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1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  Gemeente Amstelveen

Rechtsvorm van de 
koper: 

Publiekrechtelijke instelling

Activiteit van de 
aanbestedende 
dienst: 

Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:  Constructeur (VH25-1477)

Beschrijving: 

De zittende kandidaat wordt verzocht om mee te doen met deze uitvraag:De afdeling Veiligheid en 
Handhaving (V&amp;H) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door 
professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en 
vergunningen. VH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van 
openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte. Producten van 
het team Omgevingstoezicht en Handhaving zijn: het opstellen en uitvoeren van de 
uitvoeringsprogramma?s op het gebied van omgevingstoezicht, het opstellen van het 
meerjarenbeleid en de advisering aan de besturen van beide gemeenten op operationeel, tactisch 
en strategisch niveau. De komende jaren krijgt het team te maken met een aantal belangrijke 
wettelijke ontwikkelingen, zoals de verdere uitrol van de Wet private kwaliteitsborging en de 
Omgevingswet. Deze wettelijke ontwikkelingen vragen investeringen zowel in de procesvoering als 
in de medewerkers. Jouw profiel: Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van bouwtechnische 
constructies die in de gemeente worden verricht. Dit aan de hand van de geldende wet- en 
regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor de duurzame veiligheid van deze constructies. Je vervult 
een adviesfunctie binnen het team met betrekking tot constructietekeningen en ?berekeningen. Je 
onderhoudt technisch inhoudelijke contacten met vergunninghouders en andere belanghebbenden. 
Indien de aard van de contacten, bijvoorbeeld gesprekken met burgers van Amstelveen en 
Aalsmeer&nbsp; dit vereist, vinden deze op kantoor of op locatie plaats. Deze opdracht bestaat uit 
een aantal verschillende en diverse&nbsp; projecten waarvan een aantal in uitvoering zijn en andere 
die nog moeten starten.&nbsp;Toetscontroles De verantwoordelijkheden van de constructeur 
bestaan uit het zelfstandig controleren van de ingediende berekeningen en tekeningen. Rapporteert 
zelfstandig over en rapporteert de bevindingen aan de opdrachtgever. Stemt de voortgang van de 
projecten af met de toezichthouder en draagt zorg voor een tijdelijke afhandeling binnen drie weken 
na indiening, conform de wettelijke termijn. In uitvoering Bouw van 303 appartementen, 
multifunctionele ruimte en parkeergarage 'Hollandse Meesters' (ASV) Bouw van 51 woningen (ASV) 
Uitbreiding van winkelunits van winkelcentrum Stadshart (ASV) Renovatie en uitbreiding van woon-
/zorgcentrum (AAL) Uitbreiding van bedrijfsgebouw met showrooms (AAL) Bouw van drie 
bedrijfsgebouwen (ASV) Op te startenBouw van een gezondheidscentrum met 6 appartementen 
(AAL)Onderzoek Periodieke keuring van grote gebouwen: Verantwoordelijkheden: De opdrachtgever 
onderzoekt op dit moment welke gebouwen onder de onderzoek verplichting vallen. Van die 
gebouwen zal de onderzoek rapportage door de constructeur beoordeeld moeten worden. Dit aan 
de hand van de door de wetgever gegeven onderzoeksmethodiek (artikel 5.63 Omgevingsregeling). 
De constructeur beoordeeld de ontvangen rapportages van de uitgevoerde onderzoek(en) en 
rapporteert de opdrachtgever over zijn bevindingen. Beoordeling van rapportages over 
breedplaatvloeren Verantwoordelijkheden: De onderzoekverplichting voor gebouwen vloeit voort uit 
artikel 5.61 Omgevingregeling en betreft een aanvulling op de eerdere verplichting uit 2020. De 
opdrachtgever voert een inventarisatie uit van de gebouwen die onder de deze verplichting vallen. 
De constructeur beoordeelt de ontvangen rapportages en rapporteert over zijn bevindingen aan de 
opdrachtgever. En adviseert de opdrachtgever over de eventuele vervolgaanpak. Monitoring van 
bestaande funderingen Verantwoordelijkheden:Het driejarige programma ?Programmatische 
aanpak funderingsmonitoring? zal in de 2e helft van dit jaar starten. De constructeur ondersteunt en 
adviseert op het gebied van de problematiek van bestaande funderingen. Voert na een voorselectie 
locatiebezoeken uit bij panden waar mogelijk sprake is van funderingsproblematiek. Voert 
inspecties uit ten aanzien van de constructieve veiligheid en rapporteert hierover aan de 



Publicatie

Pagina 2 van 6TN-523447 - 23 apr 2025

opdrachtgever. Adviseert over de (meerjarige) vervolgaanpak. Of wanneer dat noodzakelijk blijkt 
over noodmaatregelen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Diverse projecten Op te startenUitbreiding en verandering van winkelunits van winkelcentrum 
Stadshart (ASV) Verantwoordelijkheden: Winkelcentrum Stadshart in Amstelveen heeft de afgelopen 
jaren diverse projecten ge?nitieerd die thans in uitvoering zijn. Naar verwachting zijn in 2026 nog 
een aantal veranderingen gepland. Van de constructeur wordt dan verwacht dat hij samen met de 
toezichthouder een actieve rol pakt in de communicatie naar de stakeholders van de diverse 
projecten. Beoordeeld zelfstandig de ingediende berekeningen en tekeningen en rapporteert de 
bevindingen aan de opdrachtgever. De uitvoering van deze projecten is op dit moment niet ingebed 
binnen de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Daarom kiezen wij er bewust voor deze taken buiten 
de organisatie te beleggen. De opdracht loopt van 1 mei 2025 voor de duur van 1 jaar er is een 
mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en is 
sterk afhankelijk van de looptijd van de projectplanning.

Identificatiecode van 
de procedure: 

28699c47-5af0-4b8c-8a42-c4eac7d10a10

Interne 
identificatiecode: 

2002

Type procedure:  Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure 
met onderhandeling

Belangrijkste 
kenmerken van de 
procedure: 

De zittende kandidaat wordt verzocht om mee te doen met deze uitvraag:De afdeling Veiligheid en 
Handhaving (V&amp;H) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door 
professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en 
vergunningen. VH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van 
openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte. Producten van 
het team Omgevingstoezicht en Handhaving zijn: het opstellen en uitvoeren van de 
uitvoeringsprogramma?s op het gebied van omgevingstoezicht, het opstellen van het 
meerjarenbeleid en de advisering aan de besturen van beide gemeenten op operationeel, tactisch 
en strategisch niveau. De komende jaren krijgt het team te maken met een aantal belangrijke 
wettelijke ontwikkelingen, zoals de verdere uitrol van de Wet private kwaliteitsborging en de 
Omgevingswet. Deze wettelijke ontwikkelingen vragen investeringen zowel in de procesvoering als 
in de medewerkers. Jouw profiel: Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van bouwtechnische 
constructies die in de gemeente worden verricht. Dit aan de hand van de geldende wet- en 
regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor de duurzame veiligheid van deze constructies. Je vervult 
een adviesfunctie binnen het team met betrekking tot constructietekeningen en ?berekeningen. Je 
onderhoudt technisch inhoudelijke contacten met vergunninghouders en andere belanghebbenden. 
Indien de aard van de contacten, bijvoorbeeld gesprekken met burgers van Amstelveen en 
Aalsmeer&nbsp; dit vereist, vinden deze op kantoor of op locatie plaats. Deze opdracht bestaat uit 
een aantal verschillende en diverse&nbsp; projecten waarvan een aantal in uitvoering zijn en andere 
die nog moeten starten.&nbsp;Toetscontroles De verantwoordelijkheden van de constructeur 
bestaan uit het zelfstandig controleren van de ingediende berekeningen en tekeningen. Rapporteert 
zelfstandig over en rapporteert de bevindingen aan de opdrachtgever. Stemt de voortgang van de 
projecten af met de toezichthouder en draagt zorg voor een tijdelijke afhandeling binnen drie weken 
na indiening, conform de wettelijke termijn. In uitvoering Bouw van 303 appartementen, 
multifunctionele ruimte en parkeergarage 'Hollandse Meesters' (ASV) Bouw van 51 woningen (ASV) 
Uitbreiding van winkelunits van winkelcentrum Stadshart (ASV) Renovatie en uitbreiding van woon-
/zorgcentrum (AAL) Uitbreiding van bedrijfsgebouw met showrooms (AAL) Bouw van drie 
bedrijfsgebouwen (ASV) Op te startenBouw van een gezondheidscentrum met 6 appartementen 
(AAL)Onderzoek Periodieke keuring van grote gebouwen: Verantwoordelijkheden: De opdrachtgever 
onderzoekt op dit moment welke gebouwen onder de onderzoek verplichting vallen. Van die 
gebouwen zal de onderzoek rapportage door de constructeur beoordeeld moeten worden. Dit aan 
de hand van de door de wetgever gegeven onderzoeksmethodiek (artikel 5.63 Omgevingsregeling). 
De constructeur beoordeeld de ontvangen rapportages van de uitgevoerde onderzoek(en) en 
rapporteert de opdrachtgever over zijn bevindingen. Beoordeling van rapportages over 
breedplaatvloeren Verantwoordelijkheden: De onderzoekverplichting voor gebouwen vloeit voort uit 
artikel 5.61 Omgevingregeling en betreft een aanvulling op de eerdere verplichting uit 2020. De 
opdrachtgever voert een inventarisatie uit van de gebouwen die onder de deze verplichting vallen. 
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De constructeur beoordeelt de ontvangen rapportages en rapporteert over zijn bevindingen aan de 
opdrachtgever. En adviseert de opdrachtgever over de eventuele vervolgaanpak. Monitoring van 
bestaande funderingen Verantwoordelijkheden:Het driejarige programma ?Programmatische 
aanpak funderingsmonitoring? zal in de 2e helft van dit jaar starten. De constructeur ondersteunt en 
adviseert op het gebied van de problematiek van bestaande funderingen. Voert na een voorselectie 
locatiebezoeken uit bij panden waar mogelijk sprake is van funderingsproblematiek. Voert 
inspecties uit ten aanzien van de constructieve veiligheid en rapporteert hierover aan de 
opdrachtgever. Adviseert over de (meerjarige) vervolgaanpak. Of wanneer dat noodzakelijk blijkt 
over noodmaatregelen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Diverse projecten Op te startenUitbreiding en verandering van winkelunits van winkelcentrum 
Stadshart (ASV) Verantwoordelijkheden: Winkelcentrum Stadshart in Amstelveen heeft de afgelopen 
jaren diverse projecten ge?nitieerd die thans in uitvoering zijn. Naar verwachting zijn in 2026 nog 
een aantal veranderingen gepland. Van de constructeur wordt dan verwacht dat hij samen met de 
toezichthouder een actieve rol pakt in de communicatie naar de stakeholders van de diverse 
projecten. Beoordeeld zelfstandig de ingediende berekeningen en tekeningen en rapporteert de 
bevindingen aan de opdrachtgever. De uitvoering van deze projecten is op dit moment niet ingebed 
binnen de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Daarom kiezen wij er bewust voor deze taken buiten 
de organisatie te beleggen. De opdracht loopt van 1 mei 2025 voor de duur van 1 jaar er is een 
mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en is 
sterk afhankelijk van de looptijd van de projectplanning.

2.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

71312000 Bouwkundig advies

2.1.2 Plaats van uitvoering
Waar dan ook

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001
Titel:  Constructeur (VH25-1477)

De zittende kandidaat wordt verzocht om mee te doen met deze uitvraag:De afdeling Veiligheid en 
Handhaving (V&amp;H) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door 
professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en 
vergunningen. VH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van 
openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte. Producten van 
het team Omgevingstoezicht en Handhaving zijn: het opstellen en uitvoeren van de 
uitvoeringsprogramma?s op het gebied van omgevingstoezicht, het opstellen van het 
meerjarenbeleid en de advisering aan de besturen van beide gemeenten op operationeel, tactisch 
en strategisch niveau. De komende jaren krijgt het team te maken met een aantal belangrijke 
wettelijke ontwikkelingen, zoals de verdere uitrol van de Wet private kwaliteitsborging en de 
Omgevingswet. Deze wettelijke ontwikkelingen vragen investeringen zowel in de procesvoering als 
in de medewerkers. Jouw profiel: Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van bouwtechnische 
constructies die in de gemeente worden verricht. Dit aan de hand van de geldende wet- en 
regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor de duurzame veiligheid van deze constructies. Je vervult 
een adviesfunctie binnen het team met betrekking tot constructietekeningen en ?berekeningen. Je 
onderhoudt technisch inhoudelijke contacten met vergunninghouders en andere belanghebbenden. 
Indien de aard van de contacten, bijvoorbeeld gesprekken met burgers van Amstelveen en 
Aalsmeer&nbsp; dit vereist, vinden deze op kantoor of op locatie plaats. Deze opdracht bestaat uit 
een aantal verschillende en diverse&nbsp; projecten waarvan een aantal in uitvoering zijn en andere 
die nog moeten starten.&nbsp;Toetscontroles De verantwoordelijkheden van de constructeur 
bestaan uit het zelfstandig controleren van de ingediende berekeningen en tekeningen. Rapporteert 
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Beschrijving: 

zelfstandig over en rapporteert de bevindingen aan de opdrachtgever. Stemt de voortgang van de 
projecten af met de toezichthouder en draagt zorg voor een tijdelijke afhandeling binnen drie weken 
na indiening, conform de wettelijke termijn. In uitvoering Bouw van 303 appartementen, 
multifunctionele ruimte en parkeergarage 'Hollandse Meesters' (ASV) Bouw van 51 woningen (ASV) 
Uitbreiding van winkelunits van winkelcentrum Stadshart (ASV) Renovatie en uitbreiding van woon-
/zorgcentrum (AAL) Uitbreiding van bedrijfsgebouw met showrooms (AAL) Bouw van drie 
bedrijfsgebouwen (ASV) Op te startenBouw van een gezondheidscentrum met 6 appartementen 
(AAL)Onderzoek Periodieke keuring van grote gebouwen: Verantwoordelijkheden: De opdrachtgever 
onderzoekt op dit moment welke gebouwen onder de onderzoek verplichting vallen. Van die 
gebouwen zal de onderzoek rapportage door de constructeur beoordeeld moeten worden. Dit aan 
de hand van de door de wetgever gegeven onderzoeksmethodiek (artikel 5.63 Omgevingsregeling). 
De constructeur beoordeeld de ontvangen rapportages van de uitgevoerde onderzoek(en) en 
rapporteert de opdrachtgever over zijn bevindingen. Beoordeling van rapportages over 
breedplaatvloeren Verantwoordelijkheden: De onderzoekverplichting voor gebouwen vloeit voort uit 
artikel 5.61 Omgevingregeling en betreft een aanvulling op de eerdere verplichting uit 2020. De 
opdrachtgever voert een inventarisatie uit van de gebouwen die onder de deze verplichting vallen. 
De constructeur beoordeelt de ontvangen rapportages en rapporteert over zijn bevindingen aan de 
opdrachtgever. En adviseert de opdrachtgever over de eventuele vervolgaanpak. Monitoring van 
bestaande funderingen Verantwoordelijkheden:Het driejarige programma ?Programmatische 
aanpak funderingsmonitoring? zal in de 2e helft van dit jaar starten. De constructeur ondersteunt en 
adviseert op het gebied van de problematiek van bestaande funderingen. Voert na een voorselectie 
locatiebezoeken uit bij panden waar mogelijk sprake is van funderingsproblematiek. Voert 
inspecties uit ten aanzien van de constructieve veiligheid en rapporteert hierover aan de 
opdrachtgever. Adviseert over de (meerjarige) vervolgaanpak. Of wanneer dat noodzakelijk blijkt 
over noodmaatregelen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Diverse projecten Op te startenUitbreiding en verandering van winkelunits van winkelcentrum 
Stadshart (ASV) Verantwoordelijkheden: Winkelcentrum Stadshart in Amstelveen heeft de afgelopen 
jaren diverse projecten ge?nitieerd die thans in uitvoering zijn. Naar verwachting zijn in 2026 nog 
een aantal veranderingen gepland. Van de constructeur wordt dan verwacht dat hij samen met de 
toezichthouder een actieve rol pakt in de communicatie naar de stakeholders van de diverse 
projecten. Beoordeeld zelfstandig de ingediende berekeningen en tekeningen en rapporteert de 
bevindingen aan de opdrachtgever. De uitvoering van deze projecten is op dit moment niet ingebed 
binnen de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Daarom kiezen wij er bewust voor deze taken buiten 
de organisatie te beleggen. De opdracht loopt van 1 mei 2025 voor de duur van 1 jaar er is een 
mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en is 
sterk afhankelijk van de looptijd van de projectplanning.

Interne 
identificatiecode: 

2002

5.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

71312000 Bouwkundig advies

5.1.2 Plaats van uitvoering
Waar dan ook

Aanvullende 
informatie: 

5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt 
onder de 
Overeenkomst 
inzake 
overheidsopdrachten 
(GPA): 

ja
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5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type:  Prijs

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type:  Kwaliteit

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, met hernieuwde oproep tot mededinging

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Dynamisch aankoopsysteem, ook te gebruiken door niet in deze aankondiging vermelde kopers

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor 
beroepsprocedures: 

Gemeente Amstelveen

6. Resultaten
6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiële naam:  sec constructies

Inschrijving:

Identificatiecode van 
de inschrijving: 

Identificatiecode van 
het perceel of de 
groep percelen: 

LOT-0001

Waarde 
onderaanneming is 
bekend: 

neen

Percentage 
onderaanneming is 
bekend: 

neen

Informatie over het contract:

Identificatiecode van 
het contract: 

De opdracht wordt 
gegund in het kader 
van een 
raamovereenkomst: 

neen

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam:  Gemeente Amstelveen

Registratienummer:  34365024

Postadres:  Laan Nieuwer-Amstel  Laan Nieuwer-Amstel 1

Stad:  Amstelveen

Postcode:  1182JR

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer Ed Paap
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E-mail:  nextstep@amstelveen.nl

Telefoon:  +31 205404911

Internetadres:  http://www.amstelveenhuurtin.nl

Kopersprofiel:  http://www.amstelveenhuurtin.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002
Officiële naam:  Gemeente Amstelveen

Registratienummer:  34365024

Postadres:  Laan Nieuwer-Amstel  Laan Nieuwer-Amstel 1

Stad:  Amstelveen

Postcode:  1182JR

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer / mevrouw Gemeente Amstelveen

E-mail:  nextstep@amstelveen.nl

Telefoon:  +31 205404911

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003
Officiële naam:  sec constructies

Registratienummer:  78424461

Postadres:  Eduard Jacobshof  Eduard Jacobshof 4

Stad:  Amsterdam

Postcode:  1068 VX

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer Said Echaiban

E-mail:  saidechaiban@hotmail.com

Telefoon:  +31 613192258

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze 
percelen: 

LOT-0001

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode
/versie van de 
aankondiging: 

0910aef4-26a9-4f02-bd01-1fc17cab7cc1 - 01

Type formulier:  Resultaat

Type aankondiging:  Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

Verzenddatum van 
de aankondiging: 

23/04/2025 08:45 +02:00

Talen waarin deze 
aankondiging 
officieel beschikbaar 
is: 

Nederlands 

11.2 Informatie over de bekendmaking

mailto:nextstep@amstelveen.nl
http://www.amstelveenhuurtin.nl
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