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Doorspuiten drainageleidingen
Reiniging putten
Reiniging kolken
GROND ONTGRAVEN
CUNET VERHARDINGEN
Opperviakte < 15 m2
Opperviakte 15 > A < 50 m2
Oppervlakte > 50 m2
HOOFDRIOOL EN DUIKERS

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE

Machinaal ontgraven

Handmatig ontgraven

BEKISTING

GROND VERVOEREN

VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS
Verw. hoofdriool en duikers L < 5m

Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m
Verw. hoofdriool en duikers L > 15m

Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m
Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m
Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m
Verwijderen persleidingen L < 5m
Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m
Verwijderen persleidingen L > 15m

Verw. drainageleiding

PUTTEN

Putranden en stellagen

Beton putten

Kunststof putten

Metselwerk putten

KOLKEN

Straatkolken

Tegelpadkolken

Trottoirkolken

DIVERSEN

AFVOER MATERIALEN

AFVOER BETON MATERIALEN

AFVOER PVC MATERIAAL

AFVOER AC-LEIDINGEN

AANBRENGEN LEIDINGWERK
LEIDINGEN

Aanbr. hoofdriool L < 5m

Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m

Aanbr. hoofdriool L > 15m

Maken inlaten

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m
Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m
Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m
PERSLEIDINGEN

Persleidingen L < 5m

Persleidingen 5 > L < 15m

Persleidingen L > 15m
DRAINAGELEIDINGEN

PUTTEN

Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.
Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.

Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.

KUNSTSTOF PUTTEN

PE controleputten / monsternameputten
Kunststofputten 2600mm
Kunststofputten 2800mm
Kunststofputten 21000mm
PUTAANPASSINGEN

Putaansluitingen op bestaande betonput
PUTRANDEN
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FUNDERINGEN

ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2
ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A <50 M2
ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2
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PVC hulpstukken 2200mm
PVC hulpstukken 2315mm
PVC hulpstukken g400mm
HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN
OVERIGE HULPSTUKKEN
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OPDRACHTGEVER
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nieuwegein.
Postadres: Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.
Bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein.
Telefoon: 14 030.
Contactpersoon: de heer K. Van Dorst
email: k.vandorst@nieuwegein.nl

DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, als
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Nieuwegein.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Het uitvoeren van onderhoud aan de objecten die deel uitmaken van de riolering zoals het oplossen van
verstoppingen in de aansluitleidingen en het repareren van aansluitleidingen.

Het repareren/vervangen van kleine delen van de hoofdriolen. De aanleg/vervanging van drainage.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

- opbreken van asfaltverhardingen;

- opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;

- opbreken en aanbrengen van leidingwerk, putten en kolken;

- reiniging van riolering en kolken;

- uitvoeren van bijbehorend grondwerk;

- opbreken en aanbrengen van straatmeubilair;

- opbreken en aanbrengen van groen;

- leveren van materialen: leidingen, putten, kolken, verhardingen, grond/zand.
- bijbehorende werkzaamheden.

TIJDSBEPALING

1. De looptijd van de overeenkomst is van 17 juli 2025 t/m 16 juli 2027.
Drie maanden voor afloop van deze periode zal de gemeente Nieuwegein overwegen de overeenkomst
met een periode van 2 jaar te verlengen. Eén en ander is afhankelijk van het aantal te verwachten
deelopdrachten gedurende de te verlengen periode van twee jaar.
Daarnaast zal een evaluatie op grond van de uitvoeringsperformance plaatsvinden van door de
opdrachtgever te selecteren uitgevoerde deelopdrachten.

2. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012, bedraagt per
deelopdracht 0,3% van de aannemingssom van de deelopdracht.

3. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 04 van de U.A.V. 2012, wordt bepaald dat
opleveringstermijnen van de deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

4. Bij calamiteiten dient de responstijd van de aannemer, op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00
uur, maximaal 3 uur te bedragen. Binnen deze drie uur dienen de benodigde werknemers, materieel en
materiaal op het werk aanwezig zijn.

De aannemer dient rekening te houden met het feit dat een aantal calamiteiten buiten bovengenoemde tijden
uitgevoerd dienen te worden. De responstijd van de aannemer, dient maximaal 3 uur te bedragen.

Gebreken bij calamiteiten dienen altijd volledig hersteld te worden, tenzij door de opdrachtgever anders wordt
bepaald.

Indien door de aannemer niet wordt voldaan aan bovenstaande, geldt een korting van vijfhonderd euro (EUR 500,00)
per calamiteit.

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 01 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 13
weken, uitgezonderd bestratingen.

De onderhoudstermijn van bestratingen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 01 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 26 weken.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard. RAW Bepalingen 2020.
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08 ONDERAANNEMING
Indien de onderaannemer na het verlenen van de opdracht bekend wordt, dan dient de onderaannemer de delen Il, llI

en VI uit het bij de aanbestedingsleidraad gevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en
te ondertekenen, met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'.
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TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

- Bij de deelopdrachten zullen indien nodig tekeningen van het opgedragen werk worden verstrekt.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De werkzaamheden dienen aan te sluiten op de bestaande riolen en verhardingen, tenzij anders aangegeven.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW

Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Controle fundering onder nieuw aangelegde riolering;

2. Aansluiting van nieuw leidingwerk op putten;

3. Snoeien van boomwortels.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijfbiljet;

- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat;

- Bijlage 3: Social Return on Investment (SROI);

- Bijlage 4: V&G-plan V1;

- Bijlage 5: Betonconvenant:
- Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende
omgevingsvergunning';
- Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen
bestratingsproducten niet constructief beton’;
- Netwerk_Betonketen_productblad_band_13092017;
- Netwerk_Betonketen_productblad_straatsteen_13092017;
- Netwerk_Betonketen_productblad_tegel 13092017.

- Bijlage 6: Kopie polis CAR verzekering.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage 7: Handboek bomen (2022);

- Bijlage 8: Bomenposter - boombescherming tijdens uitvoering;

- Bijlage 9:

IB-AL-DET-00025 Principe doorsnede drain met grindkoffer.
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ADRESSEN

- Aanbiedstation Gemeente Nieuwegein
Utrechthaven 5

3433 PN Nieuwegein

Telefoon: 030-6089142

Openingstijden:

- op werkdagen van 11.00-16.00 uur

- op zaterdag van 10.00-16.00 uur

- Groenrecycling Van Wijk
Plettenburg, Structuurbaan 11
(nabij vrachtwagenparkeerterrein)
Beheerder: dhr. E. Nab

Telefoon: 06-48422454

- Renewi

(gecertificeerde sorteerder)
Grote Wade 45

3439 NZ Nieuwegein
Postbus 1298

3430 BG Nieuwegein
Telefoon: 030-2855200

- Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550

3990 GJ Houten
Telefoon: 030-6345700

- CityTec B.V.

Postbus 348, 2950 AH Alblasserdam
Telefoon: 088-8959000

(algemeen nummer)

Telefoon: 088-8959100
(storingsnummer)

- CityTec regio Midden-Nederland
Gelderlandhaven 3 te Nieuwegein

- STEDIN Infradiensten B.V
Blaak 8

3011 TA Rotterdam
Postbus 19110

3001 BC Rotterdam

- VITENS Midden-Nederland
Reactorweg 47

3542 AD Utrecht

Postbus 40205

3504 AA Utrecht

Telefoon: 030-2487211
Telefoon (bgg): 06-30335223
Contactpersoon: dhr. van Dijk

- VSTI Planontwikkeling
Postbus 430

3990 GE Houten
Telefoon: 030-6389800

- Trambaan

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6/ Postbus 80300
3508 TH Utrecht TK

ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW

Bladnr. 8 van 194

- Gemeentewerf
Utrechthaven 1

3433 PN Nieuwegein
Telefoon: 030-6089111

- Gronddepot
Een nader te bepalen plaats binnen de gemeente Nieuwegein

- Stortplaats Smink afvalverwerking B.V.
(gecertificeerde sorteerder)
Lindeboomseweg 17

3828 NG Hoogland

Telefoon: 033-4550932

- KPN

Netco FO Acces Planning & Design
Postbus 3053

3800 DB Amersfoort

Telefoon: 030-255 34 44 optie 4

- CityTec / Luminext Advies & Beheer
Openbare Verlichting
Telefoon: 088-8959000

- KLIC regiomeldpunt Utrecht
Telefoon: 0800-0080

.- ENECO Warmte
Nijverheidsweg 15

3534 AM Utrecht
Storingen stadsverwarming
Telefoon: 0800-0072

- TenneT
(hoogspanningsmasten / kabels)
Regio Zuid

Copernicusstraat 9

6003 DE Weert

Telefoon: 06-57569234

- TELECOM UTRECHT VOF
Zonnebaan 1

3606 CG Maarssen

Postbus 7072

3502 KB Utrecht

Telefoon: 030-2428700

Nieuwegein ligt in het rivierenkleigebied van de Rijn. De ondiepe bodemopbouw is gevormd door de rivier en bestaat
uit Holocene stroomgeulen, komkleigebieden en gecompacteerde veenlagen.

25-04-2025
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Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

1

11

111

111010 102101

12

121

1211

121110 514101

121120 514101

121130 514101

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Graven proefsleuf. st
Ten behoeve van het bepalen van de ligging van kabels en
leidingen.

Aan de hand van de Klic melding uitgevoerd voor aanvang van de
werkzaamheden, m.u.v. werkzaamheden bij calamiteiten.

Tot het graven van de proefsleuven behoren de volgende
werkzaamheden:

- handmatig ontgraven van de sleuf

- bovenkant kabel/leiding digitaal vastleggen in x, y en z.

- diameter kabels/leidingen opmeten.

Opbouw van de ondergrond: diverse

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20m

lengte ca. 2,50m en breedte 0,50m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: lage beplanting

Grootte perceel kleiner dan 50 m2.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: lage beplanting

Grootte perceel tussen de 50 en 200 m2.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: lage beplanting

Grootte perceel groter dan 200 m2.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Bladnr. 11 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

150,00 F

3,00/F

3,00 F

4,00|F
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Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

121140 514101

121150 514101

121160 514101

121170 514102

121180 514102

1212

121210 514101

121220 514101

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

9
1
1
3
1
9
1
1
3
1
1
3
1
2
3
1
9
1
1
1
9
9
1
1
3

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: lage beplanting

Grootte perceel kleiner dan 50 m2.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting

Grootte perceel tussen 50 en 200 m2.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting

Grootte perceel groter dan 200 m2.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen haag. m
Soort haag: divers

Hoogte: totca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen haag. m
Soort haag: divers

Hoogte: ca. 2,5totca. 5m

Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Particulier terrein
Werkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden na overleg met
de bewoners en directie.

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: lage beplanting

Grootte perceel kleiner dan 50 m2.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform

bestekspostnr. 121250 en herplanten conform

bestekspostnr. 431010.

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting

Grootte perceel kleiner dan 50 m2.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform

bestekspostnr. 121250 en herplanten conform

bestekspostnr. 431020.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3,00 F

3,00 F

4,00|F

60,00 |F

15,00 F

4,00|F

1,00|F

Bladnr. 12 van 194
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

121230 514102

2
9
121240 (514102
2
3
9
121250 |511599
122
122010 (515101
y
4
9
122020 515101
2
4
9
122030 515101
3
4

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen haag. m
Soort haag: divers

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform

bestekspostnr. 121250 en herplanten conform

bestekspostnr. 431030.

Verwijderen haag. m
Soort haag: divers

Hoogte: ca. 2,5totca. 5m

Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform

bestekspostnr. 121250 en herplanten conform

bestekspostnr. 431040.

Inkuilen beplanting. m2
Situering: op een nader door de directie te bepalen locatie binnen

een straal van 1 km. van

het werk.

Betreft beplanting vrijgekomen volgens

bestekspostnr(s). 121210 t/m 121240.

Betreft beplanting met kluit.

VERWIJDEREN BOMEN

Het verwijderen van de bomen incl. takken, stammen en het
opruimen hiervan en het verwijderen van de stobben en overige
werkzaamheden in een aaneengesloten werkgang plaats laten
vinden.

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 0,5 m3 per gat.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 2,0 m3 per gat.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

erkende verwerker

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 3,0 m3 per gat.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

Bladnr. 13 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

40,00 F

12,00 F

15,00 F

5,00/F

4,00|F

3,00 F
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RAW0149-152492

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
122040 |515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers
4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder maaiveld,

inclusief wortelgestel
Gerekend wordt met 10,0 m3 per gat.

9 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker
122050 515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers
5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel
Gerekend wordt met 15,0 m3 per gat.
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker
122060 515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers
6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,25 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel
Gerekend wordt met 9,0 m3 per gat.
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker
122070 515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers
7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel
Gerekend wordt met 9,0 m3 per gat.

9 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

123 MAAIEN/FREZEN
1231 Openbaar terrein

123110 |510103 Maaien gewas.
9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

erkende verwerker

are

123120 510103 Maaien gewas.
9 Grootte perceel tussen 50 en 200 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

erkende verwerker

are

123130 510103 Maaien gewas.
9 Grootte perceel groter dan 200 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

erkende verwerker

are

Bladnr. 14 van 194
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1,00|F

1,00F

1,00|F

1,00|F

3,00 F

3,00 F
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

123140 222107

123150 222107

123160 222107

1232

123210 510103

123240 222107

13

131

131010 |323199

133

133010 |321313

141

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

1/2/3/4|5/6

9

9

1

Frezen.
Grootte perceel kleiner dan 50 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1|Frezen met de rijrichting mee

Frezen.
Grootte perceel tussen de 50 en 200 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1|Frezen met de rijrichting mee

Frezen.
Grootte perceel groter dan 200 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1|Frezen met de rijrichting mee

Particulier terrein
Werkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden na overleg met
de bewoners en directie.

Maaien gewas.
Grootte perceel kleiner dan 50 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

Frezen.
Grootte perceel kleiner dan 50 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1|Frezen met de rijrichting mee

VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

Verwijderen straatmeubilair.

Diverse soorten straatmeubilair (banken, prullenbakken,
fietsenklemmen, fietsbeugels)

Vrijgekomen materialen hergebruiken conform bestekpostnr.
350010.

BEBORDING

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Uit een bestrating of maaiveld.
Paal met vast grondkruis.
Diverse lengtes
9 Verkeersbord.
Diverse typen.

1| |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
360010.

OPBREKEN ASFALT

Stortkosten t.b.v. teervrij asfalt worden verrekend conform
bestekspostnr. 141810. Stortkosten t.b.v. teerhoudend asfalt
worden verrekend conform bestekspostnr. 141820.
Transportkosten horen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

EEN-
HEID

are

are

are

are

are

st

st
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Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 11213l4l5l6 VERPLICHTING INLICHTING
1411 Voorbereidende werkzaamheden
141110 |810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00|F
1 Asfaltverharding
919 Zaagdiepte gemiddeld 100 mm.
141120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F
1 Asfaltverharding
99 Zaagdiepte gemiddeld 150 mm.
141130 |810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00|F
1 Asfaltverharding
919 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm.
1412 Opbreken teervrij asfalt A <15 m2, br. <2,0m
141210 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 10,00|F
Teervrij asfalt: .....
9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m
2 Dikte gemiddeld 0,10 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag
1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 F
Teervrij asfalt: .....
9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m
3 Dikte gemiddeld 0,15 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag

1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 |F
Teervrij asfalt: .....
9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m
4 Dikte gemiddeld 0,20 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag
1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1413 Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A <50 m2, br. > 2,0m

141310 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 15,00|F
Teervrij asfalt: .....
9 Totale breedte groter dan 2,00 m
2 Dikte gemiddeld 0,10 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag
1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
141320 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m
3 Dikte gemiddeld 0,15 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag
1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141330 /810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 450,00 F
Teervrij asfalt: .....
9 Totale breedte groter dan 2,00 m
4 Dikte gemiddeld 0,20 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag
1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1414 Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141410 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 F
Teervrij asfalt: .....
9 Totale breedte groter dan 2,00 m
2 Dikte gemiddeld 0,10 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag

1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141420 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F
Teervrij asfalt: .....
9 Totale breedte groter dan 2,00 m
3 Dikte gemiddeld 0,15 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag
1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141430 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F
Teervrij asfalt: .....
9 Totale breedte groter dan 2,00 m
4 Dikte gemiddeld 0,20 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag

1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1415 Opbreken teerhoudend asfalt A <15 m2, br. <2,0m

141510 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F
Teerhoudend asfalt: .....
9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m
2 Dikte gemiddeld 0,10 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

141520 810302

9
3
2
1
2
141530 (810302
9
4
2
1
2
1416
141610 (810302
9
2
2
1
2
141620 (810302
9
3
2
1
2
141630 (810302
9
4
2
1
2
1417
141710 (810302
9
2
2

2

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Teerhoudend asfalt: .....

Totale breedte kleiner dan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40

m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een erkende
verwerker

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Teerhoudend asfalt: .....

Totale breedte kleiner dan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40

m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een erkende
verwerker

Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A <50 m2, br. > 2,0m

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Teerhoudend asfalt: .....

Totale breedte groter dan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Teerhoudend asfalt: .....

Totale breedte groter dan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Teerhoudend asfalt: .....

Totale breedte groter dan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40

m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. >2,0m

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Teerhoudend asfalt: .....

Totale breedte groter dan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40

m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

Bladnr. 18 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

75,00|F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

75,00|F

60,00|F

75,00|F

75,00|F

60,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

141720 810302

141730 810302

1418

141810 |810799

141820 810799

142

142010 831702

142020 831702

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

9
3
2
1
2
9
4
2
1
2
3
3
2
3
3

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Teerhoudend asfalt: .....

Totale breedte groter dan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40

m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Teerhoudend asfalt: .....

Totale breedte groter dan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40

m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

Stortkosten asfalt

Stortkosten teervrij asfalt. ton
Betreft asfalt vrijgekomen bij het opbreken conform bestekspostnr

(s). 1412 t/m 1414.

Betreft teervrij asfalt.

Storten bij een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning.

Stortkosten teerhoudend asfalt. ton
Betreft asfalt vrijgekomen bij het opbreken conform bestekspostnr

(s). 1415 t/m 1417.

Betreft teerhoudend asfalt.

Storten bij een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning.

OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345030, 345060 en 345090: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

75,00|F

75,00|F

370,00 F

40,00 F

15,00 F

350,00 F

Bladnr. 19 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

142030 831702

142040 831702

142050 831702

142060 831702

142070 831702

142110 (831702

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
2

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345010, 345040 en 345070: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345030, 345060 en 345090: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345010, 345040 en 345070: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345110: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.200,00 F

200,00|F

200,00 F

200,00 F

50,00 F

60,00 |F

Bladnr. 20 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

142120 831702

142130 (831702

142140 831702

142150 831702

142160 831702

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2

2
2

2
2

2
2

2
2

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345120: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345130: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345110: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345120: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345130: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00 F

45,00 F

15,00 F

25,00 F

50,00 F

Bladnr. 21 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

142310 831702

142320 831702

142330 831702

142410 831702

142420 831702

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

3
9
2
3
9
2
3
9
2
3
9
2
3
9

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)
Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345310: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Opperviakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)
Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345320: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)
Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345330: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: <15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen 140x140x60mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345410: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen 140x140x60mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345420: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

15,00 F

25,00 F

50,00|F

25,00 F

15,00 F

Bladnr. 22 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

142430 831702

142510 (831702

142520 831702

142530 831702

143

143010 (831701

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

3
9
2
3
9
2
3
9
2
3
9
2
3
3

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen 140x140x60mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345430: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen 105x105x80mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345510: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen 105x105x80mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345520: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220 overtollig materiaal.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen 105x105x80mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345530: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

Opbreken straatbaksteen. m2
Situering: rijwegen

Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00|F

15,00|F

15,00|F

70,00 F

150,00 F

Bladnr. 23 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

143020 831701

143030 831701

143040 831701

143050 831701

143060 831701

143070 831701

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: > 50 m2

OMSCHRIJVING

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344030: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344010: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Straatbaksteen standaard keiformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344030: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard keiformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344010: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard keiformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 24 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 F

22,00 F

45,00|F

75,00|F

50,00 F

50,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

143110 831701

143120 831701

143130 (831701

143140 831701

143150 831701

143160 831701

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: < 15 m2

OMSCHRIJVING

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Straatbaksteen standaard dikformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Straatbaksteen standaard dikformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Straatbaksteen standaard dikformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 25 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

15,00|F

70,00 F

1,00|F

15,00|F

50,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

143170 831701

143180 831701

143190 831701

143210 831701

143220 831701

143230 831701

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

OMSCHRIJVING

Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard waalformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard waalformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard waalformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 26 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

15,00|F

50,00 F

15,00|F

15,00|F

50,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

143240 831701

143250 831701

143260 831701

143270 831701

143280 831701

143290 831701

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: < 15 m2

OMSCHRIJVING

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard waalformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard waalformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken straatbaksteen.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard waalformaat

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 27 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

15,00|F

50,00 F

15,00|F

15,00|F

50,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144

144010 831703

144020 831703

144030 831703

144040 831703

144050 831703

DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

OPBREKEN BETONTEGELS

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: <15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343010: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343010: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343030: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343040: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343050: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 28 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.200,00 F

300,00 F

400,00|F

60,00|F

45,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
144060 (831703 Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,5 m
6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

144070 831703

144080 831703

144090 831703

144110 |831703

144120 (831703

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343060: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343070: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343080: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343090: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343110: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343120: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 29 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

110,00 F

110,00 F

15,00|F

25,00|F

60,00 F

25,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144130 831703

144140 831703

144150 831703

144160 831703

144170 (831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 150 x 300 x 60 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343130: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343140: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343150: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 150 x 300 x 80 mm
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343160: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Situering: plateau's / inritten
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 150 x 300 x 80 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343170: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 30 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00|F

20,00 F

25,00|F

40,00 |F

55,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144180 831703

144190 (831703

144210 831703

144220 (831703

144230 (831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte tot 1,5 m
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343180: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte tot 1,5 m
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343190: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte tot 1,5 m
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343210: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte tot 1,5 m
Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343070: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte tot 1,5 m
Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343230: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 31 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

25,00 F

55,00|F

25,00 F

35,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
144240 |831703 Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,5 m
9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

144250 831703

144260 831703

144270 831703

144280 831703

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343240: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343250: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343260: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.
In samenhang met omliggende verharding.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343270: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 500 x 500 x 80 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.
In samenhang met omliggende verharding.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343280: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 32 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

55,00|F

25,00 F

25,00|F

10,00|F

130,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144290 831703

144310 831703

144320 831703

144330 831703

144340 831703

144350 831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343290: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343310: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343320: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343330: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343340: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343350: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 33 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.200,00 F

300,00 F

400,00 F

60,00 F

45,00|F

110,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144360 831703

144370 831703

144380 831703

144390 831703

144410 |831703

144420 831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343360: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343370: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343380: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343390: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343410: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343420: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 34 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

110,00 F

15,00|F

25,00|F

60,00 F

25,00|F

50,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144430 (831703

144440 831703

144450 831703

144460 831703

144470 831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343430: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343440: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 150 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343450: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Situering: plateau's / inritten
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 150 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343460: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343470: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 35 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 F

25,00 F

40,00|F

55,00 F

15,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144480 831703

144490 831703

144510 831703

144520 (831703

144530 831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343480: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343490: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343510: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343520: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343530: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 36 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 F

55,00|F

25,00 F

35,00|F

55,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144540 831703

144550 831703

144560 831703

144570 831703

144580 831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343540: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343550: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343560: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 500 x 500 x 80 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343570: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343580: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 37 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 F

25,00 F

10,00 |F

130,00 F

1.200,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144590 831703

144610 831703

144620 831703

144630 831703

144640 831703

144650 831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343590: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343610: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343620: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343630: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343640: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343650: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 38 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

300,00 F

400,00|F

60,00 F

45,00 F

110,00 F

110,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144660 831703

144670 831703

144680 831703

144690 831703

144710 |831703

144720 (831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343660: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343670: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343680: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343690: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343710: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343720: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 39 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

25,00 F

60,00 F

25,00 F

50,00 F

20,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144730 (831703

144740 831703

144750 831703

144760 831703

144770 831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343730: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 150 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343740: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.

Situering: plateau's / inritten
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 150 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343750: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343760: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343190: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 40 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 F

40,00 F

55,00 F

15,00 F

25,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

144780 831703

144790 831703

144810 831703

144820 831703

144830 831703

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 400 x 400 x 60 mm
incl. halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343780: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343790: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343810: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343820: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343830: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 41 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

55,00|F

25,00 F

35,00|F

55,00|F

25,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

144840 831703

144850 831703

144860 831703

145

145010 831711

145020 831711

Opbreken betontegels.

Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343840: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343850: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betontegels.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 500 x 500 x 80 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343860: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken betonbanden.
Lengte: <10 m

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 341010: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
Opbreken betonbanden.
Lengte: 10-50 m

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341020: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

Bladnr. 42 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10,00 |F

130,00 F

25,00 F

45,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

145030 831711

145110 831711

145120 831711

145130 831711

145140 831711

145150 831711

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betonbanden.
Lengte: > 50 m
Opsluitbanden 80 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341030: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: <10 m
Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341110: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: 10-50 m
Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341120: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: > 50 m
Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341130: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: <10 m
Gazonbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341140: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: 10-50 m
Gazonbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341150: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

Bladnr. 43 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

110,00 F

15,00|F

140,00 F

110,00 F

45,00 F

45,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

145160 831711

145210 831711

145220 831711

145230 831711

145310 831711

145320 831711

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betonbanden.
Lengte: > 50 m
Gazonbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341160: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: <10 m
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341210: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: 10-50 m
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341220: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: > 50 m
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341230: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: <10 m
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341310: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: 10-50 m
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341320: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

Bladnr. 44 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

110,00 F

110,00 F

60,00 |F

95,00|F

15,00 F

25,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

145330 831711

145410 831711

145420 831711

145430 831711

145610 831711

145620 831711

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betonbanden.
Lengte: > 50 m
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341330: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: <10 m
Rijwielpadband 40/120 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341410: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: 10-50 m
Rijwielpadband 40/120 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341420: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.
Lengte: > 50 m
Rijwielpadband 40/120 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341430: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.

Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm incl. eindstukken
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341610: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden.

Inritbanden 600 x 200 x 300 mm incl. eindstukken

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341620: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

EEN-
HEID

Bladnr. 45 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

55,00|F

15,00|F

25,00 F

55,00|F

15,00 F

20,00|F



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

145630 831711

145640 831711

145710 |831799

145720 831799

145910 831799

146

146010 831706

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

9

2

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opbreken betonbanden. m
Inritbanden 600 x 200 x 500 mm incl. eindstukken

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341630: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonbanden. m
Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341640: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken boomkrans. st
Boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken.

Op zandbed.

Afmeting boomkrans: 900 x 900 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr. 341710: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren conform

bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken boomkrans. st
Boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken.

Op zandbed.

Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr. 341720: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren conform

bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Opbreken betonrug. m
Betreft betonrug achter en/of stelspecie onder de banden en

goten.

Gerekend is met gemiddeld:

- 0,02 m3/m1 opsluit- of trottoirband;

- 0,04 m3/m1 molgoot.

Vrijgekomen materialen vervoeren conform bestekspostnr.

147210: onbruikbare materialen.

OPBREKEN MOLGOOT

Opbreken molgoot. m
Breedte 3 streklagen

Op zand.

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 342010: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

Bladnr. 46 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

5,00F

3,00 F

3,00/F

5,00/F

75,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
146020 831706
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9
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1
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1
9
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1
9
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EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Opbreken molgoot. m
Breedte 5 streklagen

Op zand.

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 342020: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2
Betreft opgebroken betonstraatstenen en straatbakstenen
Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.

Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuk 344 en 345.
Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

147210: onbruikbare materialen.

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Vervoeren niet herbruikbaar bestratingsmateriaal. ton
Betreft: niet bruikbare betonbanden, betonstraatstenen,
straatbakstenen en betontegels.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.
Bestratingsmateriaal overtollig materiaal geschikt voor hergebruik
Vrijgekomen materialen transporteren en op pallets opslaan op
opslag aannemer bestemd voor hergebruik. In overleg met de
directie.

Enkele rijafstand max. 10 km.

Bestratingsmaterialen zonodig pakketteren op pallets welke door
de aannemer dienen te worden geleverd.

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.

Bestratingsmateriaal bestaande uit betonstraatstenen,
straatbakstenen, betontegels en opsluitingen

Vervoeren indien binnen het deelproject geen mogelijkheid is voor
rechtstreeks vervoeren en waarbij het noodzakelijk wordt geacht
"rond te rijden" om het bestratingsmateriaal op de juiste

bestemming binnen het deelproject te krijgen.

Maximale afstand van vervoeren: 1 km.

OPBREKEN FUNDERING

Bladnr. 47 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4.500,00 F

15,00 F

45,00 F

800,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

149110 800401

1492

149210 800401

1493

149310 800401

1494

149410 800401

1495

9

9

1

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Breedte kleiner dan 2,00 m.

Dikte variérend tussen 200 en 300 mm.

Ongebonden funderingsmateriaal

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 331010: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

Ongebonden fundering 15 > A <50 m2

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Breedte groter dan 2,00 m.

Dikte variérend tussen 200 en 300 mm.

Ongebonden funderingsmateriaal

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 332010: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

Ongebonden fundering A > 50 m2

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Breedte groter dan 2,00 m.

Dikte variérend tussen 200 en 300 mm.

Ongebonden funderingsmateriaal

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 333010: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

Gebonden fundering A <15 m2

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Breedte kleiner dan 2,00 m.

Dikte variérend tussen 200 en 300 mm.

Gebonden funderingsmateriaal

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 334010: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

Gebonden fundering 15 > A <50 m2

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 48 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

70,00|F

70,00|F

145,00 F

40,00 F
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

149510 800401

1496

149610 800401

1497

149710 |800499

149720 800499

15

151

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

1/2/3/4|5/6

9

9

2

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Breedte groter dan 2,00 m.
Dikte variérend tussen 200 en 300 mm.
Gebonden funderingsmateriaal

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 335010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

Gebonden fundering A > 50 m2

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Breedte groter dan 2,00 m.
Dikte variérend tussen 200 en 300 mm.
Gebonden funderingsmateriaal

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 336010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

Vervoeren funderingen

Vervoeren fundering.
Betreft: niet bruikbare funderingen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. incl.

storten.

Kosten voor het storten van materiaal worden geacht in begrepen

te zijn in de prijs per eenheid.

Vervoeren fundering.

Betreft: herbruikbare funderingen.

Vervoeren indien binnen deelproject geen mogelijkheid is voor
rechtstreeks vervoer en waarbij het noodzakelijk wordt geacht
"rond te rijden" om het bestratingsmateriaal op de juiste
bestemming binnen het deelproject te krijgen.

Maximale afstand van vervoeren 1 km.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

BEMALING

EEN-
HEID

m2

m2

ton

ton

Bladnr. 49 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

55,00|F

145,00 F

20,00 F

20,00 F
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

151010 |210299

151011 210801

151020 210299

151021 |210899

151030 210299

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen bronbemaling <10m1. keer
Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van de riolering.
Lengte: kleiner dan 10 m1.

Maximale diepte van de filters 7,00 m.

Gemiddelde h.o.h. afstand van de filters 2,00m.

Rekenen met maximaal 50 m3/uur.

Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open
water aanwezig is, lozen op het riool.

Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van
bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of
riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te
worden volgens bestekspostnr. 151290.

Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de
opdrachtgever.

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

Aanbrengen debietmeetpunt. st
Ten behoeve van bestekspostnr. 151010.

Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogte 2%.

Instandhouden bronbemaling <10m1. week
Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr.

151010

Periode van instandhouding: bronbemaling in stand houden totdat

de sleuven zijn aangevuld en verdicht tot boven de

grondwaterstand.

De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op

goede werking.

De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week
beproeven op goede werking

Opnemen debietmeterstanden. keer
Dagelijkse meting van het debiet op een in overleg met de

directie vast te stellen vast tijdstip.

Wekelijks bij de directie inleveren van de gemeten waarden,

inclusief een totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water.

Hierbij gebruik maken van de meetstaten volgens model van de
directie.

Verwijderen bronbemaling <10m1. keer
Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr.

151010

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand en

de eventuele verharding in de oorspronkelijke staat herstellen.

Bladnr. 50 van 194

25-04-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
25,00 F
1,001
25,00 F
5,001
25,00|F



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 51 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING

151110 (210299 Aanbrengen bronbemaling > 25m1 keer 10,00 /F
Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van de riolering.
Lengte: groter dan 25 m1.

Maximale diepte van de filters 7,00 m.

Gemiddelde h.o.h. afstand van de filters 2,00m.

Rekenen met maximaal 50 m3/uur.

Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open
water aanwezig is, lozen op het riool.

Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van
bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of
riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te
worden volgens bestekspostnr. 151290.

Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de
opdrachtgever.

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

151111 |210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 10,001l
Ten behoeve van bestekspostnr. 151110.
2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water
9 Toegestane meetfout ten hoogte 2%.

151120 |210299 Instandhouden bronbemaling >25m1. week 10,00(F
Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr.
151110
Periode van instandhouding: bronbemaling in stand houden totdat
de sleuven zijn aangevuld en verdicht tot boven de
grondwaterstand.
De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op
goede werking.
De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week
beproeven op goede werking

151121 |210899 Opnemen debietmeterstanden. keer 5,001
Dagelijkse meting van het debiet op een in overleg met de
directie vast te stellen vast tijdstip.
Wekelijks bij de directie inleveren van de gemeten waarden,
inclusief een totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water.
Hierbij gebruik maken van de meetstaten volgens model van de
directie.

151130 |210299 Verwijderen bronbemaling >25m1. keer 10,00 |F
Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr.
151110
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand en
de eventuele verharding in de oorspronkelijke staat herstellen.

151210 210299 Aanbrengen open bemaling. keer 50,00 F
Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van riolering en
duikers.

Rekenen met maximaal 50 m3/uur gedurende 2 dagen per keer.
Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open
water aanwezig is, lozen op het riool.

Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van
bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of
riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te
worden, volgens bestekspostnr. 151290.

Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de
opdrachtgever.

Inclusief benodigde hulpmiddelden, hulpstukken en
werkzaamheden noodzakelijk voor het aanbrengen van de open
bemaling.
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

151211 1210103

151220 1210299

151290 210899

154

154010 250102

154020 250102

154030 250102

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Instandhouden open bemaling.
Ten behoeve van bestekspostnr. 151210.
Uitgaande van 2 dagen per keer.

Verwijderen open bemaling.
Betreft het verwijden van de open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr.: 151210

Melding / vergunning lozen bronneringswater.

Betreft: alle kosten t.b.v. het maken van een melding / aanvragen
van een vergunning voor het onttrekken van grondwater en lozen
van bronneringswater bij het bevoegd gezag.

Bronbemaling volgens bestekspostnrs. 151010 en 151110

Open bemaling volgens bestekspostnrs. 151210 en 151211.

AFSLUITERS

Tijdelijk afsluiten riool.

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer

Diameter riool: 2200 mm.

Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.

Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.

Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater
periodiek verwijderen.

Tijdelijk afsluiten riool.

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer

Diameter riool: 250 mm.

Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.

Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.

Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater
periodiek verwijderen.

Tijdelijk afsluiten riool.

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer

Diameter riool: 8300 en 315 mm.

Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.

Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.

Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater
periodiek verwijderen.

EEN-
HEID

dag

keer

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F

35,00|F

25,00|F

20,00 F

40,00 F

Bladnr. 52 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

100,001l



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 53 van 194
Besteknr.: 2022-B011

25-04-202
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
154040 (250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 25,00 F

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.
Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer
9 Diameter riool: 2400 mm.

9 Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.
Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.
Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.

9 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater

periodiek verwijderen.

154050 |250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 15,00(F
Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer
9 Diameter riool: 2500 mm.

9 Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.
Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.
Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.

9 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater

periodiek verwijderen.

155 RIOOLREINIGING
Betreft het reinigen van het riool separaat aan andere
werkzaamheden, maar ook het reinigen voor
inspectiewerkzaamheden.

1551 Reinigen PVC riool. L <25m

155110 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.000,00(F
Grootste putafstand: <25 m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en): 125 mm
9 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155120 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.000,00 F
Grootste putafstand: <25 m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en): 160 mm
9 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155130 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
Grootste putafstand: <25 m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en): 200 mm
9 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

1552 Reinigen PVC riool. L > 25m
155210 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
Grootste putafstand: >25 m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en): 125 mm

9 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
257501
3
1
9
257501
3
1
9
257501
6
1
9
257501
6
1
9
257501
6
1
9
257501
6
1
9
257501
6
1
9
257501
6
1
9
230131
2
4
9
2

OMSCHRIJVING

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: >25 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Profielafmeting(en): 160 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: >25 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Profielafmeting(en): 200 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

Reinigen gres riool. L < 25m

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: <25 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek

Profielafmeting(en): 125 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: <25 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek

Profielafmeting(en): 160 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: <25 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek

Profielafmeting(en): 200 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

Reinigen gres riool. L > 25m

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: > 25 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek

Profielafmeting(en): 125 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: > 25 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek

Profielafmeting(en): 160 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: > 25 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek

Profielafmeting(en): 200 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

Doorspuiten drainageleidingen

Doorspuiten drains van horizontale drainage.
Met pompdruk van 15 tot 30 bar

Uitwendige diameter drains 80 mm

Strengen met een lengte tot 200 m.

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20

tot 0,50 m

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00|F

100,00 F

25,00 F

25,00|F

20,00 F

15,00|F

25,00|F

10,00 /F

300,00 |F

Bladnr. 54 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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Besteknr.: 2022-B011
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 112345
155520 230131
2
4
9
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OMSCHRIJVING
6

Doorspuiten drains van horizontale drainage.

Met pompdruk van 15 tot 30 bar

Uitwendige diameter drains 80 mm

Strengen met een lengte groter dan 200 m.

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20

tot 0,50 m

Doorspuiten drains van horizontale drainage.

Met pompdruk van 15 tot 30 bar

Uitwendige diameter drains 160 mm

Strengen met een lengte tot 200 m.

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

Doorspuiten drains van horizontale drainage.
Met pompdruk van 15 tot 30 bar

Uitwendige diameter drains 160 mm
Strengen met een lengte groter dan 200 m.

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

Reiniging putten

Rioolput reinigen.

Inwendige afmeting: 600x600 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.
9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 600x600 mm
Aard te reinigen oppervlak: beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.
9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 800x800 mm
Aard te reinigen oppervilak: beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: tot 2,5 m
Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.
9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 800x800 mm
Aard te reinigen oppervlak: beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.
9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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Rioolput reinigen.

Inwendige afmeting: 1000x1000 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.

Inwendige afmeting: 1000x1000 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 8600 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 2600 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 2800 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 2800 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.
9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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OMSCHRIJVING

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 21000 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Rioolput reinigen.
Inwendige afmeting: 21000 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Reiniging kolken

Reinigen kolken.
Straatkolk

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 3 kg

Machinaal reinigen slib met zand.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Reinigen kolken.
Trottoirkolk

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 3 kg

Machinaal reinigen slib met zand.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

GROND ONTGRAVEN

CUNET VERHARDINGEN

Oppervlakte < 15 m2

Grond ontgraven uit cunet.
Grondsoort: zand / grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: zand / grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: zand / grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Oppervlakte 15> A <50 m2

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: zand / grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: zand / grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: zand / grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Oppervlakte > 50 m2
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161310 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00|F
Grondsoort: zand / grond
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
9 Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
2| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

161320 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 F
Grondsoort: zand / grond
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
9 Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
2| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

161330 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 750,00|F
Grondsoort: zand / grond
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.
9 Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
2| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

162 HOOFDRIOOL EN DUIKERS
Betreft hoofdriool inclusief eventuele putten.
Ontgravingshoogte is gerekend vanaf onderkant fundering tot
0,10 m onder onderkant buis.

162010 |240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00|F
Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:1
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162020 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 650,00(F
Gerekend wordt met 1,80 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.
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162030 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 F

Gerekend wordt met 2,30 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2
Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnrs. 164010.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162040 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00|F
Gerekend wordt met 2,80 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2
Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164020.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162050 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00|F
Gerekend wordt met 3,60 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2
Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164020.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162060 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 F
Gerekend wordt met 4,30 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2
Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164030.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
162070 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 75,00 |F

Gerekend wordt met 5,30 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2
Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164030.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162080 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00|F
Gerekend wordt met 6,30 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2
Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164030.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of

170020.
163 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE
Ontgravingshoogte is gerekend vanaf maaiveld tot onderkant
buis.
1631 Machinaal ontgraven
163110 |240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 300,00 F

Betreft machinaal ontgraven.
Gerekend wordt met 1,00 m3/m1.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
4 Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,00 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

163120 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3.000,00|F
Betreft machinaal ontgraven.
Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
4 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
3 |Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

1632 Handmatig ontgraven
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OMSCHRIJVING

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft handmatig ontgraven.

Gerekend wordt met 1,00 m3/m1.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of

170020.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft handmatig ontgraven.

Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of

170020.

BEKISTING

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 1,50 en 2,00 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 2,00 en 2,50 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

2
1
4
1
3
163220 (240101
2
1
4
1
3
164
164010 (240601
2
2
4
1
164020 (240601
2
2
5
1
164030 (240601
2
2
6

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 2,50 en 3,00 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

17

GROND VERVOEREN

Bladnr. 62 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

250,00|F

600,00 |F

30,00|F

100,00 F

30,00|F



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

170010 220201

9
1
170020 220201
1
9
1
18
1811
181110 251101
1
9
2
1
1
3
181120 251101
1
9
2
1
1
3
181130 251101
1
9
2
1
1
3
181140 251103
1
2

1
1
3

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Grond vervoeren. m3
Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 16.

Vervoeren naar een grondbank.

Locatie grondbank ter keuze van de aannemer

De aannemer dient zelf afspraken te maken met de grondbank
over de wijze van aanvoer bij de grondbank. Transport-, regel- en
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Bij de afvoer van de grond conform deze bestekspost wordt
uitgegaan van herbruikbare grond ("AW2000", klasse Wonen /
Industrie). Bij afwijking van deze klasse vindt verrekening plaats
in overleg met de directie.

De eventueel benodigde partijkeuring wordt uitgevoerd door de
opdrachtgever.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. hoofdstuk 16.

Grond vervoeren. m3
Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 16.

Vervoeren binnen gemeentegrenzen.

Locatie wordt door directie bepaald.

Rekenen met een maximale transportafstand van 7 km enkele
reis.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. hoofdstuk 16.

VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS
Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de
bijbehorende hulpstukken.

Verw. hoofdriool en duikers L < 5m

Verwijderen betonbuis. m
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 300mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen betonbuis. m
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 400mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen betonbuis. m
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 500mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 200mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

400,00|F

250,00 F

25,00 F

10,00 /F

10,00 /F

25,00|F

Bladnr. 63 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

181150

181160

181170

181180

1812

181210

181220

181230

181240

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 12/3[/4/5/6
251103
1
2
1
1
3
251103
1
2
1
1
3
251103
1
3
1
1
3
251103
1
3
1
1
3
251101
1
9
2
1
1
3
251101
1
9
2
1
1
3
251101
1
9
2
1
1
3
251103
1
2
1
1
3

OMSCHRIJVING

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 250mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 400mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 500mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 300mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 400mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 500mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 200mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

15,00 F

15,00 F

15,00 F

25,00 F

30,00|F

15,00/F

20,00 F

Bladnr. 64 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

181250

181260

181270

181280

1813

181310

181320

181330

181340

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 12/3[/4/5/6
251103
1
2
1
1
3
251103
1
2
1
1
3
251103
1
3
1
1
3
251103
1
3
1
1
3
251101
1
9
2
1
1
3
251101
1
9
2
1
1
3
251101
1
9
2
1
1
3
251103
1
2
1
1
3

OMSCHRIJVING

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 250mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 400mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 500mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verw. hoofdriool en duikers L > 15m

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 300mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 400mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 500mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 200mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

15,00 F

15,00 F

15,00 F

15,00 F

50,00|F

20,00 F

15,00/F

30,00|F

Bladnr. 65 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

181350

181360

181370

181380

1814

181410

181420

181430

181440

1815

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

HOOFD-
CODE

251103

251103

251103

251103

251103

251103

251106

251106

1

2

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

2
1

OMSCHRIJVING

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 250mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 400mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 500mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m
Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de
bijbehorende hulpstukken.

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 160mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen keramische buis.

Nominale middellijn(en) 150 mm

Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen keramische buis.

Nominale middellijn(en) 200 mm

Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m
Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de
bijbehorende hulpstukken.

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00 F

350,00 F

50,00|F

20,00 F

20,00 F

Bladnr. 66 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering

BESTEKS-
POST-
NUMMER

181510

181520

181530

181540

1816

181610

181620

181630

181640

1817

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
CODE 12/3[/4/5/6
251103 Verwijderen kunststofbuis.
1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en) 125mm
1 Verbinding door middel van mof

1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

251103 Verwijderen kunststofbuis.
1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en) 160mm
1 Verbinding door middel van mof
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

251106 Verwijderen keramische buis.
1 Nominale middellijn(en) 150 mm
2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

251106 Verwijderen keramische buis.
2 Nominale middellijn(en) 200 mm
2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m
Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de
bijbehorende hulpstukken.

251103 Verwijderen kunststofbuis.
1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en) 125mm
1 Verbinding door middel van mof
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

251103 Verwijderen kunststofbuis.
1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en) 160mm
1 Verbinding door middel van mof
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

251106 Verwijderen keramische buis.
1 Nominale middellijn(en) 150 mm
2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

251106 Verwijderen keramische buis.
2 Nominale middellijn(en) 200 mm
2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen persleidingen L < 5m

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

300,00 F

150,00 F

25,00 F

25,00|F

25,00|F

35,00 F

30,00 F

25,00|F

Bladnr. 67 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

EEN-
HEID

181710 251103
3
1

181720 1251103

181730 251103

181740 1251103

181750 251102

181760 251102

181770 1251102

4
1

4
1

4
1

4
1

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) 63mm

Verbinding door middel van elektrolasmof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) 75mm

Verbinding door middel van elektrolasmof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) 90mm

Verbinding door middel van elektrolasmof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) 110mm

Verbinding door middel van elektrolasmof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen asbestcementbuis. m
Nominale middellijn(en) 200mm

Standaardlengte buis 4,00 m

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen asbestcementbuis. m
Nominale middellijn(en) 250mm

Standaardlengte buis 4,00 m

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen asbestcementbuis. m
Nominale middellijn(en) 300mm

Standaardlengte buis 4,00 m

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

10,00 F

10,00 F

10,00 F

10,00 F

10,00|F

10,00 F

Bladnr. 68 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 69 van 194
Besteknr.: 2022-B011

25-04-202
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
181780 |251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en) 315mm
2 Verbinding door middel van mof, trekvast

1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181790 |251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
1 Materiaal: PVC
3 Nominale middellijn(en) 400mm
2 Verbinding door middel van mof, trekvast
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1818 Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m
181810 |251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
3 Materiaal: PE
1 Nominale middellijn(en) 63mm
4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181820 |251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
3 Materiaal: PE
1 Nominale middellijn(en) 75mm
4 Verbinding door middel van elektrolasmof
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181830 |251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
3 Materiaal: PE
1 Nominale middellijn(en) 90mm
4 Verbinding door middel van elektrolasmof
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181840 |251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00|F
3 Materiaal: PE
1 Nominale middellijn(en) 110mm
4 Verbinding door middel van elektrolasmof
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181850 |251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00|F
2 Nominale middellijn(en) 200mm
1 Standaardlengte buis 4,00 m
1 Verbinding door middel van mof
1| |Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
181860 251102
2
1
1
1
1
181870 251102
2
1
1
1
1
181880 251103
1
2
2
1
3
181890 251103
1
3
2
1
3
1819
181910 251103
3
1
4
1
3
181920 251103
3
1
4
1
3
181930 251103
3
1
4
1
3

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Verwijderen asbestcementbuis. m

Nominale middellijn(en) 250mm
Standaardlengte buis 4,00 m
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen asbestcementbuis. m
Nominale middellijn(en) 300mm

Standaardlengte buis 4,00 m

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315mm

Verbinding door middel van mof, trekvast

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 400mm

Verbinding door middel van mof, trekvast

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen persleidingen L > 15m

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) 63mm

Verbinding door middel van elektrolasmof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) 75mm

Verbinding door middel van elektrolasmof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) 90mm

Verbinding door middel van elektrolasmof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Bladnr. 70 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10,00|F

15,00 F

15,00/F

40,00|F

40,00 |F

40,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
181940 251103
3
1
4
1
3
181950 251102
2
1
1
1
1
181960 251102
2
1
1
1
1
181970 251102
2
1
1
1
1
181980 251103
1
2
2
1
3
181990 251103
1
3
2

1
3

1820

182010 230199

EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PE
Nominale middellijn(en) 110mm
Verbinding door middel van elektrolasmof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
Verwijderen asbestcementbuis. m

Nominale middellijn(en) 200mm
Standaardlengte buis 4,00 m
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen asbestcementbuis. m
Nominale middellijn(en) 250mm

Standaardlengte buis 4,00 m

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen asbestcementbuis. m
Nominale middellijn(en) 300mm

Standaardlengte buis 4,00 m

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek

volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315mm

Verbinding door middel van mof, trekvast

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kunststofbuis. m
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 400mm

Verbinding door middel van mof, trekvast

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verw. drainageleiding

Verwijderen drainageleiding. m
Lengte korter dan 15m.

Materiaal: PVC met omhulling.

Nominale middellijn(en) 80mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Bladnr. 71 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

40,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

25,00 F

25,00|F

25,00 F

25,00 F

25,00 F

75,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

182020 230199

182030 230199

182040 230199

182050 230199

182060 230199

183

1831

183110 251123

183120 251123

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

3

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen drainageleiding. m
Lengte tussen 15 en 50m.

Materiaal: PVC met omhulling.

Nominale middellijn(en) 80mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen drainageleiding. m
Lengte langer dan 50m.

Materiaal: PVC met omhulling.

Nominale middellijn(en) 80mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen drainageleiding. m
Lengte korter dan 15m.

Materiaal: PVC met omhulling.

Nominale middellijn(en) 160mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen drainageleiding. m
Lengte tussen 15 en 50m.

Materiaal: PVC met omhulling.

Nominale middellijn(en) 160mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen drainageleiding. m
Lengte langer dan 50m.

Materiaal: PVC met omhulling.

Nominale middellijn(en) 160mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

PUTTEN
Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.

Putranden en stellagen

Verwijderen putrand met deksel. st
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Hoogte betonvoet 170mm.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 224110: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

Verwijderen putrand met deksel. st
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Hoogte betonvoet 170mm.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

125,00 F

75,00|F

100,00 F

125,00 F

15,00/F

10,00 F

Bladnr. 72 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

183130 251123

183140 251123

183150 251199

183160 251199

183170 1251199

183180 251199

183190 251199

1832

183200 251199

DEFICODE

1/2/3/4|5/6

1

OMSCHRIJVING

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Hoogte betonvoet 240mm.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 224110: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerker

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Hoogte betonvoet 240mm.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen betonplaat.

Betonnen afdekplaat op kunststof putten @600 en g1000mm.

Afmetingen ca. 900x900x120mm
Betonplaat ontdoen van grondresten.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr(s). 2222 en 2224: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerker

Verwijderen betonplaat.

Betonnen afdekplaat op kunststof putten @800mm.

Afmetingen ca. 1100x1100x120mm
Betonplaat ontdoen van grondresten.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr(s). 2223: voor hergebruik geschikte en benodigde

materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerker

Verwijderen betonplaat.

Betonnen afdekplaat op kunststof putten @600 en g1000mm.

Afmetingen ca. 900x900x120mm
Betonplaat ontdoen van grondresten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen betonplaat.

Betonnen afdekplaat op kunststof putten @800mm.

Afmetingen ca. 1100x1100x120mm
Betonplaat ontdoen van grondresten.

Vrijgekomen materialen vervoeren nnaar een erkende verwerker

Verwijderen stellagen van metselwerk.

Stellagen van metselwerk, bestaande uit:

Metselstenen: standaard waalformaat.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Beton putten

Verw. stellagen van stelringen.

Stellagen van beton.

Gemiddelde hoogte stelring: 150mm.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr(s). 224220: voor hergebruik geschikte en

benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerker

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 73 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

10,00|F

25,00 F

25,00 F

3,00F

3,00F

25,00 F

15,00 F



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

183210

183220

183230

183240

183250

183260

183270

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING

CODE 12/3[/4/5/6

251121 Verwijderen put.

3 Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 600x600mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

251121

251121

251121

251121

251121

251121

Totale hoogte tot 1,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.
Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 600x600mm
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.
Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 600x600mm
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte groter dan 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.
Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 800x800mm
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte tot 1,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.
Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 800x800mm
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.
Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 800x800mm
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte groter dan 2,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.
Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 1000x1000mm
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
Totale hoogte tot 1,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2,00 F

2,00 F

2,00 F

2,00/F

2,00/F

2,00 F

2,00/F

Bladnr. 74 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 75 van 194
Besteknr.: 2022-B011

Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
183280 (251121 Verwijderen put. st 2,00 F
3 Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 1000x1000mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183290 251121 Verwijderen put. st 2,00 F
3 Put van geprefabriceerde betonelementen
Put inwendig 1000x1000mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
9 Totale hoogte groter dan 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1833 Kunststof putten

183310 251121 Verwijderen put. st 1,00 F
6 Put van kunststof 2315mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183320 251121 Verwijderen put. st 2,00F
6 Put van kunststof g600mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183330 251121 Verwijderen put. st 3,00|F
6 Put van kunststof 2600mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183340 251121 Verwijderen put. st 1,00 F
6 Put van kunststof 2800mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183350 251121 Verwijderen put. st 1,00 F
6 Put van kunststof 2800mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183360 251121 Verwijderen put. st 1,00 F
6 Put van kunststof 2800mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
9 Totale hoogte groter dan 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 112131456
183370 (251121 Verwijderen put. st
6 Put van kunststof 21000mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183380 (251121 Verwijderen put. st
6 Put van kunststof 21000mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183390 251121 Verwijderen put. st
6 Put van kunststof 21000mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
9 Totale hoogte groter dan 2,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1834 Metselwerk putten
183410 |251121 Verwijderen put. st
2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

betonelementen
Put inwendig 600x600mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183420 251121 Verwijderen put. st

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 600x600mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183430 251121 Verwijderen put. st

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 600x600mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
9 Totale hoogte groter dan 2,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183440 251121 Verwijderen put. st
2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen
Put inwendig 800x800mm
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Bladnr. 76 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1,00|F

1,00|F

1,00|F

1,00|F

1,00 F

1,00|F

1,00 F



RAW0149-152492

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

183450 251121

183460 251121

183470 251121

183480 251121

183490 251121

184

1841

184110 251122

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

1/2/3/4|5/6

2

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

betonelementen
Put inwendig 800x800mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

betonelementen
Put inwendig 800x800mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

betonelementen
Put inwendig 1000x1000mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

Totale hoogte tot 1,5 m

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

betonelementen
Put inwendig 1000x1000mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

betonelementen
Put inwendig 1000x1000mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

Totale hoogte groter dan 2,5 m

KOLKEN

Verwijderen kolk.

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk
Constructie: eendelig

benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerker

OMSCHRIJVING

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 241010: voor hergebruik geschikte en

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st
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1,00|F
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

184120 251122
3
1

184130 251122

1842

184210 251122

184220 251122
3
9

1843

184310 251122

184320 251122
3

184330 251122

185

185010 251199

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Verwijderen kolk.
Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
Straatkolk
1| |Constructie: eendelig
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kolk.
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Straatkolk
2| |Constructie: tweedelig
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Tegelpadkolken

Verwijderen kolk.
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Tegelpadkolk
1| |Constructie: eendelig
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 242010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

Verwijderen kolk.
Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
Tegelpadkolk
1| |Constructie: eendelig
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Trottoirkolken

Verwijderen kolk.
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk

1| |Constructie: eendelig

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 243010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

Verwijderen kolk.
Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
Trottoirkolk
1| |Constructie: eendelig
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

Verwijderen kolk.
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk
2| |Constructie: tweedelig
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

DIVERSEN

Verwijderen schildmuur.

Schildmuur van metselwerk.

Halfsteens metselwerk

Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

Kosten voor het storten van materiaal worden geacht in begrepen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
19 AFVOER MATERIALEN
te zijn in de prijs per eenheid.
191 AFVOER BETON MATERIALEN

191010 101199

192

192010 101199

193

193010 101199

Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf.

Materialen vervoeren naar gecertificeerde sorteerder, incl.
storten. (conform het bepaalde in bepaling 01.17.06 van dit
bestek).

Betreft betonmaterialen vrijgekomen uit de hoofdstukken:
142, 143, 144, 154, 146 en 18.

Uitgaande van 10 km enkele reis.

AFVOER PVC MATERIAAL

Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum.

PVC materialen afvoeren naar een erkend recycling centrum.

(conform het bepaalde in bepaling 25.02.21 van dit bestek).
Betreft vrijgekomen materialen uit hoofdstukken 18.
Uitgaande van 10 km enkele reis.

AFVOER AC-LEIDINGEN

Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker.
Materialen vervoeren naar gecertificeerde sorteerder, incl.

storten. (conform het bepaalde in Deel 3, paragraaf 01.17.07 van

dit bestek).
Betreft materialen vrijgekomen uit de hoofdstukken 1817 t/m
1819. Uitgaande van 10 km enkele reis.

EEN-
HEID

ton

ton

ton

Bladnr. 79 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 F

10,00 /F

1,00|F



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 80 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
2 AANBRENGEN LEIDINGWERK
21 LEIDINGEN

Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.
211 Aanbr. hoofdriool L < 5m
211110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 175,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 175,00/l
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130, 511230
en 511240.
215 Nominale middellijn 200 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211120 |252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00 |F
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,0011
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511250.
2(7 Nominale middellijn 250 mm

1 |Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211130 |252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00|F
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,001
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.
31 Nominale middellijn 315 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00|F
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00/l
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511270.
33 Nominale middellijn 400 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211150 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00|F
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,0011
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511280.
35 Nominale middellijn 500 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2112 Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m

211210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 45,00|F
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,0011
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130,511230
en 511240.
2|5 Nominale middellijn 200 mm
1 |Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211220 |252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 F
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,001
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 511250.
27 Nominale middellijn 250 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 75,00 F
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 75,001
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.
31 Nominale middellijn 315 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456
211240 (252201
2
33
211250 |252201
2
35
2113
211310 |252201
2
25
211320 (252201
2
27
211330 (252201
2
31
211340 (252201
2
33
211350 (252201
2
35

2114

211410 |252832

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511270.
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511280.
Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbr. hoofdriool L > 15m

Aanbrengen PVC-buis
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130 en
511230.

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130 en
511230.

Nominale middellijn 250 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511240.
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511250.
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.
Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Maken inlaten

Maken inlaat.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluitingen PVC-buis
As-inlaat loodrecht op as-buis
Verbinding inlaat-buis d.m.v. zadelstuk.

Leveren zadelstuk conform bestekspostnr(s). 524010 en 524020.

EEN-
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st

st
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

211420 |252832

212

2121

212110 |252201

212120 (252201

2122

212210 |252201

212220 |252201

2123

212310 |252201

212320 |252201

211

23

211

23

211

23
1

OMSCHRIJVING

Maken inlaat.

In PVC-buis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluitingen PVC-buis

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat.

Leveren knevelinlaat conform bestekspostnr(s). 521120 t/m
521140 en 522120 t/m 522140.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen is inclusief het
aanbrengen van de benodigde hulpstukken. De hulpstukken
worden geleverd conform hoofdstuk 521 en 522.

Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210
en 511310.

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220
en 511320.

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210
en 511310.

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220
en 511320.

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210
en 511310.

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220
en 511320.

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

EEN-
HEID

st

st
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200,001l



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 83 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING

213 PERSLEIDINGEN
Het aanbrengen van persleidingen is inclusief het aanbrengen
van de benodigde hulpstukken. De hulpstukken worden geleverd
conform hoofdstuk 523 van dit bestek.

2131 Persleidingen L <5m

213110 252211 Aanbrengen PE-buis. m 10,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 10,001l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.
14 Nominale middellijn 63 mm
3 |Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213120 252211 Aanbrengen PE-buis. m 10,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 10,001l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.
15 Nominale middellijn 75 mm
3 |Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213130 252211 Aanbrengen PE-buis. m 10,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 10,001l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.
16 Nominale middellijn 90 mm
3 |Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213140 (252211 Aanbrengen PE-buis. m 10,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 10,001l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.
1|7 Nominale middellijn 110 mm
3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213150 (252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00|F
4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 5,001
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.
2|5 Nominale middellijn 200 mm
2 |Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213160 (252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00|F
4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 5,00/l
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.
31 Nominale middellijn 315 mm
2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213170 |252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00|F
4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 5,001
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.
33 Nominale middellijn 400 mm
2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2132 Persleidingen 5> L <15m

213210 |252211 Aanbrengen PE-buis. m 20,00|F
211 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 20,00/l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.
14 Nominale middellijn 63 mm
3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 84 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING

213220 252211 Aanbrengen PE-buis. m 20,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 20,001l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.
15 Nominale middellijn 75 mm
3 |Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213230 |252211 Aanbrengen PE-buis. m 20,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 20,001l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.
116 Nominale middellijn 90 mm
3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213240 |252211 Aanbrengen PE-buis. m 20,00|F
211 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 20,00/l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.
117 Nominale middellijn 110 mm
3 |Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213250 (252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F
4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 15,001
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.
2|5 Nominale middellijn 200 mm
2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213260 |252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F
4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 15,00 1
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.
31 Nominale middellijn 315 mm
2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213270 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00|F
4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 15,00 1
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.
33 Nominale middellijn 400 mm
2 |Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2133 Persleidingen L > 15m

213310 252211 Aanbrengen PE-buis. m 40,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 40,0011
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.
14 Nominale middellijn 63 mm
3 |Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213320 252211 Aanbrengen PE-buis. m 40,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 40,001l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.
15 Nominale middellijn 75 mm
3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213330 252211 Aanbrengen PE-buis. m 40,00|F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 40,0011
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.
116 Nominale middellijn 90 mm
3 |Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213340 (252211 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F
21 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 40,001l
Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.
1|7 Nominale middellijn 110 mm
3 |Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
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Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
213350 252201
4
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2
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4
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2
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4
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2
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9
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9
7
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1
3
2
5

EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Aanbrengen PVC-buis m
Rechte buis, drukklasse PN 8 m
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.
Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Aanbrengen PVC-buis m
Rechte buis, drukklasse PN 8 m
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.
Nominale middellijn 315 mm
Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Aanbrengen PVC-buis m
Rechte buis, drukklasse PN 8 m
Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.
Nominale middellijn 400 mm
Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet
DRAINAGELEIDINGEN
Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m

Inclusief het aanbrengen van gronddoek, grind en drainzand
rondom de buis conform hoofdstuk 233.

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m
Leveren drainage conform bestekspostnr. 513010.

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met PP 770.

Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m
Inclusief het aanbrengen van gronddoek, grind en drainzand

rondom de buis conform hoofdstuk 233.

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m
Leveren drainage conform bestekspostnr. 513020.

Uitwendige diameter 160 mm

Omhuld met PP 770.

PUTTEN

De hoogte van de putten wordt als volgt gemeten: hoogte
maaiveld - binnen onderkant put - putrand - stellaag.
Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.

Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st
Put t.b.v. vrijverval systeem st
Afmetingen put inwendig 600x600mm.

Hoogte tot 1,0m

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531010.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.

228010.

Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken

stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.

Afdekplaat van beton. st
Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat g625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Bladnr. 85 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
30,00 F
30,001
30,00 F
30,001
30,00 F
30,001
75,00 F
75,001
300,00 |F
300,001l
4,00 F
4,001
4,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

221120 (252602

221130 252602

2212

221210 252602

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

1

3
2
5
1
3
2
5
1
3
2
5

OMSCHRIJVING

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmetingen put inwendig 600x600mm.

Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531020.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.
Afdekplaat van beton.

Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat g625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmetingen put inwendig 600x600mm.

Hoogte groter dan 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531030.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.
Afdekplaat van beton.

Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat g625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmetingen put inwendig 800x800mm.

Hoogte tot 1,0m

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531040.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.
Afdekplaat van beton.

Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat 8625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

EEN-
HEID

st
st

st

st
st

st

st
st

st

Bladnr. 86 van 194

25-04-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
4,00|F
4,00(l
4,00(l
2,00 F
2,00/l
2,00|l
1,00|F
1,00l
1,00(l



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 87 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
221220 (252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/l

Afmetingen put inwendig 800x800mm.

Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531050.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.

2| |Afdekplaat van beton. st 1,001
Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat 8625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.
5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring
221230 (252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00|F
1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/l

Afmetingen put inwendig 800x800mm.

Hoogte groter dan 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531060.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.

2| |Afdekplaat van beton. st 1,001
Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat 8625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.
5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring
2213 Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.
221310 (252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00|F
1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/l

Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.
Hoogte tot 1,0m
Leveren betonput conform bestekspostnr. 531070.
T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.
3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.
2| |Afdekplaat van beton. st 1,001

Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat 8625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 88 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
221320 (252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/l

Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.
Leveren betonput conform bestekspostnr. 531080.
T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.
3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226030.
2| |Afdekplaat van beton. st 1,001

Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat 8625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring
221330 (252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00|F
1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/l

Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.
Hoogte groter dan 2,0m.
Leveren betonput conform bestekspostnr. 531090.
T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.
3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226030.
2| |Afdekplaat van beton. st 1,001

Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat 8625mm.
Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring
222 KUNSTSTOF PUTTEN
2221 PE controleputten / monsternameputten
222110 |252604 Aanbrengen put van kunststof. st 50,00 F

4 Put, nominale middellijn 315 mm st 50,0011
Leveren PE controleput conform bestekspostnr(s). 532010 t/m
532030.
9 Put voorzien van volledig stroomprofiel.
9 Dekselafdichting met rubbermanchet.

2222 Kunststofputten 2600mm
222210 |252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00|F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 5,001
Type Tegra.
Hoogte tot 1,0m
Leveren kunststof put incl. afdekplaat conform bestekspostnr.
532040.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 5,001

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

222220 252604

222230 252604

2223

222310 252604

222320 252604

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen put van kunststof.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

Put, nominale middellijn 600 mm

Type Tegra.

Hoogte tussen 1,0m en 2,0m

Leveren kunststof put incl. afdekplaat conform bestekspostnr.
532050.

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

Put, nominale middellijn 600 mm
Type Tegra.
Hoogte groter dan 2,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532060.

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Kunststofputten 2800mm

Aanbrengen put van kunststof.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

Put, nominale middellijn 800 mm
Type Tegra.
Hoogte tot 1,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532070.

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

Put, nominale middellijn 800 mm

Type Tegra.

Hoogte tussen 1,0m en 2,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532080.

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 89 van 194

25-04-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00 F
10,00|l
10,001
7,00 F
7,001
7,001
3,00 F
3,001
3,001
6,00 F
6,00l
6,001



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 90 van 194
Besteknr.: 2022-B011

Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
222330 (252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F
T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.
2 Put, nominale middellijn 800 mm st 4,001
Type Tegra.
Hoogte groter dan 2,0m
Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532090.
4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 4,00]1
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
2224 Kunststofputten 1000mm
222410 |252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 F
T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.
3 Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,001l
Type Tegra.
Hoogte tot 1,0m
Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532100.
4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,001
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
222420 |252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00|F
T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.
3 Put, nominale middellijn 1000 mm st 4,001l
Type Tegra.
Hoogte tussen 1,0m en 2,0m
Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532110.
4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 4,001l
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
222430 (252604 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00|F
T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.
3 Put, nominale middellijn 1000 mm st 3,001
Type Tegra.
Hoogte groter dan 2,0m
Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532120.
4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 3,00/l
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
223 PUTAANPASSINGEN

2231 Putaansluitingen op bestaande betonput




RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

223110 |252601

223120 252601

223130 252601

223140 252601

224

2241

224110 |252701

1
5
1
3
2
5
1
3
3
5
1
3
3
5
1
3
4
9

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Maken aansluiting op rioolput. st
Ten behoeve van aansluiting 200mm

Put van geprefabriceerde betonelementen

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof st
met stootrand.

Bijwerken stroomprofiel met beton. m3
Gerekend met 0,1 m3/ put.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Maken aansluiting op rioolput. st

Ten behoeve van aansluiting 315mm

Put van geprefabriceerde betonelementen

Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof st
met stootrand.

Bijwerken stroomprofiel met beton. m3
Gerekend met 0,1 m3/ put.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Maken aansluiting op rioolput. st

Ten behoeve van aansluiting 400mm

Put van geprefabriceerde betonelementen

Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof st
met stootrand.

Bijwerken stroomprofiel met beton. m3
Gerekend met 0,1 m3/ put.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Maken aansluiting op rioolput. st

Ten behoeve van aansluiting 500mm

Put van geprefabriceerde betonelementen

Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof st
met stootrand.

Bijwerken stroomprofiel met beton.

Gerekend met 0,1 m3/ put.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

m3

PUTRANDEN

Aanbrengen putrand met deksel

Aanbrengen putrand met deksel. st
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st
D400 volgens NEN-EN 124

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 183110 en 183130 (op

het werk aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 533010
t/m 533040.

Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton. Stelringen op |st
het werk aanwezig / leveren conform bestekspostnr(s). 533050

t/m 533070.

Binnen- en buitenzijde berapen en aanvullen.

Bladnr. 91 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
15,00 |F
15,00|L
1,50|L
10,00 |F
10,00|L
1,00/L
4,00 F
4,00L
0,40L
1,00 F
1,00/L
0,10L
25,00|F
25,00|1
25,00(1



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

224120 252799

2242

224210 |252702

224220 252702

225

225010 |252833

225020 252833

OMSCHRIJVING

Opmetselen putrand.

Betreft bovenste stellaag bij het aanbrengen van putrand met
deksel.

Aanbrengen indien nodig op stelring.

Putrand op hoogte brengen met stellagen van halfsteens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 1 stellaag en 12 stenen per stellaag,
standaard waalformaat

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: druksterkte na 1
uur: 12 N/mm2

gerekend met 0,05 m3 per putrand

Binnen en buitenzijde berapen en aanvullen.

Op hoogte stellen putranden

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 1 stellagen

en 12 stenen per stellaag, standaard waalformaat

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:

druksterkte na 1 uur: 12 N/mm2

gerekend met 0,05 m3 per putrand

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton. Stelringen
vrijgekomen conform bestekspostnr. 183190(op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 533050 t/m
533070.

DICHTZETTEN SPARINGEN

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat.
Gerekend met 25 st per sparing

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:
druksterkte na 1 uur: 12 Nmma2.

Gerekend met 0,1 m3 per sparing

Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat.
Gerekend met 50 st per sparing

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:
druksterkte na 1 uur: 12 Nmma2.

Gerekend met 0,2 m3 per sparing

Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen

EEN-
HEID

st

m3

st
st

st

m3

st
st
st

st
st

m3

st
st

m3

Bladnr. 92 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00 |F
120,00/L
0,50L
20,00|F
20,00|1
240,00L
1,00/L
25,00 |F
25,00]1
25,00|1
4,00 F
100,00 /L
0,40L
2,00/F
100,00/L
0,40L



Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

RAW0149-152492

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

225030 (252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing.
Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat.
Gerekend met 75 st per sparing
Halfsteens metselwerk.
Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:
druksterkte na 1 uur: 12 Nmma2.
gerekend met 0,3 m3 per sparing
4 Afmeting: 1,00 tot 1,50 m2
3 Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen

OMSCHRIJVING

226 AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

226010 |252899 Aanbrengen stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 600x600mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.

Stroomprofiel van beton.

226020 |252899 Aanbrengen stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 800x800mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.

Stroomprofiel van beton.

226030 (252899 Aanbrengen stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 1000x1000mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.

Stroomprofiel van beton.
226040 (252899 Bijwerken stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 600x600mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.
226050 (252899 Bijwerken stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 800x800mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.
226060 (252899 Bijwerken stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 1000x1000mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.

227 AANBRENGEN SCHILDMUREN

227010 (252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat.
Gerekend met 25 st per sparing.
Halfsteens metselwerk.
Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:
druksterkte na 1 uur: 12 Nmma2.
Gerekend met 0,1 m3 per sparing.

1 Halfsteens schildmuur

9 Afmeting kleiner dan 0,50 m2
1 Buitenzijde platvol voegen

EEN-
HEID

st
st

m3

st

st

st

st

st

st

st
st

m3
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RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

227020 252821

9
1
227030 252821
1
9
1
228
228010 286499
23
231
231010 |240121
3
9
1
231020 240121
3
9

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st
Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. Gerekend met |st
25 st per sparing.

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:
druksterkte na 1 uur: 12 Nmma2.

Gerekend met 0,1 m3 per sparing.

Halfsteens schildmuur

Afmeting tussen 0,50 en 1,50 m2

Buitenzijde platvol voegen

m3

Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st
Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. Gerekend met |st
25 st per sparing.

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:
druksterkte na 1 uur: 12 Nmma2.

Gerekend met 0,1 m3 per sparing.

Halfsteens schildmuur

Afmeting groter dan 1,50 m2

Buitenzijde platvol voegen

m3

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Inmeten putten. st
Betreft:

- het inmeten van de hoogte van de putdeksel

- het inmeten van de putdiepte

- het inmeten van de afmetingen van de put

- het inmeten van de b.o.b. hoogtes

- het inmeten van buisdiameters en het bepalen van het materiaal
van de buis.

Gegevens analoog in 2-voud en digitaal in DGN formaat
verstrekken, uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de
werkzaamheden.

VERWERKEN ZAND / GROND

HOOFDRIOOL EN DUIKERS
Betreft hoofdriool inclusief eventuele putten.

Aanvullen sleuf. m
Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:1

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

Aanvullen sleuf. m
Gerekend wordt met 1,80 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.
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2,00 F

100,00 L

0,40|L
1,00|F
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RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

231030 (240121

231040 240121

231050 240121

231060 240121

231070 240121

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanvullen sleuf.
Gerekend wordt met 2,30 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform

bestekspostnr(s). 164010.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m
Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform

bestekspostnr. 591010.

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

Aanvullen sleuf.
Gerekend wordt met 2,80 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform

bestekspostnr(s). 164020.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform

bestekspostnr. 591010.

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

Aanvullen sleuf.
Gerekend wordt met 3,60 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform

bestekspostnr(s). 164020.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m
Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform

bestekspostnr. 591010.

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

Aanvullen sleuf.
Gerekend wordt met 4,30 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform

bestekspostnr(s). 164030.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform

bestekspostnr. 591010.

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

Aanvullen sleuf.
Gerekend wordt met 5,30 m3/m1.
Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform

bestekspostnr(s). 164030.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m
Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform

bestekspostnr. 591010.

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

EEN-
HEID
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

231080 240121

232

232010 |240121

232020 240121

232030 (240121

233

233010 |230121

9

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aanvullen sleuf. m
Gerekend wordt met 6,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnr(s). 164030.

Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m

Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING

Aanvullen sleuf. m
Aanvullingshoogte kleiner dan 0,5 m.

Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

Drainage aanvullen met drainzand tot 0,30m boven de drain.
Leveren conform bestekspostnr. 591030.

De aanvulling verdichten in lagen van 0,25m.

Aanvullen sleuf. m
Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

Drainage aanvullen met drainzand tot 0,30m boven de drain.
Leveren conform bestekspostnr. 591030.

De aanvulling verdichten in lagen van 0,25m.

Aanvullen sleuf. m
Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

Drainage aanvullen met drainzand tot 0,30m boven de drain.
Leveren conform bestekspostnr. 591030

De aanvulling verdichten in lagen van 0,25m.
DRAINAGELEIDING

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m
Rondom drainageleiding aan te brengen conform bestekspostnr.
214010.

Aanvullen conform detail IB-AL-DET-00025 bijgevoegd als bijlage
10 bij dit bestek:

- 100 mm drainzand (leveren conform bestekspostnr. 591030);

- waterdoorlatende anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 593010);

- 100mm drainzand op anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 591030);

- 440mm grindkoffer (leveren conform bestekspostnr. 591040);

- 170mm drainzand op anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 591030);

- aanvullen met zand of grond tot maaiveld met uitkomende grond
mengen met 50% zand voor zandbed (leveren conform
bestekspostnr. 591010)

Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij oplevering 1,0 m
Overtollige grond vervoeren conform bestekspostnr. 170010.
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RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011

Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
233020 (230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m
Rondom drainageleiding aan te brengen conform bestekspostnr.
214020.
9 Aanvullen conform detail IB-AL-DET-00025 bijgevoegd als bijlage

10 bij dit bestek:
- 100 mm drainzand (leveren conform bestekspostnr. 591030);

- waterdoorlatende anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 593010);

- 100mm drainzand op anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 591030);

- 440mm grindkoffer (leveren conform bestekspostnr. 591040);
- 170mm drainzand op anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 591030);

- aanvullen met zand of grond tot maaiveld met uitkomende grond
mengen met 50% zand voor zandbed (leveren conform
bestekspostnr. 591010)

3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,0 m
9 |Overtollige grond vervoeren conform bestekspostnr. 170010.

24 KOLKEN
Het aanbrengen van kolken is inclusief grondwerk.
241 STRAATKOLKEN
241010 (252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Straatkolk, klasse B125 st

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 184110 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 540010
1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1|Constructie: eendelig

242 TEGELPADKOLKEN
242010 (252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 Tegelpadkolk, klasse B125 st

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 184210 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 540030

1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1|Constructie: eendelig

243 TROTTOIRKOLKEN
243010 |252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Trottoirkolk, klasse B125 st

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 184310 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 540020
1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1|Constructie: eendelig

244 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

244010 (252699 Aanbrengen stankafsluiter. st
In bestaande kolken.

Inclusief het bevestigen in de kolk.

Klep in stankafsluiter.

Leveren conform bestekspostnr(s). 540040 t/m 540060.
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RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

244020 252699

25

251

251010 257103

251020 257103

26

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vervangen dekselpen. st
In bestaande kolken.

Bij het vervangen van de dekselpen beide dekselpennen

vervangen.

Inclusief het uitboren van de bestaande dekselpennen in de kolk.
Dekselpen

Leveren dekselpen conform bestekspostnr(s). 540070

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

RIOOLINSPECTIE

LEIDINGEN

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspecie, zowel bestaand als nieuw aangelegd
riool.

Lengte korter dan 25m

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: nvt m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: kunststof en gres

Rond riool, profielafmetingen: kleiner dan 200mm

Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren en 15 m
overzichtsfoto's maken

Opnamen aanleveren op DVD leesbaar op PC.

Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat
(ijpeg) aanleveren. uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de
rioolwerkzaamheden.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie, zowel bestaand als nieuw
aangelegd riool.

Lengte groter dan 25m

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: nvt m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: kunststof en gres

Rond riool, profielafmetingen: kleiner dan 200mm

Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren en 15 m
overzichtsfoto's maken

Opnamen aanleveren op DVD leesbaar op PC.

Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat
(jpeg) aanleveren. uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de
rioolwerkzaamheden.

RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

1.000,00 F

400,00 F
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RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 99 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
260010 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 850,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 300 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en): van 160 tot 300 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260020 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 F
Betreft: leidingen met profiel tot 500 mm
Putten bestaande uit: beton
Grootste putafstand: 60. m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260030 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 F
Betreft: leidingen met profiel tot 300 mm
Putten bestaande uit: beton
Grootste putafstand: 60. m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en): van 160 tot 300 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260040 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 850,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 500 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m
1 Aard te reinigen oppervilak: beton
2 Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260050 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 850,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 700 mm
Putten bestaande uit: beton
Grootste putafstand: 60. m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN

-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

263010



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

260060 257501

260070 257501

260080 257501

260090 257501

263

263010 |257531

28

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: leidingen met profiel tot 700 mm

Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: leidingen met profiel 1000 mm en groter

Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 1000 mm en groter

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: leidingen met profiel tot 300 mm

Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek

Profielafmeting(en): van 160 tot 300 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: leidingen met profiel tot 500 mm

Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek

Profielafmeting(en): van 300 tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

SLIB AFVOEREN

Rioolslib vervoeren. ton
Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260010
t/m 260090.

Vervoeren naar: een erkende verwerker

RIOOLREPARATIES

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

400,00|F

100,00 F

400,00|F

400,00|F

5,00 F
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RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

280010 258199

29

290010 286499

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Herstellen lekkage. st
Betreft het herstellen van lekkages van kleine scheuren en gaten

in het betonriool.

Tot openingen van maximaal 0,1 m2.

Vooraf betonbuis vrijmaken van grond- en specieresten.

Na opschonen van de buis, voor het aanbrengen van de
snelcement de buis opruwen.

Aanbrengen van snelcement, type ter keuze van de aannemer.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Inmeten en verwerken revisiegegevens st
Betreft: nieuw aangelegde kolk- en huisaansluitingen.

Situering: zoals beschreven in deze raamovereenkomst.

Digitaal inmeten ten opzichten van rioolputten met behulp van de
Riox revisie APP inclusief het uitvoeren van een controlemeting
om de juiste ligging te bepalen t.o.v. het hoofdriool.

De volgende gegevens dienen binnen Riox opgegeven te
worden:

- afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten vanuit hart put;

- locatie gegevens, adres en/of rioolstreng gegevens;

- opbouw standpijp;

- tekening van de aansluiting (m.b.v. de standaard materiaal lijst
dient u de hulpstukken, de aard en diameters van de leidingen te
vermelden);

- een controle meting (i.v.m. bepaling nauwkeurigheid van de
plaatsbepaling van de aansluitleiding t.o.v. het hoofdriool);

- minimaal één overzichtsfoto van de aansluitleiding.

De opgeslagen revisie dient u, indien nodig, uiterlijk 2 weken na
gereedkomen van de werkzaamheden in de gemeentelijke Riox-
webportal aangepast te hebben voor goedkeuring door de
opdrachtgever.

De Riox-APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via de
Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter beschikking
gesteld.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

200,00 F

Bladnr. 101 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

3 AANBRENGEN

31

311

311010 220301

311020 (220301

311030 (220301

312

312010 220301

GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING

Grond verwerken in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed.

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

Hoogte 0,15 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 2,00 m
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9| |Incl. verdichten en profileren.

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Grond verwerken in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed.

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

Hoogte 0,25 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 2,00 m
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9| |Incl. verdichten en profileren.

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Grond verwerken in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed.

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

Hoogte 0,50 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 5,00 m
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9| |Incl. verdichten en profileren.

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

OPPERVLAKTE 15 > A <50 M2

Grond verwerken in cunet.

Grondsoort: zand voor zandbed.

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

Hoogte 0,15 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 2,00 m
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9| |Incl. verdichten en profileren.

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

EEN-
HEID

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

Bladnr. 102 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
15,00 |F
15,00|l
20,00|F
20,00|1
15,00|F
15,00
15,00 |F
15,00l
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

312020 220301

312030 (220301

313

313010 (220301

313020 (220301

313030 (220301

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Grond verwerken in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed.
Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.
Hoogte 0,25 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9| |Incl. verdichten en profileren.

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Grond verwerken in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed.
Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.
Hoogte 0,50 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9| |Incl. verdichten en profileren.

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

OPPERVLAKTE > 50 M2

Grond verwerken in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed.
Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.
Hoogte 0,15 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9| |Incl. verdichten en profileren.

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Grond verwerken in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed.
Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.
Hoogte 0,25 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9| |Incl. verdichten en profileren.

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Grond verwerken in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed.
Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.
Hoogte 0,50 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9| |Incl. verdichten en profileren.

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

EEN-
HEID

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

Bladnr. 103 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
20,00 |F
20,001
30,00 F
30,001
50,00 F
50,001
200,00|F
200,00l
1.000,00 F
1.000,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
32
320010 (830101
2
9
320020 (831101
1
9
33
331

331010 (800201

2
7
2
1
2
332
332010 |800201
4
7
2
1
2
333
333010 (800201
4
7
2

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2
verhardingslaag.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.
Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

Verdichtingsgraad van het materiaal dient minimaal 98% van de
maximale proctordichtheid te bedragen.

Aanbrengen straatlaag. m2
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

Op het zandbed

Diverse materialen op aanwijzing van de directie.

Leveren conform bestekspostnr(s). 591020.

m3

FUNDERINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
steenmengsel.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,20 m

Menggranulaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149110 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592010.

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

ton

ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
steenmengsel.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 m
Menggranulaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149210 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592010.

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

ton

ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
steenmengsel.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 m
Menggranulaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149310 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592010.

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

ton

Bladnr. 104 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
4.000,00 F
3.500,00|F
175,001
50,00|F
18,501l
50,00 F
18,501
50,00|F
18,501
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

334

334010 (800202

335

335010 (800202

336

336010 (800202

34

341

341010 831305

341020 (831305

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

GEBONDEN FUNDERINGEN A <15 M2

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Hydraulisch menggranulaat of betongranulaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149410 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592020 en 592030

Sortering 0/45
1| |Op het zandbed
2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A <50 M2

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Hydraulisch menggranulaat of betongranulaat
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149510 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592020 en 592030
Sortering 0/45
1| |Op het zandbed

2 |De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch

verdichten en vervolgens statisch naverdichten

GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

Hydraulisch menggranulaat of betongranulaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149610 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592020 en 592030

Sortering 0/45
1| |Op het zandbed
2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

STRAATWERK
KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: < 10m

Op straatlaag

Profiel 80 x 200 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145010 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580010 en
580020.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: 10-50m

Op straatlaag

Profiel 80 x 200 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145020 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580010 en
580020.

EEN-
HEID

m2

ton

m2

ton

m2

ton

st

st

Bladnr. 105 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00|F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

341030

341110

341120

341130

341140

341150

341160

341210

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
831305
1
4
831305
1
5
831305
1
5
831305
1
5
831305
1
5
831305
1
5
831305
1
5
831304
3

OMSCHRIJVING

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: > 50m

Op straatlaag

Profiel 80 x 200 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145030 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580010 en
580020.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: < 10m

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580030 en
580040.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: 10-50m

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580030 en
580040.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: > 50m

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580030 en
580040.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: < 10m

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm - gazonband, recht en bocht.
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145140 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580050 en
580060.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: 10-50m

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm - gazonband, recht en bocht.
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145150 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580050 en
580060.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Lengte: > 50m

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm - gazonband, recht en bocht.
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580050 en
580060.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Lengte: <10 m

Profiel 130/150 x 250 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145210 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580070 t/m
580100.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

90,00|F

30,00|F

40,00 F

125,00 F

60,00|F

60,00 |F

120,00 F

60,00|F
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HOEVEELHEID
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125,001
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

341220

341230

341240

341250

341260

341310

341320

341330

341340

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
831304

3
831304

3
831399
831399
831399
831304

6
831304

6
831304

6
831399

OMSCHRIJVING

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Lengte: 10-50 m

Profiel 130/150 x 250 mm - recht, bocht en verloopband.
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145220 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580070 t/m
580100.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Lengte: > 50 m

Profiel 130/150 x 250 mm - recht, bocht en verloopband.
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145230 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580070 t/m
580100.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken
Profiel 130/150 x 250 mm

Hoekstuk 90°

Op het werk aanwezig of leveren conform bestekspostnr. 580120.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken
Profiel 130/150 x 250 mm

Hoekstuk 135°/45°

Op het werk aanwezig of leveren conform bestekspostnr(s).

580110 en 580130.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken

Profiel 130/150 x 250 mm

Hoekblok 90°

Op het werk aanwezig of leveren conform bestekspostnr(s).

580140.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Lengte: <10 m

Profiel 180/200 x 250 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145310 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580170 en
580180.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Lengte: 10-50 m

Profiel 180/200 x 250 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145320 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580170 en
580180.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Lengte: > 50 m

Profiel 180/200 x 250 mm - recht en bocht.

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145330 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580170 en
580180.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken

Profiel 180/200 x 250 mm

Hoekstuk 90°

Op het werk aanwezig of leveren conform bestekspostnr(s).

580190.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00|F

75,00|F

10,00 F

15,00 F

3,00 F

25,00 F

25,00 F

50,00|F

10,00|F
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200,00l

75,00]1

10,001

15,001

3,00|l

25,00|l

25,00l
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10,001



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 108 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
341410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00|F
Lengte: <10 m
9 Profiel rijwielpadband 40/120 x 250 mm - recht en bocht. m 15,001l

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145410 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580200 en

580210.
341420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00|F
Lengte: 10-50 m
9 Profiel rijwielpadband 40/120 x 250 mm - recht en bocht. st 25,0011

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145420 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580200 en

580210.
341430 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00|F
Lengte: > 50 m
9 Profiel rijwielpadband 40/120 x 250 mm - recht en bocht. st 45,001

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145430 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580200 en

580210.
341610 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00(F
9 Profiel 450 x 200 x 1000 mm st 15,001

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145610 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580250.
1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m
1| |Eindstuk links, werkende lengte 1 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m ......

341620 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F
9 Profiel 600 x 200 x 300 mm st 15,001l
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145620 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580260.
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m
3| |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m

341630 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00|F
9 Profiel 600 x 200 x 500 mm st 15,0011
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145630 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580270.
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

341640 831399 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 6,00|F
Situering: parkeervakken, 2 st. per vak.
Profiel: stootband 200 x 200 x 1000mm st 6,00/

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145640 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580280.

Stellen in samenhang met het straatwerk.

341710 831399 Aanbrengen boomkrans. st 3,00 F
Situering: in trottoirs / parkeervakken
Stellen in samenhang met het straatwerk.
Op straatlaag.
Boomkrans bestaande uit:
- 4 hoekstukken, afmeting 900 x 900 mm st 12,0011
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145710 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580290.
Maatvoering: 900 x 900 mm.



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

341720 831399 Aanbrengen boomkrans. st

342

342010 831303

342020 (831303

343

343010 (831113

Situering: in trottoirs / parkeervakken
Stellen in samenhang met het straatwerk.
Op straatlaag.

Boomkrans bestaande uit:

- 4 hoekstukken, afmeting 1200 x 1200 mm st

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145720 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580300.

Maatvoering: 1200 x 1200 mm.

MOLGOOT

Aanbrengen molgoot. m
Situering: rijweg / parkeerstrook
Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen m3
Gerekend is met gemiddeld 0,015 m3/ m1.
6| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 146010 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120.

1|Afstrooien met zand en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen molgoot. m
Situering: rijweg / parkeerstrook
Bestaand uit 5 streklagen

In cementspecie aanbrengen m3
Gerekend is met gemiddeld 0,025 m3/m1.
6| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 146020 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120.

1|Afstrooien met zand en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

BETONTEGELS

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband
Op straatlaag
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st
1339:2003/C1:2006) .....
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144010 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.
1| |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144040 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 109 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
3,00 F
12,001
100,00 F
1,50|L
1.500,001
75,00|F
1,88|L
1.875,00|1
900,00 F
9.000,00]l
2.000,00]1



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343020 (831113

343030 (831113

343040 831113

343050 831113

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144020 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144050 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: >50 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:20086) .....

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144030 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144060 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)

45

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144040 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In elleboogverband

Op zandbed

EEN-
HEID

m2

st

st

m2

st

st

m2

m2

Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339) st

45
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144050 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 110 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
400,00 F
4.000,00I
890,00/l
300,00 |F
3.000,001
667,50l
30,00 F
70,001
60,00 F
135,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343060 (831113

343070 (831113

343080 (831113

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In elleboogverband

Op zandbed

1| |Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)

45
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144060 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband
Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144070 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband
Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144080 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

m2

st

m2

st

st

Bladnr. 111 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
110,00 F
245,00||
110,00 F
1.100,001
403,33l
110,00 F
1.100,001
403,33l



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

343090 (831113

343110 (831113

343120 831113

343130 (831113

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144090 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m

570050.

Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
70

Kleur: diverse

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m

570160.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
70

Kleur: diverse

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m

570160.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |s
70

Kleur: diverse

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

—

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
70

Kleur: diverse

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m

570160.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 112 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
110,00 |F
1.100,00|1
403,33l
45,00|F
100,001
40,00 |F
90,001
70,00 F
160,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343140 (831113

343150 (831113

343160 (831113

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband
Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144140 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m
570080.

5| |Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband
Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144150 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m
570080.

5| |Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In elleboogverband
Op zandbed
5| |Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)

140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

st

m2

st

m2

st

Bladnr. 113 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
20,00 F
200,001l
45,0011
40,00 F
400,001l
90,00l
40,00 F
90,001l



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

343170 (831113

343180 (831113

343190 831113

343210 (831113

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)

140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144170 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: <15 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144180 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144190 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144210 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

m2

st

m2

st

m2

st

Bladnr. 114 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
25,00 |F
60,001
15,00 |F
95,00 I
35,00 F
220,00l
50,00 F
315,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

343220 (831113

343230 831113

343240 (831113

343250 831113

343260 831113

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband

Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144220 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

OMSCHRIJVING

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband

Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144230 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.
5 |Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband

Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144240 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband

Op zandbed

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,

breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144250 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband

Op zandbed

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,

breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144260 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

Bladnr. 115 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
40,00 |F
400,00
40,00|F
400,001l
75,00 F
750,001
40,00|F
400,001l
40,00|F
400,001l



RAW0149-152492

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343270 (831113

343280 (831113

343290 831113

343310 (831113

1

9

2

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

9

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte tot 1,50 m

Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.
Op zandbed

Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339) 70
Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144270 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570210.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte tot 1,50 m

Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.
Op zandbed

Verkeerstegel 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339) 140

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144280 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570220.
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervalkte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144290 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144040 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervalkte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144310 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144050 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

st

st

m2

st

st

Bladnr. 116 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00 |F
100,001

150,00 F
600,00/l

900,00 |F
9.000,001l
2.000,00]I

400,00 F
4.000,00I
890,00/l



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343320 (831113

343330 831113

343340 (831113

343350 831113

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.

Oppervalkte: > 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144320 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144060 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)

45
Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144330 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband

Op zandbed

EEN-
HEID

m2

st

st

m2

m2

Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st

45
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144330 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband

Op zandbed

m2

Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st

45
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144330 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 117 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
300,00 |F
3.000,001l
670,00
30,00 F
70,001
60,00 F
135,001
110,00 F
245,00l



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343360 (831113

343370 (831113

343380 (831113

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144360 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144370 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144380 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

st

m2

st

m2

st

st

Bladnr. 118 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
110,00 F
1.100,001
245,00l
110,00 F
1.100,001
245,00||
250,00 F
2.500,0011
555,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343390 831113 Aanbrengen betontegels. m2

343410 (831113

343420 (831113

343430 (831113

Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

in elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
70

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144390 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

in elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
70

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144410 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m

570150.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

in elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
70

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144420 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m

570150.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144430 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m

570080.

Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
140

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 119 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
45,00 |F
100,001
40,00 |F
90,001
70,00 F
160,001
20,00 |F
200,00l
45,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

343440 (831113

343450 (831113

343460 (831113

343470 (831113

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144440 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m

570080.

Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)

140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)

140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144450 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)

140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144460 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144470 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

st

m2

m2

m2

st

Bladnr. 120 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
40,00 |F
400,00
90,00I
40,00|F
90,001
25,00 |F
60,001
15,00 |F
95,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

343480 (831113

343490 831113

343510 (831113

343520 (831113

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144480 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144490 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144510 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144520 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

Bladnr. 121 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
35,00 F
220,00l
50,00 F
315,001
40,00 |F
400,00/l
40,00|F
400,00



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343530 (831113

343540 (831113

343550 831113

343560 (831113

343570 (831113

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144530 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,
breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144540 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,
breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144550 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.

Op zandbed

Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 70

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144560 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570210.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.
Op zandbed

Verkeerstegel 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 140

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144570 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570220.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

m2

st

m2

m2

Bladnr. 122 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
75,00 F
750,001
40,00|F
400,001l
40,00|F
400,001l
10,00 |F
100,001
150,00 F
600,00/l



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

343580 (831113

343590 (831113

343610 |831113

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144580 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144040 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:20086) .....

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144590 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144050 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144610 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144060 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

Bladnr. 123 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
900,00 F
9.000,00]l
2.000,00]1
400,00|F
4.000,001
890,001
400,00|F
4.000,00]1
890,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
343620 831113 Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 In elleboogverband
2 Op zandbed

343630 (831113

343640 (831113

343650 (831113

1| |Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144620 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband
2 Op zandbed

1| |Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144630 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband
2 Op zandbed

1| |Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)

45
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144640 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband
2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144650 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st

70
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 124 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
30,00|F
70,00l
60,00|F
135,001
110,00 F
245,00|l
110,00 F
1.100,00I
245,00|l



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343660 (831113

343670 (831113

343680 (831113

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144660 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144670 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer
In elleboogverband

Op zandbed

EEN-
HEID

m2

st

st

m2

st

m2

3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339) st

70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144680 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 125 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
110,00 F
1.100,001
245,00l
250,00|F
2.500,001
555,001
45,00 F
100,00/l



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343690 831113 Aanbrengen betontegels. m2

343710 (831113

343720 (831113

Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
70

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144690 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
70

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144710 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144720 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m

570080.

Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) |st
140

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk

aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 126 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
40,00 F
90,001
70,00|F
160,00/l
20,00 F
200,001l
45,0011



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

343730 (831113

343740 (831113

343750 (831113

343760 (831113

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

OMSCHRIJVING

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband
Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144730 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m

570080.

5| |Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339)

140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband
Op zandbed

5| |Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)

140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144740 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband
Op zandbed

5/ |Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)

140
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144750 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m

570180.

5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband
Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144760 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

st

m2

m2

m2

st

Bladnr. 127 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
40,00 |F
400,00
90,00I
40,00|F
90,001
25,00|F
60,001
15,00 |F
95,001



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

343770 (831113

343780 (831113

343790 (831113

343810 831113

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

OMSCHRIJVING

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband
Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144770 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband
Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144780 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m

570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband
Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144790 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband
Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144810 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

Bladnr. 128 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
35,00 F
220,00l
50,00 F
315,001
40,00 |F
400,00/l
40,00|F
400,00l



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

343820 (831113

3
1
2
9
5
343830 (831113
3
1
2
9
5
343840 (831113
3
1
2
9
5
343850 (831113
3
9
2
9
5
343860 (831113
3
9
2
9

344

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband

Op zandbed

Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144820 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,
breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144830 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,
breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144840 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte van 3,00 m en meer

Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.

Op zandbed

Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 70

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144850 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570210.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte van 3,00 m en meer

Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.
Op zandbed

Verkeerstegel 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 140

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144860 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570220.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

STRAATBAKSTENEN

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

m2

st

m2

m2

Bladnr. 129 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
75,00 F
750,001
40,00|F
400,001l
40,00|F
400,001l
10,00 |F
100,001
150,00 F
600,00/l



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

344010 (831111

344020 (831111

344030 (831111

344040 (831111

344050 (831111

Aanbrengen straatbakstenen.
Oppervlakte: < 15 m2
Straatbakstenen: standaard keiformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143030 en 143060 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr. 560010.

Kleur: rood / bruin

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen straatbakstenen.
Oppervlakte: 15-50 m2
Straatbakstenen: standaard keiformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143010, 143040 en
143070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560010.

Kleur: rood / bruin
Totale breedte 3,00 m en meer
In keperverband

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen straatbakstenen.
Oppervlakte: > 50 m2
Straatbakstenen: standaard keiformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143020 en 143050 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr. 560010.

Kleur: rood / bruin

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen straatbakstenen.

Oppervlakte: < 15 m2

Straatbakstenen: standaard dikformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143110, 143140 en
143170 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560020.

Kleur: rood / bruin

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen straatbakstenen.

Oppervlakte: 15-50 m2

Straatbakstenen: standaard dikformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143120, 143150 en
143180 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560020.

Kleur: rood / bruin

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

Bladnr. 130 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

60,00 F
3.600,00/l

120,00|F
7.200,00/l

650,00 F
39.000,001

40,00|F
2.200,001

75,00 F
4.125,00|1



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

344060 (831111

344070 (831111

344080 (831111

344090 (831111

345

Aanbrengen straatbakstenen.

Oppervlakte: > 50 m2

Straatbakstenen: standaard dikformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143130, 143160 en
143190 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560020.

Kleur: rood / bruin

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen straatbakstenen.

Oppervlakte: < 15 m2

Straatbakstenen: standaard waalformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143210, 143240 en
143270 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560030.

Kleur: rood / bruin

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen straatbakstenen.

Oppervlakte: 15-50 m2

Straatbakstenen: standaard waalformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143220, 143250 en
143280 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560030.

Kleur: rood / bruin

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen straatbakstenen.

Oppervlakte: > 50 m2

Straatbakstenen: standaard waalformaat

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143230, 143260 en
143290 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560030.

Kleur: rood / bruin

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

BETONSTRAATSTENEN

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

Bladnr. 131 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00|F
11.000,00]l

40,00 F
3.000,00]l

75,00|F
5.625,00|

220,00 F
16.500,00]



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

345010 (831112

345020 (831112

345030 (831112

345040 (831112

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Bisschopsmutsen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142030

en 142060 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550020, 550050, 550080 en 550110.

Kleur: diverse kleuren

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142030 en 142060 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Bisschopsmutsen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142010,
142040 en 142070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550020, 550050, 550080 en 550110.

Kleur: diverse kleuren

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142010, 142040en
142070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Bisschopsmutsen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142020

en 142050 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550020, 550050, 550080 en 550110.

Kleur: diverse kleuren

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142020 en 142050 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142030 en 142060 (op

het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).

550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Bladnr. 132 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.200,00 F
54.000,001

300,00 |F
13.500,001

450,00 F
20.250,001

25,00 |F
1.125,00|1



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

345050 (831112

345060 (831112

345070 (831112

345080 (831112

345090 (831112

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142010, 142040 en
142070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142020 en 142050 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).

550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In stroomverband / lintverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142030 en 142060 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).

550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In stroomverband / lintverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142010, 142040 en
142070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In stroomverband / lintverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142020 en 142050 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).

550010 t/m 550120.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID
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Bladnr. 133 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

125,00 F
5.625,00]l

450,00|F
20.250,0011

25,00|F
1.125,00]1

30,00|F
1.350,001

60,00|F
2.700,00]1



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

345110 831112

345120 (831112

345130 (831112

345310 (831112

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: < 15 m2

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142110 en 142140 (op

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142120 en 142150 (op

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142130 en 142160 (op

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm (50%):

Betonstraatstenen: dubbelformaat (50%): halfsteensverband.

aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550010 t/m

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband
2 Op zandbed
2| |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: diverse kleuren
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550140.
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: 15-50 m2
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband
2 Op zandbed
2| |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: diverse kleuren
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550140.
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: > 50 m2
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband
2 Op zandbed
2| |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: diverse kleuren
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550140.
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: < 15 m2
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 In halfsteensverband / elleboogverband.
2 Op zandbed
9
elleboogverband
Kleur: diverse kleuren
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142310 (op het werk
550120 en 550150.
5

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd

conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
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Bladnr. 134 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 |F
1.450,001

50,00 F
2.900,00I

130,00 F
7.540,0011

15,00 |F
340,001
340,00



Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

RAW0149-152492

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

345320 (831112

345330 (831112

345410 (831112

345420 (831112

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband / elleboogverband.
Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm (50%):

elleboogverband

Kleur: diverse kleuren

Betonstraatstenen: dubbelformaat (50%): halfsteensverband.
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142320 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120 en 550150.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: > 50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband / elleboogverband.
Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm (50%):

elleboogverband

Kleur: diverse kleuren

Betonstraatstenen: dubbelformaat (50%): halfsteensverband.
Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142330 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120 en 550150.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Oppervlakte: < 15 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betonstraatstenen 140x140x60 mm

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142410 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550160.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Oppervlakte: 15-50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betonstraatstenen 140x140x60 mm

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142420 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550160.
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

EEN-
HEID

m2
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m2

st

st

m2

st

m2

st

Bladnr. 135 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F
340,001
340,001

55,00|F
1.240,00|1
1.240,00]1

25,00 F
1.275,00]1

258,00|F
13.160,00/l



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

345430 (831112

345510 (831112

345520 (831112

345530 (831112

346

346010 (831502

346020 (831502

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
2
214
2
215

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
Op zandbed
9| |Betonstraatstenen 140x140x60 mm
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142430 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550160.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: < 15 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
Op zandbed
9| |Betonstraatstenen 105x105x80 mm
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142510 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550170.
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: 15-50 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
Op zandbed
9| |Betonstraatstenen 140x140x60 mm
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142520 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550170.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Oppervlakte: > 50 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
Op zandbed
9| |Betonstraatstenen 140x140x60 mm
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142530 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550170.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

PASMAKEN BETONBANDEN

Pasmaken van betonbanden.
D.m.v. zagen
Opsluitband 80 x 200 mm
1|Onbruikbare materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

Pasmaken van betonbanden.
D.m.v. zagen
Opsluitband 100 x 200 mm
1|Onbruikbare materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

EEN-
HEID

m2
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m2

st

m2

st

m2

st
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st

Bladnr. 136 van 194

25-04-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00|F
2.550,00|I
25,00 F
1.275,00]1
25,00 F
1.275,00]1
75,00|F
3.825,00]l
40,00 F
25,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

346030 (831502
2
13

346040 831502

16

347

347010 (831501

2
1
347020 (831501
1
1
2
1
347030 (831501
1
1
2

348

348010 (283862

35

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Pasmaken van betonbanden. st
D.m.v. zagen
Trottoirband 130/150 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

Pasmaken van betonbanden. st
D.m.v. zagen
Trottoirband 180/200 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.

Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Pasmaken van betontegels.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 343010 t/m
343860

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 50 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

volgens bestekspostnr. 147210.

Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Pasmaken van betonstraatstenen.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 342010,
342020 en 345010 t/m 345530.

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 50 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

volgens bestekspostnr. 147210.

Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Pasmaken van straatbakstenen.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 344010 t/m
344090

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 50 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

volgens bestekspostnr. 147210.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st
Betreft: het op hoogte brengen van straatpotten

Spindelgarnituur en straatpot op hoogte brengen

Betreft straatpotten t.b.v.: gasleiding, waterleiding en brandkraan.
Inclusief grondwerk en in samenhang met

omliggende bestrating.

Gerekend met 350 deelopdrachten per jaar en 1 st per opdracht

STRAATMEUBILAIR

Bladnr. 137 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

40,00 F

10,00 F

500,00 F

500,00 F

250,00|F

350,00 |F



Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

RAW0149-152492

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

350010 (329999

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

112[3/4|5]6
Aanbrengen straatmeubilair.
Inclusief grond- en bevestigingswerk.
In een bestrating of maaiveld.
Diverse soorten straatmeubilair (banken, prullenbakken,
fietsenklemmen, fietsbeugels)
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 131010 (op het werk
aanwezig).

OMSCHRIJVING

36 BEBORDING

360010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
9 In een bestrating of in het maaiveld.
9 Verkeersbordpaal

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 133010 (op het werk
aanwezig)
9 Verkeersbord

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 133010 (op het werk
aanwezig)

2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

EEN-
HEID

st

st

st

st

Bladnr. 138 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
30,00 F
20,00|F
20,00|1
20,00/l



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
4 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
410010 (221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Groenvakken met bermen.
9 Grootte per perceel kleiner dan 50 m2
1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
1| |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

410020 (221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Groenvakken met bermen.
9 Grootte per perceel tussen de 50 en 200 m2
1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha
Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
1| |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1|Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

410030 (221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Groenvakken met bermen.
9 Grootte per perceel groter dan 200 m2
1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha
Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
1| |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

410050 (510303 Maken plantgat.

Betreft plantgat t.b.v. te planten sierplanten volgens
bestekspostnr.: 431010
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Doorsnede afhankelijk van vrijgekomen beplanting
9 Diepte afhankelijk van vrijgekomen beplanting
11 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

410060 (510303 Maken plantgat.
Betreft plantgat t.b.v. te planten sierplanten volgens
bestekspostnr.: 431020

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Doorsnede afhankelijk van vrijgekomen beplanting
9 Diepte afhankelijk van vrijgekomen beplanting
1|1 |Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

410070 |510303 Maken plantgat.
Betreft plantgat t.b.v. te planten Haagplantsoen volgens
bestekspostnr.: 431030

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Doorsnede afhankelijk van vrijgekomen beplanting
9 Diepte afhankelijk van vrijgekomen beplanting
11 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

410080 (510303 Maken plantgat.

Betreft plantgat t.b.v. te planten Haagplantsoen volgens
bestekspostnr.: 431040
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Doorsnede afhankelijk van vrijgekomen beplanting
9 Diepte afhankelijk van vrijgekomen beplanting
1|1 |Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

EEN-
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st

st

st
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Bladnr. 139 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00 F

20,00 F

25,00 F

25,00 F

100,00 F

100,00 F

20,00|F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

42

420010 |512101

420020 512101

420030 512101

420040 |512101

420050 |512101

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

GAZON EN BERMEN

Zaaien.
Situering: gazon

9 Grootte per perceel kleiner dan 50 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
SV-7
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
2| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
Zaaien.
Situering: gazon
9 Grootte per perceel tussen de 50 en 200 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
SvV-7
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
2| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
Zaaien.
Situering: gazon
9 Grootte per perceel groter dan 200 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
SvV-7
Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
2| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
Zaaien.
Situering: bermen
9 Grootte per perceel kleiner dan 50 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen
Mengseltypering: B3
Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2
2| |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
Zaaien.
Situering: bermen
9 Grootte per perceel tussen de 50 en 200 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen
Mengseltypering: B3
Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2
2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

EEN-
HEID
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kg

are

kg

are

kg
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kg
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kg

Bladnr. 140 van 194
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420060 (512101 Zaaien. are 1,00 F
Situering: bermen
9 Grootte per perceel groter dan 200 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 1,25|L
Mengseltypering: B3
Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2
2| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

43 BEGROEIING

431 PARTICULIER TERREIN

431010 (514217 Planten van sierplantsoen st 25,00|F
Grootte per perceel kleiner dan 50 m2

2 Sierplantsoen/heesters met kluit opgekuild conform st 25,0011
bestekspostnr. 121250.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 410050
2| |Plantverband: in overleg met de bewoners.

431020 (514217 Planten van sierplantsoen st 100,00|F
Grootte per perceel groter dan 50 m2

2 Sierplantsoen/heesters met kluit opgekuild conform st 100,001l
bestekspostnr. 121250.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 410060
2| |Plantverband: in overleg met de bewoners.

431030 (514218 Planten van haagplantsoen st 100,00 F
Plantmateriaal: ingekuild conform bestekspostnr. 121250 st 300,001
1 1-rijig, 3 st/m
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 410070
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond
9| |Overblijvende grond vervoeren conform bestekspostnr. 170010.

431040 |514218 Planten van haagplantsoen st 20,00|F
Plantmateriaal: ingekuild conform bestekspostnr. 121250 st 60,001l
1 1-rijig, 3 st/m
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 410080
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond
9| |Overblijvende grond vervoeren conform bestekspostnr. 170010.



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

5

51

511

5111

511110 (252299

511120 (252299

511130 (252299

5112

511210 (252299

511220 (252299

511230 (252299

511240 (252299

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4|5/6

LEVEREN MATERIALEN

Leveren PVC buis.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 125 mm.

Leveren PVC buis.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 160 mm.

Leveren PVC buis.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 200 mm.

PVC leidingen t.b.v. vuilwater

Leveren PVC buis.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: bruin

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 125 mm.

Leveren PVC buis.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: bruin

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 160 mm.

Leveren PVC buis.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: bruin

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 200 mm.

Leveren PVC buis.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 200 mm.

EEN-
HEID

Bladnr. 142 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING

1.000,00 F
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

511250 (252299

511260 (252299

511270 (252299

511280 (252299

5113

511310 (252299

511320 (252299

512

512010 (252199

512020 |252199

512030 (252199

512040 (252199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Leveren PVC buis. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211120, 211220 en 211320.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 250 mm.

Leveren PVC buis. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211130, 211230 en 211330.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 315 mm.

Leveren PVC buis. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211140, 211240 en 211340.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 400 mm.

Leveren PVC buis. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211150, 211250 en 211350.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 400 mm.

PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater

Leveren PVC buis. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: groen

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 125 mm.

Leveren PVC buis. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: groen

Gerecycled 3 laags kunststof.

Nominale middellijn 160 mm.

PERSLEIDINGEN

Leveren PE leiding. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310.
Rechte buis, drukklasse: PN 8

Nominale middellijn 63 mm.

Leveren PE leiding. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320.
Rechte buis, drukklasse: PN 8

Nominale middellijn 75 mm.

Leveren PE leiding. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330.
Rechte buis, drukklasse: PN 8

Nominale middellijn 90 mm.

Leveren PE leiding. m
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340.
Rechte buis, drukklasse: PN 8

Nominale middellijn 110 mm.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00|F

200,00 F

45,00 F

75,00|F

35,00|F

35,00|F

50,00|F

30,00 F

30,00 F

30,00|F

Bladnr. 143 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

512050

512060

512070

513

513010

513020

52

521

521010

521020

521030

521040

521050

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

252199

252199

252199

230199

230199

252299

252299

252299

252299

252299

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren PVC leiding.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350.
Rechte buis, drukklasse: PN 7,5

Nominale middellijn 200 mm.

Leveren PVC leiding.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360.
Rechte buis, drukklasse: PN 7,5

Nominale middellijn 315 mm.

Leveren PVC leiding.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370.
Rechte buis, drukklasse: PN 7,5

Nominale middellijn 400 mm.

DRAINAGELEIDINGEN

Leveren drainageleiding.

Ten behoeve van bestekspostnr. 214010.
PE-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 80 mm

Type buis: Strasil TS150

Ombhuld met PP 700.

Leveren drainageleiding.

Ten behoeve van bestekspostnr. 214020.
PE-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 160 mm

Type buis: Strasil TS150

Ombhuld met PP 700.

HULPSTUKKEN RIOLERING

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Bocht 15° - 2x mof

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Bocht 15° - mof -spie

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Bocht 30° - 2x mof

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Bocht 45° - mof -spie

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Bocht 45° - 2x mof

Nominale middellijn 125mm.

EEN-
HEID
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st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

30,00|F

20,00|F

20,00|F

150,00 F

400,00 F

75,00|F

50,00|F

25,00 F

300,00 F

600,00 F
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HOEVEELHEID
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RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

521060

521070

521080

521090

521100

521110

521120

521130

521140

521150

521160

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Bocht 90° - 2x mof

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Bocht 90° - mof-spie

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

T-stuk 3x mof

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Steekmof

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Overschuifmof

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Ontstoppingsstuk 2x mof met gefixeerde deksel.

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Knevelinlaat met zettingsconstructie 200x125mm
Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Knevelinlaat met zettingsconstructie 315x125mm
Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Knevelinlaat met zettingsconstructie 400x125mm
Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

T-stuk 45° - 2x mof

Nominale middellijn 125mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

stroom T-stuk - 2x mof

Nominale middellijn 125mm.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

30,00|F

15,00 F

15,00 F

250,00|F

250,00|F

25,00 F

15,00 F

15,00 F

15,00 F

20,00 F

20,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

521170

521180

521190

522

522010

522020

522030

522040

522050

522060

522070

522080

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
verloopstuk 110 - 125 mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
combikap 125 mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
zettingsmof 125 mm.

HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 15° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Bocht 15° - mof -spie

Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 30° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 45° - mof -spie
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 45° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 90° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 90° - mof-spie
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
T-stuk 3x mof
Nominale middellijn 160mm.

Bladnr. 146 van 194
25-04-2025
EEN-

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HED |RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

st 20,00 F

st 20,00 F

st 20,00 F

st 30,00|F

st 20,00 F

st 20,00 F
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st 15,00 F

st 30,00|F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

522090

522100

522110

522120

522130

522140

522150

522160

522170

522180

523

5231

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Steekmof

Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Overschuifmof

Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Ontstoppingsstuk 2x mof met gefixeerde deksel.

Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Knevelinlaat met zettingsconstructie 315x160mm
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Knevelinlaat met zettingsconstructie 400x160mm
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Knevelinlaat met zettingsconstructie 500x160mm
Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

T-stuk 45° - 2x mof

Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

T-stuk 90° - 2x mof

Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

Stroom T-stuk

Nominale middellijn 160mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.

verloopstuk 125 - 160 mm.

HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00|F

45,00 F

15,00 F

10,00 F

10,00 F

10,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00 F

Bladnr. 147 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

523110

523120

5232

523210

523220

5233

523310

523320

5234

523410

523420

5235

523510

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren PE-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310.

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Bocht 45°, voorgevormd, getrokken.
Nominale middellijn 63 mm.

Leveren PE-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310.

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Electrolasmof.
Nominale middellijn 63 mm.

PE hulpstukken g75mm

Leveren PE-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320.

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Bocht 45°, voorgevormd, getrokken.
Nominale middellijn 75 mm.

Leveren PE-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320.

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Electrolasmof.
Nominale middellijn 75 mm.

PE hulpstukken 290mm

Leveren PE-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330.

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Bocht 45°, voorgevormd, getrokken.
Nominale middellijn 90 mm.

Leveren PE-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330.

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Electrolasmof.
Nominale middellijn 90 mm.

PE hulpstukken g110mm

Leveren PE-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340.

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Bocht 45°, voorgevormd, getrokken.
Nominale middellijn 110 mm.

Leveren PE-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340.

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Electrolasmof.
Nominale middellijn 110 mm.

PVC hulpstukken g200mm

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Flexibele steekmof
Nominale middellijn 200 mm.

Bladnr. 148 van 194
25-04-2025

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
st 2,00 F
st 6,00 F
st 2,00 F
st 3,00|F
st 2,00 F
st 3,00|F
st 2,00 F
st 3,00|F
st 100,00|F



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

523520

523530

5236

523610

523620

523630

5237

523710

523720

523730

524

524010

524020

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252299

252199

252199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 30°
Nominale middellijn 200 mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 45°
Nominale middellijn 200 mm.

PVC hulpstukken 2315mm

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Flexibele steekmof
Nominale middellijn 315 mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 30°
Nominale middellijn 315 mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 45°
Nominale middellijn 315 mm.

PVC hulpstukken 2400mm

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Flexibele steekmof
Nominale middellijn 400 mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 30°
Nominale middellijn 400 mm.

Leveren PVC-hulpstuk.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370.

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 45°
Nominale middellijn 400 mm.

HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN

Leveren hulpstuk beton.

Ten behoeve van bestekspostnr. 211410.
Hulpstuk

Zadelstuk 290x280mm, met inlaat 2125mm.

Leveren hulpstuk beton.

Ten behoeve van bestekspostnr. 211410.
Hulpstuk

Zadelstuk 290x280mm, met inlaat g160mm.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

15,00 F

35,00|F

15,00 F

5,00 F

5,00 F

20,00 F

5,00 F

5,00 F

20,00 F

10,00 F

Bladnr. 149 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 150 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
525 OVERIGE HULPSTUKKEN
525010 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Eindkap
Nominale middellijn 160mm.
525020 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Eindkap
Nominale middellijn 200mm.
525030 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00(F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Eindkap
Nominale middellijn 250mm.
525040 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F
Hulpstuk, stijtheidsklasse SN 8
Eindkap

Nominale middellijn 315mm.

525050 (252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00(F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
T-stuk 315-125-315mm.

525060 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Verloopstuk 160/200mm.

525070 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Verloopstuk 200/250mm.

525080 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Verloopstuk 250/315mm.

525090 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00(F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Verloopstuk 315/400mm.

525100 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Mof
Nominale middellijn 250 mm.

525110 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F
Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Bocht 30°
Nominale middellijn 250 mm.

53 PUTTEN
De hoogte van de putten wordt als volgt gemeten:
hoogte maaiveld - binnenkant onderkant put - putrand - stellaag.

531 BETONPUTTEN



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 151 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
531010 252699 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F

Put van geprefabriceerde betonelementen.

Ten behoeve van bestekspostnr. 221110.

Put t.b.v. vrij verval systeem

Afmetingen inwendig 600x600 mm

Hoogte tot 1,0m

Afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.

Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

531020 252699 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221120.
Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 600x600 mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m
Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

531030 252699 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221130.
Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 600x600 mm
Hoogte groter dan 2,0m
Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring.

531040 252699 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00|F
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221210.
Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 800x800 mm
Hoogte tot 1,0m
Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring.



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 152 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
531050 252699 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F

Put van geprefabriceerde betonelementen.

Ten behoeve van bestekspostnr. 221220.

Put t.b.v. vrij verval systeem

Afmetingen inwendig 800x800 mm

Hoogte tussen 1,0 en 2,0m

Afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.

Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

531060 252699 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221230.
Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 800x800 mm
Hoogte groter dan 2,0m
Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

531070 252699 Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00|F
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221310.
Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 1000x1000 mm
Hoogte tot 1,0m
Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring.

531080 252699 Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00|F
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221320.
Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 1000x1000 mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m
Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring.



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

531090 (252699

532

532010 (252699

532020 |252699

532030 |252699

532040 (252699

532050 (252699

OMSCHRIJVING

Leveren betonput 1000x1000 mm.

Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221330.
Put t.b.v. vrij verval systeem

Afmetingen inwendig 1000x1000 mm
Hoogte groter dan 2,0m

Afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat 635mm.

Inclusief benodigde inlaten en sparingen.

Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr

(s). 534.

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

rubberring.

KUNSTSTOF PUTTEN

Leveren PE-put @315mm, zwarte deksel.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110.
Controleput.

Put, nominale middellijn 315mm

Hoogte 0,43m

Volledig stroomprofiel

Flexibele aansluiting.

Aansluitingen: g125mm.

Leveren PE-put @315mm, zwarte deksel.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110.
Controleput.

Put, nominale middellijn 315mm

Hoogte 0,43m

Volledig stroomprofiel

Flexibele aansluiting.

Aansluitingen: g160mm.

Leveren PE-put 2315mm, zwarte deksel.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110.
Controleput.

Put, nominale middellijn 315mm

Hoogte 0,43m

Volledig stroomprofiel

Flexibele aansluiting.

Aansluitingen: g200mm.

Leveren kunststof put @600mm.

Put ten behoeve van bestekspostnr. 222210.
Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 600mm

Hoogte tot 1,0m

Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat @635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

rubberring.

Leveren kunststof put @600mm.

Put ten behoeve van bestekspostnr. 222220.
Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 600mm

Hoogte tussen 1,0 en 2,0m

Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat 635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

rubberring.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 153 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2,00 F

25,00 F

25,00 F

5,00F

2,00 F

20,00 F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

532060 (252699

532070 |252699

532080 |252699

532090 (252699

532100 |252699

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren kunststof put @600mm.

Put ten behoeve van bestekspostnr. 222230.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 600mm
Hoogte groter dan 2,0m

Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat 635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring.

Leveren kunststof put a800mm.

Put ten behoeve van bestekspostnr. 222310.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 800mm
Hoogte tot 1,0m

Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat g635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring.

Leveren kunststof put 2800mm.

Put ten behoeve van bestekspostnr. 222320.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 800mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m
Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat g635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring.

Leveren kunststof put 2800mm.

Put ten behoeve van bestekspostnr. 222330.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 800mm
Hoogte groter dan 2,0m

Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat g635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring.

Leveren kunststof put 1000mm.

Put ten behoeve van bestekspostnr. 222410.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 1000mm
Hoogte tot 1,0m

Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat 635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende

rubberring.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

Bladnr. 154 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 F

2,00/F

2,00/F

2,00 F

2,00/F



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

532110 (252699

532120 (252699

533

533010 |252799

533020 (252799

533030 (252799

533040 (252799

533050 (252799

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Leveren kunststof put 1000mm. st
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222420.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 1000mm

Hoogte tussen 1,0 en 2,0m

Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat 635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring.

Leveren kunststof put 21000mm. st
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222430.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Put, nominale middellijn 1000mm

Hoogte groter dan 2,0m

Type: Tegra

Inclusief leveren afdekplaat van beton.

Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat 635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring.

PUTRANDEN

Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering. st
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar
verkeer.

Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig.

Hoogte: 240 mm, dagmaat 3800mm

Putrand met opschrift "RW".

Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering. st
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar
verkeer.

Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig.

Hoogte: 240 mm, dagmaat g800mm

Putrand met opschrift "VW".

Leveren putrand t.b.v. drainage. st
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar
verkeer.

Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig.

Hoogte: 240 mm, dagmaat 800mm

Putrand met opschrift "Drain".

Leveren putrand. st
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar
verkeer.

Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig.

Hoogte: 240 mm, dagmaat g800mm

Putrand zonder opschrift.

Leveren stelringen H= 50mm. st
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.

Stelring van beton, afmetingen inwendig 600mm.

Hoogte 50 mm.

Afmeting uitwendig: 2960mm.

Bladnr. 155 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2,00 F

2,00/F

25,00 F

25,00|F

6,00 F

10,00 F

20,00 F



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 156 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
533060 252799 Leveren stelringen H= 80mm. st 25,00|F

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.
Stelring van beton, afmetingen inwendig 2600mm.
Hoogte 80 mm.

Afmeting uitwendig: 2960mm.

533070 252799 Leveren stelringen H= 110mm. st 15,00|F
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.
Stelring van beton, afmetingen inwendig 2600mm.
Hoogte 110 mm.
Afmeting uitwendig: 2960mm.

534 PREFAB INLATEN EN SPARINGEN
5341 Inlaten in betonriolering
534110 252199 Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm. st 2,00 F

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat.
125 mm in een betonbuis.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

534120 252199 Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm. st 2,00 F
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat.
160 mm in een betonbuis.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

5342 Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen

534210 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 125mm. st 2,00 F
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 125mm in een
betonput.

Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

534220 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 160mm. st 2,00 F
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 160mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

534230 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 200mm. st 2,00 F
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 200mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

534240 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 315mm. st 2,00|F
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 315mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

534250 (252699 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st 2,00|F
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 400mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

5343 Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen

534310 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 300mm. st 2,00|F
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 300mm in een
betonput.

Verbinding met bijpbehorende rubberring.



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

534320

5344

534410

534420

534430

534440

534450

534460

5345

534510

534520

534530

54

540010

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

252699

252699

252699

252699

252699

252699

252699

252699

252699

252699

100404

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

1

OMSCHRIJVING

Meerprijs inlaat in betonput, 400mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 400mm in een
betonput.

Verbinding met bijbehorende rubberring.

Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen

Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 125mm in een
kunststofput.

Inclusief rubbermanchet.

Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 160mm in een
kunststofput.

Inclusief rubbermanchet.

Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 200mm in een
kunststofput.

Inclusief rubbermanchet.

Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 315mm in een
kunststofput.

Inclusief rubbermanchet.

Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 400mm in een
kunststofput.

Inclusief rubbermanchet.

Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 500mm in een
kunststofput.

Inclusief rubbermanchet.

Sparingen in betonput

Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde metselsparing in een
betonput.

Afmetingen sparing 300x300mm.

Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde metselsparing in een
betonput.

Afmetingen sparing 400x400mm.

Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm.

Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde metselsparing in een
betonput.

Afmetingen sparing 500x500mm.

KOLKEN

Leveren betonproducten.

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,
bouwstofgroep 14 van toepassing

Product:

Straatkolk klasse Y type STR 9737 met ES-sluiting.
Constructie: eendelig.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 241010
Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2,00 F

2,00 F

20,00 F

20,00|F

15,00|F

2,00/F

2,00/F

2,00/F

2,00/F

2,00/F

20,00 F

Bladnr. 157 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

20,00 L



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 158 van 194
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
540020 100404 Leveren betonproducten. st 20,00|F

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,
bouwstofgroep 14 van toepassing
1 Product:
Trottoirkolk klasse Y type TRK 4718 met ES-sluiting st 20,00L
Constructie: eendelig.
1 Ten behoeve van bestekspostnr(s). 243010
1|Leveren op plaats van verwerking

540030 100404 Leveren betonproducten. st 10,00(F
Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,
bouwstofgroep 14 van toepassing
1 Product:
Trottoirkolk klasse Y type TRK 4718 met ES-sluiting st 10,00|L
Constructie: eendelig.
1 Ten behoeve van bestekspostnr(s). 242010
1|Leveren op plaats van verwerking

540040 252699 Leveren stankafsluiter straatkolk. st 45,00|F
Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.
Stankafsluiter t.b.v. straatkolk, diverse typen.

540050 252699 Leveren stankafsluiter trottoirkolk. st 30,00 F
Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.
Stankafsluiter t.b.v. trottoirkolk, diverse typen.

540060 252699 Leveren stankafsluiter tegelpadkolk. st 10,00(F
Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.
Stankafsluiter t.b.v. tegelpadkolk, diverse typen.

540070 252699 Leveren dekselpen kolk. st 25,00 F
Ten behoeve van bestekspostnr. 244020.
Dekselpen t.b.v. kolk, diverse typen.

55 BETONSTRAATSTENEN
550010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.000,00|F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.000,00|L
Kleur: heidepaars
3 Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

550020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 40,00 F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 40,00 L
Betreft bisschopsmutsen.
Kleur: heidepaars
3 Dikte 80 mm
1|Leveren op plaats van verwerking

550030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 20,00L
Betreft halve betonstraatsteen.
Kleur: heidepaars
3 Dikte 80 mm
1|Leveren op plaats van verwerking

550040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 900,00|F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 900,00 /L
Kleur: zwart
3 Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

550050

550060

550070

550080

550090

550100

550110

550120

550130

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3

OMSCHRIJVING

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Betreft bisschopsmutsen.

Kleur: zwart

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Betreft halve betonstraatsteen.
Kleur: zwart

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Kleur: grijs
Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Betreft bisschopsmutsen.

Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Betreft halve betonstraatsteen.
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Kleur: rood
Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Betreft bisschopsmutsen.

Kleur: rood

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Betreft halve betonstraatsteen.
Kleur: rood

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat ....

Betreft verkeersstenen

Kleur: verkeerswit

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

20,00 F

17.000,00|F

350,00 |F

150,00 F

150,00 F

15,00|F

15,00|F

40,00|F

Bladnr. 159 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

20,00 L

20,00 L

17.000,00|L

350,00 L

150,00|L

150,00|L

15,00|L

15,00|L

40,00 L



Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

RAW0149-152492

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

550140 (831603

550150 831603

550160 |831603

550170 831603

56

560010 (831602

560020 (831602

560030 (831602

57

570010 (831604

570020 (831604

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard dikformaat
Kleur: heidepaars

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen dubbelformaat
Kleur: diverse kleuren

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen 140 x 140 mm
Kleur: diverse kleuren

Dikte 60 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen 105 x 105 mm
Kleur: diverse kleuren

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

STRAATBAKSTENEN

Leveren straatbakstenen.
Straatbakstenen: standaard keiformaat
Dikte 100 mm

Kleur: rood / bruin

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.
Straatbakstenen: standaard dikformaat
Dikte 100 mm

Kleur: rood / bruin

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.
Straatbakstenen: standaard waalformaat
Dikte 100 mm

Kleur: rood / bruin

Leveren op plaats van verwerking

BETONTEGELS

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: structuur beige

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00 F

60,00 F

60,00 |F

60,00 |F

300,00 F

300,00 F

300,00 F

300,00 F

55,00|F

Bladnr. 160 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

25,00L

60,00 L

60,00|L

60,00/ L

300,00|L

300,00|L

300,00|L

300,00|L

55,00|L



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

570030

570040

570050

570060

570070

570080

570090

570100

570110

570120

570130

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
831604
3
1
831604
3
1
831604
3
1
831604
5
1
831604
5
1
831604
5
1
831604
9
1
831604
9
1
831604
1
1
831604
1
1
831604
3

OMSCHRIJVING

Leveren betontegels.
Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: structuur beige
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: rood
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: structuur beige

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: rood
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: zwart
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 400 x 400 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

70
Kleur: Merwebasalt zwart
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: structuur beige

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Bladnr. 161 van 194

25-04-2025
EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HED |RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING

st 50,00|F
st 50,00 L
st 50,00|F
st 50,00 L
st 250,00 F
st 250,00(L
st 25,00 F
st 25,00 L
st 20,00 F
st 20,00 L
st 20,00 F
st 20,00 L
st 60,00|F
st 60,00 L
st 70,00|F
st 70,00 L
st 70,00|F
st 70,00 L
st 90,00|F
st 90,00 /L
st 80,00|F
st 80,00 /L



RAW0149-152492

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

570140 831604

570150 831604

570160 (831604

570170 831604

570180 831604

570190 |831604

570200 (831604

570210 |831604

570220 |831604

58

580010 |831608

580020 831610

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

3

OMSCHRIJVING

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: structuur beige

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: structuur beige

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm
Kleur: zwart

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegel met rubber deklaag 300 x 300 x 60 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm
Kleur: zwart/wit.

Diverse soorten.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Verkeerstegel 500 x 500 x 80 mm
Kleur: zwart/wit.

Diverse soorten.

Leveren op plaats van verwerking

BETONBANDEN

Leveren rechte opsluitband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 80 x 200 mm - recht

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Deklaag: grijs

Profiel 80 x 200 mm - bocht
Werkende lengte 0,785 m
Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st
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st

st
st

st

st

st

st

Bladnr. 162 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 |F
25,00|L

45,00|F
45,00|L

55,00 F
55,00 L

25,00|F
25,00|L

25,00 |F
25,00|L

150,00 F
150,00/L

20,00 |F
20,00|L

5,00 F
5,00|L

5,00 F
5,00|L

20,00 |F
20,00|L

5,00 F
5,00|L



RAW0149-152492

BESTEKS-
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NUMMER
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580110

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

831608

831610

831608

831610

831605

831605

831607

831607

831607

1

9

DEFICODE
23|45

5

6

OMSCHRIJVING

Leveren rechte opsluitband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 100 x 200 mm - recht
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 100 x 200 mm - bocht

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 100 x 200 mm - recht, type gazonband
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 100 x 200 mm - bocht, type gazonband
Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 130/150 x 250 mm - recht
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 130/150 x 250 mm - bocht
Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton

Deklaag: grijs

Verloopband van 130/150 x 250 naar 150 x 250mm.
Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Deklaag: grijs

Verloopband van 130/150 x 250 naar 40/120 x 250mm.

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Deklaag: grijs

Hoekstuk 45°

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
Werkende lengte 0,5 m

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

15,00 F

3,00/F

15,00/F

3,00F

25,00 F

3,00 F

2,00 F

2,00 F

4,00|F

Bladnr. 163 van 194
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3,00L
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3,00|L

25,00L

3,00|L

2,001L

2,001L

4,00L
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BESTEKS-
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

HOOFD-
CODE

831607

831607

831607

831605

831606

831607

831605

831606

831699

9

1

3

OMSCHRIJVING

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Deklaag: grijs

Hoekstuk 90°

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
Werkende lengte 0,5 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Deklaag: grijs

Hoekstuk 135°

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
Werkende lengte 0,5 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Deklaag: grijs

Hoekblok 90°

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
Werkende lengte 0,5 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 180/200 x 250 mm - recht
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 180/200 x 250 mm

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Deklaag: grijs

Hoekstuk 90°

Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
Werkende lengte 0,5 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 40/120 x 200 mm rijwielpadband - recht
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Deklaag: grijs

Profiel 40/120 x 200 mm rijwielpadband - bocht
Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren inritbanden van beton.
Profiel 450 x 180 x 1000 mm (13/15)
Tussenstuk, werkende lengte 1 m
Eindstuk links, werkende lengte 1 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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st
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st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3,00 F

3,00 F

3,00 F

20,00 F

5,00 F

3,00F

15,00|F

3,00F

3,00F
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

580260 (831699

580270 (831699

580280 (831699

580290 (831699

580300 (831699

59

591

591010 220321

591020 (220321

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren inritbanden van beton.
Profiel 600 x 200 x 300 mm

Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren inritbanden van beton.
Profiel 600 x 200 x 500 mm

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren stootband van beton.

Profiel stootband 200 x 200 x 1000mm, met 1 ronde kant.

Deklaag: grijs.
Werkende lengte 1000 mm
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren boomkrans.

Boomkrans bestaande uit:

- 4 hoekstukken

- tussenstuk

Maatvoering 900 x 900 mm
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren boomkrans.

Boomkrans bestaande uit:

- 4 hoekstukken

- tussenstuk

Maatvoering 1200 x 1200 mm
Leveren op plaats van verwerking.

ZAND EN GROND / FUNDERINGEN

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grondsoort: zand voor zandbed

Grond al dan niet van natuurlijke oorsprong, ter keuze van de

aannemer.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grondsoort: brekerzand
Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

m3

m3

m3

m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3,00 F

15,00 F

5,00 F

5,00 F

5,00 F

500,00 |F

10,00|F

Bladnr. 165 van 194
25-04-2025
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Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

591030 (220321

591040 220321

592

592010 (800221

592020 (800222

592030 (800222

593

593010 (810199

594

594110 |220399

594120 220399

DEFICODE

1/2/3/4|5/6

1

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grondsoort: drainzand

Grond van natuurlijke oorsprong
Leveren op de plaats van verwerking
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
Grondsoort: steenslag gradatie 4/32
Grond van natuurlijke oorsprong
Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking t.b.v. bestekspostnr(s). 233010 en 233020.

FUNDERINGEN

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering

van steenmengsel.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 331, 332 en 333.

Menggranulaat ...
Sortering 0/31,5

1|Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een

wegfundering.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 334, 335 en 336.

Hydraulisch menggranulaat
Sortering 0/45

1|Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een

wegfundering.

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 334, 335 en 336.

Hydraulisch betongranulaat
Sortering 0/45

1|Plaats van levering: op plaats van verwerking.

GRONDDOEK

Leveren anti worteldoek.

Betreft: waterdoorlatende anti-worteldoek

Type: Jojotex NG12

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 233010 en 233020
Leveren op de plaats van verwerking.

CEMENT

Leveren zak snelcement.

Betreft: snelcement 25 kg zak.
Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren zak cement.
Betreft: cement 25 kg zak.

Leveren op de plaats van verwerking.

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton
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st
st

st
st

Bladnr. 166 van 194

25-04-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
40,00 |F
40,00|L
40,00|F
40,00|L
56,00 F
56,00 L
74,00 F
74,00L
74,00 F
74,00L
50,00 F
20,00|F
20,00|L
25,00 |F
25,00|L
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Bladnr. 167 van 194
25-04-2025

Leveren op de plaats van verwerking.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 11213145 VERPLICHTING INLICHTING
594130 220399 Leveren zak betonspecie. st 25,00 F
Betreft: betonspecie 25 kg zak. st 25,00 L
Leveren op de plaats van verwerking.
594140 220399 Leveren zak snelbeton. st 20,00 F
Betreft: snelbeton 25 kg zak. st 20,00L
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Project: Onderhoud Riolering

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 12/3[/4/5/6

100501

100501

100501

100501

100599

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

WERK VAN ALGEMENE AARD

T.B.S. WERKNEMERS

Betreft het ter beschikking stellen van personeel tijdens
werkzaamheden op normale werktijden zoals omschreven in deel
3, artikel 01.01.15 van dit bestek.

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): grondwerker

Inclusief vervoer.

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid):

grondwerker

Inclusief vervoer.

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Koppel straatmaker(s), inclusief: vervoer, klein gereedschap en
trilmaterieel.

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Uitvoerder

Inclusief vervoer.

T.b.s. ploeg, met bus en materieel. uur
Ter beschikking stellen van ploeg, met bus en materieel
bestaande uit de volgende onderdelen:

- rioolafsluiter 15/25 Lansas

- rioolafsluiter 7,520 Lansas

- kabelhaspel 42,0 Blackmaster

- aggregaat 3 kw, Lifter

- waterpomp 15 LD 315 Lombardini

- roterende laser Topcon

- mini knipper Vano

- trilstamper bs60y Wacker

- toestel b2a Sokkisha

- boormachine 220 v Hitachi

- slijptol G23 S Hitachi

- slijptol G13 SD Hitachi

- clokpomp 0,75 kW Ebara

- accuboormachine DN-7-DV Hitachi

- kabelzoeker voor diverse kabels U-scan

- ladder 3 delen met vergrendeling riool BTN

- boormachine (boorhamer) Boschy

- locatie zender (traceren van riool) ontvanger radio Detection
- boormachine diameter 125/160/250 en 315 mm

- gereedschapskist met schoppen, spaden, meetlint, tangen en
sleutels

- watertank 60 ltr

- set schrikhekken kompleet

- set schildjes

- set voorrangsregelingborden type: FO5 en FO6

- aanhangwagen 3.5 ton.

De bus moet 24 uur per dag bereikbaar zijn en binnen één uur op
locatie van de calamiteit kunnen zijn.

Bladnr. 168 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

80,00|F

40,00 F

80,00|F

80,00|F
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Project: Onderhoud Riolering
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

82

820010 [100516

820020 (100516

820030 |100516

820040 (100516

820050 (100513

820060 |100513

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

T.B.S. MATERIEEL

Inzetten van een vrachtauto.
Betreft: inzet van vrachtauto 6*6.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 12 ton
Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.
Betreft: inzet van vrachtauto 6*6.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 16 ton
Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.
Betreft: inzet van vrachtauto 4*4.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 3 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.
Betreft: inzet van vrachtauto 4*4.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 3 ton
Driezijdig hydraulisch kipbaar

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: kraan ten behoeve van graafwerkzaamheden.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: minigraver.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 169 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

40,00 F
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Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

83

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 12/3[/4/5/6
VERKEERSMAATREGELEN
De aannemer dient minimaal 2 weken voor start uitvoering de
weggebruiker te voorzien van informatie betreffende:
- duur / ingang van afzettingen,omleidingen en werkzaamheden;
- en alle overige van belang zijnde informatie.
Verkeersvoorzieningen dienen voorafgaand aan de
werkzaamheden aangebracht te zijn. Kosten voor het
aanbrengen en verwijderen van alle omleidingen en afzettingen
zijn inclusief alle benodigde veiligheids- / verkeersmaatregelen
(incl materieel/ materiaal / personeel) tijldens plaatsing en
verwijderen.
Aannemer is verantwoordelijk voor het instandhouden en het
controleren van de verkeersvoorzieningen.
Direct na afloop van de werkzaamheden deze voorzieningen
weer verwijderen.
De kosten van bovenstaande bijbehorende werkzaamheden
dienen in de eenheidsprijzen van onderliggende bestekposten
van deze bestekparagraaf inbegrepen te zijn.
Verkeersvoorzieningen en plaatsen/verwijderen uitvoeren
conform CROW 96/b
- betreft afzettingen voor beide zijden van de weg
- afzettingen betreft alle stroken: rijbaan, voet- fiets en
parkeerstroken etc.
Inclusief op en afdraaien (begin / einde werkdag)

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

831 VERKEERSMAATREGELEN

De verkeersmaatregelen zoals genoemd in deze paragraaf
hebben enkel betrekking op de verkeersmaatregelen op en rond
het werkterrein.

Tijdelijke verkeersmaatregelen opnemen in LTC, volgens
bestekspostnr. 850060.

8310 Plannen

831010 623099 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute. keer
Betreft: opstellen verkeersplan t.b.v. bestekpost 831110
Verkeersplan en tekening voor de werkzaamheden per afsluiting /
omleiding conform de gestelde eisen CROW 96b.

Digitale ondergrond beschikbaar in MicroStation V8 DGN formaat
betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes

Fase uit te werken volgens de deelopdracht

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500/ 1 : 200

Formaat van tekeningen maximaal AO

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening 2x

Tekeningen aanleveren in DGN-formaat (MicroStation V8)

De tekeningen dienen minimaal 4-weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring/acceptatie te worden ingediend
bij de directie.

8311 Verkeersmaatregelen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

Bladnr. 170 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
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INLICHTING
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RAW0149-152492

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
831110 620299 Toepassen gehele rijbaan afzetting.
Ten behoeve van: hele rijpbaan afzetting(en) (rijpbaan afsluiting)
conform CROW 96b
Het betreft afzetting over de gehele breedte van de rijpbaan per
straat.
Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van de afzetting over de gehele uitvoeringsduur.
Rekening houden met een uitvoeringsduur van 1 week.
Toepassen afzetting rijbaan, pijlborden en waarschuwingsborden
t.b.v. zijwegen en (voor)aankondigingen.
Rekening houden met:
- 8 afzethekken van 2,5 m
- 4 tekstborden (aankondiging)
-4 W.1.U.-borden
- 4 verkeersborden (divers)
- 4 pijlborden
Incl benodigde buispalen en grondpots
Vooraankondiging 2 weken voorafgaand aan uitvoering
aanbrengen.
Dit is inclusief aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen
Incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen
Met materiaal van de aannemer

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

keer

831120 620299 Toepassen afzetting (kleinschalige werken) keer
Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van een afzetting.

Betreft 0.a. voetpad afzetting, plaatselijke afzetting rijbanen,
parkeervakken e.a. .

Afzetting wordt per ploeg per dag éénmalig in rekening gebracht
ongeacht het aantal werklocaties. Inclusief tussentijdse
verplaatsing.

De afzetting bestaat uit:

- 4 afzethekken van 2,5 m

- 2 tekstborden

-2 W.I.U.-borden

- 2 verkeersborden (divers)

- 10 geleidebakens (schildjes)

Retroflecterend, klasse 3 Diamond Grade

Dit is inclusief aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van alle materieel. incl benodigde
bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen

Met materiaal van de aannemer

832 OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN

8321 Schotten

832110 (101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m
Gerekend wordt met een lengte korter dan 10m.
1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
woningen / percelen
9 Enkele strook (stroken) in de lengterichting,
lang ca. 2,0 m, strookbreedte ca. 0,80 m
1|2| |Houten schot: ten minste 800 mm breed x ten minste 24 mm dik
832120 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m
Gerekend wordt met een lengte tussen 10 en 20m.
1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
woningen / percelen
9 Enkele strook (stroken) in de lengterichting,
lang ca. 2,0 m, strookbreedte ca. 0,80 m

112| |Houten schot: ten minste 800 mm breed x ten minste 24 mm dik

Bladnr. 171 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

832130 (101416

8322

832210 (101402

832220 (101402

832230 (101402

8323

832310 |101399

84

840010 |100599

85

850

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

12

9|9

99

99

OMSCHRIJVING

Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).
Gerekend wordt met een lengte groter dan 20m.

Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:

woningen / percelen
Enkele strook (stroken) in de lengterichting,
lang ca. 2,0 m, strookbreedte ca. 0,80 m

Houten schot: ten minste 800 mm breed x ten minste 24 mm dik

Rijplaten

Toepassen rijplatenbaan.
Gerekend wordt met een lengte korter dan 10m.
Verplaatsen: .....

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:

aanliggende percelen en/of panden
T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.

Toepassen rijplatenbaan.
Gerekend wordt met een lengte tussen de 10 en 20m.
Verplaatsen: .....

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:

aanliggende percelen en/of panden
T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.

Toepassen rijplatenbaan.
Gerekend wordt met een lengte langer dan 20m.
Verplaatsen: .....

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:

aanliggende percelen en/of panden
T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.

Bouwhekken

Toepassen tijdelijke bouwhekken.
Situering: nader te bepalen locatie.
Betreft: huur bouwhekken met een hoogte van 2,0m.

SERVICE EN ONDERHOUD

Beschikbaar houden van personeel en materieel.
Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
calamiteitendienst.

de aannemer dient rekening te houden met:

- wachtsman

Gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst.
In de volgende perioden: buiten de normale werktijden.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

EEN-
HEID

week

week

Bladnr. 172 van 194
25-04-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 F

100,00 F

50,00 F

25,00 F

60,00 |F

100,00 F
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850010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 350,00|F
Betreft het maken van een deelopdracht
1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van

de volgende werkzaamheden: werkzaamheden voorkomend in
deze raamovereenkomst.

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan zoals
beschreven in hoofdstuk 83.

850020 (102199 KLIC-melding. st 60,00|F
Betreft: het verrichten van KLIC-meldingen ten behoeve van alle
benodigde graafwerkzaamheden.

850030 220099 Partijkeuringen grond. st 20,00 F
Betreft: het verrichten van partijkeuringen ten behoeve van
vrijgekomen grond.

850040 102199 Opstellen dagboek AC leidingen. keer 10,00|F
Betreft: het opstellen van een draaiboek ten behoeve van het
verwijderen van AC persleidingen, te verwijderen conform
bestekspostnr(s). 181750 t/m 181770, 181850 t/m 181870 en
181950 t/m 181970.

Hierin dient te worden opgenomen:

- hoe wordt omgegaan met het verwijderen van AC leidingen;
- hoe wordt omgegaan met het opslaan van AC leidingen;

- hoe wordt omgegaan met het afvoeren van AC leidingen;

- welke maatregelen worden genomen t.b.v. het veilig werken met
AC leidingen.

E.e.a. conform de richtlijnen van het bouwstoffenbesluit en het
V&G-plan op te stellen door de aannemer.

Het draaiboek dient minimaal 2 weken na gunning van de
werkzaamheden in 2-voud aan de directie te worden
overhandigd.

850050 (101199 Maken plan vrijgekomen materialen. keer 20,00 F
Opstellen van een plan hoe om te gaan met vrijgekomen
materialen (Deel 3, paragraaf 01.17.07).
AC-leidingen behandelen volgens dagboek in bestekspostnr.
850040.

850060 (102399 Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC. st 70,00 F
Betreft: melden van tijdelijke verkeersmaatregelen bij
werkzaamheden in LTC.
Uitgangspunt is 350 meldingen per jaar (onderhoud en calamiteit)
en 20% daarvan is LTC nodig.

850070 (101399 Toepassen tijdelijke voorzieningen. keer 20,00 F
Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het
bereikbaar houden van percelen, brandkranen, sifons afsluiters,
kabelmoffen, putafdekkingen van riolering, gemalen en andere
door de directie aan te wijzen delen door de directie (bijv.
plaatsen schotten, loopplanken, bebording etc.).
Met materiaal van de aannemer.
In overleg met de directie.
Gerekend met 20 keer per jaar.

850080 (102399 Communicatie met omwonenden. uur 100,00|F
Betreft: uren voor overleg met eigenaren/ omwonenden t.a.v. het
bereikbaar houden van percelen en inspanningen welke de
aannemer moet doen om hinder zo veel als mogelijk te beperken.
Gerekend met 100 uur per jaar.

850090 (101199 Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers. keer 20,00 F
Betreft: het bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers
De aannemer zorgt dat ondergrondse containers ten alle tijden,
voor voetgangers en minder validen, bereikbaar blijven voor
omwonenden.
Met materiaal van de aannemer.
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850100 101199 Verzamelen huisvuilcontainers bewoners. keer 50,00 F

Betreft: het verzamelen van huisvuil(containers) van de

bewoners.

De aannemer zorgt dat het huisvuil, op ophaaldagen

van de afvalcontainers, vanaf de aan het werk grenzende
percelen die voor de vrachtauto van de reinigingsdienst niet
bereikbaar zijn, naar één of meerdere centrale plaatsen worden
gebracht die wel bereikbaar zijn voor de vrachtauto van de
reinigingsdienst

Na lediging van de containers zal de aannemer deze
terugplaatsen bij de desbetreffende percelen

Locatie voor het verzamelen van de containers dient (bij twijfel) in
overleg met de directie te worden bepaald

Ophalen is per straat éénmaal per week gedurende de gehele
periode van de onderhouds-/ calamiteit- werkzaamheden.

Het verzamelen van alle containers in één straat in 1 week wordt
als 1 keer beschouwd.

851 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BlJ ONDERHOUD

851010 102399 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur 200,00 F
Betreft: alle uren welke nodig zijn voor de juiste inschatting van
de situatie na een melding:
- welke werkzaamheden van toepassing zijn;
- welk materiaal / materieel nodig is.
- welk personeel nodig is.
Alle onderhoudswerkzaamheden n.a.v. een melding
Gerekend met 100 meldingen per jaar en gem. 2 uur
onderzoekstijd per melding.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.

851020 (102399 Informatiebrieven aanwonenden. uur 200,00|F
Betreft: het informeren van bewoners over de afsluitingen en
voortgang van het onderhoudswerk.

D.m.v. brief informeren over de aard van het werk, evt. tijdelijke
afsluiting en de planning.

Gerekend met 200 brieven per jaar en één uur per op te stellen
brief.

Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.

De aannemer dient de brieven op te stellen en te bezorgen 2
weken voor de aanvang van het werk.

Brieven vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.

852 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN

852010 (102399 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur 500,00|F
Betreft: alle uren welke nodig zijn voor de juiste inschatting van
de situatie na een melding:
- welke werkzaamheden van toepassing zijn;
- welk materiaal / materieel nodig is.
- welk personeel nodig is.
Alle deelopdrachten m.b.t. calamiteiten
Gerekend met 250 calamiteiten per jaar en gem. 2 uur
onderzoekstijd per melding.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.

852020 102399 Terugkoppeling MOR-melding. uur 250,00 F
Betreft: alle uren t.b.v. het terugkoppelen van de MOR-melding bij
calamiteiten aan de opdrachtgever.

Terugkoppeling middels een standaard formulier te verstrekken
door de directie, met daarin vermeld:

- nummer van de MOR-melding;

- omschrijving van de calamiteit;

- omschrijving van de oplossing en nieuwe situatie incl. visuele
bewijsvorming d.m.v. foto's.

Gerekend met 250 calamiteiten en gem. 1 uur verwerkingstijd per
melding.

Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.
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DEFICODE

112[3/4|5]6
Opstellen van deelopdracht bij calamiteit.
Betreft: de uren welke nodig zijn voor het opstellen van een
deelopdracht.
De deelopdracht ter goedkeuring aan te bieden aan directie
binnen 2 weken na uitvoering van de werkzaamheden.

OMSCHRIJVING

Gerekend met 250 calamiteiten en gem. 1 uur per deelopdracht.

Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.

86 WERKTERREIN

860010 (101199 Inrichten en opruimen van werkterrein.
Betreft het inrichten en opruimen van het werkterrein voor
deelopdrachten van EUR 5.000,-- tot EUR 10.000,--.

Rekenen met 10 deelopdrachten.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en

opstellen van alle voor het werk benodigde keten, wagens,
inclusief het aanleggen en afsluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en

afvoeren van de aangebrachte middelen en het in de
voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein.

860020 101199 Inrichten en opruimen van werkterrein.
Betreft het inrichten en opruimen van het werkterrein voor
deelopdrachten van EUR 10.000,-- tot EUR 50.000,--.

Rekenen met 10 deelopdrachten.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en

opstellen van alle voor het werk benodigde keten, wagens,
inclusief het aanleggen en afsluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en

afvoeren van de aangebrachte middelen en het in de
voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein.

Bladnr. 175 van 194
25-04-2025

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

uur 250,00 F

keer 10,00|F

keer 10,00|F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

21 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

22 Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

23 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst'
respectievelijk 'de deelopdracht'.

24 Voorwaarden aan het werken onder hoogspanningsmasten / hoogspanningsleidingen.
- De aannemer dient zich te houden aan de gestelde voorwaarden die gelden voor het werken onder

hoogspanningsmasten. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het energiebedrijf (TenneT).

- De aannemer dient voordat hij start met de werkzaamheden contact op te nemen met TenneT.

Regio West Regio Zuid Regio Noord
Tielweg 28 Copernicusstraat 9 De Stroom 2
2803 PK Gouda 6003 DE Weert 7901 TE Hoogeveen

Tel.nr.: 0800-836 63 88 Tel.nr.: 0800-836 63 88  Tel.nr.: 0800-836 63 88
- De aannemer dient, voor aanvang van de werkzaamheden, een schriftelijke bevestiging van zijde van TenneT
te overleggen aan de opdrachtgever, waaruit blijkt dat hij melding heeft gemaakt van de werkzaamheden.

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.13, lid 04 van de Standaard dient de aannemer bij aanvang van het werk de
juiste contactpersonen voor het Bronhouderportaal door te geven waarna de opdrachtgever het project in het
Bronhouderportaal zal aanmaken.

22 Op deze opdracht is de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van toepassing. De BRO maakt deel uit van het stelsel van
basisregistraties en ziet toe op de registratie van ondergrondgegevens. De levering van BRO-gegevens vindt uitsluitend
plaats via het Bronhouderportaal BRO. De invoering van de BRO is een programma dat tot 2022 tranchegewijs
gerealiseerd wordt. Per tranche komen er nieuwe registratieobjecten bij waarop de leveringsplicht, de gebruiksplicht,
meldplicht en onderzoeksplicht van toepassing zullen zijn. Voor nadere informatie over de BRO verwijzen wij u naar
https://basisregistratieondergrond.nl/.

23 De Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) maakt gebruik van een centraal register van organisaties, bestaande uit de
organisatienaam en het KvK-nummer van de betreffende organisatie. Om gegevens te kunnen aanleveren aan de LV BRO
dient opdrachtnemer en eventuele opdrachtnemers in de aanleverketen zich eenmalig aan te melden via
https://basisregistratieondergrond.nl/.

24 De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de
gemeente Nieuwegein voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond, waaronder het namens de gemeente
Nieuwegein uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met
betrekking tot de LV BRO.

25 De opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante
gegevens. Indien opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de
opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens opdrachtgever, onder opgaaf
van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. Als de opdrachtnemer in het kader
van de realisatie van het werk ondergrondgegevens produceert, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de
LV BRO.

26 De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, in het wettelijk vereiste formaat (IMBRO-XML) binnen de
wettelijke termijn van 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan het bronhouderportaal BRO. Als de door de
opdrachtnemer geleverde gegevens aan het bronhouderportaal BRO onjuist blijken te zijn, dient de opdrachtnemer
kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

0101 22 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN
21 Bij calamiteiten verplicht de opdrachtnemer zich binnen 3 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren
werkzaamheden, conform afspraken met de directie.
22 Bij onderhoudswerkzaamheden verplicht de opdrachtnemer zich binnen 2 dagen na de afroep aan te vangen met de uit te
voeren werkzaamheden, conform afspraken met de directie.

0103 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

0103 01 BETALING

21 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard en tevens als afwijking van het gestelde in paragraaf 35 van de U.A.V.
2012, is bij meer werk het ophoogpercentage, zijnde de som van het percentage Algemene Kosten en het percentage
Winst & Risico uit de inschrijfstaat, maximaal 10%.

0103 21 REGISTRATIE VAN BESTEKSWIJZIGINGEN
21 De aannemer is verplicht om bij bestekswijzigingen dit te registreren. Deze bestekswijziging dient onder vermelding van
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een uniek registratienummer, afzonderlijk per wijziging, middels een email-bericht ter acceptatie verstrekt te worden aan de
directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN
21 De prijzen binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks geindexeerd. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer GWW 4211a "Wegen met
open verharding" zoals gepubliceerd door het CBS.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

21 Als aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de declaratie in tweevoud bij
de directie moet worden ingediend, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld. De declaraties te
naam stellen van de opdrachtgever.
Contactpersoon: de heer K. Van Dorst
Email: k.vandorst@nieuwegein.nl

22 Elke ingezonden declaratie moet worden vergezeld van een overzicht waarop staan vermeld:
- bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de

bestekspostnummering van dit bestek;

- bij bestekspostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
- bij bestekspostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- bij bestekspostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- de deelopdracht waarop de werkzaamheden betrekking hebben.

23 Indien de aannemer meent recht te hebben op een bedrag als bedoeld in artikel 01.02.04 van de Standaard moet hij
éénmalig, binnen drie maanden na de dag van oplevering, als bedoeld in paragraaf 5 van deel 1, een declaratie indienen
die vergezeld gaat van een overzicht dat de onderstaande gegevens, exclusief BTW, moet bevatten:

a. de afzonderlijk gedeclareerde bedragen van alle deelopdrachten;
b. de som van alle gedeclareerde bedragen;
C. de data's en de kenmerken van de ingezonden declaraties;
d de data's en de grootte van afzonderlijke bedragen van de deelopdrachten die zijn bijgeschreven op zijn
rekening inclusief de betalingskenmerken van de opdrachtgever;
e. de som van de in punt d genoemde bedragen.
01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
21 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
22 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen
7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
23 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. De gestelde zekerheid dient EUR 25.000,-
te bedragen.

01 08 BIJDRAGEN

0108 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
21 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
21 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

0109 KABELS EN LEIDINGEN

0109 21 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

21 Brandkranen, sifons afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolering, gemalen en andere door de directie aan te
wijzen delen moeten steeds bereikbaar (voor gemotoriseerde voertuigen) en bedienbaar blijven, conform bestekspostnr.
850060.

22 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 wordt de aannemer er op attent gemaakt dat de volgende kabelgegevens niet door
het KLIC worden verstrekt:
- voedingskabels voor de NV Nederlandse Spoorwegen;
- bovengrondse HS-kabels Elektriciteitsproducenten;
- defensie communicatiekabels;
- door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort, het melden van de werkzaamheden en het opvragen van de kabels- en
leidingentekeningen bij de kabels- en leidingbedrijven.

23 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
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0111

011101

0112

011201

0112 02

0112 04

0114

0114 03

uitvoeringswerkzaamheden een codérdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn.
Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg
voor de verslaglegging inclusief verzending van de besprekingsverslagen.

Gegevens KLIC (Kadaster):

Tel.nr.:  0800-0080

E-mail: klic@kadaster.nl

Website: www.kadaster.nl/klic/

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
21 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver-)plaatsen van lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;
- het leggen, verleggen c.q. aanpassen van kabels en leidingen;
- het rooien van bomen en struiken;
- werkzaamheden aan de groenvoorzieningen, het aanbrengen van bomen en heesters;
- werkzaamheden door Prorail aan de trambaan;
- het (ver)plaatsen van hekwerken.
22 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de
betrokken. De directie wordt tevens uitgenodigd om bij het overleg aanwezig te zijn.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

21 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de
nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover met de
eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg, conform bestekspostnr. 850070.

22 De aannemer is verplicht hand- en spandiensten, aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of
daarachter liggende percelen, te verrichten om het ophalen van huishoudelijk afval mogelijk te maken, conform
bestekspostnrs. 850080 en 850090.

23 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de
bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

24 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer, indien dit noodzakelijk
wordt geacht voor de werkzaamheden, een ontheffing aan te vragen op het Wegenverkeersreglement en het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens.

OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

21 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en overige
bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen na beéindiging van de werkdag worden opgeruimd en opgeslagen binnen een
afrastering dan wel worden afgevoerd.

22 Vrijkomend puin dient voor elk weekend van het werkterrein te worden verwijderd.

VEILIGHEIDSKLEDING

21 Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd worden. De
aannemer zal hiervoor een boete worden opgelegd ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per
persoon, per geval. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

BOUWSTOFFEN

KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

21 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met,

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen,

leveren, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, met deze kwaliteitsverklaringen.

22 Een overzicht van de bouwstoffen kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

23 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 21, de voorschriften welke daaromtrent in
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

24 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 21 mogelijk is, wenst
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande
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dat, de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

25 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 21 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin
van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen
door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

21 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of
in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten
bewijsmiddel waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit.

Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de
regels van het Besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

22 De aannemer verstrekt het in lid 21 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een
in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het Besluit
Bodemkwaliteit bedoelde termijnen wordt rekening gehouden.

23 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende kwaliteitsverklaring of een
partijkeuring volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in
de bodem of in het oppervliaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende voorwaarden:

- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;

- verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;

- representatieve partijkeuringen;

- beleidsvrijstellingen van het bevoegd gezag ter plaatse;

- indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;

- fabrikant-eigen-verklaringen;

- andere dan de hiervoor genoemde bewijsmiddelen (ter goedkeuring van de directie).

24 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde
milieuhygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

21 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), installateur(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

22 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het
einde van de onderhoudsperiode.

23 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie
en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht,
directiekosten en indien mee verzekerd, de B.T.W.

24 In afwijking van paragraaf 43b lid 2 van de U.A.V. 2012 zal op verzoek van de aannemer een concept van de polis met de
verzekeringsvoorwaarden ter inzage liggen. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis
verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de
in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

25 Aannemer dient te beoordelen aan de hand van de polis of werken aangemeld moeten worden. Indien door de
verzekeraar aanvullende eisen worden gesteld, dient aannemer daaraan te voldoen.

26 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

27 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de
bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

28 In geval van een schade op Rubriek 2 (Aansprakelijkheid), dient de aannemer dit te melden bij de eigen
aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar dient wel in kennis te worden gesteld betreffende een
aansprakelijkheidsstelling. In geval van een schade onder Rubriek 1 (Het werk), Rubriek 3 (Bestaande eigendommen
opdrachtgever) of Rubriek 5 (Persoonlijke eigendommen) dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de verzekeraar.

29 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de aannemer worden
uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

21 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden
schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het omschreven werk en wel tot een
bedrag van ten minste € 1.250.000,- (zegge: één miljoen en twee honderd en vijftig duizend euro) per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- (zegge: vijf duizend euro) per gebeurtenis bedragen.

22 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de
huurder te zijn mee verzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
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23 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
21 Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
22 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de productie
van recycling granulaat conform BRL 2506, Recycling granulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat,
fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
21 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer.
Plan opstellen conform bestekspostnr. 850040.

BEWIJS VAN ONTVANGST

21 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verlangd de directie van de aannemer een bewijs van ontvangst van de
ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

22 De aannemer dient aantoonbaar te maken dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikken over een certificaat voor de productie
van recycling granulaat conform BRL 2506, Recycling granulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat,
fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde
steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

21 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatie taken voor de uitvoeringsfase van
besteknummer 2022-B011, voor de Raamovereenkomst Onderhoud riolering 2022 opgedragen.

22 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de
Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel
2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

23 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

KWALITEITSBORGING

CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

21 Ten behoeve van product- en/of projectinspecties dient de mogelijkheid te worden geboden dat de directie audits en
inspecties laat uitvoeren ten behoeve van de productie van de te leveren betonnen elementenverharding die vervaardigd
worden van 'duurzaam beton' c.q. de te verwerken betonnen elementenverharding.
Ten behoeve van deze product- en/of projectinspecties legt de opdrachtnemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door Netwerk Betonketen als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde
gecertificeerde instelling, toegang heetft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen
elementenverhardingen die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. de te verwijderen betonnen
elementenverharding.

COMMUNICATIE

VISI-SYSTEMATIEK

21 Het gebruik van de VISI-systematiek is in dit bestek niet voorgeschreven.

22 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van
de Standaard, wordt niet verlangd.

VAKOPLEIDING

IN TE ZETTEN PERSONEEL
21 Het in te zetten personeel voor het verrichten van het grond/zand transport dient minimaal 18 jaar en in het bezit van een
geldig rijbewijs te zijn.

SOCIAL RETURN



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 182 van 194

Besteknr.: 2022-B011

Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

HFD PAR ART LID

01 26 01

0127

01 27 01

01 27 02

SROI (SOCIAL RETURN ON INVESTMENT)

21 De opdrachtnemer is verplicht 5% van de gefactureerde opdrachtsom naar aanleiding van de opdracht aan te wenden aan
Social return inspanningen. Mocht blijken dat de kosten van materialen boven de 50% van de omzet uitkomt, dan wordt de
verplichting 7% van de loonsom.

22 Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in Social Return, worden minimaal de waarden uit, in de bijlage
Social Return opgenomen, tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met de door de codrdinator SROI
Nieuwegein vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.

23 De opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact op met de Codrdinator Social return
(socialreturn@nieuwegein.nl), om een afspraak in te plannen voor een start van het plan van aanpak SROI. Indien
gewenst adviseert en faciliteert de codrdinator SROI de opdrachtnemer daarbij.

24 Opdrachtnemer levert aan de codrdinator SROI een goedgekeurd plan met wijze van invulling SROI-plicht 6 tot 8 weken na
gunning van de opdracht. Deze termijn kan in overleg worden verlengd tot 12 weken.

25 De codrdinator SROI zal zich, indien gewenst, inspannen de opdrachtgever te helpen met het invullen van SROI volgens
de bouwblokkenmethode.

26 Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer, de in het Plan van Aanpak opgenomen evaluaties en
rapportages aan, aan de codrdinator SROI, inclusief de nodige bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een afschrift stage-,
werkervarings- of arbeidsovereenkomst.

27 De definitieve berekening van 5% van de gefactureerde opdrachtsom (of 7% van de loonsom) geschiedt aan het einde van
de looptijd van de overeenkomst.

28 Uiterlijk binnen twee maanden, of zoveel eerder als is afgesproken, na einde looptijd van de (opdracht)overeenkomst levert
opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan de codrdinator SROI conform de gemeente afspraken.

29 De gemeente Nieuwegein heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiéren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn
volledige medewerking. Kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet worden verhaald.

30 De codrdinator SROI is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van
de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

31 De kosten verband houdend met SROI mogen niet worden doorberekend in het bestek noch in de facturering aan de
gemeente.

TOETSING MARKTCONFORMITEIT

ALGEMEEN

01 In aanvulling op de UAV par. 46, lid 1:
De opdrachtgever kan offertes van de aannemer toetsen op juistheid en marktconformiteit. Hierbij kan de opdrachtgever
ervoor kiezen om offertes bij een derde op te vragen, zodat een vergelijking op geoffreerde hoeveelheden/eenheden
uitgevoerd kan worden, zonder directe vergelijking van tarieven. In het geval van afwijkingen legt de opdrachtgever deze
voor aan de aannemer. De aannemer krijgt dan de mogelijkheid om hier toelichting op te geven en eventueel de eigen
offerte aan te passen op basis van de bevindingen.

Indien offertes van de opdrachtnemer herhaaldelijk tekortschieten in vergelijking met offertes van derden, kan dit worden
gezien als een tekortkoming van de aannemer en kan de opdrachtgever de aannemer in gebreke stellen.

BEPALINGEN T.B.V. TOETSING OP BASIS VAN EENHEDEN.
01 Definities:
- Eenheden: De specifieke hoeveelheden of volumes van goederen of diensten zoals gespecificeerd in de
offerte.
- Derden: Onafhankelijke partijen die niet betrokken zijn bij het oorspronkelijke contract of de offerteaanvraag.
02 Doel van de Toetsing:
- De opdrachtgever heeft het recht om offertes te toetsen aan de hand van offertes van derden om de juistheid en
marktconformiteit van de aangeboden eenheden te verifiéren.
03 Procedure voor Toetsing:
- De opdrachtgever kan offertes van derden opvragen voor vergelijkbare eenheden van goederen of diensten.
- De toetsing zal zich richten op de eenheden zoals gespecificeerd in de offertes, zonder directe vergelijking van
tarieven.
- De resultaten van de toetsing zullen worden gebruikt om de redelijkheid en marktconformiteit van de  aangeboden
eenheden te beoordelen.
04 Transparantie en Communicatie:
- De opdrachtgever zal de opdrachtnemer schriftelijk informeren over de intentie om offertes te toetsen met
behulp van derden.
- De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om aanvullende informatie of verduidelijkingen te verstrekken met
betrekking tot de aangeboden eenheden.
05 Gevolgen van de Toetsing:
- Indien uit de toetsing blijkt dat de aangeboden eenheden niet marktconform zijn, heeft de opdrachtgever het
recht om de offerte te herzien of af te wijzen.
- De opdrachtnemer kan worden gevraagd om de offerte aan te passen op basis van de bevindingen van de
toetsing.
06 Geschillenbeslechting:
- Eventuele geschillen die voortvloeien uit de toetsing van offertes zullen worden beslecht volgens de in het
contract vastgelegde geschillenbeslechtingsprocedure.
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019101 IN TE ZETTEN MATERIEEL
21 De in te zetten motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg. moeten voldoen aan de Euro-V norm. Indien de voertuigen niet
voldoen aan de Euro-V norm, dient het voertuig te beschikken over een roeffilter.
22 De in te zetten mobiele dieselwerktuigen moeten voldoen aan de emissie-eisen van Fase IlIA (volgens besluit
2004/26/EG) en beschikken over een roetfilter.
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21 BEMALINGEN
211 BEMALINGEN
2112 EISEN EN UITVOERING

211202 LEIDINGSTELSEL
21 Bij de uitstroomopening van iedere in werking zijnde pomp een debietmeter plaatsen.

211221 ALGEMEEN
21 De voorgeschreven verlaging van het grondwaterpeil moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

2113 INFORMATIE-OVERDRACHT

2113 21 DEBIETMETERS
21 De aannemer dient van iedere bemalingsperiode de volgende gegevens bij te houden:
- aanvangsdatum en tijdstip van de bemaling;
- debietmeterstanden aan het begin van de bemalingsperiode, incl. debietmeter nummer locatie van de
bemaling op tekening aangeven;
- debietmetingen en verwerking van de meetresultaten in het, na opdrachtverstrekking, door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde, digitaal Excel-bestand verwerken;
- einddatum en tijdstip van de bemaling(en) per dag;
- debietmeterstanden aan het einde van bemalingsperiode, incl. debietmeter nummer.
22 De in lid 21 genoemde gegevens dienen direct na beéindiging van de betreffende bemalingsperiode aan de directie
overhandigd te worden middels het digitale, ter beschikking gestelde, Excel-bestand.

2115 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

211521 VERPLICHTING BIJ BEMALING BUITEN WERKTIJDEN
21 Bij calamiteiten buiten de gebruikelijke werkuren dient de aannemer te werken conform de eisen m.b.t. geluidshinder in de
openlucht bij pompen conform artikel 4:5b van de APV Nieuwegein.

211522 VERPLICHTING BIJ BEMALING NABIJ BOMEN
21 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen bomen in de directe nabijheid, binnen een straal van 5,00 m., in overleg
met de directie te worden bevloeid of beregend. Bemalingswater van de bronbemaling mag hier niet voor worden gebruikt.
Indien de opdrachtgever gebruik maakt van bemalingswater zal hiervoor een boete worden opgelegd van € 250,- (zegge:
twee honderd vijftig euro) per boom, per dag.
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GRONDWERKEN
GRONDWERKEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

21 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

22 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen dienen meteen te worden aangevuld met zand tot 0,25
m. onder de wegbermhoogte.

23 De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven te voorkomen.

OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

21 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van het zand voor het zandbed per
monster tenminste 98% bedragen.

22 De verdichtingsgraad van zand moet, voor elke aan te brengen laag, tenminste 1 maal per 1500 m2 worden bepaald, met
een minimum van 3 monsters per weg (in afwijking van proef 3 van de Standaard).

De proctordichtheid wordt bepaald volgens de normale proef; in afwijking van proef 3 van de Standaard wordt per
(maximaal) 10 monsters tenminste 1 maal de maximum proctordichtheid behaald.

23 Van zand, waaraan een C.B.R.-eis is gesteld, moet tijldens het verwerken regelmatig het zandpunt worden gecontroleerd.
Wanneer een der zeeffracties 2 mm-500 micron, 500-180 micron meer dan 10% afwijkt van het vastgestelde zandpunt
moet met een nieuwe C.B.R.- proef worden aangetoond dat het zand aan de gestelde eis voldoet.

24 De in lid 22 en lid 23 genoemde proefnemingen worden door en op kosten van de directie uitgevoerd. Eventuele
herkeuringskosten komen voor rekening van de aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BEDRIJFSCONTROLE

21 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.21 van dit bestek. De aannemer stelt de directie in de
gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.

22 De aannemer alsmede de directie bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn indien
er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een
onderhoudstermijn, tot het eind van de onderhoudstermijn.

23 De aannemer bewaart alle onderzoeksresultaten van de geleverde en verwerkte grond tot de oplevering van het werk of,
ingeval van een onderhoudstermijn, tot het eind van de onderhoudstermijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BEDRIJFSCONTROLE

21 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een sondeerapparaat met een
conusoppervlak van 100 mmz2. en een tophoek van 60°.

22 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met behulp van een continu-
registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient ten minste 5 MPa. te bedragen en het diepte-bereik ten minste 0.60
m.

BOUWSTOFFEN

VERWERKING EN KEURING

21 Bouwstoffen, als bedoeld in paragraaf 17 lid 02 van de U.A.V. 2012, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer
door eigen onderzoek of uit derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde
eisen voldoen.

22 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 21 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
240 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 8 van de Standaard wordt gesteld dat de verdichting bij "aanbrengen
grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de indringingsweerstand.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN
21 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard wordt de hoeveelheden af te voeren grond bepaald door middel
van theoretisch profiel van ontgraving.
22 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard worden de hoeveelheden van, straatzand alsmede zand voor
grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch profiel van aanvulling.
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25

250

2502

2502 21

251

2512

251203

2513

2513 21

2514

2514 21

2515

251521

254

RIOLERING
RIOLERING, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

21 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd middels de gebruikmaking van het door BureauLeiding
te Den Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten
ketenbeheer en recycling.
BureaulLeiding is te bereiken via contact informatie op www.bureauleiding.nl, via:
- telefoonnummer: 070-4440650
- e-mailadres: info@bureauleiding.nl

22 Vuil en chemische verontreiniging welke vrijkomen uit de restmaterialen van PVC, PE en PP leidingen, opnemen en
afvoeren naar een verwerkingsinstallatie.

AANLEG RIOLERING
EISEN EN UITVOERING

RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING
21 Het monteren van de leiding moet geheel in den droge worden uitgevoerd.

INFORMATIEOVERDRACHT

REVISIE RIOLERING

21 De aannemer zorgt voor een duidelijke tekening in de digitale (CAD-bestand; DWG of DGN, alsmede PDF) versie, volgens
NPR 3218 hoofdstuk 18, van de door hem gelegde leidingen. Hierop moet worden vermeld, per streng: conform
bestekspost 270010 van dit bestek.

1. de putdekselhoogte en de b.o.b. van de aansluitingen in de put t.o.v. N.A.P;
2. de diameter en de afstand van de inlaten in de rioolstreng t.o.v. de put;

3. de lengte en de diameter van de rioolstreng;

4. de ligging van de huisaansluitingen c.q. kolkaansluitingen.

22 Uiterlijk 4 weken voor de oplevering van de deelopdracht dient de aannemer een uitgewerkte revisie tekeningen ter
goedkeuring aan de directie te overhandigen.

23 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijldens de
uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in
de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

24 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn dat een getrouwe
weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.

25 De revisie van de hoofdriolering en huisaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem, alsmede in PDF) te worden
vastgelegd op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen ondergrond, systeem MicroStation V8i in
DGN formaat. De digitale ondergronden worden hem daartoe op verzoek door de opdrachtgever in MicroStation-formaat
(DGN) toegezonden.

26 De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het MicroStation formaat DGN (waarbij de ondergrond als
referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of USB-
stick. De mediadrager wordt eigendom van de opdrachtgever.

27 De revisie dient te zijn getekend in overzichtelijke lagen, lijnen en kleuren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

HERSTEL VAN GEBREKEN

21 Tijdens de opleveringsinspectie geconstateerde gebreken aan de nieuw gelegde en/of herstelde riolering dienen op eerste
aanzegging van de directie te worden hersteld.

22 Indien de aannemer de geconstateerde schade heeft hersteld, dient hij van deze rioolstreng(en) een nieuwe inspectie te
verrichten, en overhandigd hij deze inspectie gegevens binnen 24 uur incl. rapportage aan de directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

SCHOON OPLEVEREN KOLKEN BINNEN DE WERKGRENZEN

21 De aannemer dient alle aanwezige, bestaand, nieuwe of hergebruikte afwateringspunten schoon en vrij op te leveren van
zand, stenen, puin, hout, en andere niet gerelateerde rioolafwateringsproducten.

22 Voor ieder afwateringspunt, genoemd in lid 21, welke niet aan de eis volgens lid 21 voldoet, zal een korting van € 150,-
(zegge één honderd vijftig euro) worden toegepast.

RIOOLINSPECTIES
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2541 EISEN RIOOLINSPECTIES

254101 ALGEMEEN

21 De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011 aangevuld met de
‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2" (RIONED-rapport 2019-01). Bij
een herziening van bovengenoemde Leidraad moet de herziene versie worden gebruikt uiterlijk bij de aanvang van de
volgende deelopdracht.

22 Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma voor de opleiding ‘Visuele inspectie Riolering
voor inspecteurs’ van Stichting RIONED of Wateropleidingen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm.
Het bijbehorende diploma mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

23 De opdrachtnemer moet de toestandsaspecten passend bij het gewenste inspectiedoel registreren uit bijlage 1.

24 Voor het inspecteren van de leidingen, moeten de leidingen eerst worden gereinigd. Inspectie van de leiding moet
vervolgens binnen 24 uur plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

25 Tenzij anders overeengekomen, moeten de riolen op het moment van rioolinspectie schoon en droog zijn. Schoon en
droog betekent dat:

a) deriolen en putten moeten zijn ontdaan van alle verontreiniging en obstakels die geen deel uitmaken van de
constructie. Alle vervuiling en obstakels die met normale hogedrukreiniging en via de putdekselopening
verwijderd kunnen worden, moeten verwijderd zijn;

b) bovenstrooms aanbod van rioolwater zoveel mogelijk moet worden beperkt als het de inspectieresultaten
negatief beinvloedt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt
geaccepteerd,;

c) waterdiepte in bestaand riool tijdens inspectie wordt alleen geaccepteerd als deze het gevolg is van verzakking
van de leiding en de begin- en eindput van het betreffende leidingdeel droog zijn;

d) opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens neerslagsituaties in overleg besluiten of het nodig is om de
werkzaamheden op een andere locatie voort te zetten of (tijdelijk) op te schorten;

e) wanneer een deel van het riool niet drooggezet kan worden, de opdrachtnemer dit beargumenteerd moet
rapporteren aan de opdrachtgever.

26 Onderscheid reguliere en opleveringsinspectie:

a) Reguliere inspectie:

In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten

volledig in beeld gebracht zijn met camerapositie in de as van de buis. Bij het vermoeden van een toestandsaspect, moet
de verbinding over de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde
beeld van de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij
moet de camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na voltooiing van de volle
omtrek moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd alvorens de
camerawagen verder rijdt. De verbinding tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden
wanneer dit technisch mogelijk is.

b) Opleveringsinspecties:

In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten over

de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde beeld van de camera
zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij moet de
camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na voltooiing van de volle omtrek
moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd voordat de camerawagen
verder rijdt. De verbinding tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden wanneer dit
technisch mogelijk is. Ook beelden van een 3D-kogelbeeldcamera moeten aan deze beeldeisen voldoen.

27 Tijdens de inspectiewerkzaamheden moet ook een hellinghoekmeting worden uitgevoerd (alleen voor hellingen binnen het
meetbereik van het meetinstrument):

a) De richting van de rapportage van de meting moet gelijk zijn aan de richting waarin de inspectie heeft
plaatsgevonden;

b) Een hellinghoekmeting moet van een gehele streng worden uitgevoerd vanaf beginknoop tot eindknoop, tenzij er

een belemmering in de leiding aanwezig is waardoor de meting niet in zijn geheel uitgevoerd kan worden;

c) De snelheid waarmee een metende camerawagen zich door het riool voortbeweegt en bij de start en het eind  van

de meting moet zodanig zijn dat de meetgegevens hier niet door beinvioed worden.

28 In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect moet dit altijd in het bijpehorende commentaarveld
van het toestandsaspect worden gemeld en beargumenteerd.

29 Bij leidinginspecties moeten alle begin- en eindputten in beeld gebracht worden. Dit om een beeld te krijgen van de ‘staat’
van de put en inzicht in de aansluitende leidingen (aantal en locatie), schuiven, kleppen en andere onderdelen, die op de
put zijn aangesloten. Dit is niet bedoeld als putinspectie.

254102 TECHNISCHE SPECIFICATIE BEELDEN

21 Opnames (foto’s en video’s) worden digitaal aangeleverd in een gangbaar (open) formaat, zoals ‘jpeg’, ‘mpeg’, of ‘mp4’.
De bestandsnamen van de opnamebestanden moeten corresponderen met “Referentie foto” en “Referentie video” in het
RibX bestand. De bestandsnamen moeten tevens uniek zijn.

22 Zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 10 waarmee door het aanklikken van het geconstateerde toestandsaspect
de bijbehorende videobeelden, foto’s en helinghoekmeting worden getoond, moeten worden meegeleverd.

23 De opnames zijn geschikt om op een willekeurige plek in het beeld afmetingen op te nemen. De camera moet een
waarheidsgetrouw beeld opleveren.

24 De kwaliteit en de resolutie van de beelden moeten zodanig zijn dat alle waarnemingen gekwantificeerd kunnen worden
met toleranties zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN
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254103

254104

254105

13508-2’. De minimale resolutie van het beeld is 576 bij 720 pixels.

25 Aanvullen bij videobeeld:

a) Het aantal frames per seconde is voldoende voor vioeiende beelden, met een minimum van 25 frames per
seconde;
b) Het beeld is stabiel; i. In het geval van 3d-kogelbeelden: Het beeld van 3d-kogelbeelden is 360 graden.

26 Voor aanvang van elke inspectie staan, indien mogelijk, de volgende gegevens overzichtelijk en duidelijk leesbaar
gedurende 2 seconden in beeld. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende
achtergrond worden geprojecteerd:

De verplichte ‘header’-informatie uit hoofdstuk 7 (voor leidingen) en hoofdstuk 10 (voor putten) van de geldende norm
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011;

De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever;

AAN/CAN De naam van de stad of het dorp;

AAO/CAO De naam van de wijk;

ACA/CCA De vorm van de doorsnede van de leiding/ De vorm van toegang van de put;

ACB/CCB De hoogte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang van de put;

ACC/CCC De breedte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang (niet rond);

) ACD/CCD Het soort materiaal waaruit de leiding /put vervaardigd is volgens tabel C4 van NEN-EN-13508-2.
Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

27 Tijdens het verloop van de inspectie staan de volgende gegevens, overzichtelijk en duidelijk leesbaar, steeds op beeld.
Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd:

a) AAD De referentie van het eerste knooppunt gevolgd door een pijl die de richting van het onderzoek aangeeft
gevolgd door code AAF;
b) AAF De referentie van het tweede knooppunt;
) ABF/CBF De datum van het onderzoek;
d) ABG/CBG De lokale tijd;
e) De afstand in de lengterichting. Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

28 De tijdens de inspectie geregistreerde toestandsaspecten moeten overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende ten minste
2 seconden in beeld verschijnen en worden geregistreerd op de digitale beelden. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid
moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd.

ereacge

(¢

TECHNISCHE SPECIFICATIES MEETAPPARATUUR

21 De meetapparatuur moet geschikt zijn om te kwantificeren met toleranties zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het
visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2".

22 Bij voorschrijven hellinghoekmeting (Algemeen punt 7):
De software voor het maken van een rapportage van de hellinghoekmeting moet rekening houden met het verschil in
afstand van de gehele streng en de afstand waar de meting start en eindigt. De meetgegevens moeten in verhouding
worden berekend aan de hand van de NAP waarden van de BOB die gelden bij beginknoop en eindknoop en de
meetafstand.

RAPPORTAGE

21 Bij afronding van de opdracht moeten de gegevens van de inspectie aangeboden worden aan de opdrachtgever in de
standaardformaten voor rioolinspecties en in PDF. De werktekeningen moeten gescand worden en digitaal aangeleverd
worden.

22 Het aangeleverde RibX-bestand moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de meest actuele beschrijving van RibX
door Stichting RIONED. Het RibX-bestand mag geen foutmeldingen genereren bij validatie door de RibX-validator van
Stichting RIONED.

23 De gegevens dienen aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals USB-stick, verwisselbare harddisk, die
compatible is met Windows 10, of in the cloud. De digitale informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever. De
bestanden zijn geordend in herkenbaar benoemde mappen.

24 Wijzigingen aan de basisinformatie in de stamgegevens zijn toegestaan, tenzij anders is overeengekomen en alleen indien
de werkelijke situatie afwijkt van de stamgegevens aangeleverd door de opdrachtgever.

KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

21 De kwaliteit van de inspectie van een deelopdracht-productie kan worden gecontroleerd m.b.v. een representatieve
steekproef ter grootte van 5% van de deelopdracht-productie.

22 De opdrachtgever onthoudt zich van goedkeuring indien voor de steekproef één of meer van de onderstaande punten

geldt:

a) De opgeleverde gegevens en/of beeldmateriaal voldoen niet aan de eisen zoals gesteld in dit Programma van
Eisen;

b) In meer dan 5% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef geldt dat een
toestandsaspect:

i. In de controle wordt waargenomen, terwijl deze in het geheel niet is gerapporteerd, en/of
ii. In de controle niet wordt waargenomen, terwijl deze wel is gerapporteerd, en/of
iii. Met een verkeerde code voor het toestandsaspect is gerapporteerd;

c) Meerdan 10% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef een afwijkende kwantificering
heeft. Er is sprake van een afwijking indien het verschil tussen de rapportage van de inspecteur en de
controleur meer bedraagt dan tweemaal de tolerantie zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel
inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’. Er is ook sprake van een afwijking indien de
gerapporteerde positie van het toestandsaspect meer dan 20 cm afwijkt van de werkelijke positie van het
toestandsaspect.
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23 De controle van een aangeleverde inspectie wordt uitgevoerd binnen 10 werkdagen na uitlevering. Indien de
opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, dan is de deelopdracht-productie automatisch goedgekeurd.

24 Indien de opdrachtgever zich onthoudt van goedkeuring, motiveert hij dit schriftelijk aan de opdrachtnemer. De
opdrachtnemer moet in dit geval het werk corrigeren en zijn aanpassingen schriftelijk motiveren aan de opdrachtgever. Alle
hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hierop
nogmaals een controle uit te voeren over de deelopdracht-productie.

25 Voor de correctiewerkzaamheden uit lid 4 dient de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na notificatie van de
opdrachtgever een plan van aanpak in voor het herstel, inclusief tijdsplanning.
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51

510

5102

5102 01

5102 21

512

51 26

51 26 01

514

5143

5143 01

5143 02

5146

51 46 01

GROENVOORCZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

21 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 01 van de Standaard is er geen machinale bewerking toegestaan van de grond binnen
het wortelgestel van de te handhaven bomen en/of andere beplantingen, alsmede binnen 0,30 m. vanaf de
kantopsluitingen van verhardingen. Deze grondwerkzaamheden uitvoeren tot een door de directie in het werk aan te geven
diepte, tot ten hoogste 1,00 m.

22 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/ bezanden mag ten hoogste 20
mm bedragen.

23 Spitten van de grond dient te geschieden met een hydraulische graafmachine (wiel of rups) met tandenbak.

VAKBEKWAAMHEID
21 De aannemer zal desgevraagd aantonen door middel van overlegging van diploma's of getuigschriften dat vakbekwaam
personeel te werk is gesteld; met name bij beheermaatregelen en snoeiwerkzaamheden.

GRAS EN KRUIDACHTIGEN
BOUWSTOFFEN

GRASZAADMENGSELS
21 Het graszaadmengsel moet voorzien zijn van NAK-labels.

BEPLANTINGEN
INFORMATIEOVERDRACHT

PLANTMATERIAAL
23 De aannemer stelt de directie minimaal drie werkdagen van tevoren in kennis van het tijdstip van de aanvoer van het
plantmateriaal op het werk.

INBOETEN BEPLANTINGEN
21 Na afloop van het lopende of eerste groeiseizoen in overleg met de directie het verloren gegane plantmateriaal inboeten.
De aannemer vermeldt de inventarisatie van het verloren gegane materiaal en legt dit over aan de directie.
Het onderhouden van de beplanting loopt van 2022 tot 2024.
Het inboeten van de beplanting moet dus in de eerstvolgende periode verricht worden.

Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht verwerken conform tijdsbepaling vermeld in
artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard.

BOUWSTOFFEN

PLANTMATERIAAL

21 In aanvulling op artikel 51.46.01 lid 01 van de Standaard moeten de te leveren gewassen NAK-B (Nederlandse Algemene

Keuringsdienst) gekeurd zijn (voorzover deze voorkomen op de lijst van de NAK).

Naast de soorthaam tevens de rasaanduiding vermelden. Dit is alleen bij enting op onderstam van belang.

De aanduiding van het plantmateriaal dient aan de hand van NEN 7412 "Bos en haagplantsoen - Eisen, criteria en
leveringsvoorwaarden" plaats te vinden.

22 Het wortelgestel moet goed ontwikkeld en dicht met wortelharen bezet zijn. De wortels moeten glad zijn afgesneden. De
grootte van de wortelpruik of kluit dient in overeenstemming te zijn met de grootte van de plant. Er moet een goede
verhouding zijn tussen de lengte van de plant en de dikte van de wortelhals.

23 Plantmateriaal, waarvan het gebruikelijk is dit met kluit te verhandelen, moet in container of gaaslinnen worden geleverd.
In geval van twijfel dient de wijze van verhandelen in overleg met de directie te worden bepaald.
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HFD PAR ART LID

62 TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
621 TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 21 ALGEMEEN

Bladnr. 192 van 194
25-04-2025

21 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijf honderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder

dat een ingebrekestelling nodig is.
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HFD PAR ART LID

80 FUNDERINGSLAGEN
800 ALGEMEEN
80 02 EISEN EN UITVOERING VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN

80 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN
21 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

830 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN
83 06 BOUWSTOFFEN

83 06 21 DUURZAAM BETON

21 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Conform bijlage 5 vermeld in deel 2.1 van dit bestek.
Het secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.
22 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. Conform bijlage 5 vermeld in deel 2.1 van dit bestek.
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-

werken.
831 STRAATWERK
8312 EISEN EN UITVOERING
831201 EISEN AAN HET RESULTAAT

21 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet voor de hellingen van de verhardingen de
volgende waarden worden aangehouden:
- tegelverharding 25 mm./m.
- BSS- en/of klinkerverharding 30 mm./m.

22 Het afschot richting de kolken bedraagt 5 mm./m.
Het zicht aan verlaagde banden moet 10 mm. bedragen.
Bij het volledig straten van de rijpbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het breekpunt 80 mm. te zijn.
Bij het volledig straten van de rijpbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het laagste punt maximaal 130 mm. te zijn.
In afwijking van paragraaf 2 lid 4b van de U.A.V. 2012 vervalt bovenstaande indien op de tekeningen anders is
aangegeven.

8315 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

831501 ALGEMEEN
21 Ten behoeve van het pasmaken van bestratingsmateriaal dienen betontegels, betonstraatstenen en straatbakstenen onder
toevoeging van water gezaagd te worden, conform bestekspostnr(s). 347010, 347020 en 347030.
22 Ten behoeve van het pasmaken dienen betonbanden onder toevoeging van water gezaagd te worden, conform
bestekspostnr(s). 346010, 346020, 346030 en 346040.
23 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten
en merkstenen, conform bestekspostnr. 348010.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN
21 De deklaag van de betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van kleurvaste toeslagstoffen. Tijdens het productieproces
van de betonstraatstenen dienen natuurlijke mineralen en toeslagstoffen aan de deklaag te worden toegevoegd. De
duurzame deklaag wordt hierdoor kleur- en slijtvast.
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Behoort bij: 2022-B011
Raamovereenkomst onderhoud Riool

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-B011
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2022-B011
Raamovereenkomst onderhoud Riool

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN-  |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

111 PROEFSLEUVEN
111010 |Graven proefsleuf. st 150,00|F

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

121 BEGROEIING

1211 Openbaar terrein

121110 |Verwijderen begroeiing. are 3,00 F
121120 |Verwijderen begroeiing. are 3,00 F
121130 |Verwijderen begroeiing. are 4,00 F
121140 |Verwijderen begroeiing. are 3,00|F
121150 |Verwijderen begroeiing. are 3,00 F
121160 |Verwijderen begroeiing. are 4,00 F
121170 |Verwijderen haag. m 60,00|F
121180 |Verwijderen haag. m 15,00 |F

1212 Particulier terrein

121210 |Verwijderen begroeiing. are 4,00 F
121220 |Verwijderen begroeiing. are 1,00 F
121230 |Verwijderen haag. m 40,00 F
121240 |Verwijderen haag. m 12,00|F
121250 |Inkuilen beplanting. m2 15,00|F
122 VERWIJDEREN BOMEN

122010 |Verwijderen bomen. st 5,00 F
122020 |Verwijderen bomen. st 4,00 F
122030 |Verwijderen bomen. st 3,00 F
122040 |Verwijderen bomen. st 1,00 F
122050 |Verwijderen bomen. st 1,00|F
122060 |Verwijderen bomen. st 1,00 F
122070 |Verwijderen bomen. st 1,00 F

123 MAAIEN/FREZEN

1231 Openbaar terrein

123110 |Maaien gewas. are 3,00|F
123120 |Maaien gewas. are 3,00 F
123130 |Maaien gewas. are 4,00 F
123140 |Frezen. are 3,00 F
123150 |Frezen. are 3,00|F
123160 |Frezen. are 4,00 F

1232 Particulier terrein
123210 |Maaien gewas. are 0,50 F
123240 |Frezen. are 0,50 F

13 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

131 STRAATMEUBILAIR
131010 |Verwijderen straatmeubilair. st 30,00|F

133 BEBORDING
133010 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 20,00 F

141 OPBREKEN ASFALT
1411 Voorbereidende werkzaamheden

141110 |Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 |F
141120 |Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 |F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

141130

1412

141210
141220
141230

1413

141310
141320
141330

1414

141410
141420
141430

1415

141510
141520
141530

1416

141610
141620
141630

1417

141710
141720
141730

1418
141810
141820

142

142010
142020
142030
142040
142050
142060
142070
142110
142120
142130
142140
142150
142160
142310
142320
142330
142410
142420
142430
142510
142520
142530

143

143010
143020
143030

OMSCHRIJVING

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. <2.0m
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A <50 m2. br. >2.0m

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2.0m

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. <2.0m

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A <50 m2, br. > 2.0m

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2. br. > 2.0m

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Stortkosten asfalt
Stortkosten teervrij asfalt.

Stortkosten teerhoudend asfalt.

OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.

OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

Opbreken straatbaksteen.
Opbreken straatbaksteen.
Opbreken straatbaksteen.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
m 10,00 |F
m2 10,00 |F
m2 60,00 F
m2 40,00|F
m2 15,00|F
m2 40,00|F
m2 450,00 |F
m2 60,00 F
m2 75,00 F
m2 75,00 F
m2 60,00 F
m2 75,00 F
m2 75,00 F
m2 60,00 F
m2 75,00 F
m2 75,00 F
m2 60,00 F
m2 75,00 F
m2 75,00 F
ton 370,00 F
ton 40,00 |F
m2 15,00 |F
m2 350,00 F
m2 1.200,00 F
m2 200,00 F
m2 200,00 F
m2 200,00 F
m2 50,00 F
m2 60,00 F
m2 25,00 F
m2 45,00|F
m2 15,00|F
m2 25,00 F
m2 50,00 F
m2 15,00|F
m2 25,00 F
m2 50,00 F
m2 25,00 F
m2 15,00 |F
m2 50,00 F
m2 15,00|F
m2 15,00|F
m2 70,00 F
m2 150,00 | F
m2 25,00 F
m2 22,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
143040 |Opbreken straatbaksteen. m2 45,00 F
143050 |Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 F
143060 |Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
143070 |Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
143110 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 |F
143120 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F
143130 |Opbreken straatbaksteen. m2 70,00 F
143140 |Opbreken straatbaksteen. m2 1,00|F
143150 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00|F
143160 |Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
143170 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 |F
143180 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00|F
143190 |Opbreken straatbaksteen. m2 50,00|F
143210 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00|F
143220 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00|F
143230 |Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
143240 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F
143250 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 |F
143260 |Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
143270 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F
143280 |Opbreken straatbaksteen. m2 15,00|F
143290 |Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

144 OPBREKEN BETONTEGELS

144010 |Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F
144020 |Opbreken betontegels. m2 300,00 F
144030 |Opbreken betontegels. m2 400,00 |F
144040 Opbreken betontegels. m2 60,00 F
144050 Opbreken betontegels. m2 45,00 F
144060 |Opbreken betontegels. m2 110,00 F
144070 Opbreken betontegels. m2 110,00|F
144080 |Opbreken betontegels. m2 15,00 |F
144090 |Opbreken betontegels. m2 25,00 F
144110 |Opbreken betontegels. m2 60,00 F
144120 Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144130 |Opbreken betontegels. m2 50,00 F
144140 |Opbreken betontegels. m2 20,00 F
144150 Opbreken betontegels. m2 25,00|F
144160 Opbreken betontegels. m2 40,00 F
144170 |Opbreken betontegels. m2 55,00 F
144180 |Opbreken betontegels. m2 15,00|F
144190 Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144210 |Opbreken betontegels. m2 55,00 F
144220 |Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144230 Opbreken betontegels. m2 35,00|F
144240 Opbreken betontegels. m2 55,00|F
144250 |Opbreken betontegels. m2 25,00 F
144260 |Opbreken betontegels. m2 25,00 F
144270 Opbreken betontegels. m2 10,00|F
144280 Opbreken betontegels. m2 130,00 F
144290 |Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F
144310 |Opbreken betontegels. m2 300,00 F
144320 |Opbreken betontegels. m2 400,00 |F
144330 |Opbreken betontegels. m2 60,00 F
144340 |Opbreken betontegels. m2 45,00|F
144350 Opbreken betontegels. m2 110,00 F
144360 Opbreken betontegels. m2 110,00 F
144370 |Opbreken betontegels. m2 15,00|F
144380 Opbreken betontegels. m2 25,00|F
144390 |Opbreken betontegels. m2 60,00 F
144410 |Opbreken betontegels. m2 25,00 F
144420 |Opbreken betontegels. m2 50,00 F
144430 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

144440 Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
144450 Opbreken betontegels. m2 40,00 |F
144460 Opbreken betontegels. m2 55,00 F
144470 |Opbreken betontegels. m2 15,00|F
144480 |Opbreken betontegels. m2 25,00 F
144490 |Opbreken betontegels. m2 55,00 F
144510 |Opbreken betontegels. m2 25,00 F
144520 |Opbreken betontegels. m2 35,00 F
144530 Opbreken betontegels. m2 55,00/ F
144540 Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144550 |Opbreken betontegels. m2 25,00 F
144560 |Opbreken betontegels. m2 10,00 |F
144570 |Opbreken betontegels. m2 130,00 F
144580 |Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F
144590 Opbreken betontegels. m2 300,00 F
144610 Opbreken betontegels. m2 400,00 F
144620 Opbreken betontegels. m2 60,00 F
144630 Opbreken betontegels. m2 45,00 F
144640 |Opbreken betontegels. m2 110,00 | F
144650 |Opbreken betontegels. m2 110,00 | F
144660 |Opbreken betontegels. m2 15,00|F
144670 Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144680 Opbreken betontegels. m2 60,00 F
144690 |Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144710 Opbreken betontegels. m2 50,00|F
144720 Opbreken betontegels. m2 20,00|F
144730 |Opbreken betontegels. m2 25,00 F
144740 |Opbreken betontegels. m2 40,00|F
144750 Opbreken betontegels. m2 55,00/ F
144760 Opbreken betontegels. m2 15,00|F
144770 |Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144780 Opbreken betontegels. m2 55,00|F
144790 Opbreken betontegels. m2 25,00|F
144810 |Opbreken betontegels. m2 35,00 F
144820 |Opbreken betontegels. m2 55,00 F
144830 Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144840 Opbreken betontegels. m2 25,00/ F
144850 |Opbreken betontegels. m2 10,00|F
144860 Opbreken betontegels. m2 130,00|F
145 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

145010 |Opbreken betonbanden. m 25,00|F
145020 |Opbreken betonbanden. m 45,00 F
145030 |Opbreken betonbanden. m 110,00 F
145110 |Opbreken betonbanden. m 15,00|F
145120 |Opbreken betonbanden. m 140,00|F
145130 |Opbreken betonbanden. m 110,00 | F
145140 |Opbreken betonbanden. m 45,00|F
145150 |Opbreken betonbanden. m 45,00 F
145160 |Opbreken betonbanden. m 110,00 F
145210 |Opbreken betonbanden. m 110,00 F
145220 |Opbreken betonbanden. m 60,00 F
145230 |Opbreken betonbanden. m 95,00 F
145310 |Opbreken betonbanden. m 15,00|F
145320 |Opbreken betonbanden. m 25,00|F
145330 |Opbreken betonbanden. m 55,00|F
145410 |Opbreken betonbanden. m 15,00|F
145420 |Opbreken betonbanden. m 25,00/ F
145430 |Opbreken betonbanden. m 55,00 F
145610 |Opbreken betonbanden. m 15,00 |F
145620 |Opbreken betonbanden. m 20,00 F
145630 |Opbreken betonbanden. m 15,00 F
145640 |Opbreken betonbanden. m 5,00|F
145710 |Opbreken boomkrans. st 3,00 F
145720 |Opbreken boomkrans. st 3,00 F
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145910

146
146010
146020

147

1471
147110

1472

147210
147220
147230

149

1491
149110

1492
149210

1493
149310

1494
149410

1495
149510

1496
149610

1497
149710
149720

15

151

151010
151020
151030
151110
151120
151130
151210
151220
151290

154

154010
154020
154030
154040
154050

155

1551
155110

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

Opbreken betonrug.

OPBREKEN MOLGOOT
Opbreken molgoot.
Opbreken molgoot.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Schoonmaken verhardingen
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Vervoeren niet herbruikbaar bestratingsmateriaal.

Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.
Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.

OPBREKEN FUNDERING

Ongebonden fundering A < 15 m2
Verwijderen teervrije funderingslaag.

Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2
Verwijderen teervrije funderingslaag.

Ongebonden fundering A > 50 m2
Verwijderen teervrije funderingslaag.

Gebonden fundering A < 15 m2
Verwijderen teervrije funderingslaag.

Gebonden fundering 15 > A < 50 m2
Verwijderen teervrije funderingslaag.

Gebonden fundering A > 50 m2
Verwijderen teervrije funderingslaag.

Vervoeren funderingen
Vervoeren fundering.

Vervoeren fundering.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

BEMALING

Aanbrengen bronbemaling <10m1.
Instandhouden bronbemaling <10m1.
Verwijderen bronbemaling <10m1.
Aanbrengen bronbemaling > 25m1
Instandhouden bronbemaling >25m1.
Verwijderen bronbemaling >25m1.
Aanbrengen open bemaling.

Verwijderen open bemaling.

Melding / vergunning lozen bronneringswater.

AFSLUITERS

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

RIOOLREINIGING

Reinigen PVC riool. L < 25m
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
m 5,00 F
m 75,00 F
m 25,00 F
m2 4.500,00 F
ton 15,00 F
m2 45,00 F
m2 800,00 F
m2 70,00 F
m2 70,00 F
m2 145,00 F
m2 40,00 F
m2 55,00 F
m2 145,00 F
ton 20,00|F
ton 20,00|F
keer 25,00/ F
week 25,00 F
keer 25,00 F
keer 10,00 F
week 10,00 F
keer 10,00|F
keer 50,00 F
keer 50,00 F
st 35,00 F
st 25,00 F
st 20,00 F
st 40,00 F
st 25,00 F
st 15,00 F
m 3.000,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 6 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 7 van 25
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

155120 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.000,00 F

155130 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

1552 Reinigen PVC riool. L > 25m

155210 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
155220 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
155230 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

1553 Reinigen gres riool. L < 25m

155310 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F
155320 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F
155330 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 F

1554  |Reinigen gres riool. L > 25m
155410 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 |F

155420 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00|F
155430 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00|F
1555 Doorspuiten drainageleidingen

155510 |Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 300,00 F
155520 |Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 750,00 F
155530 |Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 250,00 F
155540 |Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 300,00 F
1556 Reiniging putten

155610 |Rioolput reinigen. st 3,00|F
155620 |Rioolput reinigen. st 3,00|F
155630 |Rioolput reinigen. st 3,00 F
155640 |Rioolput reinigen. st 3,00 F
155650 |Rioolput reinigen. st 3,00 F
155660 |Rioolput reinigen. st 3,00 F
155670 |Rioolput reinigen. st 3,00|F
155680 |Rioolput reinigen. st 3,00 |F
155690 |Rioolput reinigen. st 3,00|F
155700 |Rioolput reinigen. st 3,00 F
155710 |Rioolput reinigen. st 3,00 F
155720 |Rioolput reinigen. st 3,00 F
1558 Reiniging kolken

155810 |Reinigen kolken. st 200,00 F
155820 |Reinigen kolken. st 100,00 F
16 GROND ONTGRAVEN

161 CUNET VERHARDINGEN

1611 Oppervlakte < 15 m2

161110 |Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00|F
161120 |Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00 F
161130 |Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00 |F
1612 Opperviakte 15> A <50 m2

161210 |Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00|F
161220 |Grond ontgraven uit cunet. m3 45,00 F
161230 |Grond ontgraven uit cunet. m3 65,00|F
1613 Oppervlakte > 50 m2

161310 |Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F
161320 |Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 F
161330 |Grond ontgraven uit cunet. m3 750,00 F

162 HOOFDRIOOL EN DUIKERS
162010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00|F
162020 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 650,00 F



RAW0149-152492

BESTEKS-
POST-
NUMMER

162030
162040
162050
162060
162070
162080

163

1631
163110
163120

1632
163210
163220

164

164010
164020
164030

17
170010
170020

18

1811

181110
181120
181130
181140
181150
181160
181170
181180

1812

181210
181220
181230
181240
181250
181260
181270
181280

1813

181310
181320
181330
181340
181350
181360
181370
181380

1814

181410
181420
181430
181440

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING,
DRAINAGE

Machinaal ontgraven
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Handmatig ontgraven
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

BEKISTING

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).

GROND VERVOEREN
Grond vervoeren.
Grond vervoeren.

VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS

Verw. hoofdriool en duikers L < 5m
Verwijderen betonbuis.
Verwijderen betonbuis.
Verwijderen betonbuis.
Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.

Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m
Verwijderen betonbuis.

Verwijderen betonbuis.

Verwijderen betonbuis.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen kunststofbuis.

Verw. hoofdriool en duikers L > 15m
Verwijderen betonbuis.

Verwijderen betonbuis.

Verwijderen betonbuis.

Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.

Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m
Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen keramische buis.
Verwijderen keramische buis.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00|F
100,00 F
25,00 F
25,00 F
75,00 F
100,00 F

333333

m 300,00 F
m 3.000,00|F

m 250,00 F
m 600,00 F

m 30,00 F
100,00 F
m 30,00 F

3

m3 400,00 F
m3 250,00|F

25,00 F
10,00 F
10,00 F
25,00 F
20,00 F
15,00 F
15,00 F
15,00 F

33333333

25,00 F
30,00 F
15,00 F
20,00 F
15,00 F
15,00 F
15,00 F
15,00 F

33333333

50,00 F
20,00 F
15,00 F
30,00 F
20,00 F
20,00 F
20,00 F
20,00 F

33333333

350,00|F
50,00 F
20,00 F
20,00 F

3333

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 8 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 9 van 25
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1815 Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

181510 |Verwijderen kunststofbuis. m 300,00 F
181520 |Verwijderen kunststofbuis. m 150,00|F
181530 |Verwijderen keramische buis. m 25,00 F
181540 |Verwijderen keramische buis. m 25,00|F
1816 Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

181610 |Verwijderen kunststofbuis. m 25,00/ F
181620 |Verwijderen kunststofbuis. m 35,00|F
181630 |Verwijderen keramische buis. m 30,00 F
181640 Verwijderen keramische buis. m 25,00|F
1817  |Verwijderen persleidingen L < 5m

181710 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
181720 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
181730 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F
181740 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
181750 |Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 |F
181760 |Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F
181770 |Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00|F
181780 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
181790 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
1818  |Verwijderen persleidingen 5> L < 15m

181810 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 |F
181820 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F
181830 |Verwijderen kunststofbuis. m 10,00|F
181840 |Verwijderen kunststofbuis. m 15,00|F
181850 |Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00|F
181860 |Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00|F
181870 |Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 |F
181880 |Verwijderen kunststofbuis. m 15,00|F
181890 |Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F
1819  |Verwijderen persleidingen L > 15m

181910 |Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 |F
181920 |Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F
181930 |Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F
181940 |Verwijderen kunststofbuis. m 40,00|F
181950 |Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00|F
181960 |Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00/ F
181970 |Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00/ F
181980 |Verwijderen kunststofbuis. m 25,00/ F
181990 |Verwijderen kunststofbuis. m 25,00|F
1820 |Verw. drainageleiding

182010 |Verwijderen drainageleiding. m 75,00 F
182020 |Verwijderen drainageleiding. m 100,00 |F
182030 |Verwijderen drainageleiding. m 125,00 F
182040 |Verwijderen drainageleiding. m 75,00 F
182050 |Verwijderen drainageleiding. m 100,00|F
182060 |Verwijderen drainageleiding. m 125,00|F
183 PUTTEN

1831 Putranden en stellagen

183110 |Verwijderen putrand met deksel. st 15,00|F
183120 |Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 |F
183130 |Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 |F
183140 |Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 |F
183150 |Verwijderen betonplaat. st 25,00 F
183160 |Verwijderen betonplaat. st 25,00/ F

183170 |Verwijderen betonplaat. st 3,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

183180
183190

1832

183200
183210
183220
183230
183240
183250
183260
183270
183280
183290

1833

183310
183320
183330
183340
183350
183360
183370
183380
183390

1834

183410
183420
183430
183440
183450
183460
183470
183480
183490

184

1841

184110
184120
184130

1842
184210
184220

1843

184310
184320
184330

185
185010

19

191
191010

192
192010

Verwijderen betonplaat.
Verwijderen stellagen van metselwerk.

Beton putten

Verw. stellagen van stelringen.

Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.

Kunststof putten
Verwijderen put.

Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.

Metselwerk putten

Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.
Verwijderen put.

KOLKEN

Straatkolken

Verwijderen kolk.
Verwijderen kolk.
Verwijderen kolk.

Tegelpadkolken

Verwijderen kolk.
Verwijderen kolk.

Trottoirkolken

Verwijderen kolk.
Verwijderen kolk.
Verwijderen kolk.

DIVERSEN

Verwijderen schildmuur.
AFVOER MATERIALEN

AFVOER BETON MATERIALEN
Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf.

AFVOER PVC MATERIAAL
Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum.

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
st 3,00|F
st 25,00 F
st 15,00 |F
st 2,00|F
st 2,00|F
st 2,00|F
st 2,00|F
st 2,00|F
st 2,00|F
st 2,00|F
st 2,00|F
st 2,00|F
st 1,00|F
st 2,00|F
st 3,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00 F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 1,00|F
st 20,00 F
st 7,00F
st 7,00|F
st 3,00|F
st 3,00|F
st 25,00 F
st 3,00|F
st 3,00|F
st 3,00|F
ton 100,00 | F
ton 10,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 10 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

193
193010

2

21

2111

211110
211120
211130
211140
211150

2112

211210
211220
211230
211240
211250

2113

211310
211320
211330
211340
211350

2114
211410
211420

212

2121
212110
212120

2122
212210
212220

2123
212310
212320

213

2131

213110
213120
213130
213140
213150
213160
213170

2132

213210
213220
213230
213240
213250
213260

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

AFVOER AC-LEIDINGEN

Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker.

AANBRENGEN LEIDINGWERK
LEIDINGEN

Aanbr. hoofdriool L < 5m
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.

Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.

Aanbr. hoofdriool L > 15m
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.

Maken inlaten
Maken inlaat.
Maken inlaat.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.

Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.

Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.

PERSLEIDINGEN

Persleidingen L < 5m
Aanbrengen PE-buis.
Aanbrengen PE-buis.
Aanbrengen PE-buis.
Aanbrengen PE-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.

Persleidingen 5 > L < 15m
Aanbrengen PE-buis.
Aanbrengen PE-buis.
Aanbrengen PE-buis.
Aanbrengen PE-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.

EEN-
HEID

ton

33333 33333

33333

3333333

333333

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00 F

175,00 F
40,00 F
25,00 F
25,00 F
25,00 F

45,00 F
50,00 F
75,00 F
45,00 F
25,00 F

125,00 F
300,00 F
250,00 F
25,00 F
25,00 F

25,00 F
25,00 F

500,00|F
200,00|F

1.000,00F
500,00 F

350,00|F
200,00 F

10,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F
5,00|F
5,00|F
5,00|F

20,00 F
20,00 F
20,00 F
20,00 |F
15,00|F
15,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 11 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAWO0149-152492 Project: Onderhoud Riolering Bladnr. 12 van 25
Besteknr.: 2022-B011 -04-
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025 25-04-2025

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

213270 |Aanbrengen PVC-buis. m 15,00|F

2133 Persleidingen L > 15m

213310 |Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F
213320 |Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F
213330 |Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F
213340 |Aanbrengen PE-buis. m 40,00 |F
213350 |Aanbrengen PVC-buis. m 30,00 F
213360 |Aanbrengen PVC-buis. m 30,00 F
213370 |Aanbrengen PVC-buis. m 30,00|F
214 DRAINAGELEIDINGEN

214010 |Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 75,00|F
214020 |Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 300,00 F
22 PUTTEN

2211 Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.

221110 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 F
221120 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 F
221130 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 F
2212 Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.

221210 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F
221220 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F
221230 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F
2213 Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.

221310 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00|F
221320 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00|F
221330 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F
222 KUNSTSTOF PUTTEN

2221 PE controleputten / monsternameputten

222110 |Aanbrengen put van kunststof. st 50,00 F
2222 Kunststofputten g600mm

222210 |Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 F
222220 |Aanbrengen put van kunststof. st 10,00|F
222230 |Aanbrengen put van kunststof. st 7,00F
2223 Kunststofputten 2800mm

222310 |Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F
222320 |Aanbrengen put van kunststof. st 6,00 F
222330 |Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F
2224 Kunststofputten g1000mm

222410 |Aanbrengen put van kunststof. st 1,00|F
222420 |Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F
222430 |Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F
223 PUTAANPASSINGEN

2231 Putaansluitingen op bestaande betonput

223110 |Maken aansluiting op rioolput. st 15,00 F
223120 |Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 F
223130 |Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 F
223140 |Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 F

224 PUTRANDEN

2241 Aanbrengen putrand met deksel
224110 |Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00/ F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

224120

2242
224210
224220

225

225010
225020
225030

226

226010
226020
226030
226040
226050
226060

227

227010
227020
227030

228
228010

23

231

231010
231020
231030
231040
231050
231060
231070
231080

232

232010
232020
232030

233
233010
233020
24

241
241010

242
242010

243
243010

244
244010
244020

25

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

Opmetselen putrand.

Op hoogte stellen putranden
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

DICHTZETTEN SPARINGEN

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.
Dichtzetten geprefabriceerde sparing.
Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

AANBRENGEN STROOMPROFIELEN
Aanbrengen stroomprofiel.
Aanbrengen stroomprofiel.
Aanbrengen stroomprofiel.

Bijwerken stroomprofiel.

Bijwerken stroomprofiel.

Bijwerken stroomprofiel.

AANBRENGEN SCHILDMUREN

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Inmeten putten.

VERWERKEN ZAND / GROND

HOOFDRIOOL EN DUIKERS
Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.

HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING

Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.
Aanvullen sleuf.

DRAINAGELEIDING

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 80
Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 160

KOLKEN

STRAATKOLKEN

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

TEGELPADKOLKEN

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

TROTTOIRKOLKEN

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Aanbrengen stankafsluiter.
Vervangen dekselpen.

RIOOLINSPECTIE

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING
st 10,00|F
st 20,00|F
st 25,00|F
st 4,00 F
st 2,00 F
st 2,00 F
st 4,00 F
st 4,00 F
st 5,00 F
st 2,00 F
st 2,00 F
st 2,00 F
st 1,00 F
st 2,00 F
st 1,00 F
st 50,00|F
m 35,00|F
m 300,00 F
m 200,00 F
m 60,00|F
m 60,00|F
m 40,00 F
m 40,00 F
m 30,00|F
m 30,00|F
m 150,00|F
m 2.000,00|F
m 75,00|F
m 300,00 F
st 25,00|F
st 6,00 F
st 40,00 F
st 75,00|F
st 10,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 13 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
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NUMMER

251
251010
251020

26

260010
260020
260030
260040
260050
260060
260070
260080
260090

263
263010

28
280010

29
290010

3

31

311

311010
311020
311030

312

312010
312020
312030

313

313010
313020
313030

32
320010
320020
33

331
331010

332
332010

333
333010

334
334010

335

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

LEIDINGEN
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof.
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof.
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres

R e e e e e e e

SLIB AFVOEREN
Rioolslib vervoeren, afv. verw.

RIOOLREPARATIES
Herstellen lekkage.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Inmeten en verwerken revisiegegevens

AANBRENGEN
GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING

VERWERKEN GROND CUNET

OPPERVLAKTE < 15 M2
Grond verwerken in cunet.
Grond verwerken in cunet.
Grond verwerken in cunet.

OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2
Grond verwerken in cunet.
Grond verwerken in cunet.
Grond verwerken in cunet.

OPPERVLAKTE > 50 M2
Grond verwerken in cunet.
Grond verwerken in cunet.
Grond verwerken in cunet.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Afwerken zandbed.
Aanbrengen straatlaag.

FUNDERINGEN

ONGEBONDEN FUNDERINGEN A <15 M2
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

GEBONDEN FUNDERINGEN A <15 M2
Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.

GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

m 1.000,00 F
m 400,00 |F
m 850,00 F
m 400,00 |F
m 400,00 |F
m 850,00 F
m 850,00 F
m 400,00 |F
m 100,00 |F
m 400,00 |F
m 400,00 |F
ton 5,00 F
st 20,00 F
st 200,00 F
m3 15,00|F
m3 20,00 F
m3 15,00|F
m3 15,00|F
m3 20,00 F
m3 30,00 F
m3 50,00 F
m3 200,00 F
m3 1.000,00 F
m2 4.000,00 F
m2 3.500,00 F
m2 50,00 F
m2 50,00 F
m2 50,00 F
m2 50,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 14 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

335010 |Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 50,00 F

336 GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2
336010 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 100,00 |F

34 STRAATWERK

341 KANTOPSLUITINGEN

341010 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 |F
341020 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 F
341030 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 90,00|F
341110 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00|F
341120 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F
341130 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 F
341140 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 F
341150 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 F
341160 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00|F
341210 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00|F
341220 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F
341230 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00|F
341240 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 10,00|F
341250 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 15,00|F
341260 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 3,00 F
341310 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00|F
341320 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00|F
341330 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
341340 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 10,00 F
341410 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00|F
341420 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00/ F
341430 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 F
341610 |Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 |F
341620 |Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 |F
341630 |Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 |F
341640 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 6,00(F
341710 |Aanbrengen boomkrans. st 3,00 F
341720 Aanbrengen boomkrans. st 3,00 F
342 MOLGOOT

342010 |Aanbrengen molgoot. m 100,00|F
342020 |Aanbrengen molgoot. m 75,00|F
343 BETONTEGELS

343010 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F
343020 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 |F
343030 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F
343040 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F
343050 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F
343060 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343070 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343080 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343090 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343110 Aanbrengen betontegels. m2 45,00|F
343120 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343130 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F
343140 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F
343150 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343160 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343170 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F
343180 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 |F
343190 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F
343210 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F
343220 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F
343230 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F

343240 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F
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343250 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343260 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343270 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 |F
343280 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 |F
343290 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F
343310 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 |F
343320 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F
343330 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F
343340 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F
343350 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343360 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343370 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343380 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F
343390 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F
343410 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343420 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F
343430 |Aanbrengen betontegels. m2 20,00|F
343440 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343450 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343460 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F
343470 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 |F
343480 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F
343490 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F
343510 |Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F
343520 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343530 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F
343540 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343550 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343560 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 |F
343570 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 | F
343580 |Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F
343590 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 |F
343610 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 |F
343620 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F
343630 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F
343640 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343650 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343660 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 | F
343670 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F
343680 Aanbrengen betontegels. m2 45,00|F
343690 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343710 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F
343720 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F
343730 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343740 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343750 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F
343760 Aanbrengen betontegels. m2 15,00|F
343770 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F
343780 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F
343790 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343810 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 |F
343820 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F
343830 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343840 Aanbrengen betontegels. m2 40,00|F
343850 Aanbrengen betontegels. m2 10,00|F
343860 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 |F

344 STRAATBAKSTENEN

344010 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 F
344020 Aanbrengen straatbakstenen. m2 120,00 F
344030 Aanbrengen straatbakstenen. m2 650,00 F
344040 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 |F
344050 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 F

344060 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F
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BESTEKS-
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344070
344080
344090

345

345010
345020
345030
345040
345050
345060
345070
345080
345090
345110
345120
345130
345310
345320
345330
345410
345420
345430
345510
345520
345530

346

346010
346020
346030
346040

347

347010
347020
347030

348
348010

35
350010

36
360010

4

41

410010
410020
410030
410050
410060
410070
410080

42

420010
420020
420030
420040
420050

Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

OMSCHRIJVING

Aanbrengen straatbakstenen.
Aanbrengen straatbakstenen.
Aanbrengen straatbakstenen.

BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.

PASMAKEN BETONBANDEN
Pasmaken van betonbanden.
Pasmaken van betonbanden.
Pasmaken van betonbanden.
Pasmaken van betonbanden.

PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.

Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels.
Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen.
Pasmaken van bestratingsmateriaal - straatbaksteen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
Op hoogte brengen straatpotten.

STRAATMEUBILAIR
Aanbrengen straatmeubilair.

BEBORDING
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Maken plantgat.
Maken plantgat.
Maken plantgat.
Maken plantgat.

GAZON EN BERMEN
Zaaien.
Zaaien.
Zaaien.
Zaaien.
Zaaien.

EEN-
HEID

m2
m2
m2

st
st
st
st

3

st

st

st

are
are
are
st
st
st
st

are
are
are
are
are

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

40,00 F
75,00 F
220,00|F

1.200,00 F
300,00|F
450,00 F

25,00 F
125,00 F
450,00 F

25,00 F

30,00 F

60,00 F

25,00 F

50,00 F
130,00 F

15,00 F

15,00 F

55,00 F

25,00 F
258,00|F

50,00 F

25,00 F

25,00 F

75,00 F

40,00 F
25,00 F
40,00 F
10,00 F

500,00|F
500,00|F
250,00|F

350,00 F

30,00 F

20,00 F

10,00 F
20,00 F
25,00 F
25,00 F
100,00 F
100,00 F
20,00 F

2,00|F
2,00|F
2,00|F
1,00|F
1,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 17 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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420060

43

431

431010
431020
431030
431040

5

51

511

5111

511110
511120
511130

5112

511210
511220
511230
511240
511250
511260
511270
511280

5113
511310
511320

512

512010
512020
512030
512040
512050
512060
512070

513
513010
513020

52

521

521010
521020
521030
521040
521050
521060
521070
521080
521090
521100
521110
521120
521130

Zaaien.

BEGROEIING

PARTICULIER TERREIN

Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).
Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).
Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).
Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).

LEVEREN MATERIALEN

LEIDINGEN

PVC-LEIDINGEN

PVC leidingen t.b.v. regenwater

Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 25-04-2025

Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.

PVC leidingen t.b.v. vuilwater

Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.

PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater

Leveren PVC buis.
Leveren PVC buis.

PERSLEIDINGEN
Leveren PE leiding.
Leveren PE leiding.
Leveren PE leiding.
Leveren PE leiding.
Leveren PVC leiding.
Leveren PVC leiding.
Leveren PVC leiding.

DRAINAGELEIDINGEN
Leveren drainageleiding.
Leveren drainageleiding.
HULPSTUKKEN RIOLERING

HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)

Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.
Leveren PVC-hulpstuk.

EEN-
HEID

are

st
st
st

3 3

33333333

3 3

3333333

3 3

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00|F

25,00 F
100,00 F
100,00 F

20,00 F

1.000,00 F
1.200,00 F
600,00 F

400,00 F
400,00 F
75,00 F
100,00 F
200,00 F
200,00|F
45,00 F
75,00 F

35,00 F
35,00 F

50,00 F
30,00 F
30,00 F
30,00 F
30,00 F
20,00 F
20,00 F

150,00 F
400,00 F

75,00 F
50,00 F
25,00 F
300,00|F
600,00|F
30,00 F
15,00 F
15,00 F
250,00|F
250,00|F
25,00 F
15,00 F
15,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 18 van 25
25-04-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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521140 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F

521150 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521160 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 |F

521170 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00|F

521180 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00|F

521190 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00|F

522 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)

522010 |Leveren PVC-hulpstuk. st 30,00 F
522020 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 |F
522030 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00|F
522040 Leveren PVC-hulpstuk. st 25,00|F
522050 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 |F
522060 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F
522070 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F
522080 |Leveren PVC-hulpstuk. st 30,00 F
522090 |Leveren PVC-hulpstuk. st 200,00 F
522100 |Leveren PVC-hulpstuk. st 45,00 F
522110 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 |F
522120 |Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00 F
522130 |Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00|F
522140 |Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00|F
522150 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F
522160 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00|F
522170 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00|F
522180 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00|F

523 HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN

5231 PE hulpstukken g63mm
523110 |Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523120 |Leveren PE-hulpstuk. st 6,00 F

5232 PE hulpstukken g75mm
523210 |Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523220 |Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5233  |PE hulpstukken g90mm
523310 |Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F
523320 |Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5234 PE hulpstukken g110mm
523410 |Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523420 |Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5235 PVC hulpstukken 2200mm

523510 |Leveren PVC-hulpstuk. st 100,00|F
523520 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F
523530 |Leveren PVC-hulpstuk. st 35,00/ F

5236 PVC hulpstukken g315mm

523610 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 |F
523620 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F
523630 |Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F
5237 PVC hulpstukken g400mm

523710 |Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F
523720 |Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F
523730 |Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

524 HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN
524010 |Leveren hulpstuk beton. st 20,00 |F
524020 |Leveren hulpstuk beton. st 10,00|F
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525 OVERIGE HULPSTUKKEN

525010 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F

525020 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F

525030 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 |F

525040 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 |F

525050 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 |F

525060 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F

525070 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F

525080 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F

525090 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00|F

525100 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 |F

525110 |Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 |F

53 PUTTEN

531 BETONPUTTEN

531010 |Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F
531020 |Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 |F
531030 |Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00|F
531040 |Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00|F
531050 |Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F
531060 |Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F
531070 |Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00 F
531080 |Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00 F
531090 |Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00|F
532 KUNSTSTOF PUTTEN

532010 |Leveren PE-put @315mm, zwarte deksel. st 25,00|F
532020 |Leveren PE-put @315mm, zwarte deksel. st 25,00|F
532030 |Leveren PE-put 2315mm, zwarte deksel. st 5,00|F
532040 |Leveren kunststof put 600mm. st 2,00 F
532050 |Leveren kunststof put 600mm. st 20,00|F
532060 |Leveren kunststof put 2600mm. st 20,00 F
532070 |Leveren kunststof put 2800mm. st 2,00 F
532080 |Leveren kunststof put 2800mm. st 2,00|F
532090 |Leveren kunststof put 2800mm. st 2,00|F
532100 |Leveren kunststof put 21000mm. st 2,00|F
532110 |Leveren kunststof put 1000mm. st 2,00 F
532120 |Leveren kunststof put 1000mm. st 2,00 F

533 PUTRANDEN

533010 |Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering. st 25,00/ F
533020 |Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering. st 25,00/ F
533030 |Leveren putrand t.b.v. drainage. st 6,00 F
533040 |Leveren putrand. st 10,00 |F
533050 |Leveren stelringen H=50mm. st 20,00 F
533060 |Leveren stelringen H= 80mm. st 25,00 F
533070 |Leveren stelringen H= 110mm. st 15,00 F

534 PREFAB INLATEN EN SPARINGEN

5341 Inlaten in betonriolering
534110 Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm. st 2,00|F
534120 Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm. st 2,00|F

5342 Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen

534210 Meerprijs inlaat in betonput, 125mm. st 2,00 F
534220 Meerprijs inlaat in betonput, 160mm. st 2,00 F
534230 Meerprijs inlaat in betonput, 200mm. st 2,00|F
534240 Meerprijs inlaat in betonput, 315mm. st 2,00|F
534250 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st 2,00|F

5343 Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen
534310 Meerprijs inlaat in betonput, 300mm. st 2,00 F
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534320 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st 2,00 F

5344 Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen

534410 Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm. st 2,00 F
534420 Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm. st 20,00 F
534430 Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm. st 20,00 F
534440 Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm. st 15,00 F
534450 Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm. st 2,00 F
534460 Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm. st 2,00 F

5345 Sparingen in betonput

534510 Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm. st 2,00|F
534520 Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm. st 2,00|F
534530 Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm. st 2,00 F
54 KOLKEN

540010 |Leveren betonproducten; straatkolk STR 9737. st 20,00|F
540020 |Leveren betonproducten; trottoirkolk TRK 4718 st 20,00 F
540030 |Leveren betonproducten; tegelpadkolk TRK 9301. st 10,00 |F
540040 |Leveren stankafsluiter straatkolk. st 45,00 F
540050 |Leveren stankafsluiter trottoirkolk. st 30,00 |F
540060 |Leveren stankafsluiter tegelpadkolk. st 10,00|F
540070 Leveren dekselpen kolk. st 25,00/ F
55 BETONSTRAATSTENEN

550010 |Leveren betonstraatstenen. st 3.000,00 F
550020 Leveren betonstraatstenen. st 40,00 F
550030 |Leveren betonstraatstenen. st 20,00 |F
550040 Leveren betonstraatstenen. st 900,00 F
550050 |Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F
550060 |Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F
550070 |Leveren betonstraatstenen. st 17.000,00 F
550080 |Leveren betonstraatstenen. st 350,00 F
550090 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F
550100 |Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F
550110 |Leveren betonstraatstenen. st 15,00|F
550120 |Leveren betonstraatstenen. st 15,00|F
550130 |Leveren betonstraatstenen. st 40,00|F
550140 Leveren betonstraatstenen. st 25,00 F
550150 |Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F
550160 Leveren betonstraatstenen. st 60,00|F
550170 |Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

56 STRAATBAKSTENEN

560010 |Leveren straatbakstenen. st 300,00 F
560020 |Leveren straatbakstenen. st 300,00 F
560030 |Leveren straatbakstenen. st 300,00 F
57 BETONTEGELS

570010 |Leveren betontegels. st 300,00 F
570020 |Leveren betontegels. st 55,00 F
570030 |Leveren betontegels. st 50,00|F
570040 |Leveren betontegels. st 50,00|F
570050 |Leveren betontegels. st 250,00 F
570060 |Leveren betontegels. st 25,00/ F
570070 |Leveren betontegels. st 20,00 F
570080 |Leveren betontegels. st 20,00 F
570090 |Leveren betontegels. st 60,00 F
570100 |Leveren betontegels. st 70,00|F
570110 |Leveren betontegels. st 70,00|F
570120 |Leveren betontegels. st 90,00|F
570130 |Leveren betontegels. st 80,00 F
570140 |Leveren betontegels. st 25,00/ F

570150 |Leveren betontegels. st 45,00 F
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OMSCHRIJVING

Leveren betontegels.
Leveren betontegels.
Leveren betontegels.
Leveren betontegels.
Leveren betontegels.
Leveren betontegels.
Leveren betontegels.

BETONBANDEN
Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren gebogen opsluitband van beton.

Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren gebogen opsluitband van beton.

Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren gebogen opsluitband van beton.

Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren gebogen trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.

Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren gebogen trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.

Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren gebogen trottoirband van beton.

Leveren inritbanden van beton.
Leveren inritbanden van beton.
Leveren inritbanden van beton.
Leveren stootband van beton.
Leveren boomkrans.

Leveren boomkrans.

ZAND EN GROND / FUNDERINGEN

ZAND EN GROND
Leveren grond.
Leveren grond.
Leveren grond.
Leveren grond.

FUNDERINGEN

Leveren ongebonden steenmengsel.
Leveren hydraulisch menggranulaat.
Leveren hydraulisch betongranulaat.

GRONDDOEK
Leveren anti worteldoek.

CEMENT

Leveren zak snelcement.
Leveren zak cement.
Leveren zak betonspecie.
Leveren zak snelbeton.

WERK VAN ALGEMENE AARD

T.B.S. WERKNEMERS
Inzetten werknemer.
Inzetten werknemer.
Inzetten werknemer.
Inzetten werknemer.
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55,00 F
25,00 F
25,00 F
150,00 F
20,00 F

5,00|F

5,00|F

20,00 F
5,00|F
15,00 F
3,00|F
15,00 F
3,00|F
25,00 F
3,00|F
2,00|F
2,00|F
4,00|F
3,00|F
3,00|F
3,00|F
20,00 F
5,00|F
3,00|F
15,00|F
3,00|F
3,00|F
3,00|F
15,00 F
5,00|F
5,00|F
5,00 F

500,00 F
10,00 F
40,00 F
40,00 F

56,00 F
74,00 F
74,00 F

50,00 F

20,00 F
25,00 F
25,00 F
20,00 F

80,00 F
40,00 F
80,00 F
80,00 F

PRIJS
PER EENHEID
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Bladnr. 22 van 25
25-04-2025
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810050
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820010
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820050
820060
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831

8310
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832110
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832130
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8323
832310

84
840010
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850050
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851010
851020

852
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852020
852030

86
860010
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OMSCHRIJVING

T.b.s. ploeg, met bus en materieel.

T.B.S. MATERIEEL
Inzetten vrachtauto.
Inzetten vrachtauto.
Inzetten vrachtauto.
Inzetten vrachtauto.
Inzetten hydraulische graafmachine.
Inzetten hydraulische graafmachine.

VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELEN

Plannen
Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute.

Verkeersmaatregelen
Toepassen gehele rijbaan afzetting.
Toepassen afzetting (kleinschalige werken)

OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN

Schotten

Aanbrengen houten schotten (voetgangers).
Aanbrengen houten schotten (voetgangers).
Aanbrengen houten schotten (voetgangers).

Rijplaten
Toepassen rijplatenbaan.

Toepassen rijplatenbaan.
Toepassen rijplatenbaan.

Bouwhekken
Toepassen tijdelijke bouwhekken.

SERVICE EN ONDERHOUD
Beschikbaar houden van personeel en materieel.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
Opstellen van een deelopdracht.

KLIC-melding.

Partijkeuringen grond.

Opstellen dagboek AC leidingen.

Maken plan vrijgekomen materialen.
Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC.
Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Communicatie met omwonenden.

Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers.
Verzamelen huisvuilcontainers bewoners.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BlJ ONDERHOUD

Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden.
Informatiebrieven aanwonenden.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN

Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden.
Terugkoppeling MOR-melding.
Opstellen van deelopdracht bij calamiteit.

WERKTERREIN
Inrichten en opruimen van werkterrein.
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10,00 F
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860020 |Inrichten en opruimen van werkterrein. keer 10,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 Korting % F
92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 |Uitvoeringskosten % F
93 ALGEMENE KOSTEN
939990 Algemene kosten % F
94 WINST EN RISICO
949990 Winst en risico % F
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