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A)  
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persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

111 PROEFSLEUVEN

111010 Graven proefsleuf. st 150,00 F

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

121 BEGROEIING

1211 Openbaar terrein

121110 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

121120 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

121130 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

121140 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

121150 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

121160 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

121170 Verwijderen haag. m 60,00 F

121180 Verwijderen haag. m 15,00 F

1212 Particulier terrein

121210 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

121220 Verwijderen begroeiing. are 1,00 F

121230 Verwijderen haag. m 40,00 F

121240 Verwijderen haag. m 12,00 F

121250 Inkuilen beplanting. m2 15,00 F

122 VERWIJDEREN BOMEN

122010 Verwijderen bomen. st 5,00 F

122020 Verwijderen bomen. st 4,00 F

122030 Verwijderen bomen. st 3,00 F

122040 Verwijderen bomen. st 1,00 F

122050 Verwijderen bomen. st 1,00 F

122060 Verwijderen bomen. st 1,00 F

122070 Verwijderen bomen. st 1,00 F

123 MAAIEN/FREZEN

1231 Openbaar terrein

123110 Maaien gewas. are 3,00 F

123120 Maaien gewas. are 3,00 F

123130 Maaien gewas. are 4,00 F

123140 Frezen. are 3,00 F

123150 Frezen. are 3,00 F

123160 Frezen. are 4,00 F

1232 Particulier terrein

123210 Maaien gewas. are 0,50 F

123240 Frezen. are 0,50 F

13 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

131 STRAATMEUBILAIR

131010 Verwijderen straatmeubilair. st 30,00 F

133 BEBORDING

133010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 20,00 F

141 OPBREKEN ASFALT

1411 Voorbereidende werkzaamheden

141110 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F

141120 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F
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141130 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 F

1412 Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

141210 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 10,00 F

141220 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 F

141230 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 F

1413 Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m

141310 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 15,00 F

141320 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 F

141330 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 450,00 F

1414 Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141410 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 F

141420 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F

141430 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F

1415 Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

141510 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

141520 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

141530 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

1416 Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m

141610 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

141620 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

141630 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

1417 Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141710 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

141720 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

141730 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

1418 Stortkosten asfalt

141810 Stortkosten teervrij asfalt. ton 370,00 F

141820 Stortkosten teerhoudend asfalt. ton 40,00 F

142 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

142010 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142020 Opbreken betonstraatstenen. m2 350,00 F

142030 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.200,00 F

142040 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

142050 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

142060 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

142070 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

142110 Opbreken betonstraatstenen. m2 60,00 F

142120 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

142130 Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00 F

142140 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142150 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

142160 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

142310 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142320 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

142330 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

142410 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

142420 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142430 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

142510 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142520 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142530 Opbreken betonstraatstenen. m2 70,00 F

143 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

143010 Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 F

143020 Opbreken straatbaksteen. m2 25,00 F

143030 Opbreken straatbaksteen. m2 22,00 F
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143040 Opbreken straatbaksteen. m2 45,00 F

143050 Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 F

143060 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143070 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143110 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143120 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143130 Opbreken straatbaksteen. m2 70,00 F

143140 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 F

143150 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143160 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143170 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143180 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143190 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143210 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143220 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143230 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143240 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143250 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143260 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143270 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143280 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143290 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

144 OPBREKEN BETONTEGELS

144010 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

144020 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

144030 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

144040 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144050 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

144060 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144070 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144080 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144090 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144110 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144120 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144130 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

144140 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

144150 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144160 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

144170 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144180 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144190 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144210 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144220 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144230 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

144240 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144250 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144260 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144270 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

144280 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

144290 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

144310 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

144320 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

144330 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144340 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

144350 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144360 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144370 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144380 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144390 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144410 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144420 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

144430 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

144440 Opbreken betontegels. m2 25,00 F
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144450 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

144460 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144470 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144480 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144490 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144510 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144520 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

144530 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144540 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144550 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144560 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

144570 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

144580 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

144590 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

144610 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

144620 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144630 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

144640 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144650 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144660 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144670 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144680 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144690 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144710 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

144720 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

144730 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144740 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

144750 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144760 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144770 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144780 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144790 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144810 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

144820 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144830 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144840 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144850 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

144860 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

145 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

145010 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

145020 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

145030 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

145110 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145120 Opbreken betonbanden. m 140,00 F

145130 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

145140 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

145150 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

145160 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

145210 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

145220 Opbreken betonbanden. m 60,00 F

145230 Opbreken betonbanden. m 95,00 F

145310 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145320 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

145330 Opbreken betonbanden. m 55,00 F

145410 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145420 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

145430 Opbreken betonbanden. m 55,00 F

145610 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145620 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

145630 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145640 Opbreken betonbanden. m 5,00 F

145710 Opbreken boomkrans. st 3,00 F

145720 Opbreken boomkrans. st 3,00 F
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145910 Opbreken betonrug. m 5,00 F

146 OPBREKEN MOLGOOT

146010 Opbreken molgoot. m 75,00 F

146020 Opbreken molgoot. m 25,00 F

147 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1471 Schoonmaken verhardingen

147110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.500,00 F

1472 Vervoeren bestratingsmateriaal.

147210 Vervoeren niet herbruikbaar bestratingsmateriaal. ton 15,00 F

147220 Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal. m2 45,00 F

147230 Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal. m2 800,00 F

149 OPBREKEN FUNDERING

1491 Ongebonden fundering A < 15 m2

149110 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 70,00 F

1492 Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2

149210 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 70,00 F

1493 Ongebonden fundering A > 50 m2

149310 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 145,00 F

1494 Gebonden fundering A < 15 m2

149410 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 40,00 F

1495 Gebonden fundering 15 > A < 50 m2

149510 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 55,00 F

1496 Gebonden fundering A > 50 m2

149610 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 145,00 F

1497 Vervoeren funderingen

149710 Vervoeren fundering. ton 20,00 F

149720 Vervoeren fundering. ton 20,00 F

15 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

151 BEMALING

151010 Aanbrengen bronbemaling <10m1. keer 25,00 F

151020 Instandhouden bronbemaling <10m1. week 25,00 F

151030 Verwijderen bronbemaling <10m1. keer 25,00 F

151110 Aanbrengen bronbemaling > 25m1 keer 10,00 F

151120 Instandhouden bronbemaling >25m1. week 10,00 F

151130 Verwijderen bronbemaling >25m1. keer 10,00 F

151210 Aanbrengen open bemaling. keer 50,00 F

151220 Verwijderen open bemaling. keer 50,00 F

151290 Melding / vergunning lozen bronneringswater. st 35,00 F

154 AFSLUITERS

154010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 25,00 F

154020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 20,00 F

154030 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 40,00 F

154040 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 25,00 F

154050 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 15,00 F

155 RIOOLREINIGING

1551 Reinigen PVC riool. L < 25m

155110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.000,00 F
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155120 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.000,00 F

155130 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

1552 Reinigen PVC riool. L > 25m

155210 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

155220 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F

155230 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

1553 Reinigen gres riool. L < 25m

155310 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

155320 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

155330 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 F

1554 Reinigen gres riool. L > 25m

155410 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 F

155420 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

155430 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 F

1555 Doorspuiten drainageleidingen

155510 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 300,00 F

155520 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 750,00 F

155530 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 250,00 F

155540 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 300,00 F

1556 Reiniging putten

155610 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155620 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155630 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155640 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155650 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155660 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155670 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155680 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155690 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155700 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155710 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155720 Rioolput reinigen. st 3,00 F

1558 Reiniging kolken

155810 Reinigen kolken. st 200,00 F

155820 Reinigen kolken. st 100,00 F

16 GROND ONTGRAVEN

161 CUNET VERHARDINGEN

1611 Oppervlakte < 15 m2

161110 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F

161120 Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00 F

161130 Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00 F

1612 Oppervlakte 15 > A < 50 m2

161210 Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 F

161220 Grond ontgraven uit cunet. m3 45,00 F

161230 Grond ontgraven uit cunet. m3 65,00 F

1613 Oppervlakte > 50 m2

161310 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F

161320 Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 F

161330 Grond ontgraven uit cunet. m3 750,00 F

162 HOOFDRIOOL EN DUIKERS

162010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 F

162020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 650,00 F
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162030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 F

162040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 F

162050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 F

162060 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 F

162070 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 75,00 F

162080 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 F

163 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING,
DRAINAGE

1631 Machinaal ontgraven

163110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 300,00 F

163120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3.000,00 F

1632 Handmatig ontgraven

163210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 F

163220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 600,00 F

164 BEKISTING

164010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 30,00 F

164020 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 100,00 F

164030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 30,00 F

17 GROND VERVOEREN

170010 Grond vervoeren. m3 400,00 F

170020 Grond vervoeren. m3 250,00 F

18 VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS

1811 Verw. hoofdriool en duikers L < 5m

181110 Verwijderen betonbuis. m 25,00 F

181120 Verwijderen betonbuis. m 10,00 F

181130 Verwijderen betonbuis. m 10,00 F

181140 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

181150 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181160 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181170 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181180 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1812 Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m

181210 Verwijderen betonbuis. m 25,00 F

181220 Verwijderen betonbuis. m 30,00 F

181230 Verwijderen betonbuis. m 15,00 F

181240 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181250 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181260 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181270 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181280 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1813 Verw. hoofdriool en duikers L > 15m

181310 Verwijderen betonbuis. m 50,00 F

181320 Verwijderen betonbuis. m 20,00 F

181330 Verwijderen betonbuis. m 15,00 F

181340 Verwijderen kunststofbuis. m 30,00 F

181350 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181360 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181370 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181380 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

1814 Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

181410 Verwijderen kunststofbuis. m 350,00 F

181420 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 F

181430 Verwijderen keramische buis. m 20,00 F

181440 Verwijderen keramische buis. m 20,00 F
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1815 Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

181510 Verwijderen kunststofbuis. m 300,00 F

181520 Verwijderen kunststofbuis. m 150,00 F

181530 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

181540 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

1816 Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

181610 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

181620 Verwijderen kunststofbuis. m 35,00 F

181630 Verwijderen keramische buis. m 30,00 F

181640 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

1817 Verwijderen persleidingen L < 5m

181710 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181720 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181730 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181740 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181750 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181760 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181770 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181780 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181790 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

1818 Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m

181810 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181820 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181830 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181840 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181850 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181860 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181870 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181880 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181890 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1819 Verwijderen persleidingen L > 15m

181910 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

181920 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

181930 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

181940 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

181950 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

181960 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

181970 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

181980 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

181990 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

1820 Verw. drainageleiding

182010 Verwijderen drainageleiding. m 75,00 F

182020 Verwijderen drainageleiding. m 100,00 F

182030 Verwijderen drainageleiding. m 125,00 F

182040 Verwijderen drainageleiding. m 75,00 F

182050 Verwijderen drainageleiding. m 100,00 F

182060 Verwijderen drainageleiding. m 125,00 F

183 PUTTEN

1831 Putranden en stellagen

183110 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

183120 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 F

183130 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

183140 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 F

183150 Verwijderen betonplaat. st 25,00 F

183160 Verwijderen betonplaat. st 25,00 F

183170 Verwijderen betonplaat. st 3,00 F
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183180 Verwijderen betonplaat. st 3,00 F

183190 Verwijderen stellagen van metselwerk. st 25,00 F

1832 Beton putten

183200 Verw. stellagen van stelringen. st 15,00 F

183210 Verwijderen put. st 2,00 F

183220 Verwijderen put. st 2,00 F

183230 Verwijderen put. st 2,00 F

183240 Verwijderen put. st 2,00 F

183250 Verwijderen put. st 2,00 F

183260 Verwijderen put. st 2,00 F

183270 Verwijderen put. st 2,00 F

183280 Verwijderen put. st 2,00 F

183290 Verwijderen put. st 2,00 F

1833 Kunststof putten

183310 Verwijderen put. st 1,00 F

183320 Verwijderen put. st 2,00 F

183330 Verwijderen put. st 3,00 F

183340 Verwijderen put. st 1,00 F

183350 Verwijderen put. st 1,00 F

183360 Verwijderen put. st 1,00 F

183370 Verwijderen put. st 1,00 F

183380 Verwijderen put. st 1,00 F

183390 Verwijderen put. st 1,00 F

1834 Metselwerk putten

183410 Verwijderen put. st 1,00 F

183420 Verwijderen put. st 1,00 F

183430 Verwijderen put. st 1,00 F

183440 Verwijderen put. st 1,00 F

183450 Verwijderen put. st 1,00 F

183460 Verwijderen put. st 1,00 F

183470 Verwijderen put. st 1,00 F

183480 Verwijderen put. st 1,00 F

183490 Verwijderen put. st 1,00 F

184 KOLKEN

1841 Straatkolken

184110 Verwijderen kolk. st 20,00 F

184120 Verwijderen kolk. st 7,00 F

184130 Verwijderen kolk. st 7,00 F

1842 Tegelpadkolken

184210 Verwijderen kolk. st 3,00 F

184220 Verwijderen kolk. st 3,00 F

1843 Trottoirkolken

184310 Verwijderen kolk. st 25,00 F

184320 Verwijderen kolk. st 3,00 F

184330 Verwijderen kolk. st 3,00 F

185 DIVERSEN

185010 Verwijderen schildmuur. st 3,00 F

19 AFVOER MATERIALEN

191 AFVOER BETON MATERIALEN

191010 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton 100,00 F

192 AFVOER PVC MATERIAAL

192010 Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum. ton 10,00 F
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193 AFVOER AC-LEIDINGEN

193010 Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker. ton 1,00 F

2 AANBRENGEN LEIDINGWERK

21 LEIDINGEN

2111 Aanbr. hoofdriool L < 5m

211110 Aanbrengen PVC-buis. m 175,00 F

211120 Aanbrengen PVC-buis. m 40,00 F

211130 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

211140 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

211150 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

2112 Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m

211210 Aanbrengen PVC-buis. m 45,00 F

211220 Aanbrengen PVC-buis. m 50,00 F

211230 Aanbrengen PVC-buis. m 75,00 F

211240 Aanbrengen PVC-buis. m 45,00 F

211250 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

2113 Aanbr. hoofdriool L > 15m

211310 Aanbrengen PVC-buis. m 125,00 F

211320 Aanbrengen PVC-buis. m 300,00 F

211330 Aanbrengen PVC-buis. m 250,00 F

211340 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

211350 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

2114 Maken inlaten

211410 Maken inlaat. st 25,00 F

211420 Maken inlaat. st 25,00 F

212 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2121 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

212110 Aanbrengen PVC-buis. m 500,00 F

212120 Aanbrengen PVC-buis. m 200,00 F

2122 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

212210 Aanbrengen PVC-buis. m 1.000,00 F

212220 Aanbrengen PVC-buis. m 500,00 F

2123 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

212310 Aanbrengen PVC-buis. m 350,00 F

212320 Aanbrengen PVC-buis. m 200,00 F

213 PERSLEIDINGEN

2131 Persleidingen L < 5m

213110 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

213120 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

213130 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

213140 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

213150 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 F

213160 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 F

213170 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 F

2132 Persleidingen 5 > L < 15m

213210 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

213220 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

213230 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

213240 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

213250 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00 F

213260 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00 F
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213270 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00 F

2133 Persleidingen L > 15m

213310 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

213320 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

213330 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

213340 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

213350 Aanbrengen PVC-buis. m 30,00 F

213360 Aanbrengen PVC-buis. m 30,00 F

213370 Aanbrengen PVC-buis. m 30,00 F

214 DRAINAGELEIDINGEN

214010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 75,00 F

214020 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 300,00 F

22 PUTTEN

2211 Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.

221110 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 F

221120 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 F

221130 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 F

2212 Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.

221210 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

221220 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

221230 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

2213 Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.

221310 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

221320 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

221330 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

222 KUNSTSTOF PUTTEN

2221 PE controleputten / monsternameputten

222110 Aanbrengen put van kunststof. st 50,00 F

2222 Kunststofputten ø600mm

222210 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 F

222220 Aanbrengen put van kunststof. st 10,00 F

222230 Aanbrengen put van kunststof. st 7,00 F

2223 Kunststofputten ø800mm

222310 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F

222320 Aanbrengen put van kunststof. st 6,00 F

222330 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F

2224 Kunststofputten ø1000mm

222410 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 F

222420 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F

222430 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F

223 PUTAANPASSINGEN

2231 Putaansluitingen op bestaande betonput

223110 Maken aansluiting op rioolput. st 15,00 F

223120 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 F

223130 Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 F

223140 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 F

224 PUTRANDEN

2241 Aanbrengen putrand met deksel

224110 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 F
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224120 Opmetselen putrand. st 10,00 F

2242 Op hoogte stellen putranden

224210 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 20,00 F

224220 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 F

225 DICHTZETTEN SPARINGEN

225010 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 4,00 F

225020 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 F

225030 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 F

226 AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

226010 Aanbrengen stroomprofiel. st 4,00 F

226020 Aanbrengen stroomprofiel. st 4,00 F

226030 Aanbrengen stroomprofiel. st 5,00 F

226040 Bijwerken stroomprofiel. st 2,00 F

226050 Bijwerken stroomprofiel. st 2,00 F

226060 Bijwerken stroomprofiel. st 2,00 F

227 AANBRENGEN SCHILDMUREN

227010 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 F

227020 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 F

227030 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 F

228 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

228010 Inmeten putten. st 50,00 F

23 VERWERKEN ZAND / GROND

231 HOOFDRIOOL EN DUIKERS

231010 Aanvullen sleuf. m 35,00 F

231020 Aanvullen sleuf. m 300,00 F

231030 Aanvullen sleuf. m 200,00 F

231040 Aanvullen sleuf. m 60,00 F

231050 Aanvullen sleuf. m 60,00 F

231060 Aanvullen sleuf. m 40,00 F

231070 Aanvullen sleuf. m 40,00 F

231080 Aanvullen sleuf. m 30,00 F

232 HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING

232010 Aanvullen sleuf. m 30,00 F

232020 Aanvullen sleuf. m 150,00 F

232030 Aanvullen sleuf. m 2.000,00 F

233 DRAINAGELEIDING

233010 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 80 m 75,00 F

233020 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 160 m 300,00 F

24 KOLKEN

241 STRAATKOLKEN

241010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00 F

242 TEGELPADKOLKEN

242010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 F

243 TROTTOIRKOLKEN

243010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 F

244 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

244010 Aanbrengen stankafsluiter. st 75,00 F

244020 Vervangen dekselpen. st 10,00 F

25 RIOOLINSPECTIE
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251 LEIDINGEN

251010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.000,00 F

251020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 400,00 F

26 RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE

260010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof. m 850,00 F

260020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof. m 400,00 F

260030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 400,00 F

260040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 850,00 F

260050 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 850,00 F

260060 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 400,00 F

260070 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 100,00 F

260080 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres m 400,00 F

260090 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres m 400,00 F

263 SLIB AFVOEREN

263010 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 5,00 F

28 RIOOLREPARATIES

280010 Herstellen lekkage. st 20,00 F

29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

290010 Inmeten en verwerken revisiegegevens st 200,00 F

3 AANBRENGEN
GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING

31 VERWERKEN GROND CUNET

311 OPPERVLAKTE < 15 M2

311010 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

311020 Grond verwerken in cunet. m3 20,00 F

311030 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

312 OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2

312010 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

312020 Grond verwerken in cunet. m3 20,00 F

312030 Grond verwerken in cunet. m3 30,00 F

313 OPPERVLAKTE > 50 M2

313010 Grond verwerken in cunet. m3 50,00 F

313020 Grond verwerken in cunet. m3 200,00 F

313030 Grond verwerken in cunet. m3 1.000,00 F

32 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

320010 Afwerken zandbed. m2 4.000,00 F

320020 Aanbrengen straatlaag. m2 3.500,00 F

33 FUNDERINGEN

331 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

331010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 50,00 F

332 ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

332010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 50,00 F

333 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

333010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 50,00 F

334 GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

334010 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 50,00 F

335 GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2
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335010 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 50,00 F

336 GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

336010 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 100,00 F

34 STRAATWERK

341 KANTOPSLUITINGEN

341010 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F

341020 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 F

341030 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 90,00 F

341110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00 F

341120 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F

341130 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 F

341140 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 F

341150 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 F

341160 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00 F

341210 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 F

341220 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

341230 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

341240 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 10,00 F

341250 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 15,00 F

341260 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 3,00 F

341310 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

341320 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

341330 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

341340 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 10,00 F

341410 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 F

341420 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

341430 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 F

341610 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

341620 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

341630 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

341640 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 6,00 F

341710 Aanbrengen boomkrans. st 3,00 F

341720 Aanbrengen boomkrans. st 3,00 F

342 MOLGOOT

342010 Aanbrengen molgoot. m 100,00 F

342020 Aanbrengen molgoot. m 75,00 F

343 BETONTEGELS

343010 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

343020 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

343030 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

343040 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

343050 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

343060 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343070 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343080 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343090 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343110 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

343120 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343130 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

343140 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

343150 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343160 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343170 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

343180 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

343190 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

343210 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

343220 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343230 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343240 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F
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343250 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343260 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343270 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

343280 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

343290 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

343310 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

343320 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

343330 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

343340 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

343350 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343360 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343370 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343380 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F

343390 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

343410 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343420 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

343430 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

343440 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343450 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343460 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

343470 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

343480 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

343490 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

343510 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343520 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343530 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

343540 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343550 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343560 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

343570 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

343580 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

343590 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

343610 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

343620 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

343630 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

343640 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343650 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343660 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343670 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F

343680 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

343690 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343710 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

343720 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

343730 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343740 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343750 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

343760 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

343770 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

343780 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

343790 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343810 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343820 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

343830 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343840 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343850 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

343860 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

344 STRAATBAKSTENEN

344010 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 F

344020 Aanbrengen straatbakstenen. m2 120,00 F

344030 Aanbrengen straatbakstenen. m2 650,00 F

344040 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 F

344050 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 F

344060 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F
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344070 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 F

344080 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 F

344090 Aanbrengen straatbakstenen. m2 220,00 F

345 BETONSTRAATSTENEN

345010 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.200,00 F

345020 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F

345030 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00 F

345040 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345050 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 125,00 F

345060 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00 F

345070 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345080 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 F

345090 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 F

345110 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345120 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

345130 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 130,00 F

345310 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F

345320 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F

345330 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00 F

345410 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345420 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 258,00 F

345430 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

345510 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345520 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345530 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 75,00 F

346 PASMAKEN BETONBANDEN

346010 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F

346020 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 F

346030 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F

346040 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

347 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.

347010 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels. m 500,00 F

347020 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen. m 500,00 F

347030 Pasmaken van bestratingsmateriaal - straatbaksteen. m 250,00 F

348 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

348010 Op hoogte brengen straatpotten. st 350,00 F

35 STRAATMEUBILAIR

350010 Aanbrengen straatmeubilair. st 30,00 F

36 BEBORDING

360010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 20,00 F

4 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 10,00 F

410020 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 20,00 F

410030 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 25,00 F

410050 Maken plantgat. st 25,00 F

410060 Maken plantgat. st 100,00 F

410070 Maken plantgat. st 100,00 F

410080 Maken plantgat. st 20,00 F

42 GAZON EN BERMEN

420010 Zaaien. are 2,00 F

420020 Zaaien. are 2,00 F

420030 Zaaien. are 2,00 F

420040 Zaaien. are 1,00 F

420050 Zaaien. are 1,00 F
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420060 Zaaien. are 1,00 F

43 BEGROEIING

431 PARTICULIER TERREIN

431010 Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 25,00 F

431020 Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 100,00 F

431030 Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 100,00 F

431040 Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 20,00 F

5 LEVEREN MATERIALEN

51 LEIDINGEN

511 PVC-LEIDINGEN

5111 PVC leidingen t.b.v. regenwater

511110 Leveren PVC buis. m 1.000,00 F

511120 Leveren PVC buis. m 1.200,00 F

511130 Leveren PVC buis. m 600,00 F

5112 PVC leidingen t.b.v. vuilwater

511210 Leveren PVC buis. m 400,00 F

511220 Leveren PVC buis. m 400,00 F

511230 Leveren PVC buis. m 75,00 F

511240 Leveren PVC buis. m 100,00 F

511250 Leveren PVC buis. m 200,00 F

511260 Leveren PVC buis. m 200,00 F

511270 Leveren PVC buis. m 45,00 F

511280 Leveren PVC buis. m 75,00 F

5113 PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater

511310 Leveren PVC buis. m 35,00 F

511320 Leveren PVC buis. m 35,00 F

512 PERSLEIDINGEN

512010 Leveren PE leiding. m 50,00 F

512020 Leveren PE leiding. m 30,00 F

512030 Leveren PE leiding. m 30,00 F

512040 Leveren PE leiding. m 30,00 F

512050 Leveren PVC leiding. m 30,00 F

512060 Leveren PVC leiding. m 20,00 F

512070 Leveren PVC leiding. m 20,00 F

513 DRAINAGELEIDINGEN

513010 Leveren drainageleiding. m 150,00 F

513020 Leveren drainageleiding. m 400,00 F

52 HULPSTUKKEN RIOLERING

521 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)

521010 Leveren PVC-hulpstuk. st 75,00 F

521020 Leveren PVC-hulpstuk. st 50,00 F

521030 Leveren PVC-hulpstuk. st 25,00 F

521040 Leveren PVC-hulpstuk. st 300,00 F

521050 Leveren PVC-hulpstuk. st 600,00 F

521060 Leveren PVC-hulpstuk. st 30,00 F

521070 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

521080 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

521090 Leveren PVC-hulpstuk. st 250,00 F

521100 Leveren PVC-hulpstuk. st 250,00 F

521110 Leveren PVC-hulpstuk. st 25,00 F

521120 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

521130 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F



RAW0149-152492

23-04-2025

Bladnr. 19 van 25Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011
Raamovereenkomst Datum: 23-04-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

521140 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

521150 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521160 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521170 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521180 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521190 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)

522010 Leveren PVC-hulpstuk. st 30,00 F

522020 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522030 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522040 Leveren PVC-hulpstuk. st 25,00 F

522050 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

522060 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

522070 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

522080 Leveren PVC-hulpstuk. st 30,00 F

522090 Leveren PVC-hulpstuk. st 200,00 F

522100 Leveren PVC-hulpstuk. st 45,00 F

522110 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

522120 Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00 F

522130 Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00 F

522140 Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00 F

522150 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522160 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522170 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522180 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

523 HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN

5231 PE hulpstukken ø63mm

523110 Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523120 Leveren PE-hulpstuk. st 6,00 F

5232 PE hulpstukken ø75mm

523210 Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523220 Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5233 PE hulpstukken ø90mm

523310 Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523320 Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5234 PE hulpstukken ø110mm

523410 Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523420 Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5235 PVC hulpstukken ø200mm

523510 Leveren PVC-hulpstuk. st 100,00 F

523520 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

523530 Leveren PVC-hulpstuk. st 35,00 F

5236 PVC hulpstukken ø315mm

523610 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

523620 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

523630 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

5237 PVC hulpstukken ø400mm

523710 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

523720 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

523730 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

524 HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN

524010 Leveren hulpstuk beton. st 20,00 F

524020 Leveren hulpstuk beton. st 10,00 F
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525 OVERIGE HULPSTUKKEN

525010 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525020 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525030 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525040 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525050 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525060 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525070 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525080 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525090 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525100 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525110 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

53 PUTTEN

531 BETONPUTTEN

531010 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F

531020 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F

531030 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F

531040 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F

531050 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F

531060 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F

531070 Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00 F

531080 Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00 F

531090 Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00 F

532 KUNSTSTOF PUTTEN

532010 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. st 25,00 F

532020 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. st 25,00 F

532030 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. st 5,00 F

532040 Leveren kunststof put ø600mm. st 2,00 F

532050 Leveren kunststof put ø600mm. st 20,00 F

532060 Leveren kunststof put ø600mm. st 20,00 F

532070 Leveren kunststof put ø800mm. st 2,00 F

532080 Leveren kunststof put ø800mm. st 2,00 F

532090 Leveren kunststof put ø800mm. st 2,00 F

532100 Leveren kunststof put ø1000mm. st 2,00 F

532110 Leveren kunststof put ø1000mm. st 2,00 F

532120 Leveren kunststof put ø1000mm. st 2,00 F

533 PUTRANDEN

533010 Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering. st 25,00 F

533020 Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering. st 25,00 F

533030 Leveren putrand t.b.v. drainage. st 6,00 F

533040 Leveren putrand. st 10,00 F

533050 Leveren stelringen H= 50mm. st 20,00 F

533060 Leveren stelringen H= 80mm. st 25,00 F

533070 Leveren stelringen H= 110mm. st 15,00 F

534 PREFAB INLATEN EN SPARINGEN

5341 Inlaten in betonriolering

534110 Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm. st 2,00 F

534120 Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm. st 2,00 F

5342 Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen

534210 Meerprijs inlaat in betonput, 125mm. st 2,00 F

534220 Meerprijs inlaat in betonput, 160mm. st 2,00 F

534230 Meerprijs inlaat in betonput, 200mm. st 2,00 F

534240 Meerprijs inlaat in betonput, 315mm. st 2,00 F

534250 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st 2,00 F

5343 Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen

534310 Meerprijs inlaat in betonput, 300mm. st 2,00 F
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534320 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st 2,00 F

5344 Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen

534410 Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm. st 2,00 F

534420 Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm. st 20,00 F

534430 Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm. st 20,00 F

534440 Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm. st 15,00 F

534450 Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm. st 2,00 F

534460 Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm. st 2,00 F

5345 Sparingen in betonput

534510 Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm. st 2,00 F

534520 Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm. st 2,00 F

534530 Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm. st 2,00 F

54 KOLKEN

540010 Leveren betonproducten; straatkolk STR 9737. st 20,00 F

540020 Leveren betonproducten; trottoirkolk TRK 4718 st 20,00 F

540030 Leveren betonproducten; tegelpadkolk TRK 9301. st 10,00 F

540040 Leveren stankafsluiter straatkolk. st 45,00 F

540050 Leveren stankafsluiter trottoirkolk. st 30,00 F

540060 Leveren stankafsluiter tegelpadkolk. st 10,00 F

540070 Leveren dekselpen kolk. st 25,00 F

55 BETONSTRAATSTENEN

550010 Leveren betonstraatstenen. st 3.000,00 F

550020 Leveren betonstraatstenen. st 40,00 F

550030 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

550040 Leveren betonstraatstenen. st 900,00 F

550050 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

550060 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

550070 Leveren betonstraatstenen. st 17.000,00 F

550080 Leveren betonstraatstenen. st 350,00 F

550090 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F

550100 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F

550110 Leveren betonstraatstenen. st 15,00 F

550120 Leveren betonstraatstenen. st 15,00 F

550130 Leveren betonstraatstenen. st 40,00 F

550140 Leveren betonstraatstenen. st 25,00 F

550150 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

550160 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

550170 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

56 STRAATBAKSTENEN

560010 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

560020 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

560030 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

57 BETONTEGELS

570010 Leveren betontegels. st 300,00 F

570020 Leveren betontegels. st 55,00 F

570030 Leveren betontegels. st 50,00 F

570040 Leveren betontegels. st 50,00 F

570050 Leveren betontegels. st 250,00 F

570060 Leveren betontegels. st 25,00 F

570070 Leveren betontegels. st 20,00 F

570080 Leveren betontegels. st 20,00 F

570090 Leveren betontegels. st 60,00 F

570100 Leveren betontegels. st 70,00 F

570110 Leveren betontegels. st 70,00 F

570120 Leveren betontegels. st 90,00 F

570130 Leveren betontegels. st 80,00 F

570140 Leveren betontegels. st 25,00 F

570150 Leveren betontegels. st 45,00 F
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570160 Leveren betontegels. st 55,00 F

570170 Leveren betontegels. st 25,00 F

570180 Leveren betontegels. st 25,00 F

570190 Leveren betontegels. st 150,00 F

570200 Leveren betontegels. st 20,00 F

570210 Leveren betontegels. st 5,00 F

570220 Leveren betontegels. st 5,00 F

58 BETONBANDEN

580010 Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 F

580020 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 5,00 F

580030 Leveren rechte opsluitband van beton. st 15,00 F

580040 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 3,00 F

580050 Leveren rechte opsluitband van beton. st 15,00 F

580060 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 3,00 F

580070 Leveren rechte trottoirband van beton. st 25,00 F

580080 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 3,00 F

580090 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 2,00 F

580100 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 2,00 F

580110 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 4,00 F

580120 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 3,00 F

580130 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 3,00 F

580140 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 3,00 F

580170 Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 F

580180 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 5,00 F

580190 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 3,00 F

580200 Leveren rechte trottoirband van beton. st 15,00 F

580210 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 3,00 F

580250 Leveren inritbanden van beton. st 3,00 F

580260 Leveren inritbanden van beton. st 3,00 F

580270 Leveren inritbanden van beton. st 15,00 F

580280 Leveren stootband van beton. st 5,00 F

580290 Leveren boomkrans. st 5,00 F

580300 Leveren boomkrans. st 5,00 F

59 ZAND EN GROND / FUNDERINGEN

591 ZAND EN GROND

591010 Leveren grond. m3 500,00 F

591020 Leveren grond. m3 10,00 F

591030 Leveren grond. m3 40,00 F

591040 Leveren grond. m3 40,00 F

592 FUNDERINGEN

592010 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 56,00 F

592020 Leveren hydraulisch menggranulaat. ton 74,00 F

592030 Leveren hydraulisch betongranulaat. ton 74,00 F

593 GRONDDOEK

593010 Leveren anti worteldoek. m2 50,00 F

594 CEMENT

594110 Leveren zak snelcement. st 20,00 F

594120 Leveren zak cement. st 25,00 F

594130 Leveren zak betonspecie. st 25,00 F

594140 Leveren zak snelbeton. st 20,00 F

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 T.B.S. WERKNEMERS

810010 Inzetten werknemer. uur 80,00 F

810020 Inzetten werknemer. uur 40,00 F

810030 Inzetten werknemer. uur 80,00 F

810040 Inzetten werknemer. uur 80,00 F
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810050 T.b.s. ploeg, met bus en materieel. uur 100,00 F

82 T.B.S. MATERIEEL

820010 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 F

820020 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 F

820030 Inzetten vrachtauto. uur 30,00 F

820040 Inzetten vrachtauto. uur 60,00 F

820050 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 30,00 F

820060 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 60,00 F

83 VERKEERSMAATREGELEN

831 VERKEERSMAATREGELEN

8310 Plannen

831010 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute. keer 100,00 F

8311 Verkeersmaatregelen

831110 Toepassen gehele rijbaan afzetting. keer 100,00 F

831120 Toepassen afzetting (kleinschalige werken) keer 200,00 F

832 OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN

8321 Schotten

832110 Aanbrengen houten schotten (voetgangers). m 100,00 F

832120 Aanbrengen houten schotten (voetgangers). m 50,00 F

832130 Aanbrengen houten schotten (voetgangers). m 25,00 F

8322 Rijplaten

832210 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F

832220 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F

832230 Toepassen rijplatenbaan. m 25,00 F

8323 Bouwhekken

832310 Toepassen tijdelijke bouwhekken. week 60,00 F

84 SERVICE EN ONDERHOUD

840010 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 100,00 F

85 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

850 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

850010 Opstellen van een deelopdracht. keer 350,00 F

850020 KLIC-melding. st 60,00 F

850030 Partijkeuringen grond. st 20,00 F

850040 Opstellen dagboek AC leidingen. keer 10,00 F

850050 Maken plan vrijgekomen materialen. keer 20,00 F

850060 Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC. st 70,00 F

850070 Toepassen tijdelijke voorzieningen. keer 20,00 F

850080 Communicatie met omwonenden. uur 100,00 F

850090 Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers. keer 20,00 F

850100 Verzamelen huisvuilcontainers bewoners. keer 50,00 F

851 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ ONDERHOUD

851010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur 200,00 F

851020 Informatiebrieven aanwonenden. uur 200,00 F

852 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN

852010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur 500,00 F

852020 Terugkoppeling MOR-melding. uur 250,00 F

852030 Opstellen van deelopdracht bij calamiteit. uur 250,00 F

86 WERKTERREIN

860010 Inrichten en opruimen van werkterrein. keer 10,00 F
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860020 Inrichten en opruimen van werkterrein. keer 10,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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