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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nieuwegein.
Postadres: Postbus 1, 3430 AA  Nieuwegein.
Bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ  Nieuwegein.
Telefoon: 14 030.

Contactpersoon: de heer K. Van Dorst
email: k.vandorst@nieuwegein.nl

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, als 
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Nieuwegein.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
Het uitvoeren van onderhoud aan de objecten die deel uitmaken van de riolering zoals het oplossen van 
verstoppingen in de aansluitleidingen en het repareren van aansluitleidingen. 
Het repareren/vervangen van kleine delen van de hoofdriolen. De aanleg/vervanging van drainage.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
- opbreken van asfaltverhardingen;
- opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
- opbreken en aanbrengen van leidingwerk, putten en kolken;
- reiniging van riolering en kolken;
- uitvoeren van bijbehorend grondwerk;
- opbreken en aanbrengen van straatmeubilair;
- opbreken en aanbrengen van groen;
- leveren van materialen: leidingen, putten, kolken, verhardingen, grond/zand.
- bijbehorende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

1. De looptijd van de overeenkomst is van 17 juli 2025 t/m 16 juli 2027.
Drie maanden voor afloop van deze periode zal de gemeente Nieuwegein overwegen de overeenkomst 
met een periode van 2 jaar te verlengen. Eén en ander is afhankelijk van het aantal te verwachten 
deelopdrachten gedurende de te verlengen periode van twee jaar.
Daarnaast zal een evaluatie op grond van de uitvoeringsperformance plaatsvinden van door de 
opdrachtgever te selecteren uitgevoerde deelopdrachten.

2. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012, bedraagt per 
deelopdracht 0,3% van de aannemingssom van de deelopdracht.

3. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 04 van de U.A.V. 2012, wordt bepaald dat 
opleveringstermijnen van de deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

4. Bij calamiteiten dient de responstijd van de aannemer, op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 
uur, maximaal 3 uur te bedragen. Binnen deze drie uur dienen de benodigde werknemers, materieel en 
materiaal op het werk aanwezig zijn.

De aannemer dient rekening te houden met het feit dat een aantal calamiteiten buiten bovengenoemde tijden 
uitgevoerd dienen te worden. De responstijd van de aannemer, dient maximaal 3 uur te bedragen.

Gebreken bij calamiteiten dienen altijd volledig hersteld te worden, tenzij door de opdrachtgever anders wordt 
bepaald.

Indien door de aannemer niet wordt voldaan aan bovenstaande, geldt een korting van vijfhonderd euro (EUR 500,00) 
per calamiteit.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 01 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 13 
weken, uitgezonderd bestratingen.
De onderhoudstermijn van bestratingen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 01 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere 
deelopdracht 26 weken.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard.  RAW Bepalingen 2020.
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08 ONDERAANNEMING

Indien de onderaannemer na het verlenen van de opdracht bekend wordt, dan dient de onderaannemer de delen II, III 
en VI uit het bij de aanbestedingsleidraad gevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en 
te ondertekenen, met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:
- Bij de deelopdrachten zullen indien nodig tekeningen van het opgedragen werk worden verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De werkzaamheden dienen aan te sluiten op de bestaande riolen en verhardingen, tenzij anders aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Controle fundering onder nieuw aangelegde riolering;
2. Aansluiting van nieuw leidingwerk op putten;
3. Snoeien van boomwortels.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1: Inschrijfbiljet;
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat;
- Bijlage 3: Social Return on Investment (SROI);
- Bijlage 4: V&G-plan V1;
- Bijlage 5: Betonconvenant:

- Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende 
 omgevingsvergunning';

- Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen 
 bestratingsproducten niet constructief beton';

- Netwerk_Betonketen_productblad_band_13092017;
- Netwerk_Betonketen_productblad_straatsteen_13092017;
- Netwerk_Betonketen_productblad_tegel_13092017.

- Bijlage 6: Kopie polis CAR verzekering.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Bijlage 7: Handboek bomen (2022);
- Bijlage 8: Bomenposter - boombescherming tijdens uitvoering;
- Bijlage 9: IB-AL-DET-00025 Principe doorsnede drain met grindkoffer.
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05 ADRESSEN

- Aanbiedstation Gemeente Nieuwegein - Gemeentewerf
Utrechthaven 5 Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein 3433 PN Nieuwegein
Telefoon: 030-6089142 Telefoon: 030-6089111
Openingstijden:
- op werkdagen van 11.00-16.00 uur
- op zaterdag van 10.00-16.00 uur

- Groenrecycling Van Wijk - Gronddepot
Plettenburg, Structuurbaan 11 Een nader te bepalen plaats binnen de gemeente Nieuwegein
(nabij vrachtwagenparkeerterrein)
Beheerder: dhr. E. Nab
Telefoon: 06-48422454

- Renewi - Stortplaats Smink afvalverwerking B.V.
(gecertificeerde sorteerder) (gecertificeerde sorteerder)
Grote Wade 45 Lindeboomseweg 17
3439 NZ Nieuwegein 3828 NG Hoogland
Postbus 1298 Telefoon: 033-4550932 
3430 BG Nieuwegein
Telefoon: 030-2855200

- Hoogheemraadschap  - KPN 
De Stichtse Rijnlanden Netco FO Acces Planning & Design
Postbus 550 Postbus 3053
3990 GJ Houten 3800 DB Amersfoort
Telefoon: 030-6345700 Telefoon: 030-255 34 44 optie 4

- CityTec B.V. - CityTec / Luminext Advies & Beheer
Postbus 348, 2950 AH Alblasserdam Openbare Verlichting
Telefoon: 088-8959000 Telefoon: 088-8959000
(algemeen nummer)
Telefoon: 088-8959100 
(storingsnummer)

- CityTec regio Midden-Nederland - KLIC regiomeldpunt Utrecht
Gelderlandhaven 3 te Nieuwegein Telefoon: 0800-0080

- STEDIN Infradiensten B.V .- ENECO Warmte
Blaak 8 Nijverheidsweg 15
3011 TA Rotterdam 3534 AM Utrecht
Postbus 19110 Storingen stadsverwarming
3001 BC Rotterdam Telefoon: 0800-0072

- VITENS Midden-Nederland - TenneT
Reactorweg 47 (hoogspanningsmasten / kabels)
3542 AD Utrecht Regio Zuid
Postbus 40205 Copernicusstraat 9
3504 AA Utrecht 6003 DE Weert
Telefoon: 030-2487211 Telefoon: 06-57569234
Telefoon (bgg): 06-30335223
Contactpersoon: dhr. van Dijk

- VSTI Planontwikkeling - TELECOM UTRECHT VOF
Postbus 430 Zonnebaan 1
3990 GE Houten 3606 CG Maarssen
Telefoon: 030-6389800 Postbus 7072

3502 KB Utrecht
Telefoon: 030-2428700

- Trambaan
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6/ Postbus 80300
3508 TH Utrecht TK

06 ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW

Nieuwegein ligt in het rivierenkleigebied van de Rijn. De ondiepe bodemopbouw is gevormd door de rivier en bestaat 
uit Holocene stroomgeulen, komkleigebieden en gecompacteerde veenlagen.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
.....

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
.....

111 PROEFSLEUVEN
.....

111010 102101 Graven proefsleuf. st 150,00 F

Ten behoeve van het bepalen van de ligging van kabels en
leidingen.
Aan de hand van de Klic melding uitgevoerd voor aanvang van de
werkzaamheden, m.u.v. werkzaamheden bij calamiteiten.
Tot het graven van de proefsleuven behoren de volgende
werkzaamheden:
- handmatig ontgraven van de sleuf
- bovenkant kabel/leiding digitaal vastleggen in x, y en z.
- diameter kabels/leidingen opmeten.

Opbouw van de ondergrond: diverse, (grond, zand, klei en
funderingsmateraal)

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20m
lengte ca. 2,50m en breedte 0,50m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
.....

121 BEGROEIING
.....

1211 Openbaar terrein
.....

121110 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

Karakter van de begroeiing: lage beplanting

9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

121120 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

Karakter van de begroeiing: lage beplanting

9 Grootte perceel tussen de 50 en 200 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

121130 514101 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

Karakter van de begroeiing: lage beplanting

9 Grootte perceel groter dan 200 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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121140 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

Karakter van de begroeiing: lage beplanting

9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

121150 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting

9 Grootte perceel tussen 50 en 200 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

121160 514101 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting

9 Grootte perceel groter dan 200 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

121170 514102 Verwijderen haag. m 60,00 F

Soort haag: divers

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

3 Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

121180 514102 Verwijderen haag. m 15,00 F

Soort haag: divers

2 Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m

3 Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1212 Particulier terrein
Werkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden na overleg met 
de bewoners en directie.

121210 514101 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

Karakter van de begroeiing: lage beplanting

9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

9 Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform

bestekspostnr. 121250 en herplanten conform

bestekspostnr. 431010.

121220 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00 F

Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting

9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

9 Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform

bestekspostnr. 121250 en herplanten conform

bestekspostnr. 431020.
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121230 514102 Verwijderen haag. m 40,00 F

Soort haag: divers

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

2 Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

9 Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform

bestekspostnr. 121250 en herplanten conform

bestekspostnr. 431030.

121240 514102 Verwijderen haag. m 12,00 F

Soort haag: divers

2 Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m

3 Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

9 Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform

bestekspostnr. 121250 en herplanten conform

bestekspostnr. 431040.

121250 511599 Inkuilen beplanting.
Situering: op een nader door de directie te bepalen locatie binnen
een straal van 1 km. van
het werk.
Betreft beplanting vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 121210 t/m 121240.
Betreft beplanting met kluit.

m2 15,00 F

122 VERWIJDEREN BOMEN
Het verwijderen van de bomen incl. takken, stammen en het 
opruimen hiervan en het verwijderen van de stobben en overige 
werkzaamheden in een aaneengesloten werkgang plaats laten 
vinden. 

122010 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 0,5 m3 per gat.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

122020 515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F

Boomsoort(en): divers

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 2,0 m3 per gat.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

122030 515101 Verwijderen bomen. st 3,00 F

Boomsoort(en): divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 3,0 m3 per gat.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker
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122040 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 F

Boomsoort(en): divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 10,0 m3 per gat.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

122050 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 F

Boomsoort(en): divers

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 15,0 m3 per gat.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

122060 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 F

Boomsoort(en): divers

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,25 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 9,0 m3 per gat.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

122070 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 F

Boomsoort(en): divers

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m onder maaiveld,
inclusief wortelgestel

Gerekend wordt met 9,0 m3 per gat.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

123 MAAIEN/FREZEN
.....

1231 Openbaar terrein
.....

123110 510103 Maaien gewas. are 3,00 F

9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

123120 510103 Maaien gewas. are 3,00 F

9 Grootte perceel tussen 50 en 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

123130 510103 Maaien gewas. are 4,00 F

9 Grootte perceel groter dan 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker
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123140 222107 Frezen. are 3,00 F

9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

123150 222107 Frezen. are 3,00 F

9 Grootte perceel tussen de 50 en 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

123160 222107 Frezen. are 4,00 F

9 Grootte perceel groter dan 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

1232 Particulier terrein
Werkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden na overleg met 
de bewoners en directie.

123210 510103 Maaien gewas. are 0,50 F

9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerker

123240 222107 Frezen. are 0,50 F

9 Grootte perceel kleiner dan 50 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

13 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING
.....

131 STRAATMEUBILAIR
.....

131010 323199 Verwijderen straatmeubilair.
Diverse soorten straatmeubilair (banken, prullenbakken,
fietsenklemmen, fietsbeugels)
Vrijgekomen materialen hergebruiken conform bestekpostnr.
350010.

st 30,00 F

133 BEBORDING
.....

133010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 20,00 F

9 Uit een bestrating of maaiveld.

9 Paal met vast grondkruis.

Diverse lengtes

9 Verkeersbord.

Diverse typen.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
360010.

141 OPBREKEN ASFALT
Stortkosten t.b.v. teervrij asfalt worden verrekend conform 
bestekspostnr. 141810. Stortkosten t.b.v. teerhoudend asfalt 
worden verrekend conform bestekspostnr. 141820. 
Transportkosten horen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
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1411 Voorbereidende werkzaamheden
.....

141110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte gemiddeld 100 mm.

141120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte gemiddeld 150 mm.

141130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 F

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm.

1412 Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m
.....

141210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 10,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1413 Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m
.....

141310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 15,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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141320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141330 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 450,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1414 Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m
.....

141410 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141420 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

141430 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F

Teervrij asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1415 Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

141510 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker
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141520 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een erkende
verwerker

141530 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een erkende
verwerker

1416 Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m

141610 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

141620 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

141630 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

1417 Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141710 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker
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141720 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

141730 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

Teerhoudend asfalt: .....

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40
m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker

1418 Stortkosten asfalt
.....

141810 810799 Stortkosten teervrij asfalt.
Betreft asfalt vrijgekomen bij het opbreken conform bestekspostnr
(s). 1412 t/m 1414.
Betreft teervrij asfalt.
Storten bij een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

ton 370,00 F

141820 810799 Stortkosten teerhoudend asfalt.
Betreft asfalt vrijgekomen bij het opbreken conform bestekspostnr
(s). 1415 t/m 1417.
Betreft teerhoudend asfalt.
Storten bij een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

ton 40,00 F

142 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN
.....

142010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 350,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345030, 345060 en 345090: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.
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142030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.200,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345010, 345040 en 345070: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345030, 345060 en 345090: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345010, 345040 en 345070: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik
geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 60,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345110: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.
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142120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345120: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345130: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142140 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345110: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345120: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142160 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345130: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.
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142310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)

Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345310: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142320 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)

Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345320: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142330 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)

Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345330: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142410 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen 140x140x60mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345410: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142420 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen 140x140x60mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345420: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.
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142430 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen 140x140x60mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345430: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142510 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen 105x105x80mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345510: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

142520 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen 105x105x80mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345520: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220 overtollig materiaal.

142530 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 70,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen 105x105x80mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345530: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s).
147220: overtollig materiaal.

143 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN
.....

143010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 F

Situering: rijwegen

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 24 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

143020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 25,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344030: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 22,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344010: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 45,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143050 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344030: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143060 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344010: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143070 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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143110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 70,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143140 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143150 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143160 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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143170 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143180 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143190 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143210 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143220 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143230 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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143240 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143250 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143260 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143270 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143280 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

143290 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144 OPBREKEN BETONTEGELS

144010 831703 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343010: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144020 831703 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343010: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144030 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343030: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144040 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343040: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144050 831703 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343050: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144060 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343060: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144070 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343070: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144080 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343080: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144090 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343090: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144110 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343110: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144120 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343120: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144130 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343130: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144140 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343140: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144150 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343150: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144160 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343160: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144170 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Situering: plateau's / inritten

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343170: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 31 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

144180 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343180: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144190 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343190: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144210 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343210: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144220 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343070: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144230 831703 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343230: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144240 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343240: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144250 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343250: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144260 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343260: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144270 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343270: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144280 831703 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 500 x 500 x 80 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343280: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144290 831703 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343290: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144310 831703 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343310: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144320 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343320: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144330 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343330: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144340 831703 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343340: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144350 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343350: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144360 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343360: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144370 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343370: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144380 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343380: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144390 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343390: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144410 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343410: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144420 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343420: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144430 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343430: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144440 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343440: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144450 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343450: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144460 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Situering: plateau's / inritten

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343460: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144470 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343470: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 36 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

144480 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343480: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144490 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343490: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144510 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343510: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144520 831703 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343520: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144530 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343530: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144540 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343540: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144550 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343550: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144560 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343560: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144570 831703 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 500 x 500 x 80 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343570: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144580 831703 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343580: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144590 831703 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343590: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144610 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343610: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144620 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343620: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144630 831703 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343630: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144640 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343640: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144650 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343650: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144660 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343660: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144670 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343670: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144680 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343680: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144690 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343690: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144710 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343710: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144720 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343720: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144730 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343730: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144740 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343740: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144750 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Situering: plateau's / inritten

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343750: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144760 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343760: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144770 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343190: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144780 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm

incl. halve en pastegels

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343780: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144790 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343790: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144810 831703 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343810: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144820 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343820: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144830 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343830: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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144840 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343840: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144850 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343850: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

144860 831703 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 500 x 500 x 80 mm

Type verkeerstegel, verschillende soorten.

In samenhang met omliggende verharding.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 343860: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

145010 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

Lengte: < 10 m

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341010: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145020 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

Lengte: 10-50 m

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341020: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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145030 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

Lengte: > 50 m

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341030: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145110 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Lengte: < 10 m

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341110: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145120 831711 Opbreken betonbanden. m 140,00 F

Lengte: 10-50 m

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341120: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145130 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

Lengte: > 50 m

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341130: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145140 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

Lengte: < 10 m

9 Gazonbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341140: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145150 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

Lengte: 10-50 m

9 Gazonbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341150: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 44 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

145160 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

Lengte: > 50 m

9 Gazonbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341160: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145210 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

Lengte: < 10 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341210: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145220 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00 F

Lengte: 10-50 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341220: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145230 831711 Opbreken betonbanden. m 95,00 F

Lengte: > 50 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341230: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145310 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Lengte: < 10 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341310: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145320 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

Lengte: 10-50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341320: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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145330 831711 Opbreken betonbanden. m 55,00 F

Lengte: > 50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341330: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145410 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Lengte: < 10 m

9 Rijwielpadband 40/120 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341410: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145420 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

Lengte: 10-50 m

9 Rijwielpadband 40/120 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341420: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145430 831711 Opbreken betonbanden. m 55,00 F

Lengte: > 50 m

9 Rijwielpadband 40/120 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341430: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145610 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

9 Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm incl. eindstukken

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341610: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145620 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

9 Inritbanden 600 x 200 x 300 mm incl. eindstukken

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341620: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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145630 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

9 Inritbanden 600 x 200 x 500 mm incl. eindstukken

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341630: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145640 831711 Opbreken betonbanden. m 5,00 F

9 Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341640: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

145710 831799 Opbreken boomkrans.
Boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken.
Op zandbed.
Afmeting boomkrans: 900 x 900 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr. 341710: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren conform
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

st 3,00 F

145720 831799 Opbreken boomkrans.
Boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken.
Op zandbed.
Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr. 341720: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren conform
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

st 3,00 F

145910 831799 Opbreken betonrug.
Betreft betonrug achter en/of stelspecie onder de banden en
goten.
Gerekend is met gemiddeld:
- 0,02 m3/m1 opsluit- of trottoirband;
- 0,04 m3/m1 molgoot.
Vrijgekomen materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

m 5,00 F

146 OPBREKEN MOLGOOT
.....

146010 831706 Opbreken molgoot. m 75,00 F

9 Breedte 3 streklagen

9 Op zand.

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 342010: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.
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146020 831706 Opbreken molgoot. m 25,00 F

2 Breedte 5 streklagen

9 Op zand.

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 342020: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.

147 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
.....

1471 Schoonmaken verhardingen
.....

147110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.500,00 F

9 Betreft opgebroken betonstraatstenen en straatbakstenen

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuk 344 en 345.

1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

147120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.500,00 F

Betreft opgebroken betontegels.

7 Betontegels

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuk 344 en 345

1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen

1472 Vervoeren bestratingsmateriaal.

147210 831599 Vervoeren niet herbruikbaar bestratingsmateriaal.
Betreft: niet bruikbare betonbanden, betonstraatstenen,
straatbakstenen en betontegels.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

ton 15,00 F

147220 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 45,00 F

Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.

1 Bestratingsmateriaal overtollig materiaal geschikt voor hergebruik

9 Vrijgekomen materialen transporteren en op pallets opslaan op
opslag aannemer bestemd voor hergebruik. In overleg met de
directie.

Enkele rijafstand max. 10 km.

Bestratingsmaterialen zonodig pakketteren op pallets welke door
de aannemer dienen te worden geleverd.

147230 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 800,00 F

Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.

1 Bestratingsmateriaal bestaande uit betonstraatstenen,
straatbakstenen, betontegels en opsluitingen

9 Vervoeren indien binnen het deelproject geen mogelijkheid is voor
rechtstreeks vervoeren en waarbij het noodzakelijk wordt geacht
"rond te rijden" om het bestratingsmateriaal op de juiste
bestemming binnen het deelproject te krijgen.

Maximale afstand van vervoeren: 1 km.

149 OPBREKEN FUNDERING
.....

1491 Ongebonden fundering A < 15 m2
.....
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149110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 70,00 F

9 Breedte kleiner dan 2,00 m.

9 Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.

1 Ongebonden funderingsmateriaal

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 331010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

1492 Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2
.....

149210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 70,00 F

9 Breedte groter dan 2,00 m.

9 Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.

1 Ongebonden funderingsmateriaal

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 332010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

1493 Ongebonden fundering A > 50 m2
.....

149310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 145,00 F

9 Breedte groter dan 2,00 m.

9 Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.

1 Ongebonden funderingsmateriaal

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 333010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

1494 Gebonden fundering A < 15 m2
.....

149410 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 40,00 F

9 Breedte kleiner dan 2,00 m.

9 Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.

2 Gebonden funderingsmateriaal

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 334010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

1495 Gebonden fundering 15 > A < 50 m2
.....
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149510 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 55,00 F

9 Breedte groter dan 2,00 m.

9 Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.

2 Gebonden funderingsmateriaal

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 335010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

1496 Gebonden fundering A > 50 m2
.....

149610 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 145,00 F

9 Breedte groter dan 2,00 m.

9 Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.

2 Gebonden funderingsmateriaal

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 336010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel
bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.

1497 Vervoeren funderingen

149710 800499 Vervoeren fundering.
Betreft: niet bruikbare funderingen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. incl.
storten.
Kosten voor het storten van materiaal worden geacht in begrepen
te zijn in de prijs per eenheid.

ton 20,00 F

149720 800499 Vervoeren fundering.
Betreft: herbruikbare funderingen.
Vervoeren indien binnen deelproject geen mogelijkheid is voor
rechtstreeks vervoer en waarbij het noodzakelijk wordt geacht
"rond te rijden" om het bestratingsmateriaal op de juiste
bestemming binnen het deelproject te krijgen.
Maximale afstand van vervoeren 1 km.

ton 20,00 F

15 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
.....

151 BEMALING



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 50 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

151010 210299 Aanbrengen bronbemaling <10m1.
Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van de riolering.
Lengte: kleiner dan 10 m1.
Maximale diepte van de filters 7,00 m.
Gemiddelde h.o.h. afstand van de filters 2,00m.
Rekenen met maximaal 50 m3/uur.
Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open
water aanwezig is, lozen op het riool.
Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van
bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of
riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te
worden volgens bestekspostnr. 151290.
Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de
opdrachtgever.
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

keer 25,00 F

151011 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 I

Ten behoeve van bestekspostnr. 151010.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

9 Toegestane meetfout ten hoogte 2%.

151020 210299 Instandhouden bronbemaling <10m1.
Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr.
151010
Periode van instandhouding: bronbemaling in stand houden totdat
de sleuven zijn aangevuld en verdicht tot boven de
grondwaterstand.
De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op
goede werking.
De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week
beproeven op goede werking

week 25,00 F

151021 210899 Opnemen debietmeterstanden.
Dagelijkse meting van het debiet op een in overleg met de
directie vast te stellen vast tijdstip.
Wekelijks bij de directie inleveren van de gemeten waarden,
inclusief een totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water.
Hierbij gebruik maken van de meetstaten volgens model van de
directie.

keer 5,00 I

151030 210299 Verwijderen bronbemaling <10m1.
Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr.
151010
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand en
de eventuele verharding in de oorspronkelijke staat herstellen.

keer 25,00 F
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151110 210299 Aanbrengen bronbemaling > 25m1
Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van de riolering.
Lengte: groter dan 25 m1.
Maximale diepte van de filters 7,00 m.
Gemiddelde h.o.h. afstand van de filters 2,00m.
Rekenen met maximaal 50 m3/uur.
Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open
water aanwezig is, lozen op het riool.
Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van
bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of
riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te
worden volgens bestekspostnr. 151290.
Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de
opdrachtgever.
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

keer 10,00 F

151111 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 10,00 I

Ten behoeve van bestekspostnr. 151110.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

9 Toegestane meetfout ten hoogte 2%.

151120 210299 Instandhouden bronbemaling >25m1.
Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr.
151110
Periode van instandhouding: bronbemaling in stand houden totdat
de sleuven zijn aangevuld en verdicht tot boven de
grondwaterstand.
De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op
goede werking.
De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week
beproeven op goede werking

week 10,00 F

151121 210899 Opnemen debietmeterstanden.
Dagelijkse meting van het debiet op een in overleg met de
directie vast te stellen vast tijdstip.
Wekelijks bij de directie inleveren van de gemeten waarden,
inclusief een totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water.
Hierbij gebruik maken van de meetstaten volgens model van de
directie.

keer 5,00 I

151130 210299 Verwijderen bronbemaling >25m1.
Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr.
151110
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand en
de eventuele verharding in de oorspronkelijke staat herstellen.

keer 10,00 F

151210 210299 Aanbrengen open bemaling.
Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van riolering en
duikers.
Rekenen met maximaal 50 m3/uur gedurende 2 dagen per keer.
Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open
water aanwezig is, lozen op het riool.
Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van
bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of
riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te
worden, volgens bestekspostnr. 151290.
Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de
opdrachtgever.
Inclusief benodigde hulpmiddelden, hulpstukken en
werkzaamheden noodzakelijk voor het aanbrengen van de open
bemaling.

keer 50,00 F
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151211 210103 Instandhouden open bemaling. dag 100,00 I

Ten behoeve van bestekspostnr. 151210.
Uitgaande van 2 dagen per keer.

151220 210299 Verwijderen open bemaling.
Betreft het verwijden van de open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr.: 151210

keer 50,00 F

151290 210899 Melding / vergunning lozen bronneringswater.
Betreft: alle kosten t.b.v. het maken van een melding / aanvragen
van een vergunning voor het onttrekken van grondwater en lozen
van bronneringswater bij het bevoegd gezag.
Bronbemaling volgens bestekspostnrs. 151010 en 151110
Open bemaling volgens bestekspostnrs. 151210 en 151211.

st 35,00 F

154 AFSLUITERS
.....

154010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 25,00 F

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer

9 Diameter riool: ø200 mm.

9 Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.

Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.

Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.

9 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater
periodiek verwijderen.

154020 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 20,00 F

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer

9 Diameter riool: ø250 mm.

9 Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.

Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.

Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.

9 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater
periodiek verwijderen.

154030 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 40,00 F

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer

9 Diameter riool: ø300 en ø315 mm.

9 Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.

Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.

Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.

9 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater
periodiek verwijderen.
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154040 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 25,00 F

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer

9 Diameter riool: ø400 mm.

9 Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.

Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.

Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.

9 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater
periodiek verwijderen.

154050 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 15,00 F

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen
van de riolering.

Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer

9 Diameter riool: ø500 mm.

9 Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van
een pomp.

Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij
doorstroming gewaarborgd is.

Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.

9 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater
periodiek verwijderen.

155 RIOOLREINIGING
Betreft het reinigen van het riool separaat aan andere 
werkzaamheden, maar ook het reinigen voor 
inspectiewerkzaamheden.

1551 Reinigen PVC riool. L < 25m

155110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.000,00 F

Grootste putafstand: < 25 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 125 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.000,00 F

Grootste putafstand: < 25 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 160 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Grootste putafstand: < 25 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 200 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

1552 Reinigen PVC riool. L > 25m

155210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Grootste putafstand: >25 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 125 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker
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155220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: >25 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 160 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155230 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: >25 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 200 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

1553 Reinigen gres riool. L < 25m

155310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

Grootste putafstand: < 25 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

1 Profielafmeting(en): 125 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155320 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

Grootste putafstand: < 25 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

1 Profielafmeting(en): 160 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155330 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 F

Grootste putafstand: < 25 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

1 Profielafmeting(en): 200 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

1554 Reinigen gres riool. L > 25m

155410 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 F

Grootste putafstand: > 25 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

1 Profielafmeting(en): 125 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

Grootste putafstand: > 25 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

1 Profielafmeting(en): 160 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

155430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 F

Grootste putafstand: > 25 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

1 Profielafmeting(en): 200 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

1555 Doorspuiten drainageleidingen

155510 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 300,00 F

2 Met pompdruk van 15 tot 30 bar

4 Uitwendige diameter drains 80 mm

9 Strengen met een lengte tot 200 m.

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 55 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

155520 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 750,00 F

2 Met pompdruk van 15 tot 30 bar

4 Uitwendige diameter drains 80 mm

9 Strengen met een lengte groter dan 200 m.

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

155530 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 250,00 F

2 Met pompdruk van 15 tot 30 bar

7 Uitwendige diameter drains 160 mm

9 Strengen met een lengte tot 200 m.

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

155540 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 300,00 F

2 Met pompdruk van 15 tot 30 bar

7 Uitwendige diameter drains 160 mm

9 Strengen met een lengte groter dan 200 m.

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

1556 Reiniging putten
.....

155610 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: 600x600 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155620 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: 600x600 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155630 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: 800x800 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155640 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: 800x800 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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155650 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: 1000x1000 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155660 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: 1000x1000 mm

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155670 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: ø600 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155680 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: ø600 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155690 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: ø800 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155700 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: ø800 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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155710 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: ø1000 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155720 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 F

Inwendige afmeting: ø1000 mm

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1558 Reiniging kolken
.....

155810 257521 Reinigen kolken. st 200,00 F

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 3 kg

1 Machinaal reinigen slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

155820 257521 Reinigen kolken. st 100,00 F

2 Trottoirkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 3 kg

1 Machinaal reinigen slib met zand.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

16 GROND ONTGRAVEN
.....

161 CUNET VERHARDINGEN

1611 Oppervlakte < 15 m2
.....

161110 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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161120 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

161130 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

1612 Oppervlakte 15 > A < 50 m2
.....

161210 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

161220 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 45,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

161230 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 65,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

1613 Oppervlakte > 50 m2
.....
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161310 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

161320 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

161330 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 750,00 F

Grondsoort: zand / grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond
afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.

9 Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

162 HOOFDRIOOL EN DUIKERS
Betreft hoofdriool inclusief eventuele putten.
Ontgravingshoogte is gerekend vanaf onderkant fundering tot 
0,10 m onder onderkant buis.

162010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 F

Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162020 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 650,00 F

Gerekend wordt met 1,80 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.
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162030 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 F

Gerekend wordt met 2,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnrs. 164010.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162040 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 F

Gerekend wordt met 2,80 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164020.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162050 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 F

Gerekend wordt met 3,60 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164020.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162060 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 F

Gerekend wordt met 4,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164030.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.
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162070 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 75,00 F

Gerekend wordt met 5,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164030.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

162080 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 F

Gerekend wordt met 6,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr.
164030.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

163 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE
Ontgravingshoogte is gerekend vanaf maaiveld tot onderkant 
buis.

1631 Machinaal ontgraven
.....

163110 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 300,00 F

Betreft machinaal ontgraven.

Gerekend wordt met 1,00 m3/m1.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

163120 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3.000,00 F

Betreft machinaal ontgraven.

Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

1632 Handmatig ontgraven
.....
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163210 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 F

Betreft handmatig ontgraven.

Gerekend wordt met 1,00 m3/m1.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

163220 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 600,00 F

Betreft handmatig ontgraven.

Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of
170020.

164 BEKISTING
.....

164010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 30,00 F

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

4 Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 1,50 en 2,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

164020 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 100,00 F

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 2,00 en 2,50 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

164030 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 30,00 F

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 2,50 en 3,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

17 GROND VERVOEREN
.....
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170010 220201 Grond vervoeren. m3 400,00 F

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 16.

9 Vervoeren naar een grondbank.

Locatie grondbank ter keuze van de aannemer

De aannemer dient zelf afspraken te maken met de grondbank
over de wijze van aanvoer bij de grondbank. Transport-, regel- en
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Bij de afvoer van de grond conform deze bestekspost wordt
uitgegaan van herbruikbare grond ("AW2000", klasse Wonen /
Industrie). Bij afwijking van deze klasse vindt verrekening plaats
in overleg met de directie.

De eventueel benodigde partijkeuring wordt uitgevoerd door de
opdrachtgever.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. hoofdstuk 16.

170020 220201 Grond vervoeren. m3 250,00 F

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 16.

9 Vervoeren binnen gemeentegrenzen.

Locatie wordt door directie bepaald.

Rekenen met een maximale transportafstand van 7 km enkele
reis.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. hoofdstuk 16.

18 VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS
Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de 
bijbehorende hulpstukken.

1811 Verw. hoofdriool en duikers L < 5m
.....

181110 251101 Verwijderen betonbuis. m 25,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 300mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181120 251101 Verwijderen betonbuis. m 10,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 400mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181130 251101 Verwijderen betonbuis. m 10,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 500mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181140 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 200mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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181150 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 250mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181160 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 315mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181170 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 400mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181180 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 500mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1812 Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m
.....

181210 251101 Verwijderen betonbuis. m 25,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 300mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181220 251101 Verwijderen betonbuis. m 30,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 400mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181230 251101 Verwijderen betonbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 500mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181240 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 200mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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181250 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 250mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181260 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 315mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181270 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 400mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181280 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 500mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1813 Verw. hoofdriool en duikers L > 15m
.....

181310 251101 Verwijderen betonbuis. m 50,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 300mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181320 251101 Verwijderen betonbuis. m 20,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 400mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181330 251101 Verwijderen betonbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middellijn 500mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181340 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 30,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 200mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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181350 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 250mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181360 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 315mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181370 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 400mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181380 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 500mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1814 Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m
Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de 
bijbehorende hulpstukken.

181410 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 350,00 F

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181420 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 F

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 160mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181430 251106 Verwijderen keramische buis. m 20,00 F

1 Nominale middellijn(en) 150 mm

2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181440 251106 Verwijderen keramische buis. m 20,00 F

2 Nominale middellijn(en) 200 mm

2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1815 Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m
Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de 
bijbehorende hulpstukken.
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181510 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 300,00 F

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181520 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 150,00 F

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 160mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181530 251106 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

1 Nominale middellijn(en) 150 mm

2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181540 251106 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

2 Nominale middellijn(en) 200 mm

2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1816 Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m
Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de 
bijbehorende hulpstukken.

181610 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181620 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 35,00 F

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 160mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181630 251106 Verwijderen keramische buis. m 30,00 F

1 Nominale middellijn(en) 150 mm

2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181640 251106 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

2 Nominale middellijn(en) 200 mm

2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1817 Verwijderen persleidingen L < 5m
.....
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181710 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 63mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181720 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 75mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181730 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 90mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181740 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 110mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181750 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

2 Nominale middellijn(en) 200mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

181760 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

2 Nominale middellijn(en) 250mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

181770 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

2 Nominale middellijn(en) 300mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.
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181780 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 315mm

2 Verbinding door middel van mof, trekvast

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181790 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 400mm

2 Verbinding door middel van mof, trekvast

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1818 Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m
.....

181810 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 63mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181820 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 75mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181830 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 90mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181840 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 110mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181850 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

2 Nominale middellijn(en) 200mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.
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181860 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

2 Nominale middellijn(en) 250mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

181870 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

2 Nominale middellijn(en) 300mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

181880 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 315mm

2 Verbinding door middel van mof, trekvast

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181890 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 400mm

2 Verbinding door middel van mof, trekvast

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1819 Verwijderen persleidingen L > 15m
.....

181910 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 63mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181920 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 75mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181930 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 90mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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181940 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

3 Materiaal: PE

1 Nominale middellijn(en) 110mm

4 Verbinding door middel van elektrolasmof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181950 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

2 Nominale middellijn(en) 200mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

181960 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

2 Nominale middellijn(en) 250mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

181970 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

2 Nominale middellijn(en) 300mm

1 Standaardlengte buis 4,00 m

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek
volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de
aannemer.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.
Inclusief stort- en acceptatiekosten.

181980 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 315mm

2 Verbinding door middel van mof, trekvast

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

181990 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

1 Materiaal: PVC

3 Nominale middellijn(en) 400mm

2 Verbinding door middel van mof, trekvast

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1820 Verw. drainageleiding
.....

182010 230199 Verwijderen drainageleiding.
Lengte korter dan 15m.
Materiaal: PVC met omhulling.
Nominale middellijn(en) 80mm
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

m 75,00 F
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182020 230199 Verwijderen drainageleiding.
Lengte tussen 15 en 50m.
Materiaal: PVC met omhulling.
Nominale middellijn(en) 80mm
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

m 100,00 F

182030 230199 Verwijderen drainageleiding.
Lengte langer dan 50m.
Materiaal: PVC met omhulling.
Nominale middellijn(en) 80mm
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

m 125,00 F

182040 230199 Verwijderen drainageleiding.
Lengte korter dan 15m.
Materiaal: PVC met omhulling.
Nominale middellijn(en) 160mm
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

m 75,00 F

182050 230199 Verwijderen drainageleiding.
Lengte tussen 15 en 50m.
Materiaal: PVC met omhulling.
Nominale middellijn(en) 160mm
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

m 100,00 F

182060 230199 Verwijderen drainageleiding.
Lengte langer dan 50m.
Materiaal: PVC met omhulling.
Nominale middellijn(en) 160mm
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

m 125,00 F

183 PUTTEN
Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.

1831 Putranden en stellagen
.....

183110 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Hoogte betonvoet 170mm.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 224110: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

183120 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 F

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Hoogte betonvoet 170mm.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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183130 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Hoogte betonvoet 240mm.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 224110: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

183140 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 F

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Hoogte betonvoet 240mm.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183150 251199 Verwijderen betonplaat.
Betonnen afdekplaat op kunststof putten ø600 en ø1000mm.
Afmetingen ca. 900x900x120mm
Betonplaat ontdoen van grondresten.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr(s). 2222 en 2224: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

st 25,00 F

183160 251199 Verwijderen betonplaat.
Betonnen afdekplaat op kunststof putten ø800mm.
Afmetingen ca. 1100x1100x120mm
Betonplaat ontdoen van grondresten.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr(s). 2223: voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

st 25,00 F

183170 251199 Verwijderen betonplaat.
Betonnen afdekplaat op kunststof putten ø600 en ø1000mm.
Afmetingen ca. 900x900x120mm
Betonplaat ontdoen van grondresten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

st 3,00 F

183180 251199 Verwijderen betonplaat.
Betonnen afdekplaat op kunststof putten ø800mm.
Afmetingen ca. 1100x1100x120mm
Betonplaat ontdoen van grondresten.
Vrijgekomen materialen vervoeren nnaar een erkende verwerker

st 3,00 F

183190 251199 Verwijderen stellagen van metselwerk.
Stellagen van metselwerk, bestaande uit:
Metselstenen: standaard waalformaat.
Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 25,00 F

1832 Beton putten
.....

183200 251199 Verw. stellagen van stelringen.
Stellagen van beton.
Gemiddelde hoogte stelring: 150mm.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform
bestekspostnr(s). 224220: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

st 15,00 F
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183210 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 600x600mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183220 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 600x600mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183230 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 600x600mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

9 Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183240 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 800x800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183250 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 800x800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183260 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 800x800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

9 Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183270 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 1000x1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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183280 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 1000x1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183290 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Put inwendig 1000x1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

9 Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1833 Kunststof putten
.....

183310 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

6 Put van kunststof ø315mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183320 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

6 Put van kunststof ø600mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183330 251121 Verwijderen put. st 3,00 F

6 Put van kunststof ø600mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183340 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

6 Put van kunststof ø800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183350 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

6 Put van kunststof ø800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183360 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

6 Put van kunststof ø800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

9 Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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183370 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

6 Put van kunststof ø1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183380 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

6 Put van kunststof ø1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183390 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

6 Put van kunststof ø1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

9 Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1834 Metselwerk putten
.....

183410 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 600x600mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183420 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 600x600mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183430 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 600x600mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

9 Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183440 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 800x800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker
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183450 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 800x800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183460 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 800x800mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

9 Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183470 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 1000x1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183480 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 1000x1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

183490 251121 Verwijderen put. st 1,00 F

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Put inwendig 1000x1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

9 Totale hoogte groter dan 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

184 KOLKEN
.....

1841 Straatkolken
.....

184110 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 F

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 241010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker
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184120 251122 Verwijderen kolk. st 7,00 F

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

184130 251122 Verwijderen kolk. st 7,00 F

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

2 Constructie: tweedelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1842 Tegelpadkolken
.....

184210 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 F

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 Tegelpadkolk

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 242010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

184220 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 F

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

9 Tegelpadkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

1843 Trottoirkolken
.....

184310 251122 Verwijderen kolk. st 25,00 F

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 243010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker

184320 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 F

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

184330 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 F

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

185 DIVERSEN
.....

185010 251199 Verwijderen schildmuur.
Schildmuur van metselwerk.
Halfsteens metselwerk
Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

st 3,00 F
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19 AFVOER MATERIALEN
Kosten voor het storten van materiaal worden geacht in begrepen 
te zijn in de prijs per eenheid.

191 AFVOER BETON MATERIALEN

191010 101199 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf.
Materialen vervoeren naar gecertificeerde sorteerder, incl.
storten. (conform het bepaalde in bepaling 01.17.06 van dit
bestek).
Betreft betonmaterialen vrijgekomen uit de hoofdstukken:
142, 143, 144, 154, 146 en 18.
Uitgaande van 10 km enkele reis.

ton 100,00 F

192 AFVOER PVC MATERIAAL

192010 101199 Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum.
PVC materialen afvoeren naar een erkend recycling centrum.
(conform het bepaalde in bepaling 25.02.21 van dit bestek).
Betreft vrijgekomen materialen uit hoofdstukken 18.
Uitgaande van 10 km enkele reis.

ton 10,00 F

193 AFVOER AC-LEIDINGEN

193010 101199 Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker.
Materialen vervoeren naar gecertificeerde sorteerder, incl.
storten. (conform het bepaalde in Deel 3, paragraaf 01.17.07 van
dit bestek).
Betreft materialen vrijgekomen uit de hoofdstukken 1817 t/m
1819. Uitgaande van 10 km enkele reis.

ton 1,00 F
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2 AANBRENGEN LEIDINGWERK
.....

21 LEIDINGEN
Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.

2111 Aanbr. hoofdriool L < 5m
.....

211110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 175,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 175,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130, 511230
en 511240.

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511250.

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511270.

3 3 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211150 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511280.

3 5 Nominale middellijn 500 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2112 Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m
.....

211210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 45,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130,511230
en 511240.

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 511250.

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 75,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 75,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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211240 252201 Aanbrengen PVC-buis m 45,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511270.

3 3 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211250 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511280.

3 5 Nominale middellijn 500 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2113 Aanbr. hoofdriool L > 15m
.....

211310 252201 Aanbrengen PVC-buis m 125,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 125,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130 en
511230.

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211320 252201 Aanbrengen PVC-buis m 300,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 300,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130 en
511230.

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211330 252201 Aanbrengen PVC-buis m 250,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 250,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511240.

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211340 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511250.

3 3 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

211350 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.

3 5 Nominale middellijn 500 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2114 Maken inlaten
.....

211410 252832 Maken inlaat. st 25,00 F

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

9 Inlaat voor aansluitingen PVC-buis

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zadelstuk. st 25,00 I

Leveren zadelstuk conform bestekspostnr(s). 524010 en 524020.
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211420 252832 Maken inlaat. st 25,00 F

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

9 Inlaat voor aansluitingen PVC-buis

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat. st 25,00 I

Leveren knevelinlaat conform bestekspostnr(s). 521120 t/m
521140 en 522120 t/m 522140.

212 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen is inclusief het 
aanbrengen van de benodigde hulpstukken. De hulpstukken 
worden geleverd conform hoofdstuk 521 en 522.

2121 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m
.....

212110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 500,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 500,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210
en 511310.

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

212120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 200,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220
en 511320.

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2122 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m
.....

212210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.000,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.000,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210
en 511310.

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

212220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 500,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 500,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220
en 511320.

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2123 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m
.....

212310 252201 Aanbrengen PVC-buis m 350,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 350,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210
en 511310.

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

212320 252201 Aanbrengen PVC-buis m 200,00 F

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220
en 511320.

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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213 PERSLEIDINGEN
Het aanbrengen van persleidingen is inclusief het aanbrengen 
van de benodigde hulpstukken. De hulpstukken worden geleverd 
conform hoofdstuk 523 van dit bestek.

2131 Persleidingen L < 5m
.....

213110 252211 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 10,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.

1 4 Nominale middellijn 63 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213120 252211 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 10,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.

1 5 Nominale middellijn 75 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213130 252211 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 10,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.

1 6 Nominale middellijn 90 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213140 252211 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 10,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.

1 7 Nominale middellijn 110 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213150 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 5,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.

2 5 Nominale middellijn 200 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213160 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 5,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.

3 1 Nominale middellijn 315 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213170 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 5,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.

3 3 Nominale middellijn 400 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2132 Persleidingen 5 > L < 15m
.....

213210 252211 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 20,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.

1 4 Nominale middellijn 63 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
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213220 252211 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 20,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.

1 5 Nominale middellijn 75 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213230 252211 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 20,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.

1 6 Nominale middellijn 90 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213240 252211 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 20,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.

1 7 Nominale middellijn 110 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213250 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 15,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.

2 5 Nominale middellijn 200 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213260 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 15,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.

3 1 Nominale middellijn 315 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213270 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 15,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.

3 3 Nominale middellijn 400 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2133 Persleidingen L > 15m
.....

213310 252211 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 40,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.

1 4 Nominale middellijn 63 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213320 252211 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 40,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.

1 5 Nominale middellijn 75 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213330 252211 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 40,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.

1 6 Nominale middellijn 90 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

213340 252211 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

2 1 Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 40,00 I

Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.

1 7 Nominale middellijn 110 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
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213350 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 30,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.

2 5 Nominale middellijn 200 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213360 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 30,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.

3 1 Nominale middellijn 315 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

213370 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00 F

4 Rechte buis, drukklasse PN 8 m 30,00 I

Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.

3 3 Nominale middellijn 400 mm

2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet

214 DRAINAGELEIDINGEN
.....

214010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 75,00 F

Inclusief het aanbrengen van gronddoek, grind en drainzand
rondom de buis conform hoofdstuk 233.

9 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 75,00 I

Leveren drainage conform bestekspostnr. 513010.

4 Uitwendige diameter 80 mm

9 9 Omhuld met PP 770.

214020 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 300,00 F

Inclusief het aanbrengen van gronddoek, grind en drainzand
rondom de buis conform hoofdstuk 233.

9 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 300,00 I

Leveren drainage conform bestekspostnr. 513020.

7 Uitwendige diameter 160 mm

9 9 Omhuld met PP 770.

22 PUTTEN
De hoogte van de putten wordt als volgt gemeten: hoogte 
maaiveld - binnen onderkant put - putrand - stellaag.
Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.

2211 Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.
.....

221110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 I

Afmetingen put inwendig 600x600mm.

Hoogte tot 1,0m

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531010.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.

2 Afdekplaat van beton. st 4,00 I

Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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221120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 I

Afmetingen put inwendig 600x600mm.

Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531020.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.

2 Afdekplaat van beton. st 4,00 I

Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

221130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 I

Afmetingen put inwendig 600x600mm.

Hoogte groter dan 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531030.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.

2 Afdekplaat van beton. st 2,00 I

Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

2212 Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.
.....

221210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 I

Afmetingen put inwendig 800x800mm.

Hoogte tot 1,0m

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531040.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.

2 Afdekplaat van beton. st 1,00 I

Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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221220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 I

Afmetingen put inwendig 800x800mm.

Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531050.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.

2 Afdekplaat van beton. st 1,00 I

Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

221230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 I

Afmetingen put inwendig 800x800mm.

Hoogte groter dan 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531060.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.

2 Afdekplaat van beton. st 1,00 I

Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

2213 Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.
.....

221310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 I

Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.

Hoogte tot 1,0m

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531070.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.

2 Afdekplaat van beton. st 1,00 I

Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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221320 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 I

Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.

Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531080.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226030.

2 Afdekplaat van beton. st 1,00 I

Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

221330 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 I

Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.

Hoogte groter dan 2,0m.

Leveren betonput conform bestekspostnr. 531090.

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken
stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226030.

2 Afdekplaat van beton. st 1,00 I

Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.

Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

222 KUNSTSTOF PUTTEN
.....

2221 PE controleputten / monsternameputten
.....

222110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 50,00 F

4 Put, nominale middellijn 315 mm st 50,00 I

Leveren PE controleput conform bestekspostnr(s). 532010 t/m
532030.

9 Put voorzien van volledig stroomprofiel.

9 Dekselafdichting met rubbermanchet.

2222 Kunststofputten ø600mm
.....

222210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 5,00 I

Type Tegra.

Hoogte tot 1,0m

Leveren kunststof put incl. afdekplaat conform bestekspostnr.
532040.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 5,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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222220 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 10,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 10,00 I

Type Tegra.

Hoogte tussen 1,0m en 2,0m

Leveren kunststof put incl. afdekplaat conform bestekspostnr.
532050.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 10,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

222230 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 7,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 7,00 I

Type Tegra.

Hoogte groter dan 2,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532060.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 7,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

2223 Kunststofputten ø800mm
.....

222310 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 3,00 I

Type Tegra.

Hoogte tot 1,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532070.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 3,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

222320 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 6,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 6,00 I

Type Tegra.

Hoogte tussen 1,0m en 2,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532080.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 6,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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222330 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 4,00 I

Type Tegra.

Hoogte groter dan 2,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532090.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 4,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

2224 Kunststofputten ø1000mm
.....

222410 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 I

Type Tegra.

Hoogte tot 1,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532100.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

222420 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Put, nominale middellijn 1000 mm st 4,00 I

Type Tegra.

Hoogte tussen 1,0m en 2,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532110.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 4,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

222430 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F

T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de
putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr.
228010.

3 Put, nominale middellijn 1000 mm st 3,00 I

Type Tegra.

Hoogte groter dan 2,0m

Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr.
532120.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 3,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

223 PUTAANPASSINGEN
.....

2231 Putaansluitingen op bestaande betonput
.....
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223110 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 15,00 F

Ten behoeve van aansluiting 200mm

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof
met stootrand.

st 15,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 1,50 L

Gerekend met 0,1 m3/ put.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

223120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 F

Ten behoeve van aansluiting 315mm

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

2 Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof
met stootrand.

st 10,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 1,00 L

Gerekend met 0,1 m3/ put.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

223130 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 F

Ten behoeve van aansluiting 400mm

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

3 Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof
met stootrand.

st 4,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 0,40 L

Gerekend met 0,1 m3/ put.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

223140 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 F

Ten behoeve van aansluiting 500mm

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

3 Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof
met stootrand.

st 1,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 0,10 L

Gerekend met 0,1 m3/ put.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

224 PUTRANDEN

2241 Aanbrengen putrand met deksel

224110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 F

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 25,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 183110 en 183130 (op
het werk aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 533010
t/m 533040.

9 Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton. Stelringen op
het werk aanwezig / leveren conform bestekspostnr(s). 533050
t/m 533070.

st 25,00 I

Binnen- en buitenzijde berapen en aanvullen.
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224120 252799 Opmetselen putrand.
Betreft bovenste stellaag bij het aanbrengen van putrand met
deksel.
Aanbrengen indien nodig op stelring.
Putrand op hoogte brengen met stellagen van halfsteens
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 10,00 F

Metselstenen, gerekend met 1 stellaag en 12 stenen per stellaag,
standaard waalformaat

st 120,00 L

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: druksterkte na 1
uur: 12 N/mm2

m3 0,50 L

gerekend met 0,05 m3 per putrand

Binnen en buitenzijde berapen en aanvullen.

2242 Op hoogte stellen putranden
.....

224210 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 20,00 F

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 20,00 I

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 240,00 L

en 12 stenen per stellaag, standaard waalformaat

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: m3 1,00 L

druksterkte na 1 uur: 12 N/mm2

gerekend met 0,05 m3 per putrand

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

224220 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 F

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 25,00 I

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton. Stelringen
vrijgekomen conform bestekspostnr. 183190(op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 533050 t/m
533070.

st 25,00 I

225 DICHTZETTEN SPARINGEN
.....

225010 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 4,00 F

Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. st 100,00 L

Gerekend met 25 st per sparing

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: m3 0,40 L

druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2.

Gerekend met 0,1 m3 per sparing

2 Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

3 Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen

225020 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 F

Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. st 100,00 L

Gerekend met 50 st per sparing

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: m3 0,40 L

druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2.

Gerekend met 0,2 m3 per sparing

3 Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

3 Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 93 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

225030 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 F

Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. st 150,00 L

Gerekend met 75 st per sparing

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: m3 0,60 L

druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2.

gerekend met 0,3 m3 per sparing

4 Afmeting: 1,00 tot 1,50 m2

3 Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen

226 AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

226010 252899 Aanbrengen stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 600x600mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.

st 4,00 F

226020 252899 Aanbrengen stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 800x800mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.

st 4,00 F

226030 252899 Aanbrengen stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 1000x1000mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.

st 5,00 F

226040 252899 Bijwerken stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 600x600mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.

st 2,00 F

226050 252899 Bijwerken stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 800x800mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.

st 2,00 F

226060 252899 Bijwerken stroomprofiel.
In een betonput, afmetingen 1000x1000mm.
Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.
Stroomprofiel van beton.

st 2,00 F

227 AANBRENGEN SCHILDMUREN

227010 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 F

Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. st 25,00 L

Gerekend met 25 st per sparing.

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: m3 0,10 L

druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2.

Gerekend met 0,1 m3 per sparing.

1 Halfsteens schildmuur

9 Afmeting kleiner dan 0,50 m2

1 Buitenzijde platvol voegen
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227020 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 F

Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. Gerekend met
25 st per sparing.

st 100,00 L

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: m3 0,40 L

druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2.

Gerekend met 0,1 m3 per sparing.

1 Halfsteens schildmuur

9 Afmeting tussen 0,50 en 1,50 m2

1 Buitenzijde platvol voegen

227030 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 F

Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. Gerekend met
25 st per sparing.

st 75,00 L

Halfsteens metselwerk.

Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: m3 0,30 L

druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2.

Gerekend met 0,1 m3 per sparing.

1 Halfsteens schildmuur

9 Afmeting groter dan 1,50 m2

1 Buitenzijde platvol voegen

228 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

228010 286499 Inmeten putten.
Betreft:
- het inmeten van de hoogte van de putdeksel
- het inmeten van de putdiepte
- het inmeten van de afmetingen van de put
- het inmeten van de b.o.b. hoogtes
- het inmeten van buisdiameters en het bepalen van het materiaal
van de buis.
Gegevens analoog in 2-voud en digitaal in DGN formaat
verstrekken, uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de
werkzaamheden.

st 50,00 F

23 VERWERKEN ZAND / GROND
.....

231 HOOFDRIOOL EN DUIKERS
Betreft hoofdriool inclusief eventuele putten.

231010 240121 Aanvullen sleuf. m 35,00 F

Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:1

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

231020 240121 Aanvullen sleuf. m 300,00 F

Gerekend wordt met 1,80 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.
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231030 240121 Aanvullen sleuf. m 200,00 F

Gerekend wordt met 2,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnr(s). 164010.

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

231040 240121 Aanvullen sleuf. m 60,00 F

Gerekend wordt met 2,80 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnr(s). 164020.

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

231050 240121 Aanvullen sleuf. m 60,00 F

Gerekend wordt met 3,60 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnr(s). 164020.

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

231060 240121 Aanvullen sleuf. m 40,00 F

Gerekend wordt met 4,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnr(s). 164030.

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

231070 240121 Aanvullen sleuf. m 40,00 F

Gerekend wordt met 5,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnr(s). 164030.

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m

9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.
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231080 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00 F

Gerekend wordt met 6,30 m3/m1.

Gerekend is met een talud van 1:2

Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform
bestekspostnr(s). 164030.

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m

9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.

232 HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING
.....

232010 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00 F

9 Aanvullingshoogte kleiner dan 0,5 m.

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

Drainage aanvullen met drainzand tot 0,30m boven de drain.
Leveren conform bestekspostnr. 591030.

1 De aanvulling verdichten in lagen van 0,25m.

232020 240121 Aanvullen sleuf. m 150,00 F

4 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

Drainage aanvullen met drainzand tot 0,30m boven de drain.
Leveren conform bestekspostnr. 591030.

1 De aanvulling verdichten in lagen van 0,25m.

232030 240121 Aanvullen sleuf. m 2.000,00 F

4 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij
ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform
bestekspostnr. 591010.

Drainage aanvullen met drainzand tot 0,30m boven de drain.
Leveren conform bestekspostnr. 591030

1 De aanvulling verdichten in lagen van 0,25m.

233 DRAINAGELEIDING

233010 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 75,00 F

Rondom drainageleiding aan te brengen conform bestekspostnr.
214010.

9 Aanvullen conform detail IB-AL-DET-00025 bijgevoegd als bijlage
10 bij dit bestek:

- 100 mm drainzand (leveren conform bestekspostnr. 591030);

- waterdoorlatende anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 593010);

- 100mm drainzand op anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 591030);

- 440mm grindkoffer (leveren conform bestekspostnr. 591040);

- 170mm drainzand op anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 591030);

- aanvullen met zand of grond tot maaiveld met uitkomende grond
mengen met 50% zand voor zandbed (leveren conform
bestekspostnr. 591010)

3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,0 m

9 Overtollige grond vervoeren conform bestekspostnr. 170010.
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233020 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 300,00 F

Rondom drainageleiding aan te brengen conform bestekspostnr.
214020.

9 Aanvullen conform detail IB-AL-DET-00025 bijgevoegd als bijlage
10 bij dit bestek:

- 100 mm drainzand (leveren conform bestekspostnr. 591030);

- waterdoorlatende anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 593010);

- 100mm drainzand op anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 591030);

- 440mm grindkoffer (leveren conform bestekspostnr. 591040);

- 170mm drainzand op anti-worteldoek (leveren conform
bestekspostnr. 591030);

- aanvullen met zand of grond tot maaiveld met uitkomende grond
mengen met 50% zand voor zandbed (leveren conform
bestekspostnr. 591010)

3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,0 m

9 Overtollige grond vervoeren conform bestekspostnr. 170010.

24 KOLKEN
Het aanbrengen van kolken is inclusief grondwerk.

241 STRAATKOLKEN

241010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00 F

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Straatkolk, klasse B125 st 25,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 184110 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 540010

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

242 TEGELPADKOLKEN

242010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 F

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Tegelpadkolk, klasse B125 st 6,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 184210 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 540030

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

243 TROTTOIRKOLKEN

243010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 F

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Trottoirkolk, klasse B125 st 40,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 184310 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 540020

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

244 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

244010 252699 Aanbrengen stankafsluiter.
In bestaande kolken.
Inclusief het bevestigen in de kolk.
Klep in stankafsluiter.
Leveren conform bestekspostnr(s). 540040 t/m 540060.

st 75,00 F
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244020 252699 Vervangen dekselpen.
In bestaande kolken.
Bij het vervangen van de dekselpen beide dekselpennen
vervangen.
Inclusief het uitboren van de bestaande dekselpennen in de kolk.
Dekselpen
Leveren dekselpen conform bestekspostnr(s). 540070
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

25 RIOOLINSPECTIE
.....

251 LEIDINGEN

251010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.000,00 F

Betreft: opleveringsinspecie, zowel bestaand als nieuw aangelegd
riool.

Lengte korter dan 25m

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: nvt m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: kunststof en gres

1 Rond riool, profielafmetingen: kleiner dan 200mm

9 Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren en 15 m
overzichtsfoto's maken

2 Opnamen aanleveren op DVD leesbaar op PC.

1 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat
(jpeg) aanleveren. uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de
rioolwerkzaamheden.

251020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 400,00 F

Betreft: opleveringsinspectie, zowel bestaand als nieuw
aangelegd riool.

Lengte groter dan 25m

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: nvt m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: kunststof en gres

1 Rond riool, profielafmetingen: kleiner dan 200mm

9 Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren en 15 m
overzichtsfoto's maken

2 Opnamen aanleveren op DVD leesbaar op PC.

1 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat
(jpeg) aanleveren. uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de
rioolwerkzaamheden.

26 RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE
.....
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260010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 850,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 300 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): van 160 tot 300 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 500 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 300 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): van 160 tot 300 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 850,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 500 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 850,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 700 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 100 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

260060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 700 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260070 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Betreft: leidingen met profiel 1000 mm en groter
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

5 Profielafmeting(en): 1000 mm en groter

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260080 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 300 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

1 Profielafmeting(en): van 160 tot 300 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

260090 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 F

Betreft: leidingen met profiel tot 500 mm
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 60. m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

2 Profielafmeting(en): van 300 tot 500 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
263010

263 SLIB AFVOEREN
.....

263010 257531 Rioolslib vervoeren. ton 5,00 F

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260010
t/m 260090.

1 Vervoeren naar: een erkende verwerker

28 RIOOLREPARATIES



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 101 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

280010 258199 Herstellen lekkage.
Betreft het herstellen van lekkages van kleine scheuren en gaten
in het betonriool.
Tot openingen van maximaal 0,1 m2.
Vooraf betonbuis vrijmaken van grond- en specieresten.
Na opschonen van de buis, voor het aanbrengen van de
snelcement de buis opruwen.
Aanbrengen van snelcement, type ter keuze van de aannemer.

st 20,00 F

29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

290010 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens
Betreft: nieuw aangelegde kolk- en huisaansluitingen.
Situering: zoals beschreven in deze raamovereenkomst.
Digitaal inmeten ten opzichten van rioolputten met behulp van de
Riox revisie APP inclusief het uitvoeren van een controlemeting
om de juiste ligging te bepalen t.o.v. het hoofdriool.
De volgende gegevens dienen binnen Riox opgegeven te
worden:
- afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten vanuit hart put;
- locatie gegevens, adres en/of rioolstreng gegevens;
- opbouw standpijp;
- tekening van de aansluiting (m.b.v. de standaard materiaal lijst
dient u de hulpstukken, de aard en diameters van de leidingen te
vermelden);
- een controle meting (i.v.m. bepaling nauwkeurigheid van de
plaatsbepaling van de aansluitleiding t.o.v. het hoofdriool);
- minimaal één overzichtsfoto van de aansluitleiding.
De opgeslagen revisie dient u, indien nodig, uiterlijk 2 weken na
gereedkomen van de werkzaamheden in de gemeentelijke Riox-
webportal aangepast te hebben voor goedkeuring door de
opdrachtgever.
De Riox-APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via de
Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter beschikking
gesteld.

st 200,00 F
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3 AANBRENGEN 
GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING
.....

31 VERWERKEN GROND CUNET
.....

311 OPPERVLAKTE < 15 M2
.....

311010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 15,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,15 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

311020 220301 Grond verwerken in cunet. m3 20,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 20,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,25 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

311030 220301 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 15,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

312 OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2
.....

312010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 15,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,15 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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312020 220301 Grond verwerken in cunet. m3 20,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 20,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,25 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

312030 220301 Grond verwerken in cunet. m3 30,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 30,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

313 OPPERVLAKTE > 50 M2
.....

313010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 50,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 50,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,15 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

313020 220301 Grond verwerken in cunet. m3 200,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 200,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,25 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

313030 220301 Grond verwerken in cunet. m3 1.000,00 F

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 1.000,00 I

Betreft zand langs cunet. Eventueel tekortkomend zand leveren
conform bestekspostnr. 591010.

9 Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Incl. verdichten en profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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32 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

320010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 4.000,00 F

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

9 Verdichtingsgraad van het materiaal dient minimaal 98% van de
maximale proctordichtheid te bedragen.

320020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.500,00 F

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

1 Op het zandbed

9 Diverse materialen op aanwijzing van de directie. m3 175,00 I

Leveren conform bestekspostnr(s). 591020.

33 FUNDERINGEN
.....

331 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2
.....

331010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 50,00 F

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,20 m

7 Menggranulaat ton 18,50 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149110 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592010.

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

332 ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2
.....

332010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 50,00 F

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 m

7 Menggranulaat ton 18,50 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149210 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592010.

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

333 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2
.....

333010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 50,00 F

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 m

7 Menggranulaat ton 18,50 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149310 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592010.

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten
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334 GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

334010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 50,00 F

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

9 Hydraulisch menggranulaat of betongranulaat ton 18,50 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149410 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592020 en 592030

2 Sortering 0/45

1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

335 GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

335010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 50,00 F

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

9 Hydraulisch menggranulaat of betongranulaat ton 18,50 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149510 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592020 en 592030

2 Sortering 0/45

1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

336 GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

336010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 100,00 F

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

9 Hydraulisch menggranulaat of betongranulaat ton 37,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 149610 (op het werk
aanwezig) of leveren volgens bestekspostnr. 592020 en 592030

2 Sortering 0/45

1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

34 STRAATWERK

341 KANTOPSLUITINGEN

341010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F

Lengte: < 10m

1 Op straatlaag

4 Profiel 80 x 200 mm - recht en bocht. st 40,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145010 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580010 en
580020.

341020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 F

Lengte: 10-50m

1 Op straatlaag

4 Profiel 80 x 200 mm - recht en bocht. st 125,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145020 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580010 en
580020.
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341030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 90,00 F

Lengte: > 50m

1 Op straatlaag

4 Profiel 80 x 200 mm - recht en bocht. st 90,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145030 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580010 en
580020.

341110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00 F

Lengte: < 10m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm - recht en bocht. st 30,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580030 en
580040.

341120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F

Lengte: 10-50m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm - recht en bocht. st 40,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580030 en
580040.

341130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 F

Lengte: > 50m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm - recht en bocht. st 125,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580030 en
580040.

341140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 F

Lengte: < 10m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm - gazonband, recht en bocht. st 60,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145140 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580050 en
580060.

341150 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 F

Lengte: 10-50m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm - gazonband, recht en bocht. st 60,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145150 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580050 en
580060.

341160 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00 F

Lengte: > 50m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm - gazonband, recht en bocht. st 120,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580050 en
580060.

341210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 F

Lengte: < 10 m

3 Profiel 130/150 x 250 mm - recht en bocht. st 60,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145210 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580070 t/m
580100.
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341220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

Lengte: 10-50 m

3 Profiel 130/150 x 250 mm - recht, bocht en verloopband. st 200,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145220 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580070 t/m
580100.

341230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Lengte: > 50 m

3 Profiel 130/150 x 250 mm - recht, bocht en verloopband. st 75,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145230 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580070 t/m
580100.

341240 831399 Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken
Profiel 130/150 x 250 mm

st 10,00 F

Hoekstuk 90° st 10,00 I

Op het werk aanwezig of leveren conform bestekspostnr. 580120.

341250 831399 Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken
Profiel 130/150 x 250 mm

st 15,00 F

Hoekstuk 135°/45° st 15,00 I

Op het werk aanwezig of leveren conform bestekspostnr(s).
580110 en 580130.

341260 831399 Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken
Profiel 130/150 x 250 mm

st 3,00 F

Hoekblok 90° st 3,00 I

Op het werk aanwezig of leveren conform bestekspostnr(s).
580140.

341310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Lengte: < 10 m

6 Profiel 180/200 x 250 mm - recht en bocht. st 25,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145310 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580170 en
580180.

341320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Lengte: 10-50 m

6 Profiel 180/200 x 250 mm - recht en bocht. st 25,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145320 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580170 en
580180.

341330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Lengte: > 50 m

6 Profiel 180/200 x 250 mm - recht en bocht. st 50,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145330 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580170 en
580180.

341340 831399 Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken
Profiel 180/200 x 250 mm

st 10,00 F

Hoekstuk 90° st 10,00 I

Op het werk aanwezig of leveren conform bestekspostnr(s).
580190.
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341410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 F

Lengte: < 10 m

9 Profiel rijwielpadband 40/120 x 250 mm - recht en bocht. m 15,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145410 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580200 en
580210.

341420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Lengte: 10-50 m

9 Profiel rijwielpadband 40/120 x 250 mm - recht en bocht. st 25,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145420 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580200 en
580210.

341430 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 F

Lengte: > 50 m

9 Profiel rijwielpadband 40/120 x 250 mm - recht en bocht. st 45,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145430 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 580200 en
580210.

341610 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

9 Profiel 450 x 200 x 1000 mm st 15,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145610 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580250.

1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m

1 Eindstuk links, werkende lengte 1 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m ......

341620 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

9 Profiel 600 x 200 x 300 mm st 15,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145620 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580260.

3 Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,30  m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30  m

341630 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

9 Profiel 600 x 200 x 500 mm st 15,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145630 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580270.

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

341640 831399 Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: parkeervakken, 2 st. per vak.

st 6,00 F

Profiel: stootband 200 x 200 x 1000mm st 6,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145640 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580280.

Stellen in samenhang met het straatwerk.

341710 831399 Aanbrengen boomkrans.
Situering: in trottoirs / parkeervakken
Stellen in samenhang met het straatwerk.
Op straatlaag.
Boomkrans bestaande uit:

st 3,00 F

- 4 hoekstukken, afmeting 900 x 900 mm st 12,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145710 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580290.

Maatvoering: 900 x 900 mm.
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341720 831399 Aanbrengen boomkrans.
Situering: in trottoirs / parkeervakken
Stellen in samenhang met het straatwerk.
Op straatlaag.
Boomkrans bestaande uit:

st 3,00 F

- 4 hoekstukken, afmeting 1200 x 1200 mm st 12,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 145720 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr. 580300.

Maatvoering: 1200 x 1200 mm.

342 MOLGOOT
.....

342010 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,00 F

Situering: rijweg / parkeerstrook

9 Bestaand uit 3 streklagen

9 In cementspecie aanbrengen m3 1,50 L

Gerekend is met gemiddeld 0,015 m3/ m1.

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.500,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 146010 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120.

1 Afstrooien met zand en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

342020 831303 Aanbrengen molgoot. m 75,00 F

Situering: rijweg / parkeerstrook

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 In cementspecie aanbrengen m3 1,88 L

Gerekend is met gemiddeld 0,025 m3/m1.

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.875,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 146020 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120.

1 Afstrooien met zand en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343 BETONTEGELS
.....

343010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  .....

st 9.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144010 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144040 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 2.000,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  .....

st 4.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144020 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144050 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 890,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

Oppervlakte: >50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  .....

st 3.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144030 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144060 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 667,50 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
45

st 70,00 I

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144040 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
45

st 135,00 I

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144050 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
45

st 245,00 I

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144060 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343070 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 1.100,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144070 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

st 403,33 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343080 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 1.100,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144080 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.

st 403,33 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343090 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 1.100,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144090 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.

st 403,33 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.

st 100,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.

st 90,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.

st 160,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343140 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 200,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144140 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m
570080.

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

st 45,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 400,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144150 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m
570080.

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

st 90,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

st 90,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343170 831113 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144170 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

st 60,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343180 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 95,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144180 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343190 831113 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 220,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144190 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 315,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144210 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 400,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144220 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343230 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 400,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144230 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343240 831113 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 750,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144240 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343250 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm, st 400,00 I

breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144250 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343260 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,
breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

st 400,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144260 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343270 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.

2 Op zandbed

9 Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 70

st 100,00 I

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144270 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570210.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343280 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.

2 Op zandbed

9 Verkeerstegel 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 140

st 600,00 I

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144280 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570220.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343290 831113 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

Oppervalkte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45

st 9.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144290 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144040 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 2.000,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

Oppervalkte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45

st 4.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144310 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144050 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 890,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

Oppervalkte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45

st 3.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144320 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144060 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 670,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
45

st 70,00 I

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144330 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343340 831113 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
45

st 135,00 I

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144330 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343350 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
45

st 245,00 I

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144330 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343360 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 1.100,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144360 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

st 245,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343370 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 1.100,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144370 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

st 245,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343380 831113 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 2.500,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144380 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

st 555,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343390 831113 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 in elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144390 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

st 100,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 in elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144410 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

st 90,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343420 831113 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 in elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144420 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

st 160,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343430 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 200,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144430 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m
570080.

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

st 45,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343440 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 400,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144440 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m
570080.

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

st 90,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343450 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140

st 90,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144450 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343460 831113 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140

st 60,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144460 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343470 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 95,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144470 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343480 831113 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 220,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144480 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343490 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 315,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144490 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343510 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 400,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144510 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343520 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 400,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144520 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343530 831113 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 750,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144530 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343540 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm, st 400,00 I

breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144540 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343550 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,
breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

st 400,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144550 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343560 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.

2 Op zandbed

9 Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 70

st 100,00 I

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144560 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570210.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343570 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.

2 Op zandbed

9 Verkeerstegel 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 140

st 600,00 I

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144570 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570220.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 123 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

343580 831113 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  .....

st 9.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144580 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144040 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 2.000,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343590 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  .....

st 4.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144590 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144050 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 890,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343610 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  .....

st 4.000,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144610 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570010 en
570020.

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144060 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 890,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343620 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144620 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 70,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343630 831113 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144630 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

st 135,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343640 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
45

st 245,00 I

Kleur: grijs of structuur beige

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144640 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570110 en
570120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343650 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 1.100,00 I

Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144650 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: grijs of structuur beige
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144110 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

st 245,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343660 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 1.100,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144660 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144120 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.

st 245,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343670 831113 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 2.500,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144670 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570030 t/m
570050.

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70
Kleur: diverse
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144130 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570160.

st 555,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343680 831113 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 100,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144680 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343690 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 90,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144690 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343710 831113 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 160,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144710 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570130 t/m
570150.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343720 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 200,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144720 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m
570080.

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

st 45,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343730 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 400,00 I

Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144730 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570060 t/m
570080.

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm  breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140
Kleur: diverse kleuren
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144160 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

st 90,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343740 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140

st 90,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144740 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343750 831113 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In elleboogverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140

st 60,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144750 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570160 t/m
570180.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343760 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 95,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144760 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343770 831113 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 220,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144770 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343780 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 315,00 I

Kleur: zwart / Merwebasalt zwart
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144780 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570090 t/m
570100.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343790 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 400,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144790 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343810 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 400,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144810 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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343820 831113 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 750,00 I

Kleur: zwart

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144820 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570190.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343830 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm, st 400,00 I

breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144830 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343840 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm,
breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

st 400,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144840 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570200.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343850 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.

2 Op zandbed

9 Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 70

st 100,00 I

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144850 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570210.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

343860 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Aanbrengen in verband met de omliggende verharding.

2 Op zandbed

9 Verkeerstegel 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 140

st 600,00 I

Kleur: zwart / wit

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 144860 (op het werk
aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 570220.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

344 STRAATBAKSTENEN
.....
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344010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

9 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 3.600,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143030 en 143060 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr. 560010.

Kleur: rood / bruin

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

344020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 120,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

9 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 7.200,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143010, 143040 en
143070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560010.

Kleur: rood / bruin

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

344030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 650,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

9 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 39.000,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143020 en 143050 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr. 560010.

Kleur: rood / bruin

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

344040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

9 Straatbakstenen: standaard dikformaat st 2.200,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143110, 143140 en
143170 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560020.

Kleur: rood / bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

344050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

9 Straatbakstenen: standaard dikformaat st 4.125,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143120, 143150 en
143180 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560020.

Kleur: rood / bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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344060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

9 Straatbakstenen: standaard dikformaat st 11.000,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143130, 143160 en
143190 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560020.

Kleur: rood / bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

344070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

9 Straatbakstenen: standaard waalformaat st 3.000,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143210, 143240 en
143270 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560030.

Kleur: rood / bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

344080 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

9 Straatbakstenen: standaard waalformaat st 5.625,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143220, 143250 en
143280 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560030.

Kleur: rood / bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

344090 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 220,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

9 Straatbakstenen: standaard waalformaat st 16.500,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 143230, 143260 en
143290 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr. 560030.

Kleur: rood / bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345 BETONSTRAATSTENEN



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 132 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

345010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.200,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen

Bisschopsmutsen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142030
en 142060 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550020, 550050, 550080 en 550110.

Kleur: diverse kleuren

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 54.000,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142030 en 142060 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen

Bisschopsmutsen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142010,
142040 en 142070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550020, 550050, 550080 en 550110.

Kleur: diverse kleuren

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 13.500,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142010, 142040en
142070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen

Bisschopsmutsen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142020
en 142050 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550020, 550050, 550080 en 550110.

Kleur: diverse kleuren

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 20.250,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142020 en 142050 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.125,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142030 en 142060 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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345050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 125,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.625,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142010, 142040 en
142070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 20.250,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142020 en 142050 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In stroomverband / lintverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.125,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142030 en 142060 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In stroomverband / lintverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.350,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142010, 142040 en
142070 (op het werk aanwezig) of geleverd conform
bestekspostnr(s). 550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345090 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In stroomverband / lintverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.700,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142020 en 142050 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550010 t/m 550120.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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345110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte  80 mm st 1.450,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142110 en 142140 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550140.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte  80 mm st 2.900,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142120 en 142150 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550140.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 130,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte  80 mm st 7.540,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 142130 en 142160 (op
het werk aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s).
550140.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In halfsteensverband / elleboogverband.

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm (50%):
elleboogverband

st 340,00 I

Kleur: diverse kleuren

Betonstraatstenen: dubbelformaat (50%): halfsteensverband. st 340,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142310 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120 en 550150.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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345320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In halfsteensverband / elleboogverband.

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm (50%):
elleboogverband

st 340,00 I

Kleur: diverse kleuren

Betonstraatstenen: dubbelformaat (50%): halfsteensverband. st 340,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142320 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120 en 550150.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345330 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In halfsteensverband / elleboogverband.

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm (50%):
elleboogverband

st 1.240,00 I

Kleur: diverse kleuren

Betonstraatstenen: dubbelformaat (50%): halfsteensverband. st 1.240,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142330 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550010 t/m
550120 en 550150.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345410 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen 140x140x60 mm st 1.275,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142410 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550160.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345420 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 258,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen 140x140x60 mm st 13.160,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142420 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550160.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.
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345430 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen 140x140x60 mm st 2.550,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142430 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550160.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345510 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: < 15 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen 105x105x80 mm st 1.275,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142510 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550170.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345520 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

Oppervlakte: 15-50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen 140x140x60 mm st 1.275,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142520 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550170.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

345530 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 75,00 F

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen 140x140x60 mm st 3.825,00 I

Kleur: diverse kleuren

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 142530 (op het werk
aanwezig) of geleverd conform bestekspostnr(s). 550170.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd
conform bestekspostnr. 591020.

346 PASMAKEN BETONBANDEN

346010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F

2 D.m.v. zagen

2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

346020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 F

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.
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346030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

346040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren conform bestekspostnr.
147210: onbruikbare materialen.

347 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.
.....

347010 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 500,00 F

Pasmaken van betontegels.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 343010 t/m
343860

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
volgens bestekspostnr. 147210.

347020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 500,00 F

Pasmaken van betonstraatstenen.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 342010,
342020 en 345010 t/m 345530.

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
volgens bestekspostnr. 147210.

347030 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 250,00 F

Pasmaken van straatbakstenen.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 344010 t/m
344090

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
volgens bestekspostnr. 147210.

348 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
.....

348010 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 350,00 F

Betreft: het op hoogte brengen van straatpotten

1 Spindelgarnituur en straatpot op hoogte brengen

Betreft straatpotten t.b.v.: gasleiding, waterleiding en brandkraan.

Inclusief grondwerk en in samenhang met

omliggende bestrating.

Gerekend met 350 deelopdrachten per jaar en 1 st per opdracht

35 STRAATMEUBILAIR
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350010 329999 Aanbrengen straatmeubilair.
Inclusief grond- en bevestigingswerk.
In een bestrating of maaiveld.
Diverse soorten straatmeubilair (banken, prullenbakken,
fietsenklemmen, fietsbeugels)
Vrijgekomen conform bestekspostnr. 131010 (op het werk
aanwezig).

st 30,00 F

36 BEBORDING
.....

360010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 20,00 F

9 In een bestrating of in het maaiveld.

9 Verkeersbordpaal st 20,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 133010 (op het werk
aanwezig)

9 Verkeersbord st 20,00 I

Vrijgekomen conform bestekspostnr. 133010 (op het werk
aanwezig)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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4 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
.....

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

410010 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 10,00 F

Groenvakken met bermen.

9 Grootte per perceel kleiner dan 50 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

410020 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 20,00 F

Groenvakken met bermen.

9 Grootte per perceel tussen de 50 en 200 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

410030 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 25,00 F

Groenvakken met bermen.

9 Grootte per perceel groter dan 200 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

410050 510303 Maken plantgat. st 25,00 F

Betreft plantgat t.b.v. te planten sierplanten volgens
bestekspostnr.: 431010

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Doorsnede afhankelijk van vrijgekomen beplanting

9 Diepte afhankelijk van vrijgekomen beplanting

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

410060 510303 Maken plantgat. st 100,00 F

Betreft plantgat t.b.v. te planten sierplanten volgens
bestekspostnr.: 431020

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Doorsnede afhankelijk van vrijgekomen beplanting

9 Diepte afhankelijk van vrijgekomen beplanting

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

410070 510303 Maken plantgat. st 100,00 F

Betreft plantgat t.b.v. te planten Haagplantsoen volgens
bestekspostnr.: 431030

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Doorsnede afhankelijk van vrijgekomen beplanting

9 Diepte afhankelijk van vrijgekomen beplanting

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

410080 510303 Maken plantgat. st 20,00 F

Betreft plantgat t.b.v. te planten Haagplantsoen volgens
bestekspostnr.: 431040

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Doorsnede afhankelijk van vrijgekomen beplanting

9 Diepte afhankelijk van vrijgekomen beplanting

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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42 GAZON EN BERMEN
.....

420010 512101 Zaaien. are 2,00 F

Situering: gazon

9 Grootte per perceel kleiner dan 50 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 6,00 L

SV-7

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

420020 512101 Zaaien. are 2,00 F

Situering: gazon

9 Grootte per perceel tussen de 50 en 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 6,00 L

SV-7

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

420030 512101 Zaaien. are 2,00 F

Situering: gazon

9 Grootte per perceel groter dan 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 8,00 L

SV-7

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

420040 512101 Zaaien. are 1,00 F

Situering: bermen

9 Grootte per perceel kleiner dan 50 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 1,25 L

Mengseltypering: B3

Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

420050 512101 Zaaien. are 1,00 F

Situering: bermen

9 Grootte per perceel tussen de 50 en 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 1,25 L

Mengseltypering: B3

Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
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420060 512101 Zaaien. are 1,00 F

Situering: bermen

9 Grootte per perceel groter dan 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 1,25 L

Mengseltypering: B3

Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

43 BEGROEIING
.....

431 PARTICULIER TERREIN
.....

431010 514217 Planten van sierplantsoen st 25,00 F

Grootte per perceel kleiner dan 50 m2

2 Sierplantsoen/heesters met kluit opgekuild conform
bestekspostnr. 121250.

st 25,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 410050

2 Plantverband: in overleg met de bewoners.

431020 514217 Planten van sierplantsoen st 100,00 F

Grootte per perceel groter dan 50 m2

2 Sierplantsoen/heesters met kluit opgekuild conform
bestekspostnr. 121250.

st 100,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 410060

2 Plantverband: in overleg met de bewoners.

431030 514218 Planten van haagplantsoen st 100,00 F

Plantmateriaal: ingekuild conform bestekspostnr. 121250 st 300,00 I

1 1-rijig, 3 st/m

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 410070

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

9 Overblijvende grond vervoeren conform bestekspostnr. 170010.

431040 514218 Planten van haagplantsoen st 20,00 F

Plantmateriaal: ingekuild conform bestekspostnr. 121250 st 60,00 I

1 1-rijig, 3 st/m

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 410080

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

9 Overblijvende grond vervoeren conform bestekspostnr. 170010.
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5 LEVEREN MATERIALEN
.....

51 LEIDINGEN
.....

511 PVC-LEIDINGEN
.....

5111 PVC leidingen t.b.v. regenwater
.....

511110 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

m 1.000,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 125 mm.

m 1.000,00 L

511120 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

m 1.200,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 160 mm.

m 1.200,00 L

511130 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310.

m 600,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 200 mm.

m 600,00 L

5112 PVC leidingen t.b.v. vuilwater
.....

511210 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

m 400,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 125 mm.

m 400,00 L

511220 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

m 400,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 160 mm.

m 400,00 L

511230 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310.

m 75,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 200 mm.

m 75,00 L

511240 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310.

m 100,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 200 mm.

m 100,00 L
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511250 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211120, 211220 en 211320.

m 200,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 250 mm.

m 200,00 L

511260 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211130, 211230 en 211330.

m 200,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 315 mm.

m 200,00 L

511270 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211140, 211240 en 211340.

m 45,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 400 mm.

m 45,00 L

511280 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211150, 211250 en 211350.

m 75,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 400 mm.

m 75,00 L

5113 PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater
.....

511310 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

m 35,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: groen
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 125 mm.

m 35,00 L

511320 252299 Leveren PVC buis.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

m 35,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: groen
Gerecycled 3 laags kunststof.
Nominale middellijn 160 mm.

m 35,00 L

512 PERSLEIDINGEN
.....

512010 252199 Leveren PE leiding.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310.

m 50,00 F

Rechte buis, drukklasse: PN 8
Nominale middellijn 63 mm.

m 50,00 L

512020 252199 Leveren PE leiding.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320.

m 30,00 F

Rechte buis, drukklasse: PN 8
Nominale middellijn 75 mm.

m 30,00 L

512030 252199 Leveren PE leiding.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330.

m 30,00 F

Rechte buis, drukklasse: PN 8
Nominale middellijn 90 mm.

m 30,00 L
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512040 252199 Leveren PE leiding.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340.

m 30,00 F

Rechte buis, drukklasse: PN 8
Nominale middellijn 110 mm.

m 30,00 L

512050 252199 Leveren PVC leiding.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350.

m 30,00 F

Rechte buis, drukklasse: PN 7,5
Nominale middellijn 200 mm.

m 30,00 L

512060 252199 Leveren PVC leiding.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360.

m 20,00 F

Rechte buis, drukklasse: PN 7,5
Nominale middellijn 315 mm.

m 20,00 L

512070 252199 Leveren PVC leiding.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370.

m 20,00 F

Rechte buis, drukklasse: PN 7,5
Nominale middellijn 400 mm.

m 20,00 L

513 DRAINAGELEIDINGEN
.....

513010 230199 Leveren drainageleiding.
Ten behoeve van bestekspostnr. 214010.

m 150,00 F

PE-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 80 mm
Type buis: Strasil TS150
Omhuld met PP 700.

m 150,00 L

513020 230199 Leveren drainageleiding.
Ten behoeve van bestekspostnr. 214020.

m 400,00 F

PE-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 160 mm
Type buis: Strasil TS150
Omhuld met PP 700.

m 400,00 L

52 HULPSTUKKEN RIOLERING
.....

521 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)
.....

521010 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 75,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 15° - 2x mof
Nominale middellijn 125mm.

st 75,00 L

521020 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 50,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 15° - mof -spie
Nominale middellijn 125mm.

st 50,00 L

521030 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 25,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 30° - 2x mof
Nominale middellijn 125mm.

st 25,00 L
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521040 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 300,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 45° - mof -spie
Nominale middellijn 125mm.

st 300,00 L

521050 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 600,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 45° - 2x mof
Nominale middellijn 125mm.

st 600,00 L

521060 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 30,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 90° - 2x mof
Nominale middellijn 125mm.

st 30,00 L

521070 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 90° - mof-spie
Nominale middellijn 125mm.

st 15,00 L

521080 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
T-stuk 3x mof
Nominale middellijn 125mm.

st 15,00 L

521090 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 250,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Steekmof
Nominale middellijn 125mm.

st 250,00 L

521100 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 250,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Overschuifmof
Nominale middellijn 125mm.

st 250,00 L

521110 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 25,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Ontstoppingsstuk 2x mof met gefixeerde deksel.
Nominale middellijn 125mm.

st 25,00 L

521120 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420.

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Knevelinlaat met zettingsconstructie 200x125mm
Nominale middellijn 125mm.

st 15,00 L

521130 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Knevelinlaat met zettingsconstructie 315x125mm
Nominale middellijn 125mm.

st 15,00 L

521140 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Knevelinlaat met zettingsconstructie 400x125mm
Nominale middellijn 125mm.

st 15,00 L
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521150 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
T-stuk 45° - 2x mof
Nominale middellijn 125mm.

st 20,00 L

521160 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
stroom T-stuk - 2x mof
Nominale middellijn 125mm.

st 20,00 L

521170 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
verloopstuk 110 - 125 mm.

st 20,00 L

521180 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
combikap 125 mm.

st 20,00 L

521190 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
zettingsmof 125 mm.

st 20,00 L

522 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)
.....

522010 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 30,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 15° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

st 30,00 L

522020 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 15° - mof -spie
Nominale middellijn 160mm.

st 20,00 L

522030 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 30° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

st 20,00 L

522040 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 25,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 45° - mof -spie
Nominale middellijn 160mm.

st 25,00 L

522050 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 45° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

st 15,00 L

522060 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 90° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

st 15,00 L
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522070 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Bocht 90° - mof-spie
Nominale middellijn 160mm.

st 15,00 L

522080 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 30,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
T-stuk 3x mof
Nominale middellijn 160mm.

st 30,00 L

522090 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 200,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Steekmof
Nominale middellijn 160mm.

st 200,00 L

522100 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 45,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Overschuifmof
Nominale middellijn 160mm.

st 45,00 L

522110 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Ontstoppingsstuk 2x mof met gefixeerde deksel.
Nominale middellijn 160mm.

st 15,00 L

522120 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420.

st 10,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Knevelinlaat met zettingsconstructie 315x160mm
Nominale middellijn 160mm.

st 10,00 L

522130 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420

st 10,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Knevelinlaat met zettingsconstructie 400x160mm
Nominale middellijn 160mm.

st 10,00 L

522140 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420

st 10,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Knevelinlaat met zettingsconstructie 500x160mm
Nominale middellijn 160mm.

st 10,00 L

522150 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
T-stuk 45° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

st 20,00 L

522160 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
T-stuk 90° - 2x mof
Nominale middellijn 160mm.

st 20,00 L

522170 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
Stroom T-stuk
Nominale middellijn 160mm.

st 20,00 L
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522180 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320.

st 20,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8.
verloopstuk 125 - 160 mm.

st 20,00 L

523 HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN
.....

5231 PE hulpstukken ø63mm
.....

523110 252299 Leveren PE-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310.

st 2,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Bocht 45°, voorgevormd, getrokken.
Nominale middellijn 63 mm.

st 2,00 L

523120 252299 Leveren PE-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310.

st 6,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Electrolasmof.
Nominale middellijn 63 mm.

st 6,00 L

5232 PE hulpstukken ø75mm
.....

523210 252299 Leveren PE-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320.

st 2,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Bocht 45°, voorgevormd, getrokken.
Nominale middellijn 75 mm.

st 2,00 L

523220 252299 Leveren PE-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320.

st 3,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Electrolasmof.
Nominale middellijn 75 mm.

st 3,00 L

5233 PE hulpstukken ø90mm
.....

523310 252299 Leveren PE-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330.

st 2,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Bocht 45°, voorgevormd, getrokken.
Nominale middellijn 90 mm.

st 2,00 L

523320 252299 Leveren PE-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330.

st 3,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Electrolasmof.
Nominale middellijn 90 mm.

st 3,00 L

5234 PE hulpstukken ø110mm
.....

523410 252299 Leveren PE-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340.

st 2,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Bocht 45°, voorgevormd, getrokken.
Nominale middellijn 110 mm.

st 2,00 L
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523420 252299 Leveren PE-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340.

st 3,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 8
Electrolasmof.
Nominale middellijn 110 mm.

st 3,00 L

5235 PVC hulpstukken ø200mm
.....

523510 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350.

st 100,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Flexibele steekmof
Nominale middellijn 200 mm.

st 100,00 L

523520 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350.

st 15,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 30°
Nominale middellijn 200 mm.

st 15,00 L

523530 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350.

st 35,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 45°
Nominale middellijn 200 mm.

st 35,00 L

5236 PVC hulpstukken ø315mm
.....

523610 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360.

st 15,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Flexibele steekmof
Nominale middellijn 315 mm.

st 15,00 L

523620 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360.

st 5,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 30°
Nominale middellijn 315 mm.

st 5,00 L

523630 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360.

st 5,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 45°
Nominale middellijn 315 mm.

st 5,00 L

5237 PVC hulpstukken ø400mm
.....

523710 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370.

st 20,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Flexibele steekmof
Nominale middellijn 400 mm.

st 20,00 L

523720 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370.

st 5,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 30°
Nominale middellijn 400 mm.

st 5,00 L
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523730 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370.

st 5,00 F

Hulpstuk, drukklasse: PN 10
Bocht 45°
Nominale middellijn 400 mm.

st 5,00 L

524 HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN
.....

524010 252199 Leveren hulpstuk beton.
Ten behoeve van bestekspostnr. 211410.

st 20,00 F

Hulpstuk
Zadelstuk 290x280mm, met inlaat ø125mm.

st 20,00 L

524020 252199 Leveren hulpstuk beton.
Ten behoeve van bestekspostnr. 211410.

st 10,00 F

Hulpstuk
Zadelstuk 290x280mm, met inlaat ø160mm.

st 10,00 L

525 OVERIGE HULPSTUKKEN
.....

525010 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Eindkap
Nominale middellijn 160mm.

st 15,00 L

525020 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Eindkap
Nominale middellijn 200mm.

st 15,00 L

525030 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Eindkap
Nominale middellijn 250mm.

st 15,00 L

525040 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Eindkap
Nominale middellijn 315mm.

st 15,00 L

525050 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
T-stuk 315-125-315mm.

st 15,00 L

525060 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Verloopstuk 160/200mm.

st 15,00 L

525070 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Verloopstuk 200/250mm.

st 15,00 L

525080 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Verloopstuk 250/315mm.

st 15,00 L

525090 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Verloopstuk 315/400mm.

st 15,00 L
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525100 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Mof
Nominale middellijn 250 mm.

st 15,00 L

525110 252199 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8
Bocht 30°
Nominale middellijn 250 mm.

st 15,00 L

53 PUTTEN
De hoogte van de putten wordt als volgt gemeten:
hoogte maaiveld - binnenkant onderkant put - putrand - stellaag.

531 BETONPUTTEN

531010 252699 Leveren betonput 600x600 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221110.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 600x600 mm
Hoogte tot 1,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

531020 252699 Leveren betonput 600x600 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221120.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 600x600 mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

531030 252699 Leveren betonput 600x600 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221130.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 600x600 mm
Hoogte groter dan 2,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L
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531040 252699 Leveren betonput 800x800 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221210.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 800x800 mm
Hoogte tot 1,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

531050 252699 Leveren betonput 800x800 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221220.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 800x800 mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

531060 252699 Leveren betonput 800x800 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221230.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 800x800 mm
Hoogte groter dan 2,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

531070 252699 Leveren betonput 1000x1000 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221310.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 1000x1000 mm
Hoogte tot 1,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L
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531080 252699 Leveren betonput 1000x1000 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221320.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 1000x1000 mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

531090 252699 Leveren betonput 1000x1000 mm.
Put van geprefabriceerde betonelementen.
Ten behoeve van bestekspostnr. 221330.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrij verval systeem
Afmetingen inwendig 1000x1000 mm
Hoogte groter dan 2,0m

st 2,00 L

Afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Inclusief benodigde inlaten en sparingen.
Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr
(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

532 KUNSTSTOF PUTTEN
.....

532010 252699 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110.

st 25,00 F

Controleput.
Put, nominale middellijn 315mm
Hoogte 0,43m
Volledig stroomprofiel
Flexibele aansluiting.
Aansluitingen: ø125mm.

st 25,00 L

532020 252699 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110.

st 25,00 F

Controleput.
Put, nominale middellijn 315mm
Hoogte 0,43m
Volledig stroomprofiel
Flexibele aansluiting.
Aansluitingen: ø160mm.

st 25,00 L

532030 252699 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110.

st 5,00 F

Controleput.
Put, nominale middellijn 315mm
Hoogte 0,43m
Volledig stroomprofiel
Flexibele aansluiting.
Aansluitingen: ø200mm.

st 5,00 L
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532040 252699 Leveren kunststof put ø600mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222210.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 600mm
Hoogte tot 1,0m
Type: Tegra

st 2,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

532050 252699 Leveren kunststof put ø600mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222220.

st 20,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 600mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m
Type: Tegra

st 20,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 20,00 L

532060 252699 Leveren kunststof put ø600mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222230.

st 20,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 600mm
Hoogte groter dan 2,0m
Type: Tegra

st 20,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 20,00 L

532070 252699 Leveren kunststof put ø800mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222310.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 800mm
Hoogte tot 1,0m
Type: Tegra

st 2,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

532080 252699 Leveren kunststof put ø800mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222320.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 800mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m
Type: Tegra

st 2,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L
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532090 252699 Leveren kunststof put ø800mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222330.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 800mm
Hoogte groter dan 2,0m
Type: Tegra

st 2,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

532100 252699 Leveren kunststof put ø1000mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222410.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 1000mm
Hoogte tot 1,0m
Type: Tegra

st 2,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

532110 252699 Leveren kunststof put ø1000mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222420.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 1000mm
Hoogte tussen 1,0 en 2,0m
Type: Tegra

st 2,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

532120 252699 Leveren kunststof put ø1000mm.
Put ten behoeve van bestekspostnr. 222430.

st 2,00 F

Put t.b.v. vrijverval systeem
Put, nominale middellijn 1000mm
Hoogte groter dan 2,0m
Type: Tegra

st 2,00 L

Inclusief leveren afdekplaat van beton.
Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm.
Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring.

st 2,00 L

533 PUTRANDEN
.....

533010 252799 Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.

st 25,00 F

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar
verkeer.
Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig.
Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm
Putrand met opschrift "RW".

st 25,00 L

533020 252799 Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.

st 25,00 F

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar
verkeer.
Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig.
Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm
Putrand met opschrift "VW".

st 25,00 L
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533030 252799 Leveren putrand t.b.v. drainage.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.

st 6,00 F

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar
verkeer.
Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig.
Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm
Putrand met opschrift "Drain".

st 6,00 L

533040 252799 Leveren putrand.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.

st 10,00 F

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar
verkeer.
Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig.
Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm
Putrand zonder opschrift.

st 10,00 L

533050 252799 Leveren stelringen H= 50mm.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.

st 20,00 F

Stelring van beton, afmetingen inwendig ø600mm.
Hoogte 50 mm.
Afmeting uitwendig: ø960mm.

st 20,00 L

533060 252799 Leveren stelringen H= 80mm.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.

st 25,00 F

Stelring van beton, afmetingen inwendig ø600mm.
Hoogte 80 mm.
Afmeting uitwendig: ø960mm.

st 25,00 L

533070 252799 Leveren stelringen H= 110mm.
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.

st 15,00 F

Stelring van beton, afmetingen inwendig ø600mm.
Hoogte 110 mm.
Afmeting uitwendig: ø960mm.

st 15,00 L

534 PREFAB INLATEN EN SPARINGEN
.....

5341 Inlaten in betonriolering
.....

534110 252199 Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat.
125 mm in een betonbuis.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

st 2,00 F

534120 252199 Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat.
160 mm in een betonbuis.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

st 2,00 F

5342 Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen
.....

534210 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 125mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 125mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

st 2,00 F

534220 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 160mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 160mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

st 2,00 F
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534230 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 200mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 200mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

st 2,00 F

534240 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 315mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 315mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

st 2,00 F

534250 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 400mm in een
betonput.
Inclusief ingestorte mof met rubbermanchet.

st 2,00 F

5343 Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen
.....

534310 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 300mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 300mm in een
betonput.
Verbinding met bijbehorende rubberring.

st 2,00 F

534320 252699 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 400mm in een
betonput.
Verbinding met bijbehorende rubberring.

st 2,00 F

5344 Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen

534410 252699 Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 125mm in een
kunststofput.
Inclusief rubbermanchet.

st 2,00 F

534420 252699 Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 160mm in een
kunststofput.
Inclusief rubbermanchet.

st 20,00 F

534430 252699 Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 200mm in een
kunststofput.
Inclusief rubbermanchet.

st 20,00 F

534440 252699 Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 315mm in een
kunststofput.
Inclusief rubbermanchet.

st 15,00 F

534450 252699 Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 400mm in een
kunststofput.
Inclusief rubbermanchet.

st 2,00 F

534460 252699 Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde inlaat 500mm in een
kunststofput.
Inclusief rubbermanchet.

st 2,00 F

5345 Sparingen in betonput

534510 252699 Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde metselsparing in een
betonput.
Afmetingen sparing 300x300mm.

st 2,00 F
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534520 252699 Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde metselsparing in een
betonput.
Afmetingen sparing 400x400mm.

st 2,00 F

534530 252699 Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm.
Meerprijs t.b.v. standaard gefabriceerde metselsparing in een
betonput.
Afmetingen sparing 500x500mm.

st 2,00 F

54 KOLKEN
.....

540010 100404 Leveren betonproducten. st 20,00 F

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,
bouwstofgroep 14 van toepassing

1 Product:

Straatkolk klasse Y type STR 9737 met ES-sluiting. st 20,00 L

Constructie: eendelig.

1 Ten behoeve van bestekspostnr(s). 241010

1 Leveren op plaats van verwerking

540020 100404 Leveren betonproducten. st 20,00 F

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,
bouwstofgroep 14 van toepassing

1 Product:

Trottoirkolk klasse Y type TRK 4718 met ES-sluiting
Constructie: eendelig.

st 20,00 L

1 Ten behoeve van bestekspostnr(s). 243010

1 Leveren op plaats van verwerking

540030 100404 Leveren betonproducten. st 10,00 F

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,
bouwstofgroep 14 van toepassing

1 Product:

Trottoirkolk klasse Y type TRK 4718 met ES-sluiting
Constructie: eendelig.

st 10,00 L

1 Ten behoeve van bestekspostnr(s). 242010

1 Leveren op plaats van verwerking

540040 252699 Leveren stankafsluiter straatkolk.
Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.

st 45,00 F

Stankafsluiter t.b.v. straatkolk, diverse typen. st 45,00 L

540050 252699 Leveren stankafsluiter trottoirkolk.
Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.

st 30,00 F

Stankafsluiter t.b.v. trottoirkolk, diverse typen. st 30,00 L

540060 252699 Leveren stankafsluiter tegelpadkolk.
Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.

st 10,00 F

Stankafsluiter t.b.v. tegelpadkolk, diverse typen. st 10,00 L

540070 252699 Leveren dekselpen kolk.
Ten behoeve van bestekspostnr. 244020.

st 25,00 F

Dekselpen t.b.v. kolk, diverse typen. st 25,00 L

55 BETONSTRAATSTENEN
.....

550010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.000,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.000,00 L

Kleur: heidepaars

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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550020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 40,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 40,00 L

Betreft bisschopsmutsen.

Kleur: heidepaars

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 20,00 L

Betreft halve betonstraatsteen.

Kleur: heidepaars

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 900,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 900,00 L

Kleur: zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550050 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 20,00 L

Betreft bisschopsmutsen.

Kleur: zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550060 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 20,00 L

Betreft halve betonstraatsteen.

Kleur: zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550070 831603 Leveren betonstraatstenen. st 17.000,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 17.000,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550080 831603 Leveren betonstraatstenen. st 350,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 350,00 L

Betreft bisschopsmutsen.

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550090 831603 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 150,00 L

Betreft halve betonstraatsteen.

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550100 831603 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 150,00 L

Kleur: rood

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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550110 831603 Leveren betonstraatstenen. st 15,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 15,00 L

Betreft bisschopsmutsen.

Kleur: rood

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550120 831603 Leveren betonstraatstenen. st 15,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 15,00 L

Betreft halve betonstraatsteen.

Kleur: rood

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550130 831603 Leveren betonstraatstenen. st 40,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat .... st 40,00 L

Betreft verkeersstenen

Kleur: verkeerswit

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550140 831603 Leveren betonstraatstenen. st 25,00 F

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 25,00 L

Kleur: heidepaars

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550150 831603 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

9 Betonstraatstenen dubbelformaat st 60,00 L

Kleur: diverse kleuren

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550160 831603 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

9 Betonstraatstenen 140 x 140 mm st 60,00 L

Kleur: diverse kleuren

1 Dikte 60 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550170 831603 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

9 Betonstraatstenen 105 x 105 mm st 60,00 L

Kleur: diverse kleuren

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

56 STRAATBAKSTENEN
.....

560010 831602 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

9 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 300,00 L

Dikte 100 mm

Kleur: rood / bruin

1 Leveren op plaats van verwerking

560020 831602 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

9 Straatbakstenen: standaard dikformaat st 300,00 L

Dikte 100 mm

Kleur: rood / bruin

1 Leveren op plaats van verwerking



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 161 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

560030 831602 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

9 Straatbakstenen: standaard waalformaat st 300,00 L

Dikte 100 mm

Kleur: rood / bruin

1 Leveren op plaats van verwerking

57 BETONTEGELS
.....

570010 831604 Leveren betontegels. st 300,00 F

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45

st 300,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

570020 831604 Leveren betontegels. st 55,00 F

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45

st 55,00 L

Kleur: structuur beige

1 Leveren op plaats van verwerking

570030 831604 Leveren betontegels. st 50,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 50,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

570040 831604 Leveren betontegels. st 50,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 50,00 L

Kleur: structuur beige

1 Leveren op plaats van verwerking

570050 831604 Leveren betontegels. st 250,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  70

st 250,00 L

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

570060 831604 Leveren betontegels. st 25,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 25,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

570070 831604 Leveren betontegels. st 20,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 20,00 L

Kleur: structuur beige

1 Leveren op plaats van verwerking

570080 831604 Leveren betontegels. st 20,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 20,00 L

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

570090 831604 Leveren betontegels. st 60,00 F

9 Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 60,00 L

Kleur: zwart

1 Leveren op plaats van verwerking
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570100 831604 Leveren betontegels. st 70,00 F

9 Betontegels 400 x 400 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70

st 70,00 L

Kleur: Merwebasalt zwart

1 Leveren op plaats van verwerking

570110 831604 Leveren betontegels. st 70,00 F

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 70,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

570120 831604 Leveren betontegels. st 90,00 F

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 90,00 L

Kleur: structuur beige

1 Leveren op plaats van verwerking

570130 831604 Leveren betontegels. st 80,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 80,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

570140 831604 Leveren betontegels. st 25,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 25,00 L

Kleur: structuur beige

1 Leveren op plaats van verwerking

570150 831604 Leveren betontegels. st 45,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 45,00 L

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

570160 831604 Leveren betontegels. st 55,00 F

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 55,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

570170 831604 Leveren betontegels. st 25,00 F

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 25,00 L

Kleur: structuur beige

1 Leveren op plaats van verwerking

570180 831604 Leveren betontegels. st 25,00 F

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 25,00 L

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

570190 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F

9 Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm st 150,00 L

Kleur: zwart

1 Leveren op plaats van verwerking

570200 831604 Leveren betontegels. st 20,00 F

9 Betontegel met rubber deklaag 300 x 300 x 60 mm st 20,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

570210 831604 Leveren betontegels. st 5,00 F

9 Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm st 5,00 L

Kleur: zwart/wit.

Diverse soorten.

1 Leveren op plaats van verwerking
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570220 831604 Leveren betontegels. st 5,00 F

9 Verkeerstegel 500 x 500 x 80 mm st 5,00 L

Kleur: zwart/wit.

Diverse soorten.

1 Leveren op plaats van verwerking

58 BETONBANDEN
.....

580010 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 F

9 Deklaag: grijs

4 Profiel 80 x 200 mm - recht st 20,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580020 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 5,00 F

9 Deklaag: grijs

4 Profiel 80 x 200 mm - bocht st 5,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580030 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 15,00 F

9 Deklaag: grijs

5 Profiel 100 x 200 mm - recht st 15,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580040 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 3,00 F

9 Deklaag: grijs

5 Profiel 100 x 200 mm - bocht st 3,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580050 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 15,00 F

9 Deklaag: grijs

5 Profiel 100 x 200 mm - recht, type gazonband st 15,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580060 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 3,00 F

9 Deklaag: grijs

5 Profiel 100 x 200 mm - bocht, type gazonband st 3,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580070 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 25,00 F

9 Deklaag: grijs

3 Profiel 130/150 x 250 mm - recht st 25,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580080 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 3,00 F

9 Deklaag: grijs

3 Profiel 130/150 x 250 mm - bocht st 3,00 L

2 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580090 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 2,00 F

9 Deklaag: grijs

1 Verloopband van 130/150 x 250 naar 150 x 250mm. st 2,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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580100 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 2,00 F

9 Deklaag: grijs

1 Verloopband van 130/150 x 250 naar 40/120 x 250mm. st 2,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580110 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 F

9 Deklaag: grijs

1 Hoekstuk 45° st 4,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,5 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580120 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 3,00 F

9 Deklaag: grijs

1 Hoekstuk 90° st 3,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,5 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580130 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 3,00 F

9 Deklaag: grijs

1 Hoekstuk 135° st 3,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,5 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580140 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 3,00 F

9 Deklaag: grijs

1 Hoekblok 90° st 3,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,5 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580170 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Deklaag: grijs

6 Profiel 180/200 x 250 mm - recht st 20,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580180 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 5,00 F

9 Deklaag: grijs

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 5,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580190 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 3,00 F

9 Deklaag: grijs

1 Hoekstuk 90° st 3,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,5 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580200 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 15,00 F

9 Deklaag: grijs

9 Profiel 40/120 x 200 mm rijwielpadband - recht st 15,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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580210 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 3,00 F

9 Deklaag: grijs

9 Profiel 40/120 x 200 mm rijwielpadband - bocht st 3,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580250 831699 Leveren inritbanden van beton.
Profiel 450 x 180 x 1000 mm (13/15)

st 3,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 1,00 L

Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking.

st 1,00 L

580260 831699 Leveren inritbanden van beton.
Profiel 600 x 200 x 300 mm

st 3,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 1,00 L

Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m
Leveren op plaats van verwerking.

st 1,00 L

580270 831699 Leveren inritbanden van beton.
Profiel 600 x 200 x 500 mm

st 15,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 9,00 L

Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 3,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
Leveren op plaats van verwerking.

st 3,00 L

580280 831699 Leveren stootband van beton. st 5,00 F

Profiel stootband 200 x 200 x 1000mm, met 1 ronde kant.
Deklaag: grijs.
Werkende lengte 1000 mm
Leveren op plaats van verwerking.

st 5,00 L

580290 831699 Leveren boomkrans.
Boomkrans bestaande uit:

st 5,00 F

- 4 hoekstukken st 20,00 L

- 4 tussenstuk
Maatvoering 900 x 900 mm
Leveren op plaats van verwerking.

st 20,00 L

580300 831699 Leveren boomkrans.
Boomkrans bestaande uit:

st 5,00 F

- 4 hoekstukken st 20,00 L

- 4 tussenstuk
Maatvoering 1200 x 1200 mm
Leveren op plaats van verwerking.

st 20,00 L

59 ZAND EN GROND / FUNDERINGEN
.....

591 ZAND EN GROND
.....

591010 220321 Leveren grond. m3 500,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 500,00 L

Grond al dan niet van natuurlijke oorsprong, ter keuze van de
aannemer.

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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591020 220321 Leveren grond. m3 10,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

3 Grondsoort: brekerzand m3 10,00 L

Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

591030 220321 Leveren grond. m3 40,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

7 Grondsoort: drainzand m3 40,00 L

Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

591040 220321 Leveren grond. m3 40,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

7 Grondsoort: steenslag gradatie 4/32 m3 40,00 L

Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking t.b.v. bestekspostnr(s). 233010 en 233020.

592 FUNDERINGEN
.....

592010 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 56,00 F

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 331, 332 en 333.

7 Menggranulaat ... ton 56,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking.

592020 800222 Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een
wegfundering.

ton 74,00 F

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 334, 335 en 336.

1 Hydraulisch menggranulaat ton 74,00 L

2 Sortering 0/45

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking.

592030 800222 Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een
wegfundering.

ton 74,00 F

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 334, 335 en 336.

2 Hydraulisch betongranulaat ton 74,00 L

2 Sortering 0/45

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking.

593 GRONDDOEK
.....

593010 810199 Leveren anti worteldoek. m2 50,00 F

Betreft: waterdoorlatende anti-worteldoek
Type: Jojotex NG12
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 233010 en 233020
Leveren op de plaats van verwerking.

m2 50,00 L

594 CEMENT
.....
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594110 220399 Leveren zak snelcement. st 20,00 F

Betreft: snelcement 25 kg zak. st 20,00 L

Leveren op de plaats van verwerking.

594120 220399 Leveren zak cement. st 25,00 F

Betreft: cement 25 kg zak. st 25,00 L

Leveren op de plaats van verwerking.

594130 220399 Leveren zak betonspecie. st 25,00 F

Betreft: betonspecie 25 kg zak. st 25,00 L

Leveren op de plaats van verwerking.

594140 220399 Leveren zak snelbeton. st 20,00 F

Betreft: snelbeton 25 kg zak. st 20,00 L

Leveren op de plaats van verwerking.
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD
.....

81 T.B.S. WERKNEMERS
Betreft het ter beschikking stellen van personeel tijdens 
werkzaamheden op normale werktijden, uitgezonderd 
beschikbaarheid bij calamiteiten.

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): grondwerker

Inclusief vervoer.

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid):

grondwerker

Inclusief vervoer.

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Koppel straatmaker(s), inclusief: vervoer, klein gereedschap en
trilmaterieel.

810040 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Uitvoerder

Inclusief vervoer.

810050 100599 T.b.s. ploeg, met bus en materieel.
Ter beschikking stellen van ploeg, met bus en materieel
bestaande uit de volgende onderdelen:
- rioolafsluiter 15/25 Lansas
- rioolafsluiter 7,520 Lansas
- kabelhaspel 42,0 Blackmaster
- aggregaat 3 kw, Lifter
- waterpomp 15 LD 315 Lombardini
- roterende laser Topcon
- mini knipper Vano
- trilstamper bs60y Wacker
- toestel b2a Sokkisha
- boormachine 220 v Hitachi
- slijptol G23 S Hitachi
- slijptol G13 SD Hitachi
- clokpomp 0,75 kW Ebara
- accuboormachine DN-7-DV Hitachi
- kabelzoeker voor diverse kabels U-scan
- ladder 3 delen met vergrendeling riool BTN
- boormachine (boorhamer) Boschy
- locatie zender (traceren van riool) ontvanger radio Detection
- boormachine diameter 125/160/250 en 315 mm
- gereedschapskist met schoppen, spaden, meetlint, tangen en
sleutels
- watertank 60 ltr
- set schrikhekken kompleet
- set schildjes
- set voorrangsregelingborden type: F05 en F06
- aanhangwagen 3.5 ton.
De bus moet 24 uur per dag bereikbaar zijn en binnen één uur op
locatie van de calamiteit kunnen zijn.

uur 100,00 F
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82 T.B.S. MATERIEEL
.....

820010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F

Betreft: inzet van vrachtauto 6*6.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F

Betreft: inzet van vrachtauto 6*6.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 30,00 F

Betreft: inzet van vrachtauto 4*4.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Laadvermogen: ten minste 3 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 60,00 F

Betreft: inzet van vrachtauto 4*4.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Laadvermogen: ten minste 3 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820050 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 30,00 F

Betreft: kraan ten behoeve van graafwerkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820060 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 60,00 F

Betreft: minigraver.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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83 VERKEERSMAATREGELEN
De aannemer dient minimaal 2 weken voor start uitvoering de 
weggebruiker te voorzien van informatie betreffende:
- duur / ingang van afzettingen,omleidingen en werkzaamheden;
- en alle overige van belang zijnde informatie.
Verkeersvoorzieningen dienen voorafgaand aan de 
werkzaamheden aangebracht te zijn. Kosten voor het 
aanbrengen en verwijderen van alle omleidingen en afzettingen 
zijn inclusief alle benodigde veiligheids- / verkeersmaatregelen 
(incl materieel/ materiaal / personeel) tijdens plaatsing en 
verwijderen. 
Aannemer is verantwoordelijk voor het instandhouden en het 
controleren van de verkeersvoorzieningen.
Direct na afloop van de werkzaamheden deze voorzieningen 
weer verwijderen.
De kosten van bovenstaande bijbehorende werkzaamheden 
dienen in de eenheidsprijzen van onderliggende bestekposten 
van deze bestekparagraaf inbegrepen te zijn.
Verkeersvoorzieningen en plaatsen/verwijderen uitvoeren 
conform CROW 96/b
- betreft afzettingen voor beide zijden van de weg
- afzettingen betreft alle stroken: rijbaan, voet- fiets en 
parkeerstroken etc.
Inclusief op en afdraaien (begin / einde werkdag)

831 VERKEERSMAATREGELEN
De verkeersmaatregelen zoals genoemd in deze paragraaf 
hebben enkel betrekking op de verkeersmaatregelen op en rond 
het werkterrein.
Tijdelijke verkeersmaatregelen opnemen in LTC, volgens 
bestekspostnr. 850060.

8310 Plannen

831010 623099 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute.
Betreft: opstellen verkeersplan t.b.v. bestekpost 831110
Verkeersplan en tekening voor de werkzaamheden per afsluiting /
omleiding conform de gestelde eisen CROW 96b.
Digitale ondergrond beschikbaar in MicroStation V8 DGN formaat
betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes
Fase uit te werken volgens de deelopdracht
Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500 / 1 : 200
Formaat van tekeningen maximaal A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening 2x
Tekeningen aanleveren in DGN-formaat (MicroStation V8)
De tekeningen dienen minimaal 4-weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring/acceptatie te worden ingediend
bij de directie.

keer 100,00 F

8311 Verkeersmaatregelen
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831110 620299 Toepassen gehele rijbaan afzetting.
Ten behoeve van: hele rijbaan afzetting(en) (rijbaan afsluiting)
conform CROW 96b
Het betreft afzetting over de gehele breedte van de rijbaan per
straat.
Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van de afzetting over de gehele uitvoeringsduur.
Rekening houden met een uitvoeringsduur van 1 week.
Toepassen afzetting rijbaan, pijlborden en waarschuwingsborden
t.b.v. zijwegen en (voor)aankondigingen.
Rekening houden met:
- 8 afzethekken van 2,5 m
- 4 tekstborden (aankondiging)
- 4 W.I.U.-borden
- 4 verkeersborden (divers)
- 4 pijlborden
Incl benodigde buispalen en grondpots
Vooraankondiging 2 weken voorafgaand aan uitvoering
aanbrengen.
Dit is inclusief aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen
Incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen
Met materiaal van de aannemer

keer 100,00 F

831120 620299 Toepassen afzetting (kleinschalige werken)
Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van een afzetting.
Betreft o.a. voetpad afzetting, plaatselijke afzetting rijbanen,
parkeervakken e.a. .
Afzetting wordt per ploeg per dag éénmalig in rekening gebracht
ongeacht het aantal werklocaties. Inclusief tussentijdse
verplaatsing.
De afzetting bestaat uit:
- 4 afzethekken van 2,5 m
- 2 tekstborden
- 2 W.I.U.-borden
- 2 verkeersborden (divers)
- 10 geleidebakens (schildjes)
Retroflecterend, klasse 3 Diamond Grade
Dit is inclusief aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van alle materieel. incl benodigde
bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen
Met materiaal van de aannemer

keer 200,00 F

832 OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN

8321 Schotten
.....

832110 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 F

Gerekend wordt met een lengte korter dan 10m.

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
woningen / percelen

9 Enkele strook (stroken) in de lengterichting,

lang ca. 2,0 m, strookbreedte ca. 0,80 m

1 2 Houten schot: ten minste 800 mm breed x ten minste 24 mm dik

832120 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 50,00 F

Gerekend wordt met een lengte tussen 10 en 20m.

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
woningen / percelen

9 Enkele strook (stroken) in de lengterichting,

lang ca. 2,0 m, strookbreedte ca. 0,80 m

1 2 Houten schot: ten minste 800 mm breed x ten minste 24 mm dik
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832130 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 25,00 F

Gerekend wordt met een lengte groter dan 20m.

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
woningen / percelen

9 Enkele strook (stroken) in de lengterichting,

lang ca. 2,0 m, strookbreedte ca. 0,80 m

1 2 Houten schot: ten minste 800 mm breed x ten minste 24 mm dik

832140 101426 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 14,00 F

Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht.

1 Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
832110

832150 101426 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 14,00 F

Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht.

1 Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
832120

832160 101426 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 14,00 F

Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht.

1 Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
832130

832170 101436 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 F

1 Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832110

832180 101436 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 50,00 F

1 Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832120

832190 101436 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 F

1 Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832130

8322 Rijplaten

832210 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F

Gerekend wordt met een lengte korter dan 10m.

Verplaatsen: we gaan er van uit dat er geen verplaatsing nodig is

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden

T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

9 9 Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.

832220 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F

Gerekend wordt met een lengte tussen de 10 en 20m.

Verplaatsen: we gaan er van uit dat er geen verplaatsing nodig is

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden

T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

9 9 Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.

832230 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 25,00 F

Gerekend wordt met een lengte langer dan 20m.

Verplaatsen: we gaan er van uit dat er geen verplaatsing nodig is

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden

T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

9 9 Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.

832240 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00 F

Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht.

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832210
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832250 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 50,00 F

Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht.

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832220

832260 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 25,00 F

Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht.

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832230

832270 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 F

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832210

832280 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 50,00 F

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832220

832290 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 25,00 F

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832230

8323 Bouwhekken

832310 101399 Toepassen tijdelijke bouwhekken.
Situering: nader te bepalen locatie / depot
Betreft: huur bouwhekken met een hoogte van 2,0m.
Uitgaande van 10 stuks

week 60,00 F

84 SERVICE EN ONDERHOUD
.....

840010 100599 Beschikbaar houden van personeel en materieel.
Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
calamiteitendienst.
de aannemer dient rekening te houden met:
- wachtsman
Gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst.
In de volgende perioden: buiten de normale werktijden.

week 100,00 F

85 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
.....

850 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
.....

850010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 350,00 F

Betreft het maken van een deelopdracht

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: werkzaamheden voorkomend in
deze raamovereenkomst.

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan zoals
beschreven in hoofdstuk 83.

850020 102199 KLIC-melding.
Betreft: het verrichten van KLIC-meldingen ten behoeve van alle
benodigde graafwerkzaamheden.

st 60,00 F

850030 220099 Partijkeuringen grond.
Betreft: het verrichten van partijkeuringen ten behoeve van
vrijgekomen grond.

st 20,00 F
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850040 102199 Opstellen dagboek AC leidingen.
Betreft: het opstellen van een draaiboek ten behoeve van het
verwijderen van AC persleidingen, te verwijderen conform
bestekspostnr(s). 181750 t/m 181770, 181850 t/m 181870 en
181950 t/m 181970.
Hierin dient te worden opgenomen:
- hoe wordt omgegaan met het verwijderen van AC leidingen;
- hoe wordt omgegaan met het opslaan van AC leidingen;
- hoe wordt omgegaan met het afvoeren van AC leidingen;
- welke maatregelen worden genomen t.b.v. het veilig werken met
AC leidingen.
E.e.a. conform de richtlijnen van het bouwstoffenbesluit en het
V&G-plan op te stellen door de aannemer.
Het draaiboek dient minimaal 2 weken na gunning van de
werkzaamheden in 2-voud aan de directie te worden
overhandigd.

keer 10,00 F

850050 101199 Maken plan vrijgekomen materialen.
Opstellen van een plan hoe om te gaan met vrijgekomen
materialen (Deel 3, paragraaf 01.17.07).
AC-leidingen behandelen volgens dagboek in bestekspostnr.
850040.

keer 20,00 F

850060 102399 Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC.
Betreft: melden van tijdelijke verkeersmaatregelen bij
werkzaamheden in LTC.
Uitgangspunt is 350 meldingen per jaar (onderhoud en calamiteit)
en 20% daarvan is LTC nodig.

st 70,00 F

850070 101399 Toepassen tijdelijke voorzieningen.
Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het
bereikbaar houden van percelen, brandkranen, sifons afsluiters,
kabelmoffen, putafdekkingen van riolering, gemalen en andere
door de directie aan te wijzen delen door de directie (bijv.
plaatsen schotten, loopplanken, bebording etc.).
Met materiaal van de aannemer.
In overleg met de directie.
Gerekend met 20 keer per jaar.

keer 20,00 F

850080 102399 Communicatie met omwonenden.
Betreft: uren voor overleg met eigenaren/ omwonenden t.a.v. het
bereikbaar houden van percelen en inspanningen welke de
aannemer moet doen om hinder zo veel als mogelijk te beperken.
Gerekend met 100 uur per jaar.

uur 100,00 F

850090 101199 Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers.
Betreft: het bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers
De aannemer zorgt dat ondergrondse containers ten alle tijden,
voor voetgangers en minder validen, bereikbaar blijven voor
omwonenden.
Met materiaal van de aannemer.

keer 20,00 F



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 175 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

850100 101199 Verzamelen huisvuilcontainers bewoners.
Betreft: het verzamelen van huisvuil(containers) van de
bewoners.
De aannemer zorgt dat het huisvuil, op ophaaldagen
van de afvalcontainers, vanaf de aan het werk grenzende
percelen die voor de vrachtauto van de reinigingsdienst niet
bereikbaar zijn, naar één of meerdere centrale plaatsen worden
gebracht die wel bereikbaar zijn voor de vrachtauto van de
reinigingsdienst
Na lediging van de containers zal de aannemer deze
terugplaatsen bij de desbetreffende percelen
Locatie voor het verzamelen van de containers dient (bij twijfel) in
overleg met de directie te worden bepaald
Ophalen is per straat éénmaal per week gedurende de gehele
periode van de onderhouds-/ calamiteit- werkzaamheden.
Het verzamelen van alle containers in één straat in 1 week wordt
als 1 keer beschouwd.

keer 50,00 F

851 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ ONDERHOUD

851010 102399 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden.
Betreft: alle uren welke nodig zijn voor de juiste inschatting van
de situatie na een melding:
- welke werkzaamheden van toepassing zijn;
- welk materiaal / materieel nodig is.
- welk personeel nodig is.
Alle onderhoudswerkzaamheden n.a.v. een melding
Gerekend met 100 meldingen per jaar en gem. 2 uur
onderzoekstijd per melding.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.

uur 200,00 F

851020 102399 Informatiebrieven aanwonenden.
Betreft: het informeren van bewoners over de afsluitingen en
voortgang van het onderhoudswerk.
D.m.v. brief informeren over de aard van het werk, evt. tijdelijke
afsluiting en de planning.
Gerekend met 200 brieven per jaar en één uur per op te stellen
brief.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.
De aannemer dient de brieven op te stellen en te bezorgen 2
weken voor de aanvang van het werk.
Brieven vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.

uur 200,00 F

852 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN

852010 102399 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden.
Betreft: alle uren welke nodig zijn voor de juiste inschatting van
de situatie na een melding:
- welke werkzaamheden van toepassing zijn;
- welk materiaal / materieel nodig is.
- welk personeel nodig is.
Alle deelopdrachten m.b.t. calamiteiten
Gerekend met 250 calamiteiten per jaar en gem. 2 uur
onderzoekstijd per melding.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.

uur 500,00 F

852020 102399 Terugkoppeling MOR-melding.
Betreft: alle uren t.b.v. het terugkoppelen van de MOR-melding bij
calamiteiten aan de opdrachtgever.
Terugkoppeling middels een standaard formulier te verstrekken
door de directie, met daarin vermeld:
- nummer van de MOR-melding;
- omschrijving van de calamiteit;
- omschrijving van de oplossing en nieuwe situatie incl. visuele
bewijsvorming d.m.v. foto's.
Gerekend met 250 calamiteiten en gem. 1 uur verwerkingstijd per
melding.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.

uur 250,00 F
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852030 102399 Opstellen van deelopdracht bij calamiteit.
Betreft: de uren welke nodig zijn voor het opstellen van een
deelopdracht.
De deelopdracht ter goedkeuring aan te bieden aan directie
binnen 2 weken na uitvoering van de werkzaamheden.
Gerekend met 250 calamiteiten en gem. 1 uur per deelopdracht.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is op jaarbasis.

uur 250,00 F

86 WERKTERREIN
.....

860010 101199 Inrichten en opruimen van werkterrein.
Betreft het inrichten en opruimen van het werkterrein voor
deelopdrachten van EUR 5.000,-- tot EUR 10.000,--.
Rekenen met 10 deelopdrachten.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van alle voor het werk benodigde keten, wagens,
inclusief het aanleggen en afsluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van de aangebrachte middelen en het in de
voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein.

keer 10,00 F

860020 101199 Inrichten en opruimen van werkterrein.
Betreft het inrichten en opruimen van het werkterrein voor
deelopdrachten van EUR 10.000,-- tot EUR 50.000,--.
Rekenen met 10 deelopdrachten.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van alle voor het werk benodigde keten, wagens,
inclusief het aanleggen en afsluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van de aangebrachte middelen en het in de
voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein.

keer 10,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
21 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna 

te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

22 Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

23 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' 
respectievelijk 'de deelopdracht'.

24 Voorwaarden aan het werken onder hoogspanningsmasten / hoogspanningsleidingen.
- De aannemer dient zich te houden aan de gestelde voorwaarden die gelden voor het werken onder
   hoogspanningsmasten. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het energiebedrijf (TenneT).
- De aannemer dient voordat hij start met de werkzaamheden contact op te nemen met TenneT.
  Regio West Regio Zuid Regio Noord
  Tielweg 28 Copernicusstraat 9 De Stroom 2
  2803 PK Gouda 6003 DE Weert 7901 TE Hoogeveen
  Tel.nr.: 0800-836 63 88 Tel.nr.: 0800-836 63 88 Tel.nr.: 0800-836 63 88
- De aannemer dient, voor aanvang van de werkzaamheden, een schriftelijke bevestiging van zijde van TenneT
  te overleggen aan de opdrachtgever, waaruit blijkt dat hij melding heeft gemaakt van de werkzaamheden.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.13, lid 04 van de Standaard dient de aannemer bij aanvang van het werk de 

juiste contactpersonen voor het Bronhouderportaal door te geven waarna de opdrachtgever het project in het 
Bronhouderportaal zal aanmaken.

22 Op deze opdracht is de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van toepassing. De BRO maakt deel uit van het stelsel van 
basisregistraties en ziet toe op de registratie van ondergrondgegevens. De levering van BRO-gegevens vindt uitsluitend 
plaats via het Bronhouderportaal BRO. De invoering van de BRO is een programma dat tot 2022 tranchegewijs 
gerealiseerd wordt. Per tranche komen er nieuwe registratieobjecten bij waarop de leveringsplicht, de gebruiksplicht, 
meldplicht en onderzoeksplicht van toepassing zullen zijn. Voor nadere informatie over de BRO verwijzen wij u naar 
https://basisregistratieondergrond.nl/.

23 De Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) maakt gebruik van een centraal register van organisaties, bestaande uit de 
organisatienaam en het KvK-nummer van de betreffende organisatie. Om gegevens te kunnen aanleveren aan de LV BRO 
dient opdrachtnemer en eventuele opdrachtnemers in de aanleverketen zich eenmalig aan te melden via 
https://basisregistratieondergrond.nl/.

24 De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de 
gemeente Nieuwegein voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond, waaronder het namens de gemeente 
Nieuwegein uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met 
betrekking tot de LV BRO.

25 De opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante 
gegevens. Indien opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de 
opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens opdrachtgever, onder opgaaf 
van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. Als de opdrachtnemer in het kader 
van de realisatie van het werk ondergrondgegevens produceert, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de 
LV BRO.

26 De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, in het wettelijk vereiste formaat (IMBRO-XML) binnen de 
wettelijke termijn van 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan het bronhouderportaal BRO. Als de door de 
opdrachtnemer geleverde gegevens aan het bronhouderportaal BRO onjuist blijken te zijn, dient de opdrachtnemer 
kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

01 01 22 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN
21 Bij calamiteiten verplicht de opdrachtnemer zich binnen 3 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren 

werkzaamheden, conform afspraken met de directie.
22 Bij onderhoudswerkzaamheden verplicht de opdrachtnemer zich binnen 2 dagen na de afroep aan te vangen met de uit te 

voeren werkzaamheden, conform afspraken met de directie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 BETALING
21 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard en tevens als afwijking van het gestelde in paragraaf 35 van de U.A.V. 

2012, is bij meer werk het ophoogpercentage, zijnde de som van het percentage Algemene Kosten en het percentage 
Winst & Risico uit de inschrijfstaat, maximaal 10%.

01 03 21 REGISTRATIE VAN BESTEKSWIJZIGINGEN
21 De aannemer is verplicht om bij bestekswijzigingen dit te registreren. Deze bestekswijziging dient onder vermelding van 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
https://basisregistratieondergrond.nl/
https://basisregistratieondergrond.nl/
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een uniek registratienummer, afzonderlijk per wijziging, middels een email-bericht ter acceptatie verstrekt te worden aan de 
directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN
21 De prijzen binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks geïndexeerd. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd 

overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer GWW 4211a "Wegen met 
open verharding" zoals gepubliceerd door het CBS.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
21 Als aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de declaratie in tweevoud bij 

de directie moet worden ingediend, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld. De declaraties te 
naam stellen van de opdrachtgever.
Contactpersoon: de heer K. Van Dorst
Email: k.vandorst@nieuwegein.nl

22 Elke ingezonden declaratie moet worden vergezeld van een overzicht waarop staan vermeld:
- bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de

bestekspostnummering van dit bestek;
- bij bestekspostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
- bij bestekspostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- bij bestekspostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- de deelopdracht waarop de werkzaamheden betrekking hebben.

23 Indien de aannemer meent recht te hebben op een bedrag als bedoeld in artikel 01.02.04 van de Standaard moet hij 
éénmalig, binnen drie maanden na de dag van oplevering, als bedoeld in paragraaf 5 van deel 1, een declaratie indienen 
die vergezeld gaat van een overzicht dat de onderstaande gegevens, exclusief BTW, moet bevatten:
a. de afzonderlijk gedeclareerde bedragen van alle deelopdrachten;
b. de som van alle gedeclareerde bedragen;
c. de data's en de kenmerken van de ingezonden declaraties;
d. de data's en de grootte van afzonderlijke bedragen van de deelopdrachten die zijn bijgeschreven op zijn 

rekening inclusief de betalingskenmerken van de opdrachtgever;
e. de som van de in punt d genoemde bedragen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
21 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

22 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 
7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

23 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. De gestelde zekerheid dient EUR 25.000,- 
te bedragen.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
21 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
21 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 21 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
21 Brandkranen, sifons afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolering, gemalen en andere door de directie aan te 

wijzen delen moeten steeds bereikbaar (voor gemotoriseerde voertuigen) en bedienbaar blijven, conform bestekspostnr. 
850060.

22 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 wordt de aannemer er op attent gemaakt dat de volgende kabelgegevens niet door 
het KLIC worden verstrekt:
- voedingskabels voor de NV Nederlandse Spoorwegen;
- bovengrondse HS-kabels Elektriciteitsproducenten;
- defensie communicatiekabels;
- door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort, het melden van de werkzaamheden en het opvragen van de kabels- en 
leidingentekeningen bij de kabels- en leidingbedrijven.

23 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de 
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uitvoeringswerkzaamheden een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. 
Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg 
voor de verslaglegging inclusief verzending van de besprekingsverslagen.
Gegevens KLIC (Kadaster):
Tel.nr.: 0800-0080
E-mail: klic@kadaster.nl
Website:www.kadaster.nl/klic/

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
21 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 

navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver-)plaatsen van lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk; 
- het leggen, verleggen c.q. aanpassen van kabels en leidingen;
- het rooien van bomen en struiken;
- werkzaamheden aan de groenvoorzieningen, het aanbrengen van bomen en heesters;
- werkzaamheden door Prorail aan de trambaan;
- het (ver)plaatsen van hekwerken.

22 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de 
betrokken. De directie wordt tevens uitgenodigd om bij het overleg aanwezig te zijn.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
21 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de 

nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover met de 
eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg, conform bestekspostnr. 850070.

22 De aannemer is verplicht hand- en spandiensten, aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of 
daarachter liggende percelen, te verrichten om het ophalen van huishoudelijk afval mogelijk te maken, conform 
bestekspostnrs. 850080 en 850090.

23 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de 
bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

24 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer, indien dit noodzakelijk 
wordt geacht voor de werkzaamheden, een ontheffing aan te vragen op het Wegenverkeersreglement en het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN
21 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en overige 

bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen na beëindiging van de werkdag worden opgeruimd en opgeslagen binnen een 
afrastering dan wel worden afgevoerd.

22 Vrijkomend puin dient voor elk weekend van het werkterrein te worden verwijderd.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING
21 Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd worden. De 

aannemer zal hiervoor een boete worden opgelegd ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per 
persoon, per geval. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING
21 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met,

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen,
leveren, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, met deze kwaliteitsverklaringen.

22 Een overzicht van de bouwstoffen kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

23 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 21, de voorschriften welke daaromtrent in 
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

24 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 21 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande 

www.kadaster.nl/klic/
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dat, de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.

25 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 21 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin 
van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen 
door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT
21 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of

in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten
bewijsmiddel waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de
regels van het Besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

22 De aannemer verstrekt het in lid 21 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een
in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het Besluit
Bodemkwaliteit bedoelde termijnen wordt rekening gehouden.

23 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende kwaliteitsverklaring of een 
partijkeuring volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in 
de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende voorwaarden:
- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;
- verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;
- representatieve partijkeuringen;
- beleidsvrijstellingen van het bevoegd gezag ter plaatse;
- indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;
- fabrikant-eigen-verklaringen;
- andere dan de hiervoor genoemde bewijsmiddelen (ter goedkeuring van de directie).

24 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB 
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde 
milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 21 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
21 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en 

onderaannemer(s), installateur(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
22 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het 

einde van de onderhoudsperiode.
23 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie 

en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, 
directiekosten en indien mee verzekerd, de B.T.W.

24 In afwijking van paragraaf 43b lid 2 van de U.A.V. 2012 zal op verzoek van de aannemer een concept van de polis met de 
verzekeringsvoorwaarden ter inzage liggen. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis 
verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de 
in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

25 Aannemer dient te beoordelen aan de hand van de polis of werken aangemeld moeten worden. Indien door de 
verzekeraar aanvullende eisen worden gesteld, dient aannemer daaraan te voldoen.

26 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade 
volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

27 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de 
bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

28 In geval van een schade op Rubriek 2 (Aansprakelijkheid), dient de aannemer dit te melden bij de eigen 
aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar dient wel in kennis te worden gesteld betreffende een 
aansprakelijkheidsstelling. In geval van een schade onder Rubriek 1 (Het werk), Rubriek 3 (Bestaande eigendommen 
opdrachtgever) of Rubriek 5 (Persoonlijke eigendommen) dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de verzekeraar.

29 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de aannemer worden 
uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 22 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER
21 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en 

verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden 
schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het omschreven werk en wel tot een 
bedrag van ten minste € 1.250.000,- (zegge: één miljoen en twee honderd en vijftig duizend euro) per gebeurtenis. Het 
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- (zegge: vijf duizend euro)  per gebeurtenis bedragen.

22 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). 
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de 
huurder te zijn mee verzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
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23 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
21 Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

22 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de productie 
van recycling granulaat conform BRL 2506, Recycling granulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, 
fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
21 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 

verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer.

Plan opstellen conform bestekspostnr. 850040.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST
21 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verlangd de directie van de aannemer een bewijs van ontvangst van de 

ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven 
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de 
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

22 De aannemer dient aantoonbaar te maken dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting 
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikken over een certificaat voor de productie 
van recycling granulaat conform BRL 2506, Recycling granulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, 
fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde 
steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)
21 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, 

zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatie taken voor de uitvoeringsfase van 
besteknummer 2022-B011, voor de Raamovereenkomst Onderhoud riolering 2022 opgedragen.

22 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de 
Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 
2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

23 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE
21 Ten behoeve van product- en/of projectinspecties dient de mogelijkheid te worden geboden dat de directie audits en 

inspecties laat uitvoeren ten behoeve van de productie van de te leveren betonnen elementenverharding die vervaardigd 
worden van 'duurzaam beton' c.q. de te verwerken betonnen elementenverharding.
Ten behoeve van deze product- en/of projectinspecties legt de opdrachtnemer contractueel vast met de toeleverancier c.q. 
betonleveranciers dat een, door Netwerk Betonketen als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde 
gecertificeerde instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen 
elementenverhardingen die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. de te verwijderen betonnen 
elementenverharding.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK
21 Het gebruik van de VISI-systematiek is in dit bestek niet voorgeschreven.

22 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van 
de Standaard, wordt niet verlangd.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 21 IN TE ZETTEN PERSONEEL
21 Het in te zetten personeel voor het verrichten van het grond/zand transport dient minimaal 18 jaar en in het bezit van een 

geldig rijbewijs te zijn.

01 26 SOCIAL RETURN
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01 26 01 SROI (SOCIAL RETURN ON INVESTMENT) 
21 De opdrachtnemer is verplicht 5% van de gefactureerde opdrachtsom naar aanleiding van de opdracht aan te wenden aan 

Social return inspanningen. Mocht blijken dat de kosten van materialen boven de 50% van de omzet uitkomt, dan wordt de 
verplichting 7% van de loonsom.

22 Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in Social Return, worden minimaal de waarden uit, in de bijlage 
Social Return opgenomen, tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met de door de coördinator SROI 
Nieuwegein vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.

23 De opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact op met de Coördinator Social return 
(socialreturn@nieuwegein.nl), om een afspraak in te plannen voor een start van het plan van aanpak SROI. Indien 
gewenst adviseert en faciliteert de coördinator SROI de opdrachtnemer daarbij.

24 Opdrachtnemer levert aan de coördinator SROI een goedgekeurd plan met wijze van invulling SROI-plicht 6 tot 8 weken na 
gunning van de opdracht. Deze termijn kan in overleg worden verlengd tot 12 weken.

25 De coördinator SROI zal zich, indien gewenst, inspannen de opdrachtgever te helpen met het invullen van SROI volgens 
de bouwblokkenmethode.

26 Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer, de in het Plan van Aanpak opgenomen evaluaties en 
rapportages aan, aan de coördinator SROI, inclusief de nodige bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een afschrift stage-, 
werkervarings- of arbeidsovereenkomst. 

27 De definitieve berekening van 5% van de gefactureerde opdrachtsom (of 7% van de loonsom) geschiedt aan het einde van 
de looptijd van de overeenkomst.

28 Uiterlijk binnen twee maanden, of zoveel eerder als is afgesproken, na einde looptijd van de (opdracht)overeenkomst levert 
opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan de coördinator SROI conform de gemeente afspraken.

29 De gemeente Nieuwegein heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn 
volledige medewerking. Kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet worden verhaald.

30 De coördinator SROI is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van 
de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

31 De kosten verband houdend met SROI mogen niet worden doorberekend in het bestek noch in de facturering aan de 
gemeente.

01 27 TOETSING MARKTCONFORMITEIT

01 27 01 ALGEMEEN
01 In aanvulling op de UAV par. 46, lid 1:

De opdrachtgever kan offertes van de aannemer toetsen op juistheid en marktconformiteit. Hierbij kan de opdrachtgever 
ervoor kiezen om offertes bij een derde op te vragen, zodat een vergelijking op geoffreerde hoeveelheden/eenheden 
uitgevoerd kan worden, zonder directe vergelijking van tarieven. In het geval van afwijkingen legt de opdrachtgever deze 
voor aan de aannemer. De aannemer krijgt dan de mogelijkheid om hier toelichting op te geven en eventueel de eigen 
offerte aan te passen op basis van de bevindingen.

Indien offertes van de opdrachtnemer herhaaldelijk tekortschieten in vergelijking met offertes van derden, kan dit worden 
gezien als een tekortkoming van de aannemer en kan de opdrachtgever de aannemer in gebreke stellen.

01 27 02 BEPALINGEN T.B.V. TOETSING OP BASIS VAN EENHEDEN.
01 Definities:

- Eenheden: De specifieke hoeveelheden of volumes van goederen of diensten zoals gespecificeerd in de 
offerte.

- Derden: Onafhankelijke partijen die niet betrokken zijn bij het oorspronkelijke contract of de offerteaanvraag.
02 Doel van de Toetsing:

- De opdrachtgever heeft het recht om offertes te toetsen aan de hand van offertes van derden om de juistheid en 
marktconformiteit van de aangeboden eenheden te verifiëren.

03 Procedure voor Toetsing:
- De opdrachtgever kan offertes van derden opvragen voor vergelijkbare eenheden van goederen of diensten.
- De toetsing zal zich richten op de eenheden zoals gespecificeerd in de offertes, zonder directe vergelijking van 

tarieven.
- De resultaten van de toetsing zullen worden gebruikt om de redelijkheid en marktconformiteit van de aangeboden 
eenheden te beoordelen.

04 Transparantie en Communicatie:
- De opdrachtgever zal de opdrachtnemer schriftelijk informeren over de intentie om offertes te toetsen met 

behulp van derden.
- De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om aanvullende informatie of verduidelijkingen te verstrekken met 

betrekking tot de aangeboden eenheden.
05 Gevolgen van de Toetsing:

- Indien uit de toetsing blijkt dat de aangeboden eenheden niet marktconform zijn, heeft de opdrachtgever het 
recht om de offerte te herzien of af te wijzen.

- De opdrachtnemer kan worden gevraagd om de offerte aan te passen op basis van de bevindingen van de 
toetsing.

06 Geschillenbeslechting:
- Eventuele geschillen die voortvloeien uit de toetsing van offertes zullen worden beslecht volgens de in het 

contract vastgelegde geschillenbeslechtingsprocedure.
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01 91 DUURZAAMHEIDSASPECTEN

01 91 01 IN TE ZETTEN MATERIEEL
21 De in te zetten motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg. moeten voldoen aan de Euro-V norm. Indien de voertuigen niet 

voldoen aan de Euro-V norm, dient het voertuig te beschikken over een roetfilter.
22 De in te zetten mobiele dieselwerktuigen moeten voldoen aan de emissie-eisen van Fase IIIA (volgens besluit 

2004/26/EG) en beschikken over een roetfilter.
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 02 LEIDINGSTELSEL
21 Bij de uitstroomopening van iedere in werking zijnde pomp een debietmeter plaatsen.

21 12 21 ALGEMEEN
21 De voorgeschreven verlaging van het grondwaterpeil moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten, 

sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 21 DEBIETMETERS
21 De aannemer dient van iedere bemalingsperiode de volgende gegevens bij te houden:

- aanvangsdatum en tijdstip van de bemaling;
- debietmeterstanden aan het begin van de bemalingsperiode, incl. debietmeter nummer locatie van de 

bemaling op tekening aangeven;
- debietmetingen en verwerking van de meetresultaten in het, na opdrachtverstrekking, door de 

opdrachtgever ter beschikking gestelde, digitaal Excel-bestand verwerken;
- einddatum en tijdstip van de bemaling(en) per dag;
- debietmeterstanden aan het einde van bemalingsperiode, incl. debietmeter nummer.

22 De in lid 21 genoemde gegevens dienen direct na beëindiging van de betreffende bemalingsperiode aan de directie 
overhandigd te worden middels het digitale, ter beschikking gestelde, Excel-bestand.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 21 VERPLICHTING BIJ BEMALING BUITEN WERKTIJDEN
21 Bij calamiteiten buiten de gebruikelijke werkuren dient de aannemer te werken conform de eisen m.b.t. geluidshinder in de 

openlucht bij pompen conform artikel 4:5b van de APV Nieuwegein.

21 15 22 VERPLICHTING BIJ BEMALING NABIJ BOMEN
21 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen bomen in de directe nabijheid, binnen een straal van 5,00 m., in overleg 

met de directie te worden bevloeid of beregend. Bemalingswater van de bronbemaling mag hier niet voor worden gebruikt. 
Indien de opdrachtgever gebruik maakt van bemalingswater zal hiervoor een boete worden opgelegd van € 250,- (zegge: 
twee honderd vijftig euro) per boom, per dag.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN
21 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

22 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen dienen meteen te worden aangevuld met zand tot 0,25 
m. onder de wegbermhoogte.

23 De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven te voorkomen. 

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD
21 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van het zand voor het zandbed per 

monster tenminste 98% bedragen.
22 De verdichtingsgraad van zand moet, voor elke aan te brengen laag, tenminste 1 maal per 1500 m2 worden bepaald, met 

een minimum van 3 monsters per weg (in afwijking van proef 3 van de Standaard).
De proctordichtheid wordt bepaald volgens de normale proef; in afwijking van proef 3 van de Standaard wordt per 
(maximaal) 10 monsters tenminste 1 maal de maximum proctordichtheid behaald.

23 Van zand, waaraan een C.B.R.-eis is gesteld, moet tijdens het verwerken regelmatig het zandpunt worden gecontroleerd. 
Wanneer een der zeeffracties 2 mm-500 micron, 500-180 micron meer dan 10% afwijkt van het vastgestelde zandpunt 
moet met een nieuwe C.B.R.- proef worden aangetoond dat het zand aan de gestelde eis voldoet.

24 De in lid 22 en lid 23 genoemde proefnemingen worden door en op kosten van de directie uitgevoerd. Eventuele 
herkeuringskosten komen voor rekening van de aannemer.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 21 BEDRIJFSCONTROLE
21 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.21 van dit bestek. De aannemer stelt de directie in de 

gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.
22 De aannemer alsmede de directie bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn indien 

er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een 
onderhoudstermijn, tot het eind van de onderhoudstermijn.

23 De aannemer bewaart alle onderzoeksresultaten van de geleverde en verwerkte grond tot de oplevering van het werk of, 
ingeval van een onderhoudstermijn, tot het eind van de onderhoudstermijn.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 21 BEDRIJFSCONTROLE
21 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een sondeerapparaat met een 

conusoppervlak van 100 mm2. en een tophoek van 60º.
22 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met behulp van een continu-

registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient ten minste 5 MPa. te bedragen en het diepte-bereik ten minste 0.60 
m.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 21 VERWERKING EN KEURING
21 Bouwstoffen, als bedoeld in paragraaf 17 lid 02 van de U.A.V. 2012, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer 

door eigen onderzoek of uit derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde 
eisen voldoen.

22 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 21 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het 
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING
21 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 8 van de Standaard wordt gesteld dat de verdichting bij "aanbrengen 

grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de indringingsweerstand.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN
21 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard wordt de hoeveelheden af te voeren grond bepaald door middel 

van theoretisch profiel van ontgraving.
22 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard worden de hoeveelheden van, straatzand alsmede zand voor 

grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch profiel van aanvulling.
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25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 21 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
21 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en 

grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd middels de gebruikmaking van het door BureauLeiding 
te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten 
ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via contact informatie op www.bureauleiding.nl, via:
- telefoonnummer: 070-4440650
- e-mailadres: info@bureauleiding.nl

22 Vuil en chemische verontreiniging welke vrijkomen uit de restmaterialen van PVC, PE en PP leidingen, opnemen en 
afvoeren naar een verwerkingsinstallatie.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING
21 Het monteren van de leiding moet geheel in den droge worden uitgevoerd.

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT

25 13 21 REVISIE RIOLERING
21 De aannemer zorgt voor een duidelijke tekening in de digitale (CAD-bestand; DWG of DGN, alsmede PDF) versie, volgens 

NPR 3218 hoofdstuk 18, van de door hem gelegde leidingen. Hierop moet worden vermeld, per streng: conform 
bestekspost 270010 van dit bestek.
1. de putdekselhoogte en de b.o.b. van de aansluitingen in de put t.o.v. N.A.P.;
2. de diameter en de afstand van de inlaten in de rioolstreng t.o.v. de put;
3. de lengte en de diameter van de rioolstreng;
4. de ligging van de huisaansluitingen c.q. kolkaansluitingen.

22 Uiterlijk 4 weken voor de oplevering van de deelopdracht dient de aannemer een uitgewerkte revisie tekeningen ter 
goedkeuring aan de directie te overhandigen.

23 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens de 
uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in 
de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

24 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn dat een getrouwe 
weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.

25 De revisie van de hoofdriolering en huisaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem, alsmede in PDF) te worden 
vastgelegd op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen ondergrond, systeem MicroStation V8i in 
DGN formaat. De digitale ondergronden worden hem daartoe op verzoek door de opdrachtgever in MicroStation-formaat 
(DGN) toegezonden.

26 De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het MicroStation formaat DGN (waarbij de ondergrond als 
referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of USB-
stick. De mediadrager wordt eigendom van de opdrachtgever.

27 De revisie dient te zijn getekend in overzichtelijke lagen, lijnen en kleuren.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 21 HERSTEL VAN GEBREKEN
21 Tijdens de opleveringsinspectie geconstateerde gebreken aan de nieuw gelegde en/of herstelde riolering dienen op eerste 

aanzegging van de directie te worden hersteld.
22 Indien de aannemer de geconstateerde schade heeft hersteld, dient hij van deze rioolstreng(en) een nieuwe inspectie te 

verrichten, en overhandigd hij deze inspectie gegevens binnen 24 uur incl. rapportage aan de directie.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 21 SCHOON OPLEVEREN KOLKEN BINNEN DE WERKGRENZEN
21 De aannemer dient alle aanwezige, bestaand, nieuwe of hergebruikte afwateringspunten schoon en vrij op te leveren van 

zand, stenen, puin, hout, en andere niet gerelateerde rioolafwateringsproducten.
22 Voor ieder afwateringspunt, genoemd in lid 21, welke niet aan de eis volgens lid 21 voldoet, zal een korting van € 150,- 

(zegge één honderd vijftig euro) worden toegepast.

25 4 RIOOLINSPECTIES

www.bureauleiding.nl


RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 189 van 195Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

HFD  PAR  ART LID

25 41 EISEN RIOOLINSPECTIES

25 41 01 ALGEMEEN
21 De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011 aangevuld met de 

‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED-rapport 2019-01). Bij 
een herziening van bovengenoemde Leidraad moet de herziene versie worden gebruikt uiterlijk bij de aanvang van de 
volgende deelopdracht.

22 Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma voor de opleiding ‘Visuele inspectie Riolering 
voor inspecteurs’ van Stichting RIONED of Wateropleidingen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. 
Het bijbehorende diploma mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

23 De opdrachtnemer moet de toestandsaspecten passend bij het gewenste inspectiedoel registreren uit bijlage 1.

24 Voor het inspecteren van de leidingen, moeten de leidingen eerst worden gereinigd. Inspectie van de leiding moet 
vervolgens binnen 24 uur plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

25 Tenzij anders overeengekomen, moeten de riolen op het moment van rioolinspectie schoon en droog zijn. Schoon en 
droog betekent dat:
a) de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle verontreiniging en obstakels die geen deel uitmaken van de 

constructie. Alle vervuiling en obstakels die met normale hogedrukreiniging en via de putdekselopening 
verwijderd kunnen worden, moeten verwijderd zijn;

b) bovenstrooms aanbod van rioolwater zoveel mogelijk moet worden beperkt als het de inspectieresultaten 
negatief beïnvloedt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt 
geaccepteerd;

c) waterdiepte in bestaand riool tijdens inspectie wordt alleen geaccepteerd als deze het gevolg is van verzakking 
van de leiding en de begin- en eindput van het betreffende leidingdeel droog zijn;

d) opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens neerslagsituaties in overleg besluiten of het nodig is om de 
werkzaamheden op een andere locatie voort te zetten of (tijdelijk) op te schorten;

e) wanneer een deel van het riool niet drooggezet kan worden, de opdrachtnemer dit beargumenteerd moet 
rapporteren aan de opdrachtgever.

26 Onderscheid reguliere en opleveringsinspectie:
a) Reguliere inspectie:
In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten 
volledig in beeld gebracht zijn met camerapositie in de as van de buis. Bij het vermoeden van een toestandsaspect, moet 
de verbinding over de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde 
beeld van de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij 
moet de camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na voltooiing van de volle 
omtrek moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd alvorens de 
camerawagen verder rijdt. De verbinding tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden 
wanneer dit technisch mogelijk is.
b) Opleveringsinspecties:
In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten over 
de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde beeld van de camera 
zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij moet de 
camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na voltooiing van de volle omtrek 
moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd voordat de camerawagen 
verder rijdt. De verbinding tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden wanneer dit 
technisch mogelijk is. Ook beelden van een 3D-kogelbeeldcamera moeten aan deze beeldeisen voldoen.

27 Tijdens de inspectiewerkzaamheden moet ook een hellinghoekmeting worden uitgevoerd (alleen voor hellingen binnen het 
meetbereik van het meetinstrument):
a) De richting van de rapportage van de meting moet gelijk zijn aan de richting waarin de inspectie heeft 

plaatsgevonden;
b) Een hellinghoekmeting moet van een gehele streng worden uitgevoerd vanaf beginknoop tot eindknoop, tenzij er 
een belemmering in de leiding aanwezig is waardoor de meting niet in zijn geheel uitgevoerd kan worden;
c) De snelheid waarmee een metende camerawagen zich door het riool voortbeweegt en bij de start en het eind van 
de meting moet zodanig zijn dat de meetgegevens hier niet door beïnvloed worden.

28 In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect moet dit altijd in het bijbehorende commentaarveld 
van het toestandsaspect worden gemeld en beargumenteerd.

29 Bij leidinginspecties moeten alle begin- en eindputten in beeld gebracht worden. Dit om een beeld te krijgen van de ‘staat’ 
van de put en inzicht in de aansluitende leidingen (aantal en locatie), schuiven, kleppen en andere onderdelen, die op de 
put zijn aangesloten. Dit is niet bedoeld als putinspectie.

25 41 02 TECHNISCHE SPECIFICATIE BEELDEN
21 Opnames (foto’s en video’s) worden digitaal aangeleverd in een gangbaar (open) formaat, zoals ‘jpeg’, ‘mpeg’, of ‘mp4’. 

De bestandsnamen van de opnamebestanden moeten corresponderen met “Referentie foto” en “Referentie video” in het 
RibX bestand. De bestandsnamen moeten tevens uniek zijn.

22 Zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 10 waarmee door het aanklikken van het geconstateerde toestandsaspect 
de bijbehorende videobeelden, foto’s en helinghoekmeting worden getoond, moeten worden meegeleverd.

23 De opnames zijn geschikt om op een willekeurige plek in het beeld afmetingen op te nemen. De camera moet een 
waarheidsgetrouw beeld opleveren.

24 De kwaliteit en de resolutie van de beelden moeten zodanig zijn dat alle waarnemingen gekwantificeerd kunnen worden 
met toleranties zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 
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13508-2’. De minimale resolutie van het beeld is 576 bij 720 pixels.
25 Aanvullen bij videobeeld:

a) Het aantal frames per seconde is voldoende voor vloeiende beelden, met een minimum van 25 frames per 
seconde;

b) Het beeld is stabiel; i. In het geval van 3d-kogelbeelden: Het beeld van 3d-kogelbeelden is 360 graden.
26 Voor aanvang van elke inspectie staan, indien mogelijk, de volgende gegevens overzichtelijk en duidelijk leesbaar 

gedurende 2 seconden in beeld. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende 
achtergrond worden geprojecteerd:
De verplichte ‘header’-informatie uit hoofdstuk 7 (voor leidingen) en hoofdstuk 10 (voor putten) van de geldende norm 
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011;
a) De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever;
b) AAN/CAN De naam van de stad of het dorp;
c) AAO/CAO De naam van de wijk;
d) ACA/CCA De vorm van de doorsnede van de leiding/ De vorm van toegang van de put;
e) ACB/CCB De hoogte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang van de put;
f) ACC/CCC De breedte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang (niet rond);
g) ACD/CCD Het soort materiaal waaruit de leiding /put vervaardigd is volgens tabel C4 van NEN-EN-13508-2. 

Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.
27 Tijdens het verloop van de inspectie staan de volgende gegevens, overzichtelijk en duidelijk leesbaar, steeds op beeld. 

Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd:
a) AAD De referentie van het eerste knooppunt gevolgd door een pijl die de richting van het onderzoek aangeeft 

gevolgd door code AAF;
b) AAF De referentie van het tweede knooppunt;
c) ABF/CBF De datum van het onderzoek;
d) ABG/CBG De lokale tijd;
e) De afstand in de lengterichting. Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

28 De tijdens de inspectie geregistreerde toestandsaspecten moeten overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende ten minste 
2 seconden in beeld verschijnen en worden geregistreerd op de digitale beelden. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid 
moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd.

25 41 03 TECHNISCHE SPECIFICATIES MEETAPPARATUUR
21 De meetapparatuur moet geschikt zijn om te kwantificeren met toleranties zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het 

visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’.
22 Bij voorschrijven hellinghoekmeting (Algemeen punt 7):

De software voor het maken van een rapportage van de hellinghoekmeting moet rekening houden met het verschil in 
afstand van de gehele streng en de afstand waar de meting start en eindigt. De meetgegevens moeten in verhouding 
worden berekend aan de hand van de NAP waarden van de BOB die gelden bij beginknoop en eindknoop en de 
meetafstand.

25 41 04 RAPPORTAGE
21 Bij afronding van de opdracht moeten de gegevens van de inspectie aangeboden worden aan de opdrachtgever in de 

standaardformaten voor rioolinspecties en in PDF. De werktekeningen moeten gescand worden en digitaal aangeleverd 
worden.

22 Het aangeleverde RibX-bestand moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de meest actuele beschrijving van RibX 
door Stichting RIONED. Het RibX-bestand mag geen foutmeldingen genereren bij validatie door de RibX-validator van 
Stichting RIONED.

23 De gegevens dienen aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals USB-stick, verwisselbare harddisk, die 
compatible is met Windows 10, of in the cloud. De digitale informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever. De 
bestanden zijn geordend in herkenbaar benoemde mappen.

24 Wijzigingen aan de basisinformatie in de stamgegevens zijn toegestaan, tenzij anders is overeengekomen en alleen indien 
de werkelijke situatie afwijkt van de stamgegevens aangeleverd door de opdrachtgever.

25 41 05 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE
21 De kwaliteit van de inspectie van een deelopdracht-productie kan worden gecontroleerd m.b.v. een representatieve 

steekproef ter grootte van 5% van de deelopdracht-productie.
22 De opdrachtgever onthoudt zich van goedkeuring indien voor de steekproef één of meer van de onderstaande punten 

geldt:
a) De opgeleverde gegevens en/of beeldmateriaal voldoen niet aan de eisen zoals gesteld in dit Programma van 

Eisen;
b) In meer dan 5% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef geldt dat een 

toestandsaspect:
i. In de controle wordt waargenomen, terwijl deze in het geheel niet is gerapporteerd, en/of
ii. In de controle niet wordt waargenomen, terwijl deze wel is gerapporteerd, en/of
iii. Met een verkeerde code voor het toestandsaspect is gerapporteerd;

c) Meer dan 10% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef een afwijkende kwantificering 
heeft. Er is sprake van een afwijking indien het verschil tussen de rapportage van de inspecteur en de 
controleur meer bedraagt dan tweemaal de tolerantie zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel
inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’. Er is ook sprake van een afwijking indien de 
gerapporteerde positie van het toestandsaspect meer dan 20 cm afwijkt van de werkelijke positie van het 
toestandsaspect.
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23 De controle van een aangeleverde inspectie wordt uitgevoerd binnen 10 werkdagen na uitlevering. Indien de 
opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, dan is de deelopdracht-productie automatisch goedgekeurd.

24 Indien de opdrachtgever zich onthoudt van goedkeuring, motiveert hij dit schriftelijk aan de opdrachtnemer. De 
opdrachtnemer moet in dit geval het werk corrigeren en zijn aanpassingen schriftelijk motiveren aan de opdrachtgever. Alle 
hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hierop 
nogmaals een controle uit te voeren over de deelopdracht-productie.

25 Voor de correctiewerkzaamheden uit lid 4 dient de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na notificatie van de 
opdrachtgever een plan van aanpak in voor het herstel, inclusief tijdsplanning.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
21 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 01 van de Standaard is er geen machinale bewerking toegestaan van de grond binnen 

het wortelgestel van de te handhaven bomen en/of andere beplantingen, alsmede binnen 0,30 m. vanaf de 
kantopsluitingen van verhardingen. Deze grondwerkzaamheden uitvoeren tot een door de directie in het werk aan te geven 
diepte, tot ten hoogste 1,00 m.

22 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/ bezanden mag ten hoogste 20 
mm bedragen.

23 Spitten van de grond dient te geschieden met een hydraulische graafmachine (wiel of rups) met tandenbak.

51 02 21 VAKBEKWAAMHEID
21 De aannemer zal desgevraagd aantonen door middel van overlegging van diploma's of getuigschriften dat vakbekwaam 

personeel te werk is gesteld; met name bij beheermaatregelen en snoeiwerkzaamheden.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 BOUWSTOFFEN

51 26 01 GRASZAADMENGSELS
21 Het graszaadmengsel moet voorzien zijn van NAK-labels.

51 4 BEPLANTINGEN

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT

51 43 01 PLANTMATERIAAL
23 De aannemer stelt de directie minimaal drie werkdagen van tevoren in kennis van het tijdstip van de aanvoer van het 

plantmateriaal op het werk.

51 43 02 INBOETEN BEPLANTINGEN
21 Na afloop van het lopende of eerste groeiseizoen in overleg met de directie het verloren gegane plantmateriaal inboeten. 

De aannemer vermeldt de inventarisatie van het verloren gegane materiaal en legt dit over aan de directie.
Het onderhouden van de beplanting loopt van 2022 tot 2024.
Het inboeten van de beplanting moet dus in de eerstvolgende periode verricht worden.

Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht verwerken conform tijdsbepaling vermeld in 
artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard.

51 46 BOUWSTOFFEN 

51 46 01 PLANTMATERIAAL
21 In aanvulling op artikel 51.46.01 lid 01 van de Standaard moeten de te leveren gewassen NAK-B (Nederlandse Algemene 

Keuringsdienst) gekeurd zijn (voorzover deze voorkomen op de lijst van de NAK).
Naast de soortnaam tevens de rasaanduiding vermelden. Dit is alleen bij enting op onderstam van belang.
De aanduiding van het plantmateriaal dient aan de hand van NEN 7412 "Bos en haagplantsoen - Eisen, criteria en 
leveringsvoorwaarden" plaats te vinden.

22 Het wortelgestel moet goed ontwikkeld en dicht met wortelharen bezet zijn. De wortels moeten glad zijn afgesneden. De 
grootte van de wortelpruik of kluit dient in overeenstemming te zijn met de grootte van de plant. Er moet een goede 
verhouding zijn tussen de lengte van de plant en de dikte van de wortelhals.

23 Plantmateriaal, waarvan het gebruikelijk is dit met kluit te verhandelen, moet in container of gaaslinnen worden geleverd. 
In geval van twijfel dient de wijze van verhandelen in overleg met de directie te worden bepaald.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

62 14 21 ALGEMEEN
21 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan 

per geval en per dag een korting van vijf honderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat een ingebrekestelling nodig is.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN

80 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN
21 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 

lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 06 BOUWSTOFFEN

83 06 21 DUURZAAM BETON
21 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Conform bijlage 5 vermeld in deel 2.1 van dit bestek.

Het secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.
22 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. Conform bijlage 5 vermeld in deel 2.1 van dit bestek.

De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-
werken.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT
21 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet voor de hellingen van de verhardingen de 

volgende waarden worden aangehouden:
- tegelverharding 25 mm./m.
- BSS- en/of klinkerverharding 30 mm./m.

22 Het afschot richting de kolken bedraagt 5 mm./m.
Het zicht aan verlaagde banden moet 10 mm. bedragen.
Bij het volledig straten van de rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het breekpunt 80 mm. te zijn.
Bij het volledig straten van de rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het laagste punt maximaal 130 mm. te zijn.
In afwijking van paragraaf 2 lid 4b van de U.A.V. 2012 vervalt bovenstaande indien op de tekeningen anders is 
aangegeven.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN
21 Ten behoeve van het pasmaken van bestratingsmateriaal dienen betontegels, betonstraatstenen en straatbakstenen onder 

toevoeging van water gezaagd te worden, conform bestekspostnr(s). 347010, 347020 en 347030.
22 Ten behoeve van het pasmaken dienen betonbanden onder toevoeging van water gezaagd te worden, conform 

bestekspostnr(s). 346010, 346020, 346030 en 346040.
23 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten 

en merkstenen, conform bestekspostnr. 348010.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN
21 De deklaag van de betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van kleurvaste toeslagstoffen. Tijdens het productieproces 

van de betonstraatstenen dienen natuurlijke mineralen en toeslagstoffen aan de deklaag te worden toegevoegd. De 
duurzame deklaag wordt hierdoor kleur- en slijtvast.
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Behoort bij: 2022-B011 

Raamovereenkomst onderhoud Riool

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-B011 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 2022-B011 

Raamovereenkomst onderhoud Riool

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
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EEN-
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HOEVEELHEID
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

111 PROEFSLEUVEN

111010 Graven proefsleuf. st 150,00 F

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

121 BEGROEIING

1211 Openbaar terrein

121110 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

121120 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

121130 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

121140 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

121150 Verwijderen begroeiing. are 3,00 F

121160 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

121170 Verwijderen haag. m 60,00 F

121180 Verwijderen haag. m 15,00 F

1212 Particulier terrein

121210 Verwijderen begroeiing. are 4,00 F

121220 Verwijderen begroeiing. are 1,00 F

121230 Verwijderen haag. m 40,00 F

121240 Verwijderen haag. m 12,00 F

121250 Inkuilen beplanting. m2 15,00 F

122 VERWIJDEREN BOMEN

122010 Verwijderen bomen. st 5,00 F

122020 Verwijderen bomen. st 4,00 F

122030 Verwijderen bomen. st 3,00 F

122040 Verwijderen bomen. st 1,00 F

122050 Verwijderen bomen. st 1,00 F

122060 Verwijderen bomen. st 1,00 F

122070 Verwijderen bomen. st 1,00 F

123 MAAIEN/FREZEN

1231 Openbaar terrein

123110 Maaien gewas. are 3,00 F

123120 Maaien gewas. are 3,00 F

123130 Maaien gewas. are 4,00 F

123140 Frezen. are 3,00 F

123150 Frezen. are 3,00 F

123160 Frezen. are 4,00 F

1232 Particulier terrein

123210 Maaien gewas. are 0,50 F

123240 Frezen. are 0,50 F

13 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

131 STRAATMEUBILAIR

131010 Verwijderen straatmeubilair. st 30,00 F

133 BEBORDING

133010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 20,00 F

141 OPBREKEN ASFALT

1411 Voorbereidende werkzaamheden

141110 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F

141120 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F
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141130 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 F

1412 Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

141210 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 10,00 F

141220 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 F

141230 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 F

1413 Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m

141310 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 15,00 F

141320 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 F

141330 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 450,00 F

1414 Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141410 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 F

141420 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F

141430 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F

1415 Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

141510 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

141520 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

141530 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

1416 Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m

141610 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

141620 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

141630 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

1417 Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141710 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 60,00 F

141720 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

141730 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F

1418 Stortkosten asfalt

141810 Stortkosten teervrij asfalt. ton 370,00 F

141820 Stortkosten teerhoudend asfalt. ton 40,00 F

142 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

142010 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142020 Opbreken betonstraatstenen. m2 350,00 F

142030 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.200,00 F

142040 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

142050 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

142060 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

142070 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

142110 Opbreken betonstraatstenen. m2 60,00 F

142120 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

142130 Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00 F

142140 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142150 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

142160 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

142310 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142320 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

142330 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

142410 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

142420 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142430 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

142510 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142520 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

142530 Opbreken betonstraatstenen. m2 70,00 F

143 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

143010 Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 F

143020 Opbreken straatbaksteen. m2 25,00 F

143030 Opbreken straatbaksteen. m2 22,00 F
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143040 Opbreken straatbaksteen. m2 45,00 F

143050 Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 F

143060 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143070 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143110 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143120 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143130 Opbreken straatbaksteen. m2 70,00 F

143140 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 F

143150 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143160 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143170 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143180 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143190 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143210 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143220 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143230 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143240 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143250 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143260 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

143270 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143280 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

143290 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

144 OPBREKEN BETONTEGELS

144010 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

144020 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

144030 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

144040 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144050 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

144060 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144070 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144080 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144090 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144110 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144120 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144130 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

144140 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

144150 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144160 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

144170 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144180 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144190 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144210 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144220 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144230 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

144240 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144250 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144260 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144270 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

144280 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

144290 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

144310 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

144320 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

144330 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144340 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

144350 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144360 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144370 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144380 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144390 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144410 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144420 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

144430 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

144440 Opbreken betontegels. m2 25,00 F
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144450 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

144460 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144470 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144480 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144490 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144510 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144520 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

144530 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144540 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144550 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144560 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

144570 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

144580 Opbreken betontegels. m2 1.200,00 F

144590 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

144610 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

144620 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144630 Opbreken betontegels. m2 45,00 F

144640 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144650 Opbreken betontegels. m2 110,00 F

144660 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144670 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144680 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

144690 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144710 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

144720 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

144730 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144740 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

144750 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144760 Opbreken betontegels. m2 15,00 F

144770 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144780 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144790 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144810 Opbreken betontegels. m2 35,00 F

144820 Opbreken betontegels. m2 55,00 F

144830 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144840 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

144850 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

144860 Opbreken betontegels. m2 130,00 F

145 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

145010 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

145020 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

145030 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

145110 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145120 Opbreken betonbanden. m 140,00 F

145130 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

145140 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

145150 Opbreken betonbanden. m 45,00 F

145160 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

145210 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

145220 Opbreken betonbanden. m 60,00 F

145230 Opbreken betonbanden. m 95,00 F

145310 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145320 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

145330 Opbreken betonbanden. m 55,00 F

145410 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145420 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

145430 Opbreken betonbanden. m 55,00 F

145610 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145620 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

145630 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

145640 Opbreken betonbanden. m 5,00 F

145710 Opbreken boomkrans. st 3,00 F

145720 Opbreken boomkrans. st 3,00 F
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145910 Opbreken betonrug. m 5,00 F

146 OPBREKEN MOLGOOT

146010 Opbreken molgoot. m 75,00 F

146020 Opbreken molgoot. m 25,00 F

147 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1471 Schoonmaken verhardingen

147110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.500,00 F

147120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.500,00 F

1472 Vervoeren bestratingsmateriaal.

147210 Vervoeren niet herbruikbaar bestratingsmateriaal. ton 15,00 F

147220 Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal. m2 45,00 F

147230 Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal. m2 800,00 F

149 OPBREKEN FUNDERING

1491 Ongebonden fundering A < 15 m2

149110 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 70,00 F

1492 Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2

149210 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 70,00 F

1493 Ongebonden fundering A > 50 m2

149310 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 145,00 F

1494 Gebonden fundering A < 15 m2

149410 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 40,00 F

1495 Gebonden fundering 15 > A < 50 m2

149510 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 55,00 F

1496 Gebonden fundering A > 50 m2

149610 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 145,00 F

1497 Vervoeren funderingen

149710 Vervoeren fundering. ton 20,00 F

149720 Vervoeren fundering. ton 20,00 F

15 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

151 BEMALING

151010 Aanbrengen bronbemaling <10m1. keer 25,00 F

151020 Instandhouden bronbemaling <10m1. week 25,00 F

151030 Verwijderen bronbemaling <10m1. keer 25,00 F

151110 Aanbrengen bronbemaling > 25m1 keer 10,00 F

151120 Instandhouden bronbemaling >25m1. week 10,00 F

151130 Verwijderen bronbemaling >25m1. keer 10,00 F

151210 Aanbrengen open bemaling. keer 50,00 F

151220 Verwijderen open bemaling. keer 50,00 F

151290 Melding / vergunning lozen bronneringswater. st 35,00 F

154 AFSLUITERS

154010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 25,00 F

154020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 20,00 F

154030 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 40,00 F

154040 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 25,00 F

154050 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 15,00 F

155 RIOOLREINIGING

1551 Reinigen PVC riool. L < 25m



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 7 van 25Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

155110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.000,00 F

155120 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.000,00 F

155130 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

1552 Reinigen PVC riool. L > 25m

155210 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

155220 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F

155230 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

1553 Reinigen gres riool. L < 25m

155310 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

155320 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

155330 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 F

1554 Reinigen gres riool. L > 25m

155410 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 F

155420 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 F

155430 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 F

1555 Doorspuiten drainageleidingen

155510 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 300,00 F

155520 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 750,00 F

155530 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 250,00 F

155540 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 300,00 F

1556 Reiniging putten

155610 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155620 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155630 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155640 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155650 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155660 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155670 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155680 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155690 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155700 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155710 Rioolput reinigen. st 3,00 F

155720 Rioolput reinigen. st 3,00 F

1558 Reiniging kolken

155810 Reinigen kolken. st 200,00 F

155820 Reinigen kolken. st 100,00 F

16 GROND ONTGRAVEN

161 CUNET VERHARDINGEN

1611 Oppervlakte < 15 m2

161110 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F

161120 Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00 F

161130 Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00 F

1612 Oppervlakte 15 > A < 50 m2

161210 Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 F

161220 Grond ontgraven uit cunet. m3 45,00 F

161230 Grond ontgraven uit cunet. m3 65,00 F

1613 Oppervlakte > 50 m2

161310 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F

161320 Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 F

161330 Grond ontgraven uit cunet. m3 750,00 F

162 HOOFDRIOOL EN DUIKERS

162010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 F
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162020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 650,00 F

162030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 F

162040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 F

162050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 F

162060 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 F

162070 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 75,00 F

162080 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 F

163 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING,
DRAINAGE

1631 Machinaal ontgraven

163110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 300,00 F

163120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3.000,00 F

1632 Handmatig ontgraven

163210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 F

163220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 600,00 F

164 BEKISTING

164010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 30,00 F

164020 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 100,00 F

164030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 30,00 F

17 GROND VERVOEREN

170010 Grond vervoeren. m3 400,00 F

170020 Grond vervoeren. m3 250,00 F

18 VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS

1811 Verw. hoofdriool en duikers L < 5m

181110 Verwijderen betonbuis. m 25,00 F

181120 Verwijderen betonbuis. m 10,00 F

181130 Verwijderen betonbuis. m 10,00 F

181140 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

181150 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181160 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181170 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181180 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1812 Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m

181210 Verwijderen betonbuis. m 25,00 F

181220 Verwijderen betonbuis. m 30,00 F

181230 Verwijderen betonbuis. m 15,00 F

181240 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181250 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181260 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181270 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181280 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1813 Verw. hoofdriool en duikers L > 15m

181310 Verwijderen betonbuis. m 50,00 F

181320 Verwijderen betonbuis. m 20,00 F

181330 Verwijderen betonbuis. m 15,00 F

181340 Verwijderen kunststofbuis. m 30,00 F

181350 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181360 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181370 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

181380 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 F

1814 Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

181410 Verwijderen kunststofbuis. m 350,00 F

181420 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 F

181430 Verwijderen keramische buis. m 20,00 F
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181440 Verwijderen keramische buis. m 20,00 F

1815 Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

181510 Verwijderen kunststofbuis. m 300,00 F

181520 Verwijderen kunststofbuis. m 150,00 F

181530 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

181540 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

1816 Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

181610 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

181620 Verwijderen kunststofbuis. m 35,00 F

181630 Verwijderen keramische buis. m 30,00 F

181640 Verwijderen keramische buis. m 25,00 F

1817 Verwijderen persleidingen L < 5m

181710 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181720 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181730 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181740 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181750 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181760 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181770 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181780 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181790 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

1818 Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m

181810 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181820 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181830 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 F

181840 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181850 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181860 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181870 Verwijderen asbestcementbuis. m 10,00 F

181880 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

181890 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 F

1819 Verwijderen persleidingen L > 15m

181910 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

181920 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

181930 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

181940 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 F

181950 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

181960 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

181970 Verwijderen asbestcementbuis. m 25,00 F

181980 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

181990 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

1820 Verw. drainageleiding

182010 Verwijderen drainageleiding. m 75,00 F

182020 Verwijderen drainageleiding. m 100,00 F

182030 Verwijderen drainageleiding. m 125,00 F

182040 Verwijderen drainageleiding. m 75,00 F

182050 Verwijderen drainageleiding. m 100,00 F

182060 Verwijderen drainageleiding. m 125,00 F

183 PUTTEN

1831 Putranden en stellagen

183110 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

183120 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 F

183130 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

183140 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 F

183150 Verwijderen betonplaat. st 25,00 F

183160 Verwijderen betonplaat. st 25,00 F



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 10 van 25Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

183170 Verwijderen betonplaat. st 3,00 F

183180 Verwijderen betonplaat. st 3,00 F

183190 Verwijderen stellagen van metselwerk. st 25,00 F

1832 Beton putten

183200 Verw. stellagen van stelringen. st 15,00 F

183210 Verwijderen put. st 2,00 F

183220 Verwijderen put. st 2,00 F

183230 Verwijderen put. st 2,00 F

183240 Verwijderen put. st 2,00 F

183250 Verwijderen put. st 2,00 F

183260 Verwijderen put. st 2,00 F

183270 Verwijderen put. st 2,00 F

183280 Verwijderen put. st 2,00 F

183290 Verwijderen put. st 2,00 F

1833 Kunststof putten

183310 Verwijderen put. st 1,00 F

183320 Verwijderen put. st 2,00 F

183330 Verwijderen put. st 3,00 F

183340 Verwijderen put. st 1,00 F

183350 Verwijderen put. st 1,00 F

183360 Verwijderen put. st 1,00 F

183370 Verwijderen put. st 1,00 F

183380 Verwijderen put. st 1,00 F

183390 Verwijderen put. st 1,00 F

1834 Metselwerk putten

183410 Verwijderen put. st 1,00 F

183420 Verwijderen put. st 1,00 F

183430 Verwijderen put. st 1,00 F

183440 Verwijderen put. st 1,00 F

183450 Verwijderen put. st 1,00 F

183460 Verwijderen put. st 1,00 F

183470 Verwijderen put. st 1,00 F

183480 Verwijderen put. st 1,00 F

183490 Verwijderen put. st 1,00 F

184 KOLKEN

1841 Straatkolken

184110 Verwijderen kolk. st 20,00 F

184120 Verwijderen kolk. st 7,00 F

184130 Verwijderen kolk. st 7,00 F

1842 Tegelpadkolken

184210 Verwijderen kolk. st 3,00 F

184220 Verwijderen kolk. st 3,00 F

1843 Trottoirkolken

184310 Verwijderen kolk. st 25,00 F

184320 Verwijderen kolk. st 3,00 F

184330 Verwijderen kolk. st 3,00 F

185 DIVERSEN

185010 Verwijderen schildmuur. st 3,00 F

19 AFVOER MATERIALEN

191 AFVOER BETON MATERIALEN

191010 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton 100,00 F

192 AFVOER PVC MATERIAAL

192010 Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum. ton 10,00 F



RAW0149-152492

05-06-2025

Bladnr. 11 van 25Project: Onderhoud Riolering
Besteknr.: 2022-B011      I     inclusief Nota van Inlichtingen nr. 01
Raamovereenkomst     I     DEFINITIEF     I     Datum: 05-06-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

193 AFVOER AC-LEIDINGEN

193010 Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker. ton 1,00 F

2 AANBRENGEN LEIDINGWERK

21 LEIDINGEN

2111 Aanbr. hoofdriool L < 5m

211110 Aanbrengen PVC-buis. m 175,00 F

211120 Aanbrengen PVC-buis. m 40,00 F

211130 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

211140 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

211150 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

2112 Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m

211210 Aanbrengen PVC-buis. m 45,00 F

211220 Aanbrengen PVC-buis. m 50,00 F

211230 Aanbrengen PVC-buis. m 75,00 F

211240 Aanbrengen PVC-buis. m 45,00 F

211250 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

2113 Aanbr. hoofdriool L > 15m

211310 Aanbrengen PVC-buis. m 125,00 F

211320 Aanbrengen PVC-buis. m 300,00 F

211330 Aanbrengen PVC-buis. m 250,00 F

211340 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

211350 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

2114 Maken inlaten

211410 Maken inlaat. st 25,00 F

211420 Maken inlaat. st 25,00 F

212 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2121 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

212110 Aanbrengen PVC-buis. m 500,00 F

212120 Aanbrengen PVC-buis. m 200,00 F

2122 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

212210 Aanbrengen PVC-buis. m 1.000,00 F

212220 Aanbrengen PVC-buis. m 500,00 F

2123 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

212310 Aanbrengen PVC-buis. m 350,00 F

212320 Aanbrengen PVC-buis. m 200,00 F

213 PERSLEIDINGEN

2131 Persleidingen L < 5m

213110 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

213120 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

213130 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

213140 Aanbrengen PE-buis. m 10,00 F

213150 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 F

213160 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 F

213170 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 F

2132 Persleidingen 5 > L < 15m

213210 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

213220 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

213230 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

213240 Aanbrengen PE-buis. m 20,00 F

213250 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00 F
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213260 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00 F

213270 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00 F

2133 Persleidingen L > 15m

213310 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

213320 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

213330 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

213340 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 F

213350 Aanbrengen PVC-buis. m 30,00 F

213360 Aanbrengen PVC-buis. m 30,00 F

213370 Aanbrengen PVC-buis. m 30,00 F

214 DRAINAGELEIDINGEN

214010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 75,00 F

214020 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 300,00 F

22 PUTTEN

2211 Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.

221110 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 F

221120 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 F

221130 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 F

2212 Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.

221210 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

221220 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

221230 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

2213 Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.

221310 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

221320 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

221330 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

222 KUNSTSTOF PUTTEN

2221 PE controleputten / monsternameputten

222110 Aanbrengen put van kunststof. st 50,00 F

2222 Kunststofputten ø600mm

222210 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 F

222220 Aanbrengen put van kunststof. st 10,00 F

222230 Aanbrengen put van kunststof. st 7,00 F

2223 Kunststofputten ø800mm

222310 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F

222320 Aanbrengen put van kunststof. st 6,00 F

222330 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F

2224 Kunststofputten ø1000mm

222410 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 F

222420 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 F

222430 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F

223 PUTAANPASSINGEN

2231 Putaansluitingen op bestaande betonput

223110 Maken aansluiting op rioolput. st 15,00 F

223120 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 F

223130 Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 F

223140 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 F

224 PUTRANDEN

2241 Aanbrengen putrand met deksel
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224110 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 F

224120 Opmetselen putrand. st 10,00 F

2242 Op hoogte stellen putranden

224210 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 20,00 F

224220 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 F

225 DICHTZETTEN SPARINGEN

225010 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 4,00 F

225020 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 F

225030 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 F

226 AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

226010 Aanbrengen stroomprofiel. st 4,00 F

226020 Aanbrengen stroomprofiel. st 4,00 F

226030 Aanbrengen stroomprofiel. st 5,00 F

226040 Bijwerken stroomprofiel. st 2,00 F

226050 Bijwerken stroomprofiel. st 2,00 F

226060 Bijwerken stroomprofiel. st 2,00 F

227 AANBRENGEN SCHILDMUREN

227010 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 F

227020 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 F

227030 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 F

228 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

228010 Inmeten putten. st 50,00 F

23 VERWERKEN ZAND / GROND

231 HOOFDRIOOL EN DUIKERS

231010 Aanvullen sleuf. m 35,00 F

231020 Aanvullen sleuf. m 300,00 F

231030 Aanvullen sleuf. m 200,00 F

231040 Aanvullen sleuf. m 60,00 F

231050 Aanvullen sleuf. m 60,00 F

231060 Aanvullen sleuf. m 40,00 F

231070 Aanvullen sleuf. m 40,00 F

231080 Aanvullen sleuf. m 30,00 F

232 HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING

232010 Aanvullen sleuf. m 30,00 F

232020 Aanvullen sleuf. m 150,00 F

232030 Aanvullen sleuf. m 2.000,00 F

233 DRAINAGELEIDING

233010 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 80 m 75,00 F

233020 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 160 m 300,00 F

24 KOLKEN

241 STRAATKOLKEN

241010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00 F

242 TEGELPADKOLKEN

242010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 F

243 TROTTOIRKOLKEN

243010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 F

244 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

244010 Aanbrengen stankafsluiter. st 75,00 F

244020 Vervangen dekselpen. st 10,00 F
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25 RIOOLINSPECTIE

251 LEIDINGEN

251010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.000,00 F

251020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 400,00 F

26 RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE

260010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof. m 850,00 F

260020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof. m 400,00 F

260030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 400,00 F

260040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 850,00 F

260050 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 850,00 F

260060 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 400,00 F

260070 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton m 100,00 F

260080 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres m 400,00 F

260090 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres m 400,00 F

263 SLIB AFVOEREN

263010 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 5,00 F

28 RIOOLREPARATIES

280010 Herstellen lekkage. st 20,00 F

29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

290010 Inmeten en verwerken revisiegegevens st 200,00 F

3 AANBRENGEN
GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING

31 VERWERKEN GROND CUNET

311 OPPERVLAKTE < 15 M2

311010 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

311020 Grond verwerken in cunet. m3 20,00 F

311030 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

312 OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2

312010 Grond verwerken in cunet. m3 15,00 F

312020 Grond verwerken in cunet. m3 20,00 F

312030 Grond verwerken in cunet. m3 30,00 F

313 OPPERVLAKTE > 50 M2

313010 Grond verwerken in cunet. m3 50,00 F

313020 Grond verwerken in cunet. m3 200,00 F

313030 Grond verwerken in cunet. m3 1.000,00 F

32 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

320010 Afwerken zandbed. m2 4.000,00 F

320020 Aanbrengen straatlaag. m2 3.500,00 F

33 FUNDERINGEN

331 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

331010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 50,00 F

332 ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

332010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 50,00 F

333 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

333010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 50,00 F

334 GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

334010 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 50,00 F
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335 GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

335010 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 50,00 F

336 GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

336010 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 100,00 F

34 STRAATWERK

341 KANTOPSLUITINGEN

341010 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F

341020 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 F

341030 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 90,00 F

341110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00 F

341120 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F

341130 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 F

341140 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 F

341150 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 F

341160 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00 F

341210 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 F

341220 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

341230 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

341240 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 10,00 F

341250 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 15,00 F

341260 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 3,00 F

341310 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

341320 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

341330 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

341340 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 10,00 F

341410 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 F

341420 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

341430 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 F

341610 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

341620 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

341630 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00 F

341640 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 6,00 F

341710 Aanbrengen boomkrans. st 3,00 F

341720 Aanbrengen boomkrans. st 3,00 F

342 MOLGOOT

342010 Aanbrengen molgoot. m 100,00 F

342020 Aanbrengen molgoot. m 75,00 F

343 BETONTEGELS

343010 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

343020 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

343030 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

343040 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

343050 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

343060 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343070 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343080 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343090 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343110 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

343120 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343130 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

343140 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

343150 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343160 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343170 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

343180 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

343190 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

343210 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

343220 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343230 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F
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343240 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

343250 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343260 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343270 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

343280 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

343290 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

343310 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

343320 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

343330 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

343340 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

343350 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343360 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343370 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343380 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F

343390 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

343410 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343420 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

343430 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

343440 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343450 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343460 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

343470 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

343480 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

343490 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

343510 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343520 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343530 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

343540 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343550 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343560 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

343570 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

343580 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

343590 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

343610 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F

343620 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

343630 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 F

343640 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343650 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343660 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 F

343670 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F

343680 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 F

343690 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343710 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 F

343720 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

343730 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343740 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343750 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F

343760 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F

343770 Aanbrengen betontegels. m2 35,00 F

343780 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

343790 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343810 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343820 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

343830 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343840 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F

343850 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

343860 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

344 STRAATBAKSTENEN

344010 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 F

344020 Aanbrengen straatbakstenen. m2 120,00 F

344030 Aanbrengen straatbakstenen. m2 650,00 F

344040 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 F

344050 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 F
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344060 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

344070 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 F

344080 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 F

344090 Aanbrengen straatbakstenen. m2 220,00 F

345 BETONSTRAATSTENEN

345010 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.200,00 F

345020 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F

345030 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00 F

345040 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345050 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 125,00 F

345060 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00 F

345070 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345080 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 F

345090 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 F

345110 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345120 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

345130 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 130,00 F

345310 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F

345320 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F

345330 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00 F

345410 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345420 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 258,00 F

345430 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

345510 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345520 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

345530 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 75,00 F

346 PASMAKEN BETONBANDEN

346010 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F

346020 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 F

346030 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F

346040 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

347 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.

347010 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels. m 500,00 F

347020 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen. m 500,00 F

347030 Pasmaken van bestratingsmateriaal - straatbaksteen. m 250,00 F

348 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

348010 Op hoogte brengen straatpotten. st 350,00 F

35 STRAATMEUBILAIR

350010 Aanbrengen straatmeubilair. st 30,00 F

36 BEBORDING

360010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 20,00 F

4 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 10,00 F

410020 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 20,00 F

410030 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 25,00 F

410050 Maken plantgat. st 25,00 F

410060 Maken plantgat. st 100,00 F

410070 Maken plantgat. st 100,00 F

410080 Maken plantgat. st 20,00 F

42 GAZON EN BERMEN

420010 Zaaien. are 2,00 F

420020 Zaaien. are 2,00 F

420030 Zaaien. are 2,00 F

420040 Zaaien. are 1,00 F
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420050 Zaaien. are 1,00 F

420060 Zaaien. are 1,00 F

43 BEGROEIING

431 PARTICULIER TERREIN

431010 Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 25,00 F

431020 Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 100,00 F

431030 Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 100,00 F

431040 Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 20,00 F

5 LEVEREN MATERIALEN

51 LEIDINGEN

511 PVC-LEIDINGEN

5111 PVC leidingen t.b.v. regenwater

511110 Leveren PVC buis. m 1.000,00 F

511120 Leveren PVC buis. m 1.200,00 F

511130 Leveren PVC buis. m 600,00 F

5112 PVC leidingen t.b.v. vuilwater

511210 Leveren PVC buis. m 400,00 F

511220 Leveren PVC buis. m 400,00 F

511230 Leveren PVC buis. m 75,00 F

511240 Leveren PVC buis. m 100,00 F

511250 Leveren PVC buis. m 200,00 F

511260 Leveren PVC buis. m 200,00 F

511270 Leveren PVC buis. m 45,00 F

511280 Leveren PVC buis. m 75,00 F

5113 PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater

511310 Leveren PVC buis. m 35,00 F

511320 Leveren PVC buis. m 35,00 F

512 PERSLEIDINGEN

512010 Leveren PE leiding. m 50,00 F

512020 Leveren PE leiding. m 30,00 F

512030 Leveren PE leiding. m 30,00 F

512040 Leveren PE leiding. m 30,00 F

512050 Leveren PVC leiding. m 30,00 F

512060 Leveren PVC leiding. m 20,00 F

512070 Leveren PVC leiding. m 20,00 F

513 DRAINAGELEIDINGEN

513010 Leveren drainageleiding. m 150,00 F

513020 Leveren drainageleiding. m 400,00 F

52 HULPSTUKKEN RIOLERING

521 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)

521010 Leveren PVC-hulpstuk. st 75,00 F

521020 Leveren PVC-hulpstuk. st 50,00 F

521030 Leveren PVC-hulpstuk. st 25,00 F

521040 Leveren PVC-hulpstuk. st 300,00 F

521050 Leveren PVC-hulpstuk. st 600,00 F

521060 Leveren PVC-hulpstuk. st 30,00 F

521070 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

521080 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

521090 Leveren PVC-hulpstuk. st 250,00 F

521100 Leveren PVC-hulpstuk. st 250,00 F

521110 Leveren PVC-hulpstuk. st 25,00 F

521120 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F
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521130 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

521140 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

521150 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521160 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521170 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521180 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

521190 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)

522010 Leveren PVC-hulpstuk. st 30,00 F

522020 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522030 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522040 Leveren PVC-hulpstuk. st 25,00 F

522050 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

522060 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

522070 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

522080 Leveren PVC-hulpstuk. st 30,00 F

522090 Leveren PVC-hulpstuk. st 200,00 F

522100 Leveren PVC-hulpstuk. st 45,00 F

522110 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

522120 Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00 F

522130 Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00 F

522140 Leveren PVC-hulpstuk. st 10,00 F

522150 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522160 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522170 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

522180 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

523 HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN

5231 PE hulpstukken ø63mm

523110 Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523120 Leveren PE-hulpstuk. st 6,00 F

5232 PE hulpstukken ø75mm

523210 Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523220 Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5233 PE hulpstukken ø90mm

523310 Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523320 Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5234 PE hulpstukken ø110mm

523410 Leveren PE-hulpstuk. st 2,00 F

523420 Leveren PE-hulpstuk. st 3,00 F

5235 PVC hulpstukken ø200mm

523510 Leveren PVC-hulpstuk. st 100,00 F

523520 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

523530 Leveren PVC-hulpstuk. st 35,00 F

5236 PVC hulpstukken ø315mm

523610 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

523620 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

523630 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

5237 PVC hulpstukken ø400mm

523710 Leveren PVC-hulpstuk. st 20,00 F

523720 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

523730 Leveren PVC-hulpstuk. st 5,00 F

524 HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN

524010 Leveren hulpstuk beton. st 20,00 F

524020 Leveren hulpstuk beton. st 10,00 F
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525 OVERIGE HULPSTUKKEN

525010 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525020 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525030 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525040 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525050 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525060 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525070 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525080 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525090 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525100 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

525110 Leveren PVC-hulpstuk. st 15,00 F

53 PUTTEN

531 BETONPUTTEN

531010 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F

531020 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F

531030 Leveren betonput 600x600 mm. st 2,00 F

531040 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F

531050 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F

531060 Leveren betonput 800x800 mm. st 2,00 F

531070 Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00 F

531080 Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00 F

531090 Leveren betonput 1000x1000 mm. st 2,00 F

532 KUNSTSTOF PUTTEN

532010 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. st 25,00 F

532020 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. st 25,00 F

532030 Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. st 5,00 F

532040 Leveren kunststof put ø600mm. st 2,00 F

532050 Leveren kunststof put ø600mm. st 20,00 F

532060 Leveren kunststof put ø600mm. st 20,00 F

532070 Leveren kunststof put ø800mm. st 2,00 F

532080 Leveren kunststof put ø800mm. st 2,00 F

532090 Leveren kunststof put ø800mm. st 2,00 F

532100 Leveren kunststof put ø1000mm. st 2,00 F

532110 Leveren kunststof put ø1000mm. st 2,00 F

532120 Leveren kunststof put ø1000mm. st 2,00 F

533 PUTRANDEN

533010 Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering. st 25,00 F

533020 Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering. st 25,00 F

533030 Leveren putrand t.b.v. drainage. st 6,00 F

533040 Leveren putrand. st 10,00 F

533050 Leveren stelringen H= 50mm. st 20,00 F

533060 Leveren stelringen H= 80mm. st 25,00 F

533070 Leveren stelringen H= 110mm. st 15,00 F

534 PREFAB INLATEN EN SPARINGEN

5341 Inlaten in betonriolering

534110 Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm. st 2,00 F

534120 Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm. st 2,00 F

5342 Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen

534210 Meerprijs inlaat in betonput, 125mm. st 2,00 F

534220 Meerprijs inlaat in betonput, 160mm. st 2,00 F

534230 Meerprijs inlaat in betonput, 200mm. st 2,00 F

534240 Meerprijs inlaat in betonput, 315mm. st 2,00 F

534250 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st 2,00 F

5343 Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen
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534310 Meerprijs inlaat in betonput, 300mm. st 2,00 F

534320 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st 2,00 F

5344 Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen

534410 Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm. st 2,00 F

534420 Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm. st 20,00 F

534430 Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm. st 20,00 F

534440 Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm. st 15,00 F

534450 Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm. st 2,00 F

534460 Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm. st 2,00 F

5345 Sparingen in betonput

534510 Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm. st 2,00 F

534520 Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm. st 2,00 F

534530 Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm. st 2,00 F

54 KOLKEN

540010 Leveren betonproducten; straatkolk STR 9737. st 20,00 F

540020 Leveren betonproducten; trottoirkolk TRK 4718 st 20,00 F

540030 Leveren betonproducten; tegelpadkolk TRK 9301. st 10,00 F

540040 Leveren stankafsluiter straatkolk. st 45,00 F

540050 Leveren stankafsluiter trottoirkolk. st 30,00 F

540060 Leveren stankafsluiter tegelpadkolk. st 10,00 F

540070 Leveren dekselpen kolk. st 25,00 F

55 BETONSTRAATSTENEN

550010 Leveren betonstraatstenen. st 3.000,00 F

550020 Leveren betonstraatstenen. st 40,00 F

550030 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

550040 Leveren betonstraatstenen. st 900,00 F

550050 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

550060 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 F

550070 Leveren betonstraatstenen. st 17.000,00 F

550080 Leveren betonstraatstenen. st 350,00 F

550090 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F

550100 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F

550110 Leveren betonstraatstenen. st 15,00 F

550120 Leveren betonstraatstenen. st 15,00 F

550130 Leveren betonstraatstenen. st 40,00 F

550140 Leveren betonstraatstenen. st 25,00 F

550150 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

550160 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

550170 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 F

56 STRAATBAKSTENEN

560010 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

560020 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

560030 Leveren straatbakstenen. st 300,00 F

57 BETONTEGELS

570010 Leveren betontegels. st 300,00 F

570020 Leveren betontegels. st 55,00 F

570030 Leveren betontegels. st 50,00 F

570040 Leveren betontegels. st 50,00 F

570050 Leveren betontegels. st 250,00 F

570060 Leveren betontegels. st 25,00 F

570070 Leveren betontegels. st 20,00 F

570080 Leveren betontegels. st 20,00 F

570090 Leveren betontegels. st 60,00 F

570100 Leveren betontegels. st 70,00 F

570110 Leveren betontegels. st 70,00 F

570120 Leveren betontegels. st 90,00 F

570130 Leveren betontegels. st 80,00 F

570140 Leveren betontegels. st 25,00 F
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570150 Leveren betontegels. st 45,00 F

570160 Leveren betontegels. st 55,00 F

570170 Leveren betontegels. st 25,00 F

570180 Leveren betontegels. st 25,00 F

570190 Leveren betontegels. st 150,00 F

570200 Leveren betontegels. st 20,00 F

570210 Leveren betontegels. st 5,00 F

570220 Leveren betontegels. st 5,00 F

58 BETONBANDEN

580010 Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 F

580020 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 5,00 F

580030 Leveren rechte opsluitband van beton. st 15,00 F

580040 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 3,00 F

580050 Leveren rechte opsluitband van beton. st 15,00 F

580060 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 3,00 F

580070 Leveren rechte trottoirband van beton. st 25,00 F

580080 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 3,00 F

580090 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 2,00 F

580100 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 2,00 F

580110 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 4,00 F

580120 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 3,00 F

580130 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 3,00 F

580140 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 3,00 F

580170 Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 F

580180 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 5,00 F

580190 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton. st 3,00 F

580200 Leveren rechte trottoirband van beton. st 15,00 F

580210 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 3,00 F

580250 Leveren inritbanden van beton. st 3,00 F

580260 Leveren inritbanden van beton. st 3,00 F

580270 Leveren inritbanden van beton. st 15,00 F

580280 Leveren stootband van beton. st 5,00 F

580290 Leveren boomkrans. st 5,00 F

580300 Leveren boomkrans. st 5,00 F

59 ZAND EN GROND / FUNDERINGEN

591 ZAND EN GROND

591010 Leveren grond. m3 500,00 F

591020 Leveren grond. m3 10,00 F

591030 Leveren grond. m3 40,00 F

591040 Leveren grond. m3 40,00 F

592 FUNDERINGEN

592010 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 56,00 F

592020 Leveren hydraulisch menggranulaat. ton 74,00 F

592030 Leveren hydraulisch betongranulaat. ton 74,00 F

593 GRONDDOEK

593010 Leveren anti worteldoek. m2 50,00 F

594 CEMENT

594110 Leveren zak snelcement. st 20,00 F

594120 Leveren zak cement. st 25,00 F

594130 Leveren zak betonspecie. st 25,00 F

594140 Leveren zak snelbeton. st 20,00 F

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 T.B.S. WERKNEMERS

810010 Inzetten werknemer. uur 80,00 F

810020 Inzetten werknemer. uur 40,00 F

810030 Inzetten werknemer. uur 80,00 F
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810040 Inzetten werknemer. uur 80,00 F

810050 T.b.s. ploeg, met bus en materieel. uur 100,00 F

82 T.B.S. MATERIEEL

820010 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 F

820020 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 F

820030 Inzetten vrachtauto. uur 30,00 F

820040 Inzetten vrachtauto. uur 60,00 F

820050 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 30,00 F

820060 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 60,00 F

83 VERKEERSMAATREGELEN

831 VERKEERSMAATREGELEN

8310 Plannen

831010 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute. keer 100,00 F

8311 Verkeersmaatregelen

831110 Toepassen gehele rijbaan afzetting. keer 100,00 F

831120 Toepassen afzetting (kleinschalige werken) keer 200,00 F

832 OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN

8321 Schotten

832110 Aanbrengen houten schotten (voetgangers). m 100,00 F

832120 Aanbrengen houten schotten (voetgangers). m 50,00 F

832130 Aanbrengen houten schotten (voetgangers). m 25,00 F

832140 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 14,00 F

832150 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 14,00 F

832160 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 14,00 F

832170 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 F

832180 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 50,00 F

832190 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 F

8322 Rijplaten

832210 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F

832220 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F

832230 Toepassen rijplatenbaan. m 25,00 F

832240 In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00 F

832250 In stand houden rijplatenbaan. m*d 50,00 F

832260 In stand houden rijplatenbaan. m*d 25,00 F

832270 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 F

832280 Verwijderen rijplatenbaan. m 50,00 F

832290 Verwijderen rijplatenbaan. m 25,00 F

8323 Bouwhekken

832310 Toepassen tijdelijke bouwhekken. week 60,00 F

84 SERVICE EN ONDERHOUD

840010 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 100,00 F

85 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

850 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

850010 Opstellen van een deelopdracht. keer 350,00 F

850020 KLIC-melding. st 60,00 F

850030 Partijkeuringen grond. st 20,00 F

850040 Opstellen dagboek AC leidingen. keer 10,00 F

850050 Maken plan vrijgekomen materialen. keer 20,00 F

850060 Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC. st 70,00 F

850070 Toepassen tijdelijke voorzieningen. keer 20,00 F

850080 Communicatie met omwonenden. uur 100,00 F

850090 Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers. keer 20,00 F
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850100 Verzamelen huisvuilcontainers bewoners. keer 50,00 F

851 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ ONDERHOUD

851010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur 200,00 F

851020 Informatiebrieven aanwonenden. uur 200,00 F

852 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN

852010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur 500,00 F

852020 Terugkoppeling MOR-melding. uur 250,00 F

852030 Opstellen van deelopdracht bij calamiteit. uur 250,00 F

86 WERKTERREIN

860010 Inrichten en opruimen van werkterrein. keer 10,00 F

860020 Inrichten en opruimen van werkterrein. keer 10,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),


	Bestek
	Vrije gedeelte voor bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	OPDRACHTGEVER

	02	DIRECTIE

	03	LOCATIE

	04	ALGEMENE BESCHRIJVING

	05	TIJDSBEPALING

	06	ONDERHOUDSTERMIJN

	07	KWALITEITSBORGING

	08	ONDERAANNEMING

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	TEKENINGEN

	02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

	03	KWALITEITSBORGING

	04	BIJLAGEN

	05	ADRESSEN

	06	ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	1   	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

	11  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

	111 	PROEFSLEUVEN

	12  	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

	121 	BEGROEIING

	1211	Openbaar terrein

	1212	Particulier terrein

	122 	VERWIJDEREN BOMEN

	123 	MAAIEN/FREZEN

	1231	Openbaar terrein

	1232	Particulier terrein

	13  	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

	131 	STRAATMEUBILAIR

	133 	BEBORDING

	141 	OPBREKEN ASFALT

	1411	Voorbereidende werkzaamheden

	1412	Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

	1413	Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m

	1414	Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

	1415	Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m
	1416	Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m
	1417	Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m
	1418	Stortkosten asfalt

	142 	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

	143 	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

	144 	OPBREKEN BETONTEGELS
	145 	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
	146 	OPBREKEN MOLGOOT

	147 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

	1471	Schoonmaken verhardingen

	1472	Vervoeren bestratingsmateriaal.
	149 	OPBREKEN FUNDERING

	1491	Ongebonden fundering A < 15 m2

	1492	Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2

	1493	Ongebonden fundering A > 50 m2

	1494	Gebonden fundering A < 15 m2

	1495	Gebonden fundering 15 > A < 50 m2

	1496	Gebonden fundering A > 50 m2

	1497	Vervoeren funderingen
	15  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

	151 	BEMALING
	154 	AFSLUITERS

	155 	RIOOLREINIGING

	1551	Reinigen PVC riool. L < 25m
	1552	Reinigen PVC riool. L > 25m
	1553	Reinigen gres riool. L < 25m
	1554	Reinigen gres riool. L > 25m
	1555	Doorspuiten drainageleidingen
	1556	Reiniging putten

	1558	Reiniging kolken

	16  	GROND ONTGRAVEN

	161 	CUNET VERHARDINGEN
	1611	Oppervlakte < 15 m2

	1612	Oppervlakte 15 > A < 50 m2

	1613	Oppervlakte > 50 m2

	162 	HOOFDRIOOL EN DUIKERS

	163 	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE

	1631	Machinaal ontgraven

	1632	Handmatig ontgraven

	164 	BEKISTING

	17  	GROND VERVOEREN

	18  	VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS

	1811	Verw. hoofdriool en duikers L < 5m

	1812	Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m

	1813	Verw. hoofdriool en duikers L > 15m

	1814	Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

	1815	Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

	1816	Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

	1817	Verwijderen persleidingen L < 5m

	1818	Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m

	1819	Verwijderen persleidingen L > 15m

	1820	Verw. drainageleiding

	183 	PUTTEN

	1831	Putranden en stellagen

	1832	Beton putten

	1833	Kunststof putten

	1834	Metselwerk putten

	184 	KOLKEN

	1841	Straatkolken

	1842	Tegelpadkolken

	1843	Trottoirkolken

	185 	DIVERSEN

	19  	AFVOER MATERIALEN

	191 	AFVOER BETON MATERIALEN

	192 	AFVOER PVC MATERIAAL

	193 	AFVOER AC-LEIDINGEN

	2   	AANBRENGEN LEIDINGWERK

	21  	LEIDINGEN

	2111	Aanbr. hoofdriool L < 5m

	2112	Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m

	2113	Aanbr. hoofdriool L > 15m

	2114	Maken inlaten

	212 	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

	2121	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

	2122	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

	2123	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

	213 	PERSLEIDINGEN

	2131	Persleidingen L < 5m

	2132	Persleidingen 5 > L < 15m

	2133	Persleidingen L > 15m

	214 	DRAINAGELEIDINGEN

	22  	PUTTEN

	2211	Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.

	2212	Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.

	2213	Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.

	222 	KUNSTSTOF PUTTEN

	2221	PE controleputten / monsternameputten

	2222	Kunststofputten ø600mm

	2223	Kunststofputten ø800mm

	2224	Kunststofputten ø1000mm

	223 	PUTAANPASSINGEN

	2231	Putaansluitingen op bestaande betonput

	224 	PUTRANDEN
	2241	Aanbrengen putrand met deksel
	2242	Op hoogte stellen putranden

	225 	DICHTZETTEN SPARINGEN

	226 	AANBRENGEN STROOMPROFIELEN
	227 	AANBRENGEN SCHILDMUREN
	228 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
	23  	VERWERKEN ZAND / GROND

	231 	HOOFDRIOOL EN DUIKERS

	232 	HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING

	233 	DRAINAGELEIDING
	24  	KOLKEN

	241 	STRAATKOLKEN

	242 	TEGELPADKOLKEN
	243 	TROTTOIRKOLKEN
	244 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
	25  	RIOOLINSPECTIE

	251 	LEIDINGEN
	26  	RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE

	263 	SLIB AFVOEREN

	28  	RIOOLREPARATIES
	29  	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
	3   	AANBRENGEN GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING

	31  	VERWERKEN GROND CUNET

	311 	OPPERVLAKTE < 15 M2

	312 	OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2

	313 	OPPERVLAKTE > 50 M2

	32  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

	33  	FUNDERINGEN

	331 	ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

	332 	ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

	333 	ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

	334 	GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2
	335 	GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2
	336 	GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2
	34  	STRAATWERK
	341 	KANTOPSLUITINGEN
	342 	MOLGOOT

	343 	BETONTEGELS

	344 	STRAATBAKSTENEN

	345 	BETONSTRAATSTENEN
	346 	PASMAKEN BETONBANDEN
	347 	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.

	348 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

	35  	STRAATMEUBILAIR

	36  	BEBORDING

	4   	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

	41  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

	42  	GAZON EN BERMEN

	43  	BEGROEIING

	431 	PARTICULIER TERREIN

	5   	LEVEREN MATERIALEN

	51  	LEIDINGEN

	511 	PVC-LEIDINGEN

	5111	PVC leidingen t.b.v. regenwater

	5112	PVC leidingen t.b.v. vuilwater

	5113	PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater

	512 	PERSLEIDINGEN

	513 	DRAINAGELEIDINGEN

	52  	HULPSTUKKEN RIOLERING

	521 	HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)

	522 	HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)

	523 	HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN

	5231	PE hulpstukken ø63mm

	5232	PE hulpstukken ø75mm

	5233	PE hulpstukken ø90mm

	5234	PE hulpstukken ø110mm

	5235	PVC hulpstukken ø200mm

	5236	PVC hulpstukken ø315mm

	5237	PVC hulpstukken ø400mm

	524 	HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN

	525 	OVERIGE HULPSTUKKEN

	53  	PUTTEN

	531 	BETONPUTTEN
	532 	KUNSTSTOF PUTTEN

	533 	PUTRANDEN

	534 	PREFAB INLATEN EN SPARINGEN

	5341	Inlaten in betonriolering

	5342	Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen

	5343	Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen

	5344	Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen
	5345	Sparingen in betonput
	54  	KOLKEN

	55  	BETONSTRAATSTENEN

	56  	STRAATBAKSTENEN

	57  	BETONTEGELS

	58  	BETONBANDEN

	59  	ZAND EN GROND / FUNDERINGEN

	591 	ZAND EN GROND

	592 	FUNDERINGEN

	593 	GRONDDOEK

	594 	CEMENT

	8   	WERK VAN ALGEMENE AARD

	81  	T.B.S. WERKNEMERS

	82  	T.B.S. MATERIEEL

	83  	VERKEERSMAATREGELEN

	831 	VERKEERSMAATREGELEN

	8310	Plannen
	8311	Verkeersmaatregelen

	832 	OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN
	8321	Schotten

	8322	Rijplaten

	8323	Bouwhekken

	84  	SERVICE EN ONDERHOUD

	85  	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

	850 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

	851 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ ONDERHOUD
	852 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN
	86  	WERKTERREIN

	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
	01 01	ALGEMENE BEPALINGEN
	01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
	01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
	01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
	01 07	ZEKERHEIDSTELLING
	01 08	BIJDRAGEN
	01 09	KABELS EN LEIDINGEN
	01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN
	01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
	01 14	BOUWSTOFFEN
	01 16	VERZEKERINGEN
	01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN
	01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
	01 20	KWALITEITSBORGING
	01 23	COMMUNICATIE
	01 25	VAKOPLEIDING
	01 26	SOCIAL RETURN
	01 27	tOETSING MARKTCONFORMITEIT
	01 91	DUURZAAMHEIDSASPECTEN
	21  	BEMALINGEN
	21 1	BEMALINGEN
	21 12	EISEN EN UITVOERING
	21 13	INFORMATIE-OVERDRACHT
	21 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	22  	GRONDWERKEN
	22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN
	22 02	EISEN EN UITVOERING
	22 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	22 06	BOUWSTOFFEN
	24  	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
	24 0	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
	24 02	EISEN EN UITVOERING
	24 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN
	25  	RIOLERING
	25 0	RIOLERING, ALGEMEEN
	25 02	EISEN EN UITVOERING
	25 1	AANLEG RIOLERING
	25 12	EISEN EN UITVOERING
	25 13	INFORMATIEOVERDRACHT
	25 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	25 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	25 4	RIOOLINSPECTIES
	25 41	EISEN RIOOLINSPECTIES
	51  	GROENVOORZIENINGEN
	51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
	51 02	EISEN EN UITVOERING
	51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN
	51 26	BOUWSTOFFEN
	51 4	BEPLANTINGEN
	51 43	INFORMATIEOVERDRACHT
	51 46	BOUWSTOFFEN 
	62  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
	62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
	62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES 
	80  	FUNDERINGSLAGEN
	80 0	ALGEMEEN
	80 02	EISEN EN UITVOERING VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	83  	ELEMENTENVERHARDINGEN
	83 0	ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN
	83 06	BOUWSTOFFEN
	83 1	STRAATWERK
	83 12	EISEN EN UITVOERING
	83 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	83 16	BOUWSTOFFEN

	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
	2   AANBRENGEN LEIDINGWERK
	3   AANBRENGEN GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING
	4   AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
	5   LEVEREN MATERIALEN
	8   WERK VAN ALGEMENE AARD
	9   STAARTPOSTEN


