
RAW1115-149667

22-01-2025

Bladnr. 1 van 7Raamovereenkomst nr. 2404001-B01: Onderhoud elementenverharding Amstelveen en Aalsmeer
Nota van inlichtingen voor I&A/2024/0050, perceel 1 - Centrale Beheertaken / Infrabeheer
Status definitief, versie 1.1 d.d. 21 januari 2025

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: I&A/2024/0050, perceel 1 - Centrale Beheertaken / Infrabeheer



RAW1115-149667

22-01-2025

Bladnr. 2 van 7Raamovereenkomst nr. 2404001-B01: Onderhoud elementenverharding Amstelveen en Aalsmeer
Nota van inlichtingen voor I&A/2024/0050, perceel 1 - Centrale Beheertaken / Infrabeheer
Status definitief, versie 1.1 d.d. 21 januari 2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

113070 Bestekpost toegevoegd

113070 831599 Sorteren betontegels voor machinaal straten
Sorteren voor machinaal straten op pallets t.b.v. van machinaal
straten van betontegels.
Betontegels 300x300 mm t/m dikte 60 mm t.b.v. bestekposten
111.

m2 4.380,00 F

129030 Bestekpost toegevoegd

129030 831599 Sorteren straatbakstenen voor machinaal straten
Sorteren voor machinaal straten op pallets t.b.v. van machinaal
straten van straatbakstenen.
Straatbakstenen diverse standaard formaten t.b.v.bestekposten
124 t/m 127.

m2 1.460,00 F

136030 Bestekpost toegevoegd

136030 831599 Sorteren betonstraatstenen voor machinaal straten
Sorteren voor machinaal straten op pallets t.b.v. van machinaal
straten van betonstraatstenen
Betonstraatstenen diverse standaard formaten tbv bestekposten
132 t/m 133.

m2 2.000,00 F

210110 Bestekpost gewijzigd

210110 831199 Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte t/m 0,90 m en lengte >30 m
Betontegels 300 x 300 x 45 mm
In halfsteensverband/lintlagen
Op zandbed
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
Inclusief halve- en pastegels
Kleur: grijs
Vrijgekomen bij opbreken door derden.

m 6.750,00 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 337,50 I

Tekortkomende materialen m2 337,50 T

Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 33,75 T

210120 Bestekpost gewijzigd

210120 831199 Aanbrengen betontegels (dik 60 mm)
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte t/m 0,90 m en lengte >30 m
Betontegels 300 x 300 x 60 mm
In halfsteensverband/lintlagen
Op zandbed
Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
Inclusief halve- en pastegels
Kleur: rood, grijs
Vrijgekomen bij opbreken door derden.

m 1.125,00 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 56,25 I

Tekortkomende materialen m2 56,25 T

Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 5,63 T

210130 Bestekpost gewijzigd
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

210130 831199 Aanbrengen betontegels (dik 80 mm)
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte t/m 0,90 m en lengte >30 m
Betontegels 300 x 300 x 80 mm
In halfsteensverband/lintlagen
Op zandbed
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
Inclusief halve- en pastegels
Kleur: grijs
Vrijgekomen bij opbreken door derden.

m 382,00 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 19,10 I

Tekortkomende materialen m2 19,10 T

Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 1,92 T

2103 Bestekpost gewijzigd

2103 Aanbrengen betontegels b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

210310 Bestekpost gewijzigd

210310 831199 Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Betontegels 300 x 300 x 45 mm
In halfsteensverband/lintlagen
Op zandbed
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
Inclusief halve- en pastegels
Kleur: grijs
Vrijgekomen bij opbreken door derden.

m 3.375,00 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 472,50 I

Tekortkomende materialen m2 472,50 T

Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 50,63 T

210320 Bestekpost gewijzigd

210320 831199 Aanbrengen betontegels (dik 60 mm)
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Betontegels 300 x 300 x 60 mm
In halfsteensverband/lintlagen
Op zandbed
Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
Inclusief halve- en pastegels
Kleur: grijs
Vrijgekomen bij opbreken door derden.

m 600,00 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 84,00 I

Tekortkomende materialen m2 84,00 T

Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 9,00 T

210330 Bestekpost gewijzigd
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210330 831199 Aanbrengen betontegels (dik 80 mm)
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Betontegels 300 x 300 x 80 mm
In halfsteensverband/lintlagen
Op zandbed
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
Inclusief halve- en pastegels
Kleur: grijs
Vrijgekomen bij opbreken door derden.

m 202,50 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 28,35 I

Tekortkomende materialen m2 28,35 T

Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 3,04 T

2203 Bestekpost gewijzigd

2203 Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

220310 Bestekpost gewijzigd

220310 831199 Aanbrengen straatbakstenen (dikformaat).
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Straatbaksteen: standaard dikformaat, vrijgekomen bij opbreken
derden
Op straatlaag

m 277,50 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 41,63 I

Tekortkomende materialen m2 41,63 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,17 T

2212 Bestekpost gewijzigd

2212 Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en < 2,50 m (>30 m)

221210 Bestekpost gewijzigd

221210 831199 Aanbrengen straatbakstenen (waalformaat).
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Straatbaksteen: standaard waalformaat, vrijgekomen bij
opbreken derden
Op straatlaag

m 45,00 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 6,75 I

Tekortkomende materialen m2 6,75 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,45 T

2223 Bestekpost gewijzigd

2223 Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

222310 Bestekpost gewijzigd
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222310 831199 Aanbrengen straatbakstenen (platkeiformaat).
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Straatbaksteen: standaard platkeiformaat, vrijgekomen bij
opbreken derden
Op straatlaag

m 277,50 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 41,63 I

Tekortkomende materialen m2 41,63 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,17 T

2233 Bestekpost gewijzigd

2233 Aanbrengen straatbakstenen b >0,90 m en < 2,50 m (>30 m)

223310 Bestekpost gewijzigd

223310 831199 Aanbrengen straatbakstenen (keiformaat).
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Straatbaksteen: standaard keiformaat, vrijgekomen bij opbreken
derden
Op straatlaag

m 277,50 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 41,63 I

Tekortkomende materialen m2 41,63 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,17 T

2303 Bestekpost gewijzigd

2303 Aanbrengen betonstraatstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

230310 Bestekpost gewijzigd

230310 831199 Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat).
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Op zandbed
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm,
vrijgekomen bij opbreken derden

m 150,00 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 22,50 I

Tekortkomende materialen m2 22,50 T

Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 2,25 T

2313 Bestekpost gewijzigd

2313 Aanbrengen betonstraatstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

231310 Bestekpost gewijzigd
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231310 831199 Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat).
Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen
Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en
lengte >30 m
Op zandbed
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm ,
vrijgekomen bij opbreken derden

m 405,00 F

Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010
(ca. 10%).

m2 60,75 I

Tekortkomende materialen m2 60,75 T

Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 6,09 T

250030 Bestekpost gewijzigd

250030 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.250,00 F

Betreft: afwerking zandbed ter plaatse van aan te brengen
verharding kabelsleuven
Situering: sleuf breder dan 0,90 m en smaller dan 2,50 m

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

2 Afwerken tot breedte verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

251030 Bestekpost gewijzigd

251030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.250,00 F

Betreft: aanvullen van zandbed
Situering: sleufbreedte breder dan 0,90 m en smaller dan 2,50
m

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

1 Op het zandbed

4 Zand voor zandbed m3 112,50 T
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3.  BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

05 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt geacht niet in goede orde 
te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het 
ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt
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