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0 ALGEMEEN

1 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

10 DIVERSEN

100 ZAGEN ASFALTVERHARDING

1001 Zagen asfaltverharding tot en met 25 meter

100110 Zagen van bitumineuze verharding 60 - 100 mm m 150,00 F

100120 Zagen van bitumineuze verharding 100 - 150 mm m 150,00 F

100130 Zagen van bitumineuze verharding 150 - 200 mm m 150,00 F

1002 Zagen asfaltverharding > 25 meter

100210 Zagen van bitumineuze verharding 60 - 100 mm m 150,00 F

100220 Zagen van bitumineuze verharding 100 - 150 mm m 150,00 F

100230 Zagen van bitumineuze verharding 150 - 200 mm m 150,00 F

101 VERWIJDEREN BOOMWORTELS

1011 Verwijderen boomwortels

101110 Verwijderen boomwortels 0 tot 25 m2 m2 3.500,00 F

101130 Verwijderen boomwortels 25 m2 en groter m2 7.000,00 F

102 WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR

1020 Wegbebakening

102010 Opnieuw stellen anti-parkeerpaal st 290,00 F

102030 Opnieuw stellen fiets-/voetgangerssluis st 60,00 F

1021 Wegmeubilair

102110 Opnieuw stellen zitbank st 60,00 F

102120 Opnieuw stellen afvalbak Capitole st 60,00 F

102130 Opnieuw stellen afvalbak Constructo st 60,00 F

102140 Opnieuw stellen fietsbeugel/fietsnietje st 90,00 F

102150 Opnieuw stellen fietsklem st 90,00 F

102160 Opnieuw stellen fietsenrek st 90,00 F

1022 Hekwerken

102210 Opnieuw stellen hekwerk tot 1,50 m m 150,00 F

102220 Opnieuw stellen hekwerk 1,50 tot 2,50 m m 150,00 F

11 BETONTEGELS

110 OPBREKEN BETONTEGELS

1102 Opbreken betontegels oppervlak 0 m2 - 50 m2

110210 Opbreken betontegels (dik 45 mm) m2 4.500,00 F

110220 Opbreken betontegels (dik 60 mm) m2 4.240,00 F

1103 Opbreken betontegels oppervlak >50 m2

110310 Opbreken betontegels (dik 45 mm) m2 13.140,00 F

110320 Opbreken betontegels (dik 60 mm) m2 6.000,00 F

1104 Opbreken verkeerstegels

110410 Opbreken verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm m2 85,00 F

110420 Opbreken verkeerstegels 500 x 500 x 80 mm m2 240,00 F

111 AANBRENGEN BETONTEGELS
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1112 Aanbrengen betontegels oppervlak 0 m2 - 50 m2

111210 Aanbrengen betontegels (dik 45 mm) m2 4.500,00 F

111220 Aanbrengen betontegels (dik 60 mm) m2 4.240,00 F

1113 Aanbrengen betontegels oppervlak >50 m2

111310 Aanbrengen betontegels (dik 45 mm) m2 13.140,00 F

111320 Aanbrengen betontegels (dik 60 mm) m2 6.000,00 F

1114 Aanbrengen verkeerstegels

111410 Aanbrengen verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm m2 85,00 F

111420 Aanbrengen verkeerstegels 500 x 500 x 80 mm m2 240,00 F

113 OVERIGE WERKZAAMHEDEN BETONTEGELS

113010 Pasmaken van betontegels (< 50 mm) m 5.840,00 F

113020 Pasmaken van betontegels (50 - 80 mm) m 2.920,00 F

113040 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 8.760,00 F

113050 Op hoogte brengen opbouwgarnituur (gas- en water) st 1.170,00 F

113060 Op hoogte brengen opbouwgarnituur (brandkraan) st 240,00 F

113070 Sorteren betontegels voor machinaal straten m2 4.380,00 F

12 STRAATBAKSTENEN

120 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT

1202 Opbreken straatbakstenen oppervlak >50 m2

120210 Opbreken straatbaksteen dikformaat m2 6.000,00 F

121 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT

1211 Opbreken straatbakstenen oppervlak 0 m2 - 50 m2

121110 Opbreken straatbaksteen waalformaat m2 1.320,00 F

1212 Opbreken straatbakstenen oppervlak >50 m2

121210 Opbreken straatbaksteen waalformaat m2 590,00 F

122 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN PLATKEIFORMAAT

1222 Opbreken straatbakstenen oppervlak >50 m2

122210 Opbreken straatbaksteen platkeiformaat m2 8.000,00 F

123 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT

1232 Opbreken straatbakstenen oppervlak >50 m2

123210 Opbreken straatbaksteen keiformaat m2 6.000,00 F

124 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT

1242 Aanbrengen straatbakstenen oppervlak >50 m2

124210 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat m2 6.000,00 F

125 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT

1251 Aanbrengen straatbakstenen oppervlak 0 m2 - 50 m2

125110 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat m2 1.320,00 F

1252 Aanbrengen straatbakstenen oppervlak >50 m2

125210 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat m2 590,00 F
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126 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN PLATKEIFORMAAT

1262 Aanbrengen straatbakstenen oppervlak >50 m2

126210 Aanbrengen straatbakstenen platkeiformaat m2 8.000,00 F

127 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT

1272 Aanbrengen straatbakstenen oppervlak >50 m2

127210 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat m2 6.000,00 F

129 OVERIGE WERKZAAMHEDEN STRAATBAKSTENEN

129010 Pasmaken van straatbakstenen m 2.500,00 F

129020 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 2.920,00 F

129030 Sorteren straatbakstenen voor machinaal straten m2 1.460,00 F

13 BETONSTRAATSTENEN

130 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT

1301 Opbreken betonstraatstenen oppervlak 0 m2 - 50 m2

130110 Opbreken betonstraatstenen (dikformaat) m2 880,00 F

1302 Opbreken betonstraatstenen oppervlak >50 m2

130210 Opbreken betonstraatstenen (dikformaat) m2 440,00 F

131 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT

1311 Opbreken betonstraatstenen oppervlak 0 m2 - 50 m2

131110 Opbreken betonstraatstenen (keiformaat) m2 9.830,00 F

1312 Opbreken betonstraatstenen oppervlak >50 m2

131210 Opbreken betonstraatstenen (keiformaat) m2 8.000,00 F

132 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT

1321 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlak 0 m2 - 50 m2

132110 Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat, elleboog) m2 440,00 F

132120 Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat, keper) m2 440,00 F

1322 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlak >50 m2

132210 Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat, elleboog) m2 220,00 F

132220 Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat, keper) m2 220,00 F

133 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT

1331 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlak 0 m2 - 50 m2

133110 Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat, elleboog) m2 3.655,00 F

133120 Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat, keper) m2 4.675,00 F

133130 Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat, molgoot) m2 1.500,00 F

1332 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlak >50 m2

133210 Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat, elleboog) m2 4.000,00 F

133220 Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat, keper) m2 4.000,00 F

135 MARKERINGEN / STREKLAGEN

1351 Lengtemarkeringen / streklagen

135110 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating m 2.900,00 F
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136 OVERIGE WERKZAAMHEDEN BETONSTRAATSTENEN

136010 Pasmaken van betonstraatstenen m 730,00 F

136020 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 4.000,00 F

136030 Sorteren betonstraatstenen voor machinaal straten m2 2.000,00 F

14 KANTOPSLUITINGEN

140 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1401 Opbreken trottoirbanden

140110 Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm m 1.460,00 F

140120 Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug m 1.460,00 F

1402 Opbreken opsluitbanden

140210 Opbreken betonbanden 80 x 200 mm m 2.335,00 F

140220 Opbreken betonbanden 100 x 200 mm m 2.335,00 F

1403 Opbreken inritbanden

140310 Opbreken Inritbanden 450 x 200 x 500 mm m 90,00 F

140320 Opbreken inritbanden 750 x 180 x 500 mm m 90,00 F

1404 Opbreken boomkrans

140410 Opbreken boomkrans 900 x 900 mm set 90,00 F

140420 Opbreken boomkrans 1200 x 1200 mm set 90,00 F

141 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

1411 Aanbrengen trottoirbanden

141110 Aanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm m 1.460,00 F

141120 Aanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug m 1.460,00 F

1412 Aanbrengen opsluitbanden

141210 Aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200 mm m 2.335,00 F

141220 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 2.335,00 F

1413 Aanbrengen inritbanden

141310 Aanbrengen inritbanden van beton 450 x 200 x 500 mm m 90,00 F

141320 Aanbrengen inritbanden van beton 750 x 180 x 500 mm m 90,00 F

1414 Aanbrengen boomkrans

141410 Aanbrengen boomkrans 900 x 900 mm set 90,00 F

141420 Aanbrengen boomkrans 1200 x 1200 mm set 90,00 F

143 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN

143010 Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm st 1.020,00 F

143020 Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm st 1.020,00 F

143030 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm st 440,00 F

143040 Pasmaken van plateaubanden 110/150 x 200 mm st 220,00 F

15 GRONDWERKZAAMHEDEN

150 AFWERKEN ZANDBED

150020 Afwerken zandbed (oppervlak van 0 m2 - 50 m2) m2 6.570,00 F

150030 Afwerken zandbed (oppervlak > 50 m2) m2 14.000,00 F

151 AANBRENGEN STRAATLAAG

151020 Aanbrengen straatlaag (oppervlak van 0 m2 - 50 m2) m2 6.570,00 F

151030 Aanbrengen straatlaag (oppervlak > 50 m2) m2 14.000,00 F
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153 HALFVERHARDING

153010 Aanbrengen dolomiet m2 580,00 F

16 RIOLERING

160 KOLK

160010 Verwijderen kolk st 220,00 F

160020 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie st 220,00 F

160030 Aanbrengen PVC-hulpstuk st 880,00 F

161 PUTRAND

161010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking st 60,00 F

17 TRANSPORT

170 TRANSPORT GROND

1701 Van werk naar grondbank

170110 Grond vervoeren van werk naar grondbank m3 290,00 F

1702 Van grondbank naar werk

170210 Dolomiet vervoeren van grondbank naar werk m3 30,00 F

171 TRANSPORT PUIN

171010 Transport puin ton 2.045,00 F

2 HERSTELLEN SLEUVEN NUTSWERKZAAMHEDEN

21 BETONTEGELS

210 AANBRENGEN BETONTEGELS

2101 Aanbrengen betontegels breedte t/m 0,90 m (>30 m)

210110 Aanbrengen betontegels (dik 45 mm) m 6.750,00 F

210120 Aanbrengen betontegels (dik 60 mm) m 1.125,00 F

210130 Aanbrengen betontegels (dik 80 mm) m 382,00 F

2103 Aanbrengen betontegels b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

210310 Aanbrengen betontegels (dik 45 mm) m 3.375,00 F

210320 Aanbrengen betontegels (dik 60 mm) m 600,00 F

210330 Aanbrengen betontegels (dik 80 mm) m 202,50 F

211 OVERIGE WERKZAAMHEDEN BETONTEGELS

211010 Pasmaken van betontegels (< 50 mm) m 150,00 F

211020 Pasmaken van betontegel (50 - 80 mm) m 30,00 F

211030 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 3.000,00 F

22 STRAATBAKSTENEN

220 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT

2201 Aanbrengen straatbakstenen breedte t/m 0,90 m (>30 m)

220110 Aanbrengen straatbakstenen (dikformaat). m 420,00 F

2203 Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

220310 Aanbrengen straatbakstenen (dikformaat). m 277,50 F

221 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT
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2210 Aanbrengen straatbakstenen breedte t/m 0,90 m (>30 m)

221010 Aanbrengen straatbakstenen (waalformaat). m 45,00 F

2212 Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en < 2,50 m (>30 m)

221210 Aanbrengen straatbakstenen (waalformaat). m 45,00 F

222 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN PLATKEIFORMAAT

2221 Aanbrengen straatbakstenen breedte t/m 0,90 m (>30 m)

222110 Aanbrengen straatbakstenen (platkeiformaat). m 420,00 F

2223 Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

222310 Aanbrengen straatbakstenen (platkeiformaat). m 277,50 F

223 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT

2231 Aanbrengen straatbakstenen breedte t/m 0,90 m  (>30 m)

223110 Aanbrengen straatbakstenen (keiformaat). m 420,00 F

2233 Aanbrengen straatbakstenen b >0,90 m en < 2,50 m (>30 m)

223310 Aanbrengen straatbakstenen (keiformaat). m 277,50 F

224 OVERIGE WERKZAAMHEDEN STRAATBAKSTENEN

224010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 525,00 F

23 BETONSTRAATSTENEN

230 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT

2301 Aanbrengen betonstraatstenen breedte t/m 0,90 m (>30 m)

230110 Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat). m 225,00 F

2303 Aanbrengen betonstraatstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

230310 Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat). m 150,00 F

231 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT

2311 Aanbrengen betonstraatstenen breedte t/m 0,90 m (>30 m)

231110 Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat). m 607,50 F

2313 Aanbrengen betonstraatstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)

231310 Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat). m 405,00 F

232 OVERIGE WERKZAAMHEDEN BETONSTRAATSTENEN

232010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 405,00 F

24 KANTOPSLUITINGEN

240 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

2401 Aanbrengen trottoirbanden

240110 Aanbrengen trottoirbanden van beton 130/150 x 250 mm m 300,00 F

240120 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm steunrug m 300,00 F

2402 Aanbrengen opsluitbanden

240210 Aanbrengen opsluitbanden van beton 60 x 200 mm m 105,00 F

240220 Aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200 mm m 495,00 F

240230 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 495,00 F
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2403 Aanbrengen inritbanden

240310 Aanbrengen inritbanden van beton 450 x 200 x 500mm m 15,00 F

240320 Aanbrengen inritbanden van beton 750 x 180 x 500mm m 15,00 F

241 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN

241010 Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm st 22,50 F

241020 Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm st 22,50 F

241030 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm st 22,50 F

25 GRONDWERKZAAMHEDEN

250 AFWERKEN ZANDBED

250010 Afwerken zandbed (sleuf t/m 0,90 m) m2 3.000,00 F

250030 Afwerken zandbed (sleuf b>0,90 m en <2,50 m) m2 2.250,00 F

251 AANBRENGEN STRAATLAAG

251010 Aanbrengen straatlaag (sleuf t/m 0,90 m) m2 3.000,00 F

251030 Aanbrengen straatlaag (sleuf b>0,90 m en <2,50 m) m2 2.250,00 F

26 TRANSPORT

261 TRANSPORT PUIN

261010 Transport puin ton 405,00 F

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

80 INZETTEN MEDEWERKERS

800010 Inzetten werknemer (straatmaker, bestrating) uur 600,00 F

800020 Inzetten werknemer (straatmaker, K&L) uur 600,00 F

800030 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

uur 1.450,00 F

81 INZETTEN MATERIEEL

810010 Inzetten vrachtauto. uur 600,00 F

810020 Inzetten hydraulische graafmachine 0,5m3 uur 600,00 F

810030 Inzetten hydraulische graafmachine 0,1m3 uur 600,00 F

810040 Inzetten minishovel uur 600,00 F

810050 Inzetten compressor uur 300,00 F

810060 Inzetten auto/aanhanger tbv kleine leveranties
grond/zand/materiaal

uur 300,00 F

82 MOBILISATIE MATERIEEL

820010 Mobiliseren materieel keer 150,00 F

83 PROEFSLEUVEN  / KLIC-MELDING

830010 KLIC-melding keer 150,00 F

830020 Graven proefsleuf m 450,00 F

84 OPSTELLEN VAN PLANNEN

840010 Opstellen plan vrijgekomen materialen keer 1,00 F

840020 Opstellen VGM-plan uitvoeringsfase keer 1,00 F

840030 Aanstellen VGM-coördinator uitvoeringsfase week 50,00 F

85 VERKEERSMAATREGELEN

851 AFZETTINGEN

851010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, half keer 30,00 F

851020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, heel keer 30,00 F

851030 Toepassen plaatselijke afzetting keer 150,00 F
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851040 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden keer 150,00 F

851050 Toepassen losse tekstborden st 300,00 F

851060 Toepassen losse pijlborden st 300,00 F

851070 Toepassen afzethek st 300,00 F

851080 Toepassen geleidebakens (schildjes) st 1.200,00 F

852 OMLEIDINGEN

852010 Aanbrengen omleidingsroutes keer 75,00 F

852020 Instandhouden omleidingsroutes. week 75,00 F

852030 Verwijderen omleidingsroutes keer 75,00 F

853 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

853010 Toepassen kunststof platen t.b.v. voetgangers st 300,00 F

853020 Toepassen stalen rijplaten st 150,00 F

86 DIVERSEN

860010 Toepassen bouwhekwerk t.b.v. bouwplaats m 300,00 F

860020 Toepassen puincontainer week 60,00 F

860030 Opstellen en verspreiden bewonersbrief keer 120,00 F

860040 Toepassen schaftkeet week 60,00 F

860050 Toepassen mobiel toilet week 60,00 F

860060 Toepassen stamommanteling. st 100,00 F

87 WERKVOORBEREIDING

8713 Na verstrekken deelopdracht

871310 Werkvoorbereiding per deelopdracht keer 30,00 F

871320 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen keer 30,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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