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1. Algemeen



I 2 Maaibestek bermen 2025 Bladnr.

' ) 3 van 40
ingenieurs Gemeente Voerendaal

RAWO0769-152593 Besteknr. 25263.1 BEO1-A  d.d. 25-04-2024

PAR

01 Opdrachtgever

02

03

04

05

06

07

08

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal.
Raadhuisplein 1

Postbus 23000

6367 ZG Voerendaal

Tel: 045-5753399

Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als
bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Voerendaal.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. maaien van bermen;

b. maaien van grasvelden;

c. maaien van sloten/ droogsloten;

d. verwerken en afvoeren van maaisel;

e. inventariseren, markeren en rapporteren van bijzondere flora/fauna (conform omgevingswet);
f. verwijderen begroeiing in betonelement goten;
g. nemen van verkeersmaatregelen.

T

1

2

ijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 groeiseizoen (2025).

Opdrachtnemer wordt geacht direct na definitieve gunning te starten met uitvoering. Ultgangspunt is 16
juni 2025 te starten met de uitvoering.

Het werk dient 1 december 2025 opgeleverd te worden.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt € 500,00 per
kalenderdag.

P

Onderhoudstermijn
N.v.t.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Omgevingswet

Het onderhavige bestek betreft een bestek in het kader van bestendig beheer.

De natuurbeschermingswet is per 1-1-2024 opgegaan in de omgevingswet en valt onder "flora en fauna
activiteiten"

In het kader van de omgevingswet, betreffende Flora en Fauna activiteiten, wordt er gewerkt conform de
"Gedragscode soortbescherming” van de vereniging Stadswerk Nederland (http://www.stadswerk.nl).

Deze gedragscode was geldig tot 1-1-2025, ten tijde van het schrijven van het bestek is er nog geen nieuwe
overeenkomst overeengekomen. De verwachting is dat dit vanaf medio april wel weer in werking zal treden.
De gedragscode kan van 1 januari tot 1 april 2025 niet meer als vrijstellingsruimte worden gebruikt. Dit
betekent dat de ‘D-maatregelen’ niet mogen worden toegepast en dat indien dit wel gewenst is er een
omgevingsvergunning nodig is.

Desondanks is de gedragscode wel met de A, B en C-maatregelen te gebruiken om aantoonbaar te maken
en te borgen dat overtreding wordt voorkomen.

In het kader van deze gedragscode/flora en fauna activiteiten laat de opdrachtgever door een onafhankelijke
partij (ecologisch deskundige) een inventarisatie van de flora en fauna uitvoeren. Deze flora en fauna
inventarisatie wordt vervolgens aan de aannemer ter beschikking gesteld. Mocht de opdrachtgever deze
inventarisatie om bepaalde redenen niet uitgevoerd hebben, is deze ook in het bestek opgenomen onder
hoofdstuk 5, werkzaamheden in het kader van Flora en Fauna activiteiten. Een format van het ecologisch
werkprotocol is als bijlage aan het bestek gevoegd.

Indien er maatregelen/waarnemingen voortvloeien uit de uitgevoerde inventarisatie in het kader van de flora
en fauna activiteiten, dient de aannemer deze om te zetten en specifiek uit te werken in een Plan van Aanpak
(bestekspost 500010).

Indien de inventarisatie aanleiding geeft tot wijzigingen in hoeveelheden (meer- of minder) door nieuwe
inzichten, worden deze op de betreffende bestekposten verrekend.



I 2 Maaibestek bermen 2025 Bladnr.

' \ 4 van 40
ingenieurs Gemeente Voerendaal

RAWO0769-152593 Besteknr. 25263.1 BEO1-A d.d. 25-04-2024

PAR

09

10

Indien de aannemer tijdens of voor de werkzaamheden afwijkende situaties ten opzichte van de uitgevoerde
inventarisatie van de flora en fauna waarneemt, heeft de aannemer een meld plicht naar de opdrachtgever
toe.

Definitie ecologisch deskundige:

Een ecologische deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het
gebied van habitats en soorten. Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische
kennis.

De ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te
kunnen doen. Hij of zij:

" (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten;

heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeksmethoden;

kan ecologische werkprotocollen uitwerken;

kan specifieke maatregelen begeleiden.

Digitaal bestek

De tekst van dit bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) en Portable Document Format
(PDF) op een elektronisch medium ter beschikking gesteld. De tekeningen van dit bestek zijn in Portable
Document Format (PDF) en via GeoPackage bestand op een elektronisch medium ter beschikking gesteld.

Sociaal maatschappelijke doelstelling

Het is van belang dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Een van de mogelijkheden om dit meedoen
te bevorderen is Social Return. De aannemer heeft de verplichting voor het inzetten van Social Return bij de
uitvoering van de opdracht. De grootte van het in te zetten bedrag aan Social Return bedraagt 5% van de
aanneemsom. Een verdere beschrijving vindt u in deel 3 van dit bestek onder paragraaf 01.26
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
- Overzichtstekening bermen geclassificeerd gemeente Voerendaal
- Overzichtstekening beschermde vaatplanten en exoten Voerendaal

- 22-214-02 Maaibestek elementengoten Voerendaal 1 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Maaibestek elementengoten Voerendaal 2 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Maaibestek elementengoten Voerendaal 3 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Maaibestek elementengoten Voerendaal 4 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Droogsloten & greppels, 2023, 1 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Droogsloten & greppels, 2023, 2 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Droogsloten & greppels, 2023, 3 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Droogsloten & greppels, 2023, 4 d.d. 9-11-2022
02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Markeren van beschermde flora en fauna;
2. Markeren van exoten.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- V&G-plan (ontwerpfase)
- Maatregelenplan 500 cf CROW-publicatie 500
- Bodemkwaliteitskaart
- Bodemkwaliteitskaart PFAS
- Format ecologisch werkprotocol



I' 2 Maaibestek bermen 2025 Bladnr. 7 van 40
imngenieurs Gemeente Voerendaal
RAWO0769-152593 Besteknr. 25263.1 BEO1-A d.d. 25-04-2024

2.2 Nadere beschrijving
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

90% van het totale oppervlakte (en van de oppervlakte
per maailocatie) de 90% oppervlakte is inclusief het
bijmaaien van alle voorkomende obstakels, de
obstakels dienen allemaal bijgemaaid te worden

10% van de totale oppervlakte (per maai locatie) dient te
blijven staan voor o.a. de bloemen / zaad

Inclusief het bijmaaien rond alle obstakels en onder
hekwerken

Maaisel laten liggen en na 1 dag verwerken volgens
bestekspostnr 120020

Op steile taluds (>1:2), het maaisel direct na het
maaien verzamelen en vervoeren voor het einde van de
werkdag(16:00uur) naar de centrale stortplaats conform
artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de
maaiwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren
naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.

1 Maaien bermen
11 Regulier extensief beheer
110010 512501 Maaien bermen en taluds. are 5.152,00
..... Betreft:maaien berm, ruwgras en ruwgras talud
..... Locatie: zie overzichtstekening bermen Gemeente
..... Voerendaal
..... Aantal maaibeurten: 2 per jaar, in juni en september
..... Bewerkings percentage is 100% van het totale
..... oppervlakte, inclusief het bijmaaien rond obstakels en
..... onder hekwerken
..... Opp. 257.600 m2
..... Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie
..... voorzien van een ecologische maaikop.
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler
..... 9|Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de
..... werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform
..... artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de
..... maaiwerkzaamheden gereed zijn, laden en vervoeren
..... naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.
12 Extensief hooilandbeheer
120010 511501 Maaien bermen en taluds. are 1.618,20
..... Maaien berm, ruwgras en ruwgras talud
..... Locatie: zie overzichtstekening bermen Gemeente
..... Voerendaal
..... Opp. 179.805 m2 (=100%)
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting = 90%
..... Maaien d.m.v. cyclomaaier.
..... Periode: september t/m oktober
1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1:1,5
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 per jaar, bewerkingspercentage is
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HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE
:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

120020

120030

13

130010

14

ICODE 1

511504

511504

512501

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Betreft: het verzamelen van vrijgekomen maaisel
conform bestekspostnr. 120010

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1:1,5

Aantal maaibeurten: 1 per jaar

Maaisel 1 dag na maaien (conform bestekspostnr.
120010) verwerken en op rillen leggen

Maaisel verzamelen en vervoeren conform
bestekspostnr. 120030

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Betreft: het verwerkte maaisel conform bestekspost
120020 verzamelen en afvoeren

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1:1,5

Aantal maaibeurten: 1 per jaar

Maaisel 3 dagen na het verwerken conform

bestekspostnr. 120020 verwerken en afvoeren
m.u.v. steile taluds (>1:2) (reeds afgevoerd onder

120010)

Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de
werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform
artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de
maaiwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren
naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.

Maaien bewerkelijke bermen

Maaien bermen en taluds.

Betreft: het maaien van bewerkelijke bermen, ruwgras
en ruwgras talud

Locatie: zie overzichtstekening bermen Gemeente
Voerendaal

Betreft bermen met erg steile taluds of een
bovengemiddeld aantal obstakels

Bewerkings percentage is 100% van het totale
oppervlakte, inclusief het bijmaaien rond obstakels en
onder hekwerken

Opp. 3.7162 m2

Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie
voorzien van een ecologische maaikop

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler

Aantal maaibeurten: 2 per jaar

..... 9/Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de

werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform
artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de
maaiwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren
naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.

Maaien t.b.v. beschermde zones

are

are

are

1.618,20V

1.618,20V

744,35V
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HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
1:2:3:4:5:6

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

140010

140020

140030

15

ICODE

512501

511504

511504

R

Maaien bermen en taluds.

Locatie; conform bestekstekeningen, eventueel met
toevoegingen n.a.v. uitgevoerde inventarisatie/plan van
aanpak onder hoofdstuk 5 of een uitgevoerde
inventarisatie van de bermen door de opdrachtgever
Betreft beschermde zones zoals vastgesteld conform
het opgestelde plan van aanpak onder 500010, de
inventarisatie (besteksposnr. 500020) en conform
monitoring onder bestekspostnr. 500030

Totale oppervlakte 10.095 m2 (=100%)

Hoeveelheid resultaatsverplichting = 90%

Maaien; dmv cyclomaaier, inclusief het bijmaaien rond
obstakels en onder hekwerken

Bewerkingspercentage: 90% van het totale oppervlakte

en van de oppervlakte per maailocatie) de 90%

oppervlakte is inclusief het bijmaaien van alle
voorkomende obstakels

10% van de totale oppervlakte (per maai locatie) dient te
blijven staan voor o.a. de bloemen / zaad

Periode; sept. t/m oktober (afhankelijk van de
voorkomende soorten)

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Maaisel laten liggen en na 1 dag verwerken volgens
bestekspostnr 140020

Op steile taluds (1:2), het maaisel direct na het

maaien verzamelen en vervoeren voor het einde van de
werkdag(16:00uur) naar de centrale stortplaats conform
artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de

maaiwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren
naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Betreft: het verzamelen van vrijgekomen maaisel
conform bestekspostnr. 140010

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1 per jaar

Maaisel 1 dag na maaien (conform bestekspostnr.
140010) verwerken en op rillen leggen

Maaisel verzamelen en vervoeren conform
bestekspostnr. 140030

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Betreft: het verwerkte maaisel conform bestekspost
140020 verzamelen en afvoeren

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1 per jaar

Maaisel 3 dagen na het verwerken conform
bestekspostnr. 140020 verzamelen en afvoeren

Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de
werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform
artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de
maaiwerkzaamheden gereed zijn, laden en vervoeren
naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.

Maaien uitzichthoeken

are

are

are

90,86 V

90,86

90,86

\Y

\
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HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

150010 512501 Maaien bermen en taluds. are
..... Betreft: het maaien van uitzichthoeken t.b.v. veiligheid
..... verkeer

Locaties: Barrier, Steinweg, Valkenburgerweg
Bewerkings percentage is 100% van het totale
oppervlakte, exclusief het bijmaaien rond obstakels en
onder hekwerken

Opp. 2000 m2

Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie
..... voorzien van een ecologische maaikop

2. .. .. Standaard beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 per jaar (extra op regulier
..... maaiwerk)

..... 9|Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de
werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform
artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de
maaiwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren
naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.

40,00
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2010

201020

201030

512599

512599

Maaien slootkanten

Maaien van droogsloten / greppels

Maaien droog talud, droogsloot of greppel.
Oppervlakte te maaien percelen: 40.955 m2

Een bewerkingsperc. van 100% van de totale oppervlakte
oevervegetatie

Aantal maaibeurten: 2 per jaar

Periode:1 t/m 15 juni en 1 t/m 15 sept.

Standaard beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m
Diepte watergang tot ca. 1 m.

Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is een werk breedte van
tenminste 3 m beschikbaar

Maaisel op het talud deponeren

Maaisel na 2-5 dagen verwerken volgens bestekspost
201030

Verwerken maaisel.

Betreft: verwerken maaisel in het kader van bestekspost
201020, betreft verzamelen en afvoeren.

Aantal beurten: 2 per jaar

Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen
volgens bestekspost 201020

Tijdstip van verwerken: binnen 2-5 dagen na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de
werkdag (16:00) naar de centrale stortplaats conform
artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek.

Nadat de maai-werkzaamheden gereed zijn maaisel
laden, vervoeren en storten bij een erkende verwerker
inclusief acceptatiekosten.

are

are

819,10V

819,10V
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3

300010

518209 |

Betonelement goten

Verwijderen begroeiing in betonelement goten.
Situering: Diverse locaties, zie bestekstekening.
Verwijderen: machinaal of handmatig.

Frequentie: 2 x per jaar in juni en oktober

Totale lengte per onderhoudsbeurt: 4767 m1
Vrijgekomen vegetatie verzamelen en voor het

einde van de werkdag (16:00) vervoeren naar de
centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van
dit bestek. Nadat de werkzaamheden gereed zijn,
materiaal laden, vervoeren en storten bij een erkende
verwerker inclusief acceptatiekosten.

9.534,00
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4010
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401020
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401040

620105

620105

620105

620105

Verkeersmaatregelen

Dynamische werkzaamheden

1T
2. .
L2
o
1T
..... i
2. ...
2
1T
4
2
1T
4

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de
openbare ruimte conform dit bestek en gedurende
looptijd van dit bestek

Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop
betrekking hebbende dynamische werkzaamheden
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
in Uitvoering' figuurnummer 1221

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de
openbare ruimte conform dit bestek en gedurende

ooptijd van dit bestek

Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop
betrekking hebbende dynamische werkzaamheden
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk

n Uitvoering' figuurnummer 1201

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de
openbare ruimte conform dit bestek en gedurende
looptijd van dit bestek

Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop

betrekking hebbende dynamische werkzaamheden
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
in Uitvoering' figuurnummer 1323a

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = >50

km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de
openbare ruimte conform dit bestek en gedurende
looptijd van dit bestek

Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop
betrekking hebbende dynamische werkzaamheden
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
in Uitvoering' figuurnummer 1323b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = >50
km/h

Met materiaal van de aannemer

EUR

EUR

EUR

EUR
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500010

500020

500030

640199

645099

645099

Werkzaamheden Flora- en Fauna activiteiten
Werkzaamheden in het kader van de Flora en Fauna
activiteiten dienen door een ecologisch deskundige
uitgevoerd te worden.

Vervaardigen Plan van Aanpak Flora en Fauna.

Betreft: het vervaardigen van een Plan van Aanpak Flora
en Fauna conform de eisen en het format als
omschreven in de Gedragscode bestendig beheer en
onderhoud groenvoorzieningen van de vereniging
Stadswerk Nederland (www.stadswerk.nl) en de
omgevingswet flora- en fauna activiteiten

De opdrachtnemer dient het Plan van Aanpak uiterlijk 2
weken voor aanvang van de eerste
onderhoudswerkzaamheden ter acceptatie bij de
opdrachtgever voor te leggen en opgesteld te zijn door
een ecologisch deskundige

De kosten met betrekking tot het handelen en
toepassen van maatregelen conform deze gedragscode
en het Plan van Aanpak dienen tevens in deze
bestekspost te zijn opgenomen.

Invent., markeren en registreren beschermde soorten.
Betreft: het vaststellen, markeren en registreren van
plantsoorten (volgens rode lijst Natuurwet), per type
beplanting en soort. Conform artikel 01.25.05 in deel 3
van dit bestek.

Rapporteren van de werkzaamheden in bondig logboek.
Hierin wordt bijgehouden:

Zie bijlage formulier (rapportage ecologisch waardevolle
locaties) omgevingswet activiteit flora en fauna
Deelrapportage dient voorafgaand aan de uitvoering
aangeleverd te worden en tussentijds wanneer de
opdrachtgever hierom vraagt.

De werkzaamheden dien uitgevoerd te worden door een
ecologisch deskundige

Monitoren beschermde soorten flora.

Betreft het monitoren van de conform bestekspostnr.
500020 vastgestelde beschermde soorten planten en
locaties ter bepaling van het juiste maai-tijdstip
Monitoring dient 1 maal per week uitgevoerd te worden
rond de te verwachten, gunstige maaiperiode voor deze
specifieke beschermde plantensoort

Vastlegging monitoring in logboek (incl. foto's)
Hoeveelheidsbepaling: Afrekening per beschermde
plantlocatie = 1 keer.

Monitoring door een ecologisch deskundige

EUR

EUR

EUR
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7 Algemene werkzaamheden
700010 [100199 | V&G plan. EUR

..... Het opstellen van een V&G plan in de uitvoeringsfase
700020 100199 Betreft: CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer EUR

Hoeveelheid resultaatsverplichting: gedurende looptijd
contract.




[

mngenieurs

(o]

RAWO0769-152593

Maaibestek bermen 2025
Gemeente Voerendaal

Besteknr. 25263.1 BEO1-A  d.d. 25-04-2024

Bladnr. 18 van 40

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

8
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Inzetten werknemers / materieel

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Betreft: Medewerker Groenvoorziening

Groenvoorziener (functie conform cao)

incl. vervoer en bosmaaier met bijbehoren.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten materieel

Inzetten maai-zuig combinatie met eco-kop.

Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie
voorzien van een ecologische maaikop.

Maai-zuig combinatie dient aan achterzijde voorzien te
zijn van een actieraam met bebording FO5/F06 + D02 of
J16

Maai-zuig combinatie dient aan voorzijde voorzien te zijn
van bebording FO5/F06 + D02 of J16

Inclusief bediening

uur

uur

100,00

40,00
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91

Eenmalige kosten




I' 2 Maaibestek bermen 2025 Bladnr. 20 van 40
imngenieurs Gemeente Voerendaal
RAWO0769-152593 Besteknr. 25263.1 BEO1-A d.d. 25-04-2024

3. Bepalingen



I' 2 Maaibestek bermen 2025 Bladnr. 21 van 40
ingenieurs Gemeente Voerendaal
RAWO0769-152593 Besteknr. 25263.1 BEO1-A d.d. 25-04-2024

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijfstaat

06 Hetindienen van een strategische of manipulatieve inschrijving is verboden en leidt tot een
ongeldige inschrijving.

07 Voor verdere vereisten; zie de aanbestedingsleidraad.
01 01 05 Handboek Bomen 2022

01 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda
Handboek Bomen 2022.

02 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW bepalingen 2020 in lid 01 van bepaling 01 01 01
en het onder lid 01 van 01 01 05 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven in dit bestek) het onder lid 01 genoemde Handboek Bomen 2022.

03 Bij tegenstrijdigheden tussen het onder lid 01 van 01 01 05 genoemde Handboek Bomen 2022 en
dit bestek prevaleert dit bestek.

04 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- excl. BTW verkrijgbaar bij het
Norminstituut Bomen.
De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via
www.norminstituutbomen.nl

01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een
volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.

02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze
taal te geschieden.
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01

01

01

01 13

01 14

03

01

02

03

05

01

02

03

04

05

06

07

Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012

Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met de zin: Hij vrijwaart de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden
ingesteld.

Er vindt geen betaling plaats van het bedrag gelijk aan 10% van het verschil van de totalen als
bedoeld in paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012. Paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 is
uitgesloten.

In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: indien de directie constateert dat een
prestatie niet voldoet aan de besteksverplichting, meldt zij dit aan de opdrachtnemer en kan een
korting wordt opgelegd van € 500,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de
tekortkoming voortduurt. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt
hij de directie daarvan onverwijld in kennis.

De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld
in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te
zijn van de directie.

Kortingen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan bomen: € 500,-- boete per schade.

Bij schade aan beschermde Flora en fauna door het foutief maaien of het op andere wijze negatief
beinvloeden van de aanwezige Flora en fauna, afwijkend op het op te stellen ecologisch
werkprotocol onder bepaling 01 22 03 van dit bestek, wordt een korting van € 1000,- in rekening
gebracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een schriftelijke ingebrekestelling
nodig is. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van de verplichting voor herstel/vergoeding van
de aangebrachte schade conform overige leden onder bepaling 01 18 05 van dit bestek.

Mocht er tijdens de uitvoering afwijkend materieel toegepast worden, anders dan het omschreven
materieel conform betreffende bestekspost, zal het werk door de opdrachtgever bij constatering stil
gelegd worden. De aannemer dient het resterend werk met het juiste voorgeschreven materieel uit
te voeren. Op het eventueel reeds (foutief) uitgevoerde werk wordt een korting toegepast. Het
prijsverschil tussen de voorgeschreven uitvoeringsmethode en de toegepaste methode, wordt in
mindering gebracht op de termijn, of indien voorhanden op desbetreffende uitgevoerde
overeenkomstige bestekpost. Daarnaast wordt een korting toegepast van 20% op de reeds foutief
gerealiseerde hoeveelheden. Bij het vaststellen van een volgende overtreding/afwijkende
uitvoering, wordt de korting telkens met 10% verhoogd.

Indien tijdens de evaluaties (met de bouwvergaderingen zoals benoemd onder bepaling 01.23 van
dit bestek) blijkt dat er geen verbetering is en/of de opdrachtnemer zich niet aan de afspraken
houdt, het contract en/of eventuele verbeter maatregelen niet nakomt, wordt er een korting
opgelegd van 20% op de gerealiseerde omzet.

Let wel, dit betreft een stapelbare korting en wordt onafhankelijk toegepast ten opzichte van
eventuele overige toegepaste kortingen/boetes zoals benoemd in dit bestek en de standaard 2020.

Betreft maatregelen in het belang van het verkeer. Indien de aannemer de ter zake van het verkeer
door of vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet
nakomt, of de voorschriften hieromtrent niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van: € 2000,00.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een schriftelijke ingebrekestelling nodig is.

Betreft realisatie Social Return (bepaling 01.26). Indien de aannemer zijn verplichting niet nakomt
wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door de aannemer, als
korting opgelegd.

In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: voor elke keer dat de directie constateert dat
niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens dit bestek, kan een
korting worden opgelegd van € 1500,00.

Betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
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Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

De vergoeding t.b.v. bestekswijzigingen voor algemene kosten en winst en risico dienen te
herleiden te zijn uit de inschrijfstaat met een maximum van 10%.

Werkzaamheden buiten het bestek

De vergoeding t.b.v. bestekswijzigingen voor algemene kosten en winst en risico dienen te
herleiden te zijn uit de inschrijfstaat met een maximum van 10%.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard
is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer geen aanspraak op
verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer
is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een
bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de opdrachtgever is opgesteld of
ondertekend.

Op alle declaraties moeten de benaming, het nummer van dit bestek (als vermeld in de
gunningsbrief) worden vermeld.

Betalingsregelingen: uitvoeringskosten
Verrekening uitvoeringskosten

De vergoeding voor uitvoeringskosten, bij bestekswijzigingen, dient te herleiden zijn uit de
inschrijffstaat met een maximum van 5%.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 01 Verantwoording van de aannemer

01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- ontheffing van het Wegenreglement en het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens voor
alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
- Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkrijgen van toestemming voor het mogen
uitvoeren van werkzaamheden binnen de gemeente Voerendaal.

01 10 02 Verantwoording van de opdrachtgever

01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende
vergunningen:
- rooi-, ¢.q. kapvergunning;
- vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop
gewezen dat door derden werkzaamheden kunnen worden verricht op of nabij het te onderhouden
terrein zoals:

- het onderhoud aan bermen, beplanting, gazons en dergelijke;

- het regulier onderhoud aan riolering en wegen;

- het regulier onderhoud aan kabels en leidingen.

De codrdinatie hiervan geschiedt door de opdrachtnemer van dit bestek..

01 13 kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan ect.
01 13 03 Algemeen tijdschema

03 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

04 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade
bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria
diegene beschikt.

- Werkzaamheden aan bermen langs categorie A wegen (gebiedsontsluitingswegen)
dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te
worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bermen dient een plan van
aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder
en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van
de toezichthouder én van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

04 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen "voor zover van toepassing" :

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke;

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen
verkeersmaatregelen;

C. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de
inschrijver gekozen werkwijze(n);

d. De data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde
werkplannen, tekeningen, berekeningen en dergelijke;

e. De data van contactmomenten met derden om werkzaamheden van deze derden te
coodrdineren;

f. De dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;

g. De start- en einddata van de verschillende fases, werkgebieden en de uiterlijke

opleverdatum van het gehele werk.

05 In het algemeen tijdschema dienen alle planningen van de neven/onderaannemers te zijn
opgenomen.

06 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in
kalenderweken.
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De aannemer neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetingen, startwerk-
besprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema.

Als aanvulling op lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat indien er door
omstandigheden van het algemene tijdschema, zoals verwoord in lid 02, afgeweken wordt of
indien er afwijkingen plaats dreigen te vinden dient de aannemer een gewijzigd en geactualiseerd
tijdschema inclusief geactualiseerde planning op te stellen en deze te communiceren met de
directie. Het gewijzigde, geactualiseerde tijdschema inclusief geactualiseerde planning binnen
drie werkdagen aanleveren.

Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als

bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- In te zetten specifieke machines of materieel;

- Werkzaamheden aan bermen langs categorie A wegen dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor
aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te
nemen verkeersmaatregelen, financiéle onderbouwing en uitvoeringstijdstippen bij de
toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder
toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet
toegestaan.

Werktijden

De in dit bestek omschreven werkzaamheden dienen binnen de normale werktijden worden
uitgevoerd.

Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 18.00 uur.

Indien de opdrachtnemer werkzaamheden wil uitvoeren buiten de normale werktijden is hiervoor
toestemming van de directie vereist. De opdrachtnemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke
ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

Voor het werk langs of nabij gemeentelijke ontsluitingswegen gelden werktijden van 9:30 uur tot
15:00 uur.

Verzekeringen
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op
grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend regresrecht ten opzichte van elk
van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het
regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en onderaannemers en de
leveranciers.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan
goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te
zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de
primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt,
dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk
een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.

Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de
aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde de van de werkelijke onderhoudstermijn. De
verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de
verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.500.000,- per gebeurtenis en minimaal
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€ 2.500.000,- per jaar te bedragen.
Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer.

Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van
leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.

De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

Verzekering dekt naast materiéle schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel,
waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding
en toezicht van de directie.

De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel
omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de
verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na
verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de
opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de
opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het
sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op
de aannemingssom ingehouden.

De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden
zullen worden beschouwd.

De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af
te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.

In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever

tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten

gevolge van de uitvoering door de aannemer of overeenkomsten daaruit voortvlioeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag

van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een

(1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

b. indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel
van de aannemer.
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01 16 12 CAR-verzekering

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, dient de aannemer voor zijn
rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de directie, de
aannemer, de onderaannemers, de ontwerpende partij(en), de leveranciers en andere bij de
uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het werk en de onderhoudsperiode
een Constructie All Risk verzekering af te sluiten.

02 De C.A.R.-verzekering dient dekking te bieden voor alle rubrieken. De polis moet een primaire
dekking bieden. Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de opdrachtgever.

03 De C.A.R.-verzekering mag geen beperkingen bevatten.

04 De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico. Echter de aannemer
neemt te allen tijde de kosten voor zijn rekening aangaande dit eigen risico.

07 Het risico dat op de C.A.R-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals
alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer
volgens dit bestek en anderzins aansprakelijk is.

Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één
en hetzelfde oorzaak mag ten hoogste EUR 4.500,- bedragen en van toepassing zijn voor
achtereenvolgens:

-schade aan het werk;

-schade aan hulpmaterialen;

-schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

-transportrisico;

-aansprakelijksheidschaden;

-tekeningen en eigendommen van de directie.

Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum eigen risico van
EUR 4.500,- per pand en/of huisnummer.

08 De verzekering tegen materiéle schade behoeft dekking te bevatten tegen bedrijfsschade of
schade door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan.
Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan de aannemer worden vergoed. De
verzekering behoeft geen dekking te omvatten voor vergoeding van schade aan
aannemersmaterieel, dat op of nabij het werkterrein aanwezig is.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van dit
bestek,waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schaden volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.

10 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en
bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

11 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.
12 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde bouwkundige opnames.
01 17 Vrijgekomen materialen
01 17 01 ALGEMEEN
01 De centrale stortplaats voor composteerbaar materiaal is de parkeerplaats in Barrier (op
codrdinaat 50.877404, 5.911407).
Zwerf-en grofvuil vervoeren naar de gemeentewerf Lindelaufer Gewande 1 te Voerendaal. De werf
is geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur.

02 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

03 Het groenafval dient aangeboden te worden bij een vergunde inrichting.



[

mngenieurs

(o]

Maaibestek bermen 2025
Gemeente Voerendaal

RAWO0769-152593 Besteknr. 25263.1 BEO1-A  d.d. 25-04-2024

Bladnr. 28 van 40

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01

01

01

17 06

17 07

18 01

18 05

19 01

05

01

01

02

02

03

04

04

05

06

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Vrijgekomen materialen die naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wet milieubeheer worden afgevoerd, moeten (minimaal)
op elke vrachtbon de volgende gegevens bevatten:

1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);
Projectgegevens van het werk;

Naam + adres + handtekening vervoerder;

Naam + adres + handtekening erkende verwerker;

Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);

Vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;

Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

Nooakowd

Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

Bescherming te handhaven vegetatie
Uitvoering van werkzaamheden

In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2020 wordt de wortelzone die gespaard
moet blijven gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- de kroonprojectie

- ca. 2m uit de stam

Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines, bouwketen, noodtoiletten e.d.
worden geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er mag geen vloeibare
afvalstof worden gedeponeerd. In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen
worden aangebracht.

Maaiwerkzaamheden in de buurt van bomen dienen uitgevoerd te worden conform het Handboek
Bomen 2022, hoofdstuk 2 paragraaf 24 "Maatregelen en randvoorwaarden voor
sloopwerkzaamheden, maaien en (tijdelijke) evenementen". Zonder een 'Goedgekeurd Werkplan
Bomen' mogen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone niet plaatsvinden.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

Bij schade aan beplanting toegebracht tijdens de maaiwerkzaamheden dient deze op kosten van
de aannemer te worden hersteld. De directie altijd op de hoogte stellen van de toegebrachte
schade.

Schade aan de berm en/of watergang ontstaan tijdens de uitvoering van de maaiwerkzaamheden
dient direct op kosten van de aannemer te worden hersteld. De directie altijd op de hoogte stellen
van de toegebrachte schade.

Bij schade aan obstakels, eigendom van de gemeente of derden, toegebracht tijdens de
werkzaamheden zoals omschreven in dit maaibestek is de afhandeling ervan, inclusief de
herstelkosten voor rekening van de aannemer. De directie altijd op de hoogte stellen van de
toegebrachte schade.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) / ARBO

Het V&G-plan uitvoeringsfase en V&G-dossier maakt onderdeel uit van het acceptatieplan.

De aannemer neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetingen, startwerk-
besprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van
hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.
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Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de opdrachtnemer.

De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht de directie te
informeren wie door hem is aangewezen als codrdinator voor de uitvoeringsfase.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoel in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Kwaliteitsborging
Toezicht op de uitvoering en opneming werk

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de U.A.V. 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van
het werk.

In afwijking van paragraaf 12 lid 2b van de U.A.V. 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als
bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden" .

Te beschermen plant- en diersoorten
Verplichtigingen van de aannemer
Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

De opdrachtnemer stelt zo spoedig mogelijk een Plan van Aanpak voor het omgaan met te
beschermen plant- en diersoorten op. Het plan van aanpak dient tenminste de uitgewerkte
aspecten te omvatten overeenkomstig artikel 01.22.03.

De opdrachtnemer legt het door hem gedateerde en ondertekende plan van aanpak in tweevoud
aan de directie ter acceptatie voor,, dit voor start werk, doch uiterlijk op de 15de werkdag na de dag
waarop het werk is opgedragen.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het plan van aanpak en deelt
haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft
ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.

In geval van acceptatie worden de exemplaren van het Plan van Aanpak door de directie gedateerd
en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.

Acceptatie wordt slechts aan het plan van aanpak onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet
aan de uit de overeenkomst en de omgevingswet voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het
plan niet wordt geaccepteerd, wordt de opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in
kennis gesteld.

De opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een
nieuw plan van aanpak, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Een Plan van aanpak zoals bedoelt in bepaling 01.22.03 van de Standaard is onderdeel van het
bestek. De kosten ten behoeve van deze inventaris dienen te worden opgenomen in bestekspost
500010.
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Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek. De overeengekomen
momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de
Standaard 2020 zijn:

- tijldens de met de directie te houden bouwvergaderingen;

- bij oplevering van het werk.

De resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen
(01.22.04 , standaard 2020)

Het onderstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel 01.13.05 van de
Standaard 2020 .

Het betreft de volgende aspecten:

- registreren aanwezigheid van (streng en overig) beschermde flora en fauna.

De registratie van beschermde soorten middels GIS aangeleverd (uitwisselformat via: geo
package/shapefile) bij de opdrachtgever, binnen 14 dagen na registratie.

Een inventarisatie zoals bedoelt in bepaling 01.22.04 van de Standaard is onderdeel van het
bestek. De kosten ten behoeve van deze inventaris dienen te worden opgenomen in bestekspost
500020.

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal de navolgende gegevens aanleveren:
- Verspreidingsgegevens, middels natuurwaardenkaart met toelichting, betreft kaart beschermde
soorten NL adviseurs.

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van het contract een evaluatie flora en fauna inplannen
waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

- beschermingsmaatregelen;

- omgang met calamiteiten;

- eventuele bijstelling van het Plan van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en
diersoorten.

- waargenomen soorten.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

De inschrijver dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Flora- en Fauna activiteiten
zoals in de omgevingswet zijn opgenomen aan te tonen middels een certificaat van een erkend
opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode soortbescherming.

Van de onderstaande medewerkers functies wordt conform de gedragscode soortbescherming
een certificaat verlangd:

- Werkvoorbereider/ bedrijfsleider;

- Uitvoerder/ opzichter;

- Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon per ploeg per werklocatie.

Certificaten van betrokken medewerkers dienen aan de directie te worden overlegd. De
bijbehorende bewijsstukken moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende
dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn overleggen.

Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor, dat "Flora en Fauna" wordt geagendeerd.
Materieel

In aanvulling op het bepaalde in de circulair 'Bouwlawaai' van de Minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiéne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het
volgende bepaald: De te gebruiken machines moeten zoveel mogelijk op ruime afstand van de
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van
07.00 uur tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A) en van
23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40dB(A).

Communicatie
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Verplichtingen van de opdrachtnemer

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

Voor start van de uitvoering zal een startoverleg ingepland worden.
Tijdens de uitvoering zullen wekelijks voortgangsoverleggen/bouwvergaderingen worden

gehouden met de opdrachtgever, opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen
of instanties. De opdrachtnemer is verplicht deze overleggen bij te wonen.

Overleggen:

- Startoverleg; Z.s.m. na opdrachtverlening, voor start
werkzaamheden;

- Voortgangsoverleggen/bouwvergadering; Uitgangspunt wekelijks in uitvoeringsperiode +

minimaal 2 weken voor uitvoering.

Zodra de werkzaamheden "lopen" naar
tevredenheid van o.g. en de werkzaamheden
dit toelaten, zal de frequentie naar beneden
bijgesteld worden.

Tijdens elke bouwvergadering zal tevens een evaluatie plaatsvinden met de opdrachtnemer. In dit
gesprek maakt de opdrachtgever kenbaar of de overeenkomst wel of niet naar tevredenheid
is/wordt uitgevoerd. De opdrachtgever onderbouwt zijn keuze en spreekt eventuele tekortkomingen
uit.

De opdrachtnemer dient bij eventueel geconstateerde tekortkomingen herhaling hiervan te
voorkomen. Hiervoor dient de opdrachtnemer per direct doeltreffende maatregelen te treffen. De
maatregelen worden tijdens voortgangsoverleggen en bouwvergaderingen geévalueerd.

De verslagen van de overleggen/vergaderingen zoals benoemd onder lid 04 worden door de
aannemer opgesteld en binnen 4 werkdagen door de aannemer verspreid.

Goedkeuring van de verslagen zoals bedoeld onder lid 05 vindt plaats tijdens de eerstvolgende
vergadering.

De opdrachtnemer dient zorgvuldig om te gaan met toe- en doorgangen van terreinen (poorten,
afrasteringen, afzetpalen, verkeerspalen en eventueel bijbehorende sloten en sleutels). De
opdrachtnemer stelt de directie in kennis wanneer hij voornemens is deze toe- en doorgangen te
betreden.

De kosten van de werkzaamheden zoals bedoeld in de leden 03 t/m 07 worden geacht te zijn
inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

Planmatige aanpak en communicatie

Om een goede afstemming in de planvorming en de werkzaamheden te realiseren dient het
overleg tussen aannemer, opdrachtgever en derden optimaal te zijn. Met name bij klachten dient
een goede afstemming en communicatie plaats te vinden tussen alle partijen. Uitgangspunt
hierbij is dat in het overleg met de opdrachtgever, de aannemer een initiérende rol vervult.

Ten behoeve van de begeleiding en het toezicht dient op planmatige wijze gewerkt te worden.
Tevens zal hierdoor een duidelijke profilering naar derden plaatsvinden hetgeen een
klantvriendelijke benadering verreist. Ten behoeve van het continue bereikbaar zijn dient het door
de aannemer ingeschakelde personeel onder meer te beschikken over een

mobiele telefoon. Een lijst met alle contactpersonen hun telefoonnummers dient bij de
opdrachtgever aanwezig te zijn. Tussen de aannemer en de opdrachtgever dienen
overlegmomenten gestructureerd en bij allen bekend te zijn. Op aanvraag van de opdrachtgever
vindt er overleg plaats.

2 weken voor de start van een maaironde zal de opdrachtgever middels de website/ weekblad de
bewoners op de hoogte stellen van de aanstaande werkzaamheden.

Opdrachtnemer dient hier een publicatie/berichtgeving voor op te stellen en 3 weken voor de
uitvoering aan te leveren ter controle bij de directie. De kosten voor het opstellen van de
publicatie/berichtgeving en het eventueel aanpassen na controle, worden geacht in de
uitvoeringskosten begrepen te zijn.

Uitvoering
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Algemeen

Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer wekelijks de gegevens van
de voorgaande week als bedoeld in lid 02 en een staat met de verwerkte verrekenbare en niet
verrekenbare hoeveelheden.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27

lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten

moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat

bevatten.

De productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- dein de betreffende week verwerkte hoeveelheid (berekeningen/meting in middel van vervoer
bijvoegen);

- de totaal verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerking.

Tevens bevat dit overzicht een ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens:
- uitgevoerde werkzaamheden;

- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers;

- verwerkte materialen;

- de draaiuren van het materieel.

Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende
besteksadministratie.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn
begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

De aan te leveren gegevens als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht uiterlijk de 2e
werkdag van de eerstopvolgende week aangeleverd te worden.

Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012: Houding, kleding en geluid van het personeel
mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

Voertaal
Voertaal - Nederlands

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift)
tussen opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

Social Return
Begrippen

Te verstaan is onder:

1. social return:de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;

2. opleidingsbedrijf:een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;

3. voorschakeltraject:een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
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Algemeen Social Return 5% regeling

Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning,
minimaal 5% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet
op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te
wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe
te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden
die een uitkering genieten op grond van:

a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),

b) Participatiewet (PW),

c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),

d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),

e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of

f) Werkloosheidwet (WW).

Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra
hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen
werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats.

De inzet wordt bewerkstelligd door 5% van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de vorm
van:

a) reguliere werkplekken (direct of indirect);

b) opleidingsplekken;

c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);

d) dagbesteding;

e) werkervaringsplekken;

f) stageplaatsen;

g) participatieplaatsen;

h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidende arrangementen.

Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return
verplichting - gebaseerd op de contractseis van 5% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop
naar dit resultaat in te zetten.

De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.

De concrete invulling(wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen

aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad
van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk
onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de
uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.

De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende
opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde
verantwoordelijk blijft voor de nakoming.
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01 26 04 Verantwoording social return

01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in

artikel 02 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:

a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te maken, dient
Aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kandidaat Social Return door
elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar
danielle.slangen@wspparkstad.nl en vervolgens de kwartaalrapportage in te vullen en
te retourneren.

b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-
overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken
uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of
vergoedingen.

c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door
een Erkend Opleidingsbedrijf.
d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te

worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne
scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden

onderbouwd.

e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het
bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.

f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van

subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor
inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return.

01 26 05 Realisatie Social Return

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP
Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar
danielle.slangen@wspparkstad.nl. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking
tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.

02 De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de 5% regeling.

03 De invulling van de 5% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken
worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad besproken en zijn gericht op
maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal
ieder kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad
over de nakoming in het kader van de 5% Social Return regeling.

04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social
Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.

01 27 Bijzondere voorwaarden
01 27 01 Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om
ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval
van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer bilijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
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wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel"
(Kamerstukken 31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het
loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever
gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking
heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in
mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:

- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig
legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de
identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan
de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze
opdracht aanvangt;

- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op
welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te
stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen
en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke)
overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze
controles mee te werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en
gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam
ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken
die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle
rechten ontvangt die voortvioeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies
volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).

De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en
onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.
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01 27 02 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van de-ze personen
dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot
en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te be-schikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het be-paalde in artikel 23 Wav.

02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt
en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste
bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te over-leggen van alle op
het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV

over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

03 Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. In geval van
onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en
onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav
en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor
alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 27 03 Wet Aanpak Schijnconstructies

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk
worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer.
Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

02 Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers
van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van
het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wij-ze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan
alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de

diensten.
01 29 Bescherming meubilair / voorzieningen
01 29 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging wegmeubilair

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie-/vervangingswaarde, met een minimum van € 250,- per gebeurtenis.
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51

51 0

51 01

51 01 01
01
02
03

51 02

51 02 02
01
02
03
04

51 03

51 03 01
01
02
03

51 2

51 22

51 22 02

01

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Algemeen

Stortingen

Indien de aannemer een illegale storting aantreft dit terstond melden aan de directie.

Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting te verwijderen zal dit tegen
verrekening van meerwerk geschieden. Vrijgekomen materialen dienen voor 16:00 uur te zijn
afgeleverd op de desbetreffende stortlocatie.

Vrijgekomen materialen dienen voor 16.00 uur te zijn afgeleverd op de desbetreffende stortlocatie.
De werkplekken dienen elke werkdag voor 17.00 uur schoongeveegd te zijn.

Eisen en uitvoering
Exoten, maaiwerkzaamheden

Groeilocaties van exotische beplantingen zoals o.a. de Aziatische duizendknoop of
reuzenbalsemien niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan op aanwijzing van de directie.

Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

Mocht de directie maaiwerkzaamheden én het afvoeren van vrijgekomen maaisel van de Aziatische
duizendknoop, werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische
duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

Informatieoverdracht
Exoten

Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid vanexoten, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor
aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze
bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van
die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt
door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van exoten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis van de directie.

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning
duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers
inbegrepen. Deze instructie geldt tevens voor overige aangetroffen exoten.

Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Gras en kruidachtigen
Eisen en uitvoering
Insporingsdiepte van materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden volgens dit bestek mag ten
hoogste 30 mm bedragen.
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01

01
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Maaien

Maaisel dat moet blijven liggen, moet gelijkmatig over het oppervlak zijn verdeeld, met uitzondering
van het maaien van droogsloten en greppels.

Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terecht
gekomen, direct verwijderen.

De directie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de maaiperiode door te voeren.

De aannemer dient te beschikken over aantoonbare deskundigheid op het gebied van flora en
fauna. De deskundig persoon op het gebied van flora en fauna, dient bij het opstellen van een plan
van aanpak gebruik te maken van de door de gemeente ter beschikking gestelde informatie t.a.v.
het voorkomen van beschermde soorten in de te maaien beschermde gebieden. Voor aanvang van
de werkzaamheden dient het plan van aanpak, inclusief de uitwerking algemeen zorgvuldig
handelen, ter goedkeuring aan de de directie te worden voor gelegd.

In een straal van 25 cm rondom de bomen mag niet worden bijgemaaid.

Bomen, paaltjes, borden, hekwerken, varkensruggen, stootbanden en overige obstakels dienen
binnen 5 dagen v66r de maaiwerkzaamheden van de betreffende bestekspost te worden gemaaid.

In een te onderhouden weggedeelte de onderhoudswerkzaamheden zonder onderbreking
achtereenvolgens verrichten(in een werkgang).

De te maaien taluds in het bestek variéren van horizontaal tot 1 : 2 en steiler.
Informatieoverdracht
Volgorde te maaien percelen

De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maai seizoen de
volgorde van de te maaien percelen mee.

Bijbehorende verplichtingen

Ecologisch beheer

Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De
geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.
SCHADE VERHARDINGEN, GROENVOORZIENINGEN EN TERREINELEMENTEN

Bij optreding of constatering van schade aan verhardingen, groenvoorzieningen en
terreinelementen (wegbebakening, afrasteringen, gebouwen, etc.) dient de opdrachtnemer de
directie direct in kennis te stellen. Ongeacht de aansprakelijkheid dient de opdrachtnemer de

schade direct binnen de door de directie te stellen termijn te herstellen.

Er mag door het gewicht van machines geen schade ontstaan aan verhardingen. Het is niet
toegestaan machines op verhardingen in te zetten welke te zwaar zijn voor deze verhardingen.

Meet- en verrekenmethoden
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen

01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek
Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van
de directie is.

04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide
richtingen doorgang kan vinden.

05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat
bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

06 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI
(verkeersregelinstallatie). Of bij voorkeur verkeersregelaars voorzien van het certificaat
beroepsverkeersregelaar.

07 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

08 Bij alle werkzaamheden, zoals verwoord in deel 2.2 van dit bestek, die op en/of nabij wegen (niet
zijnde A-wegen / gebiedsontsluitingswegen) plaatsvinden, dienen de kosten voor de benodigde
toe te passen verkeersvoorzieningen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te
zijn. Er is hiervoor geen aparte bestekpost in deel 2.2 opgenomen.

09 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse
verschillende wegtypen (niet ziinde A-wegen / gebiedsontsluitingswegen), in zowel de bebouwde
kom als in het buitengebied, kunnen plaatsvinden.

10 Werkzaamheden langs categorie A wegen / gebiedsontsluitingswegen dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van
de werkzaamheden dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden
voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn
werkzaamheden niet toegestaan.

62 02 04 Handhaving verkeersmaatregelen
01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 t/m 62.02.03 niet worden nagekomen zal de
toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde

brengen.

02 In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 01 zal er een boete worden opgelegd. Deze boete
bedraagt € 500,- per situatie per dag.

62 02 05 Verrekening verkeersvoorzieningen

01 Voor de verrekening van de toe te passen benodigde verkeersvoorzieningen voor werkzaamheden
op en nabij wegen wordt verwezen naar lid 08 van hoofdstuk 62 02 01 in deel 3 van dit bestek.

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
62 13 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de opdrachtnemer betrokkenen
tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.
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Behoort bij: 25263.1 F20 BEO1-A
Maaien van bermen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25263.1 F20 BEO1-A
Maaien van bermen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



I e Maaibestek bermen 2025 Bladnr. 2 van 3

ingenieurs Gemeente Voerendaal

RAWO0769-152593 Besteknr. 25263.1 BEO1-A  d.d. 25-04-2024
BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 Maaien bermen

11 Regulier extensief beheer

110010 |Maaien bermen en taluds. are 5.152,00V
12 Extensief hooilandbeheer

120010 |Maaien bermen en taluds. are 1.618,20V
120020 |Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 1.618,20V
120030 |Verzamelen en afvoeren vrijgekomen maaisel. are 1.618,20V
13 Maaien bewerkelijke bermen

130010 |Maaien bewerkelijke bermen en taluds. are 744,35V
14 Maaien t.b.v. beschermde zones

140010 |Maaien bermen en taluds. are 90,86V
140020 |Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 90,86V
140030 |Verzamelen en afvoeren vrijgekomen maaisel. are 90,86V
15 Maaien uitzichthoeken

150010 |Maaien uitzichthoeken. are 40,00V
2 Maaien slootkanten
2010 Maaien van droogsloten / greppels
201020 |Maaien droog talud, droogsloot of greppel. are 819,10V
201030 |Verwerken maaisel. are 819,10V
3 Betonelement goten
300010 |Verwijderen begroeiing in betonelement goten. m 9.534,00V
4 Verkeersmaatregelen
4010 Dynamische werkzaamheden
401010 |Toepassen rijdende afzetting. EUR N
401020 |Toepassen rijdende afzetting. EUR N
401030 |Toepassen rijdende afzetting. EUR N
401040 |Toepassen rijdende afzetting. EUR N
5 Werkzaamheden Flora- en Fauna activiteiten
500010 |Vervaardigen Plan van Aanpak Flora en Fauna. EUR N
500020 |Invent., markeren en registreren beschermde soorten. EUR N
500030 |Monitoren beschermde soorten flora. EUR N
7 Algemene werkzaamheden
700010 |V&G plan. EUR N
700020 |Afsluiten CAR-verzekering. EUR N
8 Inzetten werknemers / materieel
8010 Inzetten werknemers
801010 |Inzetten werknemer. uur 100,00V
8020 Inzetten materieel
802010 |Inzetten maai-zuig combinatie met eco-kop. uur 40,00V

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9
91
910010
910020
910030
910040
910050
919980
919990
92
929990
93
939990
94
949990
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

Z2Z2Z2Z2Z2Z22Z2




