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Vergaderruimte (12p)
01.03.03

Commissiekamer
01.03.33

Trouwzaal
01.08.01

Commissiekamer
01.03.31

Sanitair
01.04.03

MER
01.04.06

Werkcafé
01.09.01

Schacht
01.05.09

Trappenhuis
01.01.17

Schacht
01.05.08

Schacht
01.05.01

Buitenruimte 1e
01.07.03

Buitenruimte 1e
01.07.02

Buitenruimte 1e
01.07.01

Aanlandplek
01.01.02

Raadzaal tribune
01.03.10

Trappenhuis
01.01.13

Schacht
01.05.06

Sanitair
01.04.07

Schacht
01.05.05

Belplek
01.03.14

Belplek
01.03.15

Lift
01.01.04

Ankerpunt
01.03.12

E-Kast
01.05.07

Werkkast
01.06.02

Vergaderruimte (12p)
01.03.07

Vergaderruimten (6p)
01.03.06

Vergaderruimte (12p)
01.03.05

Opslag: meubels
01.06.01

Koffiecorner inclusief ruimte voor informeel overleg
01.03.11

Verkeersruimte
01.01.01

Aanlandplek
01.01.03

Koffiecorner inclusief ruimte voor informeel overleg
01.03.01

Verkeersruimte
01.01.06

Vergaderruimte (18p)
01.03.02

Verkeersruimte
01.01.09

Verkeersruimte
01.01.08

B&W voorkeursspreekkamer
01.03.21

B&W voorkeursspreekkamer
01.03.25

Studio
01.02.02

Newsroom
01.08.03

Basiswerkplek
01.02.04

Verkeersruimte
01.01.12

Basiswerkplek
01.02.05

B&W voorkeursspreekkamer
01.03.27

B&W voorkeursspreekkamer
01.02.01

Overleg-/ samenwerkplek (2/3p)
01.03.17

Concentratiewerkplek  besloten
01.03.16

B&W Overlegruimte
01.03.29

Belplek
01.03.22 Belplek

01.03.28

Verkeersruimte
01.01.16

Verkeersruimte
01.01.07

Verkeersruimte
01.01.15

E-Kast
01.05.02

Aanlandplek
01.01.19

Verkeersruimte
01.01.18

Vergaderruimten (6p)
01.03.30

Vergaderruimten (6p)
01.03.32

Verkeersruimte
01.01.14

WIFI
WIFI

WIFI

WIFI

WIFI
WIFI

WIFI WIFI

WIFI

WIFI

LK1+1

DD

DD

LK3+1

D

SCHERM
D

SCHERM

ZR

Overleg-/ samenwerkplek (2/3p)
01.03.18

Kleedkamer
01.03.34

Concentratiewerkplek  besloten
01.03.13

ZR

165"

165"

LSP

WIFI

D Proj

D

LSP

LSP

LSP

LSP

LSP

LSP

LSP

D ProjD
Proj

Verkeersruimte
01.01.01

per zitplaats WCD+usb-c (in meubilair

LSP LSP

LSP
LSP LSP LSP

WIFI

WIFI

ZR

Opslag: Promotiemateriaal, folders, presentatiemateriaal banners
01.06.03

Calamiteitenruimte (18p)
01.08.02

Vergaderruimte (18p)
01.03.04

WIFI

WIFI

WIFIWIFI

WIFI

LW2

LSP

LSP

LSP

A

A

KK
VW
MG

KA

KK
VW

MG

KA
KA

WIFI

WIFI
4xmantelbuis ø110

4xmantelbuis ø110
4xmantelbuis ø110

4xmantelbuis ø110
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MER

MER

MER

SER 1+1
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MER

MER
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UPS

KK MER

CPU CPU

MER
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PK

PK

PK

PK

PK

ZR ZR

ZR

ZR

D
D

D

ZR

KKVW MGKA QUO

BGI

SCHERM+TMS
D

SCHERM+TMS
D

SCHERM+TMS

D

SCHERM+TMS
D

DSCHERM+TMSDDSdi

D
SCHERM+TMS

D
SCHERM+TMS

PTZ CAM

PTZ CAM

CEILING_MICROFOON

D

SCHERM+TMS
D

SCHERM+TMS
D

SCHERM+TMS
D

MOB_SCHERM
D

SCHERM+CLS
D

SCHERM+CLS
D

PTZ CAM

PTZ CAM

PTZ CAM

PTZ CAM

D

Dp
Sdi

CAM

Dp

Sdi
CAM

D

D

D D D D D D D

D

WIFI WIFI

WIFI WIFI

B&W voorkeursspreekkamer
01.03.24

Belplek
01.03.23

Overleg-/ samenwerkplek (2/3p)
01.03.19

Overleg-/ samenwerkplek (2/3p)
01.03.20

Voorkeursplekken directiesecretariaat (4P)
01.02.03

Belplek
01.03.08

Belplek
01.03.09

Trappenhuis
01.01.05

Schacht
01.05.03

Aanlandplek
01.01.21

Garderobe
0.A.06

Printer
0.A.07PR

D

2x aparte
groepen

2x aparte
groepen

D
NC

XLR

XLR

LK2+1

LO D

D

SCHERM+TMS

B&W voorkeursspreekkamer
01.03.25

SCHERM+TMS

DD

LSP

BO

D

SCHERM

WTW

V

IR

IR

IR

IR

IR
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Verkeersruimte
01.01.11

Sanitair
01.04.01

Sanitair
01.04.02

WIFI
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ZR
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SCHERM+CLS D

nog te voorzien
E-schacht 400x100mm

t.b.v.
AV-installatie

PLU

D

SCHERM

D

SCHERM

in canalure

in canalure

in canalure

in canalure

in canalure

Touchscreen

t.b.v AV+Licht
plaats n.t.b.
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t.b.v apparaat

plaats n.t.b.

in canalure

in canalure

in canalure

ED

ED

D

AG AG

twee aparte
eindgroepen
+data's
plaats n.t.b

D

ED ED

Z3
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Touchscreen

D

D

D
NC

HDMI/SDI
MOB_SCHERM

D

HDMI/SDI

CEILING_MICROFOON
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D
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inbouw

Touchscreen

D

Touchscreen

D

SCHERM D

D

D

inbouw

SCHERM+TMS
D

inbouw

SCHERM+TMS

op CLT wand,
plaats n.t.b. op CLT wand,

plaats n.t.b.

op CLT wand,
plaats n.t.b.

op CLT wand,
plaats n.t.b.

op CLT wand,
plaats n.t.b.
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ZR

op CLT wand,
plaats n.t.b.
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