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RAW-raamovereenkomst

Besteksnummer: OVL-24-??

Het onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in gemeenten Heemstede en Bloemendaal.

Colofon

RAW Raamovereenkomst voor het onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal.

Opdrachtgevers: Gemeenten Heemstede en Bloemendaal

Datum: 26 mei 2025
Versie: 1.2
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Heemstede.
Postadres: Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2101 HA te Heemstede

Gemeente Bloemendaal.
Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen
Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ te Overveen

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 versie 2025 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden. 

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeenten Heemstede en Bloemendaal.  

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben 
betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL) en bestaan in hoofdzaak 
uit:
- het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
- uitvoeren van groepsremplace in gemeente Heemstede
- het schouwen van het areaal;
- herstellen van storingen en defecten;
- herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen;
- verplaatsen van lichtmasten;
- opnieuw richten van scheefstaande masten;
- vervangen van masten en armaturen;
- het onderhouden van objecten van derden zoals wegwijzerverlichting, Abri's etc.
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;
- het aanleveren van mutaties ten behoeve van beheerbestanden;
- het oplossen van storingen aan het eigen OVL voedingsnet in gemeenten Heemstede en Bloemendaal.

05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 versie 2025 geldt als datum van aanvang 1 juli 2025.
2. Na twee jaar eindigt de raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever en opdrachtnemer, wordt de 

raamovereenkomst voor 1 (één) jaar verlengd. Na deze verlenging kan de raamovereenkomst nogmaals 
met 1 (één) jaar worden verlengd.
De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:

- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;
- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken.

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De 
onderdelen en termijnen worden in overleg met de opdrachtnemer door de directie vastgesteld en 

schriftelijk bevestigd.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 versie 2025, bedraagt voor iedere 
deelopdracht 6 (zes) maanden.
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2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De opdrachtnemer ontvangt na opdracht de relevante gegevens en tekeningen van de openbare verlichting van 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Bijlage - Voorbeeld objectnummer gemeente Bloemendaal.
- Bijlage - Voorbeeld objectnummer gemeente Heemstede;
- Bijlage - Voorbeeld schadeformulier OVL.
- Bijlage - Overzicht drukke verkeerswegen 
- Bijlage - Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland en IJmond
- Bijlage - V en G plan Ontwerpfase V1

05 GEMEENTEWERF

Heemstede: Cruquiusweg 49
Bloemendaal: Brouwerskolkweg 2 te Overveen 

06 NETBEHEERDERS

Netbeheerder:
In gemeente Bloemendaal: deels Liander, gemeente Bloemendaal heeft gedeeltelijk eigen netwerk.
In gemeente Heemstede: Stedin (eigen OVL-netwerk nagenoeg volledig in beheer bij Stedin, procedures conform 
Stedin). Circa 2,5% eigen net in beheer.

07 KENTALLEN OVL-AREAAL

Heemstede:
4830 verlichtingsobjecten
4872 armaturen (ca.1826 led)
4872 lampen
120 lichtpunten op eigen net

Bloemendaal:
4801 verlichtingsobjecten
4994 armaturen (ca.4000 led)
4994 lampen
254 lichtpunten op eigen net
13 voedingspunten, 
ca. 7,2km eigen net

Gemeenten Heemstede en Bloemendaal maken gebruik van het beheersysteem GeoVisia.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD
Betreft organisatie en onderhoud voor gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal. 
De hoeveelheden zijn gebaseerd op een onderhoudsperiode van 
4 jaar. Wanneer het contract korter duurt is er geen recht op 
verrekening.

10 CORRECTIEF ONDERHOUD
Zie deel 3 par. 34.12.
Tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden behoren 
tevens de benodigde engineeringskosten, zie deel 3 par. 34.12. 
Onder engineering wordt o.a. verstaan het opstellen van 
conceptopdracht o.b.v. besteksposten, tekening maken, 
organiseren en plannen van het werk met betrokkennen (intern 
en extern).

101 STORINGSDIENST
Betreft: storingsdienst tbv. storingen en calamiteiten.

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst voor
gemeente Heemstede, zoals omschreven in artikel 34 42 02

keer 1,00 F

- aantal lichtobjecten areaal; st 4.830,00 I

- gemiddeld aantal storingen per jaar; st 200,00 I

- gemiddeld aantal schadegevallen per jaar. st 25,00 I

101020 342099 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst voor
gemeente Bloemendaal, zoals omschreven in artikel 34 42 02

keer 1,00 F

- aantal lichtobjecten areaal; st 4.801,00 I

- gemiddeld aantal storingen per jaar; st 240,00 I

- gemiddeld aantal schadegevallen per jaar. st 20,00 I

101030 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode conform artikel 34 42 02 voor
gemeente Heemstede.

week 208,00 F

101040 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode conform artikel 34 42 02 voor
gemeente Bloemdendaal.

week 208,00 F

1011 Herstel storingen

101130 342099 Herstellen storing prio laag
Zoals omschreven in paragraaf 34 42 01.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie deel 3 artikel 34 22 01.
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met  een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
artikel 01 17 01;
-Terugmelding herstel;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03.
Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze niet verholpen
kan worden zonder werkzaamheden van de netbeheerder moet
dit door de opdrachtnemer gemeld worden bij de netbeheerder.
De opdrachtnemer coördineert  de verdere afhandeling door de
netbeheerder.
Levering van materialen op relevante bestekspost.

st 1.900,00 F
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101150 345099 Herstel van storingen. Prioriteit hoog
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit hoog'
zie artikel 34 22 01
Het betreft hier werkzaamheden die buiten de reparatieronden
vallen in opdracht van directie:
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01;
- Stellen diagnose;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met  een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
paragraaf 01 17 01;
- Terugmelding herstel;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03.
Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze niet verholpen
kan worden zonder werkzaamheden van de netbeheerder moet
dit door de opdrachtnemer gemeld worden bij de netbeheerder.
De opdrachtnemer coördineert de verdere afhandeling door de
netbeheerder.
Levering van materialen op relevante bestekspost.

st 100,00 F

1012 Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft incidenteel in deelopdracht corrigeren van de stand van 
lichtmasten en/of uithouders. Deelopdracht op basis van 
dagproductie.

101210 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 320,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

1 Nominale masthoogte: lph <=4,5 m

Lichtpunthoogte tot en met 4,5meter

2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven mast
(zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met brekerszand tot 10 cm
boven maaiveld

m3 6,40 I

101220 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 160,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

2 Nominale masthoogte: lph > 4,5 t/m 10 m

Lichtpunthoogte > 4,5 tot en met 10 meter

2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven mast
(zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- aanvullen mastgat;
-verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met brekerszand tot 10 cm
boven maaiveld

m3 4,80 I

1013 Administratie garantie LED-armaturen

101310 342099 Administratie garantie LED-armaturen
Indien LED-armaturen defect raken binnen de garantieperiode
geldt het werkproces omschreven in artikel 34 14 03 lid 02.
De opdrachtnemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leverancier;
- het opsturen incl bijbehorende verzendkosten van het defect
armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status.

st 120,00 F
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1014 Uitvoering CROW500

101410 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 50,00 F

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels
en leidingen'

st 50,00 L

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te 
zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3. 

1021 Schouwen

102110 343099 Schouwen van de openbare verlichting gemeente Heemstede.
Schouwen dient in de avond/ nachturen tijdens regulier
ingeschakelde verlichting plaats te vinden. Schouw dient jaarlijks
in maart en september plaats te vinden.
Betreft:
-  visueel controleren op werking van de lamp van het gehele OVL
-areaal, incl. verlichte verkeersborden en verlichte
wegbewijzeringsborden;

keer 8,00 F

- rapportage van geconstateerde gebreken;
Uitvoering conform artikel 34 32 02.

keer 8,00 L

102120 343099 Schouwen van de openbare verlichting gemeente Bloemendaal.
Schouwen dient in de avond/ nachturen tijdens regulier
ingeschakelde verlichting plaats te vinden. Schouw dient jaarlijks
in september plaats te vinden.
Betreft:
-  visueel controleren op werking van de lamp van het gehele OVL
-areaal, incl. verlichte verkeersborden en verlichte
wegbewijzeringsborden;

keer 4,00 F

- rapportage van geconstateerde gebreken;
Uitvoering conform artikel 34 32 02.

keer 4,00 L

102130 343099 Schouwen van de openbare verlichting gemeente Bloemendaal.
Schouwen dient overdag plaats te vinden. Schouw dient in
overleg met oprdachtgever ingepland te worden.
Betreft:
-  visueel controleren op gebreken, uiterlijke staat, scheefstand
etc. van het gehele OVL-areaal;

keer 4,00 F

- rapportage van geconstateerde gebreken.
Uitvoering conform artikel 34 32 02.

keer 4,00 L

1023 Reinigen van armatuur
Betreft gemeente Heemstede.
Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur volgens artikel 34 
32 03.

102310 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 220,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de binnen- en buitenkant van
het armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

dm3 110,00 L

1 Lichtpunthoogte: <=4,5 m
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102320 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 520,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de binnen- en buitenkant van
het armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

dm3 260,00 L

2 Lichtpunthoogte: >4,5 t/m 10 m

1024 Reinigen van lichtmast
Betreft gemeente Heemstede.
Tussentijds reinigen van lichtmast volgens artikel 34 32 03.

102410 342099 Reinigen lichtmast
Betreft door de directie aangewezen bestaande lichtmast lph < =
4,5m (exclusief armatuur)

st 185,00 F

Te reinigen lichtmast: de buitenkant van de lichtmast reinigen
met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.
Norminale masthoogte: <= 4,5 m.

st 185,00 L

102420 342099 Reinigen lichtmast
Betreft door de directie aangewezen bestaande lichtmast lph >
4,5 t/m 10m (exclusief armatuur)

st 300,00 F

Te reinigen lichtmast: de buitenkant van de lichtmast reinigen
met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.
Norminale masthoogte: > 4,5 t/m 10 m.

st 300,00 L

105 SCHADEVERHAAL
Schadeverhaal voor gemeente Heemstede is bij NODR 
ondergebracht. Gemeente Bloemendaal doet dit in eigen beheer.

1050 Veilig stellen
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te 
zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3 
Leveren Materialen.

105010 345099 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren 07.00 uur -
18.00 uur op werkdagen.
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog
schade' zie artikel 34.22.01
Werkzaamheden conform artikel 34.42.03 en 34.42.04.
(aanrijdschade).
Opdrachtnemer doet melding bij netbeheerder voor het losnemen
van de mast.

st 160,00 F

Indien het object kan blijven staan conform artikel 34.42.03 lid 03
dient de opdrachtnemer het object te voorzien van een sticker.
Incl. terugmelding herstel.

st 160,00 L

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens betreffende
besteksposten.
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105020 345099 Het veilig stellen van schade buiten normale uren 18.00 uur -
07.00 uur op werkdagen en weekend en feestdagen 24/7.
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog
schade' zie  artikel 34.22.01
Werkzaamheden conform hoofdstuk 34.42.03 (aanrijdschade) en
34.42.04.
Opdrachtnemer doet melding bij netbeheerder voor het losnemen
van de mast.

st 20,00 F

Indien het object kan blijven staan conform artikel 34.42.03 lid 03
dient de opdrachtnemer het object te voorzien van een sticker.
Incl. terugmelding herstel.

st 20,00 L

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens betreffende
besteksposten.

1051 Administratieve afhandeling schades

105110 345099 Het administratief afhandelen van schades.
Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR voor gemeente Heemstede of de procedure van
gemeente Bloemendaal.
Zoals omschreven volgens artikel 34.43.02.

st 180,00 F
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2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, coördinatie netbeheerder en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te 
zijn inbegrepen.
Levering materialen conform relevante bestekspost(en).
Uitvoering conform hoofdstuk 34 van deel 3.

2010 Aanbrengen verlichtingsobject
Betreft incidenteel aanbrengen van verlichtingsobjecten.
Het aanbrengen/plaatsen van een schademast behoort ook tot 
deze werkzaamheden. Bij schademasten van Bloemendaal wordt 
soms het armatuur ter beschikking gesteld door de gemeente.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2021 indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject
n<=5 (incidenteel)

1 Lichtmast: st 10,00 I

aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 4,5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- armatuur, incl. aansluitsnoer; st 10,00 I

- lichtmastnummer. st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

brekerszand tot 10 cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- inzaaien van gras;
- verwijderen/aanbrengen bestrating;
- overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.

st 10,00 I

1 Aanleveren revisiegegevens: Inclusief en conform artikel 34 13
08:
Inclusief en conform artikel 34 13 08
- Inmeten x-y coördinaten;
- Uitvoeren meting conform artikel 01 19 05 of 01 19 06;
- Revisie conform eisen netbeheerder.

st 10,00 I
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201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject
n< 5 (incidenteel)

1 Lichtmast: st 10,00 I

aluminium

Nominale masthoogte: lph > 4,5 t/m 10 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- armatuur, incl. aansluitsnoer; st 10,00 I

- lichtmastnummer. st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

brekerszand tot 10 cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- inzaaien van gras;
- verwijderen/aanbrengen bestrating;
- overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.

st 10,00 I

1 Aanleveren revisiegegevens: Inclusief en conform artikel 34 13
08:
Inclusief en conform artikel 34 13 08
- Inmeten x-y coördinaten;
- Uitvoeren meting conform artikel 01 19 05 of 01 19 06;
- Revisie conform eisen netbeheerder.

st 10,00 I

2011 Vervangen armaturen
Betreft incidenteel vervangen van armaturen.
Het aanbrengen/plaatsen van een schadearmatuur behoort ook 
tot deze werkzaamheden.

201110 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 55,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur.

Armatuur leveren volgens besteksposten onder 302. st 55,00 I

6 Montagewijze: opzet/opschuif.

1 Lichtpunthoogte: <= 4,5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar de gemeentewerf of erkend verwerkingsbedrijf.

201120 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 55,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur.

Armatuur leveren volgens besteksposten onder 302. st 55,00 I

6 Montagewijze: opzet/opschuif.

1 Lichtpunthoogte: > 4,5 t/m 10 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar de gemeentewerf of erkend verwerkingsbedrijf.

2012 Vervangen armaturen (renovatie onderhoud)
Betreft projectmatig vervangen van armaturen.



RAW1477-151927

26-05-2025

Bladnr. 15 van 58

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201210 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 150,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur.

Armatuur wordt ter beschikking gesteld door de directie. st 150,00 T

6 Montagewijze: opzet/opschuif.

1 Lichtpunthoogte: <= 4,5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar de gemeentewerf of erkend verwerkingsbedrijf.

201220 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 150,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur.

Armatuur wordt ter beschikking gesteld door de directie. st 150,00 T

6 Montagewijze: opzet/opschuif.

1 Lichtpunthoogte: > 4,5 t/m 10 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar de gemeentewerf of erkend verwerkingsbedrijf.

2013 Verwijderen verlichtingsobject
Betreft incidenteel in deelopdracht verwijderen van 
verlichtingsobject.
Het verwijderen van een schademast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.

201310 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 F

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=4,5 m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: Gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: Gemeentewerf of erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel op het gereguleerde net geschiedt
door het netwerkbedrijf.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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201320 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 F

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph >4,5 tm 10 m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: Gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: Gemeentewerf of erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel op het gereguleerde net geschiedt
door het netwerkbedrijf.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

2014 Masten met voetplaat
Betreft meerprijs wanneer de mast is voorzien van een voetplaat 
i.c.m. werkzaamheden besteksposten 2012, 2015 en 2017.

201410 340199 Verwijderen mast met voetplaat
Betreft meerprijs voor lichtmasten voorzien van een voetplaat.

st 1,00 F

afm. ca. 50 x 50 cm
I.c.m. werkzaamheden van bestekspost 2013
vrijgekomen materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

st 1,00 I

201420 340199 Verwijderen mast met voetplaat
Betreft meerprijs voor lichtmasten voorzien van een voetplaat.

st 5,00 F

afm. ca. 50 x 50 cm
I.c.m. werkzaamheden van bestekspost 2015
vrijgekomen materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

st 5,00 I

201430 340199 Verwijderen mast met voetplaat
Betreft meerprijs voor lichtmasten voorzien van een voetplaat.

st 1,00 F

afm. ca. 50 x 50 cm
I.c.m. werkzaamheden van bestekspost 2017

st 1,00 I

2015 Vervangen verlichtingsobject
Betreft incidenteel in deelopdracht vervangen van een 
verlichtingsobject.
Het vervangen van een schademast behoort ook tot deze 
werkzaamheden. Levering materiaal volgens bestekspos 
nummers onder 3.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2021 indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.
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201510 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 110,00 F

Betreft het vervangen van een verlichtingsobject
n=1 (incidenteel)

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <=4,5m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens bestekpost
2018
Vrijgekomen materialen afvoeren naar gemeentewerf of erkend
verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <=4,5 m.

- verlichtingsarmatuur; st 110,00 I

- aansluitsnoer; st 110,00 I

- lichtmastnummer. st 110,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 3,30 L

brekerszand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening. st 110,00 I

1 Aanleveren revisiegegevens: Inclusief en conform artikel 34 13
08:
- Uitvoeren meting conform artikel 01 19 05 of 01 19 06;
- Revisie conform eisen netbeheerder.
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201520 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 70,00 F

Betreft het vervangen van een verlichtingsobject
n=1 (incidenteel)

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >4,5 t/m 10m
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens bestekpost.
2018
Vrijgekomen materialen afvoeren naar gemeentewerf of erkend
verwerkingsbedrijf.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >4,5 t/m 10m

- verlichtingsarmatuur; st 70,00 I

- aansluitsnoer; st 70,00 I

- lichtmastnummer. st 70,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 2,80 L

brekerszand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening. st 70,00 I

1 Aanleveren revisiegegevens: Inclusief en conform artikel 34 13
08:
- Uitvoeren meting conform artikel 01 19 05 of 01 19 06;
- Revisie conform eisen netbeheerder.

2016 Vervangen verlichtingsobject (renovatie onderhoud)
Betreft projectmatig in deelopdracht vervangen van een 
verlichtingsobjecten. Levering materiaal volgens bestekspost 
nummers onder 3. Armaturen worden ter beschikking gesteld 
door de opdrachtgever.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2021 indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.
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201610 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 250,00 F

Betreft het vervangen van een verlichtingsobject
n>1 (projectmatig)

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <=4,5m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens bestekpost
2018
Vrijgekomen materialen afvoeren naar gemeentewerf of erkend
verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <=4,5 m.

- verlichtingsarmatuur; st 250,00 T

- aansluitsnoer; st 250,00 I

- lichtmastnummer. st 250,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 7,50 L

brekerszand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening. st 250,00 I

1 Aanleveren revisiegegevens: Inclusief en conform artikel 34 13
08:
- Uitvoeren meting conform artikel 01 19 05 of 01 19 06;
- Revisie conform eisen netbeheerder.
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201620 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 250,00 F

Betreft het vervangen van een verlichtingsobject
n>1 (projectmatig)

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >4,5 t/m 10m
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens bestekpost.
2018
Vrijgekomen materialen afvoeren naar gemeentewerf of erkend
verwerkingsbedrijf.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >4,5 t/m 10m

- verlichtingsarmatuur; st 250,00 T

- aansluitsnoer; st 250,00 I

- lichtmastnummer. st 250,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 10,00 L

brekerszand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening. st 250,00 I

1 Aanleveren revisiegegevens: Inclusief en conform artikel 34 13
08:
- Uitvoeren meting conform artikel 01 19 05 of 01 19 06;
- Revisie conform eisen netbeheerder.

2017 Verplaatsen verlichtingsobject
Betreft incidenteel in deelopdracht verplaatsen van lichtmasten. 
Maximale afstand is 5 meter.

201710 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F

Betreft het verplaatsen van een verlichtingsobject
n=1 (incidenteel)

9 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur
Nominale masthoogte <=4,5m
Eventueel bebording overzetten volgens bestekpostgroep 2018

st 5,00 I

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,10 L

brekerszand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
bestekspostgroep 2021

m2 2,50 L

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het
gemeentelijk kabelnet of netbeheerde

st 5,00 I

1 Aanleveren revisiegegevens: Inclusief en conform artikel 34 13
08:

- Inmeten x-y coördinaten

- Uitvoeren meting conform artikel 01 19 05 of 01 19 06.   .
- Revisie conform eisen netbeheerder.
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201720 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F

Betreft het verplaatsen van een verlichtingsobject
n=1 (incidenteel)

9 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur
Nominale masthoogte >4,5 t/m 10m
Eventueel bebording overzetten volgens bestekpostgroep 2018

st 5,00 I

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,10 L

brekerszand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
bestekspostgroep 2021

m2 2,50 L

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het
gemeentelijk kabelnet of netbeheerder.

st 5,00 I

1 Aanleveren revisiegegevens: Inclusief en conform artikel 34 13
08:

- Inmeten x-y coördinaten

- Uitvoeren meting conform artikel 01 19 05 of 01 19 06.   .
- Revisie conform eisen netbeheerder.

2018 Verwijderen/aanbrengen onverlichte bebording

201810 321311 Verwijderen verkeersborden. st 15,00 F

Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord en
straatnaambord.

9 Afmetingen: divers.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar hergebruiken volgens
bestekspostnummer 201820

201820 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 15,00 F

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost  201810
vrijgekomen onverlicht verkeersbord en straatnaambord.

De borden bevestigen aan: lichtmast.

9 Afmetingen:divers

Monteren met roestvaststalen trekband m 7,50 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en
mast, ter bescherming van mast.

m 7,50 L

2019 Aanbrengen afscherming
Incidenteel, op afroep aanbrengen van een afscherming/louvres 
in een armatuur.

201910 340399 Aanbrengen afscherming lph t/m 10 m
Aanbrengen afscherming in/aan armatuur
lichtpunthoogte: t/m 10m

st 35,00 F

excl. levering afscherming st 35,00 I

2020 Vervangen driver

202010 340503 Vervangen voorschakelapparatuur. st 20,00 F

1 Te verwijderen voorschakelapparatuur: driver, div. types.

1 Aan te brengen voorschakelapparatuur: st 20,00 I

driver, div. types.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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2021 Bestratingswerkzaamheden
Onderstaande posten worden gebruikt indien straatwerk wordt 
uitgevoerd wat niet is inbegrepen in de werkzaamheden van het 
netwerkbedrijf.

202110 831199 Opbreken straatstenen
ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf
Totale breedte tot 1,5 m
Straatbakstenen diverse formaten in diverse verbanden
Opgebroken stenen terzijde opslaan
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.
202140

m2 10,00 F

202120 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegels diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken tegels terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.
202150

202130 831199 Opbreken asfaltverharding
ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf
Totale breedte tot 1,5 m
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

m2 10,00 F

Incl. functioneel herstel verharding middels dichtblokken met
straatstenen

m2 10,00 L

202140 831199 Aanbrengen straatstenen
ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf
Straatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.202110
Totale breedte tot 1,5 m
Straatstenen diverse formaten in diverse verbanden
Op zandbed

m2 10,00 F

Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6mm m3 0,02 L

202150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden/

2 Op zandbed

9 Betontegels vrijgekomen bij bestekspostnur. 202120

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6 mm m3 0,02 L

2022 Revisiewerk
Omvang van de deelopdracht wordt gebaseerd op dagproductie.

202210 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft: het in deelopdracht inmeten en aanleveren in Excel
formaat van de X-Y coördinaten van een lichtmast. Er wordt
afgerekend per mast.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet. Een en ander comform
34.13.08 van deel 3.

st 100,00 F

2023 Aanbrengen objectnummer
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202310 345002 Aanbrengen objectnummer. st 300,00 F

Betreft: aanbrengen van een objectnummer op een nieuwe
lichtmast.
Hoeveelheidsbepaling: per lichtmast.
Een enkel of dubbel cijfer wordt gezien als één objectnummer.

1 Aanwezige objectnummer verwijderen

1 Voorbereiden oppervlak: ondergrond goed reinigen en vetvrij
maken voor het aanbrengen.

1 Aanbrengen objectnummer: st 300,00 I

Uitvoering maststicker:
-Schotchlite 580-10 wit (og)
-afmeting cijfervlakje (als voorbeeld buiten) enkel 5 x 3.5 cm,
dubbel 5 x 7 cm.
-Cijferhoogte: 3.7 cm;
-Cijferkleur: zwart
-Kleur sticker: wit reflecterend;
--Lettertype: Folio Bold Condensed;
-UV-bestendig materiaal.
Zie bestekspostnummer 305020 en 305030.

1 Plaats van aanbrengen: de lichtmastnummers dienen
aangebracht te worden op een hoogte van circa 2,50 m, haaks op
de weg. Wanneer dit niet mogelijk is in ieder geval zo hoog
mogelijk.
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3 LEVEREN MATERIALEN
Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of 
gelijkwaardig'.

301 MASTEN EN UITHOUDERS

3011 Masten van aluminium
Aluminium masten en uithouders dienen te voldoen aan de eisen 
zoals omschreven in artikel 34 16 03.

301110 340251 Leveren lichtmast. st 50,00 F

Leveren: lichtmast paaltop

2 Lichtmast van aluminium . st 50,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 4,0 m

5 Zonder uithouder Opschuifmaat 60mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=0,80 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.

301120 340251 Leveren lichtmast. st 50,00 F

Leveren: lichtmast met enkele vaste uithouder

2 Lichtmast van aluminium . st 50,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 6,0. m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 750 mm Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=1,00 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.

301130 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F

Leveren: lichtmast met losse dubbele uithouder

2 Lichtmast van aluminium . st 40,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 6,0. m

3 Met afneembare uithouder met 2 armen

Uithouderlengte: 750 mm Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=1,00 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.
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301140 340251 Leveren lichtmast. st 15,00 F

Leveren: lichtmast met enkele vaste uithouder

2 Lichtmast van aluminium . st 15,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 7,0. m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 750 mm Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=1,00 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.

301150 340251 Leveren lichtmast. st 50,00 F

Leveren: lichtmast met enkele vaste uithouder

2 Lichtmast van aluminium . st 50,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 7,0. m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1000 mm Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=1,00 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.

301160 340251 Leveren lichtmast. st 11,00 F

Leveren: lichtmast met losse enkele uithouder

2 Lichtmast van aluminium . st 11,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 8,0. m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 750 mm

Uithouderhoek: 5 graden
opschuifmaat: 60 mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=1,00 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.

301170 340251 Leveren lichtmast. st 5,00 F

Leveren: lichtmast met enkele vaste uithouder

2 Lichtmast van aluminium . st 5,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 8,0. m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1000 mm Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=1,00 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.
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301180 340251 Leveren lichtmast. st 5,00 F

Leveren: lichtmast met losse enkele uithouder

2 Lichtmast van aluminium . st 5,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 10,0. m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 750 mm Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=1,50 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.

301190 340251 Leveren lichtmast. st 5,00 F

Leveren: lichtmast met enkele losse uithouder

2 Lichtmast van aluminium . st 5,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 10,0. m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1000 mm Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: >=1,50 m

Beschermingswijze: Op maaiveldniveau voorzien van HDPE of 2-
delige polypropyleen maaiveldbescherming.
Mastvoet voorzien van corrosie-werende tape in twee lagen tot
een hoogte van 250 mm boven maaiveldniveau of gelijkwaardig.

3012 Uithouders van aluminium
t.b.v. correctief onderhoud

301210 349999 Aanbrengen en leveren van een aluminum du 0,75m st 5,00 F

Uithouderlengte: 750mm
Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

st 5,00 L

301220 349999 Aanbrengen en leveren van een aluminium eu 0,75m st 5,00 F

Uithouderlengte: 750mm
Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

st 5,00 L

301230 349999 Aanbrengen en leveren van een aluminium eu 1,00m st 5,00 F

Uithouderlengte: 1000 mm
Uithouderhoek: 5 graden
Opschuifmaat: 60 mm

st 5,00 L

302 LEVEREN ARMATUREN T.B.V. ONDERHOUD
Leveren armaturen bedoeld voor het oplossen van storingen en 
schades aan bestaande lichtmasten. Betreft GEEN grootschalige 
vervangingen.
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302010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F

Leverancier: Lightronics, type Prunus E-4-L-L2WG5-LC-M-16LED
Armatuur specificaties:
-lichtkleur: 3000K;
-lumen: 1050-5000.
-optiek: nader te bepalen;
-kap: standaard kleur.

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 305010 geleverd
aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver,
dimregime volgens 34.16.05.

st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

302020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F

Leverancier: Lightronics, type Prunus A-3-L-L2WG5-16LED
Armatuur specificaties:
-lichtkleur: 3000K;
-lumen: 500-2400.
-optiek: nader te bepalen;
-kap: standaard kleur.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 305010 geleverd
aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver,
dimregime volgens 34.16.05.

st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

302030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F

Leverancier: Signify, type BDP794 FG T25 1xLED18
Armatuur specificaties:
-lichtkleur: 3000K;
-lumen: 1800.
-optiek: nader te bepalen;
-kap: standaard kleur.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 305010 geleverd
aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver,
dimregime 3A

st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

302040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F

Leverancier: Ligthtwell, type Friso Kramer
Armatuur specificaties:
-lichtkleur: 3000K;
-lumen: 500-2400:
-optiek: nader te bepalen;
-kap: standaard kleur.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 305010 geleverd
aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver,
dimregime volgens 34.16.05.

st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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302060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F

Leverancier: Schreder, type Calla
Armatuur specificaties:
-lichtkleur: 3000K;
-lumen: 1350-2000:
-optiek: nader te bepalen;
-kap: standaard kleur.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 305010 geleverd
aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver,
dimregime volgens 34.16.05.

st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

304 ENERGIEGRONDKABEL

304010 340899 Leveren energiegrondkabel 4 x 2,5mm2 m 10,00 F

Type: EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5mm2
leveren op plaats van verwerking

m 10,00 L

304020 340899 Leveren energiegrondkabel 4 x 4mm2 m 10,00 F

Type: EO-YMeKaszh OV 4 x 4mm2
leveren op plaats van verwerking

m 10,00 L

304030 340899 Leveren energiegrondkabel 4 x 6mm2 m 10,00 F

Type: EO-YMeKaszh OV 4 x 6m2
leveren op plaats van verwerking

m 10,00 L

304040 340899 Leveren energiegrondkabel 4 x 10mm2 m 10,00 F

Type: EO-YMeKaszh OV 4 x 10m2
leveren op plaats van verwerking

m 10,00 L

304050 340899 Leveren energiegrondkabel 3 x 2,5mm2 m 10,00 F

Type: VO-YMvKas 3 x 2,5mm2
leveren op plaats van verwerking

m 10,00 L

304060 340899 Leveren energiegrondkabel 3 x 6mm2 m 10,00 F

Type: VO-YMvKas 3 x 6mm2
leveren op plaats van verwerking

m 10,00 L

304070 340899 Leveren energiegrondkabel 3 x 10mm2 m 10,00 F

Type: VO-YMvKas 3 x 10mm2
leveren op plaats van verwerking

m 10,00 L

305 DIVERSEN

305010 340751 Leveren aansluitsnoer. m 900,00 F

1 Aansluitsnoer m 900,00 L

Eldra RTPR 3 x 1,0 mm2

1 Leveren op plaats van verwerking

305020 345099 Leveren objectnummer gemeente Bloemendaal
Opdruk conform bijlage.

st 50,00 F

- Scotchlite 580-10
- Afmeting stickervlak (lxb) 100 x 65mm;
- Cijferhoogte: divers, conform bijlage;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: divers, conform bijlage;
- UV-bestendig materiaal.

st 50,00 L
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305030 345099 Leveren objectnummer gemeente Heemstede st 300,00 F

- Rebo systems, type SMS;
- Cijferhoogte: 34mm, maximaal 3 cijfers;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Arial
- UV-bestendig materiaal.

st 300,00 L

305050 345099 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur st 7,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS overzetdeur
Fabrikaat: KDK Dornscheidt
Type: 8540096
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

st 7,00 L

305060 345099 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS overzetdeur
Fabrikaat: KDK Dornscheidt
Type: 100400114
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

st 10,00 L

306 AANSLUITVOORZIENING

306010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 25,00 F

Faget t.b.v OVL-net

1 Aansluitvoorziening st 25,00 L

Type: LS94, 1x patroonhouder

1 Beveiliging: 2A

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en)

306020 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 10,00 F

Faget t.b.v OVL-net

1 Aansluitvoorziening st 10,00 L

Type: LS94, 2x patroonhouder

1 Beveiliging: 2A

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en)

306030 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 25,00 F

CAM t.b.v. Liander OV-net

1 Aansluitvoorziening st 25,00 L

Type: CAM-OVL-11-2023.
Inclusief 3 meter kabel.

1 Beveiliging: 6A (dubbele zekering)

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en).

306040 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 15,00 F

CAM t.b.v. Liander OV-net

1 Aansluitvoorziening st 15,00 L

Type: CAM-OVL-11-2023.
Inclusief 6 meter kabel.

1 Beveiliging: 6A (dubbele zekering)

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en).
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306050 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 10,00 F

CAM t.b.v. Liander OV-net

1 Aansluitvoorziening st 10,00 L

Type: CAM-OVL-11-2023.
Inclusief 9 meter kabel.

1 Beveiliging: 6A (dubbele zekering)

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en).

307 CONNECTORS

307010 340399 Toeslag op de armatuur prijs voor het leveren, aanbrengen,
aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van een Zhaga-connector en
Xitanium-SR driver bij te leveren armaturen conform voorschriften
van de leverancier.

st 100,00 F

Connector type Zhaga Book-18 st 100,00 L

Driver type Philips Xitanium SR 2.0, geschikt voor Dali-2 conform
DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en
AUX.

st 100,00 L

308 DRIVERS

308010 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 160,00 F

Xitanium Driver 40W SR 0.2-0.7A D4i (of gelijkwaardig) incl.
programmeren dimregime en CLO.

1 Leveren op plaats van verwerking

308020 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 160,00 F

Xitanium Driver 75W SR 0.2-0.7A D4i (of gelijkwaardig) incl.
programmeren dimregime en CLO.

1 Leveren op plaats van verwerking
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4 WERKZAAMHEDEN OVL-NET

412 SLEUFBEDEKKING

4120 Opnemen sleufbedekking

412010 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 10,00 F

Betontegels langs sleuf opstapelen

2 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm

5 Breedte gemiddeld: 0,90 m

412020 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 10,00 F

Betonstraatstenen en/of straatklinkers langs sleuf opstapelen

9 Betonstraatstenen en/of straatklinkers

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren

4 Dikte fundering: ca. 0,40 m

412030 241103 Opnemen sleufbedekking -sierbestrating m2 10,00 F

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren

4 Dikte fundering: ca. 0,40 m

412040 241108 Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 10,00 F

Graszoden langs sleuf leggen.

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

4121 Herstellen sleufbedekking

412110 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 10,00 F

Inclusief alle transportkosten.

2 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm

vrijgekomen volgens bestekspost 412010
Tekortkomende betontegels afhalen op gemeentewerf.

5 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbare tegels vervoeren naar gemeentewerf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

412120 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 10,00 F

Inclusief alle transportkosten.

9 Betonstraatstenen en/of straatklinkers vrijgekomen volgens
bestekspost 412020
Tekortkomende betontegels afhalen op gemeentewerf.

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbare straatstenen vervoeren naar gemeentewerf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

412130 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 10,00 F

Graszoden vrijgekomen volgens bestekspost 412040

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 De zoden na het leggen aandrukken

413 GRONDWERKZAAMHEDEN 
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413010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 10,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen .

413020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 10,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

413030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 10,00 F

3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

413040 102101 Graven proefsleuf. st 10,00 F

incl. revisie conform 01 19 04

Opbouw van de ondergrond: .....

Gemiddelde sleufdiepte: 0,6

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

414 GRONDKABEL

414010 261101 Verwijderen grondkabel. m 10,00 F

2 Laagspanningskabel t/m  3*10 mm²

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

414020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 10,00 F

1 Laagspanningskabel t/m  3*10 mm² m 10,00 I

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

9 Leveren en aanbrengen kabelzegels conform 24 02 04

415 AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN

415010 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 10,00 F

1 Kunststofkabel t/m  3*10 mm²

2 3-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper

3 Verbinding door middel van spuitmof st 10,00 L
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415020 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -laagspanning st 1,00 F

1 Distributiekabel: kunststofkabel t/m  3*10 mm²

1 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2

1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en
met 2,5 mm2

2 3-aderig met aardscherm

3 Verbinding door middel van spuitmof st 1,00 L

1 Spanningsloos monteren

415030 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 1,00 F

1 Kunststofkabel t/m  3*10 mm²

2 3-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper

3 Afsluiting door middel van spuitmof st 1,00 L

416 AANBRENGEN AANSLUITVOORZIENING

416010 340601 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 50,00 F

Betreft aanbrengen en aansluiten aansluitvoorziening

1 Aansluitvoorziening: van post 306 st 50,00 I
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5 TBS WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg met de 
directie.

510 WERKNEMERS

5101 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur op werkdagen.

510110 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap.

510120 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
Inclusief montagebus en gereedschap.

510130 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: werkvoorbereider.

5102 Buiten normale uren werkdagen
Bijzonderheden:
Buiten normale uren wordt verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts)

510210 100501 Inzetten van werknemer. uur 4,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
Inclusief (hand) gereedschap.

510220 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
Inclusief montagebus en gereedschap.

5103 Buiten normale uren weekend en feestdagen
Bijzonderheden:
Buiten normale uren wordt verstaan de uren tijdens weekend en 
feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur.

510310 100501 Inzetten van werknemer. uur 4,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
Inclusief (hand) gereedschap.

510320 100501 Inzetten van werknemer. uur 4,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
Inclusief montagebus en gereedschap.
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511 MATERIEEL

5111 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

511110 101299 Tbs van een hoogwerker 0-12m incl. bediening
Werkhoogte tot 12 m.

uur 240,00 F

511120 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

5112 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en 
van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of 
feestdagen.

511210 101299 Tbs hoogwerker 0-12m incl. bediening (buiten normale uren)
Werkhoogte tot 12 m.

uur 4,00 F

511220 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 4,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

511230 101299 T.b.s. van een kraanwagen incl. bediening  (buiten norm uren) uur 4,00 F

512 MATERIAAL

5121 Ter beschikking stellen lichtmast

512110 340299 T.b.s. tijdelijke lichtmast agv aanrijding st 5,00 F

A.g.v. aanrijding dient de opdrachtnemer, indien de nieuwe
lichtmast niet voorradig is, een lichtmast tijdelijk ter beschikking
te stellen van 4 m t/m 10 m .
Het vervangen van de schademast met de tijdelijke mast dient
verrekend te worden op bestekspostnr. 2014  e.v.
De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf het
moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een
nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

st 5,00 L

5122 Ter beschikking stellen armatuur
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512210 340399 T.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding st 5,00 F

A.g.v. aanrijding dient de opdrachtnemer, indien het nieuwe
armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter beschikking
te stellen.
Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden op
bestekspostnr 2016  e.v. De lampkleur in het armatuur dient
hetzelfde te zijn als die van in de buurt aanwezige masten.
De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:
vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen
van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

st 5,00 L

513 VERKEERSMAATREGELEN
Conform deel 3 par. 62.02.01 dient figuur 1221 in alle prijzen te 
zijn inbegrepen.
Zijn er verkeersmaatregelen nodig conform figuur 96b-1323a en 
1323b dan dienen deze vooraf goedgekeurd te worden door de 
opdrachtgever. De kosten kunnen verrekend worden in 
onderstaande posten.

513010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen dit bestek welke
worden uitgevoerd binnen reguliere werktijden.
Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 werkdag.

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1323a. Toepassing van
wegafzettingen op basis van andere tekeningnummers is alleen
na goedkeuring van de directie toegestaan en wordt
onverminderd op deze bestekspost verrekend.

2 Met materiaal van de aannemer

513020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen dit bestek welke
worden uitgevoerd buiten reguliere werktijden.
Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 werkdag.

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1323b. Toepassing van
wegafzettingen op basis van andere tekeningnummers is alleen
na goedkeuring van de directie toegestaan en wordt
onverminderd op deze bestekspost verrekend.

2 Met materiaal van de aannemer
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- CROW publicaties "Werken in en met verontreinigde grond";
- NEN 3140+A3:2019 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- BEI-BLS (Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning);
- NEN-EN-40 voor lichtmasten.
- Bomenposter werken rond bomen (bijlage).
- NEN 3140;
- NEN 1010.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

04 De opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een 
ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) 
en Excel-bestand in bij de directie.

05 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de inschrijvingsstaat 
behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen '0' opgevoerd mag worden.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 versie 2025 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als 
geschrift, voldoende te beheersen.

09 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan 
alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de 
op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen 
dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet 
op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de 
opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. 
Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te 
worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

10 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en 
adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" 
een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen 
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun 
tewerkstelling en: 
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

11 De opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond 
zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende 
documenten.

12 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt 
de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf 
verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer 
vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

13 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het 
betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te 
worden gesteld voor loonbetaling. 

Arbeidsvoorwaarden:
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving 
op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de 
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen 

van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de 
werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 

waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze 
partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt 
contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

15 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de 
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

16 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van 
de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, 
het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende 
onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen. 

17 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de 
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij 
aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 01 13 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende dienst verwacht 
van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst 
voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of 
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst  eventuele fouten tijdig kan 
herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van meldingen het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding 
zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. 
Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen 
afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht.

01 02 BETALINGREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn vier 
weken na ingangsdatum van de deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01 04 02 t/m 01 04 05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na ingangsdatum overeenkomst) wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen 
zoals deze door de opdrachtnemer zijn ingediend bij de inschrijving. Op 1 juli 2026 vindt voor het eerst een indexering 
plaats. 

02 Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op basis van contractjaren 
plaats.
De prijzen worden geïndexeerd overeenkomstig het indexcijfers uit de tabel Totaal GWW van het CBS onder 4321 
Elektrische installatie.Deze tabel is te vinden op: <http://statline.cbs.nl>, onder Thema: "Bouwen en Wonen", "Prijzen", 
deelgebied "42/43: Grond-, wegenwaterbouw".
(<http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,8
6,90-98,99-107&VW=T>)

03 Opdrachtnemer of opdrachtgever dient het indexeringsvoorstel uiterlijk op 1 april 2026 voor te leggen aan de directie. De 
daaropvolgende indexeringsvoorstellen moeten uiterlijk op 1 april 2027 en 1 april 2028 voorgelegd worden aan de 
directie. Het indexcijfer van 1 april wordt gebruikt.

04 De geïndexeerde prijzen gelden voor een periode van 12 maanden.

01 05 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN TERMIJNSTAAT

04 De opdrachtnemer stelt het termijn op aan de hand van de door de administratief beheerder goedgekeurde kosten.

05 De termijnstaat dient ter goedkeuring binnen 2 (twee) dagen te worden ingediend bij de administratief beheerder vam de 
betreffende gemeente.

06 Aan de hand van het goedgekeurde termijn stuurt de opdrachtnemer binnen 5 (vijf) werkdagen de factuur aan de 

http://statline.cbs.nl
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T
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administratief beheerder. Indien akkoord stuurt de administratief beheerder de goedgekeurde ondertekende factuur naar 
de opdrachtgever.  

07 De termijnstaten uit lid 05 en lid 06 moeten afzonderlijk naar de beide gemeenten gestuurd worden, elk voor het deel van 
de betreffende gemeente.  De facturatie zal ook door beide gemeenten apart gedaan worden.

08 Termijnstaten voor Renovatie Onderhoud (gemeente Heemstede) moeten apart worden gefactureerd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 wordt van de opdrachtnemer géén zekerheidstelling 
verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De opdrachtnemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen vóór het begin van het 
werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie van 
het werk.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen van schade aan kabels en 
leidingen', zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend. 

Volledigheidshalve wordt de opdrachtnemer er op gewezen  dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het 
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden uitgevoerd. 
Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot het werk en hiervoor 
zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt. 

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 dient de opdrachtnemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien 
van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. 

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500, zullen via de betreffende bestekspost worden 
verrekend. 

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, 
straatpotten e.d. te handhaven en bereikbaar te houden. 

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke wijze en 
plaats deze moeten worden herplaatst.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

02 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 versie 2025 verzorgt de opdrachtnemer zelf de benodigde 
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 versie 2025 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de volgende 
werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en 
verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;

www.klic.nl
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- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);
- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van 
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de opdrachtnemer 
aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01 13 02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden overhandigd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze, mede ten behoeve van 
de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband 
houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- 
per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000 per jaar, dan wel onvoorwaardelijk bereid te zijn bij gunning een dergelijke 
verzekering af te sluiten.

02 De opdrachtnemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
lndien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie 
en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn 
uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste komen 
van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder artikel 01 17 10.

03 Afgedankte lampen en armaturen dienen aangeboden en verwerkt te worden bij een Waste Electric and Electronic 
Equipment LABel of EXcellence (WEEELABEX) gecertificeerd bedrijf.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de opdrachtnemer vervoerd te worden naar en aangeboden 
aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het 
kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te 
worden aangeboden.
De opdrachtnemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is 
voorgeschreven.

05 De opdrachtnemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. 
De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken aan de directie te 
worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag 
erkende inrichting, verstrekt de opdrachtnemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door 
regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 
'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste 
handtekeningen.

07 In de door de opdrachtnemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van 
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoelt in de Wet milieubeheer, behoren tevens de kosten die 
de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 10 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde aangewezen gevallen 
dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de gemeentelijke opslagplaats om te worden 
hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 In aanvulling op lid 03: De opdrachtnemer mag niet mechanisch graven binnen de kroonprojectie van een boom. Indien 
er binnen de kroonprojectie van een boom, wortels dikker dan 20mm moeten worden verwijderd, dit voor verwijdering 
eerst overleggen met de directie. Wortels dunner dan 20mm dienen bij verwijdering recht te worden afgeknipt of 
gesneden. Bij uitvoering van werkzaamheden werkzaamheden in de nabijheid van bomen dient de aannemer zich te 
houden aan de bomen poster 'Werken rond bomen', https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/bomenposters/

06 Ophogingen binnen de doorwortelbare zone van bomen in verhardingen dienen te worden uitgevoerd met uit het werk 
komend of ter beschikking gesteld (zoet) zand. Bij een ophoging van meer dan 0,20 m, dienen in overleg met de directie, 
aanvullende maatregelen te worden getroffen.

07 Voor ophogingen binnen de doorwortelbare zone van bomen in gazon of beplanting, dient de grond te worden 
losgemaakt tot een diepte van maximaal 0,15 m waarbij boomwortels intact dienen te blijven. Ophogen met teelgrond. Bij 
een ophoging van meer dan 0,20 m, dienen in overleg met de directie, aanvullende maatregelen te worden getroffen.

08 Grondwateronttrekkingen cq. grondwaterverhogingen dienen voorkomen te worden. Enkel indien er, ter behoud van 
beplantingen, met een door de gemeente goedgekeurde Boom Effect Analyse met bevloeiingsplan cq. beschermingsplan 
wordt gewerkt, is grondwateronttrekking cq. grondwaterverhoging toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 Indien werkzaamheden plaatsvinden in de directe nabijheid van bomen, dient de opdrachtnemer er zorg voor te dragen 
dat de wortels, de stam en de kroon niet worden beschadigd. Hiervoor dient de nodige voorzichtigheid en dienen de 
nodige maatregelen getroffen te worden.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020, stelt de directie, aan de hand van de 
situatie / vervangingswaarde, inclusief het arbeidsloon, de schadevergoeding vast  voor beschadiging die is toegebracht 
aan bomen. Deze wordt vastgesteld per boom.
De terugplaatsing zal worden uitgevoerd door een, door de directie aan te wijzen, opdrachtnemer. De hierboven 
genoemde  kosten worden in mindering gebracht op de termijnstaat.

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01van de Standaard 2020 stelt de directie, aan de hand van de situatie 
/ vervangingswaarde, inclusief het arbeidsloon de schadevergoeding vast voor beschadiging die is toegebracht aan 
struiken, vaste planten of grassen en kruiden. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een, door de directie 
aan te wijzen, opdrachtnemer. De hierboven genoemde kosten worden in mindering gebracht op de termijnstaat.

03 Graaf- en andere werkzaamheden rondom bomen dienen plaats te vinden op aanwijzing van de directie. Dit vrijwaart de 
opdrachtnemer niet van de onder 01 18 04 lid 01 genoemde schadevergoeding. Binnen kroonprojectie, gezien vanuit de 
stam van de boom dient er handmatig gegraven te worden. De 'Standaardkaart voor boombescherming op bouwlocaties' 
is van toepassing.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

04 In afwijking op het gestelde in de Standaard, zijn de taxatiekosten voor de opdrachtnemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

01 In afwijking op het gestelde in de Standaard, stelt alleen de directie de hoogte van het schadebedrag vast.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

04 De opdrachtnemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De opdrachtnemer dient bij 
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 werkweek 
na ontvangst de opdrachtnemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud 
van aanpassingen. In het laatste geval zal de opdrachtnemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de 
inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

05 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving 
ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 
van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als 
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt 
door de opdrachtnemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de 

https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/bomenposters/
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uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader van deze 
overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering 
van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 De opdrachtnemer overhandigt na gunning de aanwijzing en certificaten van de werkverantwoordelijke die namens de 
aannemer WV-er (werkverantwoordelijke) van dit contract is.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de opdrachtnemer, 
opdrachtgever, van alle (op basis van wet en regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande 
handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of 
schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn 
geaccepteerd door de opdrachtgever;
c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 04, in geval van nieuwbouw of 
aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard 
wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving 

wordt voldaan.
05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden 

binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit  onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, 
die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012 versie 2025, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, 
waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 04 OVERDRACHT GEREALISEERDE E-INSTALLATIES  INGEBRUIKNAME / OPLEVERING

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit werkzaamheden. 

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar te 
voldoen aan dit artikel. 

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór 
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen 
uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. 
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5 
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd 
werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft 

betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van 
ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. 

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de 
opdrachtnemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de opdrachtnemer 
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar de 
beheerfase overgedragen.

08 Het werk kan worden opgeleverd.

01 19 05 UITVOEREN WEERSTANDS METING (GEREGULEERDE NET)

01 Bij het gereedkomen van onderhoudswerkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.) waarbij 
aan de aansluitvoorziening (veiligheidsklasse I) van het lichtpunt is gewerkt, wordt het resultaat van de uit te voeren 
weerstandsmeting (a) aan de revisiegegevens toegevoegd. 
a. Uitvoeren van weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en aardbout van de 

mast. Bij een niet geconserveerde mast wordt bij voorkeur op de buitenzijde van de mast gemeten.
i) Indien de meting uitwijst dat de weerstand hoger of gelijk dan 1 ohm is dient direct herstel van de verbinding 

plaats te vinden. 

01 19 06 UITVOEREN WEERSTANDS-  EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NET)

01 Bij het gereedkomen van onderhoudswerkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.) aan de 
aansluitvoorzieningen (veiligheidsklasse I) van de lichtpunten worden de resultaten van de uit te voeren weerstands- en 
impedantiemeting (a én b) aan de revisiegegevens toegevoegd. 
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a. Uitvoeren van de weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en aardbout van 
de mast. Bij een niet geconserveerde mast moet op de buitenzijde van de mast worden gemeten.

i) Indien de meting uitwijst dat de weerstand van de verbinding groter of gelijk dan 1 ohm is dient 
direct herstel van de verbinding plaats te vinden. 

b. Uitvoeren impedantiemeting: Ter informatie voor de opdrachtnemer: onderstaande meting wordt 
uitgevoerd onder spanning! Voor deze meting moet een Vakbekwaam Persoon (VP) worden ingezet. 

Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse I) bij de aansluitvoorziening van 
het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL (niet op de omvormer)

Stel voor het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom (Ia) van de voorliggende beveiliging in de 
voedingskast vast. 

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (O).
De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (O)

U : Zc of Zi = Ik  (Ik = de te verwachten kortsluitstroom)  Ik < Ia

Vuistregels: 
bij een toegepaste installatieautomaat 16A; 
-  type B (Ia= 5 x In) Ia = 5 x In; 5 x 16A = 80A
-  type C (Ia = 10 x In) Ia = 10 x In; 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste beveiliging van het type gG 16A;
- normaal gG patroon Ia = 7 x In; 7 x 16A = 112A
- traag gG patroon Ia = 10 x In; 10 x 16A = 160A

ii) Indien het resultaat van de berekende waarde van Ik kleiner is dan de bij de in het voedingspunt 
geplaatste beveiliging horende aanspreekstroom (Ia), dienen in overleg met de directie gepaste maatregelen 

te worden genomen voordat de installatie in gebruik wordt genomen.
De monteur die de meting uitvoert (VP) wordt geacht voldoende kennis te hebben om de 
meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, maatregelen voor te stellen voor een veilige 
ingebruikstelling. 

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke
verlengingen.

01 21 07 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De opdrachtnemer offreert op verzoek van de directie de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen 
zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek. Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na 
accordering door de directie definitief wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de 
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden

08 De opdrachtnemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek, anders dan de 
onderhoudswerkzaamheden, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van 
materialen dit niet mogelijk maken dan dient de opdrachtnemer dit uiterlijk 2 weken na opdrachtverlening met redenen 
omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de opdrachtnemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een 
aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de 
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bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).
02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van 
ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien van een 
deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de opdrachtnemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en 
dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan 
het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 KABELWERK, EISEN EN UITVOERING

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

05 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

06 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

07 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
onderstopt.

08 Laagspanningskabels voor de openbare verlichting worden indien geen apart tracé is gereserveerd, naast de 
laagspanningskabels van het energiedistributiebedrijf gelegd.

09 Grondkabel tbv het aansluiten van lichtobjecten dient met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de mof: 0,75 m
- T.p.v. de lichtmast (kabelgat): 1,50 m
-  In de mast: 0,75 m

10 Grondkabels tbv het hoofdnet dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m
- T.p.v. voor aftakking: 1,00 m

26 02 04 KABELZEGELS

01 In aanvulling op lid 01 van de Standaard 2020 dienen de kunststof kabelzegels te worden aangebracht op 0,50 m vanaf 
de kasten, lichtmasten en kabelbuizen. Het aanbrengen van kabelzegels over de gehele lengte van de kabel is niet 
noodzakelijk.

02 In aanvulling op lid 02 van de Standaard 2020 dienen op de kabelzegels de volgende gegevens te worden aangebracht:.
OVL <kastnummer> <groepnummer>
De gegevens moeten onuitwisbaar worden aangebracht.

26 03 KABELWERK, INFORMATIEOVERDRACHT

26 03 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN EN MUTATIE

01 De opdrachtnemer draagt zorg voor het muteren van de digitale tekeningen bij geconstateerde fouten in de bekabeling, 
ligging en/of aansluitingen.

02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie.

03 Tijdens de revisiewerkzaamheden worden deze mutaties verwerkt.

04 De opdrachtnemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.

05 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) enigerlei toestemming, vergunning of ontheffing van de 
directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de directie zich inspannen voor het tijdig verkrijgen van deze toestemming, 
vergunning of ontheffing.

26 04 KABELWERK, RISICOVERDELING EN GARANTIES
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26 04 01 GARANTIE

01 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart derden van de 
gevolgen van ondeugdelijk gemaakte moffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 versie 2025 , geldt voor een periode van vijf jaar na de 
oplevering.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van 
de) installatie.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: 
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

Stedin: Grotendeels de beheerder van het elektriciteitsnetwerk in gemeente Heemstede. Hoewel de gemeente Heemstede 
zelf voor het grootste deel eigenaar is heeft zij Stedin aangewezen als haar beheerder. In deze gemeente werkt Stedin 
conform haar eigen voorwaarde als netbeheerder;

Liander: de beheerder van het elektriciteitsnetwerk in een deel van Bloemendaal.

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan de zijde 
waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de OVL-
installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de opdrachtgever. De werkzaamheden in dit 
bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van kabelsleuven, 
lasgaten en mastgaten.

34 11 10 NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

02 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 07.00 
uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en feestdagen. 

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de opdrachtnemer bij 
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar 
groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te 
worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de 
directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af te worden 
geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op 
het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend puin afvoeren 
naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en 
verdichten in lagen van 0,20 m.
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09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige drupwater nooit op 
de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van de stijgkabel na monteren: afstand 
armatuur-aansluitblok plus 0,50 meter.

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig 
artikel 01 17 01 in deel 3 van dit bestek.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan 
kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de 

werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers.
13 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras)  wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden 

hersteld.
14 De afstand tussen het maaiveld en de onderzijde van het mastluik mag maximaal 0,60 meter zijn.

34 12 03 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de 
fabrikant.

03 De tilthoek van koffer armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 5 graden ten opzichte 
van het wegdek. Bij zogenaamde vleermuisarmaturen is de tilthoek 0 graden.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de opdrachtnemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking;
- controleren van de stand van het armatuur.

34 12 06 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdag, 
zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het herstellen van 
schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN

01 Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

02 De opdrachtnemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt dd-
mm-jjjj) met een watervaste markeerstift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft.

34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg met de 
directie.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het maaiveld, 
echter niet boven de 2,2 meter.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel onzichtbaar te 
worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering van masten zorgt de opdrachtnemer dat verkeers-, straatnaam en aanwijsborden afgevoerd worden naar 
de gemeentewerf.

02 Bij  verplaatsen van masten zorgt de opdrachtnemer dat verkeers-, straatnaam en aanwijsborden in overleg met de 
directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

03 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

04 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape aanbrengen tussen 
beugel en mast ter bescherming van de conservering.

05 Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er verkeersborden benodigd zijn, kan de 
directie de opdrachtnemer verzoeken om een flespaal te plaatsen met verkeersbord.

06 Aannemer dient ten alle tijden aan opdrachtgever te melden als er een bord verwijderd wordt. Gemeld moet worden: 
welk bord en locatie te verwijderen bord.

34 12 11 MATERIEEL
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01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 7 
meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de gevel 
gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 12 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het 
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

02 Voor gemeente Heemstede worden de administratieve werkzaamheden met betrekking tot aansluitingen op het OVL-net, 
zoals de aanvraag bij het aansluiten, verplaatsen, heraansluiten of verwijderen van lichtmasten en het hele proces van 
schademasten door de opdrachtnemer uitgevoerd. Netstoringen worden door de aannemer doorgegeven.
Gemeente Bloemendaal heeft een hybride contract.

34 13  OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 01 GEGEVENS BEHEER HEEMSTEDE

01 De aannemer informeert de opdrachtgever over de status van storingen d.m.v. het OVL beheersysteem van de 
opdrachtgever, LMS van het Nederlands Licht Instituut (hierna te noemen OVL beheersysteem). Dit is een webapplicatie 
welke 24/7 bereikbaar is en 24/7 functioneert. In deze webapplicatie kan de opdrachtgever storingen melden (maar dat 
mag ook per telefoon of mail). De aannemer zorgt ervoor dat alle meldingen in deze applicatie komen te staan en 
dagelijks zijn bijgewerkt. 

De aannemer houdt in het systeem de status bij welke dagelijks up to date is. De status is minimaal: in behandeling, 
gerepareerd, retour (omdat materiaal besteld moet worden of onterechte klacht). De aannemer laat via de applicatie ook 
zien wat de geplande datum van reparatie is. Ook laat de aannemer zien d.m.v. een uitlegveld (opmerking) waarom een 
storing nog open staat of retour is gekomen. De aannemer meldt proactief de storingen die niet gemaakt kunnen worden 
of te laat zijn onder vermelding van redenen.

Netstoringen worden op de zelfde wijze bijgehouden als bovengrondse storingen. De informatie hierover loopt via de 
aannemer. De aannemer meldt netstoringen de gemeente, deze meld ze bij de netbeheerder en bewaakt deze. 
In Heemstede zijn er ook delen eigen-kabelnet, ook deze worden verzorgd door de aannemer en op dezelfde wijze 
gecommuniceerd als bovengrondse storingen.

02 Alle werkzaamheden binnen dit contract worden vier wekelijks in een overleg besproken en gerapporteerd. De rapportage 
bestaat uit minimaal de volgende delen: afgehandelde meldingen bovengronds, lopende meldingen bovengronds, 
netstoringen (open en gesloten), lopende klussen/projecten/vervangingen, declaratie voor die periode. Minimaal 2 dagen 
voor het overleg dient deze rapportage in het bezit te zijn van de opdrachtgever.
In de rapportage ligt vast in Excel minimaal:
- Datum melding;
- Datum reparatie;
- Doorlooptijd;
- Binnen norm gerepareerd of niet;
- Plaats;
- Straat;
- Mastnummer;
- Meldingssoort (schade, storing);
-   Kosten melding (specificatie lonen en materialen conform bestek);
-   LMS storingsnummer.

03 De schoonmaakronde wordt, wekelijks gedurende de uitvoering, gerapporteerd in Excel met daarin:
- Plaats;
- Straat;
- Mastnummer;
- Mutatiegegevens mast;
- Mutatiegegevens armatuur;
- Mutatiegegevens lamp;
- Scheefstand mast (meer dan 5 graden);
- Rotte masten;
- Schade aan armatuur of mast;
- Overige bijzonderheden. 

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De opdrachtnemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te 
leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03. Deze gegevens moeten worden 
aangeleverd in digitale vorm volgens een door de directie aan te leveren model (Excel bestand).

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 versie 2025 overhandigt de opdrachtnemer de revisietekeningen- en 
gegevens op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op 
de dag waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
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Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;

Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- X-Y coördinaten
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- aanleveren van het resultaat van een weerstandsmeting per lichtobject conform artikel 01 19 05. 
- aanleveren van het resultaat van een weerstands- en impedantiemeting conform artikel 01 19 06.

Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA;
- type spiegeloptiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- aantal lampen;
- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.

Auxiliairies/ Modules/ Controllers t.b.v. connectiviteit:
- fabrikaat; 
- type;
- montagedatum;
- identifictie;
- adressering;
- instellingen;
- In overleg met de directie, ale benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke 

(beheer)software.

34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de opdrachtnemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de directie 
en de opdrachtnemers. Er is een overleg met Bloemendaal en een overleg met Heemstede.
Dit overleg vindt 1 (één) keer per twee maanden plaats op het kantoor van de opdrachtgever of digitaal middels 
MSTeams.

03 Van het overleg maakt de opdrachtnemer een verslag welke zowel door de opdrachtnemer als door de betreffende 
directie voor akkoord moeten worden getekend. Deze verslagen dienen binnen drie werkdagen na de bouwvergadering 
digitaal verstrekt te worden door de opdrachtnemer.

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder andere 
onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met opdrachtnemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 versie 2025 maakt de directie geen weekrapport op. Wel moet er 
voor Bloemendaal elke maand een voortgangsrapportage gemaakt worden.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34 14 01 lid 01 van de Standaard 2015 geldt: 
De opdrachtnemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% 
van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 weken 
na schriftelijke melding van de directie.
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34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34 14 02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle geleverde 
lichtbronnen (exclusief led, zie artikel 34 14 03) 3 (drie) maanden.
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De opdrachtnemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor het 
einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het 
vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk 2 (twee) weken na 
oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door opdrachtnemer en fabrikant van de LED-
verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de 
opdrachtnemer het volgende aan:
- De opdrachtnemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het 
netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk armatuur;
- De opdrachtnemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het 

armatuur op en monitoort het proces;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de opdrachtnemer het 
tijdelijk armatuur. 

34 14 04 GARANTIE ALGEMEEN

01 De opdrachtnemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatie methoden in het samenstel van het 
lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de 
verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: 
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en 

wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het eventueel droog houden van de sleuf;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;
- kosten van 'Afzettingen voor kort durende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek 

wegafzettingen 96b' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien 
verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling 
overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit 
storingsrondes en schadeherstel;

- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03. 
02 Het is de aannemer niet toegestaan zonder toestemming van de betreffende netbeheerder aan het bestaande openbare 

verlichtingsnet te werken.

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 03 LICHTMASTEN VAN ALUMINIUM

01 De lichtmasten hebben de volgende eigenschappen:
- De samenstelling van de geleverde producten is bekend  tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled 
materiaal.
- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is en 
voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor 

aansluiten bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.
- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed 

recyclebaar zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.
- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en 

gerecycled of snel hernieuwbaar.
- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.
- Producten zijn eenvoudig demontabel.

02 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze 
aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.
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34 16 04 ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats aangemonteerd aansluitsnoer. De lengte van het 
aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het 
aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

34 16 05 DIMSYSTEEM

01 De in te programmeren periode van dimschakeling voor gemeenten Heemstede en Bloemendaal als volgt programmeren:

- verlichting aan tot 24.00 uur, 100%;
- van 24.00 uur tot 06.00 uur, 50%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover in eigendom van de 
opdrachtgever):

- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- NBD (voorheen ANWB) richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur;
- Abri's en verlichte plattegrondborden;
- aansluitsnoeren vanaf het aansluitblok naar het armatuur;
- grondspots;
- eigen netwerk;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de opdrachtnemer en het ter plaatse zijn van een 
monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de

volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in een Excel-bestand 

zodat een totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de 
werkzaamheden en een kostenopgave;

- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of oplossing;
- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing, inclusief de 
administratieve terugkoppeling en levering van revisiegegevens.

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- schroeven;
- bouten;
- moeren;
- ringen;
- starters;
- kabelschoentjes;
-     adereind hulsjes. 

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

01 Er worden de volgende prioriteiten en respons- cq. hersteltijden gehanteerd.
-Prioriteit hoog: (veilig stellen van een schade-object)
Bijbehorende responstijd is 4 (vier) uur.

-Prioriteit laag: (reguliere storingen en eventueel schades zonder prioriteit spoed)
Bijbehorende hersteltijd is 10 (tien) dagen.
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-Het functionele herstel van een schade is 7 (zeven) dagen. Indien materialen voorradig betreft het definitief herstel, 
anders dienen er tijdelijk materialen te worden toegepast om het verlichtingsobject functioneel te herstellen. Binnen 7 
(zeven) dagen dient er altijd een functioneel verlichtingsobject te zijn.

-Levering revisiegegevens (onderhoud / renovatiewerkzaamheden):
uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na gereedkomen werkzaamheden.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.

34 22 02 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als benoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 versie 2025 worden de volgende bedragen 
gehanteerd:
- Prioriteit spoed:

€ 250,- per incident per uur overschrijding.

- Prioriteit laag:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

- Definitief herstel schade:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

- Levering revisiegegevens (onderhoud / renovatiewerkzaamheden):
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

- Overschrijding geplande werkzaamheden:
€ 500,- per incident per week overschrijding.

02 De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de inschrijfsom.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 01 GROEPSREMPLACE (ALLEEN IN HEEMSTEDE)

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of deze 
lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen over 
meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie. 

34 31 02 SCHOUWEN

01 Schouwen van de openbare verlichting omvat het tijdens ingeschakelde verlichting controleren van het wel of niet 
branden van de verlichting. Er mag voor deze schouw niet extra geschakeld worden. Schouwen van de openbare 
verlichting omvat voor gemeente Bloemendaal ook het tijdens daglicht visueel controleren van het verlichtingsobject op 
gebreken (scheefstand, schade etc.) en het rapporteren daarvan.

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag de 
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de avond- en 
nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles verrichten en 
digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:
- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;
- de steunen van de lamp controleren;
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- controleren van de bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig 
corrigeren;
- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;
- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;
- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het betreffende 
object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige activiteiten van de 
remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. 
Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde 
aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34 13 08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan 
de buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden ingeschakeld en de werking van alle 
geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle 
plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een aggregaat) of tijdens ingeschakelde verlichting.

34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Het schouwen omvat het gehele areaal van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal.

02 De avond/ nachtschouw van de openbare verlichting dient 's avonds/'s nachts te gebeuren bij regulier ingeschakelde 
verlichting, de dagschouw overdag bij uitgeschakelde verlichting.
Het schouwen vindt jaarlijks plaats, in september, voor ingang van de wintertijd..

03 Tijdens de schouwing dient er gelet te worden op de volgende punten:
Tijdens avond/ nachtschouw:
 - Visuele controle werking van de lamp;

Tijdens dagschouw: 
 - Rechtstand van de lichtmast, afwijkingen van 5 graden of meer;
- Aanwezigheid van het mastluik;
- Aanwezigheid van het lichtmastnummer;
- Een visuele controle van de uiterlijke staat van de mast (bijv. gaten, deukvorming, graffiti, losse rubbers 

etc.)
04 Een rapportage van geconstateerde storingen en gebreken tijdens de schouwronde dient binnen 10 (tien) werkdagen na 

afronding van de schouwronde bij de directie te worden ingediend.
05 Na goedkeuring van de rapportage  volgt een opdracht voor herstel. De geconstateerde storingen (zijnde niet werkende 

armaturen) dienen in de eerstvolgende storingsronde te worden hersteld. Overige geconstateerde gebreken dienen 
binnen 10 (tien) werkdagen te worden hersteld.

34 32 03 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Het reinigen van lichtmasten omvat:
-Het verwijderen van graffiti en sticker;
-Het verwijderen van alg- en mosaangroei;
-Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

02 Het reinigen van armaturen omvat:
-Het reinigen van de verlichtingskappen:
-Het verwijderen van alg- en mosaangroei;
-Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 Afstemmen met opdrachtgever welke materialen op voorraad worden genomen. 
De opdrachtnemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de 
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het gestelde 
tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de opdrachtnemer een lijst op met standaardmaterialen welke op 
voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader overleg te 
worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de opdrachtnemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de gemeente 
overgenomen.

34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
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34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De beheerder/directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en informeert hierover de opdrachtgever. Na controle 
wordt de lijst voor de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen aan de opdrachtnemer.

02 De opdrachtnemer meldt maandelijks na uitvoering van de groepsremplace binnen 10 (tien) werkdagen de verrichte 
werkzaamheden inclusief geconstateerde gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel-
formaat terug aan de directie. 

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen digitaal in Excel-formaat gemeld te worden 
aan de directie volgens artikel 34 13 08.

34 33 02 COMMUNICATIE SCHOUWEN

01 De opdrachtnemer dient de geconstateerde storingen en gebreken tijdens het schouwen digitaal in Excel formaat te 
rapporteren aan de directie.

02 Het onder lid 01 bedoelde bestand omvat tenminste:
- Datum van de schouw;
- Door wie de schouw is uitgevoerd;
- Gemeente;
- Straatnaam;
- Lichtmastnummer;
- Geconstateerde gebreken;
- Voorhangend groen;
- Afwijking configuratie tov inventarisbestand;
- Opmerkingen. Bij de opmerking kan de aard van een eventuele storing worden aangegeven.

Dit geldt alleen bij overdag schouwen. In de avonduren betreft het alleen functioneren van de lamp.
03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de directie.

34 33 04 COMMUNICATIE REINIGEN

01 De opdrachtnemer ontvangt van de beheerder/directie een Excelbestand met daarin areaalgegevens van de objecten die 
gereinigd dienen te worden.

02 Na de reinigingsronde levert de opdrachtnemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de
opmerkingen en bevindingen vanuit het reinigen, binnen 10 (tien) werkdagen na de afronding van de
reinigingsronde, weer in bij de directie. Gescande bestanden van handgeschreven opmerkingen en
bevindingen worden niet geaccepteerd.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:

Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een 
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het 

verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande kleine reparaties.
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

e. Schade:
Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan 

zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (is onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.
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g. Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen aanrakingsgevaar voor 
passanten is.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen. 

34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen (uitgezonderd aanrijdschade) dient te worden uitgevoerd tijdens een storingsronde.Deze 
rondes vinden wekelijks plaats op een nader te bepalen vaste dag (dinsdag, donderdag of vrijdag, ook in de vakanties). 
Indien alle aangemelde storingen niet op dezelfde dag kunnen worden hersteld, hiermee de eerstvolgende werkdag 
verder gaan.

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en werkopdrachten dienen wekelijks te worden 
gerapporteerd in een door de directie te bepalen format. 

03 Na melding van een storing maakt de opdrachtnemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het 
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de 
netbeheerder bevindt meldt de opdrachtnemer dit volgens de reguliere storingsprocedure terug aan de directie.

04 De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde van de 
transformatorstations en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te worden gecontroleerd. Bij het 
ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen 
energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

05 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal zoals lampvoetjes, zekeringen, lampsteunen, ontstekers,

condensatoren, etc.;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de 
opdrachtnemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf 
datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de opdrachtnemer, worden 
niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen en worden derhalve 
niet betaalbaar gesteld.

03 Indien de opdrachtnemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan 1 minuut. 
Tevens moet er een rechtsreeks nummer van de storingsmedewerker van de aannemer beschikbaar zijn voor de 
opdrachtgever.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de opdrachtnemer de lichtmast, het object of de kabel in 
overleg met de directie en na ontvangst deelopdracht de schade te herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de 
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een 
sticker met daarop het logo van de opdrachtnemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam 
opdrachtnemer], info: [telefoonnummer opdrachtnemer].

04 De opdrachtnemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De opdrachtnemer draagt zorg voor 
de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, straatnaamborden, 
lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage volgens artikel 34 43 
02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te 
worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

05 Bloemendaal heeft een schadeconvenant met Liander. Schades die binnen 10 werkdagen vervangen worden kunnen in 
het ovportal van Liander worden aangemeld.

34 42 04 VEILIG STELLEN

01 De opdrachtnemer dient het lichtobject elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er
geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied. 

02 De opdrachtnemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te bekijken.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur en in het weekend en op feestdagen) 
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mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch 
veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok bevinden.
04 Het afkoppelen van het aansluitblok moet door de opdrachnemer met Stedin worden geregeld.

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 STORINGEN

01 Storingen en calamiteiten komen bij de administratief beheerder van de gemeente binnen en deze geeft de meldingen per 
e-mail in Excel-formaat door aan de opdrachtnemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden 
door hulpdiensten, politie of medewerker storingsdienst van de gemeente.
Calamiteiten worden extra per SMS en/of telefoon aan de opdrachtnemer gemeld. De opdrachtnemer dient voor deze 
werkzaamheden een telefoonnummer, e-mailadres, computer en internet ter beschikking te hebben.

02 Het uitwisselen van informatie in Excel-formaat vindt plaats middels e-mail, evenals de administratieve en financiële 
afhandeling van meldingen.

03 De opdrachtnemer bewaakt zelf de meldingen en verzorgt de administratieve afhandeling. De frequentie en tijdstippen 
waarop de opdrachtnemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de verplichtingen uit dit bestek.

04 Waar nodig geeft de opdrachtnemer afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer) aan. De opdrachtnemer meldt 
geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het Excel-bestand aan de administratief beheerder.

05 De opdrachtnemer houdt voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande uitvoeringsdatum.

06 Per melding voert de opdrachtnemer de toegepaste bestekposten op en biedt deze aan ter goedkeuring bij de 
administratief beheerder, binnen de in artikel 01 05 01 van deel 3 van dit bestek vermelde termijn.

07 Een melding is voor de opdrachtnemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de administratief beheerder 
goedgekeurd zijn en de revisie conform artikel 34 13 08 van deel 3 van dit bestek is aangeleverd.

08 Indien de opdrachtnemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de administratief beheerder 
op de hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

09 Indien de opdrachtnemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de netbeheerder en administratief beheerder 
te worden gemeld.

10 Indien de opdrachtnemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een storingsronde dient dit vooraf aan 
de administratief beheerder te worden gemeld.

11 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit melden 
aan de administratief beheerder. 

34 43 02 SCHADEVERHAAL NODR/GEMEENTE

01 In het geval van schade (storm- en/of aanrijdingschade) of vernieling aan openbare verlichting dient de opdrachtnemer 
deze schade digitaal en tijdig te melden bij NODR of gemeente Bloemendaal.

Gemeente Heemstede heeft een contract met NODR. 

NODR/Gemeente Bloemendaal draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De opdrachtnemer wordt op geen 
enkele wijze gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door 
de opdrachtnemer moet worden gedaan, moet de opdrachtnemer dit proces volledig en binnen de 
geldende tijdslijnen uitvoeren. 

02 Bij schade dienen, per schadegeval, gegevens te worden aangeleverd conform bijlage - voorbeeld schadeformulier.
het formulier dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto

van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast kunnen aanvullende foto's verstrekt worden
van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
-   vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 (vijf) werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan NODR of 
gemeente Bloemendaal. Indien de opdrachtnemer buiten de termijn van 5 (vijf) werkdagen meldt, blijven de totale kosten 
voor veilig stellen en herstel voor de opdrachtnemer.

34 43 04 HERSTEL SCHADES

01 De opdrachtnemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de opdrachtnemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig 
geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de directie 
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worden verlengd.

34 43 05 VEILIG STELLEN

01 Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden aan de directie. Deze melding dient vergezeld te gaan van enkele foto's 
die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 VERKEERSMAATREGELEN

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 REGULIERE VERKEERSMAATREGELEN

01 Onder reguliere verkeersmaatregelen worden alle maatregelen verstaan, met uitzondering van langdurige
stationaire afzettingen, tijdelijke verkeersregelinstallaties en omleidingsroutes.

62 12 VERKEERSMAATREGELEN, EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op lid 01:
Alle reguliere verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in de CROW publicatie 96b, 
maatregelen bij werken op de rijbaan. De kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
overeenkomstige besteksposten.

02 In te zetten hoogwerkers dienen voorzien te zijn van bebording conform dynamische werken vanaf en op de rijbaan, 
CROW publicatie 96b. 

03 De verkeersmaatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW publicatie 96b. 

04 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen dient de 
opdrachtnemer dit kenbaar te maken aan de directie. Bij de gemeente Heemstede moet dit gemeld worden via aanvraag 
wegafsluiting/tijdelijke verkeersmaatregelen, dit kan via een link op de gemeentelijke website. In Bloemendaal moet dit 
gebeuren in overleg met de directie..

05 De opdrachtnemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, 
bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, 
brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de 
betrokkenen, moet de opdrachtnemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren van 
klachten van derden.

06 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, door de 
opdrachtnemer, in het belang van het verkeer, ontheft de opdrachtnemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid 
jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen 
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

07 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet worden 
verricht op de volgende momenten:
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
-   op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

08 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v. spoedmeldingen.

09 Voor de straten zoals genoemd in bijlage - Overzicht drukke verkeerswegen,  geldt dat voor de
werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze
bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken en geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Uitzondering zijn spoedeisende werkzaamheden. Werkzaamheden in deze straten moeten altijd gemeld 
worden bij de directie.

62 14 VERKEERSMAATREGELEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te 
laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de opdrachtnemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet 
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast 
van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

83 STRAATWERK
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83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

07 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen die 
aanvullend nodig zijn dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd. De kosten dienen in de overeenkomstige posten 
te zijn opgenomen.

08 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te worden 
zonder dat de tegel breekt. 

09 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te 
zijn.

10  Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de 

werkdag en
- de directie hiervan vooraf  (schriftelijk) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers.
11 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband met 

visueel gehandicapten.  

84 SROI

84 01 SROI IN DIT BESTEK

84 01 01 SEPLREGELS SROI

01 Op dit bestek is SROI van toepassing. Dit betekent dat 5% van de opdrachtsom besteed moet worden aan SROI 
maatregelen. Van de aannemer wordt een plan verwacht hoe hij dit gaat invullen (jaarlijks).Tevens moet achteraf jaarlijks 
worden aangetoond wat er daadwerkelijk aan SROI is gedaan en of de 5% in dat betreffende jaar is gehaald. In de 
bijlage "Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland en IJmond" wordt hier een uitleg van gegeven.
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Behoort bij: 25- 

Onderhoudsbestek Bloemendaal-Heemstede 2025-2028

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25- 
ONderhoudsbestek Bloemendaal-Heemstede 2025-2028
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
ONderhoudsbestek Bloemendaal-Heemstede 2025-2028
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 25- 

Onderhoudsbestek Bloemendaal-Heemstede 2025-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

10 CORRECTIEF ONDERHOUD

101 STORINGSDIENST

1010 Storingswachtdienst

101010 Eenmalig opzetten storingswachtdienst Heemstede keer 1,00 F

101020 Eenmalig opzetten storingswachtdienst Bloemendaal keer 1,00 F

101030 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode conform artikel 34

week 208,00 F

101040 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode conform artikel 34

week 208,00 F

1011 Herstel storingen

101130 Herstellen storing prio laag st 1.900,00 F

101150 Herstel van storingen. Prioriteit hoog st 100,00 F

1012 Corrigeren stand verlichtingsobject

101210 Corrigeren stand lichtmast lph <=4,5m st 320,00 F

101220 Corrigeren stand lichtmast lph>4,5m t/m 10m. st 160,00 F

1013 Administratie garantie LED-armaturen

101310 Administratie garantie LED-armaturen st 120,00 F

1014 Uitvoering CROW500

101410 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 50,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1021 Schouwen

102110 Schouwen van de openbare verlichting gemeente Heemstede. keer 8,00 F

102120 Schouwen van de openbare verlichting gemeente Bloemendaal. keer 4,00 F

102130 Schouwen van de openbare verlichting gemeente Bloemendaal. keer 4,00 F

1023 Reinigen van armatuur

102310 Reinigen verlichtingsarmatuur lph<=4,5 m. st 220,00 F

102320 Reinigen verlichtingsarmatuur lph >4,5m st 520,00 F

1024 Reinigen van lichtmast

102410 Reinigen lichtmast st 185,00 F

102420 Reinigen lichtmast st 300,00 F

105 SCHADEVERHAAL

1050 Veilig stellen

105010 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren 07.00 uur -
18.00 uur op werkdagen.

st 160,00 F

105020 Het veilig stellen van schade buiten normale uren 18.00 uur -
07.00 uur op werkdagen en weekend en f

st 20,00 F

1051 Administratieve afhandeling schades

105110 Het administratief afhandelen van schades. st 180,00 F

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject

201010 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

201020 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F
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POST-
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2011 Vervangen armaturen

201110 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=4,5m, .<= 5 stuks st 55,00 F

201120 Vervangen verlichtingsarmatuur lph>4,5m t/m 10 m, <= 5 stuks st 55,00 F

2012 Vervangen armaturen (renovatie onderhoud)

201210 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=4,5m, .<= 50 stuks st 150,00 F

201220 Vervangen verlichtingsarmatuur lph>4,5m t/m 10 m, <= 50
stuks

st 150,00 F

2013 Verwijderen verlichtingsobject

201310 Verwijderen verlichtingsobject lph<=4,5m. st 4,00 F

201320 Verwijderen verlichtingsobject lph>4,5 t/m 10m. st 4,00 F

2014 Masten met voetplaat

201410 Verwijderen mast met voetplaat st 1,00 F

201420 Vervangen mast met voetplaat st 5,00 F

201430 Verplaatsen mast met voetplaat st 1,00 F

2015 Vervangen verlichtingsobject

201510 Vervangen verlichtingsobject lph<=4,5m, n=1 st 110,00 F

201520 Vervangen verlichtingsobject lph >4,5 t/m 10m, n=1 st 70,00 F

2016 Vervangen verlichtingsobject (renovatie onderhoud)

201610 Vervangen verlichtingsobject lph<=4,5m, n>1 st 250,00 F

201620 Vervangen verlichtingsobject lph >4,5 t/m 10m, n>1 st 250,00 F

2017 Verplaatsen verlichtingsobject

201710 Verplaatsen verlichtingsobject lph <=4,5m, n=1 st 5,00 F

201720 Verplaatsen verlichtingsobject lph>4,5 t/m10m, n=1 st 5,00 F

2018 Verwijderen/aanbrengen onverlichte bebording

201810 Verwijderen verkeersborden. st 15,00 F

201820 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 15,00 F

2019 Aanbrengen afscherming

201910 Aanbrengen afscherming lph t/m 10 m st 35,00 F

2020 Vervangen driver

202010 Vervangen voorschakelapparatuur. st 20,00 F

2021 Bestratingswerkzaamheden

202110 Opbreken straatstenen m2 10,00 F

202120 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

202130 Opbreken asfaltverharding m2 10,00 F

202140 Aanbrengen straatstenen m2 10,00 F

202150 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

2022 Revisiewerk

202210 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. st 100,00 F

2023 Aanbrengen objectnummer

202310 Aanbrengen objectnummer. st 300,00 F

3 LEVEREN MATERIALEN

301 MASTEN EN UITHOUDERS

3011 Masten van aluminium

301110 Leveren lichtmast conisch 4,0m paaltop st 50,00 F

301120 Leveren lichtmast conisch 6,0m veu 0,75m st 50,00 F
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301130 Leveren lichtmast conisch 6,0m ldu 0,75m st 40,00 F

301140 Leveren lichtmast conisch 7,0m veu 0,75m st 15,00 F

301150 Leveren lichtmast conisch 7,0m veu 1,00m st 50,00 F

301160 Leveren lichtmast conisch 8,0m leu 0,75m st 11,00 F

301170 Leveren lichtmast conisch 8,0m veu 1,00m st 5,00 F

301180 Leveren lichtmast conisch 10,0m leu 0,75m st 5,00 F

301190 Leveren lichtmast conisch 10,0m leu 1,00m st 5,00 F

3012 Uithouders van aluminium

301210 Aanbrengen en leveren van een aluminum du 0,75m st 5,00 F

301220 Aanbrengen en leveren van een aluminium eu 0,75m st 5,00 F

301230 Aanbrengen en leveren van een aluminium eu 1,00m st 5,00 F

302 LEVEREN ARMATUREN T.B.V. ONDERHOUD

302010 Leveren verlichtingsarmatuur Prunus E4 st 25,00 F

302020 Leveren verlichtingsarmatuur Prunus A3 st 25,00 F

302030 Leveren verlichtingsarmatuur BDP794 st 25,00 F

302040 Leveren verlichtingsarmatuur Friso Kramer st 25,00 F

302060 Leveren verlichtingsarmatuur Schreder Calla st 25,00 F

304 ENERGIEGRONDKABEL

304010 Leveren energiegrondkabel 4 x 2,5mm2 m 10,00 F

304020 Leveren energiegrondkabel 4 x 4mm2 m 10,00 F

304030 Leveren energiegrondkabel 4 x 6mm2 m 10,00 F

304040 Leveren energiegrondkabel 4 x 10mm2 m 10,00 F

304050 Leveren energiegrondkabel 3 x 2,5mm2 m 10,00 F

304060 Leveren energiegrondkabel 3 x 6mm2 m 10,00 F

304070 Leveren energiegrondkabel 3 x 10mm2 m 10,00 F

305 DIVERSEN

305010 Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,0 mm2. m 900,00 F

305020 Leveren objectnummer gemeente Bloemendaal st 50,00 F

305030 Leveren objectnummer gemeente Heemstede st 300,00 F

305050 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur lph<=4,5m st 7,00 F

305060 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur 4,5m<lph<10m st 10,00 F

306 AANSLUITVOORZIENING

306010 Leveren aansluitvoorziening OVL-net 1Z st 25,00 F

306020 Leveren aansluitvoorziening OVL-net 2Z st 10,00 F

306030 Leveren aansluitvoorziening. st 25,00 F

306040 Leveren aansluitvoorziening. st 15,00 F

306050 Leveren aansluitvoorziening. st 10,00 F

307 CONNECTORS

307010 Toeslag t.b.v. Zhaga connector st 100,00 F

308 DRIVERS

308010 Leveren Xitanium Driver 40W SR 0.2-0.7A. st 160,00 F

308020 Leveren Xitanium Driver 75W SR 0.2-0.7A. st 160,00 F

4 WERKZAAMHEDEN OVL-NET

412 SLEUFBEDEKKING

4120 Opnemen sleufbedekking

412010 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 10,00 F

412020 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 10,00 F

412030 Opnemen sleufbedekking, sierbestrating. m2 10,00 F

412040 Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 10,00 F
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4121 Herstellen sleufbedekking

412110 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 10,00 F

412120 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 10,00 F

412130 Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 10,00 F

413 GRONDWERKZAAMHEDEN

413010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 10,00 F

413020 Graven en aanvullen sleuf nieuw K&L tracé. m 10,00 F

413030 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 10,00 F

413040 Graven proefsleuf. st 10,00 F

414 GRONDKABEL

414010 Verwijderen grondkabel. m 10,00 F

414020 Aanbrengen energiegrondkabel. m 10,00 F

415 AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN

415010 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls st 10,00 F

415020 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel. st 1,00 F

415030 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls. st 1,00 F

416 AANBRENGEN AANSLUITVOORZIENING

416010 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 50,00 F

5 TBS WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

510 WERKNEMERS

5101 Tijdens normale uren

510110 Inzetten werknemer. uur 8,00 F

510120 Inzetten werknemer. uur 50,00 F

510130 Inzetten werknemer. uur 8,00 F

5102 Buiten normale uren werkdagen

510210 Inzetten werknemer. uur 4,00 F

510220 Inzetten werknemer. uur 8,00 F

5103 Buiten normale uren weekend en feestdagen

510310 Inzetten werknemer. uur 4,00 F

510320 Inzetten werknemer. uur 4,00 F

511 MATERIEEL

5111 Tijdens normale uren

511110 Tbs hoogwerker 0-12m incl. bediening (norm. uren) uur 240,00 F

511120 Inzetten vrachtauto. uur 8,00 F

5112 Buiten normale uren

511210 Tbs hoogwerker 0-12m incl. bed. (buiten norm uren) uur 4,00 F

511220 Inzetten vrachtauto. uur 4,00 F

511230 Tbs kraanwagen incl. bediening (buiten norm uren) uur 4,00 F

512 MATERIAAL

5121 Ter beschikking stellen lichtmast

512110 T.b.s. tijdelijke lichtmast agv aanrijding st 5,00 F

5122 Ter beschikking stellen armatuur

512210 T.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding st 5,00 F

513 VERKEERSMAATREGELEN
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513010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

513020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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