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Nota van Inlichtingen bii:
Gepubliceerd onder nummer:

Onderhoud Openbare Verlichting Bloemendaal en Heemstede
GEZ BLD HMS 202501-2400264

Datum: 6 juni 2025
nr. |Onderwerp Vraag Antwoord
Toelichting Nota van Inlichtingen Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn enkele wijzigingen [Planning:

doorgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste
aanpassingen.

1. Planning: Als
gevolg van een wijziging in de geschiktheidseis zijn de termijnen
aangepast. De nieuwe planning is opgenomen onder het kopje
Termijnen en wordt tevens ter verduidelijking in dit overzicht
weergegeven.

2. Erkenning Stedin
De eis inzake de erkenning van Stedin is komen te vervallen.

3. UAV 2012

De verwijzing naar de UAV is aangepast naar de versie 2012 met de
aanvullingen van 2025. (zie bestek: onderhoudsbestek Bloemendaal-
Heemstede 2025-2028 incl NVI V1.2)

4. Overige wijzigingen
Dit betreft voornamelijk redactionele en inhoudelijke aanpassingen
in het bestek.

Publicatie aanbestedingsdocumenten / offerteaanvraag: Vrijdag
6 juni 2025

Indienen van vragen (tot 10.00 uur): Maandag 16 juni 2025
Publicatie Nota van Inlichtingen: Dinsdag 24 juni 2025

Uiterlijk indienen offerte (tot 10.00 uur): Maandag 25 augustus
2025

Voorlopige gunningsbeslissing: Vrijdag 29 augustus 2025
Standstill-termijn: Minimaal 20 dagen
Definitieve gunning: Donderdag 19 september 2025

Versturen opdracht/overeenkomst door gemeente: Vrijdag 26
september 2025

Ingangsdatum contract: Woensdag 1 oktober 2025

Sluitingsdatum

De sluitingsdatum is nu gepland op 2e pinksterdag. Kunt u de
sluitingsdatum 1 dag later plannen, naar 10 juni?

De planning zal aangepast worden. Zie vraag 2.
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Planning aanbesteding

In de planning van deze aanbesteding staat de eerste nota op 29
mei 2025 (Hemelvaart 2025) en de aanbesteding op 9 juni 2025 (2e
Pinksterdag 2025)

Voor het uitbrengen van de eerste Nota is 8,5 a 9,5 werkdag
uitgetrokken.

Tussen het uitbrengen van de eerste nota en de aanbesteding zitten
maar 6 werkdagen.

Wij wensen graag iets meer verwerkingstijd.

Kunt u de aanbestedingsdatum met 1 week verschuiven?

In paragraaf 2.4 van het aanbestedingdocument staat namelijk:
RIJK zal via TenderNed tijdig een Nota van Inlichtingen verstrekken,
waarin de geanonimiseerde vragen en antwoorden worden
opgenomen. Indien er nadien nog relevante vragen worden gesteld
kunnen de gemeenten een keuze maken voor een extra Nota van
Inlichtingen. Bij deze situatie zal RIJK uiterlijk 10 dagen voor de
sluitingstermijn van de inschrijvingen zorg dragen voor één of
meerdere additionele Nota’s van Inlichtingen.

Deze 10 dagen ruimte is er niet.

We hebben de data aangepast, nadere informatie kunt u inzien
bij termijnen. Tevens vindt u hierboven de nieuwe
data/termijnen.

Bestek 010101 van toepassing zijnde bepalingen

U verklaart de UAV 2012 van toepassing. Het is ons niet duidelijk of
u de UAV 2012 versie 2025 bedoelt. Wij verzoeken u ten aanzien
van de regeling omtrent aansprakelijk aan te sluiten bij het
bepaalde in 7:758 lid 3 BW, aangezien het hier geen bouwwerk
betreft.

Zie bestek. We hebben in het bestek toegelicht dat het UAV
2012 versie 2025 van toepassing is. (Zie document:
onderhoudsbestek Bloemendaal-Heemstede 2025-2028 incl NVI
V1.2, het oude document is komen te vervallen)

Leidraad 3.3 Erkenning Stedin

Het proces tot het verkrijgen van deze erkenning is enige tijd
geleden ingezet en ingediend, echter nog niet geheel afgerond. Een
einddatum hierin is niet te voorspellen. Wij verzoeken u
bovenstaande eis aan te passen in die zin dat het een uitvoeringseis
betreft, waar inschrijver bij ingangsdatum van de overeenkomst aan
moet voldoen.

De eis inzake de erkenning van Stedin is komen te vervallen.
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1.7 leidraad en artikel 3 raamovereenkomst Geraamde waarde

U geeft aan dat zowel de geraamde waarde als de maximale waarde
van de raamovereenkomst voor de gemeente Bloemendaal
€352.000 betreft. De raamovereenkomst loopt af wanneer de
maximale waarde is bereikt. Graag wijzen wij u erop dat door het
gelijkstellen van de geraamde waarde en maximale waarde de
gemeente niet beschikt over bepaalde mate van flexibiliteit. Bij de
waardebepaling moet worden uitgegaan van de geraamde maximale
waarde van alle overheidsopdrachten die de aanbestedende dienst
voornemens is te plaatsen onder de raamovereenkomst (artikel
2.15 lid 3 Aw 2012). Bij het vaststellen van de maximale waarde
en/of hoeveelheid kan ook rekening worden gehouden met een
eventuele onzekerheid over de feitelijk af te nemen hoeveelheden.
Hierdoor ontstaat ruimte bij de aanbestedende dienst voor
onvoorziene werkzaamheden zonder direct de verplichting te
hebben om opnieuw aan te besteden. Wij verzoeken u de maximale
waarde voor de gemeente Bloemendaal aan te passen.

Gezien het maximale budget van €352.000 dat door de
gemeente Bloemendaal is vastgesteld, hebben wij dit als
maximale waarde opgenomen.

Leidraad 1.7 Verlenging

Voorstel vraag NvI 1.7 leidraad en 05 bestek en artikel 3
raamovereenkomst:

U geeft aan dat de overeenkomst tweemaal verlengd kan worden
met 1 jaar. Het betreft hier een eenzijdige verlenging vanuit
opdrachtgever. Graag wijzigen dat verlenging van de
raamovereenkomst plaatsvindt met instemming van zowel
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bestekpost aangepast.

Bestekpost 307010 Toeslag voor verschillende leveranciers.

In bestekpost 307010 staat:

Toeslag op de armatuur prijs voor het leveren, aanbrengen,
aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van een Zhaga-connector en
Xitanium-SR driver bij te leveren armaturen conform voorschriften
van de leverancier.

In dit bestek hebben we verschillende leveranciers, deze bestkpost
is niet kosten homogeen en niet in 1 post af te prijzen.
Gaarne per leverancier een bestekpost aanmaken.

Bestekpost is aangepast.

Bestekpost 302050 Leveren verlichtingsarmatuur - aantal LED s

In bestekpost 302050 Staat de levering van het armatuur Luxis
Small 2.

Hier staat een Lumen pakket van 1200 - 5400 lumen.

Kunt u aangeven of u de 16 LED of 24 LED variant wenst van de
Luxis Small 2?

Bestekpost is verwijderd.

Bestekpost 302040 Leveren verlichtingsarmatuur - welke type
Friso Kramer

Het Friso Kramer armatuur kan worden geleverd in als zijnde:
Friso Kramer LED direct of Friso Kramer LED Indirect.
Kunt u aangeven welke u bedoeld?

Het betreft Friso Kramer LED direct.
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10 |Bestekpost 2014 Masten met voetplaat - verwijzing naar In bestekpost 2014 en bestekpost 201410 staat een verwijzing naar |Bestekpost is aangepast
bestekposten bestekposten 2012, 2015 en 2017.
Bestekpost 2012 gaat over het vervangen van armaturen (geen
masten).
Deze verwijzing klopt niet.
(moet waarschijnlijk een verwijzing bestekposten
2013 zijn)
11 [Bestekpost 201220 ter beschikking gesteld, aanduiding "I" In bestekpost 201220 staat dat het armatuur ter beschikking wordt |Bestekpost is aangepast.
gesteld,
terwijl er bij de hoeveelheid ter inlichting een aanduiding "I" staat.
Dit moet waarschijnlijk een "T "zijn, zoals in de bestekpost 201210.
12 |[Bestekpost 2012 - Projectmatig In bestekpost 2012 Vervangen armaturen (renovatie onderhoud) Bestekpost is aangepast.
staat:
Betreft projectmatig vervangen van armaturen.
Wat is de hoeveelheid van projectmatig?
In de inschrijfstaat achterin het bestek op blad 3 van 7 staat <=5
stuks
201210 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<=4,5m, .<= 5 stuks
201220 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph>4,5m t/m 10 m, <=5
stuks
13 |[Bestekpost 2010 - foutieve verwijzing naar 2020 In Bestekpost 2010 staat: Bestekpost is aangepast.

Betreft incidenteel aanbrengen van verlichtingsobjecten.

Het aanbrengen/plaatsen van een schademast behoort ook tot
deze werkzaamheden.

Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost
nummers onder 2020 indien deze werkzaamheden niet zijn
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.

De verwijzing naar 2020 gaat over Drivers (geen bestrating).
Bestekpost 2021 betreft bestratingswerkzaamheden
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14 |Digitaal ondertekenen documenten In Aanbestedingsdocument Onderhoud Openbare Verlichting GEZ Een digitale handtekening is akkoord.
BLD HMS in paragraaf 2.5.2 staat:
Het inschrijfbiljet, de inschrijfstaat, de UEA en de
referentieverklaring (bijlage C) moeten worden ondertekend.
Kunnen wij ervan uitgaan dat deze stukken digitaal ondertekend
mogen worden?
15 |[CPV-code 50232200-2 - Onderhoud van Verkeerslichten In het aanbestedingsdocument Onderhoud Openbare Verlichting De code 50232200-2 (onderhoud van verkeerslichten) is
GEZ BLD HMS staat op bladzijde 6: inderdaad niet relevant en dus niet van toepassing. Het
De relevante CPV-codes voor deze aanbesteding zijn: aanbestedingsdocument zal op dit punt niet verder worden
aangepast. Dit antwoord is leidend.
50232100-1 - Onderhoud van straatverlichting
50232200-2 - Onderhoud van verkeerslichten
Waarom staat hier verkeerslichten bij?
Het bestek gaat immers over Onderhoud Openbare Verlichting.
16 |Social return De invulling van de SROI is niet eenduidig: Bepaling 84 01 01 is aangepast naar 5%.
Leidraad 4.1.1: 5% totale opdrachtwaarde
Bestek 84 01 01 SEPLREGELS SROI : 2% opdrachtsom en erna 5%
In de markt is 2% van de opdracht som of 5% van de loonsom
regulier. Wij verzoeken u aan te geven welke juist is.
17 [Post 202210 - revisie Kut u aangeven hoe deze post wordt afgerekend? Per mast? Dat is [Bestekpost is aangepast.
SMART, per deelopdracht is dat niet omdat de omvang enorm
varieert hierin. Ons voorstel is dan ook de post per mast af te
rekenen, is voor iedereen duidelijk wanneer dit geldt en goed te
beprijzen.
18 [Codrdinatie netbeheerder Dit dient volgens hoofdstuk 2 in de eenheidsprijzen te zitten. Deze [Post wordt niet aangepast. Wanneer de codrdinatie niet nodig is,

werkzaamheden zijn niet altijd nodig en deze opgave is dus ook niet
kostenhomogeen. Wilt u een post opnemen voor de codrdinatie
netbeheerder, waarbij geldt dat dit per mast afgerekend kan
worden?

is het in het voordeel van opdrachtnemer.
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19 [Beheersysteem We zien in deel 3 dat er een beheersysteem voor de gemeente Gemeente Bloemendaal werkt (nog) niet met een
Heemstede is beschreven. Hoe regelt de gemeente Bloemendaal dat [beheerssysteem. Storingen en opdrachten worden in een excel
en hoe kunt u zorgen dat de handelingen bijkomende bij alle overzicht aangeleverd. Tijdens de looptijd van het contract wordt
besteksposten onder 2.2 gelijk zijn qua kosten voor beide er wellicht in overleg overgestapt naar het werken vanuit het
gemeenten? Ook geldt hierbij bijvoorbeeld dat overdragen van beheerssysteem.
werkorder, productie en verantwoording en voorstel tot afrekening
op een gelijke wijze met gelijke tijd voor werkzaamheden uitgevoerd
moeten kunnen worden.

20 [Verkeersmaatregelen Door het opnemen van de verkeersmaatregelen in de posten onder [Hoofstuk 2 is aangepast. Wanneer andere maatregelen dan de
513 lijkt het erop dat andere verkeersmaatregelen niet nodig zijn beschreven posten onder 513 nodig zijn, wordt dit in overleg
voor de uitvoering van het werk. Deze zijn echter wel nodig. Wilt u |afgeprijsd.
aangeven hoe u hiermee omgaat? De term bij hoofstuk 2 is niet
toereikend hiervoor, niet SMART en zeker niet conform RAW en
kostenhomogeen.

21 |Driver programmeren Hoe kan de opdrachtnemer de driver programmeren? Doorgaans is |Er vanuitgaande dat het post 308 betreft. Er wordt niet
de driver defect en kan de informatie niet uitgelezen worden en gevraagd of de opdrachtnemer de driver programmeert. Er
overgezet worden naar het nieuwe armatuur. Verder is de kwaliteit |wordt gevraagd een geprogrammeerde driver te leveren.
en de arbeid voor het vervangen en programmeren van een driver
in een armatuur dusdanig afhankelijk van het type armatuur en de
weersomstandigheden dat wij het beste resultaat behalen door een
tijdelijk armatuur te plaatsen en in een geconditioneerde omgeving
deze handelingen te verrichten en tevens door gekwalificeerd
personeel. Kunt u tegemoet komen hieraan en de post herzien?

22 |Zhaga connector Heeft de gemeente armaturen met Zhaga connector in het areaal? [OG heeft geen armaturen met Zhaga connector in het areaal.
Kunt u dit in de areaal gegevens aangeven aangezien post 308010
en 20 hiervan afhankelijk zijn?

23 |Posten 306030 e.v. Het opnemen van posten 306030 e.v. doet vermoeden dat u een Zie bepaling 34 11 07 en 34 12 12 in deel 3 van het bestek.

16C contract afsluit met de netbeheerder, zeker omdat er sprake is
van 2 netbeheerder met ieder hun eigen kenmerken lijkt het erop
dat met name hier wel een onderscheid gemaakt moet worden per
netbeheerder. Als er sprake is van een 16C contract dan ontbreken
de nodige posten die noodzakelijk zijn voor werkzaamheden
behorende tot dit contact. Kunt u dit toelichten en/of verwerken in
het bestek?
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24 |1 en 2 zekering houder Kunt u aangeven waarom u een aansluitkast met 1 en 2 zekering We gaan ervan uit dat er prijsverschil in de versies zit. Op deze
houder apart beschrijft in het bestek, doorgaans werd dit manier kan dit goed afgeprijst worden.
onderscheid gemaakt omdat de 1 zekering versie in LS74 werd
gemaakt waardoor deze in een smalle mast past. Omdat u voor
beide posten kiest voor dezelfde vorm, gaat dit onderscheid niet
meer op. Kunt u het nader verklaren?
25 [Overzetdeur Overzetdeur, mogen deze ook van gelijk materiaal als de (huidige) |Zie tekst hoofdstuk 3 van het bestek: LEVEREN MATERIALEN
lichtmast zijn? Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of
gelijkwaardig'.
26 |Eigen net Het leveren van aansluitkasten doet vermoeden dat er sprake is van [Zie raamovereenkomst 2.1 paragraaf 06.
eigen net, kunt u dat verklaren?
27 |Eigen net Het leveren van kabels in de posten onder 304 doet vermoeden dat |Zie raamovereenkomst 2.1 paragraaf 06.
er ook sprake is van een eigen net. Kunt u dit nader verklaren?
28 |Masten met uithouders U beschrijft lichtmasten met vaste en niet vaste uithouder. Waarom [Er staan meerdere soorten masten in het ariaal van beide
maakt u gebruik van 2 soorten? Onze ervaring is dat lichtmasten gemeenten. De posten worden niet aangepast.
zonder uithouder omgerekend goedkoper zijn omdat met name
tijdens productie en transport de mast minder ruimte nodig heeft.
Door de uithouder op een goede manier te produceren vervalt dat
deze na plaatsing nog kan draaien en maakt dat er esthetisch
gezien geen verschil meer is. Wilt u het vast / niet vast vrijlaten in
het bestek?
29 [Verwerken revisie Het lijkt erop dat de revisie na indienen in Excel nog een keer Geovisia
handmatig verwerkt gaat worden. Kunt u aangeven in welk systeem
de opdrachtgevers deze gegevens verwerken zodat wij mogelijk
deze informatie meteen digitaal kunnen laten verwerken
30 [Post revisie 202210 Met de post revisie 202210 lijkt het erop dat dit dubbel voorkomt, [Alle revisie werkzaamheden kunnen op post 202210 worden
en bij diverse handelingen waarvoor revisie nodig is en deze post verrekend. In de andere posten wordt allen gevraagd een revisie
met afzonderlijke revisie, mogen wij ervan uitgaan dat alle revisie te maken.
op deze post 202210 verrekend wordt?
31 |Garantieverhaal Wilt u dat wij ook garantie verhalen op armaturen die binnen de Ja.

garantieperiode vallen en niet door ons geplaatst zijn?
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32 |[Geen kostenhomogene posten arbeid masten In de leidraad wordt beschreven dat de gemeente hun areaal Straatwerk en revisie worden op de daarvoor bestemde posten
hebben aangesloten op het net van Liander / Stedin. De verrekend. Er wordt in de posten aangegeven dat deze
werkzaamheden zoals beschreven bij de masthandelingen zoals werkzaamheden ook verricht moeten worden, maar er worden
straatwerk, revisie, etc. wordt al gedaan voor de netbeheerder geen hoeveelheden genoemd waardoor ze niet in de post
waarom worden deze werkzaamheden vermeld in de post. Omdat er |worden afgeprijsd.
sprake is van aansluiting van de netbeheerder maakt het dat de
posten met werkzaamheden die ook van toepassing kunnen zijn
voor eigen net dan niet meer als kostenhomogeen in 1 post
ondergebracht kunnen worden. Lijkt ons dat straatwerk en revisie
verrekend moeten worden op aparte posten zodat de posten voor
masthandelingen kostenhomogeen zijn. Kunt u dit verwerken in het
bestek?
33 [Batches masthandelingen Voor de masthandelingen heeft u een onderscheid gemaakt in N<5 |>5 heeft betrekking op projectmatige werkzaamheden. De
en N>5 kunt u nader verklaren waarom u dit verschil heeft andere posten zijn incindentele werkzaamheden.
aangebracht? En waarom 5 gekozen als grens?
34 |Dubbele besteksposten Voor veel werkzaamheden staan gelijke posten in het bestek het Zie bestekposten voor het verschil.
enige verschil is de gemeente waar het uitgevoerd moet worden,
kunt u aangeven wat het verschil is in de posten?
35 |Werktijden normale werkdag De reguliere uren die u benoemd zijn tussen 7:00 uur en 18:00 uur. [De werkdag kan tussen 7.00 uur en 18.00 uur worden
Een normale werkdag is voor een ieder wettelijk vastgesteld op 8 uitgevoerd. Tijden worden niet aangepast.
uur. Wilt u a.u.b. de tijden aanpassen naar 7:00 - 16:00 hetgeen
gebruikelijk is in deze branche.
36 [Veligstellen lichtmast, kostenhomogene post maken Het bovengronds veiligstellen van een lichtmast kan op diverse Extra handelingen worden niet op andere posten afgerekend bij
manieren plaatsvinden waarvan de het veiligstellen van een mast.
kosten behoorlijk uiteenlopen. Wilt u dat wij de goedkoopste
mogelijke oplossing opnemen in de
eenheidsprijs? En worden de extra handelingen op andere posten
afgerekend?
37 |Areaalgegevens Wilt u de gegevens verstrekken van u huidig areaal, kabel gegevens |Er worden geen gegevens van het huidige areaal verstrekt. In

en verlichtingsobject-gegevens?

Het hebben van deze informatie geeft de huidige aannemer een
voorsprong bij het bepalen van de

eenheidsprijzen.

deel 2.1 paragraaf 1 van de raamovereenkomst staat:

TEKENINGEN

De opdrachtnemer ontvangt na opdracht de relevante gegevens
en tekeningen van de openbare verlichting van gemeenten
Bloemendaal en Heemstede.

Paragraaf 7 geeft een opsomming van het areaal.
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38

Afrekeningen vorig jaar

Wilt u een overzicht verstrekken van de vorig jaar afgerekende
werkzaamheden met de aannemer, we

willen graag inzicht in hoeveel keer wij moeten rekenen op het
indienen van een proeffactuur / een

overzicht van uitgevoerde werkzaamheden die als basis dienen voor
een factuur. En wij willen graag een overzicht hoeveel keer
bepaalde werkzaamheden per factuur voorkomen. Op basis van
deze informatie

is voor ons o.a. van belang of wij rekening moeten houden met
verliesuren.

Maandelijkse factuur voor de onderhoudswerkzaamwerken en
per schademast een losse factuur.
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