
 

 

 

 
 

 

Marktoriëntatie ‘Proefkeuringen brandveiligheid elektra op veehouderijen’ 

Datum: 30 april 2025 
Kenmerk: 202502004 
 
Doel van de marktoriëntatie 
Middels deze marktoriëntatie informeert de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het 
ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (hierna: LVVN) u over de 

voorgenomen aanbesteding ‘Proefkeuringen brandveiligheid elektra op veehouderijen’. Het doel 
van deze marktoriëntatie is om inzicht te krijgen in welke partijen geïnteresseerd én in staat zijn 
om de opdracht uit te voeren. De kennis en inzichten die met deze marktoriëntatie worden 
opgedaan, worden gebruikt om tot een goede en passende vervolgstrategie te komen die recht 

doet aan de mogelijkheden van de markt en opdrachtgever. 
 
Achtergrond en aanleiding  

Helaas vinden er regelmatig stalbranden plaats op veehouderijen, waarbij jaarlijks veel dieren 
omkomen. De minister van LVVN heeft op 18 december 2024 de Kamer geïnformeerd1 over de 
aanpak van stalbranden. Onderdeel hiervan is een uitvoerbare en proportionele elektra- en 
zonnestroominstallatie keuring (SCIOS scope 10 en 12) op veehouderijen. De minister heeft 
aangekondigd een aantal SCIOS proefkeuringen te zullen laten uitvoeren bij veehouders in 
verschillende sectoren, om de effecten van een keuringsplicht in de praktijk inzichtelijk te maken. 

Hiermee kan in kaart worden gebracht wat de huidige staat van installaties op veehouderijen is, 
wat de oorzaak is van veelvoorkomende gebreken en welke kosten verbonden zouden zijn aan 
eventuele herstelwerkzaamheden.  
 
De reden dat de minister hierop inzet, heeft te maken met dat het lastig is om de herstelkosten 
van tevoren in te schatten, aangezien het onbekend is wat de constateringen op de betreffende 
veehouderij zijn. Het overgrote deel van de veehouderijlocaties waarbij gebreken hersteld moeten 

worden, zullen naar eerste inschatting een paar honderd tot hooguit een paar duizend euro moeten 
betalen. Bij ernstige gebreken, bijvoorbeeld als een installatie grotendeels verkeerd is aangelegd of 
als er lange tijd geen onderhoud heeft plaatsgevonden, en met name als er ook een grote 
zonnestroominstallatie aanwezig is, kunnen de kosten echter oplopen in de honderdduizenden 
euro's. Er is momenteel onvoldoende inzicht in hoe deze range van herstelkosten (van een paar 
honderd euro tot meer dan honderdduizend euro) verdeeld is over de sector. Daarnaast is het 
momenteel onduidelijk in hoeverre door keuringsinstanties en verzekeraars rekening wordt 

gehouden met de verhouding tussen het brandrisico van een constatering en de benodigde 
herstelkosten. Mogelijk wordt door deze partijen flexibeler omgegaan met een herstelverplichting 
en hersteltermijnen indien het brandrisico als aanvaardbaar wordt ingeschat. Om onduidelijkheid 
over financiële gevolgen weg te nemen en om de regelgeving zo effectief en proportioneel mogelijk 
vorm te geven (denk bijvoorbeeld aan de herstelverplichting en keuringsfrequentie), zijn de SCIOS 
proefkeuringen van grote toegevoegde waarde. 

  
Scope en doel van de opdracht 
Het doel is om in totaal inzichten te verkrijgen uit 50 Scope-10 keuringen en 50 Scope-10&12 
keuringen. De opdracht bestaat uit de volgende twee fasen:  

 
Fase 1:  
Fase 1 bestaat uit het verzamelen van bestaande keuringsrapporten en het analyseren daarvan. De 

meerderheid van de veehouders laat op vrijwillige basis (of op verzoek van de verzekeraar of in het 
kader van een private certificering) al regelmatig Scope-10 en/of Scope-12 keuringen uitvoeren. 
Daarom dient opdrachtnemer eerst in overleg met SCIOS en keuringsinstanties te bekijken of (met 
toestemming van de veehouder en borging van de privacy van de veehouder op grond van de AVG) 
inzage verkregen kan worden in rapporten van reeds gedane keuringen. Op basis van deze 
informatie kan opdrachtnemer bekijken hoeveel nieuwe proefkeuringen aanvullend nog 
noodzakelijk zijn, om op de eerder genoemde 50 Scope-10 keuringen en 50 Scope-10&12 

keuringen uit te komen. 

 
1 Kamerbrief over aanpak stalbranden | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/12/18/aanpak-stalbranden


 

 

 
 
 
 
 
Fase 2:  
Fase 2 bestaat uit het laten uitvoeren van proefkeuringen en de analyse van de uitkomsten 

daarvan. De proefkeuringen moeten worden uitgevoerd door een/meerdere gecertificeerde 
keuringsinstantie(s) (SCIOS gecertificeerd) die al veelvuldig ervaring heeft/hebben opgedaan 
binnen de verschillende sectoren. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de selectie van 
een/meerdere keuringsinstantie(s). Voor deze proefkeuringen geldt dat op de geselecteerde 
veehouderijbedrijven in de afgelopen 5 jaar geen SCIOS-keuring uitgevoerd mag zijn. Bij het 
uitvoeren van de proefkeuringen dient toestemming te worden gevraagd aan de veehouder voor 

deelname aan de proefkeuring en dient de privacy van de veehouder op grond van de AVG te 
worden geborgd. De kosten van de proefkeuringen vallen binnen het budget van deze opdracht en 
dienen daarom begroot te worden. De veehouder is bij deze proefkeuringen niet verplicht om 
eventuele gebreken te herstellen. In de communicatie richting veehouders, tijdens de werving, is 

het van belang dat de toegevoegde waarde voor de veehouder duidelijk wordt gemaakt, evenals 
eventuele risico’s. Veehouders moeten zich vrijwillig aan kunnen melden voor deelname aan deze 
proefkeuringen.  

 
Opdrachtgever stelt het maximum voor fase 1 op 80 keuringsrapporten, wat resulteert in een 
minimum van 20 proefkeuringen in fase 2 om het gewenste totaal aantal van 
100 keuringsrapporten te behalen. Deze cijfers acht opdrachtgever realistisch en dit is van 
toegevoegde waarde, omdat dan ook veehouders die lange tijd geen keuring hebben laten 
uitvoeren (of dit nog nooit eerder hebben gedaan), meegenomen worden in dit onderzoek. Als in 
de praktijk blijkt dat de hierboven genoemde cijfers niet realistisch zijn, bijvoorbeeld wanneer uit 

fase 1 dusdanig weinig proefrapporten voortkomen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer 
in overleg om te zoeken naar een passende oplossing.  
 
Uitvoeringseisen fase 1 en 2 
Om een generiek beeld te krijgen van de impact van een keuringsplicht op verschillende typen 
veehouderijbedrijven in verschillende sectoren, dienen de volgende eigenschappen meegewogen te 

worden bij het selecteren van veehouderijbedrijven in fase 1 en 2:  
• Bedrijven van alle diercategorieën (met een verdeling die representatief is voor de 

bedrijfsaantallen in de Nederlandse veehouderij): konijnen, eenden, kalkoenen, melkvee, 
melkgeiten, vleesvarkens, zeugen, vleeskalveren, leghennen, vleeskuikens; 

• De bedrijven dienen verspreid te zijn over heel Nederland; 
• De selectie bevat bedrijven met oudere en bedrijven met nieuwere stallen. 
• De bedrijven dienen verdeeld te zijn over verschillende grootteklassen qua dieraantallen. 

Voor de diercategorieën eenden, kalkoenen en konijnen geldt dit criterium niet. 
 
Met toestemming van de veehouder (en met borging van de AVG) voert opdrachtnemer in fase 1 
en 2 een kort evaluatiegesprek met de veehouder over zijn/haar ervaringen met de keuring, 
herstelkosten etc.  
 
De volgende informatie uit de keuringsrapporten dient door de keuringsinstantie(s) beschikbaar te 

worden gesteld aan opdrachtnemer in fase 1 en 2: 
• De uitslag van de keuring (zonder dat hierbij persoonsgegevens van de veehouder worden 

gedeeld); 
• Eventueel geconstateerde gebreken en bijbehorende urgentieniveaus; 
• Wat de oorzaak is van het gebrek. 
 

Aanvullend hierop dient opdrachtnemer in fase 2 op basis van de keuringsrapporten van de 
proefkeuringen fictieve offertes op te vragen bij installatiebedrijven (zonder dat hierbij 
persoonsgegevens van de veehouder worden gedeeld, bij het opvragen of uitzetten van informatie 
bij derden door opdrachtnemer, mag deze informatie geen persoonsgegevens bevatten) om een 
accuraat beeld te krijgen van de actuele herstelkosten en hersteltermijnen. De kosten hiervan 
vallen binnen het maximale budget van deze opdracht.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Gewenste resultaten 
Het eindproduct bestaat uit een rapport met daarin een generieke analyse van de resultaten uit 

fase 1 en 2. Het rapport mag geen persoonsgegevens bevatten. Het eindrapport moet inzicht 
bieden in de verwachte gevolgen van een verplichte elektrakeuring voor veehouderijen.  
 
Minimale eisen voor opdrachtnemer 

• Kennis en ervaring op het gebied van veehouderij, brandveiligheid en elektrische 
installaties. 

• Het staat opdrachtnemer vrij om een eigen consortium van experts samen te stellen, om 
de opdracht succesvol te kunnen uitvoeren. 
 

Omvang en duur 

Er is recent een meervoudig onderhands offertetraject doorlopen waarbinnen een maximum van  
€ 60.000 euro exclusief btw voor de uitvoering van deze opdracht was opgenomen. Dat traject 
heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Opdrachtgever vraagt partijen die belangstelling hebben 

voor deze (voorgenomen) opdracht om een range te geven van wat een passend budget zou zijn 
voor deze opdracht. 

Opdrachtgever is voor deze (voorgenomen) opdracht voornemens om de opdracht te verlenen aan 
één opdrachtnemer voor een periode van maximaal 6 maanden, uitgaande van de uiterlijke 
startdatum 16 juni 2025, of eerder/later als het eventuele offertetraject eerder/later wordt 
afgerond.  
 
Oproep aan geïnteresseerden 
Opdrachtgever roept de partijen die belangstelling hebben voor deze (voorgenomen) opdracht en 

van mening zijn aan de gestelde minimale eisen te voldoen, dit op uiterlijk op 19 mei 2025 
kenbaar te maken middels een bericht via TenderNed of per mail via iuc.accountlvvn@rvo.nl t.a.v. 
Ramon van Dijk. 

 
Daarbij dient u een concrete motivering/onderbouwing te geven op de volgende vragen: 

1. Waarom bent u van mening in staat te zijn deze (voorgenomen) opdracht te kunnen 
uitvoeren? Indien relevant dienen hier referentieprojecten (inclusief toelichting) aan 

toegevoegd te worden, waarmee u kunt onderbouwen dat u voldoet aan de gestelde 
minimale eisen. 

2. Bent u van plan om mee te dingen voor de gunning van deze (voorgenomen) opdracht, als 
opdrachtgever u uitnodigt? Ja of nee. 

3. Wat acht u een realistische range met betrekking tot een passend budget voor de 
uitvoering van deze (voorgenomen) opdracht? 

 
In het geval van ‘Nee’, wil opdrachtgever graag weten waarom u niet mee wil dingen. U kunt 
hierbij aangeven waarom en wat er voor nodig zou zijn om wel mee te dingen. Deze informatie is 
waardevol voor opdrachtgever, met betrekking tot het bepalen van de vervolgprocedure.  
 
Na binnenkomst van de aanmeldingen zullen er mogelijk vrijblijvende gesprekken worden gevoerd 

met de geïnteresseerden. Opdrachtgever zal zich daarna beraden op de vervolgprocedure. 

 
Voorwaarden 
Als resultaat van de marktoriëntatie kan opdrachtgever besluiten om een vervolgtraject te starten. 
Deze marktoriëntatie is voor alle partijen (opdrachtgever en de geïnteresseerden) vrijblijvend en 
houdt op geen enkele wijze een verplichting in om met deelnemers in een bepaalde 
rechtsverhouding te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deelname of tijdens de 
marktoriëntatie verstrekte informatie. 

 
Opdrachtgever kan de informatie die is verzameld naar aanleiding van deze marktoriëntatie 
gebruiken bij het formuleren van de (voorgenomen) opdracht. Geïnteresseerden dienen er 
rekening mee te houden dat informatie die zij in het kader van deze marktoriëntatie verstrekken, 
openbaar (zij het in geanonimiseerde vorm) kan worden gemaakt. Indien dit voor u bezwaarlijk is, 
dan kunt u dit aangeven met de reden waarom dit zo is. 
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Indien u vragen heeft over deze marktoriëntatie kunnen deze zo snel als mogelijk, maar uiterlijk 
t/m 7 mei 2025, via TenderNed of per mail via iuc.accountlvvn@rvo.nl (t.a.v. Ramon van Dijk), 

worden gesteld. Deze vragen worden vervolgens zo snel als mogelijk centraal beantwoord en 
gedeeld in de vorm van een nota. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ramon van Dijk 

Senior Inkoper 
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