
Project: Vernieuwbouw Da Costaschool
Schoolbestuur: De Vier Windstreken
Betreft: Nota van inlichtingen - selectiefase
Datum: 14-5-2025
Perceel: 1

Nr. Document Hoofdstuk/paragraaf Vraag Antwoord
1 Selectieleidraad 3.2.1 De eis inzake de SROI is voor een bouwproject niet reëel en 

haalbaar. Wij vragen u deze eis aan te passen naar een reële 
eis die voor een bouwproject te realiseren is.

Projectteam is in overleg met de gemeente over nieuw beleid 
SROI. Het streven is om uiterlijk woensdagochtend (14/05/25) 
een antwoord te geven.

Update 14/05/25:
Na overleg met gemeente is:
-  paragraaf 3.2.1 van de selectieleidraad m.b.t. de 
SROI aangepast; 
-  bjlage 8 vervangen door "Social Return - gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk", en;
-  bijlage 9 komen te vervallen.

Deze aanpassingen zijn verwerkt in het document "SPM2024-
06_DCS_selectieleidraad_aanbesteding_V1.1"
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