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Omschrijving Functie Opp |Hoogte | Inhoud | Bezetting| Temperatuur | Temperatuur | Maximale| Achtergrond | Transmissie | Transmissie| Transmissie | Koellast |Koellast| Ventilatie | Ventilatie | Ventilatie| Luchthoeveelheid | Luchthoeveelheid | Luchthoeveelheid | Overstort | Luchthoeveelheid| Voorziening
winter zomer vochteis geluid Transmissie| Ventilatie | Opwarmtoeslag | Voelbaar| Latent | Behoefte PP | apparaten| minimaal Toevoer afvoer NEN1087 Vv.U. ruimte Vv.U. ruimte
(m?) m) | (m° C) C) (% RV) | (dB(A)) (W) (W) (W) (W) (W) (m3/h) (m3/h) | (m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) --) (m3/h) (--)
Afzuig
40 15 14
KELDER
BEGANE GROND
0.01 Publieke entree Verkeers 7,15 2,6 18,6 0 18 - - - 557 388 34 - - 0 0 - 184 - - - - Luchtgordijn
0.02 3D-loket aangiftepost Kantoor 16,41 2,6 42,7 2 20 26 70% 35 1109 956 80 1326 114 80 246 23 288 260 - - - plenum afvoer
0.03 Wachtgebied Bijeenkomst| 44,72 2,6 116,3 52 20 26 70% 35 709 363 238 4427 2976 2080 - 63 786 548 - 159 - plenum afvoer
0.03a Balie Kantoor 15,61 2,6 40,6 2 20 26 70% 35 128 0 60 481 182 80 234 22 274 247 - - - plenum afvoer
0.04 Aangifteruimte KMAR Kantoor 13,07 2,6 34,0 2 20 26 70% 35 594 439 67 731 114 80 - 18 230 207 - - - plenum afvoer
0.05 Aangifteruimte Politie Kantoor 12,84 2,6 33,4 2 20 26 70% 35 586 425 65 723 114 80 - 18 230 207 - - - plenum afvoer
0.06 Vluchttrappenhuis Verkeers 9,76 2,6 25,4 0 18 - - - 913 777 47 - - 0 - 14 - - - 106 - rooster
0.07 Miva-Toilet Sanitair 4,86 2,6 12,6 1 15 - - - 35 182 25 - - 40 - 7 - - 53 - deurspleet
0.08 Voorruimte Sanitair 4,13 2,6 10,7 0 15 - - - 109 241 34 - - - - 6 - - - 106 - deurrooster
0.09 Toilet Sanitair 1,13 2,6 29 1 15 - - - - - - - - 40 - 2 - - 53 0.08 - deurspleet
0.10 Toilet Sanitair 1,13 2,6 29 1 15 - - - - - - - - 40 - 2 - - 53 0.08 - deurspleet
0.11 Ruimte Apperatuur Berging 5,45 2,6 14,2 1 5 - - - 38 267 27 - - 40 82 8 100 90 - - - plenum afvoer
0.12 Gang Verkeers 11,35 2,5 28,4 0 18 - - - 154 0 56 - - - - 16 - - - - - plenum afvoer
0.13 Opslag Berging 7,33 2,6 19,1 0 5 - - - 147 350 37 - - - 110 10 200 180 - - - plenum afvoer
0.14 Opslag Berging 7,49 2,6 19,5 0 5 - - - 147 350 38 - - - 112 10 200 180 - - - plenum afvoer
0.15 Gang Verkeers 23,91 2,5 59,8 0 18 - - - 312 0 120 - - - - 33 - - - - - plenum afvoer
0.16 Opslag Berging 3,64 2,6 9,5 0 5 - - - 63 175 18 - - - 55 5 100 90 - - - plenum afvoer
0.17 Server ruimte Techniek 7,49 2,6 19,5 2 5 - - - 30 130 - - - 40 112 10 80 72 - - - plenum afvoer
0.18 Opslag Berging 3,64 2,6 9,5 0 5 - - - 30 175 18 - - - 55 5 100 90 - - - plenum afvoer
0.19 Opslag Berging 9,14 2,5 22,9 0 5 - - - 208 425 46 - - - 137 13 200 180 - - - plenum afvoer
0.20 Technische ruimte Techniek 1,82 2,5 4,6 0 5 - - - -22 -53 - - - - - 3 - - 50 0.15 50 deurspleet
0.21 Technische ruimte Techniek 11,54 2,6 30,0 2 5 - - - -78 18 - - - 80 - 16 - - 50 0.15 50 deurspleet
0.22 Balie Kantoor 8,42 2,8 23,6 1 20 26 70% 35 89 0 43 322 57 40 126,3 11,788 86 0 - - - -
0.23 Entree Verkeers 29,47 2,8 82,5 0 18 - - - 634 612 148 278 0 - - 41,258 758 675 - - - plenum afvoer
0.24 Spreekkamer Kantoor 14,60 2,8 40,9 3 20 26 70% 35 127 0 73 615 172 120 - 20,44 257 231 - - - plenum afvoer
0.25 Ophoudruimte Cel 7,65 2,8 21,4 1 20 26 70% 35 69 0 39 130 57 40 - 10,71 171 188 - - - plenum afvoer
0.26 Spreekkamer Kantoor 16,00 2,8 44,8 3 20 26 70% 35 139 0 80 658 172 120 - 22,4 281 253 - - - plenum afvoer
0.27 Ophoudruimte Cel 7,65 2,8 21,4 1 20 26 70% 35 70 0 39 104 57 40 - 10,71 171 188 - - - plenum afvoer
0.28 Moeder en kindruimte Cel 17,79 2,8 49,8 2 20 26 70% 35 817 850 89 530 114 80 - 24,906 398 438 - - - plenum afvoer
0.29 pass. Toilet Sanitair 3,47 2,8 9,7 1 18 - - - 13 0 17 - - 40 - 4,858 - - 53 0.15 - deurspleet
0.30 Putruimte Onbenoemd| 0,77 2,8 2,2 0 5 - - - 68 -86 - - - - - 1,078 - - 53 - - Buiten
0.31 Personeelentree Verkeers 5,66 2,5 14,2 0 18 - - - 446 302 27 - - - - 7,924 100 - - - - -
0.32 Hal Verkeers 31,50 2,5 78,8 5 18 - - - 491 0 157 - - 200 - 44,1 430 69 - - - -
0.32b Woonkamer Bijeenkomst| 24,26 2,5 60,7 10 20 26 70% 35 1611 1307 125 1536 572 400 - 33,964 430 387 - - - -
0.33 Trappenhuis Verkeers 19,53 0,0 0 18 - - - 721 425 100 - - - - 27,342 - - - - - -
0.33a Werkkast Onbenoemd| 1,40 2,5 3,5 0 5 - - - -20 20 - - - - - 1,96 - - 53 0.33 - deurspleet
0.34 Gang Verkeers 3,61 2,5 9,0 0 18 - - - 58 - 17 - - - - 5,054 - - - - 99 plenum afvoer
0.35 Miva-Toilet Sanitair 3,65 2,5 9,1 1 15 - - - -1 -35 19 - - 40 - 511 - - 53 0.34 - deurspleet
0.36 Voorruimte Sanitair 5,24 2,5 13,1 0 15 - - - 79 -71 41 - - - - 7,336 - - - 106 deurrooster
0.37 Toilet Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 1,708 - - 53 0.36 - deurspleet
0.38 Toilet Sanitair 1,20 2,5 3,0 1 15 - - - - - - - - 40 - 1,68 - - 53 0.36 - deurspleet
0.39 Voorruimte Sanitair 9,28 2,5 23,2 0 15 - - - 296 525 60 - - - - 12,992 - - - - 159 deurrooster
0.40 Toilet Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 1,708 - - 53 0.39 - deurspleet
0.41 Toilet Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 1,708 - - 53 0.39 - deurspleet
0.42a Aanlandplekken teams Kantoor 54,65 2,6 142,1 10 20 26 70% 35 1553 1126 275 2414 572 400 - 76,51 602 542 - - - -
0.43 Commandokamer Kantoor 11,93 2,6 31,0 3 20 26 70% 35 488 451 62 673 172 120 - 16,702 210 189 - - - -
0.44 Operationele Intell Kantoor 31,57 2,6 82,1 6 20 26 70% 35 1118 1363 158 1433 343 240 - 44,198 516 464 - - - -
0.46 Werkplekken politie Kantoor 62,60 2,6 162,8 10 20 26 70% 35 1408 951 318 2862 572 400 - 87,64 603 542 - - - -
0.47 Briefing politie Vergader 21,81 2,6 56,7 10 20 26 70% 35 922 1145 109 1440 572 400 - 30,534 344 310 - - - -
0.48a Fietsenstalling Onbenoemd| 11,89 2,6 30,9 0 5 - - - - - - - - - - 16,646 - - - Buiten - Open
0.48b Berging Berging 29,49 2,6 76,7 1 5 - - - - - - - - 40 - 41,286 - - - Buiten - Jazo deuren
0.49 Technische Ruimte (NSAt) Techniek 8,76 2,6 22,8 0 5 - - - - - - - - - - 12,264 - - - Buiten - Jazo deuren
0.50 Technische Ruimte (LS) Techniek 10,75 2,6 28,0 0 5 - - - - - - - - - - 15,05 - - - Buiten - Jazo deuren
0.51 Technische Ruimte (Traforuimte) Techniek 11,20 2,6 29,1 0 5 - - - - - - - - - - 15,68 - - - Buiten - Jazo deuren
0.52 Technische Ruimte (Inkoopstation) Techniek 8,20 2,6 21,3 0 5 - - - - - - - - - - 11,48 - - - Buiten - Jazo deuren
EERSTE ETAGE 8329 6827 683 371 464
1.01 Trappenhuis Verkeers 10,17 2,5 25,4 0 18 - - - 502 587 110 - - - - 14,238 - - - - - -
1.02 Brigade adj Kantoor 21,81 2,5 54,5 5 20 - - - 1273 1214 113 1569 286 200 - 30,534 430 387 - - - -
1.03b Gang Verkeers 24,85 2,5 62,1 0 18 - - - 50 0 135 - - - - 34,79 - - 53 1.03 265 plenum afvoer
1.03c Gang Verkeers 2,30 2,5 5,8 0 18 - - - 50 0 135 - - - - 6,5 - - - - - -
1.03a Pantry en MFK [1.25] Bijeenkomst| 17,99 2,5 45,0 2 20 26 70% 35 -2 2 - - - - - 3,024 430 112 - - plenum afvoer
1.04 Werkkast Onbenoemd| 2,16 2,5 54 0 5 - - - -52 -71 40 - - - - 7 - - 53 - 106 deurrooster
1.05 Voorruimte Sanitair 5,24 2,5 13,1 0 15 - - - - - - - - 40 - 2 - - 106 deurspleet
1.06 Toiletten Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 2 - - 53 1.05 - deurspleet
1.07 Toiletten Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - 108 525 60 - - - - 13 - - 53 1.05 deurrooster
1.08 Voorruimte Sanitair 9,28 2,5 23,2 0 15 - - - - - - - - 40 - 2 - - 53 159 deurspleet
1.09 Toiletten Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 2 - - 53 1.06 - deurspleet
1.10 Toiletten Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - -17 0 132 - - - - 39 - - 53 1.06 - plenum afvoer
1.11 Gang Verkeers 27,51 2,4 64,6 0 18 - - - 131 0 52 495 57 40 - 14 - - - - - -
1.12 Support kantoor Kantoor 10,19 2,6 26,5 1 20 26 70% 35 48 425 46 - - - - 12,796 258 232 - - - -
1.13 Opslag Berging 9,14 2,6 23,8 0 5 - - - 606 850 188 1985 458 320 - 52,178 230 207 - - - -
1.14 Support 1 ima Kantoor 37,27 2,6 96,9 8 20 26 70% 35 653 850 183 1849 343 240 - 50,652 516 464 - - - -
1.15 SO0 Kantoor 36,18 2,6 94,1 6 20 26 70% 35 -25 -38 - - - - - 13,706 516 464 1.11 -
1.16 Technische ruimte Techniek 9,79 2,6 25,5 0 5 - - - 600 792 170 1604 229 160 - 47,88 - 53 - - - -
1.17 Support P&A Kantoor 34,20 2,6 88,9 4 20 26 70% 35 548 850 181 1841 458 320 - 51,086 430 387 - - - -
1.18 Administratie Kantoor 36,49 2,6 94,9 8 20 26 70% 35 -33 - 58 - - - - 16,856 430 387 - - - plenum afvoer
1.19 Gang Verkeers 12,04 2,4 28,3 0 18 - - - 620 864 188 1998 458 320 - 51,086 - - - - - -
1.20 Recherche Kantoor 36,49 2,6 94,9 8 20 26 70% 35 548 864 184 1977 572 400 - 51,086 430 387 - - - -
1.21 Leslokaal Kantoor 36,49 2,6 94,9 10 20 26 70% 35 304 572 103 972 229 160 - 28,266 430 387 - - - -
1.22 Overlegruimte Vergader 20,19 2,5 50,5 4 20 26 70% 35 739 1159 116 1724 343 240 - 31,724 258 232 - - - -
1.23 TVO Kantoor 22,66 2,6 58,9 6 20 26 70% 35 402 800 50 - - - - 3,976 258 232 - - - -
1.24 Vluchttrappenhuis Verkeers 2,84 2,6 7,4 0 18 - - - 351 324 88 619 114 - - 25,186 - - - - - -
1.25 Gang Verkeers 17,77 2.4 41,8 0 18 - - - 0 0 88 - - - - 24,878 - - - - - plenum afvoer
1.26 Overlegruimte Vergader 22,26 2,6 57,9 16 20 26 70% 35 297 577 116 1631 916 640 - 31,164 430 387 - - - -
1.27 Overlegruimte Vergader 11,77 2,6 30,6 6 20 26 70% 35 322 425 59 907 343 240 - 16,478 258 232 - - - -
1.28 Staf Kantoor 19,63 2,6 51,0 4 20 26 70% 35 634 1099 98 1403 229 160 - 27,482 344 310 - - - -
1.29 Teamleiders Kantoor 40,51 2,6 105,3 6 20 26 70% 35 805 1520 202 1830 343 240 - 56,714 344 310 - - - -
1.30 Piv. Brigade comm. Kantoor 17,89 2,6 46,5 5 20 26 70% 35 321 425 90 996 286 200 - 25,046 344 310 - - - -
1.31 Man. Ass. Kantoor 18,24 2,6 47,4 2 20 26 70% 35 323 425 90 789 1143 80 - 25,536 344 310 - - - -
1.32 Brigade comm. Kantoor 25,14 2,6 65,4 5 20 26 70% 35 515 595 125 1353 286 200 - 35,196 344 310 - - - -
TWEEDE ETAGE 7024 6100 371 0 636
2.01 Trappenhuis Verkeers 10,17 2,5 25,4 0 18 - - - 487 464 110 - 286 - - 14,238 - - 50 - - -
2.0l1a Huiskamer Bijeenkomst| 21,81 2,5 54,5 5 20 26 70% 35 1248 954 113 1227 572 200 - 30,534 430 387 - - 43 -
2.02 MFK en gang Bijeenkomst| 46,62 2,5 116,6 10 20 26 70% 35 565 266 227 1740 572 400 - 65,268 430 72 - - 43 -
2.03 Gang Verkeers 2,28 2,5 5,7 0 18 - - - - - - - - - - 3,192 - - - - - plenum afvoer
2.04 Werkkast Onbenoemd| 2,16 2,5 54 0 5 - - - 17 -17 - - - - - 3,024 - - 53 2.02 - deurspleet
2.05 Voorruimte Sanitair 5,24 2,5 13,1 0 15 - - - -38 -71 40 - - - - 7,336 - - - - 106 deurrooster
2.06 Toiletten Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 1,708 - - 53 2.05 - deurspleet
2.07 Toiletten Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 1,708 - - 53 2.05 - deurspleet
2.08 Voorruimte Sanitair 9,25 2,5 23,1 0 15 - - - 106 436 34 - - - - 12,95 - - 53 - 159 deurrooster
2.09 Toiletten Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 1,708 - - 53 2.08 - deurspleet
2.10 Toiletten Sanitair 1,22 2,5 3,1 1 15 - - - - - - - - 40 - 1,708 - - 53 2.08 - deurspleet
2.11 Gang Verkeers 16,63 2,4 39,1 0 18 - - - 85 - 81 - - - - 23,282 - - - - - plenum afvoer
2.12 Onderhoud Onbenoemd| 12,67 2,6 32,9 3 5 - - - -63 160 66 - - 120 190,05 | 17,738 172 155 - - - -
2.13 Opslag Berging 15,27 2,6 39,7 3 5 - - - -52 318 78 - - 120 - 21,378 258 232 - - -
2.30 Technische ruimte Techniek 9,95 2,6 25,9 0 5 - - - -92 -266 - - - - - 13,93 - - 50 2.11 40 deurspleet
2.15 Technische ruimte Techniek 9,70 2,6 25,2 0 5 - - - 54 -112 - - - - - 13,58 - - 50 2.11 40 deurspleet
2.16 Server ruimte Techniek 15,39 2,6 40,0 2 5 - - - -109 -208 - - - 80 230,85 | 21,546 80 72 - - - -
2.17 Doucheruimte D Sanitair 16,32 2,6 42,4 4 15 - - - 281 553 82 - - 160 - 22,848 - - 225 2.11/2.18 225 deurrooster
2.18 Lockers dames Kleedruimte| 74,06 2,6 192,6 10 20 - - - 1127 2296 370 1457 572 400 - 103,684 1500 1088 203 2.11 50 deurspleet
2.19 Doucheruimte H Sanitair 16,91 2,6 44,0 4 15 - - - 275 537 85 - - 160 - 23,674 - - 225 2.11/2.20 225 deurrooster
2.20 Lockers heren Kleedruimte| 100,45 2,6 261,2 10 20 - - - 1284 2606 500 1772 572 400 - 140,63 2800 2258 - 2.11 50 deurspleet
2.21 Lockers heren Kleedruimte| 44,47 2,6 115,6 10 20 - - - 730 1967 221 1368 572 400 - 62,258 930 737 - 2.20 50 deurspleet
2.22 Vluchttrappenhuis Verkeers 2,89 2,6 7,5 0 15 - - - 330 633 49 - - - - 4,046 - - 50 - - -
2.23 Kantine Bijeenkomst| 106,75 2,6 277,6 76 20 26 70% 35 1951 835 538 7738 4350 3040 - 149,45 1376 1238 - - 150 deurspleet
2.24 Briefing KMAR Vergader 36,71 2,6 95,4 21 20 26 70% 35 630 1139 184 2115 1202 840 - 51,394 516 464 - - 100 deurspleet
2.26 Overlegruimte Vergader 13,43 2,6 34,9 6 20 26 70% 35 281 335 67 748 343 240 - 18,802 258 232 - - 100 deurspleet
2.27 Kantoorruimte Kantoor 18,23 2,6 47,4 6 20 26 70% 35 411 809 91 1183 343 240 - 25,522 258 232 - - 100 deurspleet
Subtotaal 1916,88 4900,1 424 9008 7167 1171 0 1481
Totaal 24361 20094 2225 371 2581
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