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1. Algemene Inlichtingen 

Nr. Par. 
 
 

Blz Alinea Wijzigingen, aanvullingen 

  
1 3.2 10 - Het Proces verbaal van bezoek van de locatie inschrijvingsfase is aan de documenten toegevoegd. 

 

2. Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden 

Ref. 
nr. 

Label 
 

Onderwerp Vraag Ontvangen 
op 

Antwoord 

   
1 Contract Preventief onderhoud 

NEN3140 inspecties 
Verwacht u een specifiek inspectieformat 
of mogen wij ons eigen format aanhouden? 

15-05-2025 Format moet voldoen aan de 3140+A3:2019. 
OG heeft geen eigen format. 

2 Contract Preventief onderhoud 
Prins Bernhardsluis: Functio-
nele test loggingsysteem 

Kunt u omschrijven wat deze functionele 
test inhoudt? 

15-05-2025 In Bijlage 08 Preventief onderhoud vervalt de 
activiteit: Informatie/communicatie voorzie-
ning, Element Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV installatie), Functionele test 
loggingsysteem 

3 Contract Periodiek onderhoud - Came-
ra's preventief vervangen 

Klopt het dat er in de contractperiode van 5 
jaar geen camera's preventief vervangen 
worden? Het aantal is nul. 

15-05-2025 Camera's moet om de 10 jaar vervangen wor-
den, laatste keer was in 2021, dus niet binnen 
de contractperiode van 5 jaar. 

4 Contract Periodiek onderhoud Prins 
Bernardsluis: Functionele test 
NSA aansluiting (met aggre-
gaat) 

Is het correct te veronderstellen dat wij de 
huurkosten van een NSA mee moeten ne-
men en zo ja wat is het benodigde 
aansluitvermogen? 

15-05-2025 Huur en aansluitkosten alsmede transport en 
opstelling behoren tot het werk. Benodigd ver-
mogen in 110 kVA. 

5 Contract Technisch Dossier: Technisch 
Dossier en Uitgevoerde ver-
vangingen 

Bijlage 05 is van 2014, bijlage 04 geeft aan 
dat er 2023 en 2024 vervangingen zijn uit-
gevoerd.  Is er een bijgewerkt Technisch 
Dossier beschikbaar en zo ja welke docu-
menten zijn hierin opgenomen? 

15-05-2025 Actueel TCD wordt na opdracht in de transitie-
periode verstrekt. 

6 Contract Software: Runtime PLC pro-
grammatuur 

Ons uitgangspunt is dat wij na gunning ac-
tuele runtime PLC software inclusief 
commentaren ontvangen. Klopt ons uit-
gangspunt? 

15-05-2025 Veronderstelling is correct. 
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Ref. 
nr. 

Label 
 

Onderwerp Vraag Ontvangen 
op 

Antwoord 

7 Contract Elektrische schema's: Elektri-
sche schema's in bewerkbaar 
formaat 

Ons uitgangspunt is dat wij na gunning ac-
tuele elektrotechnische schema's in 
bewerkbaar E-plan formaat ontvangen. 
Klopt ons uitgangspunt? 

15-05-2025 Veronderstelling is correct. 

8 Inschrijvings-
leidraad 

Indirecte kosten In de werkomschrijving staan diverse werk-
zaamheden die in de indirecte kosten 
thuishoren (staf-organisatie), zoals: registe-
ren van schades, bijhouden van Ultimo, 
uitvoeren van de transitiefase, opstellen 
van het PMP, etc. Deze kunnen wij op dit 
moment echter niet kwijt in de diverse in-
schrijfstaten. Kunt u aangeven waar de 
kosten voor de indirecte kosten opgeno-
men dienen te worden? 

19-05-2025 Aan het inschrijfbiljet wordt de post ‘Algemene 
kosten’ toegevoegd.  
Onder algemene kosten worden de indirecte 
kosten verstaan:  Projectmanagement, kwali-
teitsmanagement (incl. V&V), 
veiligheidsmanagement, organisatie, voor-
gangsrapportages, projectoverleg, 
samenwerking, risicomanagement, informa-
tie(management), etc.  
Algemene kosten worden lineair verrekend 
over de contractperiode.  

9 Inschrijvings-
leidraad 

Plafondbedrag In de inschrijvingsleidraad paragraaf 5.1 
staat de bepaling met betrekking tot het 
plafondbedrag opgenomen. Kunt u aange-
ven of dit plafondbedrag inclusief of 
exclusief de indirecte kosten dient te zijn? 

19-05-2025 Het plafondbedrag is van toepassing op de in-
schrijfsom, dus inclusief alle (directe/indirecte) 
kosten. 

10 Inschrijvings-
leidraad 

Inschrijfstaat Periodiek on-
derhoud (bijlage 7) en 
Preventief onderhoud (bijlage 
8) 

Graag ontvangen wij een loggingsbestand 
van de Scada computer. 

21-05-2025 Actueel logbestand wordt na opdracht in de 
transitieperiode verstrekt. 

11 Inschrijvings-
leidraad 

Inschrijfstaat Periodiek on-
derhoud (bijlage 7) en 
Preventief onderhoud (bijlage 
8) 

U vraagt ons achter elke onderhoudsregel 
een prijs te noteren. Ons calculatiepakket is 
hierop niet ingericht. Kunnen we volstaan 
met het invullen van het overzichtsblad 
zonder de achterliggende bladen? 

21-05-2025 Het overzichtsblad alleen geeft aanbesteder on-
voldoende inzicht in de onderbouwing van de 
prijzen.  
De inschrijver mag in de inschrijfstaat activitei-
ten die in de praktijk worden gecombineerd 
samenvoegen. Hierbij activiteiten niet verwijde-
ren, maar bijvoorbeeld middels een extra 
kolom, arcering of opmerking duidelijk aange-
ven welke activiteiten zijn samengevoegd.  
Aanbesteder kan aan de partij aan wie het werk 
voorlopig wordt gegund een verduidelijking van 
de inschrijfstaat verlangen indien zij van mening 
is dat de door inschrijver aangepaste 
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Ref. 
nr. 

Label 
 

Onderwerp Vraag Ontvangen 
op 

Antwoord 

inschrijfstaat onvoldoende inzicht geeft in de 
onderbouwing van de prijzen.  
De inschrijver is verantwoordelijk voor de volle-
digheidscontrole, oftewel of alle door 
aanbesteder aangegeven activiteiten (scope van 
het werk) ook afgeprijsd zijn.  

 

3. Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn nieuw en bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd: 
- Inschrijfstaat  Nv2 

 
Eerder is al toegevoegd: 

- Proces verbaal van bezoek van de locatie inschrijvingsfase, d.d. 14 mei 2025
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Over Antea Group 

Antea Group is het thuis van 1800 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve oplossingen 

op het gebied van data, sensoring en IT. 

Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling 

van infra, woonwijken of waterwerken. Maar 

ook aan vraagstukken rondom 

klimaatadaptatie, energietransitie en de 

vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. 

Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de 

mindset om samen voor het beste resultaat te 

gaan. Op deze manier anticiperen wij op de 

vragen van vandaag en de oplossingen voor 

morgen. Al 70 jaar. 

Contactgegevens 

Tolhuisweg 57 

8443 DV Heerenveen 

Postbus 24 

8440 AA Heerenveen 

 

 


