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CONCEPT

BESTEK EN VOORWAARDEN
Waarnaar namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen zal worden aanbesteed:

BESTEK: @-2023
"@Projectnaam"

te Groningen

d.d. @ maand 2023

OPENBARE PROCEDURE (EUROPEES OF NATIONAAL)

@ STANDAARDBESTEK d.d. 1 juni 2023 @

Gemeente Groningen
Directie Stadsontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering
afdeling Stadsingenieurs
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Opgesteld :@naam

Gecontroleerd :@naam

Versie gebruikt standaardbestek : 1 juni 2023

@@
VERWIJDEREN BIJ DEFINITIEF BESTEK !!!! TER INFO (BIJ CONCEPT BESTEK):

Publiceren op Tenderned @ 2023
Vragen voor Nota uiterlijk @ 2023 tot 23.59 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen uiterlijk @ 2023
Aanbesteding @ 2023
Technische bekwaamheid:
Maximaal 1 referentiewerk per (nader te benoemen) kerncompetentie @ EURO
@@
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1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, namens deze de concerndirecteur
Groningen.

1.02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door: gemeente Groningen, afdeling Stadsingenieurs.
De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend worden
gemaakt.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen @

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. ..............................
b. ..............................
c. enz.

1.05 TIJDSBEPALING

1. Het werk moet uiterlijk @@ maand @@ 2023 worden opgeleverd
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.
Het werk uitvoeren conform de als bijlage @@ toegevoegde planning.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de
aanneemsom, met een minimum van @@ € 500,--/€ 1.000,-/€1.500,- @@ per kalenderdag.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt
verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering
vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn
verrekend.
Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten verbonden aan de
verlengde uitvoeringsduur.

4. De advies vakantieperiode bouwvak-noord geldt niet als werkperiode.
5. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur, tenzij anders aangegeven in paragraaf 1

13 'Uitvoering' van dit bestek.
6. Indien door toedoen van derden (niet zijnde de opdrachtgever) het werk stil komt te liggen, heeft de aannemer

recht op een vergoeding van @@ € 500,-- per werkdag met een maximum van € 5000,-- voor de duur van het
gehele werk. Deze vergoeding gaat eerst in op de derde werkdag na stilstand van het werk.

7. De aannemer dient binnen 10 werkdagen na gunning de tekeningen en berekeningen met betrekking tot de pers-
en ontvangstkuip, het boorplan en het werkplan in te dienen bij de directie.
Bij overschrijding geldt een korting als bedoeld in paragraaf 42 van de UAV 2012 van €1500,- per kalenderdag. De
opdrachtgever zal binnen 10 werkdagen de tekeningen en berekeningen controleren en de aannemer van de
resultaten op de hoogte stellen.

8. De aannemer dient binnen 15 werkdagen na gunning de engineeringsplanning voor wat betreft de bouw en
waterbouwkundige werken 'in concept' ter beoordeling in te dinen bij de directie.

9. Binnen @@ I.O.M.CONSTRUCTEUR/DIRECTIEVOERDER @@ maanden na gunning van het werk dienen alle
werktekeningen en berekeningen "Geschikt voor uitvoering" te zijn.
Wanneer de aannemer deze termijn overschrijdt, geldt een kortingsregeling van € 500,-- per dag, met een
maximum van €10.000,--.
Indien de werktekeningen en berekeningen eerder "Geschikt voor uitvoering" zijn dan de hierboven gestelde
termijn van @@ I.O.M. CONSTRUCTEUR/DIRECTIEVOERDER @@ maanden, heeft de aannemer recht op een
premie van €1.000,- per werkdag tot een maximum van € 5000,-.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

@@
M.u.v. al het aangebrachte groen binnen dit project. Hiervoor geldt een onderhoudstermijn van @1 jaar en start na de
laatste aanplant.
@@
Het onderhoud van het groen moet op kwaliteitsniveau @A.
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1.07 COMMUNICATIE

De communicatie tijdens dit project inzake basisdocumenten, zoals week- en termijnstaten, meer en minder werk
etc., dient op digitale wijze plaats te vinden, zoals omschreven in paragraaf 01.23 van de Standaard en aanvullingen
in deel 3 van dit bestek. Meer informatie over VISI is te vinden op www.visi.nl.

1.08 BETTER PERFORMANCE

Algemeen
Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld op
de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de samenwerking. De opdrachtgever
is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te realiseren product. De kracht van de
systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in
staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt deze toegestuurd). Dit formulier
komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een
opdracht uit de hand.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na het
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende
recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek worden
aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau. Dit
gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van
het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen te
ondernemen.

NB: In principe behoudt de gemeente Groningen het recht, ook zonder overeenstemming met opdrachtnemer, het
eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de samenwerking
met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze toegestuurd) wordt aan
het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer
beoordeeld, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te beoordelen.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende recht
doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek plaats tussen
een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit
gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het afdelingshoofd,
en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet op te
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nemen in de gesloten database van de CROW.

1.09 SOCIAL RETURN

De gemeente Groningen heeft als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de €
200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van
arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-
werkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting
· De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
· De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% (@of 5% of anders) van de aanneemsom exclusief

BTW inzetten voor Social Return.
· De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.
· Boeteclausule: Indien het percentage van de aanneemsom wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden

voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde
deel van de Social Returnverplichting. (@@ bij toepassen vast bedrag zin aanpassen : "Indien het bedrag wat
door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete
worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social Returnverplichting." )

· De opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de Social Return Monitor
https://www.socialreturnmonitor.nl/ ten behoeve van de verantwoording van de Social Returnverplichting. Op het
gebruik van de monitor is een privacy protocol van toepassing.

· De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de
accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor.

· Mocht u geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, neem dan contact op met het
Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@werkinzicht.nl <mailto:socialreturn@werkinzicht.nl>

· In de bijlage "Leidraad Social Return blokkenmethode, versie jan '22" worden de uitvoeringsvoorwaarden nader
toegelicht.

@ bij toepassing gunningscriterium het volgende toevoegen@
Gunningscriterium
· Opdrachtgever verlangt van de inschrijver een plan van aanpak (maximaal 2 A4) met hierin een voorstel hoe de

inschrijver invulling gaat geven aan Social Return.
· Het gunningscriterium wordt beoordeeld door een ter zake deskundig beoordelingsteam. De beste inschrijver,

zijnde de inschrijver die het meeste aantal punten heeft behaald, krijgt voor het onderdeel Social Return het
maximum van (@variabel) punten, de overige Inschrijvers scoren naar rato.
N.B. Dit kan per aanbesteding verschillen. Zo kan bijvoorbeeld ook ‘gunnen op waarde toegepast worden.
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1.10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)

10.1 Algemeen
De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en
regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de
Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de sector
gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel betaald
wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te verstrekken
waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.
De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door
hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten,
wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid
Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn
opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of
leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de
betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar
bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet AVV).
Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en in
hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het loon
en overige vergoedingen conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon
10.2.1:
De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave.
De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op
de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:
· De overeengekomen (of gewerkte) uren
· Het tijdvak
· Het bedrag van het brutoloon in geld
· De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
· Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)
· Onkostenvergoedingen
· Vakantierechten
· Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
· NAW-gegevens werknemer
· BSN-nummer
· Gegevens van de werkgever
10.2.2:
De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als
minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON
het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere
omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.
10.2.3:
De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in
10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
10.2.4:
De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en),
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
10.2.5:
Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG
anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de
Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat
mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV,
zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het
bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van
het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie
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10.3.1:
De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles,
toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n
(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve van
personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie.
10.3.2:
De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door een
onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met name
gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor zowel
de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in een
ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te schakelen
zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. Deze
verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een controle
laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze controle vindt
plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de hoofdaannemer, op kosten
van ongelijk.
10.3.3:
Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én
gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen
werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan
het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op
gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd
en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze
bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.
10.3.4:
Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te zijn
op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat mogelijk
sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en benadeling
van de belastingdienst/UWV.
10.3.5:
De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het
binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het personeel
van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.
10.3.6:
De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de
totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij, niet
beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel.
10.3.7:
De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig te
hebben en te controleren op echtheid.
10.3.8:
De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan
werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.
10.3.9:
De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de
voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving van
de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.
10.3.10:
Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet- en
regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een
nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en
daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of
bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste
instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig
verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande
Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen
notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht
10.4.1:
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Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt.
10.4.2:
Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te
voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met
vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.
10.4.3:
De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van
derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te
maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit betekent onder andere dat, als de
OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging dient
te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te houden,
te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
10.5.1:
De ON dient alle in de artikelen 3.7 algemeen, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 en 3.7.5 beschreven contractverplichtingen onverkort
op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst.
10.5.2:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
10.5.3:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken
voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON
gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale
vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.
10.5.4:
Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming van
alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
10.6.1:
Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht
conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop aan.
10.6.2:
De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan
de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen
worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.
10.6.3:
De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en
toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer het
medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.
10.6.4:
Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan
legt de OG aan de ON een boete op.
Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.
Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.
Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.

Bladnr. 8



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

PAR

1.11 ARCHEOLOGIE

Bij het realiseren van dit werk wordt de bodem geroerd en is het uitvoeren van archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Het vigerende bestemmingsplan vereist voor dit werk een omgevingsvergunning, waar archeologische voorschriften
aan worden gehecht. Aan de uitvoering van het werk wordt een vorm van archeologische begeleiding
(KNA protocol 4004, ‘Opgraving - variant archeologische begeleiding’) verplicht gesteld, waarbij de intensiteit
samenhangt met de diepgang en omvang van het graafwerk, en de ‘waarde’ en aanwezigheid van archeologische
sporen of vondsten. Soms is dat vooraf al duidelijk, soms wordt er ad hoc een pragmatische keuze gemaakt.
De begeleiding vindt plaats conform het bij de aanbestedingsstukken geleverde, goedgekeurde Programma van
Eisen (bijlage @@). Daarin staan globaal de achtergronden van het archeologisch onderzoek vermeld, de gewenste
werkwijze en de te verwachten aantallen vondsten. De complexiteit van de archeologische sporen en de samenhang
met het civieltechnische werk vraagt om een gedegen Plan van Aanpak, waarin per onderdeel van het werk wordt
duidelijk gemaakt hoe het archeologische en civieltechnische werk wordt uitgevoerd en vooral: op elkaar wordt
afgestemd. Dit plan wordt na de gunning, maar vóór uitvoering van het werk ter goedkeuring voorgelegd aan de
opdrachtgever en de gemeentelijk archeoloog. Het archeologisch onderzoek eindigt met de gereedmelding van het
onderzoek, de oplevering van een door de gemeente goedgekeurd rapport en overdracht van documentatie en
vondsten aan het gemeentelijk depot voor bodemvondsten.
Tot die tijd is:

+ Er is geen begeleiding noodzakelijk bij (wettelijk verplicht te melden toevalsvondsten daargelaten):
- Graafwerk in de opvulling van het werk, boven de oorspronkelijke bodem;
- Graafwerk t.b.v. huisaansluitingen;
- Graafwerk waarbij binnen de oude sleuf, de oude riolering wordt verwijderd.

+ Geringe archeologische begeleiding (KNA protocol 4007, archeologische begeleiding bij beperkte verstoring (ABbv)
is noodzakelijk bij:

- ondiepe ontgravingen tot ca. 0,5 m onder bestaand maaiveld, bedoeld om een fundering voor
bestratingswerk te kunnen aanleggen.

Opgraven in een stedelijke omgeving, onder hoge tijdsdruk vergt van veldarcheologen een bijzondere inzet. Daarom
is het vereist dat de civiele aannemer voor dit werk beschikt over de diensten van een archeologisch bedrijf
(onderaannemer) dat gekwalificeerd en bevoegd is voor het uitvoeren van archeologische opgravingen, maar ook
aantoonbaar kan bogen op de noodzakelijke specifieke ervaring van senior- en KNAarcheologen. Voor een overzicht
van de vergunninghoudende bureaus, zie: <http://www.sikb.nl/189>.

Het uitvoeren van graafwerk mét archeologische begeleiding kost meer tijd. Die ‘extra’ tijd wordt bepaald door de
archeologische sporen én is ook afhankelijk van de gezamenlijke ervaring van de civiele aannemer en het
archeologisch bedrijf. Zij dienen zich tevoren gedegen bewust te zijn van de impact van het archeologisch onderzoek.
'Vertragingen' of ‘stilstand', die het gevolg zouden kunnen zijn van het uitvoeren van archeologisch onderzoek kunnen
bij de opdrachtgever niet in rekening worden gebracht. In geval van een aangemelde toevalsvondst kan de
directievoerder een specifieke opdracht geven, die (als meerwerk) verrekenbaar is op bestekspost 866010.

In de inschrijfstaat geeft de aannemer onder meer aan wat de (financiële) omvang van het werk zal zijn. Het
archeologisch werk is daar ook in opgenomen met een aantal posten, gebaseerd op de ‘lijst met te verwachten
aantallen’ in de bijlage van het PvE. In de inschrijfstaat is dat uitgesplitst in onder meer een post ‘archeologisch
onderzoek in het veld’ (verrekenbare bestekspost 866010, gebaseerd op de verwachte m2 onderzoek, incl.
archeologen en machines), de niet-verrekenbare posten opstellen ‘Plan van Aanpak’, ‘opstellen evaluatierapport’ en
‘deponering’, en de verrekenbare posten ‘analyse/conservering van monsters en vondsten’ en ‘rapportage’. De
inschrijfstaat voor uitwerking en rapportage is in dit bestek meegenomen als bijlage @19.
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1.13 UITVOERING

@VERDER AANVULLEN I.O.M. ADVISEUR

Algemeen:
· Werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd.
· Rijbanen grenzend aan het werk dienen volledig in gebruik te blijven.
· De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd bij afsluitingen.

· Voor de werkzaamheden in de binnenstad of omliggende schilwijken zal er een parkeerontheffing moeten worden
aangevraagd. De ontheffing is aan te vragen op de site van de Gemeente Groningen.
https://gemeente.groningen.nl/dagaccount-voor-bedrijven
De ontheffing dient door de aannemer aangevraagd te worden.

Woonboten:
@ alleen toevoegen als woonboten aanwezig zijn in werkgebied en niet tijdelijk verplaatst worden@

· De woonboten worden niet verlegd ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden van dit bestek. De
aannemer dient gebruikt te maken van de beschikbare ruimte. De toegang van de aanwezige woonboten binnen
de werkgrenzen, ligplaatsen @nummers noemen**, dienen gedurende het gehele werk bereikbaar te blijven voor
wonende.

@ (indien van toepassen ook post 810550 van toepassing)@

Bomen:
@ alleen toevoegen als bestaande bomen worden gehandhaafd@
· Alle werkzaamheden dienen afgestemd te zijn op behoud van bestaande bomen. Tijdens de werkzaamheden

dienen boombeschermende maatregelen te worden genomen conform het boombeschermingsplan bestekpost
862010. Bij iedere beschadiging aan een boom wordt er € 1.250,00 - € 5.000 (@afhankelijk van de waarde van de
aanwezige boom in het bestek bepalen) in mindering gebracht van een termijnbetaling en daarnaast is bij
beschadiging van een boom de NVTB regeling van toepassing conform de RAW.

@ (als maatregelen door opdrachtnemer opgesteld dienen te worden dan post 862010 van toepassing)@

· Alle graafwerkzaamheden ter plaatse van bestaande te handhaven bomen dienen onder begeleiding van een
European Tree Technician (ETT) te worden uitgevoerd. De civiele opdrachtnemer voert samen met de ETT
tezamen het werk uit, waarbij de ETT de onderaannemer is.

@ (indien van toepassing, ook post 810060 van toepassing)@

Werkvakken
@@Voorbeeldteksten @@ zie ook 01.13.06 deel 3@
De in de straten gevestigde woningen en bedrijven dienen te allen tijde vanaf één zijde bereikbaar te blijven,
uitgezonderd het moment dat het werkvak voor de woning ligt.

De lengte van de werkvakken mogen niet groter zijn dan 40 meter.
Maximale lengte opgebroken weg is twee werkvakken.
De aannemer mag met een volgend werkvak beginnen zodra het voorgaande werkvak weer beschikbaar is voor
verkeersbewegingen van aanwonenden.
Dit geldt tot en met de puinfundering.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te
dienen en door de directie akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, hoofdstuk 62 van dit
bestek.

Percelen dienen tijdens de uitvoering altijd te voet bereikbaar te zijn. De aannemer dient hiervoor voorzieningen te
realiseren van minimaal 1,00m breed. De voorzieningen dienen voldoende stroef te zijn.@@

Waterbouwkundige werkzaamheden:
@ fasering nader toelichten@
Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren, max. 5,00m slopen keermuur, aanbrengen 5,00 m stalen damwand voordat
met de volgende 5,00 m te slopen keermuur mag worden gestart.
1. 5,00m slopen keermuur;
2. 5,00m aanbrengen damwandplanken;
3. 5,00m slopen keermuur;
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4. 5,00m aanbrengen damwandplanken;
5. etc.

Aanbrengen stalen damwandplanken gefaseerd ter plaatse van te handhaven bomen, in delen van ca. 2,00m en
onderling lassen om op volledig benodigde lengte conform dit bestek te komen.

1.14 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING @@TOEVOEGEN INDIEN VAN TOEPASSING@@

Voor de graafwerkzaamheden ter plaatse van de aangegeven locaties is een melding in het kader van het Besluit
uniforme saneringen (BUS) ingediend door de opdrachtgever en goedgekeurd door het bevoegd gezag. (zie bijlage
busmelding)
Alle graafwerkzaamheden dienen onder milieukundige begeleiding te worden uitgevoerd. Verder dient er rekening
mee te worden gehouden dat de vrijkomende grond deels/alle* dient te worden afgevoerd naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
De milieukundige begeleider wordt door de opdrachtgever toegewezen. Aanwijzingen door de milieukundige
begeleider tijdens de graafwerkzaamheden dienen door de opdrachtnemer te worden opgevolgd.**
Tijdens de eerste bouwvergadering wordt de milieukundige gepresenteerd door de opdrachtgever (SI).

1.15 BEREIKBAARHEID @@TOEVOEGEN INDIEN VAN TOEPASSING@@

De werklocatie is bereikbaar vanaf de Diepenring.
De verplichte aan- en afrijroute naar de bouwlocatie is:
- Aanrijden vanaf het @ via @;
- Afrijden via @ , @ en de @

1.16 CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen
voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op
Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het
project.

1.17 DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan
de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te
overleggen aan de opdrachtgever.
Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/informatie-overdracht/

1.18 DUURZAAM ASFALT

Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:
nr. omschrijving d.d. wijziging
@@-2023-01 @@ d.d. @@-@@-2023
@@-2023-02 @@ d.d. @@-@@-2023

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken zijn op de bestekstekening aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in m ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
· Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
· Indienen én vaststellen V&G-plan;
· Indienen én vaststellen planning;
· (Voor)overleg voor aanvang werkzaamheden tussen directie, milieukundig begeleider en opdrachtnemer;
· (Voor)overleg voor aanvang werkzaamheden tussen directie, archeoloog en opdrachtnemer;
· Rioleringen: videoinspectie overdragen aan directie alvorens definitieve verhardingen wordt aangebracht;
· Wegverhardingen: verdichtingsgegevens van zandbed en fundering overdragen aan directie voor het aanbrengen

van definitieve verhardingen;
· Verhardingen: uitzetten assen cq. kantweg en bepalen én overleggen definitieve aanleghoogten en aansluitingen

op bestaande situatie;
· Indienen én goedkeuren plan van aanpak archeologie (10 werkdagen);
· Indienen én goedkeuren boombeschermingsplan;
· Boomgroeiplaats; verdichtingsgegevens van het aangebrachte lavasubstraat aan directie voor het aanbrengen

van de straatlaag/ verhardingen (LWD-meting);
· Indienen en goedkeuren bewijsmiddelen missiereductie (bestekpostnr. 860110);
· Goedkeuren van kwaliteit beplanting, voordat deze worden geplant.(@alleen als dit door de aannemer geleverd

wordt toevoegen).

en de volgende bijwoonpunten:
· Rioleringen: aansluitingen op bestaande situatie, aanbrengen aanstortingen;
· Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen (per deelfase);
· Doorblazen beluchtingsdrain volgens bestekpostnr. 660040

en de volgende registratiepunten:
· Revisie van huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool, rioolputten verwerken in digitale revisie. De gegevens

minimaal 10 dagen voor de technische opname indienen bij de directie.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,-
per gebeurtenis.

TOEVOEGEN:
@ alleen toevoegen als bestaande bomen worden gehandhaafd

Van de aannemer wordt een werkplan (boombeschermingsplan) voor het (gefaseerd) uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig dit bestek, o.a. t.b.v. handhaving en in goede gezondheid (onbeschadigd) van de bestaande bomen
tijdens en na uitvoering van het werk.

@@STOPPUNTEN BIJ WATERBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN@@
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@ STOPPUNTEN IN OVERLEG MET ADVISEUR VOORBEREIDING EN CONSTRUCTEUR **

1. - vooronderzoek kabels en leidingen, localiseren zinker(s) (2-3 weken);
2. - bestelling damwand nadat K&L onderzoek afgerond, gerapporteerd en definitieve positie van de damwand

bepaald is e.e.a. in nader overleg met directie (2-3 weken);
3. - goedkeuring tekeningen en berekeningen door de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H)

van de Gemeente Groningen (2-3 weken);
4. - aanbrengen 1e damwandplank (2-3 dagen);
5. - goedkeuring ankers (2 dagen);
6. - aanleveren revisie 4 weken voor oplevering (1 week).

7. - heiwerk na goedgekeurd heiplan door de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H) van de
Gemeente Groningen (3-4 dagen);

8. - werkzaamheden na heien pas starten na goedkeuring kalenderstaten
9. - storten beton niet eerder dan wanneer de wapening en bekisting is goedgekeurd door de directie en de afdeling

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H) van de Gemeente Groningen

@ opties'**
10. - goedkeuring tekeningen en berekeningen (2-3 weken);
11. - goedkeuring buigstaten (2-3 weken);
12. - goedkeuring bekisting voor in het werk aan te brengen beton (2-3 dagen);
13. - goedkeuring wapening voor in het werk aan te brengen beton (2-3 dagen);
14. - goedkeuring ankers ten behoeve van in te storten onderdelen (2-3 dagen);
15. - uitzetten hoofdmaatvoering (1 week);
16. - aanbrengen 1e funderingspaal (per paaltype) (2 dagen);
17. - resultaten geschiktheidsproef damwandverankering
18. - storten beton in elke fase (1 dag);
19. - instorten rijijzer (2 dagen);

Bijwoonpunten:
1. - de start van de monitoring (1 week);
2. - gefaseerd aanbrengen damwandplanken **indien van toepassing** (2-3 weken).

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01. Inschrijvingsleidraad;
2a. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);
2b. V&G Plan (ontwerpfase);
03 Grondbalans;
04. Besluit bodemkwaliteit (Stroomschema);
05. Eisen informatievoorziening Revisie Databeheer Riolering d.d.1apr '23;
06. Gegevenstabel riolering Groningen
07. Inspectielijst verkeersmaatregelen;
08. Better Performance CROW;
09. NDW Handleiding SMS dienst totaalpakket;
10. NDW Folder werkzaamheden actueel;
11. Boombescherming op bouwlocatie;
12. Handboek De Groninger boom d.d. 27jan '23 v2
13. Leidraad Social Return bouwblokkenmethode versie jan '22;
14. Beleidsregels bouwhinder nr.295999 d.d.12nov '20 ;
15. Asfalt-, fundatiemateriaal en grondonderzoek;
16. PvE Archeologie;
17. Inschrijfstaat Archeologie;
18. Inschrijvingsbiljet (incl. SROI);
19. Faseringstekening;
20. Bebordingsplan;
21. Milieukundig rapport;
22. Afvalinzameling tijdens werkzaamheden
23. Principe details binnenstad;
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24. Tekening Kabels & Leidingen;

07 WATERSTANDEN
**WATERSTANDEN DIEPENRING**
Bij normale peil van het **naamvaarweg** N.A.P. +0,53 m.
Bij extreem hoogwater is het waterpeil N.A.P. +2,00 m.
Bij extreem laagwater is het waterpeil N.A.P. -0,00 m.
Schommelingen door onttrekking van boezemwater + of - 0,30 m.

**WATERSTANDEN VAN STARKENBORGH**
Bij normale peil van het Van Starkenborghkanaal N.A.P. -0,93 m.
Bij extreem hoogwater is het waterpeil N.A.P. -0,25 m.
Bij extreem laagwater is het waterpeil N.A.P. -1,43 m.
Schommelingen door onttrekking van boezemwater + of - 0,30 m.
Schommelingen door passage scheepvaart + of - 0,20 m.

Het waterbeheer in de watergangen valt onder het Waterschap**Hunze en Aa 's / Noorderzijlvest**

Grondwaterpeil
Voor opname grondwaterstanden zie bijlage @@, **-maand-2020.

Afwijkingen van bovengenoemde peil(en) zijn mogelijk en geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

08 DOORVAART EN STREMMING SCHEEPVAARTVERKEER

De minimale doorvaart voor het scheepvaartverkeer bedraagt 10** m.
Tijdens de werkzaamheden dient er een doorvaartbreedte van 8** m gehandhaafd te blijven.

Stremmingen moeten door de aannemer worden aangevraagd bij de vaarwegbeheerder. Dit betreft stremmingen
t.b.v.:
- heiwerkzaamheden op het werk;
- inhijsen en monteren van het stalen brugdek;
- aanbrengen zinkers.

Provincie Groningen, afd. Kanaalbeheer
St. Jansstraat 4
Postbus 610
9700 AP Groningen
Tel.: 050 - 316 4911
Fax: 050 - 313 8371
Contactpersoon: dhr. G. Meyer
@ INDIEN NIET DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGD@

De aannemer dient er bij het aanbrengen en/of verwijderen van damwand en remmingwerk
medewerking te verlenen aan het passeren van scheepvaartverkeer.
Tussen 10:00 en 10:30 uur en tussen 14:00 en 14:30 uur dient de scheepvaartverkeer ongehinderd te kunnen
passeren.
Minimale doorvaartbreedte: 8,20 m **AFHANKELIJK KANAALVAK**

@Notitie:Alleen voor bruggen/ kanaalvakken in staandemastroute in de binnenstad, waarbij werkzaamheden in
vaarseizoen plaats vinden, in overleg met Havendienst@
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

Bladnr. 17



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMINGSWERKEN
- De aannemer dient de vrijkomende materialen te
controleren en sorteren op soort, afmeting(en) en kleur.
(Voor het omgaan met vrijkomende materialen zie artikel
01.17.06 in deel 3 van dit bestek).
- Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
hergebruiken.
- De in de besteksposten genoemde hoeveelheden breuk
waarvan de aannemer eigenaar wordt, zijn geschatte
hoeveelheden.
- Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt de
aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld in de
bestekspost.
- Materialen (gebakken klinkers, betonproducten)
gescheiden inzamelen en afvoeren naar een erkend
verwerker t.b.v. hoogwaardige recycling

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN
- Opgenomen bestratingsmaterialen ontdoen van grond
volgens bestekspostnrs. 114010 en 114020.

110 GEBAKKEN MATERIALEN

1100 Nederlands gebakken materialen

110010 831701 m2 1,00 NOpbreken straatbaksteen.
Betreft: straatbaksteen waalformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur rood

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnrs. 441020 ca. @@ m2, 441050 ca. @@ m2
en 460510 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

110040 831701 m2 1,00 NOpbreken straatbaksteen.
Betreft: straatbaksteen dikformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur rood

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnrs. 441030 ca. @@ m2, 441060 ca. @@ m2
en 460520 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

110060 831701 m2 1,00 NOpbreken straatbaksteen.
Betreft: straatbaksteen keiformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur rood

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnrs. 441040 ca. @@ m2, 441070 ca. @@ m2
en 460530 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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1101 Buitenlands gebakken materialen
- Hele stenen palletteren.
- Pallets mogen voor eenmalig gebruik zijn.
- Bij pallets voor gebruik op het werk, zijn de afmetingen en
het aantal lagen vrij.
- Pallets voor de gemeentelijke opslag, afmeting
1,20x1,0x0,10 m. Deze pallets vervallen aan de
opdrachtgever.
De kosten van de pallets dienen bij de prijs per eenheid te
zijn inbegrepen.

110110 831701 m2 1,00 NOpbreken straatbaksteen.
Betreft: opnemen ABC-straatbaksteen in handkracht
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 ABC Straatbaksteen 240 x 118 x 62 mm kleur rood of

geel
Straatbakstenen ontdoen van grond in handkracht
Inclusief palletteren

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

110120 831701 m2 1,00 NOpbreken straatbaksteen.
Betreft: opnemen ABC-straatbaksteen in handkracht
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 ABC Straatbaksteen 200 x 52 x 71 mm kleur rood of geel

Straatbakstenen ontdoen van grond in handkracht
Inclusief palletteren

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

110130 831701 m2 1,00 NOpbreken straatbaksteen.
Betreft: opnemen Marshalls-straatbakstenen in handkracht
Situatie: @@

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Marshalls-straatbakstenen 200 x 100 x 65 mm kleur rood of

geel
Straatbakstenen ontdoen van grond in handkracht
Inclusief palletteren

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 445510 ca. @@ m2
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{naar de

st 0,03 Lgemeentelijk opslag op pallets, ca. @@ m2 (max. 300
stenen per pallet)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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110150 831799 m 1,00 NOpbreken kantopsluiting van straatbakstenen.
Betreft: opbreken van een streklaag van scoriabricks met
rollaag van ABC-straatbakstenen, in handkracht
Situatie: @@
Totale breedte 0,40 m
In brekerzand/split op fundering
Streklaag van scoriabricks, zonder klik, met 1,5 steens
rollaag van ABC-straatbakstenen
Scoriabricks afmeting ± 200 x 100 mm
Straatbakstenen afmetingen 200 x 52 x 71 mm
Scoriabricks en straatbakstenen ontdoen van grond in
handkracht
Inclusief palletteren
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnrs. 445040 ca. @@ m2 scoriabricks en ca. @@
m2 ABC straatbakstenen, 445020 ca. @@ m2 ABC
straatbakstenen en 445070 ca. @@ m2 ABC
straatbakstenen
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de

st 0,03 Lgemeentelijke opslag op pallets, ca. @@ m2 (max. 300
stenen per pallet
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. @@ m2 geschatte breuk)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen

111110 831702 m2 1,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen waalformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80} mm{

kleur @@
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnrs. 443010 ca. @@ m2, 442010 ca. @@ m2
en 461030 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111150 831702 m2 1,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen dikformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80} mm{

kleur @@
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnrs. 443030 ca. @@ m2, 442030 ca. @@ m2
en 461020 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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111170 831702 m2 1,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen keiformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm{

kleur @@
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnrs. 443090 ca. @@ m2, 442040 ca. @@ m2
en 461050 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1113 Betontegels
- Opgenomen tegels ontdoen van grond volgens
bestekspostnr. 114020.
- Bruikbare tegels op kleur en maat sorteren en palletteren.
- Pallets mogen voor eenmalig gebruik zijn.
- Bij pallets voor gebruik op het werk, zijn de afmetingen en
het aantal lagen vrij.
- Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt de
aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld in de
bestekspost.

111310 831703 m2 1,00 NOpbreken betontegels.
Betreft: betontegelverharding in trottoirs
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{kleur @@

9 Inclusief palletteren
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnrs. 444010 ca. @@ m2 en 465010 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111330 831703 m2 1,00 NOpbreken betontegels.
Betreft: betontegelverharding in fietspaden
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm{kleur @@

9 Inclusief palletteren
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnrs. 444020 ca. @@ m2 en 465020 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111340 831703 m2 1,00 NOpbreken betontegels.
Betreft: betontegelverharding in overrijdbare trottoirs
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{kleur @@

9 Inclusief palletteren
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnrs. 444030 ca. @@ m2 en 465030, ca. @@
m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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111380 831799 st 1,00 NOpbreken pastegels van beton.
Betreft: opbreken van pastegels om lichtmast in trottoir
Pastegel LM, 500 x 500 mm met sparing ø130 mm of ø190
mm (2 stuks per lichtmast)
ADHESEAL kitvoeg tussen tegel en lichtmast afschrapen
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 446160 ca. @@ st (sparing ø130 mm)
en bestekspostnr. 446170 ca. @@ st (sparing ø190 mm)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1114 Gestrate markeringen

111410 831707 m 1,00 NVerwijderen markering uit bestaande bestrating; verband
herstellen.
Betreft: markeringstegels met haaientanden
Situatie: @@
Afwerking:{n.v.t.

1 Verband bestrating: halfsteensverband
9 Dwarsmarkering van haaientandtegels

9 Betontegels 500 x 500 x 100 mm en tussentegels 500 x 250
x 100 mm kleur @@

9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 522030 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111420 831799 st 1,00 NVerwijderen gidslijntegels.
Betreft: gidslijnen van betontegels met rechte ribbels, kleur
wit
Situatie: @@
Breedte gidslijn 0,60 m
Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur wit
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 449020 ca. @@ st
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111430 831799 st 1,00 NVerwijderen streklaag rubbertegels.
Betreft: een strekse laag rubbertegels 500 x 500 x 43 mm
geplakt op betontegels 500 x 500 x 80 mm
Situatie: @@
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 449010 ca. @@ st
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111440 831799 st 1,00 NVerwijderen Noppentegels.
Betreft: opnemen van noppentegels 300 x 300 x 60 mm
Situatie: @@
Breedte 0,60 m
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 449040 ca. @@ st
De aannemer word eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
materialen zijn als grondstof herbruikbaar.
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111450 831707 m 1,00 NVerwijderen markering uit bestaande bestrating; verband
herstellen.
Betreft: opnemen van een enkele rij betontegels (zwart-wit)
langs bushalte
Situatie: @@
Afwerking:{n.v.t.

9 Breedte 0,30 m (streklaag)
9 Betontegels 300 x 300 x 60 mm zwart-wit om en om

9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 444050 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111460 831799 m 1,00 NOpbreken markeringslijn betonstraatstenen.
Betreft: gestrate markeringslijnen van betonstraatstenen
keiformaat
Situatie: @@
Enkele streklaag
Betonstraatsteen keiformaat, dikte 80 mm kleur wit
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 522010 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1115 Overige betonelementen

111510 831702 m2 1,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: opbreken verharding van basaltonblokken
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Basaltonblokken hoogte ca. 150 mm

2 Inclusief voegvulling van:{brekerzand/split
Inclusief schoonmaken basaltonblokken

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 444510 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111520 827103 m2 1,00 NOpnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft: opnemen verharding van prefab betonplaten
Situatie: @@

9 Totale breedte: @@ m
1 Dikte platen 0,12 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekpostnr. @@@@@ ca. @@m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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112 NATUURSTEEN

112010 831799 m2 1,00 NOpbreken granietkeien.
Betreft: granietkeibestrating
Situatie: @@
Totale breedte 3,0 m en meer
Granietkeien afmeting variabel, ca.150 x 250 mm
Vrijkomende granietkeien ontdoen van grond
De volgende vrijkomende materialen verwerken volgens
bestekspostnrs. 446020 ca. @@ m2 en 462030 ca. @@ m2
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentelijke opslag ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. @@ m2 geschatte breuk)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

112020 831799 m2 1,00 NOpbreken granietkeien.
Betreft: granietkeibestrating
Situatie: @@
Totale breedte 3,0 m en meer
Granietkeien afmetingen variabel, tot ca.100 x 100 mm
Vrijgekomen granietkeien ontdoen van grond
De volgende vrijkomende materialen verwerken volgens
bestekspostnrs. 446030, ca. @@ m2 en 462060, ca. @@
m2
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentelijke opslag, ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. @@ m2 geschatte breuk)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

112030 831799 m2 1,00 NOpbreken scoriabricks.
Betreft: scoriabrickbestrating in de rijweg
Situatie: @@
Totale breedte 3,0 m en meer
Scoriabricks afmeting ca. 200 x 100 mm
Vrijkomende scoriabricks ontdoen van grond
De volgende vrijkomende materialen verwerken volgens
bestekspostnrs. 445040 ca. @@ m2, 445050 ca. @@ m2 en
462020 ca. @@ m2
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentelijke opslag, ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. @@ m2 geschatte breuk)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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113 MOLGOOT

1130 Molgoot van gebakken materialen

113010 831706 m 1,00 NOpbreken molgoot.
Betreft: molgoot langs parkeerplaatsen en/of trottoirband
Situatie: **

5 Breedte 8 streklagen
9 @@ In gestabiliseerd zand (laagdikte ca.150 mm) @@

@@ In specie op fundering @@
@@ In zand @@

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur @@
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 448010 ca. @@ m2 en 448070 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl.
gestabiliseerd zand)

113020 831706 m 1,00 NOpbreken molgoot.
Betreft: molgoot langs parkeerplaatsen en/of trottoirband
Situatie: @@

2 Breedte 5 streklagen
9 @@ In gestabiliseerd zand (laagdikte ca.150mm) @@

@@ In specie op fundering @@
@@ In zand @@

3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur @@
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnrs. 448030 ca. @@ m2 en 448090 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl.
gestabiliseerd zand)

113050 831706 m 1,00 NOpbreken molgoot.
Betreft: molgoot langs rijweg van asfalt
Situatie: @@

4 Breedte 7 streklagen
9 In cementmortel op zand

9 1 streklaag straatbakstenen keiformaat kleur @@ met aan
weerszijden 3 streklagen straatbakstenen dikformaat kleur
@@
Inclusief cementmortel

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 448050 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl.
cementmortel)
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1131 Molgoot van betonstraatstenen

113110 831706 m 1,00 NOpbreken molgoot.
Betreft: molgoot langs parkeerplaatsen en/of trottoirband
Situatie: @@

5 Breedte 8 streklagen
9 @@ In gestabiliseerd zand (laagdikte ca.150 mm) @@

@@ In specie op fundering @@
@@ In zand @@

4 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80} mm{
kleur @@

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnrs. 448250 ca. @@ m2 en 448270 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl.
gestabiliseerd zand)

113120 831706 m 1,00 NOpbreken molgoot.
Betreft: molgoot langs parkeerplaatsen en/of trottoirband
Situatie: @@

2 Breedte 5 streklagen
9 @@ In gestabiliseerd zand (laagdikte ca.150 mm) @@

@@ In specie op fundering @@
@@ In zand @@

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm{
kleur @@

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnrs. 448260 ca. @@ m2 en 448280 ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl.
gestabiliseerd zand)

1135 Opbreken goottegel

113510 831712 m 1,00 NOpbreken goot van betonelementen.
Betreft: opbreken gootlaag van betontegels in specie
Situatie: tussen asfaltbeton en trottoirband

9 In specie op fundering
9 Betontegels 300 x 150 x 60 mm zonder vellingkant

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl.
specie)
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1136 Opbreken goot van betonelementen

113610 831712 m 1,00 NOpbreken goot van betonelementen.
Betreft: opnemen goot van prefab betonelementen
Situatie: @@

2 Inclusief fundering van gestabiliseerd zand; dikte{0,15} m,
breedte{0,50} m

1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m
1 Voegen gevuld met cementmortel

9 Goten schoonmaken, incl. cementmortel verwijderen
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 448510 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl. cementmortel
en gestabiliseerd zand)

114 SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN

114010 831503 m2 1,00 NBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens
bestekspostnrs. 110010 t/m 110060, 111110 t/m 111170,
111460, 113010 t/m 113050, 113110 en 113120

9 Diverse bestratingsmaterialen
9 Wijze is ter keuze van de aannemer

In de binnenstad (het gebied binnen de Diepenring) mag niet
geschud worden met de bak i.v.m. trillingen
Stenen roteren is hier wel toegestaan

3 Materialen na bewerking vervoeren naar{plaats van
verwerking

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

114020 831503 m2 1,00 NBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens
bestekspostnrs. 111310 t/m 111380 en 111410 t/m 111450

7 Betontegels
3 D.m.v. schrapen

3 Materialen na bewerking vervoeren naar{plaats van
verwerking

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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115 ASFALTBETONVERHARDING

1151 Voorbereidende werken

115130 810199 Uitzetten hoofdrijbaan t.b.v. hoogtemeting.
Betreft: het uitzetten van de rijbaan ten behoeve van het
profielfrezen en het uitvullen van de rijbaan
De werkzaamheden bestaan uit:
- het uitvoeren van hoogtemetingen
- het verwerken van de hoogtemetingen
- het verwerken van de gegevens in PaveCalc of
gelijkwaardig
- het uitcijferen van het wegdek t.b.v. het profielfrezen van de
asfaltconstructie
- het uitcijferen van het wegdek t.b.v. het aanbrengen van de
uitvullaag
Aantal punten per dwarsprofiel: 9 @@
Dwarsprofiel inmeten om de ca. 10 meter
Totaal ca. @@ m2
Totale wegdek in een situatie met doorgaand verkeer
Uitkomsten ter goedkeuring voorleggen aan de directie:
- 1x voorleggen in concept
- 1x voorleggen tot definitief
- 1x aanpassen t.b.v. de directie

1152 Zagen

115210 810501 m 1,00 NZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken
Situatie: @@

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca. 100 mm

115220 810501 m 1,00 NZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken
Situatie: @@

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca. 150 mm

115230 810501 m 1,00 NZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: maken van een zaagsnede in langsrichting van de
weg t.b.v. het stellen van banden en/of gootlagen
Situatie: @@

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{160}mm

115240 810501 m 1,00 NZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen van de bestaande asfaltbetonverharding t.b.v.
frezen van aansluitingen
Situatie: @@

1 Asfaltverharding{
1 3 Zaagdiepte 40 mm
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115250 810501 m 1,00 NZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen ter plaatse van aansluiting van twee
verschillende typen nieuw aan te brengen deklagen
Inclusief opbreken asfaltrand
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
Situatie: @@

1 Asfaltverharding{SMA, RDAB
1 3 Zaagdiepte 40 mm

1155 Opbreken

115510 810301 m2 1,00 NOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: op te breken rijwegverharding
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport
Teervrij asfalt:{PAK gehalte <75mg/kgds

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3 Dikte gemiddeld{0,15}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115520 810302 m2 1,00 NOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: op te breken rijwegverharding
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport
Teerhoudend asfalt:{PAK gehalte >75mg/kgds

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3 Dikte gemiddeld{0,15}m

3 Op een gebonden funderingslaag
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt
Het vrijgekomen teerhoudend materiaal dient door deze
inrichting in Nederland te worden gereinigd

115530 810301 m2 1,00 NOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v. het
stellen van banden en/of rijwegversmalling
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

9 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
3 Dikte gemiddeld{0,15}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115540 810301 m2 1,00 NOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v. het
stellen van banden en/of rijwegversmalling
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

9 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
2 Dikte gemiddeld{0,10}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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1156 Frezen

115610 810201 m2 1,00 NFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: verwijderen asfaltbeton d.m.v. frezen t.b.v.
aanbrengen van een laag RDAB
Situatie: @@
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
2 Dikte van de af te frezen laag:{40}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115620 810201 m2 1,00 NFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: frezen van RDAB-deklaag t.p.v. vervallen en aan te
passen fietsstroken
Situatie: @@
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
2 Dikte van de af te frezen laag:{40}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115630 810211 m2 1,00 NFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft; verwijderen teerhoudend asfalt d.m.v. frezen
Situatie: @
Teerhoudend asfalt:{PAK gehalte >75mg/kgds

4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{100}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:{naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van
teerhoudend asfalt.
Het vrijgekomen teerhoudend materiaal dient door deze
inrichting in Nederland te worden gereinigd

115650 810201 m2 1,00 NFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: onder profiel frezen van de rijweg t.b.v. het
aanbrengen van een uitvullaag en een nieuwe deklaag
Situatie: @@
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

6 Totale breedte 4,00 m en groter
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van

frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm{
gemiddeld 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115670 810201 m2 1,00 NFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: bakfrezen van gedeelten rijweg
Situatie: t.p.v. de gemarkeerde vakken voor bakfrezen
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds
Resultaten (voor)onderzoek:{zie bijlage @

9 Totale breedte variërend van 2,00 tot 6,50 m
2 Dikte van de af te frezen laag:{40}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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1158 Aansluitingen

115830 810202 m2 1,00 NFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250 x 40 mm in
tussenlaag
Situatie: @@
Totaal aantal aansluitingen{@@
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{@@ 423010 @@
@@ 423020 @@
@@ 423030 @@

4 Dikte van de af te frezen laag:{40}mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115840 810203 m3 1,00 NFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Betreft; een dubbele liplas-aansluiting, 250x40 mm
(tussenlaag) en 500x40 mm (deklaag)
Situatie: @
Teervrij asfalt:{PAk gehalte <75 mg/kgds

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s).{@

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{40}mm en breedte{0.50}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{40}mm en breedte{0.25}m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115850 810202 m2 1,00 NFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: aansluiting loodrecht op de rijrichting
Situatie: @@
Totaal aantal aansluitingen{@@
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{424010 of @@

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van{0}tot{40}mm over
{4,00}m weglengte

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1170 Trottoirbanden
****************************************************************
********
Bij bochtbanden en langs groenstroken in de post
vermelden:
"Inclusief mortellaag en eventuele steunrug "
****************************************************************
********

117010 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirband 180/200 x 200 mm
Situatie: @@

1 Inclusief mortellaag
5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 431010 ca. @@ m en 431030 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117020 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirband 180/200 x 250 mm
Situatie: @@

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens{

bestekspostnr. 431020 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117030 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirband 130/150 x 250 mm
Situatie: @@

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 431060 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117040 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirband 70/200 x 200 mm
Situatie: @@

1 Inclusief mortellaag
9 Trottoirband 70/200 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens{
bestekspostnr. 431070 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117050 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirband 130/150 x 200 mm
Situatie: @@

1 Inclusief mortellaag
2 Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 431050 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
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Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117060 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirband RWS 115/225 x 200 mm
Situatie: @@

1 Inclusief mortellaag
7 Trottoirbanden 115/225 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 431080 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1171 Opsluitbanden

117110 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: opsluitband 60 x 200 mm
Situatie: @@

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 435050 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117120 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: opsluitband 100 x 200 mm
Situatie: @@

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 435010 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117130 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: gazonband 100 x 200 mm
Situatie: @@

9 Gazonband 100 x 200 mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 435050 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117190 831799 m 1,00 NOpbreken kantopsluiting van tegels.
Betreft: opsluiting van trottoirs
Situatie: achterkant trottoir
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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1172 Busperronbanden

117210 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: busperronband 300/435 x 334 mm
Situatie: busperron @@

1 Inclusief mortellaag
9 Busperronband 330/345 x 334 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

1173 Inritbanden

117310 831711 m 1,00 NOpbreken betonbanden.
Betreft: inritblokken 650 x 200 x 300 mm
Situatie: @@

1 Inclusief mortellaag
9 Inritbanden 650 x 200 x 300 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 436010 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1174 Stootbanden

117410 831399 st 1,00 NVerwijderen stootbanden
Betreft het verwijderen van stootbanden
Situatie: @
Afmeting 200x200x900 mm (2 stuks / @parkeerplaats)
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 437110 ca. @ stuks
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

117420 831399 st 1,00 NVerwijderen stootbanden
Betreft het verwijderen van stootbanden
Situatie: @
Afmeting 200/300x320x900 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 437120 ca. @ stuks
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.
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118 NATUURSTEENBANDEN
- Banden op maat sorteren.
- Bruikbare banden palletteren.
- Bij pallets voor gebruik op het werk, zijn de afmetingen vrij.
- Pallets mogen voor eenmalig gebruik zijn.
- Pallets voor de gemeentelijke opslag, afmeting
1,00x1,00m
en steunbalken aan de onderzijde. Deze pallets vervallen
aan
de opdrachtgever. De kosten van de pallets dienen bij de
prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

****************************************************************
*********
aantal pallets (L) voor vervoer naar het Gemeentelijk
opslagterrein zelf bepalen! Dit is afhankelijk van
hoeveelheid her te gebruiken materialen en gerekende
hoeveelheid breuk.
****************************************************************
*********

118010 831799 m 1,00 NOpbreken granietbanden.
Betreft: granietbanden (bxh) 150 x 250 mm, of hoger
Situatie: @@
Granietbanden 150 x 250 mm, lengte 1,00 tot 2,00 m
Inclusief palletteren
De volgende vrijkomende materialen verwerken
volgens bestekspostnrs. 437010 ca. @@ m, 437020 ca.@@
m en 439080 ca. @@ m (herstellen)
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de

st 0,13 Lgemeentelijke opslag op pallets, ca. @@ m (max. 8,00 m
band per pallet)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. @@ m2 geschatte breuk)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

118020 831799 m 1,00 NOpbreken hardsteenbanden.
Betreft: hardsteenbanden (bxh) 150 x 250 mm, of hoger
Situatie: @@
Hardsteenbanden 150 x 250 mm, lengte 1,00 tot 2,00 m
Inclusief palletteren
De volgende vrijkomende materialen verwerken
volgens bestekspostnrs. 437050 ca. @@ m, 437060 ca. @@
m en 439090 ca. @@ m (herstellen)
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de

st 0,13 Lgemeentelijke opslag op pallets, ca. @@ m (max. 8,00 m
band per pallet)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. @@ m2 geschatte breuk)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1191 Hoogovenslakken

119110 800401 m2 1,00 NVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van hoogovenslakken
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport

3 Breedte van 3,00 m en meer
4 Gemiddelde dikte{250}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Hoogovenslakken 0/40

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

1192 Betongranulaat

119210 800401 m2 1,00 NVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van betongranulaat
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport

3 Breedte van 3,00 m en meer
4 Gemiddelde dikte{250}mm

9 Lichtgebonden funderingsmateriaal
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1193 Metselpuin

119310 800401 m2 1,00 NVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van metselpuin
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport

3 Breedte van 3,00 m en meer
4 Gemiddelde dikte{250}mm

9 Lichtgebonden funderingsmateriaal
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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1194 Menggranulaat

119410 800401 m2 1,00 NVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van menggranulaat
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport

3 Breedte van 3,00 m en meer
4 Gemiddelde dikte{250}mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
Menggranulaat
Indicatieve classificatie Bbk: @@

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

119420 800401 m2 1,00 NVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van hydraulisch menggranulaat
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport

3 Breedte van 3,00 m en meer
4 Gemiddelde dikte{250}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Hydraulisch menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1195 Diverse funderingen

119510 810311 m2 1,00 NOpbreken teervrije penetratielaag.
Betreft: halfverharding van gepenetreerde lavaslakken
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
3 Dikte gemiddeld{0,15} m

1 Op zandbed
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

119520 307399 m2 1,00 NOpbreken paklaag van granietkeien/basaltkeien.
Betreft: paklaag van graniet/basaltkeien
Situatie: @@
Zie bijlage @, @ rapport
Totale breedte van 3,00 m en meer
Granietkeien/basaltkeien, afmeting ca.150 x 250 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
@@ MILIEUKUNDIG RAPPORT REGELEN @@
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12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

120010 251122 st 1,00 NVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen trottoirkolk

m3 0,20 LOntstane gaten vullen met zand in zandbed en dichtslempen
/ verdichten
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen
Situatie: @@

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk{type @@

1 Constructie: eendelig
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{340020 ca. @@ st
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

120020 251122 st 1,00 NVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen straatkolk

m3 0,20 LOntstane gaten vullen met zand in zandbed en dichtslempen
/ verdichten
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen
Situatie: @@

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{type @@

1 Constructie: eendelig
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{340010 ca. @@ st
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

120030 251122 st 1,00 NVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen tijdelijke straatkolk, inclusief bestrating,
opsluiting en perkoenpalen

m3 0,20 LOntstane gaten vullen met zand in zandbed en dichtslempen
/ verdichten
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen
Situatie: @@

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{type @@

1 Constructie: eendelig
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{340010 ca. @@ st
442040 ca. @@ m2 betonstraatstenen keiformaat
435010 ca. @@ m opsluitband
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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120040 251122 st 1,00 NVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen tijdelijke straatkolk

m3 0,20 LOntstane gaten vullen met zand in zandbed en dichtslempen
/ verdichten
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen
Situatie: @@

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{type @@

1 Constructie: eendelig
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{340010 ca. @@ st
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

120050 251123 st 1,00 NVerwijderen putrand met deksel.
Betreft: putranden op de volgens bestekspostnrs.
139010 t/m 139090 op te ruimen inspectieputten
Situatie: @@

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{,
inclusief slopen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

13 VERWIJDEREN RIOLERING
(Ter indicatie dient dat de riolering in 20@@ voor het laatst
gereinigd is).

1300 Voorbereidende werkzaamheden

130010 257501 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: schoonmaken leiding voor het verwijderen
volgens bestekspostnrs. 130210 t/m 134040, 320030,
320040, 139510, 139550,130210 en te verwijderen putten
volgens 139010 t/m 139090
Situatie: @
Grootste putafstand:{@}m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, pvc en metselwerk
9 Profielafmetingen:

- ø200 mm
- ø300 mm
- ø315 mm
- ø400mm
- ø500 mm
- ø600 mm
- ø700 mm
- ø80 0mm
- ø900 mm
- ø1000 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%{.

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Bladnr. 39



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

130020 257502 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: schoonmaken leiding voor het verwijderen
volgens bestekspostnrs. 130120 t/m 134060
Situatie: @
Grootste putafstand:{@.}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
9 Profielafmetingen:

- eivormige buis afm. @ / @ mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van

de leiding
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

1301 Eivormige buizen

130120 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis met ei-profiel 300/450 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130020
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
4 Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

1 Standaardlengte buis 1,00 m
6 Verbinding door middel van moffenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (moffenkit en jijntouw)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (gereinigde
betonbuizen)

130130 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis met ei-profiel 400/600 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130020
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
5 Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050

mm
1 Standaardlengte buis 1,00 m

6 Verbinding door middel van moffenkit
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (moffenkit en jijntouw)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (gereinigde
betonbuizen)
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130140 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis met ei-profiel 500/750 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130020
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
5 Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050

mm
1 Standaardlengte buis 1,00 m

6 Verbinding door middel van moffenkit
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (moffenkit en jijntouw)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (gereinigde
betonbuizen)

130150 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis met ei-profiel 600/900 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130020
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
5 Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050

mm
1 Standaardlengte buis 1,00 m

6 Verbinding door middel van moffenkit
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (moffenkit en jijntouw)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (gereinigde
betonbuizen)

130160 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis met ei-profiel 700/1050 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130020
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
6 Eivormig profiel, afmetingen{700/1050}mm

1 Standaardlengte buis 1,00 m
6 Verbinding door middel van moffenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (moffenkit en jijntouw)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (gereinigde
betonbuizen)
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1302 Gemetseld riool

130210 251199 m 1,00 NVerwijderen gemetseld riool.
Betreft: gemetseld riool met afmetingen @@ x @@ mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (gereinigd
metselwerk)

1303 Ronde betonbuizen

130310 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis ø300 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{(gereinigde buizen en rubberringen)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

130320 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis ø400 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{(gereinigde buizen en rubberringen)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

130330 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis °500 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{(gereinigde buizen en rubberringen)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

130340 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis ø600 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{(gereinigde buizen en rubberringen)
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Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

130350 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis ø700 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{(gereinigde buizen en rubberringen)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

130370 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen betonbuis ø@@ mm, inclusief grondwerk
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: ter plaatse van vervallen rioolsleuf

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{(gereinigde buizen en rubberringen)
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1305 Gerelinede riolering

130520 251199 st 1,00 NDoorzagen gerelined betonbuis ei @/@mm
Betreft: doorzagen betonbuis met ei-profiel @/@mm,
voorzien van relining van uitgeharde kous, t.b.v. verwijderen.
Situatie: @
Riool gereinigd volgens bestekpostnr. 130010.

130530 251101 m 1,00 NVerwijderen betonbuis.
Betreft: verwijderen gerelined betonbuis met ei-profiel @/
@mm.
Situatie: @
Riool gereinigd volgens bestekpostnr. 130010 en
doorgezaagd volgens bestekpostnr. 135020.

1 Materiaal: ongewapend beton
5 Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050

mm
3 Standaardlengte buis 2,40 m

6 Verbinding door middel van moffenkit
6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (moffenkit en jijntouw)
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{(gereinigde buizen) en zijn als grondstof
herbruikbaar.
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1340 PVC-riolering

134010 251103 m 1,00 NVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: verwijderen PVC-riolering
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en){200 mm

1 Verbinding door middel van mof
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{: gereinigde buizen naar

de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek

134020 251103 m 1,00 NVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: verwijderen PVC-riolering
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en){250 mm

1 Verbinding door middel van mof
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{: gereinigde buizen naar

de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek

134030 251103 m 1,00 NVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: verwijderen PVC-riolering
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en){315 mm

1 Verbinding door middel van mof
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{: gereinigde buizen naar

de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek

134040 251103 m 1,00 NVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: verwijderen PVC-riolering
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Materiaal: PVC
3 Nominale middellijn(en){400 mm

1 Verbinding door middel van mof
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{: gereinigde buizen naar

de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek
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1342 Verwijderen fundering van riolering

134210 251199 m 1,00 NVerwijderen fundering riolering.
Betreft: het verwijderen van houten jukken onder vervallen
riolering
Situatie: @@
Houten jukken h.o.h. ca. 2,00 m bestaande uit:
Houten ligger (1 st/juk) afmeting ca. 0,25 x 0,25 m, lang ca.
1,00 m
Inclusief eventuele kespen geheel verwijderen
Houten palen 2 st/juk, ca. ø0,20 m, bovenste 0,50 m
verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1345 Tijdelijke afsluitingen riolering

134510 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: het tijdelijk afsluiten van rioolstrengen tijdens
werkzaamheden

1 Aanbrengen afsluitingen{@@ (mogelijke plaatsen
aangeven) @@

2 De droog-weer-afvoer waarborgen
Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

1350 Schildmuur

135020 251199 st 1,00 NVerwijderen schildmuur.
Betreft: het verwijderen van een schildmuur van steens
metselwerk
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

135030 251199 st 1,00 NVerwijderen schildmuur.
Betreft: het verwijderen van een schildmuur van steens
metselwerk
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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1362 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen
****************************************************************
********
Notitie: Deze post toepassen indien de nieuwe huis- en
kolkleidingen niet op dezelfde plaats komen te liggen als
de oude huis- en kolkleidingen.
****************************************************************
*******

136210 240199 m3 1,00 NGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. te
verwijderen huis- en kolkleidingen
Situatie: @@

136211 240102 m3 1,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leiding te verwijderen volgens bestekspostnrs. @
136511 en 136512 of 136530
Grondsoort: zand / klei
Kwaliteit: niet toepasbaar/achtergrondwaarde/industrie@
Arboveiligheidsklasse: basisklasse@
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,20}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{136212

136212 240131 m3 1,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
136211
Vervoersafstand ca. @@ km
Grondsoort:{zand / klei
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{gronddepot @@

136213 240122 m3 1,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvulling leidingsleuven gegraven volgens
bestekspostnr. 136211

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,20}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{zand voor zandbed

1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
van dit bestek
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1363 Grondwerk drainage

136310 240199 m3 1,00 NGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. te
verwijderen drainage
Situatie: @@

136311 240102 m3 1,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: drainage te verwijderen volgens bestekspostnrs. @
136610
Grondsoort: zand / klei
Kwaliteit: niet toepasbaar/achtergrondwaarde/industrie@
Arboveiligheidsklasse: basisklasse@
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{136312

136312 240131 m3 1,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
136311
Vervoersafstand ca. @@ km
Grondsoort:{zand / klei
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{gronddepot @@

136313 240122 m3 1,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvulling leidingsleuven gegraven volgens
bestekspostnr. 136311

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{zand voor zandbed

1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
van dit bestek

Bladnr. 47



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1365 Huis- en kolkafvoerleidingen

136510 251199 m 1,00 VVerwijderen huis- en kolkleidingen.
Betreft: verwijderen huis- en kolkleidingen van PVC en gres
Situatie: @@

136511 251106 m 0,50 IVerwijderen keramische buis.
Betreft: verwijderen gresbuis

1 Nominale middellijn(en){150 mm
1 Verbindingssysteem A{

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen buizen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
Vrijgekomen grond, slib, moffenkit, cementmortel en jijntouw
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

136512 251103 m 0,50 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: verwijderen PVC-buis

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{: gereinigde buizen naar
de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek

136520 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: het afdoppen van bestaand blijvende
leidinggedeelten

1 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

136530 251103 m 1,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: verwijderen kolkleiding van PVC 125mm
Situatie: @@

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{; gereinigde buizen naar
de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek.

136540 256499 EUR NUitzetten van huis- en kolkaansluitingen.
Betreft: uitzetten van alle bestaande huis- en
kolkaansluitingen
Situatie: @
Uitzetten van alle bestaande huis- en kolkaansluitingen op
basis van de revisie.
Incl. het verklikken van de uitgezetten punten.
Methode ter keuze aannemer
Met materiaal van de aannemer
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136550 256499 st 1,00 NOpzoeken van huis- en kolkaansluitingen.
Betreft: handmatig opzoeken van bestaande huis- en
kolkaansluitingen
Situatie: @
Te rekenen met @@ st. aansluitingen die niet overeen
komen
met de aangeleverde revisie.
Grondwerk volgens bestekpostnr. 326210
Afwijkingen op de revisie moeten direct bij de directie worden
gemeld na constatering van de afwijking.

1366 Verwijderen drainage

136610 251103 m 1,00 NVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: verwijderen PP drainagebuis 100 mm
Situatie: @@
Grondwerk volgens bestekpostnr. 136310@@

2 Materiaal: PP
1 Nominale middellijn(en){100 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{; gereinigde buizen naar
de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek.

1390 Inspectieputten

139010 251121 st 1,00 NVerwijderen put.
Betreft: verwijderen inspectieputten
Put gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

1 Gemetselde put{steens metselwerk
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

139020 251121 st 1,00 NVerwijderen put.
Betreft: verwijderen inspectieputten
Put gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen{

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

139050 251121 st 1,00 NVerwijderen put.
Betreft: verlagen van een inspectieput

m3 1,00 LDe verlaagde inspectieput volzetten met zand en afdekken
st 1,00 Lmet een betonplaat afmeting 1000 x 1000 x 250 mm

Put gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@
Slopen tot een rechte slooplijn i.v.m. aanbrengen betonplaat
Betonplaat water- en gronddicht aansluiten op de put

1 Gemetselde put{steens metselwerk, afmeting @@ x @@ x
@@ m

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m

1 Verwijderen tot{1,00}m beneden maaiveld
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

139090 251121 st 1,00 NVerwijderen put.
Betreft: verlagen van een inspectieput

m3 1,00 LDe verlaagde inspectieput volschuimen met schuimmortel
st 1,00 L(1200 kg/m3) en afdekken met een betonplaat afmeting 1000

x 1000 x 250 mm
Put gereinigd volgens bestekspostnr. 130010.
Situatie: @@
Slopen tot een rechte slooplijn i.v.m. aanbrengen betonplaat
Betonplaat water- en gronddicht aansluiten op de put

1 Gemetselde put{steens metselwerk, afmeting @@ x @@ x
@@ m

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m

1 Verwijderen tot{1,00}m beneden maaiveld
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1395 Duikers

139510 472102 m 1,00 NVerwijderen duiker - PVC-buis.
Betreft: opruimen van een PVC duiker Ø @ mm
Duiker gereinigd volgens bestekportnr. 130010
Situatie: @

2 In dam, grondwerk volgens{bestekpostnr. 130010
2 Verlagen waterstand toegestaan

2 Nominale middellijn van 250 mm of meer
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{gereinigde buizen en/of

hulpstukken naar de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens
artikel 01.17.06 van deel 3 van dit bestek

139520 472101 m 1,00 NVerwijderen betonnen duiker - elementen
Betreft: verwijderen van een betonnen duiker van
M-S-buizen met diameter @@ mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130010
Situatie: @@

2 In dam, grondwerk volgens{bestekspostnr. 211510
2 Verlagen waterstand toegestaan

1 Duikerelementen van ongewapend beton
3 Ronde buis: nominale middellijn{.....}mm

1 Fundering op staal
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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16 VERWIJDEREN DIVERSEN

1600 Bebording

160010 321313 st 1,00 NVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft: alle verkeersborden binnen de grenzen van
het werk @ of door de directie aan te geven borden
Situatie: @@

4 Uit een bestrating{
4 Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot 4 m
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I{

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{Verkeersmateriaal
kan worden afgevoerd naar de duinkerkenstraat 45, 9723 BP
te Groningen, graag eerst even een afspraak maken via
Armand Peletier 050 367 80 54.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1601 Markering

160110 320141 m2 1,00 NVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering op de rijbaan d.m.v.
frezen
Situatie: @@

9 Lengtemarkering en figuratie
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Verwijderen door middel van frezen

9 kg 10,00 LGefreesde vakken voorzien van een slijtlaag van porfier 2/6
kg
(10 kg/m2)

kg 1,50 LBitumenemulsie kationische type O, 1,5 kg/m2
1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

160120 320141 m2 1,00 NVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering op de rijbaan d.m.v.
stralen
Situatie: @@

9 Lengtemarkering en figuratie
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{, stofvrij

9 kg 10,00 LGefreesde vakken voorzien van een slijtlaag van porfier 2/6
kg
(10 kg/m2)

kg 1,50 LBitumenemulsie kationische type O, 1,5 kg/m2
1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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160140 320199 m2 1,00 NVolledig verwijderen fietspadcoating.
Betreft: verwijderen van fietspadcoating op asfaltverharding
Situatie: @@
Breedte fietspad ca. 1,80 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen
Fietspadcoating ca. 3,50 kg/m2
3 Componentencoating op acrylbasis
Vrijkomend materiaal naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

160170 320199 m2 1,00 NVolledig verwijderen fietspadcoating.
Betreft: verwijderen van fietspadcoating op asfaltverharding
Situatie: @@
Breedte fietspad ca. 1,50 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van stralen
Fietspadcoating ca. 3,50 kg/m2
3 Componentencoating op acrylbasis
Vrijkomend materiaal naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1603 Betonverharding

160310 827102 m2 1,00 NOpbreken gewapende betonverharding.
Betreft: het slopen van bushalteverharding
Situatie: @@

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
5 Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m

1 Op zandbed
3 Gewapende betonverharding; niet doorgaand gewapend{

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

160330 827101 m2 1,00 NOpbreken ongewapende betonverharding.
Betreft: het slopen van bushalteverharding
Situatie: @@

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
5 Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m

1 Op zandbed
1 Met deuvels en koppelstaven

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

160340 827102 m2 1,00 NOpbreken gewapende betonverharding.
Betreft: het slopen van fietspadverharding
Situatie: @@

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
3 Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m

1 Op zandbed
9 @@ aangeven gewapend of ongewapend, rekening houden

met hoofdcode @@
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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1604 Afrasteringen en hekwerken

160420 103111 m 1,00 NVerwijderen afrastering.
Betreft: het verwijderen van afrastering
Situatie: @@

7 Stalen palen met gaas{
1 Stijlen met 1 horizontale buis{.

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m
1 Hoogte tot 1,25 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1605 Straatmeubilair

160510 102299 Verwijderen afvalbak.
Betreft: opnemen en afvoeren van afvalbakken
Situatie: @@
Afvalbak type @@, inclusief fundering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

160520 102299 st 1,00 NVerwijderen fietsenrek.
Betreft: opnemen en in materiaaldepot zetten van
fietsenrekken
Situatie: @@
Fietsenrek type @@, inclusief fundering
Vrijgekomen materiaal in materiaaldepot (volgens
bestekspostnr. 910220) zetten en in een later stadium van
het werk opnemen uit materiaaldepot, vervoeren en
herplaatsen volgens bestekspostnr. 800050
@@ hergebruik, afhankelijk van het type @@

160530 102299 st 1,00 NVerwijderen bank.
Betreft: opnemen en in materiaaldepot zetten van banken
Situatie: @@
Bank type @@, inclusief fundering
Vrijkomend materiaal in materiaaldepot (volgens
bestekspostnr. 910220) zetten en in een later stadium van
het werk opnemen uit materiaaldepot, vervoeren en
herplaatsen volgens bestekspostnr. 800070

160540 102299 st 1,00 NVerwijderen vlaggenmast.
Betreft: opnemen en in depot zetten van vlaggenmasten
Situatie: @@
Vlaggenmast, hoogte ca. @@
Inclusief aanwezige fundering
Vrijkomend materiaal ter beschikking stellen aan
de eigenaar (zonodig afvoeren)
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1606 Palen

160610 102299 st 1,00 NVerwijderen palen.
Betreft: @@ opnemen en afvoeren van houten palen @@ of
opnemen en in materiaaldepot zetten van houten palen @@
Situatie: @@
@@ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar @@
@@ Vrijgekomen materialen in materiaaldepot (volgens
bestekspostnr. 910220) zetten en in een later stadium van
het werk opnemen uit materiaaldepot, vervoeren en
herplaatsen volgens bestekspostnr. 800110 @@

160620 102299 st 1,00 NVerwijderen palen.
Betreft: @@ opnemen en afvoeren van betonnen palen @@
of @@ opnemen en in materiaaldepot zetten van betonnen
palen @@
Situatie: @@
@@ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar @@
@@ Vrijgekomen materialen in materiaaldepot (volgens

bestekspostnr. 910220) zetten en in een later stadium van
het werk opnemen uit materiaaldepot, vervoeren en
herplaatsen volgens bestekspostnr. 800120 @@

160630 102299 st 1,00 NVerwijderen palen.
Betreft: @@ opnemen en afvoeren van stalen palen @@ of
opnemen en in materiaaldepot zetten van stalen palen @@
Situatie: @@
@@ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar @@
@@ Vrijgekomen materialen in materiaaldepot (volgens

bestekspostnr. 910220) zetten en in een later stadium van
het werk opnemen uit materiaaldepot, vervoeren en
herplaatsen volgens bestekspostnr. 800130 @@

160640 102299 st 1,00 NVerwijderen palen.
Betreft: @@ opnemen en afvoeren van kunststof recycle
palen @@ of opnemen en in materiaaldepot zetten van
kunststof recycle palen @@
Situatie: @@
@@ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar @@
@@ Vrijgekomen materialen in materiaaldepot (volgens

bestekspostnr. 910220) zetten en in een later stadium van
het werk opnemen uit materiaaldepot, vervoeren en
herplaatsen volgens bestekspostnr. 800140 @@

Bladnr. 54



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1607 Betonnen keerwanden

160710 420099 m 1,00 NVerwijderen betonnen keerwand
Betreft opnemen van betonnen keerwand.
Situatie: @
Grondwerk volgens bestekpostnr. 21@
Betonnen keerwand afmeting:
- Breedte @ mm
- Hoogte @ mm
- Dikte @ mm
diverse elementen
Onderling gekoppeld.
Inclusief verwijderen stelspecie.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 4700@ ca. @ stuks
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

18 VERWIJDEREN BEGROEIING

1801 Bomen
Zie ook artikel 51.52.28 van deel 3 van dit bestek.

180110 515101 st 1,00 NVerwijderen bomen.
Betreft: rooien en afvoeren van bomen (Ø 0.25-0,50 m)
Situatie: @@
Boomsoort(en):{@

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
2 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0.80}m onder

maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
1 m3 0,25 LOntstane gaten vullen met{@ b.v. schone teelgrond /

vrijkomende grond of zand voor zandbed @@
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

180120 515101 st 1,00 NVerwijderen bomen.
Betreft: rooien en afvoeren van bomen (Ø 0,50-0.75 m)
Situatie: @@
Boomsoort(en):{@

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
2 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0.80}m onder

maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
1 m3 0,50 LOntstane gaten vullen met{@ b.v. schone teelgrond /

vrijkomende grond of zand voor zandbed @@
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

180140 515102 st 1,00 NVerwijderen stobben.
Betreft: het verwijderen van stobben
Situatie: @

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Stobben uitfrezen tot een diepte van tenminste 0,50 m

beneden maaiveld
1 m3 0,25 LOntstane gaten vullen met{@ b.v. schone teelgrond /

vrijkomende grond of zand voor zandbed @@
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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180160 510199 EUR NVerwijderen van boomwortels.
Betreft: het verwijderen van boomwortelresten nabij K&L in
handkracht welke achter zijn gebleven na
kapwerkzaamheden van derden
Situatie:
Aannemer dient voor het verwijderen contact op te nemen
met betreffende kabel- of leidingmaatschappij
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1802 Struiken

180210 514101 are 1,00 NVerwijderen begroeiing.
Betreft: rooien en afvoeren begroeiing
Situatie: @@
Karakter van de begroeiing:{bosplantsoen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0.80}m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

180220 514101 are 1,00 NVerwijderen begroeiing.
Betreft: rooien en afvoeren begroeiing
Situatie: @@
Karakter van de begroeiing:{sierheesters

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0.80}m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

180230 514102 m 1,00 NVerwijderen haag.
Betreft: rooien en afvoeren haag
Situatie: @@
Soort haag:{@

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m
1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0.80}m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten

m3 0,20 Lvullen met{@ teelgrond / vrijkomende grond of zand voor
zandbed

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

180240 514101 are 1,00 NVerwijderen begroeiing.
Betreft: rooien en versnipperen begroeiing
Situatie: @@
Karakter van de begroeiing:{bosplantsoen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0.80}m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

9 Vrijgekomen hout versnipperen en verspreiden in het terrein
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1804 Gewas

180410 510103 are 1,00 NMaaien gewas.
Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein voor uitvoeren
grondwerk en grondbewerking
Klepelen is niet toegestaan
Materiaal direct van het werk afvoeren

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

180420 222107 are 1,00 NFrezen.
Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens
bestekspostnr. 180410

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

1805 Verplanten bomen

180510 515302 EUR NUitvoeren verplantbaarheidsonderzoek.
1 Aantal uit te voeren onderzoeken:{@@

1 Aantal te onderzoeken bomen:{@@
1 Op basis van de volgende uitgangspunten:{...

Afstand, route, eis omgeving @@
Te leveren rapportage:{.....
Eisen @@

1 Inclusief raming van de kosten voor voorbereiding en
verplanten{.....
Randvoorwaarden @@

1 Exclusief waardebepaling als bedoeld in artikel 51.52.18 lid
02 van de Standaard

180520 515303 st 1,00 VVerplanten van bomen op basis van
verplantbaarheidsonderzoek.
Betreft: vrijsteken, transporteren en planten bomen, inclusief
bijkomende werkzaamheden van bomen in
open grond
Zie artikel 51.52.29 van deel 3 van dit bestek
Situatie: zie tekeningnr. @@, bomen nrs. @@
Bomen verplanten van, zie tekening, naar @@
Periode van verplanten:{conform genoemde periode
verplantbaarheidsonderzoek

1 Overeenkomstig verplantbaarheidsonderzoek:{volgens
bestekspostnr. 180510

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
conform bestekspostnr(s). @@

1 Bij onherstelbare schade: boom vervangen door
gelijkwaardige boom{

1 Afwerking ontstane plantgat op oorspronkelijke locatie:{@@
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1806 Verwijderen tijdelijke voorzieningen bomen

19 VERWIJDEREN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

190 VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN

190010 410999 st 1,00 NVerwijderen zinker.
Betreft het verwijderen van buiten dienst zijnde (electriciteits*)
zinkers tbv het aanbrengen van bouwkuip/
funderingspalen/damwand
Situatie: @@
Leiding in stalen mantelbuis
Nominale middellijn: ca. *** mm
Leiding verwijderen vanaf as .........(naam watergang
vermelden) tot 0,5 m achter aan te brengen definitieve
damwand
Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

191 VERWIJDEREN DAMWAND

1910 Stalen damwand

191010 527122 m 1,00 NVerwijderen damwand.
Betreft: stalen damwand
Situatie: @@

3 Damplanken van staal{type Larssen***, Arbed AZ***, PAZ***
Planklengte ca. *** m **INDIEN ONBEKEND DAN
UITGANGSPUNT AANGEVEN**

1 Voor ca.{.....}% onder water, gerekend met een waterstand
van N.A.P.{.....}m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

191020 113112 m 1,00 NSlopen damwand.
Betreft: stalen damwand
Situatie: @@

2 Stalen damwand{type Larssen***, Arbed AZ***, PAZ***
Planklengte ca. *** m **INDIEN ONBEKEND DAN
UITGANGSPUNT AANGEVEN**

2 Damwand met verankering, ankers verwijderen{volgens
bestekspostnr. 1918@@

1 Met betonnen deksloof{
1 Damwand geheel verwijderen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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1911 Betonnen damwand

191110 527122 m 1,00 NVerwijderen damwand.
Betreft: betonnen damwand
Situatie: @@

2 Damplanken van beton{dikte ca. ** mm
Planklengte ca. ** m **INDIEN ONBEKEND DAN
UITGANGSPUNT AANGEVEN**

1 Voor ca.{.....}% onder water, gerekend met een waterstand
van N.A.P.{.....}m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

191120 113112 m 1,00 NSlopen damwand.
Betreft: betonnen damwand
Situatie: @@

1 Gewapend betonnen damwand{dikte ca. *** mm
Planklengte ca. *** m **INDIEN ONBEKEND DAN
UITGANGSPUNT AANGEVEN**

2 Damwand met verankering, ankers verwijderen{volgens
bestekspostnr. 1918@@

1 Met betonnen deksloof{
1 Damwand geheel verwijderen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1913 Houten damwand

191310 527122 m 1,00 NVerwijderen damwand.
Betreft: houten damwand
Situatie: @@

1 Damplanken van hout{dikte ca. *** mm
Planklengte ca. *** m **INDIEN ONBEKEND DAN
UITGANGSPUNT AANGEVEN**
Behandeling: onbehandeld

1 Voor ca.{.....}% onder water, gerekend met een waterstand
van N.A.P.{.....}m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

191320 113112 m 1,00 NSlopen damwand.
Betreft: houten damwand
Situatie: @@

3 Houten damwand{
Behandeling: onbehandeld

2 Damwand met verankering, ankers verwijderen{volgens
bestekspostnr. 1918@@

1 Damwand geheel verwijderen
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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1918 Verankering

191810 413199 st 1,00 NVerwijderen verankering damwand.
Betreft: verwijderen ankerstangen met betonplaten, inclusief
benodigd grondwerk
Situatie: @@
Anker bestaande uit:
- ankerstang Ø ** mm, lengte *** m, h.o.h. *** m
- betonnen ankerplaten afmeting *** x *** x *** mm
- bevestigingsmiddelen en overige onderdelen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

191880 527124 m 1,00 NVerwijderen gording.
Betreft: gording van staal
Situatie: @@

3 Gording van staal{UNP ***, UPE ***, HE ***
2 Bevestiging d.m.v. lassen

1 Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{.....}m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

191890 527124 m 1,00 NVerwijderen gording.
Betreft: gording van hout
Situatie: @@

1 Gording van hout{afmetingen @@
2 Bevestiging d.m.v. lassen

1 Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{.....}m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

193 VERWIJDEREN BESCHOEIING

193010 527101 m 1,00 NVerwijderen betuining.
Betreft: betuining bestaande uit aaneengesloten palenrij
Situatie: @@

1 Palenrij
9 Hoogte @@

1 Palenrij, aaneengesloten{ø ** mm
Paallengte *** m

9 Deels boven en deels onder water
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

193020 527103 m 1,00 NVerwijderen beschoeiingselementen.
Betreft: verwijderen van houten palen en schotten
Situatie:

9 Palen met schotten
9 Houten palen, h.o.h. ** m, afmeting: *** mm

Paallengte *** m
Houten schotten, afmeting: *** x *** mm

Materiaal: hout, onbehandeld
9 Deels boven en deels onder water

1 Verlagen waterstand niet toegestaan
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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194 VERWIJDEREN STAAL

1940 Leuningwerk

194010 112399 m 1,00 NVerwijderen leuningwerk.
Betreft het opnemen en vervoeren van (monumentaal)
leuningwerk
Situatie: @@
Leuningwerk van staal bestaande uit.....
Vervoeren naar werkplaats aannemer tbv herstel
werkzaamheden volgens bestekspostnr. 772110
Inclusief laden en lossen

194020 112399 st 1,00 NMaken dilataties in leuningwerk.
Betreft het maken van dilataties in ongedilateerd leuningwerk
volgens bestekspostnr. 194010
Situatie: @@
Maximale afstand dilatatie: 3 vakken (3x **** mm)
Wijze van uitvoering: in overleg en ter goedkeuring van de
directie en afdeling monumentenzorg van de gemeente
Groningen

194030 435399 st 1,00 NUitboren ankers leuningwerk.
Betreft: het uitboren van bestaande ankers van het
leuningwerk verwijderd volgens bestekspostnr. 194010
Ankers in natuursteen/....../......
Gaten maken met behulp van een diamantboor
Ankers overmaats uitboren
Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
Boorgat schoonblazen

ltr 1,00 LOntstane gaten dichten met een krimpvrije gietmortel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

194050 112399 m 1,00 NVerwijderen leuningwerk
Betreft: verwijderen leuningwerk t.p.v. nieuw te plaatsen
kademuur
Situatie: zie tek.nr. ****
Leuningstijl, balustrade bestaande uit twee regels en
staanders ***(eventueel aanvullen)***
Inclusief bevestiging- en verbindingsmiddelen
Vrijkomende materialen in materiaaldepot (volgens
bestekspostnr. 910220 zetten en in een later stadium van het
werk opnemen uit het materiaaldepot, vervoeren en
herplaatsen volgens bestekspostnr. 7720**
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1941 Staalfundering

194110 113111 st 1,00 NSlopen palen.
Betreft: funderingspalen van staal
Situatie: @@

2 Stalen palen{afmetingen ca. ** mm
Paallengte ca. ** m

1 Palen geheel verwijderen
1 Ontstane gaten dichten met een slecht waterdoorlatend

materiaal zoals bijvoorbeeld klei of een zand-
bentonietmengsel

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

194150 112399 st 1,00 NVerwijderen verankering kademuur.
Betreft het verwijderen van de bestaande verankering van de
kademuur
Situatie:
Verankering:

st 1,00 I- * st. stalen muuranker(s) (pen/gat) met ankerstang
st 1,00 I- * st. stalen * profiel met ankerstang.

Ankerstang t.p.v. aan te brengen damplanken doorbranden
c.q. slijpen, ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

1945 Staalconstructie

194510 112399 st 1,00 NVerwijderen kolommen.
Betreft: opnemen bestaande kolommen
Kolom bestaande uit staalprofiel K80/80/4, lang
ca. 3,00 m
Bevestigd op ankers in betonpoer d.m.v. moeren en
volgringen
Aan bovenzijde horizontale liggers (2 stuks IPE
160 en 2 stuks IPE 200 per kolom) bevestigd d.m.v. bouten,
volgringen en moeren
De aannemer dient rekening te houden met bestaande
aarding en bekabeling van bestaande verlichting
Verankering aan de voet niet beschadigen
Opnemen onder gebruik maken van
ondersteuningsconstructie volgens bestekspostnr. ******
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.
77****
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1949 Cortenstalen kantopsluitingen

194910 112399 m 1,00 NVerwijderen stalen kantopsluiting.
Betreft opnemen van stalen kantopsluiting * (eventueel incl.
fundering van beton)*
Situatie: @@
Staal: Corten
Afmeting: ** x ** mm
Vrijkomend materiaal opnemen en materiaal hergebruiken /
verwerken volgens bestekspostnr. ******

195 VERWIJDEREN BETONWERK

195010 112201 m3 1,00 NSlopen gewapend beton.
Betreft: slopen van @@
Situatie: @@
Afmetingen ca. @@ x @@ mm

1 Funderingssloven{
2 In het werk gestort

1 Wapening{
9 Gehele constructie verwijderen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

195020 113111 st 1,00 NSlopen palen.
Betreft: funderingspalen van beton
Situatie: @@

1 Betonnen palen{afmetingen ca. @@ x @@ mm
Paallengte ca. @@ m

1 Palen geheel verwijderen
1 Ontstane gaten dichten met een slecht waterdoorlatend

materiaal zoals bijvoorbeeld klei of een zand-
bentonietmengsel

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

196 VERWIJDEREN METSELWERK

196010 112101 m3 1,00 NSlopen metselwerk.
Betreft: slopen van.....**TOELICHTEN**
Situatie:
Afmeting ca. ** x **
**OF**
Dikte: ca. *,** m
Hoogte: ca. *,** m
Lengte: ca. *,** m
Metselwerk vertand verwijderen t.p.v. aansluitend metselwerk

3 Grondkerend metselwerk
9 Steens metselwerk van baksteen, hoogte ca. ** m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

196050 220199 m3 1,00 NVerwijderen materiaal uit spouw.
Betreft materiaal tussen oude en bestaande
keermuur/kademuur**
Situatie: @@
Materiaal: zand/puin/klei/stampbeton** (uitkomst onderzoek)
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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197 VERWIJDEREN NATUURSTEEN ELEMENTEN

1970 Afdekkers/ Borstweringen
**HIER VALLEN OOK DE DEKZERKEN ONDER**

197010 450299 m 1,00 NOpnemen afdekkers/ borstweringen.
Betreft: opnemen en vervoeren @@
Situatie: @@
Afdekkers/ Borstweringen opnemen en tijdelijk opslaan in
afgesloten containers in depot aannemer volgens
bestekspostnr. 910220
Afdekkers/ Borstweringen nummeren d.m.v. krijt o.g. (geen
verf)
Nummering vastleggen op tekening t.b.v. terugplaatsen op
dezelfde locatie
Elementen zijn monumentaal en dienen zorgvuldig
behandeld
te worden
Lengte elementen: 1,00 - 2,00 m

197011 450299 m 1,00 IUithakken voegen natuursteen.
Betreft: langs- en dwarsvoegen van tras-cementmortel
Situatie: @@
Verwijderen zonder beschadigingen aan de afdekkers/
borstweringen** te brengen
Restanten voegwerk verwijderen d.m.v. hakken, slijpen enz.
zonder beschadigingen aan te brengen aan de afdekkers
De afkomende materialen opvangen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

197012 450299 m 1,00 IOpnemen afdekkers/ borstweringen.
Betreft: natuurstenen afdekkers/ borstweringen**, verankerd
d.m.v. ankers en krammen
Situatie: @@
Vrijkomende afdekkers/ borstweringen verwerken volgens
bestekspostnr. 7810**
Afstandhouders toepassen ter voorkoming van schade
Overige vrijgekomen materialen (ankers en krammen)
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

197013 450299 st 1,00 IUitboren ankers afdekkers/ borstweringen
Betreft: het uitboren van bestaande ankers van afdekkers
verwijderd volgens bestekspostnr. 197010
Ankers in natuursteen/....../......
Gaten maken met behulp van een diamantboor
Ankers overmaats uitboren
Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
Boorgat schoonblazen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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1971 Traptreden

197110 459999 st 1,00 NVerwijderen natuursteen traptreden.
Betreft: verwijderen traptreden en vervoeren naar werkplaats
aannemer t.b.v. herstel volgens bestekspostnr. 7811**
Situatie: trap zuidoostzijde
Afmetingen: ca. 1,69 x 0,40 x 0,14 m
Materiaal: natuursteen
Inclusief fundering
Traptreden ontdoen van fundering
Vrijgekomen materialen van de fundering vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Transport- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer
Elementen nummeren d.m.v. krijt o.g. (geen verf)
Nummering vastleggen op tekening t.b.v. terugplaatsen op
dezelfde locatie
Elementen zijn monumentaal en dienen zorgvuldig
behandeld
te worden

197120 459999 st 1,00 NVerwijderen antislip strook traptreden.
Betreft: verwijderen bestaande antislip strook op natuursteen
Situatie: @@
Afmetingen: breedte 50 mm, lengte 1,45m
Materiaal: tape / coating / bitumen
Uitvoering ter keuze van de aannemer, i.o.m.
directie/Monumenten van de gemeente Groningen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

198 VERWIJDEREN VAN HOUT

198010 112499 m 1,00 NVerwijderen houten fundering.
Betreft het verwijderen van de houten fundering
Situatie: kademuur
Te verwijderen deel alleen binnen de werkgrenzen
Afmetingen constructie niet volledig bekend
Constructie bestaande uit: **TOELICHTEN**
- vloerdelen dik 50 mm
- langsligger
- gordingen
- palen en schoorpalen
- damwand dik 50 mm lang 7 m
(Uitgangspunt over een lengte van ca. 19 m)
De palen en damwand dienen geheel getrokken te worden
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

198020 113111 st 1,00 NSlopen palen.
Betreft: funderingspalen van hout
Situatie: @@

3 Houten palen{afmetingen ca. @@ x @@ mm
Paallengte ca. @@ m

1 Palen geheel verwijderen
1 Ontstane gaten dichten met een slecht waterdoorlatend

materiaal zoals bijvoorbeeld klei of een zand-
bentonietmengsel

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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199 VERWIJDEREN AFMEERVOORZIENINGEN

199010 112299 st 1,00 NVerwijderen bolders.
Betreft het verwijderen van de bestaande bolders
Situatie:
Materiaal: ** beton/staal/hout **
Afmetingen: Ø ** mm
Inclusief fundering (uitgangspunt afmetingen 1,5 x 1,5 x 1,5
m)**FORMAAT AANGEVEN**
Inclusief stalen beugel met haalring
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

199020 112299 st 1,00 NVerwijderen haalringen.
Betreft het verwijderen van de bestaande haalringen
Situatie:
Materiaal: staal
Afmetingen: Ø ** mm
Inclusief fundering (uitgangspunt afmetingen 1,5 x 1,5 x 1,5
m) **FORMAAT AANGEVEN**
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN
Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk
sprake is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient
onmiddellijk contact opgenomen te worden met de directie.

@@ Van grond dat ontgraven wordt en dat ter plaatse niet
hergebruikt kan worden dient de kwaliteit bepaald te zijn
middels bodemonderzoek @@

@@ Als uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem sterk
verontreinigd is, dan het grondwerk voor deze grond
omschrijven onder hoofdstuk 27 @@
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2101 Cunetten trottoirs

210110 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet trottoir
Situatie: @
Grondsoort:{@klei/leem/zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,10}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

210120 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet trottoir
Situatie: @
Grondsoort:{@klei/leem/zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

210140 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet trottoir
Situatie: @
Grondsoort:{@klei/leem/zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving
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2102 Cunetten fietspaden/parkeerplaatsen.

210210 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet fietspad
Situatie: @
Grondsoort:{@klei/leem/zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

210250 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet parkeerplaats
Situatie: @
Grondsoort:{@klei/leem/zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

2103 Cunetten rijwegen

210310 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: @
Grondsoort:{@klei/leem/zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,60}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7,50}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

210370 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: @
Grondsoort:{@klei/leem/zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{8,00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
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profiel van ontgraving

210510 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: @
Grondsoort:{@zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.60}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7.50}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

210610 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet @
Situatie: @
Grondsoort:{@zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.25}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2.00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

2110 Grondwerk riolering

211010 240102 m3 1,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen rioleringen in het
wegcunet (deel sleuf beneden onderkant wegcunet)
Situatie: @@
Grondsoort: @klei/leem
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Taluds{2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,95}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,10}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220020
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211020 240102 m3 1,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen rioleringen in het
wegcunet (deel sleuf beneden onderkant wegcunet)
Situatie: @@
Grondsoort: @klei/leem
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Taluds{2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,40}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,10}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220020

211060 240102 m3 1,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen rioleringen buiten het
wegcunet
Situatie: @@
Grondsoort: @klei/leem
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Taluds{2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,70}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,75}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

211090 240102 m3 1,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. te verwijderen rioleringen in het
wegcunet (deel sleuf beneden onderkant wegcunet)
Situatie: @@
Grondsoort: @klei/leem
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Taluds{2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2.00}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1.10}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
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2111 Grondwerk persleiding

211110 240102 m3 1,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen persleidingen in het
wegcunet (deel sleuf beneden onderkant wegcunet)
Situatie: @@
Grondsoort: @klei/leem
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Taluds{2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,20}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

2114 Grond ontgraven uit pers- en ontvangstkuip
Bij het ontgraven de grondwaterstand in de kuip op gelijke
hoogte houden met de grondwaterstand buiten de kuip.

211410 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{perskuip
Betreft: ontgraving zand t.b.v. aanleg perskuip
Situatie: perskuip
Laag van @@ m N.A.P. tot @@ m N.A.P.
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Zand vervoeren volgens bestekspostnr. @.
Grondsoort:{@

5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{@}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{@}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{@}m
9 Uitgangspunt t.b.v. hoeveelheidsbepaling met afmetingen

perskuip 10,00 x 5,00 m
9 Ontgraving na het aanbrengen van stalen damwand

volgens bestekspostnr. @
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

211420 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{ontvangstkuip
Betreft: ontgraving zand t.b.v. aanleg ontvangestkuip
Situatie: ontvangstkuip
Laag van @@ m N.A.P. tot @@ m N.A.P.
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Zand vervoeren volgens bestekspostnr. @.
Grondsoort:{@

5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{@}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{@}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{@}m
9 Uitgangspunt t.b.v. hoeveelheidsbepaling met afmetingen

perskuip 10,00 x 5,00 m
9 Ontgraving na het aanbrengen van stalen damwand

volgens bestekspostnr. @
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

211430 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{perskuip
Betreft: ontgraving zand t.b.v. aanleg perskuip
Situatie: perskuip
Laag van @@ m N.A.P. tot @@ m N.A.P.
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Zand vervoeren volgens bestekspostnr. 220020
Grondsoort:{zand

5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{@}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{@}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{@}m
9 Uitgangspunt t.b.v. hoeveelheidsbepaling met afmetingen

perskuip 5,00 x 5,00 m
9 Ontgraving na het aanbrengen van stalen damwand

volgens bestekspostnr. 705120
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

211440 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{ontvangstkuip
Betreft: ontgraving zand t.b.v. aanleg ontvangestkuip
Situatie: ontvangstkuip
Laag van @@ m N.A.P. tot @@ m N.A.P.
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport
Zand vervoeren volgens bestekspostnr. 220020.
Grondsoort:{@zand

5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{@}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{@}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{@}m
9 Uitgangspunt t.b.v. hoeveelheidsbepaling met afmetingen

perskuip 5,00 x 5,00 m
9 Ontgraving na het aanbrengen van stalen damwand

volgens bestekspostnr. @
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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2115 Grondwerk duikers

211510 240102 m3 1,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. te verwijderen duiker volgens
bestekspostnrs.139510 en 139550
Situatie: @@
Grondsoort: @@
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse,
Zie bijlage @, @ rapport
Taluds{2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,25}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{@}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{@}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

2117 Graven proefsleuven

211720 102102 m 1,00 NGraven proefsleuf.
Betreft: het graven en naderhand weer aanvullen van
proefsleuven (2 stuks) t.b.v. traceren van kabels en leidingen
Situatie: op aanwijs van de directie
Opbouw van de ondergrond:{klei / leem / zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,20 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen{

2120 Grondwerk kunstwerken

212010 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet @
Situatie: @
Grondsoort:{@

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{.....}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{.....}m

1 Taluds{.....}:{.....}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Bladnr. 73



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2125 Voorzieningen

212510 240601 m 1,00 NTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Betreft: aanbrengen van rioolbekisting type KRINGS
dubbelgeleidesysteem, afmeting 4000 x 4800 mm, of
gelijkwaardig, ten behoeve van het leggen van de riolering
volgens bestekspostnr(s). 32@@

2 Door middel van stempeling
2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld{5,00} m
9 Schotten direct na het ontgraven aanbrengen

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

212560 240601 m 1,00 NTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Betreft: aanbrengen van rioolbekisting type KRINGS
dubbelgeleidesysteem, afmeting 4000 x 4800 mm, of
gelijkwaardig, ten behoeve van het leggen van de riolering
volgens bestekspostnr(s). 32@@

2 Door middel van stempeling
2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld{5,00} m
9 Ontgraven tussen de schotten, gedurende de ontgraving het

schot neerwaarts drukken met de bak van de kraan
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

212570 410499 m2 1,00 VToepassen stalen damwand.
Betreft: trillingsvrij aanbrengen van stalen damwand, t.b.v. het
leggen van riolering volgens bestekspostnr. 32@@ en het
stellen van putten volgens bestekspostnr. 3231@@
Na rioleringswerken damwand verwijderen (materiaal vervalt
aan de aannemer)
Situatie: @@

m2 1,00 LStalen damplanken: type Larssen 22.
Met de plankkop boven het maaiveld
Helling damwand: verticaal
Lengteklasse te bepalen door de aannemer, berekeningen
ter
goedkeuring aan de directie voorleggen
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
@@ Ter indicatie dient dat de grond leemhoudend is
(zie ook grondboringen), de kans dat er zwerfkeien
voorkomen is derhalve aanwezig @@
@@* dit is een voorbeeld aanpassen per situatie en
grondsoort @@
Spuiten is niet toegestaan
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212580 410499 m2 1,00 VToepassen stalen damwand.
Betreft: aanbrengen van stalen damwand, t.b.v. het
leggen van riolering volgens bestekspostnr. 32@@ en het
stellen van putten volgens bestekspostnr. 3231@@
Na rioleringswerken damwand verwijderen (materiaal vervalt
aan de aannemer)
Situatie: @@

m2 1,00 LStalen damplanken: type Larssen 22
Met de plankkop boven het maaiveld
Helling damwand : verticaal
Lengteklasse te bepalen door de aannemer, berekeningen
ter
goedkeuring aan de directie voorleggen
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
@@ Ter indicatie dient dat de grond leemhoudend is
(zie ook grondboringen), de kans dat er zwerfkeien
voorkomen is derhalve aanwezig @@
@@ dit is een voorbeeld aanpassen per situatie en
grondsoort @@
Spuiten is niet toegestaan

2130 Grondwerk t.b.v. beplantingen

213020 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{boomsleuf
Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken plantsleuven voor
bomen
Bodem sleuf onder afschot (3%) leggen
Situatie: @@
Grondsoort:{@klei/leem
Kwaliteit: *achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: *basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,75}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

213030 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{plantsleuf
Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken plantsleuven voor
sierheesters
Bodem sleuf onder afschot (3%) leggen
Situatie: @@
Grondsoort:{@klei/leem
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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213040 510503 m3 1,00 NGrond zuigen uit de groeiplaats van een boom.
Betreft: het grond zuigen t.b.v. de aanleg van twee
plantvakken met de te handhaven bomen.
Situering: zie tekening @@
Grondsoort: @zand
Kwaliteit: @achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: @basisklasse
Zie bijlage @, @ rapport

1 Hoeveelheid te zuigen grond per boom:{@@}m3
1 Zuigen tot een diepte van:{@}m

Grond wordt weggezogen daar waar de plantvakken moeten
komen.

1 Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg
3 In de groeiplaats aanbrengen van{bomengrond, volgens

bestekpostnr. 230540
1 Afwerking van de groeiplaats

met beplanting aan te brengen volgens bestekspostnr. @@
2 Vrijgekomen grond vervoeren{volgens bestekspostnr. @@

2140 Grondwerk watergangen

214010 221106 m3 1,00 NGrond ontgraven ten behoeve van watergang.
Betreft: grond ontgraven uit vijver
Situatie: @@
Grondsoort: klei/leem
Kwaliteit: *achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: *basisklasse,
Zie bijlage @, @ rapport
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

4 Hoeveelheid 10 m3 /m of meer
9 Ontgravingsbreedte op bodem ca. 50,00 m

1 Taludlengte tot 4 m
9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. @@

214030 221106 m3 1,00 NGrond ontgraven ten behoeve van watergang.
Betreft: grond ontgraven uit watergang
Situatie: @@
Grondsoort: klei/leem
Kwaliteit: *achtergrondwaarde, wonen of industrie
Arboveiligheidsklasse: *basisklasse,
Zie bijlage @, @ rapport
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3 /m
1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
1 Taludlengte tot 4 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. @@
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214050 221199 m3 1,00 NSlibvrij maken bodem kanaal.
Betreft: de bodem van het kanaal (********) slibvrij maken
t.b.v. het aanbrengen van het landhoofd en brugkelder en het
verdiepen van de bodem t.p.v. de oevers volgens tekeningnr.
**-****-**
Situatie: t.p.v. beide oevers (oost en west) van het *******
Grondsoort: slib en bodem (klei)
Het vrijgekomen slib over de bodem van het kanaal
uitspreiden volgens de volgende uitvoeringswijze:
1. Ontgraven slib/bodem t.p.v. te realiseren
bouwkuipen en uitspreiden (tijdelijk) over de
bodem t.p.v. de fauna-uitstappassages
2. Na verwijdering bouwkuipen t.b.v. realisatie
betonconstructies het overige slib/bodem
ontgraven en samen met het onder punt 1 genoemde
materiaal verspreiden in de ontstane gaten
(ontgraven bouwkuipen) in de bodem t.p.v. de
gerealiseerde betonconstructies

2145 Opschonen

214510 221101 m 1,00 NOpschonen watergang.
Betreft: opschonen bestaande sloten
Situatie: @@

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m
1 Vrijgekomen materiaal op de kant deponeren{,

laten drogen en vervolgens spreiden over naastliggend
terrein (laagdikte max. 0,10 m)

214520 511401 m 1,00 NUitmaaien watergang.
Betreft: het verwijderen van begroeiing uit watergang
Situatie: @@
Aantal maaibeurten:{1 (voor oplevering van het werk)

2 Standaard beheer
1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot

ca. 6 m
1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

1 Droge watergang
Oeververdediging: geen

1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte
van ten minste 3 m beschikbaar

1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren{

214530 511401 m 1,00 NUitmaaien watergang.
Betreft: het verwijderen van begroeiing uit watergang
Situatie: @@
Aantal maaibeurten:{1 (voor oplevering van het werk)

2 Standaard beheer
2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:

ca. 6 m of meer
2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

1 Droge watergang
Oeververdediging: geen

1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte
van ten minste 3 m beschikbaar

1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren{
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2170 Straatlagen

217010 220199 m2 1,00 NVerwijderen straatlaag.
Betreft: het opnemen en in materiaaldepot (op het werk)
zetten (inclusief vervoer) van een straatlaag van straatzand
aangebracht volgens bestekspostnr. 235010
Laagdikte ca. @@ cm
Grondsoort: straatzand

217020 220199 m2 1,00 NVerwijderen straatlaag.
Betreft: het opnemen en in materiaaldepot (op het werk)
zetten (inclusief vervoer) van een straatlaag van brekerzand
aangebracht volgens bestekspostnr. 235020
Laagdikte ca. @@ cm
Grondsoort: brekerzand

217030 220199 m2 1,00 NVerwijderen straatlaag.
Betreft: het opnemen en in materiaaldepot (op het werk)
zetten (inclusief vervoer) van een straatlaag van
brekerzand/splitmengsel aangebracht volgens
bestekspostnr. 235030
Laagdikte ca. @@ cm
Grondsoort: brekerzand/splitmengsel

22 GROND VERVOEREN
Zie ook artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek.

@@ Gronddepot invullen, in overleg met projectleider of
adviseur voorbereiding @@

220010 220201 m3 1,00 NGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond
Vervoersafstand ca. @ km (enkele reis)
Grondsoort:{@

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraving volgens bestekpostnrs. @
1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan @@
ontgravingsposten @@ verwerkingsposten @@

220020 220201 m3 1,00 NGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond
Vervoersafstand ca. @ km (enkele reis)
Grondsoort:{@

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraving volgens bestekpostnrs. @
2 Vervoeren naar:{gronddepot @

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan @@
ontgravingsposten @@ verwerkingsposten @@

220030 220201 m3 1,00 NGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van zand
Vervoersafstand ca. @ km (enkele reis)
Grondsoort:{zand

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraving volgens bestekpostnrs. @
1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan @@
ontgravingsposten @@ verwerkingsposten @@
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220040 220201 m3 1,00 NGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van zand
Vervoersafstand ca. @ km (enkele reis)
Grondsoort:{zand

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraving volgens bestekpostnrs. @
2 Vervoeren naar:{gronddepot @

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan @@
ontgravingsposten @@ verwerkingsposten @@

220090 220201 m3 1,00 NGrond vervoeren.
Betreft: opladen en vervoeren van grond gestort door
bewoners van het nieuwbouwplan
Vervoersafstand ca. @ km (enkele reis)
Grondsoort:{@kei/leem

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraving volgens bestekpostnrs. @
2 Vervoeren naar:{gronddepot @

9 Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking

23 GROND VERWERKEN
@@ Indien sprake is van zogenaamde hergebruiksgrond
(grond vrijgekomen uit de gemeente Groningen en
toegepast binnen de gemeente Groningen) kan volstaan
worden met
melding van de voorgenomen activiteit(en) bij het meldpunt
bodemkwaliteit agentschap nl.
Hiervoor is een meldingsformulier beschikbaar.
Zie ook bijlage 6 (aspect hergebruiksgrond). @@

2300 Zand in cunetten

230010 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{cunet
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven
volgens bestekpostnr. 210110
Situatie: @

m3 1,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
oppervlak @ m2

1 Gemiddelde hoogte{0.10}m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld{2,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230030 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{cunet
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven
volgens bestekpostnr. 210120
Situatie: @

m3 1,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
oppervlak @ m2

1 Gemiddelde hoogte{0.25}m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld{2,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking
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230040 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{cunet
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven
volgens bestekpostnr. 210140
Situatie: @

m3 1,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
oppervlak @ m2

1 Gemiddelde hoogte{0.30}m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld{2,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230050 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{cunet
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven
volgens bestekpostnr. 210210
Situatie: @

m3 1,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
oppervlak @ m2

1 Gemiddelde hoogte{0.40}m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld{3,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230060 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{cunet
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven
volgens bestekpostnr. 210310
Situatie: @

m3 1,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
oppervlak @ m2

1 Gemiddelde hoogte{0.60}m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld{7,50}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230070 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{cunet
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven
volgens bestekpostnr. 210370
Situatie: @

m3 1,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
oppervlak @ m2

1 Gemiddelde hoogte{1,00}m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld{8,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking
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2301 Zand/grond in rioolsleuf/duikersleuf

230100 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken zand in rioolsleuf, gegraven in
wegcunet volgens bestekspostnr. 211010
Situatie: @@

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,95}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{zand in zandbed

1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930

230110 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken zand in rioolsleuf, gegraven in
wegcunet volgens bestekspostnr. 211020
Situatie: @@

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,40}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{zand in zandbed

1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930

230120 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: verwerken zand en grond in rioolsleuf, buiten
wegcunet gegraven volgens bestekspostnr. 211060
Situatie: @@

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,40}m
7 Aanvullen tot{@@}m boven de bovenkant van de leiding met

{zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr. @@ (ca.
@@ m3)
en verder tot maaiveld met{grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930
(zand) en @@ (grond)

1 Overtollige grond, ca.{@@}m3 vervoeren
volgens bestekspostnr. @@

230130 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van vrijkomende grond in de
rioolsleuven gegraven volgens bestekspostnr. 211010

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,95}m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930

230150 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken zand in rioolsleuf IT/DT buis
Situatie: @@

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,50}m
9 m3 1,00 LAanvullen tot ca. @@ m boven de bovenkant van de leiding

met zand in zandbed (K-waarde minimaal 2)
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930

@@

230160 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken zand in duikersleuf, gegraven
volgens bestekspostnr. 211510
Situatie: @@

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,95}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{zand in zandbed

1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930
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2302 Zand in te dempen sloten

230210 221121 m3 1,00 NGrond verwerken in watergang.
Betreft: leveren en verwerken zand in bestaande te dempen
sloten ter plaatse van het wegtracé en achter woningen
Dempen richting open water
Situatie: @@

m3 1,00 LGrondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Voor het dempen de sloot opschonen volgens
bestekspostnr. 214510

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
1 Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld{3,00}m

1 Zonder overhoogte
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930

2303 Grond in te dempen sloten

230310 221121 m3 1,00 NGrond verwerken in watergang.
Betreft: verwerken grond in bestaande te dempen
sloten buiten het wegtracé (@@ stuks)
Situatie: @@
Grondsoort: vrijkomende grond uit het werk, ontgraven
volgens bestekspostnr. @@ en vervoerd volgens
bestekspostnr. @@
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Voor het dempen de sloot opschonen volgens
bestekspostnr. 214510

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
1 Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld{3,00}m

1 Zonder overhoogte
1 De aanvulling verdichten{tot omgevingswaarde

2304 Grond in rioolsleuf/duikersleuf

230420 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van grond vrijgekomen bij het
ontgraven van de rioolsleuf volgens bestekspostnrs. 211010
t/m 211090
Situatie: @@

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,95}m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{tot omgevingswaarde

230450 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 211110 in sleuf persleiding
Situatie: @@

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,20}m
5 Aanvullen tot{0,10}m boven de bovenkant van de leiding met

m3 0,25 L{zand in zandbed
en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{tot omgevingswaarde
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230470 240122 m3 1,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: grond verwerken in het bovenste gedeelte van de
duikersleuf buiten het wegcunet gegraven volgens
bestekspostnr. 211510
Situatie: @@

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,95}m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{tot omgevingswaarde

1 Overtollige grond, ca.{@@}m3 vervoeren
vervoeren volgens bestekspostnr. @@

2305 Grondwerk boomsleuf
- Lichte belasting: voetpaden, fietspaden, open verharding
en parkeerplaatsen
- Middelzware belasting: rijwegverharding en
parkeerplaatsen
- Zware belasting: rijwegverharding, busbanen

230510 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{boomsleuf
Betreft: leveren en verwerken draineerzand op bodem
boomsleuf gegraven volgens bestekpostnr. 213020
Situatie: @@

m3 1,00 LGrondsoort:{draineerzand
1 Gemiddelde hoogte{0.10}m

1 Breedte bovenzijde{@}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234960}

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

230520 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{boomsleuf
Betreft: verwerken lavasubstraat in 3 lagen in boomsleuf t.b.v.
middelzware belasting, gegraven volgens bestekspostnr.
213020
Situatie: @@
Grondsoort:{

m3 0,33 T1 laag: lavasubstraat 16-32
m3 0,67 T2 lagen: lavasubstraat 100-150

Geloste vracht dient homogeen verwerkt te worden
De wanden ontgraving voor aanbrengen van
lavasubstraat 0,03m diep opruwen

1 Gemiddelde hoogte{0.80}m
1 Breedte bovenzijde{@}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234960}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking
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230530 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{boomsleuf
Betreft: verwerken lavasubstraat in 3 lagen in boomsleuf t.b.v.
zware belasting, gegraven volgens bestekspostnr. 213020
Situatie: @@

m3 1,00 TGrondsoort:{3 lagen: lavasubstraat 100-150
Geloste vracht dient homogeen verwerkt te worden
De wanden ontgraving voor aanbrengen van
lavasubstraat 0,03m diep opruwen

1 Gemiddelde hoogte{0.80}m
1 Breedte bovenzijde{@}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234960}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230540 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{mal (boomplantvak)
Betreft: verwerken bomengrond m.b.v. mal 1,50 x 1,50 m
tijdens aanbrengen lavasubstraat volgens bestekpostnrs.
230520 en 230530
Situatie: @@

m3 1,00 TGrondsoort:{bomengrond
Na aanbrengen van de grond de mal verwijderen

1 Gemiddelde hoogte{0.80}m
1 Breedte bovenzijde{1,50}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234960}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230550 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{boomsleuf
Betreft: verwerken bomenzand (@of lavasubstraat) in
boomsleuf t.b.v. lichte
belasting, gegraven volgens bestekspostnr. 213020
Situatie: @@

m3 1,00 TGrondsoort:{bomenzand of lavasubstraat 16-32
Geloste vracht dient homogeen verwerkt te worden
De wanden ontgraving voor aanbrengen van
lavasubstraat 0,03m diep opruwen

1 Gemiddelde hoogte{0.80}m
1 Breedte bovenzijde{@}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234960}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking
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2306 Grondwerk plantvakken

230610 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{plantvak
Betreft: leveren en verwerken overgangslaag in plantvak
gegraven volgens bestekpostnr. 213030
Situatie: @@

m3 1,00 LGrondsoort:{teelgrond, RAG gecertificeerd
Bodem ontgraving voor aanbrengen van de teelgrond
0,10m losmaken, de wanden 0,03m diep opruwen.
Na aanbrengen overgangslaag, teelgrond volgens
bestekpost 230620 aanbrengen

1 Gemiddelde hoogte{0.10}m
1 Breedte bovenzijde{@}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234950}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230620 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{plantvak
Betreft: leveren en verwerken teelgrond in plantvak na
aanbrengen overgangslaag aangebracht volgens
bestekpostnr. 230610
Situatie: @@

m3 1,00 LGrondsoort:{teelgrond, RAG gecertificeerd
1 Gemiddelde hoogte{0.50}m

1 Breedte bovenzijde{@}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234950 }

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2307 Bermen/grasvelden

230710 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{grasveld
Betreft: leveren en verwerken teelgrond tpv aan te leggen
grasvelden.
Situatie: @@

m3 1,00 LGrondsoort:{teelgrond voor speel- en ligweiden
cultiveren volgens bestekpostnr. 612010 of 612020

1 Gemiddelde hoogte{0,10}m
4 Bovenoppervlakte{@}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230730 220302 m3 1,00 NGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs het gehele werk met
vrijgekomen grond.
Situatie: @@

m3 1,00 IGrondsoort:{klei/leem vervoerd volgens bestekpostnr.
220010

1 Dikte{0,10}m
6 Oppervlakte{@}m2

9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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2308 Zand verwerken in pers- en ontvangstkuipen

230810 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{perskuip
Betreft: aanbrengen zand in perskuip, ontgraven volgens
bestekspostnrs. 211410 en 211420
Situatie: perskuip
Grondsoort:{zand in zandbed
Zand t.b.v. aanvulling deels vervoerd volgens bestekspostnr.
220030 ca. @ m3
Overige aanvulling met zand geleverd volgens
bestekspostnr. 230830 ca. @ m3

1 Gemiddelde hoogte{@}m
4 Bovenoppervlakte{@}m2

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230820 220301 m3 1,00 NGrond verwerken in{ontvangstkuip
Betreft: aanbrengen zand in ontvangstkuip, ontgraven
volgens
bestekspostnrs. 211430 en 211440
Situatie: ontvangstkuip
Grondsoort:{zand in zandbed
Zand t.b.v. aanvulling deels vervoerd volgens bestekspostnr.
220030 ca. @ m3
Overige aanvulling met zand geleverd volgens
bestekspostnr. 230830 ca. @ m3

1 Gemiddelde hoogte{@}m
4 Bovenoppervlakte{@}m2

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

230830 831601 m3 1,00 NLeveren zand.
Betreft: leveren zand in zandbed t.b.v. aanvulling pers- en
ontvangstkuipen volgens bestekspostnrs. 230810 en
230820 en aanvulling sleuf volgens bestekspostnr. 230160

9 m3 1,00 LGrondsoort: zand in zandbed
1 Leveren op plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel
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2309 Spitzoden

230910 512204 m2 1,00 NWinnen en aanbrengen stapelzoden.
Betreft: steken en aanbrengen spitzoden t.p.v. gedempte
slootkruisingen (met rijwegen)
Situatie: @@

1 Ten behoeve van afwerking talud(-gedeelte)
9 Onder en boven de waterlijn aanbrengen

2 Verlagen waterstand toegestaan{
9 Winnen binnen wegtracé, binnen insteken van te graven

watergang of op terreinen waar de grasmat niet wordt
gehandhaafd

1 Laagdikte ca. 0,2 m

2310 Licht aanvulmateriaal

231010 800115 m2 1,00 NAanbrengen inlage van kunststof.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststofinlage
onder aan te brengen Argex korrels
Situatie: @@
Grondsoorten:{@, aangebracht en/of voorbewerkt volgens
bestekpostnr. @

1 m2 1,00 LWeefsel van polypropeen{ type Geolon PP 15/25/40
Materiaal: biaxiaal geweven polypropyleen

1 Breedte te bedekken ondergrond{tot ca. 5,0m}
9 Gerekend is met een netto m2

Inclusief aanhelen rondom kolken, leidingen, ankers en
doorvoeren @
Wijze van aanhelen ter goedkeuring van de directie
Vrijgekomen niet te gebruiken materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4 De banen aanbrengen met een overlap van{0,50}m

231020 224199 m3 1,00 NAanbrengen licht ophoogmateriaal.
Betreft: het leveren en aanbrengen van Argex korrels
Situatie: @@
Materiaal: geëxpandeerde kleikorrels (Argex korrels)
Soort: 6/16 rond
Massa: 385 kg/m3 (verdicht
maximaal toelaatbare belasting: <50kN/m2
Hoogte: @@ m
Breedte op bodem: @@ m
Zonder overhoogte
Toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,05 m
In kunststofinlage aangebracht volgens bestekspostnr. @
Inclusief profileren en verdichten
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2312 Zakbaken

231220 220899 st 1,00 VPlaatsen zakbaken.
Betreft: het plaatsen en naderhand verwijderen van zakbaken
op nader door de directie aan te geven plaatsen
Zakbaken tijdens de uitvoering niet verstoren, beschermen

st 3,00 Ld.m.v. bouwhekken (met betonvoet)
Boven het gestelde in artikel 22.04.02 van de Standaard krijgt
de aannemer een boete van € 1.250,- per verstoring
De zakbaken worden periodiek ingemeten door de
afdeling Geo-informatie van de gemeente Groningen

231221 220801 st 1,00 IPlaatsen zakbaken.
Situatie: @@

1 st 1,00 LVoetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste 2"
gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de
voetplaat

1 3-zijdig afgetuid
9 Aanbrengen op maaiveld of bodem cunet

Gefaseerd aanbrengen:
Direct na ontgraven cunet voetplaat met buis aanbrengen
Na transporteren van zand en grond, ontgraven en buis
oplassen

231222 220802 m 1,00 IVerlengen zakbaken.
Situatie: @@
@@ Hoeveelheid is afhankelijk van de ophoging,
hoeveelheden ter inlichtingen nalopen en handmatig
wijzigen@@

1 Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling
1 Met

st 1,00 L2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en draadeind

231223 220803 st 1,00 IVerwijderen zakbaken.
Situatie: @@

1 Verwijderen, na verkregen toestemming van de directie, tot
ten minste 0,50 m onder de bovenzijde van de aanvulling

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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2330 Grondwerk taludbekleding

233010 224603 m2 1,00 VWapenen van taluds.
Betreft: leveren en aanbrengen van taludbekleding
Situatie: in talud, zie tekening @@
Grondsoort:{grond, levering uit bestekspostnr. 230@@@
Talud:{1:1 (variabel)

9 Talud opbouwen door Uniblock-bag vullen met grond,
gesloten en in een halfsteensverband gestapeld

9 st 12,00 LSoort bag: Uniblock-bag (fabrikaat Citeko)
Hoge sterkte non-woven polypropyleen geotextiel
gestabiliseerd tegen ultraviolet licht (NEN 12224)
Kleur: zwart
Afmetingen: 17'' x 32''

9 st 8,00 LVerbinding Bag: Uniblock-connector (interlocking)
Polypropyleen
Kleur: zwart
Afmetingen: 46 x 372 x 150 mm
Plaatdikte: 2 mm
Pennen: 26 stuks per zijde

9 Laagsgewijs en sluitend aanbrengen
Waterdoorlatend en wortelvriendelijk

9 Er mogen geen openingen ontstaan

2349 Verdichten

234910 220411 m2 1,00 NVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens
bestekspostnrs. 230000 t/m 230050, @@ en 230550
Verdichten in lagen van max. 0,50
Grondsoort:{zand in zandbed

1 Oppervlakken:{@@
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{@@}m
9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06

van dit bestek

234920 220412 m3 1,00 NVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens
bestekspostnrs. 230060 en 230070
Verdichten in lagen van max. 0,50 m
Grondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek

234930 220412 m3 1,00 NVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnrs. 230100
t/m 230160 en 230210
Verdichten in lagen van max. 0,50 m
Grondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek
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234950 220412 m3 1,00 NVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten teelgrond in plantsleuven, aangebracht
volgens bestekpostnrs. 230620 en 230540
Verdichten in lagen van max. 0,40 m.
Grondsoort:{teelgrond, RAG gecertificeerd
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking

9 Verdichting maximaal 1,5 Mpa.

234960 220412 m3 1,00 NVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten draineerzand/bomenzand in boomsleuven,
aangebracht volgens bestekspostnr. 230510
Verdichten in lagen van max. 0,30 m
Grondsoort:{draineerzand/bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking

9 Verdichting 1,5 Mpa tot maximaal 2 Mpa

234970 220499 m3 1,00 NVerdichten lavasubstraat boomsleuven
Betreft: verdichten lavasubstraat in boomsleuven,
aangebracht volgens bestekspostnrs. 230520 en 230530
Verdichten in lagen van max. 0,30 m
Grondsoort: lavasubstraat
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Verdichten conformverwerkingsvoorschriften leverancier.
Verdichting 30-50 Mpa
Keuring Koac KIWA conform bestekspostnr. 840060

235 STRAATLAGEN

2350 Straatlaag (nieuw)

235010 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag van
straatzand
Situatie: @@ op fundering t.p.v. bouwwegen @@
Laagdikte gemiddeld{45}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{50}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
1 m3 0,05 LStraatzand{

235020 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag van
brekerzand
Situatie: @@ op fundering onder wegen in woonrijpmaken
@@
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
3 m3 0,04 LBrekerzand{(van Nederlandse steenslag)

235030 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag van
brekerzand/splitmengsel t.b.v. ABC, Marshalls of Bylandt
Terra Cammello straatbakstenen
Situatie: @@
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{gedeeltelijk bewerkt volgens
bestekspostnr. @@

9 m3 0,04 LBrekerzand/splitmengsel, van 50% brekerzand en 50%
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gebroken steenslag 2/6

235040 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van straatmix
Situatie: @@ op fundering t.p.v. kruisingsvlakken open
verharding en inritconstructies @@
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
9 m3 0,04 LStraatmix (= mengsel van Duomix 0-6 en straatzand in de

verhouding 40-60%)

235050 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van straatmix
Situatie: op fundering t.p.v. @@
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
9 m3 0,04 LStraatmix WD06 0/6 mm

Leverancier Infranology o.g.
Korrelgrootte 0/6 mm
Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
Fractie <63 mu van max. 2%
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

235080 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen waterdoorlatende straatlaag
van 50 mm WD06
Situatie: op fundering onder te stellen natuursteenbanden
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat, aangebracht
volgens bestekpostnr. @@

9 m3 0,05 LStraatlaag WD06,
Leverancier leverancier Infranology o.g.
Korrelgrootte 0/6 mm
Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6 %
Fractie <63 mu van max. 2%
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

235090 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een gebonden straatlaag
van splitcompound met straatlaag WD06
Situatie: op fundering onder granietkeien
Laagdikte gemiddeld{75}mm; ten minste{50}mm en ten
hoogste{100}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat, aangebracht
volgens bestekpostnr. @@

9 Straatlaag:
m3 0,07 L- Infrano straatlaag WD06 o.g.
m3 0,01 L- Splitcompound TM o.g.

Leverancier Infranology of gelijkwaardig
Mengverhouding 1:10 (Splitcompound / WD06)
1:2 (water / Splitcompound) m/m
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
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2352 Straatlaag (hergebruik)

235210 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: opladen, vervoeren en aanbrengen van een
straatlaag van straatzand
Materialen opgenomen en in depot (op het werk) gezet
volgens bestekspostnr. 217010
Situatie: @@ op fundering t.p.v. bouwwegen @@
Laagdikte gemiddeld{45}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{50}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
1 m3 0,05 IStraatzand{

235220 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: opladen, vervoeren en aanbrengen van een
straatlaag van brekerzand
Materialen opgenomen en in depot (op het werk) gezet
volgens bestekspostnr. 217020
Situatie: @@ op fundering onder wegen in woonrijpmaken
@@
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
3 m3 0,04 IBrekerzand{(van Nederlandse steenslag)

235230 831101 m2 1,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: opladen, vervoeren en aanbrengen van een
straatlaag van brekerzand/splitmengsel t.b.v. ABC, Marshalls
of Bylandt Terra Cammello straatbakstenen
Materialen opgenomen en in depot (op het werk) gezet
volgens bestekspostnr. 217030
Situatie: @@
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{gedeeltelijk bewerkt volgens
bestekspostnr. @@

9 m3 0,04 IBrekerzand/splitmengsel, van 50% brekerzand en 50%
gebroken steenslag 2/6
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2353 Afwerken straatlaag

235310 830101 m2 1,00 NAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: profileren en verdichten van de volgens
bestekspostnr(s). 235030 , 235050, 235080, 235230
aangebrachte straatlaag voor ABC, Marshalls, Bylandt Terra
Cammello straatbakstenen en/of natuursteenbanden
Situatie: @@
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,05}m

236 VOORZIENINGEN

236010 220199 st 1,00 NMaken ijsvogelwand.
Betreft: het aanbrengen van een ijsvogelwand volgens
bijlage @@ 15 @@ van dit bestek
Situatie: @@
Aanbrengen van een grondwal, afmeting ca. 2,00 (lengte)

m3 1,00 Lx 1,50 (diepte) x 1,00 m (hoogte) van leemhoudend zand
st 1,00 TIn de grondwal een wortelkluit (diameter ca. 1,50 m)

aanbrengen
Wortelkluit vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostnr.
180120

27 SANERINGSWERKEN
Werkzaamheden in verontreinigde grond.
Kosten inclusief bronmaatregelen, gebruik veiligheids-
maatregelen, instructie personeel, luchtmetingen en
veiligheidskundige begeleiding.
Alle werkzaamheden op de saneringslocatie dienen
uitgevoerd te worden volgens CROW publicatie 400.
Alle saneringswerkzaamheden dienen uitgevoerd te
worden door een aannemer met een SIKB BRL7000
(7001) certificaat.
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271 ALGEMEEN

271010 610199 EUR NVoorkomen verspreiden verontreiniging.
Betreft: het voorkomen van verspreiding van vervuilde grond
op de openbare weg
Elk voertuig dat het werk terrein verlaat moet gereinigd
worden, d.m.v. het afspuiten van alle banden

271020 220299 EUR NSchoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en
indien nodig onder toevoeging van water
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

272 INRICHTEN TERREIN

272010 101401 EUR NToepassen rijplatenbaan.
Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van rijplaten
Situatie: @@
Breedte 5,00 m, oppervlakte @@ m2

2 T.b.v.{wasplaats zie ook bestekspostnr. 272060
3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{

1 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

272020 610399 EUR NToepassen afzetting saneringslocatie.
Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van afzettingen, hekwerk (ca. @@ m), bebording
etc. (maatregelen conform CROW-publicatie 400)
Situatie: het gehele saneringsterrein
Gedurende het werk

272050 170101 EUR NVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft het treffen van maatregelen conform Crow 400

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{@
9 @ keuze maken

272060 610199 EUR NToepassen wasplaats.
Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van een wasplaats voor materieel
Situatie: @@

272061 101111 Inrichten wasplaats.
Betreft: het inrichten van een wasplaats voor vrachtverkeer
In het inrichten van de wasplaats is begrepen het aanvoeren,
aanleggen en aansluiten van de hiervoor benodigde kabels,
leidingen, parkeerplaatsen en hulpwegen, voor zover niet
reeds begrepen in het inrichten werkterrein.

1 Hydrologisch gescheiden van de omgeving
1 Met schermen tegen spatwater

2 Inrichten voor reinigen van personen en materieel met water
onder hoge druk

3 Met slibvang en olie-afscheider
3 Water zuiveren tot{lozingsnorm en lozen op bestaande

riolering
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272062 101202 Gebruik wasplaats.
Betreft: het uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden om
de wasplaats gedurende de uitvoering van het werk in
gebruik te houden

272063 101112 Opruimen wasplaats.
Betreft: het verwijderen van de wasplaats, aangebracht
volgens bestekspostnr. 272071, aan het einde van de
saneringswerkzaamheden
In het opruimen van de wasplaats is begrepen het opruimen
van alle voor de wasplaats benodigde kabels en leidingen,
parkeerplaatsen, hulpwegen, bakken, schermen enz., voor
zover niet reeds begrepen in het opruimen van het
werkterrein.
Het terrein dient in de oorspronkelijke staat teruggebracht te
worden

272070 171199 EUR NOpstellen saneringsdraaiboek en V&G-plan.
Betreft: het opstellen van een saneringsdraaiboek en een
V&G-plan
Voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan
de directie

272080 610299 EUR NAanbrengen, instandhouden en verwijderen asbest
decontaminatieunit.
Betreft: het gebruik van een asbest decontaminatieunit
conform BRL-5050 gedurende de ingebruik-periode
Situatie: op een nader met de directie te overleggen plaats
op de saneringslocatie zodat hij functioneert als sluis
(toegangsweg naar de locatie)
Aansluiting unit op riolering of opvangen afvalwater en
storten in het riool is ter keuze aan de aannemer
De unit dient minimaal te bestaan uit:
- een duidelijke schoon/vuil scheiding
- een berging voor voorraden veiligheidskleding
- een douche en kleedruimte
- een EHBO unit
- schoonmaak en droogmogelijkheden voor persoonlijke

beschermingsmiddelen voor directie en overige bezoekers
van het werk

Bladnr. 95



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

273 OPRUIMEN TERREIN

273010 510101 EUR NSchonen terrein.
Betreft: het opschonen van het te saneren terrein
Te schonen oppervlakte: ca.{@@}are
Aard van het te verzamelen vuil:{hout/takken en divers afval

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren{naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

274 GROND ONTGRAVEN

274010 220101 m3 1,00 NGrond ontgraven uit{b.asbestspot
Situatie: @@ spots, zie nader onderzoek naar asbest
(bijlage @@)
Grondsoort:{asbesthoudend puin en afvalhoudende grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,60}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{@}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

274050 610199 EUR NMaatregelen tegen het verwaaien van stortmateriaal.
Betreft: het nemen van maatregelen tegen het verstuiven van
stortmateriaal (dat vrijkomt na het ontgraven van grond
volgens bestekspostnr. 274010) naar de omgeving
Vochtgehalte van de bodem / het asbesthoudend
stortmateriaal, mag niet kleiner zijn dan 10%
Situatie: op te saneren terrein
Wijze om verstuiving tegen te gaan aan aannemer

275 GROND AFVOEREN

275010 220201 m3 1,00 NGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van verontreinigde grond, ontgraven
volgens bestekpostnr 274010
Grondsoort:{asbesthoudende grond/puin/afval/slib

1 Grond vrijgekomen bij{ontgravings volgens bestekpostnr.
274010

2 Vervoeren naar:{een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan @@
ontgravingsposten @@ verwerkingsposten @@
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276 EGALISEREN TERREIN

276060 221131 are 1,00 NEgaliseren.
Betreft: het egaliseren van terrein
Situatie: te saneren terrein, ontgraven volgen bestekspostnr.
274010
Grond van te hoog gelegen delen naar te laag liggende
delen brengen en uitvlakken

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Lichte egalisatie van bovenoppervlak

9 Terrein uitvlakken, maximaal talud 15 graden
3 Toegestane positieve afwijking 0,05 m

3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3101 Cunet-, terrein- en zettingsdrainage.

310110 230111 m 1,00 NAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen cunetdrainage
Situatie: onder in cunet, zie dwarsprofiel @@

5 m 1,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

1 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm

310130 230111 m 1,00 NAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen terreindrainage
Situatie: @@
Drains leggen met een afschot van 1 mm per meter
Grondwerk volgens bestekspostnr. 310810

5 m 1,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

1 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm

310140 230111 m 1,00 NAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen van een drain t.b.v. de afvoer
van spanningswater tijdens zetting
Situatie: zie tekening @@ (ook voor h.o.h. afstanden)
Grondwerk volgens bestekspostnr. 310810

5 m 1,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
3 Uitwendige diameter 65 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
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3102 Aansluitingen

310210 230112 st 1,00 NAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Betreft: het aansluiten van drainage op een bestaande
kolkleiding m.b.v. een T-stuk
Situatie: @@

1 Materiaalsoort: PVC
3 st 1,00 LT-stuk:{125-80-125 mm (SN8)

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

310230 252201 m 1,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen PVC buis Ø200 t.b.v. maken
van aansluitingen tussen draincontroleputten, aangebracht
volgens bestekspostnr. 310440 en RWA-putten

2 m 1,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 200 mm
Kleur grijs

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

310240 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v. aansluiting
op RWA-put
Situatie:@

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
st 1,00 Lbocht 45º
st 1,00 Lbocht 30º

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

310250 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: het maken van een aansluiting op RWA-put met een
PVC-buis Ø200 mm, aangebracht volgens bestekspostnr.
310230
Situatie:@

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
9 Oppervlak van in te boren opening voor aansluiten PVC-buis

Ø200 mm
9 st 1,00 LHulpstuk (instortmof) instorten

m3 0,03 LIn krimparme mortel
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Bladnr. 98



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3103 Hulpstukken

310320 230112 st 1,00 NAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen van een eindbuis met
taludgoot
Situatie: @@

8 st 1,00 LEindbuis met taludgoot:
Eindbuis: ø100 mm, lengte buis 1000 mm
Taludgoot: lengte 750 mm

st 2,00 LEindbuis markeren met betonnen paaltjes, lengte
1000 mm, 100 x 100 mm, hoogte boven maaiveld 0,15 m
Per eindbuis 2 paaltjes

3 Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

310330 230112 st 1,00 NAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen van een terugslagklep in
bestaande inspectieput
Situatie:@

9 st 1,00 LTerugslagklep, type KRK @@ of gelijkwaardig
Materialen: HDPE, RVS 316 en EPDM ø200 mm
Aansluiten op de volgens bestekspostnr. 310250
aangebrachte @@gat in putwand of aangebrachte
instortmof@@

9 Aansluitende buis PVC ø200 mm

3104 Draincontroleputten

310410 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft: leveren en aanbrengen polyester inspectieput t.b.v.
drainage
Situatie: @@ buiten de rijbaan @@

1 st 1,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Hoogte put tot 1,00 m

9 Put met vlakke bodem en zandvang, inclusief in- en uitlaten,
bijbehorende deksel en doorspuitinrichtingen.

3 st 1,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{150}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en
bijpassende rubberring

9 Mangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, in deksel opschrift "DRAIN"

st 1,00 LType Solo S AME, 600/24 of gelijkwaardig

310420 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft: leveren en aanbrengen van een PVC-controleput in
drains gelegd volgens bestekspostnrs. 310110 en 310130
Situatie: @@ sport-/grasvelden @@

9 st 1,00 LPut: controleput 315 mm met zandvang, inclusief de nodige
in- en uitlaten, bijbehorende deksel en doorspuitinrichtingen
Aansluitgaten 0,20 m boven de bodem (zandvang), grond-
dekking put 0,40 m

st 1,00 LPutten afsluiten met een PVC-deksel en markeren
st 1,00 Lmet een betontegel 500 x 500 x 60 mm onder de grond

Aansluitende drains, geribbelde polypropyleenbuizen
9 Put met vlakke bodem en zandvang
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310440 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en plaatsen betonnen drainputten 800x800
mm, in drain gelegd volgens bestekspostnr. 310110
Situatie: @@ in de rijbaan @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{
put 800x800 mm
Hoogte put tot 1,00 m

9 Put met vlakke bodem en zandvang, inclusief in- en uitlaten,
bijbehorende deksel en doorspuitinrichtingen.

9 Mangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, in deksel opschrift "DRAIN"

st 1,00 L@@ In open verharding / maaiveld @@ Type Solo S AME,
600/24 of gelijkwaardig

st 1,00 L@@ In asfaltverharding @@ Type P Solo Selflevel S, 600/19
of gelijkwaardig

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
ltr 1,50 LPlastikol-SKN of gelijkwaardig

3105 Retourbemaling

310510 230199 m 1,00 NToepassen retourbemaling.
Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden en
naderhand opruimen van retourbemaling in rioolsleuf
gegraven volgens
bestekspostnrs. 211010 t/m 211110

310511 230111 m 1,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Drains aanbrengen op bodem rioolsleuf

5 m 1,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

310512 230111 m 0,04 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: dichte drainbuis welke vanaf de volgens
bestekspostnr. 310511 gelegde drainage tot aan het
maaiveld moet worden gelegd
Situatie: 2x per onder water gezet vak
Inclusief na gebruik opruimen

6 m 0,04 LPP-buizen geribbeld en niet geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

310513 218214 st 1,00 IAanbrengen pomp ten behoeve van een
bemalingsinstallatie.
Betreft: het aanbrengen en na retourbemaling verwijderen
van een pomp
@@ In woonwijk geluidsarme pomp aanbrengen @@

9 T.b.v. retourbemaling
inclusief brandstof

9 Met materieel van de aannemer

310514 218899 m 1,00 IZandbaan onder water zetten en bemalen.
Betreft: onder water zetten en bemalen van de aangevulde
rioolsleuf gedurende 72 uur
Het water weer op de rioolsleuf lozen, zonodig water
toevoegen
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3106 Rioolsleufdrainage

310610 230111 m 1,00 NAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen drain Ø65 mm t.b.v. het
aanbrengen van de riolering.
Drain op voldoende plaatsen naar maaiveld leggen t.b.v.
bemaling
Gedeelte drain naar maaiveld uitvoeren als ongeperforeerde
buis Ø65 mm afdoppen

5 m 1,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
9 m 1,00 LPolypropyleenbuis, geribbeld, ongeperforeerd Ø65 mm (3,00

m per te bemalen streng)
9 9 De plaats waar de drain naar maaiveld is gelegd inmeten

Drain bemalen met pomp aangebracht volgens
bestekspostnr. 310620

310620 210299 EUR NBemalen rioolsleufdrainage.
Betreft: plaatsen, aansluiten, laten werken, onderhouden,
instandhouden en weer verwijderen van een geluidsarme
pomp t.b.v. bemaling van de rioolsleufdrainage aangebracht
volgens bestekspostnr. 310610
Pomp naar keuze van de aannemer, doch met voldoende
capaciteit om de waterstand in de sleuf onder het niveau van
de sleufbodem te houden
Debiet laag i.v.m. fijne korrelstructuur ondergrond
Met materieel van de aannemer
Zo lang als voor het werk benodigd

3107 Plantsleufdrainage

310710 230111 m 1,00 NAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen drain Ø100 mm t.b.v.
ontwatering boomsleuf, gegraven volgens bestekspostnr.
213020
Situatie: @

5 m 1,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

1 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm
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3108 Grondwerk drainage

310810 240199 m3 1,00 VGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
drainsleuf
Situatie: @@

310811 240102 m3 1,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: drains aan te brengen volgens bestekpostnrs.
310130 en 310140
Grondsoort: zand/klei
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.80}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0.20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{310812

310812 240131 m3 1,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
310811
Vervoersafstand ca. @@ km
Grondsoort:{zand / klei
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{gronddepot @@

310813 240122 m3 1,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvulling leidingsleuven gegraven volgens
bestekspostnr. 310811

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{draineerzand

1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
van dit bestek

3109 Controle

310910 230199 m 1,00 NDoorspuiten drainage.
Betreft: doorspuiten van alle drains aangebracht volgens
bestekspostnrs. 310110, 310130 en 310710
@@ Bij woonrijpmaken bestek ook cunetdrainage uit het
bouwrijpmaken bestek doorspuiten @@
Drains twee weken voor oplevering doorspuiten volgens
artikel 23.15.02 van deel 3 van dit bestek
Voor het doorspuiten van de drainage het stelsel
droogtrekken d.m.v. een pomp
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32 RIOLERING
@@ Inlaten in de binnenstad (het gebied binnen de
Diepenring) en op industrieterreinen ø160mm, overige
ø125mm. @@

3200 Volzetten riool

320010 252821 st 1,00 NAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: aanbrengen schildmuur t.b.v. het volschuimen van
rioolstrengen
Situatie: @@

st 50,00 LMetselwerk; metselstenen{kwaliteit A 0/4
@@ ca. 200 stenen per m2 schildmuur

2 Steens schildmuur
1 Afmeting: tot 0,25 m2

3 ltr 5,00 LBuitenzijde berapen

320030 250111 m 1,00 NVullen buitenwerking gestelde leiding.
Betreft: vullen gemetselde/betonnen riolering Ø@@ mm
Situatie: @@

1 Leiding vooraf reinigen{volgens bestekspostnr. 130010
1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur

volgens bestekspostnr(s).{320010
2 m3 1,00 LVullen met bindmiddel op cementbasis{schuimmortel (1200

kg/m3)
@@ hoeveelheid afhankelijk van diameter @@

320040 250111 m 1,00 NVullen buitenwerking gestelde leiding.
Betreft: vullen riolering van beton/metselwerk met zand,
Ø@@ mm (inclusief grondwerk)
Situatie: @@

1 Leiding vooraf reinigen{volgens bestekspostnr. 130010
1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur

volgens bestekspostnr(s).{320010
3 m3 1,00 LVullen met zand{voor zandbed

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

3201 Betonriolering
## Betonbuizen toepassen bij ø500 mm en groter ##

- Alle nieuw te leveren betonbuizen dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform m.u.v. bepaalde
betonbuizen artikel 01.14.12 van deel 3 van dit bestek.

320110 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@
@@liever pvc toepassen@@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 2 Nominale middellijn 300 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring
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320120 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@
@@liever pvc toepassen@@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 4 Nominale middellijn 400 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320130 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320140 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320150 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 8 Nominale middellijn 700 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320160 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 1 Nominale middellijn 800 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring
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320170 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 2 Nominale middellijn 900 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320180 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 3 Nominale middellijn 1000 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320190 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{.
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 5 Nominale middellijn 1250 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

3203 Dikwandige buizen
## Dikwandige buis toepassen indien er een hogere
verkeersklasse wordt verwacht dan @@ ##

320310 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{dikwandig
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 2 Nominale middellijn 300 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320320 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{dikwandig
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 4 Nominale middellijn 400 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding
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st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320330 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{dikwandig
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

320340 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnrs. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

2 st 0,21 LRond profiel, ongewapend{dikwandig
2 st 0,21 LRond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 Ld.m.v. bijbehorende rubberring

3204 Gewapende buizen
## Dikwandige buis toepassen indien er een hogere
verkeersklasse wordt verwacht dan @@

320410 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnr. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

1 st 0,21 LRond profiel, gewapend{
1 st 0,21 LRond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat{125}mm
1 8 Nominale middellijn 700 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 LD.m.v. bijbehorende rubberring

320420 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnr. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

1 st 0,21 LRond profiel, gewapend{
1 st 0,21 LRond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 1 Nominale middellijn 800 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 LD.m.v. bijbehorende rubberring
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320430 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnr. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

1 st 0,21 LRond profiel, gewapend{
1 st 0,21 LRond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 2 Nominale middellijn 900 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 LD.m.v. bijbehorende rubberring

320440 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnr. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

1 st 0,21 LRond profiel, gewapend{
1 st 0,21 LRond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 3 Nominale middellijn 1000 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 LD.m.v. bijbehorende rubberring

320450 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnr. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

1 st 0,21 LRond profiel, gewapend{
1 st 0,21 LRond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 5 Nominale middellijn 1250 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 LD.m.v. bijbehorende rubberring

320460 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven
volgens bestekpostnr. 211010 t/m 211090
Situatie: @@

1 st 0,21 LRond profiel, gewapend{
1 st 0,21 LRond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat{125}mm
2 7 Nominale middellijn 1500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,42 LD.m.v. bijbehorende rubberring

320490 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen gewapende betonbuizen
Ø2000 mm tussen de volgens bestekspostnrs. 212510 t/m
212580 aangebrachte rioolbekisting
Situatie: @@

1 st 0,29 LRond profiel, gewapend{
3 2 Nominale middellijn 2000 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis
Gerekend is met een lengte van{3,50}m

2 Type buisverbinding: rolverbinding
st 0,29 LD.m.v. bijbehorende rubberring
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3210 Betonnen infiltratieriool (IT)

321020 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen infiltratieriool in
sleuf gegraven volgens bestekspostnrs. 211010 t/m 211090
en aan te vullen volgens bestekspostnr. 230150.
Situatie: @@

2 st 0,50 LRond profiel, ongewapend{infiltratiebuis IT
Inclusief benodigde passtukken
Inclusief geotextiel

2 st 0,50 LRond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

m3 0,60 LBuis omhuld door draineerzand rondom @mm
1 6 Nominale middellijn 500 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,50 LD.m.v. bijbehorende rubberring

321040 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen infiltratieriool in
sleuf gegraven volgens bestekspostnrs. 211010 t/m 211090
en aan te vullen volgens bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

2 st 0,50 LRond profiel, ongewapend{infiltratiebuis IT
Inclusief benodigde passtukken
Inclusief geotextiel

2 st 0,50 LRond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

m3 0,60 LBuis omhuld door draineerzand rondom @ mm
1 7 Nominale middellijn 600 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,50 LD.m.v. bijbehorende rubberring

321060 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen infiltratieriool in
sleuf gegraven volgens bestekspostnrs. 211010 t/m 211090
en aan te vullen volgens bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

2 st 0,50 LRond profiel, ongewapend{infiltratiebuis IT
Inclusief benodigde passtukken
Inclusief geotextiel

2 st 0,50 LRond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

m3 0,60 LBuis omhuld door draineerzand rondom @ mm
2 1 Nominale middellijn 800 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,50 LD.m.v. bijbehorende rubberring
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3215 Betonnen drainagetransportriool (DT)

321520 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen
drainagetransportriool in sleuf gegraven volgens
bestekspostnrs. 211010 t/m 211090 en aan te vullen volgens
bestekspostnr. 230150.
Situatie: @@

2 st 0,50 LRond profiel, ongewapend{drainagetransportriool (DT)
Inclusief benodigde passtukken
Inclusief PP700 omhulling, met O90 waarde van 700 um

2 st 0,50 LRond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

m3 0,60 LBuis omhuld door draineerzand rondom @ mm
1 6 Nominale middellijn 500 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,50 LD.m.v. bijbehorende rubberring

321540 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen
drainagetransportriool in sleuf gegraven volgens
bestekspostnrs. 211010 t/m 211090 en aan te vullen volgens
bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

2 st 0,50 LRond profiel, ongewapend{drainagetransportriool (DT)
Inclusief benodigde passtukken
Inclusief PP700 omhulling, met O90 waarde van 700 um

2 st 0,50 LRond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

m3 0,60 LBuis omhuld door draineerzand rondom @mm
1 7 Nominale middellijn 600 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,50 LD.m.v. bijbehorende rubberring

321560 252102 m 1,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen
drainagetransportriool in sleuf gegraven volgens
bestekspostnrs. 211010 t/m 211090 en aan te vullen volgens
bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

2 st 0,50 LRond profiel, ongewapend{drainagetransportriool (DT)
Inclusief benodigde passtukken
Inclusief PP700 omhulling, met O90 waarde van 700 um

2 st 0,50 LRond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

m3 0,60 LBuis omhuld door draineerzand rondom @mm
2 1 Nominale middellijn 800 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

st 0,50 LD.m.v. bijbehorende rubberring
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3220 Aansluitingen

322010 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: het maken van een aansluiting op een bestaande
inspectieput met een betonbuis Ø@@ mm (inclusief
pasmaken betonbuis)
Situatie: @@

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

@@ (afhankelijk van buisdiameter) @@
2 m3 0,25 LRioolbuis omstorten met beton

Betonkwaliteit C20/25, onder gebruikmaking van bekisting
1 m3 0,10 LBijwerken stroomprofiel{betonkwaliteit C20/25

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

322020 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: het maken van een aansluiting op een bestaande
inspectieput met een PVC-buis Ø@@ mm
@@ (t/m 200 mm aansluiting boren) @@
Situatie: @@

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
9 Oppervlak van in te boren opening voor aansluiten PVC-buis

met diameter @@ mm
9 st 1,00 LHulpstuk (instortmof) instorten

m3 0,25 LIn krimparme mortel
1 m3 0,10 LBijwerken stroomprofiel{betonkwaliteit C20/25

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

322030 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: aansluiting van bestaand riool Ø@@ mm op een
nieuw te stellen inspectieput
Situatie: @@

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
9 Prefab sparing

9 m3 0,50 LSparing na het aanbrengen van de buis volstorten met beton
Betonkwaliteit C20/25, onder gebruikmaking van bekisting

1 m3 0,10 LBijwerken stroomprofiel{betonkwaliteit C20/25
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{
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3221 Inlaten

322110 252832 st 1,00 NMaken inlaat.
Betreft: maken van een inlaat op PVC-riool t.b.v. het
aansluiten van huis- en kolkleidingen Ø125 mm

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Wanddikte ca @@ mm
PVC- 200 mm, wanddikte ca. 6 mm
PVC- 250 mm, wanddikte ca. 8 mm
PVC- 315 mm, wanddikte ca. 10 mm
PVC- 400 mm, wanddikte ca. 12 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{125}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevel- of schroefinlaat

st 1,00 L200-125 mm
st 1,00 L250-125 mm
st 1,00 L315-125 mm
st 1,00 L400-125 mm

Boorzadel en sleutel te leveren door de aannemer

322120 252832 st 1,00 NMaken inlaat.
Betreft: maken van een inlaat op PVC-riool t.b.v. het
aansluiten van huis- en kolkleidingen Ø160 mm

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Wanddikte ca @@ mm
PVC- 200 mm, wanddikte ca. 6 mm
PVC- 250 mm, wanddikte ca. 8 mm
PVC- 315 mm, wanddikte ca. 10 mm
PVC- 400 mm, wanddikte ca. 12 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{160}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevel- of schroefinlaat

st 1,00 L200-160 mm
st 1,00 L250-160 mm
st 1,00 L315-160 mm
st 1,00 L400-160 mm

Boorzadel en sleutel te leveren door de aannemer

322130 252832 st 1,00 NMaken inlaat.
Betreft: maken van een aansluiting Ø125 mm op de nieuw
gelegde /@bestaande betonriolering
Situatie: @@

1 In ongewapende betonbuis
1 Door middel van boren

3 Wanddikte 70 tot 100 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat{125}mm
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 st 1,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{betoninlaat
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322140 252832 st 1,00 NMaken inlaat.
Betreft: maken van een aansluiting Ø160 mm op de nieuw
gelegde /@ bstaande betonriolering
Situatie: @@

1 In ongewapende betonbuis
1 Door middel van boren

3 Wanddikte 70 tot 100 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat{160}mm
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 st 1,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{betoninlaat

3231 Inspectieputten beton
## Inspectieputten bij zinkers voorzien van zandvang 200
mm

- Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
betonputten) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit
bestek.

323110 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 800 x 800 mm in het
te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{800 x 800 mm of Ø800 mm
(inwendig)
Hoogte tot ca. 1,50 m
Inclusief alle aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323120 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 800 x 800 mm in het
te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{800 x 800 mm of Ø800 mm
(inwendig)
Hoogte van ca. 1,50 m tot ca. 2,50 m
Inclusief alle aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{.
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323130 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 1000 x 1000 mm in
het te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{1000 x 1000 mm of Ø1000 mm
(inwendig)
Hoogte van ca. 1,50 m tot ca. 2,50 m
Inclusief alle aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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323140 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 1000 x 1000 mm in
het te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{1000 x 1000 mm of Ø1000 mm
(inwendig)
Hoogte van ca. 2,50 m tot ca. 3,50 m
Inclusief alle aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323150 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 1250 x 1250 mm in
het te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{1250 x 1250 mm (inwendig)
Hoogte van ca. 2,00 m tot ca. 3,00 m
Inclusief alle aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323160 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 1250 x 1250 mm in
het te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{1250 x 1250 mm (inwendig)
Hoogte van ca. 3,00 m en meer
Inclusief alle aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323170 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 1500 x 1500 mm in
het te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{1500 x 1500 mm (inwendig)
Hoogte van ca. 2,50 m tot ca. 4,00 m
Inclusief alle aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323180 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 2000 x 2000 mm in
het te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{2000 x 2000 mm (inwendig)
Hoogte van ca. 2,50 m tot ca. 4,00 m
Inclusief alle aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Bladnr. 113



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3232 Samengestelde putten

323210 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen inspectieput 1500x1500 mm
zonder bodem, hondenhok over de bestaande riolering
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{hondenhok 1500 x 1500 mm met
losse bodemplaat
Bodemplaat onder bestaand blijvend riool schuiven,
stekeinden van de put aanstorten op de bodem met beton,
betonkwaliteit C20/25 (onder gebruikmaking van bekisting)

2 m3 0,50 LIn het werk te maken stroomprofiel van beton
Betonkwaliteit C20/25

2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm
9 ltr 2,30 LVoegverbinding geprefabriceerde elementen met Plastikol-

SKN of gelijkwaardig @@ ca. 2,3 liter per element
Aanwezige betonbuis ø@@ mm buislengte @@ m ter
plaatse van de put afzagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

m3 0,50 LRioolbuis omstorten met beton C20/25
Dikte omstorting maximaal 0,20 m buiten de kant van de put
en beton verdichten met trilnaald of gelijkwaardig
Inclusief tijdelijke/verloren bekisting ter keuze van de
aannemer

3233 Overstorten

323310 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen overstortput 1500 x 1500 mm in het
te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{overstortput 1500 x 1500 mm
Met prefab drempel, breedte @@ m
Drempelhoogte @@ m N.A.P.

2 st 1,00 LAfdekplaat{met 2 mangaten ø600 mm
9 ltr 2,30 LVoegverbinding geprefabriceerde elementen met Plastikol-

SKN of gelijkwaardig @@ ca. 2,3 liter per element

323320 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen overstortput 1500 x 1500 mm in het
te leggen hoofdriool
Situatie: @@

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{overstortput 1500 x 1500 mm
Met gemetselde drempel, breedte @@ m
Drempelhoogte @@ m N.A.P.

9 st 1,00 LSteens metselwerk: metselstenen A 0/4
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

2 st 1,00 LAfdekplaat{met 2 mangaten ø600 mm
9 ltr 2,30 LVoegverbinding geprefabriceerde elementen met Plastikol-

SKN of gelijkwaardig @@ ca. 2,3 liter per element

323350 253599 EUR NToepassen tijdelijke overstortverlenging.
Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden en
naderhand verwijderen van een overstortverlenging
Situatie: bestaande overstortput
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323351 411299 st 1,00 IBranden gaten.
Betreft: het branden van gaten in tijdelijke bouwkuip,
aangebracht volgens bestekspostnr. 700** tbv aan te
brengen PVC-buizen
Situatie: bestaande overstortput
Materiaal: staal
Dikte constructie: 10 mm @
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

323352 253599 st 1,00 IAanbrengen PVC-buis.
Betreft het aanbrengen van een PVC-buis als verlenging
van de bestaande overstort
Situatie: tussen bestaande overstort en door tijdelijke
bouwkuip

st 1,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Nominale middenllijn 315 mm
Lengte: ca. 2 m @

323353 253599 st 1,00 IMaken waterdichte aansluiting.
Betreft: het maken van een waterdichte aansluiting tussen
bestaande overstortput en PVC-buizen aangebracht
volgens bestekspostnr. 323352
Wijze van uitvoering: ter keuze van de aannemer
Met materiaal van de aannemer

323354 253599 st 1,00 IInstandhouden verlenging overstort.
Betreft: het instandhouden van de verlenging aangebracht
volgens bestekspostnr. 323352 en 323353
Periode van instandhouding: zolang als voor het werk
noodzakelijk is

323355 253599 st 1,00 IVerwijderen verlenging overstort.
Betreft: het verwijderen van de verlenging aangebracht
volgens bestekspostnr. 323352 en 323353
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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3234 Polyesterputten

323410 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft: leveren en stellen polyesterput ø800 mm in het te
leggen hoofdriool
Situatie: @@

2 st 1,00 LPut, nominale middellijn 800 mm
3 Put met vlakke bodem

3 st 1,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{120}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en
bijpassende rubberring

3235 Gemetselde putten

323510 252603 st 1,00 NMaken put van metselwerk/beton combinatie.
Betreft: het metselen van een rioolinspectieput (afmeting
inwendig @@ x @@ mm)
Situatie: @@

1 st 1,00 LGeprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat,
afmetingen{1000}x{1000}m, dik{200}mm

9 st 1,00 LSteens metselwerk: metselstenen A 0/4
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

2 m3 0,50 LIn het werk te maken stroomprofiel van beton{C20/25
1 In te metselen element{betonbuis ø@@* mm

1 st 1,00 LAfdekplaat van beton{met mangat ø600 mm

3236 Paalfunderingen

323610 410124 st 1,00 NAanbrengen paal van naaldhout.
Betreft: leveren en aanbrengen van een paalfundering onder
de betonput en/of riolering aangebracht volgens
bestekspostnr. 32@@
Situatie: @

st 1,00 LPaal van naaldhout:
Vuren, dikteklasse 17/18

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
9 Ongepunt

1 Helling paal: verticaal
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
9 Spuiten niet toegestaan

323620 411111 st 1,00 NVerwijderen houten paalkop.
Betreft: indien nodig het op exacte hoogte afwerken van de
houten palen

1 Verwijderen tot op N.A.P.{@@}m
2 Paal van naaldhout

9 Dikteklasse 17/18
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

323630 411311 st 1,00 NAanbrengen kesp.
Betreft: leveren en aanbrengen van twee horizontale kespen

1 st 2,00 LHouten kesp
Vuren 150 x 250 x 1500 mm (hxbxl)

1 Kesp met uitholling
2 Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr.{323610}

aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.
mesband en hakkelbout
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3240 PVC-riolering
RWA = grijs (RAL 7037)
DWA = roodbruin (RAL 8023)
HWA = groen (RAL 6024) bij stelsel met 3 buizen)

324030 252201 m 1,00 NAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211010

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 200 mm

m 1,00 L@@ kleur grijs @@
m 1,00 L@@ kleur roodbruin @@

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

324040 252201 m 1,00 NAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211010

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 250 mm

m 1,00 L@@ kleur grijs @@
m 1,00 L@@ kleur roodbruin @@

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

324050 252201 m 1,00 NAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211010

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 315 mm

m 1,00 L@@ kleur grijs @@
m 1,00 L@@ kleur roodbruin @@

3 1 Nominale middellijn 315 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

324060 252201 m 1,00 NAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211010

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 400 mm

m 1,00 L@@ kleur grijs @@
m 1,00 L@@ kleur roodbruin @@

3 3 Nominale middellijn 400 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
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3241 Infiltratie-Transportriool
## IT-buis alleen toepassen indien grondwaterstand lager
ligt dan bob buis, anders DT-buis toepassen ##

324130 252221 m 1,00 NAanbrengen PP-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen IT-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen volgens
bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

3 m 1,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{.
IT 200 mm (geboorde gaten, geen sleuven)
Met PP700 omwikkeling

1 4 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

324140 252221 m 1,00 NAanbrengen PP-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen IT-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen volgens
bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

3 m 1,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{.
IT 250 mm (geboorde gaten, geen sleuven)
Met PP700 omwikkeling

1 5 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

324150 252221 m 1,00 NAanbrengen PP-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen IT-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen volgens
bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

3 m 1,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{.
IT 315 mm (geboorde gaten, geen sleuven)
Met PP700 omwikkeling

1 6 Nominale middellijn 315 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

324160 252221 m 1,00 NAanbrengen PP-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen IT-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen volgens
bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

3 m 1,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{.
IT 400 mm (geboorde gaten, geen sleuven)
Met PP700 omwikkeling

1 8 Nominale middellijn 400 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
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3243 Hulpstukken IT-buis

324310 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk t.b.v. maken
aansluiting op IT-buis
Aansluiting boven op de buis

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
IT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting
Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het geotextiel
knippen, vervolgens een gat in de buis boren, doek in het gat
vouwen en de inlaat plaatsen recht boven het geboorde gat

st 1,00 LInlaat voorzien van extra deel geotextiel
800 x 800 mm met gat ø125 mm

9 9 Diameter inlaat 125 mm
Wanddikte PVC IT-riool:
200 mm ca. 6 mm
250 mm ca. 8 mm
315 mm ca.10 mm
400 mm ca 12 mm

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat
st 1,00 L200-125 mm
st 1,00 L250-125 mm
st 1,00 L315-125 mm
st 1,00 L400-125 mm

324320 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk t.b.v. maken
aansluiting op IT-buis
Aansluiting boven op de buis

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
IT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting
Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het geotextiel
knippen, vervolgens een gat in de buis boren, doek in het gat
vouwen en de inlaat plaatsen recht boven het geboorde gat

st 1,00 LInlaat voorzien van extra deel geotextiel
800 x 800 mm met gat ø160 mm

9 9 Diameter inlaat 160 mm
Wanddikte PVC IT-riool:
200 mm ca. 6 mm
250 mm ca. 8 mm
315 mm ca.10 mm
400 mm ca 12 mm

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat
st 1,00 L200-160 mm
st 1,00 L250-160 mm
st 1,00 L315-160 mm
st 1,00 L400-160 mm
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3245 DT-riolering

324530 252221 m 1,00 NAanbrengen PP-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen DT-buis Ø200 mm in sleuf
gegraven volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen
volgens bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

3 m 1,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met PP
omhulling met O90 waarde van 700um
leverancier Wavin of gelijkwaardig

1 4 Nominale middellijn 200 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet

324540 252221 m 1,00 NAanbrengen PP-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen DT-buis Ø250 mm in sleuf
gegraven volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen
volgens bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

3 m 1,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met PP
omhulling met O90 waarde van 700um
leverancier Wavin of gelijkwaardig

1 5 Nominale middellijn 250 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet

324550 252221 m 1,00 NAanbrengen PP-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen DT-buis Ø300 mm in sleuf
gegraven volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen
volgens bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

3 m 1,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met PP
omhulling met O90 waarde van 700um
leverancier Wavin of gelijkwaardig

9 9 Nominale middellijn 300 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet

324560 252221 m 1,00 NAanbrengen PP-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen DT-buis Ø400 mm in sleuf
gegraven volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen
volgens bestekspostnr. 230150
Situatie: @@

3 m 1,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met PP
omhulling met O90 waarde van 700um
leverancier Wavin of gelijkwaardig

1 8 Nominale middellijn 400 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet
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3247 Hulpstukken DT-riolering

324710 252222 st 1,00 NAanbrengen PP-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk t.b.v. het maken
aansluiting op DT-buis
Situatie: @

1 Hulpstuk{knevelinlaat t.b.v. DT-buis, leverancier Wavin of
gelijkwaardig
DT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting
Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het geotextiel
knippen, vervolgens een gat in de buis boren, doek in het gat
vouwen en de inlaat plaatsen recht boven het geboorde gat

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 2 Nominale middellijn 125 mm

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
st 1,00 L200x125 mm
st 1,00 L250x125 mm
st 1,00 L315x125 mm
st 1,00 L400x125 mm

324720 252222 st 1,00 NAanbrengen PP-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk t.b.v. het maken
aansluiting op DT-buis
Situatie: @

1 Hulpstuk{knevelinlaat t.b.v. DT-buis, leverancier Wavin of
gelijkwaardig
DT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting
Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het geotextiel
knippen, vervolgens een gat in de buis boren, doek in het gat
vouwen en de inlaat plaatsen recht boven het geboorde gat

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 3 Nominale middellijn 160 mm

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
st 1,00 L250x160 mm
st 1,00 L315x160 mm
st 1,00 L400x160 mm

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
Alle uitleggers afdoppen @@ (bij bouwrijpmaken) @@
Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te zijn
RWA = grijs (RAL 7037)
DWA = roodbruin (RAL 8023)

326010 252201 m 1,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen afvoerleidingen huis- en
kolkaansluitingen
Situatie: @@

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra-3

m 1,00 L@@ kleur grijs @@
m 1,00 L@@ kleur roodbruin @@

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
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326020 252201 m 1,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen afvoerleidingen
huisaansluitingen op industrieterreinen
Situatie: @@

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra-3

m 1,00 L@@ kleur grijs @@
m 1,00 L@@ kleur roodbruin @@

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

3261 Hulpstukken

326110 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v. huis- en
kolkaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
st 0,25 LBocht 90 graden
st 0,25 LBocht 45 graden
st 0,25 LT-stuk 90 graden
st 0,25 LStroom T-stuk

@@ rekenen met 4 st per aansluiting @@
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

326120 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v. huis- en
kolkaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
st 0,25 LBocht 90 graden
st 0,25 LBocht 45 graden
st 0,25 LT-stuk 90 graden
st 0,25 LStroom T-stuk

@@ rekenen met 4 st per aansluiting @@
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

326140 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren enaanbrengen ontstoppingsstuk met
klemdeksel.
Situatie: 0,50 m uit de erfgrens, op gemeentegrond

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{ontstoppingsstuk
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

326150 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen ontstoppingsstuk met
klemdeksel.
Situatie: 0,50 m uit de erfgrens, op gemeentegrond

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{ontstoppingsstuk
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{
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3262 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen
Rekening houdend met het op dezelfde plaats leggen van
de nieuwe leidingen

326210 240199 m3 1,00 VGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. aan
te brengen huis- en kolkleidingen
Situatie: @@

326211 240102 m3 1,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraven grond t.b.v. leiding aan te brengen volgens
bestekspostnrs. 326010 en 326020
Grondsoort: zand / klei
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.20}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0.50}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{326212

326212 240131 m3 1,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
326211
Vervoersafstand ca. @@ km
Grondsoort:{zand / klei
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{gronddepot @@

326213 240122 m3 1,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekspostnrs. 326010 en 326020

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,20}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{zand voor zandbed

1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
van dit bestek
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3270 Controle riolering

327010 257501 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: schoonmaken riolering gelegd volgens
bestekspostnrs. @
Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen
Situatie: @@
Grootste putafstand:{@@}m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, PP en PVC
9 Profielafmetingen:

- Ø200 mm, ca. @@m
- Ø250 mm, ca. @@m
- Ø315 mm, ca. @@m
- Ø400mm, ca. @@m

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

327020 472701 m 1,00 NReinigen duiker.
Betreft: schoonmaken duiker gelegd volgens
bestekspostnrs. @@
Situatie: @@

2 Rond, diameter 300 tot 800 mm
3 Geheel onder water

2 Verlagen waterstand toegestaan
2 Lengte per onderdeel: ca. 11 tot ca. 17 m

1 Vervuiling bestaande uit grond
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

327040 257199 m 1,00 NMaken opleveringsinspectie aangebrachte riolering.
Betreft: het maken van video-opnamen vanuit riool,
schoongemaakt volgens bestekspostnr. 327010
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd
op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking
op een later tijdstip
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals
breuk, scheurvorming, infiltratie, verzakking, e.d.
Grootste putafstand: @@ m
Materiaalsoort riolering: beton-, PP- en PVC-buizen
Afmeting(en) riolering: 250, 315, 400, 500 en 600 mm
Puthoogte tot @@ m

327050 257199 m 1,00 NMaken video-inspectie bestaande riolering.
Betreft: het maken van video-opnamen vanuit riool,
schoongemaakt volgens bestekspostnr. 327010
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd
op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking
op een later tijdstip
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals
aantasting, breuk, scheurvorming, infiltratie, verzakking,
wortelgroei e.d.
Grootste putafstand: @@ m
Materiaalsoort riolering: beton-, PP- en PVC-buizen
Afmeting(en) riolering: 250, 315, 400, 500 en 600 mm
Puthoogte tot @@ m
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327060 257199 m 1,00 NMaken opleveringsinspectie aangebrachte duiker.
Betreft: het maken van video-opnamen vanuit duiker,
schoongemaakt volgens bestekspostnr. 327020
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd
op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking
op een later tijdstip
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals
breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking, e.d.
Materiaalsoort riolering: beton- en PVC-buizen
Afmeting(en) riolering: 250, 315, 400, 500 en 600 mm

3280 Persleiding
## electrolassen toepassen in bochten bij PE-leidingen
<200mm
Spiegellassen toepassen in diameters groter dan 200mm
Druksteekmoffen in rechte stukken ##

328020 252201 m 1,00 NAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen persleiding PVC Ø@@ mm in
sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 211110
Situatie: @

m3 1,00 LPersleiding rondom leggen in 0,10 m zand met 1,00 m
dekking

9 Rechte buis drukklasse PN 7,5
9 9 m 1,00 LNominale middellijn van 63 mm tot en met 630 mm

9 Verbinding rechte buizen d.m.v. druksteekmoffen, overschuif-
moffen
Verbinding buizen/bocht en verbinding 10,00 m voor de
bocht, trekvast uitvoeren
Getrokken bochten van PVC toepassen volgens
bestekspostnr. 328310

328030 252211 m 1,00 NAanbrengen PE-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen persleiding PE Ø63 mm in
sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 211110
Situatie: @

m3 0,05 LBuizen rondom in 0,10 m zand
2 2 m 1,00 LRechte buis, drukklasse: PN 10{SDR 17

1 4 Nominale middellijn 63 mm
9 Verbinding rechte buizen d.m.v. druksteekmoffen/ overschuif-

moffen
Verbinding buis/bocht en verbinding 10,00 m voor de bocht,
trekvast uitvoeren
Getrokken bochten toepassen volgens bestekspostnr.
328310

328040 252899 m 1,00 NAanbrengen waarschuwingslint.
Betreft: leveren en aanbrengen markeringslint op persleiding
Situatie:
Markeringslint, PVC breed 45 mm, kleur groen, met

m 1,00 Lopschrift "rioolpersleiding"
Het lint aanbrengen op 0,50 m beneden het maaiveld, boven
de persleiding.
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328070 257501 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: schoonmaken persleiding gelegd volgens
bestekspostnrs. 328020 en/of 328030
Situatie: @@
Grootste putafstand:{@@}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

328080 256102 EUR NBeproeven rioolpersleiding
Betreft: controleren persleiding gelegd volgens
bestekspostnrs. 328020 en/of 328030

9 Controle op waterdichtheid d.m.v. inwendige waterdruk
Beproevingsdruk is de nominale druk (max. 4 bar)
De controle uitvoeren met een zelfregistrerende manometer
volgens artikel 25.17.05 van deel 3 van dit bestek
De leiding zodanig vullen dat er geen ingesloten lucht meer
in de leiding kan zitten
Alle voorzieningen (stempelconstructies etc.) om de druk te
handhaven zijn voor rekening van de aannemer
De aannemer legt een afpersplan ter goedkeuring voor aan
de directie

3282 Putten

328210 252602 st 1,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: leveren en stellen minigemaal
Situatie: @@

2 st 1,00 LPut t.b.v. drukriolering{800 x 800 mm of Ø800 mm (inwendig)
2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat Ø600 mm

9 ltr 2,30 LVoegverbinding geprefabriceerde elementen met Plastikol-
SKN of gelijkwaardig

328220 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft: leveren en stellen van een polyester inspectieput t.b.v.
de opvang van rioolwater uit de persleiding
Situatie: @@

2 st 1,00 LPut, nominale middellijn 800 mm
Hoogte ca. @@ m

3 Put met vlakke bodem
1 st 1,00 LBetonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende

st 1,00 Lrubberring

328230 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: het aansluiten van de volgens bestekspostnrs.
328020 en/of 328030 gelegde persleiding op de volgens
bestekspostnr. 328210 gestelde pompput m.b.v.

st 1,00 LE-stuk of Plassonkoppeling
2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 @@ Bij minigemalen aansluitingen prefab, bij grotere
pompputten zit een sparing 250 x 250 mm
Deze na montage van de installatie dichtstorten @@
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328240 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: het aansluiten van de volgens bestekspostnrs.
328020 en/of 328030 gelegde persleiding op de volgens
bestekspostnr. 328220 gestelde polyesterput m.b.v.

st 1,00 Ltrekvaste koppeling
5 Put van kunststof{(polyester lozingsput)

9 Hulpstuk trekvast monteren

3283 Hulpstukken

328310 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen van trekvaste bochten in de
persleiding PVC Ø@@ mm, aangebracht volgens
bestekspostnr. 328020
Situatie: @@

9 st 1,00 LTrekvaste bocht 90º, drukklasse PN 7,5
2 1 Nominale middellijn 125 mm

3 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
rubbermanchet, trekvast{

328320 252212 st 1,00 NAanbrengen PE-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen van bochtstukken in de
volgens bestekspostnr. 328030 aangelegde persleiding
Situatie: @@

2 2 st 1,00 LHulpstukken, drukklasse: PN 10{bochtstuk 45º
1 4 Nominale middellijn 63 mm

2 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet,
trekvast{

328350 252302 st 1,00 NAanbrengen gietijzeren hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen van een gietijzeren
overgangsstuk
Situatie: @@

1 Drukklasse: PN 10
2 Grijsgietijzeren hulpstuk{trekvast

st 1,00 LOvergangsstuk GY-PE 500 mm
st 1,00 LOvergangsstuk GY-PE 400 mm
st 1,00 LOvergangsstuk GY-PE 315 mm
st 1,00 LOvergangsstuk GY-PE 250
st 1,00 LVerloop 400-500 mm GY
st 1,00 LVerloop 315-250 mm GY
st 1,00 LVerloop 250-200 mm GY

2 Type verbinding: trekvast{
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3285 Horizontaal gestuurde boring
## electrolassen toepassen in bochten bij PE-leidingen
<200mm
Spiegellassen toepassen in diameters groter dan 200mm
Druksteekmoffen in rechte stukken ##

328510 242111 m 1,00 VMaken horizontaal gestuurde boring: PE.
Betreft: leveren en aanbrengen PE buis Ø125 mm d.m.v. een
horizontaal gestuurde boring
Situatie: @
Grondsoort:{@.

2 m 1,00 LBuis, materiaal: PE 80; drukklasse: PN 10{(SDR 17)
1 Enkelvoudige buis

1 8 Nominale diameter: 125 mm
1 Buizen verbinden door middel van{elektrolasmof

328520 252212 st 1,00 NAanbrengen PE-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen PE voorlaskraag, PN10 t.b.v.
polyesterput
Situatie: @
Flens rilsan gecoat ND10 t.b.v. polyesterput
Verbinding buis pompput m.b.v. bijgeleverd PE-stuk

2 2 st 1,00 LHulpstukken, drukklasse: PN 10{(SDR 17) voorlaskraag
1 8 Nominale middellijn 125 mm

2 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet,
trekvast{

328530 283515 st 1,00 NAanbrengen lasverbinding in PE-buis.
Betreft: verbinding tussen twee buizen.

2 st 1,00 LElektrolasmof
9 Buiskwaliteit SDR 17, drukklasse PN10

9 9 Buitendiameter: @@ mm

328540 256102 EUR NBeproeven rioolpersleiding
9 Betreft: het controleren van de spiegellassen door de

Röntgen Technische Dienst te Veendam
De verkregen rapportage ter beschikking stellen aan de
opdrachtgever
@@ NIET NODIG BIJ EEN ERKEND LASBEDRIJF
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3287 Hulpstukken GVK-buis

328720 252232 st 1,00 NAanbrengen GVK-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen van bochtstuk in de volgens
bestekspostnr. 383020 gelegde persleiding

4 st 1,00 THulpstukken, stijfheidsklasse: SN 5000
Bocht 45º, 3-ledig + 2 zijde trekvaste ring

3 Drukklasse: PN 6
3 5 Nominale middellijn 1200 mm

9 Verbinding bocht met buis d.m.v. FWC-koppeling
st 1,00 TAfdichting door integraal EPDM-rubber afdichtingsprofiel of

gelijkwaardig
st 1,00 TBuis aan weerszijden koppeling voorzien van

aangelamineerde buisring, t.b.v. trekvaste koppeling
st 1,00 TBuizen onderling verbinden door RVS beugels te koppelen

d.m.v. RVS trekstangen

328740 252232 st 1,00 NAanbrengen GVK-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen van een eindkap in de volgens
bestekspostnr. 383020 gelegde persleiding

3 st 1,00 THulpstukken, stijfheidsklasse: SN 2500{eindkap 1229 mm
3 Drukklasse: PN 6

3 5 Nominale middellijn 1200 mm

328750 252232 st 1,00 NAanbrengen GVK-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen van bochtstuk in de volgens
bestekspostnrs. 383020 en 328810 gelegde persleiding

4 st 1,00 THulpstukken, stijfheidsklasse: SN 5000{bochtstuk 22,5º
3 Drukklasse: PN 6

3 5 Nominale middellijn 1200 mm
9 Verbinding bocht met buis d.m.v. FWC-koppeling

st 1,00 TAfdichting door integraal EPDM-rubber afdichtingsprofiel of
gelijkwaardig

st 1,00 TBuis aan weerszijden koppeling voorzien van
aangelamineerde buisring, t.b.v. trekvaste koppeling

st 1,00 TBuizen onderling verbinden door RVS beugels te koppelen
d.m.v. RVS trekstangen

328760 252232 st 1,00 NAanbrengen GVK-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen van bochtstuk in de volgens
bestekspostnrs. 383020 en 328810 gelegde persleiding

4 st 1,00 THulpstukken, stijfheidsklasse: SN 5000{bochtstuk 16º
3 Drukklasse: PN 6

3 5 Nominale middellijn 1200 mm
9 Verbinding bocht met buis d.m.v. FWC-koppeling

st 1,00 TAfdichting door integraal EPDM-rubber afdichtingsprofiel of
gelijkwaardig

st 1,00 TBuis aan weerszijden koppeling voorzien van
aangelamineerde buisring, t.b.v. trekvaste koppeling

st 1,00 LBuizen onderling verbinden door RVS beugels te koppelen
d.m.v. RVS trekstangen
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3288 Aanbrengen GVK-buis 1200mm in vrije ontgraving

328810 242199 m 1,00 NAanbrengen GVK-leiding.
Betreft: aanbrengen GVK-buis Ø1200 mm in sleuf ontgraven
volgens bestekspostnr. 211020 en 211030
GVK-buizen Ø1200 mm, lengte 6000 mm

st 0,17 TBuizen: gecentrifugeerde glasvezelversterkt polyester buizen
stijfheidsklasse: SN 5000, drukklasse: PN 6
Nominale middellijn 1184 mm, uitwendige diameter 1229
mm
Verbindingbuizen d.m.v. FWC-koppeling

st 1,00 TAfdichting door integraal EPDM-rubber afdichtingsprofiel of
gelijkwaardig

3289 Controle persleiding

328910 257501 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: schoonmaken riolering gelegd volgens
bestekspostnrs. 383020, 328720, 328750, 328760 en
328810
Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen
Situatie: @@
Grootste putafstand:{@@}m

9 Aard te reinigen oppervlak: polyester buis (glasvezelversterkt)
5 Profielafmeting(en):{Ø1200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

328920 257199 EUR NMaken video-opnamen.
Persleiding gelegd volgens bestekspostnrs. 383020,
328720, 328750, 328760 en 328810
Betreft: opname van de leiding m.b.v. een op afstand
bediende tv-camera, waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op
USB stick
Leiding buiten bedrijf
GVK-leiding ø1200 mm

328930 256101 EUR NBeproeven vrijvervalriolering
Betreft: beproeven op waterdichtheid, riolering gelegd
volgens bestekspostnrs. 383020, 328720, 328750, 328760
en 328810

9 Beproevingsdruk max. 2,5 bar
1 Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1

uur
9 Maximaal waterverlies 0,05 liter/m2 per nat wandoppervlak

per 15 minuten
Duur van de beproeving 3 uur
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3290 Ontluchtingsputten

329010 252699 st 1,00 NMaken ontluchtingsput.
Betreft: leveren en aanbrengen van een ontluchtingsput in
persleiding
Inclusief grondwerk
Situatie: @@

329011 252602 st 1,00 IMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
9 st 1,00 LOntluchtingsput prefab beton afmeting: @@ mm

2 st 1,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm

329013 252399 st 1,00 IAanbrengen stalen buis.
Betreft: leveren en aanbrengen van een RVS buis tussen
aanboorzadel en kogelkraan

st 1,00 LRechte buis 1", lengte ca. 1,00 m

329014 252399 st 1,00 IAanbrengen stalen hulpstuk.
st 1,00 LBetreft: leveren en aanbrengen van een kogelkraan van RVS

Nominale bedrijfsdruk PN10

33 DUIKERS

3300 Duikers PVC
Binnenbovenkant duikers 0,10 m boven het gewenste
vijver-/polderpeil aanbrengen

330020 472206 m 1,00 NAanbrengen PVC duiker.
Betreft: leveren en aanbrengen van een PVC duiker
Situatie: @@

2 In dam, grondwerk volgens{bestekpostnr. 331010
2 Verlagen waterstand toegestaan

1 Lengte tot 11 m,{@}st
3 m 1,00 LPVC duiker

Nominale middellijn{@max.400@}mm; stijfheidsklasse SN
8
Ultra-3

2 Verbinding buizen door middel van dubbele mof zonder
stootrand en met rubbermanchet

2 st 2,00 LUiteinden duiker:{van betonnen mof-spie buizen met
ingestorte PVC-mof (volgens bestekspostnr. 332919 )
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3301 Duikers beton

330110 472202 m 1,00 NAanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis
Betreft: leveren en aanbrengen van een betonnen duiker
Situatie: @@
Fundering:{0.25 m zand in zandbed aangebracht volgens
bestekpostnr. 331010

2 In dam, grondwerk volgens{bestekpostnr. 331010
2 Verlagen waterstand toegestaan

1 Lengte tot 11 m,{@@}st
2 m 1,00 LRonde buis

Nominale middellijn{500}mm
2 Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende

rubberring
1 Uiteinden duiker: spie-einden

3302 Duikers staal

330210 472211 m 1,00 NAanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfd
Betreft: leveren en aanbrengen van een plaatstalen duiker
spiraalgegolfd
Situatie: @@
Belastingklasse:{60}
Stijfheidsgetal:{50}

2 In dam, grondwerk volgens{bestekpostnr. 331010
4 Droge watergang

1 Lengte tot 11 m,{@}st
1 m 1,00 LPlaatstalen duiker

Nominale middellijn:{@}mm
1 Met coating

1 Uiteinden duiker: standaard uiteinde duikerelement

3303 Controle duikers

330310 257199 EUR NMaken video-opnamen.
Duikers gelegd volgens bestekspostnrs. 330130 en @
Betreft: opname van de leiding m.b.v. een op afstand
bediende tv-camera, waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op
USB stick
Leiding gereinigd en buiten bedrijf
Beton-, PVC- en stalen buizen
Nominale middellijnen @@ mm
Putafstand gemiddeld @@ m
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3310 Grondwerk duikers

331010 240199 m3 1,00 VGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. aan
te brengen duiker
Situatie: @@

331011 240102 m3 1,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraven grond t.b.v. aan te leggen duiker volgens
bestekspostnrs. 330130 en @
Grondsoort: zand/klei
Taluds{2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0.25}m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.50}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1.00}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{331012

331012 240131 m3 1,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
331011
Vervoersafstand ca. @@ km
Grondsoort:{zand/klei
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{gronddepot @@

331013 240122 m3 1,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. duiker gelegd volgens
bestekspostnrs. 326010 en 326020

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,50}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{zand voor zandbed

1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
van dit bestek
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3320 Uitstroomvoorziening

@@ Alleen toepassen op verzoek openbare werken @@

332010 255199 st 1,00 NAanbrengen riool/duiker beëindiging.
Betreft: leveren en aanbrengen van een riool/duiker
beëindigd d.m.v. een betonbuis met instortmof
Situatie: @@

st 1,00 LRonde buis ongewapend @@ mm
Standaardlengte 2,40 m
Spie-eind betonbuis wordt in de fabriek voorzien van een
instortmof t.b.v. de aansluiting van een PVC-buis ø@@ mm

333100 611299 uur 8,00 VTer beschikking stellen telekraan 10 ton.
Betreft: ter beschikking stellen telekraan 10 ton t.b.v. lossen
materialen zwaarder dan 3,5 ton

3350 Oeverbescherming

335010 523301 m2 1,00 NAanbrengen krammat.
Betreft: leveren en aanbrengen Enkamat t.b.v. bescherming
talud tegen uitspoeling
Situatie: @@

9 m2 1,00 LEnkamat type A20 of gelijkwaardig
9 st 1,00 LMat vastzetten met pennen van betonstaal, h.o.h. 1,00 m

1 Voor het aanbrengen van de krammat de grondslag
egaliseren en ontdoen van scherpe voorwerpen

335020 523322 m2 1,00 NAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Betreft: leveren en aanbrengen betonblokkenmat aan de
uitstroomzijde van de overstort geplaatst volgens
bestekspostnr. 323310
Inclusief het op maat maken van de matten o.a. rondom de
uitstroomleiding
Situatie: @@
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

1 m2 1,00 LVlakke mat{8,00 x 3,60 m, 140 kg/m2
1 Betonblokken milieuklasse{3

1 st 1,00 LPennen van roestvast staal{h.o.h. 1,00 m
1 m2 1,00 LMet drager van kunststof{Geolon 15 of gelijkwaardig

(waterdoorlatend)
3 Talud 1 :{3}

3 Ca.{75}% van de hoeveelheid onder water, gerekend met
een waterstand van N.A.P.{nvt}m

335090 221199 EUR NVoorbereidende werken oeverbeschermingen.
Betreft: het droogzetten van een gedeelte watergang d.m.v.
schotten/grondwal en het opschonen van dit gedeelte
watergang t.b.v. het aanbrengen van oeverbescherming
Situatie: @@
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34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken
@@ Aansluiten met PVC ø125mm @@

340010 252613 st 1,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft het aanbrengen van straatkolk
Situatie: @

2 m3 0,03 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
m3 0,10 L@@kolkgat aanvullen met zand in zandbed@@
m3 0,10 L@@kolkgat aanvullen met gestabiliseerd zand (0,3 m3)

tot bovenkant fundering@@@@ in binnenstad (het gebied
binnen de Diepenring) @@

4 st 1,00 IStraatkolk, klasse BD400{, vrijgekomen volgens
bestekspostnrs.
120020 t/m 120040 ca. @@stuks en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 852110 en 852210

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340020 252613 st 1,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft het aanbrengen van trottoirkolk
Situatie: @

2 m3 0,03 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
m3 0,10 L@@kolkgat aanvullen met zand in zandbed@@
m3 0,10 L@@kolkgat aanvullen met gestabiliseerd zand (0,3 m3)

tot bovenkant fundering@@@@ in binnenstad (het gebied
binnen de Diepenring) @@

4 st 1,00 ITrottoirkolk, klasse D400{vrijgekomen volgens
bestekspostnr.
120010 ca. @@stuks en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 852110 en 852210

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340030 252699 st 1,00 VAanbrengen tijdelijke straatkolk.
Betreft: leveren en aanbrengen tijdelijke straatkolken
inclusief grondwerk, bestrating en opsluitingen
Situatie: @@

340031 252613 st 1,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft leveren en aabrengen straatkolk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
4 st 1,00 LStraatkolk, klasse BD400{met achterinlaat Ø125mm

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340032 831305 m 3,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting rond
betonstraatstenen verharding, aangebracht volgens
bestekspostnr. 340033
3 banden per kolk

2 Op zandbed
5 st 3,00 LProfiel 100 x 200 mm
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340033 831112 m2 0,80 IAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen verharding van
betonstraatstenen rond kolken gesteld volgens
bestekspostnr. 340031
Per kolk 0,80 m2 verharding

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 35,20 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur:{grijs
3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

340034 639999 st 3,00 IAanbrengen perkoenpalen.
Betreft: leveren en plaatsen perkoenpalen rondom de
tijdelijke kolk
Grenen of vuren palen, niet verduurzaamd

st 3,00 LLengte paal ± 1,50 m, ø150 mm, 3 st per kolk
Kop paal ca. 0,75 m boven maaiveld

340040 252613 st 1,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen tijdelijke kolk in open verharding
Situatie: @@

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
4 st 1,00 IStraatkolk, klasse BD400{vrijgekomen volgens

bestekspostnrs.
120020 t/m 120040 ca. @@st. en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 852110 en 852210

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340050 252613 st 1,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een kolk, inclusief
grondwerk
Situatie: @@

2 m3 0,03 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
m3 0,01 L@@kolkgat aanvullen met zand in zandbed@@
m3 0,01 L@@kolkgat aanvullen met gestabiliseerd zand (0,3 m3)

tot bovenkant fundering@@@@ in binnenstad (het gebied
binnen de Diepenring) @@

4 st 1,00 LTrottoirkolk, klasse D400{70/200 mm band met achterinlaat
Ø125 mm

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340060 252613 st 1,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tegelpadkolk
Situatie: @@

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
4 st 1,00 LStraatkolk, klasse BD400{, tegelpadkolk met inlaat Ø125 mm

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig
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340070 252613 st 1,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een trottoirkolk, inclusief
grondwerk
Situatie: @@

2 m3 0,03 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
m3 0,10 L@@kolkgat aanvullen met zand in zandbed@@
m3 0,10 L@@kolkgat aanvullen met gestabiliseerd zand (0,3 m3)

tot bovenkant fundering@@@@ in binnenstad (het gebied
binnen de Diepenring) @@

4 st 1,00 LTrottoirkolk, klasse D400{tbv RWS band met achterinlaat
Ø125mm

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340080 252613 st 1,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een straatkolk, type
lijnkolk.
Situatie: @

2 m3 0,03 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
m3 0,30 Lkolkgat aanvullen met gestabiliseerd zand (0,3 m3)

tot bovenkant fundering
9 Straatkolk, type lijnkolk, fabrikant ACO B.V.

st 1,00 LType: Multipoint lijnkolk K200 @ of gelijkwaardig
Materiaal: polymeerbeton / normaal beton / hogesterktebeton
/
gietijzer
Afmetingen (lxbxh): 450 x 200 x 830 mm
Spie-aansl. korte zijde: Ø125 mm, links
Met gietijzer stankslot garnituur
Slibvang: 22 ltr.
Rooster met vergrendeling type: Retro rooster

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340110 252699 st 1,00 VHerstellen kolken.
Betreft: opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van
kolken, inclusief grond-, bestratings- en leidingwerk
Situatie: @@
@@ Trottoirkolk type TRK4716 of WGS127 1@@
@@ Straatkolk type STR9736 of WGS1250 @@
Beschadigde kolken ca. @@ st vervangen
Kolken leveren volgens bestekspostnrs. 852110 t/m 852250
De aannemer wordt eigenaar van de beschadigde kolken
Kolk weer aansluiten op bestaande leiding met

m 2,00 L- PVC-buis @@ 2 m/kolk @@
st 2,00 L- PVC-hulpstukken @@ 2 st/kolk @@
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3402 Busperronband kolken

340210 252613 st 1,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een kolk in betonschacht,
geschikt voor aansluiting op gepatenteerd aanrijdprofiel
Situatie: tpv bushalte

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
4 st 1,00 LTrottoirkolk, klasse D400{

Type: Leicon Busperronkolk met gepatenteerd aanrijdprofiel
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding
Afmeting (bxdxh): 35 x 44 x 100 cm .
Verkeersklasse: C250
Buitenbak beton:
- afmeting: 35 x 44 x 77 cm
- betonkwaliteit: C35/45
- milieuklasse: XF4
Onderbak PVC:
- afmeting: ø 300 mm.
- uitlaat met uitneembaar stankslot: 125 mm
Gietijzeren kolkkop:
- deksel: met vergrendeling
- uitvoering: zwart gelakt

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

3410 Putranden/opbouwgarnituur

341010 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe putafdekkingen op
bestaande inspectieputten, inclusief slopen bestaand
metselwerk
Situatie: in open bestrating

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
A15 volgens NEN-EN 124{Type Solo S AME, 600/24 of
gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand "DRAIN" (ca. @@ stuks), "VW"
(vuilwater) (ca. @@stuks) of "RW" ("grijs" regenwater) (ca.
@@ stuks)

9 st 2,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

ltr 10,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

341020 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: leveren en aanbrengen van putrand met deksel op
gestelde putten volgens bestekspostnrs. 323110 t/m 323510
Situatie: in open bestrating

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
A15 volgens NEN-EN 124{Type Solo S AME, 600/24 of
gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand "DRAIN" (ca. @@ stuks), "VW"
(vuilwater) (ca. @@stuks) of "RW" ("grijs" regenwater) (ca.
@@ stuks)

9 st 2,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

ltr 10,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig
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341030 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: leveren en aanbrengen van putrand met deksel
(selflevel) op gestelde putten volgens bestekspostnrs.
323110 t/m 323510
Situatie: in asfaltverharding

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
A15 volgens NEN-EN 124{Type WGS PSolo Selflevel, 600/19
of gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand "DRAIN" (ca. @@ stuks), "VW"
(vuilwater) (ca. @@stuks) of "RW" ("grijs" regenwater) (ca.
@@ stuks)

9 Putranden in het asfalt walsen volgens
verwerkingsvoorschriften leverancier.

341040 252702 st 1,00 NOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: opnieuw stellen bestaande putrand met deksel op te
handhaven inspectieput, inclusief slopen bestaand
metselwerk / zagen asfalt, aanbrengen asfalt etc.
Situatie: @@

1 st 1,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
9 st 2,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton

(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

ltr 10,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

341050 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe putafdekkingen op
bestaande inspectieputten, inclusief slopen bestaand
metselwerk t.p.v. asfaltverharding
Situatie: @@

9 st 1,00 LBetonnen afdekplaat 900x900 mm, dik 120 mm met mangat
ltr 3,00 LØ600 mm, stellen Plastikol-SKN of gelijkwaardig

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
A15 volgens NEN-EN 124{Type WGS PSolo Selflevel, 600/19
of gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand "DRAIN" (ca. @@ stuks), "VW"
(vuilwater) (ca. @@stuks) of "RW" ("grijs" regenwater) (ca.
@@ stuks)

9 Putranden in het asfalt walsen volgens
verwerkingsvoorschriften leverancier.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

341060 283862 st 1,00 NOp hoogte brengen opbouwgarnituur.
Betreft: opnemen en op de nieuwe straathoogte stellen van
straatpotten, inclusief aanpassen fundering en opbreken en
herstellen verharding
Situatie: @@

7 Ten behoeve van{nutsbedrijven (gas en water)
5 Straatpot op hoogte brengen{

9 m3 0,10 LStraatpotten stellen in gestabiliseerd zand
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35 BEMALING

3500 Toepassen bemaling

350010 210199 wk 1,00 VToepassen van bemaling.
Betreft: het aanbrengen van, gedurende het werk instand-
houden van en na het werk opruimen van open bemaling
Situatie: @@

350011 210101 Aanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling inclusief
energievoorziening.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Gemiddelde sleufdiepte{@@} m
1 Sleuven aanvullen met{

1 Aanvulling verdichten{
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

350012 210103 Instandhouden open bemaling.
Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
350011

350013 210104 Verwijderen open bemaling.
Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
350011

350020 210299 wk 1,00 VToepassen van bemaling.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bronbemaling t.b.v. het aanbrengen van riolering
Situatie: @@

350021 210201 Aanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling inclusief
energievoorziening.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P.{@@}m
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Verticale filters
1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{@@}m tot N.A.P.{@@}m{

1 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde
te dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp
De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

350022 210203 Instandhouden bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
350021 gedurende het werk

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{350021}vermelde niveau

1 Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling
kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk
aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal per
week beproeven op goede werking
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350023 210204 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
350021

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met zand

3510 Opstellen bemalingsadvies en toepassen bemaling
De aannemer dient binnen 10 werkdagen na gunning zelf
een bemalingsadvies op te stellen, t.b.v. het droog maken
en droog houden van de ontvangstkuip en ter goedkeuring
in te
dienen bij de directie.

351010 210299 EUR NOpstellen bemalingsadvies.
Betreft: het opstellen van een bemalingsadvies t.b.v. het
droogmaken en drooghouden van de ontvangstkuip aan @@
Huidige grondwaterstand ca. @@ m N.A.P.
Onderkant ontvangstkuip ca. @@ m N.A.P.

351020 210299 EUR NToepassen bemaling.
Betreft: het toepassen van bemaling
Situatie: ontvangstkuip @@
Het bemalingsadvies opgesteld door de aannemer dient
eerst door de directie goedgekeurd te worden alvorens de
bemaling wordt aangebracht

36 ZINKERS

3610 Zinkers brug

361010 252399 st 1,00 NAanbrengen zinkers brug.
Betreft: leveren en aanbrengen zinkers van PE-buis met
RVS-opzetstukken (uiteinden)
Situatie: zinkers tussen brugkelder en brugpijler
Constructie bestaande uit:

m 1,00 L- PE-buis Ø160 mm
m 1,00 L- RVS-buis Ø168 x 3 mm, recht
st 1,00 L- RVS-buis Ø168 x 3 mm, bochtstuk
st 1,00 L- koppelstuk RVS-PE
m 1,00 L- HE360A

E.e.a. volgens tekeningnrs. @
PE-buis nominale middellijn 160 mm,
ringstijfheidsklasse SN 8
Bodemdekking: ca. 1,00 m
RVS-buis (opzetstuk) verankeren aan de betonconstructie
van de pijler en kelder
RVS doorvoerstukken aanbrengen in betonconstructie met
aangelaste flens voor waterdichte afdichting
RVS bochtstuk met flens bouten aan doorvoerstuk
Koppeling tussen zinker PE-buis en opzetstuk
RVS-buis d.m.v. flensverbinding (waterdicht uitvoeren)
De aannemer dient de gehele technische uitwerking
van de zinker, inclusief aansluitingen op de betonconstructie
en koppeling, uit te werken conform bestekspostnr. 870040
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37 DRUKRIOLERING

3700 Diverse drukrioleringswerkzaamheden

370010 252899 st 1,00 NAanbrengen CVK.
Betreft: leveren en plaatsen van een Centrale Verdeel Kast

st 1,00 LSituatie: @@
Afmeting 1200 x 830 x 280 mm (hxbxd) met bijbehorende
betonvoet
Inclusief grondwerken
Kleur kast, RAL 6005

370020 252899 st 1,00 NAanbrengen schakelkast.
Betreft: leveren en plaatsen van een RVS schakelkast

st 1,00 LSituatie: @@
Afmeting ca. 585 x 450 x 380 mm (hxbxd), met toebehoren
waarvan @@ st met apart bijbehorende betonconsole
Inclusief grondwerken

370030 263101 m 1,00 NAanbrengen energiegrondkabel.
Betreft: leveren en met de rioolpersleiding meeleggen van
een voedingskabel t.b.v. de CVK-kast en het aansluiten van
pompputten
Situatie: @@

1 m 1,00 LLaagspanningskabel{3x6 mm2 (afhankelijk van lengte)
1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

9 st 0,10 LDe kabel m.b.v. kunststof klembanden om de 10,00 m of
zoveel als nodig vastzetten aan de persleiding
De kabel aansluiten op de CVK-kas en de pompput

3710 Raketpersing mantelbuizen (t/m 400mm)

371020 283806 st 1,00 NSleufloos aanbrengen mantelbuis.
Situatie: @@
Exacte hoogteligging in het werk bepalen, in overleg met de
directie in verband met hoogteligging bestaande kabels en
leidingen

2 Lengte: van ca. 10 tot ca. 25 m
2 Dekking: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

4 m 1,00 LStalen buis{
8 Nominale middellijn mantelbuis:{159}mm

Wanddikte 4,5 mm
9 D.m.v. een raketpersing

Inclusief alle bijkomende werkzaamheden, aanbrengen
pers- en ontvangstkuip
Vrijkomende grond afvoeren naar gronddepot @@
Pers- en ontvangstkuip na gereedkomen persing aanvullen
met

m3 1,00 Lzand in zandbed
1 st 2,00 LUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

371030 283811 m 1,00 NAanbrengen leiding in mantelbuis.
m 1,00 LBetreft: leveren en maken een doorvoering van drukriolering

van PVC-buis Ø75 mm, drukklasse PN 7,5 door een stalen
buis ø159 mm aangebracht volgens bestekspostnr. 371020
Situatie: @@

2 Betreft{@@}doorvoering(en) met een lengte van ca. 10 tot ca.
25 m per doorvoering

1 st 3,00 LAfstandhouders (insulators) aanbrengen:{h.o.h. 0,50 m
2 st 2,00 LUiteinden mantelbuis dichten met{rubbermanchet
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38 MANTELBUIZEN

3810 Mantelbuizen

381010 283801 st 1,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: leveren en aanbrengen van een bundel (max 5 stuks)
mantelbuis van PVC Ø110 mm
Situatie: @@

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 5,00 LPVC-buis{rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3

8 Nominale middellijn mantelbuis:{110}mm
Verbinding buizen d.m.v. mof en rubbermanchet

1 st 10,00 LUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

381020 283801 st 1,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: leveren en aanbrengen van een bundel (max 5 stuks)
mantelbuis van PVC Ø160 mm
Situatie: @@

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 5,00 LPVC-buis{rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3

8 Nominale middellijn mantelbuis:{160}mm
Verbinding buizen d.m.v. mof en rubbermanchet

1 st 10,00 LUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

381030 283801 st 1,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: leveren en aanbrengen van een bundel (max 5 stuks)
mantelbuis van PVC Ø63 mm
Situatie: @@

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 5,00 LPVC-buis{rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3

8 Nominale middellijn mantelbuis:{63}mm
Verbinding buizen d.m.v. mof en rubbermanchet

1 st 10,00 LUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

3820 Grondwerk mantelbuizen

382010 240199 m3 1,00 VGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. aan
te brengen mantelbuizen
Situatie: @@

382011 240102 m3 1,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: grond ontgraven t.b.v. aan te brengen mantelbuizen
volgens bestekpostnr. 381010, 381020 en 381030
grondsoort: zand/klei
Taluds{2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.80}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1.00}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{382012

382012 240131 m3 1,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
382011
Vervoersafstand ca. @@ km
Grondsoort:{zand / klei
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{gronddepot @@
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382013 240122 m3 1,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. mantelbuizen gelegd volgens
bestekspostnrs. 381010, 381020 en 381030

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m
4 m3 1,00 LAanvullen tot onderkant verharding met{zand voor zandbed

1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
van dit bestek

3830 Mantelbuis sleufloos aanbrengen

383010 242199 m 1,00 NMaken gesloten front boring: beton.
Betreft: leveren en aanbrengen betonbuis (dubbel
gewapend), Ø1500 mm, d.m.v. gesloten frontboring
Situatie: @@
Grondsoort: zand/leem/klei
Inclusief afvoeren vrijkomende grond en boorspoeling
Dekking varieert van @@ tot @@ m
Mantelbuis bestaande uit:

st 0,33 L- Dubbel gewapende betonbuis Ø1500 mm, lengte 3,00 m
Nominale middellijn 1500 mm, uitwendige diameter 1820
mm
Vrijkomende boorgrond en boorspoeling afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

383020 242199 m 1,00 NAanbrengen leiding in mantelbuis.
Betreft: doorvoering van drukriolering van GVK-buis Ø1200
mm door een betonbuis Ø1500 mm aangebracht volgens
bestekspostnr. 383010

st 0,15 TGVK-buizen ø1200 mm, lengte 6000 mm
st 0,01 TGVK-buis ø200 mm, lengte 3000 mm (pasbuis)
st 0,01 TGVK-buis ø200 mm, lengte 2000 mm (pasbuis)
st 0,01 TGVK-buis ø200 mm, lengte 1500 mm (pendelstuk)

Buizen: gecentrifugeerde glasvezelversterkt polyester buizen,
stijfheidsklasse: SN 5000, drukklasse: PN 6
Nominale middellijn 1184 mm, uitwendige diameter 1229
mm
Verbindingbuizen d.m.v. FWC-koppeling
Afdichting door integraal EPDM-rubber afdichtingsprofiel of
gelijkwaardig

st 1,33 TAfstandhouders (insulators) aanbrengen, 3 st/buis, h.o.h.
2,00 m

383030 242199 uur 1,00 VWachturen boorploeg.
Betreft: wachturen gehele boorploeg inclusief materieel
wegens onvoorziene omstandigheden welke niet te wijten
zijn aan de aannemer
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39 REPAREREN BESTAAND RIOOL

391 RELINEN RIOOLSTRENG

391010 831701 m2 1,00 NOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het opbreken van de verharding ter plaatse van de
"kopgaten"
Situatie: @@
Oppervlak 2,50 x 2,50 m

1 Totale breedte tot 1,5 m
1 Straatbaksteen standaard waalformaat{

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr.
391180

391020 220199 m3 1,00 NGrond ontgraven/vervoeren uit kopgaten.
Betreft grond ontgraven en vervoeren uit "kopgaten" tbv het te
relinen riool.
Situatie: @@

391021 220101 m3 1,00 IGrond ontgraven uit{kopgaten
Betreft; het opgraven van inlaten op het te relinen riool
Grondsoort:{zand/klei

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.50}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1.50}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

391022 220201 m3 1,00 IGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 321021
en 391030
Vervoersafstand ca. @@ km
Grondsoort:{zan/klei

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraven kopgaten
1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.{391021}

391030 251199 m 1,00 NAfkoppelen huis- en kolkafvoerleidingen.
Betreft: het afkoppelen van huis- en kolkafvoerleidingen (@@
st)
Situatie: @@
Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 391022
Materiaal: PVC en gres
Nominale middellijn(en) 150 mm
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen grond en slib vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

391040 252201 m 1,00 NAanbrengen PVC-buis
Betreft: het aansluiten van huis- en kolk afvoerleidingen op
een door derden aangebracht PVC pijpje + kapje op het
gerelined riool (@@ st)
Situatie: @@

2 m 1,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{
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391050 251123 st 1,00 NVerwijderen putrand met deksel.
Betreft: het opnemen van een putrand met deksel, inclusief
metselwerk
Situatie: ter plaatse van de put waar de kous moet worden
ingebracht

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{hoogte
240 mm

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{391170, ca. @@ stuks
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{

391060 251121 st 1,00 NVerwijderen put.
Betreft: het verwijderen van de putkop
Situatie: ter plaatse van de put waar de kous moet worden
ingebracht

1 Gemetselde put{steens metselwerk
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m

1 Verwijderen tot{1,00}m beneden maaiveld
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

391070 620103 EUR NToepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{rioleringswerkzaamheden

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{@@ opzoeken @@

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

391080 620104 EUR NToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{rioleringswerkzaamheden

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{@@ @@ opzoeken @@

2 Met materiaal van de aannemer

391090 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft: bemaling t.b.v. rondpompen rioolwater tijdens
werkzaamheden
Situatie: @@

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer (geluidsarm)

391110 210102 EUR NInstandhouden open bemaling.
Periode van instandhouding:{gedurende het inbrengen van
de kous

391120 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
.....

391130 611299 uur 1,00 VTer beschikking stellen kolkenzuiger.
Betreft: het ter beschikking stellen van een kolkenzuiger t.b.v.
het schoonhouden van de 'kopgaten" tijdens hevige regenval
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391140 220301 m3 1,00 VGrond verwerken in{kopgaten
Betreft: leveren en verwerken zand in "kopgaten" gegraven
volgens bestekpostnr. 391020

m3 1,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
5 Hoogte{1.40}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Profileren en verdichten volgens artikel 22.02.07 van deel 3

van dit bestek
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

391160 252899 st 1,00 NAanbrengen afdekplaat op inspectieput.
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen afdekplaat op put,
gedeeltelijk gesloopt volgens bestekspostnr. 391060
Situatie: @@

st 1,00 LBetonplaat met afmeting 1000 x 1000 x 200 mm voorzien van
mangat 600 x 600 mm
Put voor het plaatsen van de plaat eerst opmetselen, steens
metselwerk

st 150,00 LMetselsteen, waalformaat 0/4, 50 stenen per laag
m3 0,02 LBetonplaat in specie zetten op de put

391170 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Betreft leveren en aanbrengen putafdekking opgenomen
volgens bestekpostnr 391050
Situatie: @@

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
A15 volgens NEN-EN 124{type Solo S AME 600/24, klasse D,
hoog 240 mm Weegels
Opschrift "RW" of "VW" in de rand
@@ In asfaltverharding@@

st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorende deksel
type WGS PSolo Selflevel S 600/19, voor zwaar verkeer of
gelijkwaardig
@@ deficode 9 vervalt bij Selflevel in dit geval @@

9 st 2,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)

ltr 10,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

391180 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen straatbakstenen opgenomen volgens
bestekspostnr. 391010
Situatie: @@

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat opgenomen volgens
bestekspostnr. 391010

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand
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4 VERHARDINGEN
Alle te leveren nieuwe steenachtige verhardingsmaterialen
dienen te voldoen aan het generieke beschermingsniveau
(maximale samenstelling- en emissiewaarden) uit het
Besluit Bodemkwaliteit. De kwaliteit van een partij
bouwstoffen moet worden aangetoond met een
milieuhygiënische verklaring en een afleverbon uit het
Besluit Bodemkwaliteit.

41 STEENFUNDERINGEN

4150 Menggranulaat

415010 800201 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder elementen-
verhardingen (woonstraten)
Situatie: @@

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 0,50 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. @@

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415030 800201 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder elementen-
verhardingen (woonstraten)
Situatie: @@

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 0,60 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. @@

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415040 800111 ton 1,00 VUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen uitvulling fundering van
bouwweg van elementenverharding
Voor het uitvullen de straatlaag verwijderen en in depot zetten
volgens bestekspostnr. 217010
De bestaande menggranulaat ca. 50 mm loswoelen
Het omgekeerde dakprofiel uitvullen tot een normaal
dakprofiel

7 ton 1,00 LMenggranulaat{
1 Sortering 0/16

{
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

{

415050 800111 ton 1,00 VUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen uitvulling fundering van
bouwweg van elementenverharding
Voor het uitvullen de straatlaag verwijderen en in depot zetten
volgens bestekspostnr. 217010
De bestaande menggranulaat ca. 50 mm loswoelen

7 ton 1,00 LMenggranulaat{
1 Sortering 0/16

{
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

{
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4160 Hydraulisch menggranulaat

416010 800202 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder fietspad van
asfaltbeton
Situatie: @@

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
1 ton 0,40 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. @@

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416020 800202 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijweg van
asfaltbeton
Situatie: @@

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
1 ton 0,50 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. @@

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416030 800202 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijweg van
asfaltbeton
Situatie: @@

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
1 ton 0,60 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. @@

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416060 800202 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering vluchtheuvels
Situatie: @@

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
gemiddeld{0,20}m

1 ton 0,40 LHydraulisch menggranulaat{
2 Sortering 0/45{

9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. @@
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416070 800112 ton 1,00 NUitvullen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen uitvulling fundering van
bouwweg van elementenverharding
Situatie: @@
Voor het uitvullen de straatlaag verwijderen en in depot zetten
volgens bestekspostnr. 217010
Het bestaande menggranulaat ca. 50 mm loswoelen
Het omgekeerde dakprofiel uitvullen tot normaal dakprofiel

1 ton 1,00 LHydraulisch menggranulaat{
1 Sortering 0/22,4{

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{
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416090 800202 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijweg van
asfaltbeton
Situatie: @@
Fundering in 2 gedeelten aanbrengen t.b.v. uitvoering
nutsbedrijven

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0,25}m
1 ton 0,40 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. @@

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4161 Hydraulisch menggranulaat 2 lagen

416110 800202 m2 2.400,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen1e laag fundering onder
rijweg van asfaltbeton
Situatie: @

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
1 ton 960,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een wegenbouwdoek volgens bestekpostnr. 417510

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416120 800202 m2 2.285,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen 2e laag fundering onder
rijweg van asfaltbeton
Situatie: @

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
1 ton 914,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 In een funderingswapening aangebracht volgens

bestekpostnr. 417510.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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4175 Folies/doek

417510 800115 m2 1,00 NAanbrengen inlage van kunststof.
Betreft leveren en aanbrengen van geotextiel
Situatie: @
Grondsoorten:{@

9 m2 1,00 LGeotextiel: Geolon 40 of gelijkwaardig
1 Breedte te bedekken ondergrond{@}

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel
aan de zijkant van de fundering{

9 Verbinding in lengterichting , verbindingsmethode ter keuze
van de aannemer

417520 800115 m2 1,00 NAanbrengen inlage van kunststof.
betreft: leveren en aanbrengen van funderingswapening
Situatie: @
Grondsoorten:{nvt
Aanbrengen op hydraulisch menggranulaat aangebracht
volgens bestekpostnr. @416110 / of @ op geotextiel
aangebracht volgens bestekpost 417510

9 m2 1,00 LPRS-Neoweb type PRS 330-150, categorie C
Leverancier: Intercodam
Afstand tussen celverbindingen 330mm (± 2,5%)
Hoogte celwand 150mm (±5%)
Celafmeting: 245x210mm (±3%)
Standaard segmentafmeting 2,5 x 11,80m, afmeting in het
werk aanpassen.
Aantal cellen per m²: 391
Materiaal Neoloy met oppervlakte structuur, perforatie voor
interlocking en drainage (max. 16% van celwandoppervlak).
Dimensionale stabiliteit < 115 ppm/per 1. Celcius ±5% (ISO
11359-2)
Afscheursterkte las > 31 kN/m ±7% (ISO 13426-1 deel 1
methode C).
Weerstand UV en oxidatie ±400 minuten (ASTM D5885 /
HPOIT@200. Celcius)
Treksterkte: 23 Mpa ±7% (ASTM D638, ISO 527)
Treksterkte 19 kN/m ±7% (geopend met perforatie ISO
10319)
Rek bij 6,6 kN/m belasting < 0,6% bij 44 celcius/ < 1,3% bij
65
celcius (ASTM D-6992/SIM)
Emod > 775 mPa bij 30 . celcius (ISO 6721-1/ASTM
E2254/DMA)
Aanbrengen in bochten door knijpen en verruimen,
celafmeting of door uitsnijden spieruimte, waarna
weer onderling te koppelen. Segmenten opspannen en

st 1,00 Lverankeren middels aanbrengen piketten of ankers (h.o.h.
20cm) Ø10 mm lengte ca. 500 mm
Piketten/Ankers en nieten dienen bij leverantie inbegrepen te
zijn.
Aanbrengen en verdichten vulmateriaal volgens
bestekspostnr. @416110 of 416120
De aannemer wordt eigenaar van de restmaterialen..
Stortkosten restmateriaal voor rekening aannemer.

1 Breedte te bedekken ondergrond{@}
9 Verbinding in breedterichting dmv nieten (conform

aanlegvoorschriften)
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4180 Diverse funderingen

418020 800305 m2 1,00 NAanbrengen laag zandcement.
Betreft: leveren en aanbrengen van een laag gestabiliseerd
zand
Situatie: @@

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
3 Minimum laagdikte{200}mm

2 Materiaal in een menginstallatie bereiden
9 m3 0,20 LGestabiliseerd zand, cement en zand in de verhouding 1 : 8

418030 800399 m2 1,00 NProfileren fundering.
Betreft: het onder profiel brengen van de volgens
bestekspostnr. 418020 aangebrachte fundering van
gestabiliseerd zand

418070 281199 m2 1,00 NAanbrengen verhardingslaag van granulaatbeton.
Betreft: het leveren en aanbrengen van granulaatbeton
(stampbeton)
Situatie:@
Totale breedte: ca. @ m
Minimum laagdikte 0,25 m

m3 1,00 LGranulaatbeton: C8/10
Inclusief tijdelijke bekisting en hulpmaterialen
Gerekend is met een netto m2
Inclusief aanhelen rondom leidingen, ankers en doorvoeren
Wijze van aanhelen ter goedkeuring van de directie
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4182 Aanbrengen naadloze gietvloeren
De aannemer dient er rekening mee te houden, dat voor de
aanleg van een naadloze gietvloer van kunstrubber een
speeltoestel geplaatst dient te worden (door derden).
Bij het aanbrengen van de gietvloer dient de aannemer
maatregelen te treffen om versmering van het toe te
passen materiaal op speeltoestellen te voorkomen.

418210 800202 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering t.b.v. naadloze
gietvloer van kunstrubber voor speelplekken
Situatie: @@

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
1 ton 0,50 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. @@

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

418220 800299 m2 1,00 NProfileren fundering.
Betreft: het onder profiel brengen van de volgens
bestekspostnr. 418210 aangebrachte fundering van
hydraulisch menggranulaat

418230 719999 m2 1,00 NAanbrengen naadloze gietvloer van kunstrubber.
Betreft: leveren en aanbrengen van een naadloze gietvloer
van kunststofrubber EDPM
Situatie: @@

m2 1,00 LKunststofrubber EDPM, kleur: rood
Aanbrengen op een fundering aangebracht volgens
bestekspostnr. 418210
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42 ASFALTVERHARDINGEN
Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel 01.14.09
van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
productblad op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

4200 Voorbereidende werkzaamheden

420000 812101 m2 1,00 NAanbrengen kleeflaag.
Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag tussen deklaag en
tussenlaag

2 Asfaltkleefmiddel:{van EsHa Eshalite Kleef EM60,
aanbrengen volgens voorshcriften leverancier.

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

420010 812101 m2 1,00 NAanbrengen kleeflaag.
Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen de aan te
brengen asfaltbetonlagen

1 Bitumenemulsie:{kationische type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

420020 810103 m 1,00 NAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: leveren en aanbrengen kleef t.p.v. de kant van de
blijvende asfaltbetonconstructie waartegen de aansluiting
van de nieuw aan te brengen deklaag plaatsvindt
Gezaagd volgens bestekspostnr. 115240

3 kg 0,02 LContactvlak dekkend bestrijken met asfaltkleefmiddel:{
kg 2,00 Lsproei-C of gelijkwaardig en afstrooien met porfier 2/6

volgens artikel 81.22.19 van deel 3 van dit bestek
1 Breedte contactvlak:{0,04}m

420030 810102 m2 1,00 NSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: het stofvrij maken van de bestaande
asfaltbetonverharding voor het aanbrengen van een nieuwe
asfaltlaag of slijtlaag

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Losliggend vuil verwijderen
Wijze waaop ter keuze van de aannemer.

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420040 810103 m 1,00 NAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: leveren en aanbrengen bitumineuze voegvulling,
tussen de gezaagde kant van de blijvende asfaltbetoncon-
structie en de goottegel en/of trottoirband

9 m 1,00 LBitumineuze voegvulling, Pertex of gelijkwaardig
9 Breedte voeg maximaal 20 mm

Voor het aanbrengen van de voegvulling de voeg
schoonblazen met een heteluchtlans

Bladnr. 153



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

420050 810102 m2 1,00 NSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: het stofvrij maken van de bestaande
asfaltbetonverharding na het inzagen van VRI-lussen, voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Losliggend vuil verwijderen
Wijze waaop ter keuze van de aannemer.

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420060 810103 m 1,00 NAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: leveren en aanbrengen rode bitumineuze
voegvulling, tussen de gezaagde kant van de blijvende
asfaltbetonconstructie en de goottegel en/of trottoirband
Situatie: @

9 m 1,00 LBitumineuze voegvulling, TOK-Plast of gelijkwaardig
kleur rood

9 Breedte voeg maximaal 20 mm
Voor het aanbrengen van de voegvulling de voeg
schoonblazen met een heteluchtlans

420070 810103 m 1,00 NAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft het leveren en aanbrengen van Eshaband tussen
beton en asfaltverharding
Situatie: @ (bushalte)

9 m 1,00 LEsha-band
9 Voor het aanbrengen van de voegvulling de voeg

schoonblazen met een heteluchtlans

420090 611199 EUR NInmeten hoogte asfalt t.b.v. uitvullen.
Betreft: het opmeten van bestaande asfalthoogtes ten
behoeve van het bepalen van de van de toekomstige
ashoogte van de weg
Totale oppervlakte ca @@ m2
Na de inmeting in overleg met de directie de toekomstige
ashoogte bepalen
Profielen h.o.h. 10,00 m, as weg en zijkanten inmeten
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4210 Tijdelijke asfaltverhardingen

421010 812199 EUR NLev, aanbrengen en verwijderen tijdelijke asfaltlaag
Betreft: leveren, aanbrengen en verwijderen tijdelijke
asfaltverharding voor het overdag berijdbaar houden van de
rijbanen.
Situatie: @@
Tpv freesvakken (freesvak in en uit)
Materiaal: asfalt
- Lengte asfaltscheg i.o.m. de directie te bepalen
- Over de volle breedte van het freesvak incl. kleef
- voor zo vaak als voor het werk noodzakelijk is incl.
naderhand opruimen.
Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

4220 Aanbrengen onderlagen

422010 812131 ton 1,00 NAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v.
rijwegconstructie.
Situatie: @
Totaal{@}m2

9 ton 1,00 LAsfalt: AC 22 base Lynpave o.g.
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416030

422020 812132 ton 1,00 NAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Betreft leveren en aanbrengen asfaltbeton in 2 lagen t.b.v.
fietspadconstructie.
Situatie: @
Totaal{@}m2

9 Asfalt:
ton 0,50 L-1e laag AC 22 base Lynpave o.g.
ton 0,50 L-2e laag AC 22 base Lynpave o.g.

2 Mengseleigenschappen: OL-A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Dikte 1e laag 60 mm
Dikte 2e laag 60 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{van hydraulisch
menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr. 416010

422070 812131 ton 1,00 NAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v.
rijwegconstructie.
Situatie: @
Totaal{@}m2

9 ton 1,00 LAsfalt: AC 16 base 10/20 MG
9 Holle ruimte 2.5 % V/V

Watergevoeligheid 96%
Stijfheid 12895 Mpa
Weerstand tegen permanente vervorming 0.1 µm/m/n
Weerstand tegen vermoeiing 142µm/m

3 Totale breedte 2,50 m en groter
9 @@

Minimale laagdikte 60 mm, maximaal aan te brengen
laagdikte in 1 werkgang 120 mm (afhankelijk van
verhardingsconstructie ontwerp)

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat,
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aangebracht volgens
bestekpostnr. @@

422090 812131 ton 1,00 NAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen steenslagasfaltbeton in
verkeersheuvels.
Situatie: @
Totaal{@}m2

9 ton 1,00 LAsfalt: AC 22 base Lynpave o.g.
2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat,
aangebracht volgens
bestekpostnr. 416060

4230 Aanbrengen tussenlagen

423010 812121 ton 1,00 NAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie
Situatie: @@
Totaal{@}m2

9 ton 1,00 LAsfalt: AC 16 bind Lynpave o.g.
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 422010

423020 812122 ton 1,00 NAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast
als tijdelijke deklaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag als
tijdelijke deklaag t.b.v. rijwegconstructie
Situatie:@
Totaal{@}m2

9 ton 1,00 LAsfalt: AC 16 bind Lynpave o.g.
2 Mengseleigenschappen: TDL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{ aangebracht volgens
bestekpostnr. 422010

423030 812205 ton 1,00 NAanbrengen van uitvullingen van asfalt.
Betreft: leveren en aanbrengen van een uitvullaag van AC 8
bind t.b.v. rijwegconstructie
Situatie: @@
Bestaande asfaltverharding ingemeten volgens
bestekspostnr. @
Oppervlakte uitvulplaatsen:{ca. @@ m2

1 ton 1,00 LAsfalt:{AC 8 bind Lynpave o.g.
Mengseleigenschappen: TL-B
Laagdikte 20 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{
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4240 Aanbrengen deklagen

424000 812112 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA
t.b.v. rijwegconstructie
Situatie: @@
Totaal{@@}m2

3 ton 1,00 LAsfalt: SMA-NL 8B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag

aangebracht volgens bestekpostnr. 423010.

424010 812112 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{ca. @@ m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA
t.b.v. rijwegconstructie
Situatie: @@

5 ton 1,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{40}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens

bestekspostnr. 423010

424020 812112 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA
t.b.v. rijwegconstructie
Situatie: @@
Totaal{@}m2

5 ton 1,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{40}mm
4 Op een bestaande verhardingslaag{@@toepassen bij het

aanbrengen van een nieuwe deklaag op bestaande
asfaltverharding @@

424030 812112 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA
t.b.v. rijwegconstructie
Situatie: @@
Totaal{@}m2

5 ton 1,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{40}mm
4 Op een bestaande verhardingslaag{@@toepassen bij het

aanbrengen van een nieuwe deklaag op bestaande
asfaltverharding @@

424040 812112 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{ca. @@ m2
Betreft: leveren en aanbrengen van microdeklaag van SMA
t.b.v. rijwegconstructie
Situatie: @@

1 ton 1,00 LAsfalt: SMA-NL 5 70/100
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{25}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens

bestekspostnr. 423050
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424050 812111 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag t.b.v.
rijwegconstructie
Siuatie: @@
Totaal{@}m2

4 Asfalt: AC{11}surf{GemGro Reflection
9 Mengseleigenschappen: DL-B

Mengselcode 840W002
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{40}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens

bestekpostnr. 423010
Direct achter asfaltspreidmachine en voor de eerste

kg 1,00 Lwalsgang warm instrooien met Granusil 1/3 ca. 1,2 kg/m2

424060 812111 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van rood
dichtasfaltbeton t.b.v. fietspadconstructie
Siuatie: @@
Totaal{@}m2

9 ton 1,00 LAsfalt: rood dichtasfaltbeton 0/11, verkeersklasse 4
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekpostnr. 423010

424070 816101 m2 1,00 NAanbrengen laag emulsieasfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen deklaag van
emulsieasfaltbeton
Situatie: @@

9 ton 0,21 LEmulsie-asfaltbeton 0/8: hoeveelheid 18 - 24 kg/m2
2 Totale breedte{2.25}m

1 Op een bestaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekpostnr. @@.

4241 Aanbrengen deklagen reflex

424110 812112 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA
Reflexing White t.b.v. busbaan
Situatie:@
Totaal{@@.}m2

6 ton 1,00 LAsfalt: SMA{-NL 5}
met Reflexing White steenslag
Min. 1% witte pigment (Titaandioxide)

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
aangebracht volgens bestekspostnr. 423010

Bladnr. 158



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

424120 812112 ton 1,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft leveren en aanbrengen deklaag van licht reflecterend
steenmastiekasfalt
Situatie:@
Totaal{@}m2

6 ton 1,00 LAsfalt: SMA{-NL 8B Reflex}
Minimale levensduur van de deklaag is 10 jaar
Samenstelling in een percentage van 30 volume procenten
van het totale mineraal aggregaat gecalcineerde vuursteen
Granusil 5/8 en 70 volumeprocenten Microdioriet van de
Groeve van Bierghes
Zandfractie 0/2 vervangen door SableBlanc 788 Y>88)
Direct achter asfaltspreidmachine en voor de eerste
walsgang warm instrooien met Granusil 1/3 ca. 1,2 kg/m2
Type bindmiddel Esha Periphalt NC100

3 Totale breedte 2,50 m en groter
9 Laagdikte 35 mm

Reflectieeigenschappen gereed product na 15 werkdagen:
Rl [mcd·m-2·lx-1] > 15
Witheid (Rho) Y-waarde > 10
Qd (dagzichtbaarheid) > 80

5 Op de voorgaande verhardingslaag{ aangebracht volgens
bestekspostnr. @@.
Op een kleeflaag van EsHa Eshalite volgens voorschriften
leverancier, aangebracht volgens bestekpostnr.420000.

424130 812112 ton 1,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft leveren en aanbrengen van een deklaag van licht
reflecterend steenmastiekasfalt
Situatie:@
Totaal{@}m2

6 ton 1,00 LAsfalt: SMA{-NL 8B Redlux}
Mnimale levensduur van de deklaag is 10 jaar
Samenstelling in een percentage van 20 volume procenten
van het totale mineraal aggregaat gecalcineerde vuursteen
Granusil 5/8 en 80 volumeprocenten Tilrood van Tarmac 4/8
Pigment:Rode synthetische ijzeroxide Bayferrox®130 , in een
hoeveelheid van 3,5 %.
Direct achter asfaltspreidmachine en voor de eerste
walsgang warm instrooien met Granusil 1/3 ca. 1,00 kg/m2
Type bindmiddel Esha Periphalt NC100

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
9 Laagdikte 30mm

Reflectieeigenschappen gereed product na 15 werkdagen:
Rl [mcd·m-2·lx-1] > 15
Witheid (Rho) Y-waarde > 10Qd (dagzichtbaarheid) > 75

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. @@
Op een kleeflaag van EsHa Eshalite volgens voorschriften
leverancier, aangebracht volgens bestekpostnr.420000.
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4245 Geluidreducerende dunne deklagen

424510 812199 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een geluidsreducerende
dunne deklaag (stiller asfalt)
Situatie: @@
Totaal ca. @@ m2
Voor eisen betreffende geluidsreducerende dunne deklaag,
zie artikel 81.26.13 (lid 01 t/m11) van deel 3 van dit bestek

ton 1,00 LDe geluidsreductie van de geluidreducerende deklaag moet
na oplevering 4 dB(A) voor lichte motorvoertuigen,
middelzware en zware motorvoertuigen bedragen, ten
opzichte van de respectievelijke referenties volgens CROW-
publicatie 316
Minimale levensduur van de deklaag is 10 jaar
Te rekenen met een laagdikte van 30 mm
De geluidreducerende deklaag dient vloeiend te worden
aangesloten op de bestaande deklaag (of deklaag
aangebracht volgens bestekspostnr. @@)
Totale breedte 2,50 m en groter
Op een voorgaande verhardingslaag, aangebracht volgens
bestekspostnr. @@

424520 812199 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een geluidsreducerende
dunne deklaag (stil asfalt)
Situatie: @@
Totaal ca. @@ m2
Voor eisen betreffende geluidsreducerende dunne deklaag,
zie artikel 81.26.13 (lid 01 t/m11) van deel 3 van dit bestek

ton 1,00 LDe geluidsreductie van de geluidreducerende deklaag moet
na oplevering 5 dB(A) voor lichte motorvoertuigen,
middelzware en zware motorvoertuigen bedragen, ten
opzichte van de respectievelijke referenties volgens CROW-
publicatie 316
Minimale levensduur van de deklaag is 8 jaar
Te rekenen met een laagdikte van 30 mm
De geluidreducerende deklaag dient vloeiend te worden
aangesloten op de bestaande deklaag (of deklaag
aangebracht volgens bestekspostnr. @@
Totale breedte 2,50 m en groter
Op een voorgaande verhardingslaag, aangebracht volgens
bestekspostnr. @@

424530 812199 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een geluidsreducerende
dunne deklaag (extra stil asfalt)
Situatie: @@
Totaal ca. @@ m2
Voor eisen betreffende geluidsreducerende dunne deklaag,
zie artikel 81.26.13 (lid 01 t/m11) van deel 3 van dit bestek

ton 1,00 LDe geluidsreductie van de geluidreducerende deklaag moet
na oplevering 6 dB(A) voor lichte motorvoertuigen,
middelzware en zware motorvoertuigen bedragen, ten
opzichte van de respectievelijke referenties volgens CROW-
publicatie 316
Minimale levensduur van de deklaag is 7 jaar
Te rekenen met een laagdikte van 30 mm
De geluidreducerende deklaag dient vloeiend te worden
aangesloten op de bestaande deklaag (of deklaag
aangebracht volgens bestekspostnr. @@)
Totale breedte 2,50 m en groter
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Op een voorgaande verhardingslaag, aangebracht volgens
bestekspostnr. @@

424540 812199 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag
Betreft: leveren en aanbrengen van een geluidsreducerende
dunne
deklaag (stil asfalt) SMA-NL 8G+
Situatie: @@
Totaal ca. @@ m2
Voor eisen betreffende geluidsreducerende dunne deklaag,
zie artikel 81.26.13 (lid 01 t/m11) van deel 3 van dit bestek

ton 1,00 LDe geluidsreductie van de geluidreducerende deklaag moet
na oplevering 3 dB(A) voor lichte motorvoertuigen,
middelzware en zware motorvoertuigen bedragen, ten
opzichte
van de respectievelijke referenties volgens CROW-publicatie
316
Minimale levensduur van de deklaag is 8 jaar
Te rekenen met een laagdikte van 35 mm
Totale breedte 2,50 m en groter
Op een voorgaande verhardingslaag, aangebracht volgens
bestekspostnr. @@

424550 812199 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt
Betreft: leveren en aanbrengen deklaag van
geluidsreducerend/licht reflecterend steenmastiekasfalt.
Situatie: @
Totaal ca. @@ m2

ton 1,00 LAsfalt: SMA -NL 8G+ GronDuFalt
Voor eisen betreffende geluidsreducerende dunne deklaag,
zie artikel 81.26.13 (lid 01 t/m11) van deel 3 van dit bestek
De geluidsreductie van de geluidreducerende deklaag moet
na oplevering 3 dB(A) voor lichte motorvoertuigen,
middelzware en zware motorvoertuigen bedragen, ten
opzichte
van de respectievelijke referenties volgens CROW-publicatie
316
Minimale levensduur van de deklaag is 8 jaar
Samenstelling in een percentage van 30 volume procenten
van het totale mineraal aggregaat gecalcineerde vuursteen
Granusil 5/8 en 70 volumeprocenten Microdioriet van de
Groeve van Bierghes
Zandfractie 0/2 vervangen door SableBlanc 788 Y>88)

Direct achter asfaltspreidmachine en voor de eerste
walsgang warm instrooien met Granusil 1/3 ca. 1,2 kg/m2
Type bindmiddel Esha Periphalt NC100
Reflectieeigenschappen gereed product na 15 werkdagen:

Rl [mcd·m-2·lx-1] > 15
Witheid (Rho) Y-waarde > 10
Qd (dagzichtbaarheid) > 80
Laagdikte 30mm
Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. @@.
Een kleeflaag aanbrengen van EsHa Eshalite Kleef EM60
volgens voorschriften leverancier, aangebracht volgens
bestekpostnr. @@.
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424560 812199 ton 1,00 NAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: leveren en aanbrengen deklaag van
geluidsreducerend/licht reflecterend steenmastiekasfalt
Situatie: @
Totaal ca. @@ m2

ton 1,00 LAsfalt: SMA -NL 8G+ GronDuFalt RedLux
Voor eisen betreffende geluidsreducerende dunne deklaag,
zie artikel 81.26.13 (lid 01 t/m11) van deel 3 van dit bestek
De geluidsreductie van de geluidreducerende deklaag moet
na oplevering 3 dB(A) voor lichte motorvoertuigen,
middelzware en zware motorvoertuigen bedragen, ten
opzichte
van de respectievelijke referenties volgens CROW-publicatie
316
Minimale levensduur van de deklaag is 8 jaar
Samenstelling in een percentage van 20 volume procenten
van het totale mineraal aggregaat gecalcineerde vuursteen
Granusil 5/8 en 80 volumeprocenten Tilrood van Tarmac 4/8
Pigment:Rode synthetische ijzeroxide Bayferrox®130 , in een
hoeveelheid van 3,5 %.
Direct achter asfaltspreidmachine en voor de eerste
walsgang warm instrooien met Granusil 1/3 ca. 1,00 kg/m2
Type bindmiddel Esha Periphalt NC100
Reflectieeigenschappen gereed product na 15 werkdagen:
Rl [mcd·m-2·lx-1] > 15
Witheid (Rho) Y-waarde > 10Qd (dagzichtbaarheid) > 75
Laagdikte 30mm
Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. @@
Een kleeflaag aanbrengen van EsHa Eshalite Kleef EM60
volgens voorschriften leverancier, aangebracht volgens
bestekpostnr. @@.

4250 Slijtlagen

425010 812181 m2 1,00 NAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tilroodslijtlaag op
fietspaden
Situatie: @
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Totale breedte groter dan 2,00 m

9 ton 0,01 LSteenslag: tilroodsplit, gradering 2/6, 10 kg/m2
kg 1,50 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2

Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt

toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

425020 812181 m2 1,00 NAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Betreft: leveren en aanbrengen definitieve slijtlaag op
rijwegconstructies
Situatie: @
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Totale breedte groter dan 2,00 m

9 ton 0,01 LSteenslag: porfier 4/8, 10 kg/m2
kg 1,50 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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425050 812181 m2 1,00 NAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Betreft: leveren en aanbrengen tijdelijke deklaag op
rijwegconstructies (bijvoorbeeld bouwwegen waar nog geen
deklaag aanwezig is)
Situatie:
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Totale breedte groter dan 2,00 m

9 ton 0,01 LSteenslag: Nederlandse steenslag 4/8, 10 kg/m2
kg 1,50 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

425060 814102 m2 1,00 NAanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen dubbele slijtlaag
- Afdekmateriaal 1e laag, steenslag 4/8 mm
- Afdekmateriaal 2e laag, parelgrind 2/6 mm van morene
oorsprong
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Situatie: @@

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
1 kg 3,50 LHoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem.{3,5} kg/m2

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag:
kg 12,00 Lgem.{12} kg/m2

1 kg 1,50 LHoeveelheid bindmiddel tweede laag: gem.{1,5} kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag:

kg 10,00 Lgem.{10} kg/m2
1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde

wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen

425070 814101 m2 1,00 NAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen van een slijtlaag van
Nederlandse steenslag op verkeersheuvels op AC22 base,
aangebracht volgens bestekspostnr. 422090
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Situatie: @@

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
9 kg 10,00 LSteenslag: Gecalicineerde vuursteen, gradering 2-6,

10 kg/m2
kg 1,50 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen

425080 814101 m2 1,00 NAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen van een reflexing white
slijtlaag op verkeersheuvels op AC22 base, aangebracht
volgens bestekspostnr. 422090
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Situatie: @

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
9 kg 10,00 LSteenslag: Reflexing White, gradering 2/6, 10 kg/m2.

kg 1,50 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2
1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde

wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen
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425090 814101 m2 1,00 NAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen van Thermoflex-RW op
asfaltverharding
Situatie: fietsstroken in de @@ weg
Op een asfaltverharding

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
9 kg 1,50 LRode Thermoflex RW bekleding of gelijkwaardig

Flexibele epoxy 1,5 kg/m2
Synthetisch ingekleurd decorzand, korrelafmeting 0,3-0,8

kg 6,00 L(kleur rood, bijvoorbeeld RAL 3009) 6 kg/m2
Laagdikte 1 tot 1,5 mm
Uithardingstijd 4 tot 12 uur

4260 Halfverhardingen

426020 800202 m2 1,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding t.b.v. voetpad,
inclusief profileren
Situatie: @@

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
gemiddeld{0,20}m

1 ton 0,40 LHydraulisch menggranulaat{
2 Sortering 0/45{

1 Op het zandbed
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

426030 800299 m2 1,00 NAanbrengen kleischelpen.
Betreft: leveren en aanbrengen verharding schelpenpad
Situatie: @@
Breedte 1,00 m
Laagdikte 0,20 m, na verdichten 0,10 m

m3 0,20 LKleischelpen
Op zandbed voorbewerkt volgens bestekspostnr. @@

426040 800299 m2 1,00 NAanbrengen kalkzandsteenmix.
Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding van
kalkzandsteenmix.
Situatie: @@
Breedte @@ m
Laagdikte 0,10 m

m3 0,10 LKalkzandsteenmix KFP-mix (Koers Fiets Paden mix) of
gelijkwaardig
Gradering, fijne (0-8) of grof (0-20)
Verdichten volgens opgave leverancier
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43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden

430010 831502 st 1,00 NPasmaken van betonbanden.
Betreft: op maat zagen banden ter plaatse van kolken en
inritten e.d.

9 D.m.v. natzagen
9 9 Banden met diverse afmetingen (ook opsluitbanden)

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

430020 831502 st 1,00 NPasmaken van betonbanden.
Betreft: op maat zagen banden

9 D.m.v. natzagen
9 9 Banden met afmetingen 430/300 x 230 mm

Zaagdiepte 230 mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

4310 Trottoirbanden (hergebruik)

431010 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117010 ca.
@@ m en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854210 t/m
854240

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{

st 1,00 IRecht
st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig

431020 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117010 ca.
@@ m en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854250 t/m
854280

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
6 Profiel 180/200 x 250 mm{

st 1,00 IRecht
st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig

431030 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: verlaagd (op straatnivo) aanbrengen van
trottoirbanden
Situatie: t.p.v. invalidenoversteekplaatsen
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117010 ca.
@@ m en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854210 t/m
854240

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{

st 1,00 IRecht
st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig
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431050 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van fietspadverharding
Situatie: @@
Vrijgekomen volgens bestekspostnr.117050 ca. @@ m
en/of te leveren volgens bestekspostnrs. 854110 t/m 854140

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
2 Profiel 130/150 x 200 mm{

st 1,00 IRecht
st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig

431060 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van fietspadverharding
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117030 ca.
@@ m en/of leveren volgens bestekspostnr. 854240

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
3 Profiel 130/150 x 250 mm{

st 1,00 IRecht
st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig

431070 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting langs overrijdbare
tegelverharding
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117040 ca.
@@ m en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854310 t/m
854350

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 1,00 IProfiel 70/200 x 200 mm, rechts

st 1,00 IOvergangsstuk links
st 1,00 IOvergangsstuk rechts
st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig
st 1,00 IVerloopband 70/200 x 200 naar 180/200 x 200 mm
st 1,00 ITussenband 70/200 x 80 mm

431080 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117060 ca.
@@ m en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854410 t/m
854440

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 st 1,00 IProfiel 115/225 x 200 mm{recht

st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig

431090 831304 m 0,90 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen schampbanden in parkeerplaatsen
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. @@

2 Op zandbed
9 Profiel 200 x 200 x 900 mm, eenzijdig afgerond
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4315 Trottoirbanden (incl levering)
Algemeen:
- Alle trottoirbanden leveren met uitgewassen deklaag van
fijn kunstgraniet, kleur KB 50.
- Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden
dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
trottoirbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit
bestek.

431510 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 1,00 LProfiel 180/200 x 200 mm{recht

431520 831304 m 0,80 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 1,00 LR= @@ inwendig etc

431530 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
6 st 1,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{recht

431540 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
6 Profiel 180/200 x 250 mm{bochtband

st 1,00 LR= @@ inwendig etc

431550 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: verlaagd (op straatnivo) leveren en aanbrengen van
trottoirbanden
Situatie: t.p.v. invalidenoversteekplaatsen

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 1,00 LProfiel 180/200 x 200 mm{recht

431560 831304 m 0,80 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: verlaagd (op straatnivo) leveren en aanbrengen van
trottoirbanden
Situatie: t.p.v. invalidenoversteekplaatsen

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 1,00 LR= @@ inwendig etc

431570 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
fietspadverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
2 st 1,00 LProfiel 130/150 x 200 mm{recht
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431580 831304 m 0,80 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
fietspadverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
2 Profiel 130/150 x 200 mm{bochtband

st 1,00 LR= @@ inwendig etc

431590 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
fietspadverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
3 st 1,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{recht

4316 Trottoirbanden vervolg (incl levering)
Algemeen:
- Alle trottoirbanden leveren met uitgewassen deklaag van
fijn kunstgraniet, kleur KB 50.
- Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden
dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
trottoirbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit
bestek.

431600 831304 m 0,80 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
fietspadverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
3 Profiel 130/150 x 250 mm{bochtband

st 1,00 LR= @@ uitwendig

431610 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs overrijdbare
tegelverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 1,00 LProfiel 70/200 x 200 mm recht

431620 831304 m 0,80 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs overrijdbare
tegelverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 Profiel 70/200 x 200 mm bochtband

st 1,00 LR= @@ uitwendig

431630 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs overrijdbare
tegelverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 Profiel 70/200 x 200 mm overgangsstuk

st 0,50 LLinkeruitvoering
st 0,50 LRechteruitvoering

431640 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs overrijdbare
tegelverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
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9 st 1,00 LProfiel 70/200 x 80 mm tussenband recht

431650 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs overrijdbare
tegelverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 Verloopband 70/200 x 200 mm naar 180/200 x 200 mm

st 0,50 LLinkeruitvoering
st 0,50 LRechteruitvoering

431660 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 st 1,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{recht

431670 831304 m 0,80 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 Profiel 115/225 x 200 mm{bochtband

st 1,00 LR= @@ uitwendig etc

431680 831304 m 0,90 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen schampbanden in
parkeerplaatsen
Situatie: @@

2 Op zandbed
9 st 1,00 LProfiel 200 x 200 x 900 mm, eenzijdig afgerond

4330 Bijzondere betonbanden

433010 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 1,00 LProfiel 280/300 x 240 mm @@ of 150 mm @@

Met uitgewassen deklaag van fijn kunstgraniet, kleur KB 50

433020 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 1,00 LProfiel 300/350 x 250 mm @@ of 150 mm @@

Met uitgewassen deklaag van fijn kunstgraniet, kleur KB 50
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4335 Busperronbanden

433500 831399 st 1,00 NLeveren busperronbanden
Betreft het leveren van busperronbanden, aanbrengen
volgens bestekpostnr. 433510
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

st 1,00 LType: Leicon Busperron Profiel Band 18
Profiel (lxbxh): 100 x 44 x 33 cm
Betonkwaliteit: C45/55
Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60
Kleur: grijs
Oppervlak: antislib ruitstructuur

433510 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding t.p.v. een
bushalte
Situatie: @perron van bushalte

6 m3 0,02 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{specie
Banden vrijgekomen volgens bestekpostnr 117210 ca. @ m,
overige leveren volgens bestekpostnr. 433500
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding
Type: Leicon Busperron Profiel Band 18

9 st 1,00 IProfiel (lxbxh): 100 x 44 x 33 cm
Betonkwaliteit: C45/55
Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60
Kleur: grijs
Oppervlak: antislip ruitstructuur
Banden stellen met een voeg van 5 mm
Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr.
439570

433520 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding t.p.v. een bushalte
Situatie: @perron van bushalte

6 m3 0,02 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{specie
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding
Type: Leicon Busperron Profiel Band 18

9 st 1,00 LProfiel (lxbxh): 100 x 44 x 33 cm
Betonkwaliteit: C45/55
Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60
Kleur: grijs
Oppervlak: antislip ruitstructuur
Banden stellen met een voeg van 5 mm
Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr.
439570
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433530 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen overgangsbanden van
Busperronband op een trottoirband 180/200
Situatie: @perron van bushalte

6 m3 0,02 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{specie
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding
Type: Leicon Busperron Profiel Band 18

9 Elementen:
st 0,50 L- trottoir rechts, 100 cm
st 0,50 L- trottoir links , 100 cm

Betonkwaliteit: C45/55
Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60
Kleur: grijs
Oppervlak: antislip ruitstructuur
Banden stellen met een voeg van 5 mm
Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr.
439570

433540 831304 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen overgangsbanden van
Busperronband op een RWS band 115/225
Situatie: @perron van bushalte

6 m3 0,02 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{specie
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding
Type: Leicon Busperron Profiel Band 18

9 Elementen:
st 0,50 L- trottoir rechts, 100 cm
st 0,50 L- trottoir links , 100 cm

Betonkwaliteit: C45/55
Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60
Kleur: grijs
Oppervlak: antislip ruitstructuur
Banden stellen met een voeg van 5 mm
Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr.
439570
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4350 Opsluitbanden (hergebruik)

435010 831305 m 1,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 117120 en
120030 ca. @@ m en/of leveren volgens bestekspostnrs.
854750 t/m 854770

2 Op zandbed
5 st 1,00 IProfiel 100 x 200 mm{, recht

st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig

435030 831305 m 1,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen van gazonbanden langs plantvakken/
grasstroken/fietspaden
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117130 ca.
@@ m en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854810 t/m
854830

2 Op zandbed
9 st 1,00 IProfiel gazonband 100 x 200 mm, recht

st 1,00 IR= @@ inwendig
st 1,00 IR= @@ uitwendig

435050 831305 m 1,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen van opsluiting langs trottoirverharding
Situatie: @@
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117110 ca.
@@ m en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854710 t/m
854730

2 Op zandbed
3 st 1,00 IProfiel 60 x 200 mm{recht

4355 Opsluitbanden (incl levering)
Algemeen:
- Alle opsluitbanden leveren in kleur grijs.
- Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden
dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
opsluitbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit
bestek.

435510 831305 m 1,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs
open verharding
Situatie: @@

2 Op zandbed
5 st 1,00 LProfiel 100 x 200 mm{recht

435520 831305 m 0,80 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs
open verharding
Situatie: @@

2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm{bochtband

st 1,00 LR= @@
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435530 831305 m 1,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluiting langs
tegelverharding
Hoeken in verstek zagen
Situatie: t.p.v. geveltuinen

2 Op zandbed
3 st 1,00 LProfiel 60 x 200 mm{recht

435540 831305 m 1,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van gazonbanden langs
plantvakken/ grasstroken/fietspaden
Situatie: @@

2 Op zandbed
9 st 1,00 LProfiel gazonband 100 x 200 mm recht

435550 831305 m 1,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van gazonbanden langs
plantvakken/ grasstroken/fietspaden
Situatie: @@

2 Op zandbed
9 Profiel gazonband 100 x 200 mm bochtband

st 1,00 LR= @@ uitwendig

435570 831305 m 1,28 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van boomspiegels
in verharding
Situatie: @@

2 Op zandbed
9 st 1,00 LProfiel 120 x 200 x 1280 mm

4360 Inritblokken

436010 831306 m 1,00 NAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: aanbrengen inritblokken t.p.v. inritconstructie
zijwegen
Situatie: @
Inritbanden vrijgekomen volgens bestekpostnr. 117310 ca.
@@m en/of leveren volgens bestekpostnrs. 854850 en
854860

5 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 profiel 650 x 200 x 300 mm

3 st 1,00 ITussenstuk, werkende lengte{0.30} m{
3 st 1,00 IEindstuk links, werkende lengte{0.30}m

st 1,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0.30}m{

436020 831306 m 1,00 NAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen inritblokken t.p.v.
inritconstructie zijwegen
Situatie: @
Inritbanden vrijgekomen volgens bestekpostnr. 117310 ca.
@@m en/of leveren volgens bestekpostnrs. 854850 en
854860

5 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 profiel 650 x 200 x 300 mm

met uitgewassen deklaag van fijn kunstgraniet, kleur KB 50
3 st 1,00 ITussenstuk, werkende lengte{0.30} m{

3 st 1,00 IEindstuk links, werkende lengte{0.30}m
st 1,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0.30}m{
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436030 831306 m 0,80 NAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen inritperronbanden t.b.v.
invalidenopritten
(Inclusief inkassing fundering)
Situatie: @@

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 1,00 LProfiel 180/200 x 250 mm, lengte 800 mm, links

st 1,00 LProfiel 180/200 x 250 mm, lengte 800 mm, rechts
Met uitgewassen deklaag van fijn kunstgraniet, kleur KB 50

4370 Natuursteenbanden

437010 831399 m 1,00 NAanbrengen granietbanden.
Betreft: het aanbrengen van granietbanden (deels)
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 118010 ca. @@ m
Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnr. @@
Situatie: @@
Op zandbed
Granietbanden, afmeting ca. 150 x 250 mm of hoger, lengte
1,00 tot 2,00 m

437020 831399 m 1,00 NAanbrengen granietbanden.
Betreft: het aanbrengen van granietbanden (deels)
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 118010 ca. @@ m
Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnr. @@
Situatie: @@

m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
Granietbanden, afmeting ca. 150 x 250 mm of hoger, lengte
1,00 tot 2,00 m

437050 831399 m 1,00 NAanbrengen hardsteenbanden.
Betreft: het aanbrengen van hardsteenbanden (deels)
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 118020 ca. @@ m
Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnr. @@
Situatie: @@
Op zandbed
Hardsteenbanden, afmeting ca. 150 x 250 mm of hoger,
lengte 1,00 tot 2,00 m

437060 831399 m 1,00 NAanbrengen hardsteenbanden.
Betreft: het aanbrengen van hardsteenbanden (deels)
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 118020 ca. @@ m
Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnr. @@
Situatie: @@

m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
Hardsteenbanden, afmeting ca. 150 x 250 mm of hoger,
lengte 1,00 tot 2,00 m
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4371 Stootbanden

437110 831399 st 1,00 NAanbrengen stootbanden
Betreft het aanbrengen van stootbanden, vrijgekomen
volgens bestekpostnr. 117410
Situatie: @

st 1,00 Iafmeting 200 x 200 x 900 mm
(2st /parkeerplaats)
Aanbrengen op zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr.
@.

437120 831399 st 1,00 NAanbrengen stootbanden
Betreft het aanbrengen van stootbanden, vrijgekomen
volgens bestekpostnr. 117410
Situatie: @

st 1,00 Iafmeting 200/300 x 320 x 900 mm
Aanbrengen op zandbed , aangebracht volgens
bestekpostnr. @.

437130 831399 st 1,00 NAanbrengen stootbanden
Betreft leveren en aanbrengen van stootbanden
200x200x900mm
Situatie: @

st 1,00 Lafmeting 200 x 200 x 900 mm
(2st /parkeerplaats)
Aanbrengen op zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr.
@.

437140 831399 st 1,00 NAanbrengen stootbanden
Betreft leveren en aanbrengen van stootbanden
200/300x320x900 mm
Situatie: @

st 1,00 Lafmeting 200/300 x 320 x 900 mm
Aanbrengen op zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr.
@

4390 Opnieuw stellen banden

439010 831405 m 1,00 VOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Betreft: het opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van
betonbanden (inclusief mortellaag)
Situatie: @@
Inclusief schoonmaken band en ontdoen van eventuele
specie resten

m3 0,01 LIn specie aanbrengen
Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs.
854210 t/m 854240

5 Profiel 180/200 x 200 mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

vrijgekomen banden{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

439050 831406 m 1,00 VOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: het opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van
opsluitbanden
Situatie: @@
Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs.
854710 t/m 854730

3 Profiel 60 x 200 mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

vrijgekomen banden{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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439060 831407 m 1,00 VOpnieuw stellen inritbanden van beton.
Betreft: opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van
inritblokken (inclusief mortellaag)
Situatie: @@
Inclusief schoonmaken band en ontdoen van eventuele
specie resten

m3 0,01 LIn specie aanbrengen
Tekortkomende inritblokken leveren volgens bestekspostnrs.
854850 en 854860

9 Profiel 650 x 200 x 300 mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

vrijgekomen banden{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

439080 831499 m 1,00 VOpnieuw stellen granietbanden.
Betreft: opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van
granietbanden (in zand)
Situatie: ter plaatse van de aansluiting van nieuwe op
bestaande banden
Tekortkomende banden komen vrij volgens bestekspostnr.
118010 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

439090 831499 m 1,00 VOpnieuw stellen hardsteenbanden.
Betreft: opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van
granietbanden (in zand)
Situatie: ter plaatse van de aansluiting van nieuwe op
bestaande banden
Tekortkomende banden komen vrij volgens bestekspostnr.
118020 ca. @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

4395 Achtersabelen en afdichten banden en kolken

439510 831399 m 1,00 NAchtersabelen betonbanden.
Betreft: het aanbrengen van een steunrug van stampbeton
achter bochtbanden en banden gesteld op plaatsen waar
geen verharding achter de band ligt

m3 0,02 LStampbeton C12/15 (0,015 m3/m)

439520 831399 st 1,00 NAanbrengen afdichting.
Betreft: het zanddicht afdichten van de opening tussen kolk
en trottoirband, ter voorkoming van uitspoeling van zand en
onkruidgroei

st 0,10 LADHESEALkit (koker) kleur grijs aanbrengen op een vetvrije
en
schone ondergrond met behulp van een kitpistool of
gelijkwaardig
Afmeting kitnaad minimaal 10 mm, maximaal 12 mm breed
en

m 0,50 L10 mm diep op rug van dichte structuur schuimband
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439530 831399 st 1,00 NAanbrengen afdichting.
Betreft: het zanddicht afdichten van de opening tussen
straatpot en paselement, ter voorkoming van uitspoeling van
zand en onkruidgroei

st 0,10 LADHESEALkit nr. 424 (koker) kleur grijs aanbrengen op een
vetvrije en schone ondergrond met behulp van een kitpistool
of gelijkwaardig
Afmeting kitnaad minimaal 10 mm, maximaal 12 mm breed
en

m 0,50 L10 mm diep op rug van dichte structuur schuimband

439540 831399 st 1,00 NAanbrengen afdichting.
Betreft: het zanddicht afdichten van de opening tussen
lichtmast en paselement, ter voorkoming van uitspoeling van
zand en onkruidgroei

st 0,10 LADHESEALkit nr. 424 (koker) kleur grijs aanbrengen op een
vetvrije en schone ondergrond met behulp van een kitpistool
of gelijkwaardig
Afmeting kitnaad minimaal 10 mm, maximaal 12 mm breed
en

m 0,50 L10 mm diep op rug van dichte structuur schuimband

439560 252699 m 1,00 NAanbrengen voegafdichting busperronkolken
Betreft leveren en aanbrengen van voegafdichting
busperronkolk, aangebracht volgens bestekpostnr. 340210
Situatie: @ t.p.v. bushalte
Voegafdichting bestaande uit:
- Voorbehandelingsmiddel

m 1,00 Ltype: Sika Primer-3 N, o.g.
materiaal: 1 componenten primer o.b.v. epoxyhars
- Elastische kit

m3 0,02 Ltype: Sikaflex PRO-3 WF, o.g.
m 1,00 Lmateriaal: 1 componentenpolyurethaan kit

kleur kit: grijs
m 1,00 L- Tempex dik 10 mm weerszijden kolk, gem. hoogte

ca. 155 mm
De voegafdichtingen dienen direct na het aanbrengen van de
kolken te worden uitgevoerd.

439570 831399 m 1,00 NAanbrengen voegvulling.
Betreft: leveren en aanbrengen van een elastische
voegvulling bij de volgens bestekspostnr. 433510 , 433520
en 433530 gestelde busperronbanden
Situatie: @ t.p.v. bushalte
Voegen schoonmaken en ontdoen van losse delen,
stof, vuil, etc.

ltr 1,00 LDe hechtvlakken van de kit voorbehandelen met Sika Primer-
3 N of gelijkwaardig
Aanbrengen rugvulling t.b.v. het aanbrengen van de juiste
hoeveelheid kit

ltr 1,00 LDe voeg vullen met Sikaflex Pro-3 WF of gelijkwaardig in de
juiste breedte - diepte verhouding
Kit afwerken met een sterk verdunde synthetische pH
neutrale zeep met behulp van bijpassende houten spatel
De kitvoeg moet in de juiste verhouding gedimensioneerd
worden, de breedte - diepte verhouding van de kitvoeg moet
zijn:
D = B/3 + 6 mm
Hierbij is D de diepte van de kitvoeg en B de breedte
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44 STRAATWERK
Onder het aanbrengen van bestrating wordt verstaan
straten.
Vlijen is alleen toegestaan bij maatvaste materialen (artikel
83.12.02 lid 08, deel 3).

Bij vrijkomende, her te gebruiken materialen, dient de
aannemer in zijn prijsvorming, rekening te houden met
straten.
Vlijen van deze materialen is alleen toegestaan, nadat de
materialen gesorteerd zijn op lengte, breedte en dikte.
Deze kosten dienen te zijn inbegrepen bij de prijs per
eenheid.

4400 Voorbereidende werkzaamheden
Het knippen van bestratingsmaterialen behoort tot
bijkomende verplichting volgens artikel 83.15.01 lid 03 van
de Standaard en moet met een hydraulische
lamellenknipper plaatsvinden.

440000 831501 m 1,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Betreft: zagen tegelverharding t.p.v. kolken (1 m/st),
putranden (2,5 m/st), straatpotten (0,5 m/st) door middel van
nat zagen

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
{444010 en 465010

1 Pasmaken door middel van zagen
1 Dikte tot 50 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{volgens bestekspostnr.
440020

440010 831501 m 1,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Betreft: zagen tegelverharding t.p.v. kolken (1 m/st),
putranden (2,5 m/st), straatpotten (0,5 m/st) door middel van
nat zagen

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
{444020, 444030, 465020 en 465030

1 Pasmaken door middel van zagen
2 Dikte 50 tot 80 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{volgens bestekspostnr.
440020

440020 319999 EUR NOpruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: het verzamelen van puin vrijgekomen bij het
pasmaken van bestrating/banden etc.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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4410 Straatbaksteen (hergebruik)

441020 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen waalformaat
Situatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
110010 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
856110

9 Straatbaksteen: Formaat: waalformaat
3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

441030 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat
Situatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
110040 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
856120

9 Straatbaksteen: Formaat: dikformaat
3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

441040 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen keiformaat
Situatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
110060 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
856130

9 Straatbaksteen: Formaat: keiformaat
3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@
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441050 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen waalformaat
Situatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
110010 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
856110

9 Straatbaksteen: Formaat: waalformaat
3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband
1 Op straatlaag

3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

441060 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat
Situatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
110040 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
856120

9 Straatbaksteen: Formaat: dikformaat
3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband
1 Op straatlaag

3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

441070 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen keiformaat
Situatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
110060 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
856130

9 Straatbaksteen: Formaat: keiformaat
3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@
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4415 Straatbaksteen (inclusief levering)

441520 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
waalformaat.
Situatie: @

1 st 100,00 LStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{waalformaat
Kleur:{@.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

441530 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat.
Situatie: @

1 st 72,00 LStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{dikformaat
Kleur:{@.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

441540 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
keiformaat.
Situatie: @

1 st 45,00 LStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{keiformaat
Kleur:{@.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@
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441550 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
waalformaat.
Situatie: @

1 st 100,00 LStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{waalformaat
Kleur:{@.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
3 In keperverband

1 Op straatlaag
3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

441560 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat.
Situatie: @

1 st 72,00 LStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{dikformaat
Kleur:{@.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
3 In keperverband

1 Op straatlaag
3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

441570 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
keiformaat.
Situatie: @

1 st 45,00 LStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{keiformaat
Kleur:{@.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
3 In keperverband

1 Op straatlaag
3 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@
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4416 Straatbaksteen Latina (ter beschikking gesteld)

441610 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen waalformaat
204x50x80 mm
Situatie: @@

1 st 96,00 TStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{waalformaat
Kleur:{paarsrood
Type: Latina, onbezand
Uitvoering standaard geschaafd

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnr. 235050
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. @

441620 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat
204x67x80 mm
Situatie: @@

1 st 71,00 TStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{dikformaat
Kleur:{paarsrood
Type: Latina, onbezand
Uitvoering standaard geschaafd

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnr. 235050
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr.@

441640 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen keiformaat
200x100x80 mm
Situatie: @@

1 st 48,00 TStraatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat:{keiformaat
Kleur:{paarsrood
Type: Latina, onbezand
Uitvoering standaard geschaafd

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnr. 235050
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr.@
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4417 Straatbakstenen geel (Vandersanden)

441710 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft aanbrengen van straatbakstenen waalformaat
Situatie: @

9 Straatbakstenen waalformaat 204x50x80 mm
st 1,00 TProduct: Vandersanden Camello

kleur: geel
kwaliteit A4-12

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnr. @
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr.@

441730 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft aanbrengen van straatbakstenen dikformaat
Situatie: @

9 Straatbakstenen dikformaat 204x67x80 mm
st 1,00 TProduct: Vandersanden Camello

kleur: geel
kwaliteit A4-12

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnr. @
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr.@

441750 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft aanbrengen van straatbakstenen keiformaat
Situatie: @

9 Straatbakstenen keiformaat 200x100x62 mm
st 1,00 TProduct: Vandersanden Camello

kleur: geel
kwaliteit A4-12

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnr. @
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr.@
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4420 Betonstraatstenen (halfsteensverband) (hergebruik)
@@ Betonstraatstenen keiformaat bij volledig nieuw werk
44 st/m2, bij bestaand 41 st/m2 bijleveren. @@

442010 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen waalformaat
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111110 ca. @@m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
858010

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

1 st 100,00 IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

442030 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen dikformaat
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111150 ca. @@m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
858010 tm 858140

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

2 st 72,00 IBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

442040 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111170 ca. @@m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
858210 tm 858240

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

3 st 45,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@
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4422 Betonstraatstenen (halfsteensverband) (incl levering)
- Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen
te
zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
betonstraatstenen) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van
dit bestek.

442210 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
waalformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

1 st 100,00 LBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{820}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

442230 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
dikformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

2 st 72,00 LBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

442240 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

3 st 45,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@
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4423 Betonstraatstenen (waterpasserend)
- Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen
te
zijn vervaardigd van duurzaam beton m.u.v. bepaalde
betonstraatstenen conform artikel 01.14.10 van deel 3 van
dit bestek.

442310 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van waterpasserende
betonstraatstenen keiformaat.
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 st 1,00 LMBI drainsteen of gelijkwaardig
Kleur: reflecterend antraciet gewassen
Kleurmonster ter goedkeuring bij de directie aanleveren
Waterpasserend (270l/sec./ha)
70% deklaag bestaand uit zwarte basalt
30% deklaag bestaand uit gecalcineerde vuursteen
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak gemeten:
Retroreflectiecoëfficiënt* Rl>=12 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiecoëfficiënt* Qd>=45 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiefactor* Y (CIE)>=10
Gemiddelde waarde in nieuwstaat en droog
gemeten (>=20 digits)
Volgens NEN-EN 1436 (zie Kennismodule CROW
Wegdekreflectie 2016)
Aanbrengen conform voorschriften leverancier
Leveren in machinale pakketten

9 Invegen en aftrillen volgens bestekspostnr. 49****

442330 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van waterpasserende
betonstraatstenen keiformaat, wit reflecterend
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 st 1,00 LMBI drainsteen of gelijkwaardig
Kleur: reflecterend wit gewassen of gestraald

Min. 95% deklaag bestaand uit gecalcineerde vuursteen
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak gemeten:
Retroreflectiecoëfficiënt* Rl =56 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiecoëfficiënt* Qd = 200 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiefactor* Y (CIE) = 50

* Gemiddelde waarde in nieuwstaat en droog gemeten (= 20
digits) volgens NEN-EN 1436 (Zie Kennismodule CROW
Wegdekreflectie 2016)
Monster ter goedkeuring
Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Leveren in machinale pakketten.
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 49@@
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442340 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van waterpasserende
betonstraatstenen keiformaat, rood reflecterend
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 st 1,00 LMBI drainsteen of gelijkwaardig
Kleur: reflecterend rood gewassen of gestraald
Deklaag bestaat uit 60% Tilrood en 40% gecalcineerde
vuursteen.
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak gemeten:
Retroreflectiecoëfficiënt* Rl >=26 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiecoëfficiënt* Qd >= 119 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiefactor* Y (CIE) > = 23

* Gemiddelde waarde in nieuwstaat en droog gemeten (= 20
digits) volgens NEN-EN 1436 (Zie Kennismodule CROW
Wegdekreflectie 2016)
Monster ter goedkeuring directie

Aanbrengen conform voorschriften leverancier
Leveren in machinale pakketten.

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 49@@

442360 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat, grijs reflecterend
Situatie: incl. parkeervakken

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 MBI drainsteen of gelijkwaardig
Kleur: reflecterend grijs gewassen of gestraald
Deklaag bestaand uit 60% grijs kleurecht materiaal en 40%
gecalcineerde vuursteen
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak gemeten:
Retroreflectiecoëfficiënt* Rl >=25 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiecoëfficiënt* Qd >= 118 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiefactor* Y (CIE) > = 28

* Gemiddelde waarde in nieuwstaat en droog gemeten (= 20
digits) volgens NEN-EN 1436 (Zie Kennismodule CROW
Wegdekreflectie 2016)
Monster ter goedkeuring directie

Aanbrengen conform voorschriften leverancier
Leveren in machinale pakketten.

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 49@@
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4430 Betonstraatstenen (keperverband) (hergebruik)
@@ Betonstraatstenen keiformaat bij volledig nieuw werk
44 st/m2, bij bestaand 41 st/m2 bijleveren. @@

443010 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen waalformaat
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111110 ca. @@m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
858010

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
5 In keperverband met bisschopsmutsen{te leveren volgens

bestekspostnrs. 858310 t/m 858340
1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm

Kleur:{@grijs
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

443030 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen dikformaat
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111150 ca. @@m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
858010 t/m 858140

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
5 In keperverband met bisschopsmutsen{te leveren volgens

bestekspostnrs. 858310 t/m 858340
1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm

Kleur:{@grijs
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

443080 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111170 en 120030 ca. @@m2 en/of leveren volgens
bestekspostnr. 858210 t/m 858240

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
5 In keperverband met bisschopsmutsen{te leveren volgens

bestekspostnrs. 858310 t/m 858340
1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm

Kleur:{@grijs
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@
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443090 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van een strook betonstraatstenen
waalformaat achter de trottoirband met R<6.00 m
Strookbreedte ca. 0,30m
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111110 ca. @@m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
858010

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In stroomlagen

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4432 Betonstraatstenen (keperverband) (incl levering)
- Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen
te
zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
betonstraatstenen) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van
dit bestek.

443210 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
waalformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
5 st 1,00 LIn keperverband met bisschopsmutsen{kleur @

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

1 st 96,00 LBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

443230 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
dikformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
5 st 1,00 LIn keperverband met bisschopsmutsen{kleur: @

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

2 st 72,00 LBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@
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443280 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
5 st 1,00 LIn keperverband met bisschopsmutsen{kleur: @

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

3 st 42,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. 490040
@@

443290 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een strook
betonstraatstenen waalformaat achter de trottoirband met R
<6.00 m
Strookbreedte ca. 0,30m
Situatie: @@

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In stroomlagen

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

1 st 100,00 LBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4435 Betonstraatstenen (blokverband) (hergebruik)
@@ Betonstraatstenen keiformaat bij volledig nieuw werk
44 st/m2, bij bestaand 41 st/m2 bijleveren. @@

443510 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
7 In blokverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

4 st 45,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490040
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4437 Betonstraatstenen (blokverband) (incl levering)
- Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen
te
zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
betonstraatstenen) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van
dit bestek.

443710 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
7 In blokverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

4 st 45,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur:{@grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490040

4438 Betonstraatstenen (reflecterende bestrating)

443810 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat, wit reflecterend
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 45,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur:{reflecterend wit gewassen of gestraald
Deklaag bestaat uit min. 95% gecalcineerde vuursteen
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak gemeten:
Retroreflectiecoëfficiënt* Rl >=56 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiecoëfficiënt* Qd >= 200 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiefactor* Y (CIE) >= 50
* Gemiddelde waarde in nieuwstaat en droog gemeten (= 20
digits) volgens NEN-EN 1436 (Zie Kennismodule CROW
Wegdekreflectie 2016)
Monster ter goedkeuring directie

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 49@

443820 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat, rood reflecterend
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 45,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur:{reflecterend rood gewassen of gestraald
Deklaag bestaat uit 60% Tilrood en 40% gecalcineerde
vuursteen.
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak gemeten:
Retroreflectiecoëfficiënt* Rl >=26 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiecoëfficiënt* Qd >= 119 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiefactor* Y (CIE) > = 23
* Gemiddelde waarde in nieuwstaat en droog gemeten (= 20
digits) volgens NEN-EN 1436 (Zie Kennismodule CROW
Wegdekreflectie 2016)
Monster ter goedkeuring directie
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9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 49@

443830 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat, antraciet reflecterend
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 45,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur:{reflecterend antraciet gewassen of gestraald
Deklaag bestaand uit 70% zwarte balsalt en 30%
gecalcineerde vuursteen
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak gemeten:
Retroreflectiecoëfficiënt* Rl >=12 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiecoëfficiënt* Qd >= 45 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiefactor* Y (CIE) > = 10
* Gemiddelde waarde in nieuwstaat en droog gemeten (= 20
digits) volgens NEN-EN 1436 (Zie Kennismodule CROW
Wegdekreflectie 2016)
Monster ter goedkeuring directie

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 49@

443840 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat, grijs reflecterend
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 45,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur:{reflecterend grijs gewassen of gestraald
Deklaag bestaand uit 60% grijs kleurecht materiaal en 40%
gecalcineerde vuursteen
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak gemeten:
Retroreflectiecoëfficiënt* Rl >=25 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiecoëfficiënt* Qd >= 118 [mcd·m-2·lx-1]
Luminantiefactor* Y (CIE) > = 28
* Gemiddelde waarde in nieuwstaat en droog gemeten (= 20
digits) volgens NEN-EN 1436 (Zie Kennismodule CROW
Wegdekreflectie 2016)
Monster ter goedkeuring directie

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 49@
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4440 Betontegels (hergebruik)

444010 831113 m2 1,00 NAanbrengen betontegels.
Betreft: aanbrengen van betontegels
Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111310
ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnrs. 858810
en 858820
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
9 st 10,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm

Kleur grijs
1 st 2,25 IBetontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur grijs
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

444020 831113 m2 1,00 NAanbrengen betontegels.
Betreft: aanbrengen van betontegels
Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111330
ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnrs. 858830
en 858840
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
9 st 10,00 IBetontegels 300 x 300 x 60 mm

Kleur grijs
3 st 2,25 IBetontegels 150 x 300 x 60 mm{

Kleur grijs
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

444030 831113 m2 1,00 NAanbrengen betontegels.
Betreft: aanbrengen van betontegels
Situatie: inritconstructies / overrijdbare trottoirs
Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111340
ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnrs. 858850
en 858860

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

9 @@ Op zandbed @@ m2 @@
@@ Op Straatmix @@ m2 @@

9 st 10,00 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm
Kleur grijs

5 st 2,25 IBetontegels 150 x 300 x 80 mm{
Kleur grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

444050 831199 m 1,00 NAanbrengen bushaltemarkering.
Betreft: aanbrengen van een enkele rij betontegels langs de
trottoirband, om en om zwarte en witte tegels
Situatie: t.p.v. bushalte
Op zandbed
Betontegels (deels) vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111450 ca. @@ m en of leveren volgens bestekspostnrs.
858880 en 858770
Breedte 0,30 m

m 1,00 IBetontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur zwart
m 1,00 IBetontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur wit

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
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4442 Betontegels (incl levering)
- Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
betontegels) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit
bestek.

444210 831113 m2 1,00 NAanbrengen betontegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 st 10,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){ten minste 45}
Kleur:{grijs

1 st 2,25 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm
kleur grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

444220 831113 m2 1,00 NAanbrengen betontegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
3 st 10,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){ten minste 70}
Kleur:{grijs

3 st 2,25 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm{kleur grijs
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

444230 831113 m2 1,00 NAanbrengen betontegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels t.p.v. @@
inritcontructie / overrijdbare trottoirs
Situatie: @@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

9 @@ Op zandbed @m2
@@ Op straatmix @m2

5 st 10,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){ten minste 140}
Kleur:{grijs

5 st 2,25 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm{kleur grijs
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

444250 831199 m 1,00 NAanbrengen bushaltemarkering.
Betreft: leveren en aanbrengen van een enkele rij
betontegels langs de trottoirband, om en om zwarte en witte
tegels
Situatie: t.p.v. bushalte
Breedte 0,30 m

st 2,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur zwart
st 2,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur wit

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

444270 831199 m 1,00 NAanbrengen trandtegels
Betreft: leveren en aanbrengen van trandtegels rond bomen.
Situatie: Bij alle bestaande bomen / nieuwe bomen/ @@
Breedte 0,30 m
Enkele streklaag
Op zandbed

st 1,00 LTrandtegels 300x300x45 mm kleur grijs
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Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010.

4445 Overige betonelementen

444510 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van verharding van basaltonblokken
Situatie: @@
Basaltonblokken vrijgekomen volgens bestekspostnr.

111510
ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr. 858350 of
858360

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Op straatlaag van brekerzand

9 Basaltonblokken, hoogte 150 mm
1 m3 0,05 LAfstrooien met{brekerzand/split mengsel

444520 831112 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van verharding van
basaltonblokken
Situatie: @@

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Op straatlaag van brekerzand

9 st 45,00 LBasaltonblokken ca. 150 x 150 mm, hoogte 150 mm
Kleur @@

1 m3 0,05 LAfstrooien met{brekerzand/split mengsel

444590 831501 m 1,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Betreft: zagen verharding van basaltonblokken door middel
van nat zagen
Situatie: @@

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
{444510 en/of 444520

9 Pasmaken door middel van nat zagen
5 Dikte{150} mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen materialen{

4455 Marshalls-bestrating

445510 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen Marshall-straatbakstenen d.m.v. vlijen, of
straten onder de hamer + plastic dop, stenen deels
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110130 ca. @@ m2
Situatie: @@

9 st 50,00 IMarshalls-straatbakstenen 200 x 100 x 65 mm kleur
rood of geel @@ keuze maken @@

3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

9 Op straatlaag van brekerzand/splitmengsel aangebracht
volgens bestekspostnr. 235030 en/ of 235230

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
9 De materialen komen aan op pallets in krimpfolie

Wijze van aanleg conform eisen in artikel 83.12.02 van deel 3
van het bestek
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080
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445560 831111 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen Marshall-straatbakstenen met ribbel
d.m.v. vlijen
Situatie: t.p.v. invaliden oversteekplaatsen

9 st 50,00 IMarshalls- straatbakstenen 200 x 100 x 65 mm kleur
antraciet met ribbel

9 Breedte 0,60 m
1 In halfsteensverband

9 Op straatlaag van brekerzand/splitmengsel aangebracht
volgens bestekspostnr. 235030 en/ of 235230

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
9 De materialen komen aan op pallets in krimpfolie

Wijze van aanleg conform eisen in artikel 83.12.02 van deel 3
van het bestek
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

4456 Gitruittegels

445610 831799 m2 1,00 NAanbrengen gitruittegels.
Betreft: gitruittegels in parkeervakken, vrijgekomen volgens
bestekspostnr. @@
Situatie: parkeervakken @@
Totale breedte 1,50 tot 3,00 m
In blokverband
Op straatlaag

m2 1,00 IGitruittegels 200 x 200 x 80 mm
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4460 Granietkeibestrating
Granietkeien zijn niet maatvast, er dient rekening gehouden
te worden met significante maatafwijking.

446010 831201 m2 1,00 NAanbrengen sierbestrating.
Betreft: aanbrengen van een verharding van gezaagde
granietkeien
Situatie: invalidenparkeervakken

9 In brekerzand/splitmengsel (50% brekerzand 0/2 en
50% steenslag 2/6)

9 m2 1,00 TGranietkeien, afm ca. 150 x 250 mm dikte ca. 250 mm,
gezaagd en gevlamd, worden ter beschikking gesteld op de
gemeentelijke opslag aan de Gotenburgweg
Alle granietkeien sorteren op breedte 11, 13 en 15 cm, op
kleur en materiaal
Verbandkeien (ca.1,5 keer normale lengte) apart houden
Halfsteensverband, voegbreedte maximaal 10 mm, voegen
recht en evenwijdig
Bij granietkeien in halfsteensverband moet de overlap van
aanliggende keien minstens 1/4 van de lengte van de
kleinste
kei zijn
Keien zonodig zagen om verband te kunnen maken
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

9 Tussenliggende voegen inwassen volgens bestekspostnr.
490080 en vullen volgens bestekspostnr. 490090
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446020 831201 m2 1,00 NAanbrengen sierbestrating.
Betreft: aanbrengen van een rijwegverharding van
granietkeien
Situatie: @@

9 In brekerzand/splitmengsel (50% brekerzand 0/2 en
50% steenslag 2/6)

9 m2 1,00 TGranietkeien, afm ca. 150 x 250 mm dikte ca. 250 mm zijn
(deels) vrijgekomen volgens bestekspostnr. 112010 ca.
@@m2 en/of worden (deels) ter beschikking gesteld op de
gemeentelijke opslag aan de Gotenburgweg
Alle granietkeien sorteren op breedte 11, 13 en 15 cm, op
kleur en materiaal
Verbandkeien (ca.1,5 keer normale lengte) apart houden
Halfsteensverband, voegbreedte maximaal 10 mm, voegen
recht en evenwijdig
Bij granietkeien in halfsteensverband moet de overlap van
aanliggende keien minstens 1/4 van de lengte van de
kleinste
kei zijn
Keien zonodig zagen om verband te kunnen maken
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

9 Tussenliggende voegen inwassen volgens bestekspostnr.
490080 en vullen volgens bestekspostnr. 490090

446030 831201 m2 1,00 NAanbrengen sierbestrating.
Betreft: aanbrengen van een granietkeibestrating
Situatie: @@

9 In brekerzand/splitmengsel (50% brekerzand 0/2 en
50% steenslag 2/6) op fundering

9 m2 1,00 TGranietkeien, afm ca. 100 x 100 mm dikte ca. 100 mm, deels
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 112010 ca. @@m2
en/of worden (deels) ter beschikking gesteld op de
gemeentelijke opslag aan de Gotenburgweg
Alle granietkeien sorteren op breedte 11, 13 en 15 cm, op
kleur en materiaal
Verbandkeien (ca.1,5 keer normale lengte) apart houden.
Halfsteensverband, voegbreedte maximaal 10 mm, voegen
recht en evenwijdig
Bij granietkeien in halfsteensverband moet de overlap van
aanliggende keien minstens 1/4 van de lengte van de
kleinste kei zijn
Keien zonodig zagen om verband te kunnen maken
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

9 Tussenliggende voegen inwassen volgens bestekspostnr.
490080 en vullen volgens bestekspostnr. 490090
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446040 831201 m2 1,00 NAanbrengen sierbestrating.
Betreft: aanbrengen van een verharding van zweedse
granietkeien
Situatie: @
Breedte groter dan 3,00 m

9 Op straatlaag van WD 06 / Splitcompound
aangebracht volgens bestekpostnr. 235140.

9 m2 1,00 TZweedse granietkeien, afmetingen ca. 210 x 150 x 80 mm,
aan 4 zijden behakt en bovenkant gezaagd en gevlamd,
worden ter beschikking gesteld op de gemeentelijke opslag
aan de Energieweg
Keien worden gemixed aangeleverd in kratten, zoals
aangegeven in bijlage 26 van dit bestek.
Keien straten volgens aangeleverde mix per straat
Mix t.b.v. Hoge der A en Kleine der A:
25 % grijs code 267
45 % rood code 291
30 % geel code 268
Mix t.b.v. Lage der A en Pottebakkersrijge:
25 % grijs code 267
45 % rood code 291
30 % geel code 261
Keien uitlijnen aan de buitenkant, recht en evenwijdig
Halfsteensverband, voegbreedte maximaal 10 mm, voegen
recht en evenwijdig
Keien zonodig zagen om verband te kunnen maken
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

9 Tussenliggende voegen inwassen volgens bestekspostnr.
490080 en vullen volgens bestekspostnr. 490090

446080 831299 st 1,00 NAanbr. attentiestroken granietkeien 200x150mm.
Betreft: aanbrengen van een attentiestrook van van
granietkeien in verharding van straatbakstenen
Situatie: @
Afmeting attentiestrook 0,30 x 3,50 m
Op straatlaag van WD 06 / Splitcompound
aangebracht volgens bestekpostnr. 235140.
Ruimte tussen de stroken in overleg met de directie, inclusief
aanpassen verharding van straatbakstenen

m2 1,05 TGranietkeien afmeting variabel, ca. 200x150x150 mm (lxbxh)
worden ter beschikking gesteld op de gemeentelijke opslag
aan de Energieweg
Keien sorteren om verband te kunnen maken.
Keien uitlijnen aan de buitenkant, recht en evenwijdig
Halfsteensverband, voegbreedte maximaal 10 mm, voegen
recht en evenwijdig
Keien zonodig zagen om verband te kunnen maken
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
Tussenliggende voegen inwassen volgens bestekspostnr.
490080 en vullen volgens bestekspostnr. 490090
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4461 Bijzondere tegelbestratingen

446110 831113 m2 1,00 NAanbrengen betontegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels in
parkeerplaatsen
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
9 st 25,00 LBetontegels 200 x 200 x 80 mm met een

koperslaksplittoplaag
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

446130 831113 m2 1,00 NAanbrengen betontegels.
Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels in
parkeerplaatsen
Situatie: @@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
9 st 4,00 LGrasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, type @@

2 m3 0,04 LAfstrooien en inwassen met{minerale teelgrond

446150 831199 st 1,00 NAanbrengen pastegels van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van pastegels om
brandkraan

st 1,00 LPastegel brandkraan (afmeting 600 x 445 mm, met een
sparing van 360 x 260 mm, kleur wit)
Voeg tussen tegel en brandkraandeksel afkitten met
ADHESEALkit (o.g.) volgens bestekspostnr. 439530

446160 831199 st 1,00 NAanbrengen pastegels van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van 2 pastegels om
lichtmast in trottoir, tegels deels vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111380
(ca. @@ st)

st 1,00 LPastegel LM, 2 stuks 500 x 500 mm met sparing ø130 mm
Voeg tussen tegel en lichtmast afkitten met ADHESEALkit
(o.g.) volgens bestekspostnr. 439540

446170 831199 st 1,00 NAanbrengen pastegels van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van 2 pastegels om
lichtmast in trottoir, tegels deels vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111380
(ca. @@ st)

st 1,00 LPastegel LM, 2 stuks 500 x 500 mm met sparing ø190 mm
Voeg tussen tegel en lichtmast afkitten met ADHESEALkit
(o.g.) volgens bestekspostnr. 439540
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4465 Verkeersdrempels

446510 831199 st 1,00 NAanbrengen kattenruggen.
Betreft: aanbrengen kattenruggen in rijweg van @@ soort
verharding aangeven @@ met een breedte van @@ m
Situatie: @@

446511 831701 m2 12,00 IOpbreken straatbaksteen.
Betreft: opbreken straatbakstenen t.b.v. aanbrengen
kattenrug
Oppervlakte per kattenrug 2,00 x 6,00 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat{
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens{

- bestekspostnr. 446515, ca. @@ m2
- bestekspostnr. 446515, ca. @@ m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

446512 220101 m3 2,40 IGrond ontgraven uit{cunet
Betreft; ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen straatmix
Grond afvoeren naar gronddepot @@
Grondsoort:{zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.20}m

9 Oppervlak per kattenrug 2,00 x 6,00 m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

446513 800201 m2 12,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder
kattenruggen, in cunet gegraven volgens bestekspostnr.
446512

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
7 ton 4,60 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 In ontgraven cunet volgens bestekspostnr. 446512

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

446514 831111 m2 12,00 IAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: aanbrengen straatbaksteen keiformaat
Oppervlak per kattenrug 2,00 x 6,00 m2
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
446511 ca. @@ m2 of leveren volgens bestekspostnr.
856310

9 Straatbaksteen: Formaat: keiformaat
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 In keperverband
9 m3 0,60 LIn Straatmix (= duomix 0-6 en zand in verhouding 60%-40%)

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand
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446515 831401 m2 6,00 IHerstraten straatbakstenen.
Betreft: herstraten straatbakstenen keiformaat.
Tekortkomende straatbakstenen betrekken uit
bestekspostnr. 446511

9 Per kattenrug 2x 0,50 x 6,00 m
4 In keperverband zonder driehoekstenen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

446550 831131 m 1,00 NAanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.
Betreft: leveren en aanbrengen witte taludmarkering in
kattenruggen
Afwerking:{volgens detail @
@@ In straatmix@@
@@ Op straatlaag van brekerzand@@

9 Blokverband
9 Taludmarkering

1 Breedte: 0,10 m
2 st 5,00 LBetonstraatstenen, dik 80 mm

kleur wit

4470 Streklagen

447010 831399 m 1,00 NAanbrengen goottegel.
Betreft: leveren en aanbrengen goottegel langs volgens
bestekspostnrs. 431010 en 437060 aangebrachte
trottoirbanden en/of inritblokken langs asfalt
Situatie: @@
@@ Bij fietspaden alleen de afwateringszijde @@

m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op de fundering
st 3,33 LHalve tegels 300 x 150 x 60 mm, zonder velling kant, kleur

grijs
De tegels langs de trottoirbanden d.m.v. kanteling tot max. 30
mm van afschot naar de kolk voorzien
Ter plaatse van inritten de tegels vlak leggen

447020 831302 m 1,00 NAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen enkele streklaag van
betonstraatstenen keiformaat langs volgens bestekspostnrs.
431010 t/m 437060 aangebrachte trottoir- en/of inritbanden
langs asfalt
Situatie: @@

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
3 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

4 st 5,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
kleur: grijs

1 kg 1,00 LVoegen vullen met bitumineuze voegvulling{bij bestaand
asfalt
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447030 831302 m 1,00 NAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen dubbele streklaag van
betonstraatstenen waalformaat langs volgens
bestekspostnrs. 431010 t/m 437060 aangebrachte trottoir-
en/of inritbanden langs asfalt
Situatie: @@

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
3 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

1 st 5,00 LBetonstraatstenen standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur grijs

447050 831301 m 1,00 NAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: leveren en aanbrengen enkele streklaag van
straatbaksteen keiformaat langs volgens bestekspostnrs.
431010 t/m 437060 aangebrachte trottoir- en/of inritbanden
langs asfalt
Situatie: @@

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
3 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

3 st 5,00 LStraatbaksteen: standaard keiformaat{kleur @@

447060 831301 m 1,00 NAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: leveren en aanbrengen enkele rollaag van
straatbaksteen keiformaat langs volgens bestekspostnrs.
431010 t/m 437060 aangebrachte trottoir- en/of inritbanden
langs asfalt
Situatie: @@

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
3 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

3 st 10,00 LStraatbaksteen: standaard keiformaat{kleur @@

447070 831301 m 1,00 NAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: aanbrengen enkele rollaag van straatbaksteen
keiformaat 200x100x80mm langs volgens bestekspostnrs.
@@ aangebrachte trottoir- en/of inritbanden.
Situatie: @@
De rollaag langs de banden d.m.v. kanteling tot max. 30 mm

van afschot naar de kolk voorzien, kolken volgens
bestekspostnr. 3400@@
Rollaag langs de band vlak leggen, kolken volgens
bestekspostnr. 3400@@
Straatbaksteen dient plat gestraat te worden

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
3 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

3 st 10,00 TStraatbaksteen: standaard keiformaat{200 x 100 x 80 mm
kleur paarsrood
type Latina
Uitvoering standaard geschaafd

Zichtkant zonder vellingkant, met afstandhouder
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr.@
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4480 Molgoot straatbaksteen (hergebruik)

448010 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van straatbaksteen waalformaat
Situatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113010 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
856110

5 Bestaand uit 8 streklagen
9 m3 0,06 LIn gestabiliseerd zand, laagdikte 100 mm

1 st 1,00 IStraatbakstenen: standaard waalformaat
kleur: @

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448030 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van straatbaksteen keiformaat
langs parkeerplaats
Situatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113020 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr.
856110

1 Bestaand uit 4 streklagen
9 m3 0,06 LIn gestabiliseerd zand, laagdikte 100 mm

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448050 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van straatbakstenen langs
rijweg
Stuatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113050
ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnrs. 856210
t/m 856310

9 Bestaande uit 7 streklagen:
1 streklaag keiformaat met aan weerszijden 3 streklagen
dikformaat

9 m3 0,06 LIn schraal beton op zand
9 st 1,00 IStraatbakstenen: standaard keiformaat, kleur rood

st 1,00 IStraatbakstenen: standaard dikformaat, kleur rood
2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448070 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van straatbakstenen
waalformaat
langs parkeervak
Stuatie: @@
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113010
ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnr. 856110

5 Bestaand uit 8 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat
kleur @

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed
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448080 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van straatbaksteen dikformaat
langs parkeerplaats
Situatie: @@
Straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. 856210

3 Bestaand uit 6 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat
kleur @

1 Afstrooien met zand{voor zandbed

448090 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van straatbaksteen keiformaat
langs parkeerplaats
Situatie: @@
Straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. 856310

1 Bestaand uit 4 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat
kleur: @

1 Afstrooien met zand{voor zandbed

4481 Molgoot straatbaksteen (incl levering)

448110 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van straatbaksteen
waalformaat
Situatie: @

5 Bestaand uit 8 streklagen
9 m3 0,06 LIn gestabiliseerd zand, laagdikte 100 mm

1 st 40,00 LStraatbakstenen: standaard waalformaat
kleur: @

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448120 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van straatbaksteen
dikformaat langs parkeerplaats
Situatie: @

3 Bestaand uit 6 streklagen
9 m3 0,06 LIn gestabiliseerd zand, laagdikte 100 mm

2 st 30,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat
kleur: @

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448130 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van straatbaksteen
keiformaat langs parkeerplaats
Situatie: @

1 Bestaand uit 4 streklagen
9 m3 0,06 LIn gestabiliseerd zand, laagdikte 100 mm

3 st 20,00 LStraatbakstenen: standaard keiformaat
kleur: @

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed
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448150 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van straatbakstenen
langs rijweg
Stuatie: @@

9 Bestaande uit 7 streklagen:
1 streklaag keiformaat met aan weerszijden 3 streklagen
dikformaat

9 m3 0,06 LIn schraal beton op zand
9 st 5,00 LStraatbakstenen: standaard keiformaat, kleur rood

st 30,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat, kleur rood
2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448170 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van straatbaksteen
waalformaat langs parkeerplaats
Situatie: @

5 Bestaand uit 8 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

3 st 40,00 LStraatbakstenen: standaard keiformaat
kleur: @

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448180 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van straatbaksteen
dikformaat langs parkeerplaats
Situatie: @

3 Bestaand uit 6 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

2 st 30,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat
kleur: @

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448190 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van straatbaksteen
keiformaat langs parkeerplaats
Situatie: @

1 Bestaand uit 4 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

3 st 20,00 LStraatbakstenen: standaard keiformaat
kleur: @

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed
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4482 Molgoot betonstraatsteen (hergebruik)

448250 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen
waalformaat langs parkeerplaats
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113110 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnrs.
858010 t/m 858040

4 Bestaand uit 7 streklagen
2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80} mm
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448260 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen
keiformaat langs parkeerplaats
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113120 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnrs.
858210 t/m 858240

1 Bestaand uit 4 streklagen
2 Op zandbed

6 st 20,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448270 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen
waalformaat langs parkeerplaats
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113110 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnrs.
858010 t/m 858040

4 Bestaand uit 7 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80} mm
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448280 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen
keiformaat langs parkeerplaats
Situatie: @@
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113120 ca. @@ m2 en/of leveren volgens bestekspostnrs.
858210 t/m 858240

1 Bestaand uit 4 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed
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4483 Molgoot betonstraatsteen (incl levering)

448350 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van
betonstraatstenen waalformaat langs parkeerplaats
Situatie: @@

4 Bestaand uit 7 streklagen
2 Op zandbed

4 st 35,00 LBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80} mm
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448360 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van
betonstraatstenen keiformaat langs parkeerplaats
Situatie: @@

1 Bestaand uit 4 streklagen
2 Op zandbed

6 st 20,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448370 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van
betonstraatstenen waalformaat langs parkeerplaats
Situatie: @@

4 Bestaand uit 7 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

4 st 35,00 LBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80} mm
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

448380 831303 m 1,00 NAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van
betonstraatstenen keiformaat langs parkeerplaats
Situatie: @@

1 Bestaand uit 4 streklagen
3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

6 st 20,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
kleur @@

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed
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4485 Goot van betonelementen

448510 831307 m 1,00 NAanbrengen goot van betonelementen.
Betreft: aanbrengen van een prefab goot langs de rijweg
Elementen deels vrijgekomen volgens bestekspostnr.
113610 ca. @@m en/of leveren volgens bestekspostnr. @@
Situatie: @@

3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
1 m3 0,01 LVoorzien van steunrug van{van stampbeton C12/15

1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m.
Afmetingen{@}x{@}mm

1 m3 0,05 LVoegen vullen met cementspecie{.

448520 831307 m 1,00 NAanbrengen goot van betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een prefab goot langs de
rijweg
Situatie: @@

3 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
1 m3 0,01 LVoorzien van steunrug van{van stampbeton C12/15

1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m.
Afmetingen{@}x{@}mm

1 m3 0,05 LVoegen vullen met cementspecie{.

4490 Invalidenvoorzieningen

449010 831199 st 1,00 NAanbrengen rubbertegels.
Betreft: leveren en aanbrengen rubbertegels
Situatie: t.p.v. invalidenoversteekplaats
Op zandbed

st 1,00 LRubbertegels 500 x 500 x 43 mm
st 1,00 LBetontegels 500 x 500 x 80 mm

De rubbertegels plakken op betontegels met behulp van
Poltec 717 minerale hechtmortel of gelijkwaardig (onder
droge en vorstvrije omstandigheden)
Inwassen met straatzand

449020 831199 st 1,00 NAanbrengen gidslijntegels.
Betreft: aanbrengen van 2 streklagen gidslijntegels met
rechte ribbel
Situatie: invalidenoversteekplaatsen
Gidslijntegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111420
ca. @@ stuks en/of leveren volgens bestekspostnr. 858920
Totale breedte 0,60 m
In stroomlagen
Op bestaand zandbed, inclusief maken inkassing in
bestaand zandbed
Betontegels 300 x 300 x 60 mm wit, rechte ribbel
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

449030 831199 st 1,00 NAanbrengen gidslijntegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van 2 streklagen
gidslijntegels met rechte ribbel
Situatie: invalidenoversteekplaatsen
Totale breedte 0,60 m
In stroomlagen
Op bestaand zandbed, inclusief maken inkassing in
bestaand zandbed

st 1,00 IBetontegels 300 x 300 x 60 mm wit, rechte ribbel
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
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449040 831199 st 1,00 NAanbrengen noppentegels.
Betreft: aanbrengen van attentievakken van noppentegels
Situatie: @@
Noppentegels vrijgekomen volgens bestekpostnr. 111440
ca. @ stuks en/ of leveren volgens bestekpostnr. 858930
Totale breedte 0,60 m
Totale lengte variabel
In blokverband
Op bestaand zandbed, inclusief maken inkassing in
bestaand zandbed

st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm voorzien van noppen, kleur
wit
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

449050 831199 st 1,00 NAanbrengen noppentegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van attentievakken van
noppentegels
Situatie: @@
Totale breedte 0,60 m
Totale lengte variabel
In blokverband
Op bestaand zandbed, inclusief maken inkassing in
bestaand zandbed

st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm voorzien van noppen, kleur
wit
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4491 Invalidenvoorzieningen straatbakstenen

449110 831199 m2 1,00 NAanbrengen gidslijnstenen
Betreft: aanbrengen van 7 streklagen gidslijntegels met
rechte ribbel d.m.v. hamer + plastic dop
Situatie: @@ invalideoversteekplaatsen en perrons
Totale breedte 0,469 m
In stroomlagen in halfsteensverband
Op straatlaag, aangebracht volgens bestekpostnr. @

st 71,00 TStraatbakstenen @ formaat, afmeting @ x @ x @ mm met
TG-lining belijning (2-componenten epoxymortel)
Kleur straatbaksteen: @
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. @

449130 831199 m2 1,00 NAanbrengen noppenstenen.
Betreft: aanbrengen van 9 streklagen noppenstenen t.b.v.
attentievakken d.m.v. hamer + plastic dop
Situatie: @@ invalideoversteekplaatsen en perrons
Totale breedte 0,603 m
Totale lengte variabel
In stroomlagen in halfsteensverband
Op straatlaag, aangebracht volgens bestekpostnr. @

st 71,00 TStraatbakstenen @ formaat @ x @ x @ mm met noppen
TG-lining (2-componenten epoxymortel)
Kleur straatbaksteen @
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr.@
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449160 820499 m 1,00 VAanbrengen gidslijn van epoxyhars.
Betreft aanbrengen geleidelijnen met ribbels van epoxyhars
Situatie: @
Op verharding van betonstraatstenen met toplaag van
natuursteengranulaat (@ of straatbakstenen)
In het werk op een ondergrond aan te brengen ribbelpatroon
van 4 st. geleidelijnen parallel in langsrichting h.o.h 75mm,
in looprichting aangelegd (zie tekening @)
Breedte geleideroute: 30 cm, in looprichting
Fabrikaat: TG Lining, o.g.

m 1,00 LType: TGGL_SMAL
Geleidelijn met trapezium- of sinusvormige doorsnede,
basis 30mm, top 22mm-25mm,
hoogte 4mm tot 5mm boven afgewerkte vloer, uiteinden
afgerond
Lijnlengte: 200mm - 600mm, afhankelijk van ondergrond,
regelmatige onderbreking 30mm t.b.v. vuil- en waterafvoer
Materiaal: epoxymortel, kleurstoffen, quartspoeder en overige
viscositeit-hechtbepalende middelen
Uitvoering: gesjabloneerd
Kleur: contrasterend met ondergrond,
Reflectiefactor geleidelijn - ondergrond => 0,4
T.p.v. de aan te brengen belijning de harde ondergrond
chemisch of mechanisch opruwen voor een goede en
volledige hechting van de epoxylijn
De geleidelijnen overeenkomstig de kwaliteitseisen van de
Oogvereniging / CROW Richtlijn toegankelijkheid voor het
inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en
reisen
route-informatie

449180 820499 m 1,00 VAanbrengen noppenmarkering van epoxyhars.
Betreft aanbrengen waarschuwingsmarkering van epoxyhars
Situatie: @
Op verharding van betonstraatstenen met toplaag van
natuursteengranulaat (@of straatbakstenen)
Diverse vakken met variabele lengtes, zie bestektekening @
In het werk aan te brengen, in looprichting aangebracht

st 1,00 LPer vlak van 30x30cm worden 25 noppen in recht
patroon aangebracht op bestaande ondergrond
Noppenprofiel h.o.h 60mm
Fabrikaat: TG Lining, o.g.
Type: Waarschuwingsmarkering TG_NOP
Noppen: conisch, basis diameter 25mm top 15mm, met
antislip profilering
Hoogte: 5mm
Diepte noppenveld zone: 60cm
Materiaal: epoxymortel, kleurstoffen, quartspoeder en overige
viscositeit-hechtbepalende middelen
Uitvoering: gesjabloneerd
Kleur: contrasterend met ondergrond,
Reflectiefactor geleidelijn - ondergrond => 0,4
T.p.v. de aan te brengen noppen de harde ondergrond
chemisch of mechanisch opruwen voor een goede en
volledige hechting van de epoxylijn
De geleidelijnen overeenkomstig de kwaliteitseisen van de
Oogvereniging / CROW Richtlijn toegankelijkheid voor het
inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en
reisen
route-informatie
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45 DIVERSEN

450010 831199 st 1,00 NAanbrengen betonnen koekoek.
Betreft: aanbrengen van een betonnen koekoek t.p.v.
ventilatieroosters in de gevel
Situatie: @@

st 1,00 LBetonbakje afmetingen 450 x 200 x 200 mm, kleur grijs
Bakje met de sparing tegen de gevel plaatsen

46 HERSTRAATWERK
Te herstraten materialen eerst schoonmaken.

4601 Schoonmaken bestratingsmaterialen

460110 831503 m2 1,00 NBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: alle te herstraten materialen

9 Diverse bestratingsmaterialen
9 @@ Hier een bewerking kiezen afhankelijk van de situatie

(In de binnenstad (het gebied binnen de Diepenring) roteren
i.p.v. schudden met de bak i.v.m. trillingen) @@

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen materialen{

460120 831503 m2 1,00 NBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: te herstraten materialen

7 Betontegels
3 D.m.v. schrapen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen materialen{

4605 Herstraten straatbakstenen

460510 831401 m2 1,00 NHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van straatbaksteen
waalformaat
Situatie: @@
Tekortkomende straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 110010 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnr. 856110

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010 en/of
490080
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460520 831401 m2 1,00 NHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat
Situatie: @@
Tekortkomende straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 110040 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnr. 856210

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010 en/of
490080

460530 831401 m2 1,00 NHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van straatbaksteen
keiformaat
Situatie: @@
Tekortkomende straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 110060 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnr. 856310
@@ oude stenen zijn 95 mm dik, nieuwe stenen zijn 80 mm
@@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010 en/of
490080

4610 Herstraten betonstraatstenen

461020 831402 m2 1,00 NHerstraten betonstraatstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
betonstraatstenen
dikformaat
Situatie: @@
Tekortkomende betonstraatstenen vrijgekomen volgens

bestekspostnr. 111150 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 858110 t/m 858140

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010 en/of
490080
@@ keuze maken @@
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461030 831402 m2 1,00 NHerstraten betonstraatstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
betonstraatstenen
waalformaat
Situatie: @@
Tekortkomende betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111110 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 858010 t/m 858040

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010 en/of
490080
@@ keuze maken @@

461050 831402 m2 1,00 NHerstraten betonstraatstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
betonstraatstenen keiformaat
Situatie: @@
Tekortkomende betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111170 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 858210 t/m 858240

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010 en/of
490080
@@ keuze maken @@

4620 Herstraten natuursteenbestrating

462020 831499 m2 1,00 NHerstraten scoriabricks.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van scoriabrick-
bestrating, tekortkomende materialen komen vrij volgens
bestekspostnr. 112030 ca. @@ m2
Situatie: @@
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband, voegbreedte maximaal 10 mm
Voegen recht en evenwijdig
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare stenen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
Scoriabricks, afmetingen ca. 200 x 90 mm
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080
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462030 831408 m2 1,00 NHerstraten sierbestrating.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
granietkeibestrating, tekortkomende keien komen vrij
volgens
bestekspostnr. 112010 ca. @@m2
Situatie: @@

9 Natuursteenkeien graniet afmeting ca. 150 x 250 mm
Alle keien sorteren op breedte 110, 130 en 150 mm,
verbandkeien (ca.1,5 keer normale lengte) apart houden
De overlap van de keien moet minstens1/4 van de
aanliggende kei zijn, zonodig zagen
Voegen recht en evenwijdig, voegbreedte max.10 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen bestratingsmaterialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

9 m3 0,01 LInwassen met trascement in een verhouding van 1:8

462060 831408 m2 1,00 NHerstraten sierbestrating.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
granietkeibestrating, tekortkomende keien komen vrij
volgens
bestekspostnr. 112020 ca. @@m2
Situatie: @@

9 Natuursteenkeien graniet afmeting ca. 100 x 100 mm
De overlap van de keien moet minstens1/2 van de
aanliggende kei zijn, zonodig zagen
Voegen recht en evenwijdig, voegbreedte max.10 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen bestratingsmaterialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

9 m3 0,01 LInwassen met trascement in een verhouding van 1:8

4650 Herstraten betontegels

465010 831403 m2 1,00 NHerstraten betontegels.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van betontegels dik
45 mm
Situatie: @@
Tekortkomende betontegels vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111310 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 858810 en 858820

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels.{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels{
Kleur @@

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

465020 831403 m2 1,00 NHerstraten betontegels.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van betontegels dik
60 mm
Situatie: @@
Tekortkomende betontegels vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111330 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 858830 en 858860

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels.{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels{
Kleur @@
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9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

465030 831403 m2 1,00 NHerstraten betontegels.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van betontegels dik
80 mm
Situatie: @@
Tekortkomende betontegels vrijgekomen volgens

bestekspostnr. 111340 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 858810 en 858820

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels.{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

5 st 1,00 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels{
Kleur: @@

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4660 Herstraten ABC-verharding

466010 831401 m2 1,00 NHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van ABC-
straatbakstenen
Situatie: t.p.v. de aansluitingen van nieuw op bestaand werk
Tekortkomend materiaal wordt ter beschikking gesteld

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 In bestaand verband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9 ABC-straatbakstenen 240 x 118 x 62 mm

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

466020 831401 m2 1,00 NHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van ABC-
straatbakstenen
Situatie: t.p.v. de aansluitingen van nieuw op bestaand werk
Tekortkomend materiaal wordt ter beschikking gesteld

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 In bestaand verband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9 ABC-straatbakstenen 200 x 52 x 71 mm

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080
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4670 Herstraten molgoot

467010 831404 m 1,00 NHerstraten molgoot.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van een molgoot
Situatie: @@
Tekortkomende straatbakstenen vrijgekomen volgens

bestekspostnr. 113020 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnr. 856330

2 Bestaand uit 5 streklagen
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

467050 831404 m 1,00 NHerstraten molgoot.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van een molgoot
Situatie: @@
Tekortkomende betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 113120 ca. @@ m2 en/of te leveren volgens
bestekspostnrs. 858210 t/m 858240

2 Bestaand uit 5 streklagen
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

{Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

4680 Herstraatwerk particulieren

468010 831408 m2 1,00 NHerstraten sierbestrating.
Betreft: herstraatwerk t.p.v. aansluiting openbare ruimte aan
particuliere verhardingen.
Situatie: @@
Tekortkomende materialen bijleveren volgens stelpost
950010

9 Diverse bestratingsmaterialen
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

vrijgekomen bestratingsmaterialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand
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47 BETONVERHARDINGEN
- Alle nieuw te leveren verharding gestort in beton dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.12
van deel 3 van dit bestek.
Geen enkel soort gestort beton voor verharding is
vrijgesteld
van deze eis.

470020 820599 m2 1,00 NAanbrengen betonverharding.
Betreft: het leveren en aanbrengen van beton in bushalte
inclusief wapening op fundering aangebracht volgens
bestekspostnr. @

470021 820501 m2 1,00 IAanbrengen onderlegmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen van een laag PVC folie t.b.v.
het storten van een beton bushalte

2 m2 1,00 LFolie:{PVC dikte ca. 0,2 mm
1 Aanbrengen met een overlap{van min. 500 mm

470022 820802 kg 1,55 IAanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van
een verhardingslaag van gewapend beton.
Betreft: wapening t.b.v. bushalte

9 kg 1,55 LTer plaatse van voegen en in puntstukken aan weerszijden 1
m onderwapeningsnet ø8 mm - 150 mm

1 Staalkwaliteit B500B
1 Betondekking{35}mm

470023 820502 m2 1,00 IAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Betreft: het storten van een laag beton op de folie
aangebracht volgens bestekspostnr. 470021, tussen
trottoirbanden
Aanliggende bestrating beschermen tegen vervuiling met
beton

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
Voor wapening zie{bestekspostnr. 470022

1 Totale breedte{3,00}m; in 1 keer aan te brengen
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekspostnr.

@@
9 Laagdikte: 220 mm

m3 0,22 LBetonspecie voor grindbeton (met 30% betongranulaat als
grindvervanger)
Milieuklasse 3
Consistentie 1
Nominale korrelafmeting 31,5 mm
Sterkteklasse C28/35 (karakteristieke kubusdruksterkte)
Cementsoort: portlandcement

1 kg 2,25 LToe te passen hulpstof:{zwarte kleurstof in een hoeveelheid
van 3% van het cementgewicht (340 kg cement per m3
beton)

470024 820402 m2 1,00 IAanbrengen textuur betonoppervlak.
Betreft: het aanbrengen van groeven in de beton

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard
RAW Bepalingen wordt verkregen van ten minste{1}mm en
ten hoogste{4}mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars
op de rijrichting
Na het aanbrengen van de textuur het betonoppervlak

m2 1,00 Lafdekken met plastic folie (VBU art. 9.7)
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470030 820701 m 1,00 NAanbrengen dwarsvoegen.
Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen h.o.h. 3,50 m, in het
volgens bestekspostnr. 470023 gestorte beton
Situatie: @@
De krimpvoegen 12-36 uur na het storten van het beton
aanbrengen

9 Door middel van zagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm. De voeg inzagen over
een hoogte van ten minste 40 mm en max.140mm

1 Gezaagde voegen vullen met:{bitumineuze voegvulling
m 1,00 LPertex-S of gelijkwaardig (voeg 8 - 10 mm)

Voor het aanbrengen van de voegvulling de voeg
schoonblazen m.b.v. een heteluchtlans

470040 820702 m 1,00 NAanbrengen langsvoeg.
Betreft: het aanbrengen van een langsvoeg tussen het asfalt
en het gestorte beton
Situatie: @@

9 Door middel van zagen; voegbreedte 8 -10 mm,
voegdiepte 25 - 30 mm

1 Gezaagde voegen vullen met:{Pertex-S of gelijkwaardig

470060 820599 m2 1,00 NAanbrengen betonverharding.
Betreft: het leveren en aanbrengen van beton in fietspaden
Situatie: @@

470061 820501 m2 1,00 IAanbrengen onderlegmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van een laag PVC folie t.b.v. het
storten van een beton fietspad

2 m2 1,00 LFolie:{PVC dikte ca. 0,2 mm
1 Aanbrengen met een overlap{van min. 500 mm

470062 820502 m2 1,00 IAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Betreft het storten van een laag beton op de folie
aangebracht volgens bestekpostnr. 470061, tussen
trottoirbanden en /of bekisting
Aanliggende bestrating beschermen tegen vervuiling met
beton

1 Ongewapende betonverharding
1 Totale breedte{@}m; in 1 keer aan te brengen

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekpostnr. @
1 Laagdikte{0.20}m

m3 0,20 LBetonspecie: Milieuklasse{3}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{@
Sterkteklasse C{28/35}(karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206+NEN 8005)
Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer

1 kg 2,25 LToe te passen hulpstof:{rode kleurstof in een hoeveelheid
van 3% van het cementgewicht (340 kg cement per m3
beton)

470063 820402 m2 1,00 IAanbrengen textuur betonoppervlak.
Betreft: het aanbrengen van groeven in de beton

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard
RAW Bepalingen wordt verkregen van ten minste{1}mm en
ten hoogste{4}mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars
op de rijrichting
Na het aanbrengen van de textuur het betonoppervlak
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m2 1,00 Lafdekken met plastic folie (VBU art. 9.7)

470070 820701 m 1,00 NAanbrengen dwarsvoegen.
Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen h.o.h. ca. 25 keer
de plaatdikte, in het volgens bestekspostnr 470062 gestorte
beton
Situatie: @@
De krimpvoegen 12-20 uur na het storten van het beton
aanbrengen

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg
9 Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,

zaagbreedte 3 mm
De voeg inzagen over een diepte van 30% van de plaatdikte

470080 820799 m 1,00 NOpzagen van dwarsvoegen.
Betreft: voegen aangebracht volgens bestekspostnr. 470070
Situatie: @@
De voegen verruimen d.m.v. zagen, onder toevoeging van
water zodat het slijpsel met de verkanting mee afvloeit
Tijdstip van opzagen: direct na het aanbrengen van de
dwarsvoegen
Zaagsnede 8 - 10 mm breed en 25 - 30 mm diep
Opgezaagde voeg schoonblazen met heteluchtlans
Wanden van de voeg voorbehandelen met een primer

m 1,00 LVoegen opvullen met een voegvulling op basis van
gemodificeerde rubberbitumen

470090 820799 m 1,00 NAanbrengen uitzetvoegen.
Betreft: het vervangen van een dwarsvoeg door een
uitzetvoeg, h.o.h. 20,00 m
Situatie: @@

m 1,00 LEen blijvende voegplank van zachthout, dik ca. 13 mm
aanbrengen over de gehele hoogte en breedte van de
verharding
De bovenkant van de uitzetvoeg afdekken met een

m 1,00 Lvoegvullingsmiddel

48 BETONPLATENVERHARDING
- Alle nieuw te leveren verharding gestort in beton dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.12
van deel 3 van dit bestek.
Geen enkel soort gestort beton voor verharding is
vrijgesteld van deze eis.

480010 821001 st 1,00 NAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft: leveren en aanbrengen van een verharding van
prefab betonplaten
Situatie: @@

3 Breedte van 3,00 m en meer
1 Op straatlaag

3 st 1,00 LBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
met stalen omranding

1 Dikte platen 0,12 m
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49 INWASSEN

490010 831199 m2 1,00 NInwassen en aftrillen bestrating.
Betreft: bestrating aangebracht volgens bestekspostnrs.
@@
441040 t/m 441090, 4420, 4430, 4440, 446010 t/m 448260,
449020, 449040 en 460510 t/m 465030@

m3 0,02 LInwassen met straatzand en aftrillen
ltr 1,00 LInwassen met "schoon" water

490040 831199 m2 10,00 VInwassen en aftrillen bestrating.
Betreft: inwassen van rijwegverharding aangebracht volgens
bestekspostnrs.
@@4420 t/m 4437, @ t/m 445070, 460510 t/m 460530,
462020, 466010 en 466020
De bestrating voor het inwassen nat maken

m3 0,20 LInwassen met brekerzand/straatzand mix in 50/50
verhouding
Aftrillen tijdens inwassen met voldoende water

m3 0,07 LNa 3 maand nog 1x inwassen
ltr 20,00 LAftrillen met een middelzwaar trilapparaat met rubberslab

Inwassen met "schoon" water

490080 831199 m2 1,00 NInwassen bestrating
Betreft: inwassen van bestrating aangebracht volgens
bestekpostnrs.
@@
Werkvolgorde:
1. Voegen volledig invegen met Infrano straatmix WD06 o.g.
2. Wegdek volledig schoonmaken
3. Inwassen met voldoende water met Infrano inveegzand @
4. Aftrillen tijdens inwassen met middelzwaar trilapparaat
met rubberslab
5. Evt. overtollig zand verwijderen
6. Na 3 maanden nog 1x inwassen met Infrano inveegzand
@

m3 0,01 LInfrano Straatmix WD06 o.g.
- Leverancier Infranology
- Korrelgroote 0 - 6 mm
- Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
- Fractie < 63 mu max 2%

m3 0,01 LInfrano Inveegzand @
- Leverancier Infranology
- Korrelgrootte 0,8 - 2.5 mm
- Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
- Fractie < 63 mu max 2%

ltr 1,00 LInwassen met ‘schoon water’
Inwassen tot de voegen vol en zat gevuld zijn

490090 832211 m2 1,00 NVullen van voegen.
Betreft: het aanbrengen van een voegengietsysteem op
granietkei bestrating.

9 Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte
granietkeien volgens bestekspostnr(s): @@446010 t/m
446080 en 462030.
Het voegensysteem bestaat uit:
- Voorbehandelingsmiddel TM
- Voegengietmortel TM
- Nabehandelingsmiddel TM
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490091 832299 m2 0,05 IAanbrengen voorbehandelingsmiddel voor voegen.
Betreft het aanbrengen van voorbehandelingsmiddel op de
verharding waar geen aanhechting van de voegengietmortel
TM mag plaatsvinden.
Totale breedte: 0,30 m.
Verhardingstype: natuursteen.
Aansluitende te behandelen oppervlakken:
straatbakstenen

l 0,01 L- Voorbehandelingsmiddel TM o.g.
Leverancier: Infranology B.V.
Verwerking: gelijkmatig aanbrengen met nevelspuit.
Verbruik: ca. 300 gram/m2.
Ondergrond: droog en schoon .
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

490092 832299 m2 1,00 IAanbrengen voegmortel voor bestrating en goten.
Betreft het aanbrengen van Voegengietmortel TM t.b.v. het
voegen van de voorbehandelde bestrating.
Totale breedte: 0,30 m.
Voeghoogte: 40 mm (minimaal 30 mm)
Voegbreedte: 10 mm (8 - 20 mm)
Op een starre ondergrond.
Ondergrond: olie- en vetvrij, voorbevochtigd.

kg 14,00 L- Voegengietmortel TM o.g.
Leverancier: Infranology.
Kleur: grijs.
Mengverhouding: 3,5 liter water per 25 kg droge mortel
Verbruik :ca.14 kg/m2.
Verwerking: handmatig verdelen met vloertrekker.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

490093 832299 m2 0,05 IAanbrengen nabehandelingsmiddel voor voegen.
Betreft het reinigen van de bestrating met
nabehandelingsmiddel TM na het aanbrengen van
Voegengietmortel TM.
Aanbrengen direct na het aanbrengen van de
Voegengietmortel, vervolgens afdekken met folie
Totale breedte: 0,30 m.

l 0,01 L- Nabehandelingsmiddel TM o.g. kg
m2 0,05 L- Afdekfolie leverancier: Infranology B.V.

Verbruik: ca. 300 gram/m2.
Verwerking: gelijkmatig aanbrengen met nevelspuit.
Na ca. 2-3 uur oppervlak schoon spuiten.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier..
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5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)

510010 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{
@@ Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden @@
@@ Het uitvoeren van wegwerkzaamheden @@
Betreft: plaatsen, onderhouden, instandhouden en
verwijderen
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{@@

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
1 De route wordt aangegeven door:{tekstborden @@ st en

pijlborden @@ st
2 Met materiaal van de aannemer

510020 620103 EUR NToepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{@@het uitvoeren van
rioleringswerkzaamheden
Betreft: plaatsen, onderhouden, instandhouden en
verwijderen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{@@

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

510030 620402 EUR NToepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Lengte werkvak:{@}m

2 Geen verkeersafhankelijke detectie{
1 Lantaarns naast de rijbaan

Aantal lantaarns:{2}st
1 Aantal voorwaarschuwingslichten:{1}st

2 Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt{

2 Met materiaal van de aannemer

510080 623099 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand
verwijderen van verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v.
uitvoering van het werk
Maatregelen volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan
opgesteld volgens bestekpostnr. 510090.
Met materiaal van de aannemer

510090 623099 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan.
Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de verkeersmaat-
regelen en voorzieningen die toegepast moeten worden
tijdens de uitvoering van het werk
Opstellen van het verkeersmaatregelenplan kan nadat BLVC-
plan, opgesteld volgens bestekspostnr. 810080, is
goedgekeurd
Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient de
aannemer rekening te houden met het te allen tijde
bereikbaar houden van alle aanliggende percelen
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B
@@ Het verkeersplan dient minimaal 1 week voor aanvang
werkzaamheden ter goedkeuring bij de wegbeheerder, de
directie en Afdeling Verkeer en Vervoer (bureau
verkeersmanagment) van de Gemeente Groningen,
Gedempte Zuiderdiep 98 te worden ingediend @@
Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
aanpassen van het plan naar aanleiding van opmerkingen
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door de directie en/of de afdeling verkeer en vervoer

510100 624099 EUR NMelden verkeersmaatregelen.
De aannemer meldt terstond in het bestek aangeduide
verkeersmaatregelen aan of af
Een dergelijke melding geschiedt per SMS naar een mobiel
telefoonnummer en met codering(en) zoals door
Opdrachtgever opgegeven
Indien Opdrachtgever vaststelt dat een dergelijke melding
niet of niet terstond plaatsgevonden heeft, dan kan
Opdrachtgever per geval een korting toepassen van Euro
500,00
Zie ook bijlage 12@

510110 611199 uur 1,00 VInzetten verkeersregelaarsploeg.
Betreft: het inzetten van een ploeg beroepsmatige
gecertificeerde verkeersregelaars (3 pers)
Situatie: diverse straten
Alleen in te zetten in overleg en op aanwijs van de directie
Tijdens @ frees- en asfalteringswerkzaamheden
Inclusief benodigde afzetmaterialen en hulpmiddelen
De regelaars moeten onderling kunnen communiceren
middels portofoons en/of gsm-telefoon om de doorstroming
van het verkeer in goede banen te kunnen leiden
De certificaten van de verkeersregelaars moeten voor inzet
van de regelaars ter goedkeuring bij de directie worden
aangeboden
Alleen de uren dat de verkeersregelaars werkelijk worden
ingezet worden verrekend

510120 620399 EUR NToepassen verkeersmaatregelen
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
alle benodigde bebording, afzettingen, tijdelijke
voorzieningen/verhardingen e.d. ten behoeve van alle te
nemen verkeersmaatregelen, verkeersvoorzieningen en
omleidingsroutes die toegepast moeten worden om de
uitvoering mogelijk te maken.
Te denken valt aan tekstborden, verkeersborden,
geleidebakens, schikhekken, afzettingen, tijdelijke
bewegwijzering etc.
Situatie: @
In deze post worden geacht alle kosten te zijn opgenomen
welke noodzakelijk worden geacht voor het op een veilige
wijze leiden van het verkeer gedurende gehele uitvoering met
in achtname van de veiligheid van het uitvoerend personeel.
Er dient rekening gehouden worden met alle benodigde
werkzaamheden t.b.v. een goede en veilige
verkeersafhandeling en doorstroming incl. aanleg,
onderhoud en verwijderen van eventueel noodzakelijke
verharding, markeringen en afwatering.
Verkeers- en omleidingsborden incl. palen en
bevestigingsmiddelen, type I, reflecterend klasse II.
Incl. het tussentijds op- en afdraaien van de verkeers- en
omleidingsborden
Maatregelen volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan
opgesteld volgens bestekpostnr 510130
Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze
uitvoeringswerkzaamheden
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510130 620399 EUR NOpstellen verkeersmaatregelen
Betreft: het uitwerken van de verkeersmaatregelen en
voorzieningen die toegepast moeten worden tijdens de
uitvoering van het werk
Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient de
aannemer rekening te houden met het te allen tijde
bereikbaar houden van alle aanliggende percelen.
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B
Het verkeersplan dient minimaal 1 week voor aanvang
werkzaamheden ter goedkeuring bij de wegbeheerder, de
directie en de afdeling verkeer en vervoer van de Gemeente
Groningen, Gedempte Zuiderdiep 98) te worden ingediend.
Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
aanpassen van het plan naar aanleiding van opmerkingen
door de directie en/de afdeling verkeer en vervoer

5105 Barriers

510510 622001 m 1,00 NAanbrengen geleidebarrier.
1 Geleidebarrier van{@@

1 Geleidebarrier: prestatieklasse{@@
1 Met materiaal van de de opdrachtgever

510520 622002 week 1,00 NInstandhouden geleidebarrier.
1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

{510510
1 Met materialen van de opdrachtgever

510530 622004 keer 1,00 NVerplaatsen geleidebarrier.
1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s)

{510510
1 Verplaatsing in de lengterichting

1 Verplaatsing in de breedterichting
1 Verplaatsingsafstand in de lengterichting:{

1 Verplaatsingsafstand in de breedterichting:{

5110 Tijdelijke borden

511010 620499 EUR NAanbrengen tijdelijk parkeerverbod bord
Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en
naderhand
verwijderen van bebording.
Situatie: @@, locatie in overleg met
directie
In maaiveld of bestrating (inclusief grond- en
bestratingswerken).
Borden:
- E01 Parkeerverbod
- onderbord
Verkeersbord afmetingen volgens type I (tot 50km).
Retroreflecterend klasse 3.
Incl. paal,schoorpaal en bevestigingsmiddelen, met
materiaal
van de aannemer.
Plaatsen 5 werkdagen voor start werkzaamheden.
Toepassen zo lang als voor het werk noodzakelijk is.
Verwijderen in overleg met de directie
Met materiaal van de aannemer.
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511030 620399 EUR NToepassen vooraankondigingsborden.
Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden en
naderhand verwijderen van bebording
Situatie: @@
Vooraankondigingsbord afmetingen 1200 x 800 mm, kleur
geel met zwarte letters
Tekst "Weg gestremd van (datum) tot en met (datum)"
Inclusief paal, schoorpaal en bevestigingsmiddelen
Met materiaal van de aannemer
Te rekenen met alle toeleidende wegen en zijwegen welke
aan de werkvakken zijn gekoppeld
Plaatsen minimaal 14 dagen voor aanvang werkzaamheden
tot einde werkzaamheden op aanwijs van de directie

511040 620499 EUR NAanbrengen tijdelijke verkeersborden
Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en
naderhand
verwijderen van bebording.
Situatie: diverse locaties, in overleg met directie
In maaiveld of bestrating (inclusief grond- en
bestratingswerken).
Borden:
- J25 (losliggende stenen)
- J37(gevaar)
- A13 (uitholling overdwars)
Verkeersbord afmetingen volgens type I (tot 50km).
Retroreflecterend klasse 3.
Incl. paal,schoorpaal en bevestigingsmiddelen.
Plaatsen direct wanneer dit binnen het werk van toepassing
is.
Toepassen zo lang als voor het werk noodzakelijk is.
Verwijderen in overleg met de directie.
Met materiaal van de aannemer.

511050 620499 EUR NAanbrengen tijdelijke verkeersborden
Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en
naderhand
verwijderen van bebording.
Situatie: diverse locaties, in overleg met directie
In maaiveld of bestrating (inclusief grond- en
bestratingswerken). aan beide zijden van de rijbaan. Borden
plaatsen om de 500 m1
Borden:
-OB601 (zachte berm)
Verkeersbord afmetingen volgens type I (tot 50km).
Retroreflecterend klasse 3.
Incl. paal,schoorpaal en bevestigingsmiddelen.
Plaatsen direct wanneer dit binnen het werk van toepassing
is.
Toepassen zo lang als voor het werk noodzakelijk is,
minimaal 3 maanden laten staan in de berm.
Verwijderen in overleg met de directie.
Met materiaal van de aannemer.
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5120 Scheepvaart

512010 620499 EUR NToepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v.
scheepvaartverkeer.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Bouwwerkzaamheden conform richtlijnen BMR en BPR,
inclusief dagelijks inspecteren en begeleiden van te nemen
scheepvaartmaatregelen
Verkeersmaatregelen aanhouden tot aan het moment van
oplevering en overdracht aan de opdrachtgever
Voorstel indienen 3 weken voor start van de werkzaamheden
ter goedkeuren aan de directie en de kanaalbeheerder

512020 620499 EUR NToepassen tijdelijk remmingwerk.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
tijdelijk remmingwerk t.b.v. de scheepvaart
De aannemer dient maatregelen te nemen om tijdens
de bouwwerkzaamheden de scheepvaart te beschermen
tegen aanvaren van de in aanbouw zijnde constructies
Voorstel indienen ter goedkeuren aan de directie en de
kanaalbeheerder

52 MARKERING EN BEBORDING

5200 Markering

520010 320102 km 1,00 NAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.
Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal
Situatie: @@

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

9 op asfaltverharing
1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520020 320102 km 1,00 NAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.
Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal
Situatie: @@

2 Onderbroken streep{@3-9 of 1-3}
2 Breedte: 0,10 m

9 op asfaltverharing
1 kg 175,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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520030 320102 km 1,00 NAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.
Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal
Situatie: @@

6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70
2 Breedte: 0,10 m

9 op asfaltverharing
1 kg 70,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520040 320102 km 1,00 NAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.
Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal
Situatie: @@

3 Onderbroken streep{@1-1 of 3-3}
2 Breedte: 0,10 m

9 op asfaltverharing
1 kg 350,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520050 320112 m2 1,00 NAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen sergeant-/verdrijvingsstrepen
breed 0,30 m
Situatie: @@

6 Verdrijfstreep{/sergeantstreep breed 0.30m
9 Op een asfaltverharding

1 kg 7,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520060 320112 m2 1,00 NAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen VOP markering
Situatie: @@

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
9 Op een asfaltverharding

1 kg 7,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520070 320112 m2 1,00 NAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen pijlmarkeringen
Situatie: @@

5 Pijlmarkering{(ca. @ stuks)
9 Op een asfaltverharding

1 kg 7,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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520080 320112 m2 1,00 NAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen fietssymboolmarkering.
Situatie: @@

9 Fietssymbool (ca. @ stuks)
9 Op een asfaltverharding

1 kg 7,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520090 320112 m2 1,00 NAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen voorrangsdriehoeken
(haaientanden) markering.
Situatie: @@

9 driehoeken gesloten, afmeting 50x50 cm (ca. @ stuks)
9 Op een asfaltverharding

1 kg 7,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

5210 Bebording
Inclusief grond- en bestratingswerken
Waar mogelijk borden bevestigen aan een lichtmast

521010 321303 st 1,00 NAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: aanbrengen van verkeersborden met
verkeersbordpaal
Situatie: @@

1 In het maaiveld{of bestrating (inclusief grond- en bestratings-
werken)

9 st 1,00 TUitgevoerd als buispaal ø76 mm, met dubbel los grondanker
9 Totale lengte variabel (afhankelijk van aantal te bevestigen

borden)
9 st 1,00 T@@ Verkeersbord afmetingen volgens type I (tot 50 km) @@

st 1,00 T@@ Verkeersbord afmetingen volgens type II (>50 km) @@
9 Retroreflecterend klasse 3

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

521020 321302 st 1,00 NAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.
Betreft: het aanbrengen van verkeersborden
Situatie: @@
De borden bevestigen aan:{lichtmasten e.d.

2 st 1,00 TAfmetingen volgens type I
(voor wegen tot 50 km)
Afmetingen volgens type II (>50 km)
Retroreflecterend klasse 3

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

521050 321399 st 1,00 NPlaatsen schrikhek.
Betreft: leveren en plaatsen van een schrikhek
Situatie: @@

st 1,00 LSchrikhek bestaande uit 2 planken (lengte 4,00 m) van blank
aluminium met omgezette rand, eenzijdig rood/wit vol
reflecterend klasse 3
Palen van beton 100 x 100 mm, lengte 1500 mm h.o.h.
1,50 m (inclusief bevestigingsmaterialen)
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521080 321399 st 1,00 NAanbrengen grondpot t.b.v. verkeersbordpalen.
Betreft: grondpot t.b.v. verkeersbordpalen in asfaltbeton-
verharding
Situatie: @@
Grondpot: zie detail op tekeningnr. @@

st 1,00 TOm de grondpot een betonfundatie aanbrengen
m3 0,15 LAfmeting 500 x 500 x 600 mm (hxbxl) van beton C20/25

Inclusief alle bijkomende werkzaamheden

521090 321399 st 1,00 NAanbrengen verkeerszuil.
Betreft: het plaatsen van een verkeerszuil in verharding
(in grondpot volgens bestekspostnr. 521080)
Situatie: op verkeersheuvel, indien mogelijk 2,00 m vanuit
begin verkeersheuvel

st 1,00 TVerkeerszuil BM 18 type Groningen

5220 Gestrate markering
Inclusief grond- en bestratingswerken.

522010 831131 m 1,00 NAanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een 1-1 streep van
reflecterende witte betonstraatstenen keiformaat in
@@verharding
Situatie: @@
Afwerking:{@

1 Verband bestrating: halfsteensverband
3 Onderbroken streep{1-1.}

1 Breedte: 0,10 m
2 st 5,00 LBetonstraatstenen, dik 80 mm

reflecting white kleurecht 445C keiformaat
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. @@

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

522020 831133 m2 1,00 NAanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een VOP van
reflecterende witte en zwarte betonstraatstenen keiformaat in
@@ verharding
Situatie: @@
Afwerking:{@@

1 Verband bestrating: halfsteensverband
1 Dwarsmarkering:{VOP

1 Op straatlaag
2 Betonstraatstenen, dik 80 mm{keiformaat

st 22,50 LKleur reflecting black kleurecht 539A
st 22,50 LKleur reflecting white kleurecht 445C

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. @@

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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522030 831132 m 1,00 NAanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.
Betreft: aanbrengen voorrangsdriehoeken van betontegels in
@@ verharding
Situatie: @@
Verkeerstegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111410
ca. @@ m
Tekortkomende materialen bijleveren volgens
bestekspostnrs. 858870 en 858880
Afwerking:{@@

1 Verband bestrating: halfsteensverband
1 Dwarsmarkering: strepen{voorrangsdriehoekmarkering

2 Op zandbed
5 Verkeerstegels van beton

Afmetingen{500}x{500}x{100}mm
en 500 x 250x 100 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

522040 831199 m2 1,00 NAanbrengen gestrate markering.
Betreft: leveren en aanbrengen lengtemarkering en
markering
(witte T) in parkeervakken van @@ bestrating
Situatie: @@

st 44,00 LBetonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat, kleur reflecting
white kleurecht 445C
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010
@@ parkeerplaatsen inwassen volgens bestekspostnr.
490010, rijwegverharding volgens bestekspostnr. @@

522050 831133 m2 1,00 NAanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een taludmarkering van
reflecterende witte en zwarte betonstraatstenen keiformaat in
verharding
Situatie: @@
Afwerking:{zwart in blokverband met taludlijnen van witte
stenen
Zie detail "taludmarkering'' op tekeningnr. @@

3 Verband bestrating: keperverband
1 Dwarsmarkering:{taludmarkering

1 Op straatlaag
2 Betonstraatstenen, dik 80 mm{keiformaat

st 26,00 LKleur reflecting Black kleurecht 539A
st 18,00 LKleur reflecting white kleurecht 445C

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. @
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5280 Bebording scheepvaart

528010 531199 EUR NAanbrengen bordenframe tekstborden.
Betreft: leveren en aanbrengen van de bordenframe t.b.v. het
aanbrengen van scheepvaartborden volgens bestek @
Situatie: t.p.v. wachtplaats recreatievaart, zie tekeningnr.@

st 1,00 LBorden bevestigen op bordenframe volgens principedetails
tekeningnr. @

528020 531199 EUR NAanbrengen voorziening meldknop met intercom.
Betreft: het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke
voorziening voor het in stand houden van de meldknop met
intercom gedurende de sloop van de bestaande wachtplaats
en de realisatie van de nieuw aan te brengen wachtplaats
Meldknop met intercom vrijgekomen volgens bestekspostnr.
109@
Inclusief het aanbrengen van bekabeling (verlengen
bestaande kabel)

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6100 Diepspitten

610020 222104 are 1,00 NDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te zaaien
terreingedeelten
Situatie: @@
Grote percelen tot ca. @@ m2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0,20} m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

610030 222104 are 1,00 NDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te planten
terreingedeelten
Situatie: @@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0,30} m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
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6120 Cultivateren

612010 222112 are 1,00 NCultivateren.
Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekspostnr. 610020
gespitte terreingedeelten en doorwerken volgens
bestekspostnr. 620010 aan te brengen meststof
d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren

Situatie: @@
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

612020 222112 are 1,00 NCultivateren.
Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekspostnr. 610030
gespitte terreingedeelten en (of aangebrachte teelgrond
volgens bestekpostnr 230620) doorwerken volgens
bestekspostnr. 620020 aan te brengen compost, d.m.v.
rotorkop-eggen of cultivateren
Situatie: @@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

6150 Diverse bewerkingen

615010 510299 are 1,00 NBezanden.
Betreft: verschralen en kluitvrijmaken van volgens
bestekspostnr. 630010 in te zaaien terreingedeelten
(speelweide) met te leveren zand voor bezanden
Situatie: @@
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
In een laag, dik 0,08 m
Mengen met de onderliggende laag m.b.v. een vaste
tand-cultivator, bewerkingsdiepte 0,25 m
Daarna kluitvrijmaken d.m.v. rotorkop-eggen,
bewerkingsdiepte 0,15 m
Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak:
0,03 m

615020 222199 are 1,00 NVerdichten grond.
Betreft: het spoor aan spoor aanrijden van de volgens
bestekspostnr. 610020 bewerkte grond
Situatie: @@
Gebruik maken van een tractor met dubbel-lucht of brede
banden (ca. 0,60 m)
Maximale verdichting 0,2 à 0,3 MPa (zie paragraaf 51.22.01
van de Standaard)

615030 221132 are 1,00 NEgaliseren met bovenhouden bovengrond.
Betreft: egaliseren terreinen kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnrs. 612010, 612020 en 615010
Situatie: @@
Grondsoort: @@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Lichte egalisatie

9 Egaliseren volgens op tekening aangegeven terreinhoogtes,
zodanig dat geen ingesloten laagtes ontstaan

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 233



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

6160 Bomen in open grond

616010 510223 m3 1,00 NGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft doorwerken van groeimedium @@ voor het
opwaarderen van de bodem t.p.v. volgens bestekspostnr.
640030 te planten bomen in open grond.
Situatie: @@

m3 1,00 TGrondsoorten: @ bomenzand of @bomengrond (1m3/boom)
en aanwezige bovengrond (@afhankelijk wat uit het
bodemonderzoek of bemestingsdvies volgt)

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{5}m3 per gat
(plantgat 3.00 x 3.00 x 1.00 m met talud 1:1)

4 Vrijgekomen{bovengrond}naast de ontgraving deponeren
Overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein{
(ca. 1.00 m3)

9 Bodem en wanden plantgat loswerken tot een diepte van
0,10 m

9 Plantgat aanvullen met mengsel van @ bomenzand of
@bomengrond en aanwezige bovengrond

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken
1 st 0,36 LDe plaats van de grondverbetering markeren door middel

van{te plaatsen piketten.

62 BEMESTEN

620010 510201 are 1,00 NBemesten terrein.
Betreft: bemesten in te zaaien terreingedeelten gespit
volgens bestekspostnr. 610020 (uitgezonderd bloemrijke
bermen)
Situatie: @@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 @soort i.o.m. groenadviseur
1 Hoeveelheid: gemiddeld{3}kg per 100 m2

1 Meststof inwerken volgens{bestekspostnr. 612010

620020 510201 are 1,00 NBemesten terrein.
Betreft: bemesten in te planten terreingedeelten gespit
volgens bestekspostnr. 610030
Situatie: @@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 m3 2,00 LAardachtige meststof{ gft-recro-compost, zeer schone
compost

7 Hoeveelheid: gemiddeld{2}m3 per 100 m2
1 Meststof inwerken volgens{bestekspostnr. 612020

620030 510221 are 1,00 VGrondstructuurverbeteren terrein.
Betreft: het opwaarderen van de bodem op basis van het
bijgevoegde bemestingsadvies, bijlage @@
@Conform raamconstract substraten@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 m3 2,00 LBodemverbeteraar{op basis van het uitgevoerde
bemestingsadvies OG
@@Overleg Adviseur@@

2 Hoeveelheid: gemiddeld{@@}m3 per 100 m2
1 Bodemverbeteraar inwerken volgens{bestekspostnr. 612030
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63 INZAAIEN

6300 Zaaien
@ Gangbare mengsels:
- Bermmengsel B3 1,50 kg/100m2
- Recreatiefmengsel R1 2,00 kg/100m2
- Bloemenmengsel M5 'Nectar onder het maaimes'
0,20 kg/100m2
- Bloemenmengsel G3 ‘voor jaarrond natte- tot vochtige
gronden’ 0,20 kg/100m2
- Bloemenmengsel O1 ‘voor ruige onderbegroeiing’
0,20 kg/100m2
- Bloemenmengsel ‘Hoogeland’ 0,25 kg/100m2
- Bloemenmengsel Oost-West 0,20 kg/100m2
- Bloemenmengsel Hondsrug 0,20 kg/100m2

In overleg met groen adviseur @

630010 512101 are 1,00 NZaaien.
Betreft: inzaaien grasvelden/gazons kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnrs. 612010
Situatie: @@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 1,50 LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
{speelweide, mengsel @
Naktuinbouw-gekeurd

Hoeveelheid:{@}kg/100 m2
2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

aandrukken

630020 512101 are 1,00 NZaaien.
Betreft: inzaaien bermen kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnr. 612010
Situatie: @@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 kg 1,50 LZaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel @
Naktuinbouw-gekeurd
Hoeveelheid: @ kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

630030 511101 are 1,00 NZaaien.
Betreft: inzaaien taluds
Situatie: @@

9 Lengte per talud ca. @@ m
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

9 kg 0,75 LZaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel @
Naktuinbouw-gekeurd
Hoeveelheid: @ In overleg ecoloog/ groen adviseur @

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
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630040 512101 are 1,00 NZaaien.
Betreft: @@
Situatie: @@

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 kg 2,00 LZaadmengsel ten behoeve van gazon{schaduwmengsel
(30% roodzwenk gewoon, 30% roodzwenk fijn, 40%
hardzwenkgras)
Hoeveelheid:{2,00}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

6302 Strooien bollen en knollen

630210 514207 st 400,00 VPlanten van bol- of knolgewassen.
Betreft: leveren en handmatig poten bollen en knollen
mengsel
Situatie: in bermen/gras
Grondsoort: @

1 st 400,00 LBol- of knolgewassen{
@Mengsel & aantallen per m2 (i.o.m. groenadviseur)

3 In grasveld
4 Hoeveelheid:{400}st/m2

630220 514207 st 400,00 VPlanten van bol- of knolgewassen.
Betreft: leveren en machinaal poten bollen en knollen
mengsel
Situatie: in bermen/gras
Grondsoort: @

1 st 400,00 LBol- of knolgewassen{
@Mengsel & aantallen per m2 (i.o.m. groenadviseur)

3 In grasveld
4 Hoeveelheid:{400}st/m2

64 BEPLANTING
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6400 Bomen

640010 515204 st 1,00 NPlanten bomen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat
met uitkomende grond in verharding
Situatie: @@
Periode van planten :{1 november tot 1 april

2 st 1,00 TBomen met kluit{maat @@-@@
2 In plantgaten{of plantsleuven gemaakt volgens bestekpostnr.

230510 t/m 230550
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{

640020 515204 st 1,00 NPlanten bomen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat
met uitkomende grond in gazon/ beplanting
Situatie: @@
Periode van planten :{1 november tot 1 april

2 st 1,00 TBomen met kluit{maat @@-@@
2 In plantgaten{of plantsleuven gemaakt volgens bestekpostnr.

616010
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{

640030 515204 st 1,00 NPlanten bomen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat
met uitkomende grond in grondverbetering
Situatie: @@
Periode van planten :{1 november tot 1 april

2 st 1,00 TBomen met kluit{maat @@-@@
4 In grondverbetering{volgens bestekpostnr. 616010

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{

6410 Beplantingen - Bosplantsoen

641010 514205 st 1,00 NPlanten van bosplantsoen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten bosplantsoen, aanvullen
plantgat met uitkomende grond.
Situatie: @

st 1,00 TPlantmateriaal:{maat 80-100 wortelgoed
Grootte per perceel:{@

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekpostnr. 610030

1 Afstand tussen de rijen:{1.25}m
Afstand in de rij:{1.25}m

9 Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal
Situatie: @@
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6420 Beplantingen - Haagplantsoen

642010 514208 st 1,00 NPlanten van haagplantsoen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten haagplantsoen,
aanvullen plantgat met uitkomende grond
Situatie: @

st 1,00 TPlantmateriaal:{maat 80-100, wortelgoed
9 2-rijig, totaal 7 st/m, driehoeksverband

1 In voorbewerkte grond{volgens bestekpostnr. 610030
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein{

6430 Beplantingen - Sierplantsoen

643010 514206 st 1,00 NPlanten van sierplantsoen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten sierplantsoen,
aanvullen plantgat met uitkomende grond
Situatie: @

3 st 1,00 TSierplantsoen/heesters met kluit in container{maat 40-50
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond{bestekspostnrs. 610030
en/of 612020

9 Afstand rand plantvak eerste rij 0,60 m
2 Plantverband:{wildverband

te rekenen met @ st/m2

6440 Beplantingen - Heester- en struikrozen

644010 514206 st 1,00 NPlanten van sierplantsoen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten heester- en struikrozen,
aanvullen plantgat met uitkomende grond
Situatie: @

3 st 1,00 TSierplantsoen/heesters met kluit in container{A kwaliteit
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond{volgens bestekpostnr. 610030
9 Afstand rand plantvak eerste rij 0,50m

2 Plantverband:{wildverband
Te rekenen met @ st/m2
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6450 Beplantingen - Vaste planten en siergrassen

645010 512401 st 1,00 NPlanten van kruidachtigen.
Planten van kruidachtigen (vaste planten en siergrassen)
Betreft: ontgraven plantgat, planten vaste planten en/of
siergrassen, aanvullen plantgat met uitkomende grond

3 st 9,00 TKruidachtigen - potplanten; pot verwijderen{
Potmaat: P9

1 In beplantingsvak
2 Plantverband:{wildverband 9st/m2

Afstand rand plantvak eerste rij 0,25m

6460 Diverse voorzieningen beplanting
@@
Toepassen boomverankering:
- Boompalen 3st (laag_kniepalen) - als standaard
toepassen
- Boompalen 2st. (hoog) - tussen parkeervakken
(zichtbaarheid)
- Ondergrondse verankering - onder boomroosters
@@

646010 510501 st 1,00 NPneumatisch losmaken van de groeiplaats van een boom.
Betreft: het verbeteren van de groeiplaatsomstandigheden en
regenwaterinfiltratie bij bomen.
Leverancier TFI o.g.
Bodemleven injecteren onder lage druk d.m.v. TFI o.g.

1 Hoeveelheid te maken doorwortelbare ruimte:{20}m3
6 Aantal injecties per m2 volgens groeiplaatsonderzoek

6 Diepte van de injecties volgens groeiplaatsonderzoek
@@afhankelijk van situatie - overleg met specialist
bomen@@

1 In open grond
1 m3 1,00 LOnder gelijktijdig inbrengen van een vaste bodemverbeteraar

Effect termijn van de uitgevoerde maatregel; 7 jaar.
Inclusief benodigd toe te dienen natuurlijk substraat
(wormencompost - mycorrhizae en bodembacteriën)

646020 610399 m 1,00 NAanbrengen palen en draad.
Betreft: leveren en aanbrengen palen en draad bij volgens
bestekspostnr. 642010 geplante haag
Situatie: @@

st 1,00 LPalen, onbehandeld vuren
Lengte 1,60 m, ø80 mm, hoogte boven maaiveld 0,80 m,
palen h.o.h. 3,00 m, inclusief schoorpalen om de 18,00 m

m 2,00 LDraad, glad draad, ø2,8 mm (2 draden 0,80 m en 0,40 m
boven maaiveld)

st 2,00 LBevestigingsmiddelen
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646030 515402 st 1,00 NAanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: leveren en aanbrengen palen bij bomen te planten
volgens bestekspostnrs. 640010 en 640020
Situatie: @@
Palen plaatsen evenwijdig aan rijweg/pad i.v.m.
zichtbaarheid bij parkeervakken.

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1 st 1,00 LBoompaal:

Lengte:{2.50}m
Diameter:{0.09-0.10}m
Onbehandeld vuren

1 st 1,00 LBoomband:{breedte 50 mm, incl. bevestigingsmaterialen
1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1.65}m

1 Bomen en boompalen in de rij richten
1 Boompalen verticaal aanbrengen

646040 515402 st 1,00 NAanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: leveren en aanbrengen kniepalen bij bomen te
planten volgens bestekspostnrs. 640010 en 640020
Situatie: @@

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom
1 st 1,00 LBoompaal:

Lengte:{2.00}m
Diameter:{0.08-0.09}m
Onbehandeld vuren

1 st 1,00 LBoomband:{breedte 50 mm, incl. bevestigingsmaterialen
1 Lengte van de paal boven maaiveld:{0.65}m

1 Bomen en boompalen in de rij richten
1 Boompalen verticaal aanbrengen

646050 515403 st 1,00 NAanbrengen anti-maaischade palen.
Betreft: leveren en aanbrengen palen bij volgens
bestekspostnr. 640010 te planten bomen in gras
Situatie: @@
De maaipalen moeten samen met de boompalen een
vierkant vormen

2 2 palen per boom, aan weerszijde van de boom
1 st 1,00 LPaal:

Lengte:{0.70}m
Diameter:{0.07}mm
Verduurzaamd (geimpregneerd

9 Lengte paal boven maaiveld:
@ 0,30 m in gazon
@0,20 m in berm
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646060 515401 st 1,00 NAanbrengen ondergrondse boomverankering.
Betreft: leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering bij bomen geplant volgens bestekpostnr.
640010.
Betreft: locaties waar bovengronds verankeren niet mogelijk
is.

1 st 1,00 LVerankering:
Type: GGB 1202025BIO o.g.

- Kokos kluitbeschermingsmat Ø 60 cm
- BIO band met ratel 2.5 m1
- 3 st BIO ankerbanden 0,7 m met anker

Stamomtrek < 25 cm
Breedte: 50 mm
Leverancier: GreenMax O.G.
Ankers met ankerbanden verticaal in de grond
Boomverankering aanbrengen volgens voorschriften
leveranciers.
Verankering d.m.v. ondergrondse kluitverankering met
ankers

1 Boom met groeiplaatsconstructie{

6480 Ecologische voorziening
De voorbegroeide oeverrollen dienen na aanvoer op het
werk, binnen 48 uur te worden verwerkt.

6490 Graszoden

649020 512202 m2 1,00 NAanbrengen graszoden.
Betreft: leveren en aanbrengen van graszoden.
Situatie: @@

1 Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Betreft: recreatief grasveld{

1 Direct voorafgaande aan het leggen van de rolzoden de
grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 m2 1,00 LGraszoden zonder netting t.b.v. speelgazon
9 Zoden aanleggen volgens voorschriften van de leverancier

Incl. eerste drie keer water geven na aanleg.
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65 BESCHERMING BEPLANTING

650010 101603 st 1,00 NToepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.
Betreft: leveren, aanbrengen, instandhouden en weer
verwijderen bescherming bij bestaande te handhaven
bomen binnen de werkgrens
Situatie: @@

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 st 20,00 LStamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{
@@ ca. 20 st bij boom 0,50 m @@
Afstand tussen de delen max. 75 mm, delen onderling

m 1,50 Lkoppelen d.m.v. boomband
1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot

100 mm waarborgen{d.m.v. aanbrengen vooromhulde
drainbuis
@@ ca. 1,50 m bij boom van ø0,50 m @@

650020 510701 m 1,00 NAanbrengen wortelscherm.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een anti-
wortelscherm
Situatie: @

2 Langs aan te brengen beplanting of boom
volgens bestekpostnr 640010

4 Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).{230010 t/m
230550 langs K&L traces

3 De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
vrijgekomen grond

9 m 1,00 LWortelweringsscherm HDPE 2mm
Te rekenen met een hoogte van 1,00 m

66 BELUCHTING BOMEN

660010 510599 m 1,00 NAanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats
van een boom.
Betreft: leveren en aanbrengen beluchtingsdrain in
boomsleuf,
gegraven volgens bestekspostnr. 213020
Drain aanbrengen tijdens het vullen van de boomsleuf met
lavasubstraat en bomengrond/bomenzand.
Bij een te planten boom volgens bestekspostnr. @@

m 1,00 LVENTI-systeem o.g
Leverancier: International Tree Service B.V.
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
Perforatie 30%
Buislengte 3,50m
Inclusief nylon kous
Uitwendige diameter 160mm

m3 0,06 LBuis omhuld door bomenzand (250x250 mm)
Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
B.o.b. drain 0,65 m minus toekomstig maaiveld
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660020 510599 st 1,00 NAanbrengen van hulpstukken beluchtingssysteem
Betreft: leveren en aanbrengen standbuis in de volgens
bestekspostnr. 660010 aangebrachte drain ø160 mm, t.b.v.
beluchtingsvoorziening
Situatie: @@
Materiaalsoort: PVC

st 1,00 L- Bochtstuk 90º
st 1,00 L- Verloop ø160-110 mm
st 1,00 L- Buiseind PVC ø110 mm omhoog stellen en verlengen

tot maaiveld
m3 0,01 LHulpstuk stellen in gestabiliseerd zand

Aansluitende drians: geribbelde PVC-buizen

660030 252302 st 1,00 NAanbrengen gietijzeren hulpstuk.
Betreft: leveren en stellen van een beluchtingspotje over de
standpijp Ø110 mm, aangebracht volgens bestekpostnr.
660020
Situatie: @@

9 st 1,00 LGietijzeren beluchtingspotje Oberteil Guss Klasse B125
Leverancier: Funke Gruppe
Te verkrijgen bij o.a. Wildkamp en Leidinggroothandel
Hoogezand
afmeting 140x140 mm h = 130 mm
Ontstane gaten in de fundering aanvullen tot bovenkant

m3 0,03 Lfundering met gestabiliseerd zand
9 9 Nominale middellijn 110mm

660040 230199 m 1,00 NDoorblazen beluchtingsdrain.
Betreft: het doorblazen van de volgens bestekspostnr.
660010
gelegde beluchtingsdrainage
Situatie: @@
Doorblazen m.b.v. een compressor en een slang (ca. 10 m)
De leiding moet over de volledige lengte toegankelijk zijn
voor de slang
Het doorblazen dient voor de oplevering te gebeuren

67 BEWATERING BOMEN

670010 510517 st 1,00 NAanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats van
een boom.
Betreft: leveren en aanbrengen bewateringsdrain bij de aan
te planten bomen volgens bestekpostnrs. 6400@ (@ st.)

2 Bij een te planten boom
3 Systeem van geperforeerde vooromhulde buis

Omhulling van de buis ter keuze van de aannemer
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

st 1,00 Luiteinden drain afdoppen (geperforeerd)
1 st 1,00 LDiameter infiltratiebuis: 80 mm

2 Lengte infiltratiebuis: ca. 3,0 m
9 Diepte van het systeem om/ op de boomkluit

1 Aantal verticaal aan te brengen infiltratiekanalen:{1 st per
boomplantvak
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670020 515404 st 1,00 NAanbrengen gietrand.
Betreft: leveren en aanbrengen gietrand bij de aan te planten
bomen in gras/ beplanting volgens bestekpostnrs. 6400@@
(@ st.)
Gietrand bevestigen aan binnenzijde boompalen

1 st 1,00 LGietrand:{AMGR225Z o.g.
Materiaal: Gerecycled HDPE UV-stabiel
Kleur: zwart
Hoogte: 30 cm
Dikte: 2,0 mm
Lengte: 25 m1 / rol
Uitvoering: Glad

st 1,00 LBevestiging: wand afsluiten met koppelingklik
Leverancier: GreenMax O.G

1 Lengte per gietrand:{2,5}m
1 Diameter gietrand: ca.{0,95}m

1 Hoogte gietrand boven maaiveld:{0,20}m
1 Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

68 NAZORG GROEN

6800 Inboet beplantingen

680010 515503 st 1,00 VInboeten bomen.
Betref: Inboeten van bomen geplant volgens bestekpostnr.
640010. Gerekend is met 10% van de oorspronkelijke
aanplant

2 st 1,00 TPlantmateriaal: bomen met kluit{
@@ diverse soorten maat 20-25@@

4 In gras en kruidachtigen
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

680020 514451 st 1,00 VInboeten bosplantsoen.
Betreft: Inboeten van bosplantsoen geplant volgens
bestekpostnr. 641010. Gerekend is met 10% van de
oorspronkelijke aanplant

st 1,00 TPlantmateriaal:{bosplantsoen, maat: @@
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

de te vervangen beplanting en eventueel
verpakkingsmateriaal

680030 514452 Inboeten sierplantsoen.
Betreft: Inboeten van haagplantsoen geplant volgens
bestekspostnr 641040. Gerekend is met 10% van de
oorspronkelijke aanplant

9 Haagplantsoen, diverse soorten, maat @@
3 In hagen

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
de te vervangen beplanting en eventueel
verpakkingsmateriaal

680040 514452 st 1,00 VInboeten sierplantsoen.
Betreft: Inboeten van sierplantsoen geplant volgens
bestekpostnr. 641020. Gerekend is met 10% van de
oorspronkelijke aanplant

2 st 1,00 THeesters, kluitgoed{, of in container
@@ diverse soorten, maat@@

1 In beplantingsvak
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

de te vervangen beplanting en eventueel
verpakkingsmateriaal
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680050 512405 Inboeten kruidachtigen.
Betreft: Inboeten van vaste planten geplant volgens
bestekspostnummer 641050. Gerekend is met 5% van het
totaal aantal aangeplantte vaste planten.

3 Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen{maat P9
1 In beplantingsvak

1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
de te vervangen beplanting en eventueel
verpakkingsmateriaal.

6801 Watergeven

680110 515502 st 1,00 VWater geven bomen.
Betreft: watergeven bomen geplant volgens bestekspostnrs.
6400@
Situatie: @@
Bomen @@in verharding @@ buiten verharding

2 Water op te pompen uit open water{in overleg met de directie
3 Hoeveelheid: ten minste{90}liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van{10 maal per
groeiseizoen exacte tijdstippen in overleg met de directie te
bepalen
Aantal bomen: @ stuks

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem
{gietrand aangebracht volgens bestekspost@@@@

680120 515502 st 1,00 VWater geven bomen.
Betreft: watergeven bomen verplant volgens bestekspostnrs.
180510, 180520, 180530 en 180540
Situatie: zie tekening @@
Bomen buiten verharding
Gedurende 2 groeiseizoenen
Aantal bomen: @@st.

2 Water op te pompen uit open water{in overleg met de directie
3 Hoeveelheid: ten minste{90}liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van{10 maal per
groeiseizoen; exacte tijdstippen in overleg met de directie te
bepalen

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem
{gietrand aangebracht volgens bestekspost@@@@

680130 515502 st 1,00 VWater geven bomen.
Betreft: watergeven solitaire struiken geplant volgens
bestekspostnrs. 64@@
Situatie: @@
Solitaire struiken buiten verharding

2 Water op te pompen uit open water{in overleg met de directie
3 Hoeveelheid: ten minste{90}liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van{10 maal per
groeiseizoen exacte tijdstippen in overleg met de directie te
bepalen
Aantal struiken: @ stuks

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem
{gietrand aangebracht volgens bestekspost@@@@
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680140 512301 Beregenen terreinen.
Betreft: het watergeven van de vakken met @@ bosplantsoen
,sierheesters, haagplantsoen@@ geplant volgens
bestekpostnr @@ 641010, 641020, 641030@@
Aantal percelen:{zie tekening @@-@@

1 Gerekend is met{6}keer watergeven
tijdens het groeiseizoen, exacte tijdstippen in overleg met de
directie

2 Water op te pompen uit open water{in overleg met de directie
2 Terrein met vegetatie

{@@bosplantsoen/sierheesters/haagplantsoen@@
3 Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van{6 maal per groeiseizoen

680150 512301 are 1,00 VBeregenen terreinen.
Betreft: watergeven van met gras ingezaaide terreinen
gedurende het eerste groeiseizoen na zaaien.
Situatie: zie tekening @@
Aantal percelen:{zie tekening @@

1 Gerekend is met{2}keer watergeven
direct na het inzaaien van het gras en afhankelijk van de
weersomstandigheden nog 1 keer, exact tijdstip in overleg
met de directie

2 Water op te pompen uit open water{in overleg met de directie
1 Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).{630010

630020 630030 630040 @@
2 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van{2 maal; 1 maal direct na
het zaaien en afhankelijk van de weersomstandigheden nog
1 keer tijdens het eerste groeiseizoen, exacte tijdstip in
overleg met de directie te bepalen

680160 512301 are 1,00 VBeregenen terreinen.
Betreft: watergeven van aangelegd gazon middels graszoden
Situatie: zie tekening @@
Aantal percelen:{zie tekening @@

1 Gerekend is met{2}keer watergeven
direct na het aanbrengen van de graszoden en afhankelijk
van de weersomstandigheden nog 1 keer, exacte tijdstip in
overleg met de directie

2 Water op te pompen uit open water{in overleg met de directie
2 Terrein met vegetatie{graszoden

2 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Gerekend is met een frequentie van{2 maal; 1 maal direct na
de aanleg en afhankelijk van de weersomstandigheden nog
1 keer tijdens het eerste groeiseizoen, exacte tijdstip in
overleg met de directie te bepalen
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6802 Beheersen onkruid (beplanting)

680210 514818 week 1,00 VBeheersen onkruid-boomspiegel.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
Betreft: onkruidbeheering in boomspiegels
Situatie: @

1 st 1,00 ITe onderhouden aantal
Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

9 Grondsoort teelaarde
2 Boom in verharding, zonder boomrooster

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{naar een inrichting
met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680220 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing in de plantvakken van
bodembedekkende sierheesters
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680230 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing in de plantvakken van opgaande
sierheesters
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680240 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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680250 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing vaste planten en siergrassen
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680260 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing in rozen
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

6803 Beheersen onkruid ((half) verharding)

680310 518801 week 1,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding
(oppervlaktebedekking).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid
Betreft: de onkruidbeheersing op de elementenverharding
waarbij chemische bestrijding niet is toegestaan.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s):{680330
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{680340
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{nvt
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{ten
hoogste 2 weken achterblijven
Verhardingstype:{elementenverharding (beton)

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{naar een inrichting
met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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680330 518806 week 1,00 VBeheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.
{Betreft: de onkruidbeheersing op de elementenverharding
rondom goten en randstroken, waarbij chemische bestrijding
niet is toegestaan.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{680340
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{nvt
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{ten
hoogste 2 weken achterblijven

2 km 1,00 ITe onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private
terreinen

2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680340 518823 st 1,00 VBeheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
{Betreft: de onkruidbeheersing op de elementenverharding
rondom obstakels, waarbij chemische bestrijding niet is
toegestaan.
Te onderhouden aantal:{@ st}
Inspectie volgens bestekspostnummer{nvt

9 Elementenverharding
2 Kwaliteitsniveau A

2 Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per 2
weken

4 Termijn van uitvoering:{@}
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680350 518802 week 1,00 VBeheersen onkruid-ongebonden verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden
verharding-onkruid
Betreft; de onkruidbeheersing van de halfverhardingen
waarbij chemische bestrijding niet is toegestaan.
Situatie: @
Methode van bestrijden is ter keuze van de aannemer.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{680340

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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6804 Beheersen grasvegatatie

680410 512801 week 1,00 VBeheersen grashoogte-gazon.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-
grashoogte.
Betreft: het maaien van de gazons

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

4 Niet beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s){

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680420 512810 week 1,00 VBeheersen overgroei randen verharding-gras en
kruidachtigen.
Betreft het beheersen van overgroei door gras en
kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-
gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding
Betreft: de overgang van gazon naar verharding

1 m 1,00 ITe onderhouden lengte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680430 512808 week 1,00 VBeheersen overgroei randen beplanting-gras en
kruidachtigen.
Betreft het beheersen van overgroei door gras en
kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-
gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting
Betreft; de overgang van gazon naar plantvak en/of haagvoet
Situatie: @

1 m 1,00 ITe onderhouden lengte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

680440 512804 week 1,00 VBeheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.
Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
Betreft: het bijmaaien alleen rondom obstakels, @ aantal en
soort noemen @
Situatie: @

1 st 1,00 ITe onderhouden aantal
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

1 Horizontaal of met een talud tot 1:3
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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6805 Snoei- en knipwerkzaamheden

680520 514817 week 1,00 VBeheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld
geschoren hagen
Betreft: het knippen van de hagen @soort@
Situatie: @

1 m 1,00 ITe onderhouden lengte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

6809 Beheersen natuurlijk afval

680910 512811 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk
afval
Betreft; het verwijderen van natuurlijk af uit de plantvakken en
van het gazon.
Situering; zie tekening @@
Bladvalperiode:{binnen

1 Te onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

680920 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding
Betreftt: het verwijderen van natuurlijk afval van de verharde
en halfverharde oppervlakken
Situreing; zie tekening @@
Bladvalperiode:{binnen

1 Te onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
9 Soort verharding/halfverharding @@

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

680930 518702 Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-
verharding.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en
randstroken
Betreft; het verwijderen van natuurlijk afval uit alle goten en
randstroken in het te onderhouden gebied
Bladvalperiode:{binnen

1 Te onderhouden lengte
2 Kwaliteitsniveau A

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
9 Soort verharding @@

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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6810 Beheersen zwerfafval grof en fijn

681010 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfavfal uit alle
beplantingsvakken.
Situering: zie tekening @@-@@

1 Te onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

681020 501503 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval uit alle
boomspiegels
Situering: zie tekening @@-@@

2 Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2, te
onderhouden aantal

3 Kwaliteitsniveau B
4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied
2 Zonder boomrooster

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

681030 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval
fijn
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van alle gazon
oppervlakken en uit alle vaste planten vakken
Situering: zie tekening @@-@@
Grastype:{@@recreatief gras@@M5@@vaste planten@@

1 Te onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

681040 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van alle
verhardingsoppervlakken
Situering: zie tekening @@-@@

1 Te onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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681050 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft: het verwijderen van grof zwerfavfal uit alle
beplantingsvakken.
Situering: zie tekening @@-@@

1 Te onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

681070 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval
grof
Betreft: het verwijderen van grof zwerfafval van alle gazon
oppervlakken en uit alle vaste planten vakken
Situering: zie tekening @@-@@

1 Te onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

681080 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van alle
verhardingsoppervlakken
Situering: zie tekening @@-@@

1 Te onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s){

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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69 ONDERHOUD GROEN

6901 Bijkomende werkzaamheden

690120 222105 are 1,00 VSpitten of ploegen.
Betreft: het spitten van de plantvakken voor de bollen en de
eenjarigen
Gerekend met 2 keer per jaar bij het wisselen van zomer- en
winterbeplanting.
Situatie: @

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

690130 515422 st 1,00 VVerwijderen bovengrondse boomverankering.
Betreft; het verwijderen van alle nog aanwezige boompalen,
boombanden op deze locatie.
Situatie: @

9 Bomen staan in de plantvakken, aantal palen en banden per
boom drie stuks.
Totaal aantal palen maximaal @st.
Totaal aantal banden maximaal @st.

1 Boombanden en boompalen verwijderen
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

690140 515499 st 1,00 VVerwijderen ondergrondse verankering
Betreft; het doorsnijden en verwijderen van de zichtbare (vrij
komen te liggen) ondergrondse verankering bij de bomen op
deze locatie.
Situatie: @
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

690150 514299 st 1,00 VPlanten van éénjarigen.
Betreft: het planten van éénjarigen.
Situatie: @
Gerekend is met 2 x per jaar aanplanten/wisselbeplanting
Eénjarigen in container/ pot:

st 1,00 LTe rekenen met: @ Viola cv maat P9@
Exacte cultivars (namen) worden door de directie
aangeleverd
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
In een voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 690120
Plantverband: wildverband, 11st/m2

690160 514101 are 1,00 VVerwijderen begroeiing.
Betreft: het verwijderen van éénjarigen bij het wisselen van
zomer- en winterbeplanting.
Situatie: @
Karakter van de begroeiing:{wisselbeplanting

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Begroeiing ca. @11st/m2
1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0.20}m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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690170 514399 st 1,00 NControleren van bomen.
Betreft: controleren bomen verplant volgens bestekspostnrs.
180510, 180520, 180530 en 180540
Situatie: @@
Gedurende 2 groeiseizoenen
Totaal aantal bomen: @@ st
Boombanden zonodig verruimen
Boom en boompaal zonodig rechtzetten
Stam van de boom vrijmaken van waterloten
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen
Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken

6902 Beheersen onkruid (beplanting)

690210 514818 week 1,00 VBeheersen onkruid-boomspiegel.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
Betreft; onkruidbeheering in boomspiegels
Situatie: @

1 st 1,00 ITe onderhouden aantal
Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

9 Grondsoort teelaarde
2 Boom in verharding, zonder boomrooster

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690220 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing in de plantvakken van
bodembedekkende sierheesters
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690230 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing in de plantvakken van opgaande
sierheesters
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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690240 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690250 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing vaste planten en siergrassen
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690260 514807 week 1,00 VBeheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: onkruidbeheersing in rozen
Situatie: @

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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6903 Beheersen onkruid ((half) verharding)

690320 518801 week 1,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding
(oppervlaktebedekking).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid
Betreft: de onkruidbeheersing op de elementenverharding
waarbij chemische bestrijding niet is toegestaan.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s):{690330
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{690340
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{n.v.t.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{ten
hoogste 2 weken achterblijven
Verhardingstype:{elementenverharding (beton)

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690330 518806 week 1,00 VBeheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.
{Betreft: de onkruidbeheersing op de elementenverharding
rondom goten en randstroken, waarbij chemische bestrijding
niet is toegestaan.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{690340
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{nvt
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{ten
hoogste 2 weken achterblijven

2 km 1,00 ITe onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private
terreinen

2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690340 518823 st 1,00 VBeheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
{Betreft: de onkruidbeheersing op de elementenverharding
rondom obstakels, waarbij chemische bestrijding niet is
toegestaan.
Te onderhouden aantal:{@ st}
Inspectie volgens bestekspostnummer{nvt

9 Elementenverharding
2 Kwaliteitsniveau A

2 Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per 2
weken

4 Termijn van uitvoering:{@}
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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690350 518802 week 1,00 VBeheersen onkruid-ongebonden verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden
verharding-onkruid
Betreft; de onkruidbeheersing van de halfverhardingen
waarbij chemische bestrijding niet is toegestaan.
Situatie: @
Methode van bestrijden is ter keuze van de aannemer.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{690340

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

6904 Beheersen grasvegetatie

690410 512801 week 1,00 VBeheersen grashoogte-gazon.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-
grashoogte.
Betreft: het maaien van de gazons

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

4 Niet beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s){

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690420 512810 week 1,00 VBeheersen overgroei randen verharding-gras en
kruidachtigen.
Betreft het beheersen van overgroei door gras en
kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-
gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding
Betreft: de overgang van gazon naar verharding

1 m 1,00 ITe onderhouden lengte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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690430 512808 week 1,00 VBeheersen overgroei randen beplanting-gras en
kruidachtigen.
Betreft het beheersen van overgroei door gras en
kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-
gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting
Betreft; de overgang van gazon naar plantvak en/of haagvoet
Situatie: @

1 m 1,00 ITe onderhouden lengte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690440 512804 week 1,00 VBeheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.
Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
Betreft: het bijmaaien alleen rondom obstakels, @ aantal en
soort noemen @
Situatie: @

1 st 1,00 ITe onderhouden aantal
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

1 Horizontaal of met een talud tot 1:3
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

6905 Snoei- en knipwerkzaamheden

690520 514817 week 1,00 VBeheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld
geschoren hagen
Betreft: het knippen van de hagen @soort@
Situatie: @

1 m 1,00 ITe onderhouden lengte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

690530 514817 week 1,00 VBeheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld
geschoren hagen
Betreft: het knippen van de hagen @soort@
Situatie: @

1 m 1,00 ITe onderhouden lengte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Grondsoort: teelaarde

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
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omgevingsvergunning.

690550 514424 m2 1,00 VSnoeien sierplantsoen.
Betreft; het snoeien van de sierheesters.
Situatie:@

1 Verjongingssnoei{
2 Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters

4 Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2
1 Snoeiregiem:{1 maal per groeiseizen

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

690560 514424 m2 1,00 VSnoeien sierplantsoen.
Betreft; de verjongingssnoei van de solitair aangeplante
heesters in de heestervakken, @ soort @
Situatie:@

1 Verjongingssnoei{
9 Betreft; solitair aangeplante sierheesters

9 Verspreid over de locatie in de de plantvakken
1 Snoeiregiem:{1 maal per groeiseizoen.

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

690570 514424 m2 1,00 VSnoeien sierplantsoen.
Betreft; de vormsnoei van solitair aangeplante heesters.
Situatie:@

3 Vormsnoei{
9 Betreft; solitair aangeplante sierheesters, totaal @st. ca.

@m2 te snoeien oppervlak per heester.
9 Verspreid over de locatie

1 Snoeiregiem:{2 maal per groeiseizoen.
1 In beplantingsvak

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

690580 514426 m2 1,00 VSnoeien struikrozen.
Betreft; de voorjaarssnoei van de klim-, stam- en struikrozen
Situatie: @

1 Voorjaarssnoei{
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

690590 514426 m2 1,00 VSnoeien struikrozen.
Betreft; de zomersnoei van klim-, stam- en struikrozen.
Situatie: @

2 Zomersnoei{
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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6906 Snoei- en knipwerkzaamheden (vervolg)

690610 514441 EUR NControleren van klim- en leiplanten.
Betreft; het controleren van klim- en leiplanten; @soort (@st)
Situatie: @
Totaal aantal planten:{@ st.
Tijdstip(pen):{2 maal in het het groeiseizoen.

2 st 40,00 IPlanten hoger dan ca. 2 m
1 Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden

690620 514899 week 1,00 VBeheersen snoeibeeld wisselperken-bloei
Betreft: het beheersen van wisselperken-bloei
overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-
wisselperken-bloei
Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloemen in de
wisselperken.
Situatie: @

m2 2,62 ITe onderhouden oppervlak
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: éénjarig
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

690630 514499 m2 1,00 VKnippen van vaste planten en kruiden
Betreft; de voorjaarsbeurt van vaste planten en kruiden.
Situatie: @
Grootte per perceel: tot ca. @ m2
Aantal beurten: 1 per jaar, aan het begin van het groeiseizoen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

6907 Bestrijding ziekten en plagen

690710 510602 are 1,00 VVerwerken bestrijdingsmiddel in beplantingsvak.
Betreft; het bestrijden van ziekten en plagen in de klim-,
stam- en struikrozen.
Situatie: @
Het bestrijdingsmiddel verwerken over het gehele terrein
Doel van het middel:{Doel van het middel: het bestrijden van
ziekten en plagen in de klim-, stam- en struikrozen

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Plantafstand tussen de rijen: ten hoogste 1 m

9 Biologisch bestrijdingsmiddel ter keuze van de aannemer,
tijdstip van toepassen na overleg met de directievoerder.
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6908 Bemesten

690810 510205 m2 1,00 VBemesten beplantingsvak.
Betreft: het bemesten van de plantvakken met daarin
sierheesters.
Situering: zie tekening @@

3 Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met
bodembedekkende heesters

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de

aannemer{meststof dient van organische oorsprong te zijn

690820 510203 m 1,00 VBemesten plantstrook.
Betref:; het bemesten van de hagen.
Situering: zie tekening @@

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Breedte plantstrook: 0,50 m{met een oppervlakte van @@m2

3 Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
aannemer{meststof dient van organische oorsprong te zijn

690830 510205 m2 1,00 VBemesten beplantingsvak.
Betreft: het bemesten van de vaste planten, de kruiden en de
eenjarigen.
Situering: zie tekening @@

6 Betreft: kruidachtigen
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
aannemer{meststof dient van organische oorsprong te zijn

690840 510205 m2 1,00 VBemesten beplantingsvak.
Betref:; het bemesten van de klim-, stam- en struikrozen.
Situering: zie tekening @@

9 Betreft: klim-, stam- en struikrozen
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
aannemer{meststof dient van organische oorsprong te zijn

690850 510206 are 1,00 VBemesten grasveld.
Betref:; het bemesten van de gazons
Situering: zie tekening @@
Aantal giften:{2 maal per jaar, in maart en in juni.
Totaal oppervlak: @m2
Aantal percelen:{@

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 Grasveldtype: recreatief grasveld{

2 kg 1,48 LKorrelachtige meststof{N12P10K18

1 Hoeveelheid: gemiddeld{1,5}kg per 100 m2

690860 220311 m2 1,00 VAanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.
Betreft: het in het voorjaar aanbrengen van een dunne laag
tuinturf t.p.v. de @@soort (zuurminnende beplanting)
Situering: zie tekening @@

m3 0,05 LGrondsoort:{tuinturf
1 Grootte per perceel{@@}m2

1 Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
9 Laagdikte 5 cm
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6909 Beheersen natuurlijk afval

690910 512811 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk
afval
Betreft; het verwijderen van natuurlijk af uit de plantvakken en
van het gazon.
Situering: zie tekening @@
Bladvalperiode:{binnen

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

690920 518701 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval-verharding.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding
Betreftt: het verwijderen van natuurlijk afval van de verharde
en halfverharde oppervlakken
Situreing; zie tekening @@
Bladvalperiode:{binnen

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
9 Soort verharding/halfverharding @@

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

690930 518702 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-
verharding.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en
randstroken
Betreft; het verwijderen van natuurlijk afval uit alle goten en
randstroken in het te onderhouden gebied
Bladvalperiode:{binnen

1 km 1,00 ITe onderhouden lengte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
9 Soort verharding @@

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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6910 Beheersen zwerfafval grof en fijn

691010 501501 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfavfal uit alle
beplantingsvakken.
Situering: zie tekening @@-@@

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

691020 501503 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval uit alle
boomspiegels
Situering: zie tekening @@-@@

2 st 1,00 IGrootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2, te
onderhouden aantal

3 Kwaliteitsniveau B
4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied
2 Zonder boomrooster

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

691030 501504 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval
fijn
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van alle gazon
oppervlakken en uit alle vaste planten vakken
Situering: zie tekening @@-@@
Grastype:{@@recreatief gras@@M5@@vaste planten@@

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

691040 501505 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-verharding.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van alle
verhardingsoppervlakken
Situering: zie tekening @@-@@

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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691050 501511 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft: het verwijderen van grof zwerfavfal uit alle
beplantingsvakken.
Situering: zie tekening @@-@@

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

691060 501513 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-boomspiegel.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval
grof
Betreft: het verwijderen van grof zwerfafval uit alle
boomspiegels
Situering: zie tekening @@-@@

1 st 1,00 ITe onderhouden aantal
Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

3 Kwaliteitsniveau B
4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied
2 Zonder boomrooster

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

691070 501515 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval
grof
Betreft: het verwijderen van grof zwerfafval van alle gazon
oppervlakken en uit alle vaste planten vakken
Situering: zie tekening @@-@@

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

691080 501517 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-verharding.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van alle
verhardingsoppervlakken
Situering: zie tekening @@-@@

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s){

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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7 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

70 GROND-/WATERKERENDE CONSTRUCTIES

700 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

7001 Tijdelijke bouwkuip

@ INDIEN VAN TOEPASSING OOK POST 870050
ZIE POST 7020 VOOR AANSLUITINGEN @

@ Onderstaande posten ingeval bouwkuip door
opdrachtnemer wordt ontworpen, anders post 7001 van
toepassing @

700110 190999 EUR NToepassen tijdelijke bouwkuip.
Tijdelijke bouwkuip t.b.v. de aanleg van @
Betreft: realiseren, instandhouden en verwijderen tijdelijke
bouwkuip t.b.v. de aanleg van @
Situatie:
Afmeting (globaal): @ x @ m
Het werk dient in den droge uitgevoerd te worden
Met materiaal van de aannemer
De constructie mag het paaldraagvermogen van de palen
niet verstoren
Opbouw constructies en bemaling ter keuze van de
aannemer
De aannemer dient de tekening en berekening van bouwput
en van het bemalingsplan te maken, volgens bestekspostnr.
870040

7002 Tijdelijke voorziening bouwkuip

700230 619999 EUR NVerwijderen vissen en amfibieën uit bouwkuip.
Betreft: verwijderen van vissen en amfibieën uit de bouwkuip
voordat deze wordt leeggepompt
Situatie: @@
Het afvangen van vissen en amfibieën laten uitvoeren door
beroepsvissers (bv. dhr. Postma, Reitdiepskade 21a te
Zoutkamp, tel. 0595-402177)
De vissen en amfibieën uitzetten in vijver

700250 413099 EUR NToepassen verankeringssysteem.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en eventueel
naderhand verwijderen van een verankeringssysteem tbv
de damwand volgens bestekspostnr. 700@
Grondslag: zie sonderingen bijlage
Inclusief grondwerk en branden van gaten e.d.
De aannemer dient de tekening en berekening van het
verankeringssysteem te maken, volgens bestekspostnr.
870160@

st 1,00 IUitgaande van @ st verankering
Met materiaal van de aannemer
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700280 410199 st 1,00 NToepassen tijdelijke remmingwerkpalen.
Betreft: het instandhouden, verwijderen, aanbrengen,
instandhouden en naderhand verwijderen van bestaande
remmingwerkpalen ter bescherming van de bouwkuip
Situatie: @@

st 1,00 IPalen van hout: ca.ø250 mm
Met de kop boven de waterspiegel
Helling paal: verticaal
Palen: lengteklasse van 10 tot 15 m
Palen trillingsvrij aanbrengen en verwijderen
Wijze van aanbrengen en verwijderen ter keuze van de
aannemer
Met materiaal van de aannemer
@ Na einde werkzaamheden palen vervoeren naar
gemeentelijk depot @
@ IN OVERLEG ADVISEUR @

700290 610199 EUR NToepassen voorzieningen bescherming bouwkuip.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke
voorzieningen t.b.v. de bescherming van scheepvaart tegen
aanvaren tegen de bouwkuip
Situatie: @@
Wijze van aanbrengen en verwijderen ter keuze van de
aannemer

st 1,00 IUitgaande van @ st voorzieningen
Met materiaal van de aannemer.
Toe te passen voorzieningen in overleg en ter goedkeuring
directie
@ (Denk aan bebording / geleiding / etc.) @

7003 Bouwkuip + stempelraam
Situatie en uitvoering: zie tekening @-@-@

@ INDIEN VAN TOEPASSING OOK POST 870120
EN EVENTUEEL POST @
ZIE POST 7025 VOOR AANSLUITINGEN @

@ Onderstaande posten ingeval bouwkuip door
opdrachtgever wordt ontworpen, anders post 7000 van
toepassing @

700310 410499 EUR NToepassen bouwkuip en stempelraam.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van een bouwkuip inclusief stempelraam ten
behoeve van uitvoering werk
Situatie:
Met materiaal van de aannemer

700311 410416 m 1,00 IAanbrengen stalen damwand.
Betreft: het aanbrengen van een tijdelijke damwand als
bouwkuip

1 st 1,00 IStalen damplank
Profiel: ter keuze van de aannemer
Inheiniveau: N.A.P. - @ m
Bovenkant damwand: N.A.P.- @ m

1 Helling damwand: verticaal
1 Met de kop boven het maaiveld

9 De damplanken dienen trillingsvrij aangebracht te worden
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.

1 Spuiten is toegestaan
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700312 410499 st 1,00 IToepassen stempelraam.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
een tijdelijk stempelraam volgens bestekspostnr. 700310
Situatie: @
Periode van instandhouding: zolang als voor het werk
noodzakelijk is
Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

700313 412211 m 1,00 IVerwijderen stalen damwand.
Betreft: het verwijderen van een tijdelijk stempelraam
aangebracht volgens bestekspostnr. 700311

1 De plankkop ligt boven het maaiveld
Profiel: ter keuze van de aannemer
inheiniveau: N.A.P. - @ m
Bovenkant damwand: N.A.P. + @ m

1 Helling damwand: verticaal
9 De damplanken dienen trillingsvrij verwijderd te worden

7004 Ondersteuningsconstructies (stempeling)

700420 421399 EUR NToepassen stempeling bekisting.
Betreft: leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen
tijdelijke ondersteuningsconstructie tbv bekisting
Situatie:
Met materiaal van de aannemer.
Funderen op @ onderliggend fundatieblok/ @

st 1,00 Iuitgaande van @ st onderstempeling
Ontwerp, berekening en tekening van de
ondersteuningsconstructie voor de onderdelen door de
aannemer

700430 421301 m2 1,00 NAanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. bekisting.
Betreft: leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen
tijdelijke ondersteuningsconstructie tbv bekisting
Situatie:

m2 1,00 LOndersteuningsconstructie voor de bekisting volgens
bestekspostnr(s).{732@

1 Wijze van fundering ter keuze van de aannemer
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7005 Hulpconstructies

700510 421399 EUR NToepassen tijdelijke grondkerende constructie.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van een grondkerende constructie in de
ontgraving volgens bestekspostnr. 212020 zodat bestaande
kabels en leidingen en bomen niet verzakken, ten behoeve
van het selectief slopen van de kademuur
Situatie:

m 1,00 ILengte: @ m
Met materiaal van de aannemer.
Wijze van uitvoering: ter keuze van de aannemer
Periode van instandhouding: zolang als voor het werk
benodigd is.
In overleg met directie
@ IN OVERLEG ADVISEUR/CONSTRUCTEUR @

700520 421399 EUR NToepassen tijdelijke ondersteuningsconstructie.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van een ondersteuningsconstructie t.b.v.
werkzaamheden op het uitkragende voet/fietspad
Situatie:

m 1,00 ILengte: @ m
Wijze van uitvoering: ter keuze van de aannemer
Periode van instandhouding: zolang als voor het werk
noodzakelijk is
Met materiaal van de aannemer
In de ondersteuningsconstructie doorrijopeningen
toepassen
@ AANPASSEN AAN SITUATIE, IN OVERLEG MET
ADVISEUR/CONSTRUCTEUR @

700530 610199 EUR NToepassen voorzieningen/ hulpconstructie(s).
Betreft: het leveren en aanbrengen, instandhouden en
naderhand verwijderen van voorzieningen en/of
hulpconstructie(s) (oprit, opstelplaats funderingsmachine,
rijplaten, draglineschotten, enz.) tbv de realisatie van dit werk
Periode van instandhouding: zolang als voor het werk
noodzakelijk is
Met materiaal van de aannemer

700540 610199 m 1,00 NToepassen tijdelijke leuning.
Betreft: het leveren, aanbrengen, onderhouden en
verwijderen van een tijdelijke valbeveiliging
Situatie: tpv verwijderde leuning volgens bestekspostnr.
194010
Met materiaal van de aannemer
Te keren belasting: 100kg/m

m 1,00 IConstructie, materialen en bevestiging ter keuze van de
aannemer
Voor de duur van de werkzaamheden
Tijdelijke leuning plaatsen direct na verwijderen bestaande
leuning
Tijdelijke leuning verwijderen direct voor aanbrengen
definitieve leuning
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7006 Plaatselijke peilverlagingen

700610 210199 EUR NToepassen tijdelijke voorziening ten behoeve van verlagen
waterpeil.
Betreft: plaatselijk verlagen van de waterstand voor het
uitvoeren van herstellen van voegwerk op en onder de
waterlijn
Situatie: @@
Het is niet toegestaan om de gehele waterstand te verlagen
Verlaging van waterstand met: 1,00 m
Minimaal peil: + 0,24 m N.A.P.
Maximaal peil: + 0,84 m N.A.P.
Constructie dient trillingsvrij te worden toegepast
(aanbrengen en verwijderen)
Inclusief benodigde open bemaling
Met materiaal van de aannemer

7007 Waterdichte aansluitingen

700710 220199 st 1,00 NToepassen tijdelijke kleikisten.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van kleikisten tbv het maken van waterdichte
aansluitingen tussen bouwkuip en kademuur
Situatie: @@
Met materiaal van de aannemer

700711 220301 m3 10,00 IGrond verwerken in{kleikist
m3 10,00 LGrondsoort:{geschikt voor kleikist

1 Gemiddelde hoogte{2.50}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

700712 220199 st 1,00 IInstandhouden tijdelijke kleikist.
Betreft: het instandhouden van kleikisten aangebracht
volgens bestekspostnr. 700711
Periode van instandhouding: zolang als voor het werk
noodzakelijk is

700713 220101 m3 10,00 IGrond ontgraven uit{kleikist.
Grondsoort:{klei geschikt voor kleikist
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,50}m
1 Taluds{1}:{0}

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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701 DAMWANDEN
Damwand vanaf het water aanbrengen*
Damwand gronddicht aansluiten op bestaande
constructies**
Bestaande talud/kade mag niet inkalven/instorten**
De grondaanvulling achter de damwand dient vanaf de
walzijde geleidelijk te worden aangevuld

@ INDIEN VAN TOEPASSING
ALLEEN BIJ AANSLUITING OP BESTAANDE

CONSTRUCTIES @

7010 Stalen damwand

701010 410499 m 1,00 NVoorspuiten damwand.
Betreft: het spuiten van gaten ter bepaling van eventuele
obstakels in ondergrond
Spuiten met lucht, gaten h.o.h. 1 m in lijn van de damwand
tot een diepte van N.A.P. -6,00 @ m
Voorafgaand aan het aanbrengen van de damwand volgens
bestekspostnr. 701020
Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

701020 410416 m 1,00 NAanbrengen stalen damwand.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen damplanken
Situatie: @@

1 st 1,00 LStalen damplank
ton 1,00 IArbed AZ 18: 118 kg/m2
ton 1,00 IArbed AZ18-700: 109,3 kg/m2
ton 1,00 ILarssen 601: 78 kg/m2
ton 1,00 ILarssen 602:89 kg/m2
ton 1,00 ILarssen 603: 108 kg/m2
ton 1,00 IPAZ 5470: 77,6 kg/m2

Staalkwaliteit: S235JRC/ S275JRC/ S355JOC/ S240GP /
S270GP/ S320GP/ S355GP/ S390GP/ S430GP
**INVULLEN IN OVERLEG MET CONSTRUCTEUR**

Er mogen geen gebruikte planken worden toegepast
Inheiniveau: - @ m N.A.P.
Plankkop: + @ m N.A.P.
Inclusief conservering: Acraton HSU laagdikte 200 mu:
tot @ -m N.A.P. (i.v.m. ondergond)
Bij te lassen onderdelen nadien conserveren volgens
bestekspostnr. 779010
@ OVERLEG ADVISEUR/CONSTRUCTEUR

9 m2 1,00 IPlanklengte ca. @@ m
1 Helling damwand: verticaal

1 Met de kop boven het maaiveld
@ Larssen planken = aanbrengen als dubbele damplank
met schuifvaste verbinding @

5 Aanbrengen door middel van drukken
(trillingsvrij)
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Spuiten is niet toegestaan
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7011 Verbindingsstukken stalen damwand

701110 410422 st 1,00 NAanbrengen stalen pasplank.
Betreft: leveren en aanbrengen van aangepaste
overgangsplanken tussen de verschillende types
damwandprofielen
Situatie: @@

1 st 1,00 LPasplank vervaardigd uit damplankprofiel ten behoeve van
damwand volgens bestekspostnr.{7010@}
Aangepaste delen:
@ aangelaste hoeknaald / aangelast slot @
Inclusief conservering @
Staalkwaliteit: S235JRC/ S275JRC/ S355JOC/ S240GP /
S270GP/ S320GP/ S355GP/ S390GP/ S430GP **INVULLEN
IN OVERLEG MET CONSTRUCTEUR**
Er mogen geen gebruikte planken worden toegepast
Inheiniveau: - @ m N.A.P.
Plankkop: + @ m N.A.P.

9 Planklengte ca. @@ m
1 Helling damwand: verticaal

3 Damwand trillingvrij sluiten
Wijze van sluiten ter keuze van de aannemer

9 Spuiten is niet toegestaan

701150 410423 st 1,00 NAanbrengen stalen hoekplank.
Betreft: leveren en aanbrengen van hoekplanken tussen de
in verschillende richtingen te plaatsen damwandprofielen
Situatie: @@

1 st 1,00 LHoekplank ten behoeve van damwand volgens
bestekspostnr.{7010@}
Aangepaste delen: @ type damwandplank @ met @ type
damwandplank @
Inclusief conservering
Staalkwaliteit: S235JRC/ S275JRC/ S355JOC/ S240GP /

S270GP/ S320GP/ S355GP/ S390GP/ S430GP **INVULLEN
IN OVERLEG MET CONSTRUCTEUR**
Er mogen geen gebruikte planken worden toegepast.
Inheiniveau: - @ m N.A.P.
Plankkop: + @ m N.A.P.

9 Planklengte ca. @ m
1 Helling damwand: verticaal

9 Spuiten niet toegestaan

701190 410499 st 1,00 NAanbrengen hoeknaald.
Betreft: leveren en aanbrengen hoeknaalden tussen de in
verschillende richtingen te plaatsen damwandprofielen
Situatie: @
Hoeknaalden ten behoeve van damwand volgens
bestekspostnr. 7010@

st 1,00 LHoeknaald: AZ/Larssen VTS/ V20
@ IN OVERLEG CONSTRUCTEUR@
Lang: @ m
Hoeknaald vastlassen aan damwand, zie detail @
@ detail toevoegen, in overleg constructeur @
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7012 Stalen gording

701210 411301 m 1,00 NAanbrengen gording.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen gording aan
damwand aangebracht volgens bestekspostnr. 7010@
Situatie: @@

3 ton 1,00 LGording van balkstaal IPE
type: IPE @ : @ kg/m

ton 1,00 LStalen schotten: 2 st/verankering: afm.: @ x @ x @ m
9 Gording aan @ één/ beide zijde(n) @ van de damwand

aanbrengen
Langs boven en onderzijde vastlassen

9 Bevestiging d.m.v. lassen @ OVERLEG CONSTRUCTEUR
@

701220 411301 m 1,00 NAanbrengen gording.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen gording aan
damwand, aangebracht volgens bestekspostnr. 7010@
Situatie:@

3 ton 1,00 LGording van balkstaal IPE
type: IPE @ : @ kg/m

ton 1,00 LStalen schotten: 2st/verankering: afm.: @ x @ x @m
9 Gording aan @ één/ beide zijde(n) @ van de damwand

aanbrengen
Langs boven en onderzijde vastlassen

9 Bevestiging d.m.v. lassen @ OVERLEG CONSTRUCTEUR
@

7013 Houten damwand

701310 522102 m 1,00 NAanbrengen damplanken.
Betreft: leveren en aanbrengen van houten damplanken
Situatie: @@
Grondslag:{klei/zand/leem grond/puin@

1 st 6,67 LDamplanken van hout:{afmetingen: 50 x 150 mm
Planklengte ca. @ m
Duurzaamheidsklasse 1
Hout dient duurzaam geproduceerd te zijn volgens artikel
01.14.08 van deel 3

1 Richting damplanken: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{@}m

1 Afwerking damplanken: afzagen

701320 522104 m 1,00 NAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van houten gording aan
damwand aangebracht volgens bestekspostnr. 701310
Situatie: @

1 m 1,00 LRechthoekige houten gording{afmeting: @ x @ mm
Duurzaamheidsklasse 1
Hout dient duurzaam geproduceerd te zijn volgens artikel
01.14.08 van deel 3
Gording aan @ één/beide zijde(n) @ van de damwand

aanbrengen
9 st 2,50 LBevestiging gording d.m.v. slotbouten M@, met ring en moer,

h.o.h. 400 mm
9 Onderlinge lasverbinding d.m.v. schuine liplas
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7015 Betonnen damwand

701510 410411 m 1,00 NAanbrengen betonnen damwand.
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen damwand inclusief
wapening
Situatie: @@

1 st 1,00 LDamplank van gewapend beton
Fabrikant: Spanbeton of gelijkwaardig
Type: SPW 350
Inheiniveau damplanken: -11,00 m N.A.P.

3 Lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Gerekend met een waterpeil van -1,10 m N.A.P.

9 Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan.

9 In te storten ankers:
In de storten onderdelen conform bestekteknr. @

st 4,00 LKop: M20-16x550 DEMU 2010 stekanker, 4 st/element
st 4,00 LLijf: M20-16x3-- DEMU 2010 stekanker, 4 st/element
st 4,00 LFlens: M20x90 DEMU 1980 P anker, 4 st/element

701520 410413 st 1,00 NAanbrengen betonnen hoekplank.
Betreft: leveren en aanbrengen betonnen damwand
hoekoplossing
Situatie: @@

1 st 1,00 LHoekplank t.b.v. betonnen damwand volgens
bestekspostnrs.{701510
Betonnen damplank inclusief wapening
Fabrikant: Spanbeton of gelijkwaardig
Type: SPH
Inheinieau damplanken: -11,00 m N.A.P.
Lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
Helling damwand: verticaal
Met de kop boven de waterspiegel
Gerekend met een waterpeil van -1,10 m N.A.P.

9 Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

9 In te storten ankers:
In te storten onderdelen conform bestekteknr. @

st 2,00 LKop: M20-16x550 DEMU 2010 stekanker, 2 st/element
st 2,00 LLijf: M20-16x300 DEMU 2010 stekanker, 2 st/element
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7016 Kunststof damwand

701610 522102 m 1,00 NAanbrengen damplanken.
Betreft: leveren en aanbrengen van kunststof damplanken
Situatie: @@
Leverancier: @ of gelijkwaardig
Grondslag:{klei/zand/leem/grond/puin @

4 st 1,00 LDamplanken van kunststof:{afmeting @ x @ mm
Planklengte @ m

1 Richting damplanken: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{@}m

1 Afwerking damplanken: afzagen

701660 522104 m 1,00 NAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van kunststof gording aan
damwand aangebracht volgens bestekspostnr. 701610
Situatie: @

5 m 1,00 LGording van kunststof:{
afmeting: @ x @ mm
Gording aan @ een/beide zijde(n) @ van de damwand
aanbrengen

9 st 2,50 LBevestiging gording d.m.v. slotbouten M@ , lengte @ m met
ring en moer, h.o.h. 400 mm

9 Onderlinge lasverbinding d.m.v. rechte liplas

7017 Overkluizing

701720 240699 EUR NAanbrengen overkluizingen.
Betreft het leveren, aanbrengen en instandhouden van
overkluizing
Situatie: tpv kabels en leidingen
Overkluizing bestaat uit 1 geheel

701721 240699 st 1,00 IAanbrengen hoeknaald.
Betreft: leveren en aanbrengen hoeknaalden tussen de in
verschillende richtingen te plaatsen damwandprofielen
Situatie: achter kademuur

st 1,00 LHoeknaalden ten behoeve van de damwand volgens
bestekspostnr. 701722
Hoeknaald: lang ca. @ m

701722 522102 m 1,00 IAanbrengen damplanken.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen damplanken
Grondslag:{puin/grond/zand@

3 st 1,00 LDamplanken van staal:{@ (type)
1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan
4 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

gemiddeld{ca. @}m
1 Afwerking damplanken: afzagen

701723 522104 m 1,00 IAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen gordingen

4 Gording van staal:{
m 1,00 LHEA @ l= @ m @ st (@ st p/overkluizing)
m 1,00 LHEA @ l= @ m @ st (@ st p/overkluizing)
m 1,00 LHEA @ l= @ m @ st (@ st p/overkluizing)

Inclusief ingelaste schotten d=8 mm
2 Gording aanbrengen aan damwand{dmv lassen

9 Bevestiging aan stalen damwand en HEA@ dmv lassen

Bladnr. 275



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 Tijdelijke hijsvoorziening ter keuze van de aannemer

701724 522104 m 1,00 IAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen gordingen

4 Gording van staal:{
m 1,00 LHEA @ l= @ m @ st
m 1,00 LHEA @ l= @ m @ st

incl. ingelaste schotten d=10 mm
2 Gording aanbrengen aan damwand{

9 Bevestiging gording ter keuze van de aannemer
9 Tijdelijke hijsvoorzieningen ter keuze van de aannemer

701725 522199 st 1,00 IAanbrengen schotten.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen schotten

st 1,00 LSchotten: diverse afmetingen
Bevestigingen aan stalen damwand en gordingen dmv
lassen.

701726 522102 m 1,00 IAanbrengen damplanken.
Betreft: leveren en aanbrengen van kunststof damplanken
Grondslag:{puin/ zand/ klei @

4 st 1,00 LDamplanken van kunststof:{afm. @ x @ mm
1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan
4 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

gemiddeld{ca.@}m
1 Afwerking damplanken: afzagen

701727 522104 m 1,00 IAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van kunststof gording

5 m 1,00 LGording van kunststof:{afm. @ x @ mm
2 Gording aanbrengen aan damwand{aangebracht volgens

bestekspostnr. 701726
9 Bevestiging gording d.m.v. tapbouten M16 met ring (kwaliteit

8.8)

701728 522199 Aansluiten op bestaande constructies.
Betreft: stalen damplanken (overkluizing) aansluiten op
stalen
damwand aangebracht volgens bestekspostnr. 701010
Situering: ter plaatse van overkluizing, zie tekening
Aansluiting op:
- bestaande stalen damwand
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7018 Diverse bewerkingen damwand

701810 411211 m 1,00 NVerwijderen bovenkant stalen damwand.
Betreft: het op hoogte afwerken van de stalen damplanken
aangebracht volgens bestekspostnr. 701@

1 Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van N.A.P.
{**}m

1 Damplanken:{@ Larssen 601/Larssen
602/Larssen603/Arbed AZ36/.@
@ Bij meerdere typen (diktes) meerdere bestekposten

maken ! @
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

701820 522199 st 1,00 NBranden gaten tbv uitstroomvoorziening.
Betreft: branden van gaten tbv aan uitstroomvoorzieningen
(drain)
Situatie:
Materiaal: RVS uitloop, aangebracht volgens bestekspostnr.
701830
Dikte constructie: ca. @ mm
diameter gat: Ø115 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

701830 230199 st 1,00 NAanbrengen doorvoer.
Betreft: aanbrengen van doorvoeren ten behoeve van het
ontwateren van de drain aangebracht volgens
bestekspostnr. 310110
Situatie: stalen damwand/achter kademuur @
Doorvoer door stalen damwand @
Doorvoer door metselwerk @
Doorvoer aanbrengen beneden waterpeil
Branden gat , volgens bestekspostnr. 701820 @ of
Boren gat, volgens bestekspostnr. 766050 @

st 1,00 LAanbrengen van rvs buis 114,3 x 2 mm, voorzien van
keerklep
Inclusief grond- en waterdichte afsluiting rondom buis
Inclusief grondwerk

701840 522199 st 1,00 NBranden gaten in damwand.
Betreft: branden gaten tbv aan te brengen ankerstangen
Situatie: @
Materiaal: staal
Dikte te boren constructie ca. @ mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

701850 522199 st 1,00 NBranden gaten in gording.
Betreft: branden gaten in HEA @ tbv aan te brengen
ankerstangen
Situatie: @@, bestekspostnr. @ (overkluizing)
Materiaal: staal
Dikte te boren constructie ca. @ mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

701860 522199 st 1,00 NBoren gaten tbv bevestiging gording.
Betreft: boren van gaten tbv aan te brengen slotbouten M12
Situatie: @
Materiaal: @ hout / kunststof @
Dikte te boren houtconstructie ca. @ mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Bladnr. 277



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

701870 522199 st 1,00 NBoren gaten tbv bevestiging ankerstangen.
Betreft: boren van gaten tbv aan te brengen ankerstangen Ø
** mm
Situatie: @
Materiaal: @ hout / kunststof
Dikte te boren houtconstructie ca. @ mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

701880 522199 st 1,00 NBoren gaten tbv ankerstangen.
Betreft: boren gaten tbv aan te brengen ankerstangen
Situatie: kunststof damwand, bestekspostnr. @ (overkluizing)
Materiaal: kunststof
Dikte te boren constructie ca. @ mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

7019 Verankering damwand

701910 413001 st 1,00 NAanbrengen verankering van een grond- en waterkerende
constructie.
Betreft: leveren en aanbrengen verankering van de damwand
dmv ankerstangen met betonplaten
Situatie: @@
Geotechnische gegevens:{

9 Diameter ankerstangen door de aannemer te bepalen, maar
moeten berekend zijn op @ kN/m

m 1,00 LLengte ankerstangen @ m, gerekend vanaf de achterkant
van de aan te brengen damwand en voorzien van wartel

st 2,00 LAnkerstangen bevestigen aan gording en betonplaat dmv
bouten met volgplaten van voldoende afmetingen

st 1,00 LVerankering in de grond dmv gewapende betonplaat 1500 x
1500 x 100 mm
Conservering van geheel: thermisch verzinkt

701920 413001 st 1,00 NAanbrengen verankering van een grond- en waterkerende
constructie.
Betreft: leveren en aanbrengen verankering van de
damwand dmv groutanker
Situatie: @@
Geotechnische gegevens:{

9 st 1,00 LAnkers: Ø42 mm h.o.h. @ m
Staalkwaliteit: Fe510
@ Informatie aan constructeur vragen @
- Lengte ankers: te bepalen door de aannemer
Uitvoering:

- boorprincipe: traditioneel (verbuisd boren)/ zelfborend
(mixed in place)/ schroefinjectie (boren met voorboor) @
- branden gaten in damwand, volgens bestekspostnr. @
- aanbrengen basisplaat 300 x 300 x 25 mm, rondom
aflassen;
ankerstang: voorspannen tot @ kN/m

- lengte (exclusief testlengte) @ m, helling @ graden
- groutlichaam: Fa: max = @ KN, min. 150 x 5000 mm
- voorzien van boorkroon, afstandhouders, injectankers,

koppelmoeren, ankerstoel, volgplaten, moeren
(kogelrandmoeren) e.d. volgens tekeningnr. @
Conservering: over de bovenste 5 meter de ankerstang
voorzien van een ommanteling en de ruimte opvullen met
een corrosiewerende pasta
@ berekening volgens CUR 166 @
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701930 413001 st 1,00 NAanbrengen verankering van een grond- en waterkerende
constructie.
Betreft: leveren en aanbrengen verankering van de
damwand d.m.v. permanente ankers
Situatie: @@
Geotechnische gegevens:{

9 Type: JLD 4.2 klapanker en ankerstaaf
st 1,00 LAnkerstaaf: GEWI Ø30/35 @ TR l= @ m

Staalkwaliteit: S355GP
H.o.h.: @ m
Fa;max: @ kN

1 Het betreft een permanent anker
9 Ankerhoek: ca. 40 graden

Inclusief ankerstoel, volgplaten, moeren e.d.
9 Conservering volgens opgave leverancier

9 Branden gaten in damwand volgens bestekspostnr. @
@ INVULLEN NA OVERLEG CONSTRUCTEUR @

701960 413001 st 1,00 NAanbrengen verankering van een grond- en waterkerende
constructie.
Betreft: leveren en aanbrengen verankering nieuwe
damwand d.m.v. verlengen bestaande ankerstangen
Situatie: ter plaatse van te verlengen ankers
Geotechnische gegevens:{zie sonderingen

9 Diameter ankerstangen door de aannemer te bepalen, maar
moeten berekend zijn op 32,5 kN/m @

m 0,70 LLengte ankerstangen 0,70 m, gerekend vanaf de achterkant
van de aan te brengen damwand en voorzien van wartel

st 2,00 LAnkerstangen bevestigen aan gording en bestaande wartel
dmv bouten met volgplaten van voldoende afmetingen

st 1,00 LBestaande wartel reinigen en bevestigen aan bestaande
anker
Conservering van geheel: thermisch verzinkt
Branden gaten in damwand volgens bestekspostnr. @

1 Het betreft een permanent anker
@ IN OVERLEG CONSTRUCTEUR @

702 AANSLUITINGEN/AFWERKINGEN
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7021 Aansluiting op bestaand

702110 410499 EUR NAanbrengen aansluiting/afdichting.
Betreft: het leveren en aanbrengen van aansluiting/afdichting
van bestaand op nieuw
Situatie:@@
Aansluitingsconstructie: toepassen kleikist / ter keuze
aannemer in overleg en ter goedkeuring met directie
@ INVULLEN IN OVERLEG MET CONSTRUCTEUR @
Grondsoort: klei geschikt voor kleikist
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
Grondslag: zie sonderingen bijlage
Inclusief grondwerk
Nadere uitwerking ter goedkeuring indienen bij directie

702120 410499 EUR NAansluiten op bestaande constructies.
Betreft: stalen damplanken grond- en waterdicht aansluiten
op bestaande constructies inclusief grondwerk
Situatie: @
Aansluitingsconstructie: ter keuze aannemer in overleg en ter
goedkeuring met directie
Aansluiting op:
- stalen damwand @
- metselwerk (fundering woningen) @
- metselwerk (bestaande keermuur) @
- houten beschoeiing*
Inclusief grondwerk

7022 Afwerken damwand

702210 411302 m 4,00 NAanbrengen stalen deksloof.
Betreft: aanbrengen stalen afdekking op damwand
aangebracht volgens bestekspostnr. 7010 @
Situatie: @@

1 ton 0,08 LStalen deksloof
afmeting 450 x 55 mm, omgezet profiel breedte 560 mm,
dikte 5 mm

9 Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen van schotten aan
damwand

9 Verbinding deksloofprofielen d.m.v. lassen; bij hoeken onder
verstek
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703 BESCHOEIING

7030 Houten beschoeiing

703010 522199 m 1,00 NAanbrengen houten beschoeiing.
Betreft: leveren en aanbrengen beschoeiing van hout
bestaande uit palen en schotten
Situatie: @@

703011 522101 st 1,30 IAanbrengen palen.
Betreft: leveren en aanbrengen houten palen in talud
Grondslag:{klei/zand/leem/veen

1 st 1,30 LPerkoenpalen:{Ø100 mm, lengte 5,00 m
Europees naaldhout levering volgens artikel 01.14.08 deel 3
Uitvoering: gepunt uitvoeren

1 Richting paal: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{@}m

2 Afstand palen{@}m h.o.h.
1 Afwerking palen: afzagen

703012 522103 m 1,00 IAanbrengen beschoeiingselementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van houten schotten

3 m 1,00 LSchotten{afmeting @ x @ mm
1 Van hout:{Europees naaldhout levering volgens artikel

01.14.08 deel 3
3 st 12,00 LBevestigingsmiddelen: houtdraadbouten

703060 522101 st 1,00 NAanbrengen palen.
Betreft: leveren en aanbrengen houten palen in talud
Situatie: @
Grondslag:{klei/zand/leem/veen@

1 st 1,00 LPerkoenpalen:{Ø100 mm, lengte 5,00 m
Europees naaldhout levering volgens artikel 01.14.08 deel 3
Uitvoering: gepunt uitvoeren

1 Richting paal: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{@}m

1 Perkoenrij, gemiddeld{100}palen per 10 m
1 Afwerking palen: afzagen
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7031 Beschoeiing van kunststof

7032 Beschoeiing van schanskorven

703220 522199 m 1,00 NAanbrengen schanskorven.
Betreft: leveren en aanbrengen van schanskorven
Situatie: @@

703221 522199 m 1,00 IAanbrengen bevestigingsconstructie schanskorven.
Betreft: leveren en aanbrengen van schanskorven
Bevestigen aan de stalen damwand door middel van:

m 1,00 L- Hoeklijn 120 x 80 x 8 mm
st 1,00 L- Stalen strip 50 x 10 x 630 (tot 1580) mm
m 1,00 L- Dubbele hoeklijn 130 x 90 x 10 mm
st 1,00 L- Stalen schot 100 x 100 x 8 mm (h.o.h. 1,40 m)
st 1,00 L- Stelbout M12 x 70 mm incl dubbele moeren en volgringen

Verbindingen door middel van lassen
@ afmeting bevestiging is niet standaard! @

703222 522199 m 1,00 IAanbrengen schanskorven.
Betreft: leveren en aanbrengen van schanskorven
Materiaal korf:

st 1,00 L- electrisch gepuntlaste staaldraadmatten voorzien aan elk
draaduiteinde omgezette en gepuntlaste ogen, van laag
koolstofhoudend draadstaal DIN 177c4D 100.30 of NEN
ENV 1090-1 met een draaddiameter van Ø4,5 mm
Maasopening:
- zichtzijde: 50 x 100 mm
- niet zichtzijde: 100 x 100 mm

m 1,00 LAfmeting korf: h x b x l: 450 x 300 x 600 mm
Het samenstellen en verbinden van de korven dient
te gebeuren conform voorschriften van de leverancier
Schanskorven aaneengesloten aanbrengen
Toebehoren: hoeveelheid volgens opgave leverancier
- afstandhouders en diagonaalverbindingen Ø5 mm
- C-ringen Ø3 mm
Alle korfdelen en toebehoren dienen te zijn voorzien van een
corrosiebescherming, volgens opgave leverancier

703223 522199 m3 0,14 IAanbrengen vulling schanskorven.
Betreft: leveren en aanbrengen van de vulling van de
schanskorven

m3 0,14 LMateriaal vulling: basalt breuksteen, kleur: antraciet /
grauwacke @ IN OVERLEG OPDRACHTGEVER @
Afmeting vulling:
- basalt = gebroken fractie ca. 80 x 150 mm
Het samenstellen en verbinden van de korven dient te
gebeuren conform voorschriften van de leverancier
Schanskorven handmatig vullen
Alle korfdelen en toebehoren dienen te zijn voorzien van een
corrosiebescherming, volgens opgave leverancier
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704 STEENBESTORTING

704100 473199 m3 1,00 NAanbrengen steenbestorting.
Betreft: leveren en aanbrengen van steenbestorting t.b.v.
fauna-uitstappassage
Situatie: fauna-uitstappassage
Materiaal: breuksteen:

m3 0,75 L- gebroken fractie: 90/130 mm
m3 0,25 L- afgewerkt met fractie 20/40 mm

Breuksteen aanbrengen op folie, aangebracht volgens
bestekspostnr. 417510 @

704110 418599 m3 0,50 VAanbrengen grind.
Betreft: leveren en aanbrengen van grind op waterbodem
Situatie: tpv de kokosrollen aangebracht volgens
bestekspostnr. @

m3 0,50 LMateriaal: grof grind 30/40
Laagdikte: 50 mm
Grind aanbrengen tpv kokosrollen, aangebracht volgens
bestekspostnr. @ , op waterbodem
@ IN OVERLEG MET ECOLOOG @

7051 Damwanden pers- en ontvangstkuipen

705110 410499 EUR NAanbrengen perskuip.
Betreft: het leveren en aanbrengen van stalen damwanden
t.b.v. een perskuip
Na werkzaamheden damwand kuip deels verwijderen
volgens bestekspostnrs. 705510 en 705530@
Situatie: perskuip
Kerende hoogte ca. @@ m
Stalen damwanden
Met de plankkop boven maaiveld
Helling damwand: verticaal
Inclusief benodigde stempeling en gordingen
Inclusief aanbrengen sparing t.b.v. de uit te voeren boring
Definitieve afmetingen perskuip en lengteklasse
damplanken te bepalen door aannemer
Tekeningen en berekeningen vervaardigen volgens
bestekspostnr. 870040
Aanbrengen damplanken met een hoogfrequent trilblok met
regelbare frequentie
Spuiten is niet toegestaan
Met materiaal van de aannemer
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705120 410499 EUR NAanbrengen ontvangstkuip.
Betreft: het aanbrengen van stalen damwanden t.b.v. een
ontvangstkuip
Na werkzaamheden damwand kuip deels verwijderen
volgens bestekspostnrs. 705520 en 705530@
Situatie: ontvangstkuip
Kerende hoogte ca. @@ m
Stalen damwanden
Met de plankkop boven maaiveld
Helling damwand: verticaal
Inclusief benodigde stempeling en gordingen
Inclusief aanbrengen sparing t.b.v. de uit te voeren boring
Definitieve afmetingen perskuip en lengteklasse
damplanken te bepalen door aannemer
Tekeningen en berekeningen vervaardigen volgens
bestekspostnr. 870040
Aanbrengen damplanken met een hoogfrequent trilblok met
regelbare frequentie
Spuiten is niet toegestaan
Met materiaal van de aannemer

7052 Aanbr. werkvloeren pers- en ontvangstkuip

705210 423401 m3 1,00 NAanbrengen onderwaterbeton t.b.v.{perskuip.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een laag onderwater-
beton in perskuip, na ontgraving volgens bestekspostnrs.
211410 en 211420@
Situatie: perskuip
Methode van aanbrengen van het onderwaterbeton:{na het
aanbrengen van de stalen damwand en het ontgraven van de
perskuip
Maatvoering:{laagdikte ca. 1,00 m

1 m3 1,00 LSterkteklasse C{20/25}
1 Milieuklasse:{X0

Carbonatatie:{@@
Dooizouten of chloriden:{@@
Zeewater:{@@
Vorst:{@@
Agressieve omgeving:{@@

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
1 CEM I{II b, 325 kg/m3; wcf = 0,5

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
1 Toe te passen hulpstof:{vliegas 30 kg/m3

705220 423199 m3 1,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een werkvloer van
0,25 m zand in ontvangstkuip, na ontgraving volgens
bestekspostnrs. 211430 en 211440@
Situatie: ontvangstkuip

m3 1,00 LGrondsoort: zand in zandbed
Laagdikte ca. 0,25 m
Zand aanbrengen na het aanbrengen van de stalen
damwand en het ontgraven van de ontvangstkuip
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7055 Verwijderen voorzieningen

705510 412211 m 1,00 NVerwijderen stalen damwand.
Betreft: het deels verwijderen van de stalen perskuip
aangebracht volgens bestekspostnr. @@
De kopse kant van de damwand niet verwijderen, maar
afbranden volgens bestekspostnr. 775530@

1 De plankkop ligt boven het maaiveld
1 Helling damwand: verticaal

9 Lengte damplanken door aannemer te bepalen volgens
bestekspostnr. 870040 @
Kerende hoogte gemiddeld @@ m

1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
1 Spuiten is niet toegestaan

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

705520 412211 m 1,00 NVerwijderen stalen damwand.
Betreft: het deels verwijderen van de stalen ontvangstkuip
aangebracht volgens bestekspostnr. @@
De kopse kant van de damwand niet verwijderen, maar
afbranden volgens bestekspostnr. 775530@

1 De plankkop ligt boven het maaiveld
1 Helling damwand: verticaal

9 Lengte damplanken door aannemer te bepalen volgens
bestekspostnr. 870040 @
Kerende hoogte gemiddeld @@ m

1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
1 Spuiten is niet toegestaan

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

705530 411211 m 1,00 NVerwijderen bovenkant stalen damwand.
Betreft: deels verwijderen stalen damwand door middel van
afbranden
Situatie: @

9 Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van -1,50 m
maaiveld

1 Damplanken:{@@
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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72 FUNDERINGSWERK

721 FUNDERINGSPALEN

7210 Betonpalen

721010 410101 st 1,00 NHeien betonnen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, verticaal
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
voorgespannen gewapende betonpaal 250 x 250 mm
Beton:{C45/55
Wapening:{zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening: 4 Ø16 mm, lengte 4000 mm,
beugels Ø 8-500 mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan
Voorzieningen:{geen

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Heivermogen: 25 kNm, ter goedkeuring van de directie

Maximale rekenwaarde draagvermogen = 250 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

721040 410101 st 1,00 NHeien betonnen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, schoor
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
voorgespannen gewapende betonpaal 250 x 250 mm
Beton:{C45/55
Wapening:{zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening: 4 Ø16 mm, lengte 4000 mm,
beugels Ø 8-500 mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan
Voorzieningen:{geen

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
2 Helling paal:{@}:{.....}

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Heivermogen: 25 kNm, ter goedkeuring van de directie

Maximale rekenwaarde draagvermogen = 250 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

721070 410101 st 1,00 NHeien betonnen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, verticaal
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
voorgespannen gewapende betonpaal 350 x 350 mm
Beton:{C45/55
Wapening:{zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening: 4 Ø20 mm, lengte 4000 mm,
beugels Ø 8-500 mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan
Voorzieningen:{geen

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Heivermogen: 40 kNm, ter goedkeuring van de directie

Maximale rekenwaarde draagvermogen = 1000 kN druk
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 150 kN trek
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Spuiten is niet toegestaan

721110 410101 st 1,00 NHeien betonnen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, schoor
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
voorgespannen gewapende betonpaal 350 x 350 mm
Beton:{C45/55
Wapening:{zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening: 4 Ø20 mm, lengte 4000 mm,
beugels Ø 8-500 mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan
Voorzieningen:{geen

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
2 Helling paal:{@}:{.....}

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Heivermogen: 40 kNm, ter goedkeuring van de directie

Maximale rekenwaarde draagvermogen = 1000 kN druk
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 150 kN trek
Spuiten is niet toegestaan

721140 410101 st 1,00 NHeien betonnen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, verticaal
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
voorgespannen gewapende betonpaal 400 x 400 mm
Beton:{C45/55
Wapening:{zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening: 4 Ø20 mm, lengte 4000 mm,
beugels Ø 8-500 mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan
Voorzieningen:{geen

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Heivermogen: 75 kNm, ter goedkeuring van de directie

Maximale rekenwaarde draagvermogen = 1000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

721170 410101 st 1,00 NHeien betonnen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, schoor
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
voorgespannen gewapende betonpaal 400 x 400 mm
Beton:{C45/55
Wapening:{zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening: 4 Ø20 mm, lengte 4000 mm,
beugels Ø 8-500 mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan
Voorzieningen:{geen

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
2 Helling paal:{@}:{.....}

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Heivermogen: 75 kNm, ter goedkeuring van de directie

Maximale rekenwaarde draagvermogen = 1000 kN druk
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 150 kN trek
Spuiten is niet toegestaan
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721210 410101 st 1,00 NHeien betonnen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, verticaal
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
voorgespannen gewapende betonpaal 450 x 450 mm
Beton:{C45/55
Wapening:{zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening: 4 Ø20 mm, lengte 4000 mm,
beugels Ø 8-500 mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan
Voorzieningen:{geen

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie

Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

721240 410101 st 1,00 NHeien betonnen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, schoor
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
voorgespannen gewapende betonpaal 450 x 450 mm
Beton:{C45/55
Wapening:{zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening: 4 Ø20 mm, lengte 4000 mm,
beugels Ø 8-500 mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan
Voorzieningen:{geen

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
2 Helling paal:{@}:{.....}

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie

Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 200 kN trek
Spuiten is niet toegestaan
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7214 Stalen palen

721410 410117 st 1,00 NAanbrengen stalen paal.
Betreft: leveren en aanbrengen buispaal
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
afmeting ø520 x 12 mm
Wapening: FeB 500 6 Ø16 mm, lengte 4000 mm,
omzetten en koppelen aan de bovenwapening van het
funderingsblok
Vulling met beton: C30/35
Staalkwaliteit:{S255 J2G2

9 Paallengte: @
9 Buisprofiel voorzien van voetplaat Ø510 x 15 mm rondom

waterdicht lassen, lasdoorsnede 5 mm
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

De stalen buispalen mogen voorgeboord worden met een
niet te grote diameter
Er mogen standaard buispalen gebruikt worden
De maximale toelaatbare verticale zetting is 3 mm en de
maximale toelaatbare horizontale verplaatsing is 4 mm

721460 410117 st 1,00 NAanbrengen stalen paal.
Betreft: leveren en trillingsarm aanbrengen buispaal
Situatie: @@

st 1,00 LPaal:
Paal: afmeting ø323,9 x 6,3 mm
Wapening FeB500
- staven 6 Ø16 lengte 3,45 m
- beugels Ø12-200
Vulling met beton: C20/25
Staalkwaliteit:{S355

9 Paallengte: @
9 Buisprofiel voorzien van voetplaat Ø350 mm rondom

waterdicht lassen, lasdoorsnede 5 mm
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
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7218 Combinatiepalen

721810 410202 st 1,00 NAanbrengen combinatiepaal met betonnen element.
Betreft: leveren en aanbrengen vibrocombinatiepalen,
inclusief voorboren tot +/- @ m NAP
Situatie: @@

st 1,00 LPrefab-element:
inclusief afstandhouders en overige onderdelen aanbrengen
Prefab voorgespannen betonnen palen 350 x 350 mm
Beton van het prefab-element:{C45/55
Wapening van het prefab-element:{
artikel 41.15.06/41.12.07 deel 3
Extra kopwapening: 4 Ø 20 mm, lengte 4000 mm, beugels Ø
8-500mm, FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Mortel:{Cementgroutmengsel minimaal C20/25 aanbrengen
over de volledige lengte van de aan te brengen paal
Samenstelling volgens specificaties leverancier
Stalen paal :{

1 Lengte paal{@}m
9 Schachtafmetingen prefab-element 350x350 mm

Toepassen stalen casing ø610 mm t.b.v. aanbrengen vibro-
combi-palen
Stalen voetplaat behorende bij casing

1 Helling paal: verticaal
3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

1 Hulpmethode toepassen tot N.A.P.{.....}m

7219 Schroefinjectiepalen
Zie tekening @

721910 410299 st 1,00 NAanbrengen schroefinjectiepaal.
Betreft: leveren en aanbrengen van schroefinjectiepalen
inclusief beton
Situatie: @@
Bovenzijde paal afwerken op niveau volgens tekening,
wapening laten doorsteken

st 1,00 LSchroefinjectiepaal: Ø273x8 mm, lang ca. 9,00 m
Paalpuntniveau: N.A.P. -12.,0 m
Maximaal draagvermogen: 350 kN (rekenwaarde)

m3 0,67 LBeton C30/35L
kg 15,00 LExtra kopwapening: 4Ø16 lg 1500, bgls Ø10-300, B500B

Helling paal: 5:1
Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
Palen trillingsvrij aanbrengen
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Uitkomende (vervuilde) grond wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Uitkomende (vervuilde) grond afvoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
De kosten voor het verzamelen, afvoeren en storten van de
vrijgekomen materialen worden geachte te zijn inbegrepen in
de eenheidsprijs
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7222 Houten palen

722210 410124 st 1,00 NAanbrengen paal van naaldhout.
Betreft: leveren en aanbrengen houten funderingspaal
Situatie: @@

st 1,00 LPaal van naaldhout:
Europees naaldhout levering volgens artikel 01.14.08 deel 3
Sterkteklasse D30

1 Paal: lengteklasse tot 5 m
9 Paaldiameter ca. 200 mm

1 Helling paal: verticaal
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

7225 Verwijderen paalkop

722510 411101 st 1,00 NVerwijderen betonnen paalkop.
Betreft: op exacte hoogte brengen van betonpalen,
aangebracht volgens bestekspostnr. 721010 (t/m 721060)
Verwijderen door middel van{koppensnellen

9 Verwijderen tot op 30 mm boven de onderkant van de
betonconstructie
Zie deel 3 artikel 41.12.07

Bij het snellen geen horizontale belasting uitoefenen op de
paal
Kraken is toegestaan

1 Paal van gewapend beton
1 2 Schachtdoorsnede{250}x{250}mm

3 Wapening onbeschadigd laten uitsteken over{500}mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

722520 411101 st 1,00 NVerwijderen betonnen paalkop.
Betreft: op exacte hoogte brengen van betonpalen,
aangebracht volgens bestekspostnr. 721070 (t/m 721130)
Verwijderen door middel van{koppensnellen

9 Verwijderen tot op 30 mm boven de onderkant van de
betonconstructie
Zie deel 3 artikel 41.12.07

Bij het snellen geen horizontale belasting uitoefenen op de
paal
Kraken is toegestaan

1 Paal van gewapend beton
1 3 Schachtdoorsnede{350}x{350}mm

3 Wapening onbeschadigd laten uitsteken over{500}mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

722530 411101 st 1,00 NVerwijderen betonnen paalkop.
Betreft: op exacte hoogte brengen van betonpalen,
aangebracht volgens bestekspostnr. 721140 (t/m 721190)
Verwijderen door middel van{koppensnellen

9 Verwijderen tot op 30 mm boven de onderkant van de
betonconstructie
Zie deel 3 artikel 41.12.07

Bij het snellen geen horizontale belasting uitoefenen op de
paal
Kraken is toegestaan

1 Paal van gewapend beton
1 4 Schachtdoorsnede{400}x{400}mm

3 Wapening onbeschadigd laten uitsteken over{500}mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

722540 411101 st 1,00 NVerwijderen betonnen paalkop.
Betreft: op exacte hoogte brengen van betonpalen,
aangebracht volgens bestekspostnr. 721210 (t/m 7212**)
Verwijderen door middel van{koppensnellen

9 Verwijderen tot op 30 mm boven de onderkant van de
betonconstructie
Zie deel 3 artikel 41.12.07

Bij het snellen geen horizontale belasting uitoefenen op de
paal
Kraken is toegestaan

1 Paal van gewapend beton
1 5 Schachtdoorsnede{450}x{450}mm

3 Wapening onbeschadigd laten uitsteken over{500}mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

722550 411121 st 1,00 NVerwijderen stalen paalkop.
Betreft de palen aangebracht volgens bestekspostnr. @
Situatie: @@

1 Verwijderen tot op N.A.P.{- @}m
1 Buisprofiel{ Ø273x8 mm

1 De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen)
ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer{@}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

724 STALEN DAMWAND T.B.V. FUNDERING
(posten van 7010 kunnen hier toegepast worden)

73 BETONWERK

732 BEKISTING
De genoemde oppervlaktebeoordelingsklassen zijn
volgens NEN-EN13670 en NEN 9760

732010 421199 m2 1,00 NToepassen bekisting t.b.v. werkvloer.
Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van de

bekisting van alle toe te passen werkvloeren
m2 1,00 LBekisting met materiaal ter keuze aan de aannemer

Bekisting op zandbed

732020 421115 m2 1,00 NToepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van bekisting
t.b.v. vloervormig onderdeel, inclusief alle uitsparingen,
sprongen en inkassingen
Situatie: @@

1 4 m2 1,00 LBekisting met glad plaatmateriaal
Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat
verkerende betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig
voorzien van phenolfilm (120 gr/m2) of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte
Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende
betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende
oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer wordt eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie
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732250 421114 m2 1,00 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van
wandbekisting, inclusief alle uitsparingen, sprongen en
inkassingen
Situatie: @@

1 Met verticale rechte vlakken
1 4 m2 1,00 LBekisting met glad plaatmateriaal

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat
verkerende betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig
voorzien van phenolfilm (120 gr/m2) of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte
Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende
betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende
oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer wordt eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie

732260 421113 m2 1,00 NToepassen bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van
bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel, inclusief alle
uitsparingen, sprongen en inkassingen
Situatie: @@

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal
Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat
verkerende betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig
voorzien van phenolfilm (120 gr/m2) of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte
Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende
betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende
oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer wordt eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie
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733 BETONSTAAL
Supporten, hulp- en steunijzer, knip- en tolerantieverlies en
extra wapening bij toepassing van voorraad
bouwstaalnetten zijn niet in vermelde
wapeningshoeveelheden inbegrepen en zijn niet
verrekenbaar.

733020 422199 kg 1,00 VAanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het
werk storten te onderdelen van de @ (vloer)
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:
- 110 kg/m3

kg 1,00 LWapening Ø 12 mm
kg 1,00 LWapening Ø 16 mm
kg 1,00 LWapening Ø 20 mm

733120 422199 kg 1,00 VAanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het
werk storten te onderdelen van de @ (wand)
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:
- 125 kg/m3

kg 1,00 LWapening Ø 12 mm
kg 1,00 LWapening Ø 16 mm
kg 1,00 LWapening Ø 20 mm

733220 422199 kg 1,00 VAanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het
werk storten te onderdelen van de @ (ligger)
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:
- 200 kg/m3

kg 1,00 LWapening Ø 12 mm
kg 1,00 LWapening Ø 16 mm
kg 1,00 LWapening Ø 20 mm

733320 422199 kg 1,00 VAanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het
werk storten te onderdelen van de @ (kolom)
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:

- 200 kg/m3
kg 1,00 LWapening Ø 12 mm
kg 1,00 LWapening Ø 16 mm
kg 1,00 LWapening Ø 20 mm

733450 422199 kg 1,00 VAanbrengen wapeningsstaal t.b.v. aarding.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal t.b.v. de
aarding van stalen delen
Met toepassing van Cadwell platen
Situatie: @@
Staalkwaliteit: FeB 220 HWL.

kg 1,00 LWapening Ø 16 mm
Gelast aan de paalwapening volgens de richtlijnen van het
stroomleverend bedrijf

733460 422199 kg 1,00 VAanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen van hulpstaal voor
wapeningsstaal
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL

kg 1,00 LWapening Ø 10 mm
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734 GRINDBETON

7340 Werkvloeren

734010 421131 m2 1,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft: leveren en aanbrengen beton in werkvloer
Situatie: @@
Bekisting aangebracht volgens bestekspostnr. 732010

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 0,05 LBeton, laagdikte{50}mm

Beton van sterkteklasse C12/15

734060 421131 m2 1,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft: leveren en aanbrengen beton in werkvloer
Situatie: @@
Bekisting aangebracht volgens bestekspostnr. 732010

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 0,07 LBeton, laagdikte{ 70}mm

Beton van sterkteklasse C12/15

7342 Beton in vloer

734210 423115 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een vloervormig
onderdeel
Situatie: @@
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren
Afmetingen onderdeel: @ x @ mm
@ constructeur vragen naar eisen beton @

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{28/35}
3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie:{XC3/ XC4 @
Dooizouten of chloriden:{XD1/ XD3 @
Zeewater:{n.v.t.
Vorst:{XF2/ XF4 @
Agressieve omgeving:{XA2

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
9 Bij in het zicht komende vlakken:

Cement: Portlandvliegascement CEM II / B-V 32,5 R
Bij niet in het zicht komende vlakken:

Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R
6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

734290 423115 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen van schuimbeton tbv
aanvullen fundering
Situatie: @@ (voor) in, en achter bestaande kademuur

3 m3 1,00 LBeton:{schuimbeton (1200 kg/m3)
6 Milieuklasse:

- blijvend nat
Carbonatatie:{XC1
Dooizouten of chloriden:{nvt
Zeewater:{nvt
Vorst:{nvt
Agressieve omgeving:{nvt

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ B 32,5 R

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

aannemer.
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7343 Beton in wand

734310 423114 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een
wandvormig onderdeel
Situatie: @@
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren
Afmetingen onderdeel @ x @ mm
@ constructeur vragen naar eisen beton @

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{28/35}
3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie:
XC4
Dooizouten of chloriden:
XD1
Zeewater:
n.v.t.
Vorst:{XF2
Agressieve omgeving:
XA2

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
9 Bij in het zicht komende vlakken:

Cement: Portlandvliegascement CEM II / B-V 32,5 R
Bij niet in het zicht komende vlakken:

Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R
6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

1 Toe te passen hulpstof:
@

7344 Beton in ligger

734410 423113 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een
liggervormig onderdeel
Situatie: @@
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren
Afmeting onderdeel @ x @ mm
@ constructeur vragen naar eisen beton @

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{28/35}
3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie:
XC3
Dooizouten of chloriden:
XD1
Zeewater:
n.v.t.
Vorst:
XF2
Agressieve omgeving:
XA2

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
9 Bij in het zicht komende vlakken:

Cement: Portlandvliegascement CEM II / B-V 32,5 R
Bij niet in het zicht komende vlakken:

Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R
6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

1 Toe te passen hulpstof:
@
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7345 Beton in kolom

734510 423111 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. kolomvormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een
kolomvormig onderdeel
Situatie: @@
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren
Afmetingen onderdeel @ x @ mm
@ constructeur vragen naar eisen beton @

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{28/35}
3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie:
XC4
Dooizouten of chloriden:
XD3
Zeewater:
n.v.t.
Vorst:
XF1
Agressieve omgeving:
XA2

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
9 Bij in het zicht komende vlakken:

Cement: Portlandvliegascement CEM II / B-V 32,5 R
Bij niet in het zicht komende vlakken:
Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

7347 Beton in druklaag

734710 423116 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. druklaag.
Betreft: leveren en aanbrengen druklaag van beton
Situatie: @@ op (en tussen) de prefab liggers, aangebracht
volgens bestekspostnr. 7373 @
Dikte beton @ mm
@ constructeur vragen naar eisen beton @

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{28/35}
3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie:{XC4
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{n.v.t.
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{XA2

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ B 32,5 R, Hoogovencement

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
1 Toe te passen hulpstof:

@
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735 BETON STORTEN

7350 Onderwaterbeton

735010 423401 m3 1,00 NAanbrengen onderwaterbeton t.b.v.{vloervormig onderdeel.
Betreft: leveren en aanbrengen colloïdaal beton
Situatie: @@
Methode van aanbrengen van het onderwaterbeton:{ter keuze
van de aannemer
Maatvoering:{afmeting onderdeel @ x @ mm

2 m3 1,00 LBeton:{colloïdaal (2400 kg/m3)
1 Milieuklasse:{X0, blijvend nat

Carbonatatie:{XC1
Dooizouten of chloriden:{nvt
Zeewater:{nvt
Vorst:{nvt
Agressieve omgeving:{nvt

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{B 32,5 R

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

aannemer.

7352 Overig te storten beton

736 BETONREPARATIE

7360 Afkloppen

736010 427103 EUR NAfkloppen/afstrijken betonoppervlak.
Betreft het afkloppen van betonwerk/dek*
Situatie: @@

2 De geconstateerde schade aftekenen op de betonconstructie
(s) en deze pas verwijderen na verkregen toestemming van
de directie

3 Per betonconstructie de geconstateerde schade
documenteren d.m.v. foto's en tevens vastleggen op tekening
met vermelding van afmetingen{.

2 Rapportage digitaal aanleveren in{1}-voud{.
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7361 Betonreparatie

736110 426499 m2 1,00 VUitvoeren van handmatige betonreparatie.
Situatie: @@

736111 426101 m2 1,00 IVerwijderen van beton.
Betreft het verwijderen van loszittende en/of holklinkende
delen

1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
3 Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de

Standaard
9 Diverse locaties met verschillende afmetingen.

6 Alle in het zicht zijnde vlakken
1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting.{met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

736112 426199 m2 1,00 IVoorbehandelen betonoppervlakken.
Oppervlakken vrijmaken van vuil, vet, stof, olie, verfresten en
andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden
Blootliggende wapening behandelen als aangegeven in
artikel 42.52.02 van de Standaard
De van de ondergrond vrijkomende materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen
en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

736113 426401 m2 1,00 IAanbrengen cementgebonden mortel.
Betreft het aanbrengen beton in reparatie vakken verwijderd
volgens bestekspostnr. 736111
Milieuklasse{XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:{

2 dm3 50,00 LCementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter

keuze van de aannemer
9 Gemiddelde laagdikte 50 mm

6 Alle in het zicht zijnde vlakken
9 Reparatie vlak en strak afwerken met de aansluitende

betonoppervlakken
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7362 Injecteren

736210 426601 m 1,00 VInjecteren van scheuren.
Betreft het injecteren van scheuren in betonoppervlakken
Situatie: @@

2 Toepassingsklasse I-2
4 dm3 1,00 LMateriaal: EP/PUR-injectievloeistof{@IN OVERLEG MET

CONSTRUCTEUR@
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

6 Alle in het zicht zijnde vlakken
1 dm3 0,10 LAfwerken met cementgebonden mortel{

737 PREFAB BETON

7371 Prefab overgangsplaten

737110 473121 m2 1,00 NAanbrengen betonnen stootplaten.
Betreft: leveren en aanbrengen overgangsplaten

1 m2 1,00 LStootplaten
Lengte{5000}mm
Totale breedte:{1000}mm
helling 3.5%
Dikte ten minste:{350}mm

1 kg 1,00 LMet inbegrip van wapening{FeB 500 HWL
Wapeningshoeveelheid 235 kg/m3, gem diameter 20 mm
Betonkwaliteit: C28/35
Milieuklasse: XA2
Inclusief sparing Ø40 mm, 2 st/plaat

1 Wijze van aansluiting aan landhoofd:{
- verankering d.m.v. dookverbinding: volgens bestekpostnr.
7380@ (2x draadeind M20, lang 600 mm, vrijblijvende deel
omwikkelen met Densoband)
- opleggen op oplegvilt Nevima N100 ingepakt in folie afm 8
mm dik breed 150 mm

l 0,70 L- krimparme gietmortel
@ eventueel afwerken met Hydrofobeermiddel, zie
bestekspostnr. 739050 @
@ eventueel afwerken met geotextiel, zie bestekspostnr. @

737130 473121 m2 1,00 NAanbrengen betonnen stootplaten.
Betreft: leveren en aanbrengen overgangsplaten

1 m2 1,00 LStootplaten
Lengte{4000}mm
Totale breedte:{1000}mm
helling 3.5%
Dikte ten minste:{350}mm

1 kg 1,00 LMet inbegrip van wapening{FeB 500 HWL
Wapeningshoeveelheid 235 kg/m3, gem diameter 20 mm
Betonkwaliteit: C28/35
Milieuklasse: XA2
Inclusief sparing Ø40 mm, 2 st/plaat

1 Wijze van aansluiting aan landhoofd:{
- verankering d.m.v. dookverbinding: volgens bestekpostnr.
7380@ (2x draadeind M20, lang 600 mm, vrijblijvende deel
omwikkelen met Densoband)
- opleggen op oplegvilt Nevima N100 ingepakt in folie afm 8
mm dik breed 150 mm

l 0,70 L- krimparme gietmortel
@ eventueel afwerken met Hydrofobeermiddel, zie
bestekspostnr. 739050 @
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@ eventueel afwerken met geotextiel, zie bestekspostnr.
@

737160 800115 m2 1,00 NAanbrengen inlage van kunststof.
Betreft leveren en aanbrengen van geotextiel
Situatie: tpv overgangsplaten aan beide zijden
Grondsoorten:{@

1 m2 1,00 LWeefsel van polypropeen{ Geolon 15
9 Aanbrengen op overgangsplaten aangebracht volgens

bestekpostnr. 737110 en 737130
9 Verbinding in lengterichting , verbindingsmethode ter keuze

van de aannemer

7373 Prefab liggers

737320 423501 st 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van kokerliggers t.b.v. dek
Situatie: @@

1 1 st 1,00 LType element: ligger{
type: HKP 800 - kokerligger
Stramienlengte opleggingen, @ m
De liggers moeten na montage in onbelaste toestand,
doch inclusief eigen gewicht van het dek,
inclusief asfaltverharding een blijvende toog hebben van 50
mm
Maximale afwijking 10 mm

1 Toe te passen beton:
Sterkteklasse C53/65
Milieuklasse XC4, XD3, XF4

Cementsoort CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
Toe te passen hulpstof: (super-) plastificeerder
De elementen dienen een kleur te hebben overeenkomstig
met grijsschaal d volgens CUR-aanbeveling 100 "schoon
beton", bijlage A

1 Toe te passen betonstaal:
FeB 500 HWL

1 Toe te passen voorspansysteem:
Ter plaatse van de opstortingen (schampkanten) op het dek
de benodigde stekken instorten, aantal door aannemer te
bepalen
Inclusief het aanbrengen van sparingen t.b.v.
dwarsvoorspanning en hijsvoorzieningen
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737330 423502 m2 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van kokerliggers
Situatie: @@

2 m2 1,00 LType element:{ligger
Type: @ kokerligger @
Stramienlengte opleggingen @ m
De liggers moeten na montage in onbelaste toestand,
doch inclusief eigen gewicht van het dek,
inclusief asfaltverharding een blijvende toog hebben van 30
mm
Maximale afwijking 10 mm

1 Toe te passen beton:
Sterkteklasse C53/65
Milieuklasse XC4, XD3, XF4
Cementsoort CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
Toe te passen hulpstof: (super-) plastificeerder
De elementen dienen een kleur te hebben overeenkomstig
met grijsschaal d volgens
CUR-aanbeveling 100 "schoon beton", bijlage A

1 Toe te passen betonstaal:
FeB 500 HWL

1 Toe te passen voorspansysteem:
volgens opgave leverancier

1 In te storten voorzieningen:

737350 423503 m 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van randligggers
Situatie: @@

1 m 1,00 LType element: ligger{
Type: @ randligger @
Stramienlengte opleggingen @ m
De liggers moeten na montage in onbelaste toestand,
doch inclusief eigen gewicht een blijvende toog hebben van
30 mm
Maximale afwijking 10 mm

1 Toe te passen beton:
Sterkteklasse C53/65
Milieuklasse XC4, XD3, XF4
Cementsoort CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
Toe te passen hulpstof: (super-) plastificeerder
De elementen dienen een kleur te hebben overeenkomstig
met grijsschaal d volgens
CUR-aanbeveling 100 "schoon beton", bijlage A

1 Toe te passen betonstaal:
FeB 500 HWL

1 Toe te passen voorspansysteem:
volgens opgave leverancier

1 In te storten voorzieningen:
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737390 423502 m2 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van het complete brugdek,
inclusief de bekisting, opleggingen, wapening, druklaag en
inclusief eventuele aanpassingen aan het landhoofd t.o.v. de
bestektekeningen
Situatie: @@

2 m2 1,00 LType element:{brugdek
Breedte brugdek ten minste 14500 mm
Constructiehoogte ten hoogste 300 mm

9 T.p.v. landhoofd momentvaste verbinding
Bruglengte max. 5210 mm in 1 overspanning
Milieuklasse: XA2, XF4
Betonsterkte, betonsamenstelling, wapening en
voorspanning volgens opgave fabrikant

9 Definitieve afmetingen volgens opgave fabrikant:
de prefab liggers moeten worden berekend volgens NEN
6723, waarbij de belastingklasse uit NEN 6706 moeten
worden aangehouden

9 Brugdek bestaande uit:
Voorgespannen liggers met druklaag en eventuele verloren
bekisting dwarspanning cq wapening volgens opgaven
leverancier, inclusief berekening
Druklaag: betonkwaliteit C28/35
Randbalk, prefab of in het werk gestort (betreft randliggers
op brugdek en op damwanden tpv landhoofden)
Oppervlakteklasse randbalk: klasse A (VBU-tabel 8), glad
bekistingsmateriaal

1 In te storten voorzieningen:{mantelbuizen
Toebehoren oplegvoorzieningen:
Chloropreenstrook volgens opgave leverancier toepassen
Afvoer brugdek: RVS Ø50 st 2,00 L
@ IN OVERLEG CONSTRUCTEUR!!!@

7374 Prefab kade elementen

737420 423501 st 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van de prefab
betonelementen aan stalen damwand tbv de nieuwe
kademuur
Situatie: @@

2 1 st 1,00 LType element:{prefab betonnen kadeschort @ (inclusief
haalring, dan bestekspostnr. 738020 van toepassing)**
Leverancier Efko Beton type KSL82 o.g.
Afmetingen (lxhxd): 3750 x 1800 x 150/300/500 mm
De prefab betonelementen voorzien van visuele betonnen
afdekker dmv een naad

1 Toe te passen beton:
C35/45
Milieuklasse: XC4, XF4, XD3
Met 20% betongranulaat als grindvervanger
Productie van de kadeschortelementen in fabriekshal en niet
in de buitenlucht

9 Met inbegrip van alle wapening (B500) te bepalen door de
leverancier middels berekening volgens bestekspostnr.
870030 t/m 870040

9 Leverancier stelt productietekeningen van het standaard
element en passtukken op welke zijn getoetst aan NEN-
EN1992-1-1+C2:2011/NB:2011 nl en NEN-EN13670:2009 nl

m 5,00 LInclusief oplegvilt: oplegvilt breed 120 mm dik 3 mm
9 Prefab betonelement aan stalen damwand verankeren door

middel van stalen doken volgens bestekspostnr. 778020
Tot deze bestekspost behoort alles wat benodigd is voor het
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maken, leveren en aanbrengen van de prefab
betonelementen

737430 423503 m 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van de prefab
betonelementen op stalen hoeklijn tbv de nieuwe kademuur
Situatie: @

3 m 1,00 LType element: deksloof{.
afmeting (lxhxd): 1500x150x350 mm
De prefab betonelementen afstemmen op ontwerp zie
tekening
Inculsief passtukken

1 Toe te passen beton:
C35/45
Milieuklasse:XC4, XF4, XD3
Met 20% betongranulaat als grindvervanger
Productie van de deksloof in fabriekshal en niet
in de buitenlucht

9 Met inbegrip van alle wapening (B500) te bepalen door
leverancier middels berekening volgens bestekspostnr.
870030 t/m 870040

9 Leverancier stelt productietekeningen van het standaard
element en passtukken op

m 2,00 LInclusief oplegvilt: oplegvilt breed 50 mm dik 3 mm
9 Prefab betonelement aan stalen hoeklijn verankeren door

middel van stalen doken volgens bestekspostnr. 778020
Tot deze bestekspost behoort alles wat benodigd is voor het
maken, leveren en aanbrengen van de prefab
betonelementen

737470 423599 EUR NAanbrengen verticale stelconstructie.
Betreft: leveren en aanbrengen van de stelconstructie tussen
stalen damwand en prefab betonelementen tbv uitlijning
gehele nieuwe kademuur
Situatie: @
Tevens dient er rekening mee gehouden te worden dat
verticale en horizontale krachten ten gevolge van zuiging door
deze constructie kunnen worden opgevangen
Stelconstructie en bevestiging ter keuze en detaillering van
aannemer en voordat met de betreffende werkzaamheden
kan
worden begonnen ter goedkeuring aan directie voorleggen
Tot deze bestekspost behoort alles wat benodigd is voor het
maken, leveren en aanbrengen van de verticale
stelconstructie
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7376 Prefab bolder

737610 423501 st 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van de prefab betonnen
bolder
Situatie: @@

2 1 st 1,00 LType element:{prefab betonnen bolder
afmetingen (lxhxd): 1500 x 1000/1300 x 1500 m

1 Toe te passen beton:
C53/65
Milieuklasse: XC4, XF4, XD3
Cementsoort DEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
Toe te passen hulpstof: (super-) plastificeerder
Zichtzijden dienen een kleur te hebben overeenkomstig met
grijsschaal d volgens CUR-aanbeveling 100 "schoon beton
", bijlage A

m3 0,50 LStellen op gestabiliseerd zand
9 Met inbegrip van alle wapening (FeB500 HWL), te bepalen

door de leverancier middels berekening volgens
bestekspostnrs. 870030 en 870040

1 Toe te passen voorspansysteem:
ter plaatse van de opstortingen (schampkanten) op het dek
de benodigde stekken instorten, aantal door aannemer te
bepalen
Inclusief het aanbrengen van sparingen t.b.v.
dwarsvoorspanning en hijsvoorzieningen

1 In te storten voorzieningen:
st 1,00 L- haalring, roestvast staal AISI 316, afmeting volgens

berekening leverancier

7379 Overig prefab beton

737910 423501 st 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen prefab betonplaten t.b.v.
fundatieplaten aan te brengen schanskorven volgens
bestekspostnr. 703920@
Situatie: @@volgens tekening @

9 9 st 1,00 LType element: prefab industrieplaten afmetingen:
1000x2000x150 mm

1 Toe te passen beton:{Sterkteklasse C35/45
Milieuklasse XC4, XD3 en XF4
Met inbegrip van wapening, enkel net.
Stellen op zandbed aangebracht vlgs bestekspostnr. @
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738 IN TE STORTEN / IN TE BOREN ONDERDELEN

7380 In te betonneren ankers

738010 424111 st 1,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft: leveren en aanbrengen in te betonneren ankers t.b.v.
stootplaten volgens bestekspostnr. @
Situatie: @@

1 5 st 1,00 LAnker M 20
1 Ontwikkelde lengte{500}mm

Conform tekening @
Vrijblijvende deel omwikkelen met Densoband
Inclusief levering Densoband

3 Uitvoering: roestvast staal{M20 RVS-A4

738020 424111 st 1,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft: leveren en aanbrengen in te betonneren haalringen
Ø235 mm
Situatie: @@ tpv betonnen deksloof
In storten in prefab beton, aangebracht volgens
bestekspostnr. 737420

9 9 st 1,00 LHaalring
Diameter: 16 mm

3 Uitvoering: roestvast staal{AISI 316

738030 424199 st 1,00 NAanbrengen in te betonneren haarspelden.
Betreft: leveren en aanbrengen van in te betonneren
haarspelden volgens tekening @
Situatie: @@

st 1,00 LHaarspelden: Ø12-200
Haarspelden lassen aan damwand @, a= 5 mm, minimale
enkelvoudige laslengte = 300 mm

7381 In te boren ankers

738110 425203 st 1,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft: leveren en aanbrengen in te boren chemische ankers
tbv @
Situatie: @@

9 st 1,00 LChemisch anker, RVS-A4, kenmiddellijn M20
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
1 Boorgat schoonblazen{

9 Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

738150 425301 Boren van gaten in verhard beton.
Betreft het boren van gaten tbv verankering slagboomkast
Situatie: @@

1 In gewapend beton
1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak{
1 Boorgat:

Diameter:{20}mm Gemiddelde diepte:{250}mm
1 Boorgat schoonblazen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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7382 In te betonneren leidingen

738210 424102 m 1,00 NAanbrengen in te betonneren PE-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen in te betonneren
mantelbuizen van PE
Situatie: @@ ; zie tekeningnr.@

2 Ten behoeve van een kabeldoorvoer
1 m 1,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN{8

1 4 Nominale buitenmiddellijn 75 mm
1 m 1,00 LMet trekdraad{: oranjekleurig PE trektouw Ø8 mm met een

overlengte van 3 m
1 Verbinding door middel van mof met rubbermanchet

738230 424102 m 1,00 NAanbrengen in te betonneren PE-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen in te betonneren
mantelbuizen van PE
Situatie: @@ ; zie tekeningnr. @

2 Ten behoeve van een kabeldoorvoer
1 m 1,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN{8

1 5 Nominale buitenmiddellijn 90 mm
1 m 1,00 LMet trekdraad{: oranjekleurig PE trektouw Ø8 mm met een

overlengte van 3 m
1 Verbinding door middel van mof met rubbermanchet

738250 424102 m 1,00 NAanbrengen in te betonneren PE-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen in te betonneren
mantelbuizen van PE
Situatie: @@ ; zie tekeningnr. @

2 Ten behoeve van een kabeldoorvoer
1 m 1,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN{8

1 6 Nominale buitenmiddellijn 110 mm
1 m 1,00 LMet trekdraad{: oranjekleurig PE trektouw Ø8 mm met een

overlengte van 3 m
1 Verbinding door middel van mof met rubbermanchet

7384 Ondersabelingen

738420 426499 st 1,00 NAanbrengen ondersabeling.
Betreft: leveren en aanbrengen van ondersabeling tbv
slagboomkast/ oplegnokken/ landverkeerseinen/
leuningwerk@
Situatie: @@
Afmetingen voetplaat ca. @ x @ mm
Milieuklasse XC4, XD3, X4 en XA2
Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03 van de
Standaard: R2

dm3 1,00 LCementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)
Aanbrengen ondersabelingsmortel volgens voorschriften
leverancier
@ Hoeveelheid in overleg met constructeur/adviseur @
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7385 Voegen / dilataties

738510 423199 m 1,00 NAfwerking voegen.
Betreft: dilatatievoegen in het dek

m 1,00 LOplegging: glijfolie Mavotrans Menhir F150, 80mm breed (dik
ca 6 mm) met aan

m 1,00 Lbeide zijde een compriband-afdichting
st 5,66 LStalen (S235JRG2) strip 70 x 15mm lang 550 mm (2x),

uitvoeren iedere 300 mm, met aangelaste wapening en door
gaten rond 22 mm doorlopende wapening

m 1,00 LVoeg bovenzijde: Mavotrans Miguatan Type: FP 80/35 Ni,
aanbrengen in betonsponning 28 x 300 mm, met verankering
met RVS-afdekkap

m 0,85 LVoeg onderzijde: Saba monoplus ééncomponentenkit op
basis van thiokol polysulfide, kleur: grijs passend bij
betonafwerking
Voorbehandelen met Saba primer PD
Rugvulling van compriband toepassen
De zettingen worden opgevangen door de neusoplegging
Ter plaatse van de opstaande wanden bij de trappen dienen
Mavotrans Migua

m2 0,05 LFB20/50-38 dilitatieprofielen toegepast te worden

738520 423199 st 1,00 NAanbrengen dilatatievoeg.
Betreft: leveren en aanbrengen deuvels en voegenband in de
betonwand/ -vloer
Situatie: @@
Dwarskrachtdeuvels:

st 4,00 L- Mavotrans Cret-10 Ø20 met glijhuls Cret-P
Roestvaste deuvel van CrNiMo staal met hoge

mechanische sterkte
volgens EN 10088-3, corrossiebestendigheidsklasse III

Glijvilt:
st 1,00 L- Vilton GBB 200 x 250 mm
m 2,33 LVoegenband:

- Schrumpf Bentorub + zwelband, afmeting 20 x 25 mm

738530 428399 m 1,00 NAanbrengen voegovergang.
Betreft: leveren en aanbrengen voegovergang t.p.v. overgang
brugdek op landhoofd
Situatie: @@ Voegovergang: type Multi-Joint

m 1,00 Lbitumineuze voegovergang
Fabrikant: Smits Neuchatel of gelijkwaardig
Sponning primeren met Verkalast
Stalen strip 250 x 5 mm, thermisch verzinkt

738540 423199 m3 1,00 NAanstorten rijijzers.
Betreft: het aanstorten van rijijzers, aan te brengen volgens
bestek @-20@@ (bovenbouw), na plaatsing

m3 1,00 Laanstorten met epoxymortel

738550 425502 st 1,00 NAanbrengen opleggingen.
Betreft: leveren en aanbrengen oplegblok
Situatie: @@

1 st 1,00 LRubber oplegblok{..
1 m3 1,00 LStellen in cementspecie
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7386 Repareren voegovergang

738610 426499 m 1,00 NRepareren voegovergang.
Betreft: repareren van voegenbalken inclusief voegprofiel
Situatie: @@

738611 426104 m 1,00 IVerwijderen van voegvullingsmateriaal.
Betreft het verwijderen van bestaand voegprofiel uit
voegovergang

1 Voeg in betonwerk{/ voegovergang
8 Materiaal:{rubber voegprofiel

1 Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken{
1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen

opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.{met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

738612 427103 Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.
Betreft: het afkloppen van voegenbalken

2 De geconstateerde schade aftekenen op de betonconstructie
(s) en deze pas verwijderen na verkregen toestemming van
de directie

1 Per betonconstructie de geconstateerde
schadedocumenteren d.m.v. foto's{

2 Rapportage digitaal aanleveren in{1}-voud{

738620 426499 m2 1,00 VUitvoeren van handmatige betonreparatie.
Betreft: het repareren van schades aan de voegenbalken
Situatie: @@

738621 426101 m2 1,00 IVerwijderen van beton.
Betreft: het verwijderen van loszittende en/of hol klinkende
delen

1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
3 Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de

Standaard
9 Diverse locaties met verschillende afmetingen

1 Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken{
1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting.{met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

738622 426199 m2 1,00 IVoorbehandelen betonoppervlakken
Oppervlakken vrijmaken van vuil, vet, stof, olie, verfresten en
andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden
Blootliggende wapening behandelen als aangegeven in
artikel 42.52.02 van de Standaard RAW bepalingen
De van de ondergrond vrijkomende materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen
en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

738623 426402 m2 1,00 IAanbrengen kunstharsgebonden mortel.
Betreft leveren en aanbrengen van mortel in reperatievakken
verwijderd volgens bestekpostnr. 738621
ilieuklasse{XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:{

1 dm3 5,00 LKunstharsgebonden mortel (PC){
9 Diverse locaties met verschillende afmetingen

1 Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken{
9 Reperatie vlak en strak afwerken met aansluitende
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oppervlakken

738624 426701 m 1,00 IAanbrengen van voegvullingsmateriaal.
Betreft het leveren en aanbrengen van voegvulling

9 Voeg in voegenbalk
2 Voegbreedte variërend van{20}mm tot{50}mm en voegdiepte

variërend van{50}mm tot{100}mm
9 Voegranden opslijpen en voegen reinigen

4 m 1,00 LMateriaal: voegprofielen{Acme
dm3 0,50 LOnder voorspanning verlijmen met expoxylijm

1 Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken{

738625 426499 m2 1,00 IAanbrengen slijtlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen slijtlaag op voegenbalken
Situatie: @@

dm3 2,00 LMateriaal: epoxyhars-gietmortel
kg 5,00 LVol en zat instrooien met Mandurax 2-3mm

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Overtollige steenslag opvegen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

739 AFWERKEN / BEHANDELEN / COATEN BETON

7390 Afwerken beton

739020 425599 m 1,00 NAfwerken naden.
Betreft: afwerken naden tussen de prefab elementen
onderling en de aansluiting van prefab elementen tegen in
het werk gestorte beton
Alle zichtvlakken afwerken
Situatie: @@

m 1,00 LVoegen voorbehandelen met een primer (Saba primer PD, of
gelijkwaardig)

m 1,00 Len voorzien van rugvulling van compriband 20 x 40 mm
afkitten met ééncomponentenkit op basis van Thiokol
polysulfide
kleur @ (Saba Monoplus, of gelijkwaardig)

739030 423199 m 1,00 NAfwerking naden.
Betreft: aansluiting tussen betonvloer en stalen damwand

m 1,00 LVoegvulling: Mavotrans zwelband Duxpa 20 x 15 mm, og
tegen de damwand aan lijmen
Om de mogelijkheid te hebben de naad te injecteren wordt
een injectieslang

m 1,00 LMavotrans Duxpa rond (in lengtes van 10 meter inclusief
vuleinden) bevestigd tegen de damwand
Bevestiging hart op hart 200 mm volgens een door de
aannemer op te geven methode

739040 425102 m2 1,00 NBewerken oppervlakken van verhard beton.
9 D.m.v. vlinderen

1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen
horizontaal en 1 : 2; bovenzijde

1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer

739050 301199 m2 1,00 NAanbrengen oppervlaktebehandeling stootplaten.
Betreft: leveren en aanbrengen van een hydrofobeermiddel
Situatie: @@

dm3 1,00 LHydrofobeermiddel: Funcosil og
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
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7392 Aanbrengen anti graffiticoating

739210 561199 m2 1,00 NAanbrengen coating incl voorbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen anti-graffiti coating, inclusief
de noodzakelijke voorbehandelingen op de in het zicht
blijvende betonoppervlakken
Situatie: @@

739211 425102 m2 1,00 IBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft de noodzakelijke voorbehandelingen tbv het
aanbrengen van een anti-graffiti coating

9 Behandelen/reinigen volgens opgaaf fabrikant/leverancier
1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer

739212 561102 m2 1,00 IAanbrengen coating.
Betreft: leveren en aanbrengen caoting op de volgens
bestekspostnr. 739211 voorbehandelde oppervlakken

9 m2 1,00 LSpecificaties:
Anti-graffiti coating type PSS 20 (APP-ALL-Remove) of
gelijkwaardig
Bindmiddel: plantaardige polysachariden
Oplosmiddel: water, Alkali bestendig tot pH-14
Waterdampdoorlatend
UV-bestendig
Kleurloos en niet glanzend

9 In 2 lagen aanbrengen e.e.a. volgens voorschriften
leverancier
Inclusief 3-jarig onderhoudscontract

7393 Aanbrengen coating

739310 561102 m2 1,00 NAanbrengen coating.
Betreft: leveren en aanbrengen conservering op beton
Situatie: @@

2 Voorbewerking d.m.v.:{afborstelen
1 Dichten van de porieën en luchtbellen met materiaal ter

keuze van de aannemer
3 l 0,16 LCoating aanbrengen in{2}lagen met een totale droge

laagdikte van{80}micrometer. Gerekend is met een
totaalverbruik van ca.{1,60}liter per 10m2 . Coating op basis
van:{Pliolite
Pliolite is bekend bij Sikkens
Kleur: @ (RAL @

3 Aanbrengen d.m.v. rollen
6 Alle in het zicht zijnde vlakken

9 Eerste laag verdund aanbrengen; hoeveelheid verdunning
maximaal 5%
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739330 814102 m2 1,00 NAanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen kunststof afwerklaag op
beton, aangebracht volgens bestekspostnr. 734@
Situatie: @@

2 Totale breedte groter dan 2,00 m
9 m2 1,00 LMembraan van: Boliflex 160 laagdikte 2 mm

De ondergrond voorbehandelen conform de richtlijnen van
de leverancier

9 m2 1,00 LAnti-slib laag: Boligrip 1250, laagdikte 3 mm
Afwerking LP 21498, kleur lichtbruin nr. 101, voorzien van 2
transparante toplagen
Leverancier: Bolidt Kunststoftoepassing bv
De aannemer dient een technisch advies, opgesteld door de
leverancier, ter goedkeuring aan de directie voor te leggen
Voor het totale pakket geldt een garantietermijn van 5 jaar
In de garantie de navolgende punten opnemen:
- goede hechting op de ondergrond
- lagen mogen niet poederen
- geen vertoning van barsten en/of scheuren
- geen blaasvorming
- kleurechtheid
- waterdichtheid
- slijtvastheid
- stroefheid
- reinigbaarheid mbv staalborstels
Voorbehandeling en aanbrengen conform de richtlijnen van
de leverancier
De leverancier van het product dient tevens de applicatie te
verzorgen

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen

739350 814102 m2 1,00 NAanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen membraan
Situatie: @@

2 Totale breedte groter dan 2,00 m
1 kg 1,50 LHoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem.{1,5}kg/m2

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag:
kg 8,00 Lgem.{8}kg/m2

1 kg 1,50 LHoeveelheid bindmiddel tweede laag: gem.{1,5}kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag:

kg 12,00 Lgem.{12}kg/m2
9 - het gehele oppervlak voorbehandelen in overleg met de

leverancier van de betonconstructie, almede van het
membraan zodat er geen vuil, stof, vet, oude coatinglagen of
losse delen meer aanwezig zijn
- oppervlak licht bevochtigen
- eerste laag latexfalt safegrip emulsie 1,5 kg/m2
aanbrengen met mastiekbezem of sproei-unit en (open)
instrooien (in de natte emulsie) met ca. 8 kg/m2 steenslag
2/6 mm Runkler rood, (open instrooien)
- oppervlak licht aanwalsen
- als de emulsie geheel is omgeslagen, de overmaat aan
afstrooimateriaal verwijderen
- tweede laag latexfalt safegrip emulsie 1,5 kg/m2
aanbrengen en instrooien (in de natte emulsie) met ca. 12
kg/m2 steenslag 2/6 mm Runkler rood, zodat een volledige
bedekking gewaarborgd is
- oppervlak goed aanwalsen
- als de emulsie geheel is omgeslagen, de overmaat aan
afstrooimateriaal verwijderen
- tegen betonranden en tegen bestaande brugconstructie 50
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mm opzetten
- Latexfalt safegrip aanbrengen volgens de voorwaarden van
de leverancier
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen
De onderliggende constructie dient afgedekt te worden om
beschadigen en bevuilen te voorkomen

74 HOUTCONSTRUCTIES

741 HOUTEN AFMEERVOORZIENINGEN

7411 Afmeerpaal

741120 410122 st 1,00 NAanbrengen paal van hardhout.
Betreft: leveren en heien van houten palen t.b.v.
afmeervoorziening
Aan de bovenzijde passend te bewerken t.b.v. aan te brengen
stalen mutsen volgens bestekspostnr. 771510
Situatie: @@

st 1,00 LPaal van hardhout:
Europees naaldhout levering volgens artikel 01.14.08 deel 3
sterkteklasse D50
afmeting: 400 x 400 mm
Inheinivo +/- @ m NAP
Paalkop + @ m NAP

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
1 Helling paal: verticaal

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Palen trillingsvrij aanbrengen, spuiten niet toegestaan

741130 410122 st 1,00 NAanbrengen paal van hardhout.
Betreft: leveren en aanbrengen van eikenhouten palen tbv
afmeervoorziening
Aan de bovenzijde passend bewerken tbv aan te brengen
stalen paalmutsen
Situatie: @@

st 1,00 LPaal van hardhout:
Eikenhout, hout levering volgens artikel 01.14.08 deel 3
sterkteklasse D50
afmeting: 300 x 300 mm
Inheinivo +/- @ m NAP
Paalkop + @ m NAP

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
1 Helling paal: verticaal

3 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
9 Palen trillingsvrij aanbrengen, spuiten niet toegestaan
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7413 Wrijfgording

741310 530104 m 1,00 NAanbrengen wrijfgording.
Betreft: leveren en aanbrengen wrijfgording aan landhoofd
Situatie: @@

1 Houten wrijfgording{hout levering volgens artikel 01.14.08
deel 3
sterkteklasse D50

m 1,00 LAfmetingen: @ x @ mm
1 Bevestiging van de houten wrijfgording volgens tekening{@

1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd{
verbinding dmv gegalvaniseerde draadstangen M24 x 600,

st 1,00 Lzeskantig moeren M24 / vlakke sluitringen 26 x 44, klasse
8.8,
eenzijdig verzonken aanbrengen

741330 530104 m 1,00 NAanbrengen wrijfgording.
Betreft: leveren en aanbrengen wrijfgording aan landhoofd
Situatie: @@

2 Houten wrijfgording, gevat in U-vormig balkstaal
Hout{levering volgens artikel 01.14.08 deel 3
sterkteklasse D50

m 1,00 LAfmetingen: @ x @ mm
kg 1,00 LBalkstaal{profiel @ UNP/UPE

1 Bevestiging van de houten wrijfgording volgens tekening{@
1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd{

verbinding dmv gegalvaniseerde draadstangen M24 x 600,
st 1,00 Lzeskantig moeren M24 / vlakke sluitringen 26 x 44, klasse

8.8,
eenzijdig verzonken aanbrengen

741360 530104 m 1,00 NAanbrengen wrijfgording.
Betreft: leveren en aanbrengen wrijfgording aan de
aanbrugpijler, de brugkelder en de meerstoelen

4 Wrijfgording van kunststof, gevat in U-vormig balkstaal
dm3 0,01 LKunststof{Hakorit afmeting 40 x 240 mm
kg 30,00 LBalkstaal{@ UNP/UPE

2 Bevestiging van de staalconstructie volgens tekening{
3 Bevestiging van de wrijfgording aan de staalconstructie

volgens tekening{@
9 l 1,00 LAfdichtingskit: Saba Mono plus een componentenkit op basis

van Thioho polysulfide
Bevestigingen volgens voorschriften zie tekening @
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743 HOUTEN STEIGERS / VLONDERS
Hout levering volgens artikel 01.14.08 deel 3

7431 Houten palen

743120 522101 st 1,00 NAanbrengen palen.
Betreft: leveren en aanbrengen van houten palen
Situatie: tbv steiger
Grondslag:{

2 st 1,00 LPalen van hout:{
Hout: @ soort @, afmeting @ x @ mm, lengte @ m

1 Richting paal: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{@}m

2 Afstand palen{@}m h.o.h.
1 Afwerking palen: afzagen

7432 Houten kespen, gordingen

743210 522199 st 1,00 NAanbrengen kesp.
Betreft: leveren en aanbrengen houten kespen
Situatie: tbv steiger

st 1,00 LKesp van hout: afmeting @ x @ mm
Kespen bevestigen aan palen, aangebracht volgens
bestekspostnr. 7031@

st 4,00 LBevestiging kesp volgens tekening @,
dmv draadeind M16, lengte 420 mm

743270 522104 m 1,00 NAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen houten gording op kesp

1 m 1,00 LRechthoekige houten gording{
9 Gording aanbrengen aan kesp

9 Gording bevestigen op kespen, aangebracht volgens
bestekspostnr. 753210

2 Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine liplas
volgens tekening{@
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7433 Houten schoren

743310 522199 st 1,00 NAanbrengen schoren.
Betreft: leveren en aanbrengen houten schoren
Situatie: tbv steiger

st 1,00 LSchoor van hout: afmeting 70 x 150 mm, lengte @ m
Schoor bevestigen aan palen, aangebracht volgens
bestekspostnr. 703120
Bevestiging schoor volgens tekening @,

st 4,00 Ldmv draadeind M16 lg. 420 mm

7434 Houten dekplanken

743410 522499 m2 1,00 NAanbrengen dekplanken.
Betreft: leveren en aanbrengen houten dekdelen op
gordingen
Situatie: tbv steiger

st 3,00 LDekplank, gegroefd, afmeting: @ x @ mm, lengte @ m
Dekplanken bevestigen aan gordingen, aangebracht volgens
bestekspostnr. 743270

st 18,00 LBevestiging dekplanken volgens tekening, dmv
houtdraadbouten

745 OVERIGE HOUTCONSTRUCTIES

749 AFWERKEN / CONSERVEREN HOUT

75 KUNSTSTOF CONSTRUCTIES

751 KUNSTSTOF AFMEERVOORZIENINGEN
@ zie ook post 741360 @

753 KUNSTSTOF STEIGERS/VLONDERS

7531 Kunststof palen

753110 522101 st 1,00 NAanbrengen palen.
Betreft: leveren en aanbrengen kunststof palen
Situatie: tbv steiger
Grondslag:{

5 st 1,00 LPalen van kunststof:{afmeting 180 x 180 mm, lengte @ m
1 Richting paal: verticaal

9 Wijze van aanbrengen volgens voorschriften en opgave
leverancier

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{@}m

2 Afstand palen{@}m h.o.h.
1 Afwerking palen: afzagen
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7532 Kunststof kespen, gordingen

753210 522199 st 1,00 NAanbrengen kespen.
Betreft: leveren en aanbrengen kunststof kespen
Situatie: tbv steiger

st 1,00 LKesp van kunststof: afmeting 70 x 150 mm
Kespen bevestigen aan palen, aangebracht volgens
bestekspostnr. 7031@

st 4,00 LBevestiging kesp volgens tekening @, dmv draadeind M16,
lengte 420 mm

753270 522104 m 1,00 NAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van kunststof gordingen op
kespen

5 m 1,00 LGording van kunststof:{afmeting 70 x 150 mm
9 Gording bevestigen op kespen, aangebracht volgens

bestekspostnr. 753210
1 Bevestiging gording volgens tekening{@,

dmv hoekijzers en houtdraadbouten
1 Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte liplas

volgens tekening{

7533 Kunststof schoren

753310 522199 st 1,00 NAanbrengen schoren.
Betreft: leveren en aanbrengen kunststof schoren
Situatie: tbv steiger

st 1,00 LSchoor van kunststof: afmeting 70 x 150 mm, lengte @ m
Schoor bevestigen aan palen, aangebracht volgens
bestekspostnr. 7031@

st 4,00 LBevestiging schoor volgens tekening @, dmv draadeind M16
lang 420 mm

7534 Kunststof dekplanken

753410 522499 m2 1,00 NAanbrengen dekplanken.
Betreft: leveren en aanbrengen kunststof dekdelen op
gordingen
Situatie: tbv steiger

st 3,00 LDekplank, gegroefd, afmeting: 39 x 180 mm, lengte @ m
Dekplanken bevestigen aan gordingen, aangebracht volgens
bestekspostnr. 7532@

st 18,00 LBevestiging dekplanken volgens tekening @, dmv
houtdraadbouten
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76 METSELWERK

763 VOORMETSELING

763010 450099 m2 1,00 NVoormetseling van baksteen.
Betreft: leveren en aanbrengen voormetseling voor de
betonnen brugkelder, aanbrugpijler en de afwerking van het
dek van de brugkelder en de aanbrugpijler
Situatie: @@

m2 1,00 LFormaat: waalformaat, 1/2 steens metselwerk
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde: A1 (volgens de Stabu-
Standaard 2012 Hoofdstuk 22 bijlage A)
Baksteen: volgens monster N03-04
Fabrikaat: Strating - Oude Pekela; waterbouwkundige
massieve klinker
Kleur: bruin
Specie-samenstelling: Remix passend bij de metselsteen
Verband: halfsteensverband
Voegen: Remix passend bij metselsteen
Direct afvoegen, vol en zat tegen de betonwand aan
metselen
Ankers (bij verticaal metselwerk) 8 stuks/m2

st 8,00 Lrvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren

dm3 2,00 LDilatatievoegen in het metselwerk afwerken met een
voegvulling van Saba Monoplus eencomponentenkit op
basis van Thiokol polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring
door directie
Voorbehandeling met Saba primer PD

m 1,00 LRugvulling toepassen

763020 450099 m2 1,00 NVoormetseling van baksteen.
Betreft: leveren en aanbrengen voormetseling voor de
betonnen keermuur
Situatie: voor aangebracht beton keermuur, zie tekening**

dui 0,15 LMetselsteen: volgens goedgekeurd monster metselsteen
volgens bestekspostnr. 830100. **(DENK OM STELPOST
950030)@
Verband: halfsteensverband
Lagenmaat: conform bestaand

m2 1,00 LMetselmortel:
- Tubag TZ (trasz-Zement) in de verhouding 50%-50%
Voegmortel:
- Tubag TZ (tras-Zement) in de verhouding 50%-50%
- toepassingsklasse: II
- voeghardheidsklasse: VH45
De verwerking van metsel- en voegmortel moet plaatsvinden
overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de
levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften
Direct afvoegen, vol en zat tegen de betonwand aan
metselen.
Ankers (bij verticaal metselwerk) 4 stuks/m2

st 4,00 Lrvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren

m 0,52 LInclusief steensrollaag
dm3 2,00 LDilatatievoegen in het metselwerk afwerken met een

voegvulling van Saba Monoplus een componentenkit op
basis van Thiokol polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring
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door directie
Voorbehandeling met Saba primer PD

m 1,00 LRugvulling toepassen

764 GEMETSTELDE MUREN

764110 450099 m2 90,00 NMetselen steensmuur van baksteen.
Betreft: leveren en metselen van een 1,5 steensmuur
Situatie: @@
Metselsteen handvorm, bezand

st 20.250,00 LFormaat: 207 x 97 x 60 mm WW11420200 WF RIVA 116 ZD
(39N34)
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde: A1 (volgens de Stabu-
Standaard 2007 hoofdstuk 22, bijlage A)
Kleur: rood-bruin

m3 6,00 LSpecie-samenstelling: Remix passend bij de metselsteen
Verband: wildverband
Voegwerk: kalkrijk voegmengsel, samenstelling nader te
bepalen
Monster voegwerk:
- voor aanvang van de voegwerkzaamheden dient een
monster van 2 m2 van het voegwerk te worden opgezet, ter
goedkeuring van de directie volgens bestekspostnr. 764310

764310 450099 EUR NOpzetten proefstuk(ken) voegwerk.
Betreft: opzetten proefstukken van voegwerk ter beoordeling
en goedkeuring van de directie
Aantal proefstukken: zoveel als door de directie nodig worden
geacht
Afmetingen: 1,0 x 1,0 m2
Voegmortel:
- Remix, passend bij de metselsteen
- kleur: conform bestaand
Rekening houden met een beoordelingstermijn van de
directie c.q. monumentenzorg van 1 week

764410 450099 m 1,00 NAanbrengen rollaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een rollaag op bestaande
kademuur
Situatie @@:

dui 0,08 LMetselsteen, (overeenkomstig bestaand, volgens
bestekspostnr. 830100)@
- kwaliteit: waterbouwklinker
- kleur: conform bestaand
- afmetingen: conform bestaand
In rollaag 1,5 steens hoog en breedte ca. 0,42 m
Inclusief op maat maken van stenen
Monster metselsteen ter goedkeuring indienen bij de
directie

m2 1,00 LMetselmortel :
- Tubag TZ (Tras-Zement) in de verhouding 50%-50%
Voegmortel:

m2 1,00 L- Tubag TZ (Tras-Zement) in de verhouding 50%-50%
- voegtype: platvol glad
Bijkleuren: ivm verschil oud en nieuw werk kan in
voorkomende gevallen bijkleuren worden vereist door de
directie
Van het voegwerk een monster opzetten ter goedkeuring
van de directie
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765 HERSTEL BESTAAND METSELWERK

7653 Vervangen voegwerk

765310 459999 m2 1,00 NVervangen voegwerk.
Betreft: metselwerk boven en onder de waterlijn
Situatie: @@
Locaties: op aanwijs van de directie
Alle huidige vegetatie dient gehandhaafd te blijven
E.e.a. in overleg met directie in het werk te bepalen

765311 459999 m2 1,00 IVerwijderen voegwerk.
Betreft: voegwerk in horizontale en verticale vlak
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Voegen verwijderen tot een diepte van 15 mm
Voegafwerking: vierkant
De van de ondergrond vrijkomende materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen
en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

765312 459999 m2 1,00 IVoorbehandelen oppervlakken.
Oppervlakken vrijmaken van vuil, vet, stof, olie, en andere
stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden
De van de ondergrond vrijkomende materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen
en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

765313 459999 m2 1,00 IAanbrengen voegwerk.
Betreft: voegwerk tpv verwijderd voegwerk volgens
bestekspostnr. 765311
Toepassingsklasse: II
Voeghardheidsklasse: VH35 (VH45 bij waterlijn)@

m2 1,00 LVoegmortel: Tubag TZ (tras-Zement) in de verhouding 50%-
50% / Remix conform bestekspost 7641@
Voegtype: platvol glad/ conform bestaand@
Kleur: volgens goedgekeurd monster
Bijkleuren: ivm verschil oud en nieuw werk kan in
voorkomende gevallen bijkleuren worden vereist door de
directie, ter rekenen met 2x bijkleuren
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7654 Inboeten metselwerk

765410 459999 m2 1,00 VInboeten metselwerk.
Betreft: metselwerk boven en onder de waterlijn
Locaties op aanwijs van de directie

765411 112199 m2 1,00 IVerwijderen metselwerk.
Betreft: verwijderen van kapotte, beschadigde en/of
holklinkende metselstenen
Locaties op aanwijs van de directie
Diepte: steens
Materiaal: gebakken metselsteen
De vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

765412 450099 m2 1,00 IAanbrengen metselwerk.
Betreft: leveren en aanbrengen van metselwerk t.p.v.
verwijderd metselwerk volgens bestekspostnr. 765411
Situatie: @@

dui 0,15 LMetselsteen: wordt te beschikking gesteld op gemeentelijk
depot@
- kwaliteit: waterbouwklinker
- kleur: conform bestaande kademuur
- verband: staand verband
- afmetingen: conform bestaand
- lagenmaat: conform bestaand
- diepte: steens
Metselmortel :

m2 1,00 L- Tubag TZ (Tras-Zement) in de verhouding 50%-50%
Voegmortel:

m2 1,00 L- Tubag TZ (Tras-Zement) in de verhouding 50%-50%
- voegtype: platvol glad
Bijkleuren: ivm verschil oud en nieuw werk kan in
voorkomende gevallen bijkleuren worden vereist door de
directie
Van het voegwerk een monster opzetten ter goedkeuring
van de directie

765420 450099 st 1,00 VKleine reparatie metsel- en voegwerk.
Betreft: het uithakken, inboeten en voegen van kleine
metselwerkoppervlakken in de kademuur
Kleine oppervlakken, afm. max. 0,2 m2
Dikte metselwerk ca. 110 mm (halfsteens)
Losse of beschadigde metselstenen uithakken en opnieuw
inboeten
Inboeten met vrijkomende stenen of met door de aannemer
te leveren en oude, overeenkomende stenen** / of
Inboeten met stenen, conform monster bestekspostnr.
830100@
Metselverband: overeenkomstig bestaand
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765430 450099 st 1,00 VSteen-voor-steen reparatie metselwerk- en voegwerk.
Betreft: het uitnemen, inboeten en voegen van loszittende
metselwerkstenen in de buurt van muurvegetatie
Situatie: @@
Met behoud van alle aanwezige muurvegetatie
Dikte metselwerk ca. 110 mm (halfsteens)
In overleg met de directie te bepalen lossen/beschadigde
metselstenen uitnemen en opnieuw inboeten
Inboeten met vrijkomende stenen of door de aannemer te
leveren, oude overeenkomende stenen @ / of @
Inboeten met stenen, conform monster bestekspostnr.
830100@
Metselverband: overeenkomstig bestaand
E.e.a. in overleg met directie

766 DOORVOERING METSELWERK

766010 112199 st 1,00 NBoren van doorvoeren.
Betreft: het boren van gaten tbv verankering aangebracht
volgens bestekspostnr. 767010
Situatie: @@
Boorgaten tbv mantelbuis Ø100 mm
H.o.h. afstand: 3,00 m @
Materiaal: metselwerk
Lengte: variabel tussen ca. 0,30 en 1,00 m
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

766050 112199 st 1,00 NBoren van doorvoeren.
Betreft: boren van gaten tbv uitstroomvoorzieningen (drain)
Situatie: @@
Materiaal: RVS uitloop, aangebracht volgens bestekspostnr.
@
Dikte constructie: ca. @ mm
Boren van gat, diameter: Ø115 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

@ ZIE POST 701830 VOOR AANBRENGEN DOORVOER IN
KADEMUUR/ STALENDAMWAND @
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767 VERANKERING METSELWERK

767010 413099 st 1,00 NAanbrengen verankering.
Betreft: het leveren en aanbrengen van verankering tussen
metselwerkwanden
Situatie: @
Boren gaten in metselwerk volgens bestekspostnr. 766010
Wijze van aanbrengen: ter keuze van de aannemer
Locatie ankers afstemmen aanwezigheid OV/kolken/riool@
Spuiten is niet toegestaan

m 1,00 LAnker:
- thermisch verzinkt M25
- lang ca. @ m

m 1,00 LMantelbuis:
- PE of staal ter keuze van de aannemer
- Ø100 mm

st 1,00 LRozet:
- leverancier Balansbrug
- type kruis no.18
- diameter 350 mm (geen standaardmaat)
- conservering: af fabriek schoperen en grondverven
- toplaag: in het werk aan te brengen polyurethan coating,

dm3 0,10 Ldroge laagdikte 80 micrometer,
- kleur ntb
Mantelbuis waterdicht aansluiten op doorvoer in metselwerk

769 AFWERKEN / BEHANDELEN / COATEN METSELWERK

7690 Impregneren metselwerk

769010 450099 m2 1,00 NReinigen metselwerk.
Betreft: verwijderen van begroeiing en aanslag
Situatie: @@
Voor aanvang van de werkzaamheden overleg voeren met
de directie m.b.t. het sparen van beschermde beplanting
Inclusief voorzieningen ter bescherming van beschermde
beplanting
Oppervlakte: metselwerk
Vanaf 0,25 m van de bovenkant en vanaf 0,10 m van de
waterlijn dient gereinigd te worden @
Inclusief het verwijderen van begroeiing die niet als
besparende beplanting is aangemerkt door de directie @
Reinigen door middel van "torbo stralen" of gelijkwaardig
Oppervlakte structuur niet aantasten
De vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

@ IN OVERLEG ADVISEUR / PROJECTLEIDER @

769050 459999 m2 1,00 NImpregneren metselwerk.
Betreft impregneren van metselwerk aangebracht volgens
bestekspostnr. 7@
Situatie: @@

kg 0,20 LImpregneermiddel: op basis van silaan/siloxaancombinatie
(bijv. Sikagard 703W)
Theoretisch verbruik 200 gr/m2
Inclusief voorbehandelen ondergrond
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
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77 STAALCONSTRUCTIES

770010 432199 st 1,00 NAanbrengen van kolommen.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen kolommen op
vloer
Situatie: @@
Kolommen @ stuks lengte ca. @ m, vrijgekomen volgens
bestekspostnr. @

st 4,00 LBevestigen op staalconstructie d.m.v. bouten, volgringen en
moeren M16

770020 431299 st 1,00 NAanbrengen van kolommen.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen kolommen tbv @
Situatie: @@
Kolom bestaande uit staalprofiel K80/80/4, lang

kg 43,20 Lca. 3,00 m
kg 2,02 LVoorzien van voetplaat ca. 160 x 160 x 10 mm
kg 2,02 LVoorzien van kopplaat ca. 160 x 160 x 10 mm

Voet- en kopplaten rondom lassen
Bevestigen op ankers bestaande betonpoeren en bestaande

st 8,00 Lstaalconstructie d.m.v. volgringen en moeren M16
ltr 1,00 LStellen op krimparme mortel

Plaatsen onder gebruik van ondersteuningsconstructie
volgens bestekspostnr. @
@ De aannemer dient rekening te houden met bestaande
aarding en bekabeling van bestaande verlichting in fietsflat
@

770030 431899 st 1,00 NAanpassen kolommen.
Betreft: aanpassen stalen kolommen
Situatie: @@

kg 5,16 LVoorzien van schotten 170 x 96,7 x 10 mm, 4 stuks
Schotten rondom lassen

770200 431299 st 1,00 NAanbrengen windbok.
Betreft: leveren en aanbrengen samengesteld stalen
windverband
Situatie: @@ , zie tek.nr. @
Windverband bestaande uit stalen koker K80/80/4, lang ca.

kg 75,68 L4,40 m, 2 stuks per windverband
kg 5,03 LVoorzien van kopplaten 160 x 200 x 10 mm, 4 stuks

Inclusief onderling verbinding stalen kokers
Kopplaten en onderlinge verbinding rondom lassen
Bevestigen aan staalconstructie dmv bouten, volgringen en

st 16,00 Lmoeren M16

770210 431299 st 1,00 NLeveren en aanbrengen stalen trap.

770220 431299 st 1,00 NLeveren en aanbrengen hellingbaan.
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771 STALEN AFMEERVOORZIENINGEN

7711 Afmeerpaal

771130 410117 st 1,00 NAanbrengen stalen paal.
Betreft leveren en aanbrengen paal van het remmingwerk
Situatie: @

st 1,00 LPaal:
afmeting Ø406.4 x 12.5 mm.
Staalkwaliteit:{@

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
2 Buisprofiel zonder voet{.

1 Helling paal: verticaal
3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

771150 410117 st 1,00 NAanbrengen stalen paal.
Betreft leveren en aanbrengen afmeerpaal
Situatie: @

st 1,00 LPaal:
afmeting Ø 762 x 12.7 mm.
Staalkwaliteit:{@

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
2 Buisprofiel zonder voet{.

1 Helling paal: verticaal
3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
@ Inclusief conservering: Acraton HSU laagdikte 200 mu, tot
2,50- m NAP@

7713 Wrijfgording

771310 530199 m 1,00 NAanbrengen samengestelde wrijfgording.
Betreft: leveren en aanbrengen samengestelde wrijfgording
Situatie: @@ zie tekening @

771311 530104 m 1,00 IAanbrengen wrijfgording.
Betreft: leveren en aanbrengen kunststof wrijfgording
Situatie: in staal profiel aangebracht volgens bestekspostnr.
771312

9 m 1,00 LWrijfgording van kunststof afmeting 160 x 80 mm
9 Bevestiging van de wrijfgording in staalprofiel

9 Bevestigingen verzonken en verspringend uitvoeren
9 st 2,00 LInclusief bevestigingen in staalprofiel d.m.v. bouten,

volgringen en moeren M16

771312 431299 m 1,00 IAanbrengen staalconstructie.
Betreft: leveren en aanbrengen staal constructie ter
ondersteuning wrijfgording
Situatie: @@ voor schanskorf profiel @ zie tekening @
Constructie bestaande uit:

kg 22,50 LStaalprofiel UNP 180, lang ca. 17,00 m
kg 2,47 LKokerprofiel 60 x 60 x 4 mm lang. ca. 0,23 m
kg 0,98 LVoorzien van voetplaat 160 x 65 x 7 mm

Kokerprofiel bevestigen aan staalprofiel d.m.v. lassen
Voetplaat rondom lassen
Inclusief bevestiging op nieuwe staalconstructie

st 2,00 Ld.m.v. bouten, volgringen en moeren M12
st 2,00 LInclusief kunststof stelklossen
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7715 Paalmuts

771510 532399 st 1,00 NAanbrengen stalen muts tbv afmeervoorziening.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen paalmuts op de
afmeerpalen, aangebracht volgens bestekspostnr. @
Situatie: @@
Zie tekeningnr. @

st 1,00 LMateriaal: gegalvaniseerd staal
Bevestiging aan houten paal middels

st 8,00 Lhoutdraadbouten M8 x 60 (8 stuks per paal)

771550 532399 st 1,00 NAanbrengen stalen muts tbv afmeervoorziening.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen paalmuts op de
stalen afmeerpaal Ø406,4 x 12,5 mm, aangebracht volgens
bestekspostnr. @
Zie tekening: @

st 1,00 LMateriaal: Facet top vlak 305, diameter grondvlak 406,4 mm
Staalkwaliteit: S355 J2G4.
Verbinding: d.m.v. lassen

771560 532399 st 1,00 NAanbrengen stalen muts tbv afmeervoorziening.
Betreft: leveren en aanbrengen van stalen paalmuts op de
stalen afmeerpaal Ø765 x 12,7 mm, aangebracht volgens
bestekspostnr. @
Zie tekening: @

st 1,00 LMateriaal: Facet top vlak 305, diameter grondvlak 765 mm
Staalkwaliteit: S355 J2G4
Verbinding: d.m.v. lassen

772 LEUNING

7720 Nieuw leuningwerk

772020 530111 m 1,00 NAanbrengen leuning.
Betreft: leveren en aanbrengen leuningen langs de randen
op het dek
Situatie: @@; zie detail @ op tek.nr. @

2 st 1,00 LStalen stijlen{RVS type AISI 316L Ø @ x @ mm,
st 1,00 Llengte @ m, met voetplaat @ x @ x @ mm, afwerking

geborsteld
2 st 4,00 LStijlen aanbrengen op beton{d.m.v. chemische ankers

2 m 1,00 LStalen bovenregel{RVS type AISI 316L Ø 60,3 x @ mm,
9 m2 1,00 LVulling van RVS gaaswerk (Carlstahl) maaswijdte

50 mm, kabeldiameter 1,5 mm
9 Toebehoren:

- de bovenregels onderling verbinden dmv kunststof doppen,
voeg maximaal @ mm

m 1,00 L- aan boven- en onderzijde gaas RVSstaaldraad Ø5 mm met
kabelspanners

st 1,00 L- staaldraad bevestigen m.b.v. RVS kabelverbinders
- RVS schroeven in pluggen aan onderzijde
- het gaas bij bochten geleiden zodat het met de rondingen

van de bovenregel meelopen
9 Stijl in geboord gat Ø80 diep 250 mm aanbrengen, stijl

daartoe verjongen
l 1,00 Len na het stellen aangieten met een krimparme mortel, zie

tekening @
st 1,00 LBevestigingen afwerken met een rvs afdekplaat Ø120 mm,

dik 5 mm
@Indien thermisch verzinkt, denk om ontwateringsgaatjes
rond 10 mm/buisdeel aan de onderzijde!**

Bladnr. 326



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

772030 530111 m 1,00 NAanbrengen leuning.
Betreft: leveren en aanbrengen stalen leuning
Situatie: @@ zie detail @ op tek.nr. @

9 m 1,00 LStalen leuning, geheel RVS AISI 316L, @ stuks bestaande
uit:

st 1,00 LStijlen Ø @ x @ mm h.o.h. 750 mm op
m 1,00 LVoetplaten @ x @ x @ mm
m 1,00 LBovenregel Ø @ x @ mm

Tussen- en onderregels Ø @ x @ mm
st 1,00 LBeëindiging boven-, tussen- en onderregel d.m.v. eindknop

Ø @ mm
9 Onderlinge bevestigingen buizen d.m.v. lassen

st 1,00 LVerbinding regels in lengterichting d.m.v. nylon proppen
1 Houten onderregel{

1 Houten tussenregel(s){
9 Bevestigen op draadeinden, aangebracht volgens

bestekspostnr. @
@ Indien thermisch verzinkt, denk om ontwateringsgaatjes
rond 10 mm/buisdeel aan de onderzijde! @

772060 473199 m 1,00 NAanbrengen leuningen.
Betreft: leveren en aanbrengen van leuningen op prefab brug
Situatie: @@
Stalen leuning bestaande uit:

st 0,74 L- stijlen: dubbel baluster dik 20 mm, H= 1150 mm,
verlopend van 80 naar 20 mm

st 1,00 L- voetplaat: 200 x 200 x 15 mm
m 1,00 L- bovenregel: Ø101,6 x 3,6 mm
m 1,47 L- tussen- en onderregel: Ø48,3 x 2,9 mm
st 4,00 LBeëindiging bovenregel: holle bol rond 150 mm
st 12,00 LBeëindiging leuning: holle bol rond 75 mm

Conservering: thermisch verzinkt staal
In te boren chemische ankers volgens bestekspostnr. @
voorzien van sluitring en stelmoer en dopmoer van RVS (met
kunststof ring)
Onderlinge bevestigingen buizen dmv lassen
De leuningdelen koppelen maximaal om de 9,0 m
dmv nylon proppen
Exacte plaats voegen in overleg met directie, max. 10 mm
Voetplaten ondersabelen met een krimparme, metaal- en
chloridevrije mortel op cementbasis, sterkteklasse B80
Buisprofielen en bollen voorzien van ontluchtingsgaten aan
de onderzijde
Het leuningwerk dient door de aannemer verder uitgewerkt te
worden

772080 432199 m 1,00 NAanbrengen leuning.
Betreft: opnemen uit depot en aanbrengen van leuningen
langs de randen vrijgekomen uit bestekspostnr. @
Situatie: @@ zie tekening @
Leuningstijl, balustrade bestaande uit twee regels en
staanders

st 4,00 LInclusief bevestiging dmv chemisch ankers 2x2 M16-150
l 1,00 LNa het stellen aangieten met een krimparme mortel, zie

tekening @
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7721 Herstel leuningwerk

772110 530199 EUR NHerstellen leuningwerk.
Betreft: het herstellen van schades aan monumentaal
leuningwerk
Situatie: @@
Leuningwerk: smeedijzer
Uitgaan van 1 reparatie per leuningdeel (@ mm)
De smeedwerkzaamheden uitvoeren volgens de "Normen en
Beoordelingscriteria" en de "Beoordelingsgrondslag en
Regelement NGK"

772120 530199 st 1,00 VHerstellen dilataties in leuningwerk.
Betreft: het herstellen van dilataties in aan monumentaal
leuningwerk
Situatie: @@
Leuningwerk: smeedijzer
Geklonken verbindingen vervangen door dilatatieverbinding
uitgevoerd als boutverbinding, uitstraling als geklonken
bolkop
Zonder enige vorm van sleuf/inbus/kruis oid
Wijze van verbinding ter goedkeuring indienen bij de
directie/monumenten
Maximale dilatatie om de 3 vakken (3x ca. @ mm)
Tussen aansluiting en densoband plaatsen
Inclusief verwijderen, aanbrengen en materiaal
De smeedwerkzaamheden uitvoeren volgens de "Normen en
Beoordelingscriteria" en de "Beoordelingsgrondslag en
Regelement NGK"

772140 562299 m 1,00 VAanbrengen conserveringsysteem.
Betreft: aanbrengen conservering op leuningwerk verwijderd
volgens bestekspostnr. @
Bestaande conservering is loodhoudend
Systeem:
- stralen SIS-Sa3
- zinkschooperen, laagdikte 70 micrometer
- primer: anti-corrosieve epoxyprimer, afgedunde laag, droge
laagdikte 30 micrometer
- 2e laag: epoxy miocoating, high solid, droge laagdikte 80
micrometer
- toplaag: polyurethan, droge laagdikte 100 micrometer
Eindkleur: afhankelijk van uitkomsten kleurhistorisch
onderzoek
Voorstel kleur ter goedkeuring indienen bij
directie/Monumentenzorg gemeente Groningen

772150 425299 st 1,00 VAanbrengen lijmankers.
Betreft leveren en aanbrengen van ankers ter bevestiging van
het leuningwerk
Situatie: leuningwerk oost- en westzijde (ex. spoorviaduct)

st 1,00 LCapsule lijmanker: @
st 1,00 LDraadeind thermisch verzinkt M16, lang 200 mm

In natuursteen, in gaten geboord volgens bestekspostnr. @
Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
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772160 530199 m 1,00 NMonteren leuningwerk.
Betreft: monteren van hersteld en geconserveerd
leuningwerk
op ankers aangebracht volgens bestekspostnr. @
Inclusief transport van/naar werk en inclusief laden en
lossen
Situatie: @@
Bevestiging:

st 2,67 L- 1 bouten thermisch verzinkt M16 per lijmanker
st 2,67 L- 1 thermisch verzinkt carosserieringen M16 per lijmanker

Conservering bovenzijde bevestiging: in het werk aan te
brengen PU coating droge laagdikte 80 micrometer
Kleur: conform leuningwerk

778 OVERIGE STAALCONSTRUCTIES

778010 431199 st 1,00 NAanbrengen aluminium luik.
st 1,00 LBetreft: leveren en aanbrengen luik tpv de kabelruimte/kelder/

@
Materiaal: aluminium tranenplaat, dik 6 mm
met verstijvingsribben
Omranding: aluminium U 90 x 60 x 5 mm
Waterdicht uitvoeren

Verkeersklasse: 600
Toebehoren per luik:
- 2 scharnieren
- 2 gasveren met slot
- 1 handgreep, verdiept
Verankering: Ø10 mm, lengte 200 mm
Ontwerp ter goedkeuring aan de directie

778020 432199 EUR NAanbrengen stalen doken.
Betreft: leveren en aanbrengen van de stalen doken t.b.v. de
verankering van de onder bestekspostnr. @
aan te brengen betonnen kadeschortelement/ prefab
betonelementen
Afmeting, lengte, aantal, las volgens te leveren berekening
volgens bestekspostnr. @
Staalkwaliteit S235

778030 531111 st 1,00 NAanbrengen klimvoorziening.
Betreft: leveren en aanbrengen uitklimvoorziening
Situatie: @@

9 st 1,00 LLadder: afmeting (lxb) ca. 2,50 x 0,40 m
9 Bevestiging d.m.v. onder- en bovenzijde bouten

Inclusief bevestigingsmiddelen
1 Aanbrengen op staal{meerpaal

9 Nadere uitwerking ter goedkeuring indienen bij directie
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779 AFWERKEN / BEHANDELEN / CONSERVEREN STAAL

779010 431499 EUR NAanbrengen conserveringssysteem.
Betreft: alle stalen oppervlakken van nieuwe aangebrachte
constructie en aangepaste onderdelen van bestaande
constructie
Systeem:
- stralen SIS-Sa 3, voor conservering in het werk SIS-Sa 2,5
- zinkschooperen, laagdikte 70 micrometer
- 1 laag anti-corrosieve epoxyprimer, afgedunde
laag, laagdikte 30 micrometer
- 1 laag epoxy miocoating, high solid, laagdikte
100 micrometer
- 1 laag polyurethan coating, laagdikte 80 micrometer
De minimale droge laagdikten zijn vermeld
Eindkleuren:
Staalconstructie RAL 7039@
Staalplaten (beide zijden) RAL 3000@
Nieuwe constructie: conservering af fabriek
Aangepaste constructie: conservering in het werk
@ IN OVERLEG ADVISEUR/CONSTRUCTEUR @

779020 431499 m2 1,00 NAanbrengen conservering stalen onderdelen.
Betreft: leveren en aanbrengen conservering van de stalen
onderdelen voorbewerkt conform bestekspostnr. @
Situatie: @@ bestaande spoorbrug

l 0,14 L1e laag: epoxyprimer
minimale droge laagdikte 80 µm
Gerekend is met ca. 1 liter per 7 m2

l 0,17 L2e laag: epoxy coating HS
minimale droge laagdikte 150 µm
Gerekend is met ca. 1 liter per 6 m2

l 0,17 L3e laag: epoxy coating HS
minimale droge laagdikte 150 µm
Gerekend is met ca. 1 liter per 6 m2

l 0,10 L4e laag: 2 componenten polyurethaan
minimale droge laagdikte 50 µm
Gerekend is met ca. 1 liter per 10 m2
Kleur zwart, standaard RAL

779030 431499 EUR NReinigen stalen constructie.
Betreft: reinigen gehele stalen constructie
Stalen constructie inclusief trappen en bordes
@TOELICHTEN@
Reinigen d.m.v. hogedrukreiniger / stoomcleaner direct
voorafgaand aan schilderwerkzaamheden
Oppervlakken ontdoen van vet en vuil
Benodigd water te leveren door de aannemer
De vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

779040 562299 EUR NStralen stalen onderdelen.
Betreft: de verwijderde/aangepaste* onderdelen volgens
bestekspostnr. @
Staalconstructie schoonstralen tot P Sa 2,5
Totaal ca. @ m2
Straalmiddel: ter keuze van de aannemer, afgestemd op toe
te passen conserveringssysteem volgens bestekspostnr. @
De van de ondergrond vrijkomende materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen
en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
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gezag verleende omgevingsvergunning

78 OVERIGE BOUWKUNDIGE ONDERDELEN

781 NATUURSTEEN

7810 Afdekker/ Borstweringen
Natuurstenen afdekkers schoon en vrij van vervuiling
aanbrengen
Verankering niet zichtbaar aanbrengen

781010 459999 st 1,00 VHerstellen natuursteen afdekkers/ borstweringen.
Betreft: lijmen van gebroken afdekkers verwijderd volgens
bestekspostnr. @
Herstelwerkzaamheden uitvoeren volgens
uitvoeringsrichtilijnen restauratie steenhouwwerk (URL
4007)
Inclusief transport van/naar werk
Materiaal: natuursteen
Gerekend met ca. 10% breuk

781020 450299 m 1,00 VTerugplaatsen afdekkers/ borstweringen.
Betreft het terugplaatsen van afdekkers verwijderd volgens
bestekspostnr. @
Situatie: @@
De afdekkers verankeren, monteren en ondergieten
Inclusief aanbrengen van voegwerk
Inclusief opnemen uit depot aannemer volgens
bestekspostnr. @ en vervoeren naar plaats van aanbrengen

781021 432199 st 1,00 IAanbrengen van ankers.
Betreft: leveren en aanbrengen ankers t.b.v. verankering
afdekkers/ borstweringen
Situatie: @@
Gaten maken d.m.v. een diamantboor
Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
Boorgat diameter: Ø20 mm
Gemiddelde diepte 200 mm
Boorgat schoonblazen

st 1,00 LAnkers: rvs draadeinden M16 lang 250 mm
dm3 0,10 LAangieten met een cementgebonden

polymeergemodificeerde mortel (PCC)

781022 432199 st 1,00 IAanbrengen van ankers.
Betreft: ankers t.b.v. verankering afdekkers
Situatie: @@
Gaten maken d.m.v. een diamantboor
Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
Boorgat diameter: Ø50 mm
Gemiddelde diepte 50 mm
Boorgat schoonblazen
Ankers: geleverd volgens bestekspostnr. 781021

781023 432199 st 1,00 IMonteren afdekkers/ borstweringen.
Betreft: terugplaatsen van natuurstenen afdekkers/
borstweringen
Situatie: @@
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781024 432199 m 1,00 IAanbrengen stelspecie.
Betreft: leveren en aanbrengen van stelspecie (vol en zat)
onder te stellen
afdekkers/ borstweringen
Situatie: @@
Breedte: ca. 350 mm
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4, en XA2
Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03 van
Standaard 2020: R2

dm3 10,00 LCementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)

781025 432199 st 1,00 IAanbrengen voegwerk afdekkers/ borstweringen.
Betreft: dwarsvoegen tussen de natuurstenen afdekkers/
borstweringen
Situatie: @@
Afmeting: ca. 350 x 200 x 10 mm per voeg

kg 1,00 LTubag TZ (TrasZement) in de verhouding 50/50

7811 Traptreden

781110 459999 st 1,00 NHerstellen natuursteen traptreden.
Betreft: lijmen van gebroken traptreden verwijderd volgens
bestekspostnr. @
Situatie: @
Herstelwerkzaamheden uitvoeren volgens
uitvoeringsrichtlijnen restauratie steenhouwwerk (URL4007).
Materiaal: natuursteen

781120 459999 st 1,00 NAanbrengen antislip profiel op natuursteen traptreden.
Betreft: aanbrengen van anti slip profiel op bestaande
natuursteen traptreden en te herstellen traptreden
Situatie: @
Nieuw profiel: Frijnen
De natuursteen elementen voorzien van strakke, rechte
smalle evenwijdige groeven
Onderlinge afstand van de (beitel)slagen: 36 per 100 mm
(gemeten haaks op de richting) i.o.m. directie/monumenten
van de Gemeente Groningen
Patroon: Randslag, haaks op de zijkant
Breedte patroon: 100 mm
Lengte: 1,45 m
De Stand van de beitel: 'Hollands frijnen'
Eindafwerking: door hakken
Richting: vanuit dezelfde kant
Het aantal slagen wordt gemeten op willekeurige plaatsen,
over een afstand van 100 mm, haaks op de richting van de
slagen
Het werk wordt geacht conform het bestek te zijn uitgevoerd
indien het aantal getelde slagen bij negen van de tien
controlemetingen op willekeurig gekozen plaatsen niet meer
afwijkt dan 10% van het voorgeschreven aantal
Bovendien moeten de slagen zodanig op elkaar aansluiten
dat nergens meer sporen van het oorspronkelijke (gezaagde,
geschuurde of anderszins bewerkte) oppervlak zichtbaar zijn
Indien bij een reparatie of vervanging geen breedte van de
ceseel is voorgeschreven, en dit is in verband met een toe te
passen voorgeschreven patroon wel van belang, dan wordt
bedoeld een breedte overeenkomstig de breedte toegepast
bij het authentieke werk
Een randslag of een vlak wordt in zijn geheel vanuit één
richting geslagen (de steenhouwer mag niet halverwege een
rand of een vlak vanaf de andere kant van een blok gaan
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werken)
Indien niet is voorgeschreven volgens welke slagmethode
moet worden gewerkt, dan wordt bedoeld Hollands frijnen
Indien geen patroon is voorgeschreven, dan wordt bedoeld
het afwerken met een randslag haaks op de richtingen van
de randen van het oppervlak en het afwerken van de rest van
het oppervlak met een frijnslag die doorlopende lijnen in de
lengterichting van het werkstuk als resultaat heeft
Tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders is bepaald is
machinaal frijnen niet toegestaan

781130 459999 st 1,00 NAanbrengen natuursteen traptreden.
Betreft: aanbrengen herstelde traptreden, vrijgekomen
volgens bestekspostnr. @
Situatie: @@
Op gestabiliseerd zand, cement en zand in de verhouding 1 :
8
minimale laagdikte 0,15 m

m 1,00 LBij aansluiting traptreden op bestrating en/of wanden tempex
10 mm aanbrengen
Inclusief benodigd grond- en straatwerk.

7812 Deksloof

781210 450099 st 69,00 NAanbrengen van een deksloof.
Betreft: leveren en aanbrengen van een deksloof op een 1,5
steensmuur gemetseld volgens bestekspostnr. @
Situatie: @@

st 63,00 L- Muurafdekker natuursteen, tussenstuk
st 8,00 L- Muurafdekker natuursteen, eindstuk (bijlage @)

Muurafdekker lijmen met Potlec

784 AFWERKING GEBOUWEN

7841 Scheidingswanden

7842 Kozijnen en deuren

784210 449999 st 1,00 NAanbrengen kozijn en deur.
Betreft: leveren en aanbrengen kozijn en deur inclusief
bevestigingsmiddelen, boren van gaten en aanbrengen
hang- en sluitwerk
Situatie: @@

st 1,00 LKozijn van hardhout afm. 67 x 114 mm
st 1,00 LBuitenzijde van het kozijn rondom een kader van

stalen thermisch verzinkte zetwerk
st 1,00 LBinnenzijde van het kozijn rondom een afwerkplint

afm. 15 x 35 mm
st 6,00 LKozijn bevestigen d.m.v. hoekijzer RVS 50 x 50 x 5 mm, lang

100 mm
Hang- en sluitwerk leveren volgens bestekspostnr.
9500@ (stelpost voor opnemen)@

st 1,00 LDeur van multiplex (watervast) dik 40 mm,
afm. 1030 x 2315 mm

st 1,00 LDeur bekleden met stalen thermisch verzinkte
golfplaat SAB profiel 18/76

st 1,00 LBuitenzijde deur aan de onderzijde het stalen thermisch
verzinkte zetwerk doorzetten

st 1,00 LDorpel: hardsteen, afmetingen 35 x 114 mm, stellen in
stelspecie
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788 INSTALLATIEWERKEN

7880 Verlichting

788010 340399 st 1,00 NAanbrengen verlichtingsarmatuur.
Betreft: leveren en aanbrengen verlichtingsarmatuur
Situatie: @@
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

st 1,00 Lvoorschakelapparatuur: Zumtobel Chiaro@
Vorm: rond
Kleur: transparant
Oppervlak: mat
Afmeting: 680 x 680 x 142 mm
DIN40050: IP65
Gewicht: ca. 5,71 kg
Montagewijze: aan staalconstructie (plafondmontage)
Inclusief aansluitsnoer, aardingsvoorziening en
aansluitvoorziening op bestaande schakel- en
verdeelinrichting
Inclusief bevestiging aan bestaande/nieuwe constructie
@ Leverantie of ter beschikking te stellen in overleg met
advies € @

788020 340499 st 2,00 NAanbrengen lamp.
Betreft: leveren en aanbrengen lamp in verlichtingsarmatuur
Situatie: @

st 2,00 LLamp: PL-L 36W 830
Socket: 2G11, Pin / Plug Socket
Voltage: 230 (V)
Lamp aanbrengen in verlichtingsarmatuur uit
bestekspostnr.788010
Aantal lampen per armatuur: 2 stuks
@ Leverantie of ter beschikking te stellen in overleg met
advies € @

8 DIVERSEN

80 STRAATMEUBILAIR
Inclusief grond- en bestratingswerk.

800010 103105 st 1,00 NAanbrengen hek.
Betreft: aanbrengen thermisch verzinkt geleidehek inclusief
fundering en eventueel grond- en bestratingswerk
Situatie: @@

m3 1,00 LIn fundering aanvullen met specie
2 Vast hek{

1 Lengte{1,50} m
2 Palen van metaal{, bevestigd op betonvoet @ x @m

2 Hekwerk van metaal{
st 1,00 Ttype Falco geleidehek buis ø60 mm, dikte 3 mm, thermisch

verzinkt

800020 101299 st 1,00 NAanbrengen afvalbak.
Betreft: aanbrengen afvalbakken inclusief fundering en
eventueel grond- en bestratingswerk
Situatie: @@

m3 1,00 LIn fundering aanvullen met specie
Afvalbak type Capitole, hangend in beugel, @@ binnenstad

st 1,00 T(het gebied binnen de Diepenring) @@, Omnipole op 1 poot
@@ buiten de ring @@ op betonpoeren (kleur RAL 9007)
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800040 511699 st 1,00 NAanbrengen boomrooster.
Betreft: aanbrengen van boomroosters bij bestaande bomen
Situatie: @@
Inclusief opbreken en herstellen verharding

st 1,00 TBoomrooster: type Buderus 190/70, (leverancier Samson)
m 6,00 LOp fundering van opsluitband 60 x 200 mm

Bovenkant band 40 mm onder bestratingsoppervlak
m3 0,14 LBoomspiegel opvullen met grind 4/6

800050 101299 st 1,00 NAanbrengen fietsenklem.
Betreft: aanbrengen stalen fietsenklem inclusief fundering en
eventueel grond- en bestratingswerk
Situatie: @@

st 1,00 TFietsenklem model Solitary Low en High Klaver op
betonblok 300 x 300 x 300 mm bovenkant op maaiveld - 150
mm
Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr.160520 ca. @@
st
@@ In bestrating van betontegels @@
@@ In fundering van menggranulaat @@

800060 511699 st 1,00 NAanbrengen boombeschermer.
Betreft: aanbrengen van een boomkorf op boomrooster
aangebracht volgens bestekspostnr. 800040
Situatie: @@

st 1,00 TBoomkorf type Gronar 1150

800070 101299 st 1,00 NAanbrengen bank.
Betreft: het aanbrengen van banken, vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 160530
Situatie: @@
Inclusief
- grond- en bestratingswerk
- fundering @ x @ m
- montage van de bank d.m.v. @

st 1,00 TBank type @

800080 101299 st 1,00 NAanbrengen paal.
Betreft: het aanbrengen van sleutelpalen inclusief fundering,
grond- en bestratingswerken
Situatie: @@
Fabrikant: Velopa
Uitvoering: rood-wit
Witte stroken reflecterend

st 1,00 TMet hangslot ( inclusief bijbehorende sleutels)
st 1,00 TSleutelpaal, inclusief betonvoet 300 x 300 x 400 mm

800110 101299 st 1,00 NAanbrengen houten paal.
Betreft: aanbrengen houten palen opgenomen volgens
bestekspostnr. 160610
Situatie: @@
Inclusief grond- en bestratingswerk
Inclusief vervoer vanaf materiaaldepot naar plaats van
verwerking

800120 101299 st 1,00 NAanbrengen betonnen paal.
Betreft: aanbrengen betonnen palen opgenomen volgens
bestekspostnr. 160620
Situatie: @@
Inclusief grond- en bestratingswerk
Inclusief vervoer vanaf materiaaldepot naar plaats van
verwerking
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800130 101299 st 1,00 NAanbrengen stalen paal.
Betreft: aanbrengen stalen palen opgenomen volgens
bestekspostnr. 160630
Situatie: @@
Inclusief grond- en bestratingswerk
Inclusief vervoer vanaf materiaaldepot naar plaats van
verwerking

800140 101299 st 1,00 NAanbrengen kunststof recycle paal.
Betreft: aanbrengen kunststof recycle palen opgenomen
volgens bestekspostnr. 160640
Situatie: @@
Inclusief grond- en bestratingswerk
Inclusief vervoer vanaf materiaaldepot naar plaats van
verwerking

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 220299 EUR NSchoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en
indien nodig onder toevoeging van water
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
legale stortplaats

810050 101401 EUR NToepassen rijplatenbaan.
Betreft: ter beschikking stellen rijplaten,
inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen (@@ keer
verplaatsen) en weer verwijderen, ter plaatse van
opgebroken verhardingen

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
9 Ten bate van winkelend publiek en doorgaand

voetgangersverkeer
9 Rijplaten, breedte 1,50 m

810080 102399 EUR NOpstellen BLVC-plan.
Betreft: het opstellen van een BLVC-plan volgens het
hoofdlijnenplan in bijlage @@ en 1.08 Uitvoering, voordat de
verkeersmaatregelplannen worden opgesteld
Betreft: het opstellen van 3 BLVC-plannen voor de volgende
straten:
- @@
- @@
Hierin wordt aangegeven hoe er gedacht wordt over de
Bereikbaarheid (B), Leefbaarheid (L), Veiligheid (V) en
Communicatie (C) tijdens de werkzaamheden in de
desbetreffende straat
Het plan dient minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij de
directie en dhr. J.J. Niewold (Afdeling Verkeer en Vervoer van
de Gemeente Groningen, Gedempte Zuiderdiep 98)
Aanleveren in pdf-formaat met maximaal 6 pagina's
(lettergrootte 10) welke voorzien zijn van tekeningen en tekst
Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
aanpassen van de plannen naar aanleiding van
opmerkingen door de directie en/of dhr. J.J.Niewold
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810090 102399 EUR NToepassen BLVC-plan.
Betreft: het toepassen van de goedgekeurde BLVC-plannen
welke zijn opgesteld volgens bestekspostnr. 810080 en de
daarin aangegeven maatregelen en voorzieningen tijdens de
uitvoering in de straat, buurt, wijk of stad zodat deze
maatschappelijk en economisch kan blijven functioneren en
dat de overlast voor omwonenden en gebruikers zoveel
mogelijk wordt beperkt
Bij problemen dient het duidelijk te zijn wie hiervoor bij de
aannemer aanspreekbaar is en op welk moment
Ten behoeve van de volgende straten:
- @@
- @@
Met materiaal van de aannemer
Voor de duur van de werkzaamheden

810120 101501 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van bouwhekken t.b.v.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
1 Afrastering(en) ten behoeve van:{ het afzetten van kopeinden

sleuf hoofdriolering
Inclusief tussentijds verplaatsen (dagproducties)

2 Bouwhek met voet{hoogte 2,00 m, materiaal staal, vulling
gaas
100 x 100 mm, betonvoet
Met materialen van de aannemer, voor de duur van de
rioleringswerkzaamheden

810200 252699 EUR NOphangen en ondersteunen van kabels en leidingen.
Betreft: het ophangen en ondersteunen van kabels en
leidingen t.p.v. kruisingen met het rioolstelsel (oud en nieuw)
Ophangen aan stalen HEA-profielen
Het ophangen dient op een dusdanige manier te worden
uitgevoerd dat er geen schade aan de doorgaande nuts-
voorzieningen optreedt
Lengte HEA-profiel(-en) is de rioolsleuf breedtes + 2 maal 1
meter buiten de rioolsleuf
Inclusief bevestigingsmiddelen voor het ophangen van de
kabels en leidingen aan profielen, tussentijds verplaatsen en
naderhand verwijderen
Met materiaal van de aannemer, voor de duur van de
rioleringswerkzaamheden

810210 101399 EUR NVerwijderen van vissen en amfibieën
Betreft: het verwijderen van vissen en amfibieën uit de te
dempen vijverpartij
Uitvoering: voordat de vijver wordt gedempt en nadat het
waterpeil is verlaagd volgens bestekspostnr. @@
Het afvangen van vissen en amfibieën laten uitvoeren door
een beroepsvisser (b.v. dhr. Postma, Reitdiepskade 21a te
Zoutkamp, tel. 0595-402177)
Minimaal 48 uur voor aanvang werkzaamheden dhr. K. van
Nierop van de gemeente Groningen, afdeling
Stadsingenieurs (050-3678111) op de hoogte brengen
De vissen en amfibieën uitzetten in:
@@ overblijvend gedeelte vijver o.i.d. @@
Inclusief opstellen en aanleveren rapportage (in 2-voud).
Deze rapportage dient binnen 1 week na het overzetten van
de vissen en amfibieën aangeleverd te worden bij dhr. K. van
Nierop van de gemeente Groningen, afdeling
Stadsingenieurs
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810230 620401 EUR NToepassen tijdelijke verlichting.
Betreft het aanbrengen, tussentijds verplaatsen van tijdelijke
verlichting

9 Mobilight: 3 stuks
9 Mobiele lichtmast met eigen dieselaggregaat (geluidsarm)

Mast roteerbaar en lampen verstelbaar
In hoogte verstelbaar

3 Aanbrengen{Locatie in overleg met de directie en tussentijds
verplaatsen
i.v.m. de diverse faseringen

9 Met materiaal van de aannemer en voor de duur van de totale
werkzaamheden

810530 101399 EUR NToepassen voorzieningen bescherming spoor.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke
afschermvoorzieningen t.b.v. het spoor tijdens de
bouwwerkzaamheden in nabijheid van spoor zoals bijv.:
- verwijderen asfalt inclusief kleeflaag
- aanbrengen membraan
- reinigen metselwerk
- herstel metselwerk
- herstel trap zuidoostzijde
Aanbrengen bij start werkzaamheden
Voor de duur van de werkzaamheden
Voorzieningen behoeven de goedkeuring van ProRail
**IN OVERLEG ADVISEUR/CONSTRUCTEUR**

810540 101399 EUR NToepassen voorzieningen bescherming kunstwerk..
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke
voorzieningen t.b.v. de bescherming van het (monumentale)
kunstwerk tijdens de bouwwerkzaamheden

810550 101399 EUR NToepassen voorzieningen bescherming woonboten.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
tijdelijke voorzieningen t.b.v. het bereikbaar houden van én de
bescherming van woonboten tijdens de duur van de
werkzaamheden
De bereikbaarheid van de woonboten dient zoveel als
mogelijk gelijk als de bestaande toegang te wezen
Onveilige situatie kunnen op aanwijs van de directie worden
aangepast
Uitgaande van @st woonboten **aantal vermelden**

810560 101399 EUR NBereikbaar houden woningen.
Betreft het bereikbaar houden van de woningen aangrenzend
aan het werkgebied
Tijdens de uitvoering moet het normale gebruik van de
bebouwing mogelijk zijn
Indien situaties optreden, bijvoorbeeld tijdens bijzondere
transporten etc., waardoor het gebruik of de bereikbaarheid
van bepaalde percelen ernstig wordt gehinderd treft de
aannemer in overleg met de gebruikers de nodige
voorzieningen/maatregelen
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8106 Huisvuil- /afvalinzameling

810610 101399 EUR NBereikbaar houden ondergrondse container.
Betreft het bereikbaar houden van de ondergrondse
vuilcontainer
Situatie: @@
Totaal aantal bakken in de straat is ... stuks**
Bereikbaar houden voor zowel gebruikers van de containers
als voor de ophaal dienst Gemeente Groningen

810620 101399 EUR NHand- en spandiensten omgeving.
Betreft: het verrichten van hand- en spandiensten voor
bewoners en instellingen uit de omgeving
Zoals het helpen met huisvuil weggooien indien de bakken
slecht bereikbaar zijn
Het helpen met bevoorrading / boodschappen bij de deur te
krijgen ed
Alleen tijdens werktijden

uur 0,50 LUitgaande van 2 handelingen per dag door 1 persoon

810630 101399 EUR NToepassen huisvuilinzameling
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, transporteren, legen
en naderhand verwijderen van een afvalcontainer t.b.v. het
huisvuil van de bewoners langs het trace.
Inclusief:
- afstemmen met Stadsbeheer 2 weken voor aanvang
werkzaamheden via de mail
Publiekezaken.Stadsbeheer@groningen.nl.
zie bijlage @ afvalinzameling tijdens werkzaamheden.
- tussentijds legen (2 maal per week, waarvan 1 maal op
elke vrijdag)
- tussentijds verplaatsen binnen de grenzen van het
werkterrein.
- bewonersbrief aan alle woningen/bedrijven, waarin vermeld
wordt hoe de afvalinzameling tijdelijk gaat verlopen.
Containers plaatsen indien ondergrondse containers niet
bereikbaar zijn voor ledigen door de uit te voeren
werkzaamheden.
Afvalcontainers dienen ten alle tijden toegankelijk te zijn voor
bewoners.
Verschillende locaties in overleg met directie
Ten alle tijden dient er een afvalcontainer op het werk
aanwezig te zijn.
Vloeistof dichte afvalcontainer voorzien van afsluitbare
kleppen. Inhoud ca. 5m3
Acceptatiekosten voor de opdrachtgever.
Met materiaal van de aannemer, voor de duur van de
werkzaamheden.
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8107 Hand- en Spandiensten

810710 620499 st 1,00 VHand en spandiensten tbv verplaatsen ABRI
Betreft: Het verrichten van hand en spandiensten
tbv het (ver)plaatsen Abri
Abri wordt door derden verplaatst/geplaatst
Afmeting Abri: 1,30 x @4,30 m (@diverse afmetingen 7.50m)
materiaal: glas en staal, fundering d.m.v. betonpoer
Inclusief:
- grondwerkzaamheden tbv Abri, te rekenen met ca. 0,60m
ontgraven.
- bestratingswerkzaamheden rondom Abri
Voor het verwijderen van de Abri moet de bestrating
opgebroken zijn en rondom vrijgegraven zijn.
Te rekenen met ca. 4 uur
Uren voor zowel mens als materieel.

810720 620499 st 1,00 VHand en spandiensten tbv verplaatsen DRIS
Betreft: Het verrichten van hand en spandiensten
tbv het verplaatsen DRIS
Dris wordt door derden verplaatst
Afmeting betonpoer DRIS ca. 2,00 x 2,00 m
materiaal: staal, fundering d.m.v. betonpoer
Inclusief:
- grondwerkzaamheden tbv DRIS, te rekenen met ca. 0,60m
ontgraven
- bestratingswerkzaamheden rondom DRIS
Voor het verwijderen van de DRIS moet de bestrating
opgebroken zijn en rondom vrijgegraven zijn.
Te rekenen met ca. 2 uur
Uren voor zowel mens als materieel.

810730 620499 st 1,00 VHand en spandiensten tbv verplaatsen sanisette
Betreft: Het verrichten van hand en spandiensten
tbv het verplaatsen sanisette
De sanisette wordt door derden verplaatst
Afmeting betonfundering ca. 1,50 x 1,50 m
materiaal: staal, fundering d.m.v. betonpoer
Inclusief:
- grondwerkzaamheden tbv sanisette
- bestratingswerkzaamheden rondom sanisette
- aanpassen afvoer (riolering)
- aansluiten water en stroom
Voor het verwijderen van de sanisette moet de bestrating
opgebroken zijn en rondom vrijgegraven zijn.
Te rekenen met ca. 6 uur
Uren voor zowel mens als materieel.
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82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820000 100501 uur 1,00 VInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{straatmaker

820010 100501 uur 1,00 VInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{GWW-sektor groep C

820020 100513 uur 1,00 VInzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mobiele kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

820030 100513 uur 1,00 VInzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft rupskraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

820040 100516 uur 1,00 VInzetten van een vrachtauto.
Betreft vrachtauto 6x6
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

820050 100513 uur 1,00 VInzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mini graafmchine
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

820060 100516 uur 1,00 VInzetten van een vrachtauto.
Betreft: vrachtauto 8x8
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

820070 100517 uur 1,00 VInzetten van een wiellader.
Betreft: schovel
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
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Standaard RAW Bepalingen){

820110 101201 EUR NGebruik van directieverblijf.
Betreft het beschikbaar stellen van een directiekeet

3 De keet voorzien van een chemisch toilet
1 De keet heeft een grootte van ca. 20 m2, een kamer ca. 3 x 4

m, stoelen en tafels voor 4 personen, 1 afsluitbare (stalen)
kast en een kapstok

4 Telefaxaansluiting is niet vereist
2 Een parkeerterrein is niet vereist

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren
van warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken{

83 PROEFSTUKKEN / MONSTERS

830100 450099 EUR NAanbieden monster metselsteen.
Betreft: het aanbieden van monsters van metselsteen ter
beoordeling en goedkeuring van de directie
Aantal metselwerkpartijen: 5 stuks
De aannemer levert per metselwerkpartij een monster van
tenminste 3 representatieve stenen aan
Alle monsters gelijktijdig aanbieden
Rekening houden met beoordelingstermijn van de directie
van
1 week
Metselsteen:
- Formaat: waalformaat* (conform bestaand), 1/2 steens
metselwerk
- Oppervlaktegroep schoon-werkzijde: A1 (volgens de Stabu-
Standaard 2007 Hoofdstuk 22 bijlage A)
- Baksteen: volgens monster N03-04
- Soort: waterbouwkundige massieve klinker
- Kleur: conform bestaand
- Kwaliteit: C1

84 KEURINGEN
Alleen de keuringen die in opdracht van de directie
uitgevoerd worden, worden verrekend op onderstaande
posten.
Deze keuringen laten uitvoeren door de KIWA-KOAC
Apeldoorn, Wilmersdorf 50, 7327 AC APELDOORN.
Interne bedrijfskeuringen t.b.v. kwaliteitsborging volgens
paragraaf 1.20 van de Standaard worden geacht in de
aanneemsom begrepen te zijn.

840010 220399 st 1,00 VKeuring zand (korrelverdeling).
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- keuring zand , korrelverdeling (1 monster per herkomst)

840020 220499 st 1,00 VKeuring verdichting zandbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting zandbaan
@@ Aantal monsters volgens artikel 22.02.07 van deel 3 van
dit bestek @@
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840030 280299 st 1,00 VKeuringskosten steenmengsel.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- keuring steenmengsel, korrelverdeling en samenstelling
(1 monster per herkomst)

840040 280299 st 1,00 VKeuring verdichting puinbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting puinbaan
@@ Aantal monsters volgens artikel 80.17.06 van deel 3 van
dit bestek @@

840050 312199 st 1,00 VKeuring asfalt.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:

* holle ruimte (70% van de monsters)
* samenstelling
* laagdikte
* verdichtingsgraad (30% van de monsters)

@@ Bepalen aantal boorkernen volgens artikel 81.24.04 van
deel 3 van dit bestek @@
Aantal monsters per laag:
-@@
-@@
********************** voorbeeld
*************************************
- AC 22 base OL-B (1e onderlaag) ..st
- AC 22 base OL-B (2e onderlaag) ..st
- AC 16 bind TL-B (tussenlaag) ..st
- AC 11 bind TL-B (uitvullaag) ..st
- AC 8 surf DL-B (deklaag) ..st
******************************************************************
******

840060 510599 st 1,00 VKeuring verdichting lavasubstraat
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting boomgoeiplaats
Metingen middels LWD-meting door het KOAC KIWA
- @@ st per groeiplaats

840110 610199 st 1,00 NKeuring ankerstang - geschiktheidsproef.
Betreft: verrichten van de geschiktheidsproef van de
ankerstangen, aan te brengen volgens bestekspostnr. *****
Hierin dienen alle kosten te zijn inbegrepen die gemoeid zijn
met het (laten) verrichten van een geschiktheidsproef van
een anker
Geschiktheidsproef uitvoeren volgens CUR 166
Uitvoering: voorafgaand aan de uitvoering van de overige
ankers
De aannemer verstrekt het rapport van de keuring ter
goedkeuring aan de directie, 1 week voordat gestart wordt
met het aanbrengen van de ankers

Bladnr. 343



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

840120 610199 st 1,00 NKeuring ankerstang, controleproef.
Betreft: verrichten van de controleproef van ankerstangen,
aan te brengen volgens bestekspostnr. ******
Hierin dienen alle kosten die gemoeid zijn met het (laten)
verrichten van een controleproef van een anker te zijn
inbegrepen
Controleproef uitvoeren volgens CUR 166
De aannemer verstrekt het rapport van de keuring ter
goedkeuring aan de directie

85 MATERIAALLEVERANTIES

852 LEVEREN PUTRANDEN EN KOLKEN

852010 252799 st 1,00 VLeveren putrand met deksel.
Betreft het leveren van een putrand met deksel t.b.v.
inspectieputten in open verharding of maaiveld
Gietijzeren putrand met deksel en betonvoet
Type Solo S AME, 600/24, of gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand:

st 1,00 L"DRAIN"
st 1,00 L"VW" (vuilwater)
st 1,00 L"RW" ('grijs' regenwater)

Leveren op plaats van verwerking

852030 252799 st 1,00 VLeveren putrand met deksel.
Betreft: het leveren van een putrand met deksel t.b.v.
inspectieputten in asfaltverharding
Gietijzeren putrand met deksel, type Selflevel, t.b.v. walsen in
asfalt
Type P Solo Selflevel S, 600/19, of gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand:

st 1,00 L"DRAIN"
st 1,00 L"VW" (vuilwater)
st 1,00 L"RW" ('grijs' regenwater)

Leveren op plaats van verwerking

852110 252699 st 1,00 VLeveren straatkolk.
Betreft: het leveren van een straatkolk van beton/gietijzer-
combinatie, met aansluiting ø125 mm

st 1,00 LStraatkolk, klasse Y
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat ø125 mm
Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking

852120 252699 st 1,00 VLeveren trottoirkolk.
Betreft: het leveren van een trottoirkolk van beton/gietijzer-
combinatie, met aansluiting ø125 mm

st 1,00 LTrottoirkolk, klasse Y
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat ø125 mm
Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking
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852130 252699 st 1,00 VLeveren tegelpadkolk.
Betreft: het leveren van een tegelpadkolk van
kunststof/gietijzer-combinatie, met aansluiting ø125 mm

st 1,00 LStraatkolk, klasse Y, tegelpadkolk
Kolk van kunststof/gietijzercombinatie
Met inlaat ø125 mm
Totale hoogte: 720 mm
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking

852140 252699 st 1,00 VLeveren trottoirkolk.
Betreft: het leveren van een trottoirkolk t.b.v. 70/200-band van
beton/gietijzer-combinatie, met aansluiting ø125 mm

st 1,00 LTrottoirkolk, klasse Y, t.b.v. 70/200-band
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat ø125 mm
Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking

852150 252699 st 1,00 VLeveren trottoirkolk.
Betreft: het leveren van een trottoirkolk t.b.v. RWS-band van
beton/gietijzer-combinatie, met aansluiting ø125 mm

st 1,00 LTrottoirkolk, klasse Y, t.b.v. RWS-band
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat ø125 mm
Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking

852210 252699 st 1,00 VLeveren straatkolk.
Betreft: het leveren van een straatkolk van beton/gietijzer-
combinatie, met aansluiting ø160 mm

st 1,00 LStraatkolk, klasse Y
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat ø160 mm
Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking

852220 252699 st 1,00 VLeveren trottoirkolk.
Betreft: het leveren van een trottoirkolk van beton/gietijzer-
combinatie, met aansluiting ø160 mm

st 1,00 LTrottoirkolk, klasse Y
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat ø160 mm
Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking

852230 252699 st 1,00 VLeveren tegelpadkolk.
Betreft: het leveren van een tegelpadkolk van
kunststof/gietijzer-combinatie, met aansluiting ø160 mm

st 1,00 LStraatkolk, klasse Y, tegelpadkolk
Kolk van kunststof/gietijzercombinatie
Met inlaat ø160 mm
Totale hoogte: 720 mm
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking
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852240 252699 st 1,00 VLeveren trottoirkolk.
Betreft: het leveren van een trottoirkolk t.b.v. 70/200-band van
beton/gietijzer-combinatie, met aansluiting ø160 mm

st 1,00 LTrottoirkolk, klasse Y, t.b.v. 70/200-band
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat ø160 mm
Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking

852250 252699 st 1,00 VLeveren trottoirkolk RWS.
Betreft: het leveren van een trottoirkolk t.b.v. RWS-band van
beton/gietijzer-combinatie, met aansluiting ø160 mm

st 1,00 LTrottoirkolk, klasse Y, t.b.v. RWS-band
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat ø160 mm
Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op plaats van verwerking

854 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

854110 831605 st 1,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden 130/150 x 200
mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

2 st 1,00 LProfiel 130/150 x 200 mm{recht
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

854120 831606 st 1,00 VLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150 x 200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

2 st 1,00 LProfiel 130/150 x 200 mm{R=divers
1 Werkende lengte{0.785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854130 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
130/150 x 200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lhoekstuk 90°
2 Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854140 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
130/150 x 200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lovergangsband naar @@
2 Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking
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854150 831605 st 1,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte betonbanden 130/150 x 250
mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

3 st 1,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{recht
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

854160 831606 st 1,00 VLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150 x 250 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

3 st 1,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{R=divers
1 Werkende lengte{0.785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854170 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
130/150 x 250 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lhoekstuk 90°
3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854180 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
130/150 x 250 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lovergangsband naar @@
3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854210 831605 st 1,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte betonbanden 180/200 x 200
mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

5 st 1,00 LProfiel 180/200 x 200 mm{recht
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

854220 831606 st 1,00 VLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 x 200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

5 st 1,00 LProfiel 180/200 x 200 mm{R=divers
1 Werkende lengte{0.785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854230 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
180/200 x 200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lhoekstuk 90°
5 Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

1 Werkende lengte{1}m
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1 Leveren op plaats van verwerking

854240 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
180/200 x 200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lovergangsband naar @@
5 Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854250 831605 st 1,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte betonbanden 180/200 x 250
mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

6 st 1,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{recht
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

854260 831606 st 1,00 VLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 x 250 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

6 st 1,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{R=divers
1 Werkende lengte{0.785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854270 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
180/200 x 250 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lhoekstuk 90°
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854280 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
180/200 x 250 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lovergangsband naar @@
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854310 831605 st 1,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: leveren van rechte rijwielpadbanden 70/200 x 200
mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

9 st 1,00 LProfiel 70/200 x 200 mm recht
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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854320 831606 st 1,00 VLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van trottoirbanden 70/200x200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

9 Profiel 70/200x200mm R=divers
1 Werkende lengte{0.785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854330 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
70/200x200mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lhoekstuk 90°
9 Behorend bij profiel 70/200x200 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854340 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
70/200x200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lovergangsband naar @@
9 Behorend bij profiel 70/200x200 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854350 831605 st 1,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: leveren van rechte RWS-banden 115/225 x 200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

7 st 1,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{recht
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

854360 831606 st 1,00 VLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van RWS-banden 115/225x200 mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

7 st 1,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{R=divers
1 Werkende lengte{0.785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854370 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. RWS-rbanden
115/225x200mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lhoekstuk 90°
7 Behorend bij profiel 115/225 x 200 mm

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854380 831607 st 1,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. RWS-banden
115/225x200mm

1 Uitgewassen deklaag van{fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

1 st 1,00 Lovergangsband naar @@
7 Behorend bij profiel 115/225 x 200 mm

1 Werkende lengte{1}m
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1 Leveren op plaats van verwerking

854710 831608 st 1,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden 60 x 200 mm

9 Kleur grijs
3 st 1,00 LProfiel 60 x 200 mm{

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

854720 831610 st 1,00 VLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van bochtbanden 60x200 mm

9 kleur grijs
3 st 1,00 LProfiel 60 x 200 mm{R=divers

1 Werkende lengte{0.785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854730 831611 st 1,00 VLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft het leveren van hulpstukken t.vb.v. opsluitbanden
60x200 mm

9 kleur grijs
1 st 1,00 Lhoekstuk 90 °

3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm
1 Werkende lengte{1}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854750 831608 st 1,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden 100 x 200 mm

9 Kleur grijs
5 st 1,00 LProfiel 100 x 200 mm{recht

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

854760 831610 st 1,00 VLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van bochtbanden 100x200 mm

9 kleur grijs
5 st 1,00 LProfiel 100 x 200 mm{R=divers

1 Werkende lengte{0.785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

854770 831611 st 1,00 VLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft het leveren van hulpstukken t.vb.v. opsluitbanden
100x200 mm

9 kleur grijs
1 st 1,00 Lhoekstuk 90 °

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
1 Werkende lengte{1}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854810 831608 st 1,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van rechte gazonbanden 100 x 200 mm

9 Kleur grijs
5 st 1,00 LProfiel 100 x 200 mm{recht

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

854820 831610 st 1,00 VLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van bochtbanden t.b.v. gazonbanden
100x200 mm

9 kleur grijs
5 st 1,00 LProfiel 100 x 200 mm{R=divers

1 Werkende lengte{0.785}m
1 Leveren op plaats van verwerking
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854830 831611 st 1,00 VLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft het leveren van hulpstukken t.vb.v. gazonbanden
100x200 mm

9 kleur grijs
1 st 1,00 Lhoekstuk 90 °

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
1 Werkende lengte{1}m

1 Leveren op plaats van verwerking

854850 831612 m 1,00 VLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van inritblokken 650 x 200 x 300 mm

9 Profiel 650 x 200 x 300 mm
Uitgewassen deklaag van fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

9 st 3,00 Ltussenstuk, werkende lengte 0,30 m
1 Leveren op plaats van verwerking

854860 831612 m 1,00 VLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van inritblokken 650 x 200 x 300 mm

9 Profiel 650 x 200 x 300 mm
Uitgewassen deklaag van fijn kunstgraniet
Kleur KB 50

9 st 2,00 LEindstuk links, werkende lengte 0,30 m
st 2,00 LEindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m

1 Leveren op plaats van verwerking

856 LEVEREN GEBAKKEN @* SPECIFICATIE@@
De te leveren straatbakstenen dienen te voldoen aan
kwaliteit A4/12 EQ+

856110 831602 st 1,00 VLeveren straatbakstenen.
Betreft: het leveren van straatbakstenen waalformaat

9 st 1,00 LStraatbaksteen standaard waalformaat zonder vellingkant en
afstandhouders kleur @@

1 Leveren op plaats van verwerking

856120 831602 st 1,00 VLeveren straatbakstenen.
Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat

9 Straatbaksteen standaard dikformaat zonder vellingkant en
st 1,00 Len afstandhouders, kleur @@

1 Leveren op plaats van verwerking

856130 831602 st 1,00 VLeveren straatbakstenen.
Betreft het leveren van straatbakstenen keiformaat

9 st 1,00 LStraatbaksteen standaard keiformaat met vellingkant zonder
afstandhouders, kleur @@

1 Leveren op plaats van verwerking

Bladnr. 351



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

858 LEVEREN BETONNEN @@AANVULLEN OVERLEG TP@@

8580 Betonstraatstenen

858010 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur
grijs

1 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard waalformaat{
Kleur:{grijs

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858020 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur
rood

1 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard waalformaat{
Kleur:{rood

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858030 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur
geel

1 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard waalformaat{
Kleur:{geel

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858040 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur
antraciet

1 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard waalformaat{
Kleur:{antraciet

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858110 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur
grijs

2 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard dikformaat{
Kleur:{grijs

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858120 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur
rood

2 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard dikformaat{
Kleur:{rood

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858130 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur
geel

2 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard dikformaat{
Kleur:{geel

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking
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858140 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur
antraciet

2 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard dikformaat{
Kleur:{antraciet

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858210 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur
grijs

3 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{.
Kleur:{grijs

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858220 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur
rood

3 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{.
Kleur:{rood

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858230 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur
geel

3 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{.
Kleur:{geel

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858240 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur
antraciet

3 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{.
Kleur:{antraciet

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858260 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur
wit

3 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{.
Kleur:{wit

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858270 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
reflexstone

9 st 1,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat reflexstone (zie deel
3 83.16.05 lid 04 voor specificaties)

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

858310 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat, kleur
grijs

9 st 1,00 LBisschopsmuts keiformaat standaard, kleur grijs
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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858320 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat, kleur
rood

9 st 1,00 LBisschopsmuts k.f. standaard, kleur rood
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

858330 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat, kleur
geel

9 st 1,00 LBisschopsmuts k.f. standaard, kleur geel
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

858340 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat, kleur
antraciet

9 st 1,00 LBisschopsmuts keiformaat standaard, kleur antraciet
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

858350 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van basaltonblokken, kleur rood

9 st 1,00 LBasaltonblokken, kleur rood
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

858360 831603 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van basaltonblokken, kleur antraciet

9 st 1,00 LBasaltonblokken, kleur antraciet
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

8588 Betontegels

858810 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van betontegels 300x300x45 mm

1 st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){45}
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

858820 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van betontegels 150x300x45 mm

1 st 1,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

858830 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van betontegels 300x300x60 mm

3 st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){60}
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

858840 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van betontegels 150x300x60 mm

3 st 1,00 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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858850 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van betontegels 300x300x80 mm

5 st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){140}
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

858860 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van betontegels 150x300x80 mm

5 st 1,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

858870 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van betontegels 500x500x100 mm,
driehoekmarkeringstegels

9 st 1,00 LBetontegels 500 x 500 x 100 mm,
voorrangsdriehoektegels

1 Leveren op plaats van verwerking

858880 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van betontegels 500x250x100 mm,
tussentegels t.b.v. driehoekmarkeringstegels

6 st 1,00 LBetontegels{500} x{250} x{100} mm
Kleur:{antraciet

1 Leveren op plaats van verwerking

858890 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van busmarkeringstegels 300x300x60
mm

3 st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){60}
Kleur:{zwart

1 Leveren op plaats van verwerking

858910 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van busmarkeringstegels 300x300x60
mm

3 st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){60}
Kleur:{wit

1 Leveren op plaats van verwerking

858920 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van gidslijntegels 300x300x60 mm

3 st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){60}
Kleur:{wit
met rechte ribbel

1 Leveren op plaats van verwerking

858930 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van gidslijntegels 300x300x60 mm

3 st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){60}
Kleur:{wit
met noppen

1 Leveren op plaats van verwerking
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858940 831604 st 1,00 VLeveren betontegels.
Betreft het leveren van gidslijntegels 300x300x60 mm

3 st 1,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){60}
Kleur:{zwart
met noppen

1 Leveren op plaats van verwerking

86 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN / ONDERZOEKEN

860 DIVERS

860010 102399 EUR NLeveren bouwveiligheidsplan.
De aannemer dient t.b.v. de omgevingsvergunning een
bouwveiligheidsplan te leveren en minimaal 3 weken voor
start werkzaamheden in te dienen bij de afdeling Vergunning,
Toezicht en Handhaving (VTH) Gemeente Groningen
Voor voorbeeldplan zie bijlage ** WEL TOEVOEGEN DAN*

860020 102399 EUR NLeveren sloopveiligheidsplan.
De aannemer dient t.b.v. de sloopvergunning een
sloopveiligheidplan te leveren en minimaal 3 weken voor de
start van de werkzaamheden indienen bij de afdeling
Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) Gemeente
Groningen in 2-voud
Voor de inhoud van een sloopveiligheidplan zie bijlage
**WEL TOEVOEGEN DAN**

860030 102399 EUR NOpstellen werkplan fasering uitvoering.
Betreft: het opstellen en leveren van een gedetailleerd
werkplan inclusief planning t.b.v. de uitvoering van het werk
Het werkplan dient minimaal te voorzien in een uitwerking en
toelichting m.b.t. **AANVULLEN IOM
ADVISEUR/CONSTRUCTEUR**
- bescherming te handhaven bomen
- fasering werkzaamheden
- sloopwerk keermuur
- bereikbaarheid woonboten
- monitoringsplan
Het werkplan fasering dient minimaal 15 werkdagen voor
aanvang werkzaamheden bij de directie van de Gemeente
Groningen te worden ingediend

**DIT IS GEEN ENGINEERINGSPLANNING, HEEFT
BETREKKING OP FASERING*

860040 102399 EUR NUitvoeren werkplan fasering uitvoering.
Betreft: het uitvoeren van het werkplan fasering t.b.v.
uitvoering
van het werk
Uitvoering volgorde volgens werkplan fasering
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860050 562199 EUR NConserverings- en slijtlagenplan.
Betreft: het opstellen van een conserverings- en
slijtlagenplan als onderdeel van het kwaliteitsplan
In het conserveringsplan dient, voor elk
conserveringssysteem voor de staalconstructies en
mechanische uitrusting een volledige beschrijving van het
systeem en de wijze van aanbrengen, inclusief
voorbehandelingen vermeld te worden
Het plan dient overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN
1090-2:2008-08 te zijn opgesteld
Het conserverings- en slijtlagen plan dient minimaal 15
werkdagen vóór aanvang van de
conserveringswerkzaamheden door de directie te
zijn geaccepteerd
Eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen

8601 Emissie

860110 100199 EUR NIndienen bewijsmiddelen missiereductie
Betreft het indienen van de bewijsmiddelen
emissiereductie bij uitvoering, conform bijlage @, de
inschrijvingsleidraad artikel 0.08.B.

861 KABELS EN LEIDINGEN

@ALLEEN IN UITZONDERINGSGEVALLEN TOEPASSEN,
ZOVEEL ALS MOGELIJK OP VOORHAND UITZOEKEN,
E.E.A. IN OVERLEG ADVISEUR VOORBEREIDING/
CONSTRUCTEUR**

861010 102399 EUR NHouden van startoverleg kabels en leidingen.
Betreft: het startoverleg met alle betrokken beheerders van
kabels en leidingen tpv **INVULLEN** de
kade/keermuur/landhoofd/kunstwerk**
Start: direct na gunning werkzaamheden
Vastleggen door middel van een verslag en kopie versturen
naar opdrachtgever

861020 262199 EUR NUitvoeren werkzaamheden tbv kabels en leidingen.
Betreft: het vooraf inventariseren en vastleggen van de
huidige
kabels en leidingen en zinkers tpv de huidige **INVULLEN**
kade/keermuur/landhoofd/kunstwerk**
Inclusief grondwerk
Situatie: tpv **INVULLEN**
Voldoen aan de voorwaarden van de beheerders van de
kabels en leidingen
Vastleggen door middel van tekening en rapport
Inventarisatie heeft als doel: **INVULLEN** om te kijken of de
kademuur 1,50 m teruggezet kan worden
Wanneer blijkt dat dit niet haalbaar is, dient de aannemer
met een alternatief te komen uitwerking en detaillering voor
aannemer, ** Omschrijving aangeven**
Te accorderen door de nutsbedrijven
Ter goedkeuring van de directie

861030 610199 EUR NOverleg met beheerders kabels en leidingen.
Betreft het organiseren en houden van overleg met de
nutsoverleg(gen) met alle betrokken beheerders van
kabels en leidingen
Frequentie: zo vaak als nodig is
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861040 262199 st 1,00 NMaken sonderingen.
Betreft: het maken van sonderingen t.b.v. het uitwerken van
de te plaatsen damwand
Situatie: **INVULLEN** kade
Aantal Sonderingen: **st tot --,-m - maaiveld
Locatie sonderingen in overleg met de directie

862 BESCHERMING BEPLANTING
Boombeschermingsplan ter goedkeuring directie
@TOEVOEGEN INDIEN VAN TOEPASSING

862010 101699 EUR NOpstellen boombeschermingsplan
Betreft: het opstellen van een plan t.b.v. de bescherming van
te handhaven vegetatie.
Het plan dient opgesteld te worden conform bijlage @
"Inhoud boombescherming gemeente Groningen".
Bij het opstellen van maatregelen t.b.v. de bescherming van
te handhaven vegetatie dient de aannemer rekening te
houden met het ten alle tijden bereikbaar blijven van
aanliggende percelen.
Het boombeschermingsplan dient minimaal 4 weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de
directie worden aangeleverd.

862020 102399 EUR NUitvoeren boombeschermingsplan.
Betreft: het uitvoeren van boombeschermende maatregelen
uit het boombeschermingsplan t.b.v. uitvoering van het werk
Maatregelen volgens goedgekeurd boombeschermingsplan
Met materiaal van de aannemer

862050 700199 uur 1,00 NBomenwacht ETT-er.
Betreft: inhuren van een onafhankelijke bomenwacht in het
bezit van een ETT certificaat.
Voor het toezicht houden op (graaf)werkzaamheden binnen
de kroonprojectie +2 meter van te handhaven bomen.
Situatie: @@
Na afloop dient een graafregistratieformulier in het
gemeentelijk boombeheersysteem (Groenestein) te worden
ingevuld.
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863 MONITORING/ METINGEN

8630 Monitoring

863010 419999 EUR NOpstellen monitoringsplan.
Betreft het opstellen van een monitoringsplan ter voorkoming
van schade aan belendende panden, boomwortels,
kunstwerken, kabels en leidingen
Situatie: @@
Plan baseren op SBR-A richtlijn 2010
Plan indienen ter acceptatie door directie

863020 419999 EUR NUitvoeren monitoringsplan.
Betreft: het uitvoeren van maatregelen uit het
monitoringsplan tbv uitvoering van het werk
Maatregelen volgens geaccepteerd monitoringsplan
Met materiaal van de aannemer

8635 Uitvoeren metingen

863510 412401 EUR NUitvoeren trillingsmetingen.
Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende
objecten:{alle belendende panden <50 m, van het uit te
voeren werk.

1 Opstellen meetplan{.
meetplan ter goedkeuring indienen bij de directie

1 De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 1
van SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
{nvt
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 2
van SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
{nvt
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 3
van SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
{<50m

1 Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de
nulsituatie{

9 Trillingsmetingen uitvoeren tijden het aanbrengen en/of
verwijderen van:
- stalen damwand (definitief en tijdelijk)@
- funderingspalen @
- hulpconstructies @
- afmeervoorzieningen@

1 Wijze van meten: Ter keuze van de aannemer
1 Meetpunten{volgens goedgekeurd meetplan

863520 412403 EUR NUitvoeren deformatiemetingen.
Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de
volgende objecten:{Risico-objecten, @(vb. Emmabrug en
naast gelegen rijbaan)**

1 Opstellen meetplan
Meetplan ter goedkeuring indienen bij de directie

9 0-meting uitvoeren voor aanvang werkzaamheden
1 Deformatiemetingen uitvoeren tijdens{aanbrengen en/of

verwijderen van: @
- stalen damwanden (definitief of tijdelijk)
- funderingspalen
- hulpconstructies
- afmeerconstructies
Meten gedurende{

1 Wijze van meten:
Ter keuze van de aannemer
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1 Meetpunten
volgens goedgekeurd metplan

864 LASPLAN

8640 Lasplan

864010 419999 EUR NOpstellen lasplan.
Betreft: het opstellen van een lasplan
Situatie: **(vb. gefaseerd aanbrengen stalen
damwandplanken keermuur Emmasingel ter plaatse van te
handhaven bomen)**
Het onderzoek met tenminste voorzien in ultrasonoor*/
magnetisch* lasonderzoek
Inclusief het uitvoeren van controleproeven
Plan indienen ter acceptatie door directie

864020 433299 EUR NOpstellen fabricage en lasplan.
Betreft: het opstellen van een gedetailleerd fabricage- en
lasplan, als onderdeel van het kwaliteitsplan, waarin
gedetailleerd beschreven staat op welke wijze het
beweegbaar deel volgens hoofdstuk 1 wordt gefabriceerd en
samengebouwd
Het plan dient overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN
1090-2:2008-08 te zijn opgesteld
Het plan dient minimaal 10 werkdagen vóór aanvang van de
fabricagewerkzaamheden door de directie te zijn
geaccepteerd
Eerste beoordelingstermijn: 15 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn: 10 werkdagen

864030 419999 EUR NUitvoeren lasplan.
Betreft: het uitvoeren van maatregelen uit het lasplan t.b.v.
uitvoering van het werk
Maatregelen volgens geaccepteerd lasplan
Inclusief alle kosten die gemoeid zijn met het (laten)
verrichten van controleproeven
Met materiaal van de aannemer
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8641 Niet-Destructief lasonderzoek
Onderstaand lasonderzoek moet gezien worden als
aanvullend op het lasonderzoek dat verricht dient
te worden volgens art. 43 05 05 van de Standaard
2020 en het kwaliteitsborgingsysteem van de
aannemer

864110 431399 uur 1,00 NUitvoeren ultrasonoor lasonderzoek.
Betreft: het uitvoeren van ultrasonoor lasonderzoek op nader
door de directie aan te duiden plaatsen

864120 431399 uur 1,00 NUitvoeren magnetisch lasonderzoek.
Betreft: het uitvoeren van magnetisch lasonderzoek op nader
door de directie aan te duiden plaatsen

864130 431399 EUR NControle luchtdichtheid holle ruimtes.
Betreft: controleren van de luchtdichtheid van alle rondom
afgelaste holle ruimtes van het de beweegbaar deel, d.m.v.
het afpersen via ventielen en een lekdetectievloeistof
overeenkomstig art. 43 02 03 lid 4 en 5 van deel 3
Ventielgaten na afpersen afdichten en glad afwerken
Luiken en deksels voor het afpersen hermetisch
afsluitend aanbrengen

8642 Lasproef leuningwerk

864210 431399 EUR NUitvoeren lasproeven leuningwerk.
Betreft: het uitvoeren van lasproeven ten behoeve van het
laswerk in de kniklijnen (in- en uitwendig) van de
gefacetteerde leuningbeplating van het beweegbaar deel en
de dichte leuningdelen op het beton
De lasproeven dienen uitgevoerd te worden op een

ltr 1,00 Ldoor de aannemer te leveren proefstuk dat representatief is
voor zowel detail ** op tekening ******** (las aan bovenzijde
leuning) als principedetail ** op tekening ******* (las in
kniklijn leuningbeplating)
Laslengten minimaal 70 cm
Met de lasproef dient aangetoond te worden dat de
aannemer in staat is zowel de lassen aan de bovenzijde van
de leuningen als de lassen in de kniklijnen glad en strak uit
te voeren, dit ter beoordeling en goedkeuring van de directie
Wanneer het laswerk aan het proefstuk door de directie als
onvoldoende wordt beoordeeld, dient de aannemer
maatregelen te nemen om de laskwaliteit te verbeteren en
een nieuw proefstuk te leveren, te lassen en ter beoordeling
aan de directie te tonen, zonder dat daarvoor verrekening
plaatsvindt
Het laswerk aan de leuningwerken mag pas plaatsvinden
wanneer middels de proeflas is aangetoond dat het laswerk
aan de leuningen voldoende glad en strak kan worden
uitgevoerd
Het laswerk aan de leuningen dient minimaal van dezelfde
esthetische kwaliteit te zijn als dat van het door de directie
goedgekeurde proefstuk
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865 KLEURHISTORISCH ONDERZOEK

865010 562299 EUR NUitvoeren kleurhistorisch onderzoek.
Betreft: het uitvoeren van een verkennen kleurhistorisch
onderzoek aan de bestaande conservering van de
monumentale leuning
Onderzoek moet uitsluitsel geven over aantal aangebrachte
lagen, toegepaste materialen en kleuren en wordt een
kleuradvies gegeven voor nieuwe conservering
Onderzoek laten uitvoeren door:
Veldman & Veltman uit Oudemolen
T: (050-4031365 / 0592-231882
E: info@veldmanenveltman.nl

866 ARCHEOLOGIE
Situatie:@
Zie bijlage @18 , programma van eisen (PVE) van dit
bestek

8660 Werkzaamheden archeologie

866010 220199 EUR NArcheologisch onderzoek in het veld
Betreft de verwachte m2 onderzoek.
Inclusief inzet archeologen en machines.
Te rekenen met het bedrag uit bijlage @19 inschrijfstaat.

866020 220199 EUR NOpstellen Plan van Aanpak
Betreft: het opstellen van een Plan van aanpak voor de
werkzaamheden archeologie
Voor de start van de werkzaamheden dient er een Plan van
aanpak te worden opgesteld door de opdrachtnemer dat als
leidraad zal dienen tijdens alle werkzaamheden in dit werk.
Als input kan gebruikt gemaakt worden van bijlage @18 PVE
archeologie van dit bestek.
Te rekenen met het bedrag uit bijlage @19 inschrijfstaat.
Het plan van aanpak ter goedkeuring indienen 10 werkdagen
voor aanvang grondwerk bij het bevoegd gezag.
Er mogen niet eerder grondwerkzaamheden worden
uitgevoerd tot dat dit plan van aanpak is goedgekeurd.

866030 220199 EUR NOpstellen evaluatierapport
Betreft: de kosten voor het opstellen van een evaluatierapport
archeologie
In bijlage @19, is een in te vullen inschrijfstaat opgenomen
met daarin de te verwachten aantal vondsten.
Te rekenen met het bedrag uit bijlage @19 inschrijfstaat.
Afwijkingen van deze inschrijfstaat worden als meer/minder
werk verrekend tegen de in de inschrijfstaat
opgegeven eenheidsprijzen.

866040 220199 EUR NAnalyse/conservering van monsters en vondsten
Betreft: de kosten voor uitwerking en conservering van de
vondsten
In bijlage @19, is een in te vullen inschrijfstaat opgenomen
met daarin de te verwachten aantal vondsten.
Te rekenen met de bedragen uit bijlage @19 inschrijfstaat.
Afwijkingen van deze inschrijfstaat worden als meer/minder
werk verrekend tegen de in de inschrijfstaat
opgegeven eenheidsprijzen.
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866050 220199 EUR NOpstellen eindrapportage
Betreft: de kosten voor het opstellen van een eindrapport
archeologie
Te rekenen met het bedrag uit bijlage @19 inschrijfstaat.
Afwijkingen van deze inschrijfstaat worden als
meer/minder werk verrekend tegen de in de ingevulde
inschrijfstaat (bijlage @19) opgegeven eenheidsprijzen

866060 220199 EUR NDeponering van documentatie en vondsten
Te rekenen met het bedrag uit bijlage @19 inschrijfstaat.

867 BOUWHISTORIE
Bouwhistorische opnamen melden voor opname + overleg
met gemeentelijke bouwhistoricus (Taco Tel, gemeente
Groningen)
Bestaande rapportage (zie bijlage@) aanvullen met
opname
gegevens
@bouwhistorisch onderzoek aan bijlagen toevoegen**

8670 Werkzaamheden tbv bouwhistorie

867010 427199 EUR NOpstellen inspectierapportage.
Betreft: documenteren van de binnenzijde van de metselwerk
keerwanden
Situatie: in ontgraven cunet t.b.v. **INVULLEN**
Documenteren middels:
- digitale foto's gehele oppervlak, foto's in een lijn en
aansluitend uitvoeren
Muur dient helder en op normale kleur duidelijk zichtbaar te
zijn, min 2592 x 1944 pixels op 72 dpi gemiddeld ca. 3 Mb
per foto
- max 5,0 m muur per foto
- dwarsprofielen h.o.h. 25 m
- bouwhistorische beschrijving in tekst
- nemen van relevante bouwhistorische maten (bijvoorbeeld
10-lagenmaat)
Rapportage met beschrijving en analyse om te komen tot
een
reconstructie van de bouwgeschiedenis met als basis de
bouwhistorische kennis die er al ligt (zie bijlage)*
**bouwhistorisch onderzoek aan bijlagen toevoegen**
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868 WOONBOTEN

868010 113199 EUR NHouden van startoverleg.
Betreft: het startoverleg met eigenaren van de
woonboten
Situering:
Vastleggen van door middel van een bewonersverslag
Start werkzaamheden nabij ligplaats
Uitleg van de werkzaamheden van dit bestek
Nulmeting van terrein (verharding, beplanting, steigers ed)
Slepen naar tijdelijke ligplaats

868020 113199 st 1,00 NLos- en aankoppelen van nutsvoorzieningen.
Betreft: het los- en aankoppelen van nutsvoorzieningen
(water, gas elektra en kabeltv)
Gerekend met 4 aansluitingen per ligplaats
Situering:
Los- aankoppelen van nutsvoorzieningen vaste
ligplaats

868030 113199 st 1,00 NSlepen woonboten.
Betreft: het slepen van woonboot naar tijdelijke ligplaats en
terug naar vaste ligplaats
Situering: in overleg met directie
Op tijdelijke ligplaats woonboot voorzien van
nutsvoorzieningen
Kosten liggeld is voor rekening van opdrachtnemer

869 ONDERHOUD

8691 Reinigingswerkzaamheden

869130 711899 m 1,00 VReinigen zitbanken
Betreft; het reinigen van de zitbanken, bestaande uit @
(materiaal)
Manier van reinigen ter keuze van de aannemer.
Aantal schoonmaakbeurten; 3 maal per jaar gelijkmatig
verdeeld tussen 1 maart en 1 september

869150 711123 Reinigen valdempende ondergrond - vloeren.
Betreft het reinigen van de valdempende ondergrnd onder de
speelvoorzieningen (@m2)

1 Reinigen door middel van hogedrukspuit
1 Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar{.

tijdstip in overleg met de directie
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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869160 506201 Beheersen vullingsgraad-afvalbak.
Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
betreft het ledigen van de afvalbakken op de aangegeven
locatie

9 st 1,00 LTe onderhouden aantal @ st, enkele en/of dubbele
afvalbakken

2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

869170 342002 st 1,00 VReinigen verlichtingsobject.
Betreft het reinigen van de verlichtingsspots

9 reinigen van grondspots, aangebrcht volgens bestekpostnr.
@
Manier van reinigen ter keuze van de aannemer

9 zonder mast
1 Te reinigen onderdelen:{de buitenzijde van de

verlichtingsspots

869180 610799 EUR NReinigen aansluitende kademuur.
Betreft: het reinigen van de aansluitende delen kademuur/
keermuur/ brug**
Na afloop van de werkzaamheden aansluitende deel ** over
5,0 m schoonmaken en eventuele schade herstellen

8692 Beheersen zwerafval

869210 501501 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
betreft fijn zwerfafval aanwezig in alle plantvakken en gazons
tpv de onderhouden locaties

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

869230 501505 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-verharding.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
betreft fijn zwerfafval aanwezig op de elementen en/of
halfverharding tpv de te onderhouden locatie

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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869240 501511 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft grof zwerfafval aanwezig in alle plantvakken en op
gazons tpv onderhouden locatie

1 are 1,00 LTe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

869250 501517 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-verharding.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof
Betreft grof zwerfafval aanwezig op elementen en/of
halfverharding tpv de te onderhouden locatie

1 are 1,00 LTe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

869260 501503 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn
Betreft fijn zwerfafval aanwezig in/onder de boomroosters tpv
de te onderhouden locatie

1 st 1,00 LGrootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden
aantal

2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied
1 Met boomrooster

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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8693 Beheersen natuurlijk afval

869310 518701 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval-verharding.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding
Betreft natuurlijk afval aanwezig op elementen en/of
halverharding tpv de te onderhouden locatie
Bladvalperiode:{oktober t/m november

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Verhardingstype: elementenverharding - tegels

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

869330 514806 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval-beplanting.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval
Betreft natuurlijk afval aanwezig in alle plantvakken en op
gazons tpv de te ondrehouden locatie
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen
naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 
Bladvalperiode:{oktober t/m november

1 are 1,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

87 ENGINEERING

870010 102399 EUR NAfstemmingscoördinatie.
Betreft: het coördineren van diverse werkzaamheden
De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie
Betreft afstemming met:
- gemeentelijke archeoloog
- reinigingsdienst gemeente Groningen
- dhr. Niewold gemeente Groningen tbv te nemen
verkeersmaatregelen
- ondernemers in de directe omgeving van het werkgebied
- bewoners en bedrijven directe omgeving van het
werkgebied
De directie dient te allen tijde te worden geïnformeerd inzake
de uitkomsten en voortgang van deze coördinatie

870020 102399 EUR NHouden startoverleg.
Betreft: het houden van een startoverleg na gunning van het
werk tbv @@ straat
Hier dienen ook de archeologische onderaannemer en de
gemeentelijke archeoloog bij uitgenodigd te worden
De aannemer dient dit startoverleg te organiseren en een
locatie te regelen in de directe nabijheid van het werk
Het startoverleg dient vastgelegd te worden in een verslag
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur en te rekenen voor
het verslag 1 uur inclusief het rondsturen van het verslag
naar alle betrokkenen en aanwezigen bij dit overleg
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870040 410499 EUR NHet vervaardigen van tekeningen en berekeningen.
Betreft: het vervaardigen van alle tekeningen en
berekeningen t.b.v. constructie pers- en ontvangstkuip
De aannemer maakt de volgende berekeningen:
- detailberekeningen van alle aan te brengen damwanden

(afmetingen kuipen en lengte damplanken)
- tekeningen en berekeningen van eventuele
hulpconstructies
De aannemer dient binnen 10 werkdagen, na gunning van
de opdracht, de tekeningen en berekeningen, het boorplan
en
het werkplan ter goedkeuring in te dienen bij de directie,
zoals omschreven in paragraaf 5 lid 06 van deel 1 van dit
bestek

871 ENGINEERING ALGEMEEN
Voor de controle- en goedkeuringsprocedure van alle

documenten wordt verwezen naar hoofdstuk 03.01.07 van
deel 3 van dit bestek

871010 420199 EUR NMaken van een engineeringsplanning.
Betreft: het maken en leveren van een engineeringsplanning
In aanvulling op paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 dient de
aannemer een engineeringsplanning aan te leveren, uiterlijk
op de 15e werkdag na de dag waarop het werk hem is
opgedragen, e.e.a. ter goedkeuring, in tweevoud
Uiterlijk op de 10e werkdag na ontvangst deelt de directie
schriftelijk aan de aannemer haar goedkeuring of
afwijzing/opmerkingen mee
In deze planning dient in ieder geval te zijn opgenomen alle
in de bestekspostnr. ** 871030, 871040 en 871050**
genoemde tekeningen en berekeningen
Ook de in deel 3 aangegeven controle- en
goedkeuringsprocedure (03.01.07) dient in de
engineeringsplanning opgenomen te zijn

871020 420199 EUR NControle bestektekeningen.
De aannemer controleert de bestektekeningen op juiste
maatvoering
De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen na gunning de
directie te informeren over eventuele onjuistheden
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871030 420199 EUR NMaken van alle voor het werk benodigde berekeningen.
Betreft: het maken van de definitieve hoofdberekening en alle
daarbij behorende detailberekeningen, van alle
voorkomende (draag-) constructies, op basis van de
ontwerpberekening en ontwerpuitgangspunten, zoals o.a.:
- damwandconstructies incl. aansluitingen en details
- betonberekeningen van alle in het werk gestorte
onderdelen van de brug
- wapeningsberekeningen
- detailberekening van alle in het werk gestorte
bevestigingsmiddelen
- detailberekening van alle beton-, prefab beton-, staal- en
kunststofonderdelen
- berekening t.b.v. bekisting en ondersteunings- en
hulpconstructies
- berekening bemalingsplan
- berekening bouwkuip
- berekening overkluizingsconstructie
- berekening afmeerpalen
De hoofd- en detailberekeningen ter goedkeuring aanbieden
aan de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) van de Gemeente Groningen, zoals
omschreven in 03.01.07 van deel 3 van dit bestek

871040 420199 EUR NMaken werktekeningen.
Betreft: het maken en leveren van alle voor de uitvoering van
het werk benodigde werktekeningen zoals o.a.:
- damwandconstructies incl. aansluitingen en details
- zinkerconstructie incl. aansluitingen en details
- vormtekeningen van gewapend betonconstructies
- wapeningstekeningen van gewapende betonconstructies
- tekeningen constructieve detaillering, incl. patroon van
eventueel toe te passen centerpennen verankeringen
- constructietekeningen van de prefabconstructies
(wapening, legplannen)
- ankertekeningen van de leuningen/onderdelen bovenbouw,
bestek *****
- palenplan
- constructietekeningen overkluizingen
- tekeningen van werkterreininrichting
De werktekeningen ter goedkeuring aanbieden aan de
afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
van de Gemeente Groningen, zoals omschreven in 03.01.07
van deel 3 van dit bestek

871050 420199 EUR NMaken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting- ,
ondersteuning- en hulpconstructies.
De werktekeningen ter beoordeling aanbieden aan de
directie en ter informatie aanbieden bij de afdeling
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de
Gemeente Groningen, zoals omschreven in 03.01.07 van
deel 3 van dit bestek

871070 420199 EUR NBijhouden documentenlijst.
De aannemer dient bij verzending van tekeningen,
berekeningen en (deel)kwaliteitsplannen een
geactualiseerde documentenlijst te verstrekken van in
omloop zijnde tekeningen en documenten met daarop
vermeld status en datum
Voorbeeld- documentenlijst in nader overleg met de directie
bepalen
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871120 522199 EUR NOntwerpen en berekenen tijd. bouwkuip incl. stempelraam
Betreft: het ontwerpen, berekenen en tekenen van de in
bestekspostnr. ****** genoemde tijdelijke damwand met
stempelraam
Voor de berekeningen uitgaan van de huidige CUR 166
stalen damwandconstructies
Rekenen in veiligheidsklasse 2
Berekeningen volgens **IN OVERLEG CONSTRUCTEUR**

871140 561199 EUR NGarantietermijn conserveringen.
Betreft: het opstellen van garantieverklaringen voor de
conserveringen genoemd in deel 2.2. van dit bestek
Garantieverklaring voor conserveringen opstellen conform
artikel 56.@@ van deel 3 van dit bestek
Garantieverklaring ondertekend indienen bij de directie voor
oplevering van het werk

871160 413099 EUR NOntwerpen en berekenen verankeringssysteem.
Betreft het ontwerpen, berekenen en tekenen van het in
bestekspostnr. ****** genoemde verankeringssysteem,
inclusief gordingen en bevestigingsmiddelen
De in te dienen tekeningen dienen tenminste te bevatten:
- de wijze van verankering
- de maatvoering van de verankering
- de wijze van aanbrengen van de verankering
- de evt. benodigde aanvullende voorzieningen
- de werkwijze van de aan te brengen verankering
De in te dienen berekeningen moeten in elk geval bevatten:
- constructieberekening van de bevestiging aan de
damwand
- constructieve en geotechnische toetsing van de ankers
- stabiliteitsberekening van de damwand met de
verankering
Voor de berekeningen uitgaan van de huidige CU 166
stalen damwandconstructies
Rekenen in veiligheidsklasse 2
Berekeningen volgens 01.25.01 in deel 3 van dit bestek
Ankerkracht: 155 kN per m (horizontaal)/ Fa;max= 100 kN per
m**
Levensduur: 50 jaar
**IN OVERLEG CONSTRUCTEUR**
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88 WERKZAAMHEDEN EN KOSTEN VANUIT HET PLAN VAN
AANPAK

880010 102399 EUR NWerkzaamheden tijdschema/ werkplan/ fasering.
Betreft: alle werkzaamheden (voorbereidingen, uitwerkingen,
maatregelen, uitvoeringswerkzaamheden en tijdelijke
maatregelen) die benodigd zijn voor optimaal uitvoeren van
de
zaken die genoemd zijn in dit onderdeel van het plan van
aanpak
Dat wil zeggen naast het nader uitwerken in de voorbereiding
(organisatorisch en technisch), moeten alle werkzaamheden
inclusief zijn: zowel aanbrengen, in standhouden en het
verwijderen c.q. in oude staat herstellen

880020 102399 EUR NWerkzaamheden veiligheid en omgevingsmanagement.
Bereikbaarheid en voorkomen overlast
Betreft: alle werkzaamheden (voorbereidingen, uitwerkingen,
maatregelen, uitvoeringswerkzaamheden en tijdelijke
maatregelen) die benodigd zijn voor het optimaal uitvoeren
van de zaken die genoemd zijn in dit onderdeel van het plan
van aanpak
Dat wil zeggen naast het nader uitwerken in de voorbereiding
(organisatorisch en technisch), moeten alle werkzaamheden
inclusief zijn: zowel aanbrengen, in standhouden en het
verwijderen cq in oude staat herstellen
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

9100 Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur

910010 101101 EUR NInrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is
aangegeven op tek.nr.{

910020 101102 EUR NOpruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 102399 EUR NInvullen weekrapporten
Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt
de aannemer weekrapporten op

910060 102399 EUR NOpstellen revisie.
Door de aannemer te verstrekken gegevens ingevolge het
bepaalde in deel 3 van dit bestek, bijlage "Eisen
informatievoorziening Databeheer Riolering" en bijlage
"gegevenstabel riolering Groningen" @.
Revisie conform artikel 02.01.08, 25.13.02, 83.13.03 en
51.03.06 van deel 3 van dit bestek van:
Revisie K&L:
- kabels en leidingen (uit bestekspostnr. @)
- mantelbuizen
Revisie Riolering:
- riolering
- duikers
- drainage
- huis- en kolkaansluitingen
- infiltratie- en waterbergingsvoorzieningen
- uitleggers
- invullen gegevenstabel riolering, bijlage @
Revisie Groen:
- beplanting
- beluchtingdrainage
Revisie Verharding
- straatmeubilair
- verharding (soort)
Revisie (draag)constructies:
- damwanden en verankering
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- zinkerconstructies
- betonconstructies
Revisiestukken voorzien van een stempel met datum en
handtekening gemachtigde

910100 102399 EUR NInvullen begeleidingsbrieven.
Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende
materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.06 van deel 3
van dit bestek)
De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en
besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en
een kopie aan de directie overhandigen
Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde
begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.06
lid 10 van deel 3 van dit bestek

910110 102399 EUR NV&G coördinatie.
De aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt
voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk)
Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie

910130 102399 EUR NExtra uitzetwerk.
@@ niet bij enkelvoudig onderhand aanbesteding @@

In verband met de detaillering, dient de aannemer er
rekening mee te houden dat hij alle bestaande hoogtes op
moet nemen, profielen opnieuw door moet rekenen en veel
hoogtes buiten uit moeten zetten

910150 102399 EUR NKosten tbv communicatie VISI
Betreft: alle kosten die voortvloeien uit communicatie middels
VISI, zoals genoemd in paragraaf 01.23.01 van deel 3 van dit
bestek
@@ indien niet van toepassing, in deel 1 paragraaf 08 en in
deel 3 paragraaf 01.23 wissen @@

910160 102399 EUR NKosten omgevingsmanagement
Betreft alle kosten mbt een door de aannemer aan te stellen,
omgevingsmanager, welke zorg draagt en
verantwoordelijk is voor de omgevingstaken en
communicatie zoals omschreven in artikel 01.23.03 van deel
3 van dit bestek.
@@ indien niet van toepassing, in deel 3 paragraag 1.23.03
wissen @@

910220 101399 EUR NMateriaaldepot
Betreft: inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen
van afsluitbaar depot t.b.v. vrijkomende her te gebruiken, en
door de directie ter beschikking gestelde materialen
Om het depot bouwhekken plaatsen
Inclusief vervoer van materialen naar het depot, verwerken in
depot, later opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats
van verwerking.
Dit depot betreft niet het vrijkomend funderingsmateriaal en
grond.
Het voor het depot beschikbaar terrein in overleg met directie
nader te bepalen.

910230 624001 EUR NInspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een
rapportage volgens artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de
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Standaard
Hierbij gebruik maken van bijlage @@ van dit bestek

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie:{@@}keer/dag

95 STELPOSTEN

950010 100301 EUR 825,00 VStelpost{
Invulling Betonketen
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 De invulling van het Betonketen van:
- inkoopprotocol: het opstellen van gewaarmerkte LCA-
verklaringen;
- nalevingsprotocol: beoordeling door een Certificerende
instelling van het werk of voldaan wordt aan de gestelde
eisen;
- monitoring: het opstellen van een rapportage ten behoeve
van inzicht in de voortgang van de acties gericht op het
realiseren van een Circulaire Economie.
Het genoemde bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals
reis-, verblijf- , secretariaats-, en reproductiekosten en excl.
btw.
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00 00 33 WEGBEBAKENING

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020 en
laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Voor het verrekenen van de eenmalige korting gegeven door de aannemer, wordt verwezen naar artikel
01.02.03 lid 03 van de Standaard.

06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02
en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan
de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04
gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)

07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk
financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van
het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie
art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten
(strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat
wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk
moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren,
mogen zijn verwerkt."

09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van
deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De
(realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de
uitvoeringstermijn van het werk.

10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03
lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van
artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het subtotaal moeten worden
opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingssom""

11 Daar waar de inschrijver een Korting wil geven op dit werk, is dat mogelijk. Deze Korting dient in de daarvoor
opgenomen post in de staat te worden opgevoerd (post: 919990 'Korting').

13 In geval van meer- en minderwerk vindt er geen verrekening van de Korting plaats, zulks met uitzondering
va neen saldo meer-/minderwerk bij oplevering als bedoeld in paragraaf 40 lid 1 UAV 2012 dat resulteert in
een saldo minderwerk groter dan 25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving opgegeven Korting voor
verrekening in aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo minderwerk (groter dan 25%).

14 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het
subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting
met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
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01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende
post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel meer- en
minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.

15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de
Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld
in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor
herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020 . Laatstbedoelde beoordeling zal
plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.

16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van
proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel
01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een
kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet
van alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende
resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals
bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het
vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de
aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de
aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing.
Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden
verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde
prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component
(en).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van
de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de
aannemer.

09 Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van onverwachte
vondsten, waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie van het werk neemt
contact op met de gemeentelijk archeoloog

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is
aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk
vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van
de UAV 2012.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt,
zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."
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01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 03 06 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een
specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst
en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. Het hiervoor bepaalde is
niet van toepassing, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek van de aannemer om minder te
mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te
worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen
verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de
opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie in 3-voud per post indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het
bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt,
dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen
conform paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist
worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld,
wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze
bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 lid 01 t/m lid 04 van de standaard 2020 is niet van toepassing

05 De bankgarantie zenden aan mevrouw. L. Blom, Gemeente Groningen, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

06 Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium Financiële en economische draagkracht te
voldoen aan de in onderstaande tabel opgenomen minimumeis.

Minimumeis(en) financiële en economische draagkracht:
De aanbestedende dienst hanteert voor de verplichting tot het indienen van een Bankgarantie een ondergrens.
De drempel (de ondergrens) voor het indienen van een Bankgarantie is gesteld op €1.000.000,00
(Zegge: Eén miljoen euro en nul eurocent)
Indien de inschrijvingssom van de inschrijving, zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet, deze drempelwaarde
overstijgt is de inschrijver gehouden tot het indienen van een Bankgarantie. De bankgarantie als bedoeld in
art. 43a van de UAV 2012 bedraagt in dat geval een waarde van 5% van de inschrijvingssom.

Bewijsstuk:
Een door een erkend financiele instelling afgegeven bankgarantie die voldoet aan de minimumeis.

Bewijsstuk indienen:
Binnen 5 kalenderdagen na verzoek van de opdrachtgever.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter
beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken
netwerkbeheerder(s) melden.
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01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen,
afsluiters e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster
kennis te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken via:
Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0800.

02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de
bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:
038-8518530 Enexis
050-3182311 Waterbedrijf Groningen
038-4994911 KPN Telecom
0598-390866 Gasunie N.V.
050-5421221 Rijkswaterstaat
050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo
020-2037263 BT Ignite
06-50225953 VSTI
050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SB
14 050 OVL (Gemeente Groningen SB)

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BOUWHINDER

01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de Beleidsregels
Bouwhinder van de gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden
gemaakt.
Werkzaamheden:
- onderhoudswerkzaamheden Stadsbeheer
- @@
De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met
bovengenoemde werkzaamheden.

02 Op het moment van oplevering van woningen dient bij die woningen de aanleg van trottoirs en parkeerstroken
te hebben plaatsgevonden, e.e.a. onder voorbehoud van vertragingen ten gevolge van weersomstandigheden.
De directie bepaalt in hoeverre ten gevolge van de weersomstandigheden de uitvoering van de werk-
zaamheden ontoelaatbaar wordt geacht.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen
vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de
Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de
verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van
waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend
materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg
van vakantie, roostervrije dagen e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
@@
<KEUZE/VOORBEELDEN>
- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;
- Voertuigen van hulpdiensten (o.a. tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40

meter te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;
- ontgraven watergangen dienen vanaf 1-zijde plaats te vinden;
- de aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,

geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten
gevolge van zijn werkzaamheden.
Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van een plaats
buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Een en ander op
aanwijs van de directie.

- de werkvakken dienen permanent en volledig door middel van bouwhekken te zijn afgezet;
- beperkte werkhoogte (ca. 2,20 m) t.p.v. winkelluifels tot maximaal 2,00 m uit gevellijn;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder

onderbreking worden uitgevoerd;
- er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande deel

nagenoeg geheel is afgewerkt;
- na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij na oordeel van de

directie het gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;
- voor de start van de werkzaamheden en voor het opstellen van de puttenstaat moet de aannemer als

controle de bovenkant en de b.o.b. van de bestaande putten opmeten en op tekening verwerken en
indienen bij de directie;

- er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in straten op locaties waar winkels gesitueerd zijn in
de periode 1 november tot 1 januari;

- in aanvulling op voorgaande mag 1 rijstrook worden afgezet buiten de spitsuren. De spitsuren
betreffen van 7.00-9.30 en van 16.00-17.30 uur;

- indien een rijstrook wordt afgezet dient het voorsorteervak voor rechtsafslaandverkeer geheel
beschikbaar te blijven voor het verkeer;
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- de waterstandsverlaging zoals is aangegeven in deel 2.1;
- tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken straatwerk open blijven liggen,

anders dan dat wat eventueel met de directie wordt overeengekomen.
- de in een straat op te nemen steen dient apart te worden gehouden in depot. Bij het aanbrengen ook

de partijen gescheiden houden i.v.m. mogelijke maatafwijkingen van de steen in de diverse straten;
- tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal opgetast te zijn,

eventueel (in overleg met de directie) afgeschermd met hekwerken ter voorkoming en beperking van
vandalisme

- . . . . . . .

Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per dag een
korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen
alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na
goedkeuring van de directie.

05 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de uitvoering
transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn aangebracht en de
bouwweg nog niet voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen
bestrating.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:
a. verkeersborden en verkeersbordpalen incl. bevestigingsmateriaal (behalve borden voor tijdelijke
verkeersmaatregelen)
b. straatmeubilair, fietsenklemmen e.d.
c. beplantingsmateriaal
d. bomengrond, lavasubstraat en bomenzand. (levering per zelflossende trailer aan de openbare weg)

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de materialen op het werk moeten
zijn. De directie roept de materialen af.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 20 en paragraaf 21 dient de aannemer voor een deugdelijke en
veilige af te sluiten opslagplaats voor de bouwstoffen te zorgen.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig door de directie zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer, projectnr. en projectnaam;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer keurt (hoeveelheid/hoedanigheid) de materialen, ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door
derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van
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ontvangst.
Na ondertekening van het bewijs van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de materialen.

06 Voor het halen en brengen van materialen, naar of van het gemeentelijk opslagterrein aan de Duinkerkenstraat
@@, dient de aannemer hiervan minimaal 1 werkdag van te voren melding te maken bij de directie, zodat deze
tijdig de terreinbeheerder kan informeren.
Alle aan- en afvoer naar of van het opslagterrein dient vergezeld te gaan van een door de opdrachtgever
ondertekende opdrachtbon.
@@Keuze maken@@

De aanwijzingen van de terreinbeheerder dienen te worden opgevolgd.
Het gemeentelijk opslagterrein is toegankelijk op werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 uur.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening
van de aannemer.

01 14 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die 3 maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- KIWA-keur;
- KEMA-keur;
- GIVEG-merk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiënische kwaliteit).
De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel
dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens de regels uit het
Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland (www.bouwkwaliteit.nl).

06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen
levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18
van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. (Opgemerkt dient te worden dat als de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiënische risico
hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden toegepast).
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie aan te
wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen. Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en buizen (BRL-9202);
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en

gewapend beton (BRL-9201).

09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
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01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement
Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een
overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende
documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
<http://www.tpac.smk.nl>.

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout
aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
<http://www.tpac.smk.nl>

05 Bewijsmiddelen
a. Pakbon.
Op de door de aannemer in te dienen pakbon dient vermeld te staan:
- Het betreffende certificeringssysteem;
- De claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
- Het unieke CoC-nummer van de leverancier.

b. Factuur leverancier
Naast de onderwerpen zoals hierboven vermeld op de pakbon, dienen op de factuur ook vermeld te zijn:
- Naam en adresgegevens leverancier;
- Naam afnemer;
- Houtsoort of productomschrijving;
- Hoeveelheid of aantal.
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01 14 09 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

01 Te leveren grond dient te voldoen aan de voorwaarden uit de nota bodembeheer versie februari 2021
vastgesteld bij raadsbesluit op 30 maart 2021 van de gemeente Groningen.
(https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Nota-bodembeheer-2021.pdf )
Indien het bodembeheerplan niet van toepassing is dan dient de te leveren grond de achtergrondwaarden uit
het Besluit bodemkwaliteit niet te overschrijden. Dit blijkt uit één van de voor 'grond' beschreven
milieuhygiënische verklaringen uit het Besluit bodemkwaliteit.

02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden.
Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit
bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve analysemethoden.
Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen
worden.

03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht van de
directie monsters worden genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra
onderzoekskosten (incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 14 10 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER

01 De levering dient te geschieden op afroep.
De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen tijdstippen en locaties plaats te
vinden.

02 Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten zijn
vermeld:
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- het werk en/of afleveradres;
- de productiedata;
- datum van aflevering;
- de artikelomschrijving;
- de geleverde hoeveelheid;
- het opdrachtnummer/codenummer.

05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit van
toepassing. De aannemer moet bij levering en toepassing van dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit
het Besluit bodemkwaliteit. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel 42 van het Besluit
bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt gehouden.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening
van de aannemer.
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01 14 11 VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING

01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen daarvan moeten
plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5
werkdagen voordat met de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie
overhandigd te zijn.

02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten,
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden,
worden deze aan de directie gezonden vóórdat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt
aangevangen of vóórdat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

03 Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof - een andere
bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of
schriftelijk te melden. Indien de directie zulks goed vindt, dient de aannemer ver volgens aan te tonen dat de
andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer
voorgestelde - andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden
aan de directie.

04 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar de
uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere
beheersaspecten.

05 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er gekeken worden naar de
specifieke productspecificaties, ongeacht of deze wel of niet in de betreffende bestekspost worden genoemd.

01 14 12 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een
leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart,
dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950010, is tevens het
onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De
opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam beton uit conform de Duurzaam Beton Eigen
Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor
duurzaam beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden
dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam beton'
- de verwijderde betonnen producten

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde
certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen
producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.
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01 14 13 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische
prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de
aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen,
honoraria en directiekosten.
De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
- de bouwdirectie en onderaannemers;
- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen

aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de
navolgende dekking bieden:

a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).

b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).

c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

d. eigendommen directie en personeel.

e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door
de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten,
loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor
rekening van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de
inhoud van deze polis bekend te zijn.
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De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn
medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van
deze verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen
rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of
zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel.
De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per
gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk
mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in
haar plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.

07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek
is uitgevoerd.

08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de
tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling
van de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN

09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige af te
sluiten opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.
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01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of naar het
gemeentelijk opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van ongerechtigheden, worden
afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.

05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt afgevoerd, afvoeren
via een weegbrug.

06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit te worden afgevoerd naar
een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor hergebruik of tijdelijke opslag. Deze locaties zijn
toegankelijk op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.
@****Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij in de betreffende besteksposten anders is
vermeld.**** LET OP !!

07 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar een FKS-
terrein en gestort in een daarvoor bestemde container. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.

08 Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben,
eventuele stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een
milieutechnisch rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf,
eventuele acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief (opeenvolgend genummerd) te
worden ingevuld. Bij aanvoer van grond naar een gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het
depot aangewezen stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus te
worden gedeponeerd.
Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer van het grond
ontvangende werk te worden verzameld en dagelijks door haar aan de directie te worden overlegd.
Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum en begin en
eindtijd van het transport, de herkomst en de kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m3 los) en van
het compartiment op het depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden vermeld.
De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie verstrekt.
De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond.
Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats deponeert zal de beheerder
van het gronddepot deze grond alsnog naar de aangewezen plaats transporteren.
De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken kosten, vermeerderd met
de door de opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.
Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van
€ 50,- per niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief.
Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden ingehouden.
Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij vermissing van
begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 200,- per vermiste
begeleidingsbrief.
Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.

11 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

12 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over
een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing
als toeslagmateriaal in beton.
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01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de
directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst
moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 11 VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van
materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van
gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar gehecht en
gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. het
inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar
bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort (plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen).

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en
ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen (zie ook artikel
01.17.08. van de Standaard). Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 17 12 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

01 De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van het deponeren van klein
chemisch afval en deze af te voeren. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zich
houden aan de wet Milieubeheer (Wm).
De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het C-formulier aan de
directie worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er met onder- en medeaannemers zorg voor te dragen dat
bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.
Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan:

1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten;
- diesel en andere oliën of andere olie bevattende middelen;
- batterijen;
- oliefilters;

2. Vrijkomende restanten als o.a. :
- ontkistingsolie;
- chemische toeslagstoffen;
- kunststofresten (pvc);
- houtverduurzamingsmiddelen;
- kitten en lijmen;
- verf- en verdunningsmiddelen;
- restanten lood, koper, soldeer;
- soldeervet en pasta;
- primers en kleurstoffen;
- pur-schuim en foam;

02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende
verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer.
Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor
rekening van de hoofdaannemer.
Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden dient de aannemer deze
voorschriften te volgen.

03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek omschreven zijn mogen geen
uitstoot van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen
er materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie gazons
gebruikt worden ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een
onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek,
gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- &
Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

02 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 02 van de Standaard geldt:

@@ In de Standaard wordt niet meer expliciet iets over basisdocumenten genoemd, dus de vraag is of deze
bepaling nog in deel 3 opgenomen moet worden? @@
Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten ook verstaan:
- opdracht/opdrachtbevestiging;
- meldingsformulier bestekswijzigingen;
- onderbouwing van stelposten;
- procesverbaal van (tussen)oplevering;
- veiligheid- en gezondheidsplan;
- deelkwaliteitsplan;
- stoppunten;
- dag/ weekrapporten;
- melding meer- en minderwerk;
- plan van aanpak/uitvoeringsplan;
- rapportage uitvoering kwaliteitsplan;
- voortgangsrapportages;
- engineering;
- revisie.

@ N.B. Items betreffende kwaliteitsplan alleen als dit van toepassing is.

08 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren op basis van VISI.

09 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn berichten te openen, te lezen en zijn eigen verslaglegging te
verzenden.
Tijdens de bouwvergaderingen worden de verzonden en ontvangen VISI-berichten schriftelijk vastgelegd.

Bladnr. 392



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

HFD PAR ART LID

10 Om kennis te nemen van het communiceren op basis van VISI dient de aannemer aanwezig te zijn bij een
door de opdrachtgever voor te schrijven instructie. De instructie neemt een halve dag in beslag.
De aannemer laat zich vertegenwoordigen door 3 personen, te weten: uitvoerder, hoofduitvoerder en
gevolmachtigde van de aannemer.

11 De aannemer dient bewijsdocumenten digitaal bij de basisdocumenten te voegen.

12 De aannemer dient deel te nemen aan een door de opdrachtgever in te stellen VISI-begeleidingsgroep. De
aannemer dient zich te laten vertegenwoordigen door de dagelijkse leiding van het werk en de gemachtigde
van de aannemer.
De dagelijkse leiding en de gemachtigde van de aannemer zijn niet dezelfde personen.
De VISI-begeleidingsgroep heeft als doel om de VISI-communicatie te monitoren en te evalueren.
Uitgegaan dient te worden van 3 overlegmomenten met een duur van 3 uur per overleg.

13 De opdrachtgever stelt kosteloos aan de aannemer ten behoeve van het werk ter beschikking:
- Instructie van maximaal een halve dag.

14 De aannemer dient bij de oplevering een usb-stick / harde schijf aan te leveren aan de directie waarop alle
digitale VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

15 De VISI-helpdesk is tijdens kantooruren te bereiken op 020-6381489.

01 23 03 OMGEVINGSMANAGEMENT EN COMMUNICATIE

01 De omgevingsmanager is een betrouwbare en integere functionaris die proactief acteert en geeft
binnen het onderhavige project geen invulling aan andere taken. Hij/zij communiceert zowel
schriftelijk als mondeling uitstekend en op een correcte wijze.
De omgevingsmanager benadert en onderzoekt de omgeving waarbinnen het werk dient te
worden gerealiseerd op een proactieve wijze en betrekt de omgeving bij de realisatie van het werk,
om de realisatie van het werk voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden.
Idealiter streeft hij/zij naar een situatie waarbij alle betrokken partijen voordeel hebben bij de
gekozen oplossing.

De omgevingsmanager:
- is het aanspreekpunt voor alle omgevingszaken tijdens de realisatiefase t/m de onderhoudstermijn;
- voert een omgevingsonderzoek uit;
- stemt de realisatie van het werk optimaal af op de omgeving;
- stimuleert samenwerking tussen de stakeholders;
- verduidelijkt de opdracht, belangen en standpunten van de opdrachtgever en bewerkstelligt een dialoog

tussen partijen;
- is verantwoordelijk voor de naleving van het verkeersplan;
- is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven;
- is verantwoordelijk voor eventuele hulp aan stakeholders bij bevoorrading, verhuizingen, etc.;
- signaleert relevante (interne en externe) ontwikkelingen binnen het project(gebied), vertaalt

dit naar het project en schakelt daarbij de aangewezen personen in;
- communiceert op een correcte wijze mondeling, schriftelijk en via een door hem/haar in te stellen

Facebookaccount met de omgeving;
- deelt alle communicatie en stemt deze af met de afdeling communicatie van de opdrachtgever;
- initieert regulier overleg met belanghebbenden;
- is 24/7 bereikbaar;
- reageert binnen normale werktijden binnen 2 uren op een klacht/melding en buiten deze

tijden binnen 12 uren;
- handelt meldingen/klachten af voor zover deze te maken hebben met de uitvoering van het werk of een

gevolg daarvan zijn;
- schakelt onmiddellijk de opdrachtgever in voor meldingen/klachten die niet te maken hebben met de

uitvoering van het werk of een gevolg daarvan zijn;
- rapporteert wekelijk meldingen/klachten en de afhandeling daarvan aan de directie.

De betrokken stakeholders:

@ aanpassen!
- ziekenhuis UMCG,
- universiteit RUG,

Bladnr. 393



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

HFD PAR ART LID

- NNT,
- parkeergarage Boterdiep,
- Ciboga,
- bedrijven Kolendrift,
- Brandweer,
- HVD,
- Q-buzz / OV-bureau.
- Politie
- Schots en Scheef (bewonersorg minder validen),
- bewonersorganisatie Ebbingekwartier en Binnenstad Oost

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE

01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen,
de tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.

01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven.
Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de directievoerder de afdeling I&A Geo
Informatie van de gemeente Groningen informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de aannemingssom worden
toegepast.

01 27 02 EENMALIG UITZETTEN

01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer
aan de directie, eenmalig worden uitgezet door de afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de aannemer.
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01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

01 28 01 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de
toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.

03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan
bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een
en ander op aanwijs van de directie.

01 29 VERTRAGINGSCLAUSUSE (@ALLEEN INDIEN VAN TOEPASSING)

01 29 01 VERREKENING VERTRAGINGSCLAUSULE

01 Indien na het verlenen van de voor de uitvoering van het werk benodigde vergunning(en) als gevolg van een
beslissing in een bezwaarprocedure of een uitspraak van de bevoegde rechter in een (hoger) beroeps- of
voorlopige voorzieningenprocedure de werking aan de vergunning(en) wordt ontnomen, tot gevolg hebbend
dat de werkzaamheden ten behoeve van het werk gedurende meer dan één maand moeten worden stilgelegd,
treedt de Vertragingsclausule deel 1.05 lid 09 in werking.
De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding bedraagt @ 30.000,00 EURO, zegge dertig
duizend EURO. Vijftig procent van dit bedrag wordt in de eerste week na het opschorten van de
werkzaamheden verrekend, de laatste vijftig procent in de eerste week na het hervatten van de
werkzaamheden. Tussentijds vind geen verrekening plaats als gevolg van de vertraging.

02 OVERIGE BEPALINGEN

02 01 REVISIE

02 01 08 REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER

01 Binnen een 4 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet set revisietekeningen,
berekeningen, foto's, video's en rapporten (certificaten, garanties, etc.) digitaal aan de directie te leveren.
Alsmede 1 set op papier afgedrukt.
Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat
Tekeningen: DWG & PDF

"submap " - B(bouwkundig)
- E(electronica)
- W(werktuigbouwkundig)

Berekeningen: PDF
Foto's: JPG
Video's: Riolering mpeg
Rapporten/Onderzoeken: PDF
Garantieverklaringen: PDF

Een korte omschrijving in de bestandsnaam opnemen welke aangeeft wat het betreffende stuk bevat gaat
vooraf aan de bestandsextensie (formaat).

02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in eigendom over aan de
opdrachtgever.

03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen en tekeningen de
constructeur van de aannemer het te controleren pakket ten kantore van de opdrachtgever op kosten van de
aannemer komen toelichten.
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03 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

03 01 BEGRIPPEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

03 01 01 ALGEMEEN

01 Tekeningen en berekeningen moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen.

02 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en tekeningen die volgens het
bestek/technische omschrijving benodigd zijn.

03 Tekeningen en berekeningen en andere bescheiden die nodig zijn voor de uitvoering moeten zijn voorzien van
naam, adres en handtekening van de verantwoordelijke constructeur. Indien twee of meer constructeurs bij het
werk zijn betrokken, zal vooraf een taakverdeling worden vastgelegd, waarbij de verantwoordelijkheden zullen
worden geregeld. Daarbij zal één van de betrokkenen worden aangewezen als hoofdconstructeur. Deze
hoofdconstructeur is tevens verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de verschillende
constructies.

04 Onderlinge afstemming van het in het bestek gevraagde engineeringwerk en het aanwijzen van een
hoofdconstructeur behoren tot de taak van de aannemer.

05 De aannemer blijft, ook na beoordeling door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte
tekeningen en berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

06 @Notitie: type en soort verlichting iom specialist OV!bestekstekeningen**

03 01 02 TEKENINGEN ALGEMEEN

01 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen.
Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen
respectievelijk bijbehorende tekeningen.

02 Specificatie tekenwerk
- maximaal formaat A1;
- overzichttekeningen voorzien van hoofdmaten, situatie en beknopt overzicht van de plaats van

betreffende onderdelen;
- de detailtekeningen direct boven het hoofd voorzien van een verwijzing naar de betreffende

overzichttekeningen;
- overzichttekeningen voorzien van een verwijzing naar de betreffende detailtekeningen;
- het tekeninghoofd moet bevatten:

a) een beschrijving van de onderdelen;
b) de peilmaten waarop de onderdelen zich bevinden (indien noodzakelijk);
c) een omschrijving van het werk.

- schaal v/d overzichttekeningen 1:100/50;
- schaal v/d detailtekeningen 1:20/10/5, of bij details vermelden;
- alle onderdelen moeten volledig worden uitgetekend, inclusief de nodige aanzichten, doorsneden en

details.
Dat wil zeggen dat zowel horizontaal (plattegronden en overzichten) als verticaal (doorsneden en
aanzichten) alle verschillende vormen apart moeten worden uitgetekend;

- maatvoeringen dienen volledig en duidelijk te zijn aangegeven;
- maatafwijkingen dienen te zijn aangegeven;
- de op- en bijschriften op de tekeningen moeten in de nederlandse taal zijn gesteld.

03 Het tekenwerk verrichten in Autocad (dwg-formaat).

04 De aannemer dient bij verzending van tekeningen een tekeningenlijst te verstrekken van in omloop zijnde
tekening met daarop vermeld status en datum. Voorbeeld tekeninglijst in nader overleg met de directie te
bepalen.
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03 01 03 BEREKENINGEN ALGEMEEN

01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de
berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten, randvoorwaarden en
toegepaste voorschriften. Berekeningen zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting voegen waaruit voldoende
duidelijk blijkt op welke mechanicaprincipes en rekenmethoden het computerprogramma berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van
de computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma's vooraf
aantonen. Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte
controleberekeningen.

03 01 04 TEKENINGEN VOOR DE UITVOERING VAN DE CONSTRUCTIES

01 Op de tekening de maatvoering aangeven van in te betonneren of aan te brengen onderdelen en éénduidige
verwijzingen opnemen naar de desbetreffende constrcutietekeningen (tekeningnummer en merk of type).

02 Op de tekeningen de materiaal specificaties en de gehanteerde normen vermelden

03 De aannemer dient de tekeningen 15 werkdagen voor productie aan de verschillende partijen te verstrekken,
zodat deze hierop hun in te storten onderdelen, sparingen, doorvoeringen, verankeringen etc. kunnen
aangeven. De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming van de verschillende onderdelen tussen de
verschillende partijen.

03 01 05 TEKENINGEN VOOR DE WAPENING

01 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een staafnummer. Met de
staafafstanden en de staafdiameters zoveel mogelijk het verloop van de momentenlijnen volgen waarbij
tevens moet worden gestreefd naar een minimum aantal lassen. Elke staafvorm moet minimaal eenmaal in
uitgeslagen vorm op de tekening voorkomen.

02 Voor de maatvoering van de tekeningen uitgaan van de maatvoering van de betonconstructies.

03 In principe alle vlakken van de betonconstructies voorzien van een wapening.

04 Staaf- en beugelafstanden, alsmede toe te passen staafdiameters in nader overleg met de directie bepalen.

05 Staafdiameters in nader overleg met de directie bepalen.Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende
buigstaten toevoegen. Op de buigstaten minimaal vermelden: de staafnummers, het aantal staven, de vorm,
afmetingen en diameter van de staven, het staafgewicht en het totaalgewicht van de op de staat/tekening
voorkomende staven.

03 01 06 TEKENINGEN VOOR DE INSTALLATIES

01 De kracht-, licht-, stuurstroom-, klemmenstrook-, en installatietekeningen moeten A3 formaat zijn. De
aannemer krijgt een leeg tekeningbestand met de juiste instellingen en een tekstbestand waarin de richtlijnen
staan vermeld. Aan deze instellingen en richtlijnen behoren de tekeningen te voldoen.

02 De ligging van alle bekabeling moet worden aangegeven op een door de directie te leveren lay-out, op deze
kabellooptekening moet tevens de exacte ligging van de in de grond gelegen kabels zijn aangegeven via het
RD-coördinatenstelsel.

03 De elektrotechnische tekeningen dienen te voldoen aan de NEN 5152. Alle magneetschakelaars, hulprelais,
tijdrelais, controlelampjes e.d. moeten gecodeerd worden op de tekeningen d.m.v. het bladnummer met
circuitnummer, zoals aangegeven is op de ontwerptekeningen.

04 Kontaktnummers, spoelkoderingen e.d. moeten worden overgenomen op de installatietekeningen. Op de
uitgaande aders van kabels moet dezelfde codering aangebracht worden als op de overgangsklemmen
waarop ze zijn aangesloten.
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03 01 07 GOEDKEURINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 De directie maakt en levert de ontwerpberekening(en) en de bestektekeningen met de daarbij behorende
ontwerpuitgangspunten aan. De ontwerpberekening is als bijlage bij het bestek gevoegd.
De bestektekeningen dienen door de aannemer te worden gecontroleerd op juiste maatvoering.
De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen na gunning de directie te informeren over eventuele onjuistheden.
Na onderlinge overeenstemming en afstemming tussen de directie en aannemer treedt de uitvoeringsfase in
werking. Op basis van o.a. de ontwerpberekening(en) en bestektekeningen levert de aannemer :
- de definitieve hoofdberekening met alle daarbij behorende detailberekeningen van alle voorkomende

(draag-) constructies.
- alle voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen
- de berekeningen en tekeningen van de bekisting-, hulp- en ondersteuningsconstructies.

02 Procedure goedkeuring directie:
De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend en gecontroleerd door de aannemer in tweevoud indienen.
Bijbehorende staten en buigstaten gelijktijdig met de tekeningen indienen.
De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele
opmerkingen terug met een stempel "gezien met/zonder opmerkingen". De controle door de directie gebeurt
alleen op hoofdlijnen.
Na het aanbrengen van eventuele door de directie nodig geachte wijzigingen, de berekeningen en/of
tekeningen, opnieuw ondertekend in tweevoud indienen.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "gezien zonder opmerkingen" gewaarmerkt
terugzendt. Deze exemplaren door de aannemer te voorzien van een aanduiding "Geschikt voor uitvoering".
Daarna aan de directie leveren:
a. twee afdrukken van de hoofdberekeningen;
b. vier afdrukken van de constructietekeningen en bijbehorende staten;
c. vier afdrukken van overige tekeningen.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of
tekeningen door de directie maximaal 10 werkdagen na ontvangst in beslag kan nemen.
De procedure, zoals in dit lid vermeld, dient de aannemer te verwerken in de aan te leveren
engineeringsplanning zoals omschreven in bestekspostnr. 870010 van deel 2.2 van dit bestek.
Het engineeringswerk dient minimaal 10 werkdagen voordat met het betreffende onderdeel wordt gestart
definitief goedgekeurd te zijn. Indien dit niet gebeurd is, mag er niet met het onderdeel gestart worden.

03 Procedure goedkeuring afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de Gemeente
Groningen. Indien de hiervoor genoemde hoofdberekeningen en/of constructie tekeningen door de directie
beoordeeld zijn als "Geschikt voor uitvoering" dienen deze in 3-voud ter goedkeuring aangeboden te worden bij
de afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) van de Gemeente Groningen.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of
tekeningen door de directie maximaal 15 werkdagen na ontvangst in beslag kan nemen. De procedure, zoals
in dit lid vermeld, dient de aannemer te verwerken in de aan te leveren engineeringsplanning zoals
omschreven in bestekspostnr. 870010 van deel 2.2 van dit bestek.

04 Elke afwijking op de werktekeningen en berekeningen "Geschikt voor uitvoering", die de aannemer gedurende
de uitvoering van het werk wenselijk acht, vereist schriftelijke goedkeuring van de directie, die tijdig van
deze afwijking in kennis moet worden gesteld.
Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen met de aanduiding "Geschikt voor uitvoering", alle
wijzigingen voorzien van een duidelijk herkenbaar merkteken en het tekeningnummer voorzien van een
wijzigingsletter en datumaanduiding. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Voorgaande
tekeningen komen daardoor automatisch te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie
gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
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22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING, GRONDWERK, ALGEMEEN

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 95% bedragen.
De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 98% bedragen.
De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

09 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 22.02.07 leden 05 en 06 van de Standaard, dient te
gebeuren door KIWA-KOAC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1x per 250 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1x per 300 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1x per 500 m2 zandbaan.

22 02 20 GEBRUIK VAN ZEEZAND (ONTZILT)

01 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard dienen alle ongerechtigheden waarvan de grootste
afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen, te worden verwijderd van het bewerkte
perceel.

02 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard dient het afvoeren en storten van alle
ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de besteksposten met betrekking tot bewerking van
grond.
Ongerechtigheden afvoeren naar een legaal stort. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen
te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

23 DRAINAGE
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23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 03 BUIZEN

07 De stralen van bochten in de draineerleiding moeten tenminste 10 x de buisdiameter bedragen.

23 12 06 PUTTEN

01 In aanvulling op artikel 23.12.06 lid 01 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling zodanig
overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 07 DOORSPUITVOORZIENINGEN

02 In aanvulling op artikel 23.12.07 lid 02 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling zodanig
overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN

03 De dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met de omringende grondslag dat geen
zettingsverschillen optreden.

23 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, HORIZONTALE DRAINAGE

23 15 02 DOORSPUITEN DRAINREEKSEN VAN PVC EN POLYPROPYLEEN

01 Twee weken voor oplevering moeten alle drainleidingen binnen de grenzen van het werk zijn doorgespoten.

02 De bij het doorspuiten toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot
en met 100 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten.
______________________________________________________
afstand vanaf bij zichtbare geen drain
de eindbuis drainafvoer afvoer
-----------------------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30N van 20 tot 40N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60N van 40 tot 80N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90N van 80 tot 130N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120N van 130 tot 200N

Drukkrachten rechtlijnig oplopend.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHIEKEN

24 2 HORIZONTALE BORINGEN

24 22 EISEN EN UITVOERING

24 22 05 HORIZONTAAL GESTUURDE BORING (PE-BUIS)

01 De leiding zo vloeiend mogelijk projecteren met een intredings- en uittredingshoek van minimaal 10 graden
met de horizontaal.

02 Het punt van intrede bepalen zodanig dat geen risico op schade aan kabels en leidingen ontstaat.
Indien nodig een proefsleuf graven voor het bepalen van de ligging van de kabels en leidingen.

03 Alvorens de PE-leiding door het geboorde en geruimde profiel te trekken, de leiding geheel uitleggen.

04 De boring in een continue werkgang aanbrengen.

05 Indien door welke stagnatie dan ook, de boring meer dan 1 etmaal stil komt te liggen, de boring opnieuw
uitvoeren. Dit geldt eveneens indien de spoeldruk wegvalt door een zogenaamde "blow-out".
De aannemer verwijdert onmiddellijk de boorvloeistof en de ingetrokken leiding.

06 Indien gebruik wordt gemaakt van een smeermiddel, de boven- en onderdrukken van de spoelvloeistof
registreren tijdens de boring (meetnauwkeurigheid 5% van de berekende maximale waarde). De gemeten
waarde per meter registreren op het lengteprofiel.

07 Tijdens het boren het verloop van de boorkop minimaal elke 5 m registreren en direct in het lengteprofiel
intekenen.

08 De trekkrachten tijdens het intrekken van de buis met behulp van zelfregistrerende apparatuur
(meetnauwkeurigheid 5% van de maximaal berekende trekkracht) registreren en per meter de waarde
opnemen in het lengteprofiel. Een nieuwe boring aanbrengen bij overschrijding van de toelaatbare trekkracht.

09 Het lengteprofiel met de gemeten waarden aan de directie overhandigen op een digitale gegevensdrager,
binnen een periode van veertien dagen na het gereedkomen van de boring.

10 De hoogteligging van de te boren persleiding mag niet meer afwijken dan 2 promille van de lengte van het te
boren leidinggedeelte.

11 Indien de geboorde leiding buiten de hierboven aangegeven marges valt, kan de directie de boring afkeuren.
De hieruit voortvloeiende, eventuele, aanvullende leveringen en werkzaamheden zijn voor rekening van de
aannemer.

12 Na het aanbrengen van de PE-leiding, deze zover blootgraven dat zowel vanaf het in- als uittredepunt de leiding
een dekking heeft van 1,00 m.

13 Tijdens de boring gebruikmaken van boorspoeling.
Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:
- de boorspoeldruk mag nooit de passieve gronddruk overschrijden;
- de straal van de plastische zone (Rp) dient beneden het maaiveld te blijven;
- te hanteren minimale gronddekkingen:

zand: gronddekking 1,5 x Rp
klei-veen: gronddekking 2 x Rp

- radiaalspanningen aan de rand van de plastische zones moeten kleiner zijn dan de passieve gronddruk.

Zie voor grondmechanische gegevens het als bijlage @ bij dit bestek gevoegde rapport.
@ BIJLAGE BIJVOEGEN BIJ BESTEK @

14 De boorspoeling afvoeren naar een legale stortplaats, stortkosten voor rekening van de aannemer.

15 Voor het in gebruik nemen van de leiding, deze beproeven op waterdichtheid.

16 Het punt van uittreden dient zodanig te zijn dat de PE-leiding op minimaal 3,00 m en maximaal 6,00 m
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vanuit de bovenkant van het bestaande talud, 1,00m bedraagt.
Minimum gronddekking van de leiding onder de watergang 2,00 m.
Minimum gronddekking van de leiding onder de taluds de watergang 3,00 m.

24 23 INFORMATIEOVERDRACHT

24 23 04 LOGBOEK

01 De aannemer moet van de te maken boringen en doorpersingen een logboek bijhouden. Dit logboek moet
door de aannemer binnen 1 dag na het gereedkomen van de boring en/of doorpersing aan de directie worden
verstrekt.
In het logboek vermelden:
- de in artikel 25.12.07 leden 06 en 08 van dit bestek bedoelde gegevens;
- de tijd;
- de voortgang;
- de hoeveelheid ontgravingen;
- de eventuele bijzonderheden.

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 01 WAARBORGEN DROOGWEERAFVOER

02 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het onderbreken van de
werkzaamheden aan de riolering deze afsluiten (afsluiter), waarbij de afvoer gewaarborgd dient te zijn.

25 02 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten van de buizen en de
hulpstukken moeten van een zodanige constructie en materiaal zijn, dat geen beschadigingen aan de buizen
en hulpstukken kunnen ontstaan.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 02 RIOOLWERKZAAMHEDEN

01 Indien voor het werk een fasering is voorgeschreven, dient in verband met onder andere bereikbaarheid voor
de hulpverleningsdienst, een van nieuwe riolering voorziene fase van het werk eerst berijdbaar te worden
gemaakt alvorens een aansluitende fase in uitvoering wordt genomen. (Maximaal 100 m weg opbreken).

02 De bewoners van de betrokken percelen tijdig in kennis stellen van het af- en aankoppelen van de
huisaansluitingen van de riolering.

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf niet meer bedraagt, dan
noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De verbroken huis- en kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.

05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven aan en sluit de laatste buis
waterdicht af.

06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering gewaarborgd wordt, zonodig door
het inzetten van pompen.

07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk
verrekening.
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25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, RIOOLAANLEG

05 Voor met het leggen van huis- en kolkafvoerleidingen wordt begonnen nagaan wat:
a. het beschikbare afschot tussen de te leggen afvoerleidingen en de bestaande afvoerleidingen is

(zie ook artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard);
b. de hoogteligging van kabels, leidingen en obstakels van welke aard ook, die moeten worden gekruist, is.

06 Kolk- en huisafvoerleidingen mogen niet gecombineerd worden aangesloten.
Huisaansluitingen elk afzonderlijk aansluiten op het riool.

07 Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht of een stroom
T-stuk op de standleiding op het riool.
Huisaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht op de
standleiding op het riool.

08 Kolkgaten aanvullen met zand in zandbed, met uitzondering van de binnenstad (het gebied binnen de
Diepenring) waar de kolkgaten dienen te worden aangevuld met gestabiliseerd zand.
De zandgevulde kolkgaten verdichten door middel van slempen of inwateren.
Kolkgaten gevuld met gestabiliseerd zand mechanisch verdichten.

09 Huis- en kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m vanaf een prefab boveninlaat op het betonriool, met
gebruikmaking van PVC-buizen en hulpstukken aansluiten op de prefab boveninlaten.
Overige aansluitingen uitvoeren met PVC-buizen en hulpstukken op te maken boveninlaten.
Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis een boring maken t.b.v. een PVC betoninlaat diameter 125 mm of
160 mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
Aansluitingen op PVC-riolen maken m.b.v. een knevel- of schroefinlaat op een boring in het PVC-riool.

10 Ontstoppingsstukken in de huisafvoerleidingen plaatsen in gemeentegrond 0,50 m uit de perceelgrens, of
indien de rijweg tegen de perceelgrens ligt, het ontstoppingsstuk tegen de perceelgrens plaatsen.

11 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitleggers t.b.v. huis- en kolkaansluitingen niet mogen
worden aangelegd voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangelegd.

25 12 06 MONTAGE RIOOLPERSLEIDING

01 Verbinding buis/bocht en verbinding binnen 10,00 m voor de bocht, trekvast uitvoeren, de overige verbindingen
met druksteekmoffen of overschuifmoffen.

02 Alle onderdelen schoon maken en drooghouden tijdens het maken van de verbindingen.

03 Voor het ingebruiknemen van de leiding, deze beproeven.
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25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN

25 13 02 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen riolering, duikers,
(beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en kolkaansluitingen te registreren en te (doen) verwerken op
een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool- en duikersleuven, in overleg met de directie
aantallen gelegde buizen vastleggen met de aantekening hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en
waar T-stukken zijn gesteld.
(Beluchtings)drainage nauwkeurig op schaal intekenen.
Mantelbuizen en duikers vastleggen aan de dichtstbijzijnde inspectieput.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn.
De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te
geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen.
Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van
een analoge tekening, over in eigendom van de directie, zie ook bijlage @, eisen informatievoorziening
databeheer riolering van dit bestek.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van de directie
onderdelen blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven te laten uitvoeren in het
hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van
revisiegegevens.

04 De aannemer dient de revisie 4 weken voor de geplande oplevering van het werk aan de directie te
verstrekken. De revisie dient door de directie goedgekeurd te zijn voordat het werk opgeleverd kan worden.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING

25 15 02 ALGEMEEN

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een puttenstaat in
tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- bob-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

03 De directie neemt kennis van de puttenstaat.
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25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

25 16 02 PVC-BUIZEN, PVC-HULPSTUKKEN EN KUNSTSTOFPUTTEN

01 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-buizen moeten een wand hebben bestaande uit drie lagen;
- een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC, met een
gesloten celstructuur.
Voor de PVC-buizen geldt:
- met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk).
- de stijfheid en slagvastheid dient te voldoen aan BRL 2023.
DWA leiding, kleur roodbruin, volgens RAL 8023.
RWA leiding, kleur grijs, volgens RAL 7037.
HWA leiding, kleur groen, volgens RAL 6024.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

02 Voor de PVC-hulpstukken geldt:
- met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk).
De hulpstukken moeten zijn voorzien van gefixeerde rubbermanchetverbinding.
De rubber manchetten moeten zijn vervaardigd van Styreen Butadieen Rubber (SBR) volgens BRL 2013. Kleur
grijs, volgens RAL 7037.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

03 Kunststofputten dienen te zijn voorzien van een stroomprofiel.

04 Voor drukleidingsystemen geldt:
- PVC-buizen dienen volwandig te zijn;
- PVC-buizen moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7029 (= BRL 2009),

Kleur grijs, volgens RAL 7037.

25 16 03 BETONBUIZEN EN BETONPUTTEN

01 Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet gebruik worden gemaakt van:
milieuklasse cement : XA3
sterkteklasse beton : C35/45
wapening : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.
betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 Betonbuizen worden geleverd onder KOMO productcertificaat K2554/95 m.u.v. betonen infiltratie- en
drainagetransportriool.

04 Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 31-12-2014 en worden geleverd onder KOMO
productcertificaat K2567/95.

05 Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van sparingen voor
rubberringverbinding.
In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige mortel aanbrengen.

06 De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte of;
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of;
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

Hijsogen mogen niet worden toegepast.

07 De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Mocht dit fabricagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek met een hoogwaardige
kunststofmortel aanbrengen.

08 De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk aanbrengen in de fabriek, anders op
het werk.

09 De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en voorzien van KOMO keurmerk
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en certificaat.

10 Voor betonnen putten met uitzondering van overstortputten geldt:
- voor putten met een hoogte van maximaal 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 800 mm of
800 x 800 mm;
- voor putten met een hoogte van meer dan 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 1000 mm of
1000 x 1000 mm.

11 Overstortputten:

Voor overstortputten met 2 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting 1150 x 1150 mm of rond 1250 mm;

Voor overstortputten met 3 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm;
- dat de inwendige maat tussen de putwand en de overstortmuur minimaal 600 mm dient te zijn.

Een overstort muur mag niet schuin in de put geplaatst worden.

12 Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de hoekverdraaiing in de put te
worden aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp van aan de buitenzijde van de putwand bevestigde
bochtstukken zijn niet toegestaan.

13 Putten in zinkers dienen te zijn voorzien van een zandvang diep 200 mm.

25 16 04 PUTRANDEN EN DEKSELS

02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar verkeer geschikt voor klasse
D-400. De gietijzeren omranding voorzien van aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding
dagmaat diameter 605 mm, randhoogte ca. 240 mm.

03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste kwaliteit GG 25.

04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

25 16 05 TROTTOIRKOLKEN

02 Trottoirkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Deksel van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van
nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat
met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

03 Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling uitwisselbaar.

25 16 06 STRAATKOLKEN

02 Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Rooster van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van
nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat
met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.
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25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN

25 17 03 RIOOLAANLEG: MEETMETHODE HOOGTELIGGING

01 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
De directie bepaalt de termijn waarop, na een verzoek van de aannemer, hoogtes en afschot van de
riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de directie worden gehanteerd, kunnen op verzoek van
de aannemer, na goedkeuring van het gedetailleerd werkplan, bij aanvang van het werk worden aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Meting van hoogte en afschot van de riolering geschiedt in geen geval voordat alle aanvullingen op het
betreffende leidingdeel en/of leidingdelen zijn aangebracht en verdicht conform het bestek.

25 17 05 AANLEG RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE WATERDICHTHEID

01 In aanvulling op artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard geldt:
"De persleiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving van de persleiding in zijn geheel is
vereist."
De einden van de leiding afstempelen.
Op beide einden van de te beproeven leiding een manometer aanbrengen, een van de manometers moet
zelfregistrerend zijn.
De niet registrerende manometer moet een nauwkeurigheid hebben van 10KPa, meetbereik van 10 tot
1000KPa.

03 In aanvulling op artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard geldt:
"De leiding geleidelijk op de beproevingsdruk (nominale druk, max 4 bar) brengen met een snelheid van 100
KPa/h."
Als de beproevingsdruk is bereikt volgt een stabilisatieperiode van 12 uur. Na de stabilisatieperiode
de druk weer op de beproevingsdruk brengen.

04 Twee uur na het aanbrengen van de beproevingsdruk de aanwezige druk in de leiding controleren.
De druk in de leiding moet nog ten minste 95% van de beproevingsdruk zijn, dan voldoet de leiding aan de
beproevingseis.
Indien niet aan de beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak verhelpen en de beproeving herhalen.

05 Bij het beproeven van PE-leidingen de druk in de leiding opvoeren met ca.100KPa/h tot ca. 60% van de
vereiste beproevingsdruk is bereikt. Na een stabilisatieperiode de druk opvoeren met een snelheid van
ca.100KPa/h tot de verlangde beproevingsdruk is bereikt. Deze druk 24 uur handhaven. Hierbij mag in de
eerste 12 uur om de 2 uur worden bijgevuld. De volgende 12 uur moet de druk zonder bijvullen constant
blijven.
Indien de leiding aan de beproevingseis heeft voldaan kan de beproeving beëindigd worden. Indien niet aan
de beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak opsporen en verhelpen, waarna de beproeving herhaald dient te
worden.

06 Indien een persleiding is samengesteld uit PVC en PE, het PE deel apart beproeven.
Beproeving van de leiding als geheel, volgens de meetmethode zoals omschreven in lid 01, 03, en 04, blijft
vereist.

25 17 08 HULPSTUKKEN

01 Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.

Bladnr. 407



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

HFD PAR ART LID

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING EN DUIKERS

25 32 03 KWALITEITSCERTIFICATEN

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-
EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te
zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014 "Reinigen van
riolen, putten en kolken".

25 32 04 UITVOERING

01 Het tijdstip van reinigen behoeft de goedkeuring van de directie.

02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater
en vaste stoffen dienen met behulp van een vacuümtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig
uitvoeren, dat geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In het riool
aanwezige materialen moeten worden verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient te geschieden door de
aannemer. De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijdens een periode van neerslag niet toegestaan, tenzij de
directie anders beslist.
Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden afgezogen door de
vacuümwagen, tenzij met instemming van de directie.
Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk
verrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een inspectieput van het
moerriool, op aanwijs van de directie.
Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de dichtstbijzijnde vijver, kanaal of
waterloop.

05 De ten gevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in
overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden
gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.

06 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat de
betreffende putdeksel goed sluit.

07 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald. Het aflaten
van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool,
waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

08 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de rioolinspectiewerkzaamheden te
zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging wordt uitgevoerd.

09 Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na de
reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden schoongespoten.
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10 De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of verwerkingsinrichting verstrekte
weegbonnen, binnen een dag aan de directie te overhandigen. Op de stortbon moet vermeld zijn:
- hoeveelheid afgeleverde slib;
- kenteken van het voertuig;
- datum en tijdstip aflevering;
- naam van de chauffeur.

11 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het
inspectiebedrijf zich tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de
riolen.

12 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats:
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het inspectieteam
- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

25 33 INFORMATIEOVERDRACHT

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

02 Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met de toezichthouder wordt
de plaats aangegeven.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

04 In afwijking op artikel 25.42.02 lid 04 behoeft het tijdstip van inspectie de goedkeuring van de directie en
binnen 24 uur.
De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve verharding.

07 In afwijking op artikel 25.42.02 lid 07 moeten behalve de riolen ook de putten inwendig worden geïnspecteerd
waarbij:
- Het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem;
- De put-buisverbindingen volledig in beeld moeten worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit

rijden in de beginput;
- De codes worden in de commentaarregel geregistreerd;
- De te hanteren hoofdcode begint met de letter B.

08 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt vervuild, dient een inspectie te
worden uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte mobiele camera. De camera dient te zijn van het type met
hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op kijkend).
De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half-kogelvormige foto's 3D-
beelden samenstelt, is niet toegestaan. Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG
formaat.

09 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, dient een zo volledig
mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten. De
schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden volgens de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
+CNL1:2021, aangevuld met de 'Leidraad voor het Visueel inspecteren van buitenriolering volgens NEN-EN
13508-2' (RIONED-rapport 2019-01, met update januari 2021).

10 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening, geheel en aaneensluitend
volgens een door de gemeente Groningen aangegeven 5 of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op
CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet
per straat worden gebundeld.
De inspectiegegevens moeten op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, worden opgeslagen, volgens het
Standaard Uitwisselings-formaat Riolering GWSW-RibX en dienen door de directie te worden goedgekeurd.
De goedgekeurde inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in eigendom naar de
directie en dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.
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11 De ten gevolge van de inspectie te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in overleg met de
directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van inspectie dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden
gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.

12 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

13 Indien uit de inspectie blijkt, dat er gebreken aan het riool voorkomen, dan dienen deze op kosten van
aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter
goedkeuring voor te leggen aan de directie, alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de
herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie van de
gehele rioolleiding te laten uitvoeren. Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau
van de nieuw gelegde riolering hebben.

14 In aanvulling op artikel 25.42.04 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de inspectie wordt uitgevoerd in het
kader van een inspectie anders dan een opleveringsinspectie, tevens een hellingshoekmeting uitgevoerd
dient te worden ten behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel
25.17.03 van de Standaard.

16 Ter aanvulling op het registreren van de waarnemingen:
- Het gebruik van de code BAF # A voor een oppervlakteschade ter plaatse van een gebeitelde inlaat is

niet toegestaan;
- Gemiddeld moet minimaal 75% van alle buisverbindingen in de geïnspecteerde riolen in de volle

omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in het vlak
van de desbetreffende voeg bevinden (bij opleveringsinspectie 100%);

17 Alle aansluitingen zodanig in beeld brengen dat zowel het inwendige van de aansluitleiding als de aansluiting
op het riool beoordeeld kan worden.

18 Aspecten die betrekking hebben op de beeldkwaliteit
- Tijdens de inspectie is dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter is,

niet toegestaan;
- Tijdens de inspectie is het niet toegestaan, dat de camera een beslagen lens heeft;
- Tijdens de inspectie moet de lens van de camera altijd in het hart van de buis zijn opgesteld;
- Op het digitale beeld moet ten allen tijde de volgende tekst zichtbaar zijn: datum,

beginput, eindput, straatnaam, afstand en riool ID;
- Camerawagen mag maximaal met een snelheid van 0,2 m/s worden verplaatst.

19 Inspectie tijdens neerslagsituaties is alleen in bepaalde delen van de riolering toegestaan (onder meer in de
dwa riolering) en zal door de toezichthouder vooraf moeten worden goedgekeurd. Dit in verband met de
beschikbare afvoercapaciteit.

20 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het
inspectiebedrijf zich tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de
riolen.

21 Aan inspectieputten, die niet op tekening staan, moet een putnummer worden toegekend uit een serie
nummers die beschikbaar wordt gesteld bij aanvang.

22 Het inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de opdrachtgever verstrekte
gegevens. Geconstateerde afwijkingen moeten op de rioleringstekeningen worden aangegeven.

23 Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden, mag de buisvulling in het te
inspecteren riool in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan 10% van de buishoogte.

24 Tijdens de uitvoering van de visuele inspectie met behulp van een rijdende camerawagen moet de put
afgedekt zijn.

25 Het afdoppen/afsluiten van riolen en eventueel bijzuigen maakt deel uit van de werkzaamheden.
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26 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.

27 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat
er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren
obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van
de inspectiewagen is niet verrekenbaar. De totale geïnspecteerde strenglengtes zijn wel verrekenbaar.
Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden daarvan
aan te geven.

28 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats:
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het inspectieteam
- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

29 Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en 7126/C2 geldt:
- sausen van mof of spie is niet toegestaan;
- inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan;
- scheurtjes zijn niet toegestaan;
- luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar;
- dichtsmeren niet toegestaan.

30 Leidinginspectie start in hart beginput en eindigt in hart eindput. Camerawagen voorafgaand aan
leidinginspectie opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een zakput.

25 42 05 EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL BIJ RIOOLINSPECTIE

11 De riool-ID van elk afzonderlijke streng van het gehele werk dient uniek te zijn. Bij voorinspectie,
verificatieinspectie, herinspectie en opleveringsinspectie van dezelfde streng dezelfde ID en inspectie richting
hanteren.

12 de naam van het videobestand van een afzonderlijke streng dient overeen te komen met de naam van het
riool-ID (bijv. 001.mpg, 002.mpg etc.).

13 De benaming van de wijk en het bemalingsgebied in het GWSW-RibX-bestand dient geregistreerd te worden
i.o.m. de opdrachtgever.

25 42 07 EISEN AAN MEETAPPARATUUR VOOR RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op artikel 25.42.07 lid 01 moet er tijdens de inspectie de lens van de camera altijd in het hart van
de buis zijn opgesteld;

25 42 09 RIOOLINSPECTIE: INSPECTIEBEDRIJF

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-
EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te
zijn van dit certificaat.

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

04 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015 "Inspecteren van
rioleringsobjecten".
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25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

07 Het te leveren eindproduct dient te bestaan uit:
- Inspectieresultaten te leveren in GWSW-RibX uitwisselformaat;
- Beeldopnamen inspectie en foto's;
- Een digitale rapportage in pdf-formaat, inclusief ingescande werktekeningen met aantekeningen van de

inspecteur;
De gegevens aanleveren op dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven, inclusief leverantie.

08 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- Geïnspecteerde riolen
- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten
- Putten op particulier terrein, slecht toegankelijk, onder maaiveld met een aparte kleur aangeven
- Aansluitende rioolleidingen, voor zover niet op tekening aangegeven en met een diameter groter of gelijk

aan ø 160 mm
- Bij afwijkende diameters in het GWSW-RibX-bestand de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven
- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening
welke worden ingetekend.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op artikel 25.47.01 lid 01 vindt een eventuele controle plaats op basis van een (a)selecte
steekproef van minimaal 20% van de dagproductie.

02 In afwijking op artikel 25.07.01 lid 02 indien bij meer dan 25% van de riolen uit de steekproef niet wordt
voldaan aan gestelde eisen conform dit bestek kan dit leiden tot afkeuring van de gehele dagproductie. Bij
afkeur dient de gehele dagproductie opnieuw te worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de
aannemer.

09 Indien in een riool minimaal tweemaal een van onderstaande hoofdcodes niet is geregistreerd, terwijl deze
wel aanwezig zijn, wordt de inspectie in het betreffende riool afgekeurd.
Toestandsaspect
BBF Infiltratie
BBD Binnendringen van grond
BAF Oppervlakteschade
BAB Scheur
BAC Breuk/instorting
BAG Instekende inlaat
Indien op basis van het bovenstaande meer dan 25% van de riolen uit de steekproef wordt afgekeurd dient de
rapportage van de dagproductie moet opnieuw te worden samengesteld op kosten van de aannemer.

10 Indien op basis van lid 1 en 2 één of meerdere dagproducties worden afgekeurd kan hiervoor een bedrag van
EUR 150,00 per afgekeurde dagproductie in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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32 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

32 02 01 ANWB EN RVV BORDEN

01 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers en RVV borden,
zelfklevende folie type Protective 3103 S gebruiken (leverancier BADO in Waddinxveen tel. 0182-644444). Op
plaatstalen borden mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN

32 15 05 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de
wegenverf. De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel.

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd markeringsmateriaal, gebruikt
straalgrit en verdunningsmiddelverpakkingen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend
op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Infrastructuur en Mileu.
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij
afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.
De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de aannemer.

32 15 06 VERWIJDEREN MARKERINGEN

01 Het verwijderen van markeringen d.m.v. (water) stralen dient stofvrij te gebeuren door een door de directie
goed te keuren bedrijf.

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

41 02 03 EISEN WAARAAN DE HEISTELLING MOET VOLDOEN

02 De slagenergie van de in te zetten heiblokken moet regelbaar zijn vanaf het maaiveld of vanaf de drijvende bak.

41 06 BOUWSTOFFEN

41 06 01 GRIND IN BETON

01 Bij beton in funderingsconstructies moet minimaal 30% betongranulaat als grindvervanger worden toegepast.
De aannemer dient dit middels leverantiebonnen aan te tonen dat hij aan deze verplichting voldoet.
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41 1 PALEN

41 11 BEGRIPPEN

41 11 01 ALGEMEEN

02 S.I.P. ; De S.I.P. is een stalen buispaal, voorzien van een stalen schroefblad in 2 delen aan de onderkant van
het puntstuk.

41 12 EISEN EN UITVOERING, PALEN

41 12 07 AANBRENGEN VAN GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

03 Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van de palen,
alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de geprefabriceerde betonnen
palen.

04 Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de heimuts of
oplanger voorzien van een mutsvulling van drie lagen kruislingsbevestigd droog vurenhout, waarvan elke laag
ten minste 60 mm dik is.

05 Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 500 mm worden afgehakt,
waarbij de wapening intakt moet worden gelaten.
De wapening moet tot de vereiste verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet
worden opgestort tot 30 mm boven onderkant betonconstructie.

06 In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of scheuren
voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de paalkop daarna worden
opgestort.

07 Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen moeten de palen
ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

08 Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd
bedrijf.

09 Het heiwerk dient vanaf schotten te worden uitgevoerd.

Bladnr. 414



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

HFD PAR ART LID

41 12 08 AANBRENGEN VAN SCHROEFINJECTIEPALEN

01 De palen al of niet gekoppeld uit te voeren, e.e.a. afhankelijk van de beschikbare werkhoogte.

02 De koppeling van de palen (indien mogelijk) komt tot stand door lassen, waarbij het oplangstuk vooraf is
voorzien van een stalen binnenbuis.

03 Tijdens het installeren dient de stalen buis gevuld en omhuld te zijn met cementgrout.

04 Het cementgrout samen te stellen uit Hoogovencement (CEM III/B 42,5) en leidingwater. Samenstelling
groutmengsel: te specificeren door de fabrikant.

05 Het op diepte brengen van de S.I.P. dient de geschieden door schroeven met een boorkop van voldoende
vermogen en onder gelijktijdig injecteren van cementgrout.
Het installeren geschiedt zodoende praktisch zonder wrijving en dus trillingsvrij.

06 In de slappe (cohesieve) lagen is de penetratiesnelheid relatief groot. In het draagkrachtige zand (diepe zand)
wordt het zand laagje voor laagje afgeschrapt en intensief vermengd met een overmaat aan grout, waardoor
de paaldiameter minimaal gelijk wordt aan die van het schroefblad. In de harde zandlagen kan een op en neer
gaande beweging worden uitgevoerd om dit te bereiken.

07 Na verharding levert het cementgrout een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van d epaal en draagt het een
gedeelte van de belasting over naar de grond. Voorts levert het cementgrout een bijdrage aan de
corrosiebescherming van de stalen buis.

08 8 Nadat de paal op diepte is gebracht moet de kopafwerking worden geinstalleerd. Deze bestaat uit een
kopplaat en stekken t.b.v. de aansluiting met de betonconstructie. Voor palen die beneden het werkniveau
moeten worden afgewerkt dient een aangepaste kopafwerking gebaseerd op het zelfde principe te worden
geinstaleerd.

09 Het draagvermogen van de palen te bepalen volgens NEN-EN1990

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

41 13 03 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

01 Van de aannemer wordt een heiplan verlangd zoals omschreven in artikel 41.13.03 van de Standaard.
In aanvulling op artikel 41.13.03 van de Standaard dient dit heiplan tevens te bevatten:
d. Methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen hei- en

trilblokken;
e. ABOMA certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen, de opstellingskeuringen

zijn voor rekening van de aannemer;
f. Gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van in te zetten stellingen en pontons;
g. Berekeningen t.b.v. keuzen hei- en trilblokken;
h. Ankerplan pontons en funderingsmachines (heistellingen);
i. Schoorplan;
j. Methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties;
k. palenplan met alle relevante gegevens.
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41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 15 01 INSTALLATIERAPPORT

02 De aannemer versterkt de directie afschriften van de in artikel 41.15.01 van de Standaard genoemde
installatierapporten, voordat de heistelling de bouwput verlaat.

41 15 06 BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING, BETONPALEN

01 De leverancier moet de benodigde hoeveelheid wapening en voorspanning berekenen aan de hand van lid 02.

02 De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de publicatie in
Funderingstechnologie van april 1993:
- de blijvende voorspanning moet in verband met de te verwachten trekspanningen tijdens het heien

ten minste 5,0 N/mm2 bedragen.
Er dient rekening gehouden te worden met hijskrachten tijdens transport en heien (voldoende ondersteuning
van de palen).

41 15 07 BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

01 De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig afhakken,
afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het uitstekende staal, indien
nodig, afbranden.

03 Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn en
worden eigendom van de aannemer.

41 15 08 INMETING INGEHEIDE PALEN

01 Na het aanbrengen van de geprefabriceerde betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze nauwkeurig
worden ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan een revisietekening te maken volgens de
eisen en bepalingen omschreven in artikel 03 "Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen".

41 16 BOUWSTOFFEN

41 16 04 STALEN BUISPALEN

01 De stalen buispalen moeten bij aflevering wat betreft de mechanische eigenschappen, de chemische
analyses en de maattoleranties voldoen aan de eisen die gesteld worden aan thermomechanisch
behandelde stalen buizen volgens DIN 17172 (behoudens het gestelde in 7.3.6) en de in de volgende leden
gestelde eisen.
Elke keuringseenheid dient producten te bevatten uit dezelfde gieting welke eenzelfde warmtebehandeling
hebben ondergaan.
De diametertolerantie heeft betrekking op de buitendiameter i.p.v. de in tabel 6 van DIN 17172 vermelde
binnendiameter.
In het keuringsdocument betreffende de mechanische waarden en de chemische samenstelling, dient
minimaal vermeld te zijn:
a. naam producent;
b. materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm;
c. materiaalafmetingen;
d. chargenummer;
e. chemische samenstelling;
f. beproevingsresultaten van de mechanische eigenschappen;
g. uitgevoerde warmtebehandeling;
h. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens norm of

bestelling;
i. ingeslagen keurstempel;
j. voor keuring verantwoordelijke instantie.

De aannemer kan volstaan met een certificaat volgens EN 10204 (DIN 50049 keuringsrapport 3.1.B.).
De directie behoudt zich het recht voor om van het gewalste materiaal nadere steekproeven te nemen
overeenkomstig de bovengenoemde norm.
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02 De lengte van de buispalen dient te voldoen aan de op de bestekstekeningen aangegeven maatvoering.
De tolerantie op de theoretische buispaallengte mag niet meer bedragen dan -50 en +250 mm.

03 De buispalen mogen geen oneffenheden c.q. zgn. "deuken" hebben die een hoekverdraaiing hebben van
groter dan 0,05 rad en/of een diepte of hoogte hebben van 3,0 mm of meer.

04 Het staaloppervlak van de buizen dient minimaal te voldoen aan de roestgraad B volgens ISO 8501-01:2001.

05 De langsnaden en spiraalnaden van de buissecties waaruit de buispalen worden samengesteld dienen op
de rondnaad minimaal 300 mm van elkaar te verspringen.
De "high-low" afwijking tussen 2 aan elkaar gelaste buiseinden mag niet meer bedragen dan 0,1 x t met een
maximum van 3 mm, waarbij t de kleinste wanddikte is.

06 De bovenzijde van de buispalen moet zuiver haaks zijn op de lengteas van de buispaal met een tolerantie van
+ of - 2 mm.
De onderzijde mag een bevel hebben.

08 Voor stalen buispalen met een dragende functie mag de onderste 10 m geen rondnaad bevatten i.v.m. de
positieve kleef.

09 De buispalen dienen binnen 1,5 m van de bovenzijde aan de buitenzijde en waterzijde voorzien te zijn van
duidelijke merktekens waarmee de volgende gegevens zijn aangegeven;
- lengte van de paal,
- gewicht van de paal,
- merk van de paal,
- het identificatienummer van de paal.

10 De aannemer dient per buispaal een "pile make-up" te overleggen waarin vermeld staat:
- identificatienummer en merk van de buispaal;
- gegevens van de secties waarmee de buispaal is samengesteld zoals o.a. lengte sectie, wanddikte,

staalkwaliteit en -soort, ingeslagen nummer met bijbehorend certificaat;
- slotlengte;
- diameter;
- onrondheidgegevens;
- totale lengte van de buispaal.

Van de door de directie aan te wijzen buispalen, met een maximum van 10% van de te leveren buispalen,
moet de aannemer een meetprotocol overleggen waaruit de rechtheid van de buispaal blijkt.
Metingen per meter met een nauwkeurigheid van 0,5 mm.
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41 17 MEET- EN VERREKENMETHODE

41 17 02 ALGEMEEN

01 De aannemer dient van iedere paal tijdens het heien ten minste over de gehele diepte in het pleistocene zand
een slagdiagram op te nemen.

42 BETONCONSTRUCTIES

42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 03 01 FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

01 De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het vervaardigen van
prefab onderdelen elders.

42 03 02 METHODE VAN HIJSEN PREFABELEMENTEN

01 Van het in het werk stellen en in de constructie opnemen van de prefab elementen moet een voorstel van de
methode van hijsen en hijsogen worden ingediend.

42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 01 ONTWERPEN VAN BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE

12 De plaatindeling van de bekisting met de bekistings- en stortvoegen dient de aannemer ter goedkeuring in te
dienen bij de directie.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 13 12 MINIMUM WAPENING

01 Voor alle in het werk te storten betonnen onderdelen dient voor de wapening een minimale staafdikte en
maximale afstand aangehouden te worden van:
- minimum beugeldiameter: Ø 10 mm
- maximum beugelafstand: 300 mm
- minimum staafdiameter hoofd/verdeel: Ø 12 mm
- maximum staafafstand hoofd/verdeel: 150 mm.
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42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 Het betonstaal leveren onder KOMO-certificaat met KOMO-keurmerk.

42 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 23 01 FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

01 In aanvulling op artikel 42.23.01 lid 01 dient de aannemer tijdig de directie in te lichten indien een aanvang
wordt gemaakt met het vervaardigen van prefab onderdelen elders.

43 STAALCONSTRUCTIES

43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 03 LASVERBINDINGEN

06 Het nodige snij- en laswerk zodanig uitvoeren dat kromtrekken van de onderdelen wordt voorkomen.

07 Bramen en/of slakken, ontstaan tijdens het snij- en laswerk, verwijderen.

08 Het laswerk dient elektrisch te geschieden.

09 Alle lasnaden dienen volledig doorgelast te zijn en waar nodig van een tegenlas te worden voorzien.

10 Lasnaden moeten ter weerszijden van een rondnaad ten minste 300 mm verspringen.

11 Alle lasverbindingen waterdicht uitvoeren.

12 Het lassen in een CO2-omhulling is verboden, tenzij de directie voor bepaalde lasnaden hiervoor
toestemming verleend.

13 In afwijking van het gestelde in NEN-EN-ISO 9606-1:2013 nl wordt bepaald dat alle lassers, welke door de
aannemer voor het lassen aan het werk worden aangewezen, moeten zijn gecertificeerd volgens ASME code
5G.

14 Het aflassen van de naden moet in zodanige volgorde geschieden, dat het ontstaan van vervormingen en
inwendige spanningen zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
De noodzakelijkheid van het voorverwarmen en de voorverwarmtemperatuur worden bepaald volgens de
richtlijnen genoemd in de Britisch Standard 4360 en 5135.
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43 12 04 UITVOERING ALGEMEEN

02 De eisen aan snijden en afwerken van vrije randen zijn in afwijking en/of aanvulling op artikel 3.4 van de
NEN2008:1997 nl de volgende:

a. Snijfouten met een diepte gelijk of groter dan 0,5 mm moeten door uitslijpen tot een diepte van 0,5 mm
onder het diepste punt en van hieruit onder een helling van 1:10 naar beide zijden worden verwijderd.
b. De onder- en bovenrand van de snijkant moeten, d.m.v. slijpen/schuren met een niet te grote
slijp/schuurschijf ter beoordeling van de directie, worden gebroken met een afrondingsstraal van R=2 mm.
c. Het dichtlassen van snijfouten zoals putten en steeën in het algemeen niet toegestaan.
Slechts indien naar oordeel van de directie het verwijderen van zulke fouten d.m.v. slijpen tot een grote
verzwakking zou leiden, mag herstelling d.m.v. electrisch lassen geschieden, echter dan alleen met
toestemming van de directie. De herstel-procedure behoeft eveneens de goedkeuring van de directie.
d. De platen genoemd in artikel 43.16.05 lid 01 van het bestek met " t "is gelijk of groter dan 30 mm mogen
alleen brandgesneden worden als het materiaal is voorverwarmd. Het voorverwarmen moet zodanig
geschieden, dat op het moment dat de snijbrander ter plaatse arriveert, het materiaal een temperatuur heeft
van ten minste 120°C.

03 De eisen aan snijkanten van laskanten zijn overeenkomstig het gestelde in de NEN-EN 1011-1:2009 nl.

04 De eisen aan het zetten, persen en smeden zijn overeenkomstig het gestelde in de ENV 1090-1, art.6.5.

05 De eisen aan het aanbrengen van gaten zijn overeenkomstig het gestelde in de ENV 1090-1, art. 6.6.

06 In aanvulling op artikel 3.6 van de NEN2008:1997 nl gelden voor plaatvelden en verstijvingen de in de
tabellen 1 en 2 neergelegde vlakheidstoleranties van bijlage 1.

07 Het richten is niet zondermeer toegestaan. Indien toch eventueel moet worden overgegaan tot het
richten mag dit uitsluitend gebeuren volgens een door de aannemer voorgestelde en door de directie
goedgekeurde procedure.
Bij warm richten moeten de materiaaltemperaturen gedurende deze procedure worden gemeten en tijdens het
uitvoeren in de praktijk moeten deze 25°C lager liggen dan tijdens de procedure.

08 Tussen de thermische verzinkte stalen onderdelen en de overige stalen constructie-onderdelen een isolatie
aanbrengen bestaande uit ruberoid, kunststofringen of kunststofplaten.

43 12 05 ONDERGIETINGEN

01 Voor ondergietingen moet worden toegepast epoxy- gietmassa of gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de
directie.

02 Om luchtkamers in de ondergieting te voorkomen moet de gietmassa van slechts één kant langzaam gegoten
worden.

03 De bekisting moet vervaardigd zijn van houten latten met een ruimte van minstens 2 cm rondom het te
ondergieten object. Er moet gegoten worden tot 2 cm boven het aan te gieten vlak en de bekisting mag niet
lekken.

04 De laagste temperatuur waarbij gietmassa verwerkt mag worden is +5°C.

05 De te ondergieten vlakken moeten volkomen droog en schoon zijn, zonodig drogen en schoonblazen.

06 Na voldoende doorharding van de ondergieting moet de aannemer de ankers op de gewenste spanning
brengen.
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43 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

43 15 05 KEURING VAN LASVERBINDINGEN

04 Om te verzekeren dat voldoende aandacht wordt besteed aan het laswerk, moet gedurende de uitvoering van
al het laswerk een lascoördinator ter beschikking staan.
Voor het bepalen van de frequentie van het NDO-onderzoek moet worden aangehouden @@@ ******* De
lascoördinator moet over voldoende kwalificatie en ervaring beschikken voor het laswerk waar hij bij betrokken
is.
Richtlijnen voor de lascoördinator zijn omschreven in de ***@@@@@
Deze kwalificatie en ervaring moet zijn overeenkomstig het gestelde in de NEN-EN-ISO 14731:2006 nl.

43 15 07 KEURINGEN

01 Elke keuringseenheid dient producten te bevatten uit dezelfde gieting en die dezelfde warmtebehandeling
hebben ondergaan.

02 De vervaardiging en de beproeving van proefstukken dienen te geschieden overeenkomstig de desbetreffende
norm.
De keuringshandelingen moeten geschieden door een onafhankelijke, bevoegde dienst van de producent,
waarbij de directie zich het recht voorbehoudt, om bij deze keuringshandelingen aanwezig te zijn.

03 Voor materiaal dat koud vervormd moet worden (b.v. gezette profielen) moet de aannemer aantonen dat het
materiaal niet gevoelig is voor veroudering.
De aannemer moet per partij, welke producten bevatten uit dezelfde gieting en die eenzelfde
warmtebehandeling hebben ondergaan, beproeven door achtereenvolgens:
- het materiaal 5% koud rekken (niet drukken maar rekken)in de walsrichting;
- het gerekte materiaal 1,5 uur in een oven op 250°C;
- dan transverse kerfslagstaven beproeven.
Deze staven moeten voldoen aan dezelfde eisen als het basismateriaal.

04 Daar waar materialen t.p.v. de lassen in dikterichting worden belast, moet de aannemer d.m.v. ultrasoon
onderzoek aantonen dat het materiaal tot minstens 50 mm naast de las vrij is van dubbelingen, overwalsingen
of insluitingen.
De aannemer moet de materialen controleren, en moet voldoen aan het gestelde in SEL 072 klasse 3.
Het resultaat van dit onderzoek moet ter goedkeuring aan de directie worden overhandigd.
Tevens moet dit materiaal voldoen aan de verbeterde vervormingseis Z35, zoals gesteld in de NEN-EN-
10164:2004 en.

05 Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van het ingeslagen, met afgeronde slagcijfers-letters,
walsnummer.

06 Het in artikel 43.16.01 lid 01 van de Standaard genoemde materiaal moet worden gekeurd, per
keuringseenheid van 40 ton ter bepaling van de treksterkte, 0,2% rekgrens, de rek na breuk en de kerftaaiheid.
Echter bij platen t= 12 mm dient deze keuring per walsplaat te geschieden.
De chemische samenstelling dient per lading te worden bepaald, waarbij de percentages van alle elementen
moet worden opgegeven.

43 15 08 KEURINGSKOSTEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 18, de leden 5 en 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de
aannemer voor zijn rekening zorgt draagt voor het verrichten van de nodige keuringshandelingen, alsmede het
merken van goedgekeurde bouwstoffen.
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43 15 09 BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Bij onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht, laswerk inkortingen e.d. vermijden.
Beschadigingen schoonmaken en behandelen volgens het oorspronkelijke of gelijkwaardige
conserveringssysteem.

02 De aannemer moet op verlangen van de directie kunnen aantonen, dat zijn leveranciers volledig bekend zijn
met de in het bestek gestelde eisen.

03 De aannemer dient afdrukken van bestelling- en leveringsstaten, de eerste tijdig voor de keuring, aan de
directie te overhandigen.

43 16 BOUWSTOFFEN

43 16 02 LASTOEVOEGMATERIALEN

03 Bij het lassen is het gebruik van klasse 3 toevoegmaterialen verplicht (handlassen klasse 3H).

43 16 03 THERMISCH TE VERZINKEN STAAL

02 Het te verzinken staal volledig van verontreinigingen en roest ontdoen alvorens het te verzinken.

03 Al het staal moet geschikt zijn om te verzinken. Hiertoe moet het SI gehalte (silicium) liggen tussen de 0,11%
en 0,20%. De aannemer moet dit dmv beproevingen aantonen. De kosten hiervan kunnen verrekend worden
uit de stelpost.

43 16 05 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Alle platen, platstaal, profielen en pijpen voor zover op de bestekstekeningen niet anders is vermeld:
minimaal S355J2G3 volgens NEN-EN 10025:2004.
Voor wat betreft de chemische samenstelling moet het bovengenoemde materiaal voldoen aan het volgende:
- Ce mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie:

CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15 + Si/24,
- het zwavelgehalte is gelijk of kleiner dan 0,007%.

02 Voor zover op de bestekstekeningen niet anders is vermeld, moeten alle bevestigingsmiddelen van de
hierna genoemde kwaliteit zijn:
- zeskantbouten kwal. 8.8-DIN 931;
- zeskanttapbouten kwal. 8.8-DIN 933;
- zeskant(dop)moeren kwal. 8,-DIN 934;
- bijbehorende onderlegringen kwal. St.-type B-DIN 125;
- voorspanbouten kwal. 10.9-DIN 6914;
- bijbehorende zeskantmoeren kwal. 10.-DIN 6915;
- bijbehorende onderlegringen kwal. St.-DIN 6916.

03 De ondergietingen dienen gemaakt te worden met epoxy-gietmassa.

04 Assen flenstappen e.d. dienen te worden uitgevoerd in 42CrMo4V overeenkomstig NEN 10083:2006 tenzij
anders aangegeven.
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44 HOUTCONSTRUCTIES

44 06 BOUWSTOFFEN

44 06 01 HOUT

02 De keuze van houtsoort dient door de aannemer gemaakt te worden in overleg met leveranciers en dient ter
beoordeling aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Na aanbesteding mag de aannemer in overleg met
leveranciers een alternatief voorstel maken. Het alternatief dient ter goedkeuring aan de opdrachtgever te
worden voorgelegd.

03 Hardhout dient te worden geleverd volgens de geldende NPR. Hout dient te worden geleverd volgens de
huidige geldende NEN-normen.

04 Goedgekeurd hout, waarvan naderhand bij de ver- en bewerking blijkt, dat het verborgen gebreken vertoont,
wordt alsnog afgekeurd. De aannemer levert voor zijn rekening een vervangende hoeveelheid.

05 Zaagverliezen worden niet verrekend en worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

07 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

08 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 08 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

51 02 11 ONDERAANNEMING

01 Ten behoeve van al het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer met een Groenkeur
certificering te nemen.
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/

02 Ten behoeve van het verplanten van bomen dient de aannemer een erkend boomverzorgingsbedrijf, lid van de
Kring van Praktiserende Boomverzorgers, te nemen.
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51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 06 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen beplantingen (soort,
hoeveelheid), te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen
digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de
directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de
directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

51 03 07 INVASIEVE EXOTEN

01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of
verdachte groeilocaties van invasieve exoten, (eventueel opsomming van de diverse soorten)
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,
Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen
dienen te worden verwijderd van het te bewerken perceel.

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande dat op de
bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van 15 november tot
1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel 51.22.01
lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en
steiler die in de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm voorkomen.

07 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig verdeeld opbrengen.

09 Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming" vertonen.
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51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENING

51 23 02 ALGEMEEN

03 De hydroseedings (onder-)aannemer dient aan te tonen, dat hij over een periode van minimaal 10 jaar ten
minste 10 verschillende werken op taluds, bestaande uit wit mineraal zand, met succes een blijvende
kruidenvegetatie heeft aangelegd middels composthydroseeding.
Dit aantonen moet gebeuren middels een, ter goedkeuring aan de directie te overleggen, referentielijst van
uitgevoerde projecten, met daarop vermeld:
- locatie, helling en oppervlakte;
- uitvoeringsdatum;
- naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever.

51 23 03 KEURING TEELGROND, BODEMZAND EN BODEMVERBETERAAR

04 De voor hydroseeding te gebruiken compost moet voldoen aan de in het BOOM besluit genoemde normen.
Om aan te tonen dat de geleverde compost aan deze norm voldoet, moet bij elke aflevering een analyse van
de geleverde compost ter beschikking van de directie gesteld worden.

51 52 EISEN EN UITVOERING, BOMEN

51 52 28 OPRUIMINGSWERK

02 De aannemer mag pas bomen kappen na opdracht van de directievoerder en goedgekeurde onherroepelijke
omgevingsvergunning m.b.t. het vellen van houtopstanden (indien kap vergunningplichtig).

51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING

01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken.
In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdings-
middelen worden opgeslagen.

56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN.

56 22 EISEN EN UITVOERING CONSERVERINGSWERK, STAAL

56 22 12 THERMISCH VERZINKEN

01 Van toepassing zijn NEN-EN-ISO 1461 en NEN5254:2003 nl, waarbij het reinigen van de ondergrond dient te
geschieden door beitsen.
Indien het beitsen onvoldoende zekerheid biedt voor goede aanhechting van de zinklaag, en indien de
maatvoering en ruwheidseisen dat toelaten, dient te worden gestraald overeenkomstig NEN-EN-ISO8501-1
Sa 2,5.

02 Alle stalen bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkt te zijn, tenzij anders vermeld.
Van toepassing zijn:

- NEN-EN-ISO 1461 en NEN5254:2003 nl;
- NEN 2695.

Ter invulling van NEN 2009 - VVSG 1983 art. 5.5.3 "beschadiging van conservering" geldt:
Schroefdraad dient na het thermisch verzinken ISO-metrisch te passen.
Alle schroefdraadverbindingen bij montage licht oliën op de draad en het draagvlak en aanhalen als
voorgeschreven.
Na montage het (rest)zichtbare gedeelte ontvetten met chlorothene NU, en na droging voorzien van een
grondlaag van zinkfosfaatverf en voorts van het conserveringssysteem als de omgevende delen.
Beschadigingen aan de zinklaag moeten worden bijgewerkt met zinkstofverf op epoxybasis, laagdikte 30 µm.
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56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 23 01 VOORBEHANDELING

01 In afwijking op de uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B
als bedoeld in norm ISO 8501-1.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

02 In aanvulling op het gevraagde in artikel 56.23.05 lid 02 van de Standaard gelden ten behoeve van het
uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en legt

de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen schriftelijke

toestemming van de directie.

03 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde uitvoeringsplan wordt
gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het proces. Het niet voldoen aan het
gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het geproduceerde en geleverde.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient, voor alle conserveringssystemen uit deel 2.2 waarop een garantieverklaring is vereist en
alvorens met de conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, de directie een verklaring te
overhandigen waarin de aannemer zowel de geleverde producten, als ook het straalwerk en het schilderwerk,
garandeert voor 100% gedurende 5 jaar na oplevering.
Indien vóór het verstrijken van bovengenoemde garantietermijn onderroest, roestdoorslag en/of andere
vormen van onthechting optreden, moet dit worden hersteld in het oorspronkelijke conserveringssysteem.
Indien in dezelfde garantieperiode verkrijting en/of verkleuring van de conservering optreedt, dient de
aannemer een voorstel in te dienen aan de directie/opdrachtgever voor herstel van de conservering,
dat voldoende waarborg biedt tegen opnieuw optreden van deze gebreken en, na acceptatie van de
directie/opdrachtgever, de conservering volgens dit voorstel te herstellen, waarbij de garantieperiode opnieuw
ingaat.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 25 02 TRANSPORT EN OPSLAG VAN THERMISCH VERZINKT STAALWERK

01 In afwijking op artikel 56.25.02 lid 01 van de Standaard mag het transport van geconserveerde onderdelen
naar de bouwplaats pas geschieden na doorharding van de verflagen.
De aannemer moet beschadigingen voorkomen, o.a. door bij het hijsen, vasten e.d. gebruik te maken van
beschermhout, kunststof hijsbanden, rubber blokken, enz.

03 Ter voorkoming van beschadigingen van het thermisch verzinkte staal moet er tussen de stralen stroppen en
het te hijsen materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon stroppen te
worden gebruikt. Het gebruik van kettingen is niet toegestaan.

04 Ter invulling van @@@@ geldt:
- transport en montage moeten zodanig plaatsvinden, dat het thermisch verzinkte staal niet beschadigd wordt;
waar dit toch gebeurt moeten het thermisch verzinkte staal zorgvuldig worden hersteld.

56 25 08 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer dient maatregelen te treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enzovoort niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen. De aannemer dient aantoonbaar te voldoen aan de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater.
Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van 'vacuümblastapparatuur'.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per
geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 03 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

08 Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en controle moeten worden uitgevoerd door KIWA-KOAC
Apeldoorn of een laboratorium met Sterlab-certificaat.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 17 06 VERDICHTINGSGRAAD

01 De dichtheid dient tenminste 100% te bedragen.

02 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 80.17.01 van de Standaard, dient te gebeuren door KIWA-
KOAC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1 x per 250 m2 puinbaan (met een minimum van 3 metingen);
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1 x per 300 m2 puinbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1 x per 500 m2 puinbaan.
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81 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

81 22 04 VERVOER VAN ASFALT

04 Deklagen dienen binnen twee uren na lading in het middel van vervoer te worden verwerkt met een
asfaltmachine.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een waterpassing.
De gemiddelde hoogte moet voldoen aan het voorgeschreven profiel.

81 22 19 AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES

01 Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande asfaltbetonconstructie, voor het
aanbrengen van de bovenste laag, niet kan worden voldaan aan het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de
Standaard, de bestaande asfaltbetonconstructie over 0,50 m breedte (dubbele las) en over een diepte gelijk
aan de dikte van de aan te brengen asfaltbetonlaag inkassen.

02 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande asfaltbetonconstructies, de bestaande
asfaltbetonverharding inzagen ter dikte van de aan te brengen laag.
Zaagsnede schoonmaken en op de zaagsnede sproei-C (of gelijkwaardig) aanbrengen.
Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten met ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en afstrooien met
split 2/6.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN

81 24 04 INRICHTING VAN ONDERZOEK NAAR SAMEN., EIGENSCH. VAN ASFALT

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard geldt:
Het indelen in boorvakken tot en met een oppervlak van 3000 m2 vindt als volgt plaats:
Bij een uitvoeringseenheid kleiner dan 1500 m2 - 3 boringen.
Bij een uitvoeringseenheid 1500 - 3000 m2 - 1 per 500 m2.
Bij een uitvoeringseenheid van meer dan 3000 m2 zal de indeling weer volgens artikel 81.24.04 lid 03 van de
Standaard plaatsvinden. Per vak 1 boring maken.

81 24 07 KORTINGEN

01 Indien uit het onderzoek overeenkomstig artikel 81.24.02 respectievelijk artikel 81.24.03 van de Standaard naar
de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt blijkt dat niet is voldaan aan de eisen die in het bestek
zijn gesteld, wordt onverminderd het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 01 en lid 03 t/m 10 van de Standaard
overgegaan tot toepassing van kortingen op de aannemingssom.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

11 Het verhardingsoppervlak dient te worden verdeeld in vakken volgens artikel 81.24.04 van dit bestek voor
monstername.

12 Het onderzoek van de geboorde kernen laten uitvoeren door KIWA-KOAC te Apeldoorn.
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81 26 BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

02 In aanvulling van het bepaalde in artikel 81.26.03 lid 02 van de Standaard toevoegen: of steenslag 3.

12 De afdruipremmende stof dient een cellulosevezel zijn.

14 De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.

81 26 07 GROF TOESLAGMATERIAAL

06 Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van verschillende aard en herkomst is
uitsluitend aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen aan het gestelde in artikel
81.26.07 van de Standaard.

81 26 12 DEKLAGEN

02 Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.

03 Rood dicht asfaltbeton moet zijn soort 0/11, en verkeersklasse 4.
Het moet een homogeen mengsel zijn van rode steenslag (tilrood), zand B, zwakke kalksteenmeel en
pigment. De pigment moet zijn: rode synthetische ijzeroxide nr. 130 van Bayer, in een hoeveelheid van 2,5 %.
De juiste samenstelling behoeft de goedkeuring van de directie.

81 26 13 GELUIDSREDUCERENDE DUNNE DEKLAGEN

01 De geluidsreductie en interventiewaarde van de geluidsreducerende deklaag zijn gedefinieerd voor lichte
motorvoertuigen bij een rijsnelheid van 50 km/uur ten opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie
316 (september 2012).

02 Op voorhand dient op basis van bij voorkeur een Cwegdek-verklaring volgens CROW- publicatie 316
aangetoond worden dat de aannemer, of de door hem ingeschakelde onderaannemer, in staat is gebleken
een geluidsreducerend wegdek aan te leggen. Indien hij nog geen Cwegdek heeft, dienen reeds uitgevoerde
SPB- en/of CPX-metingen te worden overhandigd en vergezeld van een onderbouwing door een onafhankelijk
adviesbureau.

03 Op voorhand dient op basis van laboratoriumproeven, berekeningen en/of geluidsmetingen redelijkerwijs
aangetoond worden dat aan de lid 06 en lid 07 van dit artikel voldaan kan worden.

04 De geluidsreductie wordt rond 4 weken na openstelling voor het verkeer en tijdens de monitoring gemeten met
behulp van de Close Proximity (CPX) methode volgens ISO/CD 11819-2.

05 De CPX-meting na aanleg wordt rond 4 weken na openstelling voor het verkeer geijkt met een Statistical
Passby (SPB) meting volgens ISO 11819-1. Deze ijking wordt ook gebruikt bij de latere CPX-metingen.

06 De gemiddelde geluidsreductie van de geluidsreducerende deklaag dient gedurende de 3 jaar na aanleg te
bedragen:
- stiller asfalt 4 dB(A)
- stil asfalt 5 dB(A)
- extra stil asfalt 6 dB(A)
- SMA-NL 8G+ en SMA-NL 8G+GronDufalt 3 dB(A)

07 De gemiddelde geluidsreductie van de geluidsreducerende deklaag dient tussen 4 en 7 jaar na aanleg
te bedragen:
- stiller asfalt 2 dB(A)
- stil asfalt 3 dB(A)
- extra stil asfalt 3 dB(A)
- SMA-NL 8G+ en SMA-NL 8G+GronDufalt 2 dB(A)

08 Bij de CPX-meting mag de onderlinge spreiding (max/min-waarde) niet meer dan 2,0 dB(A) bedragen.
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09 Indien niet voldaan wordt aan de eisen genoemd onder de leden 06, 07 of 08 van dit artikel, dient de
aannemer op eigen kosten maatregelen te nemen, zodanig dat weer aan de eisen genoemd in de leden 06,
07 of 08 van dit artikel wordt voldaan. Dit dient door een geluidsmeting op kosten van de aannemer te worden
aangetoond.

10 Vervangings- of herstelmaatregelen dienen binnen 4 werkweken na vaststelling daarvan te zijn uitgevoerd.

11 De eis aan de belijning is dat de geluidemissie gemiddeld niet hoger dan 3 dB(A) mag zijn dan die van het
stille wegdek in het meest nabij gelegen rijspoor. Deze waarde dient getoetst te worden met behulp van de
CPX-methode met de twee meetbanden waarbij één meetwiel wordt beschouwd.

81 26 14 WITTE DEKLAAG

01 Onder een witte deklaag wordt verstaan een deklaag van wit asfaltbeton of wit steenmastiekasfalt.

02 Onder wit asfaltbeton wordt verstaan asfaltbeton waarvan het grof mineraal aggregaat volledig is vervangen
door 70% Reflexing White en 30% gecalcineerd vuursteen, minimaal 1% witte pigment (Titaandioxide) en
gemodificeerde blanke bitumen.

03 Onder wit steenmastiekasfalt wordt verstaan steenmastiekasfalt waarvan het grof mineraal aggregaat geheel
of gedeeltelijk is vervangen door 70% Reflexing White en 30% gecalcineerd vuursteen, minimaal 1% witte
pigment (Titaandioxide) en gemodificeerde blanke bitumen.
Bij gedeeltelijke vervanging vervalt het witte pigment en wordt normale (zwarte) bitumen toegepast.

81 26 15 WIT ASFALTBETON

01 Wit asfaltbeton moet voldoen aan het bepaalde in artikel 81.26.02 van de Standaard, met in achtneming van de
volgende leden.

02 Grof toeslagmateriaal voor wit asfaltbeton moet voldoen aan de eisen voor witte steenslag Reflexing White.

03 In wit asfaltbeton pigmenteerbaar bindmiddel toepassen.

04 In wit asfaltbeton 1% (m/m) titaniumoxide toepassen.

05 Wit asfaltbeton moet voldoen aan de in tabel 81.2.7 van de Standaard genoemde eisen.

06 Aan deze tabel wordt toegevoegd:
Deklaagmengsel asfaltbeton: D-wit
Minimum holle ruimte: Vmin2,0
Maximum holle ruimte: Vmax4
Watergevoeligheid: ITSR80
Stijfheid ten minste: SminNR
Stijfheid ten hoogste: SmaxNR
Weerstand tegen permanente vervorming: fcmaxNR
Weerstand tegen vermoeiing ten minste: e6NR

Bladnr. 430



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

HFD PAR ART LID

81 26 16 GROF TOESLAGMATERIAAL

01 Aan tabel 81.2.12 van de Standaard wordt toegevoegd:

Tabel 81.2.12 Eigenschappen van grof toeslagmateriaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikelnr Eigenschap witte steenslag
NEN-EN 13043
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.2 korrelgroep NEN 6240 art. 4.1.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3 korrelverdeling D<= 5 mm Gc90/10

D> 5 mm Gc90/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3.1 korrelverdeling, grenzen en toleranties NEN 6240 art. 4.1.3.1

middenzeef G25/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.4 gehalte aan zeer fijn D<= 5 mm f2

materiaal (aanhangend stof) D> 5 mm f1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.5 kwaliteit van zeer fijn materiaal MBfNT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.6 korrelvorm vlakheidsindex FI FI20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.7 percentage gebroken oppervlak C100/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2 weerstand tegen verbrijzeling LA15

Los Angeles-coëfficiënt LA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3 grof toeslagmateriaal voor deklagen en

tijdelijke deklagen weerstand tegen PSVverklaard >=58
polijsting PSV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7.1 dichtheid DV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7.2 waterabsorptie 0,4% WA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.9.1 waterabsorptie (vorst/dooi controleproef) WA24I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.9.2 bestandheid vorst/dooi F1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.10 bestandheid tegen hitte DV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.11 affiniteit van grof toeslagmateriaal voor DV

bitumineuze bindmiddelen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 petrografische samenstelling Anorthosiet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 grove lichtgewicht verontreinigingen mLPC0,1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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82 BETONVERHARDINGEN

82 12 EISEN EN UITVOERING, BETONVERHARDINGEN

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Het tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.07 lid 06 van dit bestek en van de Standaard, mag niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 13 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen (gemeten d.m.v. een waterpassing).

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard geldt:
Tegelbestratingen moeten minimaal 10 mm en maximaal 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting
liggen.

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vloeiend op elkaar aansluiten.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 Onder het handmatig aanbrengen van bestrating wordt verstaan: straten. Vlijen is alleen toegestaan bij
maatvaste materialen.

09 Het pasmaken van bestrating (exclusief tegels) bij kolken, straatpotten en putranden uitvoeren door middel van
knippen met een hydraulische lamellenknipper.
Betontegels zodanig pasmaken (d.m.v. nat zagen) dat de vellingkant tegen de kolk, straatpot of putrand
geplaatst kan worden. Het resultaat moet strak en schilfervrij zijn.
Betontegels tegen de gevel pasmaken d.m.v. hydraulische lamellenknipper.
Het hakken van bestrating is niet toegestaan.
De straatbakstenen "binnenstad" mogen nimmer worden geknipt en/of gekapt, maar dienen altijd te
worden gezaagd t.p.v. aansluitingen op streklagen, kantopsluitingen, gevels en overige elementen.

10 Ter plaatse van aan te brengen bestratingen in zandbed, moet de bovenste 50 mm van het zandbed onder
bestratingsmaterialen tot 50 mm dikte bestaan uit straatzand.
Onder bestratingsmaterialen dikker dan 50 mm dient de laagdikte straatzand gelijk zijn aan de dikte van het
bestratingsmateriaal.

11 Aan te brengen rubbertegels lijmen op betontegels van gelijke afmeting met een dikte van 80 mm, met Poltec
hechtmortel, Wapex 201 GM (twee componentenlijm) van Sikkens of gelijkwaardig. De te lijmen oppervlakken
moeten schoon, droog en olie- en vetvrij zijn.
Verlijming dient te geschieden onder droge en vorstvrije omstandigheden.

12 Rondom brandkranen een markering in de bestrating aanbrengen van een witte betonnen pastegel.

15 De rijwegbestratingen invegen met Infrano Straatmix WD06 en daarna inwassen met Infrano Inveegzand 0825.
Voegen bestrating volledig invegen met WD06. Daarna het oppervlak van de bestrating schoonvegen.
Vervolgens de bestrating voor het inwassen natmaken. Daarna de bestrating inwassen met een Inveegzand
0825. De bestrating tijdens het inwassen aftrillen met een middelzwaar trilapparaat. Het apparaat dient te zijn
voorzien van een rubberslab onder het trilvlak. Aftrillen en inwassen beide zo vaak herhalen als in deel 2.2. van
het bestek staat aangegeven.

17 Bij het langs het werk brengen, de strengpers stenen met stenenklem oppakken ter voorkoming van
schilfering van de stenen.
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83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN, PUTDEKSELS

05 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard geldt:
De minimale diepte van een molgoot bedraagt 10 mm.

08 Gootlagen van goottegels, afmeting 300x150x60 mm, maximaal 30 mm kantelen ter verkrijging van afschot.

09 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

10 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.

11 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van

CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:

beperking in ruimte door @

Talud:
@

Verband:
@

Materialen:
@

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
@

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
@ @
@ @

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
@

83 13 03 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen verhardingen, inclusief
de aan te leggen opsluitingen en de hoogte maten t.o.v. NAP van deze verharding, te registreren en te (doen)
verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort verharding en kleur vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de
directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de
directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

Bladnr. 433



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

HFD PAR ART LID

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

04 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en aftrillen.
Het inwassen op aanwijs van de directie herhalen.

83 15 03 HERSTRATEN

02 In afwijking van artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard geldt:
Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het herstraten tevens het leveren van tekortkomend straatzand
met een hoeveelheid van ten hoogste 2,5 m3 per 50 m2 straatwerk.

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

01 In aanvulling op artikel 83.16.04 lid 01 van de Standaard geldt:
De gebruikte klei dient voor minimaal 75% uit Nederlandse rivierklei te bestaan.

04 In afwijking op artikel 81.16.04 lid 04 van de Standaard geldt;
De minimumbuigtreksterkte voor straatbaksteen moet bij het gemiddelde van tien waarnemingen ten minste >
10 N/mm2 bedragen.

09 Ten behoeve van het produceren van de verschillende formaten moet gebruik worden gemaakt van
vormbakken met de volgende afmetingen:

- waalformaat afmeting 204 x 50 x 90 mm;
- dikformaat afmeting 204 x 65 x 90 mm;
- platkeiformaat afmeting 204 x 100 x 65 mm
- keiformaat afmeting 204 x 100 x 80 mm

10 Het bezanden van de klinkers moet gebeuren met rood boszand.

12 Druksterkte gemiddeld > 100.
Breekbelasting gemiddeld > 550/110 N/mm.
Stroefheid > 70.
Keuringsmethodiek volgens BRL-2360 en voorzien van KOMO attest met productcertificaat K2602/01.

13 Gebakken straatklinkers dienen te zijn van de kwaliteit A 4-12 EQ+

14 De stenen moeten worden geproduceerd op een en dezelfde locatie in een tunneloven.
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83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op artikel 81.16.05 lid 01 van de Standaard geldt:
Betonstraatstenen moeten ook voldoen aan het gestelde in BRL 2312.
De betonstraatstenen leveren onder KOMO-certificaat in splintervrije uitvoering volgens de FABES verschraling,
of met afstandhouders.
Ieder pakket voorzien van een duidelijk af te lezen produktiedatum.

05 Betonstraatsteen keiformaat reflexstone dient te voldoen aan:
Deklaag van mineraal aggregaat bestaande uit 100% natuursteenfractie kleur grijs met zwarte basalt fractie
2/5 als toeslagmateriaal, waarvan 42% van de toegepaste deklaag vervangen dient te zijn door gecalcineerd
vuursteen in dezelfde fractie(s) met de volgende reflecterende eigenschappen:
- Qp bij droog oppervlak: gemiddeld 0,189 (cd/m2)/lx;
- Qp bij nat oppervlak: gemiddeld 0,171 (cd/m2)/lx.
Mochten de reflecterende eigenschappen van het toe te passen reflecterend materiaal lager zijn, dan mag het

percentage reflecterend materiaal worden verhoogd naar maximaal 52,5%.
Dikte van de deklaag is minimaal 12 mm.

06 In aanvulling op hoofdstuk 4.1 van de NEN-EN 1338 "Betonstraatsteen" :
- Kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met

een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

- Kleur zwart met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

- Kleur rood met rode porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Toeslagmateriaal rode porfier fractie 2/5 gelijkwaardig qua kleur als keratophyr (een sterk
ijzerhoudend porfier). Rode graniet wordt niet als alternatief geaccepteerd.
De toe te voegen rode porfier moet voldoen aan een minimale polijstwaarde van 57.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
De leverancier dient per opdracht een certificaat van herkomst van de porfier met vermelding van
de groeve en leverancier te overleggen.

- Kleur geel met gele porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

Voor bovenstaande kleuren geldt dat de ingediende monsters qua kleur gelijkwaardig moeten zijn als de door
de gemeente beschikbaar gestelde referentiemonsters.
Voor in te dienen leveringsmonsters geldt dat kleurafwijkingen op deze referentiemonsters niet worden
geaccepteerd.

Het toe te passen cement moet portlandcement zijn.

De leverancier dient per opdracht een garantie af te geven dat de gevraagde toeslagstoffen daadwerkelijk
verwerkt zijn. Garantieperiode 10 jaar. Kosten voor eventuele vervanging zijn voor de aannemer.

07 De afmetingen van een keiformaat moeten 211x105x80 mm en 220x110x80 mm (herstraatwerk) zijn.
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83 16 06 BETONTEGELS

01 In aanvulling op artikel 83.16.06 lid 01 van de standaard geldt:
De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
Tegels voorzien van vellingkant (5 mm) en een "code Z" merk.

07 2015Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN7-EN 1339 toevoegen:
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk
en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de
gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan
kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een laboratorium met "Sterlab"
certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte
betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende stenen
zal dan onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de tegels wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de gemeente lijdt in verband met de stagnatie in of
fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.
De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële gevolgen zullen
nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die
voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 In aanvulling op artikel 83.16.07 lid 01 van de standaard geldt:.
De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
De trottoir- en gazonbanden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop en een deklaag van fijn
uitgewassen kunstgraniet.
De opsluitbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van het bestek.

05 Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:
3.8.
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk
en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de
gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan
kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een laboratorium met "Sterlab"
certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte
betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende banden
zal dan onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de banden wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de gemeente lijdt in verband met de stagnatie in of
fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.
De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële gevolgen zullen
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nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die
voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

83 16 10 CEMENTSPECIE

01 In afwijking op artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard geldt:
Cementspecie moet zijn een mengsel van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3, en water.

02 Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 8, en water.

03 Stelspecie, t.b.v. het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van cement en zand in de
volumeverhouding 1 : 3, en water.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 04 VERREKENMETHODE

01 In afwijking op artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard worden niet verrekend.
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Behoort bij:{}

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{}

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKEN

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

110 GEBAKKEN MATERIALEN

1100 Nederlands gebakken materialen
110010 m2 1,00 NOpbreken straatbakstenen waalformaat (b>3m).
110040 m2 1,00 NOpbreken straatbakstenen dikformaat (b>3m).
110060 m2 1,00 NOpbreken straatbakstenen keiformaat (b>3m).

1101 Buitenlands gebakken materialen
110110 m2 1,00 NOpbr. ABC straatbakstenen 240x118x62mm (b>3m).
110120 m2 1,00 NOpbr. ABC straatbakstenen 200x52x71mm (b>3m).
110130 m2 1,00 NOpbr. Marshalls straatbakst 200x100x65mm(btot1,5m)
110150 m 1,00 NOpbr. scoriabricks met rollaag van ABC-straatbakst

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen
111110 m2 1,00 NOpbreken betonstraatstenen waalformaat (b>3m).
111150 m2 1,00 NOpbreken betonstraatstenen dikformaat (b>3m).
111170 m2 1,00 NOpbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m).

1113 Betontegels
111310 m2 1,00 NOpbreken betontegels 300x300x45mm (b 1,5-3m).
111330 m2 1,00 NOpbreken betontegels 300x300x60mm (b 1,5-3m).
111340 m2 1,00 NOpbreken betontegels 300x300x80mm (b 1,5-3m).
111380 st 1,00 NOpbreken pastegels van beton (lichtmast).

1114 Gestrate markeringen
111410 m 1,00 NVerwijderen haaientandmarkering uit bestrating.
111420 st 1,00 NVerwijderen gidslijntegels (b=0,60m).
111430 st 1,00 NVerwijderen streklaag rubbertegels.
111440 st 1,00 NVerwijderen Noppentegels.
111450 m 1,00 NVerwijderen bushaltemarkeringstegels 300x300x60mm.
111460 m 1,00 NVerwijderen 1 strek bss kf wit markeringslijn.

1115 Overige betonelementen
111510 m2 1,00 NOpbreken basaltonblokken (b 1,5-3m).
111520 m2 1,00 NOpnemen verharding van prefab. betonplaten.

112 NATUURSTEEN
112010 m2 1,00 NOpbreken granietkeien afm. ca.150x250mm (b >3m).
112020 m2 1,00 NOpbreken granietkeien afm. ca. 100x100mm (b >3m).
112030 m2 1,00 NOpbreken scoriabricks afm. ca. 200x100mm (b >3m)

113 MOLGOOT

1130 Molgoot van gebakken materialen
113010 m 1,00 NOpbreken molgoot straatbaksteen wf (8strek).
113020 m 1,00 NOpbreken molgoot straatbaksteen kf (5strek).
113050 m 1,00 NOpbreken molgoot straatbaksteen df+kf (7strek).

1131 Molgoot van betonstraatstenen
113110 m 1,00 NOpbreken molgoot bss wf (8strek).
113120 m 1,00 NOpbreken molgoot bss kf (5 strek).

1135 Opbreken goottegel
113510 m 1,00 NOpbreken goottegel.

1136 Opbreken goot van betonelementen
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113610 m 1,00 NOpbreken goot van prefab betonelementen.

114 SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN
114010 m2 1,00 NBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
114020 m2 1,00 NBetontegels ontdoen van grond.

115 ASFALTBETONVERHARDING

1151 Voorbereidende werken
115130 Uitzetten hoofdrijbaan t.b.v. hoogtemeting.

1152 Zagen
115210 m 1,00 NZagen asfaltverharding ca. 100mm (tbv opbreken).
115220 m 1,00 NZagen asfaltverharding ca. 150mm (tbv opbreken).
115230 m 1,00 NZagen verharding ca. 150mm (in langsrichting).
115240 m 1,00 NZagen verharding 40mm (tbv aansluiting deklagen).
115250 m 1,00 NZagen verh. 40mm (tbv aansluiting deklaag RDAB).

1155 Opbreken
115510 m2 1,00 NOpbreken asfaltverharding, 0,15m (b >3m).
115520 m2 1,00 NOpbr. asfaltverharding teerhoudend, 0,15m (b >3m).
115530 m2 1,00 NOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,15m (b<1m)
115540 m2 1,00 NOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,10m (b<1m)

1156 Frezen
115610 m2 1,00 NFrezen 40mm asfalt (tbv. aanbr. nieuwe laag).
115620 m2 1,00 NFrezen 40mm asfalt (tbv. aanbr. nieuwe laag).
115630 m2 1,00 NFrezen 100 mm teerhoudend asfalt.
115650 m2 1,00 NFrezen gemiddeld 40mm asfalt (profielfrezen).
115670 m2 1,00 NFrezen 40mm asfalt (bakfrezen).

1158 Aansluitingen
115830 m2 1,00 NFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).
115840 m3 1,00 NFrezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
115850 m2 1,00 NFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (VUCW-las).

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1170 Trottoirbanden
117010 m 1,00 NOpbreken betonbanden 180/200x200mm.
117020 m 1,00 NOpbreken betonbanden 180/200x250mm.
117030 m 1,00 NOpbreken betonbanden 130/150x250mm.
117040 m 1,00 NOpbreken betonbanden 70/200x200mm.
117050 m 1,00 NOpbreken betonbanden 130/150x200mm.
117060 m 1,00 NOpbreken betonbanden RWS 115/225x200mm.

1171 Opsluitbanden
117110 m 1,00 NOpbreken opsluitband 60x200mm.
117120 m 1,00 NOpbreken opsluitband 100x200mm.
117130 m 1,00 NOpbreken gazonband 100x200mm.
117190 m 1,00 NOpbreken kantopsluiting van tegels 300x150x45mm.

1172 Busperronbanden
117210 m 1,00 NOpbreken busperronband 300/435x334mm.

1173 Inritbanden
117310 m 1,00 NOpbreken inritbanden 650x200x300mm.

1174 Stootbanden
117410 st 1,00 NVerwijderen stootbanden 200x200x900mm
117420 st 1,00 NVerwijderen stootbanden200/300x320x900mm
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118 NATUURSTEENBANDEN
118010 m 1,00 NOpbreken granietbanden.
118020 m 1,00 NOpbreken hardsteenbanden.

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1191 Hoogovenslakken
119110 m2 1,00 NVerw. fund. van 250mm hoogovenslakken (b>3m).

1192 Betongranulaat
119210 m2 1,00 NVerw. fund. van 250mm betongranulaat (b>3m).

1193 Metselpuin
119310 m2 1,00 NVerw. fund. van 250mm metselpuin (b>3m).

1194 Menggranulaat
119410 m2 1,00 NVerw. fund. van 250mm menggranulaat (b>3m).
119420 m2 1,00 NVerw. fund. van 250mm hydr. menggr. (b>3m).

1195 Diverse funderingen
119510 m2 1,00 NOpbr. halfverh. van 150mm gepen. lavaslak b<1,5m
119520 m2 1,00 NOpn. paklaag van graniet-/basaltkeien b>3m.

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN
120010 st 1,00 NVerwijderen trottoirkolk.
120020 st 1,00 NVerwijderen straatkolk.
120030 st 1,00 NVerwijderen tijdelijke straatkolk (tpv asfalt).
120040 st 1,00 NVerwijderen tijdelijke straatkolk (tpv open verh).
120050 st 1,00 NVerwijderen putrand met deksel.

13 VERWIJDEREN RIOLERING

1300 Voorbereidende werkzaamheden
130010 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
130020 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

1301 Eivormige buizen
130120 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ei-profiel 300/450mm.
130130 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ei-profiel 400/600mm.
130140 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ei-profiel 500/750mm.
130150 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ei-profiel 600/900mm.
130160 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ei-profiel 700/1050mm.

1302 Gemetseld riool
130210 m 1,00 NVerwijderen gemetseld riool.

1303 Ronde betonbuizen
130310 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ø300mm.
130320 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ø400mm.
130330 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ø500mm.
130340 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ø600mm.
130350 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ø700mm.
130370 m 1,00 NVerwijderen betonbuis ø@@ mm, incl grondwe

1305 Gerelinede riolering
130520 st 1,00 NDoorzagen gerelined betonbuis ei @/@mm
130530 m 1,00 NVerwijderen gerelined betonbuis ei @/@ mm

1340 PVC-riolering
134010 m 1,00 NVerwijderen PVC-riolering ø200mm.
134020 m 1,00 NVerwijderen PVC-riolering ø250mm.
134030 m 1,00 NVerwijderen PVC-riolering ø315mm.
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134040 m 1,00 NVerwijderen PVC-riolering ø400mm.

1342 Verwijderen fundering van riolering
134210 m 1,00 NVerwijderen fundering riolering.

1345 Tijdelijke afsluitingen riolering
134510 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

1350 Schildmuur
135020 st 1,00 NVerwijderen schildmuur 300/450.
135030 st 1,00 NVerwijderen schildmuur 400/600.

1362 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen
136210 m3 1,00 NGrond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.

1363 Grondwerk drainage
136310 m3 1,00 NGrond ontgr./verv./aanv. tbv draingae

1365 Huis- en kolkafvoerleidingen
136510 m 1,00 VVerwijderen huis- en kolkleidingen PVC en gres.
136520 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.
136530 m 1,00 VVerwijderen kunststofbuis.
136540 EUR NUitzetten van huis- en kolkaansluitingen.
136550 st 1,00 NOpzoeken van huis- en kolkaansluitingen.

1366 Verwijderen drainage
136610 m 1,00 NVerwijderen kunststofbuis (drainage)

1390 Inspectieputten
139010 st 1,00 NVerwijderen gemetselde inspectieput.
139020 st 1,00 NVerwijderen inspectieput (comb. metselwerk/beton).
139050 st 1,00 NVerlagen inspectieput (vullen met zand).
139090 st 1,00 NVerlagen inspectieput (vullen met schuimmortel).

1395 Duikers
139510 m 1,00 NVerwijderen duiker - PVC-buis
139520 m 1,00 NVerwijderen betonnen duiker - elementen

16 VERWIJDEREN DIVERSEN

1600 Bebording
160010 st 1,00 NVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

1601 Markering
160110 m2 1,00 NVolledig verwijderen markering.
160120 m2 1,00 NVolledig verwijderen markering.
160140 m2 1,00 NVolledig verwijderen fietspadcoating dmv frezen.
160170 m2 1,00 NVolledig verwijderen fietspadcoating dmv stralen.

1603 Betonverharding
160310 m2 1,00 NOpbreken gewapende betonverharding (bushalte).
160330 m2 1,00 NOpbreken ongewapende betonverharding.
160340 m2 1,00 NOpbreken (on)gewapende betonverharding (fietspad).

1604 Afrasteringen en hekwerken
160420 m 1,00 NVerwijderen afrastering, hoogte ca. @@ m.

1605 Straatmeubilair
160510 Opruimen afvalbak.
160520 st 1,00 NOpruimen fietsenrek.
160530 st 1,00 NOpruimen bank.
160540 st 1,00 NOpnemen vlaggenmast.
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1606 Palen
160610 st 1,00 NVerwijderen houten palen.
160620 st 1,00 NVerwijderen betonnen palen.
160630 st 1,00 NVerwijderen stalen palen.
160640 st 1,00 NVerwijderen kunststof recycle palen

1607 Betonnen keerwanden
160710 m 1,00 NVerwijderen betonnen keerwand

18 VERWIJDEREN BEGROEIING

1801 Bomen
180110 st 1,00 NVerwijderen bomen. diam 0.25-0.50m
180120 st 1,00 NVerwijderen bomen diam.0.50-0.75 m
180140 st 1,00 NVerwijderen stobben Ø0.25-0.50m
180160 EUR NVerwijderen van boomwortels (handkracht).

1802 Struiken
180210 are 1,00 NVerwijderen bosplantsoen
180220 are 1,00 NVerwijderen sierheesters
180230 m 1,00 NVerwijderen haag.
180240 are 1,00 NVerwijderen bosplantsoen (versnipperen)

1804 Gewas
180410 are 1,00 NMaaien gewas.
180420 are 1,00 NFrezen zode.

1805 Verplanten bomen
180510 EUR NUitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (RAW-bestek).
180520 st 1,00 VVerplanten bomen op basis van

verplantbaarheidsonderzoek (RAW-bestek).

1806 Verwijderen tijdelijke voorzieningen bomen

19 VERWIJDEREN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

190 VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN
190010 st 1,00 NVerwijderen zinker

191 VERWIJDEREN DAMWAND

1910 Stalen damwand
191010 m 1,00 NVerwijderen en afvoeren stalen damwand.
191020 m 1,00 NSlopen en afvoeren stalen damwand.

1911 Betonnen damwand
191110 m 1,00 NVerwijderen en afvoeren betonnen damwand.
191120 m 1,00 NSlopen en afvoeren betonnen damwand.

1913 Houten damwand
191310 m 1,00 NVerwijderen en afvoeren houten damwand.
191320 m 1,00 NSlopen en afvoeren houten damwand.

1918 Verankering
191810 st 1,00 NVerwijderen verankering damwand ankerstang+betonpl
191880 m 1,00 NVerwijderen en afvoeren stalen gording.
191890 m 1,00 NVerwijderen en afvoeren houten gording.

193 VERWIJDEREN BESCHOEIING
193010 m 1,00 NVerwijderen en afvoeren betuining palenrij.
193020 m 1,00 NVerwijderen en afvoeren paal-schot beschoeiing.
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194 VERWIJDEREN STAAL

1940 Leuningwerk
194010 m 1,00 NVerwijderen en vervoeren leuningwerk.
194020 st 1,00 NMaken dilataties in leuningwerk.
194030 st 1,00 NUitboren ankers leuningwerk.
194050 m 1,00 NVerwijderen tbv hergebruik leuningwerk

1941 Staalfundering
194110 st 1,00 NSlopen en afvoeren palen van staal.
194150 st 1,00 NVerwijderen en afvoeren verankering kademuur.

1945 Staalconstructie
194510 st 1,00 NOpnemen tbv hergebruik stalen kolommen.

1949 Cortenstalen kantopsluitingen
194910 m 1,00 NOpnemen tbv hergebruik stalen kantopsluiting.

195 VERWIJDEREN BETONWERK
195010 m3 1,00 NSlopen en afvoeren gewapend beton.
195020 st 1,00 NSlopen en afvoeren palen van beton.

196 VERWIJDEREN METSELWERK
196010 m3 1,00 NSlopen en afvoeren metselwerk.
196050 m3 1,00 NVerwijderen en afvoeren materiaal uit spouw.

197 VERWIJDEREN NATUURSTEEN ELEMENTEN

1970 Afdekkers/ Borstweringen
197010 m 1,00 NOpnemen afdekkers/ borstweringen@.

1971 Traptreden
197110 st 1,00 NVerwijderen natuursteen traptreden.
197120 st 1,00 NVerwijderen antislip strook traptreden

198 VERWIJDEREN VAN HOUT
198010 m 1,00 NVerwijderen en afvoeren houten fundering.
198020 st 1,00 NSlopen en afvoeren palen van hout.

199 VERWIJDEREN AFMEERVOORZIENINGEN
199010 st 1,00 NVerwijderen en afvoeren bolders.
199020 st 1,00 NVerwijderen en afvoeren haalringen.

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

2101 Cunetten trottoirs
210110 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,10m) bgem 2,0m
210120 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,20m) bgem 2,0m
210140 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,30m) bgem 2,0m

2102 Cunetten fietspaden/parkeerplaatsen.
210210 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet fietspad (0,40m) bgem 3,0m
210250 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet parkeerpl (0,50m) bgem 3,0m

2103 Cunetten rijwegen
210310 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet rijweg (0,60m) bgem 7.5m
210370 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet rijweg (1,00m) bgem 8,00m
210510 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet rijweg (0.60m) bgem 7,50m
210610 m3 1,00 NGrond ontgr. uit cunet @ (0.25m) bgem 2.00m
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2110 Grondwerk riolering
211010 m3 1,00 NGrond ontgr. t.b.v. rioolsleuf in wegcunet h<1,00m
211020 m3 1,00 NGrond ontgr. t.b.v. rioolsleuf in wegcunet h>1.00
211060 m3 1,00 NGrond ontgr. t.b.v. rioolsleuf buiten wecunet h=1.70
211090 m3 1,00 NGrond ontgr. t.b.v. vervallen rioolsleuf h=2.00

2111 Grondwerk persleiding
211110 m3 1,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding h=1.20m

2114 Grond ontgraven uit pers- en ontvangstkuip
211410 m3 1,00 NGrond ontgraven uit perskuip10x5m h=@
211420 m3 1,00 NGrond ontgraven uit ontvangstkuip 10x5m h=@
211430 m3 1,00 NGrond ontgraven uit perskuip 5x5m h=@
211440 m3 1,00 NGrond ontgraven uit ontvangstkuip 5x5m h=@

2115 Grondwerk duikers
211510 m3 1,00 NGrond ontgr. t.b.v. duikersleuf h=@.

2117 Graven proefsleuven
211720 m 1,00 NGraven en aanvullen proefsleuf (h= 1,20 m).

2120 Grondwerk kunstwerken
212010 m3 1,00 NGrond ontgraven uit cunet kunstwerk

2125 Voorzieningen
212510 m 1,00 NTreffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
212560 m 1,00 NTreffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
212570 m2 1,00 VAanbr. (en verwijderen) st. damwand (trillingvrij)
212580 m2 1,00 VAanbrengen (en verwijderen) stalen damwand.

2130 Grondwerk t.b.v. beplantingen
213020 m3 1,00 NGrond ontgraven uit boomsleuf h=1,00m
213030 m3 1,00 NGrond ontgraven uit plantsleuf h=0,60m
213040 m3 1,00 NGrond zuigen uit de groeiplaats van een boom.

2140 Grondwerk watergangen
214010 m3 1,00 NGrond ontgraven tbv waterpartij, h=1,50m b>50m
214030 m3 1,00 NGrond ontgraven tbv watergang h=1,50m.
214050 m3 1,00 NSlibvrij maken bodem kanaal.

2145 Opschonen
214510 m 1,00 NOpschonen watergang (1-3m3/m)
214520 m 1,00 NUitmaaien watergang, breedte <6,00m.
214530 m 1,00 NUitmaaien watergang, breedte >6,00m.

2170 Straatlagen
217010 m2 1,00 NVerwijderen straatlaag (straatzand).
217020 m2 1,00 NVerwijderen straatlaag (brekerzand).
217030 m2 1,00 NVerwijderen straatlaag (brekerzand/splitmengsel).

22 GROND VERVOEREN
220010 m3 1,00 NGrond vervoeren binnen het werk (ca @km)
220020 m3 1,00 NGrond vervoeren naar depot (ca @km)
220030 m3 1,00 NZand vervoeren binnen het werk (ca @km)
220040 m3 1,00 NZand vervoeren naar depot (ca @km)
220090 m3 1,00 NGrond derden laden &afvoeren naar stort (ca @km)

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten
230010 m3 1,00 NZand lev. + verwerken in cunet (0,10m) b ca 2m
230030 m3 1,00 NZand lev. + verwerken in cunet (0,25m) b ca 2m
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230040 m3 1,00 NZand lev. + verwerken in cunet (0,30m) b ca 2m
230050 m3 1,00 NZand lev. + verwerken in cunet (0,40m) b ca 3m
230060 m3 1,00 NZand lev. + verwerken in cunet (0,60m) b ca 7.5m
230070 m3 1,00 NZand lev. + verwerken in cunet (1,00m) b ca 8m

2301 Zand/grond in rioolsleuf/duikersleuf
230100 m3 1,00 NZand lev.+verw. in rioolsleuf, in wegcunet h<1m
230110 m3 1,00 NZand lev.+verw. in rioolsleuf, in wegcunet h>1m
230120 m3 1,00 NVerw. zand+grond in rioolsleuf buiten wegcunet h>1
230130 m3 1,00 NVerwerken grond in vervallen rioolsleuven.
230150 m3 1,00 NZand lev.+verw in rioolsl. IT/DT buis (K=min.2) h<1m
230160 m3 1,00 NZand lev.+verw. in duikersleuf h<1m

2302 Zand in te dempen sloten
230210 m3 1,00 NZand lev+verw. in te dempen watergang.

2303 Grond in te dempen sloten
230310 m3 1,00 NGrond verwerken in te dempen watergang h ca 1m.

2304 Grond in rioolsleuf/duikersleuf
230420 m3 1,00 NGrond verwerken in rioolsleuf h<1 m.
230450 m3 1,00 NGrond verwerken in sleuf persleiding h>1m.
230470 m3 1,00 NGrond verwerken in duikersleuf h<1 m.

2305 Grondwerk boomsleuf
230510 m3 1,00 NDraineerzand lev + verw. in boomsleuf h=0,10m
230520 m3 1,00 NLavasubstraat verw. in boomsleuf h=ca. 0,80m
230530 m3 1,00 NLavasubstraat verw. in boomsleuf h= ca. 0,80m
230540 m3 1,00 Nbomengrond in mal verwerken
230550 m3 1,00 NBomenzand verwerken in boomsleuf h=0,80m

2306 Grondwerk plantvakken
230610 m3 1,00 NTeelgrond overgangslg lev + verwerken in plantvak h=0.10m
230620 m3 1,00 NTeelgrond lev + verwerken in plantvak h=0,50m

2307 Bermen/grasvelden
230710 m3 1,00 NTeelgrond lev + verwerken in grasveld h ca 0,10m
230730 m3 1,00 NGrond verwerken in bermen h ca 0,10m

2308 Zand verwerken in pers- en ontvangstkuipen
230810 m3 1,00 NGrond verwerken in perskuip, h= ca.@ m
230820 m3 1,00 NGrond verwerken in ontvangstkuip h= ca. @m
230830 m3 1,00 NLeveren zand.

2309 Spitzoden
230910 m2 1,00 NWinnen en aanbrengen spitzoden.

2310 Licht aanvulmateriaal
231010 m2 1,00 NLev + aanbrengen inlage van kunststof.
231020 m3 1,00 NLev. + aanbrengen Argex korrels.

2312 Zakbaken
231220 st 1,00 VPlaatsen zakbaken.

2330 Grondwerk taludbekleding
233010 m2 1,00 VWapenen van taluds.

2349 Verdichten
234910 m2 1,00 NVerdichten zand @@ cunetten tot 0,60m @@.
234920 m3 1,00 NVerdichten zand @@ cunetten @@ 0,60m en meer.
234930 m3 1,00 NVerdichten zand @@ sleuven @@.
234950 m3 1,00 NVerdichten teelgrond.
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234960 m3 1,00 NVerdichten drainzand/bomenzand boomsleuven.
234970 m3 1,00 NVerdichten lavasubstraat boomsleuven

235 STRAATLAGEN

2350 Straatlaag (nieuw)
235010 m2 1,00 NLev+aanbrengen straatlaag van 45mm straatzand.
235020 m2 1,00 NLev+aanbrengen straatlaag van 40mm brekerzand.
235030 m2 1,00 NLev+aanbr straatlaag 40mm brekerzand/splitmengse
235040 m2 1,00 NLev+aanbrengen straatlaag van 40mm straatmix.
235050 m2 1,00 NLev+aanbrengen straatmix WD06
235080 m2 1,00 NLev+aanbr straatlaag WD06 (natuursteenbanden)
235090 m2 1,00 NLev+aanbrengen gebonden straatlaag.

2352 Straatlaag (hergebruik)
235210 m2 1,00 Naanbrengen straatlaag van 45mm straatzand.
235220 m2 1,00 Naanbrengen straatlaag van 40mm brekerzand.
235230 m2 1,00 Naanbr straatlaag 40mm brekerzand/splitmengsel

2353 Afwerken straatlaag
235310 m2 1,00 NAfwerken straatlaag brekerzand/splitmengsel.

236 VOORZIENINGEN
236010 st 1,00 NMaken ijsvogelwand.

27 SANERINGSWERKEN

271 ALGEMEEN
271010 EUR NVoorkomen verspreiden verontreiniging.
271020 EUR NSchoonhouden wegen.

272 INRICHTEN TERREIN
272010 EUR NToepassen rijplaten.
272020 EUR NToepassen afzetting saneringslocatie.
272050 EUR NVerontr.aspecten en veiligheidsklassen
272060 EUR NToepassen wasplaats.
272070 EUR NOpstellen saneringsdraaiboek en V&G-plan.
272080 EUR NAanbrengen, instandhouden en verw. asbest unit.

273 OPRUIMEN TERREIN
273010 EUR NSchonen terrein.

274 GROND ONTGRAVEN
274010 m3 1,00 NGrond ontgraven uit asbestspot
274050 EUR NMaatregelen tegen het verwaaien van stortmateriaal

275 GROND AFVOEREN
275010 m3 1,00 NGrond vervoeren.

276 EGALISEREN TERREIN
276060 are 1,00 NEgaliseren terrein.

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3101 Cunet-, terrein- en zettingsdrainage.
310110 m 1,00 NLev + aanbrengen cunetdrainage Ø 100mm.
310130 m 1,00 NLev + aanbrengen terreindrainage Ø 100mm.
310140 m 1,00 NLev + aanbrengen zettingsdrainage Ø 65mm.

3102 Aansluitingen
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310210 st 1,00 NAansluiten drain op kolkleiding, incl lev. hulpst.
310230 m 1,00 VLev.+aanbr. PVC-buis Ø200mm.
310240 st 1,00 VLev.+aanbr. PVC-hulpstuk Ø200mm.
310250 st 1,00 NMaken aansluiting op RWA-put, PVC-buis Ø200mm.

3103 Hulpstukken
310320 st 1,00 NLev + aanbrengen pvc eindbuis met taludgoot.
310330 st 1,00 NLev + aanbrengen terugslagklep in drain.

3104 Draincontroleputten
310410 st 1,00 NLev + aanbr drainput ø600mm van polyester.
310420 st 1,00 NLev + aanbr drainput ø315mm van PVC.
310440 st 1,00 NLev + aanbr betonnen drainput 800mm.

3105 Retourbemaling
310510 m 1,00 NLeveren en aanbrengen retourbemaling.

3106 Rioolsleufdrainage
310610 m 1,00 NLev + aanbr. rioolsleufdrainage Ø65mm.
310620 EUR NBemalen rioolsleufdrainage.

3107 Plantsleufdrainage
310710 m 1,00 NLev + aanbr. plantsleufdrainage Ø100mm.

3108 Grondwerk drainage
310810 m3 1,00 VGrond ontgr./verv./aanv. t.b.v. drainsleuf.

3109 Controle
310910 m 1,00 NDoorspuiten drainage.

32 RIOLERING

3200 Volzetten riool
320010 st 1,00 NAanbrengen schildmuur metselwerk tbv volzetten.
320030 m 1,00 NVullen buitenwerking gestelde leiding, volschuimen
320040 m 1,00 NVullen buitenwerking gestelde leiding, met zand.

3201 Betonriolering
320110 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø300
320120 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø400
320130 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø500
320140 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø600
320150 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø700
320160 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø800
320170 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø900
320180 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø1000
320190 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø1250 / 1500mm

3203 Dikwandige buizen
320310 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø300 dikwandig
320320 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø400 dikwandig
320330 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø500 dikwandig
320340 m 1,00 NLev + aanbrengen betonbuis Ø600 dikwandig

3204 Gewapende buizen
320410 m 1,00 NLev + aanbr betonbuis Ø700mm gewapend.
320420 m 1,00 Nlev + aanbr betonbuis Ø800mm gewapend
320430 m 1,00 Nlev + aanbr betonbuis Ø900mm gewapend
320440 m 1,00 Nlev + aanbr betonbuis Ø1000mm gewapend
320450 m 1,00 Nlev + aanbr betonbuis Ø1250mm gewapend
320460 m 1,00 Nlev + aanbr betonbuis Ø1500mm gewapend
320490 m 1,00 NLev + aanbr betonbuis ø2000mm gewapend.
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3210 Betonnen infiltratieriool (IT)
321020 m 1,00 NLev + aanbr betonnen infiltratieriool Ø500 mm
321040 m 1,00 NLev + aanbr betonnen infiltratieriool Ø600 mm
321060 m 1,00 NLev + aanbr betonnen infiltratieriool Ø800 mm

3215 Betonnen drainagetransportriool (DT)
321520 m 1,00 NLev + aanbr betonnen DT riooll Ø500 mm
321540 m 1,00 NLev + aanbr betonnen DT riool Ø600 mm
321560 m 1,00 NLev + aanbr betonnen DT riool Ø800 mm

3220 Aansluitingen
322010 st 1,00 NMaken aansluiting op best. insp.put, beton-buis.
322020 st 1,00 NMaken aansluiting op best. insp.put, PVC-buis.
322030 st 1,00 NBestaande rioolbuis aansluiten op nieuwe put.

3221 Inlaten
322110 st 1,00 NMaken inlaat op PVC-riool inlaat Ø125 mm.
322120 st 1,00 NMaken inlaat op PVC-riool inlaat Ø160 mm.
322130 st 1,00 NMaken inlaat op betonriool inlaat Ø125mm
322140 st 1,00 NMaken inlaat op betonriool inlaat Ø160mm

3231 Inspectieputten beton
323110 st 1,00 NLev + aanbr inspectieput 800x800mm h<1,50m
323120 st 1,00 NLev + aanbr inspectieput 800x800mm h>1,50m
323130 st 1,00 NLev + aanbr insp.put 1000x1000mm h 1,5-2,5m.
323140 st 1,00 NLev + aanbr insp.put 1000x1000mm h 2,5-3,5m.
323150 st 1,00 NLev + aanbr insp.put 1250x1250mm h 2,0-3,0m.
323160 st 1,00 NLev + aanbr insp.put 1250x1250mm h >3,0m.
323170 st 1,00 NLev + aanbr insp.put 1500x1500mm h 2,5-4,0m.
323180 st 1,00 NLev + aanbr insp.put 2000x2000mm h 2,5-4,0m.

3232 Samengestelde putten
323210 st 1,00 NLev + aanbr put 1500x1500mm hondenhok.

3233 Overstorten
323310 st 1,00 NLev + aanbr prefab overstortput 1500x1500mm.
323320 st 1,00 NLev + aanbr overstortput 1500x1500mm.
323350 EUR NToepassen tijdelijke overstortverlenging.

3234 Polyesterputten
323410 st 1,00 NLev + aanbrengen polyesterput ø800mm.

3235 Gemetselde putten
323510 st 1,00 NLev + aanbrengen put van metselwerk/beton.

3236 Paalfunderingen
323610 st 1,00 NLev + aanbrengen paal van naaldhout.
323620 st 1,00 NVerwijderen houten paalkop.
323630 st 1,00 NLev + aanbrengen dubbele kesp.

3240 PVC-riolering
324030 m 1,00 NLev + aanbrengen PVC-buis Ø200 mm.
324040 m 1,00 NLev + aanbrengen PVC-buis Ø250mm.
324050 m 1,00 NLev + aanbrengen PVC-buis Ø315mm.
324060 m 1,00 NLev + aanbrengen PVC-buis ø400mm.

3241 Infiltratie-Transportriool
324130 m 1,00 NLev + aanbrengen IT-buis PP Ø200mm.
324140 m 1,00 NLev + aanbrengen IT-buis PP Ø250mm.
324150 m 1,00 NLev + aanbrengen IT-buis PP Ø315mm.
324160 m 1,00 NLev + aanbrengen IT-buis PP Ø400mm.
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3243 Hulpstukken IT-buis
324310 st 1,00 NLev + aanbrengen keilinlaat 125mm IT.
324320 st 1,00 NLev + aanbrengen keilinlaat 160mm IT.

3245 DT-riolering
324530 m 1,00 NLev + aanbrengen DT-buis Ø200mm.
324540 m 1,00 NLev + aanbrengen DT-buis Ø250mm.
324550 m 1,00 NLev + aanbrengen DT-buis Ø300mm.
324560 m 1,00 NLev + aanbrengen DT-buis Ø400mm.

3247 Hulpstukken DT-riolering
324710 st 1,00 NLev + aanbrengen knevelinlaat Ø125mm DT-buis.
324720 st 1,00 NLev + aanbrengen knevelinlaat Ø160mm DT-buis.

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
326010 m 1,00 VLev + aanbrengen PVC-buis Ø125mm.
326020 m 1,00 VLev + aanbrengen PVC-buis Ø160mm.

3261 Hulpstukken
326110 st 1,00 VLev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm.
326120 st 1,00 VLev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160mm.
326140 st 1,00 VLev + aanbrengen PVC ontstoppingsstuk Ø125mm.
326150 st 1,00 VLev + aanbrengen PVC ontstoppingsstuk Ø160mm.

3262 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen
326210 m3 1,00 VGrond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.

3270 Controle riolering
327010 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
327020 m 1,00 NReinigen duiker.
327040 m 1,00 NMaken opleveringsinspectie aangebrachte riolering
327050 m 1,00 NMaken video-inspectie bestaande riolering
327060 m 1,00 NMaken opleveringsinspectie aangebrachte duiker.

3280 Persleiding
328020 m 1,00 NLev + aanbrengen persleiding PVC-buis Ø@@ mm.
328030 m 1,00 NLev + aanbrengen persleiding PE-buis Ø63mm.
328040 m 1,00 NLev + aanbrengen PVC-markeringslint.
328070 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
328080 EUR NBeproeven drukleiding op waterdichtheid.

3282 Putten
328210 st 1,00 NLev + aanbrengen pompput.
328220 st 1,00 NLev + aanbrengen polyester put ø800mm
328230 st 1,00 NMaken aansluiting op pompput met persleiding.
328240 st 1,00 NMaken aansluiting persleiding op polyesterput.

3283 Hulpstukken
328310 st 1,00 NLev + aanbrengen trekvaste bocht PVC ø125mm.
328320 st 1,00 NLev + aanbrengen HDPE-hulpstuk.
328350 st 1,00 NLev + aanbrengen gietijzeren overgangsstuk.

3285 Horizontaal gestuurde boring
328510 m 1,00 VLev + aanbrengen PE-buis Ø125 mm.
328520 st 1,00 NLev + aanbr PE-hulpstuk (verbinding buis-put).
328530 st 1,00 NAanbrengen lasverbinding in PE-buis.
328540 EUR NControleren spiegellassen in PE-leiding.

3287 Hulpstukken GVK-buis
328720 st 1,00 NAanbrengen GVK-hulpstuk (bocht 45º)
328740 st 1,00 NAanbrengen GVK-hulpstuk. (eindkap 1229mm)
328750 st 1,00 NAanbrengen GVK-hulpstuk. (bocht 22,5º)
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328760 st 1,00 NAanbrengen GVK-hulpstuk. (bocht 16º)

3288 Aanbrengen GVK-buis 1200mm in vrije ontgraving
328810 m 1,00 NAanbrengen GVK-leiding, Ø1200 mm.

3289 Controle persleiding
328910 m 1,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
328920 EUR NMaken video-opnamen vanuit persleiding.
328930 EUR NBeproeven rioolleiding op waterdichtheid.

3290 Ontluchtingsputten
329010 st 1,00 NLev + maken ontluchtingsput.

33 DUIKERS

3300 Duikers PVC
330020 m 1,00 NLev + aanbrengen PVC duiker.

3301 Duikers beton
330110 m 1,00 NLev + aanbr ongewapend betonnen duiker Ø500mm

3302 Duikers staal
330210 m 1,00 NLev + aanbrengen plaatstalen duiker @afm

3303 Controle duikers
330310 EUR NMaken video-opnamen vanuit duikers

3310 Grondwerk duikers
331010 m3 1,00 VGrond ontgr./verv./aanv. uit duikersleuf.

3320 Uitstroomvoorziening
332010 st 1,00 NLev + aanbrengen riool/duiker beëindiging in sloot.
333100 uur 8,00 VTer beschikking stellen telekraan 10 ton.

3350 Oeverbescherming
335010 m2 1,00 NLev + aanbrengen taludbescherming, krammat.
335020 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
335090 EUR NVoorbereidende werken oeverbeschermingen.

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken
340010 st 1,00 Naanbrengen straatkolk
340020 st 1,00 Naanbrengen trottoirkolk
340030 st 1,00 VLev + aanbr tijdelijke straatkolk tpv asfaltweg.
340040 st 1,00 NAanbrengen tijdelijke kolk in open verharding
340050 st 1,00 NLev + aanbrengen trottoirkolk 70/200 band
340060 st 1,00 NLev + aanbrengen tegelpadkolk
340070 st 1,00 NLev + aanbrengen trottoirkolk RWS band
340080 st 1,00 NLev + aanbrengen multipoint lijnkolk
340110 st 1,00 VHerstellen kolken.

3402 Busperronband kolken
340210 st 1,00 NLev + aanbrengen buperronbandkolk

3410 Putranden/opbouwgarnituur
341010 st 1,00 NLev + aanbrengen putrand met deksel.
341020 st 1,00 NLev + aanbrengen putrand met deksel.
341030 st 1,00 NLev + aanbrengen selflevel
341040 st 1,00 NOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
341050 st 1,00 NLev + aanbrengen putrand met deksel
341060 st 1,00 NOp hoogte brengen opbouwgarnituur.
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35 BEMALING

3500 Toepassen bemaling
350010 wk 1,00 VAanbr., instandh. en verw. open bemaling.
350020 wk 1,00 VAanbr., instandh. en verw. bronbemaling.

3510 Opstellen bemalingsadvies en toepassen bemaling
351010 EUR NOpstellen bemalingsadvies.
351020 EUR NToepassen bemaling.

36 ZINKERS

3610 Zinkers brug
361010 st 1,00 NLev + aanbrengen zinkers brug.

37 DRUKRIOLERING

3700 Diverse drukrioleringswerkzaamheden
370010 st 1,00 NLev + aanbrengen CVK.
370020 st 1,00 NLev + aanbrengen schakelkast.
370030 m 1,00 NLev + aanbrengen voedingskabel.

3710 Raketpersing mantelbuizen (t/m 400mm)
371020 st 1,00 NSleufloos aanbrengen mantelbuis.
371030 m 1,00 NLev + aanbr mantelbuis PVC ø75 in stalen buis.

38 MANTELBUIZEN

3810 Mantelbuizen
381010 st 1,00 VLev + aanbr (bundel)mantelbuis PVC Ø110mm.
381020 st 1,00 VLev + aanbr (bundel)mantelbuis PVC Ø160mm.
381030 st 1,00 VLev + aanbr (bundel)mantelbuis PVC Ø63mm.

3820 Grondwerk mantelbuizen
382010 m3 1,00 VGrond ontgr./verv./aanv. tbv mantelbuizen.

3830 Mantelbuis sleufloos aanbrengen
383010 m 1,00 NMaken gesloten front boring beton Ø1500mm.
383020 m 1,00 NAanbrengen leiding in mantelbuis Ø1200 mm.
383030 uur 1,00 VWachturen boorploeg.

39 REPAREREN BESTAAND RIOOL

391 RELINEN RIOOLSTRENG
391010 m2 1,00 NOpbreken straatbaksteen.
391020 m3 1,00 NGrond ontgraven/vervoeren uit kopgaten.
391030 m 1,00 NAfkoppelen huis- en kolkafvoerleidingen.
391040 m 1,00 NAanbrengen huis- en kolkafvoerleidingen.
391050 st 1,00 NVerwijderen putrand met deksel.
391060 st 1,00 NVerwijderen put.
391070 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
391080 EUR NToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
391090 EUR NAanbrengen open bemaling.
391110 EUR NInstandhouden open bemaling.
391120 EUR NVerwijderen open bemaling.
391130 uur 1,00 VTer beschikking stellen kolkenzuiger.
391140 m3 1,00 VGrond verwerken in kopgaten
391160 st 1,00 NLev + aanbrengen afdekplaat op inspectieput.
391170 st 1,00 NLev + aanbrengen putrand met deksel.
391180 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen.

4 VERHARDINGEN
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41 STEENFUNDERINGEN

4150 Menggranulaat
415010 m2 1,00 NLev + aanbr. menggranulaat 250mm b>2,00m
415030 m2 1,00 NLev + aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m
415040 ton 1,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.
415050 ton 1,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

4160 Hydraulisch menggranulaat
416010 m2 1,00 NLev + aanbr. hydr. menggranulaat 200mm b>2,00m
416020 m2 1,00 NLev + aanbr. hydr. menggranulaat 250mm b>2,00m
416030 m2 1,00 NLev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b>2,00m
416060 m2 1,00 NLev + aanbr. hydr. menggranulaat 200mm,vluchtheuvels
416070 ton 1,00 NLev + aanbr uitvulling van hydr. menggranulaat, b>2m
416090 m2 1,00 NLev + aanbr. hydr. menggranulaat 250mm, nuts in 2x

4161 Hydraulisch menggranulaat 2 lagen
416110 m2 2.400,00 NLev+aanbr. 200mm hydr. menggranulaat, b>2m 1e laag
416120 m2 2.285,00 NLev+aanbr. 200mm hydr. menggranulaat, b>2m 2e laag

4175 Folies/doek
417510 m2 1,00 NLev + aanbrengen geotextiel
417520 m2 1,00 NLev + aanbrengen funderingswapening

4180 Diverse funderingen
418020 m2 1,00 NLev + aanbrengen laag gestabiliseerd zand.
418030 m2 1,00 NProfileren fundering gestabiliseerd zand.
418070 m2 1,00 NLev + aanbr verhardingslaag van granulaatbeton.

4182 Aanbrengen naadloze gietvloeren
418210 m2 1,00 NLev + aanbr. hydr. menggr. 250mm, fund. speelplek
418220 m2 1,00 NProfileren fundering speelplek, menggranulaat.
418230 m2 1,00 NLev +aanbr. naadloze gietvloer van kunstrubber.

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden
420000 m2 1,00 NLev + aanbr kleeflaag EsHa
420010 m2 1,00 NLev + anbrengen kleeflaag.
420020 m 1,00 NLev + aanbrengen sproei-C.
420030 m2 1,00 NSchoonmaken verhardingsoppervlak.
420040 m 1,00 NLev + aanbrengen bitumineuze voegvulling.
420050 m2 1,00 NSchoonmaken verhardingsoppervlak VRI-lussen.
420060 m 1,00 NLev + aanbrengen bitumineuze voegvulling rood
420070 m 1,00 NLev + aanbrengen kantvoorziening asfalt-beton
420090 EUR NInmeten hoogte asfalt t.b.v. uitvullen.

4210 Tijdelijke asfaltverhardingen
421010 EUR NLev, aanbr en verwijderen tijdelijke asfaltlaag

4220 Aanbrengen onderlagen
422010 ton 1,00 NLev + aanbr 70mm AC22base OL-B b>2.5m.
422020 ton 1,00 NLev + aanbr 120 mm in 2 lagen AC22base fietspad
422070 ton 1,00 NLev + aanbr 60 mm AC16 base10/20mg b>2.5m
422090 ton 1,00 NLev + aanbr 70 AC22 base OL-A geleider

4230 Aanbrengen tussenlagen
423010 ton 1,00 NLev +aanbr 40mm AC16bind TL-B
423020 ton 1,00 NLev + aanbr 40mm AC16bind TDL-B (tijdelijk)
423030 ton 1,00 NLev + aanbr. uitvullingen 20mm van AC 8bind TL-B

4240 Aanbrengen deklagen
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424000 ton 1,00 NLev + aanbr. deklaag SMA-NL 8B 35mm.
424010 ton 1,00 NLev + aanbr. deklaag SMA-NL 11B 40mm.
424020 ton 1,00 NLev + aanbr deklaag SMA-NL 11B 40 mm.
424030 ton 1,00 NLev + aanbr deklaag SMA-NL 11B 40 mm gem.bit
424040 ton 1,00 NLev + aanbr. microdeklaag SMA-NL 5 70/110 25mm.
424050 ton 1,00 NLev +aanbr deklaag AC11surf GemGro 40mm
424060 ton 1,00 NLev +aanbr deklaag rood asfalt 40mm
424070 m2 1,00 NLev + aanbrengen emulsieasfaltbeton.

4241 Aanbrengen deklagen reflex
424110 ton 1,00 NLev + aanbr. deklaag SMA-NL 5 (reflex) 35mm.
424120 ton 1,00 VLev + aanbr deklaag SMA-NL 8B (reflex) 35mm
424130 ton 1,00 VLev + aanbr deklaag SMA-NL 8B (redlux) 35mm

4245 Geluidreducerende dunne deklagen
424510 ton 1,00 NLev + aanbrengen deklaag 'stiller asfalt'.
424520 ton 1,00 NLev + aanbrengen deklaag 'stil asfalt'.
424530 ton 1,00 NLev + aanbrengen deklaag 'extra stil asfalt'.
424540 ton 1,00 NLev + aanbrengen deklaag SMA-NL 8G+
424550 ton 1,00 NLev + aanbrengen deklaag SMA-NL 8G+ GronDuFalt
424560 ton 1,00 NLev + aanbr deklaag SMA-NL 8G+ GronDuFalt Redlux

4250 Slijtlagen
425010 m2 1,00 NLev + aanbr. tilrood slijtlaag op fietspad
425020 m2 1,00 NLev + aanbr. slijtlaag op rijbaan
425050 m2 1,00 NLev + aanbr. slijtlaag op tijdelijke deklaag
425060 m2 1,00 NLev + aanbr dubbele oppervlakbehandeling.
425070 m2 1,00 NLev + aanbr slijtlaag Ned.steenslag verkeersheuvels.
425080 m2 1,00 NLev + aanbr slijtlaag refl.white verkeersheuvels.
425090 m2 1,00 NLev + aanbrengen fietssuggestiestroken.

4260 Halfverhardingen
426020 m2 1,00 NLev + aanbr hydr. menggranulaat 200mm.
426030 m2 1,00 NLev + aanbrengen kleischelpen 100mm.
426040 m2 1,00 NLev + aanbrengen kalkzandsteenmix 100mm.

43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden
430010 st 1,00 NZagen van betonbanden.
430020 st 1,00 NZagen Leiconbanden.

4310 Trottoirbanden (hergebruik)
431010 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm
431020 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden 180/200x250mm
431030 m 1,00 NAanbr. trottoirbanden 180/200x200mm (verlaagd)
431050 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden 130/150x200mm
431060 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden 130/150x250mm
431070 m 1,00 NAanbrengen trottoirbanden 70/200x200mm
431080 m 1,00 NAanbrengen RWS-banden 115/225x200mm
431090 m 0,90 NAanbrengen schampbanden 200x200x900mm

4315 Trottoirbanden (incl levering)
431510 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 180/200x200mm recht.
431520 m 0,80 NLev + aanbr trottoirband 180/200x200mm bocht.
431530 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 180/200x250mm recht.
431540 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 180/200x250mm bocht.
431550 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 180/200x200mm (verlaagd)
431560 m 0,80 NLev + aanbr trottoirband 180/200x200mm (verlaagd)
431570 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 130/150x200mm recht.
431580 m 0,80 NLev + aanbr trottoirband 130/150x200mm bocht.
431590 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 130/150x250mm recht.
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4316 Trottoirbanden vervolg (incl levering)
431600 m 0,80 NLev + aanbr trottoirband 130/150x250mm bocht.
431610 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 70/200x200mm recht.
431620 m 0,80 NLev + aanbr trottoirband 70/200x200mm bocht.
431630 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 70/200x200mm overgang.
431640 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 70/200x80mm tussenband.
431650 m 1,00 NLev + aanbr trottoirband 70/200x200mm verloopband
431660 m 1,00 NLev + aanbr RWS-banden 115/225x200mm recht.
431670 m 0,80 NLev + aanbr RWS-banden 115/225x200mm bocht.
431680 m 0,90 NLev + aanbr schampband 200x200x900mm.

4330 Bijzondere betonbanden
433010 m 1,00 NLev + aanbr betonband 280/300x240mm.
433020 m 1,00 NLev + aanbr betonband 300/350x250mm.

4335 Busperronbanden
433500 st 1,00 NLeveren busperronbanden
433510 m 1,00 NAanbrengen busperronbanden .
433520 m 1,00 NLev + aanbr busperronbanden .
433530 m 1,00 NLev + aanbr overgangsbanden trottoirband
433540 m 1,00 NLev + aanbr overgangsbanden RWS band

4350 Opsluitbanden (hergebruik)
435010 m 1,00 NAanbrengen opsluitband 100x200mm.
435030 m 1,00 NAanbrengen gazonband 100x200mm.
435050 m 1,00 NAanbrengen opsluitband 60x200mm.

4355 Opsluitbanden (incl levering)
435510 m 1,00 NLev + aanbr opsluitband 100x200mm recht.
435520 m 0,80 NLev + aanbr opsluitband 100x200mm bocht.
435530 m 1,00 NLev + aanbr band 60x200mm om geveltuinen.
435540 m 1,00 NLev + aanbr gazonband 100x200mm recht.
435550 m 1,00 NLev + aanbr gazonband 100x200mm bocht.
435570 m 1,28 NLev + aanbr boomrandband 120x200x1280mm.

4360 Inritblokken
436010 m 1,00 NAanbrengen inritbanden 650x200x300mm
436020 m 1,00 NLev + aanbr inritbanden 650x200x300mm KB50
436030 m 0,80 NLev + aanbr inritperronband 180/200x250mm.

4370 Natuursteenbanden
437010 m 1,00 NAanbrengen granietbanden op zandbed.
437020 m 1,00 NAanbrengen granietbanden in specie.
437050 m 1,00 NAanbrengen hardsteenbanden op zandbed.
437060 m 1,00 NAanbrengen hardsteenbanden in specie.

4371 Stootbanden
437110 st 1,00 NAanbrengen stootbanden 200x200x900mm
437120 st 1,00 NAanbrengen stootbanden 200/300x320x900mm
437130 st 1,00 NLev + aanbrengen stootbanden 200x200x900mm
437140 st 1,00 NLev + aanbrengen stootbanden 200/300x320x900mm

4390 Opnieuw stellen banden
439010 m 1,00 VOpnieuw stellen trottoirbanden 180/200x200mm.
439050 m 1,00 VOpnieuw stellen opsluitbanden 60x200mm.
439060 m 1,00 VOpnieuw stellen inritblokken 650x200x300mm.
439080 m 1,00 VOpnieuw stellen granietbanden.
439090 m 1,00 VOpnieuw stellen hardsteenbanden.

4395 Achtersabelen en afdichten banden en kolken
439510 m 1,00 NAchtersabelen betonbanden.
439520 st 1,00 NLev+aanbrengen afdichting tussen kolk en trottoirband.
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439530 st 1,00 NLev + aanbrengen afdichting straatpot en paselement.
439540 st 1,00 NLev + aanbrengen afdichting lichtmast en paselement.
439560 m 1,00 NLev +aanbrengen voegafdichting busperronkolken
439570 m 1,00 NLev + aanbrengen voegvulling.

44 STRAATWERK

4400 Voorbereidende werkzaamheden
440000 m 1,00 VZagen betontegelverharding (45mm).
440010 m 1,00 VZagen betontegelverharding (tot 80mm).
440020 EUR NOpruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.

4410 Straatbaksteen (hergebruik)
441020 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen waalformaat, halfst. v.
441030 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen dikformaat, halfst. v.
441040 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen keiformaat, halfst. v.
441050 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen waalformaat, keper. v.
441060 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen dikformaat, keper. v.
441070 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen keiformaat, keper. v.

4415 Straatbaksteen (inclusief levering)
441520 m2 1,00 NLev + aanbrengen straatbakstenen wf halfst
441530 m2 1,00 NLev + aanbrengen straatbakstenen df halfst
441540 m2 1,00 NLev + aanbrengen straatbakstenen kf halfst
441550 m2 1,00 NLev + aanbrengen straatbakstenen wf keper
441560 m2 1,00 NLev + aanbrengen straatbakstenen df keper
441570 m2 1,00 NLev + aanbrengen straatbakstenen kf keper

4416 Straatbaksteen Latina (ter beschikking gesteld)
441610 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen wf halfst
441620 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen df halfst
441640 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen kf halfst

4417 Straatbakstenen geel (Vandersanden)
441710 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen waalformaat
441730 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen dikformaat
441750 m2 1,00 NAanbrengen straatbakstenen keiformaat

4420 Betonstraatstenen (halfsteensverband) (hergebruik)
442010 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen wf halfst
442030 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen df halfst
442040 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen kf halfst

4422 Betonstraatstenen (halfsteensverband) (incl levering)
442210 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonstraatstenen wf halfst
442230 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonstraatstenen df halfst
442240 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonstraatstenen kf halfst

4423 Betonstraatstenen (waterpasserend)
442310 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonstraatstenen waterpasserend
442330 m2 1,00 NLev + aanbr betonstraatst kf wit reflect/waterp
442340 m2 1,00 NLev + aanbr betonstraatst rood kf reflect/waterp
442360 m2 1,00 NLev + aanbr betonstraatstenen grijs kf reflecterend

4430 Betonstraatstenen (keperverband) (hergebruik)
443010 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen wf keper
443030 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen df keper
443080 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen kf keper
443090 m2 1,00 NAanbrengen strook betonstraatstenen wf b0.30m

4432 Betonstraatstenen (keperverband) (incl levering)
443210 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonstraatstenen wf keper
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443230 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonstraatstenen df keper
443280 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonstraatstenen kf keper
443290 m2 1,00 NLev + aanbrengen strook betonstraatstenen wf b0.30m

4435 Betonstraatstenen (blokverband) (hergebruik)
443510 m2 1,00 NAanbrengen betonstraatstenen kf blok

4437 Betonstraatstenen (blokverband) (incl levering)
443710 m2 1,00 NLev + aanbrengen betonstraatstenen kf blok

4438 Betonstraatstenen (reflecterende bestrating)
443810 m2 1,00 NLev + aanbrengen bss kf wit reflect
443820 m2 1,00 NLev + aanbrengen bss kf rood reflect
443830 m2 1,00 NLev + aanbrengen bss kf antraciet reflect
443840 m2 1,00 NLev + aanbrengen bss kf grijs reflect

4440 Betontegels (hergebruik)
444010 m2 1,00 NAanbrengen betontegels dik 45mm.
444020 m2 1,00 NAanbrengen betontegels dik 60mm.
444030 m2 1,00 NAanbrengen betontegels dik 80mm.
444050 m 1,00 NAanbrengen bushaltemarkeringstegels.

4442 Betontegels (incl levering)
444210 m2 1,00 NLev + aanbrengen betontegels 300x300x45mm
444220 m2 1,00 NLev + aanbrengen betontegels 300x300x60mm
444230 m2 1,00 NLev + aanbrengen betontegels 300x300x80mm
444250 m 1,00 NLev + aanbrengen bushaltemarkeringstegels.
444270 m 1,00 NLev + aanbrengen trandtegels

4445 Overige betonelementen
444510 m2 1,00 NAanbrengen basaltonblokken.
444520 m2 1,00 NLev + aanbrengen basaltonblokken.
444590 m 1,00 VZagen basaltonblokken (150mm).

4455 Marshalls-bestrating
445510 m2 1,00 NAanbrengen Marshall-straatbakstenen, 200x100x65mm.
445560 m2 1,00 NAanbrengen Marshall-straatbakstenen, (ribbel).

4456 Gitruittegels
445610 m2 1,00 NAanbrengen gitruittegels.

4460 Granietkeibestrating
446010 m2 1,00 NAanbr. gezaagde granietkeien 150x250mm (b1,5-3m).
446020 m2 1,00 NAanbrengen granietkeien 150x250mm (rijweg).
446030 m2 1,00 NAanbrengen granietkeien 100x100mm.
446040 m2 1,00 NAanbr. zweedse granietkeien ca. 210x150mm (>3m).
446080 st 1,00 NAanbr. attentiestroken granietkeien 200x150mm.

4461 Bijzondere tegelbestratingen
446110 m2 1,00 NLev + aanbrengen koperslaksplittegels.
446130 m2 1,00 NLev + aanbrengen grasbetontegels.
446150 st 1,00 NLev + aanbrengen pastegel beton brandkraan.
446160 st 1,00 NLev + aanbrengen pastegel beton lichtmast.
446170 st 1,00 NLev + aanbrengen pastegel beton lichtmast.

4465 Verkeersdrempels
446510 st 1,00 NAanbrengen kattenruggen.
446550 m 1,00 NLev + aanbrengen lengtemarkering in bestrating.

4470 Streklagen
447010 m 1,00 NLev + aanbrengen goottegel.
447020 m 1,00 NLev + aanbr kantopsluiting bss kf 1 streklaag.
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447030 m 1,00 NLev + aanbr kantopsluiting bss wf 2 streklaag
447050 m 1,00 NLev + aanbr kantopsluiting sbs kf 1 streklaag
447060 m 1,00 NLev + aanbr kantopsluiting sbs kf 1 rollaag
447070 m 1,00 Naanbr kantopsluiting sbs kf 1 rollaag

4480 Molgoot straatbaksteen (hergebruik)
448010 m 1,00 NAanbrengen molgoot 8 strek wf
448030 m 1,00 NAanbrengen molgoot 4 strek kf
448050 m 1,00 NAanbr. molgoot straatbaksteen d.f.+k.f. (7strek).
448070 m 1,00 NAanbr. molgoot straatbaksteen 8 strek wf
448080 m 1,00 NAanbr. molgoot straatbaksteen 6 strek df
448090 m 1,00 NAanbr. molgoot straatbaksteen 4 strek kf

4481 Molgoot straatbaksteen (incl levering)
448110 m 1,00 NLev + aanbrengen molgoot 8strek sb/wf
448120 m 1,00 NLev + aanbrengen molgoot 6 strek sb/df
448130 m 1,00 NLev + aanbrengen molgoot 4 strek sb/kf
448150 m 1,00 NLev + aanbr 7 strek molgoot sbs df+kf (in beton)
448170 m 1,00 NLev + aanbrengen molgoot 8 strek sb/wf
448180 m 1,00 NLev + aanbrengen molgoot 6 strek sb/df
448190 m 1,00 NLev + aanbrengen molgoot 4 strek sb/kf

4482 Molgoot betonstraatsteen (hergebruik)
448250 m 1,00 NAanbrengen molgoot van bss wf (op zandbed).
448260 m 1,00 NAanbrengen molgoot van bss kf (op zandbed).
448270 m 1,00 NAanbrengen molgoot van bss wf (in specie 50mm).
448280 m 1,00 NAanbrengen molgoot van bss kf (in specie 50mm).

4483 Molgoot betonstraatsteen (incl levering)
448350 m 1,00 NLev + aanbr 7 strek molgoot van bss wf (op zand)
448360 m 1,00 NLev + aanbr 4 strek molgoot van bss kf (op zand)
448370 m 1,00 NLev + aanbr 7 strek molgoot bss wf (in specie)
448380 m 1,00 NLev + aanbr 4 strek molgoot bss kf (in specie)

4485 Goot van betonelementen
448510 m 1,00 NAanbrengen prefab goot van betonelementen.
448520 m 1,00 NLev + aanbrengen prefab goot van betonelementen.

4490 Invalidenvoorzieningen
449010 st 1,00 NLev + aanbrengen rubbertegels 500x500mm.
449020 st 1,00 NAanbrengen gidslijntegels.
449030 st 1,00 NLev + aanbrengen gidslijntegels.
449040 st 1,00 NAanbrengen noppentegels.
449050 st 1,00 NLev + aanbrengen noppentegels.

4491 Invalidenvoorzieningen straatbakstenen
449110 m2 1,00 NAanbrengen gidslijnstenen
449130 m2 1,00 NAanbrengen noppenstenen.
449160 m 1,00 VLev + aanbrengen gidslijn van epoxyhars.
449180 m 1,00 VLev + aanbrengen noppenmarkering van epoxyhars.

45 DIVERSEN
450010 st 1,00 NLeveren en aanbrengen betonnen koekoek.

46 HERSTRAATWERK

4601 Schoonmaken bestratingsmaterialen
460110 m2 1,00 NBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
460120 m2 1,00 NBetontegels ontdoen van grond.

4605 Herstraten straatbakstenen
460510 m2 1,00 NHerstraten straatbakstenen wf (halfst).
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460520 m2 1,00 NHerstraten straatbakstenen df (halfst).
460530 m2 1,00 NHerstraten straatbakstenen kf (halfst).

4610 Herstraten betonstraatstenen
461020 m2 1,00 NHerstraten betonstraatstenen df (halfst).
461030 m2 1,00 NHerstraten betonstraatstenen wf (halfst).
461050 m2 1,00 NHerstraten betonstraatstenen kf (halfst).

4620 Herstraten natuursteenbestrating
462020 m2 1,00 NHerstraten scoriabricks.
462030 m2 1,00 NHerstraten granietkeibestrating
462060 m2 1,00 NHerstraten granietkeibestrating

4650 Herstraten betontegels
465010 m2 1,00 NHerstraten betontegels, dik 45mm.
465020 m2 1,00 NHerstraten betontegels, dik 60mm.
465030 m2 1,00 NHerstraten betontegels, dik 80mm.

4660 Herstraten ABC-verharding
466010 m2 1,00 NHerstraten ABC-straatbakstenen 240x118x62mm.
466020 m2 1,00 NHerstraten ABC-straatbakstenen 200x52x71mm.

4670 Herstraten molgoot
467010 m 1,00 NHerstraten molgoot straatbakstenen kf.
467050 m 1,00 NHerstraten molgoot bss kf.

4680 Herstraatwerk particulieren
468010 m2 1,00 NHerstraten particuliere verhardingen

47 BETONVERHARDINGEN
470020 m2 1,00 NLev + aanbrengen bushalte van beton.
470030 m 1,00 NAanbrengen dwarsvoegen.
470040 m 1,00 NAanbrengen langsvoeg.
470060 m2 1,00 NLev + aanbrengen fietspad van beton.
470070 m 1,00 NAanbrengen dwarsvoegen.
470080 m 1,00 NOpzagen van dwarsvoegen.
470090 m 1,00 NAanbrengen uitzetvoegen.

48 BETONPLATENVERHARDING
480010 st 1,00 NLev + aanbrengen prefab betonplaten.

49 INWASSEN
490010 m2 1,00 NInwassen en aftrillen bestrating, straatzand.
490040 m2 10,00 VInwassen en aftrillen rijwegverharding.
490080 m2 1,00 NInwassen bestrating
490090 m2 1,00 NVullen van voegen, granietkeien.

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
510010 EUR NToepassen omleidingsroutes.
510020 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
510030 EUR NToepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
510080 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
510090 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan.
510100 EUR NMelden verkeersmaatregelen.
510110 uur 1,00 VInzetten verkeersregelaarsploeg (3 pers).
510120 EUR NToepassen verkeersmaatregelen
510130 EUR NOpstellen verkeersmaatregelen

5105 Barriers
510510 m 1,00 NAanbrengen geleidebarrier.
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510520 week 1,00 NInstandhouden geleidebarrier.
510530 keer 1,00 NVerplaatsen geleidebarrier.

5110 Tijdelijke borden
511010 EUR NLev , aanbr, instandh en verw tijdelijk parkeerverbod bord
511030 EUR NLev , aanbr, instandh en verw vooraankondigingsbord
511040 EUR NLev , aanbr, instandh en verw tijdelijke verkeersbord
511050 EUR NLev , aanbr, instandh en verw tijdelijke verkeers

5120 Scheepvaart
512010 EUR NTijd. verkeersmaatregelen tbv scheepvaartverkeer.
512020 EUR NToepassen tijdelijk remmingwerk.

52 MARKERING EN BEBORDING

5200 Markering
520010 km 1,00 NLev + aanbr ononderbroken streep 0.10 thermopl
520020 km 1,00 NLev + aanbr onderbroken streep 0.10 thermopl
520030 km 1,00 NLev + aanbr onderbroken streep 0.10 thermopl.
520040 km 1,00 NLev + aanbr onderbr. streep (0.3-2.7) 0.10 thermopl
520050 m2 1,00 NLev + aanbr verdrijfstreep 0.30 thermopl.
520060 m2 1,00 NLev + aanbr VOP markering thermopl.
520070 m2 1,00 NLev + aanbr pijlmarkering thermopl.
520080 m2 1,00 NLev + aanbr fietssymbool thermopl.
520090 m2 1,00 NLev + aanbr voorrangsdriehoeken thermopl.

5210 Bebording
521010 st 1,00 NAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
521020 st 1,00 NAanbrengen verkeersborden.
521050 st 1,00 NLev + plaatsen schrikhek.
521080 st 1,00 NAanbrengen grondpot t.b.v. verkeersbordpalen.
521090 st 1,00 NAanbrengen gele verkeerszuil BM18. type Groningen.

5220 Gestrate markering
522010 m 1,00 NLev + aanbr 1-1 streep in bestrating
522020 m2 1,00 NLev + aanbr dwarsmarkering in bestrating VOP.
522030 m 1,00 NAanbrengen dwarsmarkering in bestrating 3-hoek.
522040 m2 1,00 NLev + aanbrengen witte T van bss kf.
522050 m2 1,00 NLev + aanbr taludmarkering bss kf zwart/wit.

5280 Bebording scheepvaart
528010 EUR NLeveren en aanbrengen bordenframe tekstborden.
528020 EUR NAanbrengen voorziening meldknop met intercom

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6100 Diepspitten
610020 are 1,00 NDiepspitten in te zaaien terreingedeelten.
610030 are 1,00 NDiepspitten in te planten terreingedeelten.

6120 Cultivateren
612010 are 1,00 NCultivateren in te zaaien terreingedeelten.
612020 are 1,00 NCultivateren in te planten terreingedeelten.

6150 Diverse bewerkingen
615010 are 1,00 NBezanden speelweiden.
615020 are 1,00 NSpoor aan spoor aanrijden terrein.
615030 are 1,00 NEgaliseren met bovenhouden bovengrond.

6160 Bomen in open grond
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616010 m3 1,00 NGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen.

62 BEMESTEN
620010 are 1,00 NBemesten grasterrein.
620020 are 1,00 NBemesten plantvakken.
620030 are 1,00 VGrondstructuurverbeteren terrein.

63 INZAAIEN

6300 Zaaien
630010 are 1,00 NZaaien grasvelden, speelweide.
630020 are 1,00 NZaaien grasvelden, bermen.
630030 are 1,00 NZaaien taluds.
630040 are 1,00 NZaaien grasvelden, schaduwmengsel.

6302 Strooien bollen en knollen
630210 st 400,00 VPlanten van bol- of knol gewassen (handmatig).
630220 st 400,00 VPlanten van bol- of knol gewassen (machinaal).

64 BEPLANTING

6400 Bomen
640010 st 1,00 NPlanten bomen in verharding
640020 st 1,00 NPlanten bomen in gras/beplanting
640030 st 1,00 NPlanten bomen in gras/beplanting (in grondverbetering)

6410 Beplantingen - Bosplantsoen
641010 st 1,00 NPlanten van bosplantsoen

6420 Beplantingen - Haagplantsoen
642010 st 1,00 NPlanten van haagplantsoen

6430 Beplantingen - Sierplantsoen
643010 st 1,00 NPlanten van sierplantsoen

6440 Beplantingen - Heester- en struikrozen
644010 st 1,00 NPlanten van sierplantsoen

6450 Beplantingen - Vaste planten en siergrassen
645010 st 1,00 NPlanten van kruidachtigen (vaste planten en siergrassen).

6460 Diverse voorzieningen beplanting
646010 st 1,00 NPneumatisch losmaken groeiplaats boom.
646020 m 1,00 NLev + aanbrengen palen en draad.
646030 st 1,00 NLev + aanbr 2 boompalen 1.65m
646040 st 1,00 NLev + aanbr 3 boom kniepalen 0.65m
646050 st 1,00 NLev + aanbrengen anti-maaischade palen.
646060 st 1,00 NLev + aanbrengen ondergrondse boomverankering.

6480 Ecologische voorziening

6490 Graszoden
649020 m2 1,00 NLev + aanbrengen graszoden rondom in terrein.

65 BESCHERMING BEPLANTING
650010 st 1,00 NToepassen stamommanteling.
650020 m 1,00 NLev + aanbrengen wortelscherm.

66 BELUCHTING BOMEN
660010 m 1,00 NLev + aanbr beluchtingssysteem in de groeiplaats
660020 st 1,00 NLev + aanbrengen van hulpstukken beluchtingssysteem
660030 st 1,00 NLev + aanbrengen gietijzeren hulpstuk.
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660040 m 1,00 NDoorblazen beluchtingsdrain.

67 BEWATERING BOMEN
670010 st 1,00 NLev +aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom.
670020 st 1,00 NLev + aanbrengen gietrand.

68 NAZORG GROEN

6800 Inboet beplantingen
680010 st 1,00 VInboeten bomen.
680020 st 1,00 VInboeten bosplantsoen.
680030 Inboeten haagplantsoen
680040 st 1,00 VInboeten sierplantsoen.
680050 Inboeten kruidachtigen.

6801 Watergeven
680110 st 1,00 VWater geven bomen.
680120 st 1,00 VWater geven verplante bomen.
680130 st 1,00 VWater geven solitaire struiken
680140 Beregenen terreinen.
680150 are 1,00 VBeregenen terreinen, gras
680160 are 1,00 VBeregenen terreinen, graszoden

6802 Beheersen onkruid (beplanting)
680210 week 1,00 VBeheersen onkruid-boomspiegel.
680220 week 1,00 VBeheersen onkruid-bodemb sierheesters
680230 week 1,00 VBeheersen onkruid-opgaande sierheesters
680240 week 1,00 VBeheersen onkruid-haagvoet
680250 week 1,00 VBeheersen onkruid-vaste en siergrassen
680260 week 1,00 VBeheersen onkruid-rozen

6803 Beheersen onkruid ((half) verharding)
680310 week 1,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
680330 week 1,00 VBeh. onkruid in goten en randstroken-verharding.
680340 st 1,00 VBeheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
680350 week 1,00 VBeheersen onkruid-ongebonden verharding.

6804 Beheersen grasvegatatie
680410 week 1,00 VBeheersen grashoogte-gazon.
680420 week 1,00 VBeheersen overgroei randen verharding-gras en

kruidachtigen.
680430 week 1,00 VBeheersen overgroei randen beplanting-gras en

kruidachtigen.
680440 week 1,00 VBeheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en

bomen.

6805 Snoei- en knipwerkzaamheden
680520 week 1,00 VBeheersen snoeibeeld-geschoren hagen <3 jr

6809 Beheersen natuurlijk afval
680910 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.
680920 Beheersen natuurlijk afval-verharding.
680930 Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-

verharding.

6810 Beheersen zwerfafval grof en fijn
681010 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
681020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.
681030 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.
681040 Beheersen fijn zwerfafval-verharding.
681050 Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
681070 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.
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681080 Beheersen grof zwerfafval-verharding.

69 ONDERHOUD GROEN

6901 Bijkomende werkzaamheden
690120 are 1,00 VSpitten of ploegen.
690130 st 1,00 VVerwijderen bovengrondse boomverankering.
690140 st 1,00 VVerwijderen ondergrondse verankering
690150 st 1,00 VPlanten van eenjarigen.
690160 are 1,00 VVervangen éénjarigen ( wisselperken)
690170 st 1,00 NControleren van bomen.

6902 Beheersen onkruid (beplanting)
690210 week 1,00 VBeheersen onkruid-boomspiegel.
690220 week 1,00 VBeheersen onkruid-bodemb sierheesters
690230 week 1,00 VBeheersen onkruid-opgaande sierheesters
690240 week 1,00 VBeheersen onkruid-haagvoet
690250 week 1,00 VBeheersen onkruid-vaste en siergrassen
690260 week 1,00 VBeheersen onkruid-rozen

6903 Beheersen onkruid ((half) verharding)
690320 week 1,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
690330 week 1,00 VBeh. onkruid in goten en randstroken-verharding.
690340 st 1,00 VBeheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
690350 week 1,00 VBeheersen onkruid-ongebonden verharding.

6904 Beheersen grasvegetatie
690410 week 1,00 VBeheersen grashoogte-gazon.
690420 week 1,00 VBeheersen overgroei randen verharding-gras en

kruidachtigen.
690430 week 1,00 VBeheersen overgroei randen beplanting-gras en

kruidachtigen.
690440 week 1,00 VBeheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en

bomen.

6905 Snoei- en knipwerkzaamheden
690520 week 1,00 VBeheersen snoeibeeld-geschoren hagen <3 jr
690530 week 1,00 VBeheersen snoeibeeld-geschoren hagen>3jr
690550 m2 1,00 VSnoeien sierheesters, verjongingssnoei
690560 m2 1,00 VSnoeien sierplantsoen, verjongingssnoei solitairen
690570 m2 1,00 VSnoeien sierplantsoen, vormsnoei
690580 m2 1,00 VVoorjaarssnoei klim-, stam- en struikrozen.
690590 m2 1,00 VZomersnoei klim-, stam- en struikrozen.

6906 Snoei- en knipwerkzaamheden (vervolg)
690610 EUR NControleren van klim- en leiplanten.
690620 week 1,00 VBeheersen snoeibeeld wisselperken-bloei
690630 m2 1,00 VVoorjaarsbeurt van vaste planten en kruiden

6907 Bestrijding ziekten en plagen
690710 are 1,00 VVerwerken bestrijdingsmiddel in beplantingsvak.

6908 Bemesten
690810 m2 1,00 VBemesten sierheesters.
690820 m 1,00 VBemesten hagen.
690830 m2 1,00 VBemesten vaste planten.
690840 m2 1,00 VBemesten klim-, stam- en struikrozen.
690850 are 1,00 VBemesten gazon.
690860 m2 1,00 VAanbrengen tuinturf t.b.v. grondverbetering

6909 Beheersen natuurlijk afval
690910 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.
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690920 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval-verharding.
690930 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-

verharding.

6910 Beheersen zwerfafval grof en fijn
691010 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-beplanting.
691020 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.
691030 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.
691040 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-verharding.
691050 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-beplanting.
691060 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-boomspiegel.
691070 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.
691080 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-verharding.

7 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

70 GROND-/WATERKERENDE CONSTRUCTIES

700 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

7001 Tijdelijke bouwkuip
700110 EUR NToepassen tijdelijke bouwkuip.

7002 Tijdelijke voorziening bouwkuip
700230 EUR NVerwijderen vissen en amfibieën uit bouwkuip.
700250 EUR NToepassen verankeringssysteem.
700280 st 1,00 NToepassen tijdelijke remmingwerkpalen.
700290 EUR NToep voorzieningen bescherming scheepv-bouwkuip

7003 Bouwkuip + stempelraam
700310 EUR NToepassen bouwkuip en stempelraam.

7004 Ondersteuningsconstructies (stempeling)
700420 EUR NToepassen stempeling bekisting.
700430 m2 1,00 NToepassen ondersteuningsconstructie.

7005 Hulpconstructies
700510 EUR NToepassen tijdelijke grondkerende constructie
700520 EUR NToepassen tijdelijke ondersteuningsconstructie.
700530 EUR NToepassen voorzieningen/ hulpconstructie(s).
700540 m 1,00 NToepassen tijdelijke leuning.

7006 Plaatselijke peilverlagingen
700610 EUR NToepassen tijdelijke voorziening waterpeil.

7007 Waterdichte aansluitingen
700710 st 1,00 NToepassen tijdelijke kleikisten.

701 DAMWANDEN

7010 Stalen damwand
701010 m 1,00 NVoorspuiten damwand.
701020 m 1,00 NLev + aanbr stalen damwand @@

7011 Verbindingsstukken stalen damwand
701110 st 1,00 NLev + aanbrengen stalen pasplank
701150 st 1,00 NLev + aanbrengen stalen hoekplank.
701190 st 1,00 NLev + aanbrengen hoeknaald

7012 Stalen gording
701210 m 1,00 NLev + aanbrengen stalen gording IPE.
701220 m 1,00 NLev + aanbrengen gording.
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7013 Houten damwand
701310 m 1,00 NLev + aanbrengen houten damplanken.
701320 m 1,00 NLev + aanbrengen houten gording.

7015 Betonnen damwand
701510 m 1,00 NLev + aanbrengen betonnen damwand.
701520 st 1,00 NLev + aanbrengen betonnen hoekplank.

7016 Kunststof damwand
701610 m 1,00 NLev + aanbrengen kunststof damplanken.
701660 m 1,00 NLev + aanbrengen kunststof gording.

7017 Overkluizing
701720 EUR NLev + aanbrengen overkluizingen.

7018 Diverse bewerkingen damwand
701810 m 1,00 NVerwijderen bovenkant stalen damwand.
701820 st 1,00 NBranden gaten tbv uitstroomvoorziening.
701830 st 1,00 NAanbrengen doorvoer in kademuur Ø 115 mm
701840 st 1,00 NBranden gaten tbv aan te brengen ankerstangen Ø@
701850 st 1,00 NBranden gaten tbv ankerstangen Ø @ mm
701860 st 1,00 NBoren gaten tbv bevestiging gording Ø @
701870 st 1,00 NBoren gaten tbv bevestiging ankerstangen. Ø @
701880 st 1,00 NBoren gaten tbv ankerstangen Ø @ mm

7019 Verankering damwand
701910 st 1,00 NLev + aanbr verankering ankerstang+betonplaat.
701920 st 1,00 NLev + aanbr verankering groutanker.
701930 st 1,00 NLev + aanbr verankering klapanker.
701960 st 1,00 NVerlengen bestaande ankerstangen.

702 AANSLUITINGEN/AFWERKINGEN

7021 Aansluiting op bestaand
702110 EUR NLev + aanbrengen aansluiting/afdichting.
702120 EUR NAansluiten op bestaande constructies.

7022 Afwerken damwand
702210 m 4,00 NLev + aanbrengen stalen deksloof.

703 BESCHOEIING

7030 Houten beschoeiing
703010 m 1,00 NLev + aanbrengen houten beschoeiing.
703060 st 1,00 NLev + aanbrengen perkoenpalen Ø @

7031 Beschoeiing van kunststof

7032 Beschoeiing van schanskorven
703220 m 1,00 NLev + aanbrengen schanskorven 450x300 mm.

704 STEENBESTORTING
704100 m3 1,00 NLev + aanbrengen steenbestorting.
704110 m3 0,50 VLev + aanbrengen grind.

7051 Damwanden pers- en ontvangstkuipen
705110 EUR NLev + aanbr. stalen perskuip 10,0x5,0m.
705120 EUR NLev + aanbr. stalen ontvangstkuip 5,0x5,0m.

7052 Aanbr. werkvloeren pers- en ontvangstkuip
705210 m3 1,00 NLev + aanbr onderwaterbeton in perskuip, h=1,00m.
705220 m3 1,00 NLev + aanbr. laag zand in ontvangstkuip, h=0,25m
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7055 Verwijderen voorzieningen
705510 m 1,00 NDeels verwijderen stalen perskuip 10,0x5,0m.
705520 m 1,00 NDeels verwijderen stalen ontvangstkuip 5,0x5,0m.
705530 m 1,00 NVerwijderen bovenkant stalen damwand tot 1,50m mv.

72 FUNDERINGSWERK

721 FUNDERINGSPALEN

7210 Betonpalen
721010 st 1,00 NHeien betonnen paal 250x250mm
721040 st 1,00 NHeien betonnen paal 250x250mm, schoor
721070 st 1,00 NHeien betonnen paal 350x350mm
721110 st 1,00 NHeien betonnen paal 350x350mm, schoor
721140 st 1,00 NHeien betonnen paal 400x400mm
721170 st 1,00 NHeien betonnen paal 400x400mm, schoor
721210 st 1,00 NHeien betonnen paal 450x450mm,
721240 st 1,00 NHeien betonnen paal 450x450mm,schoor

7214 Stalen palen
721410 st 1,00 NLev + aanbrengen stalen buispaal.
721460 st 1,00 NLev + aanbrengen stalen buispaal trillingsarm.

7218 Combinatiepalen
721810 st 1,00 NLev + aanbrengen combinatiepaal met betonnen element.

7219 Schroefinjectiepalen
721910 st 1,00 NLev + aanbrengen schroefinjectiepaal.

7222 Houten palen
722210 st 1,00 NLev + aanbrengen paal van naaldhout.

7225 Verwijderen paalkop
722510 st 1,00 NVerwijderen betonnen paalkop 250x250 mm.
722520 st 1,00 NVerwijderen betonnen paalkop 350x350 mm.
722530 st 1,00 NVerwijderen betonnen paalkop 400x400 mm.
722540 st 1,00 NVerwijderen betonnen paalkop 450x450 mm.
722550 st 1,00 NVerwijderen stalen paalkop.

724 STALEN DAMWAND T.B.V. FUNDERING

73 BETONWERK

732 BEKISTING
732010 m2 1,00 NToepassen bekisting t.b.v. werkvloer.
732020 m2 1,00 NToepassen bekisting vloer.
732250 m2 1,00 NToepassen bekisting wand.
732260 m2 1,00 NToepassen bekisting ligger.

733 BETONSTAAL
733020 kg 1,00 VLev + aanbrengen wapeningsstaal (vloer).
733120 kg 1,00 VLev + aanbrengen wapeningsstaal (wand).
733220 kg 1,00 VLev + aanbrengen wapeningsstaal (ligger).
733320 kg 1,00 VLev + aanbrengen wapeningsstaal (kolom).
733450 kg 1,00 VLev + aanbrengen wapeningsstaal tbv aarding.
733460 kg 1,00 VLev + aanbrengen wapeningsstaal (hulp).

734 GRINDBETON

7340 Werkvloeren
734010 m2 1,00 NLev + aanbrengen werkvloer, dikte 50 mm.
734060 m2 1,00 NLev + aanbrengen werkvloer, dikte 70 mm
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7342 Beton in vloer
734210 m3 1,00 NLev + aanbrengen beton vloer.
734290 m3 1,00 NLev + aanbrengen schuimbeton.

7343 Beton in wand
734310 m3 1,00 NLev + aanbrengen beton wand.

7344 Beton in ligger
734410 m3 1,00 NLev + aanbrengen beton ligger.

7345 Beton in kolom
734510 m3 1,00 NLev + aanbrengen beton kolom.

7347 Beton in druklaag
734710 m3 1,00 NLeveren en aanbrengen beton druklaag.

735 BETON STORTEN

7350 Onderwaterbeton
735010 m3 1,00 NLev + aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. onderdeel.

7352 Overig te storten beton

736 BETONREPARATIE

7360 Afkloppen
736010 EUR NAfkloppen/afstrijken betonoppervlak.

7361 Betonreparatie
736110 m2 1,00 VUitvoeren van handmatige betonreparatie.

7362 Injecteren
736210 m 1,00 VInjecteren van scheuren.

737 PREFAB BETON

7371 Prefab overgangsplaten
737110 m2 1,00 NLev + aanbr. overgangsplaten 5000x1000 mm.
737130 m2 1,00 NLev + aanbr overgangsplaten 4000x1000 mm
737160 m2 1,00 NLev + aanbrengen geotextiel

7373 Prefab liggers
737320 st 1,00 NLev + aanbr vervaardigde betonnen dekliggers.
737330 m2 1,00 NLev + aanbr vervaardigde betonnen liggers.
737350 m 1,00 NLev + aanbr vervaardigde betonnen randliggers.
737390 m2 1,00 NLev + aanbr. compleet brugdek.

7374 Prefab kade elementen
737420 st 1,00 NLev + aanbr vooraf vervaardigde betonelementen.
737430 m 1,00 NLev + aanbr vooraf vervaardigde betonelementen.
737470 EUR NLev + aanbr verticale stelconstructie.

7376 Prefab bolder
737610 st 1,00 NLev + aanbr prefab betonnen bolder.

7379 Overig prefab beton
737910 st 1,00 NLev + aanbr vooraf vervaardigde betonelementen.

738 IN TE STORTEN / IN TE BOREN ONDERDELEN

7380 In te betonneren ankers
738010 st 1,00 NLev + aanbrengen in te betonneren ankers.
738020 st 1,00 NLev + aanbrengen in te betonneren haalring.
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738030 st 1,00 NLev + aanbr in te betonneren haarspelden.

7381 In te boren ankers
738110 st 1,00 NLev + aanbr korte lijmankers in verhard beton.
738150 Boren van gaten in verhard beton.

7382 In te betonneren leidingen
738210 m 1,00 NLev + aanbr in te betonneren PE-buis Ø75 mm.
738230 m 1,00 NLev + aanbr in te betonneren PE-buis Ø90 mm.
738250 m 1,00 NLev + aanbr in te betonneren PE-buis Ø110 mm.

7384 Ondersabelingen
738420 st 1,00 NLev + aanbrengen ondersabeling.

7385 Voegen / dilataties
738510 m 1,00 NLev + aanbrengen dilatatievoeg.
738520 st 1,00 NLev + aanbrengen dilatatievoeg.
738530 m 1,00 NLev + aanbrengen voegovergang.
738540 m3 1,00 NAanstorten rijijzers.
738550 st 1,00 NLev + aanbrengen opleggingen.

7386 Repareren voegovergang
738610 m 1,00 NRepareren voegovergang.
738620 m2 1,00 VUitvoeren van handmatige betonreparatie.

739 AFWERKEN / BEHANDELEN / COATEN BETON

7390 Afwerken beton
739020 m 1,00 NAfwerken naden prefab beton-(prefab)beton
739030 m 1,00 NAfwerking naden beton-staal
739040 m2 1,00 NBewerken oppervlakken van verhard beton.
739050 m2 1,00 NLev + aanbr oppervlaktebehandeling stootplaten.

7392 Aanbrengen anti graffiticoating
739210 m2 1,00 NLev +aanbr. anti graffiticoating incl. voorbehandeling

7393 Aanbrengen coating
739310 m2 1,00 NLev + aanbrengen coating op beton.
739330 m2 1,00 NLev + aanbr dubbele oppervlakbehandeling.
739350 m2 1,00 NLev + aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.

74 HOUTCONSTRUCTIES

741 HOUTEN AFMEERVOORZIENINGEN

7411 Afmeerpaal
741120 st 1,00 NLev + aanbr paal van hardhout 400x400mm
741130 st 1,00 NLev + aanbr paal van hardhout 300x300mm

7413 Wrijfgording
741310 m 1,00 NLev + aanbr wrijfgording, hout.
741330 m 1,00 NLev + aanbr wrijfgording, hout+staal.
741360 m 1,00 NLev + aanbr wrijfgording, kunststof+staal.

743 HOUTEN STEIGERS / VLONDERS

7431 Houten palen
743120 st 1,00 NLev + aanbrengen houten palen.

7432 Houten kespen, gordingen
743210 st 1,00 NLev + aanbr kespen van hout, @ x @ mm
743270 m 1,00 NLev + aanbr gordingen.
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7433 Houten schoren
743310 st 1,00 NLev + aanbr schoren van hout 70x150mm.

7434 Houten dekplanken
743410 m2 1,00 NLev + aanbr gegroefde houten dekplanken @ x @ mm

745 OVERIGE HOUTCONSTRUCTIES

749 AFWERKEN / CONSERVEREN HOUT

75 KUNSTSTOF CONSTRUCTIES

751 KUNSTSTOF AFMEERVOORZIENINGEN

753 KUNSTSTOF STEIGERS/VLONDERS

7531 Kunststof palen
753110 st 1,00 NLev + aanbr kunststof palen.

7532 Kunststof kespen, gordingen
753210 st 1,00 NLev + aanbr kunststof kespen 70x150 mm.
753270 m 1,00 NLev + aanbrengen kunststof gordingen.

7533 Kunststof schoren
753310 st 1,00 NLev + aanbr kunststof schoren 70x150 mm.

7534 Kunststof dekplanken
753410 m2 1,00 NLev+aanbr gegroefde kunststof dekplanken 39x180 mm

76 METSELWERK

763 VOORMETSELING
763010 m2 1,00 NLev + aanbr voormetseling van baksteen.
763020 m2 1,00 NLev + aanbr voormetseling van baksteen

764 GEMETSTELDE MUREN
764110 m2 90,00 NLev + metselen 1,5 steensmuur van baksteen.
764310 EUR NOpzetten proefstuk(ken) voegwerk.
764410 m 1,00 NLev + aanbrengen rollaag.

765 HERSTEL BESTAAND METSELWERK

7653 Vervangen voegwerk
765310 m2 1,00 NVervangen voegwerk.

7654 Inboeten metselwerk
765410 m2 1,00 VInboeten metselwerk.
765420 st 1,00 VKleine reparatie metsel- en voegwerk.
765430 st 1,00 VSteen-voor-steen reparatie metselwerk- en voegwerk

766 DOORVOERING METSELWERK
766010 st 1,00 NBoren van doorvoeren tbv verankering.
766050 st 1,00 NBoren van doorvoeren tbv uitstroomvoorziening

767 VERANKERING METSELWERK
767010 st 1,00 NLev + aanbrengen verankering.

769 AFWERKEN / BEHANDELEN / COATEN METSELWERK

7690 Impregneren metselwerk
769010 m2 1,00 NReinigen metselwerk.
769050 m2 1,00 NImpregneren metselwerk.
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77 STAALCONSTRUCTIES
770010 st 1,00 NLev + aanbrengen van stalen kolommen.
770020 st 1,00 NLev + aanbrengen van stalen kolommen.
770030 st 1,00 NAanpassen kolommen.
770200 st 1,00 NLev + aanbrengen windbok.
770210 st 1,00 NLeveren en aanbrengen stalen trap.
770220 st 1,00 NLeveren en aanbrengen hellingbaan.

771 STALEN AFMEERVOORZIENINGEN

7711 Afmeerpaal
771130 st 1,00 NLev + anbrengen stalen paal.
771150 st 1,00 NLev + anbrengen stalen afmeerpaal

7713 Wrijfgording
771310 m 1,00 NLev + aanbr samengestelde wrijfgording.

7715 Paalmuts
771510 st 1,00 NLev + aanbr stalen muts tbv houten afmeervoorzien
771550 st 1,00 NLev + aanbr stalen muts tbv stalen afmeerv Ø406,4
771560 st 1,00 NLev + aanbr stalen muts tbv stalen afmeerv Ø765

772 LEUNING

7720 Nieuw leuningwerk
772020 m 1,00 NLev +aanbr stalen leuning.
772030 m 1,00 NLev + aanbr stalen leuning.
772060 m 1,00 NLev + aanbrengen leuningen.
772080 m 1,00 NAanbrengen leuning.

7721 Herstel leuningwerk
772110 EUR NHerstellen leuningwerk.
772120 st 1,00 VHerstellen dilataties in leuningwerk.
772140 m 1,00 VAanbrengen conserveringsysteem op leuningwerk.
772150 st 1,00 VLev + aanbr korte lijmankers in natuursteen.
772160 m 1,00 NMonteren leuningwerk.

778 OVERIGE STAALCONSTRUCTIES
778010 st 1,00 NLev + aanbr aluminium luik.
778020 EUR NLev + aanbr stalen doken.
778030 st 1,00 NLev + aanbr uitklimvoorziening.

779 AFWERKEN / BEHANDELEN / CONSERVEREN STAAL
779010 EUR NAanbrengen conserveringssysteem (nieuwe constr).
779020 m2 1,00 NLev + aanbr conservering stalen onderdelen.
779030 EUR NReinigen stalen constructie.
779040 EUR NStralen stalen onderdelen.

78 OVERIGE BOUWKUNDIGE ONDERDELEN

781 NATUURSTEEN

7810 Afdekker/ Borstweringen
781010 st 1,00 VHerstellen natuursteen afdekkers/ borstweringen.
781020 m 1,00 VTerugplaatsen afdekkers/ borstweringen.

7811 Traptreden
781110 st 1,00 NHerstellen natuursteen traptreden.
781120 st 1,00 NAanbrengen antislip profiel op natuursteen treden.
781130 st 1,00 NAanbrengen natuursteen traptreden.

7812 Deksloof
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781210 st 69,00 NLev + aanbrengen van een natuursteen deksloof.

784 AFWERKING GEBOUWEN

7841 Scheidingswanden

7842 Kozijnen en deuren
784210 st 1,00 NLev + aanbrengen kozijn en deur.

788 INSTALLATIEWERKEN

7880 Verlichting
788010 st 1,00 NLev + aanbrengen verlichtingsarmatuur.
788020 st 2,00 NLev + aanbrengen lamp.

8 DIVERSEN

80 STRAATMEUBILAIR
800010 st 1,00 NAanbrengen geleidehek.
800020 st 1,00 NAanbrengen afvalbak.
800040 st 1,00 NAanbrengen boomrooster.
800050 st 1,00 NAanbrengen fietsenklem.
800060 st 1,00 NAanbrengen boombeschermer (boomkorf).
800070 st 1,00 NAanbrengen bank.
800080 st 1,00 NAanbrengen sleutel paal.
800110 st 1,00 NAanbrengen houten paal.
800120 st 1,00 NAanbrengen betonnen paal.
800130 st 1,00 NAanbrengen stalen paal.
800140 st 1,00 NAanbrengen kunststof recycle paal.

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
810020 EUR NSchoonhouden wegen.
810050 EUR NTer beschikking stellen rijplaten
810080 EUR NOpstellen BLVC-plan.
810090 EUR NToepassen BLVC-plan.
810120 EUR NToepassen bouwhekken
810200 EUR NOphangen en ondersteunen van kabels en leidingen.
810210 EUR NVerwijderen van vissen en amfibieën
810230 EUR NToepassen tijdelijke verlichting.
810530 EUR NToepassen voorzieningen bescherming spoor.
810540 EUR NToepassen voorzieningen bescherming kunstwerk..
810550 EUR NToepassen voorzieningen bescherming woonboten.
810560 EUR NBereikbaar houden woningen.

8106 Huisvuil- /afvalinzameling
810610 EUR NBereikbaar houden ondergrondse container.
810620 EUR NHand- en spandiensten omgeving.
810630 EUR NToepassen huisvuilinzameling

8107 Hand- en Spandiensten
810710 st 1,00 VHand en spandiensten tbv verplaatsen ABRI
810720 st 1,00 VHand en spandiensten tbv verplaatsen DRIS
810730 st 1,00 VHand en spandiensten tbv verplaatsen sanisette

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
820000 uur 1,00 VInzetten straatmaker
820010 uur 1,00 VInzetten GWW-sektor groep C
820020 uur 1,00 VInzetten mobiele hydraulische graafmachine 1,5 m3.
820030 uur 1,00 VInzetten hydraulische rupsgraafmachine.
820040 uur 1,00 VInzetten vrachtauto met boordkraan.
820050 uur 1,00 VInzetten hydraulische mini graafmachine.
820060 uur 1,00 VInzetten vrachtauto.
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820070 uur 1,00 VInzetten wiellader.
820110 EUR NGebruik keet.

83 PROEFSTUKKEN / MONSTERS
830100 EUR NAanbieden monster metselsteen.

84 KEURINGEN
840010 st 1,00 VKeuringskosten zand (korrelverdeling).
840020 st 1,00 VKeuringskosten (dichtheid zandbaan)
840030 st 1,00 VKeuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.)
840040 st 1,00 VKeuringskosten puinbaan (dichtheid)
840050 st 1,00 VKeuringskosten asfalt (boorkernen)
840060 st 1,00 VKeuring verdichting lavasubstraat
840110 st 1,00 NKeuring anker, geschiktheidsproef.
840120 st 1,00 NKeuring anker, controleproef.

85 MATERIAALLEVERANTIES

852 LEVEREN PUTRANDEN EN KOLKEN
852010 st 1,00 VLeveren putrand met deksel.
852030 st 1,00 VLeveren putrand met deksel (selflevel).
852110 st 1,00 VLeveren straatkolk, 125 mm.
852120 st 1,00 VLeveren trottoirkolk, 125 mm.
852130 st 1,00 VLeveren tegelpadkolk, 125 mm.
852140 st 1,00 VLeveren trottoirkolk 70/200, 125 mm.
852150 st 1,00 VLeveren trottoirkolk RWS, 125 mm.
852210 st 1,00 VLeveren straatkolk, 160 mm.
852220 st 1,00 VLeveren trottoirkolk, 160 mm.
852230 st 1,00 VLeveren tegelpadkolk, 160 mm.
852240 st 1,00 VLeveren trottoirkolk 70/200, 160 mm.
852250 st 1,00 VLeveren trottoirkolk RWS, 160 mm.

854 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
854110 st 1,00 VLeveren tt.bnd 130/150x200mm recht.
854120 st 1,00 VLeveren tt.bnd 130/150x200mm gebogen
854130 st 1,00 VLeveren tt.bnd 130/150x200mm hoek
854140 st 1,00 VLeveren tt.bnd 130/150x200mm overgang
854150 st 1,00 VLeveren tt.bnd 130/150x250mm recht.
854160 st 1,00 VLeveren tt.bnd 130/150x250mm gebogen
854170 st 1,00 VLeveren tt.bnd 130/150x250mm hoek
854180 st 1,00 VLeveren tt.bnd 130/150x250mm overgang
854210 st 1,00 VLeveren tt.bnd 180/200x200mm recht.
854220 st 1,00 VLeveren tt.bnd 180/200x200mm gebogen
854230 st 1,00 VLeveren tt.bnd 180/200x200mm hoek
854240 st 1,00 VLeveren tt.bnd 180/200x200mm overgang
854250 st 1,00 VLeveren tt.bnd 180/200x250mm recht.
854260 st 1,00 VLeveren tt.bnd 180/200x250mm gebogen
854270 st 1,00 VLeveren tt.bnd 180/200x250mm hoek
854280 st 1,00 VLeveren tt.bnd 180/200x250mm overgang
854310 st 1,00 VLeveren tt.bnd 70/200x200mm recht.
854320 st 1,00 VLeveren tt.bnd 70/200x200mm gebogen
854330 st 1,00 VLeveren tt.bnd 70/200x200mm hoek
854340 st 1,00 VLeveren tt.bnd 70/200x200mm overgang
854350 st 1,00 VLeveren tt.bnd 115/225x200mm recht.
854360 st 1,00 VLeveren tt.bnd 115/225x200mm gebogen
854370 st 1,00 VLeveren tt.bnd 115/225x200mm hoek
854380 st 1,00 VLeveren tt.bnd 115/225x200mm overgang
854710 st 1,00 VLeveren opsluitband 60x200mm recht.
854720 st 1,00 VLeveren opsluitband 60x200mm gebogen.
854730 st 1,00 VLeveren opsluitband 60x200mm hoek.
854750 st 1,00 VLeveren opsluitband 100x200mm recht.
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854760 st 1,00 VLeveren opsluitband 100x200mm gebogen.
854770 st 1,00 VLeveren opsluitband 100x200mm hoek.
854810 st 1,00 VLeveren gazonband 100x200mm recht.
854820 st 1,00 VLeveren gazonband 100x200mm gebogen.
854830 st 1,00 VLeveren gazonband 100x200mm hoek.
854850 m 1,00 VLeveren inritband 650x200x300mm tussenstuk.
854860 m 1,00 VLeveren inritband 650x200x300mm eindstuk.

856 LEVEREN GEBAKKEN @* SPECIFICATIE@@
856110 st 1,00 VLeveren straatbakstenen waalformaat.
856120 st 1,00 VLeveren straatbakstenen dikformaat.
856130 st 1,00 VLeveren straatbakstenen keiformaat.

858 LEVEREN BETONNEN @@AANVULLEN OVERLEG TP@@

8580 Betonstraatstenen
858010 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, wf grijs
858020 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, wf rood
858030 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, wf geel
858040 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, wf antraciet
858110 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, df grijs
858120 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, df rood
858130 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, df geel
858140 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, df antraciet
858210 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, kf grijs
858220 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, kf rood
858230 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, kf geel
858240 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, kf antraciet
858260 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, kf wit
858270 st 1,00 VLeveren betonstraatstenen, kf reflexstone
858310 st 1,00 VLeveren bisschopsmutsen keiformaat grijs.
858320 st 1,00 VLeveren bisschopsmutsen keiformaat rood.
858330 st 1,00 VLeveren bisschopsmutsen keiformaat geel.
858340 st 1,00 VLeveren bisschopsmutsen keiformaat antraciet.
858350 st 1,00 VLeveren van basaltonblokken rood.
858360 st 1,00 VLeveren van basaltonblokken antraciet

8588 Betontegels
858810 st 1,00 VLeveren betontegels 300x300x45 mm
858820 st 1,00 VLeveren betontegels 150x300x45 mm
858830 st 1,00 VLeveren betontegels 300x300x60 mm
858840 st 1,00 VLeveren betontegels 150x300x60 mm
858850 st 1,00 VLeveren betontegels 300x300x80 mm
858860 st 1,00 VLeveren betontegels 150x300x80 mm
858870 st 1,00 VLeveren betontegels 500x500x100 mm, driehoekmark.
858880 st 1,00 VLeveren betontegels 500x250x100 mm, driehoekmark.
858890 st 1,00 VLeveren betontegels 300x300x60 mm busmark zwart
858910 st 1,00 VLeveren betontegels 300x300x60 mm busmark wit
858920 st 1,00 VLeveren betontegels 300x300x60 mm ribbel wit
858930 st 1,00 VLeveren betontegels 300x300x60 mm nop wit
858940 st 1,00 VLeveren betontegels 300x300x60 mm nop zwart

86 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN / ONDERZOEKEN

860 DIVERS
860010 EUR NLeveren bouwveiligheidsplan.
860020 EUR NLeveren sloopveiligheidsplan.
860030 EUR NOpstellen werkplan fasering uitvoering.
860040 EUR NUitvoeren werkplan fasering uitvoering.
860050 EUR NConserverings- en slijtlagenplan.

8601 Emissie
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860110 EUR NIndienen bewijsmiddelen missiereductie

861 KABELS EN LEIDINGEN
861010 EUR NHouden van startoverleg kabels en leidingen.
861020 EUR NUitvoeren werkzaamheden tbv kabels en leidingen.
861030 EUR NOverleg met beheerders kabels en leidingen.
861040 st 1,00 NMaken sonderingen.

862 BESCHERMING BEPLANTING
862010 EUR NOpstellen boombeschermingsplan
862020 EUR NUitvoeren boombeschermingsplan.
862050 uur 1,00 NBomenwacht ETT-er. (European Tree Technician)

863 MONITORING/ METINGEN

8630 Monitoring
863010 EUR NOpstellen monitoringsplan.
863020 EUR NUitvoeren monitoringsplan.

8635 Uitvoeren metingen
863510 EUR NUitvoeren trillingsmetingen.
863520 EUR NUitvoeren deformatiemetingen.

864 LASPLAN

8640 Lasplan
864010 EUR NOpstellen lasplan.
864020 EUR NOpstellen fabricage en lasplan.
864030 EUR NUitvoeren lasplan.

8641 Niet-Destructief lasonderzoek
864110 uur 1,00 NUitvoeren ultrasonoor lasonderzoek.
864120 uur 1,00 NUitvoeren magnetisch lasonderzoek.
864130 EUR NControle luchtdichtheid holle ruimtes.

8642 Lasproef leuningwerk
864210 EUR NUitvoeren lasproeven leuningwerk.

865 KLEURHISTORISCH ONDERZOEK
865010 EUR NUitvoeren kleurhistorisch onderzoek.

866 ARCHEOLOGIE

8660 Werkzaamheden archeologie
866010 EUR NArcheologisch onderzoek in het veld
866020 EUR NOpstellen Plan van Aanpak
866030 EUR NOpstellen evaluatierapport
866040 EUR NAnalyse/conservering van monsters en vondsten
866050 EUR NOpstellen eindrapportage
866060 EUR NDeponering van documentatie en vondsten

867 BOUWHISTORIE

8670 Werkzaamheden tbv bouwhistorie
867010 EUR NOpstellen inspectierapportage.

868 WOONBOTEN
868010 EUR NHouden van startoverleg.
868020 st 1,00 NLos- en aankoppelen van nutsvoorzieningen.
868030 st 1,00 NSlepen woonboten.

869 ONDERHOUD

Bladnr. 37



RAW0033 @ projectnaam @ STANDAARDBESTEK gemeente Groningen d.d. 1 juni '23 @
Bestek @@-2023
d.d. @

CONCEPT

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

8691 Reinigingswerkzaamheden
869130 m 1,00 VReinigen zitbanken
869150 Reinigen valdempende ondergrond-vloeren.
869160 Beheersen vullingsgraad-afvalbak.
869170 st 1,00 VReinigen verlichtingsobject.
869180 EUR NReinigen aansluitende werk.

8692 Beheersen zwerafval
869210 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-beplanting.
869230 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-verharding.
869240 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-beplanting.
869250 week 1,00 VBeheersen grof zwerfafval-verharding.
869260 week 1,00 VBeheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.

8693 Beheersen natuurlijk afval
869310 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval-verharding.
869330 week 1,00 VBeheersen natuurlijk afval-beplanting.

87 ENGINEERING
870010 EUR NAfstemmingscoördinatie.
870020 EUR NHouden startoverleg.
870040 EUR NHet vervaardigen van tekeningen en berekeningen.

871 ENGINEERING ALGEMEEN
871010 EUR NMaken en leveren van engineeringsplanning.
871020 EUR NControle bestektekeningen.
871030 EUR NMaken en leveren hoofd-en detailberekeningen.
871040 EUR NMaken en leveren van werktekeningen.
871050 EUR NMaken & lev. berekeningen & tekeningen hulpconstr.
871070 EUR NBijhouden documentenlijst.
871120 EUR NOntwerpen en berekenen tijd. bouwkuip incl. stempelraam
871140 EUR NGarantietermijn conserveringen.
871160 EUR NOntwerpen en berekenen verankeringssysteem.

88 WERKZAAMHEDEN EN KOSTEN VANUIT HET PLAN VAN
880010 EUR NWerkzaamheden tijdschema/ werkplan/ fasering.
880020 EUR NWerkzaamheden veiligheid en omgevingsmanagement.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

9100 Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur
910010 EUR NInrichten werkterrein
910020 EUR NOpruimen werkterrein
910030 EUR NInvullen weekrapporten
910040 EUR N..............................
910050 EUR N..............................
910060 EUR NOpstellen revisie.
910100 EUR NInvullen begeleidingsbrieven.
910110 EUR NV&G coördinatie.
910130 EUR NExtra uitzetwerk.
910150 EUR NKosten tbv communicatie VISI
910160 EUR NKosten omgevingsmanagement
910220 EUR NMateriaaldepot
910230 EUR NInspecteren verkeersmaatregelen.
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 825,00 VStelpost.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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