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Compensatieplan Pre-SMP

Mededeling

Zoals medegedeeld in Nota van Inlichtingen 1, in de antwoorden op verzoek nr. 2 en verzoek nr. 15, deelt de Gemeente
Leeuwarden het compensatieplan voor de aanvraag pre-SMP wanneer dit gereed is met gegadigden. Het
compensatieplan voor de aanvraag pre-SMP bestaat uit een uit te voeren plan van aanpak voor de opgave van
compensatie van de kraamvoorzieningen. Dit plan van aanpak wordt gelijk met de publicatie van deze mededeling
gepubliceerd op TenderNed.

Natuuraannemer Unitura geeft uitvoering aan de planvormingsfase als onderdeel van het plan van aanpak van de
opdracht. Onderdeelvan de opdrachtis het aanbrengen van de door de provincie Fryslan aangegeven opgave voor het
aanbrengen van de compensatie. De definitieve locaties voor de kraamvoorzieningen worden tijdens de uitvoering van
de opdracht bepaald, in overleg met beheerders en gebruikers van gemeentelijk vastgoed, en, indien nodig, ander
vastgoed. De definitieve planvorming is derhalve niet tijdig gereed, om deze te kunnen delen gedurende de
aanbestedingsprocedure van Opstellen Soortenmanagementplan ten behoeve van de Gemeente Leeuwarden.

De Gemeente Leeuwarden begrijpt dat deze informatie voor inschrijvers van belang kan zijn bij het opstellen van het
plan van aanpak zoals omschreven onder paragraaf 5.3 uit de Aanbestedingsleidraad. De volgende informatie over de
planvorming als onderdeel van het compensatieplan pre-SMP, aanvullend op hetgeen is beschreven in paragraaf 2.2
van het Programma van Eisen (p. 2), kan hiervoor worden gebruikt:

De opgave betreft 32 kraamvoorzieningen voor de gewone dwergvleermuis en 22 kraamvoorzieningen voor de
laatvlieger. In het plan van aanpak kunt u zien dat de kraamvoorzieningen voor de gewone dwergvleermuis wordt
voorzien, door het inbouwen van inbouwkasten kraamkasten van het merk Unitura en het model VMPMK1 Permanente
vleermuiskast. In de kraamvoorzieningen voor de laatvlieger wordt voorzien door het geschikt maken van spouwmuren.
Per laatvliegerverblijfplaats worden 5 open stootvoegen of lintvoegen gemaakt.




