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01 OPDRACHTGEVER
Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen de teamleider van het Basisteam Projectmanagement
St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 316 4579

02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de teamleider van het Ingenieursbureau en/of de door hem schriftelijk aan te
wijzen personen
St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 316 4579

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Het Hogeland.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. (Selectief) frezen van asfaltverhardingen;

b. Aanleggen van een fietsoversteek;

C. Aanbrengen van asfalt;

d. Aanbrengen van wegenmarkering;

e. Aanpassen van elementverhardingen;

f. Onderhoud uitvoeren aan betonnen kunstwerken;

g. Aanbrengen van geleiderail;

h. Toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen.
05 TIJDSBEPALING

1. De werkzaamheden starten op 18 augustus 2025.

2. Het werk uiterlijk opleveren op 26 juni 2026.

3. Voor elke dag waarmee de in de leden 1 en 2 genoemde datums wordt overschreden, zal een korting van

0,5% van de aannemingssom worden toegepast.

06 ONDERHOUDSTERMIJN
1. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

2. Voor elke dag waarmee de werken, welke in de onderhoudsperiode verricht behoren te worden, het einde
van de onderhoudstermijn overschrijden zal een korting van 0,05% van de aannemingssom worden toegepast.

07 SOCIAL RETURN
De aannemer dient bij de uitvoering van het project €35.000,- in te zetten voor het creéren van arbeidsplaatsen
voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zie paragraaf 01.25.01 van deel 3 van dit bestek voor
nadere uitwerking.
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08 DUURZAAMHEID
De GWW sector is onderhevig aan een grote duurzaamheidstransitie. De Provincie Groningen heeft zich aan
verscheidene overeenkomsten geconformeerd, heeft voor zichzelf doelen gesteld voor een toekomstbestendige
wereld en dient zich te houden aan wetgeving.

Omdat de verscheidenheid aan duurzame initiatieven groot is, wordt in deze paragraaf een zo compleet mogelijke
samenvatting gegeven van de voor dit contract geldende duurzaamheidseisen:

1. Productbladen Moederbestek.nl: Voor toegepaste materialen in het contract eisen geformuleerd wat betreft
het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Deze eisen zijn (deels) te vinden in de
meegeleverde productbladen van Moederbestek.nl.

2. Recycling vrijkomend beton en asfalt: Er zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen
ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen (zie deel 3, bepaling
01.17).

3. HVO-100 diesel: Alle voor het werk gebruikte diesel aangedreven motorvoertuigen of materieelstukken
dienen op HVO-100 diesel te draaien. Zie ook Deel 3, bepaling 01.30.01.

4, Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen: Zie Deel 3, bepaling 01.30.02 voor materieelvereisten en
bijlage.

5. CO2-Prestatieladder: Bij aanbestedingen wordt de CO2-prestatieladder gebruikt. Van wegen-, beton- en
waterbouwers wordt geéist dat de hoofdaannemer over een certificering niveau 5 beschikt.

6. Duurzaam Asfalt: De asfaltposten in deel 2.2. voldoen aan de eisen van het Convenant Verduurzaming

Asfaltketen Noord-Nederland.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren:

Tek.nr. Omschrijving Datum

B-202401-101  Verhardingen Fase 3 10-04-2025
B-202401-102  Verhardingen Fase 3 10-04-2025
B-202401-103  Verhardingen Fase 3 10-04-2025
B-202401-104  Verhardingen Fase 2 10-04-2025
B-202401-105  Verhardingen Fase 2 10-04-2025
B-202401-106  Verhardingen Fase 1 10-04-2025
B-202401-201  Markering en bebording Fase 3 10-04-2025
B-202401-202  Markering en bebording Fase 3 10-04-2025
B-202401-203  Markering en bebording Fase 3 10-04-2025
B-202401-204  Markering en bebording Fase 2 10-04-2025
B-202401-205  Markering en bebording Fase 2 10-04-2025
B-202401-206  Markering en bebording Fase 1 10-04-2025
B-202401-301  Situatie en details fietsoversteek ~ 10-04-2025
B-202401-302  Aanpassingen bushaltes Leens 10-04-2025

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogtematen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in m t.o.v. N.A.P.

Door of vanwege de directie worden geen uitzettingen verricht.

De operationeel waterpeil bedraagt -0.93m NAP, uitgezonderd:

Vanaf Mensingeweer (begin werk) tot de Abelstokstertil: -1.07m NAP;

Vanaf de rotonde Leens tot de kruising Breweelsterweg: -0.73m NAP zomerpeil;
Vanaf de kruising Schapenweg tot Menneweer (einde werk): -0.73m NAP zomerpeil.

Zie ook de waterschapskaart Noorderzijlvest:
https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart

Afwijkingen van bovengenoemde peil(en) zijn mogelijk en geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de
Standaard.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

goedkeuring verdichting zandbaan;

goedkeuring verdichting funderingslagen;

goedkeuring elke asfaltlaag;

goedkeuring uitzetten hartlijn tbv markeringen;

Het indienen van bewijsmiddelen voor de MKI-scores van toe te passen asfaltmengsels (zie ook bepaling
1.23.02, lid 01);

goedkeuring voegen;

goedkeuring Aanbrengen cementgebonden mortel;

goedkeuring Aanbrengen kolk;

goedkeuring aanbrengen leuning;

0. goedkeuring aanbrengen geleiderail.

SWHPNORURWNE

en de volgende bijwoonpunten:

1. bedrijfscontrole verdichting zandbaan;

2. bedrijfscontrole verdichting funderingslagen;
3. bedrijfscontrole verdichting asfaltverharding;
4 bedrijfscontrole flexigoten.

Bladnr. 6 van 125
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04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Archeologisch onderzoek;
- Asfaltonderzoek;
- Bodemonderzoek fietsoversteek;
- Bomenposter Werken rond bomen;
- NGE Onderzoek fietsoversteek;
- Omgevingsvergunning watergangen fietsoversteek;
- Opleverdossier structuur;
- PaveCalc N361;
- Productbladen beton;
- Quickscan Flora & Fauna fietsoversteek;
- Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB);
- Uitvoeringsvoorwaarden Social Return (jan 2025);
- Vragenlijst Past Performance;
- V&G dossier;
- V&G plan;
- Gegevens kunstwerken:
- Gegevens brug Abelstokstertil;
- Gegevens brug Ulrum;
- Gegevens brug Verhildersum;
- Gegevens fietstunnel Leens;
- Gegevens tunnel Wehe den Hoorn;
- Gegevens Quickscan kunstwerken N361;
- Projectspecificatie CUR 118 (N361);
- Projectspecificatie CUR 119 I-2 (Technisch);
- Projectspecificatie CUR 119 I-1 (constructief);
- rail N361 Ulrum.

05 ASFALT-, BODEM- EN ONDERGRONDONDERZOEKEN
Uit de onderzoeksrapporten volgen de volgende conclusies:

Asfaltonderzoek:

- Alle vanwege dit werk geroerde asfaltlagen zijn teervrij;

- De hoofdrijbaan heeft een SMA deklaag van gemiddeld 33,9mm;

- De hoofdrijbaan bestaat uit een asfaltpakket van veelal meer dan 300mm met daarin meerdere DAB lagen
op verschillende dieptes;

- Het asfaltpakket is gefundeerd op een zandpakket;

- Parkeerhavens bestaan uit een asfaltpakket van ca. 175mm, grotendeels op beton, deels op zand.

Bodemonderzoek:

- De wegbermen van de N361 zijn conform de Bodemkwaliteitskaart (2020) klasse Industrie;

- Bovenstaande wordt grotendeels bevestigd door het bodemonderzoek; twee van de drie bovengrond
mengmonsters zijn klasse Industrie;

- De ondergrond mengmonsters bij de fietsoversteek zijn allemaal klasse Landbouw/Natuur en blijken daarmee
schoner dan de bodemkwaliteitskaart;

- Slib afkomstig van de slootbodem aan de noordwestzijde is toepasbaar op de landbodem als klasse Industrie en in
waterbodems als licht verontreinigd.

- De auteur van het onderzoeksrapport adviseert, mede door de grote overlap in grondsamenstelling (kleiig
zand/zanderige klei) en de vervuilingsgraad van wegbermen, de wegbermen gescheiden te ontgraven waarbij enkel
onderscheid gemaakt wordt tussen de bovengrond (zanderig klei, klasse industrie) en de ondergrond (zand, klasse
landbouw/natuur).

Archeologie:

Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de kans klein is dat in de plangebieden archeologische resten
bedreigd zullen worden door de voorgenomen bodemingrepen. Daarom wordt in

het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische
Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.

Niet Gesprongen Explosieven (NGE):

Aan de hand van gevonden informatie en opvolgende analyse is gebleken dat er geen sprake is van een
NGE-verwachtingsgebied in het onderzoeksgebied naar de situatie van 1945. Geadviseerd wordt om de
werkzaamheden regulier doorgang te laten vinden, zonder verdere maatregelen.
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07 FASERING EN OMLEIDINGEN
Het werk bestaat uit drie fases:

1. Hoofdrijbaan km. 18.31 - 20.18 (Mensingeweer - Wehe-den Hoorn).

Omschrijving werkzaamheden:

In deze fase wordt de hoofdrijbaan onderhouden door vervanging van de bovenste twee lagen.

Daarnaast wordt kunstwerk Abelstokstertil (VBO1) onderhouden op de hoofdrijpbaan N361 en wordt de fietstunnel
Wehe-den Hoorn (TUO3) ook onderhouden.

Er dient één tellus hersteld te worden (werken derden binnen stremming).

Het verkeer van en richting Lauwersoog wordt omgeleid via de provinciale weg N388.

Tijdsduur:
3 weken, vanaf 1 september 2025 tot en met 21 september 2025.

Van toepassing zijnde verkeersmaatregelentekeningen:
25187-VP-1-1.0 Fasel vl 18-03-2025

2. Hoofdrijbaan km. 20.70 - 23.67 (Wehe-den Hoorn - Leens).

Omschrijving werkzaamheden:

In deze fase wordt de hoofdrijbaan onderhouden door vervanging van de bovenste twee lagen en worden de
aanwezige betonstraatstenen in de middengeleiders vervangen door een asfaltpakket.

Daarnaast wordt het kunstwerk Brug Verhildersum (VB053) onderhouden en voorzien van geleiderail.

Er dient één tellus hersteld te worden en op meerdere kruisingen worden de armaturen van de openbare verlichting
vervangen (werken derden binnen de stremming).

Tot slot wordt er bij de kruising Dijkstilsterweg-Borgweersterweg een fietsoversteek gerealiseerd.

Het verkeer van en richting Lauwersoog wordt omgeleid via de provinciale weg N388.

Tijdsduur:
4 weken, uitvoeringsperiode in afstemming met opdrachtgever in oktober 2025 of voorjaar 2026.

Van toepassing zijnde verkeersmaatregelentekeningen:
25187-VP-2-1.0 Fase2 vl 20-03-2025

3. Hoofdrijbaan km. 24.37 - 28.80 (Leens - Menneweer).

Omschrijving werkzaamheden:

In deze fase wordt de hoofdrijbaan onderhouden door vervanging van de bovenste twee lagen en worden de
aanwezige betonstraatstenen in de middengeleiders vervangen door een asfaltpakket.

Daarnaast worden de kunstwerken Brug Ulrum (VB051) en Fietstunnel Leens (TUO011) onderhouden.

Er dienen twee tellussen en één gladheidsdetectiesysteem hersteld te worden en op meerdere kruisingen worden de
armaturen van de openbare verlichting vervangen (werken derden binnen de stremming).

Het verkeer van en richting Lauwersoog wordt in deze fase omgeleid om het Lauwersmeer heen.

Tijdsduur:
4 weken, uitvoeringsperiode in afstemming met opdrachtgever in oktober 2025 of voorjaar 2026.

Van toepassing zijnde verkeersmaatregelentekeningen:
25187-VP-3-1.0 Fase3 vl 21-03-2025

De meest actuele werkwijze omtrent aanvragen van verkeersmaatregelen is te vinden op de provinciale website:
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-
verkeersmaatregelen-aanvragen/

08 ADRESSEN
De waterbeheersing in dit gebied ressorteert onder het waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 304 89 11
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09 WERKEN ROND BOMEN
Voor het werken rond bomen is de "Bomenposter - Werken rond bomen" toegevoegd als besteksbijlage.
Daarnaast wordt het Handboek Bomen 2022 van toepassing verklaard.

Bij beschadiging van wortels, takken en/of de stam is de aannemer verplicht dit onmiddellijk aan de boombeheerder
en de directie te melden. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade beperken danwel voorkomen.

Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de
aard en de omvang van de toegebrachte schade en de boomwaardes volgens de Nederlandse Vereniging van
Taxateurs van Bomen (NVTB) voor de waardebepaling van bomen.

10 WEGVERBREDING HOOFDRIJBAAN
De provinciale weg N361 betreft een Gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80km/u (GOWS80).
Hoewel een GOW80 idealiter een breedte kent van 7,50m, wordt bij bestaande wegen een breedte van 7,00m
geaccepteerd. De N361 is tussen Mensingeweer en Menneweer op grote delen slechts 6,70m breed wat nadelig is
voor de verkeersveiligheid. Onderdeel van dit werk is het zoeken van een optimalisatieslag waarmee de weg
verbreed kan worden naar 7,00m breed.

In de werkvoorbereiding is naar voren gekomen dat de weg breed trapt in de onderconstructie waardoor verbreding
van de deklaag waarschijnlijk grotendeels uitvoerbaar is door de constructie steiler op te bouwen vanaf de
tussenlaag. Omdat er na een inspectie gebleken is dat de onderconstructie niet overal al op voldoende breedte is na
frezen van ca. 85mm, is er een bestekpost opgenomen om een extra laag te frezen om de benodigde diepte wel te
bereiken. Dit zal in het werk bepaald moeten worden waar dit nodig is.

Daarnaast zal ook op basis van de verbreding, de nieuwe aslijn bepaald moeten worden om de langs markeringen
vloeiend te laten verlopen. Ook voor het bepalen van deze nieuwe aslijn is een bestekspost opgenomen.

11 WERKZAAMHEDEN DERDEN
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen binnen de werkgrenzen:
- Herstellen tellussen t.h.v. km. 20.00, 21.70, 25.65 en 27.90. De tellussen dienen hersteld te worden na afronding
van asfalteer- en belijningswerkzaamheden. De aanbrengende partij heeft gemiddeld 4 uur nodig
voor het slijpen van de tellussen;
- Herstellen gladheidsdetectiesysteem t.h.v. km. 27.73. Het syteem dient hersteld te worden na afronding van
asfalteer- en belijningswerkzaamheden. De aanbrengende partij heeft gemiddeld 4 uur nodig
voor het slijpen van het systeem;
- Vervangen armaturen kruisingen Kerkstraat-Klaarkampenweg, Borgweersterweg-Dijkstilsterweg, Breweelsterweg,
Schapenweg, Spoorstraat, Elensterweg, Menneweersterweg (N388) en Westpolder (in de luwte van de stremming).
De aanbrengende partij heeft 1 werkdag nodig
voor het vervangen van armaturen per fase.

Aannemer is verantwoordelijk voor afstemming en codrdinatie met derden, waarvan
contactgegevens na opdrachtverlening verstrekt worden. Werkzaamheden van derden binnen de werkgrenzen
dienen plaats te kunnen vinden binnen de werkvakstremmingen van de aannemer van dit bestek.

Voor verdere informatie over werken in de regio, zie deel 3, 01.11.01.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER ~ |CODE 1l213]4lse VERPLICHTING
1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil, zand- en
grondresten en verontreinigingen.

Vervoers-, weeg-, acceptatiekosten en kosten ter verkrijging van
het vrijwaringsbewijs zijn voor rekening van de aannemer en
worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
Opruimwerkzaamheden conform tekeningen B-202401-101 t/m -

106.
11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
110010 |510101 Schonen terrein. EUR

Situering: gehele werkterrein
Te schonen oppervlakte: ca. 2800 are
Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil zoals hout, plastic,
puinresten, e.d.
Rekening houden met standaard vervuilingsgraad bermen buiten
bebouwde kom.

1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

110020 510103 Maaien gewas. are 556,20|V

Betreft: maaien bermen langs hoofdrijbanen N361 tot ca. 3.0m
aan beide zijden van de hoofdrijbaan.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende
verwerker.

110030 (222107 Frezen. are 370,80V

Betreft: frezen van bermen.
tot ca. 2.0 m aan beide zijden van de hoofdrijbaan.
2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m

110040 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 18.540,00|V

Betreft: afsteken overgroeide kanten langs asfaltverharding.
Situering: langs hoofdrijbaanverhardingen.

Inclusief het vrijgraven van de verhardingsconstructie tot
bovenzijde onderlagen. Vrijkomende grond opslaan in direct
ernaast gelegen berm.

Soort weg: Gebiedsontsluitingsweg 80km/u.
2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding
2 Zonder kantopsluiting
1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
2 Afsteken tot 0,25 m buiten de verharding of kantopsluiting

Bladnr. 12 van 125
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
110050 510103 Maaien gewas. are

Betreft: maaien te bewerken gronden conform tekening B-202401

-301.

Situatie: aan te leggen fietsoversteek Dijkstilsterweg.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende

verwerker.

110060 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m

Situatie: Aan te passen watergangen rond aan te brengen
fietsoversteek Dijkstilsterweg.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.

Aantal maaibeurten: eenmalig, ten behoeve van uitvoering
grondwerken.

1 Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 1.5 m uit de insteek

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m
3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen
1| |Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m

beschikbaar

2 |Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein en afvoeren
naar een erkende verwerker na indroging.

110070 222107 Frezen. are

Betreft: frezen van te bewerken gronden conform tekening B-
202401-301.

Situatie: aan te leggen fietsoversteek Dijkstilsterweg.
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m

12 MARKERINGEN

120010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2

Situatie: hoofdrijbaan N361 en eerste 1,5m op aansluitende
wegen.

7 Lengtemarkering

hoofdrijbaan:

ononderbroken, 10cm

3-9, 10cm

9-3, 10cm

1-1, 10cm

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

3333

Bladnr. 13 van 125
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

120020 320141

1
2
3
1
1
120030 320141
6
2
3
1
1
120040 320141
4
2
3
1
1
120050 320141
9
3
3
4
9
1
13
131
131010 810501
1
12
1
132
1321

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Volledig verwijderen van een markering. m2
Situatie: op aansluitende wegen en voorsorteervakken.
Dwarsmarkering:

haaientanden 70cm

blokmarkering 1-3 x 0,45m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

m2
m2

Volledig verwijderen van een markering. m2
Situatie: in voorsorteervakken.

Letters, cijfers en/of symbolen

Pijl linksaf, 7.5m st
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Volledig verwijderen van een markering. m2
Situatie: puntstukken voor middengeleiders.
Verdrijfstreep gerekend met 25% bedekking
Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

m2

Volledig verwijderen van een markering. m2
Betreft: verwijderen coating van middengeleider.

Situatie: N361 km. 20.65 - 20.87

Coating

Van koudplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van waterstralen

De asfaltverharding voorzien van slijtlaag volgens post 525010.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

ZAGEN ASFALT

Zagen van bitumineuze verharding. m
Betreft: zagen aansluitingen deklagen.

Asfaltverharding teervrij.

Zaagdiepte 30 mm

Zaagsnede breed 10 mm

FREZEN ASFALT

Hoofdrijbanen

Bladnr. 14 van 125
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132110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2

Betreft: selectief frezen van bestaande SMA deklagen.
Situatie: hoofdrijpbaan N361 en deklagen aansluitingen.
Deklagen op betondekken te onderhouden kunstwerken niet
frezen volgens deze post.
Hoedanigheid van het asfalt: SMA deklaag
Resultaten (voor)onderzoek:
i. Grof aggregaat type: scherp, 0/11, uitgaan van Type 2
steenslag
ii. additieven: onb. geen verwacht.
iii. bitumeneigenschappen: teervrij, verder onbekend
iv. wapening: niet aanwezig.
6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair
hergebruik van het freesasfalt in deklagen.

132120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2
Betreft: profielfrezen tussenlaag onder SMA-deklaag selectief
gefreesd volgens post 132110.
Situatie: hoofdrijbaan N361.
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
Resultaten (voor)onderzoek: wisselende samenstelling, zie
asfaltonderzoek.
6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen. Dikte van de af te frezen laag, na selectief frezen

volgens post 132110: 39mm
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair
hergebruik van het freesasfalt.

132130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2
Betreft: frezen aanzet verbreding hoofdrijbaan.
Situatie: op aanwijs directie.
Op basis van inspectie wordt uitgegaan van 20% van de
verbredingslengte van de hoofdrijbaan.
Zie voor nadere achtergrondinformatie paragraaf 10, deel 2.1 van

dit bestek.
Hoedanigheid van het asfalt: Wisselende samenstelling, uitgaan
van PR-rond.
Resultaten (voor)onderzoek: teervrij.
7 Totale breedte 1.00 m
3 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

67.350,00V

68.500,00V

2.800,00V
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132140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2

Betreft: frezen van bestaande SMA deklagen.
Situatie: deklagen aansluitingen.
Hoedanigheid van het asfalt: SMA deklaag
Resultaten (voor)onderzoek:
i. Grof aggregaat type: scherp, 0/11, uitgaan van Type 2
steenslag
ii. additieven: onb. geen verwacht.
iii. bitumeneigenschappen: teervrij, verder onbekend
iv. wapening: niet aanwezig.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair
hergebruik van het freesasfalt in deklagen.

132150 |810199 Verwijderen tellussen en gladheidsdetectiesysteem EUR
Situatie: Hoofdrijbaan N361,
Gladheidsdetectiesysteem, km. 27.73;
Tellussen km. 20.00, 21.70, 25.65 en 27.90.
Verwijderen voorafgaand aan selectief frezen SMA deklagen
conform post 132110 zodat zuiver freesmateriaal terug de keten
in gaat.
Uitvoeringsmethode ter keuze van aannemer.

1322 Fietsoversteek Dijkstilsterweg

132210 |810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3

Betreft: frezen getrapte aansluiting onderlaag verbreding.
Situatie: noordoostelijke rijbaan, tussen km. 21.89 en 21.98.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij.
Resultaten (voor)onderzoek: zie asfaltonderzoek.

9 Langs de bestaande kantverharding.

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 1.00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 0.50 m
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

770,00V

7,00V
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132220 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3

Betreft: frezen getrapte aansluitingen onderlaag.

Situatie: noordwestelijke rijbaan, tussen km. 21.99 en 22.08 en
rond te vervallen druppel in Borgweersterweg.
E.e.a. conform tekeningen B-202401-104 en -301.
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij.
Resultaten (voor)onderzoek: zie asfaltonderzoek.
2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 522020
1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 1.00 m
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

132230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2
Betreft: Cut-down frezen resterend asfaltpakket.
Situatie: noordoostelijke rijbaan, tussen km. 21.89 en 21.98.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.
Hoedanigheid van het asfalt: Wisselende samenstelling van
teervrij asfaltlagen.
Resultaten (voor)onderzoek:
teervrij, zie bijlage asfaltonderzoek.
7 Totale breedte ca. 0.25 m
4 Dikte van de af te frezen laag: ca. 200 mm
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 \Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

133 OPBREKEN ASFALT

133010 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Betreft: opbreken resterend asfaltpakket na selectief frezen SMA
deklaag.

Situatie: Situatie: noordwestelijke rijbaan, tussen km. 21.99 en
22.08.
Teervrij asfalt: zie asfaltonderzoek.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
6 Dikte gemiddeld 0.30 m
1 Op zandbed
9| |Asfalt sloopfrezen.
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

134 FREZEN REPARATIEVAKKEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,30V

20,00V

321,00V
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134010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.367,00\V

Betreft: frezen reparatievakken bovenste onderlaag.
Situatie: op aanwijs directie.

Uitgegaan van 2% van gefreesd oppervlak.

Vakken rondom haaks frezen.

Hoedanigheid van het asfalt: Wisselende samenstelling, uitgaan
van PR-rond.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij.
5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
2 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

134020 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 684,00V
Betreft: frezen reparatievakken tweede onderlaag.
Situatie: op aanwijs directie.
Uitgegaan van 1% van gefreesd oppervlak.
Vakken rondom haaks frezen.
Hoedanigheid van het asfalt: Wisselende samenstelling, uitgaan
van PR-rond.
Resultaten (voor)onderzoek: teervrij
4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
3 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

14 ELEMENTVERHARDINGEN
Vrijkomende betonmaterialen dienen afgevoerd naar een
inrichting welke beschikt over het certificaat voor de productie
van recyclingsgranulaat conform BRL2506.
Indien de aannemer de betonnen materialen kan hergebruiken
zonder bewerkingsslag, mag van bovenstaande eis afgeweken
worden. Zie ook deel 3, bepaling 01.17.04.

140010 (831711 Opbreken betonbanden. m 90,00V
Betreft: opbreken RWS-betonbanden.
Situatie: Fietsoversteek Dijkstilsterweg en kantopsluiting
aansluitbogen noordzijde.
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: schraalbeton, ca. 0,04m3/m
7 Trottoirbanden 115/225 x 200 mm

2 | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 531020:
Hele rechte banden. m 73,00 H
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
welke in het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.
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140020 831702

9
3
3
140030 (831703
1
3
2
140040 831711
4

15

150010 322212

2

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Opbreken betonstraatstenen. m2

Betreft: opbreken bestrating in middengeleiders en
verkeersdruppel.

Situatie: middengeleiders bij aansluitingen.

Varriabele breedtes tot 3,0m breedte.

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting welke in
het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

Opbreken betontegels. m2

Betreft: opbreken toegangspad t.b.v. aanpassingen
toegangspaden bushaltes.

Situatie: Bushaltes Leens en bushalte Wehe-den Hoorn,
Kerkstraat noordzijde.

E.e.a. conform aanpassingen zoals aangegeven op tekening B-
202401-302 en -105.

Totale breedte tot 1,5 m
Betontegels 300 x 300 x 60 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens post
532030 :

Bruikbare betontegels t.b.v. herstraten toegangspaden bushaltes.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
welke in het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

Opbreken betonbanden. m

Betreft: opbreken opsluitbanden t.b.v. verbreding toegangspaden
bushaltes.

Situatie: Bushaltes Leens en bushalte Wehe-den Hoorn,
Kerkstraat noordzijde.

E.e.a. conform aanpassingen zoals aangegeven op tekening B-
202401-302 en -105.

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0.020m3/m schraal beton.
Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 531030

BEBORDING

Verwijderen hectometerborden, met inbegrip van bijbehorende st
palen of bevestigingsmiddelen.

Betreft: het omzetten van hectometerpaaltjes en bermplanken
t.b.v. te verrichten werkzaamheden.

Bebakening tijdelijk herplaatsen buiten het te bewerken terrein
op dezelfde kilometrering als de bestaande situatie. Daar waar dit
niet kan of niet wenselijk is, herkomstlocatie inmeten.

Situering: langs werkvakken hoofdrijbaan N361.
Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). st
622010

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bladnr. 19 van 125
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

150020 (321313

1
9
3
1
1
150030 321311
2
9
1
150040 321311
3
1
1
150050 (321312
4
9
3
1

16

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st
Betreft: Opnemen informatieborden

Situatie: noordoostelijke berm aansluiting Borgweersterweg-
Dijkstilsterweg.
Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis st
Totale lengte ca. 2,5m
Verkeersbord, afmetingen volgens type II st

toeristische informatieborden.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
621060

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden. st
Betreft: opnemen verkeersborden.

Situatie: middengeleiders N361, en parallel fietspad N361 vanaf
Borgweersterweg.
Afmetingen volgens type I

D02ro st
gele zuilen. st
OB54 st

Bebording en zuilen opslaan op een afgesloten plek binnen het
projectgebied. Bebording en zuilen worden opgehaald door de
opdrachtgever.

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden. st
Betreft: opnemen verkeersborden

Situatie: middengeleider N388, en rond aansluiting Dijkstilsterweg
-Borgweersterweg.
Afmetingen volgens type II

D02ro st
BO1 st
C09 st
B06 st

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
621020 en 621050.

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpalen. st

Betreft: verwijderen palen en voeten van opgenomen D02
bebording conform post 150030.

Situatie: middengeleiders N361 en N388.

Uit een bestrating op te breken volgens post 140020.

Paal met flens en voet met flens. st
Totale lengte ca. 2,0m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Langs een weg met gescheiden rijbanen

OVERIG

Bladnr. 20 van 125
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provincie
N groningen

RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

Bladnr. 21 van 125

Abri heeft geen stroomaansluiting.

9|Abri direct 30cm naar achteren opschuiven zodat er één rij tegels
tussen de ABRI en het bushalteperron aangebracht kan worden.
Grond en straatwerk conform hoofdstuk 2 en 5.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/13/4/5'6 VERPLICHTING INLICHTING
160010 721001 Verwijderen abri. st 1,00V

Betreft: verplaatsen ABRI.

Situatie: Bushalte Leens, zuid-oost zijde.

1 Uit het maaiveld
1 Abri vervaardigd uit metalen constructie met 4 glazen
wandpanelen, een reclamewand en een metalen bankje, op een
betonplaat.
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer

Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
2

21

210010 (220101

2
1
2
1
1
210020 (220101
5
1
1
1
210030 (220101
2
2
1
1
1
210040 (220101
1
1
1
1
1

OMSCHRIJVING

GRONDWERKEN
ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit cunet verbreding

Betreft: ontgraving van cunet verbreding hoofdrijpbaan N361.
Situatie: kruising Dijkstilsterweg-Borgweersterweg.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.

Grondsoort:

bovengrond: grond, klasse industrie.

ondergrond: grond, klasse landbouw/natuur.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.23 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1.23 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit watergang

Betreft: ontgraving van watergangen.

Situatie: kruising Dijkstilsterweg-Borgweersterweg.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.
Grondsoort:

Grond, klasse landbouw/natuur. (noordoost)
Grond, klasse industrie. (noordwest)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 10 % van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. -0.50 m

Taluds1:1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet fietspad

Betreft: ontgraving van cunet fietspaden.

Situatie: kruising Dijkstilsterweg-Borgweersterweg.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.
Grondsoort:

bovengrond: grond, klasse industrie.

ondergrond: grond, klasse landbouw/natuur.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.15 tot 1.07 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5.14 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet hoofdrijbaan.

Situatie: noordwestelijke rijbaan, tussen km. 21.99 en 22.08.
Grondsoort: zand voor zandbed, klasse industrie.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.105 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.25 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

EEN-
HEID

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
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Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

210050 220101

Grond ontgraven uit cunet verkeersdruppel.

EEN-
HEID

m3

1
1
2
1
1
210060 (220101
1
1
1
1
1
22
221
221010 (220201
1
2
1
221020 (220201
1
1
1

Situatie: te vervallen verkeersdruppel in Borgweersterweg.
Grondsoort: zand voor zandbed, klasse industrie.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.355 m
Ontgravingsbreedte op bodem van ca 1.0 tot 2.0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet tegelpaden m3
Situatie: bushaltes Leens en Wehe-den Hoorn Kerkstraat

noordzijde.

Grond direct in naastgelegen bermen verwerken.

Grondsoort: grond, klasse industrie.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.36 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.30 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

VERVOEREN
INTERN TRANSPORT
Grond vervoeren. m3

Inclusief verwerking in depot.

Grondsoorten gescheiden opslaan en duidelijk markeren per
depot.

Grondsoort: .....

bovengrond: grond, klasse industrie.

bovengrond: grond, klasse landbouw/natuur.

Zand voor zandbed, klasse industrie.

Grond vrijgekomen bij ontgravingen conform paragraaf 21.
Vervoeren naar: depot

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010, 210020, 210030,
210040 en 210050.

m3
m3
m3

Grond vervoeren. m3
Inclusief ontgraving uit depot.

Grondsoort: .....

bovengrond: grond, klasse industrie.

bovengrond: grond, klasse landbouw/natuur.

Zand voor zandbed, klasse industrie.

Grond vrijgekomen bij ontgravingen conform paragraaf 21.
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010, 210020, 210030,
210040 en 210050.

m3
m3
m3
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER  |CODE 11213lals5le VERPLICHTING
221030 (220499 Inrichten depot EUR

Betreft: alle kosten voor het inrichten, in stand houden en
opruimen van gronddepot.

Inclusief voorzieningen ten behoeve van het scheiden,
gescheiden houden en duidelijk markeren van verscheidende
grondtypes.

Door opdrachtgever wordt geen depotruimte beschikbaar gesteld.
Aannemer dient zelf op zoek te gaan naar een geschikt terrein en
overeenkomst te bereiken met de grondeigenaar over het gebruik

ervan.
222 AFVOEREN
222010 220201 Grond vervoeren. m3 313,00V

Betreft: afvoeren overtollige grond.
Grondsoort: Grond, klasse landbouw/natuur.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens posten 210010 en
210030.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr.

23 VERWERKEN

230010 (220301 Grond verwerken in cunet hoofdrijbaan m3 256,00V

Situatie: kruising Dijkstilsterweg-Borgweersterweg.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.
Grondsoort: zand voor zandbed. m3
1 Gemiddelde hoogte 0.80 m
3 Breedte bovenzijde van 0 tot 1.80 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1| |Verdichten volgens bestekspostnr. 242010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230020 (220301 Grond verwerken in cunet fietspad m3 150,00|V

Situatie: kruising Dijkstilsterweg-Borgweersterweg.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.
Grondsoort: zand voor zandbed. m3
1 Gemiddelde hoogte 0.70 m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld 5.14 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1| |Verdichten volgens bestekspostnr. 242010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Bladnr. 24 van 125
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

230030 220301

230040 220301

230050 (220301

24

241

241010 (220421

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond verwerken in bermen m3
Situatie: bermen verspreid rond de fietsoversteek.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.
Grondsoort: Grond, zandige klei, klasse industrie.
Hoogte van 0 m tot 1.50 m, zonder overhoogte
Bovenoppervlakte 1250 m2

Ongelijke taluds:

bermen 1:20,

overige taluds conform tekening B-202401-301.
Profileren volgens bestekspostnr. 241010
Verdichten volgens bestekspostnr. 242020

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3

Grond verwerken in bermen fietspad m3
Situatie: bekleding grondlichaam fietspad in westelijke berm.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.

Grondsoort: grond, zandige klei, klasse landbouw/natuur.
Hoogte van 0 m tot 1.50 m, zonder overhoogte
Bovenoppervlakte 160 m2

Ongelijke taluds:

bermen 1:20,

taluds 2:3.

Profileren volgens bestekspostnr. 241010

Verdichten volgens bestekspostnr. 242020

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3

Grond verwerken in cunet voetpaden bushaltes m3

Situatie: verbredingsruimte voetpaden bushaltes Leens, inclusief
onder ABRI.

E.e.a. conform tekening B-202401-302.
Grondsoort: zand voor zandbed

Gemiddelde hoogte 0.30 m

Breedte bovenzijde 0.30 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 242010.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3

BEWERKEN
PROFILEREN
Profileren van oppervlakken. m2

Betreft: profileren van bermen.

Situatie: bermen rond fietsoversteek Dijkstilsterweg-
Borgweersterweg.

Grondsoort: grond, zandige klei.

Oppervlakken boven water

Bermen 1:20,

overige taluds conform tekening B-202401-301.
Breedte opperviak van 1.50 tot 10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Bladnr. 25 van 125
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

241020 (220421

242

242010 (220412

242020 (220413

242030 (220413

25

250010 220321

OMSCHRIJVING

Profileren van oppervlakken.

Betreft: profileren van bermen en afwerken tot bovenzijde

tussenlaag.

Situatie: langs hoofdrijpbaan N361.
Grondsoort: grond, zandige klei.
Oppervlakken: 1:20

Breedte oppervlak gemiddeld 2 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

VERDICHTEN

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Betreft: verdichten zandcunetten.
Grondsoort: zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan de hoeveelheden
conform post 230010, 230020 en 230050.
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de

Standaard

Verdichten grond.

betreft: verdichten bermengrond na afronding werkzaamheden

fietsoversteek.

Grondsoort: grond, zandige klei, klasse industrie.

Oppervlakken: 1:20

Verdichten in 1 gang - druk 0,03 tot 0,05 MPa

Verdichten grond.

betreft: verdichten bermengrond na afronding werkzaamheden

hoofdrijbaan.

Grondsoort: bermgrond, klasse industrie.

Oppervlakken: 1:20

Verdichten in 1 gang - druk 0,03 tot 0,05 MPa

LEVEREN

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur

Grondsoort: zand voor zandbed.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

EEN-
HEID

m2

m3

m2

m2

m3

m3
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
3

31

310010 472207

310020 (230111

310030 (230112

32

320010 (220101

11

Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

OMSCHRIJVING

WATERHUISHOUDING
LEIDINGWERKEN

Aanbrengen PE duiker.

Betreft: aanbrengen duiker in nieuw aan te leggen dam.
Situatie: Fietsoversteek Dijkstilsterweg.

E.e.a. conform tekeninge B-202401-301.

In dam, grondwerk volgens paragraaf 23.

Verlagen waterstand toegestaan

Lengte van 6 tot en met 12 m, 2 st

PE duiker

Nominale middellijn 300 mm; SDR 11 PN 16

Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Betreft: aanbrengen van cunetdrainage in nieuwe zandcunetten.
Situatie: fietsoversteek Dijkstilsterweg-Borgweersterweg.

Buizen aanleggen met uiteinden in taluds van de watergangen
t.b.v. afwatering.

Drains in teen van nieuwe zandcunets aanbrengen.

PE-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met kokosvezel type 750 g (090 1000 pm)

Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage.

Betreft: aanbrengen T-stukken op drains langs fietspaden ten
behoeve van koppeling op afvoerende drainbuizen.

Materiaalsoort: PP
T-stuk: aansluitdiameters 80mm.
Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen

MOLGOOT

Grond ontgraven uit cunet molgoot

Betreft: grond ontgraven ten behoeve van molgootlijn.
Situatie: Nabij Klaarkampenweg 1.

E.e.a. conform tekening B-202401-105.

Grond verwerken in omliggende gronden.

Grondsoort: bermgrond, klasse industrie (op basis van
bodemkwaliteitskaart).

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.18 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.30 m

Vlak maar met voldoende verhang voor afwatering richting sloot.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

EEN-
HEID

st

st

m3
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33

330010 220101

330020 252699

99

Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen goot van betonelementen.

Betreft: leveren en aanbrengen molgootelementen.
Situatie: Nabij Klaarkampenweg 1.

E.e.a. conform tekening B-202401-105.

Op straatlaag

1| |Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m. Afmetingen
300 x 130 mm

Stroomdiepte 30mm.
2 |Voegen vullen met bitumineuze voegvulling

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: in verstek zagen van molgootelementen voor knik in
molgootlijn.

Situatie: Nabij Klaarkampenweg 1.

E.e.a. conform tekening B-202401-105.

D.m.v. zagen

Molgootelementen aan te brengen volgens post 320020

1/ Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting welke in
het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

KOLKEN MIDDENBERM AANSLUITING N388

Grond ontgraven uit tussenberm rond kolk
Situatie: kolken middenberm aansluiting N388 op N361.
Grondsoort: bermgrond, klasse industrie.
Grond verwerken in omliggende bermen.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.15 m
Ontgraving rondom kolk, vierkant 1,20m.

9 vlak

1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

Aanbrengen omrandingsplaat kolk
Situatie: kolken middenberm aansluiting N388 op N361.

Speciale omrandingsplaat gewapend, met afschot naar kolk.
Fabrikant: Oogink Trilbeton

Type: Oogink kolkomrandingsplaat

Afmetingen: 1200x1200 mm

Hoogte: 150 mm -> 100 mm, afschot naar de kolk toe
Standaard sparing: 350x350 mm

Voeg tussen kolk en sparing dichtzetten met voegmiddel.
Hijsvoorziening: 2 stuks kogelkop ankers 1.3T

Kleur: grijs

of gelijkwaardig.

Aanbrengen op straatlaag.
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Aanbrengen PE-hulpstuk. st
Situatie: afwateringspunten kolken middenberm aansluiting N388

op N361.

Leidingen lozen op sloot aan zuidzijde van de N361.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 st
Talud Buis Beschermer (TBB) o.g.

Producent: TBB Afvoersystemen

Type: TBB 3125

Beschermer: 315mm

Binnenbuis: 125mm

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast

Verwijderen kolk. st
Betreft: verwijderen straatkolk met kapotte deksel.

Situatie: kolk in middenberm, ter hoogte van km. 28.41.

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: eendelig

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren betonput naar
een inrichting welke in het bezit is van het certificaat voor de
productie van recyclingsgranulaat conform BRL2506.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen gietijzeren putdeksel.

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st

Betreft: aanbrengen straatkolk op locatie verwijderde kapotte
kolk volgens post 330040.
Aansluiten op bestaande afvoerbuis 125mm.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

Straatkolk, klasse B125 type TBS Qline Max STR-9736/80 GB1 Z7 st
0g.

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1| Constructie: eendelig
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4 KUNSTWERKEN
De aannemer moet de melding doen (conform de
Omgevingswet) bij het waterschap voor de start met de
werkzaamheden op het water.

400010 (640099 Plan van aanpak Werkprotocol flora en fauna
De aannemer dient een plan van aanpak op te stellen voor het
omgaan met beschermen plant- en dieresoorten conform
staandaard 2020 hoofdstuk 1 par. 01.22.03 en conform bestek
bijlagen "Gegevens Quickscan kunstwerken N361":
- Quick Scan N361 kunstwerken
- Vergunning brug Ulrum

41 ONDERHOUD VB01 BRUG ABELSTOKTERTIL
411 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

411010 (510103 Maaien gewas.
Situering: alle hoeken (nabijheden) van de brug
Betreft: maaien gewassen: riet, grassen en planten
Grootte per hoek 25 m2, totaal 100 m2
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm
1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting als
bedoeld in de Wet Milieubeheer.

411020 (426699 Aanvullen locatie met uitspoeling en herstellen talud
Betreft: aanvullen hoeken/einden van de brug (schampranden)
Herstel uitspoeling zuidwestzijde hoek/einde van de schampkant
Invullen eerste met zand (fundering)
en daarop invullen met beton.
Lengte: 2,00 m
Breedte 30 mm
Diepte: 50 mm
Zie bijlage "2016-04-18 Inspectie VB001 Abelstokstertil".

411030 (109999 Reinigen kunstwerk
Situering: onder- en zijkanten van het dek van de brug, binnen
kant van de landhoofden en de zijkanten van de pijlers
Reinigen door stoomreinigen onder hoge druk
Reinigen met max. 200 bar
De van de gereinigde ondergrond vrijgekomen materialen en
reinigingsmiddel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

411040 (810201 Frezen van teervrij asfalt.
Situering asfaltverharding op beton (rijbaan op brugdek)
Lengte ca. 25 m, breedte ca. 7,50 m.
Teervrij asfalt: zie bijlage Verhardingsonderzoek.
Bestaande goten mogen niet beschadigd worden.
Goten: aan beide kanten van de rijbaan, 200 mm breed

Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage Verhardingsonderzoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage Verhardingsonderzoek
7 Totale breedte 7,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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CONSERVERING

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Situering: boven- en binnenzijde van de schampranden van de

brug

Betreft: het schoonmaken van de betonoppervilakken waarop de
betonbescherming wordt aangebracht.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: betonverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van de beton- bescherming volgens
bestekpostnrs. 412020 en 412030.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-

of (eind) verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatiekosten

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE. m2
Situering: bovenzijde van de schampranden van het brugdek,

wordt bewerkt volgens bestekspostnr. 412010

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE of gelijkwaardig

Horizontale oppervlakken

Aanbrengen volgens voorschrift van de leverancier

Opbouw: laag van ca.1,6 kg/m2 Latexfalt kg
Safegrip SE aanbrengen en instrooien met

leislag (2-8 mm) ca.10 kg/m2 kg
Overtollige blauwe leislag na uitharding verwijderen van het
behandelde oppervlak en van de aansluitende weggedeeltes
Afgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK. m2
Situering: de binnenkant van schampranden van het brugdek,

wordt verwerkt volgens bestekspostnr. 412010

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK of gelijkwaardig

Verticale oppervlakken

Aanbrengen volgens voorschrift van de leverancier

Opbouw: laag van ca. 1,6 kg/m2 Latexfalt kg
Safegrip SK aanbrengen en instrooien met

leislag (1-3 mm) ca. 10 kg/m2 kg

Overtollige blauwe leislag na uitharding verwijderen van het
behandelde oppervlak en van de aansluitende weggedeeltes
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
BETONOPPERVLAKKEN

BETON BEWERKEN
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413110 |425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2
Situering: schampkanten en tussenberm van de brug
9 Betreft het ontdoen van losse delen, vuil, vet, stof, (mos)

begroeiingen e.d.
Reinigen d.m.v. het hogedruk waterstralen 200 bar max. en min.
temperatuur van 150 °C

9 Horizontale en verticale vlakken

9 |Van de ondergrond vrijgekomen materialen en

straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

4132 BETONRENOVATIE
Betonrenovatie dient overeenkomstig eisen van de
CUR 118 te worden uitgevoerd.
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 118 N361

413210 (427199 Afkloppen/afstrijken betonopperviak. m2
Situering: de bewerkte en gereinigde betonoppervlakken volgens
bestekspostnr. 413110
De geconstateerde schade aftekenen op de betonconstructies en
deze pas verwijderen na verkregen toestemming van de directie.
Per betonconstructie de geconstateerde schade digitaal
vastleggen op tekening met vermelding van de locaties en de
afmetingen.
Rapportage digitaal aanleveren in 1 -voud in PDF-formaat.

413220 426101 Verwijderen van beton. m2
Ten behoeve van prijsvorming uitgaan van gemiddelde diepte van
50 mm.
Situering: de geconstateerde plekken volgens bestekspostnr.
413210, welke gerepareerd moeten worden.
1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Verwijderen conform bijlage CUR118
1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

1/De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

413230 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2

Situering: wapening die in het zicht is gekomen na verwijderen
van beton volgens bestekspostnrs. 413220
Aard van schadebeeld is vastgelegd in de Projectspecificatie
CUR118.

9 Reinigen overeenkomstig CUR 118: 6.5

1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en

straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.
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413240 |426499 Aanbrengen cementgebonden mortel.
Situering: de bewerkte plekken volgens bestekspostnrs. 413220
Verrekening vindt plaats op basis van inmeting met
toezichthouder.
Minimaal te verrekenen hoeveelheid 0,25 Itr per reparatie.
Inmeting dient voorafgaand aan aanbrengen plaats te vinden in
bijzijn van toezichthouder.
Mortel eisen volgens Projectspecificatie CUR 118
Wijze van aanbrengen volgens ProjectspecificatieCUR 118
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Vlakheid en structuur volgens Projectspecificatie CUR 118

413250 426101 Verwijderen van beton.
Inclusief: schoonmaken en reinigen van de schroeven

Ten behoeve van prijsvorming uitgaan van gemiddelde diepte van

50 mm.
Situering: geconstateerde lekkende conusvullingen, nader door
de directie te bepalen (onderdoorgang van de brug)
Lengte van conus ca. 25 mm
1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Verwijderen conform CUR118
1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en

straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

413260 (426499 Aanbrengen cementgebonden mortel.
Situering: de bewerkte plekken volgens bestekspostnrs. 413250
Verrekening vindt plaats op basis van inmeting met
toezichthouder.
Minimaal te verrekenen hoeveelheid 0,25 Itr per reparatie.
Inmeting dient voorafgaand aan aanbrengen plaats te vinden in
bijzijn van toezichthouder.
Mortel eisen volgens Projectspecificatie CUR 118
Wijze van aanbrengen volgens ProjectspecificatieCUR 118
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Vlakheid en structuur volgens Projectspecificatie CUR 118

4133 VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 119 (Technisch) N361

413310 426601 Injecteren van scheuren.
Situering: nader door de directie aan te geven
scheuren van de gehele betonconstructie
9 Toepassingsklasse I-2a
1 Materiaal ter keuze van de aannemer
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
9| |Bovenzijde van horizontale vlakken en verticale vlakken

1 Afwerken met cementgebonden mortel (CC), incl. levering
volgens CUR-aanbeveling 119
Eisen aan mortel en reparatie conform bijlage
projectspecificatie CUR 119 N361
Alle bijbehorende werkzaamheden incl afwerking dienen in
de prijs te zijn opgenomen.

414 VERVANGEN REMMINGSWERKEN
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Verwijderen van horizontale wrijfgordingen m
Inclusief: verwijderen van bevestigingsmiddelen

Situatie: verwijderen wrijfhout gordingen onder de brug, langs de
muren, aan beide zijden.

Houten wrijfgording, totaal 1 stuks per zijde

afm. ca. 0,15 x 0,30 m, ca. 12,00m lang.

Kanaalpeil: NAP - 0,93 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen wrijfgording. m
Betreft vervangen bestaande houten gordingen, worden
verwijderd conform bestekspostnr. 414010

Houten wrijfgording 300x150 mm

1x gordingen per zijde, lengte 12 m per stuk

Bevestiging van de houten wrijfgording langs de muren onder de
brug, op dezelfde plaats van de te verwijderen gording.
Bevestiging van de gordingen :

- draadeinden M20x300 h.o.h. 500mm, thermisch verzinkt, met st
moeren en ringen.

- boren van gaten diameter 22 mm in wrijfgording (hout), st
metselwerk en beton.

- schoonmaken gaten, 48 stuks.

Plaatsen gordingen na afronden van reinigen werkzaamheden

m3

LEUNING EN GELEIDERAILS

Leuning

Reinigen stalen leuning. m
Situering: op de zuidwestzijde schamprand van de brug

Betreft leuning, hoog 1 m, lengte 38,78 m x 1 kant

Zie bijlage "aanlegtekening Bestek 21-1961 Brug Abelstokstertil -
blad 1".

Leuning type: Leuning 3-regels

Reinigen d.m.v. stoomreinigen onder hoge druk

Reinigen met max. 200 bar

De van de gereinigde ondergrond vrijgekomen

materialen en reinigingsmiddel opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

Verwijderen van een ondersabeling. st
Inclusief controleren bestaande bevestigingsmiddelen (ankers).
Situering: op de zuidwestzijde schamprand van de brug, op
aanwijzing van toezichthouder.

Afmetingen rechthoekige bevestigingsplaat: 200x200 mm
Ondersabeling dikte ca. 20 mm.

Ondersabeling geheel verwijderen

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken ankereinden.
Situering: onder bevestigingsplaat van leuningwerk volgens
bestekspostnr. 415120

bevestigingsplaat: afmeting 200x200x20 mm

Ondersabelen met een krimparme mortel volgens CUR-
Aanbeveling 24.

Dikte: ca. 20 mm

Tijdens uitharden mortel moet drukopbouw kunnen

plaats vinden.

Geleiderails

Reinigen Geleiderails

Situering: zij- en middenberm van de brug

Reinigen door stoomreinigen onder hoge druk

Reinigen met max. 200 bar

De van de gereinigde ondergrond vrijgekomen materialen en
reinigingsmiddel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende inrichting.

Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

Verwijderen van een ondersabeling.

Inclusief controleren bestaande bevestigingsmiddelen (ankers).
Situering: geleiderail zijberm en middenberm van de brug
Betreft: het verwijderen ondersabelingen van de bestaande
geleiderail zijpberm en middenberm.

Afmetingen rechthoekige bevestigingsplaat: 200x200 mm
Ondersabeling dikte ca. 35 mm.

Ondersabeling geheel verwijderen

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. met een
door het bevoegd gezag verleende.

Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken ankereinden.
Situering: onder bevestigingsplaat van geleiderails volgens
bestekspostnr. 415220

Voetplaat: 200x200 mm

Ondersabelen met een krimparme mortel volgens CUR-
Aanbeveling 24.

Dikte ca. 35 mm.

Tijdens uitharden mortel moet drukopbouw kunnen

plaats vinden.

Verwijderen van bevestigingsankers

Betreft: het verwijderen van beschadigde ankers-moeren van de
geleiderails op aanwijzing van toezichthouder.

Ankers volledig verwijderen,

stalen ankers @24 mm, lengte 300mm

Diamant boren @28 mm rondom de ankers,

Boordiepte 250 mm

De vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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415250 (425299 Aanbrengen ankers. st 5,00|V

Betreft: aanbrengen van stalen ankers als leverantie t.b.v.
vervangen te verwijderen ankers volgens bestekspostnr. 415240

Ankers thermisch verzinkt @24mm x 300mm st 5,00L
Ankers verlijmen
Capaciteit van lijmankers: minimaal 1,5 belasting op dm3 4,00L

bevestigingsplaten
Botsbelasting FB = 36.15 kN (Handboek voor
bermbeveilingsvoorzieningen).

Ankers afwerken met moeren en ringen. st 5,00|L
Exacte afmetingen van de ankers dienen:

Overeen te komen met de huidige ankers van de

bevestigingsplaten van de geleiderails

416 VOEGEN EN RIOLERING

416010 (810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 24,00V

Inclusief verwijderen bestaande voegen van de parallelweg
Situering: t.p.v. de overgang van het betondek naar de
stootplaten.

Betreft het inzagen van asfaltbetonverharding ten behoeve van
aanbrengen van bitumineuze voegvulling (carifaltvoeg), aan beide
zijden rijbaan conform bestekspostnr. 416030

Lengte totaal: 2 x 12,00 m.
1 Asfaltverharding niet teerhoudend
13 Zaagdiepte 40 mm
1 Zaagsnede breed 20 mm

416020 (810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 0,48|V

Inclusief de ondergrond schoon en droog maken.

Situering: tussen de zaagsneden volgens bestekspostnr. 416010

Teervrij asfalt:

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,04 m
2 Op een niet gebonden funderingslaag
7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

416030 (819999 Aanbrengen bitumineuze voegvulling m 24,00V
Situering: tussen de zaagsneden volgens bestekspostnr. 416010
Tijdstip van aanbrengen: nadat het asfalt op de rijbaan is
aangebracht.
Totaal 2 x 12,00 m lang
Betreft: aanbrengen Materiaal: elastisch blijvende rubber-bitumen
(carifaltvoeqg) dm3 19,20|L
Breedte voeg 20 mm
Diepte voeg 40 mm
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
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416040 819999 Verwijderen bestaande kitvoegen m

Inclusief: verwijderen van rugvullingen

Situering: ter plaatse van de schampkanten, in de overgang van
de schamprand (brugdek) naar de aardebaan.

Totaal: 4x 1,00 m lang

Betreft het verwijderen van bestaande voegen en rugvullingen in
alle openingen.

Breedte voeg 30 mm

Diepte voeg 50 mm

De ondergrond schoon en droog maken.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

416050 819999 Aanbrengen kitvoeg m
Inclusief aanbrengen en leveren primer m
Situering: ter plaatse van de schampkanten, in de overgang van
de schamprand (brugdek) naar de aardebaan t.b.v. vervangen te
verwijderen voegen conform bestekspostnr. 416040
Totaal: 4x 2,00 m lang
De openingen reinigen met hogedruk.
Reinigen met max. 200 bar

Aanbrengen van rugvullingen in alle openingen m

Aanbrengen van dilatatievoeg (kitvoeg) op de rugvullingen met  |m
minimale dikte van 50 mm, 4 stuks

Materiaal: Sika® Primer-209 N en kit Sikaflex PRO-3. dm3
Kit aanbrengen volgens instructie van de fabrikant/leverancier

Breedte voeg 30 mm

Diepte voeg 50 mm

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

417 RIOLERING

417010 |251122 Verwijderen kolk. st
Inclusief verwijderen van de aangesloten goot en benodigd
grondwerk
Situering: aan de zuidwestzijde van de brug

9 Kolk van beton/gietijzer combinatie, 30x60 cm
1 Gecombineerde straat- en trottoirkolk
1| |Constructie: eendelig
7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

417020 |252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
Inclusief benodigd grondwerk en aansluiten op bestaande leiding
Overtollige grond spreiden over aanliggend terrein met een
maximale laagdikte van 0,05 m
Situering: ter plaatse van de verwijderde kolk volgens
bestekspostnr. 417010
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
4 Straatkolk, klasse D400 fabrikant TBS type Q-line Classic STR st
3545/90 GB1Z20
1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen goot van betonelementen

Situering: aan de zuidwestzijde van de brug t.p.v. de opgebroken
molgoot volgens bestekspostnr. 417010

In cementspecie aanbrengen op fundering

Betongoot: werkende lengte 2,00 m

Ontwikkelde gootbreedte: 500 mm

De goot aansluiten aan de nieuw kolk die wordt aangebracht
conform postnr. 417020.

Aanbrengen betontegels.

Situering: uiteinde brug t.p.v. aansluiting op aardebaan (1 hoek)
Betreft verharding t.b.v. voorkomen uitspoeling door afstromend
regenwater, aan beide kanten van de goot wordt aangebracht
conform bestekspostnr. 417030.

Betongrastegels 400 x 600 x 120 mm, type A, grijs (1x3m2)
Noppert beton of gelijkwaardig

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op zandbed

Intrillen na afstrooien en invegen met met zanderige
grond aangebracht volgens bestekspostnr. 417070.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zuidwestelijke zijde van de brug

Situatie als kantopsluiting van beide kanten van de goot t.b.v.
verlengen waterafvoer.

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

Aansluiting: hol en dol

Robuuste trottoirbanden met 18/20cm profiel, hoogte 20cm
Trottoir bochtband, hoekstuk 18/20 cm, 90°

Lengte 785 mm

Kleur:antraciet

Trottoirbanden grijs

Robuuste trottoirbanden met 18/20cm profiel, hoogte 20cm
Trottoir bochtband, hoekstuk 18/20 cm, 90°

Lengte 785 mm

Kleur:antraciet

Grond ontgraven uit cunet

Situering: uiteinde brug t.p.v. aansluiting op aardebaan (1 hoek)
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. aan te leggen
grasbetontegels volgens bestekspostnr. 417040.

1x3 m2 = 3 m2

Grondsoort: bovengrond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving;

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,12 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
Taluds1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Vrijgekomen grond verwerken in aanwezige gaten en

de bermen
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417070 220321 Leveren grond. m3

Grondsoort: zanderige bovengrond, humus welke ca. 50% zand |m3
bevat, t.b.v. bestekspostnr. 417040.

1Ix3m2 =3 m2

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,12 m

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit:

4 Grondsoort: grond van natuurlijke oorsprong m3
1 Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
42 ONDERHOUD TUO11 FIETSTUNNEL LEENS
421 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
421010 514101 Verwijderen begroeiing. are
Betreft: het rooien van struiken en bebossing tot 5 cm boven het
maaiveld, op alle taluds van de hoeken (nabijheden) van de
tunnel
Karakter van de begroeiing: struiken en bebossing
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
421020 |810501 Zagen van bitumineuze verharding. m
Situering: ca. 5,00 m achter de betonvloer, aan beide zijden van
de rijpaan (op het tunneldek).
Zagen 2 x 8,00 m.
Asfaltverharding
25 Zaagdiepte gemiddeld 290 mm
tot ten hoogste 292 mm
421030 (810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3
Situering: rijbaan na de zaagsnedes volgens bestekspostnr.
421020
Betreft 4 x aansluiting
Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage Verhardingsondezoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage Verhardingsondezoek
2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 35. mm en breedte 1,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 40 mm en breedte 0,50 m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
421040 (810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Situering: beide kanten van de rijbaan (op het tunneldek), tussen
de zaagsnede volgens bestekspostnr. 421020 en het tunneldek
Teervrij asfalt:
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
6 Dikte gemiddeld 0,29 m
3 Op een gebonden funderingslaag

7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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421050 (810399 Verwijderen van teervrij asfalt d.m.v. schrapen m2

Situering: asfaltverharding rijbaan bovenzijde tunnel
Teervrij asfalt: zie bijlage Verhardingsonderzoek N361
Totale breedte: 5,20 m

Totale lengte : 13,00 m

Gemid. laagdikte: 0,13 m

Betreft: het verwijderen van asfaltverharding op de
betonconstructie d.m.v. schrapen, met daardoor bestemde
ontwikkelde schraapbak en de kraan moet op het tunneldek staan
(indien mogelijk) tijdens het schrapen.

De inzet van hydraulische sloophamers is niet toegestaan.
Electrisch en pneumatisch handgereedschap is toegestaan.
Eventueel loskomende delen van het beton verwijderen.
Het bij het schrapen vrijgekomen materiaal opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende inrichting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekspost te zijn

inbegrepen.
422 CONCERVERING
422010 (810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2

Na het verwijderen van asfalt conform besteksnrs 421050
Situering: tunneldek, waarop waterdicht vloeistofdicht membraan
wordt aangebracht conform bestekspostnr. 422020.
3 Totale breedte 3,00 m en groter
6 Ondergrond: beton
2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil

afzonderlijk verwijderen

9 Direct voor het aanbrengen van membraan volgens
bestekspostnrs. 422020

2 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

422020 (812199 Aanbrengen vloeistofdicht membraan m2
Betreft het aanbrengen van 2 lagen van vloeistofdicht membraan
op beton
Situering: bovenzijde tunnel onder de aan te brengen Hydraulisch
menggranulaat conform bestekspost 424020.
Totale breedte groter dan 2,00 m
Ondergrond: beton
Bitumenemulsie: (kathionisch, elastomeer gemod.) Fabrikaat:
Esha Infra Solutions, o.g.
Type: Eshalite Sami (stress absorbing membraan interlayer) ton
emulsie
Aanbrengmethode: ter keuze van de aannemer
le laag:
Hoeveelheid 1,3 kg/m2
Afstrooien met steenslag 2/6, 8 kg/m2 ton
2e laag op de 1e laag:
Type: Eshalite Sami (stress absorbing membraan interlayer) ton
emulsie
Hoeveelheid 1,7 kg/m2
Afstrooien met steenslag 2/6, 8 kg/m2 ton

423 BETONOPPERVLAKKEN

4231 BETON BEWERKEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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423110 (425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2
Situering: bovenzijde van de tunnel en de schampranden
9 Betreft het ontdoen van losse delen, vuil, vet, stof, (mos)

begroeiingen e.d.

Reiningen d.m.v. het hogedruk warm waterstralen 400 bar max.
9 Horizontale en verticale vlakken

9 Van de ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel

(indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar

een door het bevoegd gezag erkende inrichting

Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te

zitten

4232 BETONRENOVATIE
Betonrenovatie dient overeenkomstig eisen van de
CUR 118 te worden uitgevoerd.
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 118 N361

423210 (427199 Afkloppen/afstrijken betonoppervlak. m2
Situering: de bewerkte en gereinigde betonoppervlakken volgens
bestekspostnr. 423110
De geconstateerde schade aftekenen op de betonconstructie(s)
en deze pas verwijderen na verkregen toestemming van de
directie.
Per betonconstructie de geconstateerde schade digitaal
vastleggen op tekening met vermelding van de locaties en de
afmetingen
Rapportage digitaal aanleveren in 1 -voud in PDF-formaat

423220 426101 Verwijderen van beton. m2
Ten behoeve van prijsvorming uitgaan van gemiddelde diepte van
50 mm.
Situering: de geconstateerde plekken volgens bestekspostnr.
423210 welke gerepareerd moeten worden
1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Verwijderen conform bijlage CUR118
1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

1 |De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten

423230 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2

Situering: wapening die in het zicht is gekomen na verwijderen
van beton volgens bestekspostnr. 423220

9 Reinigen overeenkomstig CUR 118: 6.5

1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en

straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning Eventuele stortkosten worden
geacht in de prijs per eenheid te zitten.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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423240 (426499 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2

Situering: de bewerkte plekken volgens besteks- postnr. 423220.
Verrekening vindt plaats op basis van inmeting met
toezicthouder.

Minimaal te verrekenen hoeveelheid 0,25 Itr per reparatie.
Inmeting dient voorafgaand aan aanbrengen plaats te vinden in
bijzijn van toezichthouder.

Milieuklasse: zie projectspecificatie CUR 118

Toepassingsklass: zie Projectspecificatie CUR 118

Mortel eisen volgens Projectspecificatie dm3
CUR 118: 6.11

Wijze van aanbrengen volgens Projectspecificatie CUR 118
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale viakken

Vlakheid en structuur volgens Projectspecificatie CUR 118

4233 VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 119 (Technisch) N361

423310 426601 Injecteren van scheuren. m

Situering: nader door de directie aan te geven
scheuren van de gehele betonconstructie

9 Toepassingsklasse 1I-2a
1 Materiaal ter keuze van de aannemer dm3
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
9| |Bovenzijde van horizontale vlakken en verticale vlakken
1 |Afwerken met cementgebonden mortel (CC), incl. levering dm3

volgens CUR-aanbeveling 119

Eisen aan mortel en reparatie conform bijlage
projectspecificatie CUR 119

Alle bijbehorende werkzaamheden incl afwerking dienen in
de prijs te zijn opgenomen.

424 WEGVERHARDINGEN
424010 (800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2
steenmengsel.

Betreft het aanbrengen van een laag menggranulaat onder aan te
brengen nieuwe asfalt op de stootplaten, na het controleren van
de stootplaten conform bestekspostnr. 426010.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte ca. 0,11 m
1 Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 ton
3 Sortering 0/31,5
9 |Op de stootplaten
1/ Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

424020 (800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2
steenmengsel.

Betreft het aanbrengen van een laag menggranulaat onder aan te
brengen nieuwe asfalt op het betondek, conform bestekspostnr.
426010.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte ca. 0,05 m
1 Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 ton
3 Sortering 0/31,5
9 |Op de stootplaten
1/ Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton

Situering: op de hydraulisch menggranulaat, boven de stootplaten
tussen de tunnel (rijbaan op betonvloer) en de zaagsnede
volgens besteksnr. 421020

Totaal 80 m2

Asfalt: AC 16 base, Lynpave, min. 60% PR
Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

Op een funderingslaag menggranulaat volgens besteksnr. 421020

ton

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton
Situering: op het asfalt van bestekspostnr. 424030.

Totaal 80 m2

Asfalt: AC 16 base, Lynpave, min. 60% PR
Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

Op de voorgaande verhardingslaag conform bestekspostnr.
424030

ton

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton

Situering: op hydraulisch menggranulaat aangebracht volgens
bestekspostnr. 424020.

Totaal 68 m2

AC 16 surf, Lynpave, min. 60% PR
Mengseleigenschappen: DL-A
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 50 mm

Op de bovenzijde tunnel met daarop een membraam
aangebracht volgens bestekspostnr. 422020

VOEGEN

Zagen van bitumineuze verharding. m
Situering: t.p.v. de overgang van het betondek naar de
stootplaten.

Betreft het inzagen van asfaltbetonverharding ten behoeve van
aanbrengen van bitumineuze voegvulling (carifaltvoeg), aan beide
zijden rijbaan conform bestekspostnr. 425030

Lengte totaal: 2 x 8,00 m.

Asfaltverharding niet teerhoudend

Zaagdiepte 40 mm

Zaagsnede breed 20 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Inclusief de ondergrond schoon en droog maken.

Situering: tussen de zaagsneden volgens bestekspostnr. 425010
Teervrij asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,04 m

Op een niet gebonden funderingslaag

7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Bladnr. 43 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00V
10,00 L
10,00 V
10,00|L
9,00V
16,00 V
0,32V



é’ <« g}

RGR omivgon

RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer Bladnr. 44 van 125
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
425030 (819999 Aanbrengen bitumineuze voegvulling m 16,00V

Situering: tussen de zaagsneden volgens bestekspostnr. 425010

Tijdstip van aanbrengen: nadat het asfalt op de rijbaan is

aangebracht.

Totaal 2 x 8,00 m lang

Betreft: aanbrengen Materiaal: elastisch blijvende rubber-bitumen

(carifaltvoeqg) dm3 12,80|L
Breedte voeg 20 mm

Diepte voeg 40 mm

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

425040 (819999 Verwijderen bestaande kitvoegen m 4,00V
Inclusief: verwijderen van rugvullingen
Situering: ter plaatse van de schampkanten, in de overgang van
de schamprand (tunneldek) naar de aardebaan.
Totaal: 4x 1,00 m lang
Betreft het verwijderen van bestaande voegen en rugvullingen in
alle openingen.
Breedte voeg 30 mm
Diepte voeg 50 mm
De ondergrond schoon en droog maken.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

425050 (819999 Aanbrengen kitvoeg m 4,00V
Inclusief aanbrengen en leveren primer m 4,00 L
Situering: ter plaatse van de schampkanten, in de overgang van
de schamprand (tunneldek) naar de aardebaan t.b.v. vervangen
te verwijderen voegen conform bestekspostnr. 425040
Totaal: 4x 1,00 m lang
De openingen reinigen met hogedruk.
Reinigen met max. 200 bar

Aanbrengen van rugvullingen in alle openingen m 4,00/L
Aanbrengen van dilatatievoeg (kitvoeg) op de rugvullingen met | 'm 4,00L
minimale dikte van 50 mm, 4 stuks

Materiaal: Sika® Primer-209 N en kit Sikaflex PRO-3. dm3 6,00|L

Kit aanbrengen volgens instructie van de fabrikant/leverancier
Breedte voeg 30 mm

Diepte voeg 50 mm

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

426 OVERGANGSCONSTRUCTIES
426010 (473199 Controleren bestaande stootplaten EUR N
Situering: aan beide kanten van het tunneldek.
Betreft het controleren van bestaande stootplaten, in overleg met |st 16,001

de toezichthouder.

Afmetingen: 2.00 x 1.00 x 0.20 m

Totaal: 16 stuk x 1 mx2 m =32 m2

Indien de stootplaten verzakt zijn, dient

de aannemer de stootplaten te herleggen (in overleg met de
toezichthouder) en een (300 mm dik) laag zandcement ca. 32,00
m2 (inclusief aanbrengen en leveren van Cement 125 kg/m3)
onder aan te brengen stootplaten.

De kosten van herleggen van de stootplaten, het aanbrengen van
laag zandcement en ontgraven en aanvullen met zand en grond
te verrekenen in de stelpost 950020.
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Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
426020 (425202 Aanbrengen van korte ankers in verhard beton. st 16,00V
Betreft de verankering van de stootplaten aan het landhoofd st 16,00|L

(gerekend met 1 st. per stootplaat)
Verankering d.m.v. draadeind M20, lang 350 mm
vrijblijvende deel ontwikkelen met Denso band

Verlijmen met krimparme lijm op cementbasis in gewapend beton |[dm3 17,58|L
Gaten maken met behulp van een diamantboor
Diameter boorgat: 25 mm st 16,001

Gemiddelde diepte boorgat:

- door de stootplaat: 200 mm;

- in het landhoofd: 150 mm;

Boorgat loodrecht op horizontaal vlak

Boorgat schoon- en droogblazen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

43 ONDERHOUD VB051 BRUG ULRUM
4311 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
431110 (514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00V

Betreft: het rooien van struiken en bebossing tot
5 cm boven het maaiveld, op alle taluds van de
hoeken (nabijheden) van de brug

Grootte per hoek 25 m2, totaal 100 m2

Karakter van de begroeiing: struikgewas en bebossing
Stamdiameter: tot ca. 10 cm

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Talud1l:1totenmetl:3
3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
6/ |Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

431120 |810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 16,00V
Situering: ca. 5,00 m achter de betonvloer, aan beide zijden van
de rijpbaan (op het brugdek).
Zagen 2 x 8,00 m.

1 Asfaltverharding
24 Zaagdiepte gemiddeld 247 mm
tot ten hoogste 247 mm

431130 (810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,90V
Situering: rijbaan na de zaagsnedes volgens bestekspostnr.
431120
Betreft 4 x aansluiting
Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage Verhardingsondezoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage Verhardingsondezoek
2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 35. mm en breedte 1,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 40 mm en breedte 0,50 m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer

Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

431140 810301

431150 (810399

431160 220101

4312

431210 220101

DEFICODE
1/2/3/4/5/6
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: beide kanten van de rijbaan (op het brugdek), tussen
de zaagsnede volgens bestekspostnr. 431120 en het brugdek

Teervrij asfalt:

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,25 m

OMSCHRIJVING

Op een gebonden funderingslaag

7 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen van teervrij asfalt d.m.v. schrapen
Situering: asfaltverharding rijpaan bovenzijde brug
Teervrij asfalt: zie bijlage Verhardingsonderzoek N361

Totale breedte: 16,50 m
Totale lengte : 4,00 m
Gemid. laagdikte: 0,275 m

Betreft: het verwijderen van asfaltverharding op de
betonconstructie d.m.v. schrapen, met daardoor bestemde
ontwikkelde schraapbak en de kraan moet op het brugdek staan

(indien mogelijk) tijdens het schrapen.

De inzet van hydraulische sloophamers is niet toegestaan.
Electrisch en pneumatisch handgereedschap is toegestaan.
Eventueel loskomende delen van het beton verwijderen.
Het bij het schrapen vrijgekomen materiaal opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

erkende inrichting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekspost te zijn

inbegrepen.

Grond ontgraven uit cunet

Betreft zandlaag onder te verwijderen asfalt op het betondek

conform bestekspostnr. 431150.

Zand dikte ca. 7 cm, 66 m2, grond vrijgekomen volgens

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,07 m

1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Grondwerkzaamheden

Grond ontgraven uit cunet

Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 431210, welke
na gereed komen van Betonreparatie werkzaamheden op het
dek moet worden hergebruikt, ca. 40 m2

Grondsoort: bovengrond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond opslaan naast het brugdek en later
verwerken volgens bestekspostnr. 431250.

EEN-
HEID

m2

m2

m3

m3

Bladnr. 46 van 125
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

431220 220101

431230 220201

431240 220201

431250 220301

431260 220413

432

Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1/2/3/4|5/6

1

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond ontgraven uit depot m3

Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 431210, welke
na gereed komen van Betonreparatie werkzaamheden op het
dek moet worden hergebruikt, ca. 40 m2

Grondsoort: bovengrond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen vervoeren volgens bestekspostnr. 431240.

Grond vervoeren. m3

Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 431210, welke
na gereed komen van Betonreparatie werkzaamheden op het
dek moet worden hergebruikt

Grondsoort: bovengrond

Hoeveelheidsbepaling: de verrekende hoeveelheid
resultaatsverplichting volgens bestekspostnr. 431210

Vervoeren naar: tijdelijk depot.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een locatie in de
nabijheid van het werk.

Grond vervoeren. m3
Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 431220
Grondsoort: bovengrond

Hoeveelheidsbepaling: de verrekende hoeveelheid
resultaatsverplichting volgens bestekspostnr. 431210
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond verwerken in cunet m3
Betreft grond bovenop het brugdek aan beide kanten van de
rijpaan op het dek.

Grondsoort: bovengrond

Grond is uit depot ontgraven volgens bestekspostnr. 431240
vervoerd.

Grond terug zetten na het aanbrengen van de geleiderails en
uitvoeren van de betonreparatie werkzaamheden op het betondek
Hoeveelheidsbepaling: de verrekende hoeveelheid
resultaatsverplichting volgens bestekspostnr. 431210

Gemiddelde hoogte 0,30 m

Breedte bovenzijde 3,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 431260.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3

Verdichten grond. m2

Situering: grond bovenop het brugdek volgens bestekspostnr.
431250.

Grondsoort: klei
Oppervlakken: Hellingen oppervlakken 1 : 3 en flauwer
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

CONCERVERING

Bladnr. 47 van 125

HOEVEELHEID
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RAW0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

432010 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2

Na het verwijderen van asfalt conform besteksnrs 431150 en
zand conform bestekspostnr. 431160.
Situering: brugdek, waarop waterdicht vloeistofdicht membraan
wordt aangebracht conform bestekspostnr. 432020.
3 Totale breedte 3,00 m en groter
6 Ondergrond: beton
2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen
9 Direct voor het aanbrengen van membraan volgens
bestekspostnrs. 432020
2 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

432020 (812199 Aanbrengen vloeistofdicht membraan m2
Betreft het aanbrengen van 2 lagen van vloeistofdicht membraan
op beton
Situering: bovenzijde brug onder de aan te brengen Hydraulisch
menggranulaat conform bestekspostnr. 434040.
Totale breedte groter dan 2,00 m
Ondergrond: beton
Bitumenemulsie: (kathionisch, elastomeer gemod.) Fabrikaat:
Esha Infra Solutions, o.g.

Type: Eshalite Sami (stress absorbing membraan interlayer) ton

emulsie

Aanbrengmethode: ter keuze van de aannemer

le laag:

Hoeveelheid 1,3 kg/m2

Afstrooien met steenslag 2/6, 8 kg/m2 ton

2e laag op de 1le laag:

Type: Eshalite Sami (stress absorbing membraan interlayer) ton

emulsie

Hoeveelheid 1,7 kg/m2

Afstrooien met steenslag 2/6, 8 kg/m2 ton
432030 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2

Situering: boven- en binnenzijde van de schampranden van de

brug

Betreft: het schoonmaken van de betonoppervilakken waarop de
betonbescherming wordt aangebracht.
1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
2 Ondergrond: betonverharding
2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen
9 Direct voor het aanbrengen van de beton- bescherming volgens
bestekpostnrs
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-
of (eind) verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekosten

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

66,00V

66,00V

15,00V

Bladnr. 48 van 125
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer

Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

432040 561199

432050 561199

433

4331

433110 425102

9

4332

433210 427199

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE. m2
Situering: de bovenzijde van de schampranden , wordt bewerkt
volgens bestekspostnr. 432030.

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE of gelijkwaardig

Horizontale oppervlakken

Aanbrengen volgens voorschrift van de leverancier

Opbouw: laag van ca.1,6 kg/m2 Latexfalt

Safegrip SE aanbrengen en instrooien met

leislag (2-8 mm) ca.10 kg/m2

Overtollige blauwe leislag na uitharding verwijderen van het
behandelde oppervlak en van de aansluitende weggedeeltes
Afgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

kg

kg

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK. m2
Situering:de binnenkant van schampranden van het brugdek,
wordt verwerkt volgens bestekspostnr. 432030

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK of gelijkwaardig

Verticale oppervlakken

Aanbrengen volgens voorschrift van de leverancier

Opbouw: laag van ca. 1,6 kg/m2 Latexfalt

Safegrip SK aanbrengen en instrooien met

leislag (1-3 mm) ca. 10 kg/m2

Overtollige blauwe leislag na uitharding verwijderen van het

behandelde oppervlak en van de aansluitende weggedeeltes

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

kg

kg

BETONOPPERVLAKKEN

BETON BEWERKEN

Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2
Situering: bovenzijde van de brug en de schampranden, na het
verwijderen van bovengrond conform bestekspostnr.

Betreft het ontdoen van losse delen, vuil, vet, stof, (mos)
begroeiingen e.d.

Reiningen d.m.v. het hogedruk warm waterstralen 200 bar max.
Horizontale en verticale vlakken

Van de ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel
(indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende inrichting

Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten

BETONRENOVATIE

Betonrenovatie dient overeenkomstig eisen van de
CUR 118 te worden uitgevoerd.

Zie bijlage Projectspecificatie CUR 118 N361

Afkloppen/afstrijken betonoppervlak. m2
Situering: de bewerkte en gereinigde betonoppervlakken volgens
bestekspostnr. 433110

De geconstateerde schade aftekenen op de betonconstructie(s)

en deze pas verwijderen na verkregen toestemming van de

directie.

Per betonconstructie de geconstateerde schade

digitaal vastleggen op tekening met vermelding van de locaties

en de afmetingen

Rapportage digitaal aanleveren in 1 -voud in PDF-formaat

Bladnr. 49 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
433220 426101 Verwijderen van beton. m2
Ten behoeve van prijsvorming uitgaan van gemiddelde diepte van
50 mm.

Situering: de geconstateerde plekken volgens bestekspostnr.
433210 welke gerepareerd moeten worden
1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Verwijderen conform bijlage CUR118
1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

1 |De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten

433230 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2

Situering: wapening die in het zicht is gekomen na verwijderen
van beton volgens bestekspostnr. 433220

9 Reinigen overeenkomstig CUR 118: 6.5

1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en

straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning Eventuele stortkosten worden
geacht in de prijs per eenheid te zitten.

433240 (426499 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2
Situering: de bewerkte plekken volgens besteks- postnr. 433220.
Verrekening vindt plaats op basis van inmeting met
toezicthouder.

Minimaal te verrekenen hoeveelheid 0,25 Itr per reparatie.

Inmeting dient voorafgaand aan aanbrengen plaats te vinden in

bijzijn van toezichthouder.

Milieuklasse: zie projectspecificatie CUR 118

Toepassingsklass: zie Projectspecificatie CUR 118

Mortel eisen volgens Projectspecificatie dm3
CUR 118: 6.11

Wijze van aanbrengen volgens Projectspecificatie CUR 118

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale viakken

Vlakheid en structuur volgens Projectspecificatie CUR 118

4333 VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 119 (Technisch) N361

433310 426601 Injecteren van scheuren. m

Situering: nader door de directie aan te geven
scheuren van de gehele betonconstructie

9 Toepassingsklasse 1I-2a
1 Materiaal ter keuze van de aannemer dm3
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
9| |Bovenzijde van horizontale vlakken en verticale vlakken
1 Afwerken met cementgebonden mortel (CC), incl. levering dm3

volgens CUR-aanbeveling 119 N361

Eisen aan mortel en reparatie conform bijlage
projectspecificatie CUR 119 N361

Alle bijbehorende werkzaamheden incl afwerking dienen in
de prijs te zijn opgenomen.

434 WEGVERHARDINGEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3,00V

3,00V

3,00V

5,00V

Bladnr. 50 van 125
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer

Besteksnummer: 2024-01
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

434010 800202

434020 812131

6 Op een funderingslaag op de fundering van bestekspostnr.

434030 812131

8|0p de voorgaande verhardingslaag conform bestekspostnr.

434040 800202

434050 812121

9 op menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr. 434040.

435

OMSCHRIJVING

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden

steenmengsel.

Betreft het aanbrengen van een laag menggranulaat onder aan te
brengen nieuwe asfalt op de stootplaten, na het controleren van
de stootplaten conform bestekspostnr. 438010

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte ca. 0,20 m

Hydraulisch menggranulaat 0/31,5
Sortering 0/31,5
Op de stootplaten

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: op de fundering van bestekspostnr. 434010, boven de
stootplaten tussen de brug (rijpaan op brugdek) en de zaagsnede

volgens besteksnr. 431120
Totaal 80 m2

Asfalt: AC 16 base, Lynpave, min. 60% PR

Mengseleigenschappen: OL-B
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 50 mm

434010

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: op het asfalt van bestekspostnr. 434020.

Totaal 80 m2

Asfalt: AC 16 base, Lynpave, min. 60% PR

Mengseleigenschappen: OL-B
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 50 mm

434020

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden

steenmengsel.

Betreft het aanbrengen van een laag menggranulaat onder aan te
brengen nieuwe asfalt op het betondek conform bestekspostnr.

434050.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte ca. 0,25 m

Hydraulisch menggranulaat 0/31,5
Sortering 0/31,5
Op de stootplaten

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: op menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr.

434040.

Totaal 66 m2

AC 16 surf, Lynpave, min. 60% PR
Mengseleigenschappen: DL-A
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 50 mm

VOEGEN

EEN-
HEID

m2

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton
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435010 1819999 Verwijderen bestaande kitvoegen m

Inclusief: verwijderen van rugvullingen

Situering: ter plaatse van de schampkanten, in de overgang van
de schamprand (brugdek) naar de aardebaan.

Totaal: 4x 1,00 m lang

Betreft het verwijderen van bestaande voegen en rugvullingen in
alle openingen.

Breedte voeg 30 mm

Diepte voeg 50 mm

De ondergrond schoon en droog maken.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

435020 (819999 Aanbrengen kitvoeg m
Inclusief aanbrengen en leveren primer m
Situering: ter plaatse van de schampkanten, in de overgang van
de schamprand (brugdek) naar de aardebaan t.b.v. vervangen te
verwijderen voegen conform bestekspostnr. 416040
Totaal: 4 x 2,00 m lang
De openingen reinigen met hogedruk.

Reinigen met max. 200 bar

Aanbrengen van rugvullingen in alle openingen m
Aanbrengen van dilatatievoeg (kitvoeg) op de rugvullingen met  |m
minimale dikte van 50 mm, 4 stuks

Materiaal: Sika® Primer-209 N en kit Sikaflex PRO-3. dm3
Kit aanbrengen volgens instructie van de fabrikant/leverancier

Breedte voeg 30 mm

Diepte voeg 50 mm

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

436 VERVANGEN LEUNINGEN

436010 |527199 Verwijderen leuning. m
Situering: betreft bestaande stalen leuningen op de brugranden,
aan beide kanten van de brug
Betreft leuning, hoog 1 m, lengte ca. 15 m x 2 kant
Zie bijlage "Aanlegtekening Bestek 2/1967 Duikrug Ulrum blad 1
Betonwerk"

Totale lengte leuningwerk ca. 30 m (15 m per zijde)

Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende inrichting.

Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

436020 (331106 Aanbrengen stalen leuning. m
Betreft aanbrengen hekwerken met dilatatie op de schampranden
en de vleugelwanden. Uitvoering thermisch verzinkt.

Dilatatie volgens voorschrift leverancier

1 Leuningstijlen: strip 90x8, lang 1100 mm, h.o.h. 2000 mm st

9 Met 3 leuningregels m
Buisdiameter: g60x6 mm

9 Voetplaat: rechthoekig 230x230mm,dik 20 mm st

Bevestiging voetplaat - stijl d.m.v. las 5 mm en bevestiging stijl -
leuningregel d.m.v. las 3 mm.
De voetplaten voorzien van 4x gaten g18 mm t.b.v. st
bevestiging d.m.v. ankers volgens bpnrs. 436030
Staalkwaliteit buizen: S235JRH volgens NEN-EN 10210
9| |De uiteinden: beéindiging boven, tussen- en
onderregel d.m.v. bocht met elkaar verbinden.
De gehele leuning, thermisch verzinken conform
NEN-EN-ISO 1461.

HOEVEELHEID
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436030 (425299 Aanbrengen ankers. st

Betreft: aanbrengen van stalen ankers ten behoeve

van bevestiging nieuwe leuningen volgens bestekspostnr. 436020 |st
m16 x 250 (4 stuks per voetplaat)

Capaciteit van lijmankers: minimaal 1,5 belasting

op voetplaten

Botsbelasting FB = 36.15 kN (Handboek voor
bermbeveilingsvoorzieningen)

Ankers verlijmen dm3
Ankers kwaliteit 8.8, thermisch verzinkt.

Ankers afwerken met RVS dopmoeren en ringen.

436040 (420199 Engineering staalconstructies EUR
Betreft: alle voor de uitvoering van het
staalwerk benodigde berekeningen en tekeningen.
Staalwerk omvat o.a.:
- nieuwe samengestelde leuning volgens
bestekpostnrs. 436020.
-ankers ten behoeve van bevestiging de nieuwe
leuningen volgens bestekspostnr. 436020.
De aannemer maakt de volgende berekeningen en
tekeningen (niet uitputtend):
- maattekeningen staalconstructies;
- berekeningen bevestigingsankers van de
leuning- en hulpconstructies;
- lasdiktes van leuning-onderdelen.

437 GELEIDERAIL

437010 (330101 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m
Inclusief: bevestigen geleiderails en aanbrengen en leveren van
ankers op het brugdek
Brugek is ca. 32cm dik van betonkwaliteit K300, zie bijlage "Brug
Ulrum Betontekening".

Betreft: aanbrengen van geleiderail in buitenberm, aan beide

kanten van de brug

Situatie: buitenberm, voor bestaande leuningen

Geleiderail staat op 1,50 m uit binnenkant belijning (2x104m) m
Uitbuiging: W4 (1,30)

Prestatieklasse: H1 N1

Diepte van ingeboren gaten op het brugdek en aantal en

diameter ankers te bepalen conform voorschriften het systeem

van de leverancier

1 Met toepassing van verlengde palen (type P4)
1 Met toepassing van blinde planken (type A4) als achterplanken

437020 330108 Aanbrengen beéindiging. st
Betreft: aanbrengen terminal op kopse zijde nieuwe geleiderail
geplaatst volgens post 437010
Situatie: buitenberm hoofdrijbaan voor bestaande leuningen

9 Systeem: terminal tweezijdige rijrichting. st

Fabricaat: Saferoad Holland BV of gelijkwaardig.
Referentietype: SafeEnd P2
Materiaal: staal, thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO 1461.
Prestatieklasse conform pr NEN-EN 1217-7: 2012:
- Prestatieklasse P2
- Letselindex B
- Lengte systeem 5200 mm
Aansluiting van terminal op geleiderail wordt beschouwd als een st
overgangscontructie.
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438 OVERGANGSCONSTRUCTIES
438010 (473199 Controleren bestaande stootplaten EUR N
Situering: aan beide kanten van het brugdek.
Betreft het controleren van bestaande stootplaten, in overleg met |st 16,001

de toezichthouder.

Afmetingen: onbekend, ten behoeve van prijsvorming uitgaan
van

2.00 x 1.00 x 0.20 m

Totaal: 16 stukx 1 mx2m =32 m2

Indien de stootplaten verzakt zijn, dient

de aannemer de stootplaten te herleggen (in overleg met de
toezichthouder) en een (300 mm dik) laag zandcement ca. 32,00
m2 (inclusief aanbrengen en leveren van Cement 125 kg/m3)
onder aan te brengen stootplaten.

De kosten van herleggen van de stootplaten, het aanbrengen van
laag zandcement en ontgraven en aanvullen met zand en grond
te verrekenen in de stelpost 950020.

438020 (425202 Aanbrengen van korte ankers in verhard beton. st 16,00V
Betreft de verankering van de stootplaten aan het landhoofd st 16,00|L
(gerekend met 1 st. per stootplaat)

Verankering d.m.v. draadeind M20, lang 350 mm
vrijblijvende deel ontwikkelen met Denso band

Verlijmen met krimparme lijm op cementbasis in gewapend beton |[dm3 17,58|L
Gaten maken met behulp van een diamantboor
Diameter boorgat: 25 mm st 16,001

Gemiddelde diepte boorgat:

- door de stootplaat: 200 mm;

- in het landhoofd: 150 mm;

Boorgat loodrecht op horizontaal viak

Boorgat schoon- en droogblazen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

44 ONDERHOUD VB053 BRUG VERHILDERSUM
441 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
441010 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00|V

Betreft: het rooien van struiken en bebossing tot 5 cm boven het
maaiveld, op alle taluds van de hoeken (nabijheden) van de brug
Grootte per hoek 25 m2, totaal 100 m2

Karakter van de begroeiing: struikgewas en bebossing
Stamdiameter: tot ca. 10 cm
Grootte per hoek 25 m2, totaal 100 m2
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Talud1l:1totenmetl:3
3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
6| |Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

441020 (810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 14,40V

Situering: tussen de landhoofden en de aardebaan
Zagen 2 x 7,20 m.

1 Asfaltverharding
216 Zaagdiepte gemiddeld 320 mm
tot ten hoogste 330 mm
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1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: beide kanten van het brugdek, op de betonplaten
boven de landhoofden tussen de zaagsnede volgens

bestekspostnr. 441020 en het brugdek, zie bijlage Aanlegtekening

"W32 brug bij Verhildersum".
L=6,50m, B= 7,00 m x 2 kanten
Teervrij asfalt:
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,320 m
7 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Grond ontgraven uit cunet
Betreft hen ontgraven van zandlaag onder de te verwijderen
asfalt van bestekspostnr. 441030, boven de betonplaten
Grondsoort: zand
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7 m
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Frezen van teervrij asfalt.

Situering asfaltverharding op beton (rijbaan op brugdek)
Totaal 120 m2

Teervrij asfalt: zie bijlage Verhardingsonderzoek.
Bestaande goten mogen niet beschadigd worden.
Goten: aan beide kanten van de rijbaan, 200 mm breed

Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage Verhardingsonderzoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage Verhardingsonderzoek
Totale breedte 7,00 m
Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Betreft: frezen van getrapte aansluiting in tussenlaag.

Aannemer wordt erop gewezen dat het te frezen vlak zich bevindt

tussen schampkanten en geleiderails wat resulteert in zeer
beperkte werkruimte.

Bestaande goten mogen niet beschadigd worden.
Situering: tussenlaag asfaltverharding op beton (rijbaan op
brugdek)

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, zie asfaltonderzoek.

Resultaten (voor)onderzoek: STAB 0/16 met resten SMA na
selectief frezen en DAB op brugdek.

Over de gehele breedte van de rijbaan tussen de schampkanten
en geleiderails.

Afmetingen te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 0.50 m
Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm
Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

CONCERVERING

EEN-
HEID
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m2

m3
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442010 810102

442020 561199
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443

4431

OMSCHRIJVING

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: boven- en binnenzijde van de schampranden van de
brug

Betreft: het schoonmaken van de betonoppervilakken waarop de
betonbescherming wordt aangebracht.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: betonverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van de beton- bescherming volgens
bestekpostnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-
of (eind) verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatiekosten

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE.

Situering: de bovenzijde van de schampranden, wordt bewerkt
volgens bestekspostnr. 442010.

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE of gelijkwaardig

Horizontale oppervlakken

Aanbrengen volgens voorschrift van de leverancier

Opbouw: laag van ca.1,6 kg/m2 Latexfalt
Safegrip SE aanbrengen en instrooien met
leislag (2-8 mm) ca.10 kg/m2

Overtollige blauwe leislag na uitharding verwijderen van het
behandelde oppervlak en van de aansluitende weggedeeltes

Afgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK.

Situering: de binnenkant van schampranden van het brugdek,
wordt verwerkt volgens bestekspostnr. 442010

Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK of gelijkwaardig

Verticale oppervlakken

Aanbrengen volgens voorschrift van de leverancier

Opbouw: laag van ca. 1,6 kg/m2 Latexfalt

Safegrip SK aanbrengen en instrooien met

leislag (1-3 mm) ca. 10 kg/m2

Overtollige blauwe leislag na uitharding verwijderen van het
behandelde oppervlak en van de aansluitende weggedeeltes
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

BETONOPPERVLAKKEN

BETON BEWERKEN

EEN-
HEID
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m2

kg

kg
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kg

kg
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443110 (425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2

Situering: de betonplaten (op de landhoofden) onder te
verwijderen asfalt conform 441030 en de schampranden van de
brug
9 Betreft het ontdoen van losse delen, vuil, vet, stof, (mos)
begroeiingen e.d.
Reiningen d.m.v. het hogedruk warm waterstralen 200 bar max.
9 Horizontale en verticale vlakken
9 Van de ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel
(indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende inrichting
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten

4432 BETONRENOVATIE
Betonrenovatie dient overeenkomstig eisen van de
CUR 118 te worden uitgevoerd.
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 118 N361

443210 |427199 Afkloppen/afstrijken betonoppervlak. m2
Situering: de bewerkte en gereinigde betonoppervlakken volgens
bestekspostnr. 443110
De geconstateerde schade aftekenen op de betonconstructie(s)
en deze pas verwijderen na verkregen toestemming van de
directie.
Per betonconstructie de geconstateerde schade
digitaal vastleggen op tekening met vermelding van de locaties
en de afmetingen
Rapportage digitaal aanleveren in 1 -voud in PDF-formaat

443220 426101 Verwijderen van beton. m2
Ten behoeve van prijsvorming uitgaan van gemiddelde diepte van
50 mm.
Situering: de geconstateerde plekken volgens bestekspostnr.
443210 welke gerepareerd moeten worden
1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Verwijderen conform bijlage CUR118
1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

1/ De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten

443230 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2

Situering: wapening die in het zicht is gekomen na verwijderen
van beton volgens bestekspostnr. 443220

9 Reinigen overeenkomstig CUR 118: 6.5

1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale viakken
1 |De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en

straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning Eventuele stortkosten worden
geacht in de prijs per eenheid te zitten.
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen cementgebonden mortel. m2
Situering: de bewerkte plekken volgens besteks- postnr. 443220.
Verrekening vindt plaats op basis van inmeting met

toezicthouder.

Minimaal te verrekenen hoeveelheid 0,25 Itr per reparatie.

Inmeting dient voorafgaand aan aanbrengen plaats te vinden in
bijzijn van toezichthouder.

Milieuklasse: zie projectspecificatie CUR 118

Toepassingsklass: zie Projectspecificatie CUR 118

Mortel eisen volgens Projectspecificatie dm3
CUR 118: 6.11

Wijze van aanbrengen volgens Projectspecificatie CUR 118

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale viakken

Vlakheid en structuur volgens Projectspecificatie CUR 118

VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 119 I-1a (constructief) N361

Injecteren van scheuren. m
Situering: nader door de directie aan te geven

scheuren van de gehele betonconstructie

Toepassingsklasse I-1a constructief verlijmen van scheuren,

naden en holle ruimten in beton;

Materiaal ter keuze van de aannemer dm3
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Bovenzijde van horizontale vlakken en verticale vlakken

Afwerken met cementgebonden mortel (CC), incl. levering dm3
volgens CUR-aanbeveling 119 N361

Eisen aan mortel en reparatie conform bijlage

projectspecificatie CUR 119 N361

Alle bijbehorende werkzaamheden incl afwerking dienen in

de prijs te zijn opgenomen.

WEGVERHARDINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
steenmengsel.

Betreft het aanbrengen van een laag menggranulaat onder aan

te brengen nieuwe asfalt op de betonplaten, na het uitvoeren de
betonreparatie (betonplaten)

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,17 m m3
Menggranulaat 0/45

Sortering 0/45

Op de betonplaten

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton

Situering: op de wegfundering conform bestekspostnr. 444010,
tussen de brug (rijpaan op brugdek) en de zaagsnede
volgens besteksnr. 441020

Totaal 90 m2

Asfalt: AC 16 base, Lynpave, min. 60% PR ton
Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

6 Op een funderingslaag conform bestekspostnr. 444010
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EEN-

OMSCHRIIVING HEID
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton
Situering: op het asfalt van bestekspostnr. 444020.
Totaal 90 m2
Asfalt: AC 16 base, Lynpave, min. 60% PR ton

Mengseleigenschappen: OL-B
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 50 mm

8 0Op de voorgaande verhardingslaag conform bestekspostnr.

444020
VOEGEN

Verwijderen bitumineuze voegvulling m
Situering: t.p.v. de overgang van het brugdek naar de aardebaan,
2X7 m per voeg

Betreft het verwijderen van bestaande bitumineuze voegvullingen
Breedte voeg 250 mm

Diepte voeg 50 mm

Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en

afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende

inrichting.

Zagen van bitumineuze verharding. m

Situering: t.p.v. de overgang van het brugdek naar de aardebaan,
2x7 m per voeg

Asfaltbetonverharding ten behoeve van aanbrengen van
bitumineuze voegovergang, aan beide zijden rijbaan conform
bestekspostnr. 445040

Lengte totaal: 2 x 2 x 7,00 m.
Asfaltverharding niet teerhoudend
Zaagdiepte 50 mm

Zaagsnede breed 250 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Inclusief de ondergrond schoon en droog maken.

Situering: tussen de zaagsneden volgens bestekspostnr. 445020
Teervrij asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,04 m

Op een niet gebonden funderingslaag

7 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen bitumineuze voegvulling m
Situering: tussen de zaagsneden volgens bestekspostnr. 445020
Tijdstip van aanbrengen: nadat het asfalt op de rijbaan is

aangebracht.

Totaal 2 x 7,00 m lang

Betreft: aanbrengen Materiaal: elastisch blijvende rubber-bitumen | dm3
met toeslagmateriaal (steenslag)

Breedte voeg 250 mm

Diepte voeg 50 mm

Inclusief: Aanbrengen RVS strip 200 mm breed x 6 mm dik en stuk
7,00 m lang

Vastzetten (op de voegen) met RVS (A2) chemische ankers M12 st
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

12,00V

14,00V

28,00V

3,50V

14,00V
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445050 819999 Verwijderen bestaande kitvoegen m

Inclusief: verwijderen van rugvullingen

Situering: ter plaatse van de schampkanten, in de overgang van
de schamprand (brugdek) naar de aardebaan.

Totaal: 4x 1,50 m lang

Betreft het verwijderen van bestaande voegen en rugvullingen in
alle openingen.

Breedte voeg 30 mm

Diepte voeg 50 mm

De ondergrond schoon en droog maken.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

445060 (819999 Aanbrengen kitvoeg m
Inclusief aanbrengen en leveren primer m
Situering: ter plaatse van de schampkanten, in de overgang van
de schamprand (brugdek) naar de aardebaan t.b.v. vervangen te
verwijderen voegen conform bestekspostnr. 445050
Totaal: 4x 1,00 m lang
De openingen reinigen met hogedruk.

Reinigen met max. 200 bar

Aanbrengen van rugvullingen in alle openingen m
Aanbrengen van dilatatievoeg (kitvoeg) op de rugvullingen met  |m
minimale dikte van 50 mm, 4 stuks

Materiaal: Sika® Primer-209 N en kit Sikaflex PRO-3. dm3
Kit aanbrengen volgens instructie van de fabrikant/leverancier

Breedte voeg 30 mm

Diepte voeg 50 mm

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

446 DIVERSEN

446010 439999 Reinigen stalen leuning en geleiderail m
Situering: aan beide zijden van de brug
Leuning van staal met leuninghouder ten behoeve van
leuningregels op geleiderail
Zie bijlage foto's van de brug
Reinigen d.m.v. stoomreinigen onder hoge druk
Reinigen met max. 200 bar
De van de gereinigde ondergrond vrijgekomen
materialen en reinigingsmiddel opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende inrichting.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te

zitten.
45 ONDEHOUD TU30 TUNNEL WEHE DEN HOORN
451 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
4512 WEGVERHARDING
451210 |810501 Zagen van bitumineuze verharding. m

Situering: ca. 5,00 m achter het tunneldek, aan beide zijden van
de rijbaan (op tunneldek).
Zagen 2 x 7,00 m

1 Asfaltverharding
26 Zaagdiepte gemiddeld 300 mm
tot ten hoogste 300 mm

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

6,00 vV

6,00 V

60,00V

14,00V
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451220 (810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.

Situering: rijbaan na de zaagsnedes volgens bestekspostnr.
451210.
Betreft 4 x aansluiting
Hoedanigheid van het asfalt: zie Verhardingsondezoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie Verhardingsondezoek
2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 35. mm en breedte 1,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

451230 (810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: beide kanten van de rijpbaan (tunneldek), tussen de

zaagsnede volgens bestekspostnr. 451210 en het tunneldek
(rijbaan)
Teervrij asfalt:
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
6 Dikte gemiddeld 0,300 m
3 Op een gebonden funderingslaag

7 | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

451240 (810399 Verwijderen van teervrij asfalt d.m.v. schrapen
Situering asfaltverharding op beton (rijbaan op tunneldek)
Lengte ca. 8,00 m, breedte ca. 3,50 m.
Gemid. laagdikte: 110 mm
Betreft: het verwijderen van asfaltverharding op de
betonconstructie d.m.v. schrapen, met daardoor bestemde

ontwikkelde schraapbak en de kraan moet op het kunstwerk

staan (indien mogelijk) tijdens het schrapen.

De inzet van hydraulische sloophamers is niet toegestaan.
Electrisch en pneumatisch handgereedschap is toegestaan.
Eventueel loskomende delen van het beton verwijderen.
Het bij het schrapen vrijgekomen materiaal opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende inrichting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekspost te zijn

inbegrepen.
4513 Reinigen kunstwerk
451310 109999 Reinigen kunstwerk

Situering: onderzijde van het tunneldek en binnenzijde van de

tunnelwanden.

Inclusief de zijkanten van de tunnelranden.
Reinigen door stoomreinigen onder hoge druk
Reinigen met max. 400 bar

De van de gereinigide ondergrond vrijgekomen materialen en
reinigingsmiddel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een

door het bevoegd gezag erkende inrichting.

Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te

zitten.

452 CONSERVERING

EEN-
HEID

m3

m2

m2

Bladnr. 61 van 125
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452010 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2

Na het verwijderen van asfalt conform besteksnrs 451240
Situering: het betonoppervlak waarop waterdicht vloeistofdicht
membraan wordt aangebracht conform bestekspostnr. 452020.
3 Totale breedte 3,00 m en groter
6 Ondergrond: beton

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil

afzonderlijk verwijderen
9 Direct voor het aanbrengen van membraan volgens

bestekspostnrs. 452020.

2 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

452020 (812199 Aanbrengen vloeistofdicht membraan m2
Situering: rijbaan op tunneldek.
Betreft het aanbrengen van 2 lagen van vloeistofdicht membraan
op beton, onder de aan te brengen asfaltverhading op het
betondek conform beatekspostnr. 454040.
Totale breedte groter dan 2,00 m
Ondergrond: beton.
Bitumenemulsie: (kathionisch, elastomeer gemod.)
Fabrikaat: Esha Infra Solutions, o.g.
Type: Eshalite Sami (stress absorbing membraan interlayer) ton
emulsie.
Aanbrengmethode: ter keuze van de aannemer
1e laag:
Hoeveelheid 1,3 kg/m2
Afstrooien met steenslag 2/6, 8 kg/m2 ton
2de laag op de 1e laag:
Type: Eshalite Sami (stress absorbing membraan interlayer) ton
emulsie.
Hoeveelheid 1,7 kg/m2

Afstrooien met steenslag 2/6, 8 kg/m2. ton

452030 (561102 Aanbrengen coating. m2
Situering: onderzijde van het tunneldek en binnenzijde van de
tunnelwanden.

Inclusief de zijkanen van de tunnelranden.
Betreft: het aanbrengen van MC-Color Flair vision coating (of
gelijkwaardig) op de behandelde betonoppervlakken volgens
bestekspostnr. 451310.
Twee-componenten, waterige polyurethaan - polymeer-
combinatie
Verbruik ca 0,40 kg /m2 per laag kg
twee lagen aan te brengen
9 Ondergrond moet zuiver , vrij van alle losse elementen , stof, olie
en andere losmakendestoffen
Coating verwerken en aanbrengen volgens voorschriften
leverancier
9 De drogelaagdikte in totaal minimaal : 300 pm
1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

453 BETONOPPERVLAKKEN

4530 BETON BEWERKEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

28,00V

28,00V
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453010 (425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2

Inclusief bovenkant tunneldek aan beide kanten van de rijbaan
(op het tunneldek)
Situering: rijbaan op betondek, na het verwijderen van asfalt
conform bestekspostnrs. 451240
9 Betreft het ontdoen van losse delen, vuil, vet, stof, (mos)

begroeiingen e.d.
Reinigen d.m.v. het hogedruk waterstralen 400 bar max. en min.
temperatuur van 90 °C

9 Horizontale en verticale vlakken

9 Van de ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel

(indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

453020 (425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2
Inclusief: graffiti verwijderen met stoom (op de tunnelwanden)
Situering: onderzijde van het tunneldek, binnenzijde van de
tunnelwanden en de zijkanen van de tunnelranden.
9 Betreft het ontdoen van losse delen, vuil, vet, stof, (mos)
begroeiingen e.d.
Reinigen d.m.v. het hogedruk waterstralen 400 bar max. en min.
temperatuur van 90 °C
9 Horizontale en verticale vlakken
9 Van de ondergrond vrijgekomen materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te

zitten.
4531 INSPECTIE EN ONDERZOEK BETONCONSTRUCTIES
453110 (427199 Afkloppen/afstrijken betonoppervlak. m2

Situering: de bewerkte en gereinigde betonoppervlakken volgens
bestekspostnr. 453010.

De geconstateerde schade aftekenen op de betonconstructies en
deze pas verwijderen na verkregen toestemming van de directie.
Per betonconstructie de geconstateerde schade digitaal
vastleggen op tekening met vermelding van de locaties en de
afmetingen.

Rapportage digitaal aanleveren in 1 -voud in PDF-formaat.

453120 (427199 Afkloppen/afstrijken betonoppervlak. m2
Situering: de bewerkte en gereinigde betonoppervlakken volgens
bestekspostnr. 453020.
De geconstateerde schade aftekenen op de betonconstructies en
deze pas verwijderen na verkregen toestemming van de directie.
Per betonconstructie de geconstateerde schade digitaal
vastleggen op tekening met vermelding van de locaties en de
afmetingen.
Rapportage digitaal aanleveren in 1 -voud in PDF-formaat.

4532 BETONRENOVATIE
Betonrenovatie dient overeenkomstig eisen van de
CUR 118 te worden uitgevoerd.
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 118 N361

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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453210 426101 Verwijderen van beton. m2
Ten behoeve van prijsvorming uitgaan van gemiddelde diepte van
50 mm.

Situering: de geconstateerde plekken volgens
bestekspostnr. 453110, welke gerepareerd moeten
worden.
1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Verwijderen conform CUR118
1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale viakken

1 |De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

453220 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2

Situering: wapening die in het zicht is gekomen na verwijderen
van beton volgens bestekspostnrs. 453210.
Aard van schadebeeld is vastgelegd in de
Projectspecificatie CUR118.

9 Reinigen overeenkomstig CUR 118: 6.5

1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale viakken
1/De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en

straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

453230 (426499 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2
Situering: de bewerkte plekken volgens besteks-
postnrs. 453210.
Verrekening vindt plaats op basis van inmeting met
toezichthouder.
Minimaal te verrekenen hoeveelheid 0,25 Itr per reparatie.
Inmeting dient voorafgaand aan aanbrengen plaats te vinden in
bijzijn van toezichthouder.
Mortel eisen volgens Projectspecificatie CUR 118 dm3
Wijze van aanbrengen volgens ProjectspecificatieCUR 118
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Vlakheid en structuur volgens Projectspecificatie CUR 118

453240 (426101 Verwijderen van beton. m2
Ten behoeve van prijsvorming uitgaan van gemiddelde diepte van
50 mm.
Situering: de geconstateerde plekken volgens
bestekspostnr. 453120, welke gerepareerd moeten
worden.
1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Verwijderen conform CUR118
1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

1/De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en
straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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2,00V
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453250 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2

Situering: wapening die in het zicht is gekomen na verwijderen
van beton volgens bestekspostnrs. 453240.
Aard van schadebeeld is vastgelegd in de
Projectspecificatie CUR118.

9 Reinigen overeenkomstig CUR 118: 6.5

1| |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale viakken
1 /De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en

straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele stortkosten worden geacht in de prijs per eenheid te
zitten.

453260 (426499 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2
Situering: de bewerkte plekken volgens besteks-
postnrs. 453240.
Verrekening vindt plaats op basis van inmeting met
toezichthouder.
Minimaal te verrekenen hoeveelheid 0,25 Itr per reparatie.
Inmeting dient voorafgaand aan aanbrengen plaats te vinden in
bijzijn van toezichthouder.
Mortel eisen volgens Projectspecificatie CUR 118 dm3
Wijze van aanbrengen volgens ProjectspecificatieCUR 118
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Vlakheid en structuur volgens Projectspecificatie CUR 118

4533 VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES
Zie bijlage Projectspecificatie CUR 119 (Technisch) N361

453310 426601 Injecteren van scheuren. m

Situering: nader door de directie aan te geven
scheuren van de gehele betonconstructie

9 Toepassingsklasse I-2a
1 Materiaal ter keuze van de aannemer dm3
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
9| |Bovenzijde van horizontale vlakken en verticale vlakken
1 |Afwerken met cementgebonden mortel (CC), incl. levering dm3

volgens CUR-aanbeveling 119

Eisen aan mortel en reparatie conform bijlage
projectspecificatie CUR 119

Alle bijbehorende werkzaamheden incl afwerking dienen in
de prijs te zijn opgenomen.

454 VERHARDINGEN

4540 AANBRENGEN WEGVERHARDING

454010 (800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2
steenmengsel.

Betreft het aanbrengen van een laag menggranulaat onder aan te
brengen nieuwe asfalt op de stootplaten, na het controleren van
de stootplaten conform bestekspostnr. 456110.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte ca. 0,12 m
1 Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 ton
3 Sortering 0/31,5
9| |Op de stootplaten
1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

454020 812131

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

6 Op een funderingslaag menggranulaat conform bestekspostnr.

454030 812131

8 0p de voorgaande verhardingslaag conform bestekspostnr.

454040 812121

9 0p de aangebrachte membraan volgens bestekspostnr. 452020

455

4550

455010 810501

14

OMSCHRIJVING

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: op de hydraulisch menggranulaat conform

bestekspostnr. 454010 boven de stootplaten, tussen de tunnel

(betondek) en de zaagsnede
volgens besteksnr. 451210

Totaal 30 m2

Asfalt: AC 16 base, Lynpave, min. 60% PR
Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

454010

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: op het asfalt van bestekspostnr.454020.
Totaal 30 m2

Asfalt: AC 16 base, Lynpave, min. 60% PR
Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

454020.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: op het membraan aangebracht volgens
bestekspostnr. 452020

Totaal 28 m2

AC 16 surf, Lynpave, min. 40% PR
Totale breedte 2,50 m en groter

Mengseleigenschappen: DL-C
Totale laagdikte 50 mm

VERVANGEN VOEGOVERGANGEN

VOEGOVERGANGEN

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: tussen de stootplaten en het tunneldek
totaal 2 stuks x 7,00m (L)

Betreft het inzagen van asfaltbetonverharding ten
behoeve van aanbrengen van bitumineuze voegvulling.
Asfaltverharding

Zaagdiepte 50 mm

Zaagsnede breed 20 mm

EEN-
HEID

ton

ton

ton

ton

ton

ton
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455020 (423199 Aanbrengen voegvulling m 14,00V

Betreft: aanbrengen bitumineuze voegvulling tussen de
stootplaten en het tunneldek.

Totaal 2 stuks x 7,00 m (L).

Afmeting voeg: 20 mm breed en 50 mm diep

Tijdstip van aanbrengen: nadat het asfalt op de rijbaan is
aangebracht.

Voor aanbrengen voegovergang, aangebracht asfalt zagen
volgens bestekpostnr. 455010 en opbreken volgens
bestekpostnr. 455030.

Betreft: aanbrengen voegvulling gemodificeerd bitumen/rubber
Voegvulling Esha Pertex ST o.g. dm3 14,00 L
Breedte voeg 20 mm

Diepte voeg 50 mm

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

455030 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 0,28V
Inclusief de ondergrond schoon en droog maken.
Situering: tussen het tunneldek en de stootplaten, tussen de
zaagsnede conform bestekspstnr. 455010
Teervrij asfalt: in dit werk nieuw aangebracht asfalt
9 Totaae breedte 20 mm
Totaae dikte 50 mm
3 Op een gebonden funderingslaag
7 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

456 DIVERSEN
4560 HERSTEL GELEIDERAIL
456010 (330199 Herstellen en rechtzetten geleiderail st 1,00V

Inclusief: bevestiging

Situering: geleiderail in aardbaan, aan de westzijde van de
tunnel

Betreft: het herstellen en rechtzetten van bestaande geleiderail,
Breedte: 4,00 m

Hoogte: 1,00 m

Te herstellen onderdelen zijn:

- stijlen

- planken

Zie bijlage Foto's Tunnel Wehe den Hoorn

Tekort komende bouten, moeren en volgringen bijleveren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

4561 OVERGANGSCONSTRUCTIES




é’ <« g}

RGR omivgon

RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer Bladnr. 68 van 125
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
456110 |473199 Controleren bestaande stootplaten EUR N
Situering: aan beide kanten van het tunneldek.
Betreft het controleren van bestaande stootplaten, in overleg met |st 14,001

de toezichthouder.

Afmetingen: 2.00 x 1.00 x 0.20 m

Totaal: 14 stuk x 1 mx2 m =28 m2

Indien de stootplaten verzakt zijn, dient

de aannemer de stootplaten te herleggen (in overleg met de
toezichthouder) en een (300 mm dik) laag zandcement ca. 28,00
m2 (inclusief aanbrengen en leveren van Cement 125 kg/m3)
onder aan te brengen stootplaten.

De kosten van herleggen van de stootplaten, het aanbrengen van
laag zandcement en ontgraven en aanvullen met zand en grond
te verrekenen in de stelpost 950020

456120 (425202 Aanbrengen van korte ankers in verhard beton. st 14,00V
Betreft de verankering van de stootplaten aan het landhoofd st 14,00|L
(gerekend met 1 st. per stootplaat)
Verankering d.m.v. draadeind M20, lang 350 mm
vrijblijvende deel ontwikkelen met Denso band

Verlijmen met krimparme lijm op cementbasis in gewapend beton |[dm3 15,39L
Gaten maken met behulp van een diamantboor
Diameter boorgat: 25 mm st 14,001

Gemiddelde diepte boorgat:

- door de stootplaat: 200 mm;

- in het landhoofd: 150 mm;

Boorgat loodrecht op horizontaal viak

Boorgat schoon- en droogblazen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

46 KEERWAND DIJKSTILSTERWEG

460010 (420103 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde EUR N
betonelementen.
1 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde
betonelementen volgens bestekspostnr(s). 460020.
9 Berekeningen en tekeningen digitaal aan de directie verstrekken
ter goedkeuring, ten minste zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
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460020 (522102 Aanbrengen damplanken.

Betreft: aanbrengen betonnen keerwand bestaande uit prefab

betonelementen.

Situatie: in noordoostelijke watergang bij kruising N361-

Dijkstilsterweg-Borgweersterweg

E.e.a. conform tekening B-202401-301.

Grondslag: wisselend kleiig met een zandlaag.

2 Damplanken van beton: prefab elementen, hoeveelheid ter

inlichting uitgaande van werkende breedte 500mm.

Lengte damplank: 3000mm

Dikte damplank: 120mm

Beton van sterkteklasse C45/55.

Milieuklasse: XC4, XD3, XF2.

Consistentieklasse ter keuze aannemer.

Cementtype: CEM III

Levensduur: 75 jaar

Weerstandsmoment: groter of gelijk aan 10,7 kNm/m.

1 Richting damplanken: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan
3 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld

2.40 m
460030 (522104 Aanbrengen gordingen.
Betreft: aanbrengen gording op betonnen damwanden.
Situatie: damplanken in rechtstand damwandlijn, aangebracht
conform post 460020.

4 Gording van staal: UNP 200
2 Gording aanbrengen aan damwand aangebracht conform post
460020
Bevestiging middels M12 bouten, 1 per element.
2 Ondergrond voor het bevestigen van de gording: betonnen
damwand.
3 Onderlinge langsverbinding gording volgens tekening gemaakt

conform post 460010.

EEN-
HEID

st

st

Bladnr. 69 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00V
100,00 L
37,00V
37,00(L
37,00(L
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OMSCHRIJVING

VERHARDINGEN
FUNDERINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering hoofdrijbaan.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.25 m

Hydraulisch menggranulaat gerekend met een s.g. van 2,00
ton/m3

Sortering 0/45
Op het zandbed
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering fietspad
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.25 m

Hydraulisch menggranulaat gerekend met een s.g. van 2,00
ton/m3

Sortering 0/45
Op het zandbed
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale viakken.

Betreft: het aanbrengen van voegenband bij aansluitingen op
bestaande asfaltverhardingen.

Situatie: verspreid over het werk, bij aansluiting op te behouden

deklagen.
Bitumineuze afdichtingsstrip: voegenband.
Breedte contactvlak: 0.035 m

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken van gefreesd verhardingsvlak voor het
aanbrengen van de kleeflaag met een wegdekreiniger.

Situatie: gefreesde teervrije verhardingen volgens posten
paragraaf 1321.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

EEN-
HEID

m2

ton

m2

ton

m

m2

Bladnr. 70 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
410,00 V
205,00 L
145,00V
72,50|L
380,00V
380,00 L
68.350,00 V
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521030 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2

Betreft: schoonmaken van gefreesd verhardingsvlak voor het
aanbrengen van de kleeflaag met een wegdekreiniger.

Situatie: getrapfreesde teervrije verhardingen volgens post
132210.

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

521040 (810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Betreft: schoonmaken van gefreesd verhardingsvlak voor het
aanbrengen van de kleeflaag met een wegdekreiniger.

Situatie: gefreesde reparatievakken.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

521050 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2

Betreft: aanbrengen kleeflaag op schoongemaakt gefreesd
verhardingsoppervlak.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
521060 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuw aangelegde
asfaltverhardingen.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
521070 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuw aangelegde
asfaltverhardingen onder geluidsreducerende deklaag aan te
brengen volgens post 524040

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: SBS polymeer gemodificeerde ton
bitumenemulsie EM60.
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
521080 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2

Betreft: aanbrengen kleeflaag op schoongemaakt gefreesd
verhardingsoppervlak.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
521090 831499 Herstraten goot m

Betreft: herstraten van goot langs kantopsluiting.

Situatie: Aansluiting N388 op de N361.

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting
welke in het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten.
Betonstraatstenen: standaard keiformaat.

Bladnr. 71 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00V

2.051,00\V

70.360,00 V

73.950,00V

2.600,00V

2.051,00\V

80,00V

28,14|L

22,19\L

0,78L

0,82L
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522 ONDERLAGEN

522010 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situatie: Eerste onderlaag wegverbreding.

Het asfaltmengsel:

- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;

- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR te bevatten;

- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.

Totaal 120 m2
1 Asfalt: AC 16 base ton 15,00L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
9 Totale breedte van 0.50 tot 1.80m
1 Totale laagdikte 50 mm
6 Op een funderingslaag aangebracht volgens post 510010.

522020 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 43,75V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situatie: Eerste onderlaag opgebroken rijbaan en in vervallen
verkeersdruppel bij fietsoversteek.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.
Totaal 350 m2
1 Asfalt: AC 16 base ton 43,75\L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte 50 mm
6 Op een funderingslaag aangebracht volgens post 510010.

522030 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 67,50V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situatie: tweede onderlaag wegverbreding, opgebroken rijbaan
en in vervallen verkeersdruppel bij fietsoversteek.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.

Totaal 540 m2
1 Asfalt: AC 16 base ton 67,50|L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte 50 mm
8 0p de voorgaande verhardingslaag van asfalt.
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522040 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 420,00V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situatie: gefreesde oppervlakken volgens post 132130.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR te bevatten;
- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.
Totaal 3360 m2
1 Asfalt: AC 16 base ton 420,00 L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
9 Totale breedte 1,20m
1 Totale laagdikte 50 mm
7 |Op een bestaande verhardingslaag van asfalt.

522050 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 28,00V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situatie: fietspaden fietsoversteek.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR te bevatten;
- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.
Totaal 140 m2
2 Asfalt: AC 22 base ton 28,00/L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte 80 mm
6 Op een funderingslaag aangebracht volgens post 510020.

522060 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 133,75V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situatie: middengeleiders verspreid over het werk.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR te bevatten;
- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.

Totaal 1070 m2
1 Asfalt: AC 16 base ton 133,75L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte 50 mm
1/0Op het zandbed
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522070 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 170,88|V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situatie: gefreesde reparatievakken volgens post 134010.
Het asfaltmengsel:

- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;

- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR te bevatten;

- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.

Totaal 1367 m2
1 Asfalt: AC 16 base ton 170,88|L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte 50 mm
7 |Op een bestaande verhardingslaag van asfalt.

522080 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 85,44V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situatie: gefreesde reparatievakken volgens post 134020.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR te bevatten;
- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.

Totaal 684 m2
1 Asfalt: AC 16 base ton 85,44 L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte 50 mm
7 |Op een bestaande verhardingslaag van asfalt.

523 TUSSENLAGEN

523010 (812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 8.862,50|V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC tussenlaag.
Situatie: Hoofdrijbaan N361
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 50-60% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,67 te hebben.

Totaal 70.900 m2
2 Asfalt: AC 16 bin ton 8.862,50|L
3 Mengseleigenschappen: TL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte 50 mm
4 0Op een bestaande verhardingslaag asfalt.

524 DEKLAGEN
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524010 (812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 5.976,25\V

Betreft: leveren en aanbrengen SMA deklaag.
Situatie: deklaag hoofdrijbaan en aansluitingen.
Het asfaltmengsel dient:
- geen polymeergemaodificeerde bitumen te bevatten;
- een MKI van maximaal €8,11 te hebben;
- mag maximaal 50% PR bevatten.
Totaal 68.300 m2
5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 5.976,25L
3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte 35 mm
5/0p de voorgaande verhardingslaag van asfalt.

524020 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 80,25|V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC deklaag.
Situatie: deklaag in middengeleiders.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 30-50% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €6,42 te hebben.
Totaal 1070 m2
1 Asfalt: AC 8 surf ton 80,25L
3 Mengseleigenschappen: DL-B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
2 Laagdikte 30 mm
5/0p de voorgaande verhardingslaag van asfalt.

524030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 14,00V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC deklaag.
Situatie: deklaag fietspad
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 30-50% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (0.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €6,42 te hebben.
Totaal 140 m2
2 Asfalt: AC 11 surf ton 14,00 L
2 Mengseleigenschappen: DL-A
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
3 Laagdikte 40 mm
5/0p de voorgaande verhardingslaag van asfalt.
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524040 (812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton

Betreft: het leveren en aanbrengen van een geluidsreducerende
SMA 8G+ deklaag.

Situatie: hoofdrijpaan N361 tot 150m aan weerszijden van
Klaarkampenweg nr. 1.
Gerekend is met een soortelijk gewicht van 2,30 ton/m3.
E.e.a. conform tekening B-202401-105.
Het asfaltmengsel dient een MKI van maximaal €9,92 te hebben.
Totaal 2600 m2
6 Asfalt: SMA 8 G+ ton
3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte 25 mm

5|0p de voorgaande verhardingslaag tussenlaag aangebracht
conform post 523010.

525 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

525010 (814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2

Betreft: leveren en aanbrengen zwarte slijtlaag op middengeleider
ontdaan van coating.

Situatie: N361 km. 20.65 - 20.87
1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m
1 Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1.80 kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 9.00 kg/m2
2 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten opzuigen

525011 (814111 Leveren bindmiddel. ton
Bindmiddel: bitumenemulsie, niet polymeergemodificeerd. ton
1 Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

525012 (814112 Leveren afdekmateriaal. ton
Afdekmateriaal: Basaltsplit 2/5. ton
Steenslag dient gewassen en daarna gedroogd te zijn om
verstuiving te voorkomen.
1 Ten behoeve van een enkelvoudige opperviakbehandeling
1 |Leveren op plaats van verwerking

53 ELEMENTVERHARDINGEN

531 BANDEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

149,50V

111,00V

Bladnr. 76 van 125

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

149,50 L

0,201
0,20/L

1,001
1,00/L
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RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer Bladnr. 77 van 125
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
531010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 47,76 |V

Betreft: Aanbrengen witte RWS-banden.
Situatie: kop nieuw middengeleider fietsoversteek en
bandenlijnen rond fietspaden bij fietsoversteek.

E.e.a. conform tekening B-202401-301.

9 In cementspecie (gem. 2,5cm dik) aanbrengen op tweede m3 0,29|L
onderlaag. 0,006m3/m en
voorzien van steunrug van schaal beton (tot 15cm hoogte achter m3 1,58L

band en 10cm recht naar achteren voordat schuin afgegewerkt
wordt). 0.033m3/m

9 Profiel 115/225 x 200mm, met een door en door witte toplaag

voorzien van reflecterende materialen:

Recht; st 33,00(T
Maaiveldverloopband rechts; st 4,00T
Maaiveldverloopband links; st 3,00T
R=0,74 st 8,00(T
R=1,00 st 4,00 T

531020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 72,26 V

Betreft: aanbrengen te hergebruiken RWS-banden.
Situatie: fietsoversteek, noordwestelijke geleider langs uitgaande

rijpaan.
E.e.a. conform tekening B-202401-301.
9 In cementspecie (gem. 2,5cm dik) aanbrengen op eerste m3 0,43|L
onderlaag. 0,006m3/m en
voorzien van steunrug van schaal beton (tot 15cm hoogte achter ' m3 2,38|L

band en 10cm recht naar achteren voordat schuin afgegewerkt
wordt). 0.033m3/m
7 Profiel 115/225 x 200 mm recht st 73,00 H

531030 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 119,00V

Situatie: bushaltes Leens en Wehe-den Hoorn, Kerkstraat
noordzijde.

E.e.a. conform tekening B-202401-302 en -105.
2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm st 119,00 H

531040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 11,00V
2 D.m.v. zagen
1|7 Trottoirband 115/225 x 200 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende verwerker
welke in het bezit is van een BRL 2506 certificering.

532 TEGELS EN STENEN
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer

Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

532010 831113

1
1
2
7
4
532020 831113
1
5
2
8
4
532030 831113
1
1
2
3

4

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.
Betreft: leveren en aanbrengen witte geleidelijntegels.

Situatie: Bushaltes Leens en Wehe-den Hoorn, Kerkstraat
noordzijde.

E.e.a. conform tekening B-202401-302 en -105.

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, 7 golven, breuklastklasse

(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 25

Kleur: wit

hoeveelheid leverantie is gerekend zonder zaagverliezen.
Afstrooien en invegen met straatzand.

Aanbrengen betontegels.
Betreft: leveren en aanbrengen zwarte noppentegels.

Situatie: Bushaltes Leens en Wehe-den Hoorn, Kerkstraat
noordzijde.

E.e.a. conform tekening B-202401-302 en -105.
Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op zandbed

Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 25

Kleur: zwart
Afstrooien en invegen met straatzand.

Aanbrengen betontegels.
Betreft: aanbrengen te hergebruiken betontegels.

Situatie: Bushaltes Leens en Wehe-den Hoorn, Kerkstraat
noordzijde.

E.e.a. conform tekening B-202401-302 en -105.
Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 25

Kleur: grijs, vrijgekomen bij post 140030.
Afstrooien en invegen met straatzand.

EEN-
HEID

m2

st

m2

m2

st

Bladnr. 78 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
76,74V
853,00 /L
5,76V
64,00|L
48,62V
540,00 H
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RAW0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

6 MARKERING EN WEGMEUBILAIR
61 MARKERINGEN

610010 320199

611

611010 320199

611011 (320105

Het uitzetten van de markeringen dient bij de eenheidsprijzen te
zijn inbegrepen.

Agglomeraatmarkering (spetter) dient gelijkmatig verdeeld te zijn
over het te markeren vlak. Hierbij mag dus geen ribbelvorming
optreden.

Optimaliseren aslijn t.b.v. uitzetwerk markeringen. EUR

Betreft: het uitwerken en optimaliseren van een nieuwe aslijn
voor de hoofdrijbaan N361 binnen het werkgebied.

De aslijn zo uitwerken dat er geen knikken in de as- en kantlijnen
merkbaar zijn bij het uitzetten van de nieuwe kant- en aslijnen.
De aslijn dient afgestemd te zijn op de nieuwe kant verharding na
verbreding van de rijbaan naar 7,0m.

De nieuwe aslijn dient onderdeel te zijn van de revisiegegevens,
op te leveren na afronding van de werkzaamheden volgens post
850010, en te bestaan uit een doorlopende polyline in AutoCAD
formaat (.dwg).

LIMBOPLAST

Agglo. ononderbroken aslijnen met onderlaag 0,15 m
Situatie: ononderbroken lijnen verspreid over het werk.

Betreft: leveren en aanbrengen ononderbroken lengtemarkering
aanbrengen van type II lengtemarkering van agglomeraat

koudplast met vooraf aangebrachte witte vochtbindende

onderlaag.

Ononderbroken kantstreep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze asfaltverharding

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van een onderstreep.
De 2K K809A dient eerst te worden aangebracht alvorens de
Agglomeraat conform bestekspostnr. 611012 wordt aangebracht
Machinaal airless aangebracht in een arbeidsgang conform
verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.
Ononderbroken streep
Breedte: 0,15 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Onderstreep: Limboroute 2K K809A vochtbindende epoxy- kg
wegenverf
Laagdikte 0,4 mm
Theoretisch verbruik: 0,62 kg/m2
Verdunner: 2-5% Verdunner voor 2K EP (3130)

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

10.275,00V

Bladnr. 79 van 125

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10.275,001

956,00|L
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

611012 320199

611020 (320199

611021 |320105

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbr. agglomeraat ononderbroken aslijn 0,15. m
Breedte: 0,15 m

Op een vochtbindende onderlaag 2K K809A aangebracht volgens
bestekspostnr. 611011

Machinaal aangebracht met koudplast stekelwals welke geschikt

is voor agglomeraatbelijningen, conform verwerkingsrichtlijnen

van de leverancier;

Materiaalsoort: Limboplast D520G 2K hoogreflecterend koudplast |kg
markeringsmateriaal

Laagdikte 0-4,5 mm (uitsluitend markeringsmateriaal excl.
voorgaande laag)

Theoretisch verbruik: 1,85 kg/m2

Verharder: 2-4% vloeibare Peroxan BP40 LV (R10806)
Verdunner: max 1% Verdunner voor KP/KSP (8060)
Verdikker: max 0,2% Verdikkingsmiddel voor KP/KSP vast
(RH10802) of vloeibaar (RH 10459)

Versneller: max 0,2% Versneller voor KP/KSP (8060)
Vertrager: max 0,2% Vertrager voor KP/KSP (8050)
Dekkingsgraad 60%

Onder druk nastrooien van hoogreflecterend glas met rondheid kg
>85% en brekingsindex > 1,6

Class A volgens EN1423 en silan T18 coating

- type Swarco Solidplus 100 300-850 T18

Theoretisch verbruik 0,5 kg/m2

Conform BRL9141 01-01-2018, artikel 4

- dagzichtbaarheid: Qd> 130mcd-2.Ix-1

- kleur codrdinatie: conform tabel 4.3.3.1

- retroflectie (droog): RL>100 mcd.m-2.Ix-1

- retroflectie (nat) (type II): RW>35 mcd.m-2.1x-1

- stroefheid: SRT>45

Leverantie markeringsmateriaal met nastrooimiddel

Kleur markeringsmateriaal: wit.

Agglo. onderbroken aslijnen met onderlaag, 9-3, 0,15 m
Situatie: onderbroken 9-3 lijnen verspreid over het werk.

Betreft: leveren en aanbrengen onderbroken lengtemarkering
aanbrengen van type II lengtemarkering van agglomeraat

koudplast met vooraf aangebrachte witte vochtbindende

onderlaag.

Onderbroken kantstreep 9-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze asfaltverharding

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van een onderstreep.

De 2K K809A dient eerst te worden aangebracht alvorens de
Agglomeraat conform bestekspostnr. 611022 wordt aangebracht

Machinaal airless aangebracht in een arbeidsgang conform
verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

Onderbroken streep 9-3
Breedte: 0,15 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep: Limboroute 2K K809A vochtbindende epoxy- kg
wegenverf

Laagdikte 0,4 mm

Theoretisch verbruik: 0,62 kg/m2

Verdunner: 2-5% Verdunner voor 2K EP (3130)
Kleur markeringsmateriaal: wit

Bladnr. 80 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10.275,001
2.852,00|L
771,00|L
9.190,00 V
9.190,00 I
642,00L



é’ <« g}

RGR omivgon

RAW0067-152434

Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

611022 320199

611030 (320199

611031 (320105

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbr. agglomeraat onderbroken kantstreep 0,15 m
Breedte: 0,15 m

Op een vochtbindende onderlaag 2K K809A aangebracht volgens
bestekspostnr. 611021

Machinaal aangebracht met koudplast stekelwals welke geschikt

is voor agglomeraatbelijningen, conform verwerkingsrichtlijnen

van de leverancier;

Materiaalsoort: Limboplast D520G 2K hoogreflecterend koudplast |kg
markeringsmateriaal

Laagdikte 0-4,5 mm (uitsluitend markeringsmateriaal excl.
voorgaande laag)

Theoretisch verbruik: 1,85 kg/m2

Verharder: 2-4% vloeibare Peroxan BP40 LV (R10806)
Verdunner: max 1% Verdunner voor KP/KSP (8060)
Verdikker: max 0,2% Verdikkingsmiddel voor KP/KSP vast
(RH10802) of vloeibaar (RH 10459)

Versneller: max 0,2% Versneller voor KP/KSP (8060)
Vertrager: max 0,2% Vertrager voor KP/KSP (8050)
Dekkingsgraad 60%

Onder druk nastrooien van hoogreflecterend glas met rondheid kg
>85% en brekingsindex > 1,6

Class A volgens EN1423 en silan T18 coating

- type Swarco Solidplus 100 300-850 T18

Theoretisch verbruik 0,5 kg/m2

Conform BRL9141 01-01-2018, artikel 4

- dagzichtbaarheid: Qd> 130mcd-2.Ix-1

- kleur codrdinatie: conform tabel 4.3.3.1

- retroflectie (droog): RL>100 mcd.m-2.Ix-1

- retroflectie (nat) (type II): RW>35 mcd.m-2.1x-1

- stroefheid: SRT>45

Leverantie markeringsmateriaal met nastrooimiddel

Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglo. onderbroken kantlijnen met onderlaag, 3-3, 0,15 m
Situatie: onderbroken 3-3 lijnen verspreid over het werk.

Betreft: leveren en aanbrengen onderbroken lengtemarkering
aanbrengen van type II lengtemarkering van agglomeraat

koudplast met vooraf aangebrachte witte vochtbindende

onderlaag.

Onderbroken kantstreep 3-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze asfaltverharding

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van een onderstreep.

De 2K K809A dient eerst te worden aangebracht alvorens de
Agglomeraat conform bestekspostnr. 611032 wordt aangebracht

Machinaal airless aangebracht in een arbeidsgang conform
verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

Onderbroken streep 3-3
Breedte: 0,15 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep: Limboroute 2K K809A vochtbindende epoxy- kg
wegenverf

Laagdikte 0,4 mm

Theoretisch verbruik: 0,62 kg/m2

Verdunner: 2-5% Verdunner voor 2K EP (3130)
Kleur markeringsmateriaal: wit

Bladnr. 81 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
9.190,001
1.913,00 L
517,00|L
18.075,00 V
18.075,00
841,00 /L
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

611032 320199

611040 (320199

611041 (320105

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbr. agglomeraat onderbroken kantstreep 0,15 m
Breedte: 0,15 m

Op een vochtbindende onderlaag 2K K809A aangebracht volgens
bestekspostnr. 611031

Machinaal aangebracht met koudplast stekelwals welke geschikt

is voor agglomeraatbelijningen, conform verwerkingsrichtlijnen

van de leverancier;

Materiaalsoort: Limboplast D520G 2K hoogreflecterend koudplast |kg
markeringsmateriaal

Laagdikte 0-4,5 mm (uitsluitend markeringsmateriaal excl.
voorgaande laag)

Theoretisch verbruik: 1,85 kg/m2

Verharder: 2-4% vloeibare Peroxan BP40 LV (R10806)
Verdunner: max 1% Verdunner voor KP/KSP (8060)
Verdikker: max 0,2% Verdikkingsmiddel voor KP/KSP vast
(RH10802) of vloeibaar (RH 10459)

Versneller: max 0,2% Versneller voor KP/KSP (8060)
Vertrager: max 0,2% Vertrager voor KP/KSP (8050)
Dekkingsgraad 60%

Onder druk nastrooien van hoogreflecterend glas met rondheid kg
>85% en brekingsindex > 1,6

Class A volgens EN1423 en silan T18 coating

- type Swarco Solidplus 100 300-850 T18

Theoretisch verbruik 0,5 kg/m2

Conform BRL9141 01-01-2018, artikel 4

- dagzichtbaarheid: Qd> 130mcd-2.Ix-1

- kleur codrdinatie: conform tabel 4.3.3.1

- retroflectie (droog): RL>100 mcd.m-2.Ix-1

- retroflectie (nat) (type II): RW>35 mcd.m-2.1x-1

- stroefheid: SRT>45

Leverantie markeringsmateriaal met nastrooimiddel

Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglo. onderbroken kantlijnen met onderlaag, 1-1, 0,15 m
Situatie: onderbroken 1-1 lijnen verspreid over het werk.

Betreft: leveren en aanbrengen onderbroken lengtemarkering
aanbrengen van type II lengtemarkering van agglomeraat

koudplast met vooraf aangebrachte witte vochtbindende

onderlaag.

Onderbroken kantstreep 1-1

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze asfaltverharding

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van een onderstreep.

De 2K K809A dient eerst te worden aangebracht alvorens de
Agglomeraat conform bestekspostnr. 611042 wordt aangebracht

Machinaal airless aangebracht in een arbeidsgang conform
verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

Onderbroken streep 1-1
Breedte: 0,15 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep: Limboroute 2K K809A vochtbindende epoxy- kg
wegenverf

Laagdikte 0,4 mm

Theoretisch verbruik: 0,62 kg/m2

Verdunner: 2-5% Verdunner voor 2K EP (3130)
Kleur markeringsmateriaal: wit

Bladnr. 82 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
18.075,00 I
2.508,00|L
678,00 L
555,00 V
555,00 I
26,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

611042 320199

612

612010 |320106

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbr. agglomeraat onderbroken kantstreep 0,15 m
Breedte: 0,15 m

Op een vochtbindende onderlaag 2K K809A aangebracht volgens
bestekspostnr. 611041

Machinaal aangebracht met koudplast stekelwals welke geschikt

is voor agglomeraatbelijningen, conform verwerkingsrichtlijnen

van de leverancier;

Materiaalsoort: Limboplast D520G 2K hoogreflecterend koudplast |kg
markeringsmateriaal

Laagdikte 0-4,5 mm (uitsluitend markeringsmateriaal excl.
voorgaande laag)

Theoretisch verbruik: 1,85 kg/m2

Verharder: 2-4% vloeibare Peroxan BP40 LV (R10806)

Verdunner: max 1% Verdunner voor KP/KSP (8060)

Verdikker: max 0,2% Verdikkingsmiddel voor KP/KSP vast
(RH10802) of vloeibaar (RH 10459)

Versneller: max 0,2% Versneller voor KP/KSP (8060)
Vertrager: max 0,2% Vertrager voor KP/KSP (8050)
Dekkingsgraad 60%

Onder druk nastrooien van hoogreflecterend glas met rondheid kg
>85% en brekingsindex > 1,6

Class A volgens EN1423 en silan T18 coating

- type Swarco Solidplus 100 300-850 T18
Theoretisch verbruik 0,5 kg/m2

Conform BRL9141 01-01-2018, artikel 4

- dagzichtbaarheid: Qd> 130mcd-2.Ix-1

- kleur codrdinatie: conform tabel 4.3.3.1

- retroflectie (droog): RL>100 mcd.m-2.Ix-1

- retroflectie (nat) (type II): RW>35 mcd.m-2.1x-1
- stroefheid: SRT>45

Leverantie markeringsmateriaal met nastrooimiddel
Kleur markeringsmateriaal: wit

OVERIGE MARKERING HOOFDRIJBAAN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: blokmarkering 1-3, 45cm breed.

Situatie: voorsorteerstrook hoofdrijbaan aansluiting Heiploeg.
Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,45 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels
Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 kg
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola

Leverancier: Veluvine

Nastrooien met glasparels DuolLux 125AH1

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2 kg
Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier
Uitvoeringsvorm: type II

Kleur markeringsmateriaal: wit

Bladnr. 83 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
555,001
77,01 L
20,81 L
590,00 V
465,00 L
20,00|L
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer

Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: aanbrengen haaientanden 50x70cm.

Situatie: hoofdrijbanen bij aansluitingen.

Dwarsmarkering: onderbroken haaientanden 50x70cm

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels
Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola

Leverancier: Veluvine

Nastrooien met glasparels DuolLux 125AH1

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2

Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier
Uitvoeringsvorm: type II

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: aanbrengen voorwaarschuwingsdriehoeken

Situatie: hoofdrijpaan N388, Menneweersterweg en Hoofdstraat.
Letters, cijfers en/of symbolen

Pijl linksaf, 7.5m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels
Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola

Leverancier: Veluvine

Nastrooien met glasparels DuolLux 125AH1

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2

Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier
Uitvoeringsvorm: type II

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: aanbrengen van ribbelmarkering.

Situatie: Hoofdrijbaan, achter 3-3 kantlijnen.

Ribbel niet toepassen op SMA 8G+ verharding nabij
Klaarkampenweg 1 (zie tekening B-202401-105 voor locatie) en
bij bushaltes.

Zie ook markeringstekeningen voor principeprofiel.
Ononderbroken streep; geprofileerde markering
Ribbelmarkering 0,1-0,4.

Bedekkingsgraad: 100%

Laagdikte: 5mm

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 10 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: grijs/antraciet.

FIETSPADMARKERING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
613010 (320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch

markeringsmateriaal in m.

Betreft: aanbrengen asmarkering 1-2

Situatie: fietspaden.

9 Onderbroken streep 1-2
2 Breedte: 0,10 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Koudplastisch markeringsmateriaal:
Limboroute KSP 120 2k/3k.
Laagdikte: 0,75mm
Theoretisch verbruik: 1,2 kg/m2

Verharder: 2-4% vloeibare Peroxan BP40 LV (R10806)
Verdunner: max 1% Verdunner voor KP/KSP (3044)
Verdikker: max. 0,2% Verdikmiddel voor KP/KSP vast (RH10802)

of vloeibaar (RH10459)

Versneller: max. 0,2% Versneller voor KP/KSP (8060)
Vertrager: max. 0,2% Vertrager voor KP?KSP (8050)

Nastrooimiddel:

Onder druk nastrooien met hoogreflecterend glas met rondheid

>85% en brekingsindex >1,6
Class A volgens EN1423 en silan T18 coating

- type Swarco SolidPlus 100 420-14000 T18 M30

Theroretisch verbruik: 0,65 kg/m2
Conform BRL 9141 01-01-2018, artikel 4:
- dagzichtbaarheid: n.v.t.
- kleurcodrdinaten: conform tabel 4.3.3.1
- retroreflectie (droog): RL>. 100 mcd.m-2.Ix-1
- retroreflectie (nat) (type II): n.v.t.
- stroefheid: STR.55
2| |Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

EEN-
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

613020 320108

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: aanbrengen oversteekmarkering.
Situatie: aansluiting fietsoversteek op Dijkstilsterweg.

Inclusief voorbehandeling bestaande asfaltoppervlakken t.b.v.
optimale hechting.

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Koudplastisch markeringsmateriaal:

Limboroute KSP 120 2k/3k.

Laagdikte: 0,75mm

Theoretisch verbruik: 1,2 kg/m2 kg
Verharder: 2-4% vloeibare Peroxan BP40 LV (R10806)
Verdunner: max 1% Verdunner voor KP/KSP (3044)

Verdikker: max. 0,2% Verdikmiddel voor KP/KSP vast (RH10802)
of vloeibaar (RH10459)

Versneller: max. 0,2% Versneller voor KP/KSP (8060)

Vertrager: max. 0,2% Vertrager voor KP?KSP (8050)
Nastrooimiddel:

Onder druk nastrooien met hoogreflecterend glas met rondheid
>85% en brekingsindex >1,6

Class A volgens EN1423 en silan T18 coating

- type Swarco SolidPlus 100 420-14000 T18 M30

Theroretisch verbruik: 0,65 kg/m2 kg
Conform BRL 9141 01-01-2018, artikel 4:

- dagzichtbaarheid: n.v.t.

- kleurcodrdinaten: conform tabel 4.3.3.1

- retroreflectie (droog): RL>. 100 mcd.m-2.1x-1

- retroreflectie (nat) (type II): n.v.t.

- stroefheid: STR.55

Uitvoeringsvorm: type II

Kleur markeringsmateriaal: wit
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613030 (320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.
Betreft: aanbrengen ononderbroken langsmarkering.
Situatie: fietspaden, kantstrepen en aslijn bij oversteken.

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Koudplastisch markeringsmateriaal:
Limboroute KSP 120 2k/3k.
Laagdikte: 0,75mm
Theoretisch verbruik: 1,2 kg/m2 kg
Verharder: 2-4% vloeibare Peroxan BP40 LV (R10806)
Verdunner: max 1% Verdunner voor KP/KSP (3044)
Verdikker: max. 0,2% Verdikmiddel voor KP/KSP vast (RH10802)
of vloeibaar (RH10459)
Versneller: max. 0,2% Versneller voor KP/KSP (8060)
Vertrager: max. 0,2% Vertrager voor KP?KSP (8050)
Nastrooimiddel:
Onder druk nastrooien met hoogreflecterend glas met rondheid
>85% en brekingsindex >1,6
Class A volgens EN1423 en silan T18 coating
- type Swarco SolidPlus 100 420-14000 T18 M30
Theroretisch verbruik: 0,65 kg/m2 kg
Conform BRL 9141 01-01-2018, artikel 4:
- dagzichtbaarheid: n.v.t.
- kleurcodrdinaten: conform tabel 4.3.3.1
- retroreflectie (droog): RL>. 100 mcd.m-2.Ix-1
- retroreflectie (nat) (type II): n.v.t.
- stroefheid: STR.55
2| |Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

613040 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen haaientanden 50x50cm.
Situatie: fietsoversteken Strandweg.

1 Dwarsmarkering: onderbroken haaientanden 50x50cm

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels
Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 |kg
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola
Leverancier: Veluvine
Nastrooien met glasparels DuolLux 125AH1
Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2 kg
Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier
2| |Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

62 WEGMEUBILAIR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

621

CATALOGUSNUMMER EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
CODE 112/3/4/5/6

BEBORDING
Grondpotten (toegepast in gesloten verhardingen) dienen
aangebracht conform artikel 32.21.01 van deel 3 van dit bestek.
Bebording dient te voldoen aan de eisen conform paragraaf 32.2
van deel 3 van dit bestek.
Leveranties van bebording, palen en bevestigingsmaterialen
conform paragraaf 623.
621010 321399 Aanbrengen grondpot st
Betreft: het aanbrengen van grondpotten.
Situatie: op kopse kanten nieuwe middengeleiders.
E.e.a. conform tekeningen B-202401-201 t/m -206.
Aanbrengen na afronding asfalteringswerkzaamheden d.m.v.
boren.
Inclusief benodigd snelbeton voor stabiele plaatsing in geboord
gat.
Grondpot @76mm, hoogte 300mm. st
Schroefdraad voorzien van kopervet en stelring ruim boven
asfaltverharding uit laten steken tbv bediening.

621020 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st
Betreft: aanbrengen D02ro bebording op verkorte palen.
E.e.a. conform tekeningen B-202401-201 t/m -206.

9 In grondpot aangebracht conform post 621010.
9 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als verkorte flespaal geleverd st
conform post 623110.
9 lengte 1.25m
3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II st
DO02ro vrijgekomen volgens post 150040, rug aan rug. st
DO02ro geleverd volgens post 623210. st

9| |Retrofreclecterend klasse III, US20.
1 /Langs een weg met gescheiden rijbanen
621030 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st
Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen.
Plaatsingslocaties conform tekeningen B-202401-301.
1 In het maaiveld m.b.v. spie-anker.

9 Verkeersbordpalen, uitgevoerd als flespalen, geleverd conform st
paragraaf 6231.

9 Variabele lengtes, van 3,0m tot 3,9m.
2 \Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

621040 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st

bevestigingsmiddelen.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen geplaatst volgens
post 621030, bestaande palen of lichtmasten.

Plaatsingslocaties conform tekeningen B-202401-301.

2 Afmetingen volgens type I geleverd volgens paragraaf 6232. st
B06 st
G11 st
BWO07Ib st
BWO7rb st
0OB52 st

9| |Retroreflecterend, klasse III, US20.
2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

621050 321302

621060 (321303

622

622010 (322202

623

6231

623110 321399

623120 321399

OMSCHRIJVING

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen geplaatst volgens

post 621030, bestaande palen of lichtmasten.

Plaatsingslocaties conform tekeningen B-202401-301.
Afmetingen volgens type II deels geleverd volgens paragraaf

6232.

B06

Ci4

C09

BO1

Retroreflecterend, klasse III, US20.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Betreft: herplaatsen toeristische informatiebebording vrijgekomen

volgens post 150020.
In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis

Toeristische bebording.
Niet retroflecterend
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

BEBAKENING

Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van bijbehorende

palen of bevestigingsmiddelen.

Betreft: herplaatsen van verplaatste bermplank/
hectometerpaaltjes op insteek sloot.

Hectometerborden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 160010

In het maaiveld
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

LEVERANTIES

Palen en bevestigingsmaterialen

Leveren flespaal 1,25m

Vorm: flespaal @76 - @48, aan onderzijde ingekort.

Bovenzijde getrompt.

Lengte, 1,25m

Zonder grondkruis.

Materiaal: thermisch verzinkt staal.

Leveren flespaal 3,00m

Vorm: flespaal @76 - @48
Bovenzijde getrompt.

Lengte, 3,00m

Zonder grondkruis.

Materiaal: thermisch verzinkt staal.

EEN-
HEID

st

st

st
st
st
st

st

st
st

st

st

st
st

st
st

Bladnr. 89 van 125

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5,00V
5,00 I
1,00 H
2,00
1,00H
1,00H
2,00V
2,00 H
2,00 H
380,00V
380,00 H
25,00V
25,00/L
6,00V
6,00 L



é’ <« g}

RGR omivgon

RAW0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025
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623130 (321399 Leveren flespaal 3,90m
Vorm: flespaal @76 - @48
Bovenzijde getrompt.
Lengte, 3,90m
Zonder grondkruis.
Materiaal: thermisch verzinkt staal.
623140 321399 Leveren spie-ankers
Spie-anker geschikt voor paaldiameter @76mm.
Materiaal: thermisch verzinkt staal.
623150 321399 Leveren bebordingsklemmen enkel
Type beugel: 001
623160 (321399 Leveren bebordingsklemmen dubbel
Type beugel: 004
623170 (321399 Leveren bebordingsklemmen band
Type beugel: bandklem t.b.v. montage aan lichtmast.
6232 Bebording
- Het is toegestaan bebording te leveren waarvan het aluminium
bord gerecycled of hergebruikt is voorzien van een nieuwe RVV
sticker.
- Het is niet toegestaan bebording inclusief stickers te
hergebruiken, uitgezonderd de te hergebruiken bebording
vrijgekomen volgens dit contract.
623210 321399 Leveren bebording type II rond
Formaat: Type II
Retroreflectieklasse: Type III, US20.
Materiaal bord: aluminium, volledig gecoat.
RVV type:
Ci4
DO02ro
623220 321399 Leveren bebording type I rond
Formaat: Type I
Retroreflectieklasse: Type III, US20.
Materiaal bord: aluminium, volledig gecoat.
RWV type:
G11
623230 (321399 Leveren bebording type I driehoek
Formaat: Type I
Retroreflectieklasse: Type III, US20.
Materiaal bord: aluminium, volledig gecoat.
RVV type:
B06
623240 (321399 Leveren bebording type I rechthoekig

Formaat: Type I

Retroreflectieklasse: Type III, US20.
Materiaal bord: aluminium, volledig gecoat.
RWV type:

BwO07Ib

Bw07rb

0OB52

EEN-
HEID

st
st

st
st

st

st

st
st

st
st

st

st
st

st

st

st

st

st

st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00v

7,00V

63,00V

7,00V

8,00V

26,00V

5,00V

6,00V

3,00V

Bladnr. 90 van 125

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00L

7,00|L

63,00(L

7,00/L

8,00/L

2,00L
24,00 L

5,00|L

6,00L

1,00/L
1,00/L
1,00/L



é’ <« g}

RGR omivgon

RAW0067-152434

Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer

Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
624

624010 |722011

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HEKWERK

Aanbrengen hek. m
Betreft: aanbrengen dubbelstaafmat hekwerk.

Situatie: langs gehele lengte busperron bushalte Leens Noord-
west zijde.

Palen en hekwerken in kleur Groen (RAL 6009).

Rekening gehouden met 2cm afstand tussen hekwerk en palen en
paaldiameters 6cm.

Alle overige benodigde bevestigingsmaterialen dienen bij de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Aannemer wordt erop gewezen dat er rond de aanbrenglocaties
van de palen zich twee glasfiberkabels bevinden van Rodin Fiber
B.V.

In het maaiveld direct naast opsluitband

Staalmathekwerk dubbelstaafmat 8/6/8; m
Werkende lengte 2500mm per stuk;

Werkende hoogte 1200mm;

Maasafmeting 50x2000mm.

Staander(s) h.o.h * m 2,60m, voorzien van afdekdop. st
Staanders ten minste 1,50m de grond in zetten.

met in het werk gestorte fundatie van snelbeton

Staander(s) te lood aanbrengen

Bovenkant hek van 1,0 tot 1,5 m boven maaiveld

hekwerk 10cm boven maaiveld aanbrengen met een totale
hoogte van 1,30m

m3
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

7

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 112/3/4/5/6

700010 512101

700020 (511101

700030 512101

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

GROENWERKZAAMHEDEN

Zaaien. are
Betreft: Inzaaien bermen 2,0 m breed uit kant asfalt

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30

mm

Zaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel B3 + 10% rode kg
klaver en 10% witte klaver

Hoeveelheid: 0,75 kg/are

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

Zaaien. are
Betreft: Inzaaien bewerkte taluds rond fietsoversteek.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Taludvan1l:1totenmetl:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel B3 + 10% rode kg
klaver en 10% witte klaver

Hoeveelheid: 0,75 kg/are

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien. are

Betreft: Inzaaien bewerkte gronden rond fietsoversteek.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30

mm

Zaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel B3 + 10% rode kg
klaver en 10% witte klaver

Hoeveelheid: 0,75 kg/are

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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81

810010 |100501

810020 100501

810030 625001

82

820010 100513

820020 100516

820030 100517

83

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

WERK VAN ALGEMENE AARD

INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao

bouw & infra): Grondwerker

Inzetten van werknemer. uur
Ter beschikking stellen van een landmeter voorzien van de nodige
meetinstrumenten ten behoeve van door de directie op te dragen
werkzaamheden.

Landmeter incl GPS.

Inclusief het uitwerken in AutoCAD en PDF.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Landmeter

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur
Indien naast de benodigde verkeersmaatregelen het noodzakelijk

is om deze regelaars in te zetten ter vermindering van de
omgevingshinder. In vooraf overleg met en op aanwijs van de

directie.

Bij inzet van een verkeersregelaar bij de in en uitgang van het
werkterrein dient de aannemer een eenmalige kostenpost op te
nemen.

Inzet overdag tijdens werktijden aannemer.

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

INZETTEN MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Betreft: mobiele kraan

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto. uur
Laadvermogen: ten minste 12 ton

Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader. uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

VERKEERSMAATREGELEN
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RAW0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER | CODE 11213l4l5l6 VERPLICHTING
830010 (620499 Toepassen vooraankondigingsborden EUR

Betreft: Vooraankondiging van de werkzaamheden tpv begin en
eind van het wegvak en aansluitende wegen.

Rekening houden met uitvoering in 3 fases

Op het vooraankondigingsbord aangeven welk wegvak en in
welke periode (van d.d uur tot d.d uur informatie) de afsluiting
plaatsvindt.

Vooraankondigingsborden minimaal 2 weken voorafgaand aan de
afsluiting plaatsen.

incl. instandhouden gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden en het verwijderen na openstelling van het
wegvak / wegvakken

Toe te passen verkeersbord(palen) dienen voldoende verankerd &
geschoord en gebeugeld te zijn.

830020 (620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR

Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden en omleiden
verkeer.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 25187-VP-1-1.0
9 Omleidingsroute op provinciale (auto)wegen.
1 De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden.

Toe te passen verkeersbord(palen) dienen voldoende verankerd &
geschoord en gebeugeld te zijn

2 |Met materiaal van de aannemer

830030 (620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR

Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden en omleiden
verkeer.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 25187-VP-2-1.0
9 Omleidingsroute op provinciale (auto)wegen.
1 De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden.

Toe te passen verkeersbord(palen) dienen voldoende verankerd &
geschoord en gebeugeld te zijn
2 |Met materiaal van de aannemer

830040 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR
Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden en omleiden
verkeer.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 25187-VP-3-1.0
9 Omleidingsroute op provinciale (auto)wegen en deels op
gemeentelijke wegen.
1 De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden.

Toe te passen verkeersbord(palen) dienen voldoende verankerd &
geschoord en gebeugeld te zijn
2 |Met materiaal van de aannemer

830050 (620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden Fase 1.
2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25187-VP-1-1.0
4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30/50 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

830060 (620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden Fase 2.
2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25187-VP-2-1.0
4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30/50 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer
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RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer Bladnr. 95 van 125
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
830070 (620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden Fase 3.
2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25187-VP-3-1.0
4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30/50 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

830080 (624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
Betreft: het inspecteren en zonodig herstellen van de
verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen zoals aangebracht
volgens bestekspost 830010 t/m 830070.

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag
maandag t/m vrijdag.
Inclusief herstellen.
De controles dienen te worden opgenomen in de werkplannen en
worden vermeld in de weekrapporten van de aannemer.

1 Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1 keer/dag
Maandag t/m vrijdag.
Inclusief herstellen.
De controles dienen te worden opgenomen in de werkplannen en
worden vermeld in de weekrapporten van de aannemer.

830090 620499 Toepassen, instandhouden en verwijderen tijdelijke bebording en [EUR N
bebakening
Betreft: alle kosten voor het toepassen, instandhouden en
verwijderen van benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen om te
voldoen aan de eisen conform bepaling 62.15.01, deel 3 van dit
bestek.
Tijdelijke bebording dient te voldoen aan de voorschriften van de
RVV en geplaatst te zijn conform de BABW en/of de gestelde
eisen in de bepaling.
Met materialen van de aannemer.

830100 (620499 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke bushaltes  keer 2,00V
Betreft: tijdelijke bushaltes ten tijde van stremmingen N361 fase
2 en 3.

Situatie: gestremde bushaltes Leens (weerszijden van de
rotonde).

Perrons aanleggen in wegbermen van Breekweg, binnen de
bebouwde kom tussen Zijlstra Leens Installaties en dakwerken en
Gezondheidscentrum de Marne.

Totale perronlengte ten minste 8,0m, uitgevoerd in stelconplaten.
Stelconplaten aanbrengen op dunne egaliserende zandlaag op het
maaiveld in de berm.

Inclusief het tijdelijk verplaatsen van de bushaltepaal van de
originele bushalte(s) en aanbrengen van toegangspaden tussen
bushalte en nabijgelegen trottoir.

Per fase alleen de gestremde bushalte vervangen middels deze
bestekpost.

84 INFORMATIEVOORZIENING EN OVERLEG
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RAW0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER | CODE 11213l4l5l6 VERPLICHTING
840010 (102301 Communiceren met derden. EUR
Betreft: communicatie met direct aanwonenden en
belanghebbenden.
5 Wijze van communiceren:

- Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden;
- In overleg treden met grote belanghebbenden over de
bereikbaarheid van hun terreinen ten tijde van uitvoering van
werkzaamheden.

1 Verspreiden brieven door aannemer

1 Aantal bewoners en belanghebbenden: 0-20
9 Brieven eenmalig, overleg zoveel als nodig om te komen tot een

gedegen oplossing voor alle partijen.

85 REVISIE

850010 (100599 Maken As-Built tekening EUR
Betreft: het verrichten van revisiewerk van nieuwe
verhardingscontouren, markeringen, bebakening, ondergrondse
infra en asfaltreparatievakken.

B.o.b. inmeten van duiker en drainage.

Asfaltreparatie per laag inmeten.

Minimale meetnauwkeurigheid: 0.05m horizontaal (x en y) en
0.02m verticaal (z).

E.e.a. ter goedkeuring bij directie aanleveren in .dwg formaat
conform de NLCS met zo ver als mogelijke diepgang in layer

style.

850020 (100599 Vullen opleverdossier EUR
Betreft: het vullen van het opleverdossier met gegevens
afkomstig van leveranciers, keuringen en werkzaamheden
verricht door (onder)aannemers.
E.e.a. conform besteksbijlage.
De structuur van de besteksbijlage dient gehanteerd te worden.
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RAW0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 100599 Meerkosten HVO-100 diesel
95 STELPOSTEN
950010 (100301 Stelpost bestratingsmaterialen.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden voor bestratingswerk.
950020 100301 Stelpost Kunstwerken
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden aan kunstwerken.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

EUR N

EUR 1.500,00V

EUR 15.000,00 vV
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3. BEPALINGEN
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RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer Bladnr. 99 van 125
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN
010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september
2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 1In de volgende gevallen moet in de tekst van de UAV 2012 in plaats van "opdrachtgever" worden gelezen
"directie": par. 5 lid 1; par. 8 lid 4; par. 10 lid 3; par. 18 lid 12; par. 36 leden 4 en 8; par. 39 lid 2; en par. 44 lid 7.

04 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst'
respectievelijk 'de deelopdracht'.

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
010201 BETALING

01 Indien afgeweken wenst te worden van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard, dient hiertoe een
verzoek ingediend te worden tijdens de Project Startup (PSU). Indien opdrachtgever het verzoek honoreert, zal een
andere betalingsregeling vastgesteld worden in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

0104 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
0104 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 02 DAGLIJSTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 7 van de UAV. 2012 verstrekt de aannemer uiterlijk op de tweede werkdag na het
verstrijken van een werkweek de daglijst. In de door de aannemer op te stellen daglijst moeten de volgende
gegevens worden vermeld:

- onwerkbare dagen;

- aan- en afvoer van bouwstoffen, incl. alle bonnen en een totaal overzicht;;

- verwerkte hoeveelheden per bestekspost, per locatie en per dag;

- verwerkte hoeveelheden van bestekswijzigingen en opdrachtbonnen per locatie en per dag;
- het ingezette personeel en materieel en vermelding van de werkzaamheden;

- opmerkingen van de aannemer betreffende het werk.

01 06 03 OPDRACHTBONNEN

01 Voor werkzaamheden welke niet in het bestek zijn vermeld wordt door de directie een opdrachtbon opgesteld. Deze
wordt ondertekend en aan de aannemer verstrekt. Op de genummerde opdrachtbon wordt naast de
werkzaamheden tevens de methode van verrekening vermeldt.

02 Na uitvoering van de onder 01 bedoelde werkzaamheden vermeldt de aannemer deze werkzaamheden inclusief het
nummer van de opdrachtbon op de daglijst.

03 Verrekening van meer werk (par. 35 UAV. 2012), uitgaven ten laste van stelposten en posten "Inzetten van
werknemers en/of materieel" zullen alleen plaatsvinden indien deze zijn opgedragen middels een door de directie te
verstrekken opdrachtbon.

Uitzonderingen hierop zijn de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (par. 35 lid 1d van de U.A.V. 2012).


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer Bladnr. 100 van 125
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HFD PAR ART LID
04 Verrekening van opdrachtbonnen geschiedt buiten stelposten en posten "Inzetten van werknemers en/of materieel"
via extra declaraties welke gelijktijdig met de termijndeclaratie worden ingediend. Alle op naam van dit bestek extra
declaraties maken deel uit van de eindafrekening van het werk als bedoeld in par. 35 lid 5 van de UAV 2012.
0107 ZEKERHEIDSTELLING
0107 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.
02 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.
03 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
voor de start van de werkzaamheden of binnen 7 dagen na dagtekening van het daartoe door of vanwege de

aanbesteder gedane schriftelijk verzoek.

04 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard en paragraaf 43a van de UAV 2012 dient
volledig te zijn opgesteld volgens het model bankgarantie zoals dit is opgenomen in de Standaard.

05 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 08 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02 INFORMATIE OVERDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 draagt de aannemer zorg voor het eventueel
houden van de in paragraaf 5 lid 1 bedoelde bouwbespreking.

02 Eventuele door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en informatie betreffende de ligging van kabels en
leidingen dienen enkel als indicatief te worden gezien. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor het opsporen
van de exacte locatie van de kabels en/of leidingen. Tevens is de aannemer verantwoordelijk voor het treffen van
adequate beschermingsmaatregelen voor het voorkomen van beschadigingen. Indien de aannemer een kabel of
leiding beschadigt, zal hij zich nimmer kunnen beroepen op terbeschikkingstelling van gegevens met betrekking tot
de (globale) ligging daarvan door de directie. Onder aannemer wordt tevens verstaan zijn personeel, zijn
onderaannemers of anderen die door de aannemer in het werk zijn gesteld.

0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
011002 AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEENDE PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 De volgende vergunningen/overeenkomsten zijn reeds door de opdrachtgever afgesloten:
- Omgevingsvergunning voor aanpassingen watergangen rond fietsoversteek (besteksbijlage).

02 De aannemer dient zich aan de in de vergunningen of overeenkomsten genoemde
voorwaarden te houden. Waar in de vergunning "houder der vergunning",
"ontdoener", "aanvrager", "huurder" of soortgelijks staat vermeld, moet worden
gelezen "aannemer".
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 1In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
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HFD PAR ART LID

Bestek 2021-10: Fiets- en voetgangersbrug Zoutkamp

Opdrachtgever: Provincie Groningen

Opdrachtnemer: Friso Civiel B.V. Sneek

Uitvoeringsduur: tot eind 2025, stremming in november-december 2025.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Opdrachtnemer: Strukton Infra Specials
Uitvoeringsduur: tot eind 2025

Bestek 2025-16: N388 Vrijliggend fietspad Zoutkamp / S.H. Woldringhstraat
Opdrachtgever: Provincie Groningen

Opdrachtnemer: ntb

Uitvoeringsduur: najaar 2025

Bestek 2025-22: Groot Onderhoud N388 Zoutkamp binnen de bebouwde kom
Opdrachtgever: Provincie Groningen

Opdrachtnemer: ntb

Uitvoeringsduur: maart - mei 2026

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
011201 ALGEMEEN

01 Wanneer verkeersmaatregelen niet van kracht zijn, dienen tijdelijke verkeersborden en eventuele
verkeersregelinstallaties afgedekt of zodanig gedraaid worden, dat deze niet misleidend zijn voor de weggebruikers.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en de in paragraaf 30 van
de UAV 2012 vermelde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen dienen op eerste aanzegging van de directie, de politie
en/of wegbeheerder te worden hersteld.

03 De aannemer dient de directie middels een verkeersplan op de hoogte te stellen over belemmeringen en/of
stremmingen van verkeer zodat controle op en aankondiging van de maatregelen gedaan kan worden.
Het door de directie geaccordeerde verkeersplan dient tijdig voor aanvang van de werkzaamheden bij het
Verkeersloket van de provincie Groningen ingediend te zijn, met een afschrift aan de directie.
E.e.a. conform de eisen en voorwaarden zoals te vinden op de provinciale website
(https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-
verkeersmaatregelen-aanvragen/ )

04 Wanneer in de omleidingsplannen verkeersmaatregelen bij rijkswegen geplaatst worden, wordt de indieningstermijn
verlengd naar totaal zes weken.
Indien er wegvakken van rijkswegen afgesloten worden, moet rekening worden gehouden met een termijn van in
totaal acht weken.

05 Tijdens de uitvoering is het gebruik van particuliere lanen, reden, uitwegen enz. ten behoeve van het werk of
met andere doeleinden alleen geoorloofd, indien door de betrokken eigenaren/beheerders daartoe
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend. Dit geldt tevens voor alle openbare wegen met een
verhardingsbreedte kleiner dan 5.00 m.

06 Indien de aannemer gemaakte afspraken of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan
per geval en per dag een korting van € 2.500,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

011206 VERKEER TE WATER ALGEMEEN

01 Voor de aanduiding van de verkeersmaatregelen t.b.v. de scheepvaart gebruikmaken van de borden zoals deze in
het Binnenvaartpolitieregelement (BPR) en de Richtlijnen uniforme toepassing en uitvoering van verkeerstekens
t.b.v. de scheepvaart zijn weergegeven. De aannemer zorgt ervoor dat het bordenplan 6 weken voor startdatum is
ingediend bij de inspecteur scheepvaart.

02 Het scheepvaartverkeer moet te allen tijde doorgang vinden, tenzij anders is overeengekomen met de Inspecteur
scheepvaart.
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03 Al het drijvende materieel dient tijdens en na werktijd zodanig afgemeerd te zijn, dat er geen hinder of overlast
wordt veroorzaakt voor andere vaarweggebruikers, zoals (passerende) scheepvaart.

04 Al het drijvend materieel dient na werktijd langs de oever, buiten de vaarroute, afgemeerd te worden.

05 Aanwijzingen van de Inspecteur Scheepvaart of diens plaatsvervanger die worden
gegeven in het belang van het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer,
moeten onverwijld worden opgevolgd

06 Het afmeren tijdens de nachtelijke uren en/of in de weekenden op de werklocatie is alleen toegestaan als hiervoor
toestemming is verleend door de Inspecteur scheepvaart.

07 Indien de aannemer gemaakte afspraken of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan
per geval en per dag een korting van € 2.500,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

08 Vaarwegstremmingen of oponthoud op de vaarweg mogen alleen na overleg met de inspecteur scheepvaart, het
beleid stremmingen is hierbij van toepassing.

09 Voor werkzaamheden op de vaarweg is een ontheffing ligplaatsverbod nodig. Deze komt op naam van de
aannemer. De aannemer zorgt ervoor dat 2 weken voor startdatum dat er via de mail aan
J.Tegelaar@provinciegroningen.nl is doorgegeven welk vaartuig of drijvende inrichting er zal worden ingezet.

10 Vaartuigen welke de maximale toegestane maatvoering overschrijden is een vergunning vereist, aanvragen kan via:
https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/vergunning_beroepsvaart

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een kwaliteitsplan volgens artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard;
- een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van de Standaard en artikel
01.17.07 Deel 3 van dit bestek;
- een verkeersmaatregelenplan;
- een beleidsplan ten aanzien van kwaliteitsborging, arbeidsomstandigheden en milieu;
- V&G-plan uitvoering volgens artikel 01.19.01 van de Standaard;
- uitvoeringsplan gebonden funderingen volgens artikel 80.23.04 deel 3 van dit bestek.

011308 WERKTIJDEN

01 Op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag mag niet worden gewerkt.

02 Op werkdagen mag voor 07:00 uur en na 19:00 uur niet worden gewerkt.
In bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en toestemming van de directie, van deze bepaling worden
afgeweken waarbij indien nodig toestemming gevraagd dient te worden voor het afwijken van de APV bij bevoegd
gezag.

03 Indien de aannemer de in de leden 01 en 02 genoemde bepalingen niet nakomt zal per geval voor ieder uur of
gedeelte daarvan een korting worden toegepast van tweehonderd vijftig euro (€ 250,).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

0114 BOUWSTOFFEN
011405 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
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met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

02 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat
waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu
hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen/verklaringen van
oorsprong/herkomst overleggen. De bouwstoffen welke worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat
door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

011408 SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

01 1Indien er sprake is van levering door de aannemer van her te gebruiken bouwstoffen moeten de desbetreffende
bouwstoffen voorzien zijn van recente keuringscertificaten waaruit de geschiktheid en de materiaaleigenschappen
van de her te gebruiken bouwstof blijkt.

De oorspronkelijk certificaten van de bouwstof die voor de eerste verwerking ervan zijn afgegeven worden niet
geaccepteerd.

011409 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement
Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inclusief de wijziging van versie Maart 2014. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem
dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij
het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik
maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl


www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
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04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar
duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

011410 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad.
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad.
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is tevens het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen

of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing dient de
mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:

- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam beton';

- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde
certificerende instelling toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen
producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

011411 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad.

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad.
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Asfalt is tevens het onderstaande van toepassing:

Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen
of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing dient
de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:

- de productie van het te leveren asfalt;

- het te verwijderen asfalt.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, door
BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft
tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q. het te verwijderen asfalt.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.


www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
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http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
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0116 VERZEKERINGEN
0116 04 C.A.R. VERZEKERING
01 De aannemer dient voor zijn rekening voor het werk een Construction All Risk (CAR)-verzekering af te sluiten,
waarop alle bij het werk betrokken partijen, zoals in ieder geval : opdrachtgever, (onder)aannemer(s), installateurs,

adviseur(s), waaronder adviseurs van de opdrachtgever, architecte(en) en directie, zijn meeverzekerd.

02 Deze CAR-verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn,
dekking bieden voor in ieder geval de navolgende rubrieken:

I. materiéle schade aan het werk;

1L aansprakelijkheid jegens derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden;
I1I. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

1v. schade aan eigendommen van de directie;

03 De CAR-verzekering dient te voorzien in dekking van:

a. schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de onderhoudsverplichtingen van het
bestek;

b. schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt voor deze termijn;

C. schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van bouwstoffen;

d. schade door ontwerpfouten, ongeacht of het betreft ontwerpfouten van voor of na aanvang van het
werk.

04 De CAR-verzekering dient bij de verschillende rubrieken dekking te bieden voor minimaal de navolgende bedragen:
L. materié€le schade aan het werk: de verzekering dient tot een zodanig bedrag (inclusief omzetbelasting) te
geschieden dat uit de verzekeringspenningen alle kosten kunnen worden voldaan van opruiming, herstel of
vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de kosten van voorbereiding, directievoering en
toezicht en de eventuele afmakingscourtage. De hoogte van het te verzekeren bedrag is tenminste gelijk aan de
eindwaarde van het werk;

1L aansprakelijkheid: te verzekeren bedrag € 2.500.000 per geval;
I1I. schade aan eigendommen van de opdrachtgever: te verzekeren bedrag minimaal € 250.000 ;
v. schade aan eigendommen van de directie en de aannemer: te verzekeren bedrag € 5.000;

05 Onder deze CAR verzekering moeten mede begrepen zijn verlies of beschadiging uit eigen gebrek,
constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, één en ander
met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 van het Burgelijk Wetboek.

06 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen, met uitsluiting van regres.

07 Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet
door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek of op
grond van de Wet aansprakelijk is.

08 De aannemer dient te bedingen dat in geval van schade gedekt onder de rubrieken I en III de uit hoofde van de
CAR-verzekering te ontvangen uitkering rechtstreeks aan de opdrachtgever zal geschieden. De opdrachtgever
betaalt het de aannemer toekomende deel van de ontvangen vergoeding, naar gelang deze met de opruiming, het
herstel of de vervanging vordert.

09 Bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, moeten door de aannemer tijdig (voor
uitvoering van de wijziging) aan de assuradeur worden gemeld.

10 Indien het werk niet op de vastgestelde datum wordt opgeleverd, moet de aannemer de verzekering verlengen.

11 Een kopie van de verzekering, alsmede bewijsstukken dat de premie voor deze verzekering voor de gehele
besteksperiode is voldaan, als bedoeld in dit artikel moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na
dagtekening van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane schriftelijk verzoek.

0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
0117 04 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE ASFALT

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
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De inrichting voor inname van betonmaterialen dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt het voorgaande lid.
De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor
verificatie.

VRIJGEKOMEN ASFALT, ALS BEDOELD IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden (PR-scherp / PR-
rond) te worden afgevoerd.

De inrichting voor inname van herbruikbaar asfaltgranulaat dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygienische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

In aanvulling van het gestelde in artikel 01.17.06 van de Standaard gaan de voor de opdrachtgever niet van
waarde verklaarde vrijgekomen materialen die moeten worden afgegeven aan een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer over in eigendom van de betreffende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, tegen afgifte van een vrijwaringbewijs (bijvoorbeeld een stortbon) op
naam van de opdrachtgever. Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per eenheid te zitten van de
desbetreffende bestekspost.

De aannemer dient het ontvangen vrijwaringbewijs te verstrekken aan de directie.

De aannemer verstrekt een gedateerd en ondertekend overzicht, op de daglijst, waarop zijn aangegeven de per dag
van het werk afgevoerde stoffen met de bestemming ervan.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen, vrijwaringbewijzen e.d.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.17 kan na ingebrekestelling door of vanwege de
directie per geval en per dag een korting worden toegepast van eenduizend tweehonderd en vijftig euro (EUR
1.250,-).

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle niet van waarde verklaarde materialen.

BEWIJS VAN VERWERKING TEERHOUDEND ASFALT

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd
naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt, moet hiervoor worden gelezen 'een
inrichting voor thermische reiniging met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning'.

BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE
MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard is opslag van materiaal en materieel binnen de kroonprojectie
van bomen verboden.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding wordt
door de aannemer verzonden. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

Bladnr. 106 van 125
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01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 2203 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

0125 SOCIAL RETURN
012501 SOCIAL RETURN

01 Het voorliggende project heeft mede tot doel het bevorderen van social return: het creéren van
werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De omvang van social return
in onderhavig project en de wijze waarop daaraan door opdrachtgever en aannemer invulling wordt gegeven, wordt
geregeld in de hierna volgende bepalingen.

02 De aannemer dient bij de uitvoering van het project €35.000,- in te zetten voor het creéren van arbeidsplaatsen
voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

03 Onder het inzetten van het onder lid 02 benoemde bedrag worden mede begrepen die kosten die gemoeid zijn met
het opleiden dan wel bijscholen van personen die op de hierna te noemen wijze zijn geselecteerd. Deze
"voorschakel" garandeert, dat de in te zetten personen over voldoende instapniveau beschikken qua technische
kennis en vaardigheden alsmede veilig op en om de bouwplaats kunnen worden ingezet. Ook met deze bijscholing
wordt het perspectief op duurzame werkzaamheid in de bouw en infra vergroot. Voor verrekening van de kosten
wordt verwezen naar de Menukaart Social Return Groningen (bijlage 1 - Uitvoeringsvoorwaarden Social Return).

04 Uitgangspunt is dat opdrachtgever en aannemer aan de social return verplichting in onderling overleg vormgeven,
op de wijze zoals in bijlage is weergegeven. De opdrachtgever, de provincie Groningen, zal zich in dit proces laten
vertegenwoordigen door het Coordinatiepunt Social Return Werk in Zicht van de Gemeente Groningen.

Indien de aannemer voor de invulling van de social return verplichting deels of geheel gebruik wenst te maken van
mensen uit de doelgroep die hij al in dienst heeft of op andere wijze al aan zich heeft gebonden, dan legt hij
daartoe zijn plan aan het Coordinatiepunt Social Return voor. De aannemer legt dit plan hetzij voorafgaand aan de
uitvoering van het werk hetzij binnen uiterlijk 3 weken na start uitvoering aan het Coordinatiepunt Social Return
voor. Dit plan zal goed en deugdelijk uitgewerkt moeten zijn en rekening dienen te houden met de relevante
aspecten van social return.

Het staat ter beoordeling aan het Coordinatiepunt Social Return of het plan in voldoende mate aan de
uitgangspunten voldoet. Aan dit plan zal voorrang worden gegeven wanneer dat de continuiteit bevordert van een
reeds aangevangen in groei in het arbeidsproces ten aanzien van de in dat plan opgenomen personen.

05 Als het Coordinatiepunt Social Return en aannemer overeenstemming bereiken over het hierboven in lid 04
bedoelde plan zijn de leden 06 en 07 daarop niet van toepassing. Mocht het plan invulling bieden aan slechts een
gedeelte van het in lid 02 bedoelde bedrag, dan zal voor de resterende verplichting gebruik gemaakt worden van
de regeling als omschreven in de leden 06 en 07.

06 Het Coordinatiepunt Social Return draagt in overleg met de aannemer, op basis van diens werkplan, zorg voor de
selectie en voordracht van kandidaten die in het kader van social return op en rond de bouwplaats ingezet kunnen
gaan worden en zij komen samen overeen welk opleidingsbedrijf (als in lid 07 bedoeld) wordt ingeschakeld.

De aannemer zal daartoe de formele opdracht aan het in te schakelen opleidingsbedrijf geven. Tot de kandidaten
worden ook gerekend nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt in de bouwsector waaronder leerlingen in de
praktijkopleiding in de bouw en infra. Voor de invulling wordt verwezen naar de uitvoeringsregels welke zijn
opgenomen in de bijlage.

07 De aannemer is verplicht tot naleving van de vorenstaande bepalingen. Indien onvoldoende personen door het
Coordinatiepunt Social Return kunnen worden gevonden die aan de te stellen criteria voldoen, ook na een
eventueel voorschakeltraject, heeft aannemer met de inzet van de wél geschikt bevonden personen aan zijn
betreffende verplichting terzake social return voldaan. Indien de aannemer ondanks de beschikbaarheid van
geschikt bevonden personen niet geheel aan de verplichting tot invulling van het overeengekomen bedrag zoals
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onder lid 02 benoemd, voldoet is de opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van het werk aan de
aannemer een boete op te leggen ter grootte van 150% van het door de aannemer onterecht niet ingevulde
bedrag terzake de inzet van personen krachtens de social return verplichting.

01 27 WET ARBEID VREEMDELINGEN
012701 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met
hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de
aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s)
en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepaling naleven. De aan de
naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bouwvergadering
zorgt de aannemer ervoor dat de 'tewerkstelling van vreemdelingen op het werk' wordt geagendeerd. Daartoe legt
de aannemer tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de directie van alle op het werk
aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie.

03 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van
het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

04 Indien blijkt dat de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, kan zonder ingebrekestelling door of
vanwege de directie, per geconstateerd feit, een korting toegepast worden van achtduizend euro (€ 8000,--).

01 28 AAN DE DIRECTIE TE VERSTREKKEN GEGEVENS
012801 REVISIEWERK

01 Het revisiewerk dient te bestaan uit:
- het op tekening en in het bestek vastleggen van uitgevoerde wijzigingen op het bestek, uitgespecificeerd
conform de NLCS;
- het inmeten en op tekening vastleggen van afvoerleidingen, mantelbuizen etc.

02 De kosten van de inmetingen, het maken van de revisietekeningen en het verstrekken van de revisiegegevens aan
de directie worden geacht te zijn begrepen in de kostenpost "maken revisiewerk ondergrondse infra".

03 De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd
en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.

04 De metingen en het product van meetgegevens betreffen zowel de volgens bestek uitgevoerde werkzaamheden als
de eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele
bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekwijziging te zijn inbegrepen.

01 28 02 GOEDKEURINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Berekeningen en tekeningen, ondertekend door de aannemer in digitale vorm aanleveren. De directie zendt een
digitaal exemplaar van elk van de berekeningen en tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug. Na het
aanbrengen van eventuele door de directie nodig geachte wijzigingen, de berekeningen en tekeningen, opnieuw
ondertekend digitaal aanleveren. Deze procedure herhalen totdat de directie een digitaal exemplaar voor "akkoord"
gewaarmerkt terugzendt. Definitieve exemplaren voorzien van een aanduiding "Geschikt voor uitvoering". Daarna
digitaal aan de directie leveren.

Ermee rekening houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en tekeningen door de directie telkens
tenminste twee weken in beslag kan nemen.

012803 TEKENINGEN
01 Alle tekeningen dienen te worden opgesteld volgens de NLCS (Nederlands CAD Standaard).

02 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover relevant
tekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende tekeningen.



é’ <« g}

RGR omivgon

RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer Bladnr. 109 van 125
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

HFD PAR ART LID
01 29 OPSLAG- EN WERKTERREIN
012901 OPSLAGTERREIN

01 Voor het plaatsen van loodsen, het opslaan van materiaal ect. moet de aannemer zelf zorgen voor de nodige
terreinen.

0130 DUURZAAMHEID
013001 BRANDSTOF HVO-100 DIESEL

01 Voor de uitvoering van het werk dient volledig gebruik gemaakt te worden van materieel wat draait op HVO-100
diesel, als vervanger van de traditionele diesel. Indien gebruik gemaakt wenst te worden van emissie-vrij materieel
is dit toegestaan, mits het opladen van dit materieel geschiedt met groene stroom. Bij het gebruik van aggregaten
ten behoeve van het opladen van elektrisch materieel dient gebruik gemaakt te worden van HVO-100 diesel.
Meerkosten dienen te zijn opgenomen als staartpost.

02 Eenmalige leveranties zijn uitgesloten van de onder dit artikel bepaalde eisen. Repeterende vrachten (bijvoorbeeld
zand-, puin-, beton- en asfaltleveranties) vallen niet onder deze uitzondering en dienen te draaien op HVO-100
diesel.

03 De Aannemer dient bewijzen te overhandigen waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen van lid 01 voldaan is.
01 3002 MATERIEELVEREISTEN

01 Om invulling te geven aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, het Schone Lucht Akkoord en de
Stikstofdepositiereductie worden eisen gesteld aan het in te zetten materieel.

02 Voor mobiele werktuigen is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen
(zie besteksbijlage tabel 9, pagina 27).

03 Voor bouwtransport is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen ( zie
besteksbijlage tabel 11, pagina 29).

04 Voor varend bouwmaterieel is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos
Bouwen ( zie besteksbijlage tabel 14, pagina 33).

05 Het staat opdrachtgever vrij om op ieder moment de voertuigcertificering te controleren. Indien een overtreding
van bovengenoemde vereisten wordt waargenomen, zal opdrachtgever het betreffende materieel direct de toegang
tot het projectgebied ontzeggen en dient opdrachtnemer zorg te dragen voor uitvoering met het correcte materieel,
zonder vergoeding van opgelopen vertraging en/of andere kosten als gevolg van de overtreding. De in dit contract
vernoemde opleverdatum of onderhoudstermijn van het werk wordt niet verlengd als gevolg van het bovenstaand
genoemde.

06 De materieelvereisten gelden ook voor onderaannemers. De verantwoordelijkheid voor toepassing van juiste
materieel ligt volledig bij de hoofdaannemer van het werk.

07 (Onder)aannemers worden gewezen op de mogelijkheid subsidie (SSEB) aan te vragen voor verduurzaming van
hun materieel bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie hiervoor de voorwaarden op:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb


https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
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21 BEMALINGEN
211 BEMALINGEN
2112 EISEN EN UITVOERING

211203 LOZING BRONWATER

01 Onder geen voorwaarde mag bron- of pompwater vrij over het maaiveld stromen.
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van alle benodigde meldingen bij het meldpunt Bodemkwaliteit.

Na het doen van een melding conform lid 01 dient de aannemer aan de directie een afschrift te leveren bij de
daglijsten.

TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER
De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0.05 m.
OPHOGING EN AANVULLING

Aanvullingen en/of ophogingen gelijkmatig uitvoeren over de volle breedte, in lagen van maximaal 0,50 m dikte,
gemeten voor de verdichting.

Met het aanbrengen van de volgende laag mag pas worden begonnen als de voorgaande laag voldoet aan de
verdichtingseisen.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GROND IN AANVULLING

Gebiedsvreemde teelaarde en grond voor aanvulling mag bij toepassing in groenteteelt- en akkerbouwgebieden
geen landbouwkundige pathogene verontreinigingen bevatten.

Aan de hand van een historisch onderzoek moet worden vastgesteld of een winplaats van teelaarde verdacht is van
landbouwkundige pathogene verontreinigingen.

De aannemer moet hiervoor een verklaring van historisch onderzoek afgeven.

Aan te voeren gebiedsvreemde teelaarde en aanvulgrond moet op de winplaats aan de hand van grond- en/of
watermonsters onderzocht zijn op de landbouwkundige pathogene verontreinigingen, die uit het historisch
onderzoek naar voren zijn gekomen.

Vereist is een AMI-X onderzoek voor het vaststellen van een mogelijke besmetting met schadelijke cysten. Tevens
moet de winplaats onderzocht zijn op mogelijke besmetting met wortelknobbel- en vrij levende schadelijke
landbouwalen, wratziekte, knolcypres, rhizomanie en bruinrot.

Het onderzoek op pathogene verontreiniging moet verricht worden door een algemeen erkend instituut en de
resultaten van het onderzoek moeten minimaal een week voor aanvoer van het gebiedsvreemde materiaal aan de
directie zijn overhandigd.

Gewonnen zand in zilt gebied dient ontzilt te zijn voorafgaand aan leverantie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

METING IN HET WERK

De aannemer mag niet met het ophogen of ontgraven aanvangen voordat de inmeting van het bestaande situatie
door de directie is goedgekeurd.

HOEVEELHEIDSBEPALINGEN MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL

Het theoretisch profiel van ontgraving, verwerking en/of aanvulling is aangegeven in de dwarsprofielen op de
bestekstekeningen.

NATUURTECHNISCH GRONDWERK

Bladnr. 111 van 125
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22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES
22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte
gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend
geval een korting van 250,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-)
werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van
750,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig
moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze
betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 500,- euro worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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23 DRAINAGE

231 HORIZONTALE DRAINAGE

2312 EISEN EN UITVOERING

2317 MEET- EN VERREKENMETHODEN

231701 METING LENGTE DRAINREEKS

01 1In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 van de Standaard wordt de lengte van de drainreeks, waarin
tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken,
bepaald door meting in het werk.



é’ <« g}

RGR omivgon

RAWO0067-152434 Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer Bladnr. 114 van 125
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

HFD PAR ART LID

32 WEGBEBAKENING
321 MARKERINGEN
3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

321502 AANBRENGEN MARKERING
01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het uitzetten van de markering door middel van stippen in het
werk. Het aanbrengen van de markering mag uitsluitend geschieden na goedkeuring van het uitzetwerk door de
directie.

02 De kosten van het uitzetwerk volgens lid 01 worden geacht te zijn begrepen in de betreffende prijs per eenheid
voor het aanbrengen van markering.

322 BEBORDING
3221 BEGRIPPEN
322101 ALGEMEEN

01 Onder bebording wordt verstaan een verkeersbord of onderbord conform de RVV 1990 (Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990)

02 Onder een drager wordt verstaan het materiaal waarop een bebordingssticker aangebracht wordt.
3222 EISEN EN UITVOERING
322201 AANBRENGEN GRONDPOTTEN

01 Het schroefdraad voor de moer waarmee de grondpot aangedraaid wordt om de paal vast te zetten, dient ten
minste 2 centimeter boven de omliggende gesloten verharding uit te komen. Dit om eenvoudige demontage met
vlak gereedschap in de toekomst mogelijk te houden.

02 Droge montage van palen in grondpotten is niet toegestaan. Er dient waterafstotend keramisch vet op het
schroefdraad aangebracht te zijn voorafgaand aan montage.

03 Indien grondpotten aangebracht worden na het asfalteren, dus door middel van boren, de grondpot vastzetten in
beton in het geboorde gat.

322202 EISEN AAN VERKEERSBORDEN EN ONDERBORDEN

01 De te leveren bebording dient te voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende
nationale norm NEN 3381:2013, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve
Bepalingen inzake het Wegverkeer) en het RvV 1990.

02 De te leveren bebording dient te CE gemarkeerd te zijn.

03 De bebordingssticker dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro-prismatische,
retro-reflecterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat.

04 De bebordingssticker dient te bestaan uit een combinatie van op elkaar afgestemde componenten waaronder folie,
inkt en laminaat die als componentsysteem aantoonbaar getest en gegarandeerd is.

05 De bebordingssticker dient volledig te voldoen aan de minimum vereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN
67520-2013:10, type RA3A en RA3B met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en
invalshoeken conform onderstaande tabellen:

RA3A (Tabel 4)

Observatiechoek | 0,1° |0,2° |0,33° |

Invalshoeken ~ |5°  |20° |30° |5°  |20° [30° |5°  |20° [30° |
R 850 |600 |425 |625 |450 |325 |425 300 |225 |

RA3B (Tabel 5)
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Observatiechoek | 0,33° |1°  |1,5° |
Invalshoeken | 5° | 20° |30° | 40° |5° |20° |30°|40° |5° |20° |30° |40° |
R | 300 | 240 | 165 [30 |35 |30 |20 [3.5 |15 |13 |9 |15 |

R = Minimaal vereiste reflectiewaarde in cd.lux-m2 (wit)

06 Een drager dient vervaardigd te zijn uit een voorgecoate aluminium plaat van ten minste 2mm dik aluminium.

07 Een drager dient vervaardigd te zijn met dubbele omgezette randen met een gekleurde achterrand, een zetting van
respectievelijk 20mm en 25mm, afwateringsgaten van 8mm te hebben en voorzien te zijn van positioneringsgaten

voor bevestigingsbeugels met een steek 82mm en 140mm.

08 Bebording dient een aflopende garantie van 20 jaar te hebben welke aangegeven dient te zijn middels een
productiedatumsticker welke op de achterzijde van het bord bevestigd dient te zijn.
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42 BETONCONSTRUCTIES
420 BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN
42 03 INFORMATIEOVERDRACHT

42 0301 SCHEMATISERING VAN DE CONSTRUCTIE
01 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren.
02 Gekozen waarden van materiaal-eigenschappen die afwijken van de desbetreffende normen, motiveren.
03 De ingevoerde waarden van de geometrie motiveren per constructie-onderdeel.
04 De mechanische en geometrische eigenschappen van ondersteuningen verantwoorden.

05 De invoergegevens, benodigd voor de probleembeschrijving, aangegeven in de tekening van de schematisering
genoemd in lid 01 en overeenkomstig de aanduidingen in de berekeningen.

428 BETONREPARATIES, PROCESCERTIFICATIE
42 82 EISEN EN UITVOERING
428201 BETONREPARATIE, PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. betonreparatie, worden keuringsniveau eisen aan de aannemer
vastgelegd conform CUR-Aanbeveling 118 tabel 3.2.

02 Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat (indien vereist) conform CUR-
Aanbeveling 118 artikel 3.5.

03 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. het injecteren van beton, worden keuringsniveau eisen aan de
aannemer vastgelegd conform CUR-Aanbeveling 119.

04 Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat (indien vereist) conform CUR-
Aanbeveling 119.
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43 STAALCONSTRUCTIES
431 STAALCONSTRUCTIES
4312 EISEN EN UITVOERING

431201 LASVERBINDINGEN
01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

4312 04 ALGEMEEN

01 Staalconstructies dienen tenminste te voldoen aan uitvoeringsklasse EXC2 volgens de NEN-EN 1090-2.
43 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
431501 KEURING VAN LASVERBINDINGEN

01 Op de navolgende lasverbindingen niet-destructief onderzoek uitvoeren:
conform engineering nieuwe leuning
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51 GROENVOORZIENINGEN
510 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
5102 EISEN EN UITVOERING

510211 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of
op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol
Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat.
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

5103 INFORMATIE-OVERDRACHT
51 03 06 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer
voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek
gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van
de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.

Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
511 WATER EN WATERGANGEN
5112 EISEN EN UITVOERING
511205 ECOLOGISCH BEHEER

01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.


www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
621 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
6212 EISEN EN UITVOERING

621204 TIJDELIJKE FIETSPADEN

01 Bij tijdelijke fietspaden waarvan fietsend gebruik gemaakt wordt, mogen geen gladde voorzieningen (zoals rijplaten
zonder afdoende profiel) toegepast worden.

6215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
621501 TIJDELIJKE BEBORDING, BEBAKENING E.D.

01 Indien het verkeer over een weggedeelte moet worden geleid waarvan de bermen nog niet zijn aangevuld,
afgewerkt en ingezaaid, dan dienen er reflecterende geleidebakens geplaatst te worden op onderlinge afstanden
van 25 m. De geleidebakens pas verwijderen na het aanvullen, afwerken en inzaaien van de bermen.

02 Na het aanvullen van de bermen retroflecterende borden met het opschrift "zachte berm" (bord. OB601) plaatsen
aan het begin van het wegvak en overigens na iedere zijweg. De borden verwijderen aan het einde van de
onderhoudsperiode.

03 Direct na het verwijderen van de markeringen tot het aanbrengen van de nieuwe markering dienen aan het begin
van het wegvak en na iedere zijweg retroflecterende J37 borden te worden geplaatst, met onderbord met de tekst
"strepen ontbreken". De borden dienen te worden verwijderd na het aanbrengen van de markering.

04 Na het aanbrengen van de nieuwe deklaag en voor het toelaten van het verkeer, borden RVV-nr. J37 met
retroflecterende witte onderborden voorzien van zwarte tekst "nieuw asfalt langere remweg" en reflecterend wit
onderbord nr. OB411-500 of OB411-1,5 waarop de lengte van het wegvak staat aangegeven, plaatsen aan het
begin van het wegvak en overigens na iedere zijweg. De borden verwijderen aan het eind van de
onderhoudsperiode.

05 Bij de start van de uitvoering dienen er aan het begin van het werk aanduidingsborden "situatie gewijzigd"
geplaatst te worden. De borden verwijderen aan het eind van de onderhoudsperiode.

62 15 02 INSTANDHOUDEN VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

01 Ten behoeve van het in standhouden van VKM als bedoeld in artikel 62.11.02 van de Standaard, verstrekt de
aannemer aan de directie naam en telefoonnummer van de instantie of werknemers belast met de uitvoering van
deze werkzaamheden. Deze dienen, van start werk tot oplevering, 24 uur per dag en 7 dagen in de week
bereikbaar te zijn op één telefoonnummer.
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80 FUNDERINGSLAGEN
801 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
8012 EISEN EN UITVOERING

801202 EISEN AAN UITVOERING
01 De puinbaan mag geen schrale plekken bevatten
8017 MEET- EN VERREKENMETHODEN
8017 02 HOEVEELHEIDSBEPALING TE LEVEREN STEEN OF STEENACHTIG MATERIAAL

01 In afwijking van artikel 80.17.02 van de Standaard wordt de te leveren hoeveelheid steen of steenachtig materiaal
bepaald aan de hand van theoretisch profiel.

802 GEBONDEN FUNDERINGEN
80 23 INFORMATIE-OVERDRACHT
80 23 04 UITVOERINGSPLAN
01 Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een

uitvoeringsplan in bij de directie. Het uitvoeringsplan zal worden aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de
zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
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Bestek: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
Besteksnummer: 2024-01
Datum: 19-05-2025

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

EISEN EN UITVOERING

FREZEN VAN ASFALTVERHARDING

Indien op een reeds bestaande voor het verkeer in gebruik zijnde wegverharding het frezen niet geschiedt vlak voor
het aanbrengen van de deklaag dient de aannemer met het volgende rekening te houden:

Direct na het frezen van een aansluiting het verlaagde wegoppervlak over een zodanige lengte uitvullen met asfalt
dat een vloeiende overgang van het gefreesde rijoppervlak ontstaat.

Vlak voor het aanbrengen van de nieuwe deklaag van asfaltbeton het asfalt weer verwijderen en afvoeren.

Indien het schadebeeld daartoe aanleiding geeft is de directie bevoegd om slechte plekken dieper te laten frezen
dan in de bestekspost is omschreven. De verrekening vindt plaats overeenkomstig artikel 81.17.01 van dit bestek.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

FREZEN VAN VERHARDINGEN, REINIGEN

Tot het frezen van verhardingen behoort tevens het verwijderen van losliggend materiaal.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

MEETMETHODE FREZEN VAN ASFALTVERHARDING

Voor de bepaling van de hoeveelheid gefreesde oppervlak volgens artikel 81.12.02 lid 03 van dit bestek worden
dieper gefreesde oppervlakken vermenigvuldigd met een factor "d".

De factor "d" wordt bepaald door deling van de te frezen dikte door de in de bestekspost genoemde maximale
dikte.

ASFALTVERHARDINGEN

EISEN EN UITVOERING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3
m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

EISEN AAN DE UITVOERING: VERVOER VAN ASFALT
Deklagen dienen binnen twee uur na lading in het middel van vervoer te worden verwerkt met een asfaltmachine.
VERWERKEN VAN ASFALT

De deklaag dient te allen tijde in één keer over de gehele breedte of met meerdere machines in één gang
aangebracht te worden. De onderlinge afstand mag maximaal 30m bedragen tussen de balken.

Asfalt mag voor het verwerken niet beneden de minimale aanbrengtemperatuur geweest zijn, zoals voorgeschreven
door de producent van het betreffende asfaltmengsel. Van deze minimale temperatuur dient de directie
voorafgaand aan de asfalteringswerkzaamheden schriftelijk op de hoogte gebracht te zijn.

EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK ASFALT

De stroefheid moet, afhankelijk van de toegestane rijsnelheid, conform de in de tabel vermelde methode worden
bepaald.

IToegestane maximale rijsnelheid I Meetmethode I

I 50 km/uur I proef 72 methode 2010/50 I
I 60 km/uur I proef 72 methode 2010/50 I
170 km/uur I proef 72 methode 2010/70 I

Bladnr. 121 van 125
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I >70 km/uur I proef 72 methode 2010/70 I

De stroefheid dient 3 maanden na openstelling minimaal 0,45 te zijn voor onafgestrooide SMA deklagen.
EISEN AAN HET RESULTAAT: VLAKHEID VAN HET WEGOPPERVLAK ASFALT

De resultaten van de vilakheidsmeting dienen weergegeven te worden met de viagraaf-simulatie uit het HSRP-
profiel per 100 meter lengte de waarden a3, f3 en c3 alsmede de rolrei-simulatie met waarden per 100 meter
lengte de waarde a3.

Bij de rolrei-waarden a3 groter dan 5 dient het wegvak te worden verbeterd.

EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

SMA-NL 8G+ wordt voor wat betreft de verdichtingsgraad (proef 66) en gemiddelde verdichtingsgraad (proef 66.2)
gelijkgesteld aan Steenmastiekasfaltbeton. Hierbij wordt proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A
procedure B, (dichtheid proefstuk door middel van boven en onder water weging) bepaald.

Het gehalte aan Holle Ruimte (proef 69) van SMA-NL 8G+ moet minimaal 7,0% en mag maximaal 11,0% zijn.
Hierbij wordt proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A procedure B, (dichtheid proefstuk door middel van
boven en onder water weging) bepaald. Indien de holle ruimte tussen 11,0% en 13,0% bedraagt wordt een korting
opgelegd conform de bepalingen in 81.24.08 de Standaard. Indien de holle ruimte lager is dan 7,0% of hoger dan
13,0% dan volgt onthouding van goedkeuring.

EISEN AAN HET RESULTAAT: BINDMIDDELGEHALTE EN PENETRATIE VAN BITUMEN

SMA-NL 8G+ wordt voor wat betreft het bitumengehalte en penetratie van het bitumen gelijkgesteld aan
Steenmastiekasfalt.

EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING

SMA-NL 8G+ wordt voor wat betreft de korrelverdeling gelijkgesteld aan Steenmastiekasfalt.
INFORMATIE-OVERDRACHT

NADENPLAN

Dedaanll'lemer verstrekt de directie tenminste één week voor aanvang van de asfalteringswerkzaamheden een
nadenplan.

Hierbij dient de aannemer er rekening mee te houden dat er geen langsnaden in de rijsporen mogen komen.

De aannemer mag pas met de verwerking van asfalt beginnen nadat de directie het in lid 01 genoemde nadenplan
heeft goedgekeurd.

Nieuw te plaatsen lijnmarkeringen of figuraties mogen niet samenvallen met naden in de asfalt deklaag. Enkel
uitgezonderd hierop zijn lijnmarkeringen die de asfaltnaad kruisen.

GEGEVENS ASFALT

Lid 01 van artikel 81.23.02 wordt als volgt aangevuld:

e. De Milieukostenindicator (MKI) score van de toe te passen asfaltproducten. De MKI dient gebaseerd te zijn op de
NL-PCR Asfalt 2.0, fasen A t/m D.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

KWALITEITSBORGING

In aanvulling op lid 01 van artikel 81.24.01 van de Standaard dient het kwaliteitsplan proefvakken van maximaal
1.000 m2 te hanteren voor de bedrijfscontroles.

Opdrachtgever doet op voorhand een beroep op de ter beschikking stelling van de resultaten van de
bedrijfscontroles voor asfaltverhardingen, conform artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard.

ONDERZOEK STROEFHEID EN VLAKHEID

Bladnr. 122 van 125
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01 Bij nieuw werk en bij een meerlaagse asfaltoverlaging dient bij gerede aanleiding de vlakheid van het gehele
wegvak gemeten dienen te worden door middel van een HSRP-meting. Kostenverrekening volgens paragraaf
81.24.02 lid 6 van de Standaard.

02 Bij nieuw werk en bij een meerlaagse asfaltoverlaging dient bij gerede aanleiding de stroefheid bij aaneengesloten
wegvakken langer dan 1 km gemeten te worden volgens proef 72. Kostenverrekening volgens paragraaf 81.24.02
lid 6 van de Standaard.

8124 04 ONDERZOEK SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN ASFALT

04 Het boren dient te geschieden in tegenwoordigheid van de directie.

81 24 06 GOEDKEURING

01 Alle kosten (ook de door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, maken van
asfaltaansluitingen en verwijderen en opnieuw aanbrengen van bovenliggende asfaltlagen) aangaande de
werkzaamheden voortvloeiende uit het verbeteren of vernieuwen van weggedeelte(s) zijn voor rekening van de
aannemer.

81 24 09 GARANTIE

01 Alle kosten (ook de door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen) aangaande de
werkzaamheden voortvloeiende uit de in artikelen 81.24.09 en 81.24.10 van de Standaard bedoelde
garantiebepalingen zijn voor rekening van de aannemer.

812412 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het
CROW:-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 BOUWSTOFFEN
812619 SMA-NL 8G+

01 Onder SMA-NL 8G+ wordt verstaan een geluidsreducerende deklaag bestaande uit een mengsel van mineraal
aggregaat, bindmiddel en eventueel een afdruipremmer.

02 Het grof mineraal aggregaat moet zijn Porfier uit de groeve Quenast (Belgie), Microdioriet uit de groeve Bierghes
(Belgié) of Bestone productielocatie Amsterdam.

03 Voor SMA-NL 8G+ gemodificeerde bitumen Sealoflex SFB 3-100 of Periphalt NC 100 toepassen.
04 Het toevoegen van asfaltgranulaat is niet toegestaan.

05 SMA-NL 8G+ moet voldoen aan de bepalingen genoemd in artikel 81.26.03 lid 01 tot en met lid 11 van de
Standaard met inachtneming van de navolgende leden.

06 Toevoegen aan tabel 81.2.9 van de Standaard:

I Door zeef ISMA-NL 8G+ I
111,2 mm 1100 I

I8mm 195-100 I

15,6 mm 1DV I

I4mm I I

I2mm 115-20I

10,5 mm 1DV I

1o07 170-11,0 I


www.crow.nl
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07 Toevoegen aan tabel 81.2.10 van de Standaard:

I Eigenschap ISMA-NL 8G+ I

I Bindmiddelgehalte I Bmin 6,6* I
I Watergevoeligheid I ITSR80I

*Bmin 6,6 is de voor de dichtheid van het mineraalaggregaat gecorrigeerde waarde. Er behoeft geen correctie meer
te worden uitgevoerd.

08 Bij het typeonderzoek (proef 62) moet de holle ruimte (zie ook paragraaf 2.2 van proef 62) van steenmastiekasfalt
Zijn voor:
-SMA-NL 8G+: 9,0% (V/V)
09 Afwijkingen en kortingen gelden conform de Standaard 2020 paragrafen 81.22.14 en 81.24.07.
81 26 22 POLYMEER GEMODIFICEERDE BITUMEN

01 Voor elk conform dit bestek toe te passen polymeer gemodificeerd bindmiddel geldt dat het bindmiddel minimaal
5% polymeren (EVA of SBS of EVA+SBS) moet bevatten.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt in
verrekenbare besteksposten voor profileer- of uitvullagen verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in
artikel 81.27.06 leden 01 en 03 van de Standaard tot ten hoogste 110% van de hoeveelheid bepaald door
opmeting.
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83 ELEMENTVERHARDINGEN
831 STRAATWERK
8313 INFORMATIE-OVERDRACHT

831301 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: eenzijdig besloten >4m
Talud: horizontaal
Verband: langsverband (banden) en stroken (tegels)
Materialen: deels oud en deels nieuw.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
pallets
C. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: zie deel 2.1 van dit bestek voor

hoofdfasering. Elementverhardingen aanleggen voorafgaand aan asfalteringswerkzaamheden tussen- en deklagen.
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	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

	01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

	01 06 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

	01 07 	ZEKERHEIDSTELLING

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 09 	KABELS EN LEIDINGEN

	01 10 	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN

	01 12 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 16 	VERZEKERINGEN

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN

	01 18 	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	01 22 	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

	01 23 	COMMUNICATIE

	01 25 	SOCIAL RETURN

	01 27 	WET ARBEID VREEMDELINGEN

	01 28 	AAN DE DIRECTIE TE VERSTREKKEN GEGEVENS

	01 29 	OPSLAG- EN WERKTERREIN

	01 30 	DUURZAAMHEID

	21  	BEMALINGEN

	21 1  	BEMALINGEN

	21 12 	EISEN EN UITVOERING

	22  	GRONDWERKEN

	22 0  	GRONDWERKEN, ALGEMEEN

	22 02 	EISEN EN UITVOERING

	22 06 	BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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	23 1  	HORIZONTALE DRAINAGE
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	42 03 	INFORMATIEOVERDRACHT
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	43 12 	EISEN EN UITVOERING

	43 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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	51 0  	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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