

Nr.	Wijziging of aanvulling in paragraaf	Toelichting	Datum	Versienummer
1	nvt	Upload van de datafactsheets Wmo ronde 2. We adviseren u eerst de oplegger en de toelichting op de indicatoren te bestuderen.	17-6-2025	nvt
2	nvt	Publicatie van de algemene presentatie en de uitkomsten van stelselconsultatie van 19 juni 2025.	14-7-2025	nvt
3	3.5.1 - Informatiebeveiliging	Toelichting op de achtergrond bij de gestelde ISO 27001 geschiktheidseis (o.a. NIS2 en Cyberbeveiligingswet), inclusief een meer uitgebreide beschrijving van wanneer er sprake is van "of vergelijkbaar".	14-7-2025	1.3
4	2.1.1 - Algemene beleidsuitgangspunten	Toevoeging van een voetnoot met daarin de verwijzing naar de gebiedsprofielen.	14-7-2025	1.3
5	2.1.2 - Inkoopdoelstellingen	Verduidelijking in de tekst naar aanleiding van vraag 10.	14-7-2025	1.3
6	2.1.4 - Financiële omvang van de opdracht	Verduidelijking in de tekst naar aanleiding van vraag 19.	14-7-2025	1.3
7	2.3 - Monitoring, sturing, toezicht en leren	Verduidelijking in de tekst naar aanleiding van vraag 22.	14-7-2025	1.3
8	2.3 - Monitoring, sturing, toezicht en leren	Verduidelijking in de tekst naar aanleiding van vraag 23.	14-7-2025	1.3
9	3.5.2 - vakbekwaamheid	Verduidelijking in de tekst naar aanleiding van vraag 24.	14-7-2025	1.3
10	3.5.2 - vakbekwaamheid	Verduidelijking in de tekst naar aanleiding van vraag 28.	14-7-2025	1.3
11	3.6 - Selectiecriteria	Verduidelijking in de tekst naar aanleiding van vraag 44.	14-7-2025	1.3
12	nvt	We hebben sheets beschikbaar gesteld met onze gedachten en intenties mbt proces, onderwerpen en de vergadermomenten gedurende de dialoofase. Dit geeft een eerste indruk van welke onderwerpen wij vanuit de gemeente in deze fase in ieder geval willen behandelen en wat de vergaderintensiteit gedurende de dialoofase zal zijn. De planning en onderwerpen zijn met aandacht opgesteld en nog onder voorbehoud van aanvullingen en wijzigingen in planning. We zullen op een later moment nog een verder uitgewerkt document maken waarin we de genoemde onderwerpen voorzien van meer context en doelstellingen.	14-7-2025	nvt
13	nvt	Het gepubliceerde concept inkoopdocument is door het ketenbureau iSociaal domein onderwerpen aan een conformiteitstoets. De feedback leidt niet tot wezenlijke aanpassingen. Wel is ons verzocht de telling van de landelijke standaard aan te houden. Deze en andere kleinere wijzigingen voeren we door in versie 1.4.	14-7-2025	nvt
14	nvt	Naam aanbesteding veranderd van Wmo aanvullende zorg in de wijk naar Wmo ondersteuning in de wijk. Deze verandering voeren we door omdat de dagactiviteiten als algemene voorziening onderdeel zijn gemaakt van de scope van deze aanbesteding. Teksten in het inkoopdocument zijn op diverse plaatsen aangepast hierop.	14-7-2025	1.3

Nr.	Wijziging of aanvulling in paragraaf	Toelichting	Datum	Versienummer
15	nvt	Diverse kleine aanscherpingen en verduidelijkingen door het hele inkoopdocument.	14-7-2025	1.3
16	2.1.3 Omschrijving en afbakening in te kopen voorzieningen	Taken aangevuld vanwege opnemen dagactiviteiten als algemene voorziening	14-7-2025	1.3
17	2.2 Toeleiding van cliënten inwoners naar voorzieningen	Tekst rechtsbescherming aangepast vanwege recente besluitvorming door het college	14-7-2025	1.3
18	3.6 Selectiecriteria	Criterium Kwaliteit (S1) aangepast vanwege opnemen dagactiviteiten als algemene voorziening.	14-7-2025	1.3
19	3.6 Selectiecriteria	Criterium Transformatie (S2) aangepast vanwege de gewenste beweging van ondersteuning met verblijf naar ondersteuning bij zelfstandig wonen.	14-7-2025	1.3
20	2.1.4 Financiële omvang van de opdracht	Maximale bedrag per jaar voor Integrale, wijkgerichte specialistische begeleiding is aangepast n.a.v. de gewenste beweging van meer ondersteuning vanuit de basiszorg en sociale basis	14-7-2025	1.3
21	2.1.3 Omschrijving en afbakening in te kopen voorzieningen	Toegevoegd bij de opsomming wat onder specialistisch begeleiding wordt verstaan: dat deze zo licht en tijdelijk als mogelijk is en zo intensief en langdurig als noodzakelijk	12-8-2025	1.4
22	2.1.4 Financiële omvang van de opdracht	De zin: Er is ook een mogelijkheid dat het budget toeneemt, als gevolg van landelijk beleid om Wlz-ondersteuning meer en vaker onder de Wmo uit te laten voeren. Gewijzigd in: Er is ook een mogelijkheid dat het budget wordt aangepast vanwege landelijk beleid om de reikwijdte van de Wmo te verruimen of te versmallen.	12-8-2025	1.4
23	2.1.2 Inkoopdoelstelling(en)	Verduidelijking in de tekst naar aanleiding van vraag 47	12-8-2025	1.4
24	2.1.3 Omschrijving en afbakening in te kopen voorzieningen	Verduidelijking in een voetnoot naar aanleiding van vraag 48	12-8-2025	1.4
25	2.2 Toeleiding van inwoners naar voorzieningen	Zin: De buurtteamorganisatie blijft het gemandateerde orgaan om beschikkingen af te geven. Gewijzigd in De toegangsorganisaties blijven gemandateerd om beschikkingen af te geven.	12-8-2025	1.4
26	2.1.3 Omschrijving en afbakening in te kopen voorzieningen	Aanpassing over het optionele gedeelte over hulp bij het huishouden. Waar in eerste instantie het laten ingroeien van de HbH dienstverlening per 1-1-2031 nog optioneel was, is deze nu zo vorm gegeven dat HbH uiterlijk per 1-1-2031 onderdeel van de opdracht wordt. Het optionele gedeelte van HbH heeft dan alleen nog betrekking op een mogelijke eerdere startdatum. Zie ook vraag 54. Onder 2.1.3 is het woord 'mogelijk' geschrapt en de toelichting op het optionele deel van hulp bij huishouden gewijzigd. Onder 3.6 Selectiecriteria is bij selectiecriterium 2 (voorheen 1) het woord 'mogelijk' geschrapt.	12-8-2025	1.4

Nr.	Wijziging of aanvulling in paragraaf	Toelichting	Datum	Versienummer
27	2.1.4 Financiële omvang van de opdracht	Financiële omvang van de opdracht is aangepast op basis van nadere doorrekeningen en aanpassing ingangsdatum optionele dienstverlening. Onder de tabel zijn aanscherpingen aangebracht in de toelichting op de cijfers.	12-8-2025	1.4
28	3.6 Selectiecriteria	Selectiecriteria 1 en 2 zijn omgedraaid en er zijn aanscherpingen en verduidelijkingen verwerkt in alle drie de selectiecriteria. We hebben hiervoor gekozen omdat het voor aanbieders een logischere volgorde en indeling tussen de criteria biedt.	12-8-2025	1.4
29	2.1.3 Omschrijving en afbakening in te kopen voorzieningen	De tekst over de specialistische ondersteuning met 24/7 bereik- en beschikbaarheid is aangepast. Met de aanpassing beogen we meer duidelijkheid te geven over de reden waarom en de voorwaarden waaronder deze ondersteuning ook voor de overige U16 gemeenten binnen deze opdracht gebracht kan worden.	12-8-2025	1.4
30	3.1. Bibob bepaling	Bibob bepaling overgenomen uit (concept) versie 1.2 van de landelijke inkoopstandaard met de toevoeging dat een bibob onderzoek niet eerder wordt uitgevoerd dan tijdens de dialoofase.	12-8-2025	1.4
31	Diverse	In een volgende versie worden in ieder geval de volgende wijzigingen nog aangebracht. Deze zijn nog niet verwerkt in versie 1.4. Het is niet zeker dat we onderstaande voorgenomen wijzigingen nog in de consultatiefase zullen publiceren. Deze worden in ieder geval opgenomen in de definitieve opdrachtpublicatie: 1. We passen het inkoopdocument nog aan op basis van de concept versie 1.2 van de landelijke standaard gepresenteerd door het ketenbureau (https://i-sociaaldomein.nl/files/view/de750362-f296-498f-9dd8-a5ad2745d9c5/4-concept-inkoopdocument-wmo-zonder-emvi-versie-12-1.docx). Deze versie is beter leesbaar en geeft onder meer invulling aan een aantal gewenste "kan" bepalingen zoals wij deze hebben voorgesteld in de rode kaders. Ook bevat deze versie de gewenste bibob bepalingen. Deze specifieke bibob bepaling hebben we vanwege de mogelijke impact al wel verwerkt in deze versie. Het ketenbureau heeft ons ook gevraagd de hoofdstuk en paragraafnummering van de standaard aan te houden. Aan dat verzoek komen we ook tegemoet met de aanpassing naar versie 1.2 van de landelijke standaard. 2. Er volgt nog een inschrijfvoorwaarde waarbij het aanbieder actief in het buurtteam wordt verboden om in te schrijven op de opdracht. Hiermee geven we invulling aan de mogelijkheid wat artikel 1.10b van de aanbestedingswet biedt. We willen expliciteren dat het een partij die de beschikking afgeeft aan de client niet is toegestaan ook de maatwerkvoorziening uit te voeren.	nvt	ntb

Nr.	Wijziging of aanvulling in paragraaf	Toelichting	Datum	Versienummer
32	Algemeen	Versie 1.5 vormt de afronding van deze consultatiefase en is de bijna definitieve aanbesteding. Omgezet naar landelijke standaard concept versie 1.2 en rode kaders weggehaald. Gezien deze omzetting hebben we geen versie kunnen maken waarin de wijzigingen zijn bijgehouden.	28-8-2025	1.5
33	2.1.4 Omschrijving en afbakening in te kopen voorzieningen	Verduidelijking optionele dienstverlening HbH en 24/7 beschik- en bereikbaarheid.	28-8-2025	1.5
34	3.1 Inleiding	Ten aanzien van de bibob bepalingen hebben we ten opzichte van de teksten uit de (concept) landelijke standaard een aantal tekstuele verduidelijkingen gedaan die ervoor moeten zorgen dat mogelijke situaties in de toekomst niet leiden tot onzekerheid. Ook hebben we hiermee de uitleg van de reikwijdte van Bibob al in dit inkoopdocument zo duidelijk mogelijk willen maken.	28-8-2025	1.5
35	3.7 Verbod deelname aan aanbesteding vanwege mogelijke belangenconflict	Toegevoegd het verbod deelname aan aanbesteding vanwege mogelijke belangenconflict. Dit betreft de verbodsbepaling voor het buurtteam en andere organisaties die het mandaat hebben om door te verwijzen naar maatwerk voorzieningen in de Wmo.	28-8-2025	1.5
36	3.4.1 - Informatiebeveiliging	Het woord "inschrijving" is vervangen door "het verzoek tot aanmelding". Als vergelijkbaar bewijsmiddel is toegevoegd dat een onafhankelijke derde kan verklaren dat certificering van de informatiebeveiliging per uiterlijk 1 juni 2026 zal worden afgerond. Mede op basis van de nota van inlichtingen.	28-8-2025	1.5
37	3.5 Selectiecriteria	Toegevoegd zijn de beoordelingsaspecten en de vormvereisten. Ook hebben we de puntenschaal toegevoegd. Bij de definitieve publicatie publiceren we ook de samenstelling van het beoordelingsteam. Ten overvloede merken we op dat deze verdere verduidelijking en bijna finale versie een concept versie betreft waarbij wij ons het recht voorbehouden nog wijzigingen aan te brengen. Vanuit consistentie trachten we eventuele wijzigingen bij de definitieve publicatie tot een absoluut minimum te beperken.	28-8-2025	1.5
38	Slotopmerking	We zijn voornemens om conform planning per 1 september 2025 de definitieve publicatie van de opdracht te doen. Het kan een paar dagen duren voordat de daadwerkelijk opdracht met bijbehorende documenten en bijlage beschikbaar is via Tendered. Gemeente Utrecht heeft geen invloed op deze doorlooptijd. Wij houden de publicatie in de gaten en zullen de beschikbaarheid via een bericht in deze tendered omgeving aan de geïnteresseerde in deze omgeving bekend maken.	nvt	nvt