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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Woerden en Oudewater
Afd. Realisatie en Beheer 
De Bleek 10
3447 GV Woerden   

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als 
bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, zal optreden 

De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden.   

03 LOCATIE

De uit te voeren werken zijn gelegen op de sportparken van de gemeente Woerden in de kernen van Woerden, 
Harmelen, Kamerik en Zegveld    

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onderhoud kunstgrasvelden, voetbal, hockey, korfbal, atletiek;
b. Stort en acceptatiekosten;
c. Ter beschikking stellen medewerkers en materieel.

   

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 01-12-2025 tot en met 01-12-2027.

Deze raamovereenkomst is opgesteld voor een contractperiode van 2 jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst 
optioneel verlengen met 2 periodes van 1 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 
maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard. 
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Er behoren geen tekeningen tot het bestek.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging is aangegeven in meters ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.), tenzij anders 
vermeld.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
- geen

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW1304-152413 Bladnr. 7 van 21Gemeente Woerden
Onderhoud van kunst- en natuurgras sportvelden 
Perceel 1: Onderhoud Kunstgras sportvelden
Besteknummer: 2025-03-1
Status: definitief d.d. 02-06-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN

11 KUNSTGRAS VOETBALVELDEN

111 WEKELIJKS/ MAANDELIJKS ONDERHOUD

111010 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 104,00 F

Betreft: intensief bespeelde plekken in het veld zoals
strafschopstippen (2 stuks), cornervlaggen (4 stuks), middenstip
(1 stuks) en keepersgebied (2 stuks)
Oppervlakte per veld: 20 m2
Aantal velden: 1-12 stuks

1 Gebruik: voetbal

2 Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar

3 Infill: zand, SBR en TPE geleverd conform bestekpost 160010 ,
160020 , 160030 , 160040

111020 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 144,00 F

Betreft: het onkruidvrijmaken van de tegelstrook langs de
binnenzijde van de veldafrastering en de kunstgras
uitloopstrook, totale te onderhouden breedte is 100 cm.
Aantal velden: 1-12 stuks

9 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.
Het onkruidvrijmaken d.m.v. branden is niet toegestaan.

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9  Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend  op bestekpost 310010

112 JAARLIJKS SPECIALISTISCH ONDERHOUD

112010 712503 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 1.228,08 F

Betreft: TPE en SBR ingestrooide kunstgrasvelden
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Aantal velden: 1-12 stuks

1 Gebruik: voetbal

3 Infill: SBR of TPE

2 Bewerkingsdiepte: 15 mm

1 Zeefmaat reiniging: 3 mm

2 Overtollig infill verdelen over het sportveld

1 Na reiniging borstelen

12 SEMI WATER HOCKEYVELDEN

121 WEKELIJKS/ MAANDELIJKS ONDERHOUD

121010 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 20,80 F

Betreft: intensief bespeelde plekken in het veld zoals
strafbalstippen (2 stuks), strafcornerlijnen (4 stuks), middenstip
(1 stuks) en keepersgebied (2 stuks)
Oppervlakte per veld: 20 m2
Aantal velden: 1-2 stuk

2 Gebruik: hockey

2 Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Infill: zand geleverd conform bestekpost 160050
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121020 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 25,36 F

Betreft: het onkruidvrijmaken van de tegelstrook langs de
binnenzijde van de veldafrastering en de kunstgras
uitloopstrook,  totale te onderhouden breedte is 100 cm.
Aantal velden: 1-2 stuks

9 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.
Het onkruidvrijmaken d.m.v. branden is niet toegestaan.

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend  op bestekpost 310010

122 JAARLIJKS SPECIALISTISCH ONDERHOUD

122010 712503 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 58,65 F

Betreft: het droog reinigen van Semi water hockeyvelden
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Aantal velden: 1-2 stuks

2 Gebruik: hockey

1 Infill: zand

2 Bewerkingsdiepte: 15 mm

1 Zeefmaat reiniging: 3 mm

2 Overtollig infill verdelen over het sportveld

1 Na reiniging borstelen

13 ZAND INGESTROOIDE HOCKEYVELDEN

131 WEKELIJKS/ MAANDELIJKS ONDERHOUD

131010 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 20,80 F

Betreft: intensief bespeelde plekken in het veld zoals
strafbalstippen (2 stuks), strafcornerlijnen (4 stuks), middenstip
(1 stuks) en keepersgebied (2 stuks)
Oppervlakte per veld: 20 m2
Aantal velden: 1-2 stuks

2 Gebruik: hockey

2 Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Infill: zand geleverd conform bestekpost 160050

131020 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 85,12 F

Betreft: het onkruidvrijmaken van de tegelstrook langs de
binnenzijde van de veldafrastering en de kunstgras
uitloopstrook,  totale te onderhouden breedte is 100 cm.
Aantal velden: 1-2 stuks

9 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.
Het onkruidvrijmaken d.m.v. branden is niet toegestaan.

2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend  op bestekpost 310010

132 JAARLIJKS SPECIALISTISCH ONDERHOUD
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132010 712503 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 129,20 F

Betreft: zand ingestrooide kunstgrasvelden
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Aantal velden: 1-2 stuks

2 Gebruik: hockey

1 Infill: zand

2 Bewerkingsdiepte: 15 mm

1 Zeefmaat reiniging: 3 mm

2 Overtollig infill verdelen over het sportveld

1 Na reiniging borstelen

14 KORFBALVELDEN

140 WEKELIJKS/ MAANDELIJKS ONDERHOUD

140010 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 9,20 F

Betreft: intensief bespeelde plekken in het veld zoals
strafbalstippen (2 stuks) en rondom de korfbalpaal
Oppervlakte per veld: 10 m2
Aantal velden: 1-4 stuks

4 Gebruik: korfbal

2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Infill: zand geleverd conform bestekpost 160050

140020 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 103,46 F

Betreft: het onkruidvrijmaken van de tegelstrook langs de
binnenzijde van de veldafrastering en de kunstgras
uitloopstrook, totale te onderhouden breedte is 100 cm.
Aantal velden: 1-4 stuks

9 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.
Het onkruidvrijmaken d.m.v. branden is niet toegestaan.

2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend  op bestekpost 310010

141 JAARLIJKS SPECIALISTISCH ONDERHOUD

141020 712503 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 77,40 F

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Aantal velden: 1-4 stuks

4 Gebruik: korfbal

1 Infill: zand

2 Bewerkingsdiepte: 15 mm

1 Zeefmaat reiniging: 3 mm

2 Overtollig infill verdelen over het sportveld

1 Na reiniging borstelen

15 ATLETIEKBAAN

151 WEKELIJKS MAANDELIJKS ONDERHOUD
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151010 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 16,80 F

Betreft: het onkruidvrijmaken van de rand
Omtrek: 105 m
Aantal locaties: 1 (Clytoneus in Woerden)

9 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.
Het onkruidvrijmaken d.m.v. branden is niet toegestaan

2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend  op bestekpost 310010

152 JAARLIJKS SPECIALISTISCH ONDERHOUD

152010 712503 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 14,00 F

Betreft: zand ingestrooide kunstgras
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Aantal locaties: 1 (Clytoneus in Woerden)

5 Gebruik: atletiek

1 Infill: zand

2 Bewerkingsdiepte: 15 mm

1 Zeefmaat reiniging: 3 mm

2 Overtollig infill verdelen over het sportveld

1 Na reiniging borstelen

152020 714199 Reinigen kunststof
Betreft: reinigen van de het kunststof m.b.v. een
reinigingsmachine
Situering: rondbaan, hoogspringsegementen en hoog- en
verspringbanen.
Aantal locaties: 2 (Athloi in Harmelen en Clytoneus in Woerden)
Gebruik: atletiek
Type: spuitfinish toplaag
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

are 131,26 F

153 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

153010 220301 Grond verwerken in verspringbakken m3 4,00 F

Betreft: het aanvullen van de verspringbakken
Aantal locaties: 2 (Athloi in Harmelen en Clytoneus in Woerden)

Grondsoort: zand voor zandbakken volgens aanbeveling M3.m
van Sportinfrastructuur

m3 4,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

1 Breedte bovenzijde 3,00 m

9 Verspringbak omsloten door een kantopsluiting

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Oppervlakte verspringbak profileren na aanvullen

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

16 LEVERANTIE INFILL MATERIALEN
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160010 712499 Leveren SBR infill ton 2,00 F

Leverantie SBR infill volgens aanbeveling Sportinfrastructuur
Genan fein (0,8 / 2 mm)
Inclusief milieucertificaat
Verrekening aan de hand van weegbonnen.
Leverantie in big-bags op de plaats van verwerking in overleg
met de directie

ton 2,00 L

160020 712499 Leveren SBR infill ton 2,00 F

Leverantie SBR infill  aanbeveling Sportinfrastructuur
Genan fein (1,0 / 3,0)
Inclusief milieucertificaat
Verrekening aan de hand van weegbonnen.
Leverantie in big-bags op de plaats van verwerking in overleg
met de directie

ton 2,00 L

160030 712499 Leveren TPE infill ton 1,00 F

Leverantie TPE infill type Terra XPS, kleur bruin
Volgens aanbeveling Sportinfrastructuur
Leverancier Softer o.g.
Inclusief fabrikant eigen verklaring
Verrekening aan de hand van weegbonnen.
Leverantie in big-bags op de plaats van verwerking in overleg
met de directie

ton 1,00 L

160040 712499 Leveren infill zand voetbal ton 2,00 F

Leverantie instrooizand voor voetbal volgens aanbeveling
Sportinfrastructuur.
Inclusief milieucertificaat
Verrekening aan de hand van weegbonnen.
Leverantie in zakken van 25 kg op de plaats van verwerking in
overleg met de directie

ton 2,00 L

160050 712499 Leveren infill zand hockey en korfbal ton 2,00 F

Leverantie instrooizand voor hockey en korfbal volgens
aanbeveling Sportinfrastructuur

Inclusief milieucertificaat
Verrekening aan de hand van weegbonnen.
Leverantie in zakken van 25 kg op de plaats van verwerking in
overleg met de directie

ton 2,00 L
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2 VERVANGEN DOELGEBIED 

200010 712199 Opnemen 5 -metergebied kunstgras voetbalmat
Betreft: gedeeltelijk verwijderen kunstgrasmat t.b.v. vervangen
doelgebieden
- Gerekend is met:
Aantal velden: 1-2 stuks
* 5-metergebied binnen de belijning, bruto kunstgras 18,1 x 5,3
m
* uitloopstrook, bruto kunstgras 18, x 5,3 m
- Kunstgras ingestrooid met ca. 10 mm infillzand en ca. 30 mm
SBR/TPE
- Zand en SBR/TPE gescheiden verwijderen uit de kunstgrasmat
voorafgaand aan het snijden en oprollen van het kunstgras.
Het vrijkomende infill materiaal opslaan in big-bags.
- Het kunstgras oprollen op kartonnen kokers ter voorkoming
van ongewenste plooien en vouwen in de mat.
- In overleg met de directie wordt bepaald welke delen uit de
uitloopstrook worden verwijderd ter vervangen van de
genoemde doelgebieden.
- Vrijkomende materialen rollen kunstgras en big-bags zand en
SBR/TPE direct na verwijderen van het veld vervoeren naar een
depot op het werk.

m2 384,00 F

200020 712299 Vervangen doelgebieden m2 384,00 F

Betreft: het vervangen van de doelgebieden  kunstgras
vrijgekomen volgens bestekpost 200010
Aantal velden: 1-2 stuks
kunstgrasmat aanbrengen:
* 5-metergebied binnen de belijning, 18,10 x 5,1 m per
doelgebied
* uitloopstrook

* Inclusief leveren lijmband en lijm
Infill terugbrengen na aanbrengen kunstgrasmat:
- Infill zand vrijgekomen volgens bestekpost 200010
- SBR/TPE infill vrijgekomen volgens bestekpost 200010

m2 384,00 L
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3 KEURING, STORT EN ACCEPTATIEKOSTEN

31 COMPOSTEERBAAR AFVAL

310010 512599 Stort en acceptatiekosten composteerbaar afval ton 20,00 F

Betreft: Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten van
composteerbaar afval vrijgekomen bij wekelijks/maandelijks en
specialistisch onderhoud kunstgrasvelden
Materiaal vervoeren naar een inrichting.
Verrekening van hoeveelheden volgens weegbonnen.
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4 TER BESCHIKKING STELLEN

41 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

410010 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: koppel stratenmakers inclusief handgereedschap:
- Trilplaat;
- Stratenmakersgereedschap;
- Meetapparatuur;
- Bandenzaag en tegelknipper. 

410020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: t.b.v. het uitvoeren van kleine reparaties aan het 
kunstgras. Zoals reparatie loszittende belijning, losse naden, 
repareren brandschade plekjes e.d.
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van
toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022. Het Handboek Bomen 2022 is 
tegen betaling verkrijgbaar bij het Normeninstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl). De Addenda van het Handboek 
Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet 
specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 01 13 KORTING

01 Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven 
voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, 
ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer. 
Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van 
de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van Gemeente Woerden 
op schadevergoeding onverlet

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 zal betaling plaats vinden binnen 45 kalenderdagen nadat de 
declaratie in goede orde op het in artikel 01.05.01 lid 01 genoemde adres is ingekomen.

01 02 02 OPNEMING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9 lid 5 van de UAV 2012 kan, indien de directie niet binnen acht dagen na 
opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd aan de aannemer heeft verzonden, de 
aannemer bij aangetekende brief de directie vragen het werk goed te keuren. Indien de directie niet binnen acht dagen 
na ontvangst 
van de brief reageert wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. Indien een dergelijk verzoek niet wordt gedaan wordt 
het werk geacht te zijn afgekeurd

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vindt niet 
plaats; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaraties, waarin de verschuldigde omzetbelasting apart wordt vermeld, in drievoud bij de directie indienen.
De declaraties richten aan:

Gemeente Woerden
Administratief Beheer afd. Crediteuren 
Postbus 45
3440 AA Woerden 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
www.norminstituutbomen.nl
www.norminstituutbomen.nl
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e-mail: crediteurenadministratie@Woerden.nl 

Met vermelding van:

in de opdrachtbrief genoemde kenmerken.
02 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden vindt alleen plaats 

indien en voorzover deze zijn opgedragen middels een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het weekrapport.
04 In afwijking van de leden 02 en 03 van artikel 01.05.01 van de Standaard geldt het geen vermeld in artikel 01.02.01 in 

deel 3 van dit bestek.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 
7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

03 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de van de dienst KLIC 
ontvangen tekeningen aangegeven zijn.

05 De bereikbaarheid en  het gebruik van brandkranen en afsluiters mogen in geen enkel opzicht worden belemmerd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- Dagelijks gebruik van de sportcomplexen en clubgebouwen;

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON-, EN REGISTRATIEPUNT

01 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, 
(tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de 
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis 
omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is 
overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

04 In het tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 
roostervrije dagen, e.d.

05 Bij het opstellen van het tijdschema en het werkplan in de uitvoering rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:
- het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in paragraaf 01.13.05 van dit bestek
- werken in een gebied waarin sporters en bezoekers gebruik (blijven) maken van het sportcomplex tijdens de 
werkzaamheden zoals genoemd in dit bestek
- stoppunten en bijwoonpunten zoals genoemd in deel 2.1 paragraaf 03 van dit bestek

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
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- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van  (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie 
en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn 
uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare materialen van 
de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt 
verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting te vervoeren materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de 
kroon.

02 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de wortelzone.

03 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.

04 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

05 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

06 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, mits voorgeschreven in het bestek.

07 Bij het toepassen van een bouwput  in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater door middel 
van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van uitdroging van de bodem.

08 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen. 
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk worden toegedekt 
met grond. 
Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom. 

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag 
van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 
= 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving 
viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid 
worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: 
 Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering 
heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid 
worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 24 BOUWVERGADERINGEN

01 24 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de 
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks verlangd, zowel 
door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 33 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN GEGEVENS

01 33 03 TEKENINGEN - ALGEMEEN

01 Tekeningen digitaal aanleveren in DWG-formaat en in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel), indien van toepassing op 
basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij de diverse te 
onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z.

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
- situaties 1:100, 1:200 of 1:500;
- dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;
- details: 1:5, 1:10 of 1:20.
Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

22 GRONDWERKEN
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22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

04 De aannemer dient de toegangswegen tot het sportcomplex schoon te houden. Eventuele grond- en andere vervuiling 
dient dagelijks, aan het eind van de werkdag te worden verwijderd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de 
aannemer.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 Nadat op een terrein een grondbewerking heeft plaatsgevonden, mag de aannemer de daarbij verkregen structuur niet 
bederven.

51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN

01 Graszaadmengsels voor sportvelden moeten zijn samengesteld uit de in de Grasgids 2022 voorkomende rassen. Het 
toegepaste Engels raaigras en veldbeemdgras dient voor te komen in de top 5 van de rassenlijst zoals aangegeven in de 
Grasgids 2022. 

02 Graszaadmengsel voor sportvelden kruislings inzaaien.

03 Rollen met een gladde rol

51 02 11 MATERIEEL

01 Al het in te zetten materieel waarmee de sportvelden bereden wordt dient voorzien te zijn van gazonbanden

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 04 DRESSGROND

01 Het bepaalde in artikel 51.36.01 van de Standaard  is niet van toepassing.

02 Dressgrond dient te voldoen aan de volgende samenstelling:
- korrelgrootte (M50-cijfer) 180-220 mu;
- percentage organische stof 1-3 %;
- leemgehalte < 7%;
- lutumgehalte < 2%;
- pH-KCl < 7;
- Vrij van stenen en vervuiling; 
- Aantoonbaar vrij van onkruidzaden;

04 De aannemer dient, uiterlijk 2 weken voor verwerking van de bouwstof, een grondmonster met een analyse van de 
granulaire samenstelling en de milieukundige kwaliteit aan de directie ter goedkeuring te overleggen.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 ALGEMEEN

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag t.p.v. de grassportvelden ten hoogste 5 mm. 
bedragen en t.p.v. de overige terreinen 10 mm.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD

61 02 06 OPSLAG VAN MATERIALEN

01 Ter voorkoming van rommelige situaties en omwille van een veilige bouwplaats moeten kleinere materialen en klein 
materieel op werk in uitvoering worden opgeslagen in materieelcontainers, dan wel achter bouwhekken.

02 Onder kleinere materialen wordt o.a. verstaan:
PVC-rioolbuizen en -hulpstukken, kolken, wegmeubilair, elementen van elementenverhardingen en kantopsluitingen.

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN
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71 06 BOUWSTOFFEN

71 06 01 SBR-INFILL

01 Het toe te passen rubbergranulaat infill materiaal dient aan onderstaande eisen te voldoen: 
- Het is niet toegestaan hergebruikt SBR-rubber toe te passen.
- Het rubbergranulaat is uitsluitend gemaakt van voertuigbanden. Dit wordt aangetoond door de leverancier 
van het rubbergranulaat, door middel van het overleggen van een productiecertificaat van de producent en een 
geldig Certificaat bandenverwerkingsbedrijf (niet ouder dan één jaar), afgegeven door de Band&Milieu-
organisatie. 
- De chemische samenstelling van het rubbergranulaat voldoet aan de volgende eisen: 

- De som 8 PAK (lijst REACH ANNEX XVII, ENTRY 50) is maximaal 20 mg/kg rubber. 
- De som 18 PAK (lijst EPA) is maximaal 75 mg/kg rubber. 
- Het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (REACH, actuele candidatelist 

SVHC van het Europees Agentschap Chemische Stoffen (ECHA)) is kleiner dan 0,1 
gewichtsprocent. 

- Het voldoen aan deze eisen voor PAK’s wordt door de leverancier van het rubbergranulaat aangetoond 
door overlegging van een analyserapport herleidbaar naar de geleverde partij, waarbij: 
- Een representatief (maand)monster is verkregen conform het meest actuele protocol 1002 

van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), 
- De samenstelling PAK’s wordt bepaald met behulp van de methode AfPS GS 2014:01 PAK. 
- De analyse wordt uitgevoerd door een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-

ISO/IEC 17025 
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