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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

 

Deze vraagspecificatie beschrijft de opdracht, bestaande uit de uit te voeren 

werkzaamheden, diensten en/of te leveren producten. Deze vraagspecificatie is als 

bijlage A opgenomen bij de offerteaanvraag. 

 

1.2 De opdracht 

1.2.1 Achtergrond van de opdracht 

In 2020 heeft een nulmeting plaatsgevonden naar zwerfafval op het droge areaal 

van Rijkswaterstaat. Deze meting is in 2021 t/m 2025 herhaald.  

 

1.2.2 Opdrachtbeschrijving op hoofdlijnen 

Deze opdracht betreft: 

- het in 2026 t/m 2029 tijdens voor –en najaar, uitvoeren van 

zwerfafvalmetingen d.m.v. het bepalen van de schoonheidsbeelden 

(beeldkwaliteit CROW) en samenstelling van zwerfafval bij 30 

verzorgingsplaatsen en 55 toe- en afritten en 25 verbindingswegen en 25 

rechtstanden verspreid over heel Nederland; 

- het analyseren van de schoonheidsbeelden en de samenstelling van 

zwerfafval en aan opdrachtgever rapporteren. 

 

In hoofdstuk 2 is wordt nader ingegaan op de opdracht. 

 

1.2.3 Doel van de opdracht 

 

Deze meting heeft tot doel om de voortgang en het effect van de inspanningen van 

Rijkswaterstaat en haar aannemers op het gebied van zwerfafval te kunnen volgen 

en te kunnen vaststellen, is monitoring van zwerfafval noodzakelijk. Ook om het 

effect van (toekomstige) beleidswijzigingen van IenW in beeld te brengen. Via deze 

opdracht willen we een vervolg geven aan inzicht van het zwerfafval op het droge 

areaal, zodat er een langere meetreeks over meerdere jaren ontstaat. 

 

1.3 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 is de opdracht alsmede het resultaat hiervan omschreven, inclusief 

randwaarwaarden op basis waarvan deze tot stand dient te komen. Aansluitend is in 

hoofdstuk 3 aangeven wat in relatie tot de opdracht en met betrekking tot de te 

leveren producten en/of diensten tot stand dient te worden gebracht. 

 

Aansluitend is aangeven wat in relatie tot de opdracht en met betrekking tot het 

projectmanagement (hoofdstuk 4), kwaliteitsmanagement (hoofdstuk 5), 

projectbeheersing (hoofdstuk 6) en veiligheidsmanagement (hoofdstuk 7) tot stand 

dient te worden gebracht. 
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2 Opdrachtomschrijving 

2.1 Beschrijving van de opdracht 

Het uitvoeren van de monitoring op bestaande meetnet. Onderstaand is deze 

verwoord. 

 

Het meetnet bestaat uit 135 meetlocaties verdeeld in, 30 verzorgingsplaatsen, 55 

toe- en afritten, 25 verbindingswegen en 25 rechtstanden verspreid over 

verschillende regio’s in heel Nederland. De metingen worden uitgevoerd volgens het 

Monitoringprotocol zwerfafval Rijkswaterstaat droog areaal (8 mei 2025) zie bijlage 

1 nummer 03. Bij de 30 verzorgingsplaatsen vindt een ‘reguliere’ zwerfafvalmeting1 

plaats waarbij zowel de aantallen grof als fijn zwerfafval opgenomen worden, 

evenals een uitgebreide fractietelling en externe factoren conform het 

monitoringsprotocol. Bij de 55 toe- en afritten en de 25 verbindingswegen wordt per 

meetlocatie door middel van een video-inspectie het grof zwerfvuil gemeten. Indien 

mogelijk zal ook door middel van de video-inspectie het fijn zwerfvuil gemeten 

worden. Daarnaast worden bij minimaal 20% van de toe- en afritten en 

verbindingswegen een veldinspectie uitgevoerd. Een veldinspectie bestaat naast een 

opname van grof zwerfafval, ook een opname van fijn zwerfafval en een 

fractietelling. Bij rechtstanden worden de bermen op de geselecteerde trajecten 1 

km geselecteerd en met behulp van een handklikker het zwerfafval dat gezien wordt 

geteld. Dit is een andere methode dan de beeldkwaliteit. 

 

Het monitoringprotocol zwerfafval Rijkswaterstaat droog areaal (partiële nulmeting 

schoonheidsbeelden en samenstelling) (8 mei 2025) zie bijlage 1 nummer 03 

beschrijft in detail hoe de opdracht dient te worden uitgevoerd. 

 

 

In hoofdstuk 3 zijn de aan de opdracht verbonden proces- en producteisen 

geformuleerd. 

 

2.2 Beschrijving resultaat van de opdracht 

 

Het resultaat van de opdracht bestaat jaarlijks uit de navolgende deel- en 

eindproducten: 

• Rapportage meetronde 1; 

• Rapportage meetronde 2; 

• Eindrapportage (rapportage 1 en 2 samengevoegd, deze moet 

digitoegankelijk zijn); 

• Ruwe data van alle uitgevoerde metingen; 

• Evaluatie van de 2 meetrondes met verbetervoorstellen voor het opvolgende 
jaar, waarbij de meetreeks niet (of na overleg met en toestemming van de 
opdrachtgever) onderbroken mag worden. 

 

  

 
1 Metingen vinden geheel conform de methodiek van de landelijke Monitor zwerfafval (in opdracht van IenW 

uitgevoerd door RWS) plaats. Dit onderzoek is gestart in 2008, waarbij 3-6x per jaar de zwerfafvalsituatie 

op 1000 locaties verspreid door Nederland wordt vastgelegd. 



 

02-06-2025 
 

Pagina 6 van 16 

VRAAGSPECIFICATIE | ZAAKNUMMER 31210213  

 

3 Te leveren diensten en/of producten 

3.1.1 Uitvoeren metingen op het droge areaal 

 

PR001 Het uitvoeren van de metingen op het droge areaal  dient te voldoen aan de 

volgende eisen: 

Op de opdracht zijn de navolgende randvoorwaarden van toepassing: 

• Voor een beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden 

binnen deze opdracht wordt verwezen naar het Monitoringprotocol 

zwerfafval Rijkswaterstaat droog areaal, welke is bijgevoegd als 

bijlage bij dit document (bijlage 1 nummer 03).  

• Ook bij de analyse en rapportage van het door u uitgevoerde 

monitoring-onderzoek houdt u zich aan de instructies en definities 

zoals opgenomen in het monitoringprotocol en deze 

opdrachtomschrijving.  

• De exacte meetlocaties (30 verzorgingsplaatsen en 55 toe- en 

afritten, 25 verbindingswegen en 25 rechtstanden) worden na 

opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer bekend gemaakt. Een 

enkele locatie kan wijzigen n.a.v. werkzaamheden ter plekke. De 

opdrachtnemer doet een voorstel voor een vervangende locatie; 

• De metingen (in 2 meetrondes) worden uitgevoerd in de periodes 

zoals aangegeven in het Monitoringprotocol; 

• De metingen langs toe- en afritten, verbindingswegen dienen met 

camera’s te worden uitgevoerd met een veiligheidsvoertuig. Zie in de 

bijlage 1 nummer 04 notitie monitoring droog areaal 2024-heden 

(instructie monitoring met videocamera’s). Aanvullend wordt, indien 

de veiligheid het toelaat, in 20% van de gevallen een veldmeting 

gedaan. De (veld)metingen worden uitgevoerd zoals aangegeven in 

het monitoringprotocol; 

• Opdrachtnemer dient bij metingen langs toe- en afritten, 

verbindingswegen en rechtstanden te voldoen aan de bepalingen uit: 

“Verkeersmanagement voor Rijkswegen versie 1.6” d.d. 27 februari 

2025. Een exemplaar van deze publicatie is bijgevoegd als bijlage 

(bijlage 1 nummer 08).  

• Opdrachtnemer dient voor de metingen een SPIN melding te doen. 

Opdrachtnemer dient bij de metingen bij toe- en afritten en 

verbindingswegen rekening te houden met bloktijden. De bloktijden 

kunnen variëren per RWS verkeersloket.  

• Degene die feitelijk belast is met de uitvoering van het onderzoek en 

metingen te verrichten langs toe- en afritten, verbindingswegen en 

rechtstanden dient te beschikken over het certificaat ‘Veilig werken 

langs de weg’. Het certificaat is via een online cursus te verkrijgen; 

• Opdrachtnemers die verkeersmaatregelen toepassen ten behoeve 

van werkzaamheden dienen gecertificeerd te zijn op basis van de 

beoordelingsrichtlijn voor verkeersmaatregelen 9101 (BRL 9101). De 

BRL 9101 is vindbaar op de website van de stichting Infra Kwaliteit. 

• Voor de metingen langs toe- en afritten, verbindingswegen  geldt een 

vrijstelling van de wegenverkeerswet van het stopverbod. Daarnaast 

wordt aan ieder in te zetten voertuig een verklaring afgegeven (deze 

wordt door opdrachtgever verstrekt). Aan de vrijstelling en verklaring 

zijn voorwaarden verbonden die als randvoorwaarden gelden voor 

deze opdracht.  



 

02-06-2025 
 

Pagina 7 van 16 

VRAAGSPECIFICATIE | ZAAKNUMMER 31210213  

 

Zo dient o.a. de richtlijn CROW 96a/b te worden gehanteerd waarbij 

een meting langs een toe- en afrit nooit langer dan 30 min mag 

duren. De voorwaarden van de vrijstelling en verklaring zijn als 

voorbeelden in bijlage 1 nummer 07 bij deze vraagspecificatie 

gevoegd. Deze vrijstelling en verklaring dienen door de 

opdrachtnemer aangevraagd te worden. Na de opdrachtverlening 

wordt hier een contactpersoon van RWS doorgegeven. Bij werken op 

de vluchtstrook dient men zich aan de gedragsregels voor 

ontheffingshouders op de vluchtstrook te houden (zie bijlage 1 

nummer 09). Daarnaast dient men aan de richtlijnen en specificaties 

voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden (zie bijlage 1 nummer 

10). 

3.1.2 Tussen- en/of eindrapport 

 

PR002 De Opdrachtnemer dient een tussen- en/of eindrapport op te stellen. 

 

PR003 Het tussen- en/of eindrapport dient te voldoen aan de volgende eisen: 

• De technisch inhoudelijke rapportages zijn in de  Nederlandse taal 

opgesteld. 

• Rapportages dienen in de huisstijl van Opdrachtnemer  te worden 

opgesteld. 

• De rapportage dient een beschrijving te geven van de gebruikte 

methode en de kwaliteit van de gebruikte data. 

• Rapportages zijn compleet, leesbaar, éénduidig, vrij van fouten en 

omissies. 

 

Een voorbeeld rapportage en Excel is toegevoegd in bijlage 1 nummer  02. 

 

• Tenzij anders vermeld, hoeven rapportages slechts digitaal te 

worden verstrekt aan Opdrachtgever. 

• Documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp), PDF-

bestanden en de bestanden van Microsoft Office (docx, xslx, pptx, 

ppsx, doc, ppt, pps) moeten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale 

toegankelijkheid overheid. Meer informatie kunt u vinden op: 

https://www.digitoegankelijk.nl/. 

 

3.1.3 Becommentariëring van de producten 

 

PR004 Alle te leveren producten dienen door de Opdrachtnemer als ‘concept’, ter 

toetsing, te worden voorgelegd aan de Opdrachtgever en eventuele andere 

reviewers. Er vindt per product één commentaarronde plaats, waarbij RWS 

zorgt voor aanlevering van gebundeld commentaar. Mocht na review blijken 

dat de resultaten niet naar behoren zijn, kunnen meerdere review rondes 

plaatsvinden binnen deze opdracht. Na verwerking het commentaar dienen 

de documenten door Opdrachtnemer ‘definitief’ te worden gemaakt. 
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3.1.4 Evaluatie van de twee meetrondes met verbetervoorstellen 

 

PR005 Opdrachtnemer organiseert jaarlijks na de tweede meetronde een 

bijeenkomst voor een evaluatiebespreking. Vooraf aan deze bespreking 

wordt in samenspraak met Opdrachtgever bepaald welke onderwerpen 

worden geëvalueerd. Opdrachtnemer stelt een verslag op van de gehouden 

bijeenkomst. 
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4 Projectmanagement 

PM001 De Opdrachtnemer dient de Opdracht zodanig voor te bereiden 

en uit te voeren dat deze op beheerste en controleerbare wijze 

verloopt, zodat het gewenste resultaat wordt behaald. 

 

4.1 Interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

 

PM002 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve 

informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat 

beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. 

 

4.1.1 Geplande overlegmomenten 

 

 

PM003 De Opdrachtnemer dient een voorstel te doen voor het 

inplannen van overlegmomenten, rekening houdende met: 

de data oplevering producten in planningstabel in paragraaf 

6.1. 

 

4.1.2  Geplande startbespreking 

 

PM004 De startbespreking wordt direct na gunning door de  

Opdrachtnemer georganiseerd. De startbespreking is bedoeld 

om kennis te maken en de verwachtingen tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bespreken. 

 

PM005 Tijdens de startbespreking worden minimaal de volgende 

onderwerpen besproken: 

• Nadere toelichting door de Opdrachtgever op het 

project en achtergrondinformatie; 

• Offerte uitvraag en aanbieding; 

• Te leveren producten; 

• Geïdentificeerde actuele risico’s en 

beheersmaatregelen; 

• Kwaliteitsborging door Opdrachtnemer;  
 

4.1.3  Verslaglegging 

 

PM006 De verslaglegging van overleggen dient te worden verzorgd 

door Opdrachtnemer. 

 

PM007 Verslagen van overleggen worden voor de verspreiding door de 

Opdrachtnemer voorgelegd aan de Opdrachtgever of visa 

versa. 
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5 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  

MVI01   De Opdrachtnemer dient de opdracht te verrichten, zodanig dat deze 

en de resultaten hiervan op een duurzame wijze verricht en 

gerealiseerd worden. 

5.1 Social Return  

 

SR01  Opdrachtnemer committeert zich aan een passende uitvoering van 

de social return verplichting bij de organisatie van Opdrachtgever, 

waarbij aansluiting wordt gezocht bij de doelstelling van de 

Groeituin: kandidaten begeleiden naar duurzaam, goed passend en 

betaald werk.  

 

SR02  Dit voorstel past binnen de social return waarde uit SR- 7 en de 

kaders van Opdrachtgever, die Opdrachtnemer de mogelijkheid biedt 

deze ambities te realiseren. Deze kaders zijn te vinden in de 

Handreiking Groeituin ruimte om eigen ambities/ideeën voor het 

realiseren van sociale impact te vertalen naar een concreet voorstel 

voor de Groeituin. Social Return, zie bijlage Social Return: Groeituin 

(rijkswaterstaat.nl). Na definitieve gunning verzorgt de inkoper van 

Opdrachtgever de introductie tussen Opdrachtnemer en de 

Groeituin. Tijdens deze introductie wordt het concept van de 

Groeituin toegelicht en worden afspraken gemaakt voor het vervolg. 

Binnen drie maanden na het introductiegesprek, dient 

Opdrachtnemer een concept Plan van Aanpak in. Binnen zes 

maanden na het introductiegesprek dient het Plan van Aanpak 

definitief te zijn. In het plan van aanpak moet in ieder geval 

aandacht worden besteed aan de volgende punten, al dan niet 

uitgedrukt in KPI’s:- De wijze waarop invulling wordt gegeven aan 

de verplichting uit eis SR-1, te denken valt aan: plaatsingen, 

begeleidingsuren, stage- en werkervaringsplekken, 

dienstverleningsvorm, opleidingstrajecten.- Een voorstel voor 

procesafspraken en praktische invulling van het proces ten behoeve 

van uitvoering, waaronder periodieke rapportage aan of monitoring 

door Opdrachtgever, en tijdige melding en bijsturing in geval van 

onverwacht optredende (gedeeltelijke) onuitvoerbaarheid. De 

Groeituin beoordeelt het plan van aanpak op uitwerking van de 

hierboven genoemde punten, de ambitie, de concreetheid, de 

haalbaarheid en de realiteit van het voorstel. Het plan van aanpak 

wordt opgeleverd aan de Groeituin en de PL van Opdrachtgever. 

SR03  In afstemming met PL keurt de Groeituin het plan goed. Indien de 

Groeituin akkoord gaat met het plan van aanpak, wordt dit 

onderdeel van de (Raam)Overeenkomst. Na goedkeuring is 

Opdrachtnemer verplicht om binnen twee maanden te starten met 

de uitvoering.  

SR04  Elk jaar worden de doelen en eventuele KPI’s in het plan van aanpak 

in samenwerking met de Groeituin bijgesteld. Indien tijdens de 

looptijd van de (Raam)Overeenkomst blijkt dat het oorspronkelijke 

plan van aanpak niet of niet volledig uitvoerbaar is, dan is 

Opdrachtnemer verplicht dit bij constatering aan de Groeituin en PL 

te melden.  
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Opdrachtnemer geeft hierbij aan welke aanpassingen en/of 

interventies nodig zijn om het plan van aanpak alsnog uitvoerbaar te 

maken. Opdrachtgever beoordeelt de voorgestelde wijzigingen op de 

uitwerking van de in eis SR-2 genoemde punten, de ambitie, de 

concreetheid, de haalbaarheid en de realiteit. Een gewijzigd plan van 

aanpak is onderdeel van de (Raam)Overeenkomst. Opdrachtnemer is 

verplicht binnen één (1) maand daaropvolgend de aangepaste zaken 

uit het Plan van Aanpak uit te kunnen voeren.  

SR05  Opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over de gerealiseerde 

sociale impact met social return inzet. De wijze van rapporteren en 

te rapporteren onderdelen worden in de dialoog met Opdrachtgever 

en Groeituin besproken.  

SR06  Opdrachtgever en Opdrachtnemer werken samen om de resultaten 

binnen het Rijk en – waar gezamenlijk overeengekomen – buiten het 

Rijk te delen met als doel het creëren van impact en ter stimulering 

van meer en breder toepassen van de aanpak Groeituin Social 

Return.  

SR07  Opdrachtnemer hanteert voor het aanwenden van social return 2-

5% van de opdrachtsom van de (Raam)Overeenkomst. Het 

uiteindelijke bedrag wordt de social return waarde genoemd.  

SR08  Indien de social return waarde meer is dan €100.000,- dan is het 

realiseren van minimaal één plaatsing Banenafspraak verplicht. Dit 

dient binnen de eigen organisatie/keten van Opdrachtnemer of 

ruimer gesteld binnen de keten van de Opdracht te worden vervuld.  

SR09  Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tewerkstelling van 

kandidaten geschiedt conform de vigerende regelgeving en 

normering op het gebied van veilig en gezond werken, 

arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden. Informatie over deze 

verplichtingen is te verkrijgen bij het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (www.szw.nl).  

SR10  Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een geschikte 

werkomgeving, passende werkzaamheden en adequate begeleiding 

om een duurzame plaatsing van een kandidaat of kandidaten 

mogelijk te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szw.nl/
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6 Kwaliteitsmanagement 

KM001 De Opdrachtnemer dient de opdracht te beheersen en 

optimaliseren met als doel fouten en verspillingen zichtbaar 

te maken en diensten en/of producten continu te verbeteren. 

 

6.1.1. Opstellen plan van aanpak 

 

KM002 In het Plan van Aanpak dienen minimaal de volgende 

onderwerpen SMART (Specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch, tijdgebonden) opgenomen te zijn: 

 

Het plan van aanpak beschrijft minimaal de volgende 

onderwerpen:  

1) Inzicht in de mate waarin de in te zetten adviseurs en 

experts kennis en ervaring hebben met:  

- CROW beeldkwaliteitmetingen; 

- zwerfafval;  

- fractietellingen; 

Inzicht naar de PL welke beschikt over aantoonbare ervaring 

met het leiden van grote en complexe projecten. 

2) Plan van aanpak (inclusief voorstel voor methode conform 

vraagspecificatie waarin op een efficiënte en effectieve 

manier aan de opdracht tegemoet gekomen  

wordt);  

3) Toevoeging van creatieve waarde in het plan van aanpak 

ten opzichte van de vraagspecificatie;  

4) Geïdentificeerde top 5 risico's en beheersmaatregelen 

specifiek op uitvoering, tijdspad en samenwerking;  

5) Inzicht in de samenstelling van het projectteam en 

taakinvulling van de leden. Met focus op de  

beschikbaarheid van gelijkwaardige vervangende teamleden 

voor continuering van opdracht bij  

mogelijke uitval. 
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7 Projectbeheersing 

PB001 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op 

de projectbeheersingsaspecten, zodanig dat de opdracht wordt 

gerealiseerd conform de uit de overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

7.1 Planning 

 

PB002 De Opdrachtnemer dient de opdracht zodanig te verrichten dat 

de opdracht en afstemming daarover met de Opdrachtgever in 

de tijd worden beheerst en dat de hieruit voortkomende 

diensten en/of producten uiterlijk op de gestelde opleverdatum 

en eventueel gestelde mijlpaaldata zijn gerealiseerd. 

 

PB003 De Opdrachtnemer dient te de opdracht uit te voeren, waarbij 

het resultaat hiervan in de vorm van de diensten en/of 

producten, gereed dient te zijn op de navolgende momenten van 

de jaren 2026-2029: 

 

Nr Activiteit/product Opleverdatum 

01 Rapportage meetronde 1 15 juni  

02 Rapportage meetronde 2 1 december  

03 Eindrapportage 15 februari [volgende jaar] 

04 Ruwe data van de metingen 15 februari [volgende jaar] 

05 Evaluatiebespreking Voor 1 maart [volgende jaar] 

 

7.1.1 Opstellen van een planning 

 

PB004 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en deze, 

tenminste als onderdeel van zijn inschrijving en voorafgaand aan 

een voortgangsoverleg, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

PB005 De planning dient tenminste: 

• De voor de opdracht te ondernemen activiteiten 

zichtbaar te maken, waarbij deze reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 

• Relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar 

te maken (bijvoorbeeld acceptatietermijnen, 

communicatietermijnen); 

• De begin- en einddatum van (eventuele) betaalposten 

zichtbaar te maken.  
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7.2 Betaling 

 

PB006 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het 

bedrag, geschiedt op basis van vaste prijs. 

 

 

PB007 Indexering van de prijs van de te leveren diensten en/of 

producten door de Opdrachtnemer is niet op opdrachtsom, 

noch op eventueel meerwerk, van 

toepassing. 

 

PB008 Betaling van de opdrachtsom vindt plaats conform navolgend 

betalingsschema. 

  
 

Betaalpost Te leveren diensten / 

producten 

Datum Financiële 

waarde van 

de betaalpost 

(excl. BTW) 

01 Rapportage meetronde 1  1 juli 

betreffende 

jaar  

50% van 

betreffende 

bedrag per jaar 

02 Rapportage meetronde 2 

( incl. eindrapportage en 

ruwe data) 

1 november 

betreffende 

jaar 

50% van 

betreffende 

bedrag per jaar  

 

7.3 Risicomanagement 

 

PB009 De Opdrachtnemer dient gedurende het project risico’s te 

identificeren, analyseren en beheersen, zodanig dat de kans 

van optreden dan wel het gevolg van ongewenste 

gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de 

Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

 

PB010 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op 

daartoe geëigende momenten, risico’s en 

beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het 

treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars  

risico’s.  
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8 Veiligheid 

V001 De Opdrachtnemer dient de opdracht te verrichten, zodanig 

dat deze en de resultaten hiervan op een veilige en gezonde 

wijze verricht en gerealiseerd worden. 

 

8.1 Toepassen veiligheidsmanagement 

 

V002 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat passende 

veiligheidsmaatregelen worden genomen en dient de 

Opdrachtgever hierover te informeren, zodanig dat beide 

partijen het vertrouwen hebben dat de opdracht op een 

veilige wijze wordt verricht. 
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Bijlage 1 Verstrekte en te verstrekken Informatie 

Nr Titel Versie en 

datum 

Geleverd bij 

uitvraag 

Geleverd na 

gunning 

01 Voorbeeld rapportage Jaarrapportage 

2023 

X  

02 Voorbeeld Excel 

rapportage 

 X  

03 Monitoringprotocol 

zwerfafval 

Rijkswaterstaat droog 

areaal 

8 mei 2025 X  

04 Notitie Monitoring droog 

areaal 2024 tot heden 

8 mei 2025 X   

05 Overzicht meetlocaties 

verzorgingsplaatsen 

  X 

06 Overzicht meetlocaties 

toe- en afritten, 

verzorgingsplaatsen, 

verbindingswegen en 

rechtstanden 

  X 

07 Voorbeeld voorwaarden 

vrijstelling en verklaring 

 X  

08 Verkeersmanagement 

voor Rijkswegen 

27 februari 

2025 

X  

09 Gedragsregels voor 

ontheffinghouders op de 

vluchtstrook 

 X  

10 Richtlijnen en 

Specificaties voor 

Veiligheidskleding bij 

Wegwerkzaamheden 

December 

2019 

X  

 


