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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

02 DIRECTIE

De directie zal conform de U.A.V. 2012 (versie 2025) nader door of namens de opdrachtgever worden aangewezen.

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen, die namens de opdrachtgever, als directie 
optreden.

03 LOCATIE

De dorpen in de gemeente Noordoostpolder.
Woonrijp maken (straatwerk) rondom nieuwbouwwoningen in gemeentelijke uitbreidingsplannen.

Bestaande uitbreidingsplannen in de dorpen van de gemeente Noordoostpolder:
- Bant -> Bant zuid oost fase 3
- Luttelgeest -> Luttelgeest fase 4
- Luttelgeest -> Kerkstraat
- Marknesse -> Marknesse zuid fase 4
- Kraggenburg -> Kraggenburg zuid fase 1
- Kraggenburg -> Kraggenburg zuid fase 2
- Ens -> Ens oost fase 1
- Espel -> Espel west fase 1
- Espel -> Espel west fase 2
- Espel -> Espel west Paltrokmolen
- Espel -> Espel De Kaghe
- Creil -> Creil oost fase 3
- Rutten -> Rutten Buitenom 1 en 87

De opdrachtgever behoudt het recht om deze werkzaamheden uit te breiden naar andere uitbreidingslocaties.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opbreken en aanbrengen bestratingen;
b. Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
c. Herstraatwerkzaamheden / opnieuw stellen kantopsluitingen;
d. Opbreken en aanbrengen kolken;
e. Grondwerken, ontgraven , afvoeren grond, leveren zand;
f. Aanvullen groenvoorzieningen;
g. Diverse bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaar (1 september 2025 tot 1 september 2027), met 
een optionele verlenging van 2x 1 jaar.

2. Per deelopdracht bereiken aannemer en directie overeenstemming over startdatum en opleveringsdatum van
die deelopdracht, waarbij de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden binnen 1 maand.

3. De werkzaamheden van de overeengekomen deelopdrachten, en de onderliggende aaneengesloten
oppervlakken, dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden tenzij anders met de directie is overeengekomen.

4. Indien de aannemer de opleveringstermijn van een deelopdracht overschrijdt kan de opdrachtgever op basis van
lid 02, verwoord in paragraaf 42 van de UAV een korting opleggen van € 100,-- per werkdag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6
maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.
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08 ONDERAANNEMING

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor 
het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk verklaringen verstrekken inzake:
- de inschrijving van de onderaannemer in het handelsregister (KvK);
- zowel voor de sociale verzekeringsbijdragen als de betaling van de belastingen een verklaring van de ontvanger
onder wie de onderaannemer ressorteert voor de inning van belastingen.
E.e.a. ter goedkeuring van de directie.

09 KORTING

Eventuele door de aannemer gerekende kortingen zijn tevens van toepassing op de eventuele verlenging van de 
overeenkomst.

10 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en 
inkomen, naar kennis en kunde. Van de opdrachtnemer eist de gemeente dan ook om 5% van de totale bruto 
opdrachtsom in het kader van Social Return on Investment (SROI) aan te wenden om werkzoekenden of mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.
In TenderNed bevestigt u invulling te geven aan deze eis. Na gunning zal er tussen de WerkCorporatie (WeCo) van 
de gemeente en de winnaar nader overleg gevoerd worden over de daadwerkelijke invulling van deze SROI 
verplichting.

11 BETTER PERFORMANCE

Gemeente Noordoostpolder hecht grote waarde aan een goede en professionele uitvoering van de opdracht. Daarom 
past zij bij de uitvoering van opdrachten de Better Performance systematiek van CROW toe. Het doel van Better 
Performance is: het bereiken van de meest effectieve prestatie voor zowel opdrachtgever, als opdrachtnemer. Better 
Performance zet in op het verbeteren en verder professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers. Bij Better Performance worden de wederzijdse prestaties en de onderlinge samenwerking gemeten 
en besproken, waarbij de focus ligt op houding en gedrag. Voor meer informatie zie: 
https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance/over-better-performance/hoe-werkt-better-performance

Scope
Better Performance wordt in principe toegepast op alle opdrachten met een minimale opdrachtwaarde van 
€ 30.000 of een minimale doorlooptijd van 3 maanden. Er wordt altijd een startgesprek, minimaal één tussentijdse 
beoordeling en een eindbeoordeling gedaan. In uitzonderingsgevallen en met goedkeuring van de gemeentelijke 
CROW beheerder, kan Better Performance ook worden toegepast op kortlopende projecten waarbij alleen een 
eindbeoordeling wordt toegepast. Wanneer dit het geval is, wordt dit duidelijk tijdens het startgesprek met 
opdrachtnemer besproken. Ook bij openbaar aanbestede opdrachten wordt Better Performance gemeten. Deze 
scores zijn niet van invloed op de positie van de groslijst(en). De geldigheidsduur van Better Performance metingen 
is 5 jaar. 

Klachten en bezwaren prestatiemeting
Gemeente Noordoostpolder houdt zich bij het meten van de Better Performance aan de gedragscode die het CROW 
hiervoor heeft opgesteld. Zie ook: 
https://www.crow.nl/downloads/pdf/portals/past-performance/better-performance-regels.aspx
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot de RAW raamovereenkomst behoren bij aanbesteding geen bestekstekeningen.

Per deelopdracht kan de directie ertoe overgaan tekeningen te verstrekken. Deze tekeningen worden daarna geacht 
een onlosmakelijk onderdeel te zijn van deze raamovereenkomst.
De tekeningen worden per deelopdracht overhandigd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging wordt aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij op tekening of in de beschrijving van 
de onderdelen anders is bepaald of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald. De coördinaten, indien van 
toepassing, zijn aangegeven in het RD-stelsel.

Polderpeil: 4,50 - N.A.P / 5,70- N.A.P.
Op verzoek kan de directie de hoofdpunten in het werk aangeven en de gegevens hiervan aan de aannemer 
verstrekken. Op verzoek van de aannemer kan de directie een digitaal bestand (.dwg of .dxf) leveren.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Controle verdichting zand/grond in de cunetten en rondom inspectieputten en kolken.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek (eventueel ingebonden in het bestek):
- Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsplan.

05 DEELOPDRACHTEN EN HOEVEELHEDEN

Per jaar zal de gemeente meerdere deelopdrachten verstrekken.
De hoeveelheden in deel 2.2 zijn de globale hoeveelheden voor de eerste 2 jaar.
Belangrijk uitgangspunt bij raamovereenkomsten is dat inschrijvers in beginsel geen rechten kunnen ontlenen aan de 
bij aanbesteding genoemde fictieve hoeveelheden.
Optioneel kan de opdrachtgever de opdracht verlengen indien de werkzaamheden van de aannemer uit het
voorgaande ja(a)r(en) naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
Deze verlenging zal tot stand komen volgens de procedure Better Performance zoals nader omschreven in paragraaf 
1.09 en paragraaf 01.01.16 van deel 3.

De deelopdrachten (minimaal 1 dagproductie) worden met enige regelmaat verstrekt.
Voor de dorpen worden aparte deelopdrachten verstrekt. Een gebundelde deelopdracht voor alle dorpen is van 
toepassing voor het maken van tijdelijke inritten en calamiteitenonderhoud, zoals herstraten/herstellen van de 
bouwstraat en opruimwerkzaamheden op de bouwkavels.

Hierop maakt aannemer zijn planning in overleg met opdrachtgever. Uitgangspunt zal zijn dat er bijna continue 1 of 
2 ploegen straatmakers werkzaam zullen/kunnen zijn.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 VOOR DIT BESTEK GELDT:
De vrijgekomen materialen worden, voor zover de directie op het 
behoud daarvan geen prijs stelt, eigendom van de aannemer en 
moeten op een verantwoorde wijze van het werk
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende, op 
basis van de Wet milieubeheer vergunde, inrichting (art. 
01.17.01), tenzij anders is vermeld in de desbetreffende 
bestekposten.
De stort (acceptatie) kosten (art. 01.17.06) dienen te zijn 
inbegrepen bij de prijs per eenheid.
Voor de in dit bestek her te gebruiken materialen/grond dient het 
(indien nodig) opslaan in werkdepot en vervoer binnen het 
werkterrein te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid.
Grondwerkzaamheden in het bestek in 'vaste kuubs' tenzij anders 
aangegeven
Gerekend met de volgende soortelijke gewichten: 
- menggranulaat 1,85 ton/m3 
- zand 1,6 ton/m3 
- teelaarde 1,4 ton/m3
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 VERKEERSMAATREGELEN

111010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

 Ten behoeve van: afsluiten rijbaan t.b.v. straatwerk.
Betreft: voorzieningen gedurende het gehele werk.

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1141

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

111020 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F

 Ten behoeve van: straatwerk trottoirs
Betreft: voorzieningen gedurende het gehele werk.

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1103a

2 Met materiaal van de aannemer

111030 620207 Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer 100,00 F

 Ten behoeve van: aanleg tijdelijk inritten
Afzettingen per dag gerekend

1  Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1202c

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

112 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

112010 620499 Toepassen rijplaten licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Rijplaten leveren, plaatsen, onderhouden en transporteren op het
werk en na afloop van het werk verwijderen en afvoeren.
Met materiaal van de aannemer.
Aantal rijplaten afhankelijk van werkmethode aannemer.
Lengte ca. 6 m.
T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden en
t.b.v. nood- en hulpdiensten.
T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer met materiaal van de
aannemer.
Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.

keer 20,00 F

112020 620499 Toepassen rijplaten licht verkeer
Betreft: t.p.v. opgebroken voetpaden/trottoirs
Rijplaten leveren, plaatsen, onderhouden en transporteren op het
werk en na afloop van het werk verwijderen en afvoeren.
Aantal rijplaten afhankelijk van werkmethode aannemer.
Lengte ca. 6 m.
T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden.
T.b.v. licht verkeer met materiaal van de aannemer.
Afmetingen: 2500 x 1000 x 10 mm

keer 20,00 F

12 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

121 DIVERSEN
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

121010 101199 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden
Zoals vuil, bouw-, puin-, en plantafval e.d.
t.p.v. aan te leggen trottoirs, parkeervakken en groenstroken,
breedte 2 tot 6 m.
Vrijgekomen materialen verzamelen, opladen en vervoeren naar
een verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
stelpost welke in de deelopdracht wordt toegevoegd.

ton 15,00 F

122 VERKEERSBORDEN

122010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00 F

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
811010

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

123 VERHARDINGEN

1231 Straatbakstenen

123110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.850,00 F

Betreft: op te breken bouwstraat rijbaan.
Stenen gescheiden per afmeting en kleur opslaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat kk70

9 Hele stenen pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 422010, 422020. Betreft: gehele voor hergebruik
geschikte stenen
Inclusief het samenstellen van pakketten t.b.v. machinaal straten

m2 1.665,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 10%

m2 185,00 I

123120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 22.500,00 F

Betreft: op te breken bouwstraat rijbaan.
Stenen gescheiden per afmeting en kleur opslaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat kk80

9 Hele stenen pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 422030, 422040. Betreft: gehele voor hergebruik
geschikte stenen
Inclusief het samenstellen van pakketten t.b.v. machinaal straten

m2 20.250,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 10%

m2 2.250,00 I
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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123130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. inritten
Stenen gescheiden per afmeting en kleur opslaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Straatbaksteen: diverse formaten

9 Hele stenen pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
opslagterrein binnen een afstand van 10 km. Betreft: gehele voor
hergebruik geschikte stenen

m2 350,00 L

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 30%

m2 150,00 L

1232 Betonstraatstenen

123210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.000,00 F

Situering: t.p.v. parkeervakken
Stenen gescheiden per afmeting en kleur opslaan

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9 Hele stenen pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 421110 en 424010. Betreft: gehele voor hergebruik
geschikte stenen

m2 1.600,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 20%

m2 400,00 I

123220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F

Situering: tijdelijke bestrating tpv inritten
Stenen gescheiden per afmeting en kleur opslaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9 Hele stenen pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 424030. Betreft: gehele voor hergebruik geschikte
stenen

m2 200,00 I

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
opslagterrein binnen een afstand van 10 km. Betreft: resterende
gehele voor hergebruik geschikte stenen

m2 50,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 50%

m2 250,00 I

123230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 900,00 F

Situering: rijbaan
Stenen gescheiden per afmeting en kleur opslaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9 Hele stenen pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 424040. Betreft: gehele voor hergebruik geschikte
stenen

m2 720,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 20%

m2 180,00 I

1233 Tegelverhardingen
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123310 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Situering: tijdelijke bestrating tpv inritten

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

9 Hele tegels pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Gerekend met 50% breuk

123320 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Situering: tijdelijke bestrating tpv inritten

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

9 Hele tegels pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Gerekend met 50% breuk

123330 831703 Opbreken betontegels. m2 1.500,00 F

Situering: parkeervakken van grasbetontegels langs de rijbaan

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm

9 Hele tegels pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 431050. Betreft: gehele voor hergebruik geschikte
stenen

m2 1.200,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

m2 300,00 I

betreft breuk, gerekend met ca. 20%

1234 Verharding inritten particulieren

123410 831799 Opbreken elementenverharding inritten particulier
Situering: tijdelijke bestrating tpv inritten
Verhardingselementen en/of sierbestrating aangebracht door
bewoners (zelfde materiaal en afmetingen als oprit) op openbaar
terrein
Totale breedte 3,0 m en meer
Diverse soorten, afmetingen en materialen
Vrijgekomen materialen op de oprit optassen, indien materialen
van waarden zijn voor de bewoner.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

m2 300,00 F

124 KANTOPSLUITINGEN
Incl. benodigd grondwerk.

124010 831711 Opbreken betonbanden. m 250,00 F

Situering: t.p.v. bestaande tijdelijke inritten

9 Diverse afmetingen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Gerekend met 50% breuk
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124020 831711 Opbreken betonbanden. m 250,00 F

Situering: t.p.v. bestaande trottoirs
Banden gescheiden per afmeting en kleur opslaan
Hele banden pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 512010. Betreft: gehele voor hergebruik geschikte
banden.
Her te gebruiken banden ontdoen van grond.

m 125,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 50%

m 125,00 I

124030 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. bestaande trottoirs
Banden gescheiden per afmeting en kleur opslaan
Hele banden pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 512020. Betreft: gehele voor hergebruik geschikte
banden.
Her te gebruiken banden ontdoen van grond.

m 500,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 50%

m 500,00 I

124040 831711 Opbreken betonbanden. m 2.000,00 F

Situering: t.p.v. rijbaan
Banden gescheiden per afmeting en kleur opslaan
Hele banden pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 512030. Betreft: gehele voor hergebruik geschikte
banden.
Her te gebruiken banden ontdoen van grond.

m 1.500,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 25%

m 500,00 I

124050 831711 Opbreken betonbanden. m 6.000,00 F

Betreft: op zijn kop gestelde opsluiting, aangebracht zonder zicht.
Banden gescheiden per afmeting en kleur opslaan
Hele banden pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 511010. Betreft: gehele voor hergebruik geschikte
banden.
Her te gebruiken banden ontdoen van grond.

m 4.500,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 25%

m 1.500,00 I
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124060 831711 Opbreken betonbanden. m 300,00 F

Betreft: op zijn kop gestelde opsluiting, aangebracht zonder zicht.
Banden gescheiden per afmeting en kleur opslaan
Hele banden pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer

9 Geleidebanden 50/200 x 250 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens naar
opslagterrein binnen een afstand van 10 km. Betreft: gehele voor
hergebruik geschikte banden

m 225,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen betreft breuk, gerekend met ca. 25%

m 75,00 I

124070 831799 Opbreken stootbanden
Betreft: stootbanden
Banden gescheiden per afmeting en kleur opslaan
Hele banden pakketteren
Afmeting pakket: ter keuze aannemer
Stootbanden 200 x 200 x 900 met 1 ronde kant

st 50,00 F

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 516010
Her te gebruiken banden ontdoen van grond

st 50,00 I

125 OPBREKEN KOLKEN

125010 257521 Reinigen kolken. st 300,00 F

Betreft: het reinigen van alle op te nemen kolken.
Onder het reinigen wordt verstaan het ontdoen van al het
aanwezige zand, blad e.d. uit de betreffende kolken.

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

1 Machinaal reinigen

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

125020 251122 Verwijderen kolk. st 100,00 F

Betreft: Straatkolken in de bouwstraat

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 320010. Betreft: herbruikbare kolken, gerekend
met 75% herbruikbaar

st 75,00 I

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 25,00 I

125030 251122 Verwijderen kolk. st 50,00 F

Betreft: Trottoirkolken in de bouwstraat

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 320040. Betreft: herbruikbare kolken, gerekend
met 75% herbruikbaar

st 38,00 I

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 13,00 I
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125040 251122 Verwijderen kolk. st 150,00 F

Betreft: Straatkolken in de bouwstraat

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

2 Constructie: tweedelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 320020. Betreft: herbruikbare kolken, gerekend
met 75% herbruikbaar

st 113,00 I

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 38,00 I

125050 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 F

Betreft: trottoirkolken in de bouwstraat

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 320050. Betreft: herbruikbare kolken, gerekend
met 75% herbruikbaar

st 8,00 I

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 3,00 I

125060 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.500,00 F

Betreft: het verwijderen van vervallen kolkleidingen
Inclusief hulpstukken
Inclusief grondwerk

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) ø125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

125070 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 300,00 F

Betreft: het afdoppen van kolkleidingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
eindkap

st 300,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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2 GRONDWERKZAAMHEDEN
Alle hoeveelheden zijn in vaste m3 gerekend.

21 ONTGRAVINGEN

210010 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir m3 3.750,00 F

Betreft: trottoir en inritten

Grondsoort: mengsel van klei en veen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,30 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210020 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen m3 1.000,00 F

Betreft: parkeerplaatsen

Grondsoort: mengsel van klei en veen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 3,00 tot 5,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210030 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 250,00 F

Betreft: rijbaan

Grondsoort: mengsel van klei en veen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 3,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210040 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpad m3 1.400,00 F

Betreft: voetpad met dubbele slijtlaag

Grondsoort: mengsel van klei en veen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,25 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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210050 220101 Grond ontgraven uit cunet halfverhardingspad m3 50,00 F

Betreft: voetpad met halfverharding

Grondsoort: mengsel van klei en veen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,25 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210060 220101 Grond ontgraven uit groenvakken m3 1.000,00 F

Betreft: het ontgraven van zand t.b.v. nieuwe groenvakken

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

9 Ontgravingbreedte variabel

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

22 GROND VERVOEREN

220010 220201 Grond vervoeren. m3 1.000,00 F

Grond vervoeren binnen de werkgebieden
Gerekend is met vervoer rechtstreeks naar de plaats van
verwerking.
Indien de aannemer kiest voor opslag in een tijdelijk depot
dienen alle extra kosten voor het tijdelijke depot inclusief storten,
opladen en transport in deze prijs te zijn inbegrepen.

Grondsoort: mengsel van klei en veen

1 Grond vrijgekomen bij besteksposten 210010 t/m 210040

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010 t/m 210040

220020 220201 Grond vervoeren. m3 250,00 F

Zand vervoeren binnen de werkgebieden
Gerekend is met vervoer rechtstreeks naar de plaats van
verwerking.
Indien de aannemer kiest voor opslag in een tijdelijk depot
dienen alle extra kosten voor het tijdelijke depot inclusief storten,
opladen en transport in deze prijs te zijn inbegrepen.

Grondsoort: zand in zandbed

2 Zand vrijgekomen bij besteksposten 210010 t/m 210040

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010 t/m 210040
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220030 220201 Grond vervoeren. m3 1.000,00 F

Betreft: Overtollige grond, naar gemeentelijk depot
Gerekend is met vervoer rechtstreeks naar de plaats van
verwerking.
Indien de aannemer kiest voor opslag in een tijdelijk depot
dienen alle extra kosten voor het tijdelijke depot inclusief storten,
opladen en transport in deze prijs te zijn inbegrepen.

Grondsoort: mengsel van klei en veen

1 Grond vrijgekomen bij besteksposten 210010 t/m 210040

2 Vervoeren naar: Onderduikersweg, Emmeloord (Vervoersafstand
gemiddeld 15 km)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010 t/m 210040

220040 220201 Grond vervoeren. m3 5.000,00 F

Betreft: Overtollige grond, aan aannemer
Gerekend is met vervoer rechtstreeks naar de plaats van
verwerking.
Inclusief het tijdelijk in depot zetten (storten, opladen en
transport) t.b.v. AP04-onderzoek
Aan het eind van elke deelopdracht dient overtollige grond te
worden afgevoerd.

Grondsoort: mengsel van klei en veen

1 Grond vrijgekomen bij besteksposten 210010 t/m 210040

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond en
is op basis van de bodemkwaliteitskaart gekwalificeerd als
categorie landbouw/natuur

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010 t/m 210040

220060 242199 Uitvoeren grondonderzoek
Betreft: het keuren van af te voeren grond
Grondonderzoek bestaande uit:
AP04 onderzoek inclusief PFAS
Rapportage digitaal aanleveren.
Formaat: PDF

st 10,00 F

23 AANVULLING CUNETTEN

230 ZAND VERWERKEN IN CUNETTEN
Het betreft uit het werk vrijgekomen zand en leverantie volgens 
bestekspost 250020

230010 220301 Grond verwerken in cunetten tot 0,50 m m3 4.500,00 F

Betreft: nieuwe cunetten

Grondsoort: zand voor zandbed m3 4.500,00 I

9 Hoogte tot 0,50 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 260010

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 260010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230020 220301 Grond verwerken in cunetten van 0,50 tot 1,00 m m3 1.250,00 F

Betreft: nieuwe cunetten

Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.250,00 I

9 Hoogte van 0,50 tot 1,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 260030

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 260030

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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24 GROND VERWERKEN IN AANVULLING

240110 220301 Grond verwerken in vervallen cunetten m3 250,00 F

Betreft: vervallen cunetten

Grondsoort: mengsel van zand, klei en veen, vrijkomend uit het
werk

m3 250,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,90 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

240120 220301 Grond verwerken in bermen m3 250,00 F

Betreft: het aanvullen van de bermen

Grondsoort: mengsel van zand, klei en veen, vrijkomend uit het
werk

9 Hoogte verlopend van 0,04 m langs verharding tot 0,00 m

1 Breedte bovenzijde 1,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

240130 220301 Grond verwerken in groenvakken m3 52,50 F

Betreft: het verwerken van florasoil in groenvakken t.b.v.
doormengen volgens bestekspost 260070
Oppervlak ca. 350 m2

Grondsoort: florasoil, geleverd volgens bestekspost 250040 m3 52,50 I

1 Gemiddelde hoogte 0,15 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

240140 220301 Grond verwerken in groenvakken m3 52,50 F

Betreft: het verwerken van florasoil in groenvakken t.b.v.
doormengen volgens bestekspost 260080
Deze laag mag pas aangebracht worden na het doormengen
volgens bestekspost 260070, afstemming met de groen
toezichthouder van de gemeente dient plaatst te vinden voor
start.
Oppervlak ca. 350 m2

Grondsoort: florasoil, geleverd volgens bestekspost 250040 m3 52,50 I

1 Gemiddelde hoogte 0,15 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

240150 220301 Grond verwerken in retentiestrook/wadi m3 1.000,00 F

Grondsoort: Humeuze zandgrond
leverantie volgens bestekspost 250060

m3 1.000,00 I

6 Hoogte van 0,25 m tot 0,50 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 4,00 tot 20,00 m

1 Taluds 1 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

25 LEVEREN ZAND / GROND
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250010 831601 Leveren zand. m3 125,00 F

Betreft: t.b.v. trottoircunet, fietspadcunet en wegcunet

1 Straatzand m3 125,00 L

Kwaliteit zie artikel 83.16.01 van de Standaard

1 Leveren op plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

250020 220321 Leveren grond. m3 5.750,00 F

1 Grondsoort: zand voor zandbed
Kwaliteit zie artikel 22.06.03 van de Standaard

m3 5.750,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250030 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

7 Grondsoort: draineerzand t.b.v. drainage leiding
Kwaliteit zie artikel 22.06.02 van de Standaard

m3 100,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250040 220321 Leveren grond. m3 105,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: florasoil
Leverancier: Hellinga o.g.

m3 105,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250050 220321 Leveren grond. m3 125,00 F

7 Grondsoort: BVB Urban grastegelsubstraat met doorgemengd
graszaad

m3 125,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250060 220321 Leveren grond. m3 1.000,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW

7 Grondsoort: Humeuze zandgrond
M50 cijfer: 180-220 mu
Organische stof: 4-8%
Leemgehalte: <5%
Leverancier: Heicom o.g.

m3 1.000,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

26 GRONDBEWERKINGEN
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260010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 10.000,00 F

Betreft: cunet trottoir, inritten en voetpaden

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad  wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

260020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 4.000,00 F

Betreft: cunet parkeerplaatsen

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,40 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad  wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

260030 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 350,00 F

Betreft: cunet rijbaan verbreding aanwezige cunet

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,40 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad  wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

260050 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 30.000,00 F

Betreft: bestaande cunetten

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,40 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad  wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

260060 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 7.000,00 F

Situering: tpv o.a. drempels en kruispuntplateaus

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat

1 Straatzand
Geleverd volgens bestekspost 250010

m3 350,00 I
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260070 222199 Doormengen groenvakken met florasoil - 1e keer
Betreft: het innig doormengen van Florasoil door de bestaande
bodem t.b.v. grondverbetering.
Gerekend met een laag van 0,15 m Florasoil, aangebracht
volgens bestekspost 240130
Spitten met hydraulische graafmachine.
Bewerkingsdiepte: 0,30 m
Na bewerking terrein niet meer berijden.
De aannemer dient de planning van deze werkzaamheden tijdig
te delen met de groen toezichthouder van de gemeente.

are 3,50 F

260080 222199 Doormengen groenvakken met florasoil - 2e keer
Betreft: het innig doormengen van Florasoil door het zojuist
gemengde cunet volgens bestekspost 260070.
Gerekend met een laag van 0,15 m Florasoil, aangebracht
volgens bestekspost 240140.
Spitten met hydraulische graafmachine.
Bewerkingsdiepte: 0,30 m
Na bewerking overhoogte van 10% aanhouden.
Na bewerking terrein niet meer berijden.
De aannemer dient de planning van deze werkzaamheden tijdig
te delen met de groen toezichthouder van de gemeente.

are 3,50 F

27 DIEPSPITTEN

270010 222104 Diepspitten. are 100,00 F

Betreft: groenvakken tussen trottoirs/inritten en
parkeerplaatsen/rijweg

9 Grootte per perceel: ca. 20 tot 400 m2

1 Spitten met open put

1 7 Bewerkingsdiepte: 1,00 m
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3 RIOLERING EN LEIDINGWERK

31 PUTAFDEKKINGEN

310010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 200,00 F

Situering: bestaande inspectieputten

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 200,00 I

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 400,00 L

32 KOLKEN
Rondom kolken goed verdichten d.m.v. inwateren, dit geldt voor 
alle aan te brengen kolken.

320010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 75,00 F

Deze post is inclusief het benodigde grondwerk voor ontgraving
en aanvulling.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250
Uit het werk vrijgekomen volgens bestekspost 125020

st 75,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

320020 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 75,00 F

Deze post is inclusief het benodigde grondwerk voor ontgraving
en aanvulling.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250 materiaal: PP
Uit het werk vrijgekomen volgens bestekspost 125040

st 75,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

320030 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 75,00 F

Deze post is inclusief het benodigde grondwerk voor ontgraving
en aanvulling.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Molgootkolk, klasse C250

Type: Axedo 70 l onderbak 300 x 125 mm
Fabricaat: DYKA / BT Nyloplast
Materiaal: 100% gerecycled PP zwart
Afmetingen
- hoogte: 1024 mm
- breedte: ø440 mm
Aansluitingen: ø125 mm
Capaciteit slibvang: 70 l

st 75,00 L

Gietijzeren molgootkop 300 mm
Rooster: gietijzer
Vorm: rooster
Belastingsklasse: C250

st 75,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

320040 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 75,00 F

Deze post is inclusief het benodigde grondwerk voor ontgraving
en aanvulling.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250
Uit het werk vrijgekomen volgens bestekspost 125030

st 75,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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320050 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 8,00 F

Deze post is inclusief het benodigde grondwerk voor ontgraving
en aanvulling.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250 materiaal: PP
Uit het werk vrijgekomen volgens bestekspost 125050

st 8,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

320060 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 75,00 F

Deze post is inclusief het benodigde grondwerk voor ontgraving
en aanvulling.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Trottoirkolk, klasse C250

Type: Axedo 70 l onderbak 315 x 125 mm
Fabricaat: DYKA / BT Nyloplast
Materiaal: 100% gerecycled PP zwart
Afmetingen
- hoogte: 1024 mm
- breedte: ø440 mm
Aansluitingen: ø125 mm
Capaciteit slibvang: 70 l

st 75,00 L

Gietijzeren trottoirkolkkop TDS  315 mm
Rooster: gietijzer
Vorm: rooster
Belastingsklasse: C250

st 75,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

33 PVC-KOLKAANSLUITINGEN

330010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F

-Vrijvervalriolering-
T.b.v. aansluiting kolkleiding op de standleiding

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Flexibel stroom T-stuk met zetting 85 mm
Met 3 x mof

st 200,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

330020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.500,00 F

-Vrijvervalriolering-
T.b.v. aansluiting kolkleiding op kolk
4 stuk 45º bochten per kolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bocht 45º
Met mof- en spie-eind

st 1.500,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

330030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 375,00 F

-Vrijvervalriolering-
T.b.v. afsluiten uitlegger / standpijp

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Combikap eindafsluiting

st 375,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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330040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

-Vrijvervalriolering-
PVC X-stream knevelinlaat
T.b.v. aansluiting kolkleiding op de slokop kolk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
PVC IT knevelinlaat, kleur zwart, geschikt voor een aansluiting
van glad PVC

st 5,00 L

9 9 Maatvoering 200 x 125 mm

9 Zanddichte verbinding buis-knevelinlaat d.m.v. geotextiel:
afmeting 600x600 mm.
met gat Ø 125 mm.

330050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 F

-Vrijvervalriolering-
T.b.v. aansluiting kolkleiding op standleiding.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bocht 90º
Met mof- en spie-eind

st 10,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

330060 252299 Aanbrengen leidingen
Situering: kolkleidingen ten behoeve van aansluiting kolken
op regenwaterriolering.

m 1.050,00 F

330061 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.050,00 I

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

330062 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.050,00 I

-Vrijvervalriolering-

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra 3 buis
Kleur: groen (RAL 6024)

m 1.050,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

330063 240121 Aanvullen sleuf. m 1.050,00 I

Situering: ter plaatse van aan te leggen leidingen.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand, vrijgekomen bij het
ontgraven en leveratie volgens bestekspost 250010

1 De aanvulling verdichten

34 REINIGEN KOLKEN
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340010 257521 Reinigen kolken. st 375,00 F

Betreft: het reinigen van alle kolken, geplaatst volgens
bestekspostnr(s). 320010 t/m 320060
Inclusief de bestaande kolken die in het werkgebied staan.
Binnen 3 maanden na oplevering van het werk.
Onder het reinigen wordt verstaan het ontdoen van al het
aanwezige zand, blad e.d. uit de betreffende kolken.

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

1 Machinaal reinigen

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

35 DRAINAGE

350010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 250,00 F

Betreft: drainleiding in groenvakken.
Inclusief grondwerk
Doortrekken onder de inritten door.
Inclusief moffen en aftakkingen naar inspectieputten.

350011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

350012 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 250,00 I

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 250,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

1 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm

350013 240121 Aanvullen sleuf. m 250,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

5 Aanvullen tot 0,70 m boven de bovenkant van de leiding met
drainzand geleverd volgens bestekspost 250030

m3 62,50 I

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 62,5 m3 vervoeren

volgens bestekspost 220040

350020 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 10,00 F

Betreft: drainleiding in groenvakken.

1 Materiaalsoort: PVC

9 Overgangsstuk naar PVC 125 mm st 10,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

350030 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 F

Betreft: aansluiting drainageleidingen.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Aansluiting t.b.v. 125 mm maken d.m.v. boren met diamantboor

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat 125 mm
Inzetstuk met rubberafdichting

st 5,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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350040 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 5,00 F

Betreft: het aanbrengen van doorspuitputten t.b.v. drainage
Inclusief grondwerk

1 Materiaalsoort: PVC

5 Doorspuitvoorziening:
PVC Doorspuitput ø315 mm
Inclusief een 45º doorspuitarm per aansluiting

st 5,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

36 RETENTIESTROKEN EN DRAINAGE

361 RETENTIESTROKEN/WADI'S

361010 220101 Grond ontgraven uit retentiestroken m3 1.550,00 F

Betreft: Onder profiel brengen t.b.v. afwerken retentiestroken.
In het gebied staan bomen

Grondsoort: teelaarde/klei

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. -5,70 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 20 m

1 Taluds 1 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

362 DRAINAGE

362010 522301 Aanbrengen drainagekoffer. m 100,00 F

Situering: retentiestroken
Na aanbrengen drainagekoffer, deze afdekken volgens
bestekspost 240150

362011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Tot onderkant drainagekoffer

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 220040

362012 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 300,00 I

Situering: Omhulling van de drainkoffer
Totale lengte ca. 100 m.

Grondsoorten: zand en Argex korrels

1 Weefsel van polypropeen
Propex Geotextiel type 6060
Gerekend met een rolbreedte van 3,5 m

m2 300,00 L

9 Aanbrengen op bodem en wanden in cunet drainkoffer, na
aanbrengen Argex doek over de kleikorrels aanbrengen.

9 Verbinding in lengterichting overlap min. 1 m.
Verbinding in breedterichting overlap min. 0,5 m

362013 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 100,00 I

Situering: In de aan te leggen drainagekoffer

5 PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 100,00 L

5 Uitwendige diameter 100 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
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362014 240121 Aanvullen sleuf. m 100,00 I

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,35 m

3 Aanvullen tot maaiveld met geëxpandeerde kleikorrels Argex AR
4/10 - 430 (volumieke massa 430 kg/m3)

m3 35,00 L

1 De aanvulling verdichten volgens voorschriften leverancier

362020 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 5,00 F

Situering: T.p.v. de aan te leggen drainagekoffer

2 Materiaalsoort: PP

2 Put:
Diameter: 400 mm
Totale hoogte: ca. 1,0 m

st 5,00 L

Betonnen funderingsplaat 900 x 900 x 200 mm
Sparing diameter 430 mm

st 5,00 L

Afsluiten d.m.v. betontegel 600 x 600 x 80 mm st 5,00 L

3 Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

363 AANBRENGEN SLOKOP

363010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 4,00 F

Deze post is inclusief het benodigde grondwerk voor ontgraving
en aanvulling.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Trottoirkolk, klasse C250

Type: Axedo 70 l onderbak 315 x 125 mm
Fabricaat: DYKA / BT Nyloplast
Materiaal: 100% gerecycled PP zwart
Afmetingen
- hoogte: 1024 mm
- breedte: ø440 mm
Aansluitingen: ø125 mm
Capaciteit slibvang: 70 l

st 4,00 L

Gietijzeren trottoirkolkkop TDS  315 mm
Rooster: gietijzer
Vorm: rooster
Belastingsklasse: C250

st 4,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

363020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 F

-Vrijvervalriolering- PVC X-stream knevelinlaat
T.b.v. aansluiting kolkleiding op de slokop kolk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
PVC IT knevelinlaat, kleur zwart, geschikt voor een aansluiting
van glad PVC

st 4,00 L

9 9 Maatvoering 200 x 125 mm

9 Zanddichte verbinding buis-knevelinlaat d.m.v. geotextiel:
afmeting 600 x 600 mm
met gat ø125 mm

363030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 F

-Vrijvervalriolering-
T.b.v. aansluiting kolkleiding op standleiding.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bocht 90º.
Met mof- en spie-eind.

st 4,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet



RAW1504-153102 Bladnr. 30 van 72Gemeente Noordoostpolder
Project: Woonrijp maken dorpen in de Gemeente Noordoostpolder
Besteksnummer: P06969-RAAMOVEREENKOMST-D, Definitief, d.d. 28-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

363110 252299 Aanbrengen leidingen
Situering: kolkleidingen te behoeve van aansluiting kolken op IT-
leiding

m 20,00 F

363111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

363112 252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 I

-Vrijvervalriolering-

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra 3 buis.
Kleur groen (RAL 6024).
Komogekeurd.

m 20,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

363113 240121 Aanvullen sleuf. m 20,00 I

Situering: ter plaatse van aan te leggen leidingen.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand, vrijgekomen bij
ontgraving en leverantie volgens bestekspost 250020

1 De aanvulling verdichten

364 VERHARDING TBV SLOKOP

364010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 4,00 F

Betreft: het aanbrengen van een betonplaat rondom de kolkkop
van de slokop

9 1 plaat per kolk

2 Op zandbed

9 Betonplaten: afmeting 1000 x 1000 x 150/130 mm
Voorzien van gat: 300x450 mm

st 4,00 L

1 Dikte platen 0,12 m
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4 VERHARDINGEN

40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

400010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 F

Betreft: het rechtzagen van asfalt t.b.v. aansluitende
betonbanden of elementen
Inclusief opbreken losgezaagde rand, gerekend is met gemiddeld
0,05 m
Afvoeren van het asfalt volgens bestekspost 400020 en/of
400030

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 220 mm

400020 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 5,00 F

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr
(s).: 400010

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat
het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

400030 810799 Vervoeren teervrij asfalt
Betreft: het opgebroken teervrij asfalt of de opgebroken teervrije
penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: 400010
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

ton 5,00 F

41 NIEUWE WEGFUNDERING

410010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.100,00 F

Betreft: funderingslaag t.p.v. plateau's c.q. drempels.
Ca. 5 meter voor begin van de drempel beginnen met
verhardingslaag.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m

7 Menggranulaat
Leverantie volgens bestekspost 410020

ton 550,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

410020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 550,00 F

7 Menggranulaat ton 550,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

1 Plaats van levering: op de plaats van verwerking

42 ELEMENTENVERHARDING KLINKERS

421 MOLGOTEN
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421010 831303 Aanbrengen molgoot. m 2.000,00 F

Betreft: molgoot rijweg

2 Bestaand uit 5 streklagen

2 Op zandbed

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 50.000,00 I

kk70 en kk80
Uit het werk vrijkomend, vervoerd volgens bestekspostnr.
426040

2 Afstrooien en inwassen met zand

421110 831303 Aanbrengen molgoot. m 250,00 F

Betreft: molgoot parkeerterreinen

2 Bestaand uit 5 streklagen

2 Op zandbed

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm st 6.250,00 I

Kleur: zwart, basaltine, vervoerd volgens bestekspost 426020

2 Afstrooien en inwassen met zand

422 KLINKERVERHARDINGEN

422010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.500,00 F

Betreft: rijbaan woonstraten.

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 75.000,00 I

Formaat: KK70, uit het werk vrijkomend, vervoerd volgens
bestekspost 426040. Tekort komende stenen leveren volgens
bestekspost 422110 t/m 422130

Kleur: bruno

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

422020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 250,00 F

Betreft: Aanbrengen noodbestrating.

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 12.500,00 I

Formaat: KK70, uit het werk vrijkomend, vervoerd volgens
bestekspost 426040. Tekort komende stenen leveren volgens
bestekspost 422110 t/m 422130

Kleur: bruno

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand
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422030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 22.000,00 F

Betreft: rijbaan woonstraten.

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 1.100.000,00 I

Formaat: KK80, uit het werk vrijkomend, vervoerd volgens
bestekspost 426040. Tekort komende stenen leveren volgens
bestekspost 422140 t/m 422160

Kleur: bruno

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

422040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 500,00 F

Betreft: Aanbrengen noodbestrating.

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 25.000,00 I

Formaat: KK80, uit het werk vrijkomend, vervoerd volgens
bestekspost 426040. Tekort komende stenen leveren volgens
bestekspost 422140 t/m 422160

Kleur: bruno

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

422110 831602 Leveren straatbakstenen. st 6.100,00 F

Betreft: tekort komend materiaal, volgens bestekspost 422010 en
422020

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant KK70
Kwaliteit: A4-12

st 6.100,00 L

Kleur: bruno
Aantal stenen per m2: 50 st
Fabrikant: Wienerberger o.g.
Machinale pakketten

1 Leveren op plaats van verwerking

422120 831602 Leveren straatbakstenen. st 2.100,00 F

Betreft: tekort komend materiaal, volgens bestekspost 422010 en
422020
Betreft: gezaagde passtenen, halve stenen

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant
Halve stenen behorende bij KK70
Kwaliteit: A4-12

st 2.100,00 L

Kleur: bruno
Fabrikant: Wienerberger o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking
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422130 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.200,00 F

Betreft: tekort komend materiaal, volgens bestekspost 422010 en
422020
Betreft: gezaagde passtenen, keperstenen

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant
Keperstenen behorende bij KK70
Kwaliteit: A4-12

st 4.200,00 L

Kleur: bruno
Fabrikant: Wienerberger o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking

422140 831602 Leveren straatbakstenen. st 66.000,00 F

Betreft: tekort komend materiaal, volgens bestekspost 422030 en
422040

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant KK80
Kwaliteit: A4-12

st 66.000,00 L

Kleur: bruno
Aantal stenen per m2: 50 st.
Fabrikant: Wienerberger o.g.
Machinale pakketten

1 Leveren op plaats van verwerking

422150 831602 Leveren straatbakstenen. st 31.000,00 F

Betreft: tekort komend materiaal, volgens bestekspost 422030 en
422040
Betreft: gezaagde passtenen, halve stenen

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant
Halve stenen behorende bij KK80
Kwaliteit: A4-12

st 31.000,00 L

Kleur: bruno
Fabrikant: Wienerberger o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking

422160 831602 Leveren straatbakstenen. st 62.000,00 F

Betreft: tekort komend materiaal, volgens bestekspost 422030 en
422040
Betreft: gezaagde passtenen, keperstenen

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant
Keperstenen behorende bij KK80
Kwaliteit: A4-12

st 62.000,00 L

Kleur: bruno
Fabrikant: Wienerberger o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking

423 DREMPEL BESTRATING

423010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F

Situering: Kussendrempels

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In speciaal verband, zie principe detail tekening.

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 13.500,00 L

Kleur: zie principe detail tekening

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
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423020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

Situering: Taludmarkering verkeersdrempel.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9  In speciaal verband, zie principe detail ASVV (16.2.20 Plateau-
en drempelmarkering)
Drempelhoogte 0,12 m.

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.400,00 I

Kleur: Zwart basaltine structuur deklaag, uit het werk vrijkomend,
vervoerd volgens bestekspost 426020

Markeringsklinker kleur wit, geleverd volgens bestekspost 423110 st 3.600,00 I

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

423030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: strook voor verkeersdrempel
3 streklagen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.500,00 L

Kleur: grijs

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

423110 831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.600,00 F

Betreft: leveren witte betonstraatsteen tbv drempels

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.600,00 L

Kleur: markeringsklinker wit, licht uitgewassen deklaag van witte
kwarts met witte cement.
Morssinkhof Groep of gelijkwaardig.

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

424 BETONSTRAATSTENEN

424010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.000,00 F

Betreft: aanbrengen parkeerplaatsen.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 90.000,00 I

Kleur: zwart, basaltine, vervoerd volgens bestekspost 426020
Tekort komende stenen leveren volgens bestekspost 424110

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

424020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.350,00 F

Betreft: t.b.v. parkeerplaatsen randen van 3 streklagen rondom
parkeervakken van basaltine en inritten.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In elleboogverband en halfsteensverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 60.750,00 I

Kleur: Geocolor rood kleurcode 96
Leverancier MBI-beton of gelijkwaardig
Geleverd volgens bestekspost 424140

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
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424030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 400,00 F

Betreft: aanbrengen inritten van betonstraatstenen

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 18.000,00 I

Kleur: grijs, vervoerd volgens bestekspost 426020

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

424040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 750,00 F

Betreft: het aanbrengen rijbaan van betonstraatstenen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen geleverd volgens
bestekspost 424130

st 750,00 L

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 33.750,00 I

Kleur: zoals vervoerd volgens bestekspost 426020
of bijleveren volgens besteksposten 424110 en/of 424120

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

424050 831199 Aanbrengen betonstraatstenen markering brandkraan
Betreft: het aanbrengen van 2 witte betonstraatstenen in
puntvorm in de as van de weg ter markering van brandkranen
Verwerken in keperverband
Op straatlaag

st 25,00 F

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: wit, geleverd volgens bestekspost 424150
Intrillen na aftrooien en invegen met straatzand

st 50,00 I

424110 831603 Leveren betonstraatstenen. st 25.000,00 F

Betreft: bijleveren tekort komende betonstraatsteen tbv
parkeerplaatsen en drempelmarkingen

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 25.000,00 L

Kleur: Zwart- basaltine met middelfijne structuur deklaag

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

424120 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 F

Betreft: bijleveren tekort komende betonstraatsteen tbv inritten

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.000,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

424130 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.100,00 F

Betreft: leveren betonnen bischopsmutsen tbv inritten

9 Betonnen bisschopsmutsen
Kleur: grijs

st 1.100,00 L

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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424140 831603 Leveren betonstraatstenen. st 60.750,00 F

Betreft: bijleveren tekort komende betonstraatsteen tbv
parkeervak randen

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 60.750,00 L

Kleur: Geocolor rood kleurcode 96
Levarncier MBI-beton of gelijkwaardig

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

424150 831603 Leveren betonstraatstenen. st 50,00 F

Betreft: leveren witte betonstraatsteen tbv brandkaarn markering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 50,00 L

Kleur: markeringsklinker wit, licht uitgewassen deklaag van witte
kwarts met witte cement.
Morssinkhof Groep of gelijkwaardig.

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

425 REINIGEN BESTRATINGSMATERIAAL

425010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 30.000,00 F

9 Straatbakstenen: standaard keiformaat (plat) 70 en 80 mm.
Betonstraatstenen keiformaat 80 mm.

9 D.m.v. schudden of roteren

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
Gerekend met ca. 6% breuk.

425020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 3.000,00 F

9 Straatbakstenen: standaard keiformaat (plat) 70 en 80 mm.
Betonstraatstenen keiformaat 80 mm.

9 D.m.v. wassen, indien stenen niet afdoende reinigen volgens
bestekspost 425010

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
Gerekend met ca. 6% breuk.

425030 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.500,00 F

Betreft: het verwijderen van grond van en uit de opgenomen
grasbetontegels

9 Grasbetontegels

9 Methode ter keuze van de aannemer

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
Gerekend met ca. 6% breuk.

426 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

426010 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.400,00 F

Betreft: het vervoeren van her te gebruiken betonstraatstenen
naar depot
Deze post moet zijn inclusief het laden en in depot zetten

1 Betonstraatstenen
keiformaat

st 153.000,00 I

1 Vervoeren naar: depot

426020 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.400,00 F

Betreft: het vervoeren van her te gebruiken betonstraatstenen
naar plaats van verwerking
Deze post moet zijn inclusief het laden.

1 Betonstraatstenen
keiformaat

st 153.000,00 I

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
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426030 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 25.000,00 F

Betreft: het vervoeren van her te gebruiken straatbakstenen naar
depot
Volgens de opneemposten zijn dit machinale pakketten
Deze post moet zijn inclusief het laden en in depot zetten

1 Straatbakstenen KK70 en KK80 st 1.250.000,00 I

1 Vervoeren naar: depot

426040 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 25.000,00 F

Betreft: het vervoeren van her te gebruiken straatbakstenen naar
plaats van verwerking
Volgens de opneemposten zijn dit machinale pakketten
Deze post moet zijn inclusief het laden.

1 Straatbakstenen KK70 en KK80 st 1.250.000,00 I

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

426070 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 2.500,00 F

Betreft: het vervoeren van her te gebruiken grasbetontegels naar
depot
Deze post moet zijn inclusief het laden en in depot zetten

9 Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 10.500,00 I

1 Vervoeren naar: depot

426080 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 2.500,00 F

Betreft: het vervoeren van her te gebruiken grasbetontegels naar
plaats van verwerking
Deze post moet zijn inclusief het laden en in depot zetten

9 Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 10.500,00 I

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

43 ELEMENTENVERHARDING TEGELS

431010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 5.500,00 F

Betreft: trottoirs

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In halfsteensverband, langs de kant 1 streklaag van
trottoirtegels aanbrengen

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 55.000,00 I

 Kleur: grijs
Tegels met klein facet
Geleverd volgens bestekspost 431110

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
 Kleur: grijs
Tegels met klein facet
Geleverd volgens bestekspost 431120

st 11.000,00 I

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
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431020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.000,00 F

Betreft: trottoir t.p.v. inritten.
Langs de kant een hele tegel toepassen.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 20.000,00 I

 Kleur: grijs
Tegels met klein facet
Geleverd volgens bestekspost 431110

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: grijs
Tegels met klein facet
Geleverd volgens bestekspost 431120

st 4.000,00 I

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

431030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Betreft: fietspad.
Langs de kant een hele tegel toepassen.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 1.000,00 I

 Kleur: rood, met kleurechte deklaag
Tegels met klein facet
Geleverd volgens bestekspost 431130

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: rood, met kleurechte deklaag
Tegels met klein facet
Geleverd volgens bestekspost 431140

st 200,00 L

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

431040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 650,00 F

Betreft: halfverharde parkeerplaatsen.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 In blokverband

2 Op zandbed

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met vlakke bovenzijde
Langs de kant type: J (Morssinkhof o.g.)
Verder type: I (Morssinkhof (o.g.)
tegels geleverd volgens besteksposten 431150 en 431160

st 2.730,00 I

9 Aanvullen en afstrijken tot bovenkant tegels met
grastegelsubstraat, geleverd volgens bestekspost 250050

m3 31,20 I

431050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.500,00 F

Betreft: aanbrengen grasbetontegels t.b.v. parkeervakken

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 In blokverband

2 Op zandbed

9 Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, vervoerd volgens
bestekspost 426080

st 10.500,00 I

9 Aanvullen en afstrijken tot bovenkant tegels met
grastegelsubstraat, geleverd volgens bestekspost 250050

m3 120,00 I
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431110 831604 Leveren betontegels. st 75.550,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 75.550,00 L

Kleur: grijs
Tegels met klein facet

1 Leveren op plaats van verwerking

431120 831604 Leveren betontegels. st 13.900,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 13.900,00 L

 Kleur: grijs
Tegels met klein facet

1 Leveren op plaats van verwerking

431130 831604 Leveren betontegels. st 915,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 915,00 L

Kleur: rood, met kleurechte deklaag
Tegels met klein facet

1 Leveren op plaats van verwerking

431140 831604 Leveren betontegels. st 185,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 185,00 L

 Kleur: rood, met kleurechte deklaag
Tegels met klein facet

1 Leveren op plaats van verwerking

431150 831604 Leveren betontegels. st 1.150,00 F

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Type: J
Leverancier: Morssinkhof o.g.

st 1.150,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

431160 831604 Leveren betontegels. st 1.325,00 F

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Type: I
Leverancier: Morssinkhof o.g.

st 1.325,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

44 AANBRENGEN OPPERVLAKTEBEHANDELING (BOSPADEN)

441 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG

441010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 3.000,00 F

Situering: Wandelpaden

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat
Leverantie volgens bestekspost 441030

ton 6.000,00 I

1 Sortering 0/16

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
260010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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441020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 100,00 F

Betreft: Uitvullen bestaande ondergrond van menggranulaat.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,05 m

7 Menggranulaat
Leverantie volgens bestekspost 441030

ton 10,00 I

1 Sortering 0/16

6 Op een verhardingslaag van menggranulaat

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

441030 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 1.510,00 F

t.b.v. funderingen voor wandelpaden.

7 Menggranulaat ton 1.510,00 L

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 441010 en 441020.

442 AANBRENGEN DUBBELE SLIJTLAAG

442010 814102 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 2.800,00 F

Situering: bospad
Betreft: het aanbrengen van een dubbele slijtlaag op de
verhardingslaag volgens bestekspost 441010 en 441020.
Na het aanbrengen van iedere oppervlakbehandeling het
verhardingsvlak afwalsen.
Leverantie bindmiddel en afdekmaterialen volgens bestekspost
442011 t/m 442014

9 Totale breedte groter dan 2,00 m

1 Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gemiddeld 2,2 kg/m2

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag: gemiddeld 10,0 kg/m2

1 Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gemiddeld 1,2 kg/m2

Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag: gemiddeld 12,0 kg/m2

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen en vervoeren naar een
inrichting

442011 814111 Leveren bindmiddel. ton 6,16 I

Betreft: leveren bindmiddel t.b.v. de eerste laag van de
oppervlaktebehandeling, volgens bestekspost 442010.

Bindmiddel: Eshalite Labiel C o.g. ton 6,16 L

2 Ten behoeve van een dubbele oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

442012 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 28,00 I

Betreft: leveren afdekmateriaal t.b.v. de eerste laag van de
oppervlakbehandeling volgens bestekspost 442010.

Afdekmateriaal: Nederlands steenslag 4/8 mm ton 28,00 L

2 Ten behoeve van een dubbele oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

442013 814111 Leveren bindmiddel. ton 3,36 I

Betreft: leveren bindmiddel t.b.v. de tweede laag van de
oppervlaktebehandeling, volgens bestekspost 442010.

Bindmiddel: Eshalite Labiel C o.g. ton 3,36 L

2 Ten behoeve van een dubbele oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking
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442014 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 33,60 I

Betreft: leveren afdekmateriaal t.b.v. de tweede laag van de
oppervlakbehandeling volgens bestekspost 442010.

Afdekmateriaal: Nederlands steenslag 2/6 mm ton 33,60 L

2 Ten behoeve van een dubbele oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

45 AANBRENGEN HALFVERHARDING

450010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 F

Betreft: het aanbrengen van een doek in de ontgraving volgens
bestekspost 210050

Grondsoorten: klei en menggranulaat

9 Scheidingsdoek type: in overleg met directie

1 Breedte te bedekken ondergrond 2,25 m

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

450030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 100,00 F

Betreft: het aanbrengen van de fundering van de halfverharding

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ton 37,00 L

2 Sortering 0/31,5

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspost 450010

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
Na verdichten dient bovenzijde fundering gelijk te zijn aan het
omliggende maaiveld

450040 800299 Aanbrengen Gravier d'Or
Betreft: het aanbrengen van de toplaag van de halfverharding
Breedte: 2,0 m
Laagdikte: 90 mm na verdichting

m2 100,00 F

Gravier d'Or
Sortering 0/5
Afwerken met behulp van asfaltspreidmachine of profielbak
Tonrond afwerken
Verdichten middels een statische wals
E.e.a. conform voorschriften van de leverancier

m3 9,00 L



RAW1504-153102 Bladnr. 43 van 72Gemeente Noordoostpolder
Project: Woonrijp maken dorpen in de Gemeente Noordoostpolder
Besteksnummer: P06969-RAAMOVEREENKOMST-D, Definitief, d.d. 28-05-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

5 KANTOPSLUITINGEN

510 REINIGEN BESTRATINGSMATERIAAL

510010 831599 Reinigen betonbanden
Betreft: het verwijderen van grond en beton- en specieresten van
her te gebruiken betonbanden
Betonbanden, diverse afmetingen
D.m.v. schrapen
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
Gerekend met ca. 6% breuk.

st 9.825,00 F

511 TROTTOIRBANDEN

511010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.750,00 F

Betreft: opsluiting rijweg en parkeervakken.
Inclusief bochtbanden etc.

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Recht: vrijgekomen volgens bestekspost 124050 en
geleverd volgens bestekspost 511110;
Bocht: geleverd volgens bestekspost 511120;
Hulpstukken: geleverd volgens bestekspost 511210 t/m 511220.

511020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.500,00 F

opsluiting rijweg en parkeervakken, grenzend aan berm of
groenstrook.
Inclusief bochtbanden etc.

4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 75,00 L

en voorzien van steunrug van

stampbeton

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Recht: vrijgekomen volgens bestekspost 124050 en
geleverd volgens bestekspost 511110;
Bocht: geleverd volgens bestekspost 511120;
Hulpstukken: geleverd volgens bestekspost 511210 t/m 511220.

511030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.000,00 F

Betreft: betonbanden gesteld op funderingslaag t.p.v.
drempelplateaus.
Inclusief bochtbanden etc.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van stampbeton

m3 100,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Recht: vrijgekomen volgens bestekspost 124050 en
geleverd volgens bestekspost 511110;
Bocht: geleverd volgens bestekspost 511120;
Hulpstukken: geleverd volgens bestekspost 511210 t/m 511220.

511040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 300,00 F

9 D.m.v. nat zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

511110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 200,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 200,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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511120 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 50,00 L

9 R=0,50 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

511130 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 50,00 L

9 R=1,00 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

511140 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 10,00 L

9 R=2,00 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

511150 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 10,00 L

9 R=3,00 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

511160 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 10,00 L

9 R=4,00 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

511170 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 10,00 L

9 R=5,00 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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511180 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 600,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 600,00 L

9 R=6,00 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

511190 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 20,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 20,00 L

9 R=8,00 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

511200 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 20,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol

st 20,00 L

9 R=10,00 m in- en uitwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

511210 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 50,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

9 Hoekblok: 90º
R = 0,30 m inwendig
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol
Beenlengte: minimaal 450 mm

st 50,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

511220 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 50,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 511010 en 511030

9 Inritperronband links st 25,00 L

Inritperronband rechts
Kleur: standaard grijs
Sluiting: hol en dol
Lengte: minimaal 750 mm

st 25,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

512 OPSLUITBANDEN

512010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4.000,00 F

Betreft: opsluiting trottoir.

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm
Vrijkomend volgens bestekspost 124020 en
geleverd volgens bestekspost 512110.
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512020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.250,00 F

Betreft: opsluiting trottoir.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm
Vrijkomend volgens bestekspost 124030 en
geleverd volgens bestekspost 512120

512030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.500,00 F

Betreft: opsluiting rijbaan.

2 Op zandbed

6 Profiel 120 x 250 mm
Vrijkomend volgens bestekspost 124040 en
geleverd volgens bestekspost 512130 en 512140

512040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00 F

9 D.m.v. nat zagen

2 3 Opsluitband 60 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

512050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F

9 D.m.v. nat zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

512060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F

9 D.m.v. nat zagen

2 6 Opsluitband 120 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

512110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.750,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 512010

3 Profiel 60 x 200 mm
Kleur: standaard grijs

st 2.750,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

512120 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.250,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 512020

5 Profiel 100 x 200 mm
Kleur: standaard grijs

st 1.250,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

512130 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.700,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 512030

6 Profiel 120 x 250 mm
Kleur: standaard grijs

st 1.700,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

512140 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 75,00 F

T.b.v. tekort komend materiaal in bestekspost 512030

6 Profiel 120 x 250 mm
Kleur: standaard grijs

st 75,00 L

7 R=6,00 m

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

513 GELEIDEBANDEN
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513010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 300,00 F

Betreft: t.p.v. o.a. de containeropstelplaatsen en rijbanen

2 Op zandbed

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Leverantie volgens bestekspost 513110 t/m 513140

513020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

Betreft: t.p.v. o.a. de containeropstelplaatsen en rijbanen,
grenzend aan berm of groenstrook.

4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 9,00 L

en voorzien van steunrug van

stampbeton

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Leverantie volgens bestekspost 513110 t/m 513140

513030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

Betreft: t.p.v. o.a. de containeropstelplaatsen en rijbanen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van stampbeton

m3 9,00 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Leverantie volgens bestekspost 513110 t/m 513140

513040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 F

9 D.m.v. nat zagen

9 9 Geleideband 50/200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

513110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 280,00 F

T.b.v. bestekspost 513010 en 513030

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Kleur: standaard grijs

st 280,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

513120 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

T.b.v. bestekspost 513010 en 513030

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Kleur: standaard grijs

9 R=5,00 m in- en uitwendig st 50,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

513130 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

T.b.v. bestekspost 513010 en 513030

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Kleur: standaard grijs

9 R=6,00 m in- en uitwendig st 50,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

513140 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00 F

T.b.v. bestekspost 513010 en 513030

1 Verloopband 50/200 x 250 mm > 130/150 x 250 mm links st 10,00 L

Verloopband 50/200 x 250 mm > 130/150 x 250 mm rechts
Kleur: standaard grijs

st 10,00 L

9 Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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514 INRITBANDEN

514010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 70,00 F

Situering: Inritconstructies.

2 Op zandbed

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 70,00 I

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
Kleur: grijs
Geleverd volgens bestekspost 514110

st 70,00 I

514020 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 310,00 F

Situering: Inritconstructies.

2 Op zandbed

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Kleur: grijs
Geleverd volgens bestekspost 514120

st 620,00 I

514030 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 40,00 F

Situering: Inritconstructies.

2 Op zandbed

9 Profiel 600 x 200 x 300 mm

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 67,00 I

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m
Kleur: grijs
Geleverd volgens bestekspost 514130

st 67,00 I

514040 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 375,00 F

Situering: Inritconstructies.

2 Op zandbed

9 Profiel 600 x 200 x 300 mm

3 Tussenstuk, werkende lengte 0,30  m
Kleur: grijs
Geleverd volgens bestekspost 514140

st 1.250,00 I

514050 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 100,00 F

Situering: Inritconstructies - eindstuk.

2 Op zandbed

9 Profiel 130/150 x 250 mm > 150 x 160 mm
Type: Inritverloopband

1 Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 50,00 I

Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m
Kleur: grijs
Geleverd volgens bestekspost 514150

st 50,00 I

514060 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 300,00 F

Situering: Inritconstructies - tussenstuk.

2 Op zandbed

9 Profiel 150 x 160 mm
Type: Inritverloopband, tussenstuk

1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m
Kleur: grijs
Geleverd volgens bestekspost 514160

st 300,00 I
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514110 831699 Leveren inritbanden 450x200x500mm eindstukken
Profiel 450 x 200 x 500 mm

st 140,00 F

Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Kleur: grijs

st 70,00 L

Einsdtuk rechts, werkende lengte 0,50 m
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

st 70,00 L

514120 831699 Leveren inritbanden 450x200x500mm tussenstukken
Profiel 450 x 200 x 500 mm

st 620,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

st 620,00 L

514130 831699 Leveren inritbanden 600x200x300mm einstukken
Profiel 600 x 200 x 300 mm

st 134,00 F

Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m
Kleur: grijs

st 67,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

st 67,00 L

514140 831699 Leveren inritbanden 600x200x300mm tussenstukken
Profiel 600 x 200 x 300 mm

st 1.250,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

st 1.250,00 L

514150 831612 Leveren inritbanden van beton. m 100,00 F

9 Profiel 130/150 x 250 mm > 150 x 160 mm

1 Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 50,00 L

Kleur: grijs

1 Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 50,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

514160 831612 Leveren inritbanden van beton. m 300,00 F

9 Profiel 150 x 160 mm
Type: Inritverloopband, tussenstuk

1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 300,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

516 STOOTBANDEN

516010 831399 Aanbrengen stootbanden hergebruik
Betreft: het aanbrengen van stootbanden
Op zandbed

st 70,00 F

Profiel 200 x 200 x 900 met 1 ronde kant
vrijgekomen volgens bestekspost 124070 of geleverd volgens
bestekspost 516020

st 70,00 I

516020 831399 Leveren stootbanden
Betreft: het leveren van stootbanden

st 20,00 F

Profiel 200 x 200 x 900 met 1 ronde kant
kleur: grijs

st 20,00 L
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6 GROENVOORZIENINGEN

61 ALGEMEEN

610010 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 500,00 F

Betreft: het aanbrengen van een wortelscherm

9 Langs bestaand en/of nieuwe groen

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein

1 Met inbegrip van wortelbehandeling

3 Wortelgeleidingsscherm 60 cm m 500,00 L

Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde
aanvulling verdichten

62 AFWERKEN GROENVAKKEN/BERMEN

620010 221199 Afwerken groenvakken
Betreft: de diverse groenstroken
Werkzaamheden:
- aanvullen;
- egaliseren.
Afval afvoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost welke in de
deelopdracht wordt toegevoegd.

are 40,00 F

620011 220301 Grond verwerken in groenvakken m3 200,00 I

Grondsoort: klei/teelaarde, uit het werk vrijkomend m3 200,00 I

9 Hoogte ca. 0,05 tot 0,08 m afhankelijk van uitvoering

3 Breedte bovenzijde van 1,50 tot 4,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 620012

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

620012 221131 Egaliseren. are 40,00 I

9 Grootte per perceel: ca. 20 tot ca. 400 m2.

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

620020 221199 Afwerken bermen
Betreft: de diverse bermen naast wegen
Werkzaamheden:
- aanvullen;
- egaliseren.
Afval verzamelen en afvoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost welke in de
deelopdracht wordt toegevoegd.

are 120,00 F

620021 220301 Grond verwerken in bermen m3 1.050,00 I

Grondsoort: klei/teelaarde, uit het werk vrijkomend m3 1.050,00 I

9 Hoogte ca. 0,05 tot 0,15 m met een overhoogte van 0,05 m op
het moment van verwerken

3 Breedte bovenzijde van 1,50 tot 4,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 620022

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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620022 221131 Egaliseren. are 120,00 I

9 Grootte per perceel: ca. 20 tot ca. 400 m2.

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

620110 512101 Zaaien. are 120,00 F

Betreft: het inzaaien van de bermen na afwerken volgens
bestekspost 620020

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 180,00 L

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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7 KLEINSCHALIGE WERKEN

71 HERSTELLEN BOUWBESTRATING

712 HERSTRATEN BINNEN 2 WEKEN

712010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Betreft: het herstellen van de bouwverharding
Niet spoedeisend, binnen 2 weken na melding herstellen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

7 In blokverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare straatbakstenen

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat st 48.000,00 I

1 Afstrooien met zand

72 CALAMITEITENONDERHOUD EN TIJDELIJKE INRITTEN
Tijdelijke inritten dienen binnen 2 weken na gedane verzoek te 
worden uitgevoerd.

721 GROND ONTGRAVEN

721010 220101 Grond ontgraven uit cunet tijdelijke inritten m3 600,00 F

Betreft: cunet inritten
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 220040.

Grondsoort: mengsel van zand, klei en veen

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

722 AANVULLEN ZAND

722010 220301 Grond verwerken in cunetten tijdelijke inritten m3 525,00 F

Betreft: nieuwe cunetten tbv inritten.

Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd volgens bestekspost
250020

m3 525,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 723010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

723 AFWERKEN ZANDBED

723010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 1.500,00 F

Betreft: cunet inritten.

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad  wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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724 AANBRENGEN OPSLUITBAND (GEBRUIKT MATERIAAL)

724010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F

Betreft: aanbrengen gebruikte opsluitbanden tbv tijdelijke inritten

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm
Vrijgekomen uit het werk en opgeslagen op de gemeentelijke
opslag aan de Nagelerweg
Post moet zijn inclusief opladen en vervoeren naar plaats van
verwerking.

st 200,00 I

724020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 400,00 F

Betreft: aanbrengen gebruikte opsluitbanden tbv tijdelijke inritten

2 Op zandbed

6 Profiel 120 x 250 mm
Vrijgekomen uit het werk en opgeslagen op de gemeentelijke
opslag aan de Nagelerweg
Post moet zijn inclusief opladen en vervoeren naar plaats van
verwerking.

st 400,00 I

725 AANBRENGEN STRAATSTEEN (GEBRUIKT MATERIAAL)

725010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.200,00 F

Betreft: aanbrengen gebruikte betonstraatstenen tbv tijdelijke
inritten

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

7 In blokverband

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 54.000,00 I

Kleur: grijs en zwart
Vrijgekomen uit het werk en opgeslagen op de gemeentelijke
opslag aan de Nagelerweg
Post moet zijn inclusief opladen en vervoeren naar plaats van
verwerking.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

725020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 300,00 F

Betreft: aanbrengen gebruikte straatbakstenen tbv tijdelijke
inritten

9  Straatbaksteen, diverse formaten en soorten
Vrijkomend uit het werk en opgeslagen op de gemeentelijke
opslag aan de Nagelerweg
Post moet zijn inclusief opladen en vervoer naar plaats van
verwerking

3 Totale breedte 3,00 m en meer

5 In blokverband

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN

811 VERKEERSBORDEN

811010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00 F

Situering: Diverse locaties

4 In een bestrating

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Vrijgekomen volgens bestekspost 122010

st 10,00 I

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122010 of ter
beschikking op gemeentewerf, Montageweg 5, Emmeloord
Post moet zijn inclusief opladen en vervoeren naar plaats van
verwerking

st 10,00 I

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

812 KUNSTSTOF PALEN

812010 722016 Aanbrengen paal. st 150,00 F

Situering: In de bochten ter plaatse van plateau's.
Gerekend met 3 palen per bocht.
Afsluitpaal aanbrengen in trottoir (15 cm. achter trottoirband).

4 In een bestrating

9 KLP-H Diamantkoppaal X-base
Leverancier: Lankhorst Recycling of gelijkwaardig

st 150,00 L

1 Bestrating rondom herstellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

82 KEURINGEN

821 KEURINGEN TBV DE VERDICHTING

821010 220399 Keuring dichtheid zandbaan
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard 2020
betrekking hebbend op: bepalen dichtheid zandbaan,
overeenkomstig proef 3 van de Standaard 2020.

keer 30,00 F

83 OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN

830010 109999 Opstellen communicatieplan
Betreft: het opstellen en indienen bij de directie van een
communicatieplan conform het gestelde in  artikel 01.23.01 en
01.23.02 deel 3 van dit bestek.

keer 15,00 F

830020 109999 Opstellen gedetailleerd werkplan
Betreft: het opstellen en indienen bij de directie van een
gedetaileerd werkplan conform het gestelde in artikel 01.13.06 en
83.13.02 deel 3 van dit bestek.

keer 15,00 F
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830040 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 2,00 F

Deelopdracht opstellen en ter controle aan directie aanbieden ter
goedkeuring.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: Woonrijpmaken bij
nieuwbouwwoningen, aanleg tijdelijke inritten,
herstraatwerkzaamheden volgens besteksomschrijvingen.
Tevens voor het bestellen van materialen voor de deelopdracht.

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 1.000,- en kleiner of
gelijk aan € 20.000,-

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

9 De tekeningen worden door de opdrachtgever in pdf en dwg
formaat verstrekt.

830050 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 4,00 F

Deelopdracht opstellen en ter controle aan directie aanbieden ter
goedkeuring.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: Woonrijpmaken bij
nieuwbouwwoningen, aanleg tijdelijke inritten,
herstraatwerkzaamheden volgens besteksomschrijvingen.
Tevens voor het bestellen van materialen voor de deelopdracht.

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 20.000, en kleiner of
gelijk aan € 75.000,-

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

9 De tekeningen worden door de opdrachtgever in pdf en dwg
formaat verstrekt.

830060 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 9,00 F

Deelopdracht opstellen en ter controle aan directie aanbieden ter
goedkeuring.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: Woonrijpmaken bij
nieuwbouwwoningen, aanleg tijdelijke inritten,
herstraatwerkzaamheden volgens besteksomschrijvingen.
Tevens voor het bestellen van materialen voor de deelopdracht.

9 De som van de deelopdracht is groter dan € 75.000

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

9 De tekeningen worden door de opdrachtgever in pdf en dwg
formaat verstrekt.

830070 109999 Opstellen verkeersplan
Betreft: het opstellen en indienen bij de directie van een
verkeersplan conform het gestelde in artikel 62.03.01 in deel 3
van dit bestek.

keer 15,00 F

84 REVISIE RIOLERING

841 INMETEN AANSLUITINGEN

841010 257199 Inmeten revisiegegevens riolering
Het doen van metingen t.b.v. het maken van een digitale
revisietekening inclusief revisie huisaansluitingen.
Betreft: het inmeten van alle benodigde gegevens voor het
maken van de revisietekening.
Digitaal of analoog inmeten X- en Y-coördinaten aan het
Rijksdriehoeknet en de z-coördinaat t.o.v. NAP
Gegevens digitaal vastleggen op topografische ondergrond welke
door de directie wordt aangeleverd.
Maken van revisietekening van de drainage en kolkaansluitingen
volgens bestekspostnr. 842010.

keer 15,00 F
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842 MAKEN REVISIETEKENING

842010 257199 Maken revisietekening
Digitale tekening in DWG-formaat (Autocad)
Van alle nieuw aangelegde drainage en kolkaansluitingen.
Inmeten volgens bestekspostnr. 841010.
Gegevens digitaal vastleggen op topografische ondergrond welke
door de opdrachtgever wordt aangeleverd.
Gegevens aanleveren in DWG-formaat, aan het eind van het werk
totaal tekeningen aanleveren.
Tevens aanleveren als tekening(en) in pdf-formaat.
Op de tekening staat minimaal aangegeven:
Drainage:
- aanlegjaar en fabrikant leidingwerk;
- per streng diameter en materiaal van drainage;
- B.O.B.-hoogte van de leiding t.o.v. N.A.P.;
- afmeting en materiaal ;
- strenglengte drainleiding, eindpunten;
- plaats inlaten kolkaansluitingen
kolkleidingen:
- diameter en materiaal van de kolkaansluitingen;
- plaats van bochten, knikken, kolkaansluitingen,
- kleurcodering van de leidingen;
De laagindeling, kleurcodering leidingwerk, tekststijl e.d. dienen
te zijn conform opgave opdrachtgever.

keer 15,00 F

85 OMGEVINGSMANAGEMENT

850010 100899 Communicatie en omgevingsmanagement
Betreft: de benodigde communicatie omtrent de planning,
uitvoering en voortgang van de werkzaamheden richting de
omgeving (zie het gestelde in artikel 01.23.02 uit deel 3 van dit
bestek).

keer 15,00 F

850011 109999 Communicatie omwonenden - algemeen
Betreft: door de aannemer op te stellen en te verspreiden
schriftelijke informatie naar bewoners aanliggende percelen
omtrent:
- voortgang en planning;
- omschrijving werkzaamheden;
- informeren t.b.v. tijdelijk afsluiten riolering;
- werkzaamheden t.p.v. voetpaden en afzetten wegen;
- verkeersvoorzieningen.
De bewoners dienen tenminste 7 dagen van te voren
gewaarschuwd te worden over de afsluiting van de weg.
Inhoud informatie in overleg met directie vaststellen.
Communicatieplan opstellen volgens bestekspost 850010

850012 109999 Communicatie omwonenden - specifiek
Betreft: communicatie bewoners over de werkzaamheden op hun
perceel.etc). Vooraf, tijdens en na de werkzaamheden op hun
perceel.
Inhoud informatie in overleg met directie vaststellen.
Communicatieplan opstellen vlgs bestekspost 850010

850013 109999 Houden van wekelijks spreekuur
Betreft: het houden van een wekelijks spreekuur conform artikel
01.23.02 van deel 3 van dit bestek.
Communicatieplan opstellen vlgs bestekspost 850010

851 VERZAMELEN HUISVUILCONTAINERS
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851010 109999 Assistentie verlenen bij ophalen huisvuil
Betreft: Tijdens de duur van het werk dient assistentie te worden
verleend aan aanwonenden en vuilnisophalers bij het verrijden
c.q. verzamelen van de zg. minicontainers.
Resultaatsverplichting per deelgebied.
Standaard inzameldag (cyclus GFT-Rest-GFT-Plastic).
Extra GFT afvalinzameling van 18 april t/m 30 oktober  1 x per 2
weken.
Oud papier 1 x per 4 weken.
Voor exacte ledigingsdatums zie
https://www.hvcgroep.nl/afval/afvalkalender

keer 100,00 F

86 WERKTERREIN

860010 101121 Inrichten van werkterrein. keer 15,00 F

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t

860020 101122 Opruimen van werkterrein. keer 15,00 F

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

860030 101199 Inrichten, instandhouden en opruimen werkdepot
Situering: de aannemer dient zelf een locatie voor het
werkdepot te vinden, binnen of in de directe nabijheid van het
werkterrein. De locatie dient ter goedkeuring voorgelegd te
worden aan de directie.
Betreft het inrichten van een werkdepot afgeschermd middels een
hekwerk met slot, de aannemer dient 3 sleutels van het slot aan
de directie te overhandigen.
Bij het opruimen van het werkdepot dient het werkterrein weer in
oorspronkelijke staat teruggebracht te worden.
Alle kosten voor het inrichten, instandhouden en opruimen dienen
in begrepen te zijn.

keer 15,00 F

860040 101199 Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot
Situering: de aannemer dient zelf een locatie voor het
werkdepot te vinden, binnen of in de directe nabijheid van het
werkterrein. De locatie dient ter goedkeuring voorgelegd te
worden aan de directie.
Betreft het inrichten van een gronddepot afgeschermd middels
een hekwerk met slot, de aannemer dient 3 sleutels van het slot
aan de directie te overhandigen.
Bij het opruimen van het gronddepot dient het werkterrein weer
in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden.
Alle kosten voor het inrichten, instandhouden en opruimen dienen
in begrepen te zijn.

keer 15,00 F

87 INZETTEN

871 INZETTEN WERKNEMERS
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871010 100501 Inzetten van werknemer. uur 150,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Grondwerker wegenbouw

871020 100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 F

Betreft: een stratenmakerskoppel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Stratenmaker
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Opperman bestratingen

871030 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

Betreft: het inzetten van een stratenmakerskoppel binnen 24 uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Stratenmaker
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Opperman bestratingen

872 INZETTEN MATERIEEL

872010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

872020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 150,00 F

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

872030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 200,00 F

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

872040 100518 Inzetten van een tractor. uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste 85 kW

1 Hulpvoorzieningen: dumper

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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872050 100518 Inzetten van een tractor. uur 50,00 F

Betreft: het op afroep schoonmaken van wegen met een trekker
met rolbezem en watertank

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste 70 kW

1 Hulpvoorzieningen: rolbezem en watertank

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

88 EENMALIGE KOSTEN

880010 100199 Aan- en afvoer materieel
Onder aan- en afvoer materieel wordt verstaan:
naar en van het werk transporteren van materieel dat benodigd is
voor de uitvoering van de in dit bestek omschreven
werkzaamheden.

keer 15,00 F

880020 100199 Graafmeldingen
Betreft: het doen van graafmeldingen.

keer 15,00 F

880030 100199 Opleverdossier
Betreft: een opleverdossier van het gehele werk. Hierin dient
minimaal opgenomen te worden;
- overzicht van alle afwijkingen op het werk, inclusief
onderbouwing van de afwijking en gevolgen qua tijd en geld
- dag- en weekrapporten
- werk- en revisietekeningen
- leverantie- en stortbonnen
- productcertificaten
- Garantiestellingen
- Proces verbaal van opname en oplevering
- Inspectiegegevens
- notulen bouwvergaderingen
Opleverdossier digitaal indienen.
Voordat tot betaling van de laatste termijn wordt overgegaan
dient het opleverdossier volledig te zijn ingediend en
goedgekeurd door de directie.

keer 15,00 F
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals 
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 In afwijking van het bepaalde in par 44 lid 2 van de U.A.V. 2012 dienen schadegevallen direct mondeling, dan wel 
telefonisch aan de opdrachtgever te worden vermeld, terwijl de ontstane schade met toelichting van het gebeurde binnen 
24 uur schriftelijk dient te worden vermeld.

09 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat ten behoeve van de uitvoering 
van het werk het bestek, alsmede de tot het bestek behorende en eventueel nader benodigde tekeningen, in tweevoud 
aan de aannemer worden verstrekt.

10 In aansluiting op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen en 
tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

11 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik 
mochten worden ingesteld.

12 In aanvulling op het gestelde in par. 15 van de U.A.V. 2012 wordt voor aanvang van de werkzaamheden door de directie, 
in aanwezigheid van de aannemer, een exacte opname van het werkterrein opgenomen door middel 
van fotomaterialen en beschrijvingen. Deze opname wordt door beide partijen gewaarmerkt.

13 In aanvulling van het gestelde in par. 15 van de U.A.V. 2012 wordt het werkterrein niet eerder aan de aannemer ter 
beschikking gesteld dan op het moment dat met de terreinwerkzaamheden gestart dient te worden.

14 In aanvulling van het gestelde in par. 18 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer geen aanspraak kan 
doen gelden op schadeloosstelling, noch op verlenging van de bouwtijd, indien door het niet tijdig inleveren van monsters 
ten behoeve van de keuring schade en/of oponthoud aan het werk in dit bestek wordt veroorzaakt.

01 01 09 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE U.A.V. 2012

04 Het gestelde in paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 vervangen door de tekst; Onder een (verborgen) gebrek wordt 
verstaan een gebrek, dat de opdrachtgever voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en zich daar ook niet 
van bewust moet zijn geweest en bovendien geldt dat de opdrachtgever het gebrek op het tijdstip van opneming van het 
werk redelijkerwijs niet had moeten ontdekken. 

06 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik 
mochten worden ingesteld.

07 Het gestelde in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012 vervangen door de tekst;
Vervanging van door de aannemer goedgekeurde bouwstoffen, waaraan na verwerking nog gebreken worden 
geconstateerd, geschied voor rekening van de aannemer.

08 Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 geldt alleen voor de gevallen waarin keuring van bouwstoffen expliciet aan 
de directie is voorbehouden. 

10 Voor de aanvullende en afwijkende bepalingen op paragraaf 18 van de UAV 2012 zie het gestelde in artikel 01.14.02 van 
dit onderdeel van het bestek. 

11 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onder- delen 
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden 
en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, 
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

14 Het gestelde in paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt het navolgende:
1. Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden 
beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, 
tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het 
arrondissement, waarin de aanbesteder/opdrachtgever woonplaats heeft c.q. is gevestigd.
2. Partijen zien af van het voorleggen van geschillen aangaande eindafrekening na een periode van zes maanden 
na ontvangst door de aannemer van de door de opdrachtgever vastgestelde eindafrekening.

01 01 14 TAALGEBRUIK

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van het U.A.V. 2012 dient de voertaal tussen aannemer en directie Nederlands te zijn.

02 De geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

01 01 15 WERKTIJDEN

01 Het werk dient te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Dit 
geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.
Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op de algemeen erkende feestdagen.
Bovenstaande hierna te noemen "binnen normale werkuren".

02 Werken uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd "buiten normale werkuren".

03 Werkzaamheden "buiten normale werkuren" uitvoeren in overleg met de directie. Deze werkzaamheden geeft de 
aannemer geen aanspraak op bijbetaling.

04 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, 
Arbeidsinspectie, handhaver van Provincie/Waterschap of de politie (hulpdiensten) tijdelijk worden stilgelegd. Deze 
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 01 17 OPLEVERING EN GOEDKEURING

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V 2012 geldt dat alle in het bestek voorgeschreven informatie en 
in de Standaard 2020 voorgeschreven op het werk betrekking hebbende informatie, zover niet anders is voor geschreven, 
uiterlijk 14 dagen voor opneming door de aannemer aan de directie dient te zijn overgedragen. 

02 Het gestelde in paragraaf 9 lid 7 van de U.A.V  2012 is niet van toepassing bij het ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van 
in het lid 01 bedoelde informatie.

03 Bij het ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie kan de goedkeuring van het werk 
worden onthouden.

01 01 18 GELUIDSHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de 
werkzaamheden zodanig te beperken dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,It) op de gevels van gevoelige 
bestemmingen, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen, niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 17.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);
- 45 dB(A) tussen 17.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en tussen zaterdag 17.00
uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer plaatst als mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel van werknemers of 
andere personen.
Als er inmiddels een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zonodig tot verplaatsing
overgegaan.

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, oftwel het maximale geluidniveau 
(LA,max), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden niet groter zijn dan 20 
dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,It)

03 Voor de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing, gelegen op een afstand van minimaal 10,00 
m buiten de werkgrens.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 
(meest recente versie), uitgegeven door het Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

05 Als de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en een overschrijding constateert, treft de aannemer meteen 
maatregelen als bedoeld in lid 01 en komen de kosten van extra hercontrole voor rekening van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

02 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard 2020 wordt een eenheid product van een productgerichte 
resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de 
resultaatsverplichting.

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een 
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de 
deelopdracht. 

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd. 
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- Het verwijderen, plaatsen en verplaatsen van openbare verlichting, en het vervangen van armaturen. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De woningen dienen ten allen tijden te voet bereikbaar te zijn. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de 
toegankelijkheid van rolstoelen, rollators etc. d.m.v. voorzieningen (kunststof rijplaten o.i.d.)

04 De inritten naar particuliere terreinen dienen zo kort mogelijk te worden belemmerd, waarbij passage van 
bestemmingsverkeer (indien noodzakelijk) zoveel als mogelijk is moet kunnen plaatsvinden, bijv. met behulp van schotten 
en rijplaten e.d.

05 Bij tijdelijke wegafzettingen, waarbij het doorgaande verkeer wordt geblokkeerd, dient de aannemer de omrijroutes 
middels verwijsborden aan te geven, dit in overleg met directie.

06 Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddelijke nabijheid van de woningen kan worden 
opgehaald, verleend de aannemer hulp bij het verzamelen.
Een en ander op een in overleg met de directie vastgestelde plaats.

01 12 06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor alle genoemde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting ten genoegen van de directie terstond herstellen 
door een door de aannemer aan te wijzen werknemer, die in de nabijheid van het werk woonachtig is, en binnen 1 uur op 
het werk aanwezig kan zijn, en buiten de werktijden door directie en/of politie telefonisch te bereiken is. De aannemer 
kan geen aanspraak maken op enigerlei betaling of vergoeding van eventuele boetes, schade of kosten.

02 Bij verzuim van het gestelde in lid 01 is de aannemer niet alleen verantwoordelijk voor ongelukken, welke daaruit zouden 
voortvloeien, maar zal hem bovendien voor elk geconstateerd gebrek een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,--) op de 
eerstvolgende betalingstermijn worden opgelegd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: 
- fasering voor de uitvoering van het werk conform de randvoorwaarden in deel 2.1 van dit bestek;
- een plan voor de verkeersmaatregelen;
- tijdstippen en duur voor bemaling, inclusief benodigde capaciteit en verwachte debieten;
- (Maaiveld) zakkingen berekening: Het verlagen van de grondwaterstand kan ongewenste effecten 

hebben voor zakkingsgevoelige objecten en/of kwetsbare begroeiing binnen het invloedsgebied van de 
bemaling. Deze invloeden moeten inzichtelijk worden gemaakt d.m.v. een zettingsberekening. 
Hoofdgebouwen zijn gefundeerd op palen lengte 5 tot 6,50 meter, bijgebouwen, garageboxen, 
tuinhuisjes etc. zijn op staal gefundeerd.

- een uitvoeringsschema voor de verschillende fasen.
03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal 

stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d. 
04 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden 

geacht, moet de aannemer zich daar naar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm ook, 
aanspraak te kunnen maken.

05 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.

06 De aannemer wordt erop gewezen dat, zoals is voorgeschreven in deel 3 van dit bestek, bij de directie moeten worden 
ingediend:
- procescertificaten als bedoeld in artikel 01.01.13;
- zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01;
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- kopieën van door de aannemer af te sluiten verzekering(en) als bedoeld in artikel 01.16.05;
- een V&G-plan (uitvoeringsfase) als bedoeld in artikel 01.19.01;
- plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.07;
- straatwerkplan (uitvoeringsfase) als bedoeld in artikel 83.13.02; 
- revisie gegevens als bedoeld in paragraaf 01.26.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 Het afroepen van de materialen geschiedt door de directie, in onderling overleg, na een tijdig verzoek van de aannemer, 
rekening houdende met de transportwijze en levertijd van de leverancier. Materialen worden aangeboden bij het 
opslagterrein.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande 
dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 DOORLOPENDE CONSTRUCTIE ALL RISK VERZEKERING

01 De gemeente Noordoostpolder beschikt over een (doorlopende) CAR-verzekering op welke alle in onze opdracht verrichte 
werken zijn verzekerd.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor danwel acht te houden op een aansprakelijkheidsverzekering, zowel voor
hemzelf als voor alle partijen waarvoor hij krachtens de UAV verantwoordelijk is. Deze verzekering dient te voldoen aan 
de bij werken algemeen geldende voorwaarden.

03 De aannemer gaat ermee akkoord dat alle rechten uit bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering worden
overgedragen op de gemeente Noordoostpolder c.q. haar verzekeraar.

01 16 05 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke 
aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). 
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Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie 
en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke 
alsmede schade door regiefouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE ASFALT, ALS BEDOELD IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

03 In afwijking van artikel 01.17.04 lid 02 van de Standaard 2020 zijn genoemde kosten voor rekening van de aannemer, 
tenzij anders is aangegeven.

01 17 06 VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR INRICHTING

03 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2020 zijn genoemde kosten voor rekening van de aannemer, 
tenzij anders is aangegeven.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, 
wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die afgevoerd worden naar een erkende verwerkingsinrichting.

01 17 09 ACCEPTATIEKOSTEN

01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; 
het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Paragraaf 01.18.02 van de Standaard 2020 is van toepassing. Om verdichting van wortelzones te voorkomen dient de 
aannemer tenminste waarschuwingslinten te plaatsen bij boomgroepen in groenvoorzieningen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 wordt het bedrag van de 
schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET BESCHADIGING VAN BOMEN

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 zal bij beschadiging van bomen door de 
aannemer de waardebepaling en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding bepaald worden door een beëdigd 
boomtaxateur, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

02 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de bomenposter "Werken rondom bomen 2013" 
van de vereniging Stadswerk Nederland vakgroep Groen, Natuur en Landschap.

03 Eventuele boete-inhoudingen zullen bij termijnbetalingen worden ingehouden.

01 18 08 WERKTERREINEN EN DEPOT NABIJ BOMEN

01 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen bouw- of directieketen worden geplaatst.

02 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen materialen worden opgeslagen of grond- of zanddepots worden 
ingericht.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 
lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie. 

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

01 Bij het maken van het keuringsplan dient de aannemer rekening te houden met het als bijlage bij het bestek gevoegde 
keuringsplan (ontwerpfase). Op verzoek wordt dit document na de opdrachtverlening digitaal ter beschikking gesteld. 
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01 20 05 BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN

01 Indien de in lid 01, van artikel 01.20.05 van de Standaard 2020, genoemde afwijkingen gevolgen hebben voor de 
vastgestelde planning en/of de in het bestek vermelde data en/of opleveringsdatum, dient dit met het indienen van de 
afwijkingsrapportage expliciet te worden vermeld en onderbouwd. 

02 Indien de aannemer de in lid 01, van artikel 01.20.05 van de Standaard 2020, genoemde afwijkingen geheel of 
gedeeltelijk beschouwt als meer of minder werk dient de afwijkingsrapportage te zijn voorzien van een offerte voor meer 
en minder werk.

03 Indien de in lid 03, van artikel 01.20.05 van de Standaard 2020, bedoelde afwijkingsrapportage is voorzien van een 
offerte voor meer en minder werk zal de beslissing met bekwame spoed in plaats van de in dit lid genoemde drie 
werkdagen worden medegedeeld. 

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste 
€ 1.200.000,-  exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste 
maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd 
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en 
wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2010 = 100). 

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0)/B0 ·100,0 = …. % (afgerond op één decimaal), waarin:
B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. 

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd. 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VOORWAARSCHUWING OMWONENDEN

01 De communicatie tijdens de werkzaamheden moet door de aannemer geschieden. Het betreft hier o.a. brieven per 
gedeelte van de straat en/of fase, met daarin de planning, een korte toelichting op de geplande werkzaamheden, de 
bereikbaarheid van het gedeelte van het werkterrein en het overig gedeelte van het gebied.
De brieven dienen minimaal 7 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te worden verspreid in de 
desbetreffende fase. Uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de verspreiding dient de brief ter controle en goedkeuring 
te worden voorgelegd aan de directie.
De directie ontvangt digitaal een afschrift van de definitief verzonden brief. 

02 Naast de bewonersbrieven zoals benoemd in lid 01, dient de aannemer vanaf 3 werkdagen voorafgaand aan de start van 
de werkzaamheden per (gedeelte van de) straat flyers te verspreiden op geparkeerd staande auto's. Deze flyers dienen zo 
vaak als noodzakelijk te worden verspreid. Op de flyer dient minimaal te zijn vermeld data waarop bereikbaarheid en 
parkeren niet mogelijk is. Verder dienen, als hier sprake van is, alternatieve mogelijkheden voor het parkeren te zijn 
vermeld. Vijf werkdagen voorafgaand dient de flyer ter controle en goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. De 
directie ontvangt digitaal een afschrift van de definitief verzonden flyers.

03 Naast de communicatie zoals beschreven in lid 01 en 02, dient de aannemer alle overige communicatie richting bewoners 
voor zijn rekening te nemen en af te stemmen op de planning.

04 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

01 23 02 COMMUNICATIEVERPLICHTINGEN AANNEMER

01 Tijdens de realisatie van dit bestek dient 2-wekelijks, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van een fase, met de 
opdrachtgever en regelmatig met andere belanghebbenden overleg plaats te vinden. 
De aannemer stelt een communicatieplan op waarin staat aangegeven met wie, waarover, met welke frequentie en op 
welke locatie overleg plaats zal vinden tijdens en tot aan de oplevering van dit bestek. 

02 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van een fase, voor een wekelijks spreekuur op locatie.

03 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van een fase, voor een goede bereikbaarheid (vast 
aanspreekpunt) voor de omgeving en calamiteitenafhandeling.

04 De aannemer zorgt voor de uitwerking van een klachtenprocedure en verzorgt de klachtenafhandeling tijdens de realisatie 
van dit bestek. Optredende klachten (meldingen van omwonenden en/of de omgeving) welke niet binnen 48 uur na 
binnenkomst door de aannemer kunnen worden opgelost maakt de aannemer kenbaar bij de directie.
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01 27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 27 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen 
opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende 
artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken. Het tijdstip waarop deze gegevens en 
overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.

03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten en de wijze van meten en toe te 
passen (digitale) meet - en berekeningsmethoden worden bepaald in overleg met de directie. De voor het meten te 
gebruiken (digitale) apparatuur moet zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag 
zijn dan 1 jaar.

04 Ten aanzien van de in deel 2.2. opgenomen verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting dient de aannemer 
dagoverzichten te verstrekken als bedoeld in artikel 01.23.02.

05 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens worden geacht te zijn begrepen in de post 
"uitvoeringskosten".

01 27 03 WEEKOVERZICHTEN

01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van ALLE verwerkte 
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.

02 Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht 
betrekking heeft worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport 
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de 
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 04 OVERIGE OVERZICHTEN

01 Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, voorzover niet genoemd in artikel 01.23.01 lid 04 is voltooid 
moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de 
betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op een in overleg met de directie te 
bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden verstrekt.

03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te 
hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen.
De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze van 
meting en toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden en het tijdstip waarop deze gegevens moeten worden 
verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.

01 28 BOUWVERGADERINGEN

01 28 01 BOUWVERGADERINGEN

01 De locatie van de bouwvergaderingen is het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder:
Harmen Visserplein 1, Emmeloord. Tenzij anders is overlegd.

02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 par. 27 lid 9 maakt de aannemer bouwverslagen, die zowel door de 
directie als door de aannemer voor akkoord moeten worden getekend.

01 29 REVISIE

01 29 01 VERZAMELEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting  voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van revisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en te 
worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.

03 Hoogtemetingen dienen te geschieden ten opzichte van N.A.P. dan wel aan het in het bestek als uitgangspunt genomen 
peil.

04 De gegevens digitaal vastleggen op door de opdrachtgever/directie ter beschikking te stellen ondergronden,  systeem 
Autocad in DWG format, laagindeling conform NLCS (Nederlandse CAD-standaard, zie ook www.nlcs-gww.nl).

05 De metingen en verwerkingen van meetgegevens betreffen zowel de volgens bestek uitgevoerde werkzaamheden als de 
eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van
eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

06 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn, dat een getrouwe 
weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.
De uitgewerkte revisie dient per straat binnen 1 week na gereedkoming van de werkzaamheden in de betreffende straat 
aan de directie te worden overhandigd.

www.nlcs-gww.nl
www.nlcs-gww.nl
www.nlcs-gww.nl
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Overhandiging stukken als volgt:
- 1 x digitaal bestand, systeem Autocad in DWG format, laagindeling conform NLCS afspraken 

(Nederlandse CAD-standaard, zie ook www.nlcs-gww.nl);
- 1 x analoog in uitgewerkte vorm.

22 GRONDWERKEN

22 0 DEELHOOFDSTUK 22.0

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Van elke aan te voeren partij grond, waarbij er geen sprake is van een leverantie afgestemd op de bewijslast behorende 
bij het Besluit bodemkwaliteit (zie artikel 01.14.06 van de Standaard 2020) dient de aannemer een bewijs van oorsprong 
te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde milieukundige onderzoek;
- verwijzing naar van toepassing zijnde Standaardproctorwaarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;

03 Indien de grond wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is 
door een nationale accreditatie- instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs 
van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

22 03 05 TRANSPORT- EN VERWERKINGSSCHEMA

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een transport- en verwerkingsschema 
in bij de directie.
Het transportschema is een onderdeel van het plan voor omgaan met vrijgekomen materialen en als zodanig aangemerkt 
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 van de UAV 2012.

02 In het transport- en verwerkingsschema dienen met vermelding van de te vervoeren hoeveelheden grond de volgende 
gegevens te worden vermeld:
- plaats van ontgraven;
- plaats van verwerken;

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 DEELHOOFDSTUK 24.0

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Van elke aan te voeren partij grond, waarbij er geen sprake is van een leverantie afgestemd op de bewijslast behorende 
bij het Besluit bodemkwaliteit (zie artikel 01.14.06 van de Standaard 2020)  dient de aannemer een bewijs van oorsprong 
te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde milieukundige onderzoek;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;

03 Indien de grond wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is 
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs 
van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 17 TGS LAVA-BOOMGRANULAAT

01 Boomgranulaat:

www.nlcs-gww.nl
www.nlcs-gww.nl
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TGS Lava-Boomgranulaat is een voedingsbodem die speciaal bedoeld is voor bomen in zwaarder belaste gebieden, zoals 
parkeerplaatsen. Het boomgranulaat heeft zowel draagkracht als groeistoffen. De ingrediënten zijn zodanig op elkaar 
afgestemd, dat er een zo gunstig mogelijk klimaat met de betrekking tot doorwortelbaarheid, luchttoevoer, capillaire 
werking en wateropnemend vermogen ontstaat.

Het vulkanisch TGS Lava-Boomgranulaat bestaat hoofdzakelijk uit lava. De lava is poreus en kan uitstekend water en 
zuurstof vasthouden zonder zijn draagkracht te verliezen. 

02 Productomschrijving:
- Mineralen granulaat uit vaste bestanddelen samengesteld
- Basiscomponenten zijn natuurlijke Bims, lichte lava en klei
- Het mengsel heeft een hoog poriën volume
- Goede gasuitwisseling tot in lagere delen
- Hoog strooizout tolerantie
- Bij statische verdichting, draagkracht >45 MN/m²
- Bij dynamische verdichting, draagkracht tot max. 95 MN/m²
- Duitse Bauklasse III-VI volgens ZTVT-StB95
- RAL goedkeuring

03 Eigenschappen TGS Lava-Boomgranulaat:
Poriënvolume 30 - 35%
CBR > 35%
Volumegewicht bij aflevering los 1.350 - 1.450 kg/m3
Volumieke massa (verdicht) 1.600 - 1.760 kg/m3
pH - KCI 6,5 - 7,5
Organische stofgehalte (O.S.) 2 - 4%
EC (zout) < 1,5 Ms/cm
Korrelgrootte verdeling 0 - 32 mm
Kaliumgehalte ± 0,5 gr / l
Waterdoorlaatbaarheid mod. K ± 0,005 cm/s
Samenstelling Natuurproducten, Lava

Mix diverse kwaliteiten
Bestaande uit : Olivijn, Augit, Magnetit,

Limoniet, Biotit en verschillende soorten klei
04 Verwerkingsvoorwaarden:

- Verwerken in lagen van 30 tot 40 cm.
- Verdichten tot maximaal 2Mpa / cm2
- Niet nat verdichten
- Na het invullen en verdichten zo spoedig mogelijk verharding aanbrengen in 

verband met tussentijdse regenval, anders afdekken met folie
- Verdichten met een zware Wacker stamper of 6 ton trilplaat
- Maximale verwerkingsdiepte is ca. 15 cm. boven de hoogst gemeten grondwaterstand. Indien de aannemer 
vermoedt dat hieraan niet kan worden voldaan, verplicht de aannemer zich dit direct aan de directie te melden
- De bodem van de groeiplaats niet roeren
- Versmering van de bodem van groeiplaats voorkomen

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 0 DEELHOOFDSTUK 62.0

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 VERKEERSPLAN BIJ WERKEN IN UITVOERING

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. 
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel vanhet werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. de perioden gedurende welke één rijstrook aan het verkeer zullen worden onttrokken;
c. de tijdstippen waarop maatregelen worden aangebracht, verplaatst, verwijderd, of in het geval van een 
tijdelijke gedeeltelijke wegafzetting in gebruik is;
d. de stroomvoorziening ten behoeve van een eventuele afzetting alsmede ten behoeve van 

signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en eventuele verkeersregelinstallaties;
e. de naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de 

controle van de aangebrachte voorzieningen;
f. hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de  tijdelijke voorzieningen;
g. coördinatie, overleg, afstemming met derden.

03 Randvoorwaarden voor verkeersplan:
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- de fasering van de te nemen verkeersmaatregelen moet inzichtelijk zijn c.q. in deelplannen worden uitgewerkt;
- aanliggende percelen/panden moeten altijd per voet bereikbaar blijven voor eigenaren  (gebruikers) c.q. 
bestemmingsverkeer.
- De af te sluiten straten zo kort mogelijk houden i.v.m. bereikbaarheid woningen. De maximale afstand is 150 m. 

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van EUR 250,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen;
- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie.

03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de 
aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de 
opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 DEELHOOFDSTUK 80.1

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 05 MENGGRANULAAT

04 Bij het berekenen van de hoeveelheden van het ongebonden menggranulaat is/wordt uitgegaan van een volumieke massa 
- met een vochtgehalte van 10% (m/m) - in verdichte toestand van 1950 kg/m3.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 17 09 VERDICHTINGSGRAAD; PROEFVAK

01 De verdichtingsgraad dient ten minste 100 % te bedragen.

02 Bepalingen van de verdichting, als bedoeld in artikel 28.17.01 van de Standaard 2015, dient te gebeuren door een Ster 
laboratorium. 
Bij twijfel over de verdichtingsgraad, indien noodzakelijk onderzoek op de door de directie daartoe aangegeven plaatsen.
Voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2  1x per 250 m2 puinbaan (met een minimum van 2 metingen)

83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTVERHARDINGEN

83 1 DEELHOOFDSTUK 83.1

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 Bij het pasmaken door middel van zagen mag de naad nergens groter zijn dan 4 mm.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Het straatwerk dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde stratenmakers met een bewijs van erkenning door de SEB 
(Stichting Erkenning voor het bestratingsbedrijf). 

02 Het zandbed na volledige verdichting afreien met een afreibalk waarin het voorgeschreven (gewijzigd tonrond of op 1 
oor) profiel aangebracht kan worden.
Bij de randen langs de opsluitbanden  e.d. het zandbed waar nodig handmatig naverdichten en waar mogelijk voordat het 
zandbed wordt afgereid.
Het zandbed na de verdichting niet hoger opleveren dan de maximaal toegestane klik.

03 Het pasmaken van straatstenen dient te geschieden door middel van nat zagen. De kosten van deze handeling dienen te 
zijn inbegrepen in de aanbrengprijs.

04 Het pasmaken van banden en tegels dient te geschieden door middel van zagen met behulp van water, zodat het 
vrijkomen van fijn stof voorkomen wordt. 

05 Het pasmaken van de bestatingsmaterialen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

06 Zagen van verhardingsmateriaal moet onder toevoeging van water worden uitgevoerd; tevens stofmaskers dragen.
Indien onbeschermde personen langskomen, het zagen tijdelijk staken.

07 Pasgemaakte tegels, banden en bestratingsmaterialen mogen niet kleiner zijn dan de helft van de standaard afmetingen.

08 Zaagafval en dergelijke dagelijks verzamelen en opruimen op een met de directie overeen te komen plaats.

09 Het afstrooien, aftrillen, inwassen en eventueel invegen dient na het gereedkomen van iedere dagproductie 
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elementenverharding plaats te vinden. Dit echter alleen nadat de directie hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer 
de voegen na enkele weken niet voldoende gevuld zijn, dient op korte termijn opnieuw afgestrooid, ingewassen  en 
eventueel  ingeveegd te worden. Dit ter beoordeling van de directie. De kosten van deze handeling dienen te zijn 
inbegrepen in de aanbrengprijs.

10 Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken van bij te leveren 
materialen mag worden begonnen.

11 Bij hergebruik van materialen moeten deze zoveel mogelijk aaneengesloten worden toegepast.

12 Vervallen verharding zodanig verwijderen dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven verharding een strakke, 
rechte lijn vormt.

13 Ter plaatse van de aansluiting van nieuwe elementen- verharding op bestaande verhardingen ca. 1,00 m van de 
bestaande verhardingen opnemen en herstraten ten behoeve van een deugdelijke overgang. Dit betreft tevens bestaande 
verhardingen van particulieren (inritten, tuinpaden e.d.).

14 Bij de eindoplevering dienen alle voegen van de elementenverhardingen volledig gevuld te zijn. Twee weken voor de 
eindoplevering dient de aannemer de bestrating hierop te controleren en eventueel opnieuw af te strooien en in te vegen.

15 Na de eindoplevering dient binnen een periode van ca. 2 maanden al het overtollige afstrooizand op de verhardingen 
binnen het werkgebied, opgeveegd en verwijderd te worden, afhankelijk van de kwaliteit van de voegen. Dit ter 
beoordeling van de directie. De kosten van deze handeling dienen te zijn inbegrepen in de aanbrengprijs. 

16 Onbezande straatbaksteen die handmatig word aangebracht, mag niet met de scherpe kant van de straathamer 
aangeklopt worden. Dit mag uitsluitend met de stompe kant plaatsvinden.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2020 bedraagt de diepte van de molgoot 30 
mm.

07 De bovenkant van de verharding moet gelijk met of ten hoogste 15 mm boven de bovenkant van de putafdekkingen 
liggen. Langs de zijkant van de verharding moet de bovenkant van de verharding gelijk met of ten hoogste 15 mm  boven 
de op de verharding aansluitende kantlagen, kolkinlaten of andere langs de zijkant van de verharding opgenomen 
elementen liggen. 

08 Het pasmaken van betonbanden dient te geschieden door middel van 'nat' zagen, tenzij anders in het bestek is vermeld.

83 12 04 PASMAKEN VERHARDINGSMATERIALEN

01 Het pasmaken van alle opsluitingen en verhardingsmaterialen dient te gescheiden door middel van 'nat' zagen.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan (uitvoeringsfase) op en biedt dit 
gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan (uitvoeringsfase) dient 
inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan (uitvoeringsfase) wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt 
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

03 bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:
 a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 
324:

1  Ruimte
- verharding particuliere tuinen.

2  Talud
- inritten, opritten, (mol)goten

3  Verband:
- goten, opritten drempels, markering parkeerplaatsen

- verharding particuliere tuinen.
4  Materialen:

- vijgekomen, her te gebruiken materialen geschikt maken voor machinaal straten
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is

- op het werk in te richten door de aannemer in overleg met directie
c. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
Fasering is nader vast te stellen. De fasering wordt beperkt tot delen van woonstraten op basis van de geldende 
bereikbaarheid eisen. Fasering conform deel 2.1 van dit bestek.

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft 
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een 
schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

07 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
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bestratingswerk verlangd.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

83 14 01 INGEBRUIKNEMING EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTRATING

01 In aanvulling op artikel 83.14.02 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de kosten van de hiervoor benodigde voorziening 
(rijplaten of tijdelijke hellingen) voor rekening van de aannemer.
Als door de ingebruikname reeds aangebracht straatwerk kapot wordt gereden of door derden is verwijderd is de eerste 
0,50 m1 herstelwerk voor rekening van de aannemer.

02 Als na de (technische) opneming plaatselijke verzakkingen aan het licht treden zal herstel normaliter voor rekening van de 
aannemer zijn, tenzij de aannemer aannemelijk kan maken dat dit niet door zijn werkzaamheden is veroorzaakt.

03 Als bij oplevering of na afloop van de onderhoudstermijn gebroken tegels worden geconstateerd deze vervangen.
Bij verbrijzelde stenen en schade aan overige verhardings- elementen zal aan de hand van het schadebeeld worden 
bepaald in hoeverre het aannemelijk is dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

03 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het op hoogte brengen van straatpotten (van 
drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen). Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van afsluiters 
zal door derden worden uitgevoerd of zal als meer werk worden verrekend.
Tot het op hoogte brengen van drainagestraatpotten behoort ook het inkorten dan wel verlengen van de drainbuis.
Tot het op hoogte brengen van overige straatpotten behoort ook het inkorten of verlengen van de eventueel aanwezige 
PVC-schutbuis.

04 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het aanknippen of zagen van de bestrating rondom 
obstakels zoals bijvoorbeeld straatpotten, verkeersbordpalen en straatmeubilair e.d.

05 Als door de logistiek van derden niet is te voorkomen dat een straatpot een tweede keer op hoogte moet worden gesteld 
of dat het straatwerk wederom moet worden aangeheeld, wordt dit als meer werk betaald, tenzij de werkzaamheden in 
een bestekspost zijn beschreven.

06 Overtollig straat-/brekerzand voor ingebruikname verwijderen.

83 15 04 HERGEBRUIK MATERIALEN

01 Bij hergebruik de bestratingsmaterialen ontdoen van grond door middel van roteren, schrapen of trommelen. Het 
schoonmaken dient met zorg te geschieden, zodat geen onnodige schade aan de materialen ontstaat.

02 Bij trommelen dient vooraf overleg plaats te vinden met de directie. Het trommelen dient "onder water" in een bak te 
geschieden. De bak dient een compartiment voor het bezinken van de grond te bevatten.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

09 Betonstraatstenen dienen voorzien te zijn van een klein facet.

83 16 06 BETONTEGELS

09 Betontegels, hele en halve tegels, dienen van dezelfde fabrikant en uit dezelfde fabriek afkomstig te zijn. Alle betontegels 
dienen voorzien te zijn van een klein facet.
Betontegels met een grotere dikte dan 45 mm moeten voorzien zijn van afstandhouders of van een splintervrije kop.

83 16 07 BETONBANDEN

03 In afwijking van artikel 83.16.07 lid 3 van de standaard 2020 moeten betonbanden voldoen aan de NEN-EN 1340 
"betonbanden" klasse 1 (buigtreksterkte van 6,5 N/mm2) en zijn voorzien van een visbek of hol en dol  aansluiting.
De aansluiteis geldt voor passtukken slechts aan één zijde.

05 Betonartikelen mogen geen extreme kalkuitslag of cementsluier vertonen op moment dat zij worden aangevoerd.

06 Betonbanden en bijbehorende hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te zijn en bij voorkeur uit dezelfde fabriek 
afkomstig zijn.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 02 AFWERKEN ZANDBED

05 Als in de bestekspost "afwerken zandbed" is vermeld:
"Afwerken tot: Bij trottoirs  0,2 m., bij straten en parkeerplaatsen 0,4 m. buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag", dan is en wordt die extra breedte niet meegerekend in de hoeveelheid resultaatsverplichting.

06 De vlakheid van de aardebaan mag direct voor het aanbrengen van de eerste funderings-/verhardingslaag onder een rei 
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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