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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente De Stichtse Vecht
Postadres Postbus 1212,
3600 BE Maarssen
Bezoekadres: Projectbureau Kockengen Waterproof

Schoolweg 5A Kockengen
T: 14 0346

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als
directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Kerkweg in het dorp Kockengen, tussen Portengen en Dreef.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- kappen bomen;
- verwijderen groen;
- opbreken elementenverhardingen, incl. kantopsluitingen;
- opbreken (teerhoudende) asfaltverhardingen, incl. kantopsluitingen;
- verwijderen (verontreinigde) funderingslagen;
- dicht schuimen gedeelten riolering;
- opbreken gedeelten riolering;
- afvoeren vrijkomende materialen;
- ophogen straten met lichte ophoogmaterialen;
- aanbrengen rioleringen met inspectieputten;
- aanbrengen pompgemalen;
- aanbrengen afwateringsvoorzieningen;
- aanbrengen kolkleidingen;
- aanpassen huisaansluitingen;
- aanbrengen houten beschoeiing;
- aanbrengen asfaltverhardingen;
- aanbrengen elementenverhardingen, incl. kantopsluitingen;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Start van de werkzaamheden: zo spoedig mogelijk na definitieve opdracht.

Het werk opleveren op 1 juli 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven
uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het bedrag der kortingen gesteld op een bedrag
gelijk aan 0,1% van de aanneemsom met een minimum van €1.000,- (zegge: duizend euro) per werkdag.

Het bedrag van de korting wordt verhoogd met EUR 500,- per dag indien het opleggen van de korting het
gevolg is van het niet tijdig indienen van de revisiegegevens.

De aannemer dient de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, waarbij de volgende fase pas aan mag
vangen als de voorgaande is afgerond.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 26 kalenderweken.

De onderhoudstermijn voor groen bedraagt 18 maanden. Dit is tevens de termijn voor plant- en
groeigarantie, zoals bedoeld in art. 51.04.09 lid 01 van de Standaard 2015.

De onderhoudstermijn voor de huisaansluitingen vanaf de erfgrens tot aan de woningen bedraagt 18
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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09 Onderaanneming
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet hij voor elke
voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie een, door deze onderaannemer ingevulde en
ondertekende, verklaring verstrekken waaruit blijkt:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de betreffende bedrijfstak;
- dat hij in een periode van twee jaar voorafgaand aan de aanbesteding, bij een vonnis dat in kracht van

gewijsde is gegaan, niet veroordeeld is geweest voor een delict of geen onderwerp is geweest van een
strafrechtelijk onderzoek dat beëindigd is door een schikking met het Openbaar Ministerie dat
de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

- dat hij in een periode van twee jaar voorafgaand aan de aanbesteding in de uitoefening van zijn beroep
geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

- dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdrage overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen;

- dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de verschuldigde belastingen
overeenkomstige de daarvoor geldende wettelijke bepalingen;

- dat hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de
inlichtingen die overeenkomstig dit artikel kunnen worden verlangd.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnr. Omschrijving Datum
20220407-D410 Bestaande situatie, inmeting - blad 1-4 28-05-2025
20220407-D411 Bestaande situatie, kabels en leidingen - blad 1-4 28-05-2025
20220407-D413 Bestaande situatie, opruimwerkzaamheden - blad 1-4 28-05-2025
20220407-D430 Situatie te maken werk, SO, Inrichting - blad 1-4 28-05-2025
20220407-D431 Situatie te maken werk, SO, Riolering - blad 1-4 28-05-2025
20220407-D440-1 Te maken profielen - Fase 10 28-05-2025
20220407-D450 Details - blad 1-5 28-05-2025

Daar waar in dit bestek wordt verwezen naar een tekeningnummer betekent dat dit naar alle bladen binnen
het betreffende tekeningnummer wordt verwezen.

In de besteksposten wordt alleen de laatste 2 cijfers van het tekeningnummer vermeldt en niet de volledige
tekeningnummer en bestandsnaam.

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Peilen:

- Het water langs de Kerkweg bevindt zich binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap
Stichtse Rijnlanden. Van de Dreef tot aan de Schoolweg betreft dit peilgebied TOL 020 met een vast
peil van 1,75 m-NAP. Van de Schoolweg tot Portengen betreft dit peilgebied TOL 018 met een vast
peil van 1,85 m-NAP.

2. Grondwaterstand:
De gangbare grondwaterstand is ca. 0,20 m onder het maaiveld.

3. Hoofdafmetingen:
- De hoofdafmetingen van de onderdelen van het werk zijn op de bijbehorende tekeningen

aangegeven.
- De hoogtematen zijn in meters t.o.v. N.A.P.
- De coördinaten zijn aangegeven in het RD-stelsel.
- De directie geeft in de nabijheid van het werk een hoogtemerk t.o.v. N.A.P. aan.

4. Begrenzingen:
Specifieke begrenzingen van het werkterrein zijn op tekening aangegeven.

5. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de
plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen, los- en
laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen
voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

6. Werkterrein:
Met "het werkterrein" worden de oppervlakken bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens
dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk
werk mogelijk is.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Ontgraving cunet en sleuven;
2. Controle laagdikte funderingsmateriaal;
3. Controle verdichting funderingsmateriaal;
4. Controle dikte straatlaag;
5. Controle levering bomen en beplanting;
6. Start aanbrengen plantwerk;
7. Controle levering grond ten behoeve van groenvakken;
8. Controle plaatsing gemaal voor installatie pompen en appendages

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat;
2. V&G-plan ontwerpfase;
3. Grondbalans;
4. Verkennend bodembodemonderzoek;
5. Asfalt en funderingsonderzoek;
6. Geotechnisch advies;
7. CAR polis;
8. Proefsleuven Kockengen-Kerkweg;
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9. Quickscan Flora en Fauna;
10.1 Lichtberekening;
10.2 OVL tekening;
11. Normen en aanleververeisten per beheerdomein in iASSET
12. Foto's kabels en leidingen tankstation

07 Gegevens betreffende waterkering, waterdoorlaat en verkeer
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

De watergang langs de Kerkweg is een hoofdwatergang. De watergang mag niet afgesloten en/of gestremd
worden. De aannemer dient zijn uitvoering en te nemen maatregelen hierop af te stemmen.

08 Milieutechnische gegevens
Kerkweg.
Voor het ontgraven en verwijderen van de bestaande ondergrond is een verkennend bodemonderzoek
opgesteld. De milieukundige kwaliteit is sterk wisselend aanwezig, en varieert van Achtergrondwaarde tot
sterk verontreinigde grond. Matige en ernstige verontreinigingen worden direct afgevoerd van he twerk naar
een erkende verwerker. De overige grond wordt in een tijdelijk depot van de aannemer opgeslagen en
bemonstert om de hergebruiksmogelijkheden vast te stellen.

Wethouder van Doornweg.
Voor het ontgraven en aanvullen van de sleuf ten behoeve van de aanleg van het persriool is geen
bodemonderzoek uitgevoerd. De wegconstructie met fundering is recent vernieuwd. De
bodemkwaliteitskaart is hiervoor van toepassing.

Asfalt en fundering.
Voor het verwijderen en afvoeren van het asfalt en de funderingslagen is een asfalt- en funderingsonderzoek
uitgevoerd. De deklaag is over het algemeen teervrij. De onderlagen zijn op de meeste plaatsen
teerhoudend. In het bestek is het opstellen van een frees- en opbreekplan opgenomen. Hierin dient de
aannemer inzichtelijk te maken hoe de verschillende asfalt lagen verwijderd worden, waarbij rekening wordt
gehouden met teervrij en teerhoudend asfalt.

Baggerspecie
Voor het verwijderen van de baggerspecie achter de aan te vullen beschoeiingen zal een onderzoek moeten
worden uitgevoerd.

De milieukundige onderzoeksrapporten zijn als bijlage bij het bestek gevoegd, die inzicht geven in de
milieukundige situatie van de ondergrond in het werkgebied.
Voor het ontgraven en afvoeren van deze NT grond dient de aannemer in het bezit te zijn en te voldaan aan het
certificaat BRL 7000. De aannemer dient er rekening mee te houden dat het verwijderen van de
verontreinigen gefaseerd uitgevoerd dienen te worden.

09 Bereikbaarheid van het terrein
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Bouwverkeer door reeds gerealiseerde fasen en over gerealiseerd werk is alleen toegestaan met
toestemming van de directie.

De begrenzing van het werkterrein is aangegeven op de bestekstekeningen.

10 Gegevens betreffende woningen/ panden en bouwkundige opnamen
De opdrachtgever zal door derden een bouwkundige opname laten maken. Dit voor zowel een 0-opname als
een eindopname na afloop van de werkzaamheden of fase. Tevens zal een opname gemaakt worden indien
schade gemeld is. Er wordt een schadeloket ingericht. Hieraan ligt een contractdocument ten grondslag,
welke door alle partijen werkende dient te worden ondertekend.
Meerdere woningen in het werkgebied en daarbuiten zijn niet onderheide woningen. De opdrachtnemer dient
zijn in te zetten materieel, werkwijze en snelheid hierop af te stemmen om schade aan woningen en
funderingen te voorkomen.

11 Plaatselijke omstandigheden
De particuliere voortuinen worden vanaf de erfgrens tot (gedeeltelijk) aan de voorgevel opgehoogd. De
hiervoor benodigde grond en/of zand wordt door de aannemer geleverd. De voortuinen dienen door de
eigenaren van de percelen te worden leeggehaald. Wanneer de eigenaren hiervoor ondersteuning van de
aannemer wensen, dienen zij dit kenbaar te maken. De aannemer dient hiervoor op de zaterdag voordat de
werkzaamheden in het betreffende werkvak worden uitgevoerd een minigraver en een grondwerker ter
beschikking te stellen. Kosten hiervoor kunnen in de betreffende bestekspost worden opgenomen.
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De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afstemmen van de werkzaamheden op particulier terrein.

In het werkgebied bevindt zich een diverse openbare instellingen (waaronder de brandweer,
kerkgenootschap etc). Daarnaast ook diverse bedrijven. Bedrijfsvoeringen en openbare instellingen mogen
niet afgesloten worden. Ook dienen de hulpdiensten bij alle woninegn en bedrijven te kunnen komen.

12 Adressen
Bezoekadres: Projectbureau Kockengen Waterproof
Schoolweg 5A Kockengen
T: 14 0346

13 Flora en faunawet
In bijlage 9. Quickscan Flora en Fauna zijn de uitgangspunten en voorwaarden opgenomen waaraan voldaan
dien te worden.

14 Gegevens ten behoeve van bemalingen
Er is onderzoek uitgevoerd naar de bodemgesteldheid en grondwaterstanden. De resultaten zijn opgenomen
in een bijlage 06 Geotechnisch advies, bemalingsadvies.

15 Documentenlijst (door de aannemer ter goedkeuring in te dienen documenten)
De aannemer dient conform het onderhavige bestek diverse documenten analoog en digitaal ter
goedkeuring aan de directie te verstrekken. De aannemer is pas gerechtigd met het desbetreffende
onderdeel te starten dan wel het werk uit te voeren nadat de directie schriftelijk akkoord is gegaan met het ter
goedkeuring verstrekte document. Bij gebreke daarvan kan het werk worden stilgelegd! De onderstaande
documenten dienen digitaal en analoog ter goedkeuring aan de directie te worden verstrekt:

01 Plan omgaan met vrijgekomen materialen (deel 3 artikel 01.17.07);
02 Bemalingsplan (bestekspostnr. 130010);
03 Gedetailleerd werkplan (deel 3 artikel 01 13 01 lid 01);
04 Veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase) en veiligheids- en gezondheidsdossier
(deel 3 artikel 01 19 03 lid 02);
05 Maken straatwerkplan (standaard RAW bepalingen 2020 artikel 83.13.02);
06 Algemeen tijdschema (deel 3 artikel 01 13 06 lid 01);
07 Werkplan Flora en Fauna (bestekspostnr. 170010)

16 Uitvoering en fasering
De kosten voor het uitvoeren van onderstaande bepalingen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen. Voor
een aantal bepalingen is hiervoor een specifieke bestekspost in het bestek opgenomen (zie verwijzing bij de
bepalingen indien van toepassing). Voor de overige bepalingen is een algemene bestekspost in het bestek
opgenomen, zijnde post 910050.

1. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van de kruising van de Kerkweg met de Sportlaan dient de
kruising van de Kerkweg met de Wethouder Th.H. van Doornweg tot en met een Kerkweg 36 weer open
gesteld te zijn.

2. In het werkgebied zijn meerdere woningen die niet onderheid zijn. Het in te zetten materieel dient te
worden afgestemd op het voorkomen van trillingen. Ruspvoertuigen dienen zich langzaam voort te
bewegen. Daarnaast is het leeg schudden van de bak van de kraan, of het laten vallen van materiaal,
grond/ zand etc. op het maaiveld of in middelen van vervoer verboden.

3. Ter hoogte van de kruising Kerkweg met Sportweg dienen er werkzaamheden aan de gasleiding plaats
te vinden door nutsbeheerder Stedin. De werkzaamheden dienen in de fasering van de aannemer
opgenomen te worden. Tijdens de werkzaamheden door de nutsbeheerder kan de aannemer geen
werkzaamheden uit voeren gedurende 5 werkdagen.

4. Transport mag niet door de bestaande woonwijken plaats te vinden. Mits met toestemming van de
directie.

5. Voordat het bestaande riool volgeschuimd wordt, dient de aannemer alle bestaande inlaten
overgekoppelt te hebben op de nieuwe riolering of afgesloten te hebben. Vooraf dient er volgens bestek
een inspectie plaats te vinden zodat alle inlaten inzichtelijke zijn.

6. Asfalt dient warm tegen warm aangebracht te worden. Dit is ook voor toepassing op de rijbaan met 2
fietsstroken. De aannemer dient zijn uitvoeringsmethode hierop af te stemmen. Het opwarmen van
afgekoeld asfalt wordt niet geaccepteerd als warm tegen warm draaien.

7. Alle deklagen dienen in 1 aaneengesloten werkgang aangebracht te worden. Het aanbrengen van de
deklagen dient buiten de faseringstijden plaats te vinden. Aannemer dient rekening te houden met de
uitvoering in de nacht om overlast te beperken.
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8. Benzinestation en overige bedrijven. Tijdens de uitvoeringsperiode dient het benzinestation en overige
bedrijven ten allen tijde bereikbaar te zijn en te blijven vanaf 1 zijde. De aannemer dient zijn
werkzaamheden hierop af te stemmen.

9. Voor aanvang van de gefaseerde werkzaamheden dienen de volgende zaken middels proefsleuven
vastgesteld te worden:
- raakvlakken pompputten met kabels en leidingen

10. Het verwijderen en afvoeren van de bodemverontreinigingen in de grond en funderingsmaterriaal dient
gefaseerd te worden opgeruimd. Deze werkzaamheden dienen per fase te worden uitgevoerd.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKEN
. . . . .

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

100 WERKPLANNEN
. . . . .

100010 109999 Opstellen plan omgaan met vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een plan voor het omgaan met
. . . . . vrijgekomen materialen conform deel 3 artikel 01 17 07.
. . . . . Het plan omgaan met vrijgekomen materialen wordt
. . . . . aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld
. . . . . in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Een plan voor het
. . . . . omgaan met vrijgekomen materialen wordt verlangd
. . . . . voor de vrijgekomen materialen volgens het bestek.
. . . . . Het plan omgaan met vrijgekomen materialen dient
. . . . . digitaal ter goedkeuring aan de directie te worden
. . . . . verstrekt minimaal 2 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . . Eerste beoordelingstermijn: 5 werkdagen.
. . . . . Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen.
. . . . .

100020 109999 Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Het faseringsplan dient tenminste de volgende zaken te
. . . . . beschrijven:
. . . . . - een beschrijving van de fasering;
. . . . . - een faseringstekening;
. . . . . - een beschrijving van de tijdelijke voorzieningen;
. . . . . - een tekening van de toe te passen tijdelijke
. . . . . voorzieningen;
. . . . . - een overzicht van de gemaakte afspraken met
. . . . . derden en beschrijving van de wijze waarop het
. . . . . integrale faseringsplan tot stand gekomen is.
. . . . . In het kader van het faseringsplan te nemen
. . . . . maatregelen en uit te voeren aanvullende
. . . . . werkzaamheden dienen verrekend te worden op de
. . . . . bestekspostnr. 910060.
. . . . . In het faseringsplan dienen de in deel 2.1 genoemde
. . . . . faseringen opgenomen te worden.
. . . . . Het werkplan dient voorafgaand aan de indiening
. . . . . besproken te worden met het de directie.
. . . . . De uitvoeringswerkzaamheden dienen niet eerder aan
. . . . . te vangen, dan na goedkeuring van het plan. Rekening
. . . . . houden met een beoordelingstermijn van 10 werkdagen.
. . . . .

100030 810199 Opstellen frees- en opbreekplan EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een frees- en opbreekplan.
. . . . . Het frees- en opbreekplan dient inzicht te geven in de
. . . . . wijze waarop het bestaande asfalt wordt verwijderd
. . . . . wordt.
. . . . . Het frees- en opbreekplan dient minimaal te voldoen
. . . . . aan de volgende eisen:
. . . . . - Het plan dient er op gericht te zijn dat zoveel
. . . . . mogelijk materiaal als teervrij afgevoerd kan
. . . . . worden.
. . . . . - Het plan dient zodanig vormgegeven te worden dat
. . . . . (middels tekeningen) het plan eenduidig
. . . . . overgedragen kan worden aan de uitvoering.
. . . . . - Het plan dient inzicht te geven in de benodigde
. . . . . frees- en opbreekwerkzaamheden.
. . . . . - Het plan dient inzicht te geven in de te verwachten
. . . . . vrijkomende materialen van zowel de frees- als
. . . . . opbreekwerkzaamheden.
. . . . . - Het plan dient zodanig gedetailleerd te zijn dat een
. . . . . eventuele afwijking zonder vervolgwerkzaamheden
. . . . . vast te stellen is.
. . . . . - In het plan dient te worden opgenomen en
. . . . . inzichtelijk te worden gemaakt waar indein nodig
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. . . . . aanvullend onderzoek benodigd. Aanvullend

. . . . . onderzoek is opgenomen in bestekspostnr(s).

. . . . . 154020

. . . . . Plan 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . digitaal ter goedkeuring indien bij de directie.

. . . . .
100040 109999 Opstellen monitoringsplan - bestaande panden. EUR N

. . . . . Situering: bestaande bebouwing gelegen in de

. . . . . nabijheid van het werk.

. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan ten

. . . . . behoeve van het uitvoeren van:

. . . . . - trillingsmetingen volgens bestekspostnr.

. . . . . 105010;

. . . . . - deformatiemetingen volgens bestekspostnr.

. . . . . 105060;

. . . . . - scheurmetingen volgens bestekspostnr. 105070.

. . . . . De monitoring moet representatief zijn en moet ook

. . . . . gericht zijn op:

. . . . . - panden die niet onderheid zijn;

. . . . . - panden die dicht bij het werk staan;

. . . . . - panden waar een ophoging/ontgraving plaatsvindt;

. . . . . - panden waarbij sprake is van een niet

. . . . . draagkrachtige ondergrond;

. . . . . - panden met houten palen met korte en/of lange

. . . . . opleggers.

. . . . . Monitoringsplan dient opgesteld te worden door een

. . . . . onafhankelijk extern bureau.

. . . . . Het onafhankelijk extern bureau behoeft goedkeuring

. . . . . van de directie.

. . . . . Rekening houden met de monitoring van 10

. . . . . maatgevende panden.

. . . . . Monitoringsplan 2 weken voor aanvang werkzaamheden

. . . . . digitaal ter goedkeuring aan de directie overhandigen.

. . . . . Het werk niet eerder aanvangen dan na schriftelijke

. . . . . goedkeuring van het plan door de directie.

. . . . .
101 OPNAME BESTAANDE TOESTAND

. . . . .
101010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

. . . . . Situering: verspreid binnen het werkterrein.

. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande toestand van

. . . . . aansluitingen/inritten zodat deze na afloop van de

. . . . . werkzaamheden aantoonbaar hersteld kunnen worden.

. . . . . De rapportage dient tenminste het volgende te bevatten:

. . . . . - overzichts- en detailfoto's;

. . . . . - een beschrijving van de materialen;

. . . . . - een beschrijving van de huidige toestand;

. . . . . - eventuele aandachtspunten welke gelden voor het

. . . . . herstel van de betreffende aansluiting ten behoeve

. . . . . van een juiste informatieoverdracht.
1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: inritten en

. . . . . aansluitingen.

.9. . . . Van iedere aansluiting een overzichtsfoto maken.

. .9. . . Tijdens de opname foto's maken van iedere

. . . . . inrit/aansluitingen waarop tenminste alle

. . . . . inrichtingselementen, verhardingen en

. . . . . groenvoorzieningen in opgenomen zijn inclusief de

. . . . . huidige staat van de materialen.

. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren bij de directie.

. . . . . De uitvoeringswerkzaamheden dienen niet eerder aan

. . . . . te vangen, dan na goedkeuring van het rapport.

. . . . . Rekening houden met een beoordelingstermijn van 5

. . . . . werkdagen.

. . . . .
102 FLORA EN FAUNA

. . . . .
102010 640199 Opstellen Ecologisch Werkprotocol EUR N
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. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol

. . . . . (EWP) door een gediplomeerd ecoloog.

. . . . . Het ecologisch werkprotocol dient gebaseerd te zijn op

. . . . . de vooronderzoeken welke als bijlage bij het bestek zijn

. . . . . gevoegd.

. . . . . Daarnaast dient de aannemer voldoende kennis te

. . . . . nemen van de locatie en situatie voor het opstellen van

. . . . . het EWP.

. . . . . Het ecologisch werkprotocol dient geactualiseerd te

. . . . . worden naar aanleiding van de resultaten uit de

. . . . . broedvogelinspectie.

. . . . .
102020 640699 Lev./aanbrengen amfibieschermen m 1.250,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . E.e.a. volgens ecologisch werkprotocol, opgesteld door

. . . . . de aannemer conform bestekspostnr. 102010.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een amfibiescherm.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Amfibiescherm: m 1.250,00 L

. . . . . - hoogte scherm: 70cm

. . . . . - minimaal 10cm in de grond ingraven;

. . . . . - dikte 2mm;

. . . . . - Kleur: zwart;

. . . . . - Materiaal: HDPE

. . . . . - Uitvoering: glad

. . . . . Palen: st 625,00 L

. . . . . - diameter Ø100mm

. . . . . - lengte palen: 1,50m;

. . . . . - materiaal: Robinia o.g.

. . . . . - h.o.h. afstand: 2,00ml

. . . . . Met inbegrip van vebindingsklemmen en hulpstukken.

. . . . .
102030 640699 Verw/afv. amfibieschermen m 1.250,00 V

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de

. . . . . amfibieschermen.

. . . . . E.e.a. volgens ecologisch werkprotocol, opgesteld door

. . . . . de aannemer conform bestekspostnr. 102010.

. . . . . Amfibieschermen aangebracht volgens bestekpostnr.

. . . . . 102020.

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

. . . . .
103 PROJECTBORD

. . . . .
103010 101199 Plaatsen projectborden EUR N

. . . . . Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren

. . . . . werk, exacte situering in overleg met opdrachtgever

. . . . . nader te bepalen.

. . . . . Betreft: plaatsen van 1 stuks projectborden.

. . . . . Inclusief leveren 2 stuks miniaturen.

. . . . . Projectbord afvoeren na einde werkzaamheden.

. . . . . Projectbord type bordbusters o.g.

. . . . . Afmetingen voetplaat: 3000 x 1800 x 41 mm.

. . . . . Hoogte bord: 3000 mm

. . . . . Breedte bord: 3020 mm

. . . . . Gewicht: ca. 4.800 kg.

. . . . . Indeling en opmaak i.o.m. en ter goedkeuring

. . . . . overleggen aan de directie.

. . . . . Inclusief de volgende tekst (incl. logo) op het bord:

. . . . . Project: Kockengen Waterproof, Kerkweg

. . . . . Opdrachtgever: Gemeente De Stichtse Vecht

. . . . . Engineering: Adcim BV

. . . . . Aannemer: n.t.b.

. . . . . Plaatsen volgens voorschriften leverancier.

. . . . .
104 ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN

. . . . .
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104010 220199 Verrichten melding bodemactiviteiten. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de volgens wet- en regelgeving
. . . . . verplichte melding(en) van de aannemer t.b.v. het
. . . . . graven, saneren, opslaan, vervoeren en toepassen van
. . . . . grond, baggerspecie, bouwstoffen en overige
. . . . . vrijkomende materialen bij het bevoegd gezag met
. . . . . inbegrip van de bijbehorende administratieve lasten.
. . . . . Overeenkomstig het Besluit activiteiten leefomgeving
. . . . . (Bal).
. . . . .

105 MONITORTING
. . . . .

105010 109999 Toepassen trillingsmeters. EUR N
. . . . . Situering: bestaande bebouwing gelegen in de
. . . . . nabijheid van het werk.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van monitoringsapparatuur ten behoeve van het meten
. . . . . van trillingen aan de objecten, zoals benoemd is in het
. . . . . monitoringsplan volgens bestekpostnr. 100040,
. . . . . gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Uitvoeringsduur afhankelijk van de werkwijze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Rekening houdend met het uitvoeren van
. . . . . trillingsmetingen op 20 maatgevende panden, op
. . . . . aanwijs van directie.
. . . . . Metingen uitvoeren conform opgesteld en goedgekeurd
. . . . . monitoringsplan volgens bestekspostnr. 100040.
. . . . . Alarmering door middel van SMS en e-mail.
. . . . . Trillingsmetingen uitvoeren conform de SBR richtlijn
. . . . . voor trillingen, deel A, 'schade aan gebouwen'.
. . . . .

105020 109999 Aanbrengen trillingsmeters.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trillingsmeters volgens het
. . . . . monitoringsplan volgens bestekspostnr. 100040.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Trillingsmeters minimaal twee weken voor aanvang
. . . . . uitvoering aanbrengen.
. . . . . Meetlocaties afstemmen met de directie.
. . . . . Meetapparatuur dient te voldoen aan de SBR-A richtlijn.
. . . . . Meetapparatuur dient op een veilige locatie te worden
. . . . . geïnstalleerd zodat de kans op molestatie en/of diefstal
. . . . . minimaal is.
. . . . .

105030 109999 Instandhouden trillingsmeters
. . . . . Betreft: het instandhouden van de trillingsmeters
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 105020.
. . . . . instandhouden gedurende de uitvoering van de
. . . . . trillingsmetingen.
. . . . .

105040 109999 Verwijderen trillingsmeters.
. . . . . Betreft: het verwijderen van de trillingsmeters
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 105020.
. . . . . Verwijderen na afloop van de werkzaamheden.
. . . . . Verwijderen inclusief alle tot de trillingsmeters
. . . . . behorende onderdelen.
. . . . . Inclusief herstellen gevel bij de bevestigingspunten.
. . . . .

105050 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N
. . . . . Situering: bestaande bebouwing gelegen in de
. . . . . nabijheid van het werk.
. . . . . Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
. . . . . volgende objecten: objecten zoals bepaald in
. . . . . bestekspostnr. 100040.
. . . . . Rekening houdend met het uitvoeren van
. . . . . trillingsmetingen op 20 maatgevende panden, op
. . . . . aanwijs van directie.
. . . . . De gegevens aan het einde van elke werkdag, waarop
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. . . . . de trillingsveroorzakende werkzaamheden worden

. . . . . uitgevoerd, mailen naar de directie.

. . . . . Eventuele overschrijdingen van de grenswaarden

. . . . . dienen, zonder tussenkomst van de aannemer, gemeld

. . . . . te worden aan de toezichthouder, de directie en de

. . . . . uitvoerder. Meldingen mogen een vertraging hebben van

. . . . . maximaal 1 uur (tussen 07:00 uur en 18:00 uur, en

. . . . . anders de volgende werkdag).

. . . . . De informatie moet beknopt, makkelijk leesbaar en

. . . . . eenvoudig te interpreteren zijn. Daarbij uitleg geven over

. . . . . de eventuele consequenties van het overschrijden van

. . . . . de grenswaarden voor het pand en de omgeving.

. . . . . De rapportage bevat minimaal:

. . . . . - beschrijving van het object;

. . . . . - meetopzet;

. . . . . - locatie trillingsmeters;

. . . . . - logboek werkzaamheden in de vorm van

. . . . . dagrapporten;

. . . . . - meetwaarden in grafiekvorm;

. . . . . - lijst met (eventuele) overschrijdingen, gesorteerd

. . . . . op datum.

. . . . . De monitoringsgegevens wekelijks ter acceptatie

. . . . . indienen.

. . . . . Eindrapportage per object opstellen en indienen na

. . . . . afronden werkzaamheden.

. . . . . De aannemer dient na afloop van de

. . . . . monitoringsperiode middels een rapportage aan te

. . . . . tonen dat de werkzaamheden hebben voldaan aan de

. . . . . eisen.

. . . . . Inclusief overlegmomenten met deskundige

. . . . . trillingsmetingen.

. .1. . . Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de

. . . . . nulsituatie ten minste twee weken voor aanvang

. . . . . uitvoering.

. . .3. . Trillingsmetingen uitvoeren tijdens de werkzaamheden

. . . . . Meten gedurende de volledige uitvoeringsperiode

. . . . . conform het monitoringsplan volgens bestekspostnr.

. . . . . 100040.

. . . .2. Wijze van meten: Indicatief, overeenkomstig

. . . . . SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 8.4.21

. . . . .9 Inclusief opstellen verbeterplan bij het te vaak

. . . . . overschrijden van de grenswaarden i.r.t. trillingsbelasting

. . . . .
105060 412403 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR N

. . . . . Situering: bestaande bebouwing gelegen in de

. . . . . nabijheid van het werk.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van zettingsboutjes, het

. . . . . uitvoeren van een nul-meting en wekelijks uitvoeren van

. . . . . controlemetingen ten behoeve van het meten van de

. . . . . hoogte van de objecten gedurende de

. . . . . reconstructiewerkzaamheden.

. . . . . Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de

. . . . . volgende objecten: objecten zoals bepaald in

. . . . . bestekspostnr. 100040.

. . . . . rekening houden met 20 meetlocaties (panden).

. . . . . Inclusief na afloop herstellen gevel bij de meetpunten /

. . . . . bevestigingspunten.

. . . . . De meting dient te bestaan uit een doorgaande

. . . . . waterpassing van een vast NAP meetpunt naar een

. . . . . ander vast NAP meetpunt.

. . . . . Eindrapportage per object opstellen en indienen na

. . . . . afronden van het werk.

. . . . . Metingen uitvoeren conform opgesteld en goedgekeurd

. . . . . monitoringsplan volgens bestekspostnr. 100040.

. . . . .
105070 109999 Uitvoeren deformatiemetingen - scheuren EUR N

. . . . . Situering: bestaande bebouwing gelegen in de
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. . . . . nabijheid van het werk.

. . . . . Rekening houden met 10 meetlocaties.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van scheurmeters, het uitvoeren

. . . . . van een nul-meting en uitvoeren van controlemetingen

. . . . . ten behoeve van het meten van de breedte van scheuren

. . . . . in de objecten gedurende de uitvoeringsperiode.

. . . . . Het betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de

. . . . . volgende objecten: de aangrenzende bebouwingen

. . . . . nabij de werkgrenzen van het project

. . . . . Eindrapportage per object opstellen en indienen na

. . . . . afronden werk.

. . . . . Metingen uitvoeren conform opgesteld en goedgekeurd

. . . . . monitoringsplan volgens bestekspostnr. 100040.

. . . . .
11 UITZETWERKEN

. . . . .
110010 101199 Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk

. . . . . Betreft: het uitvoeren van landmeetkundige

. . . . . werkzaamheden gedurende de gehele

. . . . . uitvoeringsperiode.

. . . . . De directie geeft in de nabijheid van het werk een

. . . . . hoogtemerk ten opzichte van NAP aan, zie deel 2.1

. . . . . paragraaf 02 lid 3.

. . . . . De aannemer draagt zorg voor het verder uitzetten van

. . . . . het werk en voor het in stand houden van de

. . . . . verkenmerken tijdens de gehele duur van het werk.

. . . . . De kosten ten behoeve van het uitzetten van het werk en

. . . . . in stand houden van de verkenmerken gedurende het

. . . . . werk worden geacht in de bestekspost inbegrepen te

. . . . . zijn.

. . . . .
110020 101199 Controlemetingen b.o.b's aansluitende rioleringen. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk

. . . . . Zie tekening 431 voor de locaties waar aangesloten

. . . . . wordt op een bestaande leiding/put.

. . . . . Inclusief het opzoeken van diverse leidingen, uitleggers

. . . . . en huisaansluitingen waarop aangesloten moet

. . . . . worden.

. . . . . Controlemetingen uitvoeren voordat daarvan

. . . . . afhankelijke werkzaamheden worden uitgevoerd en de

. . . . . putten worden besteld.

. . . . . Opdrachtnemer dient 14 dagen voor start van de

. . . . . rioolwerkzaamheden de aansluitende rioleringen

. . . . . opgezocht te hebben, de resultaten op tekening te

. . . . . hebben verwerkt en de resultaten hiervan naar de

. . . . . directie te hebben verzonden.

. . . . . Meetresultaten verwerken in de puttenstaat.

. . . . . Inclusief de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen voor

. . . . . het uitvoeren van de werkzaamheden.

. . . . .
110030 101199 Controle aansluitende bestratingen. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk

. . . . . Betreft: het uitvoeren van landmeetkundige

. . . . . werkzaamheden gedurende de gehele

. . . . . uitvoeringsperiode.

. . . . . Opdrachtnemer dient 14 dagen voor de start van een

. . . . . fase de aansluitende bestratingen te hebben

. . . . . ingemeten, op tekening te hebben verwerkt en de

. . . . . resultaten met de directie te hebben gedeeld.

. . . . .
110040 101199 Opzoeken blinde putten EUR N

. . . . . Situering: gehele werk

. . . . . De kosten ten behoeve van het opgraven van en prikken

. . . . . naar de putten wordt geacht in de bestekspost

. . . . . inbegrepen te zijn.

. . . . . Opdrachtnemer dient de resultaten op tekening te
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. . . . . verwerken en bij de directie in te dienen.

. . . . . Blinde putten opzoeken voordat daarvan afhankelijke

. . . . . werkzaamheden worden uitgevoerd.

. . . . . Rekenen op 5 stuks.

. . . . .
12 VERKEERSMAATREGELEN

. . . . .
121 VERKEERSVOORZIENINGEN

. . . . . Bij toepassen van de verkeersmaatregelen rekening

. . . . . houden met de fasering van de werkzaamheden.

. . . . . Verkeersmaatregelen meerdere malen toepassen.

. . . . .
1210 Verkeersmaatregelplan

. . . . .
121010 623099 Maken tekening aan-en afvoerroute EUR N

. . . . . Betreft: maken tekening aan- en afvoerroute aansluitend

. . . . . op volgens bestekspostnr(s) 121020 op te stellen

. . . . . verkeersmaatregelen- en omleidingsplan.

. . . . . De aannemer levert minimaal 4 weken voor uitvoering

. . . . . van de werkzaamheden de tekening aan bij de directie.

. . . . . Eventuele opmerkingen van de directie verwerken tot

. . . . . een definitieve tekening aan- en afvoerroute

. . . . . Het definitieve omleidingsplan analoog en digitaal

. . . . . aanleveren

. . . . .
121020 623099 Opstellen verkeersmaatregelen- en omleidingsplan EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelen- en

. . . . . omleidingsplan waaronder het uitwerken van

. . . . . tekeningen op detail niveau ten behoeve van de toe te

. . . . . passen verkeersmaatregelen (werkvakafzettingen en

. . . . . omleidingen) gedurende de

. . . . . uitvoeringswerkzaamheden.

. . . . . Verkeersmaatregelen behoeven goedkeuring van

. . . . . directie, gemeente en Provincie.

. . . . . Het verkeersmaatregelen- en omleidingsplan uiterlijk 2

. . . . . weken na opdracht indienen ter goedkeuring.

. . . . . Rekening houden met een beoordelingstermijn van 10

. . . . . werkdagen.

. . . . . Rekening houden met de eisen zoals gesteld in deel

. . . . . 2.1 van dit bestek.

. . . . . Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan

. . . . . onderscheid maken in de volgende verkeersstromen:

. . . . . - regulier autoverkeer;

. . . . . - hulpdiensten;

. . . . . - bestemmingsverkeer;

. . . . . - fietsers.

. . . . . Verkeersmaatregelen uitvoeren conform

. . . . . CROW-publicatiereeks WiU96b.

. . . . . Op tekeningen tenminste aangeven:

. . . . . - werkvakafzettingen;

. . . . . - omleidingsroutes;

. . . . . - voorzieningen voor fietsers en wandelaars;

. . . . . - inzetlocaties van verkeersregelaars indien van

. . . . . toepassing;

. . . . . - hoe wordt omgegaan met bereikbaarheid van

. . . . . aanwonenden en bedrijven.

. . . . . Inclusief afstemming verkeersmaatregelen met

. . . . . hulpdiensten, wegbeheerder en overige

. . . . . belanghebbende en de registratie van de maatregelen

. . . . . in het meldsysteem voor het Melden van verstoringen in

. . . . . de infrastructuur in Nederland (MELVIN).

. . . . . De uitvoeringswerkzaamheden dienen niet eerder aan

. . . . . te vangen, dan na goedkeuring van het plan.

. . . . .
1211 Voorzieningen verkeer

. . . . .
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121110 620106 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoeringswerkzaamheden.
. . . . . Betreft: het toepassen van een afzetting van alle
. . . . . kruispunten, rotondes, aansluitende zijwegen en
. . . . . uitritten binnen de werkgrens.

9. . . . . Afzetting volgens tekeningen opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 1210.
. . . . . Gedurende de gehele uitvoeringsduur van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121120 620102 Toepssen afzetting(en) op EUR N
. . . . . dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoeringswerkzaamheden.
. . . . . Betreft: het toepassen van een volledige afzetting van
. . . . . een of meerdere wegvakken binnen de werkgrens.
. . . . . Meerdere faseringen.

9. . . . . Afzetting volgens tekeningen opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 1210.
. . . . . Gedurende de gehele uitvoeringsduur van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121130 620102 Toepssen afzetting(en) op EUR N
. . . . . dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoeringswerkzaamheden.
. . . . . Betreft: het toepassen van een gedeeltelijke afzetting
. . . . . van een of meerdere wegvakken binnen de werkgrens.
. . . . . Meerdere faseringen.

9. . . . . Afzetting volgens tekeningen opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 1210.
. . . . . Gedurende de gehele uitvoeringsduur van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121140 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoeringswerkzaamheden.
. . . . . Betreft: het toepassen van een volledige afzetting van
. . . . . een wegvak binnen de werkgrens.

9. . . . . Afzetting volgens tekeningen opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 1210.
. . . . . Gedurende de gehele uitvoeringsduur van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121160 620499 Toepassen aanvullende verkeersvoorzieningen. EUR N
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het toepassen van aanvullende
. . . . . verkeersvoorzieningen benodigd voor het werk, op basis
. . . . . van het door de aannemer op te stellen verkeersplan.
. . . . . Voorzieningen zoals: tekstborden/ informatieborden voor
. . . . . bewoners etc. VRI (incl. stroomvoorziening), bakens, etc.
. . . . . Het plaatsen, in stand houden en verwijderen van
. . . . . aanvullende verkeersvoorzieningen
. . . . . Aanvullende verkeersvoorzieningen volgens tekeningen
. . . . . opgesteld volgens bestekspostnr. 1210.
. . . . . Gedurende de gehele uitvoeringsperiode.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

1212 Voorzieningen voetganger
. . . . .

121210 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: toepassen van platen of schotten ten behoeve
. . . . . van de toegankelijkheid binnen het projectgebied
. . . . . gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze van de
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. . . . . aannemer.

. . . . . Schotten dienen voldoende stroef uitgevoerd te worden

. . . . . zodat er geen slipgevaar aanwezig is.

. . . . . Schotten regelmatig ontdoen van grond en vervuiling.
2. . . . . Platen of schotten ten behoeve van:

. . . . . Algemene bereikbaarheid.

. . . . . Rekening houden met bereikbaarheid voor minder

. . . . . validen.

. . . . . Op voetpaden en opritten woningen/ percelen/openbare

. . . . . instellingen.

.1. . . . Platen of schotten ten behoeve van de volgende

. . . . . werkzaamheden: bestekswerkzaamheden

. .1. . . Enkele rij in lengterichting van de looprichting

. . .1.5. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste

. . . . . 15 mm dik

. . . . .
121220 101406 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 500,00 V

. . . . . Betreft: het toepassen van platen en/of schotten tijdens

. . . . . de uitvoering van de nutsbedrijven aan de kabels en

. . . . . leidingen en pompputten.

. . . . . Verplaatsen: Zoveel als nodig, afhankelijk van de

. . . . . werkwijze van de nutsbedrijven.

. . . . . In gefaseerde uitvoering.

. . . . . Regelmatig ontdoen van grond en vervuiling.
1. . . . . Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid

. . . . . van: het bereikbaar maken, dan wel houden, van

. . . . . nabijgelegen bebouwing en percelen.

.1. . . . Platen of schotten ten behoeve van de volgende

. . . . . werkzaamheden: werkzaamheden door nutspartijen aan

. . . . . de kabel en leidingen.

. .1. . . Enkele rij in lengterichting van de looprichting

. . .1.5. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste

. . . . . 15 mm dik

. . . . .
1213 Omleidingen

. . . . .
121310 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: het omleiden van het verkeer

. . . . . gedurende de toe te passen afzettingen volgens

. . . . . bestekspostnrs. 1211,

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

. . . . . Afzettingen volgens tekeningen opgesteld volgens

. . . . . bestekspostnr. 1210.

. . . . . Bij het toepassen van de omleidingsroutes onderscheid

. . . . . maken in de volgende verkeersstromen:

. . . . . - doorgaand verkeer;

. . . . . - hulpdiensten;

. . . . . - autoverkeer;

. . . . . - bestemmingsverkeer;

. . . . . - (brom)fietsers.

. . . . . Voor elke afzonderlijke omleiding tekeningen opstellen.

. . . . . Gedurende de uitvoeringsduur van de werkzaamheden

. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken

. . . . . van de bestaande bewegwijzering en het na afloop weer

. . . . . verwijderen van het afdekmateriaal.

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
1214 Inspectie

. . . . .
121410 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Betreft: inspecteren van verkeersmaatregelen

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 12 en onderhavige

. . . . . besteksposten.
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

. . . . . Eénmaal 's ochtends voor 07:00 uur;

. . . . . Eénmaal 's middags na 17:00 uur;
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.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

. . . . . Eénmaal 's ochtends voor 07:00 uur;

. . . . . Eénmaal 's middags na 17:00 uur;

. . . . . Bijzonderheden bij inspectie dienen per e-mail

. . . . . vastgesteld te worden, e-mail gericht aan de

. . . . . toezichthouder.

. . . . . Geconstateerde tekortkomingen en afwijkingen dienen

. . . . . dezelfde dag verholpen te zijn.

. . . . .
1219 Schoonmaken wegen

. . . . .
121910 810199 Schoon maken van verhardingsoppervlak. EUR N

. . . . . Situering: gehele werkterrein en transportroutes.

. . . . . Betreft: het schoonmaken en schoonhouden van de

. . . . . transportroutes van en naar het werkterrein en het

. . . . . werkterrein zelf gedurende de uitvoeringsperiode.

. . . . . Gedurende de aanvang tot de oplevering van de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Het dagelijks en zoveel als nodig is schoon maken van

. . . . . gehele werkterrein en transportroutes.

. . . . . Losliggend vuil afvegen, verspreiding en stofvorming

. . . . . voorkomend.

. . . . . Rekening houden met de inzet van een veegzuigauto,

. . . . . minimaal 1x per week.

. . . . . Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
121920 810199 Sproeien wegen EUR N

. . . . . Situering: gehele werkterrein, tijdelijke weg en transport

. . . . . route.

. . . . . Betreft: nat houden door middel van sproeien van de

. . . . . (transport)wegen gedurende de uitvoeringsperiode.

. . . . . Rekening houden met het sproeien van

. . . . . (transport)wegen in droge periodes, meerdere keren

. . . . . per dag.

. . . . . In overleg met de directie.

. . . . .
13 BEMALINGEN

. . . . .
1300 Bemalingsplan

. . . . .
130010 623099 Opstellen bemalingsplan EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan voor het

. . . . . onttrekken van grondwater en verpompen van open

. . . . . water voor de uitvoering van alle werkzaamheden.

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Aannemer dient zijn bemalingsplan af te stemmen met

. . . . . het waterschap.

. . . . . Er mag geen grondwater onttrokken en open water

. . . . . verpompt te worden voordat opdrachtgever en

. . . . . waterschap het plan hebben goedgekeurd.

. . . . . Beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen.

. . . . .
131 BRONBEMALING

. . . . .
1311 Bronbemaling

. . . . .
131110 210199 Toepassen bronbemaling pompputten EUR N

. . . . . Situering: aanleg rioleringen en pompputten in

. . . . . bouwkuipen volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: toepassen bronbemaling t.b.v. het drooghouden

. . . . . van de ontgraving:

. . . . . - Aanbrengen bronbemaling;

. . . . . - Instandhouden bronbemaling;

. . . . . - Verwijderen bronbemaling.
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. . . . . De hiervoor benodigde vergunningen c.q. meldingen

. . . . . dienen door de aannemer te worden verzorgd.

. . . . . De kosten hiervoor dienen in de prijs van deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.

. . . . . Gedurende de uitvoeringsduur van de werkzaamheden.

. . . . .
131111 210201 Aanbrengen bronbemaling.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,50 m onder

. . . . . onderzijde putten en leidingen

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit

. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te

. . . . . allen tijde te dekken is vereist

. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door

. . . . . de reserve-installatie is niet vereist

. . . . .9 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn.

. . . . .
131112 210202 Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 131111.

. . . . . Periode van instandhouding: afhankelijk van de

. . . . . werkwijze van de aannemer, zo lang als nodig is om de

. . . . . werkzaamheden in den droge uit te voeren.
2. . . . . Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in

. . . . . bestekspostnr. 131111vermelde niveau

. . . . .
131113 210204 Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Betreft: Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 131111.
3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen

. . . . . zwelkorrels.

. . . . .
132 OPENBEMALING

. . . . .
1321 Open bemaling

. . . . .
132110 210199 Toepassen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: toepassen van open bemaling ten behoeve van:

. . . . . - droog houden sleuven;

. . . . . - droog houden cunetten;

. . . . . - rioleringswerkzaamheden incl. putten en pompput;

. . . . . - bemalen van (zware) neerslag;

. . . . . - bemalen van lek- en kwelwater vanuit de omgeving;

. . . . . - aanleg duikers;

. . . . . - proefsleuven;

. . . . . - nutssleuven;

. . . . . - aanleg beschoeiing;

. . . . . - waterbouwkundige constructies verwijderen;

. . . . . - waterbouwkundige constructies aanbrengen;

. . . . . Met materieel van de aannemer.

. . . . . Eventueel benodigde hulpmiddelen als tijdelijke werk

. . . . . drainage dienen in de prijs van deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.

. . . . . De hiervoor benodigde vergunningen c.q. meldingen

. . . . . dienen door de aannemer te worden verzorgd.

. . . . . De kosten hiervoor en de kosten volgend uit de

. . . . . vergunning/ ontheffingen dienen in de prijs van deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.

. . . . .
132111 210101 Aanbrengen open bemaling.

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van open bemaling
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.3. . . . Bemaling voorzien van drainsleuven en verzamelputten
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. .9. . . Sleufdiepte tot ca. 3,0 m onder maaiveld.

. . .3. . Sleuven voorzien van drainreeksen en aanvullen

. . . . . drainzand

. . . .1. Aanvulling verdichten

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
132112 210102 Instandhouden open bemaling.

. . . . . Betreft: instandhouden van open bemaling.

. . . . . Open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 132111en bijbehorende voorzieningen volgens

. . . . . bestekspostnr. 132130.

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de

. . . . . uitvoeringsduur van het werk.

. . . . .
132113 210104 Verwijderen open bemaling.

. . . . . Betreft: verwijderen van open bemaling en overige

. . . . . voorzieningen.

. . . . . Open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 132111en bijbehorende voorzieningen volgens

. . . . . bestekspostnr. 132130.

. . . . .
132120 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 10,00 V

. . . . . Betreft: het toepassen van een debietmeter bij elke

. . . . . pomp op de wateronttrekkingsinstallatie om bij te

. . . . . houden hoeveel water er onttrokken, geloosd wordt.
2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.9. . . . De aannemer houdt een dagboek bij met verpompte

. . . . . debieten (per dag).

. . . . .
132130 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Betreft: aanbrengen voorzieningen ter bescherming van

. . . . . erosie van de waterbodem en voorkomen van visuele

. . . . . verkleuringen / troebel water (mede door uitlogen Argex)

. . . . . te voorkomen.

. . . . . Type installatie: ontijzeringsinstallatie.
1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker

. .9. . . Het systeem voorzien van tenminste:

. . . . . - zandvang;

. . . . . - oliewaterafscheider;

. . . . . - debietmeter;

. . . . . - ontijzeringsvoorziening;

. . . . . - voorziening tegen uitspoeling.

. . . . . Voorziening zodandig uitvoeren dat deze aansluiten op

. . . . . de benodigde capaciteit.

. . . . . Inclusief debietregistratie.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
132140 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Aanbrengen bemaling overpompen vol riool.

. . . . . Betreft: Toepassen bemaling overpompen vol riool.

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Periode: Gedurende de rioleringswerkzaamheden.

. . . . . Uitvoering: afhankelijk van de werkwijze van de

. . . . . opdrachtnemer.

. . . . . Ten behoeve van het periodiek ledigen van gevulde

. . . . . riolering door fasering in de aanleg en afsluitingen

. . . . . rioleringen.

. . . . . Rekenen op tien locaties waar deze voorziening nodig is.

. . . . . Inzet in overleg met directie.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
132150 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Aanbrengen bemaling - leegpompen DT riool

. . . . . Betreft: Toepassen bemaling overpompen vol riool.

. . . . . Situering: gehele werk.
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. . . . . Periode: Gedurende de rioleringswerkzaamheden.

. . . . . Uitvoering: afhankelijk van de werkwijze van de

. . . . . opdrachtnemer.

. . . . . Ten behoeve van het periodiek ledigen van gevulde

. . . . . riolering door fasering in de aanleg en afsluitingen

. . . . . rioleringen.

. . . . . Rekenen op tien locaties waar deze voorziening nodig is.

. . . . . Inzet in overleg met directie.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
1322 Bemaling watergang

. . . . .
132210 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: Toepassen bemaling ten behoeve van in stand

. . . . . en op peil houden waterhuishouding alle watergangen.

. . . . . Periode: Gedurende de werkzaamheden aan duikers.

. . . . . Uitvoering: afhankelijk van de werkwijze van de

. . . . . opdrachtnemer.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
133 PEILBUIZEN

. . . . .
1331 Peilbuizen

. . . . .
133110 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 8,00 V

. . . . . Situering: over het gehele werk

. . . . . Betreft: aanbrengen peilbuizen op door de directie nader

. . . . . aan te geven plaatsen op particulier terrein. t.b.v. de

. . . . . monitoring van de freatische grondwaterstand tijdens de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . In de verharding en/of in tuin.
2. . . . . Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter

. . . . . aanbrengen op N.A.P. - 4,50 m

.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 0,2

. . . . . mm, inwendige middellijn stijgbuis 25 mm

. .2. . . Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m

. . . . . boven het filter van drainerend zand

. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: d.m.v.

. . . . . schroefdop en kunststof straatpot.

. . . . .
133120 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen peilbuizen op door de directie nader

. . . . . aan te geven plaatsen binnen de werkgrenzen t.b.v. de

. . . . . monitoring van de stijghoogte in het watervoerend

. . . . . pakket.

. . . . . In de verharding en/of in tuin.
2. . . . . Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter

. . . . . aanbrengen op N.A.P. - 9,50 m

.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 0,2

. . . . . mm, inwendige middellijn stijgbuis 25 mm

. .2. . . Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m

. . . . . boven het filter van drainerend zand

. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: d.m.v.

. . . . . schroefdop en kunststof straatpot.

. . . . .
133130 210799 Verrichten van stijghoogtemetingen EUR N

. . . . . Betreft: het verrichten van stijghoogtemetingen in

. . . . . volgens bestekspostnr(s); 133110 en 133120

. . . . . aangebrachte peilbuizen (9 stuks)

. . . . . Gedurende het toepassen van bemalingen.

. . . . . Stijghoogten meten met automatische datalogger.

. . . . . Aanvang metingen voor alle peilbuizen 4 weken voor

. . . . . aanvang bemalingen tot en met 4 weken na gereed

. . . . . bemalingen.
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. . . . . Tussentijdse perioden dat er geen bemaling plaats

. . . . . vindt, dient de stijghoogten gewoon gemeten te worden.

. . . . . Vanaf de aanvang van de bemaling stijghoogte in elke

. . . . . peilbuis dagelijks meten.

. . . . . Metingen verrichten t.o.v. NAP.

. . . . . Metingen verwerken in een rapportage en wekelijks

. . . . . aanleveren aan de directie.

. . . . . Metingen dagelijks beoordelen om te lage

. . . . . grondwaterstand te voorkomen. Te lage

. . . . . grondwaterstanden (grenswaarde grondwaterstand in

. . . . . overleg met directie vast te stellen) dienen direct aan de

. . . . . directie gemeld te worden.

. . . . .
133140 210702 Verwijderen waarnemingsput. st 9,00 V

. . . . . Situering: over het gehele werk

. . . . . Betreft: verwijderen peilbuizen aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 133110 en 133120.
2. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met

. . . . . een slecht doorlatend materiaal als een

. . . . . zand-bentonietmengsel.

.9. . . . Inclusief herstel van straatwerk en/of tuin in nieuwe

. . . . . situatie.

. . . . .
14 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

. . . . .
140 VOORZIENINGEN ALGEMEEN

. . . . .
1401 Bouwhekken

. . . . .
140110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het aanbrengen, in stand houden, verplaatsen

. . . . . en na afloop van de werkzaamheden verwijderen van

. . . . . bouwhekken.

. . . . . Toepassen rondom te realiseren rioolsleuven en/of

. . . . . werkgaten t.b.v. werkzaamheden aan putten en

. . . . . bouwkuipen.

. . . . . Met materialen van de aannemer.

. . . . . Aantal verplaatsingen afhankelijk van de werkwijze van

. . . . . de aannemer.
1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

. . . . . Afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.

.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: fysieke afscheiding van

. . . . . sleuven, ontgravingen en werkputten

. .2. . . Bouwhek met voet

. . . . . - Uitvoering: stalen bouwhekken incl. betonnen of

. . . . . kunststof voet;

. . . . . - Voorzien van borden: "Verboden toegang";

. . . . . - Schoren: langs taluds voorzien van schoren.

. . . . . Bouwhekken toepassen gedurende de looptijd van het

. . . . . werk.

. . . . .
140120 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van fysieke lage afrasteringen

. . . . . tussen het werkterrein en de aanwezige

. . . . . voetgangersstromen binnen de werkgrens.

. . . . . Met materialen van de aannemer.

. . . . . Aantal verplaatsingen afhankelijk van de werkwijze van

. . . . . de aannemer.
1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

. . . . . Incl. het verplaatsen, in stand houden en na afronding

. . . . . van de werkzaamheden het verwijderen van de afzetting

.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: fysieke afscheiding van

. . . . . openbaar gebied en werkterrein

. .5. . . Type afrastering(en):

. . . . . - Hekken 1,00m hoog;
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. . . . . - vaste hekken;

. . . . . - Incl. voeten en klemmen;

. . . . . Toepassen gedurende de uitvoeringsduur van de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . .
1402 Rijplaten

. . . . .
140210 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: toepassen rijplaten gehele werk.

. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en

. . . . . verwijderen van rijplaten.

. . . . . Toepassen gedurende de gehele

. . . . . uitvoeringswerkzaamheden.

. . . . . Verplaatsen: rijplaten toepassen gedurende de looptijd

. . . . . van het werk.

. . . . . Aantal keer te verplaatsen: afhankelijk van werkwijze

. . . . . aannemer, zoveel als nodig.

. . . . . De kosten voor het verplaatsen van de rijplaten dienen

. . . . . in deze bestekspost te zijn opgenomen.
2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van:

. . . . . - berijdbaar maken en houden van het werk;

. . . . . - bescherming van reeds aangebracht verhardingen

. . . . . ter bescherming van (ondergrondse) infrastructuur;

. . . . . - tijdelijke overgangen en tijdelijke ontsluitingen t.b.v.

. . . . . verbeteren bereikbaarheid bestemmingsverkeer;

. . . . . - ontsluiting bewoners.

. . . . . Rijplaten regelmatig ontdoen van grond en vervuiling.

.9. . . . Uitvoering rijplatenbaan ter keuze aannemer.

. . . . . Rijplaten staal: ten minste 5000x1500x14mm

. . .9.9. Afmetingen en aantal rijplaten ter keuze aannemer.

. . . . .
140220 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: toepassen rijplaten voor de ontsluiting van de

. . . . . hulpdiensten en aanliggende bedrijven.

. . . . . Toepassen gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.

. . . . . Verplaatsen: rijplaten toepassen gedurende de looptijd

. . . . . van het werk.

. . . . . Aantal keer te verplaatsen: afhankelijk van werkwijze

. . . . . aannemer, zoveel als nodig. Doch rekening houden met

. . . . . minimaal 10 keer.

. . . . . De kosten voor het verplaatsen van de rijplaten dienen

. . . . . in deze bestekspost te zijn opgenomen.

. . . . . Lengte rijplatenbaan: 150m.
2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: ontsluiting bedrijven

. . . . . Rijplaten regelmatig ontdoen van grond en vervuiling.

.9. . . . Uitvoering rijplatenbaan ter keuze aannemer.

. . . . . Rijplaten staal: ten minste 5000x1500x14mm

. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het

. . . . . beoogde gebruik (vracht)auto's.

. . . . .
1403 Afdammingen

. . . . .
140310 101399 Toepassen tijdelijke afdammingen EUR N

. . . . . Situering: verspreid binnen het werkgebied.

. . . . . Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen van

. . . . . tijdelijke afdammingen onder andere ten behoeve van:

. . . . . - Verwijderen bestaande duikers;

. . . . . - Aanbrengen duiker constructies,

. . . . . - Aanbrengen uitstroomvoorzieningen HWA

. . . . . rioleringen;

. . . . . - Aanpassen dam met duiker.

. . . . . - Aanbrengen beschoeiingen;

. . . . . - Aanbrengen damwandbeschoeiing.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.
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. . . . . Type afdammingen ter keuze van de aannemer.

. . . . . Duur van de afdamming is afhankelijk van de werkwijze

. . . . . van de aannemer.

. . . . . Verwijderen en afvoeren na uitvoeren van betreffende

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Tijdelijke afdammingen mogen pas verwijderd worden

. . . . . na goedkeuring werkzaamheden en na toestemming

. . . . . van de directie.

. . . . . Waterafvoer en doorstroming watergang mogen niet

. . . . . onderbroken, gestremd of geblokkeerd worden.

. . . . . Werkzaamheden afstemmen met waterschap en

. . . . . gemeente.

. . . . . Toepassen open bemalingen volgens bestekpostnr.

. . . . . 1311 en 1321.

. . . . .
140320 101399 Toepassen tijdelijke afdammingen - reconstructie EUR N

. . . . . Kerkweg

. . . . . Situering: gehele werkgebied.

. . . . . Betreft: het treffen van voorzieningen tijdens de

. . . . . reconstructiewerkzaamheden. Ter voorkoming van

. . . . . bezwijken van de (smalle) berm langs de

. . . . . hoofdwatergang tijdens de hieronder genoemde

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen van

. . . . . tijdelijke afdammingen ten behoeve van:

. . . . . - opbreken bestaande funderingsconstructie van

. . . . . asfalt en fundatiemateriaal;

. . . . . - Aanleg rioleringen;

. . . . . - Aanbrengen nieuwe funderingsconstrcutie.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Type afdammingen ter keuze van de aannemer.

. . . . . Duur van de afdamming is afhankelijk van de werkwijze

. . . . . van de aannemer.

. . . . . Verwijderen en afvoeren na uitvoeren van betreffende

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Waterafvoer en doorstroming watergang mogen niet

. . . . . onderbroken, gestremd of geblokkeerd worden.

. . . . . Werkzaamheden afstemmen met waterschap en

. . . . . gemeente.

. . . . . Toepassen open bemalingen volgens bestekpostnr.

. . . . . 1311 en 1321.

. . . . .
1404 Tijdelijke stamommanteling

. . . . .
140410 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00 V

. . . . . bescherming bomen.

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het toepassen van boombescherming om te

. . . . . handhaven bomen.

. . . . . Het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van

. . . . . stamommanteling.

. . . . . Stamommanteling aanbrengen voor start van de

. . . . . werkzaamheden. Verwijderen stamommanteling na

. . . . . gereed werk.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.
9. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,5 m

.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. .9. . . Stamommanteling ter keuze aannemer, doch dikte ten

. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm

. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80

. . . . . tot 100 mm waarborgen door het aanbrengen van een

. . . . . drain ø80mm inclusief omhulling.

. . . . .
141 VOORZIENINGEN GRONDWERK

. . . . .
1410 Voorzieningen kabels en leidingen

. . . . .
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141010 240699 Toepassen voorzieningen kabels en leidingen: EUR N
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.
. . . . . het in stand houden van bestaande kabels en leidingen
. . . . . ten tijde van de werkzaamheden. Voorkomen van
. . . . . doorhangen en beschadigen van kabels en leidingen
. . . . . gedurende de grondwerkzaamheden.
. . . . . Constructie dusdanig aanbrengen dat het functioneren
. . . . . van de kabels en leidingen niet belemmerd wordt.
. . . . . Constructie ter keuze van de aannemer.
. . . . . Methodiek ter keuze van de aannemer.
. . . . . Locatie en ligging van de aanwezige kabels en
. . . . . leidingen zijn middels proefsleuven op een aantal
. . . . . locaties vastgesteld. Ter indicatie zijn deze in de bij het
. . . . . bestek horende bijlage opgenomen.
. . . . . De aannemer mag aanvullende proefsleuven maken
. . . . . volgens bestekspost 162010.
. . . . . Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Een en ander in overleg met de directie en
. . . . . desbetreffende nutsbedrijven.
. . . . . Met materieel van de aannemer
. . . . .

141020 102199 Afstemming/coördinatie met nutsbedrijven EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . - het voeren van overleg met nutsbedrijven en
. . . . . directie;
. . . . . - het verzorgen van afstemming en coördinatie met
. . . . . nutsbedrijven;
. . . . . - overleg/afstemming/coördinatie voorafgaand en
. . . . . tijdens de werkzaamheden.
. . . . . Situering: binnen werkgebied.
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met meerdere
. . . . . faseringen.
. . . . . Inclusief verslaglegging van gevoerde overleggen.
. . . . . Rekening houden met gelijktijdige uitvoering van
. . . . . werkzaamheden door nutsbedrijven (K&L) en de
. . . . . aannemer (civiele werkzaamheden).
. . . . . Stagnatie of gewijzigde omstandigheden geven geen
. . . . . recht op verrekening.
. . . . . Werkzaamheden aan:
. . . . . - glasvezel;
. . . . . - openbare verlichtin;
. . . . . - pompputten;
. . . . . - gasleiding kruising Kerkweg 5 - Sportweg
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met wekelijks te
. . . . . voeren overleggen en dient actief op te treden richting
. . . . . nutsbedrijven t.b.v. afstemming.
. . . . .

141030 240699 Voorzieningen kabels en leidingen - hulpstukken en EUR N
. . . . . appendages
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het beschermen en in stand houden van:
. . . . . - brandkranen;
. . . . . - afsluiters;
. . . . . - besturingskasten;
. . . . . - datakasten/ trafo's;
. . . . . - lichtmasten.
. . . . . - alle overige nutsvoorzieningen
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . .

141050 102199 Markeren brandkranen st 15,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het vrijhouden en markeren van aanwezige
. . . . . brandkranen binnen de werkgrens.
. . . . . Gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Met materialen van de aannemer.
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. . . . . Methode ter keuze van de aannemer.

. . . . . E.e.a. conform document 'Bluswatervoorziening en

. . . . . bereikbaarheid' van de Brandweer Nederland.

. . . . . Kosten hiervoor behoren in de eenheidsprijs verrekend

. . . . . te worden.

. . . . .
142 VOORZIENINGEN RIOLERING

. . . . .
1421 Tijdelijke voorzieningen riolering

. . . . .
142110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het afsluiten van DWA-riool en HWA-riool voor

. . . . . het verwijderen van de bestaande riolering en het

. . . . . aanleggen van nieuwe rioleringen.

. . . . . Inclusief te nemen maatregelen om de bestaande

. . . . . afvoer te borgen.
1. . . . . Aanbrengen afsluitingen door middel van tijdelijke riool

. . . . . afsluiters en overig materiaal van de aannemer voor

. . . . . afsluiten riolering. Na werkzaamheden tijdelijke

. . . . . afsluitingen verwijderen.

. . . . . Toepassen voorzieningen voor borgen afvoer bestaand

. . . . . riool.

.9. . . . De aannemer moet de de droog-weer-afvoer

. . . . . waarborgen van hoofdriolering en huisaansluitingen

. . . . . gedurende de rioolwerkzaamheden tijdens aanleg

. . . . . nieuwe riolering en verwijderen/volschuimen bestaande

. . . . . rioleringen

. . . . . De aannemer moet de hemelwaterafvoer waarborgen

. . . . . van hoofdriolering en huisaansluitingen gedurende de

. . . . . rioolwerkzaamheden tijdens aanleg nieuwe riolering en

. . . . . verwijderen/volschuimen bestaande rioleringen

. .9. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek

. . . . . verwijderen, zo veel als nodig is om verstoppingen te

. . . . . voorkomen.

. . .9. . Afsluiten van huisaansluitingen dient in overleg te zijn

. . . . . met de betreffende woning/ eigenaar. En met

. . . . . goedkeuring van de directie.

. . . . .
142120 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 1.300,00 V

. . . . . sleuf.

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het toepassen van sleufbekisting tegen het

. . . . . inkalven van de sleuf tijdens het aanleggen van nieuwe

. . . . . hoofd rioleringen en het verwijderen van bestaande

. . . . . hoofd rioleringen.

. . . . . Inclusief putten.

. . . . . Meerdere rioolstrengen per sleuf.
9. . . . . Type sleufbekisting ter keuze aannemer.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de

. . . . . werkzaamheden.

. . .5. . Trillen is niet toegestaan

. . . . .9 Verwijderen tijdens het aanvullen en verdichten van de

. . . . . sleuf.

. . . . .
142130 240699 Treffen voorzieningen tegen opbarsten bodem. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen en

. . . . . maatregelen om opbarsten van de bodem te voorkomen

. . . . . tijdens:

. . . . . - verwijderen bestaande riooleidingen;

. . . . . - aanleg nieuwe rioleringen en putten;

. . . . . - aanleg duikers;

. . . . . E.e.a. zoals beschreven in geotechnisch rapport in de

. . . . . bijlage.

. . . . . Methode: ter keuze van de aannemer.
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. . . . . De maatregelen omvatten ten minste:

. . . . . - Ontgraven en aanvullen in delen;

. . . . . - Sleuven moeten zo snel mogelijk weer aangevuld

. . . . . worden.

. . . . . - Sleuven moeten dezelfde dag aangevuld en

. . . . . verdicht zijn.

. . . . . - Werkvak beperken tot een lengte van maximaal 30

. . . . . m.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
142140 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft het afsluiten van de uitstroomvoorzieningen in de

. . . . . DT rioleringen bij het open water.
1. . . . . Aanbrengen afsluitingen in DT riolering.

. . . . . DT riolering afsluiten gedurende de werkzaamheden tot

. . . . . de oplevering.

. . . . . Tijdens de werkzaamheden mag er geen water geloosd

. . . . . worden in de watergangen.

. . . . . Verwijderen afsluitingen na toestemming van de

. . . . . directie.

. . . . . Leeg pompen riolering voor oplevering volgens

. . . . . bestekpostnr. 132150.

.9. . . . De hemelwaterafvoer waarborgen via het DWA

. . . . . rioolstelsel.

. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek

. . . . . verwijderen

. . . . .
143 TIJDELIJK DEPOT BUITEN DE WERKGRENZEN

. . . . . Binnen de werkgrenzen geen opslag van materialen

. . . . . toegestaan. Alle vrijgekomen materialen moeten direct

. . . . . volgens omschrijving van de besteksposten worden

. . . . . afgevoerd of vervoerd naar het tijdelijk depot van de

. . . . . aannemer. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor

. . . . . voldoende depot ruimte.

. . . . .
143010 101199 Aanbrengen en verwijderen tijdelijk depot. EUR N

. . . . . Situering: locatie nader te bepalen in overleg met de

. . . . . directie.

. . . . . Betreft: het aanbrengen, in stand houden en na

. . . . . afronding van de werkzaamheden het verwijderen van

. . . . . een tijdelijk depot.

. . . . . Rekening houden met een tijdelijk depot voor onder

. . . . . andere de tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen,

. . . . . grond, argex, leveranties van materialen e.d.

. . . . . Tijdelijk depot te regelen door en voor rekening van de

. . . . . aannemer.

. . . . . De door de aannemer gekozen uitvoeringsmethode

. . . . . bepaalt de benodigde omvang van het depot.

. . . . . Voor een deel waarop het funderingsmateriaal en de

. . . . . grond wordt opgeslagen, moet tussen het bestaande

. . . . . maaiveld/verharding en de bouwstof een vloeistofdichte

. . . . . folie (HDPE folie, dikte 1,0mm) met overlappingen van

. . . . . ten minste 0,30m aangebracht worden

. . . . . Volledige depotbodem voorzien van 0,15 m zand

. . . . . Het depot moet rondom afgesloten worden met

. . . . . bouwhekken met een hoogte van 2,00m voorzien van

. . . . . afsluitbare toegangspoort.

. . . . . Het bouwhek dient voorzien te zijn van borden 'depot

. . . . . verboden toegang voor onbevoegden'.

. . . . . Aan het einde van de werkdag dient het depot

. . . . . afgesloten te worden met een deugdelijk slot.

. . . . . Met materialen van de aannemer.

. . . . . Nadat de werkzaamheden zijn verricht moet het terrein

. . . . . weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

. . . . . Onderliggende kabels en leidingen mogen niet belast

. . . . . worden om vervorming of verzakking te voorkomen.
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143020 101199 Transport, laden en lossen tijdelijke opslag EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van het tijdelijke depot
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.: 143010.
. . . . . Betreft: transport, laden en lossen van (vrijkomende)
. . . . . materialen en materieel t.b.v. tijdelijke opslag.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - transporteren van vrijgekomen materialen naar
. . . . . depot;
. . . . . - plaatsing in depot;
. . . . . - tijdelijke opslag;
. . . . . - laden uit depot;
. . . . . - transporteren naar locatie van verwerking.
. . . . . Kosten voor verpakkings- en transportmaterialen
. . . . . behoren in de eenheidsprijzen verrekend te worden.
. . . . .

143030 101199 Bodemonderzoek ter plaatse van tijdelijk depot EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van het tijdelijke depot.
. . . . . Betreft: het betreft het onderzoeken van de
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.
. . . . . Aannemer dient voor aanvang de nul situatie vast te
. . . . . stellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
. . . . . bodem.
. . . . . Aannemer dient na verwijderen en opruimen tijdelijk
. . . . . depot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast
. . . . . te stellen.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast stellen
. . . . . door middel van een bodemonderzoek.
. . . . . Opgetreden vervuilingen zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer en dienen door de aannemer afgevoerd te
. . . . . worden naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

144 BOUWPUT
. . . . . Toe te passen damwand is gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

144010 410499 Maken berekeningen en tekeningen damwand. EUR N
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen van de
. . . . . tijdelijke damwand volgens bestekspostnr(s) 144020.
. . . . . Berekeningen en tekeningen aan de directie verstrekken
. . . . . 1 week voor aanvang van de werkzaamheden aan de
. . . . . desbetreffende onderdelen.
. . . . . Aantal bouwputten: 4 stuks.
. . . . . Aannemer dient zijn beoogde bouwkuip af te stemmen
. . . . . en overeen te komen met het waterschap in verband
. . . . . met waterkering van de Korte Kerkweg.
. . . . . Werkzaamheden mogen niet starten zonder
. . . . . goedkeuring berekeningen en tekeningen.
. . . . .

144020 410499 Toepassen damwand bouwput EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van stalen damwandscherm t.b.v. bouwput voor aanleg
. . . . . van de pompput in de Kerkweg.
. . . . . Aantal bouwputten: 4 stuks.
. . . . . Incl. aan- en afvoer en schoonmaken na verwijderen
. . . . . Tekeningen en berekeningen damwand volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 144010.
. . . . . Inclusief gording en stempeling.
. . . . . Damwandscherm ter keuze aannemer
. . . . . Gegevens: zie Geotechnisch advies.
. . . . . Damwand verwijderen na aanvulling
. . . . . Ontstane holle ruimten tijdens verwijderen damwand
. . . . . opvullen met bentoniet, aanbrengen gelijktijdig met het
. . . . . verwijderen van het damwand.
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met aanwezige
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . .
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15 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . . Indien de bestekspost omschrijft dat de vrijgekomen
. . . . . materialen afgevoerd moeten worden naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning zijn de afvoer-verwerking- en/of
. . . . . stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

150 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

1501 Klepelen terrein
. . . . .

150110 510103 Maaien gewas. are 39,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkgebied.
. . . . . Betreft: het maaien van het terrein.
. . . . . Rekening houden met 12 maaibeurten gedurende de
. . . . . uitvoeringsperiode.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Horizontaal of met een talud.
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

150120 222107 Frezen. are 39,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkgebied.
. . . . . Betreft: het frezen van het terrein na het maaien op die
. . . . . locaties waar gras aanwezig was en werkzaamheden
. . . . . worden uitgevoerd..

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Horizontaal of met een talud.
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

1502 Opschonen watergang
. . . . .

150210 511401 Uitmaaien watergang. m 1.300,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeiing uit de
. . . . . watergangen.
. . . . . Uitmaaien kort voordat de reconstructie werkzaamheden
. . . . . worden uitgevoerd.
. . . . . Rekening houden met meerdere faseringen.
. . . . . Aantal maaibeurten: 1

9. . . . . Aangepast beheer.
. . . . . Uitmaaien watergang waarbij de bodem ook
. . . . . opgeschoond dient te worden van het wortelgestel van
. . . . . de waterplanten/ begroeiing.
. . . . . Tussen de bestaande berm en nieuw te plaatsen
. . . . . beschoeiing.
.9. . . . Droge taluds en nat gedeelte;
. . . . . Aan 1 zijde van de watergang, langs de Kerkweg.
. . .6. . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
. . . . . Oeververdediging: gedeeltelijke beschoeiing.
. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van obstakels
. . . . . (waaronder bomen, lichtmasten, nutsvoorzieningen,
. . . . . uitstroomvoorzieningen).
. . . . .9 Maaisel direct vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in
. . . . . Nederland
. . . . .

1503 Verwijderen begroeiing
. . . . .

150310 515101 Verwijderen bomen. st 50,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande te
. . . . . kappen bomen/ knotwilgen.
. . . . . Boomsoort(en): diverse

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
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. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout

. . . . .9 Stobben verwijderen volgens bestekpostnr. 150410.

. . . . .
150320 515101 Verwijderen bomen. st 15,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande te

. . . . . kappen bomen.

. . . . . Boomsoort(en): diverse
2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout

. . . . .9 Stobben verwijderen volgens bestekpostnr. 150420.

. . . . .
150330 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V

. . . . . Situering: nabij Kerkweg 142.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van:

. . . . . - stam tot 3,0m met opschot;

. . . . . - stobbe.

. . . . . Stobbe mag niet eerder verwijderd worden dan na

. . . . . toestemming directie in verband met stevigheid berm.

. . . . . Boomsoort(en): diverse
3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

. .1. . . Ontstane gaten vullen met gebiedseigen grond,

. . . . . vrijgekomen uit het werk. (inclusief laden en vervoeren

. . . . . grond)

. . . . .9 Vrijgekomen stam en stobben vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
150340 514102 Verwijderen haag. m 552,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de haag

. . . . . Soort haag: divers
9. . . . . Hoogte: tot ca. 1,5 m;

. . . . . Breedte: tot ca. 1,5m

.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

. . . .9. Verwijderen incl. wortelgestel.

. . . . . Ontstane gaten vullen met gebiedseigen grond.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
1504 Verwijderen stobben

. . . . .
150410 515102 Verwijderen stobben. st 50,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen van de stobben na het

. . . . . verwijderen van de bomen.

. . . . . Stobbe mag niet eerder verwijderd worden dan na

. . . . . toestemming directie in verband met stevigheid berm.
8. . . . . Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 150310, met een stamdiameter tot 0,25m

.3. . . . Inclusief wortelgestel tot zover uit de stam dat de

. . . . . bestaande berm nog in stand gehouden blijft.

. .1. . . Ontstane gaten vullen met gebiedseigen grond,

. . . . . vrijgekomen uit het werk. (inclusief laden en vervoeren

. . . . . grond)

. . . . .9 Vrijgekomen stobben en wortelgestel vervoeren naar

. . . . . een door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
150420 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen van de stobben na het

. . . . . verwijderen van de bomen.

. . . . . Stobbe mag niet eerder verwijderd worden dan na
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. . . . . toestemming directie in verband met stevigheid berm.
8. . . . . Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 150320, met een stamdiameter van 0,25-0,50m

.3. . . . Inclusief wortelgestel tot zover uit de stam dat de

. . . . . bestaande berm nog in stand gehouden blijft.

. .1. . . Ontstane gaten vullen met gebiedseigen grond,

. . . . . vrijgekomen uit het werk. (inclusief laden en vervoeren

. . . . . grond)

. . . . .9 Vrijgekomen stobben en wortelgestel vervoeren naar

. . . . . een door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
151 STRAATWERK

. . . . .
1511 Betonstraatstenen - afvoeren

. . . . .
151110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.210,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen

. . . . . en hulpstukken.
9. . . . . Totale breedte: varierend;

. . . . . Verhardingen in rijwegen, parkeervakken en overig in de

. . . . . Kerkweg.

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur: heide/ heidemangaan/ heidepaars;

. . . . . Verband: keperverband, elleboogverband,

. . . . . halfsteensverband en overig.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
151120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 545,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen

. . . . . en hulpstukken.
9. . . . . Totale breedte: varierend;

. . . . . Verhardingen in rijwegen, uitritten en overig
..3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur: grijs;

. . . . . Verband: keperverband, elleboogverband,

. . . . . halfsteensverband en overig.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
151130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 335,00 V

. . . . . Situering: In de Kerkweg.

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen

. . . . . en hulpstukken.
9. . . . . Totale breedte: varierend;

. . . . . Verhardingen in plateau, zeebrapaden, taludstrepen en

. . . . . overig.

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur: zwart en wit;

. . . . . Verband: aangepaste verband

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
151140 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 430,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van dubbelklinkers en

. . . . . hulpstukken.
9. . . . . Totale breedte: varierend;
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. . . . . Verhardingen in rijwegen en inritten.

.9. . . . Dubbelklinkers: dikte ca. 80 mm

. . . . . Kleur: grijs, heidemangaan etc.

. . . . . Verband: halfsteensverband

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
151150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 35,00 V

. . . . . Situering: gehele werk, Zwanebloem..

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen

. . . . . en hulpstukken.
9. . . . . Totale breedte: varierend;

. . . . . Verhardingen divers

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur: rood;

. . . . . Verband: aangepaste verband

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
1512 Betonstraatstenen - hergebruik

. . . . .
151210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 430,00 V

. . . . . Situering: Weth. van Doornweg.

. . . . . Betreft: het opbreken en vervoeren van

. . . . . betonstraatstenen en hulpstukken (waaronder

. . . . . bisschopmutsen).

. . . . . Vervoeren naar en opslaan in tijdelijke depot van de

. . . . . aannemer.
9. . . . . Totale breedte van 1,0 tot 3,0 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur: Mangaan, heidemangaan, heidepaars

. . . . . Verband: keperverband, elleboogverband, streklagen en

. . . . . gootlagen.

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 551210 hele klinkers en

. . . . . bisschopmutsen.

. . . . . Te hergebruiken materialen ontdoen van grond volgens

. . . . . bestekspostnr. 151410.

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
151220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V

. . . . . Situering: Weth. van Doornweg.

. . . . . Betreft: het opbreken en vervoeren van

. . . . . betonstraatstenen en hulpstukken.

. . . . . Vervoeren naar en opslaan in tijdelijke depot van de

. . . . . aannemer.
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur: zwart;

. . . . . Verband: elleboogverband, gootlagen en overige

. . . . . (drempel opgang).

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 551220 hele klinkers.

. . . . . Te hergebruiken materialen ontdoen van grond volgens

. . . . . bestekspostnr. 151410.

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
151230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
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. . . . . Situering: Weth. van Doornweg.

. . . . . Betreft: het opbreken en vervoeren van

. . . . . betonstraatstenen en hulpstukken.

. . . . . Vervoeren naar en opslaan in tijdelijke depot van de

. . . . . aannemer.
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur: wit;

. . . . . Verband: divers (waaronder punaise en drempel

. . . . . opgang)

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 551220 hele klinkers.

. . . . . Te hergebruiken materialen ontdoen van grond volgens

. . . . . bestekspostnr. 151410.

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
151240 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 125,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13. (waaronder

. . . . . Weth. van Doornweg en nabij pompstation).

. . . . . Betreft: het opbreken en vervoeren van dubbelklinkers

. . . . . en hulpstukken.

. . . . . Vervoeren naar en opslaan in tijdelijke depot van de

. . . . . aannemer.
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.9. . . . Dubbelklinkers: dikte ca. 80 mm

. . . . . Kleur: grijs;

. . . . . Verband: halfsteensverband

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 551230 hele dubbelklinkers.

. . . . . Te hergebruiken materialen ontdoen van grond volgens

. . . . . bestekspostnr. 151420.

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
1513 Straatbakstenen

. . . . .
151310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het opbreken en vervoeren van straatbakstenen

. . . . . en hulpstukken.

. . . . . Vervoeren naar en opslaan in tijdelijke depot van de

. . . . . aannemer.
9. . . . . Totale breedte: varierend.

.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat

. . . . . Kleur: rood/ roodbruin;

. . . . . Verband: halfsteensverband en overig.

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekpostnr. 151430

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
1514 Bestratingsmaterialen ontdoen van grond

. . . . .
151410 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 480,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: te hergebruiken bestrating ontdoen van grond en

. . . . . cementresten.

. . . . . Bestrating vrijgekomen uit bestekpostnr.(s):

. . . . . 151210

. . . . . 151220

. . . . . 151230
6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
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.3. . . . D.m.v. schrapen

. . . .9. Materialen na bewerking formatteren volgens

. . . . . bestekpostnr. 151510.

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
151420 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 125,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: te hergebruiken bestrating ontdoen van grond en

. . . . . cementresten.

. . . . . Bestrating vrijgekomen uit bestekpostnr.(s):

. . . . . 151240
9. . . . . Dubbelklinkers.

.3. . . . D.m.v. schrapen

. . . .9. Materialen na bewerking formatteren volgens

. . . . . bestekpostnr. 151520.

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
151430 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 15,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: te hergebruiken bestrating ontdoen van grond en

. . . . . cementresten.

. . . . . Bestrating vrijgekomen uit bestekpostnr.(s): 151310.
1. . . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat

.3. . . . D.m.v. schrapen

. . . .9. Materialen na bewerking formatteren volgens

. . . . . bestekpostnr. 151530.

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
1515 Formatteren bestratingsmateriaal

. . . . .
151510 831599 Formatteren bestratingsmateriaal - betonstraatstenen m2 480,00 V

. . . . . Betreft: het formatteren van betonstraatstenen, ten

. . . . . behoeve van machinale verwerking.

. . . . . Materialen ontdaan van grond volgens bestekpostnr.

. . . . . 151410.

. . . . . Geformatteerde materialen vervoeren naar plaats

. . . . . van verwerking volgens bestekpostnr.(s) 151210,

. . . . . 151220 en 151230.

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
151520 831599 Formatteren bestratingsmateriaal - dubbelklinkers m2 125,00 V

. . . . . Betreft: het formatteren van dubbelklinkers, ten behoeve

. . . . . van machinale verwerking.

. . . . . Materialen ontdaan van grond volgens bestekpostnr.

. . . . . 151420.

. . . . . Geformatteerde materialen vervoeren naar plaats

. . . . . van verwerking volgens bestekpostnr.(s) 551230

. . . . . Rekening houden met 20% breuk.

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
151530 831599 Formatteren bestratingsmateriaal - straatbaksteen m2 15,00 V

. . . . . Betreft: het formatteren van straatbakstenen, ten

. . . . . behoeve van machinale verwerking.

. . . . . Materialen ontdaan van grond volgens bestekpostnr.

. . . . . 151430.

. . . . . Geformatteerde materialen vervoeren naar plaats
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. . . . . van verwerking volgens bestekpostnr.(s) 551310.

. . . . . Rekening houden met 20% breuk.

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
152 TEGELVERHARDING

. . . . .
152010 831703 Opbreken betontegels. m2 3.105,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels.

. . . . . Betontegels en hulpstukken incl. halve tegels,

. . . . . streklagen, pastegels, markeringstegels en (blinde)

. . . . . geleidetegels.
9. . . . . Totale breedte: varierend;

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . . Kleur: diverse kleuren waaronder grijs, rood, zwart, wit

. . . . . etc.

. . . . . Verband: divers verband

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
152020 831706 Opbreken molgoot. m 1.090,00 V

. . . . . Situering: goottegels langs de rijwegen volgens

. . . . . tekening 13.

. . . . . Betreft: het opbreken van de goottegels en pastegels.

.9. . . . In cementmortel.

. . . .9. Betontegels 300 x 150 x 80mm;

. . . . . In cementmortel op fundering.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
152030 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels.

. . . . . Betontegels en hulpstukken incl. halve tegels,

. . . . . streklagen, pastegels, markeringstegels en (blinde)

. . . . . geleidetegels.
9. . . . . Totale breedte: varierend;

.6. . . . Betontegels 600 x 400 x 120 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Grasbetontegels ontdoen van grond/ gras

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning

. . . . .
152040 831703 Opbreken betontegels. m2 115,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels en

. . . . . passtukken.
9. . . . . Totale breedte: varierend;

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm

. . . . . Markeringstegels:

. . . . . - kleur: zwart

. . . . . - kleur: wit

. . . . . Geleidetegels:

. . . . . - noppentegels;

. . . . . - geleidelijntegel.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning

. . . . .
153 OPSLUITINGEN

. . . . .
1531 Opsluitbanden
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153110 831711 Opbreken betonbanden. m 1.610,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen bestratingen in het werkgebied
. . . . . volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden.
. . .9. . Opsluitbanden 80 x 200 mm en 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

153120 831711 Opbreken betonbanden. m 170,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen bestratingen in het werkgebied
. . . . . volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden.

9. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . .9. . Opsluitbanden 120 x 250 mm en 150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

1533 Trottoirbanden
. . . . .

153310 831711 Opbreken betonbanden. m 1.175,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen bestratingen en rijwegen in het
. . . . . werkgebied volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden met
. . . . . bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken.

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van betonmortel.
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

153320 831711 Opbreken betonbanden. m 165,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen bestratingen en rijwegen in het
. . . . . werkgebied volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden met
. . . . . bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken.

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van betonmortel.
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

1534 Inritbanden
. . . . .

153410 831711 Opbreken betonbanden. m 105,00 V
. . . . . Situering: inritten volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van inritbanden.

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van betonmortel.
. . . .9. Inritbanden 1000 x 200 x 450 mm
. . . . . - tussenstuk
. . . . . - eindstuk links
. . . . . - eindstuk rechts
. . . . . Lengte: 500mm en 1000mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

1535 RWS-banden
. . . . .

153510 831711 Opbreken betonbanden. m 75,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen rijwegen en wegversmalling in
. . . . . het werkgebied volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden met
. . . . . bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken.

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van betonmortel.
. .9. . . Trottoirband RWS 110/220 x 250mm
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. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
153520 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00 V

. . . . . Situering: opsluitingen in het werkgebied volgens

. . . . . tekening 13.

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden met

. . . . . bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken.
9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van betonmortel.

. .9. . . Geleideband 50/200x250mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
154 ASFALT- EN BETONVERHARDINGEN

. . . . .
1540 Veiligheidsmaatregelen (PBM) en asfaltonderzoek

. . . . .
154010 170199 Gebruik van veiligheidsmaatregelen - teerh. asfalt EUR N

. . . . . Betreft: het gebruik van beschermende,

. . . . . veiligheidsmiddelen en arbeidshygiënische middelen

. . . . . voor werknemers en materieel t.b.v. bestekspostnrs.

. . . . . 154.

. . . . . E.e.a. conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan

. . . . . met vrijkomend asfalt.

. . . . . Uitgaande van teervrij en teerhoudend asfalt materiaal.

. . . . . Gedurende de periode dat de werkzaamheden m.b.t. de

. . . . . teerhoudende verhardingen en funderingen in uitvoering

. . . . . zijn.

. . . . .
154020 810199 Uitvoeren asfalt- en funderingsonderzoek, aanvullend EUR N

. . . . . Situering: ter plaatse van de te verwijderen

. . . . . asfaltverhardingen:

. . . . . - In fietspad nabij de kruising Kerkweg met

. . . . . Portengen;

. . . . . - Erfverharding Kerkweg 106B;

. . . . . Betreft: het uitvoeren van aanvullend asfalt- en

. . . . . funderingsonderzoek.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform rapportage Adcim

. . . . . met kenmerk 20220314, Asfalt- en funderingsonderzoek

. . . . . Kerkweg te Kockengen d.d. 17-12-2024.

. . . . . Asfaltonderzoek (bemonstering en analyse) uitvoeren

. . . . . t.b.v. de vaststelling van de milieuhygiënische

. . . . . eigenschappen van het te verwijderen asfalt en

. . . . . funderingsmateriaal t.b.v. de acceptatie bij een erkende

. . . . . verwerker.

. . . . . E.e.a. conform CROW-publicatie 210 (richtlijn omgaan

. . . . . met vrijkomend asfalt).

. . . . . Inclusief het boren van de benodigde asfalt- en

. . . . . funderingsmonsters en het laten analyseren van de

. . . . . monsters door een geaccrediteerd laboratorium door de

. . . . . raad van accreditatie.

. . . . . Resultaten van het asfalt- en funderingsonderzoek

. . . . . vervallen aan de Opdrachtgever.

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . .
1541 Zagen asfaltverhardingen

. . . . .
154110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 250,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied, volgens tekening 13 en

. . . . . 30.

. . . . . Betreft: het zagen van asfalt. Bestaande

. . . . . asfaltverhardingen en nieuwe asfaltverhardingen.

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering.
1. . . . . Asfaltverharding teervrij en teerhoudend asfalt.
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.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

. . . . . tot ten hoogste 300 mm

. . . . .
154120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 745,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied, volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het zagen van het asfalt voor aan te brengen

. . . . . grasbetontegels.

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering.
1. . . . . Asfaltverharding teervrij asfalt.

. . . . . Nieuw asfalt.

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

. . . . . tot ten hoogste 300 mm

. . . . .
1542 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
154210 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 6.080,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het reinigen van het asfalt voorafgaand aan:

. . . . . - verwijderen van de markeringen;

. . . . . - verwijderen van de asfaltverhardingen;

. . . . . Rekening houden met meerdere faseringen.
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.

. . . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
154220 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 233,00 V

. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk.

. . . . . Betreft: het verwijderen van wegmarkeringen.

. . . . . Rekening houden met meerdere faseringen.
9. . . . . Diverse markeringen:

. . . . . - Lengtemarkering 1-1 rijweg;

. . . . . - Lengte markering fietspad 0,30-2,70;

. . . . . - Witte vlakken bij wegversmallingen;

. . . . . - taludmarkering plateau;

.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .9. . . Op een bitumineuze ondergrond

. . .1. . Verwijderen door middel van frezen

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

. . . . . een inrichting.

. . . . .
1543 Frezen asfaltverhardingen

. . . . .
154310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 290,00 V

. . . . . Situering: asfaltverhardingen volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het frezen van de niet teerhoudende toplaag van

. . . . . de te verwijderen asfaltverhardingen in de rijwegen/

. . . . . plateaus.

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: conform rapport asfalt- en

. . . . . funderingsonderzoek Kerkweg te Kockengen. En

. . . . . aanvullend onderzoek volgens bestekpostnr. 154020.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet teerhoudende toplaag

. . . . . asfalt.
9. . . . . Varierende breedten.

.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 154510.

. . . . .
154320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 45,00 V

. . . . . Situering: asfaltverhardingen volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het frezen van de niet teerhoudende toplaag van
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. . . . . de te verwijderen asfaltverhardingen in het fietspad nabij

. . . . . Portengen

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: conform rapport asfalt- en

. . . . . funderingsonderzoek Kerkweg te Kockengen. En

. . . . . aanvullend onderzoek volgens bestekpostnr. 154020.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet teerhoudende toplaag

. . . . . asfalt.
4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 154510.

. . . . .
154330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.490,00 V

. . . . . Situering: asfaltverhardingen volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het frezen van de niet teerhoudende toplaag van

. . . . . de te verwijderen asfaltverhardingen in de rijweg.

. . . . . Gehele toplaag in de Kerkweg met uitzondering van

. . . . . boring A09.

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: conform rapport asfalt- en

. . . . . funderingsonderzoek Kerkweg te Kockengen. En

. . . . . aanvullend onderzoek volgens bestekpostnr. 154020.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet teerhoudende toplaag

. . . . . asfalt.
9. . . . . Totale breedte 4,50 - 5,50m.

. . . . . Breedte ter plaatse van de wegversmalling ca. 3,50m.

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: tot 30 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 154520.

. . . . .
154350 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,75 V

. . . . . getrapte aansluiting.

. . . . . Situering: kruising Kerkweg-Portengen.

. . . . . Betreft: het frezen van een getrapte aansluiting.

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: Teervrije deklaag en

. . . . . teerhoudende onderlagen

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform rapportage Adcim

. . . . . met kenmerk 20220314, Asfalt- en funderingsonderzoek

. . . . . Kerkweg te Kockengen d.d. 17-12-2024.
9. . . . . Over de gehele breedte van der rijbaan en fietspad.

. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk

. . . . . aan 15 mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan

. . . . . 5 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .
1544 Opbreken asfaltverhardingen

. . . . .
154410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00 V

. . . . . Situering: asfaltverhardingen in de Kerkweg.

. . . . . Betreft: het opbreken van de asfaltverhardingen.

. . . . . Particulier erf bij Kerkweg 106B

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: uitgangspunt teerhoudend

. . . . . asfalt.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: uit te voeren onderzoek

. . . . . volgens bestekspostnr. 154020.
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).: 154530.

. . . . .
154420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 5.490,00 V

. . . . . Situering: asfaltverhardingen in de Kerkweg.

. . . . . Betreft: het opbreken van de asfaltverhardingen.
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. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform rapportage Adcim

. . . . . met kenmerk 20220314, Asfalt- en funderingsonderzoek

. . . . . Kerkweg te Kockengen d.d. 17-12-2024. En aanvullend

. . . . . onderzoek volgens bestekpostnr. 154020.
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,24 m

. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).: 154530.

. . . . .
154430 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 50,00 V

. . . . . Situering: asfaltverhardingen in de Kerkweg.

. . . . . Betreft: het opbreken van de asfaltverhardingen.

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: aanvullend onderzoek

. . . . . volgens bestekpostnr. 154020.
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).: 154530.

. . . . .
154440 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 290,00 V

. . . . . Situering: asfaltverhardingen in de Kerkweg.

. . . . . Betreft: het opbreken van de asfaltverhardingen,

. . . . . onderlagen.

. . . . . Teervrij asfalt: conform rapportage Adcim met kenmerk

. . . . . 20220314, Asfalt- en funderingsonderzoek Kerkweg te

. . . . . Kockengen d.d. 17-12-2024.
9. . . . . Kruising Kerkweg - Zwanebloem

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m

. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr 154610.

. . . . .
1545 Afvoeren en storten asfalt teerhoudend asfalt

. . . . .
154510 810799 Verv./afv. teervrij verhardingsmateriaal - rood freesasfalt ton 35,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

. . . . . 154310 en 154320.

. . . . . Betreft: teervrij verhardingsmateriaal.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermische reiniging met een door het bevoegd

. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teervrij asfalt of naar

. . . . . een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende

. . . . . materialen.

. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt

. . . . . verwerkt, wordt verlangd.

. . . . .
154520 810799 Verv./afv. teervrij verhardingsmateriaal - zwart freesasfalt ton 455,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

. . . . . 154330.

. . . . . Betreft: teervrij verhardingsmateriaal.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermische reiniging met een door het bevoegd

. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
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. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teervrij asfalt of naar

. . . . . een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende

. . . . . materialen.

. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt

. . . . . verwerkt, wordt verlangd.

. . . . .
154530 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 3.515,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het vervoeren en storten van teerhoudend asfalt.

. . . . . Asfalt, PAK-gehalte groter dan of gelijk aan 75 mg/kg d.s

. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . . Materiaal: teerhoudende asfalt brokken.

. . . . . Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de

. . . . . opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen

. . . . . in de bestekspostnr(s).:

. . . . . 154410, 154420, 154430

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of

. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van

. . . . . teerhoudende materialen.

. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt

. . . . . verwerkt, wordt verlangd.

. . . . .
1546 Afvoeren en storten asfalt teerhoudend asfalt

. . . . .
154610 810799 Verv./afv. teervrij verhardingsmateriaal - brokken ton 70,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

. . . . . 154440.

. . . . . Betreft: teervrij verhardingsmateriaal.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermische reiniging met een door het bevoegd

. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teervrij asfalt of naar

. . . . . een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende

. . . . . materialen.

. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt

. . . . . verwerkt, wordt verlangd.

. . . . .
1547 Verwijderen funderingslagen

. . . . . Bij het verwijderen van de funderingslagen dient

. . . . . rekening gehouden te worden met bestaande kabels en

. . . . . leidingen welke in stand dienen gehouden te worden.

. . . . .
154710 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 750,00 V

. . . . . Situering: in het werkgebied. Rijwegen en

. . . . . toegangspaden Kerkweg.

. . . . . Betreft: het opbreken van de bestaande funderingen.

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . Betongranulaat en/of menggranulaat.

. . . . . Funderingen onder aansluitende verhardingen aan de

. . . . . Kerkweg.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in

. . . . . tijdelijk depot van de aannemer.

. . . . .
154720 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 1.150,00 V
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. . . . . Situering: in het werkgebied.

. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande funderingen.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform rapportage Adcim

. . . . . met kenmerk 20220314, Asfalt- en funderingsonderzoek

. . . . . Kerkweg te Kockengen d.d. 13-05-2021.

. . . . . Uitgaande van teerhoudende funderingslagen.

. . . . . Vrijkomende materialen gescheiden verwijderen ten

. . . . . behoeve van afvoer.
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9. . . . Dikte varierend van 400-800mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . Bitumen gebonden fundering van hoogovenslakken,

. . . . . grind, zand, klei, breuksteen, baksteen en klinkers.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 1548.

. . . . .
154730 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 10.600,00 V

. . . . . Situering: in het werkgebied.

. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande funderingen.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform rapportage Adcim

. . . . . met kenmerk 20220314, Asfalt- en funderingsonderzoek

. . . . . Kerkweg te Kockengen d.d. 13-05-2021.

. . . . . Uitgaande van teerhoudende funderingslagen.

. . . . . Vrijkomende materialen gescheiden verwijderen ten

. . . . . behoeve van afvoer.
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9. . . . Dikte varierend van 400-800mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . Bitumen gebonden fundering van grind, zand, klei,

. . . . . breuksteen en baksteen en klinkers.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 1548.

. . . . .
154740 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 1.100,00 V

. . . . . Situering: in het werkgebied
.. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande funderingen.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform rapportage Adcim

. . . . . met kenmerk 20220314, Asfalt- en funderingsonderzoek

. . . . . Kerkweg te Kockengen d.d. 13-05-2021.

. . . . . Uitgaande van teerhoudende funderingslagen.

. . . . . Vrijkomende materialen gescheiden verwijderen ten

. . . . . behoeve van afvoer.
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9. . . . Dikte varierend tot 2000mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . Bitumen gebonden fundering, asfalt lagen,

. . . . . hoogovenslakken, grind, zand, klei, baksteen.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 1548.

. . . . .
1548 Afvoeren funderingslagen

. . . . .
154810 800499 Afv. teerh. funderingslaag ton 12.000,00 V

. . . . . Betreft: wegfundering vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 1547.

. . . . . Funderingsmateriaal: bitumen gebonden fundering van

. . . . . grind, zand, klei, granulaat en overige funderingsresten.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij

. . . . . een inrichting voor thermische reiniging met een door

. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . .
154830 800499 Afv. teerh. funderingslaag - hoogovenslakken ton 5.625,00 V

. . . . . Betreft: wegfundering vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 1547.

. . . . . Funderingsmateriaal: gebonden fundering,
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. . . . . hoogovenslakken.

. . . . . Rekening houden met resten van overig

. . . . . funderingsmateriaal.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij

. . . . . een inrichting voor thermische reiniging met een door

. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . .
154840 800499 Afv. teerh. funderingslaag - bak en breuksteen, klinkers ton 6.350,00 V

. . . . . Betreft: wegfundering vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 1547.

. . . . . Funderingsmateriaal: baksteen/breuksteen/klinkers.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij

. . . . . een inrichting voor thermische reiniging met een door

. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . .
154850 800499 Afv. teervrij. funderingslaag - bak en breuksteen, klinkers ton 2.500,00 V

. . . . . Betreft: wegfundering vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 1547.

. . . . . Funderingsmateriaal: baksteen/breuksteen/klinkers.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij

. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . .
154860 800499 Afv. teerh. funderingslaag - asfalt ton 2.750,00 V

. . . . . Betreft: wegfundering vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 1547.

. . . . . Funderingsmateriaal: Asfalt en asfalthoudend materiaal.

. . . . . Rekening houden met bijmenging van overig

. . . . . funderingsmateriaal.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij

. . . . . een inrichting voor thermische reiniging met een door

. . . . . het bevoegd

. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen

. . . . . door de aannemer.

. . . . .
1549 Verwijderen betonverhardingen en lijngoten

. . . . .
154910 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 194,00 V

. . . . . Situering: Garage/ benzinepomp Verhoek.

. . . . . Betreft: het opnemen van de vloeistofdichte vloer

. . . . . bestaande uit betonplaten.

. . . . . Inclusief het verwijderen van het vloeistof afdichtend

. . . . . materiaal in de naden en het schoonmaken van de

. . . . . betonplaten.

. . . . . Betonplaten vervoeren naar tijdelijk depot van de

. . . . . aannemer en opslaan in depot.
9. . . . . Diverse breedte en oppervlakken

.9. . . . Dikte platen 0,20 m

. . . . . Zonder hijsvoorziening

. .9. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

. . . . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m

. . . . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m

. . . . . Betonplaten met aangepaste afmetingen en/of

. . . . . pasplaten

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . 565010.

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
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154920 827199 Opn/verv. stalen afwateringsgoot m 18,00 V
. . . . . Situering: Garage/ benzinepomp Verhoek.
. . . . . Betreft: het opnemen van de afwateringsgoot in de
. . . . . vloeistofdichte betonvloer van het tankstation.
. . . . . Afwateringselementen vervoeren naar tijdelijk depot van
. . . . . de aannemer en opslaan in depot.
. . . . . Inclusief het tijdelijke afdoppen van de aansluitleiding
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 565020.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

154930 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 160,00 V
. . . . . Situering: betonplaten verspreid binnen het werkgebied
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van betonplaten.

9. . . . . Diverse breedte en oppervlakken
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .5. . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 566010.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

154940 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 22,00 V
. . . . . Situering: betonplaten inrit Kerkweg 62.
. . . . . Betreft: het opnemen van de betonplaten.

9. . . . . Diverse breedte en oppervlakken
.9. . . . Dikte platen 0,16 m
. . . . . Zonder hijsvoorziening
. .9. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .9 Vrijgekomen betonplaten vervallen aan bewoner
. . . . . Kerkweg 62. Aannemer dient de betonplaten te laden in
. . . . . een door de bewoner ter beschikking gesteld vervoer.
. . . . .

155 RIOLERING
. . . . .

1550 Verwijderen leidingen van kunststof PE
. . . . .

155010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 V
. . . . . Situering: Duiker Sportweg-Kerkweg.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een PE duiker.
. . . . . Met bijbehorende hulpstukken.
. . . . . Rekening houden met het handmatig graven in verband
. . . . . met de aanwezigheid van kabels en leidingen.
. . . . . Inclusief grondwerk.

3. . . . . Materiaal: PE
.2. . . . Nominale middellijn(en) 300mm
. . . . . Dubbele duiker, 2 keer 300mm.
. . .4. . Verbinding door middel van elektrolasmof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- en
. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.
. . . . .

1551 Verwijderen leidingen van kunststof PVC
. . . . .

155110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 V
. . . . . Situering: In het hele werkgebied.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van alle kunststof
. . . . . HWA leidingen van de kolken. Aansluitleidingen en
. . . . . hoofdleidingen. Met bijbehorende hulpstukken en
. . . . . standpijpen.
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk. Rekening houden met
. . . . . het handmatig graven in verband met de aanwezigheid
. . . . . van kabels en leidingen.
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. . . . . Het tijdelijk afdichten van resterende leiding middels

. . . . . een bijpassende PVC combikap volgens bestekpostnr.

. . . . . 155360.
1. . . . . Materiaal: PVC

.9. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm en 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- en

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
155130 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 V

. . . . . Situering: In het hele werkgebied.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van alle kunststof

. . . . . DWA leidingen van de woningen. Met bijbehorende

. . . . . hulpstukken en standpijpen.

. . . . . Inlaten op hoofdriool handhaven en dichtzetten middels

. . . . . aan te brengen combikap ten behoeve van vol te

. . . . . schuimen riool, volgens bestekspostnr. 155360.

. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk. Rekening houden met

. . . . . het handmatig graven in verband met de aanwezigheid

. . . . . van kabels en leidingen.

. . . . . Het tijdelijk afdichten van resterende leiding middels

. . . . . een bijpassende PVC combikap volgens bestekpostnr.

. . . . . 155360.
1. . . . . Materiaal: PVC

.9. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm en 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- en

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
155150 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 V

. . . . . Situering: nabij Kerkweg 10/12.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de tijdelijke DWA

. . . . . hoofriolering. Tijdelijke aansluiting nieuw hoofdriool

. . . . . Dreef/Kerkweg op bestaand riool Kerkweg.

. . . . . Met bijbehorende hulpstukken.

. . . . . Rekening houden met het handmatig graven in verband

. . . . . met de aanwezigheid van kabels en leidingen.

. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk.

. . . . . Het afdichten van resterende bestaande leiding met een st 2,00 L

. . . . . eindkap Ø400mm volgens bestekspostnr. 324060.
1. . . . . Materiaal: PVC

.3. . . . Nominale middellijn(en) 400mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- en

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
155160 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 V

. . . . . Situering: In het hele werkgebied.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van kunststof

. . . . . DWA hoofdleidingen. Met bijbehorende hulpstukken.

. . . . . Rekening houden met het handmatig graven in verband

. . . . . met de aanwezigheid van kabels en leidingen.

. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk.

. . . . . Het tijdelijk afdichten van resterende leiding middels

. . . . . een bijpassende PVC combikap volgens bestekpostnr.

. . . . . 324070.

. . . . . Rioleringen op meerdere locaties.
1. . . . . Materiaal: PVC

.4. . . . Nominale middellijn(en) 600mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
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. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- en

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
1552 Verwijderen duikers

. . . . .
155210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 82,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van bestaande

. . . . . duikers in dammen particulieren en zijwegen van de

. . . . . Kerkweg.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Aanbrengen nieuwe duikers bestekspostnr(s). 310010

. . . . . en 311010.
3. . . . . Materiaal: PE

.3. . . . Nominale middellijn(en) tot 600mm

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- en

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
1553 Vol schuimen rioleringen

. . . . .
155310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 775,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het reinigen voorafgaand aan het vol te

. . . . . schuimen riool.

. . . . . Inclusief riool putten.

. . . . . Grootste putafstand: 100 m

.1. . . . Profielafmeting(en): Ø160-Ø200mm

. .3. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot

. . . . . 50%

. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige

. . . . . hoogte van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 155740.

. . . . .
155320 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het reinigen voorafgaand aan het vol te

. . . . . schuimen riool.

. . . . . Inclusief riool putten.

. . . . . Grootste putafstand: 100 m

.1. . . . Profielafmeting(en): Ø250-Ø300mm

. .3. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot

. . . . . 50%

. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige

. . . . . hoogte van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 155740.

. . . . .
155330 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 260,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het reinigen voorafgaand aan het vol te

. . . . . schuimen riool.

. . . . . Inclusief riool putten.

. . . . . Grootste putafstand: 100 m

.1. . . . Profielafmeting(en): Ø400mm

. .3. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot

. . . . . 50%

. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige

. . . . . hoogte van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 155740.
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155340 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 245,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het reinigen voorafgaand aan het vol te
. . . . . schuimen riool
. . . . . Inclusief riool putten.
. . . . . Grootste putafstand: 100 m
.3. . . . Profielafmeting(en): Ø600mm
. .3. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
. . . . . 50%
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 155740.
. . . . .

155350 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 70,00 V
. . . . . Situering: in het gehele werk.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een schildmuur.
. . . . . Reinigen riolering en rioolputten volgens bestekspostnr.
. . . . . 155210 t/m 155230.
. . . . . Metselwerk; metselstenen waalformaat cat 1A. st 1.050,00 L
. . . . . Maatklasse III, klasse B4 van tabel 3.
. . . . . Inclusief metselmortel kwaliteit 17,5 type 1 kg 3.500,00 L
. . . . . Voorzien van PE vulslang 63 mm m 700,00 L
. . . . . Voorzien van PVC ontluchtingsbuis 110mm met m 700,00 L
. . . . . hulpstukken.
. . . . . Locatie vulopening ter keuze aannemer.
. . . . . Na volschuimen de vulslang en de ontluchtingsslang
. . . . . afzagen bij schildmuur, verwijderen en afvoeren.

2. . . . . Steens schildmuur
.9. . . . Afmeting: tot 0,50 m2
. .2. . . Buitenzijde vertinnen
. . . . .

155360 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 330,00 V
. . . . . Situering: in het gehele werk waar de hoofdriolering
. . . . . volgeschuimt dient te worden.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen combikap op inlaat t.b.v.
. . . . . volschuimen riolering.
. . . . . Inclusief grondwerk (opgraven en aanvullen incl.
. . . . . verdichten). Rekening houdend met de aanwezigheid
. . . . . van kabels en leidingen.
. . . . . Afdoppen van alle aanwezige inlaten op het hoofdriool.
. . . . . Aantal inlaten volgt uit rapportage rioolinspectie,
. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr. 155760.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 330,00 I
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., of gelijkwaardig
. . . . . - Type: WfxPVC combikap 125mm st 165,00 L
. . . . . - Type: WfxPVC combikap 160mm st 165,00 L
. . . . . Kleur: RAL 7037 (grijs);
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

155370 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 775,00 V
. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13 en 30.
. . . . . Betreft: volschuimen hoofdriool
. . . . . Hoofdriolering: PVC tot Ø200mm

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekposten 155310.
. . . . . Leiding vooraf inspecteren volgens bestekpostnr.
. . . . . 155760.
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155350.
. . . . . Om de ca.30 meter een vulput en ontlucjtingspunt
. . . . . aanbrengen in de hoofdriolering. Diameter en materiaal
. . . . . vulput en ontlucjtingspunt volgens opgave leverancier.
. .9. . . Vullen met hardschuim m3 38,75 L
. . . . . - Type Bacel/Benefil
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. . . . . - Leverancier: Benefil Nederland BV

. . . . . Hardschuimvulling of gelijkwaardig

. . .9. . Voorafgaand aan het volschuimen dienen alle kolk- en

. . . . . huisaansluitingen van binnen of buitenaf te zijn

. . . . . afgesloten. En de in bedrijf zijnde leidingen te zijn

. . . . . overgezet naar het nieuwe riool.

. . . . .
155380 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 660,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13 en 30.

. . . . . Betreft: volschuimen hoofdriool

. . . . . Hoofdriolering: PVC Ø250, Ø300, Ø400mm
1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekposten 155320.

. . . . . Leiding vooraf inspecteren volgens bestekpostnr.

. . . . . 155760.

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155350.

. . . . . Om de ca.30 meter een vulput en ontlucjtingspunt

. . . . . aanbrengen in de hoofdriolering. Diameter en materiaal

. . . . . vulput en ontlucjtingspunt volgens opgave leverancier.

. .9. . . Vullen met hardschuim m3 46,20 L

. . . . . - Type Bacel/Benefil

. . . . . - Leverancier: Benefil Nederland BV

. . . . . Hardschuimvulling of gelijkwaardig

. . .9. . Voorafgaand aan het volschuimen dienen alle kolk- en

. . . . . huisaansluitingen van binnen of buitenaf te zijn

. . . . . afgesloten. En de in bedrijf zijnde leidingen dienen te

. . . . . zijn overgezet naar het nieuwe riool.

. . . . .
155390 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 245,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13 en 30.

. . . . . Betreft: volschuimen hoofdriool

. . . . . Hoofdriolering: PVC Ø600mm
1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekpostnr(s) 155720

. . . . . en 155340.

. . . . . Leiding inspecteren volgens bestekspostnr. 155760.

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155350.

. . . . . Om de ca.30 meter een vulput en ontlucjtingspunt

. . . . . aanbrengen in de hoofdriolering. Diameter en materiaal

. . . . . vulput en ontlucjtingspunt volgens opgave leverancier.

. .9. . . Vullen met hardschuim m3 85,75 L

. . . . . - Type Bacel/Benefil

. . . . . - Leverancier: Benefil Nederland BV

. . . . . Hardschuimvulling of gelijkwaardig

. . .9. . Voorafgaand aan het volschuimen dienen alle kolk- en

. . . . . huisaansluitingen van binnen of buitenaf te zijn

. . . . . afgesloten. En de in bedrijf zijnde leidingen dienen te

. . . . . zijn overgezet naar het nieuwe riool.

. . . . .
1554 Metselmuur

. . . . .
155410 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00 V

. . . . . Situering: gehele werk, afzetten bestaande leidingen.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een metselmuur

. . . . . in een bestaande riolering.

. . . . . Metselwerk; metselstenen waalformaat cat 1A. st 125,00 L

. . . . . Maatklasse III, klasse B4 van tabel 3.

. . . . . Inclusief metselmortel kwaliteit 17,5 type 1 kg 250,00 L
2. . . . . Steens schildmuur

.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

. .9. . . Binnenzijde en buitenzijde vertinnen

. . . . .
1555 Verwijderen putten / putafdekkingen

. . . . .
155510 251121 Verwijderen put. st 10,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de
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. . . . . inspectieputten in de op te breken riolering.
3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . en/of put bestaande uit metselwerk

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

. . . .9. Putten geheel verwijderen.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
155520 251121 Verwijderen put. st 22,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de

. . . . . inspectieputten in de op te breken riolering.
3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . en/of put bestaande uit metselwerk

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

. . . .9. Put verwijderen tot bovenzijde rioleringen.

. . . . . Resterend gedeelte van de put aanvullen met zand voor m3 22,00 L

. . . . . zandbed.

. . . . . Aanvullen na aanbrengen metselmuur ten behoeve van

. . . . . volschuimen riool

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
155530 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 32,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de

. . . . . putafdekkingen met stellagen.
9. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

. . . . . en eventuele stelringen of gemetselde randen.

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
1556 Reinigen en verwijderen kolken

. . . . .
155610 257521 Reinigen kolken. st 101,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: reinigen van kolken voorafgaand aan het

. . . . . verwijderen van de kolken volgens bestekspostnr.

. . . . . 155620 en 155630.
3. . . . . Straat- en trottoirkolken

.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg

. . . . . bestaande in hoofdzaak uit zand en (blad)afval.

. .9. . . Machinaal reinigen of handmatig reinigen.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
155620 251122 Verwijderen kolk. st 52,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van straatkolken.

. . . . . Voorafgaand aan het verwijderen de kolken reinigen

. . . . . volgens bestekspostnr. 155610.

.1. . . . Straatkolk

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . erkend gezag bevoegde bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
155630 251122 Verwijderen kolk. st 49,00 V
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. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van trottoirkolken.

. . . . . Voorafgaand aan het verwijderen de kolken reinigen

. . . . . volgens bestekspostnr. 155610.

. .1. . . Trottoirkolk

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . erkend gezag bevoegde bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
1557 Reinigen en inspecteren bestaande riolering

. . . . .
155710 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.175,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het reinigen van de bestaande riolering.

. . . . . Het vol te schuimen riool en het te verwijderen riool.

. . . . . Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en/of kunststof

.1. . . . Profielafmeting(en): Ø160, Ø250mm, Ø300mm

. .3. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot

. . . . . 50%

. . .4. . Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige

. . . . . hoogte van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 155740

. . . . .
155720 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 505,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het reinigen van de bestaande riolering.

. . . . . Het vol te schuimen riool en het te verwijderen riool.

. . . . . Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en/of kunststof

.3. . . . Profielafmeting(en): Ø400-600mm

. .4. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 50% tot

. . . . . 75%

. . .4. . Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige

. . . . . hoogte van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 155740.

. . . . .
155730 257511 Rioolput reinigen. st 35,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13 en 30.

. . . . . Betreft: het reinigen van alle bestaande rioleringsputten.

. . . . . Putten die verwijderd dienen te worden, of waar

. . . . . aansluitingen op gemaakt dienen worden, of waar de

. . . . . rioolstreng volgeschuimt dient te worden.

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk
1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . . .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 155740.

. . . . .
155740 257531 Rioolslib vervoeren. ton 200,00 V

. . . . . Betreft: het vervoeren en storten van rioolslib.

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr.

. . . . . 155310, 155320, 155330, 155340,

. . . . . 155710, 155720, 155730
9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met

. . . . . een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

. . . . . Stortkosten verrekenen op stelpost 950050.

. . . . . Verrekenen op basis van weegbonnen.
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155760 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.680,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een visuele inspectie van het
. . . . . bestaande HWA en DWA riool en gemengde rioolstelsel
. . . . . nadat dit is gereinigd.
. . . . . Doel is vast te stellen en registreren van de aanwezige
. . . . . huis- en kolkaansluitingen en eventuele schades aan
. . . . . het riool.
. . . . . Rioleringen gereinigd volgens bestekpostnr. 155710 en
. . . . . 155720.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton en kunststof.
. .9. . . Rond en eivormig riool, profielafmetingen: Ø160 mm tot
. . . . . en met Ø 600 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren op USB.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren en 1 keer analoog.
. . . . .

156 OEVERCONSTRUCTIES
. . . . .

1560 Verwijderen beschoeiingen
. . . . .

156010 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 1.100,00 V
. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13 en 30.
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande beschoeiing.

6. . . . . Palen met beplanking, gording en verankering en
. . . . . wegendoek.
. . . . . Geheel verwijderen.
. .4. . . Paallengte: ca. 4-5 m
. . .9. . Beschoeiing onder water.
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

156020 527122 Verwijderen damwand. m 40,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande
. . . . . damwandconstructies.
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Damwand van hout met gordingen.

1. . . . . Damplanken van hout
. . . . . Planklengte tot 5,0m
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

157 HALFVERHARDING
. . . . .

157010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 240,00 V
. . . . . Situering: halfverhardingen verspreid binnen het
. . . . . werkgebied volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van grind en/of split
. . . . . met geotextiel.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Grind en/of split.
. . . . . Op een ondergrond van geotextiel en/of puinfundering
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
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. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
157020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 450,00 V

. . . . . Situering: opritten kinderdagverblijf Kerkweg

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van grind en/of split

. . . . . met geotextiel.
2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind en/of split.

. . . . . Op een ondergrond van geotextiel en/of puinfundering

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
158 INRICHTING EN BEBAKENING

. . . . .
1581 Hekwerk

. . . . .
158110 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

. . . . . Situering: Kerkweg 10.

. . . . . Betreft: het verwijderen/ demonteren van het bestaande

. . . . . sier hekwerk met fundatie.

. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de

. . . . . aannemer ter voorkoming van schade.

. . . . . Inclusief grondwerk.
3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte st 1,00 H

.3. . . . Lengte van 15 tot 25 m

. .2. . . Palen van metaal

. . . . . Met aangestorte betonvoet.

. . .2. . Hekwerk van metaal

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741010: stalen hekwerk.

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar en

. . . . . opslaan in tijdelijk depot van de aannemer.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
158120 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

. . . . . Situering: Kerkweg 12.

. . . . . Betreft: het verwijderen/ demonteren van het bestaande

. . . . . sier hekwerk met fundatie.

. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de

. . . . . aannemer ter voorkoming van schade.

. . . . . Inclusief grondwerk.
2. . . . . Vast hek st 1,00 H

.3. . . . Lengte van 15 tot 25 m

. .2. . . Palen van metaal

. . .2. . Hekwerk van metaal

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741010: stalen hekwerk.

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar en

. . . . . opslaan in tijdelijk depot van de aannemer.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
158130 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

. . . . . Situering: Kerkweg 12A.

. . . . . Betreft: het verwijderen/ demonteren van het bestaande

. . . . . sier hekwerk met fundatie.

. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de

. . . . . aannemer ter voorkoming van schade.

. . . . . Inclusief grondwerk.
2. . . . . Vast hek st 1,00 H

.3. . . . Lengte van 15 tot 25 m

. .2. . . Palen van metaal

. . .2. . Hekwerk van metaal



RAW0717-153095

Bladnr. 55Gemeente De Stichtse Vecht
20220407-D-B-3Kockengen Waterproof Fase 4, 7 & 10 te Kockengen - Kerkweg
Status: Definitief - Datum: 28-05-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741010 stalen hek.

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar en

. . . . . opslaan in tijdelijk depot van de aannemer

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
158140 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

. . . . . Situering: Kerkweg 14.

. . . . . Betreft: het verwijderen/ demonteren van het bestaande

. . . . . sier hekwerk met fundatie.

. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de

. . . . . aannemer ter voorkoming van schade.

. . . . . Inclusief grondwerk.
9. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte. st 1,00 H

. . . . . Beweegbaar gedeelte is een automatisch (op afstand

. . . . . bedienbare) dubbele draaipoort.

.4. . . . Lengte ca. 36 m

. .2. . . Palen van metaal

. . .2. . Hekwerk van metaal

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741010 stalen hek met draaipoort.

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar en

. . . . . opslaan in tijdelijk depot van de aannemer

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
158150 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

. . . . . Situering: Kerkweg 18.

. . . . . Betreft: het verwijderen/ demonteren van het bestaande

. . . . . sier hekwerk.

. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de

. . . . . aannemer ter voorkoming van schade.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Funderingsbalk handhaven en aanpassen volgens

. . . . . stelpostnr. 950010.
3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte st 1,00 H

.3. . . . Lengte van 15 tot 25 m

. .2. . . Palen van metaal

. . .2. . Hekwerk van metaal

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741010 stalen hek met draaipoort.

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar en

. . . . . opslaan in tijdelijk depot van de aannemer

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
158160 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

. . . . . Situering: Kerkweg 32.

. . . . . Betreft: het verwijderen/ demonteren van het bestaande

. . . . . sier hekwerk met fundatie.

. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de

. . . . . aannemer ter voorkoming van schade.

. . . . . Inclusief grondwerk.
2. . . . . Vast hek st 1,00 H

.1. . . . Lengte tot 7,5 m

. .2. . . Palen van metaal

. . .2. . Hekwerk van metaal

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741010 stalen hek

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar en

. . . . . opslaan in tijdelijk depot van de aannemer

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
158170 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

. . . . . Situering: Kerkweg 74/76.
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. . . . . Betreft: het verwijderen/ demonteren van het bestaande

. . . . . sier hekwerk met fundatie.

. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de

. . . . . aannemer ter voorkoming van schade.

. . . . . Inclusief grondwerk.
3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte st 1,00 H

.3. . . . Lengte van 15 tot 25 m

. .2. . . Palen van metaal

. . .2. . Hekwerk van metaal

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 741010 stalen hek

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar en

. . . . . opslaan in tijdelijk depot van de aannemer

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
1582 Afrasteringen

. . . . .
158210 103111 Verwijderen afrastering. m 300,00 V

. . . . . Situering: in het werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van afrasteringen.
1. . . . . Houten palen met draad

. . .2. . Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m

. . . .1. Hoogte tot 1,25 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
158220 103111 Verwijderen afrastering. m 150,00 V

. . . . . Situering: in het werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van houten hekken.

. . . . . Diverse houten hekken op de erfgrens met de

. . . . . particulieren.
9. . . . . Houten palen met houten planken, houten elementen of

. . . . . horizontale stijlen.

. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m

. . . .1. Hoogte tot 1,25 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
158230 103111 Verwijderen afrastering. m 50,00 V

. . . . . Situering: in het werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van palen met gaas.

. . . . . Diverse afrasteringen op de erfgrens met particulieren.
4. . . . . Betonpalen met gaas

. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m

. . . .1. Hoogte tot 1,25 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
1583 Afzetpalen

. . . . .
158310 321399 Verw./afv. afzetpalen - hout/kunststof st 1,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van hout/

. . . . . kunststofpalen.

. . . . . Voorzien van reflecterend materiaal.

. . . . . Afzetpalen:

. . . . . - houten diamantkoppaal;

. . . . . - kunststof diamantkoppaal.

. . . . . In een verharding of in de bermen

. . . . . Hoogte boven maaiveld: tot ca. 1,00m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting.
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158320 321399 Verw./afv. afzetpalen - betonpaal st 1,00 V
. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van beton palen.
. . . . . Voorzien van reflecterend materiaal.
. . . . . Afzetpalen:
. . . . . - betonpaal.
. . . . . In een verharding of in de bermen
. . . . . Hoogte boven maaiveld: tot ca. 1,00m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

158330 321399 Verw./afv. afzetpalen - stalen paal st 1,00 V
. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van stalen palen.
. . . . . Stalen paal met en zonder reflecterend materiaal.
. . . . . Afzetpalen:
. . . . . - vaste stalen paal;
. . . . . - rood/witte uitneembare paal met betonvoet.
. . . . . In een verharding of in de bermen
. . . . . Hoogte boven maaiveld: tot ca. 1,00m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

158340 321399 Verw./verv.. afzetpalen - houten informatie paal st 2,00 V
. . . . . Situering: nabij Kerkweg 120.
. . . . . Betreft: het verwijderen en vervoeren van houten palen.
. . . . . Ronde houten paal.
. . . . . Afzetpalen met informatie.
. . . . . In de bermen.
. . . . . Hoogte boven maaiveld: tot ca. 1,00m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . tijdelijk depot van de aannemer.
. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de
. . . . . aannemer ter voorkoming van schade aan de palen.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 740040.
. . . . .

1584 Verkeersborden
. . . . .

158410 322111 Verwijderen portaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: gehele werk. .
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren een komgrens
. . . . . portaal. Met inbegrip van bevestigingsmiddelen.
. . . . . Soort en vorm portaal
. . . . . Bebouwde kom portaal Portengen. en Zwanebloem
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Inclusief fundatie.
. . . . .

158420 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 15,00 V
. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van
. . . . . verkeersbordpalen met verkeersborden.

9. . . . . Uit het maaiveld en/of uit de bestrating
. .9. . . Paal met los en/of vast grondkruis;
. . . . . Palen met diverse lengtes, tot 5,0m
. . .9. . Verkeersborden, diverse verkeersborden.
. . . . . 1 of meer borden per paal.
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

158430 321311 Verwijderen verkeersborden. st 19,00 V
. . . . . Situering: verspreid binnen het werkgebied.
. . . . . Betreft: het demonteren en opnemen van
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. . . . . straatnaamborden en bewegwijzeringsborden.

. . . . . Straatnaamborden bevestigd aan verkeersbordpalen, of st 19,00 H

. . . . . aan lantaarnpalen.

. . . . . Ronde palen en vierkante palen

. . . . . Met inbegrip van bevestigingsmiddelen.

. . . . . Vrijkomende straatnaamborden vervoeren naar en

. . . . . opslaan in tijdelijk depot van de aannemer.

. . . . . Inclusief toepassen tijdelijke hulpmiddelen van de

. . . . . aannemer ter voorkoming van schade aan

. . . . . straatnaamborden.

. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 731320.

. . . . .
1585 Overige inrichtingselementen

. . . . .
158510 321399 Verw./verv.afvalbak st 1,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13.

. . . . . Betreft: het verwijderen van afvalbakken. st 1,00 H

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Met bijbehorende fundatie.

. . . . . Alvalbak met en zonder voorziening voor

. . . . . hondenuitlaatzakjes.

. . . . . Hoogte boeven maaiveld: tot 2,0m.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in

. . . . . tijdelijk depot van de aannemer.

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 740020.

. . . . .
158520 322199 Verw./verv. reclamevoorzieningen st 2,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 13..

. . . . . Betreft: het verwijderen van reclamevoorzieningen.

. . . . . Met bijbehorende fundatie.

. . . . . Reclame voorzieningen:

. . . . . - reclamezuil; st 2,00 I

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot van de

. . . . . gemeente. Transportafstand enkele rit maximaal 5 km.

. . . . .
159 DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN

. . . . .
1591 Schonen terrein

. . . . .
159110 510101 Schonen terrein. EUR N

. . . . . Situering: gehele werk

. . . . . Betreft: schonen terrein.

. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 150 are

. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: diverse los verspreid

. . . . . liggend afval, rekening houdend met circa 10 ton afval.

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
16 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

. . . . .
161 LOKALISEREN KABELS EN LEIDINGEN

. . . . .
162 PROEFSLEUVEN GRAVEN, DICHTEN EN VERDICHTEN

. . . . .
162010 102102 Graven proefsleuf. m 70,00 V

. . . . . Situering: gehele werk

. . . . . Betreft: graven proefsleuven ter bepaling van de exacte

. . . . . ligging van de kabels en leidingen:

. . . . . - ten behoeve van locatie bepalen pompputten;

. . . . . - ter plaatse van kruising aan de leggen nieuwe

. . . . . rioleringen.

. . . . . - Overige en algemene werkzaamheden.

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van nieuwe

. . . . . kabels en/of leidingen die nog niet op de KLIC verwerkt
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. . . . . zijn.

. . . . . Proefsleuven maken binnen 4 weken na

. . . . . opdrachtverstrekking tbv pompputten en kruising met

. . . . . nieuwe riool.

. . . . . Opbouw van de ondergrond: grond/ zand en

. . . . . funderingsmateriaal.

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50m
1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en

. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de

. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad.

. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

. . . . . aanbrengen

. . . . . Kabels en leidingen inmeten in RD (X-, Y- en

. . . . . Z-coördinaten). Gegevens verwerken op tekening en

. . . . . dwarsprofielen en digitaal ter beschikking stellen aan

. . . . . de opdrachtgever.

. . . . . Maximale afwijkingen +/- 0,02 m.

. . . . .
163 OVERIGE VOORZIENINGEN

. . . . .
163010 289999 Markeren van brandkranen en afsluiters. EUR N

. . . . . Situering: brandkranen en afsluiters binnen de

. . . . . aangegeven werkgrenzen.

. . . . . Betreft: het vrij houden, markeren en toegankelijk

. . . . . houden tijdens de uitvoeringswerkzaamheden binnen

. . . . . de werkgrenzen van:

. . . . . - brandkranen

. . . . . - afsluiters;

. . . . . - overige nutsvoorzieningen

. . . . . Gedurende de werkzaamheden.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Methode ter keuze aannemer.

. . . . . E.e.a. conform document 'Bluswatervoorziening en

. . . . . bereikbaarheid' van de Brandweer Nederland en eisen

. . . . . nutsbedrijven.

. . . . . Alle benodigde kosten behoren in de eenheidsprijs te

. . . . . zijn inbegrepen.

. . . . .
163020 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 50,00 V

. . . . . Situering: straatpotten binnen de aangegeven

. . . . . werkgrenzen.

. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van aanwezige

. . . . . straatpotten (waaronder gas/water/brandkranen).

. . . . . Na de uitvoeringswerkzaamheden de straatpotten

. . . . . schoon en toegankelijk maken.

.5. . . . Straatpot op hoogte brengen

. .6. . . Met inbegrip van

. . . . . - markeringstegel en/of stelvoorzieningen;

. . . . . - bordjes ter aanduiding straatpot etc.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . .
17 BODEM VERONTREINIGINGEN

. . . . . Er vindt nog nader onderzoek plaats naar aanleiding van

. . . . . verhoogde waarden in het grondwater.

. . . . .
171 BODEM VERONTREINIGINGEN

. . . . . Binnen het werkterrein dienen meerdere

. . . . . saneringswerkzaamheden plaats te vinden in de

. . . . . Kerkweg. Matige en ernstige verontreinigingen bevinden

. . . . . zich op meerdere plaatsen in zowel de grond als de

. . . . . funderingen onder de verhardingen. Deze dienen

. . . . . gefaseerd opgeruimd te worden.

. . . . .
171010 179999 Opstellen en indienen melding. EUR N

. . . . . Betreft: het uitvoeren van de volgens wet- en regelgeving
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. . . . . verplichte melding(en) t.b.v. het saneren, opslaan,

. . . . . vervoeren en toepassen van grond en

. . . . . verhardinsmateriaal bij het bevoegd gezag met inbegrip

. . . . . van de bijbehorende administratieve lasten in het kader

. . . . . van de benodigde saneringswerkzaamheden.

. . . . . Overeenkomstig het Besluit activiteiten leefomgeving

. . . . . (Bal).

. . . . . Melding(en) voorzien van alle benodigde informatie voor

. . . . . het verkrijgen van akkoord instemming van het bevoegd

. . . . . gezag.

. . . . . Aannemer dient binnen 2 werkdagen na instemming

. . . . . alle bijbehorende correspondentie digitaal te

. . . . . overhandigen aan de directie.

. . . . . Alle benodigde overleggen ten behoeve van het

. . . . . verkrijgen van instemming behoren in de eenheidsprijs

. . . . . van deze bestekspost opgenomen te zijn.

. . . . .
171020 179999 Opstellen en indienen startmelding. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen en indienen van een startmelding

. . . . . in overeenstemming met de verkregen instemming

. . . . . volgens bestekspostnr. 171010 en het Besluit

. . . . . activiteiten leefomgeving (Bal).

. . . . . De melding dient, binnen 2 werkdagen na verzending,

. . . . . digitaal overhandigd te worden aan de directie.

. . . . .
171030 179999 Opstellen en indienen evaluatieverslag. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen en indienen van een

. . . . . evaluatieverslag.

. . . . . Het evaluatieverslag dient te voldoen aan het Besluit

. . . . . activiteiten leefomgeving (Bal) en eventuele aanvullende

. . . . . vereisten van het bevoegd gezag.

. . . . . Aannemer dient binnen 2 werkdagen na goedkeuring

. . . . . van het verslag alle bijbehorende correspondentie

. . . . . digitaal te overhandigen aan de directie.

. . . . .
171040 179999 Opstellen logboek. EUR N

. . . . . Betreft: opstellen logboek van de dag dat de

. . . . . werkzaamheden aanvangen, conform publicatie 400 van

. . . . . het CROW "Werken in of met verontreinigde grond".

. . . . . Logboek heeft een algemeen deel voor een eenmalige

. . . . . melding en een tijdsafhankelijk deel (per dag).

. . . . . Logboek ter goedkeuring aan directie voorleggen voor

. . . . . de start van de werkzaamheden.

. . . . . Minimaal dient het volgende in het logboek opgenomen

. . . . . te worden:

. . . . . - afwijkingen en onvoorziene omstandigheden;

. . . . . - registratie weersomstandigheden;

. . . . . - registratie gebeurtenissen;

. . . . . - registratie bezoekers;

. . . . . - registratie van grond- en materiaalstromen.

. . . . .
171050 179999 Opstellen saneringsdraaiboek. EUR N

. . . . . Betreft het opstellen van een saneringsdraaiboek

. . . . . conform artikel 17 03 01 lid 01.

. . . . . Het saneringsdraaiboek dient tenminste het volgende te

. . . . . bevatten:

. . . . . - V&G plan;

. . . . . - in te zetten materieel en materiaal;

. . . . . - de wijze waarop de afvoer plaatsvindt;

. . . . . - milieuhygiënisch verantwoorde afvoer van de

. . . . . vrijkomende verontreinigde grond;

. . . . . - veiligheid voor de omgeving;

. . . . . - persoonlijke veiligheid voor de betrokken

. . . . . werknemers (gezondheidsrisico’s, arbozorg);

. . . . . - risicobeschrijving van de werkzaamheden;

. . . . . - alle op te stellen plannen conform de BRL 7000;

. . . . . - vereiste communicatie met het bevoegd gezag en
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. . . . . opdrachtgever.

. . . . . Het saneringsdraaiboek ter goedkeuring digitaal

. . . . . aanbieden aan de directie binnen 10 werkdagen na

. . . . . gunning.

. . . . .
171060 179999 Opstellen V&G plan. EUR N

. . . . . Betreft: aannemer stelt een V&G plan voor de uitvoering

. . . . . op conform publicatie 400 van het CROW "Werken in of

. . . . . met verontreinigde grond" tweede gewijzigde druk.

. . . . . Plan dient minimaal 2 weken voor aanvang van de

. . . . . werkzaamheden aangeboden te worden aan directie en

. . . . . milieudienst. Na goedkeuring door directie en de

. . . . . milieudienst kunnen de werkzaamheden aanvangen.

. . . . .
171070 179999 Toetsing V&G plan door externe HVK-er. EUR N

. . . . . Betreft: V&G plan dient door externe

. . . . . HogerVeiligheidsKundige getoetst te worden.

. . . . . Hierbij dient ook rekening te worden met overleggen

. . . . . tijdens de uitvoering.

. . . . .
171080 179999 Uitvoeren milieukundige begeleiding. EUR N

. . . . . Betreft: het milieukundig begeleiden van de

. . . . . werkzaamheden in verontreinigde grond.

. . . . . Milieukundige begeleiding conform de BRL 6000,

. . . . . conform protocol 6001

. . . . . Het begeleiden bestaat tenminste uit:

. . . . . - het verrichten van benodigde meldingen naar het

. . . . . bevoegd gezag;

. . . . . - het constateren van eventuele afwijkingen en deze

. . . . . rapporteren;

. . . . . - het aftekenen van transportbonnen en

. . . . . begeleidingsbiljetten;

. . . . . - het uitvoeren van bemonsteringen;

. . . . . - het vastleggen van de werkzaamheden;

. . . . . - het opstellen van een evaluatieverslag conform

. . . . . bestekpostnr. 171020.

. . . . . - alle overige vereisten conform BRL 6000.

. . . . .
172 VOORZIENINGEN

. . . . . Voorzieningen meerdere malen toepassen.

. . . . .
172010 170199 Toepassen 3-trapssanitairunit. EUR N

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een 3-trapssanitairunit, het

. . . . . instandhouden voor de duur van de

. . . . . saneringswerkzaamheden en het naderhand

. . . . . verwijderen van deze 3-trapssanitairunit.

. . . . . Bij het inrichten van de 3-trapssanitairunit is inbegrepen

. . . . . het aanvoeren, aanleggen en aansluiten van de hiervoor

. . . . . benodigde kabels, leidingen, parkeerplaatsen en

. . . . . hulpwegen voor zover reeds begrepen in het inrichten

. . . . . werkterrein.

. . . . . Hydrologisch gescheiden van de omgeving.

. . . . . Met schermen tegen spatwater

. . . . . Inrichten voor reinigen van personen en materieel met

. . . . . water onder hoge druk.

. . . . . Het slibvang, afgevangen materiaal in de slibvang

. . . . . afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . . Water mag niet zonder filter worden gerecycled. De

. . . . . 3-trapssanitairunit voorzien van buffer t.b.v. de opvang

. . . . . van vrijkomend water afvoeren en miieuhygiënische

. . . . . verwerken.

. . . . . De 3-trapssanitairunit dient gesitueerd te worden op de

. . . . . grenszone van het saneringslocatie. De 'vuile' zijde dient

. . . . . te zijn voorzien van stromend water en een

. . . . . buitendouche. De unit dient dagelijks te worden

. . . . . schoongemaakt.

. . . . .
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172020 179999 Toepassen laarzen spoelbak. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden gedurende de
. . . . . saneringswerkzaamheden, zonodig verplaatsen en
. . . . . naderhand verwijderen van een laarzenspoelbak.
. . . . . Locatie op de grens van verontreinigd en schoon terrein.
. . . . . Gebruikt waswater dagelijks afvoeren en
. . . . . milieuhygiënisch verwerken.
. . . . .

172030 179999 Toepassen afrastering - sanering. EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van verontreinigingen.
. . . . . Betreft: het toepassen van een afrastering om de grens
. . . . . tussen schone en vuile zone aan te geven.
. . . . . Meerdere faseringen.
. . . . . Plaatsen, verplaatsen en afvoeren van de afrasteringen
. . . . . zoveel als nodig.
. . . . . Afrastering: ter keuze van de aannemer.
. . . . . Hoogte afrastering: 2,0m
. . . . . Voorzien van sloten en/of klemmen.
. . . . . Inclusief bebording welk noodzakelijk is om
. . . . . medewerkers er op te wijzen dat er een grens is van
. . . . . een schone naar en vuile zone.
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

172040 179999 Gebruik van arbeidshygiënische middelen. EUR N
. . . . . Situering: gehele werk
. . . . . Betreft: gebruik van beschermende en
. . . . . arbeidshygiënische middelen voor werknemers en
. . . . . materieel welke benodigd t.b.v.
. . . . . saneringswerkzaamheden.
. . . . . Gebruik van arbeidshygiënische middelen bij
. . . . . saneringswerkzaamheden.
. . . . .

172050 179999 T.b.s. veiligheidsmiddelen. EUR N
. . . . . Situering: gehele werk
. . . . . Betreft: veiligheidsmiddelen voor 5 personen
. . . . . Ter beschikking van veiligheidsmiddelen gedurende de
. . . . . periode dat de saneringswerkzaamheden in uitvoering
. . . . . zijn.
. . . . .
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2 GRONDWERK
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen.
. . . . . Intern transport en tussentijdse opslag welke niet in
. . . . . hoofdstuk 2 zijn omschreven, worden geacht in de
. . . . . eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
. . . . . Kwaliteit grond conform bijlage rapport Adcim
. . . . . Grondwerk gerekend met vaste m3 en hinder van
. . . . . bestaande kabels en leidingen.
. . . . . Hoeveelheden op basis van theoretisch profiel van
. . . . . ontgraven.
. . . . .

200 ONDERZOEK GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL
. . . . .

200010 172199 Uitvoeren partijkeuring AP-04 grond. st 10,00 V
. . . . . Betreft: onderzoek overtollige grond, klei en zand
. . . . . aanwezig in gronddepot.
. . . . . Maximum (deel)partij: 10.000 ton
. . . . . Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000
. . . . . werkprotocol 1001 "Monsterneming voor
. . . . . Partijkeuringen Grond en Baggerspecie"
. . . . . Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket
. . . . . AP-04 grond (NEN 5740). Inclusief onderzoek naar
. . . . . stoffen buiten het standaard analysepakket zoals bv.
. . . . . PFAS en bestrijdingsmiddelen.
. . . . . Inclusief parameter asbest
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren in pdf-formaat.
. . . . .

200020 172199 Uitvoeren partijkeuring AP-04 funderingsmateriaal. st 10,00 V
. . . . . Betreft: onderzoek overtollige funderingsmateriaal.
. . . . . Maximum (deel)partij: 10.000 ton
. . . . . Onderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000
. . . . . werkprotocol 1002.
. . . . . Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket
. . . . . AP-04 grond (NEN 5740). Inclusief onderzoek naar
. . . . . stoffen buiten het standaard analysepakket zoals bv.
. . . . . PFAS
. . . . . Inclusief parameter asbest
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren in pdf-formaat.
. . . . .

200030 172199 Uitvoeren partijkeuring AP-04 waterbodem. st 1,00 V
. . . . . Betreft: onderzoek waterbodem in de te dempen stukken
. . . . . watergang.
. . . . . Maximum (deel)partij: 10.000 ton
. . . . . Waterbodemonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB
. . . . . 1000
. . . . . werkprotocol 1001 "Monsterneming voor
. . . . . Partijkeuringen Grond en Baggerspecie"
. . . . . Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket
. . . . . AP-04 grond (NEN 5740). Inclusief onderzoek naar
. . . . . stoffen buiten het standaard analysepakket zoals bv.
. . . . . PFAS en bestrijdingsmiddelen.
. . . . . Inclusief parameter asbest
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren in pdf-formaat.
. . . . .

201 VERONTR.ASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN
. . . . .

201010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van voorzieningen, het treffen van
. . . . . maatregelen en het toepassen van persoonlijke
. . . . . beschermingsmiddelen ter bescherming van
. . . . . werknemers.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie rapport
. . . . . Adcim t.b.v.:
. . . . . - verkennend bodemonderzoek;
. . . . . - asfalt- en funderingsonderzoek
.9. . . . Veiligheidsklasse door HVK-er van de aannemer vast te
. . . . . stellen.
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21 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

210 GROND UIT CUNETTEN
. . . . .

2100 Grond uit cunetten trottoir - verontreinigingen
. . . . .

210010 220101 Grond ontgraven uit trottoir - verontreinigingen, zand m3 330,00 V
. . . . . Situering: trottoir en inritten langs de Kerkweg.
. . . . . Betreft: het ontgraven van de bestaande cunetten
. . . . . trottoirs/inritten.
. . . . . Laagdikte gemiddeld tot 0,50m onder bestaand
. . . . . maaiveld, tot op de bestaande kabels en leidingen.
. . . . . Met inbegrip van het grondwerk ten behoeve van het
. . . . . verwijderen bestaande rioleringen, afdoppen inlaten op
. . . . . riool en aanleg van nieuwe rioleringen.
. . . . . Boring T14, T15
. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en
. . . . . leidingen. Handmatig graven bij kabels en leidingen.
. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 231010.
. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en
. . . . . 172.
. . . . . Grondsoort: zand.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: boven interventiewaarde.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Niet Toepasbaar.
. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van
. . . . . funderingsmateriaal

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Grond gedeeltelijk onder grondwaterstand.
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210020 220101 Grond ontgraven uit trottoir - verontreinigingen, klei/veen m3 450,00 V
. . . . . Situering: trottoir en inritten langs de Kerkweg.
. . . . . Betreft: het ontgraven van de bestaande cunetten
. . . . . trottoirs/inritten.
. . . . . Laagdikte gemiddeld tot 0,50m onder bestaand
. . . . . maaiveld, tot op de bestaande kabels en leidingen.
. . . . . Met inbegrip van het grondwerk ten behoeve van het
. . . . . verwijderen bestaande rioleringen, afdoppen inlaten op
. . . . . riool en aanleg van nieuwe rioleringen.
. . . . . Boring T01, T02, T03, T04
. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en
. . . . . leidingen. Handmatig graven bij kabels en leidingen.
. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 231020.
. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en
. . . . . 172.
. . . . . Grondsoort: klei/veen.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: boven interventiewaarde.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Niet Toepasbaar.
. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van
. . . . . funderingsmateriaal

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Grond gedeeltelijk onder grondwaterstand.
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2101 Grond uit cunetten nieuw te maken trottoir
. . . . .

210110 220101 Grond ontgraven uit uit trottoir - landbouw-Ind, zand. m3 775,00 V
. . . . . Situering: trottoir en inritten langs de Kerkweg.
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet trottoir, tot boven
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Laagdikte gemiddeld tot 0,50m onder bestaand
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. . . . . maaiveld, tot op de bestaande kabels en leidingen.

. . . . . Met inbegrip van het grondwerk ten behoeve van het

. . . . . verwijderen bestaande rioleringen, afdoppen inlaten op

. . . . . riool en aanleg van nieuwe rioleringen in het trottoir.

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen. Handmatig graven bij kabels en leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 230010.

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Landbouw/natuur, wonen,

. . . . . Industrie.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
210120 220101 Grond ontgraven uit uit trottoir - landbouw-Ind, klei/veen m3 775,00 V

. . . . . Situering: trottoir en inritten langs de Kerkweg.

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet trottoir, tot boven

. . . . . kabels en leidingen.

. . . . . Laagdikte gemiddeld tot 0,50m onder bestaand

. . . . . maaiveld, tot op de bestaande kabels en leidingen.

. . . . . Met inbegrip van het grondwerk ten behoeve van het

. . . . . verwijderen bestaande rioleringen, afdoppen inlaten op

. . . . . riool en aanleg van nieuwe rioleringen in het trottoir.

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen. Handmatig graven bij kabels en leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 230110

. . . . . Grondsoort: klei/veen

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Landbouw/natuur, wonen,

. . . . . Industrie.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
2102 Grond uit straatlaag

. . . . .
210210 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir m3 610,00 V

. . . . . Situering: elementenverhardingen Kerkweg.

. . . . . Betreft: zand ontgraven uit straatlaag

. . . . . Laagdikte varierend, gemiddeld 100mm.

. . . . . Vrijgekomen zand gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 230010.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: uitgaande van Industrie.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
2103 Grond uit cunetten rijweg - verontreinigd

. . . . .
210310 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg - verontreinigd, zand m3 615,00 V

. . . . . Situering: nieuw verhardingen Kerkweg.

. . . . . Betreft: zand ontgraven uit nieuwe cunetten ten behoeve

. . . . . van rijweg, parkeervakken en inritten.

. . . . . Betreft het ontgraven van het sterk verontreinigde zand.

. . . . . Laagdikte gemiddeld 0,20m. .

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 231010.

. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en

. . . . . 172.

. . . . . Grondsoort: zand.
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. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: sterk verontreinigd,boven

. . . . . interventiewaarde, Niet Toepasbaar.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
210320 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg - verontreinigd, klei/veen m3 2.275,00 V

. . . . . Situering: nieuw verhardingen Kerkweg.

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit nieuwe cunetten ten

. . . . . behoeve van rijweg, parkeervakken en inritten.

. . . . . Betreft het ontgraven van het sterk verontreinigde grond.

. . . . . Laagdikte gemiddeld 0-0,50m. .

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 231020.

. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en

. . . . . 172.

. . . . . Grondsoort: klei/veen.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: sterk verontreinigd,boven

. . . . . interventiewaarde, Niet Toepasbaar.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
2104 Grond uit cunetten rijweg - Wonen/Industrie

. . . . .
210410 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg - Wonen, zand m3 430,00 V

. . . . . Situering: nieuw verhardingen Kerkweg.

. . . . . Betreft: zand ontgraven uit nieuwe cunetten ten behoeve

. . . . . van rijweg, parkeervakken en inritten.

. . . . . Boringen A11, A18, A19 (monster nr. 2)

. . . . . Betreft het ontgraven van het zand.

. . . . . Laagdikte gemiddeld 0,20m.

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . naar depot volgens bestekspostnr. 230010.

. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en

. . . . . 172.

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Industrie.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
210420 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg - Industrie, klei/veen m3 275,00 V

. . . . . Situering: nieuw verhardingen Kerkweg.

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit nieuwe cunetten ten

. . . . . behoeve van rijweg, parkeervakken en inritten.

. . . . . Monsternummers 4, 9 en 12

. . . . . Betreft het ontgraven van het grond.

. . . . . Laagdikte gemiddeld tot 0,50m.

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . naar depot volgens bestekspostnr. 230110.

. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en
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. . . . . 172.

. . . . . Grondsoort: klei/veen.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Industrie.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
2105 Grond uit bermen - verontreinigd

. . . . .
210520 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg - verontreinigd, klei/veen m3 2.450,00 V

. . . . . Situering: bestaande bermen Kerkweg.

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit bermen.

. . . . . Betreft het ontgraven van het sterk verontreinigde grond

. . . . . ten behoeve van nieuwe cunetten en aanvullen

. . . . . beschoeiing.

. . . . . Laagdikte gemiddeld ca. 1,00m, en ter plaatse van de

. . . . . beschoeiing tot onderzijde beschoeiing.

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 231020.

. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en

. . . . . 172.

. . . . . Grondsoort: klei/veen.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: sterk verontreinigd,boven

. . . . . interventiewaarde, Niet Toepasbaar.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
2106 Grond uit bermen - Industrie

. . . . .
210610 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg - Industrie, klei/veen m3 610,00 V

. . . . . Situering: bestaande bermen Kerkweg.

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit bermen.

. . . . . Betreft het ontgraven van grond ten behoeve van nieuwe

. . . . . cunetten en aanvullen beschoeiing.

. . . . . Laagdikte gemiddeld ca. 1,00m, en ter plaatse van de

. . . . . beschoeiing tot onderzijde beschoeiing.

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 230110.

. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en

. . . . . 172.

. . . . . Grondsoort: klei/veen.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Industrie.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
211 GROND UIT SLEUVEN

. . . . .
2110 Grond uit sleuf rioleringen

. . . . .
211010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.540,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het ontgraven van de sleuf ten behoeve van
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. . . . . - oude rioleringen verwijderen;

. . . . . - nieuwe rioleringen aanleggen

. . . . . Hoeveelheden gerekend vanaf onderzijde nieuwe

. . . . . cunetten .

. . . . . Grondsoort: klei en veen.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: sterk verontreinigd,boven

. . . . . interventiewaarde, Niet Toepasbaar.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.

. . . . . Taluds 4:1
8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 142120.

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingsprofiel volgens dwarsprofielen tekening.

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,1 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op de bodem ca. 2,1m

. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 231020

. . . . .
211020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 760,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het ontgraven van de sleuf ten behoeve van

. . . . . - oude rioleringen verwijderen;

. . . . . - nieuwe rioleringen aanleggen

. . . . . Hoeveelheden gerekend vanaf onderzijde nieuwe

. . . . . cunetten.

. . . . . Grondsoort: klei en veen.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Wonen, Industrie.

. . . . . Taluds 4:1
8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 142120.

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingsprofiel volgens dwarsprofielen tekening.

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op de bodem ca. 2,1m

. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 230110.

. . . . .
2111 Grond uit sleuf duikers

. . . . .
211110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 350,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het ontgraven van de sleuf ten behoeve van:

. . . . . - oude duikers verwijderen;

. . . . . - nieuwe duikers aanleggen

. . . . . Hoeveelheden gerekend vanaf het maaiveld.

. . . . . Grondsoort: klei en veen.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Uitgaande van Industrie.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.

. . . . . Taluds 4:1
8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 142120.

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50m
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. . . . . Ontgravingsbreedte op de bodem ca. 1,50m

. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 230110.

. . . . .
215 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAKKEN

. . . . .
2150 Grond uit bermen - tussenberm, industrie

. . . . .
215010 220101 Grond ontgraven uit tussenberm - Industrie, klei/veen m3 345,00 V

. . . . . Situering: bestaande bermen tussen trottoir en rijweg

. . . . . Kerkweg.

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit bermen.

. . . . . Laagdikte gemiddeld ca. 0,50m

. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . . Vrijgekomen grond gescheiden ontgraven en vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 230110.

. . . . . Te nemen maatregelen volgens bestekpostnr(s). 171 en

. . . . . 172.

. . . . . Grondsoort: klei/veen.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: uitgaande van Industrie.

. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van

. . . . . funderingsmateriaal.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
218 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

. . . . .
218010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.815,00 V

. . . . . Betreft: het ontgraven van zand uit het tijdelijke depot ten

. . . . . behoeve van afvoer.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: AW, Wonen, Industrie.

. . . . . volgens uit te voeren partijkeuringen.

. . . . . Grondsoort: zand
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt

. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van bestekspostnr.

. . . . . 247110.

. . . . .
218020 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 5.655,00 V

. . . . . Betreft: het ontgraven van grond uit het tijdelijke depot

. . . . . ten behoeve van afvoer.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: AW, Wonen, Industrie.

. . . . . volgens uit te voeren partijkeuringen.

. . . . . Grondsoort: zand
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt

. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van bestekspostnr.

. . . . . 247010.

. . . . .
23 GROND VERVOEREN

. . . . .
230 GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN

. . . . .
2300 Grond vervoeren naar depot - zand

. . . . .
230010 220201 Grond vervoeren. m3 1.815,00 V

. . . . . Betreft: grond vervoeren naar tijdelijk depot.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Achtergrondwaarde, Wonen,

. . . . . Industrie.
1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgravingen trottoir en inritten.

.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot.

. . . . . Verwerken in tijdelijk depot volgens bestekspostnr.

. . . . . 247110.
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. . . . . Grond gescheiden opslaan in depot.

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens

. . . . . bestekspostnr.

. . . . . 210110 775 m3

. . . . . 210210 610 m3

. . . . . 210410 430 m3

. . . . .
2301 Grond vervoeren naar depot - grond

. . . . .
230110 220201 Grond vervoeren. m3 5.655,00 V

. . . . . Betreft: grond vervoeren naar tijdelijk depot.

. . . . . Grondsoort: klei/veen

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:

. . . . . Achtergrondwaarde-Industrie.
1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgravingen tussenbermen.

.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot.

. . . . . Verwerken in tijdelijk depot volgens bestekspostnr.

. . . . . 247010.

. . . . . Grond gescheiden opslaan in depot.

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens

. . . . . bestekspostnr.

. . . . . 210120 775 m3

. . . . . 210420 275 m3

. . . . . 210610 610 m3

. . . . . 211010 2540 m3

. . . . . 211020 760 m3

. . . . . 211110 350 m3

. . . . . 215010 345 m3

. . . . .
231 GROND AFVOEREN VAN HET WERKTERREIN

. . . . .
2310 Grond vervoeren naar erkende verwerker

. . . . .
231010 220201 Grond vervoeren. m3 945,00 V

. . . . . Betreft: het direct afvoeren en storten van vrijkomend

. . . . . zand.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Rekening houden met bijmenging van

. . . . . funderingsmateriaal.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Niet toepasbaar
1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgravingen.

.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende

. . . . . bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . . Inclusief transport-, weeg- en acceptatiekosten.

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens

. . . . . bestekspostnr.

. . . . . 210010 330 m3

. . . . . 210310 615 m3

. . . . .
231020 220201 Grond vervoeren. m3 7.715,00 V

. . . . . Betreft: het direct afvoeren en storten van vrijkomende

. . . . . grond.

. . . . . Grondsoort: klei/veen

. . . . . Rekening houden met bijmenging van

. . . . . funderingsmateriaal.

. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: Niet toepasbaar
1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgravingen.

.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende

. . . . . bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . . Inclusief transport-, weeg- en acceptatiekosten.

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens

. . . . . bestekspostnr.

. . . . . 210020 450 m3
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. . . . . 210320 2275 m3

. . . . . 210520 2450 m3

. . . . . 211010 2540 m3

. . . . .
24 GROND VERWERKEN

. . . . .
240 GROND IN CUNETTEN

. . . . .
2400 Argex 4/8 in cunetten wegen

. . . . .
240010 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 8.425,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 30 en 40.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van licht

. . . . . ophoogmateriaal in de wegconstructie in de

. . . . . hoofdrijbaan, parkeervakken, inritten, dammen.

. . . . . Met inbegrip van het uitvullen ter plaatse van dieper

. . . . . gelegen verwijderde funderingslagen onder nieuw te

. . . . . maken cunetten.

. . . . . Methode hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

. . . . . theoretisch profiel van verwerking
9.9. . . . Geëxpandeerde klei:- sortering AG 4/8-370, gebroken

. . . . . materiaal- dichtheid van het onverdichte droge materiaal

. . . . . (losse bulk density) van ten hoogste 320 kg/m³

. .2. . . Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het

. . . . . bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard

. . . . . wordt voldaan

. . .1. . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
2401 Argexzand 0/4 in - cunetten en nutssleuven

. . . . .
240110 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 5.050,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 30 en 40.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van licht

. . . . . ophoogmateriaal in de trottoirs en nutssleuven.

. . . . . Methode hoeveelheidsbepaling: .door vaststelling van

. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
9.9. . . . Geëxpandeerde klei:- sortering AG 0/4-500, gebroken

. . . . . materiaal- dichtheid van het onverdichte droge materiaal

. . . . . (losse bulk density) van ten hoogste 500 kg/m³

. .2. . . Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het

. . . . . bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard

. . . . . wordt voldaan

. . .1. . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
241 GROND IN SLEUVEN

. . . . .
2410 Argex 4/8 in sleuven

. . . . .
241010 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 3.415,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 30 en 40.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van licht

. . . . . ophoogmateriaal in de sleuven. Voor het aanvullen van

. . . . . de rioleringen en duikers.

. . . . . Methode hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

. . . . . theoretisch profiel van verwerking
9.9. . . . Geëxpandeerde klei:- sortering AG 4/8-370, gebroken

. . . . . materiaal- dichtheid van het onverdichte droge materiaal

. . . . . (losse bulk density) van ten hoogste 320 kg/m³

. .2. . . Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het

. . . . . bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard

. . . . . wordt voldaan

. . .1. . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
242 GROND VERWERKEN KLEIKISTEN RIOOLSLEUF
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242010 220301 Grond verwerken in kleikisten rioolsleuf m3 240,00 V
. . . . . Situering: gehele werk, rioolsleuven volgens tekening
. . . . . 131.
. . . . . Betreft het aanbrengen van kleidammen in de Argex
. . . . . aanvullingen van de rioolsleuf nabij rioolputten ten
. . . . . behoeve van het droog zetten van de rioolsleuf.
. . . . . Aanbrengen klei vanaf onderzijde ondergraving
. . . . . rioolsleuf tot onderzijde cunet.
. . . . . Geotextiel aanbrengen tussen klei en Argex volgens
. . . . . bestekpostnr. 271010.
. . . . . Levering klei volgens bestekpostnr. 248040.
. . . . . Grondsoort: klei m3 240,00 L

9. . . . . Hoogte kleidammen afhankelijk van diepteligging
. . . . . rioolsleuf. gemiddelde hoogte ca. 1,50m
.1. . . . Breedte bovenzijdeca. 1,0 m
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Opbouw kleidammen in lagen van maximaal 300 mm.
. . . . . Verdichten van klei in lagen van maximaal 300 mm.
. . . . . Methode ter keuze aannemer.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

244 GROND IN PLANTVAKKEN EN BERMEN
. . . . .

2440 Grond in plantvakken - teelgrond
. . . . .

244010 220301 Grond verwerken in plantvakken m3 350,00 V
. . . . . Situering: plantvakken volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en verwerken van teelgrond in de
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Grondsoort: teelgrond/bomengrond. m3 350,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2441 Grond in aanvulling en bermen - klei
. . . . .

244110 220301 Grond verwerken in bermen en aanvullingen m3 2.520,00 V
. . . . . Situering: bermen volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het verwerken van erosie bestendige klei achter
. . . . . de nieuw geplaatste beschoeiing en het aanvullen van
. . . . . de bermen.
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 248040.
. . . . . Grondsoort: teelgrond/bomengrond. m3 2.520,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,20 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Opbouw klei in lagen van maximaal 300 mm.
. . . . . Verdichten van klei in lagen van maximaal 300 mm.
. . . . . Methode ter keuze aannemer.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

247 GROND VERWERKEN IN DEPOT/WALLEN
. . . . .

2470 Grond verwerken in depot
. . . . .

247010 220301 Grond verwerken in depot m3 5.655,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in het tijdelijk depot.
. . . . . Grond gescheiden opslaan naar milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit en civieltechnische kwaliteit.
. . . . . Grondsoort: klei/veen m3 5.655,00 I
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: AW, Wonen,Industrie
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van bestekspostnr.
. . . . . 230110.
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2471 Zand verwerken in depot
. . . . .

247110 220301 Grond verwerken in depot m3 1.815,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van zand in het tijdelijk depot.
. . . . . zand gescheiden opslaan naar milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit en civieltechnische kwaliteit.
. . . . . Grondsoort: zand. m3 1.815,00 I
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: AW, Wonen,Industrie
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van bestekspostnr.
. . . . . 230010.
. . . . .

248 GRONDWERK DIVERSEN
. . . . .

248010 220321 Leveren grond. m3 1.200,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van teelaarde ten behoeve van het
. . . . . ophogen van tuinen.
. . . . . Grond wordt ter beschikking gesteld aan de bewoners.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.6. . . . Grondsoort: teelgrond m3 1.200,00 L
. .2. . . Plaats van levering: binnen de werkgrens op aangeven
. . . . . van de directie
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Uitgangspunt is 15 m3 per woning/tuin bij 80
. . . . . woningen/tuinen.
. . . . .

248020 220321 Leveren grond. m3 1.200,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van ophoogzand ten behoeve van het
. . . . . ophogen van tuinen.
. . . . . Ophoogzand wordt ter beschikking gesteld aan de
. . . . . bewoners.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 1.200,00 L
. .2. . . Plaats van levering: binnen de werkgrens op aangeven
. . . . . van de directie
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Uitgangspunt is 15 m3 per woning/tuin bij 80
. . . . . woningen/tuinen.
. . . . .

248030 220321 Leveren grond. m3 1.200,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van zand voor zandbed ten behoeve
. . . . . van het ophogen van tuinen.
. . . . . Zand voor zandbed wordt ter beschikking gesteld aan de
. . . . . bewoners.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.200,00 L
. .2. . . Plaats van levering: binnen de werkgrens op aangeven
. . . . . van de directie
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Uitgangspunt is 15 m3 per woning/tuin bij 80
. . . . . woningen/tuinen.
. . . . .

248040 220321 Leveren grond. m3 2.800,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van erosiebestendige klei.
. . . . . Situering: in de kleikisten in de rioolsleuf en in de
. . . . . aanvulling van de bermen/ beschoeiingen.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.5. . . . Grondsoort: klei erosieklasse 3 m3 2.800,00 L
. . . . . Grond ten behoeve van bestekpostnr(s).
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. . . . . 242010

. . . . . 244110

. . . . . 355150

. . . . . 355160

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
249 PROFILEREN EN VERDICHTEN

. . . . .
249010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 14.300,00 V

. . . . . Situering: Argex, verwerkt in alle cunetten

. . . . . Betreft: het afwerken en profileren van alle cunneten en

. . . . . sleuven aangevuld met Argex en Argexzand,

. . . . . Grondsoort: Argex en Argexzand

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
249020 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 16.890,00 V

. . . . . Situering: Argex, verwerkt in alle cunetten en sleuven

. . . . . Betreft: het verdichten van alle cunneten aangevuld

. . . . . Argex en Argexzand.

. . . . . Grondsoort: Argex en Argexzand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06

. . . . . van de Standaard

. . . . .
249030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.790,00 V

. . . . . Situering: bermen, plantvakken en groenstroken, gehele

. . . . . werk

. . . . . Betreft: het afwerken en profileren van alle bermen,

. . . . . plantvakken en groenstroken.

. . . . . Grondsoort: klei en teelgrond
1. . . . . Oppervlakken boven water

.9. . . . Oppervlakken en diverse taluds

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
249040 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.150,00 V

. . . . . Situering: bermen, plantvakken en groenstroken, gehele

. . . . . werk

. . . . . Betreft: het verdichten van de erosieklei, klei/veengrond

. . . . . en teelaarde.

. . . . . Grondsoort: klei en teelgrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06

. . . . . van de Standaard

. . . . .
27 GEOTEXTIEL AANBRENGEN

. . . . .
271 GEOTEXTIEL AANBRENGEN

. . . . .
2710 Kunstof inlage t.b.v. Argex

. . . . .
271010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 24.750,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 30, 31 en

. . . . . dwarsprofielen.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kunststof inlage t.b.v.

. . . . . inpakken Argex funderingslaag in de rijbaan,

. . . . . parkeervakken, rioolsleuven en fietspaden.

. . . . . Inlage aanbrengen:

. . . . . - aan onder- en bovenzijde en de zijkanten van de

. . . . . rioolsleuf en de funderingslagen.

. . . . . - tussen Argex en kleikisten.

. . . . . Grondsoorten: Argex
9. . . . . Weefsel m2 24.750,00 L

. . . . . - type: Polyfelt TS-50
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. . . . . Leverancier: Ten Cate of gelijkwaardig

. . . . . Bestekshoeveelheid gerekend met netto oppervlak,

. . . . . zonder overlap.

. .9. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een

. . . . . lengte van tenminste 1,0 m.

. . . . . Stroken van ca. 2,5 x de pakketbreedte aanbrengen op

. . . . . de ondergrond, haaks op de as van de weg. Na het

. . . . . aanbrengen van het funderingsmateriaal wegendoek

. . . . . dichtslaan bovenop de Argex

. . .4. . De banen aanbrengen met een overlap van 1,00 m

. . . . .
29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERKEN

. . . . .
291 ADMINISTRATIEVE HANDELING GRONDWERK

. . . . .
291010 220199 Grondvervoersmelding RVO EUR N

. . . . . Betreft: melding door de aannemer ten behoeve van het

. . . . . vervoeren van niet vormgegeven bouwstoffen.

. . . . . Aannemer dient vooraf melding te doen bij het meldpunt

. . . . . bodemkwaliteit van de Rijksdienst voor Ondernemend

. . . . . Nederland (RVO).

. . . . . Keuringsrapporten dienen te worden bijgevoegd.

. . . . . Voor vrijkomende bouwstoffen worden deze ter

. . . . . beschikking gesteld.

. . . . . Aannemer mag geen grond, bagger of overige

. . . . . vrijkomende materialen vervoeren waarvoor geen

. . . . . toestemming is verleend door het bevoegd gezag.

. . . . . Hiervoor dienen afvalstroomnummers te worden

. . . . . aangemaakt.

. . . . .
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3 LEIDINGWERK
. . . . .

31 DUIKERS HWA
. . . . .

310 PE BUIZEN
. . . . .

310010 472207 Aanbrengen PE duiker. m 25,00 V
. . . . . Situering: duiker kruising Sportweg-Kerkweg volgens
. . . . . tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PE duikers.
. . . . . Aantal duikers: 2 stuks naast elkaar.
. . . . . Duiker bevat een hoekverdraaiing. Hoekverdraaing in
. . . . . het werk te bepalen. Hoekverdraaing in het werk te
. . . . . maken.
. . . . . Inclusief meten hoekverdraaiing, op maat maken, en
. . . . . pas maken in het werk.

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
. . . . . Bestaande duiker verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 155210.
. . . . . Leveren, aanbrengen en verdichten van argex rondom m3 50,00 L
. . . . . de buis tot onderzijde funderingen.
. . . . . Inclusief aanbrengen van 20cm grondverbetering.
. . . . . Aanbrengen vrijkomende klei aan de kopse zijden van
. . . . . de duiker over ca. 1 meter lengte. Inclusief verdichten.
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Alleen toegestaan binnen een afdamming.
. . .3. . PE duiker m 50,00 L
. . . . . Nominale middellijn 630 mm; SDR 17 PN 10
. . . . . Kleur: zwart.
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . .2. Verbinding buizen door middel van spiegellassen
. . . . .9 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.
. . . . .

311 ROBU duikers
. . . . .

311010 472207 Aanbrengen PE duiker. m 90,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . duikerconstructies.
. . . . . In toegangsdammen particulieren en zijwegen van de
. . . . . Kerkweg. Op nader door directie aan te geven locaties.

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
. . . . . Bestaande duiker verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 155210.
. . . . . Leveren, aanbrengen en verdichten van argex rondom m3 180,00 L
. . . . . de buis tot onderzijde funderingen.
. . . . . Inclusief aanbrengen van 20cm grondverbetering.
. . . . . Aanbrengen vrijkomende klei aan de kopse zijden van
. . . . . de duiker over ca. 1 meter lengte. Inclusief verdichten.
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Alleen toegestaan binnen een afdamming.
. . .4. . PE duiker m 90,00 L
. . . . . Nominale middellijn 630 mm;
. . . . . Type: Robu PE
. . . . . - buislengte 6,0 m,
. . . . . - Ø600 mm inwendig
. . . . . - sterkteklasse: SN 8
. . . . . Leverancier: Bergschenhoek Civiele Techniek of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . .2. Verbinding buizen door middel van spiegellassen
. . . . .

32 VRIJVERVALRIOOL
. . . . .

320 DROOGWEERAFVOER
. . . . .
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3200 Leidingwerk
. . . . .

320010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 690,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van VWA rioleringen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 690,00 L
. . . . . - Kleur: bruin;
. . . . . - Werkende lengte 5m;
. . . . . - Met aangevormde mof en rubberen manchet;
. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

320020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 525,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van VWA rioleringen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 525,00 L
. . . . . - Kleur: bruin;
. . . . . - Werkende lengte 5m;
. . . . . - Met aangevormde mof en rubberen manchet
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

320030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 105,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van VWA rioleringen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 105,00 L
. . . . . - Kleur: bruin;
. . . . . - Werkende lengte 5m;
. . . . . - Met aangevormde mof en rubberen manchet;
. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

320040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van VWA rioleringen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
. . . . . - Kleur: bruin;
. . . . . - Werkende lengte 5m;
. . . . . - Met aangevormde mof en rubberen manchet;
. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322 SCHOON REGENWATERAFVOER
. . . . .

3220 Leidingwerk DT riool
. . . . .

322010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.137,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren aanbrengen van DT rioleringen.

9. . . . . PP-buizen m 1.137,00 L
. . . . . - Inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd;
. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;
. . . . . - Type: WAVIN DT
. . . . . - Nominale binnendiameter 300 mm
. . . . . - Sleuf afmetingen: 7mm
. . . . . - Fixatie PP omhulling middels band en netkous



RAW0717-153095

Bladnr. 78Gemeente De Stichtse Vecht
20220407-D-B-3Kockengen Waterproof Fase 4, 7 & 10 te Kockengen - Kerkweg
Status: Definitief - Datum: 28-05-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . - Kleur: groen (RAL 6024)

. . . . . - Werkende lengte: 6 m

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. .9. . . Nominale diameter 300 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

. . . . .
322020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 35,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren aanbrengen van DT rioleringen.

. . . . . Verbinding tussen inspectieputten en open water.

. . . . . Aantal: 6 stuks.
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 35,00 L

. . . . . - Kleur: groen (RAL 6024);

. . . . . - Werkende lengte 5m;

. . . . . - Met aangevormde mof en rubberen manchet;

. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322030 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 185,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren aanbrengen van DT rioleringen.
9. . . . . PP-buizen m 185,00 L

. . . . . - Inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd;

. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;

. . . . . - Type: WAVIN DT

. . . . . - Nominale binnendiameter 400 mm

. . . . . - Sleuf afmetingen: 7mm

. . . . . - Fixatie PP omhulling middels band en netkous

. . . . . - Kleur: groen (RAL 6024)

. . . . . - Werkende lengte: 6 m

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. .9. . . Nominale diameter 300 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

. . . . .
322040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren aanbrengen van DT rioleringen.

. . . . . Verbinding tussen inspectieputten en open water.
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L

. . . . . - Kleur: groen (RAL 6024);

. . . . . - Werkende lengte 5m;

. . . . . - Met aangevormde mof en rubberen manchet;

. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3221 Leidingwerk HWA riool

. . . . .
322110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 45,00 V

. . . . . Situering: HWA riolering Kerkweg 62 t/m 72

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van HWA rioleringen.
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7011);

. . . . . - Werkende lengte 5m;

. . . . . - Met aangevormde mof en rubberen manchet;

. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .
323 INSPECTIEPUTTEN

. . . . .
323010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
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. . . . . Situering: VWA riolering volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van kunststof

. . . . . inspectieputten in de VWA riolering.

. . . . . Met aansluitingen op de putten voor PVC buizen met

. . . . . buisdiameters 600mm.
3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 L

. . . . . Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . Materiaal: HDPE

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . . Diameter, richting en b.o.b. hoogten aansluitende

. . . . . leiding zie tekeningen 131

. .9. . . Put met vlakke bodem, voorzien van stroomprofiel.

. . . . . Voorzien van draaibare mofaansluiting

. . . . . Schacht uitwendig geribbeld

. . . . . Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig

. . . . . Hoogte: zie tekeningen

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Conus: 600 mm, centrisch verloop

. . . . . Put met meerdere aansluitingen

. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L

. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en

. . . . . bijpassende rubberring

. . . . .
323020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 25,00 V

. . . . . Situering: VWA riolering volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van kunststof

. . . . . inspectieputten in de VWA riolering.

. . . . . Met aansluitingen op de putten voor PVC buizen
2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 25,00 L

. . . . . Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . Materiaal: HDPE

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . . Diameter, richting en b.o.b. hoogten aansluitende

. . . . . leiding zie tekeningen 131

. .9. . . Put met vlakke bodem, voorzien van stroomprofiel.

. . . . . Voorzien van draaibare mofaansluiting

. . . . . Schacht uitwendig geribbeld

. . . . . Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig

. . . . . Hoogte: zie tekeningen

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Conus: 600 mm, centrisch verloop

. . . . . Put met meerdere aansluitingen

. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 25,00 L

. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en

. . . . . bijpassende rubberring

. . . . .
323040 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 V

. . . . . Situering: HWA riolering volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van kunststof

. . . . . inspectieputten in de HWA riolering.

. . . . . Met aansluitingen op de putten voor PVC buizen met

. . . . . buisdiameters 250mm.
2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 3,00 L

. . . . . Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . Materiaal: HDPE

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . . Diameter, richting en b.o.b. hoogten aansluitende

. . . . . leiding zie tekeningen 31,

. .9. . . Put met vlakke bodem, voorzien van stroomprofiel.

. . . . . Voorzien van draaibare mofaansluiting

. . . . . Schacht uitwendig geribbeld

. . . . . Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig

. . . . . Hoogte: zie tekeningen

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Conus: 600 mm, centrisch verloop

. . . . . Put met meerdere aansluitingen

. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 3,00 L
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. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en

. . . . . bijpassende rubberring

. . . . .
323050 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 25,00 V

. . . . . Situering: DT riolering volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van kunststof

. . . . . inspectieputten in de DT riolering.

. . . . . Met aansluitingen op de putten voor X-stream buizen

. . . . . met buisdiameters 300mm en 400mm.

. . . . . En met aansluitingen op de putten voor PVC buizen met

. . . . . diameters 315mm en 400mm
2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 25,00 L

. . . . . Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . Materiaal: HDPE

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . . Diameter, richting en b.o.b. hoogten aansluitende

. . . . . leiding zie tekeningen 31,

. .9. . . Put met vlakke bodem, 0,5 m verdiepte bodem t.b.v.

. . . . . zandvang.

. . . . . Voorzien van draaibare mofaansluiting

. . . . . Schacht uitwendig geribbeld

. . . . . Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig

. . . . . Hoogte: zie tekeningen

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Conus: 600 mm, centrisch verloop

. . . . . Put met meerdere aansluitingen

. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 25,00 L

. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en

. . . . . bijpassende rubberring

. . . . .
324 HULPSTUKKEN

. . . . .
324010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L

. . . . . - Bochtstukken 45°, 2 x mof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

. . . . . Ten behoeve van:

. . . . . - Uitstroomvoorzieningen HWA leidingen achter de

. . . . . beschoeiing.

. . . . . - Op aanwijs van directie.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . - Bochtstukken 45°, 2 x mof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

. . . . . Ten behoeve van:

. . . . . - Uitstroomvoorzieningen HWA leidingen achter de

. . . . . beschoeiing.

. . . . . - Op aanwijs van directie.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L

. . . . . - Bochtstukken 45°, 2 x mof;
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. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Situering: in het VWA en HWA riool.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken in

. . . . . de VWA riolering:

. . . . . - Aanbrengen pendelconstructie tussen PE putten

. . . . . en pompgemalen. Aantal pendelconstructies: 4.

. . . . . - Op aanwijs van directie.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . PVC steekmof 315mm

. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7011);

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

. . . . . Ten behoeve van:

. . . . . - Aanbrengen pendelconstructie tussen PE putten

. . . . . en pompgemalen. Aantal pendelconstructies: 4.

. . . . . - Op aanwijs van directie.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . - Bochtstukken 45°, 2 x mof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

. . . . . Situering: in het VWA riool.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken in

. . . . . de VWA riolering.

. . . . . Het dicht zetten van de tijdelijke aansluitingen op een

. . . . . put. Putnr. 110V9056.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Tijdelijke aansluiting verwijderd volgend bestekspostnr.

. . . . . 155150.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 I

. . . . . - PVC eindkap 400mm

. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7011);

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324070 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

. . . . . Situering: in het VWA riool.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken in

. . . . . de VWA riolering.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Riolering verwijderd volgens bestekspostnr. 155160.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 I

. . . . . - PVC eindkap 600mm

. . . . . - Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7011);

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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325 PUTAFDEKKINGEN
. . . . .

3251 Tijdelijke putafdekking
. . . . .

325110 252899 Lev./aanbr. tijdelijke putafdekking - stalen plaat, O-linq st 23,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een tijdelijke
. . . . . putafdekking.
. . . . . Op de inspectieput.
. . . . . Putafdekking st 23,00 L
. . . . . - Materiaal: staal
. . . . . - Dikte: min. 12mm
. . . . . - Afmetingen: ca ø660mm
. . . . . - Voorzieningen:
. . . . . - nokken t.b.v. fixatie
. . . . . - Gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd
. . . . . magnetisch element. Inclusief gepolariseerd
. . . . . magnetisch element
. . . . . Inclusief het digitaal inmeten van het hart van het
. . . . . gepolariseerd magnetisch element middel GPS,
. . . . . toegestane afwijking 25mm.
. . . . . Tijdelijke putafdekking ten teboeven van
. . . . . bestekspostnr(s):
. . . . . 325210
. . . . . 325310
. . . . . Stalen plaat afdekken met 30mm zand m3 0,69 L
. . . . .

3252 Aanbr. nieuwe putafdekkingen - VWA, asfaltverharding
. . . . .

325210 252799 Aanbrengen putrand met deksel volgens st 12,00 V
. . . . . O-linq-systeem.
. . . . . Situering: volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van putranden met st 12,00 L
. . . . . deksel in asfaltverharding
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - het uitzetten van de tijdelijke afdekplaat;
. . . . . - het boren van een centergat;
. . . . . - het boren van een sparing;
. . . . . - het aanbrengen van een putrand met deksel;
. . . . . - het aanbrengen van naadfixatie;
. . . . . - het opvullen van de naad.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften van
. . . . . de leverancier.
. . . . .

325211 286499 Digitaal uitzetten. st 12,00 I
. . . . . Betreft: Het uitzetten van de afdekplaat en het lokaliseren
. . . . . van het gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Afdekplaat markeren middels markeringspunt op het
. . . . . asfalt.
. . . . .

325212 331299 Boren asfaltkern - centrering. st 12,00 I
. . . . . Betreft: Het boren van een asfaltkern gecentreerd boven
. . . . . het hart van het magnetisch gepolariseerd element.
. . . . . Locatie volgens markeringspunt volgens bestekspostnr.
. . . . . 325211.
. . . . . Boren asfaltkern in teervrij asfalt. st 12,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
. . . . . te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
. . . . . te passen draaiende as van de diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking en
. . . . . stelringen minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of
. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.
. . . . .

325213 331299 Boren sparing - putafdekking. st 12,00 I
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. . . . . Betreft: het maken van een sparing ten behoeve van de

. . . . . putafdekking door middel van boren.

. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor. st 12,00 I

. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in

. . . . . de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er

. . . . . exact rondom het hart van de metalen afdekplaat

. . . . . geboord.

. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte

. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand en stelringen

. . . . . aanwezig zijn.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . afdekplaat.

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
325214 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00 I

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van putranden met

. . . . . deksel.

. .4. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 12,00 L

. . . . . D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . - Fabrikaat: TBS, o.g.

. . . . . - Type: 3223 RM-170 VEPROMAX CROSS GRIP

. . . . . - Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip

. . . . . - Afmeting zichtzijde: ø685 mm

. . . . . - Afmeting uitwendig: ø690 mm

. . . . . - Hoogte: 170 mm

. . . . . - Mangat: ø520 mm

. . . . . - Opschrift rand: VW

. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL

. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJL

. . . . . - Rubber oplegging: zitting type: VEPRO® met

. . . . . aangevulkaniseerde rubber in rand

. . . . . Leveranties met KOMO certificaat

. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton. st 24,00 L

. . . . . Stelringen en putrand stellen in overmaats kg 600,00 L

. . . . . aangebrachte, krimparme snelhardende stelmortel,

. . . . . Poltec 700.

. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

. . . . .
325215 810699 Fixatie putrand. st 12,00 I

. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand door middel van bijna

. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende

. . . . . gietmortel.

. . . . . Mortel: dm3 240,00 L

. . . . . - Poltec 703.

. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder

. . . . . de bovenkant asfaltdeklaag.

. . . . . Inclusief het aanbrengen van bitumineuze kleefprimer keer 12,00 L

. . . . . Kleefprimer aanbrengen op bovenkant gietmortel, zijkant

. . . . . putafdekking en zaagzijde asfalt.

. . . . . Hoeveelheid afhankelijk van staat ondergrond ter keuze

. . . . . van de aannemer.

. . . . .
325216 810699 Opvullen naad. st 12,00 I

. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe

. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.

. . . . . Voorgeschreven methode:

. . . . . - VDB Direct© Inject systeem.

. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 30,00 I

. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

. . . . . 1000°C

. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 60,00 L

. . . . . Verwerkingswijze:

. . . . . - naad injecteren middels een continue verwarmde

. . . . . slangenlans (met on-demand pompsysteem);

. . . . . - het te injecteren materiaal dient te zijn: polymeer
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. . . . . gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS

. . . . . - de voegvulmassa dient op gecontroleerde

. . . . . temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te

. . . . . worden;

. . . . . - de voegvulmassa dient te worden verwarmd in een

. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele

. . . . . wand;

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
3253 Aanbr. nieuwe putafdekkingen - HWA, asfaltverharding

. . . . .
325310 252799 Aanbrengen putrand met deksel volgens st 11,00 V

. . . . . O-linq-systeem.

. . . . . Situering: volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van putranden met st 11,00 L

. . . . . deksel in asfaltverharding

. . . . . Bestaande uit:

. . . . . - het uitzetten van de tijdelijke afdekplaat;

. . . . . - het boren van een centergat;

. . . . . - het boren van een sparing;

. . . . . - het aanbrengen van een putrand met deksel;

. . . . . - het aanbrengen van naadfixatie;

. . . . . - het opvullen van de naad.

. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften van

. . . . . de leverancier.

. . . . .
325311 286499 Digitaal uitzetten. st 11,00 I

. . . . . Betreft: Het uitzetten van de afdekplaat en het lokaliseren

. . . . . van het gepolariseerd magnetisch element.

. . . . . Afdekplaat markeren middels markeringspunt op het

. . . . . asfalt.

. . . . .
325312 331299 Boren asfaltkern - centrering. st 11,00 I

. . . . . Betreft: Het boren van een asfaltkern gecentreerd boven

. . . . . het hart van het magnetisch gepolariseerd element.

. . . . . Locatie volgens markeringspunt volgens bestekspostnr.

. . . . . 325311

. . . . . Boren asfaltkern in teervrij asfalt. st 11,00 I

. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding

. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de

. . . . . te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe

. . . . . te passen draaiende as van de diamantboor.

. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking en

. . . . . stelringen minus 30 mm.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
325313 331299 Boren sparing - putafdekking. st 11,00 I

. . . . . Betreft: het maken van een sparing ten behoeve van de

. . . . . putafdekking door middel van boren.

. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor. st 11,00 I

. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in

. . . . . de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er

. . . . . exact rondom het hart van de metalen afdekplaat

. . . . . geboord.

. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte

. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand en stelringen

. . . . . aanwezig zijn.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . afdekplaat.

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.
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325314 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 11,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van putranden met
. . . . . deksel.
. .4. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 11,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . - Fabrikaat: TBS, o.g.
. . . . . - Type: 3223 RM-170 VEPROMAX CROSS GRIP
. . . . . - Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip
. . . . . - Afmeting zichtzijde: ø685 mm
. . . . . - Afmeting uitwendig: ø690 mm
. . . . . - Hoogte: 170 mm
. . . . . - Mangat: ø520 mm
. . . . . - Opschrift rand: RW
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJL
. . . . . - Rubber oplegging: zitting type: VEPRO® met
. . . . . aangevulkaniseerde rubber in rand
. . . . . Leveranties met KOMO certificaat
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton. st 22,00 L
. . . . . Stelringen en putrand stellen in overmaats kg 275,00 L
. . . . . aangebrachte, krimparme snelhardende stelmortel,
. . . . . Poltec 700.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .

325315 810699 Fixatie putrand. st 11,00 I
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand door middel van bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Mortel: dm3 220,00 L
. . . . . - Poltec 703.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
. . . . . de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Inclusief het aanbrengen van bitumineuze kleefprimer keer 11,00 L
. . . . . Kleefprimer aanbrengen op bovenkant gietmortel, zijkant
. . . . . putafdekking en zaagzijde asfalt.
. . . . . Hoeveelheid afhankelijk van staat ondergrond ter keuze
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

325316 810699 Opvullen naad. st 11,00 I
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . - VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 27,50 I
. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
. . . . . 1000°C
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 55,00 L
. . . . . Verwerkingswijze:
. . . . . - naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangenlans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - het te injecteren materiaal dient te zijn: polymeer
. . . . . gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - de voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - de voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
. . . . . wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of
. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.
. . . . .

3254 Aanbr. nieuwe putafdekkingen - elementenverharding
. . . . .

325410 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 V
. . . . . Situering: VWA riolering in het gehele werkgebied
. . . . . volgens tekening 31.
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. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van putafdekkingen

. . . . . met deksel in de elementenverhardingen.

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 25,00 L

. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . TBS type RB 3223 VR Vepro met een randhoogte van

. . . . . 240 mm met op de putrand het opschrift "VW"

. . .9. . Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton. st 50,00 L

. . . . . Stelringen en putrand stellen in krimparme kg 1.250,00 L

. . . . . snelhardende stelmortel, Poltec 700.

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen.

. . . . .
325420 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V

. . . . . Situering: HWA riolering in het gehele werkgebied

. . . . . volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van putafdekkingen

. . . . . met deksel in de elementenverhardingen.

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 3,00 L

. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . TBS type RB 3223 VR Vepro met een randhoogte van

. . . . . 240 mm met op de putrand het opschrift "RW"

. . .9. . Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton. st 6,00 L

. . . . . Stelringen en putrand stellen in krimparme kg 150,00 L

. . . . . snelhardende stelmortel, Poltec 700.

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen.

. . . . .
325430 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 V

. . . . . Situering: DT riolering in het gehele werkgebied volgens

. . . . . tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van putafdekkingen

. . . . . met deksel in de elementenverhardingen.

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 25,00 L

. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . TBS type RB 3223 VR Vepro met een randhoogte van

. . . . . 240 mm met op de putrand het opschrift "RW"

. . .9. . Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton. st 50,00 L

. . . . . Stelringen en putrand stellen in krimparme kg 1.250,00 L

. . . . . snelhardende stelmortel, Poltec 700.

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen.

. . . . .
3255 Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen

. . . . .
325510 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 V

. . . . . Situering: bestaande, te handhaven putafdekkingen

. . . . . volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van de bestaande

. . . . . putafdekkingen, in de nieuwe elementenverharding en

. . . . . in de groenstroken.

. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 10,00 I

. . .9. . Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton. st 20,00 L

. . . . . Stelringen en putrand stellen in krimparme kg 500,00 L

. . . . . snelhardende stelmortel, Poltec 700.

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen.

. . . .9. Putrand vooraf ontdoen van cement resten, grond/zand

. . . . . en vuil. Vrijkomend materiaal vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
326 AANSLUITINGEN

. . . . .
326010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

. . . . . Situering: rioolput kruising Dreef/Kerkweg.

. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting op een

. . . . . bestaande inspectieput.

. . . . . Putnr. 110V9056

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . . Rioolput gereinigd volgens bestekspost 155.
5. . . . . Put van kunststof
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. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm

. . . . . Materiaal: HDPE

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . Opening ten behoeve van PVC Ø315mm

. . . . . Leveren en aanbrengen van hulpstuk, PE aansluiting st 1,00 L

. . . . . met rubber ring verbinding 315mm in PE put.

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
326020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

. . . . . Situering: pompput kruising Kerkweg/ Van Renesseweg.

. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting in de pompput.

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . . Rioolput gereinigd volgens bestekspost 155.
3. . . . . Gewapend betonnen put

. . . . . Wanddikte 250mm

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . Opening ten behoeve van PVC Ø315mm

. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 L

. . . . . Putwandinlaat PVC 315mm

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
326030 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V

. . . . . Situering: Rioolputten kruising Kerkweg/

. . . . . Schoenmakerweg.

. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting voor de nieuwe

. . . . . VWA riolering in bestaande rioolputten.

. . . . . Putnr. 110V0036 en put met onbekend nummer

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . . Rioolput gereinigd volgens bestekspost 155.
3. . . . . Gewapend betonnen put

. . . . . Wanddikte 250mm

.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

. . . . . Opening ten behoeve van PVC Ø500mm

. .9. . . Leveren en aanbrengen van instortmof 500mm st 2,00 L

. . . . . Hulpstuk omstorten met beton. m3 2,00 L

. . . . . Inclusief vooraf opruwen putwanden en bodem.

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen verankering in putwand, st 50,00 L

. . . . . betonijzer Ø10mm, h.o.h. maximaal 0,25m

. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 2,00 L

. . . . . Inclusief vooraf opruwen putwanden en bodem.

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
326040 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

. . . . . Situering: Rioolput kruising Weth. van Doornweg/ Van

. . . . . Zuylenweg.

. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting voor de nieuwe

. . . . . persleiding in bestaande rioolputten.

. . . . . Rioolput gereinigd volgens bestekspost 155.

. . . . . Inclusief grondwerk.
5. . . . . Put van kunststof

. . . . . PE inspectieput.

.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

. . . . . Ten behoeve van

. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 I

. . . . . Putwandinlat t.b.v. PE put st 1,00 L

. . . . . Voorzien van voorlaskraag. st 2,00 L

. . . . . Verbinding d.m.v. lasmof st 2,00 L

. . . . . Aanbrengen d.m.v. PE lassen

. . . . . - Diameter Ø110mm.

. . . . . Dit product leveren met Kiwa productcertificaat.

. . . . . Materiaal stalen flens: st 1,00 L

. . . . . - Nodulair Gietijzer

. . . . . - DN100 - DN600
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. . . . . - PN 10/16

. . . . . - Inwendig als uitwendig voorzien van epoxy coating.

. . . . . - Leverancier AVK o.g.

. . . . . - Stalen flens met pakking en RVS

. . . . . bouten+ringen+moeren.

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
327 DIVERSEN

. . . . .
329 REINIGEN EN VIDEOINSPECTIE

. . . . .
3290 Reinigen riolering voor opleveringsinspectie

. . . . .
329010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.340,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: reinigen riolering van alle nieuw aangelegde

. . . . . VWA rioleringen

. . . . . Rekening houden met meerdere faseringen.

. . . . . Rioleringen in bedrijf en onder water.

. . . . . Leidingwerk en inspectieputten.

. . . . . Grootste putafstand: 65 m
3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1. . . . Profielafmeting(en): Ø250mm, Ø315mm en Ø400mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 329050.

. . . . .
329020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 45,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: reinigen riolering van alle nieuw aangelegde

. . . . . HWA rioleringen

. . . . . Rekening houden met meerdere faseringen.

. . . . . Rioleringen in bedrijf en onder water.

. . . . . Leidingwerk en inspectieputten.

. . . . . Grootste putafstand: 30 m
3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1. . . . Profielafmeting(en): Ø250mm + Ø315mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 329050.

. . . . .
329030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.366,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: reinigen riolering van alle nieuw aangelegde DT

. . . . . rioleringen

. . . . . Rekening houden met meerdere faseringen.

. . . . . Rioleringen in bedrijf en onder water.

. . . . . Leidingwerk en inspectieputten.

. . . . . Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten

. . . . . rioleringen.

. . . . . Grootste putafstand: 65 m
3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.9. . . . Profielafmeting(en): Ø315, Ø300mm en Ø400mm

. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 75% tot

. . . . . 100%

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 329050.
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329040 257521 Reinigen kolken. st 5,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: reinigen van alle kolken voor oplevering.

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg
. . . . . Hoofdzakelijk zand en bladafval.
. .9. . . Methode te reinigen kolken ter keuze aannemer.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 329050.
. . . . .

329050 257531 Rioolslib vervoeren. ton 50,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het vervoeren en storten van rioolslib.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr.
. . . . . 329010, 329020, 329030, 329040

9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . . Stortkosten verrekenen op stelpost 950050.
. . . . . Verrekenen op basis van weegbonnen.
. . . . .

3291 Inspectie riolering voor opleveringsinspectie
. . . . .

329110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.340,00 V
. . . . . Situering: alle nieuw aangelegde VWA rioleringen
. . . . . volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Riool vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 329010.
. . . . . In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
. . . . . te zijn, waarbij de bestekstekening als basis gebruikt
. . . . . dient te worden.
. . . . . In de rapportage dienen per streng de ingemeten
. . . . . revisiehoogtes van de b.o.b. vermeld te worden.
. . . . . De geïnspecteerde strengen op tekening markeren en
. . . . . voorzien van een ID-nummer.
. . . . . Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
. . . . . vermelden.
. . . . . Geconstateerde afwijking dienen na herstel opnieuw
. . . . . geïnspecteerd worden, waarbij de gehele rioolstreng
. . . . . opnieuw geïnspecteerd dient te worden.
. . . . . Grootste putafstand: 65 m
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: Ø250mm, Ø315mm en
. . . . . Ø400mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren en registreren.
. . . .2. Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op USB
. . . . .

329120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 45,00 V
. . . . . Situering: alle nieuw aangelegde HWA rioleringen
. . . . . volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Riool vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 329020.
. . . . . In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
. . . . . te zijn, waarbij de bestekstekening als basis gebruikt
. . . . . dient te worden.
. . . . . In de rapportage dienen per streng de ingemeten
. . . . . revisiehoogtes van de b.o.b. vermeld te worden.
. . . . . De geïnspecteerde strengen op tekening markeren en
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. . . . . voorzien van een ID-nummer.

. . . . . Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

. . . . . vermelden.

. . . . . Geconstateerde afwijking dienen na herstel opnieuw

. . . . . geïnspecteerd worden, waarbij de gehele rioolstreng

. . . . . opnieuw geïnspecteerd dient te worden.

. . . . . Grootste putafstand: 65 m

.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: Ø250mm

. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

. . . . . schademeting(en) uitvoeren en registreren.

. . . .2. Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog.

. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

. . . . . aanleveren op USB

. . . . .
329130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.366,00 V

. . . . . Situering: alle nieuw aangelegde DT rioleringen volgens

. . . . . tekening 31.

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds

. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . Riool vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 329030.

. . . . . In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

. . . . . te zijn, waarbij de bestekstekening als basis gebruikt

. . . . . dient te worden.

. . . . . In de rapportage dienen per streng de ingemeten

. . . . . revisiehoogtes van de b.o.b. vermeld te worden.

. . . . . De geïnspecteerde strengen op tekening markeren en

. . . . . voorzien van een ID-nummer.

. . . . . Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

. . . . . vermelden.

. . . . . Geconstateerde afwijking dienen na herstel opnieuw

. . . . . geïnspecteerd worden, waarbij de gehele rioolstreng

. . . . . opnieuw geïnspecteerd dient te worden.

. . . . . Grootste putafstand: 65 m

.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC

. .9. . . Rond riool, profielafmetingen: Ø315, Ø300mm en

. . . . . Ø400mm

. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

. . . . . schademeting(en) uitvoeren en registreren.

. . . .2. Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog.

. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

. . . . . aanleveren op USB

. . . . .
33 VRIJVERVAL AANSLUITINGEN

. . . . .
330 OPZOEKEN AANSLUITLEIDINGEN

. . . . .
331 HUISAANSLUITINGEN DROOGWEERAFVOER

. . . . .
3310 Inlaten op het VWA riool 125mm

. . . . .
331010 252832 Maken inlaat. st 80,00 V

. . . . . Betreft: het maken van een inlaat voor huisaansluitingen

. . . . . in het VWA hoofdriool.
4. . . . . In PVC-buis

.1. . . . Door middel van boren

. .1. . . Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. . . . . Ten behoeve van het aanbrengen van knevelinlaten

. . . . . volgens bestekspostnr. 331020, 331030 en 331040.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende

. . . . . materialen.

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
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331020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat
. . . . . op het VWA hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.
. . . . . - Type: PVC Knevelinlaat + zetting GR250x125
. . . . . - Materiaal: PVC
. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)
. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat
. . . . . op het VWA hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.
. . . . . - Type: PVC Knevelinlaat + zetting GR315x125
. . . . . - Materiaal: PVC
. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)
. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat.
. . . . . op het VvWA hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.
. . . . . - Type: PVC Knevelinlaat + zetting GR400x125
. . . . . - Materiaal: PVC
. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)
. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3311 Aanbrengen leidingen 125mm
. . . . .

331110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.040,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen VWA riolering verspreid in
. . . . . het werk.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . huisaansluitleidingen en standpijpen.
. . . . . Inclusief grondwerk.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.040,00 L
. . . . . - Kleur: Bruin
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3312 Hulpstukken 125mm
. . . . .

331210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 80,00 L
. . . . . - Type: WfxPVC ZettBocht-88gr. 125 mm
. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
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. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 480,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 480,00 L

. . . . . - Bochtstukken 45°, 2 x mof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 240,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 240,00 L

. . . . . - Bochtstukken 30°, 2 x mof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 240,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 240,00 L

. . . . . - Bochtstukken 15°, 2 x mof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . - T-stukken 45°, 3 x mof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 80,00 L

. . . . . - Combikap

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 240,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 240,00 L

. . . . . - steekmof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331280 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 160,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 160,00 I

. . . . . - Verloop PVCØ125-110mm; st 80,00 L

. . . . . - verloop PVCØ110-80mm; st 80,00 L
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. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331290 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 80,00 V

. . . . . Situering: in de VWA huisaansluitingen volgens tekening

. . . . . 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . ontstoppingsputjes. 1 meter over de erfgrens.
4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 80,00 L

. . . . . PK 315 PP ontstoppingsstuk met deksel met rubber ring

. . . . . verbinding.

. . . . . - Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . - Aansluitingen: 2x ø125mm

. . . . . - Met stroomprofiel, vlakke verzwaarde bodem en

. . . . . manchetaansluitingen

. . . . . Aanbrengen schacht/ophoogstuk st 80,00 L

. . . . . - Lengte 600 mm

. . . . . - Diameter: ø315mm,

. . . . . - Kleur bruin

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . .
3313 Inlaten op het VWA riool 160mm

. . . . .
331310 252832 Maken inlaat. st 10,00 V

. . . . . Betreft: het maken van een inlaat voor huisaansluitingen

. . . . . in het VWA hoofdriool.
4. . . . . In PVC-buis

.1. . . . Door middel van boren

. .1. . . Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Ten behoeve van het aanbrengen van knevelinlaten

. . . . . volgens bestekspostnr. 331320, 331330 en 331340.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende

. . . . . materialen.

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .
331320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat

. . . . . op het VWA hoofdriool.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.

. . . . . - Type: PVC Knevelinlaat + zetting GR250x160

. . . . . - Materiaal: PVC

. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)

. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat

. . . . . op het vWA hoofdriool.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.

. . . . . - Type: PVC Knevelinlaat + zetting GR315x160.

. . . . . - Materiaal: PVC

. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)

. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet
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331340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat.
. . . . . op het vWA hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.
. . . . . - Type: PVC Knevelinlaat + zetting GR400x160.
. . . . . - Materiaal: PVC
. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)
. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3314 Aanbrengen leidingen 160mm
. . . . .

331410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 150,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen VWA riolering verspreid in
. . . . . het werk.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . huisaansluitleidingen en standpijpen.
. . . . . Inclusief grondwerk.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L
. . . . . - Kleur: Bruin
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3315 Hulpstukken 125mm
. . . . .

331510 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . - Type: WfxPVC ZettBocht-88gr. 160 mm
. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
. . . . . - Bochtstukken 45°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331530 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
. . . . . - Bochtstukken 30°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331540 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
. . . . . - Bochtstukken 15°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
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. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331550 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . - T-stukken 45°, 3 x mof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331560 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

. . . . . - Combikap

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331570 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L

. . . . . - steekmof;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331580 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

. . . . . - Verloop PVCØ160-125MM;

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331590 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 10,00 V

. . . . . Situering: in de VWA huisaansluitingen volgens tekening

. . . . . 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . ontstoppingsputjes. 1 meter over de erfgrens.
4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 10,00 L

. . . . . PK 315 PP ontstoppingsstuk met deksel met rubber ring

. . . . . verbinding.

. . . . . - Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . - Aansluitingen: 2x ø160mm

. . . . . - Met stroomprofiel, vlakke verzwaarde bodem en

. . . . . manchetaansluitingen

. . . . . Aanbrengen schacht/ophoogstuk st 10,00 L

. . . . . - Lengte 600 mm

. . . . . - Diameter: ø315mm,

. . . . . - Kleur bruin

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . .
332 HUISAANSLUITINGEN SCHOON REGENWATERAFVOE

. . . . .
3320 Inlaten op DT riool

. . . . .
332010 252832 Maken inlaat. st 80,00 V
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. . . . . Betreft: het maken van een inlaat voor huisaansluitingen

. . . . . in het DT hoofdriool.
4. . . . . In PVC-buis

.1. . . . Door middel van boren

. .1. . . Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. . . . . Ten behoeve van het aanbrengen van knevelinlaten

. . . . . volgens bestekspostnr. 332020 en 332030.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende

. . . . . materialen.

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .
332020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat

. . . . . op het DT hoofdriool.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.

. . . . . - Type: X-stream Knevelinlaat 125SW/300U IT ZW

. . . . . - Materiaal: PVC

. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)

. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
332030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat

. . . . . op het DT hoofdriool.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.

. . . . . - Type: X-stream Knevelinlaat 125SW/400U IT ZW

. . . . . - Materiaal: PVC

. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)

. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3321 Aanbrengen leidingen

. . . . .
332110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.040,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen DT riolering verspreid in het

. . . . . werk.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . huisaansluitleidingen en standpijpen.

. . . . . Inclusief grondwerk.
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.040,00 L

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3322 Hulpstukken

. . . . .
332210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 80,00 L

. . . . . - Type: WfxPVC ZettBocht-88gr. 125 mm

. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037).

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet
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332220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 240,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 240,00 L
. . . . . - Bochtstukken 45°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 240,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 240,00 L
. . . . . - Bochtstukken 30°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 120,00 L
. . . . . - Bochtstukken 15°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L
. . . . . - T-stukken 45°, 3 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 80,00 L
. . . . . - Combikap
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 240,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 240,00 L
. . . . . - steekmof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332280 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 120,00 L
. . . . . - Verloop PVCØ125-110MM;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
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. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
332290 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 80,00 V

. . . . . Situering: in de VWA huisaansluitingen volgens tekening

. . . . . 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . ontstoppingsputjes. 1 meter over de erfgrens.
4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 80,00 L

. . . . . PK 315 PP ontstoppingsstuk met deksel met rubber ring

. . . . . verbinding.

. . . . . - Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . - Aansluitingen: 2x ø125mm

. . . . . - Met stroomprofiel, vlakke verzwaarde bodem en

. . . . . manchetaansluitingen

. . . . . Aanbrengen schacht/ophoogstuk st 80,00 L

. . . . . - Lengte 600 mm

. . . . . - Diameter: ø315mm,

. . . . . - Kleur bruin

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . .
334 KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKLEIDINGEN

. . . . .
3340 Inlaten op HWA riool

. . . . .
334010 252832 Maken inlaat. st 7,00 V

. . . . . Betreft: het maken van een inlaat voor huisaansluitingen

. . . . . in het HWA hoofdriool.
4. . . . . In PVC-buis

.1. . . . Door middel van boren

. .1. . . Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. . . . . Ten behoeve van het aanbrengen van knevelinlaten

. . . . . volgens bestekspostnr. 334020.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende

. . . . . materialen.

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .
334020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een knevelinlaat

. . . . . op het HWA hoofdriool.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig.

. . . . . - Type: PVC Knevelinlaat + zetting GR250x125

. . . . . - Materiaal: PVC

. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037)

. . . . . - Zettingsconstructie: 35 mm

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3341 Aanbrengen leidingen

. . . . .
334110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 150,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen DT riolering verspreid in het

. . . . . werk.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . huisaansluitleidingen en standpijpen.

. . . . . Inclusief grondwerk.
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L

. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037)

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet
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3342 Hulpstukken
. . . . .

334210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. . . . . - Type: WfxPVC ZettBocht-88gr. 125 mm
. . . . . - Kleur: Grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 28,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 28,00 L
. . . . . - Bochtstukken 45°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 28,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 28,00 L
. . . . . - Bochtstukken 30°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . - Bochtstukken 15°, 2 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. . . . . - T-stukken 45°, 3 x mof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. . . . . - Combikap
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 28,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 28,00 L
. . . . . - steekmof;
. . . . . - Kleur: grijs (RAL 7037).
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. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
34 AFWATERINGSELEMENTEN

. . . . .
340 STRAATKOLKEN

. . . . .
3400 Straatkolken

. . . . .
340010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 4,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatkolken.
9. . . . . t.b.v. fundering kolk: Argex afvlakken

.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 4,00 L

. . . . . - Type: Save straatkolk

. . . . . - Materiaal onderbak: PP

. . . . . - Met bijbehorende Save kolkkop

. . . . . - Kolkkop draaibaar op onderbak

. . . . . - Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . - Kolkhoogte 860mm

. . . . . - Inhoud 45 liter

. . . . . - met zandvanger/vuilvanger

. . . . . - met stankslot

. . . . . - met afneembaar deksel, deksel voorzien van

. . . . . zelfsluitende vergrendeling en anti-slip

. . . . . - afmetingen 370x370mm

. . . . . - aansluiting 125mm

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: tweedelig

. . . . .
340020 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 2,00 V

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC

. . . . . tegelpadkolken op aanwijs van directie.
2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen zand voor m3 0,08 L

. . . . . zandbed

.9. . . . Straatkolk. st 2,00 L

. . . . . - PVC 315mm, met stankafsluiter.

. . . . . - Met GY bovenstuk tegelpadkolk 30x30cm

. . . . . Dit product leveren met KOMO kwaliteitsverklaring

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: tweedelig

. . . . .
341 TROTTOIRKOLKEN

. . . . .
3411 Trottoirkolken

. . . . .
341110 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 2,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van trottoirkolken.
9. . . . . T.b.v. fundering kolk: Argex afvlakken

. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 st 2,00 L

. . . . . - Type: Save trottoirkolk

. . . . . - Materiaal onderbak: PP

. . . . . - Met bijbehorende Save kolkkop

. . . . . - Kolkkop draaibaar op onderbak

. . . . . - Leverancier: Wavin of gelijkwaardig

. . . . . - Kolkhoogte 860mm

. . . . . - Inhoud 45 liter

. . . . . - met zandvanger/vuilvanger

. . . . . - met stankslot

. . . . . - met afneembaar deksel, deksel voorzien van

. . . . . zelfsluitende vergrendeling en anti-slip

. . . . . - afmetingen 370x370mm

. . . . . - aansluiting 125mm
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. . . . . - t.b.v. trottoirband 13/15

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: tweedelig

. . . . .
342 GOTEN

. . . . .
342010 252699 Lev./aanbr. roostergoot - Kerkweg 62-72 m 34,00 V

. . . . . Situering: nabij woningen Kerkweg 62-72

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van goten.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Gootelementen stellen in stelspecie m3 1,28 L

. . . . . Laagdikte minimaal 100mm

. . . . . Gootelemeneten: m 34,00 L

. . . . . - Type: ACO draingoot o.g.

. . . . . - Type: PowerDrain Seal in V100G

. . . . . - Voorzien van begin en eindkap. st 2,00 L

. . . . . - Type-I inbouw t/m belastingsklasse D400;

. . . . . - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock (A15 -

. . . . . E600)

. . . . . - Afmetingen: 153 x 245 x 1000mm

. . . . . Gootelementen aansluiten op HWA kolkleidingen

. . . . . Ø125mm, 2 keer uitstroompunt. (begin en eind)

. . . . . Zandvang/put: st 2,00 L

. . . . . - Type: ACO Put/ zandvang.

. . . . . - Afmetingen: 153 x 460 x 500mm;

. . . . . - aanbrengen in gootelementen.

. . . . . Roosters: m 34,00 L

. . . . . - Gietijzeren roosters;

. . . . . - ACO Drainlock roosters, NW 100, belastingsklasse

. . . . . D400

. . . . . - Met schroefloze vergrendeling Drainlock

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . . en Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580.

. . . . . Monteren volgens voorschriften leverancier.

. . . . .
342020 252699 Lev./aanbr. roostergoot - garages m 24,00 V

. . . . . Situering: gehele werk, ter plaats van garages.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van goten.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Gootelementen stellen in stelspecie. m3 0,90 L

. . . . . Laagdikte minimaal 100mm

. . . . . Gootelemeneten: m 24,00 L

. . . . . - Type: ACO draingoot o.g.

. . . . . - Type: PowerDrain Seal in V100G

. . . . . - Voorzien van begin en eindkap. st 8,00 L

. . . . . - Type-I inbouw t/m belastingsklasse D400;

. . . . . - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock (A15 -

. . . . . E600)

. . . . . - Afmetingen: 153 x 245 x 1000mm

. . . . . Gootelementen aansluiten op HWA kolkleidingen

. . . . . Ø125mm

. . . . . Zandvang/put:

. . . . . - Type: ACO Put/ zandvang. st 4,00 L

. . . . . - Afmetingen: 153 x 460 x 500mm;

. . . . . - aanbrengen in gootelementen.

. . . . . Roosters: m 24,00 L

. . . . . - Gietijzeren roosters;

. . . . . - ACO Drainlock roosters, NW 100, belastingsklasse

. . . . . D400

. . . . . - Met schroefloze vergrendeling Drainlock

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . . en Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580.

. . . . . Monteren volgens voorschriften leverancier.

. . . . .
35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

. . . . .
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350 HDPE LEIDINGEN
. . . . .

3500 Grondwerk
. . . . .

350010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.050,00 V
. . . . . Situering: persleiding volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: ontgraven grond ten behoeve van aanbrengen
. . . . . van een persleiding.
. . . . . Grondsoort: grond/zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren naar en opslaan in
. . . . . tijdelijk depot van de aannemer.
. . . . .

350020 240121 Aanvullen sleuf. m 1.050,00 V
. . . . . Situering: persleiding volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen van een
. . . . . persleiding.
. . . . . Grondsoort: grond/zand

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met vrijgekomen
. . . . . zand.
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 300mm
. . . . .

3501 Leidingwerk - VWA
. . . . .

350110 252211 Aanbrengen PE-buis. m 1.050,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren aanbrengen van persleiding in de
. . . . . Kerkweg.

2.4. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 16 m 1.050,00 L
. . . . . - SDR-klasse: 17;
. . . . . - Conform NEN-EN 13244-2;
. . . . . - Materiaal: hoogwaardig polyetheen;
. . . . . - Kleur: zwart;
. . . . . - Inwendig en uitwendig glad;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
. . . . .

350120 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 9,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken in
. . . . . de persleiding.

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 st 9,00 L
. . . . . Getrokken bocht:
. . . . . - SDR-klasse: 17;
. . . . . - Conform NEN-EN 13244-2;
. . . . . - Materiaal: hoogwaardig polyetheen;
. . . . . - Kleur: zwart;
. . . . . - Inwendig en uitwendig glad;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring..
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
. . . . . Inclusief lassen.
. . . . .

350130 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken in
. . . . . de persleiding d.m.v. lassen.
. . . . . Betreft: Foampig lanceer installatie.

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 st 4,00 I
. . . . . Voorlaskraag
. . . . . - diameter 90mm st 4,00 L
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. . . . . - SDR-klasse: 17;

. . . . . - Conform NEN-EN 13244-2;

. . . . . - Materiaal: hoogwaardig polyetheen;

. . . . . - Kleur: zwart;

. . . . . - Inwendig en uitwendig glad;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Voorlaskraag voorzien van :

. . . . . - stalen flens ten behoeve van boutverbinding. st 4,00 L

. . . . . - rubber pakkingen st 4,00 L

. . . . . - bijpassende RVS bouten, ringen en moeren. st 40,00 L

. . . . . - Gietijzeren eindkap. st 4,00 L

. . . . . Dit product leveren met Kiwa productcertificaat.

. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

. . . . . Inclusief lassen.

. . . . .
350140 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken in

. . . . . de persleiding d.m.v. lassen.
2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 st 1,00 I

. . . . . Y-stuk 45 graden:

. . . . . - diameter 90mm st 1,00 L

. . . . . - SDR-klasse: 17;

. . . . . - Conform NEN-EN 13244-2;

. . . . . - Materiaal: hoogwaardig polyetheen;

. . . . . - Kleur: zwart;

. . . . . - Inwendig en uitwendig glad;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Y-stuk voorzien van :

. . . . . - voorlaskraag Ø90mm st 1,00 L

. . . . . - stalen flens ten behoeve van boutverbinding. st 1,00 L

. . . . . - rubber pakkingen

. . . . . - bijpassende RVS bouten, ringen en moeren.

. . . . . Dit product leveren met Kiwa productcertificaat.

. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

. . . . . Inclusief lassen.

. . . . .
350150 252299 Lev./aanbr. waarschuwingslint - persleiding m 1.050,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een

. . . . . waarschuwingslint boven de persleiding.

. . . . . Waarschuwinglint: m 1.050,00 L

. . . . . - Materiaal: gelamineerd PE;

. . . . . - Kleur: groen;

. . . . . - Opschrift: let op riool persleiding;

. . . . . Aanbrengen op een hoogte van 0.25m boven de te

. . . . . markeren leiding.

. . . . .
3502 Leidingwerk - HWA

. . . . .
350210 252211 Aanbrengen PE-buis. m 5,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren aanbrengen van persriolering.

. . . . . Persleiding in HWA riolering ten behoeve van woningen

. . . . . Kerkweg 62 t/m 72
2.4. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 16 m 5,00 L

. . . . . - SDR-klasse: 17;

. . . . . - Conform NEN-EN 13244-2;

. . . . . - Materiaal: hoogwaardig polyetheen;

. . . . . - Kleur: zwart;

. . . . . - Inwendig en uitwendig glad;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring..

. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm

. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen

. . . . .
350220 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
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. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken in

. . . . . de persleiding.
2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 st 1,00 I

. . . . . Getrokken bocht:

. . . . . - R = 2,0m st 1,00 L

. . . . . - SDR-klasse: 17;

. . . . . - Conform NEN-EN 13244-2;

. . . . . - Materiaal: hoogwaardig polyetheen;

. . . . . - Kleur: zwart;

. . . . . - Inwendig en uitwendig glad;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

. . . . . Inclusief lassen.

. . . . .
350230 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken in

. . . . . de persleiding.
2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 st 1,00 I

. . . . . Voorlaskraag

. . . . . - diameter 90mm st 1,00 L

. . . . . - SDR-klasse: 17;

. . . . . - Conform NEN-EN 13244-2;

. . . . . - Materiaal: hoogwaardig polyetheen;

. . . . . - Kleur: zwart;

. . . . . - Inwendig en uitwendig glad;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Voorlaskraag voorzien van :

. . . . . - stalen flens ten behoeve van boutverbinding; st 1,00 L

. . . . . - rubber pakkingen; st 1,00 L

. . . . . - bijpassende RVS bouten, ringen en moeren. st 10,00 L

. . . . . Dit product leveren met Kiwa productcertificaat.

. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

. . . . . Inclusief lassen.

. . . . .
3503 Gietijzeren appendages en toebehoren

. . . . .
350310 252803 Aanbrengen afsluiter. st 1,00 V

. . . . . Situering: in de persleidingen volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van gietijzeren

. . . . . rioolafsluiters in de persleiding.

. . . . . In de HWA persleiding.

. . . . . Bevestiging aan de FFM.
1. . . . . Afsluiter st 1,00 L

. . . . . Flensafsluiter:

. . . . . - PN10/16;

. . . . . - Verbinding: Geflensd;

. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer;

. . . . . - Sluitrichting: Rechtsom sluiten;

. . . . . - Diameter persleiding 90mm.

. . . . . Leverancier: AVK o.g.

. . . . . Met bijbehorende rubber pakkingen en RVS bouten,

. . . . . moeren en ringen.

. . . . . Voorzien van bijbehorende inbouwgarnituur. st 1,00 L

. . . . . - Uitvoering: inkortbaar;

. . . . . - Leverancier: AVK o.g.

. . . . . Dit product leveren met Kiwa productcertificaat.

. . . . .
350320 252803 Aanbrengen afsluiter. st 5,00 V

. . . . . Situering: in de persleidingen volgens tekening 31.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van gietijzeren

. . . . . rioolafsluiters in de persleiding.

. . . . . In de VWA persleiding.

. . . . . Bevestiging aan de FFM.
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1. . . . . Afsluiter st 5,00 L
. . . . . Flensafsluiter:
. . . . . - PN10/16;
. . . . . - Verbinding: Geflensd;
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer;
. . . . . - Sluitrichting: Rechtsom sluiten;
. . . . . - Diameter persleiding 90mm.
. . . . . Leverancier: AVK o.g.
. . . . . Met bijbehorende rubber pakkingen en RVS bouten,
. . . . . moeren en ringen.
. . . . . Voorzien van bijbehorende inbouwgarnituur. st 5,00 L
. . . . . - Uitvoering: inkortbaar;
. . . . . - Leverancier: AVK o.g.
. . . . . Dit product leveren met Kiwa productcertificaat.
. . . . .

350330 252899 Lev./aanbr. straatpot st 6,00 V
. . . . . Situering: in de persleidingen volgens tekening 31.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatpotten.
. . . . . Straatpotten voor de flensafsluiters in de VWA en HWA
. . . . . persleiding.
. . . . . Straatpot: st 6,00 L
. . . . . - Deksel: Gietijzer GJL-200 (GG-20)
. . . . . - Behuizing: HDPE
. . . . . - Zeskantbout: Roestvast staal A2-70
. . . . . - Inscriptieplaatje PA GF15
. . . . . - Insciptietekst: riool
. . . . . Leverancier: AVK o.g.
. . . . . Voorzien van:
. . . . . - kunststof ondertegel st 6,00 L
. . . . . - Betontegel met sparing voor straatpot. st 6,00 L
. . . . . Dit product leveren met Kiwa productcertificaat.
. . . . . Pasmaken en op hoogte stellen in verharding.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.
. . . . .

355 POMPPUTEN
. . . . .

3550 Bouwkuip
. . . . .

355010 410499 Maken berekeningen en tekeningen damwand. EUR N
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen van de
. . . . . tijdelijke damwanden volgens bestekspostnr(s) 355020.
. . . . . Berekeningen en tekeningen aan de directie verstrekken
. . . . . 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de
. . . . . desbetreffende onderdelen.
. . . . . Aannemer dient zijn beoogde bouwkuipen af te
. . . . . stemmen en overeen te komen met het waterschap in
. . . . . verband met de hoofdwatergang langs de Kerkweg.
. . . . . Vooraf proefsleuven maken volgens bestekspostnr.
. . . . . 162010 voor het inzichtelijk maken van alle kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Werkzaamheden mogen niet starten zonder
. . . . . goedkeuring berekeningen en tekeningen.
. . . . .

355020 410499 Toepassen bouwkuip EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van bouwkuip t.b.v. bouwput voor aanleg van alle
. . . . . pompgemalen met aansluitleidingen.
. . . . . Aantal pompgemalen: 4 stuks.
. . . . . Incl. aan- en afvoer en schoonmaken na verwijderen
. . . . . Tekeningen en berekeningen damwand volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 355010.
. . . . . Incl. gording en stempeling.
. . . . . Damwand ter keuze aannemer
. . . . . Gegevens: zie Geotechnisch advies.
. . . . . Damwand verwijderen na aanvulling
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met aanwezige
. . . . . bestaande en nieuw aan te leggen kabels en leidingen.
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3551 Grondwerk
. . . . .

355110 220101 Grond ontgraven uit bouwkuip m3 100,00 V
. . . . . Situering: pompgemalen volgens tekening 31 en 450.
. . . . . Betreft: ontgraven grond in bouwkuipen voor
. . . . . aanbrengen pompgemalen.
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 355120.
. . . . . Grondsoort: klei/veen
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: volgens verkennend
. . . . . bodemonderzoek Adcim.
. . . . . Rekening houdend met bijmengingen van
. . . . . funderingsmateriaal.
. . . . . Grond grotendeels onder grondwaterstand. Bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr. hoofdstuk 13.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte per pompgemaal gerekend tot
. . . . . maximaal 4,0 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte per pompgemaal gerekend met
. . . . . maximaal 5,0 x 5,0 m;
. . .9. . Grondwerk in bouwkuip
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

355120 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 V
. . . . . Situering: vrijkomende grond uit bouwkuipen
. . . . . pompgemalen volgens tekening 31 en 450.
. . . . . Betreft: het vervoeren van de vrijkomende grond.
. . . . . Grondsoort: klei/veen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven bouwputten.
. . . . . Grond verwerken in depot volgens bestekspostnr.
. . . . . 355130.
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot van de aannemer.
. . . . . Transportafstand afhankelijk van locatie tijdelijk depot.
. . . . .

355130 220301 Grond verwerken in depot. m3 100,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het verwerken van de vrijkomende grond in
. . . . . tijdelijk depot van de aannemer.
. . . . . Grondsoorten gescheiden opslaan in depot per
. . . . . grondsoort en milieuhygiënische kwaliteit.
. . . . . Grondsoort: klei/ veen m3 100,00 L

9. . . . . Maximale hoogte 2,50 ten opzichte bestaande maaiveld.
.9. . . . Omvang depot ter keuze aannemer, met een maximum
. . . . . tot 5.000 m3 per depot.
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

355140 220301 Grond verwerken in bouwput m3 60,00 V
. . . . . Situering: pompgemalen volgens tekening 31 en 450.
. . . . . Betreft: het verwerken van zand in de bouwkuip.
. . . . . Aanvullen tot onderzijde pompgemaal voor plaatsen en
. . . . . aanvullen bouwkuip na plaatsen pompput.
. . . . . Grondsoort: Argexzand 4/8-370. m3 60,00 L
. .9. . . In bouwkuip
. . . .9. Verdichten zand in lagen.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

355150 220301 Grond verwerken in bouwput - kleigrond m3 20,00 V
. . . . . Situering: pompgemalen volgens tekening 31 en 450.
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in de bouwkuip.
. . . . . Aanvullen aan zijde watergang en bermen.
. . . . . Leveren klei volgens bestekspostnr. 248040.
. . . . . Grondsoort: kleigrond m3 20,00 I
. . . . . Geschikt voor het afwerken van bermen.
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. . . . . Milieukwaliteit: Achtergrondwaarde.

. .9. . . In bouwkuip

. . . .9. Verdichten in lagen.

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
355160 220301 Grond verwerken in bermen - kleigrond m3 20,00 V

. . . . . Situering: pompgemalen volgens tekening 31 en 450.

. . . . . Betreft: het verwerken van kleigrond na verwijderen

. . . . . bouwkuipen.

. . . . . Leveren klei volgens bestekspostnr. 248040.

. . . . . Grondsoort: kleigrond m3 20,00 I

. . . . . Geschikt voor het afwerken van bermen.

. . . . . Milieukwaliteit: Achtergrondwaarde.
1. . . . . Gemiddelde hoogte tot ca. 0,50 m

. .9. . . In bermen.

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
3552 Fundering

. . . . .
355210 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 16,00 V

. . . . . Situering: onder de pompgemalen,

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van paalfundering.

. . . . . Aantal palen per pompgemaal: 4 stuks

. . . . . Paal van naaldhout: st 16,00 L

. . . . . Duurzaamheidsklasse 3.
9. . . . . Paal: lengteklasse van 10 m.

.4. . . . Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

. .1. . . Helling paal: verticaal

. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .9. Aanbrengen en op hoogte maken tot onderzijde kespen.

. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de overtollige

. . . . . materialen.

. . . . .
355220 411311 Aanbrengen kesp. st 16,00 V

. . . . . Situering: onder de pompgemalen,

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van kespen op de

. . . . . paalfundering.

. . . . . Aantal kespen per pompgemaal: 4 stuks
1. . . . . Houten kesp: st 16,00 I

. . . . . Vuren balken

. . . . . Afmetingen: 100x200x2300mm st 8,00 L

. . . . . Afmetingen: 100x100x2300mm st 8,00 L

. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 355210.

. . . . . aangebrachte houten paalfundering,

. . . . . verbinding d.m.v. mesband en hakkelbout. st 32,00 L

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overtollige

. . . . . materialen.

. . . . .
3553 Aanbrengen pompgemalen

. . . . .
355310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V

. . . . . Situering: pompgemalen volgens tekening 31 en 450.

. . . . . Betreft: plaatsen pompgemalen.

. . . . . Aantal pompgemalen: 4 stuks.

. . . . . Pompgemalen worden door derden geleverd op plaats

. . . . . van verwerking.

. . . . . Pompgemalen bestaan uit meerdere elementen. Met

. . . . . een maximaal gewicht van 10 ton per element.

. . . . . Lossen van vrachtauto door aannemer.

. . . . . Hijsvoorzieningen door aannemer te verzorgen.

. . . . . Coördinatie volgens bestekspostnr. 801010.

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met m3 4,00 L

. . . . . cementspecie. Betreft het aanbrengen van een

. . . . . waterdichte voegverbinding door de aannemer.

. . . . .
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357 MANTELBUIZEN NUTSVOORZIENINGEN
. . . . .

3570 Grondwerk
. . . . .

357010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 V
. . . . . Situering: mantelbuizen nutsvoorzieningen volgens
. . . . . tekening 31, verspreid in het werkgebied.
. . . . . Betreft: ontgraven grond ten behoeve van aanbrengen
. . . . . van mantelbuizen.
. . . . . Op aanwaijd van directie
. . . . . Grondsoort: grond/zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren naar en opslaan in
. . . . . tijdelijk depot van de aannemer.
. . . . .

357020 240121 Aanvullen sleuf. m 250,00 V
. . . . . Situering: mantelbuizen nutsvoorzieningen volgens
. . . . . tekening 31, verspreid in het werkgebied.
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen mantelbuizen.
. . . . . Grondsoort: grond/ zand

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met vrijgekomen
. . . . . zand.
. . . . . Te kort komend zand leveren volgens bestekspostnr. @
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3571 Mantelbuizen
. . . . .

357110 265001 Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis. m 250,00 V
. . . . . Situering: mantelbuizen nutsvoorzieningen volgens
. . . . . tekening 31, verspreid in het werkgebied.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PE
. . . . . kabelbeschermbuis.
. . . . . Voorzien van trekkoord.

9. . . . . PE-buis, drukklasse PN 5
. . . . . - Kleur: rood;
. . . . . - Uitvoering: flexibel
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. bijbehorende mof.
.9. . . . Nominale middellijn 110 mm
. . . . .

358 AFPERSEN DRUKRIOLERINGEN
. . . . .

3580 Afpersen rioolpersleiding
. . . . .

358010 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Situering: VWA persleiding.
. . . . . Betreft: het beproeven van de aangelegd persleiding.
. . . . . Persleiding aangelegd volgens bestekspostnr. 3501.

9. . . . . Afpersdruk wordt gelijk gesteld aan de 2 maal de
. . . . . werkdruk.
. . . . . Digitaal registreren van de afpersdruk en afpersverloop.
. . . . . Na stabiliseren van de afpersdruk dient de persleiding
. . . . . minimaal 24 uur op druk te blijven.
. . . . .

39 NUTSVOORZIENINGEN
. . . . .

390 AANLEG NUTSVOORZIENINGEN
. . . . .

391 VERLEGGEN NUTSVOORZIENINGEN
. . . . .

392 DIVERSEN LEIDINGWERK
. . . . .
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3921 Grondwerk
. . . . .

392110 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2.000,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het graven van een sleuf ten behoeve van de
. . . . . aanleg/ vervanging van de glasvezel.
. . . . . Sleuf graven in de kabel en leidingstrook.
. . . . . Inzet van een mini rupskraan met grondwerker.
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

392120 240121 Aanvullen sleuf. m 2.000,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf.
. . . . . Gegraven volgens bestekspostnr. 392110.
. . . . . Aanvullen na aanleg glasvezel.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.6 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3922 Mantelbuizen
. . . . .

392210 265001 Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis. m 250,00 V
. . . . . Situering: gehele werk, verspreid in het werkgebied.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van PE
. . . . . kabelbeschermbuis t.b.v. glasvezel aanleg.
. . . . . Toepassen mantelbuizen in de opritten. e.e.a. op
. . . . . aanwijs van directie en nustbedrijf.
. . . . . Voorzien van trekkoord.

9. . . . . PE-buis, drukklasse PN 5
. . . . . - Kleur: rood;
. . . . . - Uitvoering: flexibel
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. bijbehorende mof.
.7. . . . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .
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4 OEVER- EN BOUWWERKEN
. . . . .

40 BODEM- EN TALUDVOORZIENINGEN
. . . . .

401 BESCHOEIING
. . . . .

4011 Aanbrengen beschoeiingen
. . . . .

401110 522199 Lev./aanbr./ beschoeiingen m 1.240,00 V
. . . . . Situering: langs de watergang Kerkweg.
. . . . . Betreft: het leveren van beschoeiingen.
. . . . . Volgens tekening 3

0 en 450.. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - aanbrengen palen;
. . . . . - aanbrengen beschoeiingselementen;
. . . . . - aanbrengen geotextiel;
. . . . . - aanbrengen afdekplank.
. . . . .

401111 522101 Aanbrengen palen. st 2.480,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van palen.
. . . . . Grondslag: klei en veen.

2. . . . . Palen van hout: st 2.480,00 L
. . . . . - FSC hardhout of gelijkwaardig
. . . . . - duurzaamheidsklasse I
. . . . . - Sterkteklasse D50
. . . . . - Afmeting: 120 x 120mm
. . . . . - lengte 6,0 meter
.2. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 5,9 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .9 Op hoogte aanbrengen of afzagen.
. . . . .

401112 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 1.240,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van opgeklampte
. . . . . schotten aan de palen. Palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 401111.

3. . . . . Schotten m 1.240,00 L
. . . . . Opgeklampte combi schotten, hoog 1,20m
.1. . . . Van hout:
. . . . . Combi beschoeiingsschotten
. . . . . - 40 cm hardhout (bovenzijde);
. . . . . - 80cm naaldhout (onderzijde)
. . . . . Hardhout:
. . . . . - FSC hardhout of gelijkwaardig
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I
. . . . . - Plankdikte 25mm
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Bevestigen aan palen
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v. st 4.960,00 L
. . . . . RVS
. . . . . - Slotbouten M12, met sluitring en moeren;
. . . . . - 2 stuks per paal
. . . . .

401113 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 1.984,00 I
. . . . . damwand/beschoeiing.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van geotextiel achter
. . . . . de beschoeiing.

1. . . . . Aanbrengen achter: opgeklampte schotten.
. . . . . Schotten aangebracht volgens bestekspostnr. 401112.
. . . . . Bevestiging aan schotten met thermisch verzinkte nieten.
.9. . . . Geotextiel: m2 3.174,40 L
. . . . . - Polyfelt TS-50
. . . . . - Leverancier: Ten Cate of gelijkwaardig
. . . . . - overlap 0,40m
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401114 522104 Aanbrengen gordingen. m 1.240,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kopplank
. . . . . aan de bovenzijde van de beschoeiing. (waterzijde)
. . . . . Beschoeiing aangebracht volgens post 401111en
. . . . . 401112.

9. . . . . kopplank van hardhout: m 1.240,00 L
. . . . . - FSC hardhout of gelijkwaardig;
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I;
. . . . . - Kopplank minimaal 140 x 35 mm;
. . . . . - Gladde plank, geschaafd;
. . . . . - Afgeronde hoeken.
.9. . . . Afdekplank aanbrengen op palen en beschoeiing.
. . .9. . Bevestiging kopplank aan palen d.m.v. RVS slotbouten st 2.480,00 L
. . . . . M12 met sluitring en moeren.
. . . . .

401115 522104 Aanbrengen gordingen. m 1.240,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een afdekplank
. . . . . op de beschoeiing.
. . . . . Beschoeiing aangebracht volgens post 401111en
. . . . . 401112.

9. . . . . Afdekplank van hardhout: m 1.240,00 L
. . . . . - FSC hardhout of gelijkwaardig;
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I;
. . . . . - Afdekplank minimaal 140 x 35 mm;
. . . . . - Gladde plank, geschaafd;
. . . . . - Afgeronde hoeken.
.9. . . . Afdekplank aanbrengen op palen en beschoeiing.
. . .9. . Bevestiging afdekplank aan palen st 2.480,00 L
. . . . . Bevestiging kopplank aan palen d.m.v. RVS
. . . . . houtdraadbout M12 x 100mm met sluitring.
. . . . .

401120 522199 Aanbr. sparing in beschoeiing st 10,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een ronde sparing door de
. . . . . beschoeiing voor de riolering.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.
. . . . . Diameter sparing volgens tekening aan te brengen
. . . . . rioleringen en duikers.
. . . . . Geotextiel aanbrengen t.b.v. uitspoeling. m2 22,50 L
. . . . .

401130 522199 Lev./aanbr. verankering - M12x3000mm st 100,00 V
. . . . . Situering: aan beschoeiing in gehele werkgebied
. . . . . volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verankering aan
. . . . . beschoeiingen. Op aanwijs van directie.
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Aangebracht volgens bestekpostnr. 401110.
. . . . . Inclusief op maat maken verankering en ankerplank.
. . . . . Verankering aanbrengen aan beschoeiing en
. . . . . ankerplank.
. . . . . Door middel van ankerstang met sluitplaten en moeren: st 100,00 L
. . . . . - Thermisch verzinkt;
. . . . . - M12 x 3000mm
. . . . . - h.o.h. 1,0m;
. . . . . - bevestigen aan horizontale plank van ankerplank.
. . . . . Ankerplank: st 100,00 L
. . . . . - FSC hardhout
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I
. . . . . - Sterkteklasse D50
. . . . . - verticale plank:
. . . . . - 4,0m lang en
. . . . . - 0,20m breed;
. . . . . - 0,04m dik
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

403 DAMWAND
. . . . .
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4030 Damwand
. . . . .

403010 522199 Leveren en aanbrengen damwandbeschoeiingen m 75,00 V
. . . . . Betreft: damwandbeschoeiing langs de watergang
. . . . . Op diverse locaties en varierende constructies.
. . . . . Damwand onder andere bij pompputten en Bushalte en
. . . . . dammen met duikers.
. . . . . Damwand aansluiten op en vast maken aan nieuwe
. . . . . beschoeiingen en bestaande situaties.
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Toepassen bemalingen volgens bestekspostnr.132110
. . . . . Toepassen afdammingen volgens bestekspostnr.
. . . . . 140310.
. . . . .

403011 522102 Aanbrengen damplanken. m 75,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van damwandplanken.
. . . . . Grondslag: klei en veen.

1. . . . . Damplanken van hout: st 375,00 L
. . . . . - FSC hardhout
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I
. . . . . - Sterkteklasse D50
. . . . . - Plankdikte 60mm
. . . . . - Lengte 8,0m
. . . . . - Plankbreedte gemiddeld 0,20m
. . . . . - Mes en groef verbinding
.2. . . . Richting damplanken: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .9 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.
. . . . .

403012 522104 Aanbrengen gordingen. m 300,00 I
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van gordingen.
. . . . . Dubbele gordingen.
. . . . . Gordingen aanbrengen ter plaatse van (en bevestigen):
. . . . . - aan bovenzijde damwand;
. . . . . - en onder waterlijn;
. . . . . - onder sparingen

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 300,00 L
. . . . . - FSC hardhout of gelijkwaardig
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I
. . . . . - Sterkteklasse D50
. . . . . - Afmetingen gording 100 x 150mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand
. . . . . door middel van slotbouten, sluitplaten en moeren:
. . . . . - thermisch verzinkt;
. . . . . - M16 x 300mm st 300,00 L
. . . . . - h.o.h maximaal 0,50m
. . .1. . Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte liplas
. . . . . volgens tekening waarbij liplassen niet tegenover elkaar
. . . . . mogen zitten
. . . . .

403013 522104 Aanbrengen gordingen. m 75,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een afdekplank
. . . . . op de damwandbeschoeiing.
. . . . . Beschoeiing aangebracht volgens post 403011 en
. . . . . 403012.

9. . . . . Afdekplank van hardhout: m 75,00 L
. . . . . - FSC hardhout of gelijkwaardig;
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I;
. . . . . - Afdekplank minimaal 300 x 40 mm;
. . . . . - Gladde plank, geschaafd;
. . . . . - Afgeronde hoeken.
.9. . . . Afdekplank aanbrengen op palen en beschoeiing.
. . .9. . Bevestiging afdekplank aan palen
. . . . . Bevestiging kopplank aan palen d.m.v. RVS st 150,00 L
. . . . . houtdraadbout M12 x 120mm met sluitring.
. . . . .
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403020 522199 Maken sparing in damwand st 10,00 V
. . . . . Maken ronde sparing in damwand voor aansluitende
. . . . . duikers, persleidingen en overige PVC leidingen.
. . . . . Diameters leidingen volgens tekening 31.
. . . . . Leveren en aanbrengen van wegendoek rondom buis m2 22,50 L
. . . . . en sparing om uitspoeling te voorkomen. Inclusief vast
. . . . . zetten aan damwand.
. . . . . Aanbrengen vrijgekomen kleigrond achter damwand.
. . . . . Aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen
. . . . .

403030 522199 Lev./aanbr. damwandverankering - M16x3000mm st 35,00 V
. . . . . Situering: aan damwand in gehele werkgebied volgens
. . . . . tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verankering aan
. . . . . damwandbeschoeiingen.
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Aangebracht volgens bestekpostnr. 403010.
. . . . . Inclusief op maat maken verankering en ankerschot.
. . . . . Verankering aanbrengen aan damwand en ankerschot
. . . . . Door middel van ankerstang met sluitplaten en moeren: st 35,00 L
. . . . . - Thermisch verzinkt;
. . . . . - M16 x 3000mm
. . . . . - h.o.h. 1,0m;
. . . . . - bevestigen aan horizontale plank van ankerschot.
. . . . . Ankerschot. Bestaande uit: st 35,00 L
. . . . . - FSC hardhout
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I
. . . . . - Sterkteklasse D50
. . . . . - dubbele verticale plank:
. . . . . - 4,0m lang en
. . . . . - 0,20m breed;
. . . . . - 0,04m dik
. . . . . - horizontale plank
. . . . . - 0,80m lang en
. . . . . - 0,20m breed;
. . . . . - 0,04m dik
. . . . . - horizontale plank bevestigen aan verticale planken
. . . . . d.m.v. M12 slotbouten.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .
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5 VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

500010 830199 Opstellen straatwerkplan. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van een straatwerkplan conform deel
. . . . . 3 artikel 83.13.02 en de CROW publicatie 324.
. . . . . Het straatwerkplan dient digitaal ter goedkeuring aan de
. . . . . directie te worden verstrekt minimaal 4 weken voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende
. . . . . onderdelen.
. . . . . Eerste beoordelingstermijn: 15 werkdagen.
. . . . . Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen.
. . . . .

51 WEGFUNDERING C.Q. SEMI-VERHARDINGEN
. . . . .

510 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

510010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 13.000,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: rijwegen en parkeervakken volgens tekening
. . . . . 30.
. . . . . Betreft: het afwerken van het Argex voor aan te brengen
. . . . . betongranulaat volgens bestekpostnr(s)
. . . . . 511010, 512010.
. . . . . Argex, type AG 4/8
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

510020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.900,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: voet- en fietspaden volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het afwerken van het Argex voor aan te brengen
. . . . . straatlaag volgens bestekpostnr. 531010.
. . . . . Argex, type AG 0/4
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

511 UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

511010 800114 Aanbrengen profileerlaag van hydraulisch gebonden ton 450,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: uitvullen funderingslagen ter plaatse van
. . . . . aansluitende verhardingen en zijwegen van de Kerkweg.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileerlaag
. . . . . van betongranulaat.
. . . . . Op een bestaande ondergrond.
. . . . . Bestaande funderingslaag over een hoogte van 0,10m
. . . . . lostrekken voor aanbrengen profileerlaag.

9. . . . . Betongranulaat ton 450,00 L
. . . . . Met een soortelijk gewicht van 2000 kg/m3.
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. . . . . Laagdikte van 0 tot 0,40m

.2. . . . Sortering 0/45

. . . . . Betongranulaat

. .1. . . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN

. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60

. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
512 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

. . . . .
5120 Betongranulaat

. . . . .
512010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 9.750,00 V

. . . . . gebonden steenmengsel.

. . . . . Situering: fundering rijwegen en parkeervakken, diverse

. . . . . elementenverhardingen.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betongranulaat

. . . . . als wegfundering.
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,40 m

.9. . . . Betongranulaat ton 9.750,00 L

. .2. . . Sortering 0/45

. . . . . Met een soortelijk gewicht van 2000 kg/m3

. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspost 510010.

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
5121 Menggranulaat

. . . . .
512110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 450,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: aansluitende verhardingen en opritten

. . . . . particulieren van de Kerkweg

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van menggranulaat.

. . . . . In de opritten van de particulieren en aansluitende

. . . . . verhardingen.
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat ton 225,00 L

. . . . . Met een soortelijk gewicht van 2000 kg/m3

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN

. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
516 PROFILEREN FUNDERINGSLAGEN

. . . . .
516010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 11.100,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 30

. . . . . Betreft: het profileren van alle funderingslagen

. . . . . voorafgaand aan het aanbrengen van asfalt

. . . . . verhardingen.

. . . . . Aangebracht volgens bestekposten 511010, 512010 en

. . . . . 512110.

. . . . . Grondsoort: betongranulaat en menggranulaat
1. . . . . Oppervlakken boven water

. .9. . . Breedte varierend.

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
516020 800199 Verdichten funderingslagen m2 11.100,00 V

. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 30

. . . . . Betreft: het verdichten van alle funderingslagen.

. . . . . Funderingsmateriaal: betongranulaat en menggranulaat

. . . . . Geprofileerd volgens bestekpostnr(s) 516010.

. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

. . . . . Standaard.

. . . . .
52 STABILISATIE

. . . . .
53 STRAATLAGEN
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531 AANBRENGEN STRAATLAAG
. . . . .

531010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 11.275,00 V
. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
. . . . . van brekerzand onder nieuwe verhardingen en te
. . . . . herstraten verhardingen in de rijwegen, parkeervakken
. . . . . en opritten, voet- en fietspaden
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van
. . . . . - betongranulaat, menggranulaat
. . . . . - en Argexzand
. .3. . . Brekerzand m3 710,33 L
. . . . .

54 BESTRATING: OPSLUITINGEN
. . . . .

541 OPSLUITBANDEN
. . . . .

5410 Opsluitbanden 100x200mm - op zandbed
. . . . .

541010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.710,00 V
. . . . . Situering: gehele werkgebied volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van rechte
. . . . . opsluitbanden van beton - 100x200mm.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 1.710,00 L
. . . . . - Rechte banden;
. . . . . - Werkende lengte: 1000 mm;
. . . . . - Kleur: grijs;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . .

541020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bochtbanden
. . . . . behorend bij opsluitbanden van beton - 100x200mm.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 1,00 I
. . . . . - bochtbanden:
. . . . . - R = 3,0m; st 8,00 L
. . . . . - R = 4,0m; st 18,00 L
. . . . . - R = 5,0m; st 12,00 L
. . . . . - Werkende lengte: 0,785 mm;
. . . . . - Kleur: grijs;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . .

541030 831399 Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - hoekstuk st 70,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hoekstukken
. . . . . behorend bij opsluitbanden van beton - 100x200mm.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 100 x 200mm
. . . . . - Hoekstukken;
. . . . . - Hoekstuk 90 graden; st 70,00 L
. . . . . - Kleur: grijs;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . .

541040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden 100x200mm door
. . . . . middel van zagen.

9. . . . . D.m.v. zagen onder toevoeging van water.
. . . . . Cement slijpsel afspoelen.
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een het bevoegd
. . . . . gezag erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in
. . . . . Nederland.
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5411 Opsluitbanden 150x250mm - in specie
. . . . .

541110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 730,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van rechte
. . . . . opsluitbanden van beton - 150x250mm.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,48 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 22,81 L
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm st 730,00 L
. . . . . - Rechte banden;
. . . . . - Werkende lengte: 1000 mm;
. . . . . - Kleur: grijs;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . .

541120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 115,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bochtbanden
. . . . . behorend bij opsluitbanden van beton - 150x250mm.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,86 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 3,59 L
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . - bochtbanden:
. . . . . - R = 3,0 m st 14,00 L
. . . . . - R = 5,0 m; st 42,00 L
. . . . . - R = 6,0 m; st 38,00 L
. . . . . - R = 8,0 m; st 32,00 L
. . . . . - R = 10,0 m st 20,00 L
. . . . . - Werkende lengte: 0,785 mm;
. . . . . - Kleur: grijs;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . .

541130 831399 Lev./aanbr. opsluitbanden 150x250mm - hoekstuk st 2,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hoekstukken
. . . . . behorend bij opsluitbanden van beton - 150 x 250mm.
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,02 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 0,06 L
. . . . . Profiel 150 x 250mm
. . . . . - Hoekstukken;
. . . . . - Hoekstuk 90 graden; st 2,00 L
. . . . . - Kleur: grijs;
. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
. . . . .

541140 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden 150x250mm door
. . . . . middel van zagen.

9. . . . . D.m.v. zagen onder toevoeging van water.
. . . . . Cement slijpsel afspoelen.
.9.9. . . Opsluitband 150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een het bevoegd
. . . . . gezag erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in
. . . . . Nederland.
. . . . .

543 TROTTOIRBANDEN
. . . . .

5430 Trottoirbanden 130/150x250mm
. . . . .

543010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 465,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van rechte
. . . . . trottoirbanden van beton - 130/150x250mm.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 3,49 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 14,53 L
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. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 465,00 L

. . . . . - Rechte banden;

. . . . . - Werkende lengte: 1000 mm;

. . . . . - Kleur: grijs.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .
543020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van bochtbanden behorend bij

. . . . . trottoirbanden 130/150x250mm.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,07 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 0,28 L

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L

. . . . . - Bochtbanden;

. . . . . - R = 5,0m uitw. st 11,00 L

. . . . . Werkende lengte: 785mm;

. . . . . - Kleur: grijs.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .
543030 831399 Aanbrengen trottoirbanden van beton. st 70,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van hulpstukken

. . . . . behorend bij trottoirbanden 130/150x250mm.

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,53 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 2,19 L

. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm

. . . . . - Hoekstukken

. . . . . - Hoekstuk 135 graden uitw. st 35,00 L

. . . . . - Hoekstuk 135 graden inw. st 35,00 L

. . . . . Kleur: grijs.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .
543040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van verloopbanden behorend bij

. . . . . trottoirbanden 130/150x250mm.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,18 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 0,75 L

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 24,00 L

. . . . . - naar opsluitband 150 x 250mm

. . . . . - links; st 12,00 L

. . . . . - rechts; st 12,00 L

. . . . . Werkende lengte: 1000mm;

. . . . . - Kleur: grijs.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .
543050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 125,00 V

. . . . . Betreft: pasmaken van trottoirbanden 130/150x250mm.
9. . . . . D.m.v. zagen onder toevoeging van water.

. . . . . Cement slijpsel afspoelen.

.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
544 INRITBANDEN

. . . . .
5440 Inritbanden 600x300x200mm

. . . . .
544010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 167,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van inritbanden van

. . . . . beton 600 x 300 x 200 mm.

. . . . . Ten behoeve van trottoirbanden 130/150x250mm
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. . . . . Aantal inritconstructies: 31 stuks:
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 6,26 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 6,68 L

. .9. . . Profiel 600 x 300 x 200 mm

. . . . . - Kleur: grijs.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 494,00 L

. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 31,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 31,00 L

. . . . .
545 GELEIDEBANDEN

. . . . .
5451 Geleidebanden 50/200mm

. . . . .
545110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 34,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van rechte

. . . . . geleidebanden van beton - 50/200x250mm.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,34 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 1,06 L

. .9. . . Profiel 50/200x200mm: st 34,00 L

. . . . . - Rechte banden;

. . . . . - Werkende lengte: 1000 mm;

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Leverancier MBI of gelijkwaardig.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .
545120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 11,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bochtbanden

. . . . . behorende bij geleidebanden 50/200x200mm.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,14 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 0,34 L

. .9. . . Profiel 50/200x200mm: st 1,00 I

. . . . . - Bochtbanden:

. . . . . - R = 5,0 m; st 7,00 L

. . . . . - R = 8,0 m; st 7,00 L

. . . . . - Werkende lengte: 785 mm;

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Leverancier MBI of gelijkwaardig.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .
545140 831502 Pasmaken van betonbanden. st 6,00 V

. . . . . Betreft: pasmaken van geleidebanden 500/200x200mm.
9. . . . . D.m.v. zagen onder toevoeging van water.

. . . . . Cement slijpsel afspoelen.

.9.9. . . Profiel: geleidebanden 50/200x250mm.

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of

. . . . . verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . .
547 BUSHALTEBANDEN

. . . . .
547010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 23,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . busperronbanden van beton - Leicon 4300/435X334mm.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,51 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 1,44 L

. .9. . . Profiel: Profiel Busperronband st 23,00 L

. . . . . - Leverancier: Giverbo o.g.;

. . . . . - Type: Leicon busperronband;

. . . . . - Basis element;
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. . . . . - Afmetingen: 300/435X334mm;

. . . . . - Werkende lengte 1,00m;

. . . . . - Kleur: grijs;

. . . . . Hijsvoorzieningen dichtsmeren met betonmortel.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .
547020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verloopbanden

. . . . . behorende bij busperronbanden van beton - Leicon

. . . . . 4300/435X334mm
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,13 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 0,38 L

. .9. . . Profiel: Profiel Busperronband st 6,00 I

. . . . . - Leverancier: Giverbo o.g.;

. . . . . - Type: Leicon busperronband;

. . . . . - Verloopbanden:

. . . . . - naar trottoirband 130/150x250, rechts; st 3,00 L

. . . . . - naar trottoirband 130/150x250, links; st 3,00 L

. . . . . - Afmetingen: 440x330x1000mm;

. . . . . - Kleur: grijs;

. . . . . Hijsvoorzieningen dichtsmeren met betonmortel.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .
548 LEVERANTIE OPSLUITINGEN

. . . . .
55 BESTRATING: OPEN VERHARDING

. . . . .
550 SCHOONMAKEN VERHARDING

. . . . .
551 BETONSTRAATSTEEN

. . . . .
5510 Betonstraatstenen - nieuw

. . . . .
551010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.160,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen.
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 4.125,00 L

. . . . . kleur terracotta en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 350.05

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 210x40/297x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 142.200,00 L

. . . . . Kleur: terracotta en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 350.05

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 210x105x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 14.220,00 L

. . . . . Kleur: terracotta en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 350.05

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 105x105x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 31,60 L

. . . . .
551020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 740,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen in de rijwegen.
9. . . . . Totale breedte van 1,50 m en meer
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.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 33.300,00 L

. . . . . Kleur: terracotta en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 350.05

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 210x105x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.330,00 L

. . . . . Kleur: terracotta en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 350.05

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 105x105x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,40 L

. . . . .
551030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen in de rijwegen.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . In stroomlagen in halfsteenverband.

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 5.110,00 L

. . . . . Kleur: Terracotta en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 350.05

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 210x75x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,70 L

. . . . .
551040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 460,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen in de parkeervakken.
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 20.700,00 L

. . . . . Kleur: Kleur: mangaan en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 940.09

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 210x105x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Kleur: Kleur: mangaan en kleurecht, st 2.070,00 L

. . . . . - kleur no. 940.09

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 105x105x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,60 L

. . . . .
551050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.640,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van dubbelklinkers in

. . . . . trottoirs en inritten.

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 83.720,00 I

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Betonstraatsteen dubbelklinker: st 83.720,00 L

. . . . . - Kleur: Type Spectrum - kleur grijs en kleurecht,

. . . . . kleur no. 100.01;

. . . . . - Afmeting 210 x 210 x 80 mm;
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. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Betonstraatsteen klinker: st 3.640,00 L

. . . . . - Kleur: Type Spectrum - kleur grijs en kleurecht,

. . . . . kleur no. 100.01;

. . . . . - Afmeting 210 x 105 x 80 mm;

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 36,40 L

. . . . .
5511 Betonstraatstenen - nieuw, markeringen, symbolen

. . . . .
551110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 148,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen in de voetgangersoversteekplaatsen.

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 6.660,00 I

. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Type Spectrum - kleur wit en kleurecht

. . . . . - zwart

. . . . . - Afmeting 210 x 105 x 80 mm; st 3.330,00 L

. . . . . - Afmeting 105 x 105 x 80mm; st 333,00 L

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . - Type Spectrum - kleur zwart en kleurecht

. . . . . - Afmeting 210 x 105 x 80 mm; st 3.330,00 L

. . . . . - Afmeting 105 x 105 x 80mm; st 333,00 L

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,48 L

. . . . .
551120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 14,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen. Tekst: SCHOOL.

.9. . . . In aangepast verband volgens detailtekening.

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 630,00 I

. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Type Spectrum - kleur wit en kleurecht

. . . . . - zwart

. . . . . - Afmeting 210 x 105 x 80 mm; st 301,00 L

. . . . . - Afmeting 105 x 105 x 80mm; st 31,00 L

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . - Type Spectrum - kleur zwart en kleurecht

. . . . . - Afmeting 210 x 105 x 80 mm; st 301,00 L

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig; st 31,00 L

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,14 L

. . . . .
551130 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 25,00 V

. . . . . verband aanpassen.

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen - dwarsmarkering in de

. . . . . parkeervakken.

. . . . . Afwerking: Invegen met brekerzand
4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband

.9. . . . Onderbroken streep 0,21 - 0,21.

. .1. . . Op straatlaag

. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 125,00 L
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. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Type Spectrum - kleur wit en kleurecht

. . . . . - Afmeting 210 x 105 x 80 mm;

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Overige bestratingselementen.

. . . . .
551140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 194,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen - taludmarkering drempels.

.9. . . . In aangepast verband volgens detailtekening.

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.730,00 I

. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Type Spectrum - kleur wit en kleurecht

. . . . . - zwart

. . . . . - Afmeting 210 x 105 x 80 mm; st 3.118,00 L

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig; st 1,00 L

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . - Type Spectrum - kleur zwart en kleurecht

. . . . . - Afmeting 210 x 105 x 80 mm; st 5.247,00 L

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . . Kleur: terracotta en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 350.05

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 210x105x80 mm. st 365,00 L

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,94 L

. . . . .
5512 Betonstraatstenen - hergebruik

. . . . .
551210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 344,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen in de

. . . . . Weth. van Doornweg - parkeerstroken.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 15.480,00 H

. . . . . Kleur: mangaan

. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 151210.

. . . . . Te kort komende materialen leveren en aanbrengen

. . . . . volgens bestekpostnr. 551040.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,44 L

. . . . .
551220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen in de

. . . . . kruising Weth. van Doornweg met Van Lockhorstweg.

.9. . . . In keperverband en in stroomlagen in halfsteenverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.800,00 H

. . . . . Kleur: wit en zwart.

. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 151220.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,40 L

. . . . .
551230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V
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. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van dubbelklinkers in

. . . . . overrijdbare trottoirs en inritten van de Weth. van

. . . . . Doornweg.

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.300,00 H

. . . . . Kleur: grijs.

. . . . . Dubbelklinkers 210x210x80mm

. . . . . Dubbelklinkers vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 151240.

. . . . . Te kort komende materialen leveren en aanbrengen

. . . . . volgens bestekpostnr. 551050.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

. . . . .
5513 Straatbakstenen - hergebruik

. . . . .
551310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen.

. . . . . Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 151310.

. . . . . Straatbakstenen, WF, rood st 1.500,00 H

. . . . . Te kort komende materialen leveren en aanbrengen

. . . . . volgens stelpost 950010.

. .9. . . In aangepast verband.

. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
554 MOLGOTEN

. . . . .
554010 831303 Aanbrengen molgoot. m 270,00 V

. . . . . Situering: gehele werk volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van molgoten.

. . . . . Getrapte molgoot straten.
2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 7,51 L

. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 6.480,00 L

. . . . . Kleur: mangaan en kleurecht,

. . . . . - kleur no. 940.09

. . . . . - type: Spectrum steen

. . . . . - Afmeting (lxbxh): 210x105x80 mm.

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 2,70 L

. . . . .
56 BESTRATING: TEGELWERK

. . . . .
563 GRASBETONTEGELS

. . . . .
563010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 280,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen grasbetontegels

. . . . . langs het asfalt van de Kerkweg.
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . In stroomlagen;

. . . . . Breedte 0,60m.

. .9. . . Op stelspecie, met 180 kg/m3 m3 24,64 L

. . . . . Stelspecie aanbrengen op fundering van betongranulaat

. . . . . Laagdikte: 0,08 m

. . .9. . Grasbetontegels: st 1.176,00 L

. . . . . - Type: GVB-95 vlak;

. . . . . - Afmetingen: 600 x 400 x 120 mm;

. . . . . - kleur: grijs;

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . .9 Afwalsen d.m.v. rollen;
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. . . . . En invegen met bomengrond; m3 20,16 L

. . . . . Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van gazon en

. . . . . openbaar groen.

. . . . . Zaadmengsel type: Bar Roadsiede B3 kg 5,60 L

. . . . . Leverancier: Barenburg Holland o.g.

. . . . . Zaadmengsel mengen met bomengrond voorafgaand

. . . . . aan het afvullen van de bovenste 20mm van de

. . . . . grasbetontegel.

. . . . .
563020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 V

. . . . . Situering: verhardingen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen grasbetontegels in

. . . . . de bermen.
9. . . . . Totale breedte varierend. Meerdere oppervlakken.

.9. . . . In halfsteensverband

. .9. . . Op straatzand m3 2,20 L

. . . . . Laagdikte: 0,10 m

. . .9. . Grasbetontegels: st 84,00 L

. . . . . - Type: GVB-95 vlak;

. . . . . - Afmetingen: 600 x 400 x 120 mm;

. . . . . - kleur: grijs;

. . . . . - Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring

. . . . .9 Afwalsen d.m.v. rollen;

. . . . . En invegen met bomengrond; m3 1,44 L

. . . . . Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van gazon en

. . . . . openbaar groen.

. . . . . Zaadmengsel type: Bar Roadsiede B3 kg 0,40 L

. . . . . Leverancier: Barenburg Holland o.g.

. . . . . Zaadmengsel mengen met bomengrond voorafgaand

. . . . . aan het afvullen van de bovenste 20mm van de

. . . . . grasbetontegel.

. . . . .
564 VERKEERSTEGELS

. . . . .
564010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 22,00 V

. . . . . Situering: bij de bushalten en oversteeksplaatsen

. . . . . volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeerstegels -

. . . . . betontegels.
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 244,44 I

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 60

. . . . . Kleur: wit

. . . . . Noppentegels: st 34,00 L

. . . . . - Uitvoering: 25 noppen in een recht patroon van 5

. . . . . rijen;

. . . . . Geleidetegels: st 212,00 L

. . . . . - Uitvoering: 5 lijnen parallel;

. . . . . Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
564020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 9,00 V

. . . . . Situering: bij de bushalten volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeerstegels -

. . . . . betontegels.
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . In één stroomlaag om en om zwarte en witte tegels

. . . . . langs de bushalteband;

. .1. . . Op straatlaag

. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 100,00 I

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 60;

. . . . . Kleur: zwart; st 50,00 L

. . . . . Kleur: wit; st 50,00 L

. . . . . Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig;

. . . . . Dit product leveren met een KOMO kwaliteitsverklaring.
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. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
565 VLOEISTOF DICHTE BESTRATING

. . . . .
565010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 58,00 V

. . . . . betonplaten.

. . . . . Situering: Garage/ benzinepomp Verhoek.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonplaten.

. . . . . Betonplaten vrijgekomen bij bestekspostnr. 154910.

. . . . . Inclusief laden uit tijdelijke depot van de aannemer en

. . . . . vervoeren naar plaats van verwerking.
9. . . . . Diverse breedten en oppervlak.

. .9. . . Op straatlaag

. . . . . Leveren en aanbrengen van straatlaag van straatzand m3 5,80 L

. . . . . Laagdikte 100mm.

. . . . . Inclusief verdichten en profileren

. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 24,00 H

. . . . . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m st 10,00 H

. . . . . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 14,00 H

. . . . . Inclusief pasplaten van beton. st 10,00 H

. . . .4. Dikte platen 0,20 m

. . . . .
565020 831399 Aanbr. lijngoot. m 18,00 V

. . . . . Situering: goot garage/ benzinepomp Verhoek.

. . . . . Betreft: het aanbrengen en stellen van de stalen lijngoot.

. . . . . Stellen in de specie. m3 1,13 L

. . . . . Laagdikte specie: 200mm.

. . . . . Stalen goot vrijgekomen volgens bestekpostnr. 154920.

. . . . . Incl. laden uit tijdelijk depot en vervoeren naar plaats van

. . . . . verwerking.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Lijngoot aansluiten op rioleringen van benzinepomp.

. . . . .
565030 821099 Lev./aanbr. kitwerk - betonplaten m 190,00 V

. . . . . Situering: Garage/ benzinepomp Verhoek.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van kitwerk. m 190,00 L

. . . . . Aanbrengen van kit voor de vloeistofdichte voer van het

. . . . . tankstation.

. . . . . Kit bestendig tegen chemische vloeistoffen.

. . . . . Reinigen ondergrond voor aanbrengen kitwerk.

. . . . .
566 AANBRENGEN INDUSTRIEPLATEN

. . . . .
566010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 40,00 V

. . . . . betonplaten.

. . . . . Situering: gehele werk.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonplaten.

. . . . . Op aanwijs van directie.

. . . . . Inclusief laden uit depot en vervoeren naar het werk.

. . . . . Betonplaten vrijgekomen volgens bestekpostnr(s).

. . . . . 154930.
9. . . . . Diverse breedten

. .9. . . Op straatlaag

. . . . . Leveren en aanbrengen van straatlaag van straatzand m3 16,00 L

. . . . . Laagdikte 100mm.

. . . . . Inclusief verdichten en profileren

. . . .3. Dikte platen 0,16 m

. . . . .
567 OPNEMEN EN HERSTRATEN

. . . . .
567010 831499 Herstraten bestratingen - particulier m2 800,00 V

. . . . . Betreft: het herstraten van diverse particuliere

. . . . . bestratingen voor een goede aansluiting op het nieuwe

. . . . . te maken werk.

. . . . . Materiaal:

. . . . . - straatbakstenen WF

. . . . . - betonstraatstenen WF
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. . . . . Inclusief bijbehorende opsluitingen.

. . . . . Te kort komende materialen leveren volgens stelpost

. . . . . 950010.

. . . . .
567020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 150,00 V

. . . . . Situering: aangrenzende bestratingen rijwegen en

. . . . . particulieren bestratingen.

. . . . . Betreft: het herstraten voor een goede aansluiting op het

. . . . . nieuwe werk.

. . . . . Aanbrengen op nieuwe straatlaag en eventuele

. . . . . profileerlaag van menggranulaat.

. . . . . Aanbrengen straatlaag volgens bestekpostnr. 531010.

. . . . . Inclusief herstellen opsluitingen.
9. . . . . Diverse breedten.

.1. . . . In halfsteensverband

. .3. . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren

. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-

. . . . . of verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . . Tekortkomende materialen leveren na goedkeuring van

. . . . . de directie volgens stelpost 950010.

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,50 L

. . . . .
567030 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 250,00 V

. . . . . Situering: aangrenzende bestratingen rijwegen en

. . . . . particulieren bestratingen.

. . . . . Betreft: het herstraten voor een goede aansluiting op het

. . . . . nieuwe werk.

. . . . . Aanbrengen op nieuwe straatlaag en eventuele

. . . . . profileerlaag van menggranulaat.

. . . . . Aanbrengen straatlaag volgens bestekpostnr. 531010.

. . . . . Inclusief herstellen opsluitingen.
9. . . . . Diverse breedten.

.1. . . . In halfsteensverband

. .3. . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren

. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-

. . . . . of verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . . Tekortkomende materialen leveren na goedkeuring van

. . . . . de directie volgens bestekspostnr. 950010.

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met met brekerzand m3 12,50 L

. . . . .
567040 831403 Herstraten betontegels. m2 250,00 V

. . . . . Situering: aangrenzende bestratingen en particulieren

. . . . . bestratingen.

. . . . . Betreft: het herstraten voor een goede aansluiting op het

. . . . . nieuwe werk.

. . . . . Aanbrengen op nieuwe straatlaag en eventuele

. . . . . profileerlaag van menggranulaat.

. . . . . Aanbrengen straatlaag volgens bestekpostnr. 531010.

. . . . . Inclusief herstellen opsluitingen.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .3. . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren

. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-

. . . . . of verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . . Vrijkomende tegels in het werk kunnen gebruikt worden

. . . . . als inboet.

. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. . . . . Kleur: grijs.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 12,50 L

. . . . .
567050 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 150,00 V

. . . . . Situering: aangrenzende bestratingen en particulieren

. . . . . bestratingen.

. . . . . Betreft: het herstraten voor een goede aansluiting op het

. . . . . nieuwe werk.
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. . . . . Aanbrengen op nieuw straatlaag en eventuele

. . . . . profileerlaag van menggranulaat.

. . . . . Aanbrengen straatlaag volgens bestekpostnr. 531010.

. . . . . Inclusief herstellen opsluitingen.
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . In divers verband

. .3. . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren

. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-

. . . . . of verwerkingsinrichting in Nederland.

. . . . . Tekortkomende materialen leveren na goedkeuring van

. . . . . de directie volgens stelpost 950010.

. . .9. . Langs de kantopsluiting 1 of 2 streklagen herstraten

. . . .9. Straatbaksteen: standaard waalformaat en dikformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,50 L

. . . . .
57 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

. . . . .
570 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .
570010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.965,00 V

. . . . . Situering: rijbaan volgens tekeningnr. 30.

. . . . . Betreft: schoonmaken van de asfaltverhardingen

. . . . . voorafgaand aan het aanbrengen van de kleeflaag voor

. . . . . de tussenlaag en de deklaag.
9. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen;

. . . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen.

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting.

. . . . .
570020 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 10,00 V

. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: ter plaatse van de aansluiting op de

. . . . . bestaande asfaltconstructie volgens tekening 30.

. . . . . Ten behoeve van het aanbrengen van de deklagen van

. . . . . rijbanen volgens bestekspostnr. .
1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 10,00 L

. . . . . Afmetingen: 35x20mm

. . . . . - Type: TOK-Band SK

. . . . . - Leverancier: Imbema of gelijkwaardig.

. . . . . - Verwerken conform voorschriften leverancier.

.1. . . . Breedte contactvlak: 0,035 m

. . . . .
571 AANBRENGEN ONDERLAAG

. . . . .
571010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 825,00 V

. . . . . Situering: asfalt onderlaag in de rijbaan, volgens

. . . . . tekeningnr(s). 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een onderlaag

. . . . . van asfaltbeton in de rijbaan.

. . . . . Onderlaag aanbrengen in 2 werkgangen.

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Totaal ca. 3655 m2
2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 825,00 L

.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A

. .9. . . Totale breedte: van 2,50 m en meer.

. . .1. . Totale laagdikte 90 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag van betongranulaat.

. . . . .
572 AANBRENGEN TUSSENLAAG

. . . . .
572010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 593,00 V

. . . . . Situering: asfalt tussenlagen in de rijbaan, volgens
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. . . . . tekeningnr. 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een tussenlaag

. . . . . van asfaltbeton in de rijbaan.

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Totaal ca. 3655 m2
2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 593,00 L

.2. . . . Mengseleigenschappen: TL-A

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .4. . Totale laagdikte 65 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 571210.

. . . . .
573 AANBRENGEN DEKLAAG

. . . . .
5730 Deklaag fietspad

. . . . .
573010 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 160,00 V

. . . . . Situering: asfalt deklaag in de fietsstroken fietspaden,

. . . . . volgens tekeningnr. 30.

. . . . . Fietspaden en overrijdbare fietspaden/ inritten.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een deklaag van

. . . . . asfaltbeton.

. . . . . Kleur: rood (5% rode kleurstof in zwarte bitumen)

. . . . . Totaal ca. 1585 m2
1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 160,00 L

.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A

. . .3. . Laagdikte 40 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 572010.

. . . . .
5731 Deklaag rijbaan

. . . . .
573110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 190,00 V

. . . . . Situering: asfalt deklaag in de hoofdrijbaan volgens

. . . . . tekeningnr. 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een deklaag van

. . . . . asfaltbeton.

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Totaal ca. 1902 m2
1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 190,00 L

.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A

. . .3. . Laagdikte 40 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 572010.

. . . . .
574 AANBRENGEN KLEEFLAAG

. . . . .
574010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 10.965,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag

. . . . . voorafgaand aan het aanbrengen van de tussenlaag en

. . . . . deklaag.
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 328,95 L

.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2

. . . . .
591 HALFVERHARDING

. . . . .
591010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 750,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: halfverhardingen verspreid binnen het

. . . . . werkgebied.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van halfverharding.

. . . . . Ter plaatse van aansluitende particuliere verhardingen.
9. . . . . Diverse breedte en oppervlakken.

. . . . . Gemiddelde dikte tot 50 mm.

.9. . . . Ongebonden funderingsmateriaal;

. . . . . Halfverharding, grind en/of split;

. . . . . Kleur: grijs.
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. . . . . De aannemer dient vooraf een monster ter goedkeuring

. . . . . aan de directie te overleggen.

. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 512110.

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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7 INRICHTING EN BEBAKENING
. . . . .

71 WEGMARKERINGEN
. . . . .

7110 Wegdek reinigen
. . . . .

711010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.655,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van het wegdek voorafgaand aan
. . . . . het aanbrengen van markeringen.
. . . . . Reinigen ter plaatse van de markeringen.
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

7111 Markering
. . . . .

711110 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,20 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: markeringen volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . thermoplastische lengtemarkering - ononderbroken
. . . . . streep.

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,10 m km 0,18 L
. . . . . Breedte: 0,20 m km 0,04 L
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

711120 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,20 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: markeringen volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . thermoplastische lengtemarkering - onderbroken streep
. . . . . 1,00 - 1,00m.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 420,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

711130 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: markeringen volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . thermoplastische lengtemarkering - onderbroken streep
. . . . . 0,50-0,50m

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

711140 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: markeringen volgens tekening 30.
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. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . thermoplastische lengtemarkering - onderbroken streep

. . . . . 0,30-2,70m
6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1,40 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
7112 Vlakmarkering

. . . . .
711210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: markeringen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . thermoplastische lengtemarkering - plateau's
9. . . . . Overige markering: taludmarkering plateau's

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
711220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: markeringen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . thermoplastische lengtemarkering - puntstukken en

. . . . . witte vlakken.
7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken

. . . . . Op rijbanen en op fietspaden

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 14,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
711230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: markeringen volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . thermoplastische lengtemarkering - haaientanden.
9. . . . . Overige markering:

. . . . . - driehoeksmarkering 0.50x0.50m (0,125m2) st 2,00 L

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
72 RECREATIEVE VOORZIENINGEN

. . . . .
73 STRAAT- EN WEGMEUBILAIR

. . . . .
731 BEBORDING

. . . . .
7310 Verkeersbordpalen

. . . . .
731010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 V

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
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. . . . . verkeersbordpalen.
9. . . . . In bestrating en/of in het maaiveld.

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 1,00 L

. . . . . - Materiaal: thermisch verzink staal

. . . . . - Uitvoering: halsversterkt

. . . . . - Afmetingen: ø48/ø76mm

. . . . . - Voorzieningen: bijbehorende zwarte afdekdop.

. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

. . . . .
731020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 V

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . verkeersbordpalen.
9. . . . . In bestrating en/of in het maaiveld.

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis - st 1,00 L

. . . . . Materiaal: thermisch verzink staal

. . . . . - Uitvoering: halsversterkt

. . . . . - Afmetingen: ø48/ø76mm

. . . . . - Voorzieningen: bijbehorende zwarte afdekdop.

. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

. . . . .
731030 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 V

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van

. . . . . verkeersbordpalen.
9. . . . . In bestrating en/of in het maaiveld.

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis - st 1,00 L

. . . . . Materiaal: thermisch verzink staal

. . . . . - Uitvoering: halsversterkt

. . . . . - Afmetingen: ø48/ø76mm

. . . . . - Voorzieningen: bijbehorende zwarte afdekdop.

. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

. . . . .
7311 Verkeersborden

. . . . .
731110 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeersborden.

. . . . . De kosten voor het leveren en aanbrengen van

. . . . . benodigde bevestigings- en montagemiddelen behoren

. . . . . in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekpostnr. 7310.

. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L

. . . . . RVV-model: B

. . . . . - B06

. . . . . Uitvoering: Dubbel omgezette Rand (DOR)

. . . . . Materiaal: aluminium

. . . . . Bevestiging middels scharnierbeugels

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (US) watermerk.

. . . . . Het beeldvlak dient te bestaan uit en duurzame,

. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,

. . . . . microrprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie

. . . . . en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant

. . . . . laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate

. . . . . Signing (US) watermerk.

. . . . .
731120 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeersborden.

. . . . . De kosten voor het leveren en aanbrengen van

. . . . . benodigde bevestigings- en montagemiddelen behoren

. . . . . in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekpostnr. 7310.
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. . .2. . Afmetingen volgens type I st 6,00 I

. . . . . RVV-model: B

. . . . . - C03 st 1,00 L

. . . . . - C20 st 5,00 L

. . . . . Uitvoering: Dubbel omgezette Rand (DOR)

. . . . . Materiaal: aluminium

. . . . . Bevestiging middels scharnierbeugels

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (US) watermerk.

. . . . . Het beeldvlak dient te bestaan uit en duurzame,

. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,

. . . . . microrprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie

. . . . . en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant

. . . . . laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate

. . . . . Signing (US) watermerk.

. . . . .
731130 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeersborden.

. . . . . De kosten voor het leveren en aanbrengen van

. . . . . benodigde bevestigings- en montagemiddelen behoren

. . . . . in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekpostnr. 7310.

. . .2. . Afmetingen volgens type I st 5,00 I

. . . . . RVV-model: B

. . . . . - L21 st 2,00 L

. . . . . - L38 st 3,00 L

. . . . . Uitvoering: Dubbel omgezette Rand (DOR)

. . . . . Materiaal: aluminium

. . . . . Bevestiging middels scharnierbeugels

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (US) watermerk.

. . . . . Het beeldvlak dient te bestaan uit en duurzame,

. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,

. . . . . microrprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie

. . . . . en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant

. . . . . laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate

. . . . . Signing (US) watermerk.

. . . . .
731140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 11,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeersborden.

. . . . . De kosten voor het leveren en aanbrengen van

. . . . . benodigde bevestigings- en montagemiddelen behoren

. . . . . in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekpostnr. 7310.

. . .2. . Afmetingen volgens type I st 11,00 I

. . . . . RVV-model: B

. . . . . - L02 st 8,00 L

. . . . . - L03 st 3,00 L

. . . . . Uitvoering: Dubbel omgezette Rand (DOR)

. . . . . Materiaal: aluminium

. . . . . Bevestiging middels scharnierbeugels

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (US) watermerk.

. . . . . Het beeldvlak dient te bestaan uit en duurzame,

. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,

. . . . . microrprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie

. . . . . en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant

. . . . . laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate

. . . . . Signing (US) watermerk.

. . . . .
731150 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeersborden.
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. . . . . De kosten voor het leveren en aanbrengen van

. . . . . benodigde bevestigings- en montagemiddelen behoren

. . . . . in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekpostnr. 7310.

. . .2. . Afmetingen volgens type I st 16,00 I

. . . . . RVV-model: OB

. . . . . - ZB-A01_030 st 8,00 L

. . . . . Uitvoering: Dubbel omgezette Rand (DOR) st 8,00 L

. . . . . Materiaal: aluminium

. . . . . Bevestiging middels scharnierbeugels

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (US) watermerk.

. . . . . Het beeldvlak dient te bestaan uit en duurzame,

. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,

. . . . . microrprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie

. . . . . en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant

. . . . . laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate

. . . . . Signing (US) watermerk.

. . . . .
731160 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeersborden.

. . . . . De kosten voor het leveren en aanbrengen van

. . . . . benodigde bevestigings- en montagemiddelen behoren

. . . . . in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekpostnr. 7310.

. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 I

. . . . . RVV-model: OB

. . . . . - OB54

. . . . . Uitvoering: Dubbel omgezette Rand (DOR)

. . . . . Materiaal: aluminium

. . . . . Bevestiging middels scharnierbeugels

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (US) watermerk.

. . . . . Het beeldvlak dient te bestaan uit en duurzame,

. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,

. . . . . microrprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie

. . . . . en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant

. . . . . laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate

. . . . . Signing (US) watermerk.

. . . . .
7312 Verkeers portaal

. . . . .
731210 322102 Aanbrengen portaal. st 4,00 V

. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeersborden.

. . . . . De kosten voor het leveren en aanbrengen van

. . . . . benodigde bevestigings- en montagemiddelen behoren

. . . . . in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

. . . . . Portaal met:

. . . . . - tekst Portengen, gem. Stichtse Vecht;

. . . . . - Bebording;

. . . . . - schrikhek.

. . . . . Portaal, uitvoering:

. . . . . - Komgrens;

. . . . . - Einde komgrens.

. . . . . Portaal nader aangegeven op tek.nr. 30 st 4,00 L

. . . . .9 Retroflecterend, klasse III (US) watermerk.

. . . . . Het beeldvlak dient te bestaan uit en duurzame,

. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,

. . . . . microrprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie

. . . . . en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant

. . . . . laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate

. . . . . Signing (US) watermerk.

. . . . .
7313 Straatnaamborden
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731310 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: bebording volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeersborden.
. . . . . De kosten voor het leveren en aanbrengen van
. . . . . benodigde bevestigings- en montagemiddelen behoren
. . . . . in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekpostnr. 7310.
. . .5. . Tekstbord straatnaambord met straatnaam Roerdomp st 2,00 L
. . . . . Type: kokerprofiel.
. . . . . Kaderrand: volgens NEN 1772
. . . . . Enkel-/dubbelzijdig: dubbelzijdig.
. . . . . Leverancier: Pol of gelijkwaardig.
. . . . . Systeem: systeem 2000
. . . . . Lettertype: RWS Dd.
. . . . . Kleur bord: blauw.
. . . .9. Retroflecterend, klasse III (US) watermerk.
. . . . . Het beeldvlak dient te bestaan uit en duurzame,
. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,
. . . . . microrprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie
. . . . . en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant
. . . . . laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate
. . . . . Signing (US) watermerk.
. . . . .

731320 321399 Aanbr. straatnaamborden st 19,00 V
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatnaamborden en
. . . . . bewegwijzeringsborden.
. . . . . Bebording vrijgekomen volgens bestekspostnr. 158430.
. . . . . Leveren en aanbrengen bevestiginsmiddelen en st 38,00 L
. . . . . beugels. Ten behoeve van lichtmasten en flespalen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

74 DIVERSE INRICHTING- EN BEBAKENING
. . . . .

740 INRICHTINGSELEMENTEN
. . . . .

740010 103199 Lev./aanbr. afzetpaal - diamantkoppaal st 8,00 V
. . . . . Situering: afzetpalen volgens tekening 30.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van diamantkoppalen
. . . . . in bestrating langs rijwegen.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk en aanpassen straatwerk om
. . . . . palen.
. . . . . Fabrikaat: Velopa, of gelijkwaardig
. . . . . Type: diamantkoppaal st 8,00 L
. . . . . Model: vast
. . . . . Materiaal: hout
. . . . . Uitvoering: 2 rood/witte reflectiebanden
. . . . . Afmetingen: 140x15x15cm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.
. . . . .

740020 109999 Verv./aanbr. afvalbak st 1,00 V
. . . . . Situering: afvalbakken volgens tekening 30.
. . . . . Betreft: het herplaatsen van afvalbakken met fundatie.
. . . . . Afvalbakken vrijgekomen volgens bestekpostnr. 158510
. . . . . Plaatsing: in straatwerk of in bermen.
. . . . . Laden afvalbakken uit depot en vervoeren naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . . Inclusief grondwerk en aanpassen straatwerk.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.
. . . . .

740030 109999 Plaatsen parkbank st 2,00 V
. . . . . Situering: nabij Kerkweg / Korte Kerkweg.
. . . . . Parkbank:
. . . . . - Model Public; st 2,00 L
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. . . . . - Leverancier: Erdi.

. . . . . Uitvoeringstype vooraf overleggen met directie.

. . . . . Inclusief grondwerk en aanpassen straatwerk.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.

. . . . .
740040 109999 Verw./aanbr. afzetpalen - houten informatie paal

. . . . . Betreft: het herplaatsen van de vrijgekomen informatie

. . . . . voorzieningen.

. . . . . Laden informatiepaal uit depot en vervoeren naar plaats

. . . . . van verwerking. Paal vrijgekomen uit bestekpostnr.

. . . . . 158340.

. . . . . Inclusief grondwerk en aanpassen straatwerk.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.

. . . . .
741 HERKWERKEN

. . . . .
741010 722099 Verv./aanbr. hekwerken particulier EUR N

. . . . . Situering: particuliere hekwerken op erfgrens.

. . . . . Betreft: het plaatsen, monteren en bevestigen van de

. . . . . hekwerken. Inclusief het laden uit tijdelijk depot en

. . . . . vervoeren naar plaats van verwerking.

. . . . . Herkwerken van diverse lengten en type uitvoeringen.

. . . . . Vaste hekwerken met en zonder (automatische) poorten.

. . . . . Poorten afstellen voor goede sluiting.

. . . . . Automatische poort inregelen.

. . . . . Hekwerken vrijgekomen volgens besteksposten:

. . . . . 158110 Kerkweg 10 st 1,00 H

. . . . . 158120 Kerkweg 12 st 1,00 H

. . . . . 158130 Kerkweg 12A st 1,00 H

. . . . . 158140 Kerkweg 14 st 1,00 H

. . . . . 158150 Kerkweg 18 st 1,00 H

. . . . . 158160 Kerkweg 32 st 1,00 H

. . . . . 158170 Kerkweg 74/76 st 1,00 H

. . . . . Met inbegrip van bevestigingsmiddelen aan bestaande

. . . . . of nieuwe fundering.

. . . . . Lijmankers st 100,00 L

. . . . . Inclusief grondwerk en aanpassen bestratingen/

. . . . . verhardingen.

. . . . . Palen omstorten met beton kg 500,00 L

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Aanpassingen aan bestaande funderingen, in overleg

. . . . . met directie, worden verrekend op stelpost 950010.

. . . . .
75 VERLICHTING

. . . . .
7500 Openbare verlichting

. . . . . Het verplaatsen van openbare verlichting vindt plaats

. . . . . door derden. Aannemer heeft wel de coördinatie

. . . . . verplichting volgens bestekspostnr. 801020.

. . . . .
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8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

80 COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE
. . . . .

800 COMMUNICEREN MET DERDEN
. . . . .

800010 100899 Communicatie met aanwonenden/ bedrijven/ EUR N
. . . . . zorgcentrum/ sportcentrum/ kerk/ /hulpdiensten.
. . . . . Betreft: alle benodigde communicatiewerkzaamheden
. . . . . met aanwonenden/ bedrijven/ zorgcentrum/
. . . . . sportcentrum/ kerk/ /hulpdiensten voor het uitvoeren van
. . . . . de werkzaamheden t.b.v. het aansluiten van de riolering,
. . . . . afsluiten van toegang tot particulier terreinen.
. . . . . Inclusief alle werkzaamheden die op particulier terrein
. . . . . plaats vinden:
. . . . . - grondwerk;
. . . . . - aanpassingen aan rioleringen;
. . . . . - verwijderen hekwerk volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1581, en weer terug plaatsen hekwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 741010.
. . . . . - verwijderen hekwerken en afrasteringen volgens
. . . . . bestekspostnr. 1582.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Aankondigingsbrieven op briefpapier van
. . . . . Stichtse Vecht en te verzenden door de aannemer;
. . . . . - verdere correspondentie op briefpapier van de
. . . . . aannemer;
. . . . . - Inplannen afspraken met particulieren/aanwonenden/
. . . . . bedrijven;
. . . . . - Voeren van "keukentafel" gesprekken;
. . . . . - Vragen om toestemming om te mogen inventariseren;
. . . . . - Maken verslagen van gevoerde gesprekken;
. . . . . - Bespreekverslagen verstrekken aan particulieren/
. . . . . aanwonenden/ bedrijven en de directie;
. . . . . - Gesprekken in het bijzijn van de directie;
. . . . . - Rekening houden met meermaals overlegvoering;
. . . . . - Rekening houden met werkenden (en overdag
. . . . . afwezigen) en gezinnen;
. . . . . - Inplannen van een vervolgoverleg om de uitgevoerde
. . . . . inventarisatie te bespreken en het voorstel tot
. . . . . aanpassing van de riolering te bespreken;
. . . . . - Het verkrijgen van toestemming van de eigenaar t.b.v.
. . . . . de voorgenomen aanpassingen (definitief PVA) is
. . . . . vereist;
. . . . . Inclusief reprokosten.
. . . . .

801 COÖRDINATIE MET DERDEN
. . . . .

801010 102399 Coördinatie werkzaamheden - pompgemalen EUR N
. . . . . Betreft: coördinatie van werkzaamheden aan en rondom
. . . . . de nieuwe pompputten.
. . . . . Het tijdig inschakelen van de pompleverancier en
. . . . . installatiebedrijf voor het plaatsen, monteren en in
. . . . . bedrijf nemen van de pompgemalen.
. . . . . Coördinatie zoals genoemd in artikel 01.11.01 van deel
. . . . . 3 van dit bestek.
. . . . . Pompgemalen plaatsen volgens bestekspostnr. 355310.
. . . . .

801020 101199 Coördinatie werkzaamheden - K&L EUR N
. . . . . Betreft: coördinatie van werkzaamheden ten behoeve
. . . . . van:
. . . . . - bestaande en de te plaatsen verlichting.
. . . . . - laadpalen.
. . . . . - werkzaamheden gasleiding;
. . . . . - aanleg glasvezel
. . . . . Coördinatie zoals genoemd in artikel 01.11.01 van deel
. . . . . 3 van dit bestek.
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81 OPSTELLEN PLANNEN
. . . . .

810 VEILIGHEID EN GEZONDHEID
. . . . . Aannemer dient in het bezit te zijn van een BRL 7000
. . . . . certificaat. De kosten die volgen uit het handelen naar
. . . . . de BRL 7000 voor het omgaan met de verontreinigde
. . . . . grond dienen in de onderhavige bestekposten te
. . . . . worden opgenomen.
. . . . .

810010 170199 Opstellen V&G-plan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen veiligheids- en gezondheidsplan voor
. . . . . de uitvoeringsfase.
. . . . . V&G-plan zoals aangegeven in artikel 01.19.03 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

810040 170199 Ter beschikking stellen personeel o.b.v. CROW 400. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten die voortvloeien uit het ter beschikking
. . . . . stellen van personeel t.b.v. het begeleiden van de
. . . . . grondwerkwerkzaamheden.
. . . . . Type personeel gebaseerd op de beheersmaatregelen
. . . . . die zijn beschreven in de CROW publicatie 400
. . . . . Duur van de inzet en het aantal keer inzet afhankelijk van
. . . . . de werkwijze van de aannemer.
. . . . .

810050 101199 V&G-coördinatie EUR N
. . . . . De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
. . . . . veiligheids- en gezondheidscoördinator aan conform
. . . . . artikel 01.19.01 van de Standaard.
. . . . . De V&G-coördinator draagt zorg voor de nakoming van
. . . . . de verplichtingen van de aannemer voortkomend uit het
. . . . . Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en
. . . . . instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het
. . . . . werk).
. . . . . Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
. . . . . coördinatie.
. . . . .

82 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .

821 INZETTEN WERKNEMERS
. . . . .

821010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van grondwerkers inclusief
. . . . . gereedschappen, vervoersmiddel(bestelwagen) en
. . . . . aanhanger op reguliere werkdagen met werktijden
. . . . . tussen 06:00-20:00 uur.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. . . . .

821020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van grondwerkers inclusief
. . . . . gereedschappen, vervoersmiddel(bestelwagen) en
. . . . . aanhanger op reguliere werkdagen met werktijden
. . . . . tussen 06:00-20:00 uur.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. . . . .

821030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van koppel stratenmakers inclusief
. . . . . gereedschappen, vervoersmiddel (bestelwagen) en
. . . . . aanhanger op reguliere werkdagen met werktijden
. . . . . tussen 06:00-20:00 uur.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
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2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Koppel straatmakers.
. . . . .

821040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van verkeersregelaars op reguliere
. . . . . werkdagen met werktijden tussen 06:00-20:00 uur.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Verkeersregelaars.
. . . . . De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de eisen
. . . . . conform de Regeling van het Ministerie van Verkeer en
. . . . . Waterstaat met betrekking tot de regels, de opleiding, de
. . . . . aanstelling, de examinering en de uitrusting van de
. . . . . verkeersregelaars. (Regeling verkeersregelaars 2009)
. . . . .

822 INZETTEN MATERIEEL
. . . . .

822010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van hydraulische graafmachines
. . . . . inclusief hulpstukken en hijsmiddelen op reguliere
. . . . . werkdagen met werktijden tussen 06:00-20:00 uur.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: <0,6 m3.
.2. . . . Rupsgraafmachine
. . . . . Met diverse hulpstukken.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

822020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van hydraulische graafmachines
. . . . . inclusief hulpstukken en hijsmiddelen op reguliere
. . . . . werkdagen met werktijden tussen 06:00-20:00 uur.
. . . . . Materieel voorzien van GPS.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: ca. 0,6 tot en met 1,2 m3.
.1. . . . Wielgraafmachine
. . . . . Met diverse hulpstukken.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

822030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van hydraulische graafmachines
. . . . . inclusief hulpstukken en hijsmiddelen op reguliere
. . . . . werkdagen met werktijden tussen 06:00-20:00 uur.
. . . . . Materieel voorzien van GPS.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: ca. 0,6 tot en met 1,2 m3.
.1. . . . Wielgraafmachine
. . . . . Met diverse hulpstukken.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

822040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van hydraulische graafmachines
. . . . . inclusief hulpstukken en hijsmiddelen op reguliere
. . . . . werkdagen met werktijden tussen 06:00-20:00 uur.
. . . . . Materieel voorzien van GPS.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: ca. 0,6 tot en met 1,2 m3.
.2. . . . Rupsgraafmachine
. . . . . Met diverse hulpstukken.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
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. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
822050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

. . . . . Betreft: inzetten van vrachtauto's voorzien van kiptrailer

. . . . . op reguliere werkdagen met werktijden tussen

. . . . . 06:00-20:00 uur.

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
9. . . . . Laadvermogen: ten minste 30 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
822060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

. . . . . Betreft: inzetten van vrachtauto's op reguliere werkdagen

. . . . . met werktijden tussen 06:00-20:00 uur.

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
822070 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

. . . . . Betreft: inzetten van wielladers inclusief hulpstukken en

. . . . . hijsmiddelen op reguliere werkdagen met werktijden

. . . . . tussen 06:00-20:00 uur.

. . . . . Materieel voorzien van GPS.

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
822080 100518 Inzetten van een tractor. uur 40,00 V

. . . . . Betreft: inzetten van tractoren en kiep-/waterwagens op

. . . . . reguliere werkdagen met werktijden tussen 06:00-20:00

. . . . . uur.

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . Vermogen: ten minste 180 kW

.1. . . . Hulpvoorzieningen: kiepwagen, waterwagen en/of platte

. . . . . wagen

. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
822090 100599 Inzetten van een wegdekreiniger. uur 40,00 V

. . . . . Betreft: inzetten van wegdekreinigers op reguliere

. . . . . werkdagen met werktijden tussen 06:00-20:00 uur.

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden ten behoeve van

. . . . . het schoonmaken of schoonhouden van het

. . . . . verhardingsoppervlak.

. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
823 WERKZAAMHEDEN T.B.V. PARTICULIEREN

. . . . .
8230 T.B.S. werknemer en kraan

. . . . .
823010 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V

. . . . . Betreft: inzet medewerker ten behoeve van het

. . . . . ondersteunen van particulieren bij

. . . . . opruimwerkzaamheden op particulier terrein

. . . . . Werkdag/ werktijden: ZATERDAG of buiten de regulieren

. . . . . werktijden van 07:00 - 16:00 uur.
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. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig

. . . . . de cao bouw & infra):

. . . . . Inclusief gereedschappen zoals:

. . . . . - kruiwagen

. . . . . - divers elektrisch gereedschap (waaronder bijvoorbeeld

. . . . . ook een sloophamer en diamantboor)

. . . . . - kettingzaag

. . . . . - handgereedschap

. . . . .
823030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00 V

. . . . . Betreft: inzet mobiele kraan ten behoeve van het

. . . . . ondersteunen van particulieren bij

. . . . . opruimwerkzaamheden op particulier terrein

. . . . . Werkdag/ werktijden: ZATERDAG of buiten de regulieren

. . . . . werktijden van 07:00 - 16:00 uur.

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

.1. . . . Wielgraafmachine

. . . . . Met hulpstukken zoals:

. . . . . - sorteerknijper;

. . . . . - sloophamer;

. . . . . - diverse breedtes bakken;

. . . . . - puinriek;

. . . . . - palletvork
.. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
8231 Containers t.b.v. afvoer afval

. . . . . De aannemer dient per fase met de directie af te

. . . . . stemmen hoeveel containers benodigd zijn.

. . . . . Fasering op basis van faseringsplan van de aannemer.

. . . . . Container(s) minimaal 1 week voorafgaand aan

. . . . . bedoelde zaterdag plaatsen conform besteksposten

. . . . . 831010 en 831020.

. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren container(s), nadat

. . . . . deze vol zijn.

. . . . .
823110 111199 Container t.b.v. puinafval m3 710,00 V

. . . . . Betreft: het plaatsen en afvoeren van containers t.b.v.

. . . . . puinafval vanuit particuliere terreinen en overige

. . . . . terreinen.

. . . . . Gerekend met ca. 8 m³ per woning en 80 woningen en

. . . . . 70 m3 overig.

. . . . . Inclusief transport, stortkosten, weegkosten,

. . . . . administratiekosten e.d.

. . . . .
823120 111199 Container t.b.v. groenafval m3 710,00 V

. . . . . Betreft: het plaatsen en afvoeren van containers t.b.v.

. . . . . groenafval vanuit particuliere terreinen en overige

. . . . . terreinen.

. . . . . Gerekend met ca. 8 m³ per woning en 80 woningen en

. . . . . 70 m3 overig.

. . . . . Inclusief transport, stortkosten, weegkosten,

. . . . . administratiekosten e.d.

. . . . .
823130 111199 Container t.b.v. bouw- en sloopafval m3 710,00 V

. . . . . Betreft: het plaatsen en afvoeren van containers t.b.v.

. . . . . bouw- en sloopafval vanuit particuliere terreinen en

. . . . . overige terreinen.

. . . . . Gerekend met ca. 8 m³ per woning en 80 woningen en

. . . . . 70 m3 overig.

. . . . . Inclusief transport, stortkosten, weegkosten,

. . . . . administratiekosten e.d.

. . . . .
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83 REVISIEGEGEVENS
. . . . .

830010 100199 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
. . . . . Situering: gehele werk.
. . . . . Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren van de
. . . . . revisiegegevens.
. . . . . De revisie inmeten en aanleveren volgens de eisen van
. . . . . de gemeente.
. . . . . Eisen volgens bijlage 11 Normen en aanleververeisten
. . . . . per beheerdomein van het bestek.
. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
. . . . . ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
. . . . . van de revisietekeningen aan de opdrachtgever.
. . . . . Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
. . . . . volgende infrastructuur:
. . . . . - de aangelegde bovengrondse infrastructuur;
. . . . . - de aangelegde ondergrondse infrastructuur.
. . . . . De revisietekeningen dienen te voldoen aan de
. . . . . gegevenscatalogus van de BGT (Basisregistratie
. . . . . Grootschalige Topografie). Gegevens hierover zijn te
. . . . . vinden op de website
. . . . . https://www.geonovum.nl/uploads/standards/downloads/
. . . . . BGTGegevenscatalogus111.pdf.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
. . . . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen.
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden.
. . . . . Bij de revisie de geleverde producten met
. . . . . kwaliteitsverklaringen voegen.
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken in DWG-bestand
. . . . . (AutoCad 2013).
. . . . . Gegevens uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden indienen bij de directie.
. . . . .

85 ALGEMEEN
. . . . .

850 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

850010 629999 Assistentie huisvuilinzameling EUR N
. . . . . Betreft: het assisteren van de huisvuilinzameling
. . . . . Assisteren bij huisvuilinzameling bestaande uit het
. . . . . plaatsen van particulieren en bedrijfsmatige
. . . . . (huis)vuilcontainers op een plek bereikbaar voor de
. . . . . ophaaldienst. Na leging dezelfde dag terugplaatsen bij
. . . . . de eigenaar
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten van een werkterrein voor de
. . . . . aannemer, ter goedkeuring aan te bieden aan de
. . . . . directie.
. . . . . En voor de directie in te richten en te verstrekken:
. . . . . - kantoorruimte van ca. 6x4 m2
. . . . . - koude en warme dranken;
. . . . . - koelkast en koffiezetapparaat en waterkoker;
. . . . . - internet aansluiting;
. . . . . - kantoorinrichting (waaronder bureau met kast/
. . . . . ladekast, stoelen en vergadertafel)
. . . . . - toilet.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
. . . . . en is aangegeven op tek.nr. diversen.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: het opruimen van het gehele werkterrein voor de
. . . . . aannemer en voor de directie.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . . Betreft: aan- en afvoeren van al het benodigde materieel
. . . . . op het werk voor het maken van het werk.
. . . . . Meerdere faseringen.
. . . . .

910040 100599 Gebruik klein materieel. EUR N
. . . . . Betreft: het gebruik van klein materieel op het werk.
. . . . .

910050 102399 Kosten volgend uit deel 2.1 en deel 3 en plan van EUR N
. . . . . aanpak.
. . . . . Betreft: de aannemer dient op basis van deze
. . . . . bestekspost de kosten op te nemen die voortvloeien uit
. . . . . de beschreven onderdelen in het algemene deel 2.1 en
. . . . . deel 3 waar geen besteksposten voor zijn opgenomen.
. . . . . Tevens dienen alle kosten van het plan van aanpak
. . . . . hierin te worden opgenomen, inclusief de uit het plan
. . . . . van aanpak voortvloeide kosten.
. . . . . Na gunning zal door de directie een onderbouwing
. . . . . worden opgevraagd .
. . . . . De onderbouwing dient schriftelijk per onderdeel en in
. . . . . eenheden verklaard te worden.
. . . . . Deze schriftelijke onderbouwing digitaal aanleveren.
. . . . .

910060 109999 Maatregelen faseringsplan. EUR N
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. . . . . Betreft: te nemen maatregelen en aanvullende

. . . . . werkzaamheden in overeenstemming met het werkplan

. . . . . opgesteld volgens bestekspostnr. 100020.

. . . . . In te zetten maatregelen volgens het werkplan niet

. . . . . eerder inzetten dan na schriftelijke goedkeuring van de

. . . . . directie.

. . . . .
910070 109999 EMVI - Criteria nr. K1, K2 en K3 Plan van aanpak EUR N

. . . . . Alle kosten benodigd voor het realiseren de EMVI

. . . . . Criteria nr. K1, K2 en K3 zoals bedoeld in de

. . . . . aanbestedingsleidraad dienen in deze bestekpost te

. . . . . zijn opgenomen.

. . . . . Aannemer dient voordat de opdrachtgever het werk

. . . . . definitief gunt aan de aannemer een uitgebreide

. . . . . onderbouwing op detail niveau ter goedkeuring aan te

. . . . . bieden aan de opdrachtgever voor bestekspost 910070.

. . . . .
95 Stelposten

. . . . .
950010 100301 Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 200.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. . . . . van:
9. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en

. . . . . werkzaamheden.

. . . . .
950020 100301 Stelpost - aanpassing huisaansluitingen en regenpijpen EUR 250.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. . . . . van:
9. . . . . Overige kosten (bijvoorbeeld materiaalkosten) t.b.v.

. . . . . aanpassen huisaansluitingen en regenpijpen bij

. . . . . particulieren

. . . . .
950030 100301 Stelpost - onvoorziene werkzaamheden t.b.v. de EUR 250.000,00 V

. . . . . nutspartijen

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. . . . . van:
9. . . . . Onvoorziene werkzaamheden t.b.v. de nutspartijen en

. . . . . openbare verlichting.

. . . . .
950040 100301 Stelpost - stortkosten af te voeren grond EUR 100.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. . . . . van:
9. . . . . Afvoer- en stortkosten indien vervuilde grond (extra t.o.v.

. . . . . het bestek) wordt aangetroffen

. . . . .
950050 100301 Stelpost - stortkosten rioolslib EUR 15.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. . . . . van:
9. . . . . Afvoer- en stortkosten voor verwijderd rioolslib.

. . . . .
950060 100301 Stelpost - aanpassing pompput EUR 50.000,00 V

. . . . . Situering: VWA pompput Kerkweg - G.J.W.

. . . . . Schoenmakerweg

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. . . . . van:
9. . . . . Het verhogen van pompput.

. . . . .
950070 100301 Stelpost - bomen en beplanting EUR 80.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. . . . . van:
9. . . . . de leverantie van bomen en beplanting.

. . . . .
950080 100301 Stelpost - voorzieningen brandweer EUR 40.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. . . . . van:
9. . . . . aanbrengen stoplichten brandweer

. . . . .
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950090 100301 Stelpost - werkzaamheden HDSR EUR 100.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . aanvullende werkzaamheden HDSR
. . . . .

950100 100301 Stelpost - voorzieningen tankstation Verhoek EUR 250.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . eventuele voorzieningen voor werkzaamheden rondom
. . . . . de leidingen en tanks bij het tankstation welke niet in het
. . . . . plan van aanpak van de aannemer beschreven zijn.
. . . . .

950110 100301 Stelpost - beperking trillingen uitvoering en eindsituatie EUR 500.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . eventuele voorzieningen voor het beperken van trillingen
. . . . . welke niet reeds in het plan van aanpak van de
. . . . . aannemer beschreven zijn.
. . . . .

950120 100301 Stelpost - maatregelen Flora en Fauna EUR 30.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . onvoorziene uitgaven t.b.v. flora en fauna
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt in het algemeen de volgende
begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het
bestek:
Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en
buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

02 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"Schade aan het materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van
het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor
rekening van de aannemer.

06 Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van de "zeer kleine leveringen, te denken valt aan
spijkers", als aangegeven in de handleiding RAW 00.06. (blz. 13 en 14), blijven van toepassing.

07 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 vertegenwoordigt de directie
de opdrachtgever in alle zaken betreffende het werk, ook in die gevallen waar in de U.A.V. 2012
uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

08 Ingevolge par.16 lid 3 van de U.A.V. 2012 kan door de gemeente Stichste Vecht voor de duur van het
werk een informatiebord worden geplaatst. Indien de aannemer dit wenst kan op dit bord de naam
van zijn bedrijf vermeld worden, in tekst verzorgd door de opdrachtgever. Andere reclame in welke
vorm dan ook is niet toegestaan.

09 De 10 % regeling, zoals genoemd in lid 5 paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

10 In aanvulling op par. 28 van de U.A.V. 2012 zal de aannemer voor zijn rekening het werk digitaal
uitzetten. De uitzetgegevens dienen ten minste 3 dagen voor start van de uitvoering in x-, y- en
z-coördinaten in het RD stelsel aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

15 Werkterrein:
De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld."

22 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

43 Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.
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b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de
verboden toestand een einde zal hebben genomen.

49 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een
der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde
Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden.

50 In afwijking van het bepaalde paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 vertegenwoordigt de directie de
opdrachtgever in alle zaken betreffende het werk, ook in gevallen waarin de U.A.V. 2012
uitdrukkelijk de opdrachtgever noemt.

01 01 13 Geluidshinder

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen (te gebruiken
materieel (compressoren, aggregaten, pompen, e.d.)) en te verrichten werkzaamheden, zodanig te
beperken dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)op de gevel van woningen niet
meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01
toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen
moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens "Handleiding meten en rekenen
Industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het
kader van de I.C.G. reeks.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De
tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

03 De declaraties zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard moeten in drievoud,
onder vermelding van besteks en opdrachtnummer, gericht worden aan:

Gemeente Stichtse Vecht
t.a.v. de heer Molema
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

Bij de declaraties moeten de ondertekende weekrapporten digitaal worden bijgevoegd.

04 Een eventueel in de inschrijfstaat opgenomen eenmalige korting wordt verrekend in de eerste
termijn. Indien het bedrag van de eenmalige korting het bedrag van de eerste termijn overschrijdt
vindt verdere verrekening plaats in de opvolgende termijnen tot telkens het maximale mogelijke
bedrag in die termijn, tot het volledige bedrag van de korting is verrekend.

05 De voorlaatste termijn en/of de eindafrekening zal pas dan worden uitbetaald als voldaan is aan de
verplichtingen ten aanzien van de aan te leveren revisiegegevens en, in geval van uitgevoerde
rioleringswerkzaamheden, als het riool op basis van de video-opnames voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
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01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in
de U.A.V. 2012 par. 39 lid 02, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de
marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

02 In aanvulling op paragraaf 36 lid 04 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op
gewezen dat hij maximaal 12% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene
kosten, winst en risico, mag rekenen over meerwerk.
Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt 5%.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen e.d. door de aannemer

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, o.a. de volgende
vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen aan te vragen en verzorgen:
- vergunningen/meldingen als bedoeld in de Provinciale Milieu Verordening;
- Lozingsverguning t.b.v. lozen bemalingswater.

02 Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van wegen met een aslast beperking moet de
aannemer ontheffingen aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder. Eventuele kosten van
reparatie van kapot gereden verhardingen van deze wegen zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen en/of terrein, dient
hij hiervoor zelf schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door de opdrachtgever

01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden de volgende vergunningen/meldingen/ontheffingen
aangevraagd/verzorgd:
- omgevingsvergunning;
- watervergunning;

01 10 04 Coordineren van werkzaamheden t.b.v. omgevingwegwet.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van metingen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen;
- het (ver)plaatsen van openbare verlichtingen;
- het uitvoeren van bouwwerkzaamheden;
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- het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
- het uitvoeren van werkzaamheden aan groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van speelvoorzieningen;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het aanbrengen van bebording;
- het vervangen van de duiker in de Korte Kerkweg door HDSR.

02 In het volgens paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde overleg zullen afspraken worden
gemaakt met de betrokken nutsbedrijven omtrent planning en uitvoeringstijdstip. De (eventueel
financiële) gevolgen van wijziging van deze afspraken kunnen niet op de
opdrachtgever worden verhaald tenzij de opdrachtgever de aanleiding is voor genoemde wijziging.

03 In afwijking van paragraaf 31 lid 02 van de U.A.V. 2012 wordt de coördinatie van deze werken
verzorgd door de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet(en)
plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, lokatie(s)
en wegen.

02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

03 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.

04 De ontsluiting van de wijken dient te allen tijde gehandhaafd te blijven.

05 De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat te allen tijde per rijrichting
minimaal één rijstrook beschikbaar is.

06 Bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven,
bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen c.q. loopschotten en / of rijplaten.

07 De te treffen verkeersmaatregelen dienen de goedkeuring te hebben van de nood- en hulpdiensten

08 De aannemer dient 2 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden cq. het treffen van
verkeersmaatregelen de politie nood- en hulpdiensten in te lichten.

09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie ,
toezichthouder en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet
naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €250,-.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve
maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen
kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de zand-, grond- en asfalt transporten
plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde
wegen wordt gereden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 In afwijking van artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen 01.13.02
t/m 01.13.05 van de Standaard ook van toepassing voor aannemers die (nog) niet in het bezit zijn
van een kwaliteitssysteem certificaat op basis van de norm ISO 9001 of ISO 9002.

01 13 05 Verificatie, acceptatie
, stop-, bijwoon- en registratiepunt

01 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei



RAW0717-153095

Bladnr. 152Gemeente De Stichtse Vecht
20220407-D-B-3Kockengen Waterproof Fase 4, 7 & 10 te Kockengen - Kerkweg
Status: Definitief - Datum: 28-05-2025

HFD PAR ART LID

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de
directie en/of de opdrachtgever.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande
roostervrije dagen.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een beschrijving van de wijze waarop en de hulpmiddelen waarmee de aannemer denkt de

verschillende werkzaamheden uit te voeren, alsmede hoe de voetgangers veilig de
werkzaamheden kunnen passeren en de aanliggende panden bereikbaar kunnen blijven;

- een tijdsplanning in onderdelen van de uit te voeren werkzaamheden.

03 Bij het opstellen van het in lid 01 en 02 bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het
volgende:
- Informatie belanghebbenden: de aannemer dient de aanwonenden, bedrijven en

hulpdiensten minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden (per fase) schriftelijk te
informeren omtrent de uit te voeren werkzaamheden en wegafsluitingen. Bij
planningswijzigingen dient deze procedure te worden herhaald. De informatiebrief dient ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

- Fasering: het werk dient te worden opgedeeld in uitvoeringsvakken van maximaal 30 meter.
- Werkzaamheden van derden, zoals genoemd in artikel 01.11.01 van dit bestek.
- De door de aannemer en de directie in gezamelijk overleg vast te stellen leveringsdatum van

de door de opdrachtgever t.b.s. materialen en onderdelen.

04 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

05 Indien het kwaliteitsplan niet tijdig wordt ingediend, minimaal 5 dagen voor start werkzaamheden
een definitief werkplan, geldt een boete van € 250,- per dag na de dag van aanlevering.

06 Leden 03 en 04 van artikel 01.13.02 van de Standaard zijn niet van toepassing.

07 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde gedetailleerde
werkplan, dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast werkplan ter
goedkeuring te worden ingediend.

08 Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
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lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen (Plan van aanpak)

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 01 van de Standaard is het bepaalde in de
hierna volgende leden 02 t/m 06 van toepassing op dit bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 02 van de Standaard:
M.b.t. het toepassen van bouwstoffen dient na gunning en uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang
werk door aannemer een plan van aanpak ingediend te worden bij de directie.
- N.B.: Het plan van aanpak bouwstoffen geldt als een acceptatie document. Zonder goedkeuring
van dit document door de directie, kan er derhalve door aannemer niet gestart worden met de
toepassing van de bouwstoffen.

In het plan van aanpak dient ten minste te zijn opgenomen:
- Informatie omtrent toe te passen bouwstoffen c.q. producten.
- Daartoe behoort informatie als: de omschrijving bouwstoffen, toe te passen hoeveelheden,
milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen producten met als bijlage de bijbehorende
bewijsmiddelen, civiel- /cultuurtechnische kwaliteit van de toe te passen producten met als
bijlage de bijbehorende bewijsmiddelen, gegevens van de leveranciers, etc.

- Aannemer neemt hierbij de geldende wetgeving in acht.
- Voor de aanlevering van bovengenoemde informatie dient gebruik te worden gemaakt van
bijlage B&R PvA Toepassen.

- De aannemer keurt de grond, bagger specie en bouwstoffen, m.u.v. door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen, overeenkomstig het keuringsplan, rekening houdend met
verstrekte kwaliteitsverklaringen.

- De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de aannemer.
- De aannemer legt zijn conclusies m.b.t. het resultaat van de door hem goedgekeurde
bouwstoffen vast in het verificatie dossier conform artikel 01.14.05 lid 05.

03 De goedkeuring van de bouwstoffen overeenkomstig §18 van de UAV 2012 geschiedt door de
directie, waarbij de gegevens worden betrokken die zijn verkregen bij de keuring van de
bouwstoffen als bedoeld in lid 02.

04 Informatievoorziening voorafgaand aan en registratie gedurende de uitvoering.
De gemeente Tilburg houdt een centrale registratie bij van alle bouw- & reststoffen.
In dit kader dient de aannemer alle wettelijk en contractueel verplichte informatie en documenten
(incl. bewijsmiddelen) aangaande de toepassing en verwijdering van bouw- & reststoffen aan te
leveren aan de directie.

05 Aangaande toe te passen bouwstoffen.
Voor het toepassen van producten dient ten minste de volgende informatie volledig te worden
aangeleverd door de aannemer:
- Het verificatieformulier, dit volgens bijlage: B&R Verificatie formulier.
- De bewijsmiddelen, van zowel milieuhygiënische als de civiel-/cultuurtechnische
kwaliteit van de toe te passen producten.

- De meldingen aan het bevoegd gezag in het kader van van de Omgevingswet.
Van alle toe te passen bouwstoffen dienen de wettelijk en contractuele vereiste bewijsmiddelen
uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan daadwerkelijke toepassing door de aannemer te worden
voorgelegd aan de directie.
De benodigde meldingen voor toepassing van bouwstoffen in het kader van de Omgevingswet,
dienen door de aannemer tijdig te worden uitgevaardigd onder vermelding van: "Toepasser
Gemeente Tilburg".

06 Belangrijke websites:
- omgevingswet.overheid.nl - www.niwo.nl
- www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/bodeminformatie/
- www.bouwkwaliteit.nl - iplo.nl/thema/bodem/bodem-wegwijzer
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01 14 06 Overige bewijsstukken volgens het besluit bodemkwaliteit

02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren materialen kunnen door de directie
monsters worden genomen. De aannemer moet hiertoe minimaal 1 week voor de levering de
directie de plaats van herkomst meedelen. De analysekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

03 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra
analysekosten (incl. alle extra kosten die hiervan een gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 14 07 Door de aannemer te leveren bouwstoffen

01 Tot het leveren van bouwstoffen door de aannemer behoort tevens het bijleveren van de
tekortkomende bouwstoffen als gevolg van knip-, snij-, zaag-, hakverliezen en overlengte als gevolg
van overlappingen ed. In de kolom "hoeveelheid ter inlichting" is hiermee geen rekening gehouden.

01 14 08 Gebruik hout en hardhout

01 Alleen duurzaam gewonnen hout en hardhout mag worden toegepast. Dit dient te worden
aangetoond middels een FSC- of gelijkwaardig keurmerk. De aannemer moet bij levering het
certificaat overleggen. Op dit document staat de naam van de importeur, het factuurnummer, de
naam van de koper en het COC-nummer. Tevens een kopie van de factuur overleggen.

01 14 09 Verwerken bouwstoffen - algemeen

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden
toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

13 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

14 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen /
verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.

15 De bouwstoffen welke worden gekeurd ,door of vanwege de directie, zijn niet eerder goedgekeurd
dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

16 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

17 Indien in het bestek producten met merknaam zijn voorgeschreven, zal in afwijking van de U.A.V.
par. 17 lid 5 de directie geen andere producten accepteren.

18 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de
aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.

01 14 10 Omgevingswet

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard verwerkt de aannemer de
in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring in het verificatie dossier conform artikel 01.14.04
lid 05.

06 Conform artikelen 4.1265 t/m 4.1269 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving dient degene die
voornemens is een bouwstof respectievelijk grond of bagger specie toe te passen die
meldingsplichtig is, deze toepassing te melden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De aannemer
wordt in deze gezien conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving als toepasser en neemt
daarmee de meldingsplicht conform bovengenoemde artikelen voor zijn/haar rekening.

07 Van de melding conform artikel 01.14.06 lid 06 dient de aannemer binnen 1 werkdag een afschrift
van de melding + bijlage(n) over te dragen aan de directie. Deze handeling staat los van de
handelingen te verrichten conform artikel 1.20 kwaliteitsborging.
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01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R.- Verzekering, af te sluiten door de opdrachtgever

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b lid 2 van de U.A.V.2012 zal door de opdrachtgever voor zijn
rekening een Construction All Risk-(CAR) verzekering worden gesloten, waarop alle bij de
uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van
bouwmaterialen.

02 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de
algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
a. Het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)

bouwterrein(en);
b. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
d. Schade aan eigendommen van directie en/of personeel.

03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk
geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de

ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de
overeenkomst op te leveren.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van die
partij, die voor de schade aansprakelijk is.

06 Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht. De aannemer wordt geacht
bekend te zijn met de inhoud van de polis.

07 Het eigen risico bedraagt: € 5.000,- per schadegeval.

09 Schadepenningen uit hoofde van de C.A.R.-verzekering zullen worden uitgekeerd aan de
opdrachtgever, dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schadelijdende partij.

01 16 05 Overige verzekeringen (door de aannemer)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden
geleden schade voor, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en derdelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangeven de waarde of klasse (volgens het
Besluit bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de
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classificatie AW bij grond en niet vormgegeven bouwstoffen, volgens het Besluit bodemkwaliteit.

01 17 03 Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen grond dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning vervoerd te worden.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 In afwijking van art. 01.17.06 lid 03 van de Standaard, zijnde in lid 01 bedoelde stortkosten voor
rekening van de aannemer.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- teerhoudende asfalt- penetratie en funderingslagen
- (verontreinigde) grond;
- (verontreinigde) funderingen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 Een bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, wordt eveneens
verlangd voor ingevolge het bestek aan een door het bevoegd gezag vergunde thermische
verwerkingsinstallatie afgegeven vrijgekomen materialen.

01 17 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

01 In afwijking van het genoemde in 01.17.10 lid 01 van de Standaard zal er geen verrekening van
hogere of lagere kosten bij acceptatie plaatsvinden.

01 17 11 Uitvoeringseisen vrijgekomen materialen

01 Alle vrijgekomen materialen bij het verwijderen van markeringen worden beschouwd als chemisch
afval. Deze materialen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf voorkomend op de
landelijke lijst van vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.

02 Vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingen ontdoen van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door het BureauLeiding
gecoördineerde landelijke inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en
recycling:
Buizen Inzamel Systeem (BIS).
BureauLeiding
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 444 0 650
Fax: 070 444 0 661
www.bureauleiding.nl
Alle hieruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 17 12 Waarde vrijkomende materialen

01 Indien er door de inschrijver waarde wordt toegekend aan vrijkomende materialen bied dit geen
recht tot verrekening bij het niet aanwezig zijn, in mindere mate aanwezig zijn of is slechtere
hoedanigheid van deze vrijkomende materialen. Het toekennen van waarde aan vrijkomende
materialen is volledig voor risico inschrijver.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan 3 weken open liggen.

02 Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging met behulp van
vochtige doeken of zwart folie.
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03 Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

04 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient zo veel mogelijk te worden voorkomen.
Daarom mogen geen bouwketen, bouwwegen en depots binnen de kroonprojectie van te
handhaven bomen geplaatst worden.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. te handhaven vegetatie

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen
en kruiden:
- €750,00 euro per boom;
- € 50,00 euro per struik of vaste plant;
- € 5,00 euro per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeids-
omstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

01 19 04 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
van besteknr. @@@INVULLEN@@@ (voor het @@@INVULLEN@@@).

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de (neven)aannemer van het besteknr. @@@INVULLEN@@@ (voor het @@@INVULLEN@@@)

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 COMMUNICATIE NAAR OMWONENDEN / BELANGHEBBENDEN

01 De aannemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden gesprekken aan te gaan met de
belanghebbenden (particulieren/aanwonenden/bedrijven) in / rondom het werkterrein.

In deze gesprekken dienen de volgende zaken aan de orde te komen:
- Over welke locatie gaat het?
- Wat houden de werkzaamheden in?
- Wanneer starten de werkzaamheden en hoe lang duren zij?
- Bereikbaarheid van locatie voor voetgangers, fietser en automobilisten, zijn woningen en
parkeervoorzieningen bereikbaar, etc.
- Is er sprake van overlast ? Welke ?
- Informatie werkzaamheden: Voor welke vragen kunnen bewoners zich wenden tot de aannemer
en met welke vragen bij de gemeente.
- Contactgegevens aannemer, is er ook een bouwkeet waar ze de aannemer kunnen bezoeken
(spreekuur). Bellen en/of mailen.
- Contactgegevens medewerker gemeente: bellen en/of mailen

De bewoners/betrokkenen dienen minimaal 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden
geïnformeerd worden over welke werkzaamheden worden uitgevoerd (met name impact naar het
openbaar gebied).

02 De aannemer dient de belanghebbende periodiek door middel van brieven te informeren over de
stand van zaken betreffende de uitvoering van de werkzaamheden.
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Inhoud brieven:
- Over welke locatie gaat het?
- Wat houden de werkzaamheden in?
- Wanneer starten de werkzaamheden en hoe lang duren zij?
- Bereikbaarheid van locatie voor voetgangers, fietser en automobilisten, zijn woningen en
parkeer-voorzieningen bereikbaar, etc.
- Is er sprake van overlast? In welke mate?
- Informatie werkzaamheden: Voor welke vragen kunnen bewoners zich wenden tot de aannemer
en met welke vragen bij de gemeente.
- Contactgegevens aannemer, is er ook een bouwkeet waar ze de aannemer kunnen bezoeken
(spreekuur) ?? Bellen en/of mailen ??
- Contactgegevens medewerker gemeente: Bellen en/of mailen ??

De bewoners/betrokkenen dienen minimaal 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden
geïnformeerd worden.

Brieven dienen vooraf met gemeente afgestemd te zijn.

03 Brievenverspreiding dient door de aannemer te geschieden en brieven dienen te zijn voorzien van
logo aannemer en gemeente.

01 25 Vakopleiding

01 25 01 Te werk stellen van leerlingen

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerling-
wezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en
wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. GWW-werker of vakkracht GWW.
Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste
@@@INVULLEN@@@% van de tijd in de fase @@@INVULLEN@@@ dan wel ten minste
@@@INVULLEN@@@ mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de
directie de volgende gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
d. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft

gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een
verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk
aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door
het SPG aangestelde functionaris ter
controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van
SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en)
beschikbaar is (zijn).

01 26 Door de aannemer te verstrekken gegevens en verplichtingen

01 26 01 Dagboek en weekrapporten

01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 leden 01 en 06 van de U.A.V. 2012, dient de aannemer
voor de directie de weekrapporten te maken en het dagboek bij te houden, met dien verstande dat
aan de directie een afschrift van dit dagboek wordt verstrekt.

02 De aannemer dient alle schades, ongevallen, signaleringen e.d. op en nabij het werkterrein, in het
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dagboek te vermelden.

03 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer,
in drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking
hebben, aan de directie worden overlegd.

04 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf
27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten per bestekspost worden weergegeven in produktie-
opgavestaten. De productieopgavestaten dienen vergezeld te gaan van berekeningen en schetsen,
waaruit de op de productieopgavestaten aangegeven hoeveelheden zijn te
herleiden.

05 Verstrekt moeten worden, in aanvulling op paragraaf 38 van de U.A.V. 2012, gedetailleerde
gegevens en berekening(en) voorzien van schets(en) ten behoeve van de vaststelling van de
hoeveelheden resultaatsverplichtingen van de volgens lid 03 en 04 uitgevoerde werkzaamheden.

06 Indien de opgave van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de
directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en
zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

07 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01, 02, 03, 04, 05 en 06 worden geacht
te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

08 Indien de aannemer de in de leden 01, 02, 03, 04 en 05 genoemde verplichting m.b.t. de aan te
leveren hoeveelheden niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast van: € 500,-.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

01 26 02 Melding meer-/minderwerk

01 De aannemer dient meer- en minderwerk voorafgaand aan de werkzaamheden te melden bij de
directie.

02 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te worden bij de directie
ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

01 27 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens

01 27 02 Tekeningen

01 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: A0, A1, A2, A3, of A4.

02 Tekeningen dienen digitaal te worden aangeleverd in Autocad 2018 in .dwg of .dxf formaat.

03 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:
- situaties: 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
- doorsneden: 1:50 of 1:100;
- details: 1:5, 1:10 of 1:20.

04 Tekeninghoofden worden door de directie digitaal ter beschikking gesteld.

05 De tekeninghoofden en tekeningnummers in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover
relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen.

06 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie
bepalen.

01 27 03 Berekeningen

01 Sterkteberekeningen logisch en overzichtelijk opstellen, alsmede voorzien van een toelichting
waaruit de gehanteerde uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken.

02 Met behulp van de computer gemaakte sterkteberekeningen vergezeld doen gaan van een
gedetailleerde toelichting waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica principes en
rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust. Bovendien bij deze berekeningen een
duidelijk overzicht toevoegen van de relevante in- en uitvoergegevens. De geschiktheid van te
gebruiken computerprogramma's vooraf aantonen. Computerberekeningen op essentiële
onderdelen controleren door middel van handmatig gemaakte controle berekeningen.
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01 27 05 Tekeningen voor de maatvoering van betoncontructies

01 De tekeningen voor de maatvoering van betonconstructies zodanig opzetten, dat alle onderdelen
volledig in maten zijn vastgelegd. Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen.

03 Voor de op de tekeningen voor de maatvoering aangegeven in te betonneren of aan te brengen
onderdelen, eenduidige verwijzingen opnemen naar de desbetreffende constructietekeningen
(tekeningnummer en merk of type).

01 27 06 Tekeningen voor de wapening

01 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een staafnummer. Met de
diameter en de hartafstanden van de staven zoveel mogelijk het verloop van de momentenlijnen
volgen, waarbij tevens moet worden gestreefd naar een minimaal aantal lassen. Elke staafvorm
moet minimaal eenmaal in uitgeslagen vorm op de tekening voorkomen.

02 Voor de maatvoering uitgaan van de tekeningen voor de maatvoering van de betonconstructies.

03 In principe alle vlakken van de betonconstructies voorzien van een wapening.

04 Staaf- en beugelafstanden, alsmede toe te passen staafdiameters in nader overleg met de directie
bepalen.

05 De tekeningen voor de wapening per stort maken.

06 Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten toevoegen. Op de buigstaten
minimaal vermelden: de staafnummers, het aantal staven, de vorm, afmetingen en diameter van
de staven, het staafgewicht en het totaalgewicht van de op de staat voorkomende staven.

01 27 07 Overige gegevens

01 Van alle door de aannemer aan de directie ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot
uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke
rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend
onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie voor gezien ondertekend.
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10 Werk algemene aard

10 1 Deelhoofdstuk 10.1

10 15 Bijbehorende verplichtingen Werk algemene aard

10 15 03 Beeindiging taludafscheiding

01 Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte lengte, wordt tevens gerekend het maken
van een deugdelijke beeindiging in de te handhaven lengte.
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16 Maatregelen t.b.v. nutsvoorziening

16 0 Deelhoofdstuk 16.0

16 01 Technische bepalingen nutsvoorzieningen

16 01 10 Eisen en uitvoering

01 Van alle door de aannemer aan de directie ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot
uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke
rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend
onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie voor gezien ondertekend.
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 0 Deelhoofdstuk 17.0

17 03 Informatie-overdracht

17 03 01 Plan van aanpak, aanvullen na de opdracht van het werk

01 In artikel 17.03.01 lid 05 van de Standaard vervalt de eerste zin. Hiervoor in de plaats te lezen: Zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 week na de opdracht houdt de aannemer een bespreking met de
directie en haar veiligheidsdeskundige over het plan van aanpak (saneringsdraaiboek).

17 04 Risicoverdeling en garanties

17 04 05 Veiligheidsdeskundige van de directie

01 De opdrachtgever zal de aannemer schriftelijk meedelen wie hem terzake als
veiligheidsdeskundige zal vertegenwoordigen.

17 04 06 Veiligheidsdeskundige van de aannemer

01 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.04.02 van de Standaard wordt de inschakeling van een
veiligheidsdeskundige van de aannemer op het werk geëist.

17 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

17 05 01 TIJDELIJK DEPOT

01 Een tijdelijke opslag van (verontreinigde) grond geschiedt in overleg met de directie.

02 De aannemer controleert de depotafdekkingen minimaal 2 maal per week, bij geconstateerde
gebreken moet binnen 3 uur worden aangevangen met herstel.

03 Voor zover door of vanwege de aannemer transport van bouwstoffen, afvalstoffen, materialen,
hulpmiddelen e.d. over de openbare weg geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van de weg
als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verwijderen van deze
verontreiniging. Deze reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

04 Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het
schoonmaken zoals bedoeld onder lid 03 niet nakomt, kan de directie deze werkzaamheden door
derden laten uitvoeren, zonder dat ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden kosten
komen voor rekening van de aannemer.

05 Voor het bemonsteren van het depot moet het afdekfolie volledig worden verwijderd en na
bemonstering weer terug worden aangebracht.

17 1 Deelhoofdstuk 17.1

17 14 Risicoverdeling en garanties- verontreinigde grond

17 14 02 Ontgraven van de verontreinigde grond

01 De aannemer moet erop rekenen dat het analyseren van bodemmonsters een tijdsduur vergt van
minimaal 24 tot maximaal 48 uur.

17 14 03 Verwerken verontreinigde grond

01 De directie heeft een reinigingsbedrijf uitgezocht om de verontreinigde grond te laten reinigen, c.q.
verwerken. Dit bedrijf is gevestigd aan @@@INVULLEN@@@

Het is de aannemer toegestaan een ander reinigingsbedrijf in te schakelen. De inschakeling van
een andere reiniger behoeft wel de goedkeuring van de betrokken instanties overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.10.02.

17 4 Deelhoofdstuk 17.4

17 42 Eisen en uitvoering - water reinigen
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17 42 02 Gereinigd water

01 Gereinigd water moet bovendien voldoen aan de in de door het zuiveringsschap in de vergunning
opgenomen lozings- voorwaarden.

02 Na het reinigen mogen in het gereinigde water geen stoffen, die door de aannemer tijdens het
reinigingsproces zijn toegevoegd of als gevolg van deze toevoeging zijn ontstaan, in een
concentratie boven de streefwaarde voorkomen.

17 44 Risicoverdeling en garanties- water reinigen

17 44 01 Energiekosten

01 De voeding ten behoeve van het aanbrengen van een waterreinigingsinstallatie moet op de plaats
van reiniging door de aannemer worden verzorgd. De kosten van de aansluiting en de afgenomen
hoeveelheid elektrische energie zijn in afwijking van art. 17.44.01 lid 01 van de Standaard voor
rekening van de aannemer.

02 Indien in het bestek is aangegeven dat naast de in lid 01 genoemde waterreinigings-installatie
bovendien alarmerings- of registratie-apparatuur aangebracht moet worden, zijn tevens de kosten
van de door deze apparatuur afgenomen hoeveelheid elektrische energie in afwijking van art.
17.44.01 lid 01 van de Standaard voor rekening van de aannemer.

17 44 02 Onttrekken en lozen van water

01 Het is de aannemer toegestaan, met inachtneming van een maximum van @@@, het gereinigde
water zonder kosten te lozen op de riolering. E.e.a. dient te geschieden in overleg met de
opdrachtgever.

17 47 Meet- en verrekenmethoden - water reinigen

17 47 01 Controle kwaliteitseisen gereinigd water

01 Bij de metingen wordt de aannemer of diens gemachtigde in de gelegenheid gesteld aanwezig
zijn. Na afloop van een meting kan tegen het resultaat van de meting geen bezwaar meer worden
gemaakt.
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21 Technische bepalingen - bemalingen

21 1 Deelhoofdstuk 21.1

21 12 Eisen en uitvoering bemalingen

21 12 01 Energievoorziening

01 In de nabijheid van bebouwing dient een bemaling toegepaste worden d.m.v. elektrische pompen,
die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, waarbij de aannemer zelf de benodigde aansluitingen
moet aanvragen bij het nutsbedrijf.

21 12 03 ALGEMEEN

01 Alle werkzaamheden in den droge uitvoeren. Waar nodig moet het grondwaterpeil door bemaling
worden verlaagd, tot 0,25 m onder de ontgraving.

02 De verlaging van het grondwaterpeil moet in stand worden gehouden totdat de sleuven tot boven
de grondwaterstand zijn aangevuld en verdicht.

03 Hierna de bemaling zodanig regelen dat verhoging van het grondwaterpeil geleidelijk plaats vindt,
zonder gevaar van opdrijven van de constructies.

04 De aannemer dient de werkzaamheden zo in te delen dat de tijdsduur van de
grondwateronttrekking zo gering mogelijk is.

05 De lengte van de te plaatsen of in werking zijnde bronbemaling moet zijn afgestemd op:
- de te behalen dagproductie bij de rioolaanleg of rioolvernieuwing;
- de tijdsduren, bedoeld in artikel 21.13.01 lid 02 sub a van de Standaard.

06 Gedurende het weekend mag er geen bemaling plaatsvinden tussen vrijdagmiddag 16.00 uur en
zondagmiddag 16.00 uur tenzij dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

07 Indien de bronbemaling niet in werking is, dient de sleuf aangevuld te zijn.

08 Bij lozing op de riolering moet dit gebeuren via een zandvang van voldoende capaciteit.

21 12 04 Peilbuizen

01 Voor aanvang van een bemaling dient de aannemer in overleg met de directie peilbuizen te
plaatsten ten behoeve van de registratie van de grondwaterstanden. De locatie van de peilbuizen
wordt door de directie aangegeven.

02 peilbuizen minimaal 1 werkweek voorafgaand aan de start van de bemaling plaatsen. Indien de
peilbuizen niet tijdig worden geplaatst, geldt een boete van € 250,- per dag.

21 13 Informatieoverdracht - bemalingen

21 13 02 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

01 Een bemalingsplan als bedoeld in artikel 21.13.01 van de Standaard wordt van de aannemer
verlangd.

02 Het bemalingsplan als bedoeld in lid 01 dient vergezeld te worden door een goedkeuringsrapport
van een, in overleg met de opdrachtgever bepaald, onafhankelijk expertise-bureau. De kosten
verbonden aan de goedkeuring van het bemalingsplan dienen te zijn inbegrepen in de post
eenmalige kosten.

03 Het bemalingsplan en het goedkeuringsrapport als bedoeld in de leden 01 en 02 dienen bij de
directie binnen te zijn voordat met de bemaling wordt begonnen.

04 In afwijking van artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen moet de aannemer het
bemalingsplan indienen binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk aan hem is
opgedragen, doch uiterlijk 10 werkdagen voordat met het aanbrengen van de bemaling wordt
begonnen.

05 Indien het bemalingsplan niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van € 250,- per dag te late
levering.
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21 13 03 Verlaging grondwaterstand

01 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor de uitvoering
strikt noodzakelijk is.

03 De hoeveelheid bemalingswater door middel van een watermeter met telwerk continu meten,
waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerd en in de weekrapporten
wordt vermeld. De watermeter tenminste op 5 meter vanaf het lozingspunt installeren.

21 13 04 Administratie grondwaterontrekking

01 Bij grondwateronttrekking dient de inrichting voorzien te zijn van en watermeter met telwerk en dient
door de aannemer van de onttrekking een administratie te worden bijgehouden.

02 In de administratie, van iedere bemalingsperiode, dient ten minste te worden genoteerd:
- een dag voor de aanvang van de bemaling dient de grondwaterstand in N.A.P. opgenomen te

worden;
- begin en eind datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het winningspunt;
- de meterstand (opname op een vast tijdstip en dagelijks);
- lokatie van de bemaling op tekening aangeven;
- het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende

het afgelopen week;
- het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende

het afgelopen week (indien van toepassing);
- debietmeterstand aan het einde van de bemalingsperiode;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed

zijn geweest op de meting.

03 De aannemer verstrekt de directie elke vier weken, en na beëindiging direct een kopie van de
administratie. Bij het niet (tijdig) verstrekken zal een korting van 500 euro, voor elke week te laat,
worden toegepast.

04 De te gebruiken watermeters dienen voldoende nauwkeurig te zijn. Een watermeter is voldoende
nauwkeurig als voldaan wordt aan een van de volgende keurmerken:
- ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarde gesteld in de

EG-richtlijn "Koud-watermeters";
- nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk of een CE-keurmerk.

05 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte pijpleiding. Daarbij geldt verder:
- het rechte stuk leiding vóór de watermeter moet een lengte hebben van tenminste 10 maal de

doorsnee van de pijp en
- het rechte stuk leiding ná de watermeter moet een lengte hebben van tenminste 5 maal de

doorsnee van de pijp.

06 De aannemer dient van de peilbuizen de volgende gegevens bij te houden:
- een dag voor de aanvang van de bemaling dient de grondwaterstand in N.A.P. opgenomen te

worden;
- vanaf de start van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen wekelijks

worden gemeten t.o.v. N.A.P. Tevens moeten de 14e en 28e van iedere maand in deze
meetcyclus worden opgenomen. Indien deze dagen op een zon- of feestdag vallen moet op de
eerstvolgende werkdag worden gemeten. Vallen deze dagen op een zaterdag, dient er
gementen te worden op de werkdag voor deze data;

- De meetresultaten dienen direct na beëindiging van de opnames aan de directie overhandigd
te worden;

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 02 Bemaling nabij bomen

01 Voor het bevloeien of beregenen van bomen is het gebruik van water afkomstig uit de
bronbemaling niet toegestaan.
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22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen

22 02 03 Vervoeren

01 Alle hoeveelheden niet vormgegeven bouwstoffen boven de 50 m3, die over de openbare weg
worden vervoerd dienen te zijn vermeld in een geleideformulier. Tevens dient er een melding
gedaan te worden bij het meldpunt bodemkwaliteit van de Rijksoverheid.

22 02 05 Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard bedraagt ten hoogste 0,10 m.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

04 In afwijking van het gestelde in artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard wordt de verdichting
bepaald door middel van de indringingsweerstand van de aanvulling of ophoging. Tot een diepte
van 0,20 m beneden bovenkant aanvulling of ophoging dient de indringingsweerstand gelijkmatig
toe te nemen tot een waarde van 2 MPa. Tussen de 0,20 m en onderkant aanvulling of ophoging
dient de indringingsweerstand minimaal gelijk te blijven.

05 In afwijking van het gestelde in artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard wordt de verdichting
bepaald door middel van de indringingsweerstand van het zandbed. Tot een diepte van 0,20 m
beneden bovenkant zandbed dient de indringingsweerstand gelijkmatig toe te nemen tot een
waarde van 4 MPa. Tussen de 0,20 m en onderkant zandbed dient de indringingsweerstand
minimaal gelijk te blijven.

09 Zand t.b.v. zandbed aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m.

10 De indringingsweerstand bepalen tenminste een maal per 100 m2.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk-algemeen

22 03 03 WEEG- LEVERANTIEBONNEN

01 Weeg- en leverantiebonnen dagelijks ter beschikking stellen van de directie. Indien de
weegbonnen van 1 kalenderweek niet op de daarop volgende tweede werkdag in het bezit zijn van
de directie, zal per geval en per dag een korting van €50,- (zegge: vijftig euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden.

22 03 10 Specialistisch toezicht / afname controle

01 De afname-controle op de bouwstoffen geschiedt door of vanwege de directie, de kosten hiervan
zijn in de stelpost opgenomen; zie tevens artikel 81.03.01 van dit bestek.

22 03 11 Onderzoeksresultaten verdichting

01 De aannemer overlegt de directie de resultaten van de bedrijfscontroles naar de verdichtings-
graden van de aanvullingen en de aangebrachte funderingslagen.

02 De gegevens worden één week na uitvoering overlegd. Bij het niet (tijdig) vestrekken zal een
korting van 250 euro worden toegepast voor elke week die de gegevens te laat worden ingeleverd.

22 03 12 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond
en/of zand, afgegeven en ondertekend door de leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong
dient vermeld te zijn:
a. de naam van de leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond en/of het zand;
c. een verwijzing naar door of namens de leverancier uitgevoerde controles.

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerken, algemeen
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22 04 03 Geotextielen en roosters

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is
hierop van toepassing.

22 04 04 Bedrijfscontrole

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke 500 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in
artikel 22.06.04 lid 01 sub a, b en c van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de
aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke 500 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in
artikel 22.06.05 lid 01 van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven
onderzoeksmethoden.

22 04 05 Identificatie geotextiel op de bouwplaats

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.04 lid 01, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst
van het product blijkt.

22 04 06 Bouwstoffen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V.2012, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen. De onderzoeksresultaten dienen zo spoedig mogelijk
aan de directie ter beschikking gesteld te worden.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.2012 is
hierop van toepassing.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk

22 05 06 Het treffen van voorzieningen aan bestaande werken

01 Het tijdelijk verwijderen van voorwerpen als merkpalen, KAD-stenen, meetpunten, RG-stenen,
wegbebakening e.d. mag alleen geschieden nadat de betrokken dienst in kennis is gesteld. De
voorwerpen zo nodig inmeten en verklikken. Voorwerpen die niet behoeven te worden verplaatst,
voor beschadiging vrijwaren.

02 Werkzaamheden aan de in lid 01 genoemde voorwerpen dienen tevens door de aannemer bij de
desbetreffende instantie te worden gemeld.

22 06 Bouwstoffen - grondwerken, algemeen

22 06 03 Zand in zandbed

01 Het chloride-gehalte van het zand bedraagt niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof.
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02 Zand voor zandbed ten behoeve van een zandbed waarop direct een laag asfalt wordt aangebracht,
moet een laboratorium CBR-waarde hebben van tenminste 15%.

03 Van zand voor zandbed, waaraan een CBR-eis wordt gesteld, moet de CBR-waarde ten minste 6
weken voor de verwerking van het zand worden bepaald. Daartoe moet door de aannemer een
representatief monster van minimaal 50 kg aan de directie ter beschikking worden gesteld. Het
monster moet zijn voorzien van een "verklaring van oorsprong". Van goedgekeurde monsters moet
het zandpunt worden bepaald.

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen

22 07 01 Meetapparatuur

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald
dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,01 m
en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer
aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens
legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing
van het meetproces zijn beschreven.

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling

01 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar
theoretisch profiel. Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in
mindering gebracht.

02 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor
zover deze betrekking hebben op 1 in een bestekspost voorgeschreven resultaat,
worden berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van
ontgraving en/of verwerking.
Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen
berekend in vaste m³ aan de hand van weegbonnen.
Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde,
geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond gerekend met:
(materiaal met een normaal vochtgehalte)
- 1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume;
Voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling, zand in zandbed en
straatzand geldt:
- 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1750 kg/m³.
Voor teelgrond geldt:
- 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1400 kg/m³.
Voor beunzand geldt: 1 m³ vast volume komt overeen met 1,0758 m³ los volume = 1.750 kg;
Voor betonpuingranulaat geldt: 1 m³ vast volume komt overeen met 1,3 m³ los volume = 2.150 kg;
Voor ARGEX AG 4/8-370 geldt: 1 m³ vast volume komt overeen met 1,2 m³ los volume = 450 kg;
Voor ARGEX AG 0/4-500 geldt: 1 m³ vast volume komt overeen met 1,3 m³ los volume = 630 kg;

22 07 21 Keuring klei na aanvoer

01 Het aantal keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.16 lid 01 van de Standaard bedraagt
@@@INVULLEN@@@

22 07 22 Keuring klei na verwerking

01 In aanvulling op artikel 22.05.05 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat het aantal in het kader
van de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de dichtheid, als bedoeld in artikel 22.02.16
lid 05 van de Standaard, en het watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.17 lid 01 van de
Standaard, ten minste @@@INVULLEN@@@ bedraagt.
De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie aan te geven
tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de
onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan worden verleend.

22 1 Deelhoofdstuk 22.1

22 12 Eisen en uitvoering- cultuurtechnisch grondwerk
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22 12 02 Verlagen waterstand

01 Indien een bestekspost vermeldt dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt hierbij
dat:
- de verlaging van de waterstand over ten hoogste de gehele lengte van de betreffende

watergang mag plaatsvinden, gedurende de duur van de uitvoering van de werkzaamheden;
- de ontwatering van bovenstrooms gelegen delen gewaarborgd moet zijn.

22 13 Informatie-overdracht - cultuurtechnisch grondwerk

22 13 02 Transportschema

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
transportschema in bij de directie. Het transportschema wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012.

02 In het transportschema dienen met vermelding van de te vervoeren hoeveelheden grond de
volgende gegevens te worden vermeld:
- plaats van ontgraven;
- plaats van verwerken;
- wijze van transporteren en de afstand waarover, overeenkomstig de volgende indeling:

a. schuiven: tot 30 m
tot 60 m
tot 90 m
tot 120 m

b. vervoeren in terrein : 20 tot 200 m
200 tot 400 m
400 tot 600 m
600 m en meer

c. vervoeren over de weg: tot 5000 m
5000 tot 10000 m
10000 m en meer.

22 14 Risicoverdeling en garanties

22 14 02 Verrekening grondtransport

01 Voordat met de uitvoering van een werk wordt begonnen komen opdrachtgever en aannemer
prijzen overeen voor de wijze en afstand van vervoer van grond overeenkomstig de specifica-
tie als bedoeld in artikel 22.13.02 lid 02 van dit bestek.'

02 Indien tengevolge van bestekswijziging als bedoeld in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012, wijzigingen
optreden in het goedgekeurde transportschema, vindt verrekening van grondtransport plaats
overeenkomstig paragraaf 35 lid 1 sub d van de U.A.V. 2012 tegen de in paragraaf 39 lid 01
bedoelde prijzen.

22 3 Deelhoofdstuk 22.3

22 32 Eisen en uitvoering natuurtechnisch grondwerk

22 32 01 Randvoorwaarden bij de uitvoering

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard bedraagt de laagdikte
@@@INVULLEN@@@ m.

02 Werkterrein:
1. Rij- en werkstroken mogen worden geprojecteerd langs te dempen, te verruimen, te

reconstrueren en nieuw te graven watergangen. Langs te dempen watergangen zijn rij- en
werkstroken slechts aan een zijde toegestaan.
De breedte van rij- en werkstroken mag ten hoogste 4 m bedragen.
Op het op te hogen perceel, ingesloten door de watergangen @@@INVULLEN@@@, is het
gebruik van rij- en werkstroken niet voorgeschreven.

2. Onder rij- en werkstroken wordt verstaan:
- een strook grond van @@@INVULLEN@@@ m aan weerszijden van de te graven c.q. te

verbreden watergang, gemeten vanuit de as.
- een strook grond van @@@INVULLEN@@@ m aan weerszijden van de te dempen

sloten, gemeten vanuit de insteek van de bestaande sloot.
- een strook grond van @@@INVULLEN@@@ m buiten de insteek van de te graven
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bermsloten.
- de transportwegen vanaf de plaats der ontgraving tot aan de plaats van verwerking der

vrijkomende grond, ter breedte van .. m.
3. De grenzen van de rij- en werkstroken zijn in het terrein door middel van piketten aangegeven.

22 34 Risicoverdeling en garanties natuurtechnisch grondwerk

22 34 01 Algemeen

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van @@@INVULLEN@@@ euro worden
toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van @@@INVULLEN@@@ euro worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van @@@INVULLEN@@@ euro worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 4 Deelhoofdstuk 22.4

22 41 Begrippen

22 41 01 VERWERKEN VAN LICHT OPHOOGMATERIAAL

01 De verdichting dient nucleair gemeten te worden. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

03 Aanbrengen en verdichten in lagen van ten hoogste 0,5m dikte.

04 Bij aanvoer over licht ophoogmateriaal regelmatig "versporen".

05 Aangebrachte lagen direct na aanbrengen verdichten d.m.v. statische wals of trilplaat in maximaal
2 werkgangen

22 46 Bouwstoffen lichte ophoogmaterialen

22 46 01 Lichte ophoogmaterialen: Varianten

01 Indien de aannemer een variant voor de in dit bestek opgenomen lichte ophoogmaterialen
aandraagt dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen op basis van de productbladen
zoals opgenomen in CROW publicatie 325 "Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw".

22 46 02 Legplan EPS

01 Van de aannemer wordt een legplan met betrekking tot het aanbrengen van EPS, als bedoeld in
artikel 22.83.02 van de Standaard RAW Bepalingen verlangd.

02 In afwijking van artikel 22.83.02 lid 01 van de Standaard moet de aannemer het legplan indienen
binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk 10
werkdagen voordat met het aanbrengen van de EPS wordt begonnen.

03 Indien het legplan niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van € 250,- per dag te late levering.

22 46 06 Yali-Bims

01 Materiaaleisen:
- Losgestort gewicht, in aangevoerde toestand: 675 kg/m3
- Eenpuntsproctordichtheid: 815 kg/m3
- CBR-waarde: 50%
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- E-modulus: 150 - 300MPa
- Verdicht gewicht in cunet/sleuf: 900 kg/m3
- Niet vorstgevoelig;
- Voldoen aan de achtergrond waarden (AW2000), volgens het besluit bodemkwaliteit.

02 Maximum toelaatbare afwijking ten opzichte van bovengenoemde waarden bedraagt + of - 5%
(bandbreedte).

22 46 07 Vulkaan Bims 0/10

01 Materiaal eisen:
- Losgestort gewicht, in aangevoerde toestand: 850 kg/m3
- Eenpuntsproctordichtheid: > 900 kg/m3
- Verdicht gewicht in cunet/sleuf: 1150 kg/m3
- Niet vorstgevoelig
- Voldoen aan de achtergrond waarden (AW2000), volgens het besluit bodemkwaliteit.

02 Maximum toelaatbare afwijking ten opzichte van bovengenoemde waarden bedraag + of - 5%
(bandbreedte).

22 46 08 Vulkaan Bims 0/16

01 Materiaal eisen:
- Losgestort gewicht, in aangevoerde toestand: 825 kg/m3
- Eenpuntsproctordichtheid: < 750 kg/m3
- Verdicht gewicht in cunet/sleuf: 1050 kg/m3
- Niet vorstgevoelig
- Voldoen aan de achtergrond waarden (AW2000), volgens het besluit bodemkwaliteit.

02 Maximum toelaatbare afwijking ten opzichte van bovengenoemde waarden bedraag + of - 5%
(bandbreedte).

22 5 Deelhoofdstuk 22.5

22 52 Eisen en uitvoering Avi-Bodemas

22 52 01 Uitvoering

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.52.01 lid 01 van de Standaard moet een laag
AVI-bodemas na het verdichten onder een afschot liggen van ten minste @@@INVULLEN@@@
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23 Technische bepalingen drainage

23 1 Deelhoofdstuk 23.1

23 12 Eisen en uitvoering horizontale drainage

23 12 04 Sleuven

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75
m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de drains
wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van
de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige
grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het
inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten
de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

23 12 05 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen en Polypropeen

01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn
van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
----------------------------------------------------------------------------------------
afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer
----------------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30 N van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60 N van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90 N van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120 N van 130 tot 200 N
----------------------------------------------------------------------------------------

23 17 Meet- en verrekenmethoden horizontale drainage

23 17 01 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyethyleenen Polypropeen

01 Ten behoeve van het doorsteken en voordat de drainreeksen worden aangebracht, verdeelt de
directie, in overleg met de aannemer, het gedeelte van het werk, waarin drainreeksen worden
aangebracht in vakken.
De grootte van elk vak wordt zo mogelijk zodanig gekozen, dat de totale lengte van de daarin aan te
brengen drainreeksen naar verwachting overeenkomt met een weekproductie van een machine.

02 Binnen een week, tenzij anders wordt overeengekomen, na aanleg van de drainreeksen in een vak
als bedoeld in lid 01, 10% van het aantal drainreeksen, maar ten minste 10 reeksen daarvan
doorsteken met een doorsteekapparaat.

03 Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter van de TFDL
(Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De doorsteekkrachtmeter dient te
zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

04 Indien een of meerdere van de ingevolge lid 02 doorgestoken drainreeksen niet voldoet
respectievelijk niet voldoen aan het bepaalde in artikel 23.12.04 lid 01, opnieuw een deel
van de resterende drainreeksen van het desbetreffende vakdoorsteken.
Het aantal opnieuw door te steken drainreeksen is afhankelijk van het aantal drainreeksen dat niet
voldoet aan het bepaalde in artikel 23.12.04 lid 01 en is vermeld in de hiernavolgende tabel.
-----------------------------------------------------------------------------------------

aantal opnieuw door te steken
drainreeksen

aantal drainreeksen ----------------------------------------------------------
dat niet voldoet percentage van de minimaal door te
aan art. 23.12.04 aan te brengen steken aantal
lid 01 drainreeksen drainreeksen
------------------------------------------------------------------------------------------

1 10 10
2 20 20
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3 30 30
4 40 40
5 50 50
6 60 60
7 70 70
8 80 80
9 90

10 90
11 90
enz. enz.

------------------------------------------------------------------------------------------
Indien de aldus doorgestoken drainreeksen niet voldoen aan het bepaalde in artikel 23.12.04 lid
01, deze methode van doorsteken herhalen voorzover de dan nog resterende drainreeksen niet zijn
doorgestoken.

05 Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw doorsteken.

06 De kosten van het doorsteken als bedoeld in lid 02 komen voor rekening van de aannemer.
De kosten van het doorsteken als bedoeld in de leden 04 en 05 worden de aannemer als meer
werk vergoed, voorzover de kosten van de herstelwerkzaamheden ingevolge het bestek niet voor
zijn rekening komen en voorzover de toename van het aantal door te steken drainreeksen niet te
wijten is aan de aannemer.

23 17 02 Meting lengte drains

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de
lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen,
putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.



RAW0717-153095

Bladnr. 175Gemeente De Stichtse Vecht
20220407-D-B-3Kockengen Waterproof Fase 4, 7 & 10 te Kockengen - Kerkweg
Status: Definitief - Datum: 28-05-2025

HFD PAR ART LID

25 Technische bepalingen leidingwerk

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 Eisen en uitvoering - Leidingwerk, algemeen

25 02 03 Grondwerk

01 De sleuven pas aanvullen nadat de gelegde buizen zijn goedgekeurd door de directie.

25 02 04 Rioolpersing algemeen

01 Na het leggen van de buis deze tijdelijk afsluiten om inlopen van water en vuil te voorkomen. De
afsluiting pas verwijderen juist voor het leggen van de volgende buis. De aannemer levert hiertoe
een goed sluitende afdekkap of dubbel geklampte houten passende kap.

02 Ten behoeve van veiligheid aan het einde van elke werkdag de sleuf geheel vullen of een gesloten
afzetting van bouwhekken rond de open sleuf aanbrengen.

25 02 05 Rioolpersing van PE

01 De buiseinden haaks afvijlen en de bramen verwijderen.

25 02 06 Hulpstukken van nodulair gietijzer

01 Beschadigingen direct bijwerken met behulp van een Epoxy-repairkit.

25 06 Bouwstoffen - leidingwerk algemeen

25 06 03 Puttenstaat

01 Vier weken voor de bestelling van de putten een puttenstaat maken en ter informatie aan de
directie verstrekken. In de puttenstaat minimaal de navolgende gegevens verstrekken:
- naam opdrachtgever;
- nummer en locatie;
- inwendige afmetingen;
- diameter en materiaal aansluitende leiding(en);
- hoogte en richting van de aansluitende leidingen.
De aannemer blijft verantwoordelijk voor productiefouten.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering rioleringen

25 12 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

01 In afwijking van 25 12 03 aanvullen met lid 08; voorafgaand aan gebruikmaking van een door de
aannemer op te geven locatie in het bestaande stelsel welke grenzen aan het stelsel binnen het
projectgebied toestemming te worden aangevraagd bij en te worden verleend door de
rioolbeheerder.

02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren
worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden
afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De
waakhoogte ten opzichte van het straatpeil bedraagt 0,50 m1. Bij het ontstaan van overlast of
milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de aannemer.

25 12 05 Hardschuim t.b.v. leidingen

01 De vullingsgraad van de op te vullen leiding dient tenminste 97% (V/V) te bedragen.

02 Binnen 30 seconden nadat het hardschuim de spuitlans heeft verlaten moet het hardschuim
"breken".

25 12 06 Montage riolering

01 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding mag de rubberring niet gedraaid of met ongelijke
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spanning worden aangebracht en moet de rubberring tijdens het intrekken, over de gehele
omtrek van de buis rollen.

03 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding dient de rubberring op de helft van de mofdiepte te liggen
en mag de positieve en negatieve afwijking 0,01 m bedragen.

04 De verbinding tussen een put en een betonriool dient door middel van een passtuk van minimaal
0,50 en maximaal 1,00 meter lengte te worden uitgevoerd.

05 Betonbuizen dienen te zijn voorzien van een rolverbinding door middel van bijbehorende rubberring
van SBR kwaliteit.

06 Het spieëind van een buis moet tot volle diepte in het mofeind van de voorgaande buis worden
gecentreerd. Behoudens de op de detailtekening aangegeven bochten, welke een hoekverdraaiing
mogen hebben van maximaal 1 graad.

25 12 10 Toepassen zettingsmof in PVC standpijpen

01 - Bij PVC hoofdleidingen, toepassen inlaten met ingebouwde zettingsring.
- Bij beton hoofdleidingen met PVC inlaten, toepassen van flexibele stroom T-stukken met

ingebouwde zettingsmof.
De op te nemen zetting moet zijn 85 mm.

25 15 Bijbehorende verplichtingen rioleringen

25 15 02 Inmeting t.b.v. revisie

01 Door de aannemer moet ten genoegen van de directie en op zijn kosten, de riolering, kolk-, woon-,
en winkelaansluitingen worden ingemeten op door de directie beschikbaar gestelde formulieren.

02 De inlaten in te meten en te verwerken op de revisietekeningen. De meting vindt plaats van hart
putdeksel tot hart putdeksel

03 de binnen onderkant van de gelegde rioolbuizen in N.A.P. hoogte, alsmede de juiste ligging van
hoofdriool, inmeten en aangeven op revisietekening

04 De inpectieputten dienen digitaal te worden ingemeten in x,y- en z coördinaten t.o.v. het RD stelsel.

25 15 03 Revisietekeningen

01 Minimaal drie weken voor de oplevering in viervoud revisietekeningen ter goedkeuring bij de
directie indienen.

02 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de
U.A.V. 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

03 Op de revisietekeningen minimaal aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straat- en wijknaam;
- diameter en materiaal leiding;
- hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten

opzichte van N.A.P.;
- plaats leiding ten opzichte van bebouwing;
- plaats van alle moffen, trekvaste koppelingen, flenzen,

hulpstukken en soort materialen;
- afmeting, materiaal en ligging (x, y- en z coördinaten t.o.v. het RD/NAP stelsel) van putten en

kolken;
- lengte van de leiding;
- plaats inlaten ten opzichte van het midden van de laagst

gelegen controleput;
- uitleggers en mantelbuizen met plaats uiteinde, gevolgd

tracé, diepte, lengte en diameter;
- kleurcodering van leidingen;

04 Voor aansluitleidingen minimaal aangeven:
- plaats in horizontale en verticale richting van alle

hulpstukken en buisstukken;
- afmeting en type van alle hulpstukken en buisstukken;
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- aangesloten lozingstoestellen;
- specificatie van verwerkte pvc en hulpstukken per

inlaat.

05 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,05 m in het horizontale
vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

25 15 04 KOLKEN

01 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering, als bedoeld in par. 9 van de U.A.V.
2012, moeten kolken inwendig schoon zijn. Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 16 Bouwstoffen riolering

25 16 02 PVC buis voor persleiding

02 PVC buizen voor rioolpersleidingen moeten zijn voorzien van een KOMO-certificaat + KOMO-
keurmerk. PVC buizen met een diameter groter dan 400 mm (1,0 MPa) met een lengte van 20 m
moeten worden geleverd onder KIWA-keur; levering onder KOMO is voor deze buizen niet vereist.
Het toepassen van lijmdrukmoffen is niet toegestaan.'

03 PVC bochtstukken moeten zijn van dezelfde drukklasse als die van de rechte buis. Bochtstukken
moeten zijn fabrieksmatig geprefabriceerde spiestukken met een straal van tenminste 3,5d,
waarbij d de diameter van de buis is.

25 16 03 Gietijzeren hulpstukken

01 Met gietijzer wordt in dit bestek bedoeld: nodulair gietijzer.

04 Gietijzeren hulpstukken moeten zowel in- als uitwendig zijn voorzien van een poeder-epoxycoating,
dik 300 micron (AKZO-Resikote RT 9000-R4). Flenzen volgens ND 10.

05 Bevestigingsmaterialen voor gietijzeren hulpstukken moeten zijn van thermisch verzinkt staal.

25 16 04 Glasvezelverstekte buis

01 GVK buis als persleidingbuis moet zijn een kruislings gewikkelde glasvezelversterkte
epoxy-leiding voorzien van flensverbindingen.

25 16 05 Kunststof putten

01 Indien PE inspectieputten geleverd moeten worden dienen deze te worden uitgevoerd in de
kwaliteit HDPE.

25 16 06 Hardschuim

01 Hardschuim dient te zijn een UF-Hardschuim, een opgeschuimd polycondensatieproduct van
ureum en formaldehyde.

02 De dichtheid van het harschuim moet ten minste 22 kg/m3bedragen.

03 De druksterkte moet 2 x 24 uur na het vervaardigen tenminste 0,8 N/mm2 bedragen.

04 De druksterkte moet 90 dagen na vervaardigen ten minste0,2 N/mm2 bedragen.

25 16 07 Metselstenen

01 Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten 1e soort vuilwerkklinkers, waalformaat,
gebruiksklasse B5 zijn.

25 17 Meet- en verrekenmethoden - rioleringen

25 17 01 Rioolaanleg:

01 Buitenrioleringen moeten worden geïnspecteerd conform de Europese normen NEN-EN 13508-01
en NEN-EN 13508-02 en de Nederlandse normen NEN 3398 (opvolger van praktijkrichtlijn NPR
3398) en NEN 3399.
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25 17 06 Beproeven van rioolpersleidingen

01 Voordat met de beproeving wordt begonnen, de leidingen:
- goed schoonmaken door een goed passende prop van middelhard schuimrubber (foam-pig)
onder druk door de leiding te voeren;
- voorzien van blindflenzen met vul- en ontluchtingsopeningen;
- vullen met schoon water (dit behoeft geen drinkwater te zijn);
- geheel ontluchten.
De kosten van benodigde blindflenzen, trekvaste koppelingen, afpersbenodigdheden,
dode-bedden en persapparatuur is voor rekening van de aannemer.

02 De leiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving daarna van de gehele leiding,
inclusief de hulpstukken in de pompput, is verplicht. De balkeerklep(pen) vorm(en) de afsluiting in
de pompput(ten). Tijdens de beproeving de pompput geheel drooghouden.

03 Met de beproeving beginnen nadat de leiding gedurende 1 etmaal geheel gevuld is gehouden
onder een druk van circa 0,3 MPa. In deze periode regelmatig ontluchten.

05 Op beide einden van het te beproeven gedeelte (bij voorkeur ter plaatse van een
ontluchtingsconstructie) een geijkte manometer aanbrengen, met de mogelijkheid voor een
controle-manometer. Eén der manometers uitvoeren als schrijvende manometer. Het meetbereik
van de manometers ligt tussen 0,1 MPa en 1 MPa met een nauwkeurigheid van 0,01 MPa.

06 De beproevingsdruk bedraagt 0,.. MPa op het hoogste punt van de leiding. De druk aanbrengen in
etappes van 0,1 MPa per uur.

07 De toegestane afname van de beproevingsdruk bedraagt 2 uur na het bereiken van deze druk mag
maximaal 0,05 MPa be- dragen. Is de afname groter, dan de beproevingsdruk op- nieuw
aanbrengen en na 2 uur weer controleren. Deze cyclus zonodig nog 2 maal herhalen. Indien de
afname van de druk groter blijft dan 0,05 MPa, de oorzaak opsporen en verhelpen.

08 Na het repareren de beproevingsprocedure herhalen.

09 Van het beproevingsresultaat een verslag maken volgens bijlage, waarbij de druk in de leiding om
de 2 uur wordt opgetekend. Het verslag dezelfde week aan de directie ter hand stellen. De
registraties van de schrijvende manometer bij dit verslag voegen.

10 De beproeving uitvoeren in tegenwoordigheid van de directie.

12 Naast het verslag, als genoemd in lid 09, de bij het bestek behorende bijlage
"Beproevingsresulaten van persleidingen" en "Beproevingscertificaat persleidingen" invullen.

25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 42 Eisen en uitvoering rioolinspectie

25 42 02 Aanvullende eisen video inspectie

01 Het reinigen van riolering uitvoeren conform de Beoordelingsrichtlijn BRL K10014.

02 Het inspecteren van riolering uitvoeren conform de Beoordelingsrichtlijn BRL K10015.

03 De riolering na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren drooghouden. Hiervoor dient gebruik
te worden gemaakt van voldoende afsluiters. Indien nodig dient de zuigwagen, tijdens het
inspecteren, het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk te houden (bijzuigen).
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26 Technische bepalingen kabelwerk

26 0 Deelhoofdstuk 26.0

26 02 Eisen en uitvoering kabelwerk

26 02 03 Aanbrengen grondkabels

01 De aansluitkabels dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- t.p.v. de mof: 0,75 m
- t.p.v. de lichtmast (kabelgat): 1,50 m
- in de mast: 0,75 m

02 Hoofdkabels dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- t.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m

04 Doorverbindingen in de grondkabels mogen alleen plaats vinden in aftakmoffen.

05 Bij definitieve eindmoffen dient gebruik te worden gemaakt van gietmoffen.

06 Lassen in bochten zijn niet toegestaan.

07 Aansluitkabels in openbare verlichtingsobjecten, dienen om beschermd te worden tegen het
binnendringen van vocht, respectievelijk mechanische beschadiging tijdelijk met behulp van
krimpeindmoffen te worden afgedicht, respectievelijk afgedopt.

23 De laagspanningskabels van de openbare verlichting worden indien geen apart tracé‚ is
gereserveerd, naast de laag- spanningskabels van het energiedistributiebedrijf gelegd.

26 03 Informatie-overdracht Kabelwerk

26 03 01 Kabelwerkzaamheden, algemeen

01 Wanneer er sprake is van een zogeheten "installatie met een meetverdeelinrichting" mag de
aannemer slechts met de uitvoering van de werkzaamheden aan de kabel aanvangen nadat
de goedgekeurde installatieschemakaart van het energiedistributiebedrijf, onder gelijktijdige afgifte
van een kopie, is getoond aan de directie.

02 Wanneer er alleen werkzaamheden aan de kabels van de openbare verlichting plaats vinden
dienen de tekeningen met schema's goedgekeurd te zijn door de sectie Elektrische Installaties
van de dienst Openbare Werken sector Beheer.

26 05 Bijbehorende verplichtingen kabelwerk

26 05 02 Afdichten met polyurethaanschuim, vul- of zwartemassa

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.05.02 van de Standaard wordt het benodigde
polyurethaanschuim dan wel de benodigde vul- of zwartemassa door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld.

26 05 07 Aanbrengen grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden onderstopt.
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32 Technische bepalingen wegbebakening

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 14 Risicoverdeling en garanties markeringen

32 14 02 Garantie reflecterende wegenverf

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door hem
aangebrachte markeringen van reflecterende wegenverf garandeert tot zes maanden na de
oplevering van het werk. De garantie houdt in dat de aannemer de markeringen herstelt waar deze
vóór het verstrijken van de garantietermijn niet meer voldoen aan de eisen c.q. de eigenschappen
van de reflecterende wegenverf als bedoeld in de artikelen 32.16.01 t/m 32.16.03 van de Standaard.

32 14 03 Garantie recflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door hem
aangebrachte markeringen van thermoplastisch markeringsmateriaal garandeert tot twee jaar na
de oplevering van het werk. De garantie houdt in dat de aannemer de markering van
thermoplastisch materiaal herstelt indien en voorzover vóór het verstrijken van de garantietermijn
de hechting van de markering aan de ondergrond onvoldoende is gebleken of scheurvorming in de
markering is opgetreden, alsmede het niet meer voldoen aan de eisen c.q. de eigenschappen van
reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal als bedoeld in artikelen 32.16.04 van de
Standaard.

32 17 Meet- en verrekenmethoden markeringen

32 17 04 Vastellen oppervlakken figuraties

01 Voor de vaststelling van de hoeveelheden, verwerkt in de diverse figuraties, wordt uitgegaan van de
berekende oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

GROTE PIJLEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM (5 m. lengte)
Pijl rechtuit 1,20 m2
Pijl links- of rechtsaf 1,50 m2
Pijl gecombineerd 2,20 m2
Pijl links- of rechtsaf met hamerkop 1,95 m2
Pijl afslaand "Franse pijl" 1,20 m2

GROTE PIJLEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM EN 70 KM/UUR WEGEN (7,5 m. lengte)
Pijl rechtuit 1,60 m2
Pijl links- of rechtsaf 1,95 m2
Pijl gecombineerd 2,70 m2
Pijl links- of rechtsaf met hamerkop 2,40 m2
Pijl afslaand "Franse pijl" 1,20 m2

DIVERSE FIGURATIES
Fiets-pijl rechtuit 0,30 m2
Fiets-pijl links- of rechtsaf 0,35 m2
Fiets-pijl gecombineerd 0,45 m2
Woord "STOP" 1,30 m2
Woord "BUS" 1,15 m2
Woord "TAXI" 1,05 m2
Woord "50" 0,90 m2
Voorwaarschuwingsdriehoek 1 x 4 1,35 m2
Voorwaarschuwingsdriehoek nadering VOP 5,70 m2
Fiets 0,70 m2
Tunnelboog 0,90 m2

32 2 Deelhoofdstuk 32.2

32 26 Bouwstoffen markeringen

32 26 01 Verkeersbordpalen

01 Verkeersbordpalen dienen geheel thermisch verzinkt te zijn met aan de bovenzijde een dichte
ronde kop.

02 De buispaal dient een diameter te hebben van 76 mm.
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03 Met een vast kruis wordt bedoeld een aangelast buisanker.

04 Voor de plaatsing van verkeersbordpalen is de BABW van toepassing.

32 26 02 Verkeersborden

01 Niet transparante borden dienen te zijn van aluminium minimaal dik 2 mm, met een dubbel
omgezette rand waarbij de bordrand in de kleur is meegespoten en de achterkant grijs.

02 Niet transparante borden dienen voorzien te zijn van een beugeluitsparing.

03 Voor de plaatsing van de verkeersborden is de BABW van toepassing.

04 Borden dienen daar waar mogelijk bevestigd te worden aan lichtmasten. E.e.a. in overleg met de
directie.
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41 Technische bepalingen funderingsconstructies

41 2 Deelhoofdstuk 41.2

41 22 Stalen damwand

41 22 01 Algemeen

01 Op dit werk is van toepassing de CUR 166

41 22 06 Eisen en uitvoering stalen damwand

01 Heiwerk uitvoeren met een hoogfrequent trilblok; eenheiblok is niet toegestaan.

02 Na voltooiing van het werk zal in overleg met de directie worden bepaald wanneer en hoe de
bouwkuip kan worden verwijderd.

03 De damwandconstructie moet waterdicht zijn.

04 Tussen bestaande gasleidingen en aan te brengen bouwkuip minimaal 1 m afstand houden.

41 22 07 Tijdelijke bouwput rioolput

02 Heiwerken uitvoeren met een hoogfrequent trilblok; een heiblok is niet toegestaan.

03 Voor het afstempelen van de tijdelijke bouwput dient de aannemer tijdig de noodzakelijke
tekeningen en berekeningen van de door hem ontworpen gordingen en stempelingen in bij de
directie.

04 Voordat met het afstempelen begonnen wordt, moet de directie het plan goedkeuren. Goedkeuring
van de plannen, al of niet onder voorwaarden, ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid
voor de deugdelijkheid van de constructie, noch kan hij daaraan aanspraken ontlenen op
vergoeding van welke aard dan ook

05 De damwandconstructie moet waterdicht zijn.

06 Het aanvullen en het trekken van de damwanden moet zeer zorgvuldig gebeuren. Er moet
voorkomen worden dat er kortsluiting ontstaat tussen het grondwater van het bovenpakket en het
grondwater in de diepere watervoerende lagen. Bij het trekken van de planken moet erop gelet
worden dat er geen grond in de kassen wordt meegenomen. Als dit wordt geconstateerd tijdens
het trekken, moet de plank weer een stukje worden ingetrild en vervolgens weer getrokken. Het
opnieuw intrillen en weer trekken geeft de aannemer geen recht op verrekening

41 23 Informatie-overdracht damwand

41 23 05 Bewijs van oorsprong stalen damwand

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te geleverde stalen
damwanden waarop moet zijn vermeld:
- toeleverancier: - naam producent

- plaats van fabricage
- keuringscriteria staal: - vloeigrens (N/mm2)

- treksterkte (N/mm2)
- rek (%)
- chemische samenstelling

02 De aannemer verstrekt de directie twee weken voor levering een fabriekskeuringsattest volgens
DIN 50048/3.1.B (NEN-EN 10204) van de door hem te leverde stalen damwanden.

41 23 06 Berekeningen en tekeningen tijdelijke kerende constructies

01 Uiterlijk 6 weken voor uitvoering dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen
gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn
voorzien van een toelichting.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen, tekeningen
en toelichting als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst,
aan de aannemer mede. De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek
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vermelde gegevens in de in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen, tekeningen en toelichting
voor wat betreft de getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering e.d., noch kan
hij daaraan aanspraken ontlenen op vergoeding van welke aard dan ook.

03 Ingeval de berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 niet worden goedgekeurd,
wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Hieruit voortvloeiende
wijzigingen in de in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting dient de aannemer
te verwerken en de gewijzigde berekeningen, tekeningen en toelichting zo spoedig mogelijk, doch
in ieder geval binnen tien werkdagen, aan de directie wederom ter goedkeuring over te leggen.
Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van overeenkomstige
toepassing.

04 Ingeval van goedkeuring worden beide exemplaren van de berekeningen, tekeningen en
toelichting als bedoeld in lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna ‚‚n van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.
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47 Kleine kunstwerken en gemalen

47 0 Deelhoofdstuk 47.0

47 06 Bouwstoffen Kleine kunstwerken en gemalen

47 06 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 47.06.01 lid 05 moeten de in het zicht blijvende vlakken en
kanten van de betonelementen ten minste voldoen aan:
- oppervlak: glad zonder nabewerking;
- aftekening structuur bekistingsmateriaal: niet toegestaan;
- plaatselijke oneffenheden en afwijkingen door bekistingsmateriaal (o.a. plaatbeschadigingen,

bramen en bekistingsnaden: max. 3 mm;
- afwijkingen van de vlakheid van gehele oppervlakken:

- onder 0,4 m lange rei: max. 2 mm;
- onder 2 m lange rei (uitgevoerd met stelpootjes en meetklokje): max. 5 mm;
- bij grotere onderdelen per m (gemeten met de draad): max. 2,5 mm;
- met een maximum over het totale oppervlak van: 15;
- maatafwijkingen bij hoeknaden (o.a. hoeken van kolommen en balken ): max. 4 mm;

In het betonoppervlak zijn gedeelten met luchtbellen van minder dan 1.000 mm2 per m2 met een
maximum van 3.000 mm2 per 10 m2 toegestaan. Eventuele beschadigingen bijwerken.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 01 Begrippen Groenvoorzieningen

51 01 02 HANDBOEK BOMEN

01 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden aan of nabij bomen dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen het Handboek Bomen (meest recente versie), voor zover de in het bestek
gestelde eisen niet afwijken van de eisen uit het Handboek Bomen.
De Algemene Bepalingen van het Handboek Bomen zijn integraal van toepassing, behalve
wanneer deze (of delen ervan) in dit bestek specifiek worden uitgesloten of aangepast.

51 01 03 Snoeien van bomen

01 Onder begeleidingssnoei wordt verstaan: het uitsnoeien van takken uit de kroon, zodanig dat de
kroon evenwichtig van opbouw wordt. Tot begeleidingssnoei behoort bijvoorbeeld:
- het uitzagen van zware takken;
- het verwijderen van schurende takken;
- het verwijderen van dubbele toppen;
- het verwijderen van waterlot;
- het verwijderen van dood hout.

02 Onder opkronen wordt verstaan: het takvrij maken van de stam tot de aangegeven hoogte.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorziening

51 02 06 Grond verbeteren ten behoeve van bomen

01 Bomenzand moet voldoen aan de navolgende samenstelling:
- Ph-H20 : 6,0 - 7,5
- Organische stof : 3,5 - 5,0 %
- Zoutgehalte : max 150 mg, CI-/kg, droge stof
- M50 cijfer : minimaal 500µ, waarvan 60% tussen 500 - 1000µ
- Afslibbaar gehalte : maximaal 3 %
- Afslibbaar + organisch : samen maximaal 8 %
- Organische stof gemaakt uit houtcompost (2 jaar gerijpt)
- Het gebruikte zand moet eentoppig zijn
- In het produkt bomenzand mag het percentage "delen kleiner dan 250 m" maximaal 20% zijn.
- U-getal kleiner dan 25
- Zuurstofgehalte minimaal 19 %, gemeten 2 maanden na verwerking.

02 Bomenzand niet dieper dan 0,80m inbrengen. In kleigrond geen bomenzand aanbrengen in de
"blauwe zone" van de bodem. Niet elke bodem heeft een duidelijke blauwverkleuring, maar
bedoeld is die plaats waar de bodem van de geoxydeerde fase naar de gereduceerde fase
overgaat.

03 Te verdichten laag: 0,30 à 0,40 m. Het totale bomenzandpakket in 2 à 3 lagen aanbrengen.
Verdichten mag alleen plaatsvinden met een Wacker sleuvenstamper (niet met een trilplaat of het
aanrijden met shovel c.a.). Bij de verdichten dient erop te worden toegezien dat ook de randen en
de hoeken van het plantgat goed worden verdicht.

04 Bomenzand niet verdichten bij of kort na zware regenval. Onderin het plantgat mag zich binnen 4
uur na het uitgraven geen water bevinden. Indien dit wel optreedt, dan het plantgat tot 0,20 m boven
het waterniveau opvullen met humusloos zand (drainagezand).

05 Niet direct te gebruiken partijen bomenzand met zeilen afdekken. Onverhoopt nat geworden
bomenzand niet verdichten maar met de bak "aandrukken" en laten drogen.

06 In het plantvak ingebracht bomenzand verdichten voor het einde van de werkdag.

07 Op bomenzand 500 µ ten behoeve van verhardingen niet meer dan 0,1 m "zoet" straatzand
aanbrengen.

08 Bomenzand verdichten: De verdichting van het bomenzand wordt bepaald door middel van de
indringingsweerstand van het zandbed. Tot een diepte van 0,20 m beneden bovenkant zandbed
dient de indringingsweerstand gelijkmatig toe te nemen tot een waarde tussen de 1,5 en 2,0 MPa.
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Tussen de 0,20 m en onderkant zandbed dient de indringingsweerstand minimaal gelijk te blijven.

09 Specificatie boomgranulaat:
- Porienvolume : 35%
- CBR : > 10%
- Volumieke massa (verdicht) : > 1.760 kg/m3
- pH - KCl : 5,5 - 7,5
- Organische stofgehalte (O.S.) : 4 - 5%
- EC (zout) : < 1,5 mS/cm
- Korreldichtheid [kg/m3] : ± 2.630

10 Specificatie bomengrond:
- Organische stof : 5 - 10 % d.s.
- Leem (fractie: 0 - 53 µm) : < 15%
- Lutum (fractie: 0 - 2 µm) : < 5%
- pH : 5,0 - 7,5
- EC (geleidbaarheid) E.C. : < 1,5 mS/cm (bij 25 °C)
- fosfor : > 20 mg P2O5 / 100 gram d.s.
- Kalium : > 10 mg K2O / 100 gram d.s.
- Krimp maximaal : 30% (V/V)
- Herbevochtiging vochtopname binnen 10 minuten
- (d.s. = droge stof (droge grond))

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 12 SCHADEBEPERKENDE MAATREGELEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN / HEESTERS

01 Indien door onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aannemer een te handhaven boom/bomen,
heester/heesters verloren gaat, zullen de opruim- en herplantkosten evenals de waarde van de
verloren gegane houtopstand in rekening worden gebracht aan de aannemer. De waardebepaling
van de boom of bomen geschiet conform de opgestelde richtlijnen door de NVTB.

02 Afhankelijk van de omvang van de boom die verloren gegaan kan een herplant eis worden
opgelegd waarbij het aantal een meervoud is.

03 Zie ook bepalingen in het Handboek Bomen met betrekking tot de waarde-bepaling, inventarisatie
en beoordeling van bestaande groenvoorzieningen

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 02 KEURING TEELGROND, BOMENZAND EN BODEMVERBETERAAR

04 In aanvulling op de Standaard dient men ten behoeve van de bomengranulaat zo spoedig mogelijk
nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie van
bomengranulaat, hij de directie een recente (niet ouder dan 12 maanden) AP04-keuring/AS1000 te
verstrekken, conform het gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit,
bemonsterd uit een partij van minimaal 2.000 m3.

05 Voorts overlegt de aannemer tbv de bomengranulaat een monster van tenminste 25 kg uiit een
partij van minimaal 2.000 m3.

06 Voor het bomengranulaat dient de aannemer van genoemde eisen, uiterlijk drie weken
voorafgaand aan de leverantie, onderzoeksgegevens te overhandigen De gevraagde
onderzoeksgegevens dienen bepaald te zijn in een door de Raad van Accreditatie voor genoemde
onderzoeken geaccrediteerd laboratorium.

07 Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 04 en 05 verstekte gegevens deelt de
directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens heeft.

51 03 04 PLANTMATERIAAL

05 Alle geleverde bomen dienen te zijn gecertificeerd volgens het "Certificeringsreglement: laan &
sierbomen"van de Naktuinbouw. Alle bomen dienen door de keurmeester van de Naktuinbouw te
zijn voorzien van een onlosmaakbare waarmerkstrook, die correspondeert met een bijbehorend
certificaat, waarin keuringsdatum, handelsmaat, geslacht, soort en cultivar/ras en
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eventuele bijzonderheden van de keuring zijn opgenomen.

06 De keuring ten behoeve van de certificering vindt plaats op de kwekerij, voorafgaand aan het
oprooien van betrokken bomen en mag niet langer dan 3 maanden voor de feitelijke plantdatum
zijn uitgevoerd.

07 Het door de Naktuinbouw gewaarmerkte certificaat moet tenminste 1 week voorafgaand aan de
levering aan de opdrachtgever worden verstrekt.

08 Los van de certificering moet het te leveren plantmateriaal voldoen aan de onderstaande
algemene kwaliteitseisen en specificaties Laanbomen A-selectie:
Kwaliteitscriteria bovengronds:
- rechte doorgaande (niet vergaffelde) spil;
- regelmatig gegroeid (scheutlengten);
- min. 3-4 hoofdtakken in bovenste helft kroon;
- takdikte of snoeiwondgrootte maximaal 50% van stamdiameter op aanhechtingshoogte, met een
marge van ca. 0,5 cm;
- aanwezige takken mogen niet (zichtbaar) zijn ingenomen of teruggezet;
- 1,8 m takvrije stam (maximale stam/kroonverhouding 1:1);
- evenwichtige kroon, vrij van achterstallig onderhoud;
- soortecht;
- vrij van ziekten en beschadigingen;
- in goede conditie;
- vrij van "probleemtakken", met name vrij van dubbele top of recent verwijderde dubbele top;
- bomen met een dunne schors die gevoelig zijn voor zonnebrand dienen een goed beveerde stam
te hebben.
- Kwaliteitscriteria ondergronds:
- diameter wortelpruik 5 tot 6 keer de omtrek van de stam;
- rondom ontwikkelde en regelmatig vertakte hoofdwortels;
- gelijkmatige en intensieve haarwortelontwikkeling;
- "zichtbaar" vrij van wortelknobbel;
- nagenoeg vrij van mechanische beschadigingen en in goede condities;
- hoofdwortels vrij van wurgwortels, kruisende wortels, ronddraaiende wortels of wortels met
noemenswaardige knikken;
- voldoende vaak en regelmatig zijn verplant;
- Aanvullend voor kluit- en containerbomen:
- boom moet gegroeid zijn in de grond waaruit de kluit bestaat of waarmee de container is gevuld;
- er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde kluit;
- kluit moet zodanig stabiel zijn, dat deze bij het verwijderen van de kluitverpakking of container niet
uiteen valt;
- draadkorven om de kluit mogen niet zijn gegalvaniseerd en moeten bekleed zijn met volledig
verteerbaar materiaal (uitgegloeid draad en natuurjute).

09 Van elke partij aangeleverde bomen moet de leverancier/aannemer een logboek bijhouden waarin
minimaal de onderstaande gegevens zijn opgenomen:
- naam leverancier;
- soort, aantal en leveringsmaat van de betrokken partij;
- kenmerk van Naktuinbouw keuringscertificaat dat behoort bij de partij;
- kopie van het keuringscertificaat;
- datum en plaats van de Naktuinbouwkeuring voor de certificering;
- herkomst van de partij (naam, plaats, grondsoort en eventueel land van de kwekerij waar de
bomen het laatst zijn bekweekt);
- aantal malen dat de bomen (in totaal) voorafgaand aan de levering zijn verplant;
- jaartal waarin de bomen voor het laatst zijn verplant voorafgaand aan de levering;
- datum van het oprooien (dag, maand en jaartal);
- behandeling en bewerking van het plantmateriaal na het oprooien (bijv. worteldip/opslagwijze);
- datum en tijdstip van laden ten behoeve van de aflevering;
- wijze van transport en genomen beschermingsmaat regelen;
- datum en tijdstip van lossen;
- lokatie losplaats en genomen beschermingsmaterialen ten behoeve van opslag op
afleveringsplaats;
- naam en functie van de ontvanger;
- eventuele bijzonderheden van de veldkeuring bij aflevering;
eventuele andere bijzonderheden die van belang zijn voor de kwaliteitsbeoordeling van de bomen.

10 De opdrachtgever ontvangt bij aflevering een kopie van het voorlopige logboek, waarin tenminste
de onder artikel 51.03.04 lid 09 van dit bestek genoemde punten 1 t/m 12 zijn opgenomen.
Aansluitend op de levering ontvangt de opdrachtgever minimaal binnen 2 weken een kopie van het
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volledige logboek.

11 Bij levering overige bouwstoffen dient de aannemer van de onderstaande bouwstoffen de
meegeleverde verzendpapieren aan de directie te overhandigen :
geleidebonnen van rondhout.

12 Bij de maatvoering van de bomen wordt uitgegaan van een stamomtrek. In de maten tot 0,20m
wordt de stamomtrek gemeten op 1,00m boven het maaiveld c.q. de wortelhals, in de maten groter
dan 0,20m stamomtrek wordt uitgegaan van een stamomtrek gemeten op 1,3m boven het
maaiveld c.q. de wortelhals.

13 De geleverde bomen dienen op de kwekerij regelmatig te zijn verplant. Voor het verplanten op de
kwekerij gelden de onderstaande eisen:
maat 18-20, minimaal 3x verplant;
maat 20-25, minimaal 3x verplant.

14 Het plantmateriaal dat wordt aangeboden als 1 partij dient ook afkomstig te zijn van één en
dezelfde partij. Deze partij dient uniform van herkomst, grootte, vorm en stamdiameter te zijn.
Afwijkingen binnen de partij mogen ten aanzien van de in het bestek gestelde omtrekmaat niet
meer bedragen dan ca. 5%, de overige maatvoering van het plantmateriaal (hoogte, breedte
e.d.) mag onderling niet meer dan 15% verschillen en/of afwijken.

15 Alle benodigde maatregelen moeten worden genomen om de kwaliteit en conditie van het
plantmateriaal vanaf het moment van oprooien tot de levering te waarborgen. Extra zorg dient
besteed te worden aan het verladen, de opslag en het transport van het plantmateriaal (o.a.
afgedekt transport, voorkomen van schades, kneuzing en uitdrogen, enz.). Vooral het
plantmateriaal met een naakte wortelpruik moet vanaf het moment van oprooien (kwekerij) tot aan
de levering steedds zodanig afgeschermd zijn dat de fijnere (haar)wortels worden
beschermd tegen uitdroging.

16 Aflevering van de bomen gebeurt op de binnen het bestek aangegeven lokatie, het transport
(inclusief het laden en lossen) gebeurt onder de verantwoording van de leverancier.

17 Leveringsdatum, -tijdstip en -plaats dienen in overleg met de opdrachtgever tenminste vijf
werkdagen voorafgaand aan de levering te worden vastgesteld.

18 Het plantmateriaal dient in een goede conditie en ziekte- en schadevrij te worden afgeleverd.
Eventuele beschadigde wortels of takken dienen voorafgaand aan de feitelijke aflevering door
middel van snoei te worden verwijderd, mits het verwijderen van deze wortels c.q. takken de
gestelde kwaliteit van de boom niet negatief beïnvloedt.

19 Geleverd materiaal dient in overleg met de opdrachtgever op de losplaats zodanig te worden
afgeschermd dat kwaliteitsverlies binnen de eerste 24 uur zonder verdere nazorg wordt voorkomen.

20 Het plantmateriaal dient bij aflevering ter keuring aan de opdrachtgever te worden aangeboden,
voordat dit verder wordt verwerkt. Bomen met kluiten moeten voor de keuring op verzoek en
aanwijzing van de opdrachtgever (tijdelijk) worden ontdaan van hun kluitbescherming. Ten behoeve
van de keuring ontvangt de opdrachtgever bij aflevering een kopie van het
voorlopige logboek.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

01 In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard moet teelgrond vrij zijn van wortelonkruiden.
Wortelonkruiden onderverdeeld in penwortels en wortelstokken (ondergrondse stengels).
Penwortels o.a.:
- biggenkruid
- paardenbloem
- ridderzuring
Wortelstokken o.a.:
- akkerdistel
- gladde witbol
- brandnetel
- haagwinde
- heermoes
- kweekgras
- zevenblad
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- zilverschoon

51 1 Deelhoofdstuk 51.1

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

08 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02
m bedragen.

51 2 Deelhoofdstuk 51.2

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 01 Zaaien en bezoden

01 De aannemer moet er rekening mee houden dat het tijdstip voor het inzaaien/bezoden in verband
met de weersomstandig heden in de onderhoudsperiode kan komen te vallen.

02 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende
aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat
te verkrijgen.

03 Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur uitvoeren. In
aansluiting op par. 46 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat wanneer aannemer niet binnen 2
werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd is het
werk voor rekening van de aannemer uit te voeren.

04 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
50 mm.

51 22 02 Graszoden

01 De toegestane afwijking na het bezoden en aandrukken ten opzichte van de voorgeschreven maten
bedraagt 20 mm.

51 4 Deelhoofdstuk 51.4

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven

01 Het machinaal graven van plantgaten voor laanbomen is toegestaan, nadat sleuven in handkracht
zijn voorgegraven en de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.

02 De bodem en wanden van plantgaten voor laanbomen over een diepte van 0,20 m in handkracht
losspitten.

51 42 05 Aanbrengen beplanting

01 Tijdens het planten het plantmateriaal schudden en iets optrekken. Vervolgens de gaten dichten
met fijngescherfde uitgekomen grond.

02 Bomen en veren voldoende stevig in de grond planten, waarbij rekening wordt gehouden met
enige nazakking van de grond. Na inklinking moet de grond op gelijke hoogte zijn
met het maaiveld.

03 Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of
knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan.

04 Veren in de rij richten.

05 Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal rechtop zetten en opnieuw aantrappen.
Herstelwerkzaamheden moeten in de prijs van het planten zijn begrepen.

07 Machinaal te planten struiken indien nodig zodanig snoeien dat een goede verwerking met de
plantmachine mogelijk is. Het snoeien moet in de prijs van het planten zijn begrepen.
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08 De plantmachine moet zijn voorzien van een woelmechanisme die de grond voor het planten
voldoende diep losmaakt en na het planten geen open sleuven achterlaat.

09 De plantmachine moet zo zijn geconstrueerd, dat de planten voldoende diep en rechtop komen te
staan en goed worden aangedrukt. Indien het aandrukken onvoldoende is en/of struiken te scheef
staan, dit zonder verrekening herstellen. Na het aandrukken mogen geen rillen aanwezig zijn.

10 Waar machinaal planten niet mogelijk is, zoals op wendakkers, in de laatste rij e.d. moet in
handkracht worden geplant. Deze werkzaamheden moeten in de prijs van het machinaal planten
zijn begrepen.

11 Indien plantwerkzaamheden door onvoorziene omstandigheden o.a. werkzaamheden van derden,
niet in het gewenste plantseizoen kunnen worden uitgevoerd, moeten bedoelde
plantwerkzaamheden zonder nadere verrekening in het volgend plantseizoen worden uitgevoerd.

12 Wanneer tot het opplanten van resterend plantmateriaal wordt overgegaan, moet dit binnen een
week geschieden. Voor het opplanten van struiken resp. bomen ontvangt de aannemer een
vergoeding, welke de helft bedraagt van de bij inschrijving opgegeven eenheidsprijs voor het
planten van de desbetreffende struiken of bomen.

13 Bij plantgaten ten behoeve van bomen de zijkanten voor het planten aansteken.

14 Het plantmateriaal moet bij gelijke soort naar herkomst worden verwerkt.
In afwijking van artikel 51.02.15 lid 01 van de Standaard moet plantmateriaal verwerkt worden in de
navolgende periode:
15 november - 15 maart
(bij inboet: 15 oktober - 31 december)

Dit geldt voor het volgende plantmateriaal:
- spillen en veren
- bosplantsoen
- haagplantsoen
- sierplantsoen
- containerplanten

15 .....

16 .....

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

01 Aan artikel 51.42.06 lid 01 van de Standaard toevoegen:
Bij bosplantsoenen van boomvormende soorten dient het inkorten van de doorgaande stam (spil)
achterwege te blijven.

02 Aan artikel 51.42.06 lid 02 van de Standaard toevoegen:
Ondergrondse delen van houtachtig plantmateriaal niet snoeien, tenzij in overleg met de directie
anders wordt bepaald.

03 Het snoeien van bomen en struiken mag uitsluitend door deskundige personen worden uitgevoerd
en wordt geacht in de prijs van het planten te zijn begrepen.

51 42 10 Werkzaamheden aan iepen

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdek-
middel.

51 42 30 Ontgravingen bij te handhaven bomen

01 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd
worden na overleg met en toestemming van de directie.

02 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt moet,
op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop
een sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

51 42 31 Ophoging bij te handhaven bomen
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01 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend of ter beschikking
gesteld (zoet)zand. Bij een ophoging groter dan 0,20 m, in overleg met de directie, aanvullende
voorzieningen treffen.

02 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting de grond losmaken tot een
diepte van maximaal 0,15 m, waarbij de boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard
en ophogen met teelgrond of bomengrond.

51 42 32 Werkterreinen en depots nabij bomen

01 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen bouw- en directieketen worden geplaatst.

02 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen materialen opgeslagen en/ of grond- en
zanddepots ingericht worden.

51 42 35 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten of
bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

51 43 Informatie-overdracht Groenvoorzieningen

51 43 01 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 5 Deelhoofdstuk 51.5

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 02 Behandelen plantmateriaal op het werk

11 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de kuilplaats wordt gerooid tot aan het moment van
inplanten, het plantmateriaal vrijwaren tegen uitdroging door middel van afdekking met grond, jute
of dekzeil.

12 In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal wordt gelost en ingekuild.

13 De aannemer is verantwoordelijk voor het door hem ingekuilde plantmateriaal. Zoekgeraakt of
onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.

14 De kuilplaats na het oprooien in de oude toestand herstellen.

51 52 05 AANBRENGEN BOMEN

01 In afwijking van artikel 51.02.15 lid 01 van de Standaard moet plantmateriaal verwerkt worden in de
navolgende periode:
15 november - 15 maart
(bij inboet: 15 oktober - 31 december)

Dit geldt voor het volgende plantmateriaal:
- bomen

51 52 07 Boompalen en boombanden

08 In geval van twee boompalen per boom bij bomenrijen moeten de boompalen in dezelfde lijn
worden geplaatst als de bomen en wel in de grootste rijrichting.

51 55 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen

51 55 01 Nazorg of onderhoud

01 Bomen, veren en struiken die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het
rechtzetten de ontstane ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen. Tevens scheef en
losstaande palen rechtzetten. Teneinde een vaste stand te verkrijgen de palen zonodig dieper
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inslaan.

51 56 Bouwstoffen Groenvoorzieningen

51 56 01 Plantmateriaal

01 Voor eisen, criteria en leveringsvoorwaarden van bos- en haagplantsoen is NEN 7412 van
toepassing.

02 Plantensoorten (zaad of plantsoen) waarvoor de NAKB-keuring van toepassing is, moeten door de
NAKB zijn gekeurd en bij levering een eigen verklaring hebben.

03 Plantmateriaal moet voldoen aan de in de laatste "Rassenlijst voor Bomen" vermelde herkomsten
of anders aangegeven.

06 De directie keurt het plantmateriaal tijdens het lossen en
inkuilen.

07 Plantmateriaal moet in een goede conditie verkeren en mag geen kenmerken van uitdroging
vertonen. Het materiaal moet praktisch vrij zijn van mechanische, parasitaire, chemische,
fysiologische en klimatologische beschadigingen.

08 Het wortelstelsel van planten moet goed vertakt en goed ontwikkeld zijn en voldoende haarwortels
(dunner dan 1 mm) hebben.

09 Veren moeten recht en stevig zijn en een doorgaande spil hebben. Het materiaal moet regelmatig
met zijtakken zijn bezet, waarbij bij de zwaarste onderaan staan.

10 Laanbomen moeten een rechte, onbeschadigde, stevige stam hebben in relatie tot de soort. Een
geringe krommming in de stam is toegestaan.

11 Plantmateriaal geleverd met kluit of in container moet zijn gegroeid in de de grond waaruit de kluit
bestaat of waarmee de container is gevuld.

51 8 Deelhoofdstuk 51.8

51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen.

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie,
inclusief mossen.
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52 Kust- en oeverwerken

52 0 Deelhoofdstuk 52.0

52 02 BESCHOEIINGEN

52 02 01 UITVOERING VERVANGEN BESCHOEIINGEN

01 Voorafgaand aan het vervangen van beschoeiing dient de bestaande oeververdediging in zijn
geheel te worden verwijderd.

02 Het verwijderen dient zodanig uitgevoerd te worden dat er niet meer oeververdediging wordt
verwijderd dan dat er binnen 2 dagen vervangen kan worden.

03 Voorafgaand aan gelegenheden waarop 2 dagen of langer niet wordt gewerkt dient de verwijderde
oeverbescherming geheel vervangen te zijn.

04 De te plaatsen beschoeiing moet op dezelfde plaats als de oude beschoeiing worden
aangebracht.
Er mag geen demping plaatsvinden, tenzij voorgeschreven.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 2 Deelhoofdstuk 61.2

61 21 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE AANNEMER

61 21 01 REVISIE ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a) revisie:

de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen, revisieformulieren en overige
revisiestukken;

b) revisiegegevens:
gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de
werkelijke situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;

c) revisietekeningen:
de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn
verwerkt.

02 De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk. De
revisietekeningen omvatten minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen,
eventuele verstrekte detailtekeningen en de eventuele door de aannemer te maken tekeningen.
Ook alle in de ondergrond blijvende zaken als damwanden, onderwaterbeton of geiïnjecteerde
grondlichamen c.a. moeten op tekening aangegeven worden met alle benodigde maten voor een
goede locatie en toegepaste materialen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een
datumaanduiding en het opschrift "REVISIE".

04 De aannemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk welke na
gereedkoming niet zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien
gevraagd te overleggen aan de directie.

61 21 02 PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN

01 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal ter beschikking.

02 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de aannemer zijn
agendapunt in elke bouwvergadering, zie artikel 01.26.02.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij
tussenopname's maakt de deelrevisie ook deel uit van de tussenopname.

04 Uiterlijk twee weken voor de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer een
conceptversie van de revisie ter controle aan de directie.

05 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer uiterlijk op de dag van oplevering de
revisietekening(en) als digitaal produkt in:
- dgn- en/of dwg- en/of dxf-bestandsformaat;
- pfd-bestandsformaat, welke is voorzien van datum, namen en handtekeningen van aannemer en
directie.

06 De goedgekeurde revisie dient te zijn ingediend voor het indienen van de eindtermijn.

61 22 REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

61 22 01 RICHTLIJNEN REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

01 In dit bestek zijn als bijlagen opgenomen:
- richtlijnen voor het aanleveren van de digitale revisietekeningen;
- een voorbeeld-tekening revisie riolering.

02 Als leidraad voor het maken van de revisie riolering gelden:
- de Nederlandse Praktijkrichtlijn 3218, Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud
(onder sectie vier);
- de onder lid 01 genoemde bijlagen.

61 22 02 PROCEDURE REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING
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01 De aannemer overlegt of zendt aan de directie tweewekelijks, al of niet bij gelegenheid van
bouwvergaderingen, een tussenstand van de tot dan gemaakte werken als concept revisie als
pdf-file.
De tekeningen moeten complete tekeningen zijn met ingevuld tekeninghoofd en verklaring.
Indien het om meerdere tekeningen gaat moet er ook een overzichtstekening bijgevoegd worden.

02 Eventuele aanvullingen en aanwijzingen van de directie voor de volgende tussenstand verwerken.

03 Het aanleveren van het laatste deel van de concept revisie (digitaal) als pdf, en de goedkeuring
daarvan door de directie, zijn voorwaarden voor de opneming van het werk, als bedoeld in
paragraaf 9 van de U.A.V. 2012.

61 23 REVISIE WEGVERHARDINGEN

61 23 01 MAKEN REVISIE WEGVERHARDINGEN

01 Na goedkeuring van de revisie dient door aannemer de revisietekening(en) zowel digitaal als
analoog (op papier) te worden aangeleverd.

61 23 02 OPZET REVISIE WEGVERHARDINGEN

01 Onder revisie wegverhardingen wordt verstaan:
- het verwerken van de actuele stand van het werk bij de opneming ervan, op de
bestekstekeningen c.q. uitvoeringstekening(en);
- de registratie van de actuele stand van het werk.

02 In de in lid 01 genoemde revisie moeten ook de gemaakte kolkaansluitingen worden ingetekend.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van
het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

04 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen
termijn uitvoeren.

05 Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en
afzettingen, ook na werktijd.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

08 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de
directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

11 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

12 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

14 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 14 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 1.000,-- (duizend euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen;
- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie

03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.



RAW0717-153095

Bladnr. 197Gemeente De Stichtse Vecht
20220407-D-B-3Kockengen Waterproof Fase 4, 7 & 10 te Kockengen - Kerkweg
Status: Definitief - Datum: 28-05-2025

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen

80 1 Deelhoofdstuk 80.1

80 12 Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel

80 12 01 Uitvoering

01 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, mag
dit maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet worden beschadigd.

02 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel in twee lagen moet worden aangebracht, moet
ook wanneer geen profielcorrecties/uitvullingen als bedoeld in artikel 80.12.01 lid 06 van de
Standaard worden uitgevoerd, de reeds aangebrachte laag worden losgewerkt over een hoogte
van ten minste 100 mm.

03 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

04 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de
vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond
(katteruggen) ontstaan. Grotere hoogte-afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

05 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast
de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

06 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is
voor plaatselijk- en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.

07 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn
aan de voorgeschreven laagdikte.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

80 13 Informatie-overdracht lagen van steenmengsels

80 13 04 Proefvak

01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten
ter beschikking aan de directie.

80 13 05 Specialistisch(e) toezicht/controle steenfunderingen

01 De kosten van specialistisch(e) toezicht/controle op/van zandbed en steenfunderingen door of
vanwege de directie komen ten laste van de stelpost.
Als blijkt dat de producten niet voldoen aan de gestelde eisen komen de extra kosten van
specialistisch(e) toezicht/controle voor rekening van de aannemer.

02 In geval van meer dan 1 plaats van herkomst van steenfundering komen de extra kosten van
specialistisch(e) toezicht/controle door of vanwege de directie voor rekening van de aannemer.

80 14 Risicoverdeling en garanties lagen van steenmengsel

80 14 03 Proefvak

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.13.04 lid 01 blijkt dat de verharding aan de
daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel
vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.
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80 15 Bijbehorende verplichtingen van steenmengsel

80 15 01 Bedrijfscontrole

01 De controle op de dikte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de
volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting.
De controle moet plaatsvinden om de ca. 50 m in de lengterichting van de weg in overleg met de
directie.

02 Voor het in artikel 80.15.01 lid 01 van de Standaard bedoelde onderzoek naar de verdichtingsgraad
dient de referentie verdichtingsgraad van een representatief monster van het steenmengsel te
worden bepaald door middel van de proctorproef (5.1).
De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel dient te worden bepaald door middel
van nucleair meten.

80 16 Bouwstoffen lagen van steenmengsel

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken
hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
------------------------------------------------------------------
sortering 0/80 20/80

------------------------------------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max. min. max.
-------------------------------------------------------------------

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
21 5 45 - -
0,06 30 8 0 8

--------------------------------------------------------------------

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden
in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting
van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
------------------------------------------------

sortering 0/60
------------------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
------------------------------------------------

90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

-------------------------------------------------

80 16 05 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de
Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens
NEN-EN 933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
---------------------------------------------------------
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
---------------------------------------------------------
UF3 2 NEN-EN 13285
LFn 3 NEN-EN 13285



RAW0717-153095

Bladnr. 199Gemeente De Stichtse Vecht
20220407-D-B-3Kockengen Waterproof Fase 4, 7 & 10 te Kockengen - Kerkweg
Status: Definitief - Datum: 28-05-2025

HFD PAR ART LID

OC80 4 NEN-EN 13285
Gn 6 NEN-EN 13285
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
sortering 4/31,5

----------------------------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
----------------------------------------------------------

63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

----------------------------------------------------------

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 28.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 28.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

80 16 08 Hoogovenslakmengsel

01 Hoogovenslakken leveren met SKH kwaliteitsverklaring conform de bepalingen van de "Stichting
Kwaliteitswaarborg Hoogovenslak" zoals deze 1 maand voor dagtekening van deze kwaliteits-
verklaring luiden.

80 16 11 Gegranuleerde hoogovenslak

01 De C.B.R.-waarde (12.3) van het materiaal door zeef C4 moet na 28 dagen verharding tenminste
125% bedragen van de C.B.R.-waarde van het materiaal onmiddellijk na bereiding van de
proefstukken.

02 Het verdichte volumegewicht van gegranuleerd hoogovenslakkenzand mag maximaal 1350 kg/m3
(inclusief vocht) bedragen. Het vochtpercentage van het gegranuleerde hoogovenslakkenzand mag
maximaal 10% bedragen. Het meerdere gewicht als gevolg van meer vocht wordt niet betaald.
Hoogovenslakkenzand met een hoger volumegewicht dan genoemd wordt afgekeurd.

80 16 12 Schuimgranulaat

01 Schuimgranulaat voor lichtgebonden funderingslagen moet samengesteld zijn uit:
- ca. 40 m/m % menggranulaat 4/40 mm (eisen menggranulaat);
- ca. 20 m/m % bewerkte en gewassen granulaatfractie 0,2/4 mm (voor beide fracties tezamen

ca. 70% bestaande uit metselwerkgranulaat en ca. 30% bestaande uit betongranulaat);
- minimaal 40% gegranuleerd hoogovenslakkenzand 0/2 mm.
Op de onderdelen menggranulaat en gewassen granulaat is een tolerantie van + of - 15%
toegestaan.

02 Korrelverdeling sortering 0/40 mm:
op zeef massapercentage

minimum maximum
C45 mm 0 10
C16 mm 10 40
C 4 mm 30 70
C 2 mm 40 75
C 1 mm 50 85

04 Van het materiaal door zeef 22,4 mm moet de gemiddelde C.B.R.-waarde van drie proefstukken
bereid met 10% (m/m) water en verdicht tot de maximum proctordichtheid tenminste 50%
bedragen.

05 De C.B.R. waarde van het materiaal door zeef 22,4 mm moet na 28 dagen verharding tenminste
125% van de C.B.R.-waarde van het materiaal onmiddellijk na bereiding bedragen.

06 Vóór de aanvang van de levering van schuimgranulaat overlegt de aannemer een volledig
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ingevulde verklaring van oorsprong volgens artikel 80.13.02 van de Standaard en een gewaarmerkt
monster volgens artikel 80.13.03 van dit bestek. De wijze van produceren c.q. mengen van de
componenten is ter goedkeuring van de directie.

07 Het verdichte volumegewicht van het schuimgranulaat door zeef 22,4 mm mag maximaal 1.675
kg/m3 exclusief vocht bedragen. Het verdichte volumegewicht wordt bepaald met de éénpunts-
proctorproef. Het volumegewicht bij 100% verdichting volgens deze proef is bepalend.
Schuimgranulaat met een hoger verdicht volumegewicht wordt afgekeurd. Het vochtpercentage van
het schuimgranulaat mag maximaal 10% bedragen. Het meerdere gewicht als gevolg van vocht
wordt niet betaald.

08 Gerekend is met 1850 kg/m3

80 16 13 Lava 40-150

01 De afmeting van de lava moet 40-150 mm bedragen, moet natuurlijk zijn van oorsprong en mag
geen verontreinigingen bevatten; onder verontreinigingen wordt verstaan alle materialen die niet
van lava zijn. De plaats van herkomst behoeft de goedkeuring van de directie. Het maximale los
gestort volume is 950 kg/m3. Er moet minimaal 50% blijven liggen op de zeef 90 x 90 mm. Het
vochtpercentage mag maximaal 10% bedragen ten opzichte van het droge gewicht. Het meerdere
gewicht wordt niet verrekend. Lava met een hoger gewicht dan genoemd wordt afgekeurd.

80 17 Meet- en verrekenmethoden lagen van steenmengsel

80 17 01 Controleren van verdichtingsgraad.

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het
gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
C.M.C.-methode (proef 4.1), de zandmethode (proef 4.3), de grindmethode (proef 4.5),
of de nucleaire methode (proef 4.5).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 5.2).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

80 17 06 Gewichtsverhoudingen funderingslagen verdicht-onverdicht

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de aan te voeren en te verwerken bouwstoffen,
is uitgegaan van de volgende verhoudingen tussen verdichte en onverdichte m3 in relatie tot de
volumieke massa van de betreffende bouwstof:
-metselwerkgranulaat 0/31,5 1m3 vast =1,30 m3 los =1675kg
-betonpuingranulaat 0/31,5 1m3 vast =1,30 m3 los =2150kg
-menggranulaat 0/31,5 1m3 vast =1,30 m3 los =2150kg
-menggranulaat 0/8 1m3 vast =1,20 m3 los =1800kg
-schuimslaken 1m3 vast =1,25 m3 los =1350kg
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83 Elementenverhardingen

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 11 Begrippen

83 11 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 83.11.01. lid 01 sub b van de Standaard toevoegen: " met een maximaal hoogte verschil
van 0,05 m t.o.v. de oorspronkelijke hoogteligging ".

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het dwarsprofiel van
bestratingen overeenkomen met hetgeen op de ontwerptekeningen is vastgelegd tenzij anders
overeengekomen is in overleg met de directie.

83 12 02 EISEN AAN UITVOERING

07 Op basis van de CROW-publicatie 324 d.d. mei 2013 is het verplicht de fysieke belasting van
werknemers zoveel mogelijk te beperken. Met deze publicatie wordt een kader voor verantwoorde
afwegingen gesteld en een mogelijkheid geboden om in de bestratingsketen beter samen te
werken aan de vermindering van fysieke belasting. Deze afspraak is onverkort van
toepassing in dit bestek.

08 Voor niet machinaal straten, voor zover niet strijdig met de Arbowet, geldt onderstaande tabel:
________________________________________________
MATERIAAL VLIJEN TOEGESTAAN
________________________________________________
Bestaande tegels nee
Bestaande straatbakstenen nee
Bestaande betonstraatstenen ja
Nieuwe tegels nee
Nieuwe straatbakstenen ja
Nieuwe betonstraatstenen ja
________________________________________________
Indien er sprake is van niet machinaal straten strijdig met de wetgeving zijn de daaropvolgende
sancties voor rekening van de aannemer.

09 Tenzij anders in dit bestek aangegeven langs trottoir- en opsluitbanden en langs schachtranden
en straatkolken een strekse rij betonstenen, straatbakstenen of keien te straten, uitgezonderd in
tegelbestratingen.
Waar de bestrating uit betonstenen bestaat langs de strek, ter verkrijging van het verband en een
goede opsluiting, de nodige keperstenen of halve stenen te verwerken.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

08 Indien het bestek dit aangeeft onder de betonbanden, inritbanden, goottegels, betonstenen,
betonbanden enz. een fundering aanbrengen van beton C12/15, klasse 1 consistentie 2, min.
cementgehalte 280 kg/m3 portlandcement CEM I 32,5 R, grind 5-15.
Deze banden en tegels direct na het storten van de beton zonder tussenlaag op de beton te
stellen.
Direct na het stellen van de banden op de betonfundering dient achter de banden een aanrazering
te worden aangebracht van beton C12/15 van eenzelfde samenstelling.

09 Is de stellaag dunner dan 0,03 m de beton C12/15 vervangen door cementspecie.

10 Indien band wordt gesteld met/in schraal beton C12/15 op fundering, en wordt voorzien van een
steunrug van schraal beton C12/15, deze steunrug tot halve bandhoogte onder 45º afwerken.

83 12 04 Machinaal straten

02 het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW publicatie 324 `Verantwoord aanbrengen elementenverharding`, zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als
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waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende
richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien de aanvullingen of aanvullende
richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de
volgende
randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix)

van
CROW-publicatie 324:
1. Ruimte:
- beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen

2. Talud
- niet voorkomend;
3. Verband
- figuratie en goten zoals aangegeven op tekening.
4. Materialen
-er wordt deels gebruik gemaakt van bestaande materialen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is alleen aanwezig binnen de werkvakken zelf.
c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding:

- niet van toepassing.
d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:

zie deel deel 1 van dit bestek

83 15 Bijbehorende verplichtingen straatwerk

83 15 01 Algemeen

01 Langs gevels, tuinmuurtjes en dergelijke kieren van 5 tot 30 mm. over de volle tegeldikte platvol
voegen met cementspecie.

02 Kieren groter dan 30 mm moeten worden dichtgestraat. Er mogen hiervoor geen stukken kleiner
dan een halve tegel of steen gebruikt worden.

03 De geknipte of gezaagde zijde van de tegels of stenen dient langs de gevels, tuinmuurtjes en
dergelijke te worden gelegd.

83 15 04 Zagen kantopsluitingen

01 Tot het aanbrengen van kantopsluitingen behoort tevens het op maat zagen van de kantopsluiting.

02 De kosten voor het op maat zagen van kantopsluitingen worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten voor het aanbrengen van de kantopsluitingen.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

01 Betonstraatstenen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1338 en BRL 5070.

05 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.

06 De betonstraatstenen mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak
vertonen.

07 De betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.

08 In aanvulling op NEN-EN 1338 geldt dat de samenstelling van de betonstraatstenen moet zijn
voorzien van kleurechte toeslagstoffen.

83 16 06 BETONTEGELS

01 Betontegels dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1339 en BRL 5070.

07 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.
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09 De betontegels, voorzien van een gladde deklaag, dienen te worden voorzien van een vellingkant
van 3 mm.

10 De tegels 300 x 300 x 70 mm dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.

12 De deklaag van de grijze betontegel, dient te bestaan uit zand, cement en uitsluitend porfier.

13 De betontegels mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.

83 16 07 BANDEN VAN BETON

01 Betonbanden dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1340 en BRL 5070.

05 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.

06 De betonbanden dienen te worden voorzien van een gladde splintervrije kop.

07 De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel doorlopend afgeronde visbek- c.q.
contra visbeksluiting hebben. Alleen banden toepassen met visbek cq. contra-visbeksluiting.

08 De banden mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het zichtvlak vertonen.

09 Alle banden dienen dezelfde kleur grijs te hebben.

83 16 12 Milieu-eisen

01 In aanvulling op artikel 31.46.01 van de Standaard dient de aannemer bewijs te leveren dat het
straatzand voldoet aan de streefwaarde of hij moet aantonen dat het zand afkomstig is uit
onverdachte bron.

04 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen dienen aantoonbaar verbonden te zijn met het aanvoerdepot.

05 Ter verificatie kan de directie na aanvoer een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

83 16 13 Duurzaamheid

01 De te leveren stenen tegels en banden dienen te voldoen aan de eisen van de BRL K11002.
Voorafgaand aan de leverantie dient de aannemer bewijs te leveren.


