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01 OPDRACHTGEVER

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, namens 
deze, Dhr L.J. van der Kooij, projectleider.

02 DIRECTIE

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, 
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), hierna te noemen "UAV 2012", zal optreden.

03 LOCATIE

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:
- Vliegbasis Deelen;
in de gemeente(n):
- deels: Ede en Arnhem;
De toegang van het werkterrein is gelegen aan de aan de Koningsweg 30f (West Vrijlandsweg) te Arnhem.  

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen van beplanting;
- het verwijderen van verharding;
- het uitvoeren van grondwerk;
- het aanbrengen van fundering voor betonverharding;
- het aanbrengen van betonverharding;
- het aanbrengen van voegen; 
- het aanbrengen van markering. 

05 TIJDSBEPALING

Datum van aanvang werkzaamheden: 3 november 2025.

Na het verwijderen van de verharding onder CS-OOO condities wordt door een externe partij de onderliggende 
bodem vrijgegeven van OOO. In verband met afstemming van deze werkzaamheden dient er rekening te worden 
gehouden dat in week 45 t/m 47 de verharding trillingsvrij wordt verwijderd, waarop in week 48 t/m week 1 (2026) 
de werkzaamheden plaats vinden ten behoeve het vrijgeven van de onderliggende bodem op OOO door de externe 
partij.

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 26 oktober 2026.

De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per kalenderdag: € 1.000,-

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes kalendermaanden.

07 WERKTIJDEN

De commandant van de vliegbasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken, 
scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd 
op de gehele vliegbasis of een gedeelte daarvan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden 
ingelicht.

De toegestane werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 17:00 uur.

08 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

09 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Het werkterrein is (deels) verdacht van de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Voor soort, 
hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede Ontplofbare Oorlogsresten en omvang van het verdacht gebied 
wordt verwezen naar het bij dit bestek gevoegde vooronderzoek. Tevens dienen nog delen in het werkgebied te 
worden onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken volgen zo spoedig mogelijk.

10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van de 
directie vereist.
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Bladnr. Omschrijving Datum Formaat
________________________________________________________________________________________

C00 Overzichtstekening 26-05-2025 A0
C01 Principetekening: Uit- en afbraak Dispersals 26-05-2025 A2
C02 Principetekening: Nieuwbouw Dispersals 26-05-2025 A2
C03 Details 26-05-2025 A2

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Indienen matenplan, ter goedkeuring directie;
- Na het aanbrengen van de operationele afzettingen;
- Na het afwerken en verdichten van de fundering van steenmengsel t.b.v. aanbrengen betonverhardingen;
- Na het stellen van de stalen bekistingsmallen;
- Na het aanbrengen van wapening, deuvels en koppelstaven;
- Voor het storten van betonverhardingen;
- Na het opzagen van de voegen;
- Na het aanbrengen van de rugvullingen in de opgezaagde voegen;
- Uitzetten markeringen;
Bijwoonpunt:
- Schakelen en testen van vliegveldverlichting.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
V&G
- V&G plan Infra inclusief RIE;
- V&G dossier;
- Vergewisplan;
- Overdrachtsformulier V&G.

Onderzoeken
- Adviesbrief betreft: Resultaten bodem- detectieonderzoek Dispersals A en C op Vliegbasis Deelen;
- Rapport Certicon Verkennend bodemonderzoek A en C Dispersals Vliegbasis Deelen;
- Detectierapportage OOO binnen het opsporingsgebied Dispersals Vliegbasis Deelen;
- Verkennend bodemonderzoek Bouwstoffen Dispersals A en C Vliegbasis Deelen;
- Asbestinventarisatie - BK ing - Asbestinventarisatie - voegen betonverhardingen.

Toegangsregeling werkterrein Defensie
- Aanmeldformulier versie V1.20
- Handleiding aanmeldformulier V1.20.

Overig
- - Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;
- - Procedure spontaan aantreffen OO;
- - Specificatie Projectrevisie K&L;
- - Verantwoordingsformulier Social Return;
- - Inschrijvingsstaat Optionele werkzaamheden Dispersals D en E;
- - Referentiedocument SEB-In Stappen naar Zero Emissie (voorheen SEB-ambitieus) versienummer 3;

- Ecologisch Werkprotocol (volgt z.s.m.).
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05 TOEGANGSREGELING

Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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1 A-DISPERSALS

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110010 102101 Graven proefsleuf. st 14,00 V

Situering: op aanwijs van directie.
Betreft: het inzichtelijk maken van ligging kabels in werkgebied.

Opbouw van de ondergrond: (boven) grond en zand

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m
Gemiddelde sleuflengte: 1,00-1,50 m
Werkzaamheden aan en/of nabij hoogspanningskabel/
vliegveldverlichting enkel onder toezicht directie RVB na
toestemming installatieverantwoordelijke van vliegbasis. Deze
toestemming komt na het uitschakelen en aarden van betreffende
lussen.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

9 Na uitvoering resultaten aanleveren bij directie en ligging
inzichtelijk maken in het werkgebied.

110020 103199 Beschermen verhardingen
Situering: verhardingen en rolbanen aangrenzend aan de
Dispersals.
Betreft het treffen van voorzieningen t.b.v. het beschermen
van verhardingen gedurende de werkzaamheden.

week 37,00 V

Wijze van beschermen: folie en/of wegenbouwdoek,
rubberen matten en stalen rijplaten.
Afmetingen ter keuze van de aannemer.

m2 600,00 I

Rekening houden met tussentijds verplaatsen i.v.m. fasering
werkzaamheden.
Dusdanig positioneren dat tijdens de werkzaamheden alle
te gebruiken (beton)verhardingen niet direct belast worden.
Met materialen van de aannemer.
Bescherming dient geschikt te zijn voor zwaar verkeer.
Het toepassen van een beschermingslaag van zand is niet
toegestaan.
In overleg en ter goedkeuring van Directie.

keer 1,00 I

110040 342099 Beschermen opbouwarmaturen
Situering: naast verharding in het werkgebied waar
werkzaamheden plaats vinden.
Betreft het beschermen van de vliegveldverlichtingsarmaturen
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Wijze van beschermen: ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring van directie.
Na afronden werkzaamheden bescherming verwijderen en
afvoeren (inclusief acceptatiekosten).
Inclusief het schoonmaken van de armaturen voorafgaand
aan inbedrijfstelling.

st 12,00 V

111 AFZETTINGEN
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111010 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 30,00 V

Situering: zie tekening C00.
Betreft het toepassen van geleidebarriers op rolbaan t.b.v.
afzetting werkgebied A-Dispersals

1  Geleidebarrier van kunststof, om en om rood en wit, afgevuld
met water. Voorzien van mogelijkheid tot creëren doorgang (ca. 5
meter) voor calamiteiten en eventueel bouwverkeer.
Aan beide zijden van barriers een schrikhek plaatsen, voorzien
van bord model C01 (gesloten in beide richtingen). Schrikhek
voorzien van verzwaring (t.b.v. omwaaien te voorkomen) en
schade aan de rolbaan dient te allen tijde worden voorkomen.

2 Opgedeeld in vakken van 15 m

Betreft 2 locaties op rolbaan

2 Met materiaal van de aannemer

111020 622002 Instandhouden geleidebarrier. week 37,00 V

Betreft het instandhouden van de geleidebarrier bij A-Dispersals.

9 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnummer 111010.

2 Met materialen van de aannemer

111030 622004 Verplaatsen geleidebarrier. keer 1,00 V

Betreft het verplaatsen van geleidebarrier naar depot.

9 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnummer 111010.

9 Verplaatsingsafstand in de lengterichting: ca. 1.000m1.

111040 622004 Verplaatsen geleidebarrier. keer 1,00 V

Betreft het verplaatsen van geleidebarrier van depot naar
werkterrein A-Dispersals

9 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnummer 111010.

9 Verplaatsingsafstand in de lengterichting: ca. 1.000m1.

111050 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 30,00 V

Betreft het verwijderen van geleidebarrier t.b.v. afzetting A-
Dispersals.

1  Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 111010.

12 BOUWRIJP MAKEN

121 OPSPOREN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN (OOO) 
DOOR DERDEN
Bij de dispersal is door derden een oppervlaktedetectie 
uitgevoerd op mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare 
Oorlogsresten.
De onderzoeksresultaten zijn ter beschikking gesteld, zie bijlagen.
Echter is het gehele werkterrein niet vrijgegeven en dient onder 
de verharding nog vrijgegeven te worden, maar dit kan wanneer 
de verharding verwijderd is.
Zie Deel 1 § 05 Tijdsbepaling voor wanneer men rekening moet 
houden wanneer de opbreekwerkzaamheden conform CS-OOO 
en vrijgeven op OOO dienen te worden uitgevoerd.
Alle werkzaamheden dienen in overeenstemming worden verricht 
met het CS-OOO totdat het werkgebied is vrijgegeven en niet 
meer verdacht is op Ontplofbare Oorlogsresten.
Ondanks zorgvuldig onderzoek bestaat er een kans dat er alsnog 
OO worden aangetroffen in het werk. Indien dit het geval is 
wordt hiervoor de procedure bij spontaan aantreffen van OO 
gehanteerd, zie bijlage: Procudere spontaan aantreffen OO.
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1210 OPBREEKWERKZAAMHEDEN CONFORM CS-000
Bij het verrichten van opbreekwerkzaamheden, dan wel 
werkzaamheden waarbij trillingen in de bodem ontstaan, moet 
men rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van 
Ontplofbare Oorlogsresten en/of explosieven in de grond.
De opbreekwerkzaamheden dienen te voldoen aan het 
cerificaatschema voor het vrijgeven en opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten (CS-OOO).

121010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 360,00 V

Situering: Dispersals-A, zie tekening C01.
Betreft het handmatig opbreken i.v.m. monumentale waarde
straatbakstenen.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Afmetingen straatbakstenen divers, grotendeels waalformaat.
Inclusief kantopsluitingen.

9 Stenen pakketteren ter keuze aannemer.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op de vliegbasis.

121020 514101 Verwijderen begroeiing. are 110,00 V

Situering: rondom Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het verwijderen van begroeiing rondom Dispersals.

 Karakter van de begroeiing: struikgewas

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Begroeiing tot ca. 10 stuks per 1000 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker incl.
acceptatiekosten.

121030 512299 Graszoden en heidezoden afplaggen.
Situering: groenstrook rondom Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het verwijderen van graszoden en heidezoden d.m.v.
afplaggen. Graszoden en heidezoden zodanig verwijderen, dat
graszoden en heidezoden met kans van aanslaan weer terug
kunnen worden aangebracht.
Breedte ca. 5 m1 rondom Dispersals.
Verwijderen tot onder de wortelgroei, ca. 0,30 m onder maaiveld.
Vrijgekomen materialen opslaan in en nabij werkgebied.
Gedurende het werk graszoden en heidezoden daar waar nodig
voldoende water geven.

m2 11.000,00 V

121040 721016 Verwijderen paal. st 6,00 V

Situering: aan de kop van Dispersals.
Betreft het verwijderen van locatie-aanduidings-paaltje

1 Uit het maaiveld

9 Locatie-aanduidings-paaltje, hoogte ca. 0,40 m1

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op de vliegbasis.

121050 721099 Verwijderen aardpunten.
Situering: rondom Dispersals.
Betreft het verwijderen van aardpunten.
Extra werkzaamheden voor aannemer worden verrekend op
stelpost 950060.
Uit het maaiveld.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op de vliegbasis.

st 6,00 V
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121060 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 2.705,00 V

Situering: Dispersals-A, zie tekening C01.
Ten behoeve van het trillingsvrij verwijderen van het asfalt ter
plaatse van de te benaderen verstoring i.v.m. OOO.
Verharding zagen in blokken van ca. 1,0 x 1,0 m1.

1 Asfaltverharding

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 325 mm

tot ten hoogste 370 mm

121070 820301 Zagen van betonverharding. m 18.100,00 V

Situering: Dispersals, zie tekening C01.
Ten behoeve van het trillingsvrij verwijderen van betonverharding
ter plaatse van de te benaderen verstoring i.v.m. OOO.
Verharding zagen in blokken van ca. 1,0 x 1,0 m1.

1 Betonverharding

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 220 mm

tot ten hoogste 330 mm

1211 ASBESTHOUDENDE VOEGEN/BETONVERHARDING

121110 111199 Opstellen asbestsaneer-/ veiligheidsplan.
Betreft het opstellen van een plan t.b.v. het verwijderen van de
asbesthoudende voegen.
Zie rapport: Rapport Asbestinventarisatie (BK ingenieurs) d.d. 27
juni 2025.
Bovengenoemd plan voorafgaand aan werkzaamheden ter
goedkeuring indienen bij de directie.

EUR N

121140 827199 Verwijderen bitumineuze voegvulling - asbesthoudend
Situering: uitzetvoegen tussen asfalt en betonverharding
Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het verwijderen van de uitzetvoegen tussen asfalt en
betonverharding.
Zie rapport: Rapport Asbestinventarisatie (BK ingenieurs) d.d. 27
juni 2025.
Voegvulling bestaande uit bitumineuze voegvullingsmassa en
rugvulling. Uitgaan van een niet-teerhoudende voegvulling.
Afmetingen voeg: circa 18-22 x 40 mm (b x d).
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

m1 192,00 V

121150 827199 Verwijderen voegvullingen - asbesthoudend
Situering: voegen betonverharding Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het verwijderen van dwars- en langsvoegen in
betonverharding van Dispersals.
Zie rapport: Rapport Asbestinventarisatie (BK ingenieurs) d.d. 27
juni 2025.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa met
rugvulling en/of bitumineuze voegvullingsmassa met rugvulling.
Uitgaan van een niet-teerhoudende voegvulling.
Afmetingen voeg: circa 15-20 x 35 mm (b x d).
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

m1 3.640,00 V

121160 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.296,00 V

Betreft het verwijderen van losse delen na het verwijderen van de
voegen conform besteksposten 121140 en 121150.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

9 Ondergrond: hoofdzakelijk beton en deels asfalt.

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Er mag geen materiaal achter blijven i.v.m. asbest vrijgave.

9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.
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121170 111199 Vrijgave asbest vrij
Betreft een vrijgave van asbestvrij terrein door een deskundig
onafhankelijk bureau na het verwijderen van de voegen en
schoonmaken van de verhardingen.

EUR N

1212 OPBREKEN VERHARDING

121210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.344,00 V

Situering: Dispersals, zie tekening C01.
Betreft verharding gezaagd volgens bestekspostnummer 121060.
Incl. toepassen, gebruik van voorzieningen om blokken zoals
gezaagd volgens bestekspostnummer 121060 te verwijderen.

Teervrij asfalt: ca. 1.092 ton
Resultaten onderzoek: Verkennend bodemonderzoek Bouwstoffen
Dispersals A en C Vliegbasis Deelen versie 1.0 d.d. 10 januari
2025.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

6 Dikte gemiddeld 0,325 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Inclusief
acceptatiekosten.

121220 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 8.952,00 V

Situering:  Dispersals, zie tekening C01.
Betreft verharding gezaagd volgens bestekspostnummer 121070.
Incl. toepassen, gebruik van voorzieningen om blokken zoals
gezaagd volgens bestekspostnummer 121070 te verwijderen.
Resultaten onderzoek: Verkennend bodemonderzoek Bouwstoffen
Dispersals A en C Vliegbasis Deelen versie 1.0 d.d. 10 januari
2025.

9 Totale breedte variabel

9 Dikte gemiddeld 220 mm, tot ten hoogste 330 mm

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Inclusief
acceptatiekosten.

123 GRONDWERK

123010 220101 Grond ontgraven uit cunet Dispersals - voorheen asfalt m3 276,00 V

Situering:  Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het ontgraven van het cunet voor de nieuwe
betonverharding Dispersals.

Grondsoort: zand, conform Verkennend bodemonderzoek
Bouwstoffen Dispersals A en C Vliegbasis Deelen versie 1.0 d.d.
10 januari 2025.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,205 m

9 Ontgravingsbreedte variabel, zie tekening C01.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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123020 220101 Grond ontgraven uit cunet Dispersals - voorheen betonverharding m3 2.775,00 V

Situering:  Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het ontgraven van het cunet voor de nieuwe
betonverharding Dispersals.

Grondsoort: zand, conform Verkennend bodemonderzoek
Bouwstoffen Dispersals A en C Vliegbasis Deelen versie 1.0 d.d.
10 januari 2025.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m

9 Ontgravingsbreedte variabel, zie tekening C01.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

123030 220101 Grond ontgraven uit cunet Dispersals - berm/werkruimte m3 336,00 V

Situering:  Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het ontgraven van het cunet voor de nieuwe
betonverharding Dispersals.

Grondsoort: zand, conform Verkennend bodemonderzoek
Bouwstoffen Dispersals A en C Vliegbasis Deelen versie 1.0 d.d.
10 januari 2025.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

9 Ontgravingsbreedte variabel, zie tekening C01.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

123040 220421 Profileren van oppervlakken. m2 10.815,00 V

Situering: Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het profileren van cunet ontgraven in besteksposten
123010 t/m 123030.

Grondsoort: zand (voor zandbed)

9 Breedte variabel

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

123050 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 10.815,00 V

Situering: Dispersals, zie tekening C01.

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken
conform detail tekening C03

1 Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,25 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

123060 220299 Uitvoeren AP04 keuringen
Betreft het in-situ uitvoeren van AP04 keuringen ten behoeve van
het afvoeren van overtollige herbruikbare grond.
Vrijkomende grond uit posten 123010 en 123020 en welke wordt
afgevoerd in post 123070.

EUR N

123070 220201 Grond vervoeren. m3 3.051,00 V

Betreft het afvoeren van vrijkomend zand

Grondsoort: zand (voor zandbed)

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 123010 en 123020.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer per
transportbon wordt een maximum van 18 m3 afgerekend.
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123080 220201 Grond vervoeren. m3 336,00 V

Betreft het vervoeren van vrijkomend zand naar depot in het
werkgebied aangrenzend aan Dispersals.

Grondsoort: zand (voor zandbed)

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 123030.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 123030.

123090 220301 Grond verwerken in depot. m3 336,00 V

Situering: depot in het werkgebied aangrenzend aan Dispersals.

Grondsoort: zand (voor zandbed) m3 336,00 I

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving,
zie bestekspost 123030.

124 MANTELBUIZEN

124010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m t.o.v. onderkant cunet
ontgraven volgens bestekspostnummer 123020.

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

124020 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 6,00 V

Situering: evenwijdig aan rolbaan.

9 betreft 6 st. van 15,00 m1.

2 PE-buis Flexibel dubbelwandig met trekdraad, kleur rood. m 90,00 L

1 Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap . st 12,00 L

124030 240121 Aanvullen sleuf. m 90,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 Vrijkomende grond (zand) verwerken in het werkterrein.

124040 220199 Vrijgraven bestaande kabels
Situering: haaks ter plaatse van A-Dispersals.
Betreft 6 locaties, per locatie 15 m1.
Aannemer mag nooit werken aan/nabij vliegveldverlichting,
zonder dat daar een toezichthouder van het RVB bij staat, en dat
deze installatieverantwoordelijke toestemming heeft gegeven
voor de werkzaamheden. Deze toestemming komt pas nadat de
installatie is uitgeschakeld, vergrendeld en aan aarde is gelegd.
Het is enkel toegestaan te werken aan, of in de nabijheid van de
vliegveldverlichting als deze is uitgeschakeld en aan aarde ligt. Dit
dient afgestemd te worden met de installatieverantwoordelijke
van vliegbasis Deelen.
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m.
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m.

m1 90,00 V



RAW0083-152612

17-07-2025

Bladnr. 15 van 65Bestek incl NVI: Reconstructie Dispersals A en C vliegbasis Deelen
Besteknr: 40728.20

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

124050 220199 Leveren en aanbrengen kabelkokers
Situering: haaks ter plaatse van A-Dispersals.
Betreft 6 locaties, per locatie 15 m1.
Aannemer mag nooit werken aan/nabij vliegveldverlichting,
zonder dat daar een toezichthouder van het RVB bij staat, en dat
deze installatieverantwoordelijke toestemming heeft gegeven
voor de werkzaamheden. Deze toestemming komt pas nadat de
installatie is uitgeschakeld, vergrendeld en aan aarde is gelegd.
Het is enkel toegestaan te werken aan, of in de nabijheid van de
vliegveldverlichting als deze is uitgeschakeld en aan aarde ligt. Dit
dient afgestemd te worden met de installatieverantwoordelijke
van vliegbasis Deelen.

st 6,00 V

Leveren schaaldelen HDPE Ø110 lang 15 m1.
Leverancier: Electroplast of gelijkwaardig.

m1 90,00 L

124060 220199 Aanvullen sleuf met kabelkokers
Situering:  haaks ter plaatse van A-Dispersals.
Betreft 6 locaties, per locatie 15 m1.
Vrijgegraven volgens post 124040.
Aannemer mag nooit werken aan/nabij vliegveldverlichting,
zonder dat daar een toezichthouder van het RVB bij staat, en dat
deze installatieverantwoordelijke toestemming heeft gegeven
voor de werkzaamheden. Deze toestemming komt pas nadat de
installatie is uitgeschakeld, vergrendeld en aan aarde is gelegd.
Het is enkel toegestaan te werken aan, of in de nabijheid van de
vliegveldverlichting als deze is uitgeschakeld en aan aarde ligt. Dit
dient afgestemd te worden met de installatieverantwoordelijke
van vliegbasis Deelen.
Aanvulhoogte gemiddeld 0,70 m.
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m.

m1 90,00 V

125 FUNDERING

125010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 10.548,00 V

Situering: zie tekening C02
Betreft het aanbrengen van de fundering t.b.v. het aanbrengen
van de nieuwe betonverharding Dispersals.

9 Breedte variabel, zie tekening.

7 Menggranulaat , dikte aan te brengen laag 0,30 m ton 6.645,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
123040 en 123050.

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

13 BETONVERHARDINGEN

131 VOORBEREIDINGEN BETONVERHARDINGEN

131110 800399 Afwerken funderingslaag
Betreft het afwerken van de funderingslaag voor het aanbrengen
van de betonverharding volgens bestekspostnummer 132110 en
132230. Afwerken zodat vlakheid en afschot hersteld wordt voor
het aanbrengen van de betonverharding.
Nauwkeurigheid van 10 mm.
Breedte variabel.

m2 10.182,00 V
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131120 820599 Aanbrengen stalen bekistingsmallen.
Situering: nieuwe betonverharding Dispersals, conform tekening
C02
Betreft het stellen en verankeren van stalen bekistingsmallen
waartussen de betonverharding gestort dient te worden.
Voegenpatroon conform tekening C02.
Rekening houden met handwerk.
Dikte betonverharding 0,23 meter.
Inclusief het opnemen en verwijderen van de mallen.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

131130 820599 Maken (dag)stortplan betonverharding
Betreft het maken van een stortplan voor het aanbrengen van de
betonverharding.
Stortplan dient vooraf aanbrengen betonwerkzaamheden door
directie te worden goedgekeurd.
Voegenpatroon conform tekening C02.
Eventuele uitzetvoegen dienen na storten betonverharding
aangebracht te worden.
Uitzetvoegen meestorten in dagstort van betonverharding is niet
toegestaan zie ook deel 3. art. 82.12.73 lid 75

EUR N

132 AANBRENGEN BETONVERHARDING

1321 ONGEWAPENDE BETONVERHARDING

132110 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 7.650,00 V

Situering: nieuwe betonverharding Dispersals, conform tekening
C02

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte variabel, in 1 keer aan te brengen. Afmeting
betonplaten 5,00 x 3,75 meter. Op een aantal locaties kunnen de
afmetingen afwijken t.o.v. de standaard afmeting.

6 Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht conform
bestekspost 125010.

9 Laagdikte 0,23 meter. m3 1.759,50 L

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele)betoncentrale
op maximaal 20,00 kilometer / 30 vrachtwagenminuten van de
werklocatie.

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

132120 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 7.650,00 V

Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de aangebrachte
betonverharding volgens bestekpost 132110.
Bezem tijdig vervangen.
Haaks op de rijrichting, parallel aan de dwarsvoegen.

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen van
ten minste 0,50 mm en ten hoogste 1,00 mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op
de rijrichting

Uitvoeren met een "Franse bezem"
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132130 820499 Aanbrengen curing compound.
Situering: nieuwe betonverharding Dispersals.
Betreft het nabehandelen van de gestorte betonverharding
conform bestekspost 132110.

m2 7.650,00 V

Toe te passen hoeveelheid: circa 0,10 kg/m2.
De Curingcompound aanbrengen direct na het aanbrengen van
textuur betonoppervlak volgens bestekspostnummer 132120.

kg 765,00 L

1322 GEWAPENDE BETONVERHARDING

132210 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.

kg 39.727,00 V

Situering: zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van wapening in de gewapende
betonverharding ter plaatse van betonplaten van nieuwe
betonverharding Dispersals, zie bestekspostnummer 132230.

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet kg 39.724,27 L

9 9 Wapeningsnet diameter 10, h.o.h. 100mm.

1 Staalkwaliteit B500B

132220 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 36,00 V

Situering: zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van lashinspoints (ankerpunten), conform
de configuratie volgens tekening C02 en C03.
6 lashingpoints per opstelvak op Dispersals.
Inclusief eventuele bekisting t.b.v. sparing of wapening om de
RVS staven op hoogte te stellen.

1 5 Anker M 20 st 36,00 L

1 Ontwikkelde lengte 1200 mm

Zie detail op tekening C03, 2 stukken van 300mm en het gebogen
stuk van ca. 600mm.

4 Met gladde staaf

3 Uitvoering: roestvast staal kwaliteit 316

132230 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 2.532,00 V

Situering: nieuwe betonverharding Dispersals, conform tekening
C02

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie 132210.

9 Totale breedte variabel, in 1 keer aan te brengen. Afmeting
betonplaten variërend. Op een aantal locaties kunnen de
afmetingen afwijken t.o.v. de standaard afmeting.

6 Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht conform
bestekspost 125010.

9 Laagdikte 0,23 meter. m3 582,21 L

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele)betoncentrale
op maximaal 20,00 kilometer / 30 vrachtwagenminuten van de
werklocatie.

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.
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132240 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 2.532,00 V

Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de aangebrachte
betonverharding volgens bestekpost 132230.
Bezem tijdig vervangen.
Haaks op de rijrichting, parallel aan de dwarsvoegen.

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen van
ten minste 0,50 mm en ten hoogste 1,00 mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op
de rijrichting

Uitvoeren met een "Franse bezem"

132250 820499 Aanbrengen curing compound.
Situering: nieuwe betonverharding Dispersals.
Betreft het nabehandelen van de gestorte betonverharding
conform bestekspost 132230.

m2 2.532,00 V

Toe te passen hoeveelheid: circa 0,10 kg/m2.
De Curingcompound aanbrengen direct na het aanbrengen van
textuur betonoppervlak volgens bestekspostnummer 132240.

kg 253,20 L

1323 TONE DOWN

132310 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.182,00 V

Betreft het verwijderen van losse delen op het nieuw aangebracht
betonverharding conform besteksposten 132110 en 132230.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

2 Ondergrond: betonverharding

9 Betonoppervlak reinigen d.m.v. een wegdekreiniger voorzien van
een hoge druk waterstraalbak met vacuüm systeem.

9 Direct voor het aanbrengen van Tone Down (132320)

9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

132320 313299 Aanbrengen Tone Down
Betreft het aanbrengen van Tone Down op de nieuw
aangebrachte betonverharding conform besteksposten 132110 en
132230.
Totale breedte 3,00m en groter.
Betonoppervlak vooraf gereinigd volgens bestekpost 132310.
Betreft het aanbrengen van ''Seal exterior schilderwerk''
leverancier Possehl te Oosterhout.
Syteem: 2 lagen Possehl tone down beits.

m2 10.182,00 V

Aan te brengen in twee lagen van 0,3 kg/m2 per laag, volgens de
richtlijnen van leverancier.
Aanbrengen voordat markeringen op betonverharding worden
aangebracht.

kg 3.054,60 L

133 VOEGEN BETONVERHARDINGEN
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133010 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 1.770,00 V

Situering: zie tekening C02 en detail van tekening C03.
Betreft het aanbrengen van dwarsschijnvoegen conform het
voegenplan. Aanbrengen voegen in Dispersals.

2 Verdeuvelde dwarsvoeg;

Deuvels: lengte 0,50  m, kenmiddellijn 25  mm, treksterkte: FeB
HWL200

kg 6.956,01 L

Deuvels over de gehele lengte voorzien van een kunststof
coating met een dikte van 0,3 mm.

1 Afstand deuvels 0,50 m h.o.h.

9 Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 100 mm
vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 15 mm
over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.

9 Opgezaagde voegen vullen met:

- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet
rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;

m1 1.770,00 L

- Hechtprimer aanbrengen m1 1.770,00 L

- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-
polymeer, SABA-MB, kleur zwart. (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

ltr 265,50 L

133020 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 3.100,00 V

Situering: zie tekening C02 en detail van tekening C03.
Betreft het aanbrengen van langsconstructievoegen conform het
voegenplan. Aanbrengen voegen in Dispersals.

1 Gekoppelde langsvoeg, koppelstaven: lengte 0,60  m,
kenmiddellijn 16  mm, staalkwaliteit B500B

kg 7.185,52 L

Boren gat ø18 mm, diep 300 mm waarin de koppelstaaf middels
epoxy-gietmortel moeten worden vastgezet.

1 Afstand koppelstaven 1,25 m h.o.h.

9 Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens
voegenplan, opzagen ter breedte van 15 mm over een hoogte
van 35 mm vanaf de bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.

9 Opgezaagde voegen vullen met:

- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet
rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;

m1 3.100,00 L

- Hechtprimer aanbrengen m1 3.100,00 L

- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-
polymeer, SABA-MB, kleur zwart. (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

ltr 465,00 L
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133040 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 258,00 V

Situering: zie tekening C02 en detail van tekening C03.
Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen tussen betonverharding
van Dispersals en asfaltverharding van de rolbaan.

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

9 Voegafmeting: ca. 18-22 x 35 mm (b x h).
Aanbrengen doormiddel van opzagen volgens voorschrift
fabrikant voegvulling; (op) zaagbreedte van 20 mm en de voeg
inzagen over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant
verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 4 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.

2 Opgezaagde voegen vullen met: - Voeg over de gehele hoogte
van de verharding voorzien van ethafoam of flexcell
afstandhouder dik 18-22 mm;
- Ethafoam of flexcell voor het afwerken van de voeg de bovenste
35 mm verwijderen;

m1 258,00 L

- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet
rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm.
- hechtprimer aanbrengen;

m1 258,00 L

- de voeg vullen met bitumineuze voegvullingsmassa
conform deel 3 van dit bestek.
Vrijkomend zaagslem afzuigen aan de bron, vrijkomende
materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl.
acceptatiekosten.

ltr 361,20 L

134 MARKERING

134010 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 174,00 V

Situering: op betonverharding Dispersals, zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van safetymarkering

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.

Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron
Verbruik: 1300-1400 gram/m2.

kg 23,49 L

Nastrooien voor type II markeringen met Flamuco SB 1000
TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-1500.
Verbruik: 900-980 gram/m2.

kg 16,36 L

9 Kleur markeringsmateriaal: rood



RAW0083-152612

17-07-2025

Bladnr. 21 van 65Bestek incl NVI: Reconstructie Dispersals A en C vliegbasis Deelen
Besteknr: 40728.20

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

134020 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 1.050,00 V

Situering: op betonverharding Dispersals, zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van randmarkering

9 Dubbele ononderbroken streep

9 Breedte: 2x 0,15 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.

Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron
Verbruik: 1300-1400 gram/m2.

kg 425,25 L

Nastrooien voor type II markeringen met Flamuco SB 1000
TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-1500.
Verbruik: 900-980 gram/m2.

kg 296,10 L

9 Kleur markeringsmateriaal: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL
1023.

135 HERSTELWERK INRICHTING

135010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 360,00 V

Situering: cunet pad straatbakstenen Dispersals, zie tekening
C02.
Betreft het profileren van cunet voor het pad straatbakstenen

Grondsoort: zand (voor zandbed)

1 Breedte oppervlak gemiddeld 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

135020 220301 Grond verwerken in cunet - pad straatbakstenen m3 155,00 V

Situering: cunet pad straatbakstenen Dispersals, zie tekening
C02.
Betreft het aanvullen van cunet voor het pad straatbakstenen

Grondsoort: zand (voor zandbed)
Grond vervoerd volgens bestekspostnummer 135080.

m3 155,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,43 m

1 Breedte bovenzijde 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 135030

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

135030 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 360,00 V

Situering: cunet pad straatbakstenen Dispersals, zie tekening
C02.

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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135040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 360,00 V

Situering: cunet pad straatbakstenen Dispersals, zie tekening
C02.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen, grotendeels
waalformaat. Vrijgekomen bij bestekspostnummer 121010.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Incl herstellen kantopsluitingen.
Inclusief het vervoeren van straatbakstenen vanuit depot.

1 Afstrooien met brekerzand m3 36,00 L

135050 722016 Aanbrengen paal. st 6,00 V

Situering: aan de kop van Dispersal.
Betreft het aanbrengen van locatie-aanduidings-paaltje.
Vrijgekomen bij bestekspostnummer 121040.

1 In het maaiveld

9 Locatie-aanduidings-paaltje, hoogte ca. 0,40 m1

9 Inclusief vervoer vanuit depot op de vliegbasis.

135060 722099 Aanbrengen aardpunten.
Situering: rondom Dispersals.
Betreft het aanbrengen van aardpunten. Vrijgekomen uit
bestekspostnummer 121050.
Extra werkzaamheden voor de aannemer worden verrekend op
de stelpost 950060.
Materialen vervoeren van dopt naar plaats van verwerking.

st 6,00 V

135070 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 336,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit tijdelijk depot in het
werkgebied aangrenzend aan Dispersals. Grond verwerkt in depot
volgens post 123090.

Grondsoort: zand (voor zandbed)

9 Ontgraven grond vervoeren volgens bestekspostnummer 135080.

9 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer en/of
digitaal inmeten van depot.

135080 220201 Grond vervoeren. m3 336,00 V

Betreft het vervoeren van zand uit depot naar plaats van
verwerking.

Grondsoort: zand (voor zandbed)

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 123030.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

135090 220301 Grond verwerken in cunet Dispersals - berm/werkruimte m3 181,00 V

Betreft het verwerken van grond in het cunet van berm naast
betonverharding Dispersals.

Grondsoort: Zand (voor zandbed)
Grond vervoerd volgens bestekspostnummer 135080.

m3 181,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan
spoor aanrijden door een trekker voorzien van dubbellucht
banden.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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135100 221199 Terugplaatsen graszoden en plaggen
Situering: groenstrook rondom Dispersals, zie tekening C02.
Betreft het terugplaatsen van graszoden en heidezoden.
Graszoden en heidezoden vrijgekomen bij bestekspostnummer
121030.
Breedte ca. 5 m1 rondom Dispersals.
Vrijgekomen materialen zijn opgeslagen in en nabij werkgebied.

m2 11.000,00 V

2 C-DISPERSALS

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

210010 102101 Graven proefsleuf. st 8,00 V

Situering: op aanwijs van directie.
Betreft: het inzichtelijk maken van ligging kabels in werkgebied.

Opbouw van de ondergrond: (boven) grond en zand

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m
Gemiddelde sleuflengte: 1,00-1,50 m
Werkzaamheden aan en/of nabij kabel/ vliegveldverlichting enkel
onder toezicht directie RVB na toestemming
installatieverantwoordelijke van vliegbasis. Deze toestemming
komt na het uitschakelen en aarden van betreffende lussen.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

9 Na uitvoering resultaten aanleveren bij directie en ligging
inzichtelijk maken in het werkgebied.

210020 103199 Beschermen verhardingen
Situering: verhardingen en rolbanen aangrenzend aan de
Dispersals.
Betreft het treffen van voorzieningen t.b.v. het beschermen
van verhardingen gedurende de werkzaamheden.

week 37,00 V

Wijze van beschermen: folie en/of wegenbouwdoek,
rubberen matten en stalen rijplaten.
Afmetingen ter keuze van de aannemer.

m2 600,00 I

Rekening houden met tussentijds verplaatsen i.v.m. fasering
werkzaamheden.
Dusdanig positioneren dat tijdens de werkzaamheden alle
te gebruiken (beton)verhardingen niet direct belast worden.
Met materialen van de aannemer.
Bescherming dient geschikt te zijn voor zwaar verkeer.
Het toepassen van een beschermingslaag van zand is niet
toegestaan.
In overleg en ter goedkeuring van Directie.

keer 1,00 I

211 AFZETTINGEN

211010 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 30,00 V

Situering: zie tekening C00.
Betreft het toepassen van geleidebarriers op rolbaan t.b.v.
afzetting werkgebied C-Dispersals

1  Geleidebarrier van kunststof, om en om rood en wit, afgevuld
met water. Voorzien van mogelijkheid tot creëren doorgang (ca. 5
meter) voor calamiteiten en eventueel bouwverkeer.
Aan beide zijden van barriers een schrikhek plaatsen, voorzien
van bord model C01 (gesloten in beide richtingen). Schrikhek
voorzien van verzwaring (t.b.v. omwaaien te voorkomen) en
schade aan de rolbaan dient te allen tijde worden voorkomen.

2 Opgedeeld in vakken van 15 m

Betreft 2 locaties op rolbaan

2 Met materiaal van de aannemer
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211020 622002 Instandhouden geleidebarrier. week 37,00 V

Betreft het instandhouden van de geleidebarrier bij C-Dispersals.

9 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnummer 211010.

2 Met materialen van de aannemer

211030 622004 Verplaatsen geleidebarrier. keer 1,00 V

Betreft het verplaatsen van geleidebarrier naar depot.

9 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnummer 211010.

9 Verplaatsingsafstand in de lengterichting: ca. 1.000m1.

211040 622004 Verplaatsen geleidebarrier. keer 1,00 V

Betreft het verplaatsen van geleidebarrier van depot naar
werkterrein C-Dispersals

9 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnummer 211010.

9 Verplaatsingsafstand in de lengterichting: ca. 1.000m1.

211070 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 30,00 V

Betreft het verwijderen van geleidebarrier t.b.v. afzetting C-
Dispersals.

1  Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 211010.

22 BOUWRIJP MAKEN

221 OPSPOREN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN (OOO) 
DOOR DERDEN
Bij de dispersal is door derden een oppervlaktedetectie 
uitgevoerd op mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare 
Oorlogsresten.
De onderzoeksresultaten zijn ter beschikking gesteld, zie bijlagen.
Echter is het gehele werkterrein niet vrijgegeven en dient onder 
de verharding nog vrijgegeven te worden, maar dit kan wanneer 
de verharding verwijderd is.
Zie Deel 1 § 05 Tijdsbepaling voor wanneer men rekening moet 
houden wanneer de opbreekwerkzaamheden conform CS-OOO 
en vrijgeven op OOO dienen te worden uitgevoerd.
Alle werkzaamheden dienen in overeenstemming worden verricht 
met het CS-OOO totdat het werkgebied is vrijgegeven en niet 
meer verdacht is op Ontplofbare Oorlogsresten.
Ondanks zorgvuldig onderzoek bestaat er een kans dat er alsnog 
OO worden aangetroffen in het werk. Indien dit het geval is 
wordt hiervoor de procedure bij spontaan aantreffen van OO 
gehanteerd, zie bijlage: Procedure spontaan aantreffen OO.

2210 OPBREEKWERKZAAMHEDEN CONFORM CS-000
Bij het verrichten van opbreekwerkzaamheden, dan wel 
werkzaamheden waarbij trillingen in de bodem ontstaan, moet 
men rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van 
Ontplofbare Oorlogsresten en/of explosieven in de grond.
De opbreekwerkzaamheden dienen te voldoen aan het 
cerificaatschema voor het vrijgeven en opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten (CS-OOO).

221010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 435,00 V

Situering: Dispersals-C, zie tekening C01.
Betreft het handmatig opbreken i.v.m. monumentale waarde
straatbakstenen.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Afmetingen straatbakstenen divers, grotendeels waalformaat.
Inclusief kantopsluitingen.

9 Stenen pakketteren ter keuze aannemer.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op de vliegbasis.
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221020 514101 Verwijderen begroeiing. are 110,00 V

Situering: rondom Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het verwijderen van begroeiing rondom Dispersals.

 Karakter van de begroeiing: struikgewas

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Begroeiing tot ca. 10 stuks per 1000 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker incl.
acceptatiekosten.

221030 512299 Graszoden en heidezoden afplaggen.
Situering: groenstrook rondom Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het verwijderen van graszoden en heidezoden d.m.v.
afplaggen. Graszoden en heidezoden zodanig verwijderen, dat
graszoden en heidezoden met kans van aanslaan weer terug
kunnen worden aangebracht.
Breedte ca. 5 m1 rondom Dispersals.
Verwijderen tot onder de wortelgroei, ca. 0,30 m onder maaiveld.
Vrijgekomen materialen opslaan in en nabij werkgebied.
Gedurende het werk graszoden en heidezoden daar waar nodig
voldoende water geven.

m2 11.000,00 V

221040 721016 Verwijderen paal. st 6,00 V

Situering: aan de kop van Dispersals.
Betreft het verwijderen van locatie-aanduidings-paaltje

1 Uit het maaiveld

9 Locatie-aanduidings-paaltje, hoogte ca. 0,40 m1

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op de vliegbasis.

221050 721099 Verwijderen aardpunten.
Situering: rondom Dispersals.
Betreft het verwijderen van aardpunten.
Extra werkzaamheden voor aannemer worden verrekend op
stelpost 950060.
Uit het maaiveld.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op de vliegbasis.

st 6,00 V

221060 820301 Zagen van betonverharding. m 20.805,00 V

Situering: Dispersals, zie tekening C01.
Ten behoeve van het trillingsvrij verwijderen van betonverharding
ter plaatse van de te benaderen verstoring i.v.m. OOO.
Verharding zagen in blokken van ca. 1,0 x 1,0 m1.

1 Betonverharding

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 210 mm

tot ten hoogste 250 mm

2211 ASBESTHOUDENDE VOEGEN/BETONVERHARDING

221110 111199 Opstellen asbestsaneer-/ veiligheidsplan.
Betreft het opstellen van een plan t.b.v. het verwijderen van de
asbesthoudende voegen.
Zie rapport: Rapport Asbestinventarisatie (BK ingenieurs) d.d. 27
juni 2025.
Bovengenoemd plan voorafgaand aan werkzaamheden ter
goedkeuring indienen bij de directie.

EUR N
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221140 827199 Verwijderen bitumineuze voegvulling.
Situering: uitzetvoegen tussen asfalt en betonverharding
Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het verwijderen van de uitzetvoegen tussen asfalt en
betonverharding.
Zie rapport: Rapport Asbestinventarisatie (BK ingenieurs) d.d. 27
juni 2025.
Voegvulling bestaande uit bitumineuze voegvullingsmassa en
rugvulling. Uitgaan van een niet-teerhoudende voegvulling.
Afmetingen voeg: circa 18-22 x 40 mm (b x d).
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

m1 260,00 V

221150 827199 Verwijderen voegvullingen
Situering: voegen betonverharding Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het verwijderen van dwars- en langsvoegen in
betonverharding van Dispersals.
Zie rapport: Rapport Asbestinventarisatie (BK ingenieurs) d.d. 27
juni 2025.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa met
rugvulling en/of bitumineuze voegvullingsmassa met rugvulling.
Uitgaan van een niet-teerhoudende voegvulling.
Afmetingen voeg: circa 15-20 x 35 mm (b x d).
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

m1 4.150,00 V

221160 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.275,00 V

Betreft het verwijderen van losse delen na het verwijderen van de
voegen conform besteksposten 221140 en 221150.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

9 Ondergrond: hoofdzakelijk beton en deels asfalt.

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Er mag geen materiaal achter blijven i.v.m. asbest vrijgave.

9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

221170 111199 Vrijgave asbest vrij
Betreft een vrijgave van asbestvrij terrein door een deskundig
onafhankelijk bureau na het verwijderen van de voegen en
schoonmaken van de verhardingen.

EUR N

2212 OPBREKEN VERHARDING

221210 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 8.952,00 V

Situering:  Dispersals, zie tekening C01.
Betreft verharding gezaagd volgens bestekspostnummer 221060.
Incl. toepassen, gebruik van voorzieningen om blokken zoals
gezaagd volgens bestekspostnummer 221060 te verwijderen.
Resultaten onderzoek: Verkennend bodemonderzoek Bouwstoffen
Dispersals A en C Vliegbasis Deelen versie 1.0 d.d. 10 januari
2025.

9 Totale breedte variabel

9 Dikte gemiddeld 210 mm, tot ten hoogste 250 mm

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Inclusief
acceptatiekosten.

223 GRONDWERK
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223010 220101 Grond ontgraven uit cunet Dispersals - voorheen betonverharding m3 3.288,00 V

Situering:  Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het ontgraven van het cunet voor de nieuwe
betonverharding Dispersals.

Grondsoort: zand, conform Verkennend bodemonderzoek
Bouwstoffen Dispersals A en C Vliegbasis Deelen versie 1.0 d.d.
10 januari 2025.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,32 m

9 Ontgravingsbreedte variabel, zie tekening C01.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

223020 220101 Grond ontgraven uit cunet Dispersals - berm/werkruimte m3 336,00 V

Situering:  Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het ontgraven van het cunet voor de nieuwe
betonverharding Dispersals.

Grondsoort: zand, conform Verkennend bodemonderzoek
Bouwstoffen Dispersals A en C Vliegbasis Deelen versie 1.0 d.d.
10 januari 2025.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

9 Ontgravingsbreedte variabel, zie tekening C01.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

223030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 10.815,00 V

Situering: Dispersals, zie tekening C01.
Betreft het profileren van cunet ontgraven in besteksposten
223010 en 223020.

Grondsoort: zand (voor zandbed)

9 Breedte variabel

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

223040 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 10.815,00 V

Situering: Dispersals, zie tekening C01.

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken
conform detail tekening C03

1 Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,25 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

223050 220299 Uitvoeren AP04 keuringen
Betreft het in-situ uitvoeren van AP04 keuringen ten behoeve van
het afvoeren van overtollige herbruikbare grond.
Vrijkomende grond uit post 223010 en welke wordt afgevoerd in
post 223060.

EUR N

223060 220201 Grond vervoeren. m3 3.288,00 V

Betreft het afvoeren van vrijkomend zand

Grondsoort: zand (voor zandbed)

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 223010.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer per
transportbon wordt een maximum van 18 m3 afgerekend.
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223070 220201 Grond vervoeren. m3 336,00 V

Betreft het vervoeren van vrijkomend zand naar depot in het
werkgebied aangrenzend aan Dispersals.

Grondsoort: zand (voor zandbed)

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 223020.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 223020.

223080 220301 Grond verwerken in depot. m3 336,00 V

Situering: depot in het werkgebied aangrenzend aan Dispersals.

Grondsoort: zand (voor zandbed) m3 336,00 I

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving,
zie bestekspost 223020.

224 MANTELBUIZEN

224010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m t.o.v. onderkant cunet
ontgraven volgens bestekspostnummer 223010.

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

224020 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 6,00 V

Situering: evenwijdig aan rolbaan.

9 betreft 6 st. van 15,00 m1.

2 PE-buis Flexibel dubbelwandig met trekdraad, kleur rood. m 90,00 L

1 Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap . st 12,00 L

224030 240121 Aanvullen sleuf. m 90,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 Vrijkomende grond (zand) verwerken in het werkterrein.

225 FUNDERING

225010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 10.548,00 V

Situering: zie tekening C02
Betreft het aanbrengen van de fundering t.b.v. het aanbrengen
van de nieuwe betonverharding Dispersals.

9 Breedte variabel, zie tekening.

7 Menggranulaat , dikte aan te brengen laag 0,30 m ton 6.645,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
223030 en 223040.

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

23 BETONVERHARDINGEN

231 VOORBEREIDINGEN BETONVERHARDINGEN
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231010 800399 Afwerken funderingslaag
Betreft het afwerken van de funderingslaag voor het aanbrengen
van de betonverharding volgens bestekspostnummer 232110 en
232230. Afwerken zodat vlakheid en afschot hersteld wordt voor
het aanbrengen van de betonverharding.
Nauwkeurigheid van 10 mm.
Breedte variabel.

m2 10.182,00 V

231020 820599 Aanbrengen stalen bekistingsmallen.
Situering: nieuwe betonverharding Dispersals, conform tekening
C02
Betreft het stellen en verankeren van stalen bekistingsmallen
waartussen de betonverharding gestort dient te worden.
Voegenpatroon conform tekening C02.
Rekening houden met handwerk.
Dikte betonverharding 0,23 meter.
Inclusief het opnemen en verwijderen van de mallen.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

231030 820599 Maken (dag)stortplan betonverharding
Betreft het maken van een stortplan voor het aanbrengen van de
betonverharding.
Stortplan dient vooraf aanbrengen betonwerkzaamheden door
directie te worden goedgekeurd.
Voegenpatroon conform tekening C02.
Eventuele uitzetvoegen dienen na storten betonverharding
aangebracht te worden.
Uitzetvoegen meestorten in dagstort van betonverharding is niet
toegestaan zie ook deel 3. art. 82.12.73 lid 75

EUR N

232 AANBRENGEN BETONVERHARDING

2321 ONGEWAPENDE BETONVERHARDING

232110 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 7.650,00 V

Situering: nieuwe betonverharding Dispersals, conform tekening
C02

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte variabel, in 1 keer aan te brengen. Afmeting
betonplaten 5,00 x 3,75 meter. Op een aantal locaties kunnen de
afmetingen afwijken t.o.v. de standaard afmeting.

6 Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht conform
bestekspost 225010.

9 Laagdikte 0,23 meter. m3 1.759,50 L

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele)betoncentrale
op maximaal 20,00 kilometer / 30 vrachtwagenminuten van de
werklocatie.

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.
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232120 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 7.650,00 V

Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de aangebrachte
betonverharding volgens bestekpost 232110.
Bezem tijdig vervangen.
Haaks op de rijrichting, parallel aan de dwarsvoegen.

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen van
ten minste 0,50 mm en ten hoogste 1,00 mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op
de rijrichting

Uitvoeren met een "Franse bezem"

232130 820499 Aanbrengen curing compound.
Situering: nieuwe betonverharding Dispersals.
Betreft het nabehandelen van de gestorte betonverharding
conform bestekspost 232110.

m2 7.650,00 V

Toe te passen hoeveelheid: circa 0,10 kg/m2.
De Curingcompound aanbrengen direct na het aanbrengen van
textuur betonoppervlak volgens bestekspostnummer 232120.

kg 765,00 L

2322 GEWAPENDE BETONVERHARDING

232210 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.

kg 39.727,00 V

Situering: zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van wapening in de gewapende
betonverharding ter plaatse van betonplaten van nieuwe
betonverharding Dispersals, zie bestekspostnummer 232230.

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet kg 39.724,27 L

9 9 Wapeningsnet diameter 10, h.o.h. 100mm.

1 Staalkwaliteit B500B

232220 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 36,00 V

Situering: zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van lashinspoints (ankerpunten), conform
de configuratie volgens tekening C02 en C03.
6 lashingpoints per opstelvak op Dispersals.
Inclusief eventuele bekisting t.b.v. sparing of wapening om de
RVS staven op hoogte te stellen.

1 5 Anker M 20 st 36,00 L

1 Ontwikkelde lengte 1200 mm

Zie detail op tekening C03, 2 stukken van 300mm en het gebogen
stuk van ca. 600mm.

4 Met gladde staaf

3 Uitvoering: roestvast staal kwaliteit 316
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232230 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 2.532,00 V

Situering: nieuwe betonverharding Dispersals, conform tekening
C02

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie 232210.

9 Totale breedte variabel, in 1 keer aan te brengen. Afmeting
betonplaten variërend. Op een aantal locaties kunnen de
afmetingen afwijken t.o.v. de standaard afmeting.

6 Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht conform
bestekspost 225010.

9 Laagdikte 0,23 meter. m3 582,21 L

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele)betoncentrale
op maximaal 20,00 kilometer / 30 vrachtwagenminuten van de
werklocatie.

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

232240 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 2.532,00 V

Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de aangebrachte
betonverharding volgens bestekpost 232230.
Bezem tijdig vervangen.
Haaks op de rijrichting, parallel aan de dwarsvoegen.

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen van
ten minste 0,50 mm en ten hoogste 1,00 mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op
de rijrichting

Uitvoeren met een "Franse bezem"

232250 820499 Aanbrengen curing compound.
Situering: nieuwe betonverharding Dispersals.
Betreft het nabehandelen van de gestorte betonverharding
conform bestekspost 232230.

m2 2.532,00 V

Toe te passen hoeveelheid: circa 0,10 kg/m2.
De Curingcompound aanbrengen direct na het aanbrengen van
textuur betonoppervlak volgens bestekspostnummer 232240.

kg 253,20 L

2323 TONE DOWN

232310 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.182,00 V

Betreft het verwijderen van losse delen op het nieuw aangebracht
betonverharding conform besteksposten 232110 en 232230.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

2 Ondergrond: betonverharding

9 Betonoppervlak reinigen d.m.v. een wegdekreiniger voorzien van
een hoge druk waterstraalbak met vacuüm systeem.

9 Direct voor het aanbrengen van Tone Down (232320)

9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.
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232320 313299 Aanbrengen Tone Down
Betreft het aanbrengen van Tone Down op de nieuw
aangebrachte betonverharding conform besteksposten 232110 en
232230.
Totale breedte 3,00m en groter.
Betonoppervlak vooraf gereinigd volgens bestekpost 232310.
Betreft het aanbrengen van ''Seal exterior schilderwerk''
leverancier Possehl te Oosterhout.
Syteem: 2 lagen Possehl tone down beits.

m2 10.182,00 V

Aan te brengen in twee lagen van 0,3 kg/m2 per laag, volgens de
richtlijnen van leverancier.
Aanbrengen voordat markeringen op betonverharding worden
aangebracht.

kg 3.054,60 L

233 VOEGEN BETONVERHARDINGEN

233010 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 1.770,00 V

Situering: zie tekening C02 en detail van tekening C03.
Betreft het aanbrengen van dwarsschijnvoegen conform het
voegenplan. Aanbrengen voegen in Dispersals.

2 Verdeuvelde dwarsvoeg;

Deuvels: lengte 0,50  m, kenmiddellijn 25  mm, treksterkte: FeB
HWL200

kg 6.956,01 L

Deuvels over de gehele lengte voorzien van een kunststof
coating met een dikte van 0,3 mm.

1 Afstand deuvels 0,50 m h.o.h.

9 Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 100 mm
vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 15 mm
over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.

9 Opgezaagde voegen vullen met:

- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet
rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;

m1 1.770,00 L

- Hechtprimer aanbrengen m1 1.770,00 L

- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-
polymeer, SABA-MB, kleur zwart. (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

ltr 265,50 L
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233020 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 3.100,00 V

Situering: zie tekening C02 en detail van tekening C03.
Betreft het aanbrengen van langsconstructievoegen conform het
voegenplan. Aanbrengen voegen in Dispersals.

1 Gekoppelde langsvoeg, koppelstaven: lengte 0,60  m,
kenmiddellijn 16  mm, staalkwaliteit B500B

kg 7.185,52 L

Boren gat ø18 mm, diep 300 mm waarin de koppelstaaf middels
epoxy-gietmortel moeten worden vastgezet.

1 Afstand koppelstaven 1,25 m h.o.h.

9 Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens
voegenplan, opzagen ter breedte van 15 mm over een hoogte
van 35 mm vanaf de bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.

9 Opgezaagde voegen vullen met:

- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet
rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;

m1 3.100,00 L

- Hechtprimer aanbrengen m1 3.100,00 L

- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-
polymeer, SABA-MB, kleur zwart. (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

ltr 465,00 L

233030 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 258,00 V

Situering: zie tekening C02 en detail van tekening C03.
Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen tussen betonverharding
van Dispersals en asfaltverharding van de rolbaan.

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

9 Voegafmeting: ca. 18-22 x 35 mm (b x h).
Aanbrengen doormiddel van opzagen volgens voorschrift
fabrikant voegvulling; (op) zaagbreedte van 20 mm en de voeg
inzagen over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant
verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 4 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.

2 Opgezaagde voegen vullen met:

- Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van
ethafoam of flexcell afstandhouder dik 18-22mm;
- Ethafoam of flexcell voor het afwerken van de voeg de bovenste
35 mm verwijderen;

m1 258,00 L

- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet
rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm.
- hechtprimer aanbrengen;

m1 258,00 L

- de voeg vullen met bitumineuze voegvullingsmassa
conform deel 3 van dit bestek.
Vrijkomend zaagslem afzuigen aan de bron, vrijkomende
materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl.
acceptatiekosten.

ltr 361,20 L

234 MARKERING
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234010 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 156,00 V

Situering: op betonverharding Dispersals, zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van safetymarkering

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.

Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron
Verbruik: 1300-1400 gram/m2.

kg 21,06 L

Nastrooien voor type II markeringen met Flamuco SB 1000
TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-1500.
Verbruik: 900-980 gram/m2.

kg 14,66 L

9 Kleur markeringsmateriaal: rood

234020 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 1.050,00 V

Situering: op betonverharding Dispersals, zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van randmarkering

9 Dubbele ononderbroken streep

9 Breedte: 2x 0,15 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.

Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron
Verbruik: 1300-1400 gram/m2.

kg 425,25 L

Nastrooien voor type II markeringen met Flamuco SB 1000
TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-1500.
Verbruik: 900-980 gram/m2.

kg 296,10 L

9 Kleur markeringsmateriaal: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL
1023.

235 HERSTELWERK INRICHTING

235010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 435,00 V

Situering: cunet pad straatbakstenen Dispersals, zie tekening
C02.
Betreft het profileren van cunet voor het pad straatbakstenen

Grondsoort: zand (voor zandbed)

1 Breedte oppervlak gemiddeld 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

235020 220301 Grond verwerken in cunet - pad straatbakstenen m3 187,00 V

Situering: cunet pad straatbakstenen Dispersals, zie tekening
C02.
Betreft het aanvullen van cunet voor het pad straatbakstenen

Grondsoort: zand (voor zandbed)
Grond vervoerd volgens bestekspostnummer 235080.

m3 187,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,43 m

1 Breedte bovenzijde 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 235030

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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235030 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 435,00 V

Situering: cunet pad straatbakstenen Dispersals, zie tekening
C02.

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

235040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 435,00 V

Situering: cunet pad straatbakstenen Dispersals, zie tekening
C02.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen, grotendeels
waalformaat. Vrijgekomen bij bestekspostnummer 221010.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Incl herstellen kantopsluitingen.
Inclusief het vervoeren van straatbakstenen vanuit depot.

1 Afstrooien met brekerzand m3 43,50 L

235050 722016 Aanbrengen paal. st 6,00 V

Situering: aan de kop van Dispersal.
Betreft het aanbrengen van locatie-aanduidings-paaltje.
Vrijgekomen bij bestekspostnummer 221040.

1 In het maaiveld

9 Locatie-aanduidings-paaltje, hoogte ca. 0,40 m1

9 Inclusief vervoer vanuit depot op de vliegbasis.

235060 722099 Aanbrengen aardpunten.
Situering: rondom Dispersals.
Betreft het aanbrengen van aardpunten. Vrijgekomen uit
bestekspostnummer 221050.
Extra werkzaamheden voor de aannemer worden verrekend op
de stelpost 950060.
Materialen vervoeren van dopt naar plaats van verwerking.

st 6,00 V

235070 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 336,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit tijdelijk depot in het
werkgebied aangrenzend aan Dispersals. Grond verwerkt in depot
volgens post 223080.

Grondsoort: zand (voor zandbed)

9 Ontgraven grond vervoeren volgens bestekspostnummer 235080.

9 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer en/of
digitaal inmeten van depot.

235080 220201 Grond vervoeren. m3 336,00 V

Betreft het vervoeren van zand uit depot naar plaats van
verwerking.

Grondsoort: zand (voor zandbed)

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 223020.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
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235090 220301 Grond verwerken in cunet Dispersals - berm/werkruimte m3 149,00 V

Betreft het verwerken van grond in het cunet van berm naast
betonverharding Dispersals.

Grondsoort: Zand (voor zandbed)
Grond vervoerd volgens bestekspostnummer 235080.

m3 149,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan
spoor aanrijden door een trekker voorzien van dubbellucht
banden.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

235100 221199 Terugplaatsen graszoden en plaggen
Situering: groenstrook rondom Dispersals, zie tekening C02.
Betreft het terugplaatsen van graszoden en heidezoden.
Graszoden en heidezoden vrijgekomen bij bestekspostnummer
221030.
Breedte ca. 5 m1 rondom Dispersals.
Vrijgekomen materialen zijn opgeslagen in en nabij werkgebied.

m2 11.000,00 V

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

80 VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE

800010 101199 Betreft het vastleggen van de bestaande situatie van alle te
gebruiken verhardingen voor de werkzaamheden (incl. aan- en
afvoerroutes tot aan de openbare weg) incl. verlichting,
bebording en overige objecten binnen het werkterrein.
Uitvoering in aanwezigheid van directie.
De geconstateerde schades vastleggen op tekening, tevens zal de
directie ook de schades vastleggen d.m.v. foto's.
Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat.
1 keer vooraf start van de werkzaamheden de situatie op beeld
vastleggen.
Na afloop van de werkzaamheden de gehele situatie nogmaals
inspecteren.

st 1,00 V

81 MEET- EN UITZETWERK

810010 320199 Meet- en uitzetwerk
Betreft: het inmeten van de bestaande situatie van de
verhardingen A en C Dispersals. Inmeten t.b.v. het opstellen van
een matenplan conform bestekspost 810020. Tevens t.b.v. het
uitzetten van maatvoering voor de aanleg van de nieuwe
verhardingen.

EUR N

810020 100299 Opstellen maatvoeringsplan
Betreft: het uitwerken van een matenplan. Het één en ander
conform tekening C02, verder uitgewerkt per Dispersal.
Maatvoeringsplan inclusief hoogten voor het aanbrengen van de
nieuwe betonverharding. Plasvorming dient te worden
voorkomen.
Het afschot van de nieuwe betonverharding heeft een minimale
afschot van 1% en een maximale afschot van 3%.
Matenplan ter goedkeuring indienen bij directie.
Minimaal 30 werkdagen voor uitvoering.
Directie heeft 10 werkdagen de tijd om matenplan te beoordelen.

EUR N

810030 101199 Revisie boven- en ondergrondse infra EUR N

Betreft het aanleveren van revisie volgens de bepalingen in deel 3
van dit bestek.
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82 PROEVEN EN KEURINGEN

821 KWALITEITBORGING BETONVERHARDING
Alle bouwstofonderzoeken, keuringen en metingen dienen door 
een extern geaccrediteerd laboratorium te worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld: Kiwa-Koac.
Stroefheidsmetingen en draagkrachtmetingen dienen door een 
externe partij te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: Via-aperta. 
Verrichtingen op locatie moeten in het bijzijn van de directie 
worden uitgevoerd.

821010 820599 Boren cilinders diam. 100 mm  uit betonverharding.
Betreft het boren van cilinders uit betonverharding tbv bepaling
druksterkte individuele cilinders, bepaling karakteristieke
druksterkte van het aangebrachte beton, laagdikte bepaling en
bepaling vorstdooibestendigheid aangebrachte betonverharding.
Inclusief het vullen en afwerken van de boorgaten op de
onderstaande wijze:
- vullen van boorkern met een krimparme kunstharsmortel en
mortel verdichten;
- het oppervlak van de mortel voorzien van een vergelijkbare
textuur zoals is aangebracht op de betonverharding;
- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger  voorzien van
hogedruk waterstraalbalk met  vacuümsysteem.
Inclusief het vervoeren van de cilinders.

st 36,00 V

821020 820599 Opleveringscontrole betonverharding
Betreft het uitvoeren van alle noodzakelijke onderzoeken t.b.v.
opleveringscontrole aangebrachte betonverhardingen, e.e.a.
conform de RAW Standaard en de bepalingen in dit bestek.

EUR N

821021 820599 Bepalen individuele druksterkte betonverharding.

821022 820599 Bepalen karakteristieke druksterkte (CC45 waarde)
betonverharding.

821023 820599 Bepalen laagdikte beton.verharding.

821024 820599 Aanleveren kubus druklijsten, splijttreksterkte en volumieke
massa bepaling

821025 820599 Opleveringscontrole vorst-dooibestendigheid beton

821026 820599 Vlakheidsmetingen ter plaatse van voegen
Situering: betreft het meten van de vlakheid van alle voegen
conform de RAW Standaard en de bepalingen in dit bestek.

821027 820599 Vlakheidsmetingen aansluiting bestaand- nieuwe verhardingen en
constructievoegen.
Situering: betreft het meten van de vlakheid van voeg ter plaatse
van de aansluitingen met bestaande en nieuwe
verhardingen/goten alsmede de constructievoegen.
Vlakheid meten met een rei van 1m, haaks op de voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een
onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en
op een afstand van tenminste 1,0 m van de voeg in de richting
van de meting.
Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd
b.v. Kiwa-Koac.

821028 820599 Textuurdieptemetingen
Situering: betreft het bepalen van de textuurdiepte van de
aangebrachte betonverharding.
Textuurdieptemetingen uitvoeren dmv zandvlekproef.
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821029 820599 Stroefheidsmetingen (handmatig)
Situering: betreft het meten van de stroefheid van de
aangebrachte betonverharding haaks en parallel aan de
bezemstreek.
Stroefheid meten met SRT meetapparatuur.
Resultaten converteren naar SFT.

821030 820799 Bepalen laagdikte voegvulmassa EUR N

Betreft het bepalen van de laagdikte van de nieuw aangebrachte
voegvulmassa in de opgezaagde voegen.
Stuk van 50 mm lengte uit de voeg snijden. Hierbij de rugvulling
niet beschadigen.
Locaties op aanwijzing van de directie.
Uitvoeren 1x per 100 m voeglengte.
Locatie vastleggen op een schets.
Laagdikte bepalen in het bijzijn van de directie.

Resultaten en schets in digitaal PDF-bestand overhandigen aan
de directie.

Na bepaling laagdikte voegvulmassa, de voeg herstellen met
voegvulmassa.

821040 820599 Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen EUR N

 Betreft het aanleveren van de rapportage, conclusies en
kortingsberekeningen op basis van het uitgevoerde onderzoeken
op de aangebrachte betonverhardingen en voegvullingen conform
de posten 821020 en 821030.

821050 820599 Draagkrachtmetingen
Betreft het uitvoeren van deflectiemetingen incl. PCN/PCR
bepaling van de aangebrachte betonverharding.
Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld: Via-Aperta.

EUR N

823 KWALITEIT ALGEMEEN

823010 101199 Aanleveren garantiestaat EUR N

Betreft het aanleveren van een garantiestaat van alle
werkzaamheden genoemd in deel 2.2. en genoemd in de
bepalingen in deel 3 van dit bestek.

83 SCHOONMAKEN WERKTERREIN
Betreft het schoon maken en houden van het gehele werkterrein 
inclusief aan- en afvoerroutes op aanwijs van directie en/of 
toezichthouder.

830010 101199 Inzet veegzuigwagen. uur 200,00 V

Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg
met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 4 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.
Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.

830020 101199 Inzet wegdekreiniger. uur 200,00 V

Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg
met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 4 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.
Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.
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830030 101199 Inzet trekker met rolbezem. uur 200,00 V

Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg
met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 2 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.
Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.

84 TER BESCHIKKING STELLEN

840010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): vakman GWW

840020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Mobiele kraan

840030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

840040 100501 Inzetten van werknemer. uur 960,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 ten behoeve van begeleiding van personeel en leveranciers vanaf
toegangspoort naar werklocatie.
De uurprijs dient incl. auto met chauffeur, mobiele telefoon en
kilometervergoeding te zijn. Rekening houden met 120 dagen a 8
uur, 1 begeleider. Ca. 75 km per dag per begeleider.

86 DIRECTIEBEHOEFTEN

860010 101299 Reproductiekosten
Betreft het aanleveren van alle besteksdocumenten en
tekeningen in het originele formaat in kleur.
Stukken aanleveren in drievoud.

EUR N
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860020 101201 Gebruik van directieverblijf. wk 41,00 V

Betreft keet t.b.v. gebruik door de directie.
Gedurende de gehele duur van het werk.
Locatie voor de keet: zie tekening C00. Exacte locatie in overleg
met de toezichthouder te bepalen.
Twee weken voor start uitvoering dient de keet aanwezig te zijn
op het werk. Keet dient te blijven staan tot 2 weken na uitvoering
van de werkzaamheden.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de
parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle
benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
910010 en 910020.

9 De keet moet bevatten:
- een vergaderruimte voor min. 8 personen incl. meubilair;
- 1 kantoor ruimte incl. bureau, bureaustoel en kast met
legplanken;
- wanden kantoorruimtes en vergaderzaal voorzien van
zachtboard voor ophangen tekeningen
- een toilet incl. fonteintje;
- een keukenblok met (elektrisch) warm en koud water
- koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker.
- WIFI router via 4G aangesloten met minimale snelheid van
100 Mb/s, die is aangesloten op het internet
- Printer type HP officejet PRO 7740 (incl. USB aansluiting)
aanwezig te zijn, afdrukken in zwart/wit en kleur, op A4 en A3
formaat, dubbelzijdig.
Tevens moet de printer kunnen scannen.
De printer dient via WIFI of bekabeling aangesloten te
kunnen worden aan een computer/laptop voorzien van
Windows 10.
- (mobiele) airco

9 De aannemer draagt dagelijks zorg voor het verstrekken van
warme en koude dranken, het wekelijks schoonhouden, het
elektrisch verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink-
en waswater, zeep en schone handdoeken.

87 TOEGANGSREGELING

870010 100599 Kosten voorzieningen toegangsregeling defensieterreinen.
Betreft alle kosten voor het verkrijgen van (individuele) toegang
tot de vliegbasis Deelen.
De volgende kosten dienen in ieder geval inbegrepen te zijn in de
eenheidsprijs:

EUR N

- Kosten aanvragen VOG; keer 15,00 I

- Verzorgen aanmelding werknemer danwel alle kosten voor het
verkrijgen van een projectpas;

keer 15,00 I

870020 100599 Kosten voorzieningen toegangsregeling defensiepassen
Betreft alle kosten voor het verkrijgen van (individuele) toegang
tot de vliegbasis Deelen.
De volgende kosten dienen in ieder geval inbegrepen te zijn in de
eenheidsprijs:

EUR N

- Kosten voor het krijgen van een defensiepas type 4 voor
leidinggevend personeel;

keer 3,00 I

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
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910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op
tek.nr. C00.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 101199 Aan- en afvoer materieel
In deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle
benodigde materieel (graafmachines, transporthulpmiddelen,
verdichtingswerktuigen, etc.) naar en van het werkgebied.

EUR N

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost kleine leveranties en werken EUR 3.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen kleine leveranties en werken.

950020 100301 Stelpost werkzaamheden ecologisch werkprotocol EUR 100.000,00 V

Betreft werkzaamheden t.b.v. ecologisch werkprotocol.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 werkzaamheden t.b.v. ecologisch werkprotocol.

950030 100301 Stelpost ET werkzaamheden EUR 5.000,00 V

Betreft werkzaamheden voor het uit- en inschakelen van
verlichting (door gecertificeerde aannemer) voor werkzaamheden
nabij kabels van verlichting.
Werkzaamheden i.o.m. installatieverantwoordelijke.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 werkzaamheden voor uit- en inschakelen van vliegveldverlichting
(door derden).

950060 100301 Stelpost aardpunten EUR 12.000,00 V

Betreft werkzaamheden voor het opnemen en herstellen van
aardpunten

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 werkzaamheden voor het opnemen en herstellen van aardpunten.



RAW0083-152612

17-07-2025

Bladnr. 42 van 65Bestek incl NVI: Reconstructie Dispersals A en C vliegbasis Deelen
Besteknr: 40728.20

3. BEPALINGEN



RAW0083-152612

17-07-2025

Bladnr. 43 van 65Bestek incl NVI: Reconstructie Dispersals A en C vliegbasis Deelen
Besteknr: 40728.20

HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna 
te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. 
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie 
inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de 
dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door 
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, 
attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, 
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het 
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk 
mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) 
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in 
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 
aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling 
controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer 
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan 
ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de 
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De 
opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de 
opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig 
is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle 
overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk 

aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van 
toepassing is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte 
arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 de UAV 2012 is het de aannemer verboden om werkzaamheden met een waarde van 
meer dan 50% van de totale waarde van de opdracht te laten uitvoeren door derden uit een land waar een IIO-maatregel 
tegen geldt. Bewijs daarvan dient op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk voor voltooiing van de opdracht te worden 
geleverd. 

Voor opdrachten waarvan het voorwerp de levering van goederen omvat, dient aannemer te waarborgen dat de goederen 
of diensten die bij de uitvoering van de opdracht worden geleverd en van oorsprong zijn uit het derde land waarvoor een 
IIO-maatregel geldt, voor de looptijd van de opdracht niet meer dan 50 % van de totale waarde van de opdracht vormen, 
ongeacht of de goederen of diensten direct door de Opdrachtnemer of door een onderaannemer worden geleverd. Bewijs 
daarvan dient op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk voor voltooiing van de opdracht te worden geleverd.

Indien blijkt dat u een van deze verplichtingen niet heeft nageleefd kan u evenredig aan de hoogte van de niet-naleving  
een boete tussen 10% en 30% van de totale waarde van de opdracht worden opgelegd. De boete wordt dan als volgt 
berekend:

Boete = {10% + {[percentage niet nakomen/100%] x 20%}} x totale opdrachtwaarde. 
79 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:

De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan 
te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden 
aangeleverd.

80 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden 
zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan het geplande 
moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van 
werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens 
de bouwvergaderingen.

81 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van 
militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. 
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

82 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan 
en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

84 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van 
Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.

85 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden 
nageleefd en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of 
gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening 
van de aannemer.

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de 
Nederlandse taal te geschieden.

72 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig 
van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten 
overeenkomsten.

73 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in de financiële 
resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering van dit 
bestek aangaan.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde 
percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter  

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of 
verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is 
opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of 
b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5.%

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een 
digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde 
elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) 
van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een 
bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) 
het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend 
nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve 
van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

01 07 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER

71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE

71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de 
Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:
- Datum van de opdracht;
- Aanneemsom (excl. BTW);
- Naam van het aannemingsbedrijf;
- Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
- Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
- Telefoonnummer van het contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter
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De gegevens per mail aanbieden bij: maarten.vermeij@rijksoverheid.nl

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOREGELING

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan 
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.

72 In aanvulling op artikel 01.09.03 van de Standaard wordt bepaald dat schade aan beveiligingskabels en
beveiligingscomponenten terstond gemeld dient te worden aan de directie. Het herstel van schade aan
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten moet uitgevoerd worden door de leverancier van het
beveiligingssysteem. De kosten van dit herstel zijn, voor zover de aannemer op grond van paragraaf 6 lid 8 en lid 9 van 
de UAV 2012 voor voornoemde schade aansprakelijk is, voor rekening van de aannemer. De door het niet tijdig melden 
van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten veroorzaakte kosten zijn eveneens voor rekening van de 
aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen: 
- Opsporen en vrijgeven van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) in de nabijheid van Dispersals.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor 
openbaar verkeer" te worden geschrapt.

01 12 73 AFZETTINGEN

71 Afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de onder paragraaf 1.05 van dit bestek 
genoemde werktijden verwijderd of verplaatst worden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden en dienen 
dagelijks voor het einde van deze werktijden op de oorspronkelijke plaats en in
goede staat te worden aangebracht met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 6 lid 8 van de U.A.V. 2012.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- ENREGISTRATIEPUNT

71 Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende stoppunten, zoals 
vermeld in deel 2.1 paragraaf 03.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: alle in het bestek

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden 
aangegeven in werkbare kalenderdagen.

72 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren 
werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in 
de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van elk onderdeel.
Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

01 13 07 DOCUMENTENPLANNING

01 De aannemer stelt een documentenplanning op die tenminste voor start uitvoering van de werkzaamheden ter 
goedkeuring is aangeboden bij de directie. 

02 In de documentenplanning staan alle aan de directie aan te leveren documenten, met aanleverdatum zoals:
o Bouwstofcertificaten
o Planningen
o Plannen
o Kwaliteitsdocumenten
o Meldingen, zoals bijvoorbeeld: melding werk bij SZW
o Zaken die moeten worden aangeleverd in het opleverdossier
o Overige volgens bestek of UAV aan te leveren documenten
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek  genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze 
fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische 
documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / 
functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort 
c.q. kwaliteit.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 
van paragraaf 18 van de UAV 2012.

71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te 
hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring 
van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad 
voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige 
werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat de 
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.
De vereiste procescertificaten zijn:
- aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting (volgens BRL SIKB 7700 met protocol 7711);
- uitvoeren van betonreparaties (volgens BRL 3201);
- BRL 9142 "applicatie van wegmarkeringsmaterialen".

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. voegen en markeringen is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 
werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal 
in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteitsverklaringen, milieuhygiënische verklaringen, en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een 
bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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Het overzicht dient minimaal de volgende kolommen te bevatten:
- Bestekspostnummer;
- Bouwstof;
- Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
- Nummer afleveringsbon / bestandsnaam;
Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam.

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te 
worden verstrekt.

01 15 GARANTIE

01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld 
dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich 
verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken 
niet voor zijn risico komen". 

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen 
of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt 
de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en 
aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:
- Bitumineuze voegvullingsmassa;

75 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:
- Wegmarkeringen uitgevoerd in 2-componenten wegenverf, 3-componenten wegenverf (Agglomeraat) en in 

sprayplast;
76 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 7 jaar:

- Voegen met 2-componenten voegvullingsmassa.
77 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 10 jaar:

- Betonverhardingen;

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
d. Oude bouwstoffen: bouwmateriaal dat vrijkomt op het werk. Hierin worden onderscheiden:

- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die in het werk, of 
(aantoonbaar) elders, worden gescheiden in ‘waardestromen’. Deze materialen (grondstoffen) worden zo 
hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht;

- Materialen die op productieniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire 
marktplaatsen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle in het bestek vrijkomende materialen.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

71 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken 
plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 
werken."

72 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats 
vindt op basis van de BRL 2506.

73 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de 
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

91 Op het terrein is geen opslagmogelijkheid voor grotere hoeveelheden vrijkomende materialen. Deze materialen dienen 
direct van het rijksterrein afgevoerd te worden.

01 17 71 ALGEMEEN

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet 
Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.
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01 17 72 AFVOEREN AFVALSTOFFEN

71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de 
aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer 
dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende 
afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting. 

72 Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en 
chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-
mail: info@bureauleiding.nl). 

01 17 73 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt 
de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 
10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en 
omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient 
hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst zijn 
de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst. 

01 17 74 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 
dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de 
materialen.
Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit. 

72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch 
onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende 
normen en protocollen. 

73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden 
geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de 
betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch 
onderzoek.
Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.  

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de 
aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, 
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen 
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 71 V&G-PLAN (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-plan maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te 
nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en 
voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.

01 19 72 V&G-DOSSIER (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en te 
actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.

01 19 73 BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens het V&G-plan (standaard RVB) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag 
dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en 
verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens V&G-plan inclusief RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen 
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende 

mailto:info@bureauleiding.nl
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werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012.

01 19 74 MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over 
(onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 75 V&G-COMMUNICATIE

71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de 
omgeving" wordt geagendeerd.

01 19 76 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris 
namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.

01 19 77 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een 
afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

01 19 78 VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig Approved Self Assessment op 
ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor 
projectcertificering op het onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een 

bewijsmiddel conform de risicomatrix.
- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen 

behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 worden de notulen van de bouwvergaderingen gemaakt door de 
aannemer. De notulen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, aan de directie ter ondertekening 
voorgelegd. Indien de directie zich met de inhoud van de notulen niet kan verenigen, wordt aan de notulen een 
aantekening toegevoegd waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke reden het bezwaar is. De notulen wordt in de 
daarop volgende bouwvergadering vastgesteld.

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:
één per 4 weken.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, 

vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet 
(WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, 
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van 
het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan 
worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau 1 of volgens een gelijkwaardige certificering.

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste 
certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen 
na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van 
toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere 
wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de 
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de 
aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien 
werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. 
Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan 
worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een 
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een 
opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken 
om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject 
voor de geselecteerde personen.

01 26 71 SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 2,5% van de waarde van de loonsom 
binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die 

zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in 

aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
8. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.
Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 
wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld 
en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordingsformulier Social Return dient te 
worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.
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73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return of de aannemer voldoet aan de 
verplichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de 
looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in lid 71, dan 
treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het  genoemde percentage 

door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 voor zover hij 
aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.

2. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot 
"Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 
van de UAV 2012.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in 
lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage 
social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de aannemingssom en wordt 
een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.

77 De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 71 
buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte 
kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. 
toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook 
die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf 
bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst 
zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding 
te zijn gehouden.

01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 72 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, 
van gas of van elektrische energie.

91 De kosten voor levering van voor het werk benodigde elektrische energie zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 
Benodigd water en gas voor de werkzaamheden zijn niet beschikbaar. De kosten voor levering van voor het werk 
benodigd water en gas zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

01 72 72 AANSLUITPUNTEN

77 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan 16 kVA 
gelijktijdig.

78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 91 mag niet worden aangewend voor het elektrisch 
verwarmen c.q. droogstoken van het werk.

79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen 
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

80 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen  zijn voor rekening 
van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

01 72 74 AANSLUITING OP BRANDKRAAN

91 Aansluitingen op brandkraan t.b.v. verkrijgen water is niet toegestaan.

01 73 VEILIGHEID

01 73 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 
tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, 
tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

01 73 72 VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van 
vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woords.
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Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede 
de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van start- en rolbanen, stipt 
worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel.
In het kader van vorenstaande dient de aannemer:
- Zich elke morgen c.q. avond met de directie in verbinding te stellen voor het nemen van veiligheidsmaatregelen voor 

die dag c.q. nacht;
- Zoveel mogelijk het gebruik van rij- en rolbanen te vermijden;
- Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang te verlenen, waarbij een passeerruimte van tenminste 30 m in acht dient 

te worden genomen;
- Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien;
- Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten 

behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag te plaatsen;
- Gebruik te maken voor transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen, van nader 

door de directie aan te wijzen wegen; en
- Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis, welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, door 

vegen, enzovoort, zorgvuldig vrij te houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin, etc. 
72 Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rolbanencomplex, c.q. landingsterrein bevindt, zowel in als buiten 

gebruik, zien te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model.
73 Op de start- en rolbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijde van de startbanen mogen zich geen personen 

of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie danwel de luchtverkeersleiding. Na afloop van de 
werktijd dienen alle personen en al het materieel uit dit gebied te worden verwijderd.
De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis te worden gebracht aan het onder hem ressorterend 
personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en ander onderkomens alsmede in de 
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, dienen voor de duur van het werk afschriften van deze 
verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig te zijn.

74 Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:
- Gieken van kranen en dergelijke dienen dagelijks voor het einde van de werktijd te worden gestreken;
- Binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde 

van de werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte;
- Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de werktijd worden 

verwijderd of verplaatst, en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en in goede 
staat te worden aangebracht. 

01 74 BESTEKSADMINISTRATIE

01 74 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het 
weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek 
waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 
2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels 
zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen 
weer te geven:
- De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in totaal verwerkte hoeveelheid; en
- De financiële consequenties van de verwerkingen. 

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post 
"Uitvoeringskosten".

01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 75 71 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN

71 WIBON:
De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en 
Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren 
richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de 
liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door 
het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van 
de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door 
de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit 
bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen 



RAW0083-152612

17-07-2025

Bladnr. 54 van 65Bestek incl NVI: Reconstructie Dispersals A en C vliegbasis Deelen
Besteknr: 40728.20

HFD  PAR  ART LID

en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat 
de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van 
de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en 

bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs);

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande en 
verwijderde informatie;

- Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, en 
digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het werk ter 
controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn 
door de directie van één week;

- Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de 
nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie 
aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden 
opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 
6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

75 CONTROLE IN HET TERREIN
Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de directie 
tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de kabels 
en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in het 
werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein in de 
oorspronkelijke staat inbegrepen.

01 76 MILIEUZORG

01 76 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met 
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met 
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex 
op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen 
telefoonnummer.

01 76 72 AFTANKEN

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden 
gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte 
ondergrond.

01 76 73 TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL / -LOGISTIEK

72 Bouwmaterieel en logistiek per vermogensklasse: 
Het "Referentiedocument SEB In stappen naar Zero Emissie" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouw- en logistiek 
materieel per vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen  

16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 12 EISEN EN UITVOERING

16 12 01 ALGEMEEN

71 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet het 
projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten beoordelen 
op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.

72 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op 
www.explosievenopsporing.nl.

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
www.explosievenopsporing.nl
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 71 AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN

72 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 3,00 m vanaf de kant van de 
verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 3,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de 
afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van de 
kant(opsluiting) van de verharding te liggen.

74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht mag 
geen transport plaatsvinden.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 71 TIJDELIJK GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het beheer van het gronddepot, alsmede de registratie van de in het depot 
verwerkte en ontgraven grond.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
- De depotcode;
- Een plattegrond van het werkterrein;
- De plaats van herkomst van de grond;
- De hoeveelheid grond;
- De kwaliteit van de grond;
- De (verwachte) eindbestemming van de grond;
- De datum van inrichting van het depot;
- De (verwachte) einddatum van het depot;
Naam, telefoonnummer en emailadres van de uitvoerder.

22 03 72 MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE

71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van schone grond en 
baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de 
directie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 71 TIJDELIJK GRONDDEPOT

71 Het gronddepot dient duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dient herkenbaar te zijn 
voorzien van borden met daarop aangegeven de depotcode volgens artikel 22.03.71 van dit bestek.

73 Voor de oplevering van het werk dient de aannemer het depot te ruimen en het terrein in oorspronkelijke staat te 
herstellen.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 01 ALGEMEEN

71 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan spoor aanrijden door een trekker voorzien van 
dubbellucht banden.

32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, MARKERINGEN

32 13 91 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van het gestelde in art. 32.13.02 van de Standaard worden door de directie geen lijnen uitgezet.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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32 14 91 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de markeringen, voorzover door hem aangebracht, gedurende een periode volgens paragraaf 
01.15, na oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- loslaten van de markering;
- verkleuring van de markering.

02 De in lid 01 genoemde garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt:
- in geval van loslaten van de markering voor zijn rekening de markering plaatselijk te vernieuwen;
- in geval van verkleuring voor zijn rekening de markering overspuiten;
- op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten 

genoemd in lid 01

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 04 71 ALGEMEEN

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

72 Nooduitgangen van gebouwen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING

80 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

71 De vlakheid van de aardebaan mag in langs- en dwarsrichting, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, 
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan:
- negatief: 20 mm;
- positief:    0 mm.

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIEOVERDRACHT

80 13 02 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN

71 De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen 
voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.

80 16 BOUWSTOFFEN
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80 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van 
natuurlijk gesteente, metselwerkgranulaat en menggranulaat voldoen aan: 
sortering 0/80 20/80 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. min. max. 

90 90 100 90 100 
45 - - 50 80 
31,5 60 90 - - 
16 - - - 10 
8 30 60 - - 
2 15 45 - - 

      0,063       0        8 0 8
02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de 

fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, 
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

80 16 71 CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder 
certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.

72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-certificaat of 
KOMO-atterst-met-productcertificaat. 

73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform NEN 
5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat.

De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. Eventuele 
stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van verrekening.

82 BETONVERHARDINGEN

82 1 BETONVERHARDINGEN

82 11 BEGRIPPEN

82 11 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. Strook: gedeelte van de betonverharding begrensd door de zijkanten van de in een werkgang aangebrachte 

verharding;
b. Scheur: elke scheur in een betonplaat, uitgezonderd een scheur onder gezaagde voegen (= gereguleerde scheur);
c. Schoon wegoppervlak: een wegoppervlak, dat vrij is van zichtbare verontreinigingen;
d. Nat wegoppervlak: een wegoppervlak, waarop op enigerlei plaats vrij water waarneembaar is;
e. Betonverharding: het verhardingsgedeelte van beton aangebracht op de fundering;
f. Langsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in langsrichting evenwijdig aan de 

stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;
g. Dwarsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in dwarsrichting loodrecht op de 

stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;
h. Dagvoeg: voeg welke wordt aangebracht t.p.v. een dwarsschijnvoeg indien het werk stagneert, of aan het einde van 

een dagproductie;
i. Langsconstructievoeg: voeg welke ontstaat wanneer de verhardingsbreedte in meerdere arbeidsgangen wordt 

aangebracht;
j. Dwarsconstructievoeg: voeg welke wordt aangebracht aan het begin en/of eind van een aan te brengen 

verhardingsstrook aan een reeds eerder aangebracht gedeelte of een reeds bestaande betonverharding;
k. Uitzetvoeg: voeg tussen twee betonplaten of tussen een betonplaat en een andere verharding, welke over die gehele 

hoogte van de betonverharding is voorzien van een niet rottend, plastisch materiaal.

82 12 EISEN EN UITVOERING

82 12 01 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID EN TEXTUUR

71 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.01 lid 01dient de stroefheid voor nieuwe betonverhardingen minimaal 
0,74 mu (gemeten met de SFT bij 95 km/h) danwel SRT 75 zijn.

72 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.01 lid 02 dient de textuurdiepte voor de nieuwe betonverhardingen 
minimaal 0,5 mm en maximaal 1,0 mm te zijn.

73 Indien na het ontkisten onvolkomenheden zoals b.v. oppervlakbeschadigingen en grindnesten worden
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geconstateerd, deze repareren of op nadere aanwijzing van de directie zonder verrekening de betreffende
platen opbreken en vervangen.

82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

71 Bij de overgang van asfalt naar betonverhardingen c.q. tussen betonverhardingen onderling mag géén
hoogteverschil aanwezig zijn. 

72 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel
82.12.02 lid 01 tabel T 82.1.2 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

73 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.02 lid 01 en 82.14.10 lid 01 van de Standaard moet i.p.v.
C5 -> C3 en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen.

74 Bij de overgang tussen nieuwe betonverharding en aanwezige goot-/kantstrookconstructie mag géén
hoogteverschil aanwezig zijn. 

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat het tekort aan
laagdikte van een individuele boorkern niet meer dan 5 mm mag afwijken van de voorgeschreven
laagdikte. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

72 De categorie voor de laagdikte tolerantie als genoemd in tabel 4 van NEN-EN 13877-2:2013 bedraagt: T5.

82 12 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE

71 De sterkteklasse van de betonverharding moet zijn C35/45 conform NEN-EN 206 + NEN 8005 (productiecontrole op de 
betoncentrale).
Kubusdruklijsten incl. volumieke massa  van de productiecontrole dienen te worden aangeleverd aan de directie.

72 De aangebrachte betonverharding moet voldoen aan druksterkteklasse CC45.

82 12 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

71 Het storten van betonspecie in twee lagen is niet toegestaan.

72 Het beton dient, indien machinaal (met slipformpaver) aangebracht, te worden aangebracht tussen ter
plaatse te stellen en te verankeren stalen mallen. Glijbekisting is niet toegestaan.

73 Het gebruik van een Rolling Finisher is niet toegestaan.

82 12 10 EISEN AAN DE UITVOERING: VERDICHTEN BETONSPECIE

71 De maximale afwijking Volumieke massa individueel alsmede gemiddelde uit geboorde cilinders mag maximaal 60 kg / m3 
afwijken t.o.v. gemiddelde massa uit kubusdruklijst van betoncentrale.

82 12 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

06 In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.12 lid 06 van de Standaard moet een dwarsvoeg loodrecht op de 
rijstrookrichting worden aangebracht. Er is geen tolerantie in afwijking toegestaan.

07 In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.12 lid 07 van de Standaard is de afwijking van de lijn van een dwarsvoeg in 
een rijstrookplaatbreedte ten opzichte van een rechte lijn 0 mm.

71 De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700
met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".

72 Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.

73 De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geëigende
twee componenten pomp/persmachine.

74 De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van de
voegvullingsmassa.

75 Nieuwe voegen, aansluitende op bestaande voegen,  moeten in 1 rechte lijn worden aangebracht in lijn met de bestaande 
voegen.

82 12 71 FUNCTIONELE EISEN BETONVERHARDING

72 Beton voor cementbetonnen verhardingen moet voldoen aan de volgende functionele eisen:
- Betonsterkteklasse C35/45 cf. NEN-EN 206 + NEN 8005;
- Druksterkteklasse CC45;
- Splijtsterkte klasse SC5.0 cf. NEN-EN 13877-1:2013 en NEN-EN 13877-2:2013;
- Vorst-dooi bestendigheid klasse FT2 cf. NEN-EN 13877-2:2013;
- Laagdikte individuele boorcilinder, klasse T5 cf. NEN-EN 13877-2:2013.

82 12 72 TONE-DOWN

71 De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van materialen die de penetratie van Tone-Down beits in
de te behandelen ondergrond blokkeren.
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72 Tone-down beits mag niet in aanraking komen met markeringen.

82 12 73 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het tekort aan laagdikte van de 
verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard, 
niet meer bedragen dan 10 mm.

71 Bij eventuele voegkantschades dient de desbetreffende gehele betonplaat te worden vervangen, danwel
deugdelijk te worden gerepareerd.
Voor deze plaat geldt een aanvullende garantietermijn van 7 jaren. Binnen deze garantietermijn
geconstateerde schades worden op eerste aanzegging door de directie/opdrachtgever, door de aannemer
onverwijld op zijn kosten deugdelijk hersteld.

72 Plasvorming op het afgewerkte betonoppervlak mag niet voorkomen. Eventueel herstel van het beton
dient te geschieden op de wijze en over een oppervlakte, die de goedkeuring heeft van de directie.

73 Indien na het ontkisten onvolkomenheden zoals b.v. oppervlakbeschadigingen en grindnesten worden
geconstateerd, deze repareren of op nadere aanwijzing van de directie zonder verrekening de betreffende
platen opbreken en vervangen.

74 Betonplaten waarin scheuren optreden moeten onmiddellijk door en voor rekening van de aannemer
worden uitgebroken en vervangen door nieuwe betonplaten.

75 De verdeuvelde uitzetvoeg mag niet in een doorgaande betonstort aangebracht worden, maar dient als een
dagvoeg uitgevoerd te worden.

82 13 INFORMATIE OVERDRACHT

82 13 01 VOEGENPLAN

71 Afwijken van het voegenplan is alleen toegestaan als er vooraf toestemming van de directie is verkregen.

82 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN

71 In afwijking van artikel 82.13.03 lid 01 van de Standaard dient het gedetailleerde werkplan ten minste 4 weken voordat 
met de werkzaamheden voor het aanbrengen van een betonverharding wordt begonnen, worden aangeleverd bij de 
directie.

82 13 04 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

71 In afwijking op artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard  verstrekt de aannemer ten minste 4 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden de gegevens, vastgesteld bij het geschiktheidsonderzoek dan wel vastgesteld bij reeds eerder 
uitgevoerde werken, van de te verwerken betonspecie met de functionele geschiktheidseisen van het verharde beton 
volgens 82.12.71 lid 72 van dit bestek aan de directie.

82 13 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

71 Van alle te verwerken bouwstoffen dienen bij levering op het werk de certificaten te worden aangeleverd.
Op de certificaten dient de herkomst en samenstelling van de bouwstof te staan alsmede de milieuhygienische 
samenstelling.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

82 14 04 KWALITEITSBORGING

71 In aanvulling op artikel 82.14.04 lid 01 dient het kwaliteitsplan incl. keuringsplan van alle in dit bestek te toetsen 
contractverplichtingen incl. keuringsfrequentie, verwijzing RAW2020 en bestek incl. afkeurwaarden, ten minste 4 weken 
voor aanvang werkzaamheden te worden aangeleverd bij de directie.

De aannemer mag pas met deze werkzaamheden beginnen nadat er goedkeuring is gegeven door de directie op het 
kwaliteits- en keuringsplan.

82 14 11 ONDERZOEKSRESULTATEN: KARAKTERISTIEKE KUBUSDRUKSTERKTE

01 Artikel 82.14.11 van de Standaard is niet van toepassing.

82 14 12 ONDERZOEKSRESULTATEN: DRUKSTERKTE GEMETEN  AAN GEBOORDE CILINDERS

04 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard, geschiedt 
overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard. 

82 14 13 ONDERZOEKSRESULTATEN: VERIFICATIE VAN DE DRUKSTERKTE M.B.V. KUBUSDRUKSTERKTE

01 Artikel 82.14.13 van de Standaard is niet van toepassing.

82 14 16 GARANTIE
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71 In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer, voorzover door hem
aangebrachte betonverharding, gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 van dit bestek.

72 In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte
2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 na
de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
· Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
· Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
· Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
· Tegen scheurvorming;
· Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;
· Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.

73 De in lid 72 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:
· In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te vernieuwen;
Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten genoemd in lid 
72.

74 Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.

82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

82 15 02 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

01 In aanvulling op het gestelde in lid 01 dient het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 4 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden aan de directie te worden overhandigd.

82 15 04 BEDRIJFSCONTROLE

01 Artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard  wordt vervangen door:
Tijdens de uitvoering van een betonverharding verricht de aannemer een bedrijfscontrole
aangaande de vlakheid, de textuurdiepte, de dikte van de lagen, de samenstelling en de
eigenschappen van de betonspecie en de ligging van de deuvels en koppelstaven.
Hiertoe tijdens de uitvoering regelmatig bepalen:
a. de laagdikte, ten minste elke dag;
b. de vlakheid ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van storten;
    - de vlakheid in langsrichting en dwarsrichting, met een zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte;
    - de vlakheid in dwarsrichting, met een rei met een lengte van minimaal de breedte
       van een strook van de aangebrachte verharding op een onderlinge afstand van
      maximaal 25 m
c. de textuurdiepte, ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van storten
d. van de betonspecie, uit verschillende charges:
     - de consistentie;
     - de volumieke massa;
     - het luchtgehalte;
     - de water-cementfactor
e. de ligging van deuvels en koppelstaven ter plaatse van 20 % van de lengtes van elk type
   voegconstructie, "elke werkdag volgend op de dag van storten.

82 15 06 AANBRENGEN VOEGEN

71 Zaagslem dient direct na het verszagen en opzagen te worden verwijderd middels een wegdekreiniger zodat er geen 
resten achterblijven.

82 15 09 SCHOONMAKEN BETONVERHARDING

71 Op de nieuw aangelegde betonverhardingen dienen dagelijks de betonresten en andere vervuilingen  te worden 
verwijderd.

82 15 14 VULLEN VAN BOORGATEN VAN GEBOORDE CILINDERS

71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.15.14 lid 01 van de Standaard, moeten de gaten van de geboorde
cilinders als bedoeld in artikel 82.15.12 of artikel 82.15.13 van de Standaard en artikelen 82.17.06,
82.17.10 en 82.17.71 van dit bestek, duurzaam worden gevuld met een krimparme kunstharsmortel.
De mortel verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de betonverharding.
Hoogteverschillen tussen vulling en betonverharding zijn niet toegestaan.

82 16 BOUWSTOFFEN

82 16 01 STEENSLAG

71 Grof toeslag materiaal voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:
· Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25
· Vorstbestendigheidscategorie F1
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· Polijsgetal categorie PSV 50
· Verbrijzelingscategorie LA20
Voor het overige moet de grof toeslag materiaal voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de
Standaard.

72 Steenslag moet zijn Basalt.

82 16 02 GRIND

01 In aanvulling op artikel 82.16.02 lid 01 van de Standaard, mag grof toeslag materiaal zijn gebroken grind en
afkomstig zijn uit winplaatsen, waarvan (uit het verleden) bekend is dat het géén vuursteen bevat.

71 Gebroken grind voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:
· Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25
· Vorstbestendigheidscategorie F1
· Polijsgetal categorie PSV 50
· Verbrijzelingscategorie LA20
Voor het overige moet het gebroken grind voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de Standaard.

82 16 04 DEUVELS EN KOPPELSTAVEN

71 Daar waar uitzetvoegen worden gemaakt dienen de deuvels aan beide einden te worden voorzien van een
kunststof dop van samendrukbaar materiaal.

82 16 06 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA

71 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfalt- en betonverharding moet zijn een
warme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-1:2004.

72 Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
hittebestendige rugvulling van PE-rondsnoer.

82 16 07 BETONSPECIE: BOUWSTOFFEN BETONVERHARDING ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen de toeslagmaterialen géén zachte
bestanddelen bevatten welke kunnen leiden tot wateropname met als gevolg pop-out effecten door
opvriezing.

72 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen géén toeslagmaterialen door de leverancier
worden gewonnen en/of geleverd waarvan (uit het verleden) bekend is dat de gewonnen korrelgroepen
kunnen leiden tot enigerlei schade van de door de aannemer of mortelcentrale geproduceerde beton. Dit
geldt ongeacht het wel of niet van invloed zijn van meteorologische omstandigheden.

73 Ten aanzien van de weerstand tegen Alkali-silicareactie, hiervoor is CUR aanbeveling 89:2017  van toepassing.

74 Het gebruik van gerecycled toeslagmateriaal in de nieuwe betonspecie is niet toegestaan.

82 16 71 CEMENT

71 Het toe te passen cement moet zijn Portlandcement CEM I 52,5N

82 16 72 TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
rugvulling van PE-rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van schijn-, constructie- en uitzetvoegen in beton alsmede voor
het afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 2-componentige,
zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide -polymeer, kleur zwart.
Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".

73 De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een 2-componentige, thixotrope
(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart.
Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".

74 De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geëigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

75 De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geëigende 2-componentige
epoxy primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

76 De primer voor het behandelen van niet-poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt of
gegalvaniseerd staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geëigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

82 16 73 TONE-DOWN

71 Tone-Down beits dient bestand te zijn tegen minerale oliën.
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82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

82 17 01 STROEFHEID

71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.17.01 lid 01 van de Standaard  wordt de stroefheid van nieuw aangebrachte 
cementbetonverhardingen gemeten met een Surface Friction Tester (SFT) met een snelheid van 95 en 65 km/uur, danwel 
met SRT meetapparatuur.

72 Indien een stroefheid kleiner dan de benodigde stroefheid volgens artikel 82.12.01 van dit bestek wordt gemeten, wordt 
het betreffende vak ten aanzien van de stroefheid onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

82 17 02 TEXTUURDIEPTE

71 Indien de textuurdiepte de onder- cq bovengrens zoals gesteld in artikel 82.12.01 lid 02 van dit bestek met 0,05 mm 
onder- cq. overschrijdt wordt het oppervlak van de betonverharding van het betreffende subvak onvoldoende verklaard 
en wordt goedkeuring onthouden.

82 17 03 VLAKHEID IN DWARSRICHTING

01 De vlakheid van alle langsvoegen meten met een rei van 3 m, haaks op de voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 
2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.
Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.

71 Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.

Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;
dit ter beoordeling van de directie. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².
Hierbij is X de gemiddelde afwijking per langsvoeg per plaat, afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 
meter.

Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende 
betonverharding over de volledige dikte van deze verharding en volledige betonplaat..

Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.

82 17 04 VLAKHEID IN LANGSRICHTING

01 De vlakheid van alle dwarsvoegen en uitzetvoegen meten met een rol rei van 3 m, haaks op de voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 
2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.
Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.

71 Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.

Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;
dit ter beoordeling van de directie. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².
Hierbij is X de gemiddelde afwijking per dwarsvoeg per plaat , afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 
meter.

Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende 
betonverharding over de volledige dikte van deze verharding en volledige betonplaat..

Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.

82 17 05 LAAGDIKTE, ALGEMEEN

01 De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel
82.17.05 lid 01  van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig
artikel 82.17.06 van de Standaard.

82 17 06 LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

71 Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden (op individueel geboorde cilinders)  worden 
door de aannemer op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe cilinders Ø50 mm geboord uit het betreffende 
sub vak en aan de directie overgedragen, zoals vermeld in artikel 82.14.12 van de Standaard.
De cilinders worden genomen op 1 m afstand van de in artikel 81.17.06 lid 01 van de Standaard
geboorde cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en de andere daar loodrecht op.
De cilinders dienen geboord te worden in het bijzijn  van de directie.

72 Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de vereiste laagdikte heeft, wordt de dikte
van het sub vak bepaald op het gemiddelde van de drie betreffende cilinders en wordt een korting
opgelegd zoals in lid 73 is aangegeven.

73 Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per sub vak:



RAW0083-152612

17-07-2025

Bladnr. 63 van 65Bestek incl NVI: Reconstructie Dispersals A en C vliegbasis Deelen
Besteknr: 40728.20

HFD  PAR  ART LID

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m² beton 
laagdikte op                   |              per sub vak
geboorde cilinder |             
______________________________________________

0 tot -5 mm | € 20,- / m2
-5 tot -10 mm | € 40,- /m2
>of = -10 mm | sub vak afgekeurd

Tevens geldt dat indien de gemiddelde waarde van de laagdiktes van alle geboorde cilinders lager is dan de 
voorgeschreven laagdikte dan volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en 
vervangen te worden.

82 17 10 DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 De karakteristieke druksterkte dient bepaald te worden op basis van geboorde cilinders. Aantal te boren cylinders conform 
standaard RAW.

72 De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen na het aanbrengen van de betonspecie, in 
het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.

73 In artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard "dagen" wijzigen in "stortdagen"

74 In elk van de in artikel 82.17.02 lid 02 van de Standaard bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met een 
inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het bestek aangebrachte
betonverharding, loodrecht op het wegoppervlak.

75 Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 82.14.14 van de Standaard de
druksterkte niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de druksterkte onvoldoende
verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

76 Afwijking in druksterkte op individueel geboorde cilinders per m² per vak, CC45:

Vastgestelde grenzen        |             Korting per m²
laagste druksterkte            |
op individueel geboorde    | 
cilinder                               |             betonverharding
__________________________________________

<45 tot 35 N/mm²               |             € 25,-
< of = 35 N/mm²                |             afgekeurd

Indien de individuele waarde van de druksterkte lager is dan 35 N/mm2 dan volgt onthouding van goedkeuring en dient 
het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.

Indien de individuele waarde van de druksterkte lager is dan 37 N/mm2 dan volgt onthouding van goedkeuring en dient 
het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.

77 Indien de karakteristieke druksterkte, gemeten aan uit het werk geboorde cilinders, lager is dan de verlangde CC45  
waarde zoals genoemd in dit bestek, volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en 
vervangen door een nieuwe betonverharding. 

78 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk
merken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse
overhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
· Lijst met boorkernnummers;
· Tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties geboorde cilinders 

digitaal inmeten);
· Data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
Volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek 
verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.

79 Waar de directie zichtbare gebreken vaststeldt of onvoldoende kwaliteit van de betonverharding vermoedt,
dient per 100 m² één extra kern te worden geboord.
Daartoe geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.
it boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen binnen de 21e en 25e dag
na het aanbrengen van de betonspecie.

80 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
gedrukte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de
aannemer worden gezonden.

81 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

82 Alle uit te voeren werkzaamheden voor het uitvoeren van druksterkteonderzoek alsmede de rapportage en
conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium,
werkzaam in de GWW sector. 
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82 17 71 VORST-DOOI BESTENDIGHEID, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 Volgens NEN-EN 13877-2 tabel 7 moet er 1 kern per 1000 m2 worden geboord bij FT2. Minimaal 1 kern boren per 
dagstort.

72 De geboorde kernen moeten opbaar worden gemerkt.
Losse onderdelen afzonderlijk merken.
De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen
aan het geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties
geboorde cilinders digitaal inmeten);
- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen.
die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de
desbetreffende besteksbepalingen.

73 In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 wordt bepaald dat de vorst-dooi bestendigheid van
het betonoppervlak van de aangebrachte beton moet worden bepaald aan de hand van uit het werk
geboorde cilinders met een diam. van 100 mm.
De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen, tussen de 21e en 25e dag
na het aanbrengen van de betonspecie in het bijzijn van het geaccrediteerde laboratorium en de directie.

Het vorst-dooi bestendigheidsonderzoek van het betonoppervlak moet worden uitgevoerd met een 3%
(m/m) oplossing van Natriumchloride op de geboorde cilinders.
Afzagen van de bovenzijde van de cilinders is niet toegestaan. De proef dient te worden uitgevoerd op het
gestorte betonoppervlak.

74 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
beproefde kernen, tekening met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen genomen zijn
en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden
gezonden.

75 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

76 Het uit te voeren  vorst-dooionderzoek alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een 
daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, werkzaam in de GWW sector.

79 Afwijking in vorst-dooi bestendigheid FT2:

Eis 1: gemiddelde massaverlies m28< 0,5 kg/m2.
Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > of = 0,5 kg/m², dan 
worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde 
massaverlies (m28) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > 0,5 kg/m², dan wordt niet 
voldaan aan deze eis.

Eis 2: gemiddelde massaverlies m56 <1,0 kg/m2 EN géén individuele waarde >1,5 kg/m2.
Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > of = 1,0 kg/m², dan 
worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde 
massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom 
 > of = 1,0 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze eis.

Eis3: Indien er individuele waarde van massaverlies m28 >0,3kg/m2 zijn, dan dient het individuele acceleratie getal <= 2 
te zijn. Indien voor die specifieke boorkernen niet aan deze eis wordt voldaan dan worden aanvullend twee boorkernen 
genomen.
 
Bij het niet voldoen aan alle drie de eisen die aan een FT2 worden gesteld volgt er onthouding van goedkeuring.

82 17 74 LAAGDIKTE VOEGVULMASSA

71 Per 100 m voeglengte dient de laagdikte te worden bepaald d.m.v. het wegsnijden van 50 mm voegvulmassa.
Na het verwijderen en opmeten van de laagdikte van de voegvulmassa dient de voegvulling te worden hersteld.

72 Korting t.a.v. afwijking van de laagdikte van de voegvulmassa per vak.

Afwijking in mm                                 |     Korting per vak voeglengte
t.o.v. laagdikte                               |     per m'
volgens CUR 65 paragraaf 4.6.4.  |
==================================================
-0 tot -2 mm                                        |     € 5,=
-2 mm tot -4 mm                               |     € 8,=
> -4 mm                                              |     afgekeurd
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82 8 BETONVERHARDINGEN, BEHEER EN ONDERHOUD

82 86 BOUWSTOFFEN BEHEER EN ONDERHOUD BETONVERHARDINGEN

82 86 71 REPARATIEMORTEL

71 Reparatiemortel voor het herstellen van beschadigingen in cementbetonverhardingen moet zijn een
gebruiksklare, krimpvrij hardende mortel, bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, waarin tot het
uitharden een geëigende harder moet worden toegevoegd.

De epoxyharsmortel moet aan de volgende eisen voldoen:
· Hechttreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 2 N/mm²;
· Buigtreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 8 N/mm²;
· Buigtreksterkte na 7 dagen uitharding tenminste 15 N/mm²;
· Drukvastheid na 24 uur uitharding tenminste 25 N/mm²;
· Drukvastheid na 7 dagen uitharding tenminste 45 N/mm²

72 De aannemer moet aantonen, dat het epoxyharsmortel aan de eisen voldoet.

73 Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende gemodificeerde epoxyhars, vrij van
oplosmiddelen.
Voor grotere uitvullingen mag mineraal aggregaat in de fractie 2/4 en/of 5/8 worden toegevoegd.
De mengverhouding mortel-mineraal aggregaat moet 1:1 bedragen.
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