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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Tilburg
Namens het College van Burgemeester en Wethouders
het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering
Stadhuis
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering, of de door haar
gemachtigde(n)
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de nabijheid van of binnen de gemeentegrenzen van Tilburg
Het projectgebied betreft de straat Besterdring, Besterdplein en Leonard van Vechelstraat in Tilburg

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opruimingswerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Rioleringswerkzaamheden;
d. Verhardingswerkzaamheden;
e. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden;
f. Het onderhouden van de gemaakte werken.

05 Tijdsbepaling
1. De uiterste opleverdatum is op 19 december 2026.
2. Aannemer dient rekening te houden met de conform het bestek op te stellen tekeningen t.b.v. tijdelijke

verkeersmaatregelen volgens bijlage 12 'Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V14' en
'20250427 MS Randvoorwaarden Besterdring'. De aannemer dient de werkzaamheden per fase af te
ronden alvorens aan de volgende fase te beginnen.

3. Het bedrag van de korting als bedoeld in artikel 42 lid 2 van de UAV 2012, wordt gesteld op €1000 /
kalenderdag.

4. De beplantingswerkzaamheden dienen in het najaar van 2026 uitgevoerd te worden. Planning altijd in
overleg met directie.

Voor deze korting geldt ook het bepaalde over revisie in § 01.28 van de bepalingen in Deel 3.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.
Voor groenvoorzieningen geldt: Na aanleg wordt het groen direct overgedragen aan de GOC aannemer.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk, rekening houdend met coördinatie
aangaande werkzaamheden van derden, verlangd.
Eén en ander zoals beschreven in de § 01.11, § 01.13 en § 01.20 van Deel 3 in dit bestek.

08 Bestek in RSX-Formaat
1. De tekst van dit RAW bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) te vinden op de website

www.tenderned.nl inclusief alle bijlagen.
2. In verband met de vele wijzigingen in het bestek, wordt er voor de eerste nota van inlichtingen eenmalig

een RSX­bestand verstrekt.

09 Gedragscode in het kader van de Omgevingswet
Van de aannemer wordt voor de uitvoeringsfase een ecologisch werkprotocol gevraagd in het kader van de
van toepassing verklaarde integrale leidraad gedragscode verlangd uitvoeringsfase. Zie artikel 01.22.03.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:
1. Verharding:

A0­24.013.11­UO­Verharding­VH­01.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Verharding­VH­02.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Verharding­VH­03.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Details en doorsnedes­DS­01.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Details en doorsnedes­DS­02.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Details en doorsnedes­DS­03.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Opbreken­OB­01.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Opbreken­OB­02.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Opbreken­OB­03.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)

2. Riolering:
A0­24.013.11­UO­Riolering­RI­01.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Riolering­RI­02.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Riolering­RI­03.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)

3. Beplanting:
A0­24.013.11­UO­Beplantingsplan­BP­01.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Beplantingsplan­BP­02.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Beplantingsplan­BP­03.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Groeiplaatsen­GR­01.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Groeiplaatsen­GR­02.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)
A0­24.013.11­UO­Groeiplaatsen­GR­03.pdf (wijz. V2.0, d.d. 19­06­2025)

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van het te maken werk worden niet door de directie aangegeven.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient rekening gehouden te worden met deze vermelde
"Bijwoonpunten", deze zijn:

Grondwerk
­ Controle van de afwerkhoogte van de fundering;
­ Controle verdichting van de sleuven;
­ Controle verdichting van het zandbed;
­ Controle verdichting van de fundering.

Water
­ Controle ligging huisaansluitingen;
­ Controle hoogteligging/ afschot riolering;
­ Controle (berekening) hoogteligging/ afschot bovengrondse afwatering en waterberging;
Breedteverhang minimaal 2%, lengteverhang minimaal 1:300 en bodemhoogtes greppels/ wadi's conform
NAP­hoogtes/ bodemdiepte tekening.

Groen
­ Controle van de ontgravingsdiepte van de plant/boom/haag­vakken;
­ Controle van de juist gemarkeerde te rooien bomen;
­ Controle van het plantmateriaal op maat, soortechtheid en plantafstand;
­ Controle van de plantkwaliteit;
­ Controle van het correct uitvoeren van het groenonderhoud op kwaliteitsniveau A;

Verharding
­ Controle van de algehele kwaliteit van het straatwerk;
­ Controle van de lengte, hoogte en norm van de sinusdrempels;
­ Controle van de uitzetgegevens van de markering;
­ Controle van de uitvoering van de betonrug conform de norm;
­ Controle vlakheid asfalt;
­ Controle van de verdichtingsgraad van het asfalt middels nucleaire meting;
­ Controle van de laagdikte van het asfalt, de aannemer dient van de afzonderlijke aangebrachte
onderlaag(en) en tussenlaag te voldoen aan de laagdikte en verdichtingsgraad, zie artikel 81.24.01.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient rekening gehouden te worden met deze vermelde "Stoppunten".
Stoppunten zijn:

Grondwerk
­ Kwaliteit groenvakken / boomgrondverbetering.
De aannemer regelt een afspraak op het werk met de project­ en de gebiedsuitvoeringsmanager van
de gemeente. Voor het planten dient de aannemer toestemming te vragen aan de directie. Er vindt een
toets plaats op de kwaliteit, diepte, afmeting van de aangebrachte groenvakken / boomgrondverbetering.
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Pas na schriftelijke goedkeuring van de directie mag de aannemer de beplanting/bomen aanbrengen.

Water
­ 2 dagen voor aanleg gescheiden stelsel, PVC riolering, dient de aannemer aan te geven dat hij
volgens de kleurencodering de PVC gaat aanleggen;

­ Het aanbrengen / aansluiten van het ondergronds irrigatiesysteem voor de nieuwe beplanting dient
onder begeleiding van leverancier kratten te worden gerealiseerd;

­ Inmeten van het hoofdriool.
­ Inmeten kratten/ondergronds irrigatiesysteem, inmeten XYZ.
Deze inmeting(en) geschied door de afdeling Ruimtelijke Uitvoering, team Programma ­ Landmeten van de
gemeente Tilburg.
De aannemer zorgt dat Landmeten tijdig geïnformeerd wordt over de werkzaamheden, dit zodat deze inmeet
werkzaamheden ingepland kunnen worden. Het inmeten gebeurt nadat het hoofdriool /kratten is aangelegd.
De rioolputten en de binnen onderkant buis (BOB) moeten bereikbaar zijn, er mag geen afdekking op de put
zitten. De aannemer dient contact op te nemen met:

dhr. Sander Bayens, tel. 06­53779569, e­mail landmeten@tilburg.nl
De aannemer neemt deze afstemming op in zijn planning, de directie moet van deze afspraken op
de hoogte worden gebracht.

Groen
­ Controle van het plantmateriaal op maat, soortechtheid en plantafstand;
­ Controle van de plantkwaliteit;

Verharding
­ Aannemer dient te verifiëren dat de menggranulaat fundering op de juiste hoogte is aangebracht;
­ De keuring van de door de aannemer aangeboden gebakken stenen volgens deel 2.2 t.b.v. de verharding
mag niet aangebracht worden voordat dit door de directie van de gemeente Tilburg schriftelijk is

goedgekeurd;
­ De keuring van de door de aannemer aangeboden natuurstenen volgens deel 2.2 t.b.v. de verharding mag
niet aangebracht worden voordat dit door de directie van de gemeente Tilburg schriftelijk is goedgekeurd;

In aanvulling op de bovengenoemde " Stop­" en/of "Bijwoonpunten" kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende "Stop­" en/of "Bijwoonpunten" aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
­ Bijlage 01 Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en ­staat)
­ Bijlage 02 Afwijkingsformulier:

­ Afwijkingsformulier 2024.xlsx
­ Bijlage 03 Analysecertificaat milieukundig onderzoek asfalt:

NL24­648800269­105108 Verhardingsonderzoek Besterdring 2024 Tilburg D1.pdf
­ Bijlage 04 Bodemonderzoek:

250211 Aanvullend bodemonderzoek.pdf
­ Bijlage 05 Bomen eisen:

­ NB_Poster_WerkenRondBomen_2022_def.pdf
­ BEA BD25065 Besterdring DO vervolg Tilburg_V2
­ Quickscan_Herinrichting Besterdring, Tilburg_DEFINITIEF.pdf

­ Bijlage 06 Bouw & Reststoffen:
­ B&R PIF Product.xlsx
­ B&R Paspoort Vormgegeven Bouwstoffen V3.xlsx
­ B&R PvA Toepassen V3.xlsx
­ B&R PvA Verwijderen V6.xlsx
­ B&R Verificatie Formulier.xlsx

­ Bijlage 07 Gegevens proefsleuven:
93508962_1 t/m 93508962_93

­ Bijlage 08 Hoofdpolisvoorwaarden 2020
Doorlopende Bouw­ en Montageverzekering ­ Voorwaarden.pdf
Schadeverzekering Zakelijk Algemeen ­ Voorwaarden.pdf
Verzekeringsovereenkomst Overheid Meerkeuzepolis.pdf

­ Bijlage 09 Normboek Gemeente Tilburg 2024­2.pdf
­ Bijlage 10 Revisie eisen:

­ Revisie Riolering en Water 2020.zip
­ Bijlage 11 Riolering:

­ Aansluitschetsen bestaande riool en kolkaansluitingen
­ NL202054121.002_rapport_asbestinventarisatie.pdf
­ Protocol­Werkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25­10­2022.pdf
­ Bemalingsrapport R003­1297871RMR­V02­hme­NL.pdf

­ Bijlage 12 Verkeer:
­ Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V14.pdf
­ Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf
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­ 20250427 MS Randvoorwaarden Besterdring.pdf
­ Bijlage 13 V&G­plan:

Veiligheids­ en Gezondheidsplan incl. Kennisgevingsformulier I­SZW.pdf
­ Bijlage 14 Grondbalans

Grondbalans v1.pdf

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
­ Klic­melding.

24O0181051_1.dwg
­ 24.013.11­UO­Opbreken­VR­01 1.0.pdf

05 Grondwaterstanden
Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand is ca: 11,80 m + N.A.P
Gemiddelde Grondwaterstand is ca: 11,40 m + N.A.P
Gemiddelde Laagste Grondwaterstand is ca: 11,00 m + N.A.P
Nadere informatie is te verkrijgen bij de directie of op te zoeken op de volgende website:
https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens

06 Bereikbaarheid terrein
Het werk is te bereiken via het NS­Plein of de Molenstraat

07 Melding - Vergunning ontgronding / Vergunningen
Voorafgaand aan werkzaamheden betreffende ontgraven / ontgronden dient de aannemer
(Onderstaande hyperlinks selecteren, kopiëren en plakken in de brouwser, anders krijg je een foutmelding)
een melding te doen aan de Omgevingsdienst Zuid­Oost Brabant (ODZOB).
­ APV (Geluidsoverlast) APV (Afwijken van werktijden)
­ Tijdelijke afsluiting
­ Grondwateronttrekkingsvergunning

08 Bodemverontreiniging
Alle werkzaamheden in de bodem dienen onder graven in verontreinigde grond uitgevoerd te worden, dit
volgens hoofdstuk 17 in Deel 2.2.
Op basis van van het bodemonderzoek dient de aannemer een werkplan te maken
De aannemer dient gecertificeerd te zijn conform de BRL 7000
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Voorbereidende werken
. . . . .

10 Werk algemene aard
. . . . .

1005 Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

100500 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. . . . .

100510 100501 Inzetten van werknemer. uur 150,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers: Verkeersregelaar
. . . . .

100520 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . De European Tree Technician toetst en adviseert alle in
. . . . . het werk
. . . . . cultuurtechnische items
. . . . . De European Tree Technician moet dit schriftelijk
. . . . . vastleggen en rapporteren aan de directie
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers:European Tree Technician
. . . . .

100530 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

100540 100517 Inzetten van een wiellader. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

100550 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .9. . Euro VI
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

1016 Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen
. . . . .
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DEFICODE
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OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

101610 101613 Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van st 38,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: Zie uitvoeringstekening
. . . . . Betreft: Te handhaven bomen

9. . . . . Aanbrengen stamommanteling < 0,30 m
. . . . . Aanbrengen stamommanteling 0,30 ­ 0,50 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .3. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.75 mm
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. een vooromhulde
. . . . . drainageslang boven en onder
. . . . .

101620 101623 In stand houden stamommanteling ten behoeve van EUR N
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Instandhouden gedurende de tijdsduur van de
. . . . . totale werkzaamheden

1. . . . . Stamommanteling, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 101610
. . . . .

101630 101633 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van st 38,00 V
. . . . . bescherming bomen.

1. . . . . Stamommanteling, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s).101610
. . . . .

1017 Werkplan Bomen en vergoeding
. . . . . Werkplan Bomen en vergoeding
. . . . .

101710 101699 Maken werkplan Bomen. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en uitwerken van beschermende
. . . . . maatregelen voor duurzaam behoud
. . . . . van bestaande bomen binnen en rondom het werkterrein
. . . . . Werkplan Bomen conform de als bijlage
. . . . . toegevoegde 'Bomenposter Werken rond bomen'
. . . . . van Norminstituut Bomen
. . . . . Tevens zijn voor de te treffen maatregelen hoofdstuk 2
. . . . . van dit zelfde instituut "Handboek Bomen 2022" van
. . . . . toepassing
. . . . . Plan moet opgesteld worden door een European Tree
. . . . . Technician, plan digitaal aanleveren in pdf­formaat ter
. . . . . goedkeuring van directie voorafgaand aan de start
. . . . . van het werk, dit 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Vergoeding zie bestekspostnr. 101720
. . . . .

101720 101699 Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen. EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer, voor de uitvoering
. . . . . van het werkplan Bomen t.g.v. de boombescherming, dit
. . . . . volgens vastgesteld plan conform bestekspostnr.
. . . . . 101710
. . . . .

1021 Opsporen kabels en leidingen
. . . . . Onderstaande posten zijn voor:
. . . . . 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen"
. . . . . Dit volgens CROW­publicatie 500
. . . . .
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102110 102102 Graven proefsleuf. m 40,00 V
. . . . . Inclusief opnemen en terug straten van de
. . . . . aanwezige verharding
. . . . . Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat
. . . . . de sleuf laagsgewijs verdichten
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: variabel
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. .9. . . Voor het opsporen van bestaande kabel­ of leidingtracé
. . . . . Ligging van de kabels met maatvoering vastleggen op
. . . . . schetstekening en d.m.v. digitale fotocamera
. . . . . Uitvoering i.o.m. of op aanwijs van de directie
. . . . .

102120 102102 Graven proefsleuf. m 10,00 V
. . . . . Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat
. . . . . de sleuf laagsgewijs verdichten
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: variabel
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. .9. . . Voor het opsporen van bestaande kabel­ of leidingtracé
. . . . . Ligging van de kabels met maatvoering vastleggen op
. . . . . schetstekening en d.m.v. digitale fotocamera
. . . . . Uitvoering i.o.m. of op aanwijs van de directie
. . . . .

1023 Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak
. . . . .

102310 102399 Opstellen en uitvoeren communicatieplan. EUR N
. . . . . Betreft: Het opstellen van een communicatieplan
. . . . . voor de uitvoeringsfase
. . . . . In het plan dient de communicatie beschreven te
. . . . . worden die de aannemer denkt nodig te hebben met
. . . . . de stakeholders, deze betreffen tenminste:
. . . . . ­ Bedrijven
. . . . . ­ Bewoners
. . . . . ­ Nutspartijen
. . . . . ­ Nood en hulpdiensten
. . . . . ­ Busdienst (Arriva)
. . . . . Aannemer is aanspreekpunt van vragen uit de omgeving
. . . . . / bewoners
. . . . . Er dient ten minste rekening gehouden te worden
. . . . . met het volgende:
. . . . . ­ 5 dagen voor start werkzaamheden kenbaar maken
. . . . . planning richting bedrijven en bewoners
. . . . . ­ De planning dient te bestaan uit een tekening
. . . . . en een balkenplanning
. . . . . ­ Op de balkenplanning dient per adres aangegeven
. . . . . te worden wanneer de aannemer waar bezig is
. . . . . ­ Regeling voor communicatie, indien
. . . . . werkzaamheden niet conform planning uitgevoerd
. . . . . (kunnen) worden
. . . . . Het plan dient 21 dagen voor start werkzaamheden
. . . . . overlegd te worden aan de directie
. . . . . Na goedkeuring van de directie kan er begonnen
. . . . . worden met de werkzaamheden
. . . . .
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102320 102399 Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van de werkzaamheden t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden van de nutspartijen
. . . . . Het betreft o.a. werkzaamheden:
. . . . . ­ Werkzaamheden aan nutsleidingen
. . . . . Coördinatiewerkzaamheden volgens Deel 3 artikel
. . . . . 01.11.01 van dit bestek
. . . . .

102330 102399 Opstellen plan van aanpak coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een plan van aanpak
. . . . . m.b.t. de coördinatie van werken van derden,
. . . . . opdrachtgever en gemeente
. . . . . Rekening houden met alle te coördineren
. . . . . werkzaamheden volgens deel 1, 2 en 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

102340 102399 Coördineren van werkzaamheden derden. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van de werkzaamheden door
. . . . . derden
. . . . . Het betreft o.a. werkzaamheden:
. . . . . ­ opbreken, verplaatsen en aanbrengen van
. . . . . nieuwe lichtmasten
. . . . . ­ Verwijderen van voorzieningen t.b.v. de VRI
. . . . . ­ opbreken, verplaatsen en aanbrengen van het
. . . . . camerasysteem
. . . . . ­ opbreken, verplaatsen en aanbrengen ondergrondse
. . . . . stopcontacten en marktkasten
. . . . . ­ opbreken, verplaatsen en aanbrengen mupi's
. . . . . ­ aanbrengen afvalbakken
. . . . . ­ plaatsen speeltoestellen
. . . . . ­ verplaatsen parkeerautomaten
. . . . . Coördinatiewerkzaamheden volgens Deel 3 artikel
. . . . . 01.11.01, artikel 34.13.08 en 35.03.01 van dit bestek
. . . . .

13 Bemalingen
. . . . .

1300 Bronbemaling
. . . . .

130010 210199 Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling. m 875,00 V
. . . . . Post is inclusief het eventueel het opzoeken/ afstemmen
. . . . . van kabels en leidingen i.v.m. de locaties van de filters
. . . . .

130011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Bemaling m.b.v. pompen, waarbij rekening dient te
. . . . . worden gehouden met Deel 3 artikel 01.29.01 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor
. . . . . rekening aannemer
. . . . . Elk lozingspunt voorzien van een zandvang

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder de
. . . . . ontgravingsdiepte
.4. . . . Bemaling met gesloten putten voorzien van haalbuizen
. .1. . . Verticale filters
. . . .9. Reserve­energievoorziening is ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

130012 210899 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 130011
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat aan te
. . . . . vullen met grofkorrelig zand en zwelklei, dit ook volgens
. . . . . Deel 3 Artikel 21.15.02
. . . . . Post is inclusief het leveren van het grofkorrelig zand en
. . . . . zwelklei, welke moet voldoen aan de milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .



RAW0123
RAW0038­153506

Bladnr. 14 van 207Projectnaam: Herinrichting Besterdring incl. Nota van Inlichtingen 1
Projectnummer: 93508962
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

130050 210203 Instandhouden bronbemaling. dag 210,00 V
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 130010

2. . . . . Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 130011 vermelde niveau
. . . . .

1307 Waarnemingsput
. . . . .

130710 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 9,00 V
. . . . . T.b.v. te peilen grondwaterstanden
. . . . . Plaats nader te bepalen i.o.m. de directie
. . . . . Opname grondwaterstand 3 x per week

2. . . . . Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter st 9,00 L
. . . . . aanbrengen op N.A.P. 10,13 m
.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 1,5
. . . . . mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .2. . . Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m
. . . . . boven het filter
. . . . . Filtermateriaal: fijn grind, die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur
. . .1. . Afdichting aanbrengen van N.A.P. 10,95 m tot N.A.P. 11,45
. . . . . m
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
. . . . . Gietijzerenputje, schroefdop of plug voorzien van
. . . . . ontluchtingsgat
. . . . .

130720 210702 Verwijderen waarnemingsput. st 9,00 V
2. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen m3 1,80 L

. . . . . met zand c.q. zwelklei die voldoet aan de volgende

. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens: Landbouw/Natuur

. . . . .
1308 Bijkomende werkzaamheden

. . . . .
130810 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . Meetpunt voorzien van zandvang

. . . . . Plaats nader te bepalen i.o.m. de directie

. . . . . Gebruik maken van recent geijkte debietmeter
2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.9. . . . Conform eisen uit lozingsvergunning

. . . . .
130820 218899 Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater. keer 1,00 V

. . . . . Analyseren en rapporteren van de kwaliteit van

. . . . . onttrokken grondwater, als vermeld in

. . . . . grondwateronttrekkingsvergunning van het waterschap

. . . . . Conform eisen uit lozingsvergunning

. . . . . De kwaliteit van het grondwater dient minimaal op

. . . . . de volgende parameters geanalyseerd te worden:

. . . . . ­ pH

. . . . . ­ Ijzertotaal

. . . . . ­ Zuurstof

. . . . . ­ Amonium

. . . . .
15 Opruimwerkzaamheden

. . . . .
150 Groenvoorzieningen

. . . . .
150010 515399 Opbreken boomvak van boomkranselementen. st 2,00 V

. . . . . Afmetingen boomvak:

. . . . . Uitwendig 1200 x 1200 mm

. . . . . Inwendige middellijn 900 mm

. . . . . Boomvak bestaande uit 4 boomkranselementen

. . . . . 600 x 600 mm met inwendige straal van 450 mm,

. . . . . dikte 100 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
1501 Opruimwerkzaamheden

. . . . .
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150110 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: werkterrein
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 300 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: Groenafval, zwerfvuil e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren
. . . . . ­ Groenafval volgens bestekspostnr. 794110
. . . . . ­ Zwerfvuil e.d. volgens bestekspostnr. 795110
. . . . .

1502 Verwijderen begroeiing
. . . . .

150210 510199 Verwijderen begroeiing are 4,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Karakter van de begroeiing:
. . . . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 st per 100 m2
. . . . . ­ Onder begeleiding van een European TreeTechnician
. . . . . Deze moet in de prijs van deze bestekpost
. . . . . opgenomen te zijn
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . . Vrijgekomen hout versnipperen en met de rest
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 794110
. . . . .

1504 Verwijderen bomen
. . . . .

150410 515101 Verwijderen bomen. st 25,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Boomsoort(en):
. . . . . Betreft: bomen in plantsoen / verharding
.9. . . . Diameter: tot ca.;
. . . . . < 0,20 m st 4,00 I
. . . . . 0,30 ­ 0,50 m st 21,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110
. . . . .

150420 515102 Verwijderen stobben. st 47,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening

9. . . . . < 0,20 m st 26,00 I
. . . . . 0,30­0,50 m st 21,00 I
.3. . . . Inclusief wortelgestel
. . . . . Uitfrezen of ­boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 794110
. . . . .

150430 515101 Verwijderen bomen. st 22,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein
. . . . . Boomsoort(en):
. . . . . Betreft: bomen in plantsoen

9. . . . . Diameter: tot ca. < 0,20 m
. . . . .9 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110
. . . . .

150490 510199 Verwijderen plantenbakken st 18,00 V
. . . . . Situering: volgens uitvoeringstekening
. . . . . Betreft: metalen bakken met boom of heester
. . . . . Vrijgekomen groenafval vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110 en vrijgekomen staal vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 792820
. . . . .

151 Riolering
. . . . .

1510 Verwijderen PVC leidingen
. . . . .

151010 252299 Verwijderen PVC­buis tot 200 mm, incl. grondwerk. m 1.450,00 V
. . . . . Situering: Kolk­ en huisaansluitingen
. . . . .
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151011 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.450,00 I
. . . . . T.b.v. de te verwijderen PVC­buis volgens
. . . . . bestekspostnr. 151012

2. . . . . In losse grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . . . .

151012 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.450,00 I
. . . . . Inclusief hulpstukken

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot 200 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . ­ Grond en slib: bestekspostnr. 791910
. . . . . ­ Restmateriaal van PVC: bestekspostnr. 792810
. . . . .

1511 Verwijderen beton buizen
. . . . .

151110 251101 Verwijderen betonbuis. m 2,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool gemengd stelsel

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . .9. . Verbinding door middel van specie en asfaltbandage
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . ­ Betonbuizen volgens bestekspostnr. 792110
. . . . . ­ Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910
. . . . .

151140 251101 Verwijderen betonbuis. m 525,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool gemengd stelsel
. . . . . Inclusief eventueel aanwezige fundering

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. . .9. . Verbinding door middel van specie en asfaltbandage
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . ­ Betonbuizen­fundering volgens bestekspostnr. 792110
. . . . . ­ Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910
. . . . .

151150 251101 Verwijderen betonbuis. m 375,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool gemengd stelsel
. . . . . Inclusief eventueel aanwezige fundering

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
. . . . . 700/1050 mm
. . .9. . Verbinding door middel van specie en asfaltbandage
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . ­ Betonbuizen en fundering volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . . ­ Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910
. . . . .

151160 251101 Verwijderen betonbuis. m 50,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool gemengd stelsel
. . . . . Inclusief eventuele fundering

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.6. . . . Eivormig profiel, afmetingen 700/1050 mm
. . .9. . Verbinding door middel van specie en asfaltbandage
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . ­ Betonbuizen­fundering volgens bestekspostnr. 792110
. . . . . ­ Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910
. . . . .

1512 Verwijderen gresbuizen
. . . . .
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151210 251199 Verwijderen gresbuis tot Ø200 mm, incl. grondwerk. m 1.525,00 V
. . . . . Situering: Huisaansluitingen
. . . . .

151211 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.525,00 I
. . . . . T.b.v. de te verwijderen gresbuis volgens bestekspostnr.
. . . . . 151212

2. . . . . In losse grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . . . .

151212 251106 Verwijderen keramische buis. m 1.525,00 I
. . . . . Inclusief hulpstukken
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . ­ Gresbuizen volgens bestekspostnr. 792110
. . . . . ­ Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910
. . . . .

1513 Verwijderen asbesthoudende moffenkit
. . . . .

151310 251199 Maken werkplan moffenkit. EUR N
. . . . . Betreft: Het maken van de noodzakelijke meldingen, het
. . . . . maken van de werkplannen voor de abestinventarisatie
. . . . . van de bestaande moffenkit
. . . . . Dit werkplan en het onderzoek (volgens bijlage 12) dient
. . . . . minimaal 3 weken voor de uitvoering van de verwijdering
. . . . . van het gres plaats te hebben gevonden
. . . . .

151330 251199 Verwijderen asbesthoudende moffenkit. m 1.525,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen/saneren van moffenkit
. . . . . Opgegeven lengte is de totale lengte van de gres
. . . . . aansluit lengte, er dient rekening gehouden te worden
. . . . . met 4 moffen per 3 meter
. . . . . Het verwijderen van deze riolering dient te worden
. . . . . uitgevoerd conform vigerende wet ­en regelgeving
. . . . . Wijze van saneren van deze riolering valt conform het
. . . . . "Certificatieschema voor Procescertificaten
. . . . . Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering m.i.v.
. . . . . 01­04­2019 (Staatscourant Nr. 6877 van 6 december
. . . . . 2018)" onder risicoklasse 2 open luchtsanering en dient
. . . . . te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd
. . . . . asbestverwijderingsbedrijf
. . . . . Afwijken van risicoklasse is toegestaan mits deze
. . . . . werkwijze is gevalideerd en is voor eigen rekening en
. . . . . risico
. . . . . Het validatierapport hiervan zal worden verstrekt aan de
. . . . . opdrachtgever
. . . . . In deze prijs zijn alle kosten opgenomen om het werk
. . . . . conform vigerende wet­ en regelgeving uit te voeren en
. . . . . dus onder andere inclusief het doen van alle
. . . . . noodzakelijke meldingen, opstellen werkplannen, te
. . . . . nemen veiligheidsmaatregelen, het verwijderen en
. . . . . verpakken van de riolering onder asbestcondities,
. . . . . vrijgavekosten en stort­ en transportkosten van de bij het
. . . . . werk vrijkomende afval
. . . . .

1514 Verwijderen put
. . . . .
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151430 251121 Verwijderen put. st 16,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Putnummer: B0181, B0182, B0183, B0179, B0184,
. . . . . B0185, B0204, B0203, B0206, B0167,
. . . . . B0187, B0188, B0189, B0190, B0191,
. . . . . B0244,

1. . . . . Gemetselde put
. . . . . Verwijderen putrand/deksel volgens bestekspostnr.
. . . . . 151710
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1515 Verwijderen afwatering ­ kolken
. . . . .

151570 251122 Verwijderen kolk. st 163,00 V
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Het verwijderen van de kolk met moffenkit dient te
. . . . . worden uitgevoerd conform vigerende wet ­en
. . . . . regelgeving
. . . . . Wijze van saneren van deze kolk(en) valt conform het
. . . . . "Certificatieschema voor Procescertificaten asbest
. . . . . verwijdering binnen risicoklasse 1 volgens
. . . . . werkinstructie die als bijlage bij het bestek is
. . . . . toegevoegd
. . . . . In deze prijs moeten alle kosten opgenomen zijn om het
. . . . . werk conform vigerende wet­ en regelgeving uit te
. . . . . voeren en dus onder andere inclusief het doen van alle
. . . . . noodzakelijke meldingen, opstellen werkplannen, te
. . . . . nemen veiligheidsmaatregelen, het verwijderen en
. . . . . verpakken van de riolering onder asbestcondities
. . . . . vrijgavekosten en stort­ en transportkosten van de bij het
. . . . . werk vrijkomende afval
. .9. . . Straat ­ Trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1516 Verwijderen gootelementen
. . . . .

151620 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 1.130,00 V
. . . . . Situering: langs asfaltrijbaan

3. . . . . Inclusief fundering van beton; dikte 0,05 m, breedte 0,40
. . . . . m
.9. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

1517 Verwijderen putranden en deksels
. . . . .

151710 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 V
. . . . . Situering: .....

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110 ­ 792820
. . . . .

152 Straatwerk
. . . . .

1520 Opbreken Betonstraatstenen
. . . . .

152010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 8.325,00 V
3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 792110

. . . . .
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152020 832199 Opbreken, palleteren betonstraatstenen k.f. m2 3.225,00 V
. . . . . Situering: kleurechte rode betonstraatstenen.
. . . . .

152021 832199 Opbreken betonstraatstenen k.f. m2 3.225,00 I
. . . . . Betreft: Besterdplein van betonstraatstenen k.f.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 152022; herbruikbare stenen
. . . . . ca. 3225 m²
. . . . . De gebakken stenen dienen met zorg opgebroken te
. . . . . worden
. . . . .

152022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 3.225,00 I
6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat

.3. . . . D.m.v. schrapen

. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar 152023

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
152023 832199 Palleteren betonstraatstenen k.f. m2 3.225,00 I

. . . . . Betreft: betonstraatstenen k.f.

. . . . . De stenen te palleteren

. . . . . Palleteren op een Europallet st 404,00 L

. . . . . De kosten voor het sorteren van de uit te breken k.f. en

. . . . . het leveren van dikke krimpfolie en de Euro pellets

. . . . . worden geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen

. . . . . De gebakken stenen dienen met zorg opgebroken te

. . . . . worden en afgevoerd worden naar de Stenenbank

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792140

. . . . .
1521 Opbreken Straatbakstenen

. . . . .
152160 832199 Opbreken, palleteren gebakken stenen d.f. m2 2.075,00 V

. . . . . Situering: Besterdplein

. . . . .
152161 832199 Opbreken gebakken stenen d.f. m2 2.075,00 I

. . . . . Betreft: Besterdplein van gebakken stenen d.f.

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr. 152162; herbruikbare stenen

. . . . . ca. 2075 m²

. . . . . De gebakken stenen dienen met zorg opgebroken te

. . . . . worden

. . . . .
152162 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.075,00 I

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar 152163
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

152163 832199 Palleteren gebakken stenen d.f. m2 2.075,00 I
. . . . . Betreft: Gebakken stenen d.f.
. . . . . De stenen te palleteren
. . . . . Palleteren op een Europallet st 260,00 L
. . . . . De kosten voor het sorteren van de uit te breken d.f. en
. . . . . het leveren van dikke krimpfolie en de Euro pellets
. . . . . worden geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen
. . . . . De gebakken stenen dienen met zorg opgebroken te
. . . . . worden en afgevoerd worden naar de Stenenbank
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792140
. . . . .

152170 832199 Opbreken, palleteren gebakken stenen k.f. m2 1.455,00 V
. . . . . Situering: Parkeervakken Besterdring
. . . . .
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152171 832199 Opbreken gebakken stenen k.f. m2 1.455,00 I
. . . . . Betreft: Parkeervakken van gebakken stenen k.f.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 152172; herbruikbare stenen
. . . . . ca. 1455 m²
. . . . . De gebakken stenen dienen met zorg opgebroken te
. . . . . worden
. . . . .

152172 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.455,00 I
3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat

.3. . . . D.m.v. schrapen

. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar 152173

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
152173 832199 Palleteren gebakken stenen k.f. m2 1.455,00 I

. . . . . Betreft: Gebakken stenen k.f.

. . . . . De stenen te palleteren

. . . . . Palleteren op een Europallet st 182,00 L

. . . . . De kosten voor het sorteren van de uit te breken k.f. en

. . . . . het leveren van dikke krimpfolie en de Euro pellets

. . . . . worden geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen

. . . . . De gebakken stenen dienen met zorg opgebroken te

. . . . . worden en afgevoerd worden naar de Stenenbank

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792140

. . . . .
1523 Verwijderen betontegels

. . . . .
152310 831703 Opbreken betontegels. m2 1.390,00 V

. . . . . Situering: Bestaand trottoir
2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . 832210 ­ 832213

. . . . . herbruikbare betontegels, kleur:

. . . . . ­ Grijs ca. 3,6 m²

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 792110

. . . . .
152330 831703 Opbreken betontegels. m2 85,00 V

. . . . . Situering: Bestaand fietspad
2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
152340 831703 Opbreken betontegels. m2 155,00 V

. . . . . Situering: Bestaand trottoir
2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 80 mm

. . . . . inclusief pastegels

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . 832140 ­ 832243

. . . . . herbruikbare betontegels, kleur:

. . . . . ­ Grijs ca. 4,75 m²

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 792110

. . . . .
152350 831799 Opbreken basaltonkeien m2 7,50 V

. . . . . Situering: overrijbare strook rijbaan kruising met

. . . . . Molenstraat

. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

. . . . . Basaltonkeien ca. 300 x 300 x 100 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost

. . . . . 792110

. . . . .
153 Opsluitingen

. . . . .
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1530 Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm
. . . . .

153010 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 V
. . . . . Situering: Bestaande fietspad opsluiting
. .9. . . Trottoirbanden 40/120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1531 Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm
. . . . .

153110 831711 Opbreken betonbanden. m 270,00 V
. . . . . Situering: Leonard van Vechelstraat
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

153130 831799 Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed. st 48,00 V
. . . . . Hoekblok inwendig en/of uitwendig
. . . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1532 Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm
. . . . .

153210 831711 Opbreken betonbanden. m 225,00 V
. . . . . Situering: Bestaande rijbaanopsluiting
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

153220 831711 Opbreken betonbanden. m 1.175,00 V
. . . . . Situering: Bestaande rijbaanopsluiting langs
. . . . . asfaltverharding

3. . . . . Inclusief steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,08 m³/m
. . . . . schraal beton C12/15­XF3 S1
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

153230 831799 Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm op zandbed. st 12,00 V
. . . . . Hoekblok inwendig en/of uitwendig
. . . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

153240 831799 Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton. st 130,00 V
. . . . . Hoekblok inwendig en/of uitwendig
. . . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Inclusief steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m³/st
. . . . . Schraal beton C12/15­XF3 S1
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1533 Verwijderen betonband 280/300 x 240 mm
. . . . .

153310 831711 Opbreken betonbanden. m 95,00 V
. . . . . Situering: Boomvakken Besterdplein
. .9. . . Betonband 280/300 x 240 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

153330 831799 Opbreken hoekblok 280/300 x 240 mm op zandbed. st 18,00 V
. . . . . Hoekblok inwendig en/of uitwendig
. . . . . Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .
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1534 Verwijderen opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .

153410 831711 Opbreken betonbanden. m 215,00 V
. . . . . Situering: Bestaande opsluitband langs groenvak
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1535 Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm
. . . . .

153510 831711 Opbreken betonbanden. m 255,00 V
. . . . . Situering: Bestaande opsluitband op erfgrens ­
. . . . . groenvak
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1536 Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm
. . . . .

153620 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00 V
. . . . . Situering: Middengeleiders Besterdring

3. . . . . Inclusief steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m³/m
. . . . . Schraal beton C12/15­XF3 S1
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1537 Verwijderen Bus­perron betonband
. . . . .

153710 831711 Opbreken betonbanden. m 55,00 V
. . . . . Situering: Bij bushalte

3. . . . . Inclusief steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m³/m
. . . . . Schraal beton C12/15­XF3 S1
. . . .9. Bus­perronband 300/435 x 334 mm
. . . . . Kleur: Wit ­ Grijs of Zwart met gesloten gladde slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1538 Verwijderen trottoirbanden overig.
. . . . .

153810 831711 Opbreken betonbanden. m 205,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,03 m³/m
. . . . . Schraal beton C12/15­XF3 S1
. .9. . . Betonband 800 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

153820 831711 Opbreken betonbanden. m 35,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,03 m³/m
. . . . . Schraal beton C12/15­XF3 S1
. .9. . . Betonband 500 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

153830 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 V
. . . . . Situering: Besterdring kruising Molenstraat
. .9. . . Geleidebanden 50/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .
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153840 831711 Opbreken betonbanden. m 75,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,03 m³/m
. . .9. . Opsluitbanden 400 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

1539 Verwijderen diverse
. . . . .

153910 831799 Opbreken schampblok st 27,00 V
. . . . . Situering: Leonard van Vechelstraat ­ Besterdring
. . . . . kruising Molenstraat
. . . . . Schampblok 870 x 300 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

153920 831799 Opbreken stootband st 29,00 V
. . . . . Situering: Besterdring en Besterdplein
. . . . . Stootband 900 x 200 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekstpostnr. 792110
. . . . .

153930 831799 Opbreken kunststof verkeersdrempel st 10,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Besterdring
. . . . . Kunststof verkeersdrempel 4,00 x 2,00 m
. . . . . Inclusief kunststof rijbaanscheiding
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792810
. . . . .

153940 831799 Opbreken betonnen drempel st 4,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Besterdring
. . . . . Betonnen verkeersdrempels 3,99 x 2,25 m
. . . . . De drempels dienen met zorg opgebroken te worden en
. . . . . afgevoerd worden naar de Stenenbank
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792140
. . . . .

153950 831799 Verwijderen natuursteen dorpel st 14,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein
. . . . . Natuursteen dorpel 900 x 300 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekstpostnr. 792110
. . . . .

155 Beton-Inritelementen
. . . . .

1550 Verwijderen inritelementen
. . . . .

155010 831799 Opbreken inritbanden op zandbed. m 95,00 V
. . . . . Situering: inritten zijstraten
. . . . . Inritbanden diverse afmetingen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792110
. . . . .

156 Fundering - Asfalt - Betonverhardingen
. . . . .

1560 Funderingslaag
. . . . .

156010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 230,00 V
. . . . . Situering: Besterdring kruising Molenstraat

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 792110
. . . . .
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156020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 V
. . . . . Situering: Besterdring ter hoogte van Lange Nieuwstraat.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Steenmengsel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 792110
. . . . .

156030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4.900,00 V
. . . . . Situering: Besterdring tussen Pascalerf en Molenstraat

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Slakken
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 792610 en 792620
. . . . .

1562 Frezen asfaltverhardingen teervrij
. . . . . Zie analyse certificaat milieukundig onderzoek asfalt
. . . . .

156220 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,05 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . T.p.v. aansluiting op bestaand werk fietspad
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: 1 stuks
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: Zie bijlage 3
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792320
. . . . .

156230 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,85 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . T.p.v. aansluiting op bestaand werk rijbaan
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: 1 stuks
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: Zie bijlage 3
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 70 mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792320
. . . . .

1563 Opbreken asfaltverhardingen teervrij
. . . . .

156310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 4.900,00 V
. . . . . Situering: Besterdring tussen Pascalerf en Molenstraat
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .

156320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 115,00 V
. . . . . Situering: Fietspad Besterdring ter hoogte van Lange
. . . . . Nieuwstraat en Besterdring kruising Molenstraat
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .
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156330 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 V
. . . . . Situering: Fietspad Besterdring ter hoogte van Lange
. . . . . Nieuwstraat
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .

156340 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 410,00 V
. . . . . Situering: Besterdring tussen Lange Nieuwstraat en
. . . . . Joannes van Oisterwijkstraat
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .

156350 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 230,00 V
. . . . . Situering: Besterdring kruising Molenstraat
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,23 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .

156360 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 50,00 V
. . . . . Situering: Besterdring ter hoogte van Lange Nieuwstraat.
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,26 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .

1566 Zagen asfalt
. . . . .

156620 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Situering: Besterdring kruising Molenstraat ­
. . . . . Besterdring t.h.v. Lange Nieuwstraat
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 110 mm
. . . . . tot ten hoogste 120 mm
. . . . .

156630 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 2,60 V
. . . . . Situering: Besterdring t.h.v. Lange Nieuwstraat
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
. . . . . tot ten hoogste 180 mm
. . . . .

156640 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 V
. . . . . Situering: Besterdring kruising Molenstraat
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 230 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

156650 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 26,00 V
. . . . . Situering: Besterdring kruising Molenstraat ­
. . . . . Besterdring t.h.v. Lange Nieuwstraat
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 260 mm
. . . . . tot ten hoogste 280 mm
. . . . .

158 Inrichting en bebakening
. . . . .

1581 Verwijderen hekwerk ­ poort
. . . . .
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158140 103111 Verwijderen afrastering. m 175,00 V
. . . . . Situering: Groenvakken Besterdplein

9. . . . . Betreft: Voethekwerk
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis gegalvaniseerd
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte tot 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792820
. . . . .

158180 103111 Verwijderen afrastering. m 125,00 V
. . . . . Situering: Leibomen Besterdplein
. . . . . Betreft: Hulpconstructie voor leibomen
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis en stalen kabels
. . .2. . Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m
. . . .3. Hoogte 2,5 m of meer
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792820
. . . . .

158190 103112 Verwijderen hek. st 12,00 V
. . . . . Situering: Besterdring

2. . . . . Vast hek
.4. . . . Lengte ca. 2 m
. .2. . . Palen van metaal
. . .2. . Hekwerk van metaal
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792820
. . . . .

1582 Verwijderen verkeersmaatregelen
. . . . .

158210 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 6,00 V
. . . . . Situering: Zie opbreektekening

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 795710
. . . . . Vrijgekomen verkeersbordpalen, verkeersborden en
. . . . . bijbehorende bevestigingsmiddelen dienen in losse
. . . . . onderdelen aangeleverd te worden
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

158230 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 57,00 V
. . . . . Situering: Zie opbreektekening

4. . . . . Uit een bestrating
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 795710
. . . . . Vrijgekomen verkeersbordpalen, verkeersborden en
. . . . . bijbehorende bevestigingsmiddelen dienen in losse
. . . . . onderdelen aangeleverd te worden
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

158250 321311 Verwijderen verkeersborden. st 207,00 V
. . . . . Situering: Zie opbreektekening
. . . . . Inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 795720
. . . . . Vrijgekomen verkeersbordpalen, verkeersborden en
. . . . . bijbehorende bevestigingsmiddelen dienen in losse
. . . . . onderdelen aangeleverd te worden
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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158270 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 14,00 V
. . . . . Situering: Zie opbreektekening

4. . . . . Uit een bestrating waarbij alle onderdelen van elkaar
. . . . . gedemonteerd dienen te worden
. .9. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte: 2,0 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . Rond model polyethyleen koker D02ro_BB22
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 795710
. . . . . Vrijgekomen verkeersbordpalen, verkeersborden en
. . . . . bijbehorende bevestigingsmiddelen dienen in losse
. . . . . onderdelen aangeleverd te worden
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1583 Verwijderen markering
. . . . .

158310 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 260,00 V
. . . . . Situering: asfaltrijbaan Besterdring

9. . . . . Lengtemarkering en/of dwarsmarkering en figuratie
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .2. . . Op een open bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . volgens bestekspostnr. 792370
. . . . .

158320 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1.575,00 V
. . . . . Situering: rode coating rijbaan Besterdring

9. . . . . Coating fietsstrook
. .2. . . Op een open bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . volgens bestekspostnr. 792370
. . . . .

1584 Verwijderen meubilair
. . . . .

158400 721003 Verwijderen beugel. st 146,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Fietsbeugel
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie / betonpoer
. . .1. . Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110 ­ 792820
. . . . .

158410 721016 Verwijderen paal. st 1,00 V
. . . . . Situering: Pascalerf

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Houten paal
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 795110
. . . . .

158420 721016 Verwijderen paal. st 49,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Verwijderen recyclingpaal
. . . . . Vierkante paal, afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Kleur zwart/bruin met vellingkant, diamantkop en 2
. . . . . reflecterende banden
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar bestekspostnr.
. . . . . 795110
. . . . .
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158430 721016 Verwijderen paal. st 4,00 V
. . . . . Situering: Besterdring t.h.v. nr. 161­163

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Beton paal
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s).723170
. . . . .

158440 721016 Verwijderen paal. st 10,00 V
. . . . . Situering: Besterdring t.h.v. nr. 87­89 en 141

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . "Tilburgertje"
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792820
. . . . .

158450 721002 Verwijderen afvalbak. st 24,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied

9. . . . . Aan lichtmasten
. .2. . . Exclusief verwijderen fundatie
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792820
. . . . .

158460 721002 Verwijderen afvalbak. st 5,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied

4. . . . . Uit een bestrating
. . .1. . Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792820
. . . . .

158470 721024 Verwijderen zitelement. st 7,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied

4. . . . . Uit een bestrating
. . .1. . Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . . .
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 795110
. . . . .

158480 721016 Verwijderen paal. st 34,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Uitneembare paal
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792820
. . . . .

158490 721099 Verwijderen asbaktegel st 4,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Asbaktegel
. . . . . Ontstane gaten vullen met Zand in zandbed
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792820
. . . . .

16 Inrichten tijdelijk Depot
. . . . .
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160010 101399 Aanbrengen tijdelijke bouwhekken t.b.v. tijd.depot. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: Aanleg tijdelijk depot
. . . . . Locatie: In overleg met de directie te bepalen
. . . . . Er moet melding gemaakt worden bij het bevoegd gezag
. . . . . Aanbrengen van bouwhekken en afsluitbare poort
. . . . . Bouwhek Anticlimb element staalmat incl.
. . . . . bevestigingsmaterialen t.b.v. montage
. . . . . Bouwhek afsluiten met ketting en hangslot
. . . . . Bouwhek met voet
. . . . . Onderling verbinden d.m.v. bout en klem
. . . . . Bovenoppervlakte: 1000 m²
. . . . . Hoogte: 2,00 m
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

160020 101399 Instandhouden depot. week 52,00 V
. . . . . Betreft: Het instandhouden van het tijdelijk
. . . . . depot gedurende de werkzaamheden
. . . . .

160030 101399 Verwijderen depot ­ tijdelijke bouwhekken. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: Het terrein van het tijdelijk depot volledig
. . . . . schoon en in oude staat terugbrengen en
. . . . . achterlaten
. . . . .

17 Sterk verontreinigde grond
. . . . .

1700 Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond
. . . . .

170010 170199 Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: Plan van aanpak graven in verontreinigde grond
. . . . . Betreft het kwaliteitsplan volgens § 1.07 in Deel 1 en
. . . . . Deel 3 artikel 01.20 van dit bestek,
. . . . . Tevens volgens artikel 01.20.02 van de Standaard
. . . . . In het plan dient een duidelijke beschrijving te worden
. . . . . gegeven (eventueel per deellocatie) van de onderdelen
. . . . . als beschreven in paragraaf 2.3.2 van de vigerende BRL
. . . . . SIKB 7000
. . . . . ­ Organisatie en personeel
. . . . . ­ Procesbeheersing incl. een planning van het werk met
. . . . . stop­ en bijwoonpunten
. . . . . ­ Keuringsplan
. . . . . ­ Kwaliteitsregistratie
. . . . . ­ Procedures en werkinstructies
. . . . . Het concept digitaal in pdf­formaat leveren binnen 5 st 1,00 L
. . . . . dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever
. . . . . Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie
. . . . . Het definitieve kwaliteitsplan digitaal en in pdf­formaat st 1,00 L
. . . . . aan te leveren
. . . . . Kosten incl. document­/versiebeheer tijdens uitvoering
. . . . .

1701 Terreinafscheiding werkterrein
. . . . .

170110 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 950,00 V
. . . . . Betreft: Afzetting bij de te verwijderen vervuiling
. . . . . Tijdstip van plaatsen: Bij aanvang werkzaamheden

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: Verwijderen vervuiling
.1. . . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
. . . . . voldoen: Hoogte: 2 meter
. . . . . Inclusief beweeg­ en afsluitbaar gedeelte van
. . . . . minimaal 2,0 x 3,0 m
. . . . .

170120 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 170110

. . . . .
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170130 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 950,00 V
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 170110

. . . . .
1702 Voorzieningen/maatregelen milieukundig

. . . . .
170210 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: T.p.v. in dit bestek te ontgraven grond

. . . . . volgens bestekpostnr. 170310

. . . . . Klasse: Niet Toepasbaar

. . . . . In de prijs per eenheid dienen alle benodigde

. . . . . veiligheidsmiddelen en ­maatregelen te zijn

. . . . . opgenomen die, conform de huidige wet­ en

. . . . . regelgeving alsmede de van toepassing zijnde

. . . . . BRL's, voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn

. . . . . of worden geacht te zijn alsmede de vaste

. . . . . veiligheidskosten zoals omschreven in de vigerende

. . . . . versie van de Publicatie 400 van de CROW voor de in dit

. . . . . bestek opgenomen veiligheidsklasse
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:

. . . . . Als opgenomen in de bijlagen van het V&G­plan

. . . . . (ontwerpfase) en de bijlage in het bestek 04

. . . . . grondonderzoek

.9. . . . Veiligheidsklasse:

. . . . . Besterdring; Molenstraat tot Besterdplein: Rood, niet

. . . . . vluchtig

. . . . . Leonard van Vechelstraat 39 t/m 51: Oranje, niet vluchtig

. . . . . Besterdring 137: Oranje, niet vluchtig

. . . . . Besterdring 167: Oranje, niet vluchtig

. . . . .
170230 171199 Uitvoeren melding 'Graven > I ' EUR N

. . . . . Omgevingswet bij het bevoegd gezag:

. . . . . ­ 1 week voor aanvang van de werkzaamheden bij

. . . . . tijdelijke uitplaatsing

. . . . . ­ 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij

. . . . . ontgraving (zonder tijdelijke uitplaatsing)

. . . . .
170240 170199 Milieukundige proces­sturing werkzaamheden. dag 20,00 V

. . . . . Betreft: Processturing werkzaamheden volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 1703

. . . . . De milieukundige processturing dient te worden

. . . . . verzorgd door een bedrijf alsmede het in te zetten

. . . . . personeel die door RVO zijn erkend voor het uitvoeren

. . . . . van werkzaamheden met inachtneming van de

. . . . . richtlijnen en kwaliteitseisen zoals genoemd in de

. . . . . "Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en

. . . . . evaluatie van bodemsanering" van de Stichting

. . . . . Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (sikb.nl),

. . . . . nummer 6000 "Milieukundige begeleiding en

. . . . . evaluatie van bodemsaneringen" kortweg: BRL SIKB

. . . . . 6000 en het werkprotocol VKB Protocol 6001

. . . . . Milieukundige begeleiding en evaluatie

. . . . . landbodemsanering met conventionele methoden

. . . . . ­ De aannemer dient gecertificeerd te zijn conform de

. . . . . BRL 7000

. . . . .
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170250 171399 Aanbrengen waterreinigings­installatie keer 1,00 V
. . . . . Situering: T.h.v. Besterdring 99
. . . . . Situering lozingspunt in overleg met directie te bepalen
. . . . . Waterreinigingsinstallatie ten behoeve van reiningen
. . . . . van (grond)water, afkomstig van de bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 130010
. . . . . Capaciteit afstemmen op capaciteit
. . . . . grondwateronttrekking, een inschatting is gemaakt in
. . . . . het bemalingsadvies
. . . . . Lozen gereinigd water op riool via lozingspunt conform
. . . . . bestekspostnr. 130010
. . . . . Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor
. . . . . rekening aannemer
. . . . . Aanbrengen reserve­energievoorziening van voldoende
. . . . . capaciteit is vereist.
. . . . . Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren en zodanige
. . . . . voorzieningen treffen dat de reiniging bij een
. . . . . temperatuur tot minus 10 graden Celsius doorgang kan
. . . . . vinden.
. . . . .

170260 171315 Water reinigen. dag 10,00 V
. . . . . Betreft de bedrijfsvoering van de complete
. . . . . waterreinigings­installatie (inclusief de eventueel
. . . . . aangebrachte alarmerings­installatie)
.1. . . . Continu (dag en nacht) reinigen
. .1. . . Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer
. . .1. . Reinigingsresultaat: volgens de eisen van het Besluit
. . . . . Lozen Buiten Inrichtingen.
. . . . . Lozing op DWA riolering. Exacte locatie lozingspunt in
. . . . . overleg met de directie te bepalen
. . . . .

170270 171399 Instandhouden waterreinigings­installatie EUR N
. . . . . Situering: waterreinigingsinstallatie aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 170250
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende periode van te
. . . . . verlagen grondwaterstand t.b.v.
. . . . . rioleringswerkzaamheden
. . . . .

170280 171399 Verwijderen waterreinigings­installatie keer 1,00 V
. . . . . Betreft: de waterreinigings­installatie aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 170250
. . . . . Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand herstellen
. . . . .

1703 Vervuilde grond ontgraven en afvoeren
. . . . .

170310 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.020,00 V
. . . . . Situering: Besterdring tussen Molenstraat en
. . . . . Besterdplein
. . . . . Betreft: Ontgraven cunetten
. . . . . Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
. . . . . Lokaal zand met sporen van asfalt volgens bijlage 03
. . . . . Locatie is weergegeven in het bijgevoegde
. . . . . bodemonderzoek
. . . . . In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
. . . . . van deze plannen
. . . . . Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
. . . . . door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,05 tot 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 791250
. . . . .
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170320 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 200,00 V
. . . . . Leonard van Vechelstraat 39 t/m 51
. . . . . Betreft: Ontgraven cunetten
. . . . . Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
. . . . . Locatie is weergegeven in het bijgevoegde
. . . . . bodemonderzoek
. . . . . In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
. . . . . van deze plannen
. . . . . Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
. . . . . door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,60 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 791250
. . . . .

170330 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 35,00 V
. . . . . Besterdring 137
. . . . . Betreft: Ontgraven cunetten
. . . . . Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
. . . . . Locatie is weergegeven in het bijgevoegde
. . . . . bodemonderzoek
. . . . . In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
. . . . . van deze plannen
. . . . . Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
. . . . . door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,05 tot 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 791250
. . . . .

170340 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 V
. . . . . Besterdring 167
. . . . . Betreft: Ontgraven cunetten
. . . . . Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
. . . . . Locatie is weergegeven in het bijgevoegde
. . . . . bodemonderzoek
. . . . . In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
. . . . . van deze plannen
. . . . . Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
. . . . . door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,15 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 791250
. . . . .

170350 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.120,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. sleufbekisting Besterdring tussen
. . . . . Molenstraat en Besterdplein
. . . . . Veiligheidsklassen: zie bijlage 04
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Vervuilde grond 2120 m³
. . . . . Lokaal zand met sporen van asfalt volgens bijlage 03
. . . . . Met tijdelijke bouwhekken volgens bestekspostnr.
. . . . . 626010
. . . . . Taluds ter keuze aannemer

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 130010 ­ 220240
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 791250
. . . . .
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170360 510222 Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen. m3 135,00 V
. . . . . Situering: Bestaande bomen in open grond in
. . . . . verontreinigde grond
. . . . . Aantal: 10 stuks
. . . . . Bij alle werkzaamheden aan bij wortels/bomen etc.
. . . . . dienen de uren van de European Tree Technician in de
. . . . . prijs van deze bestekpost opgenomen te zijn
. . . . . Logboek volgens bestekpostnr. 510910
. . . . . Grondsoorten:
. . . . . Verrijkte teelgrond 6­9% die voldoet aan de m3 135,00 L
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . . Ontgraving: Te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
. . . . . m³ per boom

9. . . . . Bestaande grond rondom bestaande boom afzuigen
. . . . . Ontgraven en afzuigen onder toezicht van een European
. . . . . Tree Technician
. . . . . Ontgraven vanaf 2,00 m uit de stam tot een diepte van
. . . . . maximaal 1,00 m en 2,00 m breed
. . . . . Werkzaamheden onder de kroonprojectie + 1,50 meter
. . . . . altijd onder toezicht van een European Tree Technician
. . . . . uit te voeren
. . . . . Gerekend is met een laagdikte verrijkte teelgrond 6­9%
. . . . . van 1,00 m
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 791250
. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,30 m
. . . . .

170370 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 105,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Betreft: Bomen in verharding met uitbreiding van
. . . . . boomvak van verrijkte teelgrond met
. . . . . bomenzand

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 5 m3 per
. . . . . gat
. . . . . Boomput aansluitend op boomput van verrijkte teelgrond
. . . . . Afmeting: variabel conform groeiplaats tekeningen
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 791250
. .9. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,30 m
. . .5. . Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatzand m3 105,00 L
. . . . . Bomenzand type 500 die voldoet aan de
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .9 De aanvulling gelijkmatig verdichten en aandrukken in
. . . . . lagen van 300 mm
. . . . .
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2 Grondwerk
. . . . .

22 Grondwerken
. . . . .

220010 102399 Coordinatiepost omgevingswet EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van de meldingen te verrichten in
. . . . . het kader van de omgevingswet, meld­ en
. . . . . informatieplicht bodemactiviteiten, dit volgens artikel
. . . . . Deel 3 artikel 01.10.03 van dit bestek
. . . . .

2201 Grond ontgraven
. . . . .

220110 220101 Grond ontgraven uit cunet onverhard. m3 30,00 V
. . . . . Situering : Onverhard terrein
. . . . . Gemengde grond ontgraven tot vaste zandlaag
. . . . . Veiligheidsklassen: zie bijlage 04
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Gemengde grond 30 m³
. . . . . ca. 90 m²: gemiddelde laagdikte 0,33 m (bestaande
. . . . . groenvakken)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ­ Gemengde grond:
. . . . . 30 m³ volgens 791130
. . . . .

220120 220101 Grond ontgraven uit cunet verhard. m3 2.700,00 V
. . . . . Situering : Verhard terrein
. . . . . Gemengde grond ontgraven tot vaste zandlaag
. . . . . Veiligheidsklassen: zie bijlage 04
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand 2700 m³
. . . . . ca. 4035 m²: gemiddelde laagdikte 0,05 m
. . . . . ca. 1720 m²: gemiddelde laagdikte 0,10 m
. . . . . ca. 230 m²: gemiddelde laagdikte 0,11 m
. . . . . ca. 370 m²: gemiddelde laagdikte 0,15 m
. . . . . ca. 470 m²: gemiddelde laagdikte 0,25 m
. . . . . ca. 230 m²: gemiddelde laagdikte 0,29 m
. . . . . ca. 2930 m²: gemiddelde laagdikte 0,35 m
. . . . . ca. 1320 m²: gemiddelde laagdikte 0,36 m
. . . . . ca. 820 m²: gemiddelde laagdikte 0,56 m
. . . . . ca. 145 m²: gemiddelde laagdikte 0,66 m

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,66 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1 tot 8 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ­ Zand hergebruik binnen project:
. . . . . 1950 m³ volgens 220310
. . . . . 750 m³ volgens (tijdelijk depot)
. . . . .
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220130 220101 Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm. m3 1.220,00 V
. . . . . Situering : Zie uitvoeringstekening
. . . . . Gemengde grond ontgraven
. . . . . Veiligheidsklassen: zie bijlage
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand 1220 m³
. . . . . ca. 535 m²: gemiddelde laagdikte 0,30 m
. . . . . ca. 650 m²: gemiddelde laagdikte 0,60 m
. . . . . ca. 670 m²: gemiddelde laagdikte 1,00 m

9. . . . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,30 m
.9. . . . Ontgravingshoogte voor groenstrook 0,60 m
. . . . . Ontgravingshoogte voor bermen 0,30 m
. . . . . Ontgravingshoogte voor boomvakken 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s):
. . . . . ­ Zand hergebruik binnen project:
. . . . . 1220 m³ volgens 220310
. . . . .

2202 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering
. . . . .

220220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.735,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. aan te leggen riolering t.b.v.
. . . . . Besterdplein
. . . . . Veiligheidsklassen: zie bijlage 04
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand 3735 m³
. . . . . Met tijdelijke bouwhekken volgens bestekspostnr.
. . . . . 626010
. . . . . Taluds ter keuze aannemer

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 130010
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Zand:
. . . . . ­ 220620 935 m3
. . . . . ­ 791230 2800 m3
. . . . .

220230 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 8.560,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. sleufbekisting
. . . . . Veiligheidsklassen: zie bijlage 04
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand 8560 m³
. . . . . Met tijdelijke bouwhekken volgens bestekspostnr.
. . . . . 626010
. . . . . Taluds ter keuze aannemer

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 130010 ­ 220240
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Zand:
. . . . . ­ 220630 2140 m3
. . . . . ­ 791230 6420 m3
. . . . .
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220240 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 785,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Aanbrengen sleufbekisting
. . . . . Situering: T.p.v. aan te leggen hoofdriool Bestering
. . . . . en zijstraten
. . . . . Met tijdelijke bouwhekken volgens bestekspostnr.
. . . . . 626010

9. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze aannemer
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .2. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .2. . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

220250 240699 Toepassen hulpconstructie t.p.v. zinker Ø 1000 mm. EUR N
. . . . . Situering: nabij graafwerkzaamheden voor de
. . . . . zinker­constructie Ø 1000 mm.
. . . . . Betreft: het toepassen van een hulpconstructie t.b.v. het
. . . . . aanbrengen zinker Ø 1000 mm.
. . . . . Constructie dusdanig aanbrengen dat het aanbrengen
. . . . . van de zinker niet belemmerd wordt.
. . . . . Hulpconstructie ter keuze van de aannemer.
. . . . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Met materialen van de aannemer.
. . . . .

220290 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 V
. . . . . Situering: drainagebuis wadi's

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Zand:
. . . . . ­ 791230 18 m3
. . . . .

2203 Grond vervoeren binnen het werkterrein
. . . . .

220310 220201 Grond vervoeren. m3 6.245,00 V
. . . . . Binnen het werkterrein
. . . . . Betreft (gedeelte van de) vrijgekomen grond bij
. . . . . bestekspostnr(s). 220120 ­ 220130 ­ 220220 ­ 220230
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand 6245 m³
.2. . . . Vervoeren naar: Plaats van verwerking: 2206
. . . . .

2204 Grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . Inrichten depot volgens hoofdstuk 16
. . . . .

220410 220201 Grond vervoeren. m3 750,00 V
. . . . . Grondsoort: Zand 750 m³

2. . . . . Zand vrijgekomen bij (gedeelte van) bestekspostnr(s).
. . . . . 220110 ­ 220120
.2. . . . Vervoeren naar: Een nader te bepalen tijdelijk
. . . . . depot vervoeren binnen een straal van 12 km
. . . . . Ingericht volgens bestekspostnr. 160010
. . . . .

220420 220301 Grond verwerken in terreinophoging. m3 750,00 V
. . . . . Betreft vervoeren vrijgekomen grond volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 220410 naar tijdelijk depot
. . . . . Grondsoort: Zand 750 m³

5. . . . . Hoogte max. 2,00 m
. . . . .9 Locatie: Een nader te bepalen tijdelijk
. . . . . depot vervoeren binnen een straal van 12 km
. . . . .
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220430 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 750,00 V
. . . . . Ontgraven uit tijdelijk depot vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 220310 ­ 220120
. . . . . Grondsoort: Zand 750 m³

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .9 Vervoeren volgens bestekpostnr. 220440
. . . . .

220440 220201 Grond vervoeren. m3 750,00 V
. . . . . Grondsoort: ­ Zand 750 m³

2. . . . . Zand vrijgekomen bij (gedeelte van) bestekspostnr(s).
. . . . . 220110 ­ 220120
.2. . . . Vervoeren naar: Plaats van verwerking binnen
. . . . . werkterrein, volgens bestekpostnrs. 220610 ­ 220620
. .9. . . Uit het nader te bepalen tijdelijk depot vervoeren binnen
. . . . . een straal van 12 km
. . . . .

2206 Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering
. . . . .

220620 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.400,00 V
. . . . . T.b.v. sleuf Besterdplein

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet, zand in zandbed volgens
. . . . . Norm­830001
. . . . . ­ 1150 m³ Zand in zandbed vrijgekomen uit m3 1.150,00 I
. . . . . bestekpostnr. 220120 ­ 220130 ­ 220220
. . . . . ­ 250 m³ Zand in aanvulling of ophoging die voldoet aan m3 250,00 I
. . . . . de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 220690
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

220630 240122 Aanvullen sleuf. m3 7.000,00 V
. . . . . T.b.v. sleufbekisting

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet, zand in zandbed volgens
. . . . . Norm­830001
. . . . . ­ 5845 m³ Zand in zandbed vrijgekomen uit m3 5.845,00 I
. . . . . bestekpostnr. 220120 ­ 220220 ­ 220230
. . . . . ­ 1155 m³ Zand in aanvulling of ophoging die voldoet m3 1.155,00 I
. . . . . aan de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 220690
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

220640 240122 Aanvullen sleuf. m3 220,00 V
. . . . . Situering: IT­riool
. . . . . Volgens bestekspostnr(s). 321250
.9. . . . Aanvullen met draineerzand die voldoet aan de m3 220,00 L
. . . . . kwaliteitsklasse Landbouw/Natuuur
. . . . . ­ 0,10 m boven de infiltratiebuis
. . . . . ­ 0,20 m onder de infiltratiebuis
. . . . . ­ 0,30 m naast de infiltratiebuis
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

220650 240122 Aanvullen sleuf. m3 135,00 V
. . . . . Situering: Draineerstrook rondom infiltratie­units
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 318010
.9. . . . Aanvullen rondom de infiltratie­units met te leveren m3 135,00 L
. . . . . draineerzand die voldoet aan de kwaliteitsklasse
. . . . . Landbouw/Natuuur
. . . . . ­ 0,10 m boven de infiltratievoorziening
. . . . . ­ 0,10 m onder de infiltratievoorziening
. . . . . ­ 0,30 m naast de infiltratievoorziening
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 De aanvulling niet verdichten onder toekomstige
. . . . . groenstrook
. . . . . De aanvulling verdichten onder toekomstige verharding
. . . . .
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220680 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 V
. . . . . Situering: drainagebuis wadi's

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.9. . . . Aanvullen met 0,40 m drainagezand m3 10,40 L
. . . . . Aanvullen tot onderkant groenvak met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

220690 220321 Leveren grond. m3 1.405,00 V
.7. . . . Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging m3 1.405,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2207 Aanbrengen Straatlaag
. . . . .

220710 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 465,00 V
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

9. . . . . Dikte straatlaag:
. . . . . Ca. 465 m²: hoogte gemiddeld 0,05 m
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand die voldoet aan de kwaliteitsklasse m3 23,25 L
. . . . . Landbouw/Natuur
. . . . .

220720 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . ­ ½ sinusdrempel volgens bestekspostnr(s). 833210
. . . . . en833220
. . . . . ­ Sinusdrempel volgens bestekspostnr(s). 833230
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 en 100 mm; ten minste 45 en
. . . . . 95 mm en ten hoogste 55 en 105 mm

9. . . . . Dikte straatlaag:
. . . . . Laagdikte verlopend tussen 0 en 80 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 12,50 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

220730 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 16.250,00 V
. . . . . Situering: Rijbaan en trottoirs/parkeervakken
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 812,50 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

220740 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 760,00 V
. . . . . Situering: Onder TTE­roosters
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .9. . . Substraat met de eigenschappen: m3 38,00 L
. . . . . Organische stof 2­4
. . . . . Fractie 2­6 mm
. . . . . pH KCL 5,5 ­ 65
. . . . . EC < 50 ms/m
. . . . . Vochtgehalte 10% ­ 20%
. . . . . Fractie 2­5 mm
. . . . . Poriënvolume 25% ­ 35%
. . . . . Waterdoorlaatbaarheid > 10 mm/min
. . . . . LWD meting MPa 20­40
. . . . .

2208 Aanbrengen Zand in zandbed
. . . . .
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220810 220301 Grond verwerken in cunet m3 2.050,00 V
. . . . . Situering: Cunet boven rioolsleuf
. . . . . Grondsoort: Zand in zandbed die voldoet aan de m3 2.050,00 L
. . . . . kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 4100 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 800110
. . . . .

2210 Cultuurtechnisch grondwerk
. . . . .

221010 220301 Grond verwerken in toekomstige gazonstroken. m3 160,00 V
. . . . . Situering: Zie uitvoeringstekening
. . . . . Grondsoort: Teelgrond 2­4% die voldoet aan de m3 160,00 L
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 535 m2
. .9. . . Zonder overhoogte
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Bodem gazonstrook, ontgraven en losgewerkt tot een
. . . . . diepte van 0,30 m volgens hoofdstuk 2201
. . . . .

221020 220301 Grond verwerken in toekomstige plant/boomvakken. m3 1.060,00 V
. . . . . Situering: Zie uitvoeringstekening
. . . . . Grondsoort: Verrijkte teelgrond 6­9% die voldoet aan de m3 1.060,00 L
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . . Plantvakken / bomenvakken
. . . . . Incl. te planten bomen in deze plantvak, met een diepte
. . . . . van 1,00 m
. . . . . Hoeveelheid m³ per boomput volgens tekening

9. . . . . Plantvakken: 0,60 m
. . . . . Boomvakken: 1,00 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 1315 m2
. .9. . . Zonder overhoogte
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Bodem plantvakken, ontgraven en losgewerkt tot een
. . . . . diepte van 0,30 m volgens hoofdstuk 2201
. . . . .

2211 Egaliseren
. . . . .

221110 221131 Egaliseren. are 18,50 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Betreft: Plantvakken
. . . . . Grondsoort: Teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 500 m3/ha
. . .9. . Egaliseren en ontdoen van verontreinigingen groter dan
. . . . . 20 mm
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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3 Leidingwerk
. . . . .

31 Riolering PVC - PP riolering / kratten
. . . . .

310 Aanbrengen PVC riolering
. . . . . Aan te brengen stuks aansluitingen / m PVC:
. . . . . Aantal aansluitingen, zie Norm­231220
. . . . . Kolkaansluiting:
. . . . . ­ Per inlaat maximaal 2 kolken aansluiten
. . . . . ­ Maximaal 2 inlaten op 1 rioolbuis
. . . . . Huisaansluiting:
. . . . . ­ Per inlaat maximaal 1 huisaansluiting
. . . . . ­ Maximaal 2 inlaten op 1 rioolbuis
. . . . .

3100 PVC Ø 125 mm
. . . . .

310010 252299 Aanbrengen PVC­buis 125 mm grijs incl. grondwerk. m 2.000,00 V
. . . . . T.b.v. huisaansluitingen voor DWA of gemengd stelsel
. . . . .

310011 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 2.000,00 I
. . . . . T.b.v. aan te brengen PVC­buis volgens bestekspostnr.
. . . . . 310012

2. . . . . In losse grond
.1. . . . Sleufdiepte 1,00 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . . . .

310012 252201 Aanbrengen PVC­buis m 2.000,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 2.000,00 L

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
310020 252299 Aanbrengen PVC­buis 125 mm bruin incl. grondwerk. m 1.700,00 V

. . . . . T.b.v. huis­ en kolkaansluitingen voor RWA stelsel

. . . . .
310021 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 1.700,00 I

. . . . . T.b.v. aan te brengen PVC­buis volgens bestekspostnr.

. . . . . 310022
2. . . . . In losse grond

.1. . . . Sleufdiepte 1,00 m

. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m

. . . . .
310022 252201 Aanbrengen PVC­buis m 1.700,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur bruin m 1.700,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3101 PVC Ø 160 mm
. . . . .

310110 252299 Aanbrengen PVC­buis 160 mm grijs incl. grondwerk. m 100,00 V
. . . . . T.b.v. huis en kolkaansluitingen voor DWA of gemengd
. . . . . stelsel
. . . . .

310111 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 100,00 I
. . . . . T.b.v. aan te brengen PVC­buis volgens bestekspostnr.
. . . . . 310112

2. . . . . In losse grond
.1. . . . Sleufdiepte 1,00 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . . . .

310112 252201 Aanbrengen PVC­buis m 100,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 100,00 L

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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310120 252299 Aanbrengen PVC­buis 160 mm bruin incl. grondwerk. m 50,00 V
. . . . . T.b.v. huis­ en kolkaansluitingen voor RWA stelsel
. . . . .

310121 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 50,00 I
. . . . . T.b.v. aan te brengen PVC­buis volgens bestekspostnr.
. . . . . 310122

2. . . . . In losse grond
.1. . . . Sleufdiepte 1,00 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . . . .

310122 252201 Aanbrengen PVC­buis m 50,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur bruin m 50,00 L

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3103 PVC Ø 250 mm

. . . . .
310310 252201 Aanbrengen PVC­buis m 30,00 V

. . . . . PVC­buis t.b.v. hoofdriool DWA

. . . . . ­ Ontgraven 220230

. . . . . ­ Aanvullen 220630
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 30,00 L

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3104 PVC Ø 315 mm

. . . . .
310410 252201 Aanbrengen PVC­buis m 480,00 V

. . . . . PVC­buis t.b.v. hoofdriool DWA

. . . . . ­ Ontgraven ­ 220220 ­ 220230

. . . . . ­ Aanvullen ­ 220620 ­ 220630
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 480,00 L

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3105 PVC Ø 500 mm

. . . . .
310510 252201 Aanbrengen PVC­buis m 15,00 V

. . . . . PVC­buis t.b.v. hoofdriool DWA

. . . . . ­ Ontgraven 220230

. . . . . ­ Aanvullen 220630
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 15,00 L

. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3106 PVC Ø 630 mm

. . . . .
310610 252201 Aanbrengen PVC­buis m 13,00 V

. . . . . PVC­buis t.b.v. hoofdriool DWA

. . . . . ­ Ontgraven 220230

. . . . . ­ Aanvullen 220630
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 13,00 L

. .3.7. . Nominale middellijn 630 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
311 Aanbrengen PVC hulpstukken

. . . . .
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311010 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Afdoppen bestaande huis en/kolkaansluitingen langs
. . . . . bomen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs st 30,00 L
. . . . . Combikap warmvervormd vervaardigd (NP)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311020 252201 Aanbrengen PVC­buis m 218,00 V
. . . . . Standpijp t.b.v. huisaansluitingen voor DWA
. . . . . Aanbrengen tot een hoogte van 1,20 m onder
. . . . . toekomstig straatpeil

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 218,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311030 252201 Aanbrengen PVC­buis m 112,00 V
. . . . . Standpijp t.b.v. huis en/kolkaansluitingen voor RWA
. . . . . Aanbrengen tot een hoogte van 1,20 m onder
. . . . . toekomstig straatpeil

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur bruin m 112,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311050 252201 Aanbrengen PVC­buis m 10,00 V
. . . . . Standpijp t.b.v. huisaansluitingen voor DWA
. . . . . Aanbrengen tot een hoogte van 1,20 m onder
. . . . . toekomstig straatpeil

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311180 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Voor aansluiten inlaat op PVC hoofdriool
. . . . . Hulpstuk juist te plaatsen op de stroomriching

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs st 2,00 L
. . . . . T­stuk 88 graden, 3 x manchetmof
. .9.9. . Nominale middellijnen 250 x 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311190 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Voor aansluiten inlaat op PVC hoofdriool
. . . . . Hulpstuk juist te plaatsen op de stroomriching

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs st 2,00 L
. . . . . Bocht 45 graden, 2 x manchetmof
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311210 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 784,00 V
. . . . . T.b.v. kolkaansluiting incl. hergebruik eventueel
. . . . . aanwezige combikap

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs
. . . . . ­Overschuifmof, 2 x manchetmof st 112,00 L
. . . . . ­ Bocht 90 graden, 2 x manchetmof st 112,00 L
. . . . . ­ Bocht 45 graden, 1 x manchetmof st 336,00 L
. . . . . ­T­stuk 45 graden, 3 x manchetmof st 74,00 L
. . . . . ­ Combikap warmvervormd vervaardigd (NP) st 112,00 L
. . . . . ­ Dubbel T­stuk 45 graden, 3 x manchetmof st 38,00 L
. . . . . Alleen dit hulpstuk in SN 4 te leveren
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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311220 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1.458,00 V
. . . . . T.b.v. huisaansluiting in:
. . . . . ­ Gescheiden stelsel

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs
. . . . . ­ Krimpmof st 54,00 L
. . . . . ­ Bocht 45 graden, 1 x manchetmof st 654,00 L
. . . . . ­ Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2x manchetmof st 314,00 L
. . . . . ­ Combikap warmvervormd vervaardigd (NP) st 218,00 L
. . . . . ­ T­stuk 45 graden, 3 x manincipe 1 aansluiting per st 218,00 L
. . . . . woning, dubbel T­stuk is uitzondering
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3113 Aanbrengen PVC­hulpstuk overgang naar Gres
. . . . .

311310 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 164,00 V
. . . . . T.b.v. kolk en huisaansluiting in:
. . . . . ­ Gescheiden stelsel

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs st 164,00 L
. .9.9. . Overgang van bestaande gresbuis naar PVC
. . . . . Ø 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

315 Aanbrengen drains
. . . . .

315010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 65,00 V
. . . . . Situering: Wadi's Besterdplein

1. . . . . PVC­buizen geribbeld en geperforeerd m 65,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

315020 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 2,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: Wadi's Besterdplein

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.3. . . . T­stuk: Aansluitende diameters 100 mm st 2,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC­buizen
. . . . .

317 Inspecteren - reinigen riolering
. . . . .

3172 Inspecteren riolering
. . . . .

317250 257199 Maken video­opnamen PVC­buis t/m Ø 400 mm. m 510,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . .

317251 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. m 510,00 I
. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

317252 257199 Maken video­opnamen vanuit riool. m 510,00 I
. . . . . Betreft opname van de leiding m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende t.v.­camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een harddisk
. . . . . Opnamen dienen plaats te vinden op een tijdstip
. . . . . net voor de oplevering
. . . . . Leiding gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis­ en kolkaansluitingen
. . . . . Kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn(en) tot 400 mm
. . . . . Putafstand gemiddeld 60 m
. . . . . Kleurenopname harddisk
. . . . .

317260 257199 Maken video­opnamen PVC­buis vanaf Ø 400 mm. m 28,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . .
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317261 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. m 28,00 I
. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

317262 257199 Maken video­opnamen vanuit riool. m 28,00 I
. . . . . Betreft opname van de leiding m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende t.v.­camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een harddisk
. . . . . Opnamen dienen plaats te vinden op een tijdstip
. . . . . net voor de oplevering
. . . . . Leiding gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis­ en kolkaansluitingen
. . . . . Kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn(en) tot 630 mm
. . . . . Putafstand gemiddeld 60 m
. . . . . Kleurenopname harddisk
. . . . .

317270 257199 Maken video­opnamen infiltratiekratten. m 160,00 V
. . . . . Situering: Infiltratiekratten
. . . . .

317271 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. m 160,00 I
. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

317272 257199 Maken video­opnamen vanuit riool. m 160,00 I
. . . . . Betreft opname van de leiding m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende t.v.­camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een harddisk
. . . . . Opnamen dienen plaats te vinden op een tijdstip
. . . . . net voor de oplevering
. . . . . Leiding gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis­ en kolkaansluitingen
. . . . . Kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn(en) tot 630 mm
. . . . . Putafstand gemiddeld 60 m
. . . . . Kleurenopname harddisk
. . . . .

3173 Reinigen riolering
. . . . .

317310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 538,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): PVC Ø200 t/m Ø630
. .9. . .
. . .6. . Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 791910
. . . . .

317320 257599 Riool reinigen onder hoge druk (infiltratiekratten m 160,00 V
. . . . . Situering: Infiltratiekratten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. . . . . Profielafmeting(en): Infiltratiekratten 1,20 x 0,60 x 0,60 m
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 791910
. . . . .

318 Aanbrengen infiltratiekratten
. . . . .
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318010 252699 Aanbr..inspecteerbare Infiltratieveld(en) Q­Bic Plus. st 2,00 V
. . . . . Situering: Infiltratiektatten Besterdplein
. . . . . Inspecteerbare/reinigbare in lengte en
. . . . . breedterichting PP Infiltratieunits, modulair
. . . . . infiltratiesysteem
. . . . . Ontgraven ­ 220220
. . . . . Aanvullen ­ 220640
. . . . . Type: Q­Bic Plus infiltratieunit/krat st 750,00 L
. . . . . Doorgang korte zijde: 515 x 250 mm
. . . . . Doorgang lange zijde: 515 x 370 mm
. . . . . Krattenvelden volgens aanlegtekening:
. . . . . ­ Afmeting veld 1: 27,60 x 9,00 m
. . . . . ­ Afmeting veld 2: 27,60 x 9,00 m
. . . . . Verkeersbelastingklasse: SLW60
. . . . . Materiaal: Polypropyleen
. . . . . Kleur: Blauw
. . . . . Systeemonderdelen:
. . . . . Basis unit:
. . . . . ­ Afmetingen (bxlxh): 600 x 1200 x 600 mm
. . . . . ­ Inhoud (bruto/netto): 432/417 liter
. . . . . ­ holle ruimte: 95%
. . . . . ­Verbinding units onderling: verticale en horizontale
. . . . . geïntegreerde fixatie
. . . . . Leverantie infiltratieunits met KOMO­certificaat
. . . . . (BRL 52250)
. . . . . Bodemplaat t.b.v. onderste laag, type open met st 750,00 L
. . . . . camerageleiding, werkende hoogte: 30 mm
. . . . . ­ Zijpanelen zonder aansluitingen 1200 x 600 mm st 121,00 L
. . . . . ­ Zijpanelen met geïntegreerde connectie 600 x 600 mm st 4,00 L
. . . . . voor buisverbindingen Ø 315 mm
. . . . . ­ Zijpanelen met geïntegreerde connectie 600 x 600 mm st 18,00 L
. . . . . voor buisverbindingen Ø 160 mm
. . . . . Toebehoren:
. . . . . ­ Schacht adapter DN600 st 4,00 L
. . . . . ­ Tegra 600 PP schachtbuis, lengte 1,00 st 4,00 L
. . . . . ­ Fundatieplaat 900x900x120 mm, dagmaat 630 mm st 4,00 L
. . . . .

318020 224699 Inpakken pakket infiltratieunits met geotextiel. m2 1.090,00 V
. . . . . Situering: Infiltratiektatten Besterdplein
. . . . . Geotextielomhulling
. . . . . Type: Geolon FW180 gr/bl m2 1.090,00 L
. . . . . (KOMO volgens BRL 52250)
. . . . . Rolbreedte: 5,20 m
. . . . . Minimale overlapafstand bij naden: 500 mm
. . . . .

319 Aanbrengen drukverdelende laag bomen
. . . . .

319010 510599 Aanbrengen wapeningsdoek t.b.v. drukverdelende laag m2 1.030,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen wapeningsdoek ter bescherming
. . . . . van de permavoid units (beluchting)
. . . . . Wapeningsdoek:
. . . . . Type: Wapeningstextiel Permatex XTR m2 1.030,00 L
. . . . . Maximale uitzet van 8 %
. . . . . Type Polypropyleen
. . . . . Scheidingsdoek omvouwen tot 0,30 m over de
. . . . . bovenzijde van de units
. . . . . Kunststof units drukverdelende laag inpakken,
. . . . . onderzijde en alle zijkanten inpakken met
. . . . . wapeningsdoek
. . . . . Minimale overlapafstand bij naden: 200 mm
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
. . . . .
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319020 510599 Aanbrengen beluchtingslaag permavoid units. m2 760,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingslaag permavoid units
. . . . . t.b.v. beluchting drukverdelende laag
. . . . . Type: Permavoid® 150 mm m2 760,00 L
. . . . . Locaties: 22
. . . . . Afmeting unit: 708 x 354 x 150 mm
. . . . . Units van 100% gerecyclede Polypropyleen Kunststof.
. . . . . Gewicht 3 kg per unit
. . . . . Druksterkte veiligheids ontwerpnorm minimaal 715
. . . . . kN/m2
. . . . . Maximale druksterkte 715 kN/m2
. . . . . Minimale volume 95% holle ruimte
. . . . . Bevestiging met behulp van conische
. . . . . verbindingspinnen (lengte 75 mm) over de gehele
. . . . . hoogte van de units waardoor er een voorgespannen,
. . . . . vierkante sterke plaat ontstaat.
. . . . . Incl. pasmaken units en inzagen voorzieningen zoals
. . . . . beluchtingsputten en boomvakken.
. . . . . Units inpakken met wapeningsdoek volgens
. . . . . bestekspostnr. 319010 (onderzijde) en geotextiel
. . . . . Permatex 300HD volgens bestekspostnr. 319030
. . . . . (bovenzijde)
. . . . . Kunststof units voorzien van mulchlaag (150 mm)
. . . . . volgens bestekspostnr. 319040
. . . . .

319030 510599 Aanbrengen geotextiel t.b.v. drukverdelende laag m2 900,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen geotextiel bovenop en zijkanten van
. . . . . de laag permavoid units welke zijn aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 319020
. . . . . Geotextiel:
. . . . . Type: Permatex 300HD m2 900,00 L
. . . . . Materiaal: 100% UV stabilized polypropyleen, heavy duty
. . . . . non­woven
. . . . . Kwaliteit: 285 gr/m2
. . . . . Minimale overlapafstand bij naden: 200 mm
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
. . . . .

319040 510299 Aanbrengen strooisel in permavoid units m3 114,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van strooisel in Permavoid units
. . . . . Type: Bosstrooisel m3 114,00 L
. . . . . Strooisel dikte 150 mm t.p.v. kunststof units, volgens
. . . . . bestekspost 319020
. . . . . Kunststof units geheel afvullen zonder overhoogte
. . . . . Het is niet toegestaan de compost in te wateren of op
. . . . . andere wijze te verdichten
. . . . .

319050 510599 Aanbrengen beluchtingsbuis naar maaiveld st 45,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsbuis
. . . . . Beluchtingslaag naar maaiveld, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 319020
. . . . . Diameter drainbuis: 80 mm
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Lengte buis: ca. 1,00 m1 m 45,00 L
. . . . . Inclusief t­stuk door rand st 45,00 L
. . . . . Inclusief klikinlaat 80 mm aanbrengen op
. . . . . drukverdelende laag
. . . . . Uiteinde afwerken in plantvak met beluchtingspunt met st 45,00 L
. . . . . afsluitkap metaal 80 mm met ruitrooster
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . .

32 Riolering Beton
. . . . .

321 Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend
. . . . .
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321040 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 122,40 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 26,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 25,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321050 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 11,00 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 11,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321060 252199 Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm SPIE SPIE 1 m. m 11,00 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put
. . . . . Rond profiel, ongewapend st 11,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321140 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 211,20 V
. . . . . Situering: Hoofdriool DWA

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 44,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 44,00 L
. . . . . Diameter inlaat125 mm
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321150 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 7,20 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 6,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321160 252199 Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm SPIE SPIE 1,20 m. m 7,20 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put
. . . . . Rond profiel, ongewapend st 6,00 L
. . . . . Nominale middellijn 700 mm
. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321170 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 98,40 V
. . . . . Situering: Hoofdriool DWA

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 21,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 20,00 L
. . . . . Diameter inlaat125 mm
. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .
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321180 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 2,40 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 2,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321190 252199 Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm SPIE SPIE 1,20 m. m 2,40 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put
. . . . . Rond profiel, ongewapend st 2,00 L
. . . . . Nominale middellijn 800 mm
. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321210 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 48,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool DWA

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 10,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 10,00 L
. . . . . Diameter inlaat125 mm
. .2.2. . Nominale middellijn 900 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321220 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 3,60 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 3,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 900 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321230 252199 Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm SPIE SPIE 1,20 m. m 3,60 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put
. . . . . Rond profiel, ongewapend st 3,00 L
. . . . . Nominale middellijn 900 mm
. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

321250 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 180,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA
. . . . . Betreft: IT­riool
. . . . . Pendelstukken niet als IT riool aan te brengen

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 45,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 45,00 L
. . . . . Diameter inlaat125 mm
. . . . . Infiltratiebuis: Waterdoorlatend
. . . . . Materiaal: Zeer open structuur beton
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,00 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. bijbehorende rubberring
. . . . .

322 Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend
. . . . .
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322170 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 535,20 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 112,00 L
.1. . . . Rond profiel met inlaat, gewapend st 111,00 L
. . . . . Diameter inlaat125 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

322180 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 12,00 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 12,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

322190 252199 Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm SPIE SPIE 1,20 m. m 12,00 V
. . . . . Situering: Pendelstuk bij put
. . . . . Rond profiel, gewapend st 12,00 L
. . . . . Nominale middellijn 1000 mm
. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,20 m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding
. . . . . D.m.v. van bijbehorende rubberring
. . . . .

323 Putten
. . . . . Alle te leveren putten conform een door de directie te
. . . . . accepteren puttenstaat
. . . . .

3230 Prefab putten
. . . . .

323010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 11,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Putnummer: B2278, B2286, B2287, B2294, B2297,
. . . . . B2298, B4191, B4192, B4193, B4212,
. . . . . B4213

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 11,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 800 x 800 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 11,00 L
. . . . . Putten < 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met mangat 600 x 600 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Putnummer: B2290, B4192

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 800 x 800 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 2,00 L
. . . . . Putten > 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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323030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Putnummer: B2282, B2283, B2284, B2285

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 800 x 800 mm
. .9. . . Voorzien van zandvang 0,50 m
. . . .2. Afdekplaat st 4,00 L
. . . . . Putten < 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met mangat 600 x 600 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Putnummer: B4197, B4199, B4200, B4208, B4209

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 5,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 5,00 L
. . . . . Putten ≤ 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met mangat 600 x 600 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323050 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Putnummer: B4194, B4195, B4196, B4201, B4202,
. . . . . B4203, B4204

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 7,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 7,00 L
. . . . . Putten > 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Putnummer: B2275, B2293

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1330 x 1330 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 2,00 L
. . . . . Putten ≤ 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met mangat 600 x 600 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323070 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 12,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Putnummer: B2276, B2279, B2280, B2291, B2292,
. . . . . B2295, B2296, B2299, B4205, B4206,
. . . . . B4207, B4210

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 12,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1330 x 1330 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 12,00 L
. . . . . Putten > 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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323080 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA
. . . . . Overstortput met putnummer B2274
. . . . . Met 2 compartimenten, 1 overstortmuur
. . . . . op 12,60 m +NAP
. . . . . In overstortmuur een onderdoorlaat met diameter 80
. . . . . mm op 11,08 m +NAP.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 2000 x 1330 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 2,00 L
. . . . . Putten ≤ 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met 2 mangaten 600 x 600 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323090 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA
. . . . . Overstortput met putnummer B2300
. . . . . Met 2 compartimenten, 1 overstortmuur
. . . . . op 12,60 m +NAP
. . . . . In overstortmuur een onderdoorlaat met diameter 80
. . . . . mm op 11,05 m +NAP.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 2000 x 1330 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 2,00 L
. . . . . Putten > 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met 2 mangaten 700 x 700 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323100 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA
. . . . . Kruisingsput met putnummer B2277 en B2289

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 3200 x 1600 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 4,00 L
. . . . . Putten > 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met 2 mangaten 700 x 700 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool DWA
. . . . . Hondenhokput met putnummer B4198

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm
. . . . . Bodemplaat st 1,00 L
. .9. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton
. . . . . (C20/25­XF4 S3)
. . . . . Sparingen volgens bestekspostnr. 326850
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . Putten > 2,50 m diep:
. . . . . Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

324 Inspecteren - reinigen riolering
. . . . .

3240 Inspecteren riolering
. . . . .

324010 257199 Maken video­opnamen betonbuis t/m Ø 400 mm. m 132,40 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA
. . . . .
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324011 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. m 132,40 I
. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

324012 257199 Maken video­opnamen vanuit riool. m 132,40 I
. . . . . Betreft opname van de leiding m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende t.v.­camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een harddisk
. . . . . Opnamen dienen plaats te vinden op een tijdstip
. . . . . net voor de oplevering
. . . . . Leiding gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis­ en kolkaansluitingen
. . . . . Betonbuizen
. . . . . Nominale middellijn(en) tot 400 mm
. . . . . Putafstand gemiddeld 60 m
. . . . . Kleurenopname harddisk­systeem
. . . . .

324020 257199 Maken video­opnamen betonbuis vanaf Ø 400 mm. m 943,20 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . .

324021 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. m 943,20 I
. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

324022 257199 Maken video­opnamen vanuit riool. m 943,20 I
. . . . . Betreft opname van de leiding m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende t.v.­camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een harddisk
. . . . . Opnamen dienen plaats te vinden op een tijdstip
. . . . . net voor de oplevering
. . . . . Leiding gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis­ en kolkaansluitingen
. . . . . Betonbuizen en Gres
. . . . . Nominale middellijn(en) vanaf Ø 400 mm t/m 1000 mm
. . . . . Putafstand gemiddeld 60 m
. . . . . Kleurenopname harddisk­systeem
. . . . .

324080 257102 Uitvoeren put­video inspectie. st 49,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
. . . . . aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
. . . . . camera, waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . . .9. Kleurenopname harddisk­systeem
. . . . .9 Bij opname van de zijde van de put, bij schadebeelden,
. . . . . moet de camera 5 seconde stil staan
. . . . . Aangegeven moet worden naar welke put er wordt
. . . . . gekeken, en als er een blinde muur betreft het N­W­O­Z
. . . . . aangegeven moet worden
. . . . .

3241 Riool reinigen nieuw riool
. . . . .
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324110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 324,40 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Grootste putafstand: m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): 400 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 791910
. . . . .

324120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 943,20 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Grootste putafstand: m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): 600 t/m 1000 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 791910
. . . . .

324160 257511 Rioolput reinigen. st 23,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: Beton

2. . . . . Afmetingen putdeksel: mangat 600 x 600 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 791910
. . . . .

324170 257511 Rioolput reinigen. st 24,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA en DWA
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: Beton

2. . . . . Afmetingen putdeksel: mangat 700 x 700 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: vanaf 2,5 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 791910
. . . . .

3242 Riool reinigen bestaand riool
. . . . .

324210 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 77,00 V
. . . . . Situering: Bestaand hoofdriool
. . . . . Betreft: het reinigen van de bestaande buizen na
. . . . . aansluiten van de nieuwe putten
. . . . . Grootste putafstand: 37 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): 300/450
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 791910
. . . . .
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324220 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 97,00 V
. . . . . Situering: Bestaand hoofdriool
. . . . . Betreft: het reinigen van de bestaande buizen na
. . . . . aansluiten van de nieuwe putten
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): 400/600
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 791910
. . . . .

324230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 50,00 V
. . . . . Situering: Bestaand hoofdriool
. . . . . Betreft: het reinigen van de bestaande buizen na
. . . . . aansluiten van de nieuwe putten
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): 500/750
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 791910
. . . . .

324260 257511 Rioolput reinigen. st 4,00 V
. . . . . Situering: Bestaand hoofdriool
. . . . . Betreft: het reinigen van de bestaande putten na
. . . . . aansluiten van de nieuwe buizen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: Beton

2. . . . . Afmetingen putdeksel: mangat 600 x 600 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 791910
. . . . .

326 Bijkomende werkzaamheden betonbuizen
. . . . .

3260 Maken passtuk
. . . . .

326010 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 5,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA
. . . . . D.m.v. zagen

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

326020 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 6,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool DWA
. . . . . D.m.v. zagen

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.3. . Nominale middellijn van 700 tot 900 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

326030 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool DWA
. . . . . D.m.v. zagen

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.3. . Nominale middellijn van 700 tot 900 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .
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326040 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool DWA
. . . . . D.m.v. zagen

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.4. . Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

326050 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 12,00 V
. . . . . Situering: Hoofdriool RWA
. . . . . D.m.v. zagen

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend
. .1.4. . Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

3261 Maken inlaten (PVC ­ Beton)
. . . . .

326110 252832 Maken inlaat. st 3,00 V
. . . . . Situering: Bestaande rioolstelsel

4. . . . . In PVC­buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis st 3,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Knevelinlaat
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur grijs; passend op buis Ø200 mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .

326130 252832 Maken inlaat. st 12,00 V
. . . . . Situering: Bestaande rioolstelsel

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis st 12,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Betoninlaat (met schroefring)
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .

3266 Afsluiten rioolbuis
. . . . . Na het verwijderen van de afsluiting in de rioolbuizen:
. . . . . ook het riool schoon te spuiten, dit i.v.m.ophoping van
. . . . . vuil gedurende de afsluiting
. . . . .

326610 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V
. . . . . Situering: putnummer B0257
. . . . . Metselwerk; metselstenen Kwaliteit B5 volgens NEN­EN st 150,00 L
. . . . . 771­1

2. . . . . Steens schildmuur
.3. . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

326630 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: .....

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .
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326670 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 21,00 V
. . . . . Situering: tussen B0257 en B0191
. . . . . Betreft: vullen eibuis 300/450

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 324210
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 326610
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 10,50 L
. . . . . Bestaande uit een krimpvrij mengsel van
. . . . . portlandcement, mergel, klei en gips
. . .1. . Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put st 1,00 L
. . . . .

3268 Bijkomende werkzaamheden putten
. . . . .

326810 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: Bestaande rioolstelsel
. . . . . Putnummer: B4002 (Ø315mm),

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton volgens Normboek met m3 0,50 L
. . . . . Ø 16­200 wapening volgens Norm
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25­XF4 S3 m3 0,50 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792110
. . . . .

326820 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: Bestaande rioolstelsel
. . . . . Putnummer: , B0166 (Ø500mm).

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton volgens Normboek met m3 0,50 L
. . . . . Ø 16­200 wapening volgens Norm
. . . . . Incl. wapening verankeren aan de prefab put met ankers
. . . . . Ø8­500
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25­XF4 S3 m3 0,50 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792110
. . . . .

326830 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 V
. . . . . Situering: Bestaande rioolstelsel
. . . . . Putnummer: A2028 (2x Ø315mm), B0210 (Ø315mm),
. . . . . B0192 (Ø250mm)

1. . . . . Gemetselde put
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton volgens Normboek met m3 2,00 L
. . . . . Ø 16­200 wapening volgens Norm
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25­XF4 S3 m3 2,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792110
. . . . .

326840 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: Bestaande rioolstelsel
. . . . . Putnummer: B0193 (Ø900mm)

1. . . . . Gemetselde put
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton volgens Normboek met m3 0,50 L
. . . . . Ø 16­200 wapening volgens Norm
. . . . . Incl. wapening verankeren aan de prefab put met ankers
. . . . . Ø8­500
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25­XF4 S3 m3 0,50 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792110
. . . . .
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326850 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 V
. . . . . Situering: Nieuwe betonputten RWA of DWA
. . . . . Putnummer: B4194 (500/750), B4198 (2 x 300/450),
. . . . . B4201 (400/600), B4202 (400/600), B4208 (Ø200),
. . . . . B4209 (300/450), B2277 (2 x Ø630mm) en B2289
. . . . . (Ø500mm)

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. . . . . D.m.v. inboren
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton vvolgens Normboek m3 5,00 L
. . . . . met Ø 16­200 wapening volgens Norm
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25­XF4 S3 m3 5,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792110
. . . . .

326880 252801 Aanbrengen klep. st 2,00 V
. . . . . Situering: putnummer A0258 en B4210

9. . . . . Terugslagklep, frame / achterplaat, PE tot 5 mwk st 2,00 L
. . . . . Type: KRK­R­OH
. . . . . Voorzien van EPDM afdichtingsrubber in de klepplaat en
. . . . . EPDM afdichtingsband t.b.v. bevestiging op de wand
. . . . . Montage d.m.v. bijbehorende chemische ankers en
. . . . . montageset
. . . . .

33 Kolken - putdeksels
. . . . .

331 Kolken
. . . . .

3312 Trottoir ­ straatkolk
. . . . .

331210 252699 Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk. st 26,00 V
. . . . .

331211 240206 Graven en aanvullen werkgat/­put. st 26,00 I
. . . . . T.b.v. de aan te brengen kolk volgens
. . . . . bestekspostnr. 331212

2. . . . . In losse grond
.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . . .9. Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110
. . . . .

331212 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 26,00 I
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125
. . . . . Type: Aquaway T 1271/90 GB1
. . . . . Inlaat Ø 125 mm st 26,00 L
. . . . . Afmeting: Inwendig 350 x 250 mm
. . . . . Uitwendig 450 x 350 mm
. . . . . Hoogte: 900 mm met achter aansluiting
. . . . . Zandvangcapaciteit: > 20 l
. . . . . Rand: GY, kwaliteit GJL 250
. . . . . Inlaatopening: 300 cm²
. . . . . Deksel: Met steeknokvergrendeling
. . . . . GY, kwaliteit Nodulair GJS 400
. . . . . Uitlaat: Uitlaatgarnituur 7 mm
. . . . . Glasvezelversterkt polypropyleen
. . . . . Incl. scharnierende slagvaste Putklep als stankslot en
. . . . . vuilvangscherm met hoge waterdoorlatendheid uit
. . . . . glasvezel (40%) en staal versterkt polypropyleen en
. . . . . voorzien van een inwendige aansluiting uit thermisch
. . . . . elastomeer
. . . . . ­ M­line, uitwendige manchet mof aansluiting 125 mm
. . . . . Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

331220 252699 Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk. st 41,00 V
. . . . .
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331221 240206 Graven en aanvullen werkgat/­put. st 41,00 I
. . . . . T.b.v. de aan te brengen kolk volgens
. . . . . bestekspostnr. 331222

2. . . . . In losse grond
.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . . .9. Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110
. . . . .

331222 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 41,00 I
.2. . . . Straatkolk, klasse B125
. . . . . Type: Aquaway S1300 GB1
. . . . . Inlaat Ø 125 mm st 41,00 L
. . . . . Afmeting: Inwendig 350 x 200 mm
. . . . . Uitwendig 450 x 300 mm
. . . . . Hoogte: 800 mm met achter aansluiting
. . . . . Zandvangcapaciteit: > 20 l
. . . . . Rand: GY, kwaliteit GJL 250
. . . . . Rooster: GY, met aangegoten GY
. . . . . scharnierpen en schuine spijlen
. . . . . Kwaliteit GY Nodulair GJS 400
. . . . . Holling rooster: 7 mm
. . . . . Inlaatopening: 317 cm²
. . . . . Uitlaat: Uitlaatgarnituur 7 mm
. . . . . Glasvezelversterkt polypropyleen
. . . . . Incl. scharnierende slagvaste Putklep als stankslot en
. . . . . vuilvangscherm met hoge waterdoorlatendheid uit
. . . . . glasvezel (40%) en staal
. . . . . versterk polypropyleen en voorzien van een inwendige
. . . . . aansluiting uit thermisch elastomeer
. . . . . ­ M­line, uitwendige manchet mof aansluiting 125 mm
. . . . . ­ P­line flexibele uitwendige manchet mof
. . . . . aansluiting van 125 ­ 160 mm
. . . . . Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

331230 252699 Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk. st 73,00 V
. . . . .

331231 240206 Graven en aanvullen werkgat/­put. st 73,00 I
. . . . . T.b.v. de aan te brengen kolk volgens
. . . . . bestekspostnr. 331232

2. . . . . In losse grond
.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . . .9. Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110
. . . . .

331232 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 73,00 I
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125
. . . . . Type: G159 DRD st 73,00 L
. . . . . Afmeting: Inwendig 350 x 250 mm
. . . . . Uitwendig 450 x 350 mm
. . . . . Hoogte: 940 mm met achter aansluiting
. . . . . Zandvangcapaciteit: > 20 l
. . . . . Rand: GY, kwaliteit GJL 250
. . . . . Inlaatopening: 270 cm²
. . . . . Deksel: Met steeknokvergrendeling
. . . . . GY, kwaliteit Nodulair GJS 400
. . . . . Uitlaat: Uitlaatgarnituur 7 mm
. . . . . Glasvezelversterkt polypropyleen
. . . . . Incl. inboren scharnierende slagvaste Putklep als st 73,00 L
. . . . . stankslot en vuilvangscherm met hoge
. . . . . waterdoorlatendheid uit glasvezel (40%) en staal
. . . . . versterk polypropyleen en voorzien van een inwendige
. . . . . aansluiting uit thermisch elastomeer
. . . . . ­ Uitwendige manchet mof aansluiting 125 mm
. . . . . Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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331240 252699 Aanbrengen perronkolk, inclusief grondwerk. st 5,00 V
. . . . . Betreffende een kolk in betonschacht, geschikt voor
. . . . . aansluiting op gepatenteerd aanrijdprofiel
. . . . . Situering: Bushalte
. . . . .

331241 240206 Graven en aanvullen werkgat/­put. st 5,00 I
. . . . . T.b.v. de aan te brengen kolk volgens
. . . . . bestekspostnr. 331242

2. . . . . In losse grond
.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . . .9. Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110
. . . . .

331242 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 I
. . . . . Aanrijdprofiel (h= 180 mm)
. . . . . Inclusief Voegafdichtingssysteem
. .9. . . Perronkolk: Klasse C250 (250 kN) st 5,00 L
. . . . . Type: Leicon Busperronkolk
. . . . . (met gepatenteerd aanrijdprofiel)
. . . . . Kolk­kop GY, klasse: C250 (250 kN)
. . . . . Afmeting: 350 x 430 x 230 mm
. . . . . Deksel: GY met vergrendeling
. . . . . Oppervlaktebehandeling: zwart gelakt
. . . . . Onderbak: PVC, klasse Y st 5,00 L
. . . . . Diameter: Ø 300 mm
. . .9. . Afmeting: 350 x 440 x 1000 mm
. . . . . Uitlaat GY: Ø 125 mm met uitneembaar
. . . . . stankslot
. . . . . Positionering: Achter
. . . . . Betonschacht afm: 350 x 440 x 770 mm st 5,00 L
. . . . . Sterkteklasse beton: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

331250 252699 Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk. st 19,00 V
. . . . .

331251 240206 Graven en aanvullen werkgat/­put. st 19,00 I
. . . . . T.b.v. de aan te brengen kolk volgens
. . . . . bestekspostnr. 331252

2. . . . . In losse grond
.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . . .9. Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110
. . . . .

331252 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 19,00 I
.2. . . . Straatkolk, klasse B125
. . . . . Type: Aquaway S1300 GB1
. . . . . Inlaat Ø 160 mm st 19,00 L
. . . . . Afmeting: Inwendig 350 x 200 mm
. . . . . Uitwendig 450 x 300 mm
. . . . . Hoogte: 800 mm met achter aansluiting
. . . . . Zandvangcapaciteit: > 20 l
. . . . . Rand: GY, kwaliteit GJL 250
. . . . . Rooster: GY, Waaierdeksel C250
. . . . . Kwaliteit GY Nodulair GJS 400
. . . . . Holling rooster: 7 mm
. . . . . Inlaatopening: 320 cm²
. . . . . Uitlaat: Uitlaatgarnituur 7 mm
. . . . . Glasvezelversterkt polypropyleen
. . . . . Incl. scharnierende slagvaste Putklep als stankslot en
. . . . . vuilvangscherm met hoge waterdoorlatendheid uit
. . . . . glasvezel (40%) en staal
. . . . . versterk polypropyleen en voorzien van een inwendige
. . . . . aansluiting uit thermisch elastomeer
. . . . . ­ M­line, uitwendige manchet mof aansluiting 125 mm
. . . . . ­ P­line flexibele uitwendige manchet mof
. . . . . aansluiting van 125 ­ 160 mm
. . . . . Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
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. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
331260 252699 Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk. st 16,00 V

. . . . .
331261 240206 Graven en aanvullen werkgat/­put. st 16,00 I

. . . . . T.b.v. de aan te brengen kolk volgens

. . . . . bestekspostnr. 331222
2. . . . . In losse grond

.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

. . . .9. Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110

. . . . .
331262 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 16,00 I

.2. . . . Straatkolk, klasse B125

. . . . . Type: Aquaway S1300 GB1

. . . . . Inlaat Ø 125 mm st 16,00 L

. . . . . Afmeting: Inwendig 350 x 200 mm

. . . . . Uitwendig 450 x 300 mm

. . . . . Hoogte: 800 mm met achter aansluiting

. . . . . Zandvangcapaciteit: > 20 l

. . . . . Rand: GY, kwaliteit GJL 250

. . . . . Rooster: GY, Waaierdeksel C250

. . . . . Kwaliteit GY Nodulair GJS 400

. . . . . Holling rooster: 7 mm

. . . . . Inlaatopening: 317 cm²

. . . . . Uitlaat: Uitlaatgarnituur 7 mm

. . . . . Glasvezelversterkt polypropyleen

. . . . . Incl. scharnierende slagvaste Putklep als stankslot en

. . . . . vuilvangscherm met hoge waterdoorlatendheid uit

. . . . . glasvezel (40%) en staal

. . . . . versterk polypropyleen en voorzien van een inwendige

. . . . . aansluiting uit thermisch elastomeer

. . . . . ­ M­line, uitwendige manchet mof aansluiting 125 mm

. . . . . ­ P­line flexibele uitwendige manchet mof

. . . . . aansluiting van 125 ­ 160 mm

. . . . . Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens

. . . . . NEN­EN 124

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
331270 252699 Aanbrengen overstortkolk, inclusief grondwerk. st 6,00 V

. . . . .
331271 240206 Graven en aanvullen werkgat/­put. st 6,00 I

. . . . . T.b.v. de aan te brengen kolk volgens

. . . . . bestekspostnr. 331272
2. . . . . In losse grond

.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

. . . .9. Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110

. . . . .
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331272 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 I
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 6,00 L
. . . . . Type: Aquaway S1300/85 GB1
. . . . . Inlaat Ø 125 mm
. . . . . Afmeting: Inwendig 350 x 200 mm
. . . . . Uitwendig 450 x 300 mm
. . . . . Hoogte: 800 mm met achter aansluiting
. . . . . Zandvangcapaciteit: > 20 l
. . . . . Rand: GY, kwaliteit GJL 250
. . . . . Rooster: GY, met aangegoten GY
. . . . . scharnierpen en schuine spijlen
. . . . . Kwaliteit GY Nodulair GJS 400
. . . . . Holling rooster: 7 mm
. . . . . Inlaatopening: 317 cm²
. . . . . Uitlaat: Uitlaatgarnituur 7 mm
. . . . . Glasvezelversterkt polypropyleen
. . . . . Incl. scharnierende slagvaste Putklep als stankslot en
. . . . . vuilvangscherm met hoge waterdoorlatendheid uit
. . . . . glasvezel (40%) en staal versterkt polypropyleen en
. . . . . voorzien van een inwendige aansluiting uit thermisch
. . . . . elastomeer
. . . . . ­ M­line, uitwendige manchet mof aansluiting 125 mm
. . . . . ­ Kolk voorzien van manchet mof aansluiting 100 mm
. . . . . t.b.v. aansluiting drain
. . . . . Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

331273 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 6,00 I
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: Het maken, leveren en aanbrengen van
. . . . . geprefabriceerde betonplaat(en) als verharding rondom
. . . . . de overstortkolk als middel tegen uitspoeling,
. . . . . onkruidwerende bescherming, ter voorkoming van
. . . . . maaischade
. . . . . Betonplaten leveren conform Normboek
. . . . . De betonplaat moet voorzien worden van wapening

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
. .9. . . Op 100 mm cementspecie aanbrengen op zandbed
. . . . . beton C12/15XF4 S1
. . . . . Op 200 mm zand in zandbed, milieuhygiënische m3 0,55 L
. . . . . kwaliteit Landbouw en Natuur incl. opvulling van de
. . . . . ruimte tussen de kolk en de sparing tot ± 20 mm onder
. . . . . de rand van de betonplaat
. . .9. . Betonplaat st 6,00 L
. . . . . Afmeting: 850 x 700 m
. . . . . Dikte: 120 ­ 140 m
. . . . . Voorzien van een centrische sparing 460 x
. . . . . 310 mm t.b.v. van de overstortkolk met
. . . . . uitwendige afmetingen 450 x 300 mm
. . . . . Rondom de kolk zit de extra hoogte/rand van 10 mm om
. . . . . ervoor te zorgen dat het water/vuil niet direct in de kolk
. . . . . kan stromen,zie normboek
. . . .9. T.b.v. de opvulling van de ruimte tussen de kolk en de m3 0,28 L
. . . . . sparing dient 30 mm grout aangebracht te worden,
. . . . . water en cement in de verhouding van 50 kg cement en
. . . . . 20 kg water
. . . . .

3314 Hemelwater afkoppelsteen
. . . . .

331410 831199 Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Bij afkoppelen regenpijpen
. . . . .
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331411 831199 Bestaande regenpijp loshalen.
. . . . . Situering: Bestaande (metalen) regenpijp st 1,00 I
. . . . . ­ Circa de onderste 2 meter
. . . . . ­ Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . ­ Inclusief bescherming van regenpijp
. . . . . ­ Inclusief verwijdering (en eventuele afvoer) van oude
. . . . . beugels en bevestigingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792810 ­ 792820
. . . . .

331412 251199 Afzagen regenpijp. st 1,00 I
. . . . . Betreft: Afzagen bestaande regenpijp t.b.v.
. . . . . afkoppelsteen, water oppervlakkig afvoeren
. . . . . ­ De uitstroomzijde (onderkant buis) recht afzagen
. . . . . ­ Rekening houdend met aanleghoogte van de PVC
. . . . . bocht 90 graden
. . . . . 70 graden en de hemelwater afkoppelsteen
. . . . . ­ Zaagsnede ontdoen van bramen en behandelen met
. . . . . zinkverf/­spray
. . . . . Verwijderen PVC huisaansluiting regen water, zie
. . . . . bestekspostnr. 151010
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792810 ­ 792820
. . . . .

331413 251199 Terug plaatsen regenpijp.
. . . . . Betreft: Terug plaatsen regenpijp st 1,00 I
. . . . . ­ Inclusief eventuele levering van nieuwe beugels
. . . . . en bevestigingsmateriaal
. . . . .

331414 252299 Aanbrengen hulpstukken regenpijp.
. . . . . PVC hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur grijs
. . . . . ­ PVC regenpijp recht, pastuk Ø 80 mm st 1,00 L
. . . . . Buis tussen bestaande regenpijp en 90 bocht
. . . . . ­ Bocht 90 graden, Ø 80 mm, 1x manchetmof st 1,00 L
. . . . . Als er een leiding blijft zitten onderstaande post
. . . . . opnemen:
. . . . . ­ Afsluitkap met schroefdeksel st 1,00 L
. . . . . Plaatsen direct onder het straatwerk met:
. . . . . ­ Verloopstuk Ø 110 x 80 mm st 1,00 L
. . . . . Nominale middellijn 110 mm
. . . . . Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331415 831199 Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.
. . . . . Situering: Afkoppelsteen in straatwerk bij regenpijpen
. . . . . Op straatlaag
. . . . . In verharding aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 832040
. . . . . Inknippen in tegelverharding
. . . . . Type: Hemelwater afkoppelsteen st 1,00 L
. . . . . Uitvoering: Recht
. . . . . Afmeting: 240 x 240 mm
. . . . . Hoogte: 130/50 mm
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . .

333 Gootelementen
. . . . . Gootelementen dienen te zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform Deel 3 artikel 83.16.05 / 83.16.06 /
. . . . . 83.16.07 van dit bestek
. . . . .
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333010 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 130,00 V
. . . . . Situering: Rijbaanafwatering langs asfaltverharding
. . . . . Breedte goot 300 mm
.9. . . . In schraal beton C12/15­XF3 S1 volgens Normboek m3 5,20 L
. . . .9. Betontegels: 300 x 300 x 80 mm st 433,00 L
. . . . . Kleur: Grijs zonder vellingkant
. . . . . Breuklastklasse: (NEN­EN 1339) 140
. . . . .1 Voegen vullen met cementspecie
. . . . .

333050 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 19,00 V
. . . . . Situering: T.b.v. kantopsluiting 300 mm
. .9. . . In schraal beton C12/15­XF3 S1 volgens Normboek m3 0,76 L
. . . .9. Rabbatband 300 x 250 x 1000 mm st 19,00 L
. . . . . Kleur grijs zonder vellingkant
. . . . .1 Voegen vullen met cementspecie
. . . . . Levering van de cementspecie behoort in deze
. . . . . bestekspost te zijn opgenomen
. . . . .

333060 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 110,00 V
. . . . . Situering: Rijbaanafwatering langs asfaltverharding

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In schraal beton C12/15­XF3 S1 volgens Normboek m3 4,40 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 550,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 Voegen vullen met cementspecie
. . . . .

333090 831399 Aanbrengen 3 strekken waalformaat m 900,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Besterdring
. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. . . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat st 13.500,00 L
. . . . . Dordogne of Omber
. . . . . Intrillen en afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

337 Putranden en deksels
. . . . .

3370 Aanbrengen putranden en deksels
. . . . .

337010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 5,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P Solid 24
. . . . . Afm.uitw.: 740 x 740 mm
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
. . . . . Zonder ontluchtingsgaten
. . . . . ­ Geen opschrift op deksel (en rand) st 5,00 L
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 750,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Kwaliteit B5 volgens NEN­EN 771­1
. . . . . Vlakke metselklinkers waalformaat in halfsteensverband
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde
. . . . . berapen
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .
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337020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 10,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P Solid 24
. . . . . Afm.uitw.: 740 x 740 mm
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Dekseluitvoering: Roosterdeksel met waaierlogo
. . . . . ­ Opschrift op deksel: infiltratie st 10,00 L
. . . . . Opschrift in putrand: IW
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 1.500,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Kwaliteit B5 volgens NEN­EN 771­1
. . . . . Vlakke metselklinkers waalformaat in halfsteensverband
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde
. . . . . berapen
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .

337050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
. . . . . Blauwe ader in de rijbaan
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 4,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P Solid 24
. . . . . Afm.uitw.: 740 x 740 mm
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Dekseluitvoering: Roosteruitvoering
. . . . . ­ Opschrift op deksel: regenwater st 4,00 L
. . . . . Opschrift in putrand: RW
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 600,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Kwaliteit B5 volgens NEN­EN 771­1
. . . . . Vlakke metselklinkers waalformaat in halfsteensverband
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde
. . . . . berapen
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .

337070 252799 Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS. st 2,00 V
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie
. . . . . d.m.v. Gecentreerd Boor Systeem in de
. . . . . wegen op asfalt / betonwegen / fietspaden
. . . . . Incl. opzoeken metalen afdekking, vrijmaken geplaatste
. . . . . overgangsring en plaatsen van ronde putafdekking
. . . . . Systeem volgens Deel 3 artikel 25.16.09 van dit bestek
. . . . .
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337071 252799 Aanbrengen prefab gewapende betonnen stelring. st 4,00 I
. . . . . Betreft: Het aanbrengen/op hoogte stellen prefab st 4,00 L
. . . . . gewapende betonnen stelring
. . . . . Afmeting: Vorm/formaat/dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door de aannemer,
. . . . . gerekend met 2 stuks/put
. . . . . Afgestemd op de nieuwe putafdekking met
. . . . . mangat van Ø 520 mm volgens
. . . . . bestekspostnr. 337077
. . . . . Afmeting: 800 x 800 mm
. . . . . Hoogte: 50­ 80­ 100 mm
. . . . . Aanbrengen snelhardende krimparme stelmortel op kg 50,00 L
. . . . . cementbasis: Poltec 700
. . . . .

337072 252799 Aanbrengen betonnen overgangsring. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Aanbrengen van betonnen overgangsring
. . . . . Afmeting: Vorm/formaat/dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door de aannemer,
. . . . . gerekend met 1 stuks/put
. . . . . Afgestemd op de nieuwe putafdekking met
. . . . . mangat van Ø 520 mm volgens
. . . . . bestekspostnr. 337077
. . . . . Aanbrengen prefab gewapende fundatie ring
. . . . . Afmeting: 800 x 800 mm
. . . . . Hoogte: 50­ 80­ 100 mm
. . . . . Aanbrengen snelhardende krimparme stelmortel op kg 50,00 L
. . . . . cementbasis: Poltec 700
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
. . . . .

337073 252899 Aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de asfaltconstructie
. . . . . Dikte: Tenminste 12 mm
. . . . . Formaat: Buitendiameter putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde: Metaalplaat voorzien van nokken ter
. . . . . voorkoming van verschuiving bij
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie
. . . . . Bovenzijde: Metaalplaat voorzien van gecentreerde
. . . . . sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
. . . . . element
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element st 2,00 I
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
. . . . . max. toegestane afwijking van 40 mm
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen 30 mm zand of m3 0,06 L
. . . . . menggranulaat (keuze van aannemer) op metalen
. . . . . afdekplaat en betonplaat
. . . . .

337074 256499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Het exact localiseren van hart
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen
. . . . . afdekplaat
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 2,00 L
. . . . . afdekplaat
. . . . .
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337075 300399 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch
. . . . . gepolariseerd element
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
. . . . . op het asfalt
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees Diameter van de
. . . . . te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
. . . . . te passen draaiende as van de boorfrees
. . . . . Diameter kern maximaal 300 mm
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
. . . . . mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr.
. . . . .

337076 300299 Boren sparing in asfalt nieuwe ronde putrand. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Het rond uitboren t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen ronde putrand
. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de
. . . . . sparing
. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees, deze dient een st 2,00 I
. . . . . draaiende as te hebben welke in de sparing van
. . . . . boorkern valt
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
. . . . . afdekplaat geboord
. . . . . Diameter boorfrees: Er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm
. . . . . Opnemen en retour naar de aannemer: metalen st 2,00 I
. . . . . afdekplaat inclusief gepolariseerd magnetisch element
. . . . . Vrijgekomen asfalt vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 792320
. . . . .

337077 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 2,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P Dynamic RM 17
. . . . . Afm.uitw.: Ø 660 mm
. . . . . Hoogte: 170 mm
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
. . . . . Zonder ontluchtingsgaten
. . . . . Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
. . . . . Zonder ontluchtingsgaten
. . . . . ­ Geen opschrift op deksel (en rand) st 2,00 L
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag kg 50,00 L
. . . . . stelmortel aangebracht op fundatieplaat.
. . . . . Putafdekking dient volledig te dragen op de stelmortel
. . . . . gerekend met 25kg per putafdekking Poltec 700
. . . . . Stelmortel aan binnensxdszijde putrand glad en vlak vol
. . . . . afwerken
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .
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337078 300799 Naadfixatie putrand. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme
. . . . . snelhardende gietmortel
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec st 2,00 L
. . . . . 703
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
. . . . . de bovenkant asfaltdeklaag
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 2,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer (Afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond)
. . . . .

337079 300799 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . VDB Direct© Inject systeem
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
. . . . . 1000°C
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 10,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . ­ Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on­demand pompsysteem)
. . . . . ­ Het te injecteren met polymeer gemodificeerde
. . . . . warme bitumen type VDB PLS / Esha Pertex
. . . . . (of daarmee overeenstemmend)
. . . . .

3371 Vervangen putranden en deksels
. . . . .

337110 252799 Vervangen putrand, op hoogte brengen met specie. st 17,00 V
. . . . . Situering: Bestaande put in nieuwe verharding
. . . . .

337111 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 17,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s).

. . . . . ­ Herbruikbare putdeksel (zonder putrand)

. . . . . volgens bestekspostnr. 795510

. . . . . ­ Putrand volgens bestekspostnr. 795110

. . . . . ­ Betonvoet volgens bestekspostnr. 792110

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . beton/metsel resten volgens bestekspostnr. 792110

. . . . .
337112 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00 I

9. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P Solid 24
. . . . . Afm.uitw.: 740 x 740 mm
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
. . . . . Zonder ontluchtingsgaten
. . . . . ­ Geen opschrift op deksel (en rand) st 17,00 L
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met metselspecie m3 1,70 L
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .

3372 Op hoogte brengen putranden en deksels
. . . . .
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337220 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 4,00 V
. . . . . Situering: Bestaande putten in opnieuw aan te
. . . . . brengen verharding
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . .9. Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 600,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Vlakke metselklinkers waalformaat in
. . . . . halfsteensverband
. . . . . Kwaliteit B5 volgens NEN­EN 771­1
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde
. . . . . berapen
. . . . .

3375 Aanbrengen Kantelklep
. . . . .

337510 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
. . . . . inclusief Kantelklep
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 1,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P BASIC SR 24
. . . . . Afm.uitw.: 740 x 740 mm
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Opschrift in putrand: Geen opschrift
. . . . . Kantelklep: HDPE met drijver st 1,00 L
. . . . . K1503111 vrij doorlaat
. . . . . bij opening < 550 cm²
. . . . . Dekseluitvoering: Roosterdeksel open st 1,00 L
. . . . . Aangepaste Aquagate
. . . . . Roosterdeksel i.v.m. hoogte in te
. . . . . brengen kantelklep
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 150,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Kwaliteit B5 volgens NEN­EN 771­1
. . . . . Vlakke metselklinkers waalformaat in
. . . . . halfsteensverband
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde
. . . . . berapen
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .

337530 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
. . . . . inclusief Kantelklep
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 6,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P BASIC SR 24
. . . . . Afm.uitw.: 900 x 900 mm
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Mangat: Ø 700 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Opschrift in putrand: Geen opschrift st 6,00 I
. . . . . Kantelklep: HDPE met drijver st 6,00 L
. . . . . Ø 600 mm met verloopring naar Ø
. . . . . 700 mm
. . . . . Dekseluitvoering: Roosterdeksel open st 6,00 L
. . . . . gewijzigde Aquagate
. . . . . Roosterdeksel i.v.m. hoogte in te
. . . . . brengen kantelklep
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 900,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Kwaliteit B5 volgens NEN­EN 771­1
. . . . . Vlakke metselklinkers waalformaat in
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. . . . . halfsteensverband

. . . . . Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde

. . . . . berapen

. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens

. . . . . NEN­EN 124

. . . . .
337570 252799 Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS. st 1,00 V

. . . . . Betreft: Het aanbrengen van nieuwe ronde putrand

. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie

. . . . . d.m.v. Gecentreerd Boor Systeem in de

. . . . . wegen op asfalt / betonwegen / fietspaden

. . . . . Incl. opzoeken metalen afdekking, vrijmaken geplaatste

. . . . . overgangsring en plaatsen van ronde putafdekking

. . . . . Systeem volgens Deel 3 artikel 25.16.09 van dit bestek

. . . . .
337571 252799 Aanbrengen prefab gewapende betonnen stelring. st 2,00 I

. . . . . Betreft: Het aanbrengen/op hoogte stellen prefab st 2,00 L

. . . . . gewapende betonnen stelring

. . . . . Afmeting: Vorm/formaat/dikte dient op voorhand te

. . . . . worden bepaald door de aannemer,

. . . . . gerekend met 2 stuks/put

. . . . . Afgestemd op de nieuwe putafdekking met

. . . . . mangat van Ø 700 mm volgens

. . . . . bestekspostnr. 337577

. . . . . Afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . Hoogte: 50­ 80­ 100 mm

. . . . . Aanbrengen snelhardende krimparme stelmortel op kg 25,00 L

. . . . . cementbasis: Poltec 700

. . . . .
337572 252799 Aanbrengen betonnen overgangsring. st 1,00 I

. . . . . Betreft: Aanbrengen van betonnen overgangsring

. . . . . Afmeting: Vorm/formaat/dikte dient op voorhand te

. . . . . worden bepaald door de aannemer,

. . . . . gerekend met 1 stuks/put

. . . . . Afgestemd op de nieuwe putafdekking met

. . . . . mangat van Ø 700 mm volgens

. . . . . bestekspostnr. 337577

. . . . . Aanbrengen prefab gewapende fundatieplaat st 2,00 L

. . . . . Afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Aanbrengen snelhardende krimparme stelmortel op kg 25,00 L

. . . . . cementbasis: Poltec 700

. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe

. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:

. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel

. . . . .
337573 252899 Aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker. st 1,00 I

. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tijdelijke metalen

. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen

. . . . . van de asfaltconstructie

. . . . . Dikte: Tenminste 12 mm

. . . . . Formaat: Buitendiameter putrand minus 60 mm

. . . . . Onderzijde: Metaalplaat voorzien van nokken ter

. . . . . voorkoming van verschuiving bij

. . . . . aanbrengen asfaltconstructie

. . . . . Bovenzijde: Metaalplaat voorzien van gecentreerde

. . . . . sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch

. . . . . element

. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element st 1,00 I

. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met

. . . . . max. toegestane afwijking van 40 mm

. . . . . Incl. leveren en aanbrengen 30 mm zand of m3 0,03 L

. . . . . menggranulaat (keuze van aannemer) op metalen

. . . . . afdekplaat en betonplaat

. . . . .
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337574 256499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 1,00 I
. . . . . Betreft: Het exact localiseren van hart
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen
. . . . . afdekplaat
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 1,00 L
. . . . . afdekplaat
. . . . .

337575 300399 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 1,00 I
. . . . . Betreft: Het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch
. . . . . gepolariseerd element
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
. . . . . op het asfalt
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees Diameter van de
. . . . . te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
. . . . . te passen draaiende as van de boorfrees
. . . . . Diameter kern maximaal 300 mm
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
. . . . . mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr.
. . . . .

337576 300299 Boren sparing in asfalt nieuwe ronde putrand. st 1,00 I
. . . . . Betreft: Het rond uitboren t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen ronde putrand
. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de
. . . . . sparing
. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees, deze dient een st 1,00 I
. . . . . draaiende as te hebben welke in de sparing van
. . . . . boorkern valt
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
. . . . . afdekplaat geboord
. . . . . Diameter boorfrees: Er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm
. . . . . Opnemen en retour naar de aannemer: metalen st 1,00 I
. . . . . afdekplaat inclusief gepolariseerd magnetisch element
. . . . . Vrijgekomen asfalt vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 792320
. . . . .

337577 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 1,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P 700/23 RM HTR
. . . . . Afm.uitw.: Ø 900 mm
. . . . . Hoogte: 230 mm
. . . . . Mangat: Ø 700 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Opschrift in putrand: Geen opschrift st 1,00 L
. . . . . Kantelklep: HDPE met drijver
. . . . . Ø 600 mm met verloopring naar Ø
. . . . . 700 mm
. . . . . Dekseluitvoering: Roosterdeksel open
. . . . . gewijzigde Aquagate
. . . . . Roosterdeksel i.v.m. hoogte in te
. . . . . brengen kantelklep
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag kg 25,00 L
. . . . . stelmortel aangebracht op fundatieplaat.
. . . . . Putafdekking dient volledig te dragen op de stelmortel
. . . . . gerekend met 25kg per putafdekking Poltec 700
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad en vlak vol
. . . . . afwerken
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .
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337578 300799 Naadfixatie putrand. st 1,00 I
. . . . . Betreft: Het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme
. . . . . snelhardende gietmortel
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec st 1,00 L
. . . . . 703
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
. . . . . de bovenkant asfaltdeklaag
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 1,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer (Afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond)
. . . . .

337579 300799 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. st 1,00 I
. . . . . Betreft: Het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfalt constructie
. . . . . VDB Direct© Inject systeem
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
. . . . . 1000°C
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 5,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . ­ Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on­demand pompsysteem)
. . . . . ­ Het te injecteren met polymeer gemodificeerde
. . . . . warme bitumen type VDB PLS / Esha Pertex
. . . . . (of daarmee overeenstemmend)
. . . . .

3376 Aanbrengen grote putranden en deksels
. . . . .

337610 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 8,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P 700/20 GMB HTR
. . . . . Afm.uitw.: 900 x 900 mm
. . . . . Hoogte: 200 mm
. . . . . Mangat: Ø 700 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
. . . . . Zonder ontluchtingsgaten
. . . . . ­ Geen opschrift op deksel (en rand) st 8,00 L
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 1.200,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Kwaliteit B5 volgens NEN­EN 771­1
. . . . . Vlakke metselklinkers waalformaat in halfsteensverband
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde
. . . . . berapen
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .
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337630 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 15,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
. . . . . Blauwe ader in de rijbaan
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 15,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P 700/20 GMB HTR
. . . . . Afm.uitw.: 900 x 900 mm
. . . . . Hoogte: 200 mm
. . . . . Mangat: Ø 700 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Dekseluitvoering: Roosteruitvoering
. . . . . ­ Opschrift op deksel: regenwater st 15,00 L
. . . . . Opschrift in putrand: RW
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 2.250,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Kwaliteit B5 volgens NEN­EN 771­1
. . . . . Vlakke metselklinkers waalformaat in halfsteensverband
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde
. . . . . berapen
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .

337670 252799 Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS. st 4,00 V
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie
. . . . . d.m.v. Gecentreerd Boor Systeem in de
. . . . . wegen op asfalt / betonwegen / fietspaden
. . . . . Incl. opzoeken metalen afdekking, vrijmaken geplaatste
. . . . . overgangsring en plaatsen van ronde putafdekking
. . . . . Systeem volgens Deel 3 artikel 25.16.09 van dit bestek
. . . . .

337671 252799 Aanbrengen prefab gewapende betonnen stelring. st 8,00 I
. . . . . Betreft: Het aanbrengen/op hoogte stellen prefab st 8,00 L
. . . . . gewapende betonnen stelring
. . . . . Afmeting: Vorm/formaat/dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door de aannemer,
. . . . . gerekend met 2 stuks/put
. . . . . Afgestemd op de nieuwe putafdekking met
. . . . . mangat van Ø 700 mm volgens
. . . . . bestekspostnr. 337677
. . . . . Afmeting: 1000 x 1000 mm
. . . . . Hoogte: 50­ 80­ 100 mm
. . . . . Aanbrengen snelhardende krimparme stelmortel op kg 100,00 L
. . . . . cementbasis: Poltec 700
. . . . .

337672 252799 Aanbrengen betonnen overgangsring. st 4,00 I
. . . . . Betreft: Aanbrengen van betonnen overgangsring
. . . . . Afmeting: Vorm/formaat/dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door de aannemer,
. . . . . gerekend met 1 stuks/put
. . . . . Afgestemd op de nieuwe putafdekking met
. . . . . mangat van Ø 700 mm volgens
. . . . . bestekspostnr. 337677
. . . . . Aanbrengen prefab gewapende fundatieplaat st 8,00 L
. . . . . Afmeting 1000 x 1000 mm
. . . . . Aanbrengen snelhardende krimparme stelmortel op kg 100,00 L
. . . . . cementbasis: Poltec 700
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
. . . . .
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337673 252899 Aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker. st 4,00 I
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de asfaltconstructie
. . . . . Dikte: Tenminste 12 mm
. . . . . Formaat: Buitendiameter putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde: Metaalplaat voorzien van nokken ter
. . . . . voorkoming van verschuiving bij
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie
. . . . . Bovenzijde: Metaalplaat voorzien van gecentreerde
. . . . . sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
. . . . . element
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element st 4,00 I
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
. . . . . max. toegestane afwijking van 40 mm
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen 30 mm zand of m3 0,12 L
. . . . . menggranulaat (keuze van aannemer) op metalen
. . . . . afdekplaat en betonplaat
. . . . .

337674 256499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 4,00 I
. . . . . Betreft: Het exact localiseren van hart
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen
. . . . . afdekplaat
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 4,00 L
. . . . . afdekplaat
. . . . .

337675 300399 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 4,00 I
. . . . . Betreft: Het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch
. . . . . gepolariseerd element
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
. . . . . op het asfalt
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees Diameter van de
. . . . . te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
. . . . . te passen draaiende as van de boorfrees
. . . . . Diameter kern maximaal 300 mm
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
. . . . . mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr.
. . . . .

337676 300299 Boren sparing in asfalt nieuwe ronde putrand. st 4,00 I
. . . . . Betreft: Het rond uitboren t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen ronde putrand
. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de
. . . . . sparing
. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees, deze dient een st 4,00 I
. . . . . draaiende as te hebben welke in de sparing van
. . . . . boorkern valt
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
. . . . . afdekplaat geboord
. . . . . Diameter boorfrees: Er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm
. . . . . Opnemen en retour naar de aannemer: metalen st 4,00 I
. . . . . afdekplaat inclusief gepolariseerd magnetisch element
. . . . . Vrijgekomen asfalt vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 792320
. . . . .
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337677 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 I
. . . . . Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet st 4,00 L
. . . . . Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Type: Aquagate putafdekking
. . . . . P 700/23 RM HTR
. . . . . Afm.uitw.: Ø 900 mm
. . . . . Hoogte: 230 mm
. . . . . Mangat: Ø 700 mm
. . . . . Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
. . . . . Zonder ontluchtingsgaten
. . . . . Dekseluitvoering: Roosterdeksel
. . . . . ­ Opschrift op deksel: regenwater st 4,00 L
. . . . . Opschrift in putrand: RW
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag kg 100,00 L
. . . . . stelmortel aangebracht op fundatieplaat.
. . . . . Putafdekking dient volledig te dragen op de stelmortel
. . . . . gerekend met 25kg per putafdekking Poltec 700
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad en vlak vol
. . . . . afwerken
. . . .9. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN­EN 124
. . . . .

337678 300799 Naadfixatie putrand. st 4,00 I
. . . . . Betreft: Het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme
. . . . . snelhardende gietmortel
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec st 4,00 L
. . . . . 703
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
. . . . . de bovenkant asfaltdeklaag
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 4,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer (Afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond)
. . . . .

337679 300799 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. st 4,00 I
. . . . . Betreft: Het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfalt constructie
. . . . . VDB Direct© Inject systeem
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
. . . . . 1000°C
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 20,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . ­ Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on­demand pompsysteem)
. . . . . ­ Het te injecteren met polymeer gemodificeerde
. . . . . warme bitumen type VDB PLS / Esha Pertex
. . . . . (of daarmee overeenstemmend)
. . . . .
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5 Groenvoorzieningen
. . . . .

50 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
. . . . .

501 Gedragscode Flora- en fauna
. . . . .

501110 640199 Opstellen ecologisch werkprotocol. EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . ­ Werkzaamheden t.b.v. het opstellen en
. . . . . actualiseren van het ecologisch werkprotocol
. . . . . Omgevingswet uitvoeringsfase
. . . . . ­ Het ecologisch werkprotocol Omgevingswet
. . . . . uitvoeringsfase dient opgesteld te worden op basis van
. . . . . / in het kader van de Gedragscode soortbescherming
. . . . . gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of
. . . . . inrichting en Bestendig beheer of onderhoud
. . . . . ­ Versie 4 december 2020
. . . . . ­ Aanvullend op de gedragdscode dient omschreven te
. . . . . worden hoe word omgegaan met exoten om
. . . . . verspreiding te voorkomen
. . . . . ­ Gedragscode is te vinden op:
. . . . . www.stadswerk.nl Zoeken op "gedragscode"
. . . . . Versie 14 december 2023
. . . . . www.rvo.nl/onderwerpen/buiten­werken/overzicht­gedrag
. . . . . scodes#uw­gedragscode­onder­de­wet­natuurbescher
. . . . . ming%2C­wat­verandert­er­na­1­januari­2024%3F
. . . . . Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 4 weken voor
. . . . . uitvoering ter goedkeuring aan de directie te worden
. . . . . verstrekt
. . . . .

501120 640199 Inventariseren fauna en flora, verkennend. EUR N
. . . . . Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust­ en
. . . . . verblijfplaatsen van beschermde dieren en
. . . . . groeiplaatsen van beschermde flora
. . . . .

501130 645099 Gegevens Nationale Database Flora en Fauna. EUR N
. . . . . De aannemer dient de verspreidingsgegevens uit het
. . . . . uitvoerportal op te vragen bij de directie
. . . . . Gemeente Tilburg heeft een abonnement op de
. . . . . Nationale Database Flora en Fauna (NDFF)
. . . . . Volgens Deel 3 artikel 01.22.04 van dit bestek
. . . . . Afwijkende/aanvullende gegevens dienden aan de
. . . . . directie doorgegeven te worden
. . . . .

501140 645299 Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet. EUR N
. . . . . Betreft: Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet
. . . . . Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol
. . . . . Omgevingswet uitvoeringsfase
. . . . .

51 Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.
. . . . .

5102 Bemesten
. . . . .

510260 510299 Afstrooien beplantingsvak met bosstrooisel. m2 1.400,00 V
. . . . . Betreft: Het afstrooien van beplantingsvak
. . . . . Bosstrooisel m3 112,00 L
. . . . . Aantal vakken 77 st
. . . . . Laagdikte: 0,08 m
. . . . . Verwerken door afstrooien van de bovenlaag zonder
. . . . . inwerken
. . . . .

5103 Grondverbetering bestaande bomen
. . . . .
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510310 510222 Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen. m3 180,00 V
. . . . . Situering: Bestaande bomen in open grond
. . . . . Aantal: 8 stuks
. . . . . Bij alle werkzaamheden aan bij wortels/bomen etc.
. . . . . dienen de uren van de European Tree Technician in de
. . . . . prijs van deze bestekpost opgenomen te zijn
. . . . . Logboek volgens bestekpostnr. 510910
. . . . . Grondsoorten:
. . . . . Verrijkte teelgrond 6­9% die voldoet aan de m3 180,00 L
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . . Ontgraving: Te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
. . . . . m³ per boom

9. . . . . Bestaande grond rondom bestaande boom afzuigen
. . . . . Ontgraven en afzuigen onder toezicht van een European
. . . . . Tree Technician
. . . . . Ontgraven vanaf 2,00 m uit de stam tot een diepte van
. . . . . maximaal 1,00 m en 2,00 m breed
. . . . . Werkzaamheden onder de kroonprojectie + 1,50 meter
. . . . . altijd onder toezicht van een European Tree Technician
. . . . . uit te voeren
. . . . . Gerekend is met een laagdikte verrijkte teelgrond 6­9%
. . . . . van 1,00 m
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ­ Gemengde grond: 791130
. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,30 m
. . . . .

510320 510222 Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen. m3 12,60 V
. . . . . Situering: Bestaande bomen in verharding Daltonerf
. . . . . Aantal: 7 stuks
. . . . . Bij alle werkzaamheden aan bij wortels/bomen etc.
. . . . . dienen de uren van de European Tree Technician in de
. . . . . prijs van deze bestekpost opgenomen te zijn
. . . . . Logboek volgens bestekpostnr. 510910
. . . . . Grondsoorten:
. . . . . Bomenzand type 500 die voldoet aan de m3 12,60 L
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuurdie voldoet
. . . . . aan de milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ­ Gemengde grond: 791130
. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,30 m
. . .9. . Ontgraving: Te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
. . . . . 1.80 m³ per boom
. . . . . Uitvoering:
. . . . . Bestaande grond rondom bestaande boom afzuigen
. . . . . Ontgraven en afzuigen onder toezicht van een European
. . . . . Tree Technician
. . . . . In het werk te bepalen in hoeveel procent rondom de
. . . . . boom er ontgraven wordt:
. . . . . Gerekend is met een laagdikte bomenzand van
. . . . . 0,80 m
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig aandrukken in lagen van 300
. . . . . mm
. . . . .

5105 Grondverbetering planten boom Bomenzand
. . . . .
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510550 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 300,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Betreft: Bomen in verharding met uitbreiding van
. . . . . boomvak van verrijkte teelgrond met
. . . . . bomenzand

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 5 m3 per
. . . . . gat
. . . . . Boomput aansluitend op boomput van verrijkte teelgrond
. . . . . Afmeting: variabel conform groeiplaats tekeningen
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ­ Zand: 791230
. .9. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,30 m
. . .5. . Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatzand m3 300,00 L
. . . . . Bomenzand type 500 die voldoet aan de
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .9 De aanvulling gelijkmatig verdichten en aandrukken in
. . . . . lagen van 300 mm
. . . . .

5121 Inzaaien, gras en kruidachtigen
. . . . .

512130 512101 Zaaien. are 7,20 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Zaaibed: Teelgrond, geëgaliseerd
. . . . . Betreft: Bermen met bloemen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .9. . Zaadmengsel type: Cruydt­Hoeck mix G1 kg 1,44 L
. . . . . Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m²
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

5122 Maaien gewas
. . . . .

5124 Kruidachtigen
. . . . .

512410 512401 Planten van kruidachtigen. st 9.998,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Grondsoort: Teelgrond
. . . . . 12 st/m² aanpassen
. . . . . Hoeveelheid: conform beplantingsplan

3. . . . . Kruidachtigen ­ potplanten; pot verwijderen volgens st 9.998,00 I
. . . . . bestekspostnr: 512510
. .1. . . In beplantingsvak
. . . . .

5125 Leveren kruidachtigen
. . . . .
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512510 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk
. . . . . Plantlijst: Vaste planten
. . . . . ­ Phlomis russeliana, pot, maat p9 st 954,00 L
. . . . . ­ Lythrum salicaria, pot, maat p9 st 208,00 L
. . . . . ­ Nepeta 'Kit Cat', pot, maat p9 st 111,00 L
. . . . . ­ Calamagrotis x acuticiflora 'Karl Foerster', pot, maat p9 st 291,00 L
. . . . . ­ Aster ageratoides 'Asran', pot, maat p9 st 363,00 L
. . . . . ­ Liriope muscari 'Big blue', pot, maat p9 st 29,00 L
. . . . . ­ Aruncus 'Horatio', pot, maat p9 st 479,00 L
. . . . . ­ Geranium 'Anne Thomson', pot, maat p9 st 757,00 L
. . . . . ­ Iris sibirica 'Perry's Blue', pot, maat p9 st 644,00 L
. . . . . ­ Rudbeckia fulgida var. deammii, pot, maat p9 st 431,00 L
. . . . . ­ Amsonia hubrichtii, pot, maat p9 st 509,00 L
. . . . . ­ Pennisetum alopucroides 'Hameln', pot, maat p9 st 1.468,00 L
. . . . . ­ Lythrum salicaria 'Robert', pot, maat p9 st 1.328,00 L
. . . . . ­ Molinia arundinacea 'Transparent', pot, maat p9 st 232,00 L
. . . . . ­ Betonica officinalis 'Rosea', pot, maat p9 st 782,00 L
. . . . . ­ Aster divaricatus, pot, maat p9 st 1.103,00 L
. . . . . ­ Veronicastrum virginicum 'Adoration', pot, maat p9 st 309,00 L
. . . . . Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld
. . . . . in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van
. . . . . boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van
. . . . . Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum
. . . . . van aanbesteding luidt
. . . . . Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4
. . . . . weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de
. . . . . beplanting
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

5142 Begroeiing
. . . . .

514210 514206 Planten van sierplantsoen. st 7.305,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Grondsoort: Teelgrond
. . . . . Plantmateriaal: Volgens bestekspostnr. 514310

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 7.305,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
. . .1. . Afstand tussen de rijen: 0,50 m
. . . . . Afstand in de rij: 0,50 m
. . . .2. Plantverband: Driehoeksverband
. . . . .

514230 514206 Planten van sierplantsoen. st 35,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Grondsoort: Teelgrond
. . . . . Plantmateriaal: Volgens bestekspostnr. 514320

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 35,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
. . . .2. Plantverband: Solitair in plantvakken
. . . . .

514231 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 35,00 I
. . . . . Betreft: Gietrand voor bewatering van de wortelkluit

1. . . . . Gietrand van kunststof st 35,00 L
. . . . . Materiaal: LDPE 3 mm (met UV stabilisator)
. . . . . Kleur: Zwart
. . . . . Bevestiging op de kniepaal volgens bestekpostnr.
. . . . . 514232
.1. . . . Lengte per voorziening: 2,50 m
. . .9. . Gietrand ingraven in de grond: +/­ 100 mm
. . . . . Gietrand bovengronds zichtbaar: +/­ 200 mm
. . . . . Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren
. . . . . aan boompalen
. . . . .9 Na het plaatsen van de gietrand:
. . . . . ­ Per gietrand/solitaire heesters 100 liter watergeven l 3.500,00 L
. . . . .
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514232 515499 Aanbrengen kniepaal voor gietrand solitare heester.
. . . . . Betreft: kniepaal t.b.v. gietrand
. . . . . Verankering door middel van 1 boompaal per solitaire
. . . . . heester
. . . . . Boompaal: Lengte: 1,20 m st 105,00 L
. . . . . Diameter: 90 ­ 100 mm
. . . . . Niet verduurzaamd
. . . . . Afstand tussen kluit en paal maximaal 150 mm
. . . . . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m
. . . . .

5143 Leveren begroeiing
. . . . .

514310 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk
. . . . . Plantlijst: Heesters (pot)
. . . . . ­ Hypericum kalmianum, C2 st 731,00 L
. . . . . ­ Symphoricarpos 'Hancock Low', C2 st 1.321,00 L
. . . . . ­ Deutzia gracilis 'Yuki Snowflake', C2 st 870,00 L
. . . . . ­ Physocarpus capitatus 'Tilden Park', C2 st 539,00 L
. . . . . ­ Diervilla splendens, C2 st 561,00 L
. . . . . ­ Hedera helix 'Arborescens', C2 st 1.040,00 L
. . . . . ­ Cephalanthus occidentalis, C2 st 699,00 L
. . . . . ­ Callicarpa dichotoma, C2 st 402,00 L
. . . . . ­ Polystichum stiferum, C2 st 42,00 L
. . . . . ­ Aster ageratoides 'Ezo Murazaki', C2 st 432,00 L
. . . . . ­ Itea virginica, C2 st 350,00 L
. . . . . ­ Syringa microphylla 'Superba', C2 st 318,00 L
. . . . . Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld
. . . . . in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen
. . . . . van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de
. . . . . Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor
. . . . . de datum van aanbesteding luidt
. . . . . Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4
. . . . . weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de
. . . . . beplanting
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

514320 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk
. . . . . Plantlijst: Solitaire heester (met kluit)
. . . . . ­ Euonymus europaeus, maat, 175­200 st 7,00 L
. . . . . ­ Viburnun x burkwoodii 'Mohawk', maat, 175­200 st 7,00 L
. . . . . ­ Lonicera xylosteum, maat, 175­200 st 21,00 L
. . . . . Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld
. . . . . in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van
. . . . . boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van
. . . . . Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum
. . . . . van aanbesteding luidt
. . . . . Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4
. . . . . weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de
. . . . . beplanting
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

5145 Hagen
. . . . .
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514510 514208 Planten van haagplantsoen. st 945,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Grondsoort: Teelgrond
. . . . . Plantmateriaal: Blokhaag 7 st/m² st 945,00 L
. . . . . Volgens bestekspostnr. 514610
.4. . . . Blokhaag; plantverband driehoeksverband
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221020
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .9 ­ Na het planten de haagplanten terugsnoeien tot een
. . . . . door de directie aangegeven hoogte
. . . . . ­ Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkend recyclingsbedrijf volgens bestekspostnr.
. . . . . 794110
. . . . .

5146 Leveren hagen
. . . . .

514610 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk
. . . . . Plantlijst: Haagplantsoen (wortelgoed)
. . . . . Haagplantsoen, maat 80­100 1+1
. . . . . Wortelgoed o.a.:
. . . . . ­ Acer Campestre 7 st/m² st 294,00 L
. . . . . ­ Ligustrum vulgare 7 st/m² st 224,00 L
. . . . . ­ Carpinus belulus 7 st/m² st 224,00 L
. . . . . ­ Ligustrum japonicum 'Texanum 7 st/m² st 203,00 L
. . . . . Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als
. . . . . gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen
. . . . . van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de
. . . . . Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor
. . . . . de datum van aanbesteding luidt
. . . . . Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4
. . . . . weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de
. . . . . beplanting
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

5148 (Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting ­ gras
. . . . .

514810 103199 Aanbrengen afrastering; palen en draad. m 190,00 V
. . . . . Situering: Zie uitvoeringstekening
. . . . . Ter voorkoming van olifantenpaden en
. . . . . betreding in groen
. . . . .

514811 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 30,00 I
. . . . . Diameter 80 mm, lengte 1,20 m
. . . . . Niet verduurzaamd

1. . . . . Paal van hout:.Europees naaldhout st 30,00 L
.1. . . . Schoorpaal van hout: Europees naaldhout st 30,00 L
. . . . . Schoor om de 5 meter te plaatsen
. .3. . . Paalafstand: 2,5 m h.o.h.
. . .1. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

514812 103103 Aanbrengen spandraad. m 190,00 I
9. . . . . Draaddikte spandraad: 2,4 mm m 190,00 L

. . . . . Verzinkt

.9. . . . Met draadspanners Nr 4 en krammen

. . . . .
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514820 103199 Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak. st 110,00 V
. . . . . Situering: Nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: Aanbrengen houten palen in de hoeken
. . . . . plantvakken, dit ter bescherming
. . . . . beplanting, dit direct na het aanbrengen
. . . . . van de teelgrond
. . . . . Hoekpalen: Robinia Ø 0,14 ­ 0,16 m st 110,00 L
. . . . . Lengte: 1,20 m
. . . . . Hoogte: Paalkop boven maaiveld 0,60 m
. . . . . Locatie: Max. 0,08 vanuit de hoek vanuit binnenkant
. . . . . band
. . . . .

5151 Beplantingswerk ­ bomen
. . . . .

515110 515204 Planten bomen. st 36,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Betreft: Bomen in plantvak / gazon
. . . . . Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210
. . . . . Periode van planten : In overleg met de directie

2. . . . . Bomen met kluit
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 220120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . Overblijvende grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . .9. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 515140
. . . . . Boompalen aanbrengen volgens bestekspostnr. 515150
. . . . .

515120 515204 Planten bomen. st 10,00 V
. . . . . Situering: Volgens uitvoeringstekening
. . . . . Betreft: Bomen in verharding, bomenzand
. . . . . Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . Overblijvende grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . .9. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 515140
. . . . . Boompalen aanbrengen volgens bestekspostnr. 515150
. . . . .

515140 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 46,00 V
. . . . . Betreft: Gietrand voor bewatering van de wortelkluit

1. . . . . Gietrand van kunststof: st 46,00 L
. . . . . Materiaal: LDPE 3 mm (met UV stabilisator)
. . . . . Kleur: Zwart
.1. . . . Lengte per voorziening: 2,50 m
. . .9. . Gietrand ingraven in de grond: +/­ 100 mm
. . . . . Gietrand bovengronds zichtbaar: +/­ 200 mm
. . . . . Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren
. . . . . aan boompalen
. . . . .9 Na het plaatsen van de gietrand:
. . . . . ­ Per gietrand/boom 100 liter watergeven l 4.600,00 L
. . . . .

515150 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 51,00 V
. . . . . Palen aanbrengen aan weerszijde van de boom
. . . . . loodrecht op de windrichting

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 102,00 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter: 90 ­ 100 mm
. . . . . Niet verduurzaamd
. . . . . Afstand tussen paal en boom (zonder kluit)
. . . . . Maximaal 150 mm
. . . . . Bij (draad)kluit bomen is deze afstand groter
. . . . . (aanpassen aan kluit)
. .1. . . Boomband: Nylon breed 50 mm st 102,00 L
. . . . . Aanbrengen in een 8­vorm 50 mm onder kop boompaal
. . . . . en vastzetten met boombandnagels
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m
. . . . .

5152 Leveren bomen
. . . . .
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515210 515203 Leveren bomen. EUR N
1. . . . . Bomen voor stedelijke toepassing

.9. . . . Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk

. . . . . Plantlijst: BOMEN (met draadkluit)

. . . . . ­ Tilia platyphyllos 'Delft', maat 30­35 HO mdrklt st 2,00 L

. . . . . ­ Acer x freemannii 'Jeffersed', maat 30­35 HO mdrklt st 4,00 L

. . . . . ­ Ulmus 'New Horizon', maat 30­35 HO mdrklt st 4,00 L

. . . . . ­ Fraxinus ornus 'Obelisk', maat 30­35 HO mdrklt st 5,00 L

. . . . . ­ Ulmus 'Frontier'', maat 30­35 HO mdrklt st 6,00 L

. . . . . ­ Styphnolobium japonicum 'Fleright', maat 30­35 HO st 5,00 L

. . . . . mdrklt

. . . . . ­ Quercus phellos, maat 50­60 HO mdrklt st 1,00 L

. . . . . ­ Tillia x europaea 'Pallida', maat 50­60 HO mdrklt st 3,00 L

. . . . . ­ Prunus yedoensis, maat 350/400 meerstammig mdrklt st 1,00 L

. . . . . ­ Sorbus 'Dodong', maat 350/400 meerstammig mdrklt st 1,00 L

. . . . . ­ Nyssa sylvatica, maat 50­60 HO mdrklt st 4,00 L

. . . . . ­ Zelkova serrata 'Ogon', maat 300/350 meerstammig st 1,00 L

. . . . . mdrklt

. . . . . ­ Heptacodium miconioides, maat 300/350 st 1,00 L

. . . . . meerstammig mdrklt

. . . . . ­ Lagerstroemia indica, maat 300/350 meerstammig st 1,00 L

. . . . . mdrklt

. . . . . ­ Gymnocladus dioica, maat 30­35 HO mdrklt st 4,00 L

. . . . . ­ Amelanchier x lamarckii, maat 20­25 meerstammig st 3,00 L

. . . . . mdrklt

. . . . . Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als

. . . . . gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen

. . . . . van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de

. . . . . Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor

. . . . . de datum van aanbesteding luidt

. . . . . Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter

. . . . . goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4

. . . . . weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de

. . . . . beplanting

. .1. . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5153 Wortelsysteem bomen

. . . . .
515310 510702 Aanbrengen wortelscherm. st 20,00 V

. . . . . Situering: Achter kolken in groenvak bestaande

. . . . . bomen

. . . . . Betreft: Wortelgeleidingssysteem
1. . . . . Langs bestaande beplanting of boom

.1. . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in

. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

. .1. . . Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr.

. . . .9. Wortelscherm st 20,00 L

. . . . . Type: TRG120, 0,75x 1,20 m

. . . . . Met integrale verbinding

. . . . . Dikte: 2 mm high­density polyethylene (HDPE)

. . . . . 100% recyclebaar

. . . . . Geleidingsribben:

. . . . . ­ Ononderbroken van boven naar beneden, verticaal

. . . . . ­ Haaks op de wand met een hoek van 90°

. . . . . ­ Onderlinge horizontale afstand ribben:

. . . . . 140 tot 150 mm

. . . . . ­ Hoogte ribben: > 10 mm

. . . . . Verwerking:

. . . . . ­ Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld

. . . . . ­ De profielzijde naar de wortelkluit gericht

. . . . .
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515320 514499 Aanbrengen worteldoek Verticaal. m 900,00 V
. . . . . Situering: Rondom groeiplaatsen nieuwe bomen of
. . . . . heesters
. . . . . Wortelweringssysteem m 900,00 L
. . . . . Type: RootControl RCL
. . . . . Dikte: 1 mm
. . . . . Gewicht: 360 gr/m²
. . . . . Materiaal: PP nonwoven
. . . . . Kleur: Zwart, dubbelzijdig gecoat en waterdicht
. . . . . Treksterkte: (MD/CMD): > 20 kN/m
. . . . . Doordrukweerstand (kN) > 3,49
. . . . . Sleuf: Breedte 0,10 tot 0,20 m
. . . . . Hoogte: RCL 1,00 m
. . . . . Lengte: 50 m
. . . . . Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
. . . . . aanvulling verdichten
. . . . . Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen st 18,00 L
. . . . . Materiaal: Aluminium
. . . . . Breedte: 30 mm
. . . . . Hoogte: 1,00 m
. . . . .

5155 Boomkransen ­ roosters
. . . . .

515560 515399 Aanbrengen Boomrooster. st 10,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een boomrooster ter
. . . . . bescherming van de boomspiegel
. . . . . Type: Samber, uit 5 segmenten st 10,00 L
. . . . . Uitvoering: Samber 180­70
. . . . . Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was
. . . . . Afmetingen:
. . . . . ­ ø1800mm
. . . . . ­ Uitsparing ø700 mm
. . . . . ­ Aan te brengen op in het werk te storten betonband m 50,00 L
. . . . . ­ Inclusief aanbrengen stamommanteling type Nister st 10,00 L
. . . . . Deel 3 leverancier en plaatsingsvoorschriften op te
. . . . . nemen, etc
. . . . .

515570 515399 Aanbrengen Boomrooster. st 7,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een boomrooster ter
. . . . . bescherming van de boomspiegel
. . . . . Type: Elbe, uit 5 segmenten st 7,00 L
. . . . . Uitvoering: Elbe 150­60
. . . . . Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was
. . . . . Afmetingen:
. . . . . ­ 1500x1500mm
. . . . . ­ Uitsparing ø600 mm
. . . . . ­ Aan te brengen op betonnen opsluitbanden 10x20cm m 35,00 L
. . . . . Deel 3 leverancier en plaatsingsvoorschriften op te
. . . . . nemen, etc
. . . . .

516 Geveltuintje
. . . . .
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516020 831399 Aanbrengen Geveltuintje buiten de Binnenstad. st 10,00 V
. . . . . Situering: Geveltuintje
. . . . . Betreft: Opsluitband + teelgrond
. . . . . Buiten de binnenstad wordt bedoeld het gebied buiten
. . . . . de Cityring
. . . . . ­ Opsluitband met maximaal 30 mm zicht te plaatsen
. . . . . ­ Max. breedte: 300 mm
. . . . . ­ Max. graafdiepte: 300 mm
. . . . . ­ Max. hoogteverschil opsluitband met aansluitende
. . . . . verharding: 40 mm
. . . . . ­ Netjes afwerken
. . . . . ­ Zorgvuldig werken m.b.t. kabels en leidingen,
. . . . . handmatig graven
. . . . . Aanbrengen anti­worteldoek, dubbele laagverwerken m2 30,00 L
. . . . . horizontaal onderin het plantvak
. . . . . (ter bescherming van kabels en leidingen)
. . . . . Verrijkte teelgrond 6­9% die voldoet aan de m3 5,00 L
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . . Op zandbed
. . . . . Opsluitband, profiel 60 x 200 mm m 50,00 L
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

516050 101699 Beschermen bestaande Geveltuintjes. st 1,00 V
. . . . . Betreft het treffen van beschermende maatregelen
. . . . . ter plaatse van bestaande geveltuintjes tegen inkalven
. . . . . tijdens werkzaamheden
. . . . . Instand houden gedurende de tijdsduur van de
. . . . . werkzaamheden nabij de geveltuin(jes)
. . . . . Afschermen middels afrastering
. . . . . Hoogte tenminste 1 m
. . . . . Afmetingen geveltuin, op maaiveld
. . . . . 0,3 x 0,3 tot 0,6 x 4,5 m
. . . . . Inclusief beschermen uitgroeiende delen aan gevel
. . . . . De afscherming op een wijze plaatsen waarbij de
. . . . . toegankelijkheid van de woning en poorten niet
. . . . . belemmerd wordt
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

516060 109999 Afstemming nieuwe Geveltuintjes. EUR N
. . . . . Betreft het gedetailleerd afstemmen van de
. . . . . werkzaamheden van de geveltuintjes met de
. . . . . aanwonenden
. . . . . Voorstellen voor benodigde afspraken omtrent
. . . . . eindsituatie voorleggen aan de directie
. . . . . De directie maakt afspraken omtrent eindsituatie
. . . . . met aanwonenden
. . . . .
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6 Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

626 Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf
. . . . .

626010 620499 Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf. EUR N
. . . . . Situering: Volgens rioleringstekening
. . . . . T.b.v. de afscherming van het werkterrein / afzetten
. . . . . rioolsleuf
. . . . . Betreft: Gedurende de gehele uitvoering van de
. . . . . rioolsleuf / werkzaamheden
. . . . . Onderling verankeren en toegangselementen
. . . . . afsluitbaar maken
. . . . . Inclusief het monteren van bord met tekst:
. . . . . ­ "Verboden voor onbevoegden ­ Melden bij uitvoerder"
. . . . . naast toegangselement
. . . . . Indien er geen werkzaamheden zijn, het geheel
. . . . . afgesloten achterlaten
. . . . . Bouwhek met voet
. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen t.b.v. montage
. . . . . Hoogte: 2,00 m
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

626011 620499 Verplaatsen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.
. . . . . Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 626010
. . . . .

626012 620499 In stand houden tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.
. . . . . Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 626010
. . . . .

626013 620499 Verwijderen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.
. . . . . Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 626010
. . . . .

627 Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten
. . . . .

627010 621399 Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers. m 200,00 V
. . . . . Situering: T.b.v. tijdelijke bereikbaarheid
. . . . . woningen/cafe's/kantoren etc.
. . . . . Om voordeuren van alle aanliggende percelen
. . . . . bereikbaar te houden voor de bewoners gedurende
. . . . . periode van het ontbreken van de verharding
. . . . . Duur afhankelijk van de planning van de aannemer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Dagelijks dient dit gecontroleerd te worden
. . . . .

627020 621399 Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers. week 52,00 V
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Loopschotten moeten:
. . . . . ­ Aansluiten op hoogte verschillen;
. . . . . ­ Recht / goed gelegd worden;
. . . . . ­ Schoonmaken / vegen;
. . . . .

627030 621399 Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers. m 1.600,00 V
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

628 Aanbrengen instandh., verpl. en verw. J37
. . . . .

628180 622099 Aanbrengen tijdelijk verkeersbord J37 + onderbord. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gewijzigde verkeerssituatie
. . . . .
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628181 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 I
1. . . . . In het maaiveld

.9. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los

. . . . . kruis

. . . . . Bord: J37 st 2,00 I

. . . . . Type: 2 (BIBEKO) of type 3 (BUBEKO)

. . . . . Reflectieklasse: 3

. . . . . Onderbord: 900x600 of 1100 x 650 mm met st 2,00 I

. . . . . de tekst:

. . . . . "verkeerssituatie gewijzigd"

. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

. . . . .9 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
628182 622099 Instandhouden verkeersbord. dag 42,00 I

. . . . . verkeersbordpaal met bord aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnummer 628181

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
628183 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 2,00 I

. . . . . verkeersbordpaal met bord aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 628181
1. . . . . Uit het maaiveld

. .4. . . Paal met los grondkruis

. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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7 Inrichting / Bebakening - Meubilair - Afvoer
. . . . .

70 Inrichting
. . . . .

705 Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating
. . . . . Betonstenen en tegels dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton conform Deel 3 artikel 83.16.05 en
. . . . . 83.16.06
. . . . .

705020 831199 Aanbrengen rolstoeltegel symbool. st 7,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. invalidenparkeerplaats
. . . . . Op straatlaag
. . . . . In parkeervak van straatbakstenen
. . . . . 1 tegel met het symbool "Rolstoel" st 7,00 L
. . . . . 400 x 400 x 80 mm
. . . . . Breuklastklasse (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Ingelijst met straatbakstenen: st 70,00 L
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur: Carrara
. . . . . Met splintervrije kop, dikte 80 mm
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

705030 831199 Aanbrengen strek straatbakstenen 1 ­ 1 ­ 1. m 205,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. parkeerhaven volgens Normboek
. . . . . In bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 833160
. . . . . In elleboogverband
. . . . . Onderbroken streep 1 ­ 1; breedte 0,10 m st 488,00 L
. . . . . Straatbakstenen standaard dikformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Carrara
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

705040 831199 Aanbrengen strek straatbakstenen 1 ­ 3 ­ 1. m 675,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. parkeerhaven volgens Normboek
. . . . . In bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 833160
. . . . . In elleboogverband
. . . . . Onderbroken streep 1 ­ 3; breedte 0,10 m
. . . . . Straatbakstenen standaard dikformaat, dikte st 810,00 L
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Carrara
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

705050 831199 Aanbrengen strek straatbakstenen 0,50 ­ 0,50 m 20,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. kruising Molenstraat
. . . . . In bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 833110
. . . . . In keperverband
. . . . . Kanalisatiestreep 0,50 ­ 0,50; breedte 0,10 m
. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte st 50,00 L
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Carrara
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

705060 831199 Aanbrengen mark. marmer, wit 0,2­0,6­0,20 (0,10) m 775,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken Besterdplein
. . . . . Betreft: markering t.b.v. scheiding parkeervakken
. . . . . In bestrating van natuursteen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 841310
. . . . . Halfsteensverband
. . . . . Onderbroken streep 0,2 ­ 0,6;
. . . . . Breedte 100 mm
. . . . . Marmer
. . . . . Kleur wit met gezaagde zijde boven, gekapte zij­ en st 970,00 L
. . . . . onderkant
. . . . . Voegen vullen middels GeoPox volgens bestekspostnr.
. . . . . 841710
. . . . .
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705070 831199 Aanbrengen blokmarkering betontegels bushalte. m 51,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. bushalte
. . . . . Ononderbroken streep; breedte 0,30 m
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm wit st 86,00 L
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm zwart st 84,00 L
. . . . . Breuklastklasse (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur wit met gesloten basaltine slijtlaag, splintervrije
. . . . . kop, vellingkanten 5 mm
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

705080 831199 Aanbrengen Symbooltegel. st 95,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegel met opschrift:
. . . . . ­ P­tegel st 87,00 L
. . . . . ­ Laden en lossen­tegel st 8,00 L
. . . . . Afm. 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Breuklastklasse (NEN­EN 1339) 140
. . . . . In parkeervak van straatbakstenen
. . . . . Wit symbool
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

705180 831199 Aanbrengen Schoolzone markering. st 2,00 V
. . . . . Situering: nabij School, in open verharding
. . . . . In bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 833110
. . . . . Volgens Normboek
. . . . . Verhardingsvlak Schoolzone
. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Totale breedte van rijbaan van 3,00 m en meer
. . . . . op straatlaag
. . . . .

705181 831199 Aanbrengen vlak in elleboogverband.
. . . . . Vlak van kleur zwart in elleboogverband st 1.150,00 L
. . . . . incl. ½ stenen
. . . . . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
. . . . .

705182 831199 Aanbrengen 2 stopstrepen 315 mm breed.
. . . . . Stopstreep, breed 315 mm, in elleboogverband
. . . . . Hele steen kleur Carrara st 180,00 L
. . . . . ½ steen kleur Carrara st 60,00 L
. . . . .

705183 831199 Aanbrengen SCHOOLZONE markering.
. . . . . Tekst SCHOOLZONE, inclusief knipwerk
. . . . . Hele steen kleur Carrara st 196,00 L
. . . . . ½ steen kleur Carrara st 36,00 L
. . . . .

706 Aanbrengen verkeersborden en palen
. . . . .

7061 Verkeersbordpalen maaiveld
. . . . .

706130 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 1,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .9. . . Totale lengte 3,00 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706150 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 4,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 4,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .9. . . Totale lengte 3,60 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .



RAW0123
RAW0038­153506

Bladnr. 89 van 207Projectnaam: Herinrichting Besterdring incl. Nota van Inlichtingen 1
Projectnummer: 93508962
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

706160 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .9. . . Totale lengte 3,90 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706170 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .9. . . Totale lengte 4,30 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706180 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 3,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .8. . . Lengte 4,7 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

7062 Verkeersbordpalen bestrating
. . . . .

706230 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

4. . . . . In een bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706250 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 7,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

4. . . . . In een bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 7,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706260 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 22,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

4. . . . . In een bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 22,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706270 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

4. . . . . In een bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706280 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

4. . . . . In een bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 3,00 L
. . . . . Materiaal: aluminium
. .8. . . Lengte 4,7 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

7063 Aanbrengen verkeersborden
. . . . .
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706300 321399 Aanbrengen Neopreenband bij VRI/Lichtmast. m 17,50 V
. . . . . Situering: Bij verkeers of straatnaamborden aan een
. . . . . lichtmast / VRI
. . . . . Bandage neopreenrubber type HPC, dikte 2 mm m 17,50 L
. . . . .

706310 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7061 t/m 7062 en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Rond 600 mm
. . . . . Bord G11 : 1 st st 1,00 L
. . . . . Bord C02 : 4 st st 4,00 L
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706330 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7061 t/m 7062 en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Vierkant 600 mm
. . . . . Bord L02 : 8 st st 8,00 L
. . . . . Bord C03 : 6 st st 6,00 L
. . . . . Bord E04 : 2 st st 2,00 L
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706350 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7061 t/m 7062 en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Driehoek 700 mm
. . . . . Bord J21 : 2 st st 2,00 L
. . . . . Bord B06 : 2 st st 2,00 L
. . . . . Aanvullen lijst borden
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706370 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 50,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7061 t/m 7062 en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Rechthoek 600x400 mm
. . . . . Bord A01­30­ZB : 2 st st 2,00 L
. . . . . Bord A01­30­ZE : 2 st st 2,00 L
. . . . . Bord E07 : 2 st st 2,00 L
. . . . . Bord C01­ZB : 1 st st 1,00 L
. . . . . Bord C01­ZE : 2 st st 2,00 L
. . . . . Bord E06 : 7 st st 7,00 L
. . . . . Bord E07 : 3 st st 3,00 L
. . . . . Bord E08o : 2 st st 2,00 L
. . . . . Bord E101­2 : 20 st st 20,00 L
. . . . . Bord E101­ZB : 9 st st 9,00 L
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

7064 Aanbrengen verkeersborden
. . . . .
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706420 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 24,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7061 t/m 7062 en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Onderbord 450x200 mm
. . . . . Bord OB501­L : 7 st st 7,00 L
. . . . . Bord OB501­R : 4 st st 4,00 L
. . . . . Bord OB502 : 10 st st 10,00 L
. . . . . Bord OB504 : 3 st st 3,00 L
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706430 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7061 t/m 7062 en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Onderbord 600x200 mm
. . . . . Bord OB203p : 1 st st 1,00 L
. . . . . Bord OB206p : 10 st st 10,00 L
. . . . . Bord OB1004 : 2 st st 2,00 L
. . . . . Bord OB 'max 3h' : 3 st st 3,00 L
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706440 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 23,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7061 t/m 7062 en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Onderbord 600x300 mm
. . . . . Bord OB310p : 2 st: st 2,00 L
. . . . . Bord OB54 : 6 st st 6,00 L
. . . . . Bord 'Attentie Buurtpreventie' st 1,00 L
. . . . . Bord 'verboden te parkeren van di. 18.30h tot wo. 14.30h' st 4,00 L
. . . . . Bord 'Uitgezonderd wo. 6.00h tot wo. 14.00h' st 1,00 L
. . . . . Bord 'ma t/m za 9 ­ 22 h st 9,00 L
. . . . . Aanvullen lijst borden
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706450 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7061 t/m 7062 en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Onderbord 530x670 mm
. . . . . Bord E01­ZB : 3 st st 3,00 L
. . . . . Bord E01­ZE : 4 st st 4,00 L
. . . . . Bord E01­ZH : 1 st st 1,00 L
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706470 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03

4. . . . . In een bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
. .9. . . Lengte 2,1 m, aluminium Ø 76 mm
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II st 2,00 L
. . . . . Rond model aluminium koker D02ro_BB22
. . . . . Kleur geel
. . . . . Diameter 160 mm, inclusief boven­ en onderdeksel
. . . . . Verkeersbord Aluni/Hi model D2 ­ 400 mm st 2,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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7065 Aanbrengen verkeersborden
. . . . .

706530 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . Palen in maaiveld: volgens bestekspostnr(s). 706180
. . . . . Palen in bestrating: volgens bestekspostnr(s). 706280
. . . . . en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Aluminium kokerprofiel st 4,00 L
. . . . . straatnaambord met de tekst volgens tekening
. . . . . Enkelzijdig + eenregelig
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706550 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . Palen in maaiveld: volgens bestekspostnr(s). 706180
. . . . . Palen in bestrating: volgens bestekspostnr(s). 706280
. . . . . en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Aluminium kokerprofiel st 1,00 L
. . . . . straatnaambord met de tekst volgens tekening .....
. . . . . Enkelzijdig + 2­regelig
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706570 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 11,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . Palen in maaiveld: volgens bestekspostnr(s). 706180
. . . . . Palen in bestrating: volgens bestekspostnr(s). 706280
. . . . . en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Aluminium kokerprofiel st 11,00 L
. . . . . straatnaambord met de tekst volgens tekening
. . . . . Dubbelzijdig + 1­regelig
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

706580 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
. . . . . Palen in maaiveld: volgens bestekspostnr(s). 706180
. . . . . Palen in bestrating: volgens bestekspostnr(s). 706280
. . . . . en/of lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I Aluminium kokerprofiel st 4,00 L
. . . . . straatnaambord met de tekst volgens tekening
. . . . . Dubbelzijdig + 2­regelig
. . . .9. Klasse III folie
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

7068 Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen
. . . . .
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706820 321399 Aanbrengen gietijzerverankeringssysteem Ø 76 mm. st 17,00 V
. . . . . Situatie: zie tekening VH­01 t/m VH­03
. . . . . Grondpot bestaan uit: st 17,00 L
. . . . . Type: Pipe­lock Baseline Ø 76x600
. . . . . Buis Ø 76 mm, diepte 600 mm
. . . . . Het systeem heeft 2 ondergrondse, laterale RVS
. . . . . verankeringsbouten, in een ruimte die door een
. . . . . gietijzeren deksel wordt afgesloten.
. . . . . CE­markering en EN124­B125. ISO9001 en ISO14001
. . . . . gecertificeerd
. . . . . Voldoet aan EN12767:2007 en EN40:12899
. . . . . Onder de bestrating omstorten met beton m3 0,53 L
. . . . . C12/15­XF3 S1
. . . . . Per grondpot 0,25 x 0,25 x 0,50 mm
. . . . . Hiertoe aan de grondpot 2 stalen strippen bevestigen:
. . . . . afmeting 200 x 30 x 3 mm
. . . . .

707 Aanbrengen thermoplastische markering
. . . . .

7070 Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt
. . . . .

707020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.

2. . . . . Onderbroken streep 1 ­ 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 35,00 L
. . . . . slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
. . . . . aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op:
. . . . . 7,00 kg/m²
. . . .2. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

707080 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 44,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Volgens figuur 32.1.1

9. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m²: 6 st m2 41,00 I
. . . . . (Stop)strepen 0,15 m: 1 st 0,15 m²/m¹ m2 0,45 I
. . . . . (Stop)strepen 0,30 m: 1 st 0,30 m²/m¹ m2 0,60 I
. . . . . 30 km/h gebied:
. . . . . Getal 30 1 st 1,92 m²/st m2 1,92 L
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 308,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .2. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

72 Meubilair
. . . . .

722 Aanbrengen fietsvoorzieningen
. . . . .

722030 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 144,00 V
. . . . . Situering: .....

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Fietsleunhek: Fietsbeugel 2" RVS st 144,00 L
. . . . . Afwerking: Geparelstraald
. . . . . Afmetingen beugel: 1080 x 1080 x 1080 mm
. . . . . Bovenkant beugel: 0,88 m boven verharding
. . . . . Beugel verankerd: Op betonpoer 230/200x960 mm
. . . . . Dikte 150 mm
. . . . . Bevestiging: 4 haakankers 250 x 10 mm
. .1. . . Met prefab fundatie 2x prefab betonpoer
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .
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722040 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 83,00 V
. . . . . Situering: Langs Besterdring tot en met Besterdplein
. . . . . en op Besterdplein

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Fietsleunhek: Fietsbeugel 2" RVS st 83,00 L
. . . . . Demontabel
. . . . . Afwerking: Geparelstraald
. . . . . Afmetingen beugel: 880 x 1080 x 880 mm
. . . . . Bovenkant beugel: 0,88 m boven verharding
. . . . . Beugel verankerd: Op betonpoer 300/200x300 mm
. . . . . Dikte 150 mm
. . . . . Bevestiging: 4 haakankers 250 x 10 mm
. .1. . . Met prefab fundatie 2x prefab betonpoer
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .

723 Aanbrengen palen
. . . . .

723090 722016 Aanbrengen paal. st 21,00 V
. . . . . Situering: .....

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . RVS paal Ø 90 mm afneembaar st 21,00 L
. . . . . Bovenkant paal 0,70 m boven verharding
. . . . . Afwerking: Geparelde uitvoering
. . . . . Totale lengte: 1,20 m
. . . . . Ronde buis: Ø 90 mm
. . . . . Met flens en plaatsingstegel
. . . . . Paal: Incl. logo Tilburg en gele
. . . . . reflectorband
. . . . . Met een (D)­secure sleutel
. .1. . . Met prefab fundatie, inclusief ankergat met anker
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .

723170 722016 Aanbrengen paal. st 4,00 V
. . . . . Situering: Besterdring 161­163

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Betonpaal st 4,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 158430
. .1. . . Met prefab fundatie
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .

726 Aanbrengen bank
. . . . .

726020 722024 Aanbrengen zitelement. st 16,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Zitelement st 16,00 L
. . . . . Type: Montseny
. . . . . Afmeting: 1500 mm x 580 mm
. . . . . Zitting: FSC 100% hardhout behandeld met
. . . . . houtolie
. . . . . Poten: gietaluminium gepoedercoat Akzo Noir
. . . . . 100 Sablé
. .1. . . Met prefab fundatie st 32,00 L
. . . . . Afmeting: 900 x 200 x 150 mm
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .
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726030 722024 Aanbrengen zitelement. st 9,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een lineaire en
. . . . . modulaire enkelzijdige zitrand uit prefab
. . . . . betonnen opsluitelementen

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Zitelement st 9,00 L
. . . . . Type: Solid Seat
. . . . . Afmeting: 2000x500/450x500 mm
. . . . . Uitvoering: Midden
. . . . . Kleur: Lichtgrijs Zelfverdichtend beton
. . . . . beton met glad uiterlijk
. . . . . Zitting: Houten zitting voorzien van 4 latten
. . . . . 70 x 40 mm en afgeronde koplat 70 x 66
. . . . . mm R = 50 mm
. . . . . Houtsoort: FSC 100% Guariuba voorzien van
. . . . . vuilafstotende coating
. . . . . Bevestiging: Latten met RVS anti­diefstal schroeven
. . . . . Afwatering: Via schuin aflopend betonnen bovenvlak
. . . . . Milieuklasse: (NEN­EN 206­1): XF4
. . . . . Betonsterkte:Klasse (NEN­EN 206­1): C45/55
. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Tussen de elementen dakleer toe te passen m2 2,25 L
. . . . . Dikte: 5 mm
. . . . . Deze dient op de kopse kanten aangebracht te worden
. . . . . met een 10 mm vrije voeg van de boven en voorzijde van
. . . . . de zitelementen
. .9. . . Aanbrengen op fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 800720
. . . . . Stellen in 100 mm cementspecie C12/15XF4 S1 m3 0,90 L
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .

726040 722024 Aanbrengen zitelement. st 8,00 V
. . . . . Situering: Besterdring
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een lineaire en
. . . . . modulaire enkelzijdige zitrand uit prefab
. . . . . betonnen opsluitelementen

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . ZitelementBocht, st 8,00 I
. . . . . L = 1,75 m st 2,00 L
. . . . . L = 2 m st 4,00 L
. . . . . R inwendig = 4 m st 2,00 L
. . . . . Type: Solid
. . . . . Afmeting: 2000x500/450x500 mm
. . . . . Uitvoering: Midden
. . . . . Kleur: Lichtgrijs Zelfverdichtend beton
. . . . . beton met glad uiterlijk
. . . . . Afwatering: Via schuin aflopend betonnen bovenvlak
. . . . . Milieuklasse: (NEN­EN 206­1): XF4
. . . . . Betonsterkte:Klasse (NEN­EN 206­1): C45/55
. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Tussen de elementen dakleer toe te passen m2 2,00 L
. . . . . Dikte: 5 mm
. . . . . Deze dient op de kopse kanten aangebracht te worden
. . . . . met een 10 mm vrije voeg van de boven en voorzijde van
. . . . . de zitelementen
. .9. . . Aanbrengen op fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 800720
. . . . . Stellen in 100 mm cementspecie C12/15XF4 S1 m3 0,80 L
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .
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726050 722024 Aanbrengen zitelement. st 6,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein.
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een lineaire en
. . . . . modulaire enkelzijdige zitrand uit prefab
. . . . . betonnen opsluitelementen

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Zitelement st 6,00 L
. . . . . Type: Blue solid
. . . . . Afmeting: 2000x500/450x500 mm
. . . . . Afmeting sparing: 50x500x50mm
. . . . . Sparing voorzien van RVS­rooster
. . . . . Uitvoering: Midden
. . . . . Kleur: Lichtgrijs Zelfverdichtend beton
. . . . . beton met glad uiterlijk
. . . . . Afwatering: Via schuin aflopend betonnen bovenvlak
. . . . . Milieuklasse: (NEN­EN 206­1): XF4
. . . . . Betonsterkte:Klasse (NEN­EN 206­1): C45/55
. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm
. . . . . Incl. uitstroomtegel 600x400x80mm st 6,00 L
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Tussen de elementen dakleer toe te passen m2 1,50 L
. . . . . Dikte: 5 mm
. . . . . Deze dient op de kopse kanten aangebracht te worden
. . . . . met een 10 mm vrije voeg van de boven en voorzijde van
. . . . . de zitelementen
. .9. . . Aanbrengen op fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 800720
. . . . . Stellen in 100 mm cementspecie C12/15XF4 S1, m3 0,93 L
. . . . . cementspecie vlak afwerken t.p.v. sparing
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .

726060 722024 Aanbrengen zitelement. st 6,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein.
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een lineaire en
. . . . . modulaire enkelzijdige zitrand uit prefab
. . . . . betonnen opsluitelementen

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Zitelement verloop naar maaiveld st 6,00 L
. . . . . Links: 3 st
. . . . . Rechts: 3 st
. . . . . Type: Solid basis verloop eind
. . . . . Afmeting: 2000x500/450x500 mm
. . . . . Uitvoering: Midden
. . . . . Kleur: Lichtgrijs Zelfverdichtend beton
. . . . . beton met glad uiterlijk
. . . . . Afwatering: Via schuin aflopend betonnen bovenvlak
. . . . . Milieuklasse: (NEN­EN 206­1): XF4
. . . . . Betonsterkte:Klasse (NEN­EN 206­1): C45/55
. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Tussen de elementen dakleer toe te passen m2 1,50 L
. . . . . Dikte: 5 mm
. . . . . Deze dient op de kopse kanten aangebracht te worden
. . . . . met een 10 mm vrije voeg van de boven en voorzijde van
. . . . . de zitelementen
. .9. . . Aanbrengen op fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 800720
. . . . . Stellen in 100 mm cementspecie C12/15XF4 S1 m3 0,60 L
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .

727 Aanbrengen bijzonder straatmeubilair
. . . . .



RAW0123
RAW0038­153506

Bladnr. 97 van 207Projectnaam: Herinrichting Besterdring incl. Nota van Inlichtingen 1
Projectnummer: 93508962
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

727010 722018 Aanbrengen plantenbak. st 3,00 V
. . . . . Situering: Besterdplein

6. . . . . Op het maaiveld
.9. . . . Plantenbak, inhoud ca. 0,65 m3 st 3,00 L
. . . . . Afmeting: ca. 900 x 900 x 900 mm
. .3. . . Zonder fundatie
. . .1. . Bestaande uit 1 element van Corten staal
. . . .3. Exclusief inhoud, vulling aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s).221020
. . . . . Plantenbakken voorzien van boomverzorgingssysteem
. . . . . voor plantenbakken
. . . . .

728 Hergebruiken straatmeubilair
. . . . .

728030 631099 Verplaatsen Mozaiekbank st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen projectgebied
. . . . . Type: Mozaiekbank
. . . . . Bank vrijgraven, opnemen, transporteren en
. . . . . herplaatsen
. . . . . Evt. ontstane gaten aanvullen tot maaiveldhoogte m3 0,30 L
. . . . . met brekerzand
. . . . . Terrein rondom oude en nieuwe locatie herstellen
. . . . . (incl. inzaaien/herstraten)
. . . . .

728040 631099 Verplaatsen Abri st 1,00 V
. . . . . Situering: Besterdring nabij Lange Nieuwstraat
. . . . . Type: Abri
. . . . . Abri vrijgraven, opnemen, transporteren en
. . . . . herplaatsen
. . . . . Inclusief benodigde elektra aansluiting
. . . . . Evt. ontstane gaten aanvullen tot maaiveldhoogte
. . . . . met brekerzand
. . . . . Terrein rondom oude en nieuwe locatie herstellen
. . . . . (incl. inzaaien/herstraten)
. . . . .

79 Afvoer bouwstoffen
. . . . .

791 Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond
. . . . .

791130 220201 Grond vervoeren. m3 223,00 V
. . . . . Grondsoort: ­ Gemengde grond
. . . . . Klasse: ­ Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen
. . . . . grond bij bestekspostnr(s). 220110 ­ 220120 ­ 220130
.2. . . . Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

791230 220201 Grond vervoeren. m3 9.538,00 V
. . . . . Grondsoort: ­ Zand
. . . . . Klasse: ­ Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen
. . . . . grond bij bestekspostnr(s). 220110 ­ 220120 ­ 220130 ­
.2. . . . Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

791250 220201 Grond vervoeren. m3 3.620,00 V
. . . . . Volgens bijlage 04
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Vervuilde grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 1703
.2. . . . Vervoeren naar:
. . . . . Grondreiniger,inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in
. . . . . middel van vervoer op een geijkte weegbrug
. . . . .
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791910 220201 Grond vervoeren. m3 20,00 V
. . . . . Grondsoort: ­ Sterk verontreinigde grond
. . . . . Klasse: ­ Niet geclassificeerd slib

1. . . . . Grond vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen
. . . . . grond bij bestekspostnr(s). 151012 ­ 151140 ­ 151150 ­
. . . . . 151160 ­ 324110 ­ 324160
.2. . . . Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
. . . . . Vervoeren binnen een straal van 10 km
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792 Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond
. . . . .

792110 111199 Vervoeren steenachtig materiaal. ton 3.250,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792140 111199 Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12 km ton 1.300,00 V
. . . . . Vervoeren stenen binnen een straal van 12 km
. . . . . Gebakken­ Uitkomende BSS die wel palleteerd zijn en
. . . . . betonnen drempel volgens bestekpost 152020, 152160,
. . . . . 152170 en 153940
. . . . . Vervoeren naar depot volgens Deel 3 artikel 01.17.11
. . . . .

792320 111199 Vervoeren teervrij asfalt (schollen). ton 1.550,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792370 111199 Vervoeren teervrij thermoplastische wegmarkering. ton 15,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792610 111199 Vervoeren slakken ton 2.600,00 V
. . . . . Betreft: slakken, herbruikbaar, NV­bouwstof
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792620 111199 Vervoeren slakken, niet toepasbaar ton 1.825,00 V
. . . . . Betreft: slakken, niet toepasbaar
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792810 111199 Vervoeren restmateriaal van PVC. ton 10,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792820 111199 Vervoeren restmateriaal van staal. ton 12,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

794 Afvoeren groenafval
. . . . .

794110 510199 Vervoeren groenafval. ton 25,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

795 Afvoeren diverse materialen
. . . . .

795110 510199 Vervoeren diverse afval. ton 10,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

795510 510199 Vervoeren diverse materialen. ton 5,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . .

795710 321399 Vervoeren verkeersbordpalen. st 77,00 V
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . .
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795720 321399 Vervoeren verkeersborden. st 207,00 V
. . . . . Inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . .
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8 Funderingslagen - Verhardingen
. . . . .

80 Funderingslagen
. . . . .

8001 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

800110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 19.455,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: Onder aan te brengen verhardingslaag
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

2. . . . . Afwerken indien mogelijk bij toepassing van
. . . . . verhardingslaag op zandbed: 0,20 m buiten de
. . . . . kantopsluiting, bij overige toepassing afwerken indien
. . . . . mogelijk tot 0,20 m buiten de funderingslaag
.3. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

800120 830199 Aanbrengen voegvulling gevel­elementenverharding. m 1.600,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. aansluiting straatwerk op gevel
. . . . . Betref: Het aanbrengen van foamband ter
. . . . . vermindering van de geluidsoverdracht
. . . . . Foamband: Ethafoam m 1.600,00 L
. . . . . Dik: 10 mm
. . . . . Hoog: ca. 500 mm
. . . . . Materiaal aaneensluitend aanbrengen
. . . . . Bovenkant foam stellen op 2 à 3 mm onder bovenkant
. . . . . verharding
. . . . . Eventueel uitstekende delen afsnijden
. . . . . Inclusief het afvoeren van restanten en snijverlies naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

8002 Aanbrengen wegfundering van steenmengsel
. . . . .

800220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.500,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Trottoirs en parkeervakken Besterdring

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.112,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 800110
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

800230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.365,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Natuursteenplein Besterdplein

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 655,20 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 800110
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .
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800240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8.365,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Rijbaan Besterdring, Besterdplein en
. . . . . zijstraten en parkeervakken Besterdplein

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 4.818,24 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 800110
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

8007 Aanbrengen wegfundering van beton bij natuursteen.
. . . . .

800720 801199 Aanbrengen kiezelbeton dikte 0,20 m. m2 1.015,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. natuursteen verharding volgens
. . . . . bestekspostnr
. . . . . Breedte groter dan 2,00 m
. . . . . Laagdikte gemiddeld 0,20 m
. . . . . Kiezelbeton, een aardvochtig mengsel van alleen ton 487,20 L
. . . . . steenslag/grind 16/32 mm met 250 kg portlandcement
. . . . . (CEM I32,5R of CEM I 42,5N) en 77­110 liter water per m³
. . . . . (gerekend met een soortelijk gewicht van 2400 kg/m³)
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 800230
. . . . . Kiezelbeton aardvochtig verwerken
. . . . . De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

81 Bitumineuze verhardingen
. . . . .

8107 Bitumineuze afdichtingsstrip
. . . . .

810710 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 16,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: Bij aansluiting deklaag van nieuwe op
. . . . . bestaande asfaltverharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: 10 x 30 mm m 16,00 L
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,03 m
. . . . .

8121 Aanbrengen kleeflaag
. . . . .

812110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 875,00 V
. . . . . Situering: Tussen 2 asfaltlagen

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O ton 0,26 L
. . . . . Hechtvermogen volgens NEN­EN 13614:
. . . . . ­ Groter dan of gelijk aan 90
. . . . . ­ Klasse 3
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

8122 Aanbrengen asfaltverharding fietspad
. . . . .

812210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 19,00 V
. . . . . Situering: Onderlaag vrijliggende fietspad
. . . . . Totaal 95 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 19,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL­A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

8123 Aanbrengen asfaltverharding onderlaag rijbaan
. . . . .
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812320 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 78,00 V
. . . . . Situering: onderlaag rijbaan
. . . . . Totaal 390 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 78,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

8125 Aanbrengen asfaltverharding tussenlaag rijbaan
. . . . .

812520 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 69,00 V
. . . . . Situering: Tussenlaag Rijbaan
. . . . . Totaal 390 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 69,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL­C
. . .5. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 812320
. . . . .

8127 Aanbrengen asfaltverharding deklaag voet­fietspad
. . . . .

812720 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 7,50 V
. . . . . Situering: Deklaag vrijliggend fietspad
. . . . . Totaal 95 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 7,50 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: DL­B Rood
. . . . . Toepassen zwarte bitumen
. . . . . Toepassing steenslag 100% Tilred of Cloburn
. . . . . Met 3% pigment ijzeroxide Bayferrox Rood 130
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 812210
. . . . .

8128 Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan
. . . . .

812860 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 24,00 V
. . . . . Situering: Deklaag rijbaan
. . . . . Totaal 315 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 24,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: DL­C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 812520
. . . . .

812870 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 6,00 V
. . . . . Situering: Deklaag fietspad
. . . . . Totaal 75 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 6,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: DL­C Rood
. . . . . Toepassen zwarte bitumen
. . . . . Toepassing steenslag 100% Tilred of Cloburn
. . . . . Met 3% pigment ijzeroxide Bayferrox Rood 130
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 812520
. . . . .

8190 Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen
. . . . .
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819010 810199 Te maken asfaltboringenllocaties t.b.v. asfaltonderzoek. st 3,00 V
. . . . . ­ T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens
. . . . . artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling
. . . . . volgens Deel 3 artikel 81.24.01 van dit bestek
. . . . . ­ Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . het aantal locaties
. . . . . ­ Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te
. . . . . worden
. . . . . ­ Het betreft het maken van 3 boringen:
. . . . . ­ 1 locatie van 2 lagen asfalt ­ fietspad
. . . . . ­ 1 locatie van 3 lagen asfalt ­ rijbaan
. . . . . ­ 1 locatie van 3 lagen asfalt ­ fietspad
. . . . . Dit inclusief het vullen van de boorgaten st 6,00 I
. . . . .

83 Elementen verhardingen
. . . . . Daar waar er staat " Langs de kantopsluiting #
. . . . . streklagen aanbrengen" staat, moet rekening gehouden
. . . . . worden met o.a. Norm­271201, dat dit een
. . . . . watervoerende laag is
. . . . .

830 Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten
. . . . . Betonstraatstenen dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton volgens Deel 3 artikel 83.16.05 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

8300 Aanbrengen betonstraatstenen k.f.
. . . . .

830040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 8,00 V
. . . . . Situering: Nieuwe particuliere inrit
. . . . . Detail: Volgens Normboek

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 360,00 L
. . . . . Kleur: Grijs met splintervrije kop
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,08 L
. . . . .

8302 Aanbrengen betonstraatstenen w.f.
. . . . .

830240 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 14,00 V
. . . . . Volgens Normboek

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . Op straatlaag
. . . .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm st 70,00 L
. . . . . Vellingkant en uiterlijk deklaag moeten hetzelfde zijn als
. . . . . de tegel 200 x 200 x 80 mm
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

8306 Herstraten betonstraatstenen k.f.
. . . . .

830610 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande
. . . . . situatie
. . . . . Gerekend is met 5% breuk
. . . . . Tekortkomende heiderode betonstraatstenen ca 1,5 m2
. . . . . aanvullen volgens bestekspostnr(s). 152010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
. . . . .
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830620 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 45,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande
. . . . . situatie
. . . . . Gerekend is met 5% breuk
. . . . . Tekortkomende grijze betonstraatstenen ca. 2,5 m²
. . . . . aanvullen volgens bestekspostnr(s). 152010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,45 L
. . . . .

831 Betonstraatstenen opbr. opn. / herstraten / leveren
. . . . .

8310 Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen k.f.
. . . . .

831010 831499 Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood. m2 20,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 5% breuk
. . . . .

831011 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Rood
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 831012 herbruikbare betonstraatstenen ca. 19 m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

831012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 20,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 831011

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 831013
. . . . .

831013 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen ca. 1 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Heiderood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L
. . . . .

831020 831499 Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs. m2 40,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 5% breuk
. . . . .

831021 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 831022 herbruikbare betonstraatstenen ca. 38 m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .
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831022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 40,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 831021

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 831023
. . . . .

831023 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen ca. 2 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,40 L
. . . . .

831030 831499 Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood. m2 135,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 5% breuk
. . . . .

831031 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 135,00 I
. . . . . Situering: Besterdplein

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Kleur echte rood
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 831032 herbruikbare betonstraatstenen ca. 129 m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

831032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 135,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 831031

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 831033
. . . . .

831033 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 135,00 I
. . . . . Situering: Kruising Besterdring ­ Molenstraat
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen ca. 6 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,35 L
. . . . .

832 Betontegels
. . . . . ­ Betontegels dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton
. . . . . ­ Tegels dienen voldoende stroefheid te hebben
. . . . . volgens Deel 3 artikel 83.16.06 van dit bestek
. . . . .

8320 Aanbrengen betontegels
. . . . .
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832040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 V
. . . . . Situering: Rondom TTE­rooster in parkeervakken
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse st 2.500,00 L
. . . . . (NEN­EN 1338) 140
. . . .9. Betontegels 100 x 200 x 80 mm, breuklastklasse st 500,00 L
. . . . . (NEN­EN 1338) 140
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,10 L
. . . . .

8321 Hergebruiken betontegels
. . . . .

832110 831403 Herstraten betontegels. m2 60,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande
. . . . . situatie
. . . . . Gerekend is met ca. 5% breuk
. . . . . Tekortkomende betontegels ca. 3 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s).

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,60 L
. . . . .

832140 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande
. . . . . situatie
. . . . . Gerekend is met ca. 5% breuk
. . . . . Tekortkomende betontegels ca. 0,25 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152340

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . .6. Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,05 L
. . . . .

8322 Opbreken en opnieuw te straten betontegels
. . . . .

832210 831499 Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm. m2 12,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 5% breuk
. . . . .

832211 831703 Opbreken betontegels.
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur grijs, inclusief pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 832212 herbruikbare betontegels ca.
. . . . . 11,4 m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

832212 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 12,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 832211

7. . . . . Betontegels
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 832213
. . . . .
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832213 831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering
. . . . . Tekortkomende betontegels ca. 0,60 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152310

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L
. . . . .

832240 831499 Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm. m2 90,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 5% breuk
. . . . .

832241 831703 Opbreken betontegels. m2 90,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 80 mm
. . . . . Kleur grijs, inclusief pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 832242 herbruikbare betontegels
. . . . . ca.85,5. m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

832242 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 832241

7. . . . . Betontegels
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 832243
. . . . .

832243 831113 Aanbrengen betontegels. m2 90,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering
. . . . . Tekortkomende betontegels ca. 4,5 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152340

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN­EN 1338) 140
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,90 L
. . . . .

833 Straatbakstenen
. . . . .

8331 Aanbrengen Straatbakstenen
. . . . .
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833110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.735,00 V
. . . . . Situering: rijbaan

9. . . . . ­ Keiformaat 48 st/m2
. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 10 x 80 mm st 131.280,00 L
. . . . . ­ Kleur: Medoc of Paviona
. . . . . ­ Vormbak
. . . . . ­ Bezand
. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders
. . . . . ­ Met vellingkant
. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6
. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1
. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4
. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3
. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100
. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12
. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te
. . . . . worden
. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 27,35 L
. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met
. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden
. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware
. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN
. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden
. . . . . ingewassen (inwateren)
. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 27,35 L
. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie
. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand
. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat
. . . . . voor extra stabiliteit
. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is
. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of
. . . . . teflonzool
. . . . .

833120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.710,00 V
. . . . . Situering: fietsstrook

9. . . . . ­ Keiformaat 48 st/m2
. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 100 x 80 mm st 77.940,00 L
. . . . . ­ Kleur: Dordogne of Omber
. . . . . ­ Vormbak
. . . . . ­ Bezand
. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders
. . . . . ­ Met vellingkant
. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6
. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1
. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4
. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3
. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100
. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12
. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier
. . . . . ­ Keperstenen st 5.750,00 L
. . . . . ­ Halve passtenen st 2.875,00 L
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te
. . . . . worden
. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 17,10 L
. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met
. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden
. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware
. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN
. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden
. . . . . ingewassen (inwateren)
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. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 17,10 L

. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie

. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand

. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat

. . . . . voor extra stabiliteit

. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is

. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of

. . . . . teflonzool

. . . . .
833130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 80,00 V

. . . . . Situering: plateau's rijbaan
9. . . . . ­ Keiformaat 48 st/m2

. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 100 x 80 mm st 3.840,00 L

. . . . . ­ Kleur: Medoc of Paviona

. . . . . ­ Vormbak

. . . . . ­ Bezand

. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders

. . . . . ­ Met vellingkant

. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6

. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1

. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4

. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3

. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100

. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12

. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .4. . . In elleboogverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te

. . . . . worden

. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 0,80 L

. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met

. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden

. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware

. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN

. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden

. . . . . ingewassen (inwateren)

. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 0,80 L

. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie

. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand

. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat

. . . . . voor extra stabiliteit

. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is

. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of

. . . . . teflonzool

. . . . .
833140 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.060,00 V

. . . . . Situering: rijbaan Besterdplein
9. . . . . ­ Keiformaat 48 st/m2

. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 100 x 80 mm st 96.529,00 L

. . . . . ­ Kleur: Fiore

. . . . . ­ Vormbak

. . . . . ­ Bezand

. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders

. . . . . ­ Met vellingkant

. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6

. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1

. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4

. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3

. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100

. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12

. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier

. . . . . ­ Keperstenen st 3.265,00 L

. . . . . ­ Halve passtenen st 1.633,00 L

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3. . . In keperverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
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. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te

. . . . . worden

. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 20,60 L

. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met

. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden

. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware

. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN

. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden

. . . . . ingewassen (inwateren)

. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 20,60 L

. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie

. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand

. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat

. . . . . voor extra stabiliteit

. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is

. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of

. . . . . teflonzool

. . . . .
833150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 64,00 V

. . . . . Situering: zebrapad
9. . . . . ­ Keiformaat 48 st/m2

. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 100 x 80 mm st 3.072,00 L

. . . . . ­ Kleur: Carrara

. . . . . ­ Vormbak

. . . . . ­ Geschaafd

. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders

. . . . . ­ Met vellingkant

. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6

. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1

. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4

. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3

. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100

. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12

. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .4. . . In elleboogverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te

. . . . . worden

. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 0,64 L

. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met

. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden

. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware

. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN

. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden

. . . . . ingewassen (inwateren)

. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 0,64 L

. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie

. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand

. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat

. . . . . voor extra stabiliteit

. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is

. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of

. . . . . teflonzool

. . . . .
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833160 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 9.600,00 V
. . . . . Situering: trottoir en parkeervakken Besterdring

9. . . . . ­ Dikformaat 73 st/m2
. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 65 x 80 mm st 700.800,00 L
. . . . . ­ Kleur: Medoc of Paviona
. . . . . ­ Vormbak
. . . . . ­ Bezand
. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders
. . . . . ­ Zonder vellingkant
. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6
. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1
. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4
. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3
. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100
. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12
. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .9. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen van
. . . . . waalformaat conform bestekspostnr. 833170
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te
. . . . . worden
. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 96,00 L
. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met
. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden
. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware
. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN
. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden
. . . . . ingewassen (inwateren)
. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 96,00 L
. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie
. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand
. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat
. . . . . voor extra stabiliteit
. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is
. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of
. . . . . teflonzool
. . . . .

833170 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 770,00 V
. . . . . Situering: trottoir en parkeervakken Besterdring
. . . . . Betreft: aanbrengen streklaag waalformaat langs
. . . . . kantopsluiting conform detail

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . Op straatlaag
. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat st 3.850,00 L
. . . . . ­ Dikformaat 73 st/m2
. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 65 x 80 mm
. . . . . ­ Kleur: Medoc of Paviona
. . . . . ­ Vormbak
. . . . . ­ Bezand
. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders
. . . . . ­ Zonder vellingkant
. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6
. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1
. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4
. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3
. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100
. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12
. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te
. . . . . worden
. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 0,50 L
. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met
. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden
. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware
. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN
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. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden

. . . . . ingewassen (inwateren)

. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 0,50 L

. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie

. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand

. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat

. . . . . voor extra stabiliteit

. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is

. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of

. . . . . teflonzool

. . . . .
833180 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 62,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. privé inritten
1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag

. .1. . . Op straatlaag

. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat st 954,00 L

. . . . . ­ Dikformaat 73 st/m2

. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 65 x 80 mm

. . . . . ­ Kleur: Morvan of Nero

. . . . . ­ Artikelnummer:

. . . . . ­ Vormbak

. . . . . ­ Bezand

. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders

. . . . . ­ Zonder vellingkant

. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6

. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1

. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4

. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3

. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100

. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12

. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier

. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te

. . . . . worden

. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 0,12 L

. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met

. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden

. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware

. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN

. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden

. . . . . ingewassen (inwateren)

. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 0,04 L

. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie

. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand

. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat

. . . . . voor extra stabiliteit

. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is

. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of

. . . . . teflonzool

. . . . .
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833190 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 305,00 V
. . . . . Situering: rondom Besterdplein

1.4. . . . Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat st 6.100,00 L
. . . . . ­ Dikformaat 73 st/m2
. . . . . ­ Afmeting: ca. 200 x 65 x 80 mm
. . . . . ­ Kleur: Morvan of Nero
. . . . . ­ Artikelnummer:
. . . . . ­ Vormbak
. . . . . ­ Bezand
. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders
. . . . . ­ Zonder vellingkant
. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6
. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1
. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4
. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3
. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100
. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12
. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Voegen dienen in 3 werkgangen gevuld en inwassen te
. . . . . worden
. . . . . 1 Na het aanbrengen van de stenen dienen de m3 0,79 L
. . . . . voegen voor de helft gevuld te worden met
. . . . . voegzand en dient het straatwerk te worden
. . . . . ingetrild met een lichte tot middelzware
. . . . . trilplaat met een slagkracht tussen de 20­30 kN
. . . . . 2 Na het trillen dient het straatwerk te worden
. . . . . ingewassen (inwateren)
. . . . . 3 Na het inwassen de bovenlaag van de voegen m3 0,79 L
. . . . . vervolgens vullen met de fijnste fractie
. . . . . brekerzand met toevoeging van voegzand
. . . . . Het pakket natrillen met zwaardere trilplaat
. . . . . voor extra stabiliteit
. . . . . Afvoegen totdat de voeg geheel gevuld is
. . . . . Inwateren en intrillen met Trilplaat met rubber­ of
. . . . . teflonzool
. . . . .

8332 Aanbrengen Straatbakstenen sinusdrempel
. . . . .

833210 831199 Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm op zand. m 27,00 V
. . . . . ½ sinusdrempel 30 km 80 mm : 1,50 m
. . . . . Volgens Normboek
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 220720
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . ­ Kleur Medoc of Paviona st 1.364,00 L
. . . . . ­ Kleur Carrara st 459,00 L
. . . . . ­ ½ steen kleur Medoc of Paviona (kant rijbaan) st 81,00 L
. . . . . ­ ½ steen kleur Carrara (kant rijbaan) st 81,00 L
. . . . . ­ Vormbak
. . . . . ­ Bezand
. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders
. . . . . ­ Met vellingkant
. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6
. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1
. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4
. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3
. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100
. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12
. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,54 L
. . . . .
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833220 831199 Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm op zand. m 54,60 V
. . . . . ½ sinusdrempel 30 km 80 mm : 2,40 m
. . . . . Volgens Normboek
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 220720
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . ­ Kleur Medoc of Paviona st 4.968,60 L
. . . . . ­ Kleur Carrara st 1.310,40 L
. . . . . ­ ½ steen kleur Medoc of Paviona (kant rijbaan) st 110,00 L
. . . . . ­ ½ steen kleur Carrara (kant rijbaan) st 55,00 L
. . . . . ­ Vormbak
. . . . . ­ Bezand
. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders
. . . . . ­ Met vellingkant
. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6
. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1
. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4
. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3
. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100
. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12
. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,09 L
. . . . .

833230 831199 Aanbrengen sinusdrempel 50 km 80 mm op zand. m 15,60 V
. . . . . Sinusdrempel 30 km 80 mm : 4,80 m
. . . . . Volgens Normboek
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 220720
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . ­ Kleur Medoc of Paviona st 2.776,80 L
. . . . . ­ Kleur Carrara st 578,00 L
. . . . . ­ ½ steen kleur Medoc of Paviona (kant rijbaan) st 44,00 L
. . . . . ­ ½ steen kleur Carrara (kant rijbaan) st 8,00 L
. . . . . ­ Vormbak
. . . . . ­ Bezand
. . . . . ­ Zonder (ingebakken) afstandhouders
. . . . . ­ Met vellingkant
. . . . . ­ Wateropneming (massa %) =< 6
. . . . . ­ Maatspreidingsklasse: R1
. . . . . ­ Transversale breukbelasting: T4
. . . . . ­ Glij­ /Slipweerstand (USRV): U3
. . . . . ­ Vorst­ /Dooiklasse: FP100
. . . . . ­ Kwaliteitsklasse: A4­12
. . . . . ­ Verwerkingsvoorschriften conform leverancier
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,94 L
. . . . .

8333 Herstraten straatbakstenen
. . . . .

833310 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 15,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande
. . . . . situatie
. . . . . Gerekend is met ca. 5% breuk
. . . . . Tekortkomende betontegels ca. 0,75 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s).

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 L
. . . . .

8334 Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen
. . . . .
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833410 831799 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f. m2 25,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 15% breuk
. . . . . De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
. . . . . aangebracht worden
. . . . . (Sortering ook op beschadigingen)
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn opgenomen
. . . . .

833411 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 25,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 833413 herbruikbare straatbakstenen ca. 21 m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

833412 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 25,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 833411
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 833413
. . . . .

833413 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 25,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering
. . . . . Tekortkomende straatbakstenen ca. 4 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152170

9. . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .9 Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
. . . . . 1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
. . . . . de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm
. . . . . ­ Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
. . . . . met een lichte trilplaat
. . . . . Split 2/6 mm m3 0,25 L
. . . . . 2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
. . . . . extra stabiliteit
. . . . . Na het aftrillen het straatwerk weer met
. . . . . brekerzand afstrooien
. . . . . Brekerzand m3 0,25 L
. . . . . Trilplaat met rubber­ of teflonzool
. . . . .

833420 831799 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f. m2 65,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 15% breuk
. . . . . De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
. . . . . aangebracht worden
. . . . . (Sortering ook op beschadigingen)
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn opgenomen
. . . . .

833421 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 65,00 I
. . . . . Situering: Besterdring

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 833423 herbruikbare straatbakstenen ca. 55 m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .
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833422 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 65,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 833421
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 833423
. . . . .

833423 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 65,00 I
. . . . . Situering: Kruising Besterdring ­ Molenstraat
. . . . . Tekortkomende straatbakstenen ca. 10 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152170

9. . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .9 Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
. . . . . 1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
. . . . . de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm
. . . . . ­ Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
. . . . . met een lichte trilplaat
. . . . . Split 2/6 mm m3 0,65 L
. . . . . 2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
. . . . . extra stabiliteit
. . . . . Na het aftrillen het straatwerk weer met
. . . . . brekerzand afstrooien
. . . . . Brekerzand m3 0,65 L
. . . . . Trilplaat met rubber­ of teflonzool
. . . . .

833430 831799 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f. kunstwerk m2 30,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en aanbrengen van ingestraten spreuk
. . . . . "‘isuperdupermegavetwreedkaboemkoolkickendingeling
. . . . . !’"
. . . . . De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
. . . . . aangebracht worden
. . . . . (Sortering ook op beschadigingen)
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn opgenomen
. . . . .

833431 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 30,00 I
. . . . . Situering: Spreuk t.h.v. Besterdplein langs bushalte aan
. . . . . Besterdring
. . . . . De gebakken stenen dienen met zorg opgebroken te
. . . . . worden

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 833422
. . . . .

833432 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 30,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 833431
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 833433
. . . . .
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833433 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 I
. . . . . Situering: Spreuk t.h.v. Besterdplein 39

9. . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Bijleveren breuk op kosten aannemer
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .9 Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
. . . . . 1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
. . . . . de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm
. . . . . ­ Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
. . . . . met een lichte trilplaat
. . . . . Split 2/6 mm m3 0,30 L
. . . . . 2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
. . . . . extra stabiliteit
. . . . . Na het aftrillen het straatwerk weer met
. . . . . brekerzand afstrooien
. . . . . Brekerzand m3 0,30 L
. . . . . Trilplaat met rubber­ of teflonzool
. . . . .

833440 831799 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f. m2 20,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 15% breuk
. . . . . De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
. . . . . aangebracht worden
. . . . . (Sortering ook op beschadigingen)
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn opgenomen
. . . . .

833441 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 20,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 833443 herbruikbare straatbakstenen ca. 18 m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

833442 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 20,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 833442
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 833433
. . . . .

833443 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 I
. . . . . Situering: Zijstraten t.b.v. aansluiten riolering
. . . . . Tekortkomende straatbakstenen ca. 2 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152160

9. . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .9 Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
. . . . . 1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
. . . . . de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm
. . . . . ­ Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
. . . . . met een lichte trilplaat
. . . . . Split 2/6 mm m3 0,20 L
. . . . . 2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
. . . . . extra stabiliteit
. . . . . Na het aftrillen het straatwerk weer met
. . . . . brekerzand afstrooien
. . . . . Brekerzand m3 0,20 L
. . . . . Trilplaat met rubber­ of teflonzool
. . . . .
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833450 831799 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f. m2 27,00 V
. . . . . Gerekend is met ca. 15% breuk
. . . . . De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
. . . . . aangebracht worden
. . . . . (Sortering ook op beschadigingen)
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn opgenomen
. . . . .

833451 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 27,00 I
. . . . . Situering: Besterdplein

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 833453 herbruikbare straatbakstenen ca. 23 m²
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

833452 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 27,00 I
. . . . . Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 833451
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 833453
. . . . .

833453 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 27,00 I
. . . . . Situering: Kruising Besterdring ­ Molenstraat
. . . . . Tekortkomende straatbakstenen ca. 4 m² aanvullen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 152160

9. . . . . Straatbaksteen standaard: dikformaat
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .9 Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
. . . . . 1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
. . . . . de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm
. . . . . ­ Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
. . . . . met een lichte trilplaat
. . . . . Split 2/6 mm m3 0,27 L
. . . . . 2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
. . . . . extra stabiliteit
. . . . . Na het aftrillen het straatwerk weer met
. . . . . brekerzand afstrooien
. . . . . Brekerzand m3 0,27 L
. . . . . Trilplaat met rubber­ of teflonzool
. . . . .

834 Bijkomende werkzaamheden straatwerk
. . . . .

834010 831599 Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot. st 55,00 V
. . . . . Bestaande straatpot op hoogte te stellen en
. . . . . aanliggende bestrating aan te straten
. . . . .

834030 831599 Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan. st 13,00 V
. . . . . Incl. het op hoogte te stellen van de nieuwe straatpot
. . . . . Scharnier moet op de juiste locatie zijn aangebracht
. . . . . volgens Normboek
. . . . .

834031 831599 Verwijderen bestaande straatpot / brandkraan st 13,00 I
. . . . . Te gebruiken als de bestaande ovale straatpot
. . . . . verwijderd wordt
. . . . . Ovale straatpot met onder­ en bovenplaat: st
. . . . . Rechthoekige straatpot met onderdeksel: st
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 792110 ­ 792810
. . . . .
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834032 831599 Aanbrengen nieuwe straatpot t.b.v. brandkraan.
. . . . . AVK Straatpot Purbra met rechthoekig deksel st 13,00 L
. . . . . Afmeting: 344 x 244 mm, hoogte 300 mm
. . . . . Serie 80/41
. . . . . Artikelnummer: 8041001(met rode opschrift)
. . . . . AVK Purbra Ondertegel (ovaal) Serie 80/443 st 13,00 L
. . . . .

84 Bijzondere verhardingen
. . . . . Tegels dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton
. . . . . volgens Deel 3 artikel 83.16.06 van dit bestek
. . . . .

8400 Halfverharding ­ TTE® roosters
. . . . .

840040 831199 Aanbrengen TTE® roosters. st 2.080,00 V
. . . . . Situering: Groene halfverharding parkeren
. . . . . Haaksparkeren: Breedte 2,50 m
. . . . . Halfsteensverband
. . . . . Op een fundering aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 800230 en een straatlaag volgens bestekspostnr.
. . . . . 220740
. . . . . TTE® groen drukverdelend rooster van 100% gerecycled st 2.080,00 L
. . . . . Afmetingen: 800 x 400 x 62 mm met nokken rondom
. . . . . Ribben: Omgekeerd T­profiel
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . TTE® rooster voorzien van 32 kamers (80 x 80 mm)
. . . . . Gezamelijk ca. 64% van het oppervlak
. . . . . Inclusief vulling van gras
. . . . .

840050 831199 Aanbrengen TTE® klinkers. m2 52,50 V
. . . . . Situering: Groene halfverharding parkeren
. . . . . In haaksparkeren volgens bestekpostnr.: 840040
. . . . . Betonstraatstenen st 6.143,00 L
. . . . . Afmetingen: 74 x 74 x 49 mm
. . . . . Kleur: Grijs / antaciet / zandkleurig
. . . . . Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . .

840060 831599 Pasmaken TTE® roosters d.m.v. zagen. m 95,00 V
. . . . . Betreft: TTE® roosters op maat zagen
. . . . . Pasmaken door middel van zagen
. . . . . Dikte: 62 mm
. . . . . Voor het zagen van roosters stenen, betonstenen en
. . . . . graszode tot 100 mm ter weerzijde van de zaagsnede
. . . . . verwijderen
. . . . . Langs de kantstenen nokken wegzagen, hiervoor een
. . . . . cirkelzaag met zaagblad geschikt voor hout
. . . . . gebruiken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 795110
. . . . .

840070 512599 TTE® roosters ­ gras ­ water geven. keer 1,00 V
. . . . . De met graszaad en substraat gevulde TTE® roosters
. . . . . water geven
. . . . . Dit in de eerste weken, totdat de wortels voldoende diep
. . . . . in de ondergrond zijn uitgegroeid
. . . . . Circa 15 liter per m² per keer l 7.500,00 L
. . . . .

8410 Aanbrengen geleidingstegels
. . . . .

841010 831199 Aanbrengen geleidelijntegel. st 155,00 V
. . . . . Geleidelijntegel t.b.v. route voor visueel gehandicapten
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm st 155,00 L
. . . . . Breuklastklasse (NEN­EN 1339) 70
. . . . . Geleidelijntegel voorzien van een ca. 5 mm hoge ribbel
. . . . . Kleur wit
. . . . . Type met 7 golven
. . . . .
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841020 831199 Aanbrengen waarschuwingstegel, klanktegel. st 89,00 V
. . . . . Situering: In route voor visueel gehandicapten
. . . . . t.p.v oversteken of waarschuwingspunten
. . . . . Volgens bestekstekening en detailtekening
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Blank geanodiseerde aluminium box gevuld met st 89,00 L
. . . . . beton en holle ruimte tussen bovenzijde en beton
. . . . . t.b.v. klank
. . . . . Afm. 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Breuklastklasse (NEN­EN 1339) 70
. . . . . Productcode TGKTB­07
. . . . . Geïntegreerd in de bovenzijde van de geanodiseerde
. . . . . aluminium box is een noppenprofiel
. . . . . met daarop en ertussen een antislipprofiel
. . . . . aanwezig
. . . . . ­ Noppenprofiel: 25 noppen met doorsnede van ca.
. . . . . 15 mm h.o.h. 60 mm in het vierkant
. . . . . Gecentreerd op ieder nop is een conus met
. . . . . doorsnede van 4 mm en 2 mm hoog aanwezig
. . . . . ­ Antislipprofiel: 16 conussen met doorsnede van
. . . . . 4 mm en 2 mm hoog, h.o.h. 60 mm in het vierkant
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,01 L
. . . . .

841030 831199 Aanbrengen vlakke geleidelijntegel. st 20,00 V
. . . . . Geleidelijntegel t.b.v. route voor visueel gehandicapten
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm st 20,00 L
. . . . . Breuklastklasse (NEN­EN 1339) 70
. . . . . Geleidelijntegel vlak
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

8413 Aanbrengen Natuursteenverharding
. . . . . ­ CROW Publicatie 231 is van toepassing op de te
. . . . . maken natuursteen verharding
. . . . . ­ Onder de hamer straten van de keien in
. . . . . halfsteens verband dwars op de rijrichting
. . . . . ­ Het profiel iets "bol" aanbrengen
. . . . . (op aanwijzing gespecialiseerde stratenmaker)
. . . . . zodat na het trillen extra stabiliteit ontstaat
. . . . . ­ Voegbreedte van ca. 8­12 mm (gekliefd) aanhouden.
. . . . . ­ Voegbreedte van ca. 5 mm (gezaagd) aanhouden
. . . . . De lagen dienen tussen de draad te worden
. . . . . aangebracht en iedere laag dient te zijn
. . . . . opgebouwd uit keien van dezelfde breedte
. . . . . ­ Knipstukken met minimale lengte van 90 mm
. . . . . toepassen voor het opzetten van het halfsteens
. . . . . verband
. . . . .

841300 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.430,00 V
. . . . . Situering: Parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: T.p.v. nieuw aan te brengen natuursteen
. . . . . bestrating volgens bestekspostnrs.
. . . . . 841310
. . . . . Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 65 mm en ten
. . . . . hoogste 75 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .9. . . Gebroken split, sortering 2/6 mm m3 100,10 L
. . . . .
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841310 831201 Aanbrengen sierbestrating. m2 1.430,00 V
. . . . . Situering: Parkeervakken en strook Besterdplein
. . . . . Soort: Portugees graniet
. . . . . Natuursteen gesorteerd aanbrengen
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . natuurstenen worden geacht in deze bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . . Inclusief zaagwerkzaamheden
. . . . . Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
. . . . . In halfsteensverband (kort)
.9. . . . Op straatlaag van gebroken split 2/6 mm
. . . . . Laagdikte minimaal 70 mm volgens bestekspostnr.
. . . . . 841300
. .9. . . Natuursteen Portugees graniet st 66.495,00 L
. . . . . Afmetingen: 100 x 200 x 110 mm
. . . . . (b x l x h);
. . . . . Stenen mogen niet taps zijn
. . . . . Kleur: Dark Grey Roriz
. . . . . Bewerking:: Bovenzijde gezaagd en gevlamd. Zij­ en
. . . . . onderkant gekapt
. . . . .9 Voegen granietstenen:
. . . . . Voegen dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
. . . . . 1 Direct na het aanbrengen van de keien dienen de
. . . . . voegen voor de helft te worden gevuld met
. . . . . split 2/6 mm
. . . . . ­ Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
. . . . . met een lichte trilplaat
. . . . . ­ De voegvulling van split 2/6 mm geeft de
. . . . . benodigde stabiliteit aan de keien
. . . . . Split 2/6 mm m3 14,30 L
. . . . . 2 De bovenlaag van de voegen vervolgens vullen
. . . . . met gebroken split 0/6 of 0/8 mm en inwateren
. . . . . waardoor de nulfractie zich ook mengt met de
. . . . . ondervoeg van 2/6 mm
. . . . . ­ Voegen vullen tot bovenzijde van de keien
. . . . . Na het inwateren het pakket natrillen met
. . . . . zwaardere trilplaat voor extra stabiliteit
. . . . . Split 0/6 of 0/8 mm m3 14,30 L
. . . . .

841320 831201 Aanbrengen sierbestrating. m2 25,00 V
. . . . . Situering: Strook Besterdplein
. . . . . Soort: Portugees graniet
. . . . . Natuursteen gesorteerd aanbrengen
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . natuurstenen worden geacht in deze bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . . Inclusief zaagwerkzaamheden
. . . . . Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
. . . . . In halfsteensverband (kort)
.9. . . . Op straatlaag van gebroken split 2/6 mm
. . . . . Laagdikte minimaal 70 mm volgens bestekspostnr.
. . . . . 841300
. .9. . . Natuursteen Portugees graniet st 1.250,00 L
. . . . . Afmetingen: 150 x 150 x 80 mm
. . . . . (b x l x h);
. . . . . Kleur: 30%: Red Monforte
. . . . . 20%: Ariz Light Grey
. . . . . 25% Dark Grey Roriz
. . . . . 25%: Yellow Alpendurada
. . . . . Bewerking:: Bovenzijde gezaagd en gevlamd. Zij­ en
. . . . . onderkant gekapt
. . . . .9 Voegen granietstenen:
. . . . . Voegen dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
. . . . . 1 Direct na het aanbrengen van de keien dienen de
. . . . . voegen voor de helft te worden gevuld met
. . . . . split 2/6 mm
. . . . . ­ Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
. . . . . met een lichte trilplaat
. . . . . ­ De voegvulling van split 2/6 mm geeft de



RAW0123
RAW0038­153506

Bladnr. 122 van 207Projectnaam: Herinrichting Besterdring incl. Nota van Inlichtingen 1
Projectnummer: 93508962
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . benodigde stabiliteit aan de keien

. . . . . Split 2/6 mm m3 0,25 L

. . . . . 2 De bovenlaag van de voegen vervolgens vullen

. . . . . met gebroken split 0/6 of 0/8 mm en inwateren

. . . . . waardoor de nulfractie zich ook mengt met de

. . . . . ondervoeg van 2/6 mm

. . . . . ­ Voegen vullen tot bovenzijde van de keien

. . . . . Na het inwateren het pakket natrillen met

. . . . . zwaardere trilplaat voor extra stabiliteit

. . . . . Split 0/6 of 0/8 mm m3 0,25 L

. . . . .
841330 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.015,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen natuursteen

. . . . . verharding

. . . . . Betreft: t.p.v. nieuw aan te brengen natuursteen

. . . . . verharding, volgens bestekspostnr. 841350, 841360,

. . . . . 841370 en 841380

. . . . . Fungeert als drainerende straatlaag

. . . . . Laagdikte gemiddeld 60 mm; ten minste 50 mm en ten

. . . . . hoogste 70 mm

.6. . . . Op een funderingslaag van kiezelbeton volgens

. . . . . bestekspostnr. 800720

. .9. . . Splitbeton 4/8 mm met 250 kg portlandcement m3 60,90 L

. . . . . CEM I 42,5 N (*L.A). en 80­100 liter water per m³

. . . . . Splitbeton binnen 30 ­ 60 minuten verwerken afhankelijk

. . . . . van de temperatuur of weersomstandigheden

. . . . .
841340 832399 Verlijmen natuursteenverharding op beton. m2 1.015,00 V

. . . . . Situering: Hechtlaag t.p.v. aanbrengen natuursteen

. . . . . verharding en elementen volgens

. . . . . bestekspostnr. 841350, 841360, 841370

. . . . . en 841380

. . . . . Betreft: Het aanbranden van natuursteen

. . . . . elementen met hechtmortel aan de

. . . . . onderzijde van de natuursteenverharding

. . . . .
841341 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.015,00 I

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.5. . . . Ondergrond: funderingslaag van splitbeton volgens
. . . . . bestekspostnr. 841330
. .9. . . Ondergrond moet volledig schoon zijn en vrij van losse
. . . . . delen, olie of vet
. . .9. . Direct voor het aanbrengen van het verlijmingssysteem
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

841342 832399 Bevochtigen te verlijmen oppervlak. m2 1.015,00 I
. . . . . Betreft oppervlak van het te verlijmen element en het
. . . . . oppervlak waar het element op verlijmd dient te worden
. . . . . Contactoppervlakken bevochtigen tot verzadiging
. . . . . Let op, er mag geen water op het oppervlak blijven staan
. . . . .

841343 832399 Aanbrengen aanbrandlaag.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een aanbrandlaag op beide
. . . . . te verlijmen oppervlakken
. . . . . Aanbrengen met behulp van vochtige stoffer kg 4.060,00 L
. . . . . Aanbrandlaag: Poltec 717 in verdunde vorm (slurry)
. . . . . Gerekend met ca. 4,00 kg/m²
. . . . . Inclusief leverantie benodigde hoeveelheid schoon water l 1.015,00 L
. . . . . Ca. 6 liter/ 25 kg Poltec 717
. . . . . De Poltec mag zelf niet aangevuld worden met water bij
. . . . . het verwerken
. . . . .
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841344 832399 Aanbrengen aanbrand­lijmlaag nabij dilatatievoeg.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een extra aanbrand­lijmlaag
. . . . . van een strook van 0,50 m breed en 5 mm dikte vanaf de
. . . . . dilatatievoeg
. . . . . ­ Dit om de stabiliteit van de natuursteen t.p.v. van de
. . . . . voeg te verbeteren
. . . . . ­ Het goed inkloppen van de natuursteen in de
. . . . . splitbeton geeft een verhoging van het spitbeton in de
. . . . . voeg tussen de tegels die trek­ en schuif krachten gaan
. . . . . opnemen
. . . . . Te verlijmen oppervlakken, bovenop de reeds
. . . . . aangebrachte laag op de splitbeton volgens
. . . . . bestekpostnr. 841343
. . . . . Aanbrengen met behulp van vochtige stoffer kg 4.060,00 L
. . . . . Aanbrandlaag: Poltec 717 in verdunde vorm (slurry)
. . . . . Gerekend met ca. 4,00 kg/m²
. . . . . Inclusief leverantie benodigde hoeveelheid schoon water l 1.015,00 L
. . . . . Ca. 6 liter/ 25 kg Poltec 717
. . . . . De Poltec mag zelf niet aangevuld worden met water bij
. . . . . het verwerken
. . . . .

841350 832201 Aanbrengen tegels van natuursteen. m2 155,00 V
. . . . . Situering: Pleinruimte Besterdplein

9. . . . . Natuursteentegels; alzijdig gezaagd, bovenzijde
. . . . . gevlamd
. . . . . Portugees graniet st 6.975,00 L
. . . . . ­ Kleur: 30%: Red Monforte
. . . . . 20%: Ariz Light Grey
. . . . . 25% Dark Grey Roriz
. . . . . 25%: Yellow Alpendurada
. . . . . ­ Afmetingen:150 x 150 x 80 mm
. . . . . (b x l x h);
. . . . . Inclusief halve, verleng en passtukken t.b.v. zaagwerk
. . . . . Natuursteen gesorteerd op kleur conform uitwerking
. . . . . detaillering kleurstelling/verband
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . natuurstenen worden geacht in deze bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van de natuursteen
. . . . . bestrating deze aanbranden, volgens bestekspostnr.
. . . . . 841330
. . . . . Betreft de zijkanten tegel >50% en onderzijden 100% in
. . . . . de hechtmortel dopen en direct aanbrengen
. . . . . Werkzaamheden inclusief pasmaken d.m.v. zagen m.b.v.
. . . . . zaagtafel
. . . . . Werkzaamheden inclusief tijdelijk aanbrengen
. . . . . kunststof afstandhouders
. . . . . Dit om tijdens het plaatsen van de tegels de
. . . . . voegafstand te borgen
. .3. . . Totale breedte van 3,0 m en meer
. . .1. . Verband: Halfsteensverband
. . . .9. Op een straatlaag van splitbeton, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 841330
. . . . .9 Voegen inwassen met een gebonden cement
. . . . . voegvulling, volgens bestekspostnr. 841720
. . . . . Reinigen volgens bestekspostnr. 841740
. . . . .
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841360 832201 Aanbrengen tegels van natuursteen. m2 275,00 V
. . . . . Situering: Pleinruimte Besterdplein

9. . . . . Natuursteentegels; alzijdig gezaagd, bovenzijde
. . . . . gevlamd
. . . . . Portugees graniet st 12.375,00 L
. . . . . ­ Kleur: 10%: Red Monforte
. . . . . 20%: Ariz Light Grey
. . . . . 20% Dark Grey Roriz
. . . . . 50%: Yellow Alpendurada
. . . . . ­ Afmetingen:150 x 150 x 80 mm
. . . . . (b x l x h);
. . . . . Inclusief halve, verleng en passtukken t.b.v. zaagwerk
. . . . . Natuursteen gesorteerd op kleur conform uitwerking
. . . . . detaillering kleurstelling/verband
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . natuurstenen worden geacht in deze bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van de natuursteen
. . . . . bestrating deze aanbranden, volgens bestekspostnr.
. . . . . 841330
. . . . . Betreft de zijkanten tegel >50% en onderzijden 100% in
. . . . . de hechtmortel dopen en direct aanbrengen
. . . . . Werkzaamheden inclusief pasmaken d.m.v. zagen m.b.v.
. . . . . zaagtafel
. . . . . Werkzaamheden inclusief tijdelijk aanbrengen
. . . . . kunststof afstandhouders
. . . . . Dit om tijdens het plaatsen van de tegels de
. . . . . voegafstand te borgen
. .3. . . Totale breedte van 3,0 m en meer
. . .1. . Verband: Halfsteensverband
. . . .9. Op een straatlaag van splitbeton, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 841330
. . . . .9 Voegen inwassen met een gebonden cement
. . . . . voegvulling, volgens bestekspostnr. 841720
. . . . . Reinigen volgens bestekspostnr. 841740
. . . . .

841370 832201 Aanbrengen tegels van natuursteen. m2 585,00 V
. . . . . Situering: Pleinruimte Besterdplein

9. . . . . Natuursteentegels; alzijdig gezaagd, bovenzijde
. . . . . gevlamd
. . . . . Portugees graniet st 26.325,00 L
. . . . . ­ Kleur: 25%: Ariz Light Grey
. . . . . 25% Dark Grey Roriz
. . . . . 50%: Yellow Alpendurada
. . . . . ­ Afmetingen:150 x 150 x 80 mm
. . . . . (b x l x h);
. . . . . Inclusief halve, verleng en passtukken t.b.v. zaagwerk
. . . . . Natuursteen gesorteerd op kleur conform uitwerking
. . . . . detaillering kleurstelling/verband
. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
. . . . . natuurstenen worden geacht in deze bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van de natuursteen
. . . . . bestrating deze aanbranden, volgens bestekspostnr.
. . . . . 841330
. . . . . Betreft de zijkanten tegel >50% en onderzijden 100% in
. . . . . de hechtmortel dopen en direct aanbrengen
. . . . . Werkzaamheden inclusief pasmaken d.m.v. zagen m.b.v.
. . . . . zaagtafel
. . . . . Werkzaamheden inclusief tijdelijk aanbrengen
. . . . . kunststof afstandhouders
. . . . . Dit om tijdens het plaatsen van de tegels de
. . . . . voegafstand te borgen
. .3. . . Totale breedte van 3,0 m en meer
. . .1. . Verband: Halfsteensverband
. . . .9. Op een straatlaag van splitbeton, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 841330
. . . . .9 Voegen inwassen met een gebonden cement
. . . . . voegvulling, volgens bestekspostnr. 841720
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. . . . . Reinigen volgens bestekspostnr. 841740

. . . . .
841380 831299 Aanbrengen Portugees graniet keien lint rood m 285,00 V

. . . . . Situering: Pleinruimte Besterdplein

. . . . . Betreft: Aanbrengen van strek rode graniet kei

. . . . . Natuursteentegels; alzijdig gezaagd, bovenzijde

. . . . . gevlamd

. . . . . Portugees graniet st 1.900,00 L

. . . . . ­ Kleur: Red Monforte

. . . . . ­ Afmetingen:150 x 150 x 80 mm

. . . . . (b x l x h);

. . . . . Inclusief halve, verleng en passtukken t.b.v. zaagwerk

. . . . . Natuursteen gesorteerd op kleur conform uitwerking

. . . . . detaillering kleurstelling/verband

. . . . . De kosten voor het sorteren van de aan te brengen

. . . . . natuurstenen worden geacht in deze bestekspost te zijn

. . . . . opgenomen

. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van de natuursteen

. . . . . bestrating deze aanbranden, volgens bestekspostnr.

. . . . . 841360

. . . . . Betreft de zijkanten tegel >50% en onderzijden 100% in

. . . . . de hechtmortel dopen en direct aanbrengen

. . . . . Werkzaamheden inclusief pasmaken d.m.v. zagen m.b.v.

. . . . . zaagtafel

. . . . . Werkzaamheden inclusief tijdelijk aanbrengen

. . . . . kunststof afstandhouders

. . . . . Dit om tijdens het plaatsen van de tegels de

. . . . . voegafstand te borgen

. . . . . Verband: meegestraat in halfsteenverband

. . . . . Op een straatlaag van splitbeton, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 841330

. . . . . Voegen inwassen met een gebonden cement

. . . . . voegvulling, volgens bestekspostnr. 841720

. . . . . Reinigen volgens bestekspostnr. 841740

. . . . .
841390 832299 Beproeven van de aangebrachte constructie. st 1,00 V

. . . . . Te boren boorkernen st 1,00 I

. . . . . Nemen boorkern(en) 3 weken na aanbrengen van de

. . . . . constructie, dit i.v.m. de behaalde kwaliteit / sterke van

. . . . . de constructie. Zie Artikel 83.24.02 van dit bestek

. . . . . Na het boren dient de verharding gerepareerd te worden

. . . . .
8417 Voegen ­ Dilatatievoeg ­ Reinigen

. . . . .
841710 832199 Aanbrengen waterdoorlatende voegvulling. m2 1.455,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een waterdoorlatende

. . . . . voegvulling, conform voegplan volgens bestekspostnr.

. . . . . 841810 ­ 841820

. . . . . Voegvulling in 2 werkgangen aanbrengen

. . . . . Werkzaamheden incl. het leveren van de voegvulling

. . . . . Voegvulling toepassen t.p.v. natuursteen volgens

. . . . . bestekspostnrs. 841310 en 841320

. . . . . Type voegvulling GeoPox

. . . . . Voegen dient in 3 werkgangen gevuld te worden:

. . . . . Verwerkingseisen voegvulling:

. . . . . 1e werkgang:

. . . . . ­ Direct na het aanbrengen van de keien dienen de

. . . . . voegen voor de helft te worden gevuld met split

. . . . . 2/4 mm, vervolgens dienen de keien te worden

. . . . . afgetrild met een lichte trilplaat

. . . . . Porfiersplit 2/4 mm m2 1.455,00 L

. . . . . 2e werkgang:

. . . . . ­ Hierna de bovenste helft van de voegen, tot

. . . . . bovenzijde van de keien vullen met split 2/4 mm

. . . . . ­ Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor

. . . . . extra stabiliteit en inwateren

. . . . . Porfiersplit 2/4 mm m2 1.455,00 L

. . . . . 3e werkgang:

. . . . . ­ Na 3 maanden voeg voor de helft leegzuigen en
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. . . . . de voeg vullen met GeoPox DM50

. . . . . Vrijgekomen split vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 792110

. . . . . ­ Voegen vullen tot bovenzijde van de keien met m2 1.455,00 L

. . . . . Geopox DM50

. . . . . Volgens verwerkingsvoorschriften leverancier

. . . . . Leverancier geeft leginstructie aan aannemer

. . . . .
841720 832199 Aanbrengen gebonden cement voegvulling. m2 1.015,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een cement gebonden

. . . . . voegvulling, conform voegplan volgens bestekspostnr.

. . . . . 841820

. . . . . Werkzaamheden inclusief het leveren van de voegvulling

. . . . . Type voegvulling volgens voegplan

. . . . . Gerekend met geheel vullen van de voeg

. . . . . Cement voegvulling m2 1.015,00 L

. . . . . Verwerkingseisen:

. . . . . ­ Verhardingsoppervlakte na korte wachttijd

. . . . . reinigen, volgens bestekspostnr. 841740

. . . . . ­ Niet aanbrengen bij kans op vorst

. . . . . ­ Vers gevoegde oppervlakten beschermen tegen

. . . . . mogelijke vorstindringing en uitdroging

. . . . . ­ Beproeven van de aangebrachte voeg volgens

. . . . . bestekpostnr. 841390

. . . . .
841730 832212 Aanbrengen dilatatievoeg. m 90,00 V

. . . . . Betreft: Aanbrengen dilatatievoeg in

. . . . . betonconstructie rijbaan

. . . . . Dilatatie en voegplan zie bestekspostnr. 841810

. . . . . De afmetingen van onderstaande rurvulling, kitvoeg en

. . . . . sealer dienen op de natuursteen verharding /

. . . . . constructie afgestemd te worden
9. . . . . ­ Bij het aanbrengen van de kiezelbeton een plaat triplex

. . . . . ot multiplex (dikte = breedte voeg) gebruiken bij de

. . . . . locaties van de dilatatievoeg(en)

. . . . . ­ De plaat dient boven de aan te brengen kiezelbeton +

. . . . . splitbeton + dikte van de natuursteen uit te steken om

. . . . . deze goed los te kunnen maken / te kunnen verwijderen

. . . . . ­ De tegel of kei plaatsen tegen het schot op enige mm

. . . . . afstand

. . . . . ­ Plaat nadat de splitbeton iets is verhard los te maken

. . . . . ­ Na de verharding van het splitbeton de cement

. . . . . voegvulling aan te brengen volgens bestekpostnr.

. . . . . 841730

. . . . . ­ De plaat dient ook om te voorkomen dat er voegvulling

. . . . . in de dilatatievoeg loopt

. . . . . ­ De voegen van de tegels of keien ontdoen van losse

. . . . . voegvulling

. . . . . De opbouw van de dilatatievoeg als volgt uitvoeren:

. . . . . ­ Aangebrachte voegplaat in de dilatatievoegen van

. . . . . voldoende stijfheid ca. 30 mm onder bestrating

. . . . . verwijderen

. . . . . ­ Hechtvlakken stof en vetvrij maken

. . . . . ­ Aanbrengen primer SABA 9102 (2x)

. . . . . ­ In de dilatatie voeg een flexibele polyethyleen

. . . . . (rolyfoam rol) rugvulling klem plaatsen minimaal

. . . . . 3 mm groter dan de voeg

. . . . . ­ Kitvoeg aanbrengen en gladstrijken

.9. . . . Aanbrengen van de volgende materialen:

. . . . . Aanbrengen rugvulling in de voegdilatatie

. . . . . Type: SABA Backfoam rugvulling m 90,00 L

. . . . . Dikte volgens Artikel 83.26.15 lid 01

. . . . . Aanbrengen kitvoeg in de liggende voegdilatatie m 90,00 L

. . . . . Type SABA Sealer MB

. . . . . Zijkanten van de dilatatievoeg 2x insmeren met primer m 180,00 L

. . . . . SABA 9102 en dan de voegvulling aanbrengen

. . . . . Aanbrengen / verwerken volgens applicatie apparatuur

. . . . . leverancier

. . . . . De voeg mag slechts en 2 vlakhechting hebben
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. . . . . CE­markering op basis van EN 14188­2, klasse A­D

. . . . . Let op de relatieve vochtigheid en temperatuur meten

. . . . . tijdens de uitvoering

. . . . .
841740 832399 Reinigen verhardingsoppervlakte. m2 1.015,00 V

. . . . . Betreft: het reinigen verhardingsoppervlakte van

. . . . . natuursteen na aanbrengen voegvulling

. . . . . ­ Na wachttijd verhardingsoppervlakte reinigen t.b.v.

. . . . . voorkoming cementfilm

. . . . . ­ Verhardingsoppervlakte dient minimaal 3x te worden

. . . . . gereinigd

. . . . . ­ Voegen verdiept afsmeren

. . . . . (gelijk aan eerder uitgevoerd werk binnenstad Tilburg)

. . . . . ­ Totaal oppervlakte natuursteen: 1015 m²

. . . . . ­ Het reinigen van de verharding om de cementfilm van

. . . . . de verharding te verwijderen moet gebeuren met een

. . . . . Sponskuismachine

. . . . . ­ Er mag niet met de hand gesproeid worden!

. . . . . Dit om te voorkomen dat de voeg wordt uitgespoten en

. . . . . dat de cement verder de voeg indringt

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
841750 832399 Zagen natuursteen verharding EUR N

. . . . . Betreft: zagen van natuursteen keien ter plaatse van

. . . . . dilatatievoegen

. . . . .
8418 Opstellen plannen Natuursteenverharding

. . . . .
841810 832299 Opstellen dilatatie­ en voegplan. EUR N

. . . . . Natuursteenverharding

. . . . . Betreft: het opstellen van een dilatatie­ en voegplan

. . . . . m.b.t. het aanbrengen van natuursteenverharding

. . . . . volgens bestekspostnr. 841350, 841360, 841370 en

. . . . . 841380

. . . . . Eisen:

. . . . . ­ Voegafstand 5 mm: Tegel 150 x 150 x 80 mm

. . . . . ­ Voegafstand 8­12mm: Tegel 100 x 200 x 110 mm

. . . . . ­ Waarborgen van de inrichting dusdanig dat de

. . . . . voeglijnen over de volle lengte en breedte van

. . . . . de verharding niet gaan verlopen

. . . . . (zichtlijnen zijn recht)

. . . . . ­ Verwerken van patroonstrepen

. . . . . ­ Verwerken van vaste elementen zoals putdeksels,

. . . . . straatpotten, boomranden etc.

. . . . . ­ Verwerken van verkeersbordpalen

. . . . . (verankeringssystemen) zodanig dat deze in het

. . . . . hart van 2 natuursteen elementen geplaatst zijn

. . . . . ­ Verwerken van kolken en sleufgoten

. . . . . ­ Verwerken van dilitatievoegen

. . . . . A.g.v. natuurlijke verwerking van materialen

. . . . . dilitatievoeg doorzetten in straatlaag en

. . . . . fundering

. . . . . ­ Plannen dienen 4 weken voor aanvang van de

. . . . . werkzaamheden ingediend te worden

. . . . . Leg­ en voegplan ter goedkeuring voorleggen aan de

. . . . . directie

. . . . . Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd na

. . . . . goedkeuring van de directie

. . . . .
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841820 832299 Opstellen voegplan ­ voegvulling. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een voegplan geschikt voor de
. . . . . toepassing van alle natuursteen verhardingen
. . . . . Eisen:
. . . . . ­ Opstellen van voegplan behorend bij
. . . . . natuursteenverharding
. . . . . ­ Kleur van de voeg dient lichtgrijs te zijn
. . . . . ­ Verhardingsoppervlakte na korte wachttijd te
. . . . . reinigen ter voorkoming van cementfilm
. . . . . , volgens bestekspostnr. 841370)
. . . . . ­ Er mag geen voegmortel worden toegepast met
. . . . . versnelde uitharding
. . . . . Kentallen: Zie artikel 83.26.17 lid 02 Deel 3
. . . . . Voegplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie
. . . . . Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd na
. . . . . goedkeuring van de directie
. . . . .

841830 832299 Opstellen uitwerking detailering kleurstellin/verband EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van plan voor de uitwerking
. . . . . detaillering kleurstelling en verband van de patterns
. . . . . Eisen:
. . . . . ­ Halfsteenverband
. . . . . ­ Lint Red Monforte meegestraat in halfsteensverband
. . . . . ­ Inpassing pattern A, B en C conform detail 6 en
. . . . . genoemd regel
. . . . .

85 Kantopsluiting
. . . . . Betonbanden dienen te zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform Deel 3 artikel 83.16.07 van dit bestek
. . . . . Cementspecie / steunrug van beton dient te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform Deel 3 artikel
. . . . . 83.16.08 van dit bestek
. . . . .

850 Geleideband 300 x 130/200 mm
. . . . .

8501 Geleideband 300 x 130/200 mm in beton
. . . . .

850110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 770,00 V
. . . . . Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 38,50 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1
. .9. . . Profiel 300 x 130/200 mm st 770,00 L
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

8502 Aanbrengen hulpstuk geleideband 300 x 130/200 mm.
. . . . .

850210 831399 Aanbr. verloopband 300 x 130/200 naar 300x300 mm. st 19,00 V
. . . . . ­ Verloopband naar 300 x 300 mm rechts st 9,00 L
. . . . . ­ Verloopband naar 300 x 300 mm links st 10,00 L
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,95 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1
. . . . . Behorend bij profiel 300 x 130/200 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

850220 831399 Aanbr. verloopband 300 x 130/200 naar 280/300 mm. st 5,00 V
. . . . . ­ Verloopband naar 280/300 x 240 mm rechts st 3,00 L
. . . . . ­ Verloopband naar 280/300 x 240 mm links st 2,00 L
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,25 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1
. . . . . Behorend bij profiel 300 x 130/200 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

8506 Zagen betonband 300 x 130/200 mm
. . . . .
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850610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 96,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Profiel 300 x 130/200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
851 Betonband 130/150 x 250 mm

. . . . .
8510 Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed

. . . . .
851010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 240,00 V

. . . . . Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting
2. . . . . Op zandbed

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 240,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
8511 Betonband 130/150 x 250 mm in beton

. . . . .
851110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 56,00 V

. . . . . Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting langs

. . . . . groenvakken
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,58 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 56,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
851120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 V

. . . . . Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting langs

. . . . . groenvakken
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,55 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm gebogen

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . . Uitwendige bocht R = 6 m st 16,00 L

. . . . .
8512 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm

. . . . .
851210 831399 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°. st 7,00 V

. . . . . Situering: T.p.v. parkeerhaven

. . . . . ­ Hoekblok 450 x 450 mm, R = 0,45 m uitwendig st 4,00 L

. . . . . ­ Hoekblok 450 x 450 mm, R = 0,30 m inwendig st 3,00 L

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,21 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. . . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
851220 831399 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm eindband. st 2,00 V

. . . . . Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting

. . . . . ­ Eindband met afgeronde kop rechts st 1,00 L

. . . . . ­ Eindband met afgeronde kop links st 1,00 L

. . . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
851240 831399 Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 150x250 mm. st 11,00 V

. . . . . ­ Verloopband naar 150 x 250 mm rechts st 2,00 L

. . . . . ­Verloopband naar 150 x 250 mm links st 9,00 L

. . . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
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851260 831399 Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250. st 1,00 V
. . . . . ­ Verloopband naar 180/250 x 250 mm links st 1,00 L
. . . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

8516 Zagen betonband 130/150 x 250 mm
. . . . .

851610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 51,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
852 Betonband 180/200 x 250 mm

. . . . .
8520 Betonband 180/200 x 250 mm op zandbed

. . . . .
852010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V

. . . . . Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting
2. . . . . Op zandbed

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 5,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
8521 Betonband 180/200 x 250 mm in beton

. . . . .
852110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 V

. . . . . Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,00 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF4 S1

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 100,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
852120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00 V

. . . . . Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,90 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF4 S1

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm gebogen

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . . Uitwendige bocht R = 0,50 m st 10,00 L

. . . . . R = 1 m st 8,00 L

. . . . . R = 3 m st 4,00 L

. . . . .
8522 Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm

. . . . .
852210 831399 Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°. st 13,00 V

. . . . . Situering: T.p.v. parkeerhaven

. . . . . ­ Hoekblok 500 x 500 mm, R = 0,50 m uitwendig st 12,00 L

. . . . . ­ Hoekblok 500 x 500 mm, R = 0,30 m inwendig st 1,00 L

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. . . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
852240 831399 Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 200x250 mm. st 1,00 V

. . . . . Verloopband naar 200 x 250 mm links st 1,00 L

. . . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
8526 Zagen betonband 180/200 x 250 mm

. . . . .
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852610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 38,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
853 Betonband 280/300 x 240 mm

. . . . .
8531 Betonband 280/300 x 240 mm in beton

. . . . .
853110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 65,00 V

. . . . . Situering: Besterdplein
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 3,51 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. .9. . . Profiel 280/300 x 240 mm st 65,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
8532 Aanbrengen hulpstuk 280/300 x 240 mm

. . . . .
853220 831399 Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm inritperronband. st 8,00 V

. . . . . Situering: Bestedplein

. . . . . Op zandbed

. . . . . ­ Inritperronband rechts st 4,00 L

. . . . . ­ Inritperronband links st 4,00 L

. . . . . Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
8536 Zagen betonband 280/300 x 240 mm

. . . . . Naast het pasmaken als gevolg van maatvoering dienen

. . . . . banden op elke hoek of aansluiting gezaagd

. . . . . aangesloten moet worden, zodat er geen hol­ of

. . . . . visbekverbindingen aanwezig zijn

. . . . .
853610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V

.9.9. . . Profiel 280/300 x 240 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
854 Opsluitband 120 x 250 mm

. . . . .
8540 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm op zandbed

. . . . .
854010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 800,00 V

. . . . . Situering: Langs groenvakken

. . . . .
2. . . . . Op zandbed

. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 800,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
854020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 32,00 V

. . . . . Situering: Langs groenvakken
2. . . . . Op zandbed

. .6. . . Profiel 120 x 250 mm gebogen

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . . ­ R = 1 m st 22,00 L

. . . . . ­ R = 2 m st 12,00 L

. . . . . ­ R = 3 m st 7,00 L

. . . . .
8541 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton

. . . . .
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854110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 450,00 V
. . . . . Situering: Bij belaste trottoirs

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 11,25 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 450,00 L
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

854120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Situering: Bij belaste trottoirs

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,10 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm gebogen
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . . ­ R = 0,5 m st 3,00 L
. . . . . ­ R = 1 m st 2,00 L
. . . . .

8542 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm
. . . . .

854210 831399 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°. st 185,00 V
. . . . . Situering: ....
. . . . . Op zandbed
. . . . . ­ Hoekstuk 450 x 450 mm st 185,00 L
. . . . . Behorend bij profiel 120 x 250 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

8546 Zagen opsluitband 120 x 250 mm
. . . . .

854610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 299,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.2.6. . . Opsluitband 120 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
855 Opsluitband 150 x 250 mm

. . . . .
8551 Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm in beton

. . . . .
855110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 45,00 V

. . . . . Situering: Bij belaste trottoirs
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,13 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. .9. . . Profiel 150 x 250 mm st 45,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
8556 Zagen opsluitband 150 x 250 mm

. . . . .
855610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 3,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.6. . . Opsluitband 120 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

856 Opsluitband 200 x 250 mm
. . . . .

8561 Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm in beton
. . . . .

856110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 205,00 V
. . . . . Situering: Bij belaste trottoirs

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,13 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm st 205,00 L
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .
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856120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 39,00 V
. . . . . Situering: Bij belaste trottoirs

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,98 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . . Uitwendige bocht:
. . . . . ­ R = 2 m st 21,00 L
. . . . . ­ R = 4 m st 15,00 L
. . . . . ­ R = 6 m st 5,00 L
. . . . . ­ R = 10 m st 4,00 L
. . . . . Inwendige bocht:
. . . . . ­ R inw. = 3 m st 2,00 L
. . . . . ­ R inw. = 6 m st 2,00 L
. . . . .

8566 Zagen opsluitband 200 x 250 mm
. . . . .

856610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 49,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 200 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
857 Busperronband

. . . . .
8570 Aanbrengen Bus­perron betonband in beton

. . . . .
857010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 55,00 V

. . . . . Situering: Bij bushalte
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,50 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. .9. . . Profiel 300/435 x 334 mm st 55,00 L

. . . . . Kleur: Zwart, met gesloten gladde slijtlaag, splintervrije

. . . . . kop

. . . . .
857020 831399 Aanbrengen verloopband naar 180/200x250. m 2,00 V

. . . . . Situering: Bij bushalte

. . . . . T.b.v. overgang naar een trottoirband 180/200 x 250 en

. . . . . vice versa

. . . . . Zonder verval

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en

. . . . . voorzien van steunrug van beton C12/15­XF3 S1 m3 0,20 L

. . . . . Profiel 300/435 x 334 mm

. . . . . ­ Verloopband links st 1,00 L

. . . . . ­ Verloopband rechts st 1,00 L

. . . . . Kleur: Zwart, met gesloten gladde slijtlaag, splintervrije

. . . . . kop

. . . . .
857030 831399 Aanbrengen verloopband naar DN­EF­Special m 24,00 V

. . . . . Situering: Bij bushalte

. . . . . T.b.v. overgang naar een geleideband 300 x 130/200 en

. . . . . vice versa

. . . . . Zonder verval

. . . . . Conform detail 01

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en

. . . . . voorzien van steunrug van beton C12/15­XF3 S1 m3 2,40 L

. . . . . Profiel 300/435 x 334 mm

. . . . . ­ PB links st 4,00 L

. . . . . ­ PB1 links st 4,00 L

. . . . . ­ PB2 links st 4,00 L

. . . . . ­ PB rechts st 4,00 L

. . . . . ­ PB1 rechts st 4,00 L

. . . . . ­ PB2 rechts st 4,00 L

. . . . . Kleur: Zwart, met gesloten gladde slijtlaag, splintervrije

. . . . . kop

. . . . .
8572 Zagen Bus­perron betonband

. . . . .
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857210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Bus­perronband 300/435 x 334 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
858 Betonband 380/400 x 250 mm

. . . . . Naast het pasmaken als gevolg van maatvoering,

. . . . . dienen de banden op elke hoek of aansluiting gezaagd

. . . . . aangesloten te worden, zodat er geen hol­ of

. . . . . visbekverbindingen aanwezig zijn

. . . . .
8581 Betonband 380/400 x 250 mm in beton

. . . . .
858110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 135,00 V

. . . . . Situering: Uitstapband langs parkeervakken
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 7,29 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. .9. . . Profiel 380/400 x 250 mm st 135,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
858120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V

. . . . . Situering: Uitstapband langs parkeervakken
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,11 L

. . . . . van steunrug van beton C12/15­XF3 S1

. .9. . . Profiel 380/400 x 250 mm

. . . . . Inwendige bocht R = 10 m st 3,00 L

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
8582 Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm

. . . . .
858210 831399 Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 180/200. st 1,00 V

. . . . . Situering: Uitstapband langs parkeervakken

. . . . . ­ Hoekblok 380/400 naar 180/200 mm inwendig st 1,00 L

. . . . . Links R = 0,30

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,05 L

. . . . . C12/15­XF3 S1

. . . . . Behorend bij profiel 380/400 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
858220 831399 Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150. st 13,00 V

. . . . . Situering: Uitstapband langs parkeervakken

. . . . . ­ Hoekblok 380/400 naar 130/150 mm inwendig st 7,00 L

. . . . . Links R = 0,30

. . . . . ­ Hoekblok 380/400 naar 130/150 mm inwendig st 6,00 L

. . . . . Rechts R = 0,30

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,70 L

. . . . . C12/15­XF3 S1

. . . . . Behorend bij profiel 380/400 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
8586 Zagen betonband 380/400 x 250 mm

. . . . . Naast het pasmaken als gevolg van maatvoering dienen

. . . . . banden op elke hoek of aansluiting gezaagd

. . . . . aangesloten moet worden, zodat er geen hol­ of visbek

. . . . . verbindingen aanwezig zijn

. . . . .
858610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 19,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Profiel 380/400 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

859 Betonband 580/600 x 250 mm
. . . . .
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8590 Betonband 580/600 x 250 mm in beton
. . . . .

859010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 V
. . . . . Situering: Uitstapband langs parkeervakken

3. . . . . Stellen met schraal beton C12/15­XF3 S1 m3 1,05 L
. .9. . . Profiel 580/600 x 250 mm st 35,00 L
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

8592 Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm
. . . . .

859210 831399 Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°. st 8,00 V
. . . . . Situering: Uitstapband langs parkeervakken
. . . . . ­ Hoekblok 580/600 rechts st 4,00 L
. . . . . R=0,60 uitwendig
. . . . . ­ Hoekblok 580/600 links st 4,00 L
. . . . . R=0,60 uitwendig
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,24 L
. . . . . C12/15­XF3 S1
. . . . . Behorend bij profiel 580/600 x 250 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

859220 831399 Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400. st 8,00 V
. . . . . Situering: Uitstapband langs parkeervakken
. . . . . ­ Hoekblok 580/600 naar 380/400 mm links st 4,00 L
. . . . . R= 0,20 inwendig
. . . . . ­ Hoekblok 580/600 naar 380/400 mm rechts st 4,00 L
. . . . . R= 0,20 inwendig
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,24 L
. . . . . C12/15­XF3 S1
. . . . . Behorend bij profiel 580/600 x 250 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

8596 Zagen betonband 580/600 x 250 mm
. . . . . Naast het pasmaken als gevolg van maatvoering dienen
. . . . . banden op elke hoek of aansluiting gezaagd
. . . . . aangesloten moet worden, zodat er geen hol­ of visbek
. . . . . verbindingen aanwezig zijn
. . . . .

859610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 8,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Profiel 580/600 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
87 Beton - Inritelementen

. . . . . Cementspecie / steunrug van beton dient te zijn

. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform Deel 3 artikel

. . . . . 83.16.01 van dit bestek

. . . . .
8700 Aanbrengen inritelementen op zandbed

. . . . .
870060 831399 Aanbrengen inritband 800 x 500 mm. m 36,50 V

. . . . . Situering: Inritten zijstraten

. . . . . Aantal inritten: 6

. . . . . Op zandbed

. . . . . ­ Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 73,00 L

. . . . . Afmetingen 800 x 500, dikte 180 mm

. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

. . . . . splintervrije kop

. . . . .
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870070 831399 Zagen inritband 800 x 500 mm. m 8,00 V
. . . . . Situering: Inritten zijstraten.
. . . . . Aantal inritten: inritblokken: 6
. . . . . Op zandbed
. . . . . ­ Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 8,00 L
. . . . . Op maat te zagen, passtuk mag niet kleiner zijn dan
. . . . . 300 mm
. . . . . Afmetingen 800 x 500, dikte 180 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

870080 831399 Aanbrengen inritband 800 x 500 mm eindstuk. m 1,00 V
. . . . . Situering: Inritten zijstraten
. . . . . Aantal inritten: 1
. . . . . Op zandbed
. . . . . ­Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00 L
. . . . . ­Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00 L
. . . . . Afmetingen 800 x 500, dikte 180 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

8701 Aanbrengen inritelementen in beton
. . . . .

870140 831399 Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk. m 4,80 V
. . . . . Situering: Inritten Besterdring
. . . . . Aantal inritten: 6
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering
. . . . . Beton C12/15­XF3 S1 volgens Normboek m3 0,38 L
. . . . . ­ Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 8,00 L
. . . . . ­ Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 8,00 L
. . . . . Afmetingen 650 x 300, dikte 200 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

870150 831399 Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk. m 70,50 V
. . . . . Situering: Inritten Besterdring
. . . . . Aantal inritten: 6
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering
. . . . . Beton C12/15­XF3 S1 volgens Normboek m3 0,08 L
. . . . . ­ Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 235,00 L
. . . . . Afmetingen 650 x 300, dikte 200 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

870190 831399 Aanbrengen inritband 650 mm vlak m 16,50 V
. . . . . Situering: Inritten Besterdring
. . . . . Betreft: Vlak aanbrengen inritbanden t.b.v. visuele
. . . . . schijn inritten
. . . . . Aantal inritten: 2
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering
. . . . . Beton C12/15­XF3 S1 volgens Normboek m3 0,08 L
. . . . . ­ Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 55,00 L
. . . . . Afmetingen 650 x 300, dikte 200 mm
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . .

88 Wadiband - Uitstroomband
. . . . . Cementspecie / steunrug van beton dient te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform Deel 3 artikel
. . . . . 83.16.01 van dit bestek
. . . . .
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880080 831399 Aanbrengen uitstroomband. st 6,00 V
. . . . . Situering: Laagste punt bij wadi/groen Besterdplein
. . . . . Betreft: Betonelement tussen betonbanden
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,18 L
. . . . . Profiel 600 x 1000 x 250 mm st 6,00 L
. . . . . Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
. . . . . splintervrije kop
. . . . . Tegel 600 x 400 x 80 mm st 6,00 L
. . . . . Achter de opening parkzijde aanbrengen t.b.v.
. . . . . waterdoorvoer, kleur grijs
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

912 Vergoedingen
. . . . .

912010 100799 Vergoeding V&G­ Coordinatie. EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer:
. . . . . ­ T.b.v. de coördinatie van het gestelde in Deel 3 artikel
. . . . . 01.19.02 van dit bestek
. . . . .

912020 100799 Vergoeding t.b.v. revisie. EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer:
. . . . . ­ T.b.v. de aan te leveren revisie
. . . . .

912050 100799 Vergoeding t.b.v. grondwater. EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer:
. . . . . ­ T.g.v. de vergunning of meldingen i.v.m. onttrekken en
. . . . . lozen van grondwater van het gestelde in Deel 3 artikel
. . . . . 01.10.02 en 21.14.01 van dit bestek
. . . . .

912060 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A ­kaders
.9. . . . ..­ Tekeningen uitwerken in kleur, dit volgens de
. . . . . bijlage Randvoorwaarden tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen
. . . . . ­ Tekeningen dienen ter goedkeuring ingediend te
. . . . . worden bij de directie
. .9. . . Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens
. . . . . bestekspostnr. 952010
. . . . .

912100 827199 Vergoeding afvoer betonmaterialen. EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer:
. . . . . ­ T.g.v. de gescheiden beton afvoer volgens Deel 3
. . . . . artikel 01.17.01 lid 04 van dit bestek
. . . . .

912130 100799 Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer
. . . . . ­ T.b.v. Omgevingsmanagement
. . . . . De omgevingsmanager, niet zijnde de uitvoerder, welke
. . . . . voor bewoners telefonisch bereikbaar is voor meldingen
. . . . . en klachten
. . . . . Draagt ook zorg voor de bewonerscommunicatie en is
. . . . . aanwezig tijdens bewonersbijeenkomsten
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950020 100301 Stelpost herstel verharding. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Herstel verharding
. . . . . Betreft verharding, welke vooruitlopend op definitieve
. . . . . inrichting is opgebroken t.b.v.
. . . . . sleuf werkzaamheden derden
. . . . .

950050 100301 Stelpost herstel verharding op grondgebied derden. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Herstel verharding op grondgebied derden
. . . . . Betreft verharding, welke hersteld moet worden
. . . . . Voordat deze werkzaamheden uitgevoerd worden,
. . . . . goedkeuring te vragen aan de directie
. . . . .

952 Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen
. . . . .
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952010 100301 Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . Maatregelen toepassen conform tekening(en)
. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen, dit voor het plaatsen,
. . . . . instandhouden, eventueel tussentijds verplaatsen en
. . . . . verwijderen t.b.v. uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Retroflecterend
. . . . . Conform tekeningen op te stellen volgens
. . . . . bestekspostnr. 912060
. . . . .
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW­website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW­website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW­website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 § 6 Lid 2 van de UAV 2012 vervolgen met:
De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk) tekeningen en
berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen, ontheffen
de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte fouten.

07 In afwijking van § 43 van de UAV 2012 geldt het volgende:
a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
overeenkomsten, te cederen, te verpanden of op enigerlei wijze anders te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt worden door het enkele feit van
overtreding de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de aannemer
heeft aangetoond niet meer in overtreding te zijn.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde verbod
ontheffing verlenen onder de door de opdrachtgever nader te bepalen voorwaarden.

Reden: De (hoofd)aannemer is financieel verantwoordelijk voor de aannemingsovereenkomst /
opdracht.

08 In afwijking van het bepaalde in § 49 UAV 2012 is de gewone civiele rechter bevoegd
kennis te nemen van geschillen en deze te beslechten, motivatie hierop:
De gemeente heeft voor de gewone civiele rechter gekozen om de volgende redenen:
­ Een gewone civiele procedure is meestal (veel) goedkoper dan een arbitrage procedure;
­ Een gewone civiele procedure kost niet meer en vaak zelfs minder tijd dan een arbitrage
procedure;

­ Een gewone civiele rechter is bij het wijzen van een vonnis gebonden aan vaste beoordelings­ en
motiveringsregels. Bij arbitrage daarentegen worden vrijwel geen eisen gesteld aan de
motivering van een vonnis. Als de gemeente in een arbitrage in het ongelijk wordt gesteld is er
daarom een grote kans dat het vonnis voor de gemeente te weinig aanknopingspunten biedt voor
het eventueel instellen van hoger beroep of voor het "leren" voor de toekomst.

09 Weekrapporten, in afwijking van het bepaalde in § 27 UAV 2012, worden de
weekrapporten door de aannemer verzorgt en dienen deze aangeleverd te worden, uiterlijk op de
derde werkdag na het verstrijken van de werkweek. Weekrapport is pas geldig na ondertekening
door de directie.
Reden: Gemeente Tilburg kiest ervoor de aannemer verantwoordelijk te maken voor het verzorgen
en tijdig aanleveren van de weekrapporten, omdat gemeente Tilburg van mening is dat de
aannemer tijdens de uitvoering van de aannemingsovereenkomst beschikt over de juiste kennis
op het juiste moment om deze rapporten te vullen.

10 Aansprakelijkheid na oplevering:
Voor de aansprakelijkheid na oplevering van de Opdrachtnemer handhaven Partijen artikel 7:758
lid 4 Burgerlijk Wetboek. De toepasselijkheid van paragraaf 12 UAV 2012 wordt daarmee expliciet
uitgesloten.
Reden:
Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen( Wkb) presenteert zich een
strijdigheid tussen de wet (in de vorm van artikel 7:758 lid 4 Burgerlijk Wetboek) en paragraaf 12
UAV 2012. De wetgever heeft aanleiding gezien om de Wkb te introduceren als gevolg van
ontwikkelingen die zij uiteenzet in de Memorie van Toelichting op de Wkb. Deze leidt ertoe dat
paragraaf 12 UAV 2012 niet meer aansluit op de zienswijze van de wetgever t.a.v. aansprakelijkheid
voor gebreken na oplevering. De opdrachtgever (gemeente Tilburg) kiest er in afwachting van
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vernieuwde paritaire voorwaarden voor om de zienswijze van de wetgever te volgen en paragraaf
12 UAV 2012 buiten toepassing te laten. Ook met de wettelijke regeling uit artikel 7:758 lid 4
Burgerlijk Wetboek blijft zowel een redelijke risico­allocatie als het verbod op ongelimiteerde
aansprakelijkheid als opgenomen in de Voorschriften 3.9A en 3.9D uit de Gids Proportionaliteit
gehandhaafd.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

05 De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de termijnstaten
worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit onderbouwde, opgevoerde
hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:
­ Herleidbaar d.m.v. inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een kopie van de
kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
­ Keuringsrapporten;
­ Digitale begeleidingsbrieven (E­brieven);
­ Goedgekeurde afwijkingen;

(voorzien van handtekening uitvoeringsmanager en projectleider)
­ Logboeken;
­ Kopie weegbonnen (zand / grond / puin / slib);
­ Herleidbare inmetingen met locatie;
­ Bedrijfscontrole asfalt.

06 Wanneer aan lid 05 niet voldaan is, zal er geen betaling plaats vinden en dient de aannemer de
termijn te corrigeren, zodat wel aan lid 05 wordt voldaan.
Pas dan zal de opdrachtgever overgaan tot de termijnbetaling.

08 De termijnstaten dienen digitaal aangeleverd te worden.
Dit in een uniform uitwisselingsbestand RSX of in XML, dit zodat het ingelezen kan worden in de
software Besteksadministratie van de gemeente.

01 02 03 RAW-bestek: Grootte van betalingstermijn

03 b. In afwijking op het gestelde in artikel 01.02.03 lid 03 b. van de Standaard worden alle kosten
naar verhouding betaald.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen

03 In afwijking op het gestelde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard is de risicoregeling niet van
toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

04 Bij het indienen van uw facturen dient een door de directievoerder en kwaliteits medewerker
geaccordeerde termijnstaat of opdrachtbon te zijn bijgevoegd.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

05 De in te dienen bankgarantie dient fysiek bij de directie ingeleverd te worden.

01 10 Publiek rechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer

01 De aannemer dient zelf als bedoeld in § 6 lid 10 van de UAV 2012, te zorgen o.a. voor:
­ Voor de tijdige verkrijging van publieks­ en privaatrechtlijke toestemmingen;
­ Vergunningen/meldingen bedoeld gesteld in de Provinciale Omgevingsverordening;

­ www.brabant.nl/onderwerpen/omgevingsbeleid/omgevingsverordening­noord­brabant/
­ noord­brabant.tercera­ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9930TAMOvrNBrabant­va0

­ T.b.v. reinigingswerkzaamheden benodigd water;
­ Vergunningen/meldingen bedoeld als gesteld in de aan te vragen omgevingsvergunning voor

de activiteit (bronnering) zoals vermeld staat in Deel 2.2, dit inclusief buiten inrichtingen lozen
in de bodem of de riolering.
Besluit activiteiten Leefomgeving (BAL) zie Van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal
(was­wordt­tabellen) | Informatiepunt Leefomgeving, zie iplo.nl

Specifieke website:
iplo.nl/regelgeving/regels­voor­activiteiten/toelichting­milieubelastende­activiteiten/activiteitenb
esluit­bor­bal

­ De aannemer dient een omgevingsvergunning aan te vragen of melding te doen via website:
Zie website: omgevingswet.overheid.nl/home

Alle uit voortvloeiende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
­ Zie hiervoor ook Deel 3 artikel 21.14.01 en bestekpostnummer 912050.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet­openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

03 Tijdens de duur van de bemalingwerkzaamheden dient er te allen tijde op het werk aanwezig te zijn:
­ Een kopie van de melding/toestemming/vergunning lozing onttrekking grondwater van het

bevoegd gezag.

01 10 03 Coördineren van werkzaamheden t.b.v. omgevingswet.

01 De aannemer zal namens gemeente Tilburg worden gemachtigd om meldingen te verrichten in
het kader van de omgevingswet, meld­ en informatieplicht bodemactiviteiten.
De machtiging betreft enkel de volgende activiteiten:
­ Graven in de bodem met een kwaliteit kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarden
bodemkwaliteit.

­ Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarden bodemkwaliteit.
­ Saneren van de bodem.
­ Opslaan van grond of baggerspecie.
­ Toepassen van bouwstoffen.
­ Toepassen van grond of baggerspecie.
Machtigingsformulier zal in de 1e bouwvergadering overhandigd worden.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 Conform § 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken
in elkander grijpen:
­ Inmeten van:

­ KRT (Kern Registratie Topografie);
­ Inmeten van het hoofdriool;
­ Bovengronds watersysteem;
­ Inmeten kratten/ondergronds irrigatiesysteem, inmeten XYZ.

Bovenstaande inmetingen uit te voeren door afdeling Ruimtelijke Uitvoering, team Landmeten
van de gemeente Tilburg.

: Dhr. Sander Bayens, 06­53779569 sander.bayens@tilburg.nl
Het inmeten van de bovengrondse afwateringsvoorzieningen behoort ook tot het inmeten, dit
volgens Revisie Riolering en Water 2025.zip

­ Voor het plaatsen / op hoogte te brengen brandkranen ­ straatpot (Norm­833010) contact
opnemen met Brabant Water

­ Verwijderen VRI installatie:
Hoeflake Infratechniek 06­14758420 m.tol@hoeflake.nl

­ Werkzaamheden cameranetwerk:
Batenburg
Bart van de Sanden 06­31662703 bart.van.de.sanden@batenburg.nl

­ Werkzaamheden ondergrondse stopcontacten en marktkasten
Van den Heuvel 013­4552135 tilburg@heuvelgroep.nl

­ Aanbrengen afvalbakken
Visser en visser
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Marcus Storm 076­5415075 marcus@visserbreda.nl
­ Verplaatsen mupi's:
RBL Outdoor
Jerry Ramaekers 045­5752929 jerry@rbloutdoor.nl

­ Plaatsen speeltoestellen
Kompan Heerwaarden
Barbara Erckens 06­22546242 barerc@kompan.com

­ Verplaatsen parkeerautomaten
Parkeerbedrijf Tilburg
Ruud van Loon 06­29690409 ruud.van.loon@tilburg.nl

Nutsbedrijven, (ver)leggen van kabels en leidingen:
­ Brabant Water
Jan van der Schoof 06­22203064 mijninfra@brabantwater.nl

­ Enexis, kabels en leidingen
F. Leijtens 06­11047299 frank.leijtens@enexis.nl

­ Enexis, kabels openbare verlichting
Desiree de Graauw 06­15589924 desiree.de.graauw@enexis.nl

­ Van Den Heuvel OV 013­4552135 tilburg@heuvelgroep.nl
­ Werkzaamheden laadpalen
Contactpersoon gemeente Tilburg Lou Jansen, te benaderen via de Uitvoeringsmanager

02 De technisch inhoudelijke en de V&G­coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door
de aannemer

03 Aanmelding start werkzaamheden: minimaal 3 weken voorafgaande aan de werkzaamheden.
Aanmelden werkzaamheden volgens bijlage: Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.

04 Inmeten aangelegde situatie / KRT:
­ Het team Landmeten verzorgt het meten en verwerken van de KRT conform het objectenhandboek

KernRegistratie Topografie. Hiertoe heeft zij een raamcontract afgesloten met de partij Prisma
Groep. De aannemer dient het volgende te regelen:

1. De aannemer stemt het meten van de KRT rechtstreeks af met Prisma Groep. Deze afstemming
dient de aannemer in de 1e bouwvergadering te bespreken en vast te leggen met de directie en
maakt vervolgens hierover afspraken over de inmeting en de planning van het werk / inmeting
met Prisma Groep. (Indien gewenst kan een gefaseerde uitvoering afgesproken worden)
Contact gegevens: tilburg@prisma­groep.nl

033­2538400
2. De aannemer informeert Prisma Groep tenminste 10 werkdagen voor het 1e meet moment over

de haalbaarheid van de planning. Indien nodig spreken beide partijen een nieuw en geschikt
meet moment af. De aannemer zal vervolgens wijzigingen voortdurend communiceren en
afstemmen met Prisma Groep.

3. Meten geschiedt binnen de verkeersmaatregelen (indien van toepassing) welke door de
aannemer aangebracht zijn.

4. De aannemer verleent Prisma Groep toegang tot het werkterrein.
De betreffende ondergrond van het projectgebied kan men downloaden op:

https://data.overheid.nl/dataset/kernregistratie­topografie­tilburg
De actuele KRT dient als basis waarop de aannemer de revisie opstelt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.01, Lid 01 van de Standaard moet er rekening
gehouden worden met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen,
winkels en overige bedrijven moeten alle materialen na beëindiging van de werkdag worden
opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige
gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin, etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld, dat het verkeer en omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.

03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen voor rolstoelgangers, valide en invalide personen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 02 Algemeen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard:
­ De aannemer stelt een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 07 van deel 1 van het bestek op voor

het uit te voeren werk.
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met de in deze Standaard en de
bepalingen van het bestek aangegeven controles en verificaties. Tevens rekening houdend met
de stop­, bijwoon­ en registratiepunten, zoals gedefinieerd in Deel 2.1. Algemene gegevens, 03
Kwaliteitsborging.

­ Indien in het bestek het aanbrengen van verhardingslagen of in het werk gestort beton is
voorgeschreven, zijn de de emulsieasfaltbeton, betonverhardingen, of een geleidebarrier van in
het werk gestort beton is voorgeschreven, zijn artikelen 81.24.01 lid 01, 81.54.02 lid, 01, 82.14.04
lid 01 en 33.24.02 lid 01 van toepassing.

02 In afwijking op het bepaalde van artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard legt de aannemer door
hem het gedateerde, ondertekende en volledig ingevuld kwaliteitsplan digitaal in PDF aan de
directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is
opgedragen. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit lid, wordt er per kalenderdag een
korting van € 500,00 (vijfhonderd euro) opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

03 Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 13 03 Acceptatie kwaliteitsplan

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 01 van de Standaard beslist de directie zo
spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar beslissing, in elk
geval uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan heeft ontvangen,
schriftelijk aan de aannemer mee.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 03 van de Standaard, acceptatie wordt slechts
aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het kwaliteitsplan niet wordt geaccepteerd, wordt de
aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan, waarbij met de
bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de 3e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan
heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. Dit wordt gezien als (1e) acceptatie ronde.

04 Wanneer na het doorlopen van de 1e acceptatie ronde geen goed keuring heeft plaatsgevonden
treed automatisch de 2e acceptatie ronde in werking. Dit herhaalt zich tot dat het kwaliteitsplan
geaccepteerd wordt. Hierbij worden de acceptatie rondes cumulatief opgeteld. De doorlooptijden
zijn identiek aan de 1e acceptatie ronde. (zoals beschreven onder lid 03).
Op het moment dat de maximale doorlooptijd, zoals omschreven in lid 03, worden overschreden
wordt een korting opgelegd van € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro)
per kalenderdag. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
nodig is. Telkens wanneer de acceptatie ronde zal verstrijken wordt de eerst volgende acceptatie
ronde verhoogd met een korting van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) per kalenderdag.

05 De daadwerkelijke aanvang van de uit te voeren werkzaamheden kan pas plaats vinden nadat het
kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie.

01 13 04 Verplichtingen aannemer bij acceptatie kwaliteitsplan

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.04 lid 01 van de Standaard, tot de verplichtingen van
de aannemer behoort het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde kwaliteitsplan.
Tot de verplichtingen behoort tevens het niet eerder dan 10 werkdagen na de acceptatie van het
kwaliteitsplan in uitvoering nemen van de erop betrekking hebbende werkzaamheden. Deze 10
werkdagen zal de opdrachtgever benutten voor het versturen van een bewonersbrief. Het bepaalde
in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.13.06, Lid 01 van de Standaard, de aannemer dient een
op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012
opstellen, rekening houdend met werkzaamheden van derden. In afwijking van § 26 Lid 2 van de
UAV 2012 legt de aannemer het algemeen tijdschema aan de directie ter acceptatie voor uiterlijk
op de 10e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. De directie beslist zo spoedig
mogelijk omtrent de acceptatie van het algemeen tijdschema en deelt haar beslissing, in elk geval
uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer
mee.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk
zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt in elk geval van de aannemer een gedetailleerd werkplan,
als bedoeld in § 26 Lid 6 van de UAV 2012. De inhoud van artikel 01.20.02 lid 02 van dit bestek is
van toepassing.

04 In het kwaliteitsplan conform hoofdstuk 1.07 van Deel 1 van dit bestek dienen lid 01, 02 en 03 te
worden opgenomen.

05 De werkzaamheden dienen plaats te vinden in een aaneengesloten werkvakken van maximaal 80
meter,waardoor de bereikbaarheid van de aanliggende percelen zoveel als mogelijk gewaarborgd
blijft..

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

02 De aannemer dient eerst vooraf de goedkeuring te hebben ontvangen (Goedkeuringsformulier
gemeente) van de directie om de bouwstof asfalt­kleeflaag­markering te verwerken.
Dit ook volgens artikel 01.14.04 van dit bestek.

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01 van de Standaard zorgt de aannemer ervoor
dat uiterlijk 10 werkdagen voor de start werk, van een bouwstof die wordt geproduceerd op basis
van een geharmoniseerde Europese norm, deze bouwstof herleidbaar geverifieerd is middels de
prestatieverklaring als bedoeld in de Europese Verordening bouwproducten (EU­verordening
nummer 305/2011) of een verwijzing naar deze prestatieverklaring op een website.
Ten aanzien van asfalt wordt verwezen naar artikel 81.23.02.

05 De aannemer dient toe te passen bouwstoffen conform lid 01 te verifiëren en stelt hiervoor een
verificatiedossier op. Per toe te passen bouwstof dient de verificatie vergezeld te worden van de
volgende informatie, dit volgens bijlage Plan van aanpak toepassen bouwstoffen.
­ Aanvullende eisen CE­markering, DoP, Verkort Verslag, referentiesamenstelling van asfalt.

Zie artikel 81.23.02.
­ Aanvullende eisen CE­markering, DoP van natuursteen ect.

Zie artikel 83.26.04 lid 01.

06 Indien blijkt dat het verificatiedossier van de hierboven genoemde bouwstoffen niet voldoen, zal de
directie de aannemer een korting opleggen.
Onder "niet voldoen" wordt o.a. verstaan:
­ Ongeldige verificatie (­methode);
­ Ongeldige bewijsdocumenten.
De hoogte van de korting, bedraagt € 250,­ per constatering.
Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 lid 6 van de UAV 2012. Indien de aannemer niet
geverifieerde grond, bagger specie en bouwstoffen aanbrengt, wordt dit gezien als een overtreding
van de wet, een economisch delict. De directie zal hierop als zodanig reageren.

07 Het verificatie dossier inclusief alle bijlagen, dient bij de oplevering overgedragen te worden aan
de directie.
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01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen (Plan van aanpak)

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 01 van de Standaard is het bepaalde in de
hierna volgende leden 02 t/m 06 van toepassing op dit bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 02 van de Standaard:
M.b.t. het toepassen van bouwstoffen dient na gunning en uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang
werk door aannemer een plan van aanpak ingediend te worden bij de directie.
­ N.B.: Het plan van aanpak bouwstoffen geldt als een acceptatie document. Zonder goedkeuring
van dit document door de directie, kan er derhalve door aannemer niet gestart worden met de
toepassing van de bouwstoffen.

In het plan van aanpak dient ten minste te zijn opgenomen:
­ Informatie omtrent toe te passen bouwstoffen c.q. producten.
­ Daartoe behoort informatie als: de omschrijving bouwstoffen, toe te passen hoeveelheden,
milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen producten met als bijlage de bijbehorende
bewijsmiddelen, civiel­ /cultuurtechnische kwaliteit van de toe te passen producten met als
bijlage de bijbehorende bewijsmiddelen, gegevens van de leveranciers, etc.

­ Aannemer neemt hierbij de geldende wetgeving in acht.
­ Voor de aanlevering van bovengenoemde informatie dient gebruik te worden gemaakt van
bijlage B&R PvA Toepassen.

­ De aannemer keurt de grond, bagger specie en bouwstoffen, m.u.v. door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen, overeenkomstig het keuringsplan, rekening houdend met
verstrekte kwaliteitsverklaringen.

­ De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de aannemer.
­ De aannemer legt zijn conclusies m.b.t. het resultaat van de door hem goedgekeurde
bouwstoffen vast in het verificatie dossier conform artikel 01.14.05 lid 05.

03 De goedkeuring van de bouwstoffen overeenkomstig §18 van de UAV 2012 geschiedt door de
directie, waarbij de gegevens worden betrokken die zijn verkregen bij de keuring van de
bouwstoffen als bedoeld in lid 02.

04 Informatievoorziening voorafgaand aan en registratie gedurende de uitvoering.
De gemeente Tilburg houdt een centrale registratie bij van alle bouw­ & reststoffen.
In dit kader dient de aannemer alle wettelijk en contractueel verplichte informatie en documenten
(incl. bewijsmiddelen) aangaande de toepassing en verwijdering van bouw­ & reststoffen aan te
leveren aan de directie.

05 Aangaande toe te passen bouwstoffen.
Voor het toepassen van producten dient ten minste de volgende informatie volledig te worden
aangeleverd door de aannemer:
­ Het verificatieformulier, dit volgens bijlage: B&R Verificatie formulier.
­ De bewijsmiddelen, van zowel milieuhygiënische als de civiel­/cultuurtechnische
kwaliteit van de toe te passen producten.

­ De meldingen aan het bevoegd gezag in het kader van van de Omgevingswet.
Van alle toe te passen bouwstoffen dienen de wettelijk en contractuele vereiste bewijsmiddelen
uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan daadwerkelijke toepassing door de aannemer te worden
voorgelegd aan de directie.
De benodigde meldingen voor toepassing van bouwstoffen in het kader van de Omgevingswet,
dienen door de aannemer tijdig te worden uitgevaardigd onder vermelding van: "Toepasser
Gemeente Tilburg".

06 Belangrijke websites:
­ omgevingswet.overheid.nl ­ www.niwo.nl
­ www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen­verbouwen/bodeminformatie/
­ www.bouwkwaliteit.nl ­ iplo.nl/thema/bodem/bodem­wegwijzer
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01 14 06 Omgevingswet

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard verwerkt de aannemer de
in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring in het verificatie dossier conform artikel 01.14.04
lid 05.

06 Conform artikelen 4.1265 t/m 4.1269 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving dient degene die
voornemens is een bouwstof respectievelijk grond of bagger specie toe te passen die
meldingsplichtig is, deze toepassing te melden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De aannemer
wordt in deze gezien conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving als toepasser en neemt
daarmee de meldingsplicht conform bovengenoemde artikelen voor zijn/haar rekening.

07 Van de melding conform artikel 01.14.06 lid 06 dient de aannemer binnen 1 werkdag een afschrift
van de melding + bijlage(n) over te dragen aan de directie. Deze handeling staat los van de
handelingen te verrichten conform artikel 1.20 kwaliteitsborging.

01 14 08 Gegevens bouwstoffen zonder CE-Markering

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen geldige KOMO
product­procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie­instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie­instelling (in
Nederland: de Raad voor Accreditatie).
a. Van alle (Vormgegeven en Niet­vormgegeven) bouwstoffen dienen de bovengenoemde

verklaringen 4 weken vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden / het aanbrengen in
het werk overhandigd te worden aan de directie, dit ter goedkeuring.

b. Alle eisen t.o.v. wet / regelgeving / Standaard / Omgevingswet / UAV 2012 etc. zijn van
toepassing.

c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2 en Deel 3 van
dit bestek.

01 14 11 FSC / PECF gekeurd hout

01 Voor de levering, verwerking en toepassing van hout gelden de navolgende aanvullende
voorwaarden:
­ Hout of houtproducten toepassen met de volgende keurmerken:

­ FSC (Forest Stewardship Council)
­ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

FSC:
De inschrijver of leverancier dient in het bezit te zijn van een geldig Chain of Custody certificaat dat
betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie
instelling, die daartoe is erkend door de Accreditation Services International GmbH. Indien de
inschrijver niet in het bezit is van een COC­certificaat, dient deze een verklaring af te geven het
project te zullen laten certificeren volgens de standaard FSC­STD­40­006 V(2­0) projectcertificering.
De inschrijver zal aan de hand van hun facturen aan de directie aantonen dat FSC hout is
toegepast. Op deze factuur moet staan:
­ Naam en adres van de koper;
­ Datum uitgifte;
­ Productbeschrijving, waarbij aangegeven of product FSC Pure / FSC Mixed / FSC recycled is;
­ Hoeveelheid product;
­ Chain of Custody certificaat code;
­ FSC­productgroep;
­ Drempel percentage of statement: 'FSC krediet materiaal'.

PECF:
Het hout dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit duurzaam beheerd bos.
Van aantoonbaar duurzaam beheerd bos is in elk geval sprake indien:
­ Het geleverde hout (c.q. houten product / papier / drukwerk) is gecertificeerd met een
handelsketencertificaat van PEFC of FSC;

­ De uitvoerder van werken c.q. diensten beschikt over het bij behorende PEFC of FSC
handelsketencertificaat; (Of van beiden indien producten van verschillende certificaten zullen
worden verwerkt)

­ Andere passende bewijsmiddelen (waaronder deskundigenrapporten) worden overgelegd
waaruit genoegzaam blijkt dat wordt voldaan aan aantoonbareafkomst uit duurzaam beheerd bos
zoals in internationaal aanvaarde omschrijvingen is bedoeld.
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01 14 12 Gelijkwaardigheid

01 Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal (of daarmee overeenstemmend), product, of
werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of daarmee daarmee overeenstemmend",
dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde (vergelijkende)
afwijking.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
­ Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze;
­ Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze;
­ Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking,
toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van
toepassing.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Bouwverzekering

01 De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw, uitbreiding, verbouw,
onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw die door de gemeente in eigen
beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en bodemsaneringen zonder uitgebreide
aansprakelijkheidsdekking. Onder deze polis zijn verzekerd de gemeente, opdrachtgever c.q.
bouwdirectie, hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)
en constructeur(s).

02 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de polisvoorwaarden van deze verzekering, waarvan
de hoofdvoorwaarde als bijlage bij het bestek zijn gevoegd.

03 Ingeval ingediende schadeclaims op de doorlopende bouwverzekering er toe leiden dat de
verzekering schades beneden het eigen risico en/of schaderegelingkosten (b.v. expertise kosten)
bij de gemeente in rekening brengt, is de aannemer gehouden deze kosten aan de gemeente te
vergoeden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 Alle betonmaterialen dienen gescheiden ingeleverd te worden naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, dit voor een hoogwaardig hergebruik van
deze bouw­ & reststoffen.
­ Grijze beton bij elkaar aanleveren (banden ­ tegels ­ betonstraatstenen) / 100% recycling beton;
­ Gekleurde beton (zwart ­ rood ­ groen ­ etc) bij elkaar aanleveren;

(Dit voor hergebruik in de keten)
­ In alle gevallen vrij van gres, gebakken materiaal, kinderkoppen, silex, hout, pvc, bodemvreemde
materialen, etc.

De bovenstaande voorwaarden gelden vanaf een grotere oppervlakte van 10 m².

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige beton materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningen beschikt
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling­granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 03 Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen grond dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning vervoerd te worden.
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01 17 04 Vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen bouwstoffen beton­ of metselwerkpuin, hoogovenslakken, silex, groenafval, riool­
kolk­ gemalen slib, bouw­, sloopafval en zwerfvuil, grof huishoudelijkafval, glas, belijnings­ of
bitumenafval, veegvuil, ferro en/of non­ferro metalen (o.a. verkeersbordpalen, verkeersborden en
bijbehorende bevestigingsmiddelen (geen aluminium) etc. dienen naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden.

04 Vrijgekomen PVC (schoongemaakt) dient vervoerd te volgens:
https://bureauleiding.nl/bis­buizeninzamelsysteem/overzicht­bis­inzamelpunten/

05 Vrijgekomen aluminium verkeersbordpalen dienen naar de volgende bewerkings­, verwerkings­ of
eindverwerkingsinrichtingen vervoerd te worden en te voldoen aan de volgende voorwaarden:
­ Hydro Extruded Solutions Drunen

Alcoalaan 1
5151RW Drunen

01 17 05 Vrijgekomen asfalt als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen niet­teerhoudend asfalt (schollen en/of freesmateriaal) dient naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden:
Bij dit werk dient vrijgekomen niet­teerhoudend asfalt rechtstreeks naar de asfaltmolen vervoerd te
worden voor direct hergebruik.
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer, asfalt vervalt aan de acceptant / innamebedrijf /
asfaltmolen.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een inrichting

06 De vrijgekomen materialen, grond, baggerspecie, bouwstoffen, asfalt, zoals beschreven staat in
Deel 2.2 dienen afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning. Deze dienen vergezeld te worden van een digitale
begeleidingsbrief. Acceptatiekosten t.g.v. het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en de inname zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer bepaalt zelf naar welke op grond van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting de vrijgekomen materialen.

07 Digitale begeleidingsbrieven (E­brieven).
Voor dit project wordt uitsluitend gebruik gemaakt van Ebrieven van het systeem "Formklub" van het
bedrijf "Scoretrace". Formklub is een applicatie ten behoeve van rittenregistratie/administratie en
het aanmaken van digitale begeleidingsbrieven. De app is een o.a. op de smartphone of tablet te
gebruiken applicatie voor het zichtbaar maken en gebruiken van de digitale begeleidingsbrief voor
het transport bouw & reststoffen. Voor meer informatie omtrent de te gebruiken applicaties wordt
verwezen naar: https://scoretrace.com

08 De aannemer zorgt ervoor:
­ Dat de chauffeurs van alle gebruikte transportmiddelen, van zowel de eigen onderneming als die
van een onderaannemer, op de hoogte zijn van de inhoud van de relevante regels en de werkwijze
ten aanzien van het gebruik van digitale begeleidingsbrieven.

­ Dat de afstemming met de verwerker c.q. verwerkings locatie met betrekking tot het gebruik van
de digitale begeleidingsbrief geborgd is.

­ Dat iedere chauffeur (ook die van eventuele charters) van elk in te zetten transportmiddel een
smartphone tot zijn beschikking heeft.

09 De opdrachtgever in samenwerking met bouwgrondstoffencoördinatie Tilburg (BGC) zorgt voor het
aanmaken van het project, de afvalstroom en het sjabloon in Afvalmelding.
­ Het verzoek tot aanmaken van e­brieven dient minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het
daadwerkelijke transport te worden ingediend via de directie op basis van de bijlage:
B&R PIF Product.

­ De aannemer is verantwoordelijk voor het werkproces met de chauffeurs en de verwerker(s)
aangaande de inrichting en het gebruik van de e­brieven. Tevens is de aannemer verantwoordelijk
voor een geborgde rittenregistratie en voor de wijze van informatieoverdracht met de verwerker en
opdrachtgever.

Werken met e­brieven onmogelijk?
Indien, in hoogst uitzonderlijke gevallen niet kan worden gewerkt met e­brieven, dient de
aangepaste werkwijze aan de directie ter accordering te worden voorgelegd. Na akkoord dienen de
begeleidingsbrieven door de aannemer voorafgaand aan het transport ter ­ wettelijk verplichte –
controle en ondertekening aangeboden te worden aan de directie. Tevens dient in dit geval de
aannemer binnen 20 werkdagen na verwijdering van de bouw­ & reststoffen de directie te voorzien
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van een overzicht met afgevoerde stromen, vergezeld van de voor de ontdoener bestemde kopieën
van de gebruikte begeleidingsbrieven.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

02 Er wordt er een plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd voor al de
vrijkomende materialen.

03 M.b.t. het verwijderen van bouw­ & reststoffen dient na gunning en uiterlijk 20 werkdagen voor
aanvang werk door aannemer een plan van aanpak ingediend te worden bij de directie.
­ Het plan van aanpak bouw­ & reststoffen geldt als een acceptatie document.
Zonder goedkeuring van dit document door de directie, kan er derhalve door aannemer niet
gestart worden met de verwijdering van bouw­ & reststoffen.

­ Informatie omtrent te verwijderen bouw­ & reststoffen, daartoe behoort informatie als de
omschrijving van de te verwijderen bouw­ en/of reststoffen, te verwijderen hoeveelheden,
milieuhygiënische kwaliteit, civiel­ / cultuurtechnische kwaliteit, gegevens van de relevante
erkende verwerkingslocaties (inrichtingen) met als bijlage de registratiegegevens van de
betreffende vergunningen, afvalstroomnummers, VIHB­nummers ketenpartijen, etc.

­ De aannemer neemt hierbij de Wet Milieubeheer in acht, alsmede de rol in dit kader van
opdrachtgever als primair ontdoener. Voor de aanlevering van bovengenoemde informatie dient
gebruik te worden gemaakt van bijlage: B&R PvA Verwijderen.

04 Informatie aangaande het gebruik van e­brieven:
De aannemer dient in zijn plan van aanpak bouw­ & reststoffen kort en bondig te verwoorden op
welke wijze het omgaan met en de procesgang rondom e­brieven wordt geborgd.

05 Informatievoorziening voorafgaand aan en registratie gedurende de uitvoering.
De gemeente Tilburg houdt een centrale registratie bij van alle bouw­ & reststoffen. In dit kader
dient de aannemer alle wettelijk en contractueel verplichte informatie en documenten (incl.
bewijsmiddelen) aangaande de toepassing en verwijdering van bouw­ & reststoffen aan te leveren
aan de directie.

06 Aangaande te verwijderen bouw­ & reststoffen.
Voor het verwijderen van reststoffen geldt dat alle vrijkomende materialen aantoonbaar moeten:
­ Worden afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning, of;

­ Binnen wettelijke kaders duurzaam worden hergebruikt.
Een en ander zoals door de aannemer is verwoord in haar plan van aanpak bouw­ & reststoffen.

01 17 11 Stenenbank

01 Uitkomende gebakken stenen, natuurstenen, die nog van goede kwaliteit zijn dienen vervoerd te
worden naar de Stenenbank. Dit dient geregeld te worden via de Uitvoeringsmanager van het werk
en met BouwGrondstoffenCoördinatie.
Locatie Stenenbank: Albionstraat 43a te Tilburg

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 Verdichting van grond binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen is niet toegestaan.

07 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd
worden na overleg met en toestemming van de directie.

08 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt, moet
op aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden
gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

09 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting dient de grond los gemaakt te
worden tot een diepte van maximaal 0,15 m. De boomwortels dienen zoveel als mogelijk gespaard
te worden, ophogen met teelgrond.
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01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie (bomen)

02 De poster Werken rond Bomen van www.norminstituutbomen.nl is van toepassing en is als bijlage
bij het bestek gevoegd.

03 De weerbestendige bomenposter ‘Werken rond Bomen’ moet aan het bouwhek geplaatst worden.
Dit om kwetsbare boomzone aan te geven.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie (V&G-coördinator)

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids­ en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 03 van de Standaard worden aan de
aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de
Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
van de eventueel in elkaar grijpende werken van nutsbedrijven.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids­ en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard worden aan de
aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.01 lid 01 van de
Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids­ en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging
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01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 01 van de Standaard, dient aan de aannemer
alle relevante documenten, waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen, op het werk ter inzage
voor.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard, dient de aannemer als
onderdeel van het kwaliteitsplan de volgende plannen / aan te leveren:
c. Keuringsplan:

In het keuringsplan moeten alle keuringen m.b.t. bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen)
resultaten opgenomen worden. In het bestek staan de normen en eisen. Aangeven hoe wordt
vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan. Tevens dient te zijn opgenomen hoe de
vervaardigingprocessen met inbegrip van materieel, hulpconstructies en bekistingen worden
bewaakt. Bij eventueel meerwerk kan de directie een aanvullend keuringsplan verlangen.
Per keuring of proef specificeren:
­ Wat gekeurd moet worden en in welke volgorde;
­ Op welke eigenschappen gekeurd moet worden;
­ De geldende eisen inclusief toleranties / acceptatie criteria;
­ Of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen;
­ De datum van de keuring;
­ Door wie de keuring wordt uitgevoerd;
­ De wijze waarop het resultaat van de keuring en de keuringsstatus wordt geregistreerd;
­ De goedkeuring door een bevoegde persoon van de aannemer.
De hiervoor te gebruiken formulieren dienen als bijlage van het keuringsplan te worden
bijgevoegd. De aannemer dient keuringsplannen van onderaannemers of leveranciers eerst
zelf aantoonbaar te beoordelen en goed te keuren, alvorens deze ter acceptatie in te dienen.
De aannemer dient op de keuringsplannen en keuringsformulieren ruimte te reserveren voor
stop­ en bijwoonpunten, die door de directie worden aangegeven.

f. Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17 van de Standaard.
g. Lijst met onderaannemers.
h. V&G­plan uitvoeringsfase.
i. CE­Plan, certificaten, DoP, CE markeringen.
j. Productcertificaten.
k. Boorplan.
l. Straatwerkplan.
m. Communicatieplan.
n. Kabels en leidingenplan.
o. Plan Tijdelijke verkeersmaatregelen.
p. Planning.
q. Locatie depot.
r. Bemalingsplan volgens artikel 21.13.01 van de Standaard;

01 20 03 Kwaliteitsregistratie

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.03 lid 03 van de Standaard dienen gegevens t.a.v.
kwaliteitsregistraties digitaal aangeleverd te worden.

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.05 van de Standaard en ook geldend voor
onderstaande leden dient de aannemer voor de acceptatie van afwijkingen een
afwijkingsrapportage in te dienen bij de directie middels een PDF­document in de volgende
gevallen:
a. De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, omdat de genomen of te nemen

maatregelen niet leiden tot een resultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen;
b. De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, die vallen onder de

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;
c. De directie constateert afwijkingen van het kwaliteitsplan of het bestek.
d. Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot

afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties
en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

02 Indien de directie een afwijking als bedoeld in lid 01 sub c constateert, stelt de directie de
aannemer hiervan binnen 3 werkdagen middels een PDF­document in kennis, opdat deze een
afwijkingsrapportage conform lid 03 kan indienen. De aannemer dient binnen 3 werkdagen nadat
de door de directie geconstateerde afwijking aan hem kenbaar is gemaakt, een afwijkings­
rapportage als bedoelt in lid 01 sub c, middels PDF­document in te dienen conform lid 03.

03 De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 01 bevat, voor zover van toepassing, de volgende
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onderdelen:
­ De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de bestekseisen of de bepalingen van het

kwaliteitsplan waarop de afwijking betrekking heeft;
­ De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;
­ Wie de afwijking heeft geconstateerd;
­ De oorzaak van de afwijking;
­ De voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de

afwijking te compenseren;
­ De voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te

voorkomen;
­ De consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de bestekseisen.

04 De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de UAV 2012 m.b.t. de bevoegdheden van de
opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de afwijkingsrapportage
voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en deelt haar beslissing
binnen 3 werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage aan de aannemer mee.

05 Indien de in de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen niet worden geaccepteerd geeft de
directie bij de schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 04 de redenen op voor het onthouden van
de acceptatie. De aannemer stelt vervolgens de te nemen maatregelen bij en dient deze opnieuw
ter acceptatie bij de directie in. Voor acceptatie van de bijgestelde maatregelen geldt de
tijdsbepaling genoemd in lid 04.

06 Tot het tijdstip van acceptatie mogen door de aannemer geen werkzaamheden worden verricht die
een correctie van de geconstateerde afwijking(en) in de weg staan.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 03 van de Standaard wordt het ecologisch
werkprotocol verlangd, dit op basis van de Gedragscode soortbescherming gemeenten voor
Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud. Te vinden op www.rvo.nl
en www.stadswerk.nl

02 Het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol betreft het wijzigen / aanvullen van
de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering
blijkt dat deze niet toereikend is. De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan
van aanpak geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangt
dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering worden bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te
voren zijn aangekondigd.

03 Van deze bouwvergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel
door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.
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01 23 03 CROW Better Performance

01 Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing.
Zie www.crow.nl/better­performance
Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website:
www.crow.nl/better­performance/over­better­performance/ondersteuning

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op
'present performance'

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 2 maal plaats.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven
de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de
procedure ‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Invulling social return verplichting

01 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: Social Return on Investment.
Conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Tilburg is op deze opdracht Social Return on
Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde van toepassing. Door zich in te schrijven
op deze aanbesteding verplicht de Inschrijver zich om bij gunning een bijdrage te leveren aan de
doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg. De omvang van deze
verplichting bedraagt 1 % van de aanneemsom exclusief BTW steeds per jaar achteraf vast te
stellen op basis van werkelijk gefactureerde kosten. Kenmerkend voor de Tilburgse uitvoering van
SROI is een structuur van maatwerk en bouwstenen. Hierbij worden de inspanningen van de
aannemer op SROI transparant gewaardeerd op basis van onderstaande 'menukaart':

SROI­inspanning Wa
ard
erin
g

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Inspanningen gericht op de inzet van werkzoekenden Op basis van een arbeidsduur van

1 jaar
­ Het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde
of WW­er met een uitkeringsduur korter dan 1 jaar: € 15.000,­ per fte

­ Het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde
of WW­er met een uitkeringsduur langer dan 1 jaar: € 25.000,­ per fte

­ Het in dienst nemen van een niet­uitkeringsgerechtigde
(NUG­er):

€ 15.000,­ per fte
­ Het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte
(WIA/WAO/Wajong of WWB) met een vastgestelde
structurele functionele beperking: € 30.000,­ per fte

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Inspanningen gericht op de inzet van scholieren/studenten Op basis van een

arbeidsduur van 1 jaar
­ Het invullen van een nieuwe leerwerkbaan in het kader
van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL): € 10.000,­

­ Het invullen van een nieuwe stageplaats in het kader
van een beroepsopleidende leerweg (BOL): € 5.000,­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Door deze vorm van maatwerk aan te bieden kan de aannemer in overleg met een
accountmanager van Werkgeversservicepunt Werkhart (samenwerking tussen UWV,
Diamant­Groep en gemeente Tilburg) een pakket samenstellen dat het beste past in zijn
bedrijfsvoering en uiteindelijk een waarde moet presenteren van minimaal de door de gemeente
vastgestelde SROI­waarde.

Aantrekken van kandidaten.
De accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart ondersteunt aannemer vervolgens
bij het realiseren van Social Return. Bijvoorbeeld door samen met de aannemer Social
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Return­vacatures concreet te maken en door aannemer te ondersteunen bij werving en selectie.
De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de SROI­verplichting blijft evenwel bij aannemer
liggen.

Verantwoording.
De aannemer maakt met de accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart afspraken
over de wijze waarop nakoming van de SROI­verplichting wordt aangetoond. Indien de aannemer
zijn SROI­verplichting niet (volledig) nakomt vindt een inhouding plaats op de facturatie naar rato
van de niet­gerealiseerde SROI­verplichting. Deze inhouding komt ten goede aan het gemeentelijk
arbeidsmarktbeleid en zal gebruikt worden om werkgelegenheidsprojecten tot stand te brengen.
Inhouding vindt niet plaats indien de aannemer aannemelijk kan maken dat hem in redelijkheid en
billijkheid geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Dit is ter
beoordeling aan de Opdrachtgever en accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart.

01 26 04 Korting

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social
returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

01 27 Voorwaarschuwing

01 27 01 Voorwaarschuwing omwonenden

01 De directie zal i.o.m. met de omgevingsmanager de belanghebbenden en omwonenden langs de
behandelende wegen vroegtijdig (minimaal 2 weken voor de werkzaamheden) en gericht
waarschuwen.

02 Het is de aannemer niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te geven
zonder vooraf toestemming van de directie.

01 28 Revisiegegevens

01 28 01 Algemeen aan te leveren revisiegegevens

01 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen in 1 compleet pakket aan de directie
te worden overhandigd.
Dit binnen 40 werkbare werkdagen nadat de ondergrond, die ingemeten is volgens Artikel 01.11.01
lid 01, door de aannemer is ontvangen. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit lid, wordt
er per kalenderdag een korting van € 500,00 (vijfhonderd euro) opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

02 Alle afwijkingen die van toepassing zijn dienen op tekening te worden verwerkt en als revisie te
worden aangeleverd.

03 T.b.v. een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden, dit aan te leveren
per gevraagd revisieonderdeel, in het gevraagde bestandsformaat. Conform het gemaakte /
uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp, het
bestek en het Normboek. Tekeningen in PDF moeten geëxporteerd moet worden in hetzelfde
formaat als het formaat van de DGN tekening en duidelijk leesbaar zijn.
Rapporten, meetgegevens, afwijkingsstaat etc. in een Microsoft Office 365 formaat en PDF
formaat, dit onder vermelding van de volgende gegevens:
­ Plaats­ en straatnaam;
­ Naam en of omschrijving;
­ Projectnummer Ruimtelijke Uitvoering;
­ Datum start en einde werkzaamheden en eventueel bijzonderheden/opmerkingen m.b.t. de
werkzaamheden (bijvoorbeeld zaken die van invloed kunnen zijn op de levensduur).
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01 28 02 Revisiegegevens wegen

01 De revisie tekening(en) in DGN en PDF formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
­ Totaaloverzicht gerealiseerd werk inclusief details, doorsneden en dwarsprofielen van

aangebrachte verhardingsconstructies;
­ Vermelding van toegepaste materialen met specificatie;
­ Maatvoering van laagdiktes en constructiehoogtes.

02 Documenten (digitaal PDF­formaat) t.a.v. het gemaakte/uitgevoerde werk, inclusief wijzigingen ten
opzichte of afwijkingen van het bestek en Normboek.
De documenten bestaan onder andere uit:
­ Kwaliteitsdocumenten;
­ Onderzoeken en rapportages;
­ Uitgevoerde asfaltonderzoeken;
­ Beheer c.q. gebruikersovereenkomsten;
­ Afwijkingsrapporten;

(Enkel afwijkingsrapporten die invloed hebben op de levensduur verharding)
­ Beheer/onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen en verhardingsconstructies;
­ Productinformatie over afwijkende materialen, waar te krijgen etc.;
­ Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;
­ Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;
­ Acceptatieformulieren afgevoerde bouwmaterialen conform de omgevingswet, anders blijft de

wegbeheerder eigenaar van de ontdane afvalstoffen;
­ Extra afgegeven garantieverklaringen aannemer;
­ Relevante productinformatie over afwijkende materialen i.v.m. toekomstige vervanging;
­ Asfalt: Weegbonnen.

01 28 03 Revisiegegevens civiele kunstwerken

01 De revisie tekening(en) dienen aangeleverd te worden voor alle civiele kunstwerken.

02 De revisie tekening(en) in DGN en PDF­formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
­ Totaaloverzicht gerealiseerd werk inclusief doorsneden en dwarsprofielen en voorzien van

volledige maatvoering;
­ Details van aangebrachte constructies, wapening en overige in/op het kunstwerk

aangebrachte onderdelen, inclusief maatvoering en vermelding van toegepaste materialen
met specificatie;

­ Bekistingtekeningen en tekeningen van ondersteuning(hulp) constructies tijdens de uitvoering;
­ Alle tot het bouwdossier behorende documenten;

(waarvan er hieronder enkele expliciet genoemd worden)
­ (Bouw)Vergunningen;
­ (Constructie) Berekeningen, incl. berekeningen t.a.v. toelaatbare belastingen;
­ Mortelsamenstellingen van metselwerk;
­ Rapportages m.b.t. onderzoeken, keuringen en inspecties;
­ Afwijkingsrapporten (alleen m.b.t. kwaliteit);
­ Beheer­ en onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen;
­ Relevante productinformatie i.v.m. toekomstige vervangingen;
­ Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;
­ Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;
­ Beheer­ en gebruiksovereenkomsten;
­ Garantieverklaringen.

03 Foto's (digitaal JPG­formaat) van het gerealiseerde werk.
­ 1 overzichtsfoto per object;
­ In geval van een duiker of faunapassage 1 foto per (uitstroom) opening.
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01 28 04 Revisiegegevens wegmeubilair

01 Onder wegmeubilair wordt verstaan: Bebording (zowel RVV als overige bebording inclusief
bewegwijzering), geleiderail, inzinkbare en vaste palen, hekjes, invalidenvoorzieningen (verlaagde
banden, gids­ en geleidetegels) etc.

02 T.b.v. een correcte mutatie dient zowel het aangebrachte als het verwijderde wegmeubilair
inzichtelijk gemaakt te worden.

03 De revisie tekening(en) in DGN­formaat) aan te leveren.
De tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
­ Situatietekening met daarop de locatie van het aangebrachte wegmeubilair.

04 De document(en) dienen in PDF­formaat aangeleverd te worden.
De document(en) bestaan onder andere uit:
­ Volledig ingevulde revisieformulieren van al het aangebrachte wegmeubilair (zie bijgevoegd

exemplaar);
­ Rapportages m.b.t. onderzoeken (b.v. grondmechanisch onderzoek), keuringen en inspecties;
­ Uitgevoerde constructieberekeningen (voor b.v. portaalconstructies);
­ Afwijkingsrapporten (alleen m.b.t. kwaliteit);
­ Beheer­ en onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen;
­ Productinformatie zoals leverancier, materiaalsamenstelling, etc. i.v.m. toekomstige

vervanging;
­ Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;
­ Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;
­ Beheer­ en gebruiksovereenkomsten;
­ Garantieverklaringen;
­ Verkeersbesluit, indien van toepassing.

05 Foto's (digitaal JPG­formaat) van zowel het oorspronkelijke / gerealiseerde werk:
­ 1 overzichtsfoto per object;
­ In geval van bebording 1 foto per drager per kijkrichting.

01 28 05 Revisiegegevens rioleringen

01 De revisie van de riolering dient aangeleverd te worden conform bijlage:
"Revisie Riolering en Water 2025.zip":

Zo ook de aanleg­ en constructietekeningen van riolering, de constructieve aspecten van
rioolbuizen en putten, bergbezinkbasins, pompputten en gemalen zoals ook genoemd bij
kunstwerken, infiltratievoorzieningen, gemalen, duikers, bergbezinkvoorzieningen enzovoorts.

02 Rioolinspectie conform de bepalingen in hoofdstuk 25.

03 Volledige, goedgekeurde puttenstaat met de tijdens de uitvoering aangebracht aanpassingen
hierop vermeld, inclusief een gedetailleerde maatvoering van de aanpassingen, zoals de hoogte
van een extra sparing, overstortmuur enz.

04 Documenten met daarop vermeld gegevens van toegepaste materialen van buizen, putten en
overige rioleringsobjecten.
Betreft gegevens leverancier, afmetingen, verbindingen
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01 28 08 Revisiegegevens groen

01 De revisie tekening(en) in PDF ­ DWG formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
­ Boom(en) volgens lid 02;
­ Beplantingsvak(ken) volgens lid 03;
­ Haag en blokhagen volgens lid 04;
­ Grassen en kruiden volgens lid 05;
­ Wortelgeleidingschermen / kratten volgens lid 06;

02 Voor bo(o)m(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
­ Locatie van de boom;
­ Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
­ Stamdiameter per boom in centimeters.

03 Voor beplantingvak(ken) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
­ Locatie van het beplantingsvak;
­ Afmetingen L x B van het beplantingsvak in meters;
­ Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
­ Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn;
­ Solitairen dienen herleidbaar te zijn;
­ Taluds dienen herleidbaar te zijn.

04 Voor (blok)ha(a)g(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
­ Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
­ Afmetingen L x B x H van de (blok)haag in meters;
­ Blokha(a)g(en) dienen herleidbaar te zijn;
­ Ha(a)g(en) dienen herleidbaar te zijn.

05 Voor grassen en kruiden wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
­ Locatie van het gras;
­ Afmetingen L x B van het beplantingsvak in meters;
­ Soort gras;
­ Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn;
­ Taluds dienen herleidbaar te zijn.

06 Voor wortelgeleidingschermen / kratten die aangebracht zijn moeten de x en y in RD­coördinaten
opgegeven zijn.

07 Documenten welke aangeleverd moeten worden zijn:
­ Beplantingsplan(nen).

01 29 Bouwlawaai

01 29 01 Bouwlawaai materieel

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en
afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan:
(dit volgens artikel 8.3 Bouwbesluit 2012)
­ Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de
directie gevraagd moeten worden.
Deze geluidssterkte gelden dan voor de dagdelen (ma. t/m vr. en in het weekend):
­ Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A).
­ Nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur: Niet meer dan 35 dB(A).

01 32 Werktijden

01 32 01 Algemeen

01 Het werken buiten de normale werkdagen vereist vooraf een schriftelijke goedkeuring van de
directie conform afwijkingsformulier.
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 03 Informatie-overdracht

17 03 05 Lozing van proceswater

01 Het lozen van proceswater op de gemeentelijke riolering is niet voorzien. Indien de aannemer het
lozen van proceswater op de gemeentelijke riolering wenst uit te voeren, dan dient hij daarvoor van
de beheerder(s) van deze riolering de benodigde toestemmingen en vergunningen aan te vragen
en te verkrijgen.

02 De samenstelling van het te lozen proceswater dient te voldoen aan de eisen en bepalingen zoals
genoemd in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond

17 12 Eisen en uitvoering

17 12 03 Vervoer verontreinigde grond

01 Tijdens het laden van verontreinigde grond dienen de ramen en deuren van de cabines van het
materieel gesloten te zijn.

02 De verontreinigde grond mag in het middel van vervoer niet boven de kanten van de laadbak
worden geladen.

03 De laadbak moet, voor het verlaten van de laadplaats, geheel worden afgesloten of afgedekt.
Het mechanisme voor het afsluiten of afdekken moet vanuit de cabine kunnen worden bediend.

04 Bij het verlaten van de bouwplaats dient het middel van vervoer geheel vrij te zijn van aanhangende
grond.

17 12 04 Hoeveelheidsbepaling verontreinigde grond

01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te worden gewogen in middel van vervoer.
Weging bij aankomst op de plaats van acceptatie.

17 13 Informatie-overdracht

17 13 01 Bemonstering en analysen

01 De milieukundig begeleider bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten:
­ Begrenzingen van de ontgravingen;
­ Welke grond verontreinigd is en de mate van verontreiniging.
De grondmonsters worden geanalyseerd door een door de Raad van Accreditatie erkend
laboratorium. De kosten van de bemonstering en analyses zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Aannemer dient rekening te houden met een analysetijd van 48­uur.

17 14 Risicoverdeling en garanties
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17 14 02 Ontgraven van de verontreinigde grond

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard, scheiding van
verontreinigde ­ en niet verontreinigde grond zal in eerste instantie op basis van organoleptische
waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider. De milieukundige bepaalt aan de
hand van deze waarnemingen en analyseresultaten de begrenzingen van de ontgravingen.
Er kunnen grondmonsters genomen worden, deze worden dan geanalyseerd door een erkend
laboratorium welke de door de raad van Accreditatie voor de betreffende proeven is geaccrediteerd.
Gedurende deze periode mogen op het betreffende terreingedeelte geen werkzaamheden door de
aannemer worden uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist. Tijdens dit oponthoud heeft de
aannemer geen recht op verrekening van de kosten welke zijn veroorzaakt door dit oponthoud.
De kosten van de bemonstering en analyse zijn voor rekening van de opdrachtgever.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 02 van de Standaard, aanvulling van de
ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De opdracht omtrent
het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het dagboek door
de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 03 van de Standaard, gegeven het karakter van
de saneringswerkzaamheden wordt de ontgravingssnelheid herleid uit het tijdschema van het plan
van aanpak.

04 Onverminderd met het gestelde in de lid 01 en lid 03 neemt de aannemer maatregelen om de
verstoring van het productieproces te beperken.

05 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De
opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in
het dagboek door de directie.

06 De aannemer verleent alle medewerking aan de uitvoering van de milieukundige begeleiding.
Stagnatie als gevolg van de uitvoering van onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende
stoffen komt niet voor verrekening in aanmerking.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 03 Watermeters

01 De watermeters die worden gebruikt om te meten hoeveel water aan de bodem wordt onttrokken of
hoeveel water er wordt geïnfiltreerd moeten nauwkeurig zijn en juist geplaatst. Watermeters zijn in
ieder geval voldoende nauwkeurig als ze voorzien zijn van 1 van de volgende keurmerken:
­ IJkmerk van 1e EG­ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de
EG­richtlijn "Koudwatermeters";

­ Nationaal keurmerk van 1e keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
­ KIWAk.

02 De watermeter mag een afwijking volgens de fabrieksspecificaties hebben van maximaal 10%.
Dit houdt in dat het verschil tussen de door de watermeter aangegeven kubieke meters en de
werkelijk onttrokken of geïnfiltreerde kubieke meters niet meer mag zijn dan 5%.

03 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding.
Daarbij geldt verder:
­ Het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 10 maal de
doorsnee van de pijp;

­ Het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 5 maal de
doorsnee van de pijp.

­ Watermeter moet altijd volledig vol met water staan.

21 13 Informatie-overdracht

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard vermeldt het bemalingsplan
tevens de volgende gegevens:
m. Een niet ouder dan 6 maanden gedateerd ijkrapport van de bij de bemaling te gebruiken

watermeters.

21 13 02 Administratie

01 Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In deze
administratie moet dagelijks en per onttrekkings­ of infiltratiepunt (meestal per pomp) de relevante
gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie worden overhandigd. In de administratie
moet ten minste het volgende worden genoteerd:
­ Datum en tijdstip van de onttrekking;
­ Identificatie van het winningspunt;
­ De meterstand (opname op vast tijdstip);
­ Het aantal onttrokken kubieke meters grondwater;
gedurende het afgelopen etmaal;

­ Het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
­ Eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

21 14 Risicoverdeling en garanties

21 14 01 Vergunning en meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.14.01 lid 01 van de Standaard en in aanvulling op de UAV
2012 artikel 5 lid sub 1a:
­ Dient de aannemer de vergunning of meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater, dit zelf
aan te vragen.

02 De kosten van deze vergunning / melding komen ten laste van de opdrachtgever, zie bestekpost
912050.

21 15 Bijbehorende verplichtingen
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21 15 02 Algemeen

01 Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden aangevuld en
verdicht: de bovenste 5 m door middel van zwelklei, terwijl onderin grofkorrelig zand mag worden
toegepast. De bovenste meter met zand of grond.

02 De aannemer dient de juiste locatie en diepte van de diepwellen, alsmede eventuele verlaten
horizontale drainage, in te meten en op tekening aan te geven. Deze gegevens binnen 2 weken na
beëindiging grondwateronttrekking overhandigen aan de directie.

21 17 Meet- en verrekenmethoden

21 17 02 Hoeveelheidsbepaling

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de vacuüm­ en/of drainbemaling wordt bepaald door
meting van de totale lengte van de rioolsleuf en/of singel die wordt bemalen.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 01 Begrippen

22 01 01 Algemeen

02 Onder de eventueel op tekening aangegeven T­hoogte wordt verstaan de hoogte waarop de
definitieve verharding of grondwerk in het openbaar gebied wordt afgewerkt ter plaatse van de
eigendomsgrens.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 01 Bereiding grondslag

02 Voor ­Zand in zandbed, ­Zand in aanvulling of ophoging per laag van 0,50 m bedrijfscontrole
verrichten naar de verdichtingsgraad.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

02 Zand in aanvulling of ophoging moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal zoals onkruiden,
plantenresten, vreemde bestanddelen, zoals asfalt, plastic, ijzer en glas, etc.
Zand in aanvulling of ophoging mag sporadisch puin en hout bevatten, maximaal 1%, dit met een
maximale grote/lengte van 20 mm.

22 06 02 Draineerzand

04 Draineerzand moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

22 06 03 Zand in zandbed

04 Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 02 Metingen in het werk; Verdichtingsgraad

10 T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen
als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m² is, met een minimum van 3
metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.07.05 van de Standaard, de hoeveelheden aangegeven
in de diverse bestekposten zijn berekend naar theoretisch profiel. Voor inklinking, uitlevering,
verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.

04 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze
betrekking hebben op één in een bestekpost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste
m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking.
Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste
m³ aan de hand van weegbonnen.
Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel
verwerkte hoeveelheden grond gerekend met: (materiaal met een normaal vochtgehalte)

­ 1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume;
Voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling, zand in zandbed en straatzand geldt:

­ 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1700 kg/m³.
Voor teelgrond geldt:

­ 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1400 kg/m³.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 06 Bouwstoffen

24 06 01 Zand in aanvulling of grondverbetering

02 Zand in aanvulling of grondverbetering moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals
overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

24 06 02 Zand in zandbed

04 Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Hoeveelheidsbepaling

01 In aanvulling van het bepaalde, hoeveelheidsbepaling, zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.

02 In aanvulling van het bepaalde, hoeveelheidsbepaling, zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 03 Informatie-overdracht

25 03 04 Digitale uitwisseling gegevens

03 In afwijking van het bepaalde van in artikel 25.03.04 van de Standaard, zijn de eisen van het
standaard formaat, foto, resolutie beschreven in artikel 25.43.03 van dit Deel 3 van dit bestek.

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 PVC-onderdelen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.06.01 lid 01 van de Standaard moeten de rechte
PVC­buizen uit 3­lagen PVC bestaan. De binnen­ en buitenlaag zijn van massief, nieuw PVC.
De geschuimde tussenlaag bestaat uit gerecycled PVC.

25 06 03 Betonbuis

01 Het IT­riool (Infiltratie­ en Transportriool) moet waterdoorlatend zijn, bestaande uit een buis met
zeer open structuur beton. Het IT­riool mag niet bestaan uit een buis met geperforeerde gaten en
een doek rondom de betonbuis.

25 06 04 Infiltratiekratten

01 De Infiltratieunits Q­Bic Plus moet zijn van de leverancier Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of
daarmee overeenstemmend. www.wavin.nl

25 06 05 Textielomhulling Infiltratiekratten

01 De textielomhulling Geolon FW180 gr/b moet zijn van de leverancier Fabrikaat: Wavin Nederland
B.V. of daarmee overeenstemmend. www.wavin.nl

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool; eisen aan het resultaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.12.01 lid 01 van de Standaard zullen geconstateerde
gebreken aan de riolering vertaald worden naar de volgende keuringsnormen:
­ norm 1 : goedkeuring;
­ norm 2 : afkeuring, gebrek van binnenuit repareren;
­ norm 3 : afkeuring, onderdeel vervangen.
Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN­EN 13508­2 +A1 naar
bovenstaande keuringsnormen is hieronder weergegeven.
BAA A / B DEFORMATIE

Kleiner of gelijk aan 5% : norm 1
>5% : norm 3

BAB SCHEUR
Altijd: : norm 2

BAC BREUK / INSTORTING
Altijd: : norm 3

BAD DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK
Altijd: : norm 3

BAE ONTBREKENDE METSELSPECIE81
Altijd: : norm 2

BAF OPPERVLAKTESCHADE
Altijd: : norm 2

BAG INSTEKENDE INLAAT
Zie de Standaard RAW Bepalingen

BAH DEFECTIEVE AANSLUITING
Altijd: : norm 3

BAH DEFECTE INLAAT
A inlaat : norm 2
A aansluiting : norm 3
B : norm 3
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C : norm 3
D : norm 3
E >10% : norm 2
Z : norm 3

BAI INDRINGEN AFDICHTINGSRING
Altijd: : norm 2

BAJ A VERPLAATSTE VERBINDING IN LANGSRICHTING BETON
Groter of gelijk aan 30 mm: norm 2
PVC
20 mm : norm 2

BAJ B VERPLAATSTE VERBINDING IN DE OMTREK
>10 : norm 2

BAJ C VERPLAATSTE VERBINDING HOEKVERDRAAIING
Altijd : norm *

BAK A T/M N ern Z DEFECTIEVE LINING
B : norm 1
A, C, G t/m K, N, Z : norm 2
D, E, F : norm **
L, M, Z : norm 3

BAL DEFECTIEVE REPARATIE
Altijd: : norm 3

BAM LASFOUTEN
Altijd: : norm 3

BAN POREUZE BUIS
Altijd : norm 3

BAO GROND ZICHTBAAR
Altijd : norm 3

BAP HOLLE RUIMTE
Altijd : norm 3

BBA WORTELS
Altijd : norm 3

BBB AANGEHECHTE AFZETTING
Zie de Standaard RAW Bepalingen

BBC BEZONKEN AFZETTING
Zie de Standaard RAW Bepalingen

BBD BINNENDRINGEN VAN GROND
Zie de Standaard RAW Bepalingen

BBE ANDERE OBSTAKELS
Zie de Standaard RAW Bepalingen

BBF INFILTRATIE
Altijd : norm 3

BBG EXFILTRATIE
Altijd : norm 2

BDD WATERPEIL
>10% : norm 3

08 Onderstaande eisen zijn een aanvulling op lid 01 van dit artikel
Uitleg *
HOEKVERDRAAIING =< toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de buisfabrikant van de
desbetreffende buis : norm 1
HOEKVERDRAAIING > toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de buisfabrikant van de
desbetreffende buis : norm 2
De aannemer dient hierbij de grootte van de geconstateerde hoekverdraaiing in bijzijn van de
directie nader te bepalen.
Uitleg **
PLOOIVORMING conform artikel 25.12.10;
BLAARVORMING : norm 3

09 Bij een opleveringsinspectie dienen zowel de riolen als ook de putten geïnspecteerd te worden.
Tevens dient bij een opleveringsinspectie elke voeg geheel (360 graden) geïnspecteerd te worden.

10 Geconstateerde gebreken aan de rioolputten zullen vertaald worden naar de volgende
keuringsnormen:
­ Norm 1 : goedkeuring;
­ Norm 2 : afkeuring, gebrek van binnenuit herstellen;
­ Norm 3 : afkeuring, onderdeel vervangen.

Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN­EN 13508­2 +A1:2011
naar bovenstaande keuringsnormen is hieronder weergegeven.
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DAB SCHEUR
Altijd : norm 2

DAC BREUK / INSTORTING
Altijd : norm 3

DAD DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK
Altijd : norm 3

DAF OPPERVLAKTESCHADE
Altijd : norm 2

DBA WORTELS
Altijd : norm 3

DBD BINNENDRINGEN VAN GROND
Altijd : norm 3

DBF INFILTRATIE
Altijd : norm 2

11 De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de goedkeuring van
de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

12 Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw en volledig (dit incl.
alle inlaten etc.) geïnspecteerd te worden, Dit vanwege de in te brengen gegevens in Obsurv. De
hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

13 Alle tijdens de controle geconstateerde gebreken dienen in de eindrapportage te worden
gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

05 In de huisaansluitingen, voor vuil­ en regenwaterafvoeren, zo kort mogelijk bij de erfscheiding, op
openbaar gebied, een ontstoppingsstuk met schroefdeksel opnemen.

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 02 Vervuilingsgraad

01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te stellen van de
vervuilingsgraad. Indien er een hogere vervuilingsgraad wordt geconstateerd dan in het bestek is
vermeld dient dit voor aanvang van de reinigingswerkzaamheden bij de directie te worden gemeld.

02 Eventuele verliesuren t.g.v. van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet voor verrekening in
aanmerking.

03 Verrekening van de, uit hetgeen onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke extra kosten vindt
pas dan plaats indien de bestekshoeveelheid van de af te voeren hoeveelheid vrijkomend
materiaal is overschreden.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 01 Montage leiding

06 Beton: Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met een
pendelstuk, een mof­spiebuis van 1 of 1,20 meter en worden geëindigd met, afhankelijk
van de totale lengte van de streng, een spie­spiebuis van 1 of 1,20 m en/of een passtuk
tussen de 0,50 en 1,50 m.

07 PVC: Bij de aanleg van een streng van PVC­buizen moet worden begonnen en geëindigd met
een pendelstuk, met een buislengte van 1 tot 1,20 m.

25 15 02 Openen van de rioolputten

01 Bij het openen en sluiten van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dienen altijd 2
personen aanwezig te zijn.

25 16 Bouwstoffen

25 16 02 Inlaat

01 Indien betonnen rioolbuizen, t.b.v. een aansluiting met een pvc leiding, uitgevoerd moeten worden
met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een ingestorte of ingedrukte constructie
van pvc met aanslagrand en rubbermanchet met de in deel 2.2 aangegeven diameter.
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25 16 03 Terugslagklep

01 De terugslagklep moet zijn van het type KRK­R­OH van de firma KWT­Waterbeheersing te
Biddinghuizen of daarmee overeenstemmend.
www.kwtgroup.nl

25 16 04 Schuimbeton

01 Toe te passen schuimbeton in een stabiele riolering (of een gedeelte daarvan) dient een minimale
volumieke massa te hebben van 500 kg/m³ en een druksterkte te kunnen weerstaan van minimaal
1,5 N/mm².

25 16 08 Kolken

01 De Trottoir ­ Straatkolken moeten zijn van de leverancier:
SVA of daarmee overeenstemmend. www.sva.group

02 Afhankelijk van de leverancier van de perronband, moeten de perronkolken afkomstig zijn van de
leverancier: Leicon Verkeersgeleiding of SVA, of daarmee overeenstemmend.
www.leicon.nl / www.sva.group

03 De Geleidekolk moeten zijn van de leverancier:
Nering bögel of daarmee overeenstemmend www.neringbogel.eu

04 De scharnierende slagvaste Putklep moeten zijn van de leverancier:
SVA of daarmee overeenstemmend. www.sva.group

25 16 09 Putdeksels

01 De putranden­ deksels moeten afkomstig zijn van de leverancier:
SVA of daarmee overeenstemmend. www.sva.group

03 Nieuwe putranden in de nieuwe asfalt rijbanen moeten zijn van (of daarmee overeenstemmend):
­ Putsteltechniek GBS Systeem van Van den Broek Heteren BV vandenbroekheteren.nl
­ De Boer en van der Weijde Boorsysteem deboerenvanderweijde.nl
­ Gebr. Van Kessel putrandtechniek.nl

04 De kantelklep moet afkomstig zijn van de leverancier:
IE Systems Alkmaar of daarmee overeenstemmend. www.iesystems.nl

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering

25 32 01 Rioolreiniging: Eisen aan het resultaat

05 Indien reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen een voetgangersgebied, mag
dit enkel plaatsvinden na toestemming van de directie. In onderhavig gebied mag geen rioolslib op
de bestrating worden gemorst. Direct na de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot
genoegen van de directie worden schoongemaakt.

06 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs moet worden gereden kan dit pas na
overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.

07 De uit lid 05 en 06 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld op de in het bestek
hiervoor opgenomen post. Alle overige schade ontstaan t.g.v. de reinigingswerkzaamheden komt
volledig voor rekening van de aannemer.

08 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat
de betreffende putdeksel goed sluit.

09 Daar waar putten niet bereikbaar zijn, omdat deze zich onder het maaiveld bevinden (z.g. blinde
putten) dan wel niet te openen zijn, zal in overleg met de directie bepaald worden of deze
opgehaald dan wel geopend worden.

10 Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te worden afgeperst.
Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, maar minimaal 60% steekvast.

11 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald.
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Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee
terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

12 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de rioolinspectie
werkzaamheden te zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging word uitgevoerd.

25 33 Informatieoverdracht

25 33 06 Eindrapportage

01 Uiterlijk 10 werkdagen na de laatst uitgevoerde inspectie dient een Harddisk verstrekt te worden
met daarop de inspectiegegevens van het gehele werk, volgens het standaard
uitwisselingsformaat RibX en direct leesbaar in RioGL, Microsoft Office 365 en het
beheerprogramma Obsurv.

25 37 Meet- en verrekenmethoden

25 37 01 Hoeveelheid vrijgekomen materiaal

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.37.01 lid 0 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
de aannemer.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

07 ­ In afwijking op het bepaalde in artikel 25.42.01 lid 07 van de Standaard geldt het gestelde in dit lid
alleen voor een opleveringsinspectie en niet voor een reguliere inspectie. Bij een
opleveringsinspectie dienen zowel de riolen als ook de putten geïnspecteerd te worden.

­ In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren
van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin­ en eindputten van het
te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het
beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en
dergelijke beoordeeld kunnen worden.

08 Maatvoering dient te geschieden vanuit het hart van de rioolput.

09 Tijdens het rijden van de tv­camera moet een rustig en stabiel beeld worden getoond van de
volledige buisdoorsnede.

10 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit
van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten,
indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld
ventilatie van het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit
niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.
Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.

11 De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende toestandsaspect of
overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting);

12 De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd aan de hand van
een 3­tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn
voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen niet voldoet
aan het bepaalde in lid 01 t/m 05 wordt de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de
aannemer opnieuw geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat
is dit per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

13 Bij de inspectie van het riool dient:
­ Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
­ Elk toestandsaspect met een classificatie te worden vastgelegd.
­ Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

14 Tijdens de inspectie dienen van alle eindputten alle wanden duidelijk in beeld gebracht te worden.
Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. kolk­ en/of huisaansluitingen) moeten als
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commentaar in de rapportage worden aangegeven.

15 Riolen met een diameter vanaf rond 1500 mm en/of ei­vormig 1000/1500 mm of groter dienen
d.m.v. een rijdende t.v.­camera te worden geïnspecteerd, waarbij gelijktijdig een man inspectie
plaatsvindt.

16 Tijdens de uitvoering van de rioolinspectiewerkzaamheden dient de waterdiepte in de betreffende
streng gelijk of kleiner te zijn dan 10%.

17 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit
van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten,
indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld
ventilatie van het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit
niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet
onverwijld aan de directie worden gemeld.

18 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10015, de werkzaamheden
dienen volgens deze BRL en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven"
uitgevoerd te worden.

19 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur
Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de
normen NEN­EN 13508­2+A1.

20 Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een zelfrijdende kleurencamera. De
registratie van opnamen dient direct tijdens de inspectie digitaal plaats te vinden. Tevens dient een
hellinghoekmeting te worden uitgevoerd tijdens de inspectie. Indien de camera in axiale richting
wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,5 m/s. Tevens dient de lens voorwaarts
gericht te zijn bij verplaatsing. Een 3D­camera is niet toegestaan.

21 Behalve de leidingen dienen ook de putten inwendig te worden geïnspecteerd vanaf de putbodem
met de camera waarmee ook de leiding wordt geïnspecteerd. De put­buis­verbindingen van
begin­en eindput dient in beeld te worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit rijden in de
beginput.

22 Constatering van illegale lozingen en foutieve aansluitingen worden geregistreerd en gemeld aan
de directie. Gebreken die direct gevaar opleveren worden direct gemeld bij de directie.

23 De waarnemingen dienen te worden geregistreerd conform NEN­EN 13508­2+A1.

24 De dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. 3 willekeurig geselecteerde
strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien
voor meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing
is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:
­ Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd welke in het geheel niet is
gerapporteerd;

­ Per streng 1 toestandsaspect niet wordt geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
­ Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een foutieve classificatie.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.
De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te worden. Tevens dienen de
geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd.
Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 Vanuit elke inspectieput op een infiltratievoorziening bestaande uit cassettes in elke mogelijke
rijrichting de infiltratievoorziening inspecteren tot de zijwand.

26 M.b.t .tot het inspecteren van een infiltratievoorziening bestaande uit cassettes elke rijrichting vanuit
een inspectieput zien als rioolstreng.

27 Bij aansluitingen op bestaande buizen dient de gehele streng geïnspecteerd te
worden.

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.
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25 42 04 Rioolinspectie: opleveringsinspectie

05 In de rapportage bij een rioolinspectie dient een eenduidige plaats aanduiding d.m.v. de put
nummering volgens bestekstekening te worden gebruikt. Indien geen of geen juiste putnummers
op de bestekstekening zijn vermeld, dient dit gemeld te worden. De directie verschaft dan zo snel
mogelijk nieuwe c.q. juiste putnummers.
De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool
inspectiebestanden en tevens te worden aangeleverd op harddisks.

06 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling t.b.v. de rapportage als
bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie
volgens NEN­EN 13508­2+A1.

07 Bij de inspectie mag enkel gebruik gemaakt worden van niet eerder gebruikte harddisks.

08 Bij het begin van elke streng moet verkort in beeld zijn: opdrachtgever, betreffende wijk in de
gemeente Tilburg, duidelijke omschrijving van de plaats van rioolinspectie, datum, beginput en
eindput, buismateriaal, profiel, hoogte, breedte, harddisk, beginstand teller in uren, minuten en
seconden, afstand van beginput. Tevens dient de omschrijving behorende bij de registratiebeelden
en toestandsaspecten verkort in beeld te zijn. Indien een digitale foto wordt genomen, moet op de
foto een fotonummer, zichtbaar toestandsaspect(en), unieke tellerstand en eventueel commentaar
zichtbaar zijn.

09 De rapportage van een dagproductie wordt gecontroleerd a.d.h.v. van een 3­tal willekeurig
geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele
dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande
punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:
­ Het aangeleverde RibX bestand is niet in te lezen in het programma RioGL
en het beheerprogramma Obsurv;

­ De digitale foto's zijn niet in te lezen in het programma RioGL en het
beheerprogramma Obsurv;

­ De teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven;
­ Er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten, zoals omschreven in artikel
25.12.06 lid 07 gemaakt.

Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.
De geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden gecorrigeerd. De hiermee
gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

10 Bij de inspectie van het riool dient:
­ Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
­ Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

11 Inspectiebestanden:
­. De inspectiemap moet een duidelijke gestructureerde opbouw hebben, moet ook een unieke

naam/titel/nummering hebben moet een unieke naam/titel/nummering. Dus één inspectie
hoofdmap met daaronder de bestanden die bij de inspectie thuishoren.
Dit met duidelijke voorpagina met daarin de opdrachtgegevens, index pagina's,
foutenrapportage en strengrapportage.

­ Leveren van inspectiemap met daarin het RIBX bestand,inspectierapport, samenvatting en
werktekening (pdf), foto's (jpg) en videobestanden (mpg).

­ De inspectiebestanden RIBX bestand, inspectierapport, samenvatting en werktekening moeten
dezelfde naam bevatten als de inspectiemap.

­ De inspectiebestanden moeten de gemeentelijke uitgegeven putnummering bevatten.
­ In de inspectiebestanden moeten de uitgegeven gemeentelijke putnummers de juiste

straatnamen zonder schrijffouten aangeleverd worden.
­ Het inspectierapport moet in één pdf bestand worden aangeleverd.
­ Zorg bij de streng id's voor een logische overzichtelijke opvolgende nummering en hou het

aantal karakters beperkt.
­ Zorg bij de videobestanden en foto's voor een logische bestandsnaam met opvolgende

nummering, hou het aantal karakters beperkt.
­ Bij levering van meerdere inspecties, zorg ervoor dat elke inspectie een duidelijk te

onderscheiden map/naam heeft.
­ De rapportagemoet voorzien zijn van een duidelijk leesbare tekening waarop de

geïnspecteerde leidingen met putnummer en id nummer vermeld zijn.

12 Inspecteren riool bijzondere situaties:
­ Bij het plaatsen van een nieuwe tussenput op een bestaande leiding wordt deze in tweeën

opgesplitst. De gesplitste leidingen moeten beide tot aan de tussenput geïnspecteerd worden.
­ Bij buisovergang tussen oude en nieuwe leiding, moet elk buisdeel vanaf beginput tot aan de
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buisovergang worden geïnspecteerd.
­ Bij een opleveringinspectie moeten bijzondere voorzieningen (indien toegepast) zoals

overstortmuur, terugslagklep, kruisende leiding etc. gereed zijn.
­ Inspecteren richting de bijzondere putconstructie (indien aangelegd) zodat in de eindput de

overstortmuur, terugslagklep, kruisende buis etc. goed zichtbaar is.
­ Na een reparatie van een gebrek of schade in de rioolleiding moet deze opnieuw worden

geïnspecteerd.
­ Vooraf aan het inspecteren moet de aannemer/ inspecteur beschikken over een actuele

ondergrond van de riolering en basiskaart van Tilburg. Deze moet opgevraagd bij de directie.
­ Bij buisovergang tussen oude en nieuwe leiding, moet elk buisdeel vanaf beginput tot aan de

buisovergang worden geïnspecteerd.

25 42 05 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de
kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12
maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 Informatie-overdracht

25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard, voor dit lid en onderstaande
Leden van de Standaard dient het aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende
eisen te voldoen:
­ Bestek­ en rapportnummer;
­ Opdrachtgever, tekeningnummer(s);
­ Datum en plaats inspectie;
­ Tilburg of dorpskern met straatnaam(en);
­ Profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
­ Put afmetingen, opbouw en materiaal;
­ Gebreken aan het riool en vervuiling van riool;
­ Harddisknummer met begin­ en eindstanden;
­ Strenglengte, begin­ en eindput;
­ Type stelsel;
­ B.O.B. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
­ Diameters van de buizen;
­ Doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/­ 2 mm);
­ Geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
­ Weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
­ Uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is
aangegeven;

­ Resolutie: minimaal 800 x 600 pixels;
­ Bitrate: minimaal 4.000 Kbps;
­ Beeldopbouw: minimaal 25 fps;
­ Opname zonder geluidsspoor.
Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geïnspecteerde leidingen op een externe harde
schijf met min. 500 GB met USB 3.0 aansluiting, voeding via USB. DVD's zijn niet toegestaan.
De bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger.
Het beeldmateriaal dient bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX bestand.
Het opslag medium wordt eigendom van de opdrachtgever.
Voorwaarden:
­ De beelden van 1 geïnspecteerde leiding dienen in 1 videobestand te worden opgeslagen
waarbij de naam dient overeen te komen met de naam in het RibX­bestand.
(Veldnaam : videopakketreferentie van het riool record)

­ De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het inspectie bestand op
'00:00:00' (hh:mm:ss) te beginnen.

­ In de naam van het inspectie bestand dient het jaar van inspectie voor te komen.
­ Het RibX­bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in 1 map
op het opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de
naam van het SUF­bestand.

­ Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op
het opslagmedium wordt opgeslagen.

­ Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium
wordt opgeslagen.

Tekeningen aanleveren in PDF op dezelfde mediadrager als de overige inspectiegegevens.

02 De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de RibX­indeling worden
opgeslagen en verwerkt. De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
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­ Gegevens volgens RibX­systeem inclusief digitale foto's op een externe harddisk.
De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te
classificeren. Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van
een analoog medium.

03 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen dient de
aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te leveren (per dagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid te
controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de bruikbaarheid van de afgekeurde
dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde
dagproductie.
De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.
­ Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
­ Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
­ Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

25 44 Risicoverdeling en garanties

25 44 03 Bereikbaarheid ten behoeve van rioolinspectie

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard zijn de kosten voor deze
maatregelen die de aannemer moet treffen, voor rekening van de aannemer.
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32 Wegbebakening

32 0 Wegbebakening, algemeen

32 06 Bouwstoffen

32 06 01 Verkeersbordpalen

01 De aluminium verkeersbordpalen (flespaal) moeten gemaakt zijn van geborsteld
aluminium en naadloos getrokken zijn.

32 06 02 Verankering systeem bebording

01 Het modulair gietijzeren funderingssysteem moet zijn van het type Baseline Ø 76 mm, van de
fabrikant Powercast, of daarmee overeenstemmend. www.powercast.nl
Het systeem heeft 2 ondergrondse, laterale RVS verankeringbouten, in een ruimte die door een
gietijzeren deksel wordt afgesloten. Moet voldoen aan de CE markering en belastingsklasse
NEN­EN 40, 124­B125. ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

32 06 03 Borden

01 Plaatsing van straatnaamborden dient te voldoen conform NEN 1772.

02 Plaatsing van overige verkeersborden dient te voldoen conform de BABW.
(Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)

03 Er moet zorg gedragen worden dat de uitkomende bebording niet beschadigd weer terug gezet
wordt.

32 06 05 Witte markeringsstenen

01 De witte straatbaksteen die in de binnenstad gebruikt wordt voor markeringen­belijningen moet
zijn van het type Carrara steen moet zijn van de leverancier Van der Sanden of daarmee
overeenstemmend. www.vandersanden.com

32 1 Markeringen

32 12 Eisen en uitvoering

32 12 03 Aanbrengen van (reflecterende) wegenverf

05 Indien bij het toepassen van verkeersmaatregelen tijdelijke markering moet worden aangebracht,
mag deze markering niet uitgevoerd worden in thermoplastische markeringsmateriaal,
uitgezonderd op tijdelijke deklagen. Eventuele beschadigingen aan het asfalt of markering dienen
te worden hersteld door de aannemer middels door de directie goed te keuren herstelmaatregel.
In overleg met de directie hiervoor een 0­meting uit te voeren.

32 12 09 Markeringen (type I en type II), algemene eisen aan het werk

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 32.12.09 lid 07 van de Standaard dient de aan te brengen
markering van het Type II te zijn.
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32 12 11 Type II markeringen, eisen aan het resultaat

03 BRL 9141 KOMO® productcertificaat voor Wegmarkeringsmaterialen is van toepassing.
BRL 9142 appliceren van Wegmarkeringsmaterialen is van toepassing.

04 Type II markering dient te voldoen aan de volgende artikelen uit de NEN EN 1436:
­ 4.2 Reflectie bij daglicht of wegverlichting (QD): Wit: Klasse Q3 : Qd ≥ 130 (mcd·m­²•lxx)
­ 4.3 Retroreflectie van het licht van koplampen: Klasse R2: RL = ≥100 (mcd·m­²•lxx­¹)

Klasse RW2: RL = ≥ 35 (mcd·m­²•lxx­¹)
­ 4.5 Stroefheid: Klasse S1:

SRT ≥ 45

05 Er dienen van de markeringen de volgende bladen ingediend te worden:
­ ETA formulier (European Technical Assessment);
­ KOMO® Procescertificaat;
­ DoP formulier (Declaration of Performance­ Prestatieverklaring);
­ Technisch productblad / gegevens.
De taal van de bovenstaande bladen dient Nederlandstalig te zijn:
europa.eu/youreurope/business/product­requirements/compliance/technical­documentation­confor
mity/index_nl.htm

32 12 13 Verwijderen markering, eisen aan het resultaat

03 Het is niet toegestaan om bestaande belijning te de­markeren. Dit i.v.m. stroefheid van het
de­markeringsmateriaal. Bestaande belijning moet worden weggestraald / aangebracht worden.

32 16 Bouwstoffen

32 16 09 Borden

01 Straatnaamborden moeten voldoen aan de volgende eisen:
­ Aluminium kokerprofiel systeem 2000;
­ Kokerprofiel gepoedercoat in de kleur blauw RAL 5010;
­ Ondergrond wit Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3;
­ Straatnaamtekst, pijlen en kaderrand gesneden uit blauwe overlay folie (diapositief);
­ Lettertype binnen de bebouwde kom: ANWB­Ee 60/45 mm;
­ Tekstspatiëring 7,5%;
­ Schaal tekenbreedte 90%;
­ Nummerverwijzing in zwart op witte High Intensity ondergrond;
­ Letterhoogte nummerverwijzing binnen de bebouwde kom: 40 mm;
­ Pijl D;
­ Maximale bordlengte 800 mm;
­ Gemonteerd met aluminium eindkap(pen) in de kleur blauw RAL 5010.

02 Zoneportalen moeten voldoen aan de volgende eisen:
­ Aluminium industrie­klapprofiel, IND 80 mm;
­ Wanddikte profiel 3 mm;
­ Profiel gepoedercoat in de kleur Reinweis RAL 9010;
­ Beenlengte staanders 320 mm, waarvan 240 mm boven maaiveld;
­ Bovenligger gekoppeld door middel van kniestukken INDKS 80;
­ Bevestiging panelen blind in staanders d.m.v. RVS stelbouten, volgringen en moeren;
­ Openen staanders d.m.v. speciale IND­opener;
­ Plaatsing in de grond d.m.v. grondankers gestort in de beton;
­ Voorzien van een volkern paneel en 2 schrikhekplanken model BB15­2;
dubbelzijdig Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3.

04 Alle overige borden moeten voldoen aan de volgende eisen:
­ Conform het RVV 1990 en NEN 3381 en voorzien van het Qualisign productlabel;
­ RVV bebording conform bijlage 1, voorzien van een Reflectieklasse 3M Diamond
Grade DG3 materiaal;

­ Maatvoering bebording conform VNVF bordenboek;
­ Aluminium bord met een dubbel omgezette rand (DOR).
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34 Verlichting

34 1 Verlichting

34 13 Informatie-overdracht

34 13 08 Werkzaamheden OV - Raamovereenkomst

01 Tilburg heeft een raamovereenkomst t.b.v. het (ver)plaatsen van de openbare verlichting.
Bestekspost 102340 regelt het coördineren van die werkzaamheden.
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35 Verkeersregelinstallaties

35 0 Verkeersregelinstallaties, algemeen

35 03 Informatie-overdracht

35 03 01 Werkzaamheden VRI - Raamovereenkomst

01 Tilburg heeft een raamovereenkomst t.b.v. het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties.
Bestekspost 102340 regelt het coördineren van die werkzaamheden.
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45 Technische bepalingen metselwerk

45 0 Metselwerk

45 02 Eisen en uitvoering

45 02 01 Metsel- en voegmortel

01 Het gebruik van toeslagstoffen, zoals plastificeerder of luchtbelvormer, is niet toegestaan. Het
toepassen van geprefabriceerde mortel kan alleen worden toegestaan, indien de aannemer
voldoende garanties kan verstrekken dat geen poreuze mortel wordt verkregen en het natte
luchtgehalte max. 12% bedraagt.

45 06 Bouwstoffen metselwerk

45 06 01 Metsel- en voegmortel

01 In metsel­ en voegmortels moet worden toegepast:
­ Portlandcement CEM I 32,5 R;
­ 50% schoon scherp rivierzand en 50% zilverzand voor de voegmortels;
­ Mengwater van drinkwaterkwaliteit.

03 Voor bouwstenen, anders dan gebakken steen, dienen de mortelsamenstellingen te voldoen aan
de voorschriften van de fabrikant of leverancier van de steen.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 Afgewerkte oppervlakken, na het aanbrengen van de teelgrond mogen niet meer bereden worden.
Tevens mag dit niet gebruikt worden voor opslag.

51 02 05 Bemesten en grondstructuur verbeteren, algemeen

06 Tijdens het aanbrengen van de Bomengranulaat dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat de
afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met grond of modder aan vrachtwagens en/of
grondverzetmachines of anderszins.

07 Het aanbrengen van de Bomengranulaat, dient volgens de verwerkingsvoorschriften van de
leverancier te gebeuren.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel t.b.v. het bemesten, zaaien, bezoden, planten, bezanden,
bladruimen, zwerfvuil, hondenpoep ruimen en overige onderhoudswerkzaamheden mag ten
hoogste 10 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten en grasvelden en 30 mm bij
beplantingsvakken. Eventueel veroorzaakte schade dient direct hersteld te worden.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond 2-4%

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 08 van de Standaard moet de teelgrond vrij zijn
van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin,
asfalt, hout , plastic, ijzer en glas, etc.
(Dus niet nagenoeg vrij zijn).
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en
knolcyperus'

09 Toepassing van teelgrond 2,0 t/m 4,0% organische stof.

10 Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
­ Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.

11 Teelgrond 2­4% moet voldoen aan de volgende aanvullende eisen:
­ Droge stofgehalte > 80%;
­ Vochtgehalte < 20% (bij levering en verwerking);
­ Lutum (fractie < 2 µm) < 8%;
­ Leem (fractie tussen 0­63 µm) 5 ­ 30%.
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51 06 03 Bomenzand type 500

12 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 12 van de Standaard moet het bomenzand vrij
zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals
puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en
knolcyperus'

14 Bomenzand dient te voldoen aan de volgende eisen:
­ Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.
­ Bomenzand dient geleverd te worden conform BRL­9335­4.

15 Basiscomponenten:
­ Eentoppig zand, met toevoeging voedingsgrond.

16 In aanvulling en afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.03 van de Standaard dient het
bomenzand te voldoen aan de onderstaande parameters:
­ Afslibbaar < 16 µm < = 3%;
­ Organisch stof + afslibbaar < = 8%;
­ Zuurstofwaarde > 16%;
­ Vochtgehalte < = 20%, bij levering en verwerking;
­ M50 cijfer 420 ­ 600 µm;
­ D60/D10­verhouding < 3.

51 06 07 Verrijkte teelgrond 6-9%

01 Toepassing van Verrijkte teelgrond 6­9% organische stof.
(Volgens handboek bomen 2022 Bomengrond)

02 Verrijkte teelgrond 6­9% dient te voldoen aan de volgende eisen:
­ Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur;
­ Verrijkte teelgrond 6­9% dient geleverd te worden conform BRL93354.

03 Verrijkte teelgrond 6­9% dient te voldoen aan onderstaande parameters:
Methode

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­ Organische stof 6­9%

NEN 5754 / 13039
­ M50 cijfer

150
­42
0
µm

NEN 5753
­ D60/D10­verhouding < 5

NEN 5753
­ Lutum (fractie <2 µm) 3­6%

NEN 5753
­ Totaal Lutum en organische
stofgehalte bij elkaar geteld 9­15%

­ Max. grootte organisch materiaal < 15 mm
­ Vochtgehalte 15 ­

30%
NEN 13040

­ EC­waarde <
60
mS/
m

NEN­EN 13038
(KAS 1:2 l, 1,5 mS/cm)

­ Chloride <=
250
mg/l

NEN­EN 13652
­ C/N­quotiënt

20­
40

(C)NEN­EN 15936
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(N) NEN­EN 13654­2
­ Zuurgraad pH (KCL) pH 4,8 ­ 7,0

NEN­EN 10390
­ Koolzure kalk (CaCO3) <= 1%

NEN­EN ISO 10693
­ Bulkdichtheid

NEN­EN 12580
­ Respiratieproef Stabiliteit
organische stof mmol O2/kg/uur <= 5 mmol/O2/kg/uur

NEN­EN 16087­1

Voedingswaarde (mineralen):
­ Stikstof (N) 80 ­

240
N­totaal NEN­EN 13654­2

mg/100g droge stof
­ Fosfaat (P) 20 ­

80
PAl
geta
l/mg

NEN 5793
P2O5 mg/100g droge stof

­ Kalium (K) 15 ­
75
Km
g
K2O

K­HCl
mg/100g droge stof

­ Magnesium (MgO) 100­300 Mg
mg/1000g

Mg­NaCl
droge stof

04 Verrijkte teelgrond 6­9% moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden,
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en
knolcyperus'.

51 06 09 Bosstrooisel

01 Bosstrooisel is een onkruidvrije bodemverbeteraar van voornamelijk gecomposteerd blad.
Bosstrooisel dient te voldoen aan de volgende specificaties:

Minimaal Maxi
ma
al

Droge Stof g/kg product: 350,0 600,0
Org. Stof % van de ds: 35,0 55,0
Stikstof ( N) g/kg ds: 3,0 9,0
Fosfaat (P205) g/kg ds: 1,0 4,0
Kali ( K2O ) g/kg ds: 1,0 6,0
Zwavel (S) g/kg ds: 0,5 2,0
Magnesium (MgO ) g/kg ds: 1,0 4,0
Chloride g/kg ds: 0 1,5
Zuurgraad (pH): 6,0 7,5
Geleidingsvermogen mS/cm 0 <2

02 De volgende zintuiglijke kenmerken zijn van toepassing:
­ Kleur: Bruinzwart;
­ Geur: Zoet en aangenaam, niet onaangenaam zoals zuur, rot of zwavelachtig;
­ Bij het samenkneden van het strooisel mag geen vocht vrijkomen;
­ Het product moet kruimelig, niet stoffig aanvoelen.

03 Bosstrooisel moet vrij zijn van ziektekiemen, bodemvreemd materiaal, overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en
knolcyperus'.
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51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard niet zaaien of bezoden bij
een temperatuur van 15°C of lager. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, dan dient er in het voorjaar door
de aannemer er geëgaliseerd en doorgezaaid te worden.

51 26 Bouwstoffen

51 26 01 Graszaadmengsels

04 Bloemenweide mengels moeten zijn van de firma Cruydt­hoekc of daarmee overeenstemmend:
www.cruydthoeck.nl/

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven

05 Indringingsweerstand: Per plantvak moet de dichtheid aangetoond worden, dit volgens het
bepaalde in artikel 51.02.01 van de Standaard. Aannemer dient hier voor een rapportage in te
dienen bij de directie.

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

03 Bomen t/m maat 16/18 voor het planten volgens onderstaande wijze snoeien en behandelen:
­ Zijtakken ten minste voor 1/3 deel terug snoeien;
­ Zijtakken ouder dan 4 jaar tot aan de stam verwijderen;
­ Overbodige topscheuten verwijderen (de meest ontwikkelde en recht naar boven groeiende

topscheut sparen);
­ Bij bomen gelijk aan of groter dan maat 12/14 de zijtakken tot aan de boomband verwijderen;
­ Takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen;
­ Alle ijzerdraadjes en plastic bandjes van de boomstam en takken verwijderen;
­ Bij beveerde bomen de zijtakken tot 0,60 m boven maaiveld verwijderen;
­ Bij (haag)beuken (Carpinus/Fagus) de bemanteling van de boom dunnen en verjongen.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 25 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

51 56 Bouwstoffen
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51 56 01 Bomen, algemeen

03 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to
PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien verstande dat: Het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden op
www.planetproof.nl.

04 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de
Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is
inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

05 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan
aan de in de leden 03 en 04 genoemde eisen.

51 56 06 Wortelgeleiding- wering schermen

01 Het materiaal en de verbindingen van wortelschermen moeten ondoordringbaar zijn voor
wortelgroei.

02 De wortelgeleidingsschermen moeten zijn van het type Deeproot, wortelwering schermen moeten
zijn van het type Rootblock en zijn van de firma Greenmax uit Heeswijk­Dinther of daarmee
overeenstemmend. www.greenmax.eu

51 56 07 Worteldoek

01 Het worteldoek moeten zijn van het type Rootcontrol (met bijbehorend koppelprofiel) van de firma
Greenmax of daarmee overeenstemmend. www.greenmax.

51 56 08 Gietrand

01 De gietrand moet zijn van het type AquaMax van de firma Greenmax uit Heeswijk­Dinther of
daarmee overeenstemmend. www.greenmax.eu

51 56 10 Boomrooster

01 Het boomrooster moet zijn het type Samber of Elbe van de firma ANAE of daarmee
overeenstemmend, www.anae.eu

02 Het boombeugel moet zijn het type Nister van de firma ANAE of daarmee overeenstemmend,
www.anae.eu

51 57 Meet- en verrekenmethoden

51 57 10 Verrekenmethode funderingsstabilisatie en -wapening

01 De volgens de leverancier aan te brengen overlappen in lengte­ en dwarsrichting tussen de
verschillende banen funderingsstabilisatie en ­wapening worden geacht in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen. Het voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse omslag of verankering
benodigde materiaal komt niet voor verrekening in aanmerking.

02 De in deel 2.2 van dit bestek genoemde hoeveelheid is exclusief de benodigde overlappen en
omslag­ of verankeringslengte.



RAW0123
RAW0038­153506

Bladnr. 185 van 207Projectnaam: Herinrichting Besterdring incl. Nota van Inlichtingen 1
Projectnummer: 93508962
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard dienen de tijdelijke
omleidingsroutes ook te voldoen aan de bijlage Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen
die als bijlage is toegevoegd.

62 12 04 Borden voor tijdelijke omleidingsroutes

01 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van
aanvang van de werkzaamheden geschieden.

02 Zie artikel 62.15.02 lid 06 voor de tekstuele inhoud.

03 Zie artikel 62.15.02 lid 07 voor de tekstuele inhoud.

62 12 05 Aan-, Af- en Uitloopmeldingen wegafsluitingen - tijdelijke VRI

01 Voor de inhoudelijke eisen zie bijlage bij dit bestek, Randvoorwaarden tijdelijke
verkeersmaatregelen.

62 12 07 Milieuzone- zero-emissiezone per 01-01-2025

01 Binnen de ringbanen in Tilburg geldt een milieuzone. Tevens gaat in Tilburg de zero­emissiezone
in op 1 januari 2025. U dient op de volgende website te controleren of uw voertuig de milieuzone
in mag: www.milieuzones.nl

https://doehetzero.nl/gemeente/tilburg
https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffing­milieuzone/

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,­­ (vijfhonderd euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de in lid 01 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de
geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze
tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde
tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke
onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de
aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen
tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen
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62 15 02 Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 ­ Voor de inhoudelijke eisen zie bijlage bij dit bestek:
­ Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.

­ De aannemer / onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO­ procescertificaat op
basis van de BRL 9101 conform de het KIWA Reglement voor Procescertificatie t.b.v. plaatsen, in
stand houden, controleren en verwijderen.

­ De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het procescertificaat.
Alle te plaatsen borden, volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
plaatsen volgens de 'plaatsingsbeschikking'.

02 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

03 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:
a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte

voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
­ Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden

en of werktijden controleren;
­ Buiten de normale werkdagen: ­ minimaal om de 24 uur controleren;
­ Bij omleidingroutes: ­ minimaal om de 24 uur controleren.

Een en ander conform artikel 62.03.01 lid 04 en 05 van de Standaard.
b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale werkdagen en

werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorziening;
c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam,

adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met de uitvoering van deze
werkzaamheden.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden dient het
te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

05 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit logboek dient ten
aller tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle een keer per week middels
rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

06 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande (verticale)
elementen en in boomspiegels. Dit met uitzondering aan lichtmasten.

07 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape gebruikt worden.
Tevens dient het mastluik ten alle tijde bereikbaar te zijn.

08 Bij openstelling van het wegvak, moeten er waarschuwingsborden geplaatst worden:
­ Nieuw aangebracht asfalt: J37 met geel onderbord, met tekst:

Nieuw wegdek langere remweg.
Dit op elke aansluitende rijbaan op het gemaakte werk.
6 weken na openstelling moet de bebording verwijderd worden.

­ Wijziging van verkeerssituatie: J37 met geel onderbord, met tekst:
Let op, Situatie gewijzigd.

6 weken na openstelling moet de bebording verwijderd worden.
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64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en fauna

64 15 Bijbehorende verplichtingen

64 15 02 Ter zake kundige ecoloog

01 Het invullen en borgen van de omgevingswet vereist bepaalde deskundigheid, deze bestaat uit:
­ Kennis / Vaardigheden / Houding en ervaring.
Het bevoegd gezag hanteert onderstaande definities voor een deskundige
(bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie en voor
specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis
heeft op het gebied van soort specifieke ecologie:
­ Heeft een afgeronde HBO of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
of
Heeft een afgeronde MBO opleiding, met als zwaartepunt de omgevingswet, soortenherkenning
en zorgvuldig handelen t.o.v. die soorten;

­ Is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het
Netwerk Groene Bureaus.

02 Personen die aan bovenstaande definitie voldoen worden door het bevoegd gezag erkend als
deskundige bij het opstellen en uitvoeren van ontheffingen, vergunningen, meldingen en bij het
toepassen van de gedragscodes van Stadswerk (of een andere goedgekeurde gedragscode).
In de gedragscodes van Stadswerk wordt daarnaast ook een specificatie voor deskundigheid
opgenomen. Dit wordt geborgd door een certificering die zo is opgezet dat er sprake is van een
ketencertificering.
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Zorgvuldig inventariseren | Zorgvuldig handelen | Zorgvuldig handelen

| Bestendig beheer | Ruimtelijke ontwikkeling
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Flora­ en faunacontroleur | Niveau 1 | Niveau 3

| Voorman/medewerker |Bedrijfsleider/werkvoorbereider
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Flora­ en fauna­inspecteur | Niveau 2 | Niveau 4

| Opzichter/uitvoerder | Projectleider/adviseur
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
(Specialist) | Niveau 3

| Bedrijfsleider/werkvoorbereider
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————

03 De deskundigheid dient aantoonbaar te zijn middels een door VHG/Vereniging Stadswerk
afgegeven certificaat van een erkend opleidingsinstituut. Er zijn meerdere aanbieders van
opleidingen en examens. Let bij het selecteren van een opleider of er een VHG/Stadswerk
certificaat wordt verstrekt!
De gemeente stelt het hebben van een certificaat als harde eis.
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72 Meubilair

72 1 Meubilair

72 16 Bouwstoffen

72 16 01 Palen - afvalbak

04 De bank moeten worden betrokken van de leverancier Groundlevel of daarmee overeenstemmend,
www.groundlevel.nl

05 Alle afneembare en inzinkbare palen moeten zijn uitgerust met een Type D­Secure sleutel (staal).
Afmetingen: rond 20 mm L= 70 mm waarin de D is opgenomen, met een dwars stangetje van 130
mm (ook wel halve­maan sleutel genoemd).

06 Solids moet worden betrekken van de leverancier Struyk Verwo Info of daarmee
overeenstemmend, www.struykverwoinfra.nl

72 16 02 Fietsenbeugel

01 De fietsenbeugels RVS moeten van kwaliteit 304 zijn.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering

08 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

09 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de
vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond
(katteruggen) ontstaan. Grotere hoogte afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

10 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is
voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Bedrijfscontrole

03 T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (proef 3), dichtheidsmetingen verrichten conform §
80.17 uit de Standaard. Hiermee toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

04 De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer,
steekproefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.

80 16 Bouwstoffen

80 16 05 Menggranulaat - KOMO certificaat

04 Er dient een KOMO certificaat aangeleverd te worden van het toe te passen menggranulaat.

80 16 11 Kiezelbeton

01 Kiezelbeton is een aardvochtig mengsel van:
­ Alleen steenslag/grind bestaande uit de fractie 16/32 mm.
­ 250 kg portlandcement CEM I 42,5 N en 80­100 liter water per m³
( is ook afhankelijk van het vochtgehalte van de kiezels)
Bij bepaalde weersinvoelden mag CEM I 42,5R gebruikt worden.

02 Druksterkte minimaal: 15 MPa
Buigtreksterkte minimaal: 2,5 MPa

03 De open kiezelbeton mag niet trillend verdicht worden.
Dan tril je de mortel naar beneden en lopen de poriën onder in de laag vol, die wordt ondoorlatend.
Bandenwals te gebruiken, die alleen statisch verdicht. Dan kneed je de laag naar zijn gewenste
dichtheid zonder de mortelomhulling te laten vloeien.

80 17 Meet en verrekenmethoden

80 17 05 Verrekenmethode, hoeveelheden

03 De hoeveelheden aangegeven in de diverse bestekposten zijn berekend naar theoretisch profiel.
Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.

04 De ontgraven, vervoerde en bij hergebruik verwerkte m³ steenmengsel, voor zover deze betrekking
hebben op een in een bestekpost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste m³ aan de
hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking. Indien meting in het
werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste m³ aan de hand van
metingen in middelen van vervoer. Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m³ wordt voor
ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden steenmengsel gerekend met
(materiaal met een normaal vochtgehalte):
­ 1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume;
­ 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1920 kg/m³.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen

81 01 Begrippen

81 01 01 Algemeen

02 Asfaltmengsels moeten voldoen aan de Standaard RAW Bepalingen. Bij afwijken (b.v. toepassen
van andere soort bitumen/afwijking op de tabellen) heeft de aannemer de verplichting om dit te
melden aan de directie. Bij het niet melden wordt er een korting opgelegd, deze bedraagt
€ 2.500,00 per constatering, deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling nodig is. Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 lid 6 van de UAV 2012.
Als er na het gereed komen van het werk, bij de toetsing van de boorkernen blijkt dat er toch
onterechte afwijkingen op de Standaard vastgesteld worden, is dat geheel voor de
verantwoordelijkheid van de aannemer. De beschreven eisen van de Standaard RAW Bepalingen
blijven van toepassing, dit ook na goedkeuring van de mengsels door de directie.

03 De CROW publicatie, Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.01 wordt hierbij van toepassing verklaard.
Deze publicatie is te vinden in de Kennisbank van de CROW of bij de CROW te bestellen.
Onderdeel van deze publicatie zijn de goedgekeurde oplossingsrichtingen per mengseltypen
(bijlagen A t/m D van de publicatie), deze zijn te vinden op de volgende website:
www.crow.nl/Onderwerpen/civiele­constructies/innovatieloketten/warm­mix­asfalt/

04 De technische eigenschappen van Warm Mix Asfalt­mengsels dienen ten minste gelijkwaardig te
zijn aan de in de Standaard genoemde eisen voor de overeenkomstige (heet) RAW
asfaltmengsels.

05 De kwaliteit van de gerealiseerde Warm Mix Asfalt­mengsels worden op dezelfde manier
beoordeeld als van de overeenkomstige (heet) RAW­asfaltmengsels.

81 03 Informatie-overdracht

81 03 02 A-B-C formulieren asfaltcentrale

01 A­B­C formulieren t.b.v. de acceptatie van asfalt door de asfaltcentrale dienen door de aannemer
ingevuld en ondertekend te worden.

81 06 Bouwstoffen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 Het verschil tussen asfalt en direct aanliggend straatwerk mag ten hoogste 5 mm bedragen.

81 2 Asfaltverhardingen

81 21 Begrippen

81 21 10 Kleurasfalt

01 Onder kleurasfalt wordt verstaan asfaltbeton voor deklagen of steen mastiek asfaltbeton welke
door toepassing van kleur­eigen grof toeslagmateriaal, pigment(en) een nader in het bestek
gespecificeerde kleur verkrijgen.

02 Onder rood asfalt wordt verstaan asfaltbeton voor deklagen of steen mastiek asfaltbeton
bestaande uit een mengsel van mineraal aggregaat, waarbij het grof toeslagmateriaal bestaat uit
rode steenslag; Tilred of Cloburn met pigment ijzeroxide (rood).
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81 22 Eisen en uitvoering

81 22 06 Verwerken van asfalt

08 De deklaag in 1 arbeidsgang aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine
kan aanbrengen, dient het asfalt met 2 of meer afwerkmachines in 1 werkgang over de volledige
breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden.
Deklagen van verschillende kleuren dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.

81 22 13 Eisen van het resultaat: Laagdikte

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.13 van de Standaard mag de laagdikte van een
deklaag van SMA­NL / AC Surf niet meer afwijken van de in de betreffende bestekpost
voorgeschreven laagdikte dan hieronder is aangegeven.
Indien afwijking van de laagdikte groter is wordt goedkeuring onthouden:
­ Niet dunner zijn dan de voorgeschreven dikte volgens de betreffende bestekpost in Deel 2.2 van
dit bestek voorgeschreven wordt;

­ Niet meer (dikker) zijn dan de hieronder beschreven afwijking van de voorgeschreven laagdikte
volgens de betreffende bestekpost in Deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven wordt:

­ AC surf DL­C afwijking: niet meer dan 8 mm.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: Verdichtingsgraad en holle ruimte

01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.14 lid 01 van de Standaard wordt de correctie
CF­waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op 0,0% gezet.

09 Voor de beoordeling van de verdichtingsgraad en holle ruimte van kleurasfalt worden deze
gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA­NL mengsels met dezelfde
nominale korrelafmeting.

81 22 15 Eisen aan het resultaat: Bindmiddel en penetratie van het bitumen

05 Voor de beoordeling van het bitumengehalte en penetratie van kleurasfalt worden deze
gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA­NL mengsels met dezelfde
nominale korrelafmeting.

81 22 16 Eisen aan het resultaat: Korrelverdeling

02 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van kleurasfalt worden deze gelijkgesteld aan
overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA­NL mengsels met dezelfde nominale
korrelafmeting.

81 22 19 Eisen aan het resultaat: Gemodificeerde bitumen-kleurstof-asfaltgranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.22.19 lid 01 van de Standaard mag de korrelverdeling
van de 63 µm van gemodificeerde mengsels / rode deklagen bij de bedrijfscontrole bepaald
worden d.m.v. de snelextractie methode, dit i.v.m. versmering van de kleurstof / modificatie bij
gebruik van de soxlet extractie.
Hiervoor moet van te voren goedkeuring gevraagd worden bij de directie, tevens dient dit gemeld
worden bij de organisatie die door de RvA geaccrediteerd is.
Dit omdat het geen proefmethode volgens de Standaard RAW (Q) betreft.

81 23 Informatieoverdracht
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81 23 01 Productie en verwerking

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer
de directie gegevens omtrent:
­ Fabricaat, type en plaats van de asfaltmenginstallatie(s).
­ De nominale capaciteit van de installatie.
Tevens verstrekt de aannemer 3 weken voor het aanbrengen van het Warm Mix Asfalt de
directie:
­ De asfaltinstallatie waarin het Warm Mix Asfalt mengsel is geproduceerd.
­ Planning van de te verwerken Warm Mix Asfalt.
­ De verwachte productie dag(en),
­ Transport­ verwerkingstijden naar en op het project.
­ Het wals­regiem van de Warm Mix Asfalt.

03 Als er wijzigingen zijn in de aangeboden asfalt mengsels ten gevolge van beschikbaarheid, weers­
temperatuur invloeden t.g.v. de Warm Mix Asfalt mengsels moeten deze uiterlijk 5 dagen voor
daadwerkelijke uitvoering moeten zijn doorgegeven aan de directie.

81 23 02 Gegevens asfalt: CE-Markering asfalt

01 CE­markeringsbladen:
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard:
e. Dienen de aan te leveren CE­markeringsbladen, Verkort Verslag, Prestatieverklaring / DoP

verklaring (Declaration of Performance) en bijbehorende productie bladen van de afzonderlijke
asfaltmengsels (SMA­NL / DL­ / TL­ / OL­ en andere mengsels) ingediend te worden. Dit in
leesbare (met tekstherkenning) originele PDF­documenten van de asfaltmolen. (Geen scans)

f. In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard moeten de Warm Mix
Asfalt mengsels geproduceerd zijn volgens één van de oplossingsrichtingen zoals genoemd in
bijlagen A t/m D van de Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.01. Bij het indienen van de CE­bladen moet
worden aangegeven welke oplossingsrichting van toepassing is en welk additief is toegepast.
Zie ook artikel 81.01.01 lid 02 van dit bestek.
Eventuele additieven moeten vermeld zijn op het Verkort Verslag.

02 Verkort Verslag:
Op het Verkort Verslag per asfaltmengsel dient o.a. het volgende vermeld te zijn:
­ De streefdichtheid en de gewogen dichtheid van het mineraal aggregaat;

­ % holle ruimte;
­ Additieven die verwerkt zijn;
­ Type kleurstof en % kleurstof;
­ Type Steenslag;
­ Soort modificeerde bitumen, % modificatie, extractieduur, extractiemethode.
Het toegepaste oplosmiddel en de hoeveelheid niet terug te vinden bindmiddel.

03 Product informatieblad:
­ Verwerkingstemperatuur;
­ Laagdikte.

04 Referentiesamenstelling:
De aannemer dient een eigen referentiesamenstelling formulier in, dit volgens artikel 01.14.03 en
81.21.04 van de Standaard, dit ter goedkeuring van de directie. Op dit formulier(en) dienen al de
aan te brengen asfalt mengsels vermeld te staan. De referentiesamenstelling dient te voldoen aan
artikel 81.22.01 van de Standaard. Eventuele referentiesamenstelling tabellen, "advies"
referentiesamenstelling, bandbreedten etc. die door de asfaltmolen op het Verkort Verslag vermeld
zijn worden niet geaccepteerd als de referentiesamenstelling van deze mengsel(s). Bij het toetsen
van de boorkernen zijn de opgegeven waarden die vermeld zijn op het eigen
referentiesamenstelling formulier van de aannemer van kracht.

05 In aanvulling op het bepaalde van Proef 62 van de Standaard, op paragraaf "4.3 watergevoeligheid"
en "5.2 Verkort verslag", verstrekt de aannemer de directie van elk van de proefstukken, gebruikt
voor de bepaling van de watergevoeligheid in het typeonderzoek:
a. De dichtheid proefstuk;
b. Of het proefstuk de waterconditionering heeft ondergaan of niet;
c. Een numerieke weergave in Excel van de volledige kracht­verplaatsingscurve, met een resolutie

van ten hoogste 0,1 mm voor de verplaatsing en ten hoogste 0,01 kN voor de kracht.

81 24 Risicoverdeling en garanties
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81 24 01 Kwaliteitsborging en toetsing

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard dient alleen de laagdikte
van de afzonderlijke asfaltlagen beproefd te worden. Dit in verband met de tijdelijke
asfaltconstructie die wordt aangelegd.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer in zijn
kwaliteitsplan op te nemen daar waar het gaat om onder­en tussenlagen, de tussentijdse
kwaliteitscontrole uit te voeren op:
­ Laagdikte;
­ Verdichtingsgraad.
Deze gegevens kunnen opgevraagd worden na de uitvoering.

09 De kosten van deze bedrijfscontrole zoals in Lid 01 is beschreven, zie bestekpost 819010.

10 De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie (zie ook artikel 81.23.02) in te
dienen bij deze organisatie, zodat er een onafhankelijke toets uitgevoerd kan worden op het
gemaakte asfalt werk. Voor deze bedrijfscontrole dient o.a. aangeleverd te worden:
­ Weegbonnen;
De weegbonnen dienen deel uit te maken van de bedrijfscontrole volgens lid 01. Deze moeten in
het document opgenomen, of als bijlage aangeleverd worden;

­ CEbladen;
­ DoP;
­ Verkort Verslag;
­ Dit bestek;
­ Formulier referentiesamenstelling;
­ Goedkeuringformulier gemeente;
­ Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS­coördinaten) en uitvoeringseenheden

in PDF.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.02, Lid 01 van de Standaard dient de aannemer de
gevraagde bedrijfscontrole volgens artikel 81.24.01 van dit bestek in bij de directie, dit om vast te
stellen of is voldaan aan hetgeen gevraagd is in dit bestek. Het rapport van de instelling is daar
leidend in.

81 24 04 Inrichting- onderzoek naar de samenstelling- eigenschappen van het asfalt

81 26 Bouwstoffen

81 26 12 Bitumineuze afdichtingsstrip

01 De Bitumineuze afdichtingsstrip moet zijn van het type DENSO® bitumenstrip TOK®­Band SK van
de leverancier Imbema Denso te Haarlem of daarmee overeenstemmend.
https://imbema.com/nl_NL/p/denso­bitumenstrip­tok­band­sk­30x10­mm/14780/

81 26 14 AC surf rood asfalt

01 ­ AC surf moet met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden voldoen
aan de eisen voor AC surf.

02 Rode steenslag voor AC surf moet zijn Tilred, of Cloburn. Kleurstelling rood, zoals monsterstuk dat
ter inzage ligt bij de gemeente.

03 Ijzeroxide: 3% (M/M) van het totale mineraal aggregaat moet worden vervangen door rode
ijzeroxide.

De te doseren hoeveelheid rode pigment maakt deel uit van de vulstoffractie in het minerale
mengsel. Het in het voor onderzoek gevonden vulstofgehalte wordt verminderd met het gehalte aan
rood pigment.

81 26 15 Rood pigment

01 Het rode pigment voor de kleuring voor de rode fietspaden ( AC surf) moet zijn van rode ijzeroxide: ­
Bayfexxox 130 of Ferroxon ijzeroxide 130 of daarmee overeenstemmend.

81 27 Meet- en verrekenmethoden



RAW0123
RAW0038­153506

Bladnr. 194 van 207Projectnaam: Herinrichting Besterdring incl. Nota van Inlichtingen 1
Projectnummer: 93508962
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

HFD PAR ART LID

81 27 02 Meten van de vlakheid in dwarsrichting

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten d.m.v.
waterpassing. Dwarsprofiel worden gemeten en minste eenmaal per 5 m.

81 27 03 Meten van de vlakheid in langsrichting

05 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteprofiel worden gemeten d.m.v.
waterpassing. Lengteprofiel worden gemeten en minste eenmaal per 5 m.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

08 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te geschieden met
een knipmachine of zaagmachine.

09 Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers, granietstenen of keien bestaat, langs
putranden en straatkolken een streklaag aanbrengen.

10 Natuurstenen streklagen langs inritconstructies en putdeksels etc.:
Met een betonsteunrug aan te leggen.

12 Het verschil tussen asfalt en direct aanliggend straatwerk mag ten hoogste 5 mm bedragen.

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
­ Voor de nieuw te straten materialen dienen machinale pakketten door de leverancier aangeleverd
te worden.

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien
voort uit bijlage I van CROW­publicatie 324:

1 Ruimte:
­ Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen.

2 Talud:
­ n.v.t.

3 Verband:
Beperking t.p.v.:
­ Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk staan, zoals
palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
­ Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
­ Kantstenen, figuratie, drempels etc.etc.

4 Materialen:
­ hergebruik betonstraatstenen kleurecht rood, straatbakstenen keiformaat en
straatbakstenen dikformaat
­ granietstenen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
­ mogelijk binnen het werkterrein

c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

­ n.v.t.
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

­ Zie bijlage 12 '20250427 MS Randvoorwaarden Besterdring.pdf'

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de
directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 De aannemer verstrekt de in § 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingwerk.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 03 Herstraten

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard behoort het leveren van
eventueel tekortkomend straatzand bij herstratingen niet tot de desbetreffende bestekposten, maar
zal worden verrekend volgens de bestekposten verwerken en leveren straatzand.
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83 16 Bouwstoffen

83 16 04 Straatbakstenen

01 De gebakken stenen moeten zijn van één van de volgende fabrikant of daarmee
overeenstemmend:
­ Van der Sanden www.vandersanden.com

­ k.f. Medoc
­ d.f. Dordogne

­ Wienerberger www.wienerberger.nl
­ k.f. Paviona
­ d.f. Omber

83 16 06 Betontegels - geleidetegels

07 De nieuw te leveren betontegels hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind)
in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid
voor beton aan te tonen met de NEN­EN 12620.

08 De producent van betontegels moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

09 De geleidelijntegel moet zijn van de leverancier StruykVerwo of daarmee overeenstemmend.
www.struykverwoinfra.nl

10 De waarschuwingstegel, klanktegel moet zijn aluminium en van de leverancier TG Lining of
daarmee overeenstemmend. www.tglining.nl

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 De nieuw te leveren betonbanden hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind)
in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid
voor beton aan te tonen met de NEN­EN 12620.
Bijbehorende betonnen hulpstukken zijn vrijgesteld van deze eis.

06 De producent van betonbanden moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

83 16 08 Cementspecie / steunrug

01 De producent vervangt minimaal 20% (% v/v) van de toeslagmaterialen voor secundaire
toeslagmaterialen (zand, grind en betongranulaat) in de steunrug en dient dit aan te tonen. De
geschiktheid voor toepassing van het secundair toeslagmateriaal in beton dient aangetoond te
worden middels een CE­markering op basis van de NEN EN 12620.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling

03 Voor de opgegeven m² straatwerk zoals beschreven staat in Deel 2.2, dient de aannemer rekening
te houden dat deze hoeveelheid m² inclusief het knipverlies is en dat de kosten hiervan moeten zijn
inbegrepen in de betreffende bestekpost.

83 2 Elementenverharding van Natuursteen

83 22 Eisen en uitvoering

83 22 01 Algemeen

03 Eisen aan verpakkingen:
­ De natuurstenen tegels dienen in kratten aangeleverd te worden (met krimpfolie om de kratten)
om beschadigingen te voorkomen.

­ De tegels mogen ook in de kratten tijdens het vervoer niet beschadigd worden. De steengroeve
dient daarvoor de juiste bescherming aan te brengen.

­ De kratten dienen te zijn voorzien van het CE­markering van de steengroeve.
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83 22 02 Aanbrengen elementen van natuursteen in een gebonden straatlaag

04 In aanvulling van het bepaalde in artikel 83.22.02 lid 08 van de Standaard mag er geen bestrating
worden aangebracht bij verwachte dagtemperaturen beneden de 5°C en nacht temperaturen
onder de 3°C aan de grond, tenzij er speciale maatregelen worden getroffen in overleg met de
directie van het werk.

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.22.02 lid 08 van de Standaard geldt voor de gebonden
straatlaag, de splitbeton:
Maximaal 30 ­ 60 minuten te verwerken na menging (afhankelijk van weersomstandigheden).

10 Verwerking straatlaag van splitbeton::
­ Mengen op plaats van verwerking of in installatie;
­ Hoeveelheid water aan te passen op de weersomstandigheden (Vocht ­ regen).
­ Mengen in een dwangmenger of laten leveren door een betoncentrale.

83 22 03 Aanbrengen kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels.

04 Een streklaag toepassen bij trottoirkolken, boomkransen, putdeksels etc.

83 22 05 Vullen van voegen

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.22.05 lid 03 a. van de Standaard is de maximum
temperatuur niet 40°C maar 30°C.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.22.05 lid 04 van de Standaard is voor de stremmingstijd
artikel 83.25.04 van toepassing.

14 Gebonden voeg: Het afvoegen van de natuursteen mag pas na 4 dagen uitgevoerd worden.
Dit i.v.m. het vocht wat in de constructie aanwezig is na het aanbrengen van de splitbeton en lijmen
van de natuursteen.

15 Gebonden voeg: De aangelegde bestrating / voegen beschermen tegen uitdroging en regenwater
gedurende minimaal 48 uur met een afdekkingmateriaal waarbij wel vocht kan ontsnappen uit de
gelegde bestrating.

16 Gebonden voeg: De juiste water­ cementverhouding dient aangehouden worden, dat moet in het
werk gemeten en vastgelegd worden.
Tijdens het vervaardigen van de cement voegvullingen op het werk mogen geen verontreinigingen
van het bestaande werk en andere voorzieningen optreden.

17 Gebonden voeg: De voeg op het werk te mengen in een dwangmenger. Het mixen en verwerking
dient volgens de verwerkingsvoorschriften van de leveranicier uitgevoerd te worden, de voeg dient
van een gelijkmatige verhouding te bestaan. .

18 Gebonden voeg: Verdichting van de voeg: Trillen met een tril rol.
Schoonmaken met een sponsmachine, er mag geen cementsluier op de natuursteen
achterblijven. Het werk afzetten voor voetgangers en overige verkeer en beschermen tegen
belastingen of regenbuien.

83 22 10 Reinigen van cementslurrie op natuursteen

01 Bij de starre constructie van natuursteen met een cementgebonden voegen dient de oppervlakte
van de natuursteen met een PERGO SCHWAMMFIX sponskuismachine of daarmee
overeenstemmend gereinigd te worden.

83 23 Informatieoverdracht
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83 23 01 Bewijs van oorsprong

04 Een bewijs van oorsprong als bedoeld in artikel 01.14.07 wordt verlangd voor de natuursteen.
Er dienen per soort / beschreven natuursteen de volgende gegevens aangeleverd te worden:
­ *CE­markeringen.
­ *DoP (prestatieverklaring / Declaration of Performance)
­ CMR en of CIM vrachtbrieven.

Dit i.v.m. het bewijs van oorsprong van de natuursteengroeve tot aan de natuursteen leverancier.
CMR = Internationaal transport via de wegvervoer
CIM = Internationaal transport per spoor
B/L= Internationaal transport over zee

* Documentatie conform de richtlijnen EU 305/2011 en EU nr.574/2014, tevens specifiek de
NEN­EN 1341: 2012 bijlage ZA.2 en ZA.3.
Deze documenten dienen in de originele taal door de groeve aangeleverd te worden, tevens ook
in de Nederlandse taal vertaald zijn door de leverancier in Nederland.

83 24 Risicoverdeling en garanties

83 24 02 Tussentijdse controle op verzoek van de opdrachtgever

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.24.01 van de Standaard moet de aannemer boorkernen
nemen van de aangelegde verhardingconstructie van de natuursteen.
Er moet aangetoond worden dat er voldaan is aan het gestelde eisen in hoofdstuk 83.26 van dit
bestek.
Onderzoek / beproevingen moeten worden uitgevoerd door een organisatie die door de RvA
geaccrediteerd is. Deze instelling moet vermeld staan op de website: www.rva.nl
Onderzoeken:
­ Beproeven aangebrachte kiezelbeton;

Op samenstelling, hechting, eindsterkte, buigtrek­ en druksterkte.
­ Beproeven van de aangebrachte splibeton;

Op samenstelling, hechting, eindsterkte, buigtrek­ en druksterkte.
­ Beproeven van de aangebrachte cementvoeg.

Op samenstelling, hechting, eindsterkte, buigtrek­ en druksterkte, microscopische onderzoek
of dat de Cement­ water factor zodanig is wat de leverancier voorschrijft.
Ook moet onderzocht worden of dat de hechting van het voegmateriaal op de natuursteen
voldoet, dit om te kijken of dat de eindsterkte behaald wordt, dit d.m.v. een laboratorium trek­
test.

83 24 03 Garantie voegwerk

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
voor een periode van 60 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
inroept, is de regeling opgenomen in artikel 01.15 van de Standaard van toepassing.

83 24 04 Garantie van natuursteen bouwstoffen

01 De aannemer / leverancier verleent voor een termijn van 5 jaar garantie voor de geleverde
natuursteen banden / marmer / granietstenen, inhoudende dat de aannemer / leverancier verplicht
is gedurende het garantie termijn de materialen die op enigerlei wijze gebreken vertonen op 1e
aanzegging van de gemeente voor eigen rekening te vervangen.

02 Uit de garantie verplichting vloeit verder voort dat aannemer / leverancier alle kosten voor zijn
rekening dient te nemen die gemoeid zijn met het opnemen en afvoeren van gebrekkige banden /
marmer / granietstenen en het aanvoeren en aanbrengen van vervangende banden / marmer /
granietstenen. In geval het vervangen van gebrekkige banden / marmer / granietstenen leidt tot
schade als gevolg van de stagnatie in de uitvoering door de aannemer, komt ook deze schade voor
rekening van de aannemer / leverancier.

03 De garantieperiode vangt aan op de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10 lid
1 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.

04 M.b.t. de toestand van de natuursteen bouwstof gedurende de garantie geldt het navolgende:
a. Op initiatief van de opdrachtgever zal hij tezamen met de aannemer / leverancier 12 maanden

na de ingebruikneming van het werk de natuursteen banden / marmer / granietstenen
inspecteren. Deze inspectie zal vervolgens gedurende de garantie termijn ieder jaar
omstreeks dezelfde datum worden herhaald.

b. Indien bij die inspecties gebreken worden geconstateerd of er aanwijzingen zijn dat gebreken
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redelijkerwijs kunnen worden verwacht, zal dit worden vastgelegd in een door de
opdrachtgever op te maken en door alle partijen te ondertekenen proces­verbaal.

c. Indien een van de partijen buiten de jaarlijkse inspectie om (te verwachten) gebreken
constateert, dient zij de andere partijen hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen,
Partijen zullen dan een extra inspectie houden en e.e.a. vastleggen in een proces­verbaal
conform bepaalde in sub b.

83 25 Bijbehorende verplichtingen

83 25 03 Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

01 De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden
in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via
een proces van due diligence richten de ISV zich op het bevorderen van het naleven van de
internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van leveranciers.

02 Due diligence
Een onderneming geeft invulling aan het naleven van de ISV d.m.v. het uitvoeren van een
zogenaamde due diligence. Dit is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico's op het
schenden van arbeids­ en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende
productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of
compenseren. Onderdelen van dit proces zijn ten eerste het opstellen van een risicoanalyse, ten
tweede het opstellen van een plan van aanpak en ten derde een jaarlijkse rapportageverplichting.
Met dit proces wil de Rijksoverheid bereiken dat (de risico's op) arbeids­ en
mensenrechtenschendingen binnen de internationale ketens worden verkleind.
Onder due diligence wordt, anders dan de gangbare term in de accountancy, geen
boekenonderzoek verstaan, maar een proces om met gepaste zorgvuldigheid inzicht te bieden in
de eventuele risico's op arbeids­ en mensenrechtenschendingen die zich in de internationale
keten voordoen.
Bij de uitvoering van de due diligence in deze overeenkomst dient de aannemer / leverancier van
de natuursteen zich te concentreren op de gehele keten van het productieproces.

03 Eis ISV:
1. Risicoanalyse productieketen ­ uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht

wordt een risicoanalyse door de aannemer aangeleverd ten aanzien van de gehele keten
van het productieproces waarin het volgende is opgenomen:

­ Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces;
­ Een analyse van de risico's op schending van arbeids­ en mensenrechten in de gehele

keten van het productieproces.
2. Plan van aanpak mitigeren risico's ­ uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de

opdracht wordt een plan van aanpak door de aannemer verstrekt om de risico's die in de
risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren.
In het plan van aanpak zijn opgenomen:

­ Een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de aannemer zal leveren om de
risico's te mitigeren;

­ Een planning ten aanzien van de inspanningen die de aannemer zal leveren;
­ Een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, b.v. informatie over de

betrokkenheid van stakeholders.

Indien de aannemer aangesloten is bij een IMVO­sectorconvenant, kan dit worden gezien als een
actie om de risico's in zijn keten te verkleinen. De aannemer kan hier melding van maken in het
plan van aanpak. Ook wanneer de aannemer is aangesloten bij een keteninitiatief kan dit in het
plan van aanpak gemeld worden. Het betekent echter niet dat de aannemer daarmee aan al zijn
due diligence verplichtingen voldoet. De aannemer dient te controleren of het keteninitiatief alle
risico's afdekt. Wanneer geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de aannemer in zijn plan
van aanpak moeten uitwerken welke inspanningen ten aanzien van de (overgebleven) risico's
geleverd gaan worden om deze te mitigeren.

3. Jaarlijkse rapportage ­ gedurende de contractperiode rapporteert de aannemer jaarlijks
ten opzichte van de ingangsdatum van de overeenkomst (of in geval van een korter
lopende overeenkomst: bij de afronding daarvan) over zijn inzet ten aanzien van het
naleven van de ISV.

De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel van
een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de aannemer betreft, zoals een
(duurzaamheids) jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website
van de aannemer.

De rapportage bevat in ieder geval:
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­ Een risicoanalyse zoals beschreven onder 1;
­ De maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico's te

verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen;
­ De aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV;
­ Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de

ISV afgehandeld zijn.
­ Rapportage mag maximaal 6 maanden oud zijn.
De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands­ of Engels
opgesteld zijn.

04 Indien blijkt dat bovenstaande risicoanalyse / Plan van aanpak mitigeren risico's / Jaarlijkse
rapportage niet op tijd aangeleverd worden, zal de directie de aannemer een korting opleggen.
De hoogte van de korting, bedraagt € 10.000,00 per constatering.
Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 lid 6 van de UAV 2012.

83 25 04 Openstellen natuurstenen verharding aan verkeer

01 Openstelling trottoir voor voetgangers­ fietsers:
Er dient minimaal een droogtijd van de verharding (Splitbeton, lijmlaag, voeg) van *14 dagen
aangehouden te worden.

02 * In het werk te bepalen, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Aannemer moet aan de
directie toestemming vragen voor de openstelling, moet aantonen dat de sterkte van de constructie
voldoet.

83 26 Bouwstoffen

83 26 06 Splitbeton

03 De splitbeton met fractie 4/8 mm dient van minerale oorsprong te zijn.
­ Dit van een mengsel van alleen steenslag bestaande uit gebroken granulaat van natuurlijke
oorsprong, basalt of graniet.

­ Met 250 kg portlandcement *CEM I 42,5N / m³ / *CEM I 42,5N, L.A.
* Soort cement afhankelijk van de weersinvloeden.

Dit wegens de snelle binding de R toepassen bij koud weer.

04 Eisen aan de sterkte van het splitbeton na 28 dagen bedraagt minimaal:
Druksterkte minimaal: 25 MPa
Buigtreksterkte minimaal: 4 MPa
Soortelijk gewicht: ca 1600 ­ 1700 kg/m³

83 26 09 Tegels van natuursteen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.26.09 lid 01 van de Standaard moeten de
maattoleranties van de tegels voldoen aan:
In aanvulling op Tabel 1 en 2 NEN­EN 1341 zijn de hierna volgende toleranties van toepassing:

Portugees gezaagde natuursteen
Lengte: Tussen 2 gezaagde zijden ± 1 mm.
Breedte: Tussen 2 gezaagde zijden ± 1 mm.
Dikte: Tussen onderzijde en bewerkte bovenzijde ± 2 mm.
Haaksheid: Alle vormen dienen met een maximale afwijking van 4 mm haaks te zijn.
Vlakheid: De vlakheid in lengte en breedte richting dient maximaal 2 mm. te

bedragen.(convex en concaaf)
Oppervlak van het bewerkte bovenvlak:

Het hoogte verschil van het bovenvlak mag ten hoogste 6 mm bedragen,

Portugees behakte natuursteen
Lengte: Tussen 2 gekapte zijden ± 7 mm.
Breedte: Tussen 2 gekapte zijden ± 7 mm.
Dikte: Tussen onderzijde en bewerkte bovenzijde 10 mm.
Druksterkte: De minimale druksterkte dient 170 MPa te bedragen.
Wateropname: De wateropname mag maximaal 0,5 % bedragen (van de massa).
Haaksheid: Alle vormen dienen met een maximale afwijking van 10 mm haaks te zijn.
Oppervlak van het bewerkte bovenvlak:

Het bovenvlak mag ten hoogste 10 mm kleiner zijn dan de gevonden gemiddelde
lengte en breedte van de tegel.

Meten van afmetingen
Lengte: Meet de totale lengte van de kei op 1/3 en 2/3 vanaf de gekapte zijkant.
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Noteer de gevonden individuele en de gemiddelde waarden.
Breedte: Meet de totale breedte van de twee gekapte oppervlakken van de kei op 1/3 en 2/3

vanaf de gekapte zijkant.
Noteer de gevonden individuele en de gemiddelde waarden.

Dikte: Meet de totale hoogte tussen het gezaagde oppervlak en de onderkant van de tgel.
Doe dit op ¼, op ½ en op ¾ van de lengte.

Noteer de gemiddelde waarde.

83 26 12 Algemene keuring van natuursteen bouwstoffen

01 De aannemer/leverancier dient binnen 14 dagen na gunning een onherroepelijke schriftelijke
garantieverklaring af te geven inhoudende dat bij de productie, verwerking, het transport etc. van de
natuursteen materialen op geen enkele wijze kinderarbeid door kinderen jonger dan 16 jaar is
betrokken.

02 De aannemer / leverancier dient binnen 14 dagen na gunning een schriftelijke verklaring af te
geven waarin staat, dat de te leveren natuursteen materialen voldoen aan de geldende
Nederlandse milieuvoorschriften De aannemer/leverancier dient daartoe een algemeen
milieuhygiënisch onderzoek te laten uitvoeren inhoudende een:
a. Chemisch onderzoek op de hoofd­ en sporenelementen van natuursteen: aanwezigheid c.q.

uitlooggedrag milieuhygiënisch van zware metalen zoals cadmium, lood, koper, zink en het
giftige fluor.

b. Mineralogisch onderzoek op aanwezigheid van schadelijke mineralen zoals; asbest en
sulfiden.

Echter, indien de aannemer/leverancier kan aantonen middels officieel gewaarmerkte documenten
van een erkend onafhankelijk gecertificeerd laboratorium, dat het ingeschreven materiaal voldoet
aan één of meer gestelde NEN norm(en), tot genoegdoening van de directie, behoeve deze
onderzoeken niet uitgevoerd te worden. Middels de hiervoor genoemde onderzoeken dient ook de
kleurechtheid en kleurvastheid te worden vastgesteld.

03 De natuursteen banden / marmer / granietstenen dienen te worden geleverd in de kleur vallend
binnen de door de directie aangegeven en bij de aannemer / leverancier bekende grensmonsters.
banden / marmer / granietstenen waarvan naar oordeel van de gemeente de kleur en/of de
egaliteit van de kleur afwijkt, zullen door de gemeente worden afgekeurd en niet worden
geaccepteerd.

04 Banden / marmer / granietstenen leveren zonder vellingkant.

05 Natuursteen banden / marmer / granietstenen dienen kwalitatief te voldoen aan de gestelde
normen zoals o.a. beschreven in de verschillende NEN­normen.
Afmeting natuursteen banden / natuursteen / granietstenen;
a. Vorm en afmetingen de toleranties alle zijden +/­ 1 mm.

De natuursteen banden / marmer / granietstenen dienen aan alle zijden haaks te zijn, de
tolerantie in haaksheid in lengte­, hoogte en breedterichting is max. 1 mm, gemeten over de
volle lengte.

83 26 13 Wijze van keuring natuursteen bouwstoffen

01 De keuring van de natuursteen banden / marmer / granietstenen zal gebeuren middels een
steekproef op de gehele vracht natuursteen. Dit in bijzijn van de Directie­ Aannemer­ Leverancier.
Deze keuring zal plaatsvinden op het terrein van de leverancier.
De grootte van de steekproef zal tot een maximum van 10% van de geleverde vracht natuursteen
banden / marmer / granietstenen bedragen.

02 De steekproef houdt in dat er in volledige willekeur, tot een maximum van 10% natuursteen banden
/ marmer / granietstenen uit de totaal geleverde vracht worden gehaald door de directie, of een
door de directie gevolmachtigde natuurlijke­ of rechtspersoon.
De benodigde monsters worden aselect genomen en dienen representatief te zijn voor de partij.

03 Het percentage natuursteen banden / marmer / granietstenen van de geleverde vracht natuursteen
banden / marmer / granietstenen zal op de volgende manieren, door de directie of een door de
directie gevolmachtigde natuurlijke­ of rechtspersoon, middels meting gekeurd worden. Het meten
van de natuursteen banden / marmer / granietstenen zal gebeuren met een schuifmaat en/of
meetband. De controle op kleur zal plaatsvinden aan de hand van de grensmonsters.

04 Alle uit de keuring ontstane gegevens moeten voldoen aan de door de directie gestelde eisen
zoals vermeld in artikel 01.14.06 van dit bestek.

05 Indien de directie een partij of vracht natuursteen banden / marmer / granietstenen afkeurt, kan er
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op verzoek van de aannemer/leverancier een herkeuring plaatsvinden.
Bestaat er ook na deze gezamenlijke herkeuring geen overeenstemming over de kwaliteit tussen
de directie enerzijds en de aannemer/leverancier anderzijds, dan zal de directie een onafhankelijke
gecertificeerde en deskundige derde partij verzoeken de kwaliteit van de partij of vracht te
onderzoeken en te keuren. Partijen zijn verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk neer te
leggen bij het oordeel van deze derde deskundige. Leid dit oordeel tot afkeuring dan komen alle
kosten van de gezamenlijke en de deskundigen herkeuring voor rekening de aannemer/
leverancier. In geval van goedkeuring komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

06 Bemonstering
T.b.v. de bemonstering wordt de ter keuring aangeboden partij door de aannemer / leverancier
opgedeeld in deelpartijen van ca. 200 ­ 350 ton afhankelijk van het formaat van de tegels..
Voor tegels van met afmetingen van:
­ 90/110 x 190/210 x 110 ca. 240 kg/m² ongeveer 1000 m² = (240t)
­ 150 x 150 x 80 ca. 200 kg/m² ongeveer 500 m² = (100t)
Deze deelpartij wordt op 4 punten bemonsterd. De statische partij zo goed mogelijk verdelen in
gelijke componenten. Met een loader of grijper wordt het monsterpunt benaderd. T.p.v. dit punt
worden 5 keien bemonsterd. Het aantal keien bedraagt totaal 20 stuks.
De 4 deelmonsters worden in plastic zakken verpakt, afgesloten en gemerkt. Er dient aangegeven
te worden dat dit één monster betreft en onderdeel is van één partij.
De datum van monsterneming, de firmanaam, de partij en de locatie van de monsterneming
worden genoteerd.
Indien van de bovenstaande wijze van bemonstering wordt afgeweken wordt dit onder motivering
vastgelegd.

Aantal monsters per eigenschap:
Eigenschap Aantal tegels
Uiterlijk/kleur 20*
Afmetingen 20*
Druksterkte 4
Vries/dooi weerstand 6
Slijtweerstand 3
Wateropname 3
Stroefheid 3*
* Deze tegels kunnen gebruikt worden voor verdere beproevingen

07 Aanvullende criteria:
Indien twee tegels van het monster meer dan 5 mm afwijken dan de vastgestelde tolerantie is de
partij voorlopig afgekeurd en volgt een herkeuring. Indien deze weer niet aan de gestelde eisen
voldoet volgt afkeuring van de gehele partij.

08 Transport, emballage ­ Verontreiniging ­ Milieuhygiënische keuringen.
T.g.v. opslag, overslag en transport mager geen kwaliteitsvermindering van de natuursteen
optreden.

09 Verontreiniging
De tegels mogen niet bedekt zijn met klei, leem of enig andere verontreiniging.
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83 26 14 Specifieke eisen t.a.v. de natuursteen

01 Omschrijving levering natuursteen:
Het betreft natuursteen porfier uit Portugal.
De aannemer dient voor de levering/bestelling van de natuursteen het volgende aan te leveren:
a) Een representatieve gewaarmerkt monster per beschreven type/afmeting natuursteen.
b) Lijst met recente analyses van de monsters waaruit blijkt de druksterkte, buigtreksterkte,

waterabsorptie, soortelijk gewicht, vorstbestendigheid.
c) Referentielijst met toepassingen van materialen in Nederland.

02 Uiterlijk van de tegel
­ Bovenzijde/zijkanten gezaagd, voor of na het zagen het oppervlak mechanisch bewerken d.m.v.
vlammen, waarbij er in de oppervlakte structuur geen onderlinge verschillen
aanwezig mogen zijn.

­ Het natuursteen moet gezond en gaaf zijn, zonder schilfers en vrij van inwendige en uitwendige
scheuren.

­ Het materiaal dient vrij te zijn van insluitingen die de keien verzwakken dan wel esthetisch nadelig
beïnvloeden zoals calcietaders of spots, biotiet spots, aders etc.

­ Het natuursteen dient bestand e zijn tegen luchtverontreiniging met name SO2, NO2, HF,
verwering en tegen zouten.Er mogen geen verkleuringen optreden.

03 De bovenzijde (loopzijde) van de natuursteen banden / marmer / granietstenen dienen te
voldoen aan de PTV waarde nat > 55 Pendulumm Test Value.

04 De natuurstenen leverancier dient naar de hechting te hebben gekeken op de aangeboden
natuursteen van het voegmiddel / hechtlaag, dit voor een optimale hechting.
De bewijslast dient aan de directie aangeleverd te worden.

83 26 15 Dilatatievoeg

01 De rugvulling SABA Backfoam moet zijn van de leverancier SABA te Dinxperlo of daarmee
overeenstemmend. www.sabapro.nl
­ Gesloten cellen structuur
­ Fysisch en chemisch neutraal
­ Rugvulling klemmend in de voeg aanbrengen. De diameter van de rugvulling moet minimaal
2 mm (kleine voeg) tot minimaal 5 mm (grote voeg) groter zijn dan de voegbreedte.

Technische gegevens
Materiaal: Polyethyleen
Dichtheid (EN 542): Ca. 25 kg/m³
Verwerkingstemperatuur: Minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur: Minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Temperatuurbestandheid: Minimaal ­ 40 °C tot maximaal + 80 °C

02 De primer SABA 9102 moet zijn van de leverancier SABA te Dinxperlo of daarmee
overeenstemmend. www.sabapro.nl
Toepassen voor het aanbrengen van de kit voeg op natuursteen / metaal.
Relatieve vochtmetingen, temperaturen en dauwpunten bepalen voor aanvang werk en verwerken
in staat voor de directie.
­ Transparante hechtverbeteraar (1­componentig).
­ Duurzaam verbinden van SABA lijmen en/of kitten met diverse niet poreuze ondergronden
­ Bevat geen isocyanaten.
­ Korte droogtijd.
­ Voldoet aan EN 14188­4.

03 De kitvoeg SABA Sealer MB moet zijn van de leverancier SABA te Dinxperlo of daarmee
overeenstemmend. www.sabapro.nl
Voor het product gelden de volgende eisen:
­ Hoog chemisch resistente, zelfnivellerende en blijvend elastische afdichtingskit op basis van
polysulfide (2­componentig).

­ Polyurethaan kit met meer dan 60% PU.
­ Vloeistofdichte afdichting.
­ Resistent tegen gedefinieerde motorbrandstoffen, oplosmiddelen en chemicaliën
­ Bestand tegen extreme klimaat­/weersomstandigheden.
­ Duurzame elastische afdichting.
­ CE­markering op basis van EN 14188­2, klasse A­D
Essentieel kenmerk Prestatie Technische

specificatie
Weerstand tegen vervorming:
Volumeverlies < of gelijk aan 5%
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EN 14188­2
Elastisch herstel > of gelijk aan 70% EN

141
88­2

Trekeigenschappen (100%) > of gelijk aan 0,15 MPa (23 ºC) EN 14188­2
< of gelijk aan 0,6 MPa (­20 ºC)

Cohesie voor koude klimaten:
Trekeigenschappen (100%) bij ­30ºC NPD EN 14188­2
Trekeigenschappen bij constante rek bij
­30ºC NPD

EN 14188­2
Cohesie Conform

EN 14188­2
Duurzaamheid van waterdichtheid
tegen vloeibare chemicaliën Conform EN 14188­2
Duurzaamheid van cohesie tegen
vloeibare chemicaliën Conform EN

141
88­2

Duurzaamheid van alle verplichte
eigenschappen bij veroudering Conform EN 14188­2

04 De opbouw van de dilatatie voeg als volgt uitvoeren:
­ Aangebrachte voegplaat in de dilatatievoegen van voldoende stijfheid ca. 30 mm onder bestrating
verwijderen

­ Hechtvlakken stof en vetvrij maken.
­ Aanbrengen primer SABA 9102 (2x)
­ in de dilatatie voeg een flexibele polyethyleen (rolyfoam rol ) rugvulling klem plaatsen minimaal
3 mm groter dan de voeg.

­ kit voeg aanbrengen en gladstrijken

05 De kleur nader te bepalen in overleg met de directie.

06 Eisen aan de droogtijd dilatatiekit is minimaal 4 dagen.

83 26 16 Waterdoorlatende voeg

05 De waterdoorlatende voeg moet zijn van het type GeoPox en zijn van de leverancier Geobind of
daarmee overeenstemmend. www.geobind.nl

83 26 17 Cementvoeg

01 Het cementvoegmiddel moet zijn van het type Poltec 715, Flowpoint of Geocon of daarmee
overeenstemmend.
De voeg moet volledig voldoen aan de technische eisen volgens bestekspostnr. 841720
Volledige gegeven dienen ingeleverd te worden ter goedkeuring, zoals CE­markering, DoP
formulier, verwerkingsvoorschriften, veiligheidblad etc. Dit in de Nederlandse taal.
Deze gegevens dienen aanwezig en afgegeven te worden aan directie minimaal 21 dagen voor
aanvang werk.

02 Eisen cementvoegvulling moet voldoen aan de NEN­EN 13888 en aan de volgende specifieke
eisen::
Fracties: 0 ­ 2 mm
Buigsterkte na 28 dagen: > 7,0 N/mm²
Druksterkte na 28 dagen: > 50 N/mm²
E­modus: > 18.700 N/mm²
Krimp na 28 dagen: < 0,77 %
Vorst­dooibestandheid met dooizouten CEN/TS 12390­9 + NBN EN 1338, Bijlage D

03 Maatregelen nemen dat de dilatatievoegen niet vollopen tijdens het vullen van de cementvoegen.
Indien dit wel het geval is, dient dat onmiddellijk verwijderd te worden.

04 De voegvullingen aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
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83 26 18 Hechtlaag

01 Hechtlaag aan tegels op de splitbeton:
­ Uit te voeren met verbeterd cement.
­ Met een toeslag van minerale oorsprong.
­ Toepassen volgens voorschriften fabrikant.

02 Moet minimaal voldoen aan de volgende eigenschappen:
­ Hechtsterkte minimaal: 4 MPa
­ Druksterkte minimaal: 70 MPa
­ Buigtreksterkte minimaal: 11 MPa
­ Vorstbestendig 56 cycli volgens de NEN EN 12371

83 3 Brandkraan

83 36 Bouwstoffen

83 36 21 Straatpot - ondertegel

01 Straatpot ­ ondertegel ­ boventegel die voor de brandkraan straatpot gebruiken worden, moeten
van het type AVK Straatpot Purbra en AVK Pura Ondertegel zijn, van leverancier: AKV Nederland bv, of
daarmee overeenstemmend. www.avknederland.nl

02 Brandkranen binnen het werk dienen ter aller tijde toegankelijk te zijn.
Deze dienen in het werk door de aannemer vrijgehouden en gemarkeerd te worden.
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84 Bijzondere verhardingen

84 8 Bijzondere verhardingen, beheer en onderhoud

84 86 Bouwstoffen

84 86 03 TTE® roosters

01 De TTE® roosters moeten zijn van het fabrikaat Hübner­Lee GmbH & Co. KG of daarmee
overeenstemmend. www.huebner­lee.nl
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Behoort bij: 93508693

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK­nummer:

B)
gevestigd te:
KVK­nummer:

C)
gevestigd te:
KVK­nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 93508693
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Voorbereidende werken

10 Werk algemene aard

1005 Inzetten werknemers en materieel

100500 Inzetten van Bouwplaatswerknemer functiegroep C. uur 80,00V
100510 Inzetten van werknemer, verkeersregelaar. uur 150,00V
100520 Inzetten van werknemer, European Tree Technician. uur 80,00V
100530 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
100540 Inzetten van een wiellader. uur 20,00V
100550 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V

1016 Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen

101610 Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen. st 38,00V
101620 In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen. EUR N
101630 Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen. st 38,00V

1017 Werkplan Bomen en vergoeding

101710 Maken werkplan Bomen. EUR N
101720 Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen. EUR N

1021 Opsporen kabels en leidingen

102110 Graven proefsleuf in verhardingen. m 40,00V
102120 Graven proefsleuf in open grond. m 10,00V

1023 Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak

102310 Opstellen en uitvoeren communicatieplan. EUR N
102320 Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen. EUR N
102330 Opstellen plan van aanpak coördinatie. EUR N
102340 Coördineren van werkzaamheden derden. EUR N

13 Bemalingen

1300 Bronbemaling

130010 Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling. m 875,00V
130050 Instandhouden bronbemaling. dag 210,00V

1307 Waarnemingsput

130710 Aanbrengen waarnemingsput. st 9,00V
130720 Verwijderen waarnemingsput. st 9,00V

1308 Bijkomende werkzaamheden

130810 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
130820 Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater. keer 1,00V

15 Opruimwerkzaamheden

150 Groenvoorzieningen

150010 Opbreken boomvak van boomkranselementen. st 2,00V

1501 Opruimwerkzaamheden

150110 Schonen terrein. EUR N

1502 Verwijderen begroeiing

150210 Verwijderen begroeiing are 4,00V

1504 Verwijderen bomen
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150410 Verwijderen bomen. st 25,00V
150420 Verwijderen stobben. st 47,00V
150430 Verwijderen leibomen st 22,00V
150490 Verwijderen plantenbakken st 18,00V

151 Riolering

1510 Verwijderen PVC leidingen

151010 Verwijderen PVC­buis tot 200 mm, incl. grondwerk. m 1.450,00V

1511 Verwijderen beton buizen

151110 Verwijderen betonbuis tot 500 mm. m 2,00V
151140 Verwijderen betonbuis tot 400/600 mm. m 525,00V
151150 Verwijderen betonbuis van 400/600 tot 700/1050 mm. m 375,00V
151160 Verwijderen betonbuis van 700/1050 mm.. m 50,00V

1512 Verwijderen gresbuizen

151210 Verwijderen gresbuis tot Ø 200 mm incl. grondwerk. m 1.525,00V

1513 Verwijderen asbesthoudende moffenkit

151310 Maken werkplan moffenkit. EUR N
151330 Verwijderen asbesthoudende moffenkit. m 1.525,00V

1514 Verwijderen put

151430 Verwijderen gemetselde put. st 16,00V

1515 Verwijderen afwatering ­ kolken

151570 Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit. st 163,00V

1516 Verwijderen gootelementen

151620 Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm. m 1.130,00V

1517 Verwijderen putranden en deksels

151710 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00V

152 Straatwerk

1520 Opbreken Betonstraatstenen

152010 Opbreken betonstraatstenen. m2 8.325,00V
152020 Opbreken, palleteren betonstraatstenen k.f. m2 3.225,00V

1521 Opbreken Straatbakstenen

152160 Opbreken, palleteren gebakken stenen d.f. m2 2.075,00V
152170 Opbreken, palleteren gebakken stenen k.f. m2 1.455,00V

1523 Verwijderen betontegels

152310 Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm. m2 1.390,00V
152330 Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm. m2 85,00V
152340 Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm. m2 155,00V
152350 Opbreken basaltonkeien m2 7,50V

153 Opsluitingen

1530 Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm

153010 Opbreken betonband 40/120 x 250 mm op zandbed. m 15,00V

1531 Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm
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153110 Opbreken betonband 130/150 x 250 mm op zandbed. m 270,00V
153130 Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed. st 48,00V

1532 Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm

153210 Opbreken betonband 180/200 x 250 mm op zandbed. m 225,00V
153220 Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton. m 1.175,00V
153230 Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm op zandbed. st 12,00V
153240 Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton. st 130,00V

1533 Verwijderen betonband 280/300 x 240 mm

153310 Opbreken betonband 280/300 x 240 mm op zandbed. m 95,00V
153330 Opbreken hoekblok 280/300 x 240 mm op zandbed. st 18,00V

1534 Verwijderen opsluitband 100 x 200 mm

153410 Opbreken opsluitband 100 x 200 mm. m 215,00V

1535 Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm

153510 Opbreken opsluitband 60 x 200 mm. m 255,00V

1536 Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm

153620 Opbreken opsluitband 120 x 250 mm in beton. m 70,00V

1537 Verwijderen Bus­perron betonband

153710 Opbreken Bus­perronbanden. m 55,00V

1538 Verwijderen trottoirbanden overig.

153810 Opbreken betonbanden 800 x 200 mm m 205,00V
153820 Opbreken betonbanden 500 x 250 mm m 35,00V
153830 Opbreken geleideband 50/200 x 250 mm. m 20,00V
153840 Opbreken betonbanden 400 x 200 mm m 75,00V

1539 Verwijderen diverse

153910 Opbreken schampblok st 27,00V
153920 Opbreken stootband st 29,00V
153930 Opbreken kunststof verkeersdrempel st 10,00V
153940 Opbreken betonnen drempel st 4,00V
153950 Verwijderen natuursteen dorpel st 14,00V

155 Beton-Inritelementen

1550 Verwijderen inritelementen

155010 Opbreken inritbanden op zandbed. m 95,00V

156 Fundering - Asfalt - Betonverhardingen

1560 Funderingslaag

156010 Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm. m2 230,00V
156020 Verwijderen funderingslaag steenmengsel 350 mm. m2 50,00V
156030 Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken. m2 4.900,00V

1562 Frezen asfaltverhardingen teervrij

156220 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 0,05V
156230 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 0,85V

1563 Opbreken asfaltverhardingen teervrij

156310 Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,09 m. m2 4.900,00V
156320 Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,11 m. m2 115,00V
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156330 Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,17 m. m2 40,00V
156340 Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,20 m. m2 410,00V
156350 Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,23 m. m2 230,00V
156360 Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,26 m. m2 50,00V

1566 Zagen asfalt

156620 Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 110 mm. m 10,00V
156630 Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 170 mm. m 2,60V
156640 Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 230 mm. m 20,00V
156650 Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 260 mm. m 26,00V

158 Inrichting en bebakening

1581 Verwijderen hekwerk ­ poort

158140 Verwijderen afrastering, voethekwerk. m 175,00V
158180 Verwijderen hulpconstructie leibomen m 125,00V
158190 Verwijderen hek. st 12,00V

1582 Verwijderen verkeersmaatregelen

158210 Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld <4 m. st 6,00V
158230 Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m. st 57,00V
158250 Verwijderen verkeersborden type I. st 207,00V
158270 Verwijderen D02ro_BB22 . st 14,00V

1583 Verwijderen markering

158310 Verw. van thermopl. markeringsmateriaal stralen. m2 260,00V
158320 Verwijderen rode coating d.m.v. stralen m2 1.575,00V

1584 Verwijderen meubilair

158400 Verwijderen beugel. st 146,00V
158410 Verwijderen houten paal. st 1,00V
158420 Verwijderen recyclingspaal. st 49,00V
158430 Verwijderen beton paal. st 4,00V
158440 Verwijderen paal st 10,00V
158450 Verwijderen afvalbak st 24,00V
158460 Verwijderen afvalbak. st 5,00V
158470 Verwijderen zitelement. st 7,00V
158480 Verwijderen uitneembare paal st 34,00V
158490 Verwijderen asbaktegel st 4,00V

16 Inrichten tijdelijk Depot

160010 Aanbrengen tijdelijke bouwhekken t.b.v. tijd.depot. keer 1,00V
160020 Instandhouden depot. week 52,00V
160030 Verwijderen depot ­ tijdelijke bouwhekken. keer 1,00V

17 Sterk verontreinigde grond

1700 Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond

170010 Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase. EUR N

1701 Terreinafscheiding werkterrein

170110 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 950,00V
170120 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
170130 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 950,00V

1702 Voorzieningen/maatregelen milieukundig

170210 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen NT. EUR N
170230 Uitvoeren melding 'Graven > I ' EUR N
170240 Milieukundige proces­sturing werkzaamheden. dag 20,00V
170250 Aanbrengen waterreinigings­installatie keer 1,00V
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170260 Water reinigen. dag 10,00V
170270 Instandhouden waterreinigings­installatie EUR N
170280 Verwijderen waterreinigings­installatie keer 1,00V

1703 Vervuilde grond ontgraven en afvoeren

170310 Grond ontgraven uit verontreinigd cunet m3 1.020,00V
170320 Grond ontgraven uit verontreinigd cunet m3 200,00V
170330 Grond ontgraven uit verontreinigd cunet m3 35,00V
170340 Grond ontgraven uit verontreinigd cunet m3 5,00V
170350 Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting ­ verontreinigd m3 2.120,00V
170360 Grond verbeteren t.b.v. Teelgrond. m3 135,00V
170370 Bomenzand uitbreiding bij te planten bomen. m3 105,00V

2 Grondwerk

22 Grondwerken

220010 Coördinatiepost omgevingswet. EUR N

2201 Grond ontgraven

220110 Grond ontgraven uit cunet onverhard. m3 30,00V
220120 Grond ontgraven uit cunet verhard. m3 2.700,00V
220130 Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm. m3 1.220,00V

2202 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering

220220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf in verhard terrein. m3 3.735,00V
220230 Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting. m3 8.560,00V
220240 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering). m 785,00V
220250 Toepassen hulpconstructie t.p.v. zinker Ø 1000 mm. EUR N
220290 Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainagebuis m 65,00V

2203 Grond vervoeren binnen het werkterrein

220310 Grond vervoeren binnen het werkterrein. m3 6.245,00V

2204 Grond vervoeren naar tijdelijk depot

220410 Grond vervoeren naar tijdelijk depot. m3 750,00V
220420 Grond verwerken in terreinophoging. m3 750,00V
220430 Grond ontgraven uit ophoging. m3 750,00V
220440 Grond vervoeren naar werkterrein­rioolsleuf. m3 750,00V

2206 Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering

220620 Aanvullen sleuf in verhard terrein. m3 1.400,00V
220630 Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting. m3 7.000,00V
220640 Aanvullen sleuf bij IT­riool. m3 220,00V
220650 Aanvullen sleuf t.b.v. infiltratievoorziening. m3 135,00V
220680 Aanvullen sleuf drainagebuis m 65,00V
220690 Leveren grond t.b.v. aanvullen sleuf m3 1.405,00V

2207 Aanbrengen Straatlaag

220710 Aanbrengen straatlaag. m2 465,00V
220720 Aanbrengen straatlaag onder sinusdrempel. m2 250,00V
220730 Brekerzand verwerken op een funderingslaag/zandbed m2 16.250,00V
220740 Aanbrengen straatlaag. m2 760,00V

2208 Aanbrengen Zand in zandbed

220810 Zand in zandbed verwerken in cunet. m3 2.050,00V

2210 Cultuurtechnisch grondwerk

221010 Grond verwerken in toekomstige gazonstroken. m3 160,00V
221020 Grond verwerken in toekomstige plant/boomvakken. m3 1.060,00V
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2211 Egaliseren

221110 Egaliseren t.b.v. beplanting ­ groenvakken. are 18,50V

3 Leidingwerk

31 Riolering PVC - PP riolering / kratten

310 Aanbrengen PVC riolering

3100 PVC Ø 125 mm

310010 Aanbrengen PVC­buis 125 mm grijs incl. grondwerk. m 2.000,00V
310020 Aanbrengen PVC­buis 125 mm bruin incl. grondwerk. m 1.700,00V

3101 PVC Ø 160 mm

310110 Aanbrengen PVC­buis 160 mm grijs incl. grondwerk. m 100,00V
310120 Aanbrengen PVC­buis 160 mm bruin incl. grondwerk. m 50,00V

3103 PVC Ø 250 mm

310310 Aanbrengen PVC­buis Ø 250 mm, kleur grijs. m 30,00V

3104 PVC Ø 315 mm

310410 Aanbrengen PVC­buis Ø 315 mm, kleur grijs. m 480,00V

3105 PVC Ø 500 mm

310510 Aanbrengen PVC­buis Ø 500 mm, kleur grijs. m 15,00V

3106 PVC Ø 630 mm

310610 Aanbrengen PVC­buis Ø 630 mm, kleur grijs. m 13,00V

311 Aanbrengen PVC hulpstukken

311010 Aanbrengen PVC­hulpstuk combikap Ø 125 mm. st 30,00V
311020 Aanbrengen PVC­buis grijs standpijp Ø 125 mm. m 218,00V
311030 Aanbrengen PVC­buis bruin standpijp Ø 125 mm. m 112,00V
311050 Aanbrengen PVC­buis grijs standpijp Ø 160 mm. m 10,00V
311180 Aanbrengen PVC­hulpstuk T­stuk 88° Ø 250 mm. st 2,00V
311190 Aanbrengen PVC­hulpstuk bocht 45° Ø 250 mm. st 2,00V
311210 Aanbrengen PVC­hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting. st 784,00V
311220 Aanbrengen PVC­hulpstuk t.b.v. huisaansluiting. st 1.458,00V

3113 Aanbrengen PVC­hulpstuk overgang naar Gres

311310 Aanbrengen PVC­hulpstuk overgang naar Gres. st 164,00V

315 Aanbrengen drains

315010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 65,00V
315020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 2,00V

317 Inspecteren - reinigen riolering

3172 Inspecteren riolering

317250 Maken video­opnamen PVC­buis t/m Ø 400 mm. m 510,00V
317260 Maken video­opnamen PVC­buis vanaf Ø 400 mm. m 28,00V
317270 Maken video­opnamen infiltratiekratten. m 160,00V

3173 Reinigen riolering

317310 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 538,00V
317320 Riool reinigen onder hoge druk (infiltratiekratten m 160,00V
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318 Aanbrengen infiltratiekratten

318010 Aanbr. inspecteerbare Infiltratieveld(en) Q­Bic Plus. st 2,00V
318020 Inpakken pakket infiltratieunits met geotextiel. m2 1.090,00V

319 Aanbrengen drukverdelende laag bomen

319010 Aanbrengen wapeningsdoek t.b.v. drukverdelende laag m2 1.030,00V
319020 Aanbrengen beluchtingslaag permavoid units. m2 760,00V
319030 Aanbrengen geotextiel t.b.v. drukverdelende laag m2 900,00V
319040 Aanbrengen strooisel in permavoid units m3 114,00V
319050 Aanbrengen beluchtingsbuis naar maaiveld st 45,00V

32 Riolering Beton

321 Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend

321040 Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm MOF SPIE EIND. m 122,40V
321050 Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm MOF SPIE 1 m. m 11,00V
321060 Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm SPIE SPIE 1 m. m 11,00V
321140 Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE EIND. m 211,20V
321150 Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE 1,20 m. m 7,20V
321160 Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm SPIE SPIE 1,20 m. m 7,20V
321170 Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm MOF SPIE EIND. m 98,40V
321180 Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm MOF SPIE 1,20 m. m 2,40V
321190 Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm SPIE SPIE 1,20 m. m 2,40V
321210 Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm MOF SPIE EIND. m 48,00V
321220 Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm MOF SPIE 1,20 m. m 3,60V
321230 Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm SPIE SPIE 1,20 m. m 3,60V
321250 Aanbrengen IT­buis Ø 400 mm MOF SPIE EIND. m 180,00V

322 Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend

322170 Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm MOF SPIE EIND. m 535,20V
322180 Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm MOF SPIE 1,20 m. m 12,00V
322190 Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm SPIE SPIE 1,20 m. m 12,00V

323 Putten

3230 Prefab putten

323010 Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm. st 11,00V
323020 Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm. st 2,00V
323030 Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm. st 4,00V
323040 Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm. st 5,00V
323050 Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm. st 7,00V
323060 Aanbrengen geprefab. betonput 1330 x 1330 mm. st 2,00V
323070 Aanbrengen geprefab. betonput 1330 x 1330 mm. st 12,00V
323080 Aanbrengen geprefab. betonput 2000 x 1330 mm. st 1,00V
323090 Aanbrengen geprefab. betonput 2000 x 1330 mm. st 1,00V
323100 Aanbrengen geprefab. betonput 3200 x 1600 mm. st 2,00V
323110 Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm. st 1,00V

324 Inspecteren - reinigen riolering

3240 Inspecteren riolering

324010 Maken video­opnamen betonbuis t/m Ø 400 mm. m 132,40V
324020 Maken video­opnamen betonbuis vanaf Ø 400 mm. m 943,20V
324080 Uitvoeren put­video inspectie. st 49,00V

3241 Riool reinigen nieuw riool

324110 Riool reinigen onder hoge druk (rond 400) m 324,40V
324120 Riool reinigen onder hoge druk (rond 600 t/m 1000) m 943,20V
324160 Rioolput reinigen. st 23,00V
324170 Rioolput reinigen. st 24,00V

3242 Riool reinigen bestaand riool
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324210 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel m 77,00V
300/450)

324220 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel m 97,00V
400/600)

324230 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel m 50,00V
500/750)

324260 Rioolput reinigen. st 4,00V

326 Bijkomende werkzaamheden betonbuizen

3260 Maken passtuk

326010 Maken passtuk uit betonbuis Ø 400 mm. st 5,00V
326020 Maken passtuk uit betonbuis Ø 700 mm. st 6,00V
326030 Maken passtuk uit betonbuis Ø 800 mm. st 2,00V
326040 Maken passtuk uit betonbuis Ø 900 mm. st 3,00V
326050 Maken passtuk uit betonbuis Ø 1000 mm. st 12,00V

3261 Maken inlaten (PVC ­ Beton)

326110 Maken inlaat Ø 125 mm op PVC­buis knevelinlaat. st 3,00V
326130 Maken inlaat Ø 125 mm op betonbuis betoninlaat. st 12,00V

3266 Afsluiten rioolbuis

326610 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00V
326630 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
326670 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 21,00V

3268 Bijkomende werkzaamheden putten

326810 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
326820 Maken aansluiting op rioolput > 400 mm st 1,00V
326830 Maken aansluiting op gemetselde rioolput. st 4,00V
326840 Maken aansluiting op gemetselde rioolput > 400 mm. st 1,00V
326850 Maken aansluiting op geprefab. rioolput sparing. st 10,00V
326880 Aanbrengen klep. st 2,00V

33 Kolken - putdeksels

331 Kolken

3312 Trottoir ­ straatkolk

331210 Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk. st 26,00V
331220 Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk. st 41,00V
331230 Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk. st 73,00V
331240 Aanbrengen perronkolk, inclusief grondwerk. st 5,00V
331250 Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk. st 19,00V
331260 Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk. st 16,00V
331270 Aanbrengen overstortkolk, inclusief grondwerk. st 6,00V

3314 Hemelwater afkoppelsteen

331410 Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen. st 1,00V

333 Gootelementen

333010 Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 80 mm. m 130,00V
333050 Aanbrengen goot van betonbanden 300 x 250 mm. m 19,00V
333060 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 110,00V
333090 Aanbrengen 3 strekken waalformaat m 900,00V

337 Putranden en deksels

3370 Aanbrengen putranden en deksels

337010 Aanbr. putrand met dicht deksel 240 mm stellagen. st 5,00V
337020 Aanbr. putrand met waaierlogo deksel 240 mm st 10,00V
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stellagen.
337050 Aanbr. putrand met roosterdeksel 240 mm stellagen. st 4,00V
337070 Aanbrengen Ø putrand in nieuw asfalt GBS. st 2,00V

3371 Vervangen putranden en deksels

337110 Vervangen putrand, op hoogte brengen met specie. st 17,00V

3372 Op hoogte brengen putranden en deksels

337220 Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stenen. st 4,00V

3375 Aanbrengen Kantelklep

337510 Aanbr.putrand met roosterdeksel 240 mm stellagen Ø st 1,00V
520 mm.

337530 Aanbr.putrand met roosterdeksel 240 mm stellagen Ø st 6,00V
700 mm.

337570 Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS. st 1,00V

3376 Aanbrengen grote putranden en deksels

337610 Aanbr. putrand met dicht deksel 200 mm stellagen. st 8,00V
337630 Aanbr. putrand met roosterdeksel 200 mm stellagen. st 15,00V
337670 Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS. st 4,00V

5 Groenvoorzieningen

50 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

501 Gedragscode Flora- en fauna

501110 Opstellen ecologisch werkprotocol. EUR N
501120 Inventariseren fauna en flora, verkennend. EUR N
501130 Gegevens Nationale Database Flora en Fauna. EUR N
501140 Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet. EUR N

51 Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.

5102 Bemesten

510260 Afstrooien beplantingsvak met bosstrooisel. m2 1.400,00V

5103 Grondverbetering bestaande bomen

510310 Grond verbeteren t.b.v. Teelgrond. m3 180,00V
510320 Grond verbeteren t.b.v. Bomenzand. m3 12,60V

5105 Grondverbetering planten boom Bomenzand

510550 Bomenzand uitbreiding bij te planten bomen. m3 300,00V

5121 Inzaaien, gras en kruidachtigen

512130 Inzaaien bermen met bloemen. are 7,20V

5122 Maaien gewas

5124 Kruidachtigen

512410 Planten van kruidachtigen. st 9.998,00V

5125 Leveren kruidachtigen

512510 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

5142 Begroeiing

514210 Planten van sierplantsoen. st 7.305,00V
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514230 Planten solitaire heesters. st 35,00V

5143 Leveren begroeiing

514310 Leveren Heesters. (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
514320 Leveren solitaire heester (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

5145 Hagen

514510 Planten van haagplantsoen. st 945,00V

5146 Leveren hagen

514610 Leveren haagplantsoen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

5148 (Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting ­ gras

514810 Aanbrengen afrastering; palen en draad. m 190,00V
514820 Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak. st 110,00V

Situering: Nieuwe plantvakken

5151 Beplantingswerk ­ bomen

515110 Planten van bomen in plantvak / gazon. st 36,00V
515120 Planten bomen in verharding, bomenzand. st 10,00V
515140 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 46,00V
515150 Aanbrengen bovengrondse boomverankering 2 palen. st 51,00V

5152 Leveren bomen

515210 Leveren bomen. EUR N

5153 Wortelsysteem bomen

515310 Aanbrengen wortelgeleiding bomen. st 20,00V
515320 Aanbrengen worteldoek Verticaal. m 900,00V

5155 Boomkransen ­ roosters

515560 Aanbrengen Boomrooster. st 10,00V
515570 Aanbrengen Boomrooster. st 7,00V

516 Geveltuintje

516020 Aanbrengen Geveltuintje buiten de Binnenstad. st 10,00V
516050 Beschermen bestaande Geveltuintjes. st 1,00V
516060 Afstemming nieuwe Geveltuintjes. EUR N

6 Tijdelijke verkeersmaatregelen

626 Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf

626010 Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf. EUR N

627 Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten

627010 Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers. m 200,00V
627020 Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers. week 52,00V
627030 Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers. m 1.600,00V

628 Aanbrengen instandh., verpl. en verw. J37

628180 Aanbrengen tijdelijk verkeersbord J37 + onderbord. st 2,00V

7 Inrichting / Bebakening - Meubilair - Afvoer

70 Inrichting

705 Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating
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705020 Aanbrengen rolstoeltegel symbool. st 7,00V
705030 Aanbrengen strek straatbakstenen 1 ­ 1 ­ 1. m 205,00V
705040 Aanbrengen strek straatbakstenen 1 ­ 3 ­ 1. m 675,00V
705050 Aanbrengen strek straatbakstenen 0,50 ­ 0,50 m 20,00V
705060 Aanbrengen mark. marmer, wit 0,2­0,6­0,20 (0,10) m 775,00V
705070 Aanbrengen blokmarkering betontegels bushalte. m 51,00V
705080 Aanbrengen Symbooltegel. st 95,00V
705180 Aanbrengen Schoolzone markering. st 2,00V

706 Aanbrengen verkeersborden en palen

7061 Verkeersbordpalen maaiveld

706130 Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,00 m. st 1,00V
706150 Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m. st 4,00V
706160 Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,90 m. st 2,00V
706170 Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 4,30 m. st 2,00V
706180 Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 4,70 m. st 3,00V

7062 Verkeersbordpalen bestrating

706230 Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,00 m. st 2,00V
706250 Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m. st 7,00V
706260 Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m. st 22,00V
706270 Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,30 m. st 2,00V
706280 Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,70 m. st 3,00V

7063 Aanbrengen verkeersborden

706300 Aanbrengen Neopreenband bij VRI/Lichtmast. m 17,50V
706310 Aanbrengen verkeersborden Ø 600 mm. st 5,00V
706330 Aanbrengen verkeersborden vierkant 600 mm. st 16,00V
706350 Aanbrengen verkeersborden driehoek 700 mm. st 4,00V
706370 Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x400 mm. st 50,00V

7064 Aanbrengen verkeersborden

706420 Aanbrengen verkeersborden onderbord 450x200 mm. st 24,00V
706430 Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x200 mm. st 16,00V
706440 Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x300 mm. st 23,00V
706450 Aanbrengen verkeersborden zonebord 530x670 mm. st 8,00V
706470 Aanbrengen verkeersbord met paal D02ro_BB22. st 2,00V

7065 Aanbrengen verkeersborden

706530 Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 1­regelig, paal. st 4,00V
706550 Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 2­regelig, paal. st 1,00V
706570 Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 1­regelig. st 11,00V
706580 Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 2­regelig. st 4,00V

7068 Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen

706820 Aanbrengen gietijzerverankeringssysteem Ø 76 mm. st 17,00V

707 Aanbrengen thermoplastische markering

7070 Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt

707020 Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 ­ 1 type II. km 0,10V
707080 Aanbr. therm. markeringsmat; dwarsm/figuratie type II. m2 44,00V

72 Meubilair

722 Aanbrengen fietsvoorzieningen

722030 Aanbrengen fietsleunhek RVS. st 144,00V
722040 Aanbrengen fietsleunhek RVS demontabel. st 83,00V

723 Aanbrengen palen
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723090 Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm afneembaar. st 21,00V
723170 Aanbrengen paal st 4,00V

726 Aanbrengen bank

726020 Aanbrengen zitbank st 16,00V
726030 Aanbrengen zitelement beton met houten zitting st 9,00V
726040 Aanbrengen zitelement beton gebogen. st 8,00V
726050 Aanbrengen zitelement beton met watersparing. st 6,00V
726060 Aanbrengen zitelement beton st 6,00V

727 Aanbrengen bijzonder straatmeubilair

727010 Aanbrengen plantenbak st 3,00V

728 Hergebruiken straatmeubilair

728030 Verplaatsen Mozaiekbank st 1,00V
728040 Verplaatsen Abri st 1,00V

79 Afvoer bouwstoffen

791 Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond

791130 Grond vervoeren naar grondbank: Industrie. m3 223,00V
791230 Grond vervoeren naar grondbank: Industrie. m3 9.538,00V
791250 Vervuilde grond vervoeren naar grondreiniger. m3 3.620,00V
791910 Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond­slib. m3 20,00V

792 Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond

792110 Vervoeren steenachtig materiaal. ton 3.250,00V
792140 Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12 km ton 1.300,00V
792320 Vervoeren teervrij asfalt (schollen). ton 1.550,00V
792370 Vervoeren teervrij thermoplastische wegmarkering. ton 15,00V
792610 Vervoeren slakken ton 2.600,00V
792620 Vervoeren slakken, niet toepasbaar ton 1.825,00V
792810 Vervoeren restmateriaal van PVC. ton 10,00V
792820 Vervoeren restmateriaal van staal. ton 12,00V

794 Afvoeren groenafval

794110 Vervoeren groenafval. ton 25,00V

795 Afvoeren diverse materialen

795110 Vervoeren diverse afval. ton 10,00V
795510 Vervoeren diverse materialen. ton 5,00V
795710 Vervoeren verkeersbordpalen. st 77,00V
795720 Vervoeren verkeersborden. st 207,00V

8 Funderingslagen - Verhardingen

80 Funderingslagen

8001 Voorbereidende werkzaamheden

800110 Afwerken zandbed. m2 19.455,00V
800120 Aanbrengen voegvulling gevel­elementenverharding. m 1.600,00V

8002 Aanbrengen wegfundering van steenmengsel

800220 Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m. m2 5.500,00V
800230 Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m. m2 1.365,00V
800240 Aanbrengen menggranulaat dikte 0,30 m. m2 8.365,00V

8007 Aanbrengen wegfundering van beton bij natuursteen.

800720 Aanbrengen kiezelbeton dikte 0,20 m. m2 1.015,00V
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81 Bitumineuze verhardingen

8107 Bitumineuze afdichtingsstrip

810710 Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm. m 16,00V

8121 Aanbrengen kleeflaag

812110 Aanbrengen kleeflaag. m2 875,00V

8122 Aanbrengen asfaltverharding fietspad

812210 Aanbrengen AC 22 base OL­A. ton 19,00V

8123 Aanbrengen asfaltverharding onderlaag rijbaan

812320 Aanbrengen AC 22 OL­B ton 78,00V

8125 Aanbrengen asfaltverharding tussenlaag rijbaan

812520 Aanbrengen AC 22 TL­C. ton 69,00V

8127 Aanbrengen asfaltverharding deklaag voet­fietspad

812720 Aanbrengen AC 8 DL­B Rood. ton 7,50V

8128 Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan

812860 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 24,00V
812870 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 6,00V

8190 Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen

819010 Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek. st 3,00V

83 Elementen verhardingen

830 Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten

8300 Aanbrengen betonstraatstenen k.f.

830040 Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit. m2 8,00V

8302 Aanbrengen betonstraatstenen w.f.

830240 Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies. m 14,00V

8306 Herstraten betonstraatstenen k.f.

830610 Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat. m2 25,00V
830620 Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat. m2 45,00V

831 Betonstraatstenen opbr. opn. / herstraten / leveren

8310 Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen k.f.

831010 Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood. m2 20,00V
831020 Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs. m2 40,00V
831030 Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood. m2 135,00V

832 Betontegels

8320 Aanbrengen betontegels

832040 Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm. m2 110,00V

8321 Hergebruiken betontegels

832110 Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm. m2 60,00V
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832140 Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm. m2 5,00V

8322 Opbreken en opnieuw te straten betontegels

832210 Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm. m2 12,00V
832240 Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm. m2 90,00V

833 Straatbakstenen

8331 Aanbrengen Straatbakstenen

833110 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat rijbaan kv m2 2.735,00V
833120 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat fietsstrook kf m2 1.710,00V
833130 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat rijbaan ev m2 80,00V
833140 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat Besterdplein kv. m2 2.060,00V
833150 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat wit ev. m2 64,00V
833160 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat trottoir ev. m2 9.600,00V
833170 Aanbrengen 1 strek van straatbaksteen. m 770,00V
833180 Aanbrengen rollaag van straatbaksteen. m 62,00V
833190 Aanbrengen 4 strekken van straatbaksteen. m 305,00V

8332 Aanbrengen Straatbakstenen sinusdrempel

833210 Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm op zand. m 27,00V
833220 Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm op zand. m 54,60V
833230 Aanbrengen sinusdrempel 50 km 80 mm op zand. m 15,60V

8333 Herstraten straatbakstenen

833310 Herstraten straatbakstenen kf m2 15,00V

8334 Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen

833410 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f. m2 25,00V
833420 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f. m2 65,00V
833430 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f. kunstwerk m2 30,00V
833440 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f. m2 20,00V
833450 Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f. m2 27,00V

834 Bijkomende werkzaamheden straatwerk

834010 Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot. st 55,00V
834030 Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan. st 13,00V

84 Bijzondere verhardingen

8400 Halfverharding ­ TTE® roosters

840040 Aanbrengen TTE® roosters. st 2.080,00V
840050 Aanbrengen TTE® klinkers. m2 52,50V
840060 Pasmaken TTE® roosters d.m.v. zagen. m 95,00V
840070 TTE® roosters ­ gras ­ water geven. keer 1,00V

8410 Aanbrengen geleidingstegels

841010 Aanbrengen geleidelijntegel. st 155,00V
841020 Aanbrengen waarschuwingstegel, klanktegel. st 89,00V
841030 Aanbrengen vlakke geleidelijntegel. st 20,00V

8413 Aanbrengen Natuursteenverharding

841300 Aanbrengen gebroken split 2/6 mm, d= 70 mm m2 1.430,00V
841310 Aanbrengen natuursteen tegels 100 x 200 x 110 mm m2 1.430,00V
841320 Aanbrengen natuursteen 150 x 150 mm pattern A m2 25,00V
841330 Aanbrengen splitbeton d= 60 mm. m2 1.015,00V
841340 Verlijmen natuursteenverharding op beton. m2 1.015,00V
841350 Aanbrengen natuursteen 150 x 150 mm pattern A m2 155,00V
841360 Aanbrengen natuursteen 150 x 150 mm pattern B m2 275,00V
841370 Aanbrengen natuursteen 150 x 150 mm pattern C m2 585,00V
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841380 Aanbrengen Portugees graniet keien lint rood m 285,00V
841390 Beproeven van de aangebrachte constructie. st 1,00V

8417 Voegen ­ Dilatatievoeg ­ Reinigen

841710 Aanbrengen waterdoorlatende voegvulling. m2 1.455,00V
841720 Aanbrengen gebonden cement voegvulling. m2 1.015,00V
841730 Aanbrengen dilatatievoeg. m 90,00V
841740 Reinigen verhardingsoppervlakte. m2 1.015,00V
841750 Zagen natuursteen verharding EUR N

8418 Opstellen plannen Natuursteenverharding

841810 Opstellen dilatatie­ en voegplan. EUR N
841820 Opstellen voegplan ­ voegvulling. EUR N
841830 Opstellen uitwerking detaillering kleurstelling/verband EUR N

85 Kantopsluiting

850 Geleideband 300 x 130/200 mm

8501 Geleideband 300 x 130/200 mm in beton

850110 Aanbrengen band 300 x 130/200mm. m 770,00V

8502 Aanbrengen hulpstuk geleideband 300 x 130/200 mm.

850210 Aanbr. verloopband 300 x 130/200 naar 300x300 mm. st 19,00V
850220 Aanbr. verloopband 300 x 130/200 naar 280/300 mm. st 5,00V

8506 Zagen betonband 300 x 130/200 mm

850610 Pasmaken van betonbanden. st 96,00V

851 Betonband 130/150 x 250 mm

8510 Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed

851010 Aanbrengen band 130/150 x 250 mm. m 240,00V

8511 Betonband 130/150 x 250 mm in beton

851110 Aanbrengen band 130/150 x 250 mm. m 56,00V
851120 Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen. m 12,00V

8512 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm

851210 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°. st 7,00V
851220 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm eindband. st 2,00V
851240 Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 150x250 mm. st 11,00V
851260 Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250. st 1,00V

8516 Zagen betonband 130/150 x 250 mm

851610 Pasmaken van betonbanden. st 51,00V

852 Betonband 180/200 x 250 mm

8520 Betonband 180/200 x 250 mm op zandbed

852010 Aanbrengen band 180/200 x 250 mm. m 5,00V

8521 Betonband 180/200 x 250 mm in beton

852110 Aanbrengen band 180/200 x 250 mm. m 100,00V
852120 Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen. m 18,00V

8522 Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm
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852210 Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°. st 13,00V
852240 Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 200x250 mm. st 1,00V

8526 Zagen betonband 180/200 x 250 mm

852610 Pasmaken van betonbanden. st 38,00V

853 Betonband 280/300 x 240 mm

8531 Betonband 280/300 x 240 mm in beton

853110 Aanbrengen band 280/300 x 240 mm. m 65,00V

8532 Aanbrengen hulpstuk 280/300 x 240 mm

853220 Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm inritperronband. st 8,00V

8536 Zagen betonband 280/300 x 240 mm

853610 Pasmaken van betonbanden. st 10,00V

854 Opsluitband 120 x 250 mm

8540 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm op zandbed

854010 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm. m 800,00V
854020 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm gebogen. m 32,00V

8541 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton

854110 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton. m 450,00V
854120 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen in beton. m 4,00V

8542 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm

854210 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°. st 185,00V

8546 Zagen opsluitband 120 x 250 mm

854610 Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm. st 299,00V

855 Opsluitband 150 x 250 mm

8551 Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm in beton

855110 Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm in beton. m 45,00V

8556 Zagen opsluitband 150 x 250 mm

855610 Pasmaken van opsluitband 150 x 250 mm. st 3,00V

856 Opsluitband 200 x 250 mm

8561 Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm in beton

856110 Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm in beton. m 205,00V
856120 Aanbr. opsluitband 200 x 250 mm gebogen in beton. m 39,00V

8566 Zagen opsluitband 200 x 250 mm

856610 Pasmaken van opsluitband 200 x 250 mm. st 49,00V

857 Busperronband

8570 Aanbrengen Bus­perron betonband in beton

857010 Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton. m 55,00V
857020 Aanbrengen verloopband naar 180/200x250. m 2,00V
857030 Aanbrengen verloopband naar DN­EF­Special m 24,00V
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8572 Zagen Bus­perron betonband

857210 Pasmaken van betonbanden. st 10,00V

858 Betonband 380/400 x 250 mm

8581 Betonband 380/400 x 250 mm in beton

858110 Aanbrengen band 380/400 x 250 mm. m 135,00V
858120 Aanbrengen band 380/400 x 250 mm gebogen. m 2,00V

8582 Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm

858210 Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 180/200. st 1,00V
858220 Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150. st 13,00V

8586 Zagen betonband 380/400 x 250 mm

858610 Pasmaken van betonbanden. st 19,00V

859 Betonband 580/600 x 250 mm

8590 Betonband 580/600 x 250 mm in beton

859010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00V

8592 Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm

859210 Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°. st 8,00V
859220 Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400. st 8,00V

8596 Zagen betonband 580/600 x 250 mm

859610 Pasmaken van betonbanden. st 8,00V

87 Beton - Inritelementen

8700 Aanbrengen inritelementen op zandbed

870060 Aanbrengen inritband 800 x 500 mm. m 36,50V
870070 Zagen inritband 800 x 500 mm. m 8,00V
870080 Aanbrengen inritband 800 x 500 mm eindstuk. m 1,00V

8701 Aanbrengen inritelementen in beton

870140 Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk. m 4,80V
870150 Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk. m 70,50V
870190 Aanbrengen inritband 650 mm vlak m 16,50V

88 Wadiband - Uitstroomband

880080 Aanbrengen uitstroomband. st 6,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
912010 Vergoeding V&G­ Coordinatie. EUR N
912020 Vergoeding t.b.v. revisie. EUR N
912050 Vergoeding t.b.v. grondwater. EUR N
912060 Opstellen verkeerstekening(e EUR N
912100 Vergoeding afvoer betonmaterialen. EUR N
912130 Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950020 Stelpost herstel verharding. EUR 10.000,00V
950050 Stelpost herstel verharding op grondgebied derden. EUR 5.000,00V

952 Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen

952010 Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 50.000,00V

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


