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- Kadastrale grens
- Bestaande situatie

- Aanduiding locatie inrit
- Maken zaagsnede
- Opbreken asfaltconstructie
- Opbreken ongewapende betonverharding
- Opbreken befonstraatstenen KF, halfsteens- en elleboogverband
- Opbreken betonstraatstenen halve KF, halfsteensverband
- Opbreken straatbakstenen KF, kleur rood-bruin, halfsteens- en keperverband (hergebruik)
- Opbreken straatbakstenen DF, kleur rood-bruin, halfsteensverband (hergebruik)
- Opbreken straatbakstenen WF, kleur rood-bruin, halfsteensverband (hergebruik)
- Opbreken betontegels 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Verwijderen halfverharding
- Opbreken natuursteen keien
- Opbreken dubbele kantlaag, straatbakstenen, DF
- Opbreken dubbele kantflaag, straatbakstenen, KF
- Opbreken opsluitband 100x200mm, op zand
- Opbreken trottoirband 130/150x250mm, op zand
- Opbreken frottoirband 180/200x250mm, in befon
- Opbreken geleideband 70/200x200mm, in beton
- Opbreken RWS-band 110/220x250mm, in beton
- Opbreken busperronband 250/330x400mm, in beton (hergebruik)
- Opbreken 5 streks molgoot, betonstraatstenen, KF
- Opbreken 5 streks molgoot, natuursteen keien
- Bestaande haagbeplanting handhaven
- Verwijderen beplanting
- Frezen gras in berm
- Op hoogte stellen putrand met deksel
- Bestaande kolk handhaven
- Verwijderen straatkolk
- Verwijderen combikolk t.b.v. geleideband
- Verwijderen combikolk t.b.v. trottoirband 18/20
- Verwijderen pufrand
- Verwijderen afzetpaal kunststof
- Verwijderen verkeersbordpaal

- Verwijderen plaatsnaambord Epen

) coB - Verwijderen RVV-verkeersbord met nummer
BBN\K - Verwijderen verkeerszuil BB21
- Verwijderen verkeersbord overig
® 0@ - Verwijderen straatpot waterput/ brandkraan/ gaskraan
= _ Verwijderen thermoplast markering ononderbroken streep (0,10)
—_ — ;él — - Verwijderen thermoplast markering 1-1 streep (0,10)

- Verwijderen thermoplast markering haaientand 0,5x0,5m

- Verwijderen thermoplast markering 0,20-0,20 streep (0,10)

- Verwijderen thermoplast zonemarkering

- Verwijderen thermoplast vlakmarkering

- Verwijderen thermoplast markering zebra

- Bestaande stroom-/ elektrakast

- Bestaande lichtmast

@ - Bestaande boom - Te rooien boom
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te Epen
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tekeningnummer:

projectnummer:

Gemeente Gulpen-Wittem

ctie Roodweg - Kapelaan Houbenstraat

Omruimingstekening

23021-TK-C02

Bezoekadres:
Produktieweg 1
6045 JC Roermond
formaat:
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f23021 AP | 5211 BL 's-Hertogenbosch
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