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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel
Rivierweg 111
2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer van de
gemeente Capelle aan den IJssel en door deze aan te wijzen ambtenaar of ambtenaren.

03 Locatie
Het uit te voeren project Wiekslag ligt in de wijk Middelwatering Oost in de gemeente Capelle
aan den IJssel.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
­ opruimwerkzaamheden en voorbereidende werkzaamheden;
­ het verwijderen van bitumineuze verhardingen;
­ het verwijderen van elementenverhardingen;
­ het verwijderen van riolering;
­ het verrichten van grondwerk;
­ het aanbrengen van vuilwater riolering;
­ het aanbrengen van infiltratie riolering;
­ het toepassen van bemaling;
­ het aanbrengen van elementenverhardingen;
­ het aanbrengen van kantopsluitingen;
­ het aanbrengen van groeiplaats verbeteringen;
­ het aanbrengen van beplanting, het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden;
­ het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
­ het vervangen en aanleggen duikers;

05 Tijdsbepaling
Het werk opleveren voor de kerst 2026 (starten na bouwvak 2025) waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen
directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.
Het groen mag alleen aangebracht worden in het plantseizoen vanaf oktober t/m februari.

Voor de globale fasering, zie tekening MWO­24­025­FT.
­ Er dient gestart te worden met de werkzaamheden in gebied A bij de laagst gelegen put.
­ Gebied Y dient gereed te zijn voor juni 2026
­ Gebied X dient uitgevoerd te worden tijdens de zomer schoolvakantie 2026, week 30 t/m
35)
­ De werkzaamheden in gebied B kunnen aanvangen zodra gebied A is afgerond. In gebied
B dient gestart te worden vanaf de laagst gelegen put.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn voor verhardingen, groenvoorziening en rioleringen, als bedoeld in
paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt 6 maanden, in het geval er asfalt wordt toegepast in
het project geldt hiervoor een onderhoudstermijn van 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd

overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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PAR

08 Better Performance
Op dit project is Better Performance van toepassing overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.23.03.

09 Plaatselijke omstandigheden
De inschrijver wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de situatie en
(grond)gesteldheid van het werkterrein, los­ en laad mogelijkheden, bereikbaarheid en alle
andere noodzakelijke gegevens ­ beperkingen welke van belang zijn voor een goede
uitvoering van het werk.

10 Inschrijvingsvereisten
Voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. groenvoorzieningen dient de (onder)aannemer
in het bezit te zijn van een groenkeur­certificaat op basis van de BRL 'Groenvoorziening' of
gelijkwaardig.
Voor werkzaamheden in het kader van de Natuurwetgeving dient gekwalificeerd personeel te
worden ingezet. De kwalificatie kent drie niveaus. Het eerste niveau is voor uitvoerende
medewerkers, niveau 2 voor voormannen/opzichters die te maken hebben met
werkinstructies. Niveau 3 is voor werkvoorbereiders en planontwikkelaars die een plan van
aanpak of ecologisch werkprotocol maken.
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2.1 Algemene gegevens



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 7 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
__________________________________________________________________________
Tek.nr. Bladnr. Status Omschrijving
__________________________________________________________________________
MWO­24­025­RT 01 BE Nieuwe situatie riool
MWO­24­025­RT 02 BE Nieuwe situatie riool
MWO­24­025­RT 03 BE Nieuwe situatie riool
MWO­24­025­RT 04 BE Nieuwe situatie riool
MWO­24­025­RTSL 01 BE Te verwijderen situatie riool
MWO­24­025­RTSL 02 BE Te verwijderen situatie riool
MWO­24­025­RTSL 03 BE Te verwijderen situatie riool
MWO­24­025­RTSL 04 BE Te verwijderen situatie riool
MWO­24­025­VH 01 BE Nieuwe situatie verharding
MWO­24­025­VH 02 BE Nieuwe situatie verharding
MWO­24­025­VH 03 BE Nieuwe situatie verharding
MWO­24­025­VH 04 BE Nieuwe situatie verharding
MWO­24­025­SL 01 BE Te verwijderen situatie verharding
MWO­24­025­SL 02 BE Te verwijderen situatie verharding
MWO­24­025­SL 03 BE Te verwijderen situatie verharding
MWO­24­025­SL 04 BE Te verwijderen situatie verharding
MWO­24­025­HO 01 BE Nieuwe situatie ­ maatvoering
MWO­24­025­HO 02 BE Nieuwe situatie ­ maatvoering
MWO­24­025­HO 03 BE Nieuwe situatie ­ maatvoering
MWO­24­025­HO 04 BE Nieuwe situatie ­ maatvoering
MWO­24­025­GP 01 BE Beplantingsplan
MWO­24­025­GP 02 BE Beplantingsplan
MWO­24­025­GP 03 BE Beplantingsplan
MWO­24­025­GP 04 BE Beplantingsplan
MWO­24­025­KB 01 BE Kabels en leidingen
MWO­24­025­KB 02 BE Kabels en leidingen
MWO­24­025­KB 03 BE Kabels en leidingen
MWO­24­025­KB 04 BE Kabels en leidingen
MWO­24­025­DT 01 BE Details
MWO­24­025­DT 02 BE Details
MWO­24­025­DP 01 BE Profielen
MWO­25­025­BEA 01 BE Bomen Effect Analyse
MWO­25­025­BEA 02 BE Bomen Effect Analyse
MWO­25­025­BEA 03 BE Bomen Effect Analyse
MWO­25­025­BEA 04 BE Bomen Effect Analyse
MWO­24­025­FT 01 BE Faseringsplan@@@

02 Peilen en hoofdafmetingen
De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de
bestekstekeningen.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP.
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de hoofd maatvoering en de op
de tekeningen aangegeven peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren
en vast te stellen.
De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering in stand houden van de peilen en
aspunten.
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03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten en bijwoonpunten waar de
directie bij aanwezig is:

Stoppunten:
1. het in werken stellen van afzettingen en omleiding na goedkeuring van directie;
2. controle verdichting aanvullingen (cunet / sleuven / rondom kolken en lichtmasten etc.)

voorafgaand aan het aanbrengen van verhardingen;
3. bepalen locatie asfalt boringen t.b.v. bedrijfscontrole / hoeveelheidsbepalingen;
4. het open stellen van wegen na goedkeuring van directie;

Bijwoonpunten:
1. graafwerkzaamheden t.h.v. bestaande te handhaven bomen;
2. meetwerk t.b.v. aanleghoogte funderingslagen voorafgaand aan aanbrengen straatlaag /

straatwerk;
3. meetwerk t.b.v. hoeveelheidsbepalingen;
4. meetwerk t.b.v. de in artikel 10.91 van deel 3 van dit bestek genoemde revisiegegevens

De directie dient 2 dagen van te voren te worden ingelicht wanneer met de bovenstaande
stop­ en bijwoonpunten wordt aangevangen.
Afhankelijk van de door de aannemer gekozen werkwijze zullen indien nodig bij de
acceptatie van de (deel)kwaliteitsplan(nen) stoppunten en/of bijwoonpunten worden
toegevoegd zonder financiële consequenties voor de opdrachtgever.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de inschrijvingsleidraad:

Bijlage 0: Controlelijst
Bijlage 1: Model K
Bijlage 2: Model Concerngarantie
Bijlage 3: Verklaring geen Russische betrokkenheid
Bijlage 4: Referenties
Bijlage 5: UEA
Bijlage C: Social Return waarderingsmogelijkheden

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 6: V&G plan d.d. 08­05­2025
Bijlage 7: CROW 500 CAP
Bijlage 8: Bomenposter Werken rond bomen
Bijlage 9: Technische Voorwaarden Overdracht
Bijlage 10: Detailboek Openbare Ruimte
Bijlage 11: Instructie document Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Bijlage 12: Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten
Bijlage 13: Groen tijdens uitvoering
Bijlage 14: OVL tijdens uitvoering
Bijlage 15: Technische Voorwaarden 08 OVL
Bijlage 16: Mutatieformulier OVL

Van toepassing zijnde onderzoeken etc.
Bijlage 20: A5821­02 Asbestinventarisatie rapport excl. destructief onderzoek
Bijlage 21: AS24/09160­24/0022926 Archeologie advies
Bijlage 22: A5821­06/PBE/rap1 Rapport bodem­ en verhardingsonderzoek
Bijlage 22a: A5821 boorplan
Bijlage 22b: 3.2 boorstaten
Bijlage 23: A5821­03 Rapport Natuurtoets Omgevingswet
Bijlage 24: BEA d.d. @@
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Bijlage 25: Totaal overzicht proefsleuven

Bijlagen ter info bij het bestek:
Bijlage 30: Betonbak BB 180­177­CP01 tbv ondergrondse container
Bijlage 31: Plaatsingsprotocol ondergrondse containers
Bijlage 32: Model straatwerkplan
Bijlage 33: Algemene voorwaarden werken en diensten Stedin
Bijlage 34: Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van

schade aan het (drink)waternet van Evides
Bijlage 35: Bemalingsadvies ­ Wiekslag Capelle aan de IJssel v03.02.2025

Bijlagen aan te leveren na aanbesteding:
Bijlage 40: CAR verzekering van 2023 Polis
Bijlage 41: CAR 2022 Voorwaarden K 070­01_1
Bijlage 42: Handleiding Digitale Tekeningen
Bijlage 43: Zo Werken Wij AANPLANT
Bijlage 44: Aanmeldformulier rioolaansluiting
XR tekening tbv revisie

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

Aannemer dient gebruik te maken van het bemalingsplan in bijlage 37.
De freatische grondwaterstanden in het gebied worden gekenmerkt door een GHG
(Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) van ­2,40 m NAP en een GLG (Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand) van ­2,80 m NAP. (zie bemalingsadvies).
De aannemer is verantwoordelijk voor het toepassen van bron ­en/of open bemaling.
Dit geldt tevens voor uitvoeren van onderzoek en het verkrijgen van toestemming m.b.t. het
onttrekken en lozen van water.
Tot 10 m3/uur met debietmeter en zandvang kan een lozing worden gemeld bij de
gemeente, gebruik hiervoor bijlage 44 'Aanmeldformulier rioolaansluiting'
Door de opdrachtgever zijn/worden vergunningen uitgevoerd en/of aangevraagd voor bron,­
of open bemalingen.
Bovenstaande bepalingen en voorzieningen worden geacht in de eenheidsprijzen en in de
planning te zijn opgenomen.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN
. . . . .

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN
. . . . .

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1311 Reinigen riolering
. . . . . Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van
. . . . . reiniging dient de aannemer de bewoners in kennis te
. . . . . stellen middels een bewonersbrief.
. . . . . Bij verhindering of wijzigen van de planning van de
. . . . . aannemer dient dit tevens aan de bewoners
. . . . . gecommuniceerd te worden.
. . . . .

131110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van te verwijderen riolering onder
. . . . . hoge druk. Uitvoeren in meerdere fasen.
. . . . . Grootste putafstand: 47 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak:
. . . . . beton
.2. . . . Profielafmeting(en): ø300 tot ø500 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 22,50 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

131120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 434,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van te verwijderen riolering onder
. . . . . hoge druk. Uitvoeren in meerdere fasen.
. . . . . Grootste putafstand: 74 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak:
. . . . . kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): ø300 tot ø500 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 19,50 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

131130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 409,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van te verwijderen riolering onder
. . . . . hoge druk. Uitvoeren in meerdere fasen.
. . . . . Grootste putafstand: 44 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak:
. . . . . beton
.3. . . . Profielafmeting(en): ø500 tot ø800 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 28,60 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 13 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 145,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van te verwijderen riolering onder
. . . . . hoge druk. Uitvoeren in meerdere fasen.
. . . . . Grootste putafstand: 73 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak:
. . . . . kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): ø500 tot ø800 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 12,50 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1312 Reinigen inspectieputten
. . . . .

131210 257511 Rioolput reinigen. st 44,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van betonnen inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 16,50 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1313 Reinigen kolken
. . . . .

131310 257521 Reinigen kolken. st 186,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van straat­ en trottoirkolken
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen van de kolken

3. . . . . Straat­ en trottoirkolken
.9. . . . Hoeveelheid ontwaterde verontreiniging per kolk
. . . . . gemiddeld meer dan 4 kg en minder dan 7 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,30 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

132 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN
. . . . .

1321 Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming
. . . . .

132110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. het gefaseerd
. . . . . verwijderen van rioolleidingen

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen ter keuze van de aannemer en
. . . . . in overleg met de directie.
. . . . . Aantal afsluitingen door de aannemer te bepalen
. . . . . afhankelijk van zijn planning / werkvolgorde.
.9. . . . De vuilwater­afvoer en hemelwater­ afvoer
. . . . . waarborgen volgens bestekspostnr(s). 132120
. . . . . De aannemer dient hierbij rekening te houden met de
. . . . . omgevingsomstandigheden.
. .9. . . In afgesloten rioolleiding(en) geloosd vuil­ en
. . . . . hemelwater periodiek verwijderen.
. . . . . Vrijkomende bestanddelen afvoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 14 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132120 250199 Waarborgen GWA transport. EUR N
. . . . . Betreft: het aanvoeren, plaatsen, in standhouden,
. . . . . meerdere keren verplaatsen (afhankelijk van fasering en
. . . . . uitvoering), naderhand verwijderen en afvoeren van
. . . . . voorzieningen voor het waarborgen van GWA
. . . . . watertransport naar dichtstbijzijnde inspectieput, van
. . . . . niet afgesloten gedeelte rioolstelsel.
. . . . . Gedurende de werkzaamheden aan de hoofdriolering
. . . . . zoals aangegeven op tekening en beschreven in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Opbouw voorziening t.b.v. afvoer GWA ter keuze
. . . . . aannemer.
. . . . . Doorvoer GWA handheven hoeveelheid i.o.m.
. . . . . rioolbeheerder
. . . . . Een reserve voorziening door een reserve installatie van
. . . . . voldoende capaciteit om de energiebehoefte te allen
. . . . . tijde te dekken is vereist.
. . . . . Overname van de energievoorziening door een reserve
. . . . . installatie dient automatisch te geschieden.
. . . . . Reservepompen en onderdelen dienen op het werk
. . . . . aanwezig te zijn.
. . . . . Onder instandhouden wordt verstaan:
. . . . . ­ verwijderen van GWA water uit afgesloten
. . . . . riolen
. . . . . ­ beproeven van de reserve voorziening op goede
. . . . . werking min. 1x per week
. . . . . Een wachtsman, die voldoende ter zake kundig is, moet
. . . . . op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn,
. . . . . ook buiten normale werktijden.
. . . . .

133 VERWIJDEREN DRAINAGE
. . . . .

1331 Verwijderen drainage leidingen
. . . . .

133110 230199 Verwijderen drainage leiding PVC Ø80mm. m 280,00 V
. . . . .

133111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 280,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
133112 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 280,00 I

2. . . . . Materiaal: PP
.1. . . . Nominale middellijn(en) 80mm
. . . . . Geribbelde kunststofleiding incl. omhulling
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

133113 240121 Aanvullen sleuf. m 280,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
134 VERWIJDEREN RIOLERING

. . . . . Grondwerk is verwerkt in besteksposten.

. . . . . Extra grondwerk tbv verwijderen putten wordt geacht bij

. . . . . ontgraven en aanvullen van de sleuf te zijn opgenomen.

. . . . .
1341 Verwijderen transportleiding ­ beton

. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 15 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

134110 251199 Verwijderen betonbuis tot ø500 mm m 500,00 V
. . . . .

134111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 500,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
134112 251101 Verwijderen betonbuis. m 500,00 I

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131110
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 272,00 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

134113 240121 Aanvullen sleuf. m 500,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.60 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
134120 251199 Verwijderen betonbuis ø500 tot ø800 mm m 409,00 V

. . . . .
134121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 409,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

134122 251101 Verwijderen betonbuis. m 409,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800

. . . . . mm

. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen

. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131130

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 516,00 I

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
134123 240121 Aanvullen sleuf. m 409,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.00 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

1343 Verwijderen transportleiding ­ kunststof
. . . . .

134310 251199 Verwijderen PVC buis ø315 tot en met ø500 mm m 434,00 V
. . . . .

134311 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 434,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.80 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 16 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

134312 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 434,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.3. . . . Nominale middellijn(en) ø315 t/m ø500 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen

. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /

. . . . . recyclingbedrijf.

. . . . .
134313 240121 Aanvullen sleuf. m 434,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.80 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

134320 251199 Verwijderen PVC buis ø500 tot ø800 mm m 145,00 V
. . . . .

134321 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 145,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.00 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
134322 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 145,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.3. . . . Nominale middellijn(en) ø500 tot ø800 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131140
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

134323 240121 Aanvullen sleuf. m 145,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.00 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
1344 Verwijderen kolkaansluiting

. . . . .
134410 251199 Verwijderen kolkaansluitingen ø125 mm m 1.255,00 V

. . . . . Betreft: kolkaansluitingen van te verwijderen

. . . . . kolken incl. grondwerk

. . . . .
134411 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.255,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand, lava waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 17 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

134412 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.255,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 4,52 I

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . /recyclingbedrijf.

. . . . .
134413 240121 Aanvullen sleuf. m 1.255,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en lava
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

134420 251199 Verwijderen kolkaansluitingen ø160 mm m 25,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen van te verwijderen
. . . . . kolken incl. grondwerk
. . . . .

134421 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.60 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand, lava waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
134422 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,10 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . /recyclingbedrijf.
. . . . .

134423 240121 Aanvullen sleuf. m 25,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en lava

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
1345 Verwijderen huisaansluiting

. . . . .
134510 251199 Verwijderen huisaansluitingen ø160 mm m 315,00 V

. . . . . Betreft: huisaansluitingen te verwijderen incl. grondwerk

. . . . .
134511 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 315,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.60 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand, lava waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

134512 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 315,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,10 I

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . /recyclingbedrijf.

. . . . .
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134513 240121 Aanvullen sleuf. m 315,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en lava

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
134520 251199 Verwijderen huisaansluitingen ø200 mm m 75,00 V

. . . . . Betreft: huisaansluitingen te verwijderen incl. grondwerk

. . . . .
134521 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 75,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.60 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand, lava waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

134522 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 75,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,30 I

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . /recyclingbedrijf.

. . . . .
134523 240121 Aanvullen sleuf. m 75,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en lava
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

134530 251199 Verwijderen PVC­hulpstuk st 50,00 V
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Ontstoppingstuk van ø160 mm tot ø200 mm
. . . . . Nominale mideellijn van ø160 mm tot ø200 mm
. . . . . Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

135 VERWIJDEREN PUTTEN
. . . . .

1351 Verwijderen inspectieputten ­ beton
. . . . .

135110 251121 Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten
. . . . . 600 x 600 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135120 251121 Verwijderen put. st 24,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten
. . . . . 800 x 800 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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135130 251121 Verwijderen put. st 9,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten
. . . . . 1000 x 1000 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135140 251121 Verwijderen put. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen overstortputten

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .6. . . Uitwendig oppervlak putbodem: 3,42 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1354 Verwijderen putranden met deksel
. . . . .

135410 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 36,00 V
. . . . . Betreft putafdekkingen van te verwijderen
. . . . . rioolputten

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . type RB 3223 VR hoog 240 mm
. . . . . zonder tekst bij gemengd riool st 36,00 I
.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 356210
. . . . . Incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot op het werk
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135430 251199 Verwijderen stelring onder putrand betonput. st 36,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van stelringen aangebracht
. . . . . onder de putranden van de betonnen inspectieputten en
. . . . . onverstortputten
. . . . . Afmetingen 800 x 800 x 150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

136 VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN
. . . . .

1361 Verwijderen kolken
. . . . .

136110 251122 Verwijderen kolk. st 36,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van straatkolken van
. . . . . beton/gietijzer combinatie

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

136120 251122 Verwijderen kolk. st 152,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van trottoirkolken van
. . . . . beton/gietijzer combinatie

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 20 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

136130 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van straatkolken van
. . . . . beton/gietijzer combinatie

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 358210
. . . . .

137 VERWIJDEREN DUIKERS
. . . . . Grondwerk is verwerkt in besteksposten.
. . . . . Extra grondwerk tbv verwijderen putten wordt geacht bij
. . . . . ontgraven en aanvullen van de sleuf te zijn opgenomen.
. . . . .

1371 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

137110 210199 Voorzieningen tbv werken in den droge. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen voorzieningen ten behoeve van
. . . . . werken in den droge.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . ­ het aanbrengen van voorzieningen in de bestaande
. . . . . watergang;
. . . . . ­ het droogzetten en drooghouden van watergang
. . . . . binnen de aangebrachte voorzieningen;
. . . . . ­ Het verwijderen van de aangebrachte
. . . . . voorzieningen.
. . . . . Werkwijze ter keuze van de aannemer.
. . . . . Aantal voorzieningen door de aannemer te bepalen
. . . . . afhankelijk van zijn planning / werkvolgorde.
. . . . .

137120 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 8,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van beschoeiing t.b.v. te verwijderen
. . . . . duiker
. . . . . Gerekend met 1m per kant

4. . . . . Palen met beplanking
.4. . . . Materiaal
. . . . . Palen hout
. . . . . Beplanking hout
. . .9. . De beplanking steekt 0.30 m boven water
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1372 Verwijderen duiker ­ staal spirosol
. . . . .

137210 472199 Verwijderen spirosol duiker ø1000 m 42,00 V
. . . . .

137211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 42,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.50m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
137212 472102 Verwijderen duiker ­ PVC­buis. m 42,00 I

. . . . . Betreft: verwijderen PVC duiker

. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
4. . . . . In aardebaan, grondwerk volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 137211 en 137213

.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan

. . .2. . Nominale middellijn van 250 mm of meer

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /

. . . . . recyclingbedrijf.

. . . . .
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137213 240121 Aanvullen sleuf. m 42,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.50 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
1373 Verwijderen duiker ­ kunststof

. . . . .
137310 472199 Verwijderen PVC duiker ø400 m 185,00 V

. . . . .
137311 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 185,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.80 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

137312 472102 Verwijderen duiker ­ PVC­buis. m 185,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen PVC duiker
. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

4. . . . . In aardebaan, grondwerk volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 137311 en 137313
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . .2. . Nominale middellijn van 250 mm of meer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

137313 240121 Aanvullen sleuf. m 185,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.80 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
1374 Verwijderen duikerput ­ beton

. . . . .
137410 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 8,00 V

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . type RB 3223 VR hoog 240 mm
.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 356220 (incl. eventueel afvoeren naar
. . . . . depot in de nabijheid van het werk)
. . . . .

137420 251121 Verwijderen put. st 6,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen duikerputten
. . . . . 800x 800 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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137430 251121 Verwijderen put. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen duikerputten
. . . . . 1500 x 1500 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

14 OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .

141 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN
. . . . .

1411 Opbreken betontegels
. . . . .

141110 831703 Opbreken betontegels. m2 4.308,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x45 mm
. . . . . uit voetpaden e.d. incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in
. . . . . depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pas­ en
. . . . . halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palleteren
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 3.016,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 432110
. . . . . Gerekend is met een inboet percentage van 30 procent.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 140,00 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141120 831703 Opbreken betontegels. m2 62,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 500x500x60 mm
. . . . . uit trottoir incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm
. . . . . inclusief pas­ en halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palleteren
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 2,70 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141140 831703 Opbreken betontegels. m2 4.170,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x80 mm
. . . . . uit voetpaden e.d. t.p.v. inritten incl. vervoeren en tijdelijk
. . . . . opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pas­ en
. . . . . halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palleteren
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 1.616,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 432130
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 491,00 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141150 831703 Opbreken betontegels. m2 120,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x80 mm
. . . . . uit voetpaden e.d. t.p.v. inritten vervoeren

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.6. . . . Betontegels 300 x 150 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1412 Opbreken betontegels ­ vervolg
. . . . .
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141260 831703 Opbreken betontegels. m2 98,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van rubber tegels bij speelplaatsen

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Rubbertegels met onderkant van beton 500x500x60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 13,70 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1413 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

141320 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 3.000,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm) uit
. . . . . o.a. rijbanen, parkeerplaatsen en (midden­)bermen
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Ter plaatse van rijbanen deels met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 2.100,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 433130
. . . . . Gerekend is met een inboet percentage van 30 procent.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 576,00 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141330 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 44,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm) uit
. . . . . o.a. rijbanen, parkeerplaatsen en (midden­)bermen
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Ter plaatse van rijbanen deels met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: rood
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 31,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 433150
. . . . . Gerekend is met een inboet percentage van 30 procent.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 8,45 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1414 Opbreken straatbakstenen
. . . . .

141410 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 7.143,00 V
. . . . . Betreft: opnemen straatbakstenen uit rijweg e.d. incl.
. . . . . vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.
. . . . . Kleur: rood­geel

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 5.001,00 I
. . . . . bestekspostnr. 434130
. . . . . Gerekend is met een inboet percentage van 30 procent.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 301,00 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141420 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.223,00 V
. . . . . Betreft: opbreken straatbakstenen uit rijweg
. . . . . en parkeervakken en eiland e.d. incl. vervoeren en
. . . . . verwerking.
. . . . . Kleur: rood

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 172,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1416 Opbreken beton (industrie) platen
. . . . .
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141610 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 422,00 V
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.2. . . . Dikte platen 0,14 m

. .5. . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . een door het bevoegdgezag erkende ton 142,00 I

. . . . . verwerkingsinrichting

. . . . .
142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

. . . . .
1422 Opbreken opsluitbanden

. . . . .
142230 831711 Opbreken betonbanden. m 2.137,00 V

. . . . . Betreft: opnemen betonnen opsluitbanden

. . . . . langs verharding / groenvoorziening incl. eventueel

. . . . . vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 1.680,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 431510

. . . . . Gerekend is met een inboet percentage van 30 procent.

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 22,00 I

. . . . . door het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
1423 Opbreken gazonbanden

. . . . .
142310 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00 V

. . . . . Betreft: opnemen betonnen gazonbanden

. . . . . langs verharding / groenvoorziening

. . .9. . Gazonbanden 80 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting. ton 1,60 I

. . . . .
1424 Opbreken trottoirbanden

. . . . .
142410 831711 Opbreken betonbanden. m 2.323,00 V

. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 130/150

. . . . . langs verharding / groenvoorziening

. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 191,00 I

. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
142430 831711 Opbreken betonbanden. m 636,00 V

. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 180/200

. . . . . langs asfaltverharding
3. . . . . Inclusief steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: Spramex

.1. . . . Met een streklaag straatstenen in cementmortel

. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 70,60 I

. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
1426 Opbreken inritbanden

. . . . .
142630 831711 Opbreken betonbanden. m 679,00 V

. . . . . Betreft: opnemen betonnen inritbanden langs

. . . . . verharding (inritten)

. . . .9. Inritbanden 500 x 200 x 1000 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting. ton 116,00 I

. . . . .
143 OPBREKEN VERKEERSELEMENTEN

. . . . .
1431 Opbreken verkeersdrempels

. . . . .
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143110 831399 Opnemen verkeersdrempels. st 16,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van verkeersdrempels
. . . . . bij verhoogde drempels en/of plateau's
. . . . . Drempel type Prefab Verkeersdrempel
. . . . . Afmetingen 240x100x12/24 cm
. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 17,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

1442 Opnemen asfaltverhardingen
. . . . .

144210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.120,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een laag teervrij asfalt.
. . . . . Wijze van opnemen: ter keuze aannemer
. . . . . Locatie: Fluiterlaan
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
. . . . . als bijlage 22 toegevoegd aan dit bestek.

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte gemiddeld 0.13 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .9. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . . asfaltverharding verwijderen tot funderingslaag,
. . . . . dusdanig dat asfaltverharding als teervrij kan worden
. . . . . afgevoerd
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 689,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

144220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 526,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een laag teervrij asfalt.
. . . . . Wijze van opnemen: ter keuze aannemer
. . . . . Locatie: speeltuin
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
. . . . . als bijlage 22 toegevoegd aan dit bestek.

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte gemiddeld 0.12 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .9. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . . asfaltverharding verwijderen tot funderingslaag,
. . . . . dusdanig dat asfaltverharding als teervrij kan worden
. . . . . afgevoerd
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 158,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

145 OPNEMEN HALFVERHARDINGEN
. . . . .

1451 Opnemen houtsnippers
. . . . .

145110 711101 Verwijderen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 586,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van valondergrond.
. . . . . Situering: nabij diverse speeltoestellen

1. . . . . Aantal locaties: 5 st
.5. . . . Toplaag: houtsnippers
. .1. . . Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 mm
. . .9. . Houtsnippers gemengd met grond/zand
. . . .9. Onderbouw aanname: zand
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerker
. . . . .

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1461 Reinigen bestratingsmateriaal
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 26 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

146110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.131,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
. . . . . dient te worden voor hergebruik
. . . . . Vrijgekomen volgens bpnrs. 141320, 141330

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens 433130,
. . . . . 433150
. . . . .

146120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 5.001,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
. . . . . dient te worden voor hergebruik
. . . . . Vrijgekomen volgens bpnrs. 141410

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens 434130
. . . . .

146130 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.295,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
. . . . . dient te worden voor hergebruik
. . . . . Vrijgekomen volgens bpnrs. 141110, 141140

7. . . . . Betontegels
.9. . . . Methode ter keuze aannemer
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens 432110,
. . . . . 432130
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1511 Opschonen terrein
. . . . .

151110 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schonen van het werkterrein van zwerfvuil
. . . . . Situering: het gehele werkterrein
. . . . . Te rekenen op bouw en sloopafval maximaal 200 m3
. . . . . Gerekend is met 0,5 m3 per are.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 400 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1512 Maaien en frezen
. . . . .

151210 512503 Maaien grasveld. are 209,00 V
. . . . . Betreft: het maaien van grasveld t.b.v. overige
. . . . . in dit bestek genoemde werkzaamheden
. . . . . Aantal percelen: 9
.2. . . . Grasveldtype: gazon
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

151220 512503 Maaien grasveld. are 69,00 V
. . . . . Betreft: het maaien van grasveld t.b.v. overige
. . . . . in dit bestek genoemde werkzaamheden inclusief
. . . . . afruimen
. . . . . Aantal percelen: 9
.9. . . . Grasveldtype: ruwgras
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .
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151230 222107 Frezen. are 34,00 V
4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely­frezen)

. . . . .
1513 Inventarisatie beplanting

. . . . .
151310 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: te behouden
. . . . . bomen, 84 stuks
.1. . . . Opnemen in het bijzijn van de directie
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen bestaande gebreken, schades.
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

152 VERWIJDEREN BEPLANTING
. . . . .

1522 Verwijderen heesters en/of botanische rozen
. . . . .

152210 514101 Verwijderen begroeiing. are 16,00 V
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters en/of botanische
. . . . . rozen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .

1524 Verwijderen haag
. . . . .

152410 514102 Verwijderen haag. m 50,00 V
. . . . . Soort haag: divers, zie tekening

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .

153 VERWIJDEREN BOMEN
. . . . .

1531 Verwijderen bomen
. . . . .

153120 515101 Verwijderen bomen. st 9,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bomen incl. stobben
. . . . . Boomsoort(en): zie BEA

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.6. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

16 OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . . Voordat de verontreinigde funderingslagen worden
. . . . . afgevoerd, dient een partijkeuring (AP04) in situ
. . . . . uitgevoerd te worden, om de verontreinigingsgraad /
. . . . . hergebruik mogelijkheden te bepalen.
. . . . . De kosten voor de partijkeuring in situ worden verrekend
. . . . . op stelpost 950020
. . . . .

162 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - MENGGRANULAAT
. . . . .
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162010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 515,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een teervrije funderingslaag
. . . . . van menggranulaat
. . . . . Locatie: speeltuin
. . . . . Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal
. . . . . zie rapportage,
. . . . . als bijlage "Milieuhygiënisch vooronderzoek
. . . . . Verkennend milieukundig bodemonderzoek
. . . . . Verhardingsonderzoek incl. fundatiemateriaal"
. . . . . toegevoegd aan dit bestek.

9. . . . . Variabele breedte
.1. . . . Gemiddelde dikte 380 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar plaats van ton 411,00 I
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 424210 of een
. . . . . tijdelijk depot indien noodzakelijk (betreft herbruikbare
. . . . . materialen) incl. tijdelijk opslaan in depot
. . . . .

163 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - HOOGOVENSLAKKEN
. . . . .

163010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.258,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een teervrije funderingslaag
. . . . . van hoogovenslakken.
. . . . . Locatie: rijbaan Fluiterlaan
. . . . . Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal
. . . . . zie rapportage,
. . . . . als bijlage "Milieuhygiënisch vooronderzoek
. . . . . Verkennend milieukundig bodemonderzoek
. . . . . Verhardingsonderzoek incl. fundatiemateriaal"
. . . . . toegevoegd aan dit bestek.

9. . . . . Variabele breedte
.5. . . . Gemiddelde dikte 480 mm
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 2.277,00 I
. . . . . materialen
. . . . .

17 OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING
. . . . .

172 VERWIJDEREN MARKERINGEN
. . . . .

172020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 51,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van thermoplastische
. . . . . lengtemarkering op het asfalt

7. . . . . Lengtemarkering doorgetrokken streep, streep 1­1,
. . . . . streep 1­3, e.d
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Afvoer­ en stortkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

1731 Verwijderen afschermingsvoorzieningen
. . . . .

173120 329999 Opnemen afschermingsvoorzieningen. st 22,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen bollen en halve
. . . . . bollen, in diverse uitvoeringen.
. . . . . Betonnen bollen / halve bollen
. . . . . met diverse gewichten tot circa 150 kg/st
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1732 Verwijderen afzetpalen
. . . . .
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173210 329999 Opnemen elementen t.b.v. wegbebakening. st 25,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van afzetpalen in voetpaden
. . . . . Betonnen diamantpaal st 1,00 I
. . . . . Kunststofpaal st 5,00 I
. . . . . Betonnen sierpaal st 11,00 I
. . . . . Pol Cone paal st 8,00 I
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1733 Verwijderen zitbanken / afvalbakken
. . . . .

173310 719999 Opnemen recreatie voorzieningen. st 14,00 V
. . . . . Betreft: opnemen zitbanken
. . . . . Zitbank
. . . . . Lengte 2,00 m
. . . . . Materialisatie:
. . . . . ­ Combinatie hout + stalen onderstel st 10,00 I
. . . . . ­ Staal st 4,00 I
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

173320 509999 Opnemen voorziening tbv afvalinzameling. st 10,00 V
. . . . . Betreft: opnemen prullenbak incl. betonvoeten.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

173330 719999 Opnemen recreatie voorzieningen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: opnemen picknickset
. . . . . picknickset
. . . . . ­ Materialisatie:
. . . . . ­ Houten picknickset st 3,00 I
. . . . . combinatie hout + beton st 1,00 I
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1734 Verwijderen beschermbeugels / fietsstandaards
. . . . .

173410 329999 Opnemen afschermingsvoorzieningen. st 25,00 V
. . . . . Betreft: opnemen rijwiel bijzethekken
. . . . . Type: Erdi nr. 71076 ­ thermisch verzinkt
. . . . . Afmeting: 90 x 90 cm
. . . . . incl. betonvoeten 295 x 295 x 300 mm
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1735 Verwijderen hekwerken
. . . . .

173510 329999 Opnemen afschermingsvoorzieningen. m 11,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van afscheidingshekken
. . . . . incl. fundering van betonnen poeren.
. . . . . Locatie: langs school op trottoir
. . . . . Hoogte ca. 1,20 m
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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173520 329999 Opnemen afschermingsvoorzieningen. m 48,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van afscheidingshekken
. . . . . incl. fundering van betonnen poeren.
. . . . . Locatie: langs trottoir op gazon
. . . . . Hoogte ca. 1,00 m
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1736 Verwijderen plantenbakken / boombakken
. . . . .

173610 645199 Opnemen plantenbak. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van plantenbakken
. . . . . Locatie: zie tekening
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

18 VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN
. . . . .

181 VERVOEREN MATERIALEN
. . . . .

1811 Vervoeren bestratingsmaterialen
. . . . .

181110 831599 Vervoeren bestratingsmateriaal. EUR N
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen bestratingsmaterialen,
. . . . . geschikt voor hergebruik naar depot en van depot naar
. . . . . de plaats van verwerking binnen de werkgrens.
. . . . . Bestratingsmateriaal vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
. . . . . 141
. . . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden, lossen en
. . . . . verwerken in depot.
. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de
. . . . . werkgrens incl. laden en lossen in het werk
. . . . .

182 AFVOEREN MATERIALEN
. . . . .

1821 Afvoeren bestratingsmaterialen
. . . . .

182110 831599 Afvoeren bestratingsmateriaal. ton 1.900,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren van bestratingsmateriaal niet geschikt
. . . . . voor hergebruik.
. . . . . Bestratingsmateriaal:
. . . . . Straatbakstenen, betonstraatstenen, betontegels en
. . . . . kantopsluitingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging in
. . . . . middelen van vervoer op een geijkte weegbrug en
. . . . . overleggen van weegbonnen in tonnen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

19 OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES
. . . . .

191 OPBREKEN AFVALINZAMELING
. . . . .

1911 Ophogen ondergrondse afvalinzameling
. . . . .
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191110 502299 Ophogen ondergrondse containerbakken. st 17,00 V
. . . . . Betreft: het ophogen van bestaande ondergrondse
. . . . . containerbak(ken)
. . . . . Voorzien van bijbehorende binnenbak
. . . . . Afm.: ca. 1,80/1,776 x 1,72 x 2,86 m, excl. 'vleugels'
. . . . . Put voorzien van 'vleugels', elk met een breedte van 100
. . . . . mm
. . . . . Gewicht: ca. 5,4 ton
. . . . . Ophogen met grond
. . . . . Grond geleverd vanaf depot Beresteijnlaan
. . . . . Gerekend met 0,4 m3 per container m3 6,80 I
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1912 Verplaatsen bovengrondse afvalinzameling
. . . . .

191210 502299 Verplaatsen ondergrondse containerbakken. st 14,00 V
. . . . . Betreft: het verplaatsen van bestaande ondergrondse
. . . . . containerbak(ken)
. . . . . Voorzien van bijbehorende binnenbak
. . . . . Afm.: ca. 1,80/1,776 x 1,72 x 2,86 m, excl. 'vleugels'
. . . . . Put voorzien van 'vleugels', elk met een breedte van 100
. . . . . mm
. . . . . Gewicht: ca. 5,4 tonPlaatsing volgens
. . . . . plaatsingsvoorschriften leverancier.
. . . . . Grond gescheiden ontgraven.
. . . . . Vrijgekomen zand hergebruiken bij het aanvullen.
. . . . . Indien nodig aanbrengen funderingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 191220
. . . . . Aanbrengen stellaag van straatzand, laagdikte 5 cm m3 2,80 L
. . . . . Straatzand leveren volgens bestekspostnr(s). 272020
. . . . . Stellaag aanbrengen op bestaande onderlaag van
. . . . . zand of op funderingslaag
. . . . . Stellaag verdichten en profileren
. . . . . Betonput plaatsen door middel van een kraan
. . . . . Betonput waterpas stellen en controleren
. . . . . Na plaatsing rondom de containerbakken aanvullen
. . . . . met zand in lagen van maximaal 0,30 m en per laag
. . . . . verdichten.
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

191220 800299 Aanbrengen funderingslaag onder containerbakken m2 28,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder
. . . . . de ondergrondse containerbak.
. . . . . Toepassen indien er geen zandlaag onder de te
. . . . . plaatsen containerbak aanwezig is.
. . . . . Toepassen na goedkeuring door directie.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Grond ontgraven tot circa 0,55 m onder plaatsings
. . . . . niveau van de containerbak.
. . . . . Overtollig grond verwerken in terrein.
. . . . . Breedte kleiner dan 2,00 m, laagdikte 0,50 m
. . . . . Metselwerkgranulaat ton 2,52 L
. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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2 GRONDWERKEN
. . . . .

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

211 VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF
. . . . .

2111 Toepassen sleufbekisting
. . . . .

211110 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 3.215,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voorzieningen tegen
. . . . . het inkalven van de sleuf.
. . . . . Te verwijderen riool en duiker ­ 1715 m
. . . . . Nieuwe riool ­ 1500 m

9. . . . . Voorzieningen ter keuze van aannemer
. . . . . Vanaf onderkant sleuf tot maaiveldhoogte.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .2. . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

22 BEMALINGEN
. . . . .

221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

221010 210899 Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen) EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan,
. . . . . inclusief de verwerking van meetgegevens e.d.
. . . . . ten behoeve van de melding/vergunning voor het
. . . . . onttrekken van grondwater en het lozen van
. . . . . bemalingswater op het oppervlaktewater
. . . . . Eén en ander conform bepaling 21 van Deel 3
. . . . . van dit bestek en het als bijlage toegevoegde
. . . . . bemalingsadvies.
. . . . . Het bemalingsplan digitaal in PDF/A formaat, ter
. . . . . goedkeuring, indienen bij directie minimaal drie weken
. . . . . voordat gestart wordt met de
. . . . . (bemalings­)werkzaamheden.
. . . . . Het plan omvat de volgende gegevens:
. . . . . ­ de locatie van de bemaling;
. . . . . ­ het aantal lozingspunten en aanduiding van de
. . . . . locatie van deze lozingspunten;
. . . . . ­ de datum van aanvang van de bemaling;
. . . . . ­ de tijdsduur van de bemaling;
. . . . . ­ de hoeveelheid in m3/uur;
. . . . . ­ de totaal te verwachte hoeveelheid te lozen
. . . . . (grond­)water;
. . . . . ­ de analyseresultaten van het te lozen
. . . . . (grond­)water;
. . . . . ­ de te nemen zuiveringstechnische voorzieningen.
. . . . . Gedurende de bemaling per deelproject bijhouden van
. . . . . de tijdsduur en de verpompte debieten, middels een
. . . . . logboek.
. . . . . Indien er afwijkingen ten opzichte van de in het
. . . . . bemalingsplan genoemde hoeveelheden optreden dit
. . . . . terstond melden aan de directie.
. . . . . Direct na het stopzetten van een bemaling
. . . . . verwerkt de aannemer de navolgende gegevens in
. . . . . het bemalingsplan:
. . . . . ­ de totale tijdsduur (periode en draaiuren)
. . . . . en
. . . . . ­ de verpompte debieten.
. . . . .
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221020 210899 Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater. EUR N
. . . . . Betreft: het bemonsteren en het analyseren van
. . . . . het te lozen bemalingswater (grondwater en/of
. . . . . hemelwater) op het oppervlaktewater ten behoeve
. . . . . van de melding voor het onttrekken van grondwater en
. . . . . het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater
. . . . . Eén en ander conform paragraaf 01.10 van Deel 3
. . . . . van dit bestek en het als bijlage toegevoegde
. . . . . bemalingsadvies.
. . . . . Het aantal monsters en analyses is afhankelijk
. . . . . van het aantal deelprojecten (bemalingen) conform het
. . . . . bemalingsplan gemaakt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010
. . . . . Indien er aanpassing van het aantal monster namen
. . . . . en analyses of van de frequentie van bemonsteren
. . . . . en analyseren ten opzichte van het bemalingsplan
. . . . . in verband met de tijdsduur of de verpompte
. . . . . debieten nodig is, geeft dat geen recht op
. . . . . verrekening.
. . . . .

223 TOEPASSEN BRONBEMALING
. . . . .

223010 210299 Toepassen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . bronbemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden.
. . . . . Opbouw van de bronbemaling conform het als bijlage
. . . . . toegevoegde bemalingsadvies.
. . . . .

223011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot gewenst niveau

. . . . . volgens bijlage bemalingsadvies

.9. . . . Bemaling met open filters voorzien van volumineuze

. . . . . omhulling of omstorting en haalbuizen.

. . . . . Haalbuizen aansluiten op een verzamelleiding en op

. . . . . een pompsysteem.

. .1. . . Verticale filters

. . . .1. Reserve­energievoorziening van voldoende capaciteit

. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te

. . . . . allen tijde te dekken is vereist

. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door

. . . . . de reserve­installatie is niet vereist

. . . . .
223012 210202 Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Hieronder wordt tevens verstaan het verplaatsen en

. . . . . opnieuw aansluiten van de bemalingsvoorziening

. . . . . wanneer de rioleringswerkzaamheden dit vereist.

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met

. . . . . meerdere compartimenten.

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uit te voeren

. . . . . rioleringswerkzaamheden

. . . . .
223013 210204 Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Betreft: verwijderen van de in bestekspostnr(s). 223011

. . . . . aangebrachte bronbemaling
3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met

. . . . . zand

. . . . .
223020 210899 Aanbrengen debietmeetpunt. EUR N

. . . . . Betreft: aanbrengen debietmeter t.b.v. bepaling

. . . . . totale lozing.

. . . . . Voldoende punten t.,b.v. de riollwerkzaamheden

. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .
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223030 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
9. . . . . Benodigde zuiveringstechnische voorzieningen ten

. . . . . behoeve van het verlagen van concentraties zodat het te

. . . . . lozen (grond­)water voldoet aan de gestelde

. . . . . lozingseisen van Hoogheemraadschap van Schieland

. . . . . en de Krimpenerwaard.

. . . . . De in de zuiveringstechnische voorzieningen

. . . . . achtergehouden bestanddelen afvoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
23 GROND ONTGRAVEN

. . . . .
231 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

. . . . .
2310 Grond ontgraven uit cunet

. . . . .
231010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.260,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven van grond uit groen t.b.v. nieuw aan te

. . . . . brengen verharding

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.85 m

. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 244010

. . . . .
231020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 935,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven van grond uit groen t.b.v. nieuw aan te

. . . . . brengen halfverharding

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.5 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.8 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 244010

. . . . .
231030 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 116,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven van grond uit groen t.b.v. nieuw aan te

. . . . . brengen grasbetontegels

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.75 m

. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 244010

. . . . .
231040 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 340,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven van grond uit groen t.b.v. wadi

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m

. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 244010

. . . . .
2311 Zand ontgraven uit cunet

. . . . .
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231110 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 2.241,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van zand uit verharding t.b.v. nieuw
. . . . . aan te brengen groenvak
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.55 m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 244010
. . . . .

231120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 472,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van zand uit verharding t.b.v. nieuw
. . . . . aan te brengen grasbetontegels
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.2 m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 244010
. . . . .

231130 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 16,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van grond uit groen t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen halfverharding
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.15 m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 244010
. . . . .

24 GROND VERVOEREN
. . . . .

242 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT
. . . . .

242010 220201 Grond vervoeren. m3 2.729,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren zand vrijgekomen bij het ontgraven van
. . . . . bestekspostnr(s). 231110(2241 m3), 231120 (472 m3)
. . . . . en 231130 (16 m3) naar depot
. . . . . Grondsoort: zand die voldoet aan de milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:
. . . . . achtergrondwaarde
. . . . . E.e.a. in overleg en op aanwijzing van de
. . . . . depotbeheerder

2. . . . . Zand vrijgekomen bij 231110, 231120, 231130
.2. . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden en verwerken in
. . . . . depot aan de Burgemeester van Beresteijnlaan.met
. . . . . materieel van de aannemer.
. . . . . Gerekend met een vervoersafstand van 5 km enkele reis.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 2311
. . . . .
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242020 220201 Grond vervoeren. m3 2.651,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 231010 (1260 m3), 231020 (935
. . . . . m3),231030 (116 m3), 231040 (340 m3) naar depot
. . . . . Grondsoort: grond die voldoet aan de milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:
. . . . . achtergrondwaarde
. . . . . E.e.a. in overleg en op aanwijzing van de
. . . . . depotbeheerder

1. . . . . Grond vrijgekomen bij 231010, 231020, 231030, 231040
.2. . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden en verwerken in
. . . . . depot aan de Burgemeester van Beresteijnlaan.met
. . . . . materieel van de aannemer.
. . . . . Gerekend met een vervoersafstand van 5 km enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 2310
. . . . .

243 GROND VERVOEREN VAN DEPOT
. . . . .

243010 220201 Grond vervoeren. m3 2.729,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren zand vrijgekomen bij het ontgraven van
. . . . . bestekspostnr(s). 231110(2241 m3), 231120 (472 m3)
. . . . . en 231130 (16 m3) van depot naar de plaats van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr(s). 251010, 251020,
. . . . . 251030 en 252010
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 2311
. . . . .

243020 220201 Grond vervoeren. m3 5.819,50 V
. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 231010 (1260 m3), 231020 (935
. . . . . m3),231030 (116m3) 231040 (244 m3). Overige 3152
. . . . . m3 ook geleverd vanuit depot. Vervoeren naar de plaats
. . . . . van verwerking volgens bestekspostnr(s). 251040
. . . . . 251050 en 252020
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 2310
. . . . .

25 GROND VERWERKEN
. . . . .

251 GROND VERWERKEN IN AANVULLING
. . . . .

251010 220301 Grond verwerken in aanvulling (grasbetontegels) m3 78,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).243010 of geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 78,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 155 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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251020 220301 Grond verwerken in aanvulling (halfverharding) m3 468,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010 of geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 468,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.25 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 1870 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251030 220301 Grond verwerken in aanvulling (verharding) m3 1.260,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010 of geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.260,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.85 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 1482 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251040 220301 Grond verwerken in aanvulling (groen) m3 2.853,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in aanvulling, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 243020
. . . . . Grondsoort: bemeste teelaarde m3 2.853,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.7 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 4075 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251050 220301 Grond verwerken in aanvulling (watergang) m3 16,50 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in aanvulling, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 243020
. . . . . Dempen watergang
. . . . . Grondsoort: bemeste teelaarde m3 16,50 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 11 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252 GROND VERWERKING IN OPHOGING
. . . . .

252010 220301 Grond verwerken in ophoging (verharding) m3 2.395,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in ophoging, vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010 , of geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 2.395,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 15961 m2
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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252020 220301 Grond verwerken in ophoging (groen) m3 2.950,00 V
. . . . . Betreft: groen verwerken in ophoging, vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243020
. . . . . Grondsoort: bemeste teelaarde m3 2.950,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.12 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 24577 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

26 GROND BEWERKINGEN
. . . . .

261 DIEPSPITTEN
. . . . .

261010 222199 Diepspitten. are 36,00 V
. . . . . Betreft: het diepspitten van de aangevulde groenstroken
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
. . . . . Spitten zonder open put
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

262 PROFILEREN / EGGEN
. . . . .

262010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 19.468,00 V
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan ter plaatse
. . . . . van verhardingen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

262020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 4.075,00 V
. . . . . Betreft: profileren van de op te hogen
. . . . . groenstroken
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

263 VERDICHTEN
. . . . .

263010 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 19.468,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zandbaan ter plaatse van
. . . . . verhardingen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50 m
. . . . .

263020 220413 Verdichten grond. m2 28.652,00 V
. . . . . Betreft: verdichten grond aangebracht in aanvullingen
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: teelaarde / grond
.2. . . . Verdichten in 1 gang ­ druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

263030 220413 Verdichten grond. m2 11,00 V
. . . . . Betreft: verdichten grond aangebracht in aanvullingen
. . . . . (watergang)
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: grond
. . .2. . Verdichten in 3 gangen ­ druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

27 GROND LEVEREN
. . . . .

272 LEVEREN ZAND
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 39 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

272010 220321 Leveren grond. m3 1.622,00 V
. . . . . Betreft: zand t.b.v. aanvullen rioolsleuf (150 m3) en
. . . . . ophoging (1472 m3)

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand m3 1.622,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272020 220321 Leveren grond. m3 2,80 V
. . . . . Betreft: straatzand t.b.v aanbrengen
. . . . . elementenverhardingen

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 2,80 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272030 220321 Leveren grond. m3 620,00 V
. . . . . Betreft: draineerzand t.b.v aanbrengen bij drainage
. . . . . leidingen

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . Grondsoort: draineerzand m3 620,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 40 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 LEIDINGWERKEN
. . . . .

32 RIOOLLEIDINGEN
. . . . .

322 KUNSTSTOF BUIZEN
. . . . .

3221 Aanbrengen PVC­buizen
. . . . .

322110 252299 Aanbrengen PVC­buis ø315 mm m 80,00 V
. . . . .

322111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 80,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.70 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
322113 252201 Aanbrengen PVC­buis m 80,00 I

. . . . . Betreft: transportleiding ø315 mm
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 80,00 L

. . . . . Kleur: RAL 8023 oranjebruin

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof

. . . . .
322114 252832 Maken inlaat. st 1,00 I

. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting ø160 mm

. . . . . op PVC­riool ø315 mm
4. . . . . In PVC­buis

.1. . . . Door middel van boren

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis

. . . . . Diameter inlaat 168 mm

. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis

. . . . .
322115 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te

. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 322114
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

. . . . . Keilinlaat met zettingsmof

. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Aansluit diameter: 160 mm

. . . . . Kleur: grijs

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322116 252201 Aanbrengen PVC­buis m 1,00 I

. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322115
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L

. . . . . Kleur: RAL 8023 oranjebruin

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 41 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322117 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322116

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322118 240121 Aanvullen sleuf. m 80,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.70 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
322120 252299 Aanbrengen PVC­buis ø400 mm m 967,00 V

. . . . .
322121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 967,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.80 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

322123 252201 Aanbrengen PVC­buis m 967,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 967,00 L
. . . . . Kleur: RAL 8023 oranjebruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

322124 252832 Maken inlaat. st 36,00 I
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting en
. . . . . kolkaansluiting ø160 mm op PVC­riool ø400 mm
. . . . . Huisaansluiting (33 st ­ inlaat)
. . . . . Kolkaansluiring (3 st ­ inlaat)

4. . . . . In PVC­buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat 168 mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .

322125 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 36,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 322124

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 36,00 L
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluit diameter: 160 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 42 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322126 252201 Aanbrengen PVC­buis m 36,00 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322125

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 36,00 L
. . . . . Kleur: RAL 8023 oranjebruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322127 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 36,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322126

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 36,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322128 240121 Aanvullen sleuf. m 967,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.80 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
322130 252299 Aanbrengen PVC­buis ø500 mm m 227,00 V

. . . . .
322131 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 227,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

322133 252201 Aanbrengen PVC­buis m 227,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø500 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 227,00 L
. . . . . Kleur: RAL 8023 oranjebruin
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

322134 252832 Maken inlaat. st 9,00 I
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting ø160 mm
. . . . . op PVC­riool ø500 mm
. . . . . Huisaansluiting (4 st ­ inlaat)
. . . . . Kolkaansluiring (5 st ­ inlaat)

4. . . . . In PVC­buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat 168 mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 43 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322135 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 9,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 322134

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluit diameter: 160 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322136 252201 Aanbrengen PVC­buis m 9,00 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322135

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 9,00 L
. . . . . Kleur: RAL 8023 oranjebruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322137 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 9,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322136

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322138 240121 Aanvullen sleuf. m 227,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.00 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
322140 252299 Aanbrengen PVC­buis ø630 mm m 197,00 V

. . . . .
322141 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 197,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,63 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

322142 252201 Aanbrengen PVC­buis m 197,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø630 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 197,00 L
. . . . . Kleur: RAL 8023 oranjebruin
. .3.7. . Nominale middellijn 630 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 44 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322143 252832 Maken inlaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting ø160 mm
. . . . . op PVC­riool ø630 mm
. . . . . Huisaansluiting (2 st ­ inlaat)

4. . . . . In PVC­buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat 168 mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .

322144 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 322143

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluit diameter: 160 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .3.7. . Nominale middellijn 630 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322145 252201 Aanbrengen PVC­buis m 2,00 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322144

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2,00 L
. . . . . Kleur: RAL 8023 oranjebruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322146 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322145

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322147 240121 Aanvullen sleuf. m 197,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.00 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
322150 252299 Aanbrengen PVC­buis ø315 mm ­ grijs m 30,00 V

. . . . .
322151 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.1 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 45 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel
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POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
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HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322152 252201 Aanbrengen PVC­buis m 30,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø315 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
. . . . . Kleur: RAL 7037, stofgrijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

322157 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.1 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
322160 252299 Aanbrengen PVC­buis ø400 mm ­ grijs m 15,00 V

. . . . .
322161 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.25 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

322162 252201 Aanbrengen PVC­buis m 15,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . Kleur: RAL 7037, stofgrijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

322163 252832 Maken inlaat. st 1,00 I
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten kolkaansluiting
. . . . . ø160 mm op PVC­riool ø400 mm

4. . . . . In PVC­buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat 168 mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .

322164 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 322163

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluit diameter: 160 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322165 252201 Aanbrengen PVC­buis m 1,00 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322164

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 46 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel
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NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322166 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322165

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322167 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld1 1.25 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
323 EPS-PLATEN

. . . . .
3230 Aanbrengen EPS­platen

. . . . .
323010 224501 Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. m3 3,10 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen

. . . . . t.b.v. riolering ­ geleverd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 323110

. . . . . Riolering: 51m

. . . . . Het EPS dient aan de boven­ en zijkanten te

. . . . . worden afgedekt met een folie geleverd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 323020

.4. . . . Druksterkteklasse van de EPS­elementen ten minste

. . . . . CS(10)200 (tabel 2 van NEN­EN 14933)

. . . .1. Aanbrengen in twee of meer lagen.

. . . . . Totale laagdikte van het pakket EPS 0.6 m

. . . . .3 De EPS­elementen in verband aanbrengen en onderling

. . . . . verbinden door middel van kramplaten

. . . . . gemiddeld 3 st. / m2

. . . . .
323020 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 165,00 V

. . . . . Betreft: kunststofinlage t.b.v. inpakken EPS

. . . . . Grondsoorten: EPS
9. . . . . LDPE folie dik 1 mm m2 165,00 L

. . . . . Oliebestendig

. . . .9. Aanbrengen en verbinden volgens richtlijnen leverancier

. . . . .
3231 Leveren EPS­platen

. . . . .
323110 224511 Leveren geëxpandeerd polystyreen. m3 3,10 V

.4. . . . Druksterkteklasse van de EPS­elementen ten minste

. . . . . CS(10)200 (tabel 2 van NEN­EN 14933)

. . . .1. Plaats van levering: in overleg met de directie

. . . . .
325 KOLKAANSLUITINGEN

. . . . .
3252 Aanbrengen kolkaansluiting op bestaand riool

. . . . .
325230 252299 Aanbrengen kolkleiding op betonriool ø600 st 3,00 V

. . . . . Betreft: het maken van de verbinding tussen de

. . . . . kolk en het betonriool 600

. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 47 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel
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HOOFD­
CODE
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
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RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

325231 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 44,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven tbv aan te brengen
. . . . . kolkleiding

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

325232 252832 Maken inlaat. st 3,00 I
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiting kolkleiding op betonbuis

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat 250 mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .1 Verbinding inlaat­buis d.m.v. betoninlaat st 3,00 L
. . . . . PVC hulpstuk: betoninlaat 250 mm
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

325233 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 3,00 I
. . . . . Betreft: zettingsmof te plaatsen op betoninlaat
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 325232

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L
. . . . . Zettingsmof
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325234 252201 Aanbrengen PVC­buis m 1,50 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op zettingsmof gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 325233

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,50 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325235 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 6,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten kolkleiding op standpijp
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 325234

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325236 252201 Aanbrengen PVC­buis m 44,00 I
. . . . . Betreft: kolkleiding op bochten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 325235

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 44,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 48 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel
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HOOFD­
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

325237 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 6,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten kolkleiding op kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325238 240121 Aanvullen sleuf. m 44,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen kolkleiding

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overig zand leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

325240 252299 Aanbrengen kolkleiding op PP riool ø400 mm m 1,00 V
. . . . . Betreft: het maken van de verbinding tussen de
. . . . . kolkleiding ø160 mm en de PP riolering ø400 mm
. . . . .

325241 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven tbv aan te brengen
. . . . . kolkleiding

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

325242 252832 Maken inlaat. st 1,00 I
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten kolkleiding ø160 mm op
. . . . . PP­riool ø400 mm

7. . . . . In PP­buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .1 Verbinding inlaat­buis d.m.v. keilinlaat volgens st 1,00 L
. . . . . bestekspostnr(s). 325243
. . . . .

325243 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft: keilinlaat te plaatsen op PP inlaat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 325242

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . keilinlaat 160/400 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Aansluitdiameter: 400 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325244 252201 Aanbrengen PVC­buis m 0,50 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 325243

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 0,50 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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Afdrukdatum:
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Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel
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325245 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten kolkleiding op standpijp
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 325244

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . T­stuk
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325246 252201 Aanbrengen PVC­buis m 4,00 I
. . . . . Betreft: kolkleiding op bochten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 325245
. . . . . Gerekend met 2,00 m aan beide zijden van het stroom

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325247 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 4,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten kolkleiding op T­stuk
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 325244

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per kolkleiding
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325248 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten uitlegger tbv kolkleiding
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 325246

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325249 240121 Aanvullen sleuf. m 1,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen kolkleiding

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overig zand leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3253 Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool
. . . . .

325310 252299 Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool. m 680,00 V
. . . . .

325311 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 680,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 50 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

325312 251199 Verwijderen PVC­hulpstuk. st 92,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

325313 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 278,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten kolkleiding op standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 278,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325314 252201 Aanbrengen PVC­buis m 680,00 I
. . . . . Betreft: kolkleiding op bochten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 325313

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 680,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325315 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 278,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten kolk op kolkleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 278,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325316 240121 Aanvullen sleuf. m 680,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
325320 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Betreft: T­stuk tbv aansluiten kolk op kolkleiding
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . T­stuk

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
325330 252299 Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool. m 15,00 V

. . . . .
325331 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 51 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

325332 251199 Verwijderen PVC­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

325333 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 278,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten kolkleiding op standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 278,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325334 252201 Aanbrengen PVC­buis m 15,00 I
. . . . . Betreft: kolkleiding op bochten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 325333

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325335 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 278,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten kolk op kolkleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 278,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325336 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
326 HUISAANSLUITINGEN

. . . . .
3262 Aanbrengen huisaansluitingen VWA / HWA

. . . . .
326220 252299 Aanbrengen huisaansluiting VWA. m 150,00 V

. . . . .
326221 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 150,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

326222 251199 Verwijderen PVC­hulpstuk. st 50,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 52 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

326223 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 100,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten huisaansluiting op
. . . . . standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

326224 252201 Aanbrengen PVC­buis m 150,00 I
. . . . . Betreft: huisaansluiting op bochten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 326223

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

326225 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 50,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen erfscheidingscontroleput ten
. . . . . behoeve van vuilwater huisaansluiting ø160 mm
. . . . . Situering: op erfgrens

9. . . . . Erfscheidingscontroleput st 50,00 L
. . . . . Nominale middellijn: 315 mm
. . . . . Type: PK 315 mm PP
. . . . . 0,3 t/m +0,5 bar lekdicht, voldoet aan EN 13598­1.
. . . . . Voorzien van stroomprofiel en ingebouwd verhang;
. . . . . Voorzien van Wafix gefixeerde manchetten.
. . . . . Voorzien van aansluitingen ø160 mm
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . .9. . Voorzien van bijpassende kunststof deksel (bruin) st 50,00 L
. . . . . met stankdichte rubberring­afdichting.
. . . . .

326226 240121 Aanvullen sleuf. m 150,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3263 Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen

. . . . .
326350 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 50,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. kadastrale gren, zie tekening

. . . . . MWO­24­025­RT01­BEA, MWO­24­025­RT02­BEA,

. . . . . MWO­24­025­RT03­BEA en MWO­24­025­RT04­BEA
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

. . . . . Ontstoppingstuk ø160 mm

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
35 PUTTEN / KOLKEN / GOTEN

. . . . .
351 INSPECTIE PUTTEN

. . . . .
3511 Aanbrengen betonnen inspectie putten

. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 53 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

351110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 19,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput inwendig
. . . . . 800 x 800 mm
. . . . . Put stellen op stelkespen 1600 x 65 x 165 mm st 38,00 L

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 19,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Inwendige afmetingen 800 x 800 mm
. . . . . Wanddikte 150 mm
. . . . . Puthoogte gemiddeld 2000 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .3. Afdekplaat 1100 x 1100 x 210 mm voorzien van een st 19,00 L
. . . . . mangat 600 x 600 mm
. . . . . Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 19,00 I
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met m 83,60 L
. . . . . compriband
. . . . .

351120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 19,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput
. . . . . inwendig 1000 x 1000 mm
. . . . . Put stellen op stelkespen 1600 x 65 x 165 mm st 38,00 L

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 19,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm
. . . . . Wanddikte 150 mm
. . . . . Puthoogte gemiddeld 2000 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .3. Afdekplaat 1300 x 1300 x 210 mm voorzien van een st 19,00 L
. . . . . mangat 600 x 600 mm
. . . . . Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 19,00 I
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met m 98,80 L
. . . . . compriband
. . . . .

351130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput
. . . . . inwendig 1250 x 1250 mm
. . . . . Put stellen op stelkespen 1600 x 65 x 165 mm st 4,00 L

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Inwendige afmetingen 1250 x 1250 mm
. . . . . Wanddikte 150 mm
. . . . . Puthoogte gemiddeld 2000 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .3. Afdekplaat 1525 x 1525 x 210 mm voorzien van een st 2,00 L
. . . . . mangat 600 x 600 mm
. . . . . Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 2,00 I
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met m 10,40 L
. . . . . compriband
. . . . .

3512 Aanbrengen kunststof inspectie putten
. . . . .

351210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 37,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput ø800 mm

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 37,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Materiaal: HDPE
. . . . . Leverantie kunststof putten met KOMO certificaat
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 37,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 37,00 I
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

352 OVERSTORT PUTTEN
. . . . .
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RAW1332 Bladnr. 54 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3521 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

352110 410199 Maken fundering t.b.v. overstortput(ten) st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . overstortputten te plaatsen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 352210
. . . . . Put nummer 32056
. . . . .

352111 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 I
. . . . . Paal van naaldhout: st 4,00 L

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.3. . . . Puntomtrek: klasse van 430 tot 460 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . . .

352112 411111 Verwijderen houten paalkop. st 4,00 I
. . . . . Betreft: het op hoogte afzagen van de houten palen

1. . . . . Verwijderen tot op N.A.P. ­ 3.62 m
.2. . . . Paal van naaldhout
. .4. . . Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 750 tot
. . . . . 800 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

352113 410199 Aanbrengen kespen. st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kespen op de aangebrachte houten
. . . . . palen
. . . . . Kespen van vurenhout
. . . . . Afmeting kespen: 200 x 300 x 1250 mm m 2,50 L
. . . . . Kespen aanbrengen op houten paalkoppen d.m.v.
. . . . . hakkelbouten.
. . . . . Hakkelbout: dik 20 mm ­ lang 500 mm st 6,00 L
. . . . .

352120 410199 Maken fundering t.b.v. overstortput(ten) st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . overstortputten te plaatsen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 352210
. . . . . Put nummer 33020
. . . . .

352121 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 I
. . . . . Paal van naaldhout:

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.3. . . . Puntomtrek: klasse van 430 tot 460 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . . .

352122 411111 Verwijderen houten paalkop. st 4,00 I
. . . . . Betreft: het op hoogte afzagen van de houten palen

1. . . . . Verwijderen tot op N.A.P. ­ 3.72 m
.2. . . . Paal van naaldhout
. .4. . . Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 750 tot
. . . . . 800 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

352123 410199 Aanbrengen kespen. st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kespen op de aangebrachte houten
. . . . . palen
. . . . . Kespen van vurenhout
. . . . . Afmeting kespen: 200 x 300 x 1250 mm m 2,50 L
. . . . . Kespen aanbrengen op houten paalkoppen d.m.v.
. . . . . hakkelbouten.
. . . . . Hakkelbout: dik 20 mm ­ lang 500 mm st 6,00 L
. . . . .
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3522 Aanbrengen betonnen overstort putten
. . . . .

352210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat

. . . . . Inwendige afmetingen 1600 x 1500 mm

. . . . . Wanddikte 150 mm

. . . . . Puthoogte gemiddeld 1260 mm

. . . . . Voorzien van overstortmuur met opening ø300 mm

. . . . . Inclusief spindelafsluiter TBS 300 mm st 2,00 L

. . . . . ­ Niet­stijgende spindel, Type RVSA, 300 mm

. . . . . ­ Materiaal RVS, incl. bevestigingsmiddelen

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . . Put vastzetten op fundering van bestekspostnr(s).

. . . . . d.m.v. vurenhouten kespen.

. . . . . Afmeting kespen: 65 x 165 x 1800 mm m 7,20 L

. . . . . Bevestigen d.m.v. houtdraadbout 4.6 DIN 571

. . . . . ø12 x 120 mm st 8,00 L

. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat st 2,00 L

. . . . . Afmetingen: 1800 x 1900 x 210 mm voorzien van

. . . . . 2 mangaten 600 x 600 mm

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m 12,40 L

. . . . . compriband

. . . . .
355 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

. . . . .
3551 Maken aansluiting op bestaande put

. . . . .
355110 252699 Maken aansl. op best. rioolput tbv PVC mof st 2,00 V

. . . . . Betreft: maken aansluiting op (bestaande) rioolput d.m.v.

. . . . . in te storten PVC overschuifmof.

. . . . . (Aansluit diameter tot en met ø500 mm)

. . . . . Maken aansluiting op put nr.:

. . . . . ­ 31701,

. . . . . ­ 32704

. . . . .
355111 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 I

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Opening maken d.m.v. boren
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,04 L
. . . . . PVC hulpstuk leveren volgens bestekspostnr(s). 355112
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met stampbeton m3 0,02 L
. . . . .

355112 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC overschuifmof

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Type: PVC overschuifmof
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

355130 252699 Maken aansl. op best. rioolput tbv PE mof st 2,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting op (bestaande) rioolput d.m.v.
. . . . . in te storten PE koppeling.
. . . . . Rioolputten:
. . . . . ­ 33596
. . . . . ­ 32532
. . . . .
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355131 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 I
2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

.5. . . . Oppervlak van te maken opening: 1,50 tot 2,00 m2

. . . . . Opening maken d.m.v. zagen

. .3. . . Hulpstuk ommetselen st 100,00 L

. . . . . Metselstenen 1e soort vuilwaterklinkers, waalformaat, st 100,00 L

. . . . . gebruiksklasse B5.

. . . . . Specie portlandcement CEM I 32,5 R: zand = 1 : 2

. . . . . Metselwerk 2 zijdig vertinnen

. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met stampbeton m3 0,04 L

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
355133 252212 Aanbrengen PE­hulpstuk. st 2,00 I

. . . . . Type: PE koppeling

. . . . . Kleur: grijs
1.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

. .2.8. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
3552 Aansluiten bestaande leiding op nieuwe put

. . . . .
355210 252699 Aansluiten bestaand betonriool op betonput. st 2,00 V

. . . . . Betreft: het aansluiten van een bestaande betonnen

. . . . . rioolleiding op een nieuw geplaatste betonnen

. . . . . inspectieput voorzien van een overmaatse sparing.

. . . . . Beton inspectieput nr.

. . . . . ­ 32083 (1 buis)

. . . . . ­ 32094 (1 buis)

. . . . .
355211 252201 Aanbrengen PVC­buis m 2,00 I

. . . . . Betreft: maken en aanbrengen pasbuis tussen laatste

. . . . . buis bestaand riool en de overmaatse sparing in de

. . . . . nieuw geplaatste put.
9. . . . . Passtuk

. . . . . Pasbuis op lengte maken dmv zagen en aanbrengen

. . . . . t.p.v. aansluiting op put.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .9 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . met glijmiddel aansluitend op de bestaande leiding en

. . . . . aansluiting op de put dmv een overmaatse sparing.

. . . . .
355212 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 I

. . . . . Betreft: dichtzetten ruimte tussen pasbuis en

. . . . . geprefabriceerde sparing incl. verbreden metselwerk

. . . . . aan buitenzijde buis d.m.v te metselen nok

. . . . . Metselwerk; metselstenen st 100,00 L

. . . . . Eisen aan metselstenen:

. . . . . Milieuklasse: MX3.2 volgens NEN­EN 1996­2

. . . . . Vochtbelasting: Klasse F2, vorstklasse C

. . . . . Metselmortel: S kg 50,00 L

. . . . . Vol en zat metselen

. . . . . Metselwerk: toepassingsklasse I

. . . . . Voeghardheid: VH45
3. . . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

.9. . . . Binnenzijde platvol voegen

. . . . . Buitenzijde voorzien van aangemetselde nok

. . . . . Buitenzijde vertinnen

. .1. . . Inclusief aanpassen stroomprofiel

. . . . .
3553 Maken aansluiting op nieuwe put

. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 57 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

355310 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 8,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting op rioolput.
. . . . . Nieuwe 400 mm aansluiten op nieuwe betonput.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,72 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met materiaal van de aannemer.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

355320 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting op rioolput.
. . . . . Nieuwe 500 mm aansluiten op nieuwe betonput.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,30 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met materiaal van de aannemer.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

355330 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting op rioolput.
. . . . . Nieuwe 630 mm aansluiten op nieuwe betonput.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,24 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met materiaal van de aannemer.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

356 PUTAFDEKKINGEN
. . . . .

3562 Aanbrengen putrand
. . . . .

356210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 36,00 V
. . . . . Betreft: hergebruiken van putrand met deksel tbv de
. . . . . inspectieputten
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel , st 36,00 I
. . . . . vrijgekomen bij opnemen volgens
. . . . . bestekspostnr. 135410 (incl. aanvoeren vanaf
. . . . . depot)
. . . . . Deksel zonder tekst voor gemengd riool
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen volgens st 3,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 356520
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband 60 m 100,80 L
. . . . . x 20 mm
. . . . .

356220 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00 V
. . . . . Betreft: hergebruiken van putrand met deksel tbv de
. . . . . inspectieputten
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek­
. . . . . sel type RB­3223­VR­VEPRO,
. . . . . hoog 240 mm, vrijgekomen bij opnemen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 137410 (incl. aanvoeren vanaf
. . . . . depot)
. . . . . Deksel met opschrift "DUIKER" st 8,00 I
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 8,00 L
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband 60 m 22,40 L
. . . . . x 20 mm
. . . . .
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356230 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 43,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel t.b.v.
. . . . . inspectieputten van het vuilwater­, regenwater­,
. . . . . infiltratie­, en gemengd riool en drainage.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Type putrand: 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP st 43,00 L
. . . . . Hoogte 240 mm
. . . . . Dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer,
. . . . . Gietijzeren U­vormige rand verankerd aan het beton
. . . . . d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvorming
. . . . . ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor
. . . . . integrale opsluiting van het deksel.
. . . . . Type deksel: deksel v.v. opschrift
. . . . . Deksel met opschrift: INFILTRATIE st 38,00 I
. . . . . Deksel zonder opschrift (gemengd riool) st 5,00 I
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband 60 m 120,40 L
. . . . . x 20 mm
. . . . .

3565 Op hoogte brengen putrand
. . . . .

356520 252799 Op hoogte brengen putafdekking. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stelringen i.v.m. op hoogte brengen
. . . . . putranden van inspectieputten
. . . . . Putnummers:
. . . . . ­ 33596
. . . . . ­ 33377
. . . . . ­ 32532
. . . . . Betonnen stelringen 800 x 800 x 50 mm st 6,00 L
. . . . . Wanddikte 100 mm
. . . . . Stelring in de cementspecie aanbrengen m3 0,06 L
. . . . .

358 KOLKEN / GOTEN
. . . . .

3581 Aanbrengen trottoirkolken
. . . . .

358140 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 110,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 st 110,00 L
. . . . . Type: TRK 4717, met U­vormige omranding verankerd
. . . . . aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste
. . . . . afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm inbouwgarnituur met stootnokken en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 160 mm.
. . . . . Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend
. . . . . in de wand.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

3582 Aanbrengen straatkolken
. . . . .

358210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00 V
. . . . . Betreft: hergebruiken straatkolk inclusief het benodigde
. . . . . grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 3,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 136130
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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358240 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 31,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatkolk inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 31,00 L
. . . . . Type: STR 9737, afmeting uitw. 300x450x850 mm, met
. . . . . U­vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.
. . . . . beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaat
. . . . . openingen, alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm­inbouwgarnituur met stootnokken en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 160 mm.
. . . . . Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend
. . . . . in de wand.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

359 UITSTROOMVOORZIENINGEN
. . . . .

3591 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

359110 240699 Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van alle benodigde
. . . . . voorzieningen, constructies en maatregelen om de
. . . . . uitstroombakken in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen volgens bestekspostnr(s). 3592
. . . . . Het waterpeil in de singel / waterpartij buiten de
. . . . . getroffen voorzieningen mag niet worden verlaagd.
. . . . . Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . De door de aannemer voorgestelde voorzieningen,
. . . . . constructies en maatregelen moeten ter
. . . . . goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.
. . . . .

359120 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 10,00 V
. . . . . Betreft verwijderen van beschoeiing t.b.v.
. . . . . aanbrengen uitstroombakken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 3592
. . . . . Gerekend met 2 m per uitstroombak

4. . . . . Palen met beplanking
.4. . . . Materiaal
. . . . . Palen hout
. . . . . Beplanking kunststof
. . .9. . De beplanking steekt 0,20 m boven water
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

359130 522101 Aanbrengen palen. st 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen palen onder de volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 3592 aan te brengen uitstroombak
. . . . . Grondslag: klei, zand

2. . . . . Palen van hout: naaldhout st 20,00 L
. . . . . Diameter: ø 200 mm
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . 4 palen per uitstroombak
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .
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359140 522199 Maken doorvoer door beschoeiing. st 5,00 V
. . . . . Betreft: maken van een doorvoervoorziening in
. . . . . hardhouten beschoeiing t.b.v. drain­ en kolkleidingen.
. . . . . Aanbrengen doorvoervoorziening d.m.v. zagen.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen van materialen t.b.v. het
. . . . . herstellen en afdichten van de beschoeiing rondom de
. . . . . doorvoervoorziening.
. . . . . Materialen en afmetingen ter beoordeling van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3592 Aanbrengen prefab uitstroombak
. . . . .

359210 252699 Aanbrengen uitstroombak type GU­I st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. uitstroom
. . . . . rioolleiding op open water.
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . ­ Type GU­I st 4,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Helling 1: 2
. . . . . Afm. (lxbxh): 1700 x x 1240 x 1100 mm
. . . . . Aansluiten PVC­buis m.b.v. ingestorte PVC­mof
. . . . .

359230 252699 Aanbrengen uitstroombak type GU­IV ­ ITR riool st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. uitstroom
. . . . . rioolleiding op open water.
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . ­ Type GU­IV st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Helling 1 : 2
. . . . . Afm. (lxbxh): 1000 x 550 x 650 mm
. . . . . Aansluiten PVC­buis m.b.v. ingestorte PVC­mof
. . . . .

3593 Herstellen beschoeiing
. . . . .

359310 522199 Herstellen beschoeiing. m 50,00 V
. . . . . Betreft: herstellen beschoeiing na aanbrengen
. . . . . uitstroomvoorzieningen.
. . . . . Beschoeiingselementen op maat maken t.b.v.
. . . . . aansluiten op uitstroomvoorziening.
. . . . . Gerekend met 10m per uitstroombak
. . . . .

359311 522101 Aanbrengen palen. st 100,00 I
. . . . . Grondslag: een, klei, grond en zand

2. . . . . Palen van hout: st 100,00 L
. . . . . FSC­ of PEFC­Azobé 80 x 80 mm, lengte 3,00 m.
. . . . . Sterkteklasse D70.
. . . . . Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde
. . . . . beschoeiingselementen.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,60 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .
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359312 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 50,00 I
3. . . . . Schotten m 50,00 L

. . . . . Schothoogte min. 700 mm, dikte min. 28 mm, lengte ter

. . . . . keuze van de aannemer.

. . . . . Deling kunststof schotten naast paal, deling

. . . . . vurenhouten plank(en) op midden van paal.

. . . . . Schotten voorzien van kunststof klampen min. 28 mm

. . . . . dik en 150 mm breed, lengte 700 mm,

. . . . . max. 1,00 m h.o.h.

. . . . . Klampen bevestigen met slotbout M10 x 100 mm, st 300,00 L

. . . . . 1 stuks per plank met een minimum van 3 stuks per

. . . . . schothoogte.

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A2

. . . . . Sterkteklasse: 70

.9. . . . Van kunststof en FSC­ of PEFC­vurenhout, dik minimaal m 50,00 L

. . . . . 28 mm:

. . . . . ­ Bovenste deel, hoogte min. 500 mm:

. . . . . 100% gerecycled kunststof.

. . . . . E­modulus lange duur: min. 250 N/mm²

. . . . . E­modulus korte duur: min. 1000 N/mm²

. . . . . Buigspanning: 10 N/mm²

. . . . . ­ Onderste deel, hoogte min. 200 mm:

. . . . . FSC­ of PEFC­vurenhout, onderste deel schuin

. . . . . afgewerkt i.v.m. aanbrengen.

. . . . . Sterkteklasse: C18

. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . . .9. Bevestigingsmiddelen:

. . . . . ­ RVS slotbouten M10 x 150 mm, inclusief ring en moer. st 100,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A2

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil + 0,10 m (1 per paal).

. . . . . Bevestigingsgaten overboren

. . . . . ­ Houtdraadbouten M10 x 90 mm, inclusief ring. st 100,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A2

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil ­ 0,20 m (1 per paal).

. . . . . Schotten aanbrengen met een tussenruimte van

. . . . . 5 mm bij een temp van 25ºC of hoger;

. . . . . 15 mm bij een temp van 15ºC tot 25ºC;

. . . . . 25 mm bij een temp van 5ºC tot 15ºC.

. . . . .
359313 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 45,00 I

. . . . . Situering: achter beschoeiing ter voorkoming van

. . . . . uitspoeling.
1. . . . . Weefsel van polypropeen 325 gram/m2 m2 45,00 L

. .9. . . Breedte te bedekken ondergrond minimaal 0,2 m,

. . . . . bevestigen tussen de klampen en de achterzijde van de

. . . . . schotten over de volledige hoogte van het kunststof deel,

. . . . . inclusief het leveren van geschikte

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Werkende breedte minimaal 0,9 m.

. . . . . Horizontale overlap 500 mm.

. . .2. . Per 500 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn

. . . . . toegestaan

. . . .9. Deels verticaal (minimaal 0,70 m tegen achterzijde

. . . . . schotten) en deels horizontaal (minimaal 0,20 m)

. . . . .9 Ca. 78 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met

. . . . . singelpeil.

. . . . .
36 INFILTRATIE / BERGING RWA

. . . . .
361 INFILTRATIE BUIZEN

. . . . .
3611 Aanbrengen ITR­buizen met zandkoffer

. . . . .
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361110 252299 Aanbrengen ITR buis ø315 mm. m 642,00 V
. . . . .

361111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 642,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 244010

. . . . .
361112 252211 Aanbrengen PE­buis. m 642,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding

. . . . . riool
1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 642,00 L

. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en volledig

. . . . . geperforeerd

. . . . . Kleur: groen

. .2.8. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof

. . . . .
361113 252832 Maken inlaat. st 41,00 I

. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten kolkaansluiting ø160 mm

. . . . . op PE­buis ø315 mm
6. . . . . In PE­buis

.1. . . . Door middel van boren

. . .9. . Inlaat voor aansluiten gladwandige buis op uitwendig

. . . . . geribbelde PP­buis.

. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
361114 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 41,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te

. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 361113
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 41,00 L

. . . . . Keilinlaat met zettingsmof

. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Aansluitdiameter: 160 mm

. . . . . Kleur: grijs

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
361115 252201 Aanbrengen PVC­buis m 41,00 I

. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 361114
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 41,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
361116 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 41,00 I

. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 361115
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 41,00 L

. . . . . Afsluitkap

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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361117 240121 Aanvullen sleuf. m 642,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.20 m

.8. . . . Aanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de leiding

. . . . . met drainage zand geleverd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 272030

. . . . . Drainzand m3 278,00 L

. . . . . en verder tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven; overig zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
361120 252299 Aanbrengen ITR buis ø400 mm. m 665,00 V

. . . . .
361121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 665,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

361122 252211 Aanbrengen PE­buis. m 665,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 665,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en volledig
. . . . . geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. .3.2. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

361123 252832 Maken inlaat. st 40,00 I
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten kolkaansluiting ø160 mm
. . . . . op PE­buis ø400 mm

6. . . . . In PE­buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .9. . Inlaat voor aansluiten gladwandige buis op uitwendig
. . . . . geribbelde PE­buis.
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

361124 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 40,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 361123

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluitdiameter: 160 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

361125 252201 Aanbrengen PVC­buis m 40,00 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 361124

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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361126 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 40,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 361125

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

361127 240121 Aanvullen sleuf. m 665,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.20 m

.8. . . . Aanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de leiding

. . . . . met drainage zand geleverd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 272030

. . . . . Drainzand m3 342,00 L

. . . . . en verder tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven; overig zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
37 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

. . . . .
373 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN WATERGANGEN

. . . . .
373010 240699 Tijdelijke voorzieningen in watergangen. EUR N

. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen

. . . . . uitstroomvoorzieningen van leidingwerken op

. . . . . watergangen.

. . . . . Het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van

. . . . . tijdelijke voorzieningen in de watergangen om de

. . . . . werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

. . . . . Werkwijze ter keuze van de aannemer en ter

. . . . . goedkeuring van de directie en het waterschap.

. . . . .
374 REINIGEN RIOLERING

. . . . . Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van

. . . . . reiniging dient de aannemer de bewoners in kennis te

. . . . . stellen middels een bewonersbrief.

. . . . . Bij verhindering of wijzigen van de planning van de

. . . . . aannemer dient dit tevens aan de bewoners

. . . . . gecommuniceerd te worden.

. . . . .
3741 Reinigen riolering

. . . . .
374120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.092,00 V

. . . . . Betreft: reinigen van het hoofdriool t.b.v. oplevering

. . . . . controle

. . . . . Grootste putafstand: 77 m
3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2. . . . Profielafmeting(en): ø300 tot ø500 mm

. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%

. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige

. . . . . hoogte van de leiding

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
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374130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 424,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van het hoofdriool t.b.v. oplevering
. . . . . controle
. . . . . Grootste putafstand: 77 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): ø500 tot ø700 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

374150 257599 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.307,00 V
. . . . . Betreft: reinigen nieuw aangelegd kunststof ITR infiltratie
. . . . . riolering incl. aanwezige inspectieputten alvorens deze
. . . . . geïnspecteerd kan worden
. . . . . Voor eisen en uitvoering zie
. . . . . deel 3 25 32 01 lid 12
. . . . . Grootste putafstand: 76 m
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. . . . . Type: inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . gesleufd
. . . . . Omwikkeld met geotextiel PP/PE BRL 52250
. . . . . Profielafmeting(en): 300 mm en 400 mm
. . . . . Rekenen met een vervuilingsgraad van 10%
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3742 Reinigen inspectieputten
. . . . .

374210 257511 Rioolput reinigen. st 41,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van betonnen inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

374220 257511 Rioolput reinigen. st 38,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van kunststof inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3743 Reinigen kolken
. . . . .

374310 257521 Reinigen kolken. st 141,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van straat­ en trottoirkolken
. . . . . voorafgaand aan de oplevering van het werk

3. . . . . Straat­ en trottoirkolken
.9. . . . Hoeveelheid ontwaterde verontreiniging per kolk
. . . . . gemiddeld meer dan 4 kg en minder dan 7 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

375 UITVOEREN VISUELE INSPECTIE
. . . . .
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375010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.516,00 V
. . . . . Betreft: gemengd, vuil­ of schoonwater riool van PVC
. . . . . buizen met een diameter tot/met ø630 mm
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 77 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: ø315 mm tot/met ø 630
. . . . . mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren USB
. . . . . Formaat van de foto's minimaal 300 dpi
. . . . .9 Rapportage aanleveren in PDF/DOC format
. . . . . en SUF­bestand met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . .

375020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.307,00 V
. . . . . Betreft: gemengd, vuil­ of schoonwater riool van PE
. . . . . buizen met een diameter tot/met ø500 mm
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:76 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: ø315 mm tot/met ø 500
. . . . . mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren USB
. . . . . Formaat van de foto's minimaal 300 dpi
. . . . .9 Rapportage aanleveren in PDF/DOC format
. . . . . en SUF­bestand met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . .
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4 VERHARDINGEN
. . . . .

42 FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

4242 Aanbrengen funderingslaag ­ menggranulaat
. . . . .

424210 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 83,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingslaag van hydraulisch
. . . . . menggranulaat t.b.v. toepassing onder rijwegen

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 49,80 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 162010 incl.
. . . . . eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN­EN
. . . . . 1097­2) ten minste categorie LA 60
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

424220 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 526,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingslaag van hydraulisch
. . . . . menggranulaat t.b.v. toepassing basketbalveld

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 315,60 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 162010 incl.
. . . . . eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN­EN
. . . . . 1097­2) ten minste categorie LA 60
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4245 Aanbrengen funderingslaag ­ substraat
. . . . .

424510 800599 Aanbrengen funderingslaag van substraat. m2 2.703,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen substraatlaag als funderingslaag
. . . . . t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem met een te
. . . . . verwachten middelzware belasting
. . . . . Breedte < 3,00 m
. . . . . Laagdikte 0,30 m
. . . . . BVB Urban grastegel fundatie 60­40 conform artikel m3 811,00 I
. . . . . 80.36.01 deel 3 van dit bestek.
. . . . . Materiaal verwerking volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 425510
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . verwerking.
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .

425 LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN
. . . . .

4255 Leveren substraten
. . . . .

425510 800599 Leveren funderingslaag van substraat. m3 811,00 V
. . . . . BVB Urban grastegel fundatie 60­40 conform artikel m3 811,00 I
. . . . . 80.36.01 deel 3 van dit bestek.
. . . . . Plaats van levering: op de plaats van verwerking
. . . . .

4259 In­ uitmeten transporten
. . . . .
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425910 800199 In­ en uitmeten transport op weegbrug. EUR N
. . . . . Betreft: het in­ en uitmeten van de te leveren
. . . . . funderingsmaterialen volgens bestekspostnr(s). 425510
. . . . .
. . . . . De aannemer dient de weegbonnen te overleggen aan
. . . . . de directie
. . . . . Op de weegbonnen dient minimaal de onderstaande
. . . . . informatie zijn vermeld;
. . . . . ­ locatie van het project;
. . . . . ­ gewicht leeg;
. . . . . ­ gewicht geladen;
. . . . .

43 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

431 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4312 Trottoirbanden 180/200
. . . . .

431210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.596,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen trottoirbanden
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen

1. . . . . Op straatlaag
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 1.596,00 I
. . . . . Banden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491210
. . . . .

431230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 63,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtbanden
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen

1. . . . . Op straatlaag
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 81,00 I
. . . . . Bochtbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491220
. . . . .

431250 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 31,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekstukken
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen

1. . . . . Op straatlaag
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 31,00 I
. . . . . Hoekstuk 90º (inw.)
. . . . . Hoekstukken leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491230
. . . . .

431270 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekblokken
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen

1. . . . . Op straatlaag
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 35,00 I
. . . . . Hoekblok
. . . . . R= 0,50 m
. . . . . Hoek 90°
. . . . . Gewicht: 113,04 kg
. . . . . Hoekblokken leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491240
. . . . .

4315 Opsluit­ gazonbanden
. . . . .

431510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.680,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 1.680,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142230
. . . . . (1540 m) incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit
. . . . . depot
. . . . .
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431520 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 63,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden van
. . . . . beton

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 81,00 I
. . . . . R=1,00 m (uitw.) st 3,00 I
. . . . . R=2,00 m (uitw.) st 8,00 I
. . . . . R=3,00 m (uitw.) st 70,00 I
. . . . . Gebogen opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491420
. . . . .

431530 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.609,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm st 1.609,00 I
. . . . . Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 491470
. . . . .

431540 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 280,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden van
. . . . . beton

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . R= 3,00 m
. . . . . R= 5.00 m
. . . . . R= 7.50 m
. . . . . R= 9.50 m
. . . . . Gebogen opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491480
. . . . .

431590 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 174,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hulpstuk ­ opsluitbanden van
. . . . . beton

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . Hoekstuk 90° (uitw.) st 75,00 I
. . . . . Hoekstuk 90° (inw.) st 99,00 I
. . . . . Hulpstukken opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491490
. . . . .

4316 Inritbanden
. . . . .

431630 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 654,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden 500x200x500 mm langs
. . . . . verhardingen
. . . . . (aansluitend op trottoirband 180/200 naar particuliere
. . . . . inrit)
. . . . . Leveren volgens bestekpostnummers: 491540, 491550,
. . . . . 491560

2. . . . . Op zandbed
. .2. . . Profiel 500 x 200 x 500 mm st 1.309,00 I
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 1.135,00 I
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50m st 90,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m st 84,00 I
. . . . .

431690 831502 Pasmaken van betonbanden. st 7,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van inritbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Profiel 500 x 200 x 500 mm st 7,00 I
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

4317 Inritperron­ en inritverloopbanden
. . . . .
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431720 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,40 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritperronbanden

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm, kleur grijs
. . . . . Inritperronband links st 4,00 I
. . . . . Inritperronband rechts st 4,00 I
. . . . . Inritperronbanden geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 491720
. . . . .

431740 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritverloopbanden

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm, links st 10,00 I
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm, rechts st 9,00 I
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm, middel st 5,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inritverloopbanden geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 491740
. . . . .

4318 Verloopbanden
. . . . .

431810 831399 Aanbrengen verloopbanden st 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopbanden
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel
. . . . . van 180/200x250 naar 200x250 mm
. . . . . van 200x250 naar 180/200x250 mm
. . . . . Werkende lengte 1 m
. . . . . Verloopbanden geleverd volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 491820
. . . . .

4319 Rabatbanden
. . . . .

431910 831399 Aanbrengen rabatbanden st 76,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rabatbanden
. . . . . Op zandbed
. . . . . Rabatbanden 300x150 mm
. . . . . Werkende lengte 1 m
. . . . . Rabatbanden geleverd volgens bestekpostnr(s). 491910
. . . . .

432 BETONTEGELS
. . . . .

4321 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs
. . . . .

432110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.304,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x45 mm in
. . . . . voetpaden
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110 m2 3.016,00 I
. . . . . (3016 m2) incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit
. . . . . depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 30.892,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492110
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 10.903,00 I
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492120
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

432130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.616,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x80 mm
. . . . . in voetpaden t.p.v. inrit van garage, parkeren op eigen erf.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141140 m2 1.616,00 I
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband ­ evenwijdig aan looprichting
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 15.262,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .6. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 5.332,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

433 BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4331 Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .

433110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.112,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de parkeervakken
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493220

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 50.040,00 I
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 12,00 L
. . . . .

433130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.000,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan en plateau, vrijgekomen volgens m2 2.100,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 141320
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 4.136,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493310
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 135.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 30,00 L
. . . . .

433140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 566,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan, incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit
. . . . . depot
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493210

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 780,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493310
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 25.470,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,66 L
. . . . .
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433150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 31,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de fietspad, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). m2 31,00 I
. . . . . 141330
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 1.395,00 I
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,31 L
. . . . .

433160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.122,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de fietspad
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493240

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 50.490,00 I
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 12,00 L
. . . . .

433180 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 83,50 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in verkeersdrempels / middengeleiders bij kruispunten
. . . . . of asverspringingen, incl. eventueel laden en aanvoeren
. . . . . vanuit depot
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493210, 493260

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.240,00 I
. . . . . Kleur: wit 051 Standaard
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 493260
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.518,00 I
. . . . . Kleur: grijs Standaard
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 493210
. . . . .9 Aanbrengen onkruidwerend voegmortelsysteem
. . . . . volgens instructie leverancier.
. . . . . Type: Nevergreen voegmortel kg 83,50 L
. . . . . Kleur: steengrijs
. . . . . Verbruik: 1 kg/m2
. . . . .

4332 Aanbrengen betonstraatstenen in gootlagen
. . . . .

433230 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 362,00 V
. . . . . Betreft: gootlaag van betonstraatstenen tussen rijbaan
. . . . . en parkeervakken aanbrengen in specie

9.9. . . . Bestaand uit 5 streklagen
. . . . . Langs de gootlaag 1 streklaag aanbrengen
. .4. . . In cementspecie aanbrengen m3 9,05 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 12.000,00 I
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493220
. . . . .9 Afstrooien en inwassen met zand brekerzand m3 3,62 L
. . . . .

434 STRAATBAKSTENEN
. . . . .

4341 Aanbrengen straatbakstenen
. . . . .
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434130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 5.001,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 141410 incl. laden en
. . . . . aanvoeren vanuit depot

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 225.045,00 I
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: kei (10")
. . . . . Kleur: rood
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 51,00 L
. . . . .

434140 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 101,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen
. . . . . Straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 494210

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 4.545,00 I
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: kei (10")
. . . . . Kleur: rood
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 L
. . . . .

434150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 95,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen
. . . . . Straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 494220

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 4.275,00 I
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: kei (10")
. . . . . Kleur: geel
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
. . . . .

436 WATERDOORLATENDE ELEMENTEN
. . . . .

4363 Aanbrengen 'groene' parkeerplaatsen
. . . . .

436310 831199 Aanbrengen Gradient m2 2.703,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen 'groene' / waterdoorlatende
. . . . . betonstenen t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem
. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3 m
. . . . . Op een fundering aangebracht volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 4245
. . . . . In speciaal verband conform tekeningnr.
. . . . . MWO­24­025­DT
. . . . . Gradiënt type A st 56.280,00 I
. . . . . ­ Kleur: Grijs 1000
. . . . . ­ Afm. 166 x 166 x 80 mm
. . . . . ­ Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo o.g.
. . . . . ­ Stenen leveren volgens bestekpostnr(s). 496310
. . . . . Gradiënt type C st 28.140,00 I
. . . . . ­ Kleur: Grijs 1000
. . . . . ­ Afm. 166 x 166 x 80 mm
. . . . . ­ Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo o.g.
. . . . . ­ Stenen leveren volgens bestekpostnr(s). 496310
. . . . . Betonstraatstenen st 9.648,00 I
. . . . . ­ Kleur: grijs
. . . . . ­ Afm. 210 x 105 x 80 mm
. . . . . ­ Stenen leveren volgens bestekpostnr(s). 496320
. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna afvullen met
. . . . . substraat mengsel volgens bestekspostnr(s). 4364
. . . . .
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4364 Afvullen open verharding met substraat
. . . . .

436410 510399 Afvullen van waterdoorlatende verharding. m2 2.703,00 V
. . . . . Betreft: vullen van 'groene' / waterdoorlatende verharding
. . . . . t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem
. . . . . Aanvullen met 0,10 m BVB Urban grastegel substraat + m3 270,30 L
. . . . . graszaad volgens artikel 80.36.03 deel 3 van dit bestek
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping o.g.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . verwerking
. . . . . Grastegel substraat verwerken volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . .

439 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
. . . . .

4392 Pasmaken elementenverhardingen
. . . . .

439210 831599 Pasmaken bestratingsmateriaal. EUR N
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 432, 433, 434
. . . . . Dikte 50 tot 80 mm
. . . . . Pasmaken door middel van zagen ­ beschermen nieuw
. . . . . straatwerk voor zaagwater
. . . . . Bestratingsmateriaal in zowel rechtstand als bochten
. . . . . dienen dmv zagen pas gemaakt te worden.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

439220 831599 Pasmaken van banden EUR N
. . . . . Betreft: banden volgens bestekspostnr(s).4312, 4315
. . . . . Pasmaken door middel van zagen ­ beschermen nieuw
. . . . . straatwerk voor zaagwater
. . . . . Bestratingsmateriaal in zowel rechtstand als bochten
. . . . . dienen dmv zagen pas gemaakt te worden.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

44 HALFVERHARDING
. . . . .

4400 Aanbrengen halfverharding
. . . . .

440010 800199 Aanbrengen Stabilizer m2 1.971,00 V
. . . . . Situatie: halfverhardingspaden
. . . . .

440011 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.971,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen fundatie t.b.v. halfverharding

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0.25
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 789,00 L
. .3. . . Sortering 16/31.5
. . . . . Gerekend is met 1,6 ton/m3 (vast)
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 75 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

440012 224102 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). ton 166,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen licht ophoog materiaal als
. . . . . onderlaag voor halfververharding aan te brengen
. . . . . volgens bestekspostnr. 440013
. . . . . Dikte: 0,06 m
. . . . . Methode hoeveelheidsbepaling: aan de hand van
. . . . . meting in middelen van vervoer

9.9. . . . Lava: ­ sortering 0/16, hoekig materiaal ton 166,00 L
. . . . . dichtheid van het onverdichte droge materiaal
. . . . . (loose bulk density) van 1200 ­ 1600 kg/m3
. . . . . Gerekend is met 1.40 ton/m3 (vast)
. .3. . . Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het
. . . . . bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard
. . . . . wordt voldaan, met dien verstande dat de
. . . . . verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen
. . . . .

440013 831199 Aanbrengen stabilizer m2 1.971,00 I
. . . . . Betreft: toplaag
. . . . . Stabilizer dient te worden gelost op een n.t.b. locatie
. . . . . binnen het werkterrein in Bigbags.
. . . . . Transportkosten van loslocatie binnen het werkterrein
. . . . . naar de verwerkingsmachine / ­ locatie zijn voor kosten
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Laagdikte: 0.06 m
. . . . . Stabilizer: Nederlandse steenlag: IJsselmix ton 261,00 L
. . . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden met
. . . . . het 100% natuurlijke bindmiddel Stabilizer.
. . . . . Gerekend is met 2,20 ton/m3 (vast)
. . . . . Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 440012
. . . . . Verdichten conform specificaties leverancier.
. . . . .

442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
. . . . .

4421 Aanbrengen onderlagen
. . . . .

442110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton in rijbaan.
. . . . . Totaal 83 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 18,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL­C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 85 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 424210
. . . . .

442120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 118,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton t.p.v.
. . . . . basketbalveld
. . . . . Totaal 526m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 118,50 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL­C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 424220
. . . . .

4424 Aanbrengen deklagen
. . . . .
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442420 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 39,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfalt beton
. . . . . t.p.v. basketbalveld
. . . . . Totaal 526m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 39,50 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442120
. . . . .

442430 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rode deklaag van asfaltbeton in
. . . . . fietspad.
. . . . . AC 8 Surf 70/100
. . . . . Percentage rode korrel: 3 % Cathay EP2300VA
. . . . . Kleur: PMB tilrood 4/8
. . . . . Bitumen: 6,3 %
. . . . . Totaal 83 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 5,50 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

4425 Aanbrengen kleeflagen
. . . . .

442510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 83,00 V
. . . . . Betreft: kleeflaag t.b.v. asfaltverhardingen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442110 en 442430

1. . . . . Bitumenemulsie: ton 0,03 L
. . . . . Polymeer gemodificeerd type I
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

48 HERSTRATEN
. . . . .

481 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4811 Opnieuw stellen trottoirbanden
. . . . .

481110 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Betreft: opnieuw stellen van trottoirbanden
. . . . . langs open verhardingen
. . . . . Locatie: langs Wiekslag, naast nieuwbouw Harmonie

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . .

482 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

4821 Herstraten betontegels
. . . . .

482110 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels t.p.v. trottoir

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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482120 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels t.p.v. fietspad

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

482130 831403 Herstraten betontegels. m2 38,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels t.p.v. fietspad

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .6. Betontegels 300 x 1500 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4822 Herstraten betonstraatstenen
. . . . .

482210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 33,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen t.h.v. inrit
. . . . . entree naar Fluiterlaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

482220 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 125,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen
. . . . . Locatie: parkeerplaats Harmonie langs rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

491 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4912 Leveren trottoirbanden 180/200
. . . . .

491210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.596,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 mm.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 1.596,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491220 831606 Leveren bochtband ­ trottoirband van beton. st 81,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirbochtbanden 180/200 mm.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 81,00 I
. .9. . . R= 1.00 m (inw.) st 11,00 L
. . . . . R= 1.00 m st 8,00 L
. . . . . R= 4.00 m st 21,00 L
. . . . . R= 5.00 st 14,00 L
. . . . . R= 5.00 (inw) st 3,00 L
. . . . . R= 6.00 m st 13,00 L
. . . . . R= 7.50 m st 11,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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491230 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 31,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
. . . . . 180/200 mm.
.1. . . . Hoekstuk 90º (inw.) st 31,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .9. Beenlengte 0,45 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491240 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 35,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hoekblokken t.b.v. trottoirbanden
. . . . . 180/200 mm.
.1. . . . Hoekblok st 35,00 L
. . . . . R= 0,50 m
. . . . . Hoek 90°
. . . . . Kleur: grijs
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 0,45 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4914 Leveren opsluit­ en gazonbanden
. . . . .

491420 831610 Leveren bochtband ­ opsluitband van beton. st 81,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 81,00 I
. .9. . . R= 1,00 m st 3,00 L
. . . . . R= 2.00 m st 8,00 L
. . . . . R= 3.00 m st 70,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491470 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.609,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden
.9. . . . Profiel 200 x 250 mm. st 1.609,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491480 831610 Leveren bochtband ­ opsluitband van beton. st 356,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden
.9. . . . Profiel 200 x 250 mm st 356,00 I
. .9. . . R= 3,00 m st 37,00 L
. . . . . R= 5.00 m st 256,00 L
. . . . . R= 8.00 m st 13,00 L
. . . . . R= 9.50 m st 50,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491490 831611 Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 174,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. opsluitbanden
.1. . . . Profiel 200 x 250 mm st 174,00 I
. . . . . Hoekstuk 90° uitw. st 75,00 L
. . . . . Hoekstuk 90° inw. st 99,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4915 Leveren inritbanden
. . . . . Inritbanden 500x200 ­ aansluiten op 180/200
. . . . .

491540 831612 Leveren inritbanden van beton. m 567,50 V
. . . . . Betreft: inritbanden naar particulier terrein
.2. . . . Profiel 500 x 200 x 500 mm
. .2. . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 1.135,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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491550 831612 Leveren inritbanden van beton. m 45,00 V
. . . . . Betreft: inritbanden naar particulier terrein
.2. . . . Profiel 500 x 200 x 500 mm
. . .3. . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 90,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491560 831612 Leveren inritbanden van beton. m 42,00 V
. . . . . Betreft: inritbanden naar particulier terrein
.2. . . . Profiel 500 x 200 x 500 mm
. . . .3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 84,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4917 Leveren inritperron­ en inritverloopbanden
. . . . .

491720 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 8,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van inritperronbanden
.9. . . . Profiel 180/200 x 250 mm, links st 4,00 L
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm, rechts st 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .2. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491740 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 24,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van inritverloopbanden
.9. . . . Profiel 180/200 x 250 mm, links st 10,00 L
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm, rechts st 9,00 L
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm, middel st 5,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4918 Leveren verloopbanden
. . . . .

491820 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 30,00 V
. . . . . Betreft: leveren betonnen verloopbanden
.9. . . . Profiel st 30,00 L
. . . . . van 180/200x250 naar 200x250 mm st 19,00 I
. . . . . van 200x250 naar 180/200x250 mm st 11,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4919 Leveren rabatbanden
. . . . .

491910 831699 Leveren rabatbanden st 78,00 V
. . . . . Betreft: leveren betonnen rabatbanden
. . . . . Rabatbanden 300x150 mm st 78,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Werkende lengte 1 m
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492 LEVEREN BETONTEGELS
. . . . .

4921 Leveren betontegels ­ kleur grijs
. . . . .

492110 831604 Leveren betontegels. st 800,00 V
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 800,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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492120 831604 Leveren betontegels. st 132,00 V
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 132,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . breuklastklasse (NEN­EN 1339) 45
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4932 Leveren betonstraatstenen ­ keiformaat
. . . . .

493210 831603 Leveren betonstraatstenen. st 27.988,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 27.988,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493220 831603 Leveren betonstraatstenen. st 62.040,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 62.040,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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493240 831603 Leveren betonstraatstenen. st 50.490,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 50.490,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijt treksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493260 831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.555,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat ­
. . . . . kleurecht reflecterend wit
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.555,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Kleur: reflecterend wit licht gewassen of gestraald
. . . . . Min 95% deklaag bestaand uit gecalcineerde vuursteen
. . . . . met de volgende reflecterende eigenschappen:
. . . . . Qp vuursteen bij droog oppervlak: gem. 0.189 (cd/m2)/lx
. . . . . Qp vuursteen bij nat oppervlak: gem. 0.171 (cd/m2)/lx
. . . . . Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak
. . . . . gemeten:
. . . . . Q0 > 0,160 en < 0,190 [cd·m­2·lx­1]
. . . . . Rl > 60 [mcd·m­2·lx­1]
. . . . . Qd > 210 [mcd·m­2·lx­1]
. . . . . S1 > 0,179
. . . . . Beta 45/0° D65/10° ? 50
. . . . . Aan te tonen met rapportage/onderzoeken niet ouder
. . . . . dan 2 jaar
. . . . . Monster ter goedkeuring directie
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4933 Leveren bisschopsmutsen
. . . . .
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493310 831603 Leveren betonstraatstenen. st 4.916,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 4.916,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Type: kleurechte steen
. . . . . Werkende lengte: 294 mm
. . . . . Hoogte nok: 30 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

494 LEVEREN STRAATBAKSTENEN
. . . . .

4942 Leveren straatbakstenen ­ keiformaat
. . . . .

494210 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.545,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van straatbakstenen keiformaat
. . .2. . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder st 4.545,00 L
. . . . . vellingkant, voorzien van afstandhouders
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Fabrikant: Vandersanden Group o.g.
. . . . . Locatie: steenfabriek Spijk
. . . . . Productgroep; HUWA straatbakstenen
. . . . . Kleur: roodbruin bezand Ardeche 700
. . . . . Afmetingen in mm: (lxbxh) ca. 205 x 98 x 85, bezand
. . . . . Kwaliteit: A4­12 met afstandhouders, zonder vellingkant,
. . . . . aantal stenen per m2: ca. 70 stuks
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

494220 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.275,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van straatbakstenen keiformaat
. . .2. . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder st 4.275,00 L
. . . . . vellingkant, voorzien van afstandhouders
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Afmetingen in mm: (lxbxh) ca. 205 x 98 x 85
. . . . . Kwaliteit: A4­12 met afstandhouders, zonder vellingkant,
. . . . . aantal stenen per m2: ca. 70 stuks
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496 LEVEREN WATERDOORLATENDE ELEMENTEN
. . . . .

4963 Leveren elementen 'groene' parkeerplaatsen
. . . . .
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496310 831699 Leveren Gradiënt stenen st 84.420,00 V
. . . . . Gradiënt type A st 56.280,00 L
. . . . . ­ Afmeting 166 x 166 x 80 mm
. . . . . ­ Kleur: grijs 1000
. . . . . ­ Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo o.g.
. . . . . Gradient type C st 28.140,00 L
. . . . . ­ Afmeting 166 x 166 x 80 mm
. . . . . ­ Kleur: grijs 1000
. . . . . ­ Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo o.g.
. . . . . Betonstraatstenen
. . . . . ­ Afmeting 210 x 105 x 80 mm
. . . . . ­ Kleur grijs
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496320 831603 Leveren betonstraatstenen. st 9.648,00 V
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 9.648,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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5 GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Volgens tekeningen Wiekslag Beplantingsplan bladnr. 1
. . . . . tot 4.
. . . . . Het groen mag alleen aangebracht worden in het
. . . . . plantseizoen vanaf oktober t/m februari
. . . . .

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

511 INRICHTEN OPKUILHOEK
. . . . .

511010 514299 Inrichten opkuilhoek EUR N
. . . . . Betreft het inrichten van een opkuilhoek t.b.v. het opslaan
. . . . . en eventueel opkuilen van de geleverde beplanting, zie
. . . . . verder bepaling 51.42.03 (deel 3)
. . . . .

512 BEPLANTINGSMATERIALEN
. . . . .

512010 514299 Coördinatie beplantingsmaterialen. EUR N
. . . . . Betreft: Het groen wordt besteld door de gemeente.
. . . . . Coördinatie met gemeente Capelle aan den IJssel over
. . . . . de aanvoer van beplantingsmaterialen, zodanig dat de
. . . . . materialen maximaal 1 werkweek boven de grond staan
. . . . . tussen kwekerij en nieuwe standplaats.
. . . . . In deze week wordt beplanting beschermd voor
. . . . . uitdrogen.
. . . . . Contactpersoon: Harry van Rooijen
. . . . .

52 BOMEN
. . . . .

521 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

521010 514299 Uitzetten boomgaten in plantvakken EUR N
. . . . . Betreft: het gezamenlijk met de directievoerder, en aan
. . . . . de hand van de klic melding, uitzetten van de te maken
. . . . . plantgaten.
. . . . . Plantgaten markeren met piket palen (4 stuks per vak)
. . . . .

522 LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN
. . . . .

522030 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 125,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen
. . . . . in de opkuilhoek.

9. . . . . Bomen met en zonder kluit vanaf maat 16­18
. . . . .

524 PLANTGATEN
. . . . .

524010 510303 Maken plantgat. st 125,00 V
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .9. . Diepte gelijk aan de hoogte van de kluit
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

525 PLANTEN BOMEN
. . . . .

5252 Planten bomen met en zonder kluit
. . . . .
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525240 515204 Planten bomen. st 125,00 V
. . . . . Betreft: boom 16­18 met en zonder kluit
. . . . . Bomen geleverd door de gemeente. st 125,00 T
. . . . . Specificatie zoals aangegeven op de plantlijst
. . . . . Periode van planten : in overleg met directie

9. . . . . Bomen met en zonder kluit
.2. . . . In plantgaten
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein max. 5 cm laagdikte
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

527 BOOMVERANKERING
. . . . .

527010 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 125,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 250,00 L
. . . . . Lengte: 1.60 m
. . . . . Diameter: 70 ­ 80 m
. . . . . Gepunt en geschild
. .1. . . Boomband:autogordel 50 mm zwart incl. boomband st 250,00 L
. . . . . spijkers maat 1,3 x 40 mm, in 8­vorm aanbrengen
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m
. . . .3. Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
. . . . . de meest voorkomende windrichting
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

53 BOSPLANTSOEN
. . . . .

531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

531020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 240,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto

9. . . . . Bomen met kluit
. . . . .

533 PLANTEN BOSPLANTSOEN
. . . . .

533020 514205 Planten van bosplantsoen. st 240,00 V
. . . . . Plantafstand en ­ verband, zie plantlijst
. . . . . Planten geleverd door de gemeente.
. . . . . Plantmateriaal: kluitgoed st 240,00 T
. . . . . Grootte per perceel: divers

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . In voorbewerkte grond
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

54 SIERPLANTSOEN EN SIERGRASSEN
. . . . .

541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

541020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 27.901,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen
. . . . . in opkuilhoek

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 27.901,00 I
. . . . .

543 PLANTEN SIERHEESTERS EN SIERGRASSEN
. . . . .
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543020 514206 Planten van sierplantsoen. st 27.901,00 V
. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst
. . . . . Planten geleverd door de gemeente.

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 27.901,00 T
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

55 BOLLEN
. . . . .

550 COÖRDINATIE BOLLEN
. . . . .

550010 514299 Coördinatie bollen EUR N
. . . . . Afstemmen met leverancier bollen wanneer er kan
. . . . . worden geplant.
. . . . .

56 SOLITAIRE HEESTERS
. . . . .

561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

561010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 106,00 V
9. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed en/of kluitgoed st 106,00 I

. . . . .
563 PLANTEN SOLITAIRE HEESTERS

. . . . .
563010 514206 Planten van sierplantsoen. st 106,00 V

. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst

. . . . . Planten geleverd door de gemeente.
2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 106,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie

. . . . .
57 GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD

. . . . .
571 GAZON

. . . . .
571010 222111 Eggen. are 222,00 V

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m
. . . . .

571020 512101 Zaaien. are 29,40 V
2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 73,50 L

. . . . . bestaande uit grasgazonmengsel Parken 1

. . . . . Leverancier: Advanta o.g.

. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .
571030 512503 Maaien grasveld. are 233,90 V

. . . . . Aantal percelen: 9
2. . . . . Standaard beheer

.2. . . . Grasveldtype: gazon

. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien

. . . . .
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571040 512101 Zaaien. are 204,50 V
4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 409,00 L

. . . . . bestaande uit:

. . . . . 50% grasgazonmengsel Parken 1

. . . . . Leverancier Advanta o.g.

. . . . . 50 % bloemrijkgras M5

. . . . . Leverancier: Cruydt Hoeck o.g.

. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .
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6 BEBAKENING EN MARKERING
. . . . .

62 MARKERINGEN
. . . . .

621 MARKERINGEN IN BESTRATINGEN
. . . . .

6211 Aanbrengen markeringen in bestratingen
. . . . .

621130 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 566,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft: aanbrengen markering in bestrating t.p.v.
. . . . . afbakening parkeerplaatsen
. . . . . Zie details VH­2.01 en VH­2.02
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493260
. . . . . Afwerking: voegen vullen met brekerzand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.2. . . . Onderbroken streep 1 om 1 (steen)
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 1.415,00 I
. . . . . Kleur: wit
. . . .1. Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
. . . . .

621160 831199 Aanbrengen markering tbv School zone st 4,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . t.b.v. de markering van een School zone.
. . . . . Zie detail VH­1.07
. . . . .

621161 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . t.b.v. het School zone
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 I
. . . . . Kleur: wit ­ leveren volgens bestekspostnr(s). 493260
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,04 L
. . . . .

64 STRAATMEUBILAIR
. . . . .

641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

6411 Veplaatsen brievenbus
. . . . .

641110 719999 Verplaatsen brievenbus st 1,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen brievenbus (PostNL) binnen 5m
. . . . . Locatie: zie tekening
. . . . .

6412 Veplaatsen pergola
. . . . .

641210 719999 Verplaatsen pergola st 1,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen pergola binnen werkgrens
. . . . . Locatie: zie tekening
. . . . .

6413 Aanbrengen zitbanken / afvalbakken
. . . . .

641310 719999 Aanbrengen recreatie voorzieningen. st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen picknicktafel
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Type: picknicktafel st 5,00 L
. . . . .

6414 Aanbrengen beschermbeugels / fietsstandaards
. . . . .
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Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel
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CATALOGUSNUMMER
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

641450 329999 Aanbrengen rijwielbijzethekje ­ Fietsnietjes st 94,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe fietsstandaards
. . . . . Incl. benodigde grondwerken st 94,00 L
. . . . . Rijwielbijzethekje:
. . . . . Type: Rijwiel bijzethekken (fietsnietjes)
. . . . . Staal: thermisch verzinkt
. . . . . RAL­kleur: RAL 7021
. . . . . Afm. diameter: 48 mm (buis voorzien van
. . . . . anti­duikelstang) 900 x 900 mm.
. . . . . Voorzien van betonvoet: 295 x 295 x 350 mm
. . . . . Leverancier: Erdi o.g.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6415 Aanbrengen hekwerken
. . . . .

641520 329999 Aanbrengen afschermingsvoorzieningen. st 32,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van afscheidingshekken
. . . . . incl. fundering van betonnen poeren.
. . . . . Locatie: naast school
. . . . . Dubbelstaaf mat hekwerk st 32,00 L
. . . . . Breedte standaard: 2500 mm.
. . . . . Hoogte: 1000 mm dubbelstaafmatten, met een
. . . . . maaswijdte van 50x200 mm. Met verticaal van rond 6
. . . . . mm. en dubbel horizontaal van rond 8 mm.
. . . . . Ophanging: Door middel van kwalitatief hoogwaardige
. . . . . in kleur gecoate langlipbeugels. Beugels worden
. . . . . voorzien van een slotbout M8x25, M8 moer en
. . . . . sluitring.(breekmoer op aanvraag)
. . . . . Palen: Palen Ø 60.3 die pneumatisch circa 90 mm.
. . . . . Pneumatisch in de grond gedreven worden.
. . . . . Verzinken: Verzinken volgens NEN­EN­ISO 1461:
. . . . . Plaatsing: aangevormde betonvoeten ingraven
. . . . .

6417 School berging
. . . . .

641710 719999 Verplaatsen school berging st 1,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen school berging binnen school
. . . . . terrein
. . . . . Nieuwe locatie van school berging in overleg met de
. . . . . directie.
. . . . .
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Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
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7 (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES
. . . . .

78 OPENBARE VERLICHTING
. . . . . Transport­ en verpakkingskosten, laden/lossen en
. . . . . kosten van 'Afzettingen voor kortdurende
. . . . . werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek
. . . . . wegafzettingen 96b, volgens figuur 1221' betreffende
. . . . . een standaard stationaire afzetting op en naast de
. . . . . rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
. . . . . Indien verkeersmaatregelen van een andere orde
. . . . . worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling
. . . . . overleg.
. . . . . Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
. . . . .

781 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

7811 Verwijderen verlichtingsobject
. . . . . Betreft incidenteel verwijderen van een verlichtingsobject.
. . . . . Het verwijderen van een schademast behoort ook tot
. . . . . deze werkzaamheden.
. . . . . Situering: binnen de gemeentegrens.
. . . . . Transport­ en verpakkingskosten, laden en lossen,
. . . . . standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens
. . . . . CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
. . . . .

781120 340102 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 12,00 V
. . . . . Paaltopmast of met enkele uithouder

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . 5m<lph≤8m
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . verlichtingsobject
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ­ vrijgraven mast;
. . . . . ­ opvullen mastgat;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ herstellen verharding en/of graszoden;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
. . . . . verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
. . . . . netwerkbedrijf.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

783 VERVANGEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

7830 Vervangen armaturen
. . . . . Betreft incidenteel vervangen van een armatuur.
. . . . . Transport­ en verpakkingskosten, laden en lossen en
. . . . . standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens
. . . . . CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .
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783010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 6,00 V
1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen

. . . . . Inclusief aansluitsnoer.

.1. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 6,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Armatuur:

. . . . . Model: Signify Luma Nano BGP701 Klasse II

. . . . . Type licht(bron): LED 12 1200lm (bruto) 9.6W

. . . . . Kleur­temperatuur (+CRI): 3000K

. . . . . Optiek: DM50

. . . . . Kleur: RAL 7035

. . . . . Lichtregeling: Dimprotocol 3.A; CLO; Zhaga connector +

. . . . . OLC; CTLW

. . . . . Aanbrengen lamp st 6,00 L

. .6. . . Montagewijze: opzet en opschuif

. . .2. . Lichtpunthoogte: lph=4m

. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . Monteren aansluitsnoer st 6,00 L

. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens

. . . . . bestekpostnummer 785310

. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . armatuur

. . . . .
783020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 51,00 V

1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen
. . . . . Inclusief aansluitsnoer.
.1. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 51,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur:
. . . . . Model: Signify Luma Nano BGP703 Klasse II
. . . . . Type licht(bron): LED 22 1900lm (bruto) ca. 12.3W
. . . . . Kleur­temperatuur (+CRI): 3000K
. . . . . Optiek: DM50
. . . . . Kleur: RAL 7035
. . . . . Lichtregeling: Dimprotocol 3.A; CLO; Zhaga connector +
. . . . . OLC; CTLW
. . . . . Aanbrengen lamp st 51,00 L
. .6. . . Montagewijze: opzet en opschuif
. . .2. . Lichtpunthoogte: lph=6m
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . Monteren aansluitsnoer st 51,00 L
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . armatuur
. . . . .
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VERPLICHTING
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783030 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 11,00 V
1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen

. . . . . Inclusief aansluitsnoer.

.1. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 11,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Armatuur:

. . . . . Model: Signify Luma Nano BGP703 Klasse II

. . . . . Type licht(bron): LED 35 3500lm (bruto) ca. 22.2W

. . . . . Kleur­temperatuur (+CRI): 3000K

. . . . . Optiek: DM50

. . . . . Kleur: RAL 7035

. . . . . Lichtregeling: Dimprotocol 3.A; CLO; Zhaga connector +

. . . . . OLC; CTLW

. . . . . Aanbrengen lamp st 11,00 L

. .6. . . Montagewijze: opzet en opschuif

. . .2. . Lichtpunthoogte: lph=8m

. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . Monteren aansluitsnoer st 11,00 L

. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens

. . . . . bestekpostnummer 785310

. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . armatuur

. . . . .
784 VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING

. . . . .
7840 Verplaatsen verlichtingsobject

. . . . . Betreft incidenteel verplaatsen van lichtmasten.

. . . . . Maximale afstand is 5 meter.

. . . . .
784010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 8,00 V

. . . . . Betreft: verplaatsen bestaand verlichtingsobject (mast

. . . . . en armatuur)
9. . . . . Verlichtingsobject: bestaande aluminium mast

. . . . . lph=4m

. . . . . Eventueel verkeers­ en straatnaamborden overzetten

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,24 L

. . . . . draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ­ ontgraven;

. . . . . ­ aanvullen;

. . . . . ­ verdichten;

. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;

. . . . . ­ eventueel overtollige grond afvoeren;

. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten

. . . . . en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet

. . . . . geschiedt door een 16­c gecertificeerde aannemer. De

. . . . . gemeente is in het bezit van een overeenkomst met

. . . . . Stedin.

. . . . . Indien aansluiting op gereguleerde net dient de

. . . . . aannemer dit te coordineren.

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in

. . . . . deel 3

. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens

. . . . . bestekpostnummer 785310

. . . . .
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
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INLICHTING

784020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 49,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen bestaand verlichtingsobject (mast
. . . . . en armatuur)

9. . . . . Verlichtingsobject: bestaande aluminium mast
. . . . . lph=6m
. . . . . Eventueel verkeers­ en straatnaamborden overzetten
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,47 L
. . . . . draineerzand tot 10 cm boven maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ­ ontgraven;
. . . . . ­ aanvullen;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ eventueel overtollige grond afvoeren;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten
. . . . . en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet
. . . . . geschiedt door een 16­c gecertificeerde aannemer. De
. . . . . gemeente is in het bezit van een overeenkomst met
. . . . . Stedin.
. . . . . Indien aansluiting op gereguleerde net dient de
. . . . . aannemer dit te coordineren.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

784030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 8,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen bestaand verlichtingsobject (mast
. . . . . en armatuur)

9. . . . . Verlichtingsobject: bestaande aluminium mast
. . . . . lph=8m
. . . . . Eventueel verkeers­ en straatnaamborden overzetten
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,24 L
. . . . . draineerzand tot 10 cm boven maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ­ ontgraven;
. . . . . ­ aanvullen;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ eventueel overtollige grond afvoeren;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten
. . . . . en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet
. . . . . geschiedt door een 16­c gecertificeerde aannemer. De
. . . . . gemeente is in het bezit van een overeenkomst met
. . . . . Stedin.
. . . . . Indien aansluiting op gereguleerde net dient de
. . . . . aannemer dit te coordineren.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

7852 Coördinatie netbeheerder
. . . . .

785210 345099 Kosten aan­ en afsluitingen netwerk st 65,00 V
. . . . . Betreft: de kosten voor het aanvragen en laten uitvoeren
. . . . . van werkzaamheden ten behoeve van energie
. . . . . aansluitingen van voedingskasten en de aan­ en
. . . . . afsluitingen van verlichtings­objecten.
. . . . . De aan­ en afsluitingen, welke door de
. . . . . netwerkbeheerder worden gerekend, komen voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . . Eventuele kosten ten behoeve van de communicatie en
. . . . . het afstemmen van de werkzaamheden met de
. . . . . netwerkbeheerder zijn tevens voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Aanvragen uit te voeren namens de opdrachtgever.
. . . . .
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TER
INLICHTING

7853 Revisie openbare verlichting
. . . . .

785310 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van alle
. . . . . werkzaamheden omschreven onder hoofdstuk 78
.2. . . . Digitaal inmeten
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . aan de directievoerder
. . . . . Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .
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RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Grondwerker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Opperman
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Straatmaker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
. . . . .

820010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. . . . .

820040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

83 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

831 RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID
. . . . .

8311 Toepassen rijplaten
. . . . .

831110 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: gedurende het gehele werk voldoende rijplaten
. . . . . toepassen (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en
. . . . . verwijderen) voor het bereikbaar houden van de
. . . . . achterliggende straten voor de bewoners.
. . . . . Aantal locaties afhankelijk van wijze van uitvoering
. . . . . Tevens dienen de rijplaten regelmatig dan wel op
. . . . . aanzegging van de directie gereinigd te worden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen:
. . . . .

831120 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: gedurende het gehele gronddepot
. . . . . Burgemeester van Beresteijnlaan voldoende rijplaten
. . . . . toepassen (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en
. . . . . verwijderen).
. . . . . Aantal locaties afhankelijk van wijze van uitvoering
. . . . . Tevens dienen de rijplaten regelmatig dan wel op
. . . . . aanzegging van de directie gereinigd te worden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen:
. . . . .
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832 LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID
. . . . .

8321 Toepassen loopschotten
. . . . .

832110 620499 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft: het gedurende het gehele werk voldoende
. . . . . onbeschadigde kunststof schotten toepassen
. . . . . (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en verwijderen)
. . . . . voor het te allen tijde bereikbaar houden van
. . . . . woningen, winkels e.d.
. . . . . Ten behoeve van voetgangers
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2,0 m,
. . . . . breed 0,80 m en dik 24 mm
. . . . . Tevens dienen de houten schotten regelmatig dan wel
. . . . . op aanzegging van de directie gereinigd te worden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

833 BOOMBESCHERMING
. . . . .

8331 Toepassen bescherming bomen
. . . . .

833110 101601 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 84,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Betreft: beschermen te handhaven bomen
. . . . . Hekwerken plaatsen 1,50 m buiten kroonprojectie van
. . . . . de te handhaven bomen.
. . . . . Instandhouden gedurende de gehele looptijd van het
. . . . . werk.

9. . . . . Niet verplaatsbaar bouwhek
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
.4. . . . Hoogte: ten minste 2 m
. . . . .

834 AANBRENGEN HEKWERKEN
. . . . .

8341 Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein
. . . . .

834110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen tijdelijke afrastering t.b.v. afsluiten
. . . . . werkterrein en (tijdelijke) opslagplaatsen.
. . . . . Tot het toepassen behoort tevens het opbreken,
. . . . . herplaatsen en verwijderen bij het verplaatsen van het
. . . . . werkterrein en/of opslagplaatsen

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. .1. . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
. . . . . voldoen: minimaal 2,00 m hoog
. . . . .

835 OVERIGE VOORZIENINGEN
. . . . .

8351 Vastleggen gegevens
. . . . .

835110 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: het vastleggen / verklikken van straatpotten van
. . . . . water­ en/of gasleidingen ter voorkomen van overstraten.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:straatpotten
. .9. . . Wijze vastlegging / markering ter keuze aannemer
. . . . .

836 DIRECTIE VOORZIENINGEN
. . . . .
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836010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Periode van gebruik: van start werk tot en met de
. . . . . oplevering van het werk.
. . . . . Locatie nader te bepalen in overleg met de directie.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

9. . . . . De keet heeft een grootte van ca. 20 m2, waarvan
. . . . . minimaal een kamer ca. 3 x 4 m, apart toilet en klein
. . . . . keukenblok met wasbak en kraan.
. . . . . In de keet dient het volgende aanwezig te zijn:
. . . . . ­ kopieerapparaat voor A4 en A3 incl. voldoende papier
. . . . . ­ 1 afsluitbare (stalen) kast
. . . . . ­ 1 schrijfbureau met afsluitbare laden
. . . . . ­ bureaustoel
. . . . . ­ kapstok
. . . . . ­ waterkoker
. . . . . ­ koffie apparaat
.9. . . . Lozing van afvalwater dient te geschieden middels een
. . . . . aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel.
. . . . . De aansluiting dient vooraf aangevraagd te worden bij
. . . . . de rioolbeheerder en dient onder de door hem gestelde
. . . . . eisen aangesloten te worden.
. . . . . Voorafgaand aan het verwijderen van de rioolaansluiting
. . . . . dient de rioolbeheerder in kennis gesteld te worden. De
. . . . . rioolbeheerder dient aanwezig te zijn bij het verwijderen
. . . . . van de aansluiting.
. . . . . Wanneer aansluiting op het gemeentelijk riool niet
. . . . . mogelijk is dient het lozen van het afvalwater te
. . . . . geschieden via een septic­tank op het open water.
. .9. . . De keet dient aangesloten te zijn op water, elektriciteit en
. . . . . dient voorzien te zijn van een draadloze WIFI aansluiting
. . . . . incl. een simkaart t.b.v. gebruik van een IPAD.
. . .9. . Verbruikskosten en lasten, aansluitkosten en kosten
. . . . . t.b.v. precario, waterschapslasten en rioollasten worden
. . . . . geacht te zijn inbegrepen in het bedrag voor het gebruik.
. . . .9. Vanaf 1 week na de aanvangsdatum van het werk zal
. . . . . voor iedere week , dat geen stroomvoorziening
. . . . . aanwezig in de keet is, een bedrag van 250 euro op de
. . . . . aannemingssom worden ingehouden.
. . . . .9 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink­ en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

84 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

841 AFZETTINGEN
. . . . .

8411 Toepassen afzettingen op fiets­ en voetpaden
. . . . .

841110 620104 Toep. afzetting(en) op fiets­ en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden ...aan de fiets­ en
. . . . . voetpaden.

9. . . . . Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
. . . . . Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8412 Toepassen afzettingen op wegen
. . . . .
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841210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleiden gemotoriseerd verkeer t.b.v.
. . . . . werkzaamheden aan het rijbaan

9. . . . . Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
. . . . . Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842 OMLEIDINGSROUTES
. . . . .

8421 Toepassen omleidingsroutes
. . . . .

842110 620399 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleiden gemotoriseerd verkeer t.b.v.
. . . . . werkzaamheden aan het gehele project
. . . . . Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . . De route wordt aangegeven door: borden.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het leveren,
. . . . . plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen voor
. . . . . alle benodigde borden.
. . . . . Te rekenen op borden inclusief tekst en
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

85 DEPOT VOORZIENINGEN
. . . . .

850010 101199 Inrichten en instandhouden depot. EUR N
. . . . . Betreft: depot op een nader te bepalen locatie, e.e.a. in
. . . . . overleg met de directie
. . . . . Depot op het werk
. . . . . Afmeting depot in overleg met de directie
. . . . . De ondergrond in het depot dient te zijn afgedekt met
. . . . . een geotextiel ter keuze aan de aannemer
. . . . . Rondom het depot dient een afsluitbaar hek
. . . . . aangebracht te worden, tenminste hoog 2,00 m
. . . . . Materialen blijven eigendom van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding voor de duur van het werk
. . . . .

850020 101099 Opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: depot aangelegd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 850010
. . . . . Terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat
. . . . . Materialen ter inrichting van het depot vervallen
. . . . . terug aan de aannemer
. . . . . Overige vrijgekomen materialen dienen te worden
. . . . . afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

86 AFVALINZAMELING
. . . . .

861 VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING
. . . . .

861010 100799 Assisteren bij afvalinzameling. EUR N
. . . . . Betreft: het assisteren van de huisvuil ophaaldienst op
. . . . . de dagen dat het huisvuil
. . . . . wordt opgehaald. ( Gemiddeld 1 maal per week )
. . . . . Bijrijden van (huisvuil) containers naar de
. . . . . vuilniswagen en weer terugbrengen naar de
. . . . . aanbiedplaats.
. . . . .

88 PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN
. . . . .

881 PLANNEN / MAATREGELEN
. . . . .

8811 Opstellen plannen ­ algemeen
. . . . .
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881110 109999 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en toepassen van het V&G
. . . . . plan uitvoering.
. . . . . Het plan in 2 ­ voud analoog en digitaal ter
. . . . . goedkeuring, binnen vier weken na gunning
. . . . . aanleveren bij de directie.
. . . . .

881120 109999 Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen faseringsplan
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal te bestaan uit
. . . . . de onderstaande punten:
. . . . . ­ Overzichtstekening fasering;
. . . . . ­ Waarborgen bereikbaarheid bedrijven
. . . . . ­ Waarborgen parkeer capaciteit
. . . . . ­ Communicatie met bedrijven
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal 10 dagen voor de
. . . . . aanvang van het werk in 5­voud in het bezit van
. . . . . de directie te zijn.
. . . . .

881130 109999 Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N
. . . . . Betreft: plan ten behoeve van verkeersafwikkeling
. . . . . 'achterliggende' straten.
. . . . . Het verkeers afwikkelplan opstellen aan de hand van de
. . . . . fasering van het werk.
. . . . . Het verkeers afwikkelplan maken in overleg met de
. . . . . directie
. . . . .

881140 109999 Opstellen BLVC plan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en uitwerken van een gedetailleerd
. . . . . BLVC plan. Hier dienen minimaal de volgende
. . . . . onderwerpen in verwerkt te zijn: fasering,
. . . . . parkeerplaatsenbalans, bereikbaarheid van bedrijven
. . . . . invalideparkeerplaatsen, voetgangerbereikbaarheid,
. . . . . bereikbaarheid laadpalen, bereikbaarheid scholen en
. . . . . opslag van materialen
. . . . . Verduidelijking dmv tekeningen maakt onderdeel uit van
. . . . . het plan.
. . . . . Het plan dient digitaal en analoog in 2­voud voor
. . . . . akkoord binnen 4 weken na gunning ingediend te
. . . . . worden bij de directie.
. . . . . De beoordelings­ en reactie termijn voor de directie is 2
. . . . . weken.
. . . . .

881150 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van bewonersbrieven t.b.v. de
. . . . . communicatie

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 500
. . . . .

881160 109999 Opstellen werkplan metselwerk EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en toepassen van een werkplan
. . . . . metselwerk.
. . . . .

881170 109999 Opstellen werkplan OV EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en toepassen van een werkplan OV.
. . . . .

8812 Maatregelen voortvloeiend uit plannen
. . . . . Het uitvoeren van de maatregelen zoals omschreven in
. . . . . het door de aannemer uitgewerkte BLVC plan.
. . . . .

881210 109999 Uitvoeren plan maatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen zoals
. . . . . omschreven in het door de aannemer uitgewerkte BLVC
. . . . . plan.
. . . . .
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881211 109999 Uitvoeren maatregelen tbv bereikbaarheid.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
. . . . . waarborgen van de bereikbaarheid van woningen,
. . . . . bedrijven, instellingen en een gedeelte van de openbare
. . . . . parkeerplaatsen.
. . . . .

881212 109999 Uitvoeren maatregelen tbv leefbaarheid.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
. . . . . waarborgen van de leefbaarheid van het werkterrein en
. . . . . de omgeving binnen de invloedssfeer van het werk voor
. . . . . bewoners en ondernemers.
. . . . .

881213 109999 Uitvoeren maatregelen tbv veiligheid.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
. . . . . waarborgen van de veiligheid van het werkterrein en de
. . . . . omgeving binnen de invloedssfeer van het werk voor
. . . . . bewoners en ondernemers.
. . . . .

881214 109999 Uitvoeren maatregelen tbv communicatie.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
. . . . . waarborgen van de communicatie voorafgaand­ en
. . . . . tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar
. . . . . belanghebbenden, bewoners, ondernemers en
. . . . . hulpdiensten binnen de invloedssfeer van het werk.
. . . . .

885 METINGEN
. . . . .

8851 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen
. . . . .

885110 100899 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren van meet werkzaamheden t.b.v.
. . . . . vaststelling van theoretische profielen.
. . . . . Profielen aan de bestaande toestand inmeten.
. . . . . E.e.a. volgens artikel 22.07.03 lid 01 van de Standaard
. . . . . RAW Bepalingen 2020
. . . . .

886 MELDINGEN
. . . . .

8861 Melding Omgevingsloket
. . . . .

886110 100899 Verzorgen meldingen. EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van de melding voor grond,
. . . . . baggerspecie en bouwstoffen volgens het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit (Bbk).
. . . . . Minimaal 5 werkdagen voor het toepassen van grond en
. . . . . bouwstoffen dit melden via het Omgevingsloket:
. . . . . https://omgevingswet.overheid.nl/home
. . . . . Regels betreffende transport(en) naar het gemeentelijk
. . . . . gronddepot en huisregels op het depot zie artikel 22 03
. . . . . 11 en 22 03 12 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient een kopie van de melding voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden aan de directie UAV te
. . . . . overhandigen.
. . . . .

8862 Melding MOOR
. . . . .
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886210 100899 Verzorgen meldingen. EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van de melding in het MOOR
. . . . . platform bij grondroeringen.
. . . . . Het melden en aanvragen van een MOOR profiel en het
. . . . . plaatsen van een melding mbt de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond zoals omschreven in
. . . . . dit bestek.
. . . . . De aannemer dient tbv de juiste afhandeling ongeacht
. . . . . de aard van de werkzaamheden de volgende zaken in te
. . . . . vullen:
. . . . . ­ Klein Geprogrammeerd Werk
. . . . . ­ Ontgravingslengte kleiner dan 25 m
. . . . . ­ De weg mag niet doorkruist worden
. . . . . De aannemer dient een kopie van de melding voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden aan de directie UAV te
. . . . . overhandigen.
. . . . .

89 KWALITEITSBORGING
. . . . .

891 KWALITEITSKEURINGEN
. . . . .

891010 100899 Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van kwaliteitskeuringen van te
. . . . . leveren materialen en het uitvoeren van tussentijdse
. . . . . metingen en controles gedurende de uitvoering van de
. . . . . in dit bestek beschreven werkzaamheden.
. . . . .

892 REVISIE
. . . . .

8921 Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra
. . . . .

892110 259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten en verwerken van de in art. 10.9 van
. . . . . deel 3 van dit bestek beschreven onderdelen welke
. . . . . betrekking hebben op de uit te voeren werkzaamheden
. . . . . zoals beschreven in dit bestek.
. . . . . De gegevens verwerken in de door de opdrachtgever
. . . . . aan te leveren digitale RE tekening.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X­ en
. . . . . Y­coördinaten.
. . . . . Z­coördinaten inmeten ten opzichte van N.A.P.
. . . . . De administratieve gegevens dienen verwerkt en
. . . . . aangeleverd te worden in xlsx formaat.
. . . . .

892120 259999 Fotograferen huis­ en kolkaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft: het digitaal fotograferen van alle huis­ en
. . . . . kolkaansluitingen incl. vastleggen / verwerken gegevens.
. . . . . Huisaansluitingen fotograferen in de richting van straat
. . . . . naar de woning toe.
. . . . . Fotograferen met fototoestel voorzien van GPS
. . . . . ontvanger en digitaal kompas.
. . . . . Locatie gegevens en gegevens t.b.v. kijkrichting van de
. . . . . foto (digitaal kompas) vastleggen in EXIF gegevens bij
. . . . . de digitale foto.
. . . . . Huisaansluiting over de gehele lengte fotograferen.
. . . . . Foto rapportage digitaal op usb­stick aanleveren bij
. . . . . revisiegegevens.
. . . . . Bij de foto's huisnummer en straatnaam vermelden.
. . . . .

8922 Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra
. . . . .
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892210 259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens (bovengronds). EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van de nieuwe bovengrondse infra
. . . . . volgens art. 10.03 van deel 3 van dit bestek. Dit omvat
. . . . . een revisie van de volgende onderdelen:
. . . . . groenvoorzieningen, bandenlijnen en materialen
. . . . . verhardingen.
. . . . . De gegevens verwerken in de als bijlage toegevoegde
. . . . . RE tekening.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X­ en
. . . . . Y­coördinaten.
. . . . . Z­coördinaten ten opzichte van N.A.P.
. . . . .

8923 Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen
. . . . .

892310 519999 Aanleveren en verwerken revisiegegevens (groen) EUR N
. . . . . Betreft: het aanleveren van de nieuwe aangebrachte
. . . . . plantvakken.
. . . . . Indien plantvakken onder afwijkend zijn qua groentype
. . . . . (zoals sierheester, haag, gazon) deze vakken
. . . . . afzonderlijk inmeten en intekenen.
. . . . . Betreft: het inmeten van de groenvoorzieningen volgens
. . . . . art. 10.91.05 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101299 Aan­ en afvoerkosten materieel. EUR N
. . . . . Betreft: aan­ en afvoerkosten van alle voor het
. . . . . project, zoals omschreven in dit bestek
. . . . . benodigde materieel
. . . . .

910040 109999 Coördinerende werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: coördinerende werkzaamheden kabels en
. . . . . leidingen beschreven in dit bestek en
. . . . . werkzaamheden derden waaronder onder andere
. . . . . werkzaamheden nutsbedrijven
. . . . .

910050 109999 Bereikbaarheid hulpdiensten. EUR N
. . . . . Betreft: kosten t.b.v. het bereikbaar houden van
. . . . . objecten ten behoeve van hulpdiensten, rekening
. . . . . houdend met het bepaalde in 01.13.01 en 01.12.06
. . . . . van deel 3 van dit bestek, inclusief het ter
. . . . . beschikking stellen van materialen ten behoeve
. . . . . van deze werkzaamheden
. . . . .

910060 109999 Coördinatie speelplaatsen. EUR N
. . . . . Betreft: Coördinatie door aannemer.
. . . . . Coördineren van werkzaamheden met betrekking tot
. . . . . speeltuinen in overleg met het gemeentelijk speeltuin
. . . . . beheer.
. . . . . Beheer speelplaatsen binnen Gemeente: Nancy
. . . . . Rahman
. . . . .

910100 109999 Verslaglegging van besprekingen. EUR N
. . . . . Betreft: notuleren, verslaglegging van alle besprekingen
. . . . . en vergaderingen
. . . . . Verslagen dienen minimaal 5 werkdagen na de
. . . . . betreffende bespreking en/of vergadering ter
. . . . . goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie
. . . . . Na goedkeuring dient de aannemer de verslagen te
. . . . . verzenden aan alle betrokken partijen
. . . . .

910110 102399 Coördinatie werken Yalp Nederlands EUR N
. . . . . Betreft: Coördinatie door aannemer
. . . . . Gedurende de deur van de werkzaamheden
. . . . . Levering en montage speeltoestellen en sportveld op
. . . . . maat
. . . . . De aannemer draagt zorg voor afstemming en
. . . . . coördinatie van de werkzaamheden zoals aangeven in
. . . . . deel 3 ­ 01.11.01
. . . . .
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95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost Ten behoeve van leverantie overig EUR 5.000,00 V
. . . . . tekortkomend
. . . . . materiaal.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Leverantie tekortkomend bestratingsmateriaal en
. . . . . rioleringsmaterialen, welke niet in in het bestek
. . . . . genoemd zijn
. . . . .

950020 100301 Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. handelingskosten EUR 3.230,00 V
. . . . . (verontreinigde) grond
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten t.b.v. opslag­, handelings­,
. . . . . tijdelijke opslag en analyse kosten / partijkeuring
. . . . . (verontreinigde) grond t.b.v. afvoer
. . . . .

950040 100301 Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. het verwijderen, EUR 5.000,00 V
. . . . . eventueel leveren, en aanbrengen verkeersborden
. . . . . en verkeersbordpalen. Hergebruik volgens Van der Pol
. . . . . via het Resign principe
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Verwijderen en aanbrengen van verkeersborden en
. . . . . verkeersbordpalen, inclusief de eventueel
. . . . . noodzakelijke leveranties
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW­website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf­bestand te downloaden vanaf de
RAW­website: www.crow.nl/raw.

01 01 08 Vaststellen te accorderen hoeveelheden

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in
artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel
01.01.08 van de Standaard worden verstrekt.

01 01 14 Geschillen

01 In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in § 49 zal ieder geschil tussen Partijen
met betrekking tot de totstandkoming, inhoud dan wel uitvoering van de
Overeenkomst, dan wel overeenkomsten daar uit voortvloeiend, bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Rotterdam.

01 01 15 Bestekswijzigingen

01 In aanvulling op § 36 lid 4 van de U.A.V. wordt het te verrekenen percentage
"aannemersvergoeding" bepaalt op 10%.
Hierin zijn opgenomen de volgende posten:
1. Uitvoeringskosten
2. Algemene kosten
3. Winst en risico.

01 01 16 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op § 35 van de UAV dienen meer­ en minderwerk opgaven vóóraf
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst
van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer­ of minderwerk
opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.

02 Meerwerk dat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk
akkoord van de directie vóóraf (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in
aanmerking.
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01 01 17 Werkzaamheden op particuliere terreinen

01 In aanvulling op § 15 van de UAV dient de aannemer minimaal 10 werkdagen
voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particuliere terrein in uitvoering
te nemen contact op te nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.

02 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan
maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker
ondertekend exemplaar aan de directie verstrekt.

03 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer
tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op. Enige schade als
gevolg van de uitvoering dient de aannemer tot genoegen van de
eigenaar/gebruiker te herstellen. De daaruit voortvloeiende kosten behoren tot het
risico van de aannemer.

01 01 30 Wijziging aansprakelijkheid aannemer tgv Wet Kwaliteitsborging

01 Voor de aansprakelijkheid na oplevering van Opdrachtnemer handhaven Partijen
paragraaf 12 UAV 2012/ paragraaf 28 UAV­GC 2005. De toepasselijkheid van artikel
7:758 lid 4 BW wordt daarmee uitdrukkelijk uitgesloten.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 Betaling

05 In aanvulling op § 40 lid 11 van de U.A.V. wordt bepaald, dat de aannemer zijn
gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 15 kalenderdagen na de
oplevering ter beschikking moet stellen.

06 De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de
termijnstaten worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit
onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:
herleidbaar door middel van inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar
gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een
kopie van de kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
­ Keuringsrapporten.
­ Geleidebiljetten.
­ Goedgekeurde afwijkingen. (voorzien van handtekening kwaliteits medewerker

en projectleider).
­ Logboeken.
­ Kopie weegbonnen (zand/grond/asfalt/puin/slib).
­ Kwaliteitsverklaring volgens besluit bodemkwaliteit.
­ Herleidbare inmetingen met locatie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 01 Algemeen

05 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.05. van de Standaard is de genoemde
Verrekening alleen van toepassing op:
Loonkostenbestanddeel;
­ 00 loonkosten
Brandstofbestanddeel
­ 01 Gasolie met hoog accijnstarief
Bouwstoffengroep:
­ 17: kunststoffen exclusief geotextiel;
­ 20: wegenbouwbitumen;
­ 22: mineraal asfaltmengsel inclusief brandstof, exclusief bitumen.

06 Artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoelt in artikel 01.04.02 lid 3 van de Standaard,
bedraagt 25 % van de aanneemsom.

08 Het brandstoffenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard, bedraagt 7 % van de aanneemsom.

09 De prijs per eenheid voor de posten betreffende bouwstoffengroep 17 wordt geacht
te bestaan uit 50% arbeid en 50% leverantie.

10 Het aandeel bitumen voor AC bedraagt 5 %.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 Indienen declaraties

01 De, door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties (proces
verbaal van oplevering) als bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard richten aan:
facturen@capelleaandenijssel.nl.

­ De factuur dient in PDF formaat te worden ingediend;
­ Een PDF bestand mag maximaal één factuur bevatten met eventuele bijlagen in

hetzelfde PDF bestand;
­ Eén e­mail mag wel meerdere facturen bevatten;
­ Het is niet toegestaan om een factuur zowel per e­mail als per post in te dienen;
­ Vermeldt, als het kan, het factuurnummer in het onderwerp;
­ De maximale grootte van de e­mail is 10 MB.

Naast uw bank­ of girorekening nummer dient te worden vermeld:
­ Projectnaam;
­ Besteknummer;
­ het opdrachtnummer van de overeenkomst;

Indien u niet de mogelijkheid heeft uw factuur op bovenstaande wijze toe te sturen
dan kunt u uw factuur zenden aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl, of u kunt
uw factuur per reguliere post zenden aan onderstaand postadres ter attentie van
"Afdeling Financiën/Crediteuren"

Wij verzoeken u vriendelijk uw herinneringen, aanmaningen en vragen te zenden
aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl. De mailbox
facturen@capelleaandenijssel.nl is gekoppeld aan een geautomatiseerde workflow
en wordt derhalve niet gelezen.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 02 Overdracht van de zekerheidstelling

01 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard' dient de zekerheidstelling
binnen het gestelde termijn door de aannemer te worden overhandigd aan de voor
dit project aangestelde directievoerder.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW­systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 Vergunning t.b.v. werkterrein en/of (tijdelijk) depot

01 De aannemer moet voor aanvang van de werkzaamheden een vergunning van de
gemeente hebben voor het in gebruik nemen en hebben van het werk­ en
ketenterrein en voor het (tijdelijk) depot.

02 Kosten als gevolg van de vergunning en de te treffen maatregelen komen niet voor
verrekening in aanmerking.

01 10 03 Werkzaamheden buiten normale werktijden

01 Voor werkzaamheden op werkdagen tussen 17.00 en 07.00 uur en op zaterdagen
en zondagen en nationale feestdagen moet door de Unit Vergunningen, Toezicht en
Handhaving van de gemeente Capelle aan den IJssel een vergunning verleend
worden.

02 De aannemer dient de werkzaamheden tijdig aan te geven aan de directie zodat de
opdrachtgever de vergunningaanvraag zoals genoemd in lid 01 in gang kan zetten.
De aannemer dient hierbij rekening te houden met een doorlooptijd tot vergunning
verlening van ca. 10 werkdagen.

01 10 04 Calamiteiten en/of spoedeisende werkzaamheden

01 Onder een calamiteit of spoedeisende gebeurtenis wordt verstaan een
storing/incident met voor de omgeving mogelijk grote gevolgen waarbij
gecoördineerde inzet van hulpdiensten is vereist om de gevolgen te beperken.

02 "Dringende omstandigheden" zoals opdooi, ongevallen of ander dreigend gevaar
waardoor er geen verkeersbesluit voor een verkeersmaatregel hoeft te worden
genomen volgens art. 17 WVW 1994; art. 34 BABW.

03 Deze werkzaamheden worden per email (zie vierde lid van dit artikel), of per
gemeentelijk digitaal meldsysteem door de aannemer, voorafgaand aan de start
van de werkzaamheden gemeld. Als een melding vooraf niet mogelijk is, wordt de
melding uiterlijk voor 9:00 uur op de eerste werkdag na de start van de uitvoering
per email (zie vierde lid van dit artikel) gemeld. Indien voor spoedeisende
werkzaamheden c.q. calamiteiten een wegafsluiting noodzakelijk is worden de
hulpdiensten per direct ingelicht door de grondroerder.

04 Meldingen m.b.t. aanvang en einde werk worden per email:
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aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
Civieltechnische werkzaamheden zijn eventueel tot aan de projectgrens.
Cultuurtechnische werkzaamheden zitten in het bestek
K&L. Evides voert hun werkzaamheden uit voor aanvang van dit bestek.
OV is opgenomen in dit bestek.
Een duiker (Fluiterlaan) zal in overleg worden uitgevoerd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer is verplicht een verkeersplan in te dienen, conform de CROW
publicatie 96b, voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen om de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
De (tijdelijke) verkeersmaatregelen dienen te worden gemeld per email op het
mailadres: aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl.
De aanvraag dient uiterlijk vier weken (conform AVOI) voor de start van de
werkzaamheden ingediend te worden.

04 De aannemer dient de bereikbaarheid van de aanliggende panden, percelen en
bedrijven tijdens het werk te waarborgen.

05 De directie zorgt tijdig voor de verspreiding van bewonersbrief inzake startdatum
werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. Hierbij wordt ook aangeven dat
eventueel aangebrachte voorzieningen (in de openbare ruimte) t.b.v. de
bereikbaarheid van het perceel verwijderd moeten zijn.

06 De aannemer informeert tijdig bedrijven en aanwonenden schriftelijk over het
afsluiten van bepaalde wegen.

07 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5
dagen voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden aan de
desbetreffende wegvakken middels een brief met planning op de hoogte
te stellen.

08 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer,dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

09 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet
naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van € 500,­ . Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering. In de overige gevallen dienen de
materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld dat de omwonende hiervan geen hinder ondervinden.

05 Indien de aannemer ergens een opslagterrein van materialen wil situeren, dient
hiervoor schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de beheerder of diens
vertegenwoordiger.
Na overeenstemming over de locatie wordt in het bijzijn van de aannemer en de
directie de bestaande toestand van de locatie vastgelegd m.b.v. door de directie te
maken digitale foto's. De aannemer ontvangt van de foto's een copy.
Terreinen dienen na gebruik in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer
zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de
bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen waarmee de
transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over
bovengenoemde wordt gereden.

02 Indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als
buiten het werkterrein, gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven
voorschriften niet naleeft de directie opdracht zal geven het reinigen door derden
zal laten uitvoeren op kosten van de aannemer. De kosten worden ingehouden op
de volgende termijn verrekening. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Bereikbaarheid van bedrijven en woningen

01 De in het werk gelegen bedrijven dienen te allen tijde bevoorraad te kunnen
worden. In verband met de bereikbaarheid voor laden en lossen dient de aannemer
met de betreffende ondernemer sluitende afspraken te maken. Voor het bereikbaar
blijven van het bedrijf neemt de aannemer passende maatregelen.

02 De in het werk gelegen woningen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Voor het
bereikbaar blijven van de woningen neemt de aannemer passende maatregelen.



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 112 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

HFD PAR ART LID

01 12 07 Bereikbaarheid van objecten t.b.v. hulpdiensten

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van
objecten, dient te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de
hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreëerd.
Rijlopers moeten geschikt zijn voor voertuigen met een aslast van 100 kN (NEN
1008: klasse 30).

02 Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben bij
een bereikbaarheid uit een (1) richting en 80 meter bij een bereikbaarheid uit twee
(2) richtingen. Indien de bereikbaarheid ook RED­voertuigen betreft, geldt als
maximale lengte altijd 40 meter; de hoogte van het profiel van vrije ruimte dient in
dat geval minstens 4,20 meter hoog en de breedte dient minimaal 3,50 meter te
bedragen. Indien de aannemer grotere lengte rijweg wil opbreken dienen
er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen
door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de
directie UAV gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige
betrokkenen. Voorzieningen die de aannemer in het kader van de verplichtingen
volgend op het bepaalde in dit lid moet treffen, komen niet voor een
afzonderlijke verrekening in aanmerking.

03 Het onmiddellijke gebruik van bluswater winplaatsen, zoals brandkranen, mag
nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal
40 meter door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers.
De afstand tussen een opstelvlak en de voeding aansluiting van een droge
blusleiding mag maximaal 15,00 m bedragen.

01 12 08 Eisen ten aanzien van hulpverlenings voertuigen

01 In verband met de bereikbaarheid voor hulpverlenings voertuigen gelden de
volgende eisen:
­ direct na het gereed komen van het grondwerk en rioleringswerk dient een

zodanige verhardingslaag te worden aangebracht dat de weg bereden kan
worden door hulpverlenings voertuigen.

­ De maximale afstand van een mogelijke opstelplaats voor hulpverlenings
voertuigen tot elke plaats in de gevel van een gebouw mag ten hoogste 18 meter
bedragen. Deze opstelplaats dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor
hulpverlenings voertuigen;

­ De opstelplaats dient een obstakel vrije ruimte te omvatten van 5,5 bij 10 meter
en een stempeldruk van 1 MN/m2 te kunnen weerstaan.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 Besluit bodemkwaliteit

06 Conform § 32 en 42 Besluit bodemkwaliteit dient degene die voornemens is een
bouwstof respectievelijk grond of baggerspecie toe te passen die meldingsplichtig
is, deze toepassing te melden via het meldpunt Bodemkwaliteit:
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit bodemkwaliteit.
De aannemer wordt in deze gezien conform het Besluit bodemkwaliteit als
toepasser en neemt daarmee de meldingsplicht conform § 32 en 42 Besluit
bodemkwaliteit voor zijn/haar rekening.
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
­ KOMO­(attest­met­)productcertificaat;
­ KIWA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
­ KEMA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
­ GASTEC QA­merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
­ voor het KOMO­keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
­ voor het KIWA­keur bij KIWA NV te Rijswijk;
­ voor het KEMA­keur bij KEMA NV te Arnhem;
­ voor het GASTEC QA­keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de UAV,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

01 14 08 Hout en houtachtige materialen

01 Hout en houtachtige materialen, zowel ten behoeve van definitieve­, tijdelijke­ en/of
hulpconstructies moet afkomstig zijn uit bossen waarin actief beheer van de
hout voorraad plaats heeft en zijn voorzien van het keurmerk van het Forest
Stewardship Counsil (FSC­keurmerk) of een kenmerk van de Stichting Keurhout.
De aannemer verstrekt de opdrachtgever een bewijsmiddel waaruit de oorsprong
van het hout blijkt.

02 Voor azobé­hout mag ook gerecycled azobé­hout worden toegepast. De aannemer
dient aan te tonen dat het te gebruiken hout gerecycled is.

01 14 09 Gelijkwaardigheid

01 In aanvulling op § 17, lid 5 van de UAV dient de aannemer die een gelijkwaardig
materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of
gelijkwaardig" de gelijkwaardigheid aan te tonen.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
­ Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze.
­ Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze.
­ Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling,

afwerking, toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte)
klasse, etc. zijn ook van toepassing.
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01 14 10 Duurzaamheid

01 De gemeente Capelle aan den IJssel streeft er naar duurzaam in te kopen.
Een inkoop wordt als maatschappelijk verantwoord aangemerkt als ten minste
wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteria documenten voor
maatschappelijk verantwoord inkopen van PIANOo.

02 Op dit werk zijn van toepassing de criteria documenten voor maatschappelijk
verantwoord inkopen, uitgegeven door PIANOo, zoals deze gelden op de dag van
aanbesteding en zoals deze zijn opgenomen in dit bestek.

03 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen,
zoals vermeld in de criteria documenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen
wordt voldaan.

01 14 11 Te leveren hout en houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het
hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008
vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007­08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring
wordt gevoegd:
Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout
wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt
voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de eis voldaan, indien:
De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het
certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij
geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
­ Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
­ TPAC­documents for assessing certification systems (Category A)
­ Annex I: User Manual TPAC;
­ Assessment matrix for system managers;
­ Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
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­ Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
­ Documents for Category B evidence;
­ Annex II: Category b evidence;
­ Appendix 1: Checklist Supply Chain;
­ Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

01 14 12 Gegevens bouwstoffen zonder CE-markering

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen
geldige KOMO product­procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie­instelling die daartoe is geaccrediteerd
door de nationale accreditatie­instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
a. Van alle (Vormgegeven en Niet­vormgegeven) bouwstoffen dienen de

bovengenoemde verklaringen 5 weken vóór aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden / het aanbrengen in het werk overhandigd te worden aan de
directie, dit ter goedkeuring.

b. Alle eisen t.o.v. wet / regelgeving / Standaard RAW Bepalingen / Besluit
Bodemkwaliteit / UAV / etc. zijn van toepassing.

c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2
en Deel 3 van dit bestek.

01 15 GARANTIE

01 15 05 Garantieverklaring

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gerealiseerde werken.
Een garantie als bedoeld in artikel 01.15 van de Standaard wordt verlangd voor de
volgende onderdelen van het werk en voor de daarbij aangegeven garantieperiode
met een niet aflopende tijdsschaal:

Onderdeel Aspect Periode

conservering 56.24.01 5 jaar
verharding/slijtlaag hechting 5 jaar
beton­ en reparatiewerken hechting 5 jaar
voegvullingen functioneel 5 jaar
staalconstructies functioneel 5 jaar
leuningen functioneel 5 jaar
hoofddraagconstructie functioneel 10 jaar

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 01 Bouwverzekeringen (CAR en WA verzekeringen)

01 De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw,
uitbreiding, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw
die door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en
bodemsaneringen zonder uitgebreide aansprakelijkheidsdekking.
Onder deze polis zijn verzekerd de opdrachtgever c.q. bouwdirectie,
hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)
en constructeur(s).

02 In het geval dat de in lid 01 genoemde bouwverzekering door aantoonbare schuld
van de tevens in lid 01 genoemde verzekerden, met uitzondering van de
opdrachtgever c.q. bouwdirectie, aangesproken dient te worden zal het eigen risico
verbonden aan de bouwverzekering per schadegeval verhaald worden op de
aannemer. De kosten worden ingehouden op de volgende termijn verrekening.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 Onverminderd het in lid 01 bepaalde, zullen de aannemer en de mede­ en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen
schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het
gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aaansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen
verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en
dienen deze mede te dekken schade(n) ten gevolge van het werk risico.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen
o.a:
­ asfalt;
­ bestratingsmaterialen;
­ groen;
­ grond;
­ betonprodukten;
­ kunststof rioleringsmaterialen
­ alle in eigendom aan de aannemer overgedragen vrijgekomen materialen.

02 De aannemer moet het in lid 01 genoemde plan uiterlijk vijftien kalenderdagen na
aanvang van de werkzaamheden digitaal aan de directie verstrekken.

01 17 11 Vrijgekomen teerhoudende materialen

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.
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01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid
gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

02 Indien de aannemer materialen tijdelijk opslaat in een tussentijdse opslag alvorens
deze materialen te vervoeren naar depot en/of (her) te gebruiken worden de kosten
geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de betreffende
bestekspost(en). Alle bijkomende handelingen voor het toepassen van een
tussentijdse opslag komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard, dergelijke
werkzaamheden enkel uitvoeren onder toezicht van of door
een ETW'er (European treeworker) en/of ETT'er (European tree technician).
Enkel wortels die naar oordeel van de ETW'er en/of ETT' er verwijderd mogen
worden, verwijderen.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 05 van de Standaard
meld de aannemer terstond aan de directie als hij vermoedt dat het
voorgeschreven werk schade aan bomen of onderdelen daarvan tot gevolg heeft.

06 Indien de aannemer door aanpassing van de werkmethode schade kan voorkomen,
is hij verplicht die werkmethode toe te passen. Eventuele meerkosten zijn voor
rekening van de aannemer.

07 Het machinaal werken vanaf de stam tot 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie.

08 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen
alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de directie.

09 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een
boom valt, moet op aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met
de schop een sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

10 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid,
is het aan de directie voorbehouden een specialist boomverzorging daartoe
opdracht te geven.

11 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient te worden voorkomen.

12 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting de grond
losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m, waarbij de boomwortels zoveel
mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.

13 Boomwortels mogen tot een diameter van 50 mm door de aannemer verwijderd
worden d.m.v. zagen.
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01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

02 Bij wateronttrekking door bronbemaling moeten de te handhaven bomen in de
directe nabijheid van deze bemaling tussen 15 maart en 15 november in overleg
met de directie worden bevloeid of beregend (geen bemalingswater gebruiken).

03 De te handhaven bomen beschermen middels een niet onderdoordringbaar
bouwhek op 1,50 m buiten de kroonprojectie.

04 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen bouw­ en directieketen
plaatsen.

05 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen vloeibare afvalstoffen
of brandstoffen deponeren.

06 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen materialen, materieel
of grond deponeren of (tijdelijk) opslaan.

07 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom zijn vervoers bewegingen
niet toegestaan.

08 De te handhaven bomen in de nabijheid van het werk voorzien van
stamommanteling. In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan.

09 Indien de werkzaamheden nabij of onder de kroonprojectie van een te handhaven
boom moeten worden uitgevoerd, moet de aannemer een zogenaamde
drukverdelingsmat op het wortelpakket (tot 0,50 m buiten de kroonprojectie)
aanbrengen. Deze drukverdelingsmat bestaat uit 0,30 m zand afgedekt met
rijplaten.
Bij verwijdering van de drukverdelingsmat mag het oorspronkelijk maaiveld niet
beschadigd worden.

10 De circulaire 'bomenposter Norminstuut Bomen' van de vereniging Stadswerk
Nederland (070 ­ 3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene
voorwaarden, en is als bijlage bij het bestek gevoegd.

01 18 04 Schadevergoeding bij beschadiging te handhaven bomen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard geldt:
­ De kosten van nazorg gedurende 3 groeiseizoenen na vervanging van

beschadigde vegetatie komen ten laste van de aannemer;
­ Voor iedere beschadiging van een te handhaven boom een korting van € 2.500,­

wordt opgelegd. Deze korting wordt zonder ingebrekestelling op de eerst
volgende termijn in rekening gebracht. Deze korting wordt aanvullend aan de
artikels 01.18.05 t/m 01.18.07 van de Standaard opgelegd.

­ Voor iedere beschadiging zijn de herstelkosten voor de aannemer/veroorzaker.

02 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van schors, bast of
houtweefsel van kroon, stam, stamvoet en/of wortels. Onder schade aan een
boom wordt tevens verstaan schade aan de groeiplaatsen van de boom door
bijvoorbeeld verdichting.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geldt:
­ De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 Algemeen

01 De aannemer moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis
van de norm ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen ­ Eisen', dat
betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door
een certificatie­instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale
accreditatie­instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk
dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 Plan van aanpak omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen /
aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en
fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.
De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven
de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlang dan
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 Start overleg

01 In het eerste overleg met de opdrachtnemer wordt toegelicht dat Better
Performance van toepassing is en worden de verwachtingen over de
samenwerking met elkaar besproken. In dit overleg wordt aangegeven wie de
beoordelaar is.

02 In het eerste overleg wordt met de opdrachtnemer bepaling 10 91 m.b.t. de
revisiegegevens besproken. De opdrachtgever eist dat het correct, adequaat en
conform bepaling 10 91 wordt gerealiseerd en aangeleverd.
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01 23 03 Better Performance

01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie
www.crow.nl/better­performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is
vastgelegd in diverse documenten op de website:
www.crow.nl/Better­performance/over­Better­performance/ondersteuning

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer
elkaar op 'present performance'.

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de
aannemer over CROW Better Performance.

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 2 maal plaats.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is
opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling
door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking
Better Performance'.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 27 RECHTSOPVOLGING

01 27 01 Algemeen

01 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor opdrachten zonder een nieuwe
aanbestedingsprocedure te gunnen aan een andere opdrachtnemer dan de
opdrachtnemer aan wie de aanbestedende dienst de opdracht aanvankelijk had
gegund doch uitsluitend in geval er sprake is van rechtsopvolging onder algemene
of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke aannemer, ten gevolge van
herstructurering van de onderneming, onder meer door overname, faillissement,
fusie, acquisitie of insolventie, door een andere ondernemer die voldoet aan de
aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie.

01 29 BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN, E.D.

01 29 01 Algemeen

01 Indiening qua hoeveelheid/stuks:
De door de aannemer ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen,
werkplannen, gedetailleerde werkplannen e.d. dienen, om de administratieve lasten
van de aannemer te verminderen, digitaal in 1­voud te worden ingediend bij de
directie volgens lid 08 (opmaak documenten) lid 09 en lid 10 (opmaak tekeningen)
van deze §.

02 Tijdspaden indiening documenten:
Plannen voorafgaand aan de uitvoering (b.v. V&G­plan, verkeersmaatregelenplan,
plan vrijkomende materialen, werkplannen. De door de aannemer, volgens artikel
01.13.01 lid 01, ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen, werkplannen,
gedetailleerde werkplannen e.d. worden, indien niet anders vermeld in dit bestek,
beschouwd als een (deel)kwaliteitsplan volgens § 01.13.02 lid 03. De in te dienen
plannen dienen ter acceptatie uiterlijk op de tiende werkdag voor de dag de
werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase aanvangen, bij de directie
beschikbaar te zijn.

03 Acceptatie (deel)kwaliteitsplannen:
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De aannemer ontvangt, in relatie tot de in lid 01 ter acceptatie overhandigde
gegevens, conform § 01.13.03 lid 01 uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst
een schriftelijke beslissing.

04 Proces bij afwijzing directie:
Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn afgewezen of niet in
goede orde zijn ingediend dan dient de aannemer de gegevens te verbeteren,
volledig te maken en/of aan te vullen en voor de tweede keer in te dienen. Deze in
te dienen herziene plannen dienen ter acceptatie uiterlijk binnen 3 werkdagen bij de
directie beschikbaar te zijn.
Indien de stukken daarna opnieuw worden afgewezen dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer uiterlijk binnen 2 werkdagen
in te dienen bij de directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen, maar zal de kosten
van deze derde behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer
in rekening brengen.

05 Behoud verantwoordelijk:
De aannemer blijft, ook na beoordeling van de directie met het stempel "geen
opmerkingen" verantwoordelijk voor de juistheid van de in lid 01 genoemde
gegevens.
De verantwoording van de verzending en ontvangst door de directie van de in lid 01
genoemde gegevens ligt bij de aannemer.

06 Wat te doen bij wijzigingen door de aannemer:
Indien wijzigingen optreden op de door de aannemer verstrekte gegevens dienen
deze wijzigingen door de aannemer te worden verwerkt en volgens lid 02 te worden
ingediend bij de directie volgens lid 09 van deze § en de als bijlage bij dit bestek
gevoegde memo: Digitale tekeningen gemeente Capelle aan den IJssel.

07 Proces wijzigingen tekeningen:
Wijzigingen op de door de aannemer verstrekte tekeningen worden op het origineel
bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer­ en datum wijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van
tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de
directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk
mede.

08 Opmaak documenten:
Voor de digitaal in te leveren gegevens, moeten de volgende formats aangehouden
worden: MS Office en PDF/A.
De aannemer is verantwoordelijk voor de ingediende documenten.
Afwijkingen hierop kunnen in overleg met de directie worden bepaald.
Als gegevensdrager(s) moeten, onafhankelijk van de grootte en hoeveelheid
bestanden USB­sticks worden gebruikt.

09 NLCS:
Tekeningen dienen volgens de NLCS (Nederlandse CAD­Standaard) opgebouwd
en in .DWG format aangeleverd te worden. In de bijlage 'Digitale tekeningen
Capelle aan den IJssel' zijn de kaders voor de digitale tekeningen te vinden,
waaronder de NLCS.
De toe te passen versie van de NLCS is de versie ten tijde van de
aanbestedingsdatum. De volledige inhoud van de tekening (dus ook bijvoorbeeld
nested blocks) dienen conform de NLCS te worden opgesteld.

10 Opbouw tekeningen



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 122 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

HFD PAR ART LID

De handleiding voor de opmaak en verwerking van digitale (vectoren) tekeningen
binnen de gemeente Capelle aan den IJssel is als bijlage 'Digitale tekeningen
Capelle aan den IJssel' bij dit bestek te vinden.

11 Retour tekeningen/documenten
Van de in lid 01 genoemde gegevens wordt na beoordeling één stel aan de
aannemer teruggezonden met de teksten "opmerkingen verwerken en opnieuw
indienen", of "zie opmerkingen" of "geen opmerkingen".
Documenten met het stempel "geen opmerkingen" dienen als grondslag voor de
uitvoering van het werk.

01 31 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 31 03 Contactpersoon calamiteiten

01 De aannemer dient schriftelijk één of meerdere contactpersonen of eventuele
vervangers aan te wijzen die in geval van calamiteiten ook buiten werkuren
oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor politie, brandweer en directie.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 WERK ALGEMENE AARD

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 04 Werkterrein afsluiting

01 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te
sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering van bouwhekken,
minimaal 2,00 m hoog, waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in § 15 lid 02 van de
U.A.V. bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden
kunnen zijn of worden opgeslagen.

10 9 KWALITEITSBORGING

10 91 REVISIE

10 91 01 Algemene eisen revisietekeningen

01 De digitale RE tekening dient volgens de NLCS (Nederlandse CAD­Standaard), in
AutoCAD (*.DWG) formaat en gepositioneerd in RD­coördinaten opgemaakt en
aangeleverd te worden.
Details over de NLCS zijn te vinden op: http://www.gww­nlcs.nl/.
Voor de opbouw van de digitale tekening(en) wordt verwezen naar de als bijlage
toegevoegde RE tekening.
In de RE tekening zijn alle voorkomende lagen, blocks en instellingen verwerkt
welke betrekking hebben op de aan te leveren revisie onderdelen.
Ontbrekende zaken of onduidelijkheden m.b.t. de RE tekening dienen bij de
projectleider van dit werk gemeld te worden.
De tekening wordt digitaal, in de laatst vrijgegeven versie van AutoCAD, ter
beschikking gesteld. Op verzoek kan de opdrachtgever de tekening converteren
naar een eerdere versie, echter tot een uiterste versie AutoCAD 2010 i.v.m. verlies
van data in de tekening.

10 91 02 Revisiegegevens en revisietekeningen

01 De aannemer levert revisiegegevens aan.
De revisiegegevens zijn bedoeld om in het beheersysteem de nieuwe werkelijke
situatie te verwerken. Het gaat om materiaalgebruik, constructies en opbouw van
alle ondergronds aangebrachte zaken conform dit bestek. De aan te leveren
revisietekening is de RE tekening (toegevoegd als digitale bijlage bij dit bestek)
waarin de gegevens dienen te worden verwerkt.
Onder artikel 10 91 01 staan de eisen aan welke de revisietekening(en) moeten
voldoen.

02 Revisiegegevens dienen uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden
van het voorliggende termijn aan de directie aangeleverd te worden.
Indien de aannemer, zonder melding vooraf en goedkeuring van de directie, deze
termijn overschrijdt wordt een korting van € 500,­ (vijfhonderd euro) per werkdag
van overschrijding op het volgende betalingstermijn ingehouden en zal de betaling
van het hierop volgende termijn worden uitgesteld tot aan de bij de revisie
behorende verplichtingen is voldaan.

03 Van de revisietekeningen dient zowel een DWG bestand als een PDF bestand
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digitaal aangeleverd te worden.
Het PDF bestand zal door de toezichthouder / directievoerder gecontroleerd
worden of datgene in de revisie is verwerkt wat in het voorliggende termijn in het
werk is aangebracht.
Het DWG bestand wordt door de werkvoorbereider gecontroleerd met de hiervoor
beschikbare controle tool of de bestandsopbouw / opmaak volgens de NLCS is.
Het controle rapport (in pdf/A) wordt de aannemer aangeleverd. Genoemde
onvolkomenheden dienen in het DWG bestand aangepast te worden en dienen bij
de eerst volgende aanlevering niet meer in het bestand voor te komen.
Als uit het controle rapport blijkt dat genoemde onvolkomenheden niet of niet
afdoende zijn aangepast krijgt de aannemer de kans deze alsnog te herstellen.
Blijkt uit het hierop volgende controle rapport dat de onvolkomenheden nog steeds
aanwezig zijn gaat het in artikel 10 91 02 lid 02 genoemde boetebeding in werking.

10 91 03 Revisiegegevens rioleringen

01 De aannemer verzorgt de inmeting tijdens of direct na de aanleg van:
vrijvervalleiding(en), huisaansluitingen, kolkafvoeren, drainage en persleidingen

De volgende elementen van een vrijverval leiding moeten worden ingemeten:
­ BOB hoogten leidingen t.p.v. een put (waterpassen);
­ leidingverloop (GPS);
­ putten (GPS);
­ alle inlaten / aansluitingen van huis­ en kolkaansluiting(en) op de leidingen;
(GPS)

De volgende elementen van een huis­ en kolkaansluiting(en) moeten worden
ingemeten:

­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ overgangspunten materiaal en diameter (GPS);
­ ontstoppingsput / erfscheidingsput (GPS);

De volgende elementen van een drainage moeten worden ingemeten:
­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ putten, doorspuitpunten, uitstroompunten/putten (GPS);
­ overgangspunten materiaal en diameter (GPS);

De volgende elementen van een persleiding moeten worden ingemeten:
­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ uiteinde mantelbuizen (GPS);
­ hulpstukken, afsluiters inmeten op het hart van de spindel of op het hart
van de spindelpot, mits recht boven de afsluiter geplaatst (GPS);

­ bij overgang van materiaalsoort de plaats van de overgang mof of flens
inmeten. Bij diameterverandering het begin en eind van het reductiestuk of
de flensovergang inmeten (GPS);

­ signaal­ en voedingskabels (GPS);

De volgende elementen van een duiker moeten worden ingemeten:
­ BOB hoogten leidingen t.p.v. een put en/of duikereinden (waterpassen);
­ leidingverloop (GPS);
­ uitstroompunten/putten (GPS);
­ materiaal en diameter (GPS);
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De volgende elementen moeten tevens worden ingemeten:
­ peilbuizen (GPS);

De inmeting van alle hierboven genoemde elementen dient uitgevoerd te worden in
X, Y (en Z) coördinaten aan het Rijksdriehoeksnet waarbij de Z coördinaat t.o.v.
NAP gemeten dient te worden.

Tevens dienen te worden aangeleverd:
Foto's van huis­ en kolkaansluitingen, inlaten etc. maken met een digitaal
fototoestel. Fototoestel dient voorzien te zijn van een GPS ontvanger en een digitaal
kompas.
Foto's dienen gemaakt en aangeleverd te worden met deze instellingen
ingeschakeld op het fototoestel.
Huisaansluitingen over de gehele lengte fotograferen in de richting van straat naar
de woning toe. Bij de foto's tevens huisnummer en straatnaam vermelden.

02 Rioolinspectie conform de bepalingen in hoofdstuk 25.

03 Volledige, door de leverancier geleverde , door de aannemer goedgekeurde
puttenstaat met de tijdens de uitvoering aangebrachte aanpassingen hierop
vermeld, inclusief gedetailleerde maatvoering van de aanpassingen, zoals de
hoogte van een extra sparing, overstortmuur, etc.
De puttenstaat dient aangeleverd te worden in MS Office ­ xls / xlsx formaat t.b.v.
digitale verwerking van de op de puttenstaat vermelde gegevens.

04 Documenten met daarop vermeld gegevens van toegepaste materialen van buizen,
putten en overige riolering objecten / elementen.
Betreft gegevens van leverancier, afmetingen, verbindingen, pomp typen,
besturingswijze etc.

10 91 04 Revisiegegevens wegen

01 De aannemer verzorgt de inmeting tijdens of direct na de aanleg van:
­ inmeting totaaloverzicht gerealiseerd werk m.b.t. toegepaste

funderingsmaterialen (lichte ophoogmaterialen) met specificaties;
­ maatvoering van laagdiktes en constructie hoogtes;

De inmeting van het hierboven genoemde totaaloverzicht dient uitgevoerd te
worden in X, Y (en Z) coördinaten aan het Rijksdriehoeksnet waarbij de Z
coördinaat t.o.v. NAP gemeten dient te worden.
Laagdikten en constructie hoogtes aangeven in m(eters) refererend naar de Z
coördinaat waar deze gemeten is.

02 Documenten (PDF formaat) m.b.t.:
­ kwaliteitsdocumenten t.a.v. gebruikte materialen;
­ afwijkingsrapport(en) van wijzigingen m.b.t. toegepaste materialen, diktes

of constructie hoogtes welke van invloed zijn op de levensduur van de
uiteindelijke verharding;

­ extra afgegeven garantieverklaring(en) van de aannemer;
­ relevante productinformatie over afwijkende materialen i.v.m. toekomstige

vervangingen.
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10 91 05 Revisiegegevens groen

01 Plantvakken
De nieuwe situatie van plantvakken dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.
De nieuwe plantvakken dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te
worden vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT
IMGeo.
Plantvakken per groentype (zoals sierheester, haag, gazon) vastleggen.
Een voorbeeld van de tekening staat als afbeelding in bijlage 8: Technische
Voorwaarden Overdracht.
De administratieve component bestaat uit het aanleveren van een assortimentslijst
en het jaar van aanleg.
Hierbij dient de codering van het plantvak op tekening overeen te komen met de
codering op de assortimentslijst.
Een voorbeeld van de lijst staat als afbeelding in bijlage 8: Technische Voorwaarden
Overdracht.

02 Bomen
De nieuwe situatie van de bomen dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.
De nieuwe bomen dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te worden
vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT IMGeo.
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:
­ nieuwe standplaats in x­ en y coördinaten;
­ boomsoort;
­ jaar van aanplant:
­ boomtype;
­ stamdiameterklasse;
­ boomhoogteklasse;
­ conditie;
Voor een verklaring van de definitie en klasse indeling zie Handboek Bomen.

10 91 06 Revisiegegevens kunstwerken

01 De kaders voor de engineering en revisie van de kunstwerken zijn te vinden in de
bijlage 70 "Engineering en revisie x kunstwerken bestek 20xx­xx".
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10 91 07 Revisiegegevens openbare verlichting

01 Lichtmasten
De nieuwe situatie van de lichtmasten dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.
De nieuwe lichtmasten dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te
worden vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT
IMGeo.
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:
­ nieuwe lokatie in x­ en y coördinaten;
­ fabrikant van de mast;
­ type mast (tekening voorzien van tekeningnummer / type nummer;
­ materiaalsoort mast;
­ soort conservering van de mast, geschilderd, gepoedercoat e.d.;
­ RAL kleur van de hierboven genoemde behandeling;
­ lichtpunthoogte t.o.v. maaiveld in m1;
­ locatie omschrijving van de mast;
­ lichtmastnummer;
­ aantal armaturen op de mast;
­ plaatsingsdatum

02 Armaturen
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:
­ fabrikant van de armatuur;
­ type armatuur (typenummer van de fabrikant);
­ type voorschakelapparaat (conventioneel, elektronisch, dimbaar elektronisch of

LED driver);
­ plaatsingsdatum;
bij toepassing LED armaturen:
­ aantal led's;
­ configuratie of lenstype;
­ lichtstroom;
­ licht kleur

03 Lampen
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:
­ fabrikant van de lamp;
­ type lamp (typenummer van de fabrikant);
­ type brander;
­ vermogen van de lamp;
­ systeemvermogen van de armatuur­lampcombinatie;
­ aantal service branduren van de lamp of led's;
­ plaatsingsdatum
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10 91 09 Omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet BRO

01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt
voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Capelle aan den IJssel
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens
Gemeente Capelle aan den IJssel uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de
Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
Sinds 1 januari 2018 is de aanleverplicht voor sonderingsonderzoek en voor nieuwe
grondwatermonitoringsputten in werking getreden. Zie basisregistratieondergrond.nl
voor een globale planning voor de overige ondergrond gegevens.
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format
van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal
zijn te vinden op www.broinfo.nl.
Als kvk­nummer van de bronhouder dient 51332493 te worden ingevuld in de
metadata.
De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal­bro.nl.
Om te kunnen leveren, dient de Opdrachtnemer in te loggen met e­herkenning 2+.
De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt
hiermee te vervallen.
Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist
blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om
deze onjuistheid te corrigeren.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 12 EISEN EN UITVOERING

17 12 03 Basispakket veiligheidsklasse, droog

01 Het basispakket (droog) is van toepassing.

02 Het verwerken van de baggerspecie conform wet en regelgeving en de waardes
zoals volgen uit bijlage 22 ­A5821­06PBErap1 Rapport bodem en
verhardingsonderzoek.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 Ontgraven van de verontreinigde grond

01 Het gestelde in artikel 17.14.02 lid 01, 02 en 03 van de Standaard vervalt en wordt
vervangen door:
"Scheiding van verontreinigde­ en niet verontreinigde grond zal in 1e instantie op
basis van waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider. De
milieukundige bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten
begrenzingen van de ontgravingen. De grondmonsters worden geanalyseerd door
een erkend laboratorium welke de door de raad van Accreditatie voor de
betreffende proeven is geaccrediteerd. De kosten van de bemonstering en analyse
zijn voor rekening van de opdrachtgever.

02 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden na toestemming van
de directie. De opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door
middel van een aantekening in het dagboek door de directie.
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 Bemaling - algemeen

01 Alle werkzaamheden in den droge uitvoeren.
Waar nodig moet het grondwaterpeil door (bron)bemaling worden verlaagd tot 0,50
m onder de ontgraving.

02 De verlaging van het grondwaterpeil moet in stand worden gehouden totdat de
ontgravingen tot boven de grondwaterstand zijn aangevuld en verdicht.

03 Hierna de bemaling zodanig regelen dat verhoging van het grondwaterpeil
geleidelijk plaats vindt, zonder gevaar van opdrijven van de constructies.

04 De aannemer dient de werkzaamheden zo in te delen dat de tijdsduur van de
grondwateronttrekking zo gering mogelijk is.

05 De bemaling moet overeenkomstig de door het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard goedgekeurd melding worden uitgevoerd.
Wijzigingen in de gegevens die via een eerdere melding, zoals bedoeld in lid 04,
zijn doorgegeven, moeten zo spoedig mogelijk aan Schieland en de
Krimpenerwaard te worden gemeld. De wijzigingen mogen pas worden
doorgevoerd wanneer het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard goedkeuring hebben verleend.

06 De beëindiging van iedere afzonderlijke bemaling moet schriftelijk en uiterlijk vijf
werkdagen na de feitelijke beëindiging van de bemaling gemeld aan Schieland en
de Krimpenerwaard. Hierbij wordt tenminste opgave gedaan van de totale
lozingsduur, de beëindigingsdatum en de hoeveelheden geloosd bemalingswater.

07 Indien als gevolg van calamiteiten en andere uitzonderlijke omstandigheden niet
aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden
voldaan, moet de aannemer terstond maatregelen treffen teneinde de nadelige
invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

08 Van dergelijke in lid 07 genoemde omstandigheid moet het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.
De door of vanwege Schieland en de Krimpenerwaard ter zake gegeven
aanwijzingen moeten stipt opgevolgd worden.

09 De aannemer brengt schriftelijk rapport uit, betreffende de in lid 16 genoemde
omstandigheden, met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en
beëindiging van het voorval en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde
water en van de genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
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21 12 04 Watermeters

01 Watermeters zijn in ieder geval voldoende nauwkeurig als ze voorzien zijn van 1
van de volgende keurmerken:
­ IJkmerk van 1e EG­ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden

gesteld in de EG­richtlijn "Koudwatermeters";
­ Nationaal keurmerk van 1e keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling

vloeistofmeters;
­ KIWA­keurmerk.

02 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij
geldt verder:
­ Het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van ten

minste 10 maal de doorsnee van de pijp;
­ Het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van ten

minste 5 maal de doorsnee van de pijp.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

01 Het bemalingsplan behoeft de goedkeuring van de directie.
De goedkeuring moet worden verkregen voordat met de uitvoering wordt begonnen.

02 In aanvulling op het bemalingsplan levert de aannemer een meetprotocol aan. In dit
meetprotocol geeft de aannemer aan hoe en met welke frequentie de
hoeveelheden te lozen water worden gemeten en op welke wijze worden
geregistreerd. Daarnaast wordt in het meetprotocol opgenomen op welke wijze en
hoe frequent de kwaliteit van het te lozen bemalingswater wordt onderzocht.
Daarbij worden de eisen en kwaliteitsnormen van het bevoegd gezag, de
bemonsterings­ en parameters chemische analyses overzichtelijk opgenomen.

03 Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt eisen aan de
bronbemaling, op grond van een melding.
Deze eisen kunnen o.a. betrekking hebben op de te bemalen ontgravingsomvang,
de wijze van plaatsen van de filters en/of op de maximale grondwateronttrekking in
m3 per uur.
De te stellen eisen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in het bestek.

21 13 02 Lozing bemalingswater op gemeentelijk rioolstelsel

01 Als In de overeenkomst voor kleine lozingen voorzien is in het lozen van
bemalingswater op de riolering; (met name eventueel licht verontreinigd grondwater
of spoelwater van een ontijzeringsinstallatie) moet hiervoor door de aannemer
melding te worden gedaan aan de gemeente Capelle aan den IJssel.
De melding en de toestemmingsbrief van de gemeente worden ter inzage aan de
directie overhandigd.

02 De beheerder van de riolering zal toestemming verlenen om de aangegeven
hoeveelheid bronbemalingswater in de opgegeven periode te lozen.

03 De aannemer maakt minimaal 24 uur voor aanvang van de lozing melding bij de
gemeente Capelle aan den IJssel.

04 Wijzigingen in de gemelde situatie (zie lid 01) zo spoedig mogelijk kenbaar maken
aan directie en beheerder van de riolering.
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05 Uiterlijk 48 uur na de beëindiging van de lozing de meetstaat met de geloosde
hoeveelheden bemalingswater overleggen aan de directie en de gemeente Capelle
aan den IJssel.

21 13 03 Lozing bemalingswater op[ het oppervlaktewater

01 De lozing van bemalingswater van het project op oppervlaktewater mag niet
beginnen vóórdat schriftelijke toestemming is verleend door de dijkgraaf en
hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.

02 Voor algemene regels ten aanzien van lozingen op het oppervlakte water bij
specifieke activiteiten wordt verwezen naar het Besluit lozen buiten inrichtingen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2018­07­01

paragraaf 3.1 inzake lozen van grondwater bij bodemsanering en proefboring
paragraaf 3.2 lozen van grondwater bij ontwatering.

21 13 04 Administratieve verplichting aannemer

01 Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In
deze administratie moet dagelijks en per onttrekkings­ of infiltratiepunt (meestal per
pomp) de relevante gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie
worden overhandigd. In de administratie moet ten minste het volgende worden
genoteerd:
­ Datum en tijdstip van de onttrekking;
­ Identificatie van het winningspunt;
­ De meterstand (opname op vast tijdstip);
­ Het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen

etmaal;
­ Het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
­ Eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de

metingen.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 01 Vergunningen en meldingen iv.m. onttrekken en lozen van grondwater

01 In afwijking van artikel 21.14.01 lid 01 verzorgt niet de opdrachtgever maar de
aannemer de melding van het onttrekken en lozen van grondwater tijdig bij het
bevoegd gezag.
Voor de algemene regels zie:
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/aanvragen­en­melden/melden­of­ver
gunning­aanvragen/

21 14 03 Bron- en spanningsbemaling

01 In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat na
het gebruik alle voorzieningen ten behoeve van een bron­ of spanningsbemaling
moeten worden verwijderd.

02 Peilbuizen dienen te allen tijde in een goede staat van onderhoud te verkeren.
Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en
dergelijke niet meer functioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling herstelt of
vervangen te worden.
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21 14 04 Stagnatie

01 Stagnatie in de voortgang van het werk en schade verband houdende met het niet
goed functioneren van de bemaling is geheel voor rekening en risico van de
aannemer.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 Tijdelijke grondwater bemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB­protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde
in SIKB­protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB­protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB­protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater

04 De aannemer moet de hoeveelheid grondwater, die hij voor de in uitvoering zijnde
ontgraving onttrekt, toetsen aan de berekende hoeveelheid voor die ontgraving.

05 Bij overschrijding van de berekende hoeveelheden bedoeld in lid 04 moet de
aannemer direct contact opnemen met de directie.

21 15 03 ALGEMEEN

01 Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden
aangevuld en verdicht: de bovenste 5 meter door middel van zwerfklei, terwijl
onderin grofkorrelig zand mag worden toegepast.

02 De aannemer dient de juiste locatie en diepte van de diepwellen, alsmede
eventuele verlaten horizontale drainage, in te meten en op tekening aan te geven.
Deze gegevens binnen 2 weken na beëindiging grondwater onttrekking
overhandigen aan de directie.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 02 Hoeveelheidsbepaling

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de vacuüm­ en/of drain bemaling wordt
bepaald door meting van de totale lengte van de rioolsleuf en/of singel die wordt
bemalen.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN - ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 06 Ophoging en aanvulling

02 Met de aanvulling van de rioolsleuven mag niet eerder worden aangevangen nadat
de gegevens voor de revisie zijn ingemeten.

03 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen nadat per
laag de bedrijfscontrole naar de verdichtingsgraad is verricht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 Bewijs van oorsprong, aanvul- en ophoogmaterialen

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem
geleverde ophoogmateriaal, waaronder tevens begrepen zand, bomenzand,
flugsand en bims, afgegeven door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het ophoogmateriaal.

02 Daarnaast moet een levering grond of ophoogmateriaal per lading worden
vergezeld van een door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon.
Op de afleveringsbon moeten de volgende gegevens vermeld zijn:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag­ of laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading;
f. het betreffende besteknummer incl. omschrijving.

03 Indien de grond of het ophoogmateriaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven
door een certificatie­instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt
het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te
vervangen.

04 Onder certificaat geleverde grond moet milieuhygiënisch gekwalificeerd zijn
volgens Beoordelingsrichtlijn 9335.
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22 03 11 Regels transporten van- en naar het gemeentelijk gronddepot

01 Aanvragen transportmelding (door de aannemer) via Omgevingsloket:
https://omgevingswet.overheid.nl/home

02 Brengen naar depot ­ aanvragen bij OMDH

03 Halen op depot aanvragen bij DCMR

04 Transportmelding met meldingsnummer minimaal 3 dagen vooraf mailen naar
gronddepot@reijmgroepbv.nl en b.verplak@capelleaandenijssel.nl

05 Er moet een exemplaar van het begeleidingsbiljet achterblijven op het depot. Het
eerste formulier wordt ingeleverd aan het einde van de rit, als het meerdere ritten
zijn moet deze aan het einde van de dag ingeleverd worden. Elk project en elke dag
komt er een nieuw begeleidingsbiljet.

06 Begeleidingsbrief volledig invullen:
• Meldingsnummer invullen;
• Naam aannemer en vervoerder moeten vermeld staan;
• VIHB nummer invullen;
• Het vaknummer om te storten of halen vermelden op het formulier;
• Locatie herkomst en los­adres vermelden;
• Datum transport vermelden;
• Per vracht de tijd en de hoeveelheid vermelden;
• Per dag één begeleidingsbrief gebruiken;
• Voor aanvoer en afvoer worden 2 separate begeleidingsbrieven gebruikt.
• Voor verschillende projecten en/of locaties op de zelfde dag worden separate

begeleidingsbrieven gebruikt.
• Boekingsnummer, projectnummer en discipline (groen, riolering, wegen, kco etc.)
• Overzicht per week aanleveren in een Excel staat met vermelding van

begeleidingsbrief nr.
de datum en de hoeveelheid per begeleiding

• Alle begeleidingsbrieven totaliseren in Excel en per week als PDF bestand mailen
naar: b.verplak@capelleaandenijssel.nl en naar: gronddepot@reijmgroepbv.nl

• LET OP: zonder correct ingevulde begeleidingsbrief kan er niet gebracht of
gehaald worden op het Gronddepot

22 03 12 Huisregels depot

01 ­ Niet voor 07.00 uur ’s morgens laden of lossen i.v.m. klachten uit de buurt.
­ Stapvoets rijden op de klapperende platenbaan.
­ De hoofdbaan is van Reijm Nieuwerkerk BV, deze moet schoon gehouden

worden. Eventuele reinigingskosten worden gefactureerd.
­ Aannemer die komt halen of brengen dient zelf te voorzien in een platenbaan van

de hoofdbaan naar de vakken
­ Aannemer moet zelf zorgdragen voor het opzetten, laden en overslag van het

grond vak.
Afspraken met depothouder is mogelijk, neem hiervoor contact op met Dhr. Fred
Reijm ­ Grond moet vrij zijn van struikgewas en boomstobben of hele grote
wortels.

­ Locatie vak om te storten en vak om af te halen zal ter plaatse kenbaar gemaakt
worden.

­ De gestorte grond zal tussentijds opgedraaid moeten worden (uiteindelijk moet de
partij zodanig op een rug liggen dat deze in te meten is).

­ Indien nodig een AP04 uit laten voeren als partij compleet is.
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­ Fred Reijm is volgens de BRL de depotbeheerder en beschikbaar om afspraken
te maken over eventueel te leveren diensten als rijplaten, machines en
veegwagens rondom het depot.

22 07 MEET-EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar
theoretisch profiel.

02 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor
zover deze betrekking hebben op 1 in een bestekspost voorgeschreven resultaat,
worden berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van
ontgraving en/of verwerking.
Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen
berekend in vaste m³ aan de hand van weegbonnen.

Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde,
geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden gerekend met: (materiaal met een
normaal vochtgehalte)
­ zand voor zandbed 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
­ ophoogzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
­ brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg;
­ bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.400 kg;
­ teelaarde 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1.400 kg;
­ eifellithlava 0/31,5 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.800 kg;
­ hoogovenslakken 0/45 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
­ vulkaanbims 0/16 1 m3 vast = 1,27 m3 los = 1.050 kg;
­ menggranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
­ betongranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;

waarbij te verstaan is onder:
­ vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving /

verwerking.
­ los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

22 4 LICHT OPHOOGMATERIAAL

22 43 INFORMATIE-OVERDRACHT



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 137 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

HFD PAR ART LID

22 43 08 Bims, bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem
geleverde Bims, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het
bewijs van oorsprong dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/leverancier;
b. de aanduiding van de kwaliteitsklasse;
c. de naam en plaats van het (de) wingebied(en) waarin de Bims is

geproduceerd;
d. datum van afgifte.

03 De Bims moet geleverd worden onder BRL 9317 productcertificaat.

04 Van alle vrachten dient het afleverdocument aan de directie te worden verstrekt.
Op het afleverdocument moet tenminste het volgende vermeld te zijn:

­ de naam van de producent / leverancier;
­ productnaam en korrelmaat;
­ BRL 9317 certificaat nummer;
­ hoeveelheid geleverd product;
­ locatie van het werk;
­ leverdatum.
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23 DRAINAGE

23 1 HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 08 Taludgoten

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de
taludgoten zodanig in het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande
randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

23 12 13 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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25 RIOLERING

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en
over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot
een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V­vormig
woellichaam, waarmee een V­vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en
opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V­vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en
de grond buiten de schuine zijden van de V­vormige grondbalk moet ongeroerd
blijven.

Bij inspectie van riolen vanuit de rioolleiding:

(Hoofd)code Omschrijving Herstelmaatstaf (klasse)
______________________________________________________________
BAA Deformatie > 1
BAB Scheur > 1
BAC Breuk / instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 1
BAG Instekende inlaat = 1
BAI Indringend afdichtingsmateriaal
BAI­A ­ afdichtingsring > 1
BAi­Z ­ andere afdichting = 1
BAJ Verplaatste verbinding > 1*
BAK Defectieve lining > 1
BAL Defectieve reparatie > 1
BAM Lasfouten > 1
BBC Bezonken afzettingen = 1
BBD Binnendringen van grond > 1
BBE Andere obstakels = 1
BBF Infiltratie > 2
BDD Waterpeil > 1
________________________________________________________________

* Voor klasse­indeling van code A: zie lid 09 van deze bepaling;
Voor maximaal toelaatbare hoekverdraaiing: zie lid 10 van deze bepaling.

Bij inspectie van riool inspectieputten:

(Hoofd)code Omschrijving Herstelmaatstaf (klasse)
_________________________________________________________________

DAB Scheur = 1
DAC Breuk / instorting > 1
DAD Defectieve bakstenen of

defectief metselwerk = 5
DAF Oppervlakteschade > 1
DBD Binnendringen van grond = 5
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DBF Infiltratie > 2
__________________________________________________________________
Indien alle toestandsaspecten onder de herstelmaatstaven (klassen) blijven wordt
de riolering als goedgekeurd beschouwd.

09 Ten aanzien van Hoofdcode BAJ (verplaatste verbinding) ­ code A (axiaal) geldt de
volgende klasse­indeling:

Middellijn of Beton PVC
Afmeting MS­verbindingen
[mm] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
200 0 10 20 30 50
250 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
300 0 20 30 50 70
315 0 10 20 30 50
400 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
500 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
600 0 20 30 50 70
630 0 10 20 30 50
700 0 20 30 50 70
800 0 20 30 50 70
900 0 20 30 50 70
1000 0 20 30 50 70
1250 0 20 30 50 70
1500 0 20 30 50 70
___________________________________________________________________
Maten in mm.

10 Ten aanzien van Hoofdcode BAJ (verplaatste verbinding) ­ code C
(hoekverdraaiing) gelden de volgende maximaal toegestane voegverschillen:

Middellijn of
Afmeting a Verschil voeg
[mm] [graad] [mm]
______________________________________________________
200
250 3 13
300 3 16
315
400 3 21
500 1,5 13
600 1,5 16
630
700 1,5 18
800 1,5 21
900 1 16
1000 1 17
1250 1 22
1500 1 26
1600 0,5 14
1800 0,5 16
2000 0,5 17
2200 0,5 19
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2500 0,5 22
______________________________________________________

11 De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de
goedkeuring van de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor
rekening van de aannemer.

12 Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw
geïnspecteerd te worden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

13 Alle tijdens de controle geconstateerde gebreken dienen in de eindrapportage te
worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van
de aannemer.

25 12 03 Rioolaanleg; eisen aan de uitvoering

08 Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met
een mof­spiebuis van 1,00 of 1,20 meter en worden geëindigd met, afhankelijk van
de totale lengte van de streng, een spie­spiebuis van 1 of 1,20 meter en/of een
passtuk tussen de 0,50 en 1,50 m.

09 Bij de aanleg van een streng van PVC­buizen moet worden begonnen en geëindigd
met een buislengte van 1,00 tot 1,20 meter.

10 Bij de aanleg van een streng van glasvezelversterkte kunststof buizen dient
rekening gehouden te worden met de volgende kwaliteitscontrole:
­ controle vorming volgens richtlijnen leverancier
­ verbinding controleren volgens voorschriften leverancier
­ legvoorschriften volgens leverancier

25 12 06 Rioolreiniging en inspectie

01 De aannemer dient minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de rioolreiniging en
inspectie werkzaamheden de aan wonende middels een bewoners brief op de
hoogte te stellen van deze werkzaamheden.

02 Inspectie werkzaamheden dienen voorafgaand aan het aanbrengen van de
verharding te worden uitgevoerd. De inspectie dient te zijn goedgekeurd door de
directie voor aanvang van het aanbrengen van de verhardingen. De directie heeft
hierbij een responstijd van 2 werkdagen na de inspectie.

03 Reiniging en inspectie van de nieuwe riolering dient gefaseerd te worden uitgevoerd
van put naar put, dan wel in relatie tot de werkwijze van de aannemer een cluster
van strengen.
E.e.a. in overleg met de opdrachtgever.
Indien in relatie met de lengte van het werkvak van max. 100 m een onderbreking
ontstaat halverwege de opvolgende streng dient bij de volgende inspectie de
desbetreffende streng opnieuw van put naar put te worden gereinigd.
Juiste aantal fasen afhankelijk van werkplan / fasering van de aannemer en dus
door de aannemer te bepalen.

04 Indien gebreken gerepareerd zijn naar aanleiding van de 1e inspectie dient de
gehele streng van put naar put opnieuw geïnspecteerd te worden. Kosten die
hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de aannemer.
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05 De verhardingen mogen pas worden aangebracht nadat het onderliggende
leidinggedeelte door de directie is goedgekeurd.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 Berekeningen en puttenstaten

01 Ten behoeve van de leverantie van putten dient door de leverancier een puttenstaat
gemaakt te worden.
Deze gegevens moeten, door de aannemer, vóór de overhandiging aan de directie,
gecontroleerd en goedgekeurd zijn.
Fouten en/of onrechtmatigheden welke zich in het werk voordoen t.g.v.
onjuistheden uit de puttenstaat zijn voor rekening van de aannemer.
Stagnatiekosten hierdoor komen niet voor verrekening in aanmerking.
Berekeningen en puttenstaten e.d. moeten ten minste twee weken voor geplande
aanvang van de productie van de betreffende onderdelen aan de directie worden
overhandigd.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 Eisen aan verdichting

01 De verdichting rondom kolken dient plaats te vinden door middel van inwateren.
(geen drinkwater)

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 01 Cementspecie

01 De specie verhouding moet zijn: portlandcement CEM I 32,5 R: zand = 1 : 2

25 16 02 Inlaatconstructie

01 Indien betonnen rioolbuizen, t.b.v. een aansluiting met een PVC leiding, uitgevoerd
moeten worden met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een
ingestorte of ingedrukte constructie van PVC met aanslagrand en rubbermanchet
met de in deel 2.2 aangegeven diameter.

25 16 03 PVC-buizen en PVC-hulpstukken

01 Voor rechte PVC­buizen toepassen 3­lagen PVC.

25 16 05 Metselklinkers

01 Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten zijn: 1e soort
vuilwaterklinkers, waalformaat, gebruiksklasse B5.
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25 16 06 Glasvezelversterkte kunststof buizen en hulpstukken

01 Buizen en hulpstukken leveren volgens KIWA/KOMO productcertificaat
Buizen en hulpstukken moeten voldoen aan:
­ NEN­EN 14364
­ Vervaardigd volgens BRL 52204.

Berekeningen (optioneel):

Stijfheid van de buizen berekend middels ATV­A127 2000
Verkeersbelasting VSOB 30

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering algemeen

02 Direct bij een geopende rioolinspectie put / drainage of kolk dient altijd personeel
van de aannemer aanwezig te zijn.

03 Calamiteiten in de uitvoering dienen terstond te worden gemeld. E.e.a. conform
protocol bepaling 01.31.03

04 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er tijdens de werkzaamheden geen afval
op de grond terechtkomt. Eventueel gemorst afval moet onmiddellijk worden
opgeruimd.

05 Aan het einde van iedere werkdag moeten alle toegepaste afsluiters e.d. uit het riool
verwijderd worden.

06 De opdrachtnemer houdt de voortgang van de werkzaamheden systematisch bij.
De directie UAV is te allen tijde bevoegd de aldus bijgehouden informatie in te zien.

07 Het is niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te
geven / te verstrekken m.u.v. het "Protocol afhandeling meldingen buiten
kantooruren".

08 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs of gazons moet
worden gereden, dient een voorstel voor toe te passen beschermingsmaatregelen
te worden ingediend en mag dit pas na overleg en goedkeuring van de directie
plaatsvinden.Bij werkzaamheden binnen een voetgangersgebied, op trottoirs en
gazons moeten te allen tijde rijplaten worden toegepast, tenzij anders met de
directie wordt overeengekomen.

09 Bij informatie­uitwisseling van alle uit te voeren werkzaamheden moet gebruik
gemaakt worden van de door de directie aangeleverde unieke inspectieput
nummers c.a.
Indien de inspectieput nummers niet aangereikt zijn door de directie dient de
aannemer deze alsnog op te vragen bij de directie.

10 Na opening van een putdeksel moet de putrandsponning zodanig worden
schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed sluit.

11 De reinigings­ en/of inspectie werkzaamheden moeten aaneengesloten uitgevoerd
worden. Een straat of straatgedeelte moet eerst volledig afgewerkt zijn, alvorens
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met een volgende straat of straatgedeelte mag worden begonnen.

12 Tijdens het reinigen van het IT­riool en drainage moet de waterdruk bij de spuitkop
tussen de 40 en 60 bar liggen.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 04 Rioolreiniging: vervuilingsgraad

01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te
stellen van de vervuilingsgraad. Indien er een hogere vervuilingsgraad wordt
geconstateerd dan in het bestek is vermeld dient dit voor aanvang van de reinigings
werkzaamheden bij de directie te worden gemeld.
Voor de prijsvorming is door de opdrachtgever een inschatting gemaakt m.b.t. het
aantal fasen waarin de nieuw aangebrachte riolering gereinigd en geïnspecteerd
dient te worden.
Het juiste aantal fasen is door de aannemer te bepalen.

02 Eventuele verliesuren t.g.v. van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet
voor verrekening in aanmerking.

03 Verrekening van de, uit hetgeen onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke extra
kosten vindt pas dan plaats indien de bestekshoeveelheid van de af te voeren
hoeveelheid vrijkomend materiaal is overschreden.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie

08 Tijdens het rijden van de tv­camera moet een rustig en stabiel beeld worden
getoond van de volledige buisdoorsnede.

09 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de
digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien
de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te
worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de
omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen
van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan
de directie worden gemeld.

10 De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende
toestands aspect of overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste
kleur en goede belichting).

11 De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd aan
de hand van een 3­tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden
geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van
deze 3 geïnspecteerde strengen niet voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt
de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer opnieuw
geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit
per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.
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12 Bij de inspectie van het riool dient:
­ Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
­ Elk toestands aspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden

vastgelegd;
­ Met uitzondering van het toestands aspect BBD (binnendringen van grond) moet

naast vastlegging op een digitaal videobeeld van elk toestands aspect met een
classificatie groter dan klasse 3 een digitale foto worden gemaakt; van toestands
aspect BBD moet van elk toestands aspect met een classificatie groter of gelijk
aan klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;

­ Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

25 42 08 Rioolinspectie: eisen

02 De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de
SUF­RIB 2.0 indeling worden opgeslagen en verwerkt.

03 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen
gesteld in lid 01, dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden
aan te leveren (per dagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op
bruikbaarheid te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de
bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de
onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie.
De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.
­ Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
­ Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
­ Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

04 De dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. een 3­tal
willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te
zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3
geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing is, wordt de
gehele dagproductie afgekeurd:
­ Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3,
welke in het geheel niet is gerapporteerd;
­ Per streng 1 toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt
geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
­ Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die
2 klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;
­ Per streng 2 toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie
die 1 klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven.
Dit geld ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet
gerapporteerd zijn.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng
van toepassing. De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te
worden. Tevens dienen de geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te
worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van
de aannemer.

05 De inspecties dienen te worden uitgevoerd volgens de normen NEN­EN 13508 deel
2 en NEN 3399 (2004).

06 Vanuit elke inspectieput op een infiltratie voorziening bestaande uit cassettes in elke
mogelijke rijrichting de infiltratie voorziening inspecteren tot de zijwand.

07 Met betrekking tot het inspecteren van een infiltratie voorziening bestaande uit
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cassettes elke rijrichting vanuit een inspectieput zien als rioolstreng.

25 42 09 Rioolinspectie: foto's en video-opnamen

01 Tijdens de uitvoering van de rioolinspectie werkzaamheden dient de waterdiepte in
de betreffende streng gelijk of kleiner te zijn aan het toestandsaspect BDD klasse
1, volgens normen NEN­EN 13508 deel 2 en NEN 3399 (2004).

02 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de
digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien
de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te
worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de
omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen
van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan
de directie worden gemeld.

03 De beeldkwaliteit van de opnames van een productie worden gecontroleerd a.d.h.v.
van een 3­tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht
representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van deze 3
geïnspecteerde strengen niet voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt de
gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer opnieuw
geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit
per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

04 Bij de inspectie van het riool dient:
­ Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
­ Elk toestandsaspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden
vastgelegd;
­ Met uitzondering van het toestandsaspect BBD (binnendringen van grond) moet
naast vastlegging op beeldband van elk toestandsaspect met een classificatie
groter dan klasse 3 een digitale foto worden gemaakt;
­ Van toestandsaspect BBD moet van elk toestandsaspect met een classificatie
groter of gelijk aan klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;
­ Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.
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34 VERLICHTING

34 0 VERLICHTING, ALGEMEEN

34 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 03 01 Werkplan Openbare Verlichting

01 Binnen twintig werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de
aannemer een werkplan openbare verlichting in bij de directie. Het werkplan
openbare verlichting wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

02 In het werkplan openbare verlichting dienen de volgende gegevens te worden
vermeld:
a. de wijze van aanbrengen met vermelding van werkvolgorde en

kwaliteitscontrole van verlichtingsobjecten;
b. de wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslag locatie naar

plaats van verwerking.

34 03 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van te voren zijn aangekondigd.

03 Van het overleg maakt de opdrachtgever een verslag welke zowel door de
aannemer als door de betreffende directie voor akkoord moet worden getekend. Dit
verslag dient binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal verstrekt te
worden/wordt binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter
ondertekening aangeboden.

34 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 04 01 Garantie bovengrondse verlichtingsinstallatie

01 Na het opleveren (het gereed zijn van alle werkzaamheden) van het bovengrondse
gedeelte van de verlichtingsinstallatie, gaat de garantie termijn op alle geleverde /
geplaatste materialen in.

34 1 VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN
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34 11 06 Definities

06 Te verstaan is onder:
a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de (onderdelen van de) installatie.
b. Lichtpunthoogte:

De lichtpunthoogte is de hoogte vanaf maaiveld tot armatuur.
c. Het symbool ? dient gelezen te worden als "gelijk of kleiner dan"
d. Het symbool ? dient gelezen te worden als "gelijk of groter dan"

07 Te verstaan onder netbeheerder:
Beheer van een elektriciteit­netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in
Standaard RAW 2020)

08 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande
bestrating ten behoeve van kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

03 Het grondstuk van lichtmast na plaatsen en aansluiten door de netbeheerder vullen
met draineerzand tot 20 cm boven het maaiveld niveau.

04 Het aansluiten van lichtmasten welke aangesloten moeten worden op het netwerk
van netbeheerder Stedin, dient de aannemer te coördineren met de netbeheerder.

05 De funderingen rondom de lichtmasten na het plaatsen en aansluiten van de
aansluit kabel(s) van Stedin, zeer goed verdichten in lagen van 20 cm met een
stamper.

06 De hoogte van de maaiveldbeschermer op de lichtmast t.o.v. de bovenzijde van het
maaiveld, moet conform het merkteken op de maaiveldbeschermer op de lichtmast
zijn.

07 De lichtmasten moeten ook na het aanbrengen van het straatwerk en de oplevering
/ overdracht van het project nog steeds loodrecht staan.

08 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie
bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen of dat
het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw
te worden bepaald.
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34 12 06 Aanbrengen lichtmasten langs wegen

01 De lichtmasten mogen niet in bochten van straten worden geplaatst, maar ±
1,00 m in de rechtstand van de straat ( vanaf het einde van de bocht ). De eerste
mast moet aan de rechterkant van de weg geplaatst worden.

02 Alle lichtmasten die achter haaksparkeervakken komen te staan, exact op de
scheiding tussen 2 parkeervakken plaatsen, (indien mogelijk) 50 cm achter de
band, dit om schade door aanrijdingen te beperken.

03 Lichtmasten plaatsen op (erf) scheidingen van woningen e.d.

04 Lichtmasten in trottoirs plaatsen in de 2e tegel achter de trottoirband (tegen de
achterkant van de 1e hele tegel)

05 Lichtmasten naast "langsparkeervakken" altijd exact op de scheiding tussen 2
vakken plaatsen, 30 cm achter de achterzijde van de trottoir / opsluitband, of (in de
2e tegel achter de trottoirband, tegen de achterkant van de 1e hele tegel)

06 Lichtmasten (indien mogelijk) zo plaatsen dat de deur of deuren van deze
lichtmasten zich bevinden aan de zijde die van de rijrichting afgekeerd is, zodanig
dat bij werkzaamheden zo goed mogelijk zicht op naderend verkeer geboden wordt.

07 Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant
te worden opgevolgd, o.a. ten aanzien van de hoogte van de maaiveldbeschermer
t.o.v. het maaiveld.

34 12 07 Aanbrengen lichtmasten in trottoirs

01 Wanneer een normaal verhoogd voetpad (t.o.v. de rijbaan/fietspad) wordt
aangelegd, moeten de lichtmasten 30 cm achter de achterzijde van de trottoirband
worden geplaatst. (in de 2e tegel achter de trottoirband, tegen de achterkant van de
1e hele tegel).

34 12 08 Aanbrengen / vervangen van verlichtingsarmaturen

01 In aanvulling op artikel 34.12.03 lid 01 van de Standaard geldt het navolgende:
Verlichtingsarmaturen dienen haaks op de wegas, en in bochten ( indien van
toepassing ) haaks op de raaklijn van de boogstraal van de wegas te worden
geplaatst, montage conform voorschriften fabrikanten.

02 Alle armaturen moeten ten opzichte van de gevel of weg in dezelfde stand
gemonteerd worden.

03 Nieuwe ( opschuif ) armaturen evenwijdig aan wegdek plaatsen, dit om verblinding
te voorkomen. Dus geen rotatie om de lengteas van het armatuur.

04 Neiging / elevatie van nieuwe armaturen is in overeenstemming met de opgave in
de legenda op de OV tekening.

05 Bij het toepassen van rechte lampen moeten de armaturen / lampen haaks op de rij
/ looprichting staan.

06 Bij het toepassen van LED armaturen moeten de armaturen worden geplaatst
conform de installatie voorschriften zoals die door de leverancier worden
meegeleverd, zodat het licht optimaal wordt benut voor het verlichten van de
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openbare ruimte. ( indien nodig dient ter plekke i.o.m. de directie ) te worden
bepaald wat de meest efficiënte stand van het armatuur is om de openbare ruimte
te verlichten, dit heeft te maken met de diverse soorten lenzen ( optieken ) van de
huidige LED armaturen.

34 12 09 Aanbrengen grondkabels

01 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en uitgaande grondkabel
voldoende overlengte op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.
Overlengte bij mast = 3,00 m bij ingaande kabel en 3,00 m bij uitgaande kabel.

34 12 10 Aanbrengen aansluitsnoeren

01 Aansluitsnoeren uitvoeren van het merk Eldra met als type omschrijving
H07BQ­F / Geel 2 x 1,5 mm².

02 Aansluitsnoeren moeten aan beide uiteinden zijn voorzien van adereindhulzen.

03 Het aansluitsnoer dient zo aangebracht te worden, dat het op het snoer aanwezige
condenswater nooit langs het snoer op de montage­ en / of in de
aansluitvoorziening kan komen.

04 Voor een uithoudermast is de lengte van het snoer in de mast, de masthoogte
boven het maaiveld vermeerderd met de uithouderlengte.

05 Voor een paaltopmast is de snoerlengte de hoogte van de lichtmast boven het
maaiveld plus 30 cm voor montage in het armatuur.

06 Wanneer het toe te passen aansluitsnoer niet geschikt blijkt te zijn dan alternatief
iom directie.

07 Het aansluitsnoer dient vanaf de onderzijde in de aansluitvoorziening
(aansluitkastje) te worden ingevoerd en onder de trekontlasting te worden
gemonteerd, de lus in het snoer onder de aansluitvoorziening is minimaal 20 cm tot
maximaal 50 cm lang.

34 12 11 Scharnieren en deursluitingen

01 Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen in de
toekomst
te behouden dient de aannemer de volgende handelingen te verrichten:
­ De bouten van de mastdeuren invetten met kopervet.
­ De bevestigingsbouten van de armaturen invetten met kopervet.
­ De rubbers van de armaturen behandelen met talkpoeder.
Dit geldt bij zowel bij nieuwe plaatsing als bij werkzaamheden aan een bestaande
mast.

34 12 12 Testen van de installatie

01 Na installatie dient de aannemer een functietest (controle op het branden van de
armaturen) uit te voeren.
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34 12 13 Aanbrengen aansluitvoorziening

01 De aansluitvoorzieningen in masten en kasten voor de aansluiting van het
verlichtingsobject op de grondkabel wordt aangebracht door de netbeheerder, of
door de aannemer van de netbeheerder.

02 De aannemer dient, voordat hij het aansluitsnoer van het verlichtingsobject op de
aansluitvoorziening aansluit, te controleren of de aansluitvoorziening deugdelijk is
aangesloten. Eventuele gebreken dient hij direct aan de netbeheerder te melden.

03 Na het afmonteren van het aansluitsnoer op de aansluitvoorziening wordt het
verlichtingsobject direct in gebruik genomen.

34 12 14 Aanbrengen van lichtmastnummers

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig
met de as van de weg, of in overleg met de directie.

02 Tenzij de directie anders bepaald dient nummering te geschieden op een hoogte
van circa 2,00 meter boven het maaiveld, echter niet boven de 2,20 m.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken,
gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaald, dienen nummers horizontaal te worden geplakt.
(in overleg met de directie)

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur
heeft, lager dan 5 graden Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast vochtig / nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden
verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient
zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie, en staan op de tekening
met het verlichtingsplan.

09 De lichtmastnummers dienen te voldoen aan de volgende eisen:
­ Hoogte: cijfers ± 31mm
­ Hoogte: tekst ± 3,5mm
­ De witte lichtmast sticker heeft de afmetingen van 76 x 50 mm.
­ Materiaal witte lichtmast sticker is Brady 483, glanzend wit polyester.
­ Voor de witte lichtmast sticker geldt altijd zwarte kleur tekst.
­ Het UV laminaat heeft de afmetingen 76 x 47 mm
­ Materiaal laminaat is SPEC UV L3
­ Lettertype soort voor het lichtmastnummer is Arial Narrow Bold.
­ Lettertype grootte voor mast nummer is 125 pt, op sticker geeft dat hoogte van ±

31 mm.
­ Aantal karakters voor mast nummer is maximaal 3, alle soorten karakters

toegestaan.
­ Positie voor mast nummer is gecentreerd midden sticker (38 mm) en 20 mm van

bovenrand.
­ Lettertype soort voor de straatnaam is Arial Narrow Bold
­ Lettertype grootte voor straatnaam is 13 pt, op sticker geeft dat hoogte van ± 3,5
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mm.
­ Aantal karakters voor straatnaam is maximaal 30, alle soorten karakters

toegestaan.
­ Positie voor straatnaam is gecentreerd midden sticker (38 mm) en 43 mm van

bovenrand.

34 12 15 Verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden

01 Bij verwijdering en verplaatsen van lichtmasten zorgt de aannemer dat verkeers­,
straatnaam­ en aanwijsborden en (onverlichte) reclameborden in overleg met de
directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

02 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

03 Bij het plaatsen van een verkeers­, straatnaam­ en aanwijsbord­ altijd een
rubberen beschermingstape aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming
van de conservering.

34 13 INFORMATIE_OVERDRACHT

34 13 08 Revisiegegevens

01 Na het aanbrengen van de verlichting legt de aannemer door inmeten de plaats
daarvan vast.
Ten minste moet worden ingemeten:
­ de x­, y­ en z­coördinaten van elk verlichtingsobject;

02 De aannemer dient op de gereviseerde bestekstekening(en) naast de in lid 01
vermelde gegevens ook de volgende gegevens te vermelden:
­ doorgevoerde wijzigingen, afwijkingen van positie en / of samenstelling van een

verlichtingsobject en / of schakel­ en verdeelinrichting ten opzichte van de laatst
geldende (bestek)tekening(en);

­ de eventueel niet uitgevoerde werkzaamheden;
­ de eventueel uitgevoerde extra werkzaamheden.

03 Na het aanbrengen van de verlichting legt de aannemer de gegevens over de
uitvoering van verlichtingsobjecten vast in een xlsx­bestand. Deze gegevens dienen
tevens in het renvooi van de gereviseerde (bestek)tekening(en) te worden vermeld.
Ten minste de volgende gegevens dienen te worden vastgelegd:
Algemeen:
­ gemeente;
­ straat;
­ lichtmastnummer;

Lichtmast:
­ fabrikaat;
­ plaatsingsdatum;
­ vorm of uitvoering;
­ materiaal;
­ lichtpunthoogte;
­ type uithouder;
­ X­Y­coördinaten;
­ oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
­ tekeningnummer leverancier;

Armatuur:
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­ montage datum;
­ aantal armaturen per mast;
­ type armatuur;
­ fabrikaat;
­ type VSA/driver;
­ type spiegeloptiek;
­ schakeling (A­N­Dimregime);
­ aantal lampen;
­ lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en

lenstype.

­ de datum van de operationele aansluiting van het verlichtingsobject.

04 De revisiegegevens dienen bij oplevering van het werk beschikbaar te zijn.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 01 Onderhouden van werktekeningen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 34.15.01 van de Standaard 2015 dient de
aannemer ten minste de volgende gegevens van de openbare verlichting te
verstrekken:
a. straatnaam;
b. lichtmastnummer;
c. coördinaten van de lichtmast;
d. specificaties en plaatsingsdatum van lichtmast, uithouder, armaturen en

voorschakelapparatuur;
e. specificatie en plaatsing­ of replace datum van de lamp indien van toepassing;
f. overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de
verlichtingsinstallatie, voor zover werkzaamheden aan die onderdelen van het
object zijn uitgevoerd, zoals:
­ bewegwijzering(en) en overige (richting)borden;
­ lichtreclames en plattegrondkasten;
­ enzovoort.

34 15 04 Controleren objectnummer

01 Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object
constateert dat het opgegeven objectnummer ontbreekt zorgt hij er voor dat het
objectnummer alsnog geplaatst wordt.

34 15 06 Leveren van lichtmasten

01 Tot het leveren van lichtmasten wordt tevens gerekend het leveren van klein
montagemateriaal, zoals: klemmetjes, knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes,
enzovoort.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 0 FUNDERINGSCONSTRUCTIES - ALGEMEEN

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 05 02 Keuring van funderingsmachines

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar: Heistellingen moeten bij
aankomst op het werkterrein worden gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen worden
heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte
(wettelijke) keuringen moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden
een opbouwkeuring toestaan. De keuring zal door derden worden uitgevoerd op
kosten van de aannemer. Eventuele wachturen ontstaan door de keuring worden
niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat gedateerd en ondertekend
aan de directie te overleggen.
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44 TECHNISCHE BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES

44 1 HOUTCONSTRUCTIES - ALGEMEEN

44 12 EISEN EN UITVOERING

44 12 01 Ontwerp eisen houtconstructies blootgesteld aan weer en wind

01 De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of
geen capillair vocht kan intrekken.

02 Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.

03 Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van
ten minste 8 mm aanhouden.

44 13 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

44 13 01 Ontwerp werkzaamheden

01 De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde ontwerp
werkzaamheden van een onderdeel van de houtconstructie in tweevoud in bij de
directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in overleg met de directie vastgestelde aantal
werkdagen, voordat met de uitvoering van het desbetreffende onderdeel wordt
begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in het vorige
lid bedoelde resultaten en deelt haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na
ontvangst, aan de aannemer mee. De acceptatie betreft slechts de verwerking van
de in het bestek vermelde gegevens in de in het vorige lid bedoelde resultaten en
ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten wat de
getekende constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke
betreft.

03 Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de
aannemer hiervan met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De
aannemer verwerkt de hieruit voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde
resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen tien werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij de directie.
Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in het vorige lid van
overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in
lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.
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45 TECHNISCHE BEPALINGEN METSELWERK

45 0 METSELWERK - ALGEMEEN

45 02 EISEN EN UITVOERING

45 02 01 Algemeen

01 Onder metselwerk wordt verstaan de hechte samenvoeging van stenen of blokken
met behulp van mortel of lijm.

02 Onder specie wordt verstaan een plastisch mengsel van bindmiddelen,
toeslagmaterialen en water, dat na verwerking verhardt tot een steenachtige
toestand en zich daarbij hecht aan steen­ en glasachtige materialen.

03 Onder mortel wordt verstaan verharde specie.

04 Onder voegwerk wordt verstaan de afwerking van voegen met mortel.

05 Metselbaksteen dient te voldoen aan de NEN­EN 771­1.

06 Natuursteen dient te voldoen aan NEN­EN 771­6.

07 Voeg­ en metselmortels moeten gespecificeerd zijn volgens NEN­EN 998­2
‘Mortels voor metselwerk'.

08 Voeg­ en metselwerken moet voldoen aan de eisen van CUR­aanbeveling 61 ‘Het
voegen van metselwerk’.

09 Metselwerk moet voldoen aan de Beoordelingsrichtlijn BRL 2826 ‘Vervaardiging van
metsel­ en lijmwerkconstructies en/of voegwerk’ en de Uitvoeringsrichtlijn URL
‘Metselwerkconstructies’

45 1 Deelhoofdstuk 45.1

45 13 WERKPLAN

45 13 01 Werkplan metsel- en voegwerk

01 Voor de uit te voeren werkzaamheden m.b.t. het metselwerk een plan opstellen, dat
minimaal moet bevatten:
a. een gedetailleerde planning;
b. toe te passen materialen en specificaties;
c. maatregelen i.r.t. de weersomstandigheden en vastlegging;
d. een beschrijving van de maatregelen om binnen de toelaatbare maat­ en
vormafwijkingen te blijven;
e. maatregelen om te voldoen aan CUR aanbeveling 62 "Het voegen van
metselwerk"en BRL 2826 "Vervaardigen van metsel­ en lijmwerkconstructies en/of
voegwerk" en uitvoeringsrichtlijn URL "Metselwerkconstructies".
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN - ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen

09 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 02 11 Start werkzaamheden

01 Alvorens de aannemer mag beginnen met de plantwerkzaamheden dient er een
overleg te hebben plaats gevonden met de groenbeheerder van de gemeente
Capelle aan den IJssel.

51 02 12 Transporten

01 Intern transport met materialen op het werk (tussen depot en werklocatie) behoort
bij de eenheidsprijzen in begrepen te zijn.

51 02 13 Schades

01 Indien er tijdens de plantwerkzaamheden schade aan bestrating, welke zich direct
naast de plantvakken bevindt, wordt geconstateerd wordt de aannemer verzocht dit
bij de directie te melden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND,
ALGEMEEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren
substraat dient door de leverancier te worden aangetoond door laboratorium
proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken
conform paragraaf 18 van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig,
wordt geacht in het laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald
in paragraaf 51.06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van
dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European
Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te
worden.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der
deelvrachten. Het controle monster dient door de leverancier tenminste een half
jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag
moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het
substraat overdekt plaats te vinden.

51 06 BOUWSTOFFEN
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51 06 01 Teelgrond

09 Ter aanvulling van het gesteld in § 51.06 van de Standaard alle te leveren
(teel­)grond vrij zijn van zaden en van wortels van:

­ Japans knoopkruid ­ Fallopia japonica;
­ Kweek ­ Elytrigia repens;
­ Heermoes/Paardenstaart ­ Equisetum arvense;
­ Riet ­ Phragmites australis;
­ Winde/Haagwinde ­ Calystegia sepuim en
­ Zevenblad ­ Aegopodium podagraria.

Indien binnen zes maanden na verwerking van de (teel­)grond één van genoemde
gewassen worden aangetroffen, moet de (teel­)grond op eerste aanwijzing van de
directie verwijderd en vervangen worden.

10 Toepassing van teelgrond 4,0 tot en met 7,0% humus.
Toepassing van teelgrond bij plantvakken, groeiplaatsverbetering bomen in
volle/open grond, gazons, parken en bermen.
Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
­ Besluit bodemkwaliteit AW2000 Landbouw/natuur;
­ M 50 cijfer: 180 ­ 300 ìm;
­ D60/D10­verhouding: 5 ­ 20;
­ Organisch stof in %: 4% tot 7%;
­ Lutum (fractie < 2 ìm) in %: maximaal 8%;
­ Leem (fractie tussen 0 ­ 63 ìm) in %: 15 ­ 40%;
­ pH­KCI: 5 ­ 7;
­ EC: maximaal 1.0 mS/cm;
­ Maximale grootte organisch materiaal: maximaal 15 mm (90% moet bestaan uit

stukken kleiner dan 3 mm al of niet gezeefd met trommelzeef);
­ Droge stofgehalte: > 70%;
­ Vochtgehalte: maximaal 30% (bij levering en verwerking);
­ Vrij van verontreiniging in welke vorm dan ook;
­ Vrij van wortelonkruiden;
­ Voldoen aan vigerende milieu classificatie;
­ Gelijkmatig van kwaliteit.
De grond moet AP04 gekeurd zijn conform: BRL SIKB 1000 of BRL 9335­1 of
BRL9335­2, dan wel voldoen aan de eisen m.b.t. samengestelde grondproducten,
BRL9335­4.

11 GreentoColour®4 is een hoogwaardige kant­en­klaar producten voor plantvakken
tbv vaste beplanting. Het is een goede basis voor planten en verbetert de structuur
van de bodem. Het materiaal is met veel zorg samengesteld en bestaat uit
bodemmateriaal van mineralen en uitgerijpte organische aarde.
GreentoColour®4 is een upgrade van GreentoColour®3 en wordt standaard
geleverd met organische meststoffen van DCM.
Eigenschappen:
• goed waterdoorlatend
• uitstekende groeibasis voor vaste beplanting
• werkt niet verzurend
• goede beluchting
• gemakkelijk te verwerken
• homogeen van structuur
• geleverd volgens BRL­protocol 9335­4
Verwerkingadvies
• kant en klaar: direct te gebruiken
• te gebruiken als toplaag, laagdikte minimaal 20 cm
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• overhoogte van 20% gebruiken i.v.m. inklink
• onderlaag altijd losmaken
• niet nat verwerken; rekening houden met weersomstandigheden

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 03 Inrichting opkuilhoek

01 Onder 'Inrichten opkuilhoek' wordt tevens verstaan het weer verwijderen hiervan en
het in de oude staat terugbrengen van het terrein.

02 De opkuilhoek moet in zijn geheel worden voorzien van rijplaten en bouwhekken
rondom incl. slot.

03 De opkuilhoek 1 dag voor de leveringen van de beplanting inrichten.

04 De aannemer vraagt tijdig vergunning aan bij de gemeente om gebruik te mogen
maken van een deel van de parkeerplaats t.b.v. de opkuilhoek nabij het werk.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 05 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplant
werkzaamheden

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplant werkzaamheden als bedoeld
in artikel 51.54.05 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 45 01 Afroep beplanting

01 De aannemer is verplicht de beplanting af te roepen bij de gemeente Rotterdam.
De aannemer stelt zelf deelleveringen samen indien de plantwerkzaamheden niet
in zijn geheel kunnen worden aangeplant.
Deelleveringen moeten tot een minimum beperkt worden.
Houd rekening met een levertijd van ca. 2 weken tussen afroep en levering.
De contact gegevens worden tijdens het werk verstrekt.

02 De aannemer draagt zorg voor het retour zenden van de fust en overhandigd de
directie de retourbon hiervan.
Adres: Ir. P. Kosterlaan 20, 3062 CD Rotterdam

51 45 02 Restafval

01 De aannemer is verplicht alle labels, bind draad e.d. van de beplanting te
verwijderen.

51 5 BOMEN

51 54 Risicoverdeling en garanties
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51 54 01 Periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard
moeten binnen 2 weken worden opgeleverd.

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om
in aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als
bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt 100%.

51 54 03 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld
in artikel 51.54.03 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

51 54 04 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van
toepassing voor: Alle beplantingen geleverd binnen dit bestek.

51 56 Bouwstoffen

51 56 01 Milieu-eisen

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien
verstande dat:
­ gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
­ voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II

aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
­ overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in

bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden
gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de
laag­risico stoffen.

Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is
te downloaden op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als
bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op
bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar
een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
­ een certificaat afgegeven door een certificatie­instelling die daartoe

geaccrediteerd is door een nationale accreditatie­instelling (in Nederland: Raad
voor Accreditatie);

­ de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven.
Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie­instelling;

­ een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met
duurzaamheidscertificaat of EKO­keur, of gelijkwaardig.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 Algemeen

04 Werkzaamheden op of langs de wegen van de gemeente Capelle aan den IJssel,
dienen minstens 4 weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden
aangemeld te worden bij de wegbeheerder.

05 Planbare werkzaamheden op of langs de regionale verbindingswegen en
hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de gemeente Capelle aan
den IJssel, die niet minstens vier weken voor de beoogde aanvang van de
werkzaamheden zijn aangemeld bij de wegbeheerder, kan per geval en per dag
een korting worden toegepast zoals vermeld in artikel 62.14.01 lid 03.

06 In aanvulling op het gestelde in lid 01 en lid 02 mag niet eerder worden begonnen
voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de wegbeheerder
zijn goedgekeurd.

62 12 07 Verkeersplan bij werk in uitvoering

01 Na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer minstens 4
weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden een verkeersplan in bij
de wegbeheerder. De wegbeheerder geeft binnen 5 werkdagen een reactie op dit
verkeersplan. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

­ De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
­ Indien door de wegbeheerder aangegeven minstens één (1) alternatieve

(sub)variant.
­ De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer

worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
­ De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel

wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
­ De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve

van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke
verkeersregelinstallaties;

­ Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke
voorzieningen;

­ Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van
informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang
van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen,
parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.

­ Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is
(zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012,
dient een einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze
einddatum is bindend.

04 Weg­ / rijbaanafsluiting



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1332 Bladnr. 162 van 174
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

HFD PAR ART LID

Categorie 1a: regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
Weg­/rijbaanafsluiting toegestaan tussen 23:00 uur en 06:00 uur.
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is
afsluiting van een (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en van 23:00
en 06:00 uur.

Categorie 1b: regionale verbindingswegen en hoofdsluitingswegen
Weg­ / rijbaanafsluiting toegestaan tussen 19:00 uur en 06:00 uur.
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is
afsluiting van een (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en van 19:00
en 06:00 uur.

Categorie 2: wijkontsluitingswegen
Weg­ / rijbaanafsluiting toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en
06:00 uur.

05 Mobiele werkzaamheden
Op categorie 1a zijn mobiele werkzaamheden toegestaan tussen 09:30 en 15:00
uur en tussen 23:00 en 06:00 uur.

Op de categorieën 1b en 2 zijn mobiele werkzaamheden toegestaan tussen 09:30
en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 Algemeen

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de
verkeersmaatregelen.

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of
afdekking verwijderen.

03 Indien de aannemer planbare werkzaamheden op of langs de regionale
verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de
gemeente Capelle aan den IJssel niet minstens vier weken voor de beoogde
aanvang van de werkzaamheden heeft aangemeld bij de wegbeheerder, kan per
geval en per dag een korting worden toegepast afhankelijk van de wegcategorie.
Hierbij geldt een maximum van 10 werkdagen.

Categorie 1a en 1b regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
EURO 0,18 (nul komma achttien euro) x oppervlakte betreffende en/of aansluitende
rijbaan / wegvak

Categorie 2 wijkontsluitingswegen
EURO 0,94 (nul komma vierennegentig euro) x oppervlakte betreffende en/of
aansluitende rijbaan / wegvak

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek
voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per
dag een korting van EUR 500,00 (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie of toezichthouder zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

05 Indien de in lid 04 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet
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aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil
te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring
heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende
kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening
van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van
alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q.
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

02 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:
a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de

aangebrachte voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
­ Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden en

of werktijden controleren.
­ Buiten de normale werkdagen: ­ minimaal om de 24 uur controleren.
­ Bij omleidingsroutes: ­ minimaal om de 24 uur controleren.
Een en ander conform artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard.
b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale

werkdagen en werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van
de aangebrachte voorziening;

c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de
directie naam, adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met
de uitvoering van deze werkzaamheden.

03 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten
worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na
verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

04 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit
logboek dient te allen tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle
een keer per week middels rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

05 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande
(verticale) elementen of in boomspiegels. Dit met uitzondering van lichtmasten.

06 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape
gebruikt worden. Tevens dient het mastluik te allen tijde bereikbaar te zijn.

07 Bij openstelling van het wegvak, moeten er waarschuwingsborden geplaatst
worden bij:
­ Asfalt: ­ J37 met geel onderbord, met tekst: Nieuw wegdek langere remweg.
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Dit op elke aansluitende rijbaan op het gemaakte werk.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.

62 15 03 Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

01 De aannemer meldt (binnen 5 minuten) voor het afsluiten van een rijbaan, welk
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den
IJssel, deze afsluiting aan bij Wegwerkzaamheden Actueel.
Pas na een SMS­bericht met goedkeuring mag de afsluiting geëffectueerd worden.

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten
rijbaan, welk onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de gemeente Capelle
aan den IJssel, deze openstelling af bij Wegwerkzaamheden Actueel.

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de
aannemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een
eerder afgesloten rijbaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van
het hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den IJssel, deze uitloopt bij
Wegwerkzaamheden Actueel.

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan­, af en uitloopmeldingen
per SMS, naar een telefoonnummer en codering zoals door de Opdrachtgever
opgegeven.

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en
03 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het
hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den IJssel.

06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan­, af en uitloopmeldingen
niet of te laat doet, kan per geval een korting van vijfhonderd EURO (€500,00)
worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op
bijlage 2 van dit bestek.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

80 13 02 Gegevens van bouwstoffen

01 In aanvulling op het gesteld in artikel 80.13.02 van de Standaard moet van al het
geleverde aanvul­, ophoog­ en funderingsmateriaal de tonnage (verkregen middels
een gecertificeerde weegbrug) op de afleverbonnen vermeld worden.

80 3 VERHARDINGSLAAG VAN SUBSTRATEN

80 36 BOUWSTOFFEN

80 36 01 BVB Urban grastegel fundatie 60-40

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN­EN 1097­6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN­EN
13286­2)
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuüm wordt bepaald.
De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,5 (NEN­EN 13037)
­ EC : 0,2 ­ 1,5 mS/cm (NEN­EN 13038)
­ CEC­waarde : > 40 mmol/l (PPO Kas 1:2)
­ Chloride : < 150 mg/l (NEN­EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3+NH4 (stikstof) : 0,1 ­ 4,0 mmol/l
­ H2PO4 (fosfaat) : 0,0 ­ 2,0 mmol/l
­ K (kalium) : 0,2 ­ 3,0 mmol/l
­ Ca (calcium) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Mg (magnesium) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ SO4 (sulfaat) : 0,0 ­ 3,0 mmol/l
­ Na (natrium) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Cl (chloor) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
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­ Fe (ijzer) : 0,1 ­ 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
­ N­totaal (stikstof) : 30 ­ 120 mg/100 gr d.s.(NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 15 ­ 75 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 10 ­ 50 mg/100 gr d.s. (K­HCL)
­ MgO(magnesium) : 50 ­ 200 mg/kg d.s.(Mg­NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
­ Vochtgehalte: < 10 %­(m/m)(NEN­EN 1097­5)
­ Organische stof : 1,0 ­ 4,0 % d.s. (NEN 15935)
­ Lutum: 2,0 ­ 5,0 % d.s. (NEN 5753)
­ Waterberging bij pF 1,0 (­10cm) : 10 ­ 20 %­(v/v)(NEN­EN 13041)
­ Waterberging bij pF 1,7 (­50 cm) : 6,0 ­ 16 %­(v/v)(NEN­EN 13041)
­ Gemakkelijk beschikbaar water : 2,5 ­ 7,5 %­(v/v)(NEN­EN 13041)
­ Wateropname na 24 uur : 15 ­ 25 %­(v/v)(WOK­methode RHP)
­ Droge dichtheid : 1575 ­ 1725 kg/m³(NEN­EN 13286­2)
­ Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 MPa (KOAC)
­ Poriënvolume : > 40 %­(v/v)(NEN­EN 1097­6, op gesteente skelet)
­ Doorwortelbaar volume : > 40 %­(v/v)(KOAC, op gesteente skelet)
­ Waterdoorlatendheid: > 1 mm / min(CUR proef G)
­ Gebroken oppervlak : > 95 % (NEN­EN 933­5, op gesteente skelet)
­ Korrelgradering: 2 ­ 5,6 mm (NEN­EN 933­1, op gesteente skelet)
­ Categorie Korrelgradering : Gc90/15 (NEN­EN 933­1, op gesteente skelet)

06 Biologische eigenschappen:
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040­44 en NEN 15804)

80 36 02 BVB Urban grastegel fundatie 70-45

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN­EN 1097­6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN­EN
13286­2)
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuüm wordt bepaald.
De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 97% van de proctordichtheid.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
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­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
­ EC : 0,3 ­ 1,5 mS/cm(NEN­EN 13038)
­ CEC­waarde : > 85 mmol/l (PPO Kas 1:2)
­ Chloride : < 200 mg/l (NEN­EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten
op voedingsgrond):
­ NO3+NH4 (stikstof) : 0,2 ­ 4,0 mmol/l
­ H2PO4 (fosfaat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K (kalium) : 0,2 ­ 4,5 mmol/l
­ Ca (calcium) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Mg (magnesium) : 0,1 ­ 1,5 mmol/l
­ SO4 (sulfaat) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Na (natrium) : 0,2 ­ 2,0 mmol/l
­ Cl (chloor) : 0,1 ­ 3,5 mmol/l
­ Fe (ijzer): 1,0 ­ 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
­ N­totaal (stikstof) : 80 ­ 320 mg/100 gr d.s.(NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 25 ­ 100 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 30 ­ 120 mg/100 gr d.s. (K­HCL)
­ MgO (magnesium) : 100 ­ 300 mg/kg d.s.(Mg­NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
­ Vochtgehalte : < 12 %­(m/m)(NEN­EN 1097­5)
­ Organische stof : 9,0 ­ 14 % d.s. (NEN 15935, op voedingsgrond)
­ Lutum : 3,0 ­ 8,0 % d.s. (NEN 5753, op voedingsgrond)
­ Waterberging bij pF 1,0 (­10cm) : 50 ­ 60 %­(v/v)(NEN­EN 13041, op

voedingsgrond)
­ Waterberging bij pF 1,7 (­50 cm) : 35 ­ 45 %­(v/v)(NEN­EN 13041, op

voedingsgrond)
­ Gemakkelijk beschikbaar water : 10 ­ 20 %­(v/v)((NEN­EN 13041, op

voedingsgrond)
­ Wateropname na 24 uur : 45 ­ 55 %­(v/v)(WOK­methode RHP,

voedingsgrond)
­ Droge dichtheid : 1700 ­ 1800 kg/m³(NEN­EN 13286­2)
­ CBR­waarde : > 65 % (NEN­EN 13286­47
­ Poriënvolume : > 40 %­(v/v)(NEN­EN 1097­6, op gesteente skelet)
­ Doorwortelbaar volume : > 40 %­(v/v)(KOAC, op gesteente skelet)
­ Waterdoorlatendheid : > 1 mm / min(CUR proef G)
­ Gebroken oppervlak: > 95 % (NEN­EN 933­5, op gesteente skelet)
­ Korrelgradering : 16­22mm (NEN­EN 933­1, op gesteente skelet)
­ Categorie Korrelgradering : Gc85/15 (NEN­EN 933­1, op gesteente

skelet)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur(NEN EN 16087­1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040­44 en NEN 15804)
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80 36 03 BVB Urban grastegel substraat met graszaad

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
­ EC : 0,3 ­ 1,5 mS/cm(NEN­EN 13038)
­ CEC­waarde : > 45 mmol/l (PPO Kas 1:2)
­ Chloride : < 200mg/l (NEN­EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3+NH4 (stikstof) : 0,1 ­ 4,0 mmol/l
­ H2PO4 (fosfaat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K (kalium) : 0,5 ­ 4,0 mmol/l
­ Ca (calcium) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Mg (magnesium) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ SO4 (sulfaat) : 0,1 ­ 2,5 mmol/l
­ Na (natrium) : 0,2 ­ 1,5 mmol/l
­ Cl (chloor) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Fe (ijzer) : 2,0 ­ 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
­ N­totaal (stikstof) : 50 ­ 200 mg/100 gr d.s.(NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 10 ­ 50 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 15 ­ 75 mg/100 gr d.s. (K­HCL)
­ MgO(magnesium) : 50 ­ 200 mg/kg d.s.(Mg­NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
­ Vochtgehalte : < 20 %­(m/m) (NEN­EN 15935)
­ Organische stof : 4,0 ­ 7,0 % d.s. (NEN 15935)
­ Lutum : 1,0 ­ 5,0 % d.s. (NEN 5753)
­ M50 : 250 ­ 350 µm (NEN 5753)
­ D60/D10 : < 3,0 (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen:
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

05 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
­ Engels raaigras : 10 %
­ Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
­ Roodzwenkgras gewoon : 20 %
­ Roodzwenkgras uitlopervormend : 50 %

­ Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.

­ Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m3

06 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

07 Leverantie onder certificaat BRL 9335­4

08 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040­44 en NEN 15804)
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 06 Bouwstoffen

83 06 01 Duurzaamheid en circulariteit geprefabriceerde betonproducten

01 Betonproducten genoemd in deel 2.2. in de uitvoering Reduton® dienen te voldoen
aan de navolgende eisen.

02 De producten zijn vervaardigd van cementloos beton t.b.v. een enorme
CO2­reductie t.o.v. cementbeton (CEM I/CEM II/CEM III), een percentage van de
grove toeslagmaterialen dient vervangen te zijn door betongranulaat en het product
dient te voldoen aan de eisen van BouwCirculair.

03 Circulariteit 15% v/v (conform BRL K11002)

04 MKI­waarde < EUR 23,00 m3 (berekend conform BRL K11002)

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

07 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te
geschieden met een knipmachine of zaagmachine.

08 Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers of keien bestaat, langs putranden
en straatkolken een streklaag aanbrengen.

83 12 04 Mechanisch aanbrengen elementenverharding

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met
hetgeen verwoord is CROW­publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding ­ afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW­publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de
datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW­publicatie 324 danwel de publicatie waardoor deze
is vervangen:
1 Ruimte:
­ Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen
2 Talud:
­ N.v.t.
3 Verband:
beperking t.p.v.:
­ Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk

staan, zoals palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
­ Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
­ Kantstenen, figuratie, drempels etc.etc.
­ Hergebruik bestaande materialen.
4 Materialen:
­ Hergebruik gebakken materialen enz.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
­ mogelijk binnen het werkterrein

c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
­ n.v.t.
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven
Producent/leverancier ervan.
Bouwstof Producent/leverancier
N.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
­ Het werk wordt in fases uitgevoerd.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 De aannemer verstrekt de in hoofdstuk 27 lid 7 van de UAV bedoelde lijst in de
vorm van een logboek bestratingswerk.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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83 15 01 Algemeen

01 De, bij het hakken, knippen en zagen e.d. ten behoeve van het aanbrengen van
verhardingen, vrijkomende onbruikbare materialen afvoeren naar stortplaats. De
kosten van het afvoeren van deze onbruikbare materialen dienen bij de
bijbehorende besteksposten van aanbrengen te zijn begrepen.

83 15 06 Bemonstering substraat t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren
substraat dient door de leverancier te worden aangetoond door laboratorium
proeven. De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten
onderzoeken conform paragraaf 18 van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig,
wordt geacht in het laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald
in paragraaf 83.16 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van
dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European
Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te
worden. Zo niet dan worden enkel de producten van BVB­Substrates geaccepteerd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der
deelvrachten. Het controle monster dient door de leverancier tenminste een half
jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag
moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het
substraat overdekt plaats te vinden.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 03 RA Positive Green BVB 60-40

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN­EN 1097­6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN­EN
13286­2).
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuüm wordt bepaald.
De droge dichtheid is een berekening bij 95% van de proctordichtheid (NEN­EN
13286­2).
De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
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­ EC : 0,1 ­ 1,0 mS/cm (NEN­EN 13038)
­ Chloride : < 150 mg/l (NEN­EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3­ (nitraat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ NH4+ (ammonium) : 0,0 ­ 0,8 mmol/l
­ Ptot (fosfor) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K+ (kalium) : 0,2 ­ 2,0 mmol/l
­ Ca2+ (calcium) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ Mg2+ (magnesium) : 0,0 ­ 0,5 mmol/l
­ SO42­ (sulfaat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ Si (silicide) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ HCO3­ (waterstofcarbonaat) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Na+ (natrium) : 0,2 ­ 1,0 mmol/l
­ Cl­ (chloor) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Fe (ijzer) : 2 ­ 100 µmol/l
­ Mn (mangaan) : 0,3 ­ 10 µmol/l
­ Zn (zink) : 0,1 ­ 1,0 µmol/l
­ B (boor) : 0,0 ­ 25 µmol/l
­ Cu (koper) : 0,1 ­ 1,0 µmol/l
Voorraad voedingselementen:
­ N (stikstof) : 30 ­ 120 mg/100 gr. d.s. (NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 15 ­ 75 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 10 ­ 50 mg/100 gr. d.s. (K­HCl)
­ MgO (magnesium) : 50 ­ 200 mg/kg. d.s. (Mg­NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
­ Organische stof : 1,0 ­ 4,0 % (NEN 5754, mengsel niet afzeven)
­ Lutum : 1,0 ­ 4,0 % (NEN 5753, mengsel niet afzeven)
­ Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 % (KOAC)
­ Poriënvolume : 40 ­ 45 % (NEN­EN 1097­6) (op gesteente)
­ Doorwortelbaarvolume basismat. : 40 ­ 45 % (NEN­EN 1097­6) (op gesteente)
­ Gebroken oppervlak C95/1 : > 95 % (NEN­EN 13043) (op gesteente)
­ Droge dichtheid bij 100% proctordichth. : 1.675 ­ 1.825 kg/m³ (RAW 2015, proef
98, gem. uit 5 met.)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 / m³ (ISO 14040, ISO 14044 en NEN
15804)
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83 16 04 RA Positive BVB Grassubstrate

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
­ EC : 0,3 ­ 1,5 mS/cm (NEN­EN 13038)
­ Chloride : < 200 mg/l (NEN­EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3­ (nitraat) : 0,0 ­ 2,0 mmol/l
­ NH4+ (ammonium) : 0,0 ­ 2,0 mmol/l
­ Ptot (fosfor) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K+ (kalium) : 0,2 ­ 3,0 mmol/l
­ Ca2+ (calcium) : 1,0 ­ 2,0 mmol/l
­ Mg2+ (magnesium) : 0,1 ­ 1,5 mmol/l
­ SO42­ (sulfaat) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Si (silicide) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ HCO3­ (waterstofcarbonaat) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Na+ (natrium) : 0,2 ­ 1,5 mmol/l
­ Cl­ (chloor) : 0,0 ­ 3,5 mmol/l
­ Fe (ijzer) : 2,0 ­ 100 µmol/l
­ Mn (mangaan) : 0,5 ­ 15 µmol/l
­ Zn (zink) : 0,1 ­ 2,0 µmol/l
­ B (boor) : 5,0 ­ 35 µmol/l
­ Cu (koper) : 0,2 ­ 1,5 µmol/l
Voorraad voedingselementen:
­ N (stikstof) : 80 ­ 240 mg/100 gr. d.s. (NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 25 ­ 100 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 30 ­ 120 mg/100 gr. d.s. (K­HCl)
­ MgO (magnesium) : 100 ­ 300 mg/kg. d.s. (Mg­NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
­ Organische stof : 6,0 ­ 9,0 % (NEN 5754)
­ Lutum : 3,0 ­ 8,0 % (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

05 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
­ Engels raaigras : 10 %
­ Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
­ Roodzwenkgras gewoon : 20 %
­ Roodzwenkgras uitlopervomend : 50 %
­ Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.
­ Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m³

06 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

07 Leverantie onder certificaat BRL 9335­4.
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83 16 12 Spramexmengsel o.g. t.b.v. kantopsluitingen

01 Spramexmengsel o.g. dient te zijn een mengsel van cement, zand, gebroken grind
en water te voldoen aan de kwaliteitseisen vermeld in de NEN­EN 206­1 en NEN
8005; zijnde betonklasse C 12/15 met een maximale korrelafmeting van 11 mm.

02 Op het moment van verwerken mag geen begin van verharding waar te nemen zijn
en dient het mengsel ten minste aardvochtig te zijn.



RAW1332 Bladnr. 1 van 18
Afdrukdatum:

08­07­2025

Wiekslag Herinrichting en rioolvervanging
Civieltechnische werkzaamheden
Gemeente Capelle aan den IJssel

Behoort bij: 2024­21

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1311 Reinigen riolering

131110 Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm ­ beton m 500,00V
131120 Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm ­ m 434,00V

kunststof
131130 Riolering reinigen diameter ø500 tot ø800 mm ­ beton m 409,00V
131140 Riolering reinigen diameter ø500 tot ø800 mm ­ m 145,00V

kunststof

1312 Reinigen inspectieputten

131210 Betonput reinigen st 44,00V

1313 Reinigen kolken

131310 Reinigen kolken st 186,00V

132 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN

1321 Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming

132110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
132120 Waarborgen GWA transport. EUR N

133 VERWIJDEREN DRAINAGE

1331 Verwijderen drainage leidingen

133110 Verwijderen drainage leiding PVC Ø80 mm. m 280,00V

134 VERWIJDEREN RIOLERING

1341 Verwijderen transportleiding ­ beton

134110 Verwijderen betonbuis tot ø500 mm m 500,00V
134120 Verwijderen betonbuis ø500 tot ø800 mm m 409,00V

1343 Verwijderen transportleiding ­ kunststof

134310 Verwijderen PVC buis ø315 tot en met ø500 mm m 434,00V
134320 Verwijderen PVC buis ø500 tot ø800 mm m 145,00V

1344 Verwijderen kolkaansluiting

134410 Verwijderen kolkaansluitingen ø125 mm m 1.255,00V
134420 Verwijderen kolkaansluitingen ø160 mm m 25,00V

1345 Verwijderen huisaansluiting

134510 Verwijderen huisaansluitingen ø160 mm m 315,00V
134520 Verwijderen huisaansluitingen ø200 mm m 75,00V
134530 Verwijderen PVC­hulpstuk st 50,00V

135 VERWIJDEREN PUTTEN

1351 Verwijderen inspectieputten ­ beton

135110 Verwijderen betonput 600 x 600 mm st 1,00V
135120 Verwijderen betonput 800 x 800 mm st 24,00V
135130 Verwijderen betonput 1000 x 1000 mm st 9,00V
135140 Verwijderen overstort st 2,00V
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1354 Verwijderen putranden met deksel

135410 Verwijderen putrand met deksel (hoog 240 mm) st 36,00V
135430 Verwijderen stelring onder putrand betonput. st 36,00V

136 VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN

1361 Verwijderen kolken

136110 Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer) st 36,00V
136120 Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer) st 152,00V
136130 Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer) hergebruiken st 3,00V

137 VERWIJDEREN DUIKERS

1371 Voorbereidende werkzaamheden

137110 Voorzieningen tbv werken in den droge. EUR N
137120 Verwijderen beschoeiingselementen t.p.v. duiker. m 8,00V

1372 Verwijderen duiker ­ staal spirosol

137210 Verwijderen spirosol duiker ø1000 m 42,00V

1373 Verwijderen duiker ­ kunststof

137310 Verwijderen PVC duiker ø400 m 185,00V

1374 Verwijderen duikerput ­ beton

137410 Verwijderen putrand met deksel. st 8,00V
137420 Verwijderen betonput 800 x 800 mm st 6,00V
137430 Verwijderen betonput 1500 x 1500 mm st 2,00V

14 OPBREKEN VERHARDINGEN

141 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN

1411 Opbreken betontegels

141110 Opnemen betontegels 300x300x45 mm m2 4.308,00V
141120 Opnemen betontegels 500x500x60 mm m2 62,00V
141140 Opnemen betontegels 300x300x80 mm m2 4.170,00V
141150 Opnemen betontegels 300x300x80 mm m2 120,00V

1412 Opbreken betontegels ­ vervolg

141260 Opnemen rubbertegels 500 x 500 mm (speelplaats) m2 98,00V

1413 Opbreken betonstraatstenen

141320 Opnemen betonstraatstenen (KF ­ 80 mm) ­ grijs m2 3.000,00V
141330 Opnemen betonstraatstenen (KF ­ 80 mm) ­ rood m2 44,00V

1414 Opbreken straatbakstenen

141410 Opnemen straatbakstenen (KF) m2 7.143,00V
141420 Opbreken straatbakstenen (DF) m2 1.223,00V

1416 Opbreken beton (industrie) platen

141610 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 422,00V

142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1422 Opbreken opsluitbanden

142230 Opnemen opsluitbanden 100 x 200 mm m 2.137,00V
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1423 Opbreken gazonbanden

142310 Opnemen gazonbanden 80 x 200 mm m 45,00V

1424 Opbreken trottoirbanden

142410 Opnemen trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 2.323,00V
142430 Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm (steunrug) m 636,00V

1426 Opbreken inritbanden

142630 Opnemen inritbanden 500 x 200 x 1000 mm m 679,00V

143 OPBREKEN VERKEERSELEMENTEN

1431 Opbreken verkeersdrempels

143110 Opnemen verkeersdrempels. st 16,00V

144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

1442 Opnemen asfaltverhardingen

144210 Opnemen asfaltverharding m2 2.120,00V
144220 Opnemen asfaltverharding m2 526,00V

145 OPNEMEN HALFVERHARDINGEN

1451 Opnemen houtsnippers

145110 Verwijderen valdempende ondergrond­los materiaal. m2 586,00V

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1461 Reinigen bestratingsmateriaal

146110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.131,00V
146120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 5.001,00V
146130 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.295,00V

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1511 Opschonen terrein

151110 Schonen terrein. EUR N

1512 Maaien en frezen

151210 Maaien grasveld are 209,00V
151220 Maaien grasveld are 69,00V
151230 Frezen. are 34,00V

1513 Inventarisatie beplanting

151310 Opnemen bestaande toestand te behouden bomen. EUR N

152 VERWIJDEREN BEPLANTING

1522 Verwijderen heesters en/of botanische rozen

152210 Verwijderen heesters / botanische rozen are 16,00V

1524 Verwijderen haag

152410 Verwijderen haag. m 50,00V
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153 VERWIJDEREN BOMEN

1531 Verwijderen bomen

153120 Verwijderen bomen, Ø 0,25 ­ 0,50 m. st 9,00V

16 OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN

162 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - MENGGRANULAAT

162010 Opnemen teervrije funderingslaag van menggranulaat m2 515,00V

163 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - HOOGOVENSLAKKEN

163010 Opnemen funderingslaag van hoogovenslakken m2 2.258,00V

17 OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING

172 VERWIJDEREN MARKERINGEN

172020 Volledig verwijderen lengtemarkering. m2 51,00V

173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1731 Verwijderen afschermingsvoorzieningen

173120 Opnemen betonnen bollen. st 22,00V

1732 Verwijderen afzetpalen

173210 Opnemen afzetpalen. st 25,00V

1733 Verwijderen zitbanken / afvalbakken

173310 Opnemen zitbanken. st 14,00V
173320 Opnemen afvalbakken. st 10,00V
173330 Opnemen picknickset st 4,00V

1734 Verwijderen beschermbeugels / fietsstandaards

173410 Opnemen rijwiel bijzethekken. st 25,00V

1735 Verwijderen hekwerken

173510 Opnemen afscheidingshekken. m 11,00V
173520 Opnemen afscheidingshekken. m 48,00V

1736 Verwijderen plantenbakken / boombakken

173610 Opnemen plantenbak. st 3,00V

18 VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

181 VERVOEREN MATERIALEN

1811 Vervoeren bestratingsmaterialen

181110 Vervoeren bestratingsmateriaal. EUR N

182 AFVOEREN MATERIALEN

1821 Afvoeren bestratingsmaterialen

182110 Afvoeren bestratingsmateriaal. ton 1.900,00V

19 OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES

191 OPBREKEN AFVALINZAMELING
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1911 Ophogen ondergrondse afvalinzameling

191110 Ophogen ondergrondse containerbakken. st 17,00V

1912 Verplaatsen bovengrondse afvalinzameling

191210 Verplaatsen ondergrondse containerbakken. st 14,00V
191220 Aanbrengen funderingslaag onder containerbakken m2 28,00V

2 GRONDWERKEN

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211 VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF

2111 Toepassen sleufbekisting

211110 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 3.215,00V

22 BEMALINGEN

221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

221010 Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen) EUR N
221020 Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater. EUR N

223 TOEPASSEN BRONBEMALING

223010 Toepassen bronbemaling. EUR N
223020 Aanbrengen debietmeetpunt. EUR N
223030 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

23 GROND ONTGRAVEN

231 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2310 Grond ontgraven uit cunet

231010 Grond ontgraven uit groen naar verharding m3 1.260,00V
231020 Grond ontgraven uit groen naar halfverharding m3 935,00V
231030 Grond ontgraven uit groen naar grasbetontegels m3 116,00V
231040 Grond ontgraven uit groen t.b.v. wadi m3 340,00V

2311 Zand ontgraven uit cunet

231110 Zand ontgraven uit verharding naar groen m3 2.241,00V
231120 Zand ontgraven uit verharding naar grasbetontegels m3 472,00V
231130 Grond ontgraven uit verharding naar halfverharding m3 16,00V

24 GROND VERVOEREN

242 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

242010 Zand vervoeren naar depot m3 2.729,00V
242020 Grond vervoeren naar depot m3 2.651,00V

243 GROND VERVOEREN VAN DEPOT

243010 Zand vervoeren van depot naar de plaats van verwerking m3 2.729,00V
243020 Grond vervoeren van depot naar de plaats van m3 5.819,50V

verwerking

25 GROND VERWERKEN

251 GROND VERWERKEN IN AANVULLING

251010 Zand verwerken in aanvulling (grasbetontegels) m3 78,00V
251020 Zand verwerken in aanvulling (halfverharding) m3 468,00V
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251030 Zand verwerken in aanvulling (verharding) m3 1.260,00V
251040 Grond verwerken in aanvulling (groen) m3 2.853,00V
251050 Grond verwerken in aanvulling (watergang) m3 16,50V

252 GROND VERWERKING IN OPHOGING

252010 Zand verwerken in ophoging (verharding) m3 2.395,00V
252020 Grond verwerken in ophoging (groen) m3 2.950,00V

26 GROND BEWERKINGEN

261 DIEPSPITTEN

261010 Diepspitten. are 36,00V

262 PROFILEREN / EGGEN

262010 Profileren van de zandbaan m2 19.468,00V
262020 Profileren van de groenstroken. m2 4.075,00V

263 VERDICHTEN

263010 Verdichten zand in aanvullingen m2 19.468,00V
263020 Verdichten grond in aanvullingen m2 28.652,00V
263030 Verdichten grond in aanvullingen (watergang) m2 11,00V

27 GROND LEVEREN

272 LEVEREN ZAND

272010 Leveren zand voor zandbed m3 1.622,00V
272020 Leveren straatzand m3 2,80V
272030 Leveren draineerzand m3 620,00V

3 LEIDINGWERKEN

32 RIOOLLEIDINGEN

322 KUNSTSTOF BUIZEN

3221 Aanbrengen PVC­buizen

322110 Aanbrengen PVC­buis ø315 mm m 80,00V
322120 Aanbrengen PVC­buis ø400 mm m 967,00V
322130 Aanbrengen PVC­buis ø500 mm m 227,00V
322140 Aanbrengen PVC­buis ø630 mm m 197,00V
322150 Aanbrengen PVC­buis ø315 mm ­ grijs m 30,00V
322160 Aanbrengen PVC­buis ø400 mm ­ grijs m 15,00V

323 EPS-PLATEN

3230 Aanbrengen EPS­platen

323010 Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. m3 3,10V
323020 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 165,00V

3231 Leveren EPS­platen

323110 Leveren geëxpandeerd polystyreen. m3 3,10V

325 KOLKAANSLUITINGEN

3252 Aanbrengen kolkaansluiting op bestaand riool

325230 Aanbrengen kolkleiding ø250 op betonriool ø600 st 3,00V
325240 Aanbrengen kolkleiding op PP riool ø400 mm m 1,00V

3253 Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool
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325310 Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool. m 680,00V
325320 Aanbrengen T­stuk st 20,00V
325330 Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool. m 15,00V

326 HUISAANSLUITINGEN

3262 Aanbrengen huisaansluitingen VWA / HWA

326220 Aanbrengen huisaansluiting VWA. m 150,00V

3263 Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen

326350 Aanbrengen ontstoppingsstuk ø160 mm st 50,00V

35 PUTTEN / KOLKEN / GOTEN

351 INSPECTIE PUTTEN

3511 Aanbrengen betonnen inspectie putten

351110 Aanbrengen betonput 800 x 800 mm st 19,00V
351120 Aanbrengen betonput 1000 x 1000 mm st 19,00V
351130 Aanbrengen betonput 1250 x 1250 mm st 2,00V

3512 Aanbrengen kunststof inspectie putten

351210 Aanbrengen HDPE inspectieput ø 800 mm st 37,00V

352 OVERSTORT PUTTEN

3521 Voorbereidende werkzaamheden

352110 Maken fundering t.b.v. overstortput(ten) st 1,00V
352120 Maken fundering t.b.v. overstortput(ten) st 1,00V

3522 Aanbrengen betonnen overstort putten

352210 Aanbrengen overstortputten 1500 x 1600 mm st 2,00V

355 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

3551 Maken aansluiting op bestaande put

355110 Maken aansl. op best. rioolput tbv PVC mof st 2,00V
355130 Maken aansl. op best. rioolput tbv PE mof st 2,00V

3552 Aansluiten bestaande leiding op nieuwe put

355210 Aansluiten bestaand betonriool op betonput. st 2,00V

3553 Maken aansluiting op nieuwe put

355310 Maken aansluiting op rioolput. st 8,00V
355320 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00V
355330 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00V

356 PUTAFDEKKINGEN

3562 Aanbrengen putrand

356210 Aanbrengen putrand met deksel ­ hergebruik GWA st 36,00V
356220 Aanbrengen putrand met deksel ­ hergebruik DUIKER st 8,00V
356230 Aanbrengen putrand met deksel st 43,00V

3565 Op hoogte brengen putrand

356520 Aanbrengen betonnen stelringen 50 mm st 6,00V
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358 KOLKEN / GOTEN

3581 Aanbrengen trottoirkolken

358140 Aanbrengen trottoirkolk (beton/gietijzer) st 110,00V

3582 Aanbrengen straatkolken

358210 Hergebruiken straatkolk (beton/gietijzer) st 3,00V
358240 Aanbrengen straatkolk (beton/gietijzer) st 31,00V

359 UITSTROOMVOORZIENINGEN

3591 Voorbereidende werkzaamheden

359110 Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken. EUR N
359120 Verwijderen beschoeiingselementen. m 10,00V
359130 Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak st 20,00V
359140 Maken doorvoer door beschoeiing. st 5,00V

3592 Aanbrengen prefab uitstroombak

359210 Aanbrengen uitstroombak ­ type GU­I GWA en ITR riool st 4,00V
359230 Aanbrengen uitstroombak ­ type GU­IV ­ ITR riool st 1,00V

3593 Herstellen beschoeiing

359310 Herstellen beschoeiing. m 50,00V

36 INFILTRATIE / BERGING RWA

361 INFILTRATIE BUIZEN

3611 Aanbrengen ITR­buizen met zandkoffer

361110 Aanbrengen ITR buis ø315 mm. m 642,00V
361120 Aanbrengen ITR buis ø400 mm. m 665,00V

37 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

373 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN WATERGANGEN

373010 Tijdelijke voorzieningen in watergangen. EUR N

374 REINIGEN RIOLERING

3741 Reinigen riolering

374120 Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm m 1.092,00V
374130 Riolering reinigen diameter ø 500 tot ø 700 mm m 424,00V
374150 Kunststof ITR riool reinigen m 1.307,00V

3742 Reinigen inspectieputten

374210 Betonput reinigen st 41,00V
374220 Kunststofput reinigen st 38,00V

3743 Reinigen kolken

374310 Reinigen kolken st 141,00V

375 UITVOEREN VISUELE INSPECTIE

375010 Inspectie PVC riool. m 1.516,00V
375020 Inspectie PE riool. m 1.307,00V

4 VERHARDINGEN
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42 FUNDERINGSLAGEN

424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

4242 Aanbrengen funderingslaag ­ menggranulaat

424210 Aanbrengen hydraulisch gebonden menggranulaat m2 83,00V
424220 Aanbrengen hydraulisch gebonden menggranulaat m2 526,00V

4245 Aanbrengen funderingslaag ­ substraat

424510 Aanbrengen substraatlaag tbv middelzware belasting m2 2.703,00V

425 LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN

4255 Leveren substraten

425510 Leveren substraatlaag 60­40 m3 811,00V

4259 In­ uitmeten transporten

425910 In­ en uitmeten transport op weegbrug. EUR N

43 ELEMENTENVERHARDINGEN

431 KANTOPSLUITINGEN

4312 Trottoirbanden 180/200

431210 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm m 1.596,00V
431230 Aanbrengen bochtbanden 180/200 x 250 mm m 63,00V
431250 Aanbrengen hoekstukken 180/200 x 250 mm m 31,00V
431270 Aanbrengen hoekblokken 180/200 x 250 mm m 35,00V

4315 Opsluit­ gazonbanden

431510 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm m 1.680,00V
431520 Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100x200 mm m 63,00V
431530 Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x250 mm m 1.609,00V
431540 Aanbrengen gebogen opsluitbanden 200x250 mm m 280,00V
431590 Aanbrengen hulpstuk ­ opsluitbanden 200x250 mm m 174,00V

4316 Inritbanden

431630 Aanbrengen inritbanden 500x200x500 mm m 654,50V
431690 Pasmaken van inritbanden st 7,00V

4317 Inritperron­ en inritverloopbanden

431720 Aanbrengen inritperronbanden 180/200 mm m 6,40V
431740 Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 mm m 24,00V

4318 Verloopbanden

431810 Aanbrengen verloopbanden st 30,00V

4319 Rabatbanden

431910 Aanbrengen rabatbanden st 76,00V

432 BETONTEGELS

4321 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs

432110 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm m2 3.304,00V
432130 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm m2 1.616,00V

433 BETONSTRAATSTENEN
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4331 Aanbrengen betonstraatstenen

433110 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ nieuw zwart m2 1.112,00V
433130 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ hergebr grijs m2 3.000,00V
433140 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ nieuw grijs m2 566,00V
433150 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ hergebr rood m2 31,00V
433160 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ nieuw rood m2 1.122,00V
433180 Aanbrengen BSS in verkeersdrempel m2 83,50V

4332 Aanbrengen betonstraatstenen in gootlagen

433230 Aanbrengen gootlaag BSS KF in specie m 362,00V

434 STRAATBAKSTENEN

4341 Aanbrengen straatbakstenen

434130 Aanbrengen straatbakstenen ­ KF ­ hergebr m2 5.001,00V
434140 Aanbrengen straatbakstenen ­ KF ­ nieuw rood m2 101,00V
434150 Aanbrengen straatbakstenen ­ KF ­ nieuw geel m2 95,00V

436 WATERDOORLATENDE ELEMENTEN

4363 Aanbrengen 'groene' parkeerplaatsen

436310 Aanbrengen Gradient m2 2.703,00V

4364 Afvullen open verharding met substraat

436410 Afvullen open verharding met graszaad substraat m2 2.703,00V

439 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

4392 Pasmaken elementenverhardingen

439210 Pasmaken bestratingsmateriaal. EUR N
439220 Pasmaken van banden EUR N

44 HALFVERHARDING

4400 Aanbrengen halfverharding

440010 Aanbrengen Stabilizer m2 1.971,00V

442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

4421 Aanbrengen onderlagen

442110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,00V
442120 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 118,50V

4424 Aanbrengen deklagen

442420 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 39,50V
442430 Aanbr. rode deklaag van asfaltbeton ton 5,50V

4425 Aanbrengen kleeflagen

442510 Aanbrengen kleeflaag. m2 83,00V

48 HERSTRATEN

481 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN

4811 Opnieuw stellen trottoirbanden

481110 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm m 50,00V
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482 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

4821 Herstraten betontegels

482110 Herstraten betontegels 300x300x45 mm ­ grijs m2 100,00V
482120 Herstraten betontegels 300x300x80 mm ­ rood m2 20,00V
482130 Herstraten betontegels 300x150x80 mm ­ rood m2 38,00V

4822 Herstraten betonstraatstenen

482210 Herstraten betonstraatstenen. m2 33,00V
482220 Herstraten betonstraatstenen. m2 125,00V

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

491 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

4912 Leveren trottoirbanden 180/200

491210 Leveren trottoirband 180/200 st 1.596,00V
491220 Leveren trottoirbochtband 180/200 st 81,00V
491230 Leveren hoekstukken 180/200 st 31,00V
491240 Leveren hoekblokken 180/200 st 35,00V

4914 Leveren opsluit­ en gazonbanden

491420 Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm van beton. st 81,00V
491470 Leveren rechte opsluitband 200x250 mm st 1.609,00V
491480 Leveren gebogen opsluitband 200x250 mm van beton. st 356,00V
491490 Leveren hulpstuk ­opsluitband 200x250 mm van beton. st 174,00V

4915 Leveren inritbanden

491540 Leveren inritband 500x200x500 mm, tussenstuk m 567,50V
491550 Leveren inritband 500x200x500 mm, eindstuk links m 45,00V
491560 Leveren inritband 500x200x500 mm, eindstuk rechts m 42,00V

4917 Leveren inritperron­ en inritverloopbanden

491720 Leveren inritperronbanden 180/200 st 8,00V
491740 Leveren inritverloopbanden 180/200 st 24,00V

4918 Leveren verloopbanden

491820 Leveren verloopbanden st 30,00V

4919 Leveren rabatbanden

491910 Leveren rabatbanden st 78,00V

492 LEVEREN BETONTEGELS

4921 Leveren betontegels ­ kleur grijs

492110 Leveren betontegels 300x300x45 mm ­ grijs st 800,00V
492120 Leveren betontegels 150x300x45 mm ­ grijs st 132,00V

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

4932 Leveren betonstraatstenen ­ keiformaat

493210 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ grijs st 27.988,00V
493220 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ zwart st 62.040,00V
493240 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ rood st 50.490,00V
493260 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ wit st 3.555,00V

4933 Leveren bisschopsmutsen
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493310 Leveren bisschopsmutsen keiformaat st 4.916,00V

494 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

4942 Leveren straatbakstenen ­ keiformaat

494210 Leveren straatbakstenen (KF, bezand rood) st 4.545,00V
494220 Leveren straatbakstenen (KF, geel) st 4.275,00V

496 LEVEREN WATERDOORLATENDE ELEMENTEN

4963 Leveren elementen 'groene' parkeerplaatsen

496310 Leveren Gradiënt stenen st 84.420,00V
496320 Leveren betonstraatstenen. st 9.648,00V

5 GROENVOORZIENINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

511 INRICHTEN OPKUILHOEK

511010 Inrichten opkuilhoek EUR N

512 BEPLANTINGSMATERIALEN

512010 Coördinatie beplantingsmaterialen. EUR N

52 BOMEN

521 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

521010 Uitzetten boomgaten in plantvakken EUR N

522 LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN

522030 Lossen bomen met kluit vanaf 16­18 st 125,00V

524 PLANTGATEN

524010 Maken plantgat. st 125,00V

525 PLANTEN BOMEN

5252 Planten bomen met en zonder kluit

525240 Planten bomen, 16­18 met en zonder kluit st 125,00V

527 BOOMVERANKERING

527010 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 125,00V

53 BOSPLANTSOEN

531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

531020 Lossen bomen met kluit st 240,00V

533 PLANTEN BOSPLANTSOEN

533020 Planten van bosplantsoen, met kluit. st 240,00V

54 SIERPLANTSOEN EN SIERGRASSEN

541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

541020 Lossen plantmateriaal, kluit­/containergoed st 27.901,00V
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543 PLANTEN SIERHEESTERS EN SIERGRASSEN

543020 Planten van sierplantsoen, met kluit. st 27.901,00V

55 BOLLEN

550 COÖRDINATIE BOLLEN

550010 Coördinatie bollen EUR N

56 SOLITAIRE HEESTERS

561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

561010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 106,00V

563 PLANTEN SOLITAIRE HEESTERS

563010 Planten van sierplantsoen, met kluit. st 106,00V

57 GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD

571 GAZON

571010 Eggen. are 222,00V
571020 Zaaien intensief gazon. are 29,40V
571030 Maaien grasveld. are 233,90V
571040 Zaaien extensief gazon. are 204,50V

6 BEBAKENING EN MARKERING

62 MARKERINGEN

621 MARKERINGEN IN BESTRATINGEN

6211 Aanbrengen markeringen in bestratingen

621130 Aanbrengen lengtemarkering in parkeervakken m 566,00V
621160 Aanbrengen markering tbv School zone st 4,00V

64 STRAATMEUBILAIR

641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

6411 Veplaatsen brievenbus

641110 Verplaatsen brievenbus st 1,00V

6412 Veplaatsen pergola

641210 Verplaatsen pergola st 1,00V

6413 Aanbrengen zitbanken / afvalbakken

641310 Aanbrengen picknicktafel st 5,00V

6414 Aanbrengen beschermbeugels / fietsstandaards

641450 Aanbrengen rijwielbijzethekje ­ Fietsnietjes st 94,00V

6415 Aanbrengen hekwerken

641520 Aanbrengen afscheidingshekken. st 32,00V

6417 School berging

641710 Verplaatsen school berging st 1,00V
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7 (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES

78 OPENBARE VERLICHTING

781 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

7811 Verwijderen verlichtingsobject

781120 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 12,00V

783 VERVANGEN OPENBARE VERLICHTING

7830 Vervangen armaturen

783010 Vervangen verlichtingsarmatuur lph=4m st 6,00V
783020 Vervangen verlichtingsarmatuur lph=6m st 51,00V
783030 Vervangen verlichtingsarmatuur lph=8m st 11,00V

784 VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING

7840 Verplaatsen verlichtingsobject

784010 Verplaatsen verlichtingsobject lph=4m st 8,00V
784020 Verplaatsen verlichtingsobject lph=6m st 49,00V
784030 Verplaatsen verlichtingsobject lph=8m st 8,00V

7852 Coördinatie netbeheerder

785210 Kosten aan­ en afsluitingen netwerk st 65,00V

7853 Revisie openbare verlichting

785310 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

810010 Inzetten Grondwerker uur 80,00V
810020 Inzetten opperman. uur 80,00V
810030 Inzetten straatmaker uur 80,00V

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

820010 Inzetten hydraulische graafmachine (rups). uur 40,00V
820020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00V
820030 Inzetten vrachtauto. uur 40,00V
820040 Inzetten wiellader. uur 40,00V

83 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

831 RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID

8311 Toepassen rijplaten

831110 Toepassen rijplaten werkterrein. EUR N
831120 Toepassen rijplaten gronddepot. EUR N

832 LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID

8321 Toepassen loopschotten

832110 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

833 BOOMBESCHERMING

8331 Toepassen bescherming bomen
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833110 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 84,00V
bescherming beplanting.

834 AANBRENGEN HEKWERKEN

8341 Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein

834110 Toepassen tijd. afrastering afsluiten werkterrein. EUR N

835 OVERIGE VOORZIENINGEN

8351 Vastleggen gegevens

835110 Vastleggen straatpotten. EUR N

836 DIRECTIE VOORZIENINGEN

836010 Gebruik keet. EUR N

84 VERKEERSMAATREGELEN

841 AFZETTINGEN

8411 Toepassen afzettingen op fiets­ en voetpaden

841110 Toepassen afzetting(en) op fiets­ en voetpaden. EUR N

8412 Toepassen afzettingen op wegen

841210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

842 OMLEIDINGSROUTES

8421 Toepassen omleidingsroutes

842110 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

85 DEPOT VOORZIENINGEN

850010 Inrichten en instandhouden depot. EUR N
850020 Opruimen depot. EUR N

86 AFVALINZAMELING

861 VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING

861010 Assisteren bij afvalinzameling. EUR N

88 PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN

881 PLANNEN / MAATREGELEN

8811 Opstellen plannen ­ algemeen

881110 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N
881120 Opstellen faseringsplan. EUR N
881130 Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N
881140 Opstellen BLVC plan. EUR N
881150 Communiceren met derden. EUR N
881160 Opstellen werkplan metselwerk EUR N
881170 Opstellen werkplan OV EUR N

8812 Maatregelen voortvloeiend uit plannen

881210 Uitvoeren maatregelen uit BLVC plan. EUR N

885 METINGEN
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8851 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen

885110 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen. EUR N

886 MELDINGEN

8861 Melding Omgevingsloket

886110 Verzorgen transportmelding Omgevingsloket. EUR N

8862 Melding MOOR

886210 Verzorgen melding MOOR platform. EUR N

89 KWALITEITSBORGING

891 KWALITEITSKEURINGEN

891010 Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N

892 REVISIE

8921 Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra

892110 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
892120 Fotograferen huis­ en kolkaansluitingen. EUR N

8922 Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra

892210 Inmeten en verwerken revisiegegevens (bovengronds). EUR N

8923 Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen

892310 Aanleveren en verwerken revisiegegevens (groen) EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
910030 Aan­ en afvoerkosten materieel. EUR N
910040 Coördinerende werkzaamheden EUR N
910050 Bereikbaarheid hulpdiensten. EUR N
910060 Coördinatie speelplaatsen. EUR N
910100 Verslaglegging van besprekingen. EUR N
910110 Coördinatie werken Yalp Nederlands EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost leverantie overig tekortkomend materiaal EUR 5.000,00V
950020 Stelpost handelingskosten (verontr.) grond EUR 3.230,00V
950040 Stelpost verw. en lev. verkeersborden en ­palen EUR 5.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW­systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


