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Bestek nr. 979  -  Dienst 2014
Voor het uitvoeren van grond- en verhardingswerken en
het uitvoeren van bijkomende werken ten behoeve van
reconstructie van de provinciale weg N210 "Weg der Verenigde Naties"

N210 ( km 45,73 - km 48,6)

Inlichtingen op 21 juli 2014
Aanbesteding op 28 juli 2014
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

0.02 PROCEDURE

De provincie Utrecht afdeling Wegen heeft ervoor gekozen de aanbesteding van dit project uit te voeren volgens de 
nationale openbare procedure conform het ARW2012 om de volgende redenen:
- omvang van de opdracht;
- transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
- aantal potentiële inschrijvers;
- gewenst eindresultaat;
- complexiteit van de opdracht;
- type van de opdracht en het karakter van de markt.

0.03 INLICHTINGEN
Vragen kunnen enkel per e-mail worden gesteld tot uiterlijk 11  juli 2014 tot 12.00 uur
via e-mailadres : 

rene.rodijk@arcadis.nl

De vragen worden schriftelijk en geanonimiseerd, middels een Nota van Inlichtingen, beantwoord op uiterlijk 21 juli 
en gepubliceerd op www.tenderned.nl.

De Nota van inlichtingen dient beschouwd te worden als een integraal onderdeel van deze Aanbesteding en uw 
Inschrijving.

0.04 INSCHRIJVING

1. INSCHRIJVINGSVEREISTEN

De inschrijver dient per inschrijving één envelop in te leveren met daarin twee (deel)enveloppen. Op elke envelop 
dient duidelijk de naam en het adres van de inschrijver te staan, alsmede op welk werk (en/of perceel) de envelop 
betrekking heeft.

Inhoud enveloppe :  

  ENVELOP A:
- Inschrijvingsbiljet (conform model G van de ARW2012)
- Inschrijvingsstaat (zoals bijgevoegd bij dit bestek)
  
 ENVELOP B:  
- Uniforme Eigen Verklaring conform Model 'eigen-verklaring-aanbestedingsprocedures-aanbestedende-

diensten',volledig ingevuld en ondertekend. Als er sprake is van een samenwerkingsverband van ondernemers 
(combinatie), moet bij de inschrijving van elke ondernemer een volledig ingevulde en ondertekende Eigen 
Verklaring worden overlegd. De bewijsstukken, zoals genoemd in de Eigen Verklaring, moeten worden overlegd 
door de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen, na een schriftelijk verzoek daartoe van de 
aanbesteder, binnen de in dat verzoek vermelde termijn. 

2 UITSLUITINGSGRONDEN
 De inschrijver wordt uitgesloten indien de onder punt 1 "inschrijvingsvereisten" gevraagde bescheiden bij de 

INSCHRIJVING niet worden geleverd, tenzij wettelijk toegestaan.

3. TECHNISCHE BEKWAAMHEID (minimum eisen)
a. De inschrijver dient in de periode van vijf jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit bestek, één 

(1) op een vakkundige wijze uitgevoerd werk op het gebied van het maken van de aanleg van wegen met 
bitumineuze verhardingen met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag groter of gelijk aan € 350.000,-   
te hebben uitgevoerd.
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b. De inschrijver dient met betrekking tot de aard van het werk te zijn gecertificeerd op basis van de norm EN ISO 
9001.

c. De inschrijver dient VCA, of gelijkwaardig gecertificeerd te zijn met betrekking tot de aard van dit werk.

 De genoemde gegevens bij artikel 3 moeten worden overlegd na de aanbesteding, binnen tien werkdagen na het 
daartoe ontvangen verzoek.

  
.

4 WET BIBOB
 Om te voorkomen dat door deze aanbesteding de overheid onbedoeld bepaalde criminele activiteiten mogelijk 

maakt, zal de provincie Utrecht gebruik maken van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 
het openbaar bestuur).

 De provincie Utrecht heeft op grond van de Wet en het Besluit Bibob bij een aanbesteding binnen de sectoren 
ICT, bouw of milieu, de mogelijkheid om de achtergrond of mogelijke criminele activiteiten van een bedrijf of 
persoon in openbare bronnen te onderzoeken en het Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid) te verzoeken 

 hiernaar onderzoek in gesloten bronnen te verrichten en hierover te adviseren:
 - voordat een beslissing wordt genomen inzake de definitieve gunning van de overheidsopdracht;
 - nadat een beslissing is genomen inzake de definitieve gunning van de overheidsopdracht wanneer feiten en 

omstandigheden daartoe aanleiding vormen (1*); 
 - betreffende een onderaannemer (2*) met het oog op diens acceptatie als zodanig. 
 Het gaat hier om een diepgaander onderzoek of één of meer van de in de Uniforme Eigen Verklaring aangevinkte 

uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De provincie Utrecht kan daartoe van de voorlopig winnende inschrijver
(s) of één of meer voorlopig geselecteerde gegadigde(n) eisen om een nog aan hen te overleggen Bibob-
formulier in te vullen. De 

 provincie Utrecht zal van deze mogelijkheid enkel gebruik maken indien uit het onderzoek in openbare bronnen 
blijkt dat mogelijk één of meer van voornoemde uitsluitingsgronden op deze inschrijvers of gegadigden van 
toepassing zijn. 

 Het advies dat Bureau Bibob op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen, geeft de provincie 
Utrecht slechts ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om een overheidsopdracht aan een 
onderneming te gunnen dan wel een overeenkomst inzake een overheidsopdracht te ontbinden, dan wel 
toestemming te verlenen voor inschakeling 

 van een bepaalde onderaannemer. Daarnaast kunnen bewakingsmaatregelen worden voorgeschreven voor de 
gunning en/of tijdens de uitvoering van de opdracht. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de 
bewakingsmaatregelen zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste komen van de onderneming. Indien 
een advies is aangevraagd bij 

 Bureau Bibob, doet de inschrijver zijn inschrijving gestand tot acht dagen na de dag waarop de provincie de 
opdracht definitief heeft gegund.

 Indien u vragen heeft over de toepassing van de Wet Bibob bij aanbestedingen kunt u deze sturen naar de Bibob-
coördinator van de provincie Utrecht via bibob@provincie-utrecht.nl.

 (1*)  Met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde bedingt de provincie Utrecht in de te sluiten 
overeenkomst het recht de overeenkomst te ontbinden indien volgens de provincie Utrecht een advies van het 
Bureau Bibob daar aanleiding toe geeft.

(2*)  In dit kader stelt de provincie Utrecht dat onderaannemers niet zonder toestemming van de provincie Utrecht 
worden gecontracteerd en behoudt de provincie Utrecht zich het recht voor dienaangaande het Bureau Bibob om 
advies te vragen.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (standaard 2010)

In aanvulling op artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (standaard 2010) geldt:
a. De som van de percentages van de staartposten algemene kosten, uitvoeringskosten en winst en risico mag niet 

negatief zijn.
b. Een korting mag alleen als post worden opgenomen onder eenmalige kosten.
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0.06 AANBESTEDING

De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden op:
 28 juli 2014 om 11.00 uur in het provinciehuis, zaal 06 (Rijnauwenzaal),  Archimedeslaan 6 te Utrecht.

Een inschrijver dient de inschrijvingsdocumenten zelf in de daarvoor bestemde aanbestedingsbus te deponeren. De 
inschrijvingsdocumenten mogen tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd. Een inschrijver 
draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn inschrijvingsdocumenten in de bus.

0.07 OPDRACHT

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die voldoen aan paragraaf 4  
"INSCHRIJVING" van deel 0 van dit bestek.

Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.3.8 van het ARW 2012 is 
- de laagste prijs.

Gunning op basis van Laagste Prijs
De provincie Utrecht heeft in eerste instantie deze opdracht op basis van de economisch meest voordelige 
inschrijving (EMVI) willen gunnen. Bij het opstellen van het aanbestedingsdocument is de provincie Utrecht echter 
duidelijk geworden dat het formuleren van relevante en onderscheidende kwalitatieve gunningscriteria die voldoende 
verband houden met deze 
opdracht niet goed mogelijk is. 

Dit hangt mede samen met de afgebakende en relatief uitgebreid voorgeschreven in dit bestek.

De provincie Utrecht wil geen kwalitatieve criteria stellen enkel om het stellen van kwalitatieve criteria. Om deze 
redenen heeft de provincie Utrecht alsnog besloten deze aanbesteding op laagste prijs te gunnen.  

0.08 VARIANTEN

Het indienen van varianten op de inschrijving als bedoeld in artikel 2.18.2 (openbaar) van het ARW 2012 is niet 
toegestaan.

0.09 KLACHTENREGELING AANBESTEDEN
Indien u bezwaren hebt tegen een onderdeel van deze aanbesteding dient u dat vóór de eerste Nota van Inlichtingen 
aan te geven. Indien uw bezwaar in uw ogen onjuist of onvoldoende is geadresseerd in de Nota van Inlichtingen dan 
kunt u terecht bij het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van de provincie Utrecht, (klachtenmeldpunt@provincie-
utrecht.nl). Om eventuele vertraging in de aanbestedingsprocedure te voorkomen wordt u verzocht dit onverwijld te 
doen en hier niet mee te wachten tot na het indienen van de Inschrijvingen. 
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1.  ALGEMEEN
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1.01 OPDRACHTGEVER

Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Archimedeslaan 6
3584 BA  Utrecht

1.02 DIRECTIE

De directie wordt namens de opdrachtgever door de afdelingsmanager van de afdeling Wegen van de provincie 
Utrecht nader aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente(n) Ijsselstein
Het werk uitvoeren op en langs:
-N210 (km 45,73 - km 48,6)

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het frezen van asfaltbeton;
b. het opbreken van asfaltbetonverhardingen, funderingen,
 bestratingen en kantopsluitingen;
c. het aanbrengen van asfaltwapening;
d. het aanbrengen van asfaltbeton-
  verhardingen en kantopsluitingen;
e. het verwijderen en aanbrengen van markeringen;
f. het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;

1.05 TIJDSBEPALING

1 Het werk opleveren 1 oktober 2014
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

2 Voor elke dag waarmede de in lid 01 genoemde termijn wordt overschreden zal een korting worden toegepast van 
0,05 % van de aannemingssom.

3 In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 2 genoemde data niet 
met elkaar in verband staan.

4 De leverdata (revisie) in hoofdstuk 31.23.06 uit deel 3 van dit bestek zijn gelijk aan de in lid 1/2 genoemde 
opleverdata. De genoemde kortingen gaan in vanaf die dag.

6 De uitvoering van de wegvakken dienen als volgt uitgevoerd te worden:
 
Wegvak 1:
km 45,73 tot km 46,4 (één weekend van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur)

 
Wegvak 2:
km 46,4 tot km 45,57 (één weekend van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur)
 
Wegvak 3:
km 47,57 tot km 48,6 (één weekend van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur)

De hierboven genoemde tijdstippen zijn indicaties waarmee de inschrijver rekening moet houden met zijn 
inschrijving. Eventueel door de inschrijver voorgestelde wijzigingen ten opzichte van deze indicaties zijn 
besteksafwijkingen. Definitieve tijdstippen (dag/avond/nacht/weekend) worden vastgesteld onder voorbehoud en met 
goedkeuring van de directie (na overleg 
met de andere wegbeheerders) 
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1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 13 weken.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.09 BEHEERDER

Beheerder van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Provincie Utrecht:

Afdeling Wegen, team Verkeer en Benutten
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

1.10 ENERGIELEVERANCIER

De huidige energieleverancier voor de provincie Utrecht is BAS Energie.
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2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:
1. Bestekstekeningen:
 - aanlegtekeningen, schaal 1 : 500:
  +N210UP-0028A
  +N210UP-0029A
  +N210UP-0030A
  +N210UP-0031A
  +N210UP-0032A
  +N210UP-0033A
 - opbreektekeningen, schaal 1 : 500:
  +N210UP-0028
  +N210UP-0029
  +N210UP-0030
  +N210UP-0031
  +N210UP-0032
  +N210UP-0033

- markeringstekeningen, schaal 1 : 500: 
  +N210M-028
  +N210M-029
  +N210M-030
  +N210M-031
  +N210M-032
  +N210M-033
   -detailtekening
 +A56-0056

+N210DIV0001 
 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

a. De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende bestekstekening aangegeven.
  
b. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. Dit peil kan, op verzoek, door de directie 

naar het werk worden overgebracht.

c. De directie zal de hoofdpunten van de assen van de hoofdrijbanen en enige hoogtematen één (1) maal in het 
werk aangeven.

d. De aannemer draagt zorg voor het verder uitzetten van het werk en voor het instandhouden van de verkenmerken 
tijdens de gehele duur van het werk.

e. In verband met de hoogteligging van de bestaande situatie kan het tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn de op 
de dwarsprofielen en/of op de uitzettekeningen aangegeven

 hoogtematen aan te passen.

 Eventuele aanpassingen van de hoogteligging mogen eerst na goedkeuring van de directie worden uitgevoerd.

 Aanpassingen van de hoogteligging van het te maken werk geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010, 
rekening houden met de volgende stoppunten:

1.  De goedkeuring op de CE-markeringen door de Directie UAV 
 alvorens gestart wordt met de asfalteringswerkzaamheden.
2. Het vast en vlak liggen van de aangebrachte asfaltwapening alvorens de volgende laag asfalt wordt aangebracht.  

De aangebrachte asfaltwapening dient aan de ondergrond te kleven.
3. De verdichting van de aangebrachte asfaltverhardingen alvorens de laatste laag asfalt
 deklaag van steenmastiekasfalt/asfaltbeton wordt aangebracht.
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4. Het uitzetten van stopstrepen, verkeersmasten, detectielussen en verkeersregelkast.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
-V&G-plan (ontwerpfase)
-Handleiding kadastrale metingen met GPS
-Laagnamen voor revisie kabels en leidingen 
-Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten
-Verificatietabel, bijlage XX bij het bestek
-Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten
-14-0326-01-01
-14-0326-02-01
 

05 NOMENCLATUUR

In deel 2.2 van dit bestek worden onder andere de volgende begrippen gebruikt ten behoeve van de omschrijving van 
de situering en als toelichting bij de defikodes:

"km .... - km ...." = tussen km .... en km ....
"N..." = de bestaande provinciale weg ..... - .......
OVL = openbare verlichting
DOVL = Dynamische Openbare Verlichting
VMC = Verkeers Management Centrale
VRI = Verkeersregelinstallatie
Schakel- en verdeelinrichting = schakel-, verdeel- en besturingsinrichting

06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER
De werkvakken dienen zodanig te worden afgesloten c.q. afgeschermd dat het onmogelijk is voor verkeer om op het 
werkvak te geraken. 
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, 
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende 
gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid 
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 
in aanmerking komende 
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

Bladnr. 13



RAW1302-83651 Reconstructie van de provinciale weg N210 "Weg der Verenigde Naties"
Besteknr. 979 - Dienst 2014 d.d. 30-06-2014
Provincie Utrecht, Afdeling Wegen
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1     OPRUIMINGSWERK

11    VERHARDINGEN

111   ASFALT

1111  Vlakfrezen

111110 300201 m2 13.500,00 VFrezen van asfalt.
Situering: zie opbreektek. conform par 01 van deel 2.1 
Betreft te frezen deklaag

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

111120 300201 m2 19.000,00 VFrezen van asfalt.
Situering: zie opbreektek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft te frezen asfaltconstructie

6 Totale breedte 4,00 m en groter
4 Dikte van de af te frezen laag:{100}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

1112  Bakfrezen

111210 300201 m2 4.050,00 VFrezen van asfalt.
Situering: op aangeven directie 
Betreft te bakfrezen gedeelten

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
3 Dikte van de af te frezen laag:{60}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

112   ELEMENTENVERHARDING

1121  Betonstraatstenen

112110 307312 m2 1.000,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: zie opbreektek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft betonstraatstenen

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm{

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting.

113   KANTOPSLUITINGEN

1131  Trottoirbanden

113110 307351 m 250,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: zie opbreektek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft kantopsluiting

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd 

gezag vergunde inrichting. 

114   GOTEN

1142  Betongoten
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114210 307352 m 1.200,00 VOpbreken goot van betonelementen.
Situering: zie opbreektek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft betonnen molgoot

3 Inclusief fundering van beton; dikte{0.05}m, breedte{0.30}m
1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m

1 Voegen gevuld met cementmortel
1 Goten schoonmaken

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

1143  Goottegel

114310 307352 m 220,00 VOpbreken goot van betonelementen.
Situering: zie opbreektek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft goottegel

3 Inclusief fundering van beton; dikte{0.05}m, breedte{0.15}m
9 Goottegel 300x150x35/50 mm

1 Voegen gevuld met cementmortel
1 Goten schoonmaken

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

13    WEGINRICHTING

131   MARKERING

1311  Verwijderen wegdekreflectoren

131110 320143 st 120,00 VVerwijderen wegdekreflectoren.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rubberen broodjes

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Resten van het hechtmiddel van het wegdek verwijderen door 

gritstralen{Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door 
het bevoegd gezag vergunde inrichting. 

1312  Verwijderen lijnmarkering

131210 320141 m2 700,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

7 Lengtemarkering{Ononderbroken streep, breed 0.10 m
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{

Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

131220 320141 m2 120,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

7 Lengtemarkering{Ononderbroken streep, breed 0.15 m
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{

Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting.  
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131230 320141 m2 7,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

7 Lengtemarkering{1-1 streep, breed 0.15 m
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{

Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131240 320141 m2 16,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

7 Lengtemarkering{1-3 streep, breed 0.10 m
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{

Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131250 320141 m2 16,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

7 Lengtemarkering{1-3 streep, breed 0.15 m
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{

Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131260 320141 m2 14,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

7 Lengtemarkering{1-3 streep, breed 0.30 m
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{

Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131270 320141 m2 450,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

7 Lengtemarkering{3-3 streep, breed 0.15 m
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{

Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

1313  Vlakmarkering

131310 320141 m2 350,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

2 puntstukken en verdrijfvlakken: 67 stuks
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
3 Verwijderen door middel van gritstralen{

Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting
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1314  Verw pijl-. blok- en driehoekmarkering

131410 320141 m2 3,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft haaietanden 50x50

4 Markering:
haaietanden 50x50: 19 stuks

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen{
Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131420 320141 m2 12,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft haaietanden 50x70

4 Markering:
haaietanden 50x70: 55 stuks

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen{
Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131430 320141 m2 35,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft voorrangsdriehoek breed 2 m

4 Markering:
voorrangsdriehoek breed 2 m: 8 stuks

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen{
Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131440 320141 m2 30,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft verdrijfpijlen

4 Markering:
verdrijfpijl: 8 stuks

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen{
Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131450 320141 m2 12,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rechtdoorpijl 7.5m

4 Markering:
rechtdoorpijl 7.5m: 6 stuks

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen{
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131460 320141 m2 10,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rechtdoor- rechtsafpijl 7.5m

4 Markering:
rechtdoor-rechtsafpijl 7.5 m: 3 stuks

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen{
Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131470 320141 m2 10,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rechtdoor- linksafpijl 7.5m

4 Markering:
rechtdoor-linksafpijl 7.5 m: 3 stuks

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen{
Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

131480 320141 m2 10,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rechtsafpijl 7.5m

4 Markering:
rechtsafpijl 7.5 m: 4 stuks

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen{
Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting

15    GROENVOORZIENINGEN

151   GRAS

1511  Maaien

151110 510105 are 12,00 VMaaien gewas.
Situering: zie opbreektek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft berm naast betongoot

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{ naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting. 

1512  Frezen

151210 222107 are 12,00 VFrezen.
Situering: zie opbreektek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft berm naast betongoot
Grondsoort: zand
Hoedanigheid oppervlak: gemaaide berm

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

2     GRONDWERK

21    ONTGRAVEN
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210010 220101 m3 600,00 VGrond ontgraven uit{Cunet
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft cunet asfaltgoot
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.50}m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1.0}m
1 Taluds{1}:{0}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
9 Grondsoort       vervoeren volgens

m3 600,00 Izand                   220010

22    VERVOEREN

220   VERVOEREN BINNEN WERKGRENZEN

220010 220201 m3 600,00 VGrond vervoeren.
Betreft: zand vrijgekomen uit bpnrs
210010
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{gelijkgesteld aan de hoeveelheden 
van de ontgravingsposten
 Te vervoeren binnen de werkgrens binnen een straal van 
1000 m tot 2000 m naar de plaats van verwerking

2 Vervoeren naar:{bpnrs:
m3 120,00 I230110
m3 480,00 I231110 

23    VERWERKEN

230   AANVULLING

2301  Aanvulling asfaltgoot

230110 220301 m3 120,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft aanvulling asfaltgoot

m3 120,00 IGrondsoort:{teelaarde
Vervoerd volgens bpnr 220010
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking

1 Hoogte{0.20}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0.50}m
1 Taluds{1}:{0}

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Inclusief profileren en verdichten

231   GROENVOORZIENINGEN

2311  Aanvullen bermen
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231110 514401 m2 6.000,00 VAanvullen bermen.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft aanvulling bermen
Grondsoort aanvulgrond:{zand

m3 480,00 Ivervoerd volgens bpnr 220010 
Profiel van afwerking:{1:20
In de bermen aanwezige obstakels:{straatmeubilair

2 Betreft: buitenberm
2 Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m

2 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m
2 De aanvulling verdichten{

3     ONDERGRONDSE INFRA

33    KOLKEN

331   STRAATKOLKEN

3311  Betonnen straatkolken

331120 252699 st 60,00 VHerstellen kolk van beton/gietijzer combinatie
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft straatkolken
Inclusief grondwerk
Op hoogte brengen kolk
Straatkolk
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 
Constructie eendelig 

332   TROTTOIRKOLKEN

3321  Betonnen trottoirkolken

332120 252699 st 6,00 VHerstellen kolk van beton/gietijzer combinatie
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft trottoirkolken
Inclusief grondwerk
Op hoogte brengen kolk
Trottoirkolk
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 
Constructie eendelig 

4     VERHARDINGEN

41    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

411   SCHOONMAKEN VERHARDING

4111  Schoonmaken goottegels

411110 514504 m 200,00 VOnkruidvrij maken goten.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft te reinigen goottegel  

9 Betreft: goottegel
2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd 
gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

412   PROFILEREN

4121  Afwerken
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412110 310101 m2 1.000,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft: zandbed verkeersgeleiders
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0.30}m buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is{0.30}m

1 Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW 
Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald 
t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

413   FUNDERING

4131  Menggranulaat

413110 280201 m2 600,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft: fundering asfaltgoot
Functie: funderlingslaag

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
{0,30}m

7 ton 333,00 LMenggranulaat{
2 Sortering 0/31,5{ 

1 Op het zandbed
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

42    ASFALTVERHARDING

421   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4211  Schoonmaken oppervlak

421110 300111 m2 94.750,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: onder nieuw aan te brengen asfalt 
Betreft reiniging asfalt voor aanbrengen kleeflaag

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

4212  Kleeflaag

421210 312101 m2 62.250,00 VAanbrengen kleeflaag.
Situering: onder nieuw aan te brengen asfalt en 
asfaltwapening 
Betreft kleeflaag

1 ton 25,00 LBitumenemulsie:{kationisch O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

421220 312101 m2 32.500,00 VAanbrengen kleeflaag.
Situering: kleeflaag tbv deklaag

1 ton 9,75 LBitumenemulsie:{SBS polymeer gemodificeerd
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

4213  Wapening
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421320 280199 m2 19.000,00 VAanbrengen inlage van metaal
Bevestigen met gemodificeerde (EAB) 0/6 
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft asfaltwapening
Hoeveelheidsbepaling: door middel van meting geleverde
en verwerkte rollen metaal inlage.

421321 280199 Aanbrengen inlage van metaal
Betreft: inlage voor bpnr 421320

m2 22.166,67 LInlage: Bitufor / Mesh Track type 2 of gelijkwaardig
Diameter: draad: 2,20 mm
plat getordeerde draad: 6,50 x 2,00
Bezinal deklaag (Zn+Al):draad min. 125 g/m2
plat getordeerde draad min. 80 g/m2
Breukkracht: draad: min. 1450 N
plat getordeerde draad min. 7500 N
Treksterkte: in langs richting: 32 kN/m
in dwarsrichting: 32 kN/m
E mod.: 200 kN mm2
Maaswijdte: 118 x 80 mm
Afstand tussen de plat getordeerde draden: 245 mm
Gewicht: 1,3 kg/m2
Op rollengte van 50 m
Op breedte: 2.00, 3.00, 3.30, 4.00 m
Aanbrengen op: asfaltverharding.
Totale breedte verharding: 7 m
Ondergrond: moet schoon, droog en vlak zijn met een
tolerantie van maximaal 10mm.
Rollen afwikkelen over de kop. 
Net vlak aanbrengen volgens richtlijnen fabrikant.
Begin en eind vastnagelen.
Aanbrengen in bochten: door middel van uitsnijdingen
spie ruimte en vastnagelen.
Bevestigen op ondergrond: met gemodificeerde slem
(EAB) 0/6 volgens bestekspostnr. 421322, waar nodig
volgens richtlijnen fabrikant vastnagelen.
Verbinding in lengterichting: zonder overlap en door
middel van onderling koppelen.
Verbinding in breedterichting: door middel van een
overlap met een lengte van minimaal 0,30 m.

421322 301201 m2 19.000,00 IAanbrengen van een laag emulsie-asfaltbeton.
Emulsieslem: gemodificeerde (EAB) 0/6

9 kg 456.000,00 LHoeveelheid mengsel: 24 kg/m2
2 Totale breedte{1.0}m

1 Op een bestaande verhardingslaag{

422   ONDERLAAG VAN ASFALT

4221  AC22 base OL-B

422100 312131 ton 80,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{600 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft onderlaag asfaltgoot

2 ton 80,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{
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422110 312131 ton 2.400,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{19000 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft onderlaag asfalt 

2 ton 2.400,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{en deels op de onderlaag 
aangebracht volgens bpnr 422100

423   TUSSENLAAG VAN ASFALT

4231  AC16 bind TL-B

423100 312121 ton 630,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{4050 m2
Situering: op aanwijzen directie 
Betreft te vullen bakfreesvakken 

3 ton 630,00 LAsfalt: AC 22 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
9 Totale laagdikte 60 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{

423120 312121 ton 2.250,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{19600 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft tussenlaag op aangebracht asfalt incl. asfaltgoot 

2 ton 2.250,00 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens bpnr 422110

424   DEKLAAG VAN ASFALT

4241  SMA-NL 11B

424110 312112 ton 350,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{3700 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft deklaag op bestaand asfalt

6 ton 350,00 LAsfalt: SMA{-NL 11B }
Bstone

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{

424120 312112 ton 1.700,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{19000 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1
Betreft deklaag op aangebracht asfalt 

6 ton 1.700,00 LAsfalt: SMA{NL 8G+}
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens bpnr 

423120
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424130 312112 ton 900,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{9800 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1
Betreft deklaag op bestaand asfalt 

6 ton 900,00 LAsfalt: SMA{NL 8G+}
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm
4 Op een bestaande verhardingslaag{ 

425   OPPERVLAKBEHANDELING

4251  Oppervlakbehandeling met steenslag

425110 312181 m2 32.500,00 VAanbrengen steenslag op asfaltlagen die als rijoppervlak door 
het openbaar verkeer gebruikt worden.
Situering: op deklagen 
Betreft afstrooilaag

ton 32,50 LSteenslag:
Asilgrip 1-3 o.g.

9 Hoeveelheid ten minste 1,0 kg/m2
1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt 

toegelaten de losliggende steenslag verwijderen. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben{

4252  Asfaltgoot

425210 312199 m 1.200,00 VAanbrengen asfaltgoot
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1
Betreft: asfaltgoot
Asfaltgoot aanbrengen in de verhardingslaag aangebracht 
volgens bpnr. 423120. 
Aanbrengen goot tijdens aanleg verhardingslaag. 
Breedte goot: 500 mm
Diepte goot: 20 mm
 

43    ELEMENTENVERHARDINGEN

431   BETONSTRAATSTENEN

4311  Voegstone

431110 314112 m2 1.000,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft voegstone
Op het zandbed  conform  bestekspostnr 412110

1 In halfsteensverband
2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
9 Voegstone leverancier De Hamer of gelijkwaardig.

st 45.000,00 LAfmetingen 210 x 105 x 80 mm,
st 7.500,00 Lhalve stenen 105 x 105 x 80 mm

Kleur: heidepaars
EUR  De Hamer levert deze pakketten geschikt voor 'handmatige 

verwerking'. Middels een handeling is dit om te zetten naar 
'machinale verwerking'. Kosten hiervoor worden geacht in 
deze bestekspost te zijn begrepen.

9 kg 2.500,00 LAlle voegen voorzien van Promaq A-2000 voegmortel kleur 
steengrijs of gelijkwaardig
Aanbrengen conform voorschriften leverancier

44    KANTOPSLUITINGEN
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441   TROTTOIRBAND

4411  RWS-band 115d225x200

441110 314311 m 220,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering:

6 m3 11,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
steunrug van{schraal beton 0,05 m3/m

7 st 220,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{recht 
Kleur grijs

441120 314311 m 6,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft kantopsluiting

6 m3 0,30 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
steunrug van{schraal beton 0,05 m3/m

7 st 8,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{
Kleur grijs
Type R 10 m uitw

441130 314311 m 14,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft kantopsluiting

6 m3 0,70 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
steunrug van{schraal beton 0,05 m3/m

7 st 18,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{
Kleur grijs
Type R 15 m uitw

441140 314311 m 6,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft kantopsluiting

6 m3 0,30 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
steunrug van{schraal beton 0,05 m3/m

7 st 8,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{
Kleur grijs
Type R 1 m uitw

4412  Aanvulling achter kantopsluiting

441210 421101 m2 5,00 VAanbrengen verloren bekisting.
Betreft: bekisting t.b.v. betonstrook achter de  trottoirbanden en 
aan te brengen volgens bestekspostnr. 216420

1 m2 5,00 LBekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

441220 313111 m2 10,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Betreft: betonstrook achter trottoirbandenInclusief krimpnet 
kenmiddellijn 6 - 100 mm

kg 200,00 LStaalkwaliteit FeB 500 HWN
1 Op het zandbed

1 Laagdikte{0,25} m
m3 2,50 LBetonspecie:

Milieuklasse{2}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{16 mm
Sterkteklasse C
20/25
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de 
aannemer{

442   GOTEN

4421  Goottegel
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442110 314321 m 220,00 VAanbrengen goot van betonelementen.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft goottegel

3 m3 11,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
1 Voorzien van steunrug van{schraal beton 0,05 m3/m

9 st 733,00 LGoottegel van beton 150x300x35/50
Kleur: grijs

2 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling{

5     WEGINRICHTING

51    MARKERING

511   LIJNMARKERING VAN STRUCTUURMARKERING

5111  1-1 streep van stuctuurmarkering

511110 320199 km 1,00 VAanbrengen structuurmarkering
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering
1-1 streep
Breedte 0,15 m
Op een asfaltverharding

kg 262,50 LVeluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken
De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien
De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

kg 37,50 LMechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

5112  1-3 streep van stuctuurmarkering

511210 320199 km 1,00 VAanbrengen structuurmarkering
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering
1-3 streep
Breedte 0,10 m
Op een asfaltverharding

kg 87,50 LVeluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken
De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien
De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

kg 12,50 LMechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit
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511220 320199 km 1,00 VAanbrengen structuurmarkering
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering
1-3 streep
Breedte 0,15 m
Op een asfaltverharding

kg 131,25 LVeluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken
De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien
De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

kg 18,75 LMechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

511230 320199 km 1,00 VAanbrengen structuurmarkering
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering
1-3 streep
Breedte 0,30 m
Op een asfaltverharding

kg 262,50 LVeluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken
De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien
De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

kg 37,50 LMechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

5113  3-3 streep van structuurmarkering

511310 320199 km 6,00 VAanbrengen structuurmarkering
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering
3-3 streep
Breedte 0,15 m
Op een asfaltverharding

kg 1.575,00 LVeluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken
De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien
De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
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De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

kg 225,00 LMechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

5114  Ononderbroken streep van structuurmarkering

511410 320199 km 7,00 VAanbrengen structuurmarkering
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering
Ononderbroken streep
Breedte 0,10 m
Op een asfaltverharding

kg 2.450,00 LVeluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken
De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien
De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

kg 350,00 LMechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

511420 320199 km 1,00 VAanbrengen structuurmarkering
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering
Ononderbroken streep
Breedte 0,15 m
Op een asfaltverharding

kg 525,00 LVeluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken
De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien
De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

kg 75,00 LMechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

512   VLAKMARKERING

512010 320112 m2 350,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft markering

2 puntstukken en verdrijfvlakken
1 Op een asfaltverharding

1 kg 2.450,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
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1 Kleur markeringsmateriaal: wit

513   PIJLMARKERING

513010 320112 m2 3,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft haaietanden 50x50

4 Markering:
haaietanden 50x50: 19 stuks

1 Op een asfaltverharding
1 kg 21,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

513020 320112 m2 12,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft haaietanden 50x70

4 Markering:
haaietanden 50x70: 55 stuks

1 Op een asfaltverharding
1 kg 84,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

513030 320112 m2 35,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft voorrangsdriehoek breed 2 m

4 Markering:
voorrangsdriehoek breed 2 m: 8 stuks

1 Op een asfaltverharding
1 kg 245,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

513040 320112 m2 30,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft verdrijfpijlen

4 Markering:
verdrijfpijlen: 8 stuks

1 Op een asfaltverharding
1 kg 210,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

513050 320112 m2 12,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rechtdoorpijl 7.5 m

4 Markering:
rechtdoorpijl 7.5 m: 6 stuks

1 Op een asfaltverharding
1 kg 84,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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513060 320112 m2 10,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rechtdoor- rechtsafpijl 7.5 m

4 Markering:
rechtdoor- rechtsafpijl 7.5 m: 3 stuks

1 Op een asfaltverharding
1 kg 70,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

513070 320112 m2 10,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rechtdoor- linkssafpijl 7.5 m

4 Markering:
rechtdoor- linkssafpijl 7.5 m: 3 stuks

1 Op een asfaltverharding
1 kg 70,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

513080 320112 m2 10,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: zie markeringstek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft rechtsafpijl 7.5 m

4 Markering:
rechtsafpijl 7.5 m: 4 stuks

1 Op een asfaltverharding
1 kg 70,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

514   REFLECTOREN

5141  Wegdekrefelectoren

514110 320116 st 280,00 VAanbrengen permanente wegdekreflectoren.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1
Betreft type katteogen  "dubbel " naast elkaar

9 Rechte lijn: h.o.h. 25 m
1 Op dicht asfaltbeton

1 st 280,00 LPermanente wegdekreflector{
1 kg 14,00 LVerlijmen met een hechtmiddel samengesteld uit twee of 

meer componenten{

6     GROENVOORZIENINGEN

61    VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN

611   GEWAS

6111  Frezen

611110 222107 are 60,00 VFrezen.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft frezen bermen
Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee
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6112  Egaliseren

611210 221131 are 60,00 VEgaliseren.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft egaliseren bermen
Grondsoort: klei 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m

2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

6113  Eggen

611310 222111 are 60,00 VEggen.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft eggen bermen
Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg
3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

62    PLANTWERKZAAMHEDEN

621   GEWAS

6211  Zaaien berm

621110 511201 are 60,00 VZaaien.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft inzaaien bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 
30 mm

4 kg 90,00 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{B3
Hoeveelheid:{1.5}kg/100 m2

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

8     DIVERSEN

80    BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

802   STROEFHEIDSMETING

802010 312199 EUR NStroefheidsmeting.
Betreft: stroefheidsmeting van de deklaag van     
steenmastiekasfalt volgens proef 72, methode 2010/ 50, van 
de Standaard 2010
Uitvoeren na vier weken maar binnen zes weken na  
openstelling van het wegvak
Incl. de bijbehorende verkeersmaatregelen
Rapportage in 3-voud leveren aan de directie

803   OPLEVERINGSCONTROLE

803010 312199 EUR NOpleveringscontrole
Betreft: opleveringscontrole aangebracht asfalt
Onderzoek conform bepaling 31.24.02 en 31.24.03
Minimaal 1 boring per 2000 m2 en bij kleinere wegvakken in 
ieder geval 1 boring van ieder wegvak.
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804   TE TREFFEN VOORZIENINGEN

8041  Voorzieningen tbv asfalt

804110 300199 EUR NTreffen voorzieningen tbv bescherming asfalt
Situering: Aansluitingen bestaand asfalt op nieuw asfalt
Voorzieningen treffen ter plaatse van de overgang van nieuw 
asfalt naar te handhaven asfalt ter voorkoming van schade 
aan de bestaande asfaltconstructie.
Met materialen van de aannemer.

8042  Voorzieningen tbv werkruimte

804210 300199 EUR NTreffen voorzieningen tbv creeren werkruimte
Situering: bermen naast de uit te voeren werkzaamheden
Het verwijderen, opslaan en terugplaatsen van wegmeubilair 
naast de rijbaan.
Straatmeubilair bestaat onder meer uit:
-verkeersborden 
-hectometerborden 

805   VERLICHTING

805010 345099 EUR NHet coördineren van de werkzaamheden t.b.v. de
openbare verlichting (uitgevoerd door Citytec). Zie stelpost 
950030.
Tijdsduur is inclusief de onderhoudstermijn 

806   TELLUS

806010 345099 EUR NHet coördineren van de werkzaamheden t.b.v. de
tellus (uitgevoerd door Vialis).
Tijdsduur is inclusief de onderhoudstermijn 

81    TER BESCHIKKING STELLING

810   T.B.S. WERKNEMERS

8100  T.B.S. uitzetploeg

810000 611101 uur 20,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
9 Uitzetploeg, bestaande uit 2 personen, inclusief 

vervoersmiddel en uitzet- / inmeetappatuur en -benodigheden

8102  T.b.s. werknemer

810200 611101 uur 20,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
3 Werknemers Bouwbedrijf groep C{

811   T.B.S. MATERIEEL

8110  T.b.s. hydraulische graafmachine

811000 611203 uur 20,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Op wielbasis

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

8111  T.b.s. vrachtauto

811100 611204 uur 20,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar
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8112  T.b.s. wiellader

811210 611205 uur 20,00 VTer beschikking stellen van een wiellader.
2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

8113  Mobiele directiekeet

811310 611299 uur 200,00 VTer beschikking stellen mobiel directieverblijf
Inclusief voorzieningen (koffie,  thee, water)

82    REVISIE

820010 310199 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen
Betreft: de inmeting en verwerking conform de  gestelde eisen 
uit artikel 31.23.06 deel 3 van dit bestek. 
Leveren digitaal op een CD of USB

820020 256401 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens.
7 Betreft:{de volgende uitgevoerde werkzaamheden conform dit 

bestek:
- rioleringen inclusief kolk- en putaansluitingen

2 Digitaal inmeten{
3 Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen{

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en 
diameters buizen) vermelden

9 Meting en levering conform de eisen uit hoofdstuk 01.25 uit 
deel 3 van dit bestek.

83    VERKEERSMAATREGELEN

833   N210, KM 46,4 TOT KM 48,6

8331  Afzettingen

833120 620199 EUR NToepassen afzetting op enkelbaansweg 
Afzetting volgens tekeningnummer(s) 14-0326-01-01
Toegestane snelheid 50 km/h
Met materiaal van de aannemer. 

833130 620199 EUR NOp- en afdraaien verkeersmaatregelen
Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag 06.00 uur
Aantal keren is afhankelijk van werkwijze opdrachtnemer 

833140 611199 EUR NT.b.s. stellen 2 verkeersregelaars, gedurende de uitvoering 
van de werkzaamheden
Tijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag 06.00 uur
Er dienen te allen tijde 2 verkeersregelaars inzetbaar te zijn.
Zorgen voor een continu aanwezigheid van 2 
verkeersregelaars 
Zorgen voor vervangen van de ingezette
verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze e.d.)
De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de
"Regeling verkeersregelaars 2009" 

8332  Omleidingen
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833210 620399 EUR NToepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de N210 volgens
bestekspostnr(s) 833120
Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer ter plaatse van 
het afgesloten werkvak.
Tekstbord (140/105) met tekst:
"N210 afgesloten van dd-mm 20.00 h t/m  tot dd-mm
06.00 h" (2 stuks)
Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang werkzaamheden
Met materiaal van de aannemer. 

833220 620399 EUR NToepassen omleidingsroutes
Ten behoeve van: de afsluiting van de N210 volgens
bestekspostnr(s) 833120
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr 14-0326-01-01
Omleidingsroute(s) op enkelbaansweg 

834   N210, KM 45,7 TOT KM 46,4

8341  Afzettingen

834120 620199 EUR NToepassen afzetting op enkelbaansweg 
Afzetting volgens tekeningnummer(s) 14-0326-02-01
Toegestane snelheid 50 km/h
Met materiaal van de aannemer. 

834130 620199 EUR NOp- en afdraaien verkeersmaatregelen
Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag 06.00 uur
Aantal keren is afhankelijk van werkwijze opdrachtnemer 

834140 611199 EUR NT.b.s. stellen 2 verkeersregelaars, gedurende de uitvoering 
van de werkzaamheden
Tijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag 06.00 uur
Er dienen te allen tijde 2 verkeersregelaars inzetbaar te zijn.
Zorgen voor een continu aanwezigheid van 2 
verkeersregelaars 
Zorgen voor vervangen van de ingezette
verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze e.d.)
De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de
"Regeling verkeersregelaars 2009" 

8342  Omleidingen

834210 620399 EUR NToepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de N210 volgens
bestekspostnr(s) 834120
Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer ter plaatse van 
het afgesloten werkvak.
Tekstbord (140/105) met tekst:
"N210 afgesloten van dd-mm 20.00 h t/m  tot dd-mm
06.00 h" (2 stuks)
Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang werkzaamheden
Met materiaal van de aannemer. 

834220 620399 EUR NToepassen omleidingsroutes
Ten behoeve van: de afsluiting van de N210 volgens
bestekspostnr(s) 834120
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr 14-0326-02-01
Omleidingsroute(s) op enkelbaansweg 

839   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

8391  Inspectie verkeersmaatregelen
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839110 624099 EUR NInspecteren verkeersmaatregelen
Inspecteren verkeersmaatregelen.
Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht volgens
tekeningnummers 14-0326-01-01 en 14-0326-02-01
Afzettingen en voorzieningen elke 8 uur controleren.
Omleidingen elke 12 uur controleren. 

8392  Maatregelen bereikbaarheid

839210 624099 EUR NMaatregelen en bereikbaarheid percelen
Betreft: het (ver) plaatsen, het instandhouden en het 
verwijderen van alle benodigde maatregelen om de 
bereikbaarheid en de toegang tot de langs het werk gelegen 
percelen te waarborgen.
Tijdens de duur van het uit te voeren werk of een gedeelte 
daarvan.
Met materiaal van de aannemer.
Het één en ander in overleg en ter goedkeuring met de directie 
te bepalen. 

8393  Overige maatregelen

839310 321399 EUR NToepassen bebording
Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel onderbord met de 
tekst "markering ontbreekt".
Toepassen op locatie waar de definitieve markering
nog niet is aangebracht.
Met materiaal van de aannemer. 

839320 321399 EUR NToepassen bebording
Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel onderbord met de 
tekst "freesvakken".
Toepassen op locatie waar de definitieve deklaag
nog niet is aangebracht.
Met materiaal van de aannemer. 

839330 321399 EUR NToepassen bebording
Betreft: het plaatsen van borden J20 en J25 
Toepassen op locatie waar losliggend materiaal aanwezig is
Met materiaal van de aannemer. 

839340 321399 EUR NToepassen bebording
Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel onderbord met de 
tekst "Nieuw wegdek langere remweg".
Gedurende 3 maanden, start na aanbrengen deklaag
Met materiaal van de aannemer. 

Bladnr. 35



RAW1302-83651 Reconstructie van de provinciale weg N210 "Weg der Verenigde Naties"
Besteknr. 979 - Dienst 2014 d.d. 30-06-2014
Provincie Utrecht, Afdeling Wegen

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

910010 610601 Mobiliseren materieel.
In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, 
opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd 
groot materieel.

9 9 Ten behoeve van de in dit bestek beschreven 
werkzaamheden.

910020 610101 Inrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren 
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, 
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en 
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en 
leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd 
volgens bestekspostnr(s).{geen

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is 
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is 
aangegeven op tek.nr.{Bij dit bestek horende tekeningen

910030 610102 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken 
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, 
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het 
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen 
van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd 
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand 
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

95    STELPOSTEN

950010 610599 EUR 70.000,00 VOp deze stelpost worden de kosten verrekend
conform Omop-bestek 841 welke uitgevoerd worden door 
Citytec (zie par. 1.08 en deel 3 hfdst 61.07.03)

950030 610501 EUR 25.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden waaronder het ophalen van de 
grasbetontegels

950040 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 stootplaten bij de bruggen incl. lichte ophoogmaterialen

950050 610599 EUR 5.000,00 VStelpost- tbv tijdelijke verkeersmaatregelen
Betreft: tijdelijke verkeersmaatregelen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Door de directie op te dragen leveringen en werkzaamheden 
m.b.t.;
Nader door de directie aan te geven 
werkzaamheden/leveranties
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3.  BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 
2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen 
uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010 zijn van toepassing de Uniforme Administrtieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012), 
vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking nr. 2011-2000541953 door de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Gepubliceerd in de Staatscourant van 30 januari 2012. Daar 
waar in de Standaard 2010 verwezen wordt naar "U.A.V. 1989" dient hiervoor te worden gelezen "U.A.V. 2012". 
Daar waar onder 2.2 Verklaring van dit bestek verwezen wordt naar de "U.A.V. 1989" dient hiervoor te worden 
gelezen "U.A.V. 2012".

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 2012 gewijzigd 
dan wel uitgebreid met :
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, 

onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
 1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, 

vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie 
en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied 
bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is 

 overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
 2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
 Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van 

beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren 
schriftelijk kennis aan de directie.

 3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het 
personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.

 De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.

 4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een 
rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is 
overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.

 Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de 
resultaten van de beproeving vast.

 Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving 
vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

 5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de 
beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige 
verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.

 Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de 
aannemer zijn.

 6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de 
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt 
opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
 Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en 

onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het 
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als 
opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
 De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, 

hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen 
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werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
 Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, 

gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na 
de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
 'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'

05 De voertaal is Nederlands.

06 Met een interval van twee weken zal door de directie een bouwvergadering worden gehouden, zoals bedoeld in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 01 12 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 KOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 De kosten die verbonden zijn aan het storten en/of
verbranden van vrijkomende materialen zijn voor rekening
van de aannemer. De stortkosten horen geacht te zijn
begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende
bestekspost.

02 De kosten die verbonden zijn aan acceptatie, be- en
verwerking van vrijkomende materialen (asfalt) zijn voor
rekening van de aannemer.
Het vervoer naar een asfaltrecyclingsinstallatie is voor
rekening van de aannemer.
De kosten horen te zijn begrepen in de prijs per eenheid
van de desbetreffende bestekspost.

03 De kosten die verbonden zijn aan acceptatie, be- en
verwerking van vrijkomende thermoplastische markerings-
materiaal zijn voor rekening van de aannemer.
Deze kosten horen te zijn begrepen in de prijs per eenheid
van de desbetreffende bestekspost.

04 De aannemer zal door middel van bewijsstukken aan moeten
tonen dat de gestorte vrijkomende materialen vermeld op de
nota afkomstig zijn uit het werk.

05 De directie verlangt nota's en ontvangstbevestigingen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.04.02 van de
standaard 2010 geschiedt geen verrekening op wijzigingen
in loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel
01.05.01 lid 02 van de standaard 2010 en van paragraaf 40
lid 6 van de U.A.V. 2012, dient de declaratie te worden
gezonden aan: Provincie Utrecht
 Afdeling Wegen
 Postbus 80300
 3508 TH  Utrecht

ALLEEN digitaal zenden aan: facturen@provincie-utrecht.nl

Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van
een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.)
worden ingediend bij de directie (paragraaf 37, U.A.V. 2012).

02 Betaling kan alleen plaatsvinden na overhandiging van de zekerheidstelling conform paragraaf 43a lid 3 van 
de UAV 2012.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, 
wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt 
niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
a  het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van
    OVL-installaties met bijbehorende werkzaamheden door Citytec;
b het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van
    bewegwijzering met bijbehorende werkzaamheden;
c het onderhouden van de door het openbaar verkeer in
    gebruik zijnde wegen;
d openbare verlichting
e werkzaamheden aan de tellus met bijbehorende werkzaamheden van  Vialis 

02 De aannemer wordt erop gewezen dat de gladheidsbestrijding
op de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde wegen,
alsmede het herstellen van schade ten gevolge van schade-
rijdingen, niet tot zijn verplichtingen behoren.

03 In verband met werken, die in elkander grijpen, is de
directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het
werk volgens dit bestek een bepaalde termijn te stellen of
deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aan-
spraak geeft op vergoeding.

04 De coordinatie van de in lid 1.a genoemde werkzaamheden geschied door de aannemer

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 02 RECLAMEBORDEN

03 Het plaatsen van reclameborden van de aannemer is niet
toegestaan.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de uit te voeren werkzaamheden;
- de omvang van de werkzaamheden;
- de tijd van de werkzaamheden;
- het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeen-
  komstig artikel 01.17 van de standaard 2010 en hoofdstuk 01.17 van dit bestek;
- kwaliteitsplan asfaltverharding overeenkomstig hoofdstuk 31.24.03 van de       standaard 2010;
- nadenplan conform hoofdstuk 31.22.13 van dit bestek;

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

 met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring 
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport 
aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is 
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 07 DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 De kwaliteitseisen, inklusief de facultatieve eisen, voor
trottoir- en opsluitbanden van beton dienen te voldoen aan
de in NEN 7015 gestelde eisen voor materialen met
kwaliteit I.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

01 Het werk en de belendingen worden - onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de 
aannemer - door de opdrachtgever verzekerd op basis
van constructie all-risk-dekking.

02 Alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de constructie all-risks-verzekering worden 
gedekt, daaronder het "eigen risico" ad € 2.500,- (zegge vijfentwintighonderd euro) per geval, blijven, indien 
deze door de aannemer worden veroorzaakt of door anderen aan de door de aannemer geleverde onderdelen 
worden veroorzaakt, voor rekening van de 
aannemer.

03 Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade de kosten van
opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan,
alsmede de voor de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van
voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, zijn gedekt, met dien
verstande dat de aannemer slechts aanspraak kan maken op het bedrag, dat de
provincie als schadevergoeding van haar assuraduren ontvangt, nadat op dit
bedrag de hier voor genoemde kosten van voorbereiding, toezicht en directie in
mindering zijn gebracht.

04 De opdrachtgever betaalt met inachtneming van het gestelde in lid 03, de
vergoeding door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel
of de vervanging vordert.

05 Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan
de directie; binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk 
mede te delen aan de directie.
De directie zorgt voor directe doorzending van bedoelde gegevens aan de afdeling Wegen van de provincie 
Utrecht.

06 Een specimen-polis ligt bij het in lid 05 genoemde afdeling ter inzage.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen getroffen worden om verschillende soorten afvalstoffen ten 
gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het 
gescheiden
opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen te 
worden getroffen. Alle hiermee gemoeide kosten worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

03 De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet 
Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de daarbij 
behorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" dient de aannemer namens de 
opdrachtgever af te voeren overeenkomstig 
deze wettelijke besluiten en regelingen.

04 De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te verzorgen.

05 Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd, verstrekt de aannemer 
een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

06 Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese Verordening betreffende toezicht en 
controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als
bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2010,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- thermoplastische materialen;
- gritstraalmiddel;
- teerhoudend materiaal;

01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het 
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, 
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid 
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17 07 
van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding 
voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
-  € 100,00 per struik of vaste plant;
-  € 20,00 per m2 gras of kruidenvegetatie;
-  € 150,00 per boom bij herstelbare schade;
-  € 250,00 per boom bij onherstelbare schade aan bomen
 jonger dan 15 jaar;
-  € 1.500,00 per boom bij onherstelbare schade aan bomen
 ouder dan 15 jaar.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coordinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de 
aannemer.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in 
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt 
zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als 
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING
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01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 Artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 aanvullen met: De directie zal verificatie 
uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer
betreffende de kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek zal worden ingericht volgens het 
bepaalde in artikel 31.24.03 lid 01 van dit bestek.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

01 In afwijking van het in artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard 2010 voorgeschreven digitale formaat worden 
basisdocumenten in het volgende digitale formaat uitgewisseld:PDF, RSX, DWG

01 25 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 25 01 TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012 
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet 
op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van 
tewerkstellingsvergunningen. De aannemer c.q. 
opdrachtnemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste:
a. Documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de 

tewerkstellingsvergunningen;
b. Identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het 
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie 
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b 
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. 
leveranciers.

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die 
bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond 
van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer 
c.q. opdrachtnemer. De aannemer c.q. opdracht- nemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die 
de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd 
mocht krijgen als gevolg van het 
tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De 
aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete 
op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en 
in ieder geval tijdig voor het maken van 
bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes 
aan de opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening 
van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan 
de aannemer c.q. opdrachtnemer een 
boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten 
die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. 
opdrachtgever en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de aannemer c.q. opdrachtgever zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leveranciers namens de 
Provincie c.q. Gedeputeerde Staten verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) 
tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de 
Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de 
Provincie namens de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie maar voor eigen rekening en risico 
kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de 
procedures in geval deze door de Provincie zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van 
de aannemer c.q. opdrachtnemer en 
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worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de Provincie voldaan. Het verlopen van termijnen 
danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel 
voor rekening en risico van de aannemer c.q.
opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de 
Provincie kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid 
en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer 
c.q. opdrachtgever te veel op basis 
van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de Provincie, door de Provincie aan hem worden voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie 
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b 
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. 
leveranciers.

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 26 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake
informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hierna-
volgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de
directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten
worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen
nader omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur
moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of
ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 Ten aanzien van de in deel 2.2 van dit bestek opgenomen
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting van de
hierna genoemde werkzaamheden dient de aannemer dag-
overzichten te verstrekken als bedoeld in artikel 01.26.02
van dit bestek. Het betreft de werkzaamheden:
- Aanbrengen asfaltverhardingen.

04 Op de overige in deel 2.2 van dit bestek opgenomen verre-
kenbare hoeveelheden resultaatsverplichting is het gestelde
in artikel 01.26.03 van dit bestek van toepassing.

05 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken
van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn
begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

01 26 02 DAGOVERZICHTEN / DAGRAPPORTEN

01 Van de besteksposten, genoemd in artikel 01.26.01 lid 03
van dit bestek, moeten worden verstrekt dagoverzichten,
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per
locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van deze hoeveel-
heden gegevens worden verstrekt van de uit de metingen
voortvloeiende berekeningen.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten,
welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
werkdag volgend op de dag van verwerking van de bestekspost
waarop het overzicht betrekking heeft, gedateerd en door de
aannemer ondertekend, worden verstrekt.

04 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf
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27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd.
Ten behoeve van het verstrekken van dit dagrapport stelt de
opdrachtgever een voorbeeldformulier in een digitale vorm
beschikbaar. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor
wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter
beoordeling van de directie.

05 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden
vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum
  start/oplevering bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- weersgesteldheid en een opgave van een percentage
  werkbare uren;
- aktiviteiten van de aannemer zonder opgave van
  hoeveelheden;
- aktiviteiten door derden, afspraken met derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- vermelding van wel/geen toezichthouder aanwezig;
- afspraken gemaakt met/door toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van
  goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek;
- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever.

06 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 04, volledig
ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie
verstrekken.

01 26 03 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf
27 worden van de aannemer weekoverzichten verlangd.

02 Van de in artikel 01.24.01 lid 04 genoemde verrekenbare
hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden
verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de
per bestekspost en per locatie in die week verwerkte
verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter 
beoordeling van de directie.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten,
welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop
de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden
verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in
de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer ver-
strekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveel-
heden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.
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01 26 04 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Van een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting,
moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde
metingen en berekeningen voor de bepaling van de
betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting
worden verstrekt.

03 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveel-
veelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar
is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke
herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke
hermeting.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de
aannemer.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 21 BEGRIPPEN

31 21 08 GELUIDREDUCEREND  ASFALT (GRA)

01 Onder GRA wordt verstaan een dunne asfalt deklaag met geluidreducerende eigenschappen bestaande uit 
een mengsel van mineraal aggregaat en een SBS polymeer gemodificeerd bitumen. Aangebracht op een 
kleeflaag van polymeer gemodificeerde bitumenemulsie.

31 22 EISEN EN UITVOERING

31 22 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 dertiende zin na steenmastiekasfalt toevoegen "en GRA"

02 In aanvulling op artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2010: Deklagen buiten de bebouwde kom van GRA 
moeten worden afgestrooid met steenslag 1/3. Bij het begin van het wegvak aan beide zijden het bord J24 
(opspattend split) plaatsen, dit bij elke zijweg herhalen.

03 In afwijking van 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2010 worden deklagen van GRA binnen de bebouwde kom 
niet afgestrooid.
Na aanbrengen van de deklaag  bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met 
onderbord met de tekst "Nieuw wegdek, langere remweg" plaatsen, instandhouden en na een half jaar 
verwijderen.

04 Voor het wegvak met GRA moet de remvertraging (droge stroefheid) van het wegoppervlak (gemeten volgens 
het proefvoorschrift "Remvertraging" van de dienst DWW van Rijkswaterstaat) ten minste 5,2 m/s² bedragen, 
als gemiddelde van vier remmetingen. De remvertragingsmetingen zullen maximaal drie maanden na 
openstelling worden uitgevoerd.

31 22 03 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

02 Wijzigen sub a in

De vlakheid (proef 71) in langsrichting van de deklaag moet voldoen aan het navolgende:
a. Bij meting met de viagraaf moet de afwijking C5 per 100 m weglengte kleiner dan of gelijk zijn aan:
- 0% voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten minste drie 

lagen, of voor een op een bestaande verharding of kunstwerk aangebrachte verharding, volgens het 
bestek opgebouwd uit ten minste één (profileer)laag en een deklaag;

- 2% voor een andere aangebrachte asfaltconstructie.

Wijzigen sub b eerste aandachtstreepje tweede zin "vier" wijzigen in drie.
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31 22 05 VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

04 GRA wordt voor wat betreft de eisen gesteld aan verdichtingsgraad en holle ruimte gelijk gesteld aan zeer 
open asfaltbeton. Het bepaalde in lid 01 en 02 blijft onverminderd van kracht.

06 Voor de beoordeling van de verdichtingsgraad en holle ruimte van AC 16 base SV 160/220, AC 16 bin SV 
160/220 en AC 8 surf SV 160/220 worden deze gelijkgesteld aan zeer open asfaltbeton.

07 Voor de beoordeling van de verdichtingsgraad en holle ruimte van kleurasfalt worden deze gelijkgesteld aan 
overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL  mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

08 Voor de beoordeling van de verdichtingsgraad en holle ruimte van AC base HS en AC bind HS worden deze 
gelijkgesteld aan asfaltbeton voor onderlagen.

31 22 06 BITUMENGEHALTE EN PENETRATIE VAN HET BITUMEN

04 Voor de beoordeling van het bitumengehalte en penetratie van het bitumen van de GRA, wordt deze 
gelijkgesteld aan steenmastiekasfalt met dezelfde nominale korrelgradering. Hierbij blijft het in lid 01, 02 en 
03 bepaalde onverminderd van kracht.

07 Voor de beoordeling van het bitumengehalte zoals genoemd in lid 04 zal in afwijking op de in lid 01 genoemde 
referentiesamenstelling de bij "doelsamenstelling na extractie" vastgelegde bitumengehalte als gewenste 
bitumengehalte worden aangehouden. Onderzoek zal conform artikel 31.24.06 lid 06, lid 07 en lid 08, 
plaatsvinden op monsters genomen uit de hopper van de asfaltspreidmachine.

08 Voor de beoordeling van het bitumengehalte van kleurasfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige 
niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

31 22 07 SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN V/H ASFALT: KORRELVERDELING

02 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van de GRA, wordt deze gelijkgesteld aan steenmastiekasfalt met 
dezelfde nominale korrelgradering.

05 Voor de beoordeling van de korrelverdeling zoals genoemd in lid 02 zal in afwijking op de in lid 01 genoemde 
referentiesamenstelling de korrelverdeling vastgelegd bij de "doelsamenstelling na extractie" als gewenste 
korrelverdeling worden aangehouden. Onderzoek zal conform artikel 31.24.06 lid 06, lid 07 en lid 08, 
plaatsvinden op monsters genomen uit de hopper van de asfaltspreidmachine.

06 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van kleurasfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige 
niet gekleurde AC surf of SMA-NL  mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

09 Voor de beoordeling van het bitumengehalte van AC base HS en AC bin HS worden deze gelijkgesteld aan 
asfaltbeton voor onderlagen.

31 22 08 SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN V/H ASFALT: KORRELVERDELING

07 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van AC base HS en AC bin HS worden deze gelijkgesteld aan 
respectievelijk asfaltbeton voor onderlagen en asfaltbeton voor tussenlagen met dezelfde nominale 
korrelgradering.

31 22 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

07 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of brekerzand gelden 
de volgende voorwaarden:
- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd is.
- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een zogenaamde 

pendelstrooier of schijvenstrooier.
- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen verdeeld is over het 

oppervlak.
- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt dient het losliggend afstrooimateriaal verwijderd te 

worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden uitgevoerd met behulp van 
een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw 
aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.
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08 De kleeflaag welke aangebracht wordt onder GRA moet bestaan uit een SBS polymeer gemodificeerde 
bitumenemulsie.

09 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag af te strooien met 
grof toeslag materiaal en/of brekerzand. Als te treffen maatregel om verontreiniging en/of aanhechting aan 
banden van asfalt transport auto's en/of voortbewegings mechanisme van asfaltspreidmachines te 
voorkomen, moet de aangebrachte kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel 
van het vernevelen van water. Voorwaarde hierbij is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en geen plasvorming 
plaats vindt. Een alternatieve maatregel kan het in één arbeidsgang aanbrengen van bitumenemulsie en 
asfaltmengsel zijn.

31 22 10 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

02 eerste zin na "zeer open asfaltbeton" toevoegen AC surf, SMA-NL, en GRA mengsels.

03 Bij neerslag geen GRA aanbrengen.

04 In de periode van 1 november tot 1 maart mag geen GRA worden aangebracht.

31 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT-ALGEMEEN

01 Toevoegen: In aanvulling op artikel 31.22.12 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat bij afgesloten 
wegvakken, de bovenste laag van de verharding naadloos moet worden aangebracht.

02 Toevoegen na laatste zin: Bij de verwerking van de asfaltdeklagen bestaande uit GRA, alle SMA-NL mengsels 
en alle AC surf lagen mogen geen onderbrekingen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in 
aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van de 
genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is 
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreed wordt een korting van € 1500,- 
opgelegd.

03 Toevoegen na laatste zin: Uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden overhandigd  de 
aannemer de directie een zogenaamd Nadenplan waarin de locaties van de naden aangegeven worden.

05 Toevoegen na zeer open asfaltbeton: GRA.

07 Tijdens de uitvoering wordt de vlakheid gecontroleerd met een rei van drie meter lengte.Indien bij de 
vlakheidsmetingen bij een verhardingsconstructie van drie lagen afwijkingen van meer dan 5,0 mm en bij een 
of twee lagen afwijkingen van meer dan 7,0 mm worden geregistreerd, wordt dit aangemerkt als onvoldoende 
werk.

08 De asfaltspreidmachines moeten ten behoeve van de randafwerking zijn voorzien van deugdelijke kantijzers.

09 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van aangrenzende 
kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken wanneer er alleen een 
profileerdeklaag wordt aangebracht.

10 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten worden op 
zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit te voeren, dienen deze 
vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan de directie UAV kenbaar te worden 
gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag worden uitgevoerd en op welke wijze de 
uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij 
is het bepaalde in lid 01en lid 02 onverminderd van kracht.

11 GRA mag worden verwerkt indien geen zand- of grondtransporten in het kader van het bestek meer behoeven 
plaats te vinden.

12 Bij het aanbrengen van meerdere soorten deklagen dient de GRA bij voorkeur als laatste aangebracht te 
worden.

13 Indien in het kader van het bestek rijbaanbreed een nieuwe deklaag wordt aangebracht geldt dat de 
samenstelling van de deklaag rijbaanbreed gelijk moet zijn.
De referentie samenstelling, en voor GRA de doel-
samenstelling na extractie, van de deklaag moet gebaseerd zijn op hetzelfde type onderzoek.
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14 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich meebrengt, het 
aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

16 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkingstemperatuur 
zoals aangegeven volgens artikel 31.23.02 lid 04 van dit bestek, deze niet verwerken.

31 22 17 EISEN GESTELD AAN DE GELUIDSREDUCTIE GRA

01 GRA dient, in het kader van de richtlijn "Stille wegdekken" van het ministerie van VROM, een geluidreductie te 
realiseren van:
- 4,0 dB(A) bij een snelheid van 80 km/uur, lichte motorvoertuigen.

02 De aannemer overlegd binnen 2 weken na opdrachtverlening doch minimaal 2 weken voor uitvoering 
schriftelijk de verklaring waaruit blijkt dat de akoestische eigenschappen van de GRA voldoen aan de gestelde 
geluideis. Deze verklaring dient te zijn opgesteld conform het op het moment van aanbesteding meest actuele 
"Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai" uitgegeven door het ministerie van VROM en wordt aangeduid 
als de zogenaamde wegdekcorrectieterm Cwegdek.

03 Na 2 jaar mag de afname van de geluidreductie, ten opzichte van de geluidreductie
bij aanleg, niet meer bedragen dan 1,5 dB(A).

31 22 18 EISEN GELUIDSMETING GRA: METING BIJ OPLEVERING

01 In de periode van 3 tot 13 weken na aanleg van de deklaag worden door/namens  de aannemer 
geluidmetingen uitgevoerd door een hiervoor erkend akoestisch bureau.

02 Voordat de metingen worden uitgevoerd moet de aannemer beoordelen of het wegdek door de aannemer 
gereinigd moet worden.

03 De meet- en berekeningsmethode moet worden uitgevoerd conform het op de datum van aanbesteding meest 
actuele "Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai" uitgegeven door het ministerie van VROM.

04 Éénmalig wordt per werk en per type geluidreducerende deklaag, een SPB-meting uitgevoerd. De uitkomst van 
deze meting kan bij de volgende metingen worden gebruikt. De SPB-meting wordt uitgevoerd ter ijking van de 
dynamische meting volgens de CPX-methode. De meetresultaten worden op één tiende nauwkeurig 
gerapporteerd.

05 Voor de CPX-meting wordt het te meten wegdek per rijrichting opgedeeld in wegvakken met een maximale 
lengte van 100 meter. Alle rijstroken worden gemeten, het gemiddelde geluidniveau is maatgevend voor het 
wegvak. Per gemeten wegvak vindt toetsing plaats aan de geluideisen uit het bestek.

06 Indien de geluidreductie minder is dan de geluideisen uit het bestek wordt de kortingsregeling conform lid 07 
toegepast.

07 Kortingsregeling
Per gemeten wegvak bedraagt de korting:
t/m 0,5 dB(A) afwijking van de eis : geen korting
0,6 t/m 1,0 dB(A) van de eis  : € 0,70 per m2
1,1 t/m 1,5 dB(A) van de eis  : € 1,20 per m2
> 1,5 dB(A) van de eis  : vervangen deklaag

31 22 19 EISEN GELUIDSMETING GRA: METING NA 2 JAAR

01 Na een periode van 2 jaar na oplevering, met een nauwkeurigheid van 3 maanden, worden namens de 
opdrachtgever geluidmetingen uitgevoerd door een hiervoor erkend akoestisch bureau.

02 Voordat de metingen worden uitgevoerd moet de aannemer beoordelen of het wegdek door de aannemer 
gereinigd moet worden.

03 De meet- en berekeningsmethode moet worden uitgevoerd conform het op de datum van aanbesteding meest 
actuele "Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai" uitgegeven door het ministerie van VROM.

04 De meting wordt uitgevoerd met behulp van de CPX-methode. De indeling van de wegvakken zal zijn 
overeenkomstig de meting volgens artikel 31.28.02.
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05 De resultaten van de geluidmeting na 2 jaar worden per wegvak vergeleken met de resultaten van de 
geluidmeting bij oplevering en getoetst aan de geluideisen uit lid 06.

06 De geluidreductie na 2 jaar mag per wegvak niet meer dan 1,5 dB(A) zijn afgenomen ten opzichte van de 
gemeten geluidreductie van hetzelfde wegvak bij oplevering. Indien de afname van de geluidreductie groter is 
wordt de kortingsregeling conform lid 07 toegepast.

07 Kortingsregeling
Negatief verschil ten opzichte van de geluidreductie bij oplevering
t/m 2,0 dB(A)  :geen korting
2,1 t/m 2,5 dB(A) :€ 0,70 per m2
2,6 t/m 3,0 dB(A) :€ 1,20 per m2
>3,1 dB(A)  :€ 3,50 per m2

31 23 INFORMATIE OVERDRACHT

31 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

01 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.

02 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.

31 23 02 GEGEVENS ASFALTSPECIE

01 Toevoegen regel 2 na "verstrekt de aannemer": uiterlijk 10 werkdagen voor het verwerken van het betreffende 
asfaltmengsel.

02 Sub a toevoegen na "referentiesamenstelling" en voor GRA de doelsamenstelling na extractie.

03 De verwerking van een asfaltmengsel mag alleen plaatsvinden indien de directie heeft bevestigd akkoord te 
gaan met de door haar volgens lid 01 en 02 ontvangen gegevens.

04 De aannemer geeft vooraf, voor elke te verwerken asfaltsoort, aan wat de minimale verwerkingstemperatuur 
bedraagt.

31 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES

01 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.

31 23 04 BEWIJS VAN OORSPRONG

04 In aanvulling op lid 04 geldt voor alle gemodificeerde bitumen dat op het bewijs van oorsprong vermeld dient te 
worden:
f. De naam van de modificatie.
g. De naam en de plaats waar of de fabrieksmatig gemodificeerde bitumen wordt geproduceerd.
h. De gewenste mengtemperatuur voor de asfaltinstallatie.
i. De minimale en maximale verwerkingstemperatuur van het asfalt waarin het gemodificeerd bitumen is 

verwerkt.
j. Het percentage bitumen dat binnen drie maanden na verwerking van het asfalt niet wordt teruggewonnen 

(hierbij dient vermeld te worden van welke extractie methode en welk oplosmiddel wordt uitgegaan).
k. Een verwijzing naar de verwerkingsvoorschriften.

07 De aannemer verstrekt de directie de van toepassing zijnde productcertificaten van alle door hem/haar toe te 
passen bouwstoffen voor de combinatiedeklaag, afgegeven
en ondertekend door de producent daarvan.
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31 23 06 REVISIE VERHARDINGEN

01 Van alle aangebrachte verhardingen (funderingen, asfalt en beton) en asfaltwapeningen moet de aannemer 
inmetingen verrichten.

02 De inmeting moet plaatsvinden tijdens de werkzaamheden. De aangebrachte verharding moet per dag, per 
laag en per mengsel opgemeten en bijgehouden worden, gerelateerd aan de hectometreringen van de weg. 
De aangebrachte asfaltwapeningen moet per type per laag opgemeten en bijgehouden worden.

03 De inmetingen verwerken op een Acad-tekening. Bestanden moeten geleverd worden in AutoCAD 2011 
formaat en als pdf-file.

04 Van alle aangebrachte verhardingen (funderingen, asfalt en beton) moet de aannemer de weegbonnen 
scannen en archiveren als pdf-file. Dit dusdanig groeperen dat het te herleiden is tot de gedane inmetingen.

05 De in leden 1 t/m 4 gevraagde gegevens leveren aan de directie volgens de in dit bestek genoemde 
opleverdata in lid 1/2 van de tijdsbepaling 1.05 .

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 24 01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 De aannemer biedt uiterlijk tien werkdagen voor de verwerking van gekleurd asfalt een gyrator proefstuk als 
kleurmonster aan de directie ter goedkeuring aan. Van het monster dient minimaal één zijde een gezaagd 
oppervlak te hebben. Het goedgekeurde monster dient als referentie voor de beoordeling van de kleur tijdens 
en direct na de verwerking van het gekleurd asfalt.

31 24 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 Regel 4: "desgevraagd" vervalt.

02 Voor de verwerking van GRA, SMA-NL, combinatiedeklaag en AC surf mengsels stelt de aannemer een plan 
op ten behoeve van de bedrijfscontrole, waarin zowel de productie- als de verwerkingscontrole van het product 
wordt uitgewerkt. Uit het plan moet onder andere blijken dat de productiecapaciteit zodanig is afgestemd op de 
verwerkingscapaciteit dat aan de 
eisen van het bestek kan worden voldaan. Dit plan dient uiterlijk 10 werkdagen voor dat het betreffende 
asfaltmengsel wordt verwerkt overhandigd te worden aan de directie.

03 Voor het aanbrengen van een combinatiedeklaag op een gefreesd oppervlak zal een bedrijfscontrole moeten 
worden verricht naar de diepte en vlakheid van in langs- en
dwarsrichting van het gefreesd oppervlak conform art. 30.12.01 van de Standaard 2010.

04 Na de verwerking van het asfalt (PA) dient bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de dikte van de laag 
en het percentage holle ruimte. De resultaten van dit onderzoek dienen bekend te zijn voordat de cementeuze 
mortel wordt aangebracht.
Tijdens de bereiding van de cementeuze mortel dient een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de 
juiste menging en water-cement-factor.
Tijdens de verwerking van de cementeuze mortel dient een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de 
viscositeit en de ontmenging.

31 24 03 KWALITEITSBORGING

01 Artikel 31.24.03 lid 03 van de Standaard 2010 wordt vervangen door:
De directie zal tijdens de uitvoering van het werk een eigen onderzoek instellen. Dit onderzoek zal dienen om 
de betrouwbaarheid van de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer vast te stellen. Hiertoe zal de 
aannemer op elke boorlocatie ten behoeve van zijn bedrijfscontrole een
A- en B-kern boren op een onderlinge afstand van 0,5 m hart op hart. De A-kernen dienen voor de 
bedrijfscontrole van de aannemer en de B-kernen dienen voor het verificatieonderzoek. De aannemer levert de 
B-kernen af bij de directie.
De directie zal (een deel van) deze kernen laten onderzoeken door KOAC•NPC bv die voor het desbetreffende 
onderzoek geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie. 
Aan de hand van het verificatieonderzoek zal de directie de bedrijfscontroleresultaten als wel of niet 
betrouwbaar beoordelen. Indien de bedrijfscontroleresultaten betrouwbaar worden geacht zullen deze 
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maatgevend zijn voor de eindbeoordeling van de kwaliteit van het aangebrachte asfalt. Indien de 
bedrijfscontroleresultaten niet betrouwbaar worden geacht zijn de 
resultaten van het verificatieonderzoek maatgevend. Indien dit nodig wordt geacht kan de directie de frequentie 
waarmee het verificatieonderzoek wordt uitgevoerd vergroten.

31 24 06 INR. VAN HET ONDERZ. NAAR DE SAMENST. EN EIGENSCH. V. H. ASFALT

01 In afwijking op artikel 31.24.06 lid 01 geschiedt het onderzoek naar de samenstelling van GRA volgens lid 06, 
07 en 08 van dit artikel. Het onderzoek naar de overige eigenschappen blijft ongewijzigd.

06 Indien door de directie onderzoek wordt ingesteld naar de samenstelling van GRA, geschiedt dit door het 
nemen van representatieve asfaltspecie monsters uit de hopper(s) van de asfaltspreidmachine(s). De specie 
monsters moeten worden verpakt in afsluitbare blikken (2,5 à 3 liter inhoud) of in geschikte aluminium of 
kartonnen bakjes. Per monster dienen het besteknummer, mengselnummer, tijdstip en locatie van de 
bemonstering aangegeven te worden op de verpakking van het monster.

07 De aannemer neemt en merkt duidelijk leesbaar met een onuitwisbare marker de in lid 06 genoemde 
monsters ten behoeve van de directie. De aannemer overhandigt aan het einde van elke productiedag aan de 
directie de genomen monsters inclusief een lijst met daarop het mengselnummer, tijdstip een locaties van de 
monsters. Tevens wordt per monster op de lijst vermeld bij welke uitvoeringseenheid het monster behoort.

08 De monsterneming dient minimaal eenmaal per 2000 m2 en maximaal eenmaal per 500 m2 plaats te vinden. 
De directie geeft voor aanvang van de werkzaamheden aan welke frequentie van monsterneming zal worden 
aangehouden. Eén monster bestaat uit 2 deelmonsters (monster A en B) met elk een gewicht van minimaal 
2,5 kg en maximaal 3,5 kg. Het onderzoek naar bitumengehalte en korrelverdeling wordt uitgevoerd door 
analyse van deelmonster A. Bij afwijkingen ten opzichte van de opgegeven doelsamenstelling na extractie 
groter dan volgens het bestek is toegestaan voor de betreffende asfaltsoort, wordt deelmonster B eveneens 
geanalyseerd. Als uiteindelijk resultaat voor het monster geldt dan het gemiddelde van de analyses van 
deelmonster A en deelmonster B.

31 24 07 ONDERZOEKSRESULTATEN

05 Toevoegen regel 8 na "vernieuwen": tot de plaats waar aan de gestelde eis wordt voldaan

08 In afwijking van 31.24.07 lid 05 en 31.24.09 lid 03 c punt 1 geldt: Indien een deklaag SMA of GRA wordt 
toegepast is het, voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk weggedeelte 
verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden en bepaling van het kortingsbedrag, niet toegestaan het tekort 
aan laagdikte in de onder de genoemde 
deklagen aangebrachte onder- cq tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de 
deklaag.

31 24 12 GARANTIE

02 In aanvulling op lid 02 geldt ten aanzien van Geluidreducerende Asfalt Deklagen:
De aannemer garandeert de aangebrachte GRA voor een periode van acht jaar. De garantie houdt in dat de 
aannemer zich, in afwijking van artikel 01.15.02 - 01 C4 en 5 van de Standaard 2010, verbindt op eigen kosten 
herstelmaatregelen uit te voeren als binnen een periode van drie jaar na aanleg rafeling wordt vastgesteld in 
de categorie E1 en/of M3 of ernstiger (schadebeeld rafeling te bepalen conform CROW-systematiek voor 
visuele weginspectie publicatie 146). Herstel moet plaatsvinden conform lid 13 van dit artikel.
Voor de periode van drie tot en met acht jaar na aanleg houdt de garantie in dat indien rafeling wordt 
vastgesteld in de categorie E1 en/of M3 of ernstiger (schadebeeld rafeling te bepalen conform CROW-
systematiek voor visuele weginspectie publicatie 146) een boete wordt opgelegd conform lid 14 van dit artikel.

12 De levensduur van de GRA dient vergelijkbaar te zijn met SMA-NL 5. Dit dient te worden aangetoond middels 
de Cantabro-proef.

13 Schadebeelden, zoals genoemd in lid 02, optredend gedurende de eerste drie jaar na aanleg van de GRA 
dienen door en op kosten van de aannemer hersteld te worden. Dit is inclusief alle daarbij behorende ksoten 
zoals verkeersmaatregelen e.d. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Minimum lengte van een reparatievak bedraagt 100 meter.
- Reparatievak is minimaal rijstrookbreed.
- Afstand tussen twee reparatievakken moet minimaal 100 meter bedragen. Kortere tussenliggende vakken 

worden als één reparatievak beschouwd.
- De herstelwerkzaamheden dienen binnen zes maanden na vaststelling van het schadebeeld uitgevoerd 
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te worden. Indien de verkeersveiligheid in gevaar komt dient de herstelmaatregel terstond uitgevoerd te 
worden. Indien dit niet mogelijk is dan dient tijdelijk herstel plaats te vinden vooruitlopend op de definitieve 
herstelmaatregel dit ter goedkeuring van de directie UAV.

Schadebeelden, zoals genoemd in lid 02, optredend vanaf jaar drie tot en met jaar acht na aanleg van de GRA 
worden beboet conform lid 14.
Bij de vaststelling van het vak waarover boete wordt opgelegd gelden de volgende voorwaarden:
- Minimum lengte van een boete vak bedraagt 100 meter.
- Boete vak is minimaal rijstrookbreed.
- Afstand tussen twee boete vakken moet minimaal 100 meter bedragen. Kortere tussenliggende vakken 

worden als één vak beschouwd waarover boete geheven wordt.

14 Schadebeelden, zoals genoemd in lid 02, optredend gedurende jaar één tot en met jaar acht na aanleg van de 
GRA worden hersteld cq beboet conform onderstaande tabel:

-----------------------------------------------------------    -------
I  Jaar  I Boete per m2    
-----------------------------------------------------------    -------
I 0 tot 1  I      Herstel op kosten aannemer  
I 1 tot 2  I      Herstel op kosten aannemer  
I 2 tot 3  I      Herstel op kosten aannemer  
I 3 tot 4  I  € 7,00    
I 4 tot 5  I  € 5,50    
I 5 tot 6  I  € 4,00    
I 6 tot 7  I  € 2,50    
I 7 tot 8  I  € 1,00    
-----------------------------------------------------------

15 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem/haar aangebrachte combinatiedeklaag. Deze 
garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt door de opdrachtgever in ieder geval 
ingeroepen., indien voor het verstrijken van de garantietermijn een of meerdere van de onderstaande 
gebreken is opgetreden:
- loslaten van de ondergrond en/of aanliggende verharding
- scheurvorming
- materiaalverlies
- stroefheid minder dan 0,45
- toename van vervorming in dwarsrichting (spoorvorming) in de combinatiedeklaag
van meer dan 1,0 mm per jaar
- toename van de onvlakheid in langsrichting van meer dan 1,0 mm per jaar
De garantie geldt voor een periode van tien jaar na de oplevering.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 03 ASFALTBETON

08 Voor een tussenlaagmengsel asfaltbeton behorende tot categorie TL-1B geldt in afwijking op tabel T31.09 
Vmax ten hoogste 7,0.

31 26 12 BITUMENEMULSIE

02 Bitumenemulsie toegepast onder GRA moet zijn een SBS polymeer gemodificeerde bitumenemulsie .

31 26 17 HOOGSTABIEL

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.02 van de Standaard 2010 moet specie voor AC base HS en 
specie voor AC bind HS voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1, met inachtneming van de navolgende 
leden.

02 De samenstelling en eigenschappen van AC base HS en AC bin HS moeten voldoen aan aan het bepaalde in 
5.1.2. 'Empirische eisen' van NEN-EN 13108-1. Het bepaalde in 5.1.3. 'Functionele eisen' van NEN-EN 13108-
1 is niet van toepassing.

03 De korrelverdeling van AC base HS en AC bind HS moeten voldoen aan de in de onderstaande tabel 
genoemde eisen. De verschillende soorten moeten worden aangeduid overeenkomstig deze tabel.
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Korrelverdeling AC base HS en AC bind HS
---------------------------------------------------------------------------------- 
 Door zeef (mm)  I AC 22 base HS  I AC 22 bind HS
----------------------------------------------------------------------------------
C 31,5   I 100   I 100
C22,4   I 94-100   I 94-100
C 11,2   I 60-85   I 60-85
C 8   I DV   I DV
2   I 40-60   I 40-60
0,5   I DV   I DV
0,063   I 6,0-8,0   I 6,0-8,0
---------------------------------------------------------------------------------

04 De eigenschappen van AC base HS en AC bind HS  moeten voldoen aan de in de onderstaande tabel 
genoemde eisen.
-----------------------------------------------------------------------------------------       
Eigenschap   I  AC 22 base HS  I   AC 22 bin HS
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bitumengehalte   I Bmin 4,4  I Bmin 4,2
Minimum holle ruimte  I Vmin 3,0  I Vmin 3,0  
Maximum holle ruimte  I Vmax 7,0  I Vmax 7,0
Minimum vullingsgraad   I VFBmin NR  I VFBmin NR   
Maximum vullingsgraad   I VFBmax 70           I VFBmax 70  
Minimum holle ruimte       I VMAminNR  I VMAminNR  
in mineraal agregaat       I   I    
Minimum holle ruimte       I V10Gmin NR  I V10Gmin NR  
na 10 omwentelingen  I   I    
Watergevoeligheid  I ITSR70   I ITSR70  
------------------------------------------------------------------------------------------

05 Bitumen toegepast in AC base HS en AC bind HS moet zijn Sealoflex SFB 5-50 HS of gelijkwaardig.

31 26 18 POLYMEER GEMODIFICEERD BITUMEN

01 Voor alle conform dit bestek toe te passen soorten polymeer gemodificeerd bitumen geldt:
Het polymeer gemodificeerd bindmiddel moet fabrieksmatig worden bereidt in een daartoe geschikte 
installatie. Het toevoegen van de modificatie in de vorm van korrels of enige andere vorm tijdens het 
productieproces in een asfaltmenginstallatie is niet toegestaan.

02 De producent van het polymeer gemodificeerd bitumen dient per soort de minimum en maximum 
verwerkingstemperatuur van het asfalt aan te geven waarin het polymeer gemodificeerde bitumen wordt 
verwerkt.

03 De verwerking van asfaltbeton waarin polymeer gemodificeerd bitumen is verwerkt dient plaats te vinden 
conform de voorschriften van de producent van het bitumen.

04 In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat 
worden verwerkt.

05 Voor Sealoflex SFB 5-50 HS gelden de volgende eisen:
Penetratie (NEN-EN 1426):     40-70 * 0,1mm
Verwekingspunt R&K (NEN-EN 1427):   min. 90ºC
Breekpunt van Fraass (NEN-EN 12593):   max. -15 ºC
Elastische terugvering bij 25 ºC (NEN-EN 13399):  min. 90%
Opslagstabiliteit 72 uur bij 180 ºC (NEN-EN 13399)
Max.2 ºC verschil R&K boven en R&K onder
Superpave Performance Grade (AASHTO MP1):  min.PG 82-22
Zero-shear viscositeit (creep test draft 1,5 CEN/TC336
WG1 TG1 test condities: 1mm gap, schuifspanning 30 Pa, belastingtijd 8 uur
(zie bijlage 1):
Bij 40 ºC: min. 15,0 MPa
Bij 60 ºC: min. 5,0 MPa
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Ductiliteit bij 5 ºC (NEN-EN 13589): verplaatsing tot breuk min. 20cm  
Totale energie tot breuk     min. 16,5J

06 Voor Sealoflex SFB-5-50 PA gelden de volgende eisen
Penetratie (NEN-EN 1426):     60-90 * 0,1mm
Verwekingspunt R&K (NEN-EN 1427):   min. 70ºC
Breekpunt van Fraass (NEN-EN 12593):   max. -15 ºC
Elastische terugvering bij 25 ºC (NEN-EN 13399):  min. 85%
Opslagstabiliteit 72 uur bij 180 ºC (NEN-EN 13399)
Max.2 ºC verschil R&K boven en R&K onder
Superpave Performance Grade (AASHTO MP1):  min.PG 70-22
Overgebleven penetratie na RTFOT (NEN-EN 1426:1999 / NEN-EN 12607-1:1999) min. 65%
Zero-shear viscositeit (creep test draft 1,5 CEN/TC336
WG1 TG1 test condities: 1mm gap, schuifspanning 30 Pa, belastingtijd 8 uur (zie bijlage 1):
Bij 40 ºC: min. 5,0 MPa
Bij 60 ºC: min. 1,0 MPa
Ductiliteit bij 5 ºC (NEN-EN 13589): verplaatsing tot breuk min. 30cm
Totale energie tot breuk min. 16,5J
Ductiliteit bij 5 ºC (DIN 52013:1995):verplaatsing tot breuk min. 25cm
Totale energie tot breuk min. 18,5J
Viscositeit bij 185 ºC (NEN-EN 13702-2) Min. 250 MPa

07 Voor Sealoflex Color gelden de volgende eisen
De bindmiddeleigenschappen dienen ten minste te voldoen aan de volgende eisen:
Penetratie (NEN-EN 1426) : 70-100 x 0,1 mm
Verwekingspunt R&K (NEN-EN 1427) : 50-56 .C
Breekpunt van Fraass. NEN-EN 12593) : max. -10 .C
Elastische terugvering bij 25 .C (NEN-EN 13398) : Min 70%
Zero-shear viscositeit (prEN 15325)
bij 40 .C : Min 15 MPa
bij 60 .C : Min 0,5 MPa

08 Voor elk conform dit bestek toe te passen polymeer gemodificeerd bindmiddel geldt dat het bindmiddel 
minimaal 5% polymeren (EVA of SBS of EVA+SBS) moet bevatten.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01van de standaard 2010 wordt de hoeveelheid asfalt 
verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de standaard 2010. Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de 
hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de standaard 2010 verhoogd 
met tien procent, zal tot
deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpas-
sing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

Bladnr. 56



RAW1302-83651 Reconstructie van de provinciale weg N210 "Weg der Verenigde Naties"
Besteknr. 979 - Dienst 2014 d.d. 30-06-2014
Provincie Utrecht, Afdeling Wegen

HFD PAR ART LID

31 42 02 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN VERKEERSGELEIDERS

01 Trottoirbanden bij hoeken na het stellen van de aansluitende trottoirbanden pasmaken door middel van zagen. 
Bij hoekoplossingen zoveel mogelijk gebruik maken van standaard hoekstukken.

02 Indien de stellaag dunner is dan 0,03 m, het beton vervangen door cementspecie.

03 De stelspecie en het beton binnen 3 uur na aanmaak verwerken en na verwerking gedurende minstens 3 
dagen tegen uitdrogen beschermen door middel van afdekken.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 12 BETON VOOR STEUNRUGGEN

01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden, geleideblokken en verstevigingsribben 
moet zijn C20/25 met een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1 (aardvochtig).

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 Artikel 32.13.02 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door de hieronder beschreven leden 2 t/m 
5.

02 Voor de aanvang van de werkzaamheden verstrekt de directie
markeringstekeningen aan de aannemer.

03 De aannemer zet d.m.v. stippen de hartlijn van een as- of kantstreep uit.

04 De breedte van de uitgezette hartlijn bedraagt ten hoogste 10 mm en zijn uitgevoerd in dun aangebrachte 
wegenverf.

05 De onderlinge afstand tussen de stippen waarmee een hartlijn is uitgezet, bedraagt in rechtstanden ten 
hoogste 5 m, voor bogen ten hoogste 2 m.

06 Uitzetten van markering verrichten voor openstelling van het overlaagde wegvak.

07 De kosten voor het uitzetten van de markeringen worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

32 13 03 BEWIJS VAN OORSPRONG

02 Artikel 32.13.03 de leden 01 t/m 04 van de standaard 2010
wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de markeringswerkzaamheden een kopie van het Komo-
produktcertificaat van de door hem te leveren wegenverf of thermoplast, tenzij een van deze 
markeringsmaterialen is voorzien van een CE-markering".

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 02 GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van thermoplastich 
materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van twee jaar.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN
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HFD PAR ART LID

51 04 13 ZAAIEN GRASZAAD

01 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de
opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende de onderhoudstermijn geschieden, welke 
termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is opgekomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN.

51 06 05 GRASZAADMENGSEL

01 Graszaadmengsel moet zij het B3-mengsel, zoals opgenomen in
de jaarlijks verschijnende Rassenlijst voor landbouwgewas-
sen.

02 Graszaadmengsel (B3) moet de volgende samenstelling hebben:
20 % gewoon roodzwenkgras;
30 % uitlopervormend roodzwenkgras;
25 % hardzwenkgras;
20 % fijnbladig schapegras;
 5 % gewoon struisgras.
Het graszaad moet zijn goedgekeurd door de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) en van een certificaat
zijn voorzien.
In de geplombeerde zakken moet een mengselverklaring aanwe-
zig zijn.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

61 07 03 VERREKENING OMOP-BESTEK 841 OP STELPOST 950010

01 Op stelpost 950010 worden de gemaakte kosten volgens Omop-bestek 841 verrekend.

02 Op de verrekening van de gemaakte kosten op deze stelpost wordt geen aannemersvergoeding als 
omschreven in de UAV paragraaf 37 leden 3, 4, 8 en 10 vergoed.

03 De verrekening van gemaakte kosten op deze stelpost mag in termijnen plaatsvinden. Een door de directie 
goedgekeurde termijnstaat van het Omop-bestek 841 dient hiertoe als onderbouwing.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

62 01 06 OMLEIDINGEN

01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt 
getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

62 01 07 TOEPASSEN OMLEIDING

01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het 
plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde 
hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort 
tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en 
buiten gebruik stellen van die omleiding.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
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62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door
of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van een vijfhonderd euro (€ 500,- ) worden toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereik-
baarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor
politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke wordt
zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.
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Behoort bij:{979-2014}

.....}

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{979-2014}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven 
onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Aanbestedingsreglement 
Werken 2012}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals 
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{979-2014}

.....}

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1     OPRUIMINGSWERK

11    VERHARDINGEN

111   ASFALT

1111  Vlakfrezen
111110 m2 13.500,00 VFrezen asf. br 4.0m +G. dp 0-40 mm
111120 m2 19.000,00 VFrezen asf. br 4.0m+G. dp 80-G mm

1112  Bakfrezen
111210 m2 4.050,00 VFrezen asf. br 0.5 -1.0m. dp 40-60 mm

112   ELEMENTENVERHARDING

1121  Betonstraatstenen
112110 m2 1.000,00 VOpbreken BSS KF80. av

113   KANTOPSLUITINGEN

1131  Trottoirbanden
113110 m 250,00 VOpbreken RWS 12d23x24. av

114   GOTEN

1142  Betongoten
114210 m 1.200,00 VOpbr. betonnen molgoot L1. av

1143  Goottegel
114310 m 220,00 VOpbr. goottegel. av.

13    WEGINRICHTING

131   MARKERING

1311  Verwijderen wegdekreflectoren
131110 st 120,00 VVerw. wegdekreflectoren. dicht.

1312  Verwijderen lijnmarkering
131210 m2 700,00 VVerw lengtemarkering. ononderbr. TP. asfalt
131220 m2 120,00 VVerw lengtemarkering. ononderbr. TP. asfalt
131230 m2 7,00 VVerw lengtemarkering. X-X. TP. asfalt
131240 m2 16,00 VVerw lengtemarkering. X-X. TP. asfalt
131250 m2 16,00 VVerw lengtemarkering. X-X. TP. asfalt
131260 m2 14,00 VVerw lengtemarkering. X-X. TP. asfalt
131270 m2 450,00 VVerw lengtemarkering. X-X. TP. asfalt

1313  Vlakmarkering
131310 m2 350,00 VVerw vlakmarkering. kd 10m2. TP. asfalt

1314  Verw pijl-. blok- en driehoekmarkering
131410 m2 3,00 VVerw pijl-. blok- en driehoekmarkering. TP. asfalt
131420 m2 12,00 VVerw pijl-. blok- en driehoekmarkering. TP. asfalt
131430 m2 35,00 VVerw pijl-. blok- en driehoekmarkering. TP. asfalt
131440 m2 30,00 VVerw pijl-. blok- en driehoekmarkering. TP. asfalt
131450 m2 12,00 VVerw pijl-. blok- en driehoekmarkering. TP. asfalt
131460 m2 10,00 VVerw pijl-. blok- en driehoekmarkering. TP. asfalt
131470 m2 10,00 VVerw pijl-. blok- en driehoekmarkering. TP. asfalt
131480 m2 10,00 VVerw pijl-. blok- en driehoekmarkering. TP. asfalt

15    GROENVOORZIENINGEN

151   GRAS
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1511  Maaien
151110 are 12,00 VMaaien gewas. opp 0-1000 m2

1512  Frezen
151210 are 12,00 VFrezen oppervlakdperceel 0-1000 m2

2     GRONDWERK

21    ONTGRAVEN
210010 m3 600,00 VCunet ontgr. zand. D 0.50m. br 0.00-1.00m. hg

22    VERVOEREN

220   VERVOEREN BINNEN WERKGRENZEN
220010 m3 600,00 VZand vervoeren. R 1000 m-2000 m

23    VERWERKEN

230   AANVULLING

2301  Aanvulling asfaltgoot
230110 m3 120,00 VAanv cunet. H0.0-0.5m.br 0.0-2.5m. excl lev

231   GROENVOORZIENINGEN

2311  Aanvullen bermen
231110 m2 6.000,00 VAanv zijberm. B0.5-1.0m. D0.10-0.25m. incl lev

3     ONDERGRONDSE INFRA

33    KOLKEN

331   STRAATKOLKEN

3311  Betonnen straatkolken
331120 st 60,00 VHerstellen kolk van beton/gietijzer combinatie

332   TROTTOIRKOLKEN

3321  Betonnen trottoirkolken
332120 st 6,00 VHerstellen kolk van beton/gietijzer combinatie

4     VERHARDINGEN

41    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

411   SCHOONMAKEN VERHARDING

4111  Schoonmaken goottegels
411110 m 200,00 VOnkruidvrij maken goten - goottegel

412   PROFILEREN

4121  Afwerken
412110 m2 1.000,00 VAfwerken zandbed.

413   FUNDERING

4131  Menggranulaat
413110 m2 600,00 VAanbr menggr. br kd 2.0 m. dik 0.30m. incl lev

42    ASFALTVERHARDING
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421   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4211  Schoonmaken oppervlak
421110 m2 94.750,00 VSchoonmaken verharding. B 3.0-G.

4212  Kleeflaag
421210 m2 62.250,00 VAanbrengen kleeflaag.bitumenemulsie 0.4kg.m2
421220 m2 32.500,00 VAanbrengen kleeflaag.bitumenemulsie 0.3kg.m2

4213  Wapening
421320 m2 19.000,00 VAanbrengen inlage van metaal

422   ONDERLAAG VAN ASFALT

4221  AC22 base OL-B
422100 ton 80,00 VAanbr AC22base OL-B. B2.5-G D40-100. op best. v
422110 ton 2.400,00 VAanbr AC22base OL-B. B2.5-G D40-100. op best. v

423   TUSSENLAAG VAN ASFALT

4231  AC16 bind TL-B
423100 ton 630,00 VAanbr AC22bind TL-C. B0.0-1.0 D45-60 op best. verh
423120 ton 2.250,00 VAanbr AC16bind TL-C. B2.5-G. D45-60. op voorg verh

424   DEKLAAG VAN ASFALT

4241  SMA-NL 11B
424110 ton 350,00 VAanbr SMA-NL 11B. B2.5-G. D35-45. op best. verh
424120 ton 1.700,00 VAanbr SMA-NL 8G+. B2.5-G. D35-45. op voorg. verh
424130 ton 900,00 VAanbr SMA-NL 8G+. B2.5-G. D35-45. op voorg. verh

425   OPPERVLAKBEHANDELING

4251  Oppervlakbehandeling met steenslag
425110 m2 32.500,00 VAanbrengen Asilgrip 1-3 op deklagen.

4252  Asfaltgoot
425210 m 1.200,00 VAanbrengen asfaltgoot

43    ELEMENTENVERHARDINGEN

431   BETONSTRAATSTENEN

4311  Voegstone
431110 m2 1.000,00 VAanbr voegstone

44    KANTOPSLUITINGEN

441   TROTTOIRBAND

4411  RWS-band 115d225x200
441110 m 220,00 VAanbr RWS12d23x20. recht. incl steunrug. incl lev
441120 m 6,00 VAanbr RWS12d23x20.bhtdhs. incl steunrug. incl lev
441130 m 14,00 VAanbr RWS12d23x20.bhtdhs. incl steunrug. incl lev
441140 m 6,00 VAanbr RWS12d23x20.bhtdhs. incl steunrug. incl lev

4412  Aanvulling achter kantopsluiting
441210 m2 5,00 VAanbrengen verloren bekisting.
441220 m2 10,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.

442   GOTEN

4421  Goottegel
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442110 m 220,00 VAanbr goottegel 300x150x80mm incl lev

5     WEGINRICHTING

51    MARKERING

511   LIJNMARKERING VAN STRUCTUURMARKERING

5111  1-1 streep van stuctuurmarkering
511110 km 1,00 VAanbr struc.mark. 1-1 br 0.15m. asfalt

5112  1-3 streep van stuctuurmarkering
511210 km 1,00 VAanbr struc.mark. 1-3 br 0.15m. asfalt
511220 km 1,00 VAanbr struc.mark. 1-3 br 0.15m. asfalt
511230 km 1,00 VAanbr struc.mark. 1-3 br 0.30m. asfalt

5113  3-3 streep van structuurmarkering
511310 km 6,00 VAanbr struc.mark. 3-3 br 0.15m. asfalt

5114  Ononderbroken streep van structuurmarkering
511410 km 7,00 VAanbr struc.mark. ononderbroken. br 0.10m. asfalt
511420 km 1,00 VAanbr struc.mark. ononderbroken. br 0.15m. asfalt

512   VLAKMARKERING
512010 m2 350,00 VAanbr mark. Vlak kd 10m2. asfalt. thermo

513   PIJLMARKERING
513010 m2 3,00 VAanbr mark. pijlen ed. asfalt. thermo
513020 m2 12,00 VAanbr mark. pijlen ed. asfalt. thermo
513030 m2 35,00 VAanbr mark. pijlen ed. asfalt. thermo
513040 m2 30,00 VAanbr mark. pijlen ed. asfalt. thermo
513050 m2 12,00 VAanbr mark. pijlen ed. asfalt. thermo
513060 m2 10,00 VAanbr mark. pijlen ed. asfalt. thermo
513070 m2 10,00 VAanbr mark. pijlen ed. asfalt. thermo
513080 m2 10,00 VAanbr mark. pijlen ed. asfalt. thermo

514   REFLECTOREN

5141  Wegdekrefelectoren
514110 st 280,00 VAanbr. wegdekreflector. wegas. dicht asfaltbeton

6     GROENVOORZIENINGEN

61    VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN

611   GEWAS

6111  Frezen
611110 are 60,00 VFrezen oppdperceel 0-1000 m2. vlak tot 1op3

6112  Egaliseren
611210 are 60,00 VEgaliseren. klei  0-1000 m2

6113  Eggen
611310 are 60,00 VEggen oppdperceel 0-1000 m2. vlak tot 1op3. d15

62    PLANTWERKZAAMHEDEN

621   GEWAS

6211  Zaaien berm
621110 are 60,00 VZaaien Perc 0-1000m2. berm. vlak tot 1op3
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8     DIVERSEN

80    BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

802   STROEFHEIDSMETING
802010 EUR NStroefheidsmeting.

803   OPLEVERINGSCONTROLE
803010 EUR NOpleveringscontrole

804   TE TREFFEN VOORZIENINGEN

8041  Voorzieningen tbv asfalt
804110 EUR NTreffen voorzieningen tbv bescherming asfalt

8042  Voorzieningen tbv werkruimte
804210 EUR NTreffen voorzieningen tbv creeren werkruimte

805   VERLICHTING
805010 EUR NHet coördineren van werkzaamheden Citytec.

806   TELLUS
806010 EUR NHet coördineren van werkzaamheden Vialis

81    TER BESCHIKKING STELLING

810   T.B.S. WERKNEMERS

8100  T.B.S. uitzetploeg
810000 uur 20,00 VT.b.s. uitzetploeg

8102  T.b.s. werknemer
810200 uur 20,00 VT.b.s.werknemer

811   T.B.S. MATERIEEL

8110  T.b.s. hydraulische graafmachine
811000 uur 20,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.

8111  T.b.s. vrachtauto
811100 uur 20,00 VT.b.s. vrachtauto.

8112  T.b.s. wiellader
811210 uur 20,00 VT.b.s. wiellader.

8113  Mobiele directiekeet
811310 uur 200,00 VTer beschikking stellen mobiel directieverblijf

82    REVISIE
820010 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen
820020 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens (gas/water).

83    VERKEERSMAATREGELEN

833   N210, KM 46,4 TOT KM 48,6

8331  Afzettingen
833120 EUR NToepassen afzetting op enkelbaansweg 
833130 EUR NOp- en afdraaien verkeersmaatregelen
833140 EUR NT.b.s. werknemer

8332  Omleidingen
833210 EUR NToepassen publicatieborden op enkelbaansweg
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833220 EUR NToepassen omleidingsroutes

834   N210, KM 45,7 TOT KM 46,4

8341  Afzettingen
834120 EUR NToepassen afzetting op enkelbaansweg 
834130 EUR NOp- en afdraaien verkeersmaatregelen
834140 EUR NT.b.s. werknemer

8342  Omleidingen
834210 EUR NToepassen publicatieborden op enkelbaansweg
834220 EUR NToepassen omleidingsroutes

839   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

8391  Inspectie verkeersmaatregelen
839110 EUR NInspectie verkeersmaatregelen

8392  Maatregelen bereikbaarheid
839210 EUR NMaatregelen bereikbaarheid percelen

8393  Overige maatregelen
839310 EUR NToepassen bebording
839320 EUR NToepassen bebording
839330 EUR NToepassen bebording
839340 EUR NToepassen bebording

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN
910010 Mobiliseren materieel.
910020 Inrichten werkterrein  ...
910030 Opruimen werkterrein  ...
910040 ..............................
910050 ..............................
910060 ..............................
910070 ..............................
910080 ..............................
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95    STELPOSTEN
950010 EUR 70.000,00 VStelpost ter verrekening kosten Omop-bestek 841
950030 EUR 25.000,00 VStelpost - tbv kleine leveringen en werkzaamheden
950040 EUR 5.000,00 VStelpost - stootplaten bij de bruggen
950050 EUR 5.000,00 VStelpost- tbv tijdelijke verkeersmaatregelen

96    BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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RAW1302-83651 Reconstructie van de provinciale weg N210 "Weg der Verenigde Naties"
Besteknr. 979 - Dienst 2014 d.d. 30-06-2014
Provincie Utrecht, Afdeling Wegen

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is 
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of 
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr. Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW EUR
Afdracht

RAW - bijdrage EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)
Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het 
werk.
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