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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA SITTARD

Tel: +31(0)46 47777 77
Internet: www.sittard-geleen.nl

02 Directie
De directie UAV en het dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Sittard-Geleen.
Deze natuurlijke persoon/personen zal/zullen t.z.t. worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Watersleyerweg en Watersley in de gemeente Sittard-Geleen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- Het schonen van het terrein;
- Het verwijderen van straatmeubilair;
- Het verwijderen van groenvoorzieningen;
- Het verwijderen van verhardingen;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- Ontgraven onder archeologische begeleiding door de opdrachtnemer aan te stellen;
- Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden (kolken, putranden en kolkaansluitingen);
- Het verwerken van funderingen;
- Het aanbrengen van verhardingen;
- Het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- Het aanbrengen van straatmeubilair;
- Het uitvoeren van bijkomende werken.

05 Tijdsbepaling
1. De start van het werk vindt plaats op maandag 22 september 2025.

2. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens artikel 01.13.08, uit deel 3 van dit bestek.

3. Het gehele werk opleveren op vrijdag 01 mei 2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 3 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals
bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, 1% van de aanneemsom per dag, met een minimum van € 1000,-
per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
civieltechnische werkzaamheden.

Voor het zaaiwerk geldt een onderhoudsperiode van 12 maanden, doch minimaal 1 volledig
groeiseizoen van 1 april tot 1 april.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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09

10

Meldings- en registratieplicht

De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden.

De aannemer heeft een meldingsplicht- en registratieplicht met betrekking tot geconstateerde gebreken,
ziekten of plagen aan de door hem aangebrachte beplantingen.

Eventuele gebreken, ziekten of plagen kunnen zijn:
- Defecten of beschadigingen aan bomen, hagen, gras etc.;
- Bloedingsziekte;
- Eikenprocessierups;
- Japanse Duizendknoop e.d.
- Etc.

a) Mondeling: gedurende de gehele aanleg en nazorgperiode meldt de aannemer geconstateerde
gebreken, ziekten en plagen direct mondeling aan de directie;
b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken,
ziekten en plagen schriftelijk aan de directie.
In dit schrijven dient te worden vermeld:
- Een korte beschrijving van het gebrek, ziekte of plaag (eventueel met foto);
- De oorzaak van het gebrek, ziekte of plaag;
- Datum van de constatering van het gebrek, ziekte of plaag;
- Welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek, ziekte of
plaag op te heffen;
- Met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Gedragscode wet natuurbescherming

Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de van toepassing
verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03. van de Standaard.

De opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de eisen en methoden met betrekking tot hetgeen is
vermeld in de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van de Vereniging Stadswerk Nederland
(www.stadswerk.nl).

CROW richtlijn WMA

Eind 2022 heeft de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland aangekondigd dat zij per
1-1-2025 geen wegenbouwasfalt meer willen leveren dat wordt geproduceerd bij temperaturen hoger dan
140°C, zogeheten Hot Mix Asfalt (HMA). In plaats daarvan wil VBW alle wegenbouw-asfaltmengsels gaan
produceren bij temperaturen van maximaal 140°C, zogeheten Warm Mix Asfalt (WMA). In dit bestek dient
daarom rekening te worden gehouden met het toepassen van WMA, dit geldt ook voor de in de inschrijfstaat
opgenomen eenheidsprijzen.
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01

02

03

Tekeningen

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum
24-019a-BO-0B-001-1 Opbreektekening 1:200 14-05-2025
24-019a-BO-0B-001-2 Opbreektekening 1:200 14-05-2025
24-019a-BO-0B-001-3 Opbreektekening 1:200 14-05-2025
24-019a-B0O-01-001-1 Ondergrondse Infra 1:200 14-05-2025
24-019a-B0O-01-001-2 Ondergrondse Infra 1:200 14-05-2025
24-019a-B0O-01-001-3 Ondergrondse Infra 1:200 14-05-2025
24-019a-BO-BI-001-1 Bovengrondse infra 1:200 14-05-2025
24-019a-BO-BI-001-2 Bovengrondse infra 1:200 14-05-2025
24-019a-BO-BI-001-3 Bovengrondse infra 1:200 14-05-2025
24-019a-B0O-BI-001-1 Bestaande situatie K&L 1:200 14-05-2025
24-019a-B0O-BI-001-2 Bestaande situatie K&L 1:200 14-05-2025
24-019a-BO-BI-001-3 Bestaande situatie K&L 1:200 14-05-2025
24-019a-BO-DWP-001 Dwarsprofielen 1:50 14-05-2025
24-019a-BO-VKM-001 Tijdelijke omleiding 1:500 14-05-2025

Peilen en hoofdafmetingen

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P.. De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.

De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen
tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;

S3. Controleren van het uitgezette werk;

S4. Controleren van de leverantie voor het verwerken van de materialen;

S5. Controleren van de afgewerkte funderingslaag;

S6. Controleren van de verdichting van grondaanvullingen;

S7. Controleren ligging kabels en leidingen middels proefsleuven en inmeting per (sub)fase in relatie tot
het nieuwe ontwerp (bomen, etc);

S8. Controleren van verwijderde (teervrije) asfaltverharding alvorens opbreken van de wegfundering.

S9. Controleren van het plantgat voorafgaand aan het aanbrengen van de granulaat c.q. bomengrond;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1. Het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;

R2 Revisiegegevens van mantelbuizen en huis-en kolkaansluitingen overdragen aan directie. Uiterlijk 10
werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;

R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip
van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.
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06

07

08

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G plan B2025-06, d.d. 04-06-2026;

2. Revisieformulieren riolering;

3. Milieutechnisch onderzoek Watersleyerweg Sittard, BKK Bodemadvies bv, 240371, d.d. 23 september 2024;
4. Asfalt-, fundatie- en bodemonderzoek Watersleyerweg en Gelrestraat/Hanswinkel te Munstergeleen,
Econsultancy, 1861.046, d.d. 7 mei 2020;

In-situ partijkeuring Watersleyerweg (ong.) te Munstergeleen, BKK Bodemadvies bv, 240371, d.d. 12
september 2024;

6. Grondstromenoverzicht;

7 Keuringen [RAW 2020];

8. Format voortgangsrapportage Social Return Westelijke Mijnstreek;

9. Richtlijnen voor bouwborden;

10. Instructies voor uitvoering van communicatie door derden;

11. Inhoudsopgave opleverdossier;

12. Bomenposter 'werken bij bomen';

13. Vervoeren grond of fundering naar Consortium GrensMaas Consortium (CGM);

14. Stroomschema Veilig Ontgraven;

15. Opname foto's bestaande situatie Watersley, d.d. 11 september 2024;

16. Opname foto's bestaande situatie Watersleyerweg, 2023;

17. PVE Archeologische begeleiding, Archeopro, d.d. 17 December 2024;

18. Proefsleuven 1t/m 16, Laeven Infra b.v., d.d. 23 september 2024;

19. Mantelbuizen;

20. Waarschuwingslijst werk in uitvoering, d.d. 3 oktober 2024;

21. Werkterreintekening.

v

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

T1. Verlichtingsplan Watersleyerweg - Watersley;

T2. Ecologische Quickscan, Eeko natuur & ecologie, d.d. 18 april 2024;

T3. Proces-verbaal van oplevering, Euroradar, EU25-111-PV0O-01, d.d. 30 april 2025, versie 1.0 definitief;
T4. Schouwdocument tellussen t.o.v. Watersleyerwegnr. 79, NDW Limburg, d.d. 22 september 2023;
T5. Omleidings- en verkeersmaatregelentekeningen Provincie Limburg.

Ter inzage
Er liggen geen documenten ter inzage.

Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiénische
toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

VERONTREINIGINGEN

Voorafgaande aan de reconstructie dient rekening gehouden te worden met een sterke bodem-
verontreiniging, die een belemmering vormt voor de toekomstige graafwerkzaamheden. Volgens de Regeling
bodemkwaliteit is voor de ondergrond (30-75 cm-mv) van boring 13 indicatief sprake van een overschrijding
van de interventiewaarde voor minerale olie (gehalte >IW). Uit het nader onderzoek blijkt dat de sterke
minerale olieverontreiniging een omvang heeft van ca. 23,4 m3 en gerelateerd kan worden aan de
zintuiglijke bijmengingen met asfalt.

Bestekspostnummer 120110 dient derhalve onder een Milieukundige Begeleiding uitgevoerd te worden.

Maatregelen in het belang van het verkeer / bereikbaarheid
Rekening houden met de eisen en voorwaarden van de Provincie Limburg.
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Projectspecifieke gegevens / informatie

Opslag binnen werkterrein

Er mogen geen depot(s) worden gerealiseerd op een onvergraven terrein dan wel op terrein dat is
heringericht.

Er mag een depot worden ingericht als weergegeven op bijlage 21.

De locatie van de depots / het depot dient altijd de goedkeuring van de directie te hebben. Alle
voorkomende kosten voor deze depots / het depot komen voor rekening van de de aannemer.

Archeologie

Veld (archeologisch onderzoek) maakt deel uit van de opdracht voor uitvoering van het werk.

De uitvoering valt derhalve onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer

dient bij 3 aannemers (BAAC, combinatie ADC Archeopro of RAAP) prijzen op te vragen en

één hieruit te selecteren. Het programma van Eisen (PVE archeologie, zie bijlage 17) en alle

overige voorwaarden worden als onderdeel van het werk als verplichting opgenomen met

de verplichting om één partij onder te brengen in het contract. De aannemer is verantwoordelijk voor de
tarieven met als uitgangspunt dat de tarieven nooit hoger kunnen zijn dan de tarieven uit de
raamovereenkomst archeologie die bekend zijn bij desbetreffende partijen.

Kosten verreken volgens bestekspostnummer 83.

Opsporing ontplofbare oorlogsresten (O00)
Zie ook bijlage T3.

Ecologie
Het onderzoek heeft plaatsgevonden (zie bijlage T2). De bomen zijn reeds gekapt, waardoor de ecologische
maatregelen komen te vervallen.

Nutsbedrijven / OVL

De intentie c.g. planning van de nutsbedrijven, wat betreft het verleggen c.q. omleggen van de kabels en
leidingen, is dat de werkzaamheden vrijwel volledig voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden
worden uitgevoerd, uitgezonderd de werkzaamheden van Enexis.

Tevens worden gedurende de civieltechnische werkzaamheden lichtmasten verwijderd en/of verplaatst en
nieuwe lichtmasten geplaatst. De codrdinatie van de genoemde werkzaamheden ligt bij de aannemer van
dit bestek. E.e.a. conform bestekspostnr. 662010 en artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek

Startoverleg
Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal er een startoverleg m.b.t. de afstemming van
de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen plaats dienen te vinden.

Hoogtes en maatvoering
Op de bestekstekeningen aangegeven hoogtes en maatvoering mogen alleen in overleg met de directie UAV
en de waterspecialist van de gemeente Sittard-Geleen aangepast worden.

Vastleggen bestaande situatie i.v.m. mogelijke schade

Daar waar kans is op schade aan de objecten binnen het werkterrein zal de directie voor de aanvang van de
werkzaamheden ter plekke de bestaande staat van de objecten vastleggen. De aannemer dient de directie
voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de gelegenheid te stellen deze bestaande toestand
van de nabijgelegen objecten vast te leggen.

De bestaande toestand van de (gemeente) wegen (verhard en onverhard) wordt voor de start van de
werkzaamheden door de directie en aannemer (in samenwerking met de gemeente) gezamenlijk opgenomen
en vastgelegd. De kosten voor deze opname (inclusief rapportage) dienen te zijn opgenomen in besteks-
postnummer 650010 uit deel 2.2 van dit bestek.

Bereikbaarheid en toestand van het werkterrein
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein.
Structuurbederf moet ten alle tijJden worden voorkomen, hiertoe de benodigde maatregelen nemen.
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In te zetten materieel

Ter beperking van de stikstofdepositie dienen de door de aannemer in het kader van het onderhavige project
in te zetten mobiele werktuigen en transportmiddelen ten minste te voldoen aan de navolgende
klasseringen:

- Mobiele werktuigen: Stageklasse 5 (of hoger)

- Transportmiddelen: Euro 6 of Euro VI (vanaf 1 Januari 2025)

Voorgaande aan de uitvoering van het werk overlegt de aannemer een lijst met al het in te zetten materieel
waaruit (zonder aanvullend onderzoek of studie vanuit de zijde van de opdrachtgever) blijkt binnen welke
klasse het in te zetten materieel valt. Voertuigen welke niet vooraf schriftelijk zijn aangedragen zijn niet
binnen de grenzen van het werk toegestaan. Zie ook artikel 01.31.01 uit deel 3 van dit bestek.

Tevens dienen alle dieselmotoren van groter materieel die op dit werk ingezet worden voor de realisatie van
dit project, te draaien op minimaal HVO50 brandstof.

De aannemer dient aan te tonen dat hij met de gevraagde brandstof en/of stageklasse werkt, op een
zodanige wijze dat de directie dit op een eenvoudige manier kan controleren. Wanneer de aannemer niet
met de gevraagde brandstof en/of motoren werkt geldt een korting van €150,- per dag per materieelstuk. Zo
nodig met terugwerkende kracht.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt

op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen.
Bestekspostnummer 1: Werkzaamheden aan de
Watersleyerweg;

Bestekspostnummer 2: Werkzaamheden aan de

Watersley;

Vanaf bestekspostnummer 6: Bijkomende werkzaam-

heden.
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1

10

101

101010

101020

623001

620499

Watersleyerweg

De aannemer van dit bestek dient er rekening mee te

houden dat:

- Het gehele werk gefaseerd uitgevoerd dient te
worden. E.e.a. conform paragraaf 05 lid 2 van deel 1
van dit bestek en volgens artikel 01.13.08, uit deel 3
van dit bestek;

- De hoeveelheid van de hoeveelheidsverplichtingen
de totale hoeveelheden zijn van het gehele werk.

Verkeersmaatregelen
Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen verkeersplan.

Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke verkeers-
voorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v. de
uitvoeringsfasering volgens de CROW-publicatiereeks
"Werk in uitvoering 96b".

En tevens rekening houden met de verkeersmaatregelen
bij bijlage T5 uit deel 2.1 van dit bestek en met de
artikelen 01.12.01, 01.13.08 en 01.13.09 uit deel 3 van dit
bestek.

Opzet verkeersplan(nen)

In het plan dient nader toegelicht te worden hoe de
voorzieningen worden aangebracht zodanig dat het
verkeer en de voetgangers / fietsers hiervan zo mini-
maal mogelijk hinder van ondervindt.

De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring voor, minimaal tien werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt één exemplaar van het plan van
aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en onder-
tekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.
Deze procedure herhalen totdat de directie één exem-
plaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de
aannemer.

Kosten inclusief document-/versiebeheer van concept
naar definitief.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
beoordelen van het ingezonden werkplan door de
directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
goedkeuring van het verkeersplan door de directie.

Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat-
regelen.

Betreft: het toepassen van de voorzieningen / verkeers-
maatregelen zoals deze zijn opgenomen in het ver-
keersplan volgens bestekspostnr.101010 incl. de ver-
keersmaatregelen bij bijlage T5 uit deel 2.1 van dit
bestek.

De voorzieningen / verkeersmaatregelen aanbrengen, in
standhouden en verwijderen.

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
E.e.a. ter goedkeuring door de directie zoals opgenomen
in het verkeersplan volgens bestekspostnr.101010.

Met materiaal van de aannemer.

EUR

st

st

EUR

2,00

2,00
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102 Tekeningen
102010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR
Betreft: het vervaardigen van verkeerstekeningen ten
behoeve van de tijdelijke verkeersmaatregelen.
En daarbij tevens rekening houden met de diverse
onderdelen van het werk en met een gefaseerde
uitvoering zoals deze omschreven is in het verkeersplan
. volgens bestekspostnr.101010.
1. Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes volgens de CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b'.
De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie
. overleggen incl. bijlage T5.
4. Aantal uit te werken fases: is afhankelijk van de
faseringen en werkwijze van de aannemer.
.. E.e.a. conform artikel 01.13.08 van deel 3 uit dit bestek.
1. Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
103 Afzettingen
1032 Afzettingen
103210 (620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
Ten behoeve van: werkzaamheden aan de doorgaande
wegen van de N276, Watersleyerweg, Margrietlaan,
Gulikstraat, Vloedgraaf, Gildenstraat, Houtsnijderstraat,
Eussenlingseweg, Valkenburgstraat en Steingraafpad.
De afzetting(en) opnemen en herplaatsen afhankelijk
. van de vorderingen van het totale werk.
2. Afzetting volgens tekeningnummer(s). conform
.. bestekspostnr.102010.
.3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. km/h
.2|Met materiaal van de aannemer
103220 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
2. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens
bestekspostnr.103210.
103230 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00
2. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
103210.
104 Omleidingsroutes
104010 621099 Aanbrengen omleidingsroutes. EUR
Ten behoeve van: alle uit te voeren werkzaamheden
Omleidingsroute(s) volgens de tekeningnummers
opgesteld volgens bestekspostnr.102010.
Omleidingsroute op doorgaande wegen.
De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of
pijlborden
Met materiaal van de aannemer.
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104020

104030

104040

104050

104060

105

621024

621026

621099

621099

621099

N

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 104010.
Met materialen van de aannemer

Verwijderen omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 104010.

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .".
Voorzien van tekst:

" In deze straat worden wegwerkzaamheden

uitgevoerd van .... tot .... "

Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
voorafgaand aan werkzaamheden
De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar".
Voorzien van tekst:

....................... bereikbaar"

E.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging,

toe te passen in de bestrating en/of berm.

Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel

De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

Toep. tijd. tekst-bord met paal. "doorgaand verk.".
Voorzien van tekst:

" doorgaand verkeer tijdelijk gestremd "

"kom .. [[ kern]] .. kies andere route "
Exacte uitvoering in overleg met en na goedkeuring van
de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

Inspecteren verkeersmaatregelen
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Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft: afzettingen, voorzieningen en omleidingen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 103 t/m 104.
Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

Opruimingswerkzaamheden
Situering opruimingswerkzaamheden volgens de teke-
ningnrs. 24-019a-B0O-0B-001-1 t/m 24-019a-BO-0B-001-3

Terreininrichting
Schonen terrein

Schonen terrein.

Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
Te schonen oppervlakte: ca. 125,00 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- Zwerfvuil;

- Divers afval.

Rekening houdende met max. 10 kg/are.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Boombescherming op bouwlocaties

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden.

Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.

E.e.a. in overleg met de directie.

Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Met materiaal van de aannemer.

Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.

EUR

EUR

ton

st

st

1,00

1,25

1,00
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111120 (101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 11,00 V
bescherming bomen.
Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden.
Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.
. E.e.a. in overleg met de directie.
3. . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
2. . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 11,00 |
.. 22 mm, breedte ca.100 mm
1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen
Met materiaal van de aannemer.
Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.
1112 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord
111210 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 28,00 V
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
verkeersborden, binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
palen incl. verkeersborden.
. Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
1. .. Uit het maaiveld en/of bestrating.
1. Paal met vast grondkruis st 28,00 |
.. Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2. Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 39,00 |
- Model verkeersbord B0O5; st 3,00 H
- Model verkeersbord B06; st 4,00 H
- Model verkeersbord C02; st 1,00 H
- Model verkeersbord C03; st 2,00 H
- Model verkeersbord C12; st 1,00 H
- Model verkeersbord EO1; st 1,00 H
- Model verkeersbord FO5; st 1,00 H
- Model verkeersbord FO06; st 1,00 H
- Model verkeersbord G11; st 2,00 H
- Model verkeersbord G12a; st 1,00 H
- Model verkeersbord J17; st 2,00 H
- Model verkeersbord LOS; st 1,00 H
- Model verkeersbord A02-30-ze; st 1,00 H
- Model verkeersbord A01-30-zb; st 1,00 H
- Model verkeersbord A01-50; st 2,00 H
- Model verkeersbord A01-60; st 1,00 H
- Model verkeersbord OB55; st 1,00 H
- Model verkeersbord BB12r; st 8,00 H
- Model verkeersbord SB01-1 "Gelrestraat"; st 1,00 H
- Model verkeersbord SB01-1 "Vloedgraaf"; st 1,00 H
- Model verkeersbord SB01-1 "Gildenstraat"; st 1,00 H
- Model verkeersbord SBO1-1 "Houtsnijderstraat"; st 1,00 H
- Model verkeersbord fiets-/ wandelroutes divers. st 4,00 H
.9. |Vrijgekomen materialen, Model verkeersbord fiets-/ st 4,00 |
wandelroutes divers., verwerken volgens bestekspostnr.
160210.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar het
gemeentelijk depot (Geleen).
Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
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Verw. + afv. verkeerszuil BB21, naar gem. depot.
Situering: bestaande verkeerszuil binnen de werk-
grenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een verkeers-
zuil.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating

Paal incl. zwart/witte zuil BB21

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
lijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.

Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

Verwijderen verkeersborden.

Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
grenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
bevestigd aan een lichtmast.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord JOS8;

- Model verkeersbord SB01-1 "Watersleyerweg".
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
telijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen kombordportaal

Verwijderen portaal.

Situering: bestaande kombordportaal binnen de

werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kombord-

portaal incl. verankering.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Soort en vorm portaal :

Portaal (kombord) afm. ca. 1.400 x 3.500 mm (br. x h),

bestaande uit:

- Bord model HO1-B (Munstergeleen gem.
Sittard-geleen);

- Bord model HO2-A (einde Munstergeleen);

- Dubbelzijdig paneel, afm. 1.400 x 500 mm v.z.v:;
* bord "logo Munstergelaen";
* bord "einde logo Munstergelaen";

- Dubbelzijdig schrikhekplanken, afm. 1.400 x 200 mm

Incl. betonpoeren en bevestigingsmiddelen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-

telijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen straatmeubilair
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Verw. en afv. kunststof afzetpaal, naar een inrichting.
Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
afzetpaal

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit het maaiveld en/of bestrating

Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
Afmeting afzetpaal. ca. 150 x 150 mm

Vorm: vierkant

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verw. en afv. kunststof afzetpaal, naar een inrichting.
Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
afzetpaal

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit het maaiveld en/of bestrating

Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
Afmeting afzetpaal: @ 150 mm

Vorm: rond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opn. en verv. van een demontabele zijgeleidercon-
structie, gem. depot.

Situering: bestaande demontabele zijgeleidercon-
structie binnen de werkgrenzen

Betreft: het opnemen en vervoeren van een zijgeleider-
constructie

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Op een asfaltverharding

Type element: vloerplaat

Bestaande uit: 3 st. prefab elementen

Breedte: ca. 1.000 mm

Dikte: ca. 150 mm

Totale lengte: ca. 6.700 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
telijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)

Opnemen en vervoeren van een afvalbak, gem. depot.
Situering: bestaande afvalbak binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en vervoeren van een afvalbak.
Uit het maaiveld

Metalen afvalbak, met paal

Verwijderen inclusief verankering.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
telijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)

Opn. en verv. houten wandel- /fietsroutepaal, herg..
Situering: bestaande houten wandel- /fietsroutepaal
binnen de werkgrenzen

Betreft: het opnemen en vervoeren van een houten
wandel- / fietsroutepaal

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een maaiveld

Houten paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
Afmeting afzetpaal. ca. @ 120 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks-
postnr. 165030.

Markeringen
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Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
harding in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande

markering.

In totaal: 12 locaties

Lengtemarkering ononderbroken streep,

breedte 100 mm

Lengte: ca. 220,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
harding in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande

markering.

In totaal: 5 locaties

Lengtemarkering onderbroken streep 1 -1,

breedte 100 mm

Lengte: ca. 480,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
harding in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande

markering.

In totaal: 10 locaties

Puntstuk en/of witte vlakken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
harding in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande

markering.

In totaal: 5 locaties

Taludmarkering

Doorgetrokken streep, br. 0,20, lengte: ca. 31,50 m;
Doorgetrokken streep, br. 0,10 m, lengte: ca. 2,40 m,
50 stuks;

Doorgetrokken streep, br. 0,10 m, lengte: ca. 1,40, 47

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
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111650 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,75V

Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-

harding in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande

markering.

In totaal: 1 locatie

9. . . . . |Haaientanden

Aantal: 6 st. m2 0,75 |

.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal

.3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

.9. . |Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 0,75 1

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting.

[

112 Verwijderen asfaltverhardingen
1120 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem
112010 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Situering: conform de milieutechnische onderzoeken
volgens de bijlagen 3 t/m 4.

Ten behoeve van de uit te voeren opbreek-, vervoers- en
verwerkingswerkzaamheden volgens de bestekspostnrs.
112110t/m 112130, 112210 t/m 112230, 112240, 112310,
112410 en 112420.

1. . . . . |Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform de
milieutechnische onderzoeken volgens de bijlagen 3

... .. t/mA4.

.9. . . . |Basishygiéne conform CROW-publicatie 400.

1121 Zagen asfaltverhardingen

112110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 27,00 V
Situering: aansluitingen bestaande rijweg op nieuw
profiel t.h.v. de kruising in de rijweg van de Waters-
leyerweg / Margrietlaan / Gulikstraat

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 27,00
breken teerhoudende asfaltverharding van de rijweg.
In totaal: 4 locaties

1. . . . . |Asfaltverharding teerhoudend conform de milieu-
. . . . . |technische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
.2.5. . . |Zaagdiepte gemiddeld 260 mm

tot ten hoogste 275 mm

112120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 47,00 V
Situering: aansluitingen bestaande rijweg op nieuw
profiel t.h.v. de kruising in de rijweg van de Waters-
leyerweg / Gildenstraat, rijweg Steingraafpad, kruising
Watersleyerweg / N276 (2 st.) en rijweg Euselingseweg
Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 47,00
breken teerhoudende asfaltverharding van de rijweg.
In totaal: 5 locaties

1. . . . . |Asfaltverharding teerhoudend conform de milieu-
. . . . . |technische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

tot ten hoogste 175 mm
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Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: aansluiting bestaande rijweg op nieuw profiel
t.h.v. de rijweg van de Gildenstraat

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te
breken teervrije asfaltverharding van de rijweg.

In totaal: 1 locatie

Zaagdiepte gemiddeld 140 mm

tot ten hoogste 155 mm

Frezen teerhoudend asfalt

Frezen van teerhoudend asfalt.

Situering: teerhoudende asfaltverharding (tussenlaag)
in bestaand profiel t.h.v. de kruising in de rijweg van de
Watersleyerweg / Margrietlaan / Gulikstraat

Betreft: het frezen en afvoeren van een teerhoudende
asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
112110 en 112510.

In totaal: 1 locatie

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieu-
technische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.112410 (ca. 25,00 ton).

Frezen van teerhoudend asfalt.

Situering: teerhoudende asfaltverharding (deklaag) in
bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de Watersleyerweg
Betreft: het frezen en afvoeren van een teerhoudende
asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
112120.

In totaal: 2 locaties

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieu-
technische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.112410 (ca. 128,00 ton).

Frezen van teerhoudend asfalt.

Situering: teerhoudende asfaltverharding (deklaag) in
bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de Watersleyerweg
incl. Steingraafpad

Betreft: het frezen en afvoeren van een teerhoudende
asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
112120.

In totaal: 2 locaties

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieu-
technische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 55 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.112410 (ca. 161,00 ton).

m2

ton

m2

ton

m2

ton

6,00

330,00

1.700,00

1.170,00
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\

Vv

6,00

25,00

128,00
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112240 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 4,10 V
getrapte aansluiting.
Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
richting) t.h.v. de rijweg van de Watersleyerweg, Mar-
grietlaan, Gulikstraat, Vloedgraaf, Steingraafpad,
Euselingseweg en kruising Middenweg / N276
Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
rijweg.
Totaal aantal aansluitingen: 8 st.
Totale lengte aansluiting: ca. 58,00 m
Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieu-
. technische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
2. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. volgens bestekspostnr(s). 153020 t/m 153030.
2. Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. |Dikte 80 mm en breedte 0,50 m
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 10,25 |
bestekspostnr(s).: 112410 (ca. 10,25 ton).
1123 Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen
112310 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 136,00 V
Situering: teerhoudende asfaltverharding in bestaand
profiel t.h.v. het voetpad van het Steingraafpad / Valken-
burgstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een teerhouden-
de asfaltverharding.
In totaal: 1 locatie
Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieu-
. technische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
2. . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
2. . Dikte gemiddeld 0,09 m
2. . Op een niet gebonden funderingslaag
1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. 10,50 x0,50 m
.9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 31,00 |
postnr.112420 (ca. 31,00 ton).
1124 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt
112410 810799 Transport en acceptatiekosten teerh. freesasfalt. ton 325,00 V
Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
(teerhoudend) asfalt vrijgekomen volgens de besteks-
postnrs. 112210 t/m 112240.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 325,00 R
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van teer-
houdende materialen.
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.
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Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

Betreft: het transport en acceptatiekosten van de opge-
broken (teerhoudend) asfalt.

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
in de bestekspostnr(s).: 112310.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van
teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Frezen teervrij asfalt

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: teervrije asfaltverharding (deklaag) in
bestaand profiel t.h.v. de kruising in de rijweg van de
Watersleyerweg / Margrietlaan / Gulikstraat

Betreft: het frezen en afvoeren van een teervrije asfalt-
verharding na uitvoering van de bestekspostnr.112110.
In totaal: 1 locatie

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieu-
technische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.112710 (ca. 71,00 ton).

Opbreken teervrij asfalt

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding (onderlaag) in
bestaand profiel t.h.v. de kruising in de rijweg van de
Watersleyerweg / Margrietlaan / Gulikstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
112110, 112510 en 112210.

In totaal: 1 locatie

Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
zoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,145 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.112720 (ca. 120,00 ton).
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112630
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1127
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810301
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810799
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.L» .

.L» .

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding (onderlaag) in
bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de Watersleyerweg
Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
112120 t/m 112130 en 112220.

In totaal: 2 locaties

Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
zoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,13 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.112720 (ca. 553,00 ton).

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
t.h.v. de rijweg van de Gildenstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
112120 t/m 112130.

In totaal: 1 locatie

Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
zoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,16 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.112720 (ca. 34,00 ton).

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
t.h.v. de rijweg van de Watersleyerweg incl. Steingraaf-
pad

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
112120 en 112230.

In totaal: 2 locaties

Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
zoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,105 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.112720 (ca. 308,00 ton).

Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt.
Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
(teervrije) asfalt.

Teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr.
112510.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m2

ton

m2

ton

m2

ton

ton

ton

1.700,00 V

102,00 V
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71,00 V

553,00
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113
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113010

810799
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831702
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Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken
asfaltverharding.

Betreft: het transport en acceptatiekosten van de
opgebroken (teervrije) asfalt.

Teervrij asfalt vrijgekomen volgens de bestekspostnrs.
112610 t/m 112640.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen asfaltresten op fundering

Opschonen en afvoeren teerh. asfaltresten op fundering.

Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
overblijvende teerhoudende asfalt op een fundering c.q.
zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens
bestekspostnr.112310.

Totale oppervlakte: ca. 136,00 m2

Manier van opbreken van de overblijvende asfalt op de
fundering c.q. zandbed ter keuze van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van teer-
houdende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd..

Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering.
Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
overblijvende teervrije asfalt op een fundering c.q.
zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens de
bestekspostnrs. 112610 t/m 112640.

Totale oppervlakte: ca. 3.305,00 m2

Manier van opbreken van de overblijvende teervrije
asfalt op de fundering c.q. zandbed ter keuze van de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
bestaande parkeerstroken en verkeersgeleiders in de
Watersleyerweg

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 7 locaties

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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ton

EUR

ton
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N

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
bestaande rijweg en parallelwegen van de Watersleyer-
weg, Gelrestraat, Vloedgraaf incl. inritten c.q. inritcon-
structies

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 14 locaties

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
rabatstrook in de Watersleyerweg

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 1 locatie

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen, hergebruik

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
bestaande rijweg van de Gelrestraat en rijweg nabij de
Watersleyerwegnr. 58, 57 en 84

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 4 locaties

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heidepaars

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting.
Rekening houden met ca. 10,00% breuk

Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.113210.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.113210 (hele en onbeschadigde
betonstraatstenen)(ca. 90,00 m2).

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
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Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
bestaande rabatstrook c.q. trottoir in rijweg nabij de
Watersleyerwegnr. 58 en 84

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 2 locaties

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting.
Rekening houden met ca. 10,00% breuk

Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.113220.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.113220 (hele en onbeschadigde
betonstraatstenen)(ca. 40,00 m2).

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Betonstraatstenen ontdoen van grond

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr.113110.

Straatbakstenen: standaard keiformaat

Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.

Materialen na bewerking palletteren volgens besteks-
postnr.113110 en vervolgens vervoeren volgens
bestekspostnr.113310.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr.113120.

Betonstraatstenen: standaard dikformaat

Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.

Materialen na bewerking palletteren volgens besteks-
postnr.113120 en vervolgens vervoeren volgens
bestekspostnr.113330.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: natuursteenkeien vrijgekomen volgens besteks-
postnr.114120.

Natuursteenkeien: afm. ca. 100 x 100 x 80 mm

Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.
Materialen na bewerking vervoeren volgens besteks-
postnr.113350.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Vervoeren bestratingsmateriaal

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens be-
stekspostnr.113110 en na uitvoering van bestekspostnr.
113210.

Betonstraatstenen , standaard keiformaat

Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

Inclusief lossen t.p.v. het depot.

Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
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113320 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 90,00 V

Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr.113110 en vervoerd volgens bestekspostnr.
113310.
.1. . . . |Betonstraatstenen, standaard keiformaat

.1|Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens besteks- m2 90,00
postnr.154110.
Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de
plaats van verwerking.
Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

113330 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 40,00 V
Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens be-
stekspostnr.113120 en na uitvoering van bestekspostnr.
113220.
.1. . . . |Betonstraatstenen, standaard dikformaat

.1|Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer m2 40,00
Inclusief lossen t.p.v. het depot.
Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

113340 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 40,00 V
Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr. 113120 en vervoerd volgens bestekspostnr.
113330.
.1. . . . |Betonstraatstenen, standaard dikformaat

.1|Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens besteks- m2 40,00
postnr.154120.
Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de
plaats van verwerking.
Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

113350 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 5,70 V

Betreft: natuursteenkeien vrijgekomen volgens besteks-

. . |postnr.113230.

.9. [Natuursteenkeien, afm. 100 x 100 x 80 mm
.1|Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer m2 5,70 |

Inclusief lossen t.p.v. het depot.

Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

113360 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 570V

Betreft: natuursteenkeien vrijgekomen volgens besteks-

. . |postnr.113230.

.9. [Natuursteenkeien, afm. 100 x 100 x 80 mm
.1|Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens besteks- m2 5,70 |

postnr.154120.

Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de

plaats van verwerking.

Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

1135 Opbreken betontegels afm. 300 x 300 x 45 mm.

113510 831703 Opbreken betontegels. m2 1.175,00 V
Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
trottoir en fietspad in de Margrietlaan, Watersleyerweg,
Vloedgraaf en Gildenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
verharding.
. . . . . |Intotaal: 11 locaties
9. . . . . |Totale breedte varieert van 1,80 tot 3,75 m

.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 1.175,00 R

b.) .
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114 Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten
1140 Opbreken kantlagen
114010 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 440,00 V
Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
Watersleyerweg
Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
straatbaksteen.
- In totaal: 4 locaties
1.2. . Bestaand uit 2 streklagen
1. In cementmortel inclusief fundering van beton.
. |Straatbaksteen standaard dikformaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 440,00
114020 831799 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar een inr. m 45,00 V
Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
Gildenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
een betontegel.
In totaal: 2 locaties
Bestaand uit 1 streklaag
In cementmortel inclusief fundering van beton
Betontegels, afm. 150 x 300 x 60 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 45,00
1141 Opbreken molgoten
114110 831706 Opbreken molgoot. m 135,00 V
Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. de rijweg en
parkeerstroken in de Watersleyerweg
Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
straatbaksteen.
. In totaal: 5 locaties
2. . Breedte 5 streklagen
1. In cementmortel inclusief fundering van beton
. |Straatbaksteen standaard keiformaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 135,00
114120 831799 Opbr. + afv. molgoot, 5 str. natuursteenkeien, hergebruik. m 12,00 V
Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. de rijweg
van de Steingraafpad
Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
natuursteenkeien.
In totaal: 1 locatie
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost. 114130.
Totale breedte tot 1,50 m
Afmetingen keien 100 x 100 x 80 mm
In cementmortel inclusief fundering van beton
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 570,00
bestekspostnr.113230.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 30,00
inrichting.
1142 Opbreken inritconstructies
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Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: inritconstructie in bestaand profiel t.h.v. de
trottoirbanden in de Watersleyerweg

Betreft: het opbreken en afvoeren van een inritcon-
structie van betonstraatsteen.

In totaal: 4 locaties

Bestaand uit 5 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton
Inritconstructie bestaande uit:

- 4 streklagen bss kf;

- 1 streklaag bss df.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
Margrietlaan, Gulikstraat, Watersleyerweg, Gelrestraat,
Vloedgraaf, Gildenstraat en Steingraafpad incl. ver-
keersgeleiders t.h.v. de Watersleyerweg

Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
In totaal: 17 locaties

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
halve bandhoogte

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting trottoir en groenvoorzieningen in
bestaand profiel t.h.v. de Margrietlaan, Watersleyerweg,
Gelrestraat, Vloedgraaf, Gildenstraat en Steingraafpad
incl. verkeersgeleiders

Betreft: het opbreken en afvoeren van een opsluitband.
In totaal: 27 locaties

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
halve bandhoogte

Opsluitbanden 80 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.156110 (ca. 28,00 m hele en onbescha-
digde opsluitbanden).

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Opbreken stootbanden

1.

27,00V

670,00 V

100,00 V

27,00 R

670,00 R

28,00 H

1.072,00 R
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Opbr. + afv. stootband 200 x 180 mm, naar inrichting.
Situering: opsluiting parkeerstrook in bestaand profiel
t.h.v. de rijweg van de Watersleyerweg

Betreft: het opbreken en afvoeren van een stootband.
In totaal: 1 locatie

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
halve bandhoogte

Stootband afm.: ca. 200 x 180 x 940 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken funderingen

Opbreken funderingen rijweg

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de rijweg (boring 13)

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.112620.

In totaal: 1 locatie

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Niet-vormgegeven bouwstof', conform de milieutech-
nische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 150 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Puingranulaat

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.126010 (ca. 4,00 m3).

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.112620 t.p.v. de
toekomstige groenvoorzieningen.

In totaal: 6 locaties

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Niet-vormgegeven bouwstof', conform de milieutech-
nische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
Breedte varieert van 0,00 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 350 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Stolgrind

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.126010 (ca. 56,00 m3).

Verwijderen rioleringen

Opbreken putranden

st

st

m2

m3

m2

m3

10,00 V

25,00 vV

160,00 V

10,00 R

4,00 1

56,00
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117010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 12,00 V
Situering: putrand in bestaand profiel t.h.v. de kruising
Margrietlaan / Gulikstraat / Watersleyerweg, kruising
Gildenstraat / Watersleyerweg, de rijweg, trottoir, en
berm van de Watersleyerweg, Vloedgraaf, Gildenstraat
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand
met deksel.
. Inclusief het benodigde grondwerk.
1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
- incl. stellagen en/of ringen.
1. . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 12,00 R
1171 Opbreken kolken
117110 251122 Verwijderen kolk. st 13,00 V
Situering: straatkolk in bestaand profiel t.h.v. de rijweg
en parkeerstroken van de Watersleyerweg en Gilden-
straat
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk.
Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. maken van de kolk.
2. . Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. Straatkolk
. |Constructie: tweedelig
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 13,00 R
117120 251122 Verwijderen kolk. st 14,00 V
Situering: in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de
Watersleyerweg
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een gecombi-
neerde straat- en trottoirkolk.
Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. maken van de kolk.
2. . Kolk van beton/gietijzer combinatie
A0 .. Straatkolk
1. Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. |Constructie: tweedelig
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 14,00 R
1172 Opbreken kolkaansluitingen
117210 (251103 Verwijderen kunststofbuis. m 135,00 V
Situering: de te vervallen kolkaansluitingen @ 160 mm in
bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de Watersleyerweg,
Gelrestraat en Gildenstraat incl. parkeerstroken t.p.v. de
Watersleyerweg
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
kolkaansluiting t.p.v. de te verwijderen bestaande
kolken volgens de bestekspostnrs. 117110 t/m 117120.
Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.121110.
Gerekend met ca. 5,00 m per kolkaansluiting. m 135,00 |
. In totaal: 27 locaties
1. . Materiaal: PVC
... Nominale middellijn(en) @ 160 mm
1. Verbinding door middel van mof
. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 135,00 R
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Afdichten van bestaande inlaten.

Betreft: het dichtzetten van de te vervallen kolkaan-
sluitingen op het bestaande hoofdriool volgens
bestekspostnr.117210.

De aansluitingen in het hoofdriool worden niet meer
hergebruikt.

Inclusief bijbehorende (grond) werkzaamheden.
Inlaat afdoppen met een PVC-deksel @ 125 mm.
Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen kunststof PE-buis

Verwijderen kunststofbuis.
Situering: te verwijderen kunststof persriool @ 63 mm in
bestaand profiel t.h.v. berm fietspad Watersleyerweg

Betreft: verwijderen en afvoeren van een kunststof buis.

Inclusief het benodigde grondwerk.

In totaal: 1 locatie

Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) 63 mm

Verbinding door middel van mof, trekvast
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanvullen bestaande straatkolk

Aanvullen bestaande straatkolken.

Situering: bestaande straatkolken in bestaand profiel
t.h.v. de Watersleyerweg en Houtsnijderstraat
Betreft: het aanvullen van de straatkolk met zand in
zandbed tot aan bovenkant deksel.

In totaal: 9 locaties

Straatkolk

Gerekend met ca. 0,50 m3 zand in zandbed per
straatkolk.

De aanvulling verdichten.

Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat.

Situering: bestaande straatkolken in bestaand profiel
t.h.v. de Watersleyerweg en Houtsnijderstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een stalen
afdekplaat.

Inclusief het benodigde grondwerk.

Stalen afdekplaat t.b.v. afdekken straatkolk
Afmetingen: ca. 0,30 x 450 mm

Manier van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen groenvoorzieningen

Voorbereidende werkzaamheden

st

st

st

m3

st

st

5,00

65,00

9,00

9,00

\

5,00

65,00

4,50

9,00
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118010 |510103 Maaien gewas. are 14,00 V
Situering: bermen binnen de werkgrenzen
Betreft: het kortmaaien van de bestaande groenvoor- are 14,00 |
zieningen.
In totaal: 10 locaties
. . . . . |Gewas:gras
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
.1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
.1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting.
118020 222107 Frezen. are 14,00 V
Situering: bermen binnen de werkgrenzen
Betreft: het stukfrezen van de bestaande groenvoor- are 14,00 |
zieningen na uitvoering van bestekspostnr.118010.
Gewas: gras

Grondsoort: conform de milieutechnische onderzoeken
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
.1|Frezen met de rijrichting mee

1181 Verwijderen groenvoorzieningen

118110 [514101 Verwijderen begroeiing. are 23,00 V
Situering: bestaande groenvoorziening t.p.v. de berm in
de Watersleyerweg en Steingraafpad / Valkenburger-
straat
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een bestaande
groenvoorziening.
In totaal: 5 locaties
. . . . . |Karakter van de begroeiing: opgaande heesterbeplanting
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
.1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
.2. . |Hoogte begroeiing: totca.1m

.4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met zand in zandbed t.p.v. de nieuwe
verharding. m3 11,50 L
Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
Biomassa Energiecentrale Sittard
Rijksweg Noord 301
6136 AC Sittard
Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
Stortbonnen overleggen aan directie.
Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.

[EEN

12 Grondwerk

Bijzonderheid: Graafwerkzaamheden dienen met een
gladde bak te worden uitgevoerd.

De hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

120 Grondwerk t.b.v. sanering

1200 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.
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120010 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Situering: conform onderzoeksrapport volgens bijlage 3
van dit bestek

Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
en verwerkingswerkzaamheden volgens de besteks-
postnrs. 120110 en 126310.

1. . . . . |Aard en mate van verontreinigende stoffen: minerale
olie conform onderzoeksrapport volgens bijlage 3 van
dit bestek

.7. . . . |Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
erkenningsregeling verplicht

'Basishygiéne'.

1201 Grond ontgraven

120110 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 24,00 V

Situering: rijweg in bestaand profiel
Betreft: ontgraving van een verontreiniging na uitvoering
van bestekspostnr.116120 t.h.v. boring 13.
In totaal: 1 locatie
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlage 3, indicatief klasse 'Niet Toepasbaar'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 24,00
postnr.126310.
Bijzonderheid: e.e.a. uitvoeren in overleg c.q. op aanwijs
van milieukundige begeleiding.
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

.9. . . |Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 54,00 m2

. . . |Ontgravingsbreedte op bodem: 6,80 m
.1. . |Taluds1:0

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

[

121 Grondwerk kolkaansluitingen
1211 Sleuf ontgraven
121110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 95,00 V

Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen kolkleidingen
volgens bestekspostnr.146010.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 112620 en 112640.
In totaal: 27 locaties
Taluds1:0
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . m
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m m3 42,00
Vrijgekomen stolgrind (42,00 m3) waar mogelijk naast de
sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 126210 (ca. 53,00 m3)('Land-
bouw/Natuur'). m3 53,00

w
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Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen
kolkleidingen volgens bestekspostnr.130110.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 112620 en 112640.

In totaal: 35 locaties

Taluds1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen stolgrind (36,00 m3) waar mogelijk naast de
sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 126210 (ca. 45,00 m3)('Land-
bouw/Natuur').

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: vervallen kolkgaten in bestaand profiel
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Betreft: het kolkgat na het verwijderen van de
bestaande kolken volgens de bestekspostnrs.117110
t/m 117120.

Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven.
In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
126210 (ca. 13,50 m3)('Landbouw/Natuur').

Gaten aanvullen met menggranulaat, tot onderkant
verharding, sortering 0/31,5, inclusief verdichten (0,50
m3 per kolk).

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: kolken in nieuw profiel

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Betreft: gat t.b.v. nieuwe kolken

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
126210 (ca. 35,00 m3)('Landbouw/Natuur' grond').
Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand bij het
aanbrengen van de kolken volgens de bestekspostnrs.
135110 t/m 135120.

Sleuf aanvullen en verdichten
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Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.121110.
In totaal: 27 locaties

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen met zand in zand (ca. 53,00 m3) tot onderkant
funderingslaag en verder met stolgrind (ca. 42,00 m3)
tot onderkant aan te brengen asfaltverharding.
Stolgrind vrijgekomen tijdens de ontgraving.

De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.121120.
In totaal: 35 locaties

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen met zand in zand (ca. 45,00 m3) tot onderkant
funderingslaag en verder met stolgrind (ca. 36,00 m3)
tot onderkant aan te brengen asfaltverharding.
Stolgrind vrijgekomen tijdens de ontgraving.

De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

Grondwerk verhardingen

Cunet ontgraven uitbreiding rijweg

Grond ontgraven uit cunet rijweg.

Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van de bestekspostnrs. 118010 t/m 118020 en 118110.
In totaal: 8 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
postnr.126210.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,52 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 358,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,50 - 2,30 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Cunet ontgraven uitbreiding parkeerstrook
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Grond ontgraven uit cunet parkeerstrook.

Situering: parkeerstrook in nieuw profiel

Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van de bestekspostnrs. 118010 t/m 118020 en 118110.
In totaal: 1 locatie

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
postnr.126210.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,48 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 25,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem: 1,20 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Cunet ontgraven trottoir

Grond ontgraven uit cunet trottoir.

Situering: trottoir in nieuw profiel

Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van de bestekspostnrs. 113510, 112620, 118010 t/m 118020
en 118110.

In totaal: 15 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
126210.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 900,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 1,20 tot
6,75 m.

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Cunet ontgraven grasbetontegelverharding

Grond ontgraven uit cunet grasbetontegelverharding.
Situering: grasbetontegelverharding in nieuw profiel
Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van de bestekspostnrs. 118010 t/m 118020 en 118110.
In totaal: 3 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
126210.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 60,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem: 0,90 m.

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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1230 Cunet rijweg aanvullen en verdichten

123010 220399 Zand verwerken in cunet rijweg. m3 13,00 V

Situering: cunet rijweg in nieuw profiel

123011 220301 Grond verwerken in cunet rijweg. m3 13,00
Situering: rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
na uitvoering van bestekspostnr.120110 t.h.v. boring 13.
In totaal: 1 locatie
. . . . . |Grondsoort: zand in zandbed m3 13,00 L
1. . . . . |Gemiddelde hoogte 0,25 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte ca. 52,00 m2
1. . . |Taluds1:0
.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr.123012.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

[EEN

123012 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 52,00

|
Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Waters-
leyerweg
. . . . . |Grondsoort: zand in zandbed
1. . . . . |Opperviakken:1:50
.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . |gesteld is maximaal 0,25 m
.1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
1231 Cunet trottoir aanvullen en verdichten
123110 220399 Zand verwerken in cunet trottoir. m3 135,00 V

Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

123111 220301 Grond verwerken in cunet trottoir. m3 135,00
Situering: trottoir in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
na uitvoering van bestekspostnr.231210.
In totaal: 13 locaties
. . . . . |Grondsoort: zand in zandbed m3 135,00 L
1. . . . . |Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte ca. 900,00 m2
1. . . |Taluds1:0
.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr.123112.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

[N

123112 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 900,00
Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . |Grondsoort: zand in zandbed
1. . . . . |Opperviakken:1:50

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . |gesteld is maximaal 0,15 m
.1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

124 Grondwerk cultuurtechnisch

De aanleg van de groeiplaatsverbeteringen moeten
voldoen aan de in hoofdstuk 4 van het Handboek
Bomen 2022 gestelde eisen. De levering van de
bomengrond moeten voldoen aan de in hoofdstuk 3.21a
van het Handboek Bomen 2022 gestelde eisen.
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Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

Grond ontgraven uit bermen.

Situering: bermen in nieuw profiel

Betreft: het ontgraven van de berm na uitvoering van de
bestekspostnrs. 118010 t/m 118020 en 118110.

In totaal: 21 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse
'Landbouw/Natuur’

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
126210.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,30 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 3.365,00 m2
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet watergang.

Situering: wadi in nieuw profiel conform dwarsprofiel E-E
volgens tekeningnr. 24-019a-BO-DWP-001

Betreft: het ontgraven van de watergang na uitvoering
van de bestekspostnrs. 118010 t/m 118020 en 118110.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
126210 (ca. 130,00 m3)

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsoppervlakte op de bodem: ca. 191,00 m2
Taluds variérenvan1:3tot1:4

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Groeiplaatsverbetering t.b.v. nieuw te planten bomen

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: boomplantvakken t.h.v. de berm in nieuw
profiel t.h.v. de Noordzijde van de rijweg en fietspad van
de Watersleyerweg

In totaal: 87 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Hoeveelheid grondverbetering per boom: tot 12,00 m3
Diepte boomgat bij de ontgraving: ca. 1,00 m
Afmetingen gaten: ca. 3,50 x 3,50 x 1,00 m

E.e.a. is afhankelijk van plaats kabels en leidingen.
Gaten < 12,00 m3 i.o.m. directie.

Tevens rekening houden met het aanbrengen van een
wortelscherm volgens bestekspostnr.124410.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
126210 (ca. 522,00 m3)('Landbouw/Natuur' grond)
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,25 m

Vermengen met bomengrond tot aan het maaiveld.
Aanvulhoogte vermengde bomengrond tot aan nieuw
maaiveld ca. 1,00 m.

Bomengrond geleverd en vervoerd volgens besteks-
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postnr.124510.
De aanvulling in lagen verdichten
Methode van verwerking conform voorschriften
. |leverancier resp. volgens deel 3 van dit bestek.
.1|De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten op de hoeken van de groeiplaats-
verbetering.
Minimaal 15 cm boven GHG / grondwaterpeil.
1243 Grondverbetering plantvakken etc.
124310 220301 Grond verwerken in cunet bermen. m3 505,00 V
Situering: bermen in nieuw profiel t.h.v. de bermen
Betreft: het aanvullen van de bestaande berm met
grond, inclusief profileren na uitvoering van besteks-
postnr.124110.
In totaal: 21 locaties
Grondsoort: grond, geleverd en vervoerd volgens m3 505,00 |
bestekspostnr.124520.
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
. 'Landbouw/Natuur'
1. . Gemiddelde hoogte 0,15 m
4. . Bovenoppervlakte ca. 3.365,00 m2
1., Taluds1:0
.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
1244 Wortelscherm
124410 510702 Aanbrengen wortelscherm. st 75,00 V
Situering: boomvakken in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een wortel-
. scherm
4, . Rondom aan te brengen beplanting of boom
4. Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).124210.
Wortelgeleidingsscherm 60 cm m 225,00 L
- Type: DR60
- Leverancier: GreenMax BV o.g.
- Afmetingen: 600 x 600 mm met integrale verbinding st 375,00 |
- Dikte: 2 mm
- Materiaal: PP
- Bovenkant scherm ca. 1 tot 2 cm boven maaiveld
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,
buitenzijde aanvulling verdichten
1245 Leverantie grond
124510 220321 Leveren grond. m3 522,00 V
Grondsoort: bomengrond
Betreft: het leveren van bomengrond t.b.v. de grondver-
betering van de te planten bomen.
. In totaal: 87 locaties
1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
.. volgens het Besluit bodemkwaliteit: 'Landbouw/Natuur'
7. . Grondsoort: bomengrond m3 522,00 L
1. Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. besteks-
- postnr.124210.
1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking volgens besteks-
postnr.124210.
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Leveren grond.

Grondsoort: teelgrond

Betreft: het leveren van teelaarde t.b.v. de grondver-
betering van de bermen.

In totaal: 21 locaties

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: 'Landbouw/Natuur
Grondsoort: teelgrond

Teelgrond toepassingsgebied Al + B1 + C1 conform
Standaard 2020.

Overige eisen volgens bepaling 51.06.01 van de
Standaard RAW bepalingen 2020.

Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. besteks-
postnr.124310.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking t.p.v. bestekspostnr.
124310.

Grond vervoeren

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
T.b.v. de bestekspostnrs.116120 t/m 116130.
Fundering: conform de milieutechnische onderzoeken
volgens de bijlagen 3 t/m 4

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof

Vervoeren naar een inrichting.

Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Grond afvoeren naar depot CGM

Grond vervoeren.

T.b.v. de bestekspostnrs.121110 t/m 121140, 122110,
122210, 122410, 122510, 124110 t/m 124120, 124210, 136010
en 162010.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Landbouw/Natuur'

Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 13:
"aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende

gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"

Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.121110 t/m 121140, 122110, 122210, 122410
,122510, 124110 t/m 124120, 124210, 136010 en 162010.

Grond afvoeren naar inrichting
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Grond vervoeren.

T.b.v. bestekspostnr120110.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlage 3, indicatief klasse 'Niet Toepasbaar'
Betreft: grond verontreinigd met PAK en/of minerale olie
Vervoeren naar: inrichting

Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer conform het bepaalde volgens artikel 22.07.05
uit deel 3 van dit bestek.

Bijkomende werkzaamheden grondwerk

Algemene werkzaamheden

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO =< 25 m3.

Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij
vrijgekomen grond met hoeveelheden < 25 m3 boven de
interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
(Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
invoering van de nieuwe omgevingswet.

En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
en of andere informatiesystemen. Bodemactiviteiten:
o.a. het graven in de bodem, saneren van de bodem, het
opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen

van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc..

Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
melding te zijn inbegrepen.

E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
bestek.

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO = > 25 m3.

Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij
vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 onder de
interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
(Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
invoering van de nieuwe omgevingswet.

En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
en of andere informatiesystemen.

Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
en het toepassen van grond, bouwstoffen of bagger-
specie etc..

Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
melding te zijn inbegrepen.

E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
bestek.
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Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem-
activiteiten.

Betreft: het opstellen en aanleveren van een rapport c.q.
overzicht inclusief bijlagen en een overzicht van alle
hoeveelheden, zoals aangegeven conform artikel
01.14.06 lid 07 uit deel 3 van dit bestek, van alle
uitgevoerde meldingen via het omgevingsloket volgens
de bestekspostnrs. 128010 t/m 128020.

Het rapport dient in tweevoud uiterlijk 10 dagen na
voltooiing van het werk en véér de 1e oplevering ter
goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie. Bij het

niet tijdig inleveren van het rapport c.qg. overzicht
inclusief bijlagen en hoeveelheden kan het werk niet
worden opgeleverd. E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 08
uit deel 3 van het bestek.

Riolering

Situering rioleringswerkzaamheden volgens de
tekeningnrs. 24-019a-TEK-BO-0I-001-1 t/m
24-019a-TEK-BO-0I-001-2

Kolkaansluitingen

Kolkaansluitingen @ 160

Aanbrengen PVC-buis

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
kolkaansluiting incl. standpijp

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.1211
In totaal: 36 locaties

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.130110.

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.121120.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v. de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.130110.

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.121120.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht
volgens bestekspostnr.130110.

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
betonnen rioolbuis @ 500 mm.

In totaal: 2 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 70 tot 100 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Betoninlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet.

Persleidingen

Aanbrengen PE-buis.

Situering: kunststof persriool @ 63 mm in nieuw profiel
t.h.v. berm fietspad Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
rioolpersleiding.

In totaal: 1 locatie

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Rechte buis, drukklasse: PN 10

Kleur: grijs

Nominale middellijn 63 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet,
trekvast

Putranden & kolken
Putranden

Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op
schacht van de put.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
overgangsring t.p.v. de bestaande rioolputten na
uitvoering van bestekspostnr.117010.

Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton
stelringen.

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

Leveren en aanbrengen van een prefab gewapend beton
overgangsring.

Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
bepaald door de aannemer. Dagmaat dient
gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.
Gerekend met 1 st. /put.

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
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Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl.
verklikker.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een tijdelijke
metalen afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
van de nieuw aan te brengen asfaltconstructie.

Metalen afdekplaat

Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
nokken ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
element.

Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch
element

Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
metaalplaat.

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen
afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per
put).

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
harding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een putrand met
deksel na uitvoering van de bestekspostnrs. 117010 en
135010.

Geheel gietijzeren rand met bijoehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

Type: P SOLO SELFLEVEL S600/19

Deksel: GY-deksel

- Afmeting zichtzijde: @ 810 mm

- Afmeting uitwendig: @ 610 mm

- Hoogte: 190 mm

- Mangat: @ 600 mm

- Leverancier: SVA-Group o.8.

Opschrift deksel/rand: "VW"

- Deksel scharnierend met vergrendeling

- GY-kwaliteit rand: GJL 500

- GY-kwaliteit deksel: GJS 500

Rubber oplegging: CR

Hulpstukken t.b.v. aanbr. zelfstellende putrand.
Betreft: hulpstukken benodigd voor het aanbrengen van
putranden volgens bestekspostnr.135030.

- Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel met
handgrepen.

- Plaatstalen bescherm afdekplaat Selflevel te
gebruiken bij het aanbrengen van de asfalt
toplaag.

- Plaatstalen afdekplaat t.b.v. het afdekken van de
Selflevel betonplaat, te gebruiken bij het
aanbrengen van de asfaltonderlagen.
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Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: putafdekking hoofdriool in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een putrand met
deksel na uitvoering van bestekspostnr.135010 t.h.v. de
rijweg, trottoir en berm.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Type: Aquagate P Solid 24

Deksel: GY-deksel

- Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm

- Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm

- Hoogte: 240 mm

- Mangat: @ 520 mm

- Leverancier: SVA-Group 0.8.

Opschrift deksel/rand: "VW"

- GY-kwaliteit rand: GJL 250

- GY-kwaliteit deksel: GJS 250

Rubber oplegging: SOLO-PRO (SBR)

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: straatkolk in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatkolk.
T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk
gestabiliseerd zand aanbrengen.

Straatkolk, klasse B125

Type: Aquaway S 1300/85 P-Line GB1

Kopmaat: 450 x 300 mm

Dekseltype: sleufrooster GY diagonale spijl
Roosterinlaat: 317 cm;,

- GY-kwaliteit rand: GJL 250

- GY-kwaliteit deksel: GJS 400

Diepte uitholling: 7 mm

Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:

- Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)

- Inwendige aansluiting tot 23° flexibel (@ 125 mm)
- Uitwendige aansluiting tot 4° flexibel (@ 160 mm)
Aansluiting: flex. achteraansluiting @ 160 mm
Leverancier: SVA-Group o0.8.

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: combinatiekolk bij trottoirband 18/20 in nieuw
profiel t.h.v. de rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een combinatie-
kolk.

T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom
de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief
verdichten (1,00 m3 per kolk)

Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125

Type: ST 1590-1320/105 M-line

Kopmaat: 450 x 350 mm

Dekseltype: rechte sleuven

Roosterinlaat: 420 cm,

- GY-kwaliteit rand: GJL

- GY-kwaliteit deksel: GJS

Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:

- Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
Aansluiting: achteraansluiting @ 160 mm

Leverancier: SVA-Group o.g.

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
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Constructie: tweedelig
Uitstroomvoorzieningen t.b.v. kolken

Uitstroomvoorzieningen t.b.v. kolken incl. grondw.
Situering: t.p.v. de uitstroomvoorziening in het talud van
de berm in nieuw profiel

Grond ontgraven uit cunet uitstroomvoorziening.
Situering: t.p.v. de uitstroomvoorziening in het talud van
de berm in nieuw profiel

Betreft: cunetontgraving t.b.v. een uitstroomvoorziening
(1st.)

In totaal: 1 locatie

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
126210.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Leveren en aanbrengen van een betonnen uitstroombak.

Situering: cunet uitstroomvoorziening in het talud van
de berm in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
uitstroombak.

Type GU-VI

Helling1:3

Aansluiting: @ 160 mm t.b.v. PVC-buis

Leverancier: Giverbo o.g.

Gefundeerd op een laag zandcement aangebracht vol-
gens bestekspostnr.136020.

Lev. en aanbr. van een laag zandcement, d = 200 mm.
Situering: werkvloer betonnen uitstroombak in nieuw
profiel

Aanbrengen laag zandcement.

Situering: werkvloer t.b.v. betonnen uitstroombak in
nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een laag
zandcement in een cunet ontgraven volgens besteks-
postnr.136011.

In totaal: 1 locatie

Bijzonderheid: cement wordt geleverd volgens besteks-
postnr.136022.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Minimum laagdikte 200 mm

Materiaal in het werk of in een menginstallatie
bereiden ter keuze van de aannemer

Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed

Leveren cement voor gebonden funderingen.
T.b.v. bestekspostnr136021.

Cement CEM 32,5R

Leveren op plaats van verwerking

Funderingen
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141 Voorbereidende werkzaamheden
141010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 4.380,00 V
verhardingslaag.
Betreft: het afwerken van het bestaande cunet c.q. m2 4.380,00 |
ondergrond en deels aangevuld volgens de besteks-
postnrs. 121210 t/m 121220 en 123010.
Totale oppervlakte: ca. 4.380,00 m2
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. van water en afwerken
1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. verhardingslaag
1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
.. gesteld is 0,15 m
1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
142 Aanbrengen funderingen rijweg
142010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 360,00 V
steenmengsel.
Situering: uitbreiding cunet rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.
. In totaal: 8 locaties
9. . Breedte varieert van 0,50 tot 2,30 m, laagdikte 0,35 m
7. . Menggranulaat ton 234,00 L
2. . Sortering 0/31,5
.9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . |minste 0,65
.4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. |bestekspostnr(s). 122110 en 141010.
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
142020 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 24,00 V
steenmengsel.
Situering: cunet rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Waters-
leyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.
. In totaal: 1 locatie
3. . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
7. . Menggranulaat ton 16,00 L
2. . Sortering 0/31,5
.9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . |minste 0,65
.4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. |bestekspostnr(s). 123010 en 141010.
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
143 Aanbrengen funderingen parkeerstrook
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143010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 25,00 V
steenmengsel.
Situering: uitbreiding cunet parkeerstrook in nieuw
profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.
. In totaal: 1 locatie
1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35
.. m
7. Menggranulaat ton 17,00 L
2. . Sortering 0/31,5
9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. |bestekspostnr(s). 122210 en 141010.
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
145 Aanbrengen funderingen grasbetontegels
145010 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 60,00 V
steenmengsel.
Situering: cunet grasbetontegel in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.
. In totaal: 2 locaties
1. . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 250 m
9. . Urbangranulaat ton 30,00 L
.3. . . |Sortering 70 - 45
.4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. |bestekspostnr(s). 122510.
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
146 Aanbrengen profileerlaag
146010 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden tton 405,00 V
steenmengsel.
Situering: profileerlaag cunet rijbaan in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileer-
laag onder de aan te brengen betonstraatsteenver-
harding, asfaltverharding, goottegel en trottoirbanden
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 154110 t/m
154120, 154210 t/m 154270, 155010 en 156410 t/m 156460.
Gemiddelde laagdikte: 50 mm
. Aanvullingsoppervlakte: ca. 4.380,00 m2
7. . Menggranulaat tton 405,00 L
1., Sortering 0/16
9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
.. minste 0,65
1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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Aanbrengen profileerlaag van ongebonden
steenmengsel.

Situering: profileerlaag cunet fietspad in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileer-
laag onder de aan te brengen betonstraatsteenver-
harding en opsluitbanden aangebracht volgens de

bestekspostnrs. 154230 t/m 154240 en 156010 t/m 156020.

Gemiddelde laagdikte: 50 mm
Aanvullingsoppervlakte: ca. 630,00 m2
Menggranulaat

Sortering 0/16

Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

minste 0,65
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Verhardingen
Situering bovengrondse Infra volgens de tekeningnrs.
24-019a-TEK-BO-BI-001-1 t/m 24-019a-TEK-BO-BI-001-2

Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: de in een eerder stadium aangebrachte
tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Watersleyerweg, Margrietlaan, Gulik-
straat, Vloedgraaf, Gildenstraat en Steingraafpad
Betreft: het schoonmaken van de nieuwe asfaltver-
harding aangebracht volgens bestekspostnr.153020.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: op een voorbewerkte asfaltverharding
volgens bestekspostnr.112240

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: op een nieuwe asfaltverharding aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 153010 t/m 153020
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kantvoorzieningen

ton

ton

m2
m2

m2

ton

m2

ton

60,00 V

3.360,00 V

58,00 V

6.597,00 V

60,00

3.360,00

0,02

2,60
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

151210

153

153010

153020

153030

154

1540

810103

812131

812122

812112

i_n .

i_n .

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
bestekspostnr.112240

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
ziening

Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

In totaal: 8 locaties

Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band
SK

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
Breedte contactvlak: 0,03 m

Asfalt CE

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijweg incl. plateau's
en drempels.

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 3.270,00 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
postnr. 146010.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton
toegepast als tijdelijke deklaag.

Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de tussenlaag t.h.v. de rijweg incl.
plateau's en drempels.

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 3.295,00 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TDL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 55 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr. 153010 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
112240.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de deklaag incl. plateau's en drempels.
Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 3.360,00 m2

Asfalt: SMA-NL 8A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr. 153020 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
112240.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

ton

ton

ton

ton

ton

ton

60,00

654,00

453,00

252,00

\

Vv

\Y

60,00

654,00

453,00

252,00




RAW0227-153173 Bestek B2025-06 Bladnr. 54
Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
154010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.024,00 V
Situering: onder aan te brengen bestrating aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 154110 t/m 154120, 154210
t/m 154270 en 154410 t/m 154440
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van straatzand.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. hoogste 55 mm
3. . Dikte straatlaag: 50 mm
4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
.. bestekspostnr.123110.
1. Straatzand m3 101,20 L
154020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 40,00 V
Situering: onder aan te brengen bestrating aangebracht
volgens bestekspostnr.154610
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van BVB UrbanSand 60-40.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. hoogste 55 mm
3. . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
.. postnr.145010.
.9. BVB UrbanSand
Sortering: 60-40 m3 2,00 L
1541 Betonstraatstenen (hergebruik)
154110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 125,00 V
Situering: rijweg aansluitingen parallelwegen in nieuw
profiel
Bijzonderheid: betonstraatstenen vrijgekomen, bewerkt
en vervoerd volgens de bestekspostnrs. 113110, 113210
en 113320.
Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens st 1.575,00 |
. bestekspostnr.154310.
3. . Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . In keperverband zonder bisschopsmutsen
.. Op straatlaag
1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.050,00 |
. |Kleur: heidepaars
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,63/ L
154120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,00 V
Situering: rabatstrook c.q. trottoir in rijweg van de
parallelwegen
Bijzonderheid: betonstraatstenen vrijgekomen, bewerkt
en vervoerd volgens de bestekspostnrs. 113120, 113220
en 113340.
Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens st 345,00 |
bestekspostnr.154320.
. In totaal: 2 locaties
2. . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.. In halfsteensverband
.. Op straatlaag
1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte80 mm st 2.760,00 |
. |Kleur: grijs
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,20 L
1542 Betonstraatstenen (nieuw)
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154210

154220

154230

831112

831112

831112

.u1 .

Ln .

-Ln .

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inrit in parkeerstrook incl. doorsteek naar

berm in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

In totaal: 6 locaties

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: parkeerstrook in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

In totaal: 9 locaties

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: antraciet

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inrit naast het trottoir en/of fietspad in nieuw

profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

In totaal: 4 locaties

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

60,00 V

215,00 V

85,00 V

2.700,00

9.675,00

3.825,00

0,60

2,20

0,90
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154240

154250

154260

831112

831112

831112

i_n .

Ln .

.U'| .

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: fietspad in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

In totaal: 3 locaties

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.h.v. kruising Watersleyerweg / Hout-

snijderstraat / Gildenstraat in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

In totaal: 1 locatie

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: rood

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.h.v. sinusvormige talud 30 km/uur in kruising

Watersleyerweg / Gelrestraat / Houtsnijderstraat,

Gildenstraat / Watersleyerweg en parallelweg

Watersleyerweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

In totaal: 3 locaties

Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden, volgens CROW publicatie

344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten".

Op straatlaag (gestabiliseerd), d = 0,05 m

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: antraciet

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: wit

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

m3

st

st

m3

440,00 V

151,00 V

20,00V

19.800,00

6.795,00

4,40

1,50

1,00

576,00

325,00

0,20




RAW0227-153173

Bestek B2025-06

Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

57

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING
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154270

1543

154310

154320

1544

154410

831132

831603

831603

831113

[EEN

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;

verband aanpassen.

Situering: parkeerstrook in nieuw profiel t.h.v. de rijweg

van de Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering in

het straatwerk aangebracht volgens bestekspostnr.

154220.

In totaal: 18 locaties

Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met

brekerzand.

Verband bestrating: elleboogverband

Dwarsmarkering: strepen

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm

Kleur: wit

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Leverantie betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.154110.

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: heidepaars (overeenkomstig bestaand)

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.154120.

Betonstraatstenen standaard dikformaat

Kleur: grijs (overeenkomstig bestaand)

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Betontegels (nieuw)

Aanbrengen betontegels.

Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de
Margrietlaan, Watersleyerweg, Gulikstraat, Vloedgraaf
en Steingraafpad

Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels incl.
kwartmaantegels.

Leverantie kwartmaantegels volgens bestekspostnr.
154510.

Totale breedte varieert van 1,80 tot 4,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ten minste 45

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) ten minste 45

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Afstrooien met brekerzand.

st

st

st

st

st

m2

st

st

st

m3

1.

36,00 V

575,00 V

345,00 V

755,00 V

1.575,00

7.697,00

1.385,00

90,00

345,00

5,00

7,55




RAW0227-153173 Bestek B2025-06 Bladnr. 58
Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
154420 831113 Aanbrengen betontegels. m2 38,00 V

Situering: doorsteken berm in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels.
.« . . . |Intotaal: 5 locaties
9. . . . . |Totale breedte varieert van 1,20 tot 1,80 m
.1. . . . |In halfsteensverband
.1. . . |Op straatlaag

.1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 374,00 L
1339:2003/C1:2006) ten minste 45
. . |Kleur: donkergrijs, met normaal facet
.1. [Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 100,00 L
1339) ten minste 45
Kleur: donkergrijs, met normaal facet
Afstrooien met brekerzand. m3 0,40 L

[N

154430 831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00 V
Situering: inritten in trottoir in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels.
. . . . . |Intotaal: 5 locaties
9. . . . . |Totale breedte varieert van 1,80 tot 5,00 m
.2. . . . |Instroomlagen in halfsteensverband
.1. . . |Op straatlaag

.3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 1.193,00 L
1339:2003/C1:2006) ten minste 70
. . |Kleur: donkergrijs, met normaal facet.
.3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 60,00 L
1339) ten minste 70
Kleur: donkergrijs, met normaal facet
Afstrooien met brekerzand. m3 1,10 L

[

154440 B831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 3,75V
verband aanpassen.
Situering: dwarsmarkering in nieuw profiel t.h.v. fietspad
van de Watersleyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering in
het straatwerk aangebracht volgens bestekspostnr.
154240.
In totaal: 2 locaties
Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . |brekerzand.
9. . . . . |Verband bestrating: blokverband
.1. . . . |Dwarsmarkering: strepen
.1. . . |Op straatlaag

.5. . |Verkeerstegels van beton st 10,00
Afmetingen 500 x 500 x 95 mm
Type: Haaientandtegels 50

- Met witte driehoek st 5,00 L
Toebehoren:
- Halve betontegel st 5,00 L

Afm.: 250 x 500 x 95 mm (zonder driehoek)
Vellingkant: groot facet
Kleur: zwart
.1. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

1545 Leverantie betontegels
154510 831604 Leveren betontegels. st 5,00V
. . . . . |T.b.v.bestekspostnrl154410.
.9. . . . |Kwartmaantegel, breuklastklasse (NEN-EN st 5,00 L

1339:2003/C1:2006) ten minste 45
Kleur: donkergrijs, met normaal facet
Leveren op plaats van verwerking

[EEN




RAW0227-153173

Bestek B2025-06

Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

59

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1546

154610

154611

154612

154613

1547

154710

155

1550

831199

831113

220301

512101

831199

[N

Grasbetontegels (nieuw)

Lev. en aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.
Situering: bermversteviging in nieuw profiel

Aanbrengen betontegels.

Situering: bermversteviging in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een grasbeton-
tegelverharding incl. pasmaken.

In totaal: 2 locaties

Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, met profiel.

Grond verwerken in grasbetontegels.

T.b.v. bestekspostnrl154611.

Grondsoort: BVB grastegelsubstraat

Hoogte 0,12 m

Breedte bovenzijde 0,60 m

Taluds1:0

Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
negatieve afwijking 0,01 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Zaaien.

Situering: in de grasbetontegels aangebracht volgens
bestekspostnr.154611

Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
volgens bestekspostnr.154612

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Bermenmengsel B3

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Stapstenen

Leveren en aanbrengen van een hardstenen stapsteen.
Situering: berm in nieuw profiel t.h.v. fietspad Noordzijde
Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een hardstenen
stapsteen

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Stapsteen:

Belgisch hardsteen

Afmetingen: 1.000 x 400 x 400 mm

Bovenzijde gebouchardeerd.

Monster stapsteen, voorafgaande aan de werkzaam-
heden, ter goedkeuring aan directie voorleggen.

Kantlagen, inritconstructies en molgoten

Kantlagen

m2

m2

st
m3

m3

kg

st

m3

st

40,00 V

13,00 V

40,00

167,00

3,40

3,40

0,30

0,45

0,80

13,00




RAW0227-153173

Bestek B2025-06

Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

60

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

155010

1551

155110

1552

155210

155220

831399

831199

832299

300799

Lev. en aanbr. kantlaag, tegel, 150 x 300 x 60 mm.
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
sluiting tussen asfaltverharding en trottoirband.

In totaal: 14 locaties

Bestaand uit 1 streklaag

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Tegel, zonder facet, kleur donkergrijs

Inritconstructies

Lev. en aanbr. inritconstr., 5 str. bss, kf/df, kleur grijs.

Situering: inritten in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een inritcon-

structie van een betonstraatsteenverharding.

In totaal: 3 locaties

Bestaand uit 5 streklagen

In minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op

fundering.

Bestaande uit: (conform detail gestraatte inrit)

- 4 strek Kf

- 1 strek Df

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

- Kleur: donkergrijs

Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

- Kleur: donkergrijs

Molgoot

Aanbr. molgoot, 5 streks van natuursteenkeien, (herg).
Situering: molgoot in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van
Steingraafpad

Betreft: het aanbrengen van een molgoot van natuur-
steenkeien

Bestaande uit 5 streklagen

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering.

Natuursteenkeien, afmetingen ca. 100 x 100 x 80 mm,
vervoerd volgens bestekspostnr.113360.
Tekortkomende natuursteenkeien leveren volgens
bestekspostnr.155230.

Voegvulling volgens bestekpostnr.155220.

Aanbrengen voegvulling sierbestrating.

Betreft: de voegvulling t.b.v. natuursteenkeien volgens
bestekspostnr.155210.

Type: TM van Tilmann of daarmee overeenstemmend,
gerekend met ca. 2 ton per 100 m2

Voegbreedte: 8 mm

Complete voeghoogte vullen met voegvulling.
Eventueel voegen navullen met voegvulling.
Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier.

m3
st

m3

st

st

m3

st

st

m2

ton

800,00 V

26,00 V

12,00 V

6,00 V

12,00
2.667,00

1,30

496,00

124,00

0,30

570,00

30,00

0,15
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155230

156

1560

156010

156020

156030

1561

156110

1562

831699

831305

831305

831305

831305

Leveren natuursteenkeien, afm. ca,. 100 x 100 x 80 mm.

Situering: t.b.v. bestekspostnr.155210.
Natuursteenkeien, afm. 100 x 100 x 80 mm
Leveren op plaats van verwerking.

Betonbanden

Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting betontegelverharding in nieuw
profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
opsluitband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 80 x 200 mm

- Kleur: donkergrijs

Rechte banden, | =1,00 m

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting betontegelverharding in nieuw
profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
opsluitband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 80 x 200 mm

- Kleur: donkergrijs

Bochtbanden, 1 =0,785 m

- R=4,00 m, uitw.;

-R=6,00 m, uitw.;

- R=38,00 m, uitw..

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting betontegelverharding in nieuw
profiel

In totaal: 18 locaties

Betreft: het leveren en aanbrengen van een hoekstuk.
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 80 x 200 mm

- Kleur: donkergrijs

- Hoekstukken.

-==>90°, beenlengte 0,38 m

Opsluitband 80 x 200 mm (hergebruik)

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting betonstraatsteenverharding in
bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de parallelwegen
Betreft: het aanbrengen van een rechte opsluitband
vrijgekomen volgens bestekspostnr.115110.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 80 x 200 mm

- Kleur: donkergrijs

Rechte banden, | =1,00 m

Opsluitband 200 x 250 mm (nieuw)

st

st

m3

st

m3

st

st

st
st

m3

st

st

st

m3

st

30,00

1.080,00

38,50

13,70

28,00

Vv

Vv

\Y

1.080,00

30,00

32,40

1,20

49,00

22,00

22,00
5,00

0,40

18,00

18,00

28,00

0,80

28,00
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156210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 45,00 V
Situering: opsluiting betontegelverharding en beton-
straatsteenverharding in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. opsluitband.
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,35/ L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.9. Profiel 200 x 250 mm
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m st 45,00 L
156220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 93,50 V
Situering: opsluiting grasbetontegels en betonstraat-
steenverharding in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
opsluitband.
. In totaal: 9 locaties
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 2,80 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.9. Profiel 200 x 250 mm
- Kleur: donkergrijs st 119,00 L
Bochtbanden, 1 =0,785 m
-R=4,00 m, uitw.; st 6,00 L
-R=6,00 m, uitw.; st 97,00 L
-R=8,00 m, uitw.. st 16,00 L
1563 Trottoirband 180/200 x 200 mm (nieuw)
156310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 470,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. trottoirband.
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 23,50 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.5. Profiel 180/200 x 200 mm st 470,00 L
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m
156320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,50 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. trottoirband.
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 5,00 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.5. Profiel 180/200 x 200 mm st 128,00 |
- Kleur: donkergrijs
Bochtbanden, | = 0,785 m:
-R=0,50 m, uitw.; st 11,00 L
-R=1,00 m, inw.; st 8,00 L
-R=1,00 m, uitw.; st 9,00 L
-R=2,00 m, uitw.; st 17,00 L
-R=3,00 m, uitw.; st 9,00 L
- R=4,00 m, uitw.; st 12,00 L
-R=6,00 m, uitw.; st 35,00 L
-R=8,00 m, uitw.; st 18,00 L
-R=10,00 m, inw.; st 4,00 L
- R=10,00 m, uitw.. st 5,00 L
1564 Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)
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156410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 17,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. band (VB1).
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,85/ L
. fundering en voorzien van steunrug.
.6. Profiel 180/200 x 250 mm st 17,00 |
- Kleur: donkergrijs
Verloopbanden, | =1,00 m:
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 250 mm, links st 9,00 L
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 250 mm, rechts st 8,00 L
156420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. verloopband (VB2).
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,00 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.6. Profiel 180/200 x 250 mm st 20,00 |
- Kleur: donkergrijs
Inritverloopbanden, | = 1,00 m:
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 170 mm, links st 10,00 L
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 170 mm, rechts st 10,00 L
156430 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 21,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
trottoirband.
. In totaal: 10 locaties
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,10 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.9. Profiel 200 x 170 mm (middenband) st 21,00 L
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m
156440 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. band (VB6).
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,25/ L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.6. Profiel 180/200 x 250 mm st 5,00 |
- Kleur: donkergrijs
Eindverloopbanden, | = 1,00 m:
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> maaiveld, links st 2,00 L
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> maaiveld, rechts st 3,00 L
156450 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. band (VB5).
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,30 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.6. Profiel 180/200 x 250 mm st 6,00 |
- Kleur: donkergrijs
Verloopbanden, | = 1,00 m:
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 100 x 200 mm, links st 3,00 L
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 100 x 200 mm, rechts st 3,00 L
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156460 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V
Situering: kantopsluiting fietspad / trottoir in nieuw
profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. band (VB3).
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,05 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.6. Profiel 180/200 x 250 mm st 1,00 |
- Kleur: donkergrijs
Verloopbanden, | = 1,00 m:
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==>40/120 x 170 mm, rechts st 1,00 L
1565 Rijwielpadband 40/120 x 250 mm (nieuw)
156510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 35,00 V
Situering: kantopsluiting fietspad / trottoir in nieuw
profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
rijwielpadband.
. In totaal: 1 locatie
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,40 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
9. Profiel 40/120 x 250 mm st 35,00 L
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, |=1,00 m
1566 Hulpstukken en verloopbanden - Rijwielpadband 40/120
(nieuw)
156610 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00 vV
Situering: kantopsluiting fietspad / trottoir in nieuw
profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een eindver-
. loopband (VB4).
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,04/ L
.. fundering en voorzien van steunrug.
9. Profiel 40/120 x 250 mm st 1,00 |
- Kleur: donkergrijs
Verloopbanden, | =1,00 m
- ==> Profiel 40/120 x 250 mm ==> MV, rechts st 1,00 L
1567 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen
156710 831502 Pasmaken van betonbanden. st 70,00 V
Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. bestekspostnrs. 156310 t/m 156320.
2. .. D.m.v. zagen st 70,00 |
.1.5. Trottoirband 180/200 x 200 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
156720 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. bestekspostnrs. 156410 t/m 156420 en 156430 t/m 156460.
2. .. D.m.v. zagen st 10,00 |
.1.6. Trottoirband 180/200 x 250 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
156730 B831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00V
Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. bestekspostnrs. 156510 en 156610.
2. .. D.m.v. zagen st 2,00 |
.9.9. Rijwielpadband 40/120 x 250 mm incl. verloopbanden
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
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156740

156750

16

160

1601

160110

160120

160130

831502

831502

321302

321302

321302

.2.4.

.9.9.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
bestekspostnrs. 156010 t/m 156030.

D.m.v. zagen

Opsluitband 80 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
bestekspostnrs. 156210 t/m 156220.

D.m.v. zagen

Opsluitband 200 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Bijkomende werkzaamheden
Bebording

Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir en berm in nieuw profiel t.h.v. de
Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 160320 t/m
160340.

Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model C02;

- Verkeersbord model C03;

- Verkeersbord model C12.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm in nieuw profiel t.h.v. de Gildenstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.160340.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model EO1

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm fietspad in nieuw profiel t.h.v. de
Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.160320.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model G123;

- Verkeersbord model G12b.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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st

st

st

st

st
st
st
st

st

st

st

st

st
st
st

105,00

30,00

5,00

1,00
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30,00
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160140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V

bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Waters-
leyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 160320 en

. . . |160340.

.2. . |Afmetingen volgens type | st 4,00 |
- Verkeersbord model J17; st 4,00 L
- Verkeersbord model J22. st 2,00 L

.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

160150 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V

bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Hout-

snijderstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-

bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen

. . . |aangebracht volgens bestekspostnr.160320.

.2. . |Afmetingen volgens type | st 1,00

. . |- Verkeersbord model LO8. st 1,00 L

.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

160160 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V

bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir parkeerstrook in nieuw profiel t.h.v. de

Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-

bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen

. . . |aangebracht volgens bestekspostnr.160330.

.2. . |Afmetingen volgens type | st 1,00

. . |- Verkeersbord model EO8o0. st 1,00 L

.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

160170 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V

bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Waters-

leyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-

bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen

. . . |aangebracht volgens bestekspostnr.160320.

.2. . |Afmetingen volgens type | st 1,00

. . |- Verkeersbord model A0160. st 1,00 L

.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg en trottoir in nieuw profiel t.h.v.
de Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.160330.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model OB504;

- Verkeersbord model OB55.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg en trottoir in nieuw profiel t.h.v.
de Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.160310 en/of
lichtmast.

Afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord SB01-1 "Watersleyerweg";
- Model verkeersbord SB01-1 "Gelrestraat";

- Model verkeersbord SB01-1 "Vloedgraaf";

- Model verkeersbord SB01-1 "Gildenstraat";

- Model verkeersbord SB01-1 "Houtsnijderstraat".
Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
Watersleyerweg

Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord
vrijgekomen volgens bestekspostnr.111210.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.160320.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model fiets-/ wandelroutes divers.
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verkeersbordpalen (nieuw)

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: trottoir en berm in nieuw profiel t.h.v. de
Gelrestraat, Vloedgraaf Gildenstraat en Houtsnijder-
straat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In het maaiveld en/of bestrating van betontegels
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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160320 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00
Situering: trottoir en berm in nieuw profiel t.h.v. de
Watersleyerweg en Houtsnijderstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. bordpaal.
9. . In het maaiveld en/of bestrating van betontegels
2. . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 10,00 L
.3. . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
160330 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00
Situering: trottoir en berm in nieuw profiel t.h.v. de
Watersleyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. bordpaal.
1. . In het maaiveld
2. . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
4. . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
160340 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00
Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de Waters-
leyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. bordpaal.
1. . In het maaiveld
2. . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
.3. . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
1604 Verkeerszuilen (nieuw)
160410 321399 Leveren en aanbrengen van een verkeerszuil, BB21. st 2,00
Situering: geleiders in de nieuw profiel t.h.v. de rijweg
van de Watersleyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeerszuil.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
In een maaiveld
Verkeerszuil, BB21 incl. flespaal en beugels st 2,00 L
Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.
160420 (321399 Leveren en aanbrengen van een verkeerszuil, BB21 incl. st 2,00
verkeersbord.
Situering: geleiders in de nieuw profiel t.h.v. de rijweg
van de Watersleyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeerszuil
incl. verkeersbord.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
In een maaiveld
Verkeerszuil, BB21 incl. flespaal en beugels st 2,00 L
Verkeersbord:
Afmetingen volgens type | st 2,00 |
- Verkeersbord model FO5; st 1,00 L
- Verkeersbord model FO6. st 1,00 L
Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.
1605 Kombordportaal (nieuw)
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Aanbrengen portaal.

Situering: kombordportaal binnen de werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kombord-

portaal.

Portaal nader aangegeven op tek.nr.

24-019a-TEK-BO-BI-001-2 en conform eisen van de

gemeente.

Portaal (kombord) afm. ca. 1.400 x 3.500 mm (br. x h),

bestaande uit:

- Verkeersbord model HO1-B (Munstergeleen gem.
Sittard-Geleen);

- Verkeersbord model HO2-B (einde Munstergeleen
gem. Sittard-Geleen;

- Verkeersbord model A01-30-ZB;

- Verkeersbord model A01-60;

- Dubbelzijdig paneel, afm. 1.400 x 500 mm v.z.v:;
* bord "logo Munstergelaen" incl. logo Pater Karel;
* bord "einde logo Munstergelaen";

- Dubbelzijdig schrikhekplanken, afm.1.400 x 200 mm

Incl. betonpoeren en bevestigingsmiddelen.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Mantelbuizen

Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 100 mm.
Situering: op aanwijs van de opdrachtgever en directie

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel t.h.v. de
kruisingen in de Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
mantelbuis na uitvoering van de bestekspostnrs. 112610
t/m 112640.

In totaal: 15 locaties

Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse
'Landbouw/Natuur'

Taluds1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen stolgrind waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 126210 (ca. 28,00 m3 'Land-
bouw/Natuur' grond).

Aanbrengen mantelbuis.

Situering: in sleuf van bestekspostnr.162011.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een mantelbuis.
In totaal: 15 locaties

Lengte: van ca. 7,00 tot ca. 11,00 m

PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd
materiaal, inclusief trekkoord.

Kleur: rood

Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm
Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap
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162013 240122 Aanvullen sleuf. m3 70,00 |

Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel

Betreft: sleuf mantelbuizen ontgraven volgens besteks-
postnr.162011.

In totaal: 15 locaties

Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel

. . . . . |vanaanvulling.

2. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.9. . . . |Aanvullen met zand in zand (ca. 28,00 m3) tot onderkant m3 28,00 L
funderingslaag en verder met stolgrind (ca. 42,00 m3), m3 42,00 |

tot onderkant aan te brengen asfaltverharding.
Stolgrind vrijgekomen tijdens de ontgraving.

.1. |De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

163 Markeringen

1631 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
163110 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 43,00 V

markeringsmateriaal in m.
Situering: ononderbroken streep in nieuw profiel t.h.v.
de rijweg van de Watersleyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
Incl. uitzetwerk.
In totaal: 2 locaties
1. . . . . |Ononderbroken streep

.2. . . . |Breedte:0,10 m

.3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 36,55 L

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il

.1|Kleur markeringsmateriaal: wit

163120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 45,00 V
markeringsmateriaal in m.
Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Watersleyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
Incl. uitzetwerk.
. . . . . |Intotaal: 5 locaties
3. . . . . |Onderbrokenstreep1-1

.2. . . . |Breedte:0,10 m

.3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 19,10 L

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il

.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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163130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 175,00 V
markeringsmateriaal in m.
Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Watersleyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
Incl. uitzetwerk.
. In totaal: 3 locaties
2. . Onderbroken streep 1 -3
2. . Breedte: 0,10 m
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 37,20 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
1632 Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding
163210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 36,50 V
markeringsmateriaal.
Situering: drempelopgangen plateaus en drempels in
nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de Watersleyerweg,
Margrietlaan, Gulikstraat, Vloedgraaf, Gildenstraat en
Steingraafpad
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
9. Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau st 20,00 |
30 km/h (8 cm hoog).
Maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie
.. 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten".
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 310,25/ L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
163220 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,50 V
markeringsmateriaal.
Situering: Komingang in nieuw profiel t.h.v. rijweg
Watersleyerweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
9. 30 km/h zonering: st 1,00 |
- Cijfer 30; hoogte: 1,60 m st 1,00 |
- Ononderbroken streep; breedte: 0,30 m m 6,00 |
.. - Ononderbroken streep; breedte: 0,10 m m 6,00 |
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 38,25 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Spaubeeklaan incl. zijweg en Biesenweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

In totaal: 1 locatie

Driehoeken:

- 0,50x0,50 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Vlakmarkering

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: puntstukken in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
van de Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

In totaal: 4 locaties

Puntstuk en/of witte vlakken kleiner dan 10 m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Rode coating

Lev. en aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Situering: t.h.v. de (verhoogde) plateau's in de rijweg van
de Watersleyerweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
oppervlakbehandeling.

In totaal: 6 locaties

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: t.h.v. de (verhoogde) plateau's in de rijweg van
de Watersleyerweg in nieuw profiel

Betreft: het verhardingsoppervlak schoonmaken d.m.v.
een wegdekreiniger.

In totaal: 5 locaties

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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164012 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 1.085,00 |

Situering: t.h.v. de (verhoogde) plateau's in de rijweg van
de Watersleyerweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
oppervilaktebehandeling.
3. . . . . |Totale breedte groter dan 2,50 m

.9. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,20 tot 2,50 kg/m?2 kg 2.713,00 L
Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
Vol en zat afstrooien: gemiddeld 10 tot 12 kg/m2 kg 13.020,00 L
Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen

165 Straatmeubilair

1650 Afzetpalen en wandel- / fietsroutepalen

165010 (109999 Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant. st 15,00 V
Situering: trottoir in een nieuw profiel t.h.v. de kruising
Margrietlaan / Watersleyerweg / Gulikstraat, kruising
loedgraaf / Watersleyerweg en kruising Gildenstraat /
Watersleyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
afzetpaal.

In een bestrating van betontegels

Afzetpaal: st 15,00 L
- Fabrikaat: VelopA o.g.

- Type: VAP afzetpaal kunststof

- Materiaal: kringloop kunststof

- Reflectiestroken: wit-rood

Afmeting:

- Hoogte: 800 mm (boven MV)

- Doorsnede: vierkant 145 mm

Plaatsing:

- Onder maaiveld zonder fundatie

Inclusief grondwerk, evt. zandaanvulling en herstraat-
werkzaamheden.

165020 (109999 Leveren en aanbrengen afvalbak, type Capitole. st 2,00V
Situering: berm Watersleyerweg in nieuw profiel
In het maaiveld

Afvalbak: st 2,00 L
- Fabrikaat: Bammens o.g.

- Type: Capitole

- Staanders: staal, thermisch verzinkt

- Uitvoering: zonder betonvoet

- Inhoud: 50 liter

- Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat

- Kleur: RAL 7016

- v.v. dekplaat met ronde inwerpopening
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
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165030 320099 Aanbrengen houten wandel- / fietsroutepaal, herg.. st 4,00 V

Situering: houten wandel- / fietsroutepaal binnen de

werkgrenzen

Betreft: het aanbrengen van een houten wandel- / fiets- st 4,00 H

routepaal vrijgekomen bestekspostnr.111550.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In een maaiveld

Houten paal, hoogte t.o0.v. het maaiveld ca. 1,00 m

Afmeting afzetpaal: ca. @ 120 mm

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar

een inrichting.
166 Groenvoorzieningen
1660 Aanbrengen groenvoorzieningen
166010 (512101 Zaaien. are 34,00 V

Situering: bermen in nieuw profiel t.h.v. de bermen

Betreft: het inzaaien van de bermen na uitvoering van

bestekspostnr.124310.

Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens

bestekspostnr.1661 en het gestelde in de Standaard

resp. deel 3 van dit bestek

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)

volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse

'Landbouw/Natuur’

. In totaal: 21 locaties
1. . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
.. mm
.3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 51,00 |
Bermenmengsel B3
Geleverd volgens bestekspostnr.166030.
. . |Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. |aandrukken
.1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken

166030 512199 Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien bermen. kg 51,00 V

Betreft: het leveren van een zaadmengsel t.b.v. het kg 51,00 L

inzaaien van bermen volgens bestekspostnr.166010.

Zaadmengsel t.b.v. schrale grasvelden en bermen:

Bermenmengsel B3 o.g.
1661 Nazorg groenvoorzieningen
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Maaien bermen en taluds.

Situering: zaaiwerk bermen aangebracht volgens
bestekspostnr.166010.

Betreft: de eerste maaibeurt na het inzaaien t.b.v. de
stimulering van de ontwikkeling.

Op aanwijs van en in overleg met de directie.

Na de eerste maaibeurt dient het kwaliteitsniveau A te
worden overgedragen.

Vrijgekomen materialen verzamelen, dezelfde dag, en
vervoeren naar:

Biomassa Energiecentrale Sittard

Rijksweg Noord 301

6136 AC Sittard

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1: 2

Aantal maaibeurten: 1

are

are

34,00 V

34,00
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2

20

201

201010

623001

Watersley

De aannemer van dit bestek dient er rekening mee te

houden dat:

- Het gehele werk gefaseerd uitgevoerd dient te
worden. E.e.a. conform paragraaf 05 lid 2 van deel 1
van dit bestek en volgens artikel 01.13.08, uit deel 3
van dit bestek;

- De hoeveelheid van de hoeveelheidsverplichtingen
de totale hoeveelheden zijn van het gehele werk.

Verkeersmaatregelen
Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen verkeersplan.

Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke verkeers-
voorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v. de
uitvoeringsfasering volgens de CROW-publicatiereeks
"Werk in uitvoering 96b".

En tevens rekening houden met de verkeersmaatregelen
bij bijlage T5 uit deel 2.1 van dit bestek en met de
artikelen 01.12.01, 01.13.08 en 01.13.09 uit deel 3 van dit
bestek.

Inclusief de maatregelen zoals aangegeven op
tekeningnr. 24-019a-BO-VKM-001

Opzet verkeersplan(nen)

In het plan dient nader toegelicht te worden hoe de
voorzieningen worden aangebracht zodanig dat het
verkeer en de voetgangers / fietsers hiervan zo mini-
maal mogelijk hinder van ondervindt.

De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring voor, minimaal tien werkdagen véér
aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt één exemplaar van het plan van
aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en onder-
tekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.
Deze procedure herhalen totdat de directie één exem-
plaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de
aannemer.

Kosten inclusief document-/versiebeheer van concept
naar definitief.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
beoordelen van het ingezonden werkplan door de
directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
goedkeuring van het verkeersplan door de directie.

EUR

st

st

2,00

2,00
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N

Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat-
regelen.

Betreft: het toepassen van de voorzieningen / verkeers-
maatregelen zoals deze zijn opgenomen in het ver-
keersplan volgens bestekspostnr.201010 incl. de ver-
keersmaatregelen bij bijlage T5 uit deel 2.1 van dit
bestek. Inclusief de maatregelen zoals aangegeven op
tekeningnr. 24-019a-BO-VKM-001.

De voorzieningen / verkeersmaatregelen aanbrengen, in
standhouden en verwijderen.

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
E.e.a. ter goedkeuring door de directie zoals opgenomen
in het verkeersplan volgens bestekspostnr.201010.

Met materiaal van de aannemer.

Tekeningen

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft: het vervaardigen van verkeerstekeningen ten
behoeve van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

En daarbij rekening houden met de diverse onderdelen
van het werk en met een gefaseerde uitvoering zoals
omschreven in het verkeersplan volgens bestekspostnr.
201010.

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes volgens de CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b'.

De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie
overleggen.

Aantal uit te werken fases: is afhankelijk van de
faseringen van de aannemer.

E.e.a. conform artikel 01.13.08 van deel 3 uit dit bestek.
Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A0

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

Afzettingen

Afzettingen

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden aan de doorgaande
wegen van de Watersley, Heerlenerweg en Helweg /
Sittarderweg (Windraak)

De afzetting(en) opnemen en herplaatsen afhankelijk
van de vorderingen van het totale werk.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). conform
bestekspostnr.202010.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens
bestekspostnr.203210.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
203210.

EUR

EUR

EUR

EUR

keer

1,00
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Omleidingsroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden
Omleidingsroute(s) volgens de tekeningnummers
opgesteld volgens bestekspostnr.201010.
Omleidingsroute op doorgaande wegen

De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of
pijlborden

Met materiaal van de aannemer.

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 204010.

.2|Met materialen van de aannemer

Verwijderen omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 204010.

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .".
Voorzien van tekst:

" In deze straat worden wegwerkzaamheden

uitgevoerd van .... tot .... "

Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
voorafgaand aan werkzaamheden
De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar".
Voorzien van tekst:

....................... bereikbaar"

E.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging,

toe te passen in de bestrating en/of berm.

Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel

De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

EUR

week

keer

st

st

st

st

10,00

1,00

3,00

3,00

Vv

3,00

3,00
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Toep. tijd. tekst-bord met paal. "doorgaand verk.".
Voorzien van tekst:

" doorgaand verkeer tijdelijk gestremd "

"kom .. [[ kern]] .. kies andere route "
Exacte uitvoering in overleg met en na goedkeuring van
de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

Opruimingswerkzaamheden
Terreininrichting
Schonen terrein

Schonen terrein.

Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
Te schonen oppervlakte: ca. 42,00 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- Zwerfvuil;

- Divers afval.

Rekening houdende met max. 10 kg/are.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Boombescherming op bouwlocaties

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden.

Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.

E.e.a. in overleg met de directie.

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Met materiaal van de aannemer.

Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.

Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

st

st

EUR

ton

st

st

3,00

2,00

3,00 |

0,50 |

2,00 |
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N

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
verkeersborden, binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
palen incl. verkeersborden.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit het maaiveld en/of bestrating.

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord B06;

- Model verkeersbord C02;

- Model verkeersbord C12;

- Model verkeersbord G123;

- Model verkeersbord G12b;

- Model verkeersbord A01-60;

- Model verkeersbord A02-60;

- Model verkeersbord OB401-150 m;

- Model verkeersbord OB diverse;

- Model verkeersbord SB01-1 "Watersley";

- Model verkeersbord fiets- / wandelroutes divers.
Vrijgekomen materialen, Model verkeersbord fiets- /
wandelroutes divers., verwerken volgens bestekspostnr.
260410.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar het
gemeentelijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).

Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

Verwijderen verkeersborden.

Situering: bestaande verkeersborden binnen de
werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
bevestigd aan een lichtmast.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord J20;

- Model verkeersbord B07;

- Model verkeersbord BB12R;

- Model verkeersbord OB.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
gemeentelijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen straatmeubilair

Opn. en verv. houten wandel- / fietsroutepaal, herg..
Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een houten
wandel- / fietsroutepaal

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een maaiveld

Houten paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
Afmeting afzetpaal. ca. @ 120 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks-
postnr.265110.

Verwijderen verhardingen

Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

st
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Situering: conform het milieutechnische onderzoek

volgens bijlage 3.

Ten behoeve van de uit te voeren opbreek-, vervoers- en
verwerkingswerkzaamheden volgens de bestekspostnrs.
212130 t/m 212140, 212210, 212310 t/m 212320, 212410 en
212510.

1. . . . . |Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . |milieutechnisch onderzoek volgens bijlage 3.

.9. . . . |Basishygiéne conform CROW-publicatie 400.

2121 Zagen asfaltverhardingen

212110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 9,00V
Situering: aansluitingen bestaande rijweg op bestaand
profiel t.h.v. de kruising in de rijweg van de Watersley /
Windraak (N276)

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 9,00 |
breken teervrije asfaltverharding van de rijweg volgens
bestekspostnr.212710.

In totaal: 1 locatie

1. . . . . |Asfaltverharding teervrij conform het milieutechnische
. . . . . |onderzoek volgens bijlage 3.

.2.5. . . |Zaagdiepte gemiddeld 270 mm

tot ten hoogste 280 mm

212120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 8,00 V
Situering: aansluitingen bestaande rijweg op bestaand
profiel t.h.v. de kruising in de rijweg van de Watersley /
Helweg / Sittarderweg

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 8,00 |
breken teervrije asfaltverharding van de rijweg volgens
bestekspostnr.212720.

In totaal: 2 locaties

1. . . . . |Asfaltverharding teervrij conform het milieutechnische
. . . . . |onderzoek volgens bijlage 3.

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 110 mm

212130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 24,00 V
Situering: aansluitingen bestaande rijweg op bestaand
profiel t.h.v. de rijweg van de Watersley (2x) en ingang
Sport- en Talentpark

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 24,00
breken teerhoudende asfaltverharding van de rijweg
volgens bestekspostnr.212310.

In totaal: 3 locaties

1. . . . . |Asfaltverharding teerhoudend conform het milieu-

. . . . . |technische onderzoek volgens bijlage 3.

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 190 mm
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i).) .

-LD .

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: aansluitingen bestaande fietspad op
bestaand profiel t.h.v. het fietspad van de Watersley /
Heerlenerweg

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te
breken teerhoudende asfaltverharding van de rijweg
volgens bestekspostnr.212320.

In totaal: 3 locaties

Asfaltverharding teerhoudend conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3.

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 110 mm

Frezen teerhoudende aansluitingen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
richting) t.h.v. de rijweg van de kruising ingang Sport- en
Talentpark / Watersley

Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
rijweg.

Totaal aantal aansluitingen: 1 st.

Totale lengte aansluiting: ca. 17,50 m

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3.

Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 251020 t/m 251030.
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 212410 (ca. 2,50 ton).

Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: teerhoudende asfaltverharding in bestaand
profiel t.h.v. de rijweg van de Watersley

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teerhouden-
de asfaltverharding.

In totaal: 1 locatie

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x0,50m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.212510 (ca. 501,00 ton).

m3

ton

m2

ton

13,00 V

1,00V

1.670,00 V

13,00

2,50

501,00




RAW0227-153173

Bestek B2025-06

Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

83

BESTEKS-
POST-
INUMMER

ICODE

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

212320

212330

2124

212410

2125

810302

810199

810799

.L,o .

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: teerhoudende asfaltverharding in bestaand
profiel t.h.v. het fietspad van de Heerlenerweg / Waters-
ley / Windraak (N276)

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teerhouden-
de asfaltverharding.

In totaal: 1 locatie

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3.

Totale breedte varieert van 2,10 tot 4,10 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x0,50m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.212510 (ca. 53,00 ton).

Opschonen en afvoeren teerh. asfaltresten op fundering.
Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
overblijvende teerhoudende asfalt op een fundering c.q.
zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens de
bestekspostnrs. 212310 t/m 212320.

Totale oppervlakte: ca. 1.800,00 m2

Manier van opbreken van de overblijvende asfalt op de
fundering c.q. zandbed ter keuze van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van teer-
houdende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd..

Transport en acceptatiekosten af te voeren freesasfalt

Transport en acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt.
Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
(teerhoudend) asfalt vrijgekomen volgens besteks-
postnr.212210.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van teer-
houdende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Transport en acceptatiekosten af te voeren opgebr. asfalt
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Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

Betreft: het transport en acceptatiekosten van de opge-
broken (teerhoudend) asfalt.

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
in de bestekspostnr(s).: 212310 t/m 212320.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van
teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Frezen teervrije aansluitingen

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
richting) nabij de kruising in de rijweg van de Watersley
/ Windraak (N276) en kruising Watersley / Helweg /
Sittarderweg (2x)

Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
rijweg.

Totaal aantal aansluitingen: 3 st.

Totale lengte aansluiting: ca. 17,00 m

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3.

Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 251020 t/m 251030.
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.212810 (ca. 2,50 ton).

Opbreken teervrij asfalt

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
nabij kruising t.h.v. de rijweg van de Watersley / Wind-
raak (N276)

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
212110 en 212130.

In totaal: 1 locatie

Teervrij asfalt: conform het milieutechnische onderzoek
volgens bijlage 3.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,27 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.212910 (ca. 78,00 ton).
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212720 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 595,00 V

Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
t.h.v. de rijweg van de Watersley incl. kruising Helweg /
Sittarderweg
Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
212130.
In totaal: 1 locatie
Teervrij asfalt: conform het milieutechnisch onderzoek
. . . . . |volgens bijlage 3.
3. . . . . |Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,10 m
.2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
.1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 149,00
postnr.212910 (ca. 149,00 ton).

Lu .

212730 810199 Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering. EUR N
Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
overblijvende teervrije asfalt op een fundering c.q.
zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens de
bestekspostnrs. 212710 t/m 212720.

Totale oppervlakte: ca. 710,00 m2

Manier van opbreken van de overblijvende teervrije
asfalt op de fundering c.q. zandbed ter keuze van de

aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 2,70 R
2128 Transport en acceptatiekosten af te voeren freesasfalt
212810 [810799 Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 2,50 v

Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
(teervrije) asfalt.
Teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr.

212610.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 2,50 R
2129 Transport en acceptatiekosten af te voeren opgebr. asfalt
212910 810799 Transport en acceptatiekosten teervrij opgebroken asfalt. ton 227,00 V

Betreft: het transport en acceptatiekosten van de opge-
broken (teervrije) asfalt.

Betreft: het teervrije asfalt vrijgekomen volgens de
bestekspostnrs. 212710 t/m 212720.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. tton 227,00 R
213 Opbreken elementenverhardingen
2130 Opbreken betonstraatstenen
213010 831702 . Opbreken betonstraatstenen. m2 275,00 V

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
bestaande rabatstroken in de rijweg van de Watersley
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.
. . . . . |Intotaal: 2 locaties
1. . . . . |Totale breedtetot1,5m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heidepaars
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 275,00 R

.(» .
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Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
passeerstroken in de rijweg van de Watersley

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 4 locaties

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heidepaars

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantlagen

Opbreken kantlagen

Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar een inr.
Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel

Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
een betontegel.

In totaal: 2 locaties

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betontegel, afm. 300 x 300 x 60 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting fietspad in bestaand profiel

Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
In totaal: 2 locaties

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
halve bandhoogte

Trottoirbanden 110/220 x 250 mm (RWS-band)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken funderingen

Opbreken funderingen fietspad

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. het fietspad

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.212320.

In totaal: 1 locatie

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Niet-vormgegeven bouwstof', conform de milieutech-
nische onderzoeken volgens de bijlagen 3 en 5.
Breedte varieert van 2,10- 4,10 m

Gemiddelde dikte 60 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Stolgrind

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.226010 (ca. 13,00 m3).

Verwijderen rioleringen

Opbreken putranden

m2

m2

m2

m3
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Verwijderen putrand met deksel.

Situering: putrand in bestaand profiel t.h.v. het fietspad
en berm rijweg in bestaand profiel

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand
met deksel.

Inclusief het benodigde grondwerk.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
incl. stellagen en/of ringen.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Grondwerk

Bijzonderheid: Graafwerkzaamheden dienen met een
gladde bak te worden uitgevoerd.

De hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Voorbereidende werkzaamheden

Maaien gewas.

Situering: bermen binnen de werkgrenzen

Betreft: het kortmaaien van de bestaande groenvoor-
zieningen.

In totaal: 7 locaties

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting.

Frezen.

Situering: bermen binnen de werkgrenzen

Betreft: het stukfrezen van de bestaande groenvoor-
zieningen na uitvoering van bestekspostnr.221010.
Grondsoort: conform de milieutechnische onderzoeken
volgens de bijlagen 3 en 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Grondwerk verhardingen

Cunet ontgraven uitbreiding fietspad
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Grond ontgraven uit cunet fietspad.

Situering: fietspad in nieuw profiel t.h.v. Heerlenerweg /
Watersley / Windraak (N276)

Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van de bestekspostnrs. 221010 t/m 221020 en 212720
In totaal: 3 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 en 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
postnr.226110.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,46 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 130,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 tot 2,90 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Cunet ontgraven uitbreiding rijweg

Grond ontgraven uit cunet rijweg.

Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. kruising in de
rijweg van de Watersley / Windraak (N276), Watersley
en kruising Watersley / Helweg / Sittarderweg

Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van de bestekspostnrs. 212310, 212710, 213010 t/m 213020
,212720 en 221010 t/m 221020

In totaal: 3 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 en 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
postnr.226110.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,48 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 1.896,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 1,00 - 1,20 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Cunet ontgraven grasbetontegelverharding
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Grond ontgraven uit cunet grasbetontegelverharding.
Situering: grasbetontegelverharding in nieuw profiel
Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van de bestekspostnrs. 213010 t/m 213020 en 221010 t/m
221020.

In totaal: 7 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
226110.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 167,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem: 1,15 m.

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

Grond ontgraven uit bermen.

Situering: bermen in nieuw profiel

Betreft: het verlagen van de bestaande berm na
uitvoering van de bestekspostnrs. 213010 t/m 213020,
221010 t/m 221020 en 222210.

In totaal: 3 locaties

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse
'Landbouw/Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
226110.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,30 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
T.b.v. bestekspostnr216110.

Fundering: conform de milieutechnische onderzoeken
volgens de bijlagen 3 en 5

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof

Vervoeren naar een inrichting.

Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Grond afvoeren naar depot CGM
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226110 220201 Grond vervoeren. m3 1.095,00 V

T.b.v. de bestekspostnrs.222010, 222110, 222210, 224010
en 262010 t/m 262020.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 en 5, indicatief klasse 'Land-

bouw/Natuur'
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . |'Landbouw/Natuur'
.2. . . . |Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 13: m3 1.095,00

"aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"

Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
.1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.

228 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

2280 Algemene werkzaamheden

228020 220499 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00 vV
het DSO = > 25 m3.
Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij st 1,00
vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 onder de
interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
(Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
invoering van de nieuwe omgevingswet.

En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
en of andere informatiesystemen.

Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
en het toepassen van grond, bouwstoffen of bagger-
specie etc..

Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
melding te zijn inbegrepen.

E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
bestek.

228030 220499 Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem- EUR N
activiteiten.

Betreft: het opstellen en aanleveren van een rapport c.q.
overzicht inclusief bijlagen en een overzicht van alle
hoeveelheden, zoals aangegeven conform artikel
01.14.06 lid 07 uit deel 3 van dit bestek, van alle
uitgevoerde meldingen via het omgevingsloket volgens
bestekspostnr 228020.

Het rapport dient in tweevoud uiterlijk 10 dagen na st 2,00
voltooiing van het werk en véér de 1e oplevering ter
goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie. Bij het

niet tijdig inleveren van het rapport c.qg. overzicht
inclusief bijlagen en hoeveelheden kan het werk niet
worden opgeleverd. E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 08
uit deel 3 van het bestek.

23 Riolering

230 Putranden




RAW0227-153173 Bestek B2025-06 Bladnr. 91
Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
230010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 vV
Situering: putafdekking hoofdriool in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een putrand met
deksel na uitvoering van bestekspostnr.217010 t.h.v. het
.. fietspad, betontegelverharding rijweg en berm.
4. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 7,00 L
klasse D400 volgens NEN-EN 124
Type: Aquagate P Solid 24
Deksel: GY-deksel
- Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm
- Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
- Hoogte: 240 mm
- Mangat: @ 520 mm
- Leverancier: SVA-Group 0.8.
Opschrift deksel/rand: "VW"
- GY-kwaliteit rand: GJL 250
- GY-kwaliteit deksel: GJS 250
. Rubber oplegging: SOLO-PRO (SBR)
2. Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 14,00 L
24 Funderingen
240 Voorbereidende werkzaamheden
240010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.190,00 V
verhardingslaag.
Betreft: het afwerken van het bestaande cunet c.q. m2 2.190,00 |
ondergrond van de rijweg
Totale oppervlakte: ca. 2.190,00 m2
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. van water en afwerken
1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
.. verhardingslaag
1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. gesteld is 0,15 m
1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
241 Aanbrengen funderingen fietspad
241010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 130,00 V
steenmengsel.
Situering: uitbreiding cunet fietspad in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag
. In totaal: 3 locaties
9. . Breedte varieert van 0,00 tot 2,90 m, laagdikte 0,30 m
7. . Menggranulaat ton 73,00 L
2. . Sortering 0/31,5
.9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . |minste 0,65
.4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. |bestekspostnr(s). 222010.
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
242 Aanbrengen funderingen rijweg
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25

250

2500

800201

800201

800113

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: uitbreiding cunet rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.222110.

In totaal: 3 locaties

Breedte varieert van 1,00 tot 1,20 m, laagdikte 0,35 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222110.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen funderingen grasbetontegels

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: cunet grasbetontegel in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.

In totaal: 7 locaties

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 250 m
Urbangranulaat

Sortering 70 - 45

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222210.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen profileerlaag

Aanbrengen profileerlaag van ongebonden
steenmengsel.

Situering: profileerlaag cunet rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileer-
laag onder de aan te brengen asfaltverharding aange-
bracht volgens bestekspostnr.251010.

Gemiddelde laagdikte: 50 mm
Aanvullingsoppervlakte: ca. 2.190,00 m2

In totaal: 1 locatie

Menggranulaat

Sortering 0/16

Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervilak

m2

ton

m2

ton

ton

ton

1.900,00 V

170,00 V

205,00 V

1.231,00 L

85,00 L

205,00 L
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Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: de in een eerder stadium aangebrachte
tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe asfaltver-
harding aangebracht volgens bestekspostnr.251020.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: op een voorbewerkte asfaltverharding
volgens de bestekspostnrs. 212210 en 212610
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: op een nieuwe asfaltverharding aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 251010 t/m 251020
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kantvoorzieningen

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
de bestekspostnrs. 212210 en 212610

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
ziening

Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

In totaal: 4 locaties

Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band
SK

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
Breedte contactvlak: 0,03 m

Asfalt CE

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijweg.

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 2.296,00 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 65 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens de besteks-
postnrs. 242010 en 244010.

m2
m2

m2

ton

m2

ton

ton

ton

2.350,00

57,00

4.609,00

34,00

373,00

v

\Y

\

Vv

2.350,00

0,02

1,80

34,00

373,00
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252

2520

252010

252020

2521
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812112

831101

831101

in .

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton
toegepast als tijdelijke deklaag.

Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de tussenlaag t.h.v. de rijweg

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 2.312,00 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TDL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 50 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr.251010 en voorbewerkt volgens de besteks-
postnrs. 212210 en 212610.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: rijweg Watersley en Sittarderweg in nieuw
profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de deklaag.

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
In totaal: 1 locatie

Totaal ca. 2.307,00 m2

Asfalt: SMA-NL 8A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr.251020 en voorbewerkt volgens de besteks-
postnrs. 212210 en 212610.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder aan te brengen bestrating aangebracht
volgens bestekspostnr.252110

Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van straatzand.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een funderingslaag en zandbed aangebracht volgens
bestekspostnr.242010.

Straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder aan te brengen bestrating aangebracht
volgens bestekspostnr.252310

Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van BVB UrbanSand 60-40.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een funderingslaag en zandbed aangebracht volgens
bestekspostnr.243010.

BVB UrbanSand

Sortering: 60-40

Betonstraatstenen (nieuw)

ton

ton

ton

ton

m2

m3

m2

m3

289,00 V

176,00 V

965,00 V

128,00 V

289,00 L

176,00 L

48,25 L

6,40 L
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252312

252313

253

2530
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831199

831113

220301

512101

i_n .

[

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: rabatstrook in nieuw profiel t.h.v. de rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

In totaal: 3 locaties

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag.

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Grasbetontegels (nieuw)

Lev. en aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.
Situering: bermversteviging in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg

Aanbrengen betontegels.

Situering: bermversteviging in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een grasbeton-
tegelverharding incl. pasmaken.

In totaal: 7 locaties

Totale breedte varieert van 1,00 tot 4,20 m

In blokverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, met profiel.

Grond verwerken in grasbetontegels.

T.b.v. bestekspostnr252311.

Grondsoort: BVB grastegelsubstraat

Hoogte 0,12 m

Breedte bovenzijde van 1,00 tot 4,20 m

Taluds1:0

Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
negatieve afwijking 0,01 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Zaaien.

Situering: in de grasbetontegels aangebracht volgens
bestekspostnr.252311

Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
volgens bestekspostnr.252312

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Bermenmengsel B3

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Kantopsluitingen

Opsluitband 80 x 200 mm

m2

st

m3

m2

m2

st
m3

m3

are

kg

965,00

128,00

43.425,00

4,80

128,00

534,00

10,80

10,80

0,90

1,35
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253010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.420,00 V

Situering: opsluiting grasbetontegels en betonstraat-
steenverharding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte

. . . . . |opsluitband.
9. . . . . |Opgemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 42,60 L
. . . . |fundering en voorzien van steunrug.
.4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 1.420,00 L

- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m

253020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,90 V
Situering: opsluiting grasbetontegels en betonstraat-
steenverharding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen

. . . . . |opsluitband.
9. . . . . |Opgemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,80 L
. . . . |fundering en voorzien van steunrug.
.4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 33,00 |

- Kleur: donkergrijs
Bochtbanden, 1=0,785 m

-R=5,00 m, uitw.; st 5,00 L

-R=8,00 m, uitw.; st 14,00 L

-R=10,00 m, uitw.. st 14,00 L
253030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 13,70 V

Situering: opsluiting grasbetontegels en betonstraat-
steenverharding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg

. . . . . |Betreft: het leveren en aanbrengen van een hoekstuk.
9. . . . . |Opgemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,40 L

. . . . |fundering en voorzien van steunrug.
4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 18,00 |
- Kleur: donkergrijs
- Hoekstukken.
- ==>90°, beenlengte 0,38 m st 18,00 L
2531 RWS-band 110/220 x 200 mm
253110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 13,00 V

Situering: kantopsluiting fietspad in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . |trottoirband.

9. . . . . |Opgemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,65/ L

. . . . |fundering en voorzien van steunrug.
.9. . . |Profiel 110/220 x 200 mm st 13,00 L

- Oppervlaktebehandeling: standaard
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, |=1,00 m

253120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 0,85V
Situering: kantopsluiting fietspad in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . [trottoirband.

9. . . . . |Opgemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,04 L

. . . . |fundering en voorzien van steunrug.
.9. . . |Profiel 110/220 x 200 mm st 1,00 |

- Oppervlaktebehandeling: standaard
- Kleur: donkergrijs

Bochtbanden, | =0,85 m

-R=0,53 m, uitw. st 1,00 L
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254
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820502

820402

.9.9.

.2.4.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting fietspad in nieuw profiel t.h.v.
het fietspad van de Windrakerberg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
trottoirband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 110/220 x 200 mm

- Oppervlaktebehandeling: standaard

- Kleur: donkergrijs

Bochtbanden, 1 =0,785 m

- R=5,00 m, uitw.

Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
bestekspostnrs. 253110 t/m 253130.

D.m.v. zagen

RWS-band 110/220 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
bestekspostnrs. 253010 t/m 253030.

D.m.v. zagen

Opsluitband 80 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Betonverhardingen

Fietspaden

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: fietspad in nieuw profiel

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: fietspad in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van betonmortel.
Ongewapende betonverharding

Totale breedte varieert van 2,00 tot 3,50 m; in 1 keer aan

te brengen

Op een funderingslaag

Laagdikte 0,16 m

Betonspecie: Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
keuze van de aannemer

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

Aanbrengen textuur betonoppervlak.

Situering: fietspad in nieuw profiel

Betreft: aanbrengen textuur op het betonopperviak.
Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken,
dwars op de rijrichting

m3

st

st

st

st

st

st

m2

m2

m3

m2

7,10

5,00

40,00

280,00

\

\

0,40

9,00

9,00

5,00

40,00

280,00

44,80

280,00
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254013 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 280,00 |
Situering: fietspad in nieuw profiel
Betreft: het aanbrengen van een nabehandelingsmiddel.
Het gehele bovenoppervlak en zijkanten afdekken met
een laag curing compound.
Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2, kleur wit kg 56,00 L
254020 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 75,50 V
Situering: fietspad in nieuw profiel
Betreft: het aanbrengen van dwarsvoegen in een beton-
verharding.
. In totaal: 18 locaties
1. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
9. Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
plan (voegen rechte stukken h.o.h. 4,00 m).
Zaagbreedte 3 mm
De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte. m 75,50 |
254030 (820599 Betonwacht. EUR N
Situering: fietspad in nieuw profiel aangebracht volgens
bestekspostnr.254010
Voor de periode van het storten van de beton tot het
moment dat de beton voldoende is uitgehard dat
betreding geen zichtbare sporen nalaat.
Ook gedurende periode buiten normale werktijd.
254040 820799 Maken berekeningen en tekeningen, voegenplan. EUR N
Ten behoeve van de dwarsvoegen aangebracht volgens
bestekspostnr.254020 in de verhardingslaag van esteks-
postnr.254010.
Dienen door de aannemer de bijbehorende tekeningen
en berekeningen te worden opgesteld.
Berekeningen in 3-voud en tekeningen in 3-voud aan de st 3,00 L
directie verstekken 2 weken voor aanvang van de werk-
zaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
Uitgangspunt voor het opstellen van de tekeningen en
berekeningen is dat er geen breuk of constructief falen
van de constructie optreed.
26 Bijkomende werkzaamheden
260 Bebording
2601 Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)
260110 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
bevestigingsmiddelen.
Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Watersley
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.
De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.260210.
Afmetingen volgens type Il st 4,00 |
- Verkeersbord model BO6; st 3,00 L
- Verkeersbord model BO7. st 1,00 L
Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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260120 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V

bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Watersley
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen

. . . |aangebracht volgens bestekspostnr.260220 en 260230.
.3. . |Afmetingen volgens type Il st 2,00

|
- Verkeersbord model C02; st 1,00 L
- Verkeersbord model C12. st 1,00 L

.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

260130 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 vV
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm fietspad in nieuw profiel t.h.v. de
Watersley

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen

. . . |aangebracht volgens de bestekspostnrs. 260220.

.2. . |Afmetingen volgens type | st 2,00

|
- Verkeersbord model G12a; st 1,00 L
- Verkeersbord model G12b. st 1,00 L

.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

260140 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 vV

bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Waters-

ley

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-

bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen

. . . |aangebracht volgens bestekspostnr.260110.

.2. . |Afmetingen volgens type | st 1,00

. . |- Verkeersbord model A0160. st 1,00 L

.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

260150 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Waters-
ley en Helweg / Sittarderweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.260230 en/of

. . . |lichtmast.
.3. . |Afmetingen volgens type Il st 2,00 |
- Verkeersbord model J20. st 2,00 L

.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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260160

260170

260180

2602

260210

260220

321302

321302

321302

321301

321301

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Waters-

ley en Helweg / Sittarderweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-

bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen

aangebracht volgens bestekspostnr.260230 en/of

lichtmast.

Afmetingen volgens type Il

- Verkeersbord model OB401-150 m;

- Verkeersbord model OB 'Onder winterse
omstandigheden'.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Watersley
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.260210.
Afmetingen volgens type I

- Verkeersbord model BB12r

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Watersley
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.260210 en/of
lichtmast.

Afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord SB01-1 "Watersley".
Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verkeersbordpalen (nieuw)

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Watersley
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: berm rijweg en fietspad in nieuw profiel t.h.v.
de Watersley

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st

st
st
st

st

st
st

st

st
st

st

st

st

st

2,00
1,00 L
1,00 L

2,00
2,00 L

1,00
1,00 L

8,00 L

2,00 L
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260230

2603

260310

260320

2604

260410

321301

321399

321399

321302

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st
Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de Waters-
leyerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verkeerszuilen (nieuw)

Leveren en aanbrengen van een verkeerszuil, BB21 incl. st
verkeersbord.

Situering: geleiders in de nieuw profiel t.h.v. het fietspad
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeerszuil
incl. verkeersbord.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Signoflex veerpalen, verkeersbord model BB21: st
Hoogte 1.100 - @ 60 mm;

Gemonteerd met 1 kunststof koker: hoogte = 800

Leveren en aanbrengen van een verkeerszuil, BB21. st
Situering: geleiders in de nieuw profiel t.h.v. de rijweg
van de Heerlenerweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeerszuil.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Signoflex veerpalen, verkeersbord model BB21: st
Hoogte 1.100 - @ 60 mm;

Gemonteerd met 1 kunststof koker: hoogte = 800

Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

Low Impact System;
Verkeersbord model DO2r st
Monteren op voetplaat 300 x 220 mm op betonverharding
voorzien van 4 gaten h.o.h. 210 x 120 mm incl. bevestig-
ingsmateriaal (breekbouten, 4 st. per voetplaat).

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar

een inrichting.

Low Impact System.

Monteren op voetplaat 300 x 220 mm op betonverharding
voorzien van 4 gaten h.o.h. 210 x 120 mm incl. bevestig-
ingsmateriaal (breekbouten, 4 st. per voetplaat).

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar

een inrichting.

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
Watersley en Sittarderweg

Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord st
vrijgekomen volgens bestekspostnr.211310.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 260210 en
260230.

Afmetingen volgens type | st
- Verkeersbord model fiets-/ wandelroutes divers.
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1,00 vV

1,00 vV

1,00 vV

5,00V

1,00 L
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1,00 L
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262 Mantelbuizen
262010 283899 Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 100 mm. m
Situering: op aanwijs van de opdrachtgever en directie
262011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 14,00 |
Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel t.h.v. de
kruisingen in de Watersley
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
mantelbuis na uitvoering van de bestekspostnrs. 212310
en 212710t/m 212720
In totaal: 6 locaties
Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 en 5, indicatief klasse
'Landbouw/Natuur'
. Taluds1:0
2. . Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
.. m
2. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
.3|Vrijgekomen stolgrind waar mogelijk naast de sleuf m3 9,00 |
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 226110 (ca. 5,00 m3 'Landbouw/Na-
tuur' grond). m3 5,00 |
262012 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 6,00 |
Situering: in sleuf van bestekspostnr.262011.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een mantelbuis.
. In totaal: 6 locaties
9. . Lengte: van ca. 5,00 tot ca. 9,00 m
1. PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd m 36,00 L
materiaal, inclusief trekkoord. m 41,00 L
.. Kleur: rood
1. Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm
Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 12,00 L
deksel/kap
262013 240122 Aanvullen sleuf. m3 14,00 |
Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel
Betreft: sleuf mantelbuizen ontgraven volgens besteks-
postnr.262011.
In totaal: 6 locaties
Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel
. van aanvulling.
2. . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m
.9. Aanvullen met zand in zand (ca. 5,00 m3) tot onderkant m3 5,00 L
funderingslaag en verder met stolgrind (ca. 9,00 m3), tot m3 9,00 |
onderkant aan te brengen asfaltverharding.
Stolgrind vrijgekomen tijdens de ontgraving.
De aanvulling verdichten
Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
262020 283899 Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 250 mm. m
Situering: op aanwijs van de opdrachtgever en directie
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262021 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 15,00 |

Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel t.h.v. de
kruisingen in de Watersley
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
mantelbuis na uitvoering van de bestekspostnrs.212310
en 212710t/m 212720
In totaal: 4 locaties
Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 en 5, indicatief klasse
'Landbouw/Natuur’
Taluds1:0
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . m
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen stolgrind waar mogelijk naast de sleuf m3 10,00
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 226110 (ca. 5,00 m3 'Landbouw/Na-
tuur' grond). m3 5,00 |

w

262022 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 4,00 |
Situering: in sleuf van bestekspostnr.262021.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een mantelbuis.
. . . . . |Intotaal: 6 locaties

9. . . . . |Lengte:van ca. 5,00 tot ca. 9,00 m

.1. . . . |PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd m 25,00 L
materiaal, inclusief trekkoord. m 30,00 L
Kleur: geel
.1. . . |Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm
.1|Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 8,00 L
deksel/kap
262023 240122 Aanvullen sleuf. m3 15,00 |

Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel

Betreft: sleuf mantelbuizen ontgraven volgens besteks-
postnr.262021.

In totaal: 6 locaties

Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel

. . . . . |vanaanvulling.

2. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

.9. . . . |Aanvullen met zand in zand (ca. 5,00 m3) tot onderkant m3 5,00 L
funderingslaag en verder met stolgrind (ca. 10,00 m3), m3 10,00 |

tot onderkant aan te brengen asfaltverharding.
Stolgrind vrijgekomen tijdens de ontgraving.

.1. |De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

263 Markeringen

2630 Figuratie van thermoplast op een betonverharding
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2.
3.,
1.
320106
1. .
9. .
3.
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Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: figuratie fietspad in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Driehoeken:

-0,50x0,50 m

Op een cementgebonden ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: ononderbroken streep in nieuw profiel t.h.v.
de rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

In totaal: 2 locaties

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: ononderbroken streep in nieuw profiel t.h.v.
de rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

In totaal: 1 locatie

Ononderbroken streep

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

m2

st

kg

kg

kg
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265

2650
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320106

423501

1.5.

320099

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

In totaal: 1 locatie

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Straatmeubilair

Middengeleiderconstructie

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Situering: fietspad in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een vooraf
vervaardigde betonelement.

Elementen dienen demontabel aangebracht te worden
op een betonverharding middels een schroefhuls /
boutverbinding.

E.e.a. volgens de voorschriften van de leverancier.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Type element: vloerplaat

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

Type: Middengeleider element 100

Breedte: 1.000 mm

Dikte: 150 mm

Kleur: wit Zelfverdichtend beton

- Kopelementen afgerond, L = 2.000 mm
Zelfverdichtend beton met glad uiterlijk

Toegestane maatafwijking: max. 5 mm
Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
6008, kwaliteit B 500

Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
Conform: BRI 2368

Hijsvoorziening: 3 x M20 schroefhuls

In te storten voorzieningen: slagankers 4 x M10 voor
bevestiging van een zuil volgens de bestekspostnrs.
260310 t/m 260320.

Houten wandel- / fietsroutepaal

Aanbrengen houten wandel- / fietsroutepaal, herg..
Situering: houten wandel- / fietsroutepaal binnen de
werkgrenzen

Betreft: het aanbrengen van een houten wandel-/fiets-
routepaal vrijgekomen bestekspostnr.211510.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In een maaiveld

Houten paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
Afmeting afzetpaal: ca. @ 120 mm

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.
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266 Groenvoorzieningen
2660 Aanbrengen groenvoorzieningen
266010 |512101 Zaaien. are 5,00 Vv
Situering: bermen in nieuw profiel t.h.v. de bermen
Betreft: het inzaaien van de bermen na uitvoering van
bestekspostnr.224010.
Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr.2661 en het gestelde in de Standaard
resp. deel 3 van dit bestek
conform milieukundig onderzoeken (grond) volgens de
bijlagen 3 t/m 5, indicatief klasse 'Landbouw/Natuur'
. In totaal: 4 locaties
1. . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
- mm
3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 7,50 |
Bermenmengsel B3
Geleverd volgens bestekspostnr.266030.
Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. |aandrukken
.1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken
266030 512199 Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien bermen. kg 7,50V
Betreft: het leveren van een zaadmengsel t.b.v. het kg 7,50 L
inzaaien van bermen volgens bestekspostnr.266010.
Zaadmengsel t.b.v. schrale grasvelden en bermen:
Bermenmengsel B3 o.g.
2661 Nazorg groenvoorzieningen
266110 512501 Maaien bermen en taluds. are 5,00 v
Situering: zaaiwerk bermen aangebracht volgens
bestekspostnr.266010.
Betreft: de eerste maaibeurt na het inzaaien t.b.v. de are 5,00 |
stimulering van de ontwikkeling.
Op aanwijs van en in overleg met de directie.
Na de eerste maaibeurt dient het kwaliteitsniveau A te
worden overgedragen.
Vrijgekomen materialen verzamelen, dezelfde dag, en
vervoeren naar:
Biomassa Energiecentrale Sittard
Rijksweg Noord 301
. 6136 AC Sittard
1. . Ecologisch beheer
2. . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
1., Horizontaal of met een talud tot1:2
1. Aantal maaibeurten: 1
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Bijkomende werkzaamheden

Situering bijkomende werkzaamheden volgens de teke-
ningnr. 24-019a-TEK-BO-BI-001-1 t/m
24-019a-TEK-BO-BI-001-3

Bouwkundige opname

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en
de kelders van de woningen en de opstallen gelegen
aan het totale werkgebied waar de werkzaamheden
worden verricht.

Rekening houden met het opnemen van de woningen

per werkfase.

Op te nemen terreinen en objecten: minimaal alle

woningen opnemen welke grenzen aan (het) de

betreffende (werk) fase (circa 40 woningen)

Bouwkundige vooropname:

- Het zorgdragen voor de voorbereiding en de
uitvoering van de bouwkundige vooropname door
een erkend bedrijf.

De opname uitvoeren buiten de reguliere
werktijden (tussen 17.00 en 21.00 uur) en in de
weekenden.

Het samenstellen van de rapportage alsook het
deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende
kosten.

- De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
betreffende panden dienen schriftelijk op de
hoogte gesteld te worden van de door de
"opnemer" uit te voeren opnamewerkzaamheden
en hun te informeren wanneer de opname zal gaan
plaatsvinden.

- Het uitwendig en inwendig nauwkeurig
inspecteren van gebouwen, opstallen en
erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden aan
de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.

Minimaal opnemen:

- Aanwezigheid van scheurvorming.

- Aanwezigheid van vocht.

- De aanwezigheid van overige bouwkundige
gebreken en bijzonderheden.

- De locatie van de huisaansluitingen op het
hoofdriool.

- Het opnemen en het in de rapportage registreren
betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven
in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's
van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's
dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm
(analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,
jpg-formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's
gemaakt te worden. Tevens dient per object
minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden
gemaakt.

- Aanleveren van een originele rapportage en twee
kleurenkopieén.

Het origineel dient gedeponeerd te worden bij de
notaris. De depot-akte dient binnen tien
werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee
kleurenkopieén van de rapportage aan de
opdrachtgever te worden overhandigd.

- De rapportage dient per fase te worden
overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te
worden.
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- De opname is pas gereed als alle eigenaren/be-
woners/zaakvoerders gereageerd hebben. Indien
geen schriftelijke reactie kan worden ontvangen
van de eigenaren/bewoners/zaakvoerders, dient
de opdrachtnemer schriftelijk aantoonbaar te
maken van de door hem/haar minimaal 3 keer
gedane inspanning in diverse tijdspanne.

- Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de
betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)
aangeleverd te worden.

- Rapportages dienen aangeleverd te worden voor
de start van het werk.

Algemene werkzaamheden
Faseringen, tijdschema en werkplannen

Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase.

Betreft: het opstellen en actueel houden van een
V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 uit
deel 3 van dit bestek.

Het V&G-plan digitaal in concept ter goedkeuring in
pdf-formaat bij de directie aanleveren.

Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat aanleveren.
Kosten inclusief document-/versiebeheer.

Opstellen van een Kwaliteitsplan.

Betreft: het opstellen van een Kwaliteitsplan als

vermeld in paragraaf 1.07 uit deel 1 van dit bestek.

Het plan dient alle onderdelen te bevatten als

genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard:

- Organisatie en personeel;

- Procesbeheersing incl. planning van het werk met
stop- en bijwoonpunten;

- Keuringsplan;

- Kwaliteitsregistratie;

- Procedures en werkinstructies.

Het Kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie

indienen.

Opstellen plan van aanpak boombescherming.

Betreft: het opstellen van een plan van aanpak t.b.v. de
boombescherming volgens bijlage 11 "Werken rond
bomen" van dit bestek.

Het plan van aanpak boombescherming moet voldoen
aan het gestelde volgens artikel 01.18.02 uit deel 3 van
dit bestek.

Digitaal in concept ter goedkeuring in pdf-formaat bij de
directie aanleveren.

Het plan van aanpak aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Het definitieve plan van aanpak in pdf-formaat bij de
directie aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.
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Opstellen van een werkplan vrijgekomen materialen.

Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan

als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 en

artikel 01.17.07 uit deel 3 van dit bestek.

Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het

gehele bestek met betrekking tot:

- Het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk
vrijkomende materialen.

Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te

omvatten de in paragraaf 01.17 uit deel 3 van dit bestek

en in de Standaard aangegeven elementen.

Het werkplan digitaal in concept ter goedkeuring en

acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.

Het werkplan aanpassen aan de hand van het

toetsverslag van de directie.

Het definitieve werkplan in pdf-formaat bij de directie

aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.

Opstellen van een straatwerkplan.

Betreft: het opstellen van een straatwerkplan en
logboek bestratingswerk als vermeld in artikel 83.13.02
van de Standaard.

In het plan dient een duidelijke beschrijving (per
deellocatie) gegeven te worden van de aanpak en
uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het
betreffende artikel en de bijbehorende eisen in artikel
83.13.02 lid 03 uit deel 3 van dit bestek.

Het straatwerkplan digitaal in concept ter goedkeuring
en acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
Het straatwerkplan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Het definitieve straatwerkplan in pdf-formaat bij de
directie aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.

Algemene werkzaamheden

Schoonhouden van openbare wegen.

Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen.
Verontreinigingen, voortkomend uit de uitvoering.
Frequentie: max. 2x/dag, eventueel op aanwijzing van de
opdrachtgever / directie.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.

Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
uitzet-gegevens.

De aannemer dient bij het uitzetten van de
bandenlijn/wegverbredingen er mee rekening te
houden, dat er aangesloten dient te worden op de
bestaande situatie/hoogtes.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dient de
aannemer de toezichthouder op de hoogte te stellen
van de nieuwe hoogtes.

Inclusief het maken van alle benodigde hulpbe-
rekeningen en tekeningen om de volledige werkzaam-
heden te kunnen uitzetten.
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Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.

Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering tijdens
de uitvoering.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen de
nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te zijn door
de directie.

Wijzigen hoogtes altijd in overleg met de directie.

Uitwerken / detaileren uitvoeringstekeningen.

Het verder detailleren van de bestekstekeningen tot
voor de uitvoering gewenste uitvoeringstekeningen,
inclusief het opstellen van de voor de uitvoering
benodigde detailtekeningen.

Dit betreft o.a. (niet limitatief) bepalen hoogtepunten
t.b.v. afwateringspunten, aansluitingen op bestaande
situaties.

Coordinatie en communicatie

Communiceren met derden.

Betreft: alle kosten voor het coérdineren, aansturing en
monitoring van de werkzaamheden uitgevoerd door
derden zoals aangegeven in de artikel 01.11.01 uit deel
3 van dit bestek.

De aannemer dient de werkzaamheden dusdanig aan te
sturen, te monitoren en te codrdineren zodat zijn eigen
werk en dat werk uitgevoerd door derden vloeiend
verloopt en niet voor stagnatie zorgt.

Communiceren met derden.

Betreft: het voor de start van de uitvoering

houden van een informatieavond ten behoeve van de

aanwonenden en belanghebbenden

Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en

belanghebbenden

Locatie in overleg met de directie te bepalen

Uitnodigingen dienen analoog in de wijk verstrekt te

worden

Betreft: ca. 100 adressen (i.0.m. opdrachtgever).

Onderwerpen die minimaal besproken dienen te

worden zijn:

- Planning;

- Fasering;

- Contactpersonen;

- Bouwapp;

- Nieuwsbrief;

- Klachtenafhandeling incl. proces en duur
terugkoppeling op klacht.

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100 adressen
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Inzet omgevingsmanager

Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de
communicatie met de omgeving binnen het project.
Handelt klachten af en ziet toe op heldere uitvoerings-
communicatie.

Houdt omgevingsdossier (gespreksverslagen, overzicht
gemaakte afspraken en reacties) bij.

Zorgt voor de afstemming met de aanwezige stake-
holders.

Verantwoordelijk voor het Bouwapp, infoavond,
BLVC-plan en de opvolging daarvan.

Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

Communiceren met derden.

Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
belanghebbenden langs de wegen waar werkzaam-
heden verricht worden.

Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden

Bewonersbrieven ter goedkeuring aan de directie en
gemeente voorleggen.

Minimaal te vermelden:

- Uitvoeringsperiode en fasering;

- Wanneer er wordt gewerkt;

- Wat de werkzaamheden inhouden;

- Hoe de bereikbaar is gewaarborgd;

- Hoe om te gaan met nood- en hulpdiensten;

- Contact voor de omgeving en calamiteiten;

- Het digitaal delen van informatie, bijv. bouwapp.
Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100 stuks
Frequentie: per fase, gedurende het gehele werk zo
vaak als noodzakelijk herhalen volgens planning
aannemer.

De bewoners en belanghebbenden dienen minimaal 1
week voor aanvang van de werkzaamheden geinfor-
meerd te worden.

Verzamelen huisvuil-containers.

In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor
de ophaaldienst.

Verzamelen van huisvuil-containers, gft-containers,
PMD, papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een
centrale plek in overleg met de betreffende inzamelaar.
Na het legen door de ophaaldienst het terugbrengen
van de huisvuil-containers naar de woningen.

Garanderen toegankelijkheid voor derden.

De toegankelijkheid in het werkvak garanderen

door in lengte richting van de straat een obstakel vrije
strook van 2,00 m breedte, aan één zijde te leggen d.m.v.
kunststof loopschotten en in stand te houden ten
behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en
het vervoer van afvalcontainers.

Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.

Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk,
diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
schoonmaken.
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Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.

De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn
t.b.v. calamiteiten.

Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

Kwaliteitsborging

Kwaliteitskeuringen.

Betreft: het door derden uit te voeren kwaliteits-
keuringen volgens de eisen uit bijlage 7 van het bestek.
De eisen die worden gesteld aan het wegenbouw-
kundig onderzoeksbureau, welke de kwaliteits-
keuringen dient uit te voeren, zijn vastgelegd volgens
artikel 01.13.01 lid 03 uit deel 3 van het bestek.

De aannemer dient een concept keuringsplan aan de
directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te
maken wanneer bepaalde monsternames/metingen op
locatie en keuringen in het laboratorium worden
uitgevoerd en de hierbij behorende rapportages
(opgesteld door het wegenbouwkundig onderzoeks-
bureau).

Het concept keuringsplan dient aan de directie te
worden overlegd (analoog en digitaal) waarin de
resultaten van de keuringen zijn beschreven met de
bijbehorende toetsingen aan de eisen uit bijlage 6 van
het bestek. Bij deze toetsingen dienen de conclusies
omschreven te worden met betrekking tot 'voldoet aan
de eis, korting of nader onderzoek'.

Opleverdossier.

Betreft: het opstellen en aanleveren van een
opleverdossier na afloop van de werkzaamheden.

Het opleverdossier opstellen en aanleveren conform
bijgevoegd formaat volgens bijlage 11 van het bestek.
Het opleverdossier dient uiterlijk 10 werkdagen, na de
eerste opname, compleet bij de directie ter goedkeuring
te zijn ingediend.

Opleverdossier digitaal aanleveren.

Digitaal formaat: op een USB-mediadrager in
pdf-formaat

Revisiegegevens

Inmeten en verwerken revisiegegevens.
Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
worden ook op de revisietekening verwerken

Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaan-
sluitingen en alle overige rioleringsonderdelen
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlak-
hoogten van de op deze inspectieputten aansluitende
riolering.

Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten.
Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
rioleringsplan (teknr. 24-019a-TEK-BO-0I-001 t/m
24-019a-TEK-BO-0I-003).

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
en dergelijke vermelden

De revisiegegevens analoog in tweevoud aanleveren
conform bijlage 5 van dit bestek en digitaal aanleveren
in AutoCAD dwg-formaat versie 2020 en in
Esri-shape-formaat voorzien van de benodigde
beheer-attribuutgegevens.
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riolering).

werk).

Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse
RDNew (Amersfoort codrdinatensysteem EPSG 28892).
De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
samenwerking met de directie plaats te vinden.
Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen

Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR
Het betreft het inmeten van de aangelegde of te
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in de ter beschikking gestelde

tekeningen aan de opdrachtgever.

Betreft: de volledige topografie (lijnenspel bestaande

en gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogten.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. bebouwing,
wegen, trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten, enz.
Gegevens verwerken in een revisietekening op basis

van de bovengrondse Infra (teknr. 24-019a-TEK-BO-BI-001
t/m 24-019a-TEK-BO-BI-003).

.9|Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal st
aanleveren in een AutoCAD dwg-formaat versie 2020.
De revisiemetingen dienen in samenwerking met de
directie plaats te vinden.

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het

2,00 L
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Directiebehoeften
Keet & kantoorinrichting

Gebruik van directieverblijf.

Betreft: een separaat directieverblijf.

Situering: in overleg met de directie nader te bepalen

Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5

werkbare dagen na de dag van de technische oplevering

Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren

wordt geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het

gebruik.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het

directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het

aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en

leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en

het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

910010.

Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 18

m2

Kantoorinrichting en inventaris:

1 st. laser met toebehoren;

1 st. waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;

12 st. jalons, 2 st. jalonrichters;

2 st. beeldschermen;

2. st toetsenborden met 'muis';

1 st. printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het

benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner.

Wifi-netwerk 4G zonder datalimiet voor minimaal 2

gebruikers (excl. personeel aannemer). De

abonnementskosten en verbruikskosten zijn voor

rekening van de aannemer.

Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en

aansluiten op de riolering

Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:

mobiel internet incl. toebehoren, minimale

downloadsnelheid 250 Mbit/s

De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht

te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik

- Gespreks- en/of abonnementskosten van
(mobiele) telefonie- en/of dataverbinding;

- Normale invorderbare lasten (precario,
waterschapslasten, straatbelasting, e.d.);

- Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren.

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken

Projectbord

EUR
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720010

101199

Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m.
Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren
werk

Exacte situering van het projectdoek op aanwijs van de

directie en opdrachtgever nader te bepalen.

Het ontwerp:

Het projectdoek moet altijd gemaakt worden in de

huisstijl van de gemeente Sittard-Geleen.

E.e.a. conform bijlage 8 “Richtlijnen voor bouwborden"

van het bestek.

Het ontwerp dient altijd afgestemd te worden met de

communicatie-adviseur van het Team Projecten van de

gemeente Sittard-Geleen.

Het projectdoek:

Het projectdoek bestaat uit een vrijstaand buizenframe

voorzien van een projectdoek c.g. zeildoek. Het

projectdoek dient te worden voorzien van een full colour
print.

Het projectdoek dient gespannen te worden in het

buizenframe door middel van elastieken en S-haken.

Daar waar een fundering in de grond niet mogelijk is

dienen er betonnen stelconplaten toegepast te worden

als verankering van het buizenframe. Het buizenframe
dient bestand te zijn tegen storm en vandalisme

(berekeningen aan te leveren door leverancier).

De constructie ter goedkeuring aan de directie

voorleggen.

Het projectdoek dient te worden voorzien met de

volgende gegevens:

- Standaard tekst in de kop: "Hier werkt
Sittard-Geleen aan Herinrichting Watersleyerweg -
Watersley".

- "Sfeerbeeld en/of situatieschets" van de
toekomstige situatie.

- "Start uitvoering en/of Oplevering": Exacte tekst
volgens nader te verstrekken informatie.

- "Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen" + logo
volgens nader te verstrekken informatie.

- "Aannemer": Exacte tekst volgens nader te
verstrekken informatie.

- "Sponsor / subsidie / Partner: " Exacte tekst en logo
volgens nader te verstrekken informatie.

Afmetingen doek: 4,00 x 3,00 m (b x h)

Bevestigingshoogte: onderkant doek minimaal 1,50 m

tot maximaal 2,00 m boven maaiveld.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

2,00V
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4,00 L

2,00 L

2,00 L

2,00 L

2,00 L

2,00 L
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720020

101199

Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe.
Betreft: projectdoek inclusief buizenframe aangebracht
volgens bestekspostnr.720010.

Na het gereed komen van het project dient er een sticker
"Klaar!!" op het projectdoek te worden aangebracht.
E.e.a. conform bijlage 9 “Richtlijnen voor bouwborden"
van het bestek.

En altijd in afstemming met de communicatieadviseur
van Team Projecten van de gemeente Sittard-Geleen.
Sticker:

Afmetingen sticker: 1,00 x 0,40 m (b x h)

Kleuren sticker: witte achtergrond met zwarte letters
Het doek incl. de constructie verwijderen 2 weken na het
aan-brengen van de sticker "Klaar!!".

Het doek inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan
de opdrachtgever.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

st

st

st
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8 In te zetten werknemers & materieel

81 In te zetten werknemers

810010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): grondwerker wegenbouw

810020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): opperman bestrating

810030 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra): vakman GWW

810040 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): straatmaker |

810050 [100599 Inzetten werknemers, landmeetploeg. uur 24,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden.
Bouwplaatswerknemers functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): landmeetploeg

810060 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: verkeersregelaar

De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering
96b".

82 In te zetten materieel

Het in te zetten materieel, die op dit werk ingezet
worden voor de realisatie van dit project, dient te
draaien op minimaal HVO50 brandstof.

820010 [100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . |Minigraver
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

820020 [100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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820030 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
7. . . . . |Bakinhoud: ten minste 2 m3

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

820040 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
Bijzonderheid: aandrijving 6 x 6
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
3. . . . . |Laadvermogen: ten minste 10 ton
1. . . . |Zelflossend
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
.2. . |Euro VI

.1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

820070 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
Bijzonderheid: aandrijving 10 x 8
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
9. . . . . |Laadvermogen: ten minste 20 ton
.1. . . . |Zelflossend
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
.2. . |Euro VI

.1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

820080 (100533 Inzetten van een compressor. uur 16,00 V
Bijzonderheid: inclusief minimaal 30 m slang, een lichte
en zware breekhamer, punt, spade en platte beitels
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
.. de directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . |Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

.2. . . |Exclusief bediening
83 Archeologie
830010 |100599 Stagnatiekosten i.v.m. archeologische begeleiding. uur 24,00 V

Betreft: stagnatiekosten/productieverlies per dag

ten gevolge van archeologische werkzaamheden.

De aannemer dient rekening te houden met en te
werken volgens het programma van eisen archeo-
logische begeleiding (zie bijlage 17).

In de prijs per eenheid van het grondwerk dient
rekening gehouden te worden met een lagere productie.
Onder een lagere productie wordt verstaan 50-80% van
de normale productie.

Bij een lagere productie dan 50% mag de aannemer
deze dag als onwerkbaar beschouwen. In deze besteks-
post dienen alle kosten (directe en indirecte)
opgenomen te zijn. Verrekening zal in overleg en na
goedkeuring van de opdrachtgever en directie
plaatsvinden. Indien de productie meer dan 50%
bedraagt, worden géén extra kosten verrekend.
Uitsluitend productieverlies t.g.v. archeologische
werkzaamheden worden conform bovenstaand
verrekend.

Bij eventuele stoplegging van het werk zal worden
getracht de werkzaamheden op een ander tracé

voort te zetten. Indien dit niet mogelijk blijkt

te zijn wordt de aannemer tot een maximum van 5
stagnatiedagen vergoed volgens deze bestekspost.
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830020

830030

830040

830050

830060

830070

100501

100501

100513

100599

100599

109999

Voor de periode dat niet gewerkt kan worden,

worden geen verdere kosten vergoed aan de
aannemer.

Kosten welke het gevolg zijn van onvoldoende
afstemming conform bestekspostnr.662010 komen niet
voor verrekening in aanmerking.

De gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te
worden aan de directie.

Uren dienen aantoonbaar te zijn.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: senior archeoloog.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: KNA archeoloog.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: het inzetten van een hydraulische graafmachine
met gladde bak t.b.v. het ondersteunen van een archeo-
logisch onderzoek.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Onder begeleiding van een archeologisch onderzoeks-
bureau en onder direct toezicht op locatie van een
archeologisch begeleider zal de bodem worden
onderzocht op archeologisch waardevolle resten.

De bodemopbouw zal in lagen van gemiddeld 100 mm
worden onderzocht.

De gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te
worden aan de directie.

Uren dienen aantoonbaar te zijn.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Communicatie archeologische begeleiding.

Betreft: alle kosten voor het afstemmen van de
archeologische begeleiding.

De aannemer dient er voor te zorgen dat de archeo-
logische begeleiding ten minste twee dagproducties
vooruit werkt, zodat de civieltechnische werkzaamheden
ongehinderd en aansluitend kunnen plaatsvinden.

Vondstverw., uitw. rapporten en depon. archeologisch
onderz.

Betreft: alle kosten t.b.v. de archeologische vondsten.
Inclusief bijbehorende rapportage

Archeologische vondsten deponeren op een door de
archeoloog nader aan te wijzen locatie.

Opst. rapportages, evaluaties en voorbereidingstijd
archeologie.

Betreft: alle benodigde kosten voor het opstellen van
een eindrapportage, het maken/houden van een
eindevaluatie, de benodigde voorbereidingstijd (o.a.
opstellen PvA en onderzoeksmelding) en alle andere
bijkomende kosten met betrekking tot archeologisch
veldwerk / archeologische begeleiding.

uur

uur

uur
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 |101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 720010.

910020 (101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

95 Stelposten

950010 (100301 Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:
1. . . . . |Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

en werkzaamheden

950020 [100301 Stelpost t.b.v. afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
.. . . . |van:

9. . . . . |Kosten t.b.v. afwijkende ligging K en L.

950030 |100301 Stelpost t.b.v. groenvoorzieningen. EUR 10.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

1. . . . . |Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden t.b.v. groenvoorzieningen.
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 o1 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 o1 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Op dit werk is tevens van toepassing de CROW-publicatie 500
"schade-voorkomen-aan-kabels-en-leidingen" zoals deze zes maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.

08 Op dit werk is tevens van toepassing 'De CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.0, mei 20', uitgegeven
door de stichting CROW.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 03 03 VERREKENPRUZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

04 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende
partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is
niet van toepassing.

01 04 07 AANNEMERSVERGOEDING MEER EN MINDERWERK

01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer- en minderwerk
conform lid 1 a, ¢ en e paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op maximaal 15%. Tot de
aannemersvergoeding behoort tevens de uitvoeringskosten. De aannemersvergoeding behorende
bij het met de inschrijver te verrekenen meer en minderwerk conform lid 1 d paragraaf 35 van de
UAV 2012, in het geval van een herziening van de verrekenprijs conform lid 2 paragraaf 39 van de
UAV 2012, is conform lid 01 artikel 01.03.03 van de Standaard RAW 2020.

02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal en voorzien
van bouwtijdverlenging indien dat het geval is.

03 Indien het meerwerk niet is gespecificeerd zoals is aangegeven in lid 02, zal de opdrachtgever niet
tot betaling van het meerwerk overgaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet

in behandeling genomen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 06 01
01 07
01 07 o1
01 08
01 08 01
01 09
01 09 02
01 10
01 10 o1
01 10 02

LID

04

05

01

01

07

01

04

05

02

01

02

INDIENEN DECLARATIES

Verrekening van de door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,
inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel
van een opdrachtbrief.

Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en
besteknummer, ingediend te worden. Postadres:

Gemeente Sittard-Geleen

T.a.v.: Crediteuren administratie, knooppunt 5

Postbus 18

6130 AA SITTARD

Digitaal: facturen aanleveren via mail aan facturen@sittard-geleen.nl

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
In aanvulling op artikel 01.08.01 lid 07 uit de Standaard dient een kopie van het betalingsbewijs
bij de aanbesteder en directie te zijn binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

KABELS EN LEIDINGEN

INFORMATIE-OVERDRACHT

De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een codrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze

bedrijven.

De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen. De verzending van het verslag dient binnen 10 werkdagen te geschieden.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELUUKE TOESTEMMINGEN
AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

GEMEENTELUKE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELUJKE TOESTEMMINGEN

Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kostenloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.



RAW0227-153173

Bestek B2025-06
Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 124

HFD  PAR  ART

01 10 03
01 10 04
01 11

01 11 o1

01 12

LID

01

02

01

02

03

04

01

02

03

DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen:

- Tijdelijke verkeersbesluiten;

- Definitieve verkeersbesluiten;

- Kapvergunning;

- Bouwvergunning.

De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van de
diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Opslagvergunning;

- Ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- Tijdelijke verkeersmaatregelen;

- Overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- Parkeerontheffing;

- Ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake
de geluidsnormen.

De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen maken deel uit van
de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit
het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart
de opdrachtgever voor deze schade.

De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden
zijn.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRUPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

Werkzaamheden nutsbedrijven;

Werkzaamheden openbare verlichting;

Werkzaamheden wijkbeheer gem. Sittard-Geleen;

Werkzaamheden omtrent archeologische begeleiding;

Werkzaamheden omtrent milieukundige begeleiding;

Werkzaamheden omtrent het aanbrengen van groenvoorzieningen;
Werkzaamheden omtrent het aanbrengen van laadpaal(en).

m o oo T

De coordinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg

aanwezig te zijn.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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ALGEMEEN

Tijdelijke verkeersmaatregelen altijd uitvoeren in overleg met de wegbeheerders, hulpdiensten,
bedrijven en winkeliers.

De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor
voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen,
enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij
knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met
de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn
te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

VERWIDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete
worden opgelegd ter grootte van het door derden te laten reinigen van de openbare weg per
incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen
dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

RIJ- EN WERKSTROKEN

Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en
werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien
de directie daarom verzoekt.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
KWALITEITSBORGING

De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen uit de bijlage 7 van het bestek

dienen te bestaan uit rapportages waarin is opgenomen:

- De resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting;

- De gehanteerde werkwijze;

- De beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen;

- Een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijoehorende maatregelen volgens de
Standaard en/of het bestek;

- Eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek;

- Een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen.

De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het

uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage 7 van het bestek. De volgende

eisen worden gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:

- In bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;

- Voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;

- Gecertificeerd conform ISO 9001;

- Onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de aannemer;

- De laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
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NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor de daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden
aan de directie.

De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de
Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien
te zijn van een verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per
CE-certificaat niet vermeld mag worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als
tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden c.qg. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van

de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden bij zijn inschrijving van bestekspostnr. 664010.

* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer sowieso uit dient te
laten voeren conform de bijlage 7 "Keuringen ".

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver
gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- Werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;

- Tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;

- Tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
- Stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.
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FASERING

Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd.

Het werk wordt onderverdeeld in 8 hoofdfasen:

- Fase 1: Watersleyerweg - Kruising N276 tot aan Gildenstraat;

- Fase 2: Watersleyerweg - Kruising Gildenstraat tot aan Vloedgraaf;

- Fase 3: Watersleyerweg - Kruising Vloedgraaf tot aan Magrietlaan-Gulikstraat;

- Fase 4: Watersleyerweg - Kruising Magrietlaan-Gulikstraat;

- Fase 5: Heerlenerweg t.h.v. kruising N276 met Watersley;

- Fase 6: Watersley - Kruising N276 tot en met toegangsweg / kruising Sport &
Talentpark Watersley;

- Fase 7: Watersley - Toegangsweg / kruising Sport & Talentpark Watersley tot aan
kruising Helweg-Sittarderweg;

- Fase 8: Watersley - Kruising Helweg-Sittarderweg.

De onderverdeling van hoofdfasen in subfasen met als reden de kruisingen zo

spoedig mogelijk open te stellen, is afhankelijk van het door de aannemer op te

stellen uitvoeringsplan.

Rekening houdende met:
- Fase 5 t/m 8 dienen in de tijdsperiode van 03 nov. 2025 tot 27 maart 2026
gerealiseerd te worden;
- Tekening "24-019a-TEK-BO-VKM-001-v1.0" is van toepassing voor de faseringen 6 t/m 8.

Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
directie.

Er mag pas gestart worden aan de volgende hoofdfase als in de voorgaande hoofdfase de
verharding (m.u.v. de asfaltdeklaag) volledig is aangebracht.
Hoofdfasen mogen niet zonder goedkeuring van directie gelijktijdig uitgevoerd worden

De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te
worden gewaarborgd. Speciale aandacht voor de gemotoriseerde bereikbaarheid van:

- Lemmens Hoveniersbedrijf & Tuincentrum;

- Watersley Sport & Talentpark.

De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

De volgende instanties dienen te worden geinformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:

- Hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);

- Gemeentelijke diensten;

- Busonderneming Arriva;

- Reinigingsdienst RWM;

- Diensten e.e.a. af te stemmen met opdrachtgever conform 'waarschuwingslijst'.
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PLANNING EN UITVOERING

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:

a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn
Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;
b. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een

obstakelvrije strook van 1,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve
van voetgangersverkeer en het vervoer van afvalcontainers.

c. Evenementen/markt:

De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen.
Gedurende deze periodes dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig
dat geen belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen/markt;

d. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de
ontgravings-werkzaamheden archeologische begeleiding aanwezig is e.e.a. conform PVE.
Aanwijzingen van de archeoloog dienen te allen tijde te worden opgevolgd;

e. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de sanerings-
werkzaamheden milieukundige begeleiding aanwezig is. Aanwijzingen van de
milieukundige begeleider dienen te allen tijde te worden opgevolgd;

f. Werkzaamheden nabij monumentale bomen dienen met handkracht te worden uitgevoerd.

In het plan dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten behoeve
van de bevoorrading van diverse bedrijven.

Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig
contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
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MELDING OMGEVINGSLOKET (VOORHEEN BESLUIT BODEMKWALITEIT)

Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven
is:

- De totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;

- De naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

De aannemer dient zelf, met toestemming van de opdrachtgever, de melding via het
omgevingsloket te verrichten. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO). Deze melding dient tenminste 5 werkdagen véoér de feitelijke toepassing te
worden uitgevoerd. Het melden van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..) via het Omgevingsloket van het DSO komt in de plaats van het Meldpunt
bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit) en de meldingsformulieren voor de Wet
bodembescherming (Wbb) en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Het melden van het
toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc.. blijft de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

Naast deze meldingen, zoals genoemd bij lid 06, dient de aannemer een overzicht van de
hoeveelheden aan te leveren van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren

van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..).

Van alle meldingen via het Omgevingsloket dient de aannemer een rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen op te stellen. Dit rapport en een overzicht van de hoeveelheden, zoals genoemd bij lid 07,
dient uiterlijk 10 dagen na voltooiing van het werk en véor de 1e oplevering ter goedkeuring te zijn
ingeleverd bij de directie. Bij het niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen kan het werk niet worden opgeleverd.

De aannemer dient tevens de meldingen via het Omgevingsloket als vast besprekingsonderwerp /
agendapunt in de bouwvergaderingen op te nemen zodat de voortgang hierin in het belang van
het project wordt besproken en genotuleerd.

HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1257 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van AVI-bodemassen, immobilisaten en staalslakken.

Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van thermisch gereinigde grond.

VERZEKERINGEN
VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met uitvoering van het werk;

c. Materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
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schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico' s dekking
geeft.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a. Ten gevolge van de door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende vao6r aanvang van deze termijn.

Het eigen risico (€ 5.000,- per gebeurtenis) dat op de constructieverzekering van toepassing is,
komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte
schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk
herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een geschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens
verzoek, worden verstrekt.

Indien door Centraal Beheer Achmea aanvullende eisen worden gesteld, dient de aannemer
daaraan te voldoen.

In geval van schade , respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de directie.

Schaden, welke niet door de CAR-verzekering en/of eigen aansprakelijkheidsverzekeringen gedekt,
alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.
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VERZEKERING DOOR AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd
van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven
werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,- per gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Lid 04 van artikel 01.17.06 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer tenzij anders is vermeld in
de betreffende bestekspostnummer.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- Grond;

- Funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);

- Betonnen materialen;

- Gebakken materialen;

- Kunststof materialen;

- Bitumineuze materialen;

- Asbesthoudende materialen;

- Groenafval;

- Overige materialen.

Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

Onderstaande vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar:
Biomassa Energiecentrale Sittard

Rijksweg Noord 301

6136 AC Sittard

De aannemer dient voor afvoer materialen aan de directie te melden dat hij materiaal gaat
afvoeren. De stort- en acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.

Het betreft de volgende vrijgekomen materialen:

- vrijgekomen (stam)hout

De reguliere openingstijden van Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) zijn:
- maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 17:00 uur.

De aannemer dient dit tijdig te melden zodat de directie deze kan aanmelden.
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BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie
binnen het werkgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te
verwijderen is aangemerkt.

Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met de directie.

Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken
onder bomen het volgende bepaald:

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken niet plaatsvinden:

- Opslag, parkeren en transport;

- Ophogen en graven.

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde

plaatsvinden:

- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet plaats
vinden, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de
boom of bomen op te heffen;

- Alle werkzaamheden rondom bomen dienen in een werkplan te worden weergegeven en ter
goedkeuring aan de directie te worden aangeboden;

- Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden opslag of verkeer afwikkelingen
plaatsvinden zonder een voorafgaande goedkeuring van de directie op het werkplan;

- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt;

- Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.

Indien de te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dan dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat de wondovergroeiing kan plaatsvinden.

Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen onderstaande afstanden in acht te worden
genomen:

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel
ontwikkeling
of scheefstaande stam
(Trekzijde)

20 cm 125cm 200 cm

40 cm 150 cm 250 cm

60 cm 175cm 300 cm

80 cm 225cm 350cm

100 cm 250 cm 400 cm

150 cm 350 cm 500 cm

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De cotrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

GELUIDSHINDER

Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60
dB(A).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan
80 dB(A).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,

d. De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

SOCIAL RETURN
SOCIAL RETURN

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-
trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans
zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatievenwanneer eerdergenoemde vormen niet
mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coordinator SR, die wordt ingezet door de
gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return.

Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract
aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de
coordinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coordinatiepunt Social Return

De codrdinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard-Geleen en deze organisatie zorgt
voor codrdinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return
functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde
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(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk’) aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social
Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:

- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen I0AZ;

- Werkloosheidswet;

- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAQ);

- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);

- Algemene Nabestaandenwet (ANW);

- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen.

Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een
gesubsidieerde arbeidsplaats):

- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;

- Met werkloosheid bedreigde inwoners;

- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers);

- Kandidaten doelgroepregister;

- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor
Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding
worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen
met het codrdinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de
Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return:
- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden

voorgelegd en geaccordeerd;
De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het
rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken;
Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt;
Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te
worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder
geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar
geldende CAOQ, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een
andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de WSW-doelgroep een aparte CAO geldt;
Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag
te voldoen onder de Social Return verplichting;

Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut;.
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Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.
Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling
of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van
de totale verplichting;

Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het
coordinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geind via de laatste betalingen aan de
opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de
Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt
aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de
advisering en faciliteiten van het coordinatiepunt SR.

AANVULLINGEN EN WUZIGINGEN UAV 2012
WERKTERREIN

In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o0.a. te worden opgenomen:

- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;

- parkeervoorziening personeel;

- parkeervoorziening rijdend materieel.

BESTEKSWIZIGINGEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal en eventuele bouwtijdverlenging.

STELPOSTEN

Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen en
eventuele bouwtijdverlenging ."

ARBEIDSTIJDEN
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WERKTIJDEN
De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:

- Buiten de normale werktijden;

- In meerdere ploegen;

- Zaterdagen en zondagen;

- Feestdagen;

- Dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken
om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.

Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet
Ketenaansprakelijkheid te verlangen.

Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door
depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten
bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd
in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.
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De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:

- Zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs
als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het
werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over
alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- De opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op welk
tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te stellen, de
echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig
melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav.
De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;

- Elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte
uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- Voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter
uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- Op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is
opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten
ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de
wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).

De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en
onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.
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22 GRONDWERKEN

22 0 DEELHOOFDSTUK 22.0

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN ZAND

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is

uitgesloten.
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

04 Bij de bepaling van de hoeveelheid 'Grondwerk', zijn de gewichtshoeveelheden van de af of aan te
voeren en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen leidend, uitgaande van (omreken-)verhoudingen
volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02
Bepaling verhoudingen van gewichtshoeveelheden van bouwstoffen bij een aardvochtigheid van
ca. 10 %, in relatie tot de volumieke massa.

verdichte onverdichte volumieke
Bouwstof m3 m3 massa
zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =1,20 m3 los =1600 kg
afdekzand/zand
v. zandbed (zoet) 1 m3 vast =1,20 m3 los =1600 kg
leemhoudend zand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1800 kg
draineerzand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1700 kg
teelgrond 1 m3 vast =1,30 m3 los = 1450 kg
bomengrond 1 m3 vast =1,20 m3 los = 1400 kg
bermenzand 1 m3 vast =1,20m3 los =1600 kg
bomenzand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1100 kg
steenmengsel
0/31,5 mm 1 m3 vast =1,30 m3 los =1850 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 vast =1,20m3 los =1800 kg
brekerzand 1 m3 vast =1,25m3 los =1700 kg
bims 1 m3 vast =1,25m3 los =750 kg
klei 1 m3 vast =1,20 m3 los =1900 kg

Verstaan wordt onder:
- vast: volume bouwstof na verdichting
- los: volume bouwstof tijdens transport

22 2 DEELHOOFDSTUK 22.2
22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN
22 22 01 ALGEMEEN

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden
uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 SPITTEN

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 23 VERWERKINGSLOCATIE VOOR VRUKOMENDE GROND CONSORTIUM GRENSMAAS
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CONSORTIUM GRENSMAAS

Verwerkingslocatie voor de vrijkomende grond(en) uit de gemeentelijke projecten is het
werkgebied van Consortium GrensMaas (CGM) te Sittard-Geleen. De reguliere toegang tot het
verwerkingsgebied is gelegen aan de Parallelweg te Born. De afstand tot het gemeentelijke aan te
besteden project bedraagt max. 20 km enkele reis met in achtneming van de verplichte
aanvoerroute. De maximale afstand binnen het de projectlocatie Koeweide van CGM wordt aan de
toegangspoort medegedeeld. Uiteraard is het betreden/transport op dit eigen terrein voor eigen
risico.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met een verplichte aanvoer route naar de
verwerkingslocatie van het CGM. E.e.a. om geluid- en stofoverlast voor omwonenden van de
projectlocatie van CGM te voorkomen (Schipperskerk en Holtum). De aanvoerroute verloopt via de

Rijksweg A2, Holtum Noordweg, Nieuwe Weideweg, Leonard Langweg en Verloren van Themaatweg.

De te verwerken grond dient (analytisch) goedgekeurd te zijn door de RUD en dient vrij te zijn van
niet natuurlijke bodemvreemde bijmenging zoals b.v. afvalstoffen, sloop-en bouwpuin. De
aanwezigheid van niet natuurlijke bijmengingen kan een toegangsweigering tot gevolg hebben.

De opdrachtnemer draagt zorg voor de levering en de voldoende dekking van de transporten welke
beoogd zijn te worden afgevoerd naar CGM. De aannemer draagt zelf zorg voor de melding van de
transporten via het omgevingsloket. De gevolgen en de mogelijke kosten voortvloeiende uit
toegangsweigeringen ten gevolge van de fysische samenstelling, dan wel het niet melden of
onjuist melden via het omgevingsloket zijn in zijn geheel voor de opdrachtnemer.

Tenminste 5 werkdagen van te voren bespreekt en plant de opdrachtnemer in overleg met de
hoofduitvoerder van CGM (dhr. S. van der Heijden 06-22650971), de feitelijke aanvoer naar CGM.

Alle vrachten met grond worden voorafgaande aan de verwerking op de projectlocatie van CGM
gewogen. Het kan voorkomen dat ter plaatse van de verwerkingslocatie tijdelijk geen personeel
aanwezig is om de weegbrug te bemannen. In die gevallen zal uitgeweken worden naar de
weegbrug van de vestiging van OHB op geringe afstand en die vrijwel direct gelegen is langs de
aanrijroute naar de verwerkingslocatie.

De opdrachtnemer verneemt in het regulier terugkerende plannings- en aanmeldgesprek op welke
dagen gebruik gemaakt moet worden van de weeginstallatie van OHB, voordat de vrachten ter
verwerking worden toegelaten op het projectlocatie van CGM. Goede communicatie is van
essentieel belang. De weegkosten van OHB zijn voor rekening van de gemeente. De aannemer
heeft de verplichting om de weegbonnen dagelijks aan te leveren bij de directie.

Alle assen van de te gebruiken transportmiddelen die door of namens de contractant worden
ingezet dienen te zijn aangedreven. E.e.a. om te voorkomen dat transportmiddelen zich door
lokale omstandigheden kunnen vastrijden. CGM is niet verplicht om vastgereden materieel, los te
trekken en weer op weg te helpen.

CGM is geopend ma-vr, 8.00- 16.00 uur m.u.v. van algemeen gebruikelijke zon- en feestdagen.
Weegbrug Trierveld heeft tijdens werkdagen middagpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur. Met deze
pauze dient rekening te worden gehouden.

De aannemer is gehouden de af te voeren hoeveelheden grond in de gaten te houden in relatie
tot de aangemelde bestekhoeveelheden bij Consortium Grensmaas. Wordt een overschrijding
verwacht van de aangemelde hoeveelheid dan dient dit tijdig doch uiterlijk 10 werkdagen van te
voren bij de gemeentelijke toezichthouder, projectleider en bodemspecialist te worden gemeld,
zodat ook tijdig de melding(en) kunnen worden aangepast. Het spreekt voor zich dat het niet tijdig
signaleren en/of melden van een overschrijding tot gevolg heeft, dat eventuele kosten op geen
enkele wijze in rekening gebracht kunnen worden bij de opdrachtgever.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDBEWERKINGEN
STRUCTUURBEDERF

Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 DEELHOOFDSTUK 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten
minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen
om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meerwerk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 02 10 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte
benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel
2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN

01 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 06 BOUWSTOFFEN



RAW0227-153173 Bestek B2025-06 Bladnr. 141
Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

24 06 04 GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte
100 kg/m3 te bedragen.
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25 LEIDINGWERK

25 0 DEELHOOFDSTUK 25.0

25 01 BEGRIPPEN

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 03 ALGEMEEN

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 04 TIJDELUKE ONDERSTEUNINGEN LEIDINGWERK

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:

a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt
voorkomen.
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 TUDELUKE VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1
25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING
25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen
minimaal 1 : 100 te bedragen.

25 12 05 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN
01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig

zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.
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25 12 06 RIOOLPUTTEN

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 13 01 ALGEMEEN

01 Inaanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van de geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie
ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 07 EISEN DIGITALE RIOOLREVISIE
01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. codrdinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Yin RD en Zin N.A.P.)
Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse RDNew (Amersfoort co6rdinatensysteem
EPSG 28892

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient
van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in overleg
met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. de grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en
tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT
en/of gemengd stelsel).
Bij een gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
putten;

putnummers;

strengen (ligging riool);

hoogten van de putten (in N.A.P.);

de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);

huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
kolkaansluitingen;

het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;

overige informatie.

TSm0 o0 T

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2020 .dwg, in Esri-shape-formaat voorzien van de
benodigde beheer-attribuutgegevens en PDF-formaat op een USB-mediadrager.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,
digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op een
USB-mediadrager te worden aangeleverd.



RAW0227-153173

Bestek B2025-06
Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 144

HFD PAR ART
25 13 08
25 3

25 32

25 32 01

LID

01

02

03

04

05

06

05

EISEN ANALOGE RIOOLREVISIE

Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te
worden.

Op een riooltekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle
huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl.
ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).

Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of gemengd
stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te worden.

De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens
en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

DEELHOOFDSTUK 25.3
EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING
RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

Putranden vrij van zand en vuil opleveren.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0

51 01 BEGRIPPEN

51 01 02 BOMEN IN INFRASTRUCTUUR

01 Te verstaan is onder:
h. Wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en
luchtdoorlatende eigenschappen;
j. Bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen;
k. Vaste plantengrond, substraat geschikt als structuurverbetering voor vaste planten.
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
09 Een capillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.
10 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
01 Sleuven langs rijbanen moeten na het beéindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn.
02 Het boren van plantgaten voor bomen en beplantingen is niet toegestaan.

03 De plantlocaties dienen gemarkeerd te zijn met een piket en door middel van het inmeten op
RD-codrdinaten.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 03 04 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.

51 03 06 ALGEMEEN
01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen
van het gemaakte werk ter beschikking.

03 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn
onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de

werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

04 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer
beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 04 02 KEUREN VAN BOUWSTOFFEN

03 Lid 01t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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VRIJGEKOMEN MATERIAAL

Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden
aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis bij de
directie.

De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.

De hieruit voortvloeiende kosten worden als meerwerk vergoedt.

Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken
van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en
verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;
- knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel
onkruidvrij te zijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN

De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de
leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.

De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18

van de UAV 2012.

Substraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in artikel 51 06 van dit bestek.

Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel
dienen minimaal 15 werkdagen voor de start van de desbetreffende werkzaamheden aan de
directie te worden overlegd.

De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier ten minste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole.

Kosten ten behoeve van keuring en rapportage zijn voor rekening van de aannemer.

De rapportage dient zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd ( uiterlijk 4 weken na levering).

Om te garanderen, dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

BOUWSTOFFEN

TEELGROND

Teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden (zoals de Japanse duizendknoop,
wortel- of plantresten, graszoden e.d.) en van onrechtmatigheden als puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke.

Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.

Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

KEURING BOUWSTOFFEN

Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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62 TIJDELUKE VERKEERSMAATREGELEN
62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang
van de werkzaamheden geschieden.

03 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

04 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

62 12 04 BORDEN
01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.
62 12 05 INSPECTEREN AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTES

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,
dient dit dagelijks, voor aanvang en na beéindiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet dagelijks
bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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ALGEMEEN

In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a.naam en paraaf van de inspecteur;

b.kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;

c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

AANSPRAKELUKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
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62 15 03 TIUDELUKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 04 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE
01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is opengesteld,
treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.
62 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 16 01 AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING
01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met

zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 DEELHOOFDSTUK 80.1

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 12 01 HOOGTELIGGING

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen

verwijderen.
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 14 02 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSELS

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat
dit risico is uitgesloten.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."

80 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is
niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier
uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal
voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
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KORRELVERDELING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling
(NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat,
menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering  0/80 20/80

door zeef massapercentage

(mm) min. max.min.max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -

16 - - - 10
8 30 60 - -

2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet
zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk
volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten
minste 80% bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering  0/60

door zeef massapercentage

(mm) min. max.
90 100 -

63 90 100
22,4 60 90

4 25 65

2 20 50

KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 4/31,5

categorie tabelnorm

UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
0C80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
sortering 4/31,5

door zeef massapercentage

(mm) min. max.

63 100 -

31,5 90 100

16 50 70

8 20 50

4 0 10

0,063 0 3

Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

MENGGRANULAAT

In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel
in menggranulaat bestaan.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 DEELHOOFDSTUK 81.1

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
81 12 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm?2
onder fietspad >1,0 N/mm?2

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
81 15 02 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot
aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de
desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 DEELHOOFDSTUK 81.2
81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

08 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of

droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:

- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd is.

- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een
zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.

- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen verdeeld
is over het oppervlak.

- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal
verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden
uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag
is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

11 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag af te
strooien met grof toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te treffen maatregel om
verontreiniging en/of aanhechting aan banden van asfalttransportauto's en/of
voortbewegingsmechanisme van asfaltspreidmachines te voorkomen, moet de aangebrachte
kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel van het vernevelen van
water. Voorwaarde hierbij is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en er geen plasvorming ontstaat.

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN
04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak vertonen.
05 Dunne deklagen niet verwerken bij:

- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;
- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.
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EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking van de
asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen onderbrekingen
mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de
asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van de genoemde
asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting
van € 1.500,- opgelegd.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celsius.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celsius.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard geldt de volgende eis:

Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 1302 C zijn afgekoeld.

Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 1409 C.

Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine
kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang over de
volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te
worden. Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te
worden.

Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en
maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van
aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken
wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten
worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit
te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan
de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag
worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering
geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02
onverminderd van kracht.

Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich
meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt
waargenomen.

Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkings-
temperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer gemodificeerde) bitumen,
deze niet verwerken.

Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

Bij het aanbrengen van asfalt (hoofdstuk 5 van deel 2.2) rekening houden met het eventueel

verplaatsen van het materieel bijvoorbeeld bij:

- Het aanbrengen van sinusvormige drempel/plateau's (hoogteverloop conform de
ontwerpcatalogus versie 1.2. d.d. december 2023);

- Zijwegen.
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EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de rijbaan
gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende
parkeer-/pechstroken of -havens liggen.

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar een maximum
snelheid geldt tot 50 km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op wegen waar een maximum
snelheid geldt van 50 tot en met 80 km/u. Wanneer er sprake is van een meetvak waarin beide
maximum snelheden voorkomen, wordt vooraf in overleg met de directie de methode afgesproken.
In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoéfficiént voor wegvakken korter dan
100 m te worden bepaald.

In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/50) van
het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, ten minste 0,44 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m,
terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste
0,47 moet bedragen.

Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m
(als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste
0,53 te bedragen.

In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/70) van
het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, ten minste 0,39 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m,
terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste
0,42 moet bedragen.

Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m
(als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste
0,47 te bedragen.

De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt opengesteld
voor het verkeer.

Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde resultaat van
het betreffende vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan de eisen.

De stroefheid meten in het rijspoor.

Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden gemeten met een
snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar
stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet aan de eisen voldoen
zoals opgenomen in lid 10 van dit artikel.

Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen welke
niet afgestrooid zijn, bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met
onderbord met de tekst 'nieuw wegdek, langere remweg' plaatsen en herhalen na elke zijweg, de
borden in stand houden en na een half jaar verwijderen.

INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

PRODUCTIE EN VERWERKING

De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met
bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week voor de aanvang van de
asfaltwerkzaamheden een nadenplan.
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GEGEVENS ASFALT

Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden
mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning
van de uitvoering dientengevolge zijn volledig voor risico van de aannemer.

In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties -

Deel 20 Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste asfaltgranulaat vermelden:

- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen volgens
NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3:
Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid volgens NEN-EN 1097-6
'‘Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname' en de
categorie (Cxx/x) met betrekking tot het percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal
volgens NEN-EN 13043 en NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen
voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"' van
die fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen en het aandeel
nevenbestanddelen;

- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;

- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

Proef 62 Typeonderzoek van asfalt, artikel 5.2 Verkort verslag, moeten worden aangevuld met:
“Voor asfaltmengsels, geproduceerd op maximaal 140 °C, moet het verkort verslag worden
aangevuld met een bijlage, waarin staan vermeld:

a. De maximale productietemperatuur (uitgang mengbak);

b. De minimale leveringstemperatuur (uitgang voorraadsilo bij belading van de
vrachtwagen);

c. De minimale temperaturen voor begin en einde verwerking;

d. Een opgave van de gebruikte WMA-techniek;

e. Een opgave van de aard en eigenschappen van alle hulpstoffen, ongeacht de hoeveelheid

of concentratie, waarbij, in aanvulling op de NEN-EN 13108-serie, ook de hulpstoffen
moeten worden verklaard die in concentraties lager dan 0,01% in het asfaltmengsel
aanwezig zijn, ook indien deze preblended in bitumen aan de asfaltcentrale worden
geleverd."
“Als dat vanwege opstarten van een werk, en/of vanwege omschakeling in de asfaltcentrale
tussen HMA en WMA, nodig is, mogen de eerste en/of laatste 60 ton van het WMA tot maximaal 20
°C heter worden geproduceerd en verwerkt, dan aangegeven op het CE-blad dan wel het verkort
verslag van het type-onderzoek van het WMA of de aanvulling op dat verkort verslag. Daarbij dient
echter wel het overeengekomen WMA-mengsel te worden geleverd, en niet een daarvan
afwijkende samenstelling."

GEGEVENS WEEGPROCES

In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".
RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

KWALITEITSBORGING

In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar de
eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole uit te
voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63 van de Standaard en de bijlage KEURINGEN.

In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst 'desgevraagd'.

In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of
het niet goedkeuren van het werk".
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INRICHTING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALT

Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat bij
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het
boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de
lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag
een incident betreft.

Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het
werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de
aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar
de hechting onvoldoende is.

ONDERZOEKSRESULTATEN

In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk
weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter 'vernieuwen' de tekst 'tot de plaats waar aan
de gestelde eis wordt voldaan.

GOEDKEURING

Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:

- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;

- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden verbeterd of
vernieuwd;

- als de vlakheid moet worden verbeterd;

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten
worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als gemiddelde) voor
weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de
rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek moeten worden
afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als gemiddelde) voor weglengten
van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen lager
is dan 0,45.

KORTINGEN

In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk
worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

Artikel 81.24.07 lid 10 uit de Standaard wordt vervangen door:

Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van goedkeuring
voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige boorvakken,
ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele laagdikte
aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in
artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt of
een korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 13 uit dit bestek of goedkeuring onthouden
aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

Is de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals
vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is,
dan wordt de volgende korting opgelegd:
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K=P.O.((Lb-Lt-Ltol+4)/18)2,

waarin:

K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;

P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;

Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;

Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;

Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

GELJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW:-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN

OPSTELLEN BOORPLAN

Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding,
dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform artikel 01.13.01 uit dit bestek.

Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
asfaltverhardingen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.
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MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING: HOEVEELHEDEN ASFALT

In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV voordat
het asfalt wordt verwerkt.".

Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door opmeting
bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de
verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats
van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op
basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden

vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en
per soort asfalt. Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht
een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de betreffende vracht worden
bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de desbetreffende vracht.
Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder
terugweging te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.

De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking
verwerkte hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die
weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.

Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door
terugweging te worden bepaald.".

VERREKENING DAGLASSEN ASFALTBETONVERHARDINGEN

De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het
aanbrengen van de betreffende laag asfaltbeton.

DEELHOOFDSTUK 81.9

EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag op een nat wegdek.

Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.

Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden
dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of

toename van het stofgehalte plaats vindt.

Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen. Het
afplakken van de begrenzingen dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de
leverancier opvolgen.

Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging
van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE

C5.6 0.0

c4 0.0

2.8 31.6 +2
2.0 95.3 +2
14 99.5 +1
1.0 99.8 +1
0.5 99.9 +1
0.180 99.9 +1

0.063 100
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INFORMATIE OVERDRACHT OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF
BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van de door hem geleverd bindmiddel,
afgegeven door de producent.

Op het bewijs van oorsprong moet tenminste zijn vermeld:

a: de aanduiding van het product;

b: de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;

c: de naam van de producent en plaats van bereiding;

d: een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal,
afgegeven door de producent. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:

a: de naam van de producent;

b: de aard en de herkomst van het afdekmateriaal.

ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te
zijn van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor
de desbetreffende bouwstof te vervangen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF
BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in
de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

Voor het aanbrengen van een opervlakbehandeling verifieert de aannemer de korrelverdeling van
het te gebruiken afdekmateriaal.

De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m? wegoppervlak en
vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden.

De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.

Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat abnormale afwijking van de
voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar de
afwijking is geconstateerd vastleggen.

De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn
en stelt deze aan de directie ter beschikking.

GARANTIE

De aannemer garandeert de door hem aangebracht oppervlakbehandeling van een bepaald
weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, wordt
door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten voor het
verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van tenminste
1m?, waarvan de kortste zijde tenminste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig is.



RAW0227-153173 Bestek B2025-06 Bladnr. 160
Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

82 BETONVERHARDINGEN

82 1 DEELHOOFDSTUK 82.1

82 11 BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN
82 11 o1 ALGEMEEN

01 Aan artikel 82.11.01 van de Standaard wordt het volgende begrip toegevoegd:
- wilde scheur:
- elke scheur in een betonplaat van een ongewapende betonverharding uitgezonderd een
scheur onder gezaagde langsvoegen;
- elke scheur met een scheurwijdte groter dan 1,5 mm in een gewapende betonverharding
uitgezonderd een scheur onder een aangebrachte langsvoeg.

82 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton,
betonpuingranulaat, menggranulaat etc. ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 uit de Standaard mag het tekort aan
laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.07 uit de Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE
02 In afwijking van artikel 82.12.05 lid 02 uit de Standaard dient de druksterkte van het beton van de
individuele cilinders geboord uit de betonverharding, bepaald bij een verhardingstijd van 28
dagen, minimaal 40,5 N/mm?2 (bij sterkteklasse C35/45).
Wanneer er sprake is van een uitvoeringseenheid waaruit minimaal 4 kernen zijn geboord, geldt
ook een eis voor de gemiddelde druksterkte van minimaal 45 N/mm?2.

82 12 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

06 De betonverharding dient waar machinaal aanbrengen mogelijk is te worden aangebracht met
een slipformpaver voorzien van een supersmoother.

07 Voordat met het aanbrengen van betonspecie mag worden begonnen verricht de aannemer
bedrijfscontrole met betrekking tot de hoogteligging van de zandbaan of menggranulaat.

08 De resultaten van de bedrijfscontroles moeten minimaal 1 dag voor het aanbrengen van de
betonverharding aan de directie ter beoordeling worden voorgelegd.

82 12 14 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: VORST- EN DOOIBESTANDHEID

01 De vorst- en dooibestandheid van het beton die bepaald is volgens NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende
versie) dient te voldoen aan klasse FT2 conform tabel 5 uit NEN-EN 13877-2:2013.

82 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN
82 13 04 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK
01 Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat het
geschiktheidsonderzoek tenminste 3 kalenderweken voor met het aanbrengen van de

betonverharding wordt begonnen ter beschikking van de directie is gesteld.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN
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HFD PAR ART LID

82 14 04 KWALITEITSBORGING

04 In artikel 82.14.04 lid 04 van de Standaard vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot het niet
goedkeuren van het werk".

82 14 12 CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON

04 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de
Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

82 14 16 GARANTIE

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsmassa gedurende een periode van drie jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:

- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;

- tegen scheurvorming;

- tegen plaatselijke onthechting over een diepte van meer dan 5 mm.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard verplicht de aannemer
zich betonplaten van de ongewapende betonverharding en gedeelten van de gewapende
betonverharding, waarin binnen de garantietermijn door de directie wilde scheuren worden
geconstateerd, voor zijn rekening te slopen en opnieuw aan te brengen. De nieuw aan te brengen
gedeelten van de betonverharding en de bijbehorende fundering moeten voldoen aan de eisen
van dit bestek. De methode van slopen en opnieuw aanbrengen behoeft de goedkeuring van de
directie.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsprofielen gedurende een periode van vijf jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:

- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

- de waterdichtheid van de voeg, indien de voegbreedte niet groter wordt dan 0,80 maal de
breedte van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;

- het niet uitrijden van de voegvulling door de zuigende werking van het verkeer, indien de
breedte van het opgezaagde gedeelte van de voeg niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte
van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg.

12 Deinde lid 02 genoemde garanties houden in, dat de aannemer zich verbindt:
- in geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk
te vernieuwen;
- op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van
de punten genoemd in de lid 02.

13 De door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, in verband met
werkzaamheden voortvloeiende uit de in artikel 82.14.16 van de Standaard bedoelde
garantiebepalingen, zijn voor rekening van de aannemer.

14 Het bepaalde in paragraaf 22 van de UAV 2012 is voor de voegvullingsprofielen en
voegvullingsmassa niet van toepassing.
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HFD  PAR  ART

82 14 17
82 15
82 15 04

LID

01

02

03

01

03

04

KORTINGEN/AFKEURINGEN

Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m? per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m2 betonverharding
voorgeschreven laagdikte | c.q. afgekeurd

-5 tot-10 mm | €10,-

-10 tot -15 mm | €25,-

>=-15 mm | afgekeurd

Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in artikel 82.17.06 genoemde kernen groter
is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak afgekeurd en

wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt
de korting m.b.t. dit vak.

Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m? per vak:

Vastgestelde grenzen | Korting per m2
laagste druksterkte | betonverharding
35 tot 40,5 N/mm?2 | €10,-
<=35N/mm2 | afgekeurd

Als de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde kernen/kubussen
kleiner is dan 35 N/mm? wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak opgebroken
en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

Afwijking in vorst- dooibestandheid per m? per dagproductie:

Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen boorkernen per
dagproductie > 1,0 kg/m?, dan worden er opnieuw eenzelfde aantal boorkernen genomen uit de
cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.12 van dit bestek. Indien het gemiddelde
massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen boorkernen per dagproductie
wederom > 1,0 kg/m?, dan wordt het totale oppervlak van de cementbetonverhardingen afgekeurd.
Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd van € 100,-
/m2.

Tevens geldt: indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie, zoals
beschreven in art. 82.17.12 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m?, dan worden er 2 extra boorkernen
genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3 boorkernen > 1,0 kg/m?,
wordt betreffende dagproductie afgekeurd. Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de
dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m?2.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
BEDRIJFSCONTROLE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard is de minimale
hoeveelheid onderzoek per dag:

van de betonspecie:

- de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat 12 maal;

- de gradering 2 maal;

- het cementgehalte 2 maal;

- de water-cementfactor 2 maal;

- de volumieke massa 2 maal;

van het verharde beton:
- de volumieke massa 12 maal;
- de karakteristieke kubusdruksterkte 12 maal.

Indien gedurende een halve werkdag of korter, betonspecie wordt vervaardigd, kan het aantal te
onderzoeken monsters tot de helft worden beperkt.

De benodigde monsters, voor de in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard vermelde proeven,
moeten gelijkmatig over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.
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HFD PAR ART LID
82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN
82 17 05 LAAGDIKTE
01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05

van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06
van de Standaard.
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HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 DEELHOOFDSTUK 83.1

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van
een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.
11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
| van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte:
Zie tekeningen
2. Talud:
n.v.t.
3. Verband:
Keperverband, halfsteensverband, kantlagen en molgoten
4. Materialen:
Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
Voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.
c. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Volgens plan van aanpak aannemer

83 13 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 2 DEELHOOFDSTUK 83.2

83 22 EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
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HFD PAR ART LID

83 22 01 ALGEMEEN

03 Het pasmaken van elementenverharding van natuursteen mag uitsluitend d.m.v. nat zagen m.b.v.
een zaagtafel.

83 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
83 23 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
83 24 01 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
voor een periode van 60 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.
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Behoort bij: B2025-06

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2025-06

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hetVrij
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens
zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)



RAW0227-153173 Bestek B2025-06 Bladnr.3
Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: B2025-06

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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2

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRUS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0

10

101

101010

101020

102

102010

103

1032

103210

103220

103230

104

104010

104020

104030

104040

104050

104060

105

105010

11

111

1110

111010

1111

111110
111120

1112

111210
111220

1113

111310

1114

111410

1115

Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen.

Watersleyerweg

Verkeersmaatregelen

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen van een verkeersplan.

Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat-
regelen.

Tekeningen

Opstellen verkeerstekening(en).

Afzettingen

Afzettingen

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Omleidingsroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.

Instandhouden omleidingsroutes.

Verwijderen omleidingsroutes.

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .".
Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar".
Toep. tijd. tekst-bord met paal. "doorgaand verk.".
Inspecteren verkeersmaatregelen

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Opruimingswerkzaamheden

Terreininrichting

Schonen terrein

Schonen terrein.

Boombescherming op bouwlocaties

Toepassen stamommanteling - tot ca. @ 0,30 m.

Toep. stamommanteling - van ca. @ 0,50 tot ca. @ 0,80 m.

Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot.

Verw. + afv. verkeerszuil BB21, naar gem. depot.

Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

Verw .+ afv. verkeersborden, gem. depot.

Verwijderen kombordportaal

Verwijderen van een kombordportaal, gem. depot.

Verwijderen straatmeubilair

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
keer

EUR
week
keer
st

st

st

EUR

EUR

st
st

st
st

st

st

1,00

22,00
1,00
9,00
9,00
9,00

1,00
11,00

28,00
4,00

2,00

1,00

=2

< << << Z2

<<

<<
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

111510 |Verw. en afv. kunststof afzetpaal, naar een inrichting. st 9,00V

111520 |Verw. en afv. kunststof afzetpaal, naar een inrichting. st 4,00V

111530 |Opn. en verv. van een demontabele zijgeleidercon- st 2,00V
structie, gem. depot.

111540 |Opnemen en vervoeren van een afvalbak, gem. depot. st 1,00V

111550 |Opn. en verv. houten wandel- /fietsroutepaal, herg.. st 4,00V

1116 Markeringen

111610 |Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (10). m2 22,00V

111620 |Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 1 (10). m2 24,00V

111630 |Volledig verw. markering, figuratie, puntstuk. m2 42,00V

111640 |Volledig verw. markering, figuratie, taludmarkering. m2 16,00V

111650 |Volledig verw. markering, figuratie, driehoeken. m2 0,75V

112 Verwijderen asfaltverhardingen

1120 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

112010 |Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR N

1121 Zagen asfaltverhardingen

112110 |Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 260 mm. m 27,00V

112120 |Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 160 mm. m 47,00V

112130 |Zagen van bitumineuze teerv. verharding, dik 140 mm. m 6,00V

1122 Frezen teerhoudend asfalt

112210 |Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm, br. > 4,00 m. m2 330,00V

112220 |Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm, br. > 4,00 m. m?2 1.700,00V

112230 |Frezen teerhoudend asfalt, dik 55 mm, br. > 4,00 m. m2 1.170,00v

112240 |Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting, 2-traps. m3 4,10V

1123 Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen

112310 |Opbreken teerh. asfaltverh., dik 90 mm, br. = 1,50 - 3,00 m. m2 136,00V

1124 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

112410 |Transport en acceptatiekosten teerh. freesasfalt. ton 325,00V

112420 |Transport en acceptatiekosten teerh. opgebroken asfalt. ton 31,00V

1125 Frezen teervrij asfalt

112510 |Frezen teervrije asfaltverharding, dik 85 mm, br. > 4,00 m. m2 330,00V

1126 Opbreken teervrij asfalt

112610 |Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 145 mm, br. > 3,00 m. m2 330,00V

112620 |Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 130 mm, br. > 3,00 m. m2 1.700,00V

112630 |Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 130 mm, br. > 3,00 m. m2 102,00V

112640 |Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 105 mm, br. > 3,00 m. m2 1.170,00V

1127 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

112710 |Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 71,00V

112720 |Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 1.015,00V
asfaltverharding.

1128 Verwijderen asfaltresten op fundering

112810 |Opschonen en afvoeren teerh. asfaltresten op fundering. EUR N

112820 |Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering. EUR N
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113
1130
113010
113020
113030
1131

113110
113120

1132

113210
113220
113230
1133

113310
113320
113330
113340
113350

113360

1135

113510

114

1140

114010
114020

1141

114110
114120

1142

114210

115

1150

115010

1151

115110

1152

115210

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen

Opbr. + afv. bss, kf, naar inrichting - br. = 1,50 - 3,00 m.
Opbr. + afv. bss, kf, naar inrichting - br. = > 3,00 m.
Opbr. + afv. bss, df, naar inrichting - br. = 1,50 - 3,00 m.

Opbreken betonstraatstenen, hergebruik

Opbr. + afv. bss, kf, br. => 3,00 m, hergebruik.
Opbr. + afv. bss, df, br. = 1,50 - 3,00 m, hergebruik.

Betonstraatstenen ontdoen van grond

Betonstraatstenen, kf, ontdoen van grond.
Betonstraatstenen, df, ontdoen van grond.
Natuursteenkeien, afm. 100 x 100 x 80 mm, ontdoen van
grond.

Vervoeren bestratingsmateriaal

Vervoeren betonstraatstenen, kf, naar tijdelijk depot.
Vervoeren betonstraatstenen, kf, naar pl. v. verwerking.
Vervoeren betonstraatstenen, df, naar tijdelijk depot.
Vervoeren betonstraatstenen, df, naar pl. v. verwerking.
Vervoeren natuursteenkeien, afm. 100 x 100 x 80 mm,
naar tijdelijk depot.

Vervoeren natuursteenkeien, afm. 100 x 100 x 80 mm,
naar pl. v. verwerking.

Opbreken betontegels afm. 300 x 300 x 45 mm.

Opbr. + afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 45 mm, naar inr.

Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten

Opbreken kantlagen

Opbr. + afv. kantlaag, 2 str. sbs, df, naar inrichting.
Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar een inr.

Opbreken molgoten

Opbr. + afv. molgoot, 5 str. sbs, kf, naar inrichting.
Opbr. + afv. molgoot, 5 str. natuursteenkeien, hergebruik.

Opbreken inritconstructies

Opbr. + afv. inritconstructie, bss, kf en df, naar inrichting.
Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden

Opbr. + afv. trottoirb. 180/200 x 250 mm, naar inrichting.

Opbreken opsluitbanden

Opbr. + afv. opsluitbanden 80 x 200 mm, naar inrichting.

Opbreken stootbanden

Opbr. + afv. stootband 200 x 180 mm, naar inrichting.

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

st

210,00
725,00
40,00

100,00
45,00

90,00
40,00
5,70

90,00
90,00
40,00
40,00

5,70

5,70

1.175,00

440,00
45,00

135,00
12,00

27,00

670,00

1.100,00

10,00
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116

1161

116120
116130

117

1170

117010

1171

117110
117120

1172

117210
117220

1173

117310

1174

117410
117420

118

1180

118010
118020

1181

118110

12

120

1200

120010

1201

120110

121

1211

121110
121120
121130
121140

Opbreken funderingen

Opbreken funderingen rijweg

Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 150 mm, NVB.
Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 150 mm, NVB.

Verwijderen rioleringen

Opbreken putranden

Verwijderen van een putrand met deksel, afv. inrichting.

Opbreken kolken

Verw. + afv. straatkolk, naar een inrichting.
Verw. + afv. combikolk, naar een inrichting.

Opbreken kolkaansluitingen

Verw. + afv. kunststofbuis, @ 160 mm, naar een inrichting.
Afdichten van bestaande inlaten.

Verwijderen kunststof PE-buis

Verw. en afv. kunststofbuis, @ 63 mm, naar een inr.

Aanvullen bestaande straatkolk

Aanvullen bestaande straatkolken.
Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat.

Verwijderen groenvoorzieningen

Voorbereidende werkzaamheden

Maaien gewas, hor. of met een talud flauwer dan 1 : 3.
Frezen terrein, hor. of met een talud flauwer dan 1 : 3.

Verwijderen groenvoorzieningen

Verwijderen en afvoeren begroeiing, < 1,00 m, naar inr.
Grondwerk
Grondwerk t.b.v. sanering

Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.

Verontr. aspecten en veiligheidskl., basishygiene.

Grond ontgraven

Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,45 m, br. = 6,80 m (kl. NT,
>IW).

Grondwerk kolkaansluitingen

Sleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, bestaand.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, nieuw.

Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.
Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.

m2
m2

st

st
st

st

st
st

are
are

are

EUR

m3

m3
m3
st
st

25,00
160,00

12,00

13,00
14,00

135,00
5,00

65,00

9,00
9,00

14,00
14,00

23,00

24,00

95,00
81,00
27,00
35,00
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1212

121210
121220

122

1221

122110

1222

122210

1224

122410

1225

122510

1230

123010

1231

123110

124

1241

124110
124120

1242

124210

1243

124310

1244

124410

1245

124510
124520

126

1260

126010

1262

Sleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, bestaand.
Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, nieuw.

Grondwerk verhardingen

Cunet ontgraven uitbreiding rijweg

Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,52 m, br. = 0,50 - 2,30 m.

Cunet ontgraven uitbreiding parkeerstrook

Gr. ontgr. uit cunet parkeerstrook, dik 0,48 m, br. =1,20 m.

Cunet ontgraven trottoir

Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 0,25 m, br.=1,20- 6,75 m.

Cunet ontgraven grasbetontegelverharding

Gr. ontgr. uit cunet grasbetontegelverharding, dik 0,42 m,
br.=0,90 m.

Cunet rijweg aanvullen en verdichten

Zand verwerken in cunet rijweg, dik 250 mm.

Cunet trottoir aanvullen en verdichten

Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.
Grondwerk cultuurtechnisch

Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

Grond ontgraven uit bermen, dik 0,15 m.
Grond ontgraven uit cunet watergang, dik 0,45 m.

Groeiplaatsverbetering t.b.v. nieuw te planten bomen

Grondverb. t.b.v. te planten bomen, tot 12,00 m3.

Grondverbetering plantvakken etc.

Grond verwerken in cunet bermen, dik 150 mm.
Wortelscherm
Lev. en aanbrengen wortelscherm, rondom boom, DR60.

Leverantie grond

Leveren bomengrond.
Leveren teelgrond.

Grond vervoeren

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

Grond afvoeren naar depot CGM

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

st

m3
m3

m3

95,00
81,00

186,00

12,00

225,00

26,00

13,00

135,00

505,00
130,00

1.044,00

505,00

75,00

522,00
505,00

60,00
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126210

1263

126310

128

1280

128010

128020

128030

13

130

1301

130110

130120

130130

130140

131

131010

135

1350

135010

135020

135030

135040

135050

1351

135110
135120

136

136010
136020

14

141

141010

142

142010
142020

Grond afvoeren naar depot CGM, 'Landbouw/Natuur'.

Grond afvoeren naar inrichting

Grond afvoeren, NT > IW.
Bijkomende werkzaamheden grondwerk

Algemene werkzaamheden

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO =< 25 m3.

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO = > 25 m3.

Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem-
activiteiten.

Riolering
Kolkaansluitingen

Kolkaansluitingen @ 160

Lev. en aanbrengen PVC-buis, @ 160 mm, kleur grijs.

Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, bocht 45°.
Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, T-stuk 45°.

Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 500 mm.
Persleidingen

Leveren en aanbrengen PE-buis, @ 63 mm.

Putranden & kolken

Putranden

Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op
schacht van de put.

Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl.
verklikker.

Lev. en aanbrengen putrand met deksel, selflevel, "VW".
Hulpstukken t.b.v. aanbr. zelfstellende putrand.
Leveren en aanbrengen putrand met deksel, VW.

Kolken

Lev. en aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 1-delig.

Lev. en aanbr. combinatiekolk van beton/gietijzer, 2-delig.

Uitstroomvoorzieningen t.b.v. kolken

Uitstroomvoorzieningen t.b.v. kolken incl. grondw.
Lev. en aanbr. van een laag zandcement, d = 200 mm.

Funderingen

Voorbereidende werkzaamheden
Afwerken bestaande ondergrond.
Aanbrengen funderingen rijweg

Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 350 mm.
Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 350 mm.

m3

m3

st

st

EUR

st
st
st

st

st

st

EUR
st

st
st

st
m2

m2

m2
m2

1.781,00

24,00

1,00

3,00

120,00
144,00
5,00
2,00

65,00

6,00

6,00

6,00

6,00

13,00
23,00

1,00
1,60

4.380,00

360,00
24,00
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143

143010

145

145010

146

146010
146020

15

151

1510

151010

1511

151110
151120

1512

151210

153

153010
153020

153030

154

1540

154010
154020

1541

154110
154120

1542

154210
154220
154230
154240
154250
154260
154270

1543

154310
154320

Aanbrengen funderingen parkeerstrook

Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 350 mm.
Aanbrengen funderingen grasbetontegels

Lev. en aanbrengen urbangranulaat 70-45, dik 250 mm.
Aanbrengen profileerlaag

Lev. en aanbr. profileerl. ongeb. steenm., d = 50 mm.
Lev. en aanbr. profileerl. ongeb. steenm., d = 50 mm.

Verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Aanbrengen kleeflaag

Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2.
Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2.

Aanbrengen kantvoorzieningen

Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,03 m.
Asfalt CE

Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 80 mm.
Lev. en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke
deklaag, d =55 mm.

Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA, d =30 mm.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Lev. en aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.
Lev. en aanbr. straatlaag, Urbansand 60-40, dik 50 mm.

Betonstraatstenen (hergebruik)

Aanbrengen bss, kf, kleur heidep., br. => 3,00 m, herg.
Aanbrengen bss, df, kleur grijs, br. = 1,50 - 3,00 m, herg.

Betonstraatstenen (nieuw)

Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur grijs, br. = 1,50 - 3,00 m.
Lev. en aanbr. bss, kf, kleur antraciet, br. = 1,50 - 3,00 m.
Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur grijs, br. => 3,00 m.
Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur grijs, br. = 1,50 - 3,00 m.
Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur rood, br. => 3,00 m.
Lev. en aanbr. bss, kf, kleur antraciet/wit, br. =< 1,50 m.
Leveren en aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.

Leverantie betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen, kf, kleur heidepaars.
Leveren betonstraatstenen, df, kleur grijs.

m2

m2

ton
ton

m2

m2
m2

ton
ton

ton

m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

st
st

25,00V

60,00V

405,00
60,00

3.360,00

58,00
6.597,00

60,00

654,00
453,00

252,00

2.024,00
40,00

125,00
45,00

60,00
215,00
85,00
440,00
151,00
20,00
36,00

1.575,00
345,00
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1544

154410

154420

154430

154440

1545

154510

1546

154610

1547

154710

155

1550

155010

1551

155110

1552

155210

155220

155230

156

1560

156010

156020

156030

1561

156110

1562

156210
156220

1563

156310
156320

1564

156410
156420
156430
156440

Betontegels (nieuw)

Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.
Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.
Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs.
Leveren en aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.

Leverantie betontegels

Leveren betontegels, kwartmaantegel.

Grasbetontegels (nieuw)

Lev. en aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.
Stapstenen

Leveren en aanbrengen van een hardstenen stapsteen.
Kantlagen, inritconstructies en molgoten

Kantlagen

Lev. en aanbr. kantlaag, tegel, 150 x 300 x 60 mm.
Inritconstructies

Lev. en aanbr. inritconstr., 5 str. bss, kf/df, kleur grijs.
Molgoot

Aanbr. molgoot, 5 streks van natuursteenkeien, (herg).
Aanbrengen voegvulling sierbestrating.

Leveren natuursteenkeien, afm. ca,. 100 x 100 x 80 mm.

Betonbanden

Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)

Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.
Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.
Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, hoekst..

Opsluitband 80 x 200 mm (hergebruik)

Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht, hergebr.

Opsluitband 200 x 250 mm (nieuw)

Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, recht.
Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht.

Trottoirband 180/200 x 200 mm (nieuw)

Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.

Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 200 x 170 mm, recht.

Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl., mv.
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m2
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m2
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755,00
38,00
110,00
3,75

5,00

40,00

13,00

800,00

26,00

12,00
6,00
30,00

1.080,00
38,50
13,70

28,00

45,00
93,50

470,00
100,50

17,00
20,00
21,00
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156450
156460

1565

156510

1566

156610
1567
156710
156720
156730
156740
156750
16

160
1601
160110
160120
160130
160140
160150
160160
160170
160180
160190
1602
160210
1603
160310
160320
160330
160340
1604
160410
160420
1605
160510
162
162010
163

1631

Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb.

Rijwielpadband 40/120 x 250 mm (nieuw)

Lev. en aanbr. rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm, recht.

Hulpstukken en verloopbanden - Rijwielpadband 40/120
(nieuw)

Lev. en aanbr. rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm, verl.

Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm.
Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.
Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 80 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.

Bijkomende werkzaamheden
Bebording

Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, C02, C03 en C12.

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, EO1.

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, G12a en G12b.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, J17 en J22.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, LOS.

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, E08o.

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, AO160.

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, OB504 en OB55.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, SBO1-1.

Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

Aanbr. verkeersborden, type |, wandel- / fietsroutes.

Verkeersbordpalen (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.000 mm.
Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.600 mm.
Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.900 mm.
Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 4.300 mm.

Verkeerszuilen (nieuw)

Leveren en aanbrengen van een verkeerszuil, BB21.
Leveren en aanbrengen van een verkeerszuil, BB21 incl.
verkeersbord.

Kombordportaal (nieuw)

Leveren en aanbrengen van een kombordportaal.
Mantelbuizen

Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 100 mm.
Markeringen

Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

m
m

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

st
st
st
st

st
st

st

6,00
1,00

35,00

1,00

70,00
10,00
2,00
105,00
30,00

5,00
1,00
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
5,00

4,00

4,00
10,00
2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

139,00
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Bestek B2025-06

Herinrichting Watersleyerweg - Watersley te Munstergeleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRUS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

163110
163120
163130
1632
163210
163220
163230
1633
163310
164
164010
165
1650
165010
165020
165030
166

1660

166010
166030

1661

166110

20

201

201010

201020

202

202010

203

2032

203210

203220

203230

204

204010

204020
204030

Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10).

Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 3, (10).

Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drempelmarkering.

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, 30 km/h zone.

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drieh. (0,50 x 0,50).

Vlakmarkering

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, vlakken < 10 m2.
Rode coating

Lev. en aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Straatmeubilair

Afzetpalen en wandel- / fietsroutepalen

Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant.
Leveren en aanbrengen afvalbak, type Capitole.
Aanbrengen houten wandel- / fietsroutepaal, herg..

Groenvoorzieningen

Aanbrengen groenvoorzieningen

Zaaien, bermen.
Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien bermen.

Nazorg groenvoorzieningen

Maaien bermen en taluds.

Watersley

Verkeersmaatregelen

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen van een verkeersplan.

Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat-
regelen.

Tekeningen

Opstellen verkeerstekening(en).

Afzettingen

Afzettingen

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Omleidingsroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.

Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

m2
m2

m2

m2

st
st
st

are
kg

are

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
keer

EUR
week
keer

43,00
45,00
175,00

36,50
4,50
0,90

7,00

1.085,00

15,00
2,00
4,00

34,00
51,00

34,00

1,00

10,00
1,00
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Bladnr. 12

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRUS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

204040

204050

204060

21

211

2111

211110

2112

211210

2113

211310

2114

211410

2115

211510

212

2120

212010

2121

212110

212120

212130

212140

2122

212210

2123

212310

212320

212330

2124

212410

2125

212510

2126

212610

2127

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .".
Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar".
Toep. tijd. tekst-bord met paal. "doorgaand verk.".
Opruimingswerkzaamheden

Terreininrichting

Schonen terrein

Schonen terrein.

Boombescherming op bouwlocaties

Toep. stamommanteling - van ca. @ 0,50 tot ca. @ 0,80 m.

Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot.

Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

Verw .+ afv. verkeersborden, gem. depot.

Verwijderen straatmeubilair

Opn. en verv. houten wandel- / fietsroutepaal, herg..
Verwijderen verhardingen

Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, basis.

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 270 mm.
Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 100 mm.
Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 120 mm.
Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 100 mm.

Frezen teerhoudende aansluitingen

Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting, 2-traps.

Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen

Opbreken teerh. asfaltverh., dik 120 mm, br. > 3,00 m.
Opbr. teerh. asfaltverh., dik 100 mm, br.=2,10-4,10 m.
Opschonen en afvoeren teerh. asfaltresten op fundering.

Transport en acceptatiekosten af te voeren freesasfalt

Transport en acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt.

Transport en acceptatiekosten af te voeren opgebr. asfalt

Transport en acceptatiekosten teerh. opgebroken asfalt.

Frezen teervrije aansluitingen

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2-traps.

Opbreken teervrij asfalt

st
st
st

EUR

st

st

st

st

EUR

3333

m3

m2
m2
EUR

ton

ton

m3

3,00
3,00
3,00

2,00

6,00

4,00

6,00

9,00
8,00
24,00
13,00

1,00

1.670,00
210,00

2,50

554,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRUS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

212710

212720

212730

2128

212810

2129

212910

213

2130

213010
213020

214

2140

214010

215

2150

215010

216

2161

216110

217

2170

217010

22

221

221010
221020

222

2220

222010

2221

222110

2222

222210

Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 270 mm, br. > 3,00 m.
Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 100 mm, br. > 3,00 m.
Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering.

Transport en acceptatiekosten af te voeren freesasfalt

Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt.

Transport en acceptatiekosten af te voeren opgebr. asfalt

Transport en acceptatiekosten teervrij opgebroken asfalt.
Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen

Opbr. + afv. bss, kf, naar inrichting - br. =< 1,50 m.
Opbr. + afv. bss, kf, naar inrichting - br. = 1,50 - 3,00 m.

Opbreken kantlagen

Opbreken kantlagen

Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar een inr.
Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden

Opbr. + afv. trottoirb. 110/220 x 250 mm mm, naar inr.
Opbreken funderingen

Opbreken funderingen fietspad

Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 60 mm, NVB.
Verwijderen rioleringen

Opbreken putranden

Verwijderen van een putrand met deksel, afv. inrichting.
Grondwerk
Voorbereidende werkzaamheden

Maaien gewas, hor. of met een talud flauwer dan 1: 3.
Frezen terrein, hor. of met een talud flauwer dan 1 : 3.

Grondwerk verhardingen

Cunet ontgraven uitbreiding fietspad

Gr. ontgr. uit cunet fietspad, dik 0,30 m, br. = 0,00 - 2,90 m.

Cunet ontgraven uitbreiding rijweg

Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,48 m, br. =1,00- 1,20 m.

Cunet ontgraven grasbetontegelverharding

Gr. ontgr. uit cunet grasbetontegelverharding, dik 0,42 m,
br.=1,15m.

m2
m2
EUR

ton

ton

m2
m2

m2

st

are
are

m3

m3

m3

115,00
595,00

2,50

227,00

275,00
155,00

340,00

85,00

210,00

7,00

7,50
7,50

60,00

910,00

70,00
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Bladnr. 14

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRUS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

224

224010

226

2260

226010

2261

226110

228

2280

228020

228030

23

230

230010

24

240

240010

241

241010

242

242010

243

243010

244

244010

25

250

2500

250010

2501

250110
250120

Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
Grond ontgraven uit bermen, dik 0,10 m, br. = 0,30 m.
Grond vervoeren

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
Grond afvoeren naar depot CGM

Grond afvoeren naar depot CGM, 'Landbouw/Natuur'.
Bijkomende werkzaamheden grondwerk

Algemene werkzaamheden

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO = > 25 m3.

Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem-
activiteiten.

Riolering

Putranden

Leveren en aanbrengen putrand met deksel, VW.
Funderingen

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken bestaande ondergrond.

Aanbrengen funderingen fietspad

Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 300 mm.

Aanbrengen funderingen rijweg

Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 350 mm.

Aanbrengen funderingen grasbetontegels

Lev. en aanbrengen urbangranulaat 70-45, dik 250 mm.
Aanbrengen profileerlaag

Lev. en aanbr. profileerl. ongeb. steenm., d = 50 mm.
Verhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervilak

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Aanbrengen kleeflaag

Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2.
Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2.

m3

m3

m3

st

EUR

st

m2

m2

m2

m2

ton

m2

m2
m2

45,00

13,00

1.095,00

1,00

7,00

2.190,00

130,00

1.900,00

170,00

205,00

2.350,00

57,00
4.609,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRUVING
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HEID
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ERPLICHTING

PRUS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2502

250210

251

251010
251020

251030

252

2520

252010
252020

2521

252110

2523

252310

253

2530

253010

253020

253030

2531

253110

253120

253130

2533

253310
253320

254
2540
254010
254020
254030
254040
26

260
2601
260110
260120

260130
260140

Aanbrengen kantvoorzieningen

Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,03 m.

Asfalt CE

Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm.

Lev. en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke
deklaag, d = 50 mm.
Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA, d = 30 mm.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Lev. en aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.
Lev. en aanbr. straatlaag, Urbansand 60-40, dik 50 mm.

Betonstraatstenen (nieuw)

Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur grijs, br. =< 1,50 m.

Grasbetontegels (nieuw)

Lev. en aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.
Kantopsluitingen

Opsluitband 80 x 200 mm

Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.
Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.
Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, hoekst..

RWS-band 110/220 x 200 mm

Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 200 mm, recht.
Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 200 mm, bocht.
Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 200 mm, bocht.

Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

Pasmaken van betonbanden 110/220 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 80 x 200 mm.

Betonverhardingen

Fietspaden

Aanbr. verh.laag van beton in 1 laag, dik 160 mm.
Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.
Betonwacht.

Berekeningen en tekeningen, voegenplan.
Bijkomende werkzaamheden

Bebording

Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersborden, type Il, BO6 en BO7.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type Il, C02 en C12.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, G12a en G12b.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type Il, AO160.
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m2
m2

m2
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m2

EUR
EUR

st
st
st
st

34,00

373,00
289,00

176,00

965,00
128,00

965,00

128,00

1.420,00
25,90
13,70

13,00
0,85
7,10

5,00
40,00

280,00
75,50

4,00
2,00
2,00
1,00
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POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
260150 |Leveren en aanbr. verkeersborden, type Il, J20. st 2,00V
260160 |Lev. en aanbr. verkeersborden, type Il, OB401-150 en OB. st 2,00V
260170 |Lev. en aanbr. verkeersborden, type I, BB12r. st 2,00V
260180 |Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, SBO1-1. st 1,00V
2602 Verkeersbordpalen (nieuw)
260210 |Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.000 mm. st 8,00V
260220 |Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.600 mm. st 2,00V
260230 |Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 4.300 mm. st 1,00V
2603 Verkeerszuilen (nieuw)
260310 |Leveren en aanbrengen van een verkeerszuil, BB21 incl. st 1,00V
verkeersbord.
260320 |Leveren en aanbrengen van een verkeerszuil, BB21. st 1,00V

2604 Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

260410 |Aanbr. verkeersborden, type |, wandel- / fietsroutes. st 5,00V
262 Mantelbuizen

262010 |Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 100 mm. m 36,00V
262020 |Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 250 mm. m 25,00V
263 Markeringen

2630 Figuratie van thermoplast op een betonverharding

263010 |Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, driehoeken. m2 0,25V
2631 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

263110 |Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10). m 22,00V
263120 |Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30). m 11,00V
263130 |Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10). m 10,00V
265 Straatmeubilair

2650 Middengeleiderconstructie

265010 |Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00V
2651 Houten wandel- / fietsroutepaal

265110 |Aanbrengen houten wandel- / fietsroutepaal, herg.. st 6,00V
266 Groenvoorzieningen

2660 Aanbrengen groenvoorzieningen

266010 |Zaaien, bermen. are 5,00V
266030 |Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien bermen. kg 7,50V
2661 Nazorg groenvoorzieningen

266110 |Maaien bermen en taluds. are 5,00V
6 Bijkomende werkzaamheden

65 Bouwkundige opname

650010 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
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66 Algemene werkzaamheden

660 Faseringen, tijdschema en werkplannen

660050 |Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N
660060 |Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N
660070 |Opstellen plan van aanpak boombescherming. EUR N
660080 |Opstellen van een werkplan vrijgekomen materialen. EUR N
660090 |Opstellen van een straatwerkplan. EUR N
661 Algemene werkzaamheden

661010 |Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
661020 |Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
661030 |Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
661040 |Uitwerken / detaileren uitvoeringstekeningen. EUR N
662 Codrdinatie en communicatie

662010 |Communiceren met derden. EUR N
662020 |Informatieavond bewoners en belanghebbenden. EUR N
662030 |Inzet omgevingsmanager. EUR N
663 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

663010 |In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N
663020 |Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
663030 |Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
663040 |Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N
664 Kwaliteitsborging

664010 |Kwaliteitskeuringen. EUR N
664020 |Opleverdossier. EUR N
665 Revisiegegevens

665010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N
665020 |Inmeten en verw. revisiegegevens (nieuwe situatie). EUR N
7 Directiebehoeften

71 Keet & kantoorinrichting

710010 |Gebruik van directieverblijf. EUR N
72 Projectbord

720010 |Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m. st 2,00V
720020 |Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe. st 2,00V
8 In te zetten werknemers & materieel

81 In te zetten werknemers

810010 |Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw. uur 80,00V
810020 |Inzetten werknemer, opperman bestrating. uur 80,00V
810030 |Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 80,00V
810040 |Inzetten werknemer, straatmaker I. uur 80,00V
810050 |Inzetten werknemers, landmeetploeg. uur 24,00V
810060 |Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 80,00V
82 In te zetten materieel
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820010 |Inzetten van een minigraver, 0,20 m3. uur 80,00V
820020 |Inzetten van een wielgraafmachine, 1,0 m3. uur 80,00V
820030 |Inzetten van een rupsgraafmachine, 2,0 m3. uur 80,00V
820040 |Inzetten van een vrachtauto, 6 x 6, 10 ton. uur 40,00V
820070 |Inzetten van een vrachtauto, 10 x 8, 20 ton. uur 40,00V
820080 |Inzetten van een compressor, excl. bediening. uur 16,00V
83 Archeologie
830010 |Stagnatiekosten i.v.m. archeologische begeleiding. uur 24,00V
830020 |Inzetten senior archeoloog. uur 24,00V
830030 |Inzetten KNA archeoloog. uur 24,00V
830040 |Inzetten van een wielgraafmachine, 1,0 m3. uur 24,00V
830050 |Communicatie archeologische begeleiding. EUR N
830060 |Vondstverw., uitw. rapporten en depon. archeologisch EUR N
onderz.
830070 |Opst. rapportages, evaluaties en voorbereidingstijd EUR N
archeologie.

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 EUR N
910040 EUR N
910050 EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |(Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00V
950020 |Stelpost afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00V
950030 |Stelpost t.b.v. groenvoorzieningen. EUR 10.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




