Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

Overeenkomst ARBIT-2022
IUC-kenmerk: 202501088

De ondergetekenden:

1.

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
hierbij vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur, namens deze en in opdracht van,

(.1,

hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

[...],
(statutair) gevestigd te [...],
hierbij vertegenwoordigd door

[...1,

hierna te noemen: Wederpartij,

OVERWEGENDE DAT:

Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan de uitbreiding
van de Visserijmonitor met een extra module voor het betrouwbaar vaststellen van het
motorvermogen tijdens visactiviteiten via sensoren en blackboxsystemen;

Opdrachtgever de Wederpartij heeft uitgenodigd een inschrijving in te dienen in het kader van
een Europese aanbestedingsprocedure;

Wederpartij op [...] een inschrijving heeft ingediend;

Opdrachtgever naar aanleiding van deze inschrijving de overeenkomst aan Wederpartij heeft
gegund;

Wederpartij zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de opdracht
wil bereiken;

Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in een
overeenkomst;

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. De
betekenis van deze begrippen is vermeld in artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het
aangaan van contracten voor IT-producten en -diensten (ARBIT-2022).

1.1

Voorwerp van de Overeenkomst

Opdrachtgever verstrekt aan Wederpartij opdracht tot het uitvoeren van Prestatie zoals
beschreven in de Europese aanbestedingsprocedure van Opdrachtgever d.d. [...], kenmerk
[...] en op basis van de door Wederpartij ingediende inschrijving d.d. [...], kenmerk [...],
welke opdracht Wederpartij aanvaardt, voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst
wordt afgeweken.
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Op deze overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Rijksvoorwaarden voor
het aangaan van contracten voor IT-producten en -diensten (ARBIT-2022, reeds in bezit),
voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van
de (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Wederpartij is uitgesloten.

De voor het gebruik van de Prestatie vereiste acceptatie van algemene of bijzondere
voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij “shrink-wrap”- en “click-wrap” licenties, bindt
Opdrachtgever niet. Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever dat dergelijke acceptaties leiden
tot enige beperking op het Overeengekomen gebruik.

De volgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Als deze documenten
elkaar tegenspreken, gaat het eerder genoemde document boven het later genoemde:

dit document;

de Verwerkersovereenkomst;

de Voorwaarden (ARBIT-2022);

het Aanbestedingsdocument/Bestek;

de overige Bijlagen;

de door Wederpartij aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van [...], met
kenmerk [...].

ouRwWNE

Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn alleen bindend als Partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Door ondertekening van deze Overeenkomst
vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte afspraken ten aanzien van de
Prestatie.

Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst gaat in op 23 oktober 2025 en heeft een maximale looptijd van 3 jaar.
De overeenkomst wordt mogelijk vroegtijdig beéindigd in het geval er geen ‘Go’ volgt na

uitvoering van fase 1. Zie ook bullet 2.3.

De overeenkomst wordt gefaseerd uitgevoerd in 3 fasen, conform de volgende
tijdsplanning:

Fase Uitvoeringsperiode
1: Proof of Concept Q4 2025 - Q2 2026
2: Implementatie Q2 2026 - Q4 2027
3: Nazorg Q1 2028 - Q3 2028

Na afronding van de eerste fase (PoC) zal een ‘Go/No-Go’-beslissing over de implementatie
en doorontwikkeling worden genomen.

De ‘Go/No-Go’-beslissing:

De Opdrachtgever zal op basis van de volgende factoren bepalen of een ‘Go’ of ‘No-Go’

wordt gegeven:

1. De aanbevelingen voortkomend uit de uitvoering van fase 1 (de PoC), die met name
(maar niet uitsluitend) ingaan op de werkbaarheid van de beoogde wijze om het
motorvermogen te meten;

2. De beoordeling aan de hand van nader te bepalen succescriteria, die gedurende fase 1
in door Opdrachtgever georganiseerde workshops met experts en belanghebbenden tot
stand zullen komen;

3. De (voor zover bekend op moment van deze beslissing) technische vereisten vanuit de
Europese Controleverordening (EG) Nr. 1224/20009.

Enkel in het geval van een ‘Go’ zal de tweede fase direct van start gaan.
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In het geval van een ‘No-Go’ zal eerst overleg plaatsvinden of de tweede fase in een andere
vorm alsnog kan worden doorgezet om de doelstellingen van de opdracht te realiseren. In
het geval dat dit kan, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een alternatief plan van
aanpak overeenkomen. In het geval dat dit niet kan (bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de
stappen om tot een continumeting van het motorvermogen te komen in 2028 - conform
Verordening (EG) Nr. 1224/2009 - dusdanig anders zijn dan verwacht) zal de opdracht
worden beéindigd en zal fase 2 geen doorgang vinden. De opdracht beperkt zich dan enkel
tot fase 1 en het contract wordt automatisch beéindigd, waarbij geen rechten zijn te
ontlenen aan de tweede of derde fase. In het geval van een ‘No-Go’ dienen alle IE-rechten
die voort zijn gekomen uit fase 1, in lijn met artikel 5 van de Overeenkomst, aan
Opdrachtgever te worden overgedragen.

Na afronding van de tweede fase start de derde fase. De derde fase heeft als doel om, waar
nodig, nazorg te bieden met betrekking tot eventuele technische hick-ups van de
functionele module ‘continumeting motorvermogen’ in de Visserijmonitor.

Prijs en overige financiéle bepalingen

De maximale waarde van overeenkomst bedraagt € 330.000,- exclusief btw en inclusief
stelpost. Dit betreft € 399.300,- inclusief btw.

Wederpartij voert de Prestatie uit op basis van de volgende fasering:

Wederpartij voert de Prestatie van fase 1 uit tegen een vaste totaalprijs. Deze vaste
totaalprijs bedraagt € [...],- (excl. btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige
kosten). Dit betreft [...],- inclusief btw.

Wederpartij voert de Prestatie van fase 2 uit tegen een vaste totaalprijs. Deze vaste
totaalprijs bedraagt € [...],- (excl. btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige
kosten). Dit betreft [...],- inclusief btw.

Wederpartij voert de Prestatie van fase 3 uit op basis van een uurtarief, waarbij u wordt
vergoed op basis van werkelijk gemaakte uren tot het maximum van € [...],- exclusief btw.
Het uurtarief bedraagt € [...],- (excl. btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige
kosten). Dit betreft een uurtarief van [...],- inclusief btw.

Op deze opdracht is een optie van toepassing. Een dergelijke optie houdt in de regel in dat
Opdrachtgever een aanvullende opdracht gealigneerd aan (een deel van) de
oorspronkelijke opdracht kan laten uitvoeren door de Opdrachtnemer, maar waarvan nog
niet duidelijk is of hier sprake van zal zijn. Opdrachtgever heeft hiervoor een stelpost van
€ 30.000,- exclusief btw gereserveerd. Dit is slechts een indicatie en hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. Deze stelpost dient om onvoorziene gebeurtenissen op te
vangen.

Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen dat een aanvullende opdracht
wenselijk is ten behoeve van de verdere uitwerking van de oorspronkelijke opdracht, naast
hetgeen wat initieel in deze opdracht wordt gevraagd, dan bestaat de mogelijkheid voor
Opdrachtgever om Opdrachtnemer hiervoor een vervolgopdracht te verstrekken door
gebruik te maken van deze stelpost. Deze mogelijke aanvullende opdracht is verder
afhankelijk van de uitvoering van de onderhavige opdracht, de juistheid van de offerte, het
prijspeil van de offerte, enzovoort. Wanneer besloten wordt tot uitvoering van een
aanvullende opdracht, en Opdrachtgever voornemens is deze opdracht aan Opdrachtnemer
te verstrekken, zal Opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk een offerte
indienen bij Opdrachtgever.
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Pas nadat Opdrachtgever schriftelijk akkoord op de aanvullende opdracht heeft gegeven,
vangt Opdrachtnemer aan met de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is te allen
tijde gerechtigd om deze vervolgopdracht niet aan Opdrachtnemer op te dragen.

De Vergoedingen zoals bedoeld in artikel 3.1 zijn verschuldigd vanaf het moment dat de
resultaten door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

Als Wederpartij geen btw in rekening brengt, maar voor (een deel van) de Prestatie geen
vrijstelling van btw blijkt te bestaan, kan Wederpartij deze btw niet alsnog in rekening
brengen.

De prijs heeft betrekking op alle door Wederpartij in het kader van deze Overeenkomst uit
te voeren Prestatie en eventueel daartoe benodigde materialen.

De overeengekomen tarieven voor fase 1 en 2 zijn vast en onveranderlijk voor de duur van
deze Overeenkomst.

Het overeengekomen uurtarief voor fase 3 is in ieder geval vast tot 1 januari 2028.

Indexeringsaanvragen voor het uurtarief van fase 3 kunnen slechts éénmaal per jaar,
uitsluitend in de maand oktober worden aangevraagd. Voor en na deze maand worden
indexeringsverzoeken voor het eerstkomende jaar niet (meer) in behandeling genomen. De
indexeringsaanvragen dienen te worden gericht aan het volgende e-mailadres:
contractmanagement@RVO.nl

De bij de aanbesteding ingediende prijzen en tarieven kunnen worden aangepast
overeenkomstig het CBS CAO-lonen per uur incl. bijzondere beloningen,
Bedrijfstakken/branches: M-N Zakelijke dienstverlening. Hierbij wordt telkens het
maandcijfer van de meest recente gepubliceerde maand gehanteerd, waarbij het
indexcijfer van de maand van de ingangsdatum van het contract op 100% wordt gesteld.

De Wederpartij dient de aanvraag gespecificeerd met een uitdraai van CBS-Statline in te
dienen en in de aanvraag een verwijzing te maken naar de betreffende Overeenkomst met
Opdrachtgever. De aanvraag omvat een opgave van de oude versus de nieuwe prijzen en
tarieven.

Na ontvangst van de aanvraag bevestigt Opdrachtgever aan Wederpartij als deze aanvraag
is goedgekeurd.

Wederpartij mag in fase 1 en 2 tussentijds factureren tot 75% van de opdrachtwaarde per
fase, op basis van nader in overleg te bepalen tussenresultaten en na goedkeuring door de
opdrachtgever op deze tussenresultaten. De overige 25% van de opdrachtwaarde per fase
mag gefactureerd worden na oplevering van het eindresultaat van de fase en na
goedkeuring van de opdrachtgever op dat eindresultaat. Wederpartij mag in fase 3 de
werkelijk gemaakte uren achteraf factureren per kwartaal, tot het maximum van de
paragraaf 3.2 benoemde maximale waarde van deze fase.

U dient bij elke factuur een overzicht bij te voegen van de daadwerkelijk uitgevoerde
werkzaamheden met urenverantwoording om tot een bepaald deelresultaat te komen op
basis waarvan gefactureerd wordt, volgens de overeengekomen afspraken.

Wederpartij factureert pas nadat Opdrachtgever de Prestatie heeft beoordeeld en

geaccepteerd. Daarbij geldt een beoordelingstermijn van 14 dagen vanaf het moment dat
de Prestatie volledig is uitgevoerd.
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Wederpartij dient de facturen elektronisch te zenden naar:

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur - Kerndepartement
Organisatie identificatienummer (OIN): 00000001858272854000

t.a.v. Financiéle Diensten en Administratie - Klantdirectie

Facturen dienen via een van onderstaande manieren te worden verzonden:
e Factuurportaal van de Rijksoverheid;

e E-factureren vanuit uw (boekhoud)softwarepakket via Peppol;

e E-factureren via een dienstverlener.

Indien u via het leveranciersportaal een e-factuur aanmaakt dient u in het veld "Referentie
of ordernummer” alleen het ordernummer [...] op te nemen. Het meesturen van meer
informatie in het veld "Referentie of ordernummer” kan leiden tot problemen in het
automatisch accepteren en verwerken van de factuur.

Voor meer informatie: https://www.helpdesk-efactureren.nl/e-facturen-versturen

Indien de factuur niet aan bovenvermelde eisen voldoet of niet via de vermelde wijze wordt
verzonden, kan dit ertoe leiden dat de factuur niet in behandeling wordt genomen of dat de
betalingstermijn wordt verlengd.

Voor vragen met betrekking tot e-facturatie via de portal kan men terecht bij helpdesk-
efactureren@rvo.nl. Voor vragen met betrekking tot e-facturatie via een
boekhoudprogramma (Peppol) kan men terecht bij operations@peppolautoriteit.nl.

Contactpersonen

Contactpersoon en tevens projectleider voor Opdrachtgever is [...], per mail te bereiken via
[...] en telefonisch op [...].

Contactpersoon en tevens projectleider voor Wederpartij is [...], per mail te bereiken via
[...] en telefonisch op [...].

Contractmanager is [...], per mail te bereiken via [...] en telefonisch op [...].

In afwijking van artikel 2 van de ARBIT-2022 binden de genoemde contactpersonen
Partijen niet.

Intellectuele eigendomsrechten

Zoals bepaald in de artikel 8 van de ARBIT-2022 worden de auteursrechten,
databankrechten en intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend ten
aanzien van alle resultaten van de Prestatie overgedragen aan Opdrachtgever.

Wederpartij heeft zich verbonden tot het beschikbaar stellen van de broncode van de te
ontwikkelen software aan Opdrachtgever, waarbij deze op eerste verzoek een exemplaar
ontvangt van de meest recente versie van deze broncode, of waarbij deze broncode na
afronding van de opdracht wordt overgedragen, of eerder als de overeenkomst vroegtijdig
wordt beéindigd.
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Integriteit

Wederpartij verklaart dat aan Personeel van Opdrachtgever geen voordeel is of wordt
gegeven, doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden, geven, zal doen
aanbieden of zal doen geven in het kader van de gunning van deze overeenkomst.

Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen
enige handeling te verrichten of na te laten.

Overige voorwaarden

Onder geheimhouding als bepaald in artikel 17 van de ARBIT-2022 valt geen informatie
over (de voortgang van) de opdracht die Opdrachtgever dient aan te leveren voor het Rijks
ICT-dashboard.

Wederpartij dient binnen 60 dagen een plan van aanpak in bij Opdrachtgever met
betrekking tot Social Return, zoals beschreven in paragraaf 3.9 van het
Aanbestedingsdocument.

Het plan van aanpak vormt een onderdeel van deze Overeenkomst en zal jaarlijks worden
geévalueerd. Dit staat los van de eerste evaluatie, welke plaatsvindt op een nader te
bepalen moment na het opleveren van het plan van aanpak binnen de eerste 60 dagen.

Consequenties
Wanneer Wederpartij niet in staat is om aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen dient

Wederpartij inzicht te verschaffen aan Opdrachtgever wat de onderliggende oorzaken zijn.
Na constatering wordt Wederpartij gevraagd om binnen twee (2) maanden een Plan van
aanpak aan te leveren. In dit plan van aanpak dient duidelijk te zijn beschreven welke
acties worden ingezet en tot welke verbeteringen dat gaat leiden binnen welke tijdsperiode.

Indien binnen desbetreffende tijdsperiode geen verbetering zichtbaar is, kan Wederpartij
formeel schriftelijk in gebreke worden gesteld. Wederpartij zal binnen één (1) maand dan
alsnog aan de gestelde voorwaarden dienen te voldoen. Constateert Opdrachtgever na die
maand dat Wederpartij nog steeds niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan heeft
Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst met Wederpartij te ontbinden.

Er vind een jaarlijkse evaluatie plaats onder leiding van de Contractmanager om de
dienstverlening te beoordelen. De voortgang met betrekking tot het in paragraaf 2.7
genoemde plan van aanpak omtrent SR wordt ook geévalueerd tijdens deze bijeenkomst.

Opdrachtnemer dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de jaarlijkse evaluatie een

rapportage aan te leveren inzake:

- De voortgang met betrekking tot social return, conform het door Opdrachtnemer
ingediende plan van aanpak en eventuele verbeterplan(en).

- De reeds gefactureerde bedragen en openstaand contractwaarde.

- Eventuele verbetervoorstellen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

- Marktontwikkelingen.

- Eisen rondom milieu, conform eis 3.8 van dit Aanbestedingsdocument.

De Contractmanager zal de jaarlijkse evaluatie organiseren.

Minimaal eenmaal per maand, maar zo vaak als noodzakelijk naar oordeel van de
Opdrachtgever, vindt er operationeel overleg plaatst tussen Opdrachtgever en Wederpartij
over de uitvoering van de opdracht, onder leiding van Opdrachtgever en zonder de
aanwezigheid van de Contractmanager, tenzij partijen andere afspraken overeenkomen.
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Aldus overeengekomen en door beide partijen rechtsgeldig ondertekend,
Den Haag, [...] [...1, [...]

De Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, [...]
Voedselzekerheid en Natuur,
namens deze en in opdracht van,

[...]

[...] [...]

Teammanager Inkoop Uitvoering Centrum EZ

Bijlagen:

- De verwerkersovereenkomst ARBIT-2022

- De Algemene Rijksvoorwaarden voor het aangaan van contracten voor IT-producten en
Diensten (ARBIT-2022)

- De aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen

- De inschrijving van de Wederpartij
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