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1 Inleidende informatie

Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit het systeem, in de vorm van een
verzameling geordende eisen, een beschrijving van het systeem in zijn directe omgeving en de
in het ontwerpproces reeds gemaakte ontwerpkeuzes. De Vraagspecificatie Eisen is onderdeel
van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de Basisovereenkomst.

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd
veranderende systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving, de ontwerpkant. Dit geeft
dus een afbakening van de scope en geeft de keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor
de klantvraag.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld. In de eisteksten
wordt verwezen naar specifieke informatie (bestandsnaam) wat als bijlage is opgenomen in
Annex XIII. In Annex XIII is een overzichtstabel toegevoegd met alle bijlagen. Deze zijn
toegevoegd aan de map.

De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met
verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam
van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde
versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten. Alle documentatie relevant voor dit
project is opgenomen in Annex XIII. De referentie bevat de bestandsnaam van het document en
daarmee is dit op te zoeken in de Annex XIII map. Tevens is een overzichtstabel toegevoegd aan
Annex XIII met alle aanwezige bestanden en omschrijving van de documenten.

De Begrippen en Afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en
afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

De Eisindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat,
gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID bekend is, te
vinden.

Bijlagen A t/m C bevatten achtereenvolgens de stakeholders, de contextdiagrammen en de
systeemdecompositie waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen.
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2 Systeemdefinitie

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd veranderende systeem en
de relatie die het heeft met zijn omgeving. Hierdoor wordt het duidelijk:

- aan welk systeem de eisen in hoofdstuk 3 Systeemeisen zijn gesteld,
- welke ontwerpkeuzes er al gemaakt zijn,

- waar de fysieke en functionele grenzen van het systeem liggen,

- welke interactie het systeem met zijn omgeving heeft.

2.1 Aanvangssituatie

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem bij aanvang van de realisatiefase. Dat is
het systeem zoals dat aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden. Het beschrijft het
gebruik van het systeem met de daarvoor aanwezige oplossingen. Deze vormt het uitgangspunt
voor de transformatie tijdens de realisatiefase.

De decompositie van het systeem, zoals dat aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden, is
weergegeven in bijlage C Systeemdecompositie van deze Vraagspecificatie Eisen.

De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt, zijn opgenomen in annex XIII
Informatie.

2.1.1 Objectbeschrijving Maeslantkering

De Maeslantkering is een in 1997 in gebruik genomen stormvloedkering op de grens van Het
Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. De kering maakt samen met de
Hartelkering deel uit van de Europoortkering, het laatste onderdeel van de Deltawerken.

De kering bestaat uit twee enorme (sector)deuren. De deuren zijn eigenlijk twee drijvende
pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Hier aangekomen laat men de
(sector)deuren vol water lopen, zodat massieve barriéres ontstaan. Als de kering weer open
moet gaan, worden de (sector)deuren leeggepompt en worden ze naar buiten bewogen. Hier
varen de deuren aan beide zijden weer in een parkeerdok, zie figuur 1, die afgesloten worden
met (dok)deur. De deur gaat dicht en het parkeerdok kan ‘leeg’ worden gepompt. Zo kan er
buiten het stormseizoen onderhoud plaatsvinden aan sector deuren en combiwanden van het
parkeerdok.

In het stormseizoen staan de sectordeuren in het parkeerdok met verlaagd peil. Zo worden de
krachten over de deur gelijkmatig verdeeld en is het effect van doorbuiging kleiner.

In de onderstaande paragrafen worden de onderdelen van de scope beschreven. Om alle
onderdelen van de scope visueel inzichtelijk te krijgen zijn 2 scope documenten aangemaakt. Zie
voor aanvullende foto’s en informatie ‘Scope aanduiding Groco 5 TMS v2’ en ‘Scope aanduiding
v2 Groco-5'.
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Figuur 1, overzicht en doorsnede parkeerdok

2.1.2 Combiwanden Maeslantkering

Een onderdeel van de grondkerende constructie van de Maeslantkering zijn de combiwanden
(stalen buispalen voorzien van damwandprofiel) in het parkeerdok. Het dok is één van de
hoofdonderdelen van de Maeslantkering. De sectordeur bevindt zich gedurende het grootste
gedeelte van de tijd in het dok. Hierdoor wordt de scheepvaart over de Nieuwe Waterweg niet
gehinderd tijdens de niet operationele fasen. Het dok is een afsluitbaar bassin, waarvan de vorm
overeenkomt met die van de sectordeur. De waterstand in het dok is geheel regelbaar. Zowel de
dokdeur als het dok zijn tweemaal uitgevoerd: eenmaal aan de noordzijde en eenmaal
gespiegeld aan de zuidzijde.

De conservering van de combiwanden is aan vervanging toe. Zie onderstaande figuur 2 voor de
locatie van de combiwanden (blauw gemarkeerd). Getoond wordt Maeslantkering Noord, voor
Zuid geldt dezelfde configuratie, maar dan gespiegeld.

Eventueel benodigde herstelwerkzaamheden aan de onderste 1,5 meter combiwanden om dit
duurzaam te conserveren wordt opgenomen als stelpost (zie annex VIII Stelposten).

Blauwe curve: Contour wand parkeerdok met kesp. De
dilatatievoegen in de kesp en de voeg tussen de
asfaltverharding van het terrein en de kesp horen in de scope
van Groco 5.

Getoond is Noord, Zuid is spiegelbeeld

4

Figuur 2, Situatie combiwanden en dilatatievoegen Maeslantkering
2.1.3 Betonnen kesp Maeslantkering

Boven op de combiwand is een kesp aangebracht. Om verwarring ten aanzien van het contract
te voorkomen is een andere technische benaming voor de kesp: (dek)sloof. In de objectenboom
is dit onderdeel benoemd als: ‘kesp(sloof) dokwand’, en betreft een samenvoegsel van beide
benamingen. Hiermee wordt de horizontale betonnen balk bedoeld waarmee de bovenkant van
de combiwand wordt bedekt. De kespen zijn gedimensioneerd op lokaal te verwachten
belastingen. In totaal zijn er 16 segmenten van verschillende afmetingen te onderscheiden; ten
behoeve van krimp- en temperatuurspanningen is een onderverdeling in segmenten gemaakt..
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Het beton van de kesp moet plaatselijk herstel worden en de dilatatievoegen tussen de kesp
segmenten moeten worden vernieuwd.

Figuur 3, kesp op combiwand
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2.1.4 Onderzijde kerende wand (Maeslantkering Zuid)

Zoals opgenomen in paragraaf 2.1.1 bestaat de Maeslantkering uit twee (sector) deuren. Deze
deuren bestaan uit twee aan elkaar verbonden delen, het drijflichaam en de bovenkoker. In
onderstaande tekening zijn de onderdelen schematisch weergegeven.

Onder het drijflichaam hangen 32 fenders per deur. Op de fenderslede zit een beweegbaar skirt
en rubberen slab. Deze rubberen afdichtingen (slab) moet worden vervangen evenals de
kettingen en sluitingenDe fenders, rekkers en kettingen zoals bedoeld in document ‘Scope
aanduiding v2 Groco-5’ (Annex XIII), moeten aantoonbaar worden ge(de)monteerd op dezelfde
locatie.

De gehele fenderconstructie moet worden voorzien van een volledig nieuw
conserveringssysteem.

Aanwezige schades aan de conservering op de onderzijde van drijflichaam dienen te worden
hersteld conform de conserveringsspecificatie en de RTD 1032.
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Figuur 4, dwarsdoorsnede kerende wand

2.1.5 Labyrint(Maeslantkering Zuid)

Aan de zijde waar beide sectordeuren elkaar tijdens een sluiting ontmoeten, zit het
labyrint(sectie 15). Dit betreft het laatste deel van de kering het exacte verloop van het labyrinth
is weergegeven in de scopebeschrijving

De binnenzijde van het labyrint, ook gedeelte boven rode lijst zoals document ‘Scopeaanduiding
Groco 5 TMS' opgenomen Annex XIII, moet worden voorzien van een volledig nieuw
conserveringssysteem. Conserveringsschade aan de buitenzijde van het labyrint van
Maeslantkering zuid (deel onder rode lijn zoals opgenomen in document ‘Scopeaanduiding Groco
5 TMS’ opgenomen Annex XIII ) moet gerepareerd conform de conserveringsspecificatie en de
RTD 1032 De ladders in het labyrint moeten worden vernieuwd en voorzien van
conserveringssysteem.
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2.1.6 Watermeetopstellingen (WMQO's)

De Maeslantkering (MK) en Hartelkering (HK) beschikken beide over watermeetopstellingen
(WMOQ'’s). De waterstanden voor en achter de Kering zijn van essentieel belang voor het
functioneren van de Kering. Het besturingssysteem maakt gebruik van actuele waterstanden
voor het besturen van de processen. Daarom dienen de waterstanden voldoende nauwkeurig en
betrouwbaar te zijn. Op een afstand van ca. 500 meter uit de Kering staan aan beide zijden van
de Kering watermeetopstellingen (WMO). Iedere meetopstelling bevat twee digitale
niveaumeters (DNM). Een DNM bestaat uit een vlotter waarvan continue de afstand tot een
referentiepunt wordt gemeten. Via glasvezel komen de gegevens naar bedieningsgebouw
Hartelkering en Maeslantkering Noord en worden daar verder verwerkt.

Elke WMO beschikt over een eigen aanmeervoorziening met aanmeerpaal, bolders en
stootrubbers. Deze WMQ'’s zorgen ervoor dat de besturingssystemen op de keringen beschikken
over actuele waterstanden. In deze besturingssystemen draaien altijd processen die de keringen
moet behoeden voor schades.

De 6 WMO's (4 keer MK en 2 keer HK), zie onderstaande figuren, zijn inmiddels ouder dan 20
jaar. De huidige situatie is dat er gebreken zijn geconstateerd op de WMQ's. De gebreken zijn
terug te vinden in de rapportage van de jaarlijkse inspectie aan de WMQ’s en moeten worden
hersteld. Voor de betreffende inspectierapporten zie annex XIII Informatie.

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van de WMO palen en
aanmeervoorzieningen. De WMO-palen worden aan buiten zijde (vanaf -2m NAP tot bovenzijde)
voorzien van nieuwe aangebracht conserveringssysteem. De binnenzijde van de WMO dient
eveneens te worden voorzien van een nieuw conserveringssysteem.

De aanmeervoorzieninig (vanaf -0,5m NAP tot bovenzijde) dienen te worden bijgeplekt en
overlaagd met een verfsysteem conform de conserveringsspecificatie en de RTD 1032.
Daarnaast dienen er WTB-onderdelen van de WMO’s en aanmeerpalen worden vervangenen
ARBO technische aanpassingen doorgevoerd te worden.

WMO MK noord-rivi

Figuur 5, Situatie WMO's Maeslantkering
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Figuur 6, Situatie WMO’s en meerpalen (restant vangconstructie) “Vangpalen” Hartelkering

2.1.7 Meerpalen (restant vangconstructie) Hartelkering

De meerpalen vormen een onderdeel van de Hartelkering en is gelegen ten westen van de
schuiven van de kering, zie bovenstaande figuur. De functie was het beschermen van de
schuiven tegen met de stroming meedrijvende objecten door middel van een operationele
aanvaarbescherming. De meerpalen zijn hun initiéle functie kwijtgeraakt en worden hier niet
meer voor gebruikt. Desondanks dienen de meerpalen wel te worden onderhouden en daarom in
scope.

De meerpalen dienen vanaf -0,5m NAP tot bovenzijde te worden bijgeplekt en overlaagd met
een verfsysteem conform de conserveringsspecificatie en de RTD 1032.

2.1.8 Diverse onderdelen

Onderhoud en/of vervangingen niet specifiek behandeld in voorgaande paragrafen, maar wel
benoemd als systeemeis in hoofdstuk 3 wordt uitgevoerd.

Er zijn een tweetal documenten opgesteld waarin door middel van de foto’s de scope inzichtelijk
is gemaakt, zie ‘Scope aanduiding Groco 5 TMS v2’ en ‘Scope aanduiding v2 Groco-5'
opgenomen in Annex XIII.

2.2 Realisatiefase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de realisatiefase. Het beschrijft
de voorgeschreven oplossingen en het beoogd gebruik van het systeem voor zover die al
bepaald zijn en in stand gehouden moeten worden in deze fase.

De decompositie van het systeem tijdens de realisatiefase is weergegeven in bijlage C
Systeemdeompositie van dit document.

2.2.1 Beschikbaarheid WMO (Watermeetopstellingen)

Er moeten WMO palen in bedrijf blijven (waterstanden meten en doorgeven aan het
waterstandenpaneel). Voor Maeslantkering geldt dat er minimaal 1 WMO aan de rivierzijde en 1
WMO aan de zeezijde in bedrijf is. Bij Hartelkering blijft altijd 1 WMO in bedrijf. De WMO palen
die in bedrijf zijn moeten bezocht kunnen worden om storingen binnen gestelde reparatietijden
te verhelpen.

2.2.2 Informatievoorziening en scheepvaartbegeleiding

Het Havenbedrijf Rotterdam is nautisch beheerder van de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal.
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2.3 Gebruiksfase
Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de gebruiksfase vanaf oplevering

van het te realiseren systeem. Het beschrijft dus het gewenste nieuw gerealiseerde systeem
vanaf (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in artikel 2 van de Basisovereenkomst, in
termen van voorgeschreven oplossingen voor zover die al zijn bepaald en het beoogd gebruik
van het systeem in deze fase.

De decompositie van het systeem tijdens de gebruiksfase is weergegeven in bijlage C.

2.3.1 Combiwanden parkeerdokken Maeslantkering

De combiwanden van de parkeerdokken Maeslantkering Noord en Zuid zijn voorzien van een
nieuw conserveringssysteem en eventuele schades zijn hersteld. Voor de combiwanden geldt de
volgende opdeling:

o Dokvloer tot +1,5m boven dokvloer: volledig vervangen conserveringssysteem;

e +1,5m tot 1m onder kesp: bijgeplekt en overlaagd met geschikt verfsysteem;

e 1 m onder de kesp tot bovenzijde combiwand: volledig vervangen conserveringssysteem.

2.3.2 Betonnen kesp Maeslantkering

De dilatatievoegen tussen de betonnen kespen onderling zijn vervangen en eventuele schades
hersteld.

2.3.3 Onderzijde kerende wand (Maeslantkering Zuid)

De conserveringsschades aan de onderzijde kerende wand Maeslantkering Zuid zijn hersteld
bijgeplekt met een geschikt conserveringssysteem. De fendersledes, reactiestangen en skirt zijn
voorzien van een nieuw conserveringssysteem. De rubberen fenders en rekkers zijn aantoonbaar
ge(de)monteerd op dezelfde locatie. Rubberen afdichtingen /slabben van het beweegbaar skirt
zijn vervangen. Evenals de kettingen van de fenderconstructie.

2.3.4 Labyrint (Maeslantkering Zuid)

De binnenzijde van het labyrint van Maeslantkering Zuid is voorzien van een
nieuwconserveringssysteem.De ladders in het labyrint zijn volledig vernieuwd en voldoen aan de
vigerende norm.

2.3.5 Watermeetopstellingen (WMQO’s)

De watermeetopstellingen en de bijbehorende aanmeervoorziening bij de Maeslantkering en de
Hartelkering zijn voorzien van onderhoud, waarbij diverse werktuigbouwkundige onderdelen zijn
gereviseerd of vervangen om aan de gestelde levensduureis te voldoen.

Er zijn aanpassingen uitgevoerd in het kader van de arbeidsomstandigheden, zodat wordt
voldaan aan de huidige wet- en regelgeving in het kader van de ARBO.

De watermeetopstellingen bij de Maeslantkering en de Hartelkering zijn aan de buitenzijde (-2m
NAP tot bovenzijde) voorzien van een nieuwconserveringssysteem. De conservering aan de
binnenzijde is eveneens vervangen. Aanwezige corrosieschade aan de wmo is hersteld. De
aanmeervoorzieningen (meerpalen) bij de WMO-palen zijn aan de buitenzijde (vanaf -0,5m NAP
tot bovenzijde) bijgeplekt en overlaagd met een compatibel verfsysteem.
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2.3.6 Meerpalen (restant vangconstructie) Hartelkering

De meerpalen (restant vangconstructie) zijn vanaf -0,5m NAP tot bovenzijde bijgeplekt en
overlaagd met een compatibel verfsysteem..

2.3.7 Diverse onderdelen

Onderhoud en/of vervangingen niet specifiek behandeld in voorgaande paragrafen, maar wel
benoemd als systeemeis in hoofdstuk 3 is uitgevoerd.
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2.4 Contextbeschrijving

2.4.1 Positionering in bovenliggend systeem

Een manier om het systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde systeem in
een groter geheel, het bovenliggende systeem. In onderstaande figuur is dit weergegeven door
de “bestaat ten minste uit”-relaties aan te geven tussen het bovenliggende systeem en zijn
onderliggende systemen.

In onderstaand figuur wordt de Systeemdecompositie (veelal objectenboom) van het
bovenliggende systeem weergegeven.

Systeem Rijkswaterstaat
[ Rijkswegen H Primaire waterkeringen ]—[ Rijksvaarwegen ]

l
| l

{ Europoortkering \ ‘ Dijken J Nieuwe waterweg }
I
[ 1
Hartelkanaal
[ ——— ’ ‘ riarisdeg J -

Legenda

' Bovenliggend systeem ’ WMO's (2x)

Combiwand parkeerdok
(Noord en Zuid)

Dilatatievoegen kesp

Meerpalen
‘restant vangconstructie’
(2x)

Onderzijde kerende wand
(Zuid)

Labyrint (Zuid)

Figuur 7, systeemdecompositie
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2.4.2

Contexttabel met raakvilakken

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te
beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. De grafische weergave

hiervan is te vinden in Bijlage B Contextdiagrammen.

In onderstaande tabel zijn de raakvlakken aangegeven die het systeem heeft met zijn gebruikers
en de objecten in de omgeving van het systeem, de zogenaamde contextobjecten. Daarbij is ook
steeds de functie uit § 2.5 benoemd die het systeem over dit raakvlak aan het contextobject

biedt.

Nummer Raakvlak Stakeholder

1 Werkzaamheden digitale niveau meter RWS CIV

2 Werkzaamheden WMO Havenbedrijf Rotterdam
2.4.3 Systeemgrenzen

De grenzen van het systeem worden bepaald door de fysieke verschijningsvorm en fysieke
raakvlakken met andere objecten. De systeemgrenzen vormen de ruimtelijke afbakening van het
systeem en worden in deze paragraaf duidelijk gemaakt via beschrijvingen. Zie document:
‘Scopeaanduiding Groco 5 TMS’ en ‘Scope aanduiding v2 Groco-5" in Annex XIII.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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2.5 Objectenboom

Het systeem Europoortkering bestaat uit een aantal deelsystemen. Op de volgende pagina is de
indeling weergegeven in de vorm van een objectenboom tot een bepaald niveau (figuur 7). De
objectenboom laat zien waaruit het systeem dient te worden opgebouwd. Voor de complete
systeemdecompositie zie bijlage C bij deze Vraagspecificatie.

De systeemeisen zijn ingedeeld naar de structuur in deze objectenboom. Systeemeisen zijn op
een hoog niveau gekoppeld, zodat dezelfde eisen niet meerdere keren langskomen bij
gelijkwaardige onderdelen. Wanneer systeemeisen gekoppeld zijn aan dat niveau, dan gelden ze
voor alle activiteiten die op die locatie of aan dat object/onderdeel worden uitgevoerd.

Europoortkering

Maeslantkering
(overkoepelend)

Maeslantkering Zuidzijde Maeslantkering Noordzijde

Hartelkering

Coating en kathodische
bescherming civiel
constructies.

Kerende wand drijflichaam) Grondkerende constructies /
grijze deel dok

Compartiment onder

01tm 15 Dokvioer + goot

Coating dok

Labyrint Leiding naar pompput

Pompput (kleine dokpomp /
tijdelijk)

Fenderslede

Kesp (sloof) dokwand

Rubber elementen
(4 stuks per fender)

Kunststof glijsloffen Dilatatievoegen kesp

(16 stuks per fender)

Beweegbaar skirt +
rubberen slab

Ophangketting
(3 stuks per fender)

Reactiestangen

Figuur 8, objectenboom

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Restant vangconstructie

Digitale niveau meter (DNM) Meerpalen

Randbeveiliging

Radar reflectoren

Ladders

Valbeveiliging ladder

Rubbers deuren

Hang- en sluitwerk deuren

Vicer binnenzijde

Bordes
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3 Systeemeisen & Ontwerprandvoorwaarden

Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde geldigheidsperiode (fase) aan het systeem
gesteld worden.
Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel:

<Eis-ID> <Eis-titel> Geldigheids- <R> <G>
periode(s):

<Eistekst>

Bovenliggende |<Eis-ID van bovenliggende eis(en)> |Onderliggende | <Eis-ID van onderliggende eis(en)>

eis(en): eis(en):
VE&V- <Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan deze sis>
voorwaarden:

De geldigheidsperiode refereert aan de in de begrippenlijst gedefinieerde periodes waarin de
eisen geldig worden verklaard. Waarbij: R = Realisatiefase, G = Gebruiksfase (incl. oplevering).

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “"R" stellen voorwaarden aan het
systeem zoals dat in stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase.

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “G” stellen voorwaarden aan het
gewenste nieuw gerealiseerde systeem bij (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in
artikel 2 van de Basisovereenkomst. Deze eisen zijn dus mede bepalend voor het wel of niet
gereed zijn voor aanvaarding door Opdrachtgever. Daarnaast gelden deze eisen ook in de
Meerjarige Onderhoudsperiode voor het deel van het systeem dat in paragraaf 2.3 is aangegeven
als scope van het Meerjarig Onderhoud.

Documenten benoemd en aangegeven tussen accolades “[...]” in de eistekst, zijn opgenomen als
document in Annex XIII. Documenten worden benoemd met de bestandsnaam en daarmee op te
zoeken in de overzichtstabel en bijbehorende map.
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3.1 Europoortkering

Eisen uit aspectanalyse

Beschikbaarheid

SYS-00087

Werkzaamheden en systeemgrenzen Geldigheids- R
GROCO-5 periode(s):

De Europoortkering dient binnen de systeemgrenzen, zoals benoemd in documenten
[Scopeaanduiding Groco 5 TMS v2] en [Scope aanduiding v2 Groco-5] te worden
voorzien van een nieuwe conservering en diverse onderdelen moeten worden
vernieuwd en/of vervangen. Dit geldt voor de volgende objecten:

- Combiwanden parkeerdok Maeslantkering;

- Dilatatievoegen betonnen kesp Maeslantkering;

- Onderzijde kerende wand Maeslantkering Zuid inclusief fenderconstructie;

- Labyrinth zuidzijde, inclusief aansluitend deel bovenkoker

- WMO-palen (incl. aanmeervoorziening) Maeslantkering en Hartelkering;

- Meerpalen (restant vangconstructie) Hartelkering.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |SYS-00004
SYS-00005
SYS-00007
SYS-00008
SYS-00015
SYS-00033
SYS-00036
SYS-00053
SYS-00069
SYS-00070
SYS-00071
SYS-00072
SYS-00073
SYS-00085
SYS-00086
SYS-00092
SYS-00099
SYS-00106
SYS-00122
SYS-00127
SYS-00128
SYS-00129
SYS-00133
SYS-00135
SYS-00137
SYS-00140

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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3.2

Maeslantkering (overkoepelend)

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00029

Straalreinheid Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op een stalen opperviak met een
straalreinheid van minimaal Sa 2% voor nieuwbouw en vervanging en P Sa 2> voor
onderhoud / overlaging, volgens [NEN-EN-ISO 8501-1] op de locaties zoals bedoeld in
document [Overzichtstabel conservering v2].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase
Type V&V-methode:

Criterium:

Inspectie

Gehele opperviak moet voldoen aan minimaal Sa
2,5

Conform RTD 1032:2023:

- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.8;

- Voor onderhoud bestaande verfsystemen zie par.
7.10.

Toelichting op aanpak V&V:

SYS-00061

Oplosbare zouten Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op stalen oppervlakken welke een
hoeveelheid oplosbare zouten heeft van minder dan 50 mg/m2.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Realisatiefase
Test
Minder dan 50mg/m2

Conform RTD 1032:2023:
- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.6;
- Voor bestaande verfsystemen zie par. 7.8.

V&V-moment:

Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

SYS-00027

Coatingdefecten Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem dient vrij te zijn van coating defecten, zoals pinholes,
luchtbellen en heilige dagen, conform [ISO012944-7].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00028

MIC reinigen Geldigheids- R

periode(s):

Oppervlakken die zijn vervuild met microbologische aangroei moeten worden gereinigd
middels stralen, spoelen met water, reinigen met Dettol / isopropanol en vervolgens
nogmaals stralen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00030

Herstel schades conservering tijdens Geldigheids- R
transport en/of montage periode(s):

Beschadigingen in het conserveringssysteem ontstaan tijdens transport en/of montage
dienen hersteld te zijn in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Pagina 21 van 109



CONCEPT | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31152620

SYS-00031

Herstel schades conservering in rechtwerk |Geldigheids- R

periode(s):

Beschadigingen in het conserveringssysteem dienen in "rechtwerk" te zijn bijgewerkt.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00059

Blaarvorming conserveringssysteem Geldigheids- R

periode(s):

De blaarvorming van het conserveringssysteem dient klasse 0 per stalen onderdeel te
zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-2].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00060

Hechtsterkte conserveringssysteem Geldigheids- R

periode(s):

De hechtsterkte van het nieuw aan te brengen conserveringssysteem dient >5,0 MPa
te zijn, conform [NEN-EN-ISO 16276-1].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:

Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiks-/ Exploitatie-/ Beheer&Onderhoudsfase
Test
Minimaal 5,0 MPa

Uitvoeren hechtingstesten conform [NEN-EN-ISO
16276-1].

SYS-00062

Ondergrond vrij van verontreiniging Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem (elke conserveringslaag) dient aangebracht te zijn op een
oppervlak die volledig vrij is van vet, olie, vuil, zouten, aanslag fecalién, krijtproducten
dan wel andere verontreinigingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |Onderl. eis(en): |SYS-00040

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00063

Overschilderbaarheid Geldigheids-
conserveringssysteem periode(s):

R, G

Het verfsysteem dient 25 jaar na applicatie overschilderbaar te zijn met een gangbaar
conserveringssysteem.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Definitief Ontwerp (DO)

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review
Criterium: Voldoen aan de eisen

Toelichting op aanpak V&V: Onderbouwd door productcertificaat

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00114

Klimatologische omstandigheden tijdens |Geldigheids- R
aanbrengen periode(s):

Gedurende het aanbrengen en het drogen van de verschillende lagen moet de
omgevingstemperatuur, oppervlaktetemperatuur, dauwpunt en relatieve vochtigheid
aantoonbaar voldoen aan het gestelde in de productinformatiebladen van de
verffabrikant. Indien deze niet zijn omschreven, zijn de hierna genoemde bepalingen
van kracht:

- de omgevingstemperatuur moet tenminste 10° C zijn;

- de relatieve vochtigheid moet lager dan 85% zijn;

- de temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3° C boven het dauwpunt liggen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00140

Herstellen door Opdrachtnemer Geldigheids- R
geconstateerde schades periode(s):

Schades geconstateerd in nulmeting, opname en inspectie door Opdrachtnemer zijn
hersteld conform vigerende versies van BRL 3201 en CUR 118 en bestaande
specificaties.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vormgeving

SYS-00113

Geldigheids-
periode(s):

Verkrijting R, G

De verkrijting van de eindlaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch
belaste stalen onderdelen dient tot 5 jaar na applicatie maximaal klasse 2 te zijn en
uitgevoerd te worden conform [NEN-EN-ISO 4628-6].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00109

Laagdikte en aantal lagen Geldigheids- R

periode(s):

De droge laagdiktemetingen van de verflaag moeten gelijkmatig verdeeld over het
totale oppervlak worden uitgevoerd en gerapporteerd conform [NEN-EN-ISO 19840] en
[NEN-EN-ISO 2808]. Een verfsysteem voor zowel atmosferische als immersie belaste
onderdelen dient minimaal uit 2 lagen te zijn opgebouwd. Tussen 2 opvolgende
verflagen dient duidelijk kleurverschil te bestaan

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Meting

Conform RTD 1032:2023:
- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.11;
- Voor bestaande verfsystemen zie par. 7.13.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00110

EIS-metingen Geldigheids- R

periode(s):

EIS-metingen dienen uitgevoerd te worden na voldoende uitharding van het
conserveringssysteem conform [NEN-EN-ISO 16773-2]. De metingen dienen als nul-
meting om gedurende de levensduur vervolgmetingen te kunnen uitvoeren en daarmee
de levensduurverwachting te kunnen monitoren en de onderhoudscyclus beter te
kunnen inplannen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiks-/ Exploitatie-/ Beheer&Onderhoudsfase
Meting

Conform RTD 1032:2023:
- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.12.

SYS-00112

Verkleuring Geldigheids-

periode(s):

R, G

De verkleuring van de eindlaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch
belaste stalen onderdelen en onderdelen met een signaalfunctie dient tot 5 jaar na
applicatie:

- Delta E < 3 (Cie-L*a*b) voor RAL kleuren in de 7000 serie en de lichte kleuren in de
9000 serie te zijn;

- Delta E < 6 (Cie-L*a*b) voor overige RAL-kleuren conform NEN-EN-ISO 11664-4
zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00057

Onthechten en/of afbladderen
conserveringssysteem

Geldigheids- R
periode(s):

De onthechting / afbladdering van het conserveringssysteem of individuele
conserveringslagen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-ISO
4628-5].

Bovenl. eis(en):

SYS-00004 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00058

Scheurvorming conserveringssysteem Geldigheids- R

periode(s):

De scheurvorming van het conserveringssysteem dient voor elk stalen onderdeel
klasse 0 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-4].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00088

Voldoen aan de RTD 1032:2023 Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem dient te voldoen aan de eisen gesteld in document [RTD
1032:2023].

Bovenl. eis(en):

SYS-00004SYS-00005 SYS-00027
SYS-00028
SYS-00029
SYS-00030
SYS-00031
SYS-00058
SYS-00059
SYS-00060
SYS-00061
SYS-00062
SYS-00063
SYS-00108
SYS-00109
SYS-00110
SYS-00112
SYS-00113
SYS-00114

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00108

Ruwheid ondergrond Geldigheids- R

periode(s):

Op het moment van aanbrengen van de eerste verflaag moet worden voldaan aan de
gestelde eisen ten aanzien van de straalruwheid. De ruwheid van het oppervlak moet
voldoen aan de eisen zoals gesteld in de productinformatiebladen van de verffabrikant.
De ruwheid dient verkregen te worden middels een scherpkantig straalmedium
(straalgrit).

Bovenl. eis(en): SYS-00088 Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Type V&V-methode: Meting
Criterium: Criterium volgt uit productbladen verfsysteem

Conform RTD 1032:2023:
- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.7;
- Voor onderhoud / overlaging zie par. 7.9.

Toelichting op aanpak V&V:

SYS-00122

Werkzaamheden uitvoeren conform RTD Geldigheids- R
1001:2022 periode(s):

De RTD 1001:2022 (Richtlijn Ontwerpen Kunstwerken) is van toepassing op ontwerp
en uitvoering van alle werkzaamheden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00135

Levensduur thermisch verzinkte Geldigheids-
opperviakken periode(s):

R, G

Het conserveringssysteem voor nieuwbouw en vervanging (metallieke deklagen) dient
gedurende minimaal 25 jaar de stalen constructie en stalen onderdelen onderhoudsvrij
te beschermen tegen omgevingsinvloeden, conserveringssysteem moet voldoen aan
de ISO12944 levensduurklasse Very High.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 SYS-00048
SYS-00096

SYS-00119

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00133

Levensduur duplex systeem Geldigheids-

periode(s):

R, G

Het conserveringssysteem voor nieuwbouw en vervanging (duplex systeem) dient
gedurende minimaal 25 jaar de stalen constructie en stalen onderdelen onderhoudsvrij
te beschermen tegen omgevingsinvloeden, conserveringssysteem moet voldoen aan
de 1ISO12944 levenduurklasse Very High.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00118
SYS-00120

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.3 Maeslantkering Noordzijde

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00047 Vervangen bevestigingsmiddelen Geldigheids- R

periode(s):

Alle bevestigingsmiddelen dienen 1:1 te worden vervangen door nieuwe, van
gelijksoortige materialen, uitzonderingen zijn de beugels voor de kathodische
bescherming verbinding met combiwand.

Bovenl. eis(en):

SYS-00008 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Veiligheid

SYS-00137

Extra trappentoren tijdens conservering in |Geldigheids- R
parkeerdok periode(s):

Er wordt een extra trappentoren in het parkeerdok geplaatst tijdens
conserveringswerkzaamheden. De positie van deze extra trappentoren is in te vullen
naar eigen inzicht van de Opdrachtnemer, maar moet geplaatst worden aan rivierzijde
van het parkeerdok. Op deze manier zijn er 2 vluchtmogelijkheden, ter plaatse van de
achterzijde parkeerdok door middel van vaste trap en de extra trappentoren aan de
andere zijde van het parkeerdok.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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3.4 Watermeetopstellingen (WMO)
Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00004
conservering

Levensduur van volledig vernieuwde

Geldigheids- R, G

periode(s):

Het bestaande conserveringssysteem van de WMO dient vervangen te worden door een
verfsysteem conform de eisen van de [RTD 1032].

In afwijking hierop dient het de esthetische toplaag voor het atmosferische gedeelte
tot 2 m onder NAP te worden doorgezet.

Bovenl. eis(en): SYS-00087

SYS-00014
SYS-00017
SYS-00018
SYS-00041
SYS-00048
SYS-00057
SYS-00079
SYS-00088
SYS-00094
SYS-00100
SYS-00125

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:

Type V&V-methode:

Criterium:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Conform RTD 1032
Opstellen en toeleveren conserveringsplan

Realisatiefase: Uitvoering
Inspectie
Conform RTD 1032

Geconserveerde oppervlak dient te voldoen
aan RTD 1032

SYS-00007

Levensduur constructiewerken aan palen

Geldigheids- R, G

periode(s):

Constructies gemonteerd aan WMO palen, aanmeerpalen en verlichtingspalen dienen
een resterende levensduur te hebben van 75 jaar. Dit zijn draagconstructies van
bordessen, klappalen en fundaties van bolders.

Bovenl. eis(en): SYS-00087

|Onderl. eis(en): |SYS-00032

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:

Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiks-/ Exploitatie-/ Beheer&Onderhoudsfase

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Er moet een beheer- en onderhoudsplan worden
meegeleverd die beschrijft hoe de resterende
levensduur van 75 jaar te borgen. Er dient hierin
voorgeschreven met welke frequentie onderhoud
uitgevoerd moet worden om levensduur te
garanderen

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00013

Verfsysteem op thermisch verzinkte Geldigheids-
boutverbindingen periode(s):

R, G

Thermisch verzinkte verbindingsmiddelen moeten na montage worden voorzien van
hetzelfde

conserveringssysteem als de te verbinden delen. Hierbij moet de voorbehandeling en
primer

zijn afgestemd op de ondergrond. Uit corrosieoogpunt zijn geen spleten toegestaan.

Bovenl. eis(en):

SYS-00042SYS-001195YS-00120 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00053

Vervangen van de elektra en verlichting Geldigheids- R
wWMO periode(s):

Verlichting en elektrische installatie vanaf de elektrakasten naar lokale afnemers dient
te worden vernieuwd. Verlichting dient te worden vervangen door nieuwe met dezelfde
of betere specificaties dan de bestaande verlichting, zoals bedoeld in document
[WMO_tab_3_elektronische_werken]. De elektrakasten zelf alsmede de
verwarmingselementen worden niet vernieuwd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00095

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Beschikbaarheid

SYS-00036

Meten van waterpeil Geldigheids-

periode(s):

R, G

De Watermeetopstellingen (WMQO) meten het actuele waterpeil op betrouwbare wijze.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00052
SYS-00068

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00069 Beschikbaarheid WMO tijdens uitvoering Geldigheids- R

periode(s):

Er moeten WMO palen in bedrijf blijven (waterstanden meten en doorgeven aan het
waterstandenpaneel). Voor Maeslantkering geldt dat er minimaal 1 WMO aan de
rivierzijde en 1 WMO aan de zeezijde in bedrijf is. Bij Hartelkering blijft altijd 1 WMO in
bedrijf.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00008

Levensduur te reviseren en te vervangen |Geldigheids-
onderdelen WMO periode(s):

R, G

De werktuigbouwkundige onderdelen van de watermeetopstelling (WMO) dienen
zodanig te zijn gereviseerd of vervangen dat ze een levensduur hebben van ten minste
25 jaar. Onder werktuigbouwkundige onderdelen vallen de volgende zaken:

-Bordes incl. randbeveiliging;

-Deuren;

-Ladders;

-Bolders.
Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00032
SYS-00047
SYS-00074

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Definitief Ontwerp (DO)

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Onderbouwd door: inspectieresultaten,
onderhoudsplan en selectie materiaal

Toelichting op aanpak V&V:

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00066

Vervangen instructieborden Geldigheids- R
(pictogrammen) binnenzijde WMO periode(s):

De instructieborden (pictogrammen) aan de binnen- en buitenzijde van de
watermeetopstellingen, zoals bedoeld in document [Wijzigingsvoorstel 437], dienen te
worden vervangen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00085 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00136

(De)monteren radarinstallatie op Geldigheids-
uithouder WMO paal periode(s):

R, G

De Opdrachtnemer dient de radarinstallatie geinstalleerd op uithouder (WMO
Maeslantkering Zeezijde) zoals bedoeld in document [Scope aanduiding v2 Groco-5]
voorafgaande aan de uitvoering te laten demonteren. Hiervoor dient de
Opdrachtnemer het CIV op de hoogte te stellen van de geplande uitvoeringsdata. Na
de betreffende werkzaamheden aan de WMO dient de radarinstallatie op de uithouder
te worden gemonteerd, herijkt en in bedrijf gesteld te worden. Het (de)monteren
wordt uitgevoerd door de aannemer van afdeling CIV (Centrale Informatie
Voorziening) van Rijkswaterstaat. De aannemer van CIV is nu niet bekend en wordt
later bekend gemaakt.

Bovenl. eis(en):

SYS-00018 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Onderhoudbaarheid
SYS-00068 Toegankelijkheid WMO voor Geldigheids- R
storingsonderhoud periode(s):

Tijdens uitvoering van deze opdracht moet een in bedrijf zijnde WMO-paal te allen
tijde bezocht kunnen worden om storingen aan de meetapparatuur binnen gestelde
(taakstellende) reparatietijden te verhelpen en/of periodiek onderhoud uit te kunnen
voeren.

Bovenl. eis(en):

SYS-00036 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Veiligheid

SYS-00085

Wijzigingen in het kader van ARBO- Geldigheids- R
veiligheid periode(s):

Wijzigingen (exclusief 1C.4) in het kader van arbeidsomstandigheden, zoals bedoeld in
het document [EK2019-001-437, Wijzigingsvoorstel 437, Veiligheidsmaatregelen WMO
palen MK HK], dienen te zijn uitgevoerd.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00066
SYS-00090
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00093 Aanpassen ladders Geldigheids- R
periode(s):

De ladders aan de binnen- en buitenzijde van de watermeetopstellingen dienen te
voldoen aan de normen [NEN-EN-ISO 14122-3:2016] en [NEN-EN-ISO 14122-
4:2016].

Bovenl. eis(en):

SYS-00074 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00090

Inspecteren en keuren van de Geldigheids- R
veiligheidsvoorzieningen periode(s):

De Opdrachtnemer dient de veiligheidsvoorzieningen van de WMO-palen door een
onafhankelijke partij te laten inspecteren en keuren op werktuigbouwkundige en
ARBO-technische aspecten.

Bovenl. eis(en):

SYS-00085 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vormgeving

SYS-00083

Kleur conserveringssysteem Geldigheids- R
aanmeervoorzieningen WMO periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de aanmeervoorzieningen WMO's
dient RAL9010 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00132 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00084

De kleurstelling van het
conserveringssysteem van de buitenzijde
van de watermeetopstellingen dient
RAL9010 te zijn.

Geldigheids- R
periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de buitenzijde van de
watermeetopstellingen dient RAL9010 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00018 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Uitvoerbaarheid

SYS-00086

Hulpconstructies conservering Geldigheids- R

periode(s):

Ten behoeve van het conserveringswerk dient de Opdrachtnemer hulpconstructies toe
te passen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Oonderl. eis(en): |SYS-00081

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00018

Conservering buitenzijde watermeetopstellingen (WMO)

De WMO palen dienen vanaf -2,0m NAP tot bovenzijde aan de buitenzijde te worden
voorzien van een nieuw conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD
1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004 SYS-00084
SYS-00115

SYS-00136

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00033

Bestendigheid van materialen Geldigheids- R

periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00048

Thermisch verzinken van de bolders van Geldigheids- R
de WMO- en aanmeerpalen periode(s):

De bolders van de WMO- en aanmeerpalen dienen te worden voorzien van volledig
vervangen conserveringssysteem (thermisch verzinken) zoals bedoeld in paragraaf 3.2
van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-000045YS-00135 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00081

Documenten van toepassing op Geldigheids- R
hulpconstructie WMO palen periode(s):

De eisen zoals benoemd in documenten [RTD 1001:2022] en [RWS Kader -
droogzetmiddelen:2022] zijn van toepassing op ontwerp en uitvoering van de
hulpconstructies voor het conserveren WMO palen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00086 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00032

Herstel gebreken Geldigheids- R

periode(s):

De gebreken, betonschades uitgezonderd, welke opgenomen zijn in de volgende
documenten (opgenomen in hoofdstuk 5 rapportage Sherpa) zijn opgeheven:

- Inspectierapport [024221_2020611_024221 Rapportage Sherpa.pdf,
024221_2020611_024221 Rapportage Europa Diving.pdf]; 2020 MK

- Inspectierapport [026558_20211018_026558 Rapportage Sherpa.pdf,
026558_20211018_026558 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2021 MK

- Inspectierapport [028893_2022718_028893 Rapportage Sherpa.pdf,
028893_2022718_028893 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2022 MK

- Inspectierapport [031297_2023524_031297 Rapportage Sherpa.pdf]; 2023 MK
- Inspectierapport [024856_2020916_024856 Rapportage Sherpa.pdf,
024856_2020916_024856 Bijlage Rapport Europa Diving.pdf]; 2020 HK

- Inspectierapport [027256_20211018_027256 Rapportage Sherpa.pdf,
027256_20211018_027256 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2021 HK

- Inspectierapport [029613_2022719_029613 Rapportage Sherpa.pdf,
029613_2022719_029613 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2022 HK

- Inspectierapport [030792_2023524_030792 Rapportage Sherpa.pdf]; 2023 HK
- Inspectierapport [032781_2024619_032781_Rapportage_Sherpa]; 2024 MK

- Inspectierapport [032781_2024619_032781_Rapportage_Sherpa]; 2024 HK

Bovenl. eis(en):

SYS-00007SYS-00008 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00092

Vervangen van de roostervloeren Geldigheids- R

periode(s):

Alle roostervloeren, dienen te zijn vervangen door de kunststof variant. Roostervloeren
en bevestigingsmiddelen (RVS) worden door Opdrachtgever aangeleverd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |SYS-00091

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00115

Conserveren uithouder WMO paal Geldigheids- R

periode(s):

De uithouder voor de radar op de WMO paal, zoals bedoeld in documenten [Scope
aanduiding v2 Groco-5] en [Overzichtstabel conservering], dient voorzien te zijn van
een nieuw conserveringssysteem zoals bedoeld in RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00018 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00116

Conservering binnenzijde Geldigheids- R
watermeetopstelling periode(s):

De binnenzijde van de watermeetopstelling inclusief vioer dient te worden vervangen
met een volledig aangebracht verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD
1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00005 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00129

Kabeldoorvoer naar de lamp en uithouder |Geldigheids- R
radar uitvoeren met MCT raam periode(s):

De kabeldoorvoer van binnenzijde WMO paal naar lamp buitenzijde en uithouder
radarinstallatie moet worden voorzien van MCT raam.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00132

Conserveren buitenzijde meerpalen Geldigheids- R
(aanmeervoorziening) WMO palen periode(s):

De meerpalen (aanmeervoorziening) behorende bij de WMO palen dienen vanaf -0,5m
NAP tot bovenzijde te worden bijgeplekt en overlaagd met een volledig aangebracht
verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00005 |onderl. eis(en): |SYS-00083

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.5

Digitale niveau meter

Eisen uit aspectanalyse

Beschikbaarheid

SYS-00052

(De)montage Digitale Niveau Meter (DNM) |Geldigheids- R
van WMO periode(s):

De Opdrachtnemer dient de DNM's (twee per WMO paal) voorafgaande aan de
uitvoering te laten demonteren. Hiervoor dient de Opdrachtnemer het CIV op de
hoogte te stellen van de geplande uitvoeringsdata. Na de betreffende werkzaamheden
aan de WMO dienen de DNM's weer gemonteerd, herijkt en in bedrijf gesteld te
worden. Het (de)monteren wordt uitgevoerd door de aannemer van afdeling CIV
(Centrale Informatie Voorziening) van Rijkswaterstaat. De aannemer van CIV is nu
niet bekend en worden later ter beschikking gesteld.

Bovenl. eis(en):

SYS-00036 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.6

Diverse

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.7

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Diverse
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Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.8

Ladders WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00074

Vervangen ladders binnen- en buitenzijde |Geldigheids- R
wWMO periode(s):

De Opdrachtnemer dient de ladders (binnen- en buitenzijde), inclusief
bevestigingsmiddelen, van de WMO palen te vervangen. Bestaande specificatie is
opgenomen in document [WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal
2400]. Ladders dienen te voldoen aan de NEN-EN-ISO-14122-4.

Bovenl. eis(en): SYS-00008 Onderl. eis(en): |SYS-00093
SYS-00096
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00096 Conserveren ladders buitenzijde WMO Geldigheids- R
periode(s):

De ladders aan de buitenzijde van de WMO palen dienen conform document
[Overzichtstabel conservering v2] te worden thermisch verzinkt (volledig vervangen
conserveringssysteem) zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00074SYS-00135 Onderl. eis(en): |SYS-00118
SYS-00119
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00118 Conserveringsysteem onderste deel ladder |Geldigheids- R
watermeetopstelling periode(s):

Het onderste deel van de ladder buitenzijde (positie 86 en lager), zoals bedoeld in
document [WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400], dient te
worden voorzien van een volledig duplex conserveringssysteem zoals bedoeld in
paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-000965Y5-00133 [Onderl. eis(en): [sYs-00121

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00119

Thermisch verzinken ladders WMO paal Geldigheids- R

periode(s):

De ladders aan binnenzijde en buitenzijde boven positie 86, zoals bedoeld in document
[WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400] dienen thermisch
verzinkt te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00096SYS-00135 |Onder|. eis(en): |SYS-00013

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00121

Kleur conservering onderste deel ladder Geldigheids- R
WMO buitenzijde periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van onderste deel van de ladder
buitenzijde WMO paal dient RAL 7035 te zijn, zoals bedoeld in document [WMO Tab
4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400].

Bovenl. eis(en):

SYS-00118 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.9

Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden
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SYS-00064

Aanbrengen ankerpunten op verschillende
niveaus WMO

Geldigheids- R
periode(s):

Om veilig het mini valstopblok te kunnen ontkoppelen van de verticale valbeveiliging,
dient men een extra ankerpunt aan te brengen op elk ‘uitstap-niveau’', zoals bedoeld in
document [EK2019-001-437, Wijzigingsvoorstel 437, Veiligheidsmaatregelen WMO
palen MK HK]. Op deze manier kan degene eerst met een valhaak (aan het harnas)
aanlijnen op het 3m of 7m NAP niveau en vervolgens zichzelf loskoppelen van het
middenrailsysteem. Na installatie dienen deze veiligheidsmiddelen gekeurd te worden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00072 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00072

Vernieuwen valbeveiliging ladders Geldigheids- R
buitenzijde WMO periode(s):

De Opdrachtnemer dient de valbeveiliging, zoals bedoeld in document [WMO Tab 4.7
Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400], aan de uitwendige ladders van
de WMO palen te vernieuwen. Er wordt in totaal 1 rail door opdrachtgever geleverd.

Na installatie dienen deze veiligheidsmiddelen gekeurd te worden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |SYS-00064

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.10

Rubbers deuren WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00071

Vervangen deurrubbers WMO Geldigheids- R

periode(s):

De Opdrachtnemer dient de sluitrubbers van de deuren van de WMO palen te
vervangen. Opdrachtgever levert de vervangende rubbers aan.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.11

Hang- en sluitwerk WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00070

Vervangen hang- en sluitwerk WMO Geldigheids- R

periode(s):

De Opdrachtnemer dient al het hang- en sluitwerk van de WMO palen te vervangen.
Opdrachtgever levert het vervangende hang- en sluitwerk aan. Het hang- en sluitwerk
van Maeslantkering en Hartelkering is niet gelijk aan elkaar. De huidige cilinders van
de WMO palen op de Hartelkering worden teruggeplaatst.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.12

Stootrubbers meerpalen WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden
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SYS-00073 Vervangen stootrubbers WMO Geldigheids- R
periode(s):

De Opdrachtnemer dient de stootrubbers, inclusief bevestigingsmiddelen, van de
WMOQ's’en aanmeerpalen te vervangen. Opdrachtgever levert de vervangende rubbers
aan.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden: [Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.13 Vloer binnenzijde WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00094 Vloer binnenzijde WMO paal conserveren [Geldigheids- R
periode(s):
De stalen verdiepingsvioer op +7,50m NAP zoals bedoeld in document [BDW5149-
W577-05 rev C] van de WMO-paal moet worden voorzien van een volledig vervangen
conserveringssysteem zoals bedoeld in document RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): |SYS-00123
SYS-00124

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00123 Kleur conservering stalen vloer Geldigheids- R
binnenzijde WMO periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de stalen vloer binnenzijde WMO
paal dient RAL7035 te zijn.

Bovenl. eis(en): SYS-00094 |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00124 Stroefheid stalen vloer binnenzijde WMO |Geldigheids- R
periode(s):

De geconserveerde stalen vloer op +7,5m NAP van de WMO paal moet voldoen aan
stroefheid conform [NEN 7909].

Bovenl. eis(en):  [SYS-00094 |onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.14 Bordes WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00091 Uitvoering roostervioeren Geldigheids- R
periode(s):

Nieuwe roostervioeren dienen kunststof te zijn en worden door opdrachtgever
aangeleverd.

Bovenl. eis(en): SYS-00092 |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.15 Randbeveiliging WMO paal
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.16 Coating en kathodische bescherming civiele constructies
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Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00033

Bestendigheid van materialen Geldigheids- R

periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00099

Kathodische bescherming demonteren
voor aanvang
conserveringswerkzaamheden

Geldigheids- R
periode(s):

Voor het uitvoeren van de conserveringswerkzaamheden dient de Kathodische
Bescherming inclusief beugels en bevestigingsmiddelen gedemonteerd te worden. Ter
indicatie de beugels zitten om de 2 meter.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00103

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00101

Kathodische bescherming voorzien van Geldigheids- R
nieuwe beugels en rondom aflassen periode(s):

Kathodische bescherming dient conform bestaande specificatie, zoals bedoeld in
document [Kathodische_bescherming_detail_wandbevestiging_anode_draad_Venko],
te worden voorzien van nieuwe beugels.

Bovenl. eis(en):

SYS-00100 |Onderl. eis(en): |SYS-00102

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00102

Kathodische bescherming beugels rondom
aflassen

Geldigheids- R
periode(s):

Nieuwe beugels voor bevestiging kathodische bescherming aan combiwand moeten
rondom afgelast worden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00101 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00103

Herstellen schades combiwand naar
aanleiding van verwijderen
bevestigingsmiddelen beugels KB

Geldigheids- R
periode(s):

Aanwezige schades aan de combiwand door verwijderen bevestigingsmiddelen
(schietbouten, boutverbinding) moeten worden hersteld. Herstel dient uitgevoerd te
worden conform [NEN-EN-ISO 1090-2].

Bovenl. eis(en):

SYS-00099 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00104

Duurzaam conserveren onderste 1,5 meter |Geldigheids- R
combiwand droogdok periode(s):

Aansluiting en afdichting tussen vioer en combiwand parkeerdok en tussen
damwandsloten worden hersteld voordat conserveringswerkzaamheden plaatsvinden.
Dit maakt onderdeel uit van het onderzoek om onderste 1,5 meter van de
parkeerdokken duurzaam te conserveren.

Bovenl. eis(en):

SYS-00125S5YS-00126 Onderl. eis(en): |SYS—OO 141

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Pagina 36 van 109



CONCEPT | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31152620

SYS-00100

Kathodische bescherming dient voor Geldigheids- R
stormseizoen aangebracht te zijn periode(s):

Kathodische bescherming aanbrengen op combiwanden parkeerdok voor aanvang van
stormseizoen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004 |onderl. eis(en): [SYS-00101

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00120

Vervangen viuchtladders in combiwanden [Geldigheids- R
parkeerdok periode(s):

De vluchtladders zoals bedoeld in document [D71010 rev 2] worden volledig
vernieuwd en voorzien van duplex systeem zoals bedoeld in par. 3.2 van RTD
1032:2023. Het eindresultaat dient te voldoen aan [NEN-EN-ISO 14122-4].

Bovenl. eis(en): SYS-00133 Onderl. eis(en): |SYS-00013
SYS-00131
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00131 Kleur conserveringssysteem viuchtladders |Geldigheids- R
parkeerdok periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de vluchtladders dient RAL9010 te
zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00120 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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3.17 Coating dok

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00004

Levensduur van volledig vernieuwde
conservering

Geldigheids-
periode(s):

R, G

Het bestaande conserveringssysteem van het object dient vervangen te worden door
een verfsysteem conform de eisen van de [RTD 1032].

Bovenl. eis(en):

SYS-00087

Onderl. eis(en):

SYS-00014
SYS-00017
SYS-00018
SYS-00041
SYS-00048
SYS-00057
SYS-00079
SYS-00088
SYS-00094
SYS-00100
SYS-00125

V&V-voorwaarden:

V&V- Realisatiefase: Ontwerp
moment:

Type V&V-  Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

methode:
Criterium: Conform RTD 1032

Toelichting  Opstellen en toeleveren conserveringsplan

op aanpak
V&V:

V&V- Realisatiefase: Uitvoering
moment:

Type V&V- Inspectie
methode:

Criterium: Geconserveerde oppervlak dient te voldoen aan RTD 1032

SYS-00005

Levensduur onderhouden / overlaagde
conservering

Geldigheids-
periode(s):

R, G

Het onderhoud aan het conserveringssysteem van object dient te voldoen aan de eisen
die zijn opgenomen bij het type groot onderhoud met plaatselijk stralen in de [RTD

1032].
Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00019
SYS-00088
SYS-00116
SYS-00126
SYS-00132

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00041

Conservering kabelgeleiding combiwanden
vernieuwen

Geldigheids-
periode(s):

R

Kabelgeleidingen combiwanden dienen te worden voorzien van een volledig vervangen
conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004

[onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Beschikbaarheid

SYS-00077

Demonteren kabelgeleidingen en
drainagebuizen parkeerdok

Geldigheids-
periode(s):

R

Voor aanvang van conserveringswerkzaamheden worden drainagebuizen zoals bedoeld

in documenten [Ontwateringspijp_langs_parkeerdok] en

[Ontwateringspijp_langs_parkeerdokwand] en kabelgeleidingen zoals bedoeld in
document [Beschermende_beplating_voor_HDPE_buizen_in_dokwand] in dok

gedemonteerd. Drainagebuizen worden afgevoerd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00127

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00130 Kunststof buizen achter kabelgeleidingen |Geldigheids- R
worden afgeschermd periode(s):
Kunststof buizen worden afgeschermd zodat deze tijdens
conserveringswerkzaamheden combiwanden parkeerdok niet beschadigen.

Bovenl. eis(en): SYS-001255YS-00126 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vormgeving

SYS-00082 Kleur conservering combiwanden Geldigheids- R
parkeerdok periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de combiwanden parkeerdok dient

RAL7011 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-001255YS-00126

IOnderI. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00125

Volledig vervangen conserveringsysteem
combiwanden parkeerdok

Geldigheids-
periode(s):

De combiwanden parkeerdok (dokvloer tot +1,5 m en 1m onder de kesp tot
bovenzijde) zoals bedoeld in documenten [Scopeaanduiding Groco 5 TMS v2] en
[Overzichtstabel conservering v2] dienen te worden voorzien van een volledig
vervangen conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004

Onderl. eis(en):

SYS-00082
SYS-00104
SYS-00130

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00126

Bijplekken en overlagen combiwanden Geldigheids- R
parkeerdok (+1,5m tot 1m onder de kesp) |periode(s):

De combiwanden parkeerdok (+1,5 m tot 1m onder de kesp tot bovenzijde) zoals
bedoeld in documenten [Scopeaanduiding Groco 5 TMS v2] en [Overzichtstabel
conservering v2] dienen te worden bijgeplekt en overlaagd met een volledig
aangebracht verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00005 Onderl. eis(en): |SYS-00082
SYS-00104
SYS-00130
V&V-voorwaarden: [Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00127 Drainagebuizen vernieuwen Geldigheids- R
periode(s):

Drainagebuizen moeten worden vervangen conform bestaande specificatie zoals
bedoeld in documenten [Ontwateringspijp_langs_parkeerdok] en
[Ontwateringspijp_langs_parkeerdokwand].

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): [SYS-00077

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00141

Conditioneren damwandsloten Geldigheids- R

periode(s):

Damwandsloten van +1,5m boven dokvloer tot bovenzijde combiwand worden
duurzaam geconserveerd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00104 |Onder. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.18

Grondkerende constructies / dok

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.19

Dokvloer + goot

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00021

Betonherstel van onderdelen dokvloeren Geldigheids- R

periode(s):

Schades zoals geregistreerd in documenten
[032837_202479_032837_Rapportage_GMB] en
[032838_2024528_032838_Rapportage_ GMB] aan betonnen onderdelen dokvloeren
zijn hersteld conform vigerende versies van BRL 3201 en CUR 118 en bestaande
specificaties, documenten opgenomen per onderdeel:

- Smeerlaag dokvloer/afvoergoten, waarbij resten betonijzer zijn verwijderd
[Parkeerdok_noord_vloermoot_1_wapening_constructieve_vloer]

- Randen bij tijdelijke dokpompen, zoals bedoeld als 'doorsnede D' in document
[Vloermoot_7_wapening_konstruktieve_vloer]

- Pompput, zoals bedoeld als 'doorsnede B' in document
[Vloermoot_7_wapening_konstruktieve_vloer]

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.20

Leiding naar pompput

Eisen uit aspectanalyse

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Beschikbaarheid
SYS-00040 Leidingen dokpompen reinigen Geldigheids- R
periode(s):

Voordat conserveringswerkzaamheden aanvangen moeten leidingen tussen de
pompputten gereinigd worden (bv. door blazen en/of borstelen).

Bovenl. eis(en):  [SYS-00062 |onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00033 Bestendigheid van materialen Geldigheids- R
periode(s):
Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):  [SYS-00087 Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |[Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.21 Pompput
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.
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3.22

Kesp(sloof) dokwand

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00128

Betonherstel van kesp (sloof) parkeerdok |Geldigheids- R

periode(s):

Schades geconstateerd in documenten [032839_2024528_032839_Rapportage_GMB]
en [032796_2024528_032796_Rapportage_GMB] aan de kesp (sloof) combiwanden
parkeerdok zijn hersteld conform vigerende versies van BRL 3201 en CUR 118 en
bestaande specificaties.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.23

Dilatatievoegen kesp

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00106

Herstel dilatatievoegen kesp Geldigheids- R

periode(s):

De dilatatievoegen tussen de kespen in moeten worden vervangen conform bestaande
specificatie, zoals bedoeld in document [Detail_dilatatievoeg_kespen_parkeerdok].

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00033

Bestendigheid van materialen Geldigheids- R

periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.24

Maeslantkering Zuidzijde

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00047

Vervangen bevestigingsmiddelen Geldigheids- R

periode(s):

Alle bevestigingsmiddelen dienen 1:1 te worden vervangen door nieuwe, van
gelijksoortige materialen, uitzonderingen zijn de beugels voor de kathodische
bescherming verbinding met combiwand.

Bovenl. eis(en):

SYS-00008 |Onder!. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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Veiligheid

SYS-00137

Extra trappentoren tijdens conservering in |Geldigheids-
parkeerdok periode(s):

Er wordt een extra trappentoren in het parkeerdok geplaatst tijdens

conserveringswerkzaamheden. De positie van deze extra trappentoren is in te vullen
naar eigen inzicht van de Opdrachtnemer, maar moet geplaatst worden aan rivierzijde
van het parkeerdok. Op deze manier zijn er 2 vluchtmogelijkheden, ter plaatse van de
achterzijde parkeerdok door middel van vaste trap en de extra trappentoren aan de

andere zijde van het parkeerdok.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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3.25 Watermeetopstellingen (WMO)

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00004

conservering

Levensduur van volledig vernieuwde

Geldigheids- R, G
periode(s):

Het bestaande conserveringssysteem van de WMO dient vervangen te worden door
een verfsysteem conform de eisen van de [RTD 1032].

In afwijking hierop dient het de esthetische toplaag voor het atmosferische gedeelte
tot 2 m onder NAP te worden doorgezet.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087

Onderl. eis(en): |SYS-00014
SYS-00017
SYS-00018
SYS-00041
SYS-00048
SYS-00057
SYS-00079
SYS-00088
SYS-00094
SYS-00100
SYS-00125

V&V-voorwaarden:

SYS-00007

Levensduur constructiewerken aan palen |Geldigheids- R, G

periode(s):

Constructies gemonteerd aan WMO palen, aanmeerpalen en verlichtingspalen dienen
een resterende levensduur te hebben van 75 jaar. Dit zijn draagconstructies van
bordessen, klappalen en fundaties van bolders.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087

|onderl. eis(en): [SYS-00032

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiks-/ Exploitatie-/ Beheer&Onderhoudsfase

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Er moet een beheer- en onderhoudsplan worden
meegeleverd die beschrijft hoe de resterende
levensduur van 75 jaar te borgen. Er dient hierin
voorgeschreven met welke frequentie onderhoud
uitgevoerd moet worden om levensduur te
garanderen

SYS-00013

Verfsysteem op thermisch verzinkte

boutverbindingen

Geldigheids- R, G
periode(s):

Thermisch verzinkte verbindingsmiddelen moeten na montage worden voorzien van

hetzelfde

conserveringssysteem als de te verbinden delen. Hierbij moet de voorbehandeling en

primer

zijn afgestemd op de ondergrond. Uit corrosieoogpunt zijn geen spleten toegestaan.

Bovenl. eis(en):

SYS-00042SYS-001195YS-00120

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Pagina 44 van 109




CONCEPT | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31152620

SYS-00053

Vervangen van de elektra en verlichting Geldigheids- R
WMO periode(s):

Verlichting en elektrische installatie vanaf de elektrakasten naar lokale afnemers dient
te worden vernieuwd. Verlichting dient te worden vervangen door nieuwe met dezelfde
of betere specificaties dan de bestaande verlichting, zoals bedoeld in document
[WMO_tab_3_elektronische_werken]. De elektrakasten zelf alsmede de
verwarmingselementen worden niet vernieuwd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS—OOO95

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Beschikbaarheid
SYS-00036 Meten van waterpeil Geldigheids- R, G
periode(s):
De Watermeetopstellingen (WMO) meten het actuele waterpeil op betrouwbare wijze.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00052
SYS-00068

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00069 Beschikbaarheid WMO tijdens uitvoering Geldigheids- R

periode(s):

Er moeten WMO palen in bedrijf blijven (waterstanden meten en doorgeven aan het
waterstandenpaneel). Voor Maeslantkering geldt dat er minimaal 1 WMO aan de
rivierzijde en 1 WMO aan de zeezijde in bedrijf is. Bij Hartelkering blijft altijd 1 WMO in
bedrijf.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00008

Levensduur te reviseren en te vervangen |Geldigheids- R, G

onderdelen WMO periode(s):

De werktuigbouwkundige onderdelen van de watermeetopstelling (WMO) dienen
zodanig te zijn gereviseerd of vervangen dat ze een levensduur hebben van ten minste
25 jaar. Onder werktuigbouwkundige onderdelen vallen de volgende zaken:

-Bordes incl. randbeveiliging;

-Deuren;

-Ladders;

-Bolders.
Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00032
SYS-00047
SYS-00074

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Definitief Ontwerp (DO)

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Toelichting op aanpak V&V: Onderbouwd door: inspectieresultaten,

onderhoudsplan en selectie materiaal

SYS-00066

Vervangen instructieborden Geldigheids- R
(pictogrammen) binnenzijde WMO periode(s):

De instructieborden (pictogrammen) aan de binnen- en buitenzijde van de
watermeetopstellingen, zoals bedoeld in document [Wijzigingsvoorstel 437], dienen te
worden vervangen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00085 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00136 (De)monteren radarinstallatie op Geldigheids- R, G
uithouder WMO paal periode(s):

De Opdrachtnemer dient de radarinstallatie geinstalleerd op uithouder (WMO
Maeslantkering Zeezijde) zoals bedoeld in document [Scope aanduiding v2 Groco-5]
voorafgaande aan de uitvoering te laten demonteren. Hiervoor dient de
Opdrachtnemer het CIV op de hoogte te stellen van de geplande uitvoeringsdata. Na
de betreffende werkzaamheden aan de WMO dient de radarinstallatie op de uithouder
te worden gemonteerd, herijkt en in bedrijf gesteld te worden. Het (de)monteren
wordt uitgevoerd door de aannemer van afdeling CIV (Centrale Informatie
Voorziening) van Rijkswaterstaat. De aannemer van CIV is nu niet bekend en wordt
later bekend gemaakt.

Bovenl. eis(en): SYS-00018 |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Onderhoudbaarheid
SYS-00068 Toegankelijkheid WMO voor Geldigheids- R
storingsonderhoud periode(s):

Tijdens uitvoering van deze opdracht moet een in bedrijf zijnde WMO-paal te allen
tijde bezocht kunnen worden om storingen aan de meetapparatuur binnen gestelde
(taakstellende) reparatietijden te verhelpen en/of periodiek onderhoud uit te kunnen
voeren.

Bovenl. eis(en): SYS-00036 |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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Veiligheid

SYS-00085

Wijzigingen in het kader van ARBO-
veiligheid

Geldigheids-
periode(s):

R

Wijzigingen (exclusief 1C.4) in het kader van arbeidsomstandigheden, zoals bedoeld in

het document [EK2019-001-437, Wijzigingsvoorstel 437, Veilighei

palen MK HK], dienen te zijn uitgevoerd.

dsmaatregelen WMO

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00066
SYS-00090
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00093 Aanpassen ladders Geldigheids- R
periode(s):

De ladders aan de binnen- en buitenzijde van de watermeetopstellingen dienen te
voldoen aan de normen [NEN-EN-ISO 14122-3:2016] en [NEN-EN-ISO 14122-

4:2016].

Bovenl. eis(en):

SYS-00074

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00090

Inspecteren en keuren van de
veiligheidsvoorzieningen

Geldigheids-
periode(s):

R

De Opdrachtnemer dient de veiligheidsvoorzieningen van de WMO-palen door een
onafhankelijke partij te laten inspecteren en keuren op werktuigbouwkundige en

ARBO-technische aspecten.

Bovenl. eis(en):

SYS-00085

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vormgeving

SYS-00083

Kleur conserveringssysteem
aanmeervoorzieningen WMO

Geldigheids-
periode(s):

R

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de aanmeervoorzieningen WMOQO's

dient RAL9010 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00132

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00084 De kleurstelling van het Geldigheids- R
conserveringssysteem van de buitenzijde |periode(s):
van de watermeetopstellingen dient
RAL9010 te zijn.
De kleurstelling van het conserveringssysteem van de buitenzijde van de
watermeetopstellingen dient RAL9010 te zijn.
Bovenl. eis(en): SYS-00018 Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
Uitvoerbaarheid
SYS-00086 Hulpconstructies conservering Geldigheids- R
periode(s):
Ten behoeve van het conserveringswerk dient de Opdrachtnemer hulpconstructies toe
te passen.
Bovenl. eis(en): SYS-00087 |Onderl. eis(en): |SYS-00081

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00018

Conservering buitenzijde watermeetopstellingen (WMO)

De WMO palen dienen vanaf -2,0m NAP tot bovenzijde aan de buitenzijde te worden
voorzien van een volledig vervangen conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf

3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): [SYS-00084
SYS-00115
SYS-00136
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00033 Bestendigheid van materialen Geldigheids- R
periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn

opgenomen:
- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;
- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00048

Thermisch verzinken van de bolders van
de WMO- en aanmeerpalen

Geldigheids-
periode(s):

R

De bolders van de WMO- en aanmeerpalen dienen te worden voorzien van volledig
vervangen conserveringssysteem (thermisch verzinken) zoals bedoeld in paragraaf 3.2

van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004SYS-00135

[Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00081

Documenten van toepassing op
hulpconstructie WMO palen

Geldigheids-
periode(s):

De eisen zoals benoemd in documenten [RTD 1001:2022] en [RWS Kader -
droogzetmiddelen:2022] zijn van toepassing op ontwerp en uitvoering van de
hulpconstructies voor het conserveren WMO palen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00086

[onder!. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00032

Herstel gebreken Geldigheids- R

periode(s):

De gebreken, betonschades uitgezonderd, welke opgenomen zijn in de volgende
documenten (opgenomen in hoofdstuk 5 rapportage Sherpa) zijn opgeheven:

- Inspectierapport [024221_2020611_024221 Rapportage Sherpa.pdf,
024221_2020611_024221 Rapportage Europa Diving.pdf]; 2020 MK

- Inspectierapport [026558_20211018_026558 Rapportage Sherpa.pdf,
026558_20211018_026558 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2021 MK

- Inspectierapport [028893_2022718_028893 Rapportage Sherpa.pdf,
028893_2022718_028893 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2022 MK

- Inspectierapport [031297_2023524_031297 Rapportage Sherpa.pdf]; 2023 MK
- Inspectierapport [024856_2020916_024856 Rapportage Sherpa.pdf,
024856_2020916_024856 Bijlage Rapport Europa Diving.pdf]; 2020 HK

- Inspectierapport [027256_20211018_027256 Rapportage Sherpa.pdf,
027256_20211018_027256 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2021 HK

- Inspectierapport [029613_2022719_029613 Rapportage Sherpa.pdf,
029613_2022719_029613 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2022 HK

- Inspectierapport [030792_2023524_030792 Rapportage Sherpa.pdf]; 2023 HK
- Inspectierapport [032781_2024619_032781_Rapportage_Sherpa]; 2024 MK

- Inspectierapport [032781_2024619_032781_Rapportage_Sherpa]; 2024 HK

Bovenl. eis(en):

SYS-00007SYS-00008 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00092

Geldigheids- R
periode(s):

Vervangen van de roostervioeren

Alle roostervloeren, dienen te zijn vervangen door de kunststof variant. Roostervloeren
en bevestigingsmiddelen (RVS) worden door Opdrachtgever aangeleverd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |SYS-00091

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00115

Conserveren uithouder WMO paal Geldigheids- R

periode(s):

De uithouder voor de radar op de WMO paal, zoals bedoeld in documenten [Scope
aanduiding v2 Groco-5] en [Overzichtstabel conservering], dient voorzien te zijn van
een volledig vervangen conserveringssysteem zoals bedoeld in RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00018 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00116

Conservering binnenzijde Geldigheids- R
watermeetopstelling periode(s):

De binnenzijde van de watermeetopstelling inclusief vlioer dient te worden vervangen
met een volledig aangebracht verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD
1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00005 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00129

Kabeldoorvoer naar de lamp en uithouder |Geldigheids- R
radar uitvoeren met MCT raam periode(s):

De kabeldoorvoer van binnenzijde WMO paal naar lamp buitenzijde en uithouder
radarinstallatie moet worden voorzien van MCT raam.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onder!. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00132 Conserveren buitenzijde meerpalen Geldigheids- R
(aanmeervoorziening) WMO palen periode(s):

De meerpalen (aanmeervoorziening) behorende bij de WMO palen dienen vanaf -0,5m
NAP tot bovenzijde te worden bijgeplekt en overlaagd met een volledig aangebracht
verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00005 |Onderl. eis(en): |SYS-00083
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.26 Digitale niveau meter
Eisen uit aspectanalyse

Beschikbaarheid

SYS-00052 (De)montage Digitale Niveau Meter (DNM) |Geldigheids- R
van WMO periode(s):

De Opdrachtnemer dient de DNM's (twee per WMO paal) voorafgaande aan de
uitvoering te laten demonteren. Hiervoor dient de Opdrachtnemer op de hoogte te
stellen van de geplande uitvoeringsdata. Na de betreffende werkzaamheden aan de
WMO dienen de DNM's weer gemonteerd, herijkt en in bedrijf gesteld te worden. Het
(de)monteren wordt uitgevoerd door de aannemer van afdeling CIV (Centrale
Informatie Voorziening) van Rijkswaterstaat. De aannemer van CIV is nu niet bekend
en worden later ter beschikking gesteld.

Bovenl. eis(en): SYS-00036 Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.27 Diverse
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.28 Diverse
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.29 Verlichting

Eisen uit aspectanalyse

Onderhoudbaarheid
SYS-00065 Aanstraalverlichting WMO paal bereikbaar |Geldigheids- R
en onderhoudbaar periode(s):

De lamp die verantwoordelijk is voor het aanschijnen van de ladder
(aanstraalverlichting) bovenop de WMO paal, zoals bedoeld in document [EK2019-001-
437, Wijzigingsvoorstel 437, Veiligheidsmaatregelen WMO palen MK HK], wordt
geplaatst op een demontabele of neerklapbare voet dat deze bereikt kan worden vanaf
het bordes t.b.v. onderhoud.

Bovenl. eis(en): SYS-00095 Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: [Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Ontwerprandvoorwaarden
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SYS-00095

Vervangen van de aanstraalverlichting Geldigheids- R

periode(s):

De aanstraalverlichting dient te zijn vervangen door een gelijkwaardig onderdeel
waarbij de ladder wordt verlicht conform [NEN-EN-ISO 12464-2:2014] en de
scheepvaart niet hindert.

Bovenl. eis(en):

SYS-00053 |Onderl. eis(en): |SYS-00065

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.30

Verlichting WMO paal 3 ZL

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.31

Verlichting WMO paal 4 2Z

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.32

Randbeveiliging WMO paal

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.33

Ladders WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00074

Vervangen ladders binnen- en buitenzijde |Geldigheids- R
WMO periode(s):

De Opdrachtnemer dient de ladders (binnen- en buitenzijde), inclusief
bevestigingsmiddelen, van de WMO palen te vervangen. Bestaande specificatie is
opgenomen in document [WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal
2400]. Ladders dienen te voldoen aan de NEN-EN-ISO-14122-4.

Bovenl. eis(en): SYS-00008 Onderl. eis(en): |SYS-00093
SYS-00096
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00096 Conserveren ladders buitenzijde WMO Geldigheids- R
periode(s):

De ladders aan de buitenzijde van de WMO palen dienen conform document
[Overzichtstabel conservering] te worden thermisch verzinkt (volledig vervangen
conserveringssysteem) zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00074SYS-00135 Onderl. eis(en): |SYS-00118
SYS-00119
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00118 Conserveringsysteem onderste deel ladder |Geldigheids- R
watermeetopstelling periode(s):

Het onderste deel van de ladder buitenzijde (positie 86 en lager), zoals bedoeld in
document [WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400], dient te
worden voorzien van een volledig duplex conserveringssysteem zoals bedoeld in
paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-000965Y5-00133 [Onderl. eis(en): [sYs-00121

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00119

Thermisch verzinken ladders WMO paal Geldigheids- R

periode(s):

De ladders aan binnenzijde en buitenzijde boven positie 86, zoals bedoeld in document
[WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400] dienen thermisch
verzinkt te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00096SYS-00135 |Onder|. eis(en): |SYS-00013

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00121

Kleur conservering onderste deel ladder Geldigheids- R
WMO buitenzijde periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van onderste deel van de ladder
buitenzijde WMO paal dient RAL 7035 te zijn, zoals bedoeld in document [WMO Tab
4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400].

Bovenl. eis(en):

SYS-00118 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.34

Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00064

Aanbrengen ankerpunten op verschillende
niveaus WMO

Geldigheids- R
periode(s):

Om veilig het mini valstopblok te kunnen ontkoppelen van de verticale valbeveiliging,
dient men een extra ankerpunt aan te brengen op elk ‘uitstap-niveau’', zoals bedoeld in
document [EK2019-001-437, Wijzigingsvoorstel 437, Veiligheidsmaatregelen WMO
palen MK HK]. Op deze manier kan degene eerst met een valhaak (aan het harnas)
aanlijnen op het 3m of 7m NAP niveau en vervolgens zichzelf loskoppelen van het
middenrailsysteem. Na installatie dienen deze veiligheidsmiddelen gekeurd te worden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00072 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00072

Vernieuwen valbeveiliging ladders Geldigheids- R
buitenzijde WMO periode(s):

De Opdrachtnemer dient de valbeveiliging, zoals bedoeld in document [WMO Tab 4.7
Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400], aan de uitwendige ladders van
de WMO palen te vernieuwen. Er wordt in totaal 1 rail door opdrachtgever geleverd.

Na installatie dienen deze veiligheidsmiddelen gekeurd te worden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Oonderl. eis(en): |SYS-00064

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.35

Rubbers deuren WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00071

Vervangen deurrubbers WMO Geldigheids- R

periode(s):

De Opdrachtnemer dient de sluitrubbers van de deuren van de WMO palen te
vervangen. Opdrachtgever levert de vervangende rubbers aan.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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3.36

Hang- en sluitwerk WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00070

Vervangen hang- en sluitwerk WMO Geldigheids- R

periode(s):

De Opdrachtnemer dient al het hang- en sluitwerk van de WMO palen te vervangen.
Opdrachtgever levert het vervangende hang- en sluitwerk aan. Het hang- en sluitwerk
van Maeslantkering en Hartelkering is niet gelijk aan elkaar. De huidige cilinders van
de WMO palen op de Hartelkering worden teruggeplaatst.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.37

Stootrubbers meerpalen WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00073

Vervangen stootrubbers WMO Geldigheids- R

periode(s):

De Opdrachtnemer dient de stootrubbers, inclusief bevestigingsmiddelen, van de
WMO's’en aanmeerpalen te vervangen. Opdrachtgever levert de vervangende rubbers
aan.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.38

Vloer binnenzijde WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00094

Vloer binnenzijde WMO paal conserveren |[Geldigheids- R

periode(s):

De stalen verdiepingsvloer op +7,50m NAP zoals bedoeld in document [BDW5149-
W577-05 rev C] van de WMO-paal moet worden voorzien van een volledig vervangen
conserveringssysteem zoals bedoeld in document RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): |SYS-00123
SYS-00124
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00123 Kleur conservering stalen vioer Geldigheids- R
binnenzijde WMO periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de stalen vloer binnenzijde WMO
paal dient RAL7035 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00094 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00124

Stroefheid stalen vloer binnenzijde WMO |Geldigheids- R

periode(s):

De geconserveerde stalen vloer op +7,5m NAP van de WMO paal moet voldoen aan
stroefheid conform [NEN 7909].

Bovenl. eis(en):

SYS-00094 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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3.39

Bordes WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00091

Uitvoering roostervioeren Geldigheids- R

periode(s):

Nieuwe roostervloeren dienen kunststof te zijn en worden door opdrachtgever
aangeleverd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00092 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.40

Coating en kathodische bescherming civiele constructies

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00033

Bestendigheid van materialen Geldigheids- R

periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00099

Kathodische bescherming demonteren
voor aanvang
conserveringswerkzaamheden

Geldigheids- R
periode(s):

Voor het uitvoeren van de conserveringswerkzaamheden dient de Kathodische
Bescherming inclusief beugels en bevestigingsmiddelen gedemonteerd te worden. Ter
indicatie de beugels zitten om de 2 meter.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00103

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00101

Kathodische bescherming voorzien van Geldigheids- R
nieuwe beugels en rondom aflassen periode(s):

Kathodische bescherming dient conform bestaande specificatie, zoals bedoeld in
document [Kathodische_bescherming_detail_wandbevestiging_anode_draad_Venko],
te worden voorzien van nieuwe beugels.

Bovenl. eis(en):

SYS-00100 |onderl. eis(en): |SYS-00102

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00102

Kathodische bescherming beugels rondom |Geldigheids- R
aflassen periode(s):

Nieuwe beugels voor bevestiging kathodische bescherming aan combiwand moeten
rondom afgelast worden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00101 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00103

Herstellen schades combiwand naar
aanleiding van verwijderen
bevestigingsmiddelen beugels KB

Geldigheids- R
periode(s):

Aanwezige schades aan de combiwand door verwijderen bevestigingsmiddelen
(schietbouten, boutverbinding) moeten worden hersteld. Herstel dient uitgevoerd te
worden conform [NEN-EN-ISO 1090-2].

Bovenl. eis(en):

SYS-00099 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00104

Duurzaam conserveren onderste 1,5 meter |Geldigheids- R
combiwand droogdok periode(s):

Aansluiting en afdichting tussen vloer en combiwand parkeerdok en tussen
damwandsloten worden hersteld voordat conserveringswerkzaamheden plaatsvinden.
Dit maakt onderdeel uit van het onderzoek om onderste 1,5 meter van de
parkeerdokken duurzaam te conserveren.

Bovenl. eis(en):

SYS-001255YS-00126 Onderl. eis(en): |SYS-00 141

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00100

Kathodische bescherming dient voor Geldigheids- R
stormseizoen aangebracht te zijn periode(s):

Kathodische bescherming aanbrengen op combiwanden parkeerdok voor aanvang van
stormseizoen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004 |Onderl. eis(en): |[SYS-00101

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00120

Vervangen viuchtladders in combiwanden |Geldigheids- R
parkeerdok periode(s):

De vluchtladders zoals bedoeld in document [D71010 rev 2] worden volledig
vernieuwd en voorzien van duplex systeem zoals bedoeld in par. 3.2 van RTD
1032:2023. Het eindresultaat dient te voldoen aan [NEN-EN-ISO 14122-4].

Bovenl. eis(en): SYS-00133 Onderl. eis(en): |SYS-00013
SYS-00131
V&V-voorwaarden: [Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00131 Kleur conserveringssysteem viuchtladders |Geldigheids- R
parkeerdok periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de vluchtladders dient RAL9010 te
zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00120 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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3.41 Coating dok

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00004

Levensduur van volledig vernieuwde Geldigheids-
conservering periode(s):

R, G

Het bestaande conserveringssysteem van het object dient vervangen te worden door

een verfsysteem conform de eisen van de [RTD 1032].

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00014
SYS-00017
SYS-00018
SYS-00041
SYS-00048
SYS-00057
SYS-00079
SYS-00088
SYS-00094
SYS-00100
SYS-00125
V&V-voorwaarden: |y&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review
Criterium: Conform RTD 1032
Toelichting op aanpak Opstellen en toeleveren conserveringsplan
V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode: Inspectie
Criterium: Geconserveerde oppervlak dient te voldoen aan

RTD 1032

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00005

Levensduur onderhouden / overlaagde Geldigheids-
conservering periode(s):

R, G

Het conserveringsysteem voor onderhouden / overlaagde onderdelen, zoals bedoeld in
documenten: [Overzichtstabel conservering] en [Voorgenomen overlaging
conservering Groco-5], heeft een ontwerplevensduur van 20 jaar voor alle behandelde
onderdelen en dient stalen onderdelen onderhoudsvrij te beschermen tegen
omgevingsinvloeden, conserveringssysteem moet voldoen aan de NEN-EN-ISO
ISO12944 levensduurklasse: Very High.

Hierbij dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden:

- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5-1 / C5-M volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Voor immersie belaste onderdelen: klimaatklasse Im1/Im2/Im4 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Thermisch gespoten deklagen zijn niet toegestaan voor vermoeiingsgevoelige
constructies.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00019
SYS-00088
SYS-00116
SYS-00126
SYS-00132

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00041 Conservering kabelgeleiding combiwanden |Geldigheids- R

vernieuwen periode(s):

Kabelgeleidingen combiwanden dienen te worden voorzien van een volledig vervangen
conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Beschikbaarheid

SYS-00077

Demonteren kabelgeleidingen en Geldigheids- R
drainagebuizen parkeerdok periode(s):

Voér aanvang van conserveringswerkzaamheden worden drainagebuizen zoals bedoeld
in documenten [Ontwateringspijp_langs_parkeerdok] en
[Ontwateringspijp_langs_parkeerdokwand] en kabelgeleidingen zoals bedoeld in
document [Beschermende_beplating_voor_HDPE_buizen_in_dokwand] in dok
gedemonteerd. Drainagebuizen worden afgevoerd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00127 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00130

Kunststof buizen achter kabelgeleidingen |Geldigheids- R
worden afgeschermd periode(s):

Kunststof buizen worden afgeschermd zodat deze tijdens
conserveringswerkzaamheden combiwanden parkeerdok niet beschadigen.

Bovenl. eis(en):

SYS-001255Y5-00126 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vormgeving

SYS-00082

Kleur conservering combiwanden Geldigheids- R
parkeerdok periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de combiwanden parkeerdok dient
RAL7011 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-001255YS-00126 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00125

Volledig vervangen conserveringsysteem |Geldigheids- R
combiwanden parkeerdok periode(s):

De combiwanden parkeerdok (dokvloer tot +1,5 m en 1m onder de kesp tot
bovenzijde) zoals bedoeld in documenten [Scopeaanduiding Groco 5 TMS] en

[Overzichtstabel conservering] dienen te worden voorzien van een volledig vervangen

conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): |SYS-00082
SYS-00104
SYS-00130
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00126 Bijplekken en overlagen combiwanden Geldigheids- R
parkeerdok (+1,5m tot 1m onder de kesp) |periode(s):

De combiwanden parkeerdok (+1,5 m tot 1m onder de kesp tot bovenzijde) zoals
bedoeld in documenten [Scopeaanduiding Groco 5 TMS] en [Overzichtstabel

conservering] dienen te worden bijgeplekt en overlaagd met een volledig aangebracht

verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00005 Onderl. eis(en): |SYS-00082
SYS-00104
SYS-00130
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00127 Drainagebuizen vernieuwen Geldigheids- R
periode(s):

Drainagebuizen moeten worden vervangen conform bestaande specificatie zoals
bedoeld in documenten [Ontwateringspijp_langs_parkeerdok] en
[Ontwateringspijp_langs_parkeerdokwand].

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): [SYS-00077

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00141

Conditioneren damwandsloten Geldigheids- R

periode(s):

Damwandsloten van +1,5m boven dokvloer tot bovenzijde combiwand worden
duurzaam geconserveerd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00104 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.42

Grondkerende constructies / dok

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.43

Dokvloer + goot

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SYS-00021

Betonherstel van onderdelen dokvloeren Geldigheids- R

periode(s):

Schades zoals geregistreerd in documenten
[032837_202479_032837_Rapportage_ GMB] en
[032838_2024528_032838_Rapportage_GMB] aan betonnen onderdelen dokvloeren
zijn hersteld conform vigerende versies van BRL 3201 en CUR 118 en bestaande
specificaties, documenten opgenomen per onderdeel:

- Smeerlaag dokvloer/afvoergoten, waarbij resten betonijzer zijn verwijderd
[Parkeerdok_noord_vloermoot_1_wapening_constructieve_vloer]

- Randen bij tijdelijke dokpompen, zoals bedoeld als 'doorsnede D' in document
[Vloermoot_7_wapening_konstruktieve_vloer]

- Pompput, zoals bedoeld als 'doorsnede B' in document
[Vloermoot_7_wapening_konstruktieve_vloer]

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.44

Leiding naar pompput

Eisen uit aspectanalyse

Beschikbaarheid

SYS-00040

Leidingen dokpompen reinigen Geldigheids- R

periode(s):

Voordat conserveringswerkzaamheden aanvangen moeten leidingen tussen de
pompputten gereinigd worden (bv. door blazen en/of borstelen).

Bovenl. eis(en):

SYS-00062 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.45

Pompput

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.46

Kesp(sloof) dokwand

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00128

Betonherstel van kesp (sloof) parkeerdok |Geldigheids- R

periode(s):

Schades geconstateerd in documenten [032839_2024528_032839_Rapportage_GMB]
en [032796_2024528_032796_Rapportage_ GMB] aan de kesp (sloof) combiwanden
parkeerdok zijn hersteld conform vigerende versies van BRL 3201 en CUR 118 en
bestaande specificaties.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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3.47

Dilatatievoegen kesp

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00106

Herstel dilatatievoegen kesp Geldigheids- R

periode(s):

De dilatatievoegen tussen de kespen in verticale richting moeten worden vervangen
conform bestaande specificatie, zoals bedoeld in document
[Detail_dilatatievoeg_kespen_parkeerdok].

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00033

Bestendigheid van materialen Geldigheids- R

periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.48

Kerende wand

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.49

Kerende wand Nat

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00005

Levensduur onderhouden / overlaagde
conservering

Geldigheids-
periode(s):

R, G

Het conserveringsysteem voor onderhouden / overlaagde onderdelen, zoals bedoeld in
documenten: [Overzichtstabel conservering] en [Voorgenomen overlaging
conservering Groco-5], heeft een ontwerplevensduur van 20 jaar voor alle behandelde
onderdelen en dient stalen onderdelen onderhoudsvrij te beschermen tegen
omgevingsinvloeden, conserveringssysteem moet voldoen aan de NEN-EN-ISO
ISO12944 levensduurklasse: Very High.

Hierbij dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden:

- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5-1 / C5-M volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Voor immersie belaste onderdelen: klimaatklasse Im1/Im2/Im4 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Thermisch gespoten deklagen zijn niet toegestaan voor vermoeiingsgevoelige
constructies.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 SYS-00019
SYS-00088
SYS-00116
SYS-00126

SYS-00132

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00033 Bestendigheid van materialen Geldigheids- R
periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00138 Kleur conserveringssysteem combiwanden |Geldigheids- R
periode(s):
De kleurstelling van het conserveringssysteem van de onderzijde kerende wand
Maeslantkering Zuid dient RAL9010 te zijn.

Bovenl. eis(en): SYS-00079 |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.50 Compartimenten, onder

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00079 Conserveren onderzijde kerende wand Geldigheids- R
zuid periode(s):
Onderzijde kerende wand Zuid (drijflichaam), zoals bedoeld in document
[Scopeaanduiding v2 groco-5], dient voorzien te zijn van een volledig vervangen
conserveringssysteem zoals bedoeld in RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): |SYS-00097
SYS-00098
SYS-00138

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.51 Compartiment onder 01
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.52 Compartiment onder 01, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.53 Compartiment onder 02
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.54 Compartiment onder 02, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.55 Compartiment onder 03
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.
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3.56 Compartiment onder 03, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.57 Compartiment onder 04
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.58 Compartiment onder 04, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.59 Compartiment onder 05
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.60 Compartiment onder 05, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.61 Compartiment onder 06
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.62 Compartiment onder 06, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.63 Compartiment onder 07
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.64 Compartiment onder 07, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.65 Compartiment onder 08
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.66 Compartiment onder 08, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.67 Compartiment onder 09
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.68 Compartiment onder 09, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.69 Compartiment onder 10
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.70 Compartiment onder 10, exterieur, incl. schuine zijde, complete grijze deel
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.
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3.71 Compartiment onder 11
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.72 Compartiment onder 11, exterieur,
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.73 Compartiment onder 12
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.74 Compartiment onder 12, exterieur,
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.75 Compartiment onder 13
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.76 Compartiment onder 13, exterieur,
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.77 Compartiment onder 14
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.78 Compartiment onder 14, exterieur,
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.79 Compartiment onder 15
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.80 Compartiment onder 15, exterieur,
Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.81 Fenderslede

Eisen uit aspectanalyse

incl. schuine zijde, complete grijze deel

incl. schuine zijde, complete grijze deel

incl. schuine zijde, complete grijze deel

incl. schuine zijde, complete grijze deel

incl. schuine zijde, complete grijze deel

Betrouwbaarheid
SYS-00014 Fenderconstructie conserveren
De fenderconstructie van de kerende wand, inclusief reactiestangen dient te worden
voorzien van volledig vervangen conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2
van RTD 1032:2023.
Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): [SYS-00016
SYS-00075
SYS-00076
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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Beschikbaarheid

SYS-00076

Inmeten fenderconstructie en
terugplaatsen op dezelfde locatie

Geldigheids- R
periode(s):

Fenderconstructie moet in bestaande situatie worden ingemeten en positie moet
worden gemarkeerd. Fender constructie met vervangen skirts moeten aantoonbaar op
dezelfde positie worden gemonteerd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00014 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Realisatiefase

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Voordat de fenderconstructies verwijderd worden
dient opdrachtnemer een plan van aanpak in te
dienen voor het aantoonbaar terugplaatsen van de

Toelichting op aanpak V&V:

fenderconstructie op dezelfde locatie.

3.82

Rubber elementen (4 stuks per fender) Verschillende lengten onde

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00097

Rubberen fenders (de)monteren op zelfde
positie

Geldigheids- R
periode(s):

Rubberen fenders die verantwoordelijk zijn voor opvang verticale krachten worden na
conserveringswerkzaamheden aantoonbaar teruggeplaatst op dezelfde locatie.

Bovenl. eis(en):

SYS-00079 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Realisatiefase
Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Voordat de fenders verwijderd worden dient
opdrachtnemer een plan van aanpak in te dienen
voor het aantoonbaar terugplaatsen van de fender

Toelichting op aanpak V&V:

op dezelfde locatie.

3.83

Kunststof glijsloffen (16 stuks per fender)

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00098

Kunststof glijsloffen (de)monteren op Geldigheids- R
zelfde positie periode(s):

Kunststof glijsloffen worden na conserveringswerkzaamheden teruggeplaatst op
dezelfde locatie.

Bovenl. eis(en):

SYS-00079 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Realisatiefase

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Voordat de glijsloffen verwijderd worden dient
opdrachtnemer een plan van aanpak in te dienen
voor het aantoonbaar terugplaatsen van de glijslof
op dezelfde locatie.

Toelichting op aanpak V&V:
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3.84

Beweegbaar skirt + rubber slab (1 stuks per fender)

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00075

Rubberen slab van beweegbaar skirt Geldigheids- R
fenderconstructie vervangen periode(s):

Rubberen slab van beweegbaar skirt dienen te worden vervangen conform bestaande
specificatie zoals bedoeld in documenten [S-03-3633 rev 2] en [S-03-3634 rev 2].

Bovenl. eis(en):

SYS-00014 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.85

Ophangkettingen (3 stuks per fender)

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00015

Geldigheids- R
periode(s):

Kettingen fenderconstructie

De kettingen en D-sluitingen van de fenderconstructies dienen te worden vernieuwd
conform bestaande specificatie zoals bedoeld in document [Overzicht_fenderlengtes].

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.86

Reactiestangen (2 of 3 stuks per fender)

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00014

Fenderconstructie conserveren

De fenderconstructie van de kerende wand, inclusief reactiestangen dient te worden
voorzien van volledig vervangen conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2
van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00016
SYS-00075
SYS-00076

SYS-00004 Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.87

Rekkers

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid
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SYS-00016 Rekkers fenderconstructie Geldigheids- R
periode(s):
De rekkers van de fenderconstructie zoals bedoeld in document [Scope aanduiding v2
Groco-5] zijn gedemonteerd tijdens uitvoering van straal- en
conserveringswerkzaamheden en nadien aantoonbaar weer teruggeplaatst op dezelfde
locatie.
Bovenl. eis(en): SYS-00014 Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Vv&V-moment: Realisatiefase
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review
Toelichting op aanpak V&V: Voordat de rekkers verwijderd worden dient
opdrachtnemer een plan van aanpak in te dienen
voor het aantoonbaar terugplaatsen van de rekker
op dezelfde locatie.
3.88 Compartiment 01 Compartiment 02 Ballastkist

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.89 Labyrint (aan compartiment 15)

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00004

Levensduur van volledig vernieuwde
conservering

Geldigheids-
periode(s):

R, G

Het bestaande conserveringssysteem van het object dient vervangen te worden door

een verfsysteem conform de eisen van de [RTD 1032].

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00014
SYS-00017
SYS-00018
SYS-00041
SYS-00048
SYS-00057
SYS-00079
SYS-00088
SYS-00094
SYS-00100
SYS-00125
V&V-voorwaarden: |y&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Criterium: Conform RTD 1032

Toelichting op aanpak Opstellen en toeleveren conserveringsplan

V&V:

VR I'ié'é'l'i'é'éfi"éfégé':"U'i't"\'/'aé"r'i'ﬁuc_'; .............................................................

Type V&V-methode: Inspectie

Criterium: Geconserveerde oppervlak dient te voldoen aan

RTD 1032
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Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00017

Labyrinth conserveren Geldigheids- R

periode(s):

Binnenzijde labyrint van de kerende wand Maeslantkering Zuid, zoals bedoeld in
documenten [Scopeaanduiding Groco 5 TMS v2] en [Overzichtstabel conservering v2]
dient te worden voorzien van volledig vervangen conserveringssysteem zoals bedoeld
in paragraaf 3.2 van RTD1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004 |onderl. eis(en): [SYS-00042

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00042

Ladders in labyrinth Maeslantkering Zuid |Geldigheids- R

periode(s):

Ladders labyrint worden volledig vernieuwd met volledig aangebracht duplex
conserveringssysteem zoals bedoeld in par. 3.2 van RTD 1032:2023. Het eindresultaat
dient te voldoen aan [NEN-EN-ISO 14122-3] en [NEN-EN-ISO 14122-4].

Bovenl. eis(en): SYS-00017 Onderl. eis(en): |SYS-00013
SYS-00139

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00079 Conserveren onderzijde kerende wand Geldigheids- R

zuid periode(s):

Onderzijde kerende wand Zuid (drijflichaam), zoals bedoeld in document
[Scopeaanduiding v2 groco-5], dient voorzien te zijn bijgeplekt conserveringssysteem
zoals bedoeld in RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): |SYS-00097
SYS-00098
SYS-00138
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00139 Kleur conservering ladders labyrint Geldigheids- R
Maeslantkering Zuid periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de ladders in labyrint
Maeslantkering Zuid dient RAL7011 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00042 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.90

Skirts

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.91

Skirt zeezijde

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.92

Skirt scharnierzijde

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.
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3.93

Hartelkering

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00029

Straalreinheid Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op een stalen opperviak met een
straalreinheid van minimaal Sa 2% voor nieuwbouw en vervanging en P Sa 2> voor
onderhoud / overlaging, volgens [NEN-EN-ISO 8501-1] op de locaties zoals bedoeld in
document [Overzichtstabel conservering].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase
Type V&V-methode:

Criterium:

Inspectie

Gehele opperviak moet voldoen aan minimaal Sa
2,5

Conform RTD 1032:2023:

- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.8;

- Voor onderhoud bestaande verfsystemen zie par.
7.10.

Toelichting op aanpak V&V:

SYS-00061

Oplosbare zouten Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op stalen oppervlakken welke een
hoeveelheid oplosbare zouten heeft van minder dan 50 mg/m2.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Realisatiefase
Test
Minder dan 50mg/m2

Conform RTD 1032:2023:
- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.6;
- Voor bestaande verfsystemen zie par. 7.8.

V&V-moment:

Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

SYS-00027

Coatingdefecten Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem dient vrij te zijn van coating defecten, zoals pinholes,
luchtbellen en heilige dagen, conform [ISO012944-7].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00028

MIC reinigen Geldigheids- R

periode(s):

Oppervlakken die zijn vervuild met microbologische aangroei moeten worden gereinigd
middels stralen, spoelen met water, reinigen met Dettol / isopropanol en vervolgens
nogmaals stralen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00030

Herstel schades conservering tijdens Geldigheids- R
transport en/of montage periode(s):

Beschadigingen in het conserveringssysteem ontstaan tijdens transport en/of montage
dienen hersteld te zijn in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00031

Herstel schades conservering in rechtwerk |Geldigheids- R

periode(s):

Beschadigingen in het conserveringssysteem dienen in "rechtwerk" te zijn bijgewerkt.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00047

Vervangen bevestigingsmiddelen Geldigheids- R

periode(s):

Alle bevestigingsmiddelen dienen 1:1 te worden vervangen door nieuwe, van
gelijksoortige materialen, uitzonderingen zijn de beugels voor de kathodische
bescherming verbinding met combiwand.

Bovenl. eis(en):

SYS-00008 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00059

Blaarvorming conserveringssysteem Geldigheids- R

periode(s):

De blaarvorming van het conserveringssysteem dient klasse O per stalen onderdeel te
zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-2].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |Onder. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00060

Hechtsterkte conserveringssysteem Geldigheids- R

periode(s):

De hechtsterkte van het nieuw aan te brengen conserveringssysteem dient >5,0 MPa
te zijn, conform [NEN-EN-ISO 16276-1].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:

Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiks-/ Exploitatie-/ Beheer&Onderhoudsfase
Test
Minimaal 5,0 MPa

Uitvoeren hechtingstesten conform [NEN-EN-ISO
16276-1].

SYS-00062

Ondergrond vrij van verontreiniging Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem (elke conserveringslaag) dient aangebracht te zijn op een
oppervlak die volledig vrij is van vet, olie, vuil, zouten, aanslag fecalién, krijtproducten
dan wel andere verontreinigingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |Oonderl. eis(en): |SYS-00040

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00063

Overschilderbaarheid Geldigheids-
conserveringssysteem periode(s):

R, G

Het verfsysteem dient 25 jaar na applicatie overschilderbaar te zijn met een gangbaar
conserveringssysteem.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Definitief Ontwerp (DO)

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Criterium: Voldoen aan de eisen

Toelichting op aanpak V&V: Onderbouwd door productcertificaat
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SYS-00114

Klimatologische omstandigheden tijdens |Geldigheids- R
aanbrengen periode(s):

Gedurende het aanbrengen en het drogen van de verschillende lagen moet de
omgevingstemperatuur, oppervlaktetemperatuur, dauwpunt en relatieve vochtigheid
aantoonbaar voldoen aan het gestelde in de productinformatiebladen van de
verffabrikant. Indien deze niet zijn omschreven, zijn de hierna genoemde bepalingen
van kracht:

- de omgevingstemperatuur moet tenminste 10° C zijn;

- de relatieve vochtigheid moet lager dan 85% zijn;

- de temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3° C boven het dauwpunt liggen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00140

Herstellen door Opdrachtnemer Geldigheids- R
geconstateerde schades periode(s):

Schades geconstateerd in nulmeting, opname en inspectie door Opdrachtnemer zijn
hersteld conform vigerende versies van BRL 3201 en CUR 118 en bestaande
specificaties.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vormgeving

SYS-00113

Geldigheids-
periode(s):

Verkrijting R, G

De verkrijting van de eindlaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch
belaste stalen onderdelen dient tot 5 jaar na applicatie maximaal klasse 2 te zijn en
uitgevoerd te worden conform [NEN-EN-ISO 4628-6].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00109

Laagdikte en aantal lagen Geldigheids- R

periode(s):

De droge laagdiktemetingen van de verflaag moeten gelijkmatig verdeeld over het
totale oppervlak worden uitgevoerd en gerapporteerd conform [NEN-EN-ISO 19840] en
[NEN-EN-ISO 2808]. Een verfsysteem voor zowel atmosferische als immersie belaste
onderdelen dient minimaal uit 2 lagen te zijn opgebouwd. Tussen 2 opvolgende
verflagen dient duidelijk kleurverschil te bestaan

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Meting

Conform RTD 1032:2023:
- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.11;
- Voor bestaande verfsystemen zie par. 7.13.
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SYS-00110

EIS-metingen Geldigheids- R

periode(s):

EIS-metingen dienen uitgevoerd te worden na voldoende uitharding van het
conserveringssysteem conform [NEN-EN-ISO 16773-2]. De metingen dienen als nul-
meting om gedurende de levensduur vervolgmetingen te kunnen uitvoeren en daarmee
de levensduurverwachting te kunnen monitoren en de onderhoudscyclus beter te
kunnen inplannen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiks-/ Exploitatie-/ Beheer&Onderhoudsfase
Meting

Conform RTD 1032:2023:
- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.12.

SYS-00112

Verkleuring Geldigheids-

periode(s):

R, G

De verkleuring van de eindlaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch
belaste stalen onderdelen en onderdelen met een signaalfunctie dient tot 5 jaar na
applicatie:

- Delta E < 3 (Cie-L*a*b) voor RAL kleuren in de 7000 serie en de lichte kleuren in de
9000 serie te zijn;

- Delta E < 6 (Cie-L*a*b) voor overige RAL-kleuren conform NEN-EN-ISO 11664-4
zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00057

Onthechten en/of afbladderen
conserveringssysteem

Geldigheids- R
periode(s):

De onthechting / afbladdering van het conserveringssysteem of individuele
conserveringslagen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-ISO
4628-5].

Bovenl. eis(en):

SYS-00004 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00058

Scheurvorming conserveringssysteem Geldigheids- R

periode(s):

De scheurvorming van het conserveringssysteem dient voor elk stalen onderdeel
klasse 0 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-4].

Bovenl. eis(en):

SYS-00088 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00088

Voldoen aan de RTD 1032:2023 Geldigheids- R

periode(s):

Het conserveringssysteem dient te voldoen aan de eisen gesteld aan document [RTD
1032:2023].

Bovenl. eis(en):

SYS-00004SYS-00005 SYS-00027
SYS-00028
SYS-00029
SYS-00030
SYS-00031
SYS-00058
SYS-00059
SYS-00060
SYS-00061
SYS-00062
SYS-00063
SYS-00108
SYS-00109
SYS-00110
SYS-00112
SYS-00113
SYS-00114

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00108

Ruwheid ondergrond Geldigheids- R

periode(s):

Op het moment van aanbrengen van de eerste verflaag moet worden voldaan aan de
gestelde eisen ten aanzien van de straalruwheid. De ruwheid van het oppervlak moet
voldoen aan de eisen zoals gesteld in de productinformatiebladen van de verffabrikant.
De ruwheid dient verkregen te worden middels een scherpkantig straalmedium
(straalgrit).

Bovenl. eis(en): SYS-00088 Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |Type V&V-methode: Meting
Criterium: Criterium volgt uit productbladen verfsysteem

Conform RTD 1032:2023:
- Voor nieuwbouw en vervanging zie par. 4.7;
- Voor onderhoud / overlaging zie par. 7.9.

Toelichting op aanpak V&V:

SYS-00122

Werkzaamheden uitvoeren conform RTD Geldigheids- R
1001:2022 periode(s):

De RTD 1001:2022 (Richtlijn Ontwerpen Kunstwerken) is van toepassing op ontwerp
en uitvoering van alle werkzaamheden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00135

Levensduur thermisch verzinkte Geldigheids-
opperviakken periode(s):

R, G

Het conserveringssysteem voor nieuwbouw en vervanging (metallieke deklagen) dient
gedurende minimaal 25 jaar de stalen constructie en stalen onderdelen onderhoudsvrij
te beschermen tegen omgevingsinvloeden, conserveringssysteem moet voldoen aan
de ISO12944 levenduurklasse Very High.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 SYS-00048
SYS-00096

SYS-00119

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00133 Levensduur duplex systeem Geldigheids- R, G
periode(s):
Het conserveringssysteem voor nieuwbouw en vervanging (duplex systeem) dient
gedurende minimaal 25 jaar de stalen constructie en stalen onderdelen onderhoudsvrij
te beschermen tegen omgevingsinvloeden, conserveringssysteem moet voldoen aan
de 1ISO12944 levenduurklasse Very High.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00118
SYS-00120

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 73 van 109



CONCEPT | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31152620

3.94 Restant Vangconstructie
Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 74 van 109



CONCEPT | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31152620

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00033

Bestendigheid van materialen Geldigheids- R

periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.95

Meerpalen

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-00019

Conservering vangpalen Hartelkering Geldigheids- R

periode(s):

De meerpalen, vangpalen zoals bedoeld in document [Identificatie vangpalen HK], van
de Hartelkering dienen vanaf -0,5m NAP tot bovenzijde te worden bijgeplekt en
overlaagd met een volledig aangebracht verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2
van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00005 |Onderl. eis(en): [SYS-00117

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00048

Thermisch verzinken van de bolders van Geldigheids- R
de WMO- en aanmeerpalen periode(s):

De bolders van de WMO- en aanmeerpalen dienen te worden voorzien van volledig
vervangen conserveringssysteem (thermisch verzinken) zoals bedoeld in paragraaf 3.2
van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004SYS-00135 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00117

Kleur conserveringssysteem buitenzijde Geldigheids- R
meerpalen (restant vangconstructie) periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de buitenzijde van de meerpalen
(restant vangconstructie) is RAL 6009 conform bestaande specificatie zoals bedoeld in
document [B._Perceel_A,_Deelwerkplan_Staalwerk_drijvende_vangconstructie].

Bovenl. eis(en):

SYS-00019 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.96

Radar reflectoren

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.97

Watermeetopstellingen (WMO)

Eisen uit aspectanalyse
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Betrouwbaarheid

SYS-00004

Levensduur van volledig vernieuwde Geldigheids- R, G
conservering periode(s):

Het bestaande conserveringssysteem van de WMO dient vervangen te worden door een
verfsysteem conform de eisen van de [RTD 1032].

In afwijking hierop dient het de esthetische toplaag voor het atmosferische gedeelte
tot 2 m onder NAP te worden doorgezet.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00014
SYS-00017
SYS-00018
SYS-00041
SYS-00048
SYS-00057
SYS-00079
SYS-00088
SYS-00094
SYS-00100
SYS-00125
V&V-voorwaarden: |y&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review
Criterium: Conform RTD 1032
Toelichting op aanpak Opstellen en toeleveren conserveringsplan
V&V:
VR I"ié"é'l'i';é"c"i'éfé'éé':"'U'i't"\'/'aé"r'i'ﬁé .............................................................
Type V&V-methode: Inspectie
Criterium: Geconserveerde oppervlak dient te voldoen aan
RTD 1032
SYS-00005 Levensduur onderhouden / overlaagde Geldigheids- R, G
conservering periode(s):

Het conserveringsysteem voor onderhouden / overlaagde onderdelen, zoals bedoeld in
documenten: [Overzichtstabel conservering] en [Voorgenomen overlaging
conservering Groco-5], heeft een ontwerplevensduur van 20 jaar voor alle behandelde
onderdelen en dient stalen onderdelen onderhoudsvrij te beschermen tegen
omgevingsinvloeden, conserveringssysteem moet voldoen aan de NEN-EN-ISO
ISO12944 levensduurklasse: Very High.

Hierbij dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden:

- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5-1 / C5-M volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Voor immersie belaste onderdelen: klimaatklasse Im1/Im2/Im4 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Thermisch gespoten deklagen zijn niet toegestaan voor vermoeiingsgevoelige
constructies.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00019
SYS-00088
SYS-00116
SYS-00126
SYS-00132

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 76 van 109



CONCEPT | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31152620

SYS-00007

Levensduur constructiewerken aan palen |Geldigheids-

periode(s):

R, G

Constructies gemonteerd aan WMO palen, aanmeerpalen en verlichtingspalen dienen
een resterende levensduur te hebben van 75 jaar. Dit zijn draagconstructies van
bordessen, klappalen en fundaties van bolders.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |SYS-00032

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Gebruiks-/ Exploitatie-/ Beheer&Onderhoudsfase

Documentbeoordeling / Documentinspectie /
Review

Toelichting op aanpak V&V: Er moet een beheer- en onderhoudsplan worden
meegeleverd die beschrijft hoe de resterende
levensduur van 75 jaar te borgen. Er dient hierin
voorgeschreven met welke frequentie onderhoud
uitgevoerd moet worden om levensduur te

garanderen

SYS-00013

Verfsysteem op thermisch verzinkte
boutverbindingen

Geldigheids-
periode(s):

R, G

Thermisch verzinkte verbindingsmiddelen moeten na montage worden voorzien van
hetzelfde

conserveringssysteem als de te verbinden delen. Hierbij moet de voorbehandeling en
primer

zijn afgestemd op de ondergrond. Uit corrosieoogpunt zijn geen spleten toegestaan.

Bovenl. eis(en):

SYS-00042SYS-00119SYS-00120 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00053

Vervangen van de elektra en verlichting Geldigheids- R
wWMO periode(s):

Verlichting en elektrische installatie vanaf de elektrakasten naar lokale afnemers dient
te worden vernieuwd. Verlichting dient te worden vervangen door nieuwe met dezelfde
of betere specificaties dan de bestaande verlichting, zoals bedoeld in document
[WMO_tab_3_elektronische_werken]. De elektrakasten zelf alsmede de
verwarmingselementen worden niet vernieuwd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00095

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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Beschikbaarheid

SYS-00036

Meten van waterpeil Geldigheids- R, G

periode(s):

De Watermeetopstellingen (WMO) meten het actuele waterpeil op betrouwbare wijze.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00052
SYS-00068

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00069 Beschikbaarheid WMO tijdens uitvoering Geldigheids- R

periode(s):

Er moeten WMO palen in bedrijf blijven (waterstanden meten en doorgeven aan het
waterstandenpaneel). Voor Maeslantkering geldt dat er minimaal 1 WMO aan de
rivierzijde en 1 WMO aan de zeezijde in bedrijf is. Bij Hartelkering blijft altijd 1 WMO in
bedrijf.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00008

Levensduur te reviseren en te vervangen |Geldigheids- R, G

onderdelen WMO periode(s):

De werktuigbouwkundige onderdelen van de watermeetopstelling (WMO) dienen
zodanig te zijn gereviseerd of vervangen dat ze een levensduur hebben van ten minste
25 jaar. Onder werktuigbouwkundige onderdelen vallen de volgende zaken:

-Bordes incl. randbeveiliging;

-Deuren;
-Ladders;
-Bolders.
Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00032
SYS-00047
SYS-00074
V&V-voorwaarden: |Vv&V-moment: Definitief Ontwerp (DO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie /

Review

Onderbouwd door: inspectieresultaten,
onderhoudsplan en selectie materiaal

Toelichting op aanpak V&V:

SYS-00066

Vervangen instructieborden Geldigheids- R
(pictogrammen) binnenzijde WMO periode(s):

De instructieborden (pictogrammen) aan de binnen- en buitenzijde van de
watermeetopstellingen, zoals bedoeld in document [Wijzigingsvoorstel 437], dienen te
worden vervangen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00085 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Onderhoudbaarheid
SYS-00068 Toegankelijkheid WMO voor Geldigheids- R
storingsonderhoud periode(s):

Tijdens uitvoering van deze opdracht moet een in bedrijf zijnde WMO-paal te allen
tijde bezocht kunnen worden om storingen aan de meetapparatuur binnen gestelde
(taakstellende) reparatietijden te verhelpen en/of periodiek onderhoud uit te kunnen
voeren.

Bovenl. eis(en):

SYS-00036 |Onder!. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Veiligheid
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SYS-00085

Wijzigingen in het kader van ARBO- Geldigheids- R
veiligheid periode(s):

Wijzigingen (exclusief 1C.4) in het kader van arbeidsomstandigheden, zoals bedoeld in
het document [EK2019-001-437, Wijzigingsvoorstel 437, Veiligheidsmaatregelen WMO
palen MK HK], dienen te zijn uitgevoerd.

Bovenl. eis(en): SYS-00087 Onderl. eis(en): |SYS-00066
SYS-00090
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00093 Aanpassen ladders Geldigheids- R
periode(s):

De ladders aan de binnen- en buitenzijde van de watermeetopstellingen dienen te
voldoen aan de normen [NEN-EN-ISO 14122-3:2016] en [NEN-EN-ISO 14122-
4:2016].

Bovenl. eis(en):

SYS-00074 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00090

Inspecteren en keuren van de Geldigheids- R
veiligheidsvoorzieningen periode(s):

De Opdrachtnemer dient de veiligheidsvoorzieningen van de WMO-palen door een
onafhankelijke partij te laten inspecteren en keuren op werktuigbouwkundige en
ARBO-technische aspecten.

Bovenl. eis(en):

SYS-00085 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Vormgeving

SYS-00083

Kleur conserveringssysteem Geldigheids- R
aanmeervoorzieningen WMO periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de aanmeervoorzieningen WMO's
dient RAL9010 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00132 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00084

De kleurstelling van het
conserveringssysteem van de buitenzijde
van de watermeetopstellingen dient
RAL9010 te zijn.

Geldigheids- R
periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de buitenzijde van de
watermeetopstellingen dient RAL9010 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00018 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Uitvoerbaarheid

SYS-00086

Hulpconstructies conservering Geldigheids- R

periode(s):

Ten behoeve van het conserveringswerk dient de Opdrachtnemer hulpconstructies toe
te passen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |SYS-00081

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

Ontwerprandvoorwaarden
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SYS-00018

Conservering buitenzijde watermeetopstellingen (WMO)

De WMO palen dienen vanaf -2,0m NAP tot bovenzijde aan de buitenzijde te worden
voorzien van een volledig vervangen conserveringssysteem zoals bedoeld in paragraaf
3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): [SYS-00084
SYS-00115
SYS-00136
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00033 Bestendigheid van materialen Geldigheids- R
periode(s):

Componenten en bevestigingsmiddelen voldoen aan de RTD 1001:2022 (Richtlijn
Ontwerpen Kunstwerken) en zijn geschikt voor de omgeving waarin zij zijn
opgenomen:

- Geschikt voor buitenopstelling;

- Geschikt voor een industriéel- en zeeklimaat;

- UV bestendig;

- Bestand tegen golfslag;

- Bestand tegen (zware) mechanische belastingen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00048

Thermisch verzinken van de bolders van Geldigheids- R
de WMO- en aanmeerpalen periode(s):

De bolders van de WMO- en aanmeerpalen dienen te worden voorzien van volledig
vervangen conserveringssysteem (thermisch verzinken) zoals bedoeld in paragraaf 3.2
van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00004SYS-00135 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00081

Documenten van toepassing op Geldigheids- R
hulpconstructie WMO palen periode(s):

De eisen zoals benoemd in documenten [RTD 1001:2022] en [RWS Kader -
droogzetmiddelen:2022] zijn van toepassing op ontwerp en uitvoering van de
hulpconstructies voor het conserveren WMO palen.

Bovenl. eis(en):

SYS-00086 |Onder. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00032

Herstel gebreken Geldigheids- R

periode(s):

De gebreken, betonschades uitgezonderd, welke opgenomen zijn in de volgende
documenten (opgenomen in hoofdstuk 5 rapportage Sherpa) zijn opgeheven:

- Inspectierapport [024221_2020611_024221 Rapportage Sherpa.pdf,

024221 _2020611_024221 Rapportage Europa Diving.pdf]; 2020 MK

- Inspectierapport [026558_20211018_026558 Rapportage Sherpa.pdf,
026558_20211018_026558 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2021 MK

- Inspectierapport [028893_2022718_028893 Rapportage Sherpa.pdf,
028893_2022718_028893 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2022 MK

- Inspectierapport [031297_2023524_031297 Rapportage Sherpa.pdf]; 2023 MK
- Inspectierapport [024856_2020916_024856 Rapportage Sherpa.pdf,
024856_2020916_024856 Bijlage Rapport Europa Diving.pdf]; 2020 HK

- Inspectierapport [027256_20211018_027256 Rapportage Sherpa.pdf,
027256_20211018_027256 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2021 HK

- Inspectierapport [029613_2022719_029613 Rapportage Sherpa.pdf,
029613_2022719_029613 Bijlage I Rapportage Europa Diving.pdf]; 2022 HK

- Inspectierapport [030792_2023524_030792 Rapportage Sherpa.pdf]; 2023 HK
- Inspectierapport [032781_2024619_032781_Rapportage_Sherpa]; 2024 MK

- Inspectierapport [032781_2024619_032781_Rapportage_Sherpa]; 2024 HK

Bovenl. eis(en):

SYS-00007SYS-00008 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00092

Geldigheids- R
periode(s):

Vervangen van de roostervioeren

Alle roostervloeren, dienen te zijn vervangen door de kunststof variant. Roostervloeren
en bevestigingsmiddelen (RVS) worden door Opdrachtgever aangeleverd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onderl. eis(en): |SYS-00091

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00115

Conserveren uithouder WMO paal Geldigheids- R

periode(s):

De uithouder voor de radar op de WMO paal, zoals bedoeld in documenten [Scope
aanduiding v2 Groco-5] en [Overzichtstabel conservering], dient voorzien te zijn van
een volledig vervangen conserveringssysteem zoals bedoeld in RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00018 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00116

Conservering binnenzijde Geldigheids- R
watermeetopstelling periode(s):

De binnenzijde van de watermeetopstelling inclusief vloer dient te worden vervangen
met een volledig aangebracht verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD
1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00005 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00129

Kabeldoorvoer naar de lamp en uithouder |Geldigheids- R
radar uitvoeren met MCT raam periode(s):

De kabeldoorvoer van binnenzijde WMO paal naar lamp buitenzijde en uithouder
radarinstallatie moet worden voorzien van MCT raam.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Onder!. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00132

Conserveren buitenzijde meerpalen Geldigheids- R
(aanmeervoorziening) WMO palen periode(s):

De meerpalen (aanmeervoorziening) behorende bij de WMO palen dienen vanaf -0,5m
NAP tot bovenzijde te worden bijgeplekt en overlaagd met een volledig aangebracht
verfsysteem zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00005 |Onderl. eis(en): |SYS-00083

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.98

Digitale niveau meter

Eisen uit aspectanalyse

Beschikbaarheid

SYS-00052

(De)montage Digitale Niveau Meter (DNM) |Geldigheids- R
van WMO periode(s):

De Opdrachtnemer dient de DNM's (twee per WMO paal) voorafgaande aan de
uitvoering te laten demonteren. Hiervoor dient de Opdrachtnemer op de hoogte te
stellen van de geplande uitvoeringsdata. Na de betreffende werkzaamheden aan de
WMO dienen de DNM's weer gemonteerd, herijkt en in bedrijf gesteld te worden. Het
(de)monteren wordt uitgevoerd door de aannemer van afdeling CIV (Centrale
Informatie Voorziening) van Rijkswaterstaat. De aannemer van CIV is nu niet bekend
en worden later ter beschikking gesteld.

Bovenl. eis(en):

SYS-00036 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.99

Diverse

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.100

Diverse

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.101

Verlichting

Eisen uit aspectanalyse

Onderhoudbaarheid
SYS-00065 Aanstraalverlichting WMO paal bereikbaar |Geldigheids- R
en onderhoudbaar periode(s):

De lamp die verantwoordelijk is voor het aanschijnen van de ladder
(aanstraalverlichting) bovenop de WMO paal, zoals bedoeld in document [EK2019-001-
437, Wijzigingsvoorstel 437, Veiligheidsmaatregelen WMO palen MK HK], wordt
geplaatst op een demontabele of neerklapbare voet dat deze bereikt kan worden vanaf
het bordes t.b.v. onderhoud.

Bovenl. eis(en):

SYS-00095 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00095

Vervangen van de aanstraalverlichting

Geldigheids-
periode(s):

R

De aanstraalverlichting dient te zijn vervangen door een gelijkwaardig onderdeel
waarbij de ladder wordt verlicht conform [NEN-EN-ISO 12464-2:2014] en de

scheepvaart niet hindert.

Bovenl. eis(en):

SYS-00053

|Onderl. eis(en): |SYS-00065

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.102

Verlichting WMO paal 5

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.103

Verlichting WMO paal 6

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.104

Randbeveiliging WMO paal

Geen specifieke eisen bepaald voor dit niveau.

3.105

Ladders WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00074

Vervangen ladders binnen- en buitenzijde

Geldigheids-

WMO

periode(s):

De Opdrachtnemer dient de ladders (binnen- en buitenzijde), inclusief
bevestigingsmiddelen, van de WMO palen te vervangen. Bestaande specificatie is
opgenomen in document [WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal
2400]. Ladders dienen te voldoen aan de NEN-EN-ISO-14122-4.

[Overzichtstabel conservering] te worden thermi

Bovenl. eis(en): SYS-00008 Onderl. eis(en): |SYS-00093
SYS-00096
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00096 Conserveren ladders buitenzijde WMO Geldigheids- R
periode(s):
De ladders aan de buitenzijde van de WMO palen dienen conform document

sch verzinkt (volledig vervangen

conserveringssysteem) zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

watermeetopstelling

periode(s):

Bovenl. eis(en): SYS-00074SYS-00135 Onderl. eis(en): |SYS-00118
SYS-00119

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00118 Conserveringsysteem onderste deel ladder |Geldigheids- R

Het onderste deel van de ladder buitenzijde (positie 86 en lager), zoals bedoeld in
document [WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400], dient te
worden voorzien van een volledig duplex conserveringssysteem zoals bedoeld in

paragraaf 3.2 van RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en):

SYS-00096SYS-00133

[Onderl. eis(en): [SYS-00121

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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SYS-00119

Thermisch verzinken ladders WMO paal Geldigheids- R

periode(s):

De ladders aan binnenzijde en buitenzijde boven positie 86, zoals bedoeld in document
[WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400] dienen thermisch
verzinkt te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00096SYS-00135 |Onder|. eis(en): |SYS-00013

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00121

Kleur conservering onderste deel ladder Geldigheids- R
WMO buitenzijde periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van onderste deel van de ladder
buitenzijde WMO paal dient RAL 7035 te zijn, zoals bedoeld in document [WMO Tab
4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400].

Bovenl. eis(en):

SYS-00118 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.106

Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00064

Aanbrengen ankerpunten op verschillende
niveaus WMO

Geldigheids- R
periode(s):

Om veilig het mini valstopblok te kunnen ontkoppelen van de verticale valbeveiliging,
dient men een extra ankerpunt aan te brengen op elk ‘uitstap-niveau’', zoals bedoeld in
document [EK2019-001-437, Wijzigingsvoorstel 437, Veiligheidsmaatregelen WMO
palen MK HK]. Op deze manier kan degene eerst met een valhaak (aan het harnas)
aanlijnen op het 3m of 7m NAP niveau en vervolgens zichzelf loskoppelen van het
middenrailsysteem. Na installatie dienen deze veiligheidsmiddelen gekeurd te worden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00072 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00072

Vernieuwen valbeveiliging ladders Geldigheids- R
buitenzijde WMO periode(s):

De Opdrachtnemer dient de valbeveiliging, zoals bedoeld in document [WMO Tab 4.7
Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400], aan de uitwendige ladders van
de WMO palen te vernieuwen. Er wordt in totaal 1 rail door opdrachtgever geleverd.

Na installatie dienen deze veiligheidsmiddelen gekeurd te worden.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |Oonderl. eis(en): |SYS-00064

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.107

Rubbers deuren WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00071

Vervangen deurrubbers WMO Geldigheids- R

periode(s):

De Opdrachtnemer dient de sluitrubbers van de deuren van de WMO palen te
vervangen. Opdrachtgever levert de vervangende rubbers aan.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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3.108

Hang- en sluitwerk WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00070

Vervangen hang- en sluitwerk WMO Geldigheids- R

periode(s):

De Opdrachtnemer dient al het hang- en sluitwerk van de WMO palen te vervangen.
Opdrachtgever levert het vervangende hang- en sluitwerk aan. Het hang- en sluitwerk
van Maeslantkering en Hartelkering is niet gelijk aan elkaar. De huidige cilinders van
de WMO palen op de Hartelkering worden teruggeplaatst.

Bovenl. eis(en):

SYS-00087 Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.109

Vloer binnenzijde WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00094

Vloer binnenzijde WMO paal conserveren [Geldigheids- R

periode(s):

De stalen verdiepingsvioer op +7,50m NAP zoals bedoeld in document [BDW5149-
W577-05 rev C] van de WMO-paal moet worden voorzien van een volledig vervangen
conserveringssysteem zoals bedoeld in document RTD 1032:2023.

Bovenl. eis(en): SYS-00004 Onderl. eis(en): |SYS-00123
SYS-00124
V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
SYS-00123 Kleur conservering stalen vloer Geldigheids- R
binnenzijde WMO periode(s):

De kleurstelling van het conserveringssysteem van de stalen vloer binnenzijde WMO
paal dient RAL7035 te zijn.

Bovenl. eis(en):

SYS-00094 |Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

SYS-00124

Stroefheid stalen vloer binnenzijde WMO |Geldigheids- R

periode(s):

De geconserveerde stalen vloer op +7,5m NAP van de WMO paal moet voldoen aan
stroefheid conform [NEN 7909].

Bovenl. eis(en):

SYS-00094 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.

3.110

Bordes WMO paal

Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00091

Uitvoering roostervioeren Geldigheids- R

periode(s):

Nieuwe roostervioeren dienen kunststof te zijn en worden door opdrachtgever
aangeleverd.

Bovenl. eis(en):

SYS-00092 [onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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Referentielijst

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt
gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten
waaraan wordt gerefereerd in hoofdstuk 2 Systeemdefinitie, paragraaf 2.2 Realisatiefase en 2.3
Gebruiksfase en de documenten die in de eistabellen van hoofdstuk 3 genoemd zijn in de
eistekst of in de V&V-voorwaarden. Documenten die ‘meegeleverd worden in contract’ zijn

opgenomen in Annex XIII.

Titel / Datum | Eis-ID Meegel.
Afkorting / in
Versie contract?
024221_2020611_024221_Rapportage_Europa_Diving SYS- Ja
00032
024221_2020611_024221_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
024856_2020916_024856_Bijlage_Rapport_Europa_Diving SYS- Ja
00032
024856_2020916_024856_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
026558_20211018_026558_Bijlage_I_Rapportage_Europa_Diving SYS- Ja
00032
026558_20211018_026558_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
027256_20211018_027256__Bijlage_I_Rapportage_Europa_Diving SYS- Ja
00032
027256_20211018_027256_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
028893_2022718_028893_Bijlage_I_Rapportage_Europa_Diving SYS- Ja
00032
028893_2022718_028893_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
029613_2022719_029613_Bijlage_I_Rapportage_Europa_Diving SYS- Ja
00032
029613_2022719_029613_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
030792_2023524_030792_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
031297_2023524_031297_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
032781_2024619_032781_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032
032796_2024528_032796_Rapportage_GMB SYS- Ja
00128
032837_202479_032837_Rapportage_ GMB SYS- Ja
00021
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Titel / Datum | Eis-ID Meegel.
Afkorting / in
Versie contract?

032838_2024528_032838_Rapportage_GMB SYS- Ja
00021

032839_2024528_032839_Rapportage_GMB SYS- Ja
00128

033546_2024619_033546_Rapportage_Sherpa SYS- Ja
00032

Basisspecificatie conserveringsysteem stalen onderdelen 18-07- |[SYS- Nee
2023/ 00018
2.0

BRL 3201 (Beoordelingsrichtlijn voor een KOMO procescertificaat SYS- Nee
voor het technisch repareren en beschermen van beton) 00021,
SYS-

00140

Conserveringsspecificatie Maeslantkering Rev 16 S-00-0009 31-05- |SYS- Ja
2017/ 00017,

00018,
SYs-
00060,
SYS-
00082,
SYS-
00083,
SYs-
00116,
SYs-
00131,
SYs-
00138,
SYs-
00139

CUR 118 (Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren SYS- Nee
van beton) 00021,
SYS-

00140

EK2019-001-437, Wijzigingsvoorstel 437, Veiligheidsmaatregelen SYS- Ja
WMO palen MK HK 00064,
SYS-
00065,
SYS-
00074,
SYS-
00085,
SYS-
00095,
SYS-
00096

Identificatie WMO's met meerpalen MK en HK 10-01- [SYS- Ja
2024 00018

NEN-EN 12464-2:2014 (Licht- en verlichtingstechniek - SYS- Nee
Werkplekverlichting - Deel 2: Werkplekken buiten) 00095

NEN-EN-1090-2 (Het vervaardigenvan staal- en SYS- Nee
aluminiumconstructies -Deel 2: Technische eisen 00103
voorstaalconstructies)
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Titel / Datum | Eis-ID Meegel.
Afkorting / in
Versie contract?

NEN-EN-ISO 12944 (Verven envernissen - Bescherming SYS- Nee
vanstaalconstructies tegen corrosie doormiddel van 00004,
beschermendeverfsystemen) SYS-

00005
NEN-EN-ISO 12944-6 (Bescherming van staalconstructies tegen SYS- Nee
corrosie door middel van verfsystemen - Deel 6: 00004
Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het vaststellen van
prestaties)
NEN-EN-ISO 12944-7 (Verven envernissen - Bescherming SYS- Nee
vanstaalconstructies tegen corrosie doormiddel van 00027
beschermendeverfsystemen - Deel 7: Uitvoering vanen toezicht
opschilderwerkzaamheden)
NEN-EN-ISO 12944-9 (Bescherming van staalconstructies tegen SYS- Nee
corrosie door middel van beschermende verfsystemen - Deel 9: 00004
Beschermendeverfsystemen en laboratoriumprestatietesten voor
buitengaatse en gerelateerde constructies)
NEN-EN-ISO 14122-2:2016 (Permanente toegangsmiddelen tot SYS- Nee
machines) 00124
NEN-EN-ISO 14122-3:2016 (Veiligheid vanmachines - SYS- Nee
Permanentetoegangsmiddelen tot machines - Deel3: Trappen, 00042,
trapladders en leuningen) SYS-

00074,

SYS-

00093,

SYS-

00120
NEN-EN-ISO 14122-4:2016 (Veiligheid vanmachines - SYS- Nee
Permanentetoegangsmiddelen tot machines - Deel4: Vaste 00042,
ladders) SYS-

00074,

SYS-

00093,

SYS-

00120
NEN-EN-ISO 16276-1 (Bescherming van staalconstructies tegen SYS- Nee
corrosie door middel van verfsystemen - Beoordeling van, en 00060
acceptatiecriteria voor, de adhesie/cohesie (breuksterkte) van een
droge laag - Deel 1: Lostrekbeproeving)
NEN-EN-ISO 19840 (Verven en vernissen - corrosiebescherming SYS- Nee
van staalconstructies door beschermende verfsystemen - 00109
Meetmethode en aanvaardingscriteria voor de droge laagdikte op
ruwe oppervlakken)
NEN-EN-ISO 2808 (Verven en vernissen - Bepaling van de SYS- Nee
laagdikte) 00109
NEN-EN-ISO 4628-2 (Verven envernissen - Evaluatie van SYS- Nee
dedegradatie van verflagen - Aanduidingvan de intensiteit, 00059
hoeveelheid enomvang van algemeen voorkomendegebreken -
Deel 2: Beoordeling van demate van blaarvorming)
NEN-EN-ISO 4628-3 (Verven envernissen - Evaluatie van SYS- Nee
dedegradatie van verflagen - Aanduidingvan de intensiteit, 00013
hoeveelheid enomvang van algemeen voorkomendegebreken -
Deel 3: Beoordeling van demate van roestvorming)
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Titel / Datum | Eis-ID Meegel.
Afkorting / in
Versie contract?
NEN-EN-ISO 4628-4 (Verven envernissen - Evaluatie van SYS- Nee
dedegradatie van verflagen - Aanduidingvan de intensiteit, 00058
hoeveelheid enomvang van algemeen voorkomendegebreken -
Deel 4: Beoordeling van demate van barstvorming)
NEN-EN-ISO 4628-5 (Verven envernissen - Evaluatie van SYS- Nee
dedegradatie van verflagen - Aanduidingvan de intensiteit, 00057
hoeveelheid enomvang van algemeen voorkomendegebreken -
Deel 5: Aanduiding van demate van afbladderen)
NEN-EN-ISO 4628-6 (Verven en vernissen - Beoordeling van de SYS- Nee
kwaliteitsafname van verflagen - Aanduiding van de kwantiteit en 00113
hoeveelheid van gebreken, en van de intensiteit van gelijkmatige
veranderingen in uiterlijk)
NEN-EN-ISO 8501-1 (Voorbehandelingvan staal voor het SYS- Nee
aanbrengen vanverven en aanverwante producten -Visuele 00029
beoordeling vanoppervlaktereinheid: Deel 1:Voorbehandeling voor
roest...)
NEN-EN-ISO 8502-6 (Voorbehandeling van staal voor het SYS- Nee
aanbrengen van verven en aanverwante producten - Beproevingen 00061
voor de beoordeling van de oppervlaktereinheid_
NEN-EN-ISO 8503-3 (Voorbereiding van oppervlakken van staal SYS- Nee
voor het aanbrengen van verf en aanverwante producten - 00108
Eigenschappen van gestraalde oppervlak van staal - Deel 5:
Replica bandmethode voor de bepaling van het oppervlakteprofiel)
Overzichtstabel conservering SYS- Ja
00004,
SYS-
00005,
SYS-
00029,
SYS-
00096,
SYS-
00115,
SYS-
00125,
SYS-
00126
RTD 1001:2022 (Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken) 19-03- [SYS- Nee
2022/ |00004,
2.0 SYS-
00088,
SYS-
00122
RTD 1032:2023 (Eisen staal conserveren) 08-11- |SYS- Nee
2023/ 100018,
1.1 SYS-
00029,
SYS-
00030,
SYS-
00031,
SYS-
00042,
SYS-
00048,
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Titel /
Afkorting

Datum

/

Versie

Eis-ID

Meegel.
in
contract?

SYs-
00057,
SYs-
00059,
SYS-
00061,
SYS-
00062,
SYS-
00063,
SYS-
00109,
SYS-
00112,
SYS-
00113,
SYS-
00114,
SYS-
00115,
SYS-
00118,
SYS-
00125,
SYS-
00126

RWS Kader - droogzetmiddelen

29-06-
2022/
1.0

SYS-
00081

Ja

S33633 rev 2

SYS-
00075

Ja

S33633 rev 2

SYS-
00075

Ja

Scope aanduiding v2 Groco-5

SYs-
00016,
SYs-
00019,
SYs-
00021,
SYs-
00042,
SYs-
00073,
SYs-
00075,
SYs-
00076,
SYs-
00079,
SYs-
00087,
SYs-
00097,
SYs-
00098,
SYS-
00100,
SYs-

Ja
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Titel /
Afkorting

Datum

/

Versie

Eis-ID

Meegel.
in
contract?

00115,
SYS-
00127,
SYS-
00136

Scopeaanduiding Groco 5 TMS

09-04-
2024

SYs-
00014,
SYs-
00015,
SYS-
00016,
SYS-
00017,
SYS-
00019,
SYs-
00041,
SYs-
00048,
SYs-
00071,
SYs-
00072,
SYs-
00073,
SYS-
00077,
SYs-
00079,
SYs-
00087,
SYs-
00094,
SYs-
00099,
SYs-
00106,
SYs-
00116,
SYs-
00125,
SYs-
00126,
SYs-
00127

Ja

Voorgenomen overlaging conservering Groco-5

SYs-
00005,
SYs-
00116,
SYs-
00117,
SYs-
00125,
SYs-
00126

Ja

WMO Tab 4.7 Ladders + saferail binnen en buiten, Meetpaal 2400

SYs-
00072,
SYS-

00074,

Ja
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Titel / Datum | Eis-ID Meegel.
Afkorting / in
Versie contract?
SYS-
00118,
SYS-
00119,
SYS-
00121
WMO_tab_3_elektronische_werken SYS- Ja
00053
WMO_tab_4_bijlage_5,_bundel_elektronische_voorschriften 18-01- |SYS- Ja
1996 00095
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Begrippen

Begrippen

Begrip

Definitie [en bron]

Aanvangssituatie

Situatie bij start van de Werkzaamheden.

ArBeidsOmstandigheden

ArBeidsOmstandigheden

Aspect

Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem.

Beschikbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven
willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven
omstandigheden.

Betrouwbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder
gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

Duurzaamheid

De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen,
zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen,
energie, ruimte, etc.).

Eis

Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product
of de te leveren dienst.

Ergonomie

De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke
fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en
behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de
werkplek, bij het ontwerpen en creéren van de ruimten, voorwerpen
en systemen die door mensen worden gebruikt.

Functie

Beoogde werking en verrichting van een systeem.

Gebruiksfase

De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is
beginnend op de datum van oplevering.

Gezondheid

De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het
systeem.

Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder het
aspect veiligheid vallen.

Hartelkering

Stormvloedkering in het Hartelkanaal

Kathodische
Bescherming

Beschermen van stalen constructie tegen corrosie

Maatgevende
Hoogwater

Maatgevend hoogwater

Maeslantkering

Stormvloedkering op de grens van het scheur en de nieuwe waterweg

Object

Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel.

Objectenboom

Hiérarchische objectstructuur van het systeem.

Omgevingshinder

De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem
oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en
stank).

Onderhoudbaarheid

De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen
de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden.
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd
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Begrip

Definitie [en bron]

met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur
op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden.

Ontwerp

De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een
systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie.

Raakvlak

Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee
systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische)
wisselwerking of interactie tussen die systemen/systeemdelen kan
plaatsvinden.

Realisatiefase Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van

oplevering.

Sloopbaarheid Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen

gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het
systeem.

Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het
ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te
vervullen.

Specificatie

Document met daarin de verzameling geordende eisen en
beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen
oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor een systeem
(product of dienst).

Systeem

Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid
te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties
hebben.

Toekomstvastheid De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor

toekomstig gebruik.

Veiligheid

De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van)
gevaarlijke situaties.

Vormgeving

De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang met
zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie.

Watermeetopstelling Installatie die wordt gebruikt om de actuele waterstanden inzichtelijk

te krijgen

Afkortingen

Afkorting | Betekenis

ARBO ArBeidsOmstandigheden

Clv Centrale Informatie Voorziening
DNM Digitale Niveau Meter

HK Hartelkering

MK Maeslantkering

NAP Normaal Amsterdams Peil

WMO Watermeetopstelling

RTD Rijkswaterstaat Technisch Document
ROK Richtlijn Ontwerpen Kunstwerken
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Eisenindex
Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-00004 | Levensduur van volledig vernieuwde conservering 27, 38, 44, 56,
66, 74, 76
SYS-00005 | Levensduur onderhouden / overlaagde conservering 38, 57, 60, 76
SYS-00007 | Levensduur constructiewerken aan palen 27,44, 77
SYS-00008 | Levensduur te reviseren en te vervangen onderdelen WMO 28, 45,78
SYS-00013 | Verfsysteem op thermisch verzinkte boutverbindingen 28, 44,77
SYS-00014 | Fenderconstructie conserveren 63, 65
SYS-00015 | Kettingen fenderconstructie 65
SYS-00016 | Rekkers fenderconstructie 66
SYS-00017 | Labyrinth conserveren 67
SYS-00018 | Conservering buitenzijde watermeetopstellingen (WMO) 30, 48, 80
SYS-00019 | Conservering vangpalen Hartelkering 75
SYS-00021 | Betonherstel van onderdelen dokvloeren 40, 59
SYS-00027 | Coatingdefecten 21, 68
SYS-00028 | MIC reinigen 21, 68
SYS-00029 | Straalreinheid 21, 68
SYS-00030 | Herstel schades conservering tijdens transport en/of montage 21, 68
SYS-00031 | Herstel schades conservering in rechtwerk 22, 69
SYS-00032 | Herstel gebreken 31, 49, 81
SYS-00033 | Bestendigheid van materialen 31, 36, 41, 42,
48, 54, 60, 61,
75, 80
SYS-00036 | Meten van waterpeil 28,45, 78
SYS-00040 | Leidingen dokpompen reinigen 41, 59
SYS-00041 | Conservering kabelgeleiding combiwanden vernieuwen 39, 57
SYS-00042 | Ladders in labyrinth Maeslantkering Zuid 67
SYS-00047 | Vervangen bevestigingsmiddelen 26, 42, 69
SYS-00048 | Thermisch verzinken van de bolders van de WMO- en 31, 48, 75, 80
aanmeerpalen
SYS-00052 | (De)montage Digitale Niveau Meter (DNM) van WMO 32, 50, 82
SYS-00053 | Vervangen van de elektra en verlichting WMO 28, 45,77
SYS-00057 | Onthechten en/of afbladderen conserveringssysteem 24,71
SYS-00058 | Scheurvorming conserveringssysteem 24,71
SYS-00059 | Blaarvorming conserveringssysteem 22, 69
SYS-00060 | Hechtsterkte conserveringssysteem 22, 69
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Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-00061 | Oplosbare zouten 21, 68
SYS-00062 | Ondergrond vrij van verontreiniging 22, 69
SYS-00063 | Overschilderbaarheid conserveringssysteem 22, 69
SYS-00064 | Aanbrengen ankerpunten op verschillende niveaus WMO 34,52, 84
SYS-00065 | Aanstraalverlichting WMO paal bereikbaar en onderhoudbaar 50, 82
SYS-00066 | Vervangen instructieborden (pictogrammen) binnenzijde WMO 29, 45,78
SYS-00068 | Toegankelijkheid WMO voor storingsonderhoud 29, 46, 78
SYS-00069 | Beschikbaarheid WMO tijdens uitvoering 28, 45,78
SYS-00070 | Vervangen hang- en sluitwerk WMO 34, 53, 85
SYS-00071 | Vervangen deurrubbers WMO 34, 52, 84
SYS-00072 | Vernieuwen valbeveiliging ladders buitenzijde WMO 34, 52, 84
SYS-00073 | Vervangen stootrubbers WMO 35, 53
SYS-00074 | Vervangen ladders binnen- en buitenzijde WMO 33,51, 83
SYS-00075 | Rubberen slab van beweegbaar skirt fenderconstructie 65
vervangen
SYS-00076 | Inmeten fenderconstructie en terugplaatsen op dezelfde locatie |64
SYS-00077 | Demonteren kabelgeleidingen en drainagebuizen parkeerdok 39, 57
SYS-00079 | Conserveren onderzijde kerende wand zuid 61, 67
SYS-00081 [ Documenten van toepassing op hulpconstructie WMO palen 31, 48, 80
SYS-00082 | Kleur conservering combiwanden parkeerdok 39, 57
SYS-00083 | Kleur conserveringssysteem aanmeervoorzieningen WMO 30,47, 79
SYS-00084 | De kleurstelling van het conserveringssysteem van de 30,47,79
buitenzijde van de watermeetopstellingen dient RAL9010 te zijn.
SYS-00085 | Wijzigingen in het kader van ARBO-veiligheid 29,47,79
SYS-00086 | Hulpconstructies conservering 30,47, 79
SYS-00087 | Werkzaamheden en systeemgrenzen GROCO-5 20
SYS-00088 | Voldoen aan de RTD 1032:2023 25,72
SYS-00090 | Inspecteren en keuren van de veiligheidsvoorzieningen 30,47,79
SYS-00091 | Uitvoering roostervioeren 35, 54, 85
SYS-00092 | Vervangen van de roostervioeren 31, 49, 81
SYS-00093 | Aanpassen ladders 29,47,79
SYS-00094 | Vloer binnenzijde WMO paal conserveren 35, 53, 85
SYS-00095 | Vervangen van de aanstraalverlichting 51, 83
SYS-00096 | Conserveren ladders buitenzijde WMO 33, 51, 83
SYS-00097 | Rubberen fenders (de)monteren op zelfde positie 64
SYS-00098 | Kunststof glijsloffen (de)monteren op zelfde positie 64
SYS-00099 | Kathodische bescherming demonteren voor aanvang 36, 54
conserveringswerkzaamheden
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Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-00100 | Kathodische bescherming dient voor stormseizoen aangebracht |37, 55
te zijn
SYS-00101 | Kathodische bescherming voorzien van nieuwe beugels en 36, 54
rondom aflassen
SYS-00102 | Kathodische bescherming beugels rondom aflassen 36, 54
SYS-00103 | Herstellen schades combiwand naar aanleiding van verwijderen |36, 55
bevestigingsmiddelen beugels KB
SYS-00104 | Duurzaam conserveren onderste 1,5 meter combiwand 36, 55
droogdok
SYS-00106 | Herstel dilatatievoegen kesp 42, 60
SYS-00108 | Ruwheid ondergrond 25,72
SYS-00109 | Laagdikte en aantal lagen 23,70
SYS-00110 | EIS-metingen 24,71
SYS-00112 | Verkleuring 24,71
SYS-00113 | Verkrijting 23,70
SYS-00114 | Klimatologische omstandigheden tijdens aanbrengen 23,70
SYS-00115|Conserveren uithouder WMO paal 32,49, 81
SYS-00116 | Conservering binnenzijde watermeetopstelling 32,49, 81
SYS-00117 | Kleur conserveringssysteem buitenzijde meerpalen (restant 75
vangconstructie)
SYS-00118 | Conserveringsysteem onderste deel ladder watermeetopstelling |33, 51, 83
SYS-00119 | Thermisch verzinken ladders WMO paal 33,52, 84
SYS-00120 | Vervangen vluchtladders in combiwanden parkeerdok 37,55
SYS-00121 | Kleur conservering onderste deel ladder WMO buitenzijde 33,52, 84
SYS-00122 | Werkzaamheden uitvoeren conform RTD 1001:2022 25,72
SYS-00123 | Kleur conservering stalen vloer binnenzijde WMO 35, 53, 85
SYS-00124 | Stroefheid stalen vloer binnenzijde WMO 35, 53, 85
SYS-00125 | Volledig vervangen conserveringsysteem combiwanden 39, 58
parkeerdok
SYS-00126 | Bijplekken en overlagen combiwanden parkeerdok (+1,5m tot 40, 58
1m onder de kesp)
SYS-00127 | Drainagebuizen vernieuwen 40, 58
SYS-00128 | Betonherstel van kesp (sloof) parkeerdok 42, 59
SYS-00129 | Kabeldoorvoer naar de lamp en uithouder radar uitvoeren met 32,49, 81
MCT raam
SYS-00130 | Kunststof buizen achter kabelgeleidingen worden afgeschermd 39, 57
SYS-00131 | Kleur conserveringssysteem vluchtladders parkeerdok 37,55
SYS-00132 | Conserveren buitenzijde meerpalen (aanmeervoorziening) WMO |32, 50, 82
palen
SYS-00133 | Levensduur duplex systeem 26,73
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Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-00135 | Levensduur thermisch verzinkte opperviakken 25,72
SYS-00136 | (De)monteren radarinstallatie op uithouder WMO paal 29, 46
SYS-00137 | Extra trappentoren tijdens conservering in parkeerdok 26, 43
SYS-00138 | Kleur conserveringssysteem combiwanden 61

SYS-00139 | Kleur conservering ladders labyrint Maeslantkering Zuid 67

SYS-00140 | Herstellen door Opdrachtnemer geconstateerde schades 23,70
SYS-00141 | Conditioneren damwandsloten 40, 58
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Bijlage A Stakeholders

Deze tabel geeft een overzicht van de stakeholders die genoemd zijn bij de eisen uit deze
specificatie. Het relateren van stakeholders aan eisen heeft als doel de traceerbaarheid van en
daarmee inzicht in de bedoeling van de eisen te vergroten.

Afkorting Stakeholder Toelichting

RWS Rijkswaterstaat Betreft de Opdrachtgever en is
verantwoordelijk voor het goed
functioneren van de primaire
waterkeringen.

HBR Havenbedrijf Rotterdam Betreft nautisch beheerder van de
Rijksvaarwegen

Nieuwe Waterweg en Hartelkanaal en
heeft belang bij een veilige doorgang
van de scheepvaart.

PZH Provincie Zuid-Holland Eigenaar en beheerder van de N218, de
Hartelbrug en de Hartelfietsbrug.
Provincie Zuid-Holland heeft belangbij
een veilige afwikkeling van het

wegverkeer.
RWS-CIV Rijkswaterstaat Centrale Betreft de afdeling van Rijkswaterstaat
Informatie Voorziening verantwoordelijk voor het inwinnen en
verstrekken van accurate data en
informatie.
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Bijlage B Contextdiagrammen

Maeslant-
kenng

Primaire
waterkeringen

Hartelbrug
(N218) +
Hartelfietsbrug
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Bijlage C Systeemdecompositie

In het linker deel van onderstaande tabel is de decompositie van het systeem in systemen
(veelal objecten) weergegeven. Systemen die verder ingesprongen staan, geven een dieper
niveau aan in de decompositie en maken daarmee onderdeel uit van het eerstvolgende

daarboven aangegeven systeem dat minder is ingesprongen.

In het rechter deel van de tabel is aangegeven welke systemen in de aangegeven perioden ten

minste aanwezig dienen te zijn.
Uit de tabel is dus de systeemdecompositie per periode op te maken.

Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste
uit bestaat:

Europoortkering

Maeslantkering (overkoepelend)

Maeslantkering Noordzijde

Watermeetopstellingen (WMO)

Digitale niveau meter

Diverse

Diverse

Ladders WMO paal

Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal

Rubbers deuren WMO paal

Hang- en sluitwerk WMO paal

Stootrubbers meerpalen WMO paal

Vloer binnenzijde WMO paal

Bordes WMO paal

Randbeveiliging WMO paal

Coating en kathodische bescherming civiele constructies

Coating dok

Grondkerende constructies / dok

Dokvloer + goot

Leiding naar pompput

Pompput

XXX XX XXX X[ X[X]X]X]|X[X]X]X]|X|X]X]X|Aanvangssituatie

XX XX X[ X XXX X[ X[ X]X]X]|X]|X|X]|X]X] X]| X|Realisatiefase
XX XX X[ XXX X[ X[ X[ X]X]X]|X]|X|X]X]X] X]| X|Gebruiksfase
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Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste
uit bestaat:

Kesp(sloof) dokwand

Dilatatievoegen kesp

Maeslantkering Zuidzijde

Watermeetopstellingen (WMO)

Digitale niveau meter

Diverse

Diverse

Verlichting

Verlichting WMO paal 3 ZL

Verlichting WMO paal 4 ZZ

Randbeveiliging WMO paal

Ladders WMO paal

Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal

Rubbers deuren WMO paal

Hang- en sluitwerk WMO paal

Stootrubbers meerpalen WMO paal

Vloer binnenzijde WMO paal

Bordes WMO paal

Coating en kathodische bescherming civiele constructies

Coating dok

Grondkerende constructies / dok

Dokvloer + goot

Leiding naar pompput

Pompput

Kesp(sloof) dokwand

Dilatatievoegen kesp

Kerende wand

Kerende wand Nat

Compartimenten, onder

Compartiment onder 01

X X XXX XXX X XXX X XXX X X[X[X]X]|X[X]X]X]|X|X|X]X]| X|Aanvangssituatie

X X XXX X XXX XXX XXX XX X[ X]X]X]X]|X|X|X]X]X]X]| X| X|Realisatiefase
X X XXX X X XXX XX XXX XX X[ X XX X[ X[X|X]X]X]|X]|X| X|Gebruiksfase
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()
=
Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste 3 . o
uit bestaat: = 8 ]
o
sl 2| %
€ ® | =
S| = 2
c [ a
[ [J) [}
< (- (C)
Compartiment onder 01, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 02 X X X
Compartiment onder 02, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 03 X X X
Compartiment onder 03, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 04
Compartiment onder 04, exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel
Compartiment onder 05 X X X
Compartiment onder 05, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 06 X X X
Compartiment onder 06, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 07 X X X
Compartiment onder 07, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 08
Compartiment onder 08, exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel
Compartiment onder 09 X X X
Compartiment onder 09, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 10 X X X
Compartiment onder 10, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 11 X X X
Compartiment onder 11, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 12 X X X
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()
=
Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste 3 . o
uit bestaat: sl 8| @
sl 2| %
€ ® | =
S| = 2
c [ a
[ [J) [}
< (- (C)
Compartiment onder 12, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 13 X X X
Compartiment onder 13, exterieur, incl. schuine zijde, X X X
complete grijze deel
Compartiment onder 14 X X X
Compartiment onder 14, exterieur, incl. schuine zijde, X X X

complete grijze deel

Compartiment onder 15

Compartiment onder 15, exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Fenderslede X X X

b
X
X

Rubber elementen (4 stuks per fender) Verschillende
lengten onde

Kunststof glijsloffen (16 stuks per fender) X X X

Beweegbaar skirt + rubber slab (1 stuks per fender) X X X
Ophangkettingen (3 stuks per fender) X X X

Reactiestangen (2 of 3 stuks per fender) X X X

Rekkers X X X

Compartiment 01 Compartiment 02 Ballastkist X X X
Labyrint (aan compartiment 15) X X X

Skirts X X X

Skirt zeezijde X X X

Skirt scharnierzijde X X X

Hartelkering X X X
Restant Vangconstructie X X X
Meerpalen X X X
Radar reflectoren X X X
Watermeetopstellingen (WMO) X X X
Digitale niveau meter X X X
Diverse X X X
Diverse X X X
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Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste
uit bestaat:

Verlichting
Verlichting WMO paal 5
Verlichting WMO paal 6
Randbeveiliging WMO paal
Ladders WMO paal
Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal
Rubbers deuren WMO paal
Hang- en sluitwerk WMO paal

Vloer binnenzijde WMO paal
Bordes WMO paal

X | X| X|X[X]|X]|X]X|X|X|Aanvangssituatie
X | X| X| X[ X]|X]|X]X]| X| X|Realisatiefase
X[ x| x| x| Xx|[Xx]Xx]|X|X]| X|Gebruiksfase
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Bijlage D

Objectdefinitie

Object

Beschrijving

Beweegbaar skirt + rubber
slab (1 stuks per fender)

Beweegbaar skirt op onderzijde fenderconstructie met rubberen
afdichtingsprofielen

Bordes WMO paal

Bordessen WMO paal

Bordes WMO paal

Bordessen WMO paal

Bordes WMO paal

Bordessen WMO paal

Coating en kathodische
bescherming civiele
constructies

Combiwanden en KB parkeerdok Maeslantkering Noordzijde

Coating en kathodische
bescherming civiele
constructies

Maeslantkering Zuidzijde

Compartiment 01
Compartiment 02 Ballastkist

Compartiment drijflichaam Labyrint

Compartiment onder 01

Compartiment drijflichaam

Compartiment onder 01,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 02

Compartimenten, onder

Compartiment onder 02,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 03

Compartimenten, onder

Compartiment onder 03,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 04

Compartiment drijflichaam

Compartiment onder 04,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 05

Compartimenten, onder

Compartiment onder 05,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 06

Compartiment drijflichaam

Compartiment onder 06,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 07

Compartimenten, onder

Compartiment onder 07,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 08

Compartimenten, onder

Compartiment onder 08,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder
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Compartiment onder 09

Compartimenten, onder

Compartiment onder 09,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 10

Compartimenten, onder

Compartiment onder 10,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 11

Compartimenten, onder

Compartiment onder 11,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 12

Compartimenten, onder

Compartiment onder 12,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 13

Compartimenten, onder

Compartiment onder 13,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 14

Compartimenten, onder

Compartiment onder 14,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartiment onder 15

Compartimenten, onder

Compartiment onder 15,
exterieur, incl. schuine zijde,
complete grijze deel

Compartimenten, onder

Compartimenten, onder

Compartimenten drijflichaam

Dilatatievoegen kesp

Dilatatievoegen tussen kespen combiwanden parkeerdok

Dilatatievoegen kesp

Dilatatievoegen tussen kespen combiwanden parkeerdok

Diverse Diverse onderdelen Watermeetopstellingen
Diverse Diverse onderdelen Watermeetopstellingen
Diverse Diverse onderdelen Watermeetopstellingen
Diverse Watermeetopstellingen

Diverse Watermeetopstellingen (WMO)

Diverse Watermeetopstellingen (WMO)

Grondkerende constructies /
dok

Civiele onderdelen in parkeerdok Maeslantkering Noordzijde

Grondkerende constructies /
dok

Maeslantkering Zuidzijde

Hang- en sluitwerk WMO paal

Hang- en sluitwerk deuren WMO paal

Hang- en sluitwerk WMO paal

Hang- en sluitwerk deuren WMO paal

Hang- en sluitwerk WMO paal

Hang- en sluitwerk deuren WMO paal

Kerende wand

Maeslantkering Zuidzijde
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Kunststof glijsloffen (16 stuks
per fender)

Glijsloffen op onderzijde fenderconstructie

Ladders WMO paal

Ladders WMO paal

Ladders WMO paal

Ladders WMO paal

Ladders WMO paal

Ladders WMO paal

Ophangkettingen (3 stuks per
fender)

Fenderconstructie is opgehangen met kettingen aan kerende wand

Pompput

Pompput parkeerdok

Pompput

Pompput parkeerdok

Radar reflectoren

Radar reflectoren (scope HbR)

Randbeveiliging WMO paal

Leuningen en schopranden WMO paal

Randbeveiliging WMO paal

Leuningen en schopranden WMO paal

Randbeveiliging WMO paal

Leuningen en schopranden WMO paal

Rubber elementen (4 stuks per
fender) Verschillende lengten
onde

Rubberen cilinders op fenderconstructie voor opnemen energie

Rubbers deuren WMO paal

Rubbers toegangsdeuren WMO paal

Rubbers deuren WMO paal

Rubbers toegangsdeuren WMO paal

Rubbers deuren WMO paal

Rubbers toegangsdeuren WMO paal

Skirt scharnierzijde

Skirt scharnierzijde

Skirt zeezijde

Beweegbaar skirt zeezijde

Skirts

Compartiment 01 Compartiment 02 Ballastkist

Stootrubbers meerpalen WMO
paal

Stootrubbers meerpalen (aanmeervoorziening) en WMO paal

Stootrubbers meerpalen WMO
paal

Stootrubbers meerpalen (aanmeervoorziening) en WMO paal

Valbeveiliging ladder
buitenzijde WMO paal

Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal

Valbeveiliging ladder
buitenzijde WMO paal

Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal

Valbeveiliging ladder
buitenzijde WMO paal

Valbeveiliging ladder buitenzijde WMO paal

Verlichting WMO paal 3 ZL Verlichting
Verlichting WMO paal 4 Z2Z Verlichting
Verlichting WMO paal 5 Verlichting
Verlichting WMO paal 6 Verlichting

Vloer binnenzijde WMO paal

Vloer binnenzijde (+7,5m NAP) WMO paal

Vloer binnenzijde WMO paal

Vloer binnenzijde (+7,5m NAP) WMO paal

Vloer binnenzijde WMO paal

Vloer binnenzijde (+7,5m NAP) WMO paal

Coating dok

Combiwanden parkeerdok

Coating dok

Combiwanden parkeerdok

Hartelkering

Hartelkering
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Maeslantkering
(overkoepelend)

Maeslantkering overkoepelend niveau

Watermeetopstellingen (WMO)

Watermeetopstelling Maeslantkering Noordzijde

Watermeetopstellingen (WMO)

Watermeetopstelling Maeslantkering Zuidzijde

Watermeetopstellingen (WMO)

Watermeetopstellingen (WMO)

Digitale niveau meter

Digitale Niveau Meter (DNM)

Digitale niveau meter

Digitale Niveau Meter (DNM)

Digitale niveau meter

Digitale Niveau Meter (DNM)

Europoortkering

Europoortkering

Fenderslede

Beweegbaar onderdeel onderzijde kerende wand

Leiding naar pompput

Grondkerende constructies / dok

Leiding naar pompput

Leiding van pompput naar tijdelijke pompput andere zijde parkeerdok

Dokvloer + goot

Dokvloer en afvoergoot parkeerdok

Dokvloer + goot

Grondkerende constructies / dok

Kerende wand Nat

Drijflichaam ('grijze deel") sector deur

Kesp(sloof) dokwand

Kesp (deksloof) bovenop combiwand parkeerdok

Kesp(sloof) dokwand

Kesp bovenop combiwand parkeerdok

Labyrint (aan compartiment
15)

Door het labyrint wordt de lekopening tussen beide deuren beperkt

Maeslantkering Noordzijde

Maeslantkering Noordzijde

Maeslantkering Zuidzijde

Maeslantkering Zuidzijde

Meerpalen

Meerpalen / vangpalen restant vangconstructie

Reactiestangen (2 of 3 stuks
per fender)

Scharnierconstructie fender

Rekkers

Back-up kettingen om kleefkrachten op te nemen

Restant Vangconstructie

Overgebleven onderdelen van aanvaarbescherming.

Verlichting

Verlichting Watermeetopstelling

Verlichting

Verlichting Watermeetopstelling
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