N/////8
O ROK Asfaltonderhoud Gemeente Wijdemeren 2025-2028 Bladnr. 1
v, Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Afdrukdatum:
RAWO0685-152736 Besteknr.: WM-2025-001, d.d. 3 juni 2025 17-06-2025

ROK ASFALTONDERHOUD GEMEENTE WIJDEMEREN 2025-2028
RAW-raamovereenkomst besteknummer WM-2025-001
Gemeente Wijdemeren

Status: Definitief

Versie: 01
Datum: 3 juni 2025

Opdrachtgever:
College van B&W
van Gemeente Wijdemeren

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K



L &) ROK Asfaltonderhoud Gemeente Wijdemeren 2025-2028 Bladnr. I

v, Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Afdrukdatum:

RAW0685-152736 Besteknr.: WM-2025-001, d.d. 3 juni 2025 17-06-2025
Inhoudsopgave

1. Algemeen 2

01 Opdrachtgever 3

02 Directie 3

03 Locatie 3

04 Algemene beschrijving 3

05 Tijdsbepaling 3

06 Onderhoudstermijn 3

07 Kwaliteitsborging 3

2. Beschrijving 4

2.1 Algemene gegevens 4

01 Tekeningen 5

02 Peilen en hoofdafmetingen 5

03 Kwaliteitsborging 5

04 Bijlagen 5

2.2 Nadere beschrijving 6

0 ALGEMENE KOSTENASPECTEN. 8

1 ASFALT REPARATIES. 9

11 WERKZAAMHEDEN STAFFEL A=<10 M2. 9

111 REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN. 9

112 REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN 11

113 REPARATIE LICHTE WORTELOPDRUK 18

114  AANBRENGEN STREETPRINT IN REPARATIE 19

12 WERKZAAMHEDEN 10<A<=40 M2 19

121 REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN 19

122 REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN 21

123 TOEPASSING ASFALT INLAGE 28

124  AANBRENGEN STREETPRINT REPARATIE 29

2 PROFIELVERBETERING ASFALTVERHARDINGEN 30

201 OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 5<A=< 25 M2 30

2011 Frezen van asfalt. 30

2012 \Vervolg frezen van asfalt 31

2013 Schoonmaken van opperviak. 32

2014 Aanbrengen asfaltwapening. 32

2015 Aanbrengen asfalt. 32

2016 Bijkomende werkzaamheden asfaltwerk. 33

2017 Mobiliseren materieel. 33

202 OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 25<A=<100 M2. 33

2021 Frezen van asfalt. 33

2022 \Vervolg frezen van asfalt 34

2023 Schoonmaken van oppervlak. 35

2024 Aanbrengen asfaltwapening. 36

2025 Aanbrengen asfalt. 36

2027 Mobiliseren materieel. 36

203 OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 100<A=<500 M2 37

2031 Frezen van asfalt. 37

2032 Vervolg frezen van asfalt 38

2033 Schoonmaken van opperviak. 39

2034 Aanbrengen asfaltwapening. 39

2035 Aanbrengen asfalt. 39

2037 Mobiliseren materieel. 40

3 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN 41

301 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK 41

3011 Schoonmaken verhardingsopp. A=< 100 m2 41

3012 Schoonmaken verhardingsopp. 100< A=< 500 m2 41

3013 Schoonmaken verhardingsopp. 500< A=< 2.500 m2 41

32 AANBRENGEN EMULSIE ASFALT BETON 42

321 EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK A<=100 M2 42

322 EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK 100<A=<500 M2 42

323 EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK 500<A=<2.500 M2 42

324 EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK A>2.500 M2 43

33 OPPERVLAKTEBEHANDELING PENTACK M 43

34 SCHEUR REPARATIES 43

35 AFGIETEN NADEN (met bitumen en ned. steenslag) 43



L &) ROK Asfaltonderhoud Gemeente Wijdemeren 2025-2028 Bladnr. I
v, Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Afdrukdatum:
RAW0685-152736 Besteknr.: WM-2025-001, d.d. 3 juni 2025 17-06-2025
4 LEVERANTIES 45
41 LEVERANTIES T.B.V. ASFALTVEHARDINGEN 45
410 ASFALT LEVERANTIES. 45

412 LEVERANTIE T.B.V. EMULSIE ASFALTBETON 46

413 LEVERANTIES T.B.V. SCHEURREPARATIES 46

414  LEVERANTIES T.B.V. PENTACK M. 47

42 OVERIGE LEVERANTIES 47
4203 Leveranties t.b.v. riolering 47

4204 Leveranties t.b.v. wegfunderingen 47

5 OVERIGE WERKZAAMHEDEN T.B.V. ASFALT. 48
52 OPBREKEN ASFALTVERHARDING A<=50 M2 48
53 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN 48
5310 Zagen asfaltverharding 48

55 SCHOONMAKEN WEGKANTEN 48
56 MEERPRIJS ASFALT TRANSPORT OVER SMALLE PADEN 49
57 BEHANDELING AANSLUITNADEN 49

6 OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 50
61 WERKZAAMHEDEN AAN BERMEN 50
6110 Voorbereiding 50

6120 Ontgraven bermen 50

6140 Grond, verwerken. 51

6150 Grond verdichten en profileren. 51

6170 Keuringen. 52

6190 Inzaaien. 52

63 WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN. 52
6310 Aanbrengen kunststof inlage. 52

6320 Opbreken wegfundering. 52

6330 Aanbrengen wegfundering van steenmengsel. 52

64 WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLAPPENDAGES. 53
640 OPNIEUW STELLEN KOLKEN EN PUTTEN. 53

641 AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL 54

642 WERKZAAMHEDEN AAN STRAATPOTTEN. 57

66 WERKZAAMHEDEN AAN MARKERINGEN 57
661 VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERINGEN 57
6610 Verwiideren markering thermoplast. 57

6620 Behandelen asfaltoppervlak na verwijderen marker 57

664 AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING, TYPE I. 58
6640 Markering thermoplast, slof applicatie. 58

665 AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING, TYPE II 59
6650 Markering thermoplast, slof applicatie. 59

666 AANBR. VOORGEV. THERMOPL. MARKERINGEN, TYPE | 61
6660 Aanbrengen overige markeringen. 61

667 AANBR. VOORGEV. THERMOPL. MARKERINGEN, TYPE I 61
6670 Aanbrengen overige markeringen. 61

67 VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN 62

7 TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 64
71 BEBORDING T.B.V. VERKEERSBEGELEIDING 64

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD. 65
81 UITVOERING OP WERKDAGEN TUSSEN 07:00 19:00 UUR. 65
8110 T.b.s. werknemers. 65

8120 T.b.s. materieel 65

83 ONDERZOEK AAN ASFALTVERHARDINGEN 67
8301 Onderzoek aan asfaltverhardingen 67

84 WERKVOORBEREIDING 68
841 Offreren deelopdracht 68

842 BLVC 69

843 COMMUNICATIE 69

9 Staartposten 70
3. Bepalingen 7
01 Algemeen en administratief 72
01 01 Algemene bepalingen 72

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom. 74

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling. 74

01 08 Bijdragen 74

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 74

01 11 Verband met andere werken 75

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer. 75

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan. 76

01 14 Bouwstoffen. 76

01 16 Verzekeringen. 76
0117 Vrijgekomen materialen 76
0126 Social Return on Investment (SRol). 76
0127 Revisie. 77

10 Werk algemene aard 77
100 Werk algemene aard, algemeen 77

10 02 Eisen en uitvoering 77



€ émy ROK Asfaltonderhoud Gemeente Wijdemeren 2025-2028 Bladnr. n
v, Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Afdrukdatum:
RAWO0685-152736 Besteknr.: WM-2025-001, d.d. 3 juni 2025 17-06-2025
22 Grondwerken 77
220 Grondwerken, algemeen 77
22 02 Eisen en uitvoering 77

22 06 Bouwstoffen. 77
222 Grondbewerkingen 78
22 27 Meet- en verrekenmethoden 78

24 Sleuf- en sleufloze technieken 78
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 78
24 02 Eisen en uitvoering 78

24 03 Informatie-overdracht 78

25 Riolering 78
251 Aanleg riolering 78
2512 Eisen en uitvoering 78

51 Groenvoorzieningen. 78
510 Groenvoorzieningen, algemeen. 78
5102 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen. 78

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen 79

511 Gras en kruidachtigen 79
5112 Eisen en uitvoering, gras en kruidachtigen. 79

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen. 79
620 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen. 79
62 04 Risicoverdeling en garanties. 79

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 79
62 15 Bijbehorende verplichtingen 79

80 Funderingslagen. 79
801 Verhardingslagen van steenmengsel. 79
80 12 Eisen en uitvoering. 79

81 Bitumineuze verhardingen. 79
810 Bitumineuze verhardingen, algemeen 79
81 02 Eisen en uitvoering 79

811 Voorbereidende werkzaamheden. 79
81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden. 79
812 Asfaltverhardingen. 79
8122 Eisen en uitvoering asfaltverhardingen. 79

81 25 Bijbehorende verplichtingen, asfaltverhardingen. 80
8127 Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen. 80
813 Opperviakbehandeling (specificatie aannemer) 80
81 31 Begrippen 80

81 32 Eisen en uitvoering 80
818 Bitumineuze verhardingen, beheer en onderhoud 80
81 82 Eisen en uitvoering 80

83 Elementenverhardingen. 80
831 Straatwerk. 80
83 12 Eisen en uitvoering. 80

83 17 Meet- en verrekenmethoden 81

95 Stelposten. 81
950 Deelhoofdstuk 95.0. 81

95 01 Verrekening op stelposten. 81



ROK Asfaltonderhoud Gemeente Wijdemeren 2025-2028

Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren
Besteknr.: WM-2025-001, d.d. 3 juni 2025

Bladnr. 2
Afdrukdatum:
17-06-2025

RAWO0685-152736

1.

Algemeen



—Z::_% ROK Asfaltonderhoud Gemeente Wijdemeren 2025-2028 Bladnr. 3

v, Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Afdrukdatum:
RAWO0685-152736 Besteknr.: WM-2025-001, d.d. 3 juni 2025 17-06-2025
PAR

01 Opdrachtgever
College van B&W van Gemeente Wijdemeren,
Rading 1,
1231 KB Loosdrecht.

02 Directie
Per deelopdracht zal in de bijbehorende opdrachtbrief de persoon die de directie UAV voert worden vermeld.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op enige locatie binnen de gemeentegrenzen van Gemeente Wijdemeren.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het opstellen van deelopdrachten;
b. het herstel van asfaltverhardingen vanwege ingravingen kabels en leidingen;
c. de reparatie van schadebeelden aan asfalverhardingen;
d. de profielverbeteringen asfaltverhardingen;
e. de uitvoering oppervlaktebehandelingen;
f. de uitvoering grondwerk, als onderdeel van asfaltonderhoud;
g. de uitvoering straatwerk, als onderdeel van asfaltonderhoud;
h. het aanbrengen markeringen, als onderdeel van asfaltonderhoud;
i. het treffen tijdelijke verkeersmaatregelen, als onderdeel van asfaltonderhoud.
j- het ter beschikking stelling van mensen en materieel.

05 Tijdsbepaling

1. De Gemeente Wijdemeren is verwikkeld in een fusieproces met de Gemeente Hilversum. In juridische zin zal deze fusie
naar verwachting per 01-01-2027 ingaan. Deze fusie kan gevolgen hebben voor de looptijd van de overeenkomst.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 juli 2025 tot en met 31 december 2026. De fictieve
hoeveelheden in deel 2.2 zijn gebaseerd op deze 1,5 jaar.

De opdrachtgever heeft het exclusieve recht de overeenkomst daarna met 2 x 1 jaar te verlengen. Indien de
opdrachtgever daartoe overgaat is de aannemer verplicht de verlenging te aanvaarden.

3. De Aanbestedende Dienst behoudt zich het exclusieve recht voor om de werking van de RAW raamovereenkomst
12-maandelijks te ontbinden op basis van onvoldoende prestatie. Daarvan is sprake indien onderstaande
omstandigheden al of niet combinatie zich voordoen:

- onvoldoende prestatie van de aannemer;
- herhaaldelijk is de aannemer in gebreke gebleven; e.e.a. zoals bedoeld in § 46 UAV 2012;
- onvoldoende naleving van de aangeboden prestaties bij de BPKV-criteria.

4.  De uitvoering van de opdracht vindt plaats per deelopdracht. Per deelopdracht wordt door de aannemer een planning
opgesteld. De planning wordt besproken met de directie en na controle en goedkeuring kan de uitvoering worden
ingepland. De opdrachtgever en aannemer zullen onderling in redelijkheid en billijkheid overeenkomen wanneer de
uitvoering start en wanneer de uitvoering gereed is.

5. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EUR 1.000,-- (zegge duizend
euro) voor de eerste dag en EUR 500,-- (zegge vijfhonderd euro) voor alle volgende dagen waarop de
uitvoeringstermijn van een deelopdracht wordt overschreden zoals omschreven in de leden 2 en 3 van deze
paragraaf.

6. Tot de Overeenkomst behoort tevens reparatiewerk in geval van een calamiteit, binnen
24 uur na melding dient reparatiewerk in dat geval in uitvoering te worden genomen. Op alle prijzen per eenheid is dan
een eventuele ophogingspercentage van toepassing welke bij inschrijving (zie Aanbestedingsleidraad) door de
Inschrijver is opgegeven bij zijn EMVI-inspanningen. Dat percentage is op alle werkzaamheden (met uitzondering van
die behorend tot de besteksposten beginnen met 9) van toepassing.

7. Hette volgen proces met de daarbij uit te voeren diensten voor het opstellen van de deelopdrachten staat omschreven
onder bestekspostnr. 841. Afhankelijk van de grootte van de deelopdrachten dient rekening gehouden te worden met
de volgende doorlooptijden voor de uitvoering van de deelopdracht:

A. grootte tot € 1.500,= doorlooptijd 1 tot 2 werkdagen

B. grootte € 1.500,= tot € 5.000,= doorlooptijd 5 tot 10 werkdagen

C. grootte € 5.000,= tot € 25.000,= doorlooptijd maximaal 4 werkweken

D. grootte groter dan € 25.000,= te bepalen in overleg met de directie

Binnen 4 werkweken, na akkoord van de deelopdracht, dient te worden aangevangen met de werkzaamheden.
Tenzij anders overeengekomen is met de directie.

8. De opdrachtwaarde voor de eerste periode tot 31-12-2026 zal tussen de €1,4 en €1,8 miljoen liggen. Voor de
opvolgende 2 jaar (waartoe per jaar een verlengingsovereenkomst wordt gesloten) zal per jaar een opdrachtwaarde
gelden tussen de €700.000,- en €900.000,-. In beide gevallen zijn hier geen rechten aan te ontlenen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Aan deze RAW-raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. De directie behoudt zich het recht voor om per
deelopdracht tekeningen aan die deelopdracht toe te voegen.
Deze tekeningen worden dan geacht een onderdeel van de RAW-raamovereenkomst te zijn met een werking beperkt tot de
betreffende deelopdracht.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Hoogten vermelden in meters t.o.v. NAP en afmetingen weergeven in millimeters.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening
houden met het volgende stoppunten:
1.  start van de asfalteringswerkzaamheden.
2. openstellen voor verkeer.

Rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1.  afzetting en verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiten van verkeer.
2. verdichtingscontrole

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Resultaten op de BPKV-criteria, door aannemer bij aanbesteding aangeboden
- V & G plan ontwerpfase, d.d. 3 juni 2025
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0 ALGEMENE KOSTENASPECTEN.

. Indien in de besteksposten de term "gemiddelde"

wordt gebruikt wordt hiermee het gemiddelde bedoeld
over de gehele looptijd van de RAW raamovereenkomst.
. Daar waar bij bewerkingen 'teervrij asfalt' staat
omschreven betreft het tevens teerhoudend asfalt. Alleen
bij post 67 wordt onderscheid in het materiaal gemaakt.

. Definitie staffel:

Een staffel beschrijft het minimum en maximum
aaneengesloten oppervlak van een deklaag. Binnen de
staffel kunnen meerdere afzonderlijke werkzaamheden
plaatsvinden. Het oppervlakte van de afzonderlijke
werkzaamheden zullen in veel gevallen minder zijn dan de
oppervlakte van de deklaag. Dat laat onverlet dat die
afzonderlijke werkzaamheden worden afgerekend
volgens de toepasselijke posten in de staffel die behoort
bij het oppervlak van de deklaag .
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

111

111010

111011

111012

111013

111014

111015

812199

831702

220101

812132

812181

812101

N

n

ASFALT REPARATIES.

. De posten in bestekpost serie 1 worden verrekend tegen
de m2 te repareren schadebeeld ingemeten vooruitiopend
op de eigenlijke reparatie. Zie ook bijlage 1: Toelichting op
bestekspost 1.

. In deelopdrachten waarin diverse asfaltreparaties
worden uitgevoerd, wordt altijd minimaal 5 ton asfalt
verwerkt.

. Bij reparaties aan asfaltverhardingen dient
het frees- en afrasteringswerk op dezelfde werkdag
plaats te vinden.

. Bij de uitvoering van het werk vrijkomend
freesmateriaal wordt geacht zonder tussenopslag op het
terrein van de opdrachtgever afgevoerd te worden.

. De gemiddelde afstand tussen asfaltreparaties
per werkdag bedraagt 1000 m.

WERKZAAMHEDEN STAFFEL A=<10 M2.
. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan de
staffelomvang kleiner of gelijk is aan 10 m2.

REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN.

. Onderdeel van staffel A=<10 m2

. De post opbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 5
m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

. Betreft ingravingen t.b.v. kabels en leidingen

Reparatie asfaltverharding ingravingen in paden.

Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval.
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
afvoer volgens bestekspostnr. 670040

Grond ontgraven uit sleuf of gat.

Grondsoort: aanvulzand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Afvoer zand volgens bestekspostnr. 670060
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,07 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Totaal gemiddeld 5 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostnummers

in sectie 410

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 150 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm

Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 111012

Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag tussen de onderlagen

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

m2

m2

m3

ton

ton

m2

m2

ton

40,00 F

40,00

2,80 |

15,00

15,00

40,00

40,00

0,02 L
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111016 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 10,73

Betreft kleeflaag tussen de onderlagen en de bestaande

. . . . . |asfaltlagen in het verticaal vlak

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,02/ L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

111017 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 71,55
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 111013

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2 ton 0,01 L
Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,04/ L

111018 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 8,00 |
Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

. . . . . |Tenbehoeve van: reparatiewerk asfalt.

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 31

Met materiaal van de aannemer

i\_) .

111019 100124 Mobiliseren van materieel. keer 8,00 |
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 111010
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

111020 812199 Reparatie asfaltverharding ingravingen in wegen. m2 40,00 F
Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval.
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

111021 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00
1. . . . . |Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
afvoer volgens bestekspostnr. 670040

111022 220101 Grond ontgraven uit sleuf of gat. m3 3,20 |
. . . . . |Grondsoort: zand
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . |Afvoer zand volgens bestekspostnr. 670060
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,08 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

N

111023 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 15,00
. . . . . |Totaal 5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostnummers ton 15,00
. . . . linsectie 410
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

.2. . |Totale laagdikte 150 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 111022

n

111024 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 40,00
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

111025 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 40,00
. . . . . |Betreft kleeflaag tussen de onderlagen
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,16 L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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111026 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 10,73

Betreft kleeflaag tussen de onderlagen en de bestaande

. . . . . |asfaltlagen in het verticaal vlak

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,02/ L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

111027 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 71,55
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 111023

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2 ton 0,01 L
Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,04/ L

111028 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 8,00 |
. . . . . |Tenbehoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 42

Met materiaal van de aannemer

i\) .

111029 |100124 Mobiliseren van materieel. keer 8,00 |
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 111020
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

112 REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN

. Onderdeel van staffel A=<10 m2

. Reparatie zonder asfaltwapening

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 5
m2 per schade, Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

112010 812199 Reparatie asfaltschade, d<=40 mm in paden. m2 100,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm

Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

112011 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00
Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld + 0,5 m
rondom het schadebeeld

Hoedanigheid van het asfalt:.teervrij of teerhoudend asfalt

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek:nader te bepalen

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: tot max. 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

w

112012 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00
. . . . . |Betreft de aansluiting
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

112013 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00
. . . . . |Betreft kleeflaag tussen de ondergond na frezen en de deklaag
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,04/ L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

112014 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 7,16 |
Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte
. . . . . [|tussen het oude en nieuwe asfalt
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

112015 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 10,00
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

.3. . |Laagdikte 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag

I
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112016 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 100,00
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

112017 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 178,89
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 112015

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2 ton 0,01 L
Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,09 L

112018 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00
Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

. . . . . |Tenbehoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 31

Met materiaal van de aannemer

i\) .

112019 |100124 Mobiliseren van materieel. keer 20,00
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 112010
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

112020 812199 Reparatie asfaltschade, 40<d<=80 mm in paden. m2 100,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

112021 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00
Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 80 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

112022 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 109,44
Betreft aansluitnaad breed 0,5 m rondom het schadebeeld
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt.
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

112023 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 109,44
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.1. . . |Losliggend vuil afvegen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

[N

112024 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 309,44

Betreft kleeflaag tussen de ondergrond en de tussenlaag en

. . . . . |tussen de tussenlaag en de deklaag

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,12 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

112025 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 20,71

Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte

. . . . . [|tussen het oude en nieuwe asfalt

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,01 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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112026

112027

112028

112029

112031

112032

112040

112041

112042

112043

812121

812111

.01 .

812181

810699

620204

i\) .

100124

812199

810201

810202

.o) .

810102

i\) .

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte kleiner of gelijk aan 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 10,5m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 112026

Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Ingieten en invegen aansluitnaden.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 112027

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 31

Met materiaal van de aannemer

Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 112020
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

Reparatie asfaltschade, 80<d<=120 mm in paden.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

Frezen van teervrij asfalt.

Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: tot max. 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft aansluitnaad breed 0,5 m rondom het schadebeeld
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt.
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: maximaal 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft de aansluiting

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

ton

ton

ton

ton

m2

ton
ton

keer

keer

m2

m2

m2

m2

40,00 F

10,00

10,00

20,94

20,94

209,44

258,89

0,05 L

20,00

20,00

40,00

43,78

83,78
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112044

112045

112046

112047

112048

112049

112051

112052

112053

112060

812101

812101

812131

812121

812111

812181

810699

620204

100124

812199

.01 .

.01 .

.r\) .

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag tussen de ondergrond en de tussenlaag en
tussen de tussenlaag en de deklaag

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte
tussen het oude en nieuwe asfalt

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostnummers in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte kleiner of gelijk aan 40 mm.

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 112046

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 112047

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Ingieten en invegen aansluitnaden.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 112048

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 31

Met materiaal van de aannemer

Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 112040
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

Reparatie asfaltschade, d<=40 mm in wegen.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm

Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

m2

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton
ton

keer

keer

m2

100,00 F

163,78

0,07/ L

12,43

4,00 |

4,00 |

4,00 |

4,00 |

8,38 |

8,38 1

83,78

103,55

0,01 L
0,05 L

8,00 1

8,00 1
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112061 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00
Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld + 0,5 m
rondom het schadebeeld

Hoedanigheid van het asfalt:.teervrij of teerhoudend asfalt

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek:nader te bepalen

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: tot max. 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

w

112062 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00
. . . . . |Betreft de aansluiting
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

112063 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00
. . . . . |Betreft kleeflaag tussen de ondergond na frezen en de deklaag
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,40 L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

112064 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 7,16/ |
Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte
. . . . . |tussen het oude en nieuwe asfalt
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

112065 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 10,00
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

.3. . |Laagdikte 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag

»

112066 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 100,00
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

112067 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 178,89
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 112065

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2 ton 0,01|L
Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,09 L

112068 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00
. . . . . |Tenbehoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 45

Met materiaal van de aannemer

i\) .

112069 (100124 Mobiliseren van materieel. keer 20,00
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 112060
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

112070 812199 Reparatie asfaltschade, 40<d<=80 mm in wegen. m2 100,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"
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112071 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00
Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 80 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

112072 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 109,44
Betreft aansluitnaad breed 0,5 m rondom het schadebeeld
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt.
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

112073 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 109,44
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.1. . . |Losliggend vuil afvegen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

[N

112074 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 309,44

Betreft kleeflaag tussen de ondergrond en de tussenlaag en

. . . . . |tussen de tussenlaag en de deklaag

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,12/ L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

112075 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 20,71

Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte

. . . . . [|tussen het oude en nieuwe asfalt

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,01 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

112076 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 10,00
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 10,00
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.9. . |Laagdikte kleiner of gelijk aan 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag

I

112077 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,94
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 20,94
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.3. . |Laagdikte 40 mm
Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 112076

o

112078 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 209,44
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

112079 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 258,89
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 112077

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2 ton 0,05/ L
Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,34/ L

112081 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00
. . . . . |Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 45

Met materiaal van de aannemer

.[\) .
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112082

112090

112091

112092

112093

112094
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112096

112097
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812199

810201

810202

810102

812101

812101

812131

812121

812111
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i\) .

-\l .

.01 .

.01 .

Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 112070
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

Reparatie asfaltschade, 80<d<=120 mm in wegen.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

Frezen van teervrij asfalt.

Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: tot max. 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft aansluitnaad breed 0,5 m rondom het schadebeeld
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt.
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: maximaal 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft de aansluiting

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag tussen de ondergrond en de tussenlaag en
tussen de tussenlaag en de deklaag

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte
tussen het oude en nieuwe asfalt

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostnummers in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte kleiner of gelijk aan 40 mm.

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 112096

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 112097
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112099 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 83,78
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

112101 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 103,55
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 112098

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2 ton 0,01 L
Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,05/ L

112102 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 800,00
. . . . . |Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 45

Met materiaal van de aannemer

i\J .

112103 [100124 Mobiliseren van materieel. keer 8,00 |
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 112090
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

113 REPARATIE LICHTE WORTELOPDRUK

. Onderdeel van staffel A=<10 m2

. De post opbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 5
m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

113010 (515199 Verwijderen wortelopdruk, kleur grijs. m1 80,00 F

Betreft wortelopdruk; gemiddelde lengte < 2,5m;

werkzaamheden

. Vlakfrezen opdruk.

. Zuiver blazen scheuren in asfalt en het omliggende
oppervlak d.m.v. perslucht.

. Scheuren vullen met warme voegvullingsmassa (vlak kg 20,00 L
afwerken).

. Omliggend oppervlak afwerken met ESHA kg 80,00 L
Roadrunner

. Geheel afstrooien met brekerzand kg 800,00/ L

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen,

afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

113011 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 32,00
. . . . . |Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 42

Met materiaal van de aannemer

i\) .

113012 [100124 Mobiliseren van materieel. keer 32,00
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 113010
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

113020 (515199 Verwijderen wortelopdruk, kleur rood in fietspaden. m1 40,00 F

Betreft wortelopdruk in rode fietspaden gemiddelde lengte <

2,5m ; werkzaamheden:

. Vlakfrezen opdruk.

. Zuiver blazen scheuren in asfalt en het omliggende
oppervilak d.m.v. perslucht.

. Scheuren vullen met warme voegvullingsmassa (vlak kg 10,00 L
afwerken).

. Omliggend oppervlak afwerken met ESHA kg 40,00 L
Roadrunner.

. Geheel afstrooien met tillrood 0/4 kg 400,00 L

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen,

afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030
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113021 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 2,00 1
Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

. . . . . |Tenbehoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 31

Met materiaal van de aannemer

i\) .

113022 (100124 Mobiliseren van materieel. keer 16,00
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 113020
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

114 AANBRENGEN STREETPRINT IN REPARATIE

. Onderdeel van staffel A=<10 m2

. De post opbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 5
m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet.

114010 810699 Aanbrengen streetprint op deklaag. m2 100,00 F
Betreft streetprint in deklaag van reparatie.
Uitvoeringsmethode: warm in warm.
Oppervlakte print gemiddeld 5 m2 en maximaal 10 m2 m2 100,00 L
Patroon volgens opgave van de opdrachtgever in deelopdracht.
Verband van het patroon dient samen te vallen met het
bestaande patroon buiten het reparatievak.

12 " |WERKZAAMHEDEN 10<A<=40 M2
. Onderdeel van staffel A=<10 m2

121 REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN

. Onderdeel van staffel 10<=A<40 m2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 25
m2 per geval, Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

. Betreft ingravingen t.b.v. kabels en leidingen

121010 812199 . Reparatie asfaltverharding ingravingen in paden. m2 20,00 F
Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten.

Oppervlakte groter dan 10 m2 en kleiner of gelijk aan 40 m2 per
geval.

Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1".

121011 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00
1. . . . . |Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
afvoer volgens bestekspostnr. 670040

121012 220101 Grond ontgraven uit sleuf of gat. m3 1,40 |
Grondsoort: zand
. . . . . |Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 670060
3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
. . . . . |gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,07 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

RN

121013 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 5,00 |
. . . . . |Totaal per laag: gem. 25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostnummers in sectie 410 ton 5,00 |
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

.2. . |Totale laagdikte 100 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 121012

n
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121014 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 20,00
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

121015 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 20,00
. . . . . |Betreft kleeflaag tussen de onderlagen
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,01 L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

121016 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2,40 1
Betreft kleeflaag tussen de onderlagen en de bestaande
. . . . . |asfaltlagen in het verticaal vlak
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

121017 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 7,16 |
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 121013

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2 ton 0,01 L
Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,01 L

121018 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1,00 1
Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

. . . . . |Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 42

Met materiaal van de aannemer

i\J .

121019 [100124 Mobiliseren van materieel. keer 1,00 |
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 121010
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

121020 812199 Reparatie asfaltverharding ingravingen in wegen. m2 20,00 F
Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten.

Oppervlakte groter dan 10 m2 en kleiner of gelijk aan 40 m2 per
geval.

Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1".

121021 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00
1. . . . . |Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
afvoer volgens bestekspostnr. 670040

“

121022 220101 Grond ontgraven uit sleuf of gat. m3 1,60 |
Grondsoort: zand
. . . . . |Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekpostnr. 670060
3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
. . . . . |gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,08 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

N

121023 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 7,50 |
. . . . . |Totaal per laag: gem. 25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostnummers in sectie 410 ton 7,50 |
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

.3. . |Totale laagdikte 150 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 121022

N
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121024 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 20,00
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

121025 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 20,00
. . . . . |Betreft kleeflaag tussen de onderlagen
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,01 L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

121026 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 0,86 |
Betreft kleeflaag tussen de onderlagen en de bestaande
. . . . . |asfaltlagen in het verticaal vlak
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

121027 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 20,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 121023

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2 ton 0,03 L
Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,02/ L

121028 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 1
. . . . . |Tenbehoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
. |Uitvoering' figuurnummer 42

.2|Met materiaal van de aannemer

121029 (100124 Mobiliseren van materieel. keer 1,00 |
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 121020
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

122 REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN

. Onderdeel van staffel 10<=A<40 m2

. Reparatie zonder asfaltwapening

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 25
m2 per schade, Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

122010 812199 Reparatie asfaltschade, d<=40 mm in paden. m2 20,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm

Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

122011 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 20,00
Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld + 0,5 m
rondom het schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: tot max. 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

122012 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 20,00
. . . . . |Betreft de aansluiting
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

122013 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 20,00
. . . . . |Betreft kleeflaag tussen de ondergond na frezen en de deklaag
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,01 L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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122014

122015

122016

122017

122018

122019

122020

122021

122022

122023

812101

812111

812181

810699

620204

100124

812199

810201

810202

810102

i\) .

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaagin de verticale naad over de gehele hoogte
tussen het oude en nieuwe asfalt

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 10,5m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Ingieten en invegen aansluitnaden.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 122015

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 31

Met materiaal van de aannemer

Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 122010
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

Reparatie asfaltschade, 40<d<=80 mm in paden.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm.
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

Frezen van teervrij asfalt.

Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: tot max. 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft aansluitnaad breed 0,5 m rondom het schadebeeld
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen.

Dikte van de af te frezen laag: maximaal 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft de aansluiting

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

m2

ton

ton

m2

ton

keer

keer

m2

m2

m2

m2

20,00 F

0,64 1

2,00 |

2,00 1

20,00

16,00

0,01 L

1,00 1

1,00 |

20,00

8,80 1

8,80 1
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812101

812101

812121

812111

812181

810699

620204

100124

812199

810201

i\) .

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag tussen de ondergrond en de tussenlaag en
tussen de tussenlaag en de deklaag

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaagin de verticale naad over de gehele hoogte
tussen het oude en nieuwe asfalt

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 40 mm

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 10,5m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Ingieten en invegen aansluitnaden.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 122027

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 31

Met materiaal van de aannemer

Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 122020
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

Reparatie asfaltschade, 80<d<=120 mm in paden.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

Frezen van teervrij asfalt.

Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: tot max. 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

m2

ton

m2

ton

ton

ton

ton

m2

ton

keer

keer

m2

m2

20,00 F

48,80

0,02 L

1,54 |

2,00 |

2,00 L

2,88 |

2,88 1

28,80

19,20

0,02 L

1,00 1

1,00 |

20,00
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122042 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 8,80 |
Betreft aansluitnaad breed 0,5 m rondom het schadebeeld
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt.

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: maximaal 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

w

122043 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 28,80
. . . . . |Betreft de aansluiting
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.1. . . |Losliggend vuil afvegen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

[N

122044 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 68,80

Betreft kleeflaag tussen de ondergrond en de tussenlaag en

. . . . . |tussen de tussenlaag en de deklaag

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,03 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

122045 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2,30 |
Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte
. . . . . [|tussen het oude en nieuwe asfalt
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

122046 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,00 1
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostnummers in sectie 410 ton 2,00 |
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.9. . |Laagdikte kleiner of gelijk aan 40 mm.
Op een bestaande verhardingslaag

o

122047 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2,00 1
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 2,00 |
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.3. . |Totale laagdikte 40 mm
Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 122046

o

122048 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,88 |
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 2,88 |
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.3. . |Laagdikte 40 mm
Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 122047

3

122049 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 28,80
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

122051 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 19,20
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 122048

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,01 L

122052 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1,00 |
Ten behoeve van: fiets- en voetpaden

. . . . . |Tenbehoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 31

Met materiaal van de aannemer

i\) .
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122060
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122062
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100124

812199

810201

810102

812101

812101

812111

812181

810699

620203

.03 .

n
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Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 122040
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

Reparatie asfaltschade, d<=40 mm in wegen.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm

Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

Frezen van teervrij asfalt.

Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld + 0,5 m
rondom het schadebeeld

Hoedanigheid van het asfalt:.teervrij of teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek:nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: tot max. 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Betreft de aansluiting

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag tussen de ondergond na frezen en de deklaag
Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte
tussen het oude en nieuwe asfalt

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 10,5m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Ingieten en invegen aansluitnaden.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 122065

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 45

Met materiaal van de aannemer
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20,00

20,00
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0,64 1

2,00 |

2,00 1

20,00

16,00
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122070
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122072
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100124

812199
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810202
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812101

812101

812121

812111

812181

.0) .

i\) .

N

.01 .

Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 122060
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

Reparatie asfaltschade, 40<d<=80 mm in wegen.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

Frezen van teervrij asfalt.

Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: tot max. 80 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft aansluitnaad breed 0,5 m rondom het schadebeeld
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt.
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag tussen de ondergrond en de tussenlaag en
tussen de tussenlaag en de deklaag

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte
tussen het oude en nieuwe asfalt

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 5,0 m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte kleiner of gelijk aan 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal per geval: gem. 10,5m2

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 122076

Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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122079 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 19,20
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 122077

Verwerkingsbreedte 50 mm

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,02 L

122081 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |
. . . . . |Tenbehoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 45

Met materiaal van de aannemer

i\) .

122082 (100124 Mobiliseren van materieel. keer 1,00 |
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 122070
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

122090 812199 Reparatie asfaltschade, 80<d<=120 mm in wegen. m2 20,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Oppervlakte kleiner of gelijk aan 10 m2 per geval

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Uitvoeringswijze: zie bijlage 1 "Toelichting op bestekspost 1"

122091 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 20,00
Oppervlakte af te frezen laag: oppervlakte schadebeeld
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: tot max. 120 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

122092 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 8,80 |
Betreft aansluitnaad breed 0,5 m rondom het schadebeeld
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij of teerhoudend asfalt.
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: maximaal 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

122093 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 28,80
. . . . . |Betreft de aansluiting
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.1. . . |Losliggend vuil afvegen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

[N

122094 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 68,80

Betreft kleeflaag tussen de ondergrond en de tussenlaag en

. . . . . |tussen de tussenlaag en de deklaag

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O ton 0,03/ L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

122095 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2,30 |
Betreft kleeflaag in de verticale naad over de gehele hoogte
. . . . . [|tussen het oude en nieuwe asfalt
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

122096 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,00 1
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostnummers in sectie 410 ton 2,00 1
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.9. . |Laagdikte kleiner of gelijk aan 40 mm.
Op een bestaande verhardingslaag

“
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122097 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2,00 |
. . . . . |Totaal per geval: gem. 5,0 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 2,00 |
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.3. . |Totale laagdikte 40 mm
Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 122096

o

122098 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,88 |
. . . . . |Totaal per geval: gem. 10,5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 2,88 |
.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.3. . |Laagdikte 40 mm
Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 122097

o

122099 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 28,80
. . . . . |openbaar verkeer worden gebruikt.

1. . . . . |Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . |Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

122101 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 19,20
Betreft: naad tussen bestaande asfalt en asfalt aangebracht
volgens bestekspostnr. 122098

Bitumenemulsie Kationisch type O; 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met leislag; 10 kg/m2 ton 0,01 L

122102 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |
. . . . . |Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 45

Met materiaal van de aannemer

i\) .

122103 [100124 Mobiliseren van materieel. keer 1,00 |
Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens bestekspostnr. 122090
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

123 TOEPASSING ASFALT INLAGE

. Onderdeel van staffel 10<=A<40 m2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 25
m2 per geval, Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet..

123010 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 40,00 F
Aanbrengen in asfaltreparatie,
Oppervlakte groter dan 10 m2 en kleiner of gelijk aan 40 m2 per
. . . . . |geval.
9. . . . . |S&P Carbophalt GV of gelijkwaardig, inclusief materialen tbv m2 40,00 L
hechting/bevestiging volgens voorschrift fabrikant/leverancier.
Treksterkte langs-/dwarsrichting 120/200 KN/m
. . . . |Rek bij breuk langs/dwarsrichting < 4,5 %, < 1,6 %.
.9. . . |Aanbrengen op gefreesde asfaltverharding

.9. . |Overlapping minimaal 150 mm.
Verbinding in breedterichting Overlapping 100-150 mm

123020 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 40,00 F
Aanbrengen in asfaltreparatie,
Oppervlakte groter dan 10 m2 en kleiner of gelijk aan 40 m2 per
. . . . . |geval
9. . . . . |S&P Carbophalt GV of gelijkwaardig, inclusief materialen t.b.v. m2 40,00 L
hechting/bevestiging volgens voorschrift fabrikant/leverancier
Treksterkte langs-/dwarsrichting 120/200 KN/m
. . . . |Rek bij breuk langs/dwarsrichting < 4,5 %, < 1,6 %
.9. . . |Aanbrengen op gefreesde asfaltverharding

.9. . |Overlapping minimaal 150 mm.
Verbinding in breedterichting Overlapping 100-150 mm
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123030 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 40,00 F

Aanbrengen in asfaltreparatie,

Oppervlakte groter dan 10 m2 en kleiner of gelijk aan 40 m2 per

. . . . . |geval
9. . . . . |Ten Cate Polyfelt PGM-G 100 of gelijkwaardig, inclusief m2 40,00 L
materialen t.b.v. hechting/bevestiging volgens voorschrift
. . . . |fabrikant/leverancier
.9. . . |Aanbrengen op gefreesde asfaltverharding
.9. . |Overlapping minimaal 150 mm.

Verbinding in breedterichting Overlapping 100-150 mm
124 AANBRENGEN STREETPRINT REPARATIE

. Onderdeel van staffel 10<=A<40 m2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 25

m2 per geval, Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

124010 810699 Aanbrengen streetprint op deklaag. m2 20,00 F

Betreft streetprint in deklaag van reparatie.
Uitvoeringsmethode: warm in warm.
Oppervlakte print gemiddeld 10 m2 en maximaal 40 m2 m2 20,00 L
Patroon volgens opgave van de opdrachtgever in deelopdracht.
Verband van het patroon dient samen te vallen met het
bestaande patroon buiten het reparatievak.
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PROFIELVERBETERING ASFALTVERHARDINGEN

. Bij de uitvoering van het werk vrijkomend
freesmateriaal wordt geacht zonder tussenopslag op het
terrein van de opdrachtgever afgevoerd te worden.

OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 5<A=< 25 M2

. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het
totale oppervlak meer is dan 5 m2 en minder of gelijk is
aan 25 m2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 15
m2 per geval, Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

. Daar waar bij bewerkingen 'teervrij asfalt' staat
omschreven betreft het tevens teerhoudend asfalt

Frezen van asfalt.
. Onderdeel van staffel 5<=A<25 m2
. Posten betreffen zowel bak- als profielfrezen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over
4,00 m weglengte

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030
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Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Vervolg frezen van asfalt

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030
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201260 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 40,00 F
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
5. . . . . |Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

201270 (810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00 F
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen
6. . . . . |Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

2013 S Schoonmaken van oppervlak.
. Onderdeel van staffel 5<=A<25 m2

201310 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 40,00 F
1. . . . . |Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.1. . . |Losliggend vuil afvegen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

[N

201320 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 F
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.1. . . |Losliggend vuil afvegen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

N

201330 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 300,00 F
3. . . . . |Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.1. . . |Losliggend vuil afvegen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

N

2014 S Aanbrengen asfaltwapening.
. Onderdeel van staffel 5<=A<25 m2

201420 (810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 80,00 F
Aanbrengen in asfaltreparatie, over gemiddeld 50% van het
. . . . . |totaal te repareren opperviak

9. . . . . |Geogrid: Carbophalt-G of gelijkwaardig, incl. leveren en m2 80,00 L
verwerken kleeflaag: bitumen kationisch type O, 1 kg /m2
. . . . |Verwerkingsbreedte: 1,90 m ton 0,08/ L
.9. . . |Aanbrengen op gefreesde asfaltverharding

.9. . |Verbinding in lengterichting volgens specificatie leverancier

Verbinding in breedterichting volgens specificatie leverancier

2015 S Aanbrengen asfalt.
N Onderdeel van staffel 5<=A<25 m2

201510 812199 Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b<=1,50 m. ton 10,00 F
Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 10,00
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.
Verwerkingsbreedte, kleiner of gelijk aan 1,50 m

201520 812199 Aanbrengen asfalt d<=40 mm, 1,5<=b<3,0 m. ton 20,00 F
Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 20,00
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.

Verwerkingsbreedte, groter dan 1,5 en kleiner of gelijk aan 3,0
m

201530 812199 Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b>=3,0 m. ton 30,00 F
Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 30,00
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.
Verwerkingsbreedte, groter dan 3,0 m
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Aanbrengen asfalt d>40 mm, b<=1,50 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: groter dan 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, kleiner of gelijk aan 1,50 m

Aanbrengen asfalt d>40 mm, 1,5<=b<3,0 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: groter dan 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, groter dan 1,5 en kleiner of gelijk aan 3,0
m

Aanbrengen asfalt d>40 mm, b>3,0 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: groter dan 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, groter dan 3,0 m

Bijkomende werkzaamheden asfaltwerk.
. Onderdeel van staffel 5<=A<25 m2

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer

Leverantie volgens post in sectie 413

Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: tussen asfaltlagen.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: tussen asfaltlagen.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Mobiliseren materieel.
. Onderdeel van staffel 5<=A<25 m2

Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens sectie 201

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 25<A=<100 M2.

. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het
totale oppervlak meer is dan 25 m2 en minder of gelijk is
aan 100 m2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 60
m2 per geval, Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

. Eventueel na reparaties uitgevoerd volgens
bestekspostnummers in de secties 11en 12

Frezen van asfalt.
. Onderdeel van staffel 25<=A<100 m2
. Posten betreffen zowel bak- als profielfrezen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over
4,00 m weglengte

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030
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Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Vervolg frezen van asfalt

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030
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Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken van oppervlak.
. Onderdeel van staffel 25<=A<100 m2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030
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Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Aanbrengen asfaltwapening.
. Onderdeel van staffel 25<=A<100 m2

Aanbrengen asfaltwapening.

Aanbrengen in asfaltreparatie, over gemiddeld 50% van het
totaal te repareren opperviak

Geogrid: Tensar AR-G of gelijkwaardig, incl.leveren en
verwerken kleeflaag: bitumen kationisch type O,1 kg /m2
Verwerkingsbreedte: 1,90 m

Aanbrengen op gefreesde asfaltverharding

Verbinding in lengterichting volgens specificatie leverancier
Verbinding in breedterichting volgens specificatie leverancier

Aanbrengen asfalt.
. Onderdeel van staffel 25<=A<100 m2

Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b<=1,50 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.

Verwerkingsbreedte, kleiner of gelijk aan 1,50 m

Aanbrengen asfalt d<=40 mm, 1,5<b<=3,0 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.

Verwerkingsbreedte, groter dan 1,5 en kleiner of gelijk aan 3,0
m

Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b>3,0 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.

Verwerkingsbreedte, groter dan 3,0 m

Aanbrengen asfalt d>40 mm, b<=1,50 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: groter dan 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, kleiner of gelijk aan 1,50 m

Aanbrengen asfalt d>40 mm, 1,5<b<3,0 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: groter dan kleiner 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, groter dan 1,5 en kleiner of gelijk aan 3,0
m

Aanbrengen asfalt d>40 mm, b>3,0 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt.

Laagdikte: groter dan 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, groter dan 3,0 m

Mobiliseren materieel.
. Onderdeel van staffel 25<=A<100 m2

Mobiliseren van materieel.

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens sectie 202

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt

m2

m2

m2

ton

ton
ton

ton
ton

ton
ton

ton
ton

ton
ton

ton
ton

keer

600,00

180,00

20,00

30,00

60,00

20,00

30,00

90,00

15,00

180,00 L

0,18 L

20,00

30,00

60,00

20,00

30,00

90,00
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203

2031

203110

203120

203130

203140

203150

203160

203170

810202

.(,o .

810201

810201

810201

.oo .

810201

810201

810201

.oo .

OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 100<A=<500 M2

. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het
totale oppervlak meer is dan 100 m2 en minder of gelijk is
aan 500 m2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 300
m2 per geval, Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

. Eventueel na reparaties uitgevoerd volgens
bestekspostnummers in de secties 11en 12

Frezen van asfalt.
. Onderdeel van staffel 100<=A<500 m2
. Posten betreffen zowel bak- als profielfrezen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over
4,00 m weglengte

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 0 tot 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

300,00

75,00

150,00

200,00

250,00

75,00

150,00
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203180

203190

2032

203200

203210

203220

203230

203240

203250

203260

810201

810201

810201

810201

810201

.oo .

810201

810201

.0) .

810201

810201

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 40 tot 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Vervolg frezen van asfalt

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 80 tot 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 0,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

200,00

250,00

75,00

150,00

200,00

250,00

75,00

150,00

200,00
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203270

2033

203310

203320

203330

2034

203410

203420

2035

203510

203520

203530

810201

810102

810102

810102

810104

810104

812199

812199

812199

i\_) .

i\J .

i\) .

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij en teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: vanaf 120 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken van opperviak.
. Onderdeel van staffel 100<=A<500 m2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030

Aanbrengen asfaltwapening.
. Onderdeel van staffel 100<=A<500 m2

Aanbrengen asfaltwapening.

Aanbrengen in asfaltreparatie, over gemiddeld 50% van het
totaal te repareren opperviak

Geogrid: Tensar AR-G of gelijkwaardig, incl.leveren en
verwerken kleeflaag: bitumen kationisch type O, 1 kg /m2.
Verwerkingsbreedte: 1,90 m

Aanbrengen op gefreesde asfaltverharding

Verbinding in lengterichting volgens specificatie leverancier
Verbinding in breedterichting volgens specificatie leverancier

Aanbrengen asfaltwapening.

Aanbrengen in asfaltreparatie, over gemiddeld 50% van het
totaal te repareren opperviak

Geogrid: Tensar AR-G of gelijkwaardig, incl.leveren en
verwerken kleeflaag: bitumen kationisch type O, 1 kg /m2.
Verwerkingsbreedte: 3,80 m

Aanbrengen op gefreesde asfaltverharding

Verbinding in lengterichting volgens specificatie leverancier
Verbinding in breedterichting volgens specificatie leverancier

Aanbrengen asfalt.
. Onderdeel van staffel 100<=A<500 m2

Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b<=1,50 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.

Verwerkingsbreedte, kleiner of gelijk aan 1,50 m

Aanbrengen asfalt d<=40 mm, 1,5<b<=3,0 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.

Verwerkingsbreedte, groter dan 1,5 en kleiner of gelijk aan 3,0
m

Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b>3,0 m.

Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410
Aanbrengen laag asfalt

Laagdikte: kleiner of gelijk aan 40 mm.

Verwerkingsbreedte, groter dan 3,0 m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ton

m2

m2

ton

ton
ton

ton
ton

ton
ton

250,00

250,00

500,00

2.000,00

600,00

600,00

25,00

50,00

175,00

600,00 L

0,60 L

600,00 L

0,60 L

25,00

50,00

175,00
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203540 (812199 Aanbrengen asfalt d>40 mm, b<=1,50 m. ton 50,00 F
Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 50,00 |
Aanbrengen laag asfalt
Laagdikte: groter dan 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, kleiner of gelijk aan 1,50 m
203550 (812199 Aanbrengen asfalt d>40 mm, 1,5<=b<=3,0 m. ton 75,00 F
Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 75,00 |
Aanbrengen laag asfalt
Laagdikte: groter dan 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, groter dan 1,5 en kleiner of gelijk aan 3,0
m
203560 (812199 Aanbrengen asfalt d>40 mm, b>3,0 m. ton 250,00 F
Asfalt geleverd volgens toepasselijke bestekspost in sectie 410 ton 250,00 |
Aanbrengen laag asfalt
Laagdikte: groter dan 40 en kleiner of gelijk aan 60 mm.
Verwerkingsbreedte, groter dan 3,0 m
2037 Mobiliseren materieel.
. Onderdeel van staffel 100<=A<500 m2
203710 (100124 Mobiliseren van materieel. keer 10,00 F

Betreft per locatie mobiliseren alle materieel benodigd voor
uitvoering van werkzaamheden volgens sectie 203

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . |van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1. . . . . |Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
reparatiewerkzaamheden asfalt
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3

301

3011

301110

301120

301130

3012

301210

301220

301230

3013

301310

810102

810102

810102

810102

810102

810102

810102

i\_) .

i\) .

.r\) .

.[\) .

OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

. Betreft: schoonmaken voorafgaand aan
aanbrengen van een oppervlaktebehandeling of emulsie
asfaltbeton met een ZOAB cleaner

Schoonmaken verhardingsopp. A=< 100 m2

. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het
totale oppervliak minder is dan 100 m2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

Schoonmaken verhardingsopp. 100< A=< 500 m2

. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het
totale oppervlak groter is dan 100 m2 en minder of gelijk is
aan 500 m2.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

Schoonmaken verhardingsopp. 500< A=< 2.500 m2

. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het
totale oppervlak groter is dan 500 m2 en minder of gelijk is
aan 2500 m2.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

50,00

100,00

300,00

200,00

400,00

1.500,00

1.000,00
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301320

301330

32

321

321010

321020

322

322010

322020

323

323010

810102

2. .

A0
A

810102

815201

815201

815201

815201

815201

-[\J .

i\) .

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Veegmateriaal afvoeren volgens 670050

AANBRENGEN EMULSIE ASFALT BETON

EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK A<=100 M2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van
50 m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen
de prijs per eenheid niet

Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA
van NEN-EN 12273.

Aaneengesloten oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m2
Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). in sectie
412

Totale breedte van 1,0 tot 2,50 m

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA
van NEN-EN 12273.

Aaneengesloten oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m2
Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). in sectie
412

Totale breedte vanaf 2,50 m

Op een bestaande verhardingslaag

EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK 100<A=<500 M2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van
300 m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen
de prijs per eenheid niet

Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA
van NEN-EN 12273.

Aaneengesloten oppervlakte vanaf 100 t/m 500 m2
Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). in sectie
412

Totale breedte van 1,0 tot 2,50 m

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA
van NEN-EN 12273.

Aaneengesloten oppervlakte vanaf 100 t/m 500 m2
Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). in sectie
412

Totale breedte vanaf 2,50 m

Op een bestaande verhardingslaag

EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK 500<A=<2.500 M2

. De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van
1500 m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen
de prijs per eenheid niet

Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA
van NEN-EN 12273.

Aaneengesloten oppervlakte vanaf 500 t/m 2500 m2
Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). in sectie
412

Totale breedte van 1,0 tot 2,50 m

Op een bestaande verhardingslaag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2.000,00

7.000,00

50,00

50,00

300,00

300,00

1.500,00
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323020 (815201 Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA m2 1.500,00 F
van NEN-EN 12273.
Aaneengesloten oppervlakte vanaf 500 t/m 2500 m2
Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). in sectie
B L X V4
.3. . . . |Totale breedte vanaf 2,50 m

.1. . . |Op een bestaande verhardingslaag

324 " |EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK A>2.500 M2

324010 815201 Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA m2 2.500,00 F
van NEN-EN 12273.
Aaneengesloten oppervlakte vanaf 2.500 m2
Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). in sectie
B N V4
.2. . . . |Totale breedte van 1,0 tot 2,50 m

.1. . . |Op een bestaande verhardingslaag

324020 (815201 Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA m2 2.500,00 F
van NEN-EN 12273.
Aaneengesloten oppervlakte vanaf 2.500 m2
Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). in sectie
L. . |42
.3. . . . |Totale breedte gelijk en > 2,50 m

.1. . . |Op een bestaande verhardingslaag

33 " |OPPERVLAKTEBEHANDELING PENTACK M

330010 (814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervliakbehandeling. m2 1.000,00 F
Type: PenTack M
Oppervlak vooraf gereinigd volgens de besteksposten onder
bestekspostserie 301
Inclusief uitvoeringsadvies van BMI ESHA infra Solutions.
. . . . . |Oppervlakte groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
3. . . . . |Totale breedte groter dan 2,50 m

.9. . . . |Uitvoering volgens advies BMI ESHA infra Solutions

.9. . |Leveranties volgens besteksposten 414010 en 414020

330020 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervliakbehandeling. m2 2.500,00 F
Type: PenTack M
Oppervlak vooraf gereinigd volgens de besteksposten onder
bestekspostserie 301
Inclusief uitvoeringsadvies van BMI ESHA infra Solutions.
. . . . . |Oppervlakte groter dan 500 m2 en kleiner of gelijk aan 2500 m2
3. . . . . |Totale breedte groter dan 2,50 m

.9. . . . |Uitvoering volgens advies BMI ESHA infra Solutions

.9. . |Leveranties volgens besteksposten 414010 en 414020

34 " |SCHEUR REPARATIES

340010 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 4.000,00 F

Betreft: reparatie van scheuren met breedte =< 10 mm.

Materiaal leveranties volgens toepasselijke bestekspost in

sectie 413

- middels heteluchtlans droog en schoonblazen van scheur;

- direct hierna scheur vullen met rubber of vezel houdende
bitumen;

- hierna oppervlak bitumen afstrooien met verwarmde

. steenslag 2/6

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Afvoer volgens de bestekspostnr(s). 670020 of 670030 of

670050

35 " |AFGIETEN NADEN (met bitumen en ned. steenslag)
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350010 810699 Afgieten naden. m 2.000,00 F

Betreft het afgieten van naden en voegen tussen oud en nieuw
asfalt of openstaande naden

Openstaande naden schoon-, droog- en vetvrij blazen met een
hete luchtlans, verticale opstanden voorbehandelen met primer,
bitumenemulsie aanbrengen en afstrooien met steenslag
conform de voorschriften van de leverancier

- middels heteluchtlans droog en schoonblazen van naden;
- naden voorbehandelen met Primer

- direct hierna scheur vullen met rubberhoudende bitumen;
- hierna oppervlak bitumen afstrooien met verwarmde
steenslag 2/6

Materiaal leveranties volgens toepasselijke bestekspost in
sectie 413
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4 LEVERANTIES
41 LEVERANTIES T.B.V. ASFALTVEHARDINGEN
410 ASFALT LEVERANTIES.
410010 812199 Leveren asfalt AC 16 base OL-B. ton 40,00
Asfalt: AC 16 base ton 40,00 L
Mengseleigenschappen: OL-B
Leveren op plaats van verwerking
410020 812199 Leveren asfalt AC 16 base OL-C. ton 40,00
Asfalt: AC 16 base ton 40,00 L
Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking
410030 812199 Leveren asfalt AC 22 base OL-B. ton 40,00
Asfalt: AC 22 base ton 40,00 L
Mengseleigenschappen: OL-B
Leveren op plaats van verwerking
410040 812199 Leveren asfalt AC 22 base OL-C. ton 40,00
Asfalt: AC 22 base ton 40,00 L
Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking
410050 812199 Leveren asfalt AC 11 bind TL-B. ton 90,00
Asfalt: AC 11 bind ton 90,00 L
Mengseleigenschappen: TL-B
Leveren op plaats van verwerking
410060 812199 Leveren asfalt AC 11 bind TDL-B. ton 90,00
Asfalt: AC 11 bind ton 90,00 L
Mengseleigenschappen: TDL-B
Leveren op plaats van verwerking
410070 812199 Leveren asfalt AC 16 bind TDL-B. ton 90,00
Asfalt: AC 16 bind ton 90,00 L
Mengseleigenschappen: TDL-B
Leveren op plaats van verwerking
410080 812199 Leveren asfalt AC 16 bind TL-C. ton 90,00
Asfalt: AC 16 bind ton 90,00 L
Mengseleigenschappen: TL-C
Leveren op plaats van verwerking
410090 812199 Leveren asfalt AC 8 surf DL-B. ton 40,00
Asfalt: AC 8 surf ton 40,00/ L
Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking
410100 812199 Leveren asfalt AC 8 surf DL-B bruin/rood. ton 20,00
Asfalt: AC 8 surf ton 20,00 L
Mengseleigenschappen: DL-B
Met 5% toevoeging rode ijzeroxide pigment
Op basis van normale bitumen
Leveren op plaats van verwerking
410110 812199 Leveren asfalt AC 8 surf DL-B geel. ton 40,00
Asfalt: AC 8 surf ton 40,00/ L
Mengseleigenschappen: DL-B
Met toevoeging 1% gele ijzeroxide pigment
Op basis van blanke bitumen: Mexphalte C.pen. 70/100 of
gelijkwaardig
Leveren op plaats van verwerking
410120 812199 Leveren asfalt AC 11 surf DL-B. ton 40,00
Asfalt: AC 11 surf ton 40,00 L
Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking
410130 812199 Leveren asfalt AC 11 surf DL-C. ton 50,00
Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 L
Mengseleigenschappen: DL-C
Leveren op plaats van verwerking
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410140 812199 Leveren asfalt AC 16 surf DL-C. ton 40,00 F
Asfalt: AC 16 surf ton 40,00 L
Mengseleigenschappen: DL-C
Leveren op plaats van verwerking
410150 812199 Leveren asfalt AC 16 surf D2. ton 20,00 F
Asfalt: AC 16 surf ton 20,00 L
Mengseleigenschappen: D2
Leveren op plaats van verwerking
410160 812199 Leveren asfalt SMA-NL 5. ton 10,00 F
Asfalt: SMA ton 10,00 L
Mengseleigenschappen: NL 5
Leveren op plaats van verwerking
410170 812199 Leveren asfalt SMA-NL 8A. ton 40,00 F
Asfalt: SMA ton 40,00 L
Mengseleigenschappen: NL 8A
Leveren op plaats van verwerking
410180 812199 Leveren asfalt SMA-NL 11A. ton 40,00 F
Asfalt: SMA ton 40,00 L
Mengseleigenschappen: NL 11A
Leveren op plaats van verwerking
412 LEVERANTIE T.B.V. EMULSIE ASFALTBETON
412010 815211 Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . |Nadere eisen aan bindmiddel: zwart
1. . . . . |Emulsie-asfaltbeton 0/3 ton 30,00 L
.1. . |Leveren op plaats van verwerken
412020 B15211 Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . |Nadere eisen aan bindmiddel: zwart
3. . . . . |Emulsie-asfaltbeton 0/6 ton 30,00 L
.1. . |Leveren op plaats van verwerken
412030 815211 Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . |Nadere eisen aan bindmiddel: zwart
9. . . . . |Emulsie-asfaltbeton 0/8 ton 30,00 L
.1. . |Leveren op plaats van verwerken
412040 815211 Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton 10,00 F
. . . . . |Nadere eisen aan bindmiddel: bruin/rood
1. . . . . |Emulsie-asfaltbeton 0/3 ton 10,00 L
.1. . |Leveren op plaats van verwerken
412050 @B15211 Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton 5,00 F
. . . . . |Nadere eisen aan bindmiddel: helder rood
1. . . . . |Emulsie-asfaltbeton 0/3 ton 5,00/ L
.1. . |Leveren op plaats van verwerken
412060 815211 Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton 5,00 F
. . . . . |Nadere eisen aan bindmiddel: geel
1. . . . . |Emulsie-asfaltbeton 0/3 ton 5,00/ L
.1. . |Leveren op plaats van verwerken
413 LEVERANTIES T.B.V. SCHEURREPARATIES
413010 814199 Leveren voegvulmateriaal, rubberhoudende bitumen. kg 300,00 F
Betreft: bitumineus voegvulmateriaal
Thormaseal A2, of gelijkwaardig kg 300,00 L
Leveren op plaats van verwerking
Kosten te verrekenen per kg verwerkt materiaal
413020 814199 Leveren voegvulmateriaal, vezelversterkte bitumen. kg 250,00 F
Betreft: gewapende vezelversterkte bitumen
Modiseal SA, of gelijkwaardig kg 250,00 L
Leveren op plaats van verwerking
Kosten te verrekenen per kg verwerkt materiaal
413030 814199 Leveren gemodificeerde bitumen met rubberhoudende vulstof. kg 250,00 F
Betreft: gewapende vezelversterkte bitumen
Latexfalt Joint Fill JX met bijpbehorende primer, of gelijkwaardig kg 250,00 L
Leveren op plaats van verwerking
Kosten te verrekenen per kg verwerkt materiaal
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413040 814199 Leveren verwarmde Nederlandse steenslag 2/6. kg 600,00 F
Betreft: Nederlandse steenslag 2/6
Verwarmd tot minimaal 120° Celcius kg 600,00 L
Leveren op plaats van verwerking

Kosten te verrekenen per kg verwerkt materiaal

413050 814199 Leveren verwarmde steenslag 2/6, tillrood. kg 100,00 F
Betreft: steenslag 2/6 tillrood
Verwarmd tot minimaal 120° Celcius kg 100,00 L
Leveren op plaats van verwerking

Kosten te verrekenen per kg verwerkt materiaal

414 "~ |LEVERANTIES T.B.V. PENTACK M.

414010 (100412 Leveren bitumineuze bindmiddelen. ton 5,00 F
Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,
. . . . . |bouwstofgroep 21 van toepassing

1. . . . . |Bindmiddel hoog gemodificeerde bitumenemulsie ton 5,00 L
met een activerende, verjongende component;
. . . . . |fabrikaat BMI ESHA infra solutions

.1. . . . |Ten behoeve van bestekspostnr(s). 33
Leveren op plaats van verwerking

N

414020 (100406 Leveren breuksteen. ton 5,00 F
Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,
. . . . . |bouwstofgroep 16 van toepassing

1. . . . . |Breuksteen Bestone volgens specificatie BMI ESHA infra ton 5,00 L
. . . . . |Solutions

.1. . . . |Ten behoeve van bestekspostnr(s): 33
Leveren op plaats van verwerking

N

42 " |OVERIGE LEVERANTIES

4203 Leveranties t.b.v. riolering

420310 252799 Leveren putrand met deksel; TBS 313 Vepro. st 10,00 F
Betreft: leveranties zonder verwerking
Putrand + deksel: TBS type 313 Vepro of gelijkwaardig st 10,00 L
Belastingsklasse D400

Afmeting 640 x 640 x 240 mm

Mangat & 520 mm

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Opschrift op putrand: "VW" bij vuilwater riool; of "RW" bij
regenwater riool; geen opschrift bij gemengd systeem riool
Oplegging: Gevulcaniseerd Vepro rubber

Zonder vergrendeling

KOMO keur

Leveren op plaats van verwerking

4204 Leveranties t.b.v. wegfunderingen

420410 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 1.000,00 F
. . . . . |wegfundering van steenmengsel.
2. . . . . |Metselwerkgranulaat ton 1.000,00 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
R Plaats van levering: op plaats van verwerking.

N

420420 800222 Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een ton 1.000,00 F

. . . . . |wegfundering.

1. . . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 1.000,00 L
.2. . . . |Sortering 0/45

Plaats van levering: op plaats van verwerking

N
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5

52

520010

520020

520030

520040

53

5310

531010

531020

531030

55

810301

810301

810302

810302

810599

810599

810599

.\‘ .

.\‘ .

i\) .

i\) .

OVERIGE WERKZAAMHEDEN T.B.V. ASFALT.
. Daar waar bij bewerkingen 'teervrij asfalt' staat
omschreven betreft het tevens teerhoudend asfalt.

OPBREKEN ASFALTVERHARDING A<=50 M2

. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het
totale oppervlak minder of gelijk aan 50 m2

. De post opbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 5
m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de
prijs per eenheid niet

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens bestekspostnr(s). 670030

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt: voorzien van stalen wapening

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens bestekspostnr(s). 670020

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt

Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Afvoer volgens bestekspostnr(s). 670020

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt voorzien van
stalen wapening.

Resultaten (voor)onderzoek: nader te bepalen

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Afvoer volgens bestekspostnr(s). 670020

ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN

Zagen asfaltverharding

Zagen asfaltverharding.
Aaneengesloten lengte kleiner of gelijk aan 10 m
Prijs per eenheid is de prijs per m zaaglengte per cm zaagdiepte

Zagen asfaltverharding.

Aaneengesloten lengte groter dan 10 en kleiner of gelijk aan 30
m

Prijs per eenheid is de prijs per m zaaglengte per cm zaagdiepte

Zagen asfaltverharding.

Aaneengesloten lengte groter dan 30 en kleiner of gelijk aan
100 m.

Prijs per eenheid is de prijs per m zaaglengte per cm zaagdiepte

SCHOONMAKEN WEGKANTEN

m2

m2

m2

m2

cmxm

cmxm

cmxm

350,00

85,00

85,00

20,00

150,00

50,00

50,00




gy,
10

RAWO0685-152736

ROK Asfaltonderhoud Gemeente Wijdemeren 2025-2028

Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren
Besteknr.: WM-2025-001, d.d. 3 juni 2025

Bladnr. 49

Afdrukdatum:

17-06-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

550010

56

560010

57

571010

571020

510402

810799

810103

810103

i\_) .

Afsteken overgroeide kanten.

Betreft: overgroeide kanten asfaltwegen

Soort weg: n.v.t.

Overgroeide kanten van een gebonden verharding

Zonder kantopsluiting

Afsteken tot 0,25 m buiten de verharding of kantopsluiting

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
Vrijkomend materiaal afvoeren volgens bestekspostnr. 670080

MEERPRIJS ASFALT TRANSPORT OVER SMALLE PADEN

Meerprijs bij asfalt transport over smalle paden.

Betreft: asfalteringswerkzaamheden waarbij de
verwerkingslocatie niet met vrachtauto's 6x6 bereikbaar is

De eenheidsprijs betreft de meerprijs per m2 asfalt ten opzichte
van de verwerkingsprijzen

Omstandigheden:

- padbreedte =< 2,5 m;

- gemiddelde rijafstand over pad =< 250 m van losplek tot
verwerkingslocatie;

- maximale aslast 5 ton.

In de prijs dienen volgende aspecten verrekend te zijn:

- kosten voor tussentijdse opslag;

- vervoerskosten van tijdelijke opslag naar
verwerkingslocatie

- maatregelen ter voorkoming van schade aan de
verhardingslaag;

- kosten vanwege eventuele beperking

productiviteit asfaltploeg

BEHANDELING AANSLUITNADEN

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt

tegen verticale vlakken.

Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband DENSO-AV-G

Hoogte 35 mm, lengte minimaal 3,0 m

Voorbereiding: aansluitnaden:

1. Grondig ontdoen van vuil;

2. Eenlaag CORRISOL-Primer WS aanbrengen met een
kwast of rolborstel;

3. Nadat de hechtlaag is opgedroogd DENSO-AV-G
aanbrengen, verwarmen met brander.

Vrijkomend materiaal afvoeren volgens bestekspostnr. 670050

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie:
kationisch type O; 1,5 kg/m2

Emulsie afstrooien met bekerzand. 15 kg/m2

Breedte contactvlak: 0,05 m

m2

kg

kg

3.500,00

200,00

500,00

1.000,00

500,00 L

75,00/ L

750,00 L
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6 OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. De postopbouw is gebaseerd op kleine hoeveelheden per
geval
61 WERKZAAMHEDEN AAN BERMEN
6110 Voorbereiding
611010 512501 Maaien bermen en taluds. are 20,00 F
. . . . |Situering: wegbermen
.9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . . |Bewerkingsbreedte: kleiner dan of gelijk aan 2,0 m
.1. . |Aantal maaibeurten: 1
.1|Maaisel kneuzen en laten liggen
611020 [222107 Frezen. are 20,00 F
Situering: aan te vullen wegbermen
. . . . . |Bewerkingsbreedte: kleiner dan of gelijk aan 2,0 m.
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
.1|Frezen met de rijrichting mee
611030 [100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in keer 10,00 F
. . . . . |deondergrond.
1. . . . . |Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
. . . . . |aankabels en leidingen'
.2. . . . |Metinbegrip van het inventariseren en het melden van
knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder
6120 Ontgraven bermen
A In de posten tevens inbegrepen het laden van een
vervoermiddel
612010 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F
Grondsoort: ongebonden materialen als zand, veen, klei,
ongebonden steenmengsel, materialen al of niet onderling
. . . . . |gemengd
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte: gemiddeld kleiner of gelijk aan 0,30 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte, gemiddeld groter of gelijk aan 1,0 m
1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
Materiaal dat niet op locatie wordt hergebruikt, wordt eigendom
van de aannemer; afvoeren materiaal volgens de toepasselijke
bestekspostnummers onder sectie 67
612020 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F
Grondsoort: ongebonden materialen als zand, veen, klei,
ongebonden steenmengsel, materialen al of niet onderling
. . . . . |gemengd
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte: gemiddeld groter dan 0,30 m en kleiner of
. . . . |gelijk aan 0,60 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte, gemiddeld groter of gelijk aan 1,0 m
1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
Materiaal dat niet op locatie wordt hergebruikt, wordt eigendom
van de aannemer; afvoeren materiaal volgens de toepasselijke
bestekspostnummers onder sectie 67
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6140

614010

614020

614030

6150

615010

615020

220302

220302

220302

220411

220413

N

N

-

Grond, verwerken.

. Betreft: grond reeds aanwezig in de directe nabijheid
van verwerkingslocatie; maximale afstand =< 10 m.
klei 2%;
ongebonden steenmengsel  10%;
gebonden steenmengsel 10%.

. Tot de posten behoort tevens het verdichten en
profileren van de opperviakken.

. Rekening te houden met de omstandigheid dat het
materiaal in het totaal van de gevallen bestaat uit:
zand 70%;
veen 8%);

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: ongebonden materialen als zand, veen, klei,
ongebonden steenmengsel, materialen al of niet onderling
gemengd.

Dikte: kleiner of gelijk aan 0,10 m

Breedte oppervliak gemiddeld groter dan 1,0 m.
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: ongebonden materialen als zand, veen, klei,
ongebonden steenmengsel, materialen al of niet onderling
gemengd.

Dikte: groter dan 0,10 m en kleiner of gelijk aan 0,30 m
Breedte opperviak gemiddeld groter dan 1,0 m.
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: ongebonden materialen als zand, veen, klei,
ongebonden steenmengsel, materialen al of niet onderling
gemengd.

Dikte: groter dan 0,30 m en kleiner of gelijk aan 0,60 m
Breedte oppervliak gemiddeld groter dan 1,0 m.
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Grond verdichten en profileren.

De posten in deze sectie betreffen werkzaamheden aan de
ondergrond aan de bestaande situatie op het werk
voorafgaand aan de start van een deelopdracht.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Betreft oppervlakten, waarbij in het kader van deze
RAW-raamovereenkomst geen andere bewerking is uitgevoerd,
waarin t.a.v. de verdichting een norm is gegeven

Grondsoort: zand en ongebonden steenmengsels
Oppervlakken: hellingen tot 1:3 en flauwer

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is maximaal 0,40 m

De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 95 %
bedragen

De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 98 %
bedragen

Verdichten grond.

Betreft oppervlakten waarbij in het kader van deze
RAW-raamovereenkomst geen andere bewerking is uitgevoerd,
waarin t.a.v. de verdichting een norm is gegeven.

De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 95 %
bedragen

De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 98 %
bedragen

Grondsoort: klei, teelaarde, aanvulgrond

Oppervlakken: hellingen tot 1:3 en flauwer.

Verdichten in meerdere gangen; druk 0,05 tot 0,06 MPa

m3

m3

m3

m2

m2

20,00

40,00

50,00

500,00

500,00
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615030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 500,00 F
Betreft oppervlakten waarbij in het kader van deze
RAW-raamovereenkomst geen andere bewerking is uitgevoerd,
waarin t.a.v. de verdichting een norm is gegeven.
Uitgegaan dient te worden van een maximaal verschil tussen
huidige en gewenste hoogte van 0,20 m
. . . . . |Grondsoort: grond, zand, funderingsmaterialen
1. . . . . |Opperviakken boven water
.1. . . . |Oppervilakken: hellingen van 1:3 en flauwer.
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
6170 Keuringen.
617010 220399 Uitvoeren AP04 + Pfas keuring. st 5,00 F
Betreft het uitvoeren van een AP04 + Pfas keuring
ter beoordeling van de milieuhygiénische kwaliteit van
vrijkomende grond bij werkzaamheden in het kader van deze
RAW-raamovereenkomst
6190 Inzaaien.
619010 512101 Zaaien. are 5,00 F
Situering: wegbermen
. . . . . |Verwerkingsbreedte is kleiner of gelijk aan 2,0 m
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . |mm
.9. . |Zaadmengsel t.b.v. bermen B3: 1,2 kg/are kg 6,00 L
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
63 WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.
. De postopbouw is gebaseerd kleine hoeveelheden per
geval,
6310 Aanbrengen kunststof inlage.
631010 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 F
. . . . . |Grondsoorten: veen
1. . . . . |Weefsel van polypropeen TenCate Geolon PP 40 of m2 100,00 L
. . . . |gelijkwaardig
.1. . . |Breedte te bedekken ondergrond kleiner dan 2,60 m
.4. |De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
6320 Opbreken wegfundering.
632010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.000,00 F
1. . . . . |Breedtetot 1,50 m
.6. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm
.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens bestekspost 670040
632020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.000,00 F
2. . . . . |Breedtevan 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm
.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens bestekspost 670040
632030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.000,00 F
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm
.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens bestekspost 670040
6330 Aanbrengen wegfundering van steenmengsel.
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633010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.000,00 F
steenmengsel.
. . . . . |of hydraulisch gebonden steenmengsel
9. . . . . |Breedtetot 1,50 m
. . . . . |Laagdikte 0,40 m
.9. . . . |Materiaal geleverd volgens bestekspost in serie 4204
.5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr.
631010
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

N

633020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.000,00 F
steenmengsel.
. . . . . |of hydraulisch gebonden steenmengsel
9. . . . . |Breedte vanaf 1,50 mtot 3,0 m
. . . . . |Laagdikte 0,40 m
.9. . . . |Materiaal geleverd volgens bestekspost in serie 4204
.5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr.
631010
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

N

633030 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.000,00 F
steenmengsel.
. . . . . |of hydraulisch gebonden steenmengsel
9. . . . . |Breedtevanaf3,0m
. . . . . |Laagdikte 0,40 m
.9. . . . |Materiaal geleverd volgens bestekspost in serie 4204
.5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr.
631010
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

-

64 "~ |WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLAPPENDAGES.
. De postopbouw is gebaseerd kleine hoeveelheden per
geval

640 " |OPNIEUW STELLEN KOLKEN EN PUTTEN.

640010 252699 Opnieuw stellen kolk. st 50,00 F
Betreft: tweedelige straat- of trottoirkolk (beton)
opnemen en herstellen op nieuwe hoogte en nieuwe
plek

Inclusief bijbehorend graafwerk en hakwerk aan
asfalt

Inclusief inwendig reinigen van de kolk

Inclusief per kolk aanbrengen 3 st pvc hulpst. @ 125 mm. st 150,00 L
Inclusief per kolk aanbrengen 1 m pvc buis SN8 @ 125 mm. m 50,00 L
Inclusief aansluiten op bestaande leiding

Niet voor hergebruik geschikt materiaal afvoeren volgens
bestekspostnr(s). 670020, 670030, 670040 en/of 670050

640020 [252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F
Situering: in te handhaven asfaltconstructie
Inclusief bijbehorend graafwerk en hakwerk aan
. . . . |asfalt.
.1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 10,00
.1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 990,00 L
Aanstorten met beton, gerekend is met 0,3 m3 per put m3 3,00 L
. . |Binnen- en buitenzijde platvol voegen
.9. |Niet voor hergebruik geschikt materiaal afvoeren volgens
bestekspostnr(s). 670020, 670030, 670040 en/of 670050

640030 52702 |  |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F
Betreft: op hoogte stellen putafdekkingen in asfalt volgens het
PRO Putranden Systeem / Van Den Broek Heteren

640031 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00
1. . . . . |Asfaltverharding vierkant inzagen gemiddeld 0,15 m rondom
. . . . . |bestaande put

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 50 mm

tot ten hoogste 150 mm
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640032 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 6,40 |
Betreft opbreken asfalt rondom bestaande putrand
. . . . . |Teervrijasfalt: en teerhoudend asfalt
1. . . . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens betreffende
bestekspostnr. 670020 of 670030

w

640033 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00
. . . . . |Betreft verwijderen bestaande putrand

1. . . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
inclusief niet draagkrachtige en/of

. . . . . |losliggende stellagen

.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
670040

w

640034 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00
Betreft aanbrengen van stelringen en terugplaatsen van
. . . |bestaande putafdekking
.2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 10,00 L
.9. |Stelringen en putrand stellen in overmaats aangebrachte
snelverhardende krimparme stelmortel op cementbasis.
Leverancier: Koudasfalt Van Den Broek Heteren kg 128,00 L
Type: Poltec 717 stelmortel
Gemiddelde ophoging: 50 mm

640035 252799 Afwerken op hoogte gebrachte putafdekkingen. st 10,00
Opvullen ruimtes rond putafdekkingen, aanbrengen asfalt
aansluitingen en afwerking naden conform

PRO Putranden Systeem/Van Den Broek Heteren

640036 252799 Opvullen ruimte rondom putafdekking. st 10,00
Betreft opvulling van ruimte met gewapend beton
Wapeningsnet: betonstaal 6 mm kg 960,00 L
Snelverhardende betonwegenmortel
Leverancier: Koudasfalt Van Den Broek Heteren kg 2.816,00 L
Type: VdB Probeton 8-11

Gemiddelde ophoging: 50 mm

Glad afwerken tot 15 mm onder nivo bovenzijde
deklaag

640037 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 6,40 |
. . . . . |Ten behoeve van hechting asfalt - betommortel

1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: Gemodificeerde kleef emulsie
Leverancier Koudasfalt Van Den Broek Heteren

Type PRO kleef emulsie.

640038 (811399 Aanbrengen vloeibaar asfaltbeton. m2 6,40 |
Afwerking rijoppervlak rondom put afdekking
Vloeibaar asfaltbeton

Leverancier Koudasfalt Van Den Broek Heteren ton 196,61 L
Type: VB Asfaltbeton 0-4

Vlak afwerken en aansluiten op bestaande omringende
asfaltverharding

Gemiddelde dikte 15 mm tot ten hoogste 20 mm

640039 820799 Afwerken zaagsnede. m 40,00
fdichten van zaagsnede met bitumenstrip
Bitumenstrip

Leverancier: Koudasfalt Van Den Broek Heteren
Type: PRO Bitumenafdekband

Breedte: 30 mm m 40,00 L
Dikte: 3 mm

Afdekband gelijkmatig verwarmen plaatsen
afwerken

641 " |AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL




ROK Asfaltonderhoud Gemeente Wijdemeren 2025-2028 Bladnr. 55
v Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Afdrukdatum:
RAWO0685-152736 Besteknr.: WM-2025-001, d.d. 3 juni 2025 17-06-2025

gy,
10

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

641010 [252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 F
Bij toepassing nieuwe putrand leverantie volgens
. . . |bestekspostnr. 420310

.9. . |Putrand op hoogte brengen met prefab stelringen; hoogte st 10,00 L
stelring kleiner of gelijk aan 60 mm.

Stelringen en putrand stellen in overmaats aangebrachte
snelverhardende krimparme stelmortel op cementbasis
Betreft putrand type 313 VEPRO, leverancier TBS

Incl. aanduiding VW of RW in rand

641020 [252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 F
Betreft het ombouwen van de bestaande
putafdekking naar het gecentreerd boorsysteem
"De Boer & v/d Weijde Putsteltechniek" o.g.

641021 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 41,00
Betreft uitboren t.b.v. de te verwijderen Putafdekking.
. . . . . |Uitboren asfalt @ 1300 mm
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

R tot ten hoogste 220 mm

641022 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 13,30
Betreft het opbreken van asfalt strook rondom de
putafdekking
. . . . . |Teervrij asfalt: of teerhoudend asfalt
1. . . . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m

.2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens bestekspostnr. 670020 of 670030

“

641023 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00
Betreft het verwijderen van de putafdekking

incl. deksel en stellagen welke vervangen dient te

. . . . . |worden door een nieuwe ronde putafdekking

1. . . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Inclusief het verwijderen van niet

draagkrachtige en/ of losliggende stellagen

Minimale ruimte tussen toekomstige deklaag en bestaand
metselwerk:

Putkophoogte + 30 mm Specie + fundatieplaat 100 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens bestekspostnr. 670040

'\l .

641024 252799 Aanbrengen betonnen fundatieplaat op Putschacht. st 10,00
Betreft het aanbrengen van de betonnen

fundatieplaat dagmaat @ 520 mm op stellagen voorbehandeld
volgens bestekspost 641023

De fundatieplaat op hoogte metselen met prefab betonnen
stelringen

Aanbrengen prefab gewapende stelringen; gemiddeld st 20,00 L
2 st. per put. afmeting stelring 820 x 820 hoogte 70 mm,
dagmaat opening in stelring @ 520 mm

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 250,00 L
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700

0.g.

Aanbrengen prefab gewapende fundatieplaat st 10,00 L

gerekend met 1 st per put; afmeting 820 x 820 x 100 mm;
dagmaat opening @ 520 mm

Prefab fundatieplaat aanbrengen met snelhardende kg 250,00 L
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700

0.g.

Minimale ruimte tussen toekomstige bovenkant deklaag en
bovenkant fundatieplaat:

Putkophoogte + 30 mm specie
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641025 252799 Aanbrengen metalen afdekplaat incl centreerdop. st 10,00
Betreft het aanbrengen van de tijdelijke metalen

afdekplaat op aangebrachte fundatieplaat volgens bestekspost
641024

Aanbrengen tijdelijke metalen afdekplaat buiten diameter dient st 10,00 L
20 mm kleiner te zijn dan de diameter van de putafdekking
Onderzijde van de tijdelijke metalen afdekplaat dient voorzien te
zijn van nokken welke gelijk zijn aan de diameter van het
mangat, dagmaat @ 520 mm

De tijdelijke metalen afdekplaat dient voorzien te zijn van
centreerd gat van @ 60 mm

Aanbrengen van een "Centreerdop” st 10,00 L
Centreerdop dient in de sparing te worden geplaatst van de
tijdelijke metalen afdekplaat

Na het inmeten dient er 30 mm zand op de tijdelijke metalen plaat | m3 0,10 L
te worden aangebracht

641026 |102299 Inmeten en Uitzetten hart "Centreerdopje". keer 10,00
Betreft het inmeten van het hart van de centreerdop
voorafgaande van de asfaltwerkzaamheden en het uitzetten
van dit punt na het aanbrengen van de deklaag

641027 (812133 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in drie lagen. ton 7,02 1|
. . . . . |Totaal per geval 1,04 m2
9. . . . . |Asfalt: AC 22 base, geleverd volgens bestekpostnr. 410030
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
.1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
.3. . |Totale laagdikte ca. 270 mm

. . |Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
.6. |Eerste laag op een funderingslaag

641028 252799 Centreerdop opboren. st 10,00
Betreft: het boren van een asfaltkern @ 180 mm t.p.v. uitgezette
hard centreerdopje volgens bestekspostnr. 641025

Dikte asfalt boring hoogte putafdekking + 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekpostnr. 670030

641029 252799 Boren sparing t.b.v. nieuwe putafdekking. st 10,00
Betreft het rond uitboren van het asfalt t.p.v. de nieuw aan te
brengen putafdekking

Uitboren van het asfalt dient door een asfaltboor met centreer
pen te worden uitgevoerd centreerpen met diameter van @ 60
mm valt in het centreer gat van de tijdelijke metalen plaat
Boormaat 40 mm groter dan de buitendiameter aan te brengen
putafdekking

Diepte boring is putafdekking hoogte + 30 mm.

Fundatieplaat en asfalt sparing dient met harde hand bezem
ontdaan van stof en boorgruis

Opnemen en afvoeren tijdelijke metalen afdekplaat inclusief
centreerdop

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoer volgens de bestekpostnr. 670030

641031 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00
Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
. . . . . |putafdekking

.9. . . . |Gietijzeren ronde putafdekking met ronde betonnen voet met st 10,00 L
bijoehorende verkeersklasse D-400 kN

Fabrikant putafdekking:

TBS Soest Type 3223-VEPRO o.g.

. . |Deksel zonder opschrift

.9. |Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag stelmortel
aangebracht op fundatieplaat

Putafdekking dient volledig te dragen op de stelmortel
Gerekend met 25 kg per putafdekking Poltec 700 o.g. Stelmortel kg 250,00 L
aan binnenzijde putrand glad en vlak vol afwerken

641032 252799 Aanbrengen naadfixatie van Poltec 703 o.g. kg 125,00
Betreft het afgieten van de naad tussen de nieuwe put-

afdekking en het asfalt met krimparme gietmortel Poltec 703 o.g.
Gietmortel aanbrengen tot een hoogte van 30 mm onder kg 125,00 L
bovenkant asfalt deklaag
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641033 252799 Aanbrengen bitumen. st 10,00
Betreft het aanbrengen van bitumen in de naad tussen
putafdekking en asfalt deklaag

Naad schoonblazen met lucht

Naad verwarmen met brander tot ca. 150° C.

Aanbrengen bitumineuze kleefprimer in de naad tussen
putafdekking en asfalt deklaag

Naad dient voor het aanbrengen van bitumineuze kleefprimer
droog en stof vrij te zijn

Aanbrengen van de voegvulmassa op basis van een kg 30,00 L
gemodificeerd bitumen/rubber mengsel

Voegvulmassa dient op temperatuur tussen 175°en 185°
verwerkt te worden

Voegvulmassa dient verwarmt te worden in een indirect
verwarmde ketel met roerwerk

Fabrikant Voegvulmassa:

Esha Pertex o.g.

642 " |WERKZAAMHEDEN AAN STRAATPOTTEN.

642010 [283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00 F
Situering: in te handhaven asfaltconstructie
Inclusief bijbehorend graafwerk, sparingstegel en hakwerk aan
. . . . . |asfalt
9. . . . . |Ten behoeve van brandkraan, ontstoppingsputjes e.d.

.5. . . . |Straatpot op hoogte brengen

.9. . . |Niet voor hergebruik geschikt materiaal afvoeren volgens

bestekspostnr(s). 670020, 670030 en 670040

66 WERKZAAMHEDEN AAN MARKERINGEN

. Kosten ten behoeve van het uitzetten van de markeringen
worden geacht te zijn inbegrepen in de toepasselijke
posten.

661 " |VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERINGEN

6610 Verwijderen markering thermoplast.

661010 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 150,00 F
7. . . . . |Lengtemarkering alle soorten lengtemarkering;
Verrekening vindt plaats door meting lengte feitelijk behandeld
oppervlak vermenigvuldigd met de theoretische
. . . . . |breedte (= breedte van de verwijderde markering)
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

.3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

.1. . |Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Afvoeren volgens bestekspostnr. 670010

N

661020 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 F
9. . . . . |Figuraties met een aaneengesloten oppervlak kleiner of gelijk
. . . . . |aan 10 m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

.3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

.1. . |Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Afvoeren volgens bestekspostnr. 670010

N

661030 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 F
9. . . . . |Figuraties met een aaneengesloten oppervlak groter dan 10 m2

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

.3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
.1. . |Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Afvoeren volgens bestekspostnr. 670010

N

6620 Behandelen asfaltopperviak na verwijderen marker
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662010 (320199 Behandeling asfaltoppervlak; kleur grijs. m1 50,00 F

Betreft behandelen asfaltopperviak na verwijderen markeringen

volgens bestekpostnr. 661010, 661020 en 661030

werkzaamheden

. Zuiver schoon blazen beschadigd asfalt en het
omliggende oppervlak d.m.v. perslucht

. Oppervlak afwerken met ESHA Roadrunner kg 50,00 L

. Geheel afstrooien met brekerzand; 8 kg/m2 kg 40,00 L

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen,

afvoer volgens de bestekpostnr(s). 670020 of 670030

662020 (320199 Behandeling asfaltoppervlak; kleur rood. m1 10,00 F

Betreft behandelen asfaltopperviak na verwijderen markeringen

volgens bestekpostnr. 661010, 661020 en 661030

werkzaamheden

. Zuiver schoon blazen beschadigd asfalt en het
omliggende oppervlak d.m.v. perslucht

. Oppervlak afwerken met ESHA Roadrunner kg 10,00 L

. Geheel afstrooien met tillrood 0/4; 10 kg/m2 kg 10,00/ L

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen,

afvoer volgens de bestekpostnr(s). 670020 of 670030

664 " |AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING, TYPE I.

6640 Markering thermoplast, slof applicatie.

664010 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00 F
. . . . . |markeringsmateriaal in km.
1. . . . . |Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
.9. . . |Op een asfaltverharding

.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 700,00 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . |hoeveelheid van 7,0 kg/m2
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

664020 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,50 F
. . . . . |markeringsmateriaal in km.
1. . . . . |Ononderbroken streep
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
.9. . . |Op een asfaltverharding

.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 525,00 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . |hoeveelheid van 7,0 kg/m2
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

664030 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 F
. . . . . |markeringsmateriaal in km.
2. . . . . |Onderbroken streep 1-1, 0,5-0,5 en 3-3
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
.9. . . |Op een asfaltverharding

.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 87,50 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . |hoeveelheid van 7,0 kg/m2
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

664040 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 F
. . . . . |markeringsmateriaal in km.
2. . . . . |Onderbroken streep 1-1, 0,5-0,5 en 3-3
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
.9. . . |Op een asfaltverharding

.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 131,25 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . |hoeveelheid van 7,0 kg/m2
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

RN
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664060
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665

6650

320102

320102

320102

320112

320112

N

N

-

N

N

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 1-3 / 3-9

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 3-1/9-3

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 0,30- 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Figuraties met een aaneengesloten oppervlak kleiner of gelijk
aan 10 m2

- haaietanden:

- puntstukken:

- VOP's:

- blokstrepen:

- overige figuraties:
Op een asfaltverharding
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

10%
30%
40%
10%
10%

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Vlakken groter dan 10 m2

Figuraties met een aaneengesloten oppervlak groter dan 10 m2
- puntstukken: 90%

- overige figuraties: 10%

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING, TYPE II

Markering thermoplast, slof applicatie.

km

kg

km

kg

km

kg

m2

kg

m2

kg

0,25

0,25

0,25

10,00

10,00

43,75 L

131,25 L

17,50 L

70,00 L

70,00/ L
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665020
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665050

665060

320102

320102

320102

320102

320102

320102

N

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 1-1, 0,5-0,5 en 3-3

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 1-1, 0,5-0,5 en 3-3

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 1-3 / 3-9

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 3-1/9-3

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

km

kg

km

kg

km

kg

km

kg

km

kg

km

kg

1,00

0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

700,00 L

525,00 L

87,50/ L

131,25 L

43,75 L

131,25 L
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665070 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 F
. . . . . |markeringsmateriaal in km.
2. . . . . |Onderbroken streep 0,30- 2,70

.2. . . . |Breedte: 0,10 m

.9. . . |Op een asfaltverharding
.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,50 L

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . |hoeveelheid van 7,0 kg/m2
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il

.1|Kleur markeringsmateriaal: wit

665080 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 F
. . . . . |markeringsmateriaal.
9. . . . . [Figuraties met een aaneengesloten oppervlak kleiner of gelijk
aan 10 m2
- haaietanden: 10%
- puntstukken: 30%
- VOP's: 40%
- blokstrepen: 10%
e overige figuraties: 10%
.9. . . |Op een asfaltverharding

.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . |hoeveelheid van 7,0 kg/m2
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il

. 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

665090 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 F
. . . . . |markeringsmateriaal.
9. . . . . |Viakken groter dan 10 m2
Figuraties met een aaneengesloten oppervlak groter dan 10 m2
- puntstukken: 90%
A overige figuraties: 10%
.9. . . |Op een asfaltverharding

.1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . |hoeveelheid van 7,0 kg/m2
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

666 " |AANBR. VOORGEV. THERMOPL. MARKERINGEN, TYPE |

6660 Aanbrengen overige markeringen.

666010 (320113 Aanbrengen overige markering van voorgevormd m2 5,00 F
. . . . . |markeringsmateriaal.
9. . . . . |Vlakken kleiner dan 10 m2; verkeerssymbolen:
- driehoekig 4000x1600
- rond 3000x1400
- rechthoekig 2400x2000
Fabrikaat Premark® of gelijkwaardig.
Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift van de
. . . . |leverancier...
.9. . . |Op asfaltverharding

.3. . |Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm m2 5,00/ L

.1. |Uitvoeringsvorm: type |
.9|Kleuren: rood, wit, zwart, blauw, geel in elke combinatie

667 " |AANBR. VOORGEV. THERMOPL. MARKERINGEN, TYPE II

6670 Aanbrengen overige markeringen.

667010 (320113 Aanbrengen overige markering van voorgevormd m2 5,00 F
. . . . . |markeringsmateriaal.
9. . . . . |Vlakken kleiner dan 10 m2; verkeerssymbolen:
- driehoekig 4000x1600
- rond 3000x1400
- rechthoekig 2400x2000
Fabrikaat Premark® of gelijkwaardig.
Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift van de
. . . . |leverancier...
.9. . . |Op asfaltverharding
.3. . |Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm m2 5,00 L
.2. |Uitvoeringsvorm: type Il
.9|Kleuren: rood, wit, zwart, blauw, geel in elke combinatie
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67

670010

670020

670030

670040

670050

670060

320199

810399

810399

800499

501399

220202

VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN

Vervoer- en acceptatiekosten belijningsmateriaal

Betreft : afvoeren van alle bij het verwijderen

van thermoplast belijning vrijgekomen materialen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie en verwerkingskosten

Alle kosten verbandhoudend met de ontdoening worden geacht
in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

Vervoer- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.

Betreft : afvoeren van alle bij de uitvoering van de
werkzaamheden van dit bestek af te voeren teerhoudend
materiaal; zowel asfalt als penetratie

Gehalte teer: PAK => 75 mg / kg ds.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie en verwerkingskosten voor thermische
reiniging zie ook bepaling 01.17.08 deel 3

Aflever kosten baseren op tarief voor acceptatie zonder
afname garantie van de opdrachtgever

Alle kosten verband houdend met de ontdoening worden
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

Vervoer- en acceptatiekosten schoon asfalt.

Betreft : afvoeren van alle bij de uitvoering van de
werkzaamheden van dit bestek af te voeren schoon asfalt
Gehalte teer: PAK < 75 mg / kg ds.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie en verwerkingskosten

Aflever kosten baseren op tarief voor acceptatie zonder
afname garantie van de opdrachtgever

Alle kosten verband houdend met de ontdoening worden
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Vervoer- en acceptatiekosten puin.

Betreft : afvoeren van alle bij de uitvoering van de
werkzaamheden van dit bestek af te voeren

materialen van beton en metselwerk

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie en verwerkingskosten

Vervoer- en acceptatiekosten straatvuil..

Betreft : afvoeren van alle bij de uitvoering van de
werkzaamheden van dit bestek af te voeren straatvuil
vrijgekomen bij veegwerkzaamheden voorafgaand aan
wegwerkzaamheden

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting

Vrijkomend materiaal wordt geacht als aan kwalificatie
industrieklasse te voldoen

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij de uitvoering van de werkzaamheden van
dit bestek

Vrijkomend materiaal wordt geacht als aan kwalificatie
industrieklasse te voldoen

APO04-onderzoek ontbreekt

Vervoeren naar: een door bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie en verwerkingskosten
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

ton

ton

ton

ton

ton

ton

2,00

700,00

100,00

500,00

10,00

10,00
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670070 (220202 Grond vervoeren. ton 30,00 F
. . . . . |Grondsoort: grond

2. . . . . |Zand vrijgekomen bij de uitvoering van de werkzaamheden van
dit bestek

Vrijkomend materiaal wordt geacht als aan kwalificatie
industrieklasse te voldoen

APO04-onderzoek ontbreekt

. . . . . |Aandeel Pfas kleiner dan 1,4 ug/kgds

.2. . . . |Vervoeren naar: een door bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

. . . . |Inclusief acceptatie en verwerkingskosten

.1. . . |Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

670080 510199 Vervoer- en acceptatiekosten groenafval. ton 2,00 F
Betreft : afvoeren van alle bij de uitvoering van de
werkzaamheden van dit bestek af te voeren plantaardig
materiaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting

Vrijkomend materiaal wordt geacht als aan kwalificatie
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7 TREFFEN TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
71 BEBORDING T.B.V. VERKEERSBEGELEIDING
Als onderdeel van de toepassing van bebording behoren tevens
. Een 2 dagelijkse inspectie door de aannemer:
. Daar waar onderdelen geheel of deels verloren zijn
gegaan of zijn vervuild hersteld de aannemer de
oorspronkelijke situatie nog diezelfde dag
. Indien een derde partij schuldaansprakelijk is voor het
verloren gaan van onderdelen van de maatregelen, is het
de taak van de aannemer deze partij aansprakelijk te
stellen. Indien de aannemer geen derde partij
schuldaansprakelijk kan stellen is de aannemer zelf
risico-aansprakelijk. De opdrachtgever is niet aansprakelijk
Bij toepassen rijdende afzetting(en) dient per keer te worden
uitgegaan van een gehele werkdag
711010 620399 Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel. keer 20,00 F
Het maken van een ontwerp verkeersomleiding, rekening
houdend met de onderstaande procedure en werkzaamheden
daaruit voortvloeiend:
1. Een eerste initieel ontwerp van te nemen tijdelijke
verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen van de
verschillende verkeerssoorten en verkeersstromen; voor
te leggen aan directie UAV uiterlijk 1 week na opdracht
daartoe. Directie toetst plan en overlegt bevindingen.
2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een
definitief ontwerp binnen 2 werkdagen na communicatie
bevindingen door directie UAV;
3.  Bij ontwerpen tevens rekening houden met optimaliseren
van aanrijdtijden van de hulpdiensten en resultaten van
optimalisering op separate tekening weergeven;
4.  Communicatie omtrent de (her)ontwerpen van
maatregelen met wegbeheerder van gemeente Hillegom,
medewerker LTC van HLTsamen, Provincie Zuid-Holland
alsmede het verkrijging van toestemming op uitvoering;
5.  Communicatie ingeval van afsluiting met busvervoerders
en hulpdiensten wordt namens de opdrachtgever door
derde(n) gedaan;
6. Goedgekeurd ontwerp geschikt maken voor publicatie op
gemeentelijke website;
7. Ontwerpen aanleveren bij directie UAV in .pdf-format
8.  Verkeersmaatregel digitaal aanmelden in MELVIN volgens
bestekspostnr(s). 843020
711020 |623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 10,00 F
. Betreft het opstellen van een verkeersplan en tekeningen
1. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
van wegen, zijwegen, kruisingen en fietsverkeer, inclusief
.. omleidingsroutes
4. Aantal uit te werken fases: ter keuze van de aannemer en ter
.. goedkeuring van de directie
9. Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A1
Tekeningen uitwerken in kleur
Ter goedkeuring indienen bij de directie
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8

81

8110

811010

811020

811030

811040

811050

8120

812010

812020

812030

100501

100501

100501

100501

100501

100513

100513

100599

WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD.
UITVOERING OP WERKDAGEN TUSSEN 07:00 19:00 UUR.
T.b.s. werknemers.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Verkeersregelaar opgeleid door een gecertificeerd
Kerninstructeur; voorzien van toepasselijke PBM's en
communicatiemiddelen tbv uitvoering van zijn taak

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ten behoeve van algemene werkzaamheden

Inclusief aansturing

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft: inzet van straatmaker + opperman bij in regie uit te
voeren werkzaamheden

Inclusief aansturing

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

Betreft: inzet van handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine

reparaties aan asfaltverhardingen

Handwerkploeg bestaande uit:

- personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met
500 Itr. bitumenemulsie;

- 4 personeelsleden uitgerust met benodigde
handgereedschappen;

- tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton

- Inclusief aansturing

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

Betreft:

Ter beschikking stellen van een slijpploeg van twee personen:

- Inclusief diamant vlakslijpmachine, aggregaat en overige
benodigde machines

- Inclusief benodigde diamantschijven voor het vlakslijpen
van asfalt

- Inclusief opvang van vrijgekomen slijpresten

- Inclusief aansturing

- Vervoer- en acceptatiekosten via posten in sectie 67

T.b.s. materieel
Materieel inclusief bediening

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: mini-kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

Exclusief mobilisatiekosten

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Exclusief mobilisatiekosten

T.b.s. asfaltfrees 0,50 m.

Betreft: inzet van asfaltfrees rolbreedte 0,5 m
Inclusief brandstof en bediening

Exclusief mobilisatiekosten

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00
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812040 [100599 T.b.s. asfaltfrees 1,00 m. uur 80,00 F
Betreft: inzet van asfaltfrees rolbreedte 1,0 m
Inclusief brandstof en bediening
Exclusief mobilisatiekosten
812050 [100599 T.b.s. asfaltfrees 1,50 m. uur 80,00 F
Betreft: inzet van asfaltfrees rolbreedte 1,5 m
Inclusief brandstof en bediening
Exclusief mobilisatiekosten
812060 (100599 T.b.s. asfaltfrees 2,10 m. uur 80,00 F
Betreft: inzet van asfaltfrees rolbreedte 2,1 m
Inclusief brandstof en bediening
Exclusief mobilisatiekosten
812070 (100599 T.b.s. asfaltfrees 2,10 m. uur 80,00 F
Betreft: inzet van asfaltfrees rolbreedte 2,1 m met beitelafstand
8 mm
Inclusief brandstof en bediening
Exclusief mobilisatiekosten
812080 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
6*6, autolaadkraan.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
812090 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
4*8
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
812100 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
4*8 asfaltauto
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.9. . . |Voorzien van bakisolatie en kleppen aan bovenzijde
812110 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
4*8 asfaltauto
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.9. . . . |Vrachtwagen 6x6, voorzien van zogenaamde hotbox voor
handmatige verwerking van asfalt
812120 [100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde,
weerszijde roterende bezems en zuigmond
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
9. . . . . |Laadvermogen: ten minste 7 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
812130 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
Wegdekreiniger betreft een zogenaamde ZOAB-cleaner
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
9. . . . . |Laadvermogen: ten minste 7 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
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812140

812150

812160

83

8301

830110

830120

830130

830140

100599

100599

100599

810199

810199

810199

810199

T.b.s. asfaltploeg met kleine machine.

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 1,0 en 2,5 m
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 6 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman
Exclusief mobilisatiekosten

T.b.s. asfaltploeg met kleine machine.

Betreft kleine machine bij de uitvoering van warm in warm
draaien van asfalt

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 1,0 en 2,5 m
- 4 arbeiders

- Exclusief mobilisatiekosten

T.b.s. asfaltploeg met grote machine.

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 2,5 en 5,5 m
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 8 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman
Exclusief mobilisatiekosten

ONDERZOEK AAN ASFALTVERHARDINGEN

Onderzoek aan asfaltverhardingen

Maken boorkern asfalt; h=< 40 mm.

Betreft: boren cilindrische kern g 102 mm in asfalt;
uitvoering volgens proef 63 Standaard RAW 2020
Per geval steeds minimaal 3 kernen te boren
Hoogte boorkern: h =< 40 mm

Verrekening vindt plaats per kern

Meerprijs maken boorkernen asfalt, d>40 mm.

Betreft: boren cilindrische kern @ 102 mm in asfalt;

uitvoering volgens proef 63 Standaard RAW 2020

De eenheidsprijs is de meerprijs t.0.v. de eenheidsprijs van post
830110 per 1 cm dat dieper wordt geboord

Verrekening vindt plaats per cm per geval dat dieper wordt
geboord dan 4 cm

Uitvoering DLC-onderzoek.

Indicatief onderzoek ter bepaling gehalte PAK in boorkern asfalt
Uitvoering en rapportage: door daartoe gecertificeerd
onderzoeksbureau

Originele rapportage in 2-voud analoog en in .pdf aan directie
ter beschikking te stellen

Verrekening vindt plaats per asfaltlaag in boorkern waarop
onderzoek is uitgevoerd

Uitvoering AP0O4-onderzoek aan asfalt.

Betreft gehalte PAK in boorkern asfalt

Normering: volgens Bouwstoffenbesluit

Uitvoering en rapportage: door daartoe gecertificeerd
onderzoeksbureau

Rapportage binnen 5 werkdagen na monstering te verstrekken
Originele rapportage in 2-voud analoog en in pdf aan directie ter
beschikking te stellen

Verrekening vindt plaats per asfaltlaag in boorkern waarop
onderzoek is uitgevoerd

uur

uur

uur

st

cm

st

st

1

80,00

40,00

80,00

90,00

80,00

2,00

2,00
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830150 (810199 Detectie stalen asfaltwapening. m2 200,00 F

Met metaaldetector vaststellen van locatie waar zich een stalen

asfaltwapening in de constructie bevindt

Rapporteren aan directie middels analoge tekeningen waarop

aangegeven:

- locatie wapening in de weg met afmetingen in cm

- inmeting van wapening ten opzichte van vaste punten als
gevels van woningen met afstanden in cm

Verrekening per m2 van zoekgebied

84 " |WERKVOORBEREIDING
841 . Offreren deelopdracht

841010 [100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 50,00 F

9. . . . . |Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende

. . . . . |werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht

.1. . . . |Desom van de deelopdracht is groter dan € 0,00 en kleiner of

. . . . |gelijk aan € 1.500,=

.9. . . |Metinbegrip van:

- opnemen werk deelopdracht volgens opgave c.q.
tekening directie;

- werk splitsen in posten volgens deze RAW
raamovereenkomst;

- per post hoeveelheden vaststellen;

- per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden
niet in de RAW raamovereenkomst voorkomen;

- opstellen gespecificeerde concept offerte voor
deelopdracht ;

- in overleg treden met directie omtrent de concept offerte;

- met directie UAV tevens overeenkomen de
uitvoeringsplanning;

- na overleg uitbrengen definitieve offerte

841020 [100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 30,00 F

9. . . . . |Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende

. . . . . |werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht

.1. . . . |De som van de deelopdracht is groter dan € 1.500,= en kleiner

. . . . |of gelijk aan € 5.000,=

.9. . . |Metinbegrip van:

- opnemen werk deelopdracht volgens opgave c.q.
tekening directie;

- werk splitsen in posten volgens deze RAW
raamovereenkomst;

- per post hoeveelheden vaststellen;

- per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden
niet in de RAW raamovereenkomst voorkomen;

- opstellen gespecificeerde concept offerte voor
deelopdracht ;

- in overleg treden met directie omtrent de concept offerte;

- met directie UAV tevens overeenkomen de
uitvoeringsplanning;

- na overleg uitbrengen definitieve offerte

841030 [100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 5,00 F

9. . . . . |Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende

. . . . . |werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht

.1. . . . |De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000,= en kleiner

. . . . |of gelijk aan € 25.000,=

.9. . . |Metinbegrip van:

- opnemen werk deelopdracht volgens opgave c.q.
tekening directie;

- werk splitsen in posten volgens deze RAW
raamovereenkomst;

- per post hoeveelheden vaststellen;

- per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden
niet in de RAW raamovereenkomst voorkomen;

- opstellen gespecificeerde concept offerte voor
deelopdracht ;

- in overleg treden met directie omtrent de concept offerte;

- met directie UAV tevens overeenkomen de
uitvoeringsplanning;

- na overleg uitbrengen definitieve offerte
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841040 [100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 5,00 F

9. . . . . |Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende

. . . . . |werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht

.9. . . . |De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000,=

.9. . . |Metinbegrip van:

- opnemen werk deelopdracht volgens opgave c.q.
tekening directie;

- werk splitsen in posten volgens deze RAW
raamovereenkomst;

- per post hoeveelheden vaststellen;

- per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden
niet in de RAW raamovereenkomst voorkomen;

- opstellen gespecificeerde concept offerte voor
deelopdracht ;

- in overleg treden met directie omtrent de concept offerte;

- met directie UAV tevens overeenkomen de
uitvoeringsplanning;

- na overleg uitbrengen definitieve offerte

841050 [102399 Aanvraag vergunningen. st 10,00 F
Betreft: verplichting van de aannemer volgend uit artikel
01.10.02 in deel 3 van deze RAW raamovereenkomst inzake
aanvraag vergunningen en doen van meldingen benodigd voor
de uitvoering van werkzaamheden

842 " |BLve

842010 (102399 Opstellen BLVC-detailplan st 5,00 F
Betreft: het, per deelopdracht, opstellen van een
eelopdracht-specifiek BLVC-plan

Elk BLVC-plan dient minimaal de volgende indeling te hebben:
. Toelichting project;

Omgevingsscan;

Risicoanalyse;

Faseringsplan ;

Verkeersmaatregelenplan (eventueel samen te voegen
met faseringsplan);

. Leefbaarheid,;

. Veiligheid,;

. Communicatieplan.

Het plan dient 4 weken voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden aan een deelopdracht digitaal (in .pdf-formaat)
aan de directie UAV en de communicatiemedewerker van de
opdrachtgever ter goedkeuring ter beschikking te worden
gesteld

842020 [102399 Uitvoering BLVC-detailplan. st 5,00 F
Betreft: het uitvoeren van het deelopdracht-specifiek
BLVC-plan opgesteld volgens bestekpostnr. 842010 en
goedgekeurd door de directie UAV

843 " |COMMUNICATIE

843010 [102399 Bezorgen bewonersbrieven. st 800,00 F
Betreft: opstellen en bezorgen van bewonersbrieven

Inhoud:

- Planning;

- Beperkingen voor weggebruikers;

- Contact mogelijkheden voor afstemming met aannemer.
Concept brief voorleggen aan directie UAV en de
communicatiemedewerker van de opdrachtgever

Per straat en per adres de goedgekeurde bewonersbrief
bezorgen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de feitelijke
start van de uitvoering

Verrekening per bezorgde brief

843020 1623099 Verzorgen melding in MELVIN. st 10,00 F
Betreft het verwerken van de verkeersafzettingen en
omleidingen t.b.v. de werkzaamheden in het meld systeem van
de overheid MELVIN zie ook bepaling 62.15.01
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen
Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
Op dit werk zijn verder van toepassing de:
1. Eisen te stellen volgens voorschriften VCA**
2. Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen met diploma te hebben gevolgd:

- BV1 (Basis Veiligheid 1);

- Veilig werken aan de weg

Overige algemene bepalingen.

De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door
derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden
komen niet voor verrekening in aanmerking.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV
of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op
schadevergoeding of bijbetaling.

Coordinatie-verplichting van de aannemer.

De contactpersoon van de aannemer dient voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en
beantwoording van alle coérdinerende vragen en opmerkingen na aanleiding van de uitvoering van het werk en
de inhoud bewonersbrief.

Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:

- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;

- de aard van de vraag of opmerking;

- de aard van het antwoord of reactie.

De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van
omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij
met de directie.

Wet arbeid vreemdelingen.

De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de
Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd
en/of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar
en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer
verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze
procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet
voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

Aanvang werkzaamheden na verstrekken deelopdracht.

Per deelopdracht dient door de aannemer een planning te worden opgesteld. De planning wordt besproken met
de directie en na controle en goedkeuring kan de uitvoering worden ingepland.

De opdrachtgever en aannemer zullen onderling in redelijkheid en billijkheid overeenkomen wanneer de
uitvoering start en wanneer de uitvoering gereed is.

Tot de Overeenkomst behoort tevens reparatiewerk in geval van een calamiteit, binnen 24 uur na melding dient
reparatiewerk in dat geval in uitvoering te worden genomen. Op alle prijzen per eenheid is dan een eventuele
ophogingspercentage van toepassing welke bij inschrijving (zie Aanbestedingsleidraad) door de Inschrijver is
opgegeven bij zijn EMVI-inspanningen. Dat percentage is op alle werkzaamheden (met uitzondering van die
behorend tot de besteksposten beginnen met 9) van toepassing.

Aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012.

In aanvulling op §1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is
beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:

Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik
stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle

benodigde hulpmiddelen.

In afwijking van het gesteld §5 lid 1 van de UAV 2012 houdt de aannemer voor aanvang van de
werkzaamheden van een deelopdracht een bouwbespreking met aanwezigheid van de betrokken kabel- en
leidingbeheerder(s), om zich op de hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het werk bevindende
kabels en leidingen, en hoe hier tijdens de uitvoering mee moet worden omgegaan. De aannemer moet de
directie UAV bij deze bespreking uitnodigen.

In aanvulling op §5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de voorgeschreven
constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.

In aanvulling op §6 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te
nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk voorschriften voor de instandhouding en de
veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.

In aanvulling op §6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van
schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te brengen.
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In afwijking van het bepaalde in de laatste alinea in lid 3 van §10 UAV 2012 blijft onderhoud van de in gebruik

genomen onderdelen van het werk blijft ten laste van de aannemer.

In aanvulling op §6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het

vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van §38 en 39 van de UAV 2012, dit voorafgaande

aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.

Overeenkomstig het bepaalde in §6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het

werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare weg..

Het bepaalde in §6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie UAV kan opdragen dat

naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een

onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beéindigen.

De laatste zin van §15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de

directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

In afwijking van het bepaalde in §7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder met een

opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk verkregen toestemming van de directie UAV.

In aanvulling op §21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor hergebruik bestemd

worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te

wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits in de
resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.

In aanvulling op §22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te

verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of

onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

In aanvulling op §23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid voor schade

toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

In afwijking op §27 lid 1 van UAV 2012 voert de aannemer de besteksadministratie en maakt de weekrapporten

en termijnstaten op. Wekelijks worden weekrapporten ter goedkeuring en ondertekening aan de directie UAV

voorgelegd.

De weekrapporten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat,

bevatten:

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;

- de totaal verwerkte hoeveelheden;

- financiéle consequenties van de verwerkingen

In aanvulling op §27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en

ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van

de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. ( Provinciale Milieu

Verordening).

In aanvulling op §27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste werkdag van de

opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en

niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de directie

UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie.

Overeenkomstig het bepaalde in §30 lid 01 van de UAV draagt de aannemer zorg voor het plaatsen van

afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting in het belang van het verkeer in

de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de zorg voor het instant houden van deze
voorzieningen.

§36 lid 4 van de UAV 2012.

Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van

werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is.

De tekst in UAV 2012, §36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die voor de uitvoering van de wijzigingen of,

indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden

overeengekomen.

Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele

kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:

a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk benoemen;

b.  hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van
een toepasselijke bestekspost 6f indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met
onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;

d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend
volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10% waarbij alle kosten van niet directe
aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure

gehanteerd:

e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling
overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs
per eenheid volgend uit de inschrijfstaat;

f.  de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt
onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter
bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont
de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;

g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal
onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter
bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en
toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;

h.  de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en
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vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.

§39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:

Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens worden slechts herzien indien de vragende

partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van

kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet

alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

§43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:

Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of
daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te
verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal
hebben genomen.

§49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het

scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de

voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

Betalingsregelingen: aannemingssom.

Betaling.
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn direct na
het opleveren van de deelopdracht.

Opneming.

In aanvulling op §27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:

- opgave omtrent personeel, materieel en hun inzet;

In aanvulling op het gestelde in §40, lid 3 van de UAV 2012 zal bij de opneming alleen rekening worden
gehouden met aangevoerde en verwerkte bouwstoffen.

Betalingsregelingen: risicoregeling.

Indexering.

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

De verrekening van de kostenontwikkeling gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst vindt plaats op
basis van indexering volgens de Staline-tabellen van het CBS, welke wordt gepubliceerd op de website URL
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED.

Op deze RROK is de rubriek 4211b "wegen met gesloten verharding" van de website van toepassing.

De verrekening vindt op onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen
geacht te zijn inbegrepen.

De prijzen per eenheid, overeengekomen bij opdrachtverstrekking, blijven ongewijzigd van toepassing
gedurende de gehele looptijd. Tot 1 januari 2027 vindt geen indexering plaats. De eerstvolgende gepubliceerde
index wordt gebruikt voor de berekening het te verrekenen bedrag per eindafrekening van een deelopdracht.

De berekening van het te verrekenen bedrag volgens de oorspronkelijke inschrijvingsstaat geschiedt aan de
hand van de formule:

VI = (Fn-Fa)/Fa * TB

Hierin is:

- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;
- Fn = het indexcijfer op 1 januari 2027;

- TB = het bedrag van de eindafrekening .

- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering.

Het bedrag VI verschijnt als extra declaratie bij de eindafrekening van de deelopdracht.
Voor elk volgend jaar dat de looptijd duurt wordt een gelijke procedure bewandeld.

In afwijking van het bepaald in lid 03 van artikel 01.04.01 van de Standaard worden wijzigingen van kosten niet
verrekend.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek
Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt

verlangd.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
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Vergunningen door derde(n) te verlenen.

Het is de aannemer zonder vergunning van de opdrachtgever niet toegestaan

werkzaamheden te verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;

- op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;

- op zon- en feestdagen.

tenzij een vergunning door de aannemer hiervoor wordt gevraagd en deze vergunning ook wordt verleend.

Vergunningen en meldingen door de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:

- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering.

- Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Utrecht voor het aanbrengen van
tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) i.v.m. omleidingsroutes over Rijks- en Provinciale
wegen.

- vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater;

- Lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;

- Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid,;

- Vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden bij de lokale overheid;

- Ontheffingen voor vrachtverkeer bij de lokale overheid.

De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen

- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;

Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse

vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;

- het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeersborden en/of lichtmasten;

- het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeerslichten;

- het onderhoud aan de in dit lid genoemde installaties;

- door de gemeente aan te brengen verkeersmaatregelen;

- het kappen van bomen;

- het rooien of (ver)planten van bomen of struiken.

De directie verzorgt de codrdinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en bepaalt het tracé van
nieuw te leggen kabels en leidingen tijdens de uitvoering.

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
diverse werken in elkaar kunnen grijpen.

De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan moeten vergewissen dat
aannemer de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die
door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden. Nimmer zullen kosten
voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de opdrachtgever van deze overeenkomst leiden.

Maatregelen in het belang van het verkeer.

Algemeen.

Het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 m worden opengebroken in verband met de bereikbaarheid
van aanliggende percelen voor brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is dan
geldt hiervoor 80 m lengte.

Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen loopschotten ter
plaatse van de opengebroken gedeelten gebruikt te worden.

Gedurende de uitvoering van het werk zal te allen tijde doorgang moeten worden verleend aan nood- en
hulpdiensten.

In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de
aannemer bepaald.
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Veiligheid.

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en
daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij
de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die
zich op het werk bevinden.

De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden
opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van
veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.

De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat
de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of
voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in
verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te
geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat
hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te
worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter

inzage te worden verstrekt.

De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid
belast is met de veiligheid op het werk.

De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op
veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van het door die
instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te stellen. De aan dat
onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in
te dienen declaratie.

Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen
dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende
voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de Veiligheidsregio.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan.

Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV 2012 verlangd, omvattende:

- locatie van de uitvoering;

- datum en tijdstip van openstelling voor verkeer.

Bouwstoffen.

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

Verzekeringen.

WA-landmateriaalverzekering

De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde
onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheid-schaden als
gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie UAV (het zogenoemde regie-risico).

Vrijgekomen materialen

Bewijs van ontvangst

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
afgegeven materialen conform bepaling 01.17.08 van de Standaard 2020. Dit geldt ook voor het teerhoudende
asfalt dat verwerkt wordt door een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting voor thermische
reiniging.

Social Return on Investment (SRol).
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Revisie.

Verwerking digitale revisie.

Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld dienen digitaal te worden ingemeten.

Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.

De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om hierin de

revisiegegevens te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De aannemer is niet

gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. Het

bestandsformaat is standaard DGN-formaat.

Uiterlijk drie weken na de oplevering van een deelopdracht moet de aannemer de revisiegegevens ter controle

bij de directie indienen.

Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken moet de aannemer de definitieve

revisiegegevens bij de directie indienen.

De revisiegegevens dienen als volgt te worden ingediend:

a indigitale bestandsvorm (DGN-formaat);

b  het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens op duidelijk verschillende
aanduidingswijzen (tekenlagen) te bevatten:

. uitgevoerd werk;.
. maatvoering, o.a. aansluitpunten, rioolinlaten, kolkleidingen en kolkaansluitingen;
. diepteliggingen van gelegde of in het werk aangetroffen leidingen.

c  Tekenwerk uitvoeren overeenkomstig de NLCS.

Werk algemene aard
Werk algemene aard, algemeen
Eisen en uitvoering

Gebruik werkterrein.

Als werk- opslagterrein t.b.v. keten, opslagloodsen, depotruimte enz. dient de aannemer gebruik te maken van
een nader door de directie UAV aan te wijzen locatie binnen de werkgrenzen.

De aannemer dient het werk-opslagterrein af te sluiten met een deugdelijke bouwhek hoog minimaal 2,00 m.
De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en parkeerplaatsen dient in overleg met
de directie UAV zodanig te geschieden dat er zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.

Bouw- en werkterreinverlichting mag geen hinder opleveren voor het verkeer en voor omwonenden.

Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering

Algemeen.

Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van funderingen en verhardingen, die
met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de
ontgraving.

Ophoging en aanvulling.

In afwijking van artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard moet van zand, dat in ophoging of
aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (3) tenminste 98 % bedragen.

Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten hoogste
0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag verdichten.

De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige grondlichamen
ontstaat.

In depot zetten grond.

Tussen ontgraving en grondverzet een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00 m sparen.
Bij het afgraven van een tijdelijke depot dient het oorspronkelijke maaiveld onbeschadigd te blijven, tenzij een
andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

Bouwstoffen.

Zand.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door

de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

a. de naam van de producent;

b de aard en de herkomst;

c. de opbouw en de gradering;

d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming
niet wordt overschreden.

Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is

ontzilt tot niveau 3 ( maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).

Voor de in lid 01 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3

maanden.

De in lid 01 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium met een erkenning voor

milieu hygiénisch onderzoek.
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Grondbewerkingen
Meet- en verrekenmethoden
Hoeveelheidsbepalingen aan de hand van het theoretisch profiel.

Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte
hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderaan aangeven:

- zand : 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg
- brekerzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1800 kg
- grond : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1700 kg

Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden op middel van transport.
Sleuf- en sleufloze technieken

Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

Eisen en uitvoering

Grondwerk, ontgraving.

Tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aanwijzing van de directie.

Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op eerste aanzegging van de
directie door de aannemer te worden verwijderd.

Grondwerk, aanvulling.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat, na het
gereedkomen van de werkzaamheden aan kabels of leidingen, de ontgraving vanaf 0,30 m boven de bovenkant
van de kabel of leiding tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2020 met betrekking tot leidingen,
mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier
anders aangeven.

Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorgaande laag te
controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden
gesteld. Het aan de directie aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdichting.

Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden.
Teelaarde aandrukken, het mag niet worden verdicht.

Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder van 0,80 m,
mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm2.

Te leveren grond dient vrij te zijn van resten van invasieve exotische plantsoorten.

Verdichtingsgraad van zand in aanvulling.

In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard 2020, dient de verdichtingsgraad op een diepte van
meer dan 1 meter ten minste 98% te bedragen

De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de oorspronkelijke
proctordichtheid.

Informatie-overdracht

Uitvoering van werkzaamheden.
Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis te worden gesteld.

Riolering
Aanleg riolering
Eisen en uitvoering

Huis- en kolkaansluitingen.

Bij PVC-lozingen @ 125 en & 160 mm dient gebruik te worden gemaakt van buizen, kwalitatief gelijkwaardig aan
klasse SN8, die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gerecycled PVC-materiaal en KOMO-goedgekeurd kunnen
worden geleverd.

Bij aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, dient deze aansluiting haaks op de putwand te worden
aangebracht d.m.v. een instortmof. Bij aansluitingen op bestaande putten en kunststof putten dienen gaten te
worden geboord op aanwijzing van de directie.

De buizen dienen gelegd te worden onder een verhang van 1:100. In dit onder verhang gelegen gedeelte van
de lozing mogen alleen bochten van 15, 30 en 45 ° gebruikt worden.

De lozing dient onder de fundering van de rijweg zoveel mogelijk haaks op de rijweg en onder het trottoir zoveel
mogelijk in een rechte lijn naar de put of het riool gelegd te worden.

Het aantal hulpstukken dient zo klein mogelijk te zijn.

Groenvoorzieningen.
Groenvoorzieningen, algemeen.

Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen.
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Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.

Bij het verwerken van de grond dienen de voorgeschreven hoogte- en dikte maten te worden vermeerderd met
een tijdens de uitvoering nader te bepalen overhoogte in verband met klink.

Bij het aansluiten van grondwerk op verhardingen die afwateren op het naast liggende maaiveld moet de
bovenkant van de teelaarde ten minste 0,00 m en ten hoogste 0,01 m lager dan de bovenkant van de verharding
zijn afgewerkt.

Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen

Codrdinatie.

Bij de uitvoering van werkzaamheden onder kruin projecties dient de aannemer de toezichthouder
groenvoorzieningen van de gemeente daarover te informeren.

Aanwijzingen van de toezichthouder groenvoorzieningen dienen onverwijld opgevolgd te worden.

Gras en kruidachtigen

Eisen en uitvoering, gras en kruidachtigen.

Eisen en uitvoering zaaien en bezoden.

Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen.
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten
hoogste 25 mm bedragen

Tijdelijke verkeersmaatregelen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen.

Risicoverdeling en garanties.

Kortingen.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,00 (zegge: vijffhonderd euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bijbehorende verplichtingen

Verkeersmelding

De aannemer is verplicht om tijdig een vooraankondiging en melding te maken van de verkeersafzettingen en
bijpehorende maatregelen en omleidingen in het meld systeem van de overheid voor wegbeheerders MELVIN.
Funderingslagen.

Verhardingslagen van steenmengsel.

Eisen en uitvoering.

Uitvoering.
Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

Bitumineuze verhardingen.

Bitumineuze verhardingen, algemeen

Eisen en uitvoering

Schoonmaken asfaltverharding

Voorafgaand aan het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling of overlaging van een nieuwe asfaltlaag het
oppervlakte reinigen met een ZOAB-cleaner.

Voorbereidende werkzaamheden.

Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden.

Frezen van asfaltverhardingen.

Bij uitvoering van nachtelijk freeswerk is het alleen middels optische signalen toegestaan vrachtwagens aan te
sturen; aansturing middels geluidsignaal is uitdrukkelijk verboden.

Aan het einde van elke werkdag dienen alle vrijgekomen materialen van het werk zijn afgevoerd, hierbij ook
begrepen, bermen, parkeervakken etc. waar (resten van) vrijkomend granulaat zijn gedeponeerd.

Indien nodig het wegdek voorafgaand aan de freeswerkzaamheden reinigen met een veeg- zuigmachine.

Asfaltverhardingen.

Eisen en uitvoering asfaltverhardingen.
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Hoogteligging.
De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Bijbehorende verplichtingen, asfaltverhardingen.

Werkterrein, voorkoming verontreiniging van werkomgeving.

Aan het einde van elke werkdag dienen alle resterende materialen van het werkterrein zijn afgevoerd, hierbij

ook begrepen, bermen, parkeervakken etc.(eventueel buiten het werkterrein) waar (resten van) asfalt is

gedeponeerd.

De aannemer is gehouden maatregelen te treffen ter voorkoming van verontreiniging van het openbaar gebied.

Te denken aan:

. bitumen sporen op (asfalt)verharding als gevolg van vervuilde banden van de transportmiddelen;

. bitumen op banden, gootlagen etc vanwege onzorgvuldig aanbrengen van de kleeflaag;

. bitumen sporen op straatwerk veroorzaakt door het lopen door de kleeflaag van medewerkers van de
aannemer.

Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen.

Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt.

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend
op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel
81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden
verrekend.

Lengte- en dwarsprofiel.
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

Opperviakbehandeling (specificatie aannemer)
Begrippen

Aanbrengen oppervlaktebehandeling.

Voordat met het aanbrengen van het bindmiddel wordt begonnen, moet voldoende afdekmateriaal in
vrachtauto's ter plaatse aanwezig zijn om het aangebrachte bindmiddel af te dekken.

Indien naar het oordeel van de directie UAV het afdekmateriaal niet voldoende gelijkmatig verdeeld is, het
aanwezige en eventueel bij te strooien materiaal met bezems gelijkmatig bijvegen voor en tijdens het walsen.
De directie UAV kan eisen dat het afdekmateriaal wordt afgewalst met een bandenwals.

Eisen en uitvoering

Sproeiadvies.

Voorafgaand aan het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling neemt de aannemer het betreffende werk
op. De aannemer adviseert de directie UAV ten aanzien van de soort en hoeveelheid/m2 van het toe te passen
bindmiddel en steenslag of grind. Dit advies dient schriftelijk aan de directie UAV te worden uitgebracht.

Bitumineuze verhardingen, beheer en onderhoud
Eisen en uitvoering

Scheurreparaties in asfalt.

Scheuren dienen onder hoge druk met hete lucht te worden uitgeblazen. Daarbij dienen, vocht, (organische)
verontreinigingen en losse delen in de scheur volledig verwijderd te worden. De bitumen in het asfalt aan de
randen van de scheur moeten "vloeien" zonder te verbranden.

Direct volgend op het uitblazen moet middels toepassing van een zogenaamde "zwevende applicator”
bitumineuze voegvulmassa met een temperatuur van minimaal 190° C in de scheur worden gebracht.

De voegvulmassa dient de scheur tot aan de bovenzijde van de asfaltconstructie geheel te vullen.

De bovenzijde van de hete voegvulmassa dient dekkend te worden afgestrooid met verwarmde steenslag 2/6.
Voordat een oppervlak waarop scheurreparaties zijn uitgevoerd weer wordt vrijgegeven voor het verkeer,
dient de voegvulmassa te zijn afgekoeld tot maximaal 30° C.

Elementenverhardingen.
Straatwerk.

Eisen en uitvoering.
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Eisen aan het resultaat.

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient dus geen hol en dol aan de
band te laten.

De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van rechtstand in boog mag geen knik vertonen
Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen. Indien
straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met
dien verstande dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.

Een molgoot ter plaatse van het breekpunt tussen twee afwateringsputten 5 mm diep zijn.

Geen tegelverhardingen of straatwerk op z'n kant aanbrengen.

Tegen trottoirbanden in het tegelwerk een lintlaag van hele hele tegels toepassen.

Ter plaatse van een bocht tegen de trottoirbanden een lintlaag van halve tegels in de dwarsrichting toepassen.
Overig tegelwerk tegen de lintlaag aan knippen.

Bij (vrij liggende) fietspaden die voorzien zijn van straatkolken dient zo van toepassing een gootlaag te worden
aangebracht van dezelfde materiaalsoort.

Eisen aan de uitvoering

Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. aftrillen.

Hak- en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige zand dagelijks verzamelen en
afvoeren.

Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten
deze op eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven plaats en
aldaar te worden opgetast.

Drie weken nadat de bestrating is aangebracht de voegen opnieuw vullen.

Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.

Bestratingen aftrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg. Tegelverharding aftrillen met trilplaat
met een gewicht van minimaal 100 kg. Het aftrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q.
tegelverharding schoon geveegd is. Na het aftrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand
tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw aftrillen.

Het aanbrengen van de bestratingselementen dient te gescheiden in overeenstemming met het bepaalde in
publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding” van het CROW.

Meet- en verrekenmethoden

Meethethoden t.b.v. hoeveelheidsbepaling.

De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:

-48 st voor keiformaat;

-70 st voor dikformaat;

-98 st voor waalformaat;

-50 st voor lingeformaat;

-35 st voor koperslakkeien;

-11 st voor betontegels, 300 x 300 mm;

- 6,25 st voor betontegels, 400 x 400 mm;
-4 st voor betontegels , 500 x 500 mm;

-2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
-4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm.

De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.

De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschopsmutsen aan weerszijden van de rijbaan in nieuw
werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijpbaan, gedeeld door 0,596.

Stelposten.
Deelhoofdstuk 95.0.
Verrekening op stelposten.

Verrekening op stelposten, leveranties.

In afwijking van het bepaalde in de UAV 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding vastgesteld op
5% van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste
van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie
waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen.

Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie
van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.



