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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Smallingerland
Postbus 10000
9200 HA Drachten
TEL: 0512581234

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Smallingerland. In de opdrachtbrief worden
één of meer personen aangewezen om als directie op te trede.

03 Locatie
Het werk wordt uitgevoerd op de in bijlage 1 "Adressering en oppervlakten sportcomplexen” opgenomen
sportcomplexen in de gemeente Smallingerland.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhoud van natuurgras sportvelden, grasstroken en groenstroken
op sportcomplexen.

Tot het werk behoren:

a. opruimwerkzaamheden;

b. maaiwerkzaamheden;

c. bestrijden van ongedierte;

d. bezandings en bemestingswerkzaamheden;
e. toplaagen grondbewerkingen;

f. onderhoud drainagesystemen;

g. onderhoud groenstroken.

05 Tijdsbepaling
1. Startdatum: 01-06-2022
2. Einddatum: 31-12-2024

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt vastgesteld op € 500,-
(zegge vijfhonderd euro) per dag. De korting is tevens van toepassing op overschrijdingen van de tijdstippen/
reactie tijden vermeld in deel 2.2. nadere beschrijving. Zie ook artikel 01 02 03 deel 3 van dit bestek.

Dit bestek is opgesteld voor een contractperiode van twee (2) jaar en zeven (7) maanden. De opdrachtgever
kan de overeenkomst optioneel verlengen met maximaal twee (2) perioden van twee (2) jaar. Opdrachtgever
beslist uiterlijk 3 maanden voor het einde van de contractperiode over eventuele verlenging.

De werkzaamheden in perceel 2, de RAW-Raamovereenkomt, kunnen in deelopdrachten gedurende de
contractperiode in opdracht worden gegeven. Tenzij anders overeen gekomen dient een deelopdracht binnen
vijf dagen na opdracht te worden uitgevoerd.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Van de aannemer wordt tevens een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 SROI
De gemeente Smallingerland heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return on Investment (SROI)
als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij de gunning 2% van de
aanneemsom aan te wenden voor SROI-activiteiten. In bijlage 4a en 4b van het bestek is een toelichting van
de werkwijze toegevoegd.
Eventuele kosten voor de invulling van SROI worden verrekend in post 800010 van dit bestek.
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2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Tekeningen behorende bij dit bestek zijn opgenomen onder bijlage 2; Overzichtstekeningen sportcomplexen.

Peilen en hoofdafmetingen
n.v.t.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Adressering en oppervlakten sportcomplexen
Bijlage 2: Overzichtstekeningen sportcomplexen
Bijlage 3: V&G plan ontwerpfase

Bijlage 4a: Friese eis - SR paragraaf Friesland

Bijlage 4b: SROI - Bouwblokken Friese Eis 2022

Gegevens ten behoeve van bemalingen

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang

kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen en
materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen
ten alle tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.

Gemeente depot/overslag en eco-station

Het gemeentelijke Depot/Overslag is gelegen aan:
Tussendiepen 78
9206 AE DRACHTEN.
tel. 0512581700

Contactpersoon:
dhr. H. Bootsma, tel. 0512581234
h.bootsma@smallingerland.nl

Het gemeentelijk Ecostation is gelegen aan:
De Hemmen 99 te Drachten
9206AG Drachten
tel. 0512581734

Contactpersoon:
dhr. E van de Ploeg, tel. 0512581732
e.van.de.ploeg@smallingerland.nl

Aan te leveren c.q. af te halen materialen dienen aldaar op aanwijs van de beheerder gelost c.q. geladen te
worden.

Kwaliteitscatalogus openbare rumite (KOR)

In perceel 1 van dit bestek betreft een beeldbestek. In deze posten wordt er verwezen naar de
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (publicatie 380) afgekort als KOR en naar de Kwaliteitscatalogus
Grassportvelden.

De Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Plus is tegen betaling van EUR 230,00 excl BTW per jaar
te raadplegen bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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ONDERHOUD SPORTVELDEN SMALLINGERLAND

Dit bestek is opgedeeld in twee percelen.
Perceel 1 betreft een beeldbestek.

Perceel 2 betreft een RAW-raamovereenkomst.
Algemeen:

Opmerking betreffende vrijgekomen materialen:
Voor wat betreft "vrijgekomen materialen worden
geacht voor de opdrachtgever geen waard te
hebben" / "vrijgekomen materialen vervallen aan
de aannemer "dient in de eenheidsprijs van de
betreffende besteksposten te zijn opgenomen:

- laden op het werk;

- lossen ter plaatste;

- vervoersafstand van en naar het werkterrein;

- acceptatiekosten.

Voor acceptatiekosten wordt verwezen naar o.a.
01.17.06 van de Standaard 2020
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1L PERCEEL 1: BEELDBESTEK ONDERHOUD
..... SPORTVELDEN
10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
101 | | ... SPORT-/GRASVELDEN ONTDOEN VAN BLAD EN VUIL
101010 501504 | . . . . . Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 135,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval fijn
..... Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op
..... sportvelden en intensief gras voorafgaande aan
..... elke maaibeurt.
..... Grastype: sportvelden en intensief gras
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 2.732,07) 1
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .1. . . |Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . .4. . |Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein
..... 2Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
101020 501515 | . . . . . Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 135,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... Betreft: het verwijderen van grof zwerfafval op
..... sportvelden en intensief gras voorafgaande aan
..... elke maaibeurt.
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 2.732,07) 1
.. . . |[Kwaliteitsniveau A+
. .1. . . |Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . .4. . |Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
101030 513813 | . . . . . Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 135,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Bladvalperiode: oktober tot februari
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 2.940,28 |
.2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .1. . . |Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
" REGULIER ONDERHOUD
..... Met de sportvelden wordt bedoeld alle:
..... voetbalvelden, korfbalvelden, rugbyvelden, honk.
..... en softbalvelden, kaatsvelden en middenterrein
..... atletiekbaan in de gemeente Smallingerland, zoals
..... opgenomen in bijlagen 1 & 2.
M0 | | ... L. MAAIEN SPORTVELDEN
..... Te maaien sportvelden hoeveelheden bestekspost
..... 110110, 110120 en 110130 totaal 1.792,57 are.
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110110

110130

110140

513801

513801

513810

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus
Grassportvelden

Betreft: maaien van sportvelden met kooimaaier.
Indien er gemaaid wordt met een electrische
robotmaaier mag er afgeweken worden van een
kooimaaier.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Indien er meer velden gemaaid worden met een
robotmaaier dient de minder kosten op deze
bestekspost verekent te worden op 110210
Aantal percelen: 12 sportparken

Beheersen gras rondom obstakels en bomen volgens
bestekspost 110140

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Maaisel dient conform bestekspost 110310
verzameld en afgevoerd te worden.

Maaisel kneuzen en laten liggen indien hier geen
schade optreed aan de onderliggende grasmat.

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus
Grassportvelden

Situering: 12 natuurgrasvelden zie bijlage 2,
overzichtstekening sportcomplexen.

Betreft: maaien sportvelden met robortmaaier,
e.e.a. conform kwaliteitscriteria 2 en bijlage G
van de inschrijfleidraad.

Indien er meer velden gemaaid worden met een
robotmaaier dient dit te verrekent te worden op
bestekspost 110210

Gerekend met gemiddeld 88,8 are per veld.
Beheersen gras rondom obstakels en bomen volgens
bestekspost 110140

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag.

Bij storing is de reactietijd 1 dagdeel

Grondsoort: zand

Maaisel dient conform bestekspost 110310
verzameld en afgevoerd te worden.

Maaisel kneuzen en laten liggen indien hier geen
schade optreed aan de onderliggende grasmat.

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en
bomen

Betreft: beheersen grashoogte rondom obstakel met
uitsluitend elektrische machines.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 12 sportparken

Te onderhouden ares volgens bestekspost 110110en
110130

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

week

are

week

are

week

are

135,00

135,00

135,00

\

\

\

727,01

1.065,56

1.792,57|
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Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus
Grassportvelden

Betreft: maaien van 4 oefenvelden met kooimaaier,
Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 4 sportparken

Beheersen gras rondom obstakels en bomen volgens
bestekspost 110160

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand

Maaisel dient conform bestekspost 110310
verzameld en afgevoerd te worden.

Maaisel kneuzen en laten liggen indien hier geen
schade optreed aan de onderliggende grasmat.

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en
bomen

Betreft: oefenvelden gemaaid volgens bestekspost
110150, beheersen grashoogte rondom obstakel met
uitsluitend elektrische machines.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 4 sportparken

Te onderhouden ares volgens bestekspost 110150
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus
Grassportvelden

Betreft: Intensief gazon

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 11 sportparken

Beheersen gras rondom obstakels en bomen volgens
bestekspost 110180

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand

Maaisel dient conform bestekspost 110310
verzameld en afgevoerd te worden.

Maaisel kneuzen en laten liggen indien hier geen
schade optreed aan de onderliggende grasmat.

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en

bomen

Betreft: intensief gazon gemaaid volgens

bestekspost 110170, beheersen grashoogte rondom

week

are

week

are

week

are

week

135,00

135,00

135,00

135,00

\

\

\

\

196,92

196,92

742,58
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obstakel met uitsluitend elektrische machines.
Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 11 sportparken

Te onderhouden ares volgens bestekspost 110170
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-overig sportveld.

Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus
Grassportvelden

Betreft: extensief gazon

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 5 sportparken

Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens
bestekspostnummer(s) 110200

Maaisel kneuzen en laten liggen indien

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: veen

Maaisel dient conform bestekspost 110320
verzameld en afgevoerd te worden.

Maaisel kneuzen en laten liggen indien hier geen
schade optreed aan de onderliggende grasmat.

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en
bomen

Betreft: extensief gazon gemaaid volgens
bestekspost 110190, beheersen grashoogte rondom
obstakel met uitsluitend elektrische machines.
Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 5 sportparken

Te onderhouden ares volgens bestekspost 110190
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Extra kosten maaien met robotmaaier

Situatie: indien er op meer dan 10 velden een
robotmaaier wordt ingezet.

Betreft: het verrekenen van alle kosten voor

het maaien van extra velden m.b.v. een robotmaaier
dan opgenomen in 110130.

De minder prijs voor het maaien met kooimaaier
bestekspost 110110dient hier bij inbegrepen te

zijn.

Vegen

are

week

are

week

are

EUR

135,00

135,00

\

\

742,58

208,21

208,21
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110310 513813 | . . . . . Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 135,00V

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... Betreft: het vegen van sportvelden en oefenhoeken
..... Aantal percelen: 12 sportparken
..... Bladvalperiode: n.v.t.

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 1.989,49
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .1. . . |Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

110320 513813 | . . . . . Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 135,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... Betreft: het vegen van gazons intensief en
..... extensief
..... Aantal percelen: 12 sportparken
..... Bladvalperiode: n.v.t.

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 950,79
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .1. . . |Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

111 . . . . . |OVERIGE WERKZAAMHEDEN

111010 512899 | . . . . . Beheersen molshopen in gras week 135,00V
..... Betreft het beheersen van molshopen

..... overeenkomstig KORschaalbalk:

..... Groen-gras-molshopen

..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening

..... sportcomplexen

..... Betreft: de molshopen en molsgangen egaliseren en
..... verdichten tot omgevingswaarde.

..... sportvelden en oefenhoeken

..... Te onderhouden oppervilakte are 4.918,22
..... Kwaliteitsniveau A

..... Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

12 BEPLANTING
121 ... . . |ONDERHOUD HAGEN
121010 514899 | . . . . . |Onderhoud hagen week 135,00V

..... Betreft: de in bijlage 1 en 2 opgenomen
..... beheergroep 'Haag' knippen en onkruidbeheersing
..... in haagvoet.
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121011

121012

514817
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Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.

Betreft het beheersen van het snoeibeeld
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
Betreft: het knippen van hagen

Plantsoort van de haag: divers

Te onderhouden oppervlakte: divers zie bijlage 1&2
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na

aanplant

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft het onrkuidvrij maken van haagvoet, haag
geknipt volgens bestekspost 121011

Oppervlakte haagvoet

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na
aanplant

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

week

m2

week

m2

135,00

112,00

135,00

112,00
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s ... .. WERK ALGEMENE AARD

80 . . . . |SOCIAL RETURN

800010 100599 | . . . . . Invulling Social Return EUR

Betreft: Invulling Social Return zoals ingediend
bij inschrijving e.e.a. volgens bijlage 4a en 4b
SROI. Aantonen middels berekening

en rapportage.

Periode: gehele contractduur.
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e Staartposten
91 Eenmalige kosten
9101 . .. .. |EMVICRITERIA
..... Indien de aannemer één of meerdere EMVI criteria
..... aanbiedt kunnen de kosten hieronder vermeld
..... worden.
910110 100999 | . . . . . |Kwaliteitscriterium 1 - Plan van aanpak (incl. subcriteria) ~ [EUR N
..... Eventuele bijkomende kosten uit het plan van
..... aanpak.
..... Conform inschrijvingsleidraad
95 Stelposten
950010 [100301 | . . . . . |Stelpost EUR 500,00V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen aanschaf van
bouwstoffen en werkzaamheden
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PAR
01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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20

201

2010

201010

201020

201030

201040

513411

513413

513415

513412

RAW-RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD
SPORTVELDEN

REGULIER ONDERHOUD

Met de sportvelden wordt bedoeld alle:
voetbalvelden, korfbalvelden, rugbyvelden, honk.
en softbalvelden, kaatsvelden en middenterrein
atletiekbaan in de gemeente Smallingerland, zoals
opgenomen in bijlagen 1 & 2.

ONDERHOUD GRASMAT

Overige werkzaamheden

Rollen sportveld.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Percelen: 12 sportparken

Het rollen dient afwisselend in de lengte en
breedte richting van het veld te geschieden.
Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar. Rollen
geschied op de door de directie aan te geven
tijdstippen en velden.

Beluchten sportveld.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Betreft: het prikrollen van sportveld

Percelen:12 sportparken

Beluchten dient afwisselend in de lengte en
breedte richting plaats te vinden.

Grasveldtype: grassportveld

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Beluchten door het perforeren van de grasmat met
80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot
60 mm

Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar

Er wordt belucht op door de directie aan te geven
tijdstippen en velden.

Verticuteren sportveld.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Betreft: het verticuteren en het vegen van de
grasmat

Aantal percelen: 12 sportparken

Diepte: 20 mm

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar
Verticuteren geschied op de door de directie aan
te geven tijdstippen en velden.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Slepen sportveld.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 12 sportparken

Slepen geschied op de door de directie aan te
geven tijdstippen en velden.

Slepen met weidesleep

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

are

are

are

are

12.000,00

24.000,00

18.000,00

12.000,00

F

F

F

F
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202
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21
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513417
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Wiedeggen sportveld.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Aantal percelen: 12 sportparken

Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar

Wiedeggen geschied op de door de directie aan te
geven tijdstippen en velden.

op de rijrichting: 0,08 m

Aantal werkgangen: 1

Vrijgekomen materiaal verzamelen d.m.v. vegen.
Vriigekomen materiaal vervalt aan de aannemer.

BEMESTEN SPORTVELDEN

Bemesten grasveld.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Betreft: Bemesten van de velden met organische
meststoffen.

Aantal giften: gerekend met 5 giften per jaar
Aantal percelen: 12 sportparken

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld

Korrelachtige meststof

Leverantie conform bestekspost 241010, 241020,
241030, 241050 241080

Hoeveelheid: gemiddeld 2 - 3 kg per 100 m2

Bemesten grasveld.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Betreft: bekalken van de velden met zeewierkalk
Moment van bekalken i.o.m. de directie

Aantal giften: gerekend met 1 gift per jaar
Aantal percelen: 12 sportparken

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld

Korrelachtige meststof

Leverantie conform bestekspost 241070
Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 - 5,0 kg per 100 m2

Bemesten grasveld.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen

Betreft: bekalken van de velden met zeewierkalk
Moment van bekalken i.0.m. de directie

Aantal giften: gerekend met 1 gift per jaar
Aantal percelen: 12 sportparken

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld

Korrelachtige meststof

Leverantie conform bestekspost 241070
Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 - 10 kg per 100 m2

GROOT & SPECIALISTISCH ONDERHOUD

DRESSEN EN BEZANDEN

Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars

are

are

kg

are

kg

are

kg

35.800,00 F

29.900,00 F

1.600,00 F

1.600,00

F

74.750,00

16.000,00

8.000,00
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211010 513420 | . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 6.000,00 F

..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen

..... Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van
..... verschalingszand op sportveld en oefenvelden.
..... Gerekend 0,25 m3 per are.

..... Frequentie: 1 keer per jaar

.9. . . . |Verschralingszand:

..... Leverantie conform bestekspost 211020

. .9. . . |Hoeveelheid: gemiddeld 0,25 m?® per are m3 1.500,00
. . .1. . |Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het
..... zand het gras maaien op een maaihoogte van 40 mm
. . . .9. |Gehele veld bezanden

..... 2|Slepen in twee gangen

211020 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 1.500,00 F
..... Grondsoort: verschalingszand
..... Betreft: zand voor verschralen.
..... Verwerkt volgens bestekspost 211010
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. meting op middel van
..... vervoer. Leverantie bonnen dienen te worden
..... overgedragen aan directie.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.1. . . . |Grondsoort: zand m3 1.500,00 L
..... Specificaties verschralingszand:

..... M50-cijfer tussen 180 - 230 Mu

..... pHKCI 5,0-6,0

..... Lutum <1%

..... Leemgehalte <3%

..... Organische stofgehalte <1%

..... D60/D10 2-25

..... Vrij van onkruiden en onkruidzaden;
..... Vrij van stenen, grind, schelpen, bodemvreemde
..... materialen e.d..

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
212 ... . . |HERSTELLEN SPORTVELD
2121 Bezoden terrein
212110 513201 | . . . . . |Steken graszoden. m2 90,00 F

..... Situering: op nader aan te wijzen plaatsen op de
..... sportcomplexen (zie bijlage 2)

.1. . . . |Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)

. .4. . . |Breedte: 0,40 m

. . .9. . |Dikte: 60-80 mm

. . . .2. |Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm.
..... De plaats waar de zoden gestoken worden, weer
..... bijwerken conform bestekspost 212201 en inzaaien
..... met zaadmengsel SV 7

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/ 100m2 kg 1,80 L
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2122
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212220

212230

513202

220301

220321

222107

Aanbrengen graszoden.

Situering: op nader aan te wijzen plaatsen op de
sportcomplexen (zie bijlage 2)

Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Betreft: grassportveld

Vooraf aanbrengen van graszoden de ondergrond tot
0,10 m loswerken.

Direct voorafgaande aan het leggen van de
graszoden de grond bezodingsgereed maken
Zoden gestoken volgens 212110

De zoden na het leggen afstrooien met 0,5 m3grond
per 100 m2

Herstellen Sportvelden

Het herstel van de grasmat dient met klein materieel en

indien mogelijk met handkracht te worden uitgevoerd.
Locaties i.0.m. en na goedkeuring van de

directie. Herstelde opperviakken drempelloos
aansluiten op omgeving.

Grond verwerken in intensieve zones

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen.

Betreft: aanbrengen dressgrond t.b.v. herstel
intensieve zones als doelgebieden, middenstippen,
cornerhoeken en dergelijke locatie opgenomen
zoden conform bestekspost 212110.

Grondsoort: Leverantie volgens bestekspost 212220
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

Gemiddelde hoogte 0,01 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 212240

Frezen volgens 212230

Leveren grond.

Grondsoort: dressgrond

Betreft: leveren dressgrond.

Grond die voldoet aan de volgende

kwaliteitsklasse volgens het Besluit

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grondsoort: dressgrond welke voldoent aan:

- Lutum 0% 2%

- Leem 5% 8%

-0.S. 2% 4%

- M50 180 - 230

- PHCaCl 5,0-6,0

-D60/D10 2-2,5

- Vrij van onkruiden en onkruidzaden;

- Vrij van stenen, grind, schelpen, bodemvreemde
materialen e.d.

Verwerkt volgens bestekspost 212210 en 212270

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Frezen.

Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
sportcomplexen.

Betreft: frezen terrein t.b.v. herstel intensieve
zones als doelgebieden, middenstippen,
cornerhoeken en dergelijke.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

m2

m3

m3

m3

m3

m3

are

90,00

100,00

325,00

90,00

F

F

0,45L

100,00

325,00 L
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212240 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 9.000,00 F

..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: verdichten terrein t.b.v. herstel
..... intensieve zones als doelgebieden, middenstippen,
..... cornerhoeken en dergelijke
..... Grondsoort: Toplaag sportveld
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . |Verdichten door wiel-aan-wiel aan te rijden
212250 513424 | . . . . . Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 90,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: egaliseren terrein t.b.v. herstel
..... intensieve zones als doelgebieden, middenstippen,
..... cornerhoeken en dergelijke.
. .1. . . |Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld <100
..... m3/ha
..... Bovengrond ter dikte van 0,10 m bovenhouden
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
212260 513101 | . . . . . Zaaien sportveld. are 90,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: inzaaien terrein t.b.v. herstel
..... intensieve zones als doelgebieden, middenstippen,
..... cornerhoeken en dergelijke
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 kg 180,00| L
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
212270 220301 | . . . . . Grond verwerken in lokale speelschade m3 225,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: aanbrengen dressgrond t.b.v. herstel
..... intensieve zones als doelgebieden, middenstippen,
..... cornerhoeken en dergelijke
..... Grondsoort: Leverantie volgens bestekspost 212220 m3 225,00
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,10 m
. . . .9. |Verwerken grond is incl. egaliseren en verdichten

212280 513101 | . . . . . Zaaien sportveld. are 22,50 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.

..... Betreft: inzaaien terrein t.b.v. herstel
..... speelschade, verspreidt over sportveld.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 kg 45,00 L
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

2123 | | ... L. Herstellen Oefenvelden

..... Exacte moment van herstellen oefenvelden i.o.m.

..... directie.
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212310 222107 | . . . . . Frezen. are 165,00 F

..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: frezen terrein t.b.v. herstel oefenvelden
..... 1 maal per jaar.
..... Aantal percelen: 4 sportparken
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
212320 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 16.500,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: verdichten terrein t.b.v. herstel
..... oefenvelden
..... 1 maal per jaar.
..... Aantal percelen: 4 sportparken
..... Grondsoort: toplaag sportveld
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . |Verdichten door wiel-aan-wiel aan te rijden
212330 513424 | . . . . . Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 165,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: egaliseren terrein t.b.v. herstel
..... oefenvelden 1 maal per jaar.
1. .. .. Aantal percelen .4 sportparken
. .1. . . |Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld <100
..... m3/ha
..... Bovengrond ter dikte van 0,10 m bovenhouden
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
212340 513101 | . . . . . Zaaien sportveld. are 165,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: zaaien terrein t.b.v. herstel oefenvelden
..... 1 maal per jaar.
..... Aantal percelen: 4 sportparken
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 kg 330,00 L
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
212350 513401 | . . . . . Maaien sportveld. are 330,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft: na inzaaien terrein t.b.v. herstel
..... oefenvelden.
..... Aantal percelen: 4 sportparken
1. . . . |Grasveldtype: grassportveld , maaien met
..... cirkelmaaier
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. |Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien

2124 | | ... .. Leverantie graszaad
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212410 513199 | . . . . . Leveren graszaad kg 300,00 F

..... Betreft: het leveren van extra graszaad.

..... Mengsel: Rapide SV7 O.G. kg 300,00 L

..... Oranjeband

..... Leverancier: Barenbrug Holland BV
..... Leveren op plaats van verwerking
213 . .. .. |OVERIGE WERKZAAMHEDEN

213010 513104 | . . . . . Doorzaaien sportveld. are 9.000,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.

..... Locaties op aanwijs en i.0.m. directie.

1. .. .. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 kg 10.800,00| L
..... Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2
.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. 4. . . |Zaaimethode ter keuze aannemer
213020 513414 | . . . . . |Diepbeluchten sportveld. are 900,00 F

..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen
..... Betreft: het diepbeluchten sportveld met
..... vertidrain met vastepennen op afroep van de
..... directie.
..... Aantal percelen: 12 sportparken
.2. . . . |Beluchten zonder breken grond, met massieve
..... pennen met 80-100 gaten/m? (diam. 25mm).
. .3. . . |Diepte: 350 mm
. . .2. . |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
..... Locatie in overleg met directie.
..... 2|Vrijgekomen materialen door middel van slepen
..... verspreiden over grasveld
213030 513414 | . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 300,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen
..... Betreft: het schudfrezen sportveld met
..... vertidrain met vastepennen op afroep van de
..... directie.
..... Aantal percelen: 12 sportparken
.3. . . . |Beluchten en breken van de grond met behulp van
..... roterende messen (schudfrezen)
. .4. . . |Diepte: 400 mm
. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
..... Locatie in overleg met directie.
..... 2|Vrijgekomen materialen door middel van slepen
..... verspreiden over grasveld
213040 513426 | . . . . . Affrezen toplaag sportveld. are 225,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen.
..... Betreft het bewerken van de toplaag met een
..... fieldtopmaker op afroep directie.
1. .. .. Aantal percelen ca. 1 veld per jaar op één van de
..... 12 sportparken
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .9. . . |Verwijderen vilten/of graslaag en 0,05 m grond,
..... exacte diepte i.o.m. directie.
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
214 | ... ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM
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214010 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 18.000,00 F

..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen
..... Betreft: het doorspuiten op afroep directie

1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.2. . . . |Uitwendige diameter drains 60 mm
. .2. . . |Strengen met lengte van 200 tot 400 m: ca. 20 st
. . .9. . |Betreft: zowel enkelvoudig als samengestelde
..... drainage
..... 9|Vrilgekomen materialen verzamelen en afvoeren
..... naar een erkende verwerker.

22 | ... BEPLANTING

220010 514425 | . . . . . Snoeien rand beplantingsvak. m 30.000,00 F
..... Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening
..... sportcomplexen. locaties e.e.a. i.0.m. directie.
..... Betreft: bosplantsoen

.2. . . . |Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting

. .1. . . |Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe
..... verwijderen

..... 3|Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden
..... tussen de beplanting (versnipperen)

2 HALFVERHARDING

231 . .. .. |HONK-EN SOFTBAL

231010 518203 | . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 145,80 F
..... Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
..... softbalveld.

..... Betreft: het onkruidvrij maken van de

..... halfverharding
1. .. .. Betreft: ongebonden verharding

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

. .4. . . |Onkruidvrij maken door middel van mechanische

..... onkruidbestrijding

. . .2. . |Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
231020 800299 | . . . . . Losmaken ongebonden verharding are 145,80 F
..... Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
..... softbalvelden
..... Betreft: het loswerken van de ongebonden
..... verhardingslaag voor het uit vullen van de
..... verhardingslaag.

..... Bewerkingsdiepte: 15 mm

..... Frequentie: 2 keer per jaar

..... Moment van bewerking i.o.m. de directie
231030 800299 | . . . . . Bijwerken randen ongebonden verharding m 3.000,00 F
..... Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
..... softbalvelden

..... Betreft: het afsteken en loswerken van de
..... ongebonden verhardingslaag voor het uit vullen
..... van de verhardingslaag volgens bpn. 231040.
..... Bewerkingsdiepte: 15 mm

..... Frequentie: 2 keer per jaar

..... Moment van bewerking i.o.m. de directie
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Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
softbalvelden

Betreft:het aanvullen van de ongebonden
verhardingslaag.

Uitvullen in twee keer (5 ton per keer)
Ongebonden verharding

(conform NOC*NSF KNBSB2-15.c)
Type: BaroTop (0.g9.)

Sortering 0-4

Moment van uitvullen i.o.m. de directie.
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Egaliseren.

Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
softbalvelden.

Betreft: het uitvlakken van de ongebonden
verhardingslaag na uitvullen volgens bpn. 231040
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

ATLETIEKBAAN: KOGELSTOTEN
Betreft drie onderdelen: 1x 318m2 en 2x 211m2
totaal 740 m2

Onkruidvrij maken ongebonden verharding.
Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten
Betreft: het onkruidvrijmaken van de
halfverharding

Betreft: ongebonden verharding

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Onkruidvrij maken door middel van mechanische
onkruidbestrijding

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Losmaken ongebonden verharding
Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten
Betreft: het loswerken van de ongebonden
verhardingslaag voor het uit vullen van de
verhardingslaag.

Bewerkingsdiepte: 15 mm

Frequentie: 2 keer per jaar

Moment van bewerking i.o.m. de directie

Bijwerken randen ongebonden verharding
Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten

Betreft: het afsteken en loswerken van de
ongebonden verhardingslaag voor het uitvullen van
de verhardingslaag volgens bestekspost 232040.
Bewerkingsdiepte: 15 mm

Frequentie: 2 keer per jaar

Moment van bewerking i.o.m. de directie

m2

ton

are

are

are

14.580,00

145,80

44,40

44,40

1.560,00

F

F

30,00 L
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232040 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.440,00 F
..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten

..... Betreft: het aanvullen van de ongebonden

..... verhardingslaag

..... Uitvullen in twee keer (5 ton per keer)

.9. . . . |Ongebonden verharding ton 30,00 L

..... (conform NOC*NSF KNBSB215.c)

..... Type: BaroTop (0.g9.)

. .3. . . |Sortering 0-4

. . . .9. [Moment van uitvullen i.o.m. de directie

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

232050 221132 | . . . . . Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 44,40 F
..... Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten
..... Betreft: het uitvlakken van de ongebonden
..... verhardingslaag na te uitvullen volgens bpn.
..... 232040

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375
..... m3/ha
..... Bovengrond ter dikte van 0,05 m bovenhouden
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

24 | ... LEVERANTIES
241 . ... . |MESTSTOFFEN
..... MESTSTOFFEN
..... Alle te leveren materialen leveren op plaats van
..... verwerking.
241010 510299 | . . . . . |Leveren Culterra 16-4-8 kg 30.000,00 F
..... Situering: zie bpn. 202020
..... Korrelachtige meststof: 16-4-8 kg 30.000,00 L
241020 510299 | . . . . . |Leveren Culterra 10-4-8 kg 8.700,00 F
..... Situering: zie bpn. 202020 kg 8.700,00 L
..... Korrelachtige meststof: 10-4-8
241030 510299 | . . . . . Leveren Vitalgreen kg 4.800,00 F
..... Situering: zie bpn. 202020 kg 4.800,00 L
..... Meststof:14-4-8 MgO+fe
241050 510299 | . . . . . |Leveren mest: Vivikal kg 6.200,00 F
..... Situering: zie bestekspost 202020
..... Biologische meststof: DCM Vivikali kg 6.200,00 L
..... NK: 2-0-20
..... 20 % kaliumgehalte
241070 510299 | . . . . . |Leveren mest: zeewierkalk kg 16.000,00 F
..... Situering: zie bestekspost 202030
..... zeewierkalk: kg 16.000,00 L

..... - 50% Neutraliserende waarde
..... - 45% Calciumoxide

241080 510299 | . . . . . Leveren mest: Vivifos kg 5.050,00 F
..... Situering: zie bestekspost 202020
..... Biologische mest: Vivifos kg 5.050,00 L
..... NP: 430

..... Stikstofverdeling:

..... - 2 % ammoniumstikstof

..... - 2 % organisch gebonden stikstof

..... Eigenschappen korrels:

..... - afmetingen tussen 800 en 2500 micron
..... - minimaal 80 % tussen 1000 en 2000 micron
..... - +/ 350 korreltjes/gram

..... - ruw afgewerkt
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81

810010

82

820010

83

830

830010

830020

831

100501

100518

513499

100199

INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Betreft: Groenvoorziener, incl. klein materieel

bijv. bladblazer, bosmaaier, handmaaier etc.

Incl. transport en brandstof e.d.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

INZETTEN MATERIEEL

Inzetten van een tractor.

incl. kipper 8 m?

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Vermogen: ten minste 80 kW
Hulpvoorzieningen: divers, t.b.v. onderhoud aan
de sportvelden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

INSPECTIERONDEN EN DEELOPDRACHTEN

INSPECTIERONDEN EN VERGADERINGEN

Inspectieronden sportvelden

Betreft: inspectieronde van de sportvelden

t.b.v. het afstemmen van het jaarlijkse onderhoud
en het bepelane van de deelopdrachten.
Inspectieronde vind plaats in

aanwezigheid van de opdrachtgever.

Frequentie: 2 maal per jaar (voorjaar/najaar)

i.0.m opdrachtgever.

Leveren van een onderhoudsrapportage op basis van
de inspectieronde incl. een onderhoudsplanning
voor de komende deelopdrachten.

Rapportage en planning behoeven de goedkeuring
van de opdrachtgever alvorens een deelopdracht
wordt gegeven.

Bijwonen vergadering belanghebbenden

Situering: op een nader te bepalen locatie binnen
de gemeente Smallingerland.

Betreft: vergadering belanghebbenden

(o.a. sportverenigingen) gedurende een dagdeel of
in de avond.

Aantal vergaderingen per jaar: 1 vergadering
Aannemer dient de vergadering bij te wonen en de
nodige inputt te leveren aangaande de
onderhoudswerkzaamheden en planning.

DEELOPDRACHTEN
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Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: het na rondgang uit bpn 830010 bij

akkoord op definitief rapportage opstellen van
deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: zie
perceel 2, besteksposten 20 t/m 24.

De som van de deelopdracht is groter dan € 250,-
en kleiner of gelijk aan € 10.000,-

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: het na rondgang uit bpn 830010 bij

akkoord op definitief rapportage opstellen van
deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: zie
perceel 2, besteksposten 20 t/m 24.

De som van de deelopdracht is groter

dan € 10.000,-

AAN- EN AFVOER MATERIEEL

Aanvoeren van materieel.

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: zie
perceel 2, besteksposten 20 t/m 24.

De som van de deelopdracht is groter dan €250 en
kleiner of gelijk aan €10.000

Afvoeren van materieel.

Na afloop van de volgende werkzaamheden: zie
perceel 2, besteksposten 20 t/m 24.

De som van de deelopdracht is groter dan €250 en
kleiner of gelijk aan €10.000

Aanvoeren van materieel.

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: zie
perceel 2, besteksposten 20 t/m 24.

De som van de deelopdracht is groter dan €10.000

Afvoeren van materieel.

Na afloop van de volgende werkzaamheden: zie
perceel 2, besteksposten 20 t/m 24.

De som van de deelopdracht is groter dan €10.000

REVISIE

Aanleveren van revisiegegevens.

Betreft: revisie van ingemeten bestaande
drainageputten.

Het betreft het inmeten van aangelegde of
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in ter beschikking gestelde
tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens
van de volgende infrastructuur: bestaande drainage
Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
volgende formaat: DWG en .DGN
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op
niet afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet
Ketenaansprakelijkheid. De aannemer dient binnen 4 weken na aanvang van het werk aan te
tonen dat hij aan bovenstaande eis heeft voldaan.

Betalingsregelingen: aannemingssom
Korting

In afwijking op paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een korting overeenkomstig lid 05 en/of 06 op
de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De
directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer.

Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3
werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel
schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de
besteksverplichting wordt voldaan.

Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na
deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de
korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie
UAV aan de aannemer.

Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het
moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de
tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.

De korting bedraagt € 500, per kalenderdag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de
eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming
gereed heeft gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden
opgelegd. De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij
inbegrepen het niet op tijd nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen
van € 500,per geval. Deze korting wordt verrekend met de eerst volgende termijn.

Het opleggen van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichtingen van de
aannemer.

Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
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Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat o.a.
vermeld wat de afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in
tijd.

De aannemer dient afwijkingen op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de
directie waarbij zoveel mogelijk voorafgaande aan de extra werkzaamheden prijsopgaaf voor
meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012.

De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij
goedkeuring door alle partijen geparafeerd.

Alleen die afwijkingen die door directie, opdrachtgever en aannemer geparafeerd zijn worden als
meer- en minderwerk beschouwd en kunnen betaalbaar worden gesteld. Het is de aannemer niet
toegestaan werkzaamheden te factureren die niet door middel van een door alle partijen
geparafeerde afwijking kenbaar zijn overeengekomen.

Alle afwijkingen krijgen een volgnummer en dit volgnummer dient te corresponderen met het
volgnummer van de extra declaraties van de termijnen.

Voor zover afwijkingen niet op de besteksposten kunnen worden verrekend zal het meerwerk
worden betaald via de extra declaraties. Indien een afwijking bestaat uit meerrkosten, worden
die kosten die via de besteksposten kunnen worden verrekend op het bestek c.q. termijn
verrekend. De resterende kosten worden via de extra declaraties verrekend.

Verrekenprijzen

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995, pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in
de U.A.V. 2012 paragraaf 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen
dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of
daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere
afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

Betalingsregelingen: risicoregeling
Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen, zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020, is niet
van toepassing gedurende de contractperiode.

Bij een eventuele verlenging van de contractperiode mogen wijzigingen in loonkosten, kosten van
brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden doorgevoerd op basis van
indexeringscijfers voor de Grond, weg en waterbouw.

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage= (B1 B0)/B0-100,0=.... % (afgerond op één decimaal), waarin:

BO= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAWovereenkomst

is gesloten;

B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

Zekerheidstelling
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Waarde en vorm zekerheidstelling

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

In aanvulling op de Standaard 2020 art. 01.08.01 Lid 05 zal de aannemer een kopie van het
betalingsbewijs van de "bijdrage RAWSsystematiek" binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan de
opdrachtgever van het bestek:

Gemeente Smallingerland

t.a.v. S. Smook

Postbus 10000

9200 HA Drachten

TEL: 0512581234

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Regulier onderhoud van de sportvelden door de gemeente/derden;

- Beregening velden door vereniging;

- Gebruik van de sportvelden voor sportbeoefening of evenementen;

- Kwaliteitscontrole directie;

- Terreinonderhoud rondom sportveld door derden.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen dienen te worden opgeslagen op de door de directie aan
te wijzen delen van de tot de sportparken behorende terrein gedeeltes.

De aanwezige parkeerplaatsen bij de locatie moeten in het weekend vrij zijn van bouwstoffen en/of
vrijgekomen materialen.

Schoonhouden wegen

De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar grondtransport plaatsvindt

op de openbare weg dient afgevallen lading op te worden geruimd.

Vervuilingen van de openbare wegen moet op eerste aanzegging van de wegbeheerder,
opdrachtgever of directie worden verwijderd.

Voor het niet opruimen binnen een periode van 12 uur zal een boete worden opgelegd ter grootte
van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.

Te rekenen op een minimum van € 500, per keer.

VERVOEREN MATERIEEL EN BOUWSTOFFEN

Het vervoer van materieel en bouwstoffen op de sportparken dient te geschieden langs de door de
directie aangegeven routes.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Kwaliteitsplan

Artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2020 toevoegen na regel 6:

"Ook de controle's uitvoeren die in een traditionele situatie, volgens de Standaard 2020, door de
directie zouden worden uitgevoerd."

Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt

In aanvulling op de Standaard 2020 artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of
vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen) producten en
dergelijke niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer
komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever

Werktijden

Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de

goedkeuring van de directie.

Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van
7.00-18.00 uur.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01
te beperken wanneer dit met het oog op sportbeoefening noodzakelijk is.

Uitvoeringsperiode

De onderstaande werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd buiten het speelseizoen.
De uitvoering van de werken valt hoofdzakelijk in de volgende periodes:

zomeronderhoud grassportvelden mei augustus
onkruidbestrijding sportvelden juni-juli

De uitvoeringsperiode wordt bepaald door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan hierbij afwijken
van de periodes vermeld in lid 02.

Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.

2012, verlangd.

Voorafgaand aan de werken maken aannemer en opdrachtgever een rondgang over de
sportvelden om de exacte werkzaamheden vast te stellen. Op basis hiervan stelt de aannemer een
definitief werkplan en tijdschema als bedoeld in lid 01 op en legt werkplan en tijdschema ter
goedkeuring voor aan de directie.

Werkzaamheden dienen zoveel mogelijk aaneengesloten uitgevoerd te worden.

Voertaal

De contactpersoon die de aannemer aanstelt voor het werk beheerst de Nederlandse taal op
minimaal niveau B2 volgens het Common European Framework of Reference for Languages.
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Weer- en terreinomstandigheden

Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge
van weers of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, en/of
negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de werkzaamheden is de aannemer verplicht het
werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer
heeft geen recht op vergoeding van de (transport)schade als gevolg van de door de directie
genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na
toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van
het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

De aannemer dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden te vergewissen van werkbare
terreinomstandigheden. Bij een niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan direct op de
hoogte te brengen.

Verzekeringen
CAR-verzekering

Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering worden afgesloten tot het bedrag
van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en
directiekosten. Verzekerden zullen zijn:

- de Verzekeringnemer;

- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van Het Werk;

- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van Net Werk;

- de bouwdirectie en onderaannemers;

- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;

- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen
aansprakelijk is.

Alleen nevenaannemers dienen vooraf bij verzekeraar aangemeld te worden (voor zover hun werk
wordt opgenomen in de omzetopgaaf).

De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt
niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekeringen heeft
afgesloten.

De afgesloten CAR-verzekering betreft een rubriekenpolis, te weten:
1. Het werk (EUR 2.500.000,00)

2. Aansprakelijkheid (EUR 1.250.000,00)

3. Bestaande eigendommen (EUR 500.000,00)

4. Eigendommen directie en personeel (EUR 12.500,00)

5. Gereedschappen, keten en loodsen (EUR 12.500,00)

Hierbij wordt nadrukkelijk aangetekend dat bedrijfsschade, zoals schade door stilstand of
vertraging van de werkzaamheden, niet gedekt is onder de CAR-verzekering. Voor de volledige
polistekst verwijzen wij u naar de polis met voorwaarden.

De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen, alsmede niet onder de C.A.R.- verzekering
gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer.

De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer(s) worden
geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer(s) zijn gehouden de
verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij
het afwikkelen van schade. De aannemer(s) is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever
lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, zich
voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met
personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het
gebruik van aannemersmaterieel. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient een primaire dekking
te verlenen en zal de Gemeente Smallingerland als medeverzekerde partij noemen. In geval van
schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, resp. mede- en
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onderaannemer(s), worden aangesproken. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking
moeten verlenen van minimaal EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico mag ten
hoogste EUR 2.500,00 bedragen en dient aan de Gemeente Smallingerland ter inzage te worden
overlegd.

Schadepenningen uit hoofde van C.A.R. -verzekering zullen worden uitgekeerd aan de
opdrachtgever, dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schadelijdende partij.

VNAB Terrorisme-uitsluitingsclausule alsmede Terrorismeclausule dd 09-01-2007 Van deze
verzekering zijn uitgesloten schaden en/of verliezen (en/of aansprakelijkheid daarvoor) veroorzaakt
door of ontstaan uit "terrorisme" en/of "sabotage" met terroristisch oogmerk, alsmede het in dit
verband kwaadwillig gebruiken van chemische en/ of biologische stoffen.

Zettingsgevoelige werkzaamheden Verzekerde dient voor aanvang van de werkzaamheden de
invioed van zettingsgevoelige werkzaamheden (waaronder kabels en leidingen) door een
deskundige te laten beoordelen.

Algemeen

De opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele

aansprakelijkheid, voor een bedrag van minimaal € 1.250.000,00, is verzekerd krachtens een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Het eigen risico per gebeurtenis van deze
verzekering mag niet meer dan € 2.500,00 bedragen.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten
en dienen mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

Verder zal de opdrachtnemer voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen
schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
werkmateriaal bij de uitvoering van het onderhoud.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op
niet afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet
Ketenaansprakelijkheid.

De aannemer dient binnen 4 weken na aanvang van het werk aan te tonen dat hij aan
bovenstaande eis heeft voldaan.

Bescherming te handhaven vegetatie
Uitvoering werkzaamheden

In afwijking op lid 03 van bepaling 01.18.01 van de Standaard dienen wortels met een minimale
diameter van 30 mm gespaard te blijven.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen

Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen van keten en andersoortig
werk wordt begonnen moet de aannemer zich bij de directie op de

hoogte stellen van de beplanting, die tildens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven
van beschadigingen.

Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande beplanting moeten activiteiten
achterwege blijven, die beschadigingen aan de ondergrondse delen van de beplanting tot gevolg
kunnen hebben (opslag materieel en/of materiaal plaatsen keten e.d.).

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving verzorgt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

Het V&Gplan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de

volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O."ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze
werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.trommels
op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt.

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn
inbegrepen.

Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan
overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en
ondertekenen.

Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te

voren zijn aangekondigd.

Beeldkwaliteit
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Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren
werkzaamheden.

Bij calamiteiten, zoals deze door de directie worden gemeld, dient de aannemer binnen 1 uur
reageren en met 3 uur op de locatie aanwezig te zijn met het door de directie afgeroepen
personeel en materieel.

De afroep door de directie kan telefonisch dan wel schriftelijk worden gedaan.

De aannemer dient 6 dagen per week, van maandag t/m zaterdag, tijdens werktijden van 07:00 uur
tot 18:00 uur personeel beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals
genoemd onder lid 2. In voorkomende gevallen kan doorwerken tot maximaal 22:00 uur worden
vereist.

Inzet personen in het kader van social return
Social-returnverplichting @@HAN@@

De aannemer is verplicht 2% met een maximaal van 5% van de aanneemsom te besteden aan

inschakeling van of faciliteren van opleidingsactiviteiten voor personen met een achterstand tot de

arbeidsmarkt.

Doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

a) Participatiewet 2015;

b) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);

c) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);

d) Werkloosheidwet (WW); of

e) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

Doelgroep overige werkloze doelgroepen:

a) HBO studenten in de vorm van stagiaires;

b) MBO scholieren in de vorm van stagiaires (BOL);

c) BBL leerlingen;

d) Voortijdig schoolverlaters, zonder startkwalificatie op MBO 2 niveau;

e) Niet-uitkeringsgerechtigden c.q. ontvangers, die zijn geregistreerd als werkloos werkzoekende
bij de daartoe behorende instantie, die langer dan 6 maanden werkloos zijn.

Een combinatie van de voornoemde mogelijkheden is toegestaan. De invulling van Social Return
behoeft niet enkel op onderhavige opdracht te worden verwezenlijkt, maar deint wel binnen de
looptijd van deze overeenkomst plaats te vinden.

Indien de aannemer niet voldoet aan deze bepaling zal een bedrag op de betalingstermijn worden
ingehouden ter grootte van het deel van de aannemingssom dat te onrecht niet is besteed.

Als onderdeel van het door de aannemer in te dienen gedetailleerde werkplan dient de aannemer
aan te geven hoe hij aan de in lid 01 gestelde eis voor Social Return zal voldoen, deze eis zal
monitoren en evalueren (minimaal twee maal gedurende looptijd van de overeenkomst). Dit
onderdeel van het gedetailleerd plan dient binnen 5 dagen na gunning te worden ingediend en
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de codrdinator Social return van de gemeente
Smallingerland:

Social Return in de Regio

Website: www.socialreturninderegio.nl

Email: info@socialreturninderegio.nl

Telefoon: 0582-602901

De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen. De
coodrdinator Social Return kan daarbij ondersteunen.

De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de
uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.

Voor het bepalen van het percentage van de aannemingssom dat door de inzet van de in lid 01
genoemde doelgroep wordt gerealiseerd gelden de uitgangspunten zoals opgenomen in bjilage 4



pLann.InNG $1153G1-S01 Onderhoudsbestek Sportvelden Smallingerland 2022

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland

RAW1587-133923 Door: PLANN ingenieurs d.d. 04-03-2022

Bladnr. 10 van 13
Afdrukdatum:
03-03-2022

HFD PAR ART LID

Social Retun On Investment.

06 Voor eventuele extra begeleiding van de in lid 01 genoemde doelgroepen mogen uitsluitend
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uitvoeringskosten worden opgenomen welk in de prijs per eenheid dient te zijn inbegrepen zoals
gesteld in Paragraaf 0.05.

De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeidsof

leer / werkstageovereenkomst te overleggen aan de opdrachtgever met daarin de informatie over
de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de in lid 01 genoemde
doelgroepen, betaalde loonkosten of, in het geval van (leerwerk)stage, het brutoloon dat de
werknemer zou hebben gekregen wanneer er spraken zou zijn geweest van een dienstverband.
kosten gemaakt in het kader van scholing is gegeven. Indien de scholing door de aannemer zelf
wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten schriftelijk (met bewijsstukken) te worden
onderbouwd.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Begrippen

Algemeen

De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en
de grasmat niet wordt beschadigd.

Risicoverdeling en garanties

Stort- of verbrandingskosten

Stort- of acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of erkende verwerker af
te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Sportvelden
Eisen en uitvoering
Insporingsdiepte van materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan sportvelden mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

Doorzaaien

Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.

Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine.

De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het
gedeponeerde zaad in de zode terechtkomt.

Delen die machinaal niet doorgezaaid kunnen worden, dienen in handkracht te worden
doorgezaaid.

Verticuteren, wiedeggen

Alle losse grasdelen, afgestorven grassen, mos en eventuele "viltlaag dienen uit de grasmat te
worden verwijderd.

Het verticuteren / wiedeggen dient gecombineerd te worden met vegen.

Tot de werkzaamheden behoort tevens het leegmaken van de opvangbak van de veegmachine.
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Dressgrond / dresszand / bezandingszand

Tijdens het recycling dressen voldoende grond/zand in het doelgebied lossen door eerst 3 of 4
banen over dwars te dressen. Daarna in de lengterichting dressen. Deze geloste grond/zand
verwerken in het doelgebied. Indien nodig ook grond/zand lossen in de middenstrook (de as) van
het veld.

Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot
gespeeld zijn.

De dressgrond/ dresszand/ bezandingszand dient droog verwerkt te worden.

Dressgrond maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.

Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk
banden (gronddruk bij maximale belasting 500 gram per cm2).

Zaaien en bezoden, algemeen

De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende
aanslaan van het gras dient de aannemer zonder verrekening maatregelen nemen om een goede
grasmat te verkrijgen.

De aannemer meldt opdrachtgever welke werkzaamheden aanvullend op de verleende opdracht
noodzakelijk zijn voor het aanslaan van gras.

Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
minimaal 50 mm.

De eerste twee maaibeurten na inzaaien dienen te worden uitgevoerd met een cirkelmaaier.
Maaien

In afwijking van de kwaliteitscatalogus dienen de onderstaande eisen te worden gehanteerd voor
kwaliteitsniveau A, B en C:

maaihoogte:

- Graslengte voor het maaien max. 40 mm;

- Graslengte na het maaien 30 mm;

- Toegestaande hoogteverschil 5Smm.

Op een beijzelde of berijpte grasmat mag niet worden gemaaid. De volledige ontdooiing van
eventuele ijzel of rijpafzetting van de grasmat dient te worden afgewacht.

De aannemer meldt aan de directie als de maaiwerkzaamheden opgeschort dienen te worden,
omdat ten gevolge van de weers- en terreinomstandigheden anders structuurbederf van de grond
zal optreden. Vanzelfsprekend dient in eerste instantie door de aannemer de gebruikte machines
te worden aangepast aan die omstandigheden. Indien opeenhoping van maaisel ontstaat, het
maaisel direct na de eerstvolgende maaibeurt afvoeren.

Het maaien van sportvelden dient te geschieden op donderdag of vrijdag. Indien er meerdere
maaironden per week benodigd zijn, dient de laatste maaironde op donderdag of vrijdag te
geschieden. Alleen na goedkeuring van de directie kan hiervan worden afgeweken om dwingende
redenen zoals evenementen of slechte weersomstandigheden.

De maximale rijsnelheid voor maaiwerkzaamheden bedraagt 10 km/uur.
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Rollen

Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden

De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm.

Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.

Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.

Bouwstoffen

Dresszand en dressgrond

Het bepaalde in artikel 51.36.01 lid 1 t/m 3 van de Standaard 2020 is van toepassing. Het zand

voor dressen en bezanden dient te voldoen aan de normen van de NOC*NSF.
Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan de directie.

Te verwerken bezandingszand, dressgrond en meststoffen dienen gelijkmatig verdeeld te worden.
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Gecombineerd inschrijvingsbiljet
Behoort bij: S1153G1-S01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: S1153G1-S01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
PERCEEL 1 - BEELDBESTEK

euro (bedrag in cijfers)

euro (bedrag in letters)

PERCEEL 2 - RAW-RAAMOVEREENKOMST

euro (bedrag in cijfers)

euro (bedrag in letters)

TOTAALSOM PERCEEL 1 & 2

euro (bedrag in cijfers)

euro (bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro (bedrag in cijfers)
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euro (bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: S1153G1-S01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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ONDERHOUD SPORTVELDEN SMALLINGERLAND

PERCEEL 1: BEELDBESTEK ONDERHOUD
SPORTVELDEN

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

SPORT-/GRASVELDEN ONTDOEN VAN BLAD EN VUI

Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.

Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.
Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.

REGULIER ONDERHOUD

MAAIEN SPORTVELDEN

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en

bomen.

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en

bomen.

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en

bomen.
Beheersen grashoogte-overig sportveld.

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en

bomen.
Extra kosten maaien met robotmaaier

Vegen

Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.
Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Beheersen molshopen in gras
BEPLANTING

ONDERHOUD HAGEN
Onderhoud hagen

WERK ALGEMENE AARD
SOCIAL RETURN

Invulling Social Return

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Kwaliteitscriterium 1 - Plan van aanpak (incl. subcriteria)
Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

500,00
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POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
2 RAW-RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD
SPORTVELDEN

20 REGULIER ONDERHOUD
201 ONDERHOUD GRASMAT
2010 Overige werkzaamheden
201010 |Rollen sportveld. are 12.000,00F
201020 |Beluchten sportveld. are 24.000,00F
201030 |Verticuteren sportveld. are 18.000,00F
201040 |Slepen sportveld. are 12.000,00F
201050 |Wiedeggen sportveld. are 35.800,00F
202 BEMESTEN SPORTVELDEN
202020 |Bemesten grasveld. are 29.900,00F
202030 |Bemesten grasveld. are 1.600,00F
202040 |Bemesten grasveld. are 1.600,00F
21 GROOT & SPECIALISTISCH ONDERHOUD
211 DRESSEN EN BEZANDEN
211010 |Dressen/bezanden sportveld. are 6.000,00F
211020 |Leveren grond. m3 1.500,00F
212 HERSTELLEN SPORTVELD
2121 Bezoden terrein
212110 |Steken graszoden. m2 90,00F
212120 |Aanbrengen graszoden. m2 90,00F
2122 Herstellen Sportvelden
212210 |Grond verwerken in intensieve zones m3 100,00F
212220 |Leveren grond. m3 325,00F
212230 |Frezen. are 90,00F
212240 |Verdichten grond. m2 9.000,00F
212250 |Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 90,00F
212260 |Zaaien sportveld. are 90,00F
212270 |Grond verwerken in lokale speelschade m3 225,00F
212280 |Zaaien sportveld. are 22 ,50F
2123 Herstellen Oefenvelden
212310 |Frezen. are 165,00F
212320 |Verdichten grond. m2 16.500,00F
212330 |Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 165,00F
212340 |Zaaien sportveld. are 165,00F
212350 |Maaien sportveld. are 330,00F
2124 Leverantie graszaad
212410 |Leveren graszaad kg 300,00F
213 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
213010 |Doorzaaien sportveld. are 9.000,00F
213020 |Diepbeluchten sportveld. are 900,00F
213030 |Diepbeluchten sportveld. are 300,00F
213040 |Affrezen toplaag sportveld. are 225,00F
214 ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM
214010 |Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 18.000,00F
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22 BEPLANTING
220010 |Snoeien rand beplantingsvak. m 30.000,00F
23 HALFVERHARDING
231 HONK- EN SOFTBAL
231010 |Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 145,80F
231020 |Losmaken ongebonden verharding are 145,80F
231030 |Bijwerken randen ongebonden verharding m 3.000,00F
231040 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 14.580,00F
231050 |Egaliseren. are 145,80F
232 ATLETIEKBAAN: KOGELSTOTEN
232010 |Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 44 40F
232020 |Losmaken ongebonden verharding are 44 40F
232030 |Bijwerken randen ongebonden verharding m 1.560,00F
232040 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 4.440,00F
232050 |Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 44 40F
24 LEVERANTIES
241 MESTSTOFFEN
241010 |Leveren Culterra 16-4-8 kg 30.000,00F
241020 |Leveren Culterra 10-4-8 kg 8.700,00F
241030 |Leveren Vitalgreen kg 4.800,00F
241050 |Leveren mest: Vivikali kg 6.200,00F
241070 |Leveren mest: zeewierkalk kg 16.000,00F
241080 |Leveren mest: Vivifos kg 5.050,00F
81 INZETTEN WERKNEMERS
810010 |Inzetten werknemer. uur 240,00F
82 INZETTEN MATERIEEL
820010 |Inzetten tractor. uur 200,00F
83 INSPECTIERONDEN EN DEELOPDRACHTEN
830 INSPECTIERONDEN EN VERGADERINGEN
830010 |Inspectieronden sportvelden keer 5,00F
830020 |Bijwonen vergadering belanghebbenden keer 3,00F
831 DEELOPDRACHTEN
831010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 6,00F
831020 |Opstellen van een deelopdracht. keer 9,00F
832 AAN- EN AFVOER MATERIEEL
832010 |Aanvoeren van materieel. keer 6,00F
832020 |Afvoeren van materieel. keer 6,00F
832030 |Aanvoeren van materieel. keer 9,00F
832040 |Afvoeren van materieel. keer 9,00F
833 REVISIE
833010 |Aanleveren van revisiegegevens. keer 9,00F
SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




PLann.IinG

adviseurs en ingenieurs

Contactgegevens
0522247477
Blankenstein 134c

7943 PE Meppel

www.plann-ing.nl




