Nota van inlichtingen Verduurzamen terreinverlichting Rijkswater staat

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Verduurzamen terreinverlichting Rijkswaterstaat
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Referentie: 31205115

Toelichting:

Nota van inlichtingen 2. De herziene bijlagen staan in de map NvI 1.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
87 Bijlage
Vraag:

In Bijlage | is de splitsing gemaakt in de armaturen op basis van lux. Echter
zegt de eenheld lux heel weinig over de lumenstroom van een armatuur. Een
nachtlampje met een luxmeter op 5¢cm afstand kan 200 lux bereiken. Ons
advies om het onderscheid te maken in de netto lumenoutput van het
armatuur. Dit kan namelijk ook weer onderbouwd worden met een
lichtberekening. Als mogelijk onderschijd in lumenpakket zou het volgende
aangehouden kunnen worden: t/m 2.500lm; t/m 7.500lm; t/m 30.000Im; t/m
100.000Im; t/m 250.000Im. Kunt u dit in overweging nemen?

Antwoord:

Bij de NvI 2 worden nieuwe bijlagen | (versie 3.0) toegevoegd, deze
vervangen de vorige gepubliceerde versies. Hierinisin het armaturenblad
aanpassingen gemaakt met een lumen indeling

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
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88 Tarievenblad

Vraag:

Verzoek aan OG om in het tarievenblad de armaturen te specificeren obv
lumen en niet lux. De term lux zegt niets over de lumen output van een
armatuur, het zegt dechts iets over de lichtintensiteit op een bepaald
opperviak. Het is pas een werkbare term als dit in combinatie met de hoogte
van een armatuur gezien wordt. Lumen is de eenheid van het uitgestuurde
licht en geeft aan hoeveel licht er uit het armatuur komt.

Deervaring leert dat alle leveranciers armaturen op basis lumen afprijzen.
De specificatie in lumen voorkomt dat inschrijvers hier op een verschillende
wijze mee omgaan en zorgt er voor dat OG vergelijkbare prijzen ontvangt.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 87.

Indien in een uitzonderingsituatie een aangepaste L umen capaciteit toegepast
dient te worden, kan dit in de nadere offerteaanvraag tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer nader wordt bepaald.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwer p:
89 Inlichtingen bijeenkomst
Vraag:

Tijdens de inlichtingen bijeenkomst is bij de omschrijving van de opdracht
aangegeven dat dit oa. dient te leiden tot 'minder overlast voor de omgeving'.
Verzoek aan OG om aan te geven welke overlast de omgeving nu ondervindt.

Antwoord:

Minder overlast voor de omgeving ziet op het volgende:

- Het beperken van omgevingsoverlast tijdens de uitvoering van
werkzaamheden door het maximaal voorkomen van geluidsoverlast en
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stofoverlast;
- Het minimaliseren van lichthinder in de omgeving om verstoringen te
verminderen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
90 aanwezigheidsverlichting
Vraag:

De openbare (aanwezigheids verlichting) ist.b.v. de omgeving, de
werkverlichting t.b.v. de strooinachten/momenten. Wij lezen dat bij activiteit
de werkverlichting op 100% helder wit (wij nemen aan dat u hoog
lichtniveau in de kleur wit beoogd te bereiken) en bij geen activiteit de
verlichting uit dient te zijn en enkel de omgevingsverlichting aan dient te
zijn. Met andere woorden: de werkverlichting (de armaturen welke voor het
hoge lichtniveau zorgen) dienen enkel de lichtkleur +/- 4000K te hebben.
Kunt u ons dit bevestigen?

Antwoord:

De aanname van +/- 4000k is correct. De Aanbesteder verwijst verder naar
het antwoord op vraag 27.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Ref.nr.
91

Ref.nr.
92

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:
NvI 30 - besturing

Vraag:

U geeft in reactie op vraag 30 aan dat er geen sprake is van aansturing op
afstand. In uw producteisen en systeemeisen zegt u: '‘De LED-
verlichtingssysteem dient dynamisch draadloos gestuurd te worden. De
verlichting kan op afstand gemonitord, gestuurd en bijgestuurd worden.
Bestuurssysteem dient opensource software te gebruiken.’

Hiermee is de nota conflicterend met de VSE. Verzoek aan OG om te
bevestigen dat het antwoord in de nota prevaleert en er dus geen sprakeis
van 'De LED-verlichtingssysteem dient dynamisch draadloos gestuurd te
worden. De verlichting kan op af stand gemonitord, gestuurd en bijgestuurd
worden. Bestuurssysteem dient opensource software te gebruiken.'

Antwoord:

Het draadloos aansturen ziet aleen toe op locatie, zonder gebruik van
internet connectie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Onderwerp:

Nvl 31 - Zhaga D4i

Vraag:
In uw beantwoording stelt u: 'deze communicatiewijze is niet verplicht'. D4i
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IS geen communicatiewijze maar een standaard waarin is vastgelegd wat er
aan informatie in de armaturen/drivers aanwezig dient te zijn en hoe een
node en sensor met elkaar om moeten gaan indien zij op een D4i
gestandaardiseerd armatuur zijn aangesloten. Bij het niet Zhaga D4i
gecertificeerd toepassen kan conflict ontstaan op de DALI lijn van de driver
en wanneer e met telemanagement (node) en sensoriek wordt gewerkt. Wij
verzoeken OG hier nogmaals naar te kijken en D4i als standaard op te nemen
(zoals dat ook in de componentspecificatie van bij projecten van PPO en
RITS het geval is).

Antwoord:

In afwijking op het antwoord op vraag 31: Aanbesteder heeft in tegenstelling
tot het antwoord in NvI 1 besloten de eis voor D4i te handhaven. De reden
hiervoor is dat dit in Europa een algemene toegepaste marktstandaard is en
producten met deze standaard ruim verkrijgbaar zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwer p:
93 Nvl 26
Vraag:

OG geeft verwijst in het antwoord op vraag 26 naar het antwoord op vraag
21. Dit antwoord geeft ons inziens geen antwoord op de vraag. Ook de
aanpassingen in de Excdl lijst geven geen antwoord op de vraag.

Vraag 21 gaat over lumenpakketten en niet over lichtniveaus en applicaties.
In In de VSE zijn verschillende applicaties op 1 lijn (lees: terrein verlichting,
openbareverlichting en werkverlichting) gezet. Wij verzoeken u asnog vraag
26 te beantwoorden.

Het combineren van deze applicaties heeft namelijk een sterk prijsopdrijvend
effect en draagt onsinziens niet bij aan de basis van de opdracht: 'het
uitrusten van steunpunten met een verlichtingssysteem dat rekening houdt

Datum genereren nota van inlichtingen: 2 jun. 2025 Pagina 5 van 61




Nota van inlichtingen Verduurzamen terreinverlichting Rijkswater staat

met gebruik, de fauna, energiezuinigis en eenvoudig isin het gebruik'.

Antwoord:
Opdrachtgever heeft een keuze gemaakt voor mast en wandarmaturen die
zowel terreinverlichting alsmede werkverlichting kan invullen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perced 1: Noord
P2 Perced 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
9 Wandarmaturen
Vraag:

Tijdens de |ocatiebezoeken in Emmel oord en Bruinisse is gebleken dat dein
de V SE benoemde 'wandarmaturen' beveiligingsarmaturen blijken te zijn.

1) Verzoek aan OG om te bevestigen dat dit het type armaturen is wat zij
bedoelt met wandarmaturen.

2) OG heeft in het armatureninvul blad ook wandarmaturen met Dual LED
opgenomen. Aangezien dit beveiligingsarmaturen zijn lijkt het ons niet
logisch en zeer kostenopdrijvend om deze uit te rusten met Dual LED
armaturen. Verzoek aan OG om deze regelste laten vervallen in het
invulblad.

3) Verzoek aan OG om de wandarmaturen aan te sturen via een
bewegingssensor in het armatuur (wat past bij dit type verlichting en doel
van deze verlichting), los van de aansturing van de omgevingsverlichting op
het terrein.

Antwoord:

1: Nee, beveiligingsarmaturen vallen buiten de scope van de opdracht. Het
aanbod ziet toe op wandarmaturen bedoelt voor Werk/terreinverlichting
zonder beveiligingssensor.

2: Nee. Aanbesteder gaat hiermee niet akkoord.

3: Conform V SE, dient de wandarmatuur (niet een beveiligingsarmatuur)
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Ref.nr.
95

een bewegingssensor te hebben.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Onderwerp:

Nvl 11

Vraag:

OG geeft aan dat bewegingsdetectie 15 meter 'voor de poort’ moet werken.
Bij het bezoek aan locatie Bruinisse werd duidelijk dat dit niet in te regelen
isin relatie tot aangrenzend loop/fietspad, met andere woorden: hier wordt
alles gedetecteerd ook ongewenst detectie van voorbij rijdend verkeer
[fietsers en voertgangers. Hier werd ook duidelijk dat er geen mast/armatuur
bij de poort ingang aanwezig is en dit direct afwijkend isvan de els.
Daarnaast |eert een Google Maps zoekopdracht dat dit op verschillende
locaties ook het geval is.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat inschrijvers hier op een verschillende
wijze mee omgaan en dat OG geen vergelijkbare prijzen ontvangt.

Verzoek aan OG om deze eiste laten vervallen, evt hiervoor een stel post
benoemen en per locatie te bekijken hoe dit opgelost kan worden. Kan OG
hiermee akkoord gaan en indien niet onderbouwd aangeven hoe OG dit ziet?

Antwoord:

Het uitgangspunt blijft 15 meter. Mits dit niet uitvoerbaar is, zal in de
contractuitvoering hiervoor een maatwerkoplossing bij de ingangspoort
worden gevraagd. Deze maatwerkoplossing is geen onderdeel in het
prijsaanbod van deze raamovereenkomst aanbesteding.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
96

Ref.nr.
97

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
Nvl 71

Vraag:

P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

13 mei 2025

OG heeft bijlage | aangepast waarbij de post 'Algemene kosten' nu als vast
bedrag per locatie ingevuld dient te worden. Verzoek om dit te wijzigen naar
een percentage over de directe kosten. Deze kosten zijn gekoppeld aan de
hoogte van de directe kosten en de directe kosten kunnen wijzigen aangezien
deze nu gebaseerd zijn op een indicatie van de aantallen per locatie.

Antwoord:

Bij deze NvI 2 zijn herziene bijlagen | (v3.0) gepubliceerd. VVoor de
algemene kosten kan nu een percentage in cel J6 ingevuld worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Percedl 1: Noord
P2 Perced 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

2 jun. 2025

AL 5.2 Gunningscriteria

Vraag:

Datum genereren nota van inlichtingen: 2 jun. 2025

Pagina 8 van 61




Nota van inlichtingen Verduurzamen terreinverlichting Rijkswater staat

Ref.nr.
98

OG geeft aan dat 'De beoordeling vindt plaats door een beoordelingsteam
samengesteld uit ter zake kundige beoordelaars.” Verzoek aan OG om per
plan aan te geven welke functionarissen de beoordeling uitvoeren van het
plan Duurzaamheid en welke functionarissen dit zijn voor het plan
projectmanagement.

Antwoord:

De plannen van aanpak worden beoordeeld door de volgende functionarissen:
- projectleider van het onderhavige project;

- programmamanager duurzaamheid;

- projectmanager huisvesting & vastgoed.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Onderwerp:

Bijlage 1, tarievenblad regel 14

Vraag:

Verzoek aan OG om aan te geven welke hoogte de lichtmast moet zijn en
welke klasse deze moet zijn. Indien OG meerdere klasses en hoogtes
verwacht, dan verzoek om hiervoor meerdere regels aan te maken.

Antwoord:

Voor deinschrijving kan inschrijver in de herziene bijlage |, tabblad
armaturenblad mastafmetingen 4,6 en 8 meter afprijzen. Verdere
specificaties zijn op genomen in het VSE.

Daar waar in de nadere uitvoering sprake is van een bijzondere situatie, zal
Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in de offerteaanvraag

af stemmen welke masthoogte het meest geschikt is en hiervoor een meer
/minderprijs overeenkomen.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
99 V SE hfst 4. schouw
Vraag:

Verzoek aan OG om aan te geven welke activiteiten zij verwacht dat ON
levert bij de schouw en hoe zij deze kan verrekenen.

Antwoord:

Alle activiteiten die nodig zijn om een nadere prijsopgave uit te brengen
voor de locatie(s). Onvoorziene gebreken die in de uitvoering aan het licht
komen, dienen bij Opdrachtgever vooraf voorgelegd te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
100 VSE hfst 4. leainea
Vraag:

Verzoek aan OG om aan te geven wat zij bedoelt met ' in acht neming van:
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de omliggende lichtmasten/armaturen, welke invloed hebben op het systeem'.

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat lichtbronnen van de omgeving mogelijk de
bewegingssensor kunnen beinvloeden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perced 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
101 AL 4.3.2
Vraag:

Opdrachtgever stelt dat 'De enige mogelijkheid waarin een inschrijver méér
dan twee percelen gegund kan krijgen, is wanneer de inschrijver op het
andere perceel de enige geldige inschrijving heeft gedaan. Wanneer een
inschrijver op meerdere percelen als nummer 1 in de rangorde is geéindigd,
wordt het perceel met de hoogste voorkeur van de inschrijver gegund.’ Als
de bedoeling van OG is dat zij niet wilt dat 1 inschrijver 3 percelen gegund
krijgt, dan zou deze bepaling herschreven moeten worden, zodat de
inschrijver het perceel waarbij zij de enige inschrijver is, sowieso gegund
krijgt en 1 van de andere 2 percelen. Bij het 3e perceel wordt dan gegund
aan de nummer 2. Verzoek aan OG om deze bepaling te herformuleren zodat
de kans groter is dat de percelen verschillende aannemers krijgen.

Antwoord:
Aanbesteder gaat niet meein uw voorstel deze bepaling te herformuleren.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 29 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
102 VSP 3.7 SRO-001
Vraag:

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1.400 bedrijven en organisaties die
zich inspannen om in de breedte (niet opdrachtgever gerelateerd) de
arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
vergroten en daardoor in het bezit zijn van het PSO-keurmerk en
gecertificeerd voor een PSO-Trede. Wij verzoeken Opdrachtgever om als
voorwaarde aan het invullen van het SROI binnen deze aanbesteding toe te
voegen dat wanneer ON een geldig PSO-keurmerk en Trede certificaat
overlegd zij beloond worden met de volgende korting op de door u gestelde

SROI verplichtig:
Aspirant-status: 10% korting
Trede 1: 25% korting

Trede 2: 50% korting

Trede 3: 75% korting

Indien Opdrachtgever hier niet toe bereid is verzoeken wij u dit te

onderbouwen.

Antwoord:

Er vindt geen korting plaats op de social return-opgave vanwege een PSO-
certificering. Bij eerste interventie * Arbeidsparticipatie’ iser wel sprake van
korting via vermenigvuldigingsfactoren en bonussen (zie tabel op p. 4 van

bijlage G "Handreiking Groeituin Social Return™).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
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P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 29 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
103 VSP B-FM370

Vraag:

Opdrachtgever geeft het volgende aan: 'De vergoeding van rente al's bedoeld
in842lid 1 UAV-GC 2005 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b
Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de
verhoging van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen as
genoemd in 8§42 lid 2 UAV-GC 2005.'

Verzoek aan opdrachtgever om aan te geven wat zij bedoeld met 'de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in 8§ 42 lid 2
UAV-GC 2005.'

Antwoord:

De opdrachtgever stelt dat alleen de basisrente uit artikel 6:119b BW van
toepassing is op vertragingsbetalingen, en niet de aanvullende contractuele
renteverhoging van 2% uit § 42 lid 2 UAV-GC 2005.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mel 2025
Ref.nr. Onderwer p:
104 NvI
Vraag:

2. Inde NvlI ref. nr 30 wordt aangegeven “...een cloud en GSM fee niet aan
deordeis....”. De meeste systemen die die Zhaga OLC’ s aansturen werken
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Ref.nr.
105

met een cloud back-end. Door dit a's eis te stellen wordt het aantal mogelijke
oplossingen zeer beperkt. Daarnaast is dit ook arbeidsintensief. Bij
wijzigingen zal altijd iemand op locatie moeten komen om wijzigingen door
te voeren, terwijl dit anders eenvoudigweg remote is uit te voeren en ook in
geprijsd zal worden. Is OG zich hiervan bewust?

Z0 ja, weten wij dat RWS terughoudend is met de toepassing van cloud
applicaties. Maar ter overweging zouden wij mee willen geven dat de meeste
slimme verlichting systemen op geen enkele wijze gekoppeld aan de
betreffende locaties (en IT netwerken). Hierdoor wordt de impact op het
primaire proces van de locaties niet in het geding gebracht. De
netwerkisolatie zorgt ervoor dat, in een worst case scenario, eventuele cyber
security incidenten binnen het verlichtingssysteem geen invlioed hebben op
de operationele processen van de locaties. Is OG bereid om cloud en GSM
toch toe te staan en dit mogelijk te maken in het prijzenblad. Een eenmalige
afkoop voor bijv. 10 jaar zou natuurlijk ook kunnen.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 91. Opdrachtgever is zich hiervan wel bewust.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Onderwerp:

NvI

Vraag:

1. In de NvI ref. nr 30 wordt aangegeven “ ... dat aansturen op afstand geen
onderdeel van de opdracht is’. In de Vraagspecificatie Eisen (pagina 11,
midden van de pagina) staat: “De verlichting kan op afstand gemonitord,
gestuurd en bijgestuurd worden.” Betekent het antwoord uit de Nvl dat deze
eisin het specificatiedocument komt te vervallen.

Antwoord:
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Nee, Aanbesteder bedoelt aansturing op de desbetreffende locatie, niet
daarbuiten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
106 NvI 1 - vraag 30
Vraag:

Het laten vervallen van de eis voor het op afstand kunnen beheren van de
verlichtings-instellingen raden wij sterk af. Dit i.v.m het bieden van service
en beheer. Met name bij het beheer van een groot aantal locaties. Kan de eis
weer teruggedraaid worden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 105 en 91.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
107 Bijlagel
Vraag:

In"bijlage | " wordt op het tabblad armatureninvul blad gesproken over
"Dual led pakket" (kolom A10). Wordt hier een meerprijs bedoeld op de
prijzen van "armatuur"? Of dient hier de prijs van een compleet "dual-led
armatuur" opgegeven te worden?

Antwoord:
Hier dient de prijs van een compleet dual led armatuur te worden opgegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
108 Bijlagel
Vraag:

In het Programma van Eisen wordt gesproken over lichtberekeningen en
voldoen aan NEN-EN 12464-1, maar het is niet helemaal duidelijk of er ook
een echte lichtmeting na de installatie wordt gevraagd.

Willen jullie dat wij na oplevering een lichtmeting uitvoeren en daarvan een
rapport aanleveren, om aan te tonen dat de verlichting aan de eisen voldoet?
Indien ja, kan hier een kolom voor worden toegevoegd in "bijlage 1".

Antwoord:

In de nadere uitvoering dient Opdrachtnemer aan te tonen dat het resultaat
voldoet aan het door Opdrachtnemer opgestel de plan met onderliggende
(licht) berekening. De kosten van deze eindtoets dient verdisconteerd in de
overige kosten onderdelen in het totalenblad. bij voorkeur onder 'engineering
opstellen oplever dossier'.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
109 Bijlage|l
Vraag:

In"bijlage | " wordt op het tabblad armatureninvul blad gesproken over
‘armatuur’ (kolom A4). Wordt hiermee een armatuur met enkele lichtkleur
(bijv. 3000K) bedoeld?

Antwoord:
Nee, Aanbesteder verwijst hiervoor naar de vraagspecificatie eisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
110 Nvl 1
Vraag:

Datum genereren nota van inlichtingen: 2 jun. 2025 Pagina 17 van 61




Nota van inlichtingen Verduurzamen terreinverlichting Rijkswater staat

Ref.nr.
111

referend naar vraag 53 van NVI1. In het prijzenblad (bijlage I) wordt
gesproken over lux-niveaus. Wat is het uitgangspunt lichtpunthoogte
waarmee rekening gehouden moet worden om een aanbieden o.b.v. de
gevraagde lichtniveaus te doen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 87.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Onderwer p:

Nvl 1

Vraag:

Bij vraag 15 van NVI-1 wordt geantwoord dat er alleen met witte led's
berekend dient te worden. In het antwoord op vraag 51 wordt gesteld dat de
amber-verlichting minimaal 5 lux gemiddeld moet zijn. Dit isin tegenstrijd
met elkaar. Kan de laatstgenoemde komen te vervallen?

Antwoord:

Nee, in tegenstelling tot wat er in vraag 15 staat, dient te worden gerekend
met amberverlichting en witte led's. In een situatie dat amber is ingeschakeld
dient de lichtopbrengst van het amber licht gemiddeld 5 lux te kunnen zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

112 Vraagspecificatie eisen hoofdstuk 3 - licht-technische eisen
Vraag:

Zijn de rekenvlakken gedefinieerd of dient het gehele terrein als rekenviak
beschouwd te worden?

Antwoord:

In principe ziet het rekenvlak toe op het toegankelijke gebied. De exacte
rekenvlakken worden in de nadere offerteaanvragen in onderlinge
samenspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer definitief bepaald.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
113 Bijlagel
Vraag:

Dienen voor de locaties waar atijd AMBER verlichting dient te branden
andere armaturen met alleen AMBER-verlichting te worden aangeboden?
(geen dualled?) Hier dan graag een positie voor toevoegen in "bijlage 1"

Antwoord:
Nee.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
114 Nvl 1 - vraag 32
Vraag:

Realiseert de opdrachtgever zich dat met het laten vervalen van de eis D4i
en 'opensource’ de locaties merkgebonden zullen worden en armaturen niet
universeel kunnen worden aangestuurd, met alsrisico dat ale 51 percelen
wissel ende aansturings-oplossing hebben. Wij willen graag opmerken dat de
opdachtgever zich hiermee dreigt te beperken in keuze- en mogelijkheden.
Kunnen de eisen Z-D4i en 'opensource-software' terugkomen.

Antwoord:

V.w.b. de opensource software verwijst Aanbesteder naar het antwoord op
vraag 91. V.w.b. D4i verwijst Aanbesteder naar het antwoord op vraag 92.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
115 Vraag n.a.v. schouw
Vraag:

Dienen de noodverlichtingsarmaturen aan het pand (boven deuren) ook
vervangen te worden met een dualled-pakket en in de lichtsturing
geintegreerd te worden? (Deze combinatie van specs is ongebruikelijk en
een uitzondering in de markt). "Veiligheid" norm noodverlichting

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
116 Uitstel aanbesteding
Vraag:

De indieningsdatum is 2 juni. Er staan op dit moment nog 17 vragen open
waarvan cruciale vragen om invulling te kunnen geven aan onze aanbieding.
Rekening houdend met de vrije dagen rondom Hemelvaart, zijn er nog 4
weken resterend om tot een aanbieding te komen. Verzoek aan aanbesteder
om uitstel van 3 weken.

Antwoord:
Op TenderNed is een aangepaste planning gepubliceerd met inschrijfdatum
entijd op 17 juni 2025 12:00 uur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
117 Vraagspecificatie eisen
Vraag:

U stelt een slagvastheid van 1K09 voor het armatuur. Kunt u meegaan in een
waarde van 1K 10 voor de behuizing en IK08 voor de glasplaat
(velligheidsglas)? De masthoogtes passen daar ook primabij enis
slagvasdtheid minder aan de orde.

Antwoord:
Aanbesteder is hiermee akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
118 NVI vraag 37 en uw antwoord daarop
Vraag:

U stelt dat de eis uiteindelijk is dat de bandbreedte verdeling moet zijn zoals
gesteld in de eis OV.OM .04, bandbreedtes tussen 380 en 780 nm, met daarin
een maximale waarde van 1% tussen resp. 380 en 504 en maximaal 2,5%
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Ref.nr.
119

tussen 505 en 589 nm. en minimaal 90% tussen 590 en 780 nm. Hiermee
schrijft utoe naar 1 leverancier en is de oorspronkelijk door RWS als
geschikte lichtkleur Amber smalbandig niet meer geschikt? Deze heeft ca. de
volgende waardes in onze database; 380-504 nanometer = 0,38% , tussen
505-589 nanometer = 28% en tussen 590-780 nanometer = 74%. Kunt u
meegaan met de wijziging dat smalbandige Amber met een bandbreedte
zoals beschreven ook akkoord is?

Antwoord:
Aanbesteder is met deze extra verruiming van de eis akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Onderwerp:

Algemeen Chrome 6

Vraag:
kunt u aangeven of er sprake isvan onderdelen in de installatie die chrome 6
bevatten?

Antwoord:

Opdrachtgever verwacht niet dat dit aan de orde is. Mocht dit op locatie toch
aan de orde zijn, dan zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever hierover in
overleg treden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
120 Vraagspecificatie proces, 4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen,

beschikkingen en/of toestemmingen (VE)

Vraag:

U geeft aan: Precario, leges, zegel- en overige kosten voortvloeiend uit de
door de Opdrachtnemer aangevraagde vergunningen, ontheffingen e.d.
komen ten laste van de Opdrachtnemer.

Kunt u aangeven waarmee een inschrijver per locatie rekening dient te
houden

Antwoord:

Nee, de kosten voor Opdrachtnemer beperken zich tot het verkrijgen
/aanvragen van eventuel e benodigde vergunningen en het naleven van de
eisen die gesteld zijn aan de vergunningen.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
121 Oplevering
Vraag:

U geeft aan in de Vraagspecificatie Eisen: De opdrachtnemer is
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verantwoordelijk voor de fysieke levering aan de Onderhoudsaannemer.

In de vraagspecificatie proces staat: 5.4.2 Opstellen opleverdossier
OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Kunt u deze (ogenschijnlijke tegenstrijdigeheid) toelichten?
Antwoord:

Opdrachtnemer dient alleen een opleverdossier aan te leveren aan de
onderhoudsaannemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
122 Vraagspecificatie proces, 3.3.2 Opstellen termijnstaat
Vraag:

Staat u open voor de volgende opbouw:

TERMIINSTAAT

Bij werkvoorbereiding gereed 20%

Bij oplevering werkzame installatie 65%

Bij oplevering opleverdossier + restpunten gereed 10%
Na onderhoudstermijn van 12 maanden 5%

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
123 Bijlage |, Tabbald totalen.. Kolom E, F, G
Vraag:

Dient inschrijver voor de begroting van de indirecte kosten in Kolom E, F en
G uit te gaan van 1 op 1 vervanging (dus exclusief bijkomende
werkzaamheden)?

De optionele werkzaamheden worden immers na opdracht bepaald.

Indien de directe kosten uit kolom E, F en G inclusief de mogelijke
aanvullende werkzaamheden zijn, missen we crusiale informatie om deze af
te prijzen (zoals kabelloop, doorsnede kabels enz.) kunt u in dit geval
aangeven hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:

Inschrijver dient in de begroting van de indirecte kosten in kolom E, Fen G
niet uit te gaan van 1-op-1 vervanging. Inschrijver dient uit te gaan van de
geschetste situatie van en met aantallen die in het tabblad "percedl” staan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mel 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
124 Bijlage |, Tarievenblad Herstellen terreinverharding
Vraag:

Wij zien de post voor herstel, maar kunt u aangeven op welke post het
opbreken van de verharding kan woren ondergebracht?

Antwoord:
Onder "Herstellen terreinverharding”.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
125 Bijlage |, Tarievenblad Herstellen terreinverharding
Vraag:

Bij hetbherstellen van terreinverharding is de gangbare methodiek het
leveren en aanbrengen van klinkers in de opengebroken sleuf. Kan de
inschrijver uitgaan van deze methodiek? Zo niet, kunt u aangeven wat u hier
verwacht?

Antwoord:

Ja, naeen half jaar dient asfalt gestort te worden. Aan deze notais
"Handreiking KNL" toegevoegd waar de werkzaamheden voor het herstellen
van de terreinverharding staan beschreven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perced 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
126 Bijlage |, Tarievenblad Herstellen terreinverharding
Vraag:

U geeft aan dat voor het herstellen van terrienverharding moet worden
uitgegaan van asfalt. Kunt u aangeven hoe dient te worden omgegaan met
andere verharding (b.v. klinkers of tegels)?

Antwoord:

Terugplaatsen, met maatregel en tegen verzakkingen. Aan deze notais de
"Handreiking KNL" toegevoegd waar de werkzaamheden voor het herstellen
van de terreinverharding staan beschreven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
127 Algemeen
Vraag:

Kunnen de werknemers van de aannemer gebruik maken van de facilitaire
voorzieningen (m.n. sanitair) op de locaties gedurende de werkzaamheden?

Antwoord:
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Ja

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
128 Aanvraag voor uitstel van de aanbesteding
Vraag:

Er zijn inmiddels veel vragen gesteld voor Vragenronde 2, waaronder een
aantal waarbij de antwoorden doorslaggevend zijn voor de inschrijvingen.
De verwerkingstijd van de antwoorden uit Vragenronde 2 (verschijnen nota
12 mei, indienen aanbieding 2 juni), is relatief kort, mede door de inpact van
deze Vragenronde.

Wij verzoeken u derhalve de inschrijfdatum met 3 weken te verplaatsen.
Gaat u hiermee accoord?

Antwoord:
De inschrijvingsdatum is aangepast naar 17 juni 2025 12:00 uur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Perced 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
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Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
129 Bijlage 1, tarievenblad

Vraag:

U vraagt een prijs voor kraanhuur per dag. Kunt u aangeven welk type kraan
hier wordt bedoeld (b.v. een autolaadkraan t.b.v. het plaatsen van
lichtmasten)?

Antwoord:

Ter bepaling door Opdrachtnemer a.d.h.v. de geschetste scope situatie in het
prijzenblad "perced" (vervanging van masten en armaturen)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
130 Vraagspecificatie eisen, H4 Uitvoering van het werk, uitvoering
Vraag:

U geeft aan: Ook dient de opdrachtnemer, waar nodig, samen te werken met
diverse andere opdrachtnemers die verantwoordelijk zijn voor diverse andere
werkzaamheden, bijvoorbeeld RWS beheer en onderhoud aannemers. (BAM
en UNICA).

Kunt u aangeven waaruit deze samenwerking bestaat?

Antwoord:

De samenwerking ziet toe op onder meer storingen op locatie, toegang tot de
verdeelkast, schakelmomenten, aankondigen van de werkzaamheden, e.d.
Het e.e.a dient te worden afgestemd met de installatieverantwoordelijke.

Fase:
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
131 Vraagspecificatie eisen, H4. Uitvoering van het werk Werkvoorbereiding
Vraag:

U geeft aan: 'Indien er nieuwe lichtmasten nodig zijn dan, na vastlegging en
accordering van de uitgangspunten'.
Kunt u aangeven wanneer deze accordering plaatsvindt?

Antwoord:
Deze accordering vindt plaats na het indienen van de offerte.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
132 Vraagspecificatie eisen, 3 systeemeisen, aansturing verlichting
Vraag:

In het eerste gedeelte van deze paragraaf geeft u 3x aan dat de verlichting
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dient op te schalen naar 100% wit licht. In de 4e alinea vraagt u echter een
opschaling naar 100% amberkleur? Klopt dit? Indien ja, kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Ja, bij geen werkzaamheden, maar wel bij beweging kan worden
opgeschaald naar 100% amberkleur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
133 Aanbestedingsleidraad 2.5 Nadere overeenkomsten
Vraag:

U geeft aan: De opdrachtnemer dient voor het aan hem gegunde regionae
perceel, met de daaraan toegekende vaste en optionele objecten, alle
geboden werkzaamheden uit te voeren gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst zodra deze objecten door Opdrachtgever worden
geinitieerd. Opdrachtgever vraagt hiervoor een nadere offerte aan.

Vraagt u offerte aan per perceel, voor meerdere locaties of per locatie?
Indien niet per perceel, wat is de doorlooptijd van deze aanvragen ?

Antwoord:

Per locatie wordt er een offerte opgevraagd. Voor de doorlooptijd wordt
verwezen naar "Annex |11 acceptatieplan” in het document "Annexen bij
Vraagspecificatie V1.0".

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Ref.nr.
134

Ref.nr.
135

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perced 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 4

Vraag:

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 4: indien er nieuwe lichtmasten nodig
zijn dient in een werkvoorbereidingsdossier grondschema voedingskast op te
stellen en aan te leveren. U geeft aan dat in NvI vraag 16 dat u deze
documenten niet heeft van de huidige installaties. De eis om het
grondschema voedingskast op te stellen is onsziens buiten proporties. Kunt u
deze eis laten aanpassen? Dat in het werkvoorbereidingsdossier alleen de
benodigde uitbreiding op het voedingsnet wordt gevraagd inclusief de
bestaande groep/fase waarop de uitbreiding wordt aangesloten.

Antwoord:

De volgende eisen komen te vervallen: " Grondschema voedingskast” en
"Hoofd- en stuurstroomschema’s voedingskast"”.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwer p:

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 4

Vraag:
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Ref.nr.
136

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 4: indien er nieuwe lichtmasten nodig
zijn dient in een werkvoorbereidingsdossier het hoofd- en
stuurstroomschema’s voedingskast op te stellen en aan te leveren. U geeft
aan dat in NvI vraag 16 dat u deze documenten niet heeft van de huidige
installaties. De eis om het hoofd- en stuurstroomschema's voedingskast op te
stellen is onsziens buiten proporties. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:
Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 134.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 3: Systeemeisen

Vraag:

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 3: Systeemeisen. Isde eis[OV.OM.
04] van toepassing op dit werk? Er wordt hier gerefereerd aan
verlichtingsklasse M4. Wat geenszins van toepassing is op dit werk.

Antwoord:
Verlichtingsklasse M4 vervalt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

137 Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 3: Systeemeisen
Vraag:

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 3: Systeemeisen.
Overspanningsbeveiliging klasse 111 (fijn filter). Kan deze eis komen te
vervallen? Armaturen kunnen uitgerust worden met
Overspanningsbeveiliging van bijv. 4, 6 of 10kV en kunnen deze pieken
daarmee afvangen. Klasse 111 beveiliging voegt technisch en functioneel niks
toe.

Antwoord:
Aanbesteder is akkoord, Eisklasse |1l wordt herzienin
overspanningsbeveiliging.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
138 Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 3
Vraag:

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 3: Systeemeisen. Aansturing
verlichting. Bedoeld u bij beweging op 15m dat de verlichting naar 100%
witte werkverlichting moet?

Antwoord:
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Nee, er wordt bij detectie van beweging geschakeld naar de verlichting zoals
ontworpen in nog op te leveren lichtplan van de locatie in de nadere
uitvoering.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
139 Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 3
Vraag:

Vraagspecificatie Eisen 1.0, hoofdstuk 3: Systeemeisen. Er wordt gesteld:
'Op locaties met een zoutloods is de WSP van toepassing'. Betekend dit dat
uitsluitend de 'tabel 1 - WSP eisen verlichting' toegepast kan worden; of is
kan het ook voorkomen dat tabellen 2 t/m 4 ook mogelijk zijn binnen de
terreinen met zoutloodsen?

Antwoord:

Nee, Het kan ook voorkomen dat tabellen 2 t/m 4 van toepassing zijn op de
terreinen met zoutloodsen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Perced 2: Midden
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Ref.nr.
140

Ref.nr.
141

P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Onderwerp:
Annex V en hoofdstuk 4 van de VSE

Vraag:

"Kunt u bevestigen dat de garantieverplichting, zoals opgenomen in Annex
V en hoofdstuk 4 van de V SE, uitsuitend van toepassing is op de geleverde
producten en materialen (zoals LED-armaturen, bekabeling en
bevestigingsmaterialen), en niet verder strekt dan deze onderdelen?”

Antwoord:
Nee, de Garantieverplichting ziet toe op het geheel wat Opdrachtnemer heeft
(op)geleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Onderwerp:

Algemeen aansprakelijkheid

Vraag:

"Bent u bereid om de aansprakelijkheid in het kader van dit UAV-GC
contract te beperken?’

"Indien ja, geldt dan dat de aansprakelijkheid beperkt istot uitsluitend
directe schade, met een maximum gelijk aan de aanneemsom, en onder
uitsluiting van indirecte schade zoal s gevolgschade en winstderving?'

Antwoord:
Nee.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
142 Bijlage I, tabblad Tarievenblad, in cel D14
Vraag:

Bijlage 1, tabblad Tarievenblad, in cel D14 dient de prijs voor het leveren
van een lichtmast ingevuld te worden, kunt u aangeven wat de
lichtpunthoogte van deze lichtmast dient te zijn, al's uitgangspunt voor de
prijsbepaling? En kunt u tevens aangeven voor de prijsvorming met welk
windgebied er rekening gehouden dient te worden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 98.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
143 Bijlage |, tabbald percedl.., kolom A32/AC
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Vraag:
Bijlagei kolom AC, kunt u verduidelijken wat de inschrijver hier dient in te

vullen? Bedoelt u dat hier het aantal uren vrachtwagen wat benodigd is voor
de gehele locatie?

Antwoord:

Er is een cel voor het aantal dagen inzet dat in de geschetste locatie situatie
met vervangingsaantallen is voorzien voor een kraan, en een cel voor het
invullen van het aantal arbeidsuren voor de bediening van de kraan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
144 Bijlage |, tabblad percedl .., kolom A3L/AB
Vraag:

Bijlagei kolom AB, kunt u verduidelijken wat de inschrijver hier dient in te
vullen? Bedoelt u dat hier het aantal uren hoogwerker wat benodigd is voor
de gehele locatie?

Antwoord:

Er is een cel voor het aantal dagen inzet dat in de geschetste locatie situatie
met vervangingsaantallen is voorzien voor een hoogwerker, en een cel voor
invullen van het aantal arbeidsuren voor de bediening van de hoogwerker.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perced 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
145 Bijlagel, KolomT en U
Vraag:

Kunt u verduidelijken wat er bedoelt wordt met " Ontgraven en deponeren”
en "Ontgraven en laden"?

Antwoord:

Laden is (bijvoorbeeld) in geval van een extra mast het terug in de uitgraving
gooien van grond. Het deponeren betekent het laten afvoeren van grond wat
overblijft.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
146 Algemeen, meerdere documenten
Vraag:

Kunt u bevestigen dat de hoofdzaak van de opdracht het 1-op-1 vervangen
van armaturen is en dat alle andere werkzaamheden zoal s (ver)plaatsen,
vervangen van verlichtingsobjecten optioneel is en geen onderdeel uitmaakt
van de hoofdzaak?
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Antwoord:

Neg, alle prijs elementen kunnen aan de orde zijn. In de raming is ervan uit
gegaan dat mogelijk gemiddeld 20% van de masten vervangen moeten
worden. In de nadere uitvraag kan dit anders zijn. Het aantal bij of te
verplaatsen aantal masten is (nu) als minimaal ingeschat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref. Onderwer p:
nr.

147 Reeds gemaakte vlieermuisvriendelijke LED-verlichting

Vraag:
Vanuit de markt krijgen we door dat er reeds verlichting bij u is gemaakt welke past binnen di’

Kunt u toelichten wat deze andere werkzaamheden zijn geweest en waar dit contract in versch
werkzaamheden?

En kunt u aangeven hoe deze partijen geen voordeel hebben op de overige inschrijvers op dit ¢

Bron: https://www.linkedin.com/posts/raymond-danklof-721ab915 unica-bam-rijkswaterstaat
7322999659910586368-RIgs?

utm_source=share& utm_medium=member_desktop& rcm=ACoAACDuPL|BczaZoJH3%eMW

Antwoord:

Rijkswaterstaat heeft twee langlopende beheer en onderhoud overeenkomsten voor landelijke
Nederland: UnicaBV, Zuid Nederland: BAM BV. Deze overeenkomsten zien toe op het insta
assets. Grootschalige vernieuwingen isin principe geen onderdeel van deze overeenkomst. De
op een nieuwe situatie, kent nieuwe eisen en andere voorwaarden en alle revante informatie wi
Hierdoor wordt een gelijk level playing field geborgd De genoemde partijen kunnen geen vool
de kennis uit de andere overeenkomsten.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
148 Vraag 60 Protocol cotrdinatie derden
Vraag:

De toegang dient te worden aangevraagd per terrein. Kunt u bevestigen dat
opdrachtgever voldoende capaciteit heeft om de juiste toegangen te verlenen
conform de door de opdrachtnemer op te stellen uitvoeringsplanning.

Antwoord:

Bij de schouw zal Rijkswaterstaat (en onderhoudsaannemer) aanwezig zijn
en toegang verlenen. Bij uitvoeringswerkzaamheden zal er toegang d.m.v.
een rijkspas (voor bezoekers) of andere wijze (niet elke locatie heeft een
rijkspastoegang) worden geregeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
149 Vraag 60 Protocol cotrdinatie derden
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Ref.nr.
150

Vraag:

In onze inschrijving dienen wij rekening te houden met de werkwijze van dit
protocol, tijdsduur aanvraag, kosten e.d. Wij verzoeken u dit protocol
beshcikbaar te stellen ten einde de impact op onze werkwijze te beoordelen?

Antwoord:

Rijkswaterstaat werkt intern met een protocol codrdinatie derden. Aan deze
notais een document "Mededelingen van de aanbestedende dienst”
toegevoegd waar wordt verwezen naar websites voor het aanvragen van

toegang.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:

Planning

Vraag:

De indieningsdatum is kort na een periode met veel vrije dagen. De
donderdag voor indiening is hemelvaart en de vrijdag erna voor veel partijen
een algemene vrije dag (verplichte ADV).

Tevensis er nade 2e nota korte tijd tot indiening.

WIj verzoeken u de indieningsdatum met 3 weken te verzetten ten einde alle
partijen voldoende tijd te geven te komen tot een concurerende inschrijving.

Antwoord:
De inschrijvingstermijn is op TenderNed herzien, zie ook het antwoord op
vraag 116.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
151

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025

Onderwerp:

impact op het klimaat.

Vraag:

Bij Criterium 1 Duurzaamheid vraagt u inschrijvers de werkwijze te
omschrijven waarop invulling wordt gegeven aan onder meer de "impact op
het klimaat."

Het klimaat is een zeer breed begrip, wij verzoeken u nader toe te lichten op
welke aspecten dit ziet en op welke kernpunten de beoordeling zal worden
verricht?

Antwoord:

Dit is zo breed mogelijk gehouden om Opdrachtnemer uit te dagen hier
creatief mee om te gaan zodat er onderscheid gemaakt kan worden. Te
denken valt aan bijvoorbeeld CO2 reductie, keuze voor duurzame producten
/materialen, e.d.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mel 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
152 Beoordeling
Vraag:

Kunt u het proces beschrijven op welke wijze de beoordelingscomissie tot
een eindoordeel komt.

Antwoord:

Naindiening van de individuele beoordelingen bij de proces eider inkoop
van de aanbesteding, vindt een consensus bijeenkomst plaats met ale
beoordelaars onder toezicht van inkoop. In de consensus wordt één eindscore
bepaald voor ieder kwalitatieve subgunningscriterium van een Inschrijving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
153 VSP Hst 5.4.2 blz. 49
Vraag:

In eis OP120 van de V SP is een opsomming benoemd waaraan het
opleverdossier dient te voldoen. Hierin wordt aangegeven dat er een
revisietekening in dwg aangeleverd dient te worden en dat er ook een NEN
inspectie(nen1010) uitgevoerd dient te worden.

Kan ON er vanuit gaan dat de dwg-files beschikbaar zijn na gunning? zo
niet, volstaat dan een rood/blauw revisie op de aanwezige tekening? Kan ON
er vanuit gaan dat er aleen een NEN-1010 inspectie toegevoegd dient te
worden waaraan ON gewerkt heeft?

Antwoord:

Opdrachtnemer kan er niet vanuit gaan dat de DWG-files beschikbaar zijn na
gunning. Ingeval dat deze files niet beschikbaar zijn, volstaat een rode
/blauwe revisie op de aanwezige tekeningen. Voor de rest kan
Opdrachtnemer er vanuit gaan dat er alleen een NEN-1010 inspectie
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toegevoegd dient te worden waaraan Opdrachtnemer heeft gewerkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
154 VSP Hst 4.1 blz. 28
Vraag:

In annex | staat beschreven dat OG geen vergunningen/ontheffingen heeft
geregeld of aangevraagd. In eis VEO010 van de V SP staat een lijst(welke niet
uitputtelijk is) welke vergunningen eventueel aangevraagd dienen te worden.
Daar nu niet in te schatten is welke vergunningen er benodigd zijn en welke
bijbehorende kosten zoal s aanvraagkosten en Leges die daaruit vioeien, is dit
voor ON en OG een groot risico om deze kosten mee te nemen in onze
aanbieding.

Kan ON er vanuit gaan daaruit vloeiende kosten bv aanvraagkosten en
legeskosten verkend kunnen worden? "

Antwoord:
Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 120.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Perced 2: Midden
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P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
155 NVI 1 vraag 76 blz. 49

Vraag:

Kan OG hier bevestigen dat er geen andere werkzaamheden zijn waar ON
rekening mee dient te houden?

Antwoord:

Opdrachtgever kan dit niet bevestigen. Het e.e.a. is afhankelijk per locatie.
Dit zal zo veel mogelijk geduid moeten worden in de nadere uitvraag.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
156 NVI 1 vraag 61 blz. 39
Vraag:

Als ON de IV-er wordt, kunnen we er dan vanuit gaan dat ON alleen IV-er is
van de installatie tijdens werkzaamheden op locatie. Indien dit niet het geval
is, kan OG aangeven om hoeveel uren dit betreft dit aanpassenin bijlagel.

Antwoord:

Opdrachtnemer kan er vanuit gaan aleen IV-er te zijn van de installatie
tijdens werkzaamheden op locatie tot het moment dat het werk door
Opdrachtgever is aanvaard. Hiernawordt de installatie overgedragen aan de
IV-er van het RWS B& O contract.

Fase:
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
157 VSPHst 3.3.1blz. 17
Vraag:

Bij eils FM 130 wordt omschreven waaruit de detailbegroting van de NO
(nadere overeenkomst) aan moet voldoen. Kan ON er vanuit gaan dat er
geen extra posten toegevoegd hoeven te worden dan de bij inschrijving
gebruikte staat van ontleding? Kan ON er vanuit gaan dat er geen uitsplitsing
gemaakt hoeft te worden van de aangeboden tarieven?

Antwoord:

Nee, in de nadere uitvoering kunnen situaties voorkomen dat additionele
prijsonderdelen naar voren komen, die nog niet zijn in de
Raamovereenkomst zijn uitgevraagd. Aanname is dat dit klein kostenaandeel
betreft en zal deze op basis van marktconformiteit getoetst worden.
Opdrachtgever kan hiertoe met Opdrachtnemer in onderhandeling treden.

In de nadere ontledingsstaat dient door Opdrachtgever te herleiden zijn dat
de afgegeven tarieven uit de raamovereenkomst gehanteerd zijn. De diverse
totale kostendelen en/of opslagen in de nadere prijsopgave dienen ook in
verhouding te zijn met de Raamovereenkomst Inschrijving met zijn
geschetste |ocatie omvangen en uit te voeren werkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Perceel 1: Noord
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Ref.nr.
158

Ref.nr.
159

P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:
VSPHst 3.3.1blz. 17

Vraag:
Eis FM 110, kan OG nader toelichten wat verstaan wordt onder "concept
staat van ontleding” in relatie tot de ingediende Staat van ontleding”.

Antwoord:
"Concept staat van ontleding” ziet toe op de aanbesteding en de "ingediende
staat van ontleding” ziet toe op de nadere uitvoering.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perced 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:

VSPHst 3.3.1blz. 17

Vraag:

Bij eis FM 100 geeft OG aan dat ON een staat van ontleding voor moet
leggen aan de opdrachtgever. Kan ON er vanuit gaan dat dit een ontleding is
welke wordt opgesteld na gunning per locatie, en volstaat in deze ontleding
dat de eenheidsprijzen uit de staat van ontleding bij inschrijving van deze
aanbesteding?.

Antwoord:
Ja, hiervoor wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag 158.

Fase:
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
160 NVI 1 vraag 30 blz. 19
Vraag:

Och geeft aan dat een Cloud en of GM S services fee niet aan de orde is op
dit contract, maar in de markt is er geen stand-alone systeem beschikbaar.
Alle beschikbare systemen werken via een Cloud waarbij meestal 1 armatuur
via een GM S module gestuurd wordt waarna het via het Mesh netwerk
verder gaat. Is OG genegen om alsnog een extra post op te nemen voor de
Cloud en of GMSfee? zo nee, kan OG dan aangeven wat er minimaal 10
jaar meegenomen wordt in de post fysieke knop + besturing?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op vraag 91.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
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161 Bijlage | noord, zuid en midden tab Armatuur invulblad

Vraag:

OG vraagt hier de kosten op te nemen van 4 verschillende armaturen met 4
verschillende lichtsterktes. Mag ON hier ook bv. 2 armaturen opnemen en
deze d.m.v. dimming terug brengen naar de juiste lichtsterkte?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
162 NVI 1 vraag 47 blz. 31
Vraag:

U geeft hier aan dat de installatieverantwoordelijkheid bij de ON komt te
lichten. Volgens de geldende NEN3140 geld dat ON nooit en ten nimmer de
installatieverantwoordelijkheid op zich kan nemen doordat ON geen
eigenaar isvan deinstallatie. Kan OG dit bevestigen.

Antwoord:

Opdrachtgever kan dit bevestigen; de nieuw aan te brengen installatie wordt
voorgelegd aan de installatieverantwoordelijke. De eigenaarschap wordt niet
overgedragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Ref.nr.
163

Ref.nr.
164

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perced 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:

Annexen Annex 2 blz. 4

Vraag:

OG heeft in Annex 2 een uitvoeringsplanning opgenomen, in deze planning
wordt aangegeven dat de uitvoeringsduur van een perceel 12 maanden duurt.
Deze 12 maanden strookt niet met de contractduur van 3 jaar. Kan ON er
vanuit gaan dat de uitvoering zelf inplanbaar is mits deze conform de eisen
uitgevoerd wordt, en kan ON er vanuit gaan dat er in bv 2028 ook nog
uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd mogen worden?

Antwoord:

Opdrachtgever wijst de locaties voor uitvoering aan. Het proces vindt
vervolgens plaats overeenkomstig "Annex 111 Acceptatieplan” van het
document "Annexen bij Vraagspecificatie V1.0". Dat betekent ook dat er
mogelijk nog werkzaamheden kunnen plaatsvinden in 2028.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwer p:

Annexen Annex 3 blz.5

Vraag:
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OG geeft aan dat de volgende documenten zoals, V& G-projectrisico analyse,
Projectwerkplan en Werktekeningen, Bouwplaat inrichting 6 weken na
gunning aangeleverd dient te worden. Om hier een juist document van te
kunnen opstellen, dient er eerst een schouw te worden uitgevoerd. Stemt OG
ermee in dat ON deze documenten gelijk aanleveren met het indienen van
het PVA per locatie?

Antwoord:

Nee, Opdrachtgever wenst de V& G projectrisico analyse, het V& G
uitvoeringsplan en het projectwerkplan te ontvangen 6 weken na gunning.
De werktekeningen en de bouwplaatsinrichting zou tegelijk aangeleverd
mogen worden met het indienen van het PVA per locatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
165 Annexen Annex 3blz. 5
Vraag:

OG geeft in de annex 3 aan dat er diverse documenten zoalsbv PMP V&G 4
tot 6 weken na gunning aangeleverd dienen te worden, waar deze periode
preciesin de Bouwvakvakantie valt. Zou OG dit kunnen wijzigenin 7 tot 9
weken na gunning i.v.m. de Bouwvakvakanties.

Antwoord:
Akkoord, indien de gunning voor de bouwvakantie valt.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
166 Bijlage | noord, zuid en midden
Vraag:

In het tarievenblad vraagt u om een nieuwe lichtmast af te prijzen. Doordat
nu nog niet te bepalen is of er een lichtmast bij moet komen en/of vervangen
moet worde en daarnaast de hoogte ook niet te bepalen is, vragen wij OG om
een eenduidig type mast met bijbehoren in bijlage | te vermelden. waardoor
er een level playing field wordt gecreéerd.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 98.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
167 Bijlage | noord, zuid en midden
Vraag:

In het tab tarievenblad vraagt u om 1m?2 asfalt af te prijzen echter ontbreken
asfaltspecificaties en verschilt de ondergrond per locatie. Kan ON er vanuit
gaan dat OG hier koud asfalt bedoeld? indien dit juist is, zou OG dan de
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tekst 1m2 asfalt willen wijzigen in "1 zak koud asfalt van 25 KG"? Indien dit
niet juist is, zou OG dan Asfaltspecificaties willen delen.

Antwoord:

Aan deze notais een bijlage "Handreiking KNL" toegevoegd waar de
werkzaamheden voor het herstellen van de terreinverharding staan
beschreven. In de aangepaste bijlagen | bij deze notais een tekstwijziging in
het tarievenblad (cel B23) gemaakt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
168 Vraagspecificatie eisen Hst 3 Lichttechnische eisen blz. 7 en 8
Vraag:

In de V SE heeft u aangegeven dat de verlichtingssterkte conform tabel 1 en
de tabellen 5.1 vanuit de tabellen NEN-EN 12464-2 bepaald moet worden.
Kan OG aangeven met welke gebiedstypen ON rekening dient te houden.

Antwoord:

Nee, de gebiedstypen kunnen variéren, dit zal in de nadere offertetrajecten
op locatie vastgesteld worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
169 schouw Bruinisse/ Emmeloord
Vraag:

Op de locaties Bruinisse en Emmeloord hebben we geconstateerd dat de
huidige wandarmaturen zeer klein zijn uitgevoerd. Met de gevraagde
specificaties zijn er geen wandarmaturen in de markt welke voldoen aan
deze vraag. Om aan de specificatie te kunnen voldoen zullen de nieuwe
armaturen geen wandarmaturen meer zijn maar gewoon mast armatuur
welke d.m.v. een wand steun tegen de gevelgeplaatst wordt. Is OG zich
hiervan bewust?

Antwoord:

Ja, Opdrachtgever kan niet uitsluiten dat niet altijd 1 op 1 vervangen
mogelijk is. Dit zal in de nadere offertetrajecten per locatie bepaald moeten
worden.

Zie ook deinformatie op vraag 94.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
P3 Percedl 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Ref.nr. Onderwer p:
170 schouw Emmeloord
Vraag:

Tijdens de schouw op locatie in Emmel oord hebben we geconstateerd dat de
te vervangen armaturen op het gebouw voorzien zijn van een noodaccu. Als
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de spanning weg valt gaan deze op accu branden. Verwacht OG deze
functionaliteit op alle locaties terug indien deze voorheen aanwezig was?.

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
171 Bijlage G3 BPKV-criteriablz. 4
Vraag:

U vraagt bij gunningscriterium 1 naar de invulling van onze werkwijze voor
maximale impact op onder meer energieverbruik. Doelt u hierop het
energieverbruik tijdens de uitvoering?

Antwoord:

Opdrachtgever doelt hier met name op het energieverbruik tijdens de
werkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
P2 Percedl 2: Midden
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Ref.nr.
172

Ref.nr.
174

P3 Perced 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:
Bijlage G3 BPKV-criteriablz. 5

Vraag:

Voor criterium 2 heeft u twee sub criteria genummerd: '1.1 wijze waarop
wordt gezorgd voor tijdige levering' en '1.2 wijze waarop de
projectorganisatie wordt ingericht t.b.v. capaciteit voor uitvoeren
werkzaamheden.' Het stuk over 'De wijze waarop er wordt gezorgd voor
continuiteit van werkzaamheden' heeft geen nummer gekregen. Klopt het dat
het onderdeel 'De wijze waarop er wordt gezorgd voor continuiteit van
werkzaamheden' sub criterium 1.1 moet zijn en de huidige sub criteria 1.1 en
1.2. respectievelijk 1.2 en 1.3 moeten zijn?

Antwoord:
Dat klopt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 13 mei 2025

Onderwerp:

Raamovereenkomst art 23 lid 4

Vraag:

In dit artikel wordt verwezen naar art 2 lid 6. In deze raamovereenkomst
bestaat art 2 lid 6 niet. Verzoek aan OG om aan te geven wat zij bedoelt met
art 23 lid 4.

Antwoord:
Uw constatering isjuist. Er wordt in de raamovereenkomst verkeerd
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verwezen naar artikel 2, lid 6. Het boetebedrag ziet toe op de nadere
overeenkomst en aanvaarding van het werk van de betreffende locatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 13 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
175 Planning
Vraag:

Er zijn veel vragen binnen gekomen over de inschrijvingsdatum.

Antwoord:

Zodra de Nota van Inlichtingen is gepubliceerd, dan zal Aanbesteder (her)
overwegen om de inschrijvingsdatum aan te passen. De verwachting is dat
de publicatie binnen enkele dagen wordt gepubliceerd. Dank voor jullie
geduld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid

Beantwoord op: 2 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
176 Specificatie van materialen
Vraag:

In de NvI staat dat er ook ‘ een specificatie van de materialen bij uitvoering’
ingediend moeten worden (aanbestedingsleidraad 84.4.1 lid 7, pagina 23).
Kunt u dit verduidelijken, wij hebben geen formulier tussen de stukken
gevonden waar wij dit in kunnen vullen. Kunt u deze eis laten vervallen of
een invulbaat document ter beschikking stellen?

Antwoord:
Hoe dit ingediend dient te worden is vormvrij. Inschrijver mag dit indienen
op eigen gewenste wijze, indien de specificaties maar duidelijk zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Perceel 1: Noord
P2 Perceel 2: Midden
P3 Perceel 3: Zuid
Beantwoord op: 2 jun. 2025
Mededelingen
Ref.nr. Onderwerp:
M1 Mededeling t.b.v. Nota van Inlichtingen 2

Inhoud mededeling:

Bijlagen

Bij deze Nota van Inlichtingen horen de volgende bijlagen

- Aangepaste Bijlage | “perceel 1 Noord - Verduurzamen terreinverlichting

V3.0 NvI”,

- Aangepaste Bijlage | “perceel 2 Midden - Verduurzamen terreinverlichting
V3.0 NvI”,

- Aangepaste Bijlage | “perceel 3 Zuid - Verduurzamen terreinverlichting V3.
O NvI”,

- Handrelking KL RWS.

Per celen: P1 Percedl 1: Noord
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P2 Percedl 2: Midden
P3 Perced 3: Zuid

Aangemaakt op: 2 jun. 2025
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