Bijlage 2 - Algemene vragenlijst Levering leidingonderbrekers
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Gegadigde: ProRail
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Versie: D001

Nota van Inlichtingen 1

Indienen vragen maandag 18 november 2024 voor 13:00 uur

Versturen Nvl dinsdag 2 december 2024

Nota van Inlichtingen 2

Indienen vragen dinsdag 17 december 2024 voor 13:00 uur

Versturen Nvl woensdag 15 januari 2025

Document

Paragraaf / Eis -

Vraag Gegadigde

Datum vraag-

Antwoord

Gewijzigd document

1 Aanbiedingsbegroting

Bepaling

De aanbiedingsbegroting Annex 6 (Excel-sheet) biedt geen
ruimte om de testperiode te beprijzen zoals genoemd in de
wachtkamerregeling. Kan ProRail dit aanvullen?

stelling
18-11-2024

De kosten voor de 4 leidingonderbrekers, het
begeleiden van de praktijktesten en de
laboratoriumtesten worden tot maximaal €
50.000,-- vergoed. Dit geldt voor de
raamcontractant en wachtkamercontractant op
voorwaarde dat de testen met goed gevolg
afgerond worden. De werklijke kosten worden op
basis nacalculatie vergoed.

TN455678 Bijlage 9a
Concept wachtkamer
Levering
leidingonderbrekers C003

2 Algemeen

Mag een inschrijvende partij met meerdere fabrikaten
inschrijven?

18-11-2024

Een inschrijvende partij mag met meerdere
fabrikaten inschrijven. Inschrijver schrijft dan in
conform paragraaf 4.2.2 en 4.2.3 van de
aanbestedingsleidraad. Dit betekent dat
inschrijver meerdere inschrijvingen in combinatie
doet of d.m.v. beroep op een onderaannemer.
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Algemeen Gegadigde kan geen aanwijzingen vinden over de gewenste |18-11-2024 Per 6 weken dient leverancier minimaal 30 TN455678 Bijlage 9
leveringstijd van de leidingonderbrekers. Klopt dit en welke complete systemen te kunnen leveren. Concept
leveringstijd wil ProRail contractueel vastleggen? Raamovereenkomst
Leverancier houdt minimaal 10 complete Levering
systemen op voorraad voor directe levering. leidingonderbrekers C003
De raamovereenkomst is aangepast.
Leidraad 6 Kunt u aangeven op welke punten de Beoordeling (Stap 3-B) |18-11-2024 In paragraaf 5.1 van de leidraad staat de
plaats vindt. Op welke punten en welke criteria zitten in deze berekening van de Beste Prijs-
beoordeling. Kunt u bevestigen dat beoordelen op 5.3.3 en Kwaliteitverhouding beschreven. De uitwerking
5.3.4 voldoende is? staat in de paragrafen 5.3.1, 5.3.2,5.3.3 em
5.3.4.
Leidraad 6 Aanvullend hierop: is hoe deze beoordeling in relatie staat 18-11-2024 Zie het antwoordop vraag 4.
met de gunningscriteria
Leidraad 2.1 Is de testperiode nodig voor de huidige LO van Arthur Flury  |18-11-2024 Elke aangeboden leidingonderbreker moet
als deze geselecteerd wordt? voldoen aan de vraagspecificatie en overige
aanbestedingsdocumenten. Dit wordt getoetst na
inschrijving en in de testperiode.
Leidraad Looptijd raamovereenkomst 18-11-2024 De looptijd van de raamovereenkomst is TN455678
aangepast in paragraaf 2.1 van de leidraad. Er |Aanbestedingsleidraad
stond 6 jaar en 3 maanden. Dit is gecorrigeerd in |Levering van
6 jaar en 9 maanden. De leidraad is aangepast. |[leidingonderbrekers D002
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stelling
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Gewijzigd document

8 Leidraad 3.2 Is het mogelijk de uiterste datum voor indienen van vragen 18-11-2024 Nee, de planning wordt niet aangepast.
Nota van Inlichtingen 2 een maand uit te stellen? Dit i.v.m. de
drukke feestmaand december, met veel vrije dagen bij de
betrokkenen.
9 Leidraad 3.2 Is het mogelijk de uiterste termijn van inschrijving ook een 18-11-2024 Nee, de planning wordt niet aangepast.
maand uitstel krijgen? Dit i.v.m. de drukke feestmaand
december met veel vrije dagen bij de betrokenen.
10 |Leidraad 4.5 Indien een fabrikant een nieuwe of een nieuw type 18-11-2024 Zie het antwoordop vraag 6.
leidingonderbreker heeft ontwikkelt (zonder dat deze zich
reeds in de praktijk heeft bewezen) aanbieden?
11 |Leidraad 5.3 Zoals nu beschreven in Gunningscriterium wekt dit de indruk |18-11-2024 Het gunningscriterium is Beste Prijs-
dat er alleen gekeken wordt naar de economisch meest Kwaliteitsverhouding.
voordelige aanbieding. Hoe wordt de technische kwaliteit van
het aangeboden product hierin meegenomen? Er moet worden voldaan aan de eisen in de
vraagspecificatie. Daarmee wordt de kwaliteit
gewaarborgd. Betere kwaliteit is niet nodig en
niet toetsbaar in de aanbestedingsfase en in de
praktijkproef. De praktijkproef is daarvoor te kort
en van te kleine omvang.
12 |Raamovereenkomst 2.1 De raamovereenkomst omvat ook de levering van 18-11-2024 De slijt- en vervangingsonderdelen zijn TN455678 Annex 6 -
vervangings- en slijtagedelen. Deze kunnen echter niet in de toegevoegd aan de aanbiedingsbegroting. Aanbiedingsbegroting
Aanbiedingsbegroting Annex 6 (Excel-sheet) geprijsd worden. Inschrijver vult zelf de onderdelen met de prijzen [Levering
Hoe gaat ProRail hiermee om? in op de aanbiedingsbegroting. Deze worden leidingonderbrekers D002
meegenomen in de inschrijvingsprijs. De
aanbiedingsbegroting is aangepast.
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Document

Raamovereenkomst

Paragraaf / Eis -

Bepaling

Vraag Gegadigde

Gegadigde stelt voor om CBS tabel 27 te gebruiken op basis
van de "afzetprijzen" en niet zoals ProRail voorstelt op basis
van "verbruiksprijzen" Graag bevestiging of dit akkoord is.

Datum vraag-
stelling

18-11-2024

Antwoord

Niet akkoord, we hanteren standaard
verbruiksprijzen.

Gewijzigd document

14

Vraagspecificatie

49

De normale leidingonderbreker dient via een V-draad aan de
draagkabel te hangen. Eis 49 staat toe dat er niet
noodzakelijkwijs van een V-draad voor de ophanging van de
leidingonderbreker voor kleine inbouwhoogte gebruik hoeft te
worden gemaakt, maar moet de leidingonderbreker nog wel
aan de draagkabel worden gemonteerd?

18-11-2024

Er is altijd een ophanging aan de draagkabel
nodig.

15

Vraagspecificatie

49

Indien vraag 14 ontkend is, mag de leidingonderbreker dan
direct aan het plafond van de tunnel c.q. onderdoorgang
gemonteerd worden?

18-11-2024

Zie het antwoordop vraag 14.

16

Vraagspecificatie

49

Kan ProRail een schets verstrekken hoe de
leidingonderbreker voor kleine inbouwhoogte gemonteerd
moet worden?

18-11-2024

Nee, er wordt geen schets verstrekt.

17

Vraagspecificatie

49

Hoe gaat ProRail om met mogelijk brandgevaar doordat de
afbrandcontacten van de leidingondebreker voor kleine
inbouwhoogte in de buurt komt van het plafond en daar
aanwezige componenten?

18-11-2024

Dit is niet van belang voor de aanbesteding.
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Document

Paragraaf / Eis -

Bepaling

Vraag Gegadigde

Datum vraag-
stelling

Antwoord

Gewijzigd document

18 |Vraagspecificatie 88 Laatste zin van de eis. Volgens gegadigde dient het woord 18-11-2024 Testspanning is het bedoelde woord. Er mag
testspanning vervangen te worden door leidingonderbreker. geen doorslag plaatsvinden.
Graag bevestigen of dit juist is.

19 |Vraagspecificatie 93 Wordt er door ProRail of diens aannemer onderhoud uit 18-11-2024 Nee, de aannemer mag geen activiteiten doen
gevoerd aan de leidingonderbreker gedurende de aan de leidingonderbreker. In overleg met, of in
testperiode? samenwerking met de fabrikant kan er wel

herafstelling plaatsvinden of kleine technische
aanpassingen. Van belang is dat de
leidingonderbreker niet (deels) gereinigd wordt.

20 |Vraagspecificatie 93 Hoe bepaalt ProRail wat abnormale slijtage van de 18-11-2024 De standtijd van slijtdelen dient minimaal
leidingonderbreker is? 500.000 stroomafnemerpassages te zijn. Door

de slijtage te extrapoleren naar 500.000
passages kan bepaald worden of er sprake is
van overmatige slijtage. Dat is geen exacte
wetenschap, maar wel kan daarmee aannemelijk
worden gemaakt of aan de eis wordt voldaan of
duidelijk niet, ter beoordeling ProRail. Daarbij
wordt rekening gehouden met de eventuele
verzwarende omstandigheden.

21 |Vraagspecificatie § 6.2 eis 59 Valt een installatie-unit ("JIG"), voor montage van de 18-11-2024 De JIG is geen gereedschap. De JIG van Flury is
leidingonderbreker, onder universeel verkrijgbaar een hulpmiddel voor installatie en niet per se
gereedschap? noodzakelijk.

22 |Vraagspecificatie § 6.2 eis 62 Valt een installatie-unit ("JIG"), voor montage van de 18-11-2024 Zie het antwoordop vraag 21.

leidingonderbreker, onder specialistisch gereedschap?
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Document Paragraaf / Eis - Vraag Gegadigde Datum vraag- Antwoord Gewijzigd document
Bepaling stelling
23 |Vraagspecificatie 3-84 Moeten alle eisen (nr. 1 t/m 94) worden uitgewerkt en 18-11-2024 Niet voor alle eisen is bewijsvoering mogelijk dan|TN455678
voorzien worden van "bewijs" (zijnde testcertificaten etc.) bij wel niet nodig. Er wordt een conformiteitenlijst Conformiteitenlijst
inschrijving? aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd. |Leidingonderbreker 01-12-

Daarin zal ook worden vermeld hoe aantoning 2024
dient plaats te vinden.

24 |Vraagspecificatie 4.2 Hier wordt verwezen naar de SPC00075. Moeten de 18-11-2024 De testresultaten moeten direct bij inschrijving
testresuiltaten gelijk worden verstrekt met het indienen van de worden ingediend. Met de testresultaten en
aanbieding? Worden deze ook meegenomen in de verificatiematrix toont inschrijver aan dat de
beoordeling? leidingonderbreker voldoet aan de eisen in de

vraagspecificatie en overige
aanbestedingsdocumenten.

25 |Vraagspecificatie 5: eis 43 Gelden de inpassingseisen ook voor het 1 op 1 vervangen 18-11-2024 De eisen gelden voor de installatie van een

van een andere leidingonderbreker? leidingonderbreker in een nieuwe situatie. In
geval van vervanging van een
leidingonderbreker (ongeacht type) wordt ervan
uitgegaan dat de situatie in dusdanige mate is
voorbereid dat het gelijk gesteld kan worden aan
een nieuwe situatie. Dat wordt ook bedoeld met
‘hands on tools'. Dus, alle eisen en
werkzaamheden zijn enkel en allleen gericht op
de toe te passen leidingonderbreker zelf.
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Document

Paragraaf / Eis -

Bepaling

Vraag Gegadigde

Datum vraag-
stelling

Antwoord

Gewijzigd document

26 |Vraagspecificatie 56 en 57 Eis 57 gaat uit van onderhoudsvrij met uitzondering van ....en [18-11-2024 De fabrikant geeft op welke onderdelen slijt- of
eis 56 staat onderhoud toe. Kan ProRail duidelijk verklaren vervangingsonderdelen zijn. De onderdelen die
wanneer en hoe vaak onderhoud en/of vervanging van delen bij vervanging het noodzakelijk maken om de
is toegestaan? trekspanning weg te nemen zijn daarbij

uitgezonderd via eis 58. Van conventionele
leidingonderbrekers blijven dan de
verstelvoorzieningen, de glijschaatsen,
vonkenhoorns en de bevestiging daarvan over.
Van die onderdelen is de standtijd vermeld in eis
66. Die onderdelen mogen niet vervangen
worden tijdens de praktijktest.

27 |Vraagspecificatie 7.2 Moeten de gevraagde documenten, certificaten, testrapporten|18-11-2024 Zie het antwoord op vraag 23.

e.d. bij de inschrijving ingeleverd worden?

28 |Vraagspecificatie 7.2:eis 77 Is er een formaat beschikbaar waarin wij dit kunnen invullen. |18-11-2024 Zie het antwoord op vraag 23.
Betekent dit ook dat alle eisen voorzien moeten zijn van
bewijs?

29 |Vraagspecificatie 82 en 83 Als gegadigde alle gevraagde testrapporten conform eis 82 al |18-11-2024 Ja, voor eis 82.
beschikbaar heeft, kunnen deze ter beoordeling van ProRail
volstaan. Gegadigde hoeft dan geen testen te doen. Vervalt Voor eis 83, zie het antwoordop vraag 6.
in dat geval eis 83?

30 |Vraagspecificatie 93 en 94 Gegadigde moet 4 leidingonderbrekers om niet leveren en 18-11-2024 Ja, ProRail betaalt de leidingonderbrekers die na

krijgt deze aan het eind van de testperiode terug, behalve als
ProRail besluit om ze te laten zitten. Betaalt ProRail de
leidingonderbrekers die blijven zitten naderhand aan de
leverancier conform de overeengekomen prijs?

de testperiode blijven zitten.
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Document

Wachtkamerovereenkomst

Paragraaf / Eis -

Bepaling

Vraag Gegadigde

Conform de wachtkamerregeling heeft de nummer 2 recht op
een vergoeding als de nummer 1 door de testen heen komt.
Heeft de nummer 1 ook recht op een vergoeding voor de
gemaakte kosten voor de testen, invullen van de
verificatiematrix en alle andere zaken die gedaan moeten
worden om tot een goedgekeurd product te komen?

Datum vraag-
stelling

18-11-2024

Antwoord

Nee, nummer 1 heeft geen recht op een
vergoeding.

Gewijzigd document
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