
Ref. Nr. Perceel

1

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

2

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

3

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

4

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

5

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie



6

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

7

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

8 Perceel 4 ABG-Organisatie

9

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

10 Perceel 4 ABG-Organisatie

11 Perceel 4 ABG-Organisatie



12

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

13 Perceel 4 ABG-Organisatie

14 Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam

15 Perceel 2 Gemeente Baarle – Nassau

16 Perceel 3 Gemeente Gilze en Rijen

17 Perceel 4 ABG-Organisatie

18

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2 
Gemeente Baarle – Nassau, Perceel 3 
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie



Onderwerp

Verschil data in planning en tekst

Verantwoordelijk schoolgebouwen

Onderhoud schoolgebouwen

Beleid

Schadeoverzicht



Inspectierapporten

Inspectierapporten

Objectenoverzicht – ABG organisatie

Meerder inschrijvingen zelfde maatschappij

Clausule Cyber uitsluiting – ABG organisatie

Clausule overdraagbare ziekten – ABG organisatie



UEA

Leegstand

Risico-informatie

Risico-informatie

Risico-informatie

Risico-informatie

Schadeverleden



Vraag

In de paragrafen 5.7 en 6.4 staan andere data vermeld dan in de planning en in 
TenderNed. Kunnen wij er vanuit gaan dat de data genoemd in de planning de 
juiste zijn?

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud- en beheer van de 
schoolgebouwen?

Wat is de stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud van de 
schoolgebouwen? 
Graag per object aangeven: Goed, voldoende, onvoldoende.

Wat is het beleid m.b.t. brand-, inbraak- , vandalisme- preventie?
Graag een uitgebreide toelichting.

Graag ontvangen een schadeoverzicht van de afgelopen 6 kalenderjaren.



Zijn de aanbevelingen uit het inspectierapport uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Graag ontvangen wij inspectierapporten van de objecten met een verzekerde 
waarde vanaf EUR 15.000.000,-- indien niet voorhanden ontvangen wij graag 
een opgave van per object van:
-	Bouwaard
-	Isolatiemateriaal in de gevel en op het dak
-	MPL

Kunt u per object de postcode vermelden?
Kunt u per object de bouwaard aangeven?
Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?
Kunt u aangeven welke objecten een gemeentelijke of landelijke 
monumentenstatus hebben?
Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het 
objectenoverzicht

Onder 5.11 Ongeldige inschrijving geeft u aan dat een inschrijving in beginsel 
ongeldig is indien een verzekeraar meer dan eenmaal een inschrijving indient. 
Conform de aanbestedingsrichtlijnen dient u dan alle inschrijvingen van die 
betreffende verzekeraar ongeldig te verklaren. Bent u bereid om dit artikel 
terzijde te stellen? Zo niet, dan vernemen wij graag waarom niet en wat uw 
werkwijze is.
Gaat u akkoord met de opname van de cyber- en dataclausule voor 
brandverzekering LMA5400 ?
Zonder opname van deze clausule kunnen wij niet inschrijven c.q. is onze 
inschrijving niet geldig.
Gaat u akkoord met de opname van de clausule overdraagbare ziekten conform 
LMA5393?
Zonder opname van deze clausule kunnen wij niet inschrijven c.q. is onze 
inschrijving niet geldig.



Het interactieve pdf kan niet digitaal ondertekend worden. Als u om 
ondertekening vraagt dan dienen wij, per betrokken partij in onze volmacht, het 
volledige formulier van 10 pagina’s te printen, ondertekenen om het daarna te 
scannen, op te slaan en te downloaden in het aanbestedingsplatform.

Ondertekening van het UEA formulier is niet verplicht als de handtekening 
betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is. Dit staat 
in artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit.
PIANOo adviseert daarom aanbestedende diensten en entiteiten om in hun 
aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de 
inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA.

Kunt u akkoord gaan met toezending van de ingevulde UEA en een separate 
ondertekende verklaring dat de UEA's naar waarheid en correct zijn ingevuld?

Is er sprake van leegstand? En zo ja, zijn er concrete plannen om het pand weer 
in gebruik te nemen?

Is er risico-informatie beschikbaar van de grootste locatie?

Is er meer risico-informatie beschikbaar van de grootste locatie?

Is er meer risico-informatie beschikbaar van de grootste locatie?

Uit het programma van eisen maak ik op dat het alleen om de locatie Anne 
Frankplein 12 te Rijen gaat. 
Is er meer risico-informatie beschikbaar van deze locatie?

Graag ontvang ik het schadeverleden over de afgelopen 5 jaar.



Antwoord

Aangepast
Alphen-Chaam 
De scholen zelf behalve bij de MFA de Leeuwerik hier is deels de 
school en deels de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud 
en beheer.

Baarle-Nassau
De scholen zelf behalve bij de MFA Bremerpoort hier is deels de 
school en deels de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud 
en beheer.

Gilze Rijen
De scholen zelf behalve bij de MFA de Molenwiek hier is deels de 
school en deels de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud 
en beheer.

Aangepast in bijlage overzichten objecten. Kolommen 
onderhoud bijgevoegd. Perceel 4 betreft enkel het nieuwe 
gemeentekantoor hierin zitten geen scholen.

Ten aanzien van de gebouwen inclusief de scholen is er geen 
vastgesteld beleid. Wel voldoen de gebouwen aan het geldende 
bouwbesluit ten aanzien van de benoemde onderwerpen in de 
vraag.

Niet akkoord, marktconform is het delen van de afgelopen 5 jaar.



Er zijn op dit moment geen inspectierapporten beschikbaar, 
daarom is het niet duidelijk naar welke inspectierapporten wordt 
verwezen. 

Gemeentehuis Gilze Rijen, objectspecificatie 3, bestaat uit een 
deel bestaande bouw en een deel nieuwbouw uit 1999.
Bouwaard is volgens het aanwezige taxatierapport een 
gemetselde stalen draagconstructie met betonnen vloeren en 
metselwerk gevels het dak is deels hellend gedekt met pannen 
en deels platdak met bitumen dakbedekking, gevelisolatie 
oudbouw bestaat uit 4 cm tempex, dakisolatie is  5 centimeter 
unilin dakplaten type 37DN foam glas isolatie. De nieuwbouw 
heeft een gevelisolatie bestaand uit steenwol 5-6 centimeter 
dik, het dak heeft een isolatie bestaande uit eurotoon 
powerdeck. Er is verder geen inspectierapport. 

Dit perceel bestaat enkel uit het adres Anne Frankplein 12, 5122 
CB te Rijen. De bouwaard is steen met een bitumen platdak. Dit 
pand staat nu leeg in afwachting op de aanpassingen die in de 
loop van dit gaan aanvangen. Er is geen asbest in verwerkt.Dit 
perceel bestaat enkel uit het adres Anne Frankplein 12, 5122 CB 
te Rijen. De bouwaard is steen met een bitumen platdak. Dit 
pand staat nu leeg in afwachting op de aanpassingen die in de 
loop van dit gaan aanvangen. Er is geen asbest in verwerkt.

Niet akkoord, zoals gesteld in het aanbestedingsdocument mag 
een verzekeraar één keer inschrijven danwel rechtstreeks 
danwel via een gevolmachtigde agent. Indien een verzekeraar 
meerdere keren zou mogen inschrijven dan heeft deze 
verzekeraar een voordeel te opzichte van de overige inschrijvers 
die maar één inschrijving doen.

Wij zijn van mening dat dit het aanbestedingsproces eerlijk, 
transparant en non discriminatoir maakt.

Ja, aangepast op ABG-organisatie op de andere staat deze 
clausule al vermeldt

Ja, aangepast op ABG-organisatie op de andere staat deze 
clausule al vermeldt



Akkoord

Ja het pand staat nu leeg en zal na verbouwing die dit jaar nog 
aanvangt in gebruik worden genomen als het nieuwe 
gemeentekantoor. Aanvang gebruik staat in 2026 in de planning.

De grootste locatie is het gemeentehuis Willibrordplein 1 te 
Alphen. Op dit moment is er geen aanvullende risico informatie 
beschikbaar, er is wel een BMI en IMI aanwezig op deze locaties 
zoals aangegeven in de objectspecificatie

De grootste locatie is het gemeentehuis Singel 1 te Baarle-
Nassau. Op dit moment is er geen aanvullende risico informatie 
beschikbaar, er is wel een BMI en IMI aanwezig op deze locaties 
zoals aangegeven in de objectspecificatie

De grootste locatie is het gemeentehuis Raadhuisplein 1 te 
Rijen. Op dit moment is er geen aanvullende risico informatie 
beschikbaar, er is wel een BMI en IMI aanwezig op deze locaties 
zoals aangegeven in de objectspecificatie
Geen rapportage maar wel het voornemen van een verbouwing 
van dit pand tot realisatie van het nieuwe gemeentekantoor. 
Deze verbouwing vangt aan in 2025 en leidt tot geplande 
ingebruikname in 2026.

De schadecijfers voor 2022 van de percelen 1 en 3 hebben wij 
toegevoegd. Van de percelen 2 en 4 hebben wij geen 
schadecijfers voor 2022. 


