Ref. Nr.

Perceel

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle - Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle — Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle - Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle — Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle - Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie




Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle - Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle - Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

Perceel 4 ABG-Organisatie

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle - Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

10

Perceel 4 ABG-Organisatie

1

=

Perceel 4 ABG-Organisatie




12

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle - Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie

13

Perceel 4 ABG-Organisatie

14

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam

15

Perceel 2 Gemeente Baarle - Nassau

16

Perceel 3 Gemeente Gilze en Rijen

17

Perceel 4 ABG-Organisatie

18

Perceel 1 Gemeente Alphen - Chaam, Perceel 2
Gemeente Baarle - Nassau, Perceel 3
Gemeente Gilze en Rijen, Perceel 4 ABG-
Organisatie




Onderwerp

Verschil data in planning en tekst

Verantwoordelijk schoolgebouwen

Onderhoud schoolgebouwen

Beleid

Schadeoverzicht




Inspectierapporten

Inspectierapporten

Objectenoverzicht - ABG organisatie

Meerder inschrijvingen zelfde maatschappij

Clausule Cyber uitsluiting — ABG organisatie

Clausule overdraagbare ziekten — ABG organisatie




UEA

Leegstand

Risico-informatie

Risico-informatie

Risico-informatie

Risico-informatie

Schadeverleden




Vraag

In de paragrafen 5.7 en 6.4 staan andere data vermeld dan in de planning en in
TenderNed. Kunnen wij er vanuit gaan dat de data genoemd in de planning de
juiste zijn?

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud- en beheer van de
schoolgebouwen?

Wat s de stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud van de
schoolgebouwen?
Graag per object aangeven: Goed, voldoende, onvoldoende.

Wat s het beleid m.b.t. brand-, inbraak- , vandalisme- preventie?
Graag een uitgebreide toelichting.

Graag ontvangen een schadeoverzicht van de afgelopen 6 kalenderjaren.




Zijn de aanbevelingen uit hetinspectierapport uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Graag ontvangen wij inspectierapporten van de objecten met een verzekerde
waarde vanaf EUR 15.000.000,-- indien niet voorhanden ontvangen wij graag
een opgave van per object van:

-Bouwaard

-Bolatiemateriaal in de gevel en op het dak

-MPL

Kunt u per object de postcode vermelden?

Kunt u per object de bouwaard aangeven?

Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?

Kunt u aangeven welke objecten een gemeentelijke of landelijke
monumentenstatus hebben?

Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het
objectenoverzicht

Onder 5.11 Ongeldige inschrijving geeft u aan dat een inschrijving in beginsel
ongeldigis indien een verzekeraar meer dan eenmaal een inschrijving indient.
Conform de aanbestedingsrichtlijnen dient u dan alle inschrijvingen van die
betreffende verzekeraar ongeldig te verklaren. Bent u bereid om dit artikel
terzijde te stellen? Zo niet, dan vernemen wij graag waarom niet en wat uw
werkwijze is.

Gaat u akkoord met de opname van de cyber- en dataclausule voor
brandverzekering LMA5400 ?

Zonder opname van deze clausule kunnen wij nietinschrijven c.q. is onze
inschrijving niet geldig.

Gaat u akkoord met de opname van de clausule overdraagbare ziekten conform
LMA5393?

Zonder opname van deze clausule kunnen wij nietinschrijven c.q. is onze
inschrijving niet geldig.




Het interactieve pdf kan niet digitaal ondertekend worden. Als u om
ondertekening vraagt dan dienen wij, per betrokken partij in onze volmacht, het
volledige formulier van 10 pagina’s te printen, ondertekenen om het daarna te
scannen, op te slaan en te downloaden in het aanbestedingsplatform.

Ondertekening van het UEA formulier is niet verplicht als de handtekening
betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is. Dit staat
in artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit.

PIANOo adviseert daarom aanbestedende diensten en entiteiten omin hun
aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de
inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA.

Kunt u akkoord gaan met toezending van de ingevulde UEA en een separate
ondertekende verklaring dat de UEA's naar waarheid en correct zijn ingevuld?

Is er sprake van leegstand? En zo ja, zijn er concrete plannen om het pand weer
in gebruik te nemen?

Is er risico-informatie beschikbaar van de grootste locatie?

Is er meer risico-informatie beschikbaar van de grootste locatie?

Is er meer risico-informatie beschikbaar van de grootste locatie?

Uit het programma van eisen maak ik op dat het alleen om de locatie Anne
Frankplein 12 te Rijen gaat.
Is er meer risico-informatie beschikbaar van deze locatie?

Graag ontvang ik het schadeverleden over de afgelopen 5 jaar.




Antwoord

Aangepast

Alphen-Chaam

De scholen zelf behalve bij de MFA de Leeuwerik hier is deels de
school en deels de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud
en beheer.

Baarle-Nassau

De scholen zelf behalve bij de MFA Bremerpoort hier is deels de
school en deels de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud
en beheer.

Gilze Rijen

De scholen zelf behalve bij de MFA de Molenwiek hier is deels de
school en deels de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud
en beheer.

Aangepast in bijlage overzichten objecten. Kolommen
onderhoud bijgevoegd. Perceel 4 betreft enkel het nieuwe
gemeentekantoor hierin zitten geen scholen.

Ten aanzien van de gebouwen inclusief de scholen is er geen
vastgesteld beleid. Wel voldoen de gebouwen aan het geldende
bouwbesluit ten aanzien van de benoemde onderwerpen in de
vraag.

Niet akkoord, marktconform is het delen van de afgelopen 5 jaar.




Er zijn op dit moment geen inspectierapporten beschikbaar,
daarom is het niet duidelijk naar welke inspectierapporten wordt
verwezen.

Gemeentehuis Gilze Rijen, objectspecificatie 3, bestaat uit een
deel bestaande bouw en een deel nieuwbouw uit 1999.
Bouwaard is volgens het aanwezige taxatierapport een
gemetselde stalen draagconstructie met betonnen vloeren en
metselwerk gevels het dak is deels hellend gedekt met pannen
en deels platdak met bitumen dakbedekking, gevelisolatie
oudbouw bestaat uit 4 cm tempex, dakisolatie is 5 centimeter
unilin dakplaten type 37DN foam glas isolatie. De nieuwbouw
heeft een gevelisolatie bestaand uit steenwol 5-6 centimeter
dik, het dak heeft een isolatie bestaande uit eurotoon
powerdeck. Er is verder geen inspectierapport.

Dit perceel bestaat enkel uit het adres Anne Frankplein 12, 5122
CB te Rijen. De bouwaard is steen met een bitumen platdak. Dit
pand staat nu leeg in afwachting op de aanpassingen die in de
loop van dit gaan aanvangen. Er is geen asbest in verwerkt.Dit
perceel bestaat enkel uit het adres Anne Frankplein 12,5122 CB
te Rijen. De bouwaard is steen met een bitumen platdak. Dit
pand staat nu leeg in afwachting op de aanpassingen die in de
loop van dit gaan aanvangen. Er is geen asbest in verwerkt.

Niet akkoord, zoals gesteld in het aanbestedingsdocument mag
een verzekeraar één keer inschrijven danwel rechtstreeks
danwelvia een gevolmachtigde agent. Indien een verzekeraar
meerdere keren zou mogen inschrijven dan heeft deze
verzekeraar een voordeel te opzichte van de overige inschrijvers
die maar één inschrijving doen.

Wij zijn van mening dat dit het aanbestedingsproces eerlijk,
transparant en non discriminatoir maakt.

Ja, aangepast op ABG-organisatie op de andere staat deze
clausule al vermeldt

Ja, aangepast op ABG-organisatie op de andere staat deze
clausule al vermeldt




Akkoord

Ja het pand staat nu leeg en zal na verbouwing die dit jaar nog
aanvangt in gebruik worden genomen als het nieuwe
gemeentekantoor. Aanvang gebruik staatin 2026 in de planning.

De grootste locatie is het gemeentehuis Willibrordplein 1 te
Alphen. Op dit moment is er geen aanvullende risico informatie
beschikbaar, eris wel een BMI en IMIl aanwezig op deze locaties
zoals aangegeven in de objectspecificatie

De grootste locatie is het gemeentehuis Singel 1 te Baarle-
Nassau. Op dit moment is er geen aanvullende risico informatie
beschikbaar, er is wel een BMI en IMIl aanwezig op deze locaties
zoals aangegeven in de objectspecificatie

De grootste locatie is het gemeentehuis Raadhuisplein 1 te
Rijen. Op dit moment s er geen aanvullende risico informatie
beschikbaar, er is wel een BMI en IMIl aanwezig op deze locaties
zoals aangegeven in de objectspecificatie

Geen rapportage maar wel het voornemen van een verbouwing
van dit pand tot realisatie van het nieuwe gemeentekantoor.
Deze verbouwing vangt aan in 2025 en leidt tot geplande
ingebruikname in 2026.

De schadecijfers voor 2022 van de percelen 1 en 3 hebben wij
toegevoegd. Van de percelen 2 en 4 hebben wij geen
schadecijfers voor 2022.




