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RAAMOVEREENKOMST 2025-SB-407

GEMEENTE UTRECHT
Stadsbedrijven
Beheer Openbare Ruimte 

Raamovereenkomst
Voor het leveren en installeren van verkeersregelinstallaties in de gemeente Utrecht.                                 
Raamovereenkomstnummer: 2025-SB-407

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
Postbus 1273, 3500 BG  Utrecht 
 

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk mededelen wie als directie, 
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden.  

03 LOCATIE

De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de grenzen van de gemeente Utrecht. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Voor een overzicht van de werkzaamheden die vallen binnen de scope van deze RAW-raamovereenkomst zie de 
resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst. De werkzaamheden bestaan globaal uit:

a. Het incidenteel vervangen of het wijzigen van verkeersregelinstallaties (zowel ondergrondse als bovengrondse 
werkzaamheden en wijzingen aan de TLC);

b. Het leveren en installeren van nieuwe verkeersregelinstallaties;
c. Het incidenteel lokaliseren en herstellen van storingen en schades aan verkeersregelinstallaties.
d. Het uitvoeren van bijkomende civiele werkzaamheden als het graven van sleuven en herstel bestrating;
e. Het aanbrengen, verwijderen en omleggen van kabel en bijbehorende laswerken;
f. Het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
g. Het afvoeren van overtollige objecten;  
h. Het implementeren van software, het maken van een ABT, inbedrijfstelling; (i)FAT en (i)SAT;
i. Detectie werkzaamheden;
j. Glasvezelwerkzaamheden waaronder: inblazen glasvezel, afmonteren glasvezel, aanbrengen glasvezelboxen en 

aanbrengen ethernet-swicthen incl. configuratie en implementatie. 
k. Inzet verkeersregelaars;
l. Op voorraad houden van materialen;
m. Overige taken zoals:
 -      administratieve taken;
 - het maken van revisie;
 - het invullen van mutatieformulieren;
 - verslaglegging, rapporteren;
 - bijwonen bouwbesprekingen;

- aanvragen en regelen noodzakelijke vergunningen;
 - oriëntatieverzoek en verzorgen graafmelding;
 - adviserende taken;

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst geldt vanaf het tekenen van de overeenkomst na de gunning tot en met 1 december 2027, met 
dien verstande dat voor deelopdrachten, die op 1 december 2027 wel gegund maar nog niet opgeleverd zijn, de 
overeenkomst geldig is tot het einde van de onderhoudstermijn van deze deelopdrachten. Het werk opleveren in 
afgeronde deelopleveringen, in overleg met de opdrachtnemer door de directie vastgesteld.

2. Deze raamovereenkomst kan twee keer voor een periode van één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden door de 
opdrachtgever worden verlengd.
Indien opdrachtgever gebruik zal maken van een verlengingsoptie, zal opdrachtgever dit uiterlijk twee maanden voor 
afloop van de betreffende einddatum schriftelijk kenbaar maken aan de opdrachtnemer.
Bij verlenging van de overeenkomst vindt er een indexering plaats volgens bepaling 01.21.10 van deel 3 van deze 
raamovereenkomst.
De opdrachtgever hoeft geen opgaaf van reden te geven als zij besluit de overeenkomst niet te verlengen.

3. Opdrachtgever zal per deelopdracht een schriftelijk offerteverzoek indienen waarin de besteksposten worden 
genoemd welke moeten worden uitgevoerd. Binnen een termijn van 2 weken na het indienen van het offerteverzoek 
moet de opdrachtnemer op basis van de eenheidsprijzen een offerte indienen bij de opdrachtgever.

4. Het afgeven en vaststellen van een deelopdracht geschiedt schriftelijk. De uitvraag van een deelopdracht wordt 
telefonisch of per e-mail gemeld, waarna de opdrachtnemer wordt geacht in staat te zijn binnen 1 werkdag na 
afroep met de voorbereidingswerkzaamheden inzake een deelopdracht te starten.
Het voltooien van werkzaamheden inzake een deelopdracht geschiedt tot genoegen van de directie binnen een door 
haar in billijkheid te stellen termijn.
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5. Vertragingen als gevolg van het niet tijdig starten, het niet naar redelijkheid en billijkheid verrichten van ter 
voltooiing van een werk benodigde werkzaamheden of het niet in volle omvang verrichten van werkzaamheden, als 
bedoeld in deze paragraaf, kunnen leiden tot uitsluiting van volgens deze raamovereenkomst te vergeven 
deelopdrachten.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 
maanden.
 

07 PROCEDURE TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

1. Deelopdrachten worden opgesteld door de directie met vermelding van de van toepassing zijnde besteksposten 
met de te verwerken c.q. te leveren hoeveelheden. De resultaatverplichting van toepassing is Verrekenbaar (V). 
Incidenteel kan de opdrachtnemer gevraagd worden om de deelopdracht te bepalen op basis van een 
bestekstekening. Ook hierbij geldt dat de resultaatverplichting  Verrekenbaar (V) is.  De opdrachtgever verstrekt bij 
de deelopdracht een startdatum en/ of opleveringstermijn en eventueel van toepassing zijnde stelposten. 

De deelopdracht wordt schriftelijk naar de opdrachtnemer gestuurd om hier een deelofferte voor op te stellen. 
 
2. Uiterlijk 2 weken na het versturen van een deelopdracht levert de opdrachtnemer een deelofferte aan.

3. De deelofferte dient vergezeld te zijn van een planning waarbij geldt:
 
-een maximale doorlooptijd van 6 weken bij het wijzigen of uitbreiden van een bestaande installatie en/of de inzet 
van een huurautomaat;
-een maximale doorlooptijd  van 12 weken bij een nieuwe installatie;

4. Na schriftelijke opdracht verstrekt de opdrachtnemer binnen 7 werkdagen een uitgewerkte planning. 

5. Indien een deelopdracht door de directie wordt opgeschort moet de opdrachtnemer binnen een week een 
herziene planning  indienen die voldoet aan de gestelde doorlooptijden. 
 

08 MILIEUEISEN MBT UITSTOOT

De gemeente wil een duurzame stad zijn die economische ontwikkeling, een gezond milieu en een sociaal hart op 
een duurzame wijze met elkaar weet te verknopen. De gemeente stuurt in haar rol als opdrachtgever, inkoper van 
producten, actief op haar ambities voor een groene en duurzame stad.
Het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (en het beperken van geluidsemissie) door 
voertuigen en mobiele werktuigen levert een belangrijke (indirecte) bijdrage aan het verminderen van de CO2-
uitstoot van de gemeente en het verminderen van overlast voor de omgeving.
De milieueisen zijn opgenomen in deel 3, par. 01.34 van dit bestek.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tekeningen worden bij de betreffende deelopdrachten aangeleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 PLANNING

Bij het opstellen van een tijdschema rekening houden met de volgende stoppunten:
1. controle planning;
2. controle kabelplan en werktekeningen;
3. controle verkeersmaatregelenplan;
4. keuring van het mastmateriaal;
5. keuring diepte grondkabels (in open sleuf); 
6. positie bepalen van alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie;
7. keuring verkeersregeltoestel in het bedrijf van de leverancier;
8. keuring en beproeving van de verkeersregelinstallatie op locatie.
9. keuring faseringsplan (indien van toepassing) 
10. controle kast conform 35.42.04 lid 04 

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:

Bijlage 01 Veiligheids- Gezondheidsplan;
Bijlage 02 Mutatieformulier;
Bijlage 03 Protocol TVU;
Bijlage 04 Specificaties 'Toestemming Lokaal';
Bijlage 05 BLVC-plan;
Bijlage 06 Concept algemeen format verwerkersovereenkomst SB;
Bijlage 07 Mobiliteitsplan van Gemeente Utrecht;
Bijlage 08 Opleverdossier Assetgegevens VRI;
Bijlage 09 Concept 2e lijns onderhoudscontract;
Bijlage 10 Modelbrief verantwoordelijkheden opdrachtnemer;
Bijlage 11 CAR Polis.

05 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE

De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en 
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn 
voor een goede uitvoering van het werk.
Bovendien wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht, zoals:
- het parkeerbeleid;
- aslastbeperkingen (met name in de monumentale binnenstad);
- de milieuzone  (www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/).

06 VERONTREINIGINGSSITUATIE

Per deelopdracht wordt door de directie van het werk opgegeven welke verontreinigen van toepassing zijn.
Alle uit te voeren werkzaamheden in of met verontreinigde grond moeten worden uitgevoerd met inachtname van 
de richtlijnen en voorschriften volgens CROW publicatie 400  "Werken in of met verontreinigdebodem".
Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringswerkzaamheden dient de (onder-) opdrachtnemer te 
beschikken over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) en een 
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet tenminste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:

SIKB-protocol 7004 'Tijdelijke uitplaatsing van grond'.

Milieukundige begeleiding conform BRL 6000 zal namens de opdrachtgever worden verzorgd. 

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 TLC

10 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC

101 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 12SG-24DET-16DK

101010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als (i)VRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

42V TLC
Inclusief verwarmingselement.
Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.
Inclusief toepassen van het  (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht (i)VRI, direct aan CROW
- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten 101011 t/m
101025.

101011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 5,00 I

Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau rondom
de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m achter en aan
de zijkanten van de kast.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 5,00 L

De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit  RVS-316 te zijn, de wanddikte
dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting van de
stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn van
draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht  worden.

1 Kleur van de kast: RAL 7032

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 5,00 T

De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien van
een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de directie te
leveren  ½ Euro cilinder 30mm aangebracht kan worden.
Alle deuren met uitzondering van de deur van het
bedieningspaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.

101012 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie st 5,00 L

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.
De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar dimstand.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale
Via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.

101013 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 5,00 I
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Per individuele verkeerslantaarn, inclusief onderlichten, dient met
het lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode,
gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

Zoals gespecificeerd door de opdrachtgever.

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

101014 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.
Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

1 Signaalgroep set 15,00 L

Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.

1 Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.

101015 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 15,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC
Uitgaande van 8 detectielussen per set.
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 24
Apparatuur t.b.v. detectielussen

101016 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 10,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC
Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 16
Apparatuur t.b.v. drukknoppen

101017 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 5,00 I

Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600m van de automaatkast KAR
berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie. st 5,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de st 5,00 L

richtingen: OV-vervoerrichtingen

101018 351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.

1 T.b.v. parallelle koppeling

Aantal koppelingen: 1x8 I/O.

LSA+-blok monteren voor verbindingen
Koppelkabel af te monteren op LSA+ strook
of voorzien van een seriële verbinding.

st 5,00 L

101019 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 5,00 I

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.
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1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.

101021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 5,00 I

Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01 van
deel 3 van dit bestek.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende
tijdsklassen sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

101022 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00 I

1 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

1 Overige schakelaars:
In het bedieningspaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van deze
knop wordt de bediening van de verkeersregelautomaat
vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft de
toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal" moet
werken conform bijlage 4.

1 Overige lichtindicaties:
Er moeten in het bedieningspaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..

101023 351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in TLC st 5,00 I

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00 L

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 L

101024 356099 (i)FAT
Betreft (i)FAT vvolgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van de landelijke iVRI standaard, inclusief het Utrechtse FAT-
protocol.

st 5,00 I

101025 356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 I
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Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- (i)VRI certificaat
- (i)VRI koppelvlak configuratie formulier
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekende (i)FAT formulier
- Ondertekende (i)SAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 1
Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

101030 351099 Leveren en aanbrengen TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post
101010 waarbij er geen (i)VRI-componenenten worden toegepast
en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie (vigerende versie).
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met uitzondering
van de specifieke eisen voor een (i)VRI.

st 1,00 L

102 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 24SG-48DET-32DK

102010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als (i)VRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

42V TLC
Inclusief verwarmingselement.
Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.
Inclusief toepassen van het  (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht (i)VRI, direct aan CROW
- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten 102011 t/m
102025. .

102011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 5,00 I

Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau rondom
de kast.  Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m achter en aan
de zijkanten van de kast.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 5,00 L
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De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit  RVS-316 te zijn, de wanddikte
dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting van de
stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn van
draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht  worden.
.....

1 Kleur van de kast: RAL 7032

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 5,00 T

De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien van
een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de directie te
leveren  ½ Euro cilinder 30mm aangebracht kan worden.
Alle deuren met uitzondering van de deur van het
bedieningspaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.

102012 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie st 5,00 L

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.
De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar dimstand.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale
Via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.

102013 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 5,00 I

Per individuele verkeerslantaarn, inclusief onderlichten, dient met
het lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode,
gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

Zoals gespecificeerd door de opdrachtgever.

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

102014 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.
Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

1 Signaalgroep set 30,00 L

Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.

1 Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.

102015 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 30,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC
Uitgaande van 8 detectielussen per set.
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 48
Apparatuur t.b.v. detectielussen
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102016 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 20,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC
Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 32
Apparatuur t.b.v. drukknoppen

102017 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 5,00 I

Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600m van de automaatkast KAR
berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie. st 5,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de st 5,00 L

richtingen: OV-vervoerrichtingen

102018 351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.

1 T.b.v. parallelle koppeling

Aantal koppelingen: 1x8 I/O.

LSA+-blok monteren voor verbindingen
Koppelkabel af te monteren op LSA+ strook
of voorzien van een seriële verbinding.

st 5,00 L

102019 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 5,00 I

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.

102021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 5,00 I

Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01 van
deel 3 van dit bestek.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende
tijdsklassen sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

102022 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00 I

1 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
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1 Overige schakelaars:
In het bedieningspaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van deze
knop wordt de bediening van de verkeersregelautomaat
vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft de
toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal" moet
werken conform Bijlage 4.

1 Overige lichtindicaties:
Er moeten in het bedieningspaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..

102023 351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in TLC st 5,00 I

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00 L

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 L

102024 356099 (i)FAT
Betreft (i)FAT vvolgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van de landelijke iVRI standaard, inclusief het Utrechtse FAT-
protocol.

st 5,00 I

102025 356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 I

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- (i)VRI certificaat
- (i)VRI koppelvlak configuratie formulier
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekende (i)FAT formulier
- Ondertekende (i)SAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 1
Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

102030 351099 Leveren en aanbrengen  TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post
102010 waarbij er geen (i)VRI-componenenten worden toegepast
en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie (vigerende versie).
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met uitzondering
van de specifieke eisen voor een (i)VRI.

st 1,00 L

103 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 36SG-72DET-48DK

103010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F
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Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als (i)VRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

42V TLC
Inclusief verwarmingselement.
Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.
Inclusief toepassen van het  (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht (i)VRI, direct aan CROW
- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten 103011 t/m
103025 .

103011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 5,00 I

Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau rondom
de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m achter en aan
de zijkanten van de kast.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 5,00 L

De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit  RVS-316 te zijn, de wanddikte
dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting van de
stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn van
draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht  worden.
.....

1 Kleur van de kast: RAL 7032

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 5,00 T

De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien van
een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de directie te
leveren  ½ Euro cilinder 30mm aangebracht kan worden.
Alle deuren met uitzondering van de deur van het
bedieningspaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.

103012 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie st 5,00 L

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.
De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar dimstand.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale
Via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.

103013 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 5,00 I

Per individuele verkeerslantaarn, inclusief onderlichten, dient met
het lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode,
gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

Zoals gespecificeerd door de opdrachtgever.

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017
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103014 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.
Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

1 Signaalgroep set 45,00 L

Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.

1 Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.

103015 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 45,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC
Uitgaande van 8 detectielussen per set.
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 72
Apparatuur t.b.v. detectielussen

103016 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 30,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC
Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 48
Apparatuur t.b.v. drukknoppen

103017 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 5,00 I

Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600m van de automaatkast KAR
berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie. st 5,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de st 5,00 L

richtingen: OV-vervoerrichtingen

103018 351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.

1 T.b.v. parallelle koppeling

Aantal koppelingen: 1x8 I/O.

LSA+-blok monteren voor verbindingen
Koppelkabel af te monteren op LSA+ strook
of voorzien van een seriële verbinding.

st 5,00 L

103019 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 5,00 I

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.

103021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 5,00 I
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Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01 van
deel 3 van dit bestek.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende
tijdsklassen sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

103022 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00 I

1 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

1 Overige schakelaars:
In het bedieningspaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van deze
knop wordt de bediening van de verkeersregelautomaat
vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft de
toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal" moet
werken conform Bijlage 4.

1 Overige lichtindicaties:
Er moeten in het bedieningspaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..

103023 351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in TLC st 5,00 I

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00 L

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 L

103024 356099 (i)FAT
Betreft (i)FAT vvolgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van de landelijke iVRI standaard, inclusief het Utrechtse FAT-
protocol.

st 5,00 I

103025 356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 I
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Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- (i)VRI certificaat
- (i)VRI koppelvlak configuratie formulier
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekende (i)FAT formulier
- Ondertekende (i)SAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 1
Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

103030 351099 Leveren en aanbrengen  TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post
102010 waarbij er geen (i)VRI-componenenten worden toegepast
en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie (vigerende versie).
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met uitzondering
van de specifieke eisen voor een (i)VRI.

st 1,00 L

104 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 48SG-72DET-48DK

104010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als (i)VRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

42V TLC
Inclusief verwarmingselement.
Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.
Inclusief toepassen van het  (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht (i)VRI, direct aan CROW
- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten 104011 t/m
104025.

104011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 5,00 I

Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau rondom
de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m achter en aan
de zijkanten van de kast.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 5,00 L
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De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit  RVS-316 te zijn, de wanddikte
dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting van de
stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn van
draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht  worden.
.....

1 Kleur van de kast: RAL 7032

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 5,00 T

De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien van
een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de directie te
leveren  ½ Euro cilinder 30mm aangebracht kan worden.
Alle deuren met uitzondering van de deur van het
bedieningspaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.

104012 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie st 5,00 L

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.
De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar dimstand.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale
Via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.

104013 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 5,00 I

Per individuele verkeerslantaarn, inclusief onderlichten, dient met
het lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode,
gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

Zoals gespecificeerd door de opdrachtgever.

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

104014 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.
Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

1 Signaalgroep set 60,00 L

Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.

1 Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.

104015 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 45,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC
Uitgaande van 8 detectielussen per set.
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 72
Apparatuur t.b.v. detectielussen
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104016 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 10,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC
Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 48
Apparatuur t.b.v. drukknoppen

104017 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 5,00 I

Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600m van de automaatkast KAR
berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie. st 5,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de st 5,00 L

richtingen: OV-vervoerrichtingen

104018 351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.

1 T.b.v. parallelle koppeling

Aantal koppelingen: 1x8 I/O.

LSA+-blok monteren voor verbindingen
Koppelkabel af te monteren op LSA+ strook
of voorzien van een seriële verbinding.

st 5,00 L

104019 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 5,00 I

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.

104021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 5,00 I

Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01 van
deel 3 van dit bestek.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende
tijdsklassen sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

104022 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00 I

1 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
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1 Overige schakelaars:
In het bedieningspaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van deze
knop wordt de bediening van de verkeersregelautomaat
vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft de
toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal" moet
werken conform Bijlage 4.

1 Overige lichtindicaties:
Er moeten in het bedieningspaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..

104023 351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in TLC st 5,00 I

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00 L

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 L

104024 356099 (i)FAT
Betreft (i)FAT vvolgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van de landelijke iVRI standaard, inclusief het Utrechtse FAT-
protocol.

st 5,00 I

104025 356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 I

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- (i)VRI certificaat
- (i)VRI koppelvlak configuratie formulier
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekende (i)FAT formulier
- Ondertekende (i)SAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 1
Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

104030 351099 Leveren en aanbrengen  TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post
102010 waarbij er geen (i)VRI-componenenten worden toegepast
en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie (vigerende versie).
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met uitzondering
van de specifieke eisen voor een (i)VRI.

st 1,00 L

105 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 64SG-80DET-56DK

105010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F
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Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als (i)VRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

42V TLC
Inclusief verwarmingselement.
Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.  
Inclusief toepassen van het  (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht (i)VRI, direct aan CROW
- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten 105011 
t/m 105025. .

105011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 5,00 I

Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau rondom
de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m achter en aan
de zijkanten van de kast.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 5,00 L

De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit  RVS-316 te zijn, de wanddikte
dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting van de
stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn van
draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht  worden.
.....

1 Kleur van de kast: RAL 7032

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 5,00 T

De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien van
een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de directie te
leveren  ½ Euro cilinder 30mm aangebracht kan worden.
Alle deuren met uitzondering van de deur van het
bedieningspaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.

105012 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie st 5,00 L

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.
De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar dimstand.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale
Via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.

105013 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 5,00 I

Per individuele verkeerslantaarn, inclusief onderlichten, dient met
het lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode,
gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

Zoals gespecificeerd door de opdrachtgever.

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017
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105014 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 5,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.
Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

1 Signaalgroep set 90,00 L

Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.

1 Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.

105015 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 50,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC
Uitgaande van 8 detectielussen per set.
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 80
Apparatuur t.b.v. detectielussen

105016 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 35,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC
Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8
Apparatuur t.b.v. detectielussen

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 56
Apparatuur t.b.v. drukknoppen

105017 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 5,00 I

Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600m van de automaatkast KAR
berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie. st 5,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de st 5,00 L

richtingen: OV-vervoerrichtingen

105019 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 5,00 I

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.

105021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 5,00 I

Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01 van
deel 3 van dit bestek.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende
tijdsklassen sorteren
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1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

105022 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00 I

1 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

1 Overige schakelaars:
In het bedieningspaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van deze
knop wordt de bediening van de verkeersregelautomaat
vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft de
toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal" moet
werken conform Bijlage 4.

1 Overige lichtindicaties:
Er moeten in het bedieningspaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..

105023 351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in TLC st 5,00 I

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00 L

In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 L

105024 356099 (i)FAT
Betreft (i)FAT vvolgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van de landelijke iVRI standaard, inclusief het Utrechtse FAT-
protocol.

st 5,00 I

105025 356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 I

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- (i)VRI certificaat
- (i)VRI koppelvlak configuratie formulier
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekende (i)FAT formulier
- Ondertekende (i)SAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 1
Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

105030 351099 Leveren en aanbrengen  TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F
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Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post
102010 waarbij er geen (i)VRI-componenenten worden toegepast
en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie (vigerende versie).
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met uitzondering
van de specifieke eisen voor een (i)VRI.

st 1,00 L

106 LEVEREN EN AANBRENGEN EXTRA VOORZIENINGEN TLC

106010 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 2,00 F

Aanbrengen en aansluiten managed gigabit ethernetswitch type
EDS-HFUT-01 (Hoeflake infratechniek) in TLC

st 2,00 T

-inclusief 1 SFP module st 2,00 I

-inclusief voedingseenheid st 2,00 I

-inclusief configuratie en implementatie op server opdrachtgever st 2,00 I

9 Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door
personeel gecertificeerd in glasvezeltechniek.

106020 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 2,00 F

Aanbrengen en aansluiten managed gigabit ethernetswitch type
EDS-HFUT-01 (Hoeflake infratechniek) in TLC

st 2,00 T

-inclusief 2 SFP module st 2,00 I

-inclusief voedingseenheid st 2,00 I

-inclusief configuratie en implementatie op server opdrachtgever st 2,00 I

9 Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door
personeel gecertificeerd in glasvezeltechniek.

106030 353099 Ethernet IO module st 2,00 F

Aanbrengen en aansluiten ethernet IO module type IOM8/8HF
(Hoeflake infratechniek). Inclusief configuratie.

st 2,00 T

Aansluiten netwerkkabel tussen IO module en Ethernetswitch
Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.
Inclusief testen van de juiste werking.

st 2,00 L

106040 353099 Glasvezelbox st 2,00 F

Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.

Aanbrengen glasvezelbox type ORM12  op de montage plaat
Inclusief het afmonteren van de glasvezelkabels (12 vezels)

st 2,00 L

Inclusief het aansluiten van de patchkabel type LC met een
maxiale overlengte van 0,5 m op de ethernetswitch. Patchkabel
doorvoeren in kabelgoot.

st 2,00 L

Inclusief testrapport  (ODTR meting) st 2,00 L

106050 353099 Glasvezelbox - bestaand.
Betreft het overzetten van een bestaande glasvezelbox in de
nieuwe TLC. Inclusief het uitbouwen uit de bestaande automaat.

st 2,00 F

Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.

Aanbrengen glasvezelbox type ORM12  op de montage plaat
Inclusief het afmonteren van de glasvezelkabels (12 vezels)

st 2,00 I

Inclusief het aansluiten van de patchkabel type LC met een
maxiale overlengte van 0,5 m op de ethernetswitch. Patchkabel
doorvoeren in kabelgoot.

st 2,00 I

Inclusief testrapport  (ODTR meting) st 2,00 L

106060 356099 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st 15,00 F

T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat.
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Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.
Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden normale werkdagen van 07u00- 19u00

106070 356099 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st 5,00 F

T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.
Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden avond/ nacht van 19u00 tot 07u00 en in het
weekend.

106080 353099 Inbedrijfstelling NA. st 15,00 F

Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 07.00 en 19.00 uur.

106090 353099 Inbedrijfstelling ANW st 5,00 F

Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.

12 ITS-APPLICATIE

121 AANBRENGEN ITS-APPLICATIE LOKAAL

121010 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 4,00 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.

121020 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 4,00 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.

121030 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,34 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.
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121040 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 4,00 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.

121050 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 4,00 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.

121060 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementerenvan een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 4,00 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.

121070 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementerenvan een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 4,00 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.

121080 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 4,00 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.

121090 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het compileren en implementerenvan een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor een
kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 4,00 T

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming  en
coördinatie met programmeur opdrachtgever.

13 ITS-HOST

131 LEVEREN EN AANBRENGEN ITS-HOST LOKAAL
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131010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-host lokaal st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITS-host in de
TLC, ten behoeve van één (of meerdere) ITS-applicatie(s)
voor een kruispunt. Inclusief coordinatie met programmeur van
de applicatie.

ITS-host. st 5,00 L

Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.
Geschikt voor minimaal 5 ITS-applicaties
Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC,
conform het TLC-FI koppelvlak.

131020 356099 Leveren documentatie ITS-host lokaal keer 5,00 F

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
ITS-host. Actuele documentatie digitaal aanleveren:
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Beschrijving van de (functionaliteiten van) de ITS-host
- Bedieningshandleiding ITS-host
- ondertekend afnameformulier

132 AANBRENGEN ITS-HOST LOKAAL

132010 351099 Aanbrengen ITS-host lokaal st 10,00 F

Betreft het aanbrengen van een ITS-host in de TLC, ten
behoeve van één (of meerdere) ITS-applicatie(s) voor een
kruispunt. Inclusief alle benodigde coordinatie met leverancier
ITS host en programmeur van de ITS applicatie.

ITS-host. st 10,00 T

Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.
Door opdrachtgever aangeleverd
Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC,
conform het TLC-FI koppelvlak.

14 RIS

141 LEVEREN EN AANBRENGEN RIS LOKAAL

141010 351099 Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS
geschikt voor cellulaire communicatie. De TLC dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te
faciliteren. De overige eisen aan de RIS staan benoemd in
deel 3.

Roadside ITS station (RIS). st 5,00 L
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Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.
Gecertificeerd volgens laatste landelijke standaarden
Lokaal op straat aanbrengen
RIS geschikt voor cellulaire techniek
Inclusief eventuele coördinatie met de leverancier van de
TLC
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van (i)
VRI componenten en de partij die de integrale
verantwoordelijkheid (opdrachtnemer van dit bestek) verzorgt ten
aanzien van het komen tot een succesvolle implementatie van de
(i)VRI-keten.
Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling
Inclusief invullen RIS-gedeelte (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever

141020 351099 Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair/wifi-p st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS
geschikt voor cellulaire communicatie en communicatie via
wifi-p. De TLC dient de communicatie tussen de ITS-
applicatie en de RIS te faciliteren. De overige eisen aan de
RIS staan benoemd in deel 3.

Roadside ITS station (RIS). st 5,00 L

Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.
Gecertificeerd volgens laatste landelijke standaarden
Lokaal op straat aanbrengen
RIS geschikt voor cellulaire techniek
RIS geschikt voor wifi-p techniek
Inclusief eventuele coördinatie met de leverancier
Inclusief leveren en aanbrengen van een wifi-p antenne

Wifi-p antenne. st 5,00 L

Aanbrengen op de door de leverancier aanbevolen locatie en
hoogte
Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling
met voldoende lengte om de afstand tussen antenne en RIS
te overbruggen.
Inclusief invullen RIS-gedeelte (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever

142 AANBRENGEN RIS LOKAAL

142010 351099 Aanbrengen lokale RIS cellulair st 5,00 F

Betreft het aanbrengen van een lokale RIS geschikt voor
cellulaire communicatie. De TLC dient de communicatie
tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren.

Roadside ITS station (RIS). st 5,00 L
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Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.
Gecertificeerd volgens laatste landelijke standaarden
Door opdrachtgever aangeleverd
Lokaal op straat aanbrengen
RIS geschikt voor cellulaire techniek
Inclusief eventuele coördinatie met de leverancier
Inclusief afstemmen en implementeren configuratie zoals
opgenomen in RIS-gedeelte (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever, met
leverancier

142020 351099 Aanbrengen lokale RIS cellulair - bestaand.
Betreft een bestaande RIS die dient te worden overgezet in de
nieuwe TLC. Inclusief het uitbouwen van de RIS uit de bestaande
automaat.

st 5,00 F

Betreft het aanbrengen van een lokale RIS geschikt voor
cellulaire communicatie. De TLC dient de communicatie
tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren.

Roadside ITS station (RIS). st 5,00 T

Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren (i)VRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.
Gecertificeerd volgens laatste landelijke standaarden
Door opdrachtgever aangeleverd
Lokaal op straat aanbrengen
RIS geschikt voor cellulaire techniek
Inclusief eventuele coördinatie met de leverancier
Inclusief afstemmen en implementeren configuratie zoals
opgenomen in RIS-gedeelte (i)VRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever, met
leverancier

15 AANSLUITEN OP UDAP

150010 356099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het aansluiten van de RIS op het Urban Data Access
Point (UDAP)
Inclusief coördinatiewerkzaamheden met de leverancier van
UDAP.
Inclusief coördinatiewerkzaamheden met communicatie
netwerkbeheerder
Inclusief coördinatiewerkzaamheden met leverancier TLC
Inclusief opleveren van een testrapport met daarin
aangetoond dat de verbinding met UDAP operationeel en
stabiel is.

st 5,00 F

16 TOPOLOGIEBESTAND

161 LEVEREN EN AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND

161010 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/<31det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

st 1,00 F
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen en maximaal 30 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 1,00 L

161020 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

st 2,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen, minimaal 31 detectoren en maximaal 70
detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 2,00 L

161030 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/>70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

st 2,00 F
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen en meer dan 70 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 2,00 L

161040 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/<31det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

st 3,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En
maximaal 30 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 3,00 L

161050 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

st 3,00 F
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En
minimaal 31 detectoren en maximaal 70 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 3,00 L

161060 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/>70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

st 2,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En meer
dan 70 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 2,00 L

161070 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/<31det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

st 3,00 F
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen en maximaal 30 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 3,00 L

161080 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

st 3,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen, minimaal 31 detectoren en maximaal 70
detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 3,00 L

161090 351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/>70 det st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen. En meer dan 70 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 1,00 L

162 AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND

162010 351099 Aanbrengen ITF-bestand st 10,00 F

Betreft het aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand wordt door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld. Het aangeleverde ITF-bestand voldoet aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand
Aangeleverd door opdrachtgever
Het ITF-bestand is voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, binnen 5 werkdagen nadat
opdrachtnemer de Verklaring van Goedkeuring heeft ontvangen
van opdrachtgever.

st 10,00 T

163 LEVEREN EN AANBRENGEN GEWIJZIGD 
TOPOLOGIEBESTAND

163010 351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/<31det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd  ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,

st 1,00 F
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen en maximaal 30 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 1,00 L

163020 351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,

st 2,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen, minimaal 31 detectoren en maximaal 70
detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 2,00 L

163030 351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/>70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,

st 2,00 F
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen en meer dan 70 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 2,00 L

163040 351099 Lev.+aanbr.gewijzigd  ITF-bestand 13-24SG/<31det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,

st 3,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En
maximaal 30 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 3,00 L

163050 351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,

st 3,00 F
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En
minimaal 31 detectoren en maximaal 70 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 3,00 L

163060 351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/>70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,

st 2,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En meer
dan 70 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 2,00 L

163070 351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/<31det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgesteldelandelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,

st 3,00 F
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen en maximaal 30 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 3,00 L

163080 351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,

st 3,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen, minimaal 31 detectoren en maximaal 70
detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 3,00 L

163090 351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/>70 det st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.
Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken beschikbaar te
zijn,
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Goedgekeurd ITF-bestand
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen. En meer dan 70 detectoren.
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

st 1,00 L

17 (I)SAT
Betreft het uitvoeren van een (i)SAT.
Onder de normale werkuren geldt: 07u00- 19u00
Afwijkende uren zijn:
Avond/ Nacht van : 19u00-07u00 en in het weekend

170010 356099 Betreft het uitvoeren van een (i)SAT NU
Betreft uitvoering tijdens normale werkuren.

st 15,00 F

170020 356099 Betreft het uitvoeren van een (i)SAT ANW
Betreft uitvoering tijdens afwijkend uren.

st 5,00 F

18 ONDERHOUD TLC

180010 351099 Onderhoud TLC
Betreft het 2e lijns onderhoud conform bijlage 9 (2e lijns
onderhoudscontract). Dit betreft het preventief- en correctief
onderhoud, inclusief uren, materialen en matrieel.
Gebaseerd op het onderhoud van 30 TLC's gedurende 15 jaar.

st 450,00 F
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2 VRI WERKZAAMHEDEN 
Het betreft werkzaamheden binnen de grenzen van de gemeente 
Utrecht.
Onder de normale werkuren geldt: 07u00- 19u00
Afwijkende uren zijn:
Avond/ Nacht van : 19u00 - 07u00 en in het weekend

201 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - VIALIS
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van 
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken 
automaten toegepast in de gemeenre Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met 19u00.

201010 351099 Uitbreiding signaalgroepen. NU set 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
Inclusief inbedrijfstellen.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

201020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

201030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

201040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

201050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4

201060 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.
Aantal uitgangen: 1
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201070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.

201080 356099 FAT. NU st 6,00 F

Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke
aanpassing in de verkeersregelautomaat.
Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek

202 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - SWARCO
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van 
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken 
automaten toegepast in de gemeenre Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met 19u00.

202010 351099 Uitbreiding signaalgroepen. NU set 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
Inclusief inbedrijfstellen.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

202020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

202030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

202040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

202050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
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9 T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4

202060 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.
Aantal uitgangen: 1

202070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.

202080 356099 FAT st 6,00 F

Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke
aanpassing in de verkeersregelautomaat.
Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek

203 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - KO HARTOG
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van 
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken 
automaten toegepast in de gemeenre Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met 19u00.

203010 351099 Uitbreiding signaalgroepen set 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
Inclusief inbedrijfstellen.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

203020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

203030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

203040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
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Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

203050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4

203060 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.
Aantal uitgangen: 1

203070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.

203080 356099 FAT st 6,00 F

Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke
aanpassing in de verkeersregelautomaat.
Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek

204 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - VIALIS
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn  van 
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken 
automaten in de gemeente Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00  en in 
het weekend.

204010 351099 Uitbreiding signaalgroepen set 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
Inclusief inbedrijfstellen.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

204020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.
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1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

204030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

204040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

204050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4

204060 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.
Aantal uitgangen: 1

204070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.

205 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - SWARCO
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn  van 
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken 
automaten in de gemeente Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00  en in 
het weekend.

205010 351099 Uitbreiding signaalgroepen set 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
Inclusief inbedrijfstellen.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie
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205020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

205030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

205040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

205050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4

205060 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.
Aantal uitgangen: 1

205070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.

206 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - KO HARTOG
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn  van 
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken 
automaten in de gemeente Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00  en in 
het weekend.

206010 351099 Uitbreiding signaalgroepen set 1,00 F
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Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
Inclusief inbedrijfstellen.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

206020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

206030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

206040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

206050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4

206060 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

9 T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.
Aantal uitgangen: 1

206070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.
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207 HUURAUTOMAAT
Ter beschikking stellen huur-automaat
- inclusief transport (leveren en afvoeren)
- inclusief plaatsing
- inclusief goedgekeurde bewakingstest
- inclusief sleutelsysteem conform gemeente Utrecht.
- inclusief het koppelen aan de verkeerscentrale van de 
Gemeente Utrecht

207010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Beschikbaar stellen huur automaat met 16 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het verkeersafhankelijk
regelen van het kruispunt.
Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 19.00
uur
Verkeersregeltoestel

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

207020 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Beschikbaar stellen huur automaat met 16 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het verkeersafhankelijk
regelen van het kruispunt.
Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 19.00
uur
Verkeersregeltoestel

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

207030 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Beschikbaar stellen huur automaat met 32 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het verkeersafhankelijk
regelen van het kruispunt.
Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 19.00
uur
Verkeersregeltoestel

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

207040 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Beschikbaar stellen huur automaat met 32 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het verkeersafhankelijk
regelen van het kruispunt.
Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 19.00
uur
Verkeersregeltoestel

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 L

207060 351099 Huur automaat 16 signaalgroepen st 5,00 F

Prijs voor de huur per 3 maanden

207070 351099 Huur automaat 32 signaalgroepen st 5,00 F

Prijs voor de huur per 3 maanden

208 SOFTWARE AANPASSINGEN NORMALE UREN
Implementatie normale werkdagen van 07u00 uur tot en met 
19u00 uur

208010 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 10,00 F
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Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Exclusief wijzigingen bewaker
Exclusief wijzigingen I/O
Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 10,00 T

208020 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 10,00 F

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Inclusief wijzigingen bewaker
Exclusief wijzigingen I/O
Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 10,00 T

208030 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 10,00 F

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Inclusief wijzigingen bewaker
Inclusief wijzigingen I/O
Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.
Inclusief leveren en aanbrengen ge-updated tekenpakket in VRI-
kast.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 10,00 T

209 SOFTWARE AANPASSINGEN AV/NA/WEEKEND
Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00 uur en 
in het weekend.

209010 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 5,00 F

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Exclusief wijzigingen bewaker
Exclusief wijzigingen I/O
Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 5,00 T

209020 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 5,00 F

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Inclusief wijzigingen bewaker
Exclusief wijzigingen I/O
Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 5,00 T

209030 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 5,00 F

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Inclusief wijzigingen bewaker
Inclusief wijzigingen I/O
Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.
Inclusief leveren en aanbrengen ge-updated tekenpakket in VRI-
kast.
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1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

st 5,00 T
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3 DETECTIE

310 DETECTIE WERKDAG NORMALE UREN
Betreft het leveren en aanbrengen van detectie, inclusief het 
reinigen van het wegdek.
Voor onderstaande posten geldt daarbij het volgende:
- slijplengte tot 100 m. reinigen middels schoonspuiten
- slijplengte > 100 m. reinigen met wegdekreiniger

310010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 150,00 F

Post van toepassing bij deelopdrachten tot maximaal 25m zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

1 In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

1 Slijplengte: <25 m

4 Toe te passen lusdraad: m 150,00 L

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

310020 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 500,00 F

Post van toepassing bij deelopdrachten van 25-100m zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

1 In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

1 Slijplengte: 25-100 m

4 Toe te passen lusdraad: m 500,00 L

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
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310030 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 500,00 F

Post van toepassing bij deelopdrachten van meer dan 100m
zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

1 In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

1 Slijplengte: > 100 m

4 Toe te passen lusdraad: m 500,00 L

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

310040 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 100,00 F

Aantal lussen: nvt

4 Onder elementenverharding

4 Toe te passen lusdraad: m 100,00 L

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

310050 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 300,00 F

Betreft detectielussen conform post 311010, 311020,  311030 en
311040.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

st 300,00 L

310060 352006 Aanbrengen antenne. set 15,00 F

Betreft aanbrengen KAR-atenne op mast.

1 KAR-antenne st 15,00 L
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Aanbrengen op mast naast de kast van de  
verkeersregelinstallatie.
Inclusief leveren en aanbrengen nodige bekabeling.

310070 352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 5,00 F

betreft het leveren en aanbrengen van een radar inclusief
aansluitsnoeren en benodigde montagematerialen.

1 Radardetector st 5,00 L

De uitgangssignalen dienen met een potentiaalvrij contact via
drukknopdetectie aan de apllicatiesoftware te worden
aangeboden.

310080 352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een thermische camera,
werkend op basis van warmtebeelden, inclusief aansluitsnoeren
en benodigde montagematerialen.

9 Videodetectie
Met detectie afstand 15-75 meter, en bijkomende apparatuur in
de verkeersregelaautomaat.
Inclusief inregelen en instellen van de noodzakelijke
detectievelden.

st 5,00 L

311 DETECTIE AVOND/NACHT/WEEKEND
Betreft het leveren en aanbrengen van detectie,  inclusief het 
reinigen van het wegdek.

311010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 150,00 F

Post van toepassing bij deelopdrachten tot maximaal 25m zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

1 In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

1 Slijplengte: <25 m

4 Toe te passen lusdraad: m 150,00 L

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

311020 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 500,00 F

Post van toepassing bij deelopdrachten van 25-100m zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

1 In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

1 Slijplengte: 25-100 m
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4 Toe te passen lusdraad: m 500,00 L

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

311030 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.000,00 F

Post van toepassing bij deelopdrachten van meer dan 100m
zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

1 In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

1 Slijplengte: > 100 m

4 Toe te passen lusdraad: m 1.000,00 L

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

311040 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 100,00 F

Aantal lussen: nvt

4 Onder elementenverharding

4 Toe te passen lusdraad: m 100,00 L
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Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

311050 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 600,00 F

Betreft detectielussen conform post 311010, 311020,  311030 en
311040.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

st 600,00 L

311060 352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 5,00 F

betreft het leveren en aanbrengen van een radar inclusief
aansluitsnoeren en benodigde montagematerialen.

1 Radardetector st 5,00 L

De uitgangssignalen dienen met een potentiaalvrij contact via
drukknopdetectie aan de apllicatiesoftware te worden
aangeboden.

311070 352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een thermische camera,
werkend op basis van warmtebeelden, inclusief aansluitsnoeren
en benodigde montagematerialen.

9 Videodetectie
Met detectie afstand 15-75 meter, en bijkomende apparatuur in
de verkeersregelaautomaat.
Inclusief inregelen en instellen van de noodzakelijke
detectievelden.

st 5,00 L
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4 MASTMATERIAAL  - LANTAARNS - OBSERVATIECAMERA

410 MASTMATERIAAL NORMALE UREN
Het leveren en/ of aanbrengen van mastmateriaal is inclusief 
aansluiten van de kabeleinden op de klemmenstroken in de 
masten en de staanders.
Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00
 

410010 353001 Aanbrengen mast. st 800,00 F

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 800,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand m3 80,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 800,00 L

410020 353001 Aanbrengen mast. st 200,00 F

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 200,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

2 Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand m3 20,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 200,00 L

410030 353001 Aanbrengen mast. st 200,00 F

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 200,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

3 Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand m3 20,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 200,00 L

410040 353001 Aanbrengen mast. st 10,00 F

Betreft mast tbv thermicamdetector.
Hoogte mast 10,0 meter.

9 Mast geschikt voor montage thermicam detector
Inclusief klemmenstrook.

st 10,00 L

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL ntb
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Mast afvullen met draineerzand m3 1,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
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1 Grondstukbescherming st 10,00 L

410050 353001 Aanbrengen mast. st 50,00 F

Betreft mast tbv KAR-antenne.
Hoogte mast 4,0 meter.

9 Mast geschikt voor montage thermicam detector
Inclusief klemmenstrook.

st 50,00 L

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Mast afvullen met draineerzand m3 5,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 50,00 L

410060 353002 Aanbrengen zweepmast. st 10,00 F

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 10,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: < 3,5 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staander afvullen met draineerzand m3 10,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 10,00 L

1 Grondstukbescherming st 10,00 L

410070 353002 Aanbrengen zweepmast. st 10,00 F

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 10,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 3,5 - 7,5 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staander afvullen met draineerzand m3 10,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 10,00 L

1 Grondstukbescherming st 10,00 L

410080 353002 Aanbrengen zweepmast. st 10,00 F

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 10,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 7,5 - 10,0 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staander afvullen met draineerzand m3 10,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 10,00 L

1 Grondstukbescherming st 10,00 L

410090 353003 Aanbrengen portaal. st 10,00 F
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2 Portaal van thermisch verzinkt staal st 10,00 L

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: <=20,0  m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staanders afvullen met draineerzand m3 10,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 10,00 L

1 Grondstukbescherming st 20,00 L

410100 353003 Aanbrengen portaal. st 10,00 F

2 Portaal van thermisch verzinkt staal st 10,00 L

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: 20,0 - 28,0 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staanders afvullen met draineerzand m3 10,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 10,00 L

1 Grondstukbescherming st 20,00 L

410110 353099 Meerprijs opzetstuk OVL st 10,00 F

Betreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van een
opzetstuk voor OVL armatuur(en) op de besteks posten voor een
portaal en/ of zweepmast.

st 10,00 L

Maximale LPH= 12 m, maximale lengte uithouder 1,50 m.
Beschermingswijze: verzinkt en gelakt staal in de kleur RAL 7032
(of RAL kleur volgens opgave directie)

410120 353099 Meerprijs NBD bevestigingspunten st 10,00 F

Betreft de meerprijs voor het aanbrengen van bevestigingspunten
(3 nivo's in 4 windrichtingen) van NBD vlaggen op de genoemde
besteksposten voor zweepmasten en/ of portalen

st 10,00 L

410130 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 50,00 F

Van toepassing bij een zweepmast or een lantaarn

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 50,00 L

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Neiginrichting dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

410140 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 100,00 F

9 Drukknopmast t.b.v. fietsers
Incuslief klemmenstrook

st 100,00 L

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
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1 Mast afvullen met draineerzand m3 10,00 L

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Grondstukbescherming st 10,00 L

410150 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 10,00 F

9 Drukknopmast t.b.v. fietsers
Incuslief klemmenstrook

st 10,00 L

2 Mast van thermisch verzinkt staal

Op een voetplaat.

1 Conservering

Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Mast afvullen met draineerzand m3 1,00 L

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Grondstukbescherming st 1,00 L

410160 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 100,00 F

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 100,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

410170 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 100,00 F

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 100,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

410180 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 100,00 F

3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 100,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

410190 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 40,00 F

4 Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns st 40,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

410200 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 10,00 F

1 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

st 10,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
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3 Bevestigen m.b.v. een klemband st 10,00 L

410210 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 10,00 F

2 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2
verkeerslantaarns

st 10,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

3 Bevestigen m.b.v. een klemband st 10,00 L

410220 353001 Aanbrengen mast. st 10,00 F

Betreft mast met betonvoet voor tijdelijke situaties.
Inclusies transport voor aanbrengen én verwijderen.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 10,00 L

Inclusief klemmenstrook

Inclusief betonvoet

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

3 Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop

410230 353099 Verplaatsen mast. NU
Betreft het verplaatsen van een bestaande mast.
De mast wordt in straal van 5,0 m. van de oorspronkelijk plaats
verplaatst. Inclusief daarvoor benodigde werkzaamheden met
betrekking tot het verleggen van aanwezige bekabeling.

st 10,00 F

410240 353099 Verplaatsen drukknopmast. NU
Betreft het verplaatsen van een bestaande drukknopmast.
De drukknopmast wordt in straal van 5,0 m. van de
oorspronkelijk plaats verplaatst. Inclusief daarvoor benodigde
werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van aanwezige
bekabeling.

st 10,00 F

410250 353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 1 staander. NU st 10,00 F

Betreft een stabiliteitsmeting van een staander van een
zweepmast of een portaal.
De stabilteistmeting wordt uitgevoerd op basis van de volgende
uitgangspunten:
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.
Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.

st 10,00 L

410260 353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 2 tot 5 staanders. NU st 10,00 F

Betreft een stabiliteitsmeting van 2 tot 5 staanders van een
zweepmast of een portaal.
De stabilteistmeting wordt uitgevoerd op basis van de volgende
uitgangspunten:
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.
Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.

st 10,00 L

410270 353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 6 tot 10 staanders.
NU

st 10,00 F
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Betreft een stabiliteitsmeting van een 6 tot 10 staanders van een
zweepmast of een portaal.
De stabilteistmeting wordt uitgevoerd op basis van de volgende
uitgangspunten:
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.
Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.

st 10,00 L

411 MASTMATERIAAL AVOND/NACHT/ WEEKEND
Het leveren en/ of aanbrengen van mastmateriaal is inclusief 
aansluiten van de kabeleinden op de klemmenstroken in de 
masten en de staanders.
Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend 

411010 353001 Aanbrengen mast. st 250,00 F

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 250,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand m3 25,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 250,00 L

411020 353001 Aanbrengen mast. st 50,00 F

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 50,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

2 Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand m3 5,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 50,00 L

411030 353001 Aanbrengen mast. st 50,00 F

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 50,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

3 Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand m3 0,50 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 5,00 L

411040 353001 Aanbrengen mast. st 5,00 F

Betreft mast tbv thermicamdetector.
Hoogte mast 10,0 meter.

9 Mast geschikt voor montage thermicam detector
Inclusief klemmenstrook.

st 5,00 L

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
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9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL ntb
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Mast afvullen met draineerzand m3 0,50 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 5,00 L

411050 353001 Aanbrengen mast. st 15,00 F

Betreft mast tbv KAR-antenne.
Hoogte mast 4,0 meter.

9 Mast geschikt voor montage thermicam detector
Inclusief klemmenstrook.

st 15,00 L

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Mast afvullen met draineerzand m3 1,50 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Grondstukbescherming st 15,00 L

411060 353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: < 3,5 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staander afvullen met draineerzand m3 5,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 5,00 L

1 Grondstukbescherming st 5,00 L

411070 353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 3,5 - 7,5 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staander afvullen met draineerzand m3 5,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 5,00 L

1 Grondstukbescherming st 5,00 L

411080 353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 7,5 - 10,0 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staander afvullen met draineerzand m3 5,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
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1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 5,00 L

1 Grondstukbescherming st 5,00 L

411090 353003 Aanbrengen portaal. st 5,00 F

2 Portaal van thermisch verzinkt staal st 5,00 L

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: <=20,0  m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staanders afvullen met draineerzand m3 5,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 5,00 L

1 Grondstukbescherming st 10,00 L

411100 353003 Aanbrengen portaal. st 5,00 F

2 Portaal van thermisch verzinkt staal st 5,00 L

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: 20,0 - 28,0 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staanders afvullen met draineerzand m3 5,00 L

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 5,00 L

1 Grondstukbescherming st 10,00 L

411110 353099 Meerprijs opzetstuk OVL. ANW st 5,00 F

Betreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van een
opzetstuk voor OVL armatuur(en) op de besteks posten voor een
portaal en/ of zweepmast.

st 5,00 L

Maximale LPH= 12 m, maximale lengte uithouder 1,50 m.
Beschermingswijze: verzinkt en gelakt staal in de kleur RAL 7032
(of RAL kleur volgens opgave directie)

411120 353099 Meerprijs NBD bevestigingspunten. st 5,00 F

Betreft de meerprijs voor het aanbrengen van bevestigingspunten
(3 nivo's in 4 windrichtingen) van NBD vlaggen op de genoemde
besteksposten voor zweepmasten en/ of portalen

st 5,00 L

411130 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 15,00 F

Van toepassing bij een zweepmast or een lantaarn

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 15,00 L

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Neiginrichting dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

411140 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 25,00 F
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9 Drukknopmast t.b.v. fietsers
Incuslief klemmenstrook

st 25,00 L

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Mast afvullen met draineerzand m3 2,50 L

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Grondstukbescherming st 25,00 L

411150 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 5,00 F

9 Drukknopmast t.b.v. fietsers
Incuslief klemmenstrook

st 5,00 L

2 Mast van thermisch verzinkt staal

Op een voetplaat.

1 Conservering

Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

1 Mast afvullen met draineerzand m3 0,50 L

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Grondstukbescherming st 5,00 L

411160 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 25,00 F

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 25,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

411170 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 25,00 F

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 25,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

411180 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 25,00 F

3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 25,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

411190 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 10,00 F

4 Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns st 10,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

411200 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 5,00 F

1 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

st 5,00 L
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Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

3 Bevestigen m.b.v. een klemband st 5,00 L

411210 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 5,00 F

2 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2
verkeerslantaarns

st 5,00 L

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

3 Bevestigen m.b.v. een klemband st 5,00 L

411220 353001 Aanbrengen mast. st 5,00 F

Betreft mast met betonvoet voor tijdelijke situaties.
Inclusies transport voor aanbrengen én verwijderen.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 5,00 L

Inclusief klemmenstrook

Inclusief betonvoet

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

3 Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop

411230 353099 Verplaatsen mast. ANW
Betreft het verplaatsen van een bestaande mast.
De mast wordt in straal van 5,0 m. van de oorspronkelijk plaats
verplaatst. Inclusief daarvoor benodigde werkzaamheden met
betrekking tot het verleggen van aanwezige bekabeling.

st 5,00 F

411240 353099 Verplaatsen drukknopmast. ANW
Betreft het verplaatsen van een bestaande drukknopmast.
De drukknopmast wordt in straal van 5,0 m. van de
oorspronkelijk plaats verplaatst. Inclusief daarvoor benodigde
werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van aanwezige
bekabeling.

st 5,00 F

411250 353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 1 staander. NU st 5,00 F

Betreft een stabiliteitsmeting van een staander van een
zweepmast of een portaal.
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.
Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.

st 5,00 L

411260 353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 2 tot 5 staanders. NU st 5,00 F

Betreft een stabiliteitsmeting van een staander van een
zweepmast of een portaal.
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.
Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.

st 5,00 L
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411270 353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 6 tot 10 staanders.
NU

st 5,00 F

Betreft een stabiliteitsmeting van een staander van een
zweepmast of een portaal.
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.
Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.

st 5,00 L

412 CONSERVEREN MASTMATERIAAL NORMALE UREN

412010 342012 Conserveren mast. st 10,00 F

Betreft conserveren drukknopmast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

1 Mast

Betreft drukknopmast.

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412020 342012 Conserveren mast. st 10,00 F

Betreft conserveren mast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

1 Mast

Betreft universeelmast ten behoeve van verkeerslantaarn(s).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

9 Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412030 342012 Conserveren mast. st 10,00 F

Betreft conserveren mast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

1 Mast

Betreft combimast OVL/VRI.

9 Betreft conserveren tot 2,25 m.

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412040 342012 Conserveren mast. st 10,00 F

Betreft conserveren mast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

1 Mast

Betreft combimast OVL/VRI.

9 Betreft compleet conserveren.

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412050 342012 Conserveren mast. st 10,00 F
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Betreft conserveren zweepmast (ligger en staander).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

9 Zweepmast
Betreft complete zweepmast (lengte ligger < 8,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412060 342012 Conserveren mast. st 10,00 F

Betreft conserveren zweepmast (ligger en staander).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

9 Zweepmast
Betreft complete zweepmast (lengte ligger 8,0-12,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412070 342012 Conserveren mast. st 10,00 F

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

9 Portaal
Betreft compleet portaal (lengte ligger < 16,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412080 342012 Conserveren mast. st 10,00 F

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

9 Portaal
Betreft compleet portaal (lengte ligger 16,0-20,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412090 342012 Conserveren mast. st 10,00 F

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 10,00 I

9 Portaal
Betreft compleet portaal (lengte ligger > 20,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

412100 342099 Conserveren neiginrichting. NU st 10,00 F
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Betreft conserveren neiginrichting.
Inclusief het reinigen.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 10,00 I

412110 342099 Conserveren knieopzetstuk. NU st 10,00 F

Betreft conserveren knieopzetstuk.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 10,00 I

412120 342099 Conserveren opzetstuk 1-voudig. NU st 10,00 F

Betreft conserveren opzetstuk 1-voudig.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 10,00 I

412130 342099 Conserveren opzetstuk 2-voudig. NU st 10,00 F

Betreft conserveren opzetstuk 2-voudig.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 10,00 I

412140 342099 Conserveren opzetstuk 3-voudig. NU st 10,00 F

Betreft conserveren opzetstuk 3-voudig.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 10,00 I

412150 342099 Conserveren opzetstuk 4-voudig. NU st 10,00 F

Betreft conserveren opzetstuk 4-voudig.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 10,00 I

413 CONSERVEREN MASTMATERIAAL 
AVOND/NACHT/WEEKEND

413010 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren drukknopmast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I

1 Mast

Betreft drukknopmast.

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413020 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren mast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I
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1 Mast

Betreft universeelmast ten behoeve van verkeerslantaarn(s).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

9 Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413030 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren mast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I

1 Mast

Betreft combimast OVL/VRI.

9 Betreft conserveren tot 2,25 m.

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413040 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren mast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I

1 Mast

Betreft combimast OVL/VRI.

9 Betreft compleet conserveren.

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413050 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren zweepmast (ligger en staander).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I

9 Zweepmast
Betreft complete zweepmast (lengte ligger < 8,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413060 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren zweepmast (ligger en staander).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I

9 Zweepmast
Betreft complete zweepmast (lengte ligger 8,0-12,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413070 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I
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9 Portaal
Betreft compleet portaal (lengte ligger < 16,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413080 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I

9 Portaal
Betreft compleet portaal (lengte ligger 16,0-20,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413090 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

st 5,00 I

9 Portaal
Betreft compleet portaal (lengte ligger > 20,0 m.).

1 Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9 Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

413100 342099 Conserveren neiginrichting. ANW st 5,00 F

Betreft conserveren neiginrichting.
Inclusief het reinigen.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 5,00 I

413110 342099 Conserveren knieopzetstuk. ANW st 5,00 F

Betreft conserveren knieopzetstuk.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 5,00 I

413120 342099 Conserveren opzetstuk 1-voudig. NU st 5,00 F

Betreft conserveren opzetstuk 1-voudig.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 5,00 I

413130 342099 Conserveren opzetstuk 2-voudig. ANW st 5,00 F

Betreft conserveren opzetstuk 2-voudig.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 5,00 I
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413140 342099 Conserveren opzetstuk 3-voudig. ANW st 5,00 F

Betreft conserveren opzetstuk 3-voudig.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 5,00 I

413150 342099 Conserveren opzetstuk 4-voudig. ANW st 5,00 F

Betreft conserveren opzetstuk 4-voudig.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

st 5,00 I

414 VERKEERSLANTAARNS NORMALE UREN
Het leveren en/ of aanbrengen van verkeerslantaarns voorzien 
van inwendig aangebrachte sjablonen; dit geldt ook voor de 
secundaire lantaarns. Tevens dienen de verkeerslantaarns te zijn 
voorzien van niet gekleurde lenzen. D.w.z. lenzen zonder 
kleurfilter.
Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in de 
unimast/zweep/portaal.
Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00
 
 

414010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 250,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 250,00 L

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 250,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

414020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 250,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 250,00 L

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 250,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

414030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 50,00 L

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 50,00 L

6 Lamptype: LED klasse II
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414040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 50,00 L

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: Zie 35.46.03 lid 10 voor details st 50,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

414050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 50,00 L

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 50,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

414060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 50,00 L

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren: Zie 35.46.03 lid 10 voor details st 50,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

414070 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 250,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 250,00 L

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: voetganger st 125,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

414080 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 250,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 250,00 L

Met geïntegreerde akoestische signaalgever. Inclusief
geïntegreerde bewaking van het akoestische signaal. Inclusief het
in samenspraak met de opdrachtgever instellen van de
signaalgever.
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: voetganger st 125,00 L

6 Lamptype: LED klasse II
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414090 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 250,00 F

Betreft onderlicht voor montage aan mast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 250,00 L

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

9 Lens met een diameter van 90 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 250,00 L

9 Lamptype: LED 42V

414100 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 100,00 F

Betreft onderlicht met WTV voor montage aan mast.

9 Vierlichts verkeerslantaarn
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

st 100,00 L

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

9 Lens met een diameter van 90 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 100,00 L

9 Lamptype: LED 42V

414110 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 100,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

1 Tram/buslantaarn st 100,00 L

9 Voor maximaal 3 richtingen: conform opgave directie.
- rechtsaf
- rechtdoor
- linksaf

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

9 Lens met een diameter van 300 mm
Lamptype: LED klasse II

414120 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 250,00 F

1 Achtergrondschild st 250,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

414130 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 25,00 F

1 Achtergrondschild st 25,00 L

1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

414140 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 500,00 F

1 Achtergrondschild st 500,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

414150 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 250,00 F

1 Achtergrondschild st 250,00 L

2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
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1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

414160 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 250,00 F

1 Achtergrondschild st 250,00 L

1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

414170 354004 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn. st 200,00 F

1 Achtergrondschild st 200,00 L

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
Lichten met een lensediameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

414180 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 250,00 F

Betreft drukknopschakelaar voor fietser met wachtsignaal.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 250,00 L

Wachtsignaal wordt aangestuurd vanuit de CCOL apllicatie d.m.v.
een parallelle uitgang (zie I/O lijst) in de verkeersregelautomaat.
Type: aanrakingsgevoelige drukknop, met fietssjabloon voorzien
van het logo van de  Gemeente Utrecht.

414190 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 250,00 F

Betreft drukknopschakelaar voor voetganger.

1 Drukknopschakelaar st 250,00 L

414200 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 25,00 F

Betreft drukknopschakelaar voorzien van sleutelschakelaar.

1 Drukknopschakelaar st 25,00 L

voorzien van sleutelschakelaar.

414210 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00 F

Betreft drukknopschakelaar voorzien van paslezer.

1 Drukknopschakelaar st 5,00 L

voorzien van paslezer.
Paslezer type AXIS A1001.  Inclusief alle bevestigings- en
aansluitmaterialen.

414220 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 250,00 F

1 Type aanduiding: sticker st 250,00 L

1 Afbeelding: fietsers

414230 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 250,00 F

1 Type aanduiding: sticker st 250,00 L

2 Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

414240 354099 Piëzo pieper st 25,00 F

Aanbrengen en monteren piëzo pieper. inclusief stuur unit. st 25,00 L

Merk  Voptik (artikelnummers 03425755 en 03425751)
Monteren speaker in verkeerslantaarn.
Inclusief aansluitsnoer.
Aansturing vanuit de software.
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414250 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 1.500,00 F

1 Codering bij verkeerslantaarn st 1.500,00 L

Zie 35.45.01

414260 354099 Blinderen lantaarn st 250,00 F

Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. (laag) st 250,00 L

Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm

414270 354099 Blinderen lantaarn st 250,00 F

Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. (hoog) st 250,00 L

Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm

415 VERKEERSLANTAARNS AVOND/NACHT/ WEEKEND
Het leveren en/ of aanbrengen van verkeerslantaarns voorzien 
van inwendig aangebrachte sjablonen; dit geldt ook voor de 
secundaire lantaarns. Tevens dienen de
verkeerslantaarns te zijn voorzien van niet gekleurde lenzen. 
D.w.z. lenzen zonder kleurfilter.
Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in de 
unimast/zweep/portaal. 
Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend 

415010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 25,00 L

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 25,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

415020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 25,00 L

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 25,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

415030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 25,00 L

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 25,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

415040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
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3 Enkellichts verkeerslantaarn st 25,00 L

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: Zie 35.46.03 lid 10 voor details st 25,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

415050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 25,00 L

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 25,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

415060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 25,00 L

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren: Zie 35.46.03 lid 10 voor details st 25,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

415070 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 50,00 L

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: voetganger st 25,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

415080 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 50,00 L

Met geïntegreerde akoestische signaalgever. Inclusief
geïntegreerde bewaking van het akoestische signaal. Inclusief het
in samenspraak met de opdrachtgever instellen van de
signaalgever.
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: voetganger st 25,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

415090 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F
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Betreft onderlicht voor montage aan mast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 25,00 L

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

9 Lens met een diameter van 90 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 25,00 L

9 Lamptype: LED 42V

415100 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft onderlicht met WTV voor montage aan mast.

9 Vierlichts verkeerslantaarn
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

st 10,00 L

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

9 Lens met een diameter van 90 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie. st 10,00 L

9 Lamptype: LED 42V

415110 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 10,00 F

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

1 Tram/buslantaarn st 10,00 L

9 Voor maximaal 3 richtingen: conform opgave directie.
- rechtsaf
- rechtdoor
- linksaf

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

9 Lens met een diameter van 300 mm
Lamptype: LED klasse II

415120 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 25,00 F

1 Achtergrondschild st 25,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

415130 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 25,00 F

1 Achtergrondschild st 25,00 L

1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

415140 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 50,00 F

1 Achtergrondschild st 50,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

415150 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 25,00 F

1 Achtergrondschild st 25,00 L

2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032
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1 Voorzien van retroreflecterende rand

415160 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 25,00 F

1 Achtergrondschild st 25,00 L

1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

415170 354004 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn. st 20,00 F

1 Achtergrondschild st 20,00 L

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
Lichten met een lensediameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

415180 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 25,00 F

Betreft drukknopschakelaar voor fietser met wachtsignaal.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 25,00 L

Wachtsignaal wordt aangestuurd vanuit de CCOL apllicatie d.m.v.
een parallelle uitgang (zie I/O lijst) in de verkeersregelautomaat.
Type: aanrakingsgevoelige drukknop, met fietssjabloon voorzien
van het logo van de  Gemeente Utrecht.

415190 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 25,00 F

Betreft drukknopschakelaar voor voetganger.

1 Drukknopschakelaar st 25,00 L

415200 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00 F

Betreft drukknopschakelaar voorzien van sleutelschakelaar.

1 Drukknopschakelaar st 5,00 L

voorzien van sleutelschakelaar.

415210 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00 F

Betreft drukknopschakelaar voorzien van paslezer.

1 Drukknopschakelaar st 5,00 L

voorzien van paslezer.
Paslezer type AXIS A1001.  Inclusief alle bevestigings- en
aansluitmaterialen.

415220 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 25,00 F

1 Type aanduiding: sticker st 25,00 L

1 Afbeelding: fietsers

415230 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 25,00 F

1 Type aanduiding: sticker st 25,00 L

2 Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

415240 354099 Piëzo pieper. ANW st 5,00 F

Aanbrengen en monteren piëzo pieper. inclusief stuur unit. st 5,00 L

Merk  Voptik (artikelnummers 03425755 en 03425751)
Monteren speaker in verkeerslantaarn.
Inclusief aansluitsnoer.
Aansturing vanuit de software.

415250 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 150,00 F
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1 Codering bij verkeerslantaarn st 150,00 L

Zie 35.45.01

415260 354099 Blinderen lantaarn unimast. ANW st 25,00 F

Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. (laag) st 25,00 L

Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm

415270 354099 Blinderen lantaarn zweep/ portaal. ANW st 25,00 F

Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. (hoog) st 25,00 L

Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm

416 OBSERVATIECAMERA NORMALE UREN
Het leveren en/ of aanbrengen van een observatiecamera.
Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in de 
mast of staander.
Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00

416010 352099 Leveren observatiecamera st 5,00 F

Betreft leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar
opleveren van een observatiecamera.
Incl. benodigde rvs-bevestigingsmiddelen zoals beugels en
toehoren.
Communicatie via TCP/IP via het modem in de TLC.
De camera dient te voldoen aan de volgende specs
- breed dynamisch bereik;
- max. beeldsnelheid minimaal 60 fps;
- optische zoom minimaal 31x;
- maximale resolutie minimaal 1920x1080;
- minimale belichting 0.06 lux;
- CE-markering;
- IP-bescherminsklaase IP66, IP67;
- Ingangspanning 120/230V AC;
- Aansluiting netwerk RJ45;
- Min. gebruikstemperatuur -50 graden celsius / max.
gebruikstemperatuur 60 graden celsius.

st 5,00 L

417 OBSERVATIECAMERA AVOND/NACHT/WEEKEND
Het leveren en/ of aanbrengen van een observatiecamera.
Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in de 
mast of staander.
Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend.

417010 352099 Leveren observatiecamera st 5,00 F

Betreft leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar
opleveren van een observatiecamera.
Incl. benodigde rvs-bevestigingsmiddelen zoals beugels en
toehoren.
Communicatie via TCP/IP via het modem in de TLC.
De camera dient te voldoen aan de volgende specs:
- breed dynamisch bereik;
- max. beeldsnelheid minimaal 60 fps;
- optische zoom minimaal 31x;
- maximale resolutie minimaal 1920x1080;
- minimale belichting 0.06 lux;
- CE-markering;
- IP-bescherminsklaase IP66, IP67;
- Ingangspanning 120/230V AC;
- Aansluiting netwerk RJ45;
- Min. gebruikstemperatuur -50 graden celsius / max.
gebruikstemperatuur 60 graden celsius.

st 5,00 L
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5 SLEUVEN EN GRONDWERK
Grondsoorten gescheiden ontgraven in soort en kwaliteit.
Ontgraving in den droge.

Voor alle grondroerende werkzaamheden is de CROW 400 
publicatie van toepassing inclusief de geldende 
beheersmaatregelen zoals PBM 's en DLP 'er (zie paragraaf 49). 

Uitgangspunt bij het werken zonder veiligheidsklasse is dat 
gewerkt moet worden onder  "basishygiëne" zoals beschreven in 
de CROW 400. Bij werken die niet in een veiligheidsklasse vallen 
zijn er geen expliciete aanvullende eisen ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid daar waar het gaat om 
verontreinigingen. De werkzaamheden op zichzelf brengen wel 
met zich mee dat er sprake is van een minimaal niveau van 
beheersing, oftewel basishygiëne. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn het scheiden van mens en bron (bijvoorbeeld voorkomen 
stofvorming) en het toepassen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, 
gehoorbescherming bij lawaai > 80 dbA, helm bij gevaar voor 
vallende voorwerpen, gebruik van handschoenen indien contact 
met huid moet worden voorkomen, dragen van een overall voor 
het beschermen van kleding of huid, niet eten en drinken op de 
werkplek, schoenen en overall schoonmaken van aanhangend 
vuil en niet met de vuile overall in de cabine en 
eetgelegenheden, e.d. Verder mag een bepaalde minimale 
basiskennis worden verwacht bij de betrokken medewerkers, 
enige voorbeelden hiervan zijn opgenomen in module 5 van de 
CROW 400.
 
Per deelproject verstrekt de opdrachtgever informatie over de 
aard en de mate van de eventueel aanwezige verontreiniging. De 
opdrachtnemer dient met zijn prijsvorming rekening te houden 
dat de hoeveelheden resultaatverplichting op meerdere locaties 
plaats kunnen vinden en niet altijd aaneengesloten uitgevoerd 
kunnen worden tenzij anders vermeld in de bestekpost.

510 SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND: ONDER DE 
INTERVENTIEWAARDE 

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale werkdagen van 
07u00 tot en met 19u00

510010 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Betreft inzet DLP'er

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Overeenkomstig publicatie CROW 400 en de geldende
beheersmaatregelen.

1 Werknemers: 1

510020 240199 Graven proefsleuf. NU st 40,00 F
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Situering: proefsleuven graven binnen het werkgebied
Werken onder: Basishygiëne
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Gemiddelde lengte 2m.
Gemiddelde diepte tot 1m.
Gemiddelde breedte 0,3m
Sleuf dient terug aangevuld te worden.
Sleufbedekking verwijderen, betreft: tegels en klinkerbestrating.
Sleuf terug aanvullen en verdichten.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen.

510030 240299 Graven en aanvullen sleuf. NU
Werken onder: Basishygiëne

m 1.600,00 F

T.b.v  nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

510040 240299 Graven en aanvullen sleuf. NU
Werken onder: Basishygiëne

m 1.600,00 F

T.b.v  nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-mechanisch
graven niet toegestaan
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

510050 240299 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. NU
Werken onder: Basishygiëne

m 1.600,00 F

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet de
inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of handmatig
dan wel machinaal gegraven kan en mag worden.
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

510060 240199 Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. NU
Werken onder veiligheidsklasse:  'Oranje niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
510020 t/ 510050

m 800,00 F

510070 240199 Toeslag gr ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. NU
Werken onder veiligheidsklasse:  'Rood niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
510020 t/ 510050

m 800,00 F

510080 240199 Toeslag gr.ontgraven kl.'Zwart niet vluchtig '. NU
Werken onder veiligheidsklasse:  'Zwart niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
510020 t/ 510050

m 490,00 F



RAW1505-152840

18-06-2025

Bladnr. 84 van 151Bestek 2025-SB-407
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2025
Versie: 1.0 18-06-2025
Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

510090 101299 Aan/afvoer Deco-unit. NU
 Het aanvoeren en op een later tijdstip afvoeren van een Deco-
unit.
Van toepassing op alle  werkzaamheden genoemd in de posten
410t/m 413.

keer 5,00 F

510100 101299 Ter beschikking stellen Deco-unit. NU
 Betreft: het aansluiten, instandhouden en ofkoppelen
van de Decotaminatie-unit t.b.v. werkzaamheden die
worden verricht met verontreinigde grond . Het verontreinigde
terrein dient uitsluitend via deze voorziening betreden en verlaten
te kunnen worden. Kleedgelegenheid met een "schoon- ", een
"nat-" en een "vuil- " compartiment. Het
wascomponent dient met een "vuile- " en een "schone-
" douche te zijn ingericht. Afmeting, inrichting en
opvang/afvoer water ter keuze opdrachtnemer. De
decontaminatie-eenheid aansluiten op water en
elektriciteit (220 V), conform betreffende
installatievoorschriften. De opdrachtnemer draagt zorg voor
het schoonhouden, elektrisch verlichten, het waswater,
zeep en schone handdoeken. Het vrijgekomen
gezuiverde water afvoeren c.q. lozen op de riolering.
Inclusief kosten voor water en electriciteit.
Overblijvende materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Vervoer en acceptatiekosten
zijn voor rekening van opdrachtnemer.
Van toepassing op alle  werkzaamheden genoemd in de posten
410 t/m 413.

dag 8,00 F

511 SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND
MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND: ONDER DE 
INTERVENTIEWAARDE 

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale werkdagen van 
19u00 tot 07u00 en in het weekend.

511010 240199 Graven proefsleuf. ANW st 10,00 F

Situering: proefsleuven graven binnen het werkgebied
Werken onder: Basishygiëne
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Gemiddelde lengte 2m.
Gemiddelde diepte tot 1m.
Gemiddelde breedte 0,3m
Sleuf dient terug aangevuld te worden.
Sleufbedekking verwijderen, betreft: tegels en klinkerbestrating.
Sleuf terug aanvullen en verdichten.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen.

511020 240299 Graven en aanvullen sleuf. ANW
Werken onder: Basishygiëne

m 400,00 F
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T.b.v  nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

511030 240299 Graven en aanvullen sleuf. ANW
Werken onder: Basishygiëne

m 400,00 F

T.b.v  nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-mechanisch
graven niet toegestaan
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

511040 240299 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. ANW
Werken onder: Basishygiëne

m 400,00 F

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet de
inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of handmatig
dan wel machinaal gegraven kan en mag worden.
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

511050 240199 Toeslag gr.ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. ANW
Werken onder veiligheidsklasse:  'Oranje niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
511010 t/ 511040

m 200,00 F

511060 240199 Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. ANW
Werken onder veiligheidsklasse:  'Rood niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
511010 t/ 511040

m 200,00 F

511070 240199 Toeslag gr. ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig '. ANW
Werken onder veiligheidsklasse:  'Zwart niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
511010 t/ 511040

m 270,00 F
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512 SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND: BOVEN DE 
INTERVENTIEWAARDE 

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale werkdagen van 
07u00 tot en met 19u00.
 
Voor de onderstaande  werkzaamheden in sterk verontreinigde 
grond (>interventiewaarde) gelden daarnaast nog de volgende 
uitgangspunten:
-De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een BRL-
7000, protocol 7004 gecertificeerd en erkend bedrijf.
-Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder toezicht en 
begeleiding van een onafhankelijk milieukundig begeleider (BRL-
6000, protocol 6001 gecertificeerd en erkend). De milieukundig 
belegeider wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. 
De opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn met de 
implicaties hiervan en hiermee rekening te houden in diens 
uitvoeringsmethodiek (productie ligt lager).
-Minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dienen 
deze door de opdrachtnemer gemeld te worden gemeld bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht.
-Direct na het bereiken van de einddiepte dient ook een 
eindmelding te worden verricht door de opdrachtnemer bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht.
-De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige afstemming tussen 
moment van uitvoering van de werkzaamheden en aanwezigheid 
milieukundig begeleider.
-De gemeente verzorgt de BUS melding of saneringsplan. 
 

512010 240299 Graven en aanvullen sleuf. NU
Werken onder: Basishygiëne

m 250,00 F

T.b.v  nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.

mKunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

m 250,00 L

512020 240299 Graven en aanvullen sleuf. NU
Werken onder: Basishygiëne

m 250,00 F

T.b.v  nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-mechanisch
graven niet toegestaan
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

m 250,00 L

512030 240299 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. NU
Werken onder: Basishygiëne

m 250,00 F
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Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet de
inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of handmatig
dan wel machinaal gegraven kan en mag worden.
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

512040 240199 Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. NU
Werken onder veiligheidsklasse:  'Oranje niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
512010 t/ 512030

m 250,00 F

512050 240199 Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. NU
Werken onder veiligheidsklasse:  'Rood niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
512010 t/ 512030

m 250,00 F

512060 240199 Toeslag grond ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig '. NU
Werken onder veiligheidsklasse:  'Zwart niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
512010 t/ 512030

m 250,00 F

513 SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND
MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND: BOVEN DE 
INTERVENTIEWAARDE 

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale werkdagen van 
19u00 tot 07u00 en in het weekend.
 
Voor de onderstaande  werkzaamheden in sterk verontreinigde 
grond (>interventiewaarde) gelden daarnaast nog de volgende 
uitgangspunten:
-De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een BRL-
7000, protocol 7001 gecertificeerd en erkend bedrijf.
-Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder toezicht en 
begeleiding van een onafhankelijk milieukundig begeleider (BRL-
6000, protocol 6001 gecertificeerd en erkend). De milieukundig 
belegeider wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. 
De opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn met de 
implicaties hiervan en hiermee rekening te houden in diens 
uitvoeringsmethodiek (productie ligt lager).
-Minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dienen 
deze door de opdrachtnemer gemeld te worden gemeld bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht
-Direct na het bereiken van de einddiepte dient ook een 
eindmelding te worden verricht door de opdrachtnemer bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht.
-De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige afstemming tussen 
moment van uitvoering van de werkzaamheden en aanwezigheid 
milieukundig begeleider.
-De gemeente verzorgt de BUS melding of saneringsplan. 
 

513010 240299 Graven en aanvullen sleuf. ANW
Werken onder: Basishygiëne

m 5,00 F
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T.b.v  nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

513020 240299 Graven en aanvullen sleuf. ANW
Werken onder: Basishygiëne

m 200,00 F

T.b.v  nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-mechanisch
graven niet toegestaan
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

m 200,00 L

513030 240299 Graven en aanv.n sleuf t.b.v HDPE buis. ANW
Werken onder: Basishygiëne

m 200,00 F

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet de
inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of handmatig
dan wel machinaal gegraven kan en mag worden.
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

m 200,00 L

513040 240199 Toeslag gr.ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. ANW
Werken onder veiligheidsklasse:  'Oranje niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
513010 t/ 513030

m 200,00 F

513050 240199 Toeslag gr.ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. ANW
Werken onder veiligheidsklasse:  'Rood niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
513010 t/ 513030

m 100,00 F

513060 240199 Toeslag gr.ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig '. ANW
Werken onder veiligheidsklasse:  'Zwart niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
513010 t/ 513030

m 100,00 F

514 BESTRATING NORMALE UREN
MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND:
Voor alle voorkomende soorten 

514010 240299 Opnemen sleufbedekking-tegels. NU m2 800,00 F

Betontegels 0,30x0,30m, dikte ten hoogste 50mm.
Breedte gemiddeld 0,6m.

514020 240299 Opnemen sleufbedekking-straatstenen. NU m2 800,00 F

Straatklinkers.
Breedte gemiddeld 0,6m.
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514030 240299 Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding. NU m2 800,00 F

Breedte gemiddeld 0,4m.
Dikte ca. 0,05m
Gebonden funderingslaag ca. 0,20m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

514040 241108 Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 400,00 F

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

514050 240299 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels. NU m2 800,00 F

Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

514060 240299 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatstenen m2 800,00 F

Deze post dient tevens gebruikt te worden voor het tijdelijk
dichtstraten als gevolg van de werkzaamheden in post 514030.
Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

514070 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 400,00 F

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

1 De zoden na het leggen aandrukken

514080 263199 Verwijderen afdekmateriaal (klinkers). NU m 200,00 F

Resultaatsverplichting omvat:
 - verwijderen klinkers- afvoeren klinkers
 - klinkers vervallen aan de opdrachtnemer
 - Inclusief afvoeren afdekmateriaal
 - exclusief grondwerk.

514090 241199 Aanbrengen tegelplateau. NU
Betreft het aanbrengen van een tegelplateau conform deel 3
artikel 35.16.01 lid 12.

st 2,00 F

514091 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 20,00 I

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

9 Laagdikte gemiddeld 50mm. Ten minste 40mm en ten hoogste
60mm.

9 Straatzand m3 1,00 L

514092 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 I

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

3 Op het maaiveld

1 Straatzand m3 1,00 L

514093 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 80,00 I

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm  recht st 64,00 L

Profiel 100 x 200mm hoekstuk st 16,00 L
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514100 240299 Kosten WION st 80,00 F

Doorberekenen van de kosten die per aanvraag in rekening
worden gebracht door het Kadaster.
Exclusief de kosten gemaakt door de opdrachtnemer; deze
worden geacht in de besteksposten te zijn inbegrepen.

515 BESTRATING AVOND/NACHT/WEEKEND
MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND:
Voor alle voorkomende soorten 
 

515010 240299 Opnemen sleufbedekking-tegels. ANW m2 200,00 F

Betontegels 0,30x0,30m, dikte ten hoogste 50mm.
Breedte gemiddeld 0,6m.

515020 240299 Opnemen sleufbedekking-straatstenen. ANW m2 200,00 F

Straatklinkers.
Breedte gemiddeld 0,6m.

515030 240299 Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding. ANW m2 200,00 F

Breedte gemiddeld 0,4m.
Dikte ca. 0,05m
Gebonden funderingslaag ca. 0,20m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

515040 241108 Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 100,00 F

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

515050 240299 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels. ANW m2 200,00 F

Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

515060 240299 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatsten. ANW m2 200,00 F

Deze post dient tevens gebruikt te worden voor het tijdelijk
dichtstraten als gevolg van de werkzaamheden in post 515030.
Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

515070 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 100,00 F

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

1 De zoden na het leggen aandrukken

515080 263199 Verwijderen afdekmateriaal (klinkers) m 50,00 F

Resultaatsverplichting omvat:
 - verwijderen klinkers- afvoeren klinkers
 - klinkers vervallen aan de opdrachtnemer
 - Inclusief afvoeren afdekmateriaal
 - exclusief grondwerk.

515090 241199 Aanbrengen tegelplateau. NU
Betreft het aanbrengen van een tegelplateau conform deel 3
artikel 35.16.01 lid 12.

st 1,00 F

515091 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 50,00 I

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.
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Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

9 Laagdikte gemiddeld 50mm. Ten minste 40mm en ten hoogste
60mm.

9 Straatzand m3 2,50 L

515092 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 50,00 I

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

3 Op het maaiveld

1 Straatzand m3 2,50 L

515093 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 I

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm  recht st 8,00 L

Profiel 100 x 200mm hoekstuk st 2,00 L
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6 KABELS &  LEIDINGEN, MANTELBUIS

600 LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN NORM UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00. 

600010 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 100,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een mantelbuis in sleuf.
Kleur grijs.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s)

1 PVC-buis grijs - klass SN8. m 1.000,00 L

2 1 Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

Rechte buis. Gemiddelde lengte 10,0 m.

1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap
Inclusief intrekken kabels.

st 200,00 L

600020 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 200,00 F

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.
Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunnning, afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Grondsoort: losse grond.

6 Buis, materiaal: PE-SDR 17. m 200,00 L

2 Mantelbuis

1 Enkelvoudige buis

1 8 Nominale diameter: 125 mm

600030 242112 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m 200,00 F

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.
Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunnning, afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Grondsoort: vaste grond.

9 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S235 m 200,00 L

8 Buitendiameter: 125 mm

9 Fabriekstandaarlengte toe passen.

600040 242151 Maken soloboring. m 400,00 F

Toe te passen bij kleine onderdoorgang of obstakel
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Grondsoort: vaste grond

1 Diameter 65 mm m 400,00 L

601 LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN AV/NA/WE
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.

601010 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 25,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een mantelbuis in sleuf.
Kleur grijs.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende avond/nacht/weekend.

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s)

1 PVC-buis grijs - klass SN8. m 250,00 L

2 1 Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

Rechte buis. Gemiddelde lengte 10,0 m.
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1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap
Inclusief intrekken kabels.

st 50,00 L

601020 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 50,00 F

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.
Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunnning, afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende avond/nacht/weekend.

Grondsoort: losse grond.

6 Buis, materiaal: PE-SDR 17. m 50,00 L

2 Mantelbuis

1 Enkelvoudige buis

1 8 Nominale diameter: 125 mm

601030 242112 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m 50,00 F

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.
Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunnning, afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende avond/nacht/weekend.

Grondsoort: vaste grond.

9 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S235 m 50,00 L

8 Buitendiameter: 125 mm

9 Fabriekstandaarlengte toe passen.

601040 242151 Maken soloboring. m 50,00 F

Toe te passen bij kleine onderdoorgang of obstakel.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende avond/nacht/weekend.

Grondsoort: vaste grond

1 Diameter 65 mm m 50,00 L

610 KABELS EN LEIDINGEN NORMALE UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00.  

610010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 7.500,00 F

Betreft leveren grondkabel 4x1,5mm2.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 7.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 750,00 F

Betreft leveren grondkabel 8x1,5mm2.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 750,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
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1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610030 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 750,00 F

Betreft leveren grondkabel 8x1,5mm2.
 T.b.v. voetgangserlantaarn met geintegreerd akkoestisch signaal.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 750,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 750,00 F

Betreft leveren grondkabel 12x1,5mm2.
 T.b.v. wachttijdvoorspellers.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 750,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610050 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 750,00 F

Betreft leveren grondkabel 16x1,5mm2.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 750,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610060 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

m 750,00 F

Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 750,00 L

Kleur buitenmantel: groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

610070 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

m 750,00 F

Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 750,00 L
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Kleur buitenmantel: groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

610080 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 750,00 F

Betreft leveren grondkabel 4x21,5mm2.
 T.b.v. voeding RLC/detectiecamera of andere objecten die
middels 230V gevoed dienen te worden.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 750,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

9 Aderkleuren conform NEN1010
Markering op buitenmantel: blauwa langsstrepen

610090 262199 Leveren en aanbrengen HDPE-buis. NU m 300,00 F

Betreft het aanbregen van HDPE-buis.
Ten behoeve van te leggen kabel(s): toekomstig in te blazen
glasvezel.
PVC-buis: HDPE (rood)
Nomiale middellijn kabellbuis: 40mm
Zie deel 3: 26 02 08.

m 3.000,00 L

610100 265103 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 750,00 F

Inclusief levering, afmonteren en testrapport.

3 Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode m 750,00 L

9 Aantal tubes: 4
Aantal vezels per tube: 6
Butenmantel: MDPE
Centraal element: Glasepoxy
Vezeltype: singel-mode
Specificatie vezels: 24 vezels

1 Tight secundaire coating

1 Langswaterdicht door volledige gelvulling

1 Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm

1 Gearmeerde kabel

610110 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.000,00 F

Betreft leveren grondkabel 4x1,5mm2.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 1.000,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610120 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.000,00 F

Betreft leveren grondkabel 8x1,5mm2.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 1.000,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
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2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610130 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.000,00 F

Betreft leveren grondkabel 12x1,5mm2.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 1.000,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610140 353099 T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 signaalgroepen. NU set 10,00 F

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke  masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een bovengrondskabelnet.
Met materieel van de opdrachtnemer.
Grootte van de VRI-installatie: tot en met 24 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

set 10,00 L

610150 353099 T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 signaalgroepen. NU set 10,00 F

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke  masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een bovengrondskabelnet.
Met materieel van de opdrachtnemer.
Grootte van de VRI-installatie: 25 t/m 40  signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

set 10,00 L

610160 353099 T.b.s overspanningsmasten meer dan 40 signaalgroepen. NU set 10,00 F

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke  masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een bovengrondskabelnet.
Met materieel van de opdrachtnemer.
Grootte van de VRI-installatie: meer dan 40 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

set 10,00 L

610170 353099 T.b.s zweepmast. NU st 10,00 F
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Het ter beschikking stellen van een zweepmast voor alle
voorkomende lengtes, inclusief benodige materialen als
neiginrichting.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

st 10,00 L

610180 266099 Aanbr. bovengrondskabelnet t/m 12 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 12
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

keer 10,00 L

610190 266099 Aanbr. bovengrondskabelnet 13- 24 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie 13 tot en met 24
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte
(tijdelijke) bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren
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610200 266099 Aanbr. bovengrondskabelnet 25-32 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 25 tot en met
32 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

keer 10,00 L

610210 266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet 33 tot en met 40 sign groepen keer 10,00 F

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 33 tot en met
40 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

keer 10,00 L

610220 266099 Aanbr. bovengrondskabelnet > 40 signaalgroepen. NU keer 10,00 F
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Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie >40 signaalgroepen
gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

keer 10,00 L

610230 266099 Verwijderen bovengronds kabelnet t/m 24 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

Betreft het volledig demonteren en afvoeren  van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten, tonnen ,
unimasten, zweepmasten en of portalen etc.
Materialen die voor de opdrachtgever van waarde  zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.o.m. de directie opslaan voor hergebruik.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende  normale uren.

keer 10,00 L

610240 266099 Verwijderen bovengronds kabelnet > 24 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

Betreft het volledig demonteren en afvoeren  van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie > 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten, tonnen ,
unimasten, zweepmasten en of portalen etc.
Materialen die voor de opdrachtgever van waarde  zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.o.m. de directie opslaan voor hergebruik.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende  normale uren.

keer 10,00 L

611 KABELS EN LEIDINGEN AVOND/NACHT/WEEKEND
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.  

611010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 4x1,5mm2.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.
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611020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 8x1,5mm2.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

611030 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 8x1,5mm2.
 T.b.v. voetgangserlantaarn met geintegreerd akkoestisch signaal.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

611040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 12x1,5mm2.
 T.b.v. wachttijdvoorspellers.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

611050 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 16x1,5mm2.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

611060 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

m 250,00 F

Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 250,00 L

Kleur buitenmantel: groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
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1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

611070 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

m 250,00 F

Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 250,00 L

Kleur buitenmantel: groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

611080 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 4x21,5mm2.
 T.b.v. voeding RLC/detectiecamera of andere objecten die
middels 230V gevoed dienen te worden.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

9 Aderkleuren conform NEN1010
Markering op buitenmantel: blauwa langsstrepen

611090 262199 Leveren en aanbrengen HDPE-buis. ANW m 100,00 F

Betreft het aanbregen van HDPE-buis.
Ten behoeve van te leggen kabel(s): toekomstig in te blazen
glasvezel.
PVC-buis: HDPE (rood)
Nomiale middellijn kabellbuis: 40mm
Zie deel 3: 26 02 08.

m 1.000,00 L

611100 265103 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 250,00 F

Inclusief levering, afmonteren en testrapport.

3 Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode m 250,00 L

9 Aantal tubes: 4
Aantal vezels per tube: 6
Butenmantel: MDPE
Centraal element: Glasepoxy
Vezeltype: singel-mode
Specificatie vezels: 24 vezels

1 Tight secundaire coating

1 Langswaterdicht door volledige gelvulling

1 Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm

1 Gearmeerde kabel

611110 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 4x1,5mm2.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel
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1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

611120 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 8x1,5mm2.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

611130 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F

Betreft leveren grondkabel 12x1,5mm2.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 250,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

611140 353099 T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 signaalgroepen. ANW set 5,00 F

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke  masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een bovengrondskabelnet.
Met materieel van de opdrachtnemer.
Grootte van de VRI-installatie: tot en met 24 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

set 5,00 L

611150 353099 T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 signaalgroepen. ANW set 5,00 F

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke  masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een bovengrondskabelnet.
Met materieel van de opdrachtnemer.
Grootte van de VRI-installatie: 25 t/m 40  signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

set 5,00 L

611160 353099 T.b.s overspanningsmasten meer dan 40 signaalgroepen. ANW set 5,00 F
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Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke  masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een bovengrondskabelnet.
Met materieel van de opdrachtnemer.
Grootte van de VRI-installatie: meer dan 40 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

set 5,00 L

611170 353099 T.b.s zweepmast. NU st 5,00 F

Het ter beschikking stellen van een zweepmast voor alle
voorkomende lengtes, inclusief benodige materialen als
neiginrichting.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

st 5,00 L

611180 266099 Aanbr. bovengrondskabelnet t/m 12 signaalgroepen. ANW keer 5,00 F

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 12
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 611110 t/m 611130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 611160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

keer 5,00 L

611190 266099 Aanbr. bovengrondskabelnet 13- 24 signaalgroepen. NU keer 5,00 F
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Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie 13 tot en met 24
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 611110 t/m 611130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 611160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

keer 5,00 L

611200 266099 Aanbr. bovengrondskabelnet 25-32 signaalgroepen. ANW keer 5,00 F

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 25 tot en met
32 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 611110 t/m 611130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 611160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

keer 5,00 L

611210 266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet 33 tot en met 40 sign groepen keer 5,00 F
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Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 33 tot en met
40 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 610110 t/m 611130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 61160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

611220 266099 Aanbr. bovengrondskabelnet > 40 signaalgroepen. NU keer 5,00 F

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie >40 signaalgroepen
gedurende de uitvoeringsfase.
Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.
Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.
Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.
Levering van kabel wordt verrekend op  basis van de
besteksposten 611110 t/m 611130.
T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 611160.
T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.
Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.
Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.
Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van een
bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.
Alle koplussen moeten aangesloten worden.
Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

keer 5,00 L

611230 266099 Verwijderen bovengronds kabelnet t/m 24 signaalgroepen. ANW keer 5,00 F
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Betreft het volledig demonteren en afvoeren  van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten, tonnen ,
unimasten, zweepmasten en of portalen etc.
Materialen die voor de opdrachtgever van waarde  zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.o.m. de directie opslaan voor hergebruik.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende  normale uren.

keer 5,00 I

611240 266099 Verwijderen bovengronds kabelnet > 24 signaalgroepen. ANW keer 5,00 F

Betreft het volledig demonteren en afvoeren  van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie > 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten, tonnen ,
unimasten, zweepmasten en of portalen etc.
Materialen die voor de opdrachtgever van waarde  zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.o.m. de directie opslaan voor hergebruik.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende  normale uren.

keer 5,00 I
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7 VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

720 VERWIJDEREN  NORMALE UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00. 

720010 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 250,00 F

1 Verkeerslantaarn op mast st 259,00 I

(of aan mast)

9 Diameter tot en met 3x300mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

en aansluitsnoer.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

720020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 125,00 F

4 Verkeerslantaarn aan staander van portaal st 125,00 I

of uithouder van zweepast.

9 Diameter tot en met 3x300mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

en aansluitsnoer.

1 Inclusief demonteren neiginrichting

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

720030 355099 Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een portaal of
zweepmast inclusief fundering.

st 5,00 F

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

st 5,00 I

720040 355004 Verwijderen mast. st 50,00 F

Unimast, inclusief opzetstuk of drukknopmast of KAR mast of
gelijkwaardig.

st 50,00 I

9 Inclusief alle voorkomende elementen zoals opzetstuk,
verkeersborden.

1 Mast van staal

1 Verwijderen uit onverharde oppervlakte

of openverharding

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

720050 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Inclusief fundering en vochtabsorberende korrels st 5,00 I

1 Verkeersregeltoestel

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

720060 355099 Verwijderen onderlicht of drukknop st 50,00 F

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.
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720070 261101 Verwijderen grondkabel. m 500,00 F

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

2 Laagspanningskabel met doorsnel tot 8 x 2,5mm2

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

2 Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
kabelgarnituren gescheiden houden

1 Vrijgekomen materialen afvoeren.

720080 263199 Verwijderen afdekmateriaal Normale uren m 500,00 F

Resultaatsverplichting omvat:
 - verwijderen afdekband
 - Inclusief afvoeren afdekmateriaal
 - exclusief grondwerk.

720090 355099 Verwijderen kruispunt Normale uren
Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie met t/m  24 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.

keer 5,00 F

720100 355099 Verwijderen kruispunt Normale uren
Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie 25 t/m 60 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk

keer 5,00 F

721 VERWIJDEREN  AV/NACHT/ WEEKEND
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.

721010 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 250,00 F

1 Verkeerslantaarn op mast

(of aan mast) st 250,00 I

9 Diameter tot en met 3x300mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

en aansluitsnoer.

1 Inclusief demonteren neiginrichting

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

721020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 75,00 F

4 Verkeerslantaarn aan staander van portaal st 75,00 I

of uithouder van zweepast.

9 Diameter tot en met 3x300mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

en aansluitsnoer.

1 Inclusief demonteren neiginrichting

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.
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721030 355099 Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een portaal of
zweepmast inclusief fundering.

st 5,00 F

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

st 5,00 I

721040 355004 Verwijderen mast. st 25,00 F

Unimast, inclusief opzetstuk of drukknopmast of KAR mast of
gelijkwaardig.

st 25,00 I

9 Inclusief alle voorkomende elementen zoals opzetstuk,
verkeersborden.

1 Mast van staal

1 Verwijderen uit onverharde oppervlakte

of openverharding

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

721050 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 5,00 F

Inclusief fundering en vochtabsorberende korrels st 5,00 I

1 Verkeersregeltoestel

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

721060 355099 Verwijderen onderlicht of drukknop st 25,00 F

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

st 25,00 I

721070 261101 Verwijderen grondkabel. m 500,00 F

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

2 Laagspanningskabel met doorsnel tot 8 x 2,5mm2

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

2 Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
kabelgarnituren gescheiden houden

1 Vrijgekomen materialen afvoeren.

721080 263199 Verwijderen afdekmateriaal ANW m 500,00 F

Resultaatsverplichting omvat:
 - verwijderen afdekband
  - Inclusief afvoeren afdekmateriaal
 - exclusief grondwerk.

721090 355099 Verwijderen kruispunt ANW
Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie t/m 24 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.

keer 5,00 F
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721100 355099 Verwijderen kruispunt Av/Na/Weekend
Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie 25  t/m 60 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.

keer 5,00 F
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8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 WERK ALGEMENE AARD

811 OPSTELLEN DEELOPDRACHT

811010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

Betreft deeldracht op basis van een toegeleverder
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.

9 De som van de deelopdracht is kleiner dan € 10.000,-.

811020 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 5,00 F

Betreft deeldracht op basis van een toegeleverder
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.

9 De som van de deelopdracht is kleiner dan € 10.000,-.

811030 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 5,00 F

Betreft deeldracht op basis van een toegeleverder
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.

9 De som van de deelopdracht is kleiner dan € 10.000,-.

811040 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

Betreft deeldracht op basis van een toegeleverder
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 10.000,- en kleiner
of gelijk aan € 50.000,-.

811050 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

Betreft deeldracht op basis van een toegeleverder
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.

9 De som van de deelopdracht is groter dan € 50.000,-

812 VERGUNNINGEN

812010 100199 Aanvraag vergunningen keer 20,00 F

Betreft de kosten met betrekking tot het aanvragen van alle voor
de in dit bestek benoemde vergunningen die noodzakelijk zijn
voor uitvoering van een deelopdracht.
Betreft de coordinatiekosten exclusief de kosten voor de
vergunning zelf.

813 COORDINATIE VERPLICHTING

813010 100199 Coördinatie civiele werkzaamheden
Betreft afstemming werkzaamheden bij planning en fasering van
de civiele aannemer.

uur 5,00 F
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814 OPSTELLEN COMMUNICATIEBERICHT

814010 100199 Betreft het - per deelopdracht - opstellen - en verspreiden onder
bewoners en bedrijven van een communicatiebericht binnen een
straal van 300m. van het betreffende kruispunt. Dit bericht wordt
in samenspraak met - en goedgekeurd door de opdrachtgever.

keer 25,00 F

82 VERKEERSMAATREGELEN

821 PLAN VERKEERSMAATREGELEN

821010 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 20,00 F

Inclusief opstellen, coördineren en vaststellen van een 
verkeersplan.
Zie bijlage 3 Protocol TVU.
Digitale ondergrond beschikbaar.
Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen.
Overzichtstekening met de stationaire afzettingen volgens CROW-
publicatie 96b (incl. vooraanduidingen, excl. 
omleidingsbebording) per fase.
Aantal uit te werken fases: te bepalen door opdrachtnemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1:500/ A0
Tekeningen uitwerken in kleur; aanleveren aanloog en 
digitaal. Inclusief 3 afdrukken in kleur.
De verkeersmaatregelen worden per deelopdracht als stelpost 
verrekend indien de daarvoor opgenomen besteksposten niet 
toereikend zijn.

821020 623099 Coördinatie met de afdeling Tijdelijke Verkeersmaatregelen keer 20,00 F

inclusief  overleg.
T.b.v. de werkzaamheden conform de lijst uit bijlage 3.
Na overleg en consensus over de uitvoeringsdata, dient de
opdrachtnemer de straat te laten paraferen.

822 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN NORMALE UREN

822010 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

 Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.

1  Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1234.

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

1  Met materiaal van de opdrachtgever

822020 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

 Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.

1  Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1235.

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

1  Met materiaal van de opdrachtgever

822030 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

 Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.

1  Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1336.
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1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

1  Met materiaal van de opdrachtgever

822040 620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 20,00 F

Toepassen rijdende afzetting.
Ten beheve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatierekkes 'Werk in
Uitvoering'  figuurnummer: 1221.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannnemer.

822050 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F

 Ten behoeve van: fietsomleidingen

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1321.

2 Met materiaal van de aannemer

822060 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F

 Ten behoeve van: werken aan trottoir bij kruispunten.

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1341.

2 Met materiaal van de aannemer

822070 620299 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. NU keer 20,00 F

Betreft:
De werkzaamheden voor het transport, aanbrengen en het op
een later tijdstip verwijderen van de afzetting genoemd in
bestekspost 822010 t/m 822060 Uitvoering tijdens: Normale
uren.

823 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN 
AVOND/NACHT/WEEKEND

823010 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

 Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.

1  Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1234.

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

1  Met materiaal van de opdrachtgever

823020 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

 Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.

1  Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1235.

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

1  Met materiaal van de opdrachtgever

823030 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

 Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.

1  Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1336.

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

1  Met materiaal van de opdrachtgever
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823040 620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 5,00 F

Toepassen rijdende  afzetting.
Ten beheve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie.  Avond/nacht/ weekenduren.
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatierekkes 'Werk in
Uitvoering'  figuurnummer: 1221.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.

823050 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 5,00 F

 Ten behoeve van: fietsomleidingen.

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1321.

2 Met materiaal van de aannemer

823060 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 5,00 F

 Ten behoeve van: werken aan trottoir bij kruispunt.

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1341.

2 Met materiaal van de aannemer

823070 620299 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. ANW keer 5,00 F

Betreft:
De werkzaamheden voor het transport, aanbrengen en het op
een later tijdstip verwijderen van de afzetting genoemd in
bestekspost 823010 t/m 823060.
Uitvoering tijdens: Avond/nacht Weekend uren.

83 TBS MATERIAAL

831 MATERIEEL TIJDENS NORMALE UREN
Bijzonderheid: onder normale uren worden verstaan de uren op 
de werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.

831010 101299 T.b.s. van een hoogwerker. NU
Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek. Asdruk kleiner 2 ton.

uur 175,00 F

831020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 175,00 F

Betreft een minigraver voor het graven van sleuven en
bijkomende werkzaamheden.

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

9 Inclusief bediening

831030 345099 T.b.s. van een kraanauto. NU uur 175,00 F

Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek. Asdruk kleiner 2 ton.

831040 345099 T.b.s. van een meetwagen. NU uur 25,00 F

Volledig uitgerust met alle benodigde meetapparatuur tbv
localiseren van kabel storingen in de VRI installatie.
Inclusief ervaren storing technicus en voorrijtarief op locatie

832 MATERIEEL AVOND/NACHT/WEEKEND
Bijzonderheid: onder av/na/ weekend wordt verstaan de uren op 
de werkdagen tussen 19u00 en 07u00 en in het weekend. 
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832010 101299 T.b.s. van een hoogwerker. ANW
Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek.

uur 75,00 F

Asdruk kleiner 2 ton

832020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 75,00 F

Betreft een minigraver voor het graven van sleuven en
bijkomende werkzaamheden.

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

9 Inclusief bediening.

832030 345099 T.b.s. van een kraanauto. ANW uur 75,00 F

Asdruk kleiner 2 ton
Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek.

84 TBS WERKNEMERS

841 TBS WERKNEMERS NORMALE UREN
Betreft t.b.s. werknemers gedurende normale werkdagen van 
07u00 tot en met 19u00.
Inclusief montagebus, rusturen en opslagpercentages.

841010 100501 Inzetten van werknemer. uur 175,00 F

9 Grondwerker

841020 100501 Inzetten van werknemer. uur 175,00 F

Elektrotechnisch bedrijf , monteur
Opleidingsniveau: LBO-E

841030 100501 Inzetten van werknemer. uur 175,00 F

Elektrotechnisch bedrijf , 1e monteur
Opleidingsniveau: LBO-E of gelijkwaardig aangevuld met
vakdiploma

841040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Elektrotechnisch bedrijf , technicus

9 Opleidingsniveau: HBO-E of gelijkwaardig

841050 100501 Inzetten van werknemer. uur 175,00 F

Elektrotechnisch bedrijf , werkvoorbereid

9 Opleidingsniveau: MBO-E of gelijkwaardig

841060 100501 Inzetten van werknemer. uur 325,00 F

T.b.s. van een landelijk erkende verkeersregelaar, incl. vervoer,
communicatiemiddelen, rusturen en opslagpercentages
verkeersregelaar

842 TBS WERKNEMERS AV/NA/WEEKEND
Betreft t.b.s. werknemers gedurende avond/nacht werkdagen 
van 19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.
Inclusief montagebus, rusturen en opslagpercentages.

842010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

9 Grondwerker
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842020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

Elektrotechnisch bedrijf , monteur

9 Opleidingsniveau: LBO-E

842030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

9 Elektrotechnisch bedrijf, 1e monteur
Opleidingsniveau: LBO-E of gelijkwaardig aangevuld met
vakdiploma.

842040 100501 Inzetten van werknemer. uur 5,00 F

Elektrotechnisch bedrijf , technicus

9 Opleidingsniveau: HBO-E of gelijkwaardig

842050 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

Elektrotechnisch bedrijf , werkvoorbereid

9 Opleidingsniveau: MBO-E of gelijkwaardig

842060 100501 Inzetten van werknemer. uur 175,00 F

T.b.s. van een landelijk erkende verkeersregelaar, incl. vervoer,
communicatiemiddelen, rusturen en opslagpercentages
verkeersregelaar

85 DIVERSEN

850010 340099 Overzetten verkeersborden. st 150,00 F

 - demonteren vekeersbord van mast
 - monteren verkeersbord op nieuwe mast
 - leveren montagemateriaal

850020 341199 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening - min. 3x30m st 15,00 F

-Leveren/ slaan aardpen tot 1,5 ohm (minimaal 3x30m)  t.b.v.
VRI-kast.
-Aardelektrode: vertinde koperen draad
-Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
-Inclusief koppelen aan te aarden object

850030 341199 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening - vanaf 3x30m st 5,00 F

-Leveren/ slaan aardpen tot 1,5 ohm (vanaf 3x30m)  t.b.v. VRI-
kast.
-Aardelektrode: vertinde koperen draad
-Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
-Inclusief koppelen aan te aarden object

850040 240299 Kosten BLVC plan st 20,00 F

De kosten  die de opdrachtnemer in rekening brengt voor het
maken van een BLVC plan.
Zie ook bijlage 5.

850050 100199 V&G risico inventarisatie
Het per deelopdracht uitvoeren van een risico inventarisatie en
het V&G dossier actueel houden tot en met opleveren van de
deelopdracht.
Het verzorgen van een werkinstructie en het uitvoeren LMRA.
Gegevens worden bij oplevering van het project overhandigd aan
de directie.
Zie ook bijlage 1.

keer 20,00 F
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86 AANSLUITINGEN NETBEHEERDER

860010 340199 Aansluiting VRI op het net van de netbeheerder st 20,00 F

Betreft het maken van een aansluiting op het net van de
netbeheerder (stedin) tbv een verkeersinstallatie.
Betreft aansluiting 1 x 25 Ampere, maximaal 8 kVA, inclusief 25
meter aansluitkabel.

st 20,00 L

Inclusief de volgende werkzaamheden:
- coördinatie en kosten Netbeheerder
- maken aansluiting en aansluiten op het  object
- maken opname schets en verzorgen revisie

860020 340199 Afkoppelen VRI van het net van de netbeheerder st 20,00 F

Betreft het afkoppelen van een VRI installatie op het net van de
netbeheerder (stedin).

st 20,00 L

Inclusief de volgende werkzaamheden:
- coördinatie en kosten Netbeheerder
- afkoppelen object
- maken opname schets en verzorgen revisie

87 REVISIE EN OPLEVERDOSSIER

870010 356099 Opstellen revisie.
Betreft het opstellen van een revisietekening van de
verkeersregelinstallatie conform de voorwaarden in deel 3 van dit
bestek.

st 20,00 F

870020 356099 Opstellen opleverdossier.
Betreft het opstellen van een opleverdossier conform de
voorwaarden in deel 3 van dit bestek.

st 20,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals 
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: 
www.crow.nl/raw.

03 Als in de Standaard en de RAW-raamovereenkomst  wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de 
RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

05 Op deze overeenkomst zijn van toepassing de diverse landelijke (i)VRI standaarden. Deze standaarden zijn te *
downloaden op de website van CROW. Opgemerkt wordt dat de documentatie aan wijzigingen onderhevig is,
gelet op het innovatieve karakter van de (i)VRI. Opdrachtnemer conformeert zich door het aangaan van deze
overeenkomst aan het feit dat hij altijd de laatste versie van documentatie hanteert tijdens de aanleg van de
uitgevraagde (i)VRI, zoals deze door officiële onafhankelijke organisaties in het werkveld gepubliceerd worden
als zijnde standaardrichtlijnen, -afspraken en -protocollen. Opgemerkt wordt dat dit dus niet alleen nieuwe
versies betreft van documentatie die bij het tot stand komen van deze overeenkomst al bestaat, maar ook
documentatie die gedurende de looptijd van deze overeenkomst als zodanig wordt gepubliceerd. Mocht sprake
zijn van dusdanige wijzigingen in de hiervoor genoemde documentatie, waarvan niet in alle redelijkheid van de
opdrachtnemer kan worden verwacht dat deze de wijzigingen toepast binnen de afspraken van deze
raamovereenkomst, dan worden hierover nadere afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid van signalering hiervoor ligt bij de opdrachtnemer.
Opgemerkt wordt dat voor het voldoen aan landelijke documentatie tijdens de beheerfase verwezen wordt naar
het beheercontract van de betreffende (i)VRI en/of de (i)VRI-componenten.

09 In aanvulling op de Standaard 2020 zijn op dit werk van toepassing:
1. Met betrekking tot de werkzaamheden de NEN 1010, NEN3140 en NEN-EN 50110 1/2
" Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de omgeving van
laagspanningsinstallaties" .
2. Veiligheidshandboek elektrische installaties gemeente Utrecht.
3. ASOV 2022.

01 01 14 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

02 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden aangegaan, 
worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

Motivatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken om de 
lasten zoveel mogelijk te beperken.

03 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden 
opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

04 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar 
aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van 
geschillenbeslechting overeenkomen.

05 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De opdrachtnemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde rechter 
ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter 
kennis van de opdracthnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die 
eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij 
aangetekende brief de aandacht van de opdrachtnemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit 
een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

06 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

Motivatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken, omdat de 
opdrachtgever de geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil oplossen. Vervolgens acht de 
opdrachtgever het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in geschillen, voornamelijk bij niet of minder technische 

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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geschillen.

01 01 15 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de opdrachtnemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting om bij 
te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde premies, 
voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben 
gelaten.

02 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de 
belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met 
(een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in door hem af 
te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze bepaling opnemen.

01 01 16 OVERLEGGEN AANNEMINGSBEGROTING

01 Binnen 10 werkdagen na opdracht verstrekt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een gespecificeerde
aannemingsbegroting. In deze aannemingsbegroting moeten de in deel 2.2 genoemde besteksposten
worden onderbouwd.
Onderbouwen conform onderstaande onderbouwing:
- materieel (productienormen, uren, prijs per eenheid);
- materiaal ( aantal eenheden, prijs per eenheid);
- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, prijs per eenheid).

01 01 17 KORTING

01 Indien de opdrachtnemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven 
voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, 
ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de opdrachtnemer. 
Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van 
de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. De hoogte van de korting bedraagt maximaal de hoogte van de 
betreffende deelopracht.
Het opleggen van de korting laat het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet. 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard 2020 gelden de
volgende betalingstermijnen:
- bij opdracht: 30% van de totale aanneemsom van de deelopdracht;
- bij de inbedrijfstelling ((i)SAT) op locatie: 50% van de totale aanneemsom van de deelopdracht;
- na definitieve oplevering (restpunten verholpen): eindfactuur conform het gestelde in 01.02.04 van de Standaard 2020;

02 Artikel 01.02.03 de leden 02, 03, 04 en 05  van de Standaard zijn niet van toepassing.

03 Ten behoeve van de besteksadministratie van het project dient de opdrachtnemer na gunning de zelfstandige 
inschrijvingsstaat digitaal (.zsx-formaat) in bij de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

05 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (incl. elektriciteit) en kosten van bouwstoffen geschiedt geen 
verrekening; het bepaalde in de artikelen 01.04.01 t/m 06 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 05 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Niet in dit bestek omschreven leveringen worden afgerekend o.b.v. prijs van fabrikant minus korting plus opslag van 8%. 
Deze leveranties gespecificeerd ter verantwoording bij de declaraties zichtbaar maken.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
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01 Facturering gebeurt middels e-factuur. De e-factuur voldoet aan de hieraan door de Gemeente gestelde eisen. Indien e-
factuur niet mogelijk is, dan is facturatie via een readable pdf-formaat op het volgende e-mailadres ook toegestaan: 
factuur@utrecht.nl. 

02 Op de factuur vermeldt de opdrachtnemer:
· de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder:                                                                  

naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN-nummer en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 
· uniek factuurnummer van de opdrachtnemer; 
· de factuurdatum; 
· omschrijving van het werk; 
· het factuuradres van de opdracthnemer; 
· het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; 
· het door de Gemeente afgegeven bestelnummer. Op de factuur staat altijd maar één bestelnummer; 
· eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente; 
· bij credit-factuur vermeldt de opdrachtnemer het factuurnummer en het bestelnummer van de corresponderende 

debet-factuur. 
Indien een factuur niet voldoet aan bovenstaande eisen, zoals een verkeerd bestelnummer of het ontbreken van een 
bestelnummer, kan de Gemeente deze factuur weigeren en gaat zij dus niet tot betaling over. Als de Gemeente de factuur 
weigert, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtnemer. 

04 Voordat facturen officieel worden ingediend moet een concept met specificatie en termijnstaat worden voorgelegd aan de 
directie van het werk.

05 De declaraties richten ten name van: het op de (deel) opdracht vermelde factuuradres.

06 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden vindt alleen plaats 
indien en voorzover deze zijn opgedragen middels een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het weekrapport.

07 Facturen dienen uiterlijk vier weken na oplevering van de werk- (deel) opdrachten ingediend te zijn.

08 Elke ingezonden factuur moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:
- bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden
overeenkomstig de bestekspostnummering in dit bestek;
- bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
- bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- opdrachtnummer;
- datum waarop de handeling heeft plaats gevonden;
- locatie waar werkzaamheden zijn uitgevoerd.
- geaccordeerde staat van meer en minderwerk.
- geaccordeerde opleveringsstaat.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

02 Ten behoeve van de bijdrage RAW-systematiek zal de opdrachtgever in de CROW-registratiemodule de afdracht verleggen 
naar de opdrachtnemer.
Hiertoe geeft de opdrachtnemer in de eerste bouwvergadering onderstaande gegevens door:

- Bedrijfsnaam
- Plaats
- Contactpersoon
- E-mail adres contactpersoon
- Telefoonnummer contactpersoon

03 De opdrachtnemer ontvangt daarna een e-mail met de link naar het specificatieformulier.
Na invullen en verwerking van het specificatieformulier ontvangt de opdrachtnemer een factuur van de CROW. 

04 Nadat de betaling aan de CROW is voldaan, ontvangt de opdrachtnemer hiervan een betalingsbewijs. Het betalingsbewijs 
dient de opdrachtnemer in bij de directie.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Bij het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en leidingen is tevens van 
toepassing CROW-publicatie 500, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

03 De opdrachtnemer verzorgt zo nodig de aanvraag voor het tijdig verkrijgen van aansluiting op het net bij het netbeheer 
(STEDIN) van het energieleverende bedrijf (ENECO). Eventuele coördinatie, i.v.m. het afschakelen en weer inschakelen 
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van de netvoeding, dient eveneens door de opdrachtnemer te worden verzorgd. De kosten van dit lid worden geacht te 
zijn inbegrepen in de besteksposten.

04 De opdrachtnemer dient ten behoeve van het opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen 
werkzaamheden een contactpersoon op te geven die gedurende het werk 24 uur per dag bereikbaar is. Indien de directie 
of de onderhoudsaannemer van de gemeente dit verzoekt, dient binnen 1 uur na dit verzoek een aanvang met het herstel 
te worden gemaakt.
Als niet voldaan wordt aan die eisen zullen de kosten voor herstel bij de inschrijver achteraf in rekening worden gebracht 
dan wel worden ingekort op de betaling. 

05 De opdrachtgever zal haar beheertekeningen per deelopdracht ter beschikking stellen aan de opdrachtnemer.
De opdrachtgever kan niet aansprakkelijk worden gesteld bij fouten of onvolledig zijn van ter een ter beschikking gestelde 
beheertekening.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De opdrachtnemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in artikel 01.09.02 
lid 01 van de Standaard bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

05 Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan 
het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingsbeheerder(s) en de directie.

06 Meldpunt werkzaamheden aan de VRI installatie: De opdrachtnemer dient melding te doen aan de VRI-beheerder(s) 
indien de installatie ingeschakeld of uitgeschakeld wordt. De kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen.
Tevens dient de opdrachtnemer voor aanvang van een werk dit per mail te melden bij Bureau Verkeersmaatregelen te 
Utrecht. De kosten van dit lid worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. 

07 Werkzaamheden aan de kabels van de VRI-installatie dienen in spanningsloze toestand te worden uitgevoerd, conform 
NEN 1010, NEN-EN  50110-1 en NEN 3140. 

08 De opdrachtnemer dient bij de oplevering van (deel)opdrachten een opleveringsrapport te overhandigen met een eigen 
verklaring dat hij verklaart dat aan alle geldende (veiligheids-)voorschriften van de NEN 1010 en andere geldende 
veiligsheidsnormen wordt voldaan en voor de gehele verkeersregel-installatie de veiligheid gewaarborgd is van personen 
levenden have. Het inspectierapport conform NEN 1010 hoofdstuk 6 dient minimaal de volgende taken te bevatten:
- inspectierapport van de beveiligingen
- CE- compatabiliteitsverklaring voor de gehele installatie
- visuele controle volgens NEN 1010
- metingen en beproevingen volgens NEN 1010 (o.a. aardingen etc.)
- isolatieweerstand van de gehele installatie
De kosten voor dit rapport dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

09 De opdrachtnemer graaft proefsleuven volgens de van toepassing zijnde bestekspost in deel 2.2 van dit bestek.

10 De opdrachtnemer dient per direct melding te doen wanneer hij onbekende zaken tegen komt zoals betonfundaties in de 
ondergrond. De opdrachtnemer dient per direct melding te doen van onveilige situaties en deze situaties terstond veilig te 
stellen.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
-het werken in verontreinigde grond volstaat met een BUS melding die door de opdrachtgever is aangevraagd.

02 Alle overige vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen, dienen door de opdrachtnemer 
aangevraagd te worden. Dit zijn oa de vergunning voor de plaatsing van een container/ keet en ontheffingen.  Dit zijn ook 
alle noodzakelijke vergunningen voor het werken langs en/of nabij de trambaan. Tevens behoort tot de volledige 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende 
vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften. 

03 De graafverguning dient door de opdrachtnemer te worden verzorgt. Zie www.utrecht.nl/opbreekvergunning . Een 
graafvergunning is voor iedere deelopdracht waarbij graafwerkzaamheden voorkomen verplicht.

04 Alle coordinatie kosten voor het aanvragen van een vergunning en de kosten van de vergunning zelf zijn voor rekening 
van de opdrachtnemer. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- de werkzaamheden uit het onderhavige bestek;
- het rooien van bomen;

www.utrecht.nl/opbreekvergunning
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- het verwijderen en plaatsen van verkeersborden;
- het plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersvoorzieningen buiten het werkterrein;
- de bouw van woningen en andere gebouwen;
- de bouw van kunstwerken;
- het realiseren van bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden door derden (bruggen, kademuren, 

afwerken duikers);
- het leggen c.q. omleggen, vernieuwen, verwijderen van kabels en leidingen van diverse nutsbedrijven op of 

nabij het bouwterrein;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten, inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;
- het ombouwen/aanpassen of vervangen van verkeersregelinstallaties;
- het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties;
-  het onderhoud aan Verkeersregelinstallaties;
-  werkzaamheden aan de OVL-installatie;
-  het (ver)plaasten of verwijderen  van combimasten; 
- het aanbrengen van detectielussen;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het plaatsen van speelvoorzieningen.

04 Het werken in onregelmatige volgorde en onvolledige dagproductie geeft de opdrachtnemer geen recht op 
schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

04 Speciaal dient rekening te worden gehouden met (visueel) gehandicapten. Alle sleuven en lasgaten, welke niet aan het 
einde van de dag zijn gedicht, moeten wordenaf gezet voor het publiek.

05 De werkplek mag niet eerder worden verlaten dan nadat de veiligheid van de weggebruikers is gewaarborgd ofwel is 
voorzien van een deugdelijke afzetting. Het plaatsen, in stand houden en zo nodig tijdig verplaatsen in verband met het 
opschuiven van de werkplek zal geheel voor rekening van de opdrachtnemer geschieden.

06 Indien het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is zal wegbebakening moeten worden aangebracht of zal een rijdende 
afzetting dienen te worden ingezet. Dit dient te geschieden onder verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij en 
behoort in overeenstemming te zijn met "Werk in uitvoering " van CROW, met als onderwerp Handboek wegafzettingen 
op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

07 De minimale vrije doorgang op voetpaden en trottoirs dient minimaal 0,85m te zijn. De opdrachtnemer dient ook melding 
te doen van bestaande situaties waar dit niet het geval is.
 

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN.

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Het 
tijdschema dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:

 - deelopdrachten per VRI, voorzien van
projectnaam, kruispuntnummer, aantal opgedragen, aanvangsdatum, gereeddatum, factuurdatum en opdrachtnummers 
van de opdrachtgever.
Het tijdschema dient zowel in gedrukte als digitale (Excel) vorm te worden aangeleverd. 

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 
6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: 

- plan van aanpak verontreinigde grond, zoals omschreven in artikel 17.03.01 lid 01 van de Standaard en de CROW-
publicatie 400;
- plan van aanpak verkeersmaatregelen; 
- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (zie artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek)  

04 Bij het opstellen van het tijdschema dient de opdrachtnemer rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken;
- in artikel 01.13.09 en in par. 62.02 aangegeven voorwaarden. 
- een maximale doorlooptijd van 6 weken per deelopdacht;

05 De opdrachtnemer dient op verzoek van de directie bij gunning van een deelopdracht een BLVC-plan op te stellen zoals is 
beschreven in de bijlage 5 'BLVC-plan'. Het doel van een BLVC plan is het onderzoeken , beschrijven en in kaart brengen 
van de maatregelen die nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig efficiënt bouwen en het handhaven van 
de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en de Veiligheid van de omgeving en deze eenduidig te Communiceren. De kosten voor 
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dit plan kunnen worden verrekend op de betreffende bestekspost in deel 2.2.
06 Nadat de opdrachtgever een opdracht verstrekt heeft voor een deelopdracht dient de opdrachtnemer deze opdracht direct 

op te nemen in de planning als genoemd in lid 01.
07 De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de in gebruikname cq. 

oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden zonder dat daarvoor meer kosten door de opdrachtnemer 
in rekening gebracht kunnen worden.

08 De opdrachtgever kan geen aaneengesloten dagproductie garanderen.

09 De volgende werkzaamheden dienen in de nacht uitgevoerd te worden:
-het verwijderen, verplaatsen of aanbrengen van zweepmasten en/of portalen.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

02 Na uitdrukkelijke toestemming van de directie kan toegestaan worden werkzaamheden te verrichten van maandag t/m 
vrijdag van 19.00 uur - 07.00 uur.

03 Na uitdrukkelijke toestemming van de directie kan toegestaan worden, op nader te bepalen tijdstippen, werkzaamheden 
te verrichten op zaterdag, zondag en feestdagen.

04 De noodzakelijke vergunningen voor het werken buiten de werktijden genoemd in lid 01 dienen door de opdrachtnemer te 
worden aangevraagd. 

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Alle door de opdrachtnemer te leveren bouwstoffen moeten nieuw zijn, tenzij expliciet door de opdrachtgever anders 
wordt opgegeven.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de opdrachtnemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met 
dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachemer komen.
De directie kan verlangen dat de opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de opdrachtnemer een afschrift van het keuringsrapport aan de 
directie te overleggen.

05 De in het bestek met naam genoemde materialen zijn de in Utrecht standaard toegepaste materialen. In verband met 
kwaliteit, efficiency, vormgeving, straatbeeld, veiligheid of herkenbaarheid wordt gebruik gemaakt van standaard 
materialen. Het gebruik van andere materialen is mogelijk en toegestaan, mits de genoemde uitgangspunten onaangetast 
blijven. Gebruik van niet-standaard materiaal dient altijd te worden voorgelegd aan de verantwoordelijke beheerder van 
de verkeerslichten

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Alle bouwstoffen dienen te zijn voorzien van CE-markering en voldoen aan EMC richtlijnen en
laagspanningsrichtlijnen.
 

01 14 07 ALGEMEEN

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of gelijkwaardig".

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 De garantie genoemd in lid 01.15.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 geldt voor de
(deel)opdracht en de direct aangrenzende installatie onderdelen . De garantieperiode bedraagt 12 maanden na oplevering 
voor de gehele verkeersregelinstallatie en 24 maanden voor de verkeersregelautomaat (TLC) en bijbehorende onderdelen.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Alle werkzaamheden onder deze overeenkomst vallen onder de doorlopende CAR-verzekering van de gemeente Utrecht.

02 Een kopie van de polis is als bijlage 11 aan dit bestek toegevoegd. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis 
bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na  te komen.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop de werkzaamheden onder deze overeenkomst aanvang 
nemen tot aan het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade 
volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door 
de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie. Binnen 24 uur 
dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde per e-mail mede te delen aan de directie. In 
geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en 
andere daarvoor in aanmerking komende personen.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie. Binnen 24 uur 
dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde per e-mail mede te delen aan de directie. In 
geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en 
andere daarvoor in aanmerking komende personen.

02 De opdrachtnemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig 
materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag 
de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste komen 
van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN (VERKEERSREGELINSTALLATIES)

02 De uit het werk vrijkomende materialen blijven eigendom van de opdrachtgever tenzij anders bepaald. De directie bepaalt 
in het werk welke eventuele materialen niet van waarde zijn voor de opdrachtgever. 

03 De vrijkomende materialen, met uitzondering van de materialen welke niet van waarde zijn voor de opdrachtgever, 
moeten worden ontdaan van grond en naar het gemeentelijke opslagterrein worden afgevoerd.   De vrijkomende 
materialen welke niet van waarde zijn voor de opdrachtgever dienen te worden afgevoerd volgens artikel 01.17.06. 
De opdrachtnemer geeft minimaal 1 dag van te voren bij de directie op welke vrijgekomen materialen ingeleverd worden.

04 Indien in dit bestek verwezen wordt naar "gemeentelijk opslagterrein VRI",  zal nader door de directie worden bepaald 
waar zich deze opslag bevind. De opdrachtnemer geeft minimaal 1 dag van te voren bij de directie op welke vrijgekomen 
materialen ingeleverd worden.

05 Een bewijs van inname, bv. een gespecificeerde rekening of innamebon dient aan de directie overhandigd te worden.

06 Bij het afleveren van materialen dient altijd een vermelding van de herkomst en de (deel)opdracht aanwezig te zijn.

07 Kosten voor het schoonmaken en vervoeren van de vrijkomende materialen dienen in de betreffend besteksposten te zijn 
inbegrepen. 

08 Vrijgekomen materialen die direct van het werk moeten worden afgevoerd, inclusief bestratingsmateriaal, groen en puin, 
moeten naar een erkende verwerkingsinrichting worden gebracht. De kosten voor een eventueel benodigde bewijsmiddel 
en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

09 Verkeers- en straatnaamborden moeten voorzien van een duidelijk label met herkomst en datum worden ingeleverd bij de 
afdeling verkeersaanduidingen.

01 17 02 TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 De vrijkomende lampen en overige onderdelen moeten zonder nadere verrekening van kosten worden verwerkt volgens 
de in artikel 01.17.06 van de standaardRAW bepalingen 2020 beschreven procedure. Kosten voor het transport van de 
vrijkomende materialen worden geacht te zijn inbegrepen in de bestekposten waaruit de materialen zijn vrijgekomen.

02 Kosten voor het transport van de vrijgekomen materialen dienen te zijn inbegrepen in de besteksposten waaruit de 
materialen zijn vrijgekomen.
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01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 De materialen die worden afgekeurd moeten door de opdrachtnemer naar een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting  als bedoeld in de Wet milieubeheer worden gebracht.  De kosten voor een eventueel benodigd 
bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

07 De opdrachtnemer vervoert de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen (asfalt, penetratielagen, 
teerhoudend, asfaltgranulaat, cement, etc.) naar een vergunde thermische verwerkingsinrichting, waar het thermisch 
gereinigd dient te worden. 
De in lid 04 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
niet verlangd.  

02 Lantaarns, masten en VRI kasten moeten droog, vorstvrij en schoon worden opgeslagen.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

02 In aanvulling op lid 01 geldt voor vrijkomende teerhoudend materialen: De opdrachtnemer toont door middel van een 
bewijsmiddel aan dat de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve verwerking 
aangeboden zijn aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende materialen vergunde 
thermische verwerkingsinrichting. Het bewijsmiddel dient overlegd te worden aan de directie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de 
kroon.

06 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de wortelzone.

07 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.

08 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

09 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

10 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, tenzij een andere methode 
voorgeschreven in het bestek.

11 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater door middel 
van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter
voorkoming van uitdroging van de bodem.

12 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk worden toegedekt 
met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.
 

13 Het gebruik van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld bij baggeren d.m.v. schuiven)
is niet toegestaan tenzij de directie er mee instemt.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de opdrachtnemer zorgt voor 
kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de opdrachtnemer zorgt voor 
kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, zorgt er namens 
de opdrachtgever voor dat het project (conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.27) wordt
aangemeld bij de arbeidsinspectie via: http://www.arbeidsinspectie.nl (submenu formulieren).
Een uitdraai van de "Kennisgeving Bouwwerk" wordt zichtbaar aangebracht op de Bouwplaats en wordt aan de 
opdrachtgever in afschrift verstrekt.

http://www.arbeidsinspectie.nl
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De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, draagt zorg voor 
het actualiseren, als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02  Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

03 Per deelopdracht moet er een een V&G dossier  opgesteld worden.

04 Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat zij bij het verificatiegesprek een bewijs aanlevert dat de LMRA daadwerkelijk 
uitgevoerd wordt c.q. aantoonbaar maakt. Dit naast de verplichte VCA certificering die de opdrachtnemer dient te hebben. 
De opdrachtnemer stelt eenmalig een schriftelijke verklaring op formeel briefpapier, voor de duur van het contract. 

In de brief moet het proces dat de opdrchtnemer hanteert in het kader van V&G beschreven worden betreffende 
uitvoering Werkinstructie en LMRA. Toegespitst op het onderdeel van realisatie. Dus niet een volledig handboek 
aanleveren. Maar concreet het proces van deelopdracht, uitvoering tot en met oplevering ervan met benoeming van wie 
op welk moment in het proces wat doet en moet doen en hoe. (functies benoemen en niet personen, dus 
Leidinggevende, Werkvoorbereider, Monteur, etc…..
 
Daarnaast word de Start Werk instructie (mede)ondertekend door de betreffende uitvoerende, monteur en voor uitvoering 
aangeleverd van iedere deelopdracht aangeleverd en vormt zo naast de brief van de opdrachtnemer het V&G dossier.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van dit bestek, dienen op verzoek te kunnen 
aantonen, dat zij zijn aangewezen als laagspanningsdeskundige of werken onder diens begeleiding.

02 Aanvullend op Lid 01, is het toegestaan een collega in opleiding te laten assisteren.

03 De opdrachtgever hecht aan een organisatie voor de bedrijfsvoering voor de VRI gebaseerd op NEN-EN-50110-1/2 en 
NEN 3140. Het personeel van de opdrachtnemer en door hem in te zetten derden hebben aantoonbaar kennis van 
electriciteit en de gevaren daarvan op een niveau uit de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De werk verantwoordelijke(n), 
vakbekwaam persoon(en) en voldoende onderrichtte personen moeten schriftelijk door de hoogst verantwoordelijke van 
zijn concern zijn aangewezen.
De installatieverantwoordelijke van de opdrachtgever heeft het recht inzage te krijgen in de aanwijzingen en criteria van 
aanwijzing van personeel. De opdrachtnemer stelt desgewenst de directie in de gelegenheid om Tool-Box meetings bij te 
wonen. De directie heeft het recht steekproefgewijs werkplek inspecties uit te voeren. 

04 Het veiligheidshandboek elektrische installaties wordt de opdrachtnemer uitgereikt na gunning.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van lid 01 is de bij de inschrijfsom vermelde korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst 
vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

01 De opdrachtgever verwacht dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 8.000.000- , 
exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

02 In afwijking van de Standaard heeft de opdrachtnemer geen recht op verrekening indien de daadwerkelijke omzet lager is 
dan de redelijkerwijs te verwachten omzet zoals genoemd in lid 01. Dit geldt voor zowel de jaarlijkse te verwachten omzet 
als de totale omzet inclusief eventuele verlengingen (4 jaar). 

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen deze overeenkomst worden de prijzen per eenheid geïndexeerd. 

02 Het vaststellen van de toe te passen indexatie vindt plaats in de maand december en gaat in per januari.

03 Het voorstel voor indexering dient door de Opdrachtnemer ter acceptatie te worden ingediend bij de contractmanager van 
de Opdrachtgever. Indien het indexatievoorstel van de Opdrachtnemer te laat wordt gedaan, gaat deze pas in vanaf het 
moment dat de indexatie is voorgesteld.

04 De Opdrachtgever houdt zich het recht voor om negatieve indexaties niet toe te passen.  

05 Besteksposten die middels een VTW gedurende de looptijd worden toegevoegd aan de overeenkomst zullen middels een 
afwijkende indexatieberekening worden vastgesteld.

06 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt als volgt:

Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 
‘Grond-, weg- en waterbouw (GWW) - inputprijsindex 2020=100 met deelgebied ‘42/43 Grond-, weg- en waterbouw’.
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Het Basis Indexatiecijfer (BI) vertegenwoordigt het prijsniveau ten tijde van inschrijving. 
Deze wordt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst gebruikt in onderstaande formule en geldt voor de 
eenheidsprijzen die bij gunning zijn vastgesteld.
BI = prijsindexcijfer van juni 2025.

Het Actuele Indexatiecijfer (AI) vertegenwoordigt het actuele prijsniveau tijdens de looptijd. 
Deze wordt voor het eerst in december 2026 toegepast zodra het prijsindexcijfer van oktober 2026 (AI) bekend is 
gemaakt door het CBS. Dit kan een voorlopig indexcijfer zijn (gemarkeerd met *). 

Indexeringspercentage = (AI - BI) / BI x 100% = …. %
Indexeringspercentage afronden op tienden (1 decimaal).

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 P.V.A. OMGANG MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een inventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten zoals genoemd in artikel 01.22.04 lid 01 van de 
Standaard wordt verlangd.
 

01 26 BOUWVERGADERINGEN

01 26 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de 
opdrachtgever, directie, opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties, met inachtneming 
van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn 
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtnemer notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks 
verlangd, zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend. 

04 Dagelijks moet er overleg plaats vinden met de directie van het werk. In dit dagelijks overleg worden de planning, 
voortgang, calamiteiten en spoedeisende klussen besproken met de opdrachtnemer. Van het overleg wordt geen verslag 
gemaakt, alleen de werkafspraken worden vastgelegd.

05 De in dit lid genoemde werkzaamheden worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van dit bestek:
-coördinatie energiebedrijf/ netbeheerder
-bouwvergaderingen
-verslaglegging en rapportage
-overleg met (gemeentelijke) instanties en afdelingen
-overleg met bewoners
-overleg met de opdrachtgever/ toezichthouder
-dagelijks overleg
-periodiek overleg veiligheidshandboek

06 De opdrachtnemer dient na gunning van een deelopdracht zelfstandig de werkzaamheden af te stemmen met de (civiele) 
aannemer van het totale werk.
 

01 26 02 VASTE AGENDAPUNTEN

01 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens 
door de opdrachtnemer.

02 Vaste agendapunten in elke bouwvergadering zijn de tijdelijke maatregelen.Als tijdens werkzaamheden een tijdelijke 
maatregel wordt aangebracht dient dit gerapporteerd te worden.

03 Het is belangrijk dat alle betrokken personen regelmatig overleg hebben. Afgesproken is dat dit periodiek zal gebeuren. 
Allereerst dient een totaalplanning te worden opgesteld i.o.m de directie. Verder dient er een standaard agenda te zijn 
met minimaal de volgende onderwerpen:
-goedkeuring vorig overleg;
-bespreking lopende projecten;
-bespreking aan te komen projecten;
-revisie;
-veiligheid ten aanzien van elektriciteit in afgelopen periode;
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-toolboxinstructie;
-gevaarlijke situaties;
-ongevallen;
-te inspecteren installaties en arbeidsmiddelen;
-acties op inspecties en arbeidsmiddelen;

01 27 HINDER

01 27 01 GELUIDHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organ(i)SATorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsbelasting op de 
gevel van het dichtstbijzijnde gebouw gedurende de  'dagperiode' zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau 
(Leq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet 
meer bedraagt dan:

Leq > 65 dBA  bij een hinderperiode van ≤ 1 maand  en
Leq > 60 dBA bij een hinderperiode  van > maand,

gemeten  van 07.00  tot 19.00  uur en

Leq < 85 dBA,

gemeten  gedurende  de  'lawaaiduur  '.

Bij  elkaar  opvolgende  hinderperioden  veroorzaakt  door verschillende  soorten  werkzaamheden  wordt  voor de 
hinderperiode  de optelling  van die verschillende  perioden  aangehouden.  

02 Voor de  'avondperiode' (19.00 - 23.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane geluidbelasting 
(Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

Leq is maximaal  15 dBA hoger  dan het bestaande  verkeerslawaai  gedurende  de 'avondperiode',Leq  is maximaal  25 
dBA hoger  dan het bestaande  verkeerslawaai  gedurende  de 'lawaaiduur',Leq  < 85 dBA gedurende  de 'lawaaiduur'.

03 Voor de  'nachtperiode' (23.00 - 07.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane geluidbelasting 
(Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

 Leq is maximaal  10 dBA hoger  dan het bestaande  verkeerslawaai  gedurende  de 'lawaaiduur'.
04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten worden 
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004 van het Ministerie van VROM.

06 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de eisen zullen de 
kosten op de opdrachtnemer worden verhaald.

01 27 02 TRILLINGEN

01 Trillingen dienen beperkt te worden tot de vastgestelde grenswaarden, resp. streefwaarden voor aanvaardbare trillingen, 
volgens de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen "Trillingen - deel A - schade aan gebouwen, en SBR-richtlijn "Trillingen - 
deel B - Hinder voor personen in gebouwen.

02 Ten aanzien van de categorie-indeling van de bebouwing, zoals genoemd in de in lid 01 vermelde richtlijnen, dient voor 
niet-monumentale panden te worden uitgegaan van categorie 2 bebouwing, tenzij voldoende onderbouwd kan worden dat 
de beschouwde constructie onder categorie 1 kan vallen.

03 De opdrachtnemer dient, voordat begonnen wordt met trillingen veroorzakende werkzaamheden, een monitoringsplan in 
ten behoeve van trillingen in ("Monitoringsplan Trillingen").
Dit monitoringsplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- omschrijving van de trillingen veroorzakende werkzaamheden,
- de hierbij gekozen uitvoeringswijze (materieel, werkvolgorde),
- voorspellingen van de optredende trillingen bij de gekozen uitvoeringswijze,
- meetplan,
- wijze van analyseren/rapporteren,
- maatregelen die getroffen worden in geval van overschrijding van de grens-/streefwaarden.

04 Het "Monitoringsplan Trillingen" wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
U.A.V. 2012.

05 De opdrachtnemer voert trillingsmetingen uit conform het monitoringsplan trillingen.

06 Indien de directie hierom verzoekt worden de resultaten van de metingen aan de directie overhandigd.

07 De opdrachtnemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat de grens-/streefwaarden niet worden overschreden.
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01 28 ALTERNATIEVE VOORSTELLEN (TIJDENS DE UITVOERING)

01 28 01 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ALTERNATIEVE VOORSTELLEN

01 Met inachtneming van onderstaande leden is het de opdrachtnemer, na de gunning, toegestaan om ten aanzien van de in 
het bestek voorgeschreven constructies, bouwstoffen of werkwijzen alternatieve voorstellen in te dienen.

02 De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om alternatieve voorstellen af te wijzen.

03 Alternatieve voorstellen worden schriftelijk bij de directie ingediend. Een voorstel dient naast een duidelijke technische 
omschrijving in te gaan op alle mogelijke gevolgen van het alternatief ten aanzien van het ontwerp, de planning, 
vergunningen, kosten en invloed op werkzaamheden derden.

04 Alle gevolgen van het alternatief, zowel ten aanzien van het ontwerp als de uitvoering dienen in het alternatief te zijn 
inbegrepen.

05 Indien overeenstemming wordt bereikt over het toepassen van een alternatieve constructie, bouwstof of werkwijze dan 
wordt deze wijziging als bestekswijziging aan de opdrachtnemer opgedragen.

06 Eventuele door de opdrachtnemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen worden beoordeeld volgens de in het 
bestek opgenomen of door de directie nader vast te stellen beoordelingsprocedure voor berekeningen en tekeningen.

07 Ongeacht eventuele intellectuele eigendomsrechten, krijgt de opdrachtgever een onvoorwaardelijk en eeuwigdurend recht 
om het werk en een daaraan ten grondslag liggend (alternatief) ontwerp kosteloos en zonder voorafgaande toestemming 
te wijzigen en te vernietigen.

01 30 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle 
verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt 
in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de werkstellingsvergunningen. De opdrachtnemer 
verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra 
zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het 
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 

02 De opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet 
arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. 
en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van 
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de 
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door opdrachtnemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van 
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de 
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze 
ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het 
definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het 
maken van bezwaar. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan 
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het 
boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer 
een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, 
voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met 
opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit 
in overleg met opdrachtnemer doen. 
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de opdracchtnemer en worden op eerste verzoek 
(onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig 
opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer. 
Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele 
rechtskracht heeft verkregen, zal de door de opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde 
boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 
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05 De opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van 
het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te 
verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 31 ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

01 31 01 ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

01 De opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de geldende arbeidsrechtelijke wet- 
en regelgeving en aan de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (cao). 

02 De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige 
overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 Indien opdrachtgever het vermoeden heeft dat de opdrachtnemer niet voldoet aan hetgeen genoemd in lid 01, verschaft 
de opdrachtnemer desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 02 genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken en werkt mee aan controles en audits uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

04 De opdrachtnemer legt alle in lid 01 tot met 02 genoemde verplichtingen onverkort op aan de derden waarmee 
opdrachtnemer overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

05 Op verzoek van opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer aan (een vertegenwoordiger van) een vakbond toegang tot 
de bouwplaats. De opdrachtgever kan voorwaarden verbinden aan deze toegang.

06 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle in het kader van de onderhavige overeenkomst gemaakte 
aanspraken op grond van ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon.
 

01 32 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

01 32 01 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OVEREENKOMST

01 De opdrachtgever heeft tevens het recht de onderhavige overeenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke 
ingang, tussentijds te beëindigen, indien blijkt dat door de opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten enig voordeel 
is, of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de opdrachtgever of aan een van haar 
ondergeschikten of vertegenwoordigers, waarbij naar oordeel van de opdrachtgever sprake is van kwade opzet of 
nalatigheid van een zekere ernst. Dit recht tot tussentijds beëindiging laat het recht van de opdrachtgever op vergoeding 
van kosten en/of schaden onverlet.

01 34 MILIEUEISEN UITVOERING

01 34 01 MILIEUEISEN -  ZWARE VOERTUIGEN EN MOBIELE WERKTUIGEN

01 Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in Convenant Schoon en 
Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor 
niet-stationair materieel.

02 Mobiele werktuigen met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos zijn.

03 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste 
voldoen aan emissienorm Stage V. Vanaf 1 januari 2026 geldt voor deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel 
emissieloos moeten zijn.

04 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste 
voldoen aan emissienorm Stage V. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel 
emissieloos moeten zijn.

05 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste 
voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend, gesloten roetfilter of ten minste voldoen aan 
emissienorm Stage V.

06 Specialistisch materieel moet vanaf 2028 zijn voorzien van een katalysator en een werkend, gesloten roetfilter. 
Specialistisch materieel wordt gekenmerkt door alle van de volgende vier criteria:
- Zwaar materieel met forse vermogens (>130kW);
- Materieel met een lange levensduur (doorgaans >15 jaar);
- Materieel dat een kleine afzetmarkt bedient en beperkte vraag naar is;
- Materieel dat weinig tot niet emissieloos beschikbaar is. 

07 Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm 
Euro 6. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor deze categorie voertuigen dat ze geheel emissieloos dient te zijn. 

08 Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm 
Euro VI.

09 Grote bedrijfswagen c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen 
aan de emissienorm Euro VI.

10 De opdrachtnemer dient op verzoek van directie een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de 
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door de opdrachtnemer in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen. Het inzetplan dient, zonder enige vorm van extra 
informatie of toelichting, voldoende informatie te bevatten om aan te tonen dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. 
In het materieelinzetplan worden per mobiel werktuig en voertuig de volgende gegevens opgenomen:
- Type machine/voertuig op basis van de machinelijst SPUK SEB 2025 
- Aandrijving (emissieloos/fossiel); 
- Emissienorm (STAGE/EURO klasse of ZE);
- Vermogen (kW);
- Verwachte draaiuren; 
- Kenteken of overig identificerend kenmerk (bijv. merk of registratienummer); 
- Type brandstof (bijv. stroom, waterstof, diesel, biodiesel);
- Indien emissieloos: of de opdrachtnemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel) van het in te zetten 

emissieloze materieel;
- Indien emissieloos: hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van energie: door een batterij, of 

op waterstof, of via een stekker;
- Indien emissieloos: of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de aangevraagde 

bouwwerkzaamheid;
- Indien emissieloos: U kunt op verzoek van de directie verzocht worden om het aantal inzetdagen aan te 

geven. Een inzetdag is elke dag waarop de machine minimaal 2 uur wordt ingezet.
Een voorbeeld ‘Format materieelinzetplan’ is aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd. Het materieelinzetplan moet 
twee weken voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

11 01. De opdrachtnemer dient, op verzoek van directie, per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze 
materieelinzetstaat is een overzicht van het daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette materieel. Voor het 
bouwmaterieel dient per materieelstuk de inzet op basis van draaiuren * vermogen te worden aangegeven. Voor 
bouwtransport (N1/N2/N3) dient de totale inzet per voertuig op basis van het aantal afgelegde kilometers te 
worden aangegeven.

12 01. Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan de 
opdrachtnemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1000,- per overtreding en is gemaximaliseerd op 10% 
van de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 21 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE OPDRACHTNEMER

10 21 01 REVISIE ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a) revisie:

de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen,  revisieformulieren en overige revisiestukken;
b) revisiegegevens:

gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de werkelijke 
situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;

c) revisietekeningen:
de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn verwerkt.

02 De opdrachtnemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk. De revisietekeningen omvatten 
minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen, eventuele verstrekte detailtekeningen en de eventuele 
door de opdrachtnemer te maken tekeningen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een datumaanduiding en het opschrift 
"REVISIE".

04 De opdrachtnemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk welke na gereedkoming niet 
zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien gevraagd te overleggen aan de directie.

05 Als het om een wijziging van een bestaande situatie gaat  (en dus een bestaande tekening wordt gebruikt), dient op de 
revisie aangegeven te worden wat er is gewijzigd en dient in de onderhoek altijd een korte beschrijving en de datum te 
worden toegevoegd. Wijziging op een aparte laag plaatsen of met een andere kleur duidelijk aangeven (beiden mag ook).

06 In de aangeleverde revisie dienen alle unieke elementen in afzonderlijke lagen te zijn ondergebracht.

07 De digitale tekeningen dienen in RD-coördinaten (Rijksdriehoeksstelsel) te worden aangeleverd.

10 21 02 PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN

01 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal ter beschikking.

02 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de opdrachtnemer zijn agendapunt in elke 
bouwvergadering, zie artikel 01.26.02.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij tussenopname's maakt de deelrevisie 
ook deel uit van de tussenopname.
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04 Uiterlijk twee weken voor de dag van oplevering van het werk overlegt de opdrachtnemer een conceptversie van de  
revisie ter controle aan de directie.

05 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de opdrachtnemer uiterlijk op de dag van oplevering de revisietekening(en) als 
digitaal produkt in:
 - dgn- en/of dwg- bestandsformaat;
- shp-bestandsformaat (uitswisselingsbestand);
- pfd-bestandsformaat, welke is voorzien van datum, namen en handtekeningen van opdrachtnemer en directie.

06 De goedgekeurde revisie dient te zijn ingediend voor het indienen van de eindtermijn.

07 Revisie met betrekking tot het glasvezelnetwerk dient gescheiden van de overige revisie aangeleverd te worden.

10 21 25 REVISIE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Artikel 35.15.02 lid 01 van de standaard 2020 aanvullen met:
Bij de eerste oplevering levert de opdrachtnemer c.q. leverancier een volledig stel
schema's en tekening van alle detail- en werktekeningen, in drievoud en digitaal t.w.:
a) detectie meetrapporten: waarin opgenomen de lusweerstand in Ohm , de isolatieweerstand in MOhm en de zelfinductie 
in uH;
b) aardings meetrapport waarin de spreidingsweerstand opgenomen is van de aardelektrode(s);
c) in geval van een bestaande installatie een kabelmeetrapport; waarin opgenomen de ohmse-waarde en de 
isolatieweerstand van de kabels;
d) een kabellijst; met kabelnummers, kabelgegevens enz.;
e) aansluitgegevens met vermelding van klemnummers, aangesloten kabels, kleuren enz.;
f) revisietekeningen (dgn- en/of dwg- bestandsformaat), op basis van een door de
directie te verstrekken digitaal bestand, met daarin aangegeven de ingemeten locatie van alle VRI-objecten, 
detectielussen en mantelbuizen (met vermelding van het aantal en de vullingsgraad), waarbij alle genoemde objecten 
digitaal zijn ingemeten;
g) een overzicht in digitale vorm (in Excel of Word formaat) van het totale aantal verwijderde/afgevoerde, gebruikte en 
aangebrachte materialen (nieuw en bestaand)t.b.v. de areaalgegevens waarop duidelijk vermeld, aanduidingen van de 
toegepaste materialen en de maten van het geleverde, zoals de installatie is opgesteld en vervaardigd (volgens bijlage 8);
h) foto 's waarop zichtbaar de diepte van de aangebrachte grondkabels en kabelbuizen (zowel bestaand als nieuw).  De 
foto's te nemen op plekken waar het trace van richting veranderd en de beide kanten van iedere kabelbuis. De diepte 
aantonen met een duimstok waarop de maat 0,60 cm is gemarkeerd met een zwarte band. 

02 De kosten voor het maken en aanleveren van revisie per deelopdracht wordt geacht in de eenheidsprijzen te zijn 
opgenomen. 

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd.
Waar nodig moet de sleuf worden gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en schade aan 
eigendommen van derden worden voorkomen.

02 Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de opdrachtnemer, door hem tot het gewenste profiel aangevuld met 
zand.

03 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen.
Ontstane gaten met zand aanvullen.

04 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt. Het 
bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

06 Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen worden 
beschadigd.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Zonder toestemming van de directie mag geen aanvulling plaatsvinden.

02 Aanvulling en verdichting rondom metselwerken mogen niet eerder dan 48 uur na voltooiing van die metselwerken 
plaatsvinden.

03 Indien het zand te weinig vocht bevat, moet zoveel water worden toegevoegd, dat een goede verdichting mogelijk is.

04 Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede verdichting, moet het verdichten worden uitgesteld totdat het 
vochtgehalte geschikt is.

05 Het slempen van zand is niet toegestaan.

06 De ontgraven leidingsleuf dezelfde dag voorzien van de te leggen leiding en aanvullen.
Maximaal mag 10 m sleuf open blijven liggen.
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07 Met de sleufaanvulling niet eerder beginnen dan nadat:
- de gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgetekend;
- gecontroleerd is of de verbindingen goed in elkaar zijn geschoven.

08 De aanvullingen laagsgewijs aanbrengen en elke laag afzonderlijk uitvlakken en verdichten.

09 Vanaf de sleufbodem tot 0,30 m boven de buis bedraagt de dikte van de aanvulling maximaal 0,30 m per laag.

10 De maximale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de bovenkant van de buis tot 0,30 
m daarboven 1,0 N/mm2 (voor zand).

11 De dikte van de volgende lagen mag maximaal 0,50 m per laag bedragen.

12 Het controleren van de zandbanen middels het bepalen van de sondeerwaarde geldt voor alle zandaanvullingen, waarvoor 
in de staat van hoeveelheden geen proctorbeproeving is voorgeschreven.

13 De opdrachtnemer mag niet met het aanbrengen van de verhardingen beginnen, alvorens de sondeerwaarde en/of de 
verdichtingsgraad zijn goedgekeurd.

14 Voor het aanbrengen van de verharding moet de zandbaan/ funderingslaag onder het juiste profiel en op de juiste hoogte 
worden afgewerkt.

15 Waar pvc-leidingen buiten het cunet komen te liggen ter plaatse van plantsoenen en/ of groenstroken, moeten de sleuven 
vanaf de sleufbodem tot 0,50 m boven de buis worden aangevuld met zand. Daarboven moet de aanvulling geschieden 
met grond.

24 02 08 KABELSLEUVEN EN LASGATEN

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten 
tenzij anders vermeld.

02 Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen trace's en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden 
gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van rioolleidingen (kant sleuf - hart riool).

03 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

04 De sleuf dient in laagdikten van 0,30 m te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen puin etc. 
terugstorten in de sleuf. Zonodig schoonzand aanvoeren, echter altijd in overleg met de directie. Uitvoering na meerwerk 
opdracht.

05 Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als waren het sleuven.

06 Sleuven zowel als las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de 
betreffende dag van ontgraving. Tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting.

07 Voorafgaand aan mechanische graafwerk dient de opdrachtnemer alle kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid 
van het trace te localiseren.

08 Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan 
de directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

09 Voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving dient alle grond, puin en zand te zijn afgevoerd 
van de bouwplaats.

24 02 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 Het grondwerk voor het lokaliseren van kabels en leidingen in handkracht uitvoeren.

02 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.

24 02 10 STRAATWERK

01 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf of lasgat het straatwerk door de 
opdrachtnemer tijdelijk hersteld. Dit dient vlak en zonder gaten uitgevoerd te worden.

02 Het definitief herstel van het straatwerk zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd op aanwijzing van de 
opdrachtnemer zoals omschreven in 24.03.03 lid 02 van dit bestek.

03 VRI-mastgaten moeten na het dichten definitief worden hersteld.

04 De verharding moet netjes en aaneengesloten rond de mast worden aangebracht.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK

24 03 03 STRAATWERK

01 Op de dag van het opbreken van de bestrating meldt de opdrachtnemer dit bij "Stadsbedrijven" (SB) en de opzichter vanb 
de betreffende nutsbedrijven.

02 De opdrachtnemer dient aan "Stadsbedrijven" (SB) te Utrecht melding te doen ten behoeve van het verrichten van 
definitieve herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

03 Vernoemde meldingen in lid 01 moeten worden genoteerd op zogenaamde straatwerktalonbonnen. Hierop moeten de 
volgende zaken worden vermeld: het betreffende projectnummer van de opdrachtnemer, het SW OVL nummer, de 
project- en straatnaam en het aantal m2 herstel straatwerk of gras.

04 Tot het moment dat de straatwerktalonbon is ingediend is de opdrachtnemer aansprakelijk voor het tijdelijke straatwerk.
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05 Voor het straatwerk bij het 1 op1 uitwisselen van masten hoeft geen talonbon geschreven te worden. Zie 24.02.10 lid 04 
van dit bestek.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 02 SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING

01 Onder de, in deel 2.2 van het bestek gebruikte, ontgravingshoogte of aanvullingshoogte wordt verstaan:
- de totale hoogte van maaiveld tot cunetbodem of sleufbodem, of waar van toepassing:
- de totale hoogte van onderkant wegcunet tot sleufbodem (bij ontgraving van sleuven onder reeds getrokken
cunetten).

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 Lid 03 en lid 04 van art. 24.07.05 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde theoretische 
profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

03 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in hoofdstuk 26 worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten 
tenzij anders vermeld.

04 Alle hoofd- en aftakkabels dienen bij wegkruisingen aangebracht te worden in PVC-buis met een doorsnede van 125 mm. 
Indien kokers/buizen aanwezig zijn wordt bij voldoende ruimte hiervan gebruik gemaakt.

05 Er mag voor het aanleggen van kabelbuizen en kabelkokers niet gebroken worden in bestaande asfaltwegen. Mocht dit 
toch noodzakelijk zijn dan kan dit alleen na overleg met en goedkeuring van de directie.

07 Kabelbuizen, uit de as van de weg gezien, met een overlengte van 0,5 m uit de kant van de verharding aanbrengen.

26 02 07 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGEL INSTALLATIES

04 De in dit artikel genoemde kunststofbandjes dienen geel van kleur te zijn met de
tekst "GEM.UTRECHT VRI", kabeltype en de code van het signaalgroepsnummer
waarnaar de desbetreffende kabel leidt. De kunststofbandjes mogen geen
cadmium bevatten.

05 Voetgangerslantaarns moeten worden bekabeld met YMeKafaszh 8x1,5 mm2 ten
behoeve van het eventueel in een later stadium toe te passen signaalgevers.

06 Secundaire lantaarns (onderlichten) dienen afzonderlijk bekabeld te worden.

07 Akoestische signaleringen (piepers, NMA- bel, rateltikkers ect.) dienen afzonderlijk
bekabeld te worden.

08 Bij alle selectieve detectie lussen dient de feederkabel van het type EO-YMeKaszh
4 x 2,5 mm2 te zijn. Bij gebruik van massadetectielussen op de busstrook de feederkabel uit te
voeren in EO-YMeKaszh 4 x 2,5 mm2. Grondkabel ten behoeve van de overige
massadetectielussen en drukknoppen dient van het type EO-YMeKaszh 4 x 1,5
mm2 te zijn. Detectiekabel van het type UXL 4x1,5mm2 is toegestaan.

09 Wachttijdvoorspellers dienen te worden bekabeld met een 12 aderige kabel. Bij voorkeur het type VO-YmvKasmb 
12x1,5mm² of gelijkwaardig. Standaard WTV kabel is niet toegestaan. 

26 02 08 KABELBESCHERMBUIZEN VOOR GLASVEZELKABEL

01 Langs het tracé te leggen twee kabelbeschermbuizen ten behoeve de later in teblazen glasvezelkabel, een en ander zoals 
aangegeven op de bestektekeningen. De kabelbeschermbuizen dienen te worden afgemonteerd in de sokkel van de nieuw 
te plaatsen verkeersregelautomaten, waar ze dienen te worden afgedicht
met een eindsok. De kabelbeschermbuizen dienen gelegd te worden tot de grens van het werkterrein, waar ze dienen te 
worden afgedicht met een eindsok. 
Voor de aanleg van de beschermbuizen gelden de volgende aanvullende eisen:
* De bodem en de zijkanten van de sleuf worden gecontroleerd op scherpe delen en deze moeten worden
verwijderd alvorens de kabelbeschermbuizen te trekken. Op de bodem van de sleuf een laag van 10 cm verdicht schoon 
zand aanbrengen. Totale sleufdiepte tenminste 60 cm.
* De kabelbeschermbuizen worden op een zodanige wijze naast elkaar gelegd dat de onderlinge positie ten opzichte van 
elkaar over het hele traject nagenoeg gelijk blijft.
* De kabelbeschermbuizen worden direct ingevoerd in de sokkel van de TLC-kasten en afgemonteerd op de
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kabelopvangbeugel.
* De buizen door middel van speciale koppelingen met elkaar verbinden. Bij de keuze van het type koppeling moet ervan 
worden uitgegaan dat er ter plaatse van de koppeling geen insnoering in de diameter van de buis plaatsvindt, er mogen 
geen bramen achter blijven op de eindstukken, er mag geen lasrups aan de binnenzijde van de buis ontstaan en de 
koppeling moet gegarandeerd waterdicht zijn en bestand
tegen een druk van minimaal 10 bar.
* Koppelingen van parallelle buizen dienen tenminste 30cm van elkaar te verspringen om te voorkomen dat ter plaatse 
van de koppelingen bochten in het traject ontstaan.
* Het aantal aan te brengen koppelingen dient tot het absolute minimum te worden gereduceerd door het optimaal 
benutten van de verkrijgbare buislengten. Na aanleg van de kabelbeschermbuis wordt deze op lekken gecontroleerd door 
middel van het afpersen van de buis op 7 bar. De maximale drukval mag zijn ten hoogste 0,25 bar gedurende 15 
minuten. Nadat de testresultaten zijn goedgekeurd door de directie, kunnen de kabelbeschermbuizen verder worden 
afgedekt met eerst 20 cm schoonzand(verdicht) en de resterende geul met van puin gezuiverde grond.
De revisietekeningen dient op een afzonderlijke tekening te worden geleverd. De
kabelbeschermbuizen en ook de glasvezelkabel zijn metaalvrij waardoor later een
probleem kan ontstaan met het bepalen van de exacte ligging van de kabel in
verband met bijvoorbeeld een kabelstoring of de vrijgave van een terrein t.b.v.
bouwactiviteiten. Daardoor is het noodzakelijk de ligging van de kabels en
mantelbuizen exact op tekening aan te geven.

02 HDPE buizen moeten uniek gecodeerd worden.

03 HDPE buizen (nieuw en bestaande) bij invoeren in een nieuwe verkeersregeltoestel schoonblazen.

26 02 09 GLASVEZELKABEL EN BEPROEVING

01 Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door pesoneel gecertificeerd in glasvezeltechniek. 

02 Na het  afmonteren van glasvezelkabel wordt een testrapport aan de directie overhandigd  (ODTR meting)

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 01 BEGRIPPEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. Verkeersregelinstallatie: op een kruispunt van verkeersstromen aangebrachte installatie met verkeerslichten voor 
regeling van het verkeer op dat kruispunt.
b. In aanvulling op de standaard 2020: Installatie verantwoordelijke: iemand die door de eigenaar van de installatie is 
aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering van een elektrische installatie e.e.a. conform NEN 
3140.
c. In aanvulling op de standaard 2020: Werkverantwoordelijke: iemand die isaangewezen als direct verantwoordelijk 
persoon voor de leiding over de werkzaamheden e.e.a. conform NEN 3140. 

35 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

35 02 02 IN WERKING STELLEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE VOOR HET VERKEER ((I)SAT)

01 De (i)SAT van een verkeersregelinstallatie vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. Bij de (i)SAT zullen in 
ieder geval de projectleider, monteur en softwaredeskundige (mag ook op afstand) van de opdrachtnemer
aanwezig zijn. Tijdens de (i)SAT dienen alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn zodat alle
(i)VRI-componenten getoetst kunnen worden. Eventuele gebreken aan de (i)VRI die tijdens de (i)SAT naar voren
komen dienen zoveel als mogelijk direct te worden hersteld. Gebreken die niet direct kunnen worden hersteld
dienen uiterlijk bij oplevering hersteld te zijn. Bij oplevering wordt afhankelijk van de geconstateerde restpunten
de aanwezigheid van medewerkers en/of testapparatuur vooraf afgestemd met opdrachtgever.

02 De (i)SAT wordt conform het laatst vastgestelde en gepubliceerde protocol van de landelijke (i)VRI standaarden, zoals die 
zijn omschreven op de de site van het CROW. Het protocol is te vinden op de website van CROW.
Opdrachtnemer maakt van de resultaten van de (i)SAT een (i)SAT-formulier op, welke ondertekend wordt door de
aanwezigen.

03 Ten minste tien werkdagen voor de start van de (i)SAT dient Opdrachtnemer met Opdrachtgever een (i)SAT-datum 
overeen te komen.

35 02 03 INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID

01 De installatie verantwoordelijkheid over de aan te brengen of te wijzigen verkeersregelinstallatie is voor de opdrachtnemer 
tot aan het moment van oplevering dan wel vervroegde ingebruikstelling zoals gesteld in § 10 lid 3 van de U.A.V. 2012 



RAW1505-152840

18-06-2025

Bladnr. 137 van 151Bestek 2025-SB-407
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2025
Versie: 1.0 18-06-2025
Status: Definitief

HFD  PAR  ART LID

Deze voorwaarde is van toepassing voor zowel door de opdrachtnemer volledig als gedeeltelijk geleverde
installaties. In het laatste geval is de opdrachtnemer gehouden bij directieleveranties van onderdelen voor de installatie 
de directie leveringen bij afname formeel te controleren op elektrische veiligheid. Bij goedkeur tekent de opdrachtnemer 
voor acceptatie op het daartoe bedoelde formulier. Opdrachtnemer moet in de project kick off
of ten laatste in de 1e bouwvergadering aan de directie melden wie de installatie verantwoordelijke zal zijn voor de 
installatie gedurende het project een en ander overeenkomstig het gestelde in de NEN 3140.

35 02 04 COORDINATIE VERPLICHTING CIVIELE WERKZAAMHEDEN

01 Indien de uitvoering van werkzaamheden in het kader van dit contract plaatsvindt in samenhang met, of als onderdeel 
van, een gecombineerd project met civiele werken, is de Opdrachtnemer verplicht zijn VRI-werkzaamheden en faseringen 
zodanig af te stemmen dat deze aansluiten bij de planning en fasering van de civiele aannemer.

02 De Opdrachtnemer voert tijdig overleg met de civiele aannemer en/of de directie, zodat de onderlinge werkzaamheden 
optimaal op elkaar worden afgestemd. Hij draagt zorg voor een zodanige uitvoering van zijn werkzaamheden dat deze 
geen hinder veroorzaken voor de voortgang van de civiele werkzaamheden.

03 Alle kosten die voortvloeien uit noodzakelijke aanpassingen in de eigen planning of werkwijze als gevolg van de 
coördinatieverplichting met de civiele aannemer, worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijfprijs.

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

35 03 01 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de opdrachtnemer volledige berekeningen en tekeningen van de 
door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij 
de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de 
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de opdrachtnemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling 
niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn 
goedgekeurd.

35 03 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de opdrachtnemer, per deelopdracht,  gedateerd en ondertekend, 
in tweevoud bij de directie in:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen. Indien sprake is van het aanbrengen en/of wijzigen van een 

bovengrondskabelnet in een deelopdracht dient dit separaat te worden ingediend;
b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of dubbelrood, (pijl) sjablonen, 

toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen;
e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte van de 

lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het type 
detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het 
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het 
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

g. overzicht berekeningen en tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en 
funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien 
van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de 
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de opdrachtnemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling 
niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden geacht te 
zijn goedgekeurd. 

35 03 03 OPLEVERDOCUMENTATIE

01 De opdrachtnemer levert voor oplevering alle documentatie aan zoals aangegeven in de daarvoor bestemde 
besteksposten in deel 2.2.

03 De oplevering van een (i)VRI vindt alleen plaats als de aangeleverde documentatie schriftelijk is goedgekeurd 
door de opdrachtgever.

04 Ten aanzien van de productie van ITF-bestanden zijn de volgende eisen van toepassing op ontwerp- en 
revisietekeningen:
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-Tekeningen dienen in dwg-, dxf- of dgn-formaat te worden getekend.
-De armen van het kruispunt zijn minimaal 300 meter lang of tot het volgende geregelde kruispunt zichtbaar op
de tekening.
-De geografisch ligging van de tekening moet kloppen. De coördinaatgegevens in de tekening komen dus
overeen met de werkelijke ligging van het kruispunt.
-De aansluithoek en het verloop van de kruispuntarmen zijn correct. Een arm die schuin aansluit op een
kruispunt moet ook zo zijn ingetekend en bochten op een arm moeten binnen 300 meter van het kruispunt ook
zichtbaar zijn op de tekening.
-De rijstrookbelijning en stopstrepen zijn volledig aanwezig op de tekening. Het ontstaan en samenvoegen van
rijstroken moet dus zichtbaar zijn op de tekening.
-De verkeersregelinstallatie is aanwezig op de tekening. Alle (i)VRI componenten, het detectieveld en
verkeerslantaarns met bijbehorende nummering moeten zichtbaar zijn op de tekening.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

35 04 01 GARANTIES

01 In afwijking van het gestelde in 35.04.01 lid 01 bedraagt de garantie periode 12 maanden. 

03 De geleverde (i)VRI-componenten dienen tot tenminste 15 jaar na de oplevering ten behoeve van wijzigingen en
reparaties door opdrachtnemer ondersteund te worden.

04 De opdrachtnemer/ leverancier verplicht zich overige onderdelen en delen van het systeem voor de duur van 15 jaar na 
oplevering te kunnen leveren.

35 04 02 STORINGSDIENST

01 De opdrachtnemer is tot het moment van oplevering verantwoordelijk voor het juist functioneren van een 
verkeersregelinstallatie en dient hiertoe een storingswachtdienst operationeel te houden.  Voor verschillende kruispunten 
gelden verschillende priotiteiten. Bij gunning van een deelopdracht zal opgegeven worden welke prioriteit van toepassing 
is.
De verschillende responsetijden die van toepassing zijn:
- Kruispunten, gedurende 7 dagen / 24 uur: binnen 1,5 uur aanvang herstel;
- Kruispunten, gedurende 7 dagen / tussen 08u00 en 17u00: binnen 3 uur aanvang herstel;
Indien de oorzaak van een storing door derden is veroorzaakt mogen de kosten voor herstel (materiaal en arbeid) 
doorberekend worden op de van toepassing zijnde besteksposten.  

35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 07 02 OPNEMING EN OPLEVERING VAN HET WERK

02 In aanvulling op 35.07.02 lid 02:
De directie is gerechtigd de te maken onkosten van materiaal, werkloon en toezicht van de nog te vervallen 
betalingstermijnen af te trekken indien de kleine gebreken niet binnen 30 werkdagen na datum van oplevering zijn 
hersteld. 

03 Tot alle restpunten zijn opgelost is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het instandhouden van de installatie.

35 12 EISEN EN UITVOERING

35 12 03 VERKEERSREGELPROGRAMMA

08 De toegeleverde applicaties zijn geprogrammeerd met behulp van de CCOL toolkit. Deze applicaties zijn voorzien van een 
starre noodregeling. In de noodregeling worden de signaalgroepen volgens een vast tijdsraster groen gestuurd. De 
schakelaar “lokaal bedrijf” op het bedieningspaneel dient vanuit de TLC als ingang beschikbaar te zijn voor alle applicaties 
in de CCOL container. Deze ingang activeert de (interne) starre noodregeling. 

09 Als bijlage bij een (deel)opdracht [indien van toepassing] wordt per verkeersregelautomaat een zogenaamde "IO-lijst" 
meegeleverd. Deze lijst bevat een opsomming van de signaalgroepen, detectie, overige in- en uitgangen en
koppelsignalen. Parallelle koppelsignalen tussen verkeersregelautomaten worden verzonden via het glasvezelnetwerk door 
middel van een convertor. Verder wordt ook het aantal lantaarns per fasecyclus vastgelegd waarbij wordt aangegeven of 
de betreffende lantaarn geel knippert indien de automaat buiten bedrijf is. Tevens wordt hierin aangegeven bij welke 
signaalgroepen de automaat naar knipperen moet gaan indien de laatste rode LED aspect defect is. De IO-lijst vormt één 
geheel met de bijbehorende verkeerstechnische tekening.
Eventuele discrepanties of onduidelijkheden tussen deze beide gegevens dienen bij de nota van inlichtingen te worden 
gemeld aan de opdrachtgever, zodat deze vóór de inschrijving kunnen worden gecorrigeerd.

10 De benodigde signaalgroepen en (detectie)ingangen zoals door de opdrachtgever gespecificeerd dienen door de 
aangeleverde CCOL applicatie in één verkeersregelautomaat te worden afgehandeld. Eventueel kunnen elektronische 
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componenten in een sectiekast worden geplaatst waarbij deze componenten via een databus zijn verbonden met de 
verkeersregelautomaat. Dit kan worden toegepast indien de betreffende hardware ook binnen de verkeersregelautomaat 
al via een databus wordt aangestuurd. Een configuratie waarbij in de sectiekast als tweede verkeersregelautomaat wordt 
toegepast (een zogenaamde master-slave configuratie) voor een gedeelte van de benodigde signaalgroepen en 
(detectie)ingangen, is niet toegestaan. De benodigde signaalgroepen zoals gespecificeerd in de IO-lijst dienen identiek 
aanwezig te zijn in de autonome bewaker in de vorm van een gelijknamige bewakingsgroep. Deze bewakingsgroep omvat 
de bewaking van één of meerdere verkeerslantaarns (tevens gespecificeerd in de IO-lijst) die door de CCOL applicatie met 
één signaalgroep worden aangestuurd. De ontruimingstijden respectievelijk iintergroentijden die betrekking hebben op de 
bewakingsgroep zijn uniek gedefinieerd in de autonome bewaker. De matrix in de autonome bewaker bevat alleen de 
ontruimingstijden respectievelijk iintergroentijden van de bewakingsgroepen. De bewakingsgroep in de autonome bewaker 
moet
minimaal twee verkeerslantaarns met drie aspecten afzonderlijk kunnen bewaken. Hierbij dient voor elke verkeerslantaarn 
van deze bewakingsgroep een separaat meetcircuit aanwezig te zijn, waarbij de automaat desgewenst (configureerbaar) 
onmiddellijk naar geel knipperen schakelt indien één of meerdere rode aspecten van de betreffende verkeerslantaarns 
defect zijn. In de meeste gevallen wordt de bewaking zodanig ingesteld dat de automaat onmiddellijk naar geel knipperen 
schakelt indien alle rode aspecten defect zijn,
zonder hierbij rekening te houden met garantietijden. Bij toepassing van eendelige waarschuwingslichten dient de 
automaat onmiddellijk naar geel knipperen te schakelen indien één van de rode aspecten van de
bewakingsgroep defect is, zonder hierbij rekening te houden met garantietijden. In afwijking hierop schakelt de automaat 
naar geel knipperen via de reguliere uitschakelprocedure met behoud van garantietijden indien alle
conflicterende bewakingsgroepen rood zijn, waarbij alle ontruimingstijden respectievelijk iintergroentijden zijn verstreken. 
De separate meetcircuits worden tevens gebruikt om elk defect aspect afzonderlijk te melden. Alleen in geval van drie of 
meer verkeerslantaarns is het toegestaan om één signaalgroep zoals gedefinieerd in de IO-lijst in de autonome bewaker 
te verdelen over meerdere bewakingsgroepen. In dat geval dient de automaat desgewenst (configureerbaar) naar geel 
knipperen te schakelen indien het rode aspect van alle verkeerslantaarns van de betreffende signaalgroep defect is, 
conform bovenstaande omschrijving.
Aspectbewaking van het alternerende onderlicht is niet noodzakelijk, maar mag in geen geval de hierboven omschreven 
bewaking van de hoofdlantaarn beïnvloeden.

11 De software die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer wordt aangeleverd dient altijd door de systeemleverancier 
in een testautomaat te worden gesimuleerd. Dit geldt zowel bij software voor faseringen
als de software voor de eindsituatie in een project.

35 12 04 BEDIENING EN COMMUNICATIE

10 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening of in het compartiment voor de apparatuur moet een 
voorziening worden aangebracht, waarmee zonder gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige en 
functionele wijze kan worden afgelezen voor welke aspecten de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een 
storingsmelding geeft, onder vermelding van het betreffende lantaarnnummer en de kleur van het aspect.

11 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening (TLC) moet een door de directie goed te keuren 
situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiënteerd ten opzichte van het kruispunt. Op deze 
tekening moet zichtbaar zijn:
- het verloop van externe- of interne status (schakelbaar) van elke fasecyclus zoals deze door de lantaarns wordt getoond
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector
- de status van de in- en uitgangen op de C-interface
- de status van minimaal 32 uitgangen die vanuit de CCOL applicatie kunnen worden aangestuurd. De bijbehorende tekst 
van deze uitgangen wordt door de opdrachtgever aangeleverd. De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed 
onderscheid is tussen signaalgroepen en detectie. De kleuren voor de fasecyclus behoeven niet geheel overeenkomstig de 
werkelijkheid te zijn. Knipperen en gedoofd mogen worden gebruikt om bepaalde fasen weer te geven.

12 Het vigerende IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd. De hardware- en de 
sofwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een communicatieverbinding met een centrale 
moeten aanwezig zijn. 

13 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard 2020 bedoelde driestandenschakelaars moeten softwarematig zijn te 
bedienen.

15 De bedrijfstijden dienen centraal te kunnen worden gewijzigd.

16 In het bedeiningspaneel dient continu het actuele programma te worden weergegeven.

17 Aanvullend op de functionaliteiten van het IVERA-protocol dient de verkeersregelautomaat tevens te kunnen voorzien in:
1. Het beschikbaar maken van een CCOL dump na het ontstaan van een wachttijdbewaking in de actuele functionerende 
CCOL applicatie; De CCOL dump moet de historische gegevens bevatten van het verloop van groen, geel en rood met de 
interne status van de signaalgroepen tot het moment van het ontstaan van de wachttijdbewaking;
2. Centraal in- en uitschakelen van de verkeersregelinstallatie. Zie voor nadere specificaties Bijlage 4 'specificaties 
toestemming lokaal'.
3. Het moet mogelijk zijn op afstand de detectie ingangen te manipuleren. Dit is het op afstand overschrijven van de 
actuele informatie van een detectie ingang zoals die zich manifesteert op de C-interface via de centrale door het 
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geforceerd op-, af- of verkeersafhankelijk zetten van de betreffende ingang, met vermelding van datum en tijdstip van 
manipulatie. Daarnaast dient de actuele tijdsduur van bezet- en onbezet zijn van iedere detectie ingang zoals die zich 
manifesteert op de C-interface via de centrale te kunnen worden opgevraagd. Alle in- en uitvoer dient te gebeuren 
volgens de benaming zoals die in de CCOL-applicatie (D_code) is vastgelegd.
4. Het genereren van meldingen (logboodschappen; Alle meldingen die door de CCOL-applicatie worden weggeschreven 
in het uitgaande berichtenbuffer CIF_UBER[] moeten direct naar het "Centrale Verkeersmanagement Systeem" van de 
opdrachtgever worden verzonden. Dit proces moet er toe leiden
dat de door de CCOL-applicatie gegenereerde meldingen in de centrale beschikbaar zijn met vermelding van tijd en 
datum.

18 De grafische gebruikersinterface (GUI) dient op afstand benaderbaar te zijn en te functioneren met toepassing van de 
meest recentie versies van gangbare webbrowsers. De GUI moet volledig op-to-date zijn en via het IP-adres toegankelijk 
zijn voor zowel het opdraven van informatie als het uitvoering van bedieninghandelingen. 

35 12 05 MOBILITEITSDATA

01 De opdrachtgever heeft bij het ontwerp van de verkeersregelinstallatie bepaald met welke sensoren (vierkante 
detectielussen op de kruispunttekeningen) de mobiliteitsdata wordt ingewonnen. Voor deze sensoren geldt dat de 
sensoren en de bijbehorende techniek zodanig moeten zijn uitgevoerd en ingesteld dat elke voertuigpassage leidt tot een 
afzonderlijke signaal aan de verkeersregelinstallatie. Deze eis is van toepassing op alle voertuigen met een rijsnelheid van 
maximaal 80 km/u. 

02 De opdrachtgever heeft bij het ontwerp van de verkeersregelinstallatie bepaald met welke sensoren fietsdata wordt 
ingewonnen. Voor deze sensoren geldt dat de sensoren en bijbehorende techniek zodanig moeten zijn uitgevoerd en 
eventueel ingesteld dat elke individuele fietspassage leidt tot een afzonderlijk signaal aan de verkeersregelinstallatie.

03 De ingewonnen mobiliteitsdata dient middels gestandaardiseerde protocollen ter beschikking worden gesteld aan de 
centrale, t.w. VLOG voor mobiliteitsdata en Ivera tellingen voor intensiteitsdata.

04 Het is de verplichting van de opdrachtnemer om aan te tonen dat op correcte wijze de inwinning van mobiliteitsdata 
plaatsvindt en wordt doorgegeven aan de centrale. Hierbij moeten de volgende aspecten worden aangetoond:
1. Elke voertuigpassage of individuele fietspassage leidt tot een registratie;
2. De ingewonnen mobiliteitsdata komt op de voorgeschreven wijze binnen in de centrale;
 Het aantonen van de goede werking van ad 1 en ad 2 is onderdeel van de oplevering- en acceptatie procedure.
 
Ad1: De opdrachtnemer toont aan dat elke voertuigpassage op een sensor leidt tot een registratie. Hiervoor wordt 
"handmatig" gedurende een half uur voor alle voor inwinning aangewezen sensoren het aantal meldingen op de 
betreffende sensoren geteld. Met betrekking tot deze "handmatige" telling gelden de volgende eisen:
· De telling dient plaats te vinden in een spitsperiode (werkdagen tussen 07.00 u en 09.00 u of tussen 16.00 en 18.00 u).
· De telling wordt per sensor vastgelegd in de door de opdrachtgever aan te leveren spreadsheet.  Hierbij wordt ook 
geregistreerd: datum, exacte (met VRI gesynchroniseerde) tijd,
weersomstandigheden, bijzonderheden. De gegevens dienen uiterlijk een week na de SAT bij de directie van het werk 
ingeleverd te zijn.
· Voor de periode dat wordt geteld dient de mobiliteitsdata, ten behoeve van de kwaliteitscontrole, beschikbaar te komen 
op de centrale.
· Alle sensoren dienen dezelfde periode geteld te worden.
 
Ad 2: De opdrachtnemer toont aan dat de mobiliteitsdata binnenkomt op de centrale.
 
De opdrachtgever maakt een vergelijking tussen de met de hand getelde data en de data die is binnengekomen op de 
centrale. Bij afwijkingen treedt de opdrachtgever en de opdrachtnemer met elkaar in overleg. Van de opdrachtnemer 
wordt verwacht actief mee te werken aan het vaststellen van de oorzaak van eventuele afwijkingen. Mochten er 
technische oorzaken zijn die de afwijking veroorzaken zal de opdrachtnemer deze moeten analyseren en maatregelen 
nemen om het resultaat te verbeteren. Na het uitvoeren van de maatregelen zal de toetsing (ad 1 en ad 2) opnieuw 
moeten plaatsvinden.

35 12 06 (I)VRI

01 De TLC moet functioneren conform de (i)VRI-architectuur zoals vastgelegd in de meest recente versie van de landelijke 
standaarden (CROW). De TLC moet gebruik maken van de daarvoor gedefinieerde koppelvlakken.

De configuratie voor de TLC wordt in beginsel aangeleverd door de opdrachtgever. In dat geval levert de opdrachtgever 
tevens de kruispuntafhankelijke software voor de autonome bewaker.

De leverancier dient alle benodigde tooling/software voor configuratie, compilatie en het laden van de applicatie in de TLC 
in zijn aanbieding mee te nemen en beschikbaar te stellen aan de opdrachtgever, tenzij expliciet in de 
aanbieding wordt aangegeven dat de leverancier deze tooling niet kan leveren. In dat geval dient te worden beschreven 
op welke wijze de applicatie wél in de TLC geladen kan worden en welke ondersteuning de leverancier biedt.
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De voorkeur gaat uit naar een situatie waarin de opdrachtgever zelfstandig, zonder tussenkomst van de fabrikant, de 
applicatie in de TLC kan laden. Als dit niet mogelijk is, dient de leverancier deze dienst (het laden van de applicatie) als 
onderdeel van de aanbieding uit te voeren, zonder meerkosten.

De software voor de autonome bewaker wordt in alle gevallen door de leverancier in de verkeersregelautomaat 
aangebracht, na goedkeuring van de Automatische Bewakingstest (ABT) door de opdrachtgever.

Tot en met de FAT en ook tijdens de FAT dient de gewijzigde applicatie, inclusief alle noodzakelijke wijzigingen in de 
configuratie- en bewakingssoftware, zonder meerkosten in de TLC te worden aangebracht. Indien na de FAT 
aanvullende wijzigingen noodzakelijk blijken op basis van bevindingen tijdens de FAT, dienen deze eveneens zonder 
kosten te worden doorgevoerd, inclusief het opnieuw uitvoeren van de ABT en bijbehorende rapportage.

De leverancier dient middels een testrapport aan te tonen dat de aanwezige koppelvlakken correct functioneren conform 
de (i)VRI-architectuur. De TLC moet volledig zijn gecertificeerd conform de (i)VRI-certificering.

02 De ITS-applicatie(s) dient (dienen) gebruik te kunnen maken van de koppelvlakken TLC-FI, RIS-FI, V-LOG 3.0 
of hoger en IVERA-APP. De ITS-applicatie dient IVERA-APP volledig te ondersteunen. De leverancier dient te
voorzien in een faciliteit om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden. De licentiekosten voor deze faciliteit
dienen inbegrepen te zijn in de bestekspost(en) voor de ITS-applicatie(s). Indien een back-up applicatie
aanwezig is, dient deze automatisch te gaan regelen indien er geen aansturing door een ITS-applicatie
plaatsvindt. 

De leverancier ontvangt de ITS-applicaties als directielevering. De toegeleverde applicaties zijn geprogrammeerd met 
behulp van de CCOL toolkit. Alle software benodigd voor de configuratie en compilatie van het verkeersregeltechnische 
gedeelte van de ITS-applicatie ten behoeve van de CCOL container wordt geïnstalleerd op de ontwikkelomgeving van de 
opdrachtgever van de opdrachtgever. Deze software dient ter beschikking van de opdrachtgever te worden gesteld en is 
daarna eigendom van de opdrachtgever. Voor "upgrades" ten behoeve van bovengenoemde software die binnen één jaar 
na oplevering uitkomen, gelden dezelfde condities. De kruispuntafhankelijke bestanden dienen bij het compileren vanaf 
een netwerkstation van de ontwikkelomgeving van de opdrachtgever te worden benaderd en gearchiveerd. Ten behoeve 
van het programmeren van de systeemsoftware en de applicatie dient voor tenminste twee jaar support geleverd te 
worden aan medewerkers van de gemeente zodat deze medewerkers in staat zijn met nieuwe releases van de 
systeemsoftware te kunnen werken. Zo nodig wordt ter plaatse (bij de gemeente) een cursus verzorgd. Alle bijgeleverde 
software moet vrij zijn van licentierechten. De kosten hiervan dienen opgenomen te zijn in de aanbieding. De 
opdrachtnemer moet een ESCROW overeenkomst hebben met een onafhankelijke derde partij. De software dient door de 
opdrachtgever zonder tussenkomst van de fabrikant in de CCOL container(s) te kunnen worden geladen. Tijdens het 
laden van de gewijzigde software van één van de applicaties blijft de verkeersregelinstallatie regelen in één van de andere 
beschikbare applicaties.

03 De installatie dient - tenzij anders aangegeven - niet te beschikken over een RIS (Roadside ITS Station). 

04 Indien er conform lid 3 wel een RIS wordt vereist dient de opdrachtnemer zorg te dragen voor het aanvragen, 
ontwikkelen en implementeren van een goedgekeurd ITF bestand in de RIS. Het goedgekeurde ITF-bestand moet op de 
dag van de (i)FAT volledig zijn geïmplementeerd. 

35 12 07 PRIVACY EN SECURITY

01 Opdrachtnemer dient elke (aangepaste) VRI-opstelling vooraf door Opdrachtgever te laten beoordelen op 
informatiebeveiligingsrisico's (bijv. kwetsbaarheden in hardware/software, netwerkinterfaces, fysieke toegang).  De 
beoordeling moet onderdeel zijn van de FAT (Factory Acceptance Test) of SAT (Site Acceptance Test).

02 Indien de Opdrachtnemer voornemens is een cybersecurity-gerelateerde maatregel te implementeren die direct of indirect 
de elektrotechnische of verkeerskundige veiligheid van de installatie kan beïnvloeden, geldt het volgende:
1. De Opdrachtnemer is verplicht om voorafgaand aan de implementatie van de maatregel in overleg te treden met de 
Opdrachtgever.
2. De Opdrachtnemer dient een schriftelijke risicoanalyse te overleggen waarin de (mogelijke) gevolgen van de maatregel 
voor de elektrotechnische en/of verkeerskundige veiligheid zijn opgenomen.
3. De implementatie van de betreffende maatregel mag uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke instemming 
van de Opdrachtgever.
4. Zonder deze instemming is implementatie van de maatregel niet toegestaan en kan de Opdrachtgever verdere 
uitvoering opschorten of aanvullende voorwaarden stellen.

03 Retourneren persoonsgegevens: opdrachtnemer is ertoe verplicht om na afloop van de overeenkomst en/of de 
verwerkersovereenkomst alle persoonsgegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, alsmede alle gegevensdragers waarop 
de persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn vastgelegd, op het eerste verzoek van de opdrachtgever te 
retourneren c.q. te verstrekken aan de opdrachtgever (of een door de opdrachtgever aan te wijzen derde), dan wel te 
verwijderen en/of te vernietigen, een en ander naar keuze van de opdrachtgever.  
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04 De TLC dient zodanig te worden ontworpen, gebouwd en geconfigureerd dat:
1. De TLC te allen tijde in staat is zelfstandig (standalone) het verkeer te regelen, ook in het geval van uitval, verstoring 
of afwezigheid van enige netwerkverbinding met externe systemen of centrale verkeersmanagementsystemen.
2. In situaties van netwerkuitval dient de VRI minimaal haar laatst ingestelde verkeersregelingen, dan wel een vooraf 
vastgestelde fallback-regeling, zelfstandig en correct te kunnen uitvoeren zonder dat de verkeersveiligheid of 
verkeersdoorstroming in gevaar komt.
3. Herstel van de netwerkverbinding mag geen verstoring veroorzaken in de autonome verkeersregeling en moet zonder 
herstart van de VRI kunnen plaatsvinden.

05 Voorkomen inbreuk by design: alle geleverde componenten zijn ontworpen om en getest op het voorkomen van 
inbreuken op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 15 01 BEDIENING EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VRI

03 Bij het uitvallen van de spanning moeten de geregistreerde verkeersgegevens gedurende ten minste één week worden 
bewaard.
Het instellen van de bedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, interval, frequentie, en dergelijke) moet op 
een gebruiksvriendelijke wijze, bij voorkeur menu gestuurd, kunnen plaatsvinden. In te stellen periodes moeten aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden.
De bedoelde registraties moet per item en per totaal op een gebruiksvriendelijke manier zijn uit te lezen.  De gegevens 
moeten in tabelvorm beschikbaar zijn. De vorm waarin de gegevens zijn vastgelegd, moet geschikt zijn voor verdere 
(statistische) bewerking.
De gegevens moeten op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden verplaatst. 

04 Het telprogramma dient te beschikken over 48 telcircuits. De telgegevens moeten worden weggeschreven in het daarvoor 
bestemde IVERA object. Desgewenst moet het ook mogelijk zijn om het telcircuit te gebruiken voor 
drukknopingangen(c.q. ingangen van video-, selectieve- of radardetectie).
De telresultaten van de toegewezen telcircuits worden periodiek uit de verkeersregelautomaat opgehaald door het 
"Centrale Verkeersmanagement Systeem" van de opdrachtgever. De niet-toegewezen telcircuits zijn als zodanig 
herkenbaar voor de centrale en worden niet verwerkt in de telresultaten. Dit proces moet er toe leiden dat er 
telresultaten beschikbaar zijn voor elk tijdstip van de dag. De telling mag niet worden onderbroken en de telresultaten tot 
dan dienen beschikbaar te blijven bij herstart van de automaat, bijvoorbeeld na het aanspreken van de 
wachttijdbewaking.

05 Indien het fabrikaat en/of versie van de te leveren verkeersregelinstallatie(s) niet eerder toegepast is  in de 
opdrachtgever, of als een bestaande installatie wordt voorzien van een uibreiding mbt tot I-VRI,  dient op kosten van de 
leverancier een training gegeven te worden. De inhoud van de training moet tot resultaat hebben
dat de opdrachtgever zelfstandig regeling kan schrijven en implementeren. Tevens dient de noodzakelijke systeem 
programmatuur kostenloos ter beschikking te worden gesteld en geinstalleerd bij de opdrachtgever.

35 15 02 REVISIE GEGEVENS VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Zie tevens hoofdstuk 10 voor de aan te leveren revisiegegevens.  

02 De in 35.15.01 en 35.15.02 genoemde gegevens moeten ook bij elke wijziging aan een VRI-installatie aangeleverd 
worden. Dit geldt  zowel bij een fasering aan een verkeersregelinstallatie als uitbreiding van de installatie.

03 De in 35.15.01 en 35.15.02 genoemde gegevens moeten in afwijking van de Standaard 2020 uiterlijk op de dag van 
ingebruikname aangeleverd te worden.

04 Revisetekeningen dienen te voldoen aan de Eisen Revisietekeningen van de opdrachtgever.

05 Revisietekeningen dienen  volgens NLCS te zijn verwaardigd. Zie https://www.bimloket.nl/p/429/Documentatie

35 15 03 OPLEVERDOSSIER

01 Van elke opgeleverde verkeersregelinstallatie dient de opdrachtnemer een opleverdossier op te stellen conform blijlage 
19.

35 15 05 RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

01 De opdrachtnemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De 
aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde beheerder.

35 15 06 BEDIENING EN COMMUNICATIE TLC

01 In de TLC dient een ruimte beschikbaar te zijn, op een eenvoudig toegankelijke plaats, voor een modem ten
behoeve van communicatie met centrale systemen. Opdrachtnemer dient rekening te houden met coördinatie
met de opdrachtgever om de communicatieverbinding correct te (laten) configureren. Eventuele kosten die dit
met zich meebrengt worden geacht onderdeel te zijn van de betreffende besteksposten.

https://www.bimloket.nl/p/429/Documentatie
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02 De TLC moet kunnen communiceren met centrale systemen middels het meest recente IVERA-protocol. Alle
functionaliteiten van de centrale systemen moeten zowel hardware- als softwarematig door de TLC worden
ondersteund.

04 De (i)VRI componenten dienen per component (dus TLC, RIS en ITS-applictie apart) voorzien te zijn van
relevante logboeken:
- Statuswijzigingen. Hierin staan alle mogelijke gebeurtenissen zoals regelstatuswijzigingen, storingen,
wachttijdbewakingen, deur open, verbinding met UDAP onderbroken, onderspanning etc.
- Storingen. In dit log staan alle storingen van het component met datum/tijd van ontstaan/verdwijnen.
- Instelllingswijzigingen. Dit logboek bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de default waarde. Alleen
door gebruikers gewijzigde instellingen moeten hierin staan. Waardes die weer op default waarde staan
moeten uit het log verwijderd zijn. De wijziging wordt getoond met een logische naam en niet een
indexnummer, elementnummer o.i.d. Tijdsynchronisatiemeldingen, etc. die niet door de gebruiker zijn
aangepast, mogen niet in dit log staan.
- Prioriteitsberichten. In dit log staan alle meldingen van prioriteitsverzoeken met vermelding van relevante
instellingen zoals: lijnnummer, aangevraagde richting, voertuignummer, aantal sec te vroeg/te laat, naam van
applicatie, etc.

Tellingen in de TLC zelf moeten standaard uit staan en niet in een log geschreven worden.
De logboeken dienen door de opdrachtgever via zowel de IVERA-centrale als via een webinterface opgevraagd
te kunnen worden en dienen zonder separaat in te loggen te bekijken zijn. Tevens moeten op straat, via het
bedienpaneel, de logboeken beschikbaar zijn.

35 15 07 BEWAKINGEN

01 De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' 
moet voor alle verkeerslantaarns (inclusief tram/buslichten en onderlichten) - met bijbehorende nummer conform 
bestekstekening - in het regeltoestel zijn opgenomen.

02 De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en 
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslantaarns (inclusief tram/buslichten en onderlichten) - met bijbehorende nummer 
conform bestekstekening - in het regeltoestel zijn opgenomen.

35 15 08 PROGRAMMATUUR T.B.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

01 Bij de levering van een applicatie met file based en/of streaming V-log dient bij de (i)FAT aangetoond te worden dat deze 
functie operationeel is. Hierbij dient een gevuld V-log bestand aanwezig te zijn met daarin alle functionaliteiten een keer 
gesimuleerd.

02 Bij het uitvallen van de verbinding met de centrale systemen van opdrachtgever moet V-logdata bewaard 
worden in de TLC. Er dient tenminste één week te worden bewaard. De gegevens moeten geschikt zijn voor
verdere (statistische) bewerking en op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden
verplaatst.

35 16 BOUWSTOFFEN

35 16 01 KASTEN

07 De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten.

08 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

09 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van 
spanjoletsluitingen.

10 De kast dient uitgevoerd te zijn in RAL 7032.  

11 Klemmenstroken in de kast dienen te allen tijde van de voorzijde benaderbaar te zijn en niet via de achterzijde van de 
kast. De klemmenstroken moeten op de montageplaat in de kast worden gemonteerd (dus niet in de kastvoet). In overleg 
is de toepassing van een zogenaamde onderkast met secundaire klemmenstrook bespreekbaar.

12 Rondom de verkeersregel automaat en overige kasten behorend bij de verkeersregel installatie moet een tegelplateau 
worden aangebracht. Afmeting 1,2 m t.h.v. de deuren en 0,6m achter de kast. Uitvoeren in betontegels 0,3x0,3x0,06m. 
Tegelplateau afwerken met betonbanden.

13 De VRI-kast mag in principe geen deuren aan de achterzijde hebben, omdat dit vrijwel nooit mogelijk is in verband met 
de lokatie van de kast in de stedelijke omgeving. In overleg is een deur aan de achterzijde bespreekbaar.

14 Indien sprake is van een huurautomaat dient deze binnen 5 werkdagen na opdracht gereed te zijn voor plaatsing in het 
werk. Als uitgangspunt geldt dat de software conform 35.12.03. lid 07 bij opdrachtverstrekking beschikbaar is. Binnen 
deze 5 dagen dient de ABT en de FAT plaats te vinden. De huurautomaat dient aan alle eisen genoemd in dit bestek te 
voldoen.

35 16 02 VERKEERSREGELTOESTEL
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06 De (i)VRI moet zonder netwerkverbindingen volledig zelfstandig kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat  de gebruiker 
zonder beperkingen kan inloggen, dat de VRI te bedienen is en dat alle functionaliteiten zonder beperking beschikbaar 
dienen te zijn. Uitzondering hierop is de communicatie met UDAP, een cloud ITS-applicatie en cloud RIS.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 17 03 KEURING EN BEPROEVING IN DE FABRIEK

01 Ten minste twee weken voor de start van de (i)FAT dient Opdrachtnemer met Opdrachtgever een (i)FAT datum
overeen te komen.

02 De (i)FAT vindt plaats nadat de Opdrachtnemer gereed is met de werkzaamheden aan de componenten van de 
(i)VRI. Alle onderdelen zijn voor de aanvang van de (i)FAT 100% getest door de Opdrachtnemer. Hiervoor stuurt
opdrachtnemer ten minste 5 werkdagen voor de (i)FAT het ingevulde afnameprotocollen volgens het laatst vastgestelde 
afnameprotocol van de landelijke iVRI standaard naar de Opdrachtgever.

Bij goedkeuring zal opdrachtgever gedurende 1 dag keuren ((i)FAT) op locatie van de opdrachtnemer.
Tijdens de (i)FAT dient het afnameprotocol beschikbaar te zijn voor gebruik.

03 Bij constatering van een onherstelbare fout zal de (i)FAT worden gestaakt en zal een nieuw moment ingepland 
worden.

04 Opdrachtnemer stelt een (i)FAT formulier op met restpunten. Dit formulier dient door alle aanwezigen 
ondertekend te worden.

05 Tijdens de (i)FAT geldt dat indien bij een (i)VRI gebruik gemaakt wordt van specifieke functionaliteiten 
bijvoorbeeld drukknoppen met terugmelding) of een ander specifiek product wordt gebruikt, de opdrachtnemer
deze producten beschikbaar stelt om de juiste werking te kunnen controleren. Indien dit niet mogelijk is, dient
de betreffende apparatuur door opdrachtnemer op eenvoudige wijze gesimuleerd te kunnen worden.

06 In geval van een i-VRI inclusief connectie met UDAP geldt het volgende. Tijdens de (i)FAT dienen alle verbindingen te 
kunnen worden getest en dient opdrachtnemer aan te tonen dat de volledige keten van verbindingen conform de 
landelijke iVRI standaard werkt. Er vindt een test plaats van de communicatie tussen de (i)VRI componenten en de 
centrale systemen van de opdrachtgever evenals UDAP. Alle verbindingen dienen te werken tijdens de (i)FAT. De testen 
vinden plaats op basis van het definitieve (i)VRI koppelvlak configuratie formulier.

07 Ten tijde van de (i)FAT dient de gehele tijd een vertegenwoordiger van de leverancier aanwezig te zijn, die 
ondersteuning biedt aan de opdrachtgever voor vragen, tests of om eventueel blijkende hard- of
softwareproblemen direct te kunnen herstellen.
 Tijdens deze afnametest dient in deverkeersregelautomaat de meest recente versie van de door Ontwikkelorganisatie 
Ruimte aangeleverde software te zijn aangebracht. Deze software bestaat uit de geïmplementeerde
CCOL applicatie en de kruispuntafhankelijke software voor de autonome bewaker. Ruimte zal de software uiterlijk twee 
weken voor de geplande FAT aan de opdrachtnemer ter beschikking stellen. Bij deze test is eveneens aanwezig de 
programmeur van het verkeersregelprogramma van de opdrachtgever en een
vertegenwoordiger van operationeel beheer VRI. De opdrachtnemer/leverancier dient uiterlijk drie weken voor de test een 
voorstel aan de directie te sturen voor de testprocedures op de fabriek en in het werk, e.e.a. ter goedkeuring van de 
directie. 

08 De (i)FAT vindt plaats met de complete afgemonteerde TLC - inclusief buitenkast - en inclusief alle compenten zoals die 
op straat worden geplaatst. Een (i)FAT met een testautomaat wordt per definitie NIET toegestaan.

09 Indien en FAT opnieuw gedaan moet worden vanwege geconstateerde fouten of gebreken vindt hiervoor geen 
verrekening plaats. 

35 17 04 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal 1 dag(en) in beslag nemen.

02 Een dag voor de SAT moet de opdrachtnemer zelf alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie al gecontroleerd hebben 
op deugdelijke werking.

03 Tijdens het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie (SAT) voor het verkeer moet de opdrachtnemer  voor de 
duur van de SAT een monteur beschikbaar stellen. Indien de werkzaamheden uitlopen moet een vervanger beschikbaar 
zijn. De monteur dient te beschikken over een ingerichte servicebus met de benodigde reserve onderdelen die gebruikt  
zijn op het betreffende kruispunt. De kosten voor de werkzamaamheden uit dit lid dient in de eennheidsprijzen te zijn 
opgenomen. 

04 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het systeem versie beheer. Hiermee wordt bedoeld de controle en aansturing 
van de juiste systeem versie van waarin de opdrachtgever de software compileert en de versie die
door de systeemleverancier wordt gehanteerd. Na de SAT ontvangt de opdrachtgever de op straat geimplementeerde 
versies.

35 17 05 WERKZAAMHEDEN AAN EEN VRI

01 Het buitenbedrijf stellen na ingebruikname van een verkeersregelautomaat dient te geschieden in overleg met de 
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beheerder(s) van de VRI. Het tijdsvenster, waarbinnen een ingebruikgenomen verkeersregelautomaat uit mag zijn, 
betreft: van iedere dag tussen 09:00 uur en15:30 uur en tussen 19:30 uur en 06:00 uur, met uitzondering van enkele 
installaties. 

02 Bij een aanpassing, uitbreiding of een vervanging van een verkeersregelautomaat moeten de werkzaamheden zodanig 
voorbereid zijn dat de nieuwe situatie binnen 6 werkuren operationeel is. Gedurende alle voorbereidende werkzaamheden 
blijft de bestaande installatie in bedrijf.

03 Indien de opdrachtnemer niet voor het aflopen van het genoemde tijdsvenster in lid 2 de betreffende VRI in bedrijf heeft 
gesteld wordt een korting toegepast van € 500,00 per uur.

35 17 06 AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES- GLASVEZELNETWERK

02 De opdrachtgever werkt aan een eigen glasvezelnetwerk. Voor het aansluiten van een  nieuwe verkeersregelinstalaltie op 
dit glasvezelnetwerk dient de opdrachtnemer een verzoek te doen bij de directie voor de juiste IP-adressering.  
Het gerbuik van een modem (Sarian MiQ-3g-4s) is alleen nog aan de orde op die locaties waar het glasvezelnetwerk nog 
niet is aangebracht. 

35 22 DETECTIE, EISEN EN UITVOERING

35 22 02 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

10 De sleuven ten behoeve van de detectielus worden gezaagd of gefreesd, waarbij de dekking van de bovenste luswinding 
tot de bovenzijde van het asfalt of beton minimaal 45 mm dient te bedragen bij lussen in fietsstroken en minimaal 70 mm 
bij lussen in alle overige rijstroken.

11 Buiten de sleuf gekomen of anderszins overschietende bitumen dient te worden afgeschraapt en mag niet worden 
hergebruikt. Na het afschrapen dient de bovenzijde van de sleuf te worden naverwarmd tot het vloeipunt van de 
afgietmassa.

12 Na doormeting van de luskabel (conform het bepaalde in paragraaf 35.27 van de Standaard 2020) wordt de sleuf 
afgegoten met geblazen bitumen 85/25. Afgietmassa dient bij het afgieten een temperatuur te hebben tussen 160 graden 
C° en 180 graden C°. De temperatuur dient vlak voor het verwerken door de opdrachtnemer gemeten te worden.

13 Nadat de luskabel aangebracht is en de voorgeschreven metingen (conform het bepaalde in paragraaf 35.27 van de 
Standaard 2020) zijn verricht dient het aantal benodigde luswindingen tot stand gebracht te worden, evenals de 
aansluiting op de kabel naar het regeltoestel. Gemeten aan de lus dient de zelfinductie een waarde te hebben tussen 
200µH en 350 µH. De doorverbindingen ten behoeve van het juiste aantal luswindingen en de aansluiting van luskabel op 
grondkabel worden gesoldeerd of geperst (aan elk einde de aderisolatie over tenminste 5 mm
verwijderen). Na het solderen dienen alle verbindingen door middel van isolatiekous geïsoleerd te worden.

14 De in artikel 35.22.01 lid 04 van de Standaard genoemde verbindingen worden aangebracht in een mof. De kunststof- of 
roestvrijstalen slang dient in de mof te eindigen.

15 De detectielussen mogen pas worden aangebracht nadat de belijning is uitgezet of aangebracht.

16 De detectoren dienen ook hardwarematig te worden bewaakt. Hardwarematig moet gecontroleerd worden op een goed 
werkend stroomcircuit. Deze informatie dient via de C-interface te worden verzonden naar het "Centraal 
Verkeersmanagement Systeem" van de opdrachtgever.

17 Dient in de avonduren te worden aangebracht in overleg met directie en Verkeersmaatregelen.nl

18 Bij het aanbrengen van de detectie dient de opdrachtnemer verkeersregelaars (minimaal 2) in te zetten per 
zaagcombinatie Dit geldt ook tijdens het reinigen van het asfalt conform lid 20 indien de weg is opengesteld voor verkeer.

19 Het is toegestaan twee naast elkaar gelegen lussen (met de passieven naast elkaar) of een richtingsgevoelig luspaar of 
lussen van een wachtrij- of filemeetpunt via 1 mof aan te sluiten op 1 grondkabel.

20 Direct na het slijpen van lussen dient het wegdek schoongemaakt te worden met gebruik van een wegdekreiniger. De 
maximale tijd tussen het zagen van een  lus en het schoonmaken van het asfalt met de wegdekreiniger bedraagt 
maximaal 1 uur. Ook wegmeubilair wat door het slijpen van lussen is vervuild dient schoongemaakt te worden. Ook 
gevels die door het slijpen van lussen zijn vervuild dienen schoongemaakt te worden.

35 26 BOUWSTOFFEN VERKEERSTOESTELLEN EN DETECTIE

35 26 01 LUSDRADEN

01 Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
- één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van
  minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
- een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
- de lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
- de lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur zijn.
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35 26 02 LUSDRADEN ONDER ELEMENTVERHARDINGEN

01 01 Lusdraad onder elementgebonden verharding of in tram- en treinsporen moet
samengesteld zijn uit:
- één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van   minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (PE)
- een eventuele mantel van polyethyleen (PE).
- de lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur zijn.

02 Bij toepassing van lussen onder elementgebonden verharding dient gebruik gemaakt te worden van (geprefabriceerde) 
lusramen.
a. Autolus:
Het lusraam voor autoverkeer heeft een afmeting van 5 m x 1 m en bestaat uit slagvast kunststof (pvc-)pijpen met een 
diameter van 32 mm. Het raam is voorzien van een middenverbinding als versteviging. De hoek- en T-verbindingen 
dienen te worden gelijmd. De luskabel dient naar de zijkant van de rijbaan te worden gebracht
in een pvc-pijp.
b. Fietslus:
Het lusraam voor fietsers is een ruitvormig geprefabriceerd lusraam, gemaakt van glasvezel gewapend polyester; de 
gehele breedte van fietspad of -strook in de bereden richting dient gedekt te worden.
In de pijp c.q. het lusraam wordt de luskabel gelegd, waarvan de uiteinden via een flexibele kunststofslang c.q. 
roestvrijstalen slang op één der hoeken de pijp c.q. het lusraam verlaten. De pijpen c.q. het lusraam dienen te worden 
volgeschuimd met purschuim, zodat de kabel in de pijp is gefixeerd.

35 26 03 DETECTIE BINNEN RAILS

01 Indien tussen de rails asfalt of ongewapend beton aanwezig is, is het bepaalde in 35.26.01 van toepassing. In de overige 
gevallen wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde kunststof lusramen. Het lusraam dient ten opzichte van de rails te 
worden gefixeerd; bij treinsporen door vaste bevestiging (i.o.m. NS) middels kunststof beugels op de dwarsliggers en bij 
tramsporen middels roestvast of thermisch verzinkte stalen hulpstukken vast aan de 
rails. Bij tramsporen dient de lus niet boven, maar steeds tussen de niet-geïsoleerde dwarsstangen van het spoor te 
worden aangebracht.

35 27 MEET EN VERREKENMETHODEN VRI'S, DETECTIE

35 27 01 METING DETECTIE

01 Aanvullend op het gestelde in 35.27.01 lid 01 van de Standaard 2020:
De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub a. van de Standaard genoemde meetwaarde dient een minimale meetwaarde van 100 
Mohm te hebben.
De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub c. van de Standaard genoemde meetwaarde dient een minimale meetwaarde van 18 
ohm te hebben.

02 Het gestelde in 35.27.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:

De metingen dienen op drie momenten te worden verricht:
1. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is aangesloten aan de grondkabel en 
voordat de zaagsnede wordt afgegoten;
2. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is aangesloten aan de grondkabel en nadat 
de zaagsnede is afgegoten;
3. in de apparatuurkast aan de grondkabel, als de lus volledig is afgewerkt en aangesloten aan de grondkabel.

35 32 EISEN EN UITVOERING VRI'S, GRONDKABELS

35 32 01 AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

02 In afwijking op het gestelde in artikel 35.32.01 lid 02 van de Standaard, dienen grondkabels bij invoer in mast een 
overmaat aan lengte te hebben van ten minste 2 meter, en bij invoer in uitlegger, portaal en regeltoestel een overmaat 
aan lengte van ten minste 5 meter.

03 Bij het vervangen, of het aanpassen (inclusief een fasering), van een verkeersregelinstallatie de bestaande kabels van 
bijvoorbeeld  DRIS/ PRIS/ FRIS/ rateltikkers of overige componenten hergebruiken en aansluiten conform de nieuwe 
situatie. Bij een deelofferte dient de opdrachtnemer vooraf een schouw te maken op locatie wat er aan componenten zijn 
die hiervoor in aanmerking komen. De directie specificeert bij opdracht wat hergebruikt zal worden. 

04 Alle kabels die op basis van de besteksposten in hoofdstuk 5 geleverd en aangebracht worden, moeten aan beide zijden 
afgemonteerd worden op de daarvoor bestemde klemmenstrook. 

05 Alle kabels gebruikt bij een fasering dienen van het type grondkabel te zijn.

06 De kabels in een VRI-kast dienen, bij iedere wijziging, te allen tijd netjes aangesloten te zijn.  Lees  "als nieuw werk ".
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35 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 35 01 GRONDKABELS VOOR VERKEERSLANTAARNS

02 Alle kabels dienen nadat ze geheel zijn afgemonteerd te worden gecontroleerd op aderbreuk en aardlek.

35 42 EISEN EN UITVOERINGEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 42 01 AANBRENGEN VAN PORTALEN

03 De opdrachtnemer dient de portalen voor bestelling in het werk te controleren op de juiste lengte, rekening houdend met 
de ondergrondse en bovengronde situatie ter plaatse. De lengte voorgeschreven in het bestek is indicatief.

35 42 02 AANBRENGEN VAN ZWEEPMASTEN

02 De opdrachtnemer dient de zweepmasten voor bestelling in het werk te controleren op de juiste lengte, rekening houdend 
met de ondergrondse en bovengronde situatie ter plaatse. De lengte voorgeschreven in het bestek is indicatief.

35 42 03 LEIDINGEN IN MASTEN

05 Doorvoeringen moeten voorzien zijn van een rubbertule.

06 Na het aansluiten van de kabels in de masten dienen de masten te worden aangevuld tot 10cm boven maaiveld met 
brekerzand.

07 Het leveren en monteren van de aansluitsnoeren benodigd voor het aansluiten van voetgangers- en fietsdrukknoppen, 
rateltikkers, schemerschakelaars etc, worden geacht in de besteksposten te zijn meegenomen. De aansluitsnoeren dienen 
van het type RTPR of gelijkwaardig te zijn.

08 Bij het vervangen of aanbrengen van een nieuwe mast, drukknop of lantaarn dient dit inclusief het losnemen en het  
aansluiten van de grondskabels te zijn. 

35 42 04 BOVEVENGRONDS KABELNET (BIJ FASERINGEN)

01 Het aanbrengen van een bovengronds kabelnet moet zodanig gebeuren dat de overspaning tussen 2 steunpunten zo kort 
mogelijk is daar waar wegen gekruist worden.  Dit is met name van belang bij situaties waar gebruik gemaakt wordt van 
een mast-in-betonvoet die bij storm gevoelig zijn voor omwaaien.

02 Masten met een betonnen voet moeten bij risico voor omvallen voorzien worden van een borging in de grond. 

03 Door de opdrachtnemer gebruikte verkeerslantaarns bij faseringen moeten afgestemd zijn op het type 
verkeersregelautomaat. 

04 Bij het inbedrijfstellen van een aanpassing,  fasering, of na het verwijderen van een fasering en het ombouwen naar de 
eindsituatie, moeten alle kabels aangesloten  op de  verkeersregelautomaat (inclusief eventuele  aanwezige sectiekasten)  
netjes worden aangesloten (als zijnde nieuw), de kabelgoten deugdelijk gemonteerd en de sokkel voorzien zijn van 
korrels.

05 Alle kabels die bij de faseringen worden gebruikt moeten aan beide zijden worden aangesloten. Indien er 
verbindingsmoffen worden toegepast worden deze verrekend op bestekspost 210060.

06 Men dient er rekening mee te houden dat een verkeersregelinstallatie soms bestaat uit meerdere deelkruispunten waarbij 
gebruik gemaakt is van een sectiekast(en). 

07 Bij het aanbrengen en installeren van een bovengrondskabelnet dient de aanemer zelf de nodige armaturen, 
drukknoppen, rateltikkers, unimasten, fietsdrukknopmasten etc ter beschikking te stellen (met uitzondering van 
noodzakelijke zweepmasten of portalen). De kosten voor deze materialen  worden geacht in de posten  'Aanbrengen 
bovengronds kabelnet ' te zijn op opgenomen. De opdrachtnemer mag gebruik maken van aanwezig materiaal op het 
betreffende kruispunt. 

08 Detectielussen die op een faseringstekening zijn aangegeven worden verrekend op basis van de besteksposten in 
hoofdstuk 210 of 211. Dit geldt voor zowel voor het zagen als de bijbehorende verbindingsmoffen.

09 Bij een fasering moeten drukknoppen op  een fietsdrukknopmast gemonteerd worden (en niet op een unimast). 

10 Wijziging aan een installatie (fasering) kunnen op verzoek van de directie naar werkelijk gemaakte uren/ materialen 
worden verrekend. 

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

03 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden aangebracht, 
zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters voor 
verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij ruimtegebrek mag 
hiervan worden afgeweken. 
Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn worden aangebracht.
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35 46 BOUWSTOFFEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

03 In afwijking van 35 46 03 lid 03 geldt een minimale verwachte levensduur van 15 jaar ipv 10 jaar bij een maximale uitval 
van 2%.

06 Secundaire lantaarns dienen te zijn uitgevoerd met een aluminium behuizing en
heldere lenzen. Secundaire lantaarns moeten worden voorzien van een sjabloon
indien de hoofdlantaarn is voorzien van sjabloon. Het sjabloon moet gelijk zijn aan
het sjabloon in de hoofdlantaarn. De lensdiameter van de secundaire lantaarn dient
90 mm te zijn.

07 Indien in secundaire lantaarns wachttijdvoorspellers aangebracht worden dienen deze van het volgende type te zijn.
-aansturing 6-bits waarvan het 6e bit gebruikt wordt voor de separate busmelding
-aansturing vanuit de CCOL applicatie dmv parallelle uitgangen
-voorzien van drie lichten; lensdiameter 100mm
sjablonen:
>rood: FIETS, WTV (dmv witte leds) en tekst "BUS" (dmv witte led)
>geel: FIETS
>groen: FIETS
-lamptype CLS led 42Vac, meetbaar volgens Astrin klasse II, gesloten module IP65.
Merk Hoeflake of gelijkwaardig.

08 Van de verkeerslantaarns dient minimaal de boven- en onderplaat van aluminium te zijn. De boven- en onderplaat dienen 
onderling verbonden te zijn door middel van trekstangen. De lantaarn dient van het type "op mast" te zijn, uitgevoerd 
met een sok geschikt voor 76 mm opzetstuk. Een lantaarn met een geheel kunststofbehuizing is niet toegestaan. De 
achterkant van de lantaarn dient geheel grijs RAL 7032 te zijn. 

09 Aansluitsnoeren dienen van het type RTPR 42 Vac of gelijkwaardig te zijn. technische kenmerken:
Geleider; blank elektrolytisch koper en is opgebouwd uit dunne koperdraden volgens IEC 228 klasse 5. Doorsnede 
1,5mm2 (32*0,235)
Aderisolatie; thermisch rubber
Aderkleuren; 5 aders: rood, oranje, groen, blauw en geel/groen
Buitenmantel; thermoplastisch rubber kleur oranje met 4 gele strepen
UV-, ozon-, warmte- en chemisch bestendig.

10 Tram Waarschuwingslichten zijn uitgevoerd als 1 lichtslantaarn met een lensdiameter van 300mm. Waarschuwingslichten 
ten behoeve van de tram zijn voorzien van het volgende symbool: een driehoek, met daarin een uitroepteken. Onder deze 
driehoek staat de tekst "TRAM". Waarschuwingslichten ten behoeve van de bus hebben dezelfde symboliek alleen met de 
tekst "BUS". De kleur van deze lantaarns is geel".

35 46 04 ACHTERGRONDSCHILDEN

03 Indien geen achtergrondschild wordt toegepast (bijvoorbeeld in geval van een
fietslantaarn), moet de nummering op de sokkel van de verkeerslantaarn worden
aangebracht.

04 Bij toepassing van een zonneklep voor een 9-oog dient het viekante, Utrechtse model, te worden geleverd.

35 46 07 ROODLICHTCAMERA

01 Indien er in een deelopdracht sprake is van het aansluiten van een Roodlichtcamera (RLC) op een verkeersregelinstallatie 
dan dient te gebeuren conform de eisen van het Openbaar Minsterie, Landelijk Parket Team Verkeer; 
www.verkeershandhaving.nl.

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 04 VOORBEHANDELEN/BIJWERKEN THERM. VERZINKT STAAL NA MONTAGE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat een zinkrijke verf met minimaal 
91 gewichtsprocenten zinkstof of zinkpoeder gebruikt dient te worden. Er dient een minimale droge laagdikte van 1½ 
keer de voorgeschreven laagdikte te worden aangebracht.

56 22 10 AANBRENGEN VERFLAGEN OP EEN STALEN ONDERGROND

11 Eventuele obstakels op de mast afplakken. Onder obstakels wordt o.a. verstaan:
- beugels t.b.v lichtmastreclame;

www.verkeershandhaving.nl
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- stalen schildjes met paalnummer;
- afdichtingsrubber mastdeur.

56 22 12 WERKEN IN EEN GESLOTEN RUIMTE, NIEUWBOUW

01 De handelingen uit artikel 56.22.01, 56.22.02 en 56.22.10 (in het geval van nieuwbouw) van de Standaard 2020 uitvoeren 
in een gesloten ruimte, waarin de relatieve vochtigheid en de temperatuur regelbaar zijn, zodat deze aan nader door de 
directie te stellen eisen kunnen worden aangepast. Voor zover niet anders bepaald of volgens fabrieksvoorschrift wordt 
voorgeschreven, tijdens die
behandelingen in die ruimte een relatieve vochtigheid gelijk aan of lager dan 70% en een temperatuur gelijk aan of hoger 
dan 10 graden Celsius handhaven.

02 In de ruimte waar wordt geconserveerd mogen geen constructie- en/of straalwerkzaamheden plaatsvinden.

03 Na het stralen en voor het conserveren dient de opdrachtnemer de directie in de gelegenheid te stellen het gestraalde 
staalwerk te inspecteren c.q. te controleren.

56 22 13 WERKEN IN DE OPEN LUCHT

01 De handelingen uit artikel 56.22.03 t/m 56.22.11 van de Standaard 2020 mogen in geen geval worden uitgevoerd 
wanneer het te schilderen object of onderdeel invloed heeft van regen, dauw, sterke wind, vorst, felle zon of op een 
vochtige ondergrond.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 GARANTIE VERFSYSTEEM

01 De opdrachtnemer moet met in acht neming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard 2020 er voor instaan 
dat de technische kwaliteit van de verf en van het schilderwerk, alsmede de kleurbestendigheid van de verf zodanig zijn, 
dat het gedurende een tijdvak van vijf achtereenvolgende jaren, te rekenen van de dag van oplevering af, niet nodig zal 
zijn om uit hoofde van bescherming of aanzien van de geschilderde vakken een nieuwe verflaag aan te brengen.

02 De achteruitgang in kwaliteit en kleur, die het gevolg is van het normale verouderingsproces van de verf valt niet onder 
de garantie.

03 Alle gebreken, die in strijd met bovenstaande garantie-bepalingen mochten ontstaan moeten door de opdrachtnemer ten 
genoegen van de directie worden hersteld.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 08 VERVUILING OMGEVING

01 Bij uitvoering van straal- en conserveringswerkzaamheden op het werkterrein treft de opdrachtnemer alle daartoe 
noodzakelijke maatregelen, welke er toe leiden dat afkomende verfdelen, straalgrit, stof en spuitnevel e.d. niet in de open 
lucht en/of op het terrein komen. Het afkomend vuil, straalmiddel en de verfresten verzamelen en afvoeren naar een door 
de directie goedgekeurde verwerkings- of stortplaats.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN

62 12 01 ALGEMEEN

02 De opdrachtnemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de 
werkzaamheden hinder ondervinden.
De opdrachtnemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. 
gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de opdrachtnemer te treffen 
verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 12 07 BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen 
en dergelijke dient de opdrachtnemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen 
plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d. Doorgang van 
fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden. 

04 De werkzaamheden, voor zover deze hinder van het verkeer met zich meebrengen zullen buiten de spitstijden uitgevoerd 
moeten worden.
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De spitstijden zijn van 07.00 - 09.00 uur en van 15.30 - 1900 uur.
05 Als de straat is opengebroken rekening houden met het volgende:

Indien het werkvak van twee kanten bereikbaar is, mag het werkvak niet meer dan 50 meter bedragen. Indien het 
werkvak slechts van een kant bereikbaar is mag het werkvak niet meer dan 40 meter bedragen.

62 12 09 VERKEERSREGELAARS

01 Verkeersregelaars dienen te voldoen aan de "Regeling verkeersregelaars 2009".

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

01 Als aanvulling op artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard wordt vermeld, dat aan de bespreking, voorafgaand aan de 
werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager kan deelnemen.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01  Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de 
opdrachtnemer worden overgelegd. 
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit 
plan. 
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. 
De door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de opdrachtnemer worden meegedeeld en moeten binnen 
een door de directie te stellen termijn door de opdrachtnemer worden aangebracht. Indien de opdrachtnemer zich met de 
voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. 
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02  Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde 
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 15 02 TEAM TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN (TVU)

01 Het team tijdelijke verkeersmaatregelen Utrecht (TVU) houdt zicht op de bereikbaarheid van Utrecht tijdens 
werkzaamheden en evenementen. Het team adviseert en stelt randvoorwaarden en kaders voor projecten die invloed 
hebben op de bereikbaarheid van Utrecht. 

02 Aanmelden werkzaamheden:
Werkzaamheden en evenementen in de openbare ruimte moeten minimaal 4 weken voor start van het project ingediend 
worden via de applicatie MELVIN [Melvin - MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland (ndw.nu)].

62 15 03 KERNTEAM TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN (KTV)

01 Projecten die (grote) hinder kunnen veroorzaken, krijgen kaders en randvoorwaarden voor uitvoering in het KTV. Dit zijn 
kaders en richtlijnen voor: 
- wegbeheer
- stedelijke verkeersbeheersing
- tijdelijke verkeersmaatregelen
- communicatie 
- bereikbaarheid nood- en hulpdiensten
- bereikbaarheid bussen

02 Een project moet ruim van tevoren aangemeld worden bij het kernteam als er sprake is van grote impact op de omgeving 
(ongeacht grootte of lengte van project), matig tot grote hinder en/of afsluiting van de weg of fietspad. De afweging of 
behandeling in het Kernteam gewenst is, zal door TVU worden genomen.

03 Bespreken van een project in het KTV kan op twee momenten in het project:
- Verkennend: bespreken wat randvoorwaarden en kaders voor bereikbaarheid zijn
- Voor start uitvoering: bespreken plannen bebording, omleidingen, fasering, enzovoorts. 

04 Aanmelden project KTV:
- Meld het project minimaal 8 weken voor start uitvoering aan via tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl
- De volgende documenten dienen te worden aangeleverd:

o Verkeersplan: een tekening (conform richtlijnen CROW 96B) waar afzettingen + tijdelijke bebording, 
verkeersregelaars en eventuele omleidingen duidelijk worden weergegeven. Ook lever je dwarsprofielen aan voor 

mailto:tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl
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plekken waar het te krap kan worden voor bepaalde verkeersstromen.
o Een volledig ingevuld aanmeldformulier: als gevraagde informatie nog onzeker is, geef dit dan ook aan in de 
toelichting. Het helpt het kernteam om zo goed en compleet mogelijk te adviseren.
o BLVC-plan (alleen bij projecten voor uitvoering): dit is vereist bij:

- Projecten met grote verkeershinder
- Projecten in de binnenstad
- Projecten in een ‘gevoelige omgeving’ (bijvoorbeeld scholen of omgeving waar al veel aan de weg wordt 
  gewerkt)
- Projecten op hoofdroutes voor fiets, OV, nood- en hulpdiensten en auto.

- Stem de documenten vooraf met de opdrachtgever af.
- Aanwezig tijdens KTV: projectmanager/projectleider, bouwinspecteur (bij bouwactiviteiten), naast de uitvoerende 
partij/aannemer.
- Houd rekening met een zorgvuldige uitvoeringscommunicatie. De omgeving dient minimaal 2 weken van tevoren 
geïnformeerd te worden. Als hier niet aan voldaan kan worden, resulteert dit in een negatief advies voor uitvoering vanuit 
het KTV.
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Behoort bij: Bestek 2025-SB-407 

Raamovereenkomst leveren en installeren VRI Utrecht

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Bestek 2025-SB-407 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: Bestek 2025-SB-407 

Raamovereenkomst leveren en installeren VRI Utrecht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IN EURO
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1 TLC

10 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC

101 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 12SG-24DET-16DK

101010 Leveren en aanbrengen TLC 12SG-24DET-16DK st 5,00 F

101030 Leveren en aanbrengen TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

102 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 24SG-48DET-32DK

102010 Leveren en aanbrengen TLC 24SG-48DET-32DK st 5,00 F

102030 Leveren en aanbrengen TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

103 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 36SG-72DET-48DK

103010 Leveren en aanbrengen TLC 36SG-72DET-48DK st 5,00 F

103030 Leveren en aanbrengen  TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

104 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 48SG-72DET-48DK

104010 Leveren en aanbrengen TLC 48SG-72DET-48DK st 5,00 F

104030 Leveren en aanbrengen  TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

105 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 64SG-80DET-56DK

105010 Leveren en aanbrengen TLC 64SG-80DET-50DK st 5,00 F

105030 Leveren en aanbrengen  TLC zonder (i)VRI-componenten st 1,00 F

106 LEVEREN EN AANBRENGEN EXTRA VOORZIENINGEN TLC

106010 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 2,00 F

106020 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 2,00 F

106030 Ethernet IO module st 2,00 F

106040 Glasvezelbox st 2,00 F

106050 Glasvezelbox - bestaand st 2,00 F

106060 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. NU st 15,00 F

106070 Aansluiten van een verkeersregelinstall. AV/NA/We st 5,00 F

106080 Inbedrijfstelling Normale uren st 15,00 F

106090 Inbedrijfstelling AV/NACHT/WEEKEND st 5,00 F

12 ITS-APPLICATIE

121 AANBRENGEN ITS-APPLICATIE LOKAAL

121010 Aanb. ITS-applicatie lokaal <13SG infor. + prio + opt. st 4,00 F

121020 Aanb. ITS-applicatie lokaal 13-24SG infor. + prio. + opt. st 4,00 F

121030 Aanb. ITS-applicatie lokaal >24SG infor. + prio. + opt. st 4,00 F

121040 Aanb. ITS-applicatie lokaal <13SG infor. + prio. st 4,00 F

121050 Aanb. ITS-applicatie lokaal 13-24SG infor. + prio. st 4,00 F

121060 Aanb. ITS-applicatie lokaal >24SG infor. + prio. st 4,00 F

121070 Aanb. ITS-applicatie lokaal <13SG infor. st 4,00 F

121080 Aanb. ITS-applicatie lokaal 13-24SG infor. st 4,00 F

121090 Aanb. ITS-applicatie lokaal >24SG infor. st 4,00 F

13 ITS-HOST

131 LEVEREN EN AANBRENGEN ITS-HOST LOKAAL

131010 Leveren en aanbrengen ITS-host lokaal st 5,00 F

131020 Leveren documentatie ITS-host lokaal keer 5,00 F

132 AANBRENGEN ITS-HOST LOKAAL
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132010 Aanbrengen ITS-host lokaal st 10,00 F

14 RIS

141 LEVEREN EN AANBRENGEN RIS LOKAAL

141010 Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair st 5,00 F

141020 Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair/wifi-p st 5,00 F

142 AANBRENGEN RIS LOKAAL

142010 Aanbrengen lokale RIS cellulair st 5,00 F

142020 Aanbrengen lokale RIS cellulair - bestaand st 5,00 F

15 AANSLUITEN OP UDAP

150010 Aansluiten RIS op UDAP st 5,00 F

16 TOPOLOGIEBESTAND

161 LEVEREN EN AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND

161010 Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/<31det st 1,00 F

161020 Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/31-70 det st 2,00 F

161030 Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/>70 det st 2,00 F

161040 Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/<31det st 3,00 F

161050 Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/31-70 det st 3,00 F

161060 Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/>70 det st 2,00 F

161070 Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/<31det st 3,00 F

161080 Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/31-70 det st 3,00 F

161090 Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/>70 det st 1,00 F

162 AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND

162010 Aanbrengen ITF-bestand st 10,00 F

163 LEVEREN EN AANBRENGEN GEWIJZIGD
TOPOLOGIEBESTAND

163010 Lev.+aanbr. gewijzigd  ITF-bestand <13SG/<31det st 1,00 F

163020 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/31-70 det st 2,00 F

163030 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/>70 det st 2,00 F

163040 Lev.+aanbr.gewijzigd  ITF-bestand 13-24SG/<31det st 3,00 F

163050 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/31-70 det st 3,00 F

163060 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/>70 det st 2,00 F

163070 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/<31det st 3,00 F

163080 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/31-70 det st 3,00 F

163090 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/>70 det st 1,00 F

17 (I)SAT

170010 Betreft het uitvoeren van een (i)SAT NU st 15,00 F

170020 Betreft het uitvoeren van een (i)SAT ANW st 5,00 F

18 ONDERHOUD TLC

180010 Onderhoud TLC st 450,00 F

2 VRI WERKZAAMHEDEN

201 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - VIALIS

201010 Uitbreiding signaalgroepen. NU set 1,00 F

201020 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU set 2,00 F



RAW1505-152840

18-06-2025

Bladnr. 4 van 14Bestek 2025-SB-407
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2025
Versie: 1.0 18-06-2025
Status: Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

201030 Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. NU set 2,00 F

201040 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

201050 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

201060 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

201070 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

201080 FAT. NU st 6,00 F

202 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - SWARCO

202010 Uitbreiding signaalgroepen. NU set 1,00 F

202020 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU set 2,00 F

202030 Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. NU set 2,00 F

202040 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

202050 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

202060 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

202070 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

202080 FAT st 6,00 F

203 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - KO HARTOG

203010 Uitbreiding signaalgroepen NU set 1,00 F

203020 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU set 2,00 F

203030 Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. NU set 2,00 F

203040 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

203050 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

203060 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

203070 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

203080 FAT st 6,00 F

204 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - VIALIS

204010 Uitbreiding signaalgroepen ANW set 1,00 F

204020 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW set 2,00 F

204030 Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. ANW set 2,00 F

204040 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 2,00 F

204050 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 2,00 F

204060 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 2,00 F

204070 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 2,00 F

205 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - SWARCO

205010 Uitbreiding signaalgroepen ANW set 1,00 F

205020 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU set 2,00 F

205030 Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. NU set 4,00 F

205040 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

205050 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

205060 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

205070 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 2,00 F

206 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - KO
HARTOG

206010 Uitbreiding signaalgroepen ANW set 1,00 F

206020 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW set 2,00 F

206030 Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. ANW set 2,00 F

206040 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 2,00 F

206050 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 2,00 F

206060 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 2,00 F

206070 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 2,00 F
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207 HUURAUTOMAAT

207010 Aanbrengen verkeersregeltoestel - 16 signaalgroepen. NU st 5,00 F

207020 Aanbrengen verkeersregeltoestel - 16 signaalgroepen. ANW st 5,00 F

207030 Aanbrengen verkeersregeltoestel - 32 signaalgroepen. NU st 5,00 F

207040 Aanbrengen verkeersregeltoestel - 32 signaalgroepen. ANW st 5,00 F

207060 Huur automaat 16 signaalgroepen st 5,00 F

207070 Huur automaat 32 signaalgroepen st 5,00 F

208 SOFTWARE AANPASSINGEN NORMALE UREN

208010 Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU st 10,00 F

208020 Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU st 10,00 F

208030 Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU st 10,00 F

209 SOFTWARE AANPASSINGEN AV/NA/WEEKEND

209010 Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW st 5,00 F

209020 Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW st 5,00 F

209030 Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW st 5,00 F

3 DETECTIE

310 DETECTIE WERKDAG NORMALE UREN

310010 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie <25m. NU m 150,00 F

310020 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 25-100m. NU m 500,00 F

310030 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie >100m. NU m 500,00 F

310040 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie elementverh.
NU

m 100,00 F

310050 Aansluiten detectielus op grondkabel. NU st 300,00 F

310060 Aanbrengen KAR-antenne (op mast). NU set 15,00 F

310070 Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie - radar. NU set 5,00 F

310080 Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie - videodet.
NU

set 5,00 F

311 DETECTIE AVOND/NACHT/WEEKEND

311010 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie <25m. ANW m 150,00 F

311020 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 25-100m. ANW m 500,00 F

311030 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie >100m. ANW m 1.000,00 F

311040 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie elementverh.
ANW

m 100,00 F

311050 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 600,00 F

311060 Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie - radar.
ANW

set 5,00 F

311070 Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie - videodet.
ANW

set 5,00 F

4 MASTMATERIAAL  - LANTAARNS - OBSERVATIECAMERA

410 MASTMATERIAAL NORMALE UREN

410010 Aanbrengen mast zonder gaten. NU st 800,00 F

410020 Aanbrengen mast met 1 drukknopgat. NU st 200,00 F

410030 Aanbrengen mast met 2 drukknopgaten. NU st 200,00 F

410040 Aanbrengen mast tbv thermicamdetector. NU st 10,00 F

410050 Aanbrengen mast tbv KAR-antenne. NU st 50,00 F

410060 Aanbrengen zweepmast <3,5 meter. NU st 10,00 F

410070 Aanbrengen zweepmast 3,5 - 7,5 meter. NU st 10,00 F

410080 Aanbrengen zweepmast 7,5 - 10,0 meter. NU st 10,00 F

410090 Aanbrengen portaal < 20,0 meter. NU st 10,00 F
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410100 Aanbrengen portaal 20,0 - 28,0 meter. NU st 10,00 F

410110 Meerprijs opzetstuk OVL NU st 10,00 F

410120 Meerprijs NBD bevestigingspunten st 10,00 F

410130 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. NU st 50,00 F

410140 Aanbrengen drukknopmast. NU st 100,00 F

410150 Aanbrengen drukknopmast op voetplaat. NU st 10,00 F

410160 Aanbrengen opzetstuk - 1-voudig. NU st 100,00 F

410170 Aanbrengen opzetstuk - 2-voudig. NU st 100,00 F

410180 Aanbrengen opzetstuk - 3-voudig. NU st 100,00 F

410190 Aanbrengen opzetstuk - 4-voudig. NU st 40,00 F

410200 Aanbrengen knieopzetstuk - 1-voudig. NU st 10,00 F

410210 Aanbrengen knieopzetstuk - 2-voudig. NU st 10,00 F

410220 Aanbrengen mast op betonvoet. NU st 10,00 F

410230 Verplaatsen mast. NU st 10,00 F

410240 Verplaatsen drukknopmast. NU st 10,00 F

410250 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 1 staander. NU st 10,00 F

410260 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 2 tot 5 staanders.
NU

st 10,00 F

410270 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 6 tot 10 staanders.
NU

st 10,00 F

411 MASTMATERIAAL AVOND/NACHT/ WEEKEND

411010 Aanbrengen mast zonder gaten. ANW st 250,00 F

411020 Aanbrengen mast met 1 drukknopgat. ANW st 50,00 F

411030 Aanbrengen mast met 2 drukknopgaten. ANW st 50,00 F

411040 Aanbrengen mast tbv thermicamdetector. ANW st 5,00 F

411050 Aanbrengen mast tbv KAR-antenne. ANW st 15,00 F

411060 Aanbrengen zweepmast <3,5 meter. ANW st 5,00 F

411070 Aanbrengen zweepmast 3,5 - 7,5 meter. ANW st 5,00 F

411080 Aanbrengen zweepmast 7,5 - 10,0 meter. ANW st 5,00 F

411090 Aanbrengen portaal < 20,0 meter. ANW st 5,00 F

411100 Aanbrengen portaal 20,0 - 28,0 meter. ANW st 5,00 F

411110 Meerprijs opzetstuk OVL. ANW st 5,00 F

411120 Meerprijs NBD bevestigingspunten. ANW st 5,00 F

411130 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. ANW st 15,00 F

411140 Aanbrengen drukknopmast. ANW st 25,00 F

411150 Aanbrengen drukknopmast op voetplaat. ANW st 5,00 F

411160 Aanbrengen opzetstuk - 1-voudig. ANW st 25,00 F

411170 Aanbrengen opzetstuk - 2-voudig. ANW st 25,00 F

411180 Aanbrengen opzetstuk - 3-voudig. ANW st 25,00 F

411190 Aanbrengen opzetstuk - 4-voudig. ANW st 10,00 F

411200 Aanbrengen knieopzetstuk - 1-voudig. ANW st 5,00 F

411210 Aanbrengen knieopzetstuk - 2-voudig. ANW st 5,00 F

411220 Aanbrengen mast op betonvoet. ANW st 5,00 F

411230 Verplaatsen mast. ANW st 5,00 F

411240 Verplaatsen drukknopmast. ANW st 5,00 F

411250 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 1 staander. NU st 5,00 F

411260 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 2 tot 5 staanders.
NU

st 5,00 F

411270 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 6 tot 10 staanders.
NU

st 5,00 F

412 CONSERVEREN MASTMATERIAAL NORMALE UREN

412010 Conserveren drukknopmast. NU st 10,00 F

412020 Conserveren mast. NU st 10,00 F
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412030 Conserveren combimast OVL/VRI tot 2,25 m. hoog. NU st 10,00 F

412040 Conserveren combimast OVL/VRI compleet. NU st 10,00 F

412050 Conserveren zweepmast (lengte ligger < 8,0 m.). NU st 10,00 F

412060 Conserveren zweepmast (lengte ligger 8,0-12,0 m.). NU st 10,00 F

412070 Conserveren portaal (lengte ligger < 16,0 m.). NU st 10,00 F

412080 Conserveren portaal (lengte ligger 16,0-20,0 m.). NU st 10,00 F

412090 Conserveren portaal (lengte ligger > 20,0 m.). NU st 10,00 F

412100 Conserveren neiginrichting. NU st 10,00 F

412110 Conserveren knieopzetstuk. NU st 10,00 F

412120 Conserveren opzetstuk 1-voudig. NU st 10,00 F

412130 Conserveren opzetstuk 2-voudig. NU st 10,00 F

412140 Conserveren opzetstuk 3-voudig. NU st 10,00 F

412150 Conserveren opzetstuk 4-voudig. NU st 10,00 F

413 CONSERVEREN MASTMATERIAAL
AVOND/NACHT/WEEKEND

413010 Conserveren drukknopmast. ANW st 5,00 F

413020 Conserveren mast. ANW st 5,00 F

413030 Conserveren combimast OVL/VRI tot 2,25 m. hoog. ANW st 5,00 F

413040 Conserveren combimast OVL/VRI compleet. ANW st 5,00 F

413050 Conserveren zweepmast (lengte ligger < 8,0 m.). ANW st 5,00 F

413060 Conserveren zweepmast (lengte ligger 8,0-12,0 m.). ANW st 5,00 F

413070 Conserveren portaal (lengte ligger < 16,0 m.). ANW st 5,00 F

413080 Conserveren portaal (lengte ligger 16,0-20,0 m.). ANW st 5,00 F

413090 Conserveren portaal (lengte ligger > 20,0 m.). ANW st 5,00 F

413100 Conserveren neiginrichting. ANW st 5,00 F

413110 Conserveren knieopzetstuk. ANW st 5,00 F

413120 Conserveren opzetstuk 1-voudig. ANW st 5,00 F

413130 Conserveren opzetstuk 2-voudig. ANW st 5,00 F

413140 Conserveren opzetstuk 3-voudig. ANW st 5,00 F

413150 Conserveren opzetstuk 4-voudig. ANW st 5,00 F

414 VERKEERSLANTAARNS NORMALE UREN

414010 Aanbrengen verkeerslantaarn 3x300mm. NU st 250,00 F

414020 Aanbrengen verkeerslantaarn 3x200mm. NU st 250,00 F

414030 Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm. NU st 50,00 F

414040 Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm VWT. NU st 50,00 F

414050 Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm. NU st 50,00 F

414060 Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm VWT. NU st 50,00 F

414070 Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm voetganger. NU st 250,00 F

414080 Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm voetganger akoest. NU st 250,00 F

414090 Aanbrengen verkeerslantaarn 3x90mm onderlicht. NU st 250,00 F

414100 Aanbrengen verkeerslantaarn 4x90mm onderlicht met WTV. NU st 100,00 F

414110 Aanbrengen tram/buslantaarn 1x300mm. NU st 100,00 F

414120 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 3x300mm. NU st 250,00 F

414130 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x300mm. NU st 25,00 F

414140 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 3x200mm. NU st 500,00 F

414150 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 2x200mm. NU st 250,00 F

414160 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x200mm. NU st 250,00 F

414170 Aanbrengen achtergrondschild tram/buslantaarn 1x300mm. NU st 200,00 F

414180 Aanbrengen drukknopschakelaar fietser. NU st 250,00 F

414190 Aanbrengen drukknopschakelaar voetganger. NU st 250,00 F

414200 Aanbrengen drukknopschakelaar sleutelschakelaar. NU st 25,00 F

414210 Aanbrengen drukknopschakelaar paslezer. NU st 5,00 F

414220 Aanbrengen aanduiding bij drukknop fietser. NU st 250,00 F
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414230 Aanbrengen aanduiding bij drukknop voetganger. NU st 250,00 F

414240 Piëzo pieper NU st 25,00 F

414250 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. NU st 1.500,00 F

414260 Blinderen lantaarn unimast NU st 250,00 F

414270 Blinderen lantaarn zweep/ portaal NU st 250,00 F

415 VERKEERSLANTAARNS AVOND/NACHT/ WEEKEND

415010 Aanbrengen verkeerslantaarn 3x300mm. ANW st 25,00 F

415020 Aanbrengen verkeerslantaarn 3x200mm. ANW st 25,00 F

415030 Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm. ANW st 25,00 F

415040 Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm VWT. ANW st 25,00 F

415050 Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm. ANW st 25,00 F

415060 Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm VWT. ANW st 25,00 F

415070 Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm voetganger. ANW st 50,00 F

415080 Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm voetganger akoest.
ANW

st 50,00 F

415090 Aanbrengen verkeerslantaarn 3x90mm onderlicht. ANW st 25,00 F

415100 Aanbrengen verkeerslantaarn 4x90mm onderlicht met WTV.
ANW

st 10,00 F

415110 Aanbrengen tram/buslantaarn 1x300mm. ANW st 10,00 F

415120 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 3x300mm. ANW st 25,00 F

415130 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x300mm. ANW st 25,00 F

415140 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 3x200mm. ANW st 50,00 F

415150 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 2x200mm. ANW st 25,00 F

415160 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x200mm. ANW st 25,00 F

415170 Aanbrengen achtergrondschild tram/buslantaarn 1x300mm.
ANW

st 20,00 F

415180 Aanbrengen drukknopschakelaar fietser. ANW st 25,00 F

415190 Aanbrengen drukknopschakelaar voetganger. ANW st 25,00 F

415200 Aanbrengen drukknopschakelaar sleutelschakelaar. ANW st 5,00 F

415210 Aanbrengen drukknopschakelaar paslezer. ANW st 5,00 F

415220 Aanbrengen aanduiding bij drukknop fietser. ANW st 25,00 F

415230 Aanbrengen aanduiding bij drukknop voetganger. ANW st 25,00 F

415240 Piëzo pieper. ANW st 5,00 F

415250 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. ANW st 150,00 F

415260 Blinderen lantaarn unimast. ANW st 25,00 F

415270 Blinderen lantaarn zweep/ portaal. ANW st 25,00 F

416 OBSERVATIECAMERA NORMALE UREN

416010 Leveren observatiecamera st 5,00 F

417 OBSERVATIECAMERA AVOND/NACHT/WEEKEND

417010 Leveren observatiecamera st 5,00 F

5 SLEUVEN EN GRONDWERK

510 SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN

510010 Inzetten werknemer. uur 200,00 F

510020 Graven proefsleuf. NU st 40,00 F

510030 Graven en aanvullen sleuf. NU m 1.600,00 F

510040 Graven en aanvullen sleuf. NU m 1.600,00 F

510050 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. NU m 1.600,00 F

510060 Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. NU m 800,00 F

510070 Toeslag gr ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. NU m 800,00 F

510080 Toeslag gr.ontgraven kl.'Zwart niet vluchtig '. NU m 490,00 F
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510090 Aan/afvoer Deco-unit. NU keer 5,00 F

510100 Ter beschikking stellen Deco-unit. NU dag 8,00 F

511 SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND

511010 Graven proefsleuf. ANW st 10,00 F

511020 Graven en aanvullen sleuf. ANW m 400,00 F

511030 Graven en aanvullen sleuf. ANW m 400,00 F

511040 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. ANW m 400,00 F

511050 Toeslag gr.ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. ANW m 200,00 F

511060 Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. ANW m 200,00 F

511070 Toeslag gr. ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig '. ANW m 270,00 F

512 SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN

512010 Graven en aanvullen sleuf. NU m 250,00 F

512020 Graven en aanvullen sleuf. NU m 250,00 F

512030 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. NU m 250,00 F

512040 Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. NU m 250,00 F

512050 Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. NU m 250,00 F

512060 Toeslag grond ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig '. NU m 250,00 F

513 SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND

513010 Graven en aanvullen sleuf. ANW m 5,00 F

513020 Graven en aanvullen sleuf. ANW m 200,00 F

513030 Graven en aanv.n sleuf t.b.v HDPE buis. ANW m 200,00 F

513040 Toeslag gr.ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. ANW m 200,00 F

513050 Toeslag gr.ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. ANW m 100,00 F

513060 Toeslag gr.ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig '. ANW m 100,00 F

514 BESTRATING NORMALE UREN

514010 Opnemen sleufbedekking-tegels. NU m2 800,00 F

514020 Opnemen sleufbedekking-straatstenen. NU m2 800,00 F

514030 Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding. NU m2 800,00 F

514040 Opnemen sleufbedekking, graszoden. NU m2 400,00 F

514050 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels. NU m2 800,00 F

514060 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatsten. NU m2 800,00 F

514070 Herstellen sleufbedekking, graszoden. NU m2 400,00 F

514080 Verwijderen afdekmateriaal (klinkers). NU m 200,00 F

514090 Aanbrengen tegelplateau. NU st 2,00 F

514100 Kosten WION st 80,00 F

515 BESTRATING AVOND/NACHT/WEEKEND

515010 Opnemen sleufbedekking-tegels. ANW m2 200,00 F

515020 Opnemen sleufbedekking-straatstenen. ANW m2 200,00 F

515030 Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding. ANW m2 200,00 F

515040 Opnemen sleufbedekking, graszoden. ANW m2 100,00 F

515050 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels. ANW m2 200,00 F

515060 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatsten. ANW m2 200,00 F

515070 Herstellen sleufbedekking, graszoden. ANW m2 100,00 F

515080 Verwijderen afdekmateriaal (klinkers) ANW m 50,00 F

515090 Aanbrengen tegelplateau. NU st 1,00 F

6 KABELS &  LEIDINGEN, MANTELBUIS

600 LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN NORM UREN

600010 Aanbrengen kabelbuis in sleuf (PVC). NU st 100,00 F
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600020 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. NU m 200,00 F

600030 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. NU m 200,00 F

600040 Maken soloboring. NU m 400,00 F

601 LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN AV/NA/WE

601010 Aanbrengen kabelbuis in sleuf (PVC). ANW st 25,00 F

601020 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. ANW m 50,00 F

601030 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. ANW m 50,00 F

601040 Maken soloboring. ANW m 50,00 F

610 KABELS EN LEIDINGEN NORMALE UREN

610010 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 4x1,5mm2.
NU

m 7.500,00 F

610020 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 8x1,5mm2.
NU

m 750,00 F

610030 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 8x1,5mm2.
NU

m 750,00 F

610040 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 12x1,5mm2.
NU

m 750,00 F

610050 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 16x1,5mm2.
NU

m 750,00 F

610060 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie (2-aderig).
NU

m 750,00 F

610070 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie (4-aderig).
NU

m 750,00 F

610080 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 4x2,5mm2.
NU

m 750,00 F

610090 Leveren en aanbrengen HDPE-buis. NU m 300,00 F

610100 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. NU m 750,00 F

610110 Leveren grondkabel 4x1,5mm2 tbv overspanning bij faseringen.
NU

m 1.000,00 F

610120 Leveren grondkabel 8x1,5mm2 tbv overspanning bij faseringen.
NU

m 1.000,00 F

610130 Leveren grondkabel 12x1,5mm2 tbv overspanning bij
faseringen. NU

m 1.000,00 F

610140 T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 signaalgroepen. NU set 10,00 F

610150 T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 signaalgroepen. NU set 10,00 F

610160 T.b.s overspanningsmasten meer dan 40 signaalgroepen. NU set 10,00 F

610170 T.b.s zweepmast. NU st 10,00 F

610180 Aanbr. bovengrondskabelnet t/m 12 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

610190 Aanbr. bovengrondskabelnet 13- 24 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

610200 Aanbr. bovengrondskabelnet 25-32 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

610210 Aanbr. bovengrondskabelnet 33-40 sign groepen NU keer 10,00 F

610220 Aanbr. bovengrondskabelnet > 40 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

610230 Verwijderen bovengronds kabelnet t/m 24 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

610240 Verwijderen bovengronds kabelnet > 24 signaalgroepen. NU keer 10,00 F

611 KABELS EN LEIDINGEN AVOND/NACHT/WEEKEND

611010 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 4x1,5mm2.
ANW

m 250,00 F

611020 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 8x1,5mm2.
ANW

m 250,00 F

611030 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 8x1,5mm2.
ANW

m 250,00 F

611040 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 12x1,5mm2.
ANW

m 250,00 F



RAW1505-152840

18-06-2025

Bladnr. 11 van 14Bestek 2025-SB-407
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2025
Versie: 1.0 18-06-2025
Status: Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

611050 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 16x1,5mm2.
ANW

m 250,00 F

611060 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie (2-aderig).
ANW

m 250,00 F

611070 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie (4-aderig).
NU

m 250,00 F

611080 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 4x2,5mm2.
ANW

m 250,00 F

611090 Leveren en aanbrengen HDPE-buis. ANW m 100,00 F

611100 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. ANW m 250,00 F

611110 Leveren grondkabel 4x1,5mm2 tbv overspanning bij fasering.
ANW

m 250,00 F

611120 Leveren grondkabel 8x1,5mm2 tbv overspaning bij fasering.
ANW

m 250,00 F

611130 Leveren grondkabel 12x1,5mm2 tbv overspanning bij fasering.
ANW

m 250,00 F

611140 T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 signaalgroepen. ANW set 5,00 F

611150 T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 signaalgroepen. ANW set 5,00 F

611160 T.b.s overspanningsmasten meer dan 40 signaalgroepen. ANW set 5,00 F

611170 T.b.s zweepmast. NU st 5,00 F

611180 Aanbr. bovengrondskabelnet t/m 12 signaalgroepen. ANW keer 5,00 F

611190 Aanbr. bovengrondskabelnet 13- 24 signaalgroepen. NU keer 5,00 F

611200 Aanbr. bovengrondskabelnet 25-32 signaalgroepen. ANW keer 5,00 F

611210 Aanbr. bovengrondskabelnet 33-40 sign groepen ANW keer 5,00 F

611220 Aanbr. bovengrondskabelnet > 40 signaalgroepen. NU keer 5,00 F

611230 Verwijderen bovengronds kabelnet t/m 24 signaalgroepen. ANW keer 5,00 F

611240 Verwijderen bovengronds kabelnet > 24 signaalgroepen. ANW keer 5,00 F

7 VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

720 VERWIJDEREN  NORMALE UREN

720010 Verwijderen verkeerslantaarn. NU st 250,00 F

720020 Verwijderen verkeerslantaarn. NU st 125,00 F

720030 Verwijderen portaal/zweepmast NU st 5,00 F

720040 Verwijderen mast. NU st 50,00 F

720050 Verwijderen verkeersregeltoestel. NU st 5,00 F

720060 Verwijderen onderlicht of drukknop NU st 50,00 F

720070 Verwijderen grondkabel. NU m 500,00 F

720080 Verwijderen afdekmateriaal NU m 500,00 F

720090 Verwijderen kruispunt NU/ t/m 24 sign keer 5,00 F

720100 Verwijderen kruispunt NU/ 25 t/m 60 sign keer 5,00 F

721 VERWIJDEREN  AV/NACHT/ WEEKEND

721010 Verwijderen verkeerslantaarn. ANW st 250,00 F

721020 Verwijderen verkeerslantaarn. ANW st 75,00 F

721030 Verwijderen portaal/zweepmast ANW st 5,00 F

721040 Verwijderen mast. ANW st 25,00 F

721050 Verwijderen verkeersregeltoestel. ANW st 5,00 F

721060 Verwijderen onderlicht of drukknop ANW st 25,00 F

721070 Verwijderen grondkabel. ANW m 500,00 F

721080 Verwijderen afdekmateriaal ANW m 500,00 F

721090 Verwijderen kruispunt   t/m 24 sign ANW keer 5,00 F

721100 Verwijderen kruispunt  25 t/m 60 sign ANW keer 5,00 F

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
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81 WERK ALGEMENE AARD

811 OPSTELLEN DEELOPDRACHT

811010 Opstellen van een deelopdracht < 2.500 EUR keer 10,00 F

811020 Opstellen van een deelopdracht < 5.000 EUR keer 5,00 F

811030 Opstellen van een deelopdracht < 10.000 EUR keer 5,00 F

811040 Opstellen van een deelopdracht 10.000 - 50.0000 EUR keer 10,00 F

811050 Opstellen van een deelopdracht > 50.000 EUR keer 10,00 F

812 VERGUNNINGEN

812010 Aanvraag vergunningen keer 20,00 F

813 COORDINATIE VERPLICHTING

813010 Coördinatie civiele werkzaamheden uur 5,00 F

814 OPSTELLEN COMMUNICATIEBERICHT

814010 Betreft het - per deelopdracht - opstellen - en verspreiden keer 25,00 F

82 VERKEERSMAATREGELEN

821 PLAN VERKEERSMAATREGELEN

821010 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 20,00 F

821020 Coördinatie met Bureau Bereikbaarheid (BBU) keer 20,00 F

822 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN NORMALE UREN

822010 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. NU keer 20,00 F

822020 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. NU keer 20,00 F

822030 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. NU keer 20,00 F

822040 Toepassen rijdende afzetting. NU keer 20,00 F

822050 Toepassen afzetting(en) op fietspaden. NU keer 20,00 F

822060 Toepassen afzetting(en) op voetpaden. NU keer 20,00 F

822070 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. NU keer 20,00 F

823 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN
AVOND/NACHT/WEEKEND

823010 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. ANW keer 5,00 F

823020 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. ANW keer 5,00 F

823030 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. ANW keer 5,00 F

823040 Toepassen rijdende afzetting. ANW keer 5,00 F

823050 Toepassen afzetting(en) op fietspaden. ANW keer 5,00 F

823060 Toepassen afzetting(en) op voetpaden. ANW keer 5,00 F

823070 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. ANW keer 5,00 F

83 TBS MATERIAAL

831 MATERIEEL TIJDENS NORMALE UREN

831010 T.b.s. van een hoogwerker. NU uur 175,00 F

831020 T.b.s. hydraulische graafmachine. NU uur 175,00 F

831030 T.b.s. van een kraanauto. NU uur 175,00 F

831040 T.b.s. van een meetwagen. NU uur 25,00 F

832 MATERIEEL AVOND/NACHT/WEEKEND

832010 T.b.s. van een hoogwerker. ANW uur 75,00 F

832020 T.b.s. hydraulische graafmachine. ANW uur 75,00 F

832030 T.b.s. van een kraanauto. ANW uur 75,00 F
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84 TBS WERKNEMERS

841 TBS WERKNEMERS NORMALE UREN

841010 T.b.s. grondwerker. NU uur 175,00 F

841020 T.b.s.van een monteur. NU uur 175,00 F

841030 T.b.s. van 1e monteur. NU uur 175,00 F

841040 T.b.s. technicus. NU uur 20,00 F

841050 T.b.s. werkvoorbereider. NU uur 175,00 F

841060 T.b.s. van verkeersregelaars. NU uur 325,00 F

842 TBS WERKNEMERS AV/NA/WEEKEND

842010 T.b.s. grondwerker. ANW uur 100,00 F

842020 T.b.s. monteur. ANW uur 100,00 F

842030 T.b.s. 1e monteur. ANW uur 100,00 F

842040 T.b.s. technicus. ANW uur 5,00 F

842050 T.b.s. werkvoorbereider. ANW uur 100,00 F

842060 T.b.s. van verkeersregelaars. ANW uur 175,00 F

85 DIVERSEN

850010 Overzetten verkeersborden. st 150,00 F

850020 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening - min. 3x30m st 15,00 F

850030 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening - vanaf 3x30m st 5,00 F

850040 Kosten BLVC plan st 20,00 F

850050 V&G risico inventarisatie keer 20,00 F

86 AANSLUITINGEN NETBEHEERDER

860010 Aansluiting VRI op het net van de netbeheerder st 20,00 F

860020 Afkoppelen VRI van het net van de netbeheerder st 20,00 F

87 REVISIE EN OPLEVERDOSSIER

870010 Opstellen revisie. st 20,00 F

870020 Opstellen opleverdossier. st 20,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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