

Bijlage 10 Indicatieve werkenlijst

Locatie	Inspectie	Projectnaam	Status	Raamovereenkomst contract Renovatie
Den Helder	Uitgevoerd	RWZI Den Helder vervangen zeefbandpers door schroefpers	Voorbereiding	Ja
Beverwijk	Geïnspecteerd 2024	Uitvoeren maatregelen uit inspectie uitvoeren tbv externe slibbuffer WTB + C	Indicatie 2025-2026	Ja
Beverwijk	Geïnspecteerd 2024	Uitvoeren maatregelen uit inspectie tbv nabezinktanks 3 t/m 6 WTB + C	Indicatie 2025-2026	Ja
Beverwijk	Maatregelen bepalen in 2025	LTAP Renovatie verdeelwerk en aanvoerleiding	Indicatie 2026	Ja
Beverwijk	Maatregelen bepalen in 2025	LTAP Vervangen mengers in ASR	Indicatie 2026	Ja
Beverwijk	Maatregelen bepalen in 2025	Renoveren gistingstanks 1 en 2 WTB + C incl vervangen dakbedekking	Indicatie 2026	Ja
Beverwijk	Inspectie 2025	LTAP Renovatie indikker primair slib	Indicatie 2026	Ja
Den Helder	Inspectie 2025	LTAP - RWZI DH betonrenovatie V2450	Indicatie 2026	Ja
Den Helder	Inspectie 2025	LTAP - RWZI DH betonrenovatie V1900	Indicatie 2026	Ja
Den Helder	Inspectie 2025	LTAP - RWZI DH betonrenovatie verdeelwerk Influent en vervangen luiken	Indicatie 2026	Ja
Geestmeran	Inspectie 2025	LTAP - RWZI GA betonrenovatie Selector	Indicatie 2026	Ja
Geestmeran	Inspectie 2025	LTAP - RWZI GA betonrenovatie Verdeelwerk over ASR1 en 2 W1150 en V1130	Indicatie 2026	Ja
Geestmeran	Geïnspecteerd 2024	LTAP - RWZI GA betonrenovatie Indikkers 1, en 3	Indicatie 2026	Ja
Katwoude	Inspectie 2025	LTAP - RWZI Katwoude Nabezinktanks onderwaterwerk	Indicatie 2026	Ja
Katwoude	Inspectie 2025	LTAP - RWZI Katwoude betonrenovatie Centraatkelder	Indicatie 2026	Ja
Katwoude	Inspectie 2025	LTAP - RWZI Katwoude renovatie Slibretourgemalen vijzels	Indicatie 2026	Ja
Stolpen	Inspectie 2025	LTAP - RWZI Stolpen betonrenovatie, afdekking (en mixers?) Slibbuffertank	Indicatie 2026	Ja
Ursem	Geïnspecteerd 2024	LTAP - RWZI Ursem Renovatie gravitaire indikker	Indicatie 2026	Ja
Beverwijk	Inspectie 2026	LTAP - RWZI Beverwijk vervangen gashouder door ballon	Indicatie 2027	Ja
Everstekoo	Inspectie 2026	LTAP - RWZI EV - renoveren beluchttingsinstallatie	Indicatie 2027	Ja
Katwoude	Inspectie 2026	LTAP - RWZI Katwoude betonrenovatie Ontvangstwerk (Harkrooster)	Indicatie 2027	Ja
Katwoude	Inspectie 2026	CG - RWZI Katwoude renovatie sliblijn - ombouw ontwatering naar indikking	Indicatie 2027	Ja
Katwoude	Inspectie 2026	LTAP - ASR vervangen beluchttingsinstallatie	Indicatie 2027	Ja
Stolpen	Inspectie 2026	LTAP - RWZI Stolpen renovatie retourslibgemaal / surplusslibpomp en terreinrioleringspompput	Indicatie 2027	Ja
Stolpen	Inspectie 2026	LTAP - ASR vervangen beluchting door bellenbeluchting	Indicatie 2027	Ja
Wervershoof	Inspectie 2026	CG - RWZI Wervershoof renovatie sliblijn - ombouw ontwatering naar indikking	Indicatie 2027	Ja
Beverwijk	ntb	LTAP - ASR 1 en 2 vervangen puntbeluchting door bellenbeluchting	Indicatie 2029	Ja
Den Helder	Inspectie 2028	LTAP Renovatie voorbezinktank 2 en afdekking	Indicatie 2029	Ja
Wieringerm	Inspectie 2028	LTAP - vervangen beluchting	Indicatie 2029	Ja
Den Helder	Inspectie 2029	LTAP ASR1 en 2 Renovatie beluchttingsinstallatie (blowers incl leidingwerk en beluchtingselementen)	Indicatie 2030	Ja