
Vragen en antwoorden n.a.v. 2e Nota van Inlichtingen
Datum: 26 augustus 2025
Bestek: Heer Oudelands Ambacht fase 4B
Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: IBD/2024-0118925 van 10-06-2025

Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Opgave referenties Bij paragraaf 3.6 van de aanbestedingsleidraad staat dat we de Bijlage 

Opgave Referenties in moeten dienen bij Verzoek  tot Deelname. Deze Bijlage 
zit niet bij de te downloaden stukken. Kunt u deze voor de nota uit  versturen?

Beantwoord bij NvI 1

2 Aanwezigheid 
asbesthoudende 
voegenkit

Is de aanwezigheid van asbesthoudende voegenkit in de te verwijderen 
riolering uitgesloten? Zo nee, wordt dit vooruitlopend op de uitvoering nog 
onderzocht door Opdrachtgever?

Beantwoord bij NvI 1

3 Post 342340 Aanbrengen pvc hulpstuk. betreft aanbrengen inlaat op pvc en dt pp riool mag 
voor de toepassing op pp riool gebruik worden gemaakt van een knevel inlaat 
dit omdat omdat bijv. wavin voor de pp buizen geen ander type inlaat 
produceert

Beantwoord bij NvI 1

4 Faseringstekening Op de faseringstekening word depot directie weergegeven, kunnen wij er 
vanuit gaan dat hier ook plaats is voor een uitvoerders keet? dit i.v.m. de 
beperkte ruimte in de buurt.

Beantwoord bij NvI 1

5 Post 860100 Administratie hvo diesel en verrekening volgens 01.04.03 deze ontbreekt in 
het bestek graag toevoegen.

Beantwoord bij NvI 1

6 01 26 01 in deel 3 (01 26 01) word in lid 1 aangegeven dat de sroi 5% van de waarde 
van geraamde opdracht betreft  in de aanbesteding leidraad word onder 
1.7. Inkoopdoelen gesteld bij lid 2 dat dit dat de waarde 7% van de loonsom 
is. kunt u aangeven wat leidend is?

Beantwoord bij NvI 1

7 deel 3   V&G planIn het V&G plan wordt de oplevering van het werk op 18-12-2026 
vermeld. In de leidraad 26-03-2027. Welke datum is juist?

Beantwoord bij NvI 1

8 deel 3   510701Japanse Duizendknoop: indien er JDK wordt aangetroffen hoe 
worden de werkzaamheden dan verrekend?

Beantwoord bij NvI 1

9 deel 3   012601SROI. u vraagt hier 5% van de opdrachtwaarde. Gezien de 
hoeveelheid leveranties en de huidige markt verzoeken wij u dit % aan te 
passen naar 2% van de opdrachtwaarde of 5% van de loonsom.

Beantwoord bij NvI 1
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10 deel 3   011601Bodemsaneringsverzekering. Waarom wordt deze vermeldt? er is 

geen sprake van sanering. Paragraaf laten vervallen
Beantwoord bij NvI 1

11 deel 3   011002Welke vergunningen dienen wij nog aan te vragen, waar geen 
bestekspost in 2.2 voor is opgenomen?

Beantwoord bij NvI 1

12 deel 2.2.   870030/40Opstellen plan trillingshinder. Dit plan wordt opgesteld na 
gunning. De gevolgen voor materieel keuze kan van dien aard zijn dat er ander 
materieel of werkwijze moet worden gekozen. Hoe gaat u hiermee om, als dit 
meerwerk met zich meebrengt?

Beantwoord bij NvI 1

13 deel 2.2.   843Wij constateren dat in het bestek een post is opgenomen inzake het 
toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn 
noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door 
de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen 
beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons 
beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de 
opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan 
hebben wij dan ook de volgende vragen:

 1.Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons 
beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn 
volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder?

 2.Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 
62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Dit heeft ook niet te maken met werkwijze of ervaring van de aannemer

Beantwoord bij NvI 1

14 deel 2.2.   840640Post graag splitsen in post schrappen tegels 15 m2, afvoer 150 m2 
anders is de post niet kostenhomogeen.

Beantwoord bij NvI 1
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15 deel 2.2.   840510Toepassen tijdelijke parkeerplaats 350 m2. Dit is een post met 

grondwerk, leverantie etc. Post is niet kostenhomogeen en de constructie is 
ter goedkeuring directie. De post graag uitsplitsen in post ontgraven, 
aanvullen met zand/puin, straatzand, leverantie stenen, banden etc. En ook 
de diktes vermelden zodat iedereen het gelijke uitgangspunt heeft. Tevens 
graag ook aangeven waar deze dient te worden gerealiseerd.

Beantwoord bij NvI 1

16 deel 2.2.   43Diverse posten aanbrengen banden in specie met steunrug. Wat is de 
reden dat de steunrug in een aparte post afgeprijsd dient te worden?

Beantwoord bij NvI 1

17 deel 2.2.   4313Aanbr tb band, banden in specie zonder steunrug, post 431310/20 
geeft aan aanbr steunrug volgens post… Er is geen verwijzing en als er een 
steunrug toegepast moet worden klopt de hoofdpost omschrijving niet.

Beantwoord bij NvI 1

18 deel 2.2.   365030Rioolput reinigen: klopt de hoeveelheid? Beantwoord bij NvI 1
19 deel 2.2.   362010Riool reinigen: klopt de hoeveelheid? Beantwoord bij NvI 1
20 deel 2.2.   352010Uitvoeren visuele inspectie. U somt hier een 2 tal leveranties van 

m1 op. Wat dienen wij te leveren?
Beantwoord bij NvI 1

21 deel 2.2.   348110Graven en aanvullen sleuf. Waarom moet er hier 540 m3 zand en 
540 m3 klei worden geleverd?

Beantwoord bij NvI 1

22 deel 2.2.   345560Aanbrengen uitstroombak, U stelt deze ter beschikking? Beantwoord bij NvI 1
23 deel 2.2.   345460Maken aansluiting op rioolput. Deze post is niet kostenhomogeen, 

graag per aansluiting een post opnemen.
Beantwoord bij NvI 1

24 deel 2.2.   341420Maken inlaat bestaande betonbuis. Is dit incl. benodigd grondwerk? Beantwoord bij NvI 1

25 deel 2.2.   2911Voorzieningen stabilistatie. Hier geeft u aan 1 euro post niet 
verrekenbaar. Later zegt u uitgaan van  xxx stuks. Graag de post aanpassen 
naar stuks en verrekenbaar stellen.

Beantwoord bij NvI 1

26 deel 2.2.   164510Opbreken pallisadeband. Kunt u hier de afmetingen opgeven, zodat 
wij de stortkosten kunnen berekenen.

Beantwoord bij NvI 1
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27 deel 2.2.   132250u beschrijft hier het verwijderen van de valdempende ondergrond. 

twt. kunstgras, een funderingslaag en een onderbouw van zand. Dit is niet 
kostenhomogeen. Kunstgras is duurder storten dan zand, tevens is de 
funderingslaag niet bekend. Hoe kunnen wij hier stortkosten voor rekenen als 
er geen gegevens voorhanden zijn?

Beantwoord bij NvI 1

28 deel 2.2.   132190Verwijderen schampblok. Uit welk materiaal bestaat dit 
schampblok?

Beantwoord bij NvI 1

29 deel 2.2.   132180Verwijderen rotsblok, kunt u hier gewicht of afmetingen geven? 
zonder gegevens is het niet mogelijk stortkosten te bepalen.

Beantwoord bij NvI 1

30 deel 2.2.   132160Verwijderen zitelement. Van welk materiaal is het zitelement 
gemaakt?

Beantwoord bij NvI 1

31 deel 2.1   2.1 08Werkterrein, de aannemer dient zelf te zorgen voor. Kunt u aangeven 
welke terreinen er in de omgeving vrij zijn om hier depot te maken, Gezien de 
hoeveelheden vrijkomend zand en materiaal.

Beantwoord bij NvI 1

32 bijlage Wat is de toegevoegde waarde van de tekeningen nieuwe situatie 
ondergronds 1 en 2. Op deze tekening staat ook riool werk te verwijderen en 
aan te brengen, echter dit valt buiten de werkgrens?

Beantwoord bij NvI 1

33 Leidraad Er dient een Kerncompetitie 2 in gediend te worden met een asfaltwerk, 
binnenstedelijk van min 1 miljoen. Echter in het bestek komt geen 
aanbrengen asfalt voor. Waarom deze Kerncompetitie?

Beantwoord bij NvI 1

34 Leidraad Er is geen format meegeleverd om de KC aan te leveren. Kan dit worden 
toegevoegd.

Beantwoord bij NvI 1

35 Leidraad Checklist in te dienen stukken. Hier worden niet KC1 en KC2 benoemd, terwijl 
bij 3.3 staat dat de bewijsmiddelen in gediend dienen te worden bij verzoek 
tot deelname, oftewel bij inschrijving. Wat is juist?

Beantwoord bij NvI 1
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36 Bestekpost groep 16 Afgezien van de 2 posten voor hergebruik materialen binnen het project  word 

in de overige posten aangegeven materialen vervoeren naar een inrichting, 
onze vraag is word de aannemer eigenaar van de vrijkomende materialen en 
dienen de stortkosten te worden berekend in de betreffende posten of 
worden de stortkosten verrekend op stelpost?

De bestekspostengroep, waar uw vraag over gaat, betreft vrijkomende 
materialen welke dienen te worden vervoerd naar een inrichting (ze worden 
dus geen eigendom van de aannemer). Conform de Standaard 01 17 06 zijn in 
een dergelijk geval de  acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 
Deze behoren dus in de betreffende inschrijfbedragen te zijn opgenomen. Er 
wordt geen stelpost toegevoegd.

37 Post 830010 kunt u aangeven wat geleverd dient te worden en hoeveel? Er kan worden uitgegaan van 151 stuks. Eventueel te leveren materialen, ter 
vervanging van beschdigde materialen, worden als meerwerk vergoed danwel 
worden ter beschikking gesteld door de desbetreffende nutsbedrijven. 
Bestekspost 830010 wordt aangepast.

38 Ontwerp Er moet op een aantal plaatsen riolering aangebracht worden wat praktisch 
haast niet uitvoerbaar is, bijv. de rioolstrengen voor pijperlaan 60t/m68 
poulencstraat 3t/m17 hier moet incl. de grondverbetering ca 2.20 diep 
gegraven worden in een trottoir van 180cm breed en daar moet dan een riool 
en een drainkoffer in aangebracht worden. dit is praktisch niet uitvoerbaar 
zonder het compleet tijdelijk verwijderen van de nuts voorzieningen, alle niet 
gefundeerde bouwwerken van die op de erfscheiding staan moeten 
verwijderd worden en een deel van de tuinen zal nodig zijn voor werkruimte. 
op de riooltekening is hierop met de werkgrenzen rekening gehouden, onze 
vraag met betrekking tot dit punt is. is dit besproken met de nutsbedrijven en 
hoe gaan zij hier mee om en klopt onze constatering dat de particuliere 
percelen onderdeel uitmaken van de beschikbare werkruimte?

De werkzaamheden zijn vooraf besproken met de nutsbedrijven. Indien nodig 
doen de nutsbedrijven aanpassingen aan hun kabels en leidingen om 
rioolvervanging mogelijk te maken. De civiele aannemer heeft hier een 
coördinerende rol in.
Werkzaamheden op particulier terrein vallen niet onder het bestek. De 
bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en op de hoogte dat hun 
tuinen ook aangepakt moeten worden i.v.m. de nieuwe hoogten. 
Het weghalen van de bestrating op en nabij de erfgrenzen dient door de 
omgevingsmanager afgestemd te worden met de bewoners. Zie hiervoor ook 
het BLVC-plan.

39 bestek 1-21 ls het juist dat we bij vele punten de eigen verklaring en de GVA dienen te 
uploaden?

Nee, 1x eigen verklaring en 1x GvA is voldoende.
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40 bestek   Bewijsstukken eigen verklaring12. Geen surseance van betaling. Kunt u dit 

wijzigingen in na aanbesteding indien u de laagste inschrijver bent. Nu 
moeten er meerdere aannemers onnodige kosten maken om dit document op 
te vragen.

Het gaat hier om het indienen van het UEA dus geen bewijsstuk surseance 
van betaling. Dat zijn nadere bewijsstukken die op eerste verzoek daartoe 
zouden kunnen worden gevraagd naast GvA en KvK en Verklaring 
Belastingdienst en bewijs van Verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

41 bestek   131120Verwijderen verkeersborden (afvoer) uit de tekst blijkt dat je de 
borden moet afvoeren: in de tekst staat wel vervoeren naar depot tbv 
hergebruik. Wat is juist?

De tekstregel in de inschrijfstaat van bestekspost 131120 wordt aangepast

42 bestek 800030 Uitvoeren detailmetingen die de aannemer nodig acht. Wat wordt er 
met deze post bedoeld. We hebben een hoogte tekening, wat meer moeten 
we dan meten?

Met bestekspost 800030 wordt bedoeld "alle detailmetingen die de 
aannemer nodig acht", wat er nog meer aan detailmetingen noodzakelijk zijn, 
om het werk te kunnen maken, is aan de aannemer om in te schatten

43 Bestekspost 890020 Kunt u deze bestekspost verrekenbaar maken per dag omdat dit direct 
verband houd met de uitvoeringsduur van het werk.

Nee, post wordt niet verrekenbaar gesteld. De uitvoeringsduur is afhankelijk 
van de snelheid van werken van de aannemer

44 Bestekspost 
381020+382020

Kunt u deze bestekspost verrekenbaar stellen per dag zodat de aannemer 
betaald krijgt wat hij ook gebruikt en kunt u ook niet te veel betalen.

Nee, post wordt niet verrekenbaar gesteld. De uitvoeringsduur is afhankelijk 
van de snelheid van werken van de aannemer

45 Bestekspost 
381010+381030+3820
30+382010

Kunt u deze besteksposten verrekenbaar maken per strekkende meter ? 
Hierdoor krijgt de aannemer betaald wat hij ook daadwerkelijk gebruikt en 
betaald u als opdrachtgever ook een eerlijke prijs.

Nee, post wordt niet verrekenbaar gesteld. De uitvoeringsduur is afhankelijk 
van de snelheid van werken van de aannemer

46 Bestekspost 345440 De leverantie bij elkaar opgeteld is 270 stuks maar de hoeveelheid in de post 
is 315. Kunt u zorgen dat dit gelijk getrokken wordt ?

De hoeveelheids resultaats verplichting van bestekspost 345440 wordt 
aangepast naar 270 stuks

47 Bestekspost 310020 en 
310030

U omschrijft hier het toepassen van een waterpomp als Europost niet 
verrekenbaar. Kunt u deze Verrekenbaar stellen per dag ? Zo krijgt de 
aannemer altijd betaald wat hij daadwerkelijk nodig heeft en betaald u als 
opdrachtgever ook een eerlijke prijs.

Nee, post wordt niet verrekenbaar gesteld. De uitvoeringsduur is afhankelijk 
van de snelheid van werken van de aannemer

48 Aanbesteding Er zijn diverse fases reeds uitgevoerd met diverse aannemers. Vanwaar 
maakt u de keuze om dit als openbare aanbesteding uit te vragen?

De omvang van het werk is van dien aard dat het aanbestedingsbeleid van de 
gemeente Zwijndrecht een openbare aanbesteding voorschrijft
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