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Behoort bij: IBD/2024-0118925

Heer Oudelands Ambacht fase 4B

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE EN
OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDEN TERREIN

111 SCHONEN TERREIN

111010 Schonen terrein m3 5,00V

112 TOEPASSEN STAMOMMANTELING

112010 Toepassen stamommanteling tot ca 0,3 m st 27,00V
112020 Toepassen stamommanteling 0,3 tot 0,5 m st 4,00V
112030 Toepassen stamommanteling 0,5 tot 0,8 m st 11,00V

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

121 VERWIJDEREN BOMEN

1211 Verwijderen bomen

121110 Verwijderen bomen, diameter tot 0,25 m. st 86,00V
121120 Verwijderen bomen, diameter 0,25 m tot 0,50 m. st 39,00V
121130 Verwijderen bomen, diameter 0,50 m tot 0,75 m. st 3,00V

1212 Verwijderen stobben

121210 Verwijderen stobben, diameter tot 0,25 m st 65,00V
(teelgrond)

121220 Verwijderen stobben, diameter tot 0,25 m (zand) st 21,00V
121230 Verwijderen stobben, diameter 0,25 m tot 0,50 st 29,00V

m (teelgrond)
121240 Verwijderen stobben, diameter 0,25 m tot 0,50 st 10,00V

m (zand)
121250 Verwijderen stobben, diameter 0,50 m tot 0,75 st 3,00V

m (teelgrond)

122 VERWIJDEREN BEGROEIING

122010 Verwijderen begroeiing are 33,00V

123 VERWIJDEREN HAGEN

123010 Verwijderen haag m 67,00V

124 VERWIJDEREN GRASVELD

124010 Maaien grasveld are 10,00V
124020 Frezen grasveld are 10,00V

13 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

131 VERWIJDEREN BEBORDING

1311 Verwijderen verkeersborden
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131110 Verwijderen verkeersborden en onderborden st 20,00V
(afvoer)

131120 Verwijderen verkeersborden (hergebruik) st 5,00V

1312 Verwijderen straatnaamborden

131210 Verwijderen straatnaambord (hergebruik) st 16,00V

1313 Verwijderen verkeersbordpalen

131310 Verwijderen verkeersbordpalen uit bestrating st 3,00V
(afvoer)

131320 Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld st 18,00V
(afvoer)

132 VERWIJDEREN ELEMENTEN

1321 Verwijderen straatmeubilair

132110 Verwijderen dubbelstaafmat hekwerk m 12,00V
132120 Verwijderen houten hekwerk m 57,00V
132130 Verwijderen afzetpaal van hout st 38,00V
132140 Verwijderen afzetpaal van kunststof st 44,00V
132150 Verwijderen paal van metaal st 5,00V
132160 Verwijderen zitelement st 1,00V
132170 Verwijderen afvalbak st 4,00V
132180 Verwijderen rotsblok st 3,00V
132190 Verwijderen schampblok st 4,00V

1322 Verwijderen speeltuin

132210 Verwijderen speeltoestel (klimrek) st 1,00V
132220 Verwijderen speeltoestel (glijbaan) st 1,00V
132230 Verwijderen speeltoestel (schommel) st 1,00V
132240 Verwijderen speeltoestel (wipwap) st 1,00V
132250 Verwijderen valdempende ondergrond m2 106,00V

(kunstgras)

16 OPBREKEN VERHARDINGEN

161 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1613 Opbreken betonstraatstenen (hergebruik)

161310 Opbreken betonstraatstenen keiformaat m2 1.000,00V

1614 Opbreken betonstraatstenen (afvoeren)

161410 Opbreken betonstraatstenen keiformaat m2 9.072,00V

1615 Opbreken betontegels (hergebruik)

161510 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm m2 165,00V
(hergebruik)
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1616 Opbreken betontegels (afvoeren)

161610 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm m2 4.854,00V
161620 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm m2 1.067,00V
161630 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm m2 12,00V

(specials)
161640 Opbreken betontegels 400 x 600 x 80 mm m2 21,00V
161650 Opbreken betontegels, zeskant dikte 80 mm m2 80,00V

163 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1631 Opbreken trottoirband 130/150x250 mm

163110 Opbreken betonbanden 130/150x250 mm m 10,00V

1632 Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm

163210 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm m 152,00V

164 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1641 Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm

164110 Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm m 6,00V

1642 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm

164210 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm m 749,00V

1644 Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm

164410 Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm m 4.171,00V

1645 Opbreken palissadebanden

164510 Opbreken palissadebanden m 16,00V

165 OPBREKEN OVERIGE ELEMENTEN

165010 Verwijderen inritelementen st 41,00V
165020 Opbreken stootbanden van beton st 100,00V

168 OPBREKEN STEUNRUG (ACHTER
BETONBAND)

168010 Opbreken van een steunrug beton. ton 9,00V

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

211010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 10.852,00V
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212 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

212010 Grond ontgraven uit cunet (t.b.v. nieuwe m3 3.439,00V
fundering)

212020 Grond ontgraven uit cunet (t.b.v. nieuw groen). m3 47,00V

214 GROND ONTGRAVEN UIT
BOOMPLANTGAT

214010 Grond ontgraven uit plantgat (t.b.v. nieuwe m3 416,00V
bomen).

217 GROND ONTGRAVEN UIT
GROENSTROKEN

217010 Grond ontgraven uit groen (t.b.v. nieuwe m3 52,00V
verharding).

22 GROND VERVOEREN

2211 Zand vervoeren

221110 Zand vervoeren (cunet/rioolsleuf) naar plaats m3 5.654,00V
van verwerking

2212 Klei / veen vervoeren

221210 Klei / veen vervoeren naar verwerker m3 9.152,00V

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

231010 Aanbrengen grondverbetering onderin sleuf. m3 774,00V
231020 Aanvullen sleuf met zand (incl. hergebruik zand) m3 8.993,00V
231030 Aanvullen sleuf met bims m3 700,00V

232 GROND VERWERKEN IN CUNET

232010 Grond verwerken in nieuw cunet. m3 154,00V

233 GROND VERWERKEN IN OPHOGING

233010 Grond verwerken in ophoging trottoirs / m3 945,00V
fietspaden

233020 Grond verwerken in ophoging groenstroken m3 135,00V
233030 Aanbrengen Yalibims in cunet (200 mm dik) ton 548,00V
233040 Aanbrengen Yalibims in cunet (400 mm dik) ton 1.587,00V
233050 Grond verwerken in ophoging rijbaan/ m3 928,00V

parkeervakken

234 GROND VERWERKEN IN BOOMVAKKEN

234010 Grond verwerken in plantvak bomen. m3 520,00V
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237 GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN

237010 Grond verwerken in groenstroken. m3 142,00V

238 GROND VERWERKEN T.B.V.
PARTICULIEREN

238010 Grond verwerken in ophoging m3 900,00V
238020 Grond verwerken in ophoging m3 300,00V

24 GROND LEVEREN

241 LEVEREN GROND T.B.V. OPENBARE
RUIMTE

2411 Leveren zand

241110 Leveren zand voor zandbed. m3 6.195,00V

2412 Leveren teelgrond

241210 Leveren teelgrond m3 356,00V

2413 Leveren bomengrond

241310 Leveren bomengrond m3 520,00V

242 LEVEREN GROND T.B.V. PARTICULIEREN

2421 Leveren zand

242110 Leveren zand voor zandbed. m3 900,00V

2422 Leveren teelgrond

242210 Leveren teelgrond. m3 300,00V

25 VERDICHTEN EN PROFILEREN

251 VERDICHTEN

2511 Rioolsleuf

251110 Verdichten zand t.b.v. sleuf riolering m3 10.383,00V
251120 Afwerken en verdichten 1400 mm bims (in m3 84,00V

rioolsleuf)

2512 Cunet en ophoging

251210 Verdichten zand in cunet/ ophoging m3 2.027,00V
251220 Afwerken en verdichten 200 mm bims (onder m2 3.222,00V

fundering)
251230 Afwerken en verdichten 400 mm bims (onder m2 4.668,00V

fundering)
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2513 Ophoging particulieren

251540 Verdichten zand in particulier terrein m2 600,00V

252 PROFILEREN

252010 Profileren van oppervlakken. m2 922,00V
252020 Profileren van oppervlakken. m2 15.682,00V

29 VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN

2910 Proefsleuven kabels en leidingen

291010 Graven proefsleuven m 80,00V

2911 Voorzieningen stabilisatie kabels en
leidingen

291110 Toepassen stabilisatie kabels en leidingen keer 160,00V
291130 Toepassen overkluizing kabels en leidingen keer 5,00V

3 RIOLERING

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
310020 Toepassen vuilwaterpomp. EUR N
310030 Toepassen waterpomp - bij regenval (sleuf). EUR N

32 REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING

321 REINIGEN BETON RIOLERING

321010 Riool reinigen onder hoge druk (beton, rond m 1.251,00V
profiel).

321020 Riool reinigen onder hoge druk (beton, rond m 460,00V
profiel).

322 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

322010 Riool reinigen onder hoge druk (kunststof, rond m 93,00V
profiel).

324 REINIGEN KOLKEN

324010 Reinigen kolken. st 136,00V

325 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

325010 Rioolput reinigen inw. 1000x1000 mm. st 41,00V

326 RIOOLSLIB VERVOEREN

326010 Rioolslib vervoeren. ton 35,90V
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33 VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN
DUIKERS

331 VERWIJDEREN BETON RIOLERING

331010 Verwijderen betonbuis tot Ø500 mm. m 1.251,00V
331020 Verwijderen betonbuis van Ø500 tot Ø800 mm. m 460,00V

332 VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIOLERING

332010 Verwijderen kunststofbuis van Ø200 tot Ø400 m 93,00V
mm (PVC).

332020 Verwijderen eindkap Ø160 mm (PVC) st 1,00V

335 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

3351 Verwijderen inspectieputten beton
(h<3,50m)

335120 Verwijderen put inw. 1000x1000 mm. st 41,00V

3353 Verwijderen putrand met deksel

335310 Verwijderen putrand met deksel. st 41,00V

3354 Verwijderen Schildmuur

335410 Verwijderen schildmuur st 1,00V

336 VERWIJDEREN KOLKEN

336020 Verwijderen kolk beton/gietijzer, afvoer. st 136,00V

337 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

337010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 680,00V
337020 Verwijderen kunststofbuis. m 680,00V

338 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN

338010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 1.500,00V
338030 Verwijderen kunststofbuis. m 1.500,00V

34 AANBRENGEN RIOLERING EN DRAINAGE

341 AANBRENGEN BETON RIOLERING

3411 Aanbrengen betonbuizen

341110 Aanbrengen betonbuis Ø500 mm zonder inlaat m 173,00V
341120 Aanbrengen betonbuis Ø500 mm met inlaat m 338,00V
341160 Aanbrengen betonbuis Ø500 mm, aansluiting m 18,00V

op put

3413 Maken passtuk uit betonbuis
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341310 Maken passtuk uit betonbuis van Ø500 tot st 18,00V
Ø700 mm.

3414 Maken inlaat op betonnen hoofdriolering

341410 Maken inlaat d.m.v. boren Ø125 (onvoldoende st 20,00V
inlaten)

341420 Maken inlaat d.m.v. boren Ø125 (kolkaansl. st 1,00V
fase 4A)

341430 Maken inlaat d.m.v. boren Ø160 (onvoldoende st 10,00V
inlaten)

3419 Afdichten ongebruikte inlaten

341910 Aanbrengen PVC-standbuis op blinde inlaat. m 20,00V
341920 Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. standbuis op st 80,00V

blinde inlaat.

342 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING

3421 Aanbrengen PVC-buizen

342110 Aanbrengen PVC-buis GWA Ø315 mm (grijs). m 270,00V
342120 Aanbrengen PVC-buis GWA Ø400 mm (grijs). m 1.116,00V

3422 Aanbrengen DT PP-buizen

342210 Aanbrengen DT PP-buis HWA Ø400 mm m 827,00V
(groen).

3423 Maken inlaat op kunststof hoofdriolering

342310 Maken inlaat op PVC-riool d.m.v. boren st 73,00V
342320 Maken inlaat op DT PP-riool d.m.v. boren st 76,00V
342330 Aanbrengen keilinlaat 315 x 125 mm st 11,00V
342340 Aanbrengen keilinlaat 400 x 125 mm st 62,00V

344 AANBRENGEN DRAINAGE

3441 Aanbrengen drainagebuizen

344110 Aanbrengen drains horizontale drainage m 961,00V
344180 Aanbrengen werkdrain t.b.v. open bemaling m 2.013,00V

3442 Aanbrengen hulpstukken drainage

344210 Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm. m 99,00V
344220 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm (t.b.v. zinker). st 8,00V

3443 Aanbrengen drainageputten

344310 Maken put van geprefab. betonelem. 800x800 st 26,00V
mm.

344320 Aanbrengen putrand met deksel (drainage) st 26,00V
344330 Leveren stelringen van beton st 91,00V
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345 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

345010 Maken puttenstaat. EUR N

3451 Aanbrengen inspectieputten hoofdriolering

345110 Maken put van prefab betonelem. 800x800 mm st 4,00V
(GWA).

345120 Maken put van prefab betonelem. 1000x1000 st 52,00V
mm (GWA).

345130 Maken put van prefab betonelem. 1000x1000 st 30,00V
mm (HWA).

345140 Maken put van prefab betonelem. 1000x1000 st 4,00V
mm (HWA).

345150 Leveren PP hulpstuk Ø400 mm st 67,00V

3454 Bijkomende werkzaamheden
inspectieputten riolering

345410 Aanbrengen putrand met deksel (GWA) st 56,00V
345420 Aanbrengen putrand met deksel (HWA) st 34,00V
345440 Leveren stelringen van beton st 270,00V
345460 Maken aansluiting op bestaande rioolput Ø160. st 2,00V
345470 Maken aansluiting op bestaande rioolput Ø400. st 7,00V
345480 Maken aansluiting op bestaande rioolput Ø500. st 4,00V

3455 Aanbrengen uitstroombakken

345510 Toepassen voorziening in watergang. st 2,00V
345520 Verwijderen beschoeiingselementen. m 10,00V
345530 Zandbed t.b.v. fundatie uitstroombak / m3 2,40V

betonblokmat
345540 Aanbrengen Tensar TX150-GD (geogrid) m2 12,00V
345550 Aanbrengen palen. st 8,00V
345560 Aanbrengen betonnen uitstroombak. st 2,00V
345570 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 7,00V
345580 Aanbrengen damwand van naaldhout. m 8,00V
345590 Aanbrengen grondkerend doek PE180 m2 11,00V

346 AANBRENGEN KOLKEN

3461 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken

346110 Graven en aanvullen werkput kolken st 228,00V

3462 Aanbrengen kolken

346210 Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer (nieuw) st 83,00V
STR-3245/7

346220 Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer (nieuw) st 130,00V
STR-9301

346230 Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer (nieuw) st 16,00V
TRK-4717

347 AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN
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3471 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

347110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 693,00V

3472 Aanbrengen PVC buizen t.b.v.
kolkaansluitingen

347230 Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (grijs) m 420,00V
347240 Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (groen) m 388,00V

3473 Aanbrengen PVC hulpstukken t.b.v.
kolkaansluiting

347310 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. kolk). st 458,00V
347320 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis st 121,00V

/ enkel).
347330 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis st 97,00V

/ combi).
347340 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis st 49,00V

/ combi).
347350 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolput / st 3,00V

enkel).
347360 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis). st 8,00V
347370 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis). st 4,00V
347380 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis). st 20,00V
347390 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm (t.p.v. rioolbuis). st 10,00V

348 AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN

3481 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

348110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 1.500,00V

3482 Aanbrengen PVC buizen t.b.v.
huisaansluitingen

348210 Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (roodbruin). m 1.500,00V

3483 Aanbrengen PVC hulpstukken t.b.v
huisaansluitingen

348310 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. st 300,00V
aansluiting rioolbuis)

348350 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm st 300,00V
(ontstoppingsstuk)

35 BUITENDIENST STELLEN LEIDINGEN

351 REINIGEN BUITEN DIENST TE STELLEN
LEIDINGEN

3511 Reinigen beton riolering

351110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 87,00V
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3512 Rioolslib vervoeren

351210 Rioolslib vervoeren. ton 0,60V

352 INSPECTEREN LEIDINGEN T.B.V. INLATEN

352010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 87,00V

354 AANBRENGEN SCHILDMUUR

354010 Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø300. st 4,00V
354020 Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø400. st 6,00V

356 VULLEN BUITEN DIENST TE STELLEN
LEIDINGEN

356010 Vullen buitenwerking gesteld riool Ø300. m 29,00V
356020 Vullen buitenwerking gesteld riool Ø400. m 58,00V

36 REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING

361 REINIGEN BETON RIOLERING

361010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.056,00V

362 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

362010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.426,00V

363 REINIGEN DRAINAGE

363010 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 2.256,00V

365 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

365010 Rioolput reinigen inw. 800x800 mm. (drainage) st 52,00V
365020 Rioolput reinigen inw. 800x800 mm. (GWA) st 8,00V
365030 Rioolput reinigen inw.1000x1000 mm. st 172,00V

(GWA/HWA)

366 RIOOLSLIB VERVOEREN

366010 Rioolslib vervoeren. ton 85,90V

37 INSPECTEREN RIOLERING

371 INSPECTEREN BETON RIOLERING

371010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (beton) m 1.056,00V

372 INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING

372010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (PVC) m 2.772,00V
372020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (PP) m 1.654,00V
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38 OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

381 TOEPASSEN BRONBEMALING

381010 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
381020 Instandhouden bronbemaling. EUR N
381030 Verwijderen bronbemaling. EUR N
381040 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
381050 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00V

382 TOEPASSEN OPEN BEMALING

382010 Aanbrengen open bemaling EUR N
382020 Instandhouden open bemaling. EUR N
382030 Verwijderen open bemaling. EUR N
382040 Toepassen bezinkput EUR N

383 TOEPASSINGEN VOORZIENINGEN TEGEN
INKALVEN SLEUF

383010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf m 300,00V

4 VERHARDINGEN AANBRENGEN

42 AANBRENGEN FUNDERINGEN

4210 Afwerken zandbed

421010 Afwerken zandbed. m2 15.682,00V

4211 Aanbrengen geogrid

421110 Aanbrengen Tensar TriAx TX150 (geogrid) m2 5.984,00V
421120 Aanbrengen Tensar TriAx TX150-GD (geogrid) m2 5.596,00V

422 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN
STEENMENGSEL

422010 Aanbrengen ongebonden wegfundering m2 11.580,00V

423 AANBRENGEN STRAATLAAG

423010 Aanbrengen straatlaag (straatzand) m2 11.580,00V

424 AANBRENGEN FUNDERINGSSUBSTRAAT

424010 Aanbrengen funderingssubstraat m2 508,00V

43 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

431 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4311 Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm

431110 Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, recht in m 849,00V
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specie.
431120 Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, gebogen in m 66,00V

specie
431130 Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, verloop in m 36,00V

specie
431140 Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, hoekstuk in m 32,00V

specie

4312 Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm

431210 Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, recht in m 155,00V
specie/ steunrug.

431220 Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, gebogen in m 57,00V
specie/ steunrug

431230 Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, verloop in m 8,00V
specie/ steunrug

431240 Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, hoekstuk in m 65,00V
specie/ steunrug

4313 Aanbrengen trottoirband 480/500x160 mm

431310 Aanbr. trott.band 480/500x160 mm, recht in m 373,00V
specie

431320 Aanbr. trott.band 480/500x160 mm, gebogen in m 2,00V
specie

4314 Aanbrengen trottoirband 480/500x160 mm

431410 Aanbr. trott.band 480/500x160 mm, recht in m 38,00V
specie/ steunrug

431420 Aanbr. trott.band 480/500x160 mm, gebogen in m 38,00V
specie/ steunrug

432 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4321 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm

432110 Aanbr. opsluitband 100x200 mm, recht m 4.428,00V
432120 Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, gebogen. m 71,00V
432130 Aanbrengen hoekstuk 100x200 mm, m 176,00V

hulpstukken

4322 Aanbrengen opsluitband 120x250 mm

432210 Aanbr. opsluitband 120x250 mm, recht. m 74,00V
432220 Aanbrengen hoekstuk 120x250 mm, m 2,00V

hulpstukken

4323 Aanbrengen opsluitband 200x200 mm

432310 Aanbr. opsluitband 200x200 mm, recht. m 30,00V

4324 Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm

432410 Aanbr. rijwielpadband 40/120x250 mm, recht. m 43,00V
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432420 Aanbr. rijwielpadband 40/120x250 mm, m 7,00V
gebogen.

432430 Aanbr. rijwielpadband 40/120x250 mm, verloop. m 5,00V

433 AANBRENGEN INRITCONSTRUCTIE

4331 Aanbrengen inritbanden

433130 Aanbrengen inritbanden 130/150 600x200x300 m 12,00V
mm (specie)

436 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN

4361 Pasmaken trottoirband

436110 Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; st 211,00V
zagen

436120 Pasmaken van trottoirband 480/500x160 mm; st 50,00V
zagen

4362 Pasmaken opsluitband

436210 Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; st 183,00V
zagen

436220 Pasmaken van opsluitband 120x250 mm; st 2,00V
zagen

436230 Pasmaken van opsluitband 200x200 mm; st 1,00V
zagen

4363 Pasmaken rijwielpadband

436310 Pasmaken van rijwielpadband 40/120x250 mm; st 6,00V
zagen

437 AANBRENGEN STEUNRUG

4371 Aanbrengen steunrug van beton

437110 Aanbrengen van een steunrug beton m 100,00V

44 AANBRENGEN
ELEMENTENVERHARDINGEN

442 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

4423 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat

442310 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 5.806,00V
(heidepaars).

442320 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 311,00V
(geel).

442330 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 3.825,00V
(zwart).

442340 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 60,00V
(grijs).
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442350 Aanbrengen kantopsluiting van m 14,00V
betonstraatstenen (KF)

443 AANBRENGEN BETONTEGELS 300 X 300
MM

4432 Aanbrengen betontegels dikte 80 mm

443210 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs m2 829,00V
(<1,5 m)

443220 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs m2 4.049,00V
(>1,5 m)

443230 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood m2 138,00V
(>1,5 m)

443240 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs m2 207,00V
(uitstap)

4438 Aanbrengen speciale tegels

443830 Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit. m2 12,00V
443840 Aanbr.markeringstegels huisvuilaanbiedplaats. m2 1,00V

444 AANBRENGEN BETONTEGELS 400 X 600
MM

4441 Aanbrengen grasbetontegels dikte 120 mm

444110 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm m2 504,00V
grijs

444120 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm m2 136,00V
grijs

449 AANBRENGEN MARKERING IN
BESTRATING

4491 Aanbrengen parkeervakmarkering

449110 Aanbr. lengte parkeervakmarkering in m 1.181,00V
betonstraatstenen

449120 Aanbr. dwars parkeervakmarkering in m 2.485,00V
betonstraatstenen

449130 Aanbr. minderv. parkeervakmarkering in m 12,00V
betonstraatst.

4492 Aanbrengen drempelmarkering

449210 Aanbr. drempelmarkering in betonstraatstenen m2 12,00V
(wit)

449220 Aanbr. drempelmarkering in betonstraatstenen m2 12,00V
(zwart)

45 AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTEN

450010 Aanbrengen stootbanden st 122,00V
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46 AANHELEN PARTICULIERE
BESTRATINGEN

460010 Opnieuw stellen kantopsluiting particulier terrein m 600,00V
460020 Aanhelen verhardingen particulier terrein m2 900,00V

5 GROENVOORZIENING AANBRENGEN

51 GRONDBEWERKINGEN

510010 Egaliseren bermen en gazons are 35,00V

53 BOMEN

532 WORTELGELEIDINGSSYSTEEM

532010 Aanbrengen wortelscherm. m 670,00V

56 GRAS

561 GRAS ZAAIEN

561010 Zaaien bermen en gazons (graszaadmengsel are 35,00V
R1)

58 NAZORG GROENVOORIENINGEN

585 NAZORG GRAS

585010 Maaien grasveld. are 105,00V

6 STRAATINRICHTING AANBRENGEN

61 AANBRENGEN BEBORDING

6101 Aanbrengen verkeersbordpalen

610110 Aanbrengen verkeersbordpalen in bestrating st 14,00V
(nieuw)

610120 Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld st 21,00V
(nieuw)

6102 Aanbrengen verkeersborden

610210 Aanbrengen verkeersborden (nieuw) st 14,00V
610220 Aanbrengen onderborden (nieuw) st 2,00V
610230 Aanbrengen eigen verkeersborden (hergebruik) st 5,00V

6103 Aanbrengen straatnaamborden

610310 Aanbrengen straatnaamborden (hergebruik) st 16,00V

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

660010 Aanbrengen afvalbak st 4,00V
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660020 Aanbrengen diamantkoppaal st 39,00V
660030 Aanbrengen paal (metaal) st 5,00V

68 OPENBARE VERLICHTING

681 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

681010 Verwijderen verlichtingsobject. st 49,00V

682 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

682010 Verplaatsen verlichtingsobject (LPH 4,0). st 2,00V
682020 Verplaatsen verlichtingsobject (LPH 6,0). st 3,00V

683 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

683010 Vervangen verlichtingsarmatuur ORL EKRA 20. st 7,00V
683020 Vervangen verlichtingsarmatuur KFK CODE7 st 1,00V

1050LM.
683030 Vervangen verlichtingsarmatuur AXIA 2.1 5167. st 3,00V

684 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

684010 Aanbrengen verlichtingsobject KFK CODE7 st 17,00V
1050LM.

684020 Aanbrengen verlichtingsobject KFK CODE7 st 28,00V
1600LM.

684030 Aanbrengen verlichtingsobject KFK CODE8 st 8,00V
1050LM.

684040 Aanbrengen verlichtingsobject KFK CODE8 st 5,00V
1600LM.

684050 Aanbrengen verlichtingsobject AXIA 2.1 5167. st 15,00V
684060 Aanbrengen verlichtingsobject AXIA 2.1 5187. st 3,00V

685 LICHTMASTEN

685010 Leveren lichtmast (LPH 4,0). st 58,00V
685020 Leveren lichtmast (LPH 6,0). st 18,00V

686 VERLICHTINGSARMATUREN

686010 Leveren verlichtingsarmatuur ORL EKRA 20. st 7,00V
686020 Leveren verlichtingsarmatuur KFK CODE7 st 18,00V

1050LM.
686030 Leveren verlichtingsarmatuur KFK CODE7 st 28,00V

1600LM.
686040 Leveren verlichtingsarmatuur KFK CODE8 st 8,00V

1050LM.
686050 Leveren verlichtingsarmatuur KFK CODE8 st 5,00V

1600LM.
686060 Leveren verlichtingsarmatuur AXIA 2.1 5176 st 18,00V
686070 Leveren verlichtingsarmatuur AXIA 2.1 5187 st 3,00V

688 NETBEHEERDER
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688010 Verwijderen aansluiting Netbeheerder. st 49,00V
688020 Nieuwe aansluiting Netbeheerder. st 76,00V
688030 Verplaatsen aansluiting Netbeheerder. st 5,00V

689 REVISIE OPENBARE VERLICHTING

689010 Inmeten, verwerken en aanleveren EUR N
revisiegegevens.

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 UITZETWERK

800010 Uitzetwerk EUR N
800020 Detaillering EUR N
800030 Uitvoeren detailmetingen EUR N

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
EN PERSONEEL

821 MATERIEEL

821010 T.b.s. hydraulische graafmachine uur 90,00V
821020 T.b.s. vrachtauto uur 90,00V
821030 T.b.s. shovel uur 90,00V
821040 T.b.s. minigraver uur 90,00V
821050 T.b.s. rioolreinigingswagen uur 45,00V

822 PERSONEEL

822010 T.b.s. grondwerker uur 150,00V
822020 T.b.s. straatmaker. uur 150,00V
822030 T.b.s. opperman. uur 150,00V
822040 T.b.s. landmeter uur 75,00V
822050 T.b.s. landmeetploeg uur 75,00V
822060 T.b.s. vakbekwaam hovenier uur 60,00V

83 GEREEDMAKEN WERKTERREIN

830010 Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d. EUR N
830020 Inrichten depot EUR N
830030 Onderhouden depot EUR N
830040 Verwijderen depot EUR N

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

840 TIJDELIJKE VERHARDINGEN

8406 Tijdelijke overgangen van nieuw naar
bestaand

840610 Betonstraatstenen ontdoen van grond, naar m2 1.000,00V
depot

840620 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat. m2 900,00V
840630 Opbreken betonstraatstenen (blokwerk) m2 900,00V
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840640 Betontegels ontdoen van grond, naar depot. m2 165,00V
840650 Aanbrengen betontegels. (blokwerk) m2 150,00V
840660 Opbreken betontegels. (blokwerk) m2 150,00V

842 TOEGANKELIJKHEID TIJDENS DE
WERKZAAMHEDEN

842010 Toepassen loopschotten t.b.v. voetgangers en EUR N
mindervaliden.

842020 Toepassen rijplatenbaan t.b.v. bereikbaarheid EUR N

843 WEGAFZETTINGEN

843080 Toepassen tekstborden st 20,00V

8431 Verkeersmaatregelen

843110 Opstellen verkeerstekeningen door de EUR N
aannemer

843120 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg keer 38,00V
843130 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 75,00V
843140 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 38,00V
843150 Aanbr. afzetting(en) op kruispunten en rotondes. keer 3,00V
843160 Instandh. afzetting(en) op kruispunten en week 12,00V

rotondes
843170 Verw. afzetting(en) op kruispunten en rotondes. keer 3,00V
843180 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

844 HOGE BOUWHEKKEN (ONTGRAVINGEN /
RIOOLSLEUF)

844110 Aanbrengen tijdelijke hoge bouwhekken EUR N
844220 In stand houden tijdelijke hoge bouwhekken EUR N
844330 Verplaatsen van tijdelijke hoge bouwhekken EUR N
844440 Verwijderen tijdelijke hoge bouwhekken EUR N

845 LAGE BOUWHEKKEN (OPGEBROKEN
STRAATWERK)

845110 Aanbrengen tijdelijke lage bouwhekken EUR N
845220 In stand houden tijdelijke lage bouwhekken EUR N
845330 Verplaatsen van tijdelijke lage bouwhekken EUR N
845440 Verwijderen tijdelijke lage bouwhekken EUR N

85 VERGUNNINGEN

850010 Kosten vergunningen EUR N

86 COÖRDINATIE

860010 Coördinatie / afstemmen tijd. EUR N
verkeersmaatregelen

860020 Coördinatie / afstemmen werkzaamheden EUR N
groen

860030 Coördinatie / afstemmen werkzaamheden EUR N
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speelvoorz.
860040 Coördinatie / afstemmen werkzaamheden EUR N

nutsbedr.
860050 Coördinatie / afstemmen werkzaamheden OV EUR N
860060 Coördinatie / afstemmen werkzaamheden HVC EUR N
860070 Coördinatie / afstemmen werkzaamheden Om EUR N
860080 Organiseren wekelijks technisch overleg EUR N
860090 Organiseren 2-wekelijks nutsoverleg EUR N
860100 Administratie verbruik HVO diesel EUR N

87 WERKPLANNEN

870020 Opstellen legplan riolering EUR N
870030 Opstellen werkplan trillingshinder EUR N
870040 Opstellen interventieplan trillingshinder EUR N

88 REVISIE

880010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisie EUR N
(riolering)

880020 Inmeten en verwerken revisiegegevens EUR N
(aansluitingen).

89 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

890010 Aanleveren projectdossier EUR N
890020 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N
890040 Maatregelen BLVC-plan EUR N
890050 Inzetten buurtconciërge dag 300,00V
890070 Laden en afvoeren particuliere bestratingen ton 500,00V
890080 Omgevingsmanagement EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost acceptatiekosten (riool)slib EUR 12.500,00V
950020 Stelpost leveren inboet particuliere bestrating EUR 7.500,00V
950030 Stelpost kleine leveringen en diensten EUR 15.000,00V
950040 Stelpost afvoeren diverse materialen EUR 5.000,00V
950050 Stelpost directiekeet EUR 55.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet
inbegrepen

EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


