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1. Koper

1.1 Koper

Officiéle naam:
Rechtsvorm van de
koper:

Activiteit van de
aanbestedende dienst

2. Procedure
2.1 Procedure
Titd:

Beschrijving:

Interne
identificatiecode:

2.1.1 Doel

Aard van het contract

Belangrijkste
classificatie (cpv):
Aanvullende
classificatie (cpv):

Hoogheemraadschap van Rijnland
Regionale overheid

Algemene overheidsdiensten

Doorstroomverbetering sluizencomplex Halfweg (DI1G-17026)

De opdracht omvat twee hoofdonderdelen. Onderdeel A: realisatie doorlaat a)
aanbrengen doorstroomconstructie in het oostelijke eiland; b) verwijderen
bruggen over de Oost- en Westdluis; ) aanbrengen bruggen over de Oost- en
Westdluis; d) het opnieuw inrichten van de langzaamverkeersverbinding en het
maaiveld. Onderdeel B: restauratie a) restauratie sluizen; Voor onderdeel A is
een RAW bestekdeel opgesteld, terwijl voor onderdeel B een STABU
bestekdeel is opgesteld. Algemeen De huidige sluigies van Halfweg zijn
gebouwd in 16e eeuw (Westdluisis gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en
Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het
stoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluisjes Halfweg geen
waterstaatkundige functie meer. Het sluizencomplex heeft een monumentale
status, waardoor sloop niet mogelijk is. De huidige sluisopeningen zijn een
knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal Halfweg (huidig verval
dluiges ca. 6 cm. in plaats van gewenst 1 cm.) en de verbreding van het
doorstroomprofiel vormt samen met de werkzaamheden voor cosmetische
renovatie van de sluizen onderdeel van een groot project. Door de vertraging in
de uitvoering van dit project ontstaat voor de bestaande objecten een hoger
risico voor het falen van de functie. Het boezemgemaal Halfweg isal ruim 40
jaar in gebruik, echter qua bedrijfsvoering is deze situatie niet optimaal. Bij
langdurig gebruik van het boezemgemaal wordt het vulpunt van de vijzels
bereikt en is Rijnland genoodzaakt om deze uit te zetten. Het gedeelte tussen de
monumentale (gemeentelijk) sluizencomplex Halfweg en het boezemgemaal
fungeert als een soort badkuip waardoor de vijzels bij het bereiken van het
vulpunt tussentijds met minder rendement draaien. Alsin de loop van deze
eeuw (21e) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is, dan wordt deze
belemmering groter. Door het vergroten van het doorstroomprofiel over het
(voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt constante aanvoer van
boezemwater van de Ringvaart gewaarborgd, zodat de vijzels de vereiste 33,3
m3/s kunnen afwateren.

DIG-17026

Werken
45240000 Waterbouwwerkzaamheden

45262210 Funderingswerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land



(NUTS):
Land:

Aanvullende
informatie;

Groot-Amsterdam (NL32B)
Nederland

Haarlemmermeer

2.1.4 Algemene infor matie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
3. Dedl

3.1 Technische ID van het onderdedl: PAR-0000

Titel:

Beschrijving:

Interne
identificatiecode:

3.1.1 Dod
Aard van het contract

Belangrijkste
classificatie (cpv):
Aanvullende
classificatie (cpv):

Deze aanbesteding heeft geen percelen

De opdracht omvat twee hoofdonderdelen. Onderdeel A: redlisatie doorlaat a)
aanbrengen doorstroomconstructie in het oostelijke elland; b) verwijderen
bruggen over de Oost- en Westduis; ¢) aanbrengen bruggen over de Oost- en
Westdluis; d) het opnieuw inrichten van de langzaamverkeersverbinding en het
maaiveld. Onderdeel B: restauratie @) restauratie sluizen; Voor onderdeel A is
een RAW bestekdeel opgesteld, terwijl voor onderdeel B een STABU
bestekdeel is opgesteld. Algemeen De huidige sluigies van Halfweg zijn
gebouwd in 16e eeuw (Westsluisis gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en
Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het
stoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluises Halfweg geen
waterstaatkundige functie meer. Het sluizencomplex heeft een monumentale
status, waardoor sloop niet mogelijk is. De huidige sluisopeningen zijn een
knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal Halfweg (huidig verval
sluiges ca. 6 cm. in plaats van gewenst 1 cm.) en de verbreding van het
doorstroomprofiel vormt samen met de werkzaamheden voor cosmetische
renovatie van de sluizen onderdeel van een groot project. Door de vertraging in
de uitvoering van dit project ontstaat voor de bestaande objecten een hoger
risico voor het falen van de functie. Het boezemgemaal Halfweg is al ruim 40
jaar in gebruik, echter qua bedrijfsvoering is deze situatie niet optimaal. Bij
langdurig gebruik van het boezemgemaal wordt het vulpunt van de vijzels
bereikt en is Rijnland genoodzaakt om deze uit te zetten. Het gedeelte tussen de
monumentale (gemeentelijk) sluizencomplex Halfweg en het boezemgemaal
fungeert als een soort badkuip waardoor de vijzels bij het bereiken van het
vulpunt tussentijds met minder rendement draaien. Alsin de loop van deze
eeuw (21€) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is, dan wordt deze
belemmering groter. Door het vergroten van het doorstroomprofiel over het
(voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt constante aanvoer van
boezemwater van de Ringvaart gewaarborgd, zodat de vijzels de vereiste 33,3
m3/s kunnen afwateren. Bouwteam Rijnland heeft in de voorbereiding van dit
werk samen met een aannemer de eerste fase van een bouwteam doorlopen. Dit
heeft echter niet geleid tot de realisatie het werk door deze aannemer.
Momenteel wordt het bestek op enkele onderdelen aangepast.
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Werken
45240000 Waterbouwwerkzaamheden

45262210 Funderingswerkzaamheden

3.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land



(NUTYS): Groot-Amsterdam (NL32B)
Land: Nederland

Aanvullende
informatie:
3.1.5 Algemeneinformatie
V oorbehouden
deelname:

De aanbesteding valt
onder de
Overeenkomst
inzake
overheidsopdrachten
(GPA):

3.1.6 Aanbestedingsstukken

Adresvan de
aanbestedingsstukken https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/373701 ,

Haarlemmermeer

Deelname is niet voorbehouden.

ja

3.1.7 Voorwaar den van de aanbesteding

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen
het kader van
programma’ s voor
maatwerkbedrijven:

3.1.8 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

3.1.9 Nadereinlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor
beroepsprocedures:
Organisatie die meer
informatie geeft over Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag
beroepsprocedures.

8. Organisaties

Neen

Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag

8.1 ORG-0001

Officiéle naam: Hoogheemraadschap van Rijnland
Registratienummer: 14696697

Postadres: Archimedesweg 1

Stad: Leiden

Postcode: 2333CM

(CI)\InS(_ni_r;)e:r deling land Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL363)
Land: Nederland

Contactpunt: Nadine Paardekooper

E-mail: aanbesteding@rijnland.net
Telefoon: +31 713063063

Internetadres: http://www.rijnland.net

Andere contactpunten:



Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

E-mail:

Internetadres:

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag

2595 AJ

Agglomeratie’ s-Gravenhage (NL 361)

Nederland
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

https://www.rechtspraak.nl/Organi sati e-en-contact/ Organi satie/Rechtbanken
/Rechtbank-Den-Haag

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Postadres:
Stad:

Postcode:

Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

E-mail:

Internetadres:

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag

2595 AJ

Agglomeratie ' s-Gravenhage (NL 361)

Nederland
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

https://www.rechtspraak.nl/Organi sati e-en-contact/Organi sati e/Rechtbanken
/Rechtbank-Den-Haag

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
Informatie over een aankondiging

| dentificatiecode
Iversie van de
aankondiging:
Type formulier:

Type aankondiging:

Verzenddatum van
de aankondiging:
Talen waarin deze
aankondiging
officieel beschikbaar
is:

Vermoedelijke
datum waarop een
aankondiging van
een opdracht in het
kader van deze
procedure zal
worden
bekendgemaak:

cAf 7f606-9bbc-4c83-9840-810180cadf Of - 01
Geplande opdracht

Vooraankondiging of periodieke indicatieve aankondiging die alleen ter
informatie wordt gebruikt
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Nederlands

30/05/2025



