18/07/2025

1. Koper

1.1 Koper

Officiéle naam:
Rechtsvorm van de
koper:

Activiteit van de
aanbestedende dienst:
2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:

Beschrijving:

| dentificatiecode van
de procedure:

Interne identificatiecode

Type procedure:

De procedure wordt
versneld:

2.1.1 Dol

Aard van het contract:
Belangrijkste
classificatie (cpv):
Aanvullende

Hoogheemraadschap van Rijnland
Regionale overheid

Algemene overheidsdiensten

Doorstroomverbetering sluizencomplex Halfweg (DI1G-17026)

De opdracht omvat twee hoofdonderdelen. Onderdeel A: realisatie doorl aat
a) aanbrengen doorstroomconstructie in het oostelijke eiland; b) verwijderen
bruggen over de Oost- en Westdluis; ¢) aanbrengen bruggen over de Oost-
en Westdluis; d) het opnieuw inrichten van de langzaamverkeersverbinding
en het maaiveld. Onderdeel B: restauratie a) restauratie sluizen; Voor
onderdedl A iseen RAW bestekdeel opgesteld, terwijl voor onderdeel B een
STABU bestekdeel is opgesteld. Algemeen De huidige sluiges van Halfweg
zijn gebouwd in 16e eeuw (Westsluisis gebouwd in 1558, Middelsluis 1583
en Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie
van het stoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluiges Halfweg geen
waterstaatkundige functie meer. Het sluizencomplex heeft een monumentale
status, waardoor sloop niet mogelijk is. De huidige sluisopeningen zijn een
knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal Halfweg (huidig verval
sluiges ca. 6 cm. in plaats van gewenst 1 cm.) en de verbreding van het
doorstroomprofiel vormt samen met de werkzaamheden voor cosmetische
renovatie van de sluizen onderdeel van een groot project. Door de vertraging
in de uitvoering van dit project ontstaat voor de bestaande objecten een
hoger risico voor het falen van de functie. Het boezemgemaal Halfwegisal
ruim 40 jaar in gebruik, echter qua bedrijfsvoering is deze situatie niet
optimaal. Bij langdurig gebruik van het boezemgemaal wordt het vul punt
van de vijzels bereikt en is Rijnland genoodzaakt om deze uit te zetten. Het
gedeelte tussen de monumentale (gemeentelijk) sluizencomplex Halfweg en
het boezemgemaal fungeert als een soort badkuip waardoor de vijzels bij het
bereiken van het vulpunt tussentijds met minder rendement draaien. Alsin
de loop van deze eeuw (21€) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is,
dan wordt deze belemmering groter. Door het vergroten van het
doorstroomprofiel over het (voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt
constante aanvoer van boezemwater van de Ringvaart gewaarborgd, zodat
de vijzels de vereiste 33,3 m3/s kunnen afwateren.

d42d3800-267f-41c9-b5cc-543077302b0b
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neen

Werken
45240000 Waterbouwwerkzaamheden



classificatie (cpv):

45262210 Funderingswerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Aanvullende informatie

Groot-Amsterdam (NL32B)
Nederland

Haarlemmermeer

2.1.4 Algemene informatie

Aanvul lende informatie

Rechtsgrondsl ag:
Richtlijn 2014/24/EU
5. Per cedl

Opdrachtgever heeft nieuwe inzichten verkregen over het volledig
emissiel0os uitvragen van deze opdracht. De opdracht zal, nadat
opdrachtgever de aanbestedingsstukken heeft gewijzigd, op korte termijn al's
nieuwe aanbesteding op TenderNed worden gepubliceerd.

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:

Beschrijving:

Deze aanbesteding heeft geen percelen

De opdracht omvat twee hoofdonderdelen. Onderdeel A: readlisatie doorlaat
a) aanbrengen doorstroomconstructie in het oostelijke eiland; b) verwijderen
bruggen over de Oost- en Westsdluis; ¢) aanbrengen bruggen over de Oost-
en Westdluis; d) het opnieuw inrichten van de langzaamverkeersverbinding
en het maaiveld. Onderdeel B: restauratie a) restauratie sluizen; Voor
onderdedl A iseen RAW bestekdeel opgesteld, terwijl voor onderdeel B een
STABU bestekded! is opgesteld. Algemeen De huidige sluiges van Halfweg
zijn gebouwd in 16e eeuw (Westsluisis gebouwd in 1558, Middelsluis 1583
en Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie
van het ssoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluisjes Halfweg geen
waterstaatkundige functie meer. Het sluizencomplex heeft een monumentale
status, waardoor sloop niet mogelijk is. De huidige sluisopeningen zijn een
knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal Halfweg (huidig verval
sluigesca. 6 cm. in plaats van gewenst 1 cm.) en de verbreding van het
doorstroomprofiel vormt samen met de werkzaamheden voor cosmetische
renovatie van de sluizen onderdeel van een groot project. Door de vertraging
in de uitvoering van dit project ontstaat voor de bestaande objecten een
hoger risico voor het falen van de functie. Het boezemgemaal Halfweg isa
ruim 40 jaar in gebruik, echter qua bedrijfsvoering is deze situatie niet
optimaal. Bij langdurig gebruik van het boezemgemaal wordt het vul punt
van de vijzels bereikt en is Rijnland genoodzaakt om deze uit te zetten. Het
gedeelte tussen de monumentale (gemeentelijk) sluizencomplex Halfweg en
het boezemgemaal fungeert al's een soort badkuip waardoor de vijzels bij het
bereiken van het vulpunt tussentijds met minder rendement draaien. Alsin
de loop van deze eeuw (21€) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is,
dan wordt deze belemmering groter. Door het vergroten van het
doorstroomprofiel over het (voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt
constante aanvoer van boezemwater van de Ringvaart gewaarborgd, zodat
de vijzels de vereiste 33,3 m3/s kunnen afwateren. Bouwteam Rijnland heeft
in de voorbereiding van dit werk samen met een aannemer de eerste fase van
een bouwteam doorlopen. Dit heeft echter niet geleid tot de realisatie het
werk door deze aannemer. Momenteel wordt het bestek op enkele
onderdelen aangepast.

Interne identificatiecode 1

5.1.1 Doel



Aard van het contract:  Werken
Belangrijkste
classificatie (cpv):
Aanvullende
classificatie (cpv):
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)

Land: Nederland
Aanvullende informatie

45240000 Waterbouwwerkzaamheden

45262210 Funderingswerkzaamheden

Haarlemmermeer

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 24/11/2025
!EI nddatum van de duur 24/11/2027

5.1.6 Algemeneinformatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt

onder de Overeenkomst

inzake ja

overheidsopdrachten

(GPA):

5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische
aanbestedingen:

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Prijs

Naam: Laagste prijs

Beschrijving: De opdracht wordt gegund op grond van de laagste prijs.

Categorie van het
gunningscriterium Gewicht (punten, exact)
drempel:

Gunningscriterium
numerieke waarde:

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadereinlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor
beroepsprocedures:

Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekt:

Organisatie die meer
informatie geeft over ~ Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag
beroepsprocedures:

Geen strategische aanbesteding

100

Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag

Hoogheemraadschap van Rijnland



6. Resultaten

6.1 1D resultaat perceel: LOT-0000
Er is geen winnaar gekozen en de mededinging is gesloten.

De reden waarom geen

winnaar is gekozen:

Andere

6.1.4 Statistische informatie
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de ontvangen

inschrijvingen:
Aantal ontvangen
inschrijvingen of

verzoeken tot deelname

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

Contactpunt:
E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

E-mail:

Internetadres;

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

E-mail:

Inschrijvingen

Hoogheemraadschap van Rijnland
14696697

Archimedesweg 1

Leiden

2333CM

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL363)

Nederland

Nadine Paardekooper
aanbesteding@rijnland.net
+31 713063063
http://www.rijnland.net

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag

2595 AJ

Agglomeratie’s-Gravenhage (NL 361)

Nederland
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

https://www.rechtspraak.nl/Organi sati e-en-contact/ Organi sati e/Rechtbanken
/Rechtbank-Den-Haag

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag

2595 AJ

Agglomeratie ' s-Gravenhage (NL 361)

Nederland
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
https://www.rechtspraak.nl/Organi sati e-en-contact/ Organi sati e/Rechtbanken



Internetadres: /Rechtbank-Den-Haag

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Informatie over een aankondiging

|dentificatiecode/versie ,y \g19 410d-4p92-9f24-413b3db88200 - 01
van de aankondiging:

Type formulier: Resultaat

Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie — standaardregeling
Verzenadalumvande g/57/5025 1256 +02:00

aankondiging:

Talen waarin deze
aankondiging officieel Nederlands
beschikbaar is:



