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Annex I:  Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen 

 

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 

De Opdrachtgever vraagt geen vergunningen aan en doorloopt geen procedures. 

 

 

Nota Bene: Resultaatsverplichtingen van de Opdrachtnemer (Categorie 3 Vergunningen) 
 
De Opdrachtnemer dient ten minste de volgende in par. 10 lid 2 UAV-GC 2005 bedoelde 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen aan te vragen: 

  

De genoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen laten onverlet dat, 

indien de Opdrachtnemer meerdere vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen noodzakelijk acht, deze aanvraagt. Van Opdrachtnemer wordt verwacht middels 

de Acceptatieprocedure vast te leggen tot welke categorie de vergunning, ontheffingen, 

beschikkingen en toestemmingen behoort. 
 
Artikel 2. Kabels en leidingen 
In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de 
categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.  
 
Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1  
 

Nr Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1 

1 Alle kabels en leidingen buiten de systeemgrenzen dienen te worden gehandhaafd 

 

  

Vergunning Wet Activiteit Bevoegd gezag 

Vergunning werken in nabijheid spoor    

Omgevingsvergunning    
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Annex II:  Planning 

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde 

in par. 7 en par. 36 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst 

de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in 

acht te nemen: 

 

Nr Mijlpaal Mijlpaaldatum 

1 Vroegste datum werkterrein beschikbaar  01-12-2026 

 

Toelichting mijlpalen 

 

Nr Toelichting mijlpaal 

1 Om met de realisatie van het Werk te kunnen beginnen dient Opdrachtgever het werkterrein te 

stellen. 

 

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 

lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk 

wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst. 
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Annex III:  Acceptatieplan 

 

Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Uiterlijk moment van 

indienen 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst:  

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub e art.12 sub d 

Projectmanagement  

Volmacht van 

vertegenwoordiger van 

de Opdrachtnemer 

alsmede die van diens 

vervanger 

5 dagen na 

opdrachtverlening 

7 dagen §§ 2-7 en 2-8  

UAV-GC 2005 

Projectmanagement-
plan 

28 dagen na 

opdrachtverlening 

21 dagen Vraagspecificatie   

Procesbeschrijvingen 

cq. Plannen 

onderliggend aan het 

projectmanagement-

plan 

28 dagen na 

opdrachtverlening 

7 dagen Vraagspecificatie 

De polis van de door de 

Opdrachtnemer 

afgesloten 

verzekeringen 

28 dagen na 

opdrachtverlening 

7 dagen Annex X 

V&G-plan ontwerpfase  Tegelijk met het VO 14 dagen Vraagspecificatie  

V&G-plan 

uitvoeringsfase 

Tegelijk met het UO 14 dagen Vraagspecificatie 

Calamiteitenplan Tegelijk met het DO 14 dagen Vraagspecificatie 

Ontruimingsplan en 

plattegronden 

Tegelijk met het DO 14 dagen Vraagspecificatie 

Overzicht meerwaarde 

Aanbieding 

28 dagen na 

opdrachtverlening 

7 dagen Vraagspecificatie 

Projectbeheersing  

Planning 42 dagen na 

opdrachtverlening 

7 dagen Vraagspecificatie  

Detailbegroting 21 dagen na 

opdrachtverlening 

7 dagen Vraagspecificatie  
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Uiterlijk moment van 

indienen 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst:  

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub e art.12 sub d 

Termijnstaat 1e termijnstaat binnen 42 

dagen na opdrachtverlening 

Geactualiseerde 

termijnstaten binnen 1 dag 

na actualisatie dan wel 

tegelijk met een verzoek tot 

afgifte prestatieverklaring 

7 dagen Vraagspecificatie  

Risicomanagement 

plan 

42 dagen na 

opdrachtverlening 

14 dagen  Vraagspecificatie 

Omgevingsmanagement 

BLVC-uitvoeringsplan 

en bouwveiligheidsplan  

Tegelijk indienen met DO 14 dagen Vraagspecificatie 

(Bijlage BLVC-

kader) 

Sleutelfunctionaris 

Omgevingsmanager 

42 dagen na 

opdrachtverlening 

7 dagen Vraagspecificatie 

Ontwerp en locatie 

bouwborden 

Voorafgaand aan het 

plaatsen van de bouwborden 

7 dagen Vraagspecificatie 

Technisch management 

V&V-plan Voorafgaand aan het 

opstellen van het 

Voorontwerp 

14 dagen Vraagspecificatie 

V&V-dossier  42 dagen voorafgaand aan 

het verzoek tot aanvaarding 

conform UAV-GC par. 24.1 

14 dagen Vraagspecificatie  

Uitgangspuntendocum

ent (UPD) 

Voorafgaand aan de 

ontwerpwerkzaamheden 

14 dagen Vraagspecificatie  

Uitvoeringsontwerp Voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden  

30 dagen Vraagspecificatie  

MPG-berekening fase 

Uitvoeringsontwerp  

Tegelijk met het UO 14 dagen Vraagspecificatie 

Sleutelplan Tegelijk met het DO 14 dagen Vraagspecificatie  
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Uiterlijk moment van 

indienen 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst:  

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub e art.12 sub d 

Uitgangspunten-

document 

Brandbeveiliging 

Voorafgaand aan het ter 

goedkeuring voorleggen aan 

de veiligheidsregio 

(brandweer)  

14 dagen Vraagspecificatie  

Werkplannen Voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

waar de werkplannen 

betrekking op hebben 

7 dagen Vraagspecificatie 

Vooropname exterieur Voorafgaand aan het 

opstellen van het 

monitoringsplan 

7 dagen Vraagspecificatie 

Integraal 

monitoringsplan 

‘trillingen, geluid, 

zettingen/deformaties 

en grondwaterstand’ 

Voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

7 dagen Vraagspecificatie 

Keuringsplan  Voorafgaand aan de 

uitvoering van de 

Werkzaamheden waar het 

keuringsplan betrekking op 

heeft. 

7 dagen Vraagspecificatie 

Afleverdossier Voorafgaand aan het 

indienen van het verzoek tot 

afgifte prestatieverklaring 

conform de 

betalingsregeling 

14 dagen Vraagspecificatie  

Opleverdossier Voorafgaand aan het 

indienen van het verzoek tot 

aanvaarding van het Werk 

(par. 24-1, UAV-GC 2005) 

14 dagen Vraagspecificatie  

Eindrapport MPG 

realisatie 

Tegelijk met het 

opleverdossier 

7 dagen Vraagspecificatie 

Cameraplan Tegelijk met het DO 14 dagen Vraagspecificatie  

Uitvoeringsplan 60% EV Tegelijk met het DO 14 dagen Vraagspecificatie  

Onderhoudsplan Tegelijk met het DO 

 

14 dagen Vraagspecificatie 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Uiterlijk moment van 

indienen 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst:  

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub e art.12 sub d 

Inkoopmanagement 

Contractvoorwaarden 

voorgeschreven 

zelfstandige 

hulppersonen 

Voorafgaande aan inzet van 

zelfstandige hulppersoon 

7 dagen §§ 6-3 

UAV-GC 2005 

Derden verklaring 

uitsluitingsgronden van 

zelfstandige 

hulppersonen 

Voorafgaande aan inzet van 

zelfstandige hulppersoon 

7 dagen Vraagspecificatie 

Zekerheidstelling/bank

garantie 

Binnen 21 dagen na 

opdrachtverlening 

7 dagen Vraagspecificatie  

 
De documenten die ter Acceptatie worden aangeboden dienen te worden vergezeld van een relevante 
uitsnede van het V&V-dossier zodat de Opdrachtgever inzicht krijgt in de validatie-en verificatiestatus 
van alle eisen van de in deze documenten behandelde zaken.   
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Annex IV:  Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

 

Document(en) ter Toetsing Uiterlijk moment van 

indienen 

Over te dragen gegevens 

art.11 sub a art.11 sub b art.11 sub c 

Voorontwerp en bijbehorende 

beschrijving van ontwerpoplossingen 

(waaronder ontwerpnota’s, rapporten, 

plannen). 

Voorafgaand aan het 

opstellen van het DO 

Vraagspecificatie 

Definitief Ontwerp en bijbehorende 

beschrijving van ontwerpoplossingen 

(waaronder ontwerpnota’s, rapporten, 

plannen). 

Voorafgaand aan het 

opstellen van het UO 

Vraagspecificatie 

MPG-berekening fase Voorontwerp Tegelijk met het 

indienen van het VO 

Vraagspecificatie 

MPG-berekening fase Definitief 

Ontwerp 

Tegelijk met het 

indienen van het DO 

Vraagspecificatie 

Geluidsprognose bouwlawaai 14 dagen voorafgaand 

aan de 

uitvoeringswerkzaamhe

den 

Vraagspecificatie 

Trillingsprognose SBR-richtlijn A  14 dagen voorafgaand 

aan de 

uitvoeringswerkzaamhe

den 

Vraagspecificatie 

Trillingsprognose SBR-richtlijn B 14 dagen voorafgaand 

aan de 

uitvoeringswerkzaamhe

den 

Vraagspecificatie 

CO2-bewust certificaat / 

projectspecifieke verklaring CO2-

bewust 

jaarlijks Vraagspecificatie 

Eisen risicobeheersmaatregelen Voorafgaand aan de 

uitvoeringswerkzaamhe

den die betrekking 

hebben op deze risico’s 

Vraagspecificatie 

Werkplan bedrijfsvoering elektrische 

installaties 

14 dagen voorafgaand 

aan de 

uitvoeringswerkzaamhe

den 

Vraagspecificatie 
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Procesbeschrijving geodetische 

werkzaamheden 

14 dagen voorafgaand 

aan het uitzetten van 

het Werk 

Vraagspecificatie 

Keuringsrapporten 14 dagen na afronding 

werkzaamheden 

waarop het 

keuringsrapport 

betrekking heeft. 

Vraagspecificatie 

Beschrijving machineveiligheid Tegelijk met het 

indienen van het DO 

Vraagspecificatie 

 

NB: De documenten die ter toetsing worden aangeboden dienen te worden vergezeld (van een 

relevante uitsnede) van het V&V-dossier zodat de Opdrachtgever inzicht krijgt in de validatie-en 

verificatiestatus van alle eisen van de in deze documenten behandelde zaken. 
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Annex V:  Vrijkomende materialen 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen 

over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

 

Artikel 1. Algemeen 

 

1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van vrijkomende materialen. De 

Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen 

materialen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

2. Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom 

heeft verkregen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, 

verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de 

administratie te zijn opgenomen. 

3. Alle kosten voor verwijdering van materialen, waaronder stortkosten, komen voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

4. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van 

Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, 

slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als 

vrijkomende materialen. 

5. Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden 

gehouden. 

6. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te 

worden. 

7. Vrijkomende materialen, die niet functioneel in het Werk hergebruikt worden, dienen direct 

(binnen 5 werkdagen) afgevoerd te worden. 

8. De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden onderverdeeld in 

‘afvalstoffen’ (zie artikel 2 van deze annex) en ‘niet-afvalstoffen’ (zie artikel 3 van deze annex). 

 

Artikel 2. Afvalstoffen 

 

1. Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende materialen, die vallen onder de 

definitie van afvalstoffen als bedoeld in de wet Milieubeheer. 

2. Op het moment dat afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze, al dan niet na de 

opgedragen wijziging zoals bedoeld in § 13-4 UAV-GC 2005, eigendom van de Opdrachtnemer 

en komen derhalve voor zijn rekening en risico. 

 

Artikel 3. Niet-afvalstoffen 

 

1. Onder niet-afvalstoffen vallen alle materialen die niet vallen onder de definitie van 

afvalstoffen zoals bedoeld in de wet Milieubeheer. 

2. Op het moment dat niet-afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze eigendom van de 

Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico, met uitzondering van de 

volgende materialen: 
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• alle vrijkomende grond welke niet kan worden hergebruikt binnen het Werk. 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die 

zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin 

van de Wet milieubeheer. Op het moment van ontdoening worden de niet-afvalstoffen, met 

uitzondering van bovengenoemde zaken, geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de 

regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW. 

3. Alle vrijkomende grond, met uitzondering van grond welke kan worden hergebruikt in het 

Werk, dient door de Opdrachtnemer aan de grondbank van Amsterdam te worden geleverd 

onder de voorwaarden van de grondbank Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/wonen-

leefomgeving/bodem/grondbank-opslag/).  

4. Opdrachtnemer dient de grond onder zijn verantwoording te vervoeren naar depot Noorder 

IJplas of depot TOP Noodstort. De definitieve locatie wordt nader bepaald voor aanvang 

transport door Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient het transport aan te melden voor 

aanvang. 

5. Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden 

gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor 

toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken." 

6. Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting 

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning die beschikt over het BRL 

2506 certificaat. 

7. Uitzondering op hetgeen hierboven in lid 2 is opgenomen betreft het materiaal van 

vrijkomende leidingen van Liander. Deze worden geen eigendom van de Opdrachtnemer, en 

dienen door Opdrachtnemer ingezameld te worden in een daartoe ter beschikking gestelde 

container van Liander. 

 

Artikel 4. Onderzoek 

 

1. De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit 

niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit 

vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken 

dienen conform de geldende onderzoeksnormen en door een daartoe gecertificeerd 

onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. De kosten voor deze onderzoeken zijn voor 

rekening van de Opdrachtnemer. 

 

Artikel 5. Vervoeren vrijkomende materialen naar een inrichting 

 

1. Afvalstoffen moeten door een vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende 

afvalvervoerders worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, 

verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. De Opdrachtnemer verzorgt namens de 

Opdrachtgever de hiertoe verplichte meldingen conform de Provinciale Milieuverordening 

Noord-Holland (PMV). 

2. De Opdrachtnemer verstrekt de gemachtigde van de Opdrachtgever na elke periode van een 

maand de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde 

afvalstoffen en niet afvalstoffen. Op het bewijs van acceptatie moet de naam en het adres van 
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de inrichting, de aard hoeveelheid, herkomst en de vervoerder van de afvalstoffen zijn 

vermeld. 

3. Tot het vervoeren van vrijkomende materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of 

eindverwerkingsinrichting, behoort tevens het afgeven van deze materialen. Tot de kosten 

voor het vervoeren behoren tevens de kosten die de betreffende inrichting in rekening brengt 

voor de acceptatie. 
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Annex VI:  Overzicht van werkzaamheden die door 
nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede de 
tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd 

Niet van toepassing. 
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Annex VII:  Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, 
prijzen, huren en vrachten 

Artikel 1 Algemeen 

 

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de 

Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en gedurende de Meerjarige 

Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende 

hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. 

 

2. Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de 

aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op 

aanvullende Werkzaamheden. 

 

3. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de 

(financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd. 

 

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 

 

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de 

volgende formule te worden gehanteerd: 

 

V =
Ln − La

La
 ×  Tb 

 

waarin: 

V = het bedrag dat per termijn verrekend wordt gebaseerd op de (geaccepteerde) 

termijnstaat 

Ln = het indexcijfer geldend voor het kwartaal waarop een termiijnbedrag op basis van 

de factuurdatum betrekking heeft 

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor het kwartaal waarin de inschrijving 

heeft plaatsgevonden. 

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste 

geaccepteerde termijnstaat en planning. 

   

2. Indexering vindt plaats op basis van de CBS index 42/43 (grond-, weg- en waterbouw, reeks 

2015 = 100) ten opzichte van het indexcijfer op de uiterste datum van indienen van de 

inschrijving. De verrekening wordt gedaan bij het laatste termijn van een betreffend kwartaal 

voor alle termijnen uit dat betreffende kwartaal op basis van de meest recente kwartaal 

indexcijfers welke gepubliceerd zijn op de internetsite van het CBS. Dit betekent dat 

Opdrachtnemer bij het opstellen van het termijnbedrag van het laatste termijn van het 
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betreffende kwartaal daartoe het meest recente kwartaal indexcijfer welke gepubliceerd is op 

de internetsite van het CBS dient te hanteren. 

 

3. Voor het CBS-indexcijfer van een kwartaal dient het door CBS gepubliceerde indexcijfer 

behorend bij de eerste maand van dat betreffende kwartaal te worden gehanteerd. 

 

Ter illustratie: Opdrachtnemer stelt een termijnbedrag op voor een 4-wekelijkse periode met 

een factuurdatum in de maand juni. Omdat het CBS kwartaal indexcijfers publiceert vanuit de 

maanden januari, april, juli en oktober zal voor de termijnbetaling in de maand juni het 

gepubliceerde kwartaalindexcijfer van april gehanteerd moeten worden. 
 

Artikel 3  Verrekening 

 

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen 

die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de 

Overeenkomst. 

 

2. Verrekening geschiedt op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde onderbouwing van 

het bedrag en onder toevoeging van de indexcijfers. De onderbouwing toont tenminste: 

a. De gebruikte prijspeildatum; 

b. De termijnbedragen en de som van de termijnbedragen; 

c. De onderbouwing van het te verrekenen bedrag per termijnbedrag; 

d. Het gebruikte indexcijfer; 

e. Een duidelijke opmerking of de indexcijfers definitief zijn of niet. 

 

Artikel 4  Facturering 

 

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden 

ingediend conform § 33 UAV-GC. 

 

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 

UAV-GC dient vergezeld te gaan van de onderbouwing zoals bedoeld in artikel 3-4 van deze 

annex. Op het verzoek staan onder elkaar het totale verrekenbare bedrag over alle perioden, 

het totale verrekenbare bedrag waarvoor een prestatieverklaring is afgegeven en verschil 

daartussen zijnde het bedrag waarvoor nu een prestatieverklaring wordt aangevraagd. 

 

3. Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de 

tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de 

verrekening betrekking heeft. 
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Annex VIII:  Stelposten 

Niet van toepassing. 
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Annex IX:  Bankgarantie 

 

De ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

naam van de borg 

 

gevestigd te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

volledig adres van de borg 

 

hierna te noemen ‘de borg’, 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 

verweermiddelen, 

 

tegenover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

naam Opdrachtgever 

 

gevestigd te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

volledig adres van de Opdrachtgever 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’, 

 

tot borg voor de richtige nakoming 

 

door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

naam van de Opdrachtnemer 

 

gevestigd te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

volledig adres van de Opdrachtnemer 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 

 

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst AI 2023-0111 

 

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te 

realiseren: 

 
Werk en MJO, te weten het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

korte omschrijving van het Werk 
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zulks tot een bedrag van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

waarde van de zekerheidsstelling in cijfers 

 

zegge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

waarde van de zekerheidsstelling in woorden 

 
  

  

  

 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de 

Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige 

nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd 

bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft 

ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief 

waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in 

te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken. 

 

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat 

de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde 

bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg 

schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 

 

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een 

afschrift van dit verzoek via VISI heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet 

binnen een maand na dit verzoek aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te 

stemmen. 

 

Plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

plaats van ondertekening 

 

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

Datum 

 

Borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

naam van de borg 

 

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

handtekening van de borg 
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Annex X: Verzekeringen 

1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wordt 

door de Opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis 

afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen. 

 

2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:  

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde 

materialen; 

b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit 

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen 

(exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van 

het werk; 

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever met uitsluiting 

van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing. 

 

3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere 

eigendommen van de Opdrachtnemer niet opgenomen. 

 

4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag 

van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van Opdrachtgever, alsmede de 

honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en 

directiekosten. De eigen risico’s die van toepassing zijn bedragen ten minste € 10.000,- per 

gebeurtenis. 

 

5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- 

per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per 

gebeurtenis. 

 

6. De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per 

gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis. 

 

7. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen 

risico’s, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn. 

 

8. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het 

werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 

 

Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, 

verlies of vernietiging van het werk: 

a. tengevolge van door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit 

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen; 

b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een 

oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn. 
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9. De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de Opdrachtgever ter inzage. De bij de 

bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. Voor informatie 

betreffende de polisvoorwaarden moet contact worden opgenomen met VGA Verzekeringen, 

gemeente Amsterdam.  

 

10. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de Opdrachtgever 

afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en 

contractsbepalingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

11. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt 

niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende de verzekering, 

waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het 

Werk volgens contract op te leveren. 

 

12. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de 

Opdrachtgever aan de betrokken Opdrachtnemer, die de schade herstelt of voor wiens 

rekening de schade komt, worden vergoed naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de 

reparatie. 

 

13. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de Opdrachtnemer en de bij het Werk betrokken 

onderopdrachtnemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen 

directe en indirecte schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het 

gebruik van opdrachtnemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een 

verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, 

dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door 

hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte 

motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. 

 

14. Voorts dient de Opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele 

aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden 

voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek 

en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. 

Voor deze verzekering dient de Opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het 

eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000 bedragen. 

 

15. Opdrachtnemer zal zich aanvullend op bovenstaande genoegzaam verzekeren conform par. 

39 UAV-GC 2005. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend een aanvulling op de CAR 

verzekering van Opdrachtgever zoals hiervoor beschreven, en een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van ontwerpwerkzaamheden. 
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Annex XI:  Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Partijen hebben niet de mogelijkheid hun geschillen voor te leggen aan een Raad van 

deskundigen. Partijen dienen geschillen voor te leggen bij de voorzieningenrechter van de 

rechtbank gevestigd te Amsterdam.  
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Annex XII:  Informatie  

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter 

beschikking gesteld. 

 
nr. titel datum ID-nummer opsteller 

1 Verkennend verhardings-, asbest- en 
bodemonderzoek Naritaweg, Plesostraat en 
Barajesweg te Amsterdam 

06-06-2023 ID-01 HB Adviesbureau 

2 Archiefonderzoek Naritaweg Seineweg; 
zaaknummer 8951080; documentnummer 
13666494 

14-05-2019 ID-02 Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 

3 Archiefonderzoek Sportpark Spieringhorn; 
zaaknummer 9088242; documentnummer 
14023367 

18-07-2019 ID-03 Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 

4 Sloterdijk Kavel 9 Amsterdam / Rapportage 
stikstof 

01-02-2023 ID-04 Kubiek Ruimtelijke 
Plannen 

5 Definitief rapport sonderingen Naritaweg 30 25-07-2023 ID-05 Lankelma 
Ingenieursbureau 

6 Woonrijp maken Naritaweg - Plesostraat e.o. 
/ kabels en leidingen bestaand; 
tekeningnummer W23006484-02 blad 1  

11-05-2023 ID-06 Gemeente Amsterdam / 
Ingenieursbureau 

7 Notitie archeologische verwachting, 
ontplofbare oorlogsresten 

16-08-2023 ID-07 Gemeente Amsterdam / 
Ingenieursbureau 

8 MPG-rapport / Referentieberekening MPG 
Naritaweg parkeergarage (referentie BK6473) 

22-05-2025 ID-08 Royal Haskoning DHV 
Nederland BV 

9 Nulsituatie verkennend bodem- en 
asbestonderzoek / Sloterdijk kavel H te 
Amsterdam / PN 164885 

01-02-2017 ID-09 BK Ingenieurs BV 

10 Tekening onderwijsgebouw Naritaweg 30 te 
Amsterdam, constructietekening; 
tekeningnummer C-01  

08-04-2021 ID-10  BT adviesbureau 

11 Vooropname en conditiemeting aanwezige 
bomen aan de Naritaweg 30 te Amsterdam 

23-10-2023 ID-11 Gemeente Amsterdam / 
Ingenieursbureau 

12 Risicolijst Naritaweg 28-05-2025 28-05-2025 ID-12 Gemeente Amsterdam / 
Ingenieursbureau 

13 Foto's terrein Naritaweg 14 Amsterdam d.d. 
15042025 

15-04-2025 ID-13 Gemeente Amsterdam / 
Ingenieursbureau 

14 Mutatieformulier Team 
Energie_GVE_Naritaweg 30 

15-04-2025 ID-154 Gemeente Amsterdam / 
Ingenieursbureau 

15 Plattegrond nav Team Energie Naritaweg 30 16-04-2025 ID-15 Gemeente Amsterdam / 
Ingenieursbureau 
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Annex XIII:  Bouwstoffen  

Niet van toepassing.  
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Annex XIV:  Garanties 

Niet van toepassing. 
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Annex XV:  Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten 

1. Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van 
toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op  
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-
bibob/beleidsregel/ 
De Opdrachtnemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben 
genomen van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze 
overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op 
internet ter beschikking wordt gesteld. 

 
2. De Opdrachtnemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment 

van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. 
Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 
a. het door de Opdrachtnemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen 

aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 
aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 
en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht; 

b. het feit dat tegen de Opdrachtnemer strafvervolging is ingesteld; 
c. het door de Opdrachtnemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van 

sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 
 
3. De Opdrachtnemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te 

hebben van Integriteitsrisico’s die op aan de Opdrachtnemer gelieerde partijen van toepassing 
zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn 
aan de Opdrachtnemer indien zij: 
- direct of indirect leiding aan de Opdrachtnemer geven; 
- bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld; 
- over de Opdrachtnemer zeggenschap hebben; 
- aan de Opdrachtnemer vermogen verschaffen; 
- onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 
- of anderszins in een samenwerkingsverband tot de Opdrachtnemer staan; 

 
4. De Opdrachtnemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-

integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als 
bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

 
5. De Gemeente Amsterdam kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob 

over de Opdrachtnemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de 
overeenkomst over te gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 
9, derde lid Wet Bibob. 

 
6. De Opdrachtnemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de 

Opdrachtnemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk 
onderzoek of dat tegen de Opdrachtnemer of een aan de Opdrachtnemer gelieerde partij 
strafvervolging is ingesteld.  
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7. De Opdrachtnemer meldt aan de Opdrachtgever elke overname van de onderneming van de 
Opdrachtnemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die 
leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de 
zeggenschap groter dan 10% significant is). 

 
8. De gemeente heeft het recht om de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente 
hiertoe de medewerking van de Opdrachtnemer nodig heeft, zal de Opdrachtnemer deze op 
eerste verzoek verlenen. 

 
9. In aanvulling op het bepaalde in § 6 UAV-GC 2005 meldt de Opdrachtnemer het bij de 

uitvoering van de Overeenkomst betrekken van derde partijen en zelfstandige hulppersonen 
schriftelijk aan de gemeente voordat deze daadwerkelijk bij de uitvoering betrokken worden. 
Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst een derde partij inschakelt, 
kan de gemeente deze derde partij voor aanvang van de uitvoering en zolang deze derde partij 
bij de uitvoering betrokken is screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. De 
Opdrachtnemer staat er voor in dat deze derde partij haar medewerking aan de screening 
verleent. 
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij 
weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij 
voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verlangd. 

 
10. De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij een melding als 

bedoeld in lid 6 of lid 8 van dit artikel achterwege is gebleven of de Overeenkomst naar 
aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit 
artikel. 

 
11. De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de 

Opdrachtnemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen 
door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van 
eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien: 

• De Opdrachtnemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het 
bepaalde in het tweede bullit van dit lid; 

• De Opdrachtnemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. 

• De Opdrachtnemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. 

• De Opdrachtnemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. 

• Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de 
Opdrachtnemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen 
of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te 
plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd. 

• Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de Opdrachtnemer of een aan de 
Opdrachtnemer gelieerde partij is ingesteld. 

• De Opdrachtnemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van 
sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 
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• De Opdrachtnemer of de derde partij als vermeld in lid 8 van dit artikel onvoldoende 
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente 
of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet 
uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob. 

• Ten aanzien van de Opdrachtnemer sprake is van andere integriteitsrisico’s dan vermeld 
in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet 
van de Gemeente kan worden gevergd. 

 
12. Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen 
maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en 
de al genomen maatregelen door de Opdrachtnemer. 

 
13. Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of 

gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de Opdrachtnemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere 
actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van €1.000.000 
zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht 
van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

 
14. De Opdrachtnemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een 

opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 
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Annex XVI:   Uitvoeringsregels Social Return 

Social Returnwaarde 

 
1. Bij deze opdracht verplicht de Opdrachtnemer zich een waarde gelijk aan tenminste 5% van 

het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, aan te wenden 
voor Social Return.  
 

2. Uiterlijk zeven werkdagen na opdrachtverstrekking dient de Opdrachtnemer contact op te 
nemen met het Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam via: 
social.return@amsterdam.nl.  Bureau Social Return adviseert de Opdrachtnemer over de 
invulling van Social Return. De precieze invulling wordt vastgelegd in nadere 
prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van deze 
overeenkomst. 

 

Kaders voor afrekening, verantwoording en rapportage 

 
3. In de prestatieafspraken dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de 

Opdrachtnemer invulling zal geven aan de social-returnverplichting (tijdspad, kosten en inzet 
ten behoeve van de Doelgroep). De Opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor social 
return periodiek in het online registratiesysteem WIZZR. Bureau Social Return voert een 
controle uit op de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens, en 
informeert de opdrachtgever over de behaalde resultaten. 
 

4. De Opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social 
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de 
doelgroep. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) 
overdraagt aan onderaannemers. De bewijslast voor het voldoen aan de Social Return 
verplichting ligt bij de Opdrachtnemers. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te 
maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende 
Social Return verplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning. 
 

5. De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social Return 
werkzaamheden verrichten behoren tot de doelgroep Social Return. De Opdrachtnemer levert 
hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende 
instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de 
ingezette kandidaat blijkt. Iemand behoort tot de Social Return doelgroep wanneer hij/zij 
minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht, en als zodanig staat 
ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie 
(Participatiewet, WW-, WGA -/WAO-, of NUG-regeling). Ook kandidaten die vallen onder de 
Wajong -regeling, de WIA of WSW behoren tot de doelgroep, evenals MBO-studenten BOL en 
BBL niveau 1 en 2. De opdrachtnemer heeft op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te 
overleggen ten behoeve van de verantwoording van de Social Return verplichting. 

  
6. De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn 

gemaakt. De Opdrachtnemer levert hiertoe documentatie aan ter onderbouwing, zoals een 
getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, 
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dan een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, 
detacheringsbureau of intermediair. In het geval van 0-uren, uitzend- en 
detacheringscontracten moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op 
basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstrook en/of facturen 
van een detacheringsbureau. Indien sprake is van inkoop van producten en diensten van 
Pantar of een sociale firma dienen facturen te worden overgelegd. 

 
7. Bij verrekening van inspanningen voor de doelgroep met de Social Return verplichting wordt 

uitgegaan van de kosten die de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden 
de volgende uitgangspunten:   

a) inschaling van kandidaten uit de doelgroep geschiedt conform de geldende CAO, bij het 

bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij een andere werkgever;  

b) indien de Opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies 

of premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te 

voldoen onder de Social Return verplichting;  

c) scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten gemaakt in 

het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de scholing. In geval 

van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd;  

d) begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd, zijn 

kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de 

kandidaat uit de doelgroep; 

e) het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, 

opleidingskosten en facturen van Pantar en sociale firma’s is alleen mogelijk in overleg en 

met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return.  

  

Tekortkoming  

 
8. Indien de Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt 

100% van het resterende bedrag van de verplichting vermeerderd met een direct opeisbare 
boete ter grootte van 100% van het resterende bedrag bij de Opdrachtnemer in rekening 
gebracht. 

 

 


