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1 Inleiding

Voor diverse objecten van de Rijksweg zijn door RWS/GPO Afdeling Wegen en Geotechniek vaste
eisensets opgesteld ten behoeve van het gebruik in contracten. Onderliggend document bevat
de eisen aan de Bovenbouw van de Rijksweg en Verzorgingsplaats en Asfaltconstructies op
Kunstwerken. Doel van deze eisenset is om binnen RWS landelijke uniformiteit aan te brengen in
de eisen aan de Bovenbouw. Deze eisen worden landelijk beheerd door RWS/GPO Afdeling
Wegen en Geotechniek.

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving van het objecttype.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat de eisen die aan het objecttype gesteld worden.
Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met Verificatie-
en Validatie- (V&V-)voorwaarden wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam van de
documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde versie,

uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en
afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

Eisenindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat,

gesorteerd op eisnummer (Eis-ID). Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID
bekend is, te vinden.
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2 Systeemdefinitie

2.1 Gekozen oplossing

Dit document bevat de eisen aan de Bovenbouw van een Rijksweg en een Verzorgingsplaats en
Asfaltconstructies op Kunstwerken.
De Bovenbouw omvat:

e Verhardingen (op aardebaan (Onderbouw)) van de Rijksweg en van de
Verzorgingsplaatsen in de vorm van:
o Asfaltverhardingen;
o Betonverhardingen;
e Asfaltconstructies op Kunstwerken.

Geintegreerde gootconstructies en uitstroomconstructies worden tot de Bovenbouw gerekend.
Afzonderlijk aangebouwde gootconstructies worden niet tot de Bovenbouw gerekend.

Verhardingen (op aardebaan) op de Rijksweg en de Verzorgingsplaatsen hebben als doel:

e Het gelijkmatig verdelen van de verkeersbelastingen over de ondergrond / Onderbouw
zodat geen ongelijkmatige deformaties ontstaan en het te berijden oppervlak zijn
vlakheid en vorm behoudt;

e Het vastleggen van de gewenste (verkeerskundige) geometrie voor afwikkeling van
wegverkeer.

Asfaltconstructies op Kunstwerken hebben als doel:

e Het beschermen van het onderliggende Kunstwerk tegen indringing van vocht en
schadelijke vloeistoffen;

e Het vastleggen van de gewenste (verkeerskundige) geometrie voor afwikkeling van
wegverkeer.

De bovenste laag van de Bovenbouw is de deklaag. Dit kan een open deklaag of een dichte
deklaag zijn.
Het bovenvlak van de deklaag wordt het wegdek genoemd.

O tee A I e = A
PAEAAN wﬂﬂlHH\HIIIIIIIIIHHHHIIIIIIII\HH\H|||||||||HHH\IIIIIIIIIHHHHIIIIII

7 ______ asfaltconstructe

onderlaag / onderlagen verharding
/ (bovenbouw )
7/ [ ————— A

zandbed zandbed

onderbouw

Figuur 1. Principetekening opbouw asfaltverharding (links) en betonverharding (rechts) op
Onderbouw.
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2.2 Contextbeschrijving

2.2.1 Positionering in bovenliggend systeem

Een manier om het systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde systeem in
een groter geheel, het bovenliggende systeem.

In onderstaande figuur is dit weergegeven door de “kan bestaan uit”-relaties aan te geven
tussen het bovenliggende systeem en zijn onderliggende systemen.

In de hieronder weergegeven figuur is een schematische weergave van het systeem Rijksweg
gegeven. De componenten binnen de rode onderbroken lijn, maken onderdeel uit van het
systeem Rijksweg, met uitzondering van de componenten met een grijze arcering. De
componenten buiten de rode onderbroken lijn maken geen deel uit van het systeem Rijksweg.

¥
(=t

x. ////é
>4

Compenenten behorend tot het systeem Riksweqg: Niet behorend tot het systeem Riksweg

1 = KMarkering 7 = Hemelwaterafvoersysteem (HWA)
12 = Natuurlijke Ondergrond

13 = DVM-gysteem
14 = Stof- en Geluidsbeperkende constructie

2 = Bovenbouw & = Bebording en Bewegwijzering

3 = Onderbouw § = Bewegwijzenngsconstructie

4 =Voertuigkering 10 = Bebakening

S = Openbare Werlichting

& =DBerm 11 = Verkeerskundige Draagconstructie (VDC)

Februari 2021

Figuur 2. Systeem Bovenbouw in bovenliggend systeem Rijksweg.

2.2.2 Contexttabel met raakvlakken

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te
beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. In onderstaande
tabellen zijn de raakvlakken aangegeven die het systeem heeft met zijn gebruikers en de
objecten in de omgeving van het systeem, de zogenaamde contextobjecten. Daarbij is ook
steeds de functie uit paragraaf 2.3 benoemd die het systeem over dit raakvlak aan het
contextobject biedt.
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Contexttabel Bovenbouw (Verharding op aardebaan)

Contextobject

Geboden functie

Raakvlakbeschrijving

Kunstwerk

Ruimte bieden aan
wegverkeer

Bovenbouw (Verharding op aardebaan) -
Kunstwerk

Doorrijhoogte tussen Bovenbouw en
Kunstwerk.

Voegovergangsysteem

Aansluiten op

Bovenbouw (Verharding op aardebaan) -
Voegovergang

Geometrische inpassing: Minimale,
respectievelijk maximale, inbouwhoogte van
het Voegovergangsysteem in relatie tot
hoogte wegdek.

Weg

Aansluiten op

Bovenbouw (Verharding op aardebaan) - Weg

Aansluiting Bovenbouw op naastgelegen Weg.

Contexttabel Bovenbouw (Asfaltconstructie op Kunstwerk)

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving
Kunstwerk Aansluiten op Bovenbouw (Asfaltconstructie op Kunstwerk)
Beschermen tegen - Kunstwerk
schadelijke invloeden
Onderzijde Asfaltconstructie valt samen met
bovenzijde Kunstwerk.
Beschermen Kunstwerk tegen indringing van
schadelijke vloeistoffen.
Voegovergangsysteem |Aansluiten op Bovenbouw (Asfaltconstructie op Kunstwerk)
- Voegovergang
Geometrische inpassing: Minimale,
respectievelijk maximale hoogte van het
wegdek in relatie tot het
Voegovergangsysteem.
Weg Aansluiten op Bovenbouw (Asfaltconstructie op Kunstwerk)

- Weg

Aansluiting Bovenbouw op aanliggende
Weggedeelten.

Contexttabel Bovenbouw (Verharding op Verzorgingsplaats)

Contextobject

Geboden functie

Raakvlakbeschrijving

Weg

Aansluiten op

Bovenbouw (Verharding op
Verzorgingsplaats) - Weg

Aansluiting Bovenbouw op naastgelegen Weg.
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2.2.3 Systeemgrenzen

De grenzen van het System of Interest worden bepaald door de fysieke verschijningsvorm en
fysieke raakvlakken met andere objecttypen. De systeemgrenzen vormen de ruimtelijke
afbakening van het objecttype en worden in deze paragraaf duidelijk gemaakt via een
beschrijving en/of tekeningen en kaarten.

De Bovenbouw wordt als volgt begrensd:

e De Bovenbouw wordt aan de bovenzijde ruimtelijk begrensd door het wegdek en de
bovenzijde van eventuele uitstroomconstructies gootconstructies (zie figuur 3);

e De Bovenbouw wordt aan de onderzijde fysiek begrensd door de bovenzijde van de
Onderbouw (zie figuur 3) of de bovenzijde van een Kunstwerk (zie figuur 4);

e De Bovenbouw op een aardebaan wordt aan de zijkanten fysiek begrensd door een Berm
en/of een afzonderlijke gootconstructie;

e De Bovenbouw op een Kunstwerk wordt aan de zijkanten fysiek begrensd door een
schampkant (zie figuur 4).

Berm

Onderbouw

Natuurlijke ondergrond

Figuur 3. Begrenzing Bovenbouw (verharding) op aardebaan.
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Schampkant

Asfaltconstructie
(Bovenbouw)

Y L‘Ih "000

]

\J

Brugdek

Grens Bovenbouw - Kunstwerk

Figuur 4. Begrenzing Bovenbouw (asfaltconstructie) op kunstwerk.

2.3 Functiebeschrijvingen

In deze paragraaf zijn de functies beschreven die het systeem aan zijn omgeving biedt. De
prestaties met betrekking tot deze functies zijn verwoord in de eisen in hoofdstuk 3.

Bovenbouw (Verharding op aardebaan)

Functienaam

Functiebeschrijving

(Af-)dragen belastingen

Belastingen opnemen en afdragen.

Ruimte bieden aan wegverkeer

Ruimte bieden aan het zich aandienende wegverkeer.

Hieronder vallen niet situaties van incidenten en
calamiteiten en beheer en onderhoud activiteiten.

Bovenbouw (Asfaltconstructie op Kunstwerk)

Functienaam

Functiebeschrijving

Ruimte bieden aan wegverkeer

Ruimte bieden aan het zich aandienende wegverkeer.

Hieronder vallen niet situaties van incidenten en
calamiteiten en beheer en onderhoud activiteiten.

Beschermen tegen schadelijke
invioeden

Onderliggende constructiedelen beschermen tegen de
schadelijke invloed van water en daarin aanwezige
schadelijke stoffen door water te keren en op beheerste
wijze af te voeren.
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Bovenbouw (Verharding op Verzorgingsplaats)

Functienaam Functiebeschrijving
(Af-)dragen belastingen Belastingen opnemen en afdragen.
Ruimte bieden aan wegverkeer Ruimte bieden aan het zich aandienende wegverkeer.

Hieronder vallen niet situaties van incidenten en
calamiteiten en beheer en onderhoud activiteiten.
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3

Systeemeisen

Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel:

[Eis-ID]

[Eistitel]

[Herkomst-ID]

[Eistekst]

Bovenliggende
eis(en):

Onderliggende [Eis-ID van onderliggende eis(en)]

eis(en):

[Eis-ID van bovenliggende
eis(en)]

V&V-voorwaarden:

[Specifieke voorwaarden aan de uit de voren verificatie(s) en/of validatie(s) aan deze eis]

Stakeholder(s):

Brondocument: [Titel en versie van het
brondocument waaruit deze

systeemeis is afgeleid]

[Naam of afkorting van de
partij(en), die een belang
heeft (hebben) bij deze eis]

Notities voor intern
gebruik:

[Eventuele notities over de systeemeis voor specificeerder, projectteam etc.]

3.1 Bovenbouw (Verharding op aardebaan)

3.1.1  Eisen uit functieanalyse

3.1.1.1  (Af-)dragen belastingen

SYS-1867 DRAGEN VERKEER - Ontwerplevensduur Geldigheids- G
nieuwe asfaltverharding periode(s):

Herkomst-ID:
BB.B0O.010

Een nieuwe asfaltverharding of een nieuwe verbreding van een bestaande
asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens
Verkeersbelastingen] een ontwerplevensduur nieuwe asfaltverharding te hebben van
ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering.

Bovenl. eis(en):

[Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Berekening

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 1.1.

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Keuring

Ingangscontrole,
keuring en eventueel meting conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 1.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Bij een gegeven ontwerplevensduur is het benodigde ontwerp van de verharding
afhankelijk van de verkeersbelasting. De kosten dus ook. Het is daarom van belang om
de verkeersbelasting bij de vraagspecificatie eenduidig vast te leggen. Hiervoor is een
standaard bijlage beschikbaar. Indien de wens is om een en ander door
Opdrachtnemer te laten uitzoeken is het wel verstandig om hem een voorstel conform
deze bijlage te laten doen zodat dit voorstel wel alle benodigde gegevens zal behelzen.
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SYS-1868

DRAGEN VERKEER - Ontwerplevensduur Geldigheids- G
nieuwe betonverharding periode(s):

Herkomst-ID:
BB.B0O.020

Een nieuwe doorgaand gewapende betonverharding dient onder verkeersbelastingen
conform [Gegevens verkeersbelastingen] een ontwerplevensduur te hebben van ten
minste 40 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Type V&V-methode: Berekening
Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

paragraaf 3.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring
Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

paragraaf 3.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Bij een gegeven ontwerplevensduur is het benodigde ontwerp van de verharding
afhankelijk van de verkeersbelasting. De kosten dus ook. Het is daarom van belang om
de verkeersbelasting bij de vraagspecificatie eenduidig vast te leggen. Hiervoor is een
standaard bijlage beschikbaar. Indien de verkeersgegevens op andere wijze worden
vastgelegd moeten daarin wel alle in genoemde bijlage aanwezig zijn om de
ontwerpopdracht eenduidig te houden.
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SYS-1869

DRAGEN VERKEER - Herontwerplevensduur
bestaande asfaltverharding

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.B0O.030

Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform
[Gegevens verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande
asfaltverharding te hebben van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van
oplevering.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Berekening

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 2.1.

VR Reallsatlefaseultvoerlng .........................................................

Type V&V-methode: Keuring

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 2.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

De standaard werkwijze van RWS op onderhavig aspect bestaat hieruit dat de
restlevensduren (niet de onderhoudsmaatregelen) van de bestaande verhardingen
vooraf door een onafhankelijke partij worden bepaald en bindend worden meegegeven.
Hiervoor is gekozen omdat anders in elk contract opnieuw de discussie ontstaat over
de juiste interpretatie van de verhardingsonderzoeken. Verschillen in interpretatie
daarvan hebben belangrijke financiéle gevolgen. Om de restlevensduren mee te geven
is een bijlage "Restlevensduren bestaande weggedeelten" beschikbaar die direct
samenhangt met / is afgestemd op de bij deze eis genoemde verificatiemethode.

Bij een gegeven herontwerplevensduur is het benodigde herontwerp van de verharding
afhankelijk van de toekomstige verkeersbelasting. De kosten dus ook. Het is daarom
van belang om de verkeersbelasting bij de vraagspecificatie eenduidig vast te leggen.
Hiervoor is een standaard bijlage beschikbaar. Indien de verkeersgegevens op andere
wijze worden vastgelegd moeten daarin wel alle in genoemde bijlage vermelde
gegevens worden opgenomen om de ontwerpopdracht eenduidig te houden.

Het is geen probleem als de verkeersgegevens voor de toekomst niet geheel aansluiten
op de in bijlage "Restlevensduren bestaande weggedeelten" opgenomen
verkeersgegevens. De laatste worden in combinatie met de daarbij behorende
restlevensduren uitsluitend gebruikt om de reeds aanwezige vermoeiingsschade in de
verhardingen mee te geven.

SYS-1923

DRAGEN VERKEER - Restwaarde nieuwe
asfaltverharding

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.RW.010

Een asfaltverharding die door Opdrachtnemer nieuw is aangelegd, dient bij Einddatum
een, met 85% betrouwbaarheid berekende, structurele schade te hebben van ten
hoogste 15%.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Gebruiksfase: Einddatum
Berekening

Meting en berekening conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 12.

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1924

DRAGEN VERKEER - Restwaarde bestaande
asfaltverharding

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.RW.020

Een asfaltverharding die niet door Opdrachtnemer nieuw is aangelegd dient bij
Einddatum een, met 85% betrouwbaarheid berekende, structurele schade te hebben
van ten hoogste 20%.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiksfase: Einddatum
Berekening

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
hoofdstuk 13.

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.1.1.2

Ruimte bieden aan wegverkeer

SYS-1870

RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER -
Lengteprofiel nieuwe bovenbouw

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BO.040

Het wegdek van een baanbreed nieuwe Bovenbouw dient een lengteprofiel te hebben
conform het [Geometrisch Wegontwerp], met dien verstande dat bij aansluiting van
een verharding op een vast gefundeerd Kunstwerk een tegenhelling in langsrichting tot
1:150 is toegestaan indien met een zettingsanalyse conform [Eisen Onderbouw] is
aangetoond dat dit doelmatig is om het effect van restzettingsverschillen te
vereffenen.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): I

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen dat het lengteprofiel van het ontwerp ter
plaatse van de kantstreep voldoet aan het
lengteprofiel volgens [Geometrisch Wegontwerp]
(eventueel gecorrigeerd voor een toegestane
tegenhelling op basis van zettingsanalyse).

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Meting
Criterium: Per ingemeten dwarsprofiel ligt het verschil tussen

gemeten hoogte kantstreep en ontwerphoogte
kantstreep tussen + 15 mm en - 15 mm.

Metingen conform [Verificatiemethoden
Bovenbouw], hoofdstuk 4 .

Toelichting op aanpak V&V:

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1871

RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER - Geldigheids- G
Verbetering lengte- en dwarsprofiel periode(s):
bestaande Bovenbouw

Herkomst-ID:
BB.B0O.050

Het wegdek van de Bovenbouw dient een lengte- en dwarsprofiel te hebben conform
[Specificaties Profielverbetering].

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Meting
Criterium: Verschillen tussen gerealiseerde hoogten wegdek

en wegdekhoogten volgens [Specificaties
Profielverbetering] vallen binnen tolerantie van +/-
5 mm.

Toelichting op aanpak V&V: Metingen van de wegdekhoogten, uitgedrukt in
absolute codrdinaten, ter plaatse van de
lengtemarkeringen in de in [Specificaties
Profielverbetering] aangegeven dwarsprofielen en
vergelijken met wegdekhoogten volgens
[Specificaties Profielverbetering].

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Indien geen sprake is van een voorgeschreven profielverbetering van een bestaande
verharding kan op genoemde projectspecifieke bijlage worden vermeld “n.v.t.” of kan
deze geheel worden weggelaten.

Deze bijlage kan wel specifiek worden ingevuld indien Opdrachtgever voor een
bestaande verharding een profielverbetering wil voorschrijven die b.v. door een
ingenieursbureau is uitgewerkt. Deze aanpak kan wenselijk zijn omdat, indien het
ontwerp van de profielverbetering aan de bouwaannemer wordt overgelaten, het in de
realisatie veel inzet kan vergen zijn om te beheersen dat er een optimale balans
ontstaat tussen freeswerk en uitvulling waarbij ook de draagkracht van de verharding
de juiste aandacht krijgt/ wordt geborgd.

Het te realiseren lengteprofiel kan op meerdere wijzen worden aangegeven, b.v. door
wegdekhoogten voor alle lengtemarkeringen te specificeren in aangegeven
dwarsprofielen of door de wegdekhoogten langs de rechterkantstreep te specificeren in
combinatie met baanbreed te realiseren dwarshellingen. Bijlage "Specificaties
profielverbetering" geeft een mogelijkheid aan om een en ander aan te geven. In
plaats van het daar gegeven voorstel kan in genoemde bijlage ook een verwijzing naar
een ander document zijn opgenomen.
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SYS-1873

RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER -
Dwarshelling nieuwe Bovenbouw

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.B0O.060

Het wegdek van een baanbreed nieuwe Bovenbouw dient een dwarshelling te hebben
conform [Geometrisch Wegontwerp], met dien verstande dat een tegenhelling in
dwarsrichting tot 0,5 procentpunt is toegestaan ten opzichte van de ontwerpwaarden
indien met een zettingsanalyse conform [Eisen Onderbouw] is aangetoond dat dit
doelmatig is om het effect van restzettingsverschillen te vereffenen.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen dat de dwarshellingen van het ontwerp
per strook voldoen aan de dwarshellingen volgens
[Geometrisch Wegontwerp] (eventueel
gecorrigeerd voor een toegestane tegenhelling op
basis van zettingsanalyse).

Realisatiefase: Uitvoering

Meting

Per strook per ingemeten dwarsprofiel ligt het
verschil tussen gemeten dwarshelling en
ontwerpdwarshelling tussen -0,15 procentpunt en
+0,15 procentpunt.

Metingen conform [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 4.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1874

RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER -
Dwarshelling verbreding van bestaande
Bovenbouw

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.B0O.080

Het wegdek van een verbreding van een bestaande Bovenbouw dient een dwarshelling
te hebben gelijk aan die van de verbrede verharding, tenzij

- met een zettingsanalyse conform [Eisen Onderbouw] is aangetoond dat toepassen
van een tegenhelling in dwarsrichting doelmatig is om het effect van
restzettingsverschillen te vereffenen, en

- de toegepaste tegenhelling in dwarsrichting ten hoogste 1,0 procentpunt bedraagt
ten opzichte van de dwarshelling van de verbrede Bovenbouw, en

- de dwarshelling van de verbreding bij oplevering ten minste 1,5% is.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen dat de dwarshellingen van het ontwerp
van de verbreding per strook overeenkomen met
de dwarshellingen van de verbrede Bovenbouw
(eventueel gecorrigeerd voor een toegestane
tegenhelling op basis van zettingsanalyse).

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Meting

Criterium: Per strook per ingemeten dwarsprofiel ligt het
verschil tussen gemeten dwarshelling en
ontwerpdwarshelling tussen - 0.15 procentpunt en
+ 0,15 procentpunt.

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
hoofdstuk 4.

Toelichting op aanpak V&V:

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.1.2  Eisen uit aspectanalyse

3.1.2.1  Betrouwbaarheid

SYS-1875 BETROUWBAARHEID - Geschiktheid Geldigheids- G
materialen en technieken periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.010

Materialen en technieken die nieuw in de Bovenbouw zijn toegepast dienen geschikt te
zijn voor de beoogde toepassing.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 7.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole en keuring conform

[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 7.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1876

BETROUWBAARHEID - Polijstgetal grof
aggregaat deklaag

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BO.BT.020

Grof aggregaat in een nieuwe Deklaag dient een polijstgetal te hebben van ten minste
58 conform [NEN-EN 1097-8] behalve in deklagen van dicht asfaltbeton op niet -
autosnelwegen met een maximumsnelheid van 80 km/u: hier dient het grof aggregaat
in een nieuwe deklaag een polijstgetal te hebben van ten minste 53 conform [NEN-EN
1097-8].

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Polijstwaarde aantonen aan de hand van bewijs
van oorsprong van het toe te passen grof
aggregaat in het deklaagmengsel.

e I'R"éé'l'i'éé't"i'é'fégé':"'Ui"t'\'/"c'a'éi"i"ri"gj .........................................................

Type V&V-methode: Ingangscontrole

Toelichting op aanpak V&V: Middels afleverbewijzen aantonen dat het
deklaagmengsel volgens Definitief Ontwerp (DO) in
het Werk is toegepast.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1877

BETROUWBAARHEID - Gebroken oppervilak|Geldigheids- G
grof aggregaat deklaag periode(s):

Herkomst-ID:
BO.BT.030

Grof aggregaat in een nieuwe deklaag dient een percentage gebroken oppervlak te
hebben conform categorie C100/0 van [NEN-EN13043] lid 4.1.7, behalve in deklagen
van dicht asfaltbeton op niet-autosnelwegen met een maximumsnelheid van 80 km/u:
hier dient het grof aggregaat in een nieuwe deklaag een percentage gebroken
oppervlak te hebben conform categorie C95/1 0 van [NEN-EN13043] lid 4.1.7.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen aan de hand van bewijs van oorsprong
van het toe te passen grof aggregaat in het
deklaagmengsel.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Ingangscontrole

Middels afleverbewijzen aantonen dat het mengsel
volgens Definitief Ontwerp (DO) in het Werk is
toegepast.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1878

BETROUWBAARHEID - Technische

levensduur deklaag

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.040

Een nieuwe deklaag dient een verwachtingswaarde voor de technische levensduur te
hebben conform [Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -technieken].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen verwachtingswaarde technische
levensduur deklaag ontwerp conform [Verificatie

Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -
technieken].

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Ingangscontrole en keuring middels
afleverbewijzen, bedrijfscontroles en keuringen
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
hoofdstuk 16, aantonen dat deklaag conform
ontwerp is gerealiseerd.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1879

BETROUWBAARHEID - Positie langsnaden |Geldigheids- G

deklagen ten opzichte van rand deklaag of |periode(s):

andere langsnaad

Herkomst-ID:
BO.BT.050

Een bestaande deklaag dient geen nieuwe langsnaad te hebben binnen een afstand
van 1,50 m vanaf rand deklaag of vanaf een andere langsnaad.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van een nadenplan in het ontwerp.

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel
afstanden meten.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1880

BETROUWBAARHEID - Positie langsnaden
deklagen ten opzichte van rechter rijspoor
zwaarst belaste strook

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.060

Een bestaande deklaag dient geen nieuwe langsnaad te hebben in de zone van 0,5 m
vanaf het hart van de zwaarst belaste rijstrook tot aan de buitenzijde van de aan
rechterzijde aangrenzende Markering.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van het nadenplan in het ontwerp.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Visuele inspectie

Toelichting op aanpak V&V: Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel
afstanden meten.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1881 BETROUWBAARHEID - Positie langsnaad Geldigheids- G
deklaag ten opzichte van rijsporen periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.061

Een bestaande deklaag dient geen nieuwe langsnaad te hebben in de zone van 0,5 m
vanaf het hart van een rijstrook tot en met een afstand van 0,20 of 0,30 m vanaf de
meest nabijgelegen Markering, waarbij de waarde 0,3 m alleen van toepassing is als
door aanhouden hiervan een bestaande asfaltnaad is weggenomen.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van het nadenplan in het ontwerp.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Visuele inspectie

Toelichting op aanpak V&V: Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel
afstanden meten.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1882

BETROUWBAARHEID - Positie langsnaad
deklaag in viuchtstrook ten opzichte van
kantstreep

Geldigheids-
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.070

Een bestaande deklaag van een, niet als spitstrook gebruikte vluchtstrook, dient geen

nieuwe langsnaad te hebben binnen 0,5 m vanaf de rechter kantstreep.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van het nadenplan in het ontwerp.

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie
Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel

afstanden meten.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1883 BETROUWBAARHEID - Dwarshelling Geldigheids- G
tussenlaag onder open deklaag periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.080

De dwarshelling van de bovenzijde van een tussenlaag onder een baanbreed nieuwe
open deklaag dient binnen een tolerantie van +/- 0,2 procentpunt per strook gelijk te

zijn aan de dwarshelling van het wegdek.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

voldoet aan eis.

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aantonen dat beoogde afwerking tussenlaag

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Meting

hoofdstuk 8.

Realisatiefase: Uitvoering

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Achtergrond van deze eis is dat een open deklaag voldoende moet kunnen afwateren.
Daarvoor moet voldoende aandacht worden geschonken aan de vlakheid en het afschot

van de tussenlaag.

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1884

BETROUWBAARHEID - Verhindering
ingroei in nieuwe deklaag

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.090

Een nieuwe verharding met open deklaag of een nieuwe verbreding van een bestaande
verharding met open deklaag dient bij de aansluiting op een Berm een
uitstroomconstructie te hebben tenzij daar al een gootconstructie is voorzien.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen dat uitstroomconstructies en/ of
asfaltgoten zijn voorzien waar vereist.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Visuele inspectie
Toelichting op aanpak V&V: Visueel controleren op aanwezigheid.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Een uitstroomconstructie is voor nieuwbouw standaard. Voor bestaande situaties is er
niet altijd voldoende verhardingsbreedte om deze aan te brengen. Voor bestaande
verhardingen wordt dus niet standaard een uitstroomconstructie gevraagd maar moet
deze indien gewenst worden uitgevraagd als voorgeschreven maatregel.

SYS-1885

BETROUWBAARHEID - Terugbrengen
bestaande uitstroomconstructies bij
onderhoud

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.106

Een bestaande uitstroomconstructie van een niet verbrede verharding dient te zijn
teruggebracht conform [Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen] indien de
aansluitende deklaag is vernieuwd.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel beoordelen en bij twijfel opmeten conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk15.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Onderhavige eis borgt dat de uitstroomconstructies standaard worden hersteld bij
baanbreed onderhoud als ze daarna anders niet meer zouden voldoen. Als er alleen
strookbreed onderhoud wordt gedaan geldt deze eis vanzelf niet.

SYS-1943

BETROUWBAARHEID - Vormgeving nieuwe
uitstroomconstructies en asfaltgoten

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.103

Een nieuw aangebrachte of vervangen uitstroomconstructie of asfaltgoot dient te
voldoen aan [Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel beoordelen en bij twijfel meten conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1886

BETROUWBAARHEID - Terugbrengen
bestaande asfaltgoten bij onderhoud

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.109

Een bestaande asfaltgoot van een niet verbrede verharding dient te zijn teruggebracht
conform [Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen] indien de aansluitende tussenlaag
is vernieuwd.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel beoordelen en bij twijfel meten conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Onderhavige eis borgt dat asfaltgoten bij baanbreed onderhoud niet verloren gaan. Als
er alleen strookbreed onderhoud wordt gedaan, geldt deze eis vanzelf niet.

SYS-1944

BETROUWBAARHEID - Hoogtestap tussen
nieuwe losse goot en hoogstgelegen dichte
verhardingslaag

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.112

De bovenzijde van een nieuwe afzonderlijke gootconstructie dient niet hoger te zijn
dan de hoogste aansluitende dichte laag in de Bovenbouw.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel controleren en bij twijfel meten conform
[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1946 BETROUWBAARHEID - Herstel Geldigheids- G
scheurvorming periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.116

Een verharding met nieuwe deklaag dient te zijn voorzien van wapening conform
[Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen] waar scheurvorming aanwezig is in
onderliggende lagen.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen dat bij aanwezige scheurvorming
wapening conform [Specificaties Ontwerp
Asfaltverhardingen] is voorzien.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Visuele inspectie

Toelichting op aanpak V&V: Middels foto’s van de gemaakte freestrappen en de
aangebrachte wapening met in de metadata de
GPS codrdinaten van de reparatieplekken.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-01948 BETROUWBAARHEID - Hoogtestap tussen |Geldigheids- G
hoogstgelegen dichte verhardingslaag en |periode(s):
bestaande losse goot bij onderhoud

indien de deklaag is vernieuwd.

Herkomst-ID: De bovenzijde van de hoogste dichte laag in de Bovenbouw dient ten minste even
BB.BT.115 hoog te zijn als de bovenzijde van een afzonderlijk aangebouwde gootconstructie

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:

Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel controleren en bij twijfel opmeten conform

[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk15.

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.1.2.2 Beschikbaarheid

SYS-1918 BESCHIKBAARHEID - Geen spoedeisende |Geldigheids- G
schade periode(s):

Herkomst-ID: De Bovenbouw dient vrij te zijn van schade in ernstklasse IV conform

BB.BS.010 [Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 2.1 tabel 1 t/m 3.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): I

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiksfase
Instandhoudingsinspectie

Reguliere instandhoudingsinspecties en bij
geconstateerde tekortkomingen eventueel
gedetailleerde inspecties

conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 2.1.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1919 BESCHIKBAARHEID - Geen ernstige Geldigheids- G
schade periode(s):

Herkomst-ID: De Bovenbouw dient vrij te zijn van schade in ernstklasse III conform

BB.BS.020 [Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 2.1 tabel 1 t/m 3.

Bovenl. eis(en):

[onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:

Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiksfase
Instandhoudingsinspectie

Reguliere instandhoudingsinspecties en bij
geconstateerde tekortkomingen eventueel
gedetailleerde inspecties

conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 2.1.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1920

BESCHIKBAARHEID - Bebording bij
ernstige schade

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BS.030

De Bovenbouw dient gedurende de aanwezigheid van schade ten aanzien van
stroefheid en rijspoordiepte in ernstklasse III conform [Schadebeoordeling- en
Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 2.1 tabel 2, te zijn voorzien van bebording
conform [Richtlijnen handelwijze bij onvoldoende stroefheid of teveel spoorvorming].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiksfase
Visuele inspectie
Visueel vaststellen of vereiste bebording aanwezig

is.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1921 BESCHIKBAARHEID - Geen matige schade |Geldigheids- G
in grote omvang periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BS.040

De Bovenbouw dient vrij te zijn van schade in ernstklasse II met omvangcategorie Z
conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 2.2 tabel 4.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiksfase
Instandhoudingsinspectie

Reguliere instandhoudingsinspecties en bij
geconstateerde tekortkomingen eventueel
gedetailleerde inspecties

conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 2.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.1.2.3  Onderhoudbaarheid

SYS-1905 ONDERHOUDBAARHEID - Geldigheids- G
Onderhoudbaarheid asfaltverharding periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.200

Een nieuwe Bovenbouw dient op elke locatie volledig of gedeeltelijk, en indien gewenst
laagsgewijs, te kunnen worden verwijderd en vervangen met gangbare technieken en
gangbaar materieel.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): I

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 6.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Keuring

Ingangscontrole en keuringen conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 6.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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3.1.2.4 Veiligheid

SYS-1889 VEILIGHEID - Hellingverschil over Geldigheids- G
dwarsnaad of voegovergangsysteem periode(s):

Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dient over een dwarsnaad of voeg/ voegovergang een verschil in
BB.AO.010 langshelling te hebben tussen -1:375 en 1:375, tenzij op grond van eis BB.BO.040 een
tegenhelling is toegestaan om restzettingsverschillen te vereffenen.

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Aantonen dat hellingverschil wegdek Definitief
Ontwerp (DO) voldoet aan eis.
R e ReallsatlefaseU|tvoer|ng .........................................................
Type V&V-methode: Meting
Toelichting op aanpak V&V: Meten conform [Schadebeoordeling- en

Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 3.9 of
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15
met per dwarsnaad of voegovergangsysteem ten
minste een meetpunt per rijspoor, kantstreep en

deelstreep.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1890 VEILIGHEID - Hoogtestap in wegdek Geldigheids- G

periode(s):

Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dient geen hoogtestap te bevatten van meer dan 5 mm tenzij het

BB.AO.020 een trapsgewijze afbouw aan rand verharding betreft.

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Meting
Toelichting op aanpak V&V: Voor langsnaden visueel beoordelen en

twijfelachtige locaties meten conform
[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15.
Voor dwarsnaden visueel beoordelen en
twijfelachtige dwarsnaden bemeten conform
[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15, in ten minste een
meetpunt per rijspoor, kantstreep en deelstreep.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1892

VEILIGHEID - Dwarsonviakheid over
rijstrookbreedte

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.040

Een nieuw wegdek dient geen hoogteverschil te hebben van meer dan 10mm met de
onderzijde van een in hierop in dwarsrichting en centraal tussen de langsmarkeringen
geplaatste rei. Hierbij dient de rei een lengte te hebben van:

- 3,00m indien de afstand tussen de langsmarkeringen 3,00m of meer bedraagt;

- 2,50m indien de afstand tussen de langsmarkeringen minder dan 3,00m bedraagt.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Rijstroken met een langsnaad in de deklaag,
gelegen binnen een zone van 0,5 m vanaf hart
rijstrook, bemeten conform [Schadebeoordeling- en
Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 3.10 of
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15,
met ten minste een meetlocatie per 50m in
langsrichting.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1893 VEILIGHEID - Doorlopen deklagen tot Geldigheids- G
Berm, uitstroomconstructie of periode(s):

gootconstructie

Herkomst-ID:
BB.AO.050

Een nieuwe deklaag dient in dwarsrichting van de weg door te lopen tot aan een
bestaande deklaag, een Berm, een uitstroomconstructie, een gootconstructie of een
schampkant.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie
Visueel beoordelen of deklaag voldoende ver is

doorgezet.
Stakeholder(s):
Brondocument:
SYS-1894 VEILIGHEID - Hoogtestap wegdek - Geldigheids- G
uitstroomconstructie periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.060

De hoogtestap tussen de rand van het wegdek van een nieuwe open deklaag en de
bovenzijde van een aansluitende uitstroomconstructie dient ten hoogste 70 mm te
zijn.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15, met per rand wegdek
ten minste een meetpunt per 50m in langsrichting.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1897 VEILIGHEID - Droge remvertraging Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dient een remvertraging mogelijk te maken van ten minste 5,2

BB.AO.100 m/s2.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Referentie

Aantonen dat wegdek DO kan voldoen aan eis
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 10.1.

Afgestrooide deklagen van dicht asfaltbeton worden
zonder ontwerpverificatie geacht te voldoen.

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

- een remvertragingswaarde van ten minste 5,5
m/s2 bij openstelling voor wegverkeer

of

- een remvertragingswaarde van ten minste 5,2
m/s2 bij openstelling voor wegverkeer en bij alle in
dit geval vereiste vervolgmetingen.

Afgestrooide deklagen van dicht asfaltbeton worden
zonder productverificatie geacht te voldoen.

Meting conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 10.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern |Remvertraging (en stroefheid) vertonen de eerste dagen en weken na openstelling
gebruik: veelal een tijdelijke “dip”. De verificatiestrategie bij deze eis is dat bij een voldoende
hoge aanvangswaarde wordt aangenomen dat de remvertraging in de dip niet onder de
5,2 m/s2 zal komen. Bij een minder hoge aanvangswaarde is dat minder zeker en
moet na openstelling gemonitord worden (zie de verificatiemethode).

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1898

tussen rijsporen

VEILIGHEID - Geen verschillen in wegdek |Geldigheids- G

periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.120

Een nieuw wegdek dient binnen een rijstrook in beide rijsporen dezelfde bouwstoffen
in dezelfde samenstelling te bevatten die op dezelfde wijze zijn verwerkt, met een
verschil in tijdstip van aanbrengen of behandelen van maximaal 1 dag.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Werkplannen beoordelen op te realiseren
homogeniteit wegdek aan de hand van toe te

passen bouwstoffen, samenstellingen, en geplande
datum en locatie van verwerking.

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Middels afleverbewijzen en middels
bedrijfscontroles / keuringen conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 16
aantonen dat wegdek is gerealiseerd conform
Uitvoeringsontwerp (UO).

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1903 VEILIGHEID - Stroefheid van in of op Geldigheids- G
deklaag aangebrachte voorzieningen periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.180

Een nieuw wegdek dient geen aanvullende voorzieningen in langsrichting of
overwegende langsrichting te bevatten die minder stroef zijn of tijdens de
gebruiksduur minder stroef kunnen worden dan het aanliggende wegdek.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Ontwerpnota op uitsluitende toepassing in wegdek
van materialen, technieken en werkmethoden die
voldoen aan de geschiktheidseisen in [Verificatie
Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -
technieken].

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel beoordelen of uitvoering wegdek
overeenkomt met het gestelde in Definitief
Ontwerp (DO).

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1904

VEILIGHEID - Geleidend effect van
aanvullende voorzieningen of visuele
discontinuiteiten in of op wegdek

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.190

Een nieuw wegdek dient vrij te zijn van visuele discontinuiteiten of aanvullende
voorzieningen die een geleiding van de weggebruiker kunnen veroorzaken welke
conflicteert met de beoogde geleiding door Markering.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie
Visueel beoordelen op uniformiteit wegdek.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Denk hierbij aan aanvullende voorzieningen zoals naadbehandelingstechnieken die
onder ongunstige condities kunnen lijken op Markering (de zogenaamde
‘spookmarkering’) maar ook bijvoorbeeld kleur- en textuurverschillen (‘visuele
discontinuiteiten’) in het wegdek die in bepaalde omstandigheden misleidend kunnen
zijn voor de weggebruiker.

SYS-1899

COMFORT - Langsonvlakheid C5 Geldigheids- G

periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.130

Een nieuw wegdek op weggedeelten met

- lengte > 300 m, en

- horizontale boog/ bogen met straal > 200m, en

- verticale boog/bogen met straal > 10.000m,

dient een viagraaf-afwijkingspercentage C5, bepaald conform proef 71 van [RAW], te
hebben van ten hoogste:

i) voor een nieuwe Bovenbouw: 2,0 %;

ii) bij Onderhoud aan een bestaande Bovenbouw: de grootste waarde van

- 3,0%

- de C5-waarde van een aanliggende bestaande strook.

Een nieuw wegdek op weggedeelten met

- lengte < 300 m, en/ of

- horizontale boog/ bogen met straal < 200m, en/ of

- verticale boog/bogen met straal < 10.000m,

dient te voldoen aan bovenvermelde viagraaf-afwijkingspercentages, 6f
dient een rolrei-afwijking, bepaald conform proef 71 van [RAW], te hebben van ten
hoogste:

i) voor een nieuwe Bovenbouw: 3,0 mm;

ii) bij Onderhoud aan een bestaande Bovenbouw: de grootste waarde van
-3,0 mm;

- de rolrei afwijking van een aanliggende bestaande strook.

Alle bovengenoemde eisen gelden voor elk vak met een lengte van 100m dat in het te
bemeten weggedeelte aanwijsbaar is of, indien de totale te bemeten weglengte minder
dan 100m bedraagt, voor de totale te bemeten weglengte.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
hoofdstuk 11.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1896

VEILIGHEID - Natte stroefheid

Geldigheids-
periode(s):

G

Herkomst-ID:
BB.AO.090

Een nieuw wegdek dient een actuele stroefheidscore AS te hebben van ten minste

0,00.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

paragraaf 9.1.

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Meting

Realisatiefase: Uitvoering

openstelling voor wegverkeer

of

- een AS-waarde van ten minste 0,20 bij

- een AS-waarde van ten minste 0,00 bij
openstelling voor wegverkeer en bij elke in dit
geval vereiste vervolgmeting.

Toelichting op aanpak V&V:

Bovenbouw] paragraaf 9.2.

Metingen conform [Verificatiemethoden

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Stroefheid (en remvertraging) vertonen de eerste dagen en weken na openstelling
veelal een tijdelijke “dip”. De verificatiestrategie bij deze eis is dat bij een voldoende
hoge aanvangswaarde wordt aangenomen dat de stroefheid in de dip niet onder de 0,0
zal komen. Bij een minder hoge aanvangswaarde is dat minder zeker en moet na
openstelling worden gemonitord (zie de verificatiemethode).
Bovengenoemde waarden zijn afgestemd op de relatief hoge aanvangswaarde en de
aansluitende relatief grote dip zoals die worden gevonden bij meting van de stroefheid

met de SKM methode.

SYS-1895

VEILIGHEID - Hoogtestap wegdek - goot

Geldigheids-
periode(s):

G

Herkomst-ID:
BB.A0O.070a

De hoogtestap tussen de rand van het wegdek van een nieuwe open deklaag en de

bovenzijde van een aansluitende goot dient ten hoogste 70 mm te zijn.

Bovenl. eis(en):

[onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Meting

Realisatiefase: Uitvoering

Schouw en bij twijfel opmeten conform

[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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3.1.2.5 Omgevingshinder

SYS-1900 OMGEVINGSHINDER - Geluidreductie Geldigheids- G
deklagen periode(s):

Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dient bij de van toepassing zijnde ontwerpsnelheid ten minste de

BB.AO.140 geluidreducties te geven die in [De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer] zijn

vermeld voor de wegdekcategorie die in [Specificatie Wegdekken] is aangegeven of
behoort bij het in [Specificatie Wegdekken] aangegeven wegdektype.

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

paragraaf 5.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring
Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole en keuring conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 5.2.
Stakeholder(s):
Brondocument:
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3.1.2.6 Duurzaamheid

SYS-1909 DUURZAAMHEID - MKI-waarde asfaltlagen |Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID: Nieuw toe te passen asfaltmengsels dienen ten hoogste een MKI-waarde te hebben
BB.AO.230 zoals opgenomen in bijlage [Maximale MKI - waarde asfalt per ton].
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)

Type V&V-methode: Berekening

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

paragraaf 14.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring
Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole en keuring conform

[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 14.2.

Stakeholder(s):
Brondocument:

3.1.2.7 Toekomstvastheid

SYS-1906 TOEKOMSTVASTHEID - Herbruikbaarheid |Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID: Materialen die nieuw zijn toegepast in de Bovenbouw dienen herbruikbaar te zijn in
BB.AO.210 gelijkwaardige toepassing.
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

paragraaf 6.1

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring
Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole en keuring conform

[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 6.2.

Stakeholder(s):
Brondocument:
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3.1.3  Eisen uit raakvlakanalyse

3.1.3.1  Bovenbouw (Verharding op aardebaan) - Weg

SYS-1915

RAAKVLAKKEN - Geen wals op

naastliggende bestaande open deklagen periode(s):

Geldigheids- R, G

Herkomst-ID:
BB.UV.060

Een bestaande open deklaag dient niet door een wals te zijn bereden, met
uitzondering van een strook van 1m direct aansluitend op een dwarsnaad met het

nieuwe Werk.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling
Walsproces volgens werkplan voldoet aan eis.

Realisatiefase: Uitvoering
Inspectie

Registreren of walsproces verloopt conform
werkplan.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1911 RAAKVLAKKEN - Bestaande markering niet |Geldigheids- R, G
vervuilen periode(s):

Herkomst-ID:
BB.UV.020

Bestaande Markering dient door de werkzaamheden niet te zijn vervuild.

Bovenl. eis(en):

[onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel beoordelen of bestaande Markering al dan
niet is vervuild.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1916

RAAKVLAKKEN - Conserveren ZOAB
aangrenzende deklagen

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.UV.070

Een bestaande open deklaag dient te zijn geconserveerd met een geschikt
conserveermiddel over:

- een lengte van 25m direct voor een werkvak;

- een lengte van 25m direct na een werkvak;

- een breedte van ten minste 0,20m direct aan weerszijden van een werkvak.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Conserveren volgens werkplan en aantonen
geschiktheid beoogd conserveermiddel conform
[Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en
-technieken].

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Inspectie

Toelichting op aanpak V&V: Registreren of conserveren verloopt conform
werkplan;, middels afleverbewijzen aantonen dat
juiste product is verwerkt.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1917 RAAKVLAKKEN - Waterdoorlatendheid Geldigheids- G
handhaven bij conserveren periode(s):

Herkomst-ID:
BB.UV.080

Conserveren dient niet te leiden tot verminderde waterdoorlatendheid van niet tot het
Werk behorende open deklagen.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Conserveren volgens werkplan en aantonen
geschiktheid beoogd conserveermiddel conform
[Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en
-technieken].

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Visuele inspectie

Toelichting op aanpak V&V: Registreren of conserveren verloopt conform
werkplan en middels afleverbewijzen aantonen dat
beoogde product is verwerkt.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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3.1.3.2  Bovenbouw (Verharding op aardebaan) - Kunstwerk
SYS-1901 RAAKVLAKKEN - Doorrijdhoogte Geldigheids- G
aangepaste Bovenbouw onder kunstwerk [periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.150

De doorrijdhoogte op een aangepaste Bovenbouw onder een kunstwerk dient ten
minste gelijk te zijn aan de kleinste waarde van

-4,50m

en

- de doorrijdhoogte in de bestaande situatie.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Berekening

Middels berekening aantonen dat vereiste
doorrijdhoogte behouden blijft bij
onderhoudsmaatregelen.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Meting

Toelichting op aanpak V&V: Meting van de doorrijdhoogte onder het kunstwerk
conform [Productspecificaties Doorrijprofielen] en
vergelijking met ontwerp.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Zoals de eis hier geformuleerd is hoeft een te kleine bestaande doorrijdhoogte niet
automatisch vergroot te worden, maar mag deze alleen niet verder worden
verminderd. Een gewenste vergroting van een te kleine doorrijhoogte dient dus elders
in de vraagspecificatie expliciet te worden uitgevraagd.

SYS-2419

RAAKVLAKKEN - Doorrijdhoogte nieuwe
Bovenbouw onder kunstwerk

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.151

De doorrijdhoogte op een geheel nieuwe Bovenbouw onder een kunstwerk dient ten
minste gelijk te zijn aan 4,60 m.

Bovenl. eis(en):

[onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Berekening

Middels berekening aantonen dat doorrrijdhoogte
volgens ontwerp ten minste 4,60 m bedraagt.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Meting

Toelichting op aanpak V&V: Meting van de doorrijdhoogte onder het kunstwerk
conform [Productspecificaties Doorrijprofielen] en

vergelijking met doorrijdhoogte Definitief Ontwerp
(DO).

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Zoals de eis hier geformuleerd is hoeft een te kleine bestaande doorrijdhoogte niet
automatisch vergroot te worden, maar mag deze alleen niet verder worden
verminderd. Een gewenste vergroting van een te kleine doorrijhoogte dient dus elders
in de vraagspecificatie expliciet te worden uitgevraagd.

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE

Pagina 37 van 81



DEFINITIEF | Eisen Bovenbouw | 02-05-2025

SYS-1902

RAAKVLAKKEN - Aanrijdbelasting
bestaand kunstwerk

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.160

De aanrijdbelasting op een bestaand kunstwerk dient ten hoogste gelijk te zijn aan de
aanrijdbelasting in de uitgangssituatie tenzij door berekening is aangetoond dat het
kunstwerk de hogere aanrijdbelasting kan verdragen.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Berekening

Berekening conform [NEN-EN 1991-1-
7+C1+A1/NB] dat aanrijdbelasting bij beoogde
onderhoudsmaatregelen niet toeneemt of, indien
wel, verdragen kan worden.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Meting

Meting van de doorrijdhoogte onder het kunstwerk
conform [Productspecificaties Doorrijprofielen] en
vergelijking met doorrijdhoogte Definitief Ontwerp
(DO).

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Zoals de eis hier geformuleerd is hoeft een doorrijhoogte die al in de bestaande situatie
een te hoge aanrijdbelasting geeft niet automatisch vergroot te worden maar mag deze
alleen niet verder worden verminderd. Een gewenste vergroting van een te kleine
doorrijhoogte dient dus elders in de vraagspecificatie expliciet te worden uitgevraagd.

3.1.3.3  Bovenbouw (Verharding op aardebaan) - Voegovergang
SYS-1891 RAAKVLAKKEN - Hoogtestap bij Geldigheids- G
aansluiting op voegovergangsysteem periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.030

Een nieuw wegdek dat aansluit op een voegovergangsysteem dient tussen 0 en 3 mm
hoger te zijn dan de bovenzijde van dat voegovergangsysteem.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Meting hoogteverschil conform
[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15, met ten minste een
meetpunt per rijspoor, kantstreep en deelstreep.

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.2
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3.2.1  Eisen uit functieanalyse

3.2.1.1  Ruimte bieden aan wegverkeer

SYS-1870

RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER -
Lengteprofiel nieuwe bovenbouw

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.B0O.040

vereffenen.

Het wegdek van een baanbreed nieuwe Bovenbouw dient een lengteprofiel te hebben
conform het [Geometrisch Wegontwerp], met dien verstande dat bij aansluiting van
een verharding op een vast gefundeerd Kunstwerk een tegenhelling in langsrichting tot
1:150 is toegestaan indien met een zettingsanalyse conform [Eisen Onderbouw] is
aangetoond dat dit doelmatig is om het effect van restzettingsverschillen te

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen dat het lengteprofiel van het ontwerp ter
plaatse van de kantstreep voldoet aan het
lengteprofiel volgens [Geometrisch Wegontwerp]
(eventueel gecorrigeerd voor een toegestane
tegenhelling op basis van zettingsanalyse).

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Per ingemeten dwarsprofiel ligt het verschil tussen
gemeten hoogte kantstreep en ontwerphoogte
kantstreep tussen + 15 mm en - 15 mm.

Metingen conform [Verificatiemethoden
Bovenbouw], hoofdstuk 4 .

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1871

RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER - Geldigheids- G
Verbetering lengte- en dwarsprofiel periode(s):
bestaande Bovenbouw

Herkomst-ID:
BB.B0O.050

Het wegdek van de Bovenbouw dient een lengte- en dwarsprofiel te hebben conform
[Specificaties Profielverbetering].

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Meting
Criterium: Verschillen tussen gerealiseerde hoogten wegdek

en wegdekhoogten volgens [Specificaties
Profielverbetering] vallen binnen tolerantie van +/-
5 mm.

Toelichting op aanpak V&V: Metingen van de wegdekhoogten, uitgedrukt in
absolute codrdinaten, ter plaatse van de
lengtemarkeringen in de in [Specificaties
Profielverbetering] aangegeven dwarsprofielen en
vergelijken met wegdekhoogten volgens
[Specificaties Profielverbetering].

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Indien geen sprake is van een voorgeschreven profielverbetering van een bestaande
verharding kan op genoemde projectspecifieke bijlage worden vermeld “n.v.t.” of kan
deze geheel worden weggelaten.

Deze bijlage kan wel specifiek worden ingevuld indien Opdrachtgever voor een
bestaande verharding een profielverbetering wil voorschrijven die b.v. door een
ingenieursbureau is uitgewerkt. Deze aanpak kan wenselijk zijn omdat, indien het
ontwerp van de profielverbetering aan de bouwaannemer wordt overgelaten, het in de
realisatie veel inzet kan vergen zijn om te beheersen dat er een optimale balans
ontstaat tussen freeswerk en uitvulling waarbij ook de draagkracht van de verharding
de juiste aandacht krijgt/ wordt geborgd.

Het te realiseren lengteprofiel kan op meerdere wijzen worden aangegeven, b.v. door
wegdekhoogten voor alle lengtemarkeringen te specificeren in aangegeven
dwarsprofielen of door de wegdekhoogten langs de rechterkantstreep te specificeren in
combinatie met baanbreed te realiseren dwarshellingen. Bijlage "Specificaties
profielverbetering" geeft een mogelijkheid aan om een en ander aan te geven. In
plaats van het daar gegeven voorstel kan in genoemde bijlage ook een verwijzing naar
een ander document zijn opgenomen.
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SYS-1873 RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER - Geldigheids- G
Dwarshelling nieuwe Bovenbouw periode(s):

Herkomst-ID: Het wegdek van een baanbreed nieuwe Bovenbouw dient een dwarshelling te hebben

BB.BO.060 conform [Geometrisch Wegontwerp], met dien verstande dat een tegenhelling in

dwarsrichting tot 0,5 procentpunt is toegestaan ten opzichte van de ontwerpwaarden
indien met een zettingsanalyse conform [Eisen Onderbouw] is aangetoond dat dit
doelmatig is om het effect van restzettingsverschillen te vereffenen.

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling

Toelichting op aanpak V&V: Aantonen dat de dwarshellingen van het ontwerp

per strook voldoen aan de dwarshellingen volgens
[Geometrisch Wegontwerp] (eventueel
gecorrigeerd voor een toegestane tegenhelling op
basis van zettingsanalyse).

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Meting
Criterium: Per strook per ingemeten dwarsprofiel ligt het

verschil tussen gemeten dwarshelling en
ontwerpdwarshelling tussen -0,15 procentpunt en
+0,15 procentpunt.

Toelichting op aanpak V&V: Metingen conform [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 4.

Stakeholder(s):
Brondocument:

3.2.1.2  Beschermen tegen schadelijke invioeden

SYS-01947 BESCHERMING BIEDEN - Beschermen Geldigheids- G
tegen schadelijke invioeden periode(s):
Herkomst-ID: De asfaltconstructie op het Kunstwerk dient het onderliggende Kunstwerk te
BB.AO.170 beschermen tegen water en dooizouten.
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Type V&V-methode: Analyse
Toelichting op aanpak V&V: Beoogde asfaltconstructie op kunstwerk voldoet

aan [RTD 1009 Asfalt op brugdekken].

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring
Toelichting op aanpak V&V: Asfaltconstructie op kunstwerk is gerealiseerd

conform Definitief Ontwerp (DO) aan de hand van
afleverbewijzen en van bedrijfscontroles en
keuringen conform [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 16.

Stakeholder(s):
Brondocument:
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3.2.2  Eisen uit aspectanalyse

3.2.2.1  Betrouwbaarheid

SYS-1875 BETROUWBAARHEID - Geschiktheid Geldigheids- G
materialen en technieken periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.010

Materialen en technieken die nieuw in de Bovenbouw zijn toegepast dienen geschikt te
zijn voor de beoogde toepassing.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 7.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole en keuring conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 7.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1876 BETROUWBAARHEID - Polijstgetal grof Geldigheids- G
aggregaat deklaag periode(s):

Herkomst-ID:
BO.BT.020

Grof aggregaat in een nieuwe Deklaag dient een polijstgetal te hebben van ten minste
58 conform [NEN-EN 1097-8] behalve in deklagen van dicht asfaltbeton op niet -
autosnelwegen met een maximumsnelheid van 80 km/u: hier dient het grof aggregaat
in een nieuwe deklaag een polijstgetal te hebben van ten minste 53 conform [NEN-EN
1097-8].

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Polijstwaarde aantonen aan de hand van bewijs
van oorsprong van het toe te passen grof
aggregaat in het deklaagmengsel.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Ingangscontrole

Middels afleverbewijzen aantonen dat het
deklaagmengsel volgens Definitief Ontwerp (DO) in
het Werk is toegepast.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1877

BETROUWBAARHEID - Gebroken oppervilak|Geldigheids- G
grof aggregaat deklaag periode(s):

Herkomst-ID:
BO.BT.030

Grof aggregaat in een nieuwe deklaag dient een percentage gebroken oppervlak te
hebben conform categorie C100/0 van [NEN-EN13043] lid 4.1.7, behalve in deklagen
van dicht asfaltbeton op niet-autosnelwegen met een maximumsnelheid van 80 km/u:
hier dient het grof aggregaat in een nieuwe deklaag een percentage gebroken
oppervlak te hebben conform categorie C95/1 0 van [NEN-EN13043] lid 4.1.7.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen aan de hand van bewijs van oorsprong
van het toe te passen grof aggregaat in het
deklaagmengsel.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Ingangscontrole

Toelichting op aanpak V&V: Middels afleverbewijzen aantonen dat het mengsel
volgens Definitief Ontwerp (DO) in het Werk is

toegepast.
Stakeholder(s):
Brondocument:
SYS-1878 BETROUWBAARHEID - Technische Geldigheids- G
levensduur deklaag periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.040

Een nieuwe deklaag dient een verwachtingswaarde voor de technische levensduur te
hebben conform [Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -technieken].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen verwachtingswaarde technische
levensduur deklaag ontwerp conform [Verificatie
Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -
technieken].

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Keuring

Ingangscontrole en keuring middels
afleverbewijzen, bedrijfscontroles en keuringen
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
hoofdstuk 16, aantonen dat deklaag conform
ontwerp is gerealiseerd.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1879

BETROUWBAARHEID - Positie langsnaden
deklagen ten opzichte van rand deklaag of

Geldigheids-
periode(s):

andere langsnaad

Herkomst-ID:
BO.BT.050

Een bestaande deklaag dient geen nieuwe langsnaad te hebben binnen een afstand
van 1,50 m vanaf rand deklaag of vanaf een andere langsnaad.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van een nadenplan in het ontwerp.

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel
afstanden meten.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1880

BETROUWBAARHEID - Positie langsnaden |Geldigheids- G

deklagen ten opzichte van rechter rijspoor |periode(s):

zwaarst belaste strook

Herkomst-ID:
BB.BT.060

Een bestaande deklaag dient geen nieuwe langsnaad te hebben in de zone van 0,5 m
vanaf het hart van de zwaarst belaste rijstrook tot aan de buitenzijde van de aan
rechterzijde aangrenzende Markering.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van het nadenplan in het ontwerp.

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel
afstanden meten.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1881

BETROUWBAARHEID - Positie langsnaad
deklaag ten opzichte van rijsporen

Geldigheids-
periode(s):

G

Herkomst-ID:
BB.BT.061

Een bestaande deklaag dient geen nieuwe langsnaad te hebben in de zone van 0,5 m
vanaf het hart van een rijstrook tot en met een afstand van 0,20 of 0,30 m vanaf de
meest nabijgelegen Markering, waarbij de waarde 0,3 m alleen van toepassing is als

door aanhouden hiervan een bestaande asfaltnaad is weggenomen.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van het nadenplan in het ontwerp.

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel
afstanden meten.

kantstreep

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1882 BETROUWBAARHEID - Positie langsnaad Geldigheids- G
deklaag in viuchtstrook ten opzichte van periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.070

Een bestaande deklaag van een, niet als spitstrook gebruikte vluchtstrook, dient geen

nieuwe langsnaad te hebben binnen 0,5 m vanaf de rechter kantstreep.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van het nadenplan in het ontwerp.

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel
afstanden meten.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1883

BETROUWBAARHEID - Dwarshelling
tussenlaag onder open deklaag

Geldigheids-
periode(s):

G

Herkomst-ID:
BB.BT.080

De dwarshelling van de bovenzijde van een tussenlaag onder een baanbreed nieuwe
open deklaag dient binnen een tolerantie van +/- 0,2 procentpunt per strook gelijk te

zijn aan de dwarshelling van het wegdek.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

voldoet aan eis.

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aantonen dat beoogde afwerking tussenlaag

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Meting

hoofdstuk 8.

Realisatiefase: Uitvoering

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Achtergrond van deze eis is dat een open deklaag voldoende moet kunnen afwateren.
Daarvoor moet voldoende aandacht worden geschonken aan de vlakheid en het afschot

van de tussenlaag.

3.2.2.2  Beschikbaarheid
SYS-1918 BESCHIKBAARHEID - Geen spoedeisende |Geldigheids- G
schade periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BS.010

De Bovenbouw dient vrij te zijn van schade in ernstklasse IV conform

[Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 2.1 tabel 1 t/m 3.

Bovenl. eis(en):

[Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiksfase
Instandhoudingsinspectie
Reguliere instandhoudingsinspecties en bij

geconstateerde tekortkomingen eventueel
gedetailleerde inspecties
conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden

Bovenbouw] paragraaf 2.1.
Stakeholder(s):
Brondocument:
SYS-1919 BESCHIKBAARHEID - Geen ernstige Geldigheids- G
schade periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BS.020

De Bovenbouw dient vrij te zijn van schade in ernstklasse III conform

[Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 2.1 tabel 1 t/m 3.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Gebruiksfase
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Instandhoudi

ngsinspectie

Reguliere instandhoudingsinspecties en bij

geconstateerde tekortkomingen eventueel
gedetailleerde inspecties
conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden

Bovenbouw]

paragraaf 2.1.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1920

BESCHIKBAARHEID - Bebording bij
ernstige schade

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BS.030

De Bovenbouw dient gedurende de aanwezigheid van schade ten aanzien van
stroefheid en rijspoordiepte in ernstklasse III conform [Schadebeoordeling- en
Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 2.1 tabel 2, te zijn voorzien van bebording
conform [Richtlijnen handelwijze bij onvoldoende stroefheid of teveel spoorvorming].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiksfase
Visuele inspectie
Visueel vaststellen of vereiste bebording aanwezig

is.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1921 BESCHIKBAARHEID - Geen matige schade |Geldigheids- G
in grote omvang periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BS.040

De Bovenbouw dient vrij te zijn van schade in ernstklasse II met omvangcategorie Z
conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 2.2 tabel 4.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Gebruiksfase
Instandhoudingsinspectie

Reguliere instandhoudingsinspecties en bij
geconstateerde tekortkomingen eventueel
gedetailleerde inspecties

conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 2.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.2.2.3  Onderhoudbaarheid

SYS-1905 ONDERHOUDBAARHEID - Geldigheids- G
Onderhoudbaarheid asfaltverharding periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.200

Een nieuwe Bovenbouw dient op elke locatie volledig of gedeeltelijk, en indien gewenst
laagsgewijs, te kunnen worden verwijderd en vervangen met gangbare technieken en
gangbaar materieel.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): I

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 6.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Keuring

Ingangscontrole en keuringen conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 6.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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3.2.2.4 Veiligheid

SYS-1889 VEILIGHEID - Hellingverschil over Geldigheids- G
dwarsnaad of voegovergangsysteem periode(s):

Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dient over een dwarsnaad of voeg/ voegovergang een verschil in
BB.AO.010 langshelling te hebben tussen -1:375 en 1:375, tenzij op grond van eis BB.BO.040 een
tegenhelling is toegestaan om restzettingsverschillen te vereffenen.

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Aantonen dat hellingverschil wegdek Definitief
Ontwerp (DO) voldoet aan eis.
R e ReallsatlefaseU|tvoer|ng .........................................................
Type V&V-methode: Meting
Toelichting op aanpak V&V: Meten conform [Schadebeoordeling- en

Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 3.9 of
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15
met per dwarsnaad of voegovergangsysteem ten
minste een meetpunt per rijspoor, kantstreep en

deelstreep.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1890 VEILIGHEID - Hoogtestap in wegdek Geldigheids- G

periode(s):

Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dient geen hoogtestap te bevatten van meer dan 5 mm tenzij het

BB.AO.020 een trapsgewijze afbouw aan rand verharding betreft.

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Meting
Toelichting op aanpak V&V: Voor langsnaden visueel beoordelen en

twijfelachtige locaties meten conform
[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15.
Voor dwarsnaden visueel beoordelen en
twijfelachtige dwarsnaden bemeten conform
[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15, in ten minste een
meetpunt per rijspoor, kantstreep en deelstreep.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1892

VEILIGHEID - Dwarsonviakheid over
rijstrookbreedte

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.040

Een nieuw wegdek dient geen hoogteverschil te hebben van meer dan 10mm met de
onderzijde van een in hierop in dwarsrichting en centraal tussen de langsmarkeringen
geplaatste rei. Hierbij dient de rei een lengte te hebben van:

- 3,00m indien de afstand tussen de langsmarkeringen 3,00m of meer bedraagt;

- 2,50m indien de afstand tussen de langsmarkeringen minder dan 3,00m bedraagt.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Rijstroken met een langsnaad in de deklaag,
gelegen binnen een zone van 0,5 m vanaf hart
rijstrook, bemeten conform [Schadebeoordeling- en
Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 3.10 of
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15,
met ten minste een meetlocatie per 50m in
langsrichting.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1893 VEILIGHEID - Doorlopen deklagen tot Geldigheids- G
Berm, uitstroomconstructie of periode(s):

gootconstructie

Herkomst-ID:
BB.AO.050

Een nieuwe deklaag dient in dwarsrichting van de weg door te lopen tot aan een
bestaande deklaag, een Berm, een uitstroomconstructie, een gootconstructie of een
schampkant.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie
Visueel beoordelen of deklaag voldoende ver is

doorgezet.
Stakeholder(s):
Brondocument:
SYS-1894 VEILIGHEID - Hoogtestap wegdek - Geldigheids- G
uitstroomconstructie periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.060

De hoogtestap tussen de rand van het wegdek van een nieuwe open deklaag en de
bovenzijde van een aansluitende uitstroomconstructie dient ten hoogste 70 mm te
zijn.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15, met per rand wegdek
ten minste een meetpunt per 50m in langsrichting.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1897 VEILIGHEID - Droge remvertraging Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dient een remvertraging mogelijk te maken van ten minste 5,2

BB.AO.100 m/s2.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Referentie

Aantonen dat wegdek DO kan voldoen aan eis
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 10.1.

Afgestrooide deklagen van dicht asfaltbeton worden
zonder ontwerpverificatie geacht te voldoen.

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

- een remvertragingswaarde van ten minste 5,5
m/s2 bij openstelling voor wegverkeer

of

- een remvertragingswaarde van ten minste 5,2
m/s2 bij openstelling voor wegverkeer en bij alle in
dit geval vereiste vervolgmetingen.

Afgestrooide deklagen van dicht asfaltbeton worden
zonder productverificatie geacht te voldoen.

Meting conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 10.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern |Remvertraging (en stroefheid) vertonen de eerste dagen en weken na openstelling
gebruik: veelal een tijdelijke “dip”. De verificatiestrategie bij deze eis is dat bij een voldoende
hoge aanvangswaarde wordt aangenomen dat de remvertraging in de dip niet onder de
5,2 m/s2 zal komen. Bij een minder hoge aanvangswaarde is dat minder zeker en
moet na openstelling gemonitord worden (zie de verificatiemethode).

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1898

tussen rijsporen

VEILIGHEID - Geen verschillen in wegdek |Geldigheids- G

periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.120

Een nieuw wegdek dient binnen een rijstrook in beide rijsporen dezelfde bouwstoffen
in dezelfde samenstelling te bevatten die op dezelfde wijze zijn verwerkt, met een
verschil in tijdstip van aanbrengen of behandelen van maximaal 1 dag.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Werkplannen beoordelen op te realiseren
homogeniteit wegdek aan de hand van toe te

passen bouwstoffen, samenstellingen, en geplande
datum en locatie van verwerking.

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Middels afleverbewijzen en middels
bedrijfscontroles / keuringen conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 16
aantonen dat wegdek is gerealiseerd conform
Uitvoeringsontwerp (UO).

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1903 VEILIGHEID - Stroefheid van in of op Geldigheids- G
deklaag aangebrachte voorzieningen periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.180

Een nieuw wegdek dient geen aanvullende voorzieningen in langsrichting of
overwegende langsrichting te bevatten die minder stroef zijn of tijdens de
gebruiksduur minder stroef kunnen worden dan het aanliggende wegdek.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Ontwerpnota op uitsluitende toepassing in wegdek
van materialen, technieken en werkmethoden die
voldoen aan de geschiktheidseisen in [Verificatie
Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -
technieken].

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel beoordelen of uitvoering wegdek
overeenkomt met het gestelde in Definitief
Ontwerp (DO).

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1904

VEILIGHEID - Geleidend effect van
aanvullende voorzieningen of visuele
discontinuiteiten in of op wegdek

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.190

Een nieuw wegdek dient vrij te zijn van visuele discontinuiteiten of aanvullende
voorzieningen die een geleiding van de weggebruiker kunnen veroorzaken welke
conflicteert met de beoogde geleiding door Markering.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie
Visueel beoordelen op uniformiteit wegdek.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Denk hierbij aan aanvullende voorzieningen zoals naadbehandelingstechnieken die
onder ongunstige condities kunnen lijken op Markering (de zogenaamde
‘spookmarkering’) maar ook bijvoorbeeld kleur- en textuurverschillen (‘visuele
discontinuiteiten’) in het wegdek die in bepaalde omstandigheden misleidend kunnen
zijn voor de weggebruiker.

SYS-1899

COMFORT - Langsonvlakheid C5 Geldigheids- G

periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.130

Een nieuw wegdek op weggedeelten met

- lengte > 300 m, en

- horizontale boog/ bogen met straal > 200m, en

- verticale boog/bogen met straal > 10.000m,

dient een viagraaf-afwijkingspercentage C5, bepaald conform proef 71 van [RAW], te
hebben van ten hoogste:

i) voor een nieuwe Bovenbouw: 2,0 %;

ii) bij Onderhoud aan een bestaande Bovenbouw: de grootste waarde van

- 3,0%

- de C5-waarde van een aanliggende bestaande strook.

Een nieuw wegdek op weggedeelten met

- lengte < 300 m, en/ of

- horizontale boog/ bogen met straal < 200m, en/ of

- verticale boog/bogen met straal < 10.000m,

dient te voldoen aan bovenvermelde viagraaf-afwijkingspercentages, 6f
dient een rolrei-afwijking, bepaald conform proef 71 van [RAW], te hebben van ten
hoogste:

i) voor een nieuwe Bovenbouw: 3,0 mm;

ii) bij Onderhoud aan een bestaande Bovenbouw: de grootste waarde van
-3,0 mm;

- de rolrei afwijking van een aanliggende bestaande strook.

Alle bovengenoemde eisen gelden voor elk vak met een lengte van 100m dat in het te
bemeten weggedeelte aanwijsbaar is of, indien de totale te bemeten weglengte minder
dan 100m bedraagt, voor de totale te bemeten weglengte.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
hoofdstuk 11.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1896

VEILIGHEID - Natte stroefheid

Geldigheids-
periode(s):

G

Herkomst-ID:
BB.AO.090

Een nieuw wegdek dient een actuele stroefheidscore AS te hebben van ten minste

0,00.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

paragraaf 9.1.

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Meting

Realisatiefase: Uitvoering

openstelling voor wegverkeer

of

- een AS-waarde van ten minste 0,20 bij

- een AS-waarde van ten minste 0,00 bij
openstelling voor wegverkeer en bij elke in dit
geval vereiste vervolgmeting.

Toelichting op aanpak V&V:

Bovenbouw] paragraaf 9.2.

Metingen conform [Verificatiemethoden

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Stroefheid (en remvertraging) vertonen de eerste dagen en weken na openstelling
veelal een tijdelijke “dip”. De verificatiestrategie bij deze eis is dat bij een voldoende
hoge aanvangswaarde wordt aangenomen dat de stroefheid in de dip niet onder de 0,0
zal komen. Bij een minder hoge aanvangswaarde is dat minder zeker en moet na
openstelling worden gemonitord (zie de verificatiemethode).
Bovengenoemde waarden zijn afgestemd op de relatief hoge aanvangswaarde en de
aansluitende relatief grote dip zoals die worden gevonden bij meting van de stroefheid

met de SKM methode.

SYS-1895

VEILIGHEID - Hoogtestap wegdek - goot

Geldigheids-
periode(s):

G

Herkomst-ID:
BB.A0O.070a

De hoogtestap tussen de rand van het wegdek van een nieuwe open deklaag en de

bovenzijde van een aansluitende goot dient ten hoogste 70 mm te zijn.

Bovenl. eis(en):

[onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Meting

Realisatiefase: Uitvoering

Schouw en bij twijfel opmeten conform

[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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3.2.2.5 Omgevingshinder
SYS-1900 OMGEVINGSHINDER - Geluidreductie Geldigheids- G
deklagen periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.140

Een nieuw wegdek dient bij de van toepassing zijnde ontwerpsnelheid ten minste de
geluidreducties te geven die in [De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer] zijn
vermeld voor de wegdekcategorie die in [Specificatie Wegdekken] is aangegeven of
behoort bij het in [Specificatie Wegdekken] aangegeven wegdektype.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 5.1.

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Ingangscontrole en keuring conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 5.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.2.2.6  Duurzaamheid

SYS-1909 DUURZAAMHEID - MKI-waarde asfaltlagen |Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.230

Nieuw toe te passen asfaltmengsels dienen ten hoogste een MKI-waarde te hebben
zoals opgenomen in bijlage [Maximale MKI - waarde asfalt per ton].

Bovenl. eis(en):

[onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Berekening

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 14.1.

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Ingangscontrole en keuring conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 14.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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3.2.2.7

Toekomstvastheid

SYS-1906

TOEKOMSTVASTHEID - Herbruikbaarheid

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.210

Materialen die nieuw zijn toegepast in de Bovenbouw dienen herbruikbaar te zijn in

gelijkwaardige toepassing.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 6.1

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Ingangscontrole en keuring conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 6.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.2.3  Eisen uit raakvlakanalyse

3.2.3.1  Bovenbouw (Asfaltconstructie op Kunstwerk) - Kunstwerk

SYS-1913 RAAKVLAKKEN - Uitvoering bij vervanging |Geldigheids- R, G

asfalt op Kunstwerk

periode(s):

Herkomst-ID:
BB.UV.040

Bij volledige vervanging van een Asfaltconstructie op kunstwerk dient te zijn voldaan
aan de uitvoeringseisen gesteld in de [RTD 1009 Asfalt op brugdekken].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): I

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Werkplan conform [RTD 1009 Asfalt op
brugdekken].

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Registraties waaruit blijkt dat uitvoering heeft
plaatsgevonden conform werkplan.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1914

RAAKVLAKKEN - Schoonmaken betondek
bij vervanging asfalt op Kunstwerk

Geldigheids-
periode(s):

G

Herkomst-ID:
BB.UV.050

Bij volledige vervanging van een asfaltconstructie op een betonnen Kunstwerk dient
het betondek te zijn ontdaan van alle asfaltresten en van ten minste 70% (ten
opzichte van de oppervlakte van het betondek) van de kleeflaag.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

werkplan voldoet aan eis.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling
Wijze van schoonmaken betondek volgens

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie
Registreren of schoonmaken geschiedt conform

werkplan.
Stakeholder(s):
Brondocument:
3.2.3.2  Bovenbouw (Asfaltconstructie op Kunstwerk) - Weg

SYS-1916

RAAKVLAKKEN - Conserveren ZOAB
aangrenzende deklagen

Geldigheids-
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.UV.070

Een bestaande open deklaag dient te zijn geconserveerd met een geschikt

conserveermiddel over:
- een lengte van 25m direct voor een werkvak;
- een lengte van 25m direct na een werkvak;

- een breedte van ten minste 0,20m direct aan weerszijden van een werkvak.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): I

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling
Conserveren volgens werkplan en aantonen

geschiktheid beoogd conserveermiddel conform
[Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en

-technieken].

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Inspectie

Realisatiefase: Uitvoering

Registreren of conserveren verloopt conform

werkplan;, middels afleverbewijzen aantonen dat
juiste product is verwerkt.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1915 RAAKVLAKKEN - Geen wals op Geldigheids- R, G
naastliggende bestaande open deklagen periode(s):
Herkomst-ID: Een bestaande open deklaag dient niet door een wals te zijn bereden, met
BB.UV.060 uitzondering van een strook van 1m direct aansluitend op een dwarsnaad met het
nieuwe Werk.
Bovenl. eis(en): Onderl. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Walsproces volgens werkplan voldoet aan eis.
e Reallsatlefaseultvoerlng .........................................................
Type V&V-methode: Inspectie
Toelichting op aanpak V&V: Registreren of walsproces verloopt conform
werkplan.
Stakeholder(s):
Brondocument:
SYS-1917 RAAKVLAKKEN - Waterdoorlatendheid Geldigheids- G
handhaven bij conserveren periode(s):
Herkomst-ID: Conserveren dient niet te leiden tot verminderde waterdoorlatendheid van niet tot het
BB.UV.080 Werk behorende open deklagen.
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Conserveren volgens werkplan en aantonen

geschiktheid beoogd conserveermiddel conform
[Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en
-technieken].

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Visuele inspectie
Toelichting op aanpak V&V: Registreren of conserveren verloopt conform

werkplan en middels afleverbewijzen aantonen dat
beoogde product is verwerkt.

Stakeholder(s):
Brondocument:
SYS-1911 RAAKVLAKKEN - Bestaande markering niet |Geldigheids- R, G
vervuilen periode(s):
Herkomst-ID: Bestaande Markering dient door de werkzaamheden niet te zijn vervuild.
BB.UV.020
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Visuele inspectie
Toelichting op aanpak V&V: Visueel beoordelen of bestaande Markering al dan
niet is vervuild.
Stakeholder(s):
Brondocument:
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3.2.3.3  Bovenbouw (Asfaltconstructie op Kunstwerk) - Voegovergang

SYS-1891 RAAKVLAKKEN - Hoogtestap bij Geldigheids- G
aansluiting op voegovergangsysteem periode(s):
Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dat aansluit op een voegovergangsysteem dient tussen 0 en 3 mm
BB.AO.030 hoger te zijn dan de bovenzijde van dat voegovergangsysteem.
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Meting
Toelichting op aanpak V&V: Meting hoogteverschil conform

[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15, met ten minste een
meetpunt per rijspoor, kantstreep en deelstreep.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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3.3 Bovenbouw (Verharding op Verzorgingsplaats)

3.3.1  Eisen uit functieanalyse

3.3.1.1  (Af-)dragen belastingen

SYS-02909

DRAGEN VERKEER - Ontwerplevensduur
nieuwe asfaltverharding Verzorgingsplaats |periode(s):

Geldigheids- G

Herkomst-ID:
BB.B0O.090

De nieuwe asfaltverharding op de Verzorgingsplaats dient een ontwerplevensduur te
hebben van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): I

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:

Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Berekening

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 1.1.

Ten behoeve van het verhardingsontwerp dienen
de volgende
parameters te worden aangehouden:

- aantal vrachtwagens per werkdag: 10% van de
etmaalintensiteit van

aanliggende hoofdrijbaan;

- aantal werkdagen per jaar: identiek aan
aangrenzende hoofdrijbaan;

- aantal assen per vrachtwagen: identiek aan
aangrenzende hoofdrijbaan;

- groeipercentage: identiek aan aangrenzende
hoofdrijbaan;

- bandenspectra: identiek aan aangrenzende
hoofdrijbaan;

- onzekerheidsfactor verkeersbelasting: identiek
aan aangrenzende

hoofdrijbaan;

- snelheid vrachtverkeer: 30 km/h;

- as-last spectrum: identiek aan aangrenzende
hoofdrijbaan.

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 1.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-02910

DRAGEN VERKEER - Ontwerplevensduur
nieuwe betonverharding Verzorgingsplaats |periode(s):

Geldigheids- G

Herkomst-ID:
BB.BO.100

Een nieuwe betonverharding op de Verzorgingsplaats dient een ontwerplevensduur te
hebben van ten minste 40 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |v&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Berekening

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf
3.1.

Ten behoeve van het verhardingsontwerp dienen
de volgende parameters te worden
aangehouden:

- aantal vrachtwagens per werkdag: 100;

- overige verkeergegevens: identiek aan de
verkeersgegevens voor

asfaltverhardingen.

Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Keuring
Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf
3.2.
Stakeholder(s):
Brondocument:

3.3.2  Eisen uit aspectanalyse

3.3.2.1  Betrouwbaarheid
SYS-1875 BETROUWBAARHEID - Geschiktheid Geldigheids- G
materialen en technieken periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.010

Materialen en technieken die nieuw in de Bovenbouw zijn toegepast dienen geschikt te
zijn voor de beoogde toepassing.

Bovenl. eis(en):

[Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |Vv&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 7.1.

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Ingangscontrole en keuring conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 7.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1876

BETROUWBAARHEID - Polijstgetal grof
aggregaat deklaag

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BO.BT.020

Grof aggregaat in een nieuwe Deklaag dient een polijstgetal te hebben van ten minste
58 conform [NEN-EN 1097-8] behalve in deklagen van dicht asfaltbeton op niet -
autosnelwegen met een maximumsnelheid van 80 km/u: hier dient het grof aggregaat
in een nieuwe deklaag een polijstgetal te hebben van ten minste 53 conform [NEN-EN
1097-8].

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Polijstwaarde aantonen aan de hand van bewijs
van oorsprong van het toe te passen grof
aggregaat in het deklaagmengsel.

e I'R"éé'l'i'éé't"i'é'fégé':"'Ui"t'\'/"c'a'éi"i"ri"gj .........................................................

Type V&V-methode: Ingangscontrole

Toelichting op aanpak V&V: Middels afleverbewijzen aantonen dat het
deklaagmengsel volgens Definitief Ontwerp (DO) in
het Werk is toegepast.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1877

BETROUWBAARHEID - Gebroken oppervilak|Geldigheids- G
grof aggregaat deklaag periode(s):

Herkomst-ID:
BO.BT.030

Grof aggregaat in een nieuwe deklaag dient een percentage gebroken opperviak te
hebben conform categorie C100/0 van [NEN-EN13043] lid 4.1.7, behalve in deklagen
van dicht asfaltbeton op niet-autosnelwegen met een maximumsnelheid van 80 km/u:
hier dient het grof aggregaat in een nieuwe deklaag een percentage gebroken
oppervlak te hebben conform categorie C95/1 0 van [NEN-EN13043] lid 4.1.7.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen aan de hand van bewijs van oorsprong
van het toe te passen grof aggregaat in het
deklaagmengsel.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Ingangscontrole

Middels afleverbewijzen aantonen dat het mengsel
volgens Definitief Ontwerp (DO) in het Werk is
toegepast.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1878

BETROUWBAARHEID - Technische

levensduur deklaag

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.040

Een nieuwe deklaag dient een verwachtingswaarde voor de technische levensduur te
hebben conform [Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -technieken].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen verwachtingswaarde technische
levensduur deklaag ontwerp conform [Verificatie
Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -
technieken].

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Ingangscontrole en keuring middels
afleverbewijzen, bedrijfscontroles en keuringen
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
hoofdstuk 16, aantonen dat deklaag conform
ontwerp is gerealiseerd.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1881 BETROUWBAARHEID - Positie langsnaad Geldigheids- G
deklaag ten opzichte van rijsporen periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.061

Een bestaande deklaag dient geen nieuwe langsnaad te hebben in de zone van 0,5 m
vanaf het hart van een rijstrook tot en met een afstand van 0,20 of 0,30 m vanaf de
meest nabijgelegen Markering, waarbij de waarde 0,3 m alleen van toepassing is als
door aanhouden hiervan een bestaande asfalthaad is weggenomen.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling
Aan de hand van het nadenplan in het ontwerp.

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Ligging naden visueel vaststellen en bij twijfel
afstanden meten.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-1946

BETROUWBAARHEID - Herstel
scheurvorming

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.BT.116

Een verharding met nieuwe deklaag dient te zijn voorzien van wapening conform
[Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen] waar scheurvorming aanwezig is in

onderliggende lagen.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Aantonen dat bij aanwezige scheurvorming
wapening conform [Specificaties Ontwerp
Asfaltverhardingen] is voorzien.

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Middels foto’s van de gemaakte freestrappen en de
aangebrachte wapening met in de metadata de
GPS codrdinaten van de reparatieplekken.

Stakeholder(s):

Brondocument:

3.3.2.2  Onderhoudbaarheid

SYS-1905 ONDERHOUDBAARHEID - Geldigheids- G
Onderhoudbaarheid asfaltverharding periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.200

Een nieuwe Bovenbouw dient op elke locatie volledig of gedeeltelijk, en indien gewenst
laagsgewijs, te kunnen worden verwijderd en vervangen met gangbare technieken en

gangbaar materieel.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): I

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 6.1.

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Ingangscontrole en keuringen conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 6.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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3.3.2.3 Veiligheid

SYS-1890

VEILIGHEID - Hoogtestap in wegdek

Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.020

Een nieuw wegdek dient geen hoogtestap te bevatten van meer dan 5 mm tenzij het
een trapsgewijze afbouw aan rand verharding betreft.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Voor langsnaden visueel beoordelen en
twijfelachtige locaties meten conform
[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15.

Voor dwarsnaden visueel beoordelen en
twijfelachtige dwarsnaden bemeten conform
[Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw] paragraaf 3.8 of [Verificatiemethoden
Bovenbouw] hoofdstuk 15, in ten minste een
meetpunt per rijspoor, kantstreep en deelstreep.

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1892 VEILIGHEID - Dwarsonviakheid over Geldigheids- G
rijstrookbreedte periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.040

Een nieuw wegdek dient geen hoogteverschil te hebben van meer dan 10mm met de
onderzijde van een in hierop in dwarsrichting en centraal tussen de langsmarkeringen
geplaatste rei. Hierbij dient de rei een lengte te hebben van:

- 3,00m indien de afstand tussen de langsmarkeringen 3,00m of meer bedraagt;

- 2,50m indien de afstand tussen de langsmarkeringen minder dan 3,00m bedraagt.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Meting

Rijstroken met een langsnaad in de deklaag,
gelegen binnen een zone van 0,5 m vanaf hart
rijstrook, bemeten conform [Schadebeoordeling- en
Meetmethoden Bovenbouw] paragraaf 3.10 of
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 15,
met ten minste een meetlocatie per 50m in
langsrichting.

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1893 VEILIGHEID - Doorlopen deklagen tot Geldigheids- G
Berm, uitstroomconstructie of periode(s):
gootconstructie
Herkomst-ID: Een nieuwe deklaag dient in dwarsrichting van de weg door te lopen tot aan een
BB.AO.050 bestaande deklaag, een Berm, een uitstroomconstructie, een gootconstructie of een
schampkant.
Bovenl. eis(en): Onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Visuele inspectie
Toelichting op aanpak V&V: Visueel beoordelen of deklaag voldoende ver is
doorgezet.
Stakeholder(s):
Brondocument:
SYS-1897 VEILIGHEID - Droge remvertraging Geldigheids- G
periode(s):
Herkomst-ID: Een nieuw wegdek dient een remvertraging mogelijk te maken van ten minste 5,2
BB.AO.100 m/s2.
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Type V&V-methode: Referentie
Toelichting op aanpak V&V: Aantonen dat wegdek DO kan voldoen aan eis

conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 10.1.

Afgestrooide deklagen van dicht asfaltbeton worden
zonder ontwerpverificatie geacht te voldoen.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Meting

Criterium: - een remvertragingswaarde van ten minste 5,5
m/s2 bij openstelling voor wegverkeer
of

- een remvertragingswaarde van ten minste 5,2
m/s2 bij openstelling voor wegverkeer en bij alle in
dit geval vereiste vervolgmetingen.

Afgestrooide deklagen van dicht asfaltbeton worden
zonder productverificatie geacht te voldoen.

Toelichting op aanpak V&V: Meting conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
paragraaf 10.2.

Stakeholder(s):
Brondocument:

Notities voor intern |Remvertraging (en stroefheid) vertonen de eerste dagen en weken na openstelling
gebruik: veelal een tijdelijke “dip”. De verificatiestrategie bij deze eis is dat bij een voldoende
hoge aanvangswaarde wordt aangenomen dat de remvertraging in de dip niet onder de
5,2 m/s2 zal komen. Bij een minder hoge aanvangswaarde is dat minder zeker en
moet na openstelling gemonitord worden (zie de verificatiemethode).
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SYS-1898

tussen rijsporen

VEILIGHEID - Geen verschillen in wegdek |Geldigheids- G

periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.120

Een nieuw wegdek dient binnen een rijstrook in beide rijsporen dezelfde bouwstoffen
in dezelfde samenstelling te bevatten die op dezelfde wijze zijn verwerkt, met een
verschil in tijdstip van aanbrengen of behandelen van maximaal 1 dag.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Werkplannen beoordelen op te realiseren
homogeniteit wegdek aan de hand van toe te

passen bouwstoffen, samenstellingen, en geplande
datum en locatie van verwerking.

Realisatiefase: Uitvoering
Keuring

Middels afleverbewijzen en middels
bedrijfscontroles / keuringen conform
[Verificatiemethoden Bovenbouw] hoofdstuk 16
aantonen dat wegdek is gerealiseerd conform
Uitvoeringsontwerp (UO).

Stakeholder(s):

Brondocument:

SYS-1903 VEILIGHEID - Stroefheid van in of op Geldigheids- G
deklaag aangebrachte voorzieningen periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.180

Een nieuw wegdek dient geen aanvullende voorzieningen in langsrichting of
overwegende langsrichting te bevatten die minder stroef zijn of tijdens de
gebruiksduur minder stroef kunnen worden dan het aanliggende wegdek.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Documentbeoordeling

Ontwerpnota op uitsluitende toepassing in wegdek
van materialen, technieken en werkmethoden die
voldoen aan de geschiktheidseisen in [Verificatie
Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -
technieken].

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie

Visueel beoordelen of uitvoering wegdek
overeenkomt met het gestelde in Definitief
Ontwerp (DO).

Stakeholder(s):

Brondocument:
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SYS-1899

COMFORT - Langsonvlakheid C5 Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.130

Een nieuw wegdek op weggedeelten met

- lengte > 300 m, en

- horizontale boog/ bogen met straal > 200m, en

- verticale boog/bogen met straal > 10.000m,

dient een viagraaf-afwijkingspercentage C5, bepaald conform proef 71 van [RAW], te
hebben van ten hoogste:

i) voor een nieuwe Bovenbouw: 2,0 %;

ii) bij Onderhoud aan een bestaande Bovenbouw: de grootste waarde van

- 3,0%

- de C5-waarde van een aanliggende bestaande strook.

Een nieuw wegdek op weggedeelten met

- lengte < 300 m, en/ of

- horizontale boog/ bogen met straal < 200m, en/ of

- verticale boog/bogen met straal < 10.000m,

dient te voldoen aan bovenvermelde viagraaf-afwijkingspercentages, 6f
dient een rolrei-afwijking, bepaald conform proef 71 van [RAW], te hebben van ten
hoogste:

i) voor een nieuwe Bovenbouw: 3,0 mm;

ii) bij Onderhoud aan een bestaande Bovenbouw: de grootste waarde van
-3,0 mm;

- de rolrei afwijking van een aanliggende bestaande strook.

Alle bovengenoemde eisen gelden voor elk vak met een lengte van 100m dat in het te
bemeten weggedeelte aanwijsbaar is of, indien de totale te bemeten weglengte minder
dan 100m bedraagt, voor de totale te bemeten weglengte.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): I

V&V-voorwaarden: |Vv&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Meting
Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]
hoofdstuk 11.
Stakeholder(s):
Brondocument:
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SYS-1896

VEILIGHEID - Natte stroefheid Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID:
BB.AO.090

Een nieuw wegdek dient een actuele stroefheidscore AS te hebben van ten minste
0,00.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

paragraaf 9.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Meting

Criterium: - een AS-waarde van ten minste 0,20 bij
openstelling voor wegverkeer
of

- een AS-waarde van ten minste 0,00 bij
openstelling voor wegverkeer en bij elke in dit
geval vereiste vervolgmeting.

Toelichting op aanpak V&V: Metingen conform [Verificatiemethoden
Bovenbouw] paragraaf 9.2.

Stakeholder(s):

Brondocument:

Notities voor intern
gebruik:

Stroefheid (en remvertraging) vertonen de eerste dagen en weken na openstelling
veelal een tijdelijke “dip”. De verificatiestrategie bij deze eis is dat bij een voldoende
hoge aanvangswaarde wordt aangenomen dat de stroefheid in de dip niet onder de 0,0
zal komen. Bij een minder hoge aanvangswaarde is dat minder zeker en moet na
openstelling worden gemonitord (zie de verificatiemethode).

Bovengenoemde waarden zijn afgestemd op de relatief hoge aanvangswaarde en de
aansluitende relatief grote dip zoals die worden gevonden bij meting van de stroefheid
met de SKM methode.
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3.3.2.4 Duurzaamheid

SYS-1909 DUURZAAMHEID - MKI-waarde asfaltlagen |Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID: Nieuw toe te passen asfaltmengsels dienen ten hoogste een MKI-waarde te hebben
BB.AO.230 zoals opgenomen in bijlage [Maximale MKI - waarde asfalt per ton].
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)

Type V&V-methode: Berekening

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

paragraaf 14.1.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring
Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole en keuring conform

[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 14.2.

Stakeholder(s):
Brondocument:

3.3.2.5 Toekomstvastheid

SYS-1906 TOEKOMSTVASTHEID - Herbruikbaarheid |Geldigheids- G
periode(s):

Herkomst-ID: Materialen die nieuw zijn toegepast in de Bovenbouw dienen herbruikbaar te zijn in
BB.AO.210 gelijkwaardige toepassing.
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): I
V&V-voorwaarden: |v&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw]

paragraaf 6.1

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Keuring
Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole en keuring conform

[Verificatiemethoden Bovenbouw] paragraaf 6.2.

Stakeholder(s):
Brondocument:
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Referentielijst

In onderstaande tabel staan documenten waar in paragraaf 2.1 t/m 2.3 en in hoofdstuk 3 aan
wordt gerefereerd en conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft hier dus o.a.
documenten die in de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst of V&V-voorwaarden.

Code Titel / Afkorting Datum / Uitgever Eis-ID /
Versie Herkomst-
ID
RTD 1009 Asfalt op brugdekken 2020-11-01 |Rijkswaterstaat |SYS-01947
/2.0 BB.AO.170,
SYS-1913
BB.UV.040
NEN-EN 1097-8 |Beproevingsmethoden voor de |2020-05-01 |NEN SYS-1876
bepaling van mechanische en BO.BT.020
fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 8:
Bepaling van de polijstwaarde
NEN-EN 933-5 Beproevingsmethoden voor 1998-02-01 |NEN SYS-1877
geometrische eigenschappen BO.BT.030
van toeslagmaterialen - Deel
5: Bepaling van het
percentage van gebroken
oppervilakken in grove
toeslagmaterialen
CROW 316 De wegdekcorrectie voor 2012-09-06 |CROW SYS-1900
geluid van wegverkeer /1 BB.AO.140
Eisen Onderbouw 2024-04-01 |Rijkswaterstaat |SYS-1870
/ 10 BB.B0O.040,
SYS-1873
BB.B0O.060,
SYS-1874
BB.BO.080
Gegevens verkeersbelastingen [NTB / NTB |Rijkswaterstaat |SYS-1867
[NTB] BB.BO.010,
SYS-1868
BB.B0O.020,
SYS-1869
BB.B0O.030,
SYS-1923
BB.RW.010
Geometrisch Wegontwerp NTB / NTB |Rijkswaterstaat |SYS-1870
[NTB] BB.B0O.040,
SYS-1873
BB.BO.060
Maximale MKI - waarde asfalt [NTB / NTB |Rijkswaterstaat |[SYS-1909
per ton BB.AO.230
NEN-EN 1991-1- |Nationale bijlage bij NEN-EN 2019-11-29 |NEN SYS-1902
7/NB 1991-1-7+C1: Eurocode 1: BB.AO.160
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Code

Titel / Afkorting

Datum /
Versie

Uitgever

Eis-ID /
Herkomst-
ID

Belastingen op constructies -
Deel 1-7: Algemene
belastingen - Buitengewone
belastingen: stootbelastingen
en ontploffingen

Productspecificaties
Doorrijprofielen

2019-06-01

Rijkswaterstaat

SYS-1901
BB.AO.150,
SYS-1902
BB.AO.160,
SYS-2419
BB.AO.151

Richtlijnen handelwijze bij
onvoldoende stroefheid of
teveel spoorvorming

2017-07-01
/1.2

Rijkswaterstaat

SYS-1920
BB.BS.030

Schadebeoordeling- en
Meetmethoden Bovenbouw

2025-05-02
/4.0

Rijkswaterstaat

SYS-1889
BB.AO.010,
SYS-1891
BB.AO.030,
SYS-1892
BB.AO.040,
SYS-1894
BB.AO.060,
SYS-1897
BB.AO.100,
SYS-1918
BB.BS.010,
SYS-1919
BB.BS.020,
SYS-1920
BB.BS.030,
SYS-1921
BB.BS.040,
SYS-1944
BB.BT.112

Specificatie Wegdekken [NTB]

NTB / NTB

Rijkswaterstaat

SYS-1900
BB.AO.140

Specificaties Ontwerp
Asfaltverhardingen

2025-05-02
/7

Rijkswaterstaat
Grote Projecten
en Onderhoud

SYS-1867
BB.BO.010,
SYS-1869
BB.BO.030,
SYS-1884
BB.BT.090,
SYS-1885
BB.BT.106,
SYS-1886
BB.BT.109,
SYS-1943
BB.BT.103,
SYS-1946
BB.BT.116
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Code

Titel / Afkorting

Datum /
Versie

Uitgever

Eis-ID /
Herkomst-
ID

Specificaties ontwerp
Doorgaand Gewapend
Betonverhardingen

2022

Rijkswaterstaat

SYS-1868
BB.BO.020

Specificaties Profielverbetering
[NTB]

NTB / NTB

Rijkswaterstaat

SYS-1871
BB.BO.050

RAW Standaard

Standaard RAW Bepalingen
2020

2020-05-25
/1

CROW

SYS-1899
BB.AO.130,
SYS-1900
BB.AO.140,
SYS-1909
BB.AO.230

Verificatie Geschiktheid
Wegenbouwmaterialen en -
technieken

2025-05-02
/5.0

Rijkswaterstaat

SYS-1878
BB.BT.040,
SYS-1903
BB.AO.180,
SYS-1916
BB.UV.070,
SYS-1917
BB.UV.080

Verificatiemethoden
Bovenbouw

2025-05-02
/7

Rijkswaterstaat

SYS-01947
BB.AO.170,
SYS-01948
BB.BT.115,
SYS-02909
BB.B0O.090,
SYS-02910
BB.BO.100,
SYS-1867
BB.BO.010,
SYS-1868
BB.BO.020,
SYS-1869
BB.B0.030,
SYS-1870
BB.BO.040,
SYS-1873
BB.BO.060,
SYS-1874
BB.BO.080,
SYS-1875
BB.BT.010,
SYS-1878
BB.BT.040,
SYS-1885
BB.BT.106,
SYS-1886
BB.BT.109,
SYS-1889
BB.AO.010,
SYS-1890
BB.AO.020,

SYS-1891
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Code

Titel / Afkorting

Datum /
Versie

Uitgever

Eis-ID /
Herkomst-
ID

BB.AO.030,
SYS-1892
BB.AO.040,
SYS-1894
BB.AO.060,
SYS-1895
BB.AO.070a,
SYS-1896
BB.AO.090,
SYS-1897
BB.AO.100,
SYS-1898
BB.AO.120,
SYS-1899
BB.AO.130,
SYS-1900
BB.AO.140,
SYS-1905
BB.AO.200,
SYS-1906
BB.AO.210,
SYS-1909
BB.AO.230,
SYS-1923
BB.RW.010,
SYS-1924
BB.RW.020,
SYS-1943
BB.BT.103,
SYS-1944
BB.BT.112
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Begrippen en Afkortingen

Een complete en actuele begrippenlijst op het gebied van SE is te vinden in de SE algemene
Begrippen- en definitielijst (ABDL), WW RWS-nummer: 836 van de werkwijze RWS.

Begrippen

Begrip

Definitie [en bron]

Aanrijdbelasting

Belasting op een constructie ten gevolge van een voertuig, trein enz.
dat de constructie aanrijdt. [NEN-EN 1991-1-7/NB Nationale bijlage bij
NEN-EN 1991-1-7+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel
1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen:
stootbelastingen en ontploffingen]

Toelichting: Op een kunstwerk in rekening te brengen horizontale
belasting.

Actuele Stroefheid-
score

Score in de vorm van een getal dat aangeeft het verschil tussen het
gemiddelde van de meetwaarden van twee na elkaar uitgevoerde
stroefheidsmetingen en de bij de betreffende meting van toepassing
zijnde interventiewaarde voor onderhoud. [Schadebeoordeling- en
Meetmethoden Bovenbouw]

Asfaltbeton

Asfalt waarin het toeslagmateriaal continu wordt gegradeerd of ‘gap-
graded’ is, waardoor een ineengrijpende structuur ontstaat. [NEN-EN
13108-1 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1:
Asfaltbeton]

Toelichting: Vertaald uit de Engelse versie van de NEN-EN 13108-1

Asfaltconstructie

Asfaltlaag of samenstel van asfaltlagen op een kunstwerk met als

(Kunstwerk) functie de voor het gebruik van de weg vereiste wegdekeigenschappen
te realiseren alsmede het kunstwerk te beschermen tegen aantasting
door indringend vocht. [Eisen Bovenbouw]

Asfaltgoot In de asfaltverharding aangebrachte open goot voor afvoer van

hemelwater. [Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen]

Asfaltverharding

Verharding die een of meer lagen van asfaltbeton bevat welke een
substantiéle bijdrage levert/leveren aan de spreidende functie.

Bovenbouw

Bij een Rijksweg en een Verzorgingsplaats geldt de definitie conform
[CROW publicatie 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer]: het
gedeelte van de wegconstructie boven de Onderbouw, synoniem met
“wegverharding”.

Bij een Vaste brug geldt de definitie conform [CROW publicatie 156
Nomenclatuur van Weg en Verkeer]: Deel van een brug of viaduct dat
boven de opleggingen op landhoofden en pijlers is gelegen.

Bij een Beweegbare brug geldt de definitie conform [NEN 6786]: Val
met de bijbehorende ondersteunings- en draagconstructie van de
beweegbare brug. Tot de ondersteunings- en draagconstructie behoren
de draaipunten, opleggingen, hangstangen, balansen, hameistijlen,
ballastkisten e.d. alsmede de onderdelen die de bewegende delen van
de Bovenbouw met elkaar verbinden, zoals lagers, assen en
(lager)stoelen inclusief hun bevestigingsmiddelen.
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Begrip Definitie [en bron]

Bovenbouw Bovenbouw van een vaste brug.

(Asfaltconstructie op

Kunstwerk) Toelichting: let op: bovenbouw is anders bij een beweegbare brug en
een weg.

Bovenbouw Gedeelte van de wegconstructie boven de onderbouw. [CROW 156

(Verharding op Nomenclatuur van Weg en Verkeer]

aardebaan)
Toelichting: Betreft bovenbouw als onderdeel van de Rijksweg.
Synoniem is "wegverharding'.

Deklaag Bovenste laag van de verharding. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg

en Verkeer]

Dichte deklaag

Bovenste, dichte laag asfalt van een weg waar het verkeer overheen
rijdt. [NEN 2767-4 / NPR 4768 Conditiemeting Infrastructuur]

Toelichting: Deklaag van asfaltbeton, steenmastiekasfalt deklaag,
combinatie-deklaag, emulsieasfaltbeton deklaag, deklaag van
cementbeton of een aan een van deze deklaagtypen gelijkwaardige
deklaag.

Doorgaand
Gewapende
Betonverharding

Verharding die een laag gewapend beton zonder kunstmatig
aangebrachte dwarsvoegen bevat welke de belangrijkste bijdrage levert
aan de lastspreidende functie.

Dunne asfaltdeklaag

Asfaltdeklaag met een dikte van 20 mm tot 30 mm, waarin het
aggregaat doorgaans discontinu gegradeerd is zodat een steen-op-
steencontact ontstaat alsmede een open oppervlaktetextuur.
[Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -technieken]

Toelichting: Een Dunne Asfalt Deklaag valt veelal ofwel onder [NEN-EN
13108-5] (SMA) ofwel onder [NEN-EN 13108-7] (ZOAB)

Duurzaam Zeer Open
Asfalt

Zeer Open Asfalt waarvan de levensduur door toepassing va een
verhoogd bitumengehalte en/of andere maatregelen met enkele jaren
wordt verlengd ten opzichte van de levensduur van standaard zeer
open asfalt [Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -
technieken]

Dwarshelling

Tangens van de hoek die de lijn tussen de zijkant en de kruin van het
Wegdek in een dwarsprofiel maakt met de horizontaal. [CROW 156
Nomenclatuur van Weg en Verkeer]

Gietasfalt

Warm bereid asfalt met een mineraal aggregaat bestaande uit fijn
steenslag, zand en vulstof, dat zodanig is samengesteld dat het
mengsel goede vloei-eigenschappen heeft. [CROW 156 Nomenclatuur
van Weg en Verkeer]

Herontwerplevensduur
Bestaande
Asfaltverharding

Periode in jaren waarbinnen, met de in de overeenkomst gegeven
betrouwbaarheid en onder de in de Vraagspecificatie gegeven
verkeersbelastingen:

- geen grotere structurele schade optreedt dan de Maximale Structurele
Schade Bestaande Asfaltverharding, en

- geen overschrijding van de vervormingsweerstand van de ondergrond
optreedt.

Kunstwerk

Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water,
spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor
permanent menselijk verblijf. [Aquo Lex en Objectencatalogus]
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Begrip Definitie [en bron]

Langshelling Hoek tussen de as van de weg en de horizontaal, uitgedrukt in de
tangens van die hoek. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer]

MKI-waarde Eenheid waarin de milieukosten worden uitgedrukt. [Lexicon Circulair
Bouwen)]

Markering Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter

geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer.
[CROW 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer]

Maximale Structurele
Schade Bestaande
Asfaltverharding

Maximale omvang van scheurvorming en/of desintegratie van de
dragende onderlagen van een bestaande Asfaltverharding aan het eind
van de Herontwerplevensduur Bestaande Asfaltverharding; als
maximale omvang geldt:

- in de rijsporen mag in de asfaltonderlagen over 20% van de
weglengte beginnende vermoeiingsschade ( “scheurinitiatie”) zijn
opgetreden;

- andere vormen van scheurvorming of desintegratie in de
asfaltonderlagen mogen in het geheel niet voorkomen.

Maximale Structurele
Schade Nieuwe
Asfaltverharding

Maximale omvang van scheurvorming en/of desintegratie van de
dragende onderlagen van een nieuwe Asfaltverharding aan het eind van
de Ontwerplevensduur Nieuwe Asfaltverharding; als maximale omvang
geldt:

- in de rijsporen mag in de asfaltonderlagen over 15% van de
weglengte beginnende vermoeiingsschade ( “scheurinitiatie”) zijn
opgetreden;

- andere vormen van scheurvorming of desintegratie in de
asfaltonderlagen mogen in het geheel niet voorkomen.

Ontwerplevensduur
Nieuwe
Asfaltverharding

Periode in jaren waarbinnen, met de in de overeenkomst gegeven
betrouwbaarheid en onder de in de Vraagspecificatie gegeven
verkeersbelastingen:

- geen grotere structurele schade optreedt dan de Maximale Structurele
Schade Nieuwe Asfaltverharding, en

- geen overschrijding van de vervormingsweerstand van de ondergrond
optreedt.

Open deklaag

Bovenste, open of poreuze laag asfalt van een weg waar het verkeer
overheen rijdt. [NEN 2767-4 / NPR 4768 Conditiemeting Infrastructuur]

Toelichting: Voorbeelden zijn Zeer open asfalt, duurzaam zeer open
asfalt, tweelaags zeer open asfalt, dunne asfalt deklaag of een aan één
van deze deklaagtypen gelijkwaardige deklaag.

Remvertraging

Gemiddelde vertraging (in m/s2) tussen moment van remmen en
moment van stilstand van een voertuig. [BS Stelsel RWS
Basisspecificaties]

Toelichting: meting conform [Schadebeoordeling- en Meetmethoden
Bovenbouw].

Rijstrook Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij
van het voor dat gedeelte bestemde verkeer. [CROW 156 Nomenclatuur
van Weg en Verkeer]

Schampkant Langs de rijbaan op het rijdek van een kunstwerk aangebrachte

constructie van geringe hoogte om te voorkomen dat het verkeer van
de weg raakt. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer]
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Steenmastiekasfalt

Warm bereid asfalt waarbij het mineraal aggregaat bestaat uit
steenslag, zand, vulstof en een afdruipremmende stof. [CROW 156
Nomenclatuur van Weg en Verkeer]

Toelichting: Conform [NEN-EN 13108-5]

Technische
levensduur Deklaag

De tijdsduur binnen welke de degradatie (rafeling, polijsting,
rijspoordiepte etc.) van een Deklaag blijft onder de voor vervanging of
herstel aangehouden interventieniveaus.

Tegenhelling Bij aanleg aangebrachte afwijking op de ontwerphelling bedoeld om te
anticiperen op het effect van restzetting. [BS Stelsel RWS
Basisspecificaties]

Tussenlaag Constructielaag tussen toplaag en basismateriaal. [Aquo Lex en

Objectencatalogus]

Toelichting: Vaak een direct onder de deklaag van een asfaltverharding
gelegen asfaltbetonlaag.

Tweelaags Zeer Open
Asfalt

Deklaag bestaande uit een combinatie van twee lagen Zeer Open Asfalt
met een onderlaag van een grove open gradering en een toplaag van
een fijne open gradering. [Verificatie Geschiktheid
Wegenbouwmaterialen en -technieken]

Toelichting: Tegenwoordig toegepast zonder beton.

Tweelaags Zeer Open
deklaag

Deklaag bestaande uit een combinatie van twee lagen Zeer Open Asfalt
met een onderlaag van een grove open gradering en een toplaag van
een fijne open gradering. [Verificatie Geschiktheid
Wegenbouwmaterialen en -technieken]

Toelichting: De toevoeging beton in asfaltbeton wordt niet meer
gebruikt

Uitstroomconstructie

Voorziening in een open deklaag tegen ingroei van vegetatie.
[Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen]

Toelichting: Hierbij wordt een afstand van 20 cm (lage zijde
verharding) of 10 cm (hoge zijde verharding) aangehouden tussen de
rand van de deklaag (die dus niet aansluit op de berm) en de rand van
de onderliggende asfaltlaag (die wel aansluit op de berm).

Verharding Uit lagen of elementen opgebouwde constructie op een Onderbouw,
welke de verkeersbelastingen naar deze Onderbouw spreidt, om
verkeer over het terrein mogelijk te maken [Eisen Onderbouw]

Voegovergangsysteem | Geheel aan samenwerkende onderdelen die samen de voegovergang
vormen [BS Stelsel RWS Basisspecificaties]

Wegdek Bovenzijde van de verharding. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en

Verkeer]

Wegverharding

Constructie bestaande uit een of meer verhardingslagen, om verkeer
over het terrein mogelijk te maken.

Werkvak

Bebakend en afgezet gedeelte van een rijbaan waarbinnen
werkzaamheden worden uitgevoerd. [CROW 156 Nomenclatuur van
Weg en Verkeer]

Zeer Open Asfalt

Asfalt met bitumen als bindmiddel bereid om een zeer groot gehalte
aan met elkaar verbonden porién te hebben die de doorgang van water
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en lucht toelaten om het verdichte mengsel waterdoorlatende en
geluidreducerende eigenschappen te verschaffen. [Verificatie
Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -technieken]
Toelichting: conform [NEN-EN 13108-7]

Zeer Open Asfalt
Tweelaags

Deklaag bestaande uit een combinatie van twee lagen Zeer Open Asfalt
met een onderlaag van een grove open gradering en een toplaag van
een fijne open gradering. [Verificatie Geschiktheid
Wegenbouwmaterialen en -technieken)

Toelichting: Ook wel 'Tweelaags ZOAB' genoemd

Zeer Open Asfalt
Tweelaags Fijn

Deklaag bestaande uit een combinatie van twee lagen Zeer Open Asfalt
met een onderlaag van een grove open gradering en een toplaag van
een fijne open gradering. [Verificatie Geschiktheid
Wegenbouwmaterialen en -technieken]

Toelichting: Ook wel 'Tweelaags ZOAB-fijn' genoemd

Afkortingen

Afkorting | Betekenis

2L-ZOAB |Tweelaags Zeer Open Asfalt
AC Asfaltbeton

DAD Dunne asfaltdeklaag
DZOAB Duurzaam Zeer Open Asfalt
SMA Steenmastiekasfalt

ZOAB Zeer Open Asfalt
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Eis-ID II-Isrkomst- Eistitel Paginanummer

SYS-01947 |BB.AO.170 |BESCHERMING BIEDEN - Beschermen tegen 41
schadelijke invloeden

SYS-01948 [BB.BT.115 |BETROUWBAARHEID - Hoogtestap tussen 25
hoogstgelegen dichte verhardingslaag en
bestaande losse goot bij onderhoud

SYS-02909 | BB.BO.090 |DRAGEN VERKEER - Ontwerplevensduur nieuwe 59
asfaltverharding Verzorgingsplaats

SYS-02910|BB.BO.100 |DRAGEN VERKEER - Ontwerplevensduur nieuwe 60
betonverharding Verzorgingsplaats

SYS-1867 |BB.BO.010 |DRAGEN VERKEER - Ontwerplevensduur nieuwe 12
asfaltverharding

SYS-1868 |BB.BO.020 |DRAGEN VERKEER - Ontwerplevensduur nieuwe 13
betonverharding

SYS-1869 |BB.BO.030 |DRAGEN VERKEER - Herontwerplevensduur 14
bestaande asfaltverharding

SYS-1870 |BB.BO.040 |RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER - Lengteprofiel | 15, 39
nieuwe bovenbouw

SYS-1871 |BB.BO.050 |RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER - Verbetering |16, 40
lengte- en dwarsprofiel bestaande Bovenbouw

SYS-1873 |BB.BO.060 |RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER - Dwarshelling |17, 41
nieuwe Bovenbouw

SYS-1874 |BB.B0O.080 |RUIMTE BIEDEN AAN WEGVERKEER - Dwarshelling | 18
verbreding van bestaande Bovenbouw

SYS-1875 |BB.BT.010 |BETROUWBAARHEID - Geschiktheid materialen en |18, 42, 60
technieken

SYS-1876 |BO.BT.020 |BETROUWBAARHEID - Polijstgetal grof aggregaat |19, 42, 61
deklaag

SYS-1877 |BO.BT.030 |BETROUWBAARHEID - Gebroken oppervlak grof 19, 43, 61
aggregaat deklaag

SYS-1878 |BB.BT.040 |BETROUWBAARHEID - Technische levensduur 20, 43, 62
deklaag

SYS-1879 |BO.BT.050 |BETROUWBAARHEID - Positie langsnaden 20, 44
deklagen ten opzichte van rand deklaag of andere
langsnaad

SYS-1880 |BB.BT.060 |BETROUWBAARHEID - Positie langsnaden 21, 44
deklagen ten opzichte van rechter rijspoor zwaarst
belaste strook

SYS-1881 |BB.BT.061 |BETROUWBAARHEID - Positie langsnaad deklaag 21, 45, 62
ten opzichte van rijsporen

SYS-1882 |BB.BT.070 |BETROUWBAARHEID - Positie langsnaad deklaag 22,45
in vluchtstrook ten opzichte van kantstreep
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SYS-1883 |BB.BT.080 |BETROUWBAARHEID - Dwarshelling tussenlaag 22, 46
onder open deklaag

SYS-1884 |BB.BT.090 |BETROUWBAARHEID - Verhindering ingroei in 23
nieuwe deklaag

SYS-1885 |BB.BT.106 |BETROUWBAARHEID - Terugbrengen bestaande 23
uitstroomconstructies bij onderhoud

SYS-1886 |BB.BT.109 |BETROUWBAARHEID - Terugbrengen bestaande 24
asfaltgoten bij onderhoud

SYS-1889 |BB.AO.010 |VEILIGHEID - Hellingverschil over dwarsnaad of 27,48
voegovergangsysteem

SYS-1890 |BB.AO.020 |VEILIGHEID - Hoogtestap in wegdek 27,48, 64

SYS-1891 |BB.AO.030 |RAAKVLAKKEN - Hoogtestap bij aansluiting op 38, 58
voegovergangsysteem

SYS-1892 |BB.AO.040 |VEILIGHEID - Dwarsonvlakheid over 28, 49, 64
rijstrookbreedte

SYS-1893 |BB.AO.050 |VEILIGHEID - Doorlopen deklagen tot Berm, 28, 49, 65
uitstroomconstructie of gootconstructie

SYS-1894 |BB.AO.060 |VEILIGHEID - Hoogtestap wegdek - 28, 49
uitstroomconstructie

SYS-1895 |BB.AO.070a|VEILIGHEID - Hoogtestap wegdek - goot 32, 53

SYS-1896 |BB.AO.090 |VEILIGHEID - Natte stroefheid 32, 53, 68

SYS-1897 |BB.AO.100 |VEILIGHEID - Droge remvertraging 29, 50, 65

SYS-1898 |BB.A0.120 |VEILIGHEID - Geen verschillen in wegdek tussen 30, 51, 66
rijsporen

SYS-1899 |[BB.AO.130 |COMFORT - Langsonvlakheid C5 31, 52,67

SYS-1900 |BB.A0O.140 |OMGEVINGSHINDER - Geluidreductie deklagen 33, 54

SYS-1901 |BB.AO.150 |RAAKVLAKKEN - Doorrijdhoogte aangepaste 37
Bovenbouw onder kunstwerk

SYS-1902 |BB.AO.160 |RAAKVLAKKEN - Aanrijdbelasting bestaand 38
kunstwerk

SYS-1903 |BB.AO.180 |VEILIGHEID - Stroefheid van in of op deklaag 30, 51, 66
aangebrachte voorzieningen

SYS-1904 |BB.AO.190 |VEILIGHEID - Geleidend effect van aanvullende 31, 52
voorzieningen of visuele discontinuiteiten in of op
wegdek

SYS-1905 |BB.AO.200 |ONDERHOUDBAARHEID - Onderhoudbaarheid 26,47, 63
asfaltverharding

SYS-1906 |BB.A0.210 |TOEKOMSTVASTHEID - Herbruikbaarheid 34, 55, 69

SYS-1909 |BB.AO.230 |DUURZAAMHEID - MKI-waarde asfaltlagen 34, 54, 69

SYS-1911 |BB.UV.020 |RAAKVLAKKEN - Bestaande markering niet 35,57
vervuilen
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SYS-1913 |BB.UV.040 |RAAKVLAKKEN - Uitvoering bij vervanging asfalt 55
op Kunstwerk

SYS-1914 |BB.UV.050 |RAAKVLAKKEN - Schoonmaken betondek bij 56
vervanging asfalt op Kunstwerk

SYS-1915 |BB.UV.060 |RAAKVLAKKEN - Geen wals op naastliggende 35, 57
bestaande open deklagen

SYS-1916 |BB.UV.070 |RAAKVLAKKEN - Conserveren ZOAB aangrenzende |36, 56
deklagen

SYS-1917 |BB.UV.080 |RAAKVLAKKEN - Waterdoorlatendheid handhaven |36, 57
bij conserveren

SYS-1918 |BB.BS.010 |BESCHIKBAARHEID - Geen spoedeisende schade 25, 46

SYS-1919 |BB.BS.020 |BESCHIKBAARHEID - Geen ernstige schade 25, 46

SYS-1920 |BB.BS.030 |BESCHIKBAARHEID - Bebording bij ernstige schade | 26, 47

SYS-1921 |BB.BS.040 |BESCHIKBAARHEID - Geen matige schade in grote |26, 47
omvang

SYS-1923 |BB.RW.010 |DRAGEN VERKEER - Restwaarde nieuwe 14
asfaltverharding

SYS-1924 |BB.RW.020 |DRAGEN VERKEER - Restwaarde bestaande 15
asfaltverharding

SYS-1943 |BB.BT.103 |BETROUWBAARHEID - Vormgeving nieuwe 23
uitstroomconstructies en asfaltgoten

SYS-1944 |BB.BT.112 |BETROUWBAARHEID - Hoogtestap tussen nieuwe |24
losse goot en hoogstgelegen dichte
verhardingslaag

SYS-1946 |BB.BT.116 |BETROUWBAARHEID - Herstel scheurvorming 24, 63

SYS-2419 |BB.A0O.151 |RAAKVLAKKEN - Doorrijdhoogte nieuwe 37
Bovenbouw onder kunstwerk
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