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Algemene informatie

Aanbesteding: 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging Groningen 2026 - 
2031

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31204979

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
2 VSE Eis: TTI.Fm4.11

Vraag:
In deze eis wordt gesteld dat ON de TTS omgeving dient te onderhouden. 
Kunt u aangeven waaruit deze omgeving bestaat? En wat bedoeld u met “up- 
to-date?

Antwoord:
Dit betreft de simulatie-omgeving (PLC / Soltegro / SCADA)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
3 VSE: Eis: TTI.Fm4.10

Vraag:
In deze eis wordt gesteld dat ON de OTO omgeving dient te onderhouden. 
Kunt u aangeven waaruit deze omgeving bestaat? En wat bedoeld u met “up- 
to-date?
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Antwoord:
Het betreft een OTO-systeem, ondergebracht in het pand van VC-NON in 
Wolfheze. Deze bestaat uit een bediendesk, beeldschermen en een laptop 
met simulatiesoftware. Het up-to-date houden betreft met name het 
bijwerken van de simulatiesoftware in het geval van een wijziging aan de 
bediening van de VDL-G, zodat de OTO omgeving gelijk blijft aan de echte 
bedienplek. Tevens dienen er periodiek updates en beveiligingspatches te 
worden geïnstalleerd conform de vigerende cybersecurity richtlijnen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
4 opleidingssysteem

Vraag:
Het opleidingssysteem kan alleen door Soltegro worden verzorgd, kunt u 
bevestigen dat Soltegro gezien kan worden als een voorgeschreven 
leverancier zoals bepaald in UAV-GC 2025

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031
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Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage A 3.2 Sato 80/81/83

Vraag:
In de omschrijving wordt alleen een inspectie gevaagd op de koppelvlak 
PLC. Hoe zit het met de 5 andere PLC besturingskasten?

Antwoord:
De inspectie betreft alle besturingscomponenten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage A 3.2 Sato 80/81/83

Vraag:
In deze omschrijvingen wordt gesproken over software conf. Management, 
beheer softwarekluis en onderhoud op PLC’s/Remote IO. De Sattline regels 
zijn niet van toepassing. Klopt het dat de aanwezige Scada systemen buiten 
het contract vallen?

Antwoord:
De bediening en besturing vallen binnen het contract.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
7 SOS-systeem

Vraag:
Het SOS-systeem kan alleen door Ave worden onderhouden, kunt u 
bevestigen dat Ave gezien kan worden als een voorgeschreven leverancier 
zoals bepaald in UAV-GC 2025

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
8 Basisovereenkomst

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de transitieperiode van 4 maanden wordt gehandhaafd 
ook al mocht een eventuele gunning volgens planning vertraging oplopen?

Antwoord:
De startdatum van 01 september 2026 en daarmee de transitieperiode blijven 
vooralsnog gehandhaafd. Aanbesteder gaat niet uit van verdere vertraging.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
9 Leidraad 6.1

Vraag:
In de Leidraad 6.1 staat dat er een bankgarantie verstrekt moet worden. In 
het concept basisovereenkomst staat dat er geen bankgarantie wordt vereist. 
Wat is juist?

Antwoord:
De bankgarantie is wel van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage T, eis 1.3.11t

Vraag:
In Bijlage T, eis 1.3.11t wordt tussen haakjes verwezen naar "reguliere 



Nota van inlichtingen 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging Groningen 2026 - 2031

Pagina 6 van 30 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 jan 2026

tunnelsluitingen (20 keer per jaar VDL)".
1. Kunt u bevestigen of dit aantal van 20 sluitingen per jaar een vastgesteld 
regime betreft (bijvoorbeeld vaste onderhoudsnachten in een jaarrooster) dat 
dwingend door de Opdrachtgever wordt opgelegd en waarop de inschrijving 
gebaseerd moet worden?
2. Indien de Opdrachtnemer door optimalisatie van het onderhoudsconcept 
met minder dan 20 sluitingen kan volstaan, is dit dan toegestaan, of geldt er 
een minimale afnameverplichting van 20 nachten i.v.m. inspecties/bezoek 
door derden?
3. Indien de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van het noodzakelijk 
onderhoud meer dan 20 sluitingen nodig acht, worden de kosten voor de 
verkeersmaatregelen van deze extra sluitingen dan separaat vergoed, of dient 
de Opdrachtnemer dit risico in de vaste som mee te nemen?

Antwoord:
1. Heeft betrekking op buiten de reguliere tunnelsluitingen. 
2. Uitgangspunt is minimaal 20 sluitingen.
3. Dit risico dient de opdrachtnemer is de vaste som mee te nemen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
11 Basisovereenkomst artikel 2 lid 1

Vraag:
In Basisovereenkomst artikel 2 lid 1 staat in de tekst dat de opdracht een 
periode van 'vijf jaren' betreft. De tabel in datzelfde artikel toont echter een 
looptijd van 3 jaar (tot 31-08-2029) met een optionele verlenging. Artikel 2 
lid 11 bevestigt een reguliere termijn van 3 jaar. Kunt u bevestigen dat de 
Inschrijfsom (zoals bedoeld in Artikel 2 lid 5 en Bijlage I) gebaseerd dient te 
zijn op de initiële looptijd van 3 jaar, en dat de kosten voor de optionele 
verlenging (2 jaar) buiten de inschrijfsom vallen?

Antwoord:
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De inschrijfsom dient gebaseerd te zijn op de reguliere looptijd van 3 jaar. 
De 2 optionele verlengingen van beiden 1 jaar, vallen buiten deze 
inschijfsom.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
12 VS Proces VE100

Vraag:
VS Proces VE100 stelt dat Opdrachtnemer alle vergunningen op eigen naam 
moet aanvragen. Annex I en VS Proces FF040 verwijzen echter naar een 
bestaande 'Ontheffing houtopstanden' van Rijkswaterstaat. Geldt de eis uit 
VE100 ook voor kapactiviteiten, of mag Opdrachtnemer voor 
groenonderhoud gebruikmaken van de reeds verleende ontheffing uit Annex 
I?

Antwoord:
Houtopstanden en kap zijn niet van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026
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Ref.nr. Onderwerp:
13 VS Proces VC030 en VC040

Vraag:
In VS Proces VC030 en VC040 wordt geëist dat Opdrachtnemer de 
bediening overneemt en de opleiding 'Wegverkeersleider' volgt. Kunt u 
bevestigen dat hier daadwerkelijk de volledige functie en bevoegdheid van 
een Wegverkeersleider (conform RWS-kaders) wordt bedoeld, of volstaat de 
rol van 'Bedienaar Technische Installaties' of 'Leider Werkplek'? De 
opleiding tot Wegverkeersleider is immers specifiek gericht op RWS-
personeel.

Antwoord:
ON kan niet dezelfde systemen besturen als de verkeerscentrale. Om deze 
reden wordt de besturing niet door ON van de verkeerscentrale 
overgenomen. Wel dient er nauw te worden samengewerkt met de 
verkeerscentrale.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
14 VS Proces UT930

Vraag:
In VS Proces UT930 wordt gesteld dat Opdrachtnemer onderhoud uitvoert 
aan civiele constructies van de tunnel. Echter, Annex VI vermeldt een 
'Prestatiecontract Civiel' voor vast onderhoud aan kunstwerken in de gehele 
regio. Kunt u een exacte demarcatie geven (bijvoorbeeld op basis van 
decompositie) van welke civiele elementen door Opdrachtnemer 
onderhouden moeten worden en welke onder het regionale contract vallen?

Antwoord:
De tekeningen met demarcatie zijn bijgevoegd middels deze nota.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
15 Vraagspecificatie Eisen AR.As.En.VH.01

Vraag:
In Vraagspecificatie Eisen AR.As.En.VH.01 worden harde frequenties geëist 
(bijv. 3x reinigen barriers). In Bijlage A 3.2 wordt [vul in wat er in de csv 
staat, bijv. 1x of --] vermeld. Kunt u bevestigen dat voor de vaste som de 
frequenties uit de Vraagspecificatie Eisen leidend zijn en dat Bijlage A 3.2 
hierin ondergeschikt is?

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
16 VS Proces B-UT555
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Vraag:
In VS Proces B-UT555 staat dat kosten voor herstel van NEN3140 
afkeurpunten in de opdrachtsom zitten. Echter, de huidige staat en het laatste 
inspectierapport zijn niet beschikbaar (Bijlage A, A.3.1). Kunt u bevestigen 
dat herstelwerkzaamheden voortkomend uit 'achterstallig onderhoud' of 
gebreken die reeds aanwezig waren bij aanvang contract (de nul-situatie), 
worden verrekend als Verrekenbaar Werk of onder een stelpost vallen?

Antwoord:
Herstelwerkzaamheden voortkomend uit "achterstallig onderhoud " of 
gebreken die reeds aanwezig waren bij aanvang contract (nul-situatie) zullen 
worden afgehandeld als verrekenbare kosten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage C (C.2.7 lid 4)

Vraag:
In Bijlage C (C.2.7 lid 4) wordt geëist dat Opdrachtnemer te allen tijde 5 
personen (4 algemeen + 1 monteur) beschikbaar houdt voor calamiteiten. 
Bijlage R voorziet enkel in vergoeding bij daadwerkelijke inzet (per uur
/keer). Kunt u bevestigen dat de kosten voor de 24/7 beschikbaarheid 
(waakdienstvergoeding) van deze personen geacht worden te zijn inbegrepen 
in de vaste inschrijfsom voor Meerjarig Onderhoud (Artikel 2 lid 5a 
Basisovereenkomst), en niet separaat verrekenbaar zijn?

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
18 VS Proces US435 en CY740

Vraag:
VS Proces US435 en CY740 leggen de verantwoordelijkheid voor 
softwarewijzigingen en patching bij Opdrachtnemer. Annex VI belegt 
onderhoud aan Verkeerscentrale-systemen bij RWS CIV. Kunt u de 
demarcatie aangeven voor de tunnelbesturingssoftware (bijv. 3B)? Is 
Opdrachtnemer gemachtigd om zelfstandig wijzigingen/patches door te 
voeren in software die communiceert met de VC, of ligt het primair beheer 
hiervan bij CIV?

Antwoord:
Iedere wijziging en/of patch dient voorafgaand aan OG te worden 
voorgelegd ter akkoord. CIV beheert het netwerk en bijhorende hardware tot 
aan de poort. Dus: een netwerkswitch valt binnen het areaal van CIV, een 
netwerkkabel valt binnen het areaal van ON.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
19 VSP
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Vraag:
In Vraagspecificatie Proces eisen US1500 en US1510 wordt gesteld dat de 
Opdrachtnemer gladheidsbestrijding dient uit te voeren. Echter, in Bijlage T 
(Tabel T.2.2) en Annex VI staat vermeld dat 'Gladheidsbestrijding 
toeleidende wegen en wegen in de tunnel zelf' door een nevenopdrachtnemer 
(derde) wordt uitgevoerd.
Kunt u bevestigen dat eisen US1500 en US1510 komen te vervallen en dat 
de verplichting van de Opdrachtnemer zich beperkt tot de coördinatie met 
deze nevenopdrachtnemer?

Antwoord:
Gladheidsbestrijding toeleidende wegen en wegen in de tunnel worden door 
een nevenopdrachtnemer uitgevoerd. Waarbij de Opdrachtnemer de 
coordinatieverplichting heeft met de nevenopdrachtnemer. 
Gladheidsbestrijding van de trappen in het talud en de inspectiepaden is 
verantwoordelijkheid Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
20 VSP

Vraag:
Zowel in Proces §5.4.12 (storingen) als in §5.4.1-3 (monitoring en risico's) 
wordt melding en rapportage geëist, zonder eenduidige koppeling tussen 
meldingskanalen, frequentie en inhoud.
Vraag: Kan opdrachtgever bevestigen of storingen, gebreken en risico's via 
één geïntegreerde rapportagestructuur moeten worden gemeld? Zo ja, welke 
tool (bijv. VISI, Excel)?

Antwoord:
Storingen dienen in Ultimo te worden vastgelegd.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
21 VSP

Vraag:
In VS Proces §3.5.2.4 wordt verwezen naar een “doorgeefverplichting 
(kettingbeding)” bij onderaanneming, zonder voorbeeldformulering of 
concrete eisen.
Vraag: Kan opdrachtgever een standaardtekst of modelbeding aanleveren 
voor het kettingbeding dat aan onderaannemers moet worden opgelegd?

Antwoord:
De Opdrachtgever (RWS) heeft hiervoor geen standaardmodel beschikbaar. 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om de desbetreffende 
arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) onverkort door te leggen aan alle 
zelfstandige hulppersonen. De eisen in de paragrafen betreffende de 
arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) dienen zonodig aangepast en 
gespecificeerd te worden in de inkoopopdrachten van de Opdrachtnemer 
richting haar zelfstandige hulppersonen. Op deze wijze kan de 
Opdrachtgever de ‘keten’ controleren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031
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Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
22 VSP

Vraag:
In VS Proces §5.5.2 worden “Optionele Activiteiten” genoemd, maar zonder 
nadere omschrijving of volume.
Vraag: Kan opdrachtgever een overzicht geven van de mogelijke optionele 
activiteiten inclusief bandbreedte in hoeveelheid en omvang?

Antwoord:
Momenteel zijn er geen optionele Activiteiten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
23 Areaal

Vraag:
Kunt bevestigen dat het huidige areaal voldoet aan de CSIR 2.4

Antwoord:
Nog niet volledig. De delta-analyse hierover zal worden verstrekt na gunning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
24 VSE

Vraag:
In diverse delen van de documenten worden rapportagevormen en 
frequenties genoemd (dagelijkse meldingen, wekelijkse rapportage, 
maandrapportages), maar er is geen uniform overzicht.
Vraag: Kan opdrachtgever een integraal overzicht geven van alle 
rapportages, inclusief frequentie, vorm (VISI, PDF, etc.) en ontvanger?

Antwoord:
Hier is geen integraal overzicht van beschikbaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
25 VSP

Vraag:
Er zijn eisen opgenomen in zowel Bijlage V – Cybersecurity 
Implementatierichtlijn als in Vraagspecificatie Proces, §5.13 over cyber 
security en IA. De afbakening van verantwoordelijkheden en raakvlakken is 
niet helder.
Vraag: Kan opdrachtgever de afbakening verduidelijken tussen eisen vanuit 
bijlage V en §5.13 m.b.t. cybersecurity en IA? Graag met verwijzing naar 
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beheergrens en scope.

Antwoord:
Artikel 3 lid 2 van de basisovereenkomst bepaalt de rangorde van de 
documenten. 
In de VS Eisen paragraaf 1.2 beschrijft de hiërarchie en opbouw van de eisen 
aan het Werk en het Meerjarig Onderhoud moeten voldoen.
In de VS Eisen paragraaf 2.1 is de scope en objectenboom beschreven en 
wordt in de bullits verwezen naar Bijlagen bij de Vraagspecificatie A 2 
Kwantitatieve beschrijving Areaal en onderliggende paragrafen.

Vanuit de VS proces wordt in paragraaf 5.13 verwezen naar bijlage V waarin 
beschreven is welke specifieke eisen er gelden voor het uitvoeren van het 
Meerjarig Onderhoud aangaande cybersecurity. Zoals bijvoorbeeld het 
voeren van wachtwoordbeheer: ‘De Opdrachtnemer dient te handelen 
conform bijlage CSR 7 “Wachtwoorden” opgenomen in Bijlage V bij de 
Vraagspecificatie.’

U dient alle onderhoudswerkzaamheden mee te nemen in uw Aanbieding. 
Echter, de cybersecurityrichtlijn geeft bijvoorbeeld een minimale 
wachtwoordlengte aan. U mag aannemen dat het systeem hieraan voldoet. 
Het Systeem is gebouwd volgens Cybersecurity richtlijn. Mocht de 
wachtwoordlengte niet voldoen dan dient u dit aan te geven aan de 
Opdrachtgever ‘de toestand van het Areaal voldoet niet aan de eisen voor 
functioneren en presteren’. Het eventueel wijzigen van de wachtwoordlengte 
zal een aanvullende opdracht zijn. De overige eisen aan wachtwoordbeheer 
worden van u verwacht. Bijvoorbeeld wachtwoord veranderen na een 
bepaald aantal dagen maar ook de eisen waaraan een sterk wachtwoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
26 VSA
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Vraag:
In Vraagspecificatie Algemeen, §4.3.5 en Proceshoofdstuk 5.5 worden 
“Verrekenbare Werkzaamheden” genoemd, maar niet nader gespecificeerd 
in type of volume.
Vraag: Kan opdrachtgever een overzicht geven van de verwachte aard, 
volume en verdeling van Verrekenbare Werkzaamheden? Zo niet, is een 
stelpost toegestaan?

Antwoord:
Momenteel zijn deze werkzaamheden niet aan de orde en is er dus geen 
overzicht van beschikbaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
27 VSP

Vraag:
Volgens Vraagspecificatie Proces, §1.4 worden sommige documenten 
“slechts ter kennis” gebracht indien ze niet in Annex III of IV zijn benoemd. 
Echter, diverse documenten (zoals het Transitieplan) worden in Annex III 
Acceptatieplan wel degelijk ter acceptatie opgevoerd.
Vraag: Kan opdrachtgever bevestigen welke documenten verplicht ter 
acceptatie moeten worden aangeboden en welke slechts ter kennis worden 
gebracht? Graag een geactualiseerde lijst als bijlage.

Antwoord:
Zie Annex III en IV.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
28 VSE

Vraag:
In Vraagspecificatie Eisen, §2.1 wordt vermeld dat ook objecten “buiten de 
grenzen van het areaal” tot de scope kunnen behoren als deze worden 
gevoed of bestuurd vanuit het VDL-systeem. 
Kan opdrachtgever bevestigen dat ook areaaldelen buiten het geografisch 
begrensde areaal, maar gekoppeld aan het systeem, binnen de 
onderhoudsverantwoordelijkheid vallen? Kan hiervan een overzicht worden 
verstrekt?

Antwoord:
De OTO-ruimte binnen VC-NON bevindt zich buiten het geografisch 
begrensde areaal maar valt binnen de scope van dit contract.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
29 VSP

Vraag:
Buiten de in VS Proces §6.5 genoemde partij (Conclusion B.V.), zijn er nog 
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andere door Opdrachtgever voorgeschreven leveranciers of onderaannemers?

Antwoord:
Dit zijn Soltegro en Ave.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage A3.3

Vraag:
In Bijlage A3.3 wordt verwezen naar de generieke LTS faaldefinities. 
Tevens is 'Bijlage AG Objectspecifieke faaldefinities' toegevoegd. Kunt u 
aangeven welke rangorde geldt indien deze documenten tegenstrijdig zijn?

Antwoord:
Objectspecifieke faaldefinities gaan voor op generieke LTS faaldefinities.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026
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Ref.nr. Onderwerp:
31 bijlage A3.3

Vraag:
Op de informatie dag is aangegeven dat deze aanbesteding qua opzet gelijk 
is aan de aanbesteding van KWASTT. Bij KWAST was er document A3.3 
verstrekt. Er zijn doelstellingen, maar geen prestatie-eisen geformuleerd. 
(bijlage A3.3 ontbreekt in de stukken)

Antwoord:
Bijlage A3.3 Prestatie eisen Verdiepte Ligging Groningen is middels deze 
nota bijgevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bijlage A 3.2 Generieke maatregelen VDL-G

Vraag:
In “Bijlage A 3.2 Generieke maatregelen VDL-G” staan in de kolom Freq bij 
een aantal onderdelen --, mogen wij dit lezen dat deze werkzaamheden niet 
binnen dit contract moeten worden uitgevoerd.

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
33 Aanbestedingsleidraad Bijlage I Format concept staat van ontleding van de 

inschrijvingssom

Vraag:
In “Aanbestedingsleidraad Bijlage I Format concept staat van ontleding van 
de inschrijvingssom” staan een aantal dubbelle omschrijvingen met 
verschillende nummers, kunt u uitleggen wat de verschillen zijn tussen 
tussen deze nummers/omschrijvingen (bijv. Hemelwaterafvoer (HWA), nrs.: 
109 en 214)

Antwoord:
De SATO codering 109 heeft betrekking op de inspectie van het HWA. En 
SATO codering 214 op het reinigen van het HWA.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
34 Aanbestedingsleidraad Bijlage I Format concept staat van ontleding van de 

inschrijvingssom

Vraag:
In “Aanbestedingsleidraad Bijlage I Format concept staat van ontleding van 
de inschrijvingssom” staat onder SATO 206 omschreven dat er Inspectie 
asfaltverharding moet worden uitgevoerd. Kunt u omschrijven waar deze 
inspectie aan moet voldoen of conform welke methodiek de inspectie moet 
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worden uitgevoerd

Antwoord:
Zie de reeds in het contract vermeldde bijlage J “Schadebeoordeling- en 
Meetmethoden 
Bovenbouw” van document VDL-G 31204979 - Bijlagen Vraagspecificatie 
v1.0.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage A 3.2 Generieke maatregelen VDL-G”

Vraag:
In “Bijlage A 3.2 Generieke maatregelen VDL-G” staan in de kolom nadere 
toelichting heel opmerkingen, zoals bijv. dubbele post, --, N.v.t., onbekend, 
etc., graag ontvangen wij een opgeschoonde versie van dit bestand, zodat het 
voor iedere inschrijver mogelijk is om te bepalen of de omschreven 
onderdelen wel of niet moeten worden uitgevoerd of aanwezig zijn.

Antwoord:
Bijlage A 3.2 Generieke maatregelen VDL-G is aangepast en als nieuwe 
versie V2.0 beschikbaar gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlage A5.1 Onderhoudsplan Verdiepte Ligging Groningen

Vraag:
Maken de werkzaamheden, welke staan beschreven in Bijlage I van “Bijlage 
A5.1 Onderhoudsplan Verdiepte Ligging Groningen”, deel uit van de uit te 
voeren werkzaamheden binnen deze aanbesteding

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage A 3.2 Generieke maatregelen VDL-G

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden 
staan beschreven in “Bijlage A 3.2 Generieke maatregelen VDL-G”

Antwoord:
Dit is correct. Variabele onderhoudsmaatregelen vallen tevens binen het 
contract.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:



Nota van inlichtingen 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging Groningen 2026 - 2031

Pagina 24 van 30 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 jan 2026

 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
38 Bijlage A3.2 VDL plattegrond groenvoorzieningen

Vraag:
Wij hebben van u een bijlage “Bijlage A3.2 VDL plattegrond 
groenvoorzieningen” ontvangen, echter ook op deze tekening mist een 
werkgrens. Graag aangeven welke delen binnen het groenonderhoud van dit 
contractvallen.

Antwoord:
De tekeningen met demarcatie zijn bijgevoegd middels deze nota.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
39 Werkgrens project VDL-Groningen

Vraag:
De werkgrens van het project is niet duidelijk, graag ontvangen wij van u 
demarcatietekening met werkgrens

Antwoord:
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De tekeningen met demarcatie zijn bijgevoegd middels deze nota.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
40 MJO-taken 51, TP-INS-51-01

Vraag:
Conform NEN-1594, dient naast de jaarlijkse inspectie van de 
brandblusleiding ook de verplichte 5-jaarlijkse druktest te worden uitgevoerd 
(vanaf installatiedatum 2022). Deze ontbreekt in het MJO-takenoverzicht. 
Wil OG deze alsnog toevoegen?

Antwoord:
Deze 5-jaarlijkste druktest dient ook te worden uitgevoerd (vanaf 
installatiedatum 2022) en zal in het MJO-overzicht worden toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
41 Licenties & broncodes B&B TTI/verkeersinstallaties
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Vraag:
Zijn de bijbehorende softwaresleutels, licenties en (indien van toepassing) 
broncodes inclusief overdrachtsrechten beschikbaar voor de opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja. Deze worden na gunning aangeleverd door de OG.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
42 VSP eis B-OP240 Conditiemetingen NEN-2767

Vraag:
Aan het einde van het contract dient ON een NEN 2767 conditiemtingen te 
hebben uitgevoerd. Kan OG bevestigen dat de huidige onderhoudsaannemer 
deze via OG tijdens transitperiode aan de nieuwe aannemer ter beschikking 
stelt?

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031



Nota van inlichtingen 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging Groningen 2026 - 2031

Pagina 27 van 30 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 jan 2026

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
43 VSP eis UT950 Groenbeheerplan

Vraag:
Kader Beheer Groenvoorzieningen 2022 is onderdeel van het contract 
(Bijlage AA), echter is de regelgeving ons inziens gewijzigd op enkele 
onderdelen met een vernieuwd protocol 2025. Past OG hierop nog de 
Groenbeheerplannen en groen-onderhoudstaken aan?

Antwoord:
Het protocol 2025 is van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
44 VSP 5.13 Cybersecurity (CS)

Vraag:
De gevraagde CS-eisen zijn bekend voor onderhoud en vragen een grote 
inspanning voor de nieuwe onderhoudsaannemer indien deze weer opnieuw 
dienen te worden opgesteld. Kan OG bevestigen dat de huidige 
onderhoudsaannemer de algemene procesdocumenten CS voor o.a. logische 
en fysieke toegangs- en beveiligingshuisregels e.d. deze via OG tijdens 
transitperiode aan de nieuwe aannemer ter beschikking stelt?

Antwoord:
De beschikbare documenten worden tijdens de transitieperiode gedeeld.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
45 VSP eis CY805 Cybersecurity (CS) - GAP-analyse CS

Vraag:
De Opdrachtnemer dient voor iedere Tunnel eenmalig in het eerste jaar van 
de Meerjarig Onderhoudsperiode een Gap Analyse op te stellen conform 
implementatierichtlijn. Is deze GAP-analyse nog steeds benodigd of is er 
reeds een GAP-analyse door de huidige onderhoudsaannemer uitgevoerd en 
wordt deze ter beschikking gesteld?

Antwoord:
Na gunning wordt de huidige GAP-analyse ter beschikking gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage A 3.2 Generieke maatregelen VDL-G - Preventieve vervangingen

Vraag:
Preventieve vervangingen/revisies maken vooralsnog geen deel uit van de 
preventieve onderhoudstaken welke dienen te worden overgenomen. Gezien 
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de openstelling in 2022 is dit mogelijk wel gewenst. Kan ON ervanuit gaan 
dat gezien de beperkte technische informatie dit mogelijk onderdeel wordt 
van de binnen 6 maanden op te stellen nieuwe onderhoudsregime en geen 
deel uit kan maken van de inschrijving?

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
47 VSP eis IV094 NEN-3140/3840 inspectie

Vraag:
Gezien het jaar van oplevering 2022 (NEN-inspectie rapportage onvolledig) 
is het verplicht om na 4-5 jaar een herkeuring uit te voeren, welke dus plaats 
moet vinden in 2026/2027. Kan OG aangeven of deze nog in 2026 door de 
huidige aannemer wordt uitgevoerd of dat deze door de nieuwe gegadigde 
dient te worden opgenomen?

Antwoord:
Dit dient door de nieuwe ON te worden uitgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
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Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
48 VSP eis IV094 NEN-3140/3840 inspectie

Vraag:
Is het aanvullend inspectiekader van RWS voor NEN-3140/3840 inspectie 
van toepassing op dit object?

Antwoord:
Voor alle ET installaties van RWS is de BEI NEN 3140/3840 van toepassing 
dus inclusief werkplannen vanuit de ON.

Zie hiervoor o.a. de handleiding BEI 2.0 (Bijlage AM) en 
Veiligheidshandboeken (Bijlage AK).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31204979 Onderhoudscontract Verdiepte ligging 
Groningen 2026 - 2031

Beantwoord op: 16 jan 2026


