04/07/2025

1. Koper

1.1 Koper
Officiéle naam:
Rechtsvorm van de
koper:

Activiteit van de

aanbestedende dienst:

2. Procedure
2.1 Procedure

Titd:

Beschrijving:

N.V. Westerscheldetunnel
Publiekrechtelijke instelling

Algemene overheidsdiensten

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE
VOORAF

In oktober 2022 isin de Oostbuis van de Westerscheldetunnel een lekkage
ontdekt. In december 2022 is— na verwijdering van de hittewerende
bekleding - vastgesteld dat sprake was van scheurvorming in de
betonconstructie van de tunnel (in de eerste 30 meter, bezien vanaf de
noordzijde). De scheur bevindt zich aan de onderzijde van tunneldak. Het
betreft een verborgen gebrek. De scheurvorming dient te worden hersteld.
Gelet op de urgentie en de voor het onderzoek benodigde kennisis
onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de schade en de
herstelmogelijkheden. De voorgestel de herstelmethode voorziet in het
aanbrengen van een constructie (inliner) in de tunnelwand, die de
constructieve functie van de bestaande tunnellining overneemt. NV WST is
voornemens het herstel van de scheur op te dragen aan WM, door middel
van een Verzoek tot wijziging (VTW) binnen het bestaande
onderhoudscontract. In oktober 2022 isin de Oostbuis van de
Westerscheldetunnel een Iekkage ontdekt. In december 2022 is— na
verwijdering van de hittewerende bekleding - vastgesteld dat sprake was van
scheurvorming in de betonconstructie van de tunnel (in de eerste 30 meter,
bezien vanaf de noordzijde). De scheur bevindt zich aan de onderzijde van
tunneldak. Het betreft een verborgen gebrek. De schade was bij aanvang van
het onderhoudscontract voor zowel NV WST as WM niet bekend noch
waarneembaar. Een dergelijk gebrek viel ook niet te verwachten. De
scheurvorming dient te worden hersteld. Gelet op de urgentie en de voor het
onderzoek benodigde kennisis onderzoek gedaan naar de aard en omvang
van de schade en de herstelmogelijkheden. De voorgestel de herstel methode
voorziet in het aanbrengen van een constructie (inliner) in de tunnelwand,
die de constructieve functie van de bestaande tunnellining overneemt. NV
WST isvoornemens het herstel van de scheur op te dragen aan WM, door
middel van een Verzoek tot wijziging (VTW) binnen het bestaande
onderhoudscontract. Het herstel zal als onderdeel van de scope van de
overeenkomst worden uitgevoerd tijdens de looptijd van de huidige
onderhoudsovereenkomst. WM is gelet op het met haar gesloten
onderhoudscontract, de enige partij die het herstel kan uitvoeren. VVoor de
herstelwerkzaamheden, die opgenomen zullen worden as onderdeel van het
VTW moeten (prijs)af spraken worden gemaakt . De NV WST zal als
opdrachtgever, aangezien het gaat om een gebrek dat in haar risicosfeer ligt,
de kosten van het herstel van de schade voor haar rekening nemen. Na het
herstel zal deinliner als onderdeel van het Werk door WM onderhouden
worden en zal dit moeten voldoen aan de (functionele) eisen. De
onderhoudsovereenkomst heeft een lange loopduur (20 jaar) en omvat een
grote hoeveel heid werkzaamheden. De werkzaamheden die verband houden
met het herstel van de scheur zijn omvangrijk, maar beperken zich tot een
periode van circa 4 maanden en zijn — bezien in het licht van de totale



| dentificatiecode van
de procedure:

Type procedure:
Belangrijkste

kenmerken van de
procedure:

2.1.1 Dol

Aard van het contract:
Belangrijkste
classificatie (cpv):

overeenkomst - niet wezenlijk . De herstelwerkzaamheden vinden plaats
over een beperkte lengte in de Oostbuis. VVoor de (prijs) af spraken geldt dat
een open begroting wordt gehanteerd die door kostendeskundigen zal
worden getoetst. Als prestatie voor de door de NV WST te betalen
vergoeding staat dat Wm aanzienlijke inspanningen zal moeten verrichten
die onder meer bestaan uit de betrokkenheid bij de voorbereiding, het treffen
van tijdelijke maatregelen, het treffen van noodvoorzieningen, het uitvoeren
van werkzaamheden, monitoring en het zorgen voor integratie met regulier
onderhoud. Naast het feit dat WM de enige partij isdie de
herstelwerkzaamheden kan uitvoeren gelet op het gesloten
onderhoudscontract, zijn er ook technische redenen die het rechtvaardigen
om deze werkzaamheden aan WM op te dragen. Na uitvoering van het
herstel zal WM de tunnel, inclusief de nieuwe inliner (moeten) onderhouden.
De herstelwerkzaamheden zijn onlosmakelijk verbonden met de reguliere
onderhoudswerkzaamheden, zowel in technische zin als voor wat betreft
afstemming en integratie van de werkzaamheden in de onderhoudsplanning.
Er zullen 0.a. ook aanpassingswerkzaamheden nodig zijn aan de
tunneltechnische installaties. WM beschikt over de benodigde technische
kennis en ervaring, zowel met herstelwerkzaamheden aan tunnelwanden (in
andere tunnels) als specifiek m.b.t. de Westerscheldetunnel. Gelet op het
bovenstaande is NV WST voornemens de herstelwerkzaamheden op te
dragen aan WM. NV WST zal het VTW niet opdragen voor het verstrijken
van een termijn van 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van deze
publicatie. Derden die zich niet kunnen verenigen met het opdragen van de
werkzaamheden aan WM, dienen binnen deze termijn van 20 dagen een kort
geding aanhangig te maken bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

f05095e8-40d7-4595-b594-eb06b0c52fcl

Openbaar

Het betreft aan aankondiging ex ante voor het aangaan van een
overeenkomst met betrekking tot het herstel van de betonschade in de
Oostbuis van de Westerscheldetunnel. Niet van toepassing. Het betreft een
aankondiging ex ante

Diensten

50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):
Land:

Zeeuwsch-Vlaanderen (NL341)
Nederland

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTYS):
Land:

Overig Zeeland (NL342)
Nederland

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
5. Per ced

Rectificatie volgt.

5.1 Technische I D van het kavel: LOT-0000



Titd:

Beschrijving:

Interne identificatiecode

5.1.1 Doel

Aard van het contract:
Belangrijkste
classificatie (cpv):
Aanvullende
classificatie (cpv):

Herstel betonschade Oostbuis

In oktober 2022 isin de Oostbuis van de Westerscheldetunnel een lekkage
ontdekt. In december 2022 is— na verwijdering van de hittewerende
bekleding - vastgesteld dat sprake was van scheurvorming in de
betonconstructie van de tunnel (in de eerste 30 meter, bezien vanaf de
noordzijde). De scheur bevindt zich aan de onderzijde van tunneldak. Het
betreft een verborgen gebrek. De schade was bij aanvang van het
onderhoudscontract voor zowel NV WST als WM niet bekend noch
waarneembaar. Een dergelijk gebrek viel ook niet te verwachten. De
scheurvorming dient te worden hersteld. Gelet op de urgentie en de voor het
onderzoek benodigde kennisis onderzoek gedaan naar de aard en omvang
van de schade en de herstelmogelijkheden. De voorgestel de herstel methode
voorziet in het aanbrengen van een constructie (inliner) in de tunnelwand,
die de constructieve functie van de bestaande tunnellining overneemt.

1

Werken
45000000 Bouwwerkzaamheden

45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Aanvullende informatie

Zeeuwsch-Vlaanderen (NL341)
Nederland

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Aanvullende informatie

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum:
Einddatum van de duur

Overig Zeeland (NL342)
Nederland

11/01/2027
30/06/2027

5.1.6 Algemeneinformatie

V oorbehouden
deelname:

De namen en
beroepskwalificaties
van het voor de
uitvoering van de
opdracht ingezette
personeel moeten
worden vermeld:

Deelname is niet voorbehouden.

Niet vereist

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische
aanbestedingen:

Geen strategische aanbesteding



5.1.8 Toegankelijkheidscriteria

Er zijn geen criteria opgenomen inzake de toegankelijkheid voor personen met een handicap, om de
volgende reden

Rechtvaardiging: Niet van toepassing.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Niet van toepassing

Beschrijving: Het betreft een aankondiging ex ante.
Categorie van het

gunningscriterium Gewicht (punten, exact)

drempel:

Gunningscriterium
numerieke waarde:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adresvan de
aanbestedingsstukken:

5.1.12 Voorwaar den van de aanbesteding
V oorwaarden voor indiening:
!EI ektronische indiening Niet toegestaan

100

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/385123

Rechtvaardiging
waarom elektronische

indiening niet mogelijk Bescherming van bijzonder gevoelige informatie

Is:
Niet van toepassing. Derden die zich niet kunnen verenigen met het
Beschriiving: opdragen van de werkzaamheden aan WM, dienen binnen deze termijn van
ving. 20 dagen een kort geding aanhangig te maken bij de Rechtbank Zeeland-
West-Brabant.
Talen waarin

inschrijvingen of
verzoeken tot deelname Nederlands

kunnen worden

ingediend:

!EI ektronische catalogus Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de

ontvangst van 25/07/2025 13:30 +02:00
inschrijvingen:

Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 28/07/2025 08:30 +02:00

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen het
kader van programma’s
voor maatwerkbedrijven

Neen

Elektronische

facturering: Verast



Er zal worden
gebruikgemaakt van
elektronische
orderplaatsing:

Er zal worden
gebruikgemaakt van
elektronische betaling:
5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

neen

neen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nader e inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor
beroepsprocedures:

Organisatie die nadere
inlichtingen over de

aanbestedingsprocedure

verstrekt:
Organisatie die meer
informatie geeft over
beroepsprocedures:

Organisatie die

verzoeken tot deelname

ontvangt:

8. Organisaties

8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

Contactpunt:

E-mail:

Telefoon:
Internetadres:
Andere contactpunten:
Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Contactpunt:

E-mail:

N.V. Westerscheldetunnel - N.V. Westerschel detunnel

N.V. Westerscheldetunnel

N.V. Westerscheldetunnel

N.V. Westerscheldetunnel

N.V. Westerscheldetunnel
49660375
Westerscheldetunnelweg 1
BORSSELE

4454PD

Overig Zeeland (NL342)

Nederland

Leo Wolterman
|.wolterman@westerschel detunnel .nl
+31 889969000
http://www.westerschel detunnel .nl

N.V. Westerscheldetunnel
Postbus 303

Goes

4460 AS

Overig Zeeland (NL342)

Nederland
L.H. Wolterman
| .wolterman@westerschel detunnel .nl



Internetadres: http://www.westerschel detunnel .nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere

aankondiging die moet  0b68aald-7082-4b60-b32e-6260090c07a9-01
worden gewijzigd:

V oornaamste reden Procedure opgeschort naar aanleiding van een klacht, beroep of enige andere
voor de wijziging: actie met het oog op beroep of herziening
Informatie over een aankondiging

|dentificatiecod/Versie  ,oocaeon t0o6 4305-aa3f-634773776cef - 01
van de aankondiging:

Type formulier: Mededinging

Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht — lichte regeling
Verzenddatum van de _ _

aankondiging: 04/07/2025 10:50 +02:00

Talen waarin deze

aankondiging officieel Nederlands
beschikbaar is:



