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DEELI: OVEREENKOMST

Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
namens deze, [NAAM], [FUNCTIE]

Hierna te noemen: Opdrachtgever
en
[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS],

hierna te noemen: de Adviseur,

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM],

Komen het volgende overeen:



Artikel 1 Projectgegevens en tijdschema

1.

De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht,
ten behoeve van het project 42798 | Nieuwbouw Europese school Alkmaar de volgende
werkzaamheden: het vervaardigen van een integraal Voorlopig en Definitief Ontwerp+, nader
omschreven in de bijlagen bij deze overeenkomst.

. Het Definitief Ontwerp+ dient uiterlijk 01-04-2026 en met inachtneming van het in de bijlagen

bij deze overeenkomst opgenomen tijdschema door de adviseur te zijn uitgevoerd.

. De fasering van de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens het in de bijlagen bij

deze overeenkomst opgenomen tijdschema.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

1.

2.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht:

a) De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en
adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: “DNR 2011"), en

b) De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en
Adviseurs (hierna te noemen “"ABAA DNR 2011").

Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Opdrachtdocumenten

1.

De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en
verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien. Indien opdrachtdocumenten
onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de opdracht voortvloeit, de
volgende rangorde
a) De door partijen ingevulde Overeenkomst ‘A0 42798 Basisovereenkomst ABAA DNR 2011
(concept)’, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van aanwijzing
b) De volgende bijlagen:
1. B1 Bijlage 1: Opdrachtomschrijving ESALK
2. B2 Bijlage 2: DNR STB 2014 Taakverdelingsoverzicht
3. B3 Bijlage 3: ABAA DNR 2011 (Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf
voor opdrachten aan Architecten en Adviseurs 2011)
4. B4 Bijlage 4: DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever
- architect, ingenieur en adviseur)
B5 Bijlage 5: Model+A+RIE
C6 Definitiedocument
C7 Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen ("RFPVE"), incl. bijagen
C8 Technisch Programma van Eisen (“TPvE”), incl. bijlagen
9. (9 Stedenbouwkundig kader
c) De Aanbieding van de adviseur.

N U

Artikel 4 Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

1.

Naast het informatie uit de Overeenkomst en de bijlagen stelt de opdrachtgever de volgende
gegevens en informatie ter beschikking:

a) [INVULVELD]

b) [INVULVELD]

c) ..

. De opdrachtgever stelt aan de adviseur geen goederen ter beschikking:

a) [INVULVELD]
b) [INVULVELD]
c) ...



3.

De opdrachtgever kan - in overleg met de gemeente Alkmaar - de adviseur toegang verschaffen
tot de locatie van de nieuw te bouwen school in Alkmaar.

Artikel 5 Vertegenwoordiging

1.

De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM PROJECTMANAGER] aan om hem
jegens de adviseur te vertegenwoordigen.

. De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever

te vertegenwoordigen.

. Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde

persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

Artikel 6 Advieskosten

1.

De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vast bedrag ad €
[BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw.

. De advieskosten bestaan uit de volgende componenten:

a) Honorarium

b)-Bijkemendekosten VERVALLEN (zie lid 5 van dit artikel)
c) Feezichtskesten VERVALLEN

. De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd:

a) Fase 0. Voorbereiding betaling bij termijn 1a. structuurontwerp
b) Fase 1a. Ontwerp: Structuurontwerp (incl. voorbereiding, en eisenanalyse)
€ [BEDRAG] excl. BTW

c) Fase 1b. Ontwerp: Voorontwerp € [BEDRAG] excl. BTW
d) Fase 1c. Ontwerp: Definitief Ontwerp+! € [BEDRAG] excl. BTW
Fase 2. Ontwerp: Technisch Ontwerp en geschreven STABU bestek? [herzieningsclausule]
e) Fase 3a. Prijs en contractvorming: aanwijzing/inlichtingen € [BEDRAG] excl. BTW
f) Fase 3b. Prijs en contractvorming: beoordeling inschrijfbegroting € [BEDRAG] excl. BTW
g) Fase 3c. [OPTIE] Supervisie namens opdrachtgever tijdens uitwerking van
het ontwerp van DO+ naar uitvoeringsontwerp € [BEDRAG] excl. BTW

. Wijziging van tarieven

o Vindt niet plaats;
o Vindbwel-plaoats,op-de-volgendewijze:r ENVULVELD]

. De bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011 en in Ad Artikel 51 DNR, lid

3e.1, ABAA-DNR 2011, worden niet afzonderlijk in rekening gebracht, maar worden geacht in de
uurtarieven en advieskosten te zijn inbegrepen.

. De betaling van de opdrachtsom per fase geschiedt per fase in aantal termijnen als volgt:

- de le termijn groot 50% van het bedrag van desbetreffende fase nadat ditzelfde percentage
van de werkzaamheden is uitgevoerd;

- de 2e termijn groot 50% van het bedrag van desbetreffende fase nadat 100% van de
werkzaamheden zijn uitgevoerd en zijn goedgekeurd door Opdrachtgever;

. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het

Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer
(vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

8. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.

"Inclusief verifiéren en valideren eisenboom
2 Nog niet af te prijzen/ aan te bieden in de inschrijffase



Artikel 7 Taakstellend budget

1.

2.

Het Taakstellend budget is van toepassing en bedraagt het: € [BEDRAG] , zegge: [INVULVELD].

Het Taakstellend deelbudget is niet van toepassing. Indien—van-teepassing,ziethetop-de
a) [DEEL—— € [BEDRAG DEELBUDGET]
b)-BEEL}l—— € {BEDRAG DEELBUDGEH

Artikel 8 Overleg en informatieoverdracht

1.

In de bijlagen bij deze overeenkomst leggen partijen vast met welke frequentie en in welke
vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm
en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder
welke voorwaarden.

Voor de termijn als bedoeld in artikel 12, lid 3.1 ABAA DNR 2011, waarbinnen de opdrachtgever
de door de adviseur vervaardigde documenten zal beoordelen, wordt verwezen naar Bijlage 1.,
“§1.5 Doorlooptijden, vergader- en toezichtschema”

Artikel 9 Veiligheid en gezondheid

1.

Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de Opdrachtgever volgens wetgeving
verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te
maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het
project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij
om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouwbesluit).

De adviseur stelt een V&G-cooérdinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan
beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO
dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels
relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid.

RI&E

De Opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld (zie bijlage B5:
Model+A+RIE), waarin de (ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn
opgenomen. Deze RI&E maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de
opdracht ‘warm’ overgedragen aan de VGCO.

De adviseur dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische
keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geélimineerd of
gereduceerd.

V&G-plan

De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door de adviseur op te stellen V&G-plan,
zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van
het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt.

V&G-dossier

De adviseur dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en
omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebracht en
informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is.

Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een
bestaand V&G-dossier van het bouwwerk.

Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO
en de V&G-coodrdinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en
toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen



in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in model.
Veiligheidsgedrag en —bewustzijn

2. De adviseur voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema
Veiligheidsladder.

3. De adviseur verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [SCL
certificaat] / [SCL Light statement] / [Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste
niveau dat ziet op de onderneming van de adviseur of, in het geval van een
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval
gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

4. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking
ViA, worden verricht door onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van
de aannemer geldt het volgende:

- de adviseur dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.

- de adviseur kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

Artikkel-1+86 <VERVALLEN>-Foegangsregeling

Artikel-11 <VERVALLEN>-#

Articel- 12 <VERVALLEN>-Samenwerking-met-derden-adviseurs

Artikel 13 Wet arbeid vreemdelingen

1. Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze
contractbepaling.

2. De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de
uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te nemen
in door hem te sluiten overeenkomsten met derden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de
(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur. De adviseur
stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze opdracht in
Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en
geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten
in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van
het kalenderjaar waarin de opdracht is beéindigt. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste
verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan,
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en
vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake.



4.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur
te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar
of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete.

. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 14 Wet aanpak schijnconstructies

1.

De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.

. De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het

werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door

hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering
van het werk.

. De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten

overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te nemen en dezen
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader
van deze opdracht, op te nemen.

Artikel 15 Belangenverstrengeling, omkoping en contracten

1.

De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden,
aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning,
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige
praktijk.

. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van

medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan
wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.

. Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever

de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 16 Slotbepalingen

1.

Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen
worden, zijn:

a) [INVULVELD]

b) [INVULVELD]

c) ..

Zodra informatie over de genoemde onderwerpen beschikbaar komt, zullen deze onderwerp van
overleg worden.

Indien bepaalde zaken nog niet helder zijn en pas later ter beschikking komen of vastgesteld
worden (bv. beveiligingsplan), kan dat hier worden ingevuld. Indien hier geen sprake van is,
kan de tekst “"niet van toepassing” worden ingevuld.



2. Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s-
Gravenhage.
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DEEL II: BIJLAGEN

Bijlagen:

Zie artikel 3. lid 1b. voor een opsomming van de bijlagen
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BIJLAGE ALGEMENE BEPALINGEN RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
VOOR OPDRACHTEN AAN ARCHITECTEN EN ADVISEURS
(ABAA DNR)

Deze bijlage is als apart document bij de opdracht verstrekt.
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