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1 RAAMOVEREENKOMST GEMEENTE ZUIDPLAS

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 GROEN

1111 Boombescherming

111110 Toepassen stamommanteling (diam.<0,50m) . st 410,00 F

111120 Toepassen stamommanteling (diam.>0,50m) . st 410,00 F

12 VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE

121 ALGEMEEN

1211 Schonen terreinen en bestratingsmaterialen

121110 Schonen terrein. m3 165,00 F

121120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 91.235,00 F

122 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

1222 Verwijderen markering

122210 Volledig verw. van markering. m2 350,00 F

122220 Volledig verw. van markering. m2 200,00 F

123 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

1230 Zagen van asfalt < 10 m

123010 Zagen verharding (d. 40-100 mm, < 10 m) m 350,00 F

123030 Zagen verharding (d. 100-150 mm, < 10 m) m 350,00 F

123050 Zagen verharding (d. 150-200 mm, < 10 m) m 1.500,00 F

1232 Opbreken teervrije asfaltverharding b < 1,50 m

123210 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 40-100mm, b <1,50m m2 250,00 F

123220 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 100-150mm, b <1,50m m2 250,00 F

123230 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 150-200mm, b <1,50m m2 250,00 F

1233 Opbreken teervrije asfaltverharding b 1,50 - 3,00 m

123310 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 40-100mm, b 1,50-3,00m m2 500,00 F

123320 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 100-150mm, b 1,50-3,00m m2 500,00 F

123330 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 150-200mm, b 1,50-3,00m m2 750,00 F

1234 Opbreken teervrije asfaltverharding b > 3,00 m

123410 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 40-100mm, b >3,00m m2 750,00 F

123420 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 100-150mm, b >3,00m m2 750,00 F

123430 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt d 150-200mm, b >3,00m m2 2.500,00 F

1235 Opbreken teerhoudende asfaltverharding b < 1,50 m

123510 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 40-100mm, b <1,50m m2 250,00 F

123520 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 100-150mm, b <1,50m m2 250,00 F

123530 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 150-200mm, b <1,50m m2 250,00 F

1236 Opbreken teerhoudende asfaltverharding b 1,50 - 3,00 m

123610 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 40-100mm, b 1,50-3,00m m2 500,00 F

123620 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 100-150mm, b 1,50-3,00m m2 500,00 F

123630 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 150-200mm, b 1,50-3,00m m2 750,00 F

1237 Opbreken teerhoudende asfaltverharding b > 3,00 m

123710 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 40-100mm, b >3,00m m2 750,00 F

123720 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 100-150mm, b >3,00m m2 750,00 F
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123730 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt d 150-200mm, b >3,00m m2 2.500,00 F

1238 Vervoeren en storten asfalt

123810 Vervoeren teervrij asfalt ton 3.500,00 F

123820 Vervoeren teervrij asfalt incl. kunststof wapening ton 1.000,00 F

123840 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 3.500,00 F

123850 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, inclusief kunststof
wapening

ton 1.000,00 F

124 OPBREKEN GEBAKKEN MATERIALEN

1241 Opbreken straatbakstenen keiformaat

124110 Opbr. straatbaksteen KF b <1,50m, hergebruik m2 2.000,00 F

124120 Opbr. straatbaksteen KF b 1,50-3,00m, hergebruik m2 3.500,00 F

124130 Opbr. straatbaksteen KF b >3,00m, hergebruik m2 7.000,00 F

124140 Opbr. straatbaksteen KF b <1,50 m2 350,00 F

124150 Opbr. straatbaksteen KF b 1,50-3,00m m2 750,00 F

124160 Opbr. straatbaksteen KF b < 3,00 m) m2 900,00 F

1242 Opbreken straatbakstenen dikformaat

124210 Opbr. straatbaksteen DF b <1,50m, hergebruik m2 5.000,00 F

124220 Opbr. straatbaksteen DF b 1,50-3,00m, hergebruik m2 10.000,00 F

124230 Opbr. straatbaksteen DF b >3,00m, hergebruik m2 15.000,00 F

124250 Opbr. straatbaksteen DF b <1,50m m2 350,00 F

124260 Opbr. straatbaksteen DF b 1,50-3,00m m2 750,00 F

124270 Opbr. straatbaksteen DF b >3,00m m2 900,00 F

1243 Opbreken straatbakstenen waalformaat

124310 Opbr. straatbaksteen WF b <1,50m, hergebruik m2 350,00 F

124320 Opbr. straatbaksteen WF b 1,50-3,00m, hergebruik m2 750,00 F

124330 Opbr. straatbaksteen WF b >3,00m, hergebruik m2 900,00 F

124340 Opbr. straatbaksteen WF b <1,50m m2 350,00 F

124350 Opbr. straatbaksteen WF b 1,50-3,00m m2 750,00 F

124360 Opbr. straatbaksteen WF b >3,00m m2 900,00 F

125 OPBREKEN BETONNEN MATERIALEN

1251 Opbreken betonstraatstenen keiformaat

125110 Opbr. betonstraatsteen KF b <1,50 m m2 500,00 F

125120 Opbr. betonstraatsteen KF b 1,50-3,00m m2 1.000,00 F

125130 Opbr. betonstraatsteen KF b >3,00 m m2 1.500,00 F

1252 Opbreken betonstraatstenen dikformaat

125210 Opbr. betonstraatsteen DF b <1,50 m m2 2.500,00 F

125220 Opbr. betonstraatsteen DF b 1,50-3,00m m2 9.000,00 F

125230 Opbr. betonstraatsteen DF b >3,00 m m2 3.500,00 F

1254 Opbreken betontegels 45 mm

125430 Opbr. betontegels 300x300x45mm b <1,50m m2 10.000,00 F

125440 Opbr. betontegels 300x300x45mm b 1,50-3,00m m2 20.000,00 F

1255 Opbreken betontegels 60 mm

125530 Opbr. betontegels 300x300x60mm b <1,50m m2 10.000,00 F

125540 Opbr. betontegels 300x300x60mm b 1,50-3,00m m2 20.000,00 F

1256 Opbreken betontegels 80 mm

125630 Opbr. betontegels 300x300x80mm b <1,50m m2 15.000,00 F

125640 Opbr. betontegels 300x300x80mm b 1,50-3,00m m2 20.000,00 F
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1257 Opbreken betonplaten

125710 Opnemen prefab betonplaten.(0,16m, depot) m2 250,00 F

125720 Opnemen prefab betonplaten.(0,16m, hergebr) m2 250,00 F

126 OPBREKEN NATUURSTEEN MATERIALEN

1260 Natuursteen keien

126010 Opbreken keien van natuursteen m2 200,00 F

127 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1271 Opbreken trottoirbanden incl. fundering en steunrug

127110 Opbreken betonbanden 130/150 x 250mm m 5.000,00 F

127120 Opbreken betonbanden 180/200 x 250mm m 5.000,00 F

127130 Opbreken betonbanden 380/400 x 250mm m 2.500,00 F

1272 Opbreken trottoirbanden op zand

127210 Opbreken betonbanden 130/150 x 250mm m 5.000,00 F

127220 Opbreken betonbanden 180/200 x 250mm m 5.000,00 F

127230 Opbreken betonbanden 380/400 x 250mm m 2.500,00 F

128 OPBREKEN GELEIDEBANDEN

1280 Opbreken geleidebanden incl. fundering en steunrug

128010 Opbreken betonbanden  50/200 x 250 mm m 2.500,00 F

1281 Opbreken geleidebanden op zandbed

128110 Opbreken betonbanden  50/200 x 250 mm m 2.500,00 F

129 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1290 Opbreken opsluitbanden incl. fundering en steunrug

129030 Opbreken betonbanden 100 x 200 mm m 100,00 F

129040 Opbreken betonbanden 120 x 250 mm m 100,00 F

129050 Opbreken betonbanden 120 x 250 mm m 250,00 F

1291 Opbreken opsluitbanden op zandbed

129110 Opbreken betonbanden 60 x 200 mm m 500,00 F

129120 Opbreken betonbanden 80 x 200 mm m 500,00 F

129130 Opbreken betonbanden 100 x 200 mm m 250,00 F

129140 Opbreken betonbanden 120 x 250 mm m 100,00 F

129150 Opbreken betonbanden 120 x 250 mm m 250,00 F

130 OPBREKEN INRITBANDEN

1302 Opbreken inritbanden (afvoeren)

130210 Opbreken inritbanden 450 of 500 x 200 x 500 mm m 2.500,00 F

130220 Opbreken inritbanden 600 of 650 x 200 x 500 mm m 2.500,00 F

132 OPBREKEN MOLGOTEN

1321 Opbreken molgoot keiformaat, 5 streklagen

132110 Opbreken molgoot betonstraatstenen, 5 strekken kf m 4.000,00 F

132140 Opbreken molgoot straatbakstenen, 5 strekken kf m 4.000,00 F

1322 Opbreken molgoot dikformaat, 7 streklagen

132210 Opbreken molgoot betonstraatstenen, 7 strekken df m 4.000,00 F

132240 Opbreken molgoot straatbakstenen, 7 strekken df m 4.000,00 F
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1323 Opbreken molgoot waalformaat, 9 streklagen

132330 Opbreken molgoot straatbakstenen, 9 strekken wf m 4.000,00 F

133 OPBREKEN FUNDERINGSMATERIAAL

1331 Verwijderen teervrije gebonden funderingslaag

133110 Verwi. gebonden teervrije funderingslaag b 1,50-3,00m d
250mm

m2 2.500,00 F

133120 Verwi. gebonden  teervrije funderingslaag b >3,00m d 250mm m2 2.500,00 F

1332 Verwijderen teerhoudende gebonden funderingslaag

133210 Verw. geb. teerhoudende funderingslaag b 1,50-3,00m d
250mm

m2 1.000,00 F

133220 Verw. geb. teerhoudende funderingslaag >3,00m d 250mm m2 1.000,00 F

1333 Verwijderen teervrije ongebonden funderingslaag

133310 Verw. ongeb. teervrij funderingslaag  b 1,50-3,00m d 250mm m2 1.000,00 F

133320 Verw. ongeb. teervrij funderingslaag  b >3,00m d 250mm m2 1.000,00 F

133330 Verw. ongeb. teervrij funderingslaag  b 1,50-3,00m d 250mm,
herg.

m2 5.000,00 F

133340 Verw. ongeb. teervrij funderingslaag  b >3,00m d 250mm, herg. m2 5.000,00 F

1334 Verwijderen teerhoudende ongebonden funderingslaag

133410 Verw. ongeb. teerh. funderingslaag  b 1,50-3,00m d 250mm m2 100,00 F

133420 Verw. ongeb. teerh. funderingslaag  b >3,00m d 250mm m2 500,00 F

150 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

1501 Verwijderen bebording

150110 Verwijderen verkeersborden (hergebr) st 100,00 F

150120 Verwijderen verkeersborden (afv.) st 500,00 F

150130 Verw verkeersbordpaal, inclusief bord (hergebr) st 100,00 F

150140 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (afv) st 500,00 F

1502 Verwijderen afzetpalen

150210 Verwijderen afzetpaal kunststof, hergebruik st 200,00 F

150220 Verwijderen afzetpaal kunststof, afvoeren st 200,00 F

150230 Verwijderen afzetpaal metalen, hergebruik st 100,00 F

150240 Verwijderen afzetpaal metalen, afvoeren st 100,00 F

150250 Verwijderen afzetpaal amsterdammetje, hergebruik st 100,00 F

150260 Verwijderen afzetpaal amsterdammetje, afvoeren st 100,00 F

1503 Verwijderen overige straatmeubilair

150300 Verwijderen fietsleunhek (hergebruik) st 50,00 F

150310 Verwijderen zitbank (hergebruik) st 20,00 F

150320 Verwijderen afvalbakpaal (hergebruik) st 20,00 F

150330 Verwijderen boomkrans, afvoeren st 20,00 F

150340 Verwijderen jumboblokken, afvoeren st 20,00 F

150350 Verwijderen jumboblokken, afvoeren st 50,00 F

150360 Verwijderen fietsparkeervoorziening (hergebruik) st 50,00 F

150370 Verwijderen fietsparkeervoorziening, afvoeren st 20,00 F

150380 Verwijderen schrikblokken (hergebruik) st 20,00 F

150390 Verwijderen schrikblokken, afvoeren st 50,00 F

2 GRONDWERKZAAMHEDEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

211010 Grond ontgr. cunet H 0,00 m. - 0,50 m, gescheiden m3 4.315,00 F
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211020 Grond ontgr. cunet H 0,00 m. - 0,50 m, niet gescheiden m3 8.630,00 F

211030 Grond ontgr. cunet H 0,50 m. - 1,00m, gescheiden m3 4.315,00 F

211040 Grond ontgr. cunet H 0,50 m. - 1,00m., niet gescheiden m3 8.630,00 F

212 GROND ONTGRAVEN UIT BERM

212010 Grond ontgr. cunet berm h 0,25m b 0,50m m3 8.630,00 F

213 GRONDWERK T.B.V. BOMEN EN PLANTVAKKEN

2130 Grondwerk boomvak

213010 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. boomvak m3 865,00 F

213020 Diepspitten in cunet t.b.v. boomvak are 43,00 F

213030 Aanbrengen wortelweringsscherm m 430,00 F

213040 Grond verwerken cunet t.b.v. boomvak m3 865,00 F

2131 Grondwerk plantvak

213110 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantak m3 865,00 F

213120 Diepspitten in cunet t.b.v. plantvak are 43,00 F

213130 Grond verwerken in cunet t.b.v. plantvak m3 863,00 F

214 GROND ONTGRAVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN

214010 Grond zuigen uit sleuf t.b.v. tegengaan schades K&L m 2.155,00 F

215 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

215010 Grond ontgraven uit ophoging. m3 2.155,00 F

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN

221010 Grond vervoeren op het werk m3 8.630,00 F

222 GROND VERVOEREN NAAR TIJDELIJK DEPOT

222010 Grond vervoeren naar het tijdelijk depot m3 4.315,00 F

223 GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

223010 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 8.630,00 F

224 GROND AFVOEREN

224010 Grond afvoeren m3 4.315,00 F

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNET

231020 Grond verwerken in cunet h 0,00 - 0,50m m3 17.260,00 F

231030 Grond verwerken in cunet h 0,50 - 1,00m m3 8.630,00 F

232 AFWERKEN BERMEN

232020 Aanvullen bermen. m2 12.945,00 F

232030 Zaaien. are 130,00 F

24 LEVEREN GROND

240010 Leveren grond (zand voor zandbed). m3 17.260,00 F

240020 Leveren grond. (straatzand) m3 8.630,00 F

240030 Leveren grond. (brekerzand) m3 865,00 F

240040 Leveren grond. (bomenzand type-500) m3 4.315,00 F

240050 Leveren grond. (teelgrond) m3 4.315,00 F

240060 Leveren grond. (bomengrond 3-5% humusgehalte) m3 2.155,00 F

240070 Leveren grond. (bomengranulaat) m3 1.295,00 F
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25 GRONDBEWERKINGEN

251 PROFILEREN

251010 Profileren van oppervlakken m2 107.865,00 F

252 VERDICHTEN

252010 Verd. zand c.q. niet samenhangende grond (zand) m2 107.865,00 F

252030 Verd. zand c.q. niet samenhangende grond (grond) m2 25.890,00 F

253 FREZEN

253010 Frezen. are 130,00 F

254 SPITTEN OF PLOEGEN

254010 Spitten of ploegen. are 130,00 F

27 GROND KEUREN

271 PARTIJKEURING

271010 Betreft: uitvoeren partijkeuring grond (AP-04) op verzoek
directie

st 17,00 F

271020 Uitvoeren partijkeuring funderingsmateriaal. st 17,00 F

3 RIOLERING

31 RIOOL

311 VERWIJDEREN RIOOL

3113 Verwijderen PVC-buis Ø200

311310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf H = 1,25 m., B = 0,75 m. m 4.315,00 F

311320 Verwijderen kunststofbuis Ø200 mm. incl. hulpst. m 4.315,00 F

311330 Aanvullen sleuf. m 4.315,00 F

3114 Verwijderen PVC-buis Ø250

311410 Grond ontgraven t.b.v. sleuf H = 1,25 m., B = 0,75 m. m 3.020,00 F

311420 Verwijderen kunststofbuis Ø250 mm. incl. hulpst. m 3.020,00 F

311430 Aanvullen sleuf. m 3.020,00 F

3115 Verwijderen PVC-buis Ø315

311510 Grond ontgraven t.b.v. sleuf H = 1,50 m., B = 1,00 m. m 2.160,00 F

311520 Verwijderen kunststofbuis Ø315 mm. inlc. hulpst. m 2.160,00 F

311530 Aanvullen sleuf. m 2.160,00 F

312 AANBRENGEN RIOOL

3124 Aanbrengen PVC-buis Ø250

312410 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,25 m., B = 0,75 m. m 4.310,00 F

312420 Aanbrengen PVC-buis. m 4.310,00 F

312430 Aanvullen sleuf, tekortkomende grond leveren m 2.155,00 F

312440 Aanvullen sleuf, overtollige grond afvoeren m 2.155,00 F

3125 Aanbrengen PVC-buis Ø315

312510 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,50 m., B = 1,00 m. m 2.180,00 F

312520 Aanbrengen PVC-buis. m 2.180,00 F

312530 Aanvullen sleuf, tekortkomende grond leveren m 1.080,00 F

312540 Aanvullen sleuf, overtollige grond afvoeren m 1.080,00 F

32 STRAATAFWATERING
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321 VERWIJDEREN KOLKEN

3210 Verwijderen kolken

321010 Verwijderen trottoir-/straatkolk, hergebruik st 85,00 F

321020 Verwijderen trottoir-/straatkolk st 1.725,00 F

322 AANBRENGEN KOLKEN

322010 Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer st 865,00 F

322020 Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer st 865,00 F

323 LEVEREN KOLKEN

323110 Leveren straatkolk STR 9742 st 865,00 F

323120 Leveren trottoirkolk, TM 128A, 13/15 en 18/15 st 865,00 F

323130 Leveren trottoirkolk, TRK 2020, 5/20 st 215,00 F

33 KOLKAANSLUITINGEN

331 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

3311 Verwijderen kolkaansluitingen

331110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m 17.260,00 F

331120 Verwijderen kunststofbuis Ø125 mm. incl. hulpst. m 17.260,00 F

331130 Aanvullen sleuf. m 17.260,00 F

332 AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

3321 Aanbrengen kolkaansluitleiding Ø125 mm

332100 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m 21.570,00 F

332110 Aanbrengen kolkaansluitleiding Ø125 mm m 21.570,00 F

332120 Aanvullen sleuf, tekort komende grond leveren m 10.785,00 F

332130 Aanvullen sleuf, overtollige grond afvoeren m 10.785,00 F

332140 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 bocht 45º st 865,00 F

332150 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 bocht 90º st 430,00 F

332160 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 Flexibel stroom T-stuk
88º

st 430,00 F

332190 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 eindkap st 85,00 F

3323 Maken inlaat op betonbuis

332310 Maken inlaat voor PVC Ø125 mm. met zettingsmof st 430,00 F

3324 Maken inlaat op PVC-buis

332410 Maken inlaat voor PVC Ø125 mm. met knevelinlaat st 45,00 F

3325 Leveren knelvelinlaat

332520 Leveren knevelinlaat met zetting, 250x125 st 865,00 F

332530 Leveren knevelinlaat met zetting, 315x125 st 215,00 F

34 DRAINAGE

340010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m 865,00 F

340020 Aanbrengen PE Drainagebuis met PP450 omhulling, Ø100 mm m 865,00 F

340030 Aanvullen sleuf. m 865,00 F

35 PUTTEN

351 PUTRANDEN EN DEKSELS

3511 Verwijderen putrand met deksel

351110 Verwijderen putrand met deksel. st 645,00 F

351120 Verwijderen putrand met deksel (hergebruik) st 215,00 F



RAW1574-151890

25-03-2025

Bladnr. 9 van 17Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas
Project: Raamovereenkomst reconstructie en grex 2025 - 2028
Besteknummer: 23500B-CT-C02 versie 1.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3512 Op hoogte brengen bestaande putrand

351210 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 130,00 F

3513 Aanbrengen putrand met deksel

351310 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 F

351320 Aanbrengen putrand met deksel (hergebruik) st 175,00 F

36 MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT

360010 Maken aansluiting op rioolput 0,25 - 0,50 m2 boren st 10,00 F

37 KABELBUIZEN

371 AANBRENGEN KABELBUIZEN

3710 Kabelbuis Ø 125

371010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,00 m., B = 0,50 m. m 85,00 F

371020 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 17,00 F

371030 Aanvullen sleuf. m 85,00 F

3711 Kabelbuis Ø 160

371110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,00 m., B = 0,50 m. m 85,00 F

371120 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 15,00 F

371130 Aanvullen sleuf. m 85,00 F

4 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

41 AANBRENGEN BETONBANDEN IN BETON

411 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4110 Aanbrengen trottoirbanden

411010 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, recht m 4.315,00 F

411020 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, gebogen m 430,00 F

411030 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, recht m 12.945,00 F

411050 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, gebogen m 430,00 F

411070 Aanbrengen trottoirbanden 380/400x250, recht m 4.315,00 F

4112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. trottoirbanden

411210 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, div. verloopbanden m 430,00 F

411220 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, hoekstuk 135º m 430,00 F

411230 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, hoekblok 90º m 130,00 F

411240 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, div. verloopbanden m 430,00 F

411250 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, hoekstuk 135º m 430,00 F

411260 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, hoekblok 90º m 865,00 F

412 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

4121 Aanbrengen geleidebanden

412110 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, recht m 430,00 F

412120 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, gebogen m 85,00 F

412140 Aanbrengen trottoirbanden 50/200x250, recht m 865,00 F

412150 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, gebogen m 85,00 F

4123 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. geleidebanden

412310 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, div. verloopbanden m 45,00 F

412320 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, hoekstuk 135º m 45,00 F

412330 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, hoekblok 90º m 20,00 F

412340 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, div. verloopbanden m 85,00 F
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412350 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, hoekstuk 135º m 85,00 F

412360 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, hoekblok 90º m 20,00 F

413 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4131 Aanbrengen opsluitbanden

413150 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, recht m 12.945,00 F

413160 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, bocht m 430,00 F

413170 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, recht m 865,00 F

413180 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, bocht m 130,00 F

413190 Aanbr. opsluitb. 150x250mm, recht m 865,00 F

413200 Aanbr. opsluitb. 150x250mm, bocht m 130,00 F

414 AANBRENGEN INRITBANDEN

4140 Aanbrengen inritbanden gesteld in beton en voorzien van
steunrug

414010 Aanbrengen inritbanden 450 of 500 x 200 x 500 mm m 865,00 F

414020 Aanbrengen inritbanden 600 of 650 x 200 x 500 mm m 45,00 F

4141 Aanbrengen inritbanden gesteld in beton

414110 Aanbrengen inritbanden 450 of 500 x 200 x 500 mm m 2.160,00 F

414120 Aanbrengen inritbanden 600 of 650 x 200 x 500 mm m 865,00 F

42 AANBRENGEN BETONBANDEN OP ZAND

421 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4210 Aanbrengen trottoirbanden

421010 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, recht m 4.315,00 F

421020 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, gebogen m 430,00 F

421030 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, recht m 10.785,00 F

421040 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, gebogen m 2.160,00 F

421050 Aanbrengen trottoirbanden 380/400x250, recht m 4.315,00 F

4212 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. trottoirbanden

421210 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, div. verloopbanden m 430,00 F

421220 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, perronband m 430,00 F

421230 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, hoekstuk 135º m 430,00 F

421240 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, hoekblok 90º m 215,00 F

421250 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, div. verloopbanden m 430,00 F

421260 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, perronband m 645,00 F

421270 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, hoekstuk 135º m 865,00 F

421280 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, hoekblok 90º m 865,00 F

422 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

4221 Aanbrengen geleidebanden

422110 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, recht m 430,00 F

422120 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, gebogen m 85,00 F

422130 Aanbrengen trottoirbanden 50/200x250, recht m 865,00 F

422140 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, gebogen m 85,00 F

4223 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. geleidebanden

422310 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, div. verloopbanden m 20,00 F

422320 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, hoekstuk 135º m 45,00 F

422330 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, hoekblok 90º m 20,00 F

422340 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, div. verloopbanden m 45,00 F

422350 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, hoekstuk 135º m 45,00 F
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422360 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, hoekblok 90º m 45,00 F

423 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4231 Aanbrengen opsluitbanden

423110 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, recht m 1.295,00 F

423120 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, bocht m 430,00 F

423150 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, recht m 865,00 F

423160 Aanbr. opsluitb. 120x250mm bocht m 215,00 F

423170 Aanbr. opsluitb. 150x250mm, recht m 865,00 F

423180 Aanbr. opsluitb. 150x250mm bocht m 215,00 F

44 PASMAKEN BETONBANDEN

441 PASMAKEN TROTTOIRBANDEN

441110 Pasmaken van betonbanden (130/150 x 250 mm) st 345,00 F

441220 Pasmaken van betonbanden (180/200 x 250 mm) st 645,00 F

441330 Pasmaken van betonbanden (380/400 x 250 mm) st 45,00 F

442 PASMAKEN GELEIDEBANDEN

442110 Pasmaken van betonbanden (40/120 x 250 mm) st 45,00 F

442220 Pasmaken van betonbanden (50/200 x 250 mm) st 130,00 F

442230 Pasmaken van betonbanden (70/200 x 250 mm) st 430,00 F

443 PASMAKEN OPSLUITBANDEN

443330 Pasmaken van betonbanden (100 x 200 mm) st 1.295,00 F

443440 Pasmaken van betonbanden (120 x 250 mm) st 865,00 F

443450 Pasmaken van betonbanden (150 x 250 mm) st 645,00 F

46 GOTEN

461 MOLGOOT VAN STRAATBAKSTENEN

4610 Aanbrengen molgoot keiformaat, 5 streklagen

461010 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen keiformaat m 865,00 F

4611 Aanbrengen molgoot dikformaat, 7 streklagen

461110 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen dikformaat m 865,00 F

4612 Aanbrengen molgoot waalformaat, 9 streklagen

461210 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen waalformaat m 865,00 F

462 MOLGOOT VAN BETONSTRAATSTENEN

4620 Aanbrengen molgoot keiformaat, 5 streklagen

462010 Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen keiformaat m 5.180,00 F

4621 Aanbrengen molgoot dikformaat, 7 streklagen

462110 Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen dikformaat m 865,00 F

5 VERHARDING

51 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING

511 ZANDBED

511010 Afwerken zandbed. m2 129.440,00 F

512 FUNDERINGEN
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5121 Uitvullen bestaande fundering

512110 Uitvullen ongebonden verhardingslaag , menggranulaat ton 430,00 F

5123 Aanbrengen funderingen

512310 Aanbr. menggranulaat 0/31 m2 43.145,00 F

512330 Aanbr. menggranulaat 16/32 m2 7.335,00 F

512350 Aanbrengen Bims m2 17.260,00 F

5124 Leveren funderingsmateriaal

512400 Leveren ongeb. steenmengsel menggranulaat, 0/16 ton 430,00 F

512410 Leveren ongeb. steenmengsel menggranulaat, 0/31,5 ton 23.730,00 F

512420 Leveren ongeb. steenmengsel menggranulaat, 16/32 ton 3.450,00 F

512430 Leveren ongeb. steenmengsel Yalibims ton 8.630,00 F

5125 Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten

512510 Aanbr. prefab. betonpl. st 430,00 F

513 STRAATLAAG

513010 Aanbrengen straatlaag, straatzand m2 86.295,00 F

513030 Aanbrengen straatlaag, brekerzand m2 8.630,00 F

52 AANBRENGEN VERHARDINGEN

521 AANBRENGEN GEBAKKEN MATERIALEN

5211 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat

521110 Aanbr. straatbakst. KF, niet machinaal m2 4.315,00 F

521130 Aanbrengen straatbakstenen KF < 1,50m m2 430,00 F

521140 Aanbrengen straatbakstenen KF 1,50 - 3,00m m2 1.725,00 F

521150 Aanbrengen straatbakstenen KF > 3,00m m2 6.470,00 F

5212 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat

521210 Aanbr. straatbakst. DF, niet machinaal m2 3.020,00 F

521220 Aanbrengen straatbakstenen DF < 1,50m m2 430,00 F

521230 Aanbrengen straatbakstenen DF 1,50 - 3,00m m2 3.020,00 F

521240 Aanbrengen straatbakstenen DF > 3,00m m2 865,00 F

5213 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat

521310 Aanbr. straatbakst. WF, niet machinaal m2 3.020,00 F

521320 Aanbrengen straatbakstenen WF < 1,50m m2 865,00 F

521330 Aanbrengen straatbakstenen WF 1,50 - 3,00m m2 3.450,00 F

521340 Aanbrengen straatbakstenen WF > 3,00m m2 2.155,00 F

522 AANBRENGEN BETONNEN MATERIALEN

5221 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat

522110 Aanbrengen betonstraatsten KF - niet machinaal m2 2.155,00 F

522120 Aanbrengen betonstraatstenen KF < 1,50m m2 430,00 F

522130 Aanbrengen betonstraatstenen KF 1,50 - 3,00m m2 8.630,00 F

522140 Aanbrengen betonstraatstenen KF > 3,00m m2 34.515,00 F

5222 Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat

522210 Aanbrengen betonstraatsten DF - niet machinaal m2 865,00 F

522220 Aanbrengen betonstraatstenen DF < 1,50m m2 865,00 F

522230 Aanbrengen betonstraatstenen DF 1,50 - 3,00m m2 5.180,00 F

522240 Aanbrengen betonstraatstenen DF > 3,00m m2 430,00 F

523 AANBRENGEN WATERPASERENDE VERHARDING
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5231 Opbouw minimaal

523110 Grond verwerken in cunet m3 2.155,00 F

5232 Opbouw standaard

523210 Grond verwerken in cunet m3 4.315,00 F

5233 Opbouw extra waterberging

523310 Grond verwerken in cunet m3 6.470,00 F

5234 Aanbrengen grasbetontegels

523410 Aanbrengen grasbetontegels m2 8.630,00 F

524 AANBRENGEN BETONTEGELS

5242 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm

524210 Aanbrengen betontegels HV d 60mm - handmatig m2 2.590,00 F

524220 Aanbrengen betontegels HV d 60mm < 1,50m m2 4.315,00 F

524230 Aanbrengen betontegels HV d 60mm 1,50 - 3,00m m2 47.460,00 F

524240 Aanbrengen betontegels HV d 60mm > 3,00m m2 4.315,00 F

5243 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm

524310 Aanbrengen betontegels HV d 80mm - handmatig m2 430,00 F

524320 Aanbrengen betontegels HV d 80mm < 1,50m m2 430,00 F

524330 Aanbrengen betontegels HV d 80mm 1,50 - 3,00m m2 3.450,00 F

524340 Aanbrengen betontegels HV d 80mm > 3,00m m2 430,00 F

5244 Aanbrengen verkeers- en symbooltegels

524410 Symbooltegels 300 x 300 mm st 430,00 F

524420 Aanbrengen verkeerstegel, enkele rij m 430,00 F

524430 Aanbrengen verkeerstegel, dubbele rij m 430,00 F

5245 Aanbrengen bijzondere tegels

524510 Aanbr. betont. 500 x 500 x 80 mm m2 430,00 F

524520 Aanbr. betont. 400 x 600 x 80 mm m2 430,00 F

524530 Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm. m2 865,00 F

525 AANBRENGEN NATUURSTEEN MATERIALEN

525010 Aanbrengen sierbestrating, granietkeien. m2 175,00 F

55 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

550010 Leveren straatbakstenen, keiformaat, rood-bruin st 21.575,00 F

550020 Leveren straatbakstenen, dikformaat, rood-bruin st 17.260,00 F

550030 Leveren straatbakstenen, waalformaat, rood-bruin st 12.945,00 F

6 INRICHTINGSELEMENTEN

61 BEBORDING EN BEBAKENING

610 AANBRENGEN VERKEERSBORDEN

610010 Vervoeren van verkeersborden en verkeersbordpalen keer 45,00 F

610020 Aanbrengen verkeersborden. st 430,00 F

610030 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 430,00 F

62 INRICHTINGSELEMENTEN

6200 Aanbrengen afzetpalen

620010 Aanbrengen afzetpaal kunststof st 45,00 F

620020 Aanbrengen afzetpaal metaal st 430,00 F

620030 Aanbrengen afzetpaal amsterdammertje st 430,00 F
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6201 Aanbrengen overig straatmeubilair

620110 Aanbrengen zitbank st 20,00 F

620120 Aanbrengen afvalbak st 175,00 F

620130 Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 430,00 F

620140 Aanbrengen fietsleunhek (hergebruik) st 85,00 F

620150 Aanbrengen schrikblok st 45,00 F

620160 Aanbrengen jumboblok st 45,00 F

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

80 ALGEMEEN ADMINISTRATIEF

801 DEELOPDRACHT

801010 Opstellen van een deelopdracht. keer 17,00 F

802 COMMUNICATIE

802010 Communicatie bewoners en bedrijven d.m.v. brief keer 70,00 F

803 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

803010 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 2.590,00 F

803020 Toepassen rijplatenbaan. m 1.295,00 F

804 TIJDELIJK DEPOT AANNEMER

804010 Toepassen tijdelijk depot opslag materialen st 35,00 F

804020 Toepassen tijdelijk gronddepot st 35,00 F

805 KABELS EN LEIDINGEN

805010 Graven proefsleuf. m 175,00 F

81 VERKEERSMAATREGELEN

811 VERKEERSPLANNEN

811010 Opstellen verkeersplan incl. tekeningen keer 35,00 F

812 VOORAANKONDIGING

812010 Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden keer 35,00 F

813 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

8130 Toepassing afzettingen wegen

813010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, afzetting keer 35,00 F

813020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1 rijbaan keer 35,00 F

813030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1 rijbaan VRI keer 35,00 F

813040 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, halve kruising keer 35,00 F

8131 Toepassen afzettingen fiets- en voetpaden

813110 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 35,00 F

813120 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 35,00 F

8132 Toepassen tekstborden

813210 Aanbrengen en verwijderen tekstborden st 35,00 F

8133 Toepassen omleidingen

813310 Toepassen omleidingsroute (1-15 stuks borden) keer 35,00 F

813320 Toepassen omleidingsroute (> 15 stuks borden) keer 35,00 F

84 TER BESCHIKKING STELLEN
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841 INZETTEN WERKNEMERS

8411 Inzetten werknemers

841110 Inzetten werknemer. grondwerker uur 1.725,00 F

841120 Inzetten werknemer. koppel stratenmakers uur 1.725,00 F

841130 Inzetten verkeersregelaar. uur 1.380,00 F

841150 Inzetten Landmeetkundige ploeg uur 45,00 F

841160 Inzettenwerknemer. Werkvoorbereider/calculator uur 430,00 F

841170 Inzetten werknemer. Omgevingsmanager uur 215,00 F

842 INZETTEN MATERIEEL

8420 Inzetten van materieel inclusief bediening

842010 Inzetten vrachtauto. uur 430,00 F

842020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 430,00 F

842030 Inzetten wiellader. uur 430,00 F

842040 Inzetten tractor met grondkar uur 215,00 F

842050 Inzetten van een doorspuitunit uur 85,00 F

842060 Inzetten van een zuig/veegwagen klein uur 85,00 F

842070 Inzetten van een zuig/veegwagen groot uur 175,00 F

842080 Inzetten van een trilplaat incl. bediening uur 85,00 F

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

881 VERVOEREN MATERIALEN

8811 Vervoeren materialen naar depot

881120 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 107.865,00 F

8812 Vervoeren materialen naar plaats van verwerking

881210 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 107.865,00 F

882 VERVOEREN BOUWSTOFFEN

8820 Vervoeren bouwstoffen naar depot

882010 Vervoeren teervrije funderingslaag ton 650,00 F

8821 Vervoeren bouwstoffen naar plaats van verwerking

882110 Vervoeren teervrije funderingslaag ton 650,00 F

883 AFVOEREN

8830 Afvoeren materialen

883010 Afvoeren van betonmaterialen -bestratingen ton 2.155,00 F

8831 Afvoeren bouwstoffen

883110 Afvoeren van teervrije funderingsmateriaal ton 865,00 F

884 STORTKOSTEN

8840 Storten asfalt

884010 Stortkosten teerhoudend asfalt ton 865,00 F

884020 Stortkosten teerhoudend asfalt, inclusief wapening ton 1.295,00 F

8841 Storten grond

884110 Stortkosten grond, klasse landbouw/natuur ton 430,00 F

884120 Stortkosten grond, klasse wonen ton 1.080,00 F

884130 Stortkosten grond, klasse industrie ton 1.080,00 F
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8842 Storten materialen

884210 Stortkosten betonmaterialen - bestratingen ton 2.155,00 F

8843 Storten bouwstoffen

884310 Stortkosten teervrije funderingsmateriaal ton 865,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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