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Algemene informatie

Aanbesteding: Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: 31207809

Toelichting:
N.a.v. de NvI zijn onderstaande documenten aangepast naar een nieuwe versie en ingeladen bij 
de Aanbestedingsdocumenten:
> 31207809 - Beschrijvend document Meetboeien DEM - v1.2_correctie NvI
> Bijlage A1 - Instrumentarium - v1.1_correctie NvI
> Bijlage D - VST - v1.1_correctie NvI
> Bijlage E - Concept Overeenkomst - v1.1_correctie NvI

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Datum uiterlijke ontvangst van inschrijvingen

Vraag:
Wij zijn momenteel voornemens deel te nemen aan de aanbesteding. Helaas 
is het voor ons wegens de vakantieperiode onhaalbaar om volgens de 
gestelde planning op uiterlijk 17-09 een volledige inschrijving te realiseren. 
Wij willen u vragen de einddatum van de uiterlijke ontvangst van de 
inschrijvingen uit te stellen met 6 weken (29-10). Is aanbestedende dienst 
hiertoe bereid?

Antwoord:
RWS kan deels tegemoet komen aan het verzoek en zal de 'Uiterste datum 
van indienen en ontvangst van Inschrijvingen' wijzigen van 17-09-2025 naar 
15-10-2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 13 aug 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
2 Einddatum vragenronde 1 inschrijffase

Vraag:
Wij zijn momenteel voornemens deel te nemen aan de aanbesteding. Helaas 
is het voor ons wegens de vakantieperiode onmogelijk om binnen de 
gestelde planning (alle) vragen te stellen die nodig zijn om tot een volledige 
inschrijving te komen. Wij willen u vragen de einddatum van de 
vragenronde 1 inschrijffase uit te stellen met 6 weken (26-09). Is 
aanbestedende dienst hiertoe bereid?

Antwoord:
RWS kan deels tegemoet komen aan het verzoek en zal de datum inzake 
'Uiterste moment voor het stellen van vragen door Inschrijver' wijzigen van 
15-08-2025 naar 11-09-2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 13 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Planning

Vraag:
Beschrijvend document, Hoofdstuk 1.4 Planning: In verband met de 
vakantieperiode en de omvang van deze aanbesteding, zouden wij u willen 
vragen de "Uiterste moment voor het stellen van vragen door Inschrijver 
(...)" met een maand naar achter te schuiven. Dit om ook tijd te hebben om 
vervolgvragen te stellen op de door u geleverde antwoorden. Kunt u hiermee 
akkoord gaan?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 13 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Planning

Vraag:
Beschrijvend document, Hoofdstuk 1.4 Planning: In verband met de 
vakantieperiode en de omvang van deze aanbesteding, zouden wij u willen 
vragen de "Uiterste datum en tijdstip van indienen en ontvangst van 
Inschrijvingen" met een maand naar achter te schuiven. Kunt u hiermee 
akkoord gaan?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 13 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Facturatie

Vraag:
Bijlage E - Concept Overeenkomst, Punt 3.4: u geeft aan dat facturatie 1x 
per kwartaal plaatsvindt en pas na goedkeuring van OG. Ons voorstel is om 
dit aan te passen naar maandelijks. Kunt u hiermee akkoord gaan?
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Antwoord:
RWS gaat akkoord met het voorstel om de frequentie van de facturatie aan te 
passen naar maandelijks.

NB: RWS gaat er in deze van uit dat de vraag betrekking heeft op paragraaf 
3.5 van de Concept Overeenkomst (i.t.t. paragraaf 3.4 waarnaar vraagsteller 
verwijst).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Goedkeuring van RWS

Vraag:
Bijlage E - Concept Overeenkomst, Punt 3.4: u geeft aan dat facturatie 1x 
per kwartaal plaatsvindt en pas na goedkeuring van OG. Het is onduidelijk 
wat er bedoeld wordt met "goedkeuring van RWS". Ook is er geen termijn 
vastgelegd waarop deze goedkeuring plaatsvindt. Kunt u dit verhelderen?

Antwoord:
Met goedkeuring wordt in deze een positieve beoordeling van de pro forma 
factuur bedoeld, zoals beschreven in Eis 45 van de VSP.

Toelichting: Het Proces Beoordelen is beschreven in Eis 27 van de VSP. 
Hierin staan de maximale termijnen genoemd. RWS streeft er naar om de 
beoordelingen z.s.m. te doen binnen de maximale termijnen.

NB: RWS gaat er in deze van uit dat de vraag betrekking heeft op paragraaf 
3.5 van de Concept Overeenkomst (i.t.t. paragraaf 3.4 waarnaar vraagsteller 
verwijst).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Vooruitbetaling

Vraag:
Bijlage E - Concept Overeenkomst, Punt 3.4: u geeft aan dat facturatie 1x 
per kwartaal plaatsvindt en pas na goedkeuring van OG. Gezien de omvang 
van deze opdracht en de bijbehorende investeringen in apparatuur, stellen 
wij voor om een vorm van vooruitbetaling overeen te komen. Dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm zijn van een x-bedrag als vooruitbetaling, of een 
(gedeeltelijke) betaling van de apparatuur bij levering in onze werkplaats, 
nog vóór de daadwerkelijke integratie in de boei plaatsvindt. Kunt u zich 
vinden in een dergelijke vorm?

Antwoord:
Voor specifieke grote investeringen in apparatuur is het mogelijk dat het 
eigendom van deze apparatuur (tussentijds) aan RWS wordt overgedragen, 
waarna Opdrachtnemer enkel nog houder is voor RWS. De 
eigendomsoverdracht vindt in dat geval plaats door een tweezijdige 
verklaring, waarin opdrachtnemer verklaart het bezit van de zaak over te 
dragen aan RWS en voortaan voor RWS te houden. Na een dergelijke 
overdracht, (ook wel ‘constitutum possessorium’ genoemd), kan 
Opdrachtnemer aan RWS een factuur sturen betreffende de op deze wijze 
overgedragen apparatuur. 

In de PSU zal nadere afstemming plaats vinden omtrent de te volgen 
werkwijze in dergelijke gevallen.

NB: RWS gaat er in deze van uit dat de vraag betrekking heeft op paragraaf 
3.5 van de Concept Overeenkomst (i.t.t. paragraaf 3.4 waarnaar vraagsteller 
verwijst).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud

Pagina 6 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 24 sep 2025

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Indexatie

Vraag:
Bijlage E - Concept Overeenkomst, Punt 3.4: u geeft aan dat indexatie pas 
start vanaf 1 januari 2029. Wij stellen voor indexatie in te laten gaan vanaf 1 
januari 2027. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het voorstel. De tarieven zijn vast gedurende de 
looptijd van de initiële opdrachtperiode (t/m 31-12-2028).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Wisselkoersbepaling

Vraag:
Bijlage E - Concept Overeenkomst, Hoofdstuk 3. Aangezien een aanzienlijk 
deel van de benodigde apparatuur afkomstig is uit de Verenigde Staten en de 
wisselkoersen momenteel sterk fluctueren, stellen wij voor om een 
wisselkoersbepaling op te nemen in de overeenkomst. Deze bepaling zou 
voorzien in een aanpassing van de prijs indien de wisselkoers USD/EUR (of 
in algemene zin: VREEMDE VALUTA / EUR) 5% afwijkt.

Antwoord:
Indien sprake is van een onvoorziene prijswijziging, veroorzaakt door een 
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fluctuerende wisselkoers, van benodigde apparatuur die door Opdrachtnemer 
besteld is in een land buiten de eurozone, dan kan Opdrachtnemer een 
Verzoek tot Wijziging (VTW) indienen voor een prijsaanpassing. 
Opdrachtnemer dient in dergelijke gevallen aantoonbaar te maken dat er 
sprake is van een onvoorziene prijswijziging van de betreffende apparatuur 
veroorzaakt door schommelingen in de wisselkoers na het moment van 
indienen/vaststelling van het Prijsformulier. RWS zal in dergelijke gevallen 
(na positieve beoordeling van de VTW) instemmen om de overeengekomen 
prijs van het betreffende prijsitem aan te passen.

Cf. het voorstel van vraagsteller geldt bovenstaande alleen indien de 
wisselkoers 5% of meer afwijkt t.o.v. de datum van vaststelling van het 
ingediende Prijsformulier.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Importtarieven

Vraag:
Bijlage E - Concept Overeenkomst, Hoofdstuk 3. Aangezien een deel van de 
apparatuur geïmporteerd wordt en onderhevig is aan mogelijke wijzigingen 
in invoerrechten, heffingen of andere douanegerelateerde kosten, stellen wij 
voor om een bepaling op te nemen die voorziet in een aanpassing van de 
overeengekomen prijs indien dergelijke importtarieven na het sluiten van de 
overeenkomst wijzigen. Ons voorstel is om deze kosten 1-op-1 door te 
belasten. 

Zo hoeven wij als aanbieder deze onzekerheid niet te beprijzen, en betaalt 
OG alleen wanneer er daadwerkelijk importtarieven ingesteld worden.

Antwoord:
Indien sprake is van een onvoorziene prijswijziging, veroorzaakt door 
wijzigingen in importtarieven, van benodigde apparatuur die door 
Opdrachtnemer besteld is in een land buiten de EU, dan kan Opdrachtnemer 
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een Verzoek tot Wijziging (VTW) indienen voor een prijsaanpassing. 
Opdrachtnemer dient in dergelijke gevallen aantoonbaar te maken dat er 
sprake is van een onvoorziene prijswijziging van de betreffende apparatuur 
veroorzaakt door een wijziging van importtarieven na het moment van 
indienen/vaststelling van het Prijsformulier. RWS zal in dergelijke gevallen 
(na positieve beoordeling van de VTW) instemmen om de overeengekomen 
prijs van het betreffende prijsitem aan te passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Voorschot

Vraag:
Bijlage F - ARVODI-2025, Artikel 17 Voorschot (Zie ook de eerdere vraag 
over een voorschot). Wij stellen voor om een eventuele bankgarantie te 
beperken tot 10% van het totale voorschotbedrag. Dit zodat het voorschot 
ook daadwerkleijk in te zetten is voor financiering voor de aanloopkosten.

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het voorstel.

NB: op dit moment is er ook geen sprake van een vorm van Voorschot.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1
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Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Datgene wat er redelijkerwijs nodig is

Vraag:
Bijlage E - Concept Overeenkomst, Punt 8.1: U geeft aan "Als de 
Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet 
Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever datgene wat 
redelijkerwijs nodig is om (...)." Dit is een vrij ruime formulering. Kunt u 
verhelderen wat verstaan wordt onder "datgene wat er redelijkerwijs nodig 
is"?

Antwoord:
'Datgene wat er redelijkerwijs nodig is' betreft alle medewerking bestaande 
uit werkzaamheden en/of informatie overdracht die benodigd zijn voor een 
soepele transitie naar een evt. nieuwe Opdrachtnemer zodat deze zonder 
belemmeringen het uitvoeren van de Diensten kan overnemen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Early termination fee

Vraag:
Bijlage F - ARVODI-2025, punt 21.4: Gezien de mogelijke schade en 
gemaakte investeringen die gepaard gaan met een voortijdige beëindiging 
van de overeenkomst, stellen wij hier toch voor om een 
beëindigingsvergoeding ("early termination fee") op te nemen. Deze 
vergoeding zou worden vastgesteld op 15% van de cancelled scope. Kunt u 
hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
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Nee, RWS gaat niet akkoord om een additionele beëindigingsvergoeding op 
te nemen naast het in artikel 21.4 ARVODI-2025 genoemde recht op 
vergoeding ("Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van de 
al verrichte werkzaamheden en de in redelijkheid gemaakte kosten. 
Daarnaast heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de toekomstige 
verplichtingen die Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de Diensten in 
redelijkheid is aangegaan").

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Aansprakelijkheid

Vraag:
Bijlage F - ARVODI-2025, Artikel 19.2 Aansprakelijkheid: Wij zouden 
graag overeenkomen dat opdrachtnemer niet aansprakelijk zal zijn voor 
indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of verlies van gegevens 
voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst. Daarnaast 
stellen wij voor dat de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welke 
hoofde dan ook, beperkt wordt tot maximaal éénmaal het totale 
opdrachtsbedrag zoals overeengekomen in deze overeenkomst. Kunt u 
hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Nee, RWS gaat niet akkoord. De wet maakt namelijk geen onderscheid 
tussen zogenoemde directe en indirecte schade en bovendien vindt RWS het 
niet opportuun de aansprakelijkheid nog verder te beperken. De beperking 
van de aansprakelijkheid brengt immers al met zich dat de Staat een deel van 
de door Opdrachtnemer veroorzaakte schade zelf moet dragen en/of moet 
bekostigen uit gemeenschapsgeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Auteursrechten

Vraag:
"Met verwijzing naar hoofdstuk 23 van de ARVODI-2025, waarin staat dat 
auteursrechten en databankrechten op de resultaten van de Diensten in 
beginsel toekomen aan de Opdrachtgever, zouden wij graag de volgende 
wens aan u voorleggen:

Zou u ermee kunnen instemmen dat het auteursrecht en het eigendom op het 
ontwerp van de boei, inclusief de systeemintegratie en de bijbehorende 
tekeningen, bij ons als Opdrachtnemer blijven?

Wij vragen dit met het oog op de samenhang van het systeemontwerp, de 
mogelijkheid tot doorontwikkeling, en om ons eigen opgebouwde technische 
ontwerp te kunnen blijven beheren en beschermen. Uiteraard blijft het 
gebruik van de resultaten voor het doel van deze opdracht volledig bij de 
Opdrachtgever geborgd."

Antwoord:
RWS stemt niet in met het voorstel dat het auteursrecht en het eigendom op 
het ontwerp van de boei, inclusief de systeemintegratie en de bijbehorende 
tekeningen aan Opdrachtnemer toekomen.

M.b.t gebruik van bestaande IE rechten verwijst RWS vraagsteller ter 
kennisgeving op art.23.2 van de ARVODI-2025:
Als de resultaten van de Diensten (mede) tot stand komen door gebruik te 
maken van al bestaande intellectuele eigendomsrechten, verleent 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-opzegbaar 
gebruiksrecht voor onbepaalde tijd om onder meer de resultaten van de 
Diensten openbaar te (laten) maken en te (laten) verveelvoudigen. 
Opdrachtnemer garandeert in dat geval dat Opdrachtnemer dit gebruiksrecht 
kan verlenen. 

Toelichting: Soms worden de Diensten door Opdrachtnemer uitgevoerd met 
behulp van al bestaande IE-rechten die aan Opdrachtnemer of een derde 
toebehoren, zoals bijvoorbeeld bepaalde onderzoeksmethodieken of 
software. Deze IE-rechten zijn dan dus niet in het kader van de Diensten 
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ontstaan. Die IE-rechten zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer / de 
derde en gaan niet over naar Opdrachtgever. In dat geval krijgt 
Opdrachtgever een gebruiksrecht (ook wel licentie genoemd), zodat 
Opdrachtgever gebruik kan blijven maken van de resultaten van de Diensten. 
Opdrachtnemer / de derde kan ook aan anderen zo’n gebruiksrecht verlenen 
(daarom is het een niet-exclusief recht). Het is aan Opdrachtnemer om een 
gebruiksrecht met de derde te regelen.

Zie deze link voor de 'Toelichting op het gebruik van de ARVODI-2025': 
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2025-03
/toelichting-arvodi-2025-maart2025.pdf

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Modems

Vraag:
Bijlage A2 - Meetboeien incl. B&O t.b.v. het project DEM - De tekening 
toont 2 iridium modems, moeten dit twee idirium modems zijn, of betreft dit 
een duplicatie van dezelfde unit?

Antwoord:
Dit moeten twee iridium modems zijn.

Toelichting: De Iridium modem van de Cytosub is geïntegreerd in het 
instrument. Deze wordt al geïntegreerd meegeleverd met het instrument. ON 
dient te zorgen voor plaatsing van het instrument en goede werking van de 
modem. 
De andere Iridium modem is aangesloten op de boordcomputer en dient 
geleverd te worden door Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase



Nota van inlichtingen Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud

Pagina 13 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 24 sep 2025

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 NEN Normeringen

Vraag:
In Bijlage A - Vraagspecificatie Eisen schrijft u in VSE-02 dat alle door ON 
opgeleverde elektrotechnise installaties en of onderdelen volledig dienen te 
voldoen aan NEN1010. NEN1010 is echter alleen toepasbaar op 
huishoudelijke instrumenten. De laagspannings-instrumenten welke gebruikt 
worden op de boei vallen onder NEN3140, welke wordt vermeld in VSE-03. 
Kan de eis voor de NEN1010 norm komen te vervallen?

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het voorstel om de NEN1010 norm te laten 
vervallen.

Toelichting: NEN1010 is van toepassing op meer dan alleen (veiligheid van) 
huishoudelijke instrumenten. ON dient de van toepassing zijnde normen toe 
te passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Beschikbaarheidspercentage
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Vraag:
In Bijlage A - Vraagspecificatie Eisen schrijft u in eis VSE-45 punt 1 dat 
"De verbindingen tussen RMA en boordcomputers onder alle 
weersomstandigheden stabiel dienen te zijn met een beschikbaarheid >95%". 
In eis VSE-46 staat echter dat de RMA een beschikbaarheid dient te hebben 
van >99%. Wat is het juiste percentage?

Antwoord:
Beide percentages zijn correct. 

Toelichting: er zijn twee beschikbaarheidseisen gesteld. De verbinding 
tussen de RMA applicatie (op land) en boordcomputer op zee is gesteld op 
>95%. De beschikbaarheid van de RMA applicatie zelf is gesteld op >99%. 
Deze twee beschikbaarheden dienen apart van elkaar aangetoond te worden 
in de periodieke rapportages. De percentages zijn dus wel correct 
opgenomen in VSE-45 en VSE-46.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Locatiebepaling

Vraag:
In Bijlage A - Vraagspecificatie Eisen schrijft u in eis VSE-48 dat het 
doorsturen van de locatiebepaling van de boeien elke 10 minuten dient te 
zijn. Gezien de mogelijk grote afstanden vanaf de kust kan dit met een 
iridium-verbinding lastig worden. Volstaat ook een lagere frequentie?

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het verzoek om een lagere frequentie toe te 
passen.

Toelichting: het achterliggende doel van deze eis is om tijdig drift van de 
boeien te signaleren. 
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Het 10 minuten interval om de locatiegegevens te verzenden is volgens de 
behoeftesteller haalbaar. Indien vraagsteller van mening is dat er een 
technisch limiterend aspect is voor het 10 minuten interval, dan wordt 
vraagsteller bij deze verzocht om dit in een vervolgvraag toe te lichten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Data opslag

Vraag:
In Bijlage A - Vraagspecificatie Eisen schrijft u in eis VSE-52 punt 3 dat 
"Wanneer een instrument wordt toegepast waarvan de metingen niet worden 
opgeslagen op of via de boordcomputer het instrument voldoende intern 
geheugen dient te hebben voor het opslaan van alle meetgegevens over een 
periode van minimaal 13 weken". Echter staat in Bijlage A1 - 
Instrumentarium dat de sensoren welke op de ecologieboei komen al hun 
data-opslag op de boordcomputer dienen te hebben. Betreft deze eis dan 
alleen senoren voor de stringboei? (Waarvoor in Bijlage A1 wel staat 
gespecificeerd dat interne opslag gewenst is).

Antwoord:
Eis VSE-52 punt 3 geldt inderdaad alleen voor de Stringboei. In principe ook 
voor de Ecologieboei, maar daar geldt dit alleen voor de CytoSub en Motus 
receiver, die een eigen interne opslag hebben. 

NB: de CytoSub en Motus receiver zijn instrumenten die door de 
Opdrachtgever worden aangeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Social return

Vraag:
In Bijlage B - Vraagspecificatie Proces Eisen in Eis 20 wordt genoemd dat er 
een social return dient te worden gedaan. Er wordt echter geen percentage 
genoemd. Kunt u mededelen hoeveel social return er wordt verwacht?

Antwoord:
RWS stelt geen vast percentage als eis. Opdrachtnemer mag dit vrij invullen 
conform de betreffende eis (VSP Eis 20).

Toelichting: de Opdrachtnemer heeft zelf de ruimte om te kijken welke 
invulling bij zijn organisatie past, zolang de afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleind wordt voor mensen uit de doelgroep (de Opdrachtnemer dient wel 
te kunnen beargumenteren welke impact dit oplevert).

PS: in Eis 20 van de VSP staat abusievelijk een fout in de link (er ontbreekt 
een 'w' in het adres). De correcte link moet zijn: www.maatwerkvoormensen.
nl.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Social return

Vraag:
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Eis-20 Social return: "Daarom gven wij u mogelijkheid een vrije invulling 
aan social return te geven" / "Opdrachtnemer levert na akkoord vh plan van 
aanpak elk jaar een rapportage met betrekking tot inzet van mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt (MAAM)" --> Betekent dit dat de social return 
niet vrij ingezet mag worden, maar moet worden gebruikt voor de inzet voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Antwoord:
Dat is correct. Social Return (2.0) is er op gericht om meer werkgelegenheid 
te creëren voor personen met een grote(re) aftand tot de arbeidsmarkt.

Toelichting: het doel van de social return eis is maatschappelijke impact te 
creëren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een zinvolle 
manier te betrekken. De uitvoering van social return mag direct of indirect 
verbonden zijn met de opdracht.

Hieronder een aantal voorbeelden hoe invulling te geven aan social return:
- Iemand met afstand tot de arbeidsmarkt een (tijdelijke) baan, leer
/werkplek, opleiding of stage aanbieden incl. begeleiding.
- een training geven aan mensen uit de doelgroep.
- begeleiding aanbieden.
- samenwerking met, of ondersteuning bieden aan, een sociale ondernemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Positie Hydrofoons

Vraag:
In de huidige configuratie is de hydrofoon direct gepositioneerd naast de 
mooringconstructie. Dit roept bij ons twee technische zorgen op:

1. Het risico op akoestische interferentie en/of verhoogde achtergrondruis als 
gevolg van trillingen en bewegingen van de mooringconstructie.
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2. De fysieke kwetsbaarheid van de hydrofoon tijdens het lichten van de 
clump weights.

Kunt u toelichten op welke wijze bij het ontwerp en de positionering van de 
hydrofoon rekening is gehouden met bovenstaande aspecten?

Antwoord:
De configuratie zoals opgenomen in Bijlage A1 betreft een schematische 
weergave en betreft geen voorgeschreven ontwerp. Het is aan 
Opdrachtnemer om de boeien zodanig te ontwerpen zodat deze correct 
functioneren cf. de gestelde eisen.

In het instrumentblad, Bijlage A1, punt 17, PAM Hydrofoon, komt de 
volgende bepaling te vervallen, omdat dit mogelijk conflicteert met de 
technische zorgen die vraagsteller stelt: "Het geheel zit met een ketting...... 
uit het water gehesen kan worden".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Tijdspad

Vraag:
Dank voor het eerder verleende uitstel van de inschrijftermijn. Wij merken 
echter op dat op dit moment veel van de door partijen ingediende vragen 
onbeantwoord zijn. De openstaande antwoorden zijn voor ons essentieel om 
een weloverwogen en kwalitatief sterke inschrijving op te stellen.

Gezien de omvang en complexiteit van deze aanbesteding, en de potentiële 
impact van de nog uitstaande informatie op zowel onze technische oplossing 
als onze prijsvorming, achten wij het niet realistisch om een volledige 
aanbieding op te stellen binnen de resterende termijn na publicatie van de 
antwoorden.

Wij zouden u willen vragen om de uitstaande vragen op korte termijn te 



Nota van inlichtingen Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud

Pagina 19 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 24 sep 2025

beantwoorden en verzoeken u om aanvullende verlenging van de 
inschrijftermijn. 

Kunt u aangeven of u bereid bent hieraan tegemoet te komen?

Antwoord:
RWS zal zich inspannen de uitstaande vragen op korte termijn te 
beantwoorden. 

RWS gaat akkoord met het verzoek voor een aanvullende verlenging van de 
inschrijftermijn en stelt de uiterste datum van indienen inschrijvingen met 
twee weken uit, om zodoende geïnteresseerde partijen meer tijd te bieden om 
een inschrijving op te stellen. 

Met deze additionele twee weken uitstel komt RWS tegemoet aan het 
verzoek van vraag 1. Het eerder gegeven antwoord op vraag 1 komt hiermee 
dus te vervallen.

Door deze twee weken uitstel wijzigt de 'Uiterste datum van indienen en 
ontvangst van Inschrijvingen' van 15-10-2025, naar 29-10-2025. De 
opvolgende planningsdata wijzigen hiermee als volgt:
- Verzending mededeling gunningsbeslissing: was 5-11-2025 - wordt 19-11-
2025
- Uiterste datum voor het vragen om een voorlopige voorziening inzake de 
mededeling gunningsbeslissing: was 25-11-2025 - wordt 9-12-2025
- Beoogde ingangsdatum Overeenkomst: was 1-12-2025 - wordt 15-12-2025

NB: De gewijzigde data zullen z.s.m. in TenderNed worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Requests additional supplies and services

Vraag:
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With reference to Bijlage 3 - Prijsformulier "The Client requests additional 
supplies and services in accordance with the Additional Work and Reduction 
Work and Request for Change process (VTW) as described in the Demand 
Specification Process Requirements (Appendix B - VSP)." Can the 
Contracting Authority please clarify this.

Antwoord:
RWS zal uw vraag niet in behandeling nemen / beantwoorden, omdat deze is 
ingediend in de Engelse taal. 

Cf. de aanbestedingsprocedure, -vereisten en –voorwaarden dient de 
communicatie met RWS en de Inschrijving plaats te vinden in de 
Nederlandse taal (zie: hoofdstuk 7.17 van het Beschrijvend document 
Meetboeien DEM incl. B&O).

U kunt uw vraag opnieuw indienen in de Nederlandse taal.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Intellectual property rights

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 23.6: Can Contracting authority please 
confirm deletion of these clauses? Please also refer to item on clause 23.1 
above. These clauses are not acceptable. 

"If the Contractor acquires other intellectual property rights to the results of 
the Services than those referred to in paragraph 1, these rights may never be 
exercised against the Contracting Authority and the Contractor grants the 
Contracting Authority, free of charge, a non-exclusive and irrevocable right 
of use for an indefinite period, among other things to publish and reproduce 
(and to have published and reproduced) the results of the Services."

Antwoord:
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Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Intellectual property rights

Vraag:
Can Contracting Authority please confirm deletion of these clauses? Please 
also refer to item on clause 23.1 above. These clauses are not acceptable:

"23.3 If at any time a separate instrument is needed for the assignment of the 
intellectual property rights referred to in paragraph 1, the Contractor 
authorises the Contracting Authority in advance to draft such an instrument 
and sign it on the Contractor’s behalf. The Contractor will in this regard 
cooperate with the assignment of these rights and with registration in the 
registers designated for that purpose at the Contracting Authority’s first 
request and cannot attach any conditions to its cooperation. 23.4 If there is a 
difference of opinion between the Parties on the intellectual property rights 
referred to in paragraph 1 it will be assumed, in the absence of evidence to 
the contrary, that the rights accrue to the Contracting Authority. In all cases, 
the Contracting Authority may continue to use the results of the Services for 
the purposes intended by the Contract. 23.5 The Contractor hereby 
renounces, both in its own capacity and on behalf of its Staff, all personality 
rights as referred to in section 25, subsection 1 (a) to (c) of the Copyright 
Act that may accrue to the Contractor, in so far as the Copyright Act permits 
such a renunciation. The Contractor guarantees the Contracting Authority 
that it is authorised to renounce these rights, including on behalf of its Staff."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Intellectual property rights

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 23.2: Can Contracting authority please 
change clause as follows? Please note the addition of new text to the original 
clause.

"If the results of the Services are achieved partly or wholly using existing 
intellectual property rights, the Contractor grants the Contracting Authority a 
non-exclusive, non-transferable and irrevocable right of use for an indefinite 
period, among other things to publish and reproduce (and to have published 
and reproduced) the results of the Services. In such an event the Contractor 
guarantees that the Contractor is able to grant this right of use for the 
purpose of the Contract."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Intellectual property rights
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Vraag:
With reference to Appendix F Clause 23.1: Can Contracting Authority 
please consider and implement the below? (Contractor requires protection of 
its IPR): Article 23 ARVODI-2018 states that the intellectual property rights 
with respect to the results of the Services carried out by the Contractor, 
belong to the Contracting Authority. In the Copyright Act and based on the 
industry conditions, all IP rights belong to the creator of the product; in this 
case the Contractor who does the research and is the author of the technical 
reports or tools. The main feature of engineering firms is their innovation in 
research results, tools and products. Therefore, from a commercial point of 
view, transferring the intellectual property rights to the Contracting 
Authority is not acceptable. However, Contractor is willing to agree on a 
right of use for the IP-rights regarding this assignment. This will respect the 
position of both the Contracting Authority and the Contractor (see page 55 
of the Guide to Proportionality). Please remove Article 23.1 and 23.2 and 
replace by the following wording: “The documents provided by the 
Contractor to the Contracting Authority will become the Contracting 
Authority’s property and may be used by them for the purpose for which 
they have been produced.”

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Cancellation and notice of termination

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 21: Can the Contracting Authority 
please amend Clause 21.2 as follows? (in case of a Force Majeure event 
affecting the performance of 1 party, both parties should be entitled to 
terminate the agreement). Please not the addition of text to the original 
clause.
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"21.2 In the event of force majeure on the part of one of the Parties as 
referred to in Article 20, both Parties shall have the right to cancel the 
Contract after a period of 15 working days has elapsed, beginning on the 
date on which the circumstance causing the Force Majeure arose"

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Liability

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 19.7 (new): Can Contracting Authority 
please add this (NEW) article 19.7? The defects liability period/warranty 
period should be limited in duration.

"Contractor's liability for defects in the Services provided under this 
Contract shall expire in 12 months from the date of completion of such 
Services. Contractor's liability for any defects in the equipment or hardware 
delivered under the Contract, shall expire 12 months from the date of 
delivery of such equipment/hardware under the Contract."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Liability

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 19.3: Can the Contracting Authority 
please change the clause as follows for clarity? Please not the addition and 
removal of text from the original clause.

"The limitation of liability referred to in paragraph 2 will not apply: a) in the 
event of claims for compensation as a result of death or injury caused by the 
negligence of contractor b) in the event of Wilful Misconduct or Gross 
Negligence on the part of Party failing to fulfil its obligations or on the part 
of its staff c) In the event of a breach of intellectual property rights as 
referred to in Article 23 d) in the event of claims for compensation due to an 
infringement of legislation on the protection of personal data or actions 
contrary to the lawful instructions of the controller. Damage includes a fine 
imposed by the supervisory authority insofar the fine is a direct result of a 
data breach by Contractor. For the purpose of this clause: "Gross 
Negligence" means any reckless or wilful act or failure to act (whether sole, 
joint or concurrent) by a Party's management or senior supervisory personnel 
which, in addition to constituting ordinary negligence, was intended to 
cause, or is in reckless and utter disregard or wanton indifference to the 
harmful, avoidable and obvious or foreseeable consequences arising from 
such act, omission or failure. "Gross Negligence" expressly excludes any 
negligent act, omission, error of judgement or mistake made in good faith, 
justifiable by specific circumstances including safeguarding of life, property 
or the environment and other emergency situation. "Wilful Misconduct" 
means any intentional or reckless act or omission by a Party's management 
or senior supervisory personnel, which is extreme in its nature while 
compared to gross negligence or simple negligence, and constitutes, in 
effect, a wilful and utter disregard for the harmful, foreseeable and avoidable 
consequences, but shall not include any negligent act made in good faith, 
justifiable by specific circumstances including safeguarding of life, property 
or the environment and other emergency situation"

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Liability

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 19.2: Can Contracting Authority 
please amend this clause as follows? (Liability should be capped at the value 
of the contract total, and limited to direct damages only. A liability cap of 4-
6 times the contract value is unreasonable to ask for a contract this size). 
Please note the addition and removal of text from the original clause.

"19.2 Unless the Parties have agreed otherwise, a Party that imputably fails 
to fulfils its obligations is liable to the other Party for any damage that the 
other Party has suffered or will suffer, that liability being limited to a 
maximum of 100% of the contract value in aggregate. Contractor shall not 
be liable for any a) indirect, special or consequential loss, and b) direct or 
indirect loss of: revenue, profit, anticipated profit, product or production, 
productivity, contracts, business opportunity , losses resulting from failure to 
meet other contractual commitments or deadlines, costs and/or loss of use 
(including downtime) of equipment, materials or services, whether owned or 
chartered/leased or otherwise provided by third parties, moral prejudice and 
reputational damage, whether foreseeable or unforeseeable."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1
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Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Advance Payment

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 17: Please amend last sentence of 
clause 17.1 as follows. Please not the addition and removal of text from the 
original clause.

"If Contracting Authority requires Contractor to provide a guarantee for an 
advance payment, Contracting Authority shall compensate Contractor for the 
costs/fee paid to the bank for issuing such guarantee."

Furthermore, please note (with respect to clause 17.2) that any guarantee-
template is always subject to the approval of the financial institution/bank.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Payment

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 16: Can Contracting Authority please 
add the following clause for clarity?

"16.6 Title in the equipment, hardware or any other goods delivered by 
Contractor under the Contract, shall not pass from Contractor to the 
Contracting Authority until payment has been received in full by Contractor."

Antwoord:
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Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Confidentiality

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 11.6: Can the Contracting Authority 
confirm this penalty is not applicable as no penalty has been specified?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Confidentiality

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 11.5: Would the contracting authority 
accept changing clause 11.5 and adding a new clause 11.7 as follows? (this 
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is reasonable to ask and standardly already included in most NDA’s) Please 
note the addition of new text to the original clause.

"11.5 After the Contract has ended the Contractor must at the Contracting 
Authority’s first request make available as soon as possible to the 
Contracting Authority information that the Contractor has in its possession 
in connection with the performance of the Contract. This does not apply to 
information that the Contractor is required to have in its possession on the 
basis of legislation or generally accepted professional rules applicable to the 
Contractor, and with the exception of information stored in Contractor's 
systems as a result of automated back-up processes."

Please add a new clause 11.7 as follows: "The confidentiality obligations 
contained in this clause 11 shall end one (1) year from the date of expiry or 
(if earlier) termination of this Contract."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Replacement of staff responsible for performing the services

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 4.2: Would the contracting authority 
accept changing the clause as follows? Please note the addition of new text 
to the original clause.

"If the Contracting Authority requests that a person who is responsible for 
performing the Services be replaced because it considers – acting reasonably 
- that this is necessary or desirable in the interests of the proper performance 
of the Services, the Contractor will replace this person as soon as possible 
unless that cannot be reasonably demanded of the Contractor. The 
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Contractor will not charge a higher fee for the replacement."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Requirement of the Services

Vraag:
With reference to Appendix F Clause 3: Would the contracting authority 
accept changing the clause as follows to make a clear distinction between 
services and goods? Please note the addition of new suggested text to the 
original clause.

"3.1 The services to be performed must meet the requirements laid down in 
the Contract and must be performed competently using reasonable skill and 
care. 
3.2 Any equipment or hardware delivered under the Contract must meet the 
requirements laid down in the contract and must be suitable for the intended 
use as arising from the Contract."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 AI

Vraag:
With reference to Appendix E Clause 9.2: Like most parties active in the 
market, Contractor makes use of Al-tools to improve the quality of services 
for its clients. Can the contracting authority please clarify what the concern 
is here?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Data Protection

Vraag:
With reference to Appendix E Clause 9.1c: Please confirm that this 
obligation to remove data does not apply to data stored as a result of 
automated back-up processes by Contractor's systems as it is practically 
impossible to remove such data (and provided of course that such data 
always stays subject to the confidentiality obligations)?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Contacts

Vraag:
With reference to Appendix E Clause 4.4: 8.2 ARVODI states that the 
parties representatives are not authorized to amend the contract, but that they 
do represent the parties during the execution of the services. How is this 
Clause 4.4 (stating that the contacts named here cannot bind the parties) an 
exception to that? Please clarify.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Delay Penalties

Vraag:
Would the Contracting Authority accept changing Clause 2.4 in Appendix E 
as follows for clarity? Please note the addition of new suggested text and 
removal of text from the original clause.
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"If the full Deliveries and Services are not performed within the agreed or 
extended period in accordance with the Agreement, the Contractor shall owe 
the Client an immediately due penalty of 0.1% of the total value of the 
Agreement for each day that failure continues. The maximum amount of 
delay penalties applied under the Agreement shall not exceed 10% of the 
value of the Agreement in total. Any penalties applied by the Client for a 
delay, shall be the Client's exclusive financial remedy for such delay. Should 
delay penalties be due to the Client during the execution of the Services for a 
delay in meeting earlier key milestones, and the timeline is in the end meant 
for the final Key milestone, Client will reimburse Contractor the delay 
penalties already paid to Client at that time for not meeting earlier Key 
milestones. Contractor shall not be liable - and shall be entitled to an 
extension of time reflecting the duration of the delay - for delays: i) caused 
by Client (including suspension for convenience by Client); ii) caused by the 
authorities, insofar not attributable to a default of Contractor; iii) caused by 
third parties; iv) caused by weather downtime during the offshore parts of 
the performance of the services v) caused by satellite and/or network 
connectivity delays; and iv) caused by a force majeure event. For the 
purpose of this agreement "Weather Down Time" means any day Contractor 
is unable to perform the offshore part of the Services as a result of weather 
conditions (including - but not limited to - currents, wind speed, waves, 
tides, etc.) that are in excess of the Weather Limits of the Contractor's 
vessels and/or Contractor equipment as set out in Annex (X), or in the event 
that the Vessel Master has determined that it is unsafe to operate in the 
conditions. For the avoidance of doubt, the safety of the vessels and 
equipment used for the performance of the Services is always at the 
discretion of the vessel's master. If compliance becomes permanently 
impossible other than due to force majeure, an act of the Client, or due to the 
authorities, the full penalty is immediately due. The fine will be offset 
against payments owed by the Client"

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
45 Agreement

Vraag:
Will the answers asked and any proposed changes accepted by Client be 
implemented in the final Agreement (as the contract documents prevail over 
the Notes of Information) ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Prijsformulier - B4

Vraag:
Does it refer to B4 in page "Registration fee" ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

5 sep 2025
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Beantwoord op:

Ref.nr. Onderwerp:
47 Expert Group

Vraag:
The participation in knowledge exchange sessions with an expert group is 
acknowledge (Appendix A, 2.3; 3.3, VSE - 05). However, any "potential 
improvements to the buoys and/or measuring set as a whole" from "design 
through operation and transition phases" as requested from the expert group 
would be in potential breaches of intellectual property rights of our proposed 
solution(s). Thus, we require additional clarifications on the limitations that 
we can impose on the involvement of the expert group in making requests
/amendments/modifications.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 B&O

Vraag:
Heeft de Opdrachtnemer gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst 
toegang tot door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde overdekte 
opslagfaciliteiten te Rozenburg en Terschelling ten behoeve van service- en 
onderhoudswerkzaamheden?

Antwoord:
Ja, Opdrachtnemer heeft gedurende de gehele looptijd toegang. De exacte 
toegangstijden voor de locaties dient Opdrachtnemer met de betreffende 
locatiebeheerder af te stemmen.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bijlage F-23.6 - Intellectuele eigendomsrechten

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst artikel 23.6 als volgt wijzigen? ? Let op de 
toevoegingen en verwijderingen in de tekst.“Opdrachtnemer vrijwaart 
Opdrachtgever tegen aanspraken van derden in verband met een (gestelde) 
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, met inbegrip van 
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Auteurswet, 
vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde 
mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer neemt op 
eerste verzoek van Opdrachtgever de verdediging op zich in iedere 
procedure die in verband met de Diensten tegen Opdrachtgever wordt 
ingesteld wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een 
derde. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van een 
dergelijke actie in kennis stellen en aan Opdrachtnemer de noodzakelijke 
volmachten en hulp verstrekken. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever 
ook tegen alle schade en kosten waartoe Opdrachtgever in een dergelijke 
procedure wordt veroordeeld, en tegen de kosten van die procedure zelf, 
waaronder de redelijke kosten die verband houden met het inwinnen van 
juridisch advies.”

Antwoord:
RWS gaat akkoord met de wijziging in de tekst bij artikel 23.6 van de 
ARVODI 2025 van 'kosten die verband houden met…' naar 'redelijke kosten 
die verband houden met…'

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud

Pagina 37 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 24 sep 2025

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bijlage F-23.3-23.5 - Intellectuele eigendomsrechten

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst instemmen met verwjidering van artikelen 
23.3 tot en met 23.5, 23.7 en 23.8?

Antwoord:
Nee, RWS stemt niet in met verwijdering van de betreffende artikelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage F-23.2 - Intellectuele eigendomsrechten

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst clausule 23.2 als volgt wijzigen? Let op de 
toevoegingen en verwijderingen in de tekst.“Als de resultaten van de 
Diensten gedeeltelijk of geheel tot stand komen door gebruik van al 
bestaande intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-opzegbaar 
gebruiksrecht voor onbepaalde tijd om onder meer de resultaten van de 
Diensten openbaar te (laten) maken en te (laten) verveelvoudigen. 
Opdrachtnemer garandeert in dat geval dat zij bevoegd is om dit 
gebruiksrecht te verlenen voor het doel van de Overeenkomst.”

Antwoord:
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RWS gaat niet akkoord met de voorgestelde toevoeging in de tekst bij artikel 
23.2 van de ARVODI 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bijlage F-23.1 - Intellectuele eigendomsrechten

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst ermee instemmen om artikel 23.1 te 
vervangen door de onderstaande formulering, waarbij rekening wordt 
gehouden met de noodzaak voor de Opdrachtnemer om zijn intellectuele 
eigendomsrechten (IPR) te beschermen? Ter toelichting wordt opgemerkt 
dat artikel 23 van ARVODI-2018 bepaalt dat de intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten van de door de 
Opdrachtnemer uitgevoerde Diensten toekomen aan de Aanbestedende 
Dienst. Echter, op grond van de Auteurswet en de geldende branchepraktijk 
behoren alle intellectuele eigendomsrechten toe aan de maker van het werk; 
in dit geval de Opdrachtnemer, die het onderzoek uitvoert en als auteur geldt 
van de technische rapporten en ontwikkelde tools. Voor ingenieursbureaus 
vormt innovatie in onderzoeksresultaten, tools en producten een essentieel 
en onderscheidend kenmerk. Vanuit commercieel oogpunt is het daarom niet 
aanvaardbaar om de intellectuele eigendomsrechten integraal over te dragen 
aan de Aanbestedende Dienst. Opdrachtnemer is bereid om een 
gebruiksrecht te verlenen voor de betreffende intellectuele eigendomsrechten 
in het kader van deze opdracht. Dit gebruiksrecht zal de belangen van beide 
partijen respecteren en is in lijn met de proportionaliteitsgids voor 
aanbestedingen (zie p. 55 van de Gids Proportionaliteit). Voorgestelde 
vervangende clausule: “Tenzij Partijen daarover andere afspraken maken, 
worden de documenten die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden 
verstrekt eigendom van Opdrachtgever en mogen door haar worden gebruikt 
voor het doel waarvoor zij zijn opgesteld.”

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met om artikel 23.1 te vervangen door de 
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voorgestelde formulering. 

Ter kennisgeving verwijst RWS de vraagsteller naar het antwoord op vraag 
16.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Biljage F-21 - Ontbinding en opzegging

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst artikel 21.2 als volgt wijzigen? Let op de 
toevoegingen en verwijderingen in de tekst. “In geval van overmacht aan de 
zijde van een van de Partijen als bedoeld in artikel 20, hebben beide Partijen 
het recht om de Overeenkomst te ontbinden na het verstrijken van een 
termijn van 15 Werkdagen gerekend vanaf de datum waarop de 
omstandigheid die de overmacht oplevert ontstond.”

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord om artikel 21.2 te wijzigen. 

Toelichting: RWS acht het passender dat alleen de partij die met overmacht 
van de andere partij wordt geconfronteerd de ontbinding mag inroepen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1
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Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 Bijlage F-19.7 (Nieuw) - Aansprakelijkheid

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst het volgende artikel als 19.7 (nieuw) 
toevoegen? “De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor gebreken in 
de onder deze Overeenkomst geleverde Diensten vervalt twaalf (12) 
maanden na de datum van voltooiing van deze Diensten. De 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor gebreken in de onder deze 
Overeenkomst geleverde apparatuur of hardware vervalt twaalf (12) 
maanden na de datum van levering van de apparatuur of hardware.”

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het voorstel om een nieuw artikel toe te voegen. 
De reguliere afspraken zoals opgenomen in artikel 19 zijn van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bijlage F-19.3 - Aansprakelijkheid

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst deze clausule ter verduidelijking als volgt 
wijzigen? “De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt 
te vervallen: 
a) in geval van schadeclaims als gevolg van overlijden of letsel veroorzaakt 
door nalatigheid van de Opdrachtnemer;
b) in geval van opzet of grove nalatigheid van de Partij die tekortschiet in de 
nakoming van haar verplichtingen of van haar personeel;
c) in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld 
in artikel 23;
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d) in geval van schadeclaims wegens schending van wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens of handelen in strijd met rechtmatige 
instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Onder schade wordt mede 
verstaan een boete opgelegd door de toezichthoudende autoriteit, voor zover 
deze boete het directe gevolg is van een datalek door Opdrachtnemer.

Waarbij de navolgende definities gelden: 

Grove nalatigheid betekent elke roekeloze of opzettelijke handeling of 
nalaten (gezamenlijk of afzonderlijk) door het management of leidinggevend 
personeel van een Partij, die – naast het vormen van gewone nalatigheid – 
bedoeld was om schade te veroorzaken, of die plaatsvond in roekeloze en 
onverschilligheid ten aanzien van de schadelijke, vermijdbare en duidelijke 
of voorzienbare gevolgen van die handeling, nalatigheid of fout. Grove 
nalatigheid sluit uitdrukkelijk elke nalatige handeling, nalaten, 
beoordelingsfout of vergissing uit die te goeder trouw is gemaakt en 
gerechtvaardigd kan worden door specifieke omstandigheden, waaronder het 
beschermen van leven, eigendom of het milieu en andere noodsituaties.
Opzet betekent elke opzettelijke of roekeloze handeling of nalaten door het 
management of leidinggevend personeel van een Partij, die extreem is in 
aard vergeleken met grove of gewone nalatigheid, en in feite neerkomt op 
een opzettelijke en volstrekte onverschilligheid ten aanzien van de 
schadelijke, voorzienbare en vermijdbare gevolgen, maar sluit elke nalatige 
handeling uit die te goeder trouw is gemaakt en gerechtvaardigd kan worden 
door specifieke omstandigheden, waaronder het beschermen van leven, 
eigendom of het milieu en andere noodsituaties.”

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het voorstel om art. 19.3 aan te passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bijlage F-19.2 - Aansprakelijkheid
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Vraag:
De voorgestelde (beperking van) aansprakelijkheid ad 4x de opdrachtwaarde 
per gebeurtenis en de opgenomen maximale sommen, zijn gelet op de 
omvang van de uitgevraagde werkzaamheden onredelijk. Voorgesteld wordt 
om artikel 19.2 als volgt te wijzigen. Let op de toevoegingen en 
verwijderingen in de tekst.: “Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, is 
de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens 
verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de 
andere Partij geleden en te lijden schade, waarbij de aansprakelijkheid is 
beperkt tot maximaal 100% van de totale contractwaarde. De 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: a) indirecte, bijzondere of 
gevolgschade, en b) directe of indirecte schade bestaande uit: verlies van 
omzet, winst, verwachte winst, product of productie, productiviteit, 
contracten, zakelijke kansen, verliezen als gevolg van het niet nakomen van 
andere contractuele verplichtingen of termijnen, kosten en/of verlies van 
gebruik (inclusief stilstand) van apparatuur, materialen of diensten, ongeacht 
of deze eigendom zijn van, gecharterd/gehuurd of anderszins geleverd door 
derden, morele schade en reputatieschade, ongeacht of deze voorzienbaar 
zijn.”

Antwoord:
RWS gaat niet over tot het beperken van de aansprakelijkheid tot zgn. 
soorten schade, omdat dit in de praktijk leidt tot onduidelijkheid en het 
Burgerlijk Wetboek (BW) het onderscheidt ook niet maakt. Voor wat betreft 
de hoogte van de aansprakelijkheid ligt 100% van de totale contractwaarde 
niet ver af van hetgeen in artikel 19.2 al als beperking is opgenomen. RWS 
ziet daarom geen reden om het artikel aan te passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage F-17 - Voorschot

Vraag:
Voorgesteld wordt om de laatste zin van artikel 17.1 als volgt te wijzigen. 
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Let op de toevoegingen en verwijderingen in de tekst. “Als Opdrachtgever 
van Opdrachtnemer verlangt dat een garantie wordt verstrekt voor een 
vooruitbetaling, zal Opdrachgever de Opdrachtnemer compenseren voor de 
kosten die aan de financiële instelling/bank moeten worden betaald voor het 
verstrekken van een dergelijke garantie". Daarnaast wijzen wij er ten aanzien 
van artikel 17.2 op dat ieder model onderhevig is aan goedkeuring door de 
betreffende financiële instelling/bank. In dat kader wordt verzocht om dit lid 
door te halen.

Antwoord:
Artikel 17 is voor de onderhavige opdracht niet relevant, want er zal geen 
sprake zijn van omvangrijke voorschoten. RWS gaat niet akkoord met het 
voorstel om art. 17.1 aan te passen en 17.2 te verwijderen (/door te halen).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bijlage F-16 - Betaling en controle

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst ter verduidelijking de volgende clausule als 
16.6 (nieuw) toevoegen? “Eigendom van de apparatuur, hardware of andere 
goederen geleverd door de Opdrachtnemer onder de Overeenkomst, gaat pas 
over op de Opdrachtgever nadat volledige betaling door de Opdrachtnemer 
is ontvangen.”

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het voorstel om een nieuwe clausule toe te 
voegen. Zie ter kennisgeving het antwoord op vraag 8.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage F-11.6-Geheimhouding

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat de boete ex artikel 11.6 niet 
van toepassing is, aangezien er geen boete is gespecificeerd?

Antwoord:
Dat is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Biljage F-11.5 - Geheimhouding

Vraag:
Zou de Aanbestedende Dienst ermee instemmen om artikel 11.5 te wijzigen 
en een nieuwe lid 11.7 toe te voegen zoals hierna weergegeven? Let op de 
toevoegingen en verwijderingen in de tekst. “Nadat de Overeenkomst is 
geëindigd stelt Opdrachtnemer gegevens die Opdrachtnemer in het kader van 
de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft op eerste verzoek van 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter beschikking. Dat 
geldt niet voor gegevens die Opdrachtnemer op grond van wet- of 
regelgeving of de op Opdrachtnemer toepasselijke en algemeen aanvaarde 
beroepsregels onder zich moet houden, en met uitzondering van informatie 
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die als gevolg van geautomatiseerde back-upprocessen in de systemen van 
Opdrachtnemer is opgeslagen.”
11.7 De geheimhoudingsverplichtingen zoals opgenomen in dit artikel 
eindigen één (1) jaar na afloop of (indien eerder) in geval van beëindiging 
van deze Overeenkomst.”

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het voorstel om artikel 11.5 te wijzigen.
RWS gaat niet akkoord met het voorgestelde nieuw toe te voegen artikel 
11.7.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bijlage F-4.2 - Vervanging personen die belast zijn met het uitvoeren van de 

Diensten

Vraag:
Zou de Aanbestedende Dienst ermee kunnen instemmen om de artikel 4.2 
als volgt te wijzigen? Let op de toevoegingen en verwijderingen in de tekst. 
“Als Opdrachtgever verzoekt een persoon die is belast met het uitvoeren van 
de Diensten te vervangen omdat Opdrachtgever in redelijkheid van oordeel 
is vindt dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Diensten nodig 
of wenselijk is, vervangt Opdrachtnemer deze persoon zo spoedig mogelijk, 
tenzij dat van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 
Opdrachtnemer rekent voor de vervanger geen hoger tarief.”

Antwoord:
RWS gaat akkoord met de voorgestelde wijziging.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
62 Biljage F-3 - Eisen aan de Diensten

Vraag:
Zou de Aanbestedende Dienst ermee kunnen instemmen om de artikel 3 als 
volgt te wijzigen/aan te vullen, teneinde een duidelijk(er) onderscheid te 
maken tussen diensten en goederen? Let op de toevoegingen en 
verwijderingen in de tekst. “3.1 De uit te voeren Diensten voldoen aan de in 
de Overeenkomst vastgelegde eisen en moeten op vakbekwame wijze 
worden uitgevoerd met inachtneming van redelijke zorgvuldigheid en 
deskundigheid. 
3.2 Alle onder de Overeenkomst geleverde apparatuur of hardware dient te 
voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen en geschikt te zijn 
voor het beoogde gebruik zoals voortvloeiend uit de Overeenkomst."

Antwoord:
Artikel 3 wordt niet gewijzigd. Wel geldt het volgende voor wat betreft de 
apparatuur/hardware: "Opdrachtnemer garandeert dat de afgeleverde 
producten aan de Overeenkomst beantwoordt, vrij is van gebreken en 
geschikt is voor het doel waarvoor de producten zijn bestemd."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 Biljage E - 9.2 - AI
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Vraag:
Zoals gebruikelijk in deze sector maakt de Opdrachtnemer gebruik van AI-
tools ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan haar 
opdrachtgevers. Kunt u toelichten wat de specifieke zorg is die hieraan ten 
grondslag ligt?

Antwoord:
RWS wenst te voorkomen dat haar (vertrouwelijke) gegevens terecht komen 
in publieke AI-toepassingen waar vertrouwelijkheid niet voldoende 
gewaarborgd is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
64 Biljage E - 9.1 c) - Overige Voorwaarden

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de verplichting tot verwijdering niet van toepassing is 
op gegevens die zijn opgeslagen als gevolg van geautomatiseerde back-
upprocessen in de systemen van de Opdrachtnemer, aangezien het praktisch 
onmogelijk is dergelijke gegevens volledig te verwijderen? Uiteraard onder 
de voorwaarde dat dergelijke gegevens onder de geldende 
geheimhoudingsverplichtingen (blijven) vallen.

Antwoord:
Nee, Opdrachtnemer dient zich te houden aan de betreffende voorwaarde 9.1-
d. 

Toelichting: Opdrachtgever zal Opdrachtnemer niet vragen om technische 
systeemdata (logging) te verwijderen waarvan de Opdrachtnemer 
rechthebbende is.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
65 Biljage E - 4.4 - Contactpersonen

Vraag:
Artikel 8.2 van ARVODI-2025 bepaalt dat vertegenwoordigers van partijen 
bevoegd zijn om partijen te vertegenwoordigen tijdens de uitvoering van de 
diensten, maar niet om de overeenkomst te wijzigen. Clausule 4.4 bepaalt 
echter dat de genoemde contactpersonen de partijen niet (kunnen) binden. 
Kunt u toelichten op welke wijze clausule 4.4 een uitzondering vormt op 
artikel 8.2 van ARVODI-2025?

Antwoord:
Artikel 4.4 van de Concept Overeenkomst wordt geschrapt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
66 Biljage E - 2.4 - Vertragingstraffen

Vraag:
Zou de Aanbestedende Dienst ermee instemmen om de clausule als volgt te 
wijzigen ter verduidelijking? Let op de toevoegingen en verwijderingen in 
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de tekst. "Als de volledige Leveringen en Diensten niet binnen de 
overeengekomen of verlengde termijn zijn uitgevoerd volgens de 
Overeenkomst, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een direct opeisbare 
boete verschuldigd van 0,1% van de totale waarde van de Overeenkomst 
voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Het maximale bedrag aan 
vertragingsboetes onder de Overeenkomst bedraagt in totaal niet meer dan 
10% van de waarde van de Overeenkomst. Eventuele door de Opdrachtgever 
opgelegde boetes wegens vertraging vormen het exclusieve financiële 
rechtsmiddel van de Opdrachtgever voor dergelijke vertraging. Indien 
vertragingsboetes verschuldigd zijn aan de Opdrachtgever wegens het niet 
behalen van eerdere/tussentijdse oplevering(en), en de uiteindelijke (eind)
oplevering alsnog wordt gehaald, zal de Opdrachtgever de reeds betaalde 
boetes aan de Opdrachtnemer terugbetalen. De Opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk – en heeft recht op een termijnverlenging gelijk aan de duur 
van de vertraging – voor vertragingen: i) veroorzaakt door de Opdrachtgever 
(inclusief opschorting); ii) veroorzaakt door autoriteiten, voor zover niet toe 
te rekenen aan de Opdrachtnemer; iii) veroorzaakt door derden; iv) 
veroorzaakt door weersomstandigheden tijdens offshore werkzaamheden; v) 
veroorzaakt door satelliet- en/of netwerkvertragingen; en vi) veroorzaakt 
door overmacht. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent 
“Weather Down Time” elke dag waarop de Opdrachtnemer de offshore 
werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van weersomstandigheden 
(waaronder – maar niet beperkt tot – stromingen, windsnelheid, golven, 
getijden, etc.) die de operationele limieten van de schepen en/of apparatuur 
van de Opdrachtnemer overschrijden zoals vastgelegd in Bijlage (X), of 
indien de kapitein van het schip heeft vastgesteld dat het onveilig is om 
onder deze omstandigheden te opereren. Ter voorkoming van misverstanden: 
de veiligheid van de schepen en apparatuur die worden ingezet voor de 
uitvoering van de Diensten is altijd ter beoordeling van de kapitein. Indien 
nakoming blijvend onmogelijk wordt anders dan door overmacht, handelen 
van de Opdrachtgever of door autoriteiten, is de volledige boete direct 
verschuldigd. De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever 
verschuldigde betalingen."

Antwoord:
RWS gaat niet akkoord met het voorstel om clausule 2.4 te wijzigen.

Toelichting: Als tekortkoming door overmacht of door Opdrachtgever wordt 
veroorzaakt is er geen boete verschuldigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
67 Biljage E - 1.3 - Overeenkomst

Vraag:
Zullen de antwoorden op de gestelde vragen en eventuele door de 
Opdrachtgever geaccepteerde wijzigingen worden opgenomen in de 
definitieve Overeenkomst (aangezien de contractdocumenten prevaleren 
boven de(ze) stukken)?

Antwoord:
De NvI prevaleert en zal in de Concept Overeenkomst worden verplaatst 
naar de bovenste (1e) positie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
68 Biljage A - 2.3; 3.3, VSE - 05, Expertgroep

Vraag:
De deelname aan kennissessies met een expertgroep wordt erkend (Bijlage 
A, 2.3; 3.3, VSE – 05). Echter, verbeteringen aan de boeien en/of 
meetsystemen die worden verzocht door de expertgroep gedurende de 
ontwerp-, operationele en transitiefasen, kunnen inbreuk maken op de 
intellectuele eigendomsrechten van onze voorgestelde oplossing. Derhalve 
verzoeken wij om nadere toelichting op de beperkingen die wij kunnen 
stellen aan de betrokkenheid van de expertgroep bij het doen van verzoeken
/wijzigingen/aanpassingen.
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Antwoord:
Opdrachtnemer heeft zelf ook zitting in de Expertgroep. Adviezen en 
suggesties die in de expertgroep worden besproken kunnen door 
Opdrachtnemer in overweging worden genomen. Opdrachtnemer blijft 
verantwoordelijk voor het resultaat en heeft de keuze om de adviezen
/suggesties uit de expertgroep wel of niet over te nemen.

RWS wijst vraagsteller ter kennisgeving naar de VSE, eis 09.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
69 Bijlage 3 - B4

Vraag:
Verwijst dit naar B4 op de pagina “Registratiekosten”?

Antwoord:
Vraagsteller verwijst naar 'dit'. Het is RWS niet duidelijk wat vraagsteller 
hiermee bedoelt en kan derhalve geen antwoord geven op de vraag. 

NB: Er is geen pagina 'Registratiekosten', wel een tabblad 'Inschrijfprijs'

'B4' in het Prijsformulier betreft de eenmalige kosten voor het inrichten van 
de wallocatie

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
70 Biljage 3 Prijsformulier

Vraag:
Kan de Aanbestedende Dienst dit nader toelichten? (Bijlage 3 - 
Prijsformulier - Toelichting prijsitems "Opdrachtgever vraagt additionele 
leveringen en diensten uit confourm het process Meerwerk en Minderweker 
en VTW zoals beschreven in de VSP")

Antwoord:
RWS vraagt minimaal 3 meetsets uit. Gedurende de looptijd heeft RWS de 
mogelijkheid om additionele boeien, meetsets en/of instrumenten uit te 
vragen. Indien RWS gebruik maakt van deze mogelijkheid, zal dit middels 
het 'Proces Meerwerk en Minderwerk en Verzoek tot Wijziging (VTW)' 
verlopen (zie pagina 7 van de VSP).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
71 Staf Primaire Productie Bijlage A5 Scope A1.3

Vraag:
Voor de staf primaire productie raadt u aan een staf te gebruiken. Deze heeft 
2 modellen, de Labstaf en de Microstaf. Echter zien we de labstaf niet als 
geschikt om op een boei te plaatsen. De microstaf daar in tegen wel, echter is 
de verwachte releasedatum daarvoor in December. Uit onze ervaring blijkt 
dat dit soms verder uitgesteld kan worden, hoe dienen we hiermee om te 
gaan? Is het bijvoorbeeld een optie als deze niet op tijd leverbaar is de test te 
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doen zonder Microstaf?

Antwoord:
RWS is akkoord met een latere integratie van de STAF-instrumenten, mits 
Opdrachtnemer kan aantonen dat reden van deze vertraging buiten de macht 
van Opdrachtnemer ligt. De globale planning voor de testen (FAT, SAT, 
OAT) en operationele (B&O) fase zullen in dit geval ongewijzigd blijven. 
De integratie en het testen van de STAF-instrumenten dienen in overleg met 
Opdrachtgever dan op een later moment te gebeuren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
72 Waterdiepte

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst alstublieft details verstrekken over de 
verwachte waterdiepte van de inzetlocaties?

Antwoord:
De verwachte inzetlocaties zijn opgenomen in Bijlage A4 (Zeelocaties)

Het is aan Opdrachtnemer om de diepte van de betreffende locaties op te 
zoeken in openbare bronnen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
73 Verschillende Dieptes

Vraag:
Hoe dient er om gegaan te worden met de wijde range van waterdieptes? 
Indien de string boei voor een variatie van 10-65m geschikt dient te zijn, 
moet er een grote voorraad aan mooringlines opgeslagen worden. Dit 
betekend dat dit grote kosten met zich mee brengt. 
Kunnen jullie wellicht per locatie de verwachte waterdiepte aangeven, zodat 
we slechts 4 sets mooring lines kunnen beprijzen?

Antwoord:
Zie VSE eis 29 voor de algemene eisen aan de boeien. Let op: de boeien 
dienen geschikt te zijn voor waterdieptes tussen 10 en 65 meter (deze eis 
betreft niet de verankering).

In Bijlage A4 (Zeelocaties) staan de inzetlocties. De verankering dient 
geschikt te zijn voor deze locaties. Voor de aantallen verwijst RWS naar de 
VSE, eis 31 lid 16. Het is aan Opdrachtnemer om de diepte van de 
betreffende locaties op te zoeken in openbare bronnen.

Toelichting: elke boei dient met een eigen verankering (van één 
kettinglengte, geschikt voor zeelocatie Walcheren 20, Noordwijk 10 en 
Duitse bocht) te worden geleverd. Het gaat nadrukkelijk om één verankering 
per boei en niet om één verankering per zeelocatie. Daarnaast wordt in eis 31 
lid 16 voor twee stringboeien en één ecologieboei geëist, dat er een extra 
verankering geleverd wordt die geschikt is voor de waterdiepte op de 
zeelocatie Terschelling 135.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
74 VSE 02 NEN1010

Vraag:
Verwacht u dat er door een extern bedrijf een inspectie wordt gedaan van de 
laagspannings installatie van de boei?

Antwoord:
Het is aan Opdrachtnemer om te zorgen dat de installatie aan de NEN 1010 
voldoet. RWS heeft geen verdere verwachtingen van inspecties door een 
extern bedrijf.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
75 VSE 04 CE Markering

Vraag:
Volgens VSE 04 dienen alle instrumenten voorzien te zijn van een CE 
markering. Echter zijn er veel soorten apparatuur die jullie aanraden daar 
niet van voorzien zijn. Een bedrijf zal wellicht niet voor deze tender op alle 
apparatuur CE markering aan willen/kunnen brengen.

Antwoord:
Wanneer instrumenten voorgesteld worden die geen CE-markering hebben 
dient Opdrachtnemer dit zelf te verzorgen.
Voor wat betreft de stroom/data: zie VSE eis 39 en eis 43.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
76 VSE 26 Ruimte voor toekomstige uitbreiding

Vraag:
Welke ruimte dienen we hier voor te reserveren? 
En hoeveel stroom/data communicatie is hier voor benodigd?

Antwoord:
In VSE eis 26 staat benoemd waar Opdrachtnemer rekening mee moet 
houden in het ontwerp en de realisatie. Additionele instrumenten mogen 
ingeschat worden als het gemiddelde formaat van de voorgestelde 
instrumenten.
Voor wat betreft de stroom/data: zie VSE eis 39 en eis 43.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
77 VSE 32 Afmetingen en gewichten van de boeien

Vraag:
U geeft aan te denken aan een hoogte van 6 meter. 
Bedoelt u een totale lengte van 6 meter of een zichtbaarheid boven water van 
6 meter?

Antwoord:
De aangegeven hoogte is indicatief. Met 6 meter wordt de totale hoogte van 
de boei bedoeld, waarvan een deel onder water zal zitten.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
78 Algemeen

Vraag:
Heeft ON de mogelijkheid om een projectevaluatie uit te brengen aan RWS 
na afloop van het onderzoek (eind 2028)?

Antwoord:
Zie VSE eis 8. Projectevaluatie is onderdeel van de opdracht en dient voor 
het einde van de overeenkomst te zijn afgerond.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
79 Datamanagement

Vraag:
Wat betreft het controleren op afwijkingen in de ruwe data op Level 2A: 
welke afwijkingen worden hiermee bedoeld en waaraan kan/moet de ruwe 
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data worden getoetst?

Antwoord:
Genoemde levels zijn Opdrachtgever onbekend. RWS heeft geen eis gesteld 
om afwijkingen in de ruwe data te controleren op Level 2A.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
80 Datamanagement

Vraag:
Wat betreft het controleren op afwijkingen in de ruwe data op level 2B: 
welke afwijkingen worden hiermee bedoeld en waaraan kan/moet de ruwe 
data worden getoetst?

Antwoord:
Genoemde levels zijn Opdrachtgever onbekend. RWS heeft geen eis gesteld 
om afwijkingen in de ruwe data te controleren op Level 2B.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
81 Datamanagement

Vraag:
voor welke levels binnen het datamanagement van DEM krijgt ON de 
verantwoordelijkheid?

Antwoord:
Genoemde levels zijn Opdrachtgever onbekend. De verantwoordelijkheid 
van Opdrachtnemer m.b.t. datamanagement is beschreven in hoofdstuk 9 van 
de VSE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
82 Expertgroep

Vraag:
ON heeft de mogelijkheid om aan te sluiten bij de overleggen van de 
expertgroep: uit welke personen bestaat deze expertgroep?

Antwoord:
Zie VSE hoofdstuk 2.3 Expertgroep. De expertgroep zal zowel adviseren op 
het gebied van ecologie als techniek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
83 Expertgroep

Vraag:
Betreft het een expertgroep op het gebied van techniek (meetapparatuur 
boeien o.a.) of op het gebied van ecologie? Of een combinatie van beiden in 
1 groep?

Antwoord:
Ja, Opdrachtnemer is onderdeel van de expertgroep en dient inhoudelijk 
advies te geven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
84 Expertgroep

Vraag:
Heeft ON de mogelijkheid om inhoudelijk advies uit te brengen tijdens het 
overleg met de expertgroep en wat is de expertise?

Antwoord:
Dit geldt voor al het personeel dat werkzaamheden verricht en betrokken is 
bij de Prestatie (zie eis 7.1.1). Dit geldt ook voor het personeel van 
onderaannemers die Opdrachtnemer inzet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:



Nota van inlichtingen Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud

Pagina 61 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 24 sep 2025

 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
85 Bijlage C VSS

Vraag:
Dienen alle medewerkers van ON in het bezit te zijn van een VOG? Of enkel 
de mensen die er bij betrokken zijn? 
Hoe geldt dat voor eventuele onderaannemers?

Antwoord:
Dit geldt voor al het personeel dat werkzaamheden verricht en betrokken is 
bij de Prestatie (zie eis 7.1.1). Dit geldt ook voor het personeel van 
onderaannemers die Opdrachtnemer inzet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
86 Bijlage C VSS

Vraag:
Dienen alle medewerkers van ON in het bezit te zijn van een VCA diploma? 
Of enkel de mensen die er bij betrokken zijn?
Hoe geldt dat voor eventuele onderaannemers?

Antwoord:
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Dit geldt voor al het personeel dat werkzaamheden verricht op de locaties 
van levering (zie VSE eis 68).

NB: in de VSS (waar vraagsteller naar verwijst) staat geen eis m.b.t. VCA.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
87 Bijlage C VSS

Vraag:
Dienen de richtlijnen zoals gesteld in het document al behaald te zijn bij het 
indienen van de tender? 
Of pas bij de start van het project?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient bij uitvoering (dus niet bij Inschrijving) van de 
Overeenkomst te voldoen aan de VSS.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
88 CytoSub
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Vraag:
Wat is het nominale meetinterval voor de CytoSub? Dit is belangrijk voor 
het schatten van het energieverbruik

Antwoord:
Zie bijlage A1 Instrumentarium. Het nominale meetinterval is 2 uur overdag 
en 4 uur in de nacht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
89 String-boei

Vraag:
Moeten alle gegevens van de String-boei online worden verzonden (op 
regelmatige tijdstippen), of is het voldoende als de gegevens alleen worden 
opgeslagen (en bij onderhoud kunnen worden gedownload)?

Antwoord:
Zie bijlage A1 Instrumentarium Instrumentbladen A1.16 t/m A1.26. Interne 
opslag is geëist voor instrumenten A1.16 t/m A1.24. Het is voldoende als 
gegevens van instrumenten A1.16 t/m A1.24 intern worden opgeslagen en 
bij onderhoud worden gedownload/geoffload. Data van instrumenten A1.25 
en A1.26 (conditiemonitoring interne ruimtes en GPS/GNSS positie) dienen 
te worden verzonden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
90 Expertgroep

Vraag:
Aannemer ON bevestigt zijn bereidheid om gedurende de volledige 
projectperiode deel te nemen aan de expertgroep en erkent de mogelijkheid 
van aanpassingen of wijzigingen tijdens de uitvoering. Wij verzoeken om 
verduidelijking over hoe dergelijke wijzigingen of aanpassingen door OG 
worden behandeld in relatie tot de garantieverplichtingen die verbonden zijn 
aan de aanschaf van de apparatuur. Daarnaast wordt verwacht dat OG het 
eigenaarschap van de apparatuur op zich neemt bij levering. Dit punt is ook 
relevant met betrekking tot de verzekering van de apparatuur.

Antwoord:
Indien Opdrachtnemer aandachtspunten ziet m.b.t. garantieverplichtingen bij 
een door te voeren aanpassing of wijziging voorgesteld door de expertgroep 
dan kunnen (afwijkende) garantiebepalingen in een VTW worden 
opgenomen. 

NB: Zie het antwoord op vraag 68. Opdrachtnemer is onderdeel van de 
Expertgroep en bepaalt mede of een wijziging of aanpassing wordt 
doorgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
91 RMA
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Vraag:
Verduidelijking van de verwachtingen met betrekking tot de RMA. 
Aanvullend verzoek tot wijziging van de verwachting dat de softwarecode 
gedeeld zal worden met de aanbestedende dienst, vanwege een schending 
van intellectuele eigendomsrechten.

Antwoord:
RWS verwijst naar art 23.2 van de ARVODI 2025 "Als de resultaten van de 
Diensten (mede) tot stand komen door gebruik te maken van al bestaande 
intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 
een niet-exclusief, niet-opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd om 
onder meer de resultaten van de Diensten openbaar te (laten) maken en te 
(laten) verveelvoudigen. Opdrachtnemer garandeert in dat geval dat 
Opdrachtnemer dit gebruiksrecht kan verlenen."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
92 Verzoek om verduidelijking – Kosten voor schip en landgebonden 

ondersteuning

Vraag:
Ter verduidelijking: uit de informatieve bijeenkomst van 25 juli is begrepen 
dat het schip dat nodig is voor de operaties zal worden geleverd door de 
Rijksrederij. Wij verzoeken u vriendelijk om deze interpretatie te bevestigen 
en of de prijzen in de aanbieding daarom de kosten voor het schip met 
betrekking tot operaties en onderhoud moeten uitsluiten. Daarnaast vragen 
wij om bevestiging of deze regeling ook van toepassing is op 
werkzaamheden op land, inclusief het gebruik van terreinen en faciliteiten 
die verband houden met de Rijksrederij, en of dergelijke kosten eveneens 
buiten de aanbieding moeten blijven.

Antwoord:
Dat is correct. Het offshore transport dat uitgevoerd wordt door de 
Rijksrederij komt voor rekening van Opdrachtgever. Dit geldt ook voor het 
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gebruik van het buitenterrein van de wallocatie en de door Opdrachtgever 
beschikbaar gestelde werkplek en portacabin of container (zie VSE eis 70).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
93 Bijlage 3 Prijsformulier

Vraag:
Instrumententabel: Gezien de flexibiliteit van verschillende platforms om de 
vereiste sensoren voor de beoogde monitoring te accommoderen, en 
aangezien in het beschrijvende document (31207809 – Beschrijvend 
document Meetboeien DEM incl. B&O_v1.1) bij Figuur 1 wordt vermeld 
dat de tekening schematisch is en geen weergave vormt van de vereiste 
ontwikkeling die geleverd moet worden, weerspiegelt de instrumententabel 
deze flexibiliteit per boei niet. Moet elk voorgesteld platform dan de 
sensoren integreren zoals vermeld in de instrumententabel? Zo niet, hoe 
kunnen verschillende configuraties dan worden geprijsd voor evaluatie?

Antwoord:
Het staat Opdrachtnemer vrij om instrumenten op de afzonderlijke boeien op 
een andere wijze te integreren als geschetst in Figuur 1. De twee 
verschillende type boeien dienen wel voorzien te worden van instrumenten 
zoals aangegeven in bijlage A1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bijlage 3 Prijsformulier

Vraag:
Doel van het registratiegeld/instrumententabel: Het doel van het 
registratiegeld kan subjectief zijn, aangezien de prijsstelling voor de 
instrumenten alle benodigde koppelingen voor integratie zou moeten 
omvatten. Hierdoor zal de vergelijking tussen inschrijvers op dit punt niet 
objectief zijn. Aangezien deze aanbesteding gebaseerd is op een vaste 
totaalprijs, dient de totale prijs het enige vergelijkingspunt te zijn.

Antwoord:
Met de beantwoording van deze vraag is RWS uitgegaan dat vraagsteller met 
'registratiegeld' 'inschrijfprijs' bedoelt.

Beoordeling van de Prijs geschiedt o.b.v. een fictieve inschrijvingsprijs bij 
een fictieve afname van 6 meetsets (zie Prijsformulier, tabblad Inschrijfprijs).

Zie Beschrijvend document hoofdstuk 5.3 voor een toelichting op de 
beoordeling van de Prijs.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bijlage 3 Prijsformulier

Vraag:
Kan de inschrijver een nieuwe kolom aan de rechterkant toevoegen om 
indien nodig een toelichting te geven op het geprijsde item?
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Antwoord:
Nee, Inschrijver dient alleen de witte cellen in te vullen en geen (overige) 
wijzigingen aan te brengen in het Prijsformulier

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
96 Data beschikbaarheid

Vraag:
Gaat de 95% databeschikbaarheid over de ingewonnen data of over de live 
deling van de data?
Bijvoorbeeld, wat als de data wel lokaal opgeslagen wordt maar de modem 
bijvoorbeeld niet werkt?

Antwoord:
RWS stelt geen databeschikbaarheidseis over de ingewonnen data. 

NB: In VSE eis 45 wordt minimaal 95% beschikbaarheid van de verbinding 
tussen de RMA en boordcomputer gevraagd. In VSE eis 40 wordt de 
beschikbaarheid van offshore elektriciteitsopwekking gevraagd van 
minimaal 95%.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1
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Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
97 VSE 95 Periodiek onderhoud

Vraag:
Mogen de boeien indien nodig getransporteerd worden naar een andere 
locatie voor onderhoud?

Antwoord:
Dit is toegestaan, Opdrachtnemer dient dit dan wel zelf te organiseren en te 
bekostigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
98 Cytosub

Vraag:
Wie is er verantwoordelijk voor de databeschikbaarheid en technische 
werkbaarheid voor de Cytosub? Gezien ON deze niet levert en hier ook geen 
ervaring mee is. Wie voert het onderhoud uit voor deze instrumenten?

Antwoord:
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor datamanagement (conform VSE eis 
57, 58 en 59), regulier onderhoud en reiniging van de CytoSub. 
Opdrachtnemer dient hiervoor een kosteloze 2-daagse training te volgen in 
het onderhoud van de CytoSub. Deze training is on-site in Nederland.

Zie Bijlage A1 Instrumentarium A1.1: Reiniging en algemene check van het 
systeem bij elke onderhoudsperiode. Groot onderhoud aan de CytoSub dient 
om de 6 maanden door CytoBuoy B.V. te worden uitgevoerd, dit is op 
kosten van Opdrachtgever. Hiervoor dient Opdrachtnemer het instrument bij 
CytoBuoy B.V. (Woerden) aan te leveren, wat onderdeel is van de B&O 
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werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
99 Bijlage E-3.4, paragraaf 3.5 / Facturatie

Vraag:
Bijlage E-3.4, paragraaf 3.5 / Facturatie: "Gezien de vereiste investering in 
apparatuur, dient er een betalingsmijlpaal te worden overeengekomen bij 
ondertekening van het contract. Een andere mijlpaal met betrekking tot de 
apparatuur kan worden overeengekomen bij de FAT.
Kunt u alstublieft verduidelijken wanneer OG van plan is het eigendom van 
de apparatuur over te nemen? Dit is belangrijk voor de 
leveringsvoorwaarden en verzekering."

Antwoord:
Eigendom van apparatuur wordt overgedragen bij de levering van Meetsets. 
Opdrachtnemer heeft ook de mogelijkheid om tussentijds apparatuur over te 
dragen, zie hiervoor het antwoord op vraag 8.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
100 Bijlage E-3.4 – Goedkeuring facturatie RWS

Vraag:
Bijlage E-3.4 – Goedkeuring facturatie RWS:
De verwijzingen naar “goedkeuring door RWS” met betrekking tot facturatie 
en andere aspecten moeten een duidelijke en objectieve beoordelingscriteria 
bevatten

Antwoord:
De (pro-forma) factuur moet voldoen aan de formele vereisten (zie 3.6 van 
de concept overeenkomst) en wordt positief beoordeeld indien deze 
inhoudelijk correct is. Betaling geschiedt alleen voor diensten/componenten 
die daadwerkelijk geleverd en geaccepteerd zijn, zie VSP, eis 28.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
101 Bijlage A3 – Locaties aan de wal

Vraag:
Bijlage A3 – Locaties aan de wal
Zal RWS de toegang tot deze locaties faciliteren en de kosten van de 
voorzieningen op zich nemen? Of dient de aannemer contact op te nemen 
met de walvoorzieningen en eventuele bijbehorende kosten in de prijs op te 
nemen?

Antwoord:
RWS stelt op het buitenterrein van de wallocaties een werkplek beschikbaar. 
De Opdrachtnemer moet vóór aanvang van de B&O-fase afspraken met de 
locatiebeheerder gemaakt hebben. Zie VSE, eis 70.

Zie het antwoord op vraag 92 m.b.t. uw vraag over de kosten.



Nota van inlichtingen Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud

Pagina 72 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 24 sep 2025

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
102 Bijlage A4 – zeelocaties

Vraag:
Bijlage A4 – zeelocaties
Gelieve de waterdiepte van deze locaties te verstrekken, aangezien deze van 
belang is voor het ontwerp van de oplossing en voor de configuratie of 
inrichting van de integratie van de sensoren. Dit is ook belangrijk voor de 
prijsstelling

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 73. De verwachte inzetlocaties zijn opgenomen in 
Bijlage A4 (Zeelocaties)

Het is aan Opdrachtnemer om de diepte van de betreffende locaties op te 
zoeken in openbare bronnen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 23 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
103 Beschrijvend document, §2.1 _ Wallocaties / magazijnen
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Vraag:
De twee aangewezen oeverlocaties (Rozenburg en Terschelling) worden 
beschreven als reeds bestaand. Moet de aannemer huur- of gebruikskosten 
voor deze locaties dragen, of worden ze volledig door RWS verzorgd?

Antwoord:
Deze worden door RWS verzorgd. Zie het antwoord op vraag 92.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
104 Beschrijvend document, §2.1 _ Extra opslag

Vraag:
Indien extra opslagruimte nodig is (bijvoorbeeld voor reserveboeien, 
gereedschap, verbruiksartikelen), mag de aannemer dan externe 
opslagruimtes huren? Zo ja, voor welke periode moeten deze worden 
gehuurd en wie moet de kosten dragen?

Antwoord:
RWS gaat er niet van uit dat er extra opslagruimte nodig is. Indien 
Opdrachtnemer extra externe opslagruimtes wil huren, staat dit hem vrij, 
maar zijn de kosten wel voor Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
105 Bijlage A5 – Toepassingsgebied _ Gereedschappen en hulpmiddelen

Vraag:
Elke wallocatie moet uitgerust zijn met onderhoudsgereedschap 
(hijsgereedschappen, laders, frames, beschermhoezen, enz.). Moeten deze 
door de aannemer worden aangeschaft of is huur op korte/middellange 
termijn acceptabel?

Antwoord:
Deze moeten door Opdrachtnemer geleverd worden (indien van toepassing). 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk dat alle benodigdheden beschikbaar zijn 
voor het uitvoeren van de diensten.

NB: Bijlage A5 is een informatief document. In de 
Vraagspecifatiedocumenten staat beschreven welke hulpmiddelen en 
toebehoren geleverd moeten worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
106 Beschrijvend document, §2.1 _ Onderhoudspersoneel

Vraag:
Wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij vast personeel in Rozenburg 
en Terschelling in dienst heeft, of kan er ook gebruik worden gemaakt van 
lokaal onderaannemerspersoneel op rotatie-/afroepbasis?

Antwoord:
RWS stelt hier geen eis voor. Het is aan Opdrachtnemer om voldoende 
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gekwalificeerd personeel te regelen om de werkzaamheden uit te voeren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
107 Beschreven document, §2.1.1 – Reikwijdte (B&O) _ Onderaanneming / 

tewerkstelling

Vraag:
Zijn er minimumvereisten met betrekking tot de dienstverbandsduur van 
onderhoudspersoneel (bijv. projectmatig, tijdelijk, vast contract)?

Antwoord:
Nee, RWS stelt geen minimumvereisten m.b.t. de dienstverbandduur van 
onderhoudspersoneel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
108 Beschreven document, §2.1.1 – Reikwijdte (B&O) _ Personeelskosten

Vraag:
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Hoe moeten de kosten van onderhoudspersoneel in de offerte worden 
weergegeven? Moeten dit uurtarieven, jaarlijkse forfaits of volledig in de 
B&O-prijseenheid worden opgenomen?

Antwoord:
Opdrachtgever maakt geen onderscheid in kosten voor onderhoudspersoneel. 
Alle kosten voor onderhoud dienen in het Prijsformulier opgenomen te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
109 Bijlage B – VSP _ Beheer van reserveonderdelen

Vraag:
Moet de aannemer een verplichte minimale voorraad reserveonderdelen 
aanhouden op de wallocaties? Zo ja, welk voorraadniveau (bijv. percentage 
kritische componenten) wordt verwacht?

Antwoord:
RWS stelt geen eis aan het voorraadniveau en verwijst vraagsteller naar de 
VSE, eis 60 en 61 voor de eisen inzake Type voorraad en Operationeel 
voorraadbeheer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1



Nota van inlichtingen Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud

Pagina 77 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 24 sep 2025

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
110 Bijlage A5 – Toepassingsgebied _ Diensten aan de kust

Vraag:
Opgemerkt wordt dat de locaties Rozenburg en Terschelling geen 
wateraansluiting of reinigingsruimte hebben. Moet de aannemer tijdelijke 
oplossingen (bijv. watertanks, mobiele reinigingsunits) installeren of zorgt 
RWS voor dergelijke voorzieningen?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient dergelijke voorzieningen zelf te verzorgen als 
onderdeel van de B&O werkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
111 Beschreven document, §2.1 (Onderhoud door vervanging) _ Rotatielogistiek

Vraag:
Wie draagt de operationele kosten van de Rijksrederij tijdens elke 
boeienrotatie (brandstof, bemanning, DP-schiptijd)? Worden deze volledig 
gedekt door Rijkswaterstaat of moeten ze door de aannemer worden begroot?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 92.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
112 Bijlage A5 – Toepassingsgebied _ Applicatie voor externe monitoring 

(RMA)

Vraag:
De contractant moet de RMA implementeren en onderhouden. Moet deze 
worden gehost op de infrastructuur van de contractant of op de infrastructuur 
van RWS? Welke SLA/ondersteuningsniveaus worden verwacht?

Antwoord:
De RMA dient gehost te worden op de infrastructuur van Opdrachtnemer. 
Voor eisen aan het ondersteuningsniveau m.b.t. de RMA verwijst RWS 
vraagsteller naar hoofdstuk 7.2 van de VSE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
113 Bijlage A7 – Mastertestplan _ Testen (FAT, SAT, OAT, GAT)

Vraag:
Moet de opdrachtnemer de logistieke kosten (transport, verzekering, 
faciliteiten) voor SAT en OAT dragen of worden deze gedeeld met RWS?

Antwoord:
Deze kosten zijn voor Opdrachtnemer (met uitzondering van de kosten van 
het offshore transport, omdat deze door de Rijksrederij worden verzorgd).



Nota van inlichtingen Meetboeien DEM inclusief Beheer en Onderhoud

Pagina 79 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 24 sep 2025

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
114 Bijlage C – VSS _ Beveiliging

Vraag:
Moeten alle contractanten over een eigen certificering voor 
informatiebeveiliging beschikken (ISO/IEC 27001/27002) of is accreditatie 
op bedrijfsniveau voldoende?

Antwoord:
ISO/IEC 27001/27002 certificering is geen eis. Opdrachtnemer dient, daar 
waar Opdrachtgever niet verwijst naar specifieke beveiligingsrichtlijnen bij 
de te treffen maatregelen, de richtlijnen uit de meest recente versie van de 
NEN-ISO/IEC 27002 norm aan te houden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
115 Bijlage D – VST _ Overgangsfase

Vraag:
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Wie is aan het einde van het contract, in geval van overdracht aan RWS of 
een nieuwe leverancier, verantwoordelijk voor de kosten van demontage, 
transport en eventuele revisie van de boeien?

Antwoord:
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de transitie, waar demontage 
onderdeel van kan zijn (transitieoptie 2). Inschrijver dient de transitiekosten 
op te nemen in het Prijsformulier. 

NB: revisie van de boeien is geen onderdeel van de transitie. Indien 
Opdrachtgever besluit tot opslag anders dan de gebruikte wallocatie, dan 
kunnen de transportkosten hiervoor t.z.t. apart in rekening worden gebracht. 
Eventuele transportkosten hoeven dus niet meegenomen te worden in de 
transitiekosten.

PS: In de VST, eis 08 punt 4 staat een fout: "Stallen/opslaan op door ON 
aangegeven locatie(s)". Dit moet zijn: Stallen/opslaan op door OG 
aangegeven locatie(s). Een gecorrigeerde versie van de VST zal aan de 
aanbestedingsdocumenten worden toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
116 Presentatie 18/07/2025 _ Onderhoudsinterval

Vraag:
Er wordt vermeld dat de boeien elke zes weken worden geroteerd, maar dat 
langere intervallen met antifouling gewenst zijn. Wordt van de aannemer 
verwacht dat hij antifoulingoplossingen in de offerte voorstelt en moeten de 
extra kosten daarvan worden meegerekend?

Antwoord:
Ja, van Inschrijver wordt verwacht dat hij antifouling-oplossingen in de 
inschrijving voorstelt (zie Kwaliteitscriterium 5). Indien hiervoor extra 
kosten zijn benodigd dient Inschrijver dit mee te nemen in de aanbieding en 
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Inschrijfprijs.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 P1

Beantwoord op: 24 sep 2025


