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0.01 AANBESTEDER
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 PROCEDURE
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 INLICHTINGEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 INSCHRIJVING

0.04.1 ALGEMEEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 EISEN AAN DE INSCHRIJVING
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 BEWIJSMIDDELEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen
gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 OVERIGE BEPALINGEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 INDIENEN VAN DE INSCHRIJVING
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 BEOORDELING INSCHRIJVING
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 GUNNING
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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1. ALGEMEEN

01

02

03

04

05

06

07

08

OPDRACHTGEVER
Geen wijzigingen of aanvullingen.

DIRECTIE
Geen wijzigingen of aanvullingen.

LOCATIE
Geen wijzigingen of aanvullingen.

ALGEMENE BESCHRIJVING
"- het aanbrengen van compactstations en laagspanningsverdeelinrichtingen;" wordt toegevoegd

TIJDSBEPALING
Geen wijzigingen of aanvullingen.

ONDERHOUDSTERMIJN
"- 12 maanden voor elektrotechnische installaties" wordt toegevoegd

KWALITEITSBORGING

EVALUATIE
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
01 TEKENINGEN

"Tekening 6424-261108-01 Sloopsituatie d.d. 19-05-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"Tekening 6424-261108-01 Sloopsituatie Wijziging A d.d. 05-09-2025"

"Tekening 6424-261108-02 Nieuwe situatie d.d. 05-06-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"Tekening 6424-261108-02 Nieuwe situatie Wijziging A d.d. 05-09-2025"

"Tekening 6424-261108-03 Kabels en Leidingen dd. 05-06-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"Tekening 6424-261108-03 Kabels en Leidingen Wijziging A d.d. 05-09-2025"

"Tekening 6424-261108-04 Dwarsprofielen en details dd. 19-05-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"Tekening 6424-261108-04 Dwarsprofielen en details Wijziging A d.d. 05-09-2025"

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 KWALITEITSBORGING

"- Na de Factory Acceptance Test (FAT) van de compactstations;" wordt toegevoegd.

"- Na de FAT van de laagspanningsverdelers;" wordt toegevoegd.

"- Na de Site Acceptance Test van de gehele elektrotechnische installatie;" wordt toegevoegd.
"- Na aanbrengen waarschuwingslint in kabelsleuf." wordt toegevoegd.

04 BIJLAGEN

"V&G-plan Ontwerpfase d.d. 20-06-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"V&G-plan Ontwerpfase d.d. "01-09-2025"

"- Bijlage E1 Beschrijving elektrotechnische installatie d.d. 02-09-2025" wordt toegevoegd
"~ Buiteneiland - voorlopig ontwerp elektrotechnische installatie d.d. 24-02-2025" wordt toegevoegd

05 WATERSTANDEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 WERKTERREIN
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 BEHEERDERS / LOCATIES
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
220201
2
1
3
252602
1
9
2
5
262199
240101
1
2
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Bestekspost 132010 vervalt en wordt vervangen door

Grond vervoeren. m3
Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij ontgraven

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
volgens bestekspostnr. 1331 en 1332

Bestekspost 144110 vervalt en wordt vervangen door

Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st
Betreft: prefab HWA putten

Situering: asfaltverharding

Put t.b.v. vrijverval systeem st
Afmeting:

- inwendig: 2000 x 2000 mm

- onderkant: 2300 x 2300 mm

- bovenkant: 2500 x 2500 mm

zandvang, hoogte: 1,0 m

Afdekplaat van staal st
Stalen plaat bevestigen aan stalen balken

Afmeting: 2200 x 2200 mm

inclusief 2 hijsogen st
Belastingsklasse E600 volgens NEN-EN 124

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Bestekspost 144120 is vervallen

Bestekspost 144130 is vervallen

Bestekspost 144140 is vervallen
Bestekspost 146110 vervalt en wordt vervangen door

Aanbrengen mantelbuis. (L. 3m tot 12m) m
Situering: asfaltverharding

L 3m - 2x

L 8m - 14x

L 9m - 4x

L 10m - 5x

L 12m - 14x

Bestekspost 146111 vervalt en wordt vervangen door

Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Bestekspost 146112 vervalt en wordt vervangen door
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15

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen kabelbuis. st
Ten behoeve van te leggen kabel(s)

HDPE buis, SDR 11

Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap inclusief st
nylon trekkoord met een dikte van 10 mm

Bestekspost 146113 vervalt en wordt vervangen door

Aanvullen sleuf. m
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij

het ontgraven

De aanvulling verdichten Dikte van de laag

waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50

m Verdichtingsgraad van het materiaal dient

minimaal 98 % van de maximale proctordichtheid te bedragen

Bestekspost 146410 vervalt en wordt vervangen door

Aanbrengen laagspanningskabel (4x185 mm2) m
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations

Zie Bijlage E1: §3.3

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x185 mm?2 m
- bij compactstation minimaal 3,0 m overlengte op slag
aanbrengen

- gearmeer

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP! m
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen  |st
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.

(Tekst i.0.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 6 tot ca. 10 kg/m

Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.

146510

Bestekspost 146420 vervalt en wordt vervangen door

Aanbrengen laagspanningskabel (4x25 mm2) m
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations

Zie Bijlage E1: §3.3

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x25 mm?2 m
- bij installatiekast minimaal 3,0 m overlengte op slag

aanbrengen

- gearmeer

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP! m
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen  |st
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.

(Tekst i.o.m. 0OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.

146510

Bestekspost 146430 vervalt en wordt vervangen door
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
39,001
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

146430 (263199

146440

146440 (263199

146450

146450 (263199

146460

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

Aanbrengen laagspanningskabel (4x16 mm2)

Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening

compactstations
Zie Bijlage E1: §3.3

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x16 mm2
- bij installatiekast minimaal 3,0 m overlengte op slag

aanbrengen
- gearmeer

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.o.m. 0G)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.

146510

Bestekspost 146440 wordt toegevoegd

Aanbrengen laagspanningskabel (4x10mm2)

Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening

compactstations
Zie Bijlage E1: §3.3

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x10 mm2
- bij installatiekast minimaal 3,0 m overlengte op slag

aanbrengen
- gearmeer

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.0.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.

146510

Bestekspost 146450 wordt toegevoegd

Aanbrengen laagspanningskabel (4x6 mm2)

Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening

compactstations
Zie Bijlage E1: §3.3

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x6 mm?2
- bij installatiekast minimaal 3,0 m overlengte op slag

aanbrengen
- gearmeer

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.0.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.

146510

Bestekspost 146450 wordt toegevoegd

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

st

st

st
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aanbrengen laagspanningskabel (4x4 mm2) m
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations

Zie Bijlage E1 (§3.3)

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x4 mm2 m
- bij compactstation en LS-verdeelinrichting minimaal 3,0 m
overlengte op slag aanbrengen

- gearmeer

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP! m
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen  |st
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.

(Tekst i.o.m. 0G)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.

146510

Bestekspost 146510 vervalt en wordt vervangen door

Aanbrengen middenspanningskabel m
Betreft het aanbrengen en leveren van middenspanningskabels

van het inkoopstation strandeiland naar de compactsations

CTS1, CTS2 en CTS3 onderling. conform paragraaf 3.1, 3.4 en
bijlage 1 van bijlage E1

Middenspanningskabel YMeKrvasIqwd Fca 12/20 kV (3x) m
1x95mm?2 Al

- bij het compactstation minimaal 3,0 m overlengte op slag
aanbrengen

- rode mantel

- gearmeerd

- rode polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP! m
HOOGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen  |st
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.

(Tekst i.0.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.

146510

Bestekspost 147010 vervalt en wordt vervangen door

Aanbrengen compactstation (CTS 1) st
Situering: CTS 1
Betreft het leveren en aanbrengen van een geheel st

voorgemonteerd compactstation inclusief de benodigde
elektrische installaties en bekabeling, conform paragraaf 2.1, 2.2
en hoofdstuk 3 uit bijlage E1.

Het compactstation dient gefundeerd te worden op een
daarvoor geschikt gemaakt zandbed.

Bestekspost 147020 vervalt en wordt vervangen door
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

263199

263199

263199

263199

263199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIVING HEID
Aanbrengen compactstation (CTS 2) st
Situering: CTS 2
Betreft het leveren en aanbrengen van een geheel st

voorgemonteerd compactstation inclusief de benodigde
elektrische installaties en bekabeling, conform paragraaf 2.1, 2.3
en hoofdstuk 3 uit bijlage E1.

Het compactstation dient gefundeerd te worden op een
daarvoor geschikt gemaakt zandbed.

Bestekspost 147030 vervalt en wordt vervangen door

Aanbrengen compactstation (CTS Zon) st
Situering: CTS Zon
Betreft het leveren en aanbrengen van een geheel st

voorgemonteerd compactstation inclusief de benodigde
elektrische installaties en bekabeling, conform paragraaf 2.1, 2.4
en hoofdstuk 3 uit bijlage E1.

Het compactstation dient gefundeerd te worden op een
daarvoor geschikt gemaakt zandbed.

Bestekspost 147040 wordt toegevoegd

Aansluiten en afmonteren middenspanningskabels EUR
compactstations

Betreft: het aansluiten en afmonteren van de

middenspanningkabels in de compactstations onder post

147010, 147020 & 147030

Inclusief de daarvoor benodigde aansluitconussen type C.

E.e.a. zoals beschreven in hoofdstuk 3.4 van bijlage E1.

Bestekspost 147050 wordt toegevoegd

Aansluiten en afmonteren laagspanningskabels compactstations EUR
en laagspanningsverdeelinrichting

Betreft het aansluiten en afmonteren van de laagspanningkabels

in de compactstations en laagspanningsverdeelinrichtingen

onder bestekspostnr(s). 147010, 147020, 147030, 148020,

210020

Inclusief de daarvoor benodigde Dynamic kabelschoenen.

E.e.a. zoals beschreven in paragraaf 3.3 van bijlage E1.

Bestekspost 148010 wordt toegevoegd

Aanbrengen laagspanningsverdeelinrichting (LS1) st
Betreft: het aanbrengen en leveren van
laagspanningsverdeelinrichting LS1, e.e.a. zoals beschreven in
paragraaf 1.1 en 1.3 van bijlage E1

Situering: n.t.b. en in overleg met directie
Laagspanningsverdeelinrichting met 20 velden st
Buitenkast inclusief benodigde bevestigingsmiddelen, e.e.a.

zoals beschreven in paragraaf 1.2 van bijlage E1.

Van RVS

Fundering: RVS ingraafsokkel

Bestekspost 148020 wordt toegevoegd
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1/2/3/4/5/6
Aanbrengen laagspanningsverdeelinrichting (LS2)
Betreft: het aanbrengen en leveren van
laagspanningsverdeelinrichting LS2, e.e.a. zoals beschreven in
paragraaf 1.1 en 1.4 van bijlage E1
Situering: n.t.b. en in overleg met directie
Laagspanningsverdeelinrichting met 34 velden
Buitenkast inclusief benodigde bevestigingsmiddelen, e.e.a.
zoals beschreven in paragraaf 1.2 van bijlage E1.
Van RVS
Fundering: RVS ingraafsokkel

OMSCHRIJVING

Bestekspost 148030 wordt toegevoegd

Engineering laagspanningverdeelinrichrting (LS1)

Betreft: uitvoeren van engineeringswerkzaamheden welke
benodigd zijn voor het uitwerken van de
laagspanningsverdeelinrichting onder bestekspost 148010.
De ontwerpdocumenten zijn onderdeel van het
hardwaredetailontwerp onder bestekspost 221020.

Bestekspost 148040 wordt toegevoegd

Engineering laagspanningverdeelinrichting (LS2)

Betreft: uitvoeren van engineeringswerkzaamheden welke
benodigd zijn voor het uitwerken van de
laagspanningsverdeelinrichting onder bestekspost 148020.
De ontwerpdocumenten zijn onderdeel van het
hardwaredetailontwerp onder bestekspost 221020.

Bestekspost 148050 wordt toegevoegd

Aanbrengen aardelektrode laagspanningsverdeelinrichtingen
Betreft: het aanbrengen en leveren van aardelektrode voor de
laagspanningsverdeelinrichtingen, e.e.a. als omschreven in
hoofdstuk 1 van bijlage E1.

Aardrail

Cu 50 mm2 blank koper en aardtaven met koper legering
E.e.a. als omschreven in hoofdstuk 1 van bijlage E1.

Bestekspost 162210 vervalt en wordt vervangen door
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: rijweg
Totaal 19.340 m2

2 Asfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte 60 mm
8|0p de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton

Bestekspost 162410 vervalt en wordt vervangen door

Bladnr. 11 van 26

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
st 1,00V
st 1,00L
EUR N
EUR N
st 3,00V
st 3,00/L
ton 2.901,00\V
ton 2.901,00|L



RAWS566-153725

1e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

Behorende bij bestek AI 2025-0058
Definitief, d.d. 05-09-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 1123456

162410 821001

3
1
9
3

162510
162510 821099
172010
172010 340211

1

1

172020

181010

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st
Situering: parkeervakken t.p.v. laadvoorziening / romneyloods
Breedte van 3,00 m en meer

Op straatlaag

Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m met
hoeklijnen

Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m met
hoeklijnen

Dikte platen 0,16 m
Bestekspost 162510 vervalt en wordt vervangen door

Leveren geprefabr. betonplaten.(2x2m) st
Gewapende betonplaten : dubbele wapening

Afmeting opperviak 2,00 x 2,00 m met hoeklijnen st
Dikte platen: 0,16 m
aslast tot 20T / verkeersklasse E600

Leveren op plaats van verwerking

Bestekspost 172010 vervalt en wordt vervangen door

Aanbrengen mast. st
Situering: hoek noordwesten
Mast: st

type: cameramast kantelbaar
kleur: lichtgrijs, thermisch verzinkt
Nominale masthoogte: 10 m
grondstuk: 1,9 m

kantelpunt: 4,1 m

topdiameter: 89 mm

formaat deur: 84x294 mm

Bestekspost 172020 is vervallen

Bestekpost 181010 vervalt en wordt vervangen door

Bladnr. 12 van 26
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 1123456
181010 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject.
3 Lichtmast:
Stalen mast conisch 10,00 meter met 1 deur,
top 60mm

kleur: RAL 7038
Uithouder geschikt voor 4 armaturen
Thermisch verzinkt
Graven mastgat
Nominale masthoogte: 10 m
1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:
4 armaturen per mast
Lamp:
- LED in armatuur
- 50 LUX, berekening door leverancier
Montagevoorziening:
opschuif
Aansluitvoorziening:
Eleq, type LS-74 (5L5001)
Aansluitsnoer:
HO5 BQF 3x1,0mm
Objectnummer:

1 Grondstuk vullen met:
zand ontgraven t.b.v. mastgat

1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- invoeren aansluitkabel in lichtmast en
aansluiten op aansluitvoorziening;
- inbedrijfstellen en testen van de aansluiting;
- meting bedrijfzekere aarding.

181410 Bestekspost 181410 is vervallen

181510 Bestekspost 181510 is vervallen

181520 Bestekspost 181520 is vervallen

210010 Bestekspost 210010 vervalt en wordt vervangen door
210010 (101199 Aanbrengen romneyloods

Situering: kavel romneyloods

Betreft: het aanbrengen van een romneyloods

Eisen:

-lxB=20x10m

- Rechte muren, H = 2,60 m

- Nok, H = 3,80 m

- 2x CEE kracht WCD 5P 32A

- 4x dubbele wandcontactdozen (16A)
- Kleur buitenwanden RAL 6011

- Dak met 4 transparantieplaten

- Binnenverlichtinginstallatie LED conform de eisen van de NEN-
EN-12464-1. Mininale Em (lux) van 500 op het taakgebied.

- Loopdeur
- Schuifdeur, H = 3,20 m
Op betonplaten

210020 Bestekspost 210020 wordt toegevoegd

EEN-
HEID

st
st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

12,00V

1,00V
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210030

220010

220010

221010

221010

221020

221020

221110
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

263199

263199

433199

100199

100199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen laagspanningsverdeelinrichting (LS3) st
Betreft: het aanbrengen en leveren van
laagspanningsverdeelinrichting LS2, e.e.a. zoals beschreven in
paragraaf 1.1 en 1.5 van bijlage E1

Situering: romneyloods

Laagspanningsverdeelinrichting met 8 velden st
Bestekspost 210030 wordt toegevoegd

Engineering laagspanningverdeelinrichting (LS3) EUR
Betreft: uitvoeren van engineeringswerkzaamheden welke

benodigd zijn voor het uitwerken van de
laagspanningsverdeelinrichting onder bestekspost 210020

De ontwerpdocumenten zijn onderdeel van het
hardwaredetailontwerp onder bestekspost 221020.

Bestekspost 220010 wordt toegevoegd

Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. stalen onderdelen |st
Betreft: tekeningen en detailberekeningen van de stalen
afdekplaten volgens bestekspostnr.: 144110

Te leveren berekeningen:

draagkrachtberekening t.b.v. belastingklasse E600

Te leveren tekeningen:

Fabricagetekening

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Berekeningen en tekeningen digitaal aan de directie
verstrekken:

- Principe tekeningen binnen 4 weken

- Overige tekeningen en berekeningen binnen 8 weken

Voor aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende
onderdelen.

Bestekspost 221010 wordt toegevoegd

Opstellen hardware voorontwerp EUR
Betreft: het opstellen van de in Bijlage E1: §4.1 benoemde
tekeningen ter acceptatie

Tekeningen aanleveren aan de directie ter acceptatie

Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen

Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

Bestekspost 221020 wordt toegevoegd

Opstellen hardware detailontwerp EUR
Betreft: het opstellen van de in Bijlage E1: §4.3 benoemde
tekeningen ter acceptatie

Tekeningen aanleveren aan de directie ter acceptatie

Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen

Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

Bestekspost 221110 wordt toegevoegd
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

221110 |100199

CATALOGUSNUMMER EEN-
DEFICODE OMSCHRIVING HEID
1/2/3/4/5/6
Opstellen warmtelastberekeningen EUR
laagspanningsverdeelinrichtingen
Betreft het opstellen van warmtelastberekening voor de
laagspanningsverdeelinrichting LS1, LS2 en LS3 conform de NEN
-EN-61439-1, e.e.a. als omschreven in hoofdstuk 1 van bijlage
El.
De warmtelastberekeningen dienen ter acceptatie te worden
ingediend aan de directie.
Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

221120 Bestekspost 221210 wordt toegevoegd

221120 (100199 Opstellen warmtelastberekeningen EUR
laagspanningsverdeelinrichtingen compactations

Betreft: het opstellen van warmtelastberekening voor de
laagspanningsverdeelinrichting in compactstation CTS1, CTS2 en
CTS3 conform de NEN-EN-61439-1. e.e.a. als omschreven in
hoofdstuk 2 van bijlage E1. De Warmtelastberekeningen

dienen ter acceptatie te worden ingediend aan de directie Eerste
beoordelingstermijn: 15 werkdagen

Elke volgende beoordelingstermijn: 7 werkdagen

221130 Bestekspost 221130 wordt toegevoegd

221130 |100199 Opstellen kabelberekeningen laagspanningsinstallatie EUR
Betreft het opstellen van kabelberekeningen voor de
laagspanningsinstallatie, e.e.a. conform paragraaf 3.1, 3.3 en

3.5 van bijlage E1.

De kabelberekeningen dienen ter acceptatie te worden

ingediend bij de directie.

Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen.

Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

221140 Bestekspost 221140 wordt toegevoegd

221140 (100199 Opstellen kabelberekeningen middenspanningsinstallatie EUR
Betreft het opstellen van kabelberekeningen voor de
laagspanningsinstallatie, e.e.a. conform paragraaf 3.1, 3.4 en

3.5 van bijlage E1.

De kabelberekeningen dienen ter acceptatie te worden

ingediend bij de directie.

Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen.

Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

221150 Bestekspost 221150 wordt toegevoegd

221150 |100199 Opstellen kortsluit en selectiviteitsberekeningen EUR
Betreft het opstellen van kortsluit en selectiviteitsberekeningen

voor de gehele elektrische installatie voor buiteneiland
(laagspanningistalaltie en middenspanningistalaltie).

Inclusief de afstemming met de netbeheerder.

kortsluitberekening en selectiviteitsberekeningen

dienen ter acceptatie te worden ingediend bij de directie.

Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen

Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

221210 Bestekspost 221210 wordt toegevoegd

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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1e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
Behorende bij bestek AI 2025-0058
Definitief, d.d. 05-09-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

100199

100199

100199

100199

100199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-  |HOEVEELHEID
OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
Opstellen en uitvoeren van het FAT protocol Compactstation EUR
Betreft: het opstellen en uitvoeren van het FAT protocol van de
compactstations CTS1, CTS2 en CTS3, e.e.a. conform paragraaf
5.1 va bijlage E1
FAT-rapport dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

Bestekspost 221220 wordt toegevoegd

Opstellen en uitvoer van het FAT protocol EUR
laagspanningsverdeelinrichtingen

Betreft: het opstellen en uitvoeren van het FAT protocol van de
laagspanningsverdeelinrichtingen LS1, LS2 en LS3, e.e.a.

conform paragraaf 5.1 va bijlage E1.

FAT-rapport dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

Bestekspost 221310 wordt toegevoegd

Opstellen en uitvoer van het SAT protocol EUR
laagspanningsverdeelinrichtingen

Betreft: het opstellen en uitvoeren van het SAT protocol van de
laagspanningsverdeelinrichtingen LS1, LS2 en LS3, e.e.a.

conform paragraaf 5.1 va bijlage E1.

FAT-rapport dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

Bestekspost 223210 wordt toegevoegd

Beproeven laagspanningskabels EUR
Betreft: het uitvoeren van isolatieweerstandmetingen op de

nieuw aan

gebrachte laagspanningsbekabeling inclusief de

daarbij behorende rapportage.

Rapportage dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

Bestekspost 223220 wordt toegevoegd

Beproeven middenspanningskabels EUR
Betreft: het uitvoeren van een VLF meting en

een manteltest (sheath testing) op de nieuw aan

gebrachte middenspanningsbekabeling inclusief de

daarbij behordende rapportage.

Rapportage dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

Bestekspost 223310 wordt toegevoegd

Bladnr. 16 van 26
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER CODE 1l213l4l5]6 VERPLICHTING
223310 (100199 NEN 1010 inspectie EUR

Betreft het uitvoeren van een NEN 1010 inspectie door een
SCIOS scope 8 inspecteur. Na het afronden van de installatie
werkzaamheden moet de gehele elektrische installatie die deel
uitmaken van dit bestek voor het in bedrijf stellen, worden
geinspecteerd Conform deel 6.4 van de NEN1010:2020+
C1:2024.

1. De inspectie moet worden uitgevoerd door een van de
aannemer onafhankelijk inspectiebedrijf. De aannemer moet de
keuze voor het inspectiebedrijf binnen tien weken na opdracht
ter acceptatie voorleggen aan de directie.

2. Over de inspectie zelf moet de aannemer de

directie als volgt inlichten:

a. minimaal drie werkdagen van te voren op welke

dag de NEN 1010 inspectie zal worden uitgevoerd;

b. op de dag van de inspectie over de resultaten van de
inspectie;

c. uiterlijk drie werkdagen na de inspectie moet het
inspectierapport aan de directie worden afgeven. Hierin moet
duidelijk staan omschreven wat de resultaten van de inspectie
zijn, welke zaken zijn afgekeurd en de termijn waarin de
afgekeurde zaken worden opgelost.

3. Indien nodig dient een vervolg inspectie te worden
uitgevoerd, waarvan de kosten ook voor de aannemer zijn.

223410 Bestekspost 223410 wordt toegevoegd

223410 (100199 Leveren einddocumentatie EUR
Betreft: het leveren van het as-built documentenpakket.
E.e.a als omschreven in hoofdstuk 6 van bijlage E1.

Indienen ter acceptatie bij de directie

223420 Bestekspost 224010 wordt toegevoegd

223420 (100199
Betreft overleggen tussen de aannemer en de partij die de
laadvoorzieningen aanbrengt
Duur overleg: ca. 1 uur (5x)

Codrdinatieoverleggen vinden plaats onder leiding van de
directie

Indien de directie dit noodzakelijk acht moet het overleg
uitgebreid worden met meer partijen

Deelname aan overleggen derden keer 5,00V

Bladnr. 17 van 26
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3. BEPALINGEN
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

011003 VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN
02 Regel 6 wijzigen: "VICTOR-nummer: W25016644" in "VICTOR-nummer: W25019266"

0114 BOUWSTOFFEN

011401 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
07 Regel 7 wijzigen: "aannemer" in "opdrachtgever"

01 26 "PARAGRAAF 01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN" VERVALT
26 "HOOFDSTUK 26 KABELWERK" WORDT TOEGEVOEGD
26 12 "PARAGRAAF 26 12 EISEN EN UITVOERING" WORDT TOEGEVOEGD

261201 ALGEMEEN

03 "De aannemer is tot en met het moment van oplevering verantwoordelijk voor de (elektrische) veiligheid van de
elektrische installaties zoals onder ander omschreven het arbeidsomstandigheden besluit 3.4
Na akkoord en acceptatie door de OG van de elektrische installatie zal de installatie schriftelijk worden overgedragen naar
de OG. vanaf het moment van de schriftelijke overdracht is de OG verantwoordelijk voor de elektrische installatie
(exclusief de eventuele nog niet afgehandelde gebreken en restpunten in de installatie, hiervoor blijft ON verantwoordelijk
totdat de afwijkingen en restpunten zijn hersteld." wordt toegevoegd

04 "De elektrotechnische werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de NEN3140 en NEN3840." wordt
toegevoegd

05 "Opdrachtnemer dient een werkverantwoordelijke conform de NEN3140 en NEN3840 aan te wijzen. De schriftelijke
aanwijzing van de werkverantwoordelijke dient aangeleverd te worden bij OG." wordt toegevoegd

26 15 "PARAGRAAF 26 15 BIJXOMENDE VERPLICHTINGEN" WORDT TOEGEVOEGD

26 15 03 MAATREGELEN TIJDENS UITVOERING
01 "Bij het treffen van tijdelijke elektrotechnische voorzieningen dienen de kabels in
oliebestendigevol-gummikabels te worden uitgevoerd." wordt toegevoegd
02 "Kosten welke voortkomen uit het treffen van tijdelijke elektrotechnische voorzieningen zijn niet
verrekenbaar." wordt toegevoegd



RAW566-153725 1e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase Bladnr. 19 van 26
Behorende bij bestek AI 2025-0058
Definitief, d.d. 05-09-2025

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in
"Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten
die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het
gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiéle en economische draagkracht, maar ook
op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver
een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-
formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het
Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01
Gebruik van de VISI-systematiek ".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de
meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible
software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

VRAGEN AANNEMERS

Vraag:

Betreft: Algemeen

Zijn er voorzieningen aanwezig om het materieel te laden, en voor wie zijn de kosten van het laden?

Antwoord: De laadvoorzieningen op de bouwhub (Strandeiland) kunnen hiervoor gebruikt
worden. De kosten voor het laden zijn voor de aannemer. Met directievoerder
overleg tijdens uitvoering.

Vraag:

Betreft: Algemeen

Wij verzoeken u, gezien de bouwvak en de afwezigheid van diverse specialisten, een extra ronde Nota van
Inlichtingen toe te voegen. Dit zodat alle inschrijvers hun aanbieding volledig kunnen uitwerken.

Antwoord: Er wordt geen extra ronde Nota van Inlichtingen toegevoegd

Vraag:

Betreft: 6424-261108-01 Bestekstekeningen Maaiveldinrichting Buiteneiland Sloopsituatie
blad 1

Klopt het dat in Tekening Sloopsituatie Blad 1 de nummers ontbreken die verwijzen naar de werkzaamheden in de
legenda? Zo ja kunt u deze toevoegen?
Antwoord: Er zijn geen werkzaamheden die in de legenda worden genoemd op blad 1.

Vraag:

Betreft: Tekening 6424-261108-02 Nieuwe situatie

Op de nieuwe situatie tekening wordt verwezen naar detail C, maar dit detail is niet toegevoegd op het dwarsprofiel
blad. Kunt u ons voorzien van detail C?

Antwoord: In de tekening moet “Detail C” in bovenaanzicht worden gewijzigd naar “Detail
B” en “Detail B” in bovenaanzicht naar “Detail A". Dit wordt op de tekening
aangepast.

Vraag:

Betreft: 6424-261108-03 Bestekstekeningen Maaiveldinrichting Buiteneiland KenL

Blad 2 en Bestekpost 145140
De uitstroomvoorziening prefab beton valt buiten het werkgebied in de kenL tekening. Kan dit aangepast worden?
Antwoord: Is aangepast op tekening

Vraag:

Betreft: Deel 2.1 art. 04 BIJLAGEN

Heeft u voor ons een verkennend bodem en funderingsonderzoek? Conform vigerende wet en regelgeving t.b.v.
eventuele arbo maatregelen.

Antwoord: Nee, niet nodig. De grondcertifcaten zouden voldoende moeten zijn.

Vraag:
Betreft: Bijlage Ecologisch werkprotool d.d. 08-07-2024
Wordt door opdrachtgever een ecologische vrijgave ivm broedende vogels geregeld voor aanvang werkzaamheden?



RAW566-153725 1e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase Bladnr. 20 van 26
Behorende bij bestek AI 2025-0058
Definitief, d.d. 05-09-2025

Indien dit niet het geval is kan er dan een bestekpost worden toegevoegd voor uitvoeren van een ecologische
vrijgave voor start werk? Of volstaat een check door de uitvoerder op locatie om te voldoen aan het protocol?
Antwoord: De uitvoerder dient op locatie een controle uit te voeren om te voldoen aan het
ecologisch werkprotocol. Een ecologische vrijgave door de opdrachtgever is niet
noodzakelijk.

Vraag:
Betreft: Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS art. 06
Deze bepaling gaat ervan uit dat we ons op de hoogte hebben gesteld over de bestaande situatie. Echter gegadigde
mag ervan uitgaan dat de bestaande toestand van het werk overeenkomt met de gegevens van het bestek (inclusief
bijlagen en tekeningen). Bovendien is het terrein niet toegankelijk voor gegadigde. Kan OG bevestigen dat het niet
noodzakelijk is voor gegadigde om zich op de hoogte te stellen van de bestaande situatie en dat de
contractdocumenten leidend zijn?
Antwoord: De situatie buiten is dusdanig dat de opdrachtnemer direct na gunning de

situatie op kan nemen. Het eiland is onderhavig aan zettingen dus NAP waarden

van de bestaande situatie uit het contract kunnen niet actueel zijn. Het is nu een

redelijk (maar niet volledig) vlakke zandvlakte met deels reeds

aangebrachte betonkorrel.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 11210

Kunt u aangeven in de tekening op welke locatie deze puinbaan zich bevind?

Antwoord: 6424-261108-01 Bestekstekeningen Maaiveldinrichting Buiteneiland Sloopsituatie
blad 2 en blad 3 aangepast en bestaande puinbaan grijs gekleurd.

Vraag:
Betreft: Bestekpost 112210, 112220 en 112230
Er wordt gesproken over 'lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel'. We dienen dit echter te
hergebruiken als ongebonden funderingsmateriaal in bestekposten 161110 en 161120. Dienen wij dit materiaal te
breken en kunt u hiervoor een bestekspost opnemen?
Antwoord: Er kan vanuit worden gegaan dat het funderingsmateriaal niet gebroken dient te

worden.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 131120

Kunt u voor bestekspost 131120 aangeven wat de gemiddelde ontgravingshoogte is? Of hoeveel vierkante meter
ontgraven moet worden?

Antwoord: De gemiddelde ontgravingshoogte is 0,23 m voor ongeveer 3350 m2.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 132010
Bestekspost verwijst voor hoeveelheidsbepaling naar besteksposten 1333 en 1334, maar die bestaan niet. Kunt u
toelichten welke besteksposten u bedoelt?
Antwoord: Besteksposten 1333 en 1334 zijn verkeerd genummerd; is aangepast naar 1331
en 1332.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 133010

In het bestek wordt het profileren van het zandbed als standaardpost opgenomen. In de praktijk verwachten wij
echter aanzienlijke hoogteverschillen in het bestaande zandbed, wat de uitvoering van deze werkzaamheden
aanzienlijk beinvloedt. Kunt u aangeven tot welke hoogteverschillen het profileren als standaardactiviteit wordt

beschouwd?

Antwoord: Het verwachte hoogteverschil is plus minus 10 cm. Veel grotere
hoogteverschillen worden niet verwacht.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 14
Gegadigde mist een post voor Bemaling, kunt u deze toevoegen?
Antwoord: Een aparte post voor bemaling is niet noodzakelijk.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Kunt u bevestigen dat besteksposten 147010 en 147020 zowel de levering als het plaatsen van de

transformatorhuisjes omvatten?

Antwoord: Besteksposten 147010 en 147020 omvatten zowel levering als plaatsing van de
transformatorhuisjes.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
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Gezien de drukte op de energiemarkt, hoe wordt omgegaan met vertragingen bij het verkrijgen van een
energieaansluiting?
Antwoord: De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt door Gemeente Amsterdam verzorgd
tot aan het klantstation op Strandeiland. Binnen deze opdracht is het de
verantwoordelijkheid van de aannemer om de bekabeling te leveren en aan te
sluiten op het klantstation, zodat de voeding van het gronddepot wordt
gerealiseerd. Dit omvat tevens het voeren van overleg en het maken van de
benodigde afspraken met Liander voor de aansluiting. De aannemer dient de
montage en aansluiting van de MS-kabel uit te voeren.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1441
Kan er worden gespecificeerd worden waar de metselranden moeten komen? En past dit bij de eisen die gesteld
worden aan de dekselklasse E600?
Antwoord: Alle putten zijn prefab betonelementen, er komt geen metselwerk aan te pas. Dit
wordt aangepast in het bestek.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1441
Tekening 6224-261108-04 geeft een ander beeld, geen metselstenen en niet twee afdekplaten per put. Kunt u
e.e.a. nader toelichten?
Antwoord: Het zijn prefab betonputten, geen metelwerk meer. De posten zijn aangepast.
Ook 1 afdekplaat per put.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1441

Kan voor deze bestekspost een specifieke tekening worden toegevoegd van de gevraagde deksel?
Antwoord: Nee, Detail A en B zijn voldoende.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1441
De posten 144110 t/m 144130 vragen levering van afdekplaten. Moeten deze afdekplaten van beton zijn?
Antwoord: Afdekplaten worden uitgevoerd in staal. De aannemer moet zelf het ontwerp
uitwerken van de platen. Het moet een stalen plaat worden bevestigd op stalen
balken en voldoen aan de belastingklasse E600

Vraag:
Betreft: Bestekspost 144140
De post 144140 vraagt om puntranden c.q. stalen afdekplaat met roostervoorziening. Welke afmeting moeten deze

hebben?

Antwoord: Afmetingen zijn 2,2 m x 2,2 m (I x b). Detail A en B in het bovenaanzicht worden
aangepast naar 2,5 m x 2,5 m voor de put, met een voeg van 5 cm. Geen
roostervoorziening meer, maar een dichte afdekplaat

Vraag:

Betreft: Bestekspost 146111 en 146121

Waarom wordt alleen in deze post gescheiden ontgraven aangegeven en bij de andere posten niet gescheiden
ontgraven?

Antwoord: Er wordt niks gescheiden ontgraven en is dus aangepast.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1464 en 1465

Moeten er om de kabels geen kabelzegels?

Antwoord: Ja, er moeten kabelzegels worden toegepast. verwerkt in bestekpost 1465 voor
de middenspanningsbekabeling en bestekspost 1464 voor de
laagspanningskabels.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1465

Moet er op de kabel geen waarschuwingslint?

Antwoord: Ja, er moet waarschuwingslint worden toegepast. Is verwerkt in bestekpost 1464

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1465

Moet er op de kabel geen afdekband?

Antwoord: Ja, er moet afdekband op de kabel worden aangebracht. Wordt verwerkt in
bestekpost 1465 voor de middenspanningsbekabeling en bestekspost 1464 voor
de laagspanningskabels.
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Vraag:

Betreft: Bestekspost 1465

Wie monteert de MS kabel in MS station Strandeiland?

Antwoord: De aannemer is verantwoordelijk voor het monteren van de kabel

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1465

Is de lengte voor de te leveren kabel voldoende of moet deze nog maal 3?
Antwoord: Dit moet 2850 m zijn, het zijn 3 kabels

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1465

In de post wordt 950 meter genoemd. Moet dit 3 x 950 meter zijn?
Antwoord: Dit moet 2850 m zijn, het zijn 3 kabels

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1465

Is de lengte die opgegeven is de lengte van een bundel 3 x 1 x 95 Al?
Antwoord: Het zijn 3 kabels van elk 95 mm2, hoeveelheid is aangepast

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1465

21 kV, is dit de Umax?

Antwoord: Bestekpost wordt aangepast. De middenspanningskabels dienen geschikt te zijn
voor een nominale spanning U0 = 12kV, Nominale spanning U = 20kV, Spanning
Umax = 24kV en getest zijn met een testspanning van 42kV;

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1465

Wat zijn de eisen m.b.t. beproeven van de MS kabel

Antwoord: Na installatie van de middenspanningskabel dienen deze minimaal beproeft te
worden met een VLF test en een manteltest.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Zijn de compactstations al voorzien van bebording?

Antwoord: De compactstations dienen daar waar nodig voorzien te worden
waarschuwingssticker conform NEN-EN-ISO 7010. daarnaast dienen de
compactstations voorzien te worden van een naamplaat met daarop de codering
van het compactstation.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Er staat “aantal groepen MS, 2 binnenkomende en 2 afgaande velden”. Moet dit niet 1 binnenkomend en 3 afgaand

zijn?

Antwoord: Het betreft hier twee binnenkomende velden namelijk:
1) Voor de inkomende voeding vanaf het inkoopstation van Liander
2) Voor de inkomende voeding vanaf het zonnepark.
voor verder toelichting zie Bijlage E1.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Zit in de post ok het aanbrengen van aarde?

Antwoord: Het aanbrengen van de interne en externe aarding van het compactstation is
onderdeel van deze bestekpost. Voor verdere toelichting zie Bijlage E1.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Wat voor kabels gaan er gebruikt worden op de LS uitgangen?

Antwoord: Dit dient door de opdrachtnemer bepaalt te worden door middel van het
uitvoeren van kabelberekeningen.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Voor de 8 X 1 fase groepen: hoe zwaar moeten deze worden afgezekerd
Antwoord: Zie nadere specificaties in Bijlage E1.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
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Voor de 8 X 1 fase groepen: moeten deze achter een aardlekschakelaar geplaatst worden?
Antwoord: Zie nadere specificaties in Bijlage E1.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Op hoeveel ampére moeten de LS uitgangen afgezekerd worden

Antwoord: het type NH-patroonlastscheiderstrook worden nader gespecificeerd in bijlage E1.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Worden er automaten of smeltzekeringen toegepast?

Antwoord: In de compactstations dienen smeltzekeringen in de vorm van mestpatronen
toegepast en in de laagspanningsverdeelinrichtingen dienen (vermogens)
automaten of waar nodig aardlekautomaten toegepast. indien de situaties een
hogere kortsluitvastheid vereist kan bij de laagspanningsverdeelinrichting hier in
overleg vanaf geweken worden.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Is de grond van voldoende draagkracht om hier een telekraan op te plaatsen voor het lossen en plaatsen van de
compactstations en transformatoren?
Antwoord: De ondergrond is een dik zandpakket en zou voldoende draagkracht moeten
hebben. De aannemer dient zelf geotechnisch advies van eigen
specialisten of van de leverancier te gebruiken om draagkracht te bevestigen
voor de werkzaamheden.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Moeten de invoeringen in de stations niet worden afgesloten met b.v. Roxtec?
Antwoord: Invoeringen dienen te worden afgesloten.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Zijn de cunets al afgegraven en voorzien van zandbedden?
Antwoord: Nee.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Wat zijn de gewichten van de stations?

Antwoord: Gewichten (indicatief, afhankelijk van leverancier): 2 stuks: 8 ton leeg / 13 ton
geinstalleerd; 1 stuk: 8,5 ton leeg / 14,5 ton geinstalleerd.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Moeten alleen de transformatoren worden geleverd?

Antwoord: Nee er dienen volledig ingerichte compactstations geleverd te worden, e.e.a als
omschreven in bijlage E1.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Zijn de stations compleet ingericht?

Antwoord: De stations zijn niet compleet ingericht; de aannemer zorgt voor volledige
inrichting met MS-schakelaars, e.e.a. als omschreven in bijlage E1.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 147

Worden deze compactstations terbeschikkinggesteld?

Antwoord: Nee, deze dienen geleverd te worden door opdrachtnemer.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Moeten de transformatoren 21 kV naar 400 V 1600 kVA zijn?

Antwoord: Nee de aansluitspanning van de transformator aan de primaire en secundaire
zijde dient conform de specificatie zoals beschreven in bijlage E1 geleverd te
worden.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 161130
Omwille de huidige actualiteiten omtrent slakhoudende materialen en een gelijk speelveld inzaken inkoop, kunt u of
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de leverantie van hydraulisch menggranulaat ter beschikking stellen of overwegen een materiaal te leveren welke
niet hydraulisch is. Wij stellen deze vraag vanuit onze zorgplicht.
Antwoord: Nee, wordt niet ter beschikking gesteld. het gebruik van een alternatief materiaal

is niet toegestaan.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 162210
Kunt u bevestigen dan de situatie van de aan te brengen tussenlaag op de in het bestek aangebrachte onderlaag is
(in het bestek staat op funderingslaag)?
Antwoord: De post is aangepast, de tussenlaag wordt aangebracht op de onderlaag en niet
op de funderingslaag.

Vraag:

Betreft: Bestekpost 171110 en 171120

Zijn er specefieke eisen/wensen betreft duurzaamheid betreft de megablokken?

Antwoord: Er zijn geen specifieke eisen of wensen met betrekking tot duurzaamheid van de
megablokken.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 172

Op de bijgevoegde tekening is slechts 1 locatie (nabij weegburg) weergegeven waar de camera's moeten worden
geplaatst. Worden alle 3 de camera's op dezelfde locatie geplaatst?

Antwoord: De masten voor de camera’s worden geleverd conform dit bestek. De camera’s
zelf vallen buiten de scope en worden dus niet geleverd en zijn uit dit bestek
gehaald.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 172
Kunt u verder specificeren waar de camera's aan moeten voldoen?
Antwoord: De camera's zijn uit dit bestek gehaald. Alleen masten moeten worden geplaatst.

Vraag:

Betreft: Bestekposten 181130-181310-182010

Moet dit geen 3 x 2.5 mmz2 zijn?

Antwoord: De aan te brengen bekabeling dient van het type EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5 rm +
as 2,5 te zijn de aders welke niet worden gebruikt tussen de hoofdkabel en
verlichtingsobjecten dienen afgemonteerd te worden op klemmen. op de
hoofdkabel dienen ook alle aders afgemonteerd te worden.

Vraag:

Betreft: Bestekposten 181010

Waar worden de materialen ter beschikking gesteld?

Antwoord: De materialen voor de lichtmasten worden niet ter beschikking gesteld en is
aangepast naar leverantie door aannemer.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 181130

Klopt het dat er maar 12 meter kabel moet worden geleverd en aangebracht?

Antwoord: Ja dit is de kabel tussen de hoofdkabel en de masten. Alle masten liggen dicht bij
de hoofdkabel.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 181410

Het aanbrengen van de aansluitvoorziening staat ook al in post 181010, moet deze hieruit verwijderd worden of
betreft deze post alleen het leveren?

Antwoord: Besteksposten 181410 komt te vervallen.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1815

Deze werkzaamheden en leverantie zitten ook ook al in post 181010, moeten deze hieruit verwijderd worden of
vervalt post 1815107?

Antwoord: Bestekspost 181510 komt te vervallen.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 181520

Wordt hier het aansluitsnoer bedoeld, dan kan deze post vervallen of is dit post 1811307
Antwoord: Post 181520 is komen te vervallen.

Vraag:



RAW566-153725 1e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase Bladnr. 25 van 26
Behorende bij bestek AI 2025-0058
Definitief, d.d. 05-09-2025

Betreft: Bestekspost 210010

Bij voorkeur wordt de loods geplaatst op betonplaten ondergrond (160mm dik) i.p.v. asfalt gezien de constructieve
vereisten voor deze ondergrond. Zou opdrachtgever dit willen aanpassen?

Antwoord: Dit is aangepast in het bestek en op de tekeningen.

Vraag:
Betreft: Bestekspost
De Wet Vrachtwagenheffing (VWH) is van invloed op de transportkosten. In verband met Europese regelgeving voor
tolheffing moet de wet worden gewijzigd, het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. In
de voortgangsbrief van 3 juni 2025 meldt het Ministerie van IenW dat de invoering van de vrachtwagenheffing is
gepland op 1 juli 2026. Omdat de invoering van de vrachtwagenheffing van invloed is op de transportkosten voor
het project verzoeken wij u, ten behoeve van een level playing field, te bevestigen of de inschrijvers in hun
aanbieding moeten uitgaan van de invoering van de vrachtwagenheffing per 1 juli 2026, dan wel de inschrijvers in
hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen van
de wijziging Wet Vrachtwagenheffing tijdens de uitvoering als bestekwijziging / Wijziging OG worden verrekend
zodra duidelijk is wanneer de heffing definitief in werking treedt.
Antwoord: De invoering van de Wet Vrachtwagenheffing hoeft niet meegenomen te worden

in de aanbieding.

Vraag:

Betreft: Deel 3 01 11 01 Lid 03

Deze bepaling in lid 03 van 01 11 kan voor gegadigde leiden tot dusdanige kosten die op dit moment niet zijn te
overzien. Gegadigde kan de risico’s tav de onbekende planning van deze derden nu niet inschatten.. Uiteraard zal
gegadigde na gunning in overleg treden met OG om deze tijdstippen van de derden zo goed als mogelijk af te
stemmen. Gegadigde verzoekt OG deze bepaling te verwijderen of een planning te verstrekken van de
werkzaamheden derden in relatie tot de planning van het Werk.

Antwoord: Verwijs Lid 02 van 01 11: Tijdens de uitvoering wordt het bekend gemaakt.

Vraag:
Betreft: Deel 3 01 13 06 en 01 22 03
OG vraagt van gegadigde een Ecologisch werkprotocol. Echter dit is geleverd door OG. Bedoelt OG hiermee dat de in
het verstrekte Ecologisch werkprotocol maatregelen staan benoemd en dat gegadigde die dient op te nemen in de
begroting? Zo ja, onder welke bestekspost dient gegadigde deze kosten dan op te nemen?
Antwoord: Opdrachtnemer dient zelf een Ecologisch werkprotocol op te stellen. Het

werkprotocol geleverd door OG kan als voorbeeld dienen.

Vraag:

Betreft: Deel 3 01 13 06 en 01 22 03

Kan gegadigde er van uit gaan dat de nulsituatie voldoet aan de eisen uit het ecologisch werkprotocol, zo niet hoe
dient gegadigde hier dan mee om te gaan?

Antwoord: Ja, nulsituatie voldoet aan de eisen van het ecologisch werkprotocol.

Vraag:

Betreft: Deel 3 01 14 01 Lid 7

Hier staat dat wij geld terug krijgen als wij de pallets inleveren. Hoe moeten wij dit zien in relatie tot het ter
beschikking stellen van de materialen?

Antwoord: Lid 07 is aangepast en de opdrachtgever is nu de ontvanger van het statiegeld.

Vraag:
Betreft: Deel 3 01 26 03
Aanbesteder verlangt een SROI verplichting groot 5% van de aanneemsom. Aangezien het overgrote deel van de
aanneemsom bestaat uit leverantie van bouwstoffen en wij verplicht zijn te werken met gecertificeerd personeel, is
dit onmogelijk in te vullen. Wij verzoek aanbesteder het percentage te relateren aan de loonsom, en te verlagen
naar 2%.
Antwoord: Er geldt geen social return-verplichting en deze bepalingen zijn komen te

vervallen.
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BIJLAGEN

- Bijlage E1 Beschrijvingelektrotechnische installatie d.d. 02-09-2025;

- Buiteneiland - voorlopig ontwerp elektrotechnische installaties d.d. 24-02-2025;

- V&G-plan Ontwerpfase d.d. 01-09-2025;

- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 05-09-2025;

- Tekening 6424-261108-01 Sloopsituatie Wijziging A d.d. 05-09-2025;

- Tekening 6424-261108-02 Nieuwe situatie Wijziging A d.d. 05-09-2025;

- Tekening 6424-261108-03 Kabel en Leidingen Wijziging A d.d. 05-09-2025;

- Tekening 6424-261108-04 Dwarsprofielen en details Wijziging A d.d. 05-09-2025.
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